
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECÍFICAS 
PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  REHABILITACION  DEL 
MERCADO CENTRAL “LANUZA”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
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1. OBJETO DEL CONTRATO

Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realización de las obras de '' 
REHABILITACION POR MODERNIZACION DEL MERCADO CENTRAL LANUZA” según 
los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Especificas,  los  Pliegos  de 
Prescripciones Técnicas y el Proyecto redactado por el Arquitecto D. Pedro Villoldo Mazo, 
que figuran en el expediente y cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 
contractual.
A los  efectos  de  la  nomenclatura  del  Vocabulario  Común  de  Contratos  (CPV)  de  la 
Comisión Europea la codificación correspondiente es: 

45000000 - Trabajos de construcción.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 3, del Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de lo establecido en el artículo 
127.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
órgano de contratación es el Gobierno de Local.

3. PERFIL DEL CONTRATANTE

La forma de acceso público al  perfil  del  contratante,  donde figuran las informaciones 
relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse  los pliegos, se realizará a 
través de la página web: www.zaragoza.es/contratos y www.mercazaragoza.es

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitación es de 8.806.473,38 €, al que se adicionará el 21% de I.V.A. 
por importe de 1.849.359,41 €, lo que supone un total de 10.655.832,79 €.

Los licitadores podrán modificar el tipo establecido, mejorándolo a la baja. 

El valor estimado del contrato teniendo en cuenta las modificaciones previstas asciende a 
9.687.120,72 €  al que se adicionará el 21% de I.V.A. por importe 2.034.295,35 €, lo que 
supone un total de 11.721.416,07 €.

Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  harán  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  2017-MER-4312-62200  ”Mercado  Central  y  apertura  mercados  (PLU 
2017-41)”,  la  disposición  económica  será  1.000  €;  con  cargo  a  la  aplicación 
2018-MER-4312-62200 ”Mercado Central y apertura de mercados (PLU-2017-41), será 

Página 2 de 21

http://www.mercazaragoza.es/
http://www.zaragoza.es/contratos


5.033.500  €  y  con  cargo  a  la  aplicación  2019-MER-4312-62200  “Mercado  Central  y 
apertura mercados (PLU-2017-41) la disposición económica será 5.621.500 €. 

5. REVISIÓN DE PRECIOS

No procede la revisión de precios.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución de las obras será de trece (13) meses, contados a partir de 
la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo.

El plazo de aviso de la terminación de la ejecución de las obras será de treinta (30) días 
naturales.

7. CUANTÍAS DE LA GARANTÍA PROVISIONAL Y DE LA DEFINITIVA

Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

8. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. (SOBRE Nº 1)

8.1.  MEDIOS  PARA JUSTIFICAR  LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y 
TÉCNICA O PROFESIONAL. 

-Clasificación de los contratistas 

Se exige estar clasificado como contratista de obras en:

 Grupo: C) Edificaciones. Subgrupo: 3. Estructuras Metálicas. Categoría: 6 y

 Grupo:  K)  Especiales.  Subgrupo:7.  Restauración  de  Bienes  Inmuebles  histórico 
artísticos. Categoría 4.

- Solvencia Técnica y Profesional:

Las empresas extranjeras deberán justificar su solvencia de la siguiente forma:

-Solvencia Económica y Financiera:
Volumen anual de negocios al que se refiere el contrato, por importe igual o superior al  
propuesto de licitación.

-Solvencia Técnica y profesional: 
Dadas las características de las obras a ejecutar, así como por la exigencias derivadas de 
la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, dada la condición de 
Bien de Interés Cultural del inmueble objeto de las obras, al amparo del artículo 64 del 
TRLCSP y  el  artículo  11 de su Reglamento,  se  consideran condiciones de solvencia 
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técnica o profesional la experiencia en la realización de trabajos similares en inmuebles 
BIC así como la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales cualificados 
y medios materiales suficientes.

Experiencia en la realización de trabajos similares: Los licitadores deberán poseer la 
experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 
el objeto del contrato, lo que acreditará mediante la relación de trabajos realizados, de 
esas  características,  por  la  empresa  en  los  diez  (10)  últimos  años,  avalados  por 
certificados de buena ejecución.  El  requisito mínimo comparativo será que el  importe 
anual acumulado en el  año de mayor de ejecución de la obra similar  sea ≥ 70% del 
presupuesto de licitación sin IVA.

Todos los licitadores además de la acreditación de la clasificación deberán presentar el 
compromiso de adscripción de los siguientes medios, como criterio de solvencia, a 
efectos de la admisión de la propuesta al procedimiento de adjudicación del contrato.

Compromiso de adscripción de   los   siguientes medios personales:

1 Jefe /a de Obra: con titulación de Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a o 
Ingeniero/a Técnico/a y con una experiencia mínima de diez (10) años como Jefe/a  de 
Obra, en obras de similares características e importe.

1 Experto/a en Conservación y Restauración, con titulación de Licenciado/a en Historia 
del Arte, del Grado en Conservación y Restauración de Bienes culturales, de un Máster 
en  materias  relacionadas  con  el  Patrimonio  Cultural  y  haber  superado  el  Curso  en 
Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo deberá contar con una experiencia mínima 
de diez (10) años en trabajos de restauración de bienes muebles, en especial en pinturas 
y  experiencia  en  trabajos  de  restauración  de  bienes  muebles  que  formen  parte  de 
inmuebles  categorizados  como  Bienes  de  Interés  Cultural,  así  como  experiencia  en 
dirección de equipo restaurador. 

Compromiso de adscripción de los siguientes medios materiales:

Entre los medios materiales se deberá tener un espacio amueblado y con las debidas 
condiciones de trabajo y seguridad, a disposición de la Dirección Facultativa en la zona 
de casetas para oficinas de la obra, compuesto por dos salas climatizadas y un aseo.

Estos medios descritos tendrán la consideración de obligación esencial del contrato y 
deberán  ser  mantenidos  por  la  empresa  adjudicataria  durante  todo  el  tiempo  de 
realización de la obra, salvo el experto/a en Conservación y Restauración que lo estará 
mientras ejecuten las tareas para las que se requiere su participación.

8.2.  DOCUMENTO  EUROPEO  ÚNICO  DE  CONTRATACIÓN  (DEUC).  (SOBRE  Nº  1. 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)

No  obstante  lo  dispuesto  en  la  cláusula  8,  en  relación  al  sobre  1  (Documentación 
Administrativa)  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  licitador  podrá 
sustituir la presentación de toda la documentación que se establece en dicha cláusula 
mediante la presentación del formulario normalizado del Documento Europeo Único de 
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Contratación  (DEUC)  establecido  por  el  Reglamento  (UE)  nº  2016/7.  Se  incluye  el 
formulario normalizado del DEUC como Anexo aparte.

Cuando concurra una unión temporal de empresas (UTE), todas ellas, deberán presentar 
el  DEUC. Cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades, se deberá 
adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cada una de las entidades de que se 
trate.  En  su  caso,  los  empresarios  que  concurran  en  UTE,  indicarán  los  nombres  y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno,  así como que 
asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  UTE  en  caso  de  resultar 
adjudicatarios del contrato.

Dicha  documentación  les  será  requerida  con  carácter  previo  a  la  propuesta  de 
adjudicación.

En todo caso, el órgano de contratación, podrá recabar en cualquier momento anterior a la 
adopción  de  la  propuesta  de  adjudicación,  a  los  licitadores  para  que  aporten  la 
documentación señalada en dicha cláusula. 

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE JUICIO DE VALOR. (SOBRE Nº 2)

Se deberá presentar un Estudio Técnico detallado del procedimiento de construcción 
de la obra. 

Este  estudio  se  realizará  sobre  los  apartados  constructivos  y  sus  subapartados 
correspondientes, que se detallan a continuación.

A/ Demoliciones previas:
Se  valorará  el  análisis  de  los  trabajos  previos  de  preparación  del  inmueble  para  ser 
rehabilitado, respecto de los siguientes apartados:

A.1 Propuesta de medios auxiliares.
A.2 Medidas propuestas durante las demoliciones para garantizar la no afección a las 
partes a conservar del inmueble.
A.3 Medidas correctoras para que el desescombro y la carga en vehículos generen la 
menor  afección  posible  a  los  vecinos  de  los  inmuebles  del  entorno  próximo,  a  la 
movilidad urbana, así como a la propia obra.

B/ Sistema estructural:

Se valorará el análisis de los trabajos de reparación y de nueva ejecución respecto a los 
siguientes apartados:

B.1 Propuesta de medios auxiliares.
B.2 Medidas propuestas durante las obras para garantizar la no afección a las partes a 
conservar del inmueble.
B.3 Métodos de ejecución de los refuerzos estructurales.
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B.4 Medidas  correctoras  para  que  la  ejecución  de  este  sistema  genere  la  menor 
afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 
urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas.

C/ Sistema envolvente:

Se valorará el análisis de los siguientes apartados:

C.1 Propuesta de medios auxiliares.
C.2  Propuesta  de  medios  de  protección  frente  a  daños  en  otros  elementos 
constructivos  así  como  métodos  de  trabajo  que  reduzcan  la  incidencia  sobre  la 
ejecución de otras unidades de obra.
C.3 Propuesta de soluciones que aminoren las eventuales afecciones climatológicas 
sobre la ejecución de los trabajos.
C.4 Medidas  correctoras  para  que  la  ejecución  de  este  sistema  genere  la  menor 
afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 
urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas.

D/ Sistemas de compartimentación y acabados.

Se valorará el análisis de los siguientes apartados:

D.1 Propuesta de medios auxiliares.
D.2 Técnicas de puesta en obra de los materiales que los integran.
D.3 Propuesta  de  medios  de  protección  frente  a  daños  en  otros  elementos 
constructivos  así  como  métodos  de  trabajo  que  reduzcan  la  incidencia  sobre  la 
ejecución de otras unidades de obra.
D.4 Medidas correctoras para que la ejecución de estos sistemas generen la menor 
afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 
urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear los tajos.

E/   Sistemas de instalaciones.

Se valorará el análisis de los siguientes apartados para cada una de las instalaciones 
previstas en el Proyecto:

E.1 Propuesta de medios auxiliares.
E.2 Descripción de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de las instalaciones 
hasta obtener las autorizaciones y entrega de la documentación final para cada una de 
ellas.
E.3 Propuesta  de  medios  de  protección  frente  a  daños  en  otros  elementos 
constructivos  así  como  métodos  de  trabajo  que  reduzcan  la  incidencia  sobre  la 
ejecución de otras unidades de obra.
E.4 Medidas correctoras para que la ejecución de estos sistemas generen la menor 
afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 
urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas.

F/ Restauración de tarjetones esmaltados policromados.
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Se valorará el análisis de los siguientes apartados:

F.1 Propuesta de medios auxiliares.
F.2 Propuesta de lugar de trabajo o taller, para la restauración a efectuar.
F.3 Método de los trabajos de restauración.
F.4 Propuesta de medios de protección frente a daños a los propios tarjetones, así 
como método que reduzca la incidencia sobre la ejecución de otras unidades de obra.

G/   Urbanización.

Se valorará el análisis de los siguientes apartados:

G.1 Propuesta de medios auxiliares.
G.2 Propuesta  de  medios  de  protección  frente  a  daños  en  otros  elementos 
constructivos  así  como  métodos  de  trabajo  que  reduzcan  la  incidencia  sobre  la 
ejecución de otras unidades de obra.
G.3 Medidas correctoras para que la ejecución de estos sistemas generen la menor 
afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 
urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas.

El  análisis  de  cada  uno  de  los  apartados  constructivos  y  sus  correspondientes 
subapartados se presentará en un mismo documento separado y con el mismo orden y 
codificación aquí descrita.

La  Memoria  no  podrá  exceder  de  treinta  hojas  A4  por  una  sola  cara,  pudiendo  ir 
acompañada de hasta un máximo de 10 planos A3 plegados en A4.

Junto  con  la  documentación  requerida  en  este  sobre  para  esta  licitación,  el  licitador 
deberá incluir copia digital de toda la documentación presentada en CD o memoria USB.

10. DOCUMENTOS A APORTAR SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. (SOBRE Nº 3)

- Oferta Económica:

Se aportará la oferta económica indicando oferta sin IVA, importe del IVA e importe del 
total con IVA incluido. No se considera necesaria la aportación de precios unitarios ni de 
presupuesto, entendiéndose que los primeros vendrán rebajados en la misma proporción 
que la oferta económica de la obra. 

- Reducción del plazo de ejecución de la obra: 

El  plazo  de  reducción,  en  su  caso,  establecido  en días  naturales,  siendo  necesario 
presentar  una  breve  memoria  justificativa  de  la  viabilidad  de  dicha  reducción  y  una 
detallada programación de la obra mediante un diagrama de PERT en el que se señalen 
todas las actividades de la obra, con el cálculo de tiempos, relación entre las actividades y 
señalamiento del camino crítico ajustado a la oferta realizada. Para tomar en consideración 
la reducción del plazo, las ofertas deberán hacer constar un compromiso expreso firmado.
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- Control de Calidad:

Para su valoración será condición necesaria la presentación de:

a) Un compromiso del Organismo de Control Técnico que se hará cargo del control 
técnico externo, a costa del ofertante y de

b) Un compromiso del laboratorio homologado de control y ensayos, que realizará el 
Plan  de  Control  de  Calidad  expresando  el  presupuesto  desglosado  y  detallado  del 
programa a desarrollar. Todo ello sin perjuicio e independientemente del 0,75 % (máximo) 
destinado a los ensayos, a disposición de la dirección Facultativa, que contempla el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Incremento del Plazo de Garantía:

Las empresas que concurran a la licitación podrán plantear un incremento, establecido en 
años, del periodo de garantía de las obras por encima de los dos años exigidos como 
mínimo  con  carácter  general.  Para  tomar  en  consideración  la  ampliación,  las  ofertas 
deberán hacer constar un compromiso expreso firmado.

La oferta económica deberá presentarse conforme al modelo que consta como Anexo I a 
este Pliego.

- Además, se deberá incluir el documento de selección de medidas de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, de acuerdo 
con el Modelo de informe sobre las medidas que establecerá la empresa en materia de 
conciliación corresponsable, incluido en el Anexo II a este Pliego.

11. SEGUROS

1. Correrán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de las 
obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

Con  independencia  de  las  precauciones  y  limitaciones  de  ejecución  contractuales,  en 
garantía de riesgos, el adjudicatario contratará para todo el período que duren los trabajos:

a) Un contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que 
se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la 
ejecución de las  obras,  tanto los imputables  al  contratista como a subcontratistas,  y  en 
general, a toda persona que participe en las obras.

b) Un contrato de  seguro "todo riesgo construcción" que cubra los daños a la propia 
obra e instalaciones.

Así mismo, el adjudicatario deberá justificar documentalmente antes del inicio de la obra, 
así como cuando se le requiera, la contratación de la póliza y el contenido de los seguros 
exigidos en los apartados anteriores. Caso contrario, se considerará como incumplimiento 
contractual grave.
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En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de 
la  franquicia  y  en lo  que se superen los  límites  que se establezcan en las  pólizas  de 
seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

Límites Garantizados:
- Todo riesgo construcción: Valor de la obra.
- Responsabilidad civil extracontractual (general, patronal, cruzada y post-trabajos):

Límites de indemnización Mínimos: 1.000.000 €. 
Por afección a las partes o instalaciones del edificio que no son objeto de este proyecto: 
3.000.000 €.
El sublímite de indemnización por víctima en la R.C. Patronal no debe ser inferior  a 
300.000 €.

c)  Un  contrato  de  seguro  “clavo  a  clavo” para  los  42  “tarjetones  esmaltados 
policromados”  que  existen  en  el  interior  del  Mercado,  que  habrá  que  desmontar, 
transportar,  restaurar  y  volver  a  colocar.  Dicho  seguro  deberá  cubrir  los  posibles 
desperfectos que puedan sufrir por cualquier causa, incluso la sustracción. El importe de 
dicho seguro se determinará de conformidad con la tasación realizada por experto de la 
compañía de seguros que emita la póliza.

2. El adjudicatario deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes:

-Responsabilidad  Civil  de  suscripción  obligatoria  para  todos  los  vehículos  que  sean 
utilizados  en  la  ejecución  de  la  obra  de conformidad  con  lo  establecido  en  el  Real 
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
-Las  empresas  adjudicatarias  y  subcontratistas,  deberán  tener  dadas  de  alta  en  la 
Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir 
con  las  exigencias  de  seguros  de  Vida  y  Accidentes  que  determinen  los  convenios 
sectoriales a los que pertenezcan.
-Cualquier  otro seguro que pueda serle exigido por la  legislación vigente o convenio 
colectivo a lo largo del contrato.

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Las ofertas presentadas por cada empresa serán valoradas, hasta un máximo de 100.

A) Criterios de valoración apreciables mediante juicio de valor:

ESTUDIO TÉCNICO DETALLADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA, hasta 25 PUNTOS, distribuidos de la siguiente manera:

A/ Demoliciones previas. Hasta 2 puntos.

B/ Sistema estructural. Hasta 5 puntos.
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C/ Sistema envolvente. Hasta 5 puntos.

D/ Sistemas de compartimentación y acabados. Hasta 4 puntos.

E/ Sistemas de instalaciones. Hasta 5 puntos.

F/ Restauración de tarjetones esmaltados policromados. Hasta 2 puntos

G/ Urbanización. Hasta 2 puntos

Se  asignará  la  máxima  puntuación  en  este  apartado  a  las  ofertas  que  expongan 
detalladamente el procedimiento a seguir en la Rehabilitación del inmueble objeto de este 
contrato, que se concretan en cada uno de los apartados constructivos contemplados en 
la cláusula 9 del presente Pliego, conforme a las prescripciones del Proyecto aprobado.

Se  considerará  una  Memoria  completa  y  detallada,  merecedora  del  100  %  de  la 
puntuación,  aquella  que  recoja  los  medios  auxiliares  a  utilizar  y  que  estos  sean  los 
adecuados para la ejecución de la obra. Asimismo las medidas complementarias que se 
propongan habrán de facilitar la ejecución de las tareas y mejorar la seguridad de los 
trabajadores y del entorno del inmueble, durante la ejecución de las obras.

Se considerará una Memoria incompleta y general cuando no describa algunos de los 
apartados anteriores o se efectúe su contenido de forma genérica. Se valorará en este 
caso en porcentaje proporcional a los apartados considerados válidos conforme al párrafo 
anterior.

B) Criterios de valoración apreciables mediante fórmulas:

- Oferta económica: 

La puntuación máxima para este criterio es de 50 puntos.

Para  la  valoración  de  la  Oferta  económica  se  aplicará  un criterio  de  proporcionalidad 
respecto de la oferta más reducida, calculando la ponderación de los demás con arreglo a 
la siguiente fórmula:

P= (50 x min.) / Of

Donde  P es la puntuación obtenida,  min. es la oferta mínima y  Of la oferta correspondiente al 
licitador que se valora.

Ofertas anormales o desproporcionadas: se considerará que una oferta es anormal o 
desproporcionada  cuando  su  importe  económico  sea  inferir  al  producto  de  la  media 
aritmética de las ofertas presentadas por el coeficiente 0,934 calculado con arreglo a la 
siguiente fórmula:

Si Of < Of media x 0,934 se considerará desproporcionada. 

Página 10 de 21



Donde Of es la oferta presentada y Ofmedia es la media aritmética de las ofertas presentadas.

Si una oferta es considerada anormal o desproporcionada se atenderá a lo especificado en 
el artículo 152 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Valoración Reducción del Plazo de Ejecución: 

La puntuación máxima para este criterio es de 10 puntos.

Se indicará por el ofertante el ahorro del plazo en días naturales (Pl), estableciéndose un 
ahorro  máximo  (D)  de  30  días.  El  ahorro  se  valorará  proporcionalmente  al  período 
ahorrado, con arreglo a la siguiente fórmula:

P= (10 x Pl ) / D

Donde P es la puntuación obtenida, Pl es el ahorro en días que oferta el licitador que se valora y  
D el número de días establecido como ahorro máximo.

- Valoración de la Calidad:

Se podrá ofertar una actuación destinada para el Control de Calidad y Asistencia Técnica de 
la  obra  que  sea  superior  a  la  establecida  en  los  documentos  del  Proyecto,  ofertan  un 
incremento (ICC), hasta un máximo de 0,75 % del valor de ejecución material de las obras 
(CCMax), es decir 55.502,98 de PEM. Se valorará con cinco (5) puntos el incremento igual 
al  0,75 % señalado. Los incrementos inferiores se valorarán de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

P= (5 x ICC) / CCMax

Donde P es la puntuación obtenida, ICC el incremento del valor de ejecución material de las obras  
ofertado por el  licitador y CCMax el  del  0,75 % del valor de ejecución material  de las obras,  
incremento máximo establecido.

- Valoración de la ampliación del plazo de garantía de las obras:

El plazo mínimo estipulado para la garantía de la obra es de  dos (2) años con carácter 
general.  Se  indicará  por  el  ofertante,  en  su  caso,  la  ampliación  del  plazo  en  períodos 
anuales (Pe), estableciéndose hasta un plazo máximo (D) de tres (3) años más. El plazo se 
valorará proporcionalmente al año/s propuesto/s, cuyo valor máximo se establece en  diez 
(10) puntos, con arreglo a la siguiente fórmula:

P = (10 x Pe) / D

Donde P es la puntuación obtenida, Pe es el periodo en años de aumento de plazo que oferta el 
licitador que se valora y D el número de años establecido como máximo.

C) Puntuación final:
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Será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas por los operadores económicos 
en los dos apartados anteriores. 
13. SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad con el art. 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, los subcontratos cumplirán las siguientes condiciones:

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización, (Art. 227.2 a)

b) El contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento 
del importe de adjudicación. (Art. 227.2.e).

14. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía mínimo será de dos (2) años a contar desde la fecha de recepción 
de las obras, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan 
advertirse en las mismas.

15. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

Sí.

16. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La dirección y supervisión del contrato recaerá en D. José Antonio Aranaz de Motta al que 
corresponderá supervisar  su  ejecución,  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la realización de la prestación.

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores, que desarrollarán sus 
actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos.

17.  MODIFICACIONES  PREVISTAS  EN  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE  RIGE  LA 
LICITACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Art. 106 del TRLCSP, se podrá modificar el presente 
contrato en el supuesto de que, como consecuencia de reorganizaciones de la distribución o 
del  destino de los puestos del  Mercado aprobadas por  órgano municipal  competente,  se 
produzca una variación en las previsiones de ocupación del mismo que motive la necesidad 
de redistribución de los espacios.

El porcentaje máximo afectado por este concepto será el del tres (3) por ciento del precio de 
adjudicación.
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Así también, tratándose de la rehabilitación de un edificio histórico, si por daños ocultos no 
conocidos que puedan aparecer en el transcurso de la obra y por tanto no previstos con la 
suficiente extensión en el Proyecto, hubiera que adoptar mayores medidas de reparación.

El porcentaje máximo afectado por este concepto será el del siete (7) por ciento del precio de 
adjudicación.

18. FACTURACIÓN. CERTIFICACIONES DE OBRA.

El  contratista  percibirá  el  importe  de  las  obras  ejecutadas  mediante  expedición  de  la 
correspondiente  certificación  en la  que  deberá  constar,  la  identificación  de  la  empresa 
contratista (nombre o razón social, D. N. I o N.I.F.) a nombre del Excmo., Ayuntamiento de 
Zaragoza, señalando el  N.I.F. del  mismo (órgano de contratación),  con identificación del 
Servicio o Dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza para el que se han efectuado los 
trabajos, número y fecha de la certificación, descripción de los trabajos efectuados al que 
responden la certificación, importe total  de la certificación, debiendo aparecer el  I.V.A de 
forma diferenciada, base imponible, tipo de I V.A. aplicable e importe total más I.V.A. En el  
caso de que la Entidad o persona física que factura esté exenta del pago del I.V.A. deberá 
expresamente hacer referencia en la factura a dicha exención, acompañando justificante de 
la exención emitido por la Agencia Estatal Tributaria.

Las certificaciones habrán de presentarse en los diez primeros días siguientes al mes al que 
correspondan, en la Dirección de Servicios de Arquitectura para su conformidad, siendo el 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública el Servicio de 
Contabilidad, ubicado en fa segunda planta del Edificio Seminario.

Sólo podrán aprobarse certificaciones de obra y emitirse facturas por, importe de 1.000 € 
durante  el  presente  ejercicio,  y  el  resto,  hasta  la  liquidación  deberá  certificarse  en  los 
ejercicios 2018 y 2019, sin que ello suponga que se genere en el adjudicatario derecho 
indemnizatorio alguno, más allá de los estrictamente previstos en los pliegos de condiciones 
y en la legislación de contratos en relación al plazo de pago de las certificaciones.

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y  creación  del  registro  contable  de  facturas  en  el  Sector  Público  y  según  Decreto  del 
Vicealcalde-Consejero del Área de Presidencia, Economía y Hacienda sobre exclusión de la 
obligación de facturación electrónica prevista en el artículo 4 de dicha Ley, es obligatorio la 
facturación electrónica de todas aquellas facturas cuyo importe sea igual o superior a 5.000 
€  para  todas  aquellas  entidades  que  se  relacionan  en  el  artículo  4  de  la  Ley  ,  siendo 
potestativo en el resto de los casos, tanto en la que se refiere a importe como a las personas 
físicas y demás entidades no incluidas en la relación.

El envío de las facturas electrónicas por parte del adjudicatario a la Dirección de Servicios 
de Arquitectura se realizará a través de:

-Sede electrónica municipal (www.zaragoza.es)
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-Punto  General  de  Entrada  de  Facturas  Electrónicas  de  la  Administración  General  del 
Estado (FACE) (Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio).

- Entidades prestadoras de servicios de facturación electrónica como CAIXA.

Las facturas que se expidan a través de la Plataforma FACe se ajustarán a la codificación de 
los órganos administrativos establecidos en el directorio DIR3 de unidades administrativas 
comunes gestionado por la Secretaria del Estado de las Administraciones Públicas.

Código  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  (órgano  Gestor):  L01502973  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad. Código de la 
Unidad Tramitadora: LA0003592 Dirección de Servicios de Arquitectura.

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es el Servicio 
de Contabilidad, ubicado en la segunda planta del “Edificio Seminario”.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del plazo de 
treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de la certificación o 
documento que acredite la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el 
contrato,  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  216.4  del  T.R.L.C.S.P., 
modificado por  el  Real  Decreto-Ley 4/2013,  de 22 de febrero,  de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de le creación de empleo y la Ley 11/2013, de 
26 de julio.

En  materia  de  intereses  de  demora  será  de  aplicación  el  T.R.L.C.S.P. en  los  términos 
previstos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por el Real Decreto-Ley 4/2013, 
de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo y la Ley 11/2013, de 26 de julio.

19. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 
artículo 158 del T.R.L.C.S.P., la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis 
días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que dicha petición 
se presente con una antelación mínima de ocho días respecto de aquella  fecha.  Dicha 
solicitud se efectuará al  número de fax o dirección de correo electrónico  previsto en el 
anuncio de licitación.

20. OTRAS INFORMACIONES

El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de seguridad y salud dispuestas en 
el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en  materia de  coordinación de 
actividades empresariales.

El empresario adjudicatario antes del inicio del contrato  de  obras presentará por escrito el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
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El contratista deberá presentar el Programa de trabajo, el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo,  y  el  Plan  de  Gestión  de  Residuos  en  el  plazo  de  10  días  naturales  desde  la 
formalización del contrato.

El adjudicatario estará obligado a suministrar al Ayuntamiento, previo requerimiento, toda la 
información a que se hace referencia en el art. 9 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

21. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
como en el Programa de Control, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se realicen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo los gastos que se originen de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 
0,75% del Presupuesto de Ejecución Material resultante de la adjudicación.

La Dirección Facultativa fijará el número, forma y demás características que deben reunir las 
muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al 
efecto, ni se establezcan tales datos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
en el Programa de Control.

22. CONDICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN

1. Adscripción de medios

a) Personales :

-  1  Jefe  de  obra,  con  Titulación  de  Arquitecto/a,  Arquitecto/a  Técnico,  Ingeniero/a  o 
Ingeniero/a Técnico y con experiencia mínima de 10 años en obras como jefe de obra en 
obras de similares características e importe.

- 1 Experto en Conservación y Restauración que disponga de la Licenciatura en Historia del 
Arte, del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de un Máster en 
materias relacionadas con el Patrimonio Cultural y haber superado el Curso en Prevención 
de Riesgos Laborales y con una experiencia de 10 años en trabajos de restauración de 
bienes muebles, en especial en pinturas, experiencia en trabajos de restauración de bienes 
muebles, que formaran parte de inmuebles categorizados como Bienes de Interés Cultural, 
así como experiencia en dirección de equipo restaurador.

b) Materiales

-  Entre los medios materiales deberá figurar un espacio a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, en la en la zona de casetas para oficinas de la obra, amueblado y con 
las debidas condiciones de trabajo y seguridad, compuesto de dos salas climatizadas y un 
aseo.
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Estos  medios  descritos  tendrán  la  consideración  de  condición  especial  en  materia  de 
ejecución del contrato y deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo 
el tiempo de realización de la obra.

2. Cláusulas sociales de género:

1.- Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán utilizar 
un  lenguaje  no  sexista,  evitar  cualquier  imagen  discriminatoria  de  las  mujeres  o 
estereotipos  sexistas  y  fomentar  una  imagen  con  valores  de  igualdad,  presencia 
equilibrada diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

2.- Las empresas con plantilla superior  a 250 personas, deberán acreditar el diseño y 
aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 
3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

3.- En todo caso y siempre que sean -necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y/o 
se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en 
función del número de contrataciones éstas se realizarán en un porcentaje superior, al 
menos en cinco puntos al porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector 
de actividad concreto por la encuesta de población activa del I.N.E.

4.- La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para prevenir, controlar y 
erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual.
5.- En la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá presentar 
con motivo de la ejecución del contrato, todos los datos estadísticos sobre las personas 
beneficiarias  o  usuarias  y  sobre  el  personal  que  ejecute  el  contrato,  deberán  estar 
desagregados  por  sexo  y  edades,  estableciendo  porcentajes,  de  forma  que  pueda 
conocerse la población sobre la que incide el contrato.

6.-  La  empresa  adjudicataria  deberá  realizar  durante  la  ejecución  del  contrato  como 
mínimo tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, que podrán pertenecer a uno o más 
de los bloques detallados en el apartado 3.5.1.f) de la Instrucción relativa la incorporación 
de  cláusulas  sociales  de  género  en  los  contratos  celebrados  por  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Empresarial. Antes 
de  finalizar  el  contrato,  la  empresa  adjudicataria  deberá  aportar  al  Responsable  del 
contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realizadas; sin la presentación 
del mismo no se podrá dar por finalizado el contrato. Este informe se realizará según el  
Modelo incluido en el Anexo III a este Pliego.

El incumplimiento de las condiciones especiales indicadas en los apartados 1. Adscripción 
de medios y 2. Cláusulas sociales de género, será considerado como infracción grave, 
con sanción del 5% del precio del contrato, pudiendo dar lugar en su caso a la resolución 
del contrato en caso de persistir en el incumplimiento.
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23. SUPUESTOS DE CONTRADICCIÓN

Prevalecerán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares Especificas, en lo que es materia propia de los 
mismos, sobre lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

I.C. de Zaragoza, enero de 2018.
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D........................................................................................................…….......................  vecino 
de  ...................................  con  domicilio  en  calle  .........................................
……................................. nº ................., NIF nº .................................................. en nombre propio 
(o en representación de...........................................................................................................,  con 
domicilio social en ........................................................ y CIF nº ........................) manifiesta que, 
enterado del anuncio publicado en Boletín Oficial de Aragón nº ........... de fecha ........................, 
referente al, procedimiento abierto, convocado para la contratación de la ejecución de las obras 
correspondientes a “*************” y teniendo capacidad legal para ser contratista, se compromete 
con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y acepta expresamente, a tomar a su cargo 
dicha  contrata  por  la  cantidad  de  (en  número  y 
letra)  ........................................................................................................…………...  euros  al  que 
se  adicionará  el  ........  %  de  I.V.A.  (  .........................€),  lo  que  supone  un  total 
de  .................................................  euros,  comprometiéndose  así  mismo  a  que  las 
remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores empleados, no serán inferiores a 
los tipos fijados por los organismos competentes.

-Se compromete a la reducción del plazo de ejecución en …………….días (indíquese número de 
días hasta un máximo de 30 días naturales).

-Se compromete a aportar un importe adicional al exigido en la cláusula 12 apartado B) de este 
pliego para destinar al control de calidad y asistencia técnica por importe de                                  
(hasta un máximo de 55.398,36 euros).

- El aumento del periodo de garantía ofertado sobre el mínimo exigido de 2 años es de          :

Se acompañara a esta oferta, en su caso, la documentación exigida en los Pliegos. 

(fecha y firma del proponente)
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ANEXO II

CONCILIACIÓN RESPONSABLE

MODELO DE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTABLECERÁ LA EMPRESA EN 
MATERIA DE CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE.

Tal y como se indica en el apartado 3.5.1-f de la Instrucción relativa a la incorporación 
de  cláusulas  sociales  de  género  en  los  contratos  celebrados  por  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, sus Organismos Autónomos y Entidades del sector público municipal, la empresa 
licitadora presentará, como mínimo un informe que incluya tres acciones nuevas en materia 
de conciliación durante la ejecución del contrato. A través de este informe deberá acreditar la 
planificación de dichas acciones de forma detallada. 

Las medidas podrán pertenecer a uno o más de los siguientes bloques: 
1. Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal vigente.
2. Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo.
3. Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo,
4. Servicios de apoyo a la conciliación.
5. Otro tipo de medidas.

El informe deberá recoger los siguientes aspectos por cada una de las medidas que se 
comprometa a realizar a lo largo dela contratación.

MEDIDA NÚMERO:____________________

a) DEFINICIÓN DE LA MEDIDA: A quién va dirigida.
b) PLANIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha de inicio y 

vigencia de la medida.
c) OBJETIVOS A CONSEGUIR.
d) MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIGE DICHA MEDIDA: Detallar el proceso que se 

ha establecido para su elección.

e) MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Indicar cómo y cuándo se va a comunicar 
la implantación de dicha medida a las personas que puedan acogerse a la misma. 

f) INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA: Indicar los mecanismos o 
herramientas  que  se  van  a  utilizar  para  realizar  un  seguimiento  cuantitativo  y 
cualitativo  de  la  medida  implantada  con  datos  desagregados  por  sexos  y 
porcentajes.

g) PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS, TRABAJDORAS Y/O USUARIAS 
QUE PODRÁN ACOGERSE A LA MISMA. 
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ANEXO III

INFORME FINAL CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE. 

INFORME FINAL SOBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA EN MATERIA DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
(Se deberá presentar como justificación final del contrato). 

ENUMERAR LAS MEDIDAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.

INDICAR EL BLOQUE AL QUE SE REFIEREN LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y EL NÚMERO DE 
MEDIDAS.

1.Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal 
vigente

2.Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo

3.Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo

4.Servicios de apoyo a la conciliación

5. Otro tipo de medidas.

DATOS  CUANTITATIVOS  GLOBALES  DEL  CONJUNTO  DE  MEDIDAS  EN  MATERIA  DE 
CONCIALIACIÓN PERSONAS DESTINATARIAS (aportar datos desagregados por sexo de las 
personas beneficiarias de las medidas).

Personas destinatarias Mujeres Hombres

Plantilla de la empresa adjudicataria   

Beneficiarias del contrato   

Total   

Porcentajes   

GRUPOS DE POBLACIÓN A LOS QUE AFECTA EL CONJUNTO DE MEDIDAS 

Infancia 
(0 -15 años)

Juventud
(16-30 años)

Personas adultas
(31-65 años)

Personas mayores
(más de 65 años)

Toda la población

Niñas Niños Chicas Chicos Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
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VALORACIÓN  DE  LA EFICACIA DE  LAS  ACCIONES:  Describir  los  logros  conseguidos  en 
materia de conciliación corresponsable:

PROPUESTA DE MEJORAS: Sugerencia de cambios que favorezcan la conciliación corresponsable 
en su empresa o entidad y en la prestación del servicio objeto del contrato.

INCIDENCIAS A LO LARGO DE LA CONTRATACIÓN

Fecha ______________________________________________

Responsable de la empresa
Nombre y apellidos

Firma:
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