

Cap	Descripción	Euros	
C01	TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	282.103,05 €	20,68%
C02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	10.842,27 €	0,79%
C03	CIMENTACIONES	15.062,14 €	1,10%
C04	ESTRUCTURA	57.585,64 €	4,22%
C05	SANEAMIENTO	21.991,78 €	1,61%
C06	FACHADAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES	15.442,30 €	1,13%
C07	CUBIERTAS	26.491,58 €	1,94%
C08	PARTICIONES	24.913,02 €	1,83%
C09	CARPINTERÍA EXTERIOR	12.518,97 €	0,92%
C10	CARPINTERÍA INTERIOR	44.074,18 €	3,23%
C11	CERRAJERÍA	30.727,20 €	2,25%
C12	COMPLEMENTOS DE ALBAÑILERÍA	7.038,63 €	0,52%
C13	INSTALACIONES AUDIOVISUALES	67.163,29 €	4,92%
C14	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN	216.574,98 €	15,88%
C15	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	9.930,17 €	0,73%
C16	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	213.877,88 €	15,68%
C17	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN INCENDIOS	42.334,59 €	3,10%
C18	INSTALACIÓN DE TRANSPORTE	36.540,00 €	2,68%
C19	REVESTIMIENTOS	91.459,54 €	6,70%
C20	AISLAMIENTOS	24.961,67 €	1,83%
C21	VIDRIO	11.923,61 €	0,87%
C22	PINTURA	21.419,51 €	1,57%
C23	VARIOS	54.718,74 €	4,01%
C24	SEGURIDAD Y SALUD	24.383,68 €	1,79%

<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		PEM	<b>1.364.078,42 €</b>	100%
13%	Gastos Generales:		177.330,19 €	
6%	Beneficio Industrial:		81.844,71 €	
<b>TOTAL CONTRATA</b>		PC	<b>1.623.253,32 €</b>	
16%	IVA:		259.720,53 €	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL</b>		PGC	<b>1.882.973,85 €</b>	

Zaragoza, marzo de 2007



Javier y Sonsoles Borobio Sanchiz  
arquitectos **BAU**, S.L.