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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, S/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 1,700 h  Peon ordinario 21,37 36,33
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,86 1,14
P01CC020 0,380t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 101,04 38,40
P01AA020 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 17,32
P01DWO050 0,260 m3 Agua 1,29 0,34

TOTAL PARTIDA ....oviviiininnsscissssssis 93,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

0010A070 1,657 h Pedn ordinario 21,37 3541

P01CC020 0,270 t Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 101,04 27,28

P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 18,88

P01DWO050 0,255 m3 Agua 1,29 0,33

MO3HH020 0,391 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,86 1,12

TOTAL PARTIDA ...ttt 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS

A02A120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 | y bombeado con equipo de bombeo en-
tre 40 y 100 m3 diarios, sS/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

0010A070 1,850 h  Peon ordinario 21,37 39,53

MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,86 1,14

P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 101,04 27,28

P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 18,88

P01DW050 0,255 m3  Agua 1,29 0,33

PO1HWO060 1,000 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3 10,63 10,63

%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 97,80 0,49

TOTAL PARTIDA ...ttt 98,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

A02A126 m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5

Mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N 'y arena de rio de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN

998-2:2004.
P0O1MCO030 1,000 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 39,63 39,63
TOTAL PARTIDA «..cooevvveveenmmminsssseessssssssssssssssssssssssssseees 39,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-10 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigone-
ra de 200 |, S/IRC-16.

0010A070 1,800 h  Pedn ordinario 21,37 38,47
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,86 1,14
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 101,04 38,40
P01AA020 1,030 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 17,84
P01DWO050 0,240 m3  Agua 1,29 0,31
P01DH010 1,750 kg Hidrofugante mortero/hormigén 7,88 13,79
TOTAL PARTIDA ....ootiiieiieerneenseeissessessssssssssesssssenes 109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03VB020 m3 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormig6n suministrado de planta de fabricacion, realizado por medio de camidn-bomba en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y coloca-
cion. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 25,83 6,46
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 21,37 534
M11HV150 0,250 h  Vibrador hormigon 230V Aguja 50 mm 1,56 0,39
MO01HBNO10 0,017 h  Desplazamiento bomba 109,21 1,86
MO1HBT030 1,000 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,47 17,47
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 31,50 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
A03VB050 m3 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN SOLERAS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacion, realizado por medio de camién-bomba en relleno en so-
leras. Totalmente realizado; ifp.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacién. Conforme a CTE DB
SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
MO1HBNO10 0,017 h  Desplazamiento bomba 109,21 1,86
MO1HBT030 1,000 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,47 17,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
A03VB070 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN FORJADOS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacion, realizado por medio de camién-bomba en forjados. To-
talmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocacion. Conforme a CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EFHE si pro-
cede.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 25,83 517
0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 21,37 4,27
M11HV150 0,080 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,56 0,12
M11HRO010 0,100 h.  Regla vibrante eléctrica 2 m. 6,65 0,67
MO01HBN010 0,020 h  Desplazamiento bomba 109,21 2,18
M01HBCO020 1,000 m3  Bombeo hormigén 41 a 55 m3 pluma 43 m 27,31 27,31
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 39,70 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt sieeesesissineiees 40,51
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
A08TA010 GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg
Alquiler de grua torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmontaje
y medios auxiliares.
M02GT210 0,006 mes Alquiler graa torre 30 m 750 kg 903,71 5,42
MO02GT360 0,006 mes Contrato mantenimiento 106,80 0,64
M02GT370 0,006 mes Alquiler telemando 50,21 0,30
M02GT300 0,001 u  Montaje/desmontaje grda torre 30 m flecha 2.925,66 2,93
M02GAHO060 0,036 h  Grda telescopica autopropulsada 60 t 125,82 4,53
M02GT380 0,001 u  Tramo de empotramiento grlia torre <40 m 1.474,24 1,47
E04AB040 0,980 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 2,59 2,54
E04CM002 0,028 m3 HORMIGON RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 o 110,51 3,09

TOTAL PARTIDA ...ooovvvvmmvimmmmmmmmmmmmmmmsssssmssssssssmsssssssssssssnens 20,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANEO010 m2  ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-
sor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactacion median-
te equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la ejecucion de la explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion y nivelacion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
mt0lare010a 0,220 m®*  Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diametro. 16,35 3,60
mq01pan010a 0,011 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 39,28 0,43
mq02rod010d 0,011 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,24 0,07
mq02cia020j 0,011 h  Camidn cisterna, de 8 m3 de capacidad. 103,66 1,14
mol13 0,210 h  Pedn ordinario construccion. 21,37 4,49
%0200 2,000 %  Costes directos complementarios 9,70 0,19
TOTAL PARTIDA w.....oovvvvvvverressssseeeessssssisssssssssssssssssnns 9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ANS010 m2  SOLERA DE HORMIGON HM20/B/207X0
Solera de hormigén con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fabri-
cado en central y vertido desde camidn, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20
@ 5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.Incluso macizado de bordes,
conectores , y encofrado lateral. Incluye l&mian de polietileno y aplicacion de prodcto colmatador de poros segin
DB HS1 oara un grado C2+C3
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Replanteo de las juntas de construccion y de dilata-
cion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigon o reglas. Riego de la superficie base. Formacion
de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion de la malla electrosoldada con separa-
dores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, ex-
tendido y vibrado del hormigén. Curado del hormigén. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigén.
Limpieza final de las juntas de retraccion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segtin especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.
mt07aco020n 2,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada superior. 0,92 1,84
DE 1,200 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,20 2,64
mt10hmf010tLb 0,158 m®  Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 74,80 11,82
mt16pea020c 0,050 m?  Panel rigido de poliestireno expandido, segiin UNE-EN 13163, meca 1,75 0,09
mq06vib020 0,086 h  Regla vibrante de 3 m. 4,56 0,39
mq06cor020 0,090 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon. 9,28 0,84
moll12 0,090 h  Peon especializado construccion. 22,43 2,02
mo020 0,118 h  Oficial 12 construccion. 25,83 3,05
mol113 0,118 h  Pedn ordinario construccion. 21,37 2,52
mo077 0,059 h  Ayudante construccion. 23,53 1,39

TOTAL PARTIDA ...oooiiiireissrseressis s 26,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
M m2 SOLADO GRES .PORCELANICO 30/60
Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosa de
gres porcelanico, modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificado y esmaltado de formato 30x60 cm, espe-
sor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococion a temperatura
maxima de 1220° C. Con una absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, o equivalente, C2E segin UNE-EN 12004, y rejun-
tadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, o equivalente, tipo CG2, segiin UNE-EN
13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, de junta minima, formacion
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y ele-
vaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.
Segln NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Re-
planteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las cru-
cetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion
y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
0010A070 0,294 h  Pedn ordinario 21,37 6,28
0010B090 0,294 h.  Oficial solador, alicatador 25,83 7,59
0010B100 0,294 h.  Ayudante solador, alicatador 23,53 6,92
P03AMO010 1,050 m2 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 1,18 1,24
PO1FA610 6,000 kg  Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech 0,31 1,86
POBEPO071 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico 27,38 28,75
P0O1FJ009 0,111 kg Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech 0,58 0,06
P0O8WB095 4,000 ud  Cruceta de PVC. 0,01 0,04
TOTAL PARTIDA «..cocrvvvvveermmnisssnseessssssessssssssssssssessssssenss 52,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
0010A140 h.  Cuadrilla F
0010A040 0,975 h  Oficial segunda 24,05 23,45
0010A070 0,975 h  Pedn ordinario 21,37 20,84
TOTAL PARTIDA «..covvveveveenmmmimsssseeesssssssssssssssssssssssssseees 44,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
mo009 h  Oficial 12 cerrajero.
TOTAL PARTIDA «..cooeveveveermmmsnsssseesesssssssssssnsssssssssssssenes 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
CSS San José

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
AESPELEC h Ayudante electricista 21,28
AESPFONT h Ayudante fontanero 23,53
AYUDANTEELEC h. Ayudante electricista 21,28
AYUDANTEFONT h.  Ayudante fontanero calefactor 23,53
0010A010 h.  Encargado 28,49
0010A020 h Capataz 27,13
0010A030 h Oficial primera 25,83
0010A040 h Oficial segunda 24,05
0010A050 h Ayudante 23,53
0010A060 h Peon especializado 22,43
0010A070 h Pedn ordinario 21,37
0010B030 h Oficial 12 ferralla 25,83
0010B040 h Ayudante ferralla 23,53
0010B090 h. Oficial solador, alicatador 25,83
0010B100 h. Ayudante solador, alicatador 23,53
0010B110 h Oficial yesero o escayolista 25,83
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 23,53
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 25,83
0010B140 h Ayudante cerrajero 23,53
0010B150 h. Oficial 12 carpintero 25,83
0010B160 h Ayudante carpintero 23,53
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 25,83
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 24,05
0010B200 h Oficial 12 electricista 25,83
0010B210 h Oficial 22 electricista 24,05
0010B220 h Ayudante electricista 23,53
0010B230 h. Oficial 12 pintura 25,83
0010B240 h.  Ayudante pintura 23,53
0010B250 h. Oficial 12 vidrieria 25,83
0010B270 h Oficial 12 jardineria 25,83
0010B280 h Peon jardinerfa 22,43
0010B520 h. Equipo técnico laboratorio 34,75
01 h Oficial de primera 25,83
OlELEC h Oficial 12 electricista 25,83
O1FONT h Oficial 12 fontanero 25,83
02 h Oficial de segunda 24,05
0A03 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 206,64
OA06 jor  Pedn especializado. 179,44
OA07 jor  Pedn ordinario. 170,96
OFICIAL13ELEC h. Oficial 12 electricista 25,83
OFICIAL13FONT h. Oficial 12 fontanero calefactor 25,83
PAVIMENT h Ayudante 23,53
REV h Oficial primera 25,83
U01AA005 H.  Encargado 28,49
U01AA007 Hr Oficial primera 25,83
U01AA008 Hr  Oficial segunda 24,05
U01AA009 H.  Ayudante 23,53
U01AAQ10 Hr  Pedn especializado 22,43
UO01FY105 Hr Oficial 12 fontanero 25,83
UO1FY110 Hr  Ayudante fontanero 23,53
U010A070 h. Pedn ordinario 21,37
UAMAO1 h Oficial 12 25,83
UAMAOA h Pedn ordinario 21,37
UAMCI1 Hr  Oficial 12 Incendios 25,83
UAMCIA Hr  Ayudante Incendios 23,53
UAMCL1 h Oficial 12 climatizacién 25,83
UAMCLA h Ayudante climatizacién 23,53
UAMEL1 h Oficial 12 electricista 25,83
UAMELA h Ayudante electricista 23,53
UAMFO1 Hr Oficial 1 fontanero 25,83
UAMFOA Hr  Ayudante fontanero 23,53
U0010B1 h Oficial de 12 25,83
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
CSS San José

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
U0010B2 h Oficial de 22 24,05
mo020 h Oficial 12 construccion. 25,83
mo033 h Ayudante cerrajero. 23,53
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 25,83
mo044 h Oficial 12 encofrador. 25,83
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,83
mo047 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 25,83
mo055 h Oficial 1@ cristalero. 25,83
mo077 h Ayudante construccion. 23,53
mo090 h Ayudante ferrallista. 23,53
mo091 h Ayudante encofrador. 23,53
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 23,53
mo094 h Ayudante montador de estructura metalica. 23,53
mol10 h Ayudante cristalero. 23,53
mol12 h Petn especializado construccion. 22,43
mol13 h Pedn ordinario construccion. 21,37
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M01HBCO020 m3  Bombeo hormigdn 41 a 55 m3 pluma 43 m 27,31
MO01HBNO10 h Desplazamiento bomba 109,21
MO1HBT030 m3  Bombeo hormigdn 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,47
M02GAHO060 h Grla telescopica autopropulsada 60 t 125,82
M02GT210 mes  Alguiler gria torre 30 m 750 kg 903,71
M02GT300 u Montaje/desmontaje gria torre 30 m flecha 2.925,66
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 106,80
M02GT370 mes  Alquiler telemando 50,21
M02GT380 u Tramo de empotramiento grda torre <40 m 1.474,24
MO3HH020 h Hormigonera 200 | gasolina 2,86
MO3MC110 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t’h 226,41
MO5EC010 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 57,11
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t 30,99
MOSEN020 h Excavadora hidraulica neuméticos 84 CV 39,83
MO5ENO030 h Excav. hidraulica neumaticos 100CV 52,33
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 37,78
MO5PN020 h Pala cargadora neumaticos 155 cv 2,5 m3 51,32
MO5RN010 h Retrocargadora neumaticos 50 cv 32,10
MO5RN020 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 23,62
MO06CMO040 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 7,85
M06CP010 h Compresor portatil diesel 10 m3/min 12 bar 22,79
MO6MI010 h Martillo manual picador neumético 9 kg 3,03
MO06MP110 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,43
MO6MR230 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg 9,95
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 3,65
MO07CA020 h Camion bafiera 20 m3 375 cv 53,70
MO07CB010 h Camion basculante 4x2 de 10 t 27,24
MO07CB020 h Camion basculante 4x4 14 tn. 21,92
M07CB030 h Camion basculante 6x4 de 20 t 43,84
MO7N060 m3  Canon de desbroce a vertedero 2,75
MO7N070 m3  Canon de escombros vertedero 0,17
MO7N601 t Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 1,05
M07W020 t. km transporte zahorra 0,08
M07W030 t. km transporte aglomerado 0,08
M07W060 t. km transporte cemento a granel 0,07
MO7W110 m3  km transporte hormigdn 0,36
M072110 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 89,34
MO08B020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,68
MO8CA110 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 35,95
M08CBO010 h. Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 |. 29,25
MO8EA100 h. Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 64,36
MO8NMO020 h Motoniveladora de 200 cv 80,91
MO8RB020 h Bandeja vibrante 300 kg 5,61
MO8RI010 h Pison compactador 70 kg 4,05
MO8RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 36,56
MO8RT050 h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 33,69
MO8RV020 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 38,18
M10MR030 h Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene 9,59
M10PNO010 h Motoazada normal 3,49
M11HC050 m Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,91
M11HR010 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 6,65
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 1,49
M11HV150 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,56
M11MMO030 h Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 2,46
M12R010 h Radial Disco 230 mm 1900 W 0,94
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,02
M12W180 h Remachadora 0,72
M13EMO030 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,56
QA04 h Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 78,16
QA07 h Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,06
UM11HC050 m Corte c/sierra disco hormig.viejo 6,56
mq0lpan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 39,28
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mq02cia020j h Camidn cisterna, de 8 m3 de capacidad. 103,66
mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,24
mq06bhe010 h Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigén. 166,00
mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon. 9,28
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 4,56
¢ h Grla pluma 30 m./0,75 t 16,05
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AC_VISION_HF m2  Accesorio Sistema CorVision HF 45,88
DE m2  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,20
HORMIGON H

DEC Ud  Repercusion decalado vidrio 16,62
E04AB020 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S/SD 1,46
E04AB040 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 2,59
MD05 m3  Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3. 71,25
MD18 m3  Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 68,40
MD23 m?  Mortero de cemento M-30. 98,53
MD31 m?2  Encofrado metdlico o de madera. 2,51
ML24 ud  Marcoy tapa cuadrado 60x60 cm. 84,77
MP304 m2  Baldosa terrazo pétreo 40x40x6 9,75
MP305 ud  Junta dilatacion/m? pavim.piezas 0,54
MS31 ml Malla verde a=30 cm. 0,30
MT09 ml Tuberia de PE @200 corrug. 5,07
MT10 ud  Soporte separador 4 aloj. 0,07
MT50SPV020 ud vallatrasladable 39,23
MT50SPV021 ud  base prefabricada hormigén 1,38
MT50SPV022 ud  anclaje ceramico 1,28
P0001 M2 Complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DANOSA", de 40 mm 40,00
P0002 ud  Taco de expansion y clavo de polipropileno con espiga 0,32
P01AA010 m?  Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diametro. 13,46
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32
P01AF010 t Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,15
P01AF030 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,43
P01AF200 t Arido machaqueo 0/6 D.A.<35 5,07
PO1AF201 t Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 5,20
PO1AF210 t Arido machagueo 6/12 D.A.<35 5,02
PO1AF211 t Arido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,20
PO1AF220 t. Arido machaqueo 12/18 D.A.<35 474
PO1AF221 t.  Arido machagueo 12/18 D.A.<30 493
PO1AF230 t Arido machaqueo 18/25 D.A.<35 4,55
PO1AF240 t Arido machaqueo 25/40 D.A.<35 4,55
P0O1AF250 t Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 5,54
PO1AF260 t Arido machaqueo 6/12 D.A.<25 5,36
PO1AF270 t Arido machaqueo 12/18 D.A.<25 5,02
P01AF280 t Arido machaqueo 18/25 D.A.<25 4,93
P01AF800 t. Filler calizo M.B.C. factoria 23,43
P01AG050 m3  Gravilla blanca 20/40 mm 17,63
P01AG130 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 9,41
P01AG999 m3  Grava gruesa 11,21
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 101,04
P01DHO010 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 7,88
P01DWO050 m3  Agua 1,29
P01DW090 u Pequefio material 1,24
PO1FA305 kg  Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1 0,09
PO1FA610 kg  Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech 0,31
PO1FA710 kg  Mortero fijacion aislamiento exterior 0,21
P01FJ003 kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1 0,47
P01FJ009 kg  Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech 0,58
P0O1HA330 m3  Hormigon HA-25/F/20/XC2 Central 81,57
PO1HAC170A m3  Hormigdn HA-35/B/20/llaSR+Qc 82,27
PO1HAV190 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 64,02
P01HB021 m3  Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 17,47
P0O1HB090 h Desplazamiento bomba 109,21
PO1HD700 m3  Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 64,11
P0O1HMO010 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 71,09
P01HMO020 Ud  Hormigon HM-20/P/401I central 27,64
PO1HM997 m3  Hormigén HM-30/P/22/lla central 42,32
PO1HMV150 m3  Hormigén HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 76,72
PO1HMV220 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 67,51
PO1HWO060 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3 10,63
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PO1LA060 m  Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm 1,06
PO1LA470 u Gancho para dinteles inoxidable 84 mm 0,62
P01LG900 u Rasillon ceramico machihembrado 80x25x4 cm 0,58
PO1LTO60 mu  Ladrillo perforado hormigén 24x11,5x10 cm 69,82
P0O1MC030 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 39,63
P0O1IMCO040 m3  Mortero cemento gris CEM-11/B-M 32,5 M-5 64,94
P01PC010 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,25
PO1PL010 t. Bet(in B 60/70 a pie de planta 224,31
P0O1PL150 kg  Emulsion asfaltica ECR-1 0,17
PO1PL170 kg  Emulsion asfaltica ECI 0,19
PO1UT915 u Punto de anclaje fijo cubiertas acero inox. 85,04
PO1UT915A u Piezas anclaje 3,93
P02CVC300 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 110 mm gris 3,89
P02CVC310 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° 519
P02CVM010 u Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN160 mm 12,18
P02CVWO010 kg  Lubricante tubos PVC junta eléstica 10,07
P02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 16,92
P02CVW034 u Abrazadera metdlica tubos PVC 110 mm 2,28
P02CVWO036 u Abrazadera metdlica tubos PVC 125 mm 2,52
P02EAH040 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 91,41
P02EA0020 u Arqueta de PE tipo RP D=400 mm H=1200 mm 197,91
P02EAO070 u Arqueta de PE tipo RSIF D=400 mm H=1100 mm 208,37
P0O2EAO090 u Arqueta de PE tipo RP D=600 mm H=1600 mm 442,69
P02EAT110 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 33,25
P0O2ECF010 u Rejilla fundicién 500x130x15 18,20
P0O2ECH030 u Canaleta hormigdn polimero 1000x130x200 mm s/rejilla 35,35
P02EDC150 ud  Cal.pluvial PVClrej.PP L=210 s.ver.D=110 14,23
P02EU310 m Caz R-30 prefabricada (30x13-10) 31,47
P02TVC010 m  Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN8 DN 160 mm 34,69
P02TV0010 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 5,26
P02TV0310 m  Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 3,97
P02TV0320 m Tubo PVC liso multicapa celular encolado 5,02
P02TV0O450 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 mm 4,30
P02TV0460 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 mm 4,90
P03AAA020 kg  Alambre atar 1,3 mm 1,46
P0O3ACC090 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 2,44
PO3ALP010 kg  Acerolaminado S 275 JR 1,96
PO3ALP11 kg  Acero conformado frio 1,31
PO3ALT130 kg  Tubo de acero 1,74
PO3ALV020 u Tuerca acero D=16 mm 0,25
P03AMO010 m2  Malla10x10x5 3,087 kg/m2 1,18
P03AM170 m2  Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,09
P03AMQO030 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 3,07
P0O3AMV030 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x6 mm - 2,018 kg/m2 2,44
P0O4FAV002 m2  estructura auxiliar tubo acero 40.40.3 5,46
P04ML090 m2  Panel fendlico alta densidad 8 mm+adhesivo 41,08
P04ML091 m2  Rastreles fijacion subestructura 1,37
P04MWO010 u Material auxiliar revestimiento madera 1,03
P04PNA010 kg  Pastade agarre PYL estandar 0,47
P04PNB005 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04
P04PNJ010 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,95
P04POP010 u Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01
P04PPO030 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38
P04PPWO010 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98
P04PS030 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,96
P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03
P04PW065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01
P04PW070 u Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01
P04PW0O75 u Tornillo PM 3,9x55 mm 0,02
P04PW162 m Montante de 46 mm 0,79
P04PW170 m Montante de 70 mm 1,46
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P04PW240 m Canal 48 mm 0,70
P04PW250 m Canal 73 mm 0,90
P04PW290 m Maestra de 82 mm 1,64
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm 0,25
P04PW590 kg  Pastade juntas SN 1,19
P04PY032 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,65
P04PY032A m2  Placa yeso laminado perforado 18,58
P04PY045 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 6,64
P04SW020 m.  Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm 11,44
P04TJ060 u Pieza de cuelgue falso techo 0,14
P04TJ070 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 0,84
P04TKV040 m2  Placa yeso vinilo N blanco 60x60x1 cm perfil visto 5,34
PO4TLLO20 m Lama fieltro a=80mm abierta 2,83
P04T0010 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82
P04T0020 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23
P04TO030 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41
P04T0040 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47
P04TO270 m Rastrel soporte techo lamas  fieltro 3,55
P04TW023 m Perfil primario 24x43x3600 mm 1,72
P04TW025 m Perfil secundario 24x43x3600 mm 1,72
P04TW030 m Perfil angular remates 1,04
P04TWO040 u Pieza cuelgue 0,46
P05CGP140 m2  chapa Isis 55A de 0,75 mm 26,15
P0O5CW010 u Tornilleria y pequefio material 0,24
PO5WA140 u Remache de 8 mm 1,28
P06BI020 kg  Imprimacion asfaltica Curidan 1,58
P06BSN032 m2  L&mina Esterdan 30 P Elast 5,05
PO6F061 m2  Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca 26,15
P06GL041 m2  Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 300 0,87
P06SL301 m2  L&mina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY 5,27
P0O6WC010 u Cazoleta desagiie sifénico D=110 mm 34,14
PO7T10d m2  Poliestireno extruido Ursa XPS F N-II | Panel de 60 mm 12,21
P07TR5201 m2  Aislante lana mineral 3,37
PO7TX061 m2  Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 120 22,67
PO7TX490 m2  Placa XPS RC200 e=50 mm exterior 10,76
PO7W340 m2  Film PE transparente e=0,2 mm 0,37
PO7W440 u Fijacién mecanica aislamiento 0,21
POSEPO071 m2  Baldosa gres porcelanico 27,38
POSEPO071A m2  Baldosa gres porcelanico C2 28,30
P08JZ015 m Rodapié Falkit 45*13 ref 110549 8,72
P0O8WB095 ud  Cruceta de PVC. 0,01
P08XBH085 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-12x25 2,25
P08XBH280 m Bordillo barbacana central 3-17x17 cm 15,02
P0O8XBH330 m Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm 16,84
P08XVC120 kg  Fibra polipropileno armado horm. 10,28
P0O8XW020 ud  Juntadilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,60
P0O9ABC080 m2  Azulejo color 20x20 cm. 13,70
P11L05baab u Puerta corredera en block ciega lisa lacada de 825mm 172,62
P11L17ka u Kit revestimiento corredera lacada 1H 105,26
P11NP021B ml mostrador con mesa 285,53
P11P02BC u Puerta corredera 825*2500+ fijo superior 196,16
P11P02bab u Armazén 1H puerta corredera tabique carton-yeso de 100 mm 191,80
P11R01c u Manillén de acero inoxidable 23,98
P11RW040 u Juego accesorios puerta corredera 12,30
P11RWO050 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,38
P12APE370 m2  Persiana aluminio MHZ s_onro motorizado con cajén aluminio 213,60
P12v010 m2  panel composite 4 mm conformado 26,15
P13AC170 u Puerta automética corredera3,35x3,00 m 4H 2.820,37
P13AC240 u Cerrojo electromagnético 117,70
P13AC250 u Acabado lacado color 265,91
P13AC280 u Perfil hoja desnuda mévil 3,00x0,79 m 74,11
P13AC290 u Perfil hoja desnuda fija 3,00x0,79 m 78,46
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P13AC490 u Fotocélula completa puerta automatica 444,63
P13AC500 u Radar PWM 69,75
P13AC510 u Llave exterior puerta automatica 100,26
P13AC520 u Pegado de plintos 74,11
P13AC530 u Perfil aluminio forro viga 3100 mm 30,51
P13AC560 u Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm 126,42
P13AC570 u Montaje y conexionado puerta corredera 571,05
P13AC580 u Portes y embalajes puerta corredera 91,54
P13CB085A m2  Mampara modular doble 187,44
P13CB085C ud  Puerta simple batiente 469,32
P13CB999 ud  Estructura acero y barrera fonica (p.p.) 24,62
P13CP062 m2 P.paso chapa LISA 85,00
P13CP062X ud  Conjunto de hisagras ocultas 180,00
P13CP062Y ud  Premarco para puerta resistente al fuego 200,00
P13CP062Z ud  Puerta lisa resistente al fuego EI2-60-C5 800,00
P13DC010 m2  Chapa de acero 5mm termolacada 69,75
P13GC080 m2  Puerta corredera sin dintel chapa y tubo 88,64
P13TC180 kg  Chapa negrae=1,5mm 0,33
P13TP026 kg  Palastro 1,46
P13TT090 m Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 2,95
P13TT230 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 2,52
P13WD060 u Pulsador interior abrir-cerrar 24,78
P13WD170 u Emisor bicanal micro 37,31
P13WD190 u Receptor monocanal 71,53
P13wWD210 u Cuadro de maniobra 242,91
P13WD250 u Transporte a obra 74,85
P13WMO050 u Equipo automatico puerta corredera rodante 870,48
P13WS040 u Fotocélula doble alimentacién 50,00 m 167,90
P14DUI080 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5 33,87
P14GI050 m2  Espejo plateado 3 mm 12,16
P14KC010 m Canteado espejo 0,97
P14KW080 u Taladro espejo hasta 10 mm 1,12
P14VIN m2  Lé&mina vinilo 26,18
P15AH430 u Pequefio material para instalacion 1,87
P15CA060 u Caja proteccion 400 A(lll+N)+fusible 478,14
P15CBA040 u Armario CBT-AC-1 1600 A 2.376,04
P17AA056 Ud  Argueta polipropileno sin fondo 30x30 cm 4,32
P17AF080 u Arqueta fundicion 492x221x250 mm c/aislamiento 94,94
P17AR020 Ud  Armario. poliester 900x500x300 141,08
P17GS071 m Tubo acero galvanizado (segin compaiiia) 11,10
P17GSA071 pp  Accesorios tubo acero galvanizado (seglin compafiia) 0,45
P171SC080 u Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 5,20
P17SB030 u Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 23,90
P17SW020 u Conexién PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 6,64
P17vVC010 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,58
P17VC030 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,51
P17vC060 m.  TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM 14,60
P17vC080 m  Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 9,01
P17VPA060 u Abrazadera tubo PVC 125 mm 3,51
P17vVPC080 u Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 125 mm 9,58
P17VPI080 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 125 mm 17,97
P18CAW020 u Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 | 57,87
P18CAW080 u Escobillero ABS blanco D=127 mm 5,29
P18CB230 ud  Barra apoyo acero inox. 75 cm. 25,16
P18CB260 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 79,51
P18CDB030 u Dispensador papel toalla bobina blanco 81,25
P18CDI010 u Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco 27,30
P18CJP010 u Dosificador jab6n manual 1 1 ABS blanco 24,83
P21RR010 m2  Rejillainstalaciones 168,52
P23FF300 ud  Sefal aluminio interior 25,84
P23PM020A u Muelle cierrapuertas oculto 682,00
P25ES080 | Pintura plastica exterior/interior alta adherencia 4,88
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P25JA100 | Esmalte laca poliuretano satinada color 11,62
P25JM010 | Esmalte metalico rugoso 13,08
P250U020 | Imprimacién anticorrosiva minio blanco 6,66
P250U030 | Imprimacién epoxidica 2 componentes 11,25
P250U070 | Imprimacion metales no ferreos 711
P250U080 | Minio electrolitico 8,40
P2502040 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 9,31
P25PF020 | Pintura intumescente para metal/madera/obra 7,93
P25QC010 | Pintura clorocaucho calles/parking 8,64
P25WD040 kg  Disolvente clorocaucho 3,45
P25WW220 ud  Pequefio material 1,05
P27SAA60 ud  Marcoy tapa de fundicién 60x60 cm 15,73
P28DA020 m3  Tierra vegetal cribada 15,24
P28DA100 m3  Mantillo limpio cribado 17,44
P28DA130 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,91
P28DF060 kg  Fertilizante complejo césped NPK-Mg 4,08
P28EC320 u Platanus hispanica 14-16 cm contenedor 50,00
P28MP105 kg  Mezcla semillas césped jardin clasico 4,35
P28SM250 m3  Corteza Mulching de madera de pino seleccionada, para proteccion 35,70
P30EV081ENC m Encimera tablero estr. resinas 12 mm 59,43
P30PMO060 ud  Material de fijacién 0,49
P30PMO60ESTR m Estructura acero galvanizado fijacion encimera 19,45
P311S365 u Placa acero inoxidable 20x20 cm fijacion linea de vida 147,25
P311S550 u Anticaidas sobre cable con absorbedor energia 108,36
P311S580 u Tensor de cable 53,16
P311S595 m  Cable inoxidable 8 mm 5,38
P311S992 u Anclaje de extremidad acero inoxidable 84,25
P311S993 u Cierre de cable acero inoxidable 84,56
P3115994 u Placa de sefializacion 7,95
P311S995 u Precinto de seguridad 12,75
P32A080 u Ensayo soldadura liquidos penetrantes segun CE 283,34
P32A100 u Ensayo soldadura particulas magnéticas segin CE 584,13
P32EC460 ud  Adherencia a la base, baldosas 5,69
P32HC830 ud  Seccion equiv / desviacion de masa, aceros 0,96
P32HC840 ud  Geometria superficial, aceros 5,69
P32HC860 ud  Doblado-desdoblado, aceros 5,69
P32HC870 ud  Propiedades de traccion, aceros 8,54
P32HC880 ud  Alargamiento de rotura, aceros 0,96
P32HC881 ud  Alargamiento bajo carga maxima, aceros 0,96
P32HF010 ud  Consistencia cono Abrams 0,96
P32HF020 ud  Resist. a compresion, serie de 5 probetas 25,63
P32QC100 ud  Prueba de permeabilidad al aire 39,83
P32QC110 ud  Prueba de estanqueidad al agua 39,83
P32QC120 ud  Prueba de resistencia al viento 39,83
P32QC140 ud  Preparacion de carpinteria para pruebas 11,39
P32RE010 ud  Dimensiones, conductores eléctricos 5,69
P32RE020 ud  Resistividad, conductores eléctricos 18,02
P32RE030 ud  Dimensiones, tubos eléctricos 5,69
P32RE040 ud  Aptitud al curvado, tubos eléctricos 5,69
P32RE050 ud  Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 7,58
P32RE060 ud  Resist. al choque, tubos eléctricos 7,58
P32WP010 ud  Peso especifico, pinturas 5,69
P32WP020 ud  Viscosidad UNE-EN ISO 2431, pinturas 11,39
P32WP030 ud  Poder de recubrimiento, pinturas 5,69
P32WP040 ud  Tiempo de secado y endurecimiento, pinturas 5,69
P32WP050 ud  Absorcion de agua, pinturas 5,69
P32WP060 ud  Flexibilidad, pinturas 17,07
P32WP070 ud  Espesor de la pelicula, pinturas 1,89
P32WP080 ud  Dureza de la pelicula, pinturas 2,85
P32WP090 ud  Resistencia al calor, pinturas 7,58
P341F200 m2  Felpudo aluminio cepillo goma 22 mm 185,05
P34IF200A ml Cinta autoadhesiva antideslizante, color negro 1,75
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P340MT080 ud  Modulo técnico disp. eléctricos 76,30
PGEN111 u Fijaciones 0,05
PGEN_URS3 m2  Aislamiento lana mineral e 100m 6,94
PKNA129866 m?  Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm, largo 2400x1200 mm 24,71
PKNA131094 u Mortero de juntas Aquapanel Outdoor, gris (saco 20 kg) 51,78
PKNA337872 m2  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (3 4,65
PKNA429471 u Cinta de juntas exterior AM Aquapanel 10 ¢cm (rollo 50 m) 24,25
PKNA50205 u Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m) 5,22
PKNA532821 u UNIK 24 horas (saco 20 kg.) 20,48
PKNA652767 u Banda acustica 70 mm ancho (rollo 30 m) 10,34
PKNA669563 pg  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 9,05
PKNA669579 pg  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 45 mm GRIESH (1000 uds.) 13,93
PKNA69780 u Perlfix (saco 20 kg) 9,93
PKNA70512 m?  Placa standard + aluminio tipo BV 15 mm, largo 2600x1200, borde 10,94
PKNA74464 m Montante 100/50/1,0, largo 3000 Z4 5,87
PKNA80529 m  Canal 100/40/0,7, largo 3000 Z4 3,64
PKNA94730 pq  Tomillo Aquapanel Maxi TB 25 mm, @4,2 (caja 250 uds.) 15,02
PM0100 %  Pequefio Material 0,87
PM2000a %  Pequefio Material 17,44
PO5CGP140P m2  chapa Isis 55A de 0,75 mmchapa Isis 55A de 0,75 mm perf 30,51
PPLAREF u Repercusion refuerzo estructura 3,12
P_VISION_HF m2  Perfileria Sistema CorVision HF 42,63
U24AA007 Ud  Contador de agua de 2" 95,94
U26AD007 Ud  Valvula antirretorno 2" 12,44
U26AR003 Ud Llave de esfera 3/4" 2,95
U26AR008 Ud Llave de esfera 2" 14,81
U26FF Ud  Filtro 98,00
U26GX001 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 2,60
U26XA001 Ud  Latiguillo flexible 20 cm. 1,93
U27SA060 Ud  Term.eléctr.50l JUNKERS 224,00
UABTIBUS ml Bus alarma (UTP) 0,67
UANTDETV Ud  Detector volumétrico 14,51
UANTIBAT Ud  Bateria 191
UANTICE Ud  Centralita 67,00
UANTIINST Ud Instalacién 244,35
UANTILCD Ud Teclado LCD 37,06
UANTIMOD Ud  Modulo direccionamiento 29,48
UANTINML Ml Cableado antiintrusién 0,27
UANTISI Ud Sirena 32,60
UANTPRU Ud  Puesta en servicio 55,05
UAVISOBANOS ud  Conjunto de sefializacién bafios minusvalidos 205,00
UAVISOCABLB ml Cableado bajo tubo flexible avisos bafios 2,03
UAVISOSCABLE ml Cableado bajo tubo 2 hilos 0,75
UBOR100 Ud  BOCA ASPIRACION STV-A-125-SB-9010-VM-ER1 25,25
UBR81584100Y Ud  Barra abatible ROCA SUPERINOX 116,87
UCAAPCI020ACS ml Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30 1,94
UCAAPCI025ACS ml - Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30 1,95
UCAAPLCHA m2  Chapa de proteccion e=0,8mm 17,39
UCAAPLSOP pp  parte proporcional de soportacion 1,82
UCABRO032 Ud  Juego de bridas DN32 8,17
UCAFIL051 Ud  Filtro (seglin compafiia) 7,58
UCASSETE084V Ud RPIL-1.0 FSRE 1.235,00
UCAVCO051 Ud  Valvula de compuerta (seglin compafiia) 43,84
UCAVE020 Ud  Valvula de esfera DN20 1,81
UCAVEO051 Ud  Valvula de esfera (segiin compafiia) 21,37
UCAVMO032 Ud  Valvula de mariposa DN32 25,47
UCC-119F Ud  CENTRAL CONTROL RECEPC./SEN. INCIDENCIAS 895,00
UCCAFLA200 ml Conducto flexible aislado 1,36
UCCAFLAAIS ml Conductor flexible aislado 3,61
UCCAFLS100 ml Conducto flexible de didmetro 100 mm 1,33
UCCAV1C0350 Ud  Extractor S&P MIXVENT TD-350/125 102,03
UCCDTOBR175 Ud  MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB 2.365,00
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UCGCAB Ud  Cabelado cat6 interior cuadro 45,00
UCGFUENTE Ud  Fuente de alimentacion AC/DC 12/0.8 55,00
UCGMASTER Ud  CcMaster NBloT 110,58
UCGSW Ud  Switch 8 bocas 68,85
UCGTOMA Ud  Toma RJ-45 carril DIN 35,35
UCIARMO02 Ud  Armario extintor polvo 150,40
UCISCPE Ud  Cartel extintor 8,51
UCIXMC5 Ud  Extintor Anhidrido Carbdnico 89B 5 kg 64,30
UCIXMP6 Ud  Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg 21,76
UCLEG Ud  Legalizacion instalacion de climatizacion 350,00
UCLEGAFIN Ud  Legalizacion instalacion de afines 125,00
UCLEGELEC Ud  Legalizacién instalacién de electricidad 459,00
UCLEGI Ud  Legalizacion instalacion de incendios 152,91
UCLIMAVER m2  Lanade vidrio CLIMAVER PLUS 17,50
UCONDUCTOS?2 Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE 1.069,00
UCONDUCTOS5 Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE 1.439,00
UCONTROLREMOT Ud  Control remoto 145,00
UCORR ml Tubo corrugado 0,09
UCREGPLAS125 Ud VOLKOM 125 123,00
UCREGPLAS160 Ud VOLKOM 160 145,00
UDKITT Ud  Multikit E-162SN4 139,48
UEBBLFUENTE Ud  Fuente de alimentacion 150W 24V 88,96
UEBBLLB18 Ud  Downlight DECOLINE 30 W 55,63
UEBCC1001.5 ml Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 HO7Z1-K (AS) 0,12
UEBCH1016 ml Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,65
UEBCH1120 ml  Cable Cu 1000 V de 1x120 mm2 RZ1-K (AS) 15,98
UEBCH1240 ml Cable Cu 1000 V de 1x240 mm2 RZ1-K (AS) 25,25
UEBCH3G1.5 ml Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 1,02
UEBCH3G2.5 ml Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 1,14
UEBCH5G16 ml Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS) 14,79
UEBCHBORNA Ud  Borna de tierra 0,94
UEBCLRNEXT36 Ud  LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED 201,25
UEBDLRTIRA24 Ud  Tira 24W/ml 32,32
UEBDLSPOT13 Ud  Downlight DECOLINE SDLAC-3 LED 15 W 33,95
UEBELNP200PLE Ud  Luminaria Autonéma Emergencia LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) 101,54
UEBELNP90TSP Ud  Luminaria autbnoma emergencia no permanente 90 Im techo super. 24,48
UEBELP200TEM Ud  Luminaria auténoma emergencia permanente 200 Im techo empotr. 38,27
UEBFBMF16 ml Alimentacion base enchufe [+N+P 16A tubo PVC flexible 1,00
UEBFBMFS16 ml Alimentacion base enchufe I+N+P 16A tubo empotrado en suelo 1,14
UEBFBMR16 ml Alimentacion base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rigido 1,32
UEBFEF ml Alimentacién emergencia tubo PVC flexible 0,64
UEBFER ml Alimentacién emergencia tubo PVC rigido 0,93
UEBFISF ml Alimentacion interruptor/detector/pulsador tubo PVC flexible 0,64
UEBFISR ml Alimentacion interruptor/conmutador tubo PVC rig. 0,93
UEBFPLRIG ml Alimentacion pto luz bajo tubo PVC rigido 0,96
UEBFPSF ml Alimentacion pto luz bajo tubo PVC flexible 0,64
UEBMBL1 Ud Interruptor 10A 4,27
UEBMBL1E Ud Interruptor estanco 10A 5,86
UEBMBL3E Ud  Base de enchufe estanco 16A 6,55
UEBMBLSAL Ud  Salida de hilos 8,50
UEBMCP6SA Ud  Caja 4+2 tomas pared 44,18
UEBMCS4T2DS Ud  Caja 4+2 tomas suelo 44,34
UEBMDM Ud  Detector de movimiento Master 220° 65,59
UEBMIP Ud  Mecanismo interruptor accionamiento persianas 8,41
UEBMIPCAB Ud  Cabelado motor persiana con accionamiento 9,56
UEBNBL3.1 Ud  Base de enchufe 16 A 4,03
UEBORN Ud  Bornes seccionables 15,00
UEBPBOBINAMX Ud  Bobina disparo MX 45,18
UEBPCMEPPCGE Ud  Armario metalico estanco con puerta plena 2.250,00
UEBPD2040C2I Ud  ID2x040 de 30mA clase AC. Inst 60,55
UEBPD4040C3S Ud  ID4x40 de 300 mA Clase AC 167,07
UEBPD4063C3S Ud  ID4x63 de 300 mA Clase AC 232,16
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UEBPMCCT16.1 Ud  Contactor iCT 16A 2NA 17,67
UEBPPNS4100S Ud  IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2 312,93
UEBPPRD1254 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo 1y 2 PRD1 25r 3P+N 357,69
UEBPS Ud  Piloto sefializacion luz verde 1,85
UEBPW1010C1SC Ud  IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar 18,97
UEBPW2010C2S Ud  IAM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C 26,37
UEBPW2016C2S Ud  IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C 26,88
UEBPW4016C2S Ud  IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C 45,58
UEBPW4050C2S Ud  |AM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C 99,27
UEBPW4063C2S Ud  IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C 107,88
UEBPW4080C2S Ud  IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C 175,01
UEBPZZKVE Ud  Kit ventilacion 25,80
UEBTPF016 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,14
UEBTPF020 ml Tubo PVC flexible de 20 mm 0,11
UEBTPF020ES ml Tubo cédigo minimo 3322(1-2-3-4)0532010 de 20 mm 0,30
UEBTPF063E Tubo PVC 63 mm. enterrado 1,39
UEBTPF200E ml Tubo PVC flexible 200 mm enterrado 8,46
UEBTPF63E ml Tubo PVC flexible 63 mm 3,25
UEBTPRO016 ml Tubo PVC rigido de 16 mm 0,38
UEBTRG Ud  Red General Tierra Baja Tension Aulario 1.956,36
UEBZCABG Ud  Cableado cuadro encendidos 498,00
UEBZCENGE Ud  Cuadro encendidos 76,50
UECBIN Ud  Cableado interior cuadro 45,00
UECGEEE Ud  Material centro transformacion 356,00
UEGCON Ud  ARE-E3-MINI-ITF-WiEth 659,00
UEGCONAD Ud  Adaptador ARE mini 12,25
UEMOLD ml Moldura U43X Unex blanco 10,25
UEPZPULE Ud  Mecanismo estanco 3,88
UERSA ml Obra civil 20,03
UET40 ml Tubo PVC DN40 4,65
UETRI Ud  Trafos de intensidad 50,00
UFA-2DIN Ud  FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN 85,25
UFLEGFONT uD  Legalizacién 222,62
UFR876810815 Ud  Fregadero resinas poza y escurridor 196,45
UGCFUETE3 Ud  Fuente de alimentacion AC/DC 12/2.1 56,00
UGR5A2123C00 Ud  Grifo Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO 32,34
UGR5A7607C00 Ud  Griferia vertedero/fregadero ROCA L20 85,04
UINTERCONEX Ud  Interconexionado VRV 325,00
UINTRAVER m2  Intraver Neto 40 mm. 11,25
UIR34224H000 Ud  Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS 91,69
UISSF Ud  Tanque, cisternay tapa 63,02
ULR32724H000 Ud  Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS 60,10
UMATRACKE u Material 156,00
UP23SEA010 u Sefial alta luminiscencia Clase A 6,01
UPIN Tubo visto 16 mm 1,20
UPIN 1.1 42 ud  Armario metalico 18UA 600 600 156,00
UPIN 1.2 ud  Base alimentacion 8 Schukos 15,47
UPIN 1.3 ud  Modulo ventilacién 38,31
UPIN 1.4 ud  Bandeja FO para 24 LC duplex 17,95
UPIN 1.8 ud  Guia Latiguillos con Tapa 6,69
UPIN 2.1.1.1 ud  Latiguillo UTP/RJ-45 Categoria 6 LSZH 2 m 2,95
UPIN 2.1.3.1 u Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, seglin descripcion 81,90
UPIN2.1.8.1 u Bandeja con 4 puntos de sujeccion, seglin descripcion 10,20
UPIN22.2.1 m  Cable CAT6 UTP, segln descripcion 0,35
UPIN 2.2.4.1 u Toma RJ-45 UTP CAT6, segln descripcion 2,84
UPIN2.25.1 Cable de 8 fibras dpticas monomodo OS2 G562.D, segtn descripcion 2,01
UPIN2.3.1.1 u Switch 48 Puertos, seglin descripcion 1.279,43
UPIN 2.3.5.1 u Kit de aplilamiento para switches, segun descripcion 83,26
UPIN5.3.5.1 Marco y embellecedor para tomas RJ45, segln descripcion 8,21
UPIN5.3.7.3 m  Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, seglin descripcién 0,08
UPIN 5.3.8.1 u Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, segn descripcién 2,56
UPIN1.5 ud  Casete para 24 empalmes 5,52
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UPIN2.3.6 u Punto acceso WIFI 97,40
UPPA15060 ml Bandeja lisa aislante 150x60 mm 5,92
UPPM15060 ml Bandeja Rejiband 150x60 mm 4,63
UPPM15060S ml  Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separacion 5,89
UPPM30060S ml Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separacion 8,67
UPPTBA150 ml Tapa bandeja aislante 150 mm 3,78
UPVC100R ml Conducto rigido de didmetro 100 mm. 1,42
UPVC125R ml Conducto rigido de diametro 125 mm. 1,95
UPVC160R ml Conducto rigido de didmetro 160 mm. 3,36
UPVC200R ml Conducto rigido de didmetro 200 mm. 4,96
URECUP Ud REVAC-2300-PRY1745-EQ-IA-BAT_6KW 7.290,00
UREDVRV ml Red de tuberias 20,25
UREFIRG kg  Refrigerante 35,98
URIAP Ud  Arqueta prefabricada 21,39
URIBR032 Ud  Boca de Riego de 32 mm 117,51
URIE016 Ud  Electrovélvula 25,94
URIP10Z Ud  Programador 194,83
URIREG Ud  Valvula reguladora de presion 14,84
URIT016G ml Tuberia Goteo integrado 0,37
URIT020 ml Tuberia para riego 20 mm 0,81
URIT025 ml Tuberia para riego 25 mm 1,39
URIT025A ml Tuberia para riego provisional 1,39
URIT032 ml Tuberia para riego 32 mm 1,88
URIT050 ml Tuberia para riego 50 mm 3,68
URITTT Ud  Parte proporcional de colector 0,24
URR526005510 Ud  Rejilla acero inoxidable 22,99
USCIB1100_75R Ud  Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1225x225-9010 45,65
USCIB6900_12I Ud  Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x75-9010 27,62
USCIB6900_12R Ud  Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x75-9010 25,37
USCIB72575R Ud  US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158 315,85
USCIB82575I Ud  US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125 275,85
USOPAL u Soporte perfil aluminio y metacrilato 6,70
USSDC Ud  Desagiie 32 4,49
USSDCA Ud  Accesorios desagile 32 4,49
USSTB032 ml Tuberia PVC-U serie B 32 mm 0,78
USSTBA032 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 0,22
UTEL001 Ud  Pigtail monomodo (9/125Um) diiplex 2,30
UTEL002 Ud  Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC diplex UPC 1,80
UTELO003 Ud  Latiguillo fibra monomodo LC-LC duplex UPC LSZH 3,10
UTELO004 Ud  Fusionado fibra dptica y certificado 9,50
UTORSENS Ud  Sensor de lluvia inaldmbrico TORO 53,00
UUPO1048906A _ pp  Accesorios tuberia 1,39
UUP01048906_ Ml Tuberia PE100 75 mm 8,70
UUPOAAD Ml Relleno zanja 4,03
UVALSA Ud  Valvula sanitaria y latiguillo 2,01
UVR371055000 Ud  Vertedero Garda 65,91
UVRVCONTR Ud  Control centralizado 326,00
UVRVEXTCOND Ud  Bandeja inox de condensados y bomba 565,00
UVRVEXTSS Ud  Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE 21.160,00
UWIRSBO16_ ml Tuberfa de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm. 1,53
UWIRSBO20 ml Tuberia de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm. 2,57
UWIRSBO25_ ml Tuberia de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm. 2,63
UWIRSBOAC16_ pp  Accesorios y soporte polietileno 16 mm. 1,53
UWIRSBOAC20_ pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 2,57
UWIRSBOAC25_ pp  Accesorios y soporte polietileno 25 mm. 2,63
mt0lare010a m3  Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de didmetro. 16,35
mt07aco010c kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,39
mt07aco020d Ud  Separador homologado para muros. 0,05
mt07aco020i Ud  Separador homologado para losas. 0,08
mt07aco020n Ud  Separador homologado para malla electrosoldada superior. 0,92
mt07ame010i m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,32
mt07pcl010aef m2  Perfil de chapa de acero galvanizado prelacado con forma grecada 27,90
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CSS San José

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
mt07pcl020 m Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perime 23,71
mt07pcl030 Ud  Tomnillo autotaladrante rosca-chapa, para fijacion de chapas. 0,31
mt07sep010ab Ud  Separador homologado de plastico, para armaduras de cimentacione 0,14
mt08cur020a | Agente filmégeno, para el curado de hormigones y morteros. 1,36
mt08dba010d | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,57
mt08eme040 m2  Paneles metalicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 45,34
mt08eme051a m Fleje de acero galvanizado, para encofrado metalico. 0,25
mt08var050 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 131
mt08var060 kg  Puntas de acero de 20x100 mm. 7,63
mt10haf010ctm m3  Hormigon HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 80,38
mt10hmf010tLb m?  Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 74,80
mt16pea020c m2  Panel rigido de poliestireno expandido, segiin UNE-EN 13163, meca 1,75
mt21sik010 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-3 2,15
mt21tgg025hd m2  Triple acristalamiento Guardian Extraclear laminar 44.1/(16 argd 105,14
mt21vva021 Ud  Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 1,10
mt21wa025 m Perfil continuo de neopreno para la colocacion del vidrio. 0,78
mt50spa052b m  Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,51
mt50spa08la Ud  Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 16,78
pladurwa m?  Incremento de placa de Pladur WA 3,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA 121
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 10 cm de profundidad
media, con carga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
] UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.02 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 3,27
Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Medicion
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
) TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.03 m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MAQUINA 4,57
Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios mecanicos, en terrenos limpiados su-
perficialmente con maquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
) ) ] CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.04 u CORTE Y RETIRADA DE ARBOL DIMENSION MEDIA C/MAQUINA IITRANSPORTE 114,43
Corte de arbol de tamafio medio con motosierra, sujeccion, carga con maquina, canon y trans-
porte al vertedero sobre camion a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de
medios auxiliares.
CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
01.05 m3  EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m 3,64
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios mecanicos, con acopio en la propia parcela. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
) ) TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS 22,77
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia
parcela.Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
] ) VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.07 m3  EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS 22,78
Excavacion en pozos, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia
parcela. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.08 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE 12,10
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y
con parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C.
DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.09 m3  TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO 4,14
Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e ida y vuelta con camidn basculante, in-
cluida parte proporcional de medios auxiliares.
) ) CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.10 u PROTECCION DE ARBOL 34,22
Proteccion de arbol existente mediante tablones de madera a lo largo del tronco, en una altura no
inferior a tres metros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas alturas, habién-
dose colocado previamente en espiral una tuberia de plastico corrugada de didmetro no inferior a
seis centimetros, sobre la que descansaran los referidos tablones.

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.11 Ud  SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO PROVISIONAL 451,59
Suministro y montaje de un sistema de riego por goteo automatizado provisional para la fase de
obra, formado por anillos concéntricos de tuberias con gotero autocompensante integrado. De esta
forma se aseguraran los riegos durante la ejecucion de las obras, sin que deba accederse a la
zona con mangueras o cisternas. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la uni-
dad instalada y probada.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CSS San José

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.12 m2  ACOLCHADO PROTECTOR DE CORTEZA MULCHING DE MADERA DE PINO 521
SELEC.

Acolchado de suelo con corteza Mulching de madera de pino selleccionada, en capa uniforme,
de 10 cm de espesor, extendida de forma manual, incluso preparacion ligera del terreno. Medida
la superficie extendida
CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 SANEAMIENTO
02.01 u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=160 mm 1.875,34
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 20 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, rotura, conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de PVC corrugado
de 160 mm de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con
hormigén en masa HM-20/P/40/1, con pp de formaciéndel pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 u ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=600 mm, ALTURA MAX=1,60 m 542,93
Arqueta registrable PE sistema RASAN D=600 mm, o equivalente, altura max. 1,6 m, fondo
acanalado, incluidas entradas con manguito de union junta elastica y salida, colocado sobre sole-
ra de hormigén HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir ta-
pa de registro, ni excavacion ni el relleno perimetral exterior), sICTE-HS-5, UNE-EN 13598-1
UNE-EN 13598-2.
QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA Y
) TRES CENTIMOS
02.03 u ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MAX=1,20 m 277,50
Argueta registrable PE sistema RASAN D=400 mm, o equivalente, altura max. 1,2 m, fondo
acanalado, incluidas entradas con manguito de unién junta elastica y salida, colocado sobre sole-
ra de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir ta-
pa de registro, ni excavacion ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5, UNE-EN 13598-1

UNE-EN 13598-2.
DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
02.04 u ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MAX=1,10 288,28

Arqueta sifonica registrable PE sistema RASAN D=400 mm, o equivalente, altura max. 1,10 m,
fondo plano, con salida sifénica incorporada, incluso entradas con manguitos de unién junta elasti-
ca, colocado sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 ¢cm de espesor, totalmente nivelada e
instalada (sin incluir tapa de registro, ni excavacion ni el relleno perimetral exterior),
SICTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.
DOSCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
02.05 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm 24,54
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD", de didametro 110 mm
y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014.
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.06 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm 27,33
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD", de didmetro 125 mm
y con unidén por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014.
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.07 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 27,61
Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diametro, con sistema de union por enchufe con junta
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin
con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-
vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm 38,58
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavaciony
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
TREINTAY OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm 44,28
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y con excavacion y
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
) CENTIMOS
m  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm 37,65
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diametro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares, con excavacion y tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
TREINTAY SIETE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m  CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICION D 88,07
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundicion ductil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
] OCHENTA 'Y OCHO EUROQS con SIETE CENTIMOS
u INSTALACION EVACUACION LAVABO 93,49
Instalacion de evacuacion para lavabo. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion parti-
cular, p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y
p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.
NOVENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
) CENTIMOS
u INSTALACION EVACUACION INODORO 85,72
Instalacion de  evacuacion para inodoro. Mangueton de conexion inodoro realizada con tuberia
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.
de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y
p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.
OCHENTAY CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS
) ) CENTIMOS
u INSTALACION EVACUACION VERTEDERO 78,88
Instalacion de evacuacion para vertedero . Manguetdn de conexion realizada con tuberia de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de
derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
SETENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
) ) CENTIMOS
u INSTALACION EVACUACION FREGADERO 78,19
Instalacion de evacuacion para vertedero . Manguetdn de conexion realizada con tuberia de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de
derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
SETENTAY OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CSS San José

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 VERT. B 115,44

Hormigdn en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HM-20/B/40/XC1, XC2
0 XC3 de resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, ta-
mafio maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion,
elaborado en central. Totalmente realizado;i/vertido con bomba, vibrado y colocacion, Incluso
parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria
0 material necesario para la correcta ejecucion. Se comprobara la existencia de estado de fondo,
que presentard un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Segdn normas Cddigo Es-
tructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
03.02 m3  HORMIGON RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 VERT. B 113,83
Hormigén en masa para relleno de pozos de cimentacion HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de re-
sistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo
del arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condensaciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente
realizado i/vertido con bomba, vibrado y colocacién, Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria 0 material necesario para la co-
rrecta ejecucion. Segln normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-Ca. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/201. Se
comprobard la existencia de estado de fondo, que presentard un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpi
CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA'Y TRES
) CENTIMOS
03.03 m3  HORMIGON P/ARMAR  HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y RIOSTRAS 204,28
Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion HA-25/F/20/XC1, XC2 o
XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de con-
sistencia fluida, tamafio m&ximo del &rido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores some-
tidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con
cuantia de 60 kg/m3, vertido por medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segun normas
Codigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
) CENTIMOS
03.04 m?2 SOLERA DE HORMIGON HM20/B/207X0 27,40
Solera de hormigdn con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigon
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion, con malla electrosoldada superior
como armadura de reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vi-
brado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion
de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expan-
dido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.Incluso macizado de bordes,
conectores , y encofrado lateral. Incluye lamian de polietileno y aplicacion de prodcto colmatador
de poros segln DB HS1 oara un grado C2+C3
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las juntas de cons-
truccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas.
Riego de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de di-
latacion. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado
del hormigdn. Curado del hormigén. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigon.
Limpieza final de las juntas de retraccion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida seglin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

03.05

03.06

m2  ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA 10,22
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y posterior compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada ho-
mogénea y nivelada.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la ejecucion de la explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compacta-
cion y nivelacion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida seguin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.
DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
mé  FOSO ASCENSOR 251,11
Foso de ascensor a nivel de cimentacion, mediante vaso de hormigdn armado, realizado con
hormig6n HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras para formacion de
zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar, separadores y liquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de en-
cofrado, la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-
trial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocacion de separadores y fijacion de las ar-
maduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactacion del hormigén. Desmontaje
del sistema de encofrado. Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de calculo, se-
gln documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de

Proyecto.
DOSCIENTOS CINCUENTAY UN EUROS con ONCE
CENTIMOS
O de ZARAGOZA: -
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 kg  ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 331

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente  perfil normalizado de acero S275
JR, laminado en caliente S/'UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y
pintado de minio, segln CTE-DB-SE-A, ilporcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del
10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
04.02 m? LOSA MIXTA DE CHAPA COLABORANTE 60,88
Losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma
grecada, de 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigén ar-
mado realizado con hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, volu-
men total de hormigdn 0,102 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 1
kg/m?; y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo
ello sobre estructura metalica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladi-
zos, tornillos para fijacion de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmogeno, para
el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion
en obra, pero no incluye la estructura metdlica.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijacion de las chapas y resolucion de los apoyos.
Colocacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon.
Regleado y nivelacion de la superficie de acabado. Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecuta-
da segin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.
SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
04.03 kg ACERO TUBULAR S275 3,44
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas;
i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, se-
gun NTE-EA, CTE-DB-SE-Ay EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04 kg CORREA ACERO CONFORMADA EN FRIO 3,30
Correa realizada con chapa conformada en frio i/p.p. de despuntes y piezas especiales, coloca-
day montada. Segin NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
] TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.05 kg PLACA CIMENTACION C/PERNIO 4,35
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentacion, de dimensiones
segun cuadro de pilares con cuatro pernos roscados segin planos de estructura y plantilla supe-
rior, iltaladro central, colocado. Segln EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
04.06 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos) 22,11
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/ICTE-DB-SI. Espesor aproxi-
mado de 994 micras secas totales
VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS

O de ZARAGOZA:
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CAPITULO 05 CUBIERTAS
05.01 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE LOSA FILTRANTE 78,68

Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA®, o equivalente, constituida por: capa de protec-
cion de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, aislamiento térmico a base de pa-
neles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, o equivalente, de 120 mm de espesor total,
con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster DA-
NOFELT® PY 300, o equivalente; membrana impermeabilizante formada por lamina termoplasti-
ca de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor DANOPOL® FV 1,2, 0 equi-
valente,; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300, o equivalen-
te,; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95, o equivalente,. Incluye parte proporcional de:
encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre acabado
de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300, o equivalente,;
l&mina termoplastica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2, o equivalente,; per-
fil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B, o equivalente, fijada mecanicamente al paramento
y corddn de sellado superior de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS, o equivalen-
te, entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. PP de relleno de encuentros con gravilla
blanca limpia. Encuentros entre tres planos de impermeabilizacién formados por: piezas de re-
fuerzo de membrana de PVC DANOPOL®, o equivalente, del mismo color en RINCONES y
ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA®, o equivalente,
prefabricada de PVC del diametro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana im-
permeabilizante. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n®551R/15, o equivalente,. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT n®
551R/15, 0 equivalente, y UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada.
SETENTAY OCHO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
05.02 m2  REMATE CUBIERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 35,83
Remate de cubierta con panel composite anodizado en color natural, con goterén de 4 mm de
espesor, recibido en perfiles metélicos , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p.
de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, terminado.
TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
) CENTIMOS
05.03 ud  DESAGUE SIFONICO D=110 mm 48,22
Impermeabilizacion de desagile, constituida por: refuerzo con lamina asfaltica de betln elastome-
ro SBS Esterdan 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte
con soplete, previa imprimacion asfaltica, Curidan; incluso colocacion de cazoleta para desagiie
de EPDM, sifénica, de 110 mm de diametro, tipo Danosa.
CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
05.04 ud  CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm 26,84
Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de
110 mm.y con rejilla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexio-
nada a la red general de desagile, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxilia-
res, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
) CENTIMOS
05.05 u CAPERUZA METALICA CHIMENEA 100x50 cm 290,82
Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en ta-
ller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm,
patillas de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metalica ne-
gra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro recibido de albafii-
leria y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

O de ZARAGOZA:
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05.06 u LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUBIERTA DE CHAPA GRECADA O 69,02

Suministro y montaje de linea de vida horizontal segun UNE EN 795 C:2012 anclada mediante
remaches de 8 mm a chapa grecada o sandwich con un minimo de espesor de 0,60 mm, com-
puesta por: placas de acero inoxidable, anclajes de extremidad, tensor de cable, absorbedor de
energia, cable de 8 mm de diametro y cierre de cable. Material en acero galvanizado. Incluye
plaza de sefializacion, precinto de seguridad, certificado del instalador, manual técnico de monta-
je, uso y mantenimiento, memoria de calculo del fabricante y certificado de homologacion del pro-
ducto. Totalmente instalada. Segiin UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Longi-
tud de linea de vida de 15 metros.
SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
05.07 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA LINEAS VIDA CUBIERTA INCLINADA 96,43
Suministro y colocacion de sistema homologado de puntos de anclaje fijos en acero inoxidable,
fijado a forjado 0 paramento vertical resistente mediante dos tornillos M12. i/p.p. de piezas espe-
ciales de cualquier tipo para anclaje en pared o forjado. Totalmente montado s/ UNE-EN 795 rea-
lizada por empresa instaladora autorizada.
NOVENTAY SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

O de ZARAGOZA:
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CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m2  CERRAMIENTO KNAUF WM111C 140/400 (12,5AQ+100.1+12,5A+15AL) 75,72
M2 Tabique KNAUF WM111C, o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL
OUTDOOR, o equivalente, de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metélica de ace-
ro galvanizado Z4 de canales horizontales de 100x40x0,7 mm y montantes verticales de 100
mm de 1 mm de espesor con una modulacion de 400 mm e/e. Entre los perfiles y la placa se
colocara una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, o equivalente,. Por el otro lado se
atornillan dos placas KNAUF, o equivalente, una A de 12,5 mmy otra Al de 15 mm . Incluso
parte proporcional de pasta de juntas y cinta, tornillos, fijaciones y una lana minerales en su inte-
rior de espesor E =100mm Totalmente terminado, listo para acabado con fachada ventilada o si-
milar.
SETENTAY CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
06.02 m2  TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+48x2+13x2) e=144 mm/400 59,11
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalen-
te, formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo
de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas
entre ellas por el aima de sus montantes, y separadas entre si una distancia variable. Ambas es-
tructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mmy
Canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique minimo terminado de 154 mm
(144+10). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acuUsticas
de su perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado
con calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado
normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero
DM de 32 mm para fijacién de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para
minusvalidos, etc. Montaje segiin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos
del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
06.03 m2  INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR 3,09
Repercusion por unidad de superficie por colocacion en trasdosados, divisiones y techos, de pla-
ca de yeso laminado WA resistente al agua.
Criterio de medicion de proyecto: superficie medida segun documentacion gréfica de Proyecto.
TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
06.04 m2  TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACUSTICO 1 (13PER+48+2x13+48+13PER) 89,25
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equiva-
lente, formado por dos placas de yeso laminado (una a cada lado) tipo PLADUR FON +BV,
modelo R8/18, o equivalente, de 12,5 mm de espesor, con un grado de perforacion de un
14,3%, al lado externo al lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado
de 48 mm de ancho cada una, y dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor en-
tre ambas estructuras, dando un ancho total de tabique minimo terminado de 158 mm. Ambas al-
mas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas
de su perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado
con calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado
normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero
DM de 32 mm para fijacién de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para
minusvalidos, etc. Montaje segiin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos
del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
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06.05 m2  TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACUSTICO 2 (13PER+48+2x13+48+13) 74,18
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado 0 equiva-
lente, formado por una placa de yeso laminado tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, 0 equi-
valente, de 12,5 mm de espesor, con un grado de perforacion de un 14,3%, al lado externo de
una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y dos pla-
cas yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor al otro lado del conjunto, y una placa de yeso
laminado tipo N de 13 mm. de espesor entre ambas estructuras, dando un ancho total de tabique
minimo terminado de 158 mm. Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50
mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas
de su perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado
con calidad de terminacién Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado
normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero
DM de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para
minusvalidos, etc. Montaje segin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos
del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
06.06 m2  TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE INSTALAC. (13x2+48+13+48+12,5AQ) 80,81
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalen-
te, formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, al lado externo de
una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y una placa
de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor al otro lado, unidas entre ellas por el alma de
sus montantes, y separadas entre si una distancia variable. A la placa central se pegara el ais-
lante SONODAN, o equivalente, (contemplado en otra partida); y en la cara exterior del tabique,
se colocara una placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR, o equivalente, de 12,5 mm de es-
pesor atornillada a una estructura metalica de acero galvanizado. Entre los perfiles y la placa se
colocard una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, o equivalente,. Ambas estructu-
ras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y cana-
les (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique minimo terminado de 15,75 mm..
Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas
de su perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado
con calidad de terminacién Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado
normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero
DM de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para
minusvalidos, etc. Montaje segln NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos
del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.07 m2  TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600 23,36
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de
13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
lleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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06.08

06.09

m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70) 40,81
Trasdosado tipo  PLADUR, o equivalente, 96/400 (70) 2N MW o equivalente formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo
lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, ser& necesario arriostrar los montantes mediante
piezas angulares que fijen el aima de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura
y el muro un espacio de minimo 10 mm. En el lado externo de esta estructura se atornillan dos
placas de yeso laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espe-
sor
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas
de su perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado
con calidad de terminacién Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado
normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero
DM de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para
minusvalidos, etc. Montaje segin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos
del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
o CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ud  AYUDAS ALBANILERIA 1.829,18
Ayuda de albaiiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, gas, ventilacion, aire
acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-
les, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxilia-

res.
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: -
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CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

07.01 m2  AISLAMIENTO TERMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS F N-IIl | PANEL e=60 16,38
Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de poliestireno extruido Ursa
XPS F N-IIl | "URSA IBERICA AISLANTES", 0 equivalente, de superficie lisa y mecanizado
lateral recto, de 60 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica
1,8 m2K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cu-
bierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarizacion perimetral realizada con el
mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigon.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie colocada
Materiales:
Panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-IIl 1 "URSA IBERICA AISLANTES", o
equivalente, seglin UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de
espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m2K/W, conductividad
térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de reaccion al fuego seglin UNE-EN 13501-1, con cddigo
de designacion XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m? de masa superficial.

] DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

07.02 m2  AISLAMIENTO TERMICO XPS 50 mm EXTERIOR 17,87

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de super-

ficie lisa machinembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un

mortero de fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segiin UNEEN

826:2013. Resistencia térmica 1,45 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), segln

UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segtn UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Poliestireno extruido (XPS) segin norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (De-

claracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

07.03 m2  AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS AUTOADHESIVO TECHO 50,54

Aislamiento acustico a ruido aéreo bajo forjado, formado por complejo multicapa Sonodan Plus

Autoadhesivo, "DANOSA", o equivalente, de 40 mm de espesor, 10 kg/m? de masa superficial,

compuesto de dos paneles independientes: un panel de lana mineral de 30 mm de espesor re-

vestido con una lamina bituminosa autoadhesiva y un panel formado por una lamina de polietileno

reticulado adherida térmicamente a una lamina bituminosa autoadhesiva, colocado a tope y fijado

mecanicamente.
CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
07.04 m2 AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS EN TRASDOSADO PARED 54,53
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

m—‘. O de ZARAGOZA:
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CAPITULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES
08.01 m2  REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA 51,20
Cerramiento en fachada de chapa tipo Arcelor Isis 55A, o equivalente, de 0,75 mm de espesor,
lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar me-
talica de tubo de acero 40.3, ilp.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates latera-
les de panel composite , encuentros de chapa prelacada de las mismas caracteristicas de 0,75
mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Segtin NTE-QTG-8. Medido en verda-
dera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
CINCUENTAY UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
08.02 m2  REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA 55,69
Cerramiento en fachada de chapa tipo Arcelor Trapeza 7.96.54 T, o equivalente, de 0,75 mm de
espesor perforada, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 47500, sobre
estructura auxiliar metalica de perfil omega galvanizado, fijada a paramento de fabrica i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
las mismas caracteristicas de 0,75 mmy 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Se-
gun NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

O de ZARAGOZA:
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CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES
SUBCAPITULO 09.01 PAREDES
09.01.01 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH 36,00
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIIl S'UNE-EN-14411), colocado a linea con pavimento,
modelo Vilar Albaro, o equivalente, Monacolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 segin
UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, ifreplanteo, p.p. de
cortes, cortes especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo CG1 color segin UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blan-
co tipo Schluter, o equivalente, de minimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de
material, Completamente terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011. Incluso montaje y desmontaje de andamios, ele-
mentos de seguridad, carga y descarga del material del camion o transporte, desplazamiento y
movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminacion de restos, limpieza final y retira-
da a vertedero y elementos de seguridad asi como proteccion de la obra ejecutada a impactos,
golpes e intemperie. La empresa constructora elaborara los planos de despieces y modulacion de
de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quien deberé validar la propues-
ta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecucion. Medi-
da la superficie sin deduccion de hueco.
TREINTAY SEIS EUROS
09.01.02 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8) 86,73
Revestimiento de paramentos interiores con placa de resinas termoendurecibles acabado en co-
lor 8 mm de espesor, B-s1d0, textura satinada, colocada con modulacién s/ planos adherida y
con fijaciones mecanicas a tabiqueria o trasdosados de Pladur, o equivalente, enrrasada con és-
te, con juntas de 4 mm, incluso p.p. de juntas de dilatacién, SINTE-RPL-19, medido deduciendo
huecos.
Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
OCHENTAY SEIS EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.02 SUELOS
09.02.01 m2  RECRECIDO 6cm MORTERO CENTRAL M-7,5 PISUELO FLOTANTE 12,37
Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio
(M-7,5) de 6 cm de espesor, nivelado y fratasado, con colocacion de mallazo 20x30x5, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.
DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
09.02.02 m2  SOLADO GRES.PORCELANICO 30/60 54,32
Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa fi-
na, de baldosa de gres porcelanico, modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificado y es-
maltado de formato 30x60 cm, espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos
450 Kglem2, tratadas en monococion a temperatura maxima de 1220° C. Con una  absorcion
de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado, Rapimax, de Butech, o equivalente, C2E segin UNE-EN 12004, y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, o equivalente, tipo CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC,
de junta minima, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion
y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte. Segiin NTE-RSR. Incluso limpieza
y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la dispo-
sicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las cru-
cetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Re-
juntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la
obra
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

O de ZARAGOZA: —
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09.02.03

09.02.04

09.02.05

09.02.06

m2  SOLADO GRES .PORCELANICO 60/60 C2 55,32
Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa fi-
na, de baldosa de gres porcelanico, clase C2 al deslizamiento, modelo Roca Weekend gris o
equivalente, rectificadoy esmaltado de formato 60x60 cm, espesor de 10,8 mm., conformadas
por prensado en seco a unos 450 Kglcm2,  tratadas en monococion a temperatura maxima de
1220° C. Con una absorcién de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cemen-
toso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, o equivalente, C2E segun
UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, o
equivalente, tipo CG2, segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4
mm. Incluso crucetas de PVC, de junta minima, formacién de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel
Y, €n su ¢aso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.
Segln NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replan-
teo de niveles. Replanteo de la disposicidn de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion
del adhesivo. Colocacion de las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada. Relle-
no de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpie-
za inicial del pavimento al finalizar la obra
CINCUENTAY CINCO EUROS con TREINTAY DOS
] CENTIMOS
m RODAPIE ALUM. PARA PLACA YESO LAMINADO 13,42
Zocalo de aluminio de lineas curvas de facil instalacion tipo FALKIT de 45x13 ref 110549, o equi-
valente,con acabado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco, recibido con adhesivo de
montaje, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales).

TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
m2  FELPUDO ALUMINIO CEPILLO GOMA 22 mm 216,03
Felpudo de entrada modelo BASMAT ATENEA FM, o equivalente, compuesto por perfiles de
aluminio de 22 mm de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por ca-
ble de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar el
felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de uso exterior o interior. Acabado de goma
de 22 mm de altura y 11 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para
zonas de alto trénsito instalado en cajeado de 22 mm de altura. Incluye rebaje del pavimento y
marco de perfil de acero inoxidable 20*20..
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
ml  BANDA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA 3,02
Banda antideslizante autoadhesiva, de 25 mm de anchura, color negro. Colocacion en zona de
acceso, sobre pavimento ceramico, con separacion maxima de 10 cm., segin CTE-SUA 1.1.3
TRES EUROS con DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 09.03 TECHOS
09.03.01

m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO 22,69
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60
cmy 10 mm de espesor, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado, SINTE-RTP-17, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

O de ZARAGOZA:
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09.03.02

09.03.03

m2  FALSO TECHO LAMAS FIELTRO DE POLYESTER 50,44
Suministro e instalacion del sistema lineal HeartFelt® fabricado por Hunter Douglas Architectural,
o sistema lineal equivalente.
Falso techo continuo formado por lamas lineales 40x80, con junta abierta entre lamas.
El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que per-
mite la desinstalacion del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los
paneles. Los paneles tienen lados cuadrados y unas pestafias en la parte superior que estan do-
bladas hacia el interior. Suspension:Los soportes en aluminio de 0.95mm deben ser instalados
segUin recomendaciones del fabricante. Los soportes estandares estan disponibles en una termi-
nacion transparente (7178) o negro (1863). Los soportes se empalman mediante piezas de union.
Los soportes disponen de unos dientes para sustentar el panel en modulos que van de 50 hasta
200mm. Los mddulos varian en pasos de 10 mm.
Instalacion suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO

) CENTIMOS

m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm 25,67
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado
estandar (Tipo A seglin UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfi-
les de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separa-
das entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuel-
gues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-
talmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

O de ZARAGOZA:
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CAPiTULQ 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
SUBCAPITULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR

10.01.01

m2  CARPINTERIA CORREDERA ALUMINIO LACADO
Suministro y colocacion de mddulo de carpinteria Fijo y Hoja corredera de sistema CORTIZO
COR VISION, o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamien-
to térmico T-5. Los perfiles de marco tienen una profundidad de 116 mm. en el caso de sistemas
bicarril y de 182 mm. para la solucion con tres carriles. El espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 1,7 mm en perfileria de marco y 1,5 mm en los perfiles de hoja. La capacidad maxi-
ma de acristalamiento del sistema es de 30 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotu-
ra de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 16 y 24 mm
de profundidad. Estanqueidad por un sistema de cepillos, juego de tapas y cortavientos en el cru-
ce de hojas.
Nudo central minimalista en cruce de hojas de 20 mm de seccidn vista.
Posibilidad de usar solucion monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solucién tri-
carril, apertura en esquina a 90° sin parteluz y solucién en galandage de 1, 2, 3y 4 hojas.
Peso maximo por hoja de 320Kg/hoja. Posibilidad de incorporar cierre Vision Security integrado
en el perfil de hoja o cierre embutido para permitir el cruce de hojas para limpieza.
Posibilidad de solucién de suelo enrasado con perfil inferior de drenaje y perfil de canaleta exte-
rior (recomendable en zonas expuestas) y de solucion de suelo integrado con el marco inferior
oculto.
Posibilidad de realizar el cierre en el nudo central evitando el perfil de hoja vista en los laterales,
aplicable en las modulaciones de hoja y fijos y solucion de engatillado invertido que permite tener
una hoja mévil intercalada entre 2 fijos.
Tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados.
Incluso p/p de premarcos,accesoriios de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra, ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfileria, juntas y herrajes
con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Co-
mision Europea. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,3 w/m2K

Méximo aislamiento acustico: 41 dB
Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja + fijo
Acabado Superficial:
Perfil exterior:
-Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende de-
sengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y ter-
molacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ©
C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espe-
sor comprendido entre 60 y 100 micras.
Perfil interior:
-Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende de-
sengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y ter-
molacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ©
C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espe-
sor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluso recibdo en obra.

DOSCIENTOS TREINTA'Y SIETE
DOS CENTIMOS

237,32

EUROS con TREINTA'Y
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10.01.02

u PUERTA AUTOMATICA CORREDERA 3350x3000 mm 2H+2F HOJAS DESNUDAS 6.012,45

Puerta automatica corredera de 3,35x3,00 m con perfiles de hoja desnuda, para dos hojas fijas y

dos moviles con un paso libre central de 1,60 m por 3,00 m de altura, tipo Slimdrive SL NT-FR

de GEZE, o equivalente.

Funcion de via de evacuacion con variante de accionamiento redundante. Automatismo de co-

rriente continua de gran suavidad y bajo desgaste con una altura de solo 7 cm. Conectables y

con estandar abierto (BACnet) integrables en la automatizacion de edificios.

Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa

dentada, tensor, dispositivo encoder, cuadro de maniobras electrénico con sensor anti aplasta-

miento, regulacion electronica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja, 2 U

de guiado inferior, bateria auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnologia apertura + seguri-

dad, selector de funciones digital. Incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, acristala-

miento con vidrio laminar 6+6 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha (incluso

ayudas de albafiileria y electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
SEIS MIL DOCE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

SUBCAPITULO 10.02 CERRAJERIA

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

m2  PERSIANA ALUMINIO MHZ S_onro 226,41
Persiana de aluminio MHZ s_onro, o equivalente, para exterior con cajon de aluminio extruido
termolacado cuadrado a 90° segun norma DIN EN 1SO 13659. Tejido de perfiles de aluminio de
doble pared de 100x3 mm (factora de apertura en posicion sombreado = 18%). Barra de carga
en aluminio 7,8 x 50 mm extruido con burlete final inferior y zona de deslizamiento en guias en
plastico. Eje de enrolle octogonal de acero galvanizado Diam 60 x 0,9 mm. Motorizacion Elero
RolTop s_onro, o equivalente, a 230V/50Hz AC con cable de 2 m blanco. Guia lateral de 53x22
mm en aluminio extruido con burlete PVC duro y embudo de entrada.Inclkuye conexionado de
accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA 'Y UN
CENTIMOS
m2  MARCO DE CHAPA DE ACERO TERMOLACADA 82,02
Marco perimetral en fachada de chapa de acero termolacada de 5mm despesor segun detalles de
proyecto, anclajes ocultos a estructura auxiliar, repasos y pp de elaboracion de prototipo para en-
sayo en obra. Elaborada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
ud PUERTA CHAPA METALICA LISA EI2-60-C5 1.235,28
Puerta metdlica Corta-Fuegos pivotante galvanizada y lacada méas antifinger de una hoja
EI2-60-C5 de medidas 2100x1000mm. mod. Turia Sigma de Andreu, 0 equivalente, con certifi-
cado de homologacion, dos chapas de acero de 0,8mm. ensambladas entre si sin soldadura, re-
lleno de material ignifugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo Pladur, o equi-
valente, hoja de grosor 63mm., tornilleria métrica, bisagras ocultas, con marco tipo CS5 de 1,5
mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijacion a obra mediante
garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y
manivela El y herrajes. Bisagras ocultas y cierrapuertas oculto (cierrapuertas no incluido en esta
partida). Incluye premarco especial para puerta resistente al fuego.
MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
ud CONJUNTO MUELLE CIERRAPUERTAS OCULTO CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5 708,46
Muelle cierrapuertas oculto con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cortafue-
go con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulacion de velocidad de cierre y re-
gulacion del golpe. Totalmente instalado de forma oculta. Fabricado conforme a UNE-EN 1154,
con marcado CE y conforme a CTE DB SI. Apto para puertas cortafuegos EI2-60.
SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
m2  REJILLA INSTALACIONES 199,51
Rejilla de instalaciones con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio, incluso con marco de monta-
je y recibido, instalada SINTE-IC-27.
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR

10.03.01

m2  MAMPARA VIDRIO DOBLE
Suministro y colocacion de mampara tipo SITAB modelo TREBE ST-200, o equivalente, com-
puesta por:

ESTRUCTURA Estructura de acero galvanizado compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo
de 28x58mm con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales
cada 50mm, prelacado en RAL 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecani-
zados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm segun Norma DIN para
el enganche répido de los herrajes metalicos. La estructura vertical compuesta de telescdpico ni-
velador inferior con nivelacion de 60mm y alargadera telescopica superior para absorber diferen-
cias en altura de hasta 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm de
espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles.

PERFILERIA Sobre esta estructura montan perfiles de aluminio acabado F1 de 19x100mm con
2 aberturas para el montaje de vidrios con un sistema de pestafia de fijacién rapida para las go-
mas de sujecion de vidrios stadip de 6+6 mm, también estan provistos de una ranura central pa-
ra poder atar el perfil al suelo o techo mediante un tirafondo, esta ranura se oculta con una tapa de
aluminio acabado F1 con un sistema de pestafia de fijacion rapida. Sobre el suelo va montado la
guia de aluminio acabado F1 de 19x100mm con pestafia de fijacion rapida para las gomas de su-
jecion de los vidrios y sistema de nivelacion con calzos calibrados para un perfecto nivelado de
los vidrios stadip de 6+6 mm.

VIDRIOS La union entre si de los vidrios stadip de 6+6 mm con canto pulido se realiza mediante
cinta adhesiva transparente de 1x10mm creando una unién rapida y limpia de los mismos crean-
do una camara entre los vidrios de 74mm (til para la colocacion de persianillas tipo venecianas
en lamas de 25 0 15mm. Los giros de 90° y 135° como las uniones en “T" entre vidrios se reali-
zan con cantoneras de aluminio acabado F1 de 12x12 mm enrasados perfectamente al espesor
del vidrio.

indice de reduccién sonora 44 dB

Incluye :
P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y
esquinasy elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la
mampara de vidrio.
P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recu-
bierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfi-
les, y barrera fonica superior tipo ACOUSTIMASS o similar, autoestable, cuando no apoye ta-
bique de yeso laminado sobre la misma.
P.p. de replanteo, aplomado, perfiles de union a forjados y estructura, cortes, mermas, encuen-
tros, remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxilia-
res y cualquier otro elemento u operacidn necesarios para su correcta ejecucion segun proyecto,
normativa vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.
Medida la superficie realmente ejecutada.
DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

233,06

EUROS con SEIS
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10.03.02

ud  PUERTA SIMPLE BATIENTE

Suministro y colocacién de puerta simple batiente ciega en mamparas simples tipo SITAB mode-
lo TREBE ST-400, o equivalente, de altura segin planos (entre 2,30 my 2,80m) y anchura de
90 cm., compuesta por:

ESTRUCTURA

Estructura de acero galvanizado compuesta de: guia de anclaje a suelo de 28x58mm con meca-
nizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado
en RAL 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctri-
cos y doble cremallera longitudinal cada 32mm segtin Norma DIN para el enganche rapido de

los herrajes metdlicos. La estructura vertical compuesta de telescopico nivelador inferior con ni-
velacion de 60mm y alargadera telescépica superior para absorber diferencias en altura de hasta
150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las
zonas de apoyo de paneles o perfiles Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de
aluminio anodizado F-1 de 19x100 mm. de formas rectas con herrajes de unién de inglete sujetos
a la estructura metalica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de
goma en todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacion y aislamiento en el cierre.
PUERTA DE PASO

Suministro y colocacion de puerta de madera ciega abatible modelo TREBE AT/ST-400 , de una
hoja de dimensiones 900mm x 2500-2800 mm, segun plano de carpinteria, acabado en melamina
lisa en todas sus caras, color a definir por la DF, montada sobre perfileria de aluminio anodizado
mate de 19x100 mm , acabado aluminio anodizado, o lacado en color blanco o negro mate, se-
gun memoria de carpinteria y/o especificaciones de la D.F.

Hoja de tablero de fibras de densidad media (DM) de 50 mm.de espesor con , el interior de polie-
tileno extrusionado. Pernios de colgar (3 ud/hoja y 120 kg. de capacidad de carga), juegos de
manillas, escudos, cancela, cerradura, tope en el suelo; de acero inoxidable modelo y marca
Dorma o definir por D.F. La estructura vertical esta compuesta por nivelador telescopico inferior
con nivelacion de 60mm y alargadera telescdpica superior para absorber diferencias en altura de
hasta 150mm. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de es-
pesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles. Cierre de puerta con perfil de goma co-
lor gris en todo el perimetro, asi como cierre en parte baja mediante burlete acustico de guillotina
para una perfecta amortiguacion y aislamiento en el cierre .. Desmontabilidad completa e indepen-
diente de todos los componentes. Disefio denominado “Perfileria oculta

CLASIFICACION AL FUEGO:
D-s1, d0 (o superior)

Incluye :
P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y
esquinas y elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la
mampara de vidrio.
P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recu-
bierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfi-
les,y barrera fonica superior cuando no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.
P.p. de replanteo, aplomado, perfiles de unién a forjados y estructura, cortes, mermas, encuen-
tros, remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxilia-
res y cualquier otro elemento u operacion necesarios para su correcta ejecucion segun proyecto,
normativa vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.
Medida la superficie realmente ejecutada.
QUINIENTOS VEINTINUEVE
CENTIMOS

529,19

EUROS con DIECINUEVE
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10.03.03

10.03.04

ml MOSTRADOR CON MESA

MI de mostrador de recepcion tipo Sitab ST 350, 0 equivalente, de altura 1,07 m., con encimeras
de 35,7 cm. de anchura dispuestas a dos alturas (1,07 m. y 0,8 m.), y encimera-mesa de trabajo
en la parte interior, de altura 74 cm., con p.p. de pata cada 1,20 m. y paneles de remate, y balda
intermedia entre la mesa de trabajo y la encimera superior, segin planos de detalle y replanteo
en obra, y compuesto por:

ESTRUCTURA

Estructura de acero galvanizado compuesta de:

Guia de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para so-
portes verticales cada 50mm.

Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados pa-
ra pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm segtn Norma DIN  para el engan-
che rapido de los herrajes metalicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.
La estructura vertical esta compuesta por nivelador telescdpico inferior con nivelacion de 60mm.
Provista de herrajes metdlicos (Grapa horizontal) para sujecion de los soportes horizontales a la
estructura vertical.

La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas
las zonas de apoyo de paneles o perfiles.

PANELES

Paneles de 19 mm de aglomerado de particulas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras
por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la
Norma Europea N14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de
golpes. Los paneles forman una cdmara interior de 62 mm, que permite instalaciones varias (ma-
terial insonorizante, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefac-
cion, etc....)

ENCIMERAS

Paneles de 30 mm de aglomerado de particulas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras
por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la
Norma Europea N14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de
golpes.

DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACION

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Los paneles van sujetos a
la estructura mediante grapas de clipado que proporcionan una sujecion en tres dimensiones, lo
cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posi-
cion inicial, dejando una entrecalle de 8 mm. Completamente preparado para el montaje del mobi-
liario tras el mostrador.

CLASIFICACION AL FUEGO
D-s1, dO (o superior)

Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.
TRESCIENTOS CINCUENTAY UN

) ) SIETE CENTIMOS
ud MODULO TECNICO AT-ST-340 DE 200 MM.
Suministro y colocacion de modulo de electrificacion formado por dos tapas de aluminio anodiza-
do acabado F1 de 19x192 mm con una muesca para el perfecto posicionamiento de la grapa de
clipado, permitiendo un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, formando una
camara interior de 88 mm entre tapas. Colocado en encuentros con tabiqueria de pladur, o equi-
valente, transversal, incluido lana de roca en su interior, (til para los pasos e interruptores de ins-
talacion. Disefio denominado “Perfileria oculta”, o equivalente. Colocado junto a médulos de
puerta. Medida la unidad instalada.

351,37

EUROS con TREINTA'Y

139,86

CIENTO TREINTAY NUEVE EUROS con OCHENTA'Y

SEIS CENTIMOS
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10.03.05 u PUERTA CORREDERA LACADALISA 1H 8253000 677,12
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
825x3000 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de re-
vestimiento de puerta corredera compuesto por un travesafio lateral, dos junquillos con alma de
contrachapado, dos travesafios superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillo-
nes de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazén incluido.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
SEISCIENTOS SETENTAY SIETE EUROS con DOCE
CENTIMOS
10.03.06 u PUERTA CORREDERA LACADALISA 1H 825+2500+h 701,37
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
825x2500 mm+ fijo superior 900*500, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesafio lateral, dos jun-
quillos con alma de contrachapado, dos travesafios superiores, tornilleria y tapones embellecedo-
res, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con
armazon incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CAPITULO 11 VIDRIERIA Y TRANSLUCIDOS
11.01 m2  TRIPLE ACRISTALAMIENTO  4+4/16/4/16/4+4 129,34
Triple acristalamiento Guardian Extraclear, o equivalente, laminar 44.1/(16 argon 90%)/Clima-
guard Premium 2 4/(16 argon 90%)/Climaguard Premium 2 Lamiglass 44.1 "GUARDIAN
GLASS", 0 equivalente, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Extraclear laminar, o
equivalente, de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo, dos camaras deshidratadas rellenas de gas argén con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio in-
termedio de baja emisividad térmica Climaguard Premium, o equivalente, 2 de 4 mm, con capa
de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior y vidrio interior Climaguard Premium 2
Lamiglass, o equivalente, de 4+4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la
cara exterior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m?, 52 mm de espe-
sor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona neutra incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior,
y con perfil continuo de neopreno en la cara interio. Medida la superficie colocada
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA' Y CUATRO
CENTIMOS
11.02 m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm 40,08
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, in-
cluido canteado perimetral y taladros, segiin UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
CUARENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
11.03 m2  LAMINA VISUALIZACION VINILO 32,39
Lamina adhesiva de visualizacion de pvc de 70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo poli-
mero acrilico 13 gr/im2, protector papel siliconado 100 micras, aplicacion interna, disefio circu-
los, resistencia térmica de -20 a 80 °C , temperatura de aplicacion Minimo 5°C . Medida la su-
perficie ejecutada.
TREINTAY DOS EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

O de ZARAGOZA:

VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Numero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 24

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE PRECIOS 1
CSS San José

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 PINTURA
12.01 m2  PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA ADHERENCIA 6,34

Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en exterior, sobre placas de
carton-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos
manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.
SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
12.02 m2  ESMALTE SATINADO S/IMETAL 11,57
Pintura al esmalte satinado, dos manos sobre carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los
Oxidos y limpieza manual.
] ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
12.03 m2  IMPRIMACION GALVANIZADOS 6,75
Imprimacion wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superfi-
cie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-1.
SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 13 EQUIPAMIENTO Y SENALIZACION
13.01 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. 95,46
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tomillos a la pared. En el ca-
so de colocacion sobre mamparas o tabiques ligeros ira de pared a suelo.
NOVENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
13.02 ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm. 34,03
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con
cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared. En el caso de co-
locacion sobre mamparas o tabiques ligeros ira de pared a suelo.
] TREINTAY CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
13.03 u DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL BLANCO 32,73
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas pintado en epoxi blanco tipo JO-
FEL-CLASICA EPOXI-AE12100 o equivalente por aseo, de 26,5 x 25,5 x12,5 cms. Completa-
mente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
TREINTAY DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
13.04 u DISPENSADORES PAPEL TOALLA BOBINA BLANCO 88,30
Dispensador de papel toalla de tipo bobina, termoplastico ABS tipo JOFEL-AZUR-AG47000 o
equivalente de 34 x 23 x 23 cms. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
13.05 u DOSIFICADOR JABON LiQUIDO MANUAL ABS 1 | 30,19
Dosificador de jabdn fabricado en plastico ABS, tipo JOFEL-AITANA ABS-AC70000, o equiva-
lente, de 23,5 x 12 x 47 cms. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios auxilia-
res.
TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.06 u ESCOBILLERO SUELO ABS BLANCO 6,78
Escobillero de suelo, fabricado en ABS en color blanco, 13,5 x 38,5 cm tipo TRILLA-W-14200.
Totalmente colocado.
SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
13.07 u PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 | C/TAPA 60,93
Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad tipo TRILLA-BASCULANTE-24650 o equi-
valente. Totalmente colocada.
SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
13.08 ud  PLACA DE SENALIZACION INTERIOR 21,73
Placa de sefializacion interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10
cm, fijada mecanicamente al paramento. Cumplira las prescripciones del Manual de Identidad del
Ayuntamiento de Zaragoza . Medida la unidad instalada.
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 14 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA
14.01.01 Ud  ACOMETIDA DESDE RED GENERAL 784,52
Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexion general, con
diametro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarin, grifo de toma, tubo de polietile-
no de didmetro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de union, filtro, valvula de
retencion, dos valvulas de esfera roscada PN-16, de diametro igual al de la acometida y tuberia
de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico diametro para tramos interiores del edificio, acceso-
rios de conexion. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depdsitos indica-
dos, segun planos.
Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavi-
mento.
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR
14.02.01 Ud  ARMARIO CONTADOR 198,52
Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en polies-
ter y protegido contra los efectos de frio con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con
soportes para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compafiia
suministradora y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexio-
nada a la acometida e instalacion interior.
CIENTO NOVENTA 'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
14.02.02 Ud  CONTADOR AGUA FRIA Y FILTRO 286,42
Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca |berconta, de 50mm de didmetro, ho-
mologado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de ges-
tion, incluso dos llaves de esfera, valvula de retencion, conexiones, manguitos y piezas espe-
ciales. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
INCLUSO FILTRO autolimpliable segin CTE y norma UNE-EN 13443-1.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
o Y DOS CENTIMOS
14.02.03 u ARQUETA CONTADOR FUNDICION DUCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm 150,44
Argueta de fundicion ductil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32
mm, con tapa ciega en fundicion nodular, cuerpo cierre de laton y pestillo de acero inoxidable.
Totalmente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA
APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA
14.03.01.01 Ud  ACOMETIDA DESDE RED GENERAL 784,52
Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexion general, con
diametro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarin, grifo de toma, tubo de polietile-
no de diametro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de unién, filtro, valvula de
retencion, dos valvulas de esfera roscada PN-16, de didmetro igual al de la acometida y tuberia
de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico diametro para tramos interiores del edificio, acceso-
rios de conexion. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depdsitos indica-
dos, segun planos.
Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavi-

mento.
SETECIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: -
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APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR
14.03.02.01 ud ARMARIO CONTADOR 198,52
Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en polies-
ter y protegido contra los efectos de frio con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con
soportes para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compafiia
suministradora y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexio-
nada a la acometida e instalacion interior.
CIENTO NOVENTAY OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
14.03.02.02 Ud CONTADOR AGUA FRIA Y FILTRO 286,42
Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de didmetro, ho-
mologado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de ges-
tién, incluso dos llaves de esfera, valvula de retencién, conexiones, manguitos y piezas espe-
ciales. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
INCLUSO FILTRO autolimpliable segiin CTE y norma UNE-EN 13443-1.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
o Y DOS CENTIMOS
14.03.02.03 u ARQUETA CONTADOR FUNDICION DUCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm 150,44
Argueta de fundicion ductil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32
mm, con tapa ciega en fundicion nodular, cuerpo cierre de laton y pestillo de acero inoxidable.
Totalmente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA SANITARIA
14.03.03.01 MI TUBERIA PE100 75 mm 15,06
Canalizacion para Agua Fria constituida por tuberia individual de PE-HD (PE100), de 75 mm,
instalada el lecho de arena, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros,
pasamuros, manguitos, etc.). Medida la longitud instalada (no incluye excavacion, si incluye re-
lleno de la zanja / arena).
QUINCE EUROS con SEIS CENTIMOS
14.03.03.02 ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm. 6,26
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de
16.2-20 mm de didmetro interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio,
incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diametro interior
minimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera de vapor, pegada y en-
cintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elemen-
tos de unidn, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca
MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
) SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
14.03.03.03 ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm. 6,89
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de
20.4-25 mm de diametro interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio,
incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diametro interior
minimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (segtn RITE) con barrera de vapor, pegada y en-
cintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elemen-
tos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca
MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA
14.03.04.01 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm. 6,26
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de
16.2-20 mm  de diametro interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio,
incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diametro interior
minimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (segtn RITE) con barrera de vapor, pegada y en-
cintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elemen-
tos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca
MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
14.03.04.02 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm. 6,89
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de
20.4-25 mm de diametro interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio,
incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diametro interior
minimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera de vapor, pegada y en-
cintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elemen-
tos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca
MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.03.04.03 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30 3,02
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, median-
te coquilla elastomérica Armaflex-SH, o equivalente, de diametro interior minimo 20mm y espe-
sor equivalente a 30mm (segln RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accceso-
rios. Medida la longitud ejecutada y probada.
TRES EUROS con DOS CENTIMOS
14.03.04.04 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30 3,03
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, median-
te coquilla elastomérica Armaflex-SH, o equivalente, de didmetro interior minimo 25mm y espe-
sor equivalente a 30mm (segun RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accceso-
rios. Medida la longitud ejecutada y probada.
TRES EUROS con TRES CENTIMOS
APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE
14.03.05.01 Ud  VALVULA DE MARIPOSA DN32 60,08
Valvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB, o equivalente, construida en
fundicion nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pe-
quefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la
tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instalada y probada.
SESENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES
14.04.01 Ud  INSTALACION INTERIOR ASEO MINUSVALIDO 131,46
Instalacion interior de fontaneria para agua fria realizada en tuberia de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20 mm y 12.4-16 mm de diametro inte-
rior-exterior segin normativa, para ASEO MINUSVALIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lava-
bo. Compuesto por tuberia de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos
de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para suministro a deri-
vaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos
sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.
CIENTO TREINTAY UN EUROS con CUARENTA'Y SEIS
) CENTIMOS
14.04.02 Ud  INSTALACION INTERIOR OFICIO/INST 217,29
Instalacion interior de fontaneria para agua fria y caliente realizada en tuberia de polietileno reticu-
lado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, 0 equivalente, de 16.2-20 mm de didmetro inte-
rior-exterior seguin normativa, para OFICIO/INST con 1 vertedero y 1 fregadero. Compuesto por
tuberia de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de union, sefializa-
cion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de
corte de esfera, llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la
unidad instalada desde llaves de corte general y probada.
DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
14.05.01 Ud  INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS 190,06
Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo
ACCESS (342236..0), o equivalente, en color blanco, salida vertical, con fijacion y tanque y
cisterna de doble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, in-
cluso asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para
inodoro, llave de regulacion de alimentacién cromadas de 1/2" montura y material complementa-
rio, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.
CIENTO NOVENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
14.05.02 Ud  LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS 92,61
Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS
(A327230000), o equivalente, incluso colocacidn, conexion a desaglie, material complementario
y accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.
NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
14.05.03 Ud  VERTEDERO ROCA GARDA 123,34
Vertedero de porcelana de alimentacion horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blan-
co (ref. 371055000), o equivalente. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y coloca-
cion, conexion a desaguie, material complementario y accesorios. Medida la unidad suministra-
da, instalada y sellada.
CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA'Y CUATRO
) CENTIMOS
14.05.04 Ud  GRIFERIA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO 45,61
Equipo de griferia de repisa con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA
PRO en color cromo (ref. 5A2123C00), 0 equivalente. Incluso colocacion, material complemen-
tario y accesorios. Medida la unidad suministrada e instalada.
CUARENTAY CINCO EUROS con SESENTAY UN
CENTIMOS
14.05.05 Ud  GRIFERIA VERTEDERO ROCA L20 103,49
Equipo de griferia mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca
ROCA modelo L20 (ACS y AF), o equivalente. Incluso colocacion, material complementario y
accesorios. Medida la unidad suministrada e instalada.
CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
) CENTIMOS
14.05.06 Ud  BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVALIDO CON PATA APOYO 124,76
Barra abatible para aseo minusvalidos de acero inoxidable marca ROCA, o equivalente, con pa-
ta de apoyo. Incluso pequefio material y accesorios. Medida la unidad instalada.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
14.05.07 Ud  TERMO ELECTRICO 50 I. JUNKERS 297,97
Ud. Termo eléctrico de 50 |. de capacidad JUNKERS, o equivalente, con cuba de acero de fuer-
te espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de es-
puma de poliuretano, &nodo de sacrificio de magnesio, termostato exterior regulable entre 35°C y
60°C, termoémetro exterior, piloto de encendido y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado,
sin toma eléctrica. Incluye dos llaves de corte.
DOSCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS
14.05.08 Ud  FREGADERO RESINA 800X400X200 226,90
Fregadero de resina marca FRANKE, o equivalente, con poza y escurridor de medidas aproxi-
madas de 800x400x200. Incluso patas, colocacion, sellado, conexion a desagiie, material com-
plementario y accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
14.05.09 m ENCIMERA FREGADERO TABLERO ESTRATIFICADO |/ ESTRUC. SOPORTE 112,26
MI tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con can-
tos redondeados, copete de 10 cm de altura y tabica-faldén frontal de 20 cm de altura, con grosor
de 12 mm, en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fendlicas, acabado sef, con
estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, huecos para lavabos empotrados, incluso
montaje y colocacion. Medido por ml de encimera colocada, que ya incluye p.p. de estructura,
faldon y copete.
CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 14.06 PRUEBAS
14.06.01 PA  PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD 50,84
Prueba de estanquiedad de la instalacion s/normativa, documentacion técnica y conexion a los
aparatos de consumo.
CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
) CENTIMOS
14.06.02 Ud  LEGALIZACION INSTALACION FONTANERIA 254,73
Legalizacion de la instalacion de fontaneria y suministro de documentacion a la finalizacion de las
obras (Documentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de docu-
mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los
Organismos competentes.
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 15 INSTALACIONES PROTECCION

15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

15.06

ud EXTINTOR CO2 55B 5 Kg

Suministro e instalacion de extintor portatil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhi-
drido carbonico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondra de dispositivo de interrupcion de sa-
lida del agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero
inoxidable, cristal que posibilite la facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e ins-
cripcion "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondra de un sistema que permita su
apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completamente
instalado. Medida la unidad instalada.

69,74

SESENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
Ud  EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg
Suministro e instalacion de extintor portatil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo
seco ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manoémetro, dispositivo de inte-
rrupcion de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cer-
co de acero inoxidable, cristal que posibilite la facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del
mismo, e inscripcion "ROMPASE EN CASO DE INCENDIQ". Dispondra de un sistema que
permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Com-
pletamente instalado. Medida la unidad instalada.
TREINTAY DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
Ud  CARTEL EXTINTOR
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS,
conforme a la Normativa Vigente. Segin UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completa-
mente instalado. Medida la unidad instalada.
o ] TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ud  SENALETICA LUMINISC. CLASE A EVACUACION
Suministro y montaje de sefial de indicacion de evacuacién o de emergencia, de alta luminiscen-
cia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico y alojada en marco de aluminio
anodizado de perfil minimo con proteccion de metacrilato, de dimensiones segln documentacion
grafica, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m.
Conforme al CTE DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.
DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
Ud  ARMARIO EXTINTOR POLVO
Suministro y colocacion de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa
ciega modelo EVO, o equivalente, segln planos de la documentacion gréfica de proyecto, color
RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albafiileria. Incluso transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colo-
cacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y acce-
sorios. Sellado de juntas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Elimina-
cion de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxi-
liares.
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
) CENTIMOS
Ud  DOCUMENTACION INCENDIOS
Legalizacion de la instalacion de incendios y suministro de documentacion a la finalizacion de las
obras (Documentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de docu-
mentos, proyectos, certificados, tasas, holetines, protocolos de pruebas, documentacion DGA,
certificados parciales, documentacion de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean nece-
sarias ante los Organismos competentes.

32,11

13,62

17,94

167,21

167,67

CIENTO SESENTAY SIETE EUROS con SESENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 16.01 ALIMENTACION NORMAL
16.01.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO 198,04
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de seccién
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado, del " no propagador de la lla-
ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
16.01.02 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE 197,37
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de seccién
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propagador de la lla-
ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante con tapa
marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con tempe-
ratura de servicio de -20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a -20° C, buen comportamiento
frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosion segin EN 61537;2007 y
requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reaccion al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a
960°C, sin propagacion de la llama, incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesa-
rios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537., p.p. de cajas de derivacion, regletas, so-
portes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
o CENTIMOS
16.01.03 m CANALIZACION ELECTRICA 2 3200 CALZADA. 39,61
Canalizacion eléctrica constituida por 2 tuberias de 200 mm. de diametro exterior de PE corruga-
do, envueltas en un prisma de hormigon HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de sefializacion,
obras de tierra y fabrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.
TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y UN
] CENTIMOS
16.01.04 ud  ARQUETA ELECTRICA 60X60X85 CM. 272,33
Argueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de
hormigén HM-20, incluyendo obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicion dctil segin
EN-124, totalmente terminada.
DOSCIENTOS SETENTAY DOS EUROS con TREINTA'Y
) TRES CENTIMOS
16.01.05 u CAJA GENERAL PROTECCION 400 A 519,84
Caja general de proteccion 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A pa-
ra proteccion de la linea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural. For-
mada por una envolvente con grado de inflamabilidad segin norma UNE-EN 61439-1:2012, gra-
do de proteccion IP43 - IK8 segln UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 62262:2002 respectivamen-
te, precintable, homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexionado
segun REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 16.02 CUADRO GENERAL
16.02.01 Ud  CUADRO GENERAL 8.195,09
CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y Suministro de Soco-
rro, en armario metalico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de
reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos se-
gln esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para
identificacion de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.
- 1 Ud Armario metalico estanco con puerta plena.
- 1 Ud Bobina disparo MX.
-1 Ud IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar.
- 19Ud ID2x040 de 30mA clase AC. Inst
-1 Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC.
-1 Ud 1D4x40 de 300 mA Clase AC.
- 1Ud IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2.
-1 Ud 1AM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 2 Ud 1AM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C.
-2 Ud IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 22 Ud IAM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 18 Ud IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 11 Ud Contactor iCT 16A 2NA.
-1 Ud IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C.
- 1 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 1y 2 PRD1 25r 3P+N.
- 1 Ud Kit ventilacion.
OCHO MIL CIENTO NOVENTA'Y CINCO EUROS con
) NUEVE CENTIMOS
16.02.02 Ud  TRABAJOS EN CENTRO DE TRANSFORMACION 570,04
Trabajos en interior de centro de transformacion, puente en cuadro de baja, fusbles en cuadro de
baja.
] QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
16.02.03 Ud  ARMARIO DISTRIBUCION CBT-AC-I 1600A 2.506,40
Cuadro de baja tension con interruptor de apertura en carga manual de 1917x580x290 mm AC4-|
E-CCT 4BC630 ND de PRONUTEC, o equivalente a criterio de la Direccion Facultativa, for-
mado por: 4 bases tripolares verticales BTVC TRIVER+ de 400A, circuito de servicios auxilia-
res del C.T. Homologado por la compaiiia suministradora 6700041. Totalmente instalado y cone-
xionado seguin REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA
) CENTIMOS
16.02.04 Ud  CONEXION DE CONDENSADOR A CUADRO AC-4 111,26
Trabajos de conexion de condensador en cuadro AC-4 en centro de transformacion. Incluso tubo
DN40.
] ) CIENTO ONCE EUROQS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.02.05 Ud  CONEXION DE CIRCUITO DE CENTRO CiVICO A CUADRO AC-4 101,68
Trabajos de conexion de circuito de centro civico en cuadro AC-4 en centro de transformacion.
CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
16.02.06 Ud  CONEXION DE CIRCUITO DE SERVICIOS SOCIALES A CUADRO AC-4 101,68
Trabajos de conexidn de circuito de servicios sociales en cuadro AC-4 en centro de transforma-
cion.
CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
16.02.07 Ud  CONTADORES DE ENERGIA 3.648,71

Instalacion de contadores de energia en cuadro general compuesto por:

- Contador de energia general marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth

con transformadores de intensidad 100/5.

- Contador de energia iluminacién marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MI-

NI-ITF-WiEth con transformadores de intensidad 40/5.

- Contador de energia fuerza marca ABB o0 equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth

con transformadores de intensidad 50/5.

- Contador de energia climatizacion marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MI-

NI-ITF-WiEth con transformadores de intensidad 80/5.

- Bornes seccionables para conexiones de tomas de tension y corriente de ARES.

- Cableado interior de cuadro.

Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
] con SETENTA'Y UN CENTIMOS

16.02.08 Ud  COMUNICACION ARE 534,43

Sistema de comunicacion de miniARESs compuesto por switch de carril BRAIN BOX SW-008 o

equivalente con 8 bocas, cableado UTP categoria 6 entre mini AREs y Switchs, entre switch y

CcMaster NBIoT y entre switch y toma RJ-45 en carril DIN. Incluso cableado y toma RJ-45 pa-

ra carril DIN. Incluye:

- Switch 8 bocas.

- Cableados UTP categoria 6.

- Toma RJ-45 carril DIN.

- CcMaster NBloT.

- Fuente de alimentacién AC/DC CPD 12/0.8.

- Fuente de alimentacion AC/DC CPD 12/2.1

Medida la unidad instalad, probada y en funcionamiento.
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES

16.03.01

16.03.02

16.03.03

16.03.04

ml  CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 HO7Z1-K (AS) 0,71
Circuito monofésico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de seccion
(F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccidn al fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE
21.1002), incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la
longitud instalada, conexionada y probada.

CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE 1,67
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo "
no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexio-
nada y probada.

) UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO 2,10
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccién
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado bajo tubo de PVC rigido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la
llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion,
regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA 1,45
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama”
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regle-
tas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

O de ZARAGOZA:

VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 35

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

16.03.05

16.03.06

16.03.07

16.03.08

16.03.09

16.03.10

ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE 1,94
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccidn al fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo "
no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexio-
nada y probada.
UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA 1,80
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama”
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regle-
tas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO EMPOTRADO EN SUELO 2,24
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida y con clase de reaccidn al fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE
21.1002), instalado bajo tubo de c6digo minimo 3322(1-2-3-4)0532010 en montaje empotrado em-
bebido en hormigdn, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1y
UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio mate-
rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA 21,45
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de seccion (3F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida
(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tierra, del tipo
" no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexio-
nada y probada.
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ml BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separacién 20,86
Suministro y montaje de m.I. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,
fabricada con varillas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE
10016-2:94 (prox. UNE-EN 1SO 16120), dimensiones 150x60 mmy 3 m de longitud, con borde
de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segin DIN 4102-12, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segun UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-
mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de
PEMSA, conexion a red de tierras, tabique de separacion, tapa en tramos de acometida a cua-
dro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 se-
gun Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ml BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separacion 25,88
Suministro y montaje de m.I. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,
fabricada con varillas de didmetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE
10016-2:94 (prox. UNE-EN 1SO 16120), dimensiones 300x60 mmy 3 m de longitud, con borde
de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segin DIN 4102-12, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segiin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-
mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de
PEMSA, conexion a red de tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo
ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segtin Marcado N de AENOR. Medida la longitud

instalada.
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
O de ZARAGOZA: -
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16.03.11

16.03.12

16.03.13

ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm 20,17
Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de
150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20°C a 60°
C, resistencia al impacto 20 J a -20° C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones
exteriores, resistencia a la corrosion segin EN 61537;2007 y requerimientos de REBT
2002/ITC-BT30, reaccion al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960°C, sin propagacion
de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de sopor-
tes y accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud
instalada.
VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
Ml TUBO PVC ENTERRADO DN63 25,60
Canalizacion eléctrica constituida por una tuberia de 63 mm. de diametro exterior de PE corruga-
do, envuelta en un prisma de hormigén HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de sefializacion,
obras de tierra y fabrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.
VEINTICINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ml MOLDURA DESPACHOS 23,27
Canalizacion tipo moldura, sin halégenos,para paso de instalaciones de electricidad y afines des-
de falso techo de pasillo a tabique realizado con moldura marca UNEX modelo U43X o equiva-
lente en color blanco, con tabique, 20x50 mm. 78095-42 incluso angulos, tapa final, cubrejuntas,
fijaciones, conexiones y derivaciones, sellados en paredes, uniones y pequefio material.
VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS
APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS

16.04.01.01

16.04.01.02

16.04.01.03

16.04.01.04

16.04.01.05

Ud  LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 Im  TECHO 36,68

Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led
marca Daisalux, modelo NAOS N2 (PRD) o equivalente, de tipo no permanente de 90 lumenes
minimo, para una tension de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lamparas, conjunto
optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
Ud  LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 Im PARED EMPOTR. 51,59
Suministro e instalacion de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led
marca Daisalux, modelo NAOS P5 (PRD) o equivalente, de tipo permanente de 200 limenes
minimo, para una tension de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lAmparas, conjunto
optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
) CENTIMOS
Ud  LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) 121,03
Suministro e instalacion de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led
Marca DAISALUX, modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no perma-
nente de 200 limenes minimo, para una tension de 230 V, para montaje adosado a pared, inclu-
so lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

CIENTO VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS
Ud  LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED 214,91
Luminaria lineal de superficie L:1685 mm. marca Avantled modelo OXY M UGR<19 LED 60 W
4000K 5427 Im con acabado en blanco (ref. OXY M 60 40 UGR 1700 mm B) o equivalente. In-
cluso equipo, ldmpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instala-
day probada.
DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
Ud  DOWNLIGHT DECOLINE 15W blanco 42,559
Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca DECOLINE modelo SDLAC-3 LED
15 blanco LED 15W 4000K 1498 Im (ref. SDLAC-3 LED 15) o equivalente. Incluso equipo, difu-
sor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

O de ZARAGOZA:

VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 37

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE PRECIOS 1
CSS San José

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
16.04.01.06 Ud  FUENTE DE ALIMENTACION 99,25
Suministro y montaje de fuente de alimentacion de 150 W 24 V IP67 marca Avantle modelo LPV
MEAN WELL o equivalente con referencia (LPV 150 24). Incluso elementos de sustentacion,
pequefio material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
16.04.01.07 Ud  PERFIL TAPASY CLIPS PLU 1202 64,92
Suministro y montaje de perfil de superficie para tira led marca AVANTLED modelo PLU 1202 (1
ml), incluso tapa final con agujero (TAPA PLU 1202 A), tapa ciega (TAPA PLU 1202 C) y clips
de fijacion de perfil (CLIP PLU 1202), o equivalente. Incluso pequefio material y accesorios. Me-
dida la unidad instalada y probada.
SESENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
16.04.01.08 ml TIRALED IP20 24 W/ml 58,72
Suministro y montaje de tira LED IP20 modelo marca AVANTLED modelo LT5-MN28N256 24
LED de 24W/ml 4000K de 1650 Im, o equivalente, referencia (LT5-MN28N256 24 40 20). Inclu-
S0 pegeufio material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
16.04.01.09 Ud  INTERRUPTOR 10A 8,47
Suministro y montaje de interruptor de 10A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalen-
te. Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y acceso-
rios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
16.04.01.10 Ud  INTERRUPTOR 10A ESTANCO 10,10
Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44, marca JUNG o equivalente. Com-
puesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexio-
nado. Medida la unidad instalada y probada.
DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
16.04.01.11 Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A 10,82
Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44, marca JUNG o equivalente.
Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexiona-
do.
Medida la unidad instalada y probada.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
16.04.01.12 Ud  BASE DE ENCHUFE 16 A 8,22
Suministro y montaje de base de enchufe de 16A, marca JUNG serie LS990 color blanco o
equivalente. Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, inclu-
S0 conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
16.04.01.13 Ud  SALIDA DE HILOS 12,82
Suministro y montaje de salida de hilos, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.
Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexiona-
do.
Medida la unidad instalada y probada.
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
16.04.01.14 Ud  CAJA4+2 TOMAS PARED 53,63
Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas
de 2P+T de 16 A y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso
tomas, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad instalada y proba-
da.
CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS
16.04.01.15 Ud  CAJA 4+2 TOMAS SUELO 53,80
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Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 Ay 2 tomas de
datos, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa,
accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad instalada y probada.
CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
16.04.01.16 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220° 71,63
Suministro y montaje de detector de movimiento, marca NIESSEN serie MASTER 220° o
equivalente. Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y acce-
sorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.
SETENTAY UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
16.04.01.17 Ud  MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO PERSIANAS 26,33

Suministro y montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de persianas, marca JUNG
serie LS990 color blanco o equivalente a criterio de la Direccidn Facultativa. Compuesto por me-
canismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso cableado y
conexionado con motores. Medida la unidad instalada y probada.
VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ

16.04.02.01

16.04.02.02

16.04.02.03

16.04.02.04

16.04.02.05

ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE 13,64
Alimentacion a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm2 de seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexi-
ble deltipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de
20 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, sopor-
tes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

] ) TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RIGIDO 17,05
Alimentacion a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigi-
do, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de
20 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, sopor-
tes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirén, respecto a la reaccién al fuego, como minimo la clase Cca-slb,d1,al.

] DIECISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO EMPOTRADO EN SUELO 14,90
Alimentacion a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm2 de seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de cddigo mi-
nimo 3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del tipo " no propagador de la lla-
ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diametro. Incluso pp. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y
probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

] CATORCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE 8,34
Alimentacién a emergencia con cable de cobre HO7Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccion y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad
reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de
la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje
empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la
unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccién al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

) OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO 12,49
Alimentacion a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccion y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad
reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de
la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje
superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la
unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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16.04.02.06 Ud  ALIMENTACION INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX 8,34
Alimentacion a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x1,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexi-
ble, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de
16 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, sopor-
tes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-slb,d1,al.
OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
16.04.02.07 Ud  ALIMENTACION INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG. 12,49
Alimentacion a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de
seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y
opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propa-
gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro
en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material.
Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
] DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.04.02.08 Ud  ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE 8,34
Alimentacion a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién
y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de
la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje
empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la
unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
16.04.02.09 Ud  ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO 12,77
Alimentacién a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de seccion y
1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la
llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje
superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la
unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como mi-
nimo la clase Cca-slb,d1,al.
DOCE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 16.05 VARIOS
16.05.01 Ud  CUADRO ENCENDIDOS 1.098,79
Suministro, montaje e instalacion de cuadro de encendidos estanco (minimo IP-44) a instalar en
cuarto eléctrico, para 11 encendidos, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico,
para maniobra de encendido y apagado, mecanismos estancos, pilotos luz verde para sefializa-
cién de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.
MIL NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
16.05.02 Ud  ARQUETA 60x60x81cm 151,05
Arqueta de derivacion o empalme para instalaciones eléctricas de dimension 60x60x81 cm. Uti-
les, realizada en hormgdén HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa fil-
trante de grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundicion, de 60x60 cm, instala-
da, incluso recibido de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero
de material sobrante de excavacion, limpieza y terminacion. Medida la unidad ejecutada.
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO
) ) CENTIMOS
16.05.03 Ud  LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICIDAD 625,29
Legalizacion de la instalacion de electricidad y suministro de documentacion a la finalizacién de
las obras (Documentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de
documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante
los Organismos competentes.
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

O de ZARAGOZA: —
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 40

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 16.06 RED DE TIERRAS
16.06.01 ud RED GENERAL TIERRA BAJA TENSION 2.777,66
Instalacion de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rigido de cobre desnudo de 50
mm?2 de seccion y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unién a anillo
mediante soldadura aluminotérmica con pieza bimetdlica estafio-plomo de estructura metdlica o de
un cierto nimero de hierros de los considerados principales y como minimo uno por zapata del
edificio, puntos de puesta a tierra en contador,cuadros generales y punto de ubicacion de la caja
general de proteccion, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm?2
de seccién en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de seccién cuando no
sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rigido blindado cuando atraviese forja-
dos, incluso p.p. de pequefio material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor
requerido. Medida la unidad instalada.
Incluye ramales para futura conexion de Fase 2.
DOS MIL SETECIENTOS SETENTAY SIETE EUROS con

SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 17 INSTALACIONES AFINES
SUBCAPITULO 17.01 INSTALACION ALARMA
17.01.01 ud DETECTOR VOLUMETRICO 3521
Suministro e instalacion de detectores volumétricos digital de doble tecnologia, 15m de alcance y
con mddulo electrénico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable
compensacion digital de temperatura y procesamiento de la sefial avanzado asegura una maxi-
ma inmunidad contra falsas alarmas. Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte pro-
porcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas
para usar con la Serie Premier, o equivalente. Proporciona 4 zonas programables adicionales
DP 0 EOL y 2 salidas programables. Un mddulo reemplaza a dos teclados para una expansion
de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier Avanzada. Medida la unidad
instalada, probada y en funcionamiento.
TREINTAY CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

17.01.02 ml  CABLEADO DETECTOR 2,97
Instalacion eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexi-
ble.

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
17.01.03 ml BUS ALARMA 3,38
Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicacion entre central y modulos expasores, incluso tubo.
Medida la longitud ejecutada.
] TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
17.01.04 Ud  INSTALACION ANTIITRUSISMO 789,73
Instalacion antiintrusismo compuesta por:
- Centralita de deteccion Bidireccional Premier 8168 6 JR vision TAGPRO (como existente) o
equivalente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante mddulos expansor XP8 (8 zonas). 8 sa-
lidas programables ampliable a 173 mediante médulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000
eventos. Codigos de 4, 5 6 6 digitos. Programacion local con médulo PC-Com. Médulo de
transmision a CRA por RTC o RDSI.
- Teclado LCD Premier o equivalente con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 lineas. Vi-
sualizacion del estado de la central. 6 teclas de funcion. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes
de brillo y contraste. Cumple EN50131-3.
- Transmisor M6dulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con
caja de plastico, soporte metélico y antena incorporada con base magnética.
Proporciona:
+ Linea telefénica RTC emulada sobre GSM.
+ Comunicacion a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica
las transmisiones Contact ID de la central y las envia por GPRS).
* Envio de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en funcion del estado de las en-
tradas de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun mddulo adicional).
- Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plastico ABS de color blanco. Incorpora tam-
per de caja y de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentacion a 12Vcc. Temperatura de traba-
jo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44mm.
- Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de
exterior electronica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de proteccion IP65.
Salida acustica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de fun-
cionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida
bateria de niquel 2. 2 afios de garantia. Oddysey 1 E, mismas caracteristicas pero con 109 db. 1
sola pieza eléctrica y sin tamper de tomillo.
- Bateria y fuente de alimentacion.
Incluso puesta en servicio, programacion y pruebas y canalizacion y cableado de los detectores
con la centralita de deteccion . Incluso contrato de conexion telefénica de centralita con policia.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 17.02 FIBRA Y ELECTRONICA DE RED
17.02.01 ml Cable de 8 fibras 6pticas monomodo 0S2 G562.D 5,87
Metro lineal de cable de 8 fibras dpticas monomodo 9/125um OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. ,
libre de halégenos y no propagadora de llama, instalado bajo tubo visto. Medida la unidad, per-
fectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Direccion Facultativa
CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.02 Ud  Terminaciones union fibra 299,48
Terminacion unién fibra:
- Pigtail monomodo (9/125um) duplex 8,000 ud
- Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC diplex UPC 8,000 ud
- Latiguillo fibra monomodo LC-LC daplex UPC LSZH 2,000 ud
- Fusionado fibra dptica y certificado 16,000 ud
Incluso mano de obra.
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
17.02.03 Ud  Switch 48 Puertos 1.420,57
Switch de 48 puertos con las siguientes caracteristicas:
48 puertos 10/100/1000baseT.
4 puertos SFP+ 10Gbps.
Auto MDI/MDI-X.
Prevencion bucles de red y tormentas de datos
Capacidad de gestion y monitorizacion remota via web, SSH y puerto de consola.
Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
Capacidad de VLANSs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorizacion trafico de voz, "Link Aggre-
gation" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".
Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.
Como minimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia minima de 365
Ww.

Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Di-
reccion Facultativa.
MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS
17.02.04 ud Kit de apilamiento para switches 90,90
Médulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexién de dos switches. Se conectaran en
anillo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de
la Direccion Facultativa.
NOVENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
17.02.05 ud Punto acceso WIFI 138,85
Suministro e instalacion de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e
integrado en la red local del centro educativo, con las siguientes caracteristicas:
" Anclajes para montaje y fijacion en pared o en techo.
" Emision en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como
minimo 450 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas disefiadas para amxi-
mizar la emision y recepcion, aumentando el alcance.
" Debera cumplir con los estandares WiFi 5y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
" Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
" Soportard POE estandar IEEE 802.3af 0 802.3at.
" Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado
AES.
" Al menos un puerto de conexion con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
" Los APs vendran acompafiados de una controladora por hardware o software con las si-
guientes caracteristicas:
] Permitira la configuracion de cada AP en grupo y particularmente
Seré centralizada
Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla
Debera disponer de una gestion sencilla de usuarios
Sin coste de adquisicion por licencia de uso
Debe ser independiente de la adquisicidn de cualquier software o sistema operativo

O O O o o

Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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17.02.06

ud Trabajos en rack existente 237,75
Suministro de material e instalacion para equipos en rack existente que permitan la conexion de
la nueva instalacién. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS TREINTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y

CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.03 INSTALACION RED DE VOZ/DATOS
17.03.01 ud Rack mural 600x600 mm 18UA 508,11
Rack para instalacion de voz/datos con armario metalico para el alojamiento de equipos com-
puesto por: Armario metlico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC
duplex, cassettes para emplames, Bases alimentacion 8 Schukos, Modulo ventilacién, Bandejas
con 4 puntos de sujeccion, Guias Latiguillos con Tapa, accesorios para rack, sujeccion de cable-
ado, proteccion termoretractil empalmes, presaestopas, fijacion, racks y frontales. Medida la uni-
dad instalada, probada y en funcionamiento.
QUINIENTOS OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
17.03.02 ud Latiguillo UTP/RJ-45 Categoria 6 LSZH 2 m. 4,33
CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
17.03.03 ud Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, seguin descripcién 120,32
Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalacion en Rack de 19". Medida la unidad
instalada y conexionada.
CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
17.03.04 ml  Cable CAT6 UTP 1,13
Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoria 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la
unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Direccion Fa-
cultativa.
UN EUROS con TRECE CENTIMOS
17.03.05 ud Toma RJ-45 UTP CATG6 certificada 12,14

Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoria 6, sin frontal. El coste de la mano
de obra incluye certificacion de la categoria. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexio-
nada y probada, segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 17.04 INFRAESTRUCTURA

17.04.01

17.04.02

17.04.03

17.04.04

Ud  Tubo de PVC corrugado de 25 mm 0,32
Tubo flexible de 25 mm de diametro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Di-
reccion Facultativa.
CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
Ud  Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm 4,17
Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexio-
nada y probada, segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ud Marco y embellecedor para tomas RJ45 11,11
Marco y embellecedor para tomas RJ-45. Medida la unidad, perfectamente instalada, segin indi-
caciones de la Direccion Facultativa.
ONCE EURQS con ONCE CENTIMOS
MI BANDEJA REJIBAND 150x60 mm 18,96
Suministro y montaje de m.I. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,
fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE
10016-2:94 (prox. UNE-EN 1SO 16120), dimensiones 150x60 mmy 3 m de longitud, con borde
de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segtin DIN 4102-12, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-
mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de
PEMSA, conexion a red de tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segun Marcado N de AE-
NOR. Medida la longitud instalada.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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17.04.05

17.04.06

17.04.07

ml BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separacion 25,88

Suministro y montaje de m.|. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,

fabricada con varillas de didmetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE

10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde

de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segin DIN 4102-12, marcado N

de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segun UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-

mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de

PEMSA, conexion a red de tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo

ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segtin Marcado N de AENOR. Medida la longitud

instalada.
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Ml TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63 36,64

Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de didmetro. Medida la longitud ejecutada.

Incluye obra civil de realizacion de zanja y escavacion, instalacion de tubos y arqueta, arqueta,

compactacion y reposicion de pavimentos. Medida la unidad ejecutada de zanja de 4 tubos.
TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Ud  Arqueta telecomunicaciones interior 170,89

Realizacion de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. In-

cluye obra civil de realizacion de excavacion, instalacion de tubos y arqueta, marco y tapa,

compactacion y reposicion de pavimentos. Medida la unidad ejecutada.

Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavi-

mento.
CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 17.05 VARIOS

17.05.01

Ud  LEGALIZACION INSTALACION AFINES 281,27

Legalizacién de la instalacion de afines y suministro de documentacion a la finalizacion de las

obras (Documentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracién de docu-

mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los

Organismos competentes. La empresa instaladora estara inscrita en las categorias B y F del re-

gistro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digi-

tal.
DOSCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 17.06 AVISOS

17.06.01

17.06.02

17.06.03

ud  CONJUNTO SENALIZACION BANOS MINUSVALIDOS 301,49
Suministro e instalacion de conjunto de sefializacion de avisos para bafios de minusvalidos mar-
ca Optimus, o equivalente, modelo KB-10F, incluso pequefio material y cableado necesario bajo
tubo. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ml  CABLEADO CENTRAL AVISOS 2,22
Cableado bajo tubo de central de avisos de bafios de minusvalidos con los sistemas individuales
de cada bafio. Medida la unidad ejecutada.
DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ud  CENTRAL DE AVISOS DE BANOS MINUSVALIDOS 1.058,18
Suministro e instalacion de central de control de planta o area. Permite la recepcion de las inci-
dencias del sistema (locales o generales) y su gestion. Dispone de pantalla LCD grafica de 8 K
pixeles, control de volumen de llamada, teclado de control y programacion, indicadores de tipo
de llamada, indicadores de estado y conexién USB para programacion desde ordenador. Acaba-
do metalico color gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OPTIMUS ref. CC-119F. In-
cluso fuente de alimentacion de 24 V CCy 2 A para el sistema SMC. Incorpora proteccion con-
tra sobrecarga y sobretension. Montaje en carril DIN. Acabado en plastico. Dimensiones 78 x 93
x 56 mm. Modelo OPTIMUS ref. FA-2DIN. Medida la unidad instalada, incluyendo programa-
cion y puesta en marcha.
MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
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CAPITULO 18 INSTALACION DE CLIMATIZACION

SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS VRV

18.01.01 ud Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE 22.606,72
Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida
por un solo mddulo, modelo RAS-14FSXNPE, o equivalente, previa aceptacion de la DF, con
un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexion de hasta 45 unidades interiores. Unidad
interior mas pequefia admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeracion y 1.300 W en calefaccion). Po-
tencia nominal frigorifica de 40 kW y potencia nominal calorifica de 45 kW. Potencia nominal ab-
sorbida en modo frio de 11,53 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 10,84 kW.
EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,69. SCOP de 4,63. Nivel de presion sonora para refri-
geracion de 62 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulacion de
la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulacion; Capacidad minima del 10%.
Contabilizacion interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presién estatica
disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (lon-
gitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de
recuperacion de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52°C en modo frio y -20°C
en modo calor. Caudal de aire de 14.580 m3/h. Alimentacion de 400V-3Ph+N-50Hz. Diametro
de tuberias (lig. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de
1725x1219x784 mm (AXLxP) y peso de 292 Kg.
Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Este producto ha obtenido la certificacion Eurovent y se encuentra en su directorio de productos
certificados.
Incluso bandeja de recogida de condensados realizada en acero inoxidable y bomba.

Colocado sobre perfiles con apoyos antivibratorios (silemblock tipo muelle), incluyendo intercone-
xionado eléctrico con maquinas interiores, perfiles de soporte, silenblocks y pequefio material.
Medida la unidad conectada eléctricamente e hidraulicamente.
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
18.01.02 Ud  Multikit E-162SN4 , E-102SN4 194,51
Derivacién Multi-Kit a 2 tubos Medida la unidad instalada.
CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTAY
) UN CENTIMOS
18.01.03 ml  RED DE TUBERIAS 3357
Red de tuberia de cobre de union entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondiciona-
do para circulacion de liquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores, accesorios, codos,
piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeccion y pequefio material. Incluso aislamiento
de tuberia con coquilla de ARMAFLEX con espesor segun RITE y terminacion en aluminio para
tramos exteriores. Medida la canalizacién de cada sistema. Medida la unidad instalada.
TREINTAY TRES EUROS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
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18.01.04

18.01.05

Takriviy?
—
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5
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=

Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-1.0FSRE
Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo
RPIL-1.0FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o in-
ferior. Vélvula de expansion electronica PID. Potencia nominal frigorifica para UTOPIA 2,5 kW y
calorifica 2,8 kW. Potencia nominal frigorifica para SET FREE 2,8 kW y calorifica 3,2 kW. Nivel
de presidn sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de aire de
342-462 m3/h. Presion estatica disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de des-
conectar la bomba de condensados y realizar el desaglie por gravedad. Caja eléctrica extraible
para una mayor flexibilidad de instalacion. Alimentacion de 230V-50Hz. Didmetro de tuberias
(Lig.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de
23 Kg.
Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, cone-
xionado eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-
bada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de didmetro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-
rias de refrigerante.
- Sistema de fijacion a techo o pared segin caso.
- Antivibratorios

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

TREINTA CENTIMOS
Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE
Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESION, gama SYSTEM FREE, modelo
RPI-4.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de conden-
sados. Valvula de expansion electrénica PID. Potencia nominal frigorifica para UTOPIA 10 kW
y calorifica 11,2 kW. Potencia nominal frigorifica para SET FREE 11,2 kW y calorifica 12,5 kW.
Nivel de presion sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire
de 1440-2160 m3/h. Presion estatica disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentacion
de 230V-50Hz. Didmetro de tuberias (Lig.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de
1474x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimizacion
automatica de la velocidad del ventilador para cada nivel de presion estatica (mantiene el caudal
independientemente de la pérdida de carga)
Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, cone-
xionado eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-
bada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de didmetro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-
rias de refrigerante.
- Sistema de fijacion a techo o pared segun caso.
- Antivibratorios

1.356,30

EUROS con

1.566,42

MIL QUINIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con

CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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18.01.06

18.01.07

18.01.08

18.01.09

Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE
Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESION, gama SYSTEM FREE, modelo
RPI-2.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de conden-
sados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilizacién de DIP Switch. Valvula de expan-
sion electrénica PID. Potencia nominal frigorifica para UTOPIA 5 kW 'y calorifica 5,6 kW. Poten-
cia nominal frigorifica para SET FREE 5,6 kW y calorifica 6,3 kW. Nivel de presion sonora 29
dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presion
estatica disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor fle-
xibilidad de instalacion. Alimentacion de 230V-50Hz. Didmetro de tuberias (Lig.-Gas) 1/4-5/8
pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC
inverter con optimizacion automatica de la velocidad del ventilador para cada nivel de presion es-
tatica (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga)
Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, cone-
xionado eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-
bada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de diametro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-
rias de refrigerante.
- Sistema de fijacion a techo o pared segin caso.
- Antivibratorios

MIL CIENTO OCHENTA'Y CINCO

DOS CENTIMOS
Ud  MANDO DE UNIDADES INTERIORES
Mando por cable multifuncién Advanced Color, modelo PC-ARFG-E con pantalla a color, pro-
gramacién semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuracion y ajuste
de los pardmetros de funcionamiento. Funcion FrostWash compatible con la gama de VRF Set
Free SIGMA y las unidades interiores (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR y
RPI(L/H)-FSRE). Funcién GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad
interior. Modo Hotel. Exclusivas funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el
panel P-AP160NAE2) como FeetWarm (Complemento de confort para el modo Calefaccion),
FloorSense (Complemento de confort para el modo refrigeracion), Crowd-Sense (Control predicti-
VO para anticiparse a un aumento de la temperatura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que
el caudal de aire sea directo a la persona o la evite. Acceso a los parametros de la unidad exte-
rior para facilitar las tareas de revision y mantenimiento. Multifucion: Programacion de las opcio-
nes ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automatico. Control de 1 a 16 unidades inte-
riores. Control individual de las lamas. Configuracion de las diferenets funciones del sensor de
presencia. Autodiagn6stico, anti-congelacion y reduccion de temperatura. Sonda de ambiente in-
tegrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades in-
teriores System Free.
Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG-E, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Medida la unidad instalada, conectada y probada.

1.185,32

EUROS con TREINTA'Y

162,66

CIENTO SESENTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y SEIS

CENTIMOS
ud PUESTA EN MARCHA
Llenado de la instalacién de gas y puesta en marcha de la instalacién de aire acondicionado. Me-
dida la unidad ejecutada, incluso gas si fuera necesario para llenado de la instalacion.

309,78

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA'Y OCHO

CENTIMOS
Ud  ITERCONEXIONADO ELECTRICO
Interconexionado eléctrico entre unidades interiores, termostato y unidad exterior incluyendo ca-
bleado y tubo cero halégeno. Incluso conexionado de equipos interiores y termostatos. Medida la
unidad instalada.

639,79

SEISCIENTOS TREINTA'YY NUEVE EUROS con SETENTA

Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CSS San José
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

18.01.10

18.01.11

18.01.12

18.01.13

18.01.14

Ml TUB.PVC-UCOLECTOR B 32 mm 5,99
SColector general conectado a red de saneamiento, realizado con tuberia de P.V.C. de 32 mm
de didmetro, con denominacion y espesor s/ UNE- EN 1329 marcado con "B", para aguas re-
siduales, sistema de acoplamiento sin pegamento, con junta de neopreno, sistema URALITA o
similar, colocado, colgado y anclado a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con
pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, injertos, codos, anillos dilata-
dores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y
prueba de estanqueidad. Medida la unidad de red instalada.
CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
Ud  DESAGUE 19,65
Ud. Conexion a red de saneamiento de unidad interior de aire acondicionado mediante tuberia de
drenaje fabricada en PVC de 32 mm de didmetro,incluso sifén, a través de bajante mas proxima.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
kg  REFRIGERANTE 62,49
kg de carga adicional de refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.
SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
Ud  RECUPERADOR 7.592,95
Recuperador de calor, marca EVAIR, serie REVAC, con Intercambiador de placas de flujos cru-
zados a contracorriente de alta eficacia, 78% medida conforme EN308, conforme a ERP 2018
(UE 1253/2014), con bandeja de condensados. Ventiladores con variacion de velocidad. Cons-
truccion envolvente sandwich de 30 mm de espesor, con chapa exterior e interior de acero con
proteccion de aluzinc y aislamiento interior de lana de roca. Control Azanzado: Incluye interruptor
de corte, presostato de filtros, alarma de filtros sucios, control de velocidad, sondas de temperatu-
ra, actuador de compuerta de "bypass", control de "freecoling", posibilidad de control de pre'y
postratamiento, posibilidad de control por CO2, alarmas de ventilador, programacion horaria y
pantalla tactil. Filtro M5 (EN-779) (EN-779) compacto. Filtro F7 (EN-779) (EN-779) compacto.
Bateria eléctrica de postcalentamiento de 6 kW colocada en boca, caudal nominal de aire 2000
m3/h (Caudal maximo de 2300 m3/h). Presidn disponible de 150 Pa. Ejecucion Interior. Dimen-
siones (Altura x Anchura x Longitud): 550 x 1460 x 1300 [mm]
Marca/Modelo: EVAIR/REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW , 0 equivalente, previa
aceptacion de la DF.
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, cone-
xionado eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-
bada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de diametro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-
rias de refrigerante.
- Sistema de fijacion a techo o pared segin caso.
- Antivibratorios
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud  CONTROL CENTRALIZADO 442,20
Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW, valido para instalaciones VRF
con bus H-Link Il con hasta 64 unidades interiores.
Marca / Modelo : HITACHI / HC-IOTGW, o equivalente, previa aceptacion de la DF.
Medida la unidad instalada, programada y en funcionamiento.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS
APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE
18.02.01.01 ud REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1 55,28
Rejilla de impulsién de lama marca Schako o equivalente, modelo
IB-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ERZ, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco
(RAL 9010), con lamas aerodindmicas horizontales y verticales orientables, regulacion de caudal
tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto cir-
cular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequefio material. La rejilla se conectara me-
diante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida
la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
18.02.01.02 ud REJA SCHAKO IB-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1 51,56
Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo
IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco
(RAL 9010), con lamas aerodinamicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y
montaje oculto. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada, conexiona-
da, regulada y probada.
CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
18.02.01.03 ud REJA SCHAKO |B-Q-1-1225x225-N-L000_SB-9010-VM-ER1 72,45
Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo
IB-Q-2-1225x225-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco
(RAL 9010), con lamas aerodindmicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y
montaje oculto. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada, conexiona-
da, regulada y probada.
SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
18.02.01.04 ud US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125 310,96
Plenum con doble entrada y rejilla de impulsion/retorno marca Schako o equivalente, modelo
US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, 0 equivalentes, fabricadas en chapa de
acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinamicas horizontales y verticales
orientables, regulacion de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje ocul-
to. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequefio ma-
terial. La rejilla se conectara mediante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aisla-
do. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
18.02.01.05 ud US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158 350,76
Plenum con doble entrada y rejilla de impulsion/retorno marca Schako o equivalente, modelo
US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, o0 equivalente, fabricadas en chapa de
acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodindmicas horizontales y verticales
orientables, regulacion de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje ocul-
to. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequefio ma-
terial. La rejilla se conectard mediante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aisla-
do. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
18.02.01.06 ud MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB 2.494,23
Multitobera marca Schako, o equivalente, modelo
WGA-Q-V0-2500-225-B-SB-9010-DW-VM-SN-BO-E000 VON
AK-37-2500-225-B-VM-SV-DK1-GDO0-Li-KHS-SDS-S0 Multitobera y marco embellecedor laca-
dos en color RAL a definir por la direccion facultativa. Incluso sujecciones y pequefio material.
Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EURQS con VEINTITRES CENTIMOS
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APARTADO 18.02.02 REGULACION AIRE
18.02.02.01 Ud  CAJA DE REGULACION VOLKOM 160 162,06
Caja de regulacion de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de dia-
metro 160 mm. plastica y con retén de junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, inclu-
so piezas de sujeccion, pieza especial de conducto para adaptacion a diametro circular tanto en
entrada como en salida y pequefio material. Medida la unidad instalada, probada y en funciona-
miento.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
18.02.02.02 Ud  CAJA DE REGULACION VOLKOM 125 139,40
Caja de regulacion de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de dia-
metro 125 mm. plastica y con retén de junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, inclu-
S0 piezas de sujeccion, pieza especial de conducto para adaptacion a didmetro circular tanto en
entrada como en salida y pequefio material. Medida la unidad instalada, probada y en funciona-
miento.
CIENTO TREINTAY NUEVE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE
18.02.03.01 m2  LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS 23,10
Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel
con aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para con-
ductos de impulsion y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a con-
ducto, de fibra o flexible de aluminio, seglin el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de
fijacion y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada segun planos.
VEINTITRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
18.02.03.02 m2  CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER 39,00
Chapa de acero para proteccion del aislamiento y conformado seglin espesores, uniones, refuer-
zos y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar segun diferentes formas.
Incluso refuerzos mecanicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequefio ma-
terial. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena, o equivalente, para ins-
talacion en el interior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER 0
equivalente a criterio de la Direccion Falcultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, re-
vestida con un tejido de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o fle-
xible de aluminio, segun el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijacion y piezas
especiales.
Incluye soportacion mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigén.
TREINTA'Y NUEVE EUROS
18.02.03.03 ml CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm 3,01
Conducciones de aire de diametro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de alu-
minio flexible y caracteristica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acopla-
miento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y
probada.
TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.02.03.04 ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO 4,01
ml de tubo de PVC de 100 mm de diametro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de acce-
sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-
tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
18.02.03.05 ml CONDUCTO PVC125 RIGIDO 4,55
ml de tubo de PVC de 125 mm de diametro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de acce-
s0rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-
tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
18.02.03.06 ml CONDUCTO PVC160 RIGIDO 6,00
ml de tubo de PVC de 160 mm de didmetro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de acce-
sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-
tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
SEIS EUROS
18.02.03.07 ml CONDUCTO PVC200 RIGIDO 7,65
ml de tubo de PVC de 200 mm de didmetro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de acce-
sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-
tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 18.03 INSTALACION DE EXTRACCION
18.03.01 ud EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125 130,62
Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equiva-
lente, para un caudal maximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones,
antiretorno, pequefio material y 3 m de canalizacion eléctrica. Medida la unidad instalada, regula-
day probada.
CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
18.03.02 ud BOCA ASPIRACION STV-A-125-SB-9010-VM-ER1 36,18
Boca de aspiracion para extraccion marca Schako o similar modelo
STV-A-125-SB-9010-VM-ER1 o equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios.
Medida la unidad totalmente instalada.
TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
18.03.03 ml CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm 3,91
Conducciones de aire de diametro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de alu-
minio flexible y caracteristica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acopla-
miento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y
probada.
TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.03.04 ml CONDUCTO PVC100 RIGIDO 4,01
ml de tubo de PVC de 100 mm de didmetro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de acce-
sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-
tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
18.03.05 ml CONDUCTO PVC125 RIGIDO 4,55
ml de tubo de PVC de 125 mm de diametro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de acce-
sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-
tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.04 VARIOS
18.04.01 ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION 563,86
Legalizacion de la instalacion de climatizacion y suministro de documentacion a la finalizacion de
las obras (Documentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de
documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante
los Organismos competentes.
QUINIENTOS SESENTAY TRES EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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CAPiTULp 19 URBANIZACION

SUBCAPITULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES

19.01.01 m2  SOL.ARMADA FRATASADA 15+15 34,20

Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, de central, fabricado con arido rodado méaximo 8
mm., armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x8, colo-
cado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de ca-
mién-bomba, aserrado de las mismas y fratasado mecéanico para dejar visto (acabado raspado
en la zona de porche), ifencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, lamino de po-
lietileno, extendido y compactado con pisén. Segln NTE-RSS.
TREINTAY CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.01.02 m MARCADO PLAZA APARCAMIENTO 3,47
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm,
i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.
TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
19.01.03 m CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGON 40,31
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccion triangular 30x13-10 y 88
kg/m, sobre solera de hormigén HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparacion de la superficie
de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio segiin Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.
CUARENTA EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.02 CERRAMIENTO
19.02.01 m2  LEVANTADO VALLA TUBO DE ACERO 38,24
Levantado de valla existente formada por tubos de acero laminado empotrados en zdcalo de
hormig6n, incluso picado del mismo Incluye acopio y traslado a vertedero
TREINTAY OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
19.02.02 m2  DESMONTAJE Y REMONTAJE DE PUERTA CORREDERA EXISTENTE 152,52
Desmontaje y remontaje de puerta corredera existente existente para cerramiento exterior forma-
da, replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelacion, aplomado, cortes,
cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tra-
tamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, instalado S/INTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
19.02.03 u PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 4x2,50 m ZOCALO CHAPA Y TUBO 3.464,26
Puerta corredera sin dintel de 4x2,50 m, formada por una hoja construida con zécalo de chapa
plegada de acero galvanizado perfiles y barrotes verticales de acero laminado, galvanizada y la-
cada, similar a la existente, guia inferior, topes, cubreguias, tiradores, pasadores, cerradura, equi-
po motriz monofasico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, armario metdlico estanco para
componentes electronicos de maniobra, accionamiento ultrasonico a distancia, pulsador interior
apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demds accesorios nece-
sarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de
albafiileria ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROQS con VEINTISEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO
19.03.01 m2  DEMOLICION ACERAS .C/ICOMP. 33,00
Demolicion de aceras existentes, incluso bordillos,con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas.
] ) TREINTAY TRES EUROS
19.03.02 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS 22,77
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecénicos con acopio en la propia
parcela.Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
19.03.03 m2  CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20 29,72
Firme flexible para tréfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natu-
ral, 25 cm de zahorra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Aridos y cemento con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
19.03.04 m2  BALDOSA HIDR 40X40X6 CM 32,71
Pavimento de baldosa hidraulica 40x40 cm, incluso encintados, bordillos, subbase de hormigon
armado de 15 cm de espesor y obras complementarias.
TREINTAY DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
19.03.05 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm. 15,29
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm. de bases superior e infe-
rior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
19.03.06 m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm 34,30
Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigdn bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTAY CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
19.03.07 m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm 27,86
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigdn bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y garajes, de 3y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.04 JARDINERIA
19.04.01 m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA 52,66
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manua-
les, suministrada a granel.
CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y SEIS
o o CENTIMOS
19.04.02 m2  FORMACION CESPED JARDIN CLASICO 1000/5000 m2 35,61
Formacion de césped tipo jardin clasico de gramineas por siembra de una mezcla de Agrostis te-
nuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20%, Poa pratense al 25% y Ray-grass inglés al 50%,
en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, dis-
tribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a
razon de 30 g/m2 y primer riego.
TREINTAY CINCO EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
19.04.03 u PLATANUS HISPANICA 14-16 cm EN CONTENEDOR 75,44
Platanus hispanica de 14 a 16 cm de perimetro de tronco, suministrado en contenedor, y planta-
cion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios adecuados, abo-
nado, formacion de alcorque y primer riego.
SETENTAY CINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.05 INSTALACION DE RIEGO
19.05.01 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 50 mm 6,33
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diame-
tro 50 mm y 6 atmdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente ins-
talada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
) ] SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
19.05.02 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 32 mm 4,48
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de didame-
tro 32 mm y 6 atmdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente ins-
talada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
] ) CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
19.05.03 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 25 mm 3,98
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diame-
tro 25 mm y 6 atmdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente ins-
talada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
] ) TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19.05.04 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 20 mm 3,38
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diame-
tro 20 mm y 6 atmdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente ins-
talada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
19.05.05 ml TUBERIA RIEGO POR GOTEO 16 mm 1,60
Suministro y montaje de Tuberia para instalacion de riego por goteo, de la marca URALITA, mo-
delo URA-GREEN, o equivalente, de diametro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 li-
tros/hora, de color marrén, con una interdistancia de goteros de 30-50 cm. Completamente insta-
lada y en funcionamiento. Incluso parte proporcional de colector. Medida la unidad instalada y
probada.
) UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.05.06 Ud  TUBERIA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE 10,77
Riego de arboles en alcorque por goteo subterraneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de
tuberia de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tuberia y separados entre si 50 ¢cm, arrojando un caudal de 2-3 I/h a una pre-
sion de 1-4 atm. Incluso accesorios y pequefio material . Medida la unidad ejecutada en obra.
DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
19.05.07 Ud  PROGRAMADOR RIEGO 302,36
Suministro y montaje de Programador electrénico para riego automatico, marca TORO, modelo
Greenkeeper o equivalente, con posibilidad de programacion de arranques, tiempo y dias de rie-
go variables, provisto de arranque manual por programa o estaciones, interruptor general del sis-
tema, indicador luminoso. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad insta-
lada y probada.
TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA' Y SEIS
) ) CENTIMOS
19.05.08 Ud  VALVULA REGULADORA DE PRESION 39,84
Valvula reguladora de presion.
TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
) CENTIMOS
19.05.09 Ud  ELECTROVALVULA DE RIEGO 95,51
Suministro y montaje de electrovalvula marca TORO serie 250/260, equivalente, con solenoide
de accionamiento automatico, regulador de caudal y control eléctrico, equipada con regulador pa-
ra caudal, para trabajar entre 0,7 y 10,3 bar montada en tuberia. Completamente instalada y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
NOVENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTAY UN
CENTIMOS
19.05.10 Ud  BOCA DE RIEGO DE 32 mm 146,47
Suministro y montaje de boca de riego para empotrar del tipo valvula de esfera en latén cromado
de 32 mm de diametro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en po-
lipropileno anticorrosivo con tapa registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Me-
dida la unidad instalada y probada.
CIENTO CUARENTAY SEIS EUROS con CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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19.05.11 ml LINEA ELECTRICA RIEGO 2,77
Linea subterranea de alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego, formada por 3
conductores de cobre, de 1,5 mm2 de seccidn, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble
pared, de 63 mm de didmetro exterior, con elementos de conexion, instalacion, montaje, cone-
xionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavacion ni el tapado de la mis-
ma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.
DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
19.05.12 Ud  ARQUETA RIEGO PREFABRICADA 46,43
Suministro y montaje de arqueta prefabricada en material plastico resistente a la corrosion marca
TORO modelo JUMBO DURA, o equivalente, de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de
superficie rectangular y registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la uni-
dad instalada y probada.
CUARENTAY SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
) CENTIMOS
19.05.13 ud  ARQUETA RIEGO HORMIGON 180,63
Argueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y
formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior.
CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS
19.05.14 Ud  SENSOR DE LLUVIA INALAMBRICO 272,45
Suministro y montaje de sensor de lluvia inalambrico marca TORO ref. 53770 compatible con
programador automatico, o equivalente. Alimentacion mediante 2 pilas. Incluso cableado de sen-
sor a programador, pilas necesarias, pequefio material y accesorios. Medida la unidad instalada,
programada y en funcionamiento
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y

CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO ELECTRICO

19.06.01 ud HORNACINA MURAL PARA CUADRO GENERAL DE ELECTRICIDAD 979,42
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS
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CAPITULO 21 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
21.01.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ COD EST 265,97
Control durante el suministro, s/ Cadigo Estructural, de hormigén fresco, mediante la toma de
muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y
la rotura a compresion simple a 7y 28 dias, dejando una de reserva para su posterior rotura a
60 dias si procede s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigén
fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
DOSCIENTOS SESENTAY CINCO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS
21.01.02 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ COD EST 23,48
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigdn, mediante la realizacién de ensayos de laboratorio para determinar la seccion equi-
valente, la geometria superficial ( corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el limite
elastico y la carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento
bajo carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.
) VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
21.01.03 u ENSAYO SOLDADURAS PARTICULAS MAGNETICAS 601,65
Ensayo de estructura metalica de la obra a base de examen de cordon de soldadura, realizado
con particulas magnéticas, S'lUNE-EN 1SO 17638:2010 y capitulo 24 C6digo Estructural
SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
21.01.04 u ENSAYO SOLDADURAS LiQUIDOS PENETRANTES 291,84
Ensayo de estructura metélica de la obra a base de ensayo y reconocimiento de cordén de sol-
dadura, realizado con liquidos penetrantes, s/lUNE-EN ISO 3452-1:2013. y capitulo 24 Cédigo
Estructural
DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.02 INSTALACIONES
APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO
21.02.01.01 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO 24,84
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
APARTADO 21.02.02 FONTANERIA
21.02.02.01 ud PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA 24,84
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/art. 6.2 de N.B.I.L.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minu-
tos de la presion a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emision del informe de la
prueba.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
21.02.02.02 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA 16,57
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalacion de fontaneria mediante
el accionamiento del 100 % de la griferia y elementos de regulacion. Incluso emision del informe
de la prueba.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
21.02.02.03 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGUES 16,57
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagies de la instalacion de fontaneria, mediante
el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacua-
cién y ausencia de embalsamientos. Incluso emision del informe de la prueba.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD
SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS
21.02.03.01.01 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO 16,57
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y proteccion e insta-
laciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
DIECISEIS EURQS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
21.02.03.01.02 ud PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA 8,27
Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y proteccion
de instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
21.02.03.01.03 ud PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA 16,57
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctri-
cas. Incluso emision del informe de la prueba.
DIECISEIS EURQS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
21.02.03.01.04 ud MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA 16,57
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Incluso emision del informe de la prueba.
DIECISEIS EURQS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
21.02.03.01.05 ud PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA 24,84
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso
emision del informe de la prueba.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
21.02.03.01.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL 16,57
Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para proteccién contra derivaciones de las ins-
talaciones de fontaneria y/o calefaccién. Incluso emisién del informe de la prueba.
DIECISEIS EURQS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
21.02.03.01.07 ud MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES 8,27
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas. Incluso emi-
sion del informe de la prueba.
OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES

21.02.03.02.01 ud  DIMENSIONES CONDUCTORES ELECTRICOS 5,86
Ensayo para determinacion de las dimensiones de los conductores de cables aislados, s/ UNE
21022:1982.
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.02.03.02.02 ud  RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELECTRICOS 18,56
Ensayo para determinacion de la resistividad de los alambres de los conductores de cables ais-
lados.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS
21.02.03.03.01 ud  CONFORMIDAD, CONDUCTO ELECTRICO 27,34
Comprobacion de la conformidad conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas, me-
diante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones, de la aptitud al
curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/ UNE-EN
50086-1:2001.
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS
21.03.01 ud  ADHERENCIA A LA BASE, REVESTIMIENTO CERAMICO 5,86
Ensayo para la comprobacion de la adherencia a la base de revestimientos ceramicos.
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.03.02 ud  CONFORMIDAD, PINTURAS 65,45
Comprobacion de la conformidad de pinturas, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio
para determinar el peso especifico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN 1SO 2811-1:2002, la
viscosidad, s/ UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la pelicula, s/ UNE 48024:1980; el espe-
sor de la pelicula y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN 1SO 2808:2007, los
tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE 29117:1993, y la absorcion de agua y la flexi-
bilidad, sIMELC 1271/80.
SESENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTAY CINCO

CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA
21.04.01 ud  RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS 52,76
Ensayo para comprobacion de resistencia al viento de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 12211:2000.
CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
21.04.02 ud  PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS 52,76
Ensayo para comprobacion de la permeabilidad al aire de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 1026:2000.
CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
21.04.03 ud  ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS 52,76
Ensayo para comprobacion de la estanqueidad al agua de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 1027:2000.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS
21.05.01 ud PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS 49,72
Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el
regado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-
rior. Incluso emision del informe de la prueba.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
21.05.02 u ESTANQUEIDAD CUBIERTAS 71,59
Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un pe-
riodo minimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior
durante las 48 horas siguientes.
SETENTAY UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
21.05.03 u ESTANQUEIDAD CANALONES 71,59
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundacion, previo taponado
de hajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.
SETENTAY UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CAPITULO 22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7.910,79

SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos de hasta 10 cm de profundidad media, con car-
0010A070 0,005 h  Pedn ordinario 21,37 0,11
M11MMO030 0,097 h  Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 2,46 0,24
MO5PNO010 0,009 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 37,78 0,34
MO07CA020 0,007 h  Camidn bafiera 20 m3 375 cv 53,70 0,38
MO7N601 0,097 t Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 1,05 0,10
Man0 de OBFa........ceuiveiereii s 0,11
Magquinaria 1,06
SUMA (8 PANIHA. ... e 1,17
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA........cooteieesieesseieiss s sssnnns 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.02 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE
Demolicién y levantado a maquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
0010A020 0,010 h  Capataz 27,13 0,27
0010A070 0,015 h  Pedn ordinario 21,37 0,32
MOSEN030 0,015 h  Excav. hidraulica neumaticos 100CV 52,33 0,78
M06MR230 0,015 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 9,95 0,15
MO5RN020 0,005 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 23,62 0,12
M07CB030 0,035 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 43,84 1,53
MaN0 A€ ODFA......c.uivieeieiiiire s 0,59
MAGUINATIA ...t sseseees 2,58
SUMA 12 PANtIdA. ..o 3,17
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.03 m2 EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MAQUINA
Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios mecanicos, en terrenos limpiados superficialmente con
0010A070 0,170 h  Pedn ordinario 21,37 3,63
MO8NM020 0,010 h  Motoniveladora de 200 cv 80,91 0,81
Mano de OBra.........cceviieccees e 3,63
MAGUINATIA 11v.vvvvverereeee s ssesssessessessenssees 0,81
SUMA 12 PANIdA. ... e 4,44
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04 u  CORTE Y RETIRADA DE ARBOL DIMENSION MEDIA C/MAQUINA I/TRANSPORTE
Corte de arbol de tamafio medio con motosierra, sujeccion, carga con maquina, canon y transporte al vertedero
sobre camién a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
0010B280 0,500 h  Pedn jardineria 22,43 11,22
M11MMO030 0,200 h  Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 2,46 0,49
MO5PN020 0,500 h  Pala cargadora neumaticos 155 cv 2,5 m3 51,32 25,66
MO07CB010 2,000 h  Cami6n basculante 4x2 de 10 t 27,24 54,48
MO7N060 7,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 2,75 19,25
MaN0 A€ OBIA......c.uieieeieiieiie s 11,22
MAGUINATIA ...t ssenees 99,88
SUMA 12 PAtIdA. ..o 111,10
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 114,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.05 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecani-
0010A070 0,045 h  Pedn ordinario 21,37 0,96
MO5EC010 0,045 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 57,11 2,57
MaN0 de OBa........cuuiveieieii s 0,96
MAGUINATIA ... 2,57
SUMA 18 PANITA. ... 3,53
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....coeiiirtirerintneiereeseieie s 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia parcela.Segun
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 21,37 6,41
MOSEN030 0,300 h  Excav. hidraulica neumaticos 100CV 52,33 15,70
Man0 de OBFA........cuuiveieiirii s 6,41
MAGUINAIA ... 15,70
SUMA 18 PR ... 22,11
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.07 m3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacion en pozos, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia parcela. Segln
0010A070 0,242 h  Pedn ordinario 21,37 5,17
MOSEN030 0,324 h  Excav. hidraulica neumaticos 100CV 52,33 16,95
MaN0 de OBFA........cuuiveieiieie s 517
MAGUINAIA ... 16,95
SUMA (8 PANIA. ... 22,12
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segn CTE-DB-SE-C.

0010A070 0,550 h  Pedn ordinario 21,37 11,75
MaN0 A€ ODFA......couiviecieiiiire s 11,75
SUMA (8 PR ... 11,75
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....cotrmrereemineriesrisesessessssessesssenens 12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.09 m3 TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO
Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e ida y vuelta con camién basculante, incluida parte pro-
MO5PN020 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 155 cv 2,5 m3 51,32 0,51
MO07CB030 0,080 h  Camidn basculante 6x4 de 20 t 43,84 351
Maquinaria
4,02
Suma la partida 4,02
Costes indirectos+medios auxiliares . 0,12
TOTAL PARTIDA ....cotrmrerermneriesesserissesssssssessenens 414
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EURQOS con CATORCE CENTIMOS
01.10 u  PROTECCION DE ARBOL
Proteccion de arbol existente mediante tablones de madera a lo largo del tronco, en una altura no inferior a tres me-
tros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas alturas, habiéndose colocado previamente en es-
piral una tuberia de pléstico corrugada de didmetro no inferior a seis centimetros, sobre la que descansarén los re-
feridos tablones.
REV 0,100 h  Oficial primera 25,83 2,58
0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 21,37 427
MT50SPV020 0,600 ud valla trasladable 39,23 23,54
MT50SPV021 0,720 ud  base prefabricada hormigon 1,38 0,99
MT50SPV022 1,440 ud  anclaje cerdmico 1,28 1,84
MaN0 A€ ODFA......c.uieieeeeiieiie s 6,85
MALEHAIES ..o 26,37
SUMA 12 PANIAA. ..o 33,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,00
TOTAL PARTIDA .....coorirerneirneesssesnesesssesssessssssssenens 34,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.11 Ud SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO PROVISIONAL
Suministro y montaje de un sistema de riego por goteo automatizado provisional para la fase de obra, formado por
anillos concéntricos de tuberias con gotero autocompensante integrado. De esta forma se aseguraran los riegos du-
rante la ejecucion de las obras, sin que deba accederse a la zona con mangueras o cisternas. Completamente ins-
UAMFO1 3,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 77,49
UAMFOA 3,000 Hr  Ayudante fontanero 23,53 70,59
URIP10Z 1,000 Ud  Programador 194,83 194,83
URIT025A 1,000 ml Tuberia para riego provisional 1,39 1,39
DRITGO0161 9,000 Ud TUBERIA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE 10,46 94,14
Mano de obra 233,85
Materiales 204,59
SUMA [ PAITA. ..o 438,44
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 13,15
TOTAL PARTIDA .....ooivvrrrnriereeeseieseseesssssssessesenns 451,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12 m2 ACOLCHADO PROTECTOR DE CORTEZA MULCHING DE MADERA DE PINO SELEC.
Acolchado de suelo con corteza Mulching de madera de pino selleccionada, en capa uniforme, de 10 cm de espe-

0010B270 0,011 h  Oficial 12 jardineria 25,83 0,28

0010A060 0,054 h  Pedn especializado 22,43 121

P28SM250 0,100 m3 Corteza Mulching de madera de pino seleccionada, para proteccion 35,70 3,57
Mano de obra 1,49
Materiales 3,57
SUMA [ PATIAA. ....vooceeeerie e 5,06
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......eoereereeieineeeeess e ssennns 521

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 SANEAMIENTO
02.01 u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=160 mm
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 20 m, formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion meca-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y reparacion del colector exis-
tente, colocacion de tuberia de PVC corrugado de 160 mm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con pp de formaciéndel pozo en el punto de aco-
0010A040 2,500 h  Oficial segunda 24,05 60,13
0010A060 2,500 h  Peon especializado 22,43 56,08
M06CP010 1,500 h  Compresor portatil diesel 10 m3/min 12 bar 22,79 34,19
M06MI010 1,500 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,03 4,55
M11HC050 15,604 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo ) 7,91 123,43
E02ZMA060 12,800 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO 32,12 411,14
P02TVC010 20,000 m  Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN8 DN 160 mm 34,69 693,80
E02Sz071 12,000 m3 RELLENO/COMPACTADO TRASDOS DE MUROS 24,92 299,04
PO1HMV150 1,800 m3  Hormigén HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 central 76,72 138,10
P0O1MCO040 0,004 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,94 0,26
MaN0 A€ ODFA......couveieicrieiieeee s 472,12
Magquinaria 339,43
Materiales 1.009,16
SUMA 12 PAtIdA. ... 1.820,72
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 54,62
TOTAL PARTIDA ....ccomiviecenerissestssessesisssssssessssssssasnens 1.875,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.02 U ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=600 mm, ALTURA MAX=1,60 m
Argueta registrable PE sistema RASAN D=600 mm, o equivalente, altura max. 1,6 m, fondo acanalado, incluidas
entradas con manguito de union junta elastica y salida, colocado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/| de 20 cm
de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni excavacion ni el relleno perimetral exte-
REV 1,500 h  Oficial primera 25,83 38,75
0010A060 1,500 h  Pedn especializado 22,43 33,65
0010B180 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 12,03
P02EAO090 1,000 u  Arqueta de PE tipo RP D=600 mm H=1600 mm 442,69 442,69
Mano de OBra.........cceviieiereeee e 84,43
MELETIAIES ..o 442,69
SUMA 12 PAtIda. ... e 527,12
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 15,81
TOTAL PARTIDA . ....cooivreerneeineesnesssesisseesssssesssssssnenas 542,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
02.03 U ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MAX=1,20 m
Argueta registrable PE sistema RASAN D=400 mm, o equivalente, altura max. 1,2 m, fondo acanalado, incluidas
entradas con manguito de union junta elastica y salida, colocado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/| de 20 cm
de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni excavacion ni el relleno perimetral exte-
REV 1,000 h  Oficial primera 25,83 25,83
0010A060 1,500 h  Pedn especializado 22,43 33,65
0010B180 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 12,03
P02EA0020 1,000 u  Arqueta de PE tipo RP D=400 mm H=1200 mm 197,91 197,91
Mano de OBra.........cccuiiieeceese e 71,51
Materiales 197,91
SUMA 12 PAtIda. ... e 269,42
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,08
TOTAL PARTIDA ....cooivieerneeineesseessesesseesssensssessssenas 277,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 u  ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MAX=1,10
Arqueta sifénica registrable PE sistema RASAN D=400 mm, o equivalente, altura méx. 1,10 m, fondo plano, con
salida sifénica incorporada, incluso entradas con manguitos de unién junta elastica, colocado sobre solera de hor-
migén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni excava-
cion ni el relleno perimetral exterior), SICTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.

REV 1,000 h  Oficial primera 25,83 25,83

0010A060 1,500 h  Pedn especializado 22,43 33,65

0010B180 0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 12,03

P02EAO070 1,000 u Argueta de PE tipo RSIF D=400 mm H=1100 mm 208,37 208,37
Mano de OBra.........ccevicieceeee e 71,51
MALEHAIES ...vovvvveerririeeeirerss st snes 208,37
SUMA 12 PAtIda. ... 279,88
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,40
TOTAL PARTIDA ...oooovvcrrrmvennssmesnsssssssssssssssssssssssones 288,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

02.05 m  COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD", de diametro 110 mm y con uni6n por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxilia-

0010B170 0,220 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 5,68

0010B180 0,220 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 5,29

P02TV0450 1,000 m  Tubo PVC liso evacuacién encolado D=110 mm 4,30 4,30

P02CVC300 0,200 u  Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 110 mm gris 3,89 0,78

P02CVW034 3,330 u  Abrazadera metdlica tubos PVC 110 mm 2,28 7,59

P02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 16,92 0,19
MaN0 A€ OBIA......cvuverecireiireisnieiesssesiee s 10,97
MALEMIAIES ..o 12,86
SUMA 12 PANtIdaA. ... 23,83
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA........coieieesieeisseseiss e ssisnnns 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.06 m  COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD", de didmetro 125 mm y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxilia-

0010B170 0,240 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 6,20

0010B180 0,240 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 577

P02TVO460 1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 mm 4,90 4,90

P02CVC310 0,200 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° 5,19 1,04

P02CVWO036 3,333 u  Abrazadera metdlica tubos PVC 125 mm 2,52 8,40

P02CVWO030 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 16,92 0,22
MaN0 A€ OBFA......cccveiirieeee e 11,97
Materiales 14,56
SUMA (8 PANIHA. ... 26,53
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm
Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-
riores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 2,58

0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 241

P17vC080 1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 9,01 9,01

P17vVPC080 0,500 u  Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 125 mm 9,58 4,79

P17VPI080 0,300 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 125 mm 17,97 5,39

P17VPA060 0,750 u  Abrazadera tubo PVC 125 mm 351 2,63
MaNO A€ OBFA......couveieeirieiice s 4,99
MALEHAIES ... s 21,82
SUMA 18 PANIHA. ..o 26,81
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA.......ooereerieeseeeeese e ssessnns 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

02.08 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.

REV 0,108 h  Oficial primera 25,83 2,79

0010A060 0,108 h  Pedn especializado 22,43 2,42

P01AA020 0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 4,07

P02TV0310 1,000 m  Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 3,97 3,97

E02EMA130 0,520 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS 22,11 11,50

E02SZ071 0,510 m3 RELLENO/COMPACTADO TRASDOS DE MUROS 24,92 12,71
MaN0 A€ ODFA......c.uviieeerieiee s 12,90
MAGUINATIA ... 8,99
MALEHAIES ..o e 15,56
SUMA 12 PNt ....ceeveeeeciee e 37,46
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

02.09 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.

REV 0,200 h  Oficial primera 25,83 5,17

0010A060 0,200 h  Peon especializado 22,43 4,49

P01AA020 0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 4,10

P02TV0320 1,000 m  Tubo PVC liso multicapa celular encolado 5,02 5,02

E02EMA130 0,520 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS 22,11 11,50

E02SZ071 0,510 m3 RELLENO/COMPACTADO TRASDOS DE MUROS 24,92 12,71
MaN0 de OBFa........cuuivieeiiiir s 17,35
MAGUINATIA ... 8,99
MALEHAIES ... s 16,64
SUMA 12 PANIdA. ..o 42,99
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.10 m  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavacion y tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

REV 0,097 h  Oficial primera 25,83 2,51
0010A060 0,097 h  Pedn especializado 22,43 2,18
P01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 4,23
P02CVM010 0,330 u  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN160 mm 12,18 4,02
P02CVWO010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 10,07 0,04
P02TV0010 1,000 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 5,26 5,26
E02EMA130 0,400 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS 22,11 8,84
E02Sz071 0,380 m3 RELLENO/COMPACTADO TRASDOS DE MUROS 24,92 9,47
AUTOCOMPACTADO
MaNO A€ OBFA......ouvviecirririe s 10,50
Magquinaria 6,90
Materiales 19,16
SUMA 12 PANIdA. ..o 36,55
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.11 m  CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICION D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion dctil de
medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de
REV 0,250 h  Oficial primera 25,83 6,46
PAVIMENT 0,250 h  Ayudante 23,53 5,88
P01AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,32 0,69
PO2ECHO030 1,330 u  Canaleta hormigdn polimero 1000x130x200 mm s/rejilla 35,35 47,02
P02ECF010 1,330 u Rejilla fundicién 500x130x15 18,20 24,21
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,24 1,24
Man0 de OBa........ccuuiveierii s 12,34
MALEMAIES ... s 73,16
SUMA [ PATIAA. ..o 85,50
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,57
TOTAL PARTIDA ...ocoocccrnevnnssssssssssssssssssssssssssneen 88,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
02.12 u INSTALACION EVACUACION LAVABO
Instalacion de evacuacion para lavabo. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacién particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-
0010B170 1,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 29,70
0010B180 1,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 217,66
P17I1SC080 2,000 u  Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 5,20 10,40
P17SB030 0,250 u  Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 23,90 5,98
P17VC030 0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,51 1,26
P17vC010 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,58 2,69
PM2000a 0,750 %  Pequefio Material 17,44 13,08
Mano de OBra.........cceuiieeceee e 57,36
MBLETIAIES ..o s 3341
SUMA 12 PANtIdA. ..o 90,77
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,72
TOTAL PARTIDA ....cooeirieieireerieeneensesseienseseeseneene 93,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.13 u  INSTALACION EVACUACION INODORO
Instalacién de evacuacion para inodoro. Mangueton de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-
rias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 25,83

0010B180 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 24,05

P17SW020 1,000 u  Conexién PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 6,64 6,64

P17vVC060 1,000 m. TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM 14,60 14,60

PM2000a 0,694 %  Pequefio Material 17,44 12,10
MaN0 A€ OBIA......cvvvirerireiierissieier st essenees 49,88
MALEMIAIES oo 33,34
SUMA 12 PATtIdA. ... 83,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,50
TOTAL PARTIDA........cooteeesiieeissieeess s ssssnnns 85,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

02.14 u  INSTALACION EVACUACION VERTEDERO

Instalacion de evacuacion para vertedero . Mangueton de conexion realizada con tuberia de PVC, serie B, confor-
me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 25,83

0010B180 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 24,05

P17vVC060 1,000 m. TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM 14,60 14,60

PM2000a 0,694 %  Pequefio Material 17,44 12,10
MaN0 A€ OBIA......cvuvereeereiierinreiersstseees s 49,88
MALEMIAIES ..vovvvevrrrieicissee e 26,70
SUMA L2 PANtIdaA. ... 76,58
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,30
TOTAL PARTIDA........coteeesieeissiessess e ssssnsns 78,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

02.15 u  INSTALACION EVACUACION FREGADERO

Instalacion de evacuacion para vertedero . Mangueton de conexion realizada con tuberia de PVC, serie B, confor-
me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.

0010B170 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 31,00

0010B180 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 24,05 28,86

P17VC030 0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,51 1,26

P17vC010 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,58 2,69

PM2000a 0,694 %  Pequefio Material 17,44 12,10
MaNO A€ ODFA......coueieeeririicre s 59,86
Materiales 16,05
SUMA (8 PANIHA. ... 75,91
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

copIGo CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 VERT. B

Hormigén en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de resisten-
cia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamafio maximo del rido 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, 0
elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado;i/vertido con bomba, vibra-
doy colocacion, Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo,
maquinaria o material necesario para la correcta ejecucion. Se comprobaré la existencia de estado de fondo, que
presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Segn normas Cédigo Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento

REV 0,250 h  Oficial primera 25,83 6,46
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 21,37 534
M11HV150 0,250 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,56 0,39
MO01HBN010 0,017 h  Desplazamiento bomba 109,21 1,86
MO1HBT030 1,000 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,47 17,47
PO1HMV150 1,050 m3  Hormigén HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 central 76,72 80,56
Mano de obra 11,80
Magquinaria .. 19,72
Materiales 80,56
SUMA 12 PAtIdA. ... 112,08
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 3,36
TOTAL PARTIDA 115,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02 m3 HORMIGON RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 VERT. B
Hormigdn en masa para relleno de pozos de cimentacion HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de resistencia caracteristi-
ca a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitacion. Totalmente realizado i/vertido con bomba, vibrado y colocacién, Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la
correcta ejecucion. Seglin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-Ca. Componentes del hormigén con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/201. Se comprobara la existencia de estado de
P01HMV150 1,050 m3  Hormigén HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 76,72 80,56
REV 0,225 h  Oficial primera 25,83 581
0010A070 0,225 h  Pedn ordinario 21,37 481
MO01HBNO10 0,017 h  Desplazamiento bomba 109,21 1,86
MO1HBT030 1,000 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,47 17,47
Mano de obra 10,62
Maquinaria .. 19,33
Materiales 80,56
SUMA [ PATITA. ..o 110,51
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,32
TOTAL PARTIDA 113,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 m3 HORMIGON P/ARMAR  HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y RIOSTRAS
Hormigén armado en zapatas, riostras, vigas 0 zanjas de cimentacion HA-25/F/20/XC1, XC2 o XC3, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamafio maximo del
arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras
de acero corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por medio de camidn-bomba, vibrado y colocado. Segin
normas Cadigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

P01HB021 1,000 m3 Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 17,47 17,47
PO1HB090 0,015 h  Desplazamiento bomba 109,21 1,64
P0O1HA330 1,025 m3  Hormigdn HA-25/F/20/XC2 Central 81,57 83,61
REV 0,162 h  Oficial primera 25,83 4,18
0010A070 0,162 h  Pedn ordinario 21,37 3,46
M11HV120 0,250 h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 1,49 0,37
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S/SD 1,46 87,60
Mano de obra 7,64
Magquinaria .. 0,37
Materiales 190,32
Suma la partida . 198,33
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 5,95
TOTAL PARTIDA 204,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
03.04 m2  SOLERA DE HORMIGON HM20/B/207X0
Solera de hormigdn con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fabri-
cado en central y vertido desde camién, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20
@ 5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie; con juntas de retraccién de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.Incluso macizado de bordes,
conectores , y encofrado lateral. Incluye lamian de polietileno y aplicacién de prodcto colmatador de poros segin
DB HS1 oara un grado C2+C3
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las juntas de construccion y de dilata-
cion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Formacién
de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion de la malla electrosoldada con separa-
dores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, ex-
tendido y vibrado del hormigén. Curado del hormigén. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigén.
Limpieza final de las juntas de retraccion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra; Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
mt07aco020n 2,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada superior. 0,92 1,84
DE HORMIGON 1,200 m>  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,20 2,64
mt10hmf010tLb 0,158 m®*  Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 74,80 11,82
mt16pea020c 0,050 m?  Panel rigido de poliestireno expandido, segtin UNE-EN 13163, meca 1,75 0,09
mq06vib020 0,086 h  Regla vibrante de 3 m. 4,56 0,39
mq06cor020 0,090 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 9,28 0,84
mol12 0,090 h  Peon especializado construccion. 22,43 2,02
mo020 0,118 h  Oficial 12 construccion. 25,83 3,05
mol13 0,118 h  Pedn ordinario construccion. 21,37 2,52
mo077 0,059 h  Ayudante construccion. 23,53 1,39
Mano de obra 8,98
Maquinaria 1,23
Materiales 16,39
SUMA [ PATITA. ..o 26,60
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ......coorerrernerinerieneieeresessesssssessseens 27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 m2 ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-
sor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm:; y posterior compactacién median-
te equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la ejecucion de la explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion y nivelacion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida seglin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

mt0lare010a 0,220 m®*  Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diametro. 16,35 3,60
mq0lpan010a 0,011 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 39,28 0,43
mq02rod010d 0,011 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,24 0,07
mq02cia020j 0,011 h  Camién cisterna, de 8 m3 de capacidad. 103,66 1,14
mol113 0,210 h  Pedn ordinario construccion. 21,37 4,49
%0200 0,020 %  Costes directos complementarios 9,70 0,19
Mano de obra 4,49
Maquinaria...... 1,64
Materiales ... 3,60
0,19
Suma la partida 9,92
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
03.06 mé  FOSO ASCENSOR
Foso de ascensor a nivel de cimentacion, mediante vaso de hormigén armado, realizado con hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras para formacién de zunchos de borde y refuerzos, armaduras de es-
pera, alambre de atar, separadores y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de encofrado, la elabora-
cion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocacion en obra.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Montaje
del sistema de encofrado. Vertido y compactacion del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de célculo, segin documentacion
gréfica de Proyecto.
mt08eme040 0,025 m?  Paneles metalicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 45,34 1,13
mt50spa052h 0,00 m  Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,51 0,55
mt50spa08la 0,065 Ud  Puntal metdlico telescépico, de hasta 3 m de altura. 16,78 1,09
mt08eme051a 0,500 m  Fleje de acero galvanizado, para encofrado metalico. 0,25 0,13
mt08var050 0,450 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,31 0,59
mt08var060 0,500 kg  Puntas de acero de 20x100 mm. 7,63 3,82
mt08dba010d 0,150 | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,57 0,24
mt07sep010ab 4,000 Ud Separador homologado de plastico, para armaduras de cimentacione 0,14 0,56
mt07ac0020d 8,000 Ud  Separador homologado para muros. 0,05 0,40
mt07aco010c 50,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,39 69,50
mt10haf010ctm 1,100 m?®  Hormigén HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 80,38 88,42
mo044 1,000 h  Oficial 12 encofrador. 25,83 25,83
mo091 1,000 h  Ayudante encofrador. 23,53 23,53
mo043 0,160 h  Oficial 12 ferrallista. 25,83 4,13
mo090 0,240 h  Ayudante ferrallista. 23,53 5,65
mo045 0,250 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,83 6,46
mo092 0,500 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 23,53 11,77
Mano de obra 71,37
Materiales 166,43
Suma la partida 243,80
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 7,31
TOTAL PARTIDA.....cciitenenenneissississiseississsinsees 251,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

copIGo CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente  perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en ca-
liente S/JUNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, segin
CTE-DB-SE-A, ilporcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declara-

0010B130 0,015 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 0,39
0010B140 0,015 h  Ayudante cerrajero 23,53 0,35
PO3ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,96 2,06
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 8,40 0,08
AO8TA010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 20,92 0,21
P01DW090 0,100 u  Pequefio material 1,24 0,12
Mano de obra 0,74
Materiales 2,47
SUMA L2 PAtIda. .. .veeceeeeerrreeereeseee e 321
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ......corimerinemneeiensssereesessessssnessseens 331
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
04.02 m?  LOSA MIXTA DE CHAPA COLABORANTE
Losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma grecada, de
0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigén armado realizado con hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, volumen total de hormigdn 0,102 m3/m?; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 1 kg/m?; y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metalica. Incluso piezas angulares para remates peri-
metrales y de voladizos, tornillos para fijacion de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmdgeno,
para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye la estruc-
tura metélica.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijacion de las chapas y resolucion de los apoyos. Colocacion de ar-
maduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la super-
ficie de acabado. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, segln documentacion gréfica de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.
Criterio de medicion de obra; Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segln especifi-
mt07pcl010aef 1,050 m2  Perfil de chapa de acero galvanizado prelacado con forma grecada 27,90 29,30
mt07pcl020 0,040 m  Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perime 23,71 0,95
mt07pcl030 6,000 Ud Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijacion de chapas. 0,31 1,86
mt07aco020i 3,000 Ud  Separador homologado para losas. 0,08 0,24
mt07aco010c 1,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,39 1,39
mt08var050 0,028 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 131 0,04
mt07ame010i 1,150 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 332 3,82
mt10haf010ctm 0,107 m®*  Hormigén HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 80,38 8,60
mt08cur020a 0,150 | Agente filmégeno, para el curado de hormigones y morteros. 1,36 0,20
mq06bhe010 0,010 h  Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigén. 166,00 1,66
mo047 0,120 h  Oficial 12 montador de estructura metalica. 25,83 3,10
mo094 0,240 h  Ayudante montador de estructura metalica. 23,53 5,65
mo043 0,035 h  Oficial 12 ferrallista. 25,83 0,90
mo090 0,033 h  Ayudante ferrallista. 23,53 0,78
mo045 0,005 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,83 0,13
mo092 0,021 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 23,53 0,49
Mano de obra 11,05
Magquinaria 1,66
MALEHAIES ... s 46,40
SUMA 12 PANIdA. ..o 59,11
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,77
TOTAL PARTIDA .....ooivreinrimerisssiesissessenisssseenens 60,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 kg ACERO TUBULAR S275
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes,
soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, segiin NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B130 0,020 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 0,52

0010B140 0,015 h  Ayudante cerrajero 23,53 0,35

PO3ALT130 1,050 kg Tubo de acero 1,74 1,83

P250U080 0,010 | Minio electrolitico 8,40 0,08

AO8TA010 0,005 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 20,92 0,10

P01DW090 0,367 u  Pequefio material 1,24 0,46
ManO de OBa........ccuuiveieiriiie s 0,87
MALEMAIES ... 2,47
SUMA 12 PAtIdaA. ..o 3,34
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........coteeesieesseneiss s sssennns 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

04.04 kg CORREA ACERO CONFORMADA EN FRIO

Correa realizada con chapa conformada en frio i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Se-
gun NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

0010B130 0,025 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 0,65
0010B140 0,025 h  Ayudante cerrajero 23,53 0,59
PO3ALP11 1,050 kg Acero conformado frio 131 1,38
C 0,010 h Grla pluma 30 m./0,75 t 16,05 0,16
P250U080 0,050 | Minio electrolitico 8,40 0,42
MaN0 de OBFa........cvuiviiriirieiei s 1,24
Magquinaria 0,16
Materiales 1,80
SUMA (8 PANIHA. ... 3,20
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.05 kg PLACA CIMENTACION C/PERNIO
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentacion, de dimensiones segtin cuadro de
pilares con cuatro pernos roscados segun planos de estructura y plantilla superior, iftaladro central, colocado. Se-
gUn EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamen-
0010B130 0,065 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 1,68
P13TP026 1,000 kg Palastro 1,46 1,46
P0O3ACC090 0,220 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 2,44 0,54
PO3ALV020 0,220 u  Tuerca acero D=16 mm 0,25 0,06
PO3ALP010 0,200 kg Acero laminado S 275 JR 1,96 0,39
P01DW090 0,075 u  Pequefio material 1,24 0,09
Mano de OBra.........c.euiiieiceee e 1,68
MELETIAIES ....oovvvvererieiieierei s 2,54
SUMA 12 PANIdA. ... 4,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ....coiieiireerieeneereesseienee s 4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

0010B230 0,150 h.  Oficial 12 pintura 25,83 3,87

0010B240 0,150 h.  Ayudante pintura 23,53 3,53

P250U030 0,250 | Imprimacion epoxidica 2 componentes 11,25 2,81

P25PF020 1,400 | Pintura intumescente para metal/madera/obra 7,93 11,10

P25WW220 0,150 ud  Pequefio material 1,05 0,16
Mano de OBra.........ccevicieceeee e 7,40
MALEHAIES ..o 14,07
SUMA 12 PANtIdA. ... 21,47
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS

O de ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

copIGo CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CUBIERTAS
05.01 m2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE LOSA FILTRANTE

Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA®, o equivalente, constituida por: capa de proteccion de tendido de
mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANO-
PREN® TR, o equivalente, de 120 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separado-
ra formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300, o equivalente; membrana impermeabilizante formada
por lamina termoplastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor DANOPOL® FV 1,2, 0
equivalente,; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300, o equivalente,; pavimento
aislante DANOLOSA® Blanca 95, o equivalente,. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos ele-
vando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante ge-
otextil DANOFELT® PY 300, o equivalente,; lamina termoplastica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL®

FV 1.2, 0 equivalente,; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B, o equivalente, fijada mecanicamente al pa-
ramento y cordén de sellado superior de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS, o equivalente, entre el
paramento y el perfil de chapa colaminada. PP de relleno de encuentros con gravilla blanca limpia. Encuentros en-
tre tres planos de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL®, o equi-
valente, del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por; CAZOLETA DA-
NOSA®, o equivalente, prefabricada de PVC del didmetro necesario provista de ala para ser soldada a la membra-
na impermeabilizante. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado
mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO n° 551R/15, o equivalente,. En

REV 0,200 h  Oficial primera 25,83 517

PAVIMENT 0,200 h Ayudante 23,53 4,71

PO7TX061 1,020 m2  Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 120 22,67 23,12

P06GL0O41 2,200 m2 Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 300 0,87 191

P06SL301 1,100 m2 La&mina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY 5,27 5,80

PO6F061 1,020 m2  Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca 26,15 26,67

P01AGO050 0,007 m3  Gravilla blanca 20/40 mm ) 17,63 0,12

E090P030 1,000 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACION e=2-5 4,53 4,53

%PS0500 0,050 %  Puntos singulares 72,00 3,60

%MA0100 0,010 %  Medios auxiliares 75,60 0,76
Mano de obra 12,35
Materiales ... 59,59
Otros ....... 4,45
SUMA 12 PN ... e 76,39
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

05.02 m2 REMATE CUBIERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

Remate de cubierta con panel composite anodizado en color natural, con goteron de 4 mm de espesor, recibido
en perfiles metdlicos , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio

0010A030 0,150 h  Oficial primera 25,83 3,87

0010A050 0,150 h  Ayudante 23,53 3,53

P12v010 1,000 m2 panel composite 4 mm conformado 26,15 26,15

P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,24 1,24
Mano de obra 7,40
Materiales 27,39
SUMA 12 PANIAA. ....ceeveeeeeee e 34,79
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 ud DESAGUE SIFONICO D=110 mm
Impermeabilizacion de desaglie, constituida por: refuerzo con lamina asfaltica de bettin elastémero SBS Esterdan
30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimacion asfalti-
ca, Curidan; incluso colocacién de cazoleta para desagiie de EPDM, sifénica, de 110 mm de didmetro, tipo Dano-
REV 0,145 h  Oficial primera 25,83 3,75
PAVIMENT 0,145 h  Ayudante 23,53 341
P06BI020 0,300 kg  Imprimacion asfaltica Curidan 1,58 0,47
P0O6BSN032 1,000 m2 Lamina Esterdan 30 P Elast 5,05 5,05
P0O6WC010 1,000 u  Cazoleta desague sifénico D=110 mm 34,14 34,14
Mano de OBra.........cevieieeceee e 7,16
Materiales 39,66
SUMA 12 PAtIdaA. ... 46,82
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,40
TOTAL PARTIDA ......coremeernemneriessieeseesessesssssesseeens 48,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
05.04 ud CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm
Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm.y con reji-
lla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexionada a la red general de desagiie, in-
0010B170 0,410 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 10,59
P02EDC150 1,000 ud  Cal.pluvial PVClrej.PP L=210 s.ver.D=110 14,23 14,23
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,24 1,24
MaNO A€ ODFA......couvviecieririicee s 10,59
MALEHAIES ... s 15,47
SUMA 12 PANIAA. ... 26,06
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA .....cooiviririnerisssisesissessenesseseenens 26,84
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.05 CAPERUZA METALICA CHIMENEA 100x50 cm
Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de sujecion y recibido de
tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior,
incluido pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
0010A030 3,000 h  Oficial primera 25,83 77,49
0010B130 2,300 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 59,41
0010B140 2,300 h  Ayudante cerrajero 23,53 54,12
P13TT230 18,000 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 2,52 45,36
P13TT090 3,000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 2,95 8,85
P13TC180 0,600 kg  Chapa negra e=1,5mm 0,33 0,20
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 93,53 0,94
E27HS030 2,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 17,99 35,98
MaN0 A€ ODFA......couieieciciieiiiseee s 216,28
MALEHAIES ..o 66,07
SUMA 12 PAtIdA. ... 282,35
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,47
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernsiieeiseessesssseessssssssessssenas 290,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
. TOTde ZARAGOZA: —
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CSS San José
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05.06 u  LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUBIERTA DE CHAPA GRECADA O SANDWICH
Suministro y montaje de linea de vida horizontal segiin UNE EN 795 C:2012 anclada mediante remaches de 8 mm
a chapa grecada o sandwich con un minimo de espesor de 0,60 mm, compuesta por: placas de acero inoxidable,
anclajes de extremidad, tensor de cable, absorbedor de energia, cable de 8 mm de didmetro y cierre de cable.
Material en acero galvanizado. Incluye plaza de sefializacion, precinto de seguridad, certificado del instalador, ma-
nual técnico de montaje, uso y mantenimiento, memoria de calculo del fabricante y certificado de homologacion del
producto. Totalmente instalada. Segn UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual

0010A030 0,266 h  Oficial primera 25,83 6,87

0010A070 0,266 h  Pedn ordinario 21,37 5,68

M12W180 0,016 h  Remachadora 0,72 0,01

PO5WA140 0,533 u  Remache de 8 mm 1,28 0,68

P311S365 0,133 u  Placa acero inoxidable 20x20 cm fijacién linea de vida 147,25 19,58

P311S992 0,133 u  Anclaje de extremidad acero inoxidable 84,25 11,21

P311S595 1,000 m  Cable inoxidable 8 mm 5,38 5,38

P311S580 0,066 u  Tensor de cable 53,16 3,51

P311S550 0,066 u  Anticaidas sobre cable con absorbedor energia 108,36 7,15

P311S993 0,066 u  Cierre de cable acero inoxidable 84,56 5,58

P311S994 0,066 u  Placa de sefalizacion 7,95 0,52

P311S995 0,066 u  Precinto de seguridad 12,75 0,84
MaN0 A€ ODFA......couveieeieririieee s 12,55
Magquinaria 0,01
Materiales 54,45
SUMA 12 PANIdA. ..o 67,01
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,01
TOTAL PARTIDA ...cooocvrcvesevesienssensssessssesssnessn 69,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

05.07 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA LINEAS VIDA CUBIERTA INCLINADA

Suministro y colocacion de sistema homologado de puntos de anclaje fijos en acero inoxidable, fijado a forjado o
paramento vertical resistente mediante dos tornillos M12. i/p.p. de piezas especiales de cualquier tipo para anclaje

0010A040 0,100 h  Oficial segunda 24,05 2,41

0010A060 0,100 h  Peon especializado 22,43 2,24

P0O1UT915 1,000 u  Punto de anclaje fijo cubiertas acero inox. 85,04 85,04

PO1UT915A 1,000 u  Piezas anclaje 3,93 3,93
MaN0 A€ OBFA......c.uvvieerieise s 4,65
MALEHAIES ... s 88,97
SUMA 12 PANIdA. ..o 93,62
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 06 ALBANILERIA

06.01 m2 CERRAMIENTO KNAUF WM111C 140/400 (12,5AQ+100.1+12 5A+15AL)
M2 Tabique KNAUF WM111C, o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR, o equiva-
lente, de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metalica de acero galvanizado Z4 de canales horizonta-
les de 100x40x0,7 mm y montantes verticales de 100 mm de 1 mm de espesor con una modulacién de 400 mm
ele. Entre los perfiles y la placa se colocara una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, o equivalente,.
Por el otro lado se atornillan dos placas KNAUF, o equivalente, una A de 12,5 mm y otra Al de 15 mm . Incluso
parte proporcional de pasta de juntas y cinta, tornillos, fijaciones y una lana minerales en su interior de espesor E

PKNA129866 1,050 m2  Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm, largo 2400x1200 mm 24,71 25,95
PKNA80529 0,700 m  Canal 100/40/0,7, largo 3000 Z4 3,64 2,55
PKNA74464 2,750 m  Montante 100/50/1,0, largo 3000 Z4 5,87 16,14
PKNA652767 0,040 u  Banda acustica 70 mm ancho (rollo 30 m) 10,34 0,41
PKNA94730 0,104 pg  Tornillo Aquapanel Maxi TB 25 mm, @4,2 (caja 250 uds.) 15,02 1,56
PKNA337872 1,050 m?  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (3 4,65 4,88
PKNA70512 1,050 m2  Placa standard + aluminio tipo BV 15 mm, largo 2600x1200, borde 10,94 11,49
PKNA669563 0,008 pg  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 9,05 0,07
PKNA669579 0,018 pg  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 45 mm GRIESH (1000 uds.) 13,93 0,25
PKNA69780 0,005 u  Perlfix (saco 20 kg) 9,93 0,05
PKNA532821 0,025 u  UNIK 24 horas (saco 20 kg.) 20,48 0,51
PKNA50205 0,011 u  Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m) 522 0,06
PKNA131094 0,030 u  Mortero de juntas Aquapanel Outdoor, gris (saco 20 kg) 51,78 1,55
PKNA429471 0,042 u  Cinta de juntas exterior AM Aquapanel 10 cm (rollo 50 m) 24,25 1,02
PGEN_URS3 1,000 m?  Aislamiento lana mineral e 100m 6,94 6,94
PGEN111 1,600 u  Fijaciones 0,05 0,08
Materiales
73,51
SUMA (8 PAMIHA. ... e 73,51
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,21
TOTAL PARTIDA ....cotrmrerermneriesrinerissessssessessenens 75,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
O de ZARAGOZA:
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 19

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.02 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+48x2+13x2) e=144 mm/400
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos
placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura arriostrada
de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separa-
das entre si una distancia variable. Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), se-
parados entre ejes 400 mm y Canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique minimo terminado
de 154 mm (144+10). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su perimetro,
etc. asf como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1
(Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de
estructura con tablero DM de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-
ra minusvalidos, etc. Montaje segin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

REV 0,400 h  Oficial primera 25,83 10,33

PAVIMENT 0,400 h Ayudante 23,53 9,41

P04PY032 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,65 19,53

P04PW590 0,900 kg  Pasta de juntas SN 1,19 1,07

P04PW005 3,150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,09

P04PW240 1,900 m  Canal 48 mm 0,70 1,33

P04PW162 6,000 m  Montante de 46 mm 0,79 4,74

P04PWO065 15,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,15

P04PW070 30,000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,30

P04PW550 0,950 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,25 0,24

P07TR5201 2,100 m2  Aislante lana mineral 3,37 7,08

PPLAREF 1,000 u  Repercusion refuerzo estructura 3,12 3,12
Mano de obra 19,74
Materiales 37,65
SUMA 12 PANtIdA. ... e 57,39
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS

06.03 m2 INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR

Repercusion por unidad de superficie por colocacion en trasdosados, divisiones y techos, de placa de yeso lami-
nado WA resistente al agua.

pladurwa 1,000 m?  Incremento de placa de Pladur WA 3,00 3,00

Materiales s
3,00

SUMA 12 PANIdA. ... 3,00
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS

TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACUSTICO 1 (13PER+48+2x13+48+13PER)
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por
dos placas de yeso laminado (una a cada lado) tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, o equivalente, de 12,5
mm de espesor, con un grado de perforacién de un 14,3%, al lado externo al lado externo de una doble estructura
arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm.
de espesor entre ambas estructuras, dando un ancho total de tabique minimo terminado de 158 mm. Ambas almas
de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su perimetro,
etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1
(Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de
estructura con tablero DM de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-
ra minusvalidos, etc. Montaje segin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.

REV 0,400 h  Oficial primera 25,83 10,33
PAVIMENT 0,400 h  Ayudante 23,53 941
P04PY032 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,65 9,77
P04PY032A 2,100 m2 Placa yeso laminado perforado 18,58 39,02
P04PW590 0,900 kg  Pasta de juntas SN 1,19 1,07
P04PW005 3,150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,09
P04PW240 1,900 m  Canal 48 mm 0,70 1,33
P04PW162 6,000 m  Montante de 46 mm 0,79 474
P04PW065 15,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,15
P04PW070 30,000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,30
P04PW550 0,950 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,25 0,24
P07TR5201 2,100 m2  Aislante lana mineral 3,37 7,08
PPLAREF 1,000 u  Repercusion refuerzo estructura 3,12 3,12

Mano de obra.. 19,74
Materiales 66,91
SUMA L2 PatIda. . .veeeeeererrereeeeeeee e 86,65
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 89,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACUSTICO 2 (13PER+48+2x13+48+13)
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por
una placa de yeso laminado tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, o equivalente, de 12,5 mm de espesor, con
un grado de perforacion de un 14,3%, al lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de
48 mm de ancho cada una, y dos placas yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor al otro lado del conjunto, y
una placa de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor entre ambas estructuras, dando un ancho total de tabi-
que minimo terminado de 158 mm. Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espe-
sor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su perimetro,
etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1
(Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de
estructura con tablero DM de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-
ra minusvalidos, etc. Montaje segin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

REV 0,400 h  Oficial primera 25,83 10,33

PAVIMENT 0,400 h  Ayudante 23,53 9,41

P04PY032 3,150 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,65 14,65

P04PY032A 1,050 m2 Placa yeso laminado perforado 18,58 19,51

P04PW590 0,900 kg  Pasta de juntas SN 1,19 1,07

P04PW005 3,150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,09

P04PW240 1,900 m  Canal 48 mm 0,70 1,33

P04PW162 6,000 m  Montante de 46 mm 0,79 474

P04PW065 15,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,15

P04PW070 30,000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,30

P04PW550 0,950 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,25 0,24

P07TR5201 2,100 m2 Aislante lana mineral 3,37 7,08

PPLAREF 1,000 u  Repercusion refuerzo estructura 312 3,12
MaN0 A€ OBFA......couiviieieiiie s 19,74
MALEHAIES ... s 52,28
SUMA (8 PANIHA. ... e 72,02
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE INSTALAC. (13x2+48+13+48+12,5AQ)
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos
placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, al lado externo de una doble estructura arriostrada de
acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y una placa de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor al
otro lado, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre si una distancia variable. A la placa
central se pegara el aislante SONODAN, o equivalente, (contemplado en otra partida); y en la cara exterior del tabi-
que, se colocara una placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR, o equivalente, de 12,5 mm de espesor atorillada a
una estructura metélica de acero galvanizado. Entre los perfiles y la placa se colocara una barrera impermeable al
agua Tyvek StuccoWrap, o equivalente,. Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos vertica-
les), separados entre ejes 400 mm y canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique minimo ter-
minado de 15,75 mm.. Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su perimetro,
etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1
(Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de
estructura con tablero DM de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-
ra minusvalidos, etc. Montaje segin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.

REV 0,400 h  Oficial primera 25,83 10,33
PAVIMENT 0,400 h  Ayudante 23,53 941
PKNA129866 1,050 m2  Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm, largo 2400x1200 mm 24,71 25,95
P04PY032 3,150 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,65 14,65
P04PW590 0,900 kg  Pasta de juntas SN 1,19 1,07
P04PW005 3,150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,09
P04PW240 1,900 m  Canal 48 mm 0,70 1,33
P04PW162 6,000 m  Montante de 46 mm 0,79 474
P04PWO065 15,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,15
P04PW070 30,000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,30
P04PW550 0,950 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,25 0,24
P07TR5201 2,100 m2  Aislante lana mineral 3,37 7,08
PPLAREF 1,000 u  Repercusion refuerzo estructura 3,12 3,12
Mano de obra 19,74
Materiales 58,72
SUMA L2 PatIda. ... 78,46
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 80,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.07 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de 82 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aisla-
miento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segtn NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
REV 0,162 h  Oficial primera 25,83 418
PAVIMENT 0,162 h  Ayudante 23,53 381
P04PY032 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,65 9,77
P04PW590 0,400 kg  Pasta de juntas SN 1,19 0,48
P04PW005 1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
P04PW290 2,600 m  Maestra de 82 mm 1,64 4,26
P04PW065 5,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,05
P04PW070 9,000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,09
Mano de obra 7,99
Materiales 14,69
Suma la partida 22,68
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ...ttt ssnnens 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)
Trasdosado tipo  PLADUR, o equivalente, 96/400 (70) 2N MW o equivalente formado por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, sera ne-
cesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte,
dejando entre la estructura y el muro un espacio de minimo 10 mm. En el lado externo de esta estructura se ator-
nillan dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su perimetro,
etc. asf como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1
(Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de
estructura con tablero DM  de 32 mm para fijacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-
ra minusvalidos, etc. Montaje segin NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

REV 0,300 h  Oficial primera 25,83 7,75

PAVIMENT 0,300 h  Ayudante 23,53 7,06

P04PY045 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 6,64 13,94

P04PW590 0,400 kg  Pasta de juntas SN 1,19 0,48

P04PW250 0,900 m  Canal 73 mm 0,90 0,81

P04PW170 3,900 m  Montante de 70 mm 1,46 5,69

P04PW005 1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04

P07TR5201 1,000 m2 Aislante lana mineral 3,37 3,37

P04PWO075 14,000 u  Tornillo PM 3,9x55 mm 0,02 0,28

P04PW065 8,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,08

P04PW550 0,470 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,25 0,12
Mano de OBra.........cceuicieerceee e 14,81
MBLETIAIES ....oovvovereciieeieeree s 24,81
SUMA 12 PANtIda. ..o 39,62
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

06.09 ud AYUDAS ALBANILERIA

Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, gas, ventilacion, aire acondicionado, y
telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y reci-

UO1AA005 20,000 H.  Encargado 28,49 569,80

U01AA007 20,000 Hr  Oficial primera 25,83 516,60

U01AAQ08 10,000 Hr  Oficial segunda 24,05 240,50

U01AA009 10,000 H.  Ayudante 23,53 235,30

U010A070 10,000 h.  Peon ordinario 21,37 213,70
Mano de OBra.........ceuiiieececsee e 1.775,90
SUMA 12 PAtIdA. ... 1.775,90
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 53,28
TOTAL PARTIDA 1.829,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

TOTde ZARAGOZA: —
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

07.01 m2 AISLAMIENTO TERMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS F N-IIl | PANEL e=60
Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-IIl | "URSA
IBERICA AISLANTES", 0 equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor, resis-
tencia a compresién >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m2K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a
tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarizacién perimetral re-
alizada con el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén. In-
cluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie colocada
Materiales:
Panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-IIl | "URSA IBERICA AISLANTES", o equivalente, segdn
UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor, resistencia a compresion >=
300 kPa, resistencia térmica 1,8 m2K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de reaccién al fuego
segun UNE-EN 13501-1, con cddigo de designacién XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m? de masa superficial.

REV 0,050 h  Oficial primera 25,83 1,29

PAVIMENT 0,050 h Ayudante 23,53 1,18

P07T10d 1,100 m2 Poliestireno extruido Ursa XPS F N-III | Panel de 60 mm 12,21 13,43
Mano de OBFa.........cueviecieicceee e 2,47
MALEMAIES ..o 13,43
SUMA 12 PANtIdA. ... 15,90
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

07.02 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 50 mm EXTERIOR

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machi-
hembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijacién y anclajes me-
canicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNEEN 826:2013. Resistencia térmica 1,45 m2K/W, conduc-
tividad térmica 0,034 W/(m.K), segun UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segtin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno extruido (XPS) segin norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP

REV 0,095 h  Oficial primera 25,83 2,45

0010A060 0,095 h  Pedn especializado 22,43 2,13

P0O7TX490 1,050 m2  Placa XPS RC200 e=50 mm exterior 10,76 11,30

PO1FAT710 4,000 kg Mortero fijacion aislamiento exterior 0,21 0,84

PO7W440 3,000 u  Fijacién mecénica aislamiento 0,21 0,63
MaN0 A€ ODFA......ouvvieeieririiee s 4,58
MALEHAIES ... s 12,77
SUMA 12 PANIAA. ..o 17,35
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

07.03 m2 AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS AUTOADHESIVO TECHO

Aislamiento acustico a ruido aéreo bajo forjado, formado por complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DA-
NOSA", 0 equivalente, de 40 mm de espesor, 10 kg/m? de masa superficial, compuesto de dos paneles indepen-
dientes: un panel de lana mineral de 30 mm de espesor revestido con una lamina bituminosa autoadhesiva y un
panel formado por una lamina de polietileno reticulado adherida térmicamente a una lamina bituminosa autoadhesi-

P0001 1,050 M2 Complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DANOSA", de 40 40,00 42,00

P0002 4,000 ud Taco de expansion y clavo de polipropileno con espiga 0,32 1,28

REV 0,120 h  Oficial primera 25,83 3,10

0010A060 0,120 h  Pedn especializado 22,43 2,69
Mano de obra 5,79
Materiales 43,28
SUMA 12 PANtIda. ... 49,07
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 m2 AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS EN TRASDOSADO PARED

P0001 1,050 M2 Complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DANOSA", de 40 40,00 42,00

mm

P0002 4,000 ud Taco de expansion y clavo de polipropileno con espiga 0,32 1,28

REV 0,200 h Oficial primera 25,83 5,17

0010A060 0,200 h  Peon especializado 22,43 4,49
Man0 de OBFa........cuuiveieiere s 9,66
MALEMAIES ... s 43,28
SUMA (8 PR ... 52,94
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 54,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

uﬂ—ﬂi‘ O de ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES
08.01 m2 REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA
Cerramiento en fachada de chapa tipo Arcelor Isis 55A, o equivalente, de 0,75 mm de espesor, lacada en calidad
Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar metalica de tubo de acero 40.3, ifp.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales de panel composite , encuentros de chapa prelacada
de las mismas caracteristicas de 0,75 mmy 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Segin
NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE
REV 0,200 h  Oficial primera 25,83 517
PAVIMENT 0,200 h  Ayudante 23,53 471
P05CGP140 1,000 m2 chapa Isis 55A de 0,75 mm 26,15 26,15
P12Vv010 0,150 m2  panel composite 4 mm conformado 26,15 3,92
P04SW020 0,350 m.  Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm 11,44 4,00
PO4FAV002 1,000 m2 estructura auxiliar tubo acero 40.40.3 5,46 5,46
P0O5CW010 1,240 u  Tornillerfa y pequefio material 0,24 0,30
Mano de obra 9,88
Materiales 39,83
SUMA 12 PANtIdA. ..o 49,71
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
08.02 m2 REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA
Cerramiento en fachada de chapa tipo Arcelor Trapeza 7.96.54 T, o equivalente, de 0,75 mm de espesor perfora-
da, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 47500, sobre estructura auxiliar metlica de perfil
omega galvanizado, fijada a paramento de fabrica i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates la-
terales, encuentros de chapa prelacada de las mismas caracteristicas de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, in-
cluso medios auxiliares. Segln NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1
REV 0,200 h  Oficial primera 25,83 517
PAVIMENT 0,200 h  Ayudante 23,53 471
PO5CGP140P 1,000 m2 chapa Isis 55A de 0,75 mmchapa Isis 55A de 0,75 mm perf 30,51 30,51
P12v010 0,150 m2  panel composite 4 mm conformado 26,15 3,92
P04SW020 0,350 m.  Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm 11,44 4,00
PO4FAV002 1,000 m2 estructura auxiliar tubo acero 40.40.3 5,46 5,46
P0O5CW010 1,240 u  Tornilleria y pequefio material 0,24 0,30
Mano de obra 9,88
Materiales 44,19
SUMA L2 Patida. .. .veeeeeeeerereeeeesere e 54,07
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 55,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES

SUBCAPITULO 09.01 PAREDES

09.01.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIIl s/lUNE-EN-14411), colocado a linea con pavimento, modelo Vilar Alba-
ro, 0 equivalente, Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 seglin UNE-EN 12004:2008+A1:2012 iber-
sec til, sobre cualquier tipo de superficie, ilreplanteo, p.p. de cortes, cortes especiales, mermas, juntas, ingletes,
mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color segin UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p.
de perfil de aluminio blanco tipo Schiuter, o equivalente, de minimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cam-
bios de material, Completamente terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones)
seglin Reglamento UE 305/2011. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, cargay
descarga del material del camién o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en
obra, eliminacion de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad asi como proteccion de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborara los planos de despieces y
modulacién de de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quien debera validar la propuesta
previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso
cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecucion. Medida la superficie sin deduccion de

0010B090 0,300 h.  Oficial solador, alicatador 25,83 7,75
0010B100 0,300 h.  Ayudante solador, alicatador 23,53 7,06
0010A070 0,216 h  Pedn ordinario 21,37 4,62
P0O9ABC080 1,100 m2  Azulejo color 20x20 cm. 13,70 15,07
PO1FA305 4,000 kg  Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1 0,09 0,36
P01FJ003 0,200 kg Junta cementosa normal color<3mm CG1 0,47 0,09
Mano de obra 19,43
Materiales 15,52
SUMA (8 PR ... 34,95
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
09.01.02 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8)
Revestimiento de paramentos interiores con placa de resinas termoendurecibles acabado en color 8 mm de espe-
sor, B-s1d0, textura satinada, colocada con modulacién s/ planos adherida y con fijaciones mecénicas a tabique-
ria o trasdosados de Pladur, o equivalente, enrrasada con éste, con juntas de 4 mm, incluso p.p. de juntas de dila-
tacion, sINTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de
0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 25,83 12,92
REV 0,500 h  Oficial primera 25,83 12,92
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 21,37 10,69
P04ML090 1,050 m2 Panel fendlico alta densidad 8 mm+adhesivo 41,08 43,13
P04ML091 2,000 m?  Rastreles fijacion subestructura 1,37 2,74
P04MWO010 1,500 u  Material auxiliar revestimiento madera 1,03 1,55
%PM0030 0,003 %  Pequefio Material 84,00 0,25
Mano de obra.. . 36,53
Materiales ... 47 42
0,25
SUMA 12 PANtIdA. ... e 84,20
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,53
TOTAL PARTIDA ...t 86,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CSS San José
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SUBCAPITULO 09.02 SUELOS
09.02.01 m2 RECRECIDO 6cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE
Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio (M-7,5) de 6 cm de
espesor, nivelado y fratasado, con colocacion de mallazo 20x30x5, con marcado CE y DdP (declaracion de
REV 0,165 h  Oficial primera 25,83 4,26
PAVIMENT 0,160 h  Ayudante 23,53 3,76
E04AMO050 1,200 m2  MALLA 20x30 cm D=5 mm 1,34 1,61
A02A126 0,060 m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5 39,63 2,38
Mano de obra 8,32
Materiales ... 3,69
SUMA (8 PANIHA. ... e 12,01
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....cotrmrereemineriesriseressessessessessenens 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
09.02.02 m2 SOLADO GRES .PORCELANICO 30/60
Suministro y ejecucion de recubrimiento cerdmico mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosa de
gres porcelanico, modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificado y esmaltado de formato 30x60 cm, espe-
sor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococion a temperatura
méaxima de 1220° C. Con una absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, o equivalente, C2E segin UNE-EN 12004, y rejunta-
das con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, o equivalente, tipo CG2, segun UNE-EN 13888,
color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, de junta minima, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte. Segin
NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo
de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién de las crucetas.
Colocacion de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacién y lim-
0010A070 0,294 h  Pedn ordinario 21,37 6,28
0010B090 0,294 h.  Oficial solador, alicatador 25,83 7,59
0010B100 0,294 h.  Ayudante solador, alicatador 23,53 6,92
P03AMO010 1,050 m2 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 1,18 1,24
PO1FA610 6,000 kg  Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech 0,31 1,86
POSEPO071 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico 27,38 28,75
P0O1FJ009 0,111 kg Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech 0,58 0,06
P0O8WB095 4,000 ud  Cruceta de PVC. 0,01 0,04
MaNO A€ OBFA.......uvviecieriricee s 20,79
MALEMAIES ... s 31,95
SUMA 12 PANtIdA. ..o 52,74
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,58
TOTAL PARTIDA .....coootivreiirinerisseisesissessseneseeseenens 54,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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09.02.03 m2 SOLADO GRES .PORCELANICO 60/60 C2
Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosa de
gres porcelanico, clase C2 al deslizamiento, modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificadoy esmaltado
de formato 60x60 cm, espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kgicm2,  tratadas en
monococion a temperatura maxima de 1220° C. Con una  absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas
con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, o equivalente, C2E segun
UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, o equivalente, tipo CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, de junta mini-
ma, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales o de dilatacion existentes
en el soporte. Segun NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacién del grado de humedad de la base. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocacién
de las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado.

0010A070 0,294 h  Peon ordinario 21,37 6,28
0010B090 0,294 h.  Oficial solador, alicatador 25,83 7,59
0010B100 0,294 h.  Ayudante solador, alicatador 23,53 6,92
P03AMO010 1,050 m2 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 1,18 1,24
PO1FA610 6,000 kg  Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech 0,31 1,86
POSEPO071A 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico C2 28,30 29,72
PO1FJ009 0,111 kg  Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech 0,58 0,06
PO8WB095 4,000 ud  Cruceta de PVC. 0,01 0,04
Mano de obra 20,79
Materiales 32,92
SUMA 12 PANtIda. ..o 53,71
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,61
TOTAL PARTIDA 55,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
09.02.04 m  RODAPIE ALUM. PARA PLACA YESO LAMINADO
Zécalo de aluminio de lineas curvas de facil instalacion tipo FALKIT de 45x13 ref 110549, o equivalente,con aca-
bado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza.
Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales).
REV 0,150 h  Oficial primera 25,83 3,87
P08JZ015 1,050 m  Rodapié Falkit 45*13 ref 110549 8,72 9,16
Mano de ObIa........c.covviviis 3,87
MALETIAIES ....ovvvveiiriiiiiirrr s 9,16
SUMA 12 PANIAA. ..o 13,03
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .....cootivireirrsrisssisesisssessenissessenens 13,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
09.02.05 m2 FELPUDO ALUMINIO CEPILLO GOMA 22 mm
Felpudo de entrada modelo BASMAT ATENEA FM, o equivalente, compuesto por perfiles de aluminio de 22 mm
de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y separados
por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de
uso exterior o interior. Acabado de goma de 22 mm de altura y 11 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especial-
mente recomendado para zonas de alto transito instalado en cajeado de 22 mm de altura. Incluye rebaje del pavi-
0010B090 0,500 h.  Oficial solador, alicatador 25,83 12,92
0010B100 0,500 h.  Ayudante solador, alicatador 23,53 11,77
P341F200 1,000 m2  Felpudo aluminio cepillo goma 22 mm 185,05 185,05
Mano de obra 24,69
Materiales 185,05
SUMA [ PAITA. ..o 209,74
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 6,29
TOTAL PARTIDA . .....cooivieerneiieesseessesisseessssesssessssenas 216,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
O de ZARAGOZA: —
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09.02.06 ml  BANDA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA
Banda antideslizante autoadhesiva, de 25 mm de anchura, color negro. Colocacion en zona de acceso, sobre pa-
vimento ceramico, con separaciéon maxima de 10 cm., segin CTE-SUA 1.1.3

0010B100 0,050 h.  Ayudante solador, alicatador 23,53 1,18
P34IF200A 1,000 ml  Cinta autoadhesiva antideslizante, color negro 1,75 1,75
Mano de OBra.........cocvieiieeceee e 1,18
Materiales 1,75
SUMA 12 PANtIdA. ..o 2,93
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.03 TECHOS
09.03.01 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de
espesor, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién, montaje y desmonta-
je de andamios, terminado, SINTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso lami-
nado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento
0010B110 0,145 h  Oficial yesero o escayolista 25,83 3,75
0010B120 0,145 h  Ayudante yesero o escayolista 23,53 341
P04TKV040 1,050 m2  Placa yeso vinilo N blanco 60x60x1 cm perfil visto 5,34 5,61
P04TW023 2,100 m  Perfil primario 24x43x3600 mm 1,72 3,61
P04TW025 2,100 m  Perfil secundario 24x43x3600 mm 1,72 3,61
P04TW030 1,500 m  Perfil angular remates 1,04 1,56
P04TW040 1,050 u  Pieza cuelgue 0,46 0,48
MaN0 A€ ODIA......couieieeieiieiierieee s 7,16
MALEHIAIES ..ot 14,87
SUMA 12 PANIdA. ..o 22,03
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..ot 22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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09.03.02 m2 FALSO TECHO LAMAS FIELTRO DE POLYESTER

Suministro e instalacion del sistema lineal HeartFelt® fabricado por Hunter Douglas Architectural, o sistema lineal

equivalente.

Falso techo continuo formado por lamas lineales 40x80, con junta abierta entre lamas.

El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que permite la desinstala-
cion del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles. Los paneles tienen lados
cuadrados y unas pestafias en la parte superior que estan dobladas hacia el interior. Suspension:Los soportes en
aluminio de 0.95mm deben ser instalados segtin recomendaciones del fabricante. Los soportes estandares estan
disponibles en una terminacién transparente (7178) o negro (1863). Los soportes se empalman mediante piezas de
union. Los soportes disponen de unos dientes para sustentar el panel en mddulos que van de 50 hasta 200mm.
Los mddulos varian en pasos de 10 mm.

Instalacion suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su ni-
velacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto
elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

REV 0,200 h  Oficial primera 25,83 517
PAVIMENT 0,200 h  Ayudante 23,53 471
PO4TLLO20 12,000 m  Lama fieltro a=80mm abierta 2,83 33,96
P04TO270 1,030 m  Rastrel soporte techo lamas fieltro 3,55 3,66
P04TJ070 1,000 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 0,84 0,84
P04TJ060 1,000 u  Pieza de cuelgue falso techo 0,14 0,14
%PMO0100 0,010 %  Pequefio Material 48,50 0,49
Man0 de OBra........cuuiveieiiirie s 9,88
Materiales 38,60
0,49
SUMA L2 PatIda. ...veeeeeeeeerreeire e 48,97
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.03.03 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estandar (Tipo A se-
gun UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a
base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del for-
jado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxi-
liares (excepto elevacion y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
0010A030 0,250 h  Oficial primera 25,83 6,46
0010A050 0,250 h  Ayudante 23,53 5,88
P04PS030 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,96 4,16
P04PNB005 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,08
P04PPWO010 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,39
P04PPO030 3,200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 4,42
P04T0010 1,200 u  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 0,98
P04T0040 1,200 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,56
P04T0020 0,600 u  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,14
P04TO030 2,300 u  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 0,94
P04POP010 17,000 u  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 0,05
P04PNJ010 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,95 0,38
P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
%PM0100 0,010 %  Pequefio Material 24,70 0,25
Mano de OBra.........cceuiiecceee e 12,34
Materiales 12,33
0,25
Suma la partida 24,92
Costes indirectos+medios auxiliares . 0,75
TOTAL PARTIDA ...t 25,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA'Y CERRAJERIA
SUBCAPITULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR
10.01.01 m2 CARPINTERIA CORREDERA ALUMINIO LACADO
Suministro y colocacion de médulo de carpinteria Fijo y Hoja corredera de sistema CORTIZO COR VISION, o
equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Los perfiles de marco
tienen una profundidad de 116 mm. en el caso de sistemas bicarril y de 182 mm. para la solucion con tres carriles.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm en perfileria de marco y 1,5 mm en los perfiles de hoja.
La capacidad maxima de acristalamiento del sistema es de 30 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de ro-
tura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 16 y 24 mm de profundidad.
Estanqueidad por un sistema de cepillos, juego de tapas y cortavientos en el cruce de hojas.
Nudo central minimalista en cruce de hojas de 20 mm de seccidn vista.
Posibilidad de usar solucién monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solucién tricarril, apertura en
esquina a 90° sin parteluz y solucién en galandage de 1, 2, 3y 4 hojas.
Peso maximo por hoja de 320Kg/hoja. Posibilidad de incorporar cierre Vision Security integrado en el perfil de hoja
o cierre embutido para permitir el cruce de hojas para limpieza.
Posibilidad de solucién de suelo enrasado con perfil inferior de drenaje y perfil de canaleta exterior (recomendable
en zonas expuestas) y de solucién de suelo integrado con el marco inferior oculto.
Posihilidad de realizar el cierre en el nudo central evitando el perfil de hoja vista en los laterales, aplicable en las
modulaciones de hoja y fijos y solucién de engatillado invertido que permite tener una hoja mévil intercalada entre
2 fijos.
Tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarcos,accesoriios de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra, ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE se-
gun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller.
Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,3 w/m2K
Méximo aislamiento acustico: 41 dB
Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja + fijo
Acabado Superficial:
Perfil exterior:
-Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza en sosa c4ustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicacion electrostatica y posterior coccién a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por
el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Perfil interior:
-Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza en sosa c4ustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-
ter con aplicacion electrostatica y posterior coccidn a 200 °© C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por
P_VISION_HF 1,000 m2 Perfileria Sistema CorVision HF 42,63 42,63
AC_VISION_HF 1,000 m2  Accesorio Sistema CorVision HF 45,88 45,88
DEC 1,000 Ud  Repercusion decalado vidrio 16,62 16,62
mo009 3,000 h  Oficial 12 cerrajero. 22,15 66,45
mo033 2,500 h  Ayudante cerrajero. 23,53 58,83
Mano de obra 58,83
Materiales 171,58
SUMA (8 PR ... 230,41
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 6,91
TOTAL PARTIDA.....omimirrirriseieseiessiseesssensssesesenenns 237,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01.02 u  PUERTA AUTOMATICA CORREDERA 3350x3000 mm 2H+2F HOJAS DESNUDAS
Puerta automatica corredera de 3,35x3,00 m con perfiles de hoja desnuda, para dos hojas fijas y dos méviles con
un paso libre central de 1,60 m por 3,00 m de altura, tipo Slimdrive SL NT-FR de GEZE, o equivalente.
Funcion de via de evacuacion con variante de accionamiento redundante. Automatismo de corriente continua de
gran suavidad y bajo desgaste con una altura de solo 7 cm. Conectables y con estandar abierto (BACnet) integra-
bles en la automatizacion de edificios.
Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor,
dispositivo encdder, cuadro de maniobras electronico con sensor anti aplastamiento, regulacion electrénica de ve-
locidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja, 2 U de guiado inferior, bateria auxiliar de emergencia, 2
sensores doble tecnologia apertura + seguridad, selector de funciones digital. Incluso carros, brazos de arrastre,
suspensiones, acristalamiento con vidrio laminar 6+6 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha (in-
cluso ayudas de albafiileria y electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B130 8,000 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 206,64
0010B140 8,000 h  Ayudante cerrajero 23,53 188,24
P13AC170 1,000 u  Puerta automatica corredera3,35x3,00 m 4H 2.820,37 2.820,37
P13AC280 2,000 u  Perfil hoja desnuda mévil 3,00x0,79 m 74,11 148,22
P13AC290 2,000 u  Perfil hoja desnuda fija 3,00x0,79 m 78,46 156,92
P14DUI080 6,758 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5 33,87 228,89
P13AC490 1,000 u  Fotocélula completa puerta automatica 444,63 444,63
P13AC500 2,000 u  Radar PWM 69,75 139,50
P13AC240 1,000 u  Cerrojo electromagnético 117,70 117,70
P13AC510 1,000 u  Llave exterior puerta automatica 100,26 100,26
P13AC530 1,000 u  Perfil aluminio forro viga 3100 mm 30,51 30,51
P13AC560 2,000 u  Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm 126,42 252,84
P13AC520 1,000 u  Pegado de plintos 74,11 74,11
P13AC250 1,000 u  Acabado lacado color 265,91 265,91
P13AC570 1,000 u  Montaje y conexionado puerta corredera 571,05 571,05
P13AC580 1,000 u  Portes y embalajes puerta corredera 91,54 91,54
Mano de obra 394,88
Materiales 5.442,45
SUMA 12 PAtIda. ... e 5.837,33
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 175,12
TOTAL PARTIDA ...t 6.012,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 10.02 CERRAJERIA
10.02.01 m2 PERSIANA ALUMINIO MHZ S_onro
Persiana de aluminio MHZ s_onro, o equivalente, para exterior con cajon de aluminio extruido termolacado cuadra-
do a 90° segtin norma DIN EN ISO 13659. Tejido de perfiles de aluminio de doble pared de 100x3 mm (factora de
apertura en posicién sombreado = 18%). Barra de carga en aluminio 7,8 x 50 mm extruido con burlete final inferior
y zona de deslizamiento en guias en plastico. Eje de enrolle octogonal de acero galvanizado Diam 60 x 0,9 mm.
Motorizacion Elero RolTop s_onro, o equivalente, a 230V/50Hz AC con cable de 2 m blanco. Guia lateral de 53x22
mm en aluminio extruido con burlete PVC duro y embudo de entrada.Inclkuye conexionado de accionamiento mo-
0010B130 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 3,87
0010B140 0,100 h  Ayudante cerrajero 23,53 2,35
P12APE370 1,000 m2  Persiana aluminio MHZ s_onro motorizado con cajon aluminio 213,60 213,60
Mano de obra 6,22
Materiales 213,60
SUMA [ PATITA. ..o 219,82
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 6,59
TOTAL PARTIDA ......cittnineneiseiseissiseississseneees 226,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.02 m2 MARCO DE CHAPA DE ACERO TERMOLACADA
Marco perimetral en fachada de chapa de acero termolacada de 5mm despesor segln detalles de proyecto, ancla-
jes ocultos a estructura auxiliar, repasos y pp de elaboracion de prototipo para ensayo en obra. Elaborada en taller
y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)

305/2011.

0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 517

0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 23,53 471

P13DC010 1,000 m2 Chapa de acero 5mm termolacada 69,75 69,75
MaN0 A€ OBFA......couivieeiiiriree s 9,88
MALEMIAIES ..ot 69,75
SUMA 12 PANIAA. ..o 79,63
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,39
TOTAL PARTIDA ..ot 82,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS

10.02.03 ud  PUERTA CHAPA METALICA LISA EI2-60-C5

Puerta metdlica Corta-Fuegos pivotante galvanizada y lacada mas antifinger de una hoja EI2-60-C5 de medidas
2100x1000mm. mod. Turia Sigma de Andreu, o equivalente, con certificado de homologacion, dos chapas de ace-
ro de 0,8mm. ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa tipo Pladur, o equivalente, hoja de grosor 63mm., tornilleria métrica, bisagras ocultas, con marco
tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijacién a obra mediante ga-
rras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela El y he-
rrajes. Bisagras ocultas y cierrapuertas oculto (cierrapuertas no incluido en esta partida). Incluye premarco especial

0010B130 0,391 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 10,10

0010B140 0,391 h  Ayudante cerrajero 23,53 9,20

P13CP062Z 1,000 ud  Puerta lisa resistente al fuego EI2-60-C5 800,00 800,00

P13CP062X 1,000 ud  Conjunto de hisagras ocultas 180,00 180,00

P13CP062Y 1,000 ud  Premarco para puerta resistente al fuego 200,00 200,00
MaN0 A€ ODFA.......uveieerririie s 19,30
MALEHAIES ... 1.180,00
SUMA 12 PAtIdA. ... 1.199,30
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 35,98
TOTAL PARTIDA ..ot 1.235,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

10.02.04 ud CONJUNTO MUELLE CIERRAPUERTAS OCULTO CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5

Muelle cierrapuertas oculto con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cortafuego con un ancho
de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulacién de velocidad de cierre y regulacion del golpe. Totalmente insta-
lado de forma oculta. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI. Apto para

0010B130 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 2,58

0010B140 0,100 h  Ayudante cerrajero 23,53 2,35

P23PM020A 1,000 u  Muelle cierrapuertas oculto 682,00 682,00

PM0100 1,035 %  Pequefio Material 0,87 0,90
MaN0 A€ ODFA......c.uveieciririeeee s 4,93
Materiales 682,90
SUMA 12 PANtIdA. ... 687,83
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 20,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 708,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

10.02.05 m2 REJILLA INSTALACIONES
Rejilla de instalaciones con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio, incluso con marco de montaje y recibido, ins-
talada s/NTE-IC-27.
0010B170 0,975 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 25,18
P21RR010 1,000 m2 Rejilla instalaciones 168,52 168,52

Mano de obra
Materiales

SUMA [ PAITA. ...
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00%

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR
10.03.01 m2 MAMPARA VIDRIO DOBLE
Suministro y colocacién de mampara tipo SITAB modelo TREBE ST-200, o equivalente, compuesta por:

ESTRUCTURA Estructura de acero galvanizado compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 28x58mm con
mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado en RAL
9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera lon-
gitudinal cada 32mm segtn Norma DIN para el enganche réapido de los herrajes metalicos. La estructura vertical
compuesta de telescopico nivelador inferior con nivelacién de 60mm y alargadera telescopica superior para absor-
ber diferencias en altura de hasta 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm de espe-
sor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles.

PERFILERIA Sobre esta estructura montan perfiles de aluminio acabado F1 de 19x100mm con 2 aberturas para el
montaje de vidrios con un sistema de pestafia de fijacion rapida para las gomas de sujecion de vidrios stadip de
6+6 mm, también estan provistos de una ranura central para poder atar el perfil al suelo o techo mediante un tirafon-
do, esta ranura se oculta con una tapa de aluminio acabado F1 con un sistema de pestafia de fijacién rapida. Sobre
el suelo va montado la guia de aluminio acabado F1 de 19x100mm con pestafia de fijacion rapida para las gomas
de sujecion de los vidrios y sistema de nivelacion con calzos calibrados para un perfecto nivelado de los vidrios
stadip de 6+6 mm.

VIDRIOS La unién entre si de los vidrios stadip de 6+6 mm con canto pulido se realiza mediante cinta adhesiva
transparente de 1x10mm creando una unién rapida y limpia de los mismos creando una camara entre los vidrios

de 74mm (til para la colocacion de persianillas tipo venecianas en lamas de 25 0 15mm. Los giros de 90°y 135°
como las uniones en “T” entre vidrios se realizan con cantoneras de aluminio acabado F1 de 12x12 mm enrasa-
dos perfectamente al espesor del vidrio.

indice de reduccién sonora 44 dB

Incluye :

P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabigues transversales y esquinasy ele-

mentos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de vidrio.

P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta de espuma

de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles, y barrera fénica superior tipo

ACOUSTIMASS o similar, autoestable, cuando no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.

P.p. de replanteo, aplomado, perfiles de union a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros, remates, sella-

dos y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y cualquier otro elemento u ope-
0010B130 0,198 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 511
0010B140 0,198 h  Ayudante cerrajero 23,53 4,66
P13CB085A 1,000 m2 Mampara modular doble 187,44 187,44
P13CB999 1,000 ud  Estructura acero y barrera fonica (p.p.) 24,62 24,62
% 0,020 %  Medios auxiliares 221,80 4,44

25,18
168,52

193,70
581

199,51

MaN0 A€ OBFA......cccveeierrreee e
Materiales

SUMA [ PAITA. ..o
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00%

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS

9,77
212,06
4,44

226,27
6,79

233,06

O de ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.02 ud PUERTA SIMPLE BATIENTE
Suministro y colocacion de puerta simple batiente ciega en mamparas simples tipo SITAB modelo TREBE ST-400,
0 equivalente, de altura segun planos (entre 2,30 my 2,80m) y anchura de 90 c¢m., compuesta por:

ESTRUCTURA

Estructura de acero galvanizado compuesta de: guia de anclaje a suelo de 28x58mm con mecanizados para pa-
s0s eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado en RAL 9006. Estructura vertical

y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm se-
gun Norma DIN para el enganche rapido de los herrajes metdlicos. La estructura vertical compuesta de telescopico
nivelador inferior con nivelacion de 60mm y alargadera telescdpica superior para absorber diferencias en altura de
hasta 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de
apoyo de paneles o perfiles Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de aluminio anodizado F-1 de
19x100 mm. de formas rectas con herrajes de unién de inglete sujetos a la estructura metalica mediante tornillos de
acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amorti-
guacion y aislamiento en el cierre.

PUERTA DE PASO

Suministro y colocacién de puerta de madera ciega abatible modelo TREBE AT/ST-400 , de una hoja de dimen-
siones 900mm x 2500-2800 mm, segun plano de carpinteria, acabado en melamina lisa en todas sus caras, color

a definir por la DF, montada sobre perfileria de aluminio anodizado mate de 19x100 mm , acabado aluminio anodi-
zado, o lacado en color blanco o negro mate, segtin memoria de carpinteria y/o especificaciones de la D.F.

Hoja de tablero de fibras de densidad media (DM) de 50 mm.de espesor con , el interior de polietileno extrusionado.
Pernios de colgar (3 ud/hoja y 120 kg. de capacidad de carga), juegos de manillas, escudos, cancela, cerradura,
tope en el suelo; de acero inoxidable modelo y marca Dorma o definir por D.F. La estructura vertical esta com-
puesta por nivelador telescdpico inferior con nivelacion de 60mm y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 150mm. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm
de espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles. Cierre de puerta con perfil de goma color gris en to-
do el perimetro, asi como cierre en parte baja mediante burlete acustico de guillotina para una perfecta amortigua-
cion y aislamiento en el cierre .. Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Disefio de-
nominado “Perfileria oculta

CLASIFICACION AL FUEGO:
D-s1, dO (o superior)

Incluye :

P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabigues transversales y esquinasy ele-
mentos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de vidrio.

P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta de espuma
de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles, y barrera fonica superior cuando
no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.

P.p. de replanteo, aplomado, perfiles de unién a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros, remates, sella-
dos y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y cualquier otro elemento u ope-
racién necesarios para su correcta ejecucion seglin proyecto, normativa vigente, recomendaciones del fabricante,
e indicaciones de la D.F.

Medida la superficie realmente ejecutada.

0010B130 0,198 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 511
0010B140 0,198 h  Ayudante cerrajero 23,53 4,66
P13CB085C 1,000 ud  Puerta simple batiente 469,32 469,32
P13CB999 1,000 ud  Estructura acero y barrera fénica (p.p.) 24,62 24,62
% 0,020 %  Medios auxiliares 503,70 10,07
Man0 de OBFA........cuuiveieiie s 9,77
Materiales 493,94
10,07
SUMA (8 P ..o 513,78
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 15,41
TOTAL PARTIDA.......iitneineneiseinsissiseississsineees 529,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03.03 ml MOSTRADOR CON MESA
MI de mostrador de recepcién tipo Sitab ST 350, o equivalente, de altura 1,07 m., con encimeras de 35,7 cm. de
anchura dispuestas a dos alturas (1,07 m. y 0,8 m.), y encimera-mesa de trabajo en la parte interior, de altura 74
cm., con p.p. de pata cada 1,20 m. y paneles de remate, y balda intermedia entre la mesa de trabajo y la encime-
ra superior, seglin planos de detalle y replanteo en obra, y compuesto por:
ESTRUCTURA
Estructura de acero galvanizado compuesta de:
Guia de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de
27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm.
Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos
y doble cremallera longitudinal cada 32mm segdn Norma DIN  para el enganche rapido de los herrajes metélicos
(Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.
La estructura vertical esta compuesta por nivelador telescépico inferior con nivelacion de 60mm. Provista de he-
rrajes metalicos (Grapa horizontal) para sujecion de los soportes horizontales a la estructura vertical.
La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apo-
yo de paneles o perfiles.
PANELES
Paneles de 19 mm de aglomerado de particulas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel deco-
rativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea N14322. Con los
bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes. Los paneles forman una camara interior de
62 mm, que permite instalaciones varias (material insonorizante, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, ai-
re acondicionado, calefaccion, etc....)
ENCIMERAS
Paneles de 30 mm de aglomerado de particulas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel deco-
rativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea N14322. Con los
bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes.
DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACION
Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Los paneles van sujetos a la estructura me-
diante grapas de clipado que proporcionan una sujecion en tres dimensiones, lo cual permite un montaje y des-
montaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicion inicial, dejando una entrecalle de 8 mm. Com-
pletamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.
CLASIFICACION AL FUEGO
D-s1, dO (o superior)
Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.
0010B150 0,991 h.  Oficial 12 carpintero 25,83 25,60
0010B160 0,991 h  Ayudante carpintero 23,53 23,32
P11NP021B 1,000 ml mostrador con mesa 285,53 285,53
% 0,020 %  Medios auxiliares 334,50 6,69
48,92
285,53
6,69
Suma la partida 341,14
Costes indirectos+medios auxiliares. 10,23
TOTAL PARTIDA . .....cootivierinnireeeseessesssseessenesssesssnenns 351,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.04 ud  MODULO TECNICO AT-ST-340 DE 200 MM.
Suministro y colocacién de modulo de electrificacién formado por dos tapas de aluminio anodizado acabado F1 de
19x192 mm con una muesca para el perfecto posicionamiento de la grapa de clipado, permitiendo un montaje y
desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, formando una cdmara interior de 88 mm entre tapas. Colocado en
encuentros con tabiqueria de pladur, o equivalente, transversal, incluido lana de roca en su interior, Util para los pa-
sos e interruptores de instalacion. Disefio denominado “Perfilerfa oculta", o equivalente. Colocado junto a mddulos
de puerta. Medida la unidad instalada.

0010B130 0,900 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 23,25
0010B140 0,900 h  Ayudante cerrajero 23,53 21,18
P340MT080 1,000 ud  Médulo técnico disp. eléctricos 76,30 76,30
P01DW090 10,000 u  Pequefio material 1,24 12,40
% 0,020 %  Medios auxiliares 133,10 2,66
44,43
88,70
2,66
SUMA L@ Partida. ... e 135,79
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 4,07
TOTAL PARTIDA ....cotttitiiintistissiseissesessssesssienees 139,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
10.03.05 u  PUERTA CORREDERA LACADALISA1H 825*3000
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones 825x3000 mm, sumi-
nistrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compues-
to por un travesafio lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesafios superiores, tornilleria y tapo-
nes embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con
0010B150 2,500 h.  Oficial 12 carpintero 25,83 64,58
0010B160 2,500 h  Ayudante carpintero 23,53 58,83
P11P02bab 1,000 u  Armazén 1H puerta corredera tabique carton-yeso de 100 mm 191,80 191,80
P11L05baab 1,000 u  Puerta corredera en block ciega lisa lacada de 825mm 172,62 172,62
P11R01c 2,000 u  Manillén de acero inoxidable 23,98 47,96
P11L17ka 1,000 u  Kit revestimiento corredera lacada 1H 105,26 105,26
P11RW040 1,000 u  Juego accesorios puerta corredera 12,30 12,30
P11RWO050 1,700 m  Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,38 4,05
Man0 de OBa........ccuuivieiiii s 12341
MALEMAIES ... 533,99
SUMA L2 Partida.....vceeeerrereriee s 657,40
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 19,72
TOTAL PARTIDA .....covtittiniintseissiseissesessssesesienees 677,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.06 U  PUERTA CORREDERA LACADALISA1H 825*2500+h
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones 825x2500 mm+ fijo
superior 900*500, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de
puerta corredera compuesto por un travesao lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesafios
superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en ta-
bique de placa de yeso con armazon incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

0010B150 2,500 h.  Oficial 12 carpintero 25,83 64,58

0010B160 2,500 h  Ayudante carpintero 23,53 58,83

P11P02bab 1,000 u  Armazén 1H puerta corredera tabique carton-yeso de 100 mm 191,80 191,80

P11P02BC 1,000 u  Puerta corredera 825*2500+ fijo superior 196,16 196,16

P11R01c 2,000 u  Manillén de acero inoxidable 23,98 47,96

P11L17ka 1,000 u  Kit revestimiento corredera lacada 1H 105,26 105,26

P11RW040 1,000 u  Juego accesorios puerta corredera 12,30 12,30

P11RWO050 1,700 m  Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,38 4,05
Mano de obra 12341
Materiales 557,53
SUMA L2 Partida.....ovvreeeerrererieeere s 680,94
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 20,43
TOTAL PARTIDA ...t issssssisssssnens 701,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

TOTde ZARAGOZA: —
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Péagina 40

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 VIDRIERIA'Y TRANSLUCIDOS

11.01 m2 TRIPLE ACRISTALAMIENTO 4+4/16/4/16/4+4
Triple acristalamiento Guardian Extraclear, o equivalente, laminar 44.1/(16 argon 90%)/Climaguard Premium 2
4/(16 argén 90%)/Climaguard Premium 2 Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", o equivalente, conjunto formado
por vidrio exterior Guardian Extraclear laminar, o equivalente, de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio la-
minar de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, dos cAmaras deshidratadas rellenas de
gas argon con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio inter-
medio de baja emisividad térmica Climaguard Premium, o equivalente, 2 de 4 mm, con capa de baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior y vidrio interior Climaguard Premium 2 Lamiglass, o equivalente, de 4+4
mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, compuesto por dos lunas de vidrio lami-
nar de 4 mm unidas mediante una l&mina incolora de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 4
y 5 m2; 52 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales, sellado en frio con silicona neutra incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con

mt21tgg025hd 1,006 m?  Triple acristalamiento Guardian Extraclear laminar 44.1/(16 arg6 105,14 105,77
mt21sik010 0,290 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-3 2,15 0,62
mt21va025 1,667 m  Perfil continuo de neopreno para la colocacion del vidrio. 0,78 1,30
mt21vwa021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,10 1,10
mo055 0,340 h  Oficial 12 cristalero. 25,83 8,78
mo110 0,340 h  Ayudante cristalero. 23,53 8,00
Mano de obra 16,78
Materiales 108,79
SUMA L@ Partida.....ovvreeeerrcreriee s 125,57
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 3,77
TOTAL PARTIDA.....coorivirrieeriereiseeiesesseesssssssessesenns 129,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado pe-
rimetral y taladros, segin UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
0010B250 0,712 h.  Oficial 12 vidrieria 25,83 18,39
P14GI050 1,000 m2 Espejo plateado 3 mm 12,16 12,16
P14KC010 4,000 m  Canteado espejo 0,97 3,88
P14KW080 4,000 u  Taladro espejo hasta 10 mm 1,12 4,48
MaNO A€ ODFA......couviieieiirinee s 18,39
MALEHAIES ..o 20,52
SUMA 12 PNt ... 38,91
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,17
TOTAL PARTIDA .....cotrieernrerneesssessesessesssessssssssenens 40,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
11.03 m2 LAMINA VISUALIZACION VINILO
Lamina adhesiva de visualizacién de pvc de 70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polimero acrilico 13
grim2, protector papel siliconado 100 micras, aplicacion interna, disefio circulos, resistencia térmica de -20 a 80
0010B250 0,156 h.  Oficial 12 vidrieria 25,83 4,03
P14VIN 1,000 m2  Lamina vinilo 26,18 26,18
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,24 1,24
Mano de obra 4,03
Materiales 27,42
Suma la partida 31,45
Costes indirectos+medios auxiliares . 0,94
TOTAL PARTIDA ....cotrmrererrineriessinsrissessssessesssenens 32,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

copIGo CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 PINTURA
12.01 m2 PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA ADHERENCIA

Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en exterior, sobre placas de carton-yeso, yeso y
superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plaste-

0010B230 0,076 h.  Oficial 12 pintura 25,83 1,96

0010B240 0,076 h.  Ayudante pintura 23,53 1,79

P2507040 0,080 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 9,31 0,74

P25ES080 0,300 | Pintura plastica exterior/interior alta adherencia 4,88 1,46

P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 1,05 0,21
Mano de obra. 3,75
MALEHAIES ... s 2,41
SUMA 12 PANIAA. ..o 6,16
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

12.02 m2 ESMALTE SATINADO S/IMETAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los ¢xidos y limpieza

0010B230 0,342 h.  Oficial 12 pintura 25,83 8,83

P25JA100 0,200 | Esmalte laca poliuretano satinada color 11,62 2,32

P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,05 0,08
Mano de OBFa.........ceviecieeceeee e 8,83
MBLETIAIES ...oovveveririeieieeeee s 2,40
SUMA 12 PANIdA. ... e 11,23
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

12.03 m2  IMPRIMACION GALVANIZADOS

Imprimacion wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con

0010B230 0,116 h.  Oficial 12 pintura 25,83 3,00

0010B240 0,116 h.  Ayudante pintura 23,53 2,73

P250U070 0,100 | Imprimacion metales no ferreos 711 0,71

P25WW220 0,100 ud  Pequefio material 1,05 0,11
Mano de obra. 573
MALEHAIES ... s 0,82
SUMA 18 PR ... 6,55
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........cooteieesiiesissie s sssensns 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

uﬂ—ﬂi‘ O de ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 EQUIPAMIENTO Y SENALIZACION
13.01 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-
nillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared. En el caso de colocacién sobre mamparas o
REV 0,510 h  Oficial primera 25,83 13,17
P18CB260 1,000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 79,51 79,51
MaN0 A€ ODFA......couiviieiiieiireie s 13,17
MALEHAIES ..ot 79,51
SUMA 12 PNt ... 92,68
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
13.02 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fi-
jacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared. En el caso de colocacién sobre mamparas o tabiques
REV 0,305 h  Oficial primera 25,83 7,88
P18CB230 1,000 ud  Barra apoyo acero inox. 75 cm. 25,16 25,16
MaN0 de OBIa........cuuiveieiiririi s 7,88
MALEMAIES ... s 25,16
SUMA [ PATITA. ..o 33,04
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
13.03 u DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL BLANCO
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas pintado en epoxi blanco tipo JOFEL-CLASICA EPO-
XI-AE12100 o equivalente por aseo, de 26,5 x 25,5 x12,5 cms. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y
0010B170 0,167 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 431
M12T050 0,167 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,02 0,17
P18CDI010 1,000 u  Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco 27,30 27,30
MaN0 A€ ODFA......c.uiviecieiiiere s 4,31
Maquinaria 0,17
Materiales 27,30
SUMA 12 PANtIdA. ... 31,78
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 32,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
13.04 u DISPENSADORES PAPEL TOALLA BOBINA BLANCO
Dispensador de papel toalla de tipo bobina, termoplastico ABS tipo JOFEL-AZUR-AG47000 o equivalente de 34 x
0010B170 0,167 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 4,31
M12T050 0,167 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,02 0,17
P18CDB030 1,000 u  Dispensador papel toalla bobina blanco 81,25 81,25
Man0 de OBFa........ccuuiveieiiii s 431
MAGUINATIA ... 0,17
MALEMAIES ... s 81,25
SUMA (8 PANIHA. ... e 85,73
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,57
TOTAL PARTIDA ...ocoocccrvvnnssisnsssssssssssssssnsssssneen 88,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
e TOTde ZARAGOZA: -
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 u DOSIFICADOR JABON LIQUIDO MANUAL ABS 11
Dosificador de jabén fabricado en plastico ABS, tipo JOFEL-AITANA ABS-AC70000, o equivalente, de 23,5 x 12 x
0010B170 0,167 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 4,31
M12T050 0,167 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,02 0,17
P18CJP010 1,000 u  Dosificador jabén manual 1 | ABS blanco 24,83 24,83
Mano de OBFa.........cevicieeceee e 431
MAGUINATIA 11v.vvvveerereeeeseesssseeeses s ssssssessessessenssees 0,17
MALEMAIES ... s 24,83
SUMA (8 PR ... 29,31
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA........coieieesieiesseseississ e ssssnsns 30,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.06 u ESCOBILLERO SUELO ABS BLANCO
Escobillero de suelo, fabricado en ABS en color blanco, 13,5 x 38,5 cm tipo TRILLA-W-14200. Totalmente coloca-
0010B170 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 1,29
P18CAW080 1,000 u  Escobillero ABS blanco D=127 mm 5,29 5,29
Mano de obra 1,29
MALEMAIES ... s 5,29
SUMA 18 PANITA. ... 6,58
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...oooocccrmvvrnssissssssssssssssssssssssssneen 6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
13.07 u PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 | CITAPA
Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad tipo TRILLA-BASCULANTE-24650 o equivalente. Totalmente
0010B170 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 1,29
P18CAW020 1,000 u  Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 | 57,87 57,87
Mano de obra. 1,29
MALEMAIES ... s 57,87
SUMA (8 PR ... 59,16
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,77
TOTAL PARTIDA........coteeesieeisseseiss e sssensns 60,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

13.08 ud PLACA DE SENALIZACION INTERIOR
Placa de sefializacion interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10 cm, fijada mecani-
camente al paramento. Cumplira las prescripciones del Manual de Identidad del Ayuntamiento de Zaragoza . Medi-

0010A060 0,048 h  Peon especializado 22,43 1,08

P23FF300 1,000 ud  Sefial aluminio interior 25,84 25,84
MaN0 A€ OBFA......cccveiieieceee e 1,08
MALEIAIES ..o 25,84
SUMA 12 PANIdA. ..o 26,92
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA.......oiieeeee st 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA
14.01.01 Ud ACOMETIDA DESDE RED GENERAL
Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexién general, con didmetro indicado
por la Cia Suministradora, formado por collarin, grifo de toma, tubo de polietileno de diametro adecuado hasta inte-
rior de la toma, piezas especiales de union, filtro, valvula de retencion, dos valvulas de esfera roscada PN-16, de
diametro igual al de la acometida y tuberia de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico didmetro para tramos interio-
res del edificio, accesorios de conexién. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depdsitos in-
dicados, segun planos.
UAMFO1 3,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 77,49
UAMFOA 3,000 Hr  Ayudante fontanero 23,53 70,59
M11HC050 10,000 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,91 79,10
E02EM020 5,000 m3  Exc. zanja a maquina t. flojos 6,39 31,95
E02SZ070 5,000 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 32,11 160,55
U01AF200 5,000 m2 Demolicion y levantado de pavimento 3,49 17,45
P17AA056 1,000 Ud  Arqueta polipropileno sin fondo 30x30 cm 4,32 4,32
PO1HM020 4,000 Ud  Hormigon HM-20/P/40/I central 27,64 110,56
P17GS071 10,000 m  Tubo acero galvanizado (segln compafiia) 11,10 111,00
P17GSA071 10,000 pp  Accesorios tubo acero galvanizado (segin compafiia) 0,45 4,50
UCAFILO051 1,000 Ud Filtro (seglin compafiia) 7,58 7,58
UCAVC051 1,000 Ud Valvula de compuerta (segln compafiia) 43,84 43,84
UCAVEO051 2,000 Ud Valvula de esfera (segtin compafiia) 21,37 42,74
Mano de obra 302,23
Maquinaria..... 128,45
MALEHAIES ... e 330,99
SUMA 12 PNt ... 761,67
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 22,85
TOTAL PARTIDA . .....cooivieririieeierisesiseessenssseseesenns 784,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR
14.02.01 Ud ARMARIO CONTADOR
Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y protegido con-
tra los efectos de frio con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes para contador, fijaciones,
puentes de contador, cerradura homologada por la compafiia suministradora y anagrama de AGUA grabado en la
UAMFO1 2,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 51,66
P17AR020 1,000 Ud  Armario. poliester 900x500x300 141,08 141,08
Mano de OBra.........coeuieiieeceee e 51,66
MELETIAIES ...vooveveeeiee s 141,08
SUMA 12 PAtIdA. ... 192,74
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 578
TOTAL PARTIDA......oorivieernerireieeeieseseessssssnessesenns 198,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.02.02 Ud CONTADOR AGUA FRIA Y FILTRO
Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de didmetro, homologado, del tipo
"Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestion, incluso dos llaves de esfera, val-
vula de retencién, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-

da.
INCLUSO FILTRO autolimpliable segin CTE y norma UNE-EN 13443-1.
U01FY105 0,800 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 20,66
UO1FY110 0,800 Hr  Ayudante fontanero 23,53 18,82
U24AA007 1,000 Ud Contador de agua de 2" 95,94 95,94
U26AR008 2,000 Ud Llave de esfera 2" 14,81 29,62
U26AD007 1,000 Ud Valvula antirretorno 2" 12,44 12,44
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 2,60 2,60
U26FF 1,000 Ud Filtro 98,00 98,00
Mano de OBra.........cocvicieiceeee e 39,48
MELETIAIES ..o 238,60
SUMA 12 PAtIda. ... 278,08
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 286,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
14.02.03 u  ARQUETA CONTADOR FUNDICION DUCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm
Arqueta de fundicion ductil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32 mm, con tapa cie-
ga en fundicién nodular, cuerpo cierre de latén y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de peque-
REV 1,000 h  Oficial primera 25,83 25,83
0010A060 1,000 h  Peon especializado 22,43 22,43
P17AF080 1,000 u  Arqueta fundicion 492x221x250 mm c/aislamiento 94,94 94,94
%PM0200 0,020 %  Pequefio Material 143,20 2,86
Man0 de OBa........cuuiveieiiriieee s 48,26
Materiales .. 94,94
OR0S oot 2,86
SUMA 12 PAtIdA. ..o 146,06
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 438
TOTAL PARTIDA.......coetterisieisitesisssisiss s 150,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA
APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.01.01 Ud ACOMETIDA DESDE RED GENERAL
Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe 0 conexion general, con didmetro indicado
por la Cia Suministradora, formado por collarin, grifo de toma, tubo de polietileno de diametro adecuado hasta inte-
rior de la toma, piezas especiales de union, filtro, valvula de retencion, dos valvulas de esfera roscada PN-16, de
didmetro igual al de la acometida y tuberia de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico didmetro para tramos interio-
res del edificio, accesorios de conexién. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depdsitos in-
dicados, segun planos.
Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavimento.

UAMFO1 3,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 77,49
UAMFOA 3,000 Hr  Ayudante fontanero 23,53 70,59
M11HC050 10,000 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,91 79,10
E02EM020 5,000 m3 Exc. zanja a maguina t. flojos 6,39 31,95
E02SZz070 5,000 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 32,11 160,55
U01AF200 5,000 m2 Demolicién y levantado de pavimento 3,49 17,45
P17AA056 1,000 Ud  Arqueta polipropileno sin fondo 30x30 cm 4,32 4,32
P0O1HMO020 4,000 Ud  Hormigén HM-20/P/40/I central 27,64 110,56
P17GS071 10,000 m  Tubo acero galvanizado (segln compafifa) 11,10 111,00
P17GSA071 10,000 pp  Accesorios tubo acero galvanizado (segun compafiia) 0,45 4,50
UCAFIL051 1,000 Ud Filtro (seglin compariia) 7,58 7,58
UCAVCO051 1,000 Ud Valvula de compuerta (seglin compaiiia) 43,84 43,84
UCAVEOQ51 2,000 Ud Valvula de esfera (segin compafifa) 21,37 42,74
MaN0 A€ OBIA.......uvvieeiieineieiee e eses 302,23
Magquinaria 128,45
MELETIAIES ...vooveveeeceeiii s 330,99
SUMA [ PAITA. ... 761,67
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 22,85
TOTAL PARTIDA ..ot 784,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR
14.03.02.01 Ud ARMARIO CONTADOR
Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y protegido con-
tra los efectos de frio con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes para contador, fijaciones,
puentes de contador, cerradura homologada por la compafiia suministradora y anagrama de AGUA grabado en la
UAMFO1 2,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 51,66
P17AR020 1,000 Ud  Armario. poliester 900x500x300 141,08 141,08
Mano de OBra.........cocvicieice e 51,66
MELETIAIES ..o s 141,08
SUMA L2 PatIda.....vvrereerrrereeieeere e 192,74
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 5,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 198,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
;2' /\"‘ VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Namero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 47
{5 Y}

243

n@::rz;t Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.02.02 Ud CONTADOR AGUA FRIA'Y FILTRO
Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de didmetro, homologado, del tipo
"Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestion, incluso dos llaves de esfera, val-
vula de retencién, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-

da.
INCLUSO FILTRO autolimpliable segin CTE y norma UNE-EN 13443-1.
UO01FY105 0,800 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 20,66
UO1FY110 0,800 Hr  Ayudante fontanero 23,53 18,82
U24AA007 1,000 Ud Contador de agua de 2" 95,94 95,94
U26AR008 2,000 Ud Llave de esfera 2" 14,81 29,62
U26AD007 1,000 Ud  Valvula antirretorno 2" 12,44 12,44
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 2,60 2,60
U26FF 1,000 Ud  Filtro 98,00 98,00
Mano de OBra.........cocvicieiceeee e 39,48
MALEHAIES ...vovvvveerrerieeeireres st snes 238,60
SUMA 12 PAtIda. ... 278,08
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,34
TOTAL PARTIDA ...ttt siesiss e 286,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
14.03.02.03 u  ARQUETA CONTADOR FUNDICION DUCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm
Arqueta de fundicion ductil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32 mm, con tapa cie-
ga en fundicién nodular, cuerpo cierre de latén y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de peque-

REV 1,000 h  Oficial primera 25,83 25,83

0010A060 1,000 h  Peon especializado 22,43 22,43

P17AF080 1,000 u  Arqueta fundicion 492x221x250 mm c/aislamiento 94,94 94,94

%PM0200 0,020 %  Pequefio Material 143,20 2,86
Man0 de OBa........cuuiveieiiriieee s 48,26
Materiales .. 94,94
OR0S oot 2,86
SUMA 12 PAtIdA. ..o 146,06
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 4,38
TOTAL PARTIDA.......coetterisieisitesisssisiss s 150,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA SANITARIA

14.03.03.01 Ml TUBERIA PE100 75 mm

Canalizacion para Agua Fria constituida por tuberia individual de PE-HD (PE100), de 75 mm, instalada el lecho de
arena, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos, etc.). Medida la

OFICIAL13FONT 0,010 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 25,83 0,26

AYUDANTEFONT 0,010 h.  Ayudante fontanero calefactor 23,53 0,24

UUP01048906_ 1,000 Ml Tuberia PE100 75 mm 8,70 8,70

UUPOAAD 1,000 Ml Relleno zanja 4,03 4,03

UUPOQ1048906A _ 1,000 pp  Accesorios tuberia 1,39 1,39
MaN0 A€ ODFA......couviieerieiiee s 0,50
Materiales 14,12
SUMA (8 PR ... 14,62
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA........coieieesreeisse s sssennns 15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.03.02 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20 mm de diametro
interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE)
con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pa-
samuros, elementos de union, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca

UAMFO1 0,019 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 0,49
UAMFOA 0,019 Hr  Ayudante fontanero 23,53 0,45
UWIRSBO20_ 1,000 ml  Tuberia de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm. 2,57 2,57
UWIRSBOAC20_ 1,000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 2,57 2,57

Mano de obra 0,94
Materiales 514
SUMA (8 PANITA. ... 6,08
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
14.03.03.03 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 20.4-25 mm de didametro
interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-AF de diametro interior minimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (segin RITE)
con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pa-
samuros, elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca
UAMFO1 0,029 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 0,75
UAMFOA 0,029 Hr  Ayudante fontanero 23,53 0,68
UWIRSBO25_ 1,000 ml Tuberfa de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm. 2,63 2,63
UWIRSBOAC25_ 1,000 pp  Accesorios y soporte polietileno 25 mm. 2,63 2,63
Mano de obra 1,43
Materiales 5,26
SUMA 12 PANtIdA. ... 6,69
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt ssnnens 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA
14.03.04.01 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20 mm de diametro
interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE)
con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberfa de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pa-
samuros, elementos de union, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca
UAMFO1 0,019 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 0,49
UAMFOA 0,019 Hr  Ayudante fontanero 23,53 0,45
UWIRSBO20_ 1,000 ml Tuberfa de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm. 2,57 2,57
UWIRSBOAC20_ 1,000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 2,57 2,57
MaN0 de OBa........cuuiveieicier s 0,94
MALEMAIES ... 514
SUMA [ PATIAA. ..o 6,08
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.04.02 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 20.4-25 mm  de diametro
interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE)
con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pa-
samuros, elementos de union, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca

UAMFO1 0,029 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 0,75
UAMFOA 0,029 Hr  Ayudante fontanero 23,53 0,68
UWIRSBO25_ 1,000 ml Tuberfa de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm. 2,63 2,63
UWIRSBOAC25_ 1,000 pp  Accesorios y soporte polietileno 25 mm. 2,63 2,63

Mano de obra 1,43
Materiales 5,26
SUMA (8 PANITA. ... 6,69
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....cotiiirtireerinineiereeseieiee s 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.03.04.03 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-SH, o equivalente, de didmetro interior minimo 20mm y espesor equivalente a 30mm (segun RI-
UAMFO1 0,020 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 0,52
UAMFOA 0,020 Hr  Ayudante fontanero 23,53 0,47
UCAAPCI020ACS 1,000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30 1,94 1,94
Mano de obra 0,99
Materiales 1,94
SUMA 12 PN ... e 2,93
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
14.03.04.04 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. =30
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-SH, o equivalente, de didmetro interior minimo 25mm y espesor equivalente a 30mm (segin RI-
UAMFO1 0,020 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 0,52
UAMFOA 0,020 Hr  Ayudante fontanero 23,53 0,47
UCAAPCI025ACS 1,000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30 1,95 1,95
Mano de obra 0,99
Materiales 1,95
SUMA (8 PANIHA. ... 2,94
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE

14.03.05.01 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN32
Vlvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB, o equivalente, construida en fundicién nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico
y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tuberfa aguas arriba y aguas abajo de la vélvula. Medida la unidad instala-

UAMFO1 0,500 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 12,92
UAMFOA 0,500 Hr  Ayudante fontanero 23,53 11,77
UCAVMO032 1,000 Ud Valvula de mariposa DN32 25,47 25,47
UCABRO032 1,000 Ud  Juego de bridas DN32 8,17 8,17
Mano de obra 24,69
Materiales 33,64
Suma la partida . 58,33
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,75
TOTAL PARTIDA ...t sennens 60,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES
14.04.01 Ud INSTALACION INTERIOR ASEO MINUSVALIDO
Instalacion interior de fontaneria para agua fria realizada en tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20 mm y 12.4-16 mm  de diametro interior-exterior segiin normativa, para
ASEO MINUSVALIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabo. Compuesto por tuberia de polietileno, accesorios, so-
portes, anclajes, pasamuros, elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, colectores
para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto hiimedo y conexiones a apara-
UAMFO1 1,500 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 38,75
UAMFOA 1,500 Hr  Ayudante fontanero 23,53 35,30
UWIRSBO16_ 7,000 ml Tuberfa de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm. 1,53 10,71
UWIRSBOAC16_ 7,000 pp  Accesorios y soporte polietileno 16 mm. 1,53 10,71
UCAVE020 1,000 Ud Valvula de esfera DN20 1,81 1,81
UVALSA 2,000 Ud Valvula sanitaria y latiguillo 2,01 4,02
UCORR 7,000 ml Tubo corrugado 0,09 0,63
UWIRSBO20_ 5,000 ml Tuberia de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm. 2,57 12,85
UWIRSBOAC20_ 5,000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 2,57 12,85
Mano de obra 74,05
Materiales 53,58
SUMA (2 PR ... 127,63
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,83
TOTAL PARTIDA.......iinineneiseineissiseississiensees 131,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.02 Ud INSTALACION INTERIOR OFICIO/INST
Instalacion interior de fontaneria para agua fria y caliente realizada en tuberia de polietileno reticulado de alta densi-
dad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20 mm de diametro interior-exterior segiin normativa, para OFI-
CIO/INST con 1 vertedero y 1 fregadero. Compuesto por tuberia de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pa-
samuros, elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para suministro a
derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sanitarios. Me-
dida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.
UAMFO1 2,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 51,66
UAMFOA 2,000 Hr  Ayudante fontanero 23,53 47,06
UWIRSBO20_ 20,000 ml  Tuberia de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm. 2,57 51,40
UWIRSBOAC20_ 20,000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 2,57 51,40
UCAVEO020 2,000 Ud Valvula de esfera DN20 1,81 3,62
UCORR 20,000 ml Tubo corrugado 0,09 1,80
UVALSA 2,000 Ud Valvula sanitaria y latiguillo 2,01 4,02
Man0 de OBa........cvuivrieiii s 98,72
MALEMAIES ... s 112,24
SUMA [ PATITA. ..o 210,96
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 6,33
TOTAL PARTIDA . ....cootivieeinniiseesesssesisssessenessesssssenns 217,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
14.05.01 Ud INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS
Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo ACCESS
(342236..0), 0 equivalente, en color blanco, salida vertical, con fijacién y tanque y cisterna de doble descarga 3/6
litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de
nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de regulacién de alimentacién cromadas de 1/2"
UAMFO1 0,604 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 15,60
UAMFOA 0,604 Hr  Ayudante fontanero 23,53 14,21
UIR34224H000 1,000 Ud  Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS 91,69 91,69
UISSF 1,000 Ud Tanque, cisternay tapa 63,02 63,02
MaN0 A€ OBFA......couivieeieiieiiree s 29,81
Materiales 154,71
SUMA 12 PAtIda. ... 184,52
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 5,54
TOTAL PARTIDA ....cooieieerneiisesseessesisseessenssssssssenas 190,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
14.05.02 Ud LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS
Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000), o equivalente,
incluso colocacién, conexion a desagtie, material complementario y accesorios. Medida la unidad suministrada,
UAMFO1 0,604 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 15,60
UAMFOA 0,604 Hr  Ayudante fontanero 23,53 14,21
ULR32724H000 1,000 Ud Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS 60,10 60,10
MaNO A€ ODFA......c.uevieercririeiee s 29,81
MALEHAIES ... s 60,10
SUMA (8 PANIHA. ... 89,91
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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14.05.03 Ud VERTEDERO ROCA GARDA
Vertedero de porcelana de alimentacion horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco (ref. 371055000),
0 equivalente. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y colocacién, conexion a desagiie, material com-
plementario y accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.

UAMFO1 0,625 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 16,14

UAMFOA 0,625 Hr  Ayudante fontanero 23,53 14,71

UVR371055000 1,000 Ud Vertedero Garda 65,91 65,91

URR526005510 1,000 Ud  Rejilla acero inoxidable 22,99 22,99
MaN0 A€ OBFA......couiviecieiieiirre s 30,85
MALEMAIES ..o 88,90
SUMA 12 PAtIdA. ... 119,75
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,59
TOTAL PARTIDA ...t sees 123,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

14.05.04 Ud GRIFERIA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO

Equipo de griferia de repisa con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA PRO en color cromo
(ref. 5A2123C00), 0 equivalente. Incluso colocacion, material complementario y accesorios. Medida la unidad su-

UGR5A2123C00 1,000 Ud  Grifo Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO 32,34 32,34

O1FONT 0,242 h  Oficial 12 fontanero 25,83 6,25

AESPFONT 0,242 h  Ayudante fontanero 23,53 5,69
Mano dE OBFaA.........coevicecceee e 11,94
MALEHAIES ..ot 32,34
SUMA 12 PANtIdA. ... 44,28
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

14.05.05 Ud GRIFERIA VERTEDERO ROCA L20

Equipo de griferia mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo
L20 (ACS y AF), o equivalente. Incluso colocacion, material complementario y accesorios. Medida la unidad su-

UAMFO1 0,313 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 8,08

UAMFOA 0,313 Hr  Ayudante fontanero 23,53 7,36

UGR5A7607C00 1,000 Ud  Griferia vertedero/fregadero ROCA L20 85,04 85,04
Man0 de OBIa........ccuuiveieieiirie s 15,44
MALEMAIES ... s 85,04
SUMA (8 P ..o 100,48
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,01
TOTAL PARTIDA .......iitneneinneissiseissiseississseeeees 103,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

14.05.06 Ud BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVALIDO CON PATA APOYO

Barra abatible para aseo minusvalidos de acero inoxidable marca ROCA, o equivalente, con pata de apoyo. Inclu-

UAMFOA 0,181 Hr  Ayudante fontanero 23,53 4,26

UBR81584100Y 1,000 Ud Barra abatible ROCA SUPERINOX 116,87 116,87
Man0 de OBra........ccuuiveieiriir s 4,26
MALEMAIES ... 116,87
SUMA 18 PR ... 121,13
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,63
TOTAL PARTIDA .......ittenineneissississiseisssissseneees 124,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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14.05.07 Ud TERMO ELECTRICO 50 I. JUNKERS
Ud. Termo eléctrico de 50 I. de capacidad JUNKERS, o equivalente, con cuba de acero de fuerte espesor recu-
bierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de espuma de poliuretano, &nodo de
sacrificio de magnesio, termostato exterior regulable entre 35°C y 60°C, termémetro exterior, piloto de encendido y
UAMFO1 1,125 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 29,06
UAMFOA 1,125 Hr  Ayudante fontanero 23,53 26,47
U27SA060 1,000 Ud  Term.eléctr.50l JUNKERS 224,00 224,00
U26AR003 2,000 Ud Llave de esfera 3/4" 2,95 5,90
U26XA001 2,000 Ud Latiguillo flexible 20 cm. 1,93 3,86
Mano de OBra.........ceuiciecceee e 55,53
Materiales 233,76
SUMA [ PATLITA. ..o 289,29
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,68
TOTAL PARTIDA . .....ooirireineriereesseieseseesssssssessesenns 297,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
14.05.08 Ud FREGADERO RESINA 800X400X200
Fregadero de resina marca FRANKE, o equivalente, con poza y escurridor de medidas aproximadas de
800x400x200. Incluso patas, colocacion, sellado, conexién a desagiie, material complementario y accesorios.
UAMFO1 0,483 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 12,48
UAMFOA 0,483 Hr  Ayudante fontanero 23,53 11,36
UFR876810815 1,000 Ud  Fregadero resinas poza y escurridor 196,45 196,45
MaNO A€ ODFA......c.uviieecrieiie s 23,84
Materiales 196,45
SUMA 12 PAtIdA. ... 220,29
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 6,61
TOTAL PARTIDA......cotivieriniieeiseeisesieesssessseseesenns 226,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
14.05.09 m  ENCIMERA FREGADERO TABLERO ESTRATIFICADO | / ESTRUC. SOPORTE
MI tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con cantos redondeados,
copete de 10 cm de altura y tabica-faldén frontal de 20 cm de altura, con grosor de 12 mm, en tablero estratificado,
compacto de resinas sintéticas fendlicas, acabado sef, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, hue-
cos para lavabos empotrados, incluso montaje y colocacion. Medido por ml de encimera colocada, que ya inclu-
0010B150 0,600 h.  Oficial 12 carpintero 25,83 15,50
0010B160 0,600 h  Ayudante carpintero 23,53 14,12
P30EV081ENC 1,000 m  Encimera tablero estr. resinas 12 mm 59,43 59,43
P30PMO60ESTR 1,000 m  Estructura acero galvanizado fijacién encimera 19,45 19,45
P30PM060 1,000 ud  Material de fijacion 0,49 0,49
Mano de OBra.........cocuieiecceee e 29,62
MBLETIAIES ....oovvvevvereiierierereees s 79,37
SUMA [ PATLITA. ..o 108,99
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,27
TOTAL PARTIDA.....coorvmirernriiereeeseieseseesssssssessesenns 112,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 14.06 PRUEBAS

14.06.01 PA PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD
Prueba de estanquiedad de la instalacién s/normativa, documentacion técnica y conexion a los aparatos de consu-

UAMFO1 1,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 25,83

UAMFOA 1,000 Hr  Ayudante fontanero 23,53 23,53
MaN0 A€ ODFA......ouviieeeeririisee s 49,36
SUMA 18 PANIHA. ... 49,36
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,48
TOTAL PARTIDA........coieieesreessieseiss e sssensns 50,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

14.06.02 Ud LEGALIZACION INSTALACION FONTANERIA

Legalizacién de la instalacion de fontaneria y suministro de documentacién a la finalizacién de las obras (Documen-
tacion técnica, plano “as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracién de documentos, proyectos, tasas, boleti-

UAMFO1 0,500 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 12,92

UAMFOA 0,500 Hr  Ayudante fontanero 23,53 11,77

UFLEGFONT 1,000 uD Legalizacién 222,62 222,62
Mano de OBra.........c.eviciecceee e 24,69
MALEHAIES ...vvvevveerrereeieiessss st snes 222,62
SUMA 12 PAtIda. ... 247,31
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 7,42
TOTAL PARTIDA.......coottericeiesseessee s 254,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
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CAPITULO 15 INSTALACIONES PROTECCION
15.01 Ud EXTINTOR CO2 55B 5 Kg
Suministro e instalacion de extintor portétil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhidrido carbénico, de
eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondra de dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la facil vision, accesibili-
dad, asf como la rotura del mismo, e inscripcién "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondra de un sistema
que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completamente insta-
UAMFOA 0,145 Hr  Ayudante fontanero 23,53 341
UCIXMC5 1,000 Ud  Extintor Anhidrido Carbénico 89B 5 kg 64,30 64,30
Mano de obra 3,41
Materiales 64,30
SUMA 12 PANIAA. ..o 67,71
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.02 Ud EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg
Suministro e instalacién de extintor portatil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo seco ABC, de efi-
cacia 21A-113By 6 Kg de peso. Dispone de mandmetro, dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor y
bogquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la facil vision,
accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscripcién "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondra de un
sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completa-
UAMFOA 0,145 Hr  Ayudante fontanero 23,53 341
UCIXMP6 1,000 Ud  Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg 27,76 27,76
Mano de obra 3,41
Materiales 21,76
SUMA 12 PANIAA. ..o 31,17
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ...ococccrrrvvnsssisssssisssssssssssssssssnsen 32,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
15.03 Ud CARTEL EXTINTOR
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativa
UAMCIA 0,200 Hr  Ayudante Incendios 23,53 471
UCISCPE 1,000 Ud Cartel extintor 8,51 8,51
Mano de obra 471
Materiales 851
SUMA 12 PANIA. ..o 13,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ...ococccorrrvvnsssssssssssssssnsssssssssssnsen 13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
15.04 ud SENALETICA LUMINISC. CLASE A EVACUACION
Suministro y montaje de sefial de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plastico y alojada en marco de aluminio anodizado de perfil minimo con pro-
teccion de metacrilato, de dimensiones segtn documentacion gréafica, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
UAMCIA 0,200 Hr  Ayudante Incendios 23,53 471
UP23SEA010 1,000 u  Sefial alta luminiscencia Clase A 6,01 6,01
USOPAL 1,000 u  Soporte perfil aluminio y metacrilato 6,70 6,70
Mano de obra 471
Materiales 12,71
SUMA 18 PANIHA. ... 17,42
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........cotieesreeissiessiss s ssssnsns 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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15.05 Ud ARMARIO EXTINTOR POLVO
Suministro y colocacion de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa ciega modelo
EVO, o0 equivalente, segun planos de la documentacién grafica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada,
incluso recibido de albafiileria. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacion
de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras,
etc. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

UAMCI1 0,242 Hr  Oficial 12 Incendios 25,83 6,25
UAMCIA 0,242 Hr  Ayudante Incendios 23,53 5,69
UCIARM02 1,000 Ud  Armario extintor polvo 150,40 150,40

Mano de obra.. 11,94
Materiales 150,40
SUMA L@ Partida. ... 162,34
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 4,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 167,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
15.06 Ud DOCUMENTACION INCENDIOS
Legalizacion de la instalacion de incendios y suministro de documentacion a la finalizacion de las obras (Documen-
tacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracién de documentos, proyectos, certificados, ta-
sas, boletines, protocolos de pruebas, documentacion DGA, certificados parciales, documentacién de materiales,
UAMCI1 0,200 Hr  Oficial 12 Incendios 25,83 517
UAMCIA 0,200 Hr  Ayudante Incendios 23,53 4,71
UCLEGI 1,000 Ud Legalizacién instalacién de incendios 152,91 152,91
Mano de obra 9,88
Materiales 152,91
SUMA 12 PAtIda. ... e 162,79
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 488
TOTAL PARTIDA ..ottt 167,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 16.01 ALIMENTACION NORMAL
16.01.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje ente-
rrado, del " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
UAMEL1 1,100 h  Oficial 12 electricista 25,83 28,41
UAMELA 1,100 h  Ayudante electricista 23,53 25,88
UEBCH1240 4,000 ml Cable Cu 1000 V de 1x240 mm2 RZ1-K (AS) 25,25 101,00
UEBCH1120 1,000 ml Cable Cu 1000 V de 1x120 mm2 RZ1-K (AS) 15,98 15,98
UEBTPF200E 1,000 ml Tubo PVC flexible 200 mm enterrado 8,46 8,46
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 125,40 12,54
Man0 de OBIa........ccuuiveieiir s 54,29
Materiales ...... 125,44
OBOS oottt s 12,54
SUMA (8 PR ... 192,27
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 577
TOTAL PARTIDA.....orimiriirriseissiessssseessenssseseesenns 198,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
16.01.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislan-
te con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura
de servicio de -20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a -20° C, buen comportamiento frente a los UV en instala-
ciones exteriores, resistencia a la corrosion segin EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-
accion al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960°C, sin propagacion de la llama, incluso parte proporcional
de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537., p.p. de cajas de derivacion,
UAMEL1 1,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 25,83
UAMELA 1,000 h  Ayudante electricista 23,53 23,53
UEBCH1240 4,000 ml Cable Cu 1000 V de 1x240 mm2 RZ1-K (AS) 25,25 101,00
UEBCH1120 1,000 ml Cable Cu 1000 V de 1x120 mm2 RZ1-K (AS) 15,98 15,98
UPPA15060 1,000 ml  Bandeja lisa aislante 150x60 mm 5,92 5,92
UPPTBA150 1,000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm 3,78 3,78
UPP%PP40 0,400 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 9,70 3,88
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 117,00 11,70
Mano de OBra.........cevieieiceeee e 49,36
Materiales 126,68
OOS oot 15,58
SUMA L2 Patida.....oveeeeeeerereeireeere e 191,62
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 5,75
TOTAL PARTIDA . .....ooirrrinrieeeieseiesesssessssssnessesenns 197,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
e TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.03 m  CANALIZACION ELECTRICA 2 @200 CALZADA.
Canalizacion eléctrica constituida por 2 tuberias de 200 mm. de didmetro exterior de PE corrugado, envueltas en
un prisma de hormigén HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de sefializacién, obras de tierra y fabrica, manteni-
miento de los servicios existentes, totalmente terminada.
0A03 0,012 jor  Oficial de primera 0 maqguinista. 206,64 2,48
OA06 0,027 jor  Peon especializado. 179,44 4,84
MD18 0,212 m*  Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 68,40 14,50
MTO09 2,000 ml Tuberia de PE @200 corrug. 5,07 10,14
MT10 0,500 ud  Soporte separador 4 aloj. 0,07 0,04
MS31 1,000 ml Malla verde a=30 cm. 0,30 0,30
QA04 0,050 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 78,16 3,91
QA07 0,013 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,06 0,07
%IA02 0,060 %  Costes indirectos 6 % 36,30 2,18
Mano de OBra.........ccevieiecee e 7,32
MAGUINATIA 11vevvvveerereeeesresssseseesessesssseesssesssessessessenssees 3,98
Materiales .. 24,98
OIM0S vt 2,18
SUMA L2 PAtIda. ...veeceeeeeerereeeeeese e 38,46
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
16.01.04 ud  ARQUETA ELECTRICA 60X60X85 CM.
Argueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hormigén HM-20,
OA03 0,228 jor  Oficial de primera 0 maguinista. 206,64 47,11
OA07 0,378 jor  Pedn ordinario. 170,96 64,62
MDO05 0,408 m®*  Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 0 XC3. 71,25 29,07
MD31 2,400 m?  Encofrado metélico o de madera. 2,51 6,02
MD23 0,015 m*  Mortero de cemento M-30. 98,53 1,48
ML24 1,000 ud  Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 84,77 84,77
QA04 0,080 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 78,16 6,25
QA07 2,000 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,06 10,12
%IA02 0,060 %  Costes indirectos 6 % 249,40 14,96
MaN0 A€ OBFA......c.uieiecicieiriie s 111,73
Magquinaria..... 16,37
Materiales .. 121,34
OINOS vt 14,96
SUMA 12 Partida.....ovreeeeerrereeee s 264,40
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 7,93
TOTAL PARTIDA ..ot sseiessenees 272,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.05 u CAJA GENERAL PROTECCION 400 A
Caja general de proteccion 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para proteccion de la
linea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de
inflamabilidad segdn norma UNE-EN 61439-1:2012, grado de proteccion P43 - IK8 segin UNE-EN 60529:2018,
UNE-EN 62262:2002 respectivamente, precintable, homologada por la compafiia suministradora. Totalmente insta-
lado y conexionado segun REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
0010B200 0,500 h Oficial 12 electricista 25,83 12,92
0010B220 0,500 h  Ayudante electricista 23,53 11,77
P15CA060 1,000 u  Caja proteccion 400 A(lll+N)+fusible 478,14 478,14
P15AH430 1,000 u  Pequefio material para instalacion 1,87 1,87
MaN0 A€ ODFA......c.uieiieeiiiireeieee s 24,69
Materiales 480,01
SUMA 12 PATtIdA. ... 504,70
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 15,14
TOTAL PARTIDA......oeieeeessssessies e sees 519,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 16.02 CUADRO GENERAL
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
ff' /\"‘ VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Namero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 60
{5

243

3 M
n@::rzg,t Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.01 Ud CUADRO GENERAL
CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y Suministro de Socorro, en armario meta-
lico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELEC-
TRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos segtin esquema unifilar, completo, montado y conexiona-
do, incluso placa de baquelita grafiada para identificacién de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.
- 1 Ud Armario metéalico estanco con puerta plena.
-1 Ud Bobina disparo MX.
-1 Ud IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar.
- 19Ud ID2x040 de 30mA clase AC. Inst
-1 Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC.
-1 Ud ID4x40 de 300 mA Clase AC.
-1 Ud IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2.
-1 Ud 1AM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 2 Ud IAM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C.
-2 Ud IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 22 Ud 1AM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 18 Ud IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 11 Ud Contactor iCT 16A 2NA.
-1 Ud IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C.
-1 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 1y 2 PRD1 25r 3P+N.
- 1 Ud Kit ventilacién.

UAMEL1 31,710 h  Oficial 12 electricista 25,83 819,07

UAMELA 31,710 h  Ayudante electricista 23,53 746,14

UEBPCMEPPCGE 1,000 Ud  Armario metdlico estanco con puerta plena 2.250,00 2.250,00

UEBPBOBINAMX 1,000 Ud Bobina disparo MX 45,18 45,18

UEBPW1010C1SC 1,000 Ud  IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar 18,97 18,97

UEBPD2040C2I 19,000 Ud  1D2x040 de 30mA clase AC. Inst 60,55 1.150,45

UEBPD4063C3S 1,000 Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC 232,16 232,16

UEBPD4040C3S 1,000 Ud ID4x40 de 300 mA Clase AC 167,07 167,07

UEBPPNS4100S 1,000 Ud  IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2 312,93 312,93

UEBPW4063C2S 1,000 Ud  IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C 107,88 107,88

UEBPW4050C2S 2,000 Ud 1AM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C 99,27 198,54

UEBPW4016C2S 2,000 Ud 1AM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C 45,58 91,16

UEBPW2010C2S 22,000 Ud  1AM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C 26,37 580,14

UEBPW2016C2S 18,000 Ud  1AM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C 26,88 483,84

UEBPMCCT16.1 11,000 Ud  Contactor iCT 16A 2NA 17,67 194,37

UEBPW4080C2S 1,000 Ud  IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C 175,01 175,01

UEBPPRD1254 1,000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo 1y 2 PRD1 25r 3P+N 357,69 357,69

UEBPZZKVE 1,000 Ud Kit ventilacién 25,80 25,80
MaN0 A€ OBFA......couiiecicririiee s 1.565,21
MALEMAIES ... 6.391,19
SUMA 12 PAtda. ... 7.956,40
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 238,69
TOTAL PARTIDA ..o sseeenns 8.195,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS

16.02.02 Ud TRABAJOS EN CENTRO DE TRANSFORMACION

Trabajos en interior de centro de transformacion, puente en cuadro de baja, fushles en cuadro de baja.

UAMEL1 4,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 103,32

UAMELA 4,000 h  Ayudante electricista 23,53 94,12

UECGEEE 1,000 Ud  Material centro transformacion 356,00 356,00
Man0 de OBIa........ccuuivereiiii s 197,44
MALEMAIES ..o 356,00
SUMA L@ Patida.....ovreeeerrereree s 553,44
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 16,60
TOTAL PARTIDA ...t sees 570,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.03 Ud ARMARIO DISTRIBUCION CBT-AC-I 1600A
Cuadro de baja tensién con interruptor de apertura en carga manual de 1917x580x290 mm AC4-1 E-CCT 4BC630
ND de PRONUTEC, o equivalente a criterio de la Direccion Facultativa, formado por: 4 bases tripolares verticales
BTVC TRIVER+ de 400A, circuito de servicios auxiliares del C.T. Homologado por la compafiia suministradora
6700041. Totalmente instalado y conexionado segin REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.
0010B200 1,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 25,83
0010B210 1,000 h Oficial 22 electricista 24,05 24,05
P15CBA040 1,000 u Armario CBT-AC-I 1600 A 2.376,04 2.376,04
P15AH430 4,000 u  Pequefio material para instalacion 1,87 7,48
MaN0 A€ ODFA......couriieeieririiciee s 49,88
MALEHAIES ... 2.383,52
SUMA (8 PAIdA. ... 2.433,40
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 73,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.506,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16.02.04 Ud CONEXION DE CONDENSADOR A CUADRO AC-4
Trabajos de conexién de condensador en cuadro AC-4 en centro de transformacion. Incluso tubo DN40.
UAMEL1 2,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 51,66
UAMELA 2,000 h  Ayudante electricista 23,53 47,06
UET40 2,000 ml Tubo PVC DN40 4,65 9,30
MaN0 A€ ODFA......c.uieieeieiieiire s 98,72
Materiales 9,30
SUMA 12 PAtIdA. ... 108,02
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 3,24
TOTAL PARTIDA.......coottericetessee e 111,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.02.05 Ud CONEXION DE CIRCUITO DE CENTRO CiVICO A CUADRO AC-4
Trabajos de conexion de circuito de centro civico en cuadro AC-4 en centro de transformacion.
UAMEL1 2,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 51,66
UAMELA 2,000 h  Ayudante electricista 23,53 47,06
MaN0 A€ ODFA......couivieeiiieiineie s 98,72
SUMA (8 PR ... 98,72
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,96
TOTAL PARTIDA .....oooooecoveeeeeessroeeessssssseeesssssseesssses 101,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
16.02.06 Ud CONEXION DE CIRCUITO DE SERVICIOS SOCIALES A CUADRO AC-4
Trabajos de conexién de circuito de servicios sociales en cuadro AC-4 en centro de transformacion.
UAMEL1 2,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 51,66
UAMELA 2,000 h  Ayudante electricista 23,53 47,06
MaN0 A€ ODFA......c.uiieeeeririisee s 98,72
SUMA [ PATIAA. ....vvoeeeerieer e 98,72
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,96
TOTAL PARTIDA ...oooovccrrrmvennssmessssssssssssssssssssssssnes 101,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.07 Ud CONTADORES DE ENERGIA
Instalacion de contadores de energia en cuadro general compuesto por:
- Contador de energia general marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transformadores
de intensidad 100/5.
- Contador de energia iluminacién marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transforma-
dores de intensidad 40/5.
- Contador de energia fuerza marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transformadores
de intensidad 50/5.
- Contador de energia climatizacién marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transforma-
dores de intensidad 80/5.
- Bornes seccionables para conexiones de tomas de tension y corriente de ARES.
- Cableado interior de cuadro.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UAMEL1 4,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 103,32
UAMELA 4,000 h  Ayudante electricista 23,53 94,12
UEGCON 4,000 Ud  ARE-E3-MINI-ITF-WiEth 659,00 2.636,00
UEGCONAD 4,000 Ud Adaptador ARE mini 12,25 49,00
UEBORN 1,000 Ud  Bornes seccionables 15,00 15,00
UECBIN 1,000 Ud Cableado interior cuadro 45,00 45,00
UETRI 12,000 Ud  Trafos de intensidad 50,00 600,00
Mano de obra 197,44
Materiales 3.345,00
Suma la partida 3.542,44
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 106,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.648,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
16.02.08 Ud COMUNICACION ARE
Sistema de comunicacién de miniARESs compuesto por switch de carril BRAIN BOX SW-008 o equivalente con 8
bocas, cableado UTP categoria 6 entre mini AREs y Switchs, entre switch y CcMaster NBIoT y entre switch y to-
ma RJ-45 en carril DIN. Incluso cableado y toma RJ-45 para carril DIN. Incluye:
- Switch 8 bocas.
- Cableados UTP categoria 6.
- Toma RJ-45 carril DIN.
- CcMaster NBIoT.
- Fuente de alimentacién AC/DC CPD 12/0.8.
- Fuente de alimentacién AC/DC CPD 12/2.1
UAMEL1 3,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 77,49
UAMELA 3,000 h  Ayudante electricista 23,53 70,59
UCGSW 1,000 Ud  Switch 8 bocas 68,85 68,85
UCGCAB 1,000 Ud Cabelado cat6 interior cuadro 45,00 45,00
UCGTOMA 1,000 Ud Toma RJ-45 carril DIN 35,35 35,35
UCGMASTER 1,000 Ud CcMaster NBloT 110,58 110,58
UCGFUENTE 1,000 Ud  Fuente de alimentacién AC/DC 12/0.8 55,00 55,00
UGCFUETE3 1,000 Ud  Fuente de alimentacion AC/DC 12/2.1 56,00 56,00
Man0 de OBa........ccuuivrreriiri s 148,08
MALEMAIES ... 370,78
SUMA [ PATITA. ..o 518,86
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 15,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 534,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES
16.03.01 ml  CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)
Circuito monofasico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de seccion (F+N+P) de 450/750
V, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al
fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, sopor-
UAMEL1 0,006 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,15
UAMELA 0,006 h  Ayudante electricista 23,53 0,14
UEBCC1001.5 3,000 ml Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS) 0,12 0,36
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 0,40 0,04
Mano de obra. 0,29
Materiales ...... 0,36
ORFOS oottt 0,04
SUMA 12 PNt ... e e 0,69
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
16.03.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y proba-
UAMEL1 0,007 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,18
UAMELA 0,007 h  Ayudante electricista 23,53 0,16
UEBCH3G1.5 1,000 ml Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 1,02 1,02
UEBTPF016 1,000 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,14 0,14
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 1,20 0,12
MaN0 A€ ODFA......c.uviieerireiee s 0,34
Materiales 1,16
ORFOS oo 0,12
SUMA 12 PANtIdA. ... 1,62
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
16.03.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rigido en montaje superficial, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-
UAMEL1 0,010 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,26
UAMELA 0,010 h  Ayudante electricista 23,53 0,24
UEBCH3G1.5 1,000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 1,02 1,02
UEBTPRO016 1,000 ml Tubo PVC rigido de 16 mm 0,38 0,38
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 1,40 0,14
MaNO A€ OBFA......c..veieerririiee s 0,50
Materiales 1,40
OB0S oot 0,14
SUMA 12 PANIAA. ..o 2,04
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
e TOTde ZARAGOZA: -
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.03.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEL1 0,006 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,15
UAMELA 0,006 h  Ayudante electricista 23,53 0,14
UEBCH3G1.5 1,000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 1,02 1,02
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 1,00 0,10
Man0 de OBa........ccuuivivrier s 0,29
Materiales 1,02
OB0S oottt s 0,10
SUMA 18 PR ... 1,41
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16.03.05 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por
falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
UAMEL1 0,010 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,26
UAMELA 0,010 h  Ayudante electricista 23,53 0,24
UEBCH3G2.5 1,000 ml Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 1,14 1,14
UEBTPF020 1,000 ml Tubo PVC flexible de 20 mm 0,11 0,11
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 1,30 0,13
Mano de OBra.........ceviieeceeee e 0,50
Materiales 1,25
OIS .ot 0,13
SUMA [ PATIAA. ..o 1,88
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.03.06 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metdlica con toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, re-
UAMEL1 0,010 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,26
UAMELA 0,010 h  Ayudante electricista 23,53 0,24
UEBCH3G2.5 1,000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 114 1,14
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 1,10 0,11
MaNO A€ ODFA......ouveeeicririce s 0,50
MALEHAIES ... s 1,14
ORFOS oot 0,11
SUMA 12 PANIAA. ..o 1,75
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.03.07 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO EMPOTRADO EN SUELO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de cédigo minimo 3322(1-2-3-4)0532010 en
montaje empotrado embebido en hormigdn, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud

UAMEL1 0,012 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,31
UAMELA 0,012 h  Ayudante electricista 23,53 0,28
UEBCH3G2.5 1,000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 114 1,14
UEBTPF020ES 1,000 ml Tubo cédigo minimo 3322(1-2-3-4)0532010 de 20 mm 0,30 0,30
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 1,40 0,14
MaNO A€ OBFA.......ureeeceririneee s 0,59
Materiales 1,44
ORFOS oottt 0,14
SUMA 12 PANtIdA. ... e 2,17
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
16.03.08 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado
en bandeja metalica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la longitud ins-
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBCH5G16 1,000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS) 14,79 14,79
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 14,80 1,48
U%C03 0,030 %  Costes indirectos y medios aux. de 3% 20,20 0,61
Man0 de OBFa........cueieiieiiiri s 3,95
Materiales 14,79
OBOS oottt 2,09
SUMA 12 PANIAA. ..o 20,83
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16.03.09 ml  BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN 1SO 16120),
dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segdn UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexion a red de tierras, tabique de separacion, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segtn Marcado N de AENOR. Medida la lon-
UAMEL1 0,200 h  Oficial 12 electricista 25,83 517
UAMELA 0,200 h  Ayudante electricista 23,53 471
UPPM15060S 1,000 ml  Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separacion 5,89 5,89
UEBCH1016 1,000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,65 1,65
UEBCHBORNA 0,500 Ud Borna de tierra 0,94 0,47
UPP%PP40 0,400 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 5,90 2,36
Mano de OBra.........ceuiieceee e 9,88
Materiales 8,01
OIS oot 2,36
SUMA (8 PR ... 20,25
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.03.10 ml  BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN 1SO 16120),
dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segdn UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega 0 Reforzados, originales de PEM-
SA, conexion a red de tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 seglin Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
UAMEL1 0,220 h  Oficial 12 electricista 25,83 5,68
UAMELA 0,220 h  Ayudante electricista 23,53 518
UPPM30060S 1,000 ml  Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separacion 8,67 8,67
UEBCH1016 1,000 ml Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,65 1,65
UEBCHBORNA 0,500 Ud Borna de tierra 0,94 0,47
UPP%PP40 0,400 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,70 3,48
Mano de obra 10,86
Materiales ... 10,79
otros ....... 3,48
SUMA (8 PANIHA. ... e 25,13
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
16.03.11 ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm
Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con
cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a
-20° C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosion segtin EN
61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reaccion al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a
960°C, sin propagacion de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de
UAMEL1 0,200 h  Oficial 12 electricista 25,83 517
UAMELA 0,200 h  Ayudante electricista 23,53 471
UPPA15060 1,000 ml  Bandeja lisa aislante 150x60 mm 5,92 5,92
UPPTBA150 1,000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm 3,78 3,78
Mano de obra 9,88
Materiales 9,70
Suma la partida 19,58
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
16.03.12 Ml TUBO PVC ENTERRADO DN63
Canalizacion eléctrica constituida por una tuberia de 63 mm. de diametro exterior de PE corrugado, envuelta en un
prisma de hormigén HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de sefializacion, obras de tierra y fabrica, mantenimiento
UAMEL1 0,025 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,65
UAMELA 0,025 h  Ayudante electricista 23,53 0,59
UEBTPF63E 1,000 ml Tubo PVC flexible 63 mm 3,25 3,25
UERSA 1,000 ml Obra civil 20,03 20,03
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 3,30 0,33
Mano de obra 124
Materiales ... 23,28
0,33
SUMA 12 PANtIdA.....veeveeeeerreeee e 24,85
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA .....oiiiiinineissienierie i 25,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.03.13 ml  MOLDURA DESPACHOS
Canalizacion tipo moldura, sin halégenos,para paso de instalaciones de electricidad y afines desde falso techo de
pasillo a tabique realizado con moldura marca UNEX modelo U43X o equivalente en color blanco, con tabique,
20x50 mm. 78095-42 incluso angulos, tapa final, cubrejuntas, fijaciones, conexiones y derivaciones, sellados en

UAMEL1 0,250 h  Oficial 12 electricista 25,83 6,46

UAMELA 0,250 h  Ayudante electricista 23,53 5,88

UEMOLD 1,000 ml Moldura U43X Unex blanco 10,25 10,25
MaN0 A€ OBFA......cccveiieieseee e 12,34
MALEIAIES ..o 10,25
SUMA 12 PANIAA. ..o 22,59
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS

APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS

16.04.01.01 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 Im  TECHO SUPERF.
Suministro e instalacién de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS N2 (PRD) o equivalente, de tipo no permanente de 90 limenes minimo, para una tension de 230 V, pa-
ra montaje empotrado en techo, incluso lamparas, conjunto optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y acceso-

UEBELNP90TSP 1,000 Ud  Luminaria auténoma emergencia no permanente 90 Im techo super. 24,48 24,48

O1ELEC 0,200 h  Oficial 12 electricista 25,83 517

AESPELEC 0,200 h  Ayudante electricista 21,28 4,26

%0500 0,050 %  Medios auxiliares y costes indirectos 33,90 1,70
Man0 de OBIa........cceuiveierii s 9,43
MALEMAIES ...t 24,48
OB0S oottt s 1,70
SUMA 18 PR ... 35,61
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA........ooteieeisieesseseiss s ssssnnns 36,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

16.04.01.02 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 Im PARED EMPOTR.

Suministro e instalacién de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS P5 (PRD) o equivalente, de tipo permanente de 200 Iimenes minimo, para una tension de 230 V, para
montaje empotrado en techo, incluso lamparas, conjunto optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios.

UEBELP200TEM 1,000 Ud  Luminaria autbnoma emergencia permanente 200 Im techo empotr. 38,27 38,27

O1lELEC 0,200 h  Oficial 12 electricista 25,83 517

AESPELEC 0,200 h  Ayudante electricista 21,28 4,26

%0500 0,050 %  Medios auxiliares y costes indirectos 47,70 2,39
Mano de obra 9,43
Materiales ...... 38,27
ORFOS oottt 2,39
SUMA 12 PANIAA. ..o 50,09
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CSS San José
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16.04.01.03 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)
Suministro e instalacién de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led Marca DAISALUX,
modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no permanente de 200 limenes minimo, para una
tension de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada y pro-

bada.
UEBELNP200PLE 1,000 Ud  Luminaria Autonéma Emergencia LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) 101,54 101,54
O1ELEC 0,220 h  Oficial 12 electricista 25,83 5,68
AESPELEC 0,220 h  Ayudante electricista 21,28 4,68
%0500 0,050 %  Medios auxiliares y costes indirectos 111,90 5,60
ManO de OBa........ccuuiveieiriiie s 10,36
Materiales 101,54
OIM0S vt 5,60
SUMA L@ Patida.....vvreeeerrereriee s 117,50
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 3,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 121,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS
16.04.01.04 Ud LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED
Luminaria lineal de superficie L:1685 mm. marca Avantled modelo OXY M UGR<19 LED 60 W 4000K 5427 Im con
acabado en blanco (ref. OXY M 60 40 UGR 1700 mm B) o equivalente. Incluso equipo, lampara, difusor, reflector,
UAMEL1 0,150 h  Oficial 12 electricista 25,83 3,87
UAMELA 0,150 h  Ayudante electricista 23,53 3,53
UEBCLRNEXT36 1,000 Ud LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M 201,25 201,25
MaN0 A€ ODIA......couviieeicririiee s 7,40
MALEHAIES ... 201,25
SUMA (8 PR ... e 208,65
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 6,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 21491
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
16.04.01.05 Ud DOWNLIGHT DECOLINE 15W blanco
Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca DECOLINE modelo SDLAC-3 LED 15 blanco LED 15W
4000K 1498 Im (ref. SDLAC-3 LED 15) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y acceso-
UAMEL1 0,150 h  Oficial 12 electricista 25,83 3,87
UAMELA 0,150 h  Ayudante electricista 23,53 3,53
UEBDLSPOT13 1,000 Ud  Downlight DECOLINE SDLAC-3 LED 15 W 33,95 33,95
Mano de OBra.........cccuiiecce e 7,40
MELETIAIES ...oovveovvreieeiieieriee s 33,95
SUMA 12 PANtIdA. ..o 41,35
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,24
TOTAL PARTIDA ..ot 42,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.01.06 Ud FUENTE DE ALIMENTACION
Suministro y montaje de fuente de alimentacion de 150 W 24 V [P67 marca Avantle modelo LPV MEAN WELL o
equivalente con referencia (LPV 150 24). Incluso elementos de sustentacion, pequefio material y accesorios. Medi-
da la unidad instalada y probada.
UAMEL1 0,150 h  Oficial 12 electricista 25,83 3,87
UAMELA 0,150 h  Ayudante electricista 23,53 3,53
UEBBLFUENTE 1,000 Ud  Fuente de alimentacion 150W 24V 88,96 88,96
MaNO A€ ODFA......couvvieircriri s 7,40
MALEMAIES ... s 88,96
SUMA (8 PR ... 96,36
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 99,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
16.04.01.07 Ud PERFIL TAPAS Y CLIPS PLU 1202
Suministro y montaje de perfil de superficie para tira led marca AVANTLED modelo PLU 1202 (1 ml), incluso tapa
final con agujero (TAPA PLU 1202 A), tapa ciega (TAPA PLU 1202 C) y clips de fijacion de perfil (CLIP PLU 1202),
UAMEL1 0,150 h  Oficial 12 electricista 25,83 3,87
UAMELA 0,150 h  Ayudante electricista 23,53 3,53
UEBBLLB18 1,000 Ud  Downlight DECOLINE 30 W 55,63 55,63
MaN0 A€ ODFA......couveieeecririsce s 7,40
MALEHAIES ... s 55,63
SUMA 12 PANIAA. ..o 63,03
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 64,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
16.04.01.08 ml  TIRALED IP20 24 W/ml
Suministro y montaje de tira LED IP20 modelo marca AVANTLED modelo LT5-MN28N256 24 LED de 24W/ml
4000K de 1650 Im, 0 equivalente, referencia (LT5-MN28N256 24 40 20). Incluso pegeufio material y accesorios.
UAMEL1 0,500 h  Oficial 12 electricista 25,83 12,92
UAMELA 0,500 h  Ayudante electricista 23,53 11,77
UEBDLRTIRA24 1,000 Ud  Tira 24W/ml 32,32 32,32
Mano de obra. 24,69
MELETIAIES ...oovvovererieeerereee s 32,32
SUMA [ PATIAA.....vooeeeeri e 57,01
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,71
TOTAL PARTIDA ...t 58,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
16.04.01.09 Ud INTERRUPTOR 10A
Suministro y montaje de interruptor de 10A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente. Compuesto por
mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBMBL1 1,000 Ud  Interruptor 10A 4,27 4,27
MaNO A€ ODFA......couveieeieririire s 3,95
MALEHAIES ... s 427
SUMA 12 PANtIdA. ..o 8,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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16.04.01.10 Ud INTERRUPTOR 10A ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44, marca JUNG o equivalente. Compuesto por mecanis-
mo, tecla, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y

UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBMBL1E 1,000 Ud Interruptor estanco 10A 5,86 5,86
Mano de obra 3,95
Materiales 5,86
SUMA (8 PANIHA. ... e 9,81
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
16.04.01.11 Ud BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A
Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44, marca JUNG o equivalente. Compuesto por
mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBMBL3E 1,000 Ud Base de enchufe estanco 16A 6,55 6,55
Mano de obra.. 3,95
Materiales 6,55
SUMA 12 PANIdA. ... 10,50
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
16.04.01.12 Ud BASE DE ENCHUFE 16 A
Suministro y montaje de base de enchufe de 16A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente. Com-
puesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBNBL3.1 1,000 Ud Base de enchufe 16 A 4,03 4,03
Mano de obra 3,95
Materiales 4,03
SUMA (8 PANIHA. ... 7,98
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
16.04.01.13 Ud SALIDA DE HILOS
Suministro y montaje de salida de hilos, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente. Compuesto por
mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBMBLSAL 1,000 Ud  Salida de hilos 8,50 8,50
MaNO A€ ODFA......couieieeieiiiire s 3,95
MALEHAIES ..o 8,50
SUMA 12 PANtIdA. ..o 12,45
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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16.04.01.14 Ud CAJA 4+2 TOMAS PARED
Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A
y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas, accesorios, conexionado y p.p.
UAMEL1 0,160 h  Oficial 12 electricista 25,83 413
UAMELA 0,160 h  Ayudante electricista 23,53 3,76
UEBMCP6SA 1,000 Ud Caja 4+2 tomas pared 44,18 44,18
Mano de obra 7,89
Materiales 44,18
SUMA (8 PR ... 52,07
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,56
TOTAL PARTIDA .....cootiiirtirerineineereesieie s 53,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
16.04.01.15 Ud CAJA 4+2 TOMAS SUELO
Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 Ay 2 tomas de datos, con tapa,
marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de
UAMEL1 0,160 h  Oficial 12 electricista 25,83 413
UAMELA 0,160 h  Ayudante electricista 23,53 3,76
UEBMCS4T2DS 1,000 Ud Caja 4+2 tomas suelo 44,34 44,34
Mano de obra.. 7,89
Materiales 44,34
SUMA 12 PANIdA. ... 52,23
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
16.04.01.16 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220°
Suministro y montaje de detector de movimiento, marca NIESSEN serie MASTER 220° o equivalente. Compues-
to por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBMDM 1,000 Ud Detector de movimiento Master 220° 65,59 65,59
Mano de obra 3,95
Materiales 65,59
SUMA (8 PANIHA. ... 69,54
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,09
TOTAL PARTIDA ..ot 71,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
16.04.01.17 Ud MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO PERSIANAS
Suministro y montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de persianas, marca JUNG serie LS990 color
blanco o equivalente a criterio de la Direccion Facultativa. Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, ca-
ja para empotrar estandar y accesorios, incluso cableado y conexionado con motores. Medida la unidad instalada
UAMEL1 0,129 h  Oficial 12 electricista 25,83 3,33
UAMELA 0,129 h  Ayudante electricista 23,53 3,04
UEBMIP 1,000 Ud  Mecanismo interruptor accionamiento persianas 8,41 8,41
UEBMIPCAB 1,000 Ud Cabelado motor persiana con accionamiento 9,56 9,56
U%C05 0,050 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 24,30 1,22
6,37
17,97
1,22
SUMA 12 PNt .....ceeveeeeieire e 25,56
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Péagina 72

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ

16.04.02.01 Ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE
Alimentacion a base de enchufe [+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x2,5+TTmm2 de seccion
y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de didmetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion,
regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.

UAMEL1 0,090 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,32

UAMELA 0,090 h  Ayudante electricista 23,53 2,12

UEBFBMF16 8,000 ml  Alimentacién base enchufe 1+N+P 16A tubo PVC flexible 1,00 8,00

UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 8,00 0,80
Mano de OBra.........ceviieeceee e 4,44
MALEHAIES ...vovvvverirerieie et neaes 8,00
O0S 1ot ennn 0,80
SUMA 18 PANITA. ... 13,24
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.......coieieesiesssessiss e ssssnnns 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

16.04.02.02 Ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RiGIDO

Alimentacién a base de enchufe [+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de seccion y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.

UAMEL1 0,100 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,58

UAMELA 0,100 h  Ayudante electricista 23,53 2,35

UEBFBMR16 8,000 ml  Alimentacion base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rigido 1,32 10,56

UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 10,60 1,06
MaN0 A€ OBFA......c.uivieeiiiiirre s 4,93
MALEHAIES ..o 10,56
OIM0S oo 1,06
SUMA L2 PAtIda. ....veeeeeeeerereeere e 16,55
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA.....cooiireeerieeineerscsseieneeenseseeene 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

16.04.02.03 Ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO EMPOTRADO EN SUELO

Alimentacién a base de enchufe [+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de secci6n y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de c6digo minimo 3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diametro. Inclu-
so pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.

UAMEL1 0,090 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,32

UAMELA 0,090 h  Ayudante electricista 23,53 2,12

UEBFBMFS16 8,000 ml  Alimentacion base enchufe 1+N+P 16A tubo empotrado en suelo 1,14 9,12

UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 9,10 0,91
MaN0 A€ OBFA......cccveiiereiseee e 4,44
MALEIAIES ..o 9,12
ORFOS oot 0,91
SUMA 12 PANtIdA. ... 14,47
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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16.04.02.04 Ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE
Alimentacion a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccion y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1h,d1,al.

UAMEL1 0,050 h  Oficial 12 electricista 25,83 1,29
UAMELA 0,050 h  Ayudante electricista 23,53 1,18
UEBFEF 8,000 ml  Alimentacidn emergencia tubo PVC flexible 0,64 512
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 5,10 0,51
MaN0 A€ OBFA......couriieiririie s 2,47
Materiales 512
ORFOS oot 0,51
SUMA 12 PANIdA. ..o 8,10
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....corireernrerneesssensesessesssessssssssenens 8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
16.04.02.05 Ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO
Alimentacion a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccion y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002),, bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBFER 8,000 ml  Alimentacién emergencia tubo PVC rigido 0,93 7,44
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 7,40 0,74
MaN0 de OBIa........ccuuiveieriii s 3,95
Materiales 7,44
OB0S oottt s 0,74
SUMA (8 PANIHA. ... 12,13
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....cootririirieriseriesisseeseresseseenens 12,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.04.02.06 Ud  ALIMENTACION INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX
Alimentacién a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2
de seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deri-
vacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
UAMEL1 0,050 h  Oficial 12 electricista 25,83 1,29
UAMELA 0,050 h  Ayudante electricista 23,53 1,18
UEBFISF 8,000 ml  Alimentacion interruptor/detector/pulsador tubo PVC flexible 0,64 512
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 5,10 0,51
Mano de OBra.........cevicicceee e 2,47
Materiales 512
OIMOS .ottt 0,51
SUMA [ PATIAA. ..o 8,10
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ......comtrmreirmerieseisesessessssessessenens 8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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16.04.02.07 Ud ALIMENTACION INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG.
Alimentacion a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccion y 750 V
de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y
UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, so-
portes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBFISR 8,000 ml  Alimentacion interruptor/conmutador tubo PVC rig. 0,93 7,44
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 7,40 0,74
MaN0 A€ OBFA......c.uviieeercririieee s 3,95
Materiales 7,44
ORF0S oot 0,74
SUMA 12 PANIAA. ..o 12,13
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....cootrieernnerneesssennesesssesssessssssssenens 12,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.04.02.08 Ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE
Alimentacion a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
UAMEL1 0,050 h  Oficial 12 electricista 25,83 1,29
UAMELA 0,050 h  Ayudante electricista 23,53 1,18
UEBFPSF 8,000 ml  Alimentacion pto luz bajo tubo PVC flexible 0,64 512
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 5,10 0,51
MaN0 de OBa........cuuivrieieiirie s 2,47
Materiales 512
OB0S oottt 0,51
SUMA (8 PANIHA. ... 8,10
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....cooiviriinrnsrisssisesisssessesesssessenens 8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
16.04.02.09 Ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO
Alimentacién a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de seccion y 1000 V de aislamien-
to, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego,
UAMEL1 0,080 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,07
UAMELA 0,080 h  Ayudante electricista 23,53 1,88
UEBFPLRIG 8,000 ml  Alimentacion pto luz bajo tubo PVC rigido 0,96 7,68
UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 7,70 0,77
Mano de OBra.........cevicicceee e 3,95
Materiales 7,68
OIMOS .ottt 0,77
SUMA L@ PAtIda. ... 12,40
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ......comtrmreirmerieseisesessessssessessenens 12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

copIGo CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.05 VARIOS
16.05.01 Ud CUADRO ENCENDIDOS

Suministro, montaje e instalacion de cuadro de encendidos estanco (minimo IP-44) a instalar en cuarto eléctrico,
para 11 encendidos, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y
apagado, mecanismos estancos, pilotos luz verde para sefializacion de encendido, serigrafiado, accesorios, etc.

UAMEL1 8,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 206,64

UAMELA 8,000 h  Ayudante electricista 23,53 188,24

UEBZCENGE 1,000 Ud  Cuadro encendidos 76,50 76,50

UEPZPULE 17,000 Ud  Mecanismo estanco 3,88 65,96

UEBPS 17,000 Ud Piloto sefializacion luz verde 1,85 31,45

UEBZCABG 1,000 Ud Cableado cuadro encendidos 498,00 498,00
Mano de OBra.........cevieiecee e 394,88
MALEHAIES ...vovvvveirrreeeeierss st snes 671,91
SUMA L@ Patida.....oveeeeerrereeeiere s 1.066,79
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 32,00
TOTAL PARTIDA ..ot sseeenns 1.098,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

16.05.02 Ud ARQUETA 60x60x81 cm

Arqueta de derivacion o empalme para instalaciones eléctricas de dimension 60x60x81 cm. Utiles, realizada en
hormgén HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de grava gruesa de 10 cm.
de espesor, marco y tapa de fundicion, de 60x60 cm, instalada, incluso recibido de tubos de conducciones, aper-
tura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de excavacion, limpieza y terminacién. Medida

0010A030 2,175 h  Oficial primera 25,83 56,18

0010A070 2,175 h Pedn ordinario 21,37 46,48

E02EM020 0,660 m3 Exc. zanja a maquina t. flojos 6,39 4,22

E02TT030 0,660 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 7,60 5,02

PO1HM997 0,440 m3  Hormigén HM-30/P/22/lla central 42,32 18,62

P01AG999 0,036 m3 Grava gruesa 11,21 0,40

P27SAA60 1,000 ud  Marco y tapa de fundicion 60x60 cm 15,73 15,73
MaN0 A€ OBFA......c.uvvieeieiirinie e eses 104,07
MAGUINATIA 11v.evvverereeeesresssseseeses s sssesssssessessenssees 7,82
MALEMAIES ...t s 34,75
SUMA (2 PR ... 146,65
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 4,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 151,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS

16.05.03 Ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICIDAD

Legalizacién de la instalacién de electricidad y suministro de documentacion a la finalizacién de las obras (Docu-
mentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracién de documentos, proyectos, tasas, bo-

UAMEL1 3,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 77,49

UAMELA 3,000 h  Ayudante electricista 23,53 70,59

UCLEGELEC 1,000 Ud Legalizacion instalacion de electricidad 459,00 459,00
MaN0 A€ OBIA......c.uivieeiieiecie e eses 148,08
Materiales 459,00
SUMA 12 PAtIda. ... 607,08
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 18,21
TOTAL PARTIDA ......cootteriseteseesseess s 625,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 16.06 RED DE TIERRAS

16.06.01 Ud RED GENERAL TIERRA BAJA TENSION
Instalacion de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rigido de cobre desnudo de 50 mm2 de seccion y
picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unién a anillo mediante soldadura aluminotérmica
con pieza bimetélica estafio-plomo de estructura metélica o de un cierto nimero de hierros de los considerados
principales y como minimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en contador,cuadros generales y
punto de ubicacion de la caja general de proteccion, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo
de 25 mm2 de seccion en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de seccién cuando no sea en
montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rigido blindado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de peque-
fio material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido. Medida la unidad instalada.

UAMEL1 15,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 387,45
UAMELA 15,000 h  Ayudante electricista 23,53 352,95
UEBTRG 1,000 Ud Red General Tierra Baja Tension Aulario 1.956,36 1.956,36
Mano de obra 740,40
Materiales 1.956,36
Suma la partida 2.696,76
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 80,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.777,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTAY SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACIONES AFINES
SUBCAPITULO 17.01 INSTALACION ALARMA
17.01.01 Ud DETECTOR VOLUMETRICO
Suministro e instalacion de detectores volumétricos digital de doble tecnologia, 15m de alcance y con mddulo elec-
tronico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensacion digital de temperatura
y procesamiento de la sefial avanzado asegura una maxima inmunidad contra falsas alarmas. Cumple
EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP
Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Premier, o equivalente. Proporciona 4 zonas programables adi-
cionales DP 0 EOL y 2 salidas programables. Un mddulo reemplaza a dos teclados para una expansion de zona
adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier Avanzada. Medida la unidad instalada, probada y en fun-
UAMEL1 0,100 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,58
UAMELA 0,100 h  Ayudante electricista 23,53 2,35
UANTIMOD 0,500 Ud  Modulo direccionamiento 29,48 14,74
UANTDETV 1,000 Ud Detector volumétrico 14,51 14,51
MaN0 A€ OBFA.......uviiecieririi s 4,93
Materiales 29,25
SUMA (8 PR ... 34,18
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,03
TOTAL PARTIDA........coteieesrieisisse e ssssnsns 35,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
17.01.02 ml  CABLEADO DETECTOR
Instalacion eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.
UAMEL1 0,050 h  Oficial 12 electricista 25,83 1,29
UAMELA 0,050 h  Ayudante electricista 23,53 1,18
UANTINML 1,000 Ml Cableado antiintrusién 0,27 0,27
UEBTPF016 1,000 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,14 0,14
Mano de OBra.........ceuiiieceeee e 2,47
MELETIAIES ....ooveeviriiieeieieree s 041
SUMA 12 PANtIdA. .....ceeveeiere e 2,88
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...cooovrcvnsevesienssessssensssess s 2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
17.01.03 ml BUS ALARMA
Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicacion entre central y modulos expasores, incluso tubo. Medida la longi-
UAMEL1 0,050 h  Oficial 12 electricista 25,83 1,29
UAMELA 0,050 h  Ayudante electricista 23,53 1,18
UABTIBUS 1,000 ml Bus alarma (UTP) 0,67 0,67
UEBTPF016 1,000 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,14 0,14
Mano de obra 2,47
MALEHAIES ...t s 0,81
SUMA 18 PANIHA. ..o e 3,28
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........cooieiersieeissieseiss e ssssnnns 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.01.04 Ud INSTALACION ANTIITRUSISMO
Instalacion antiintrusismo compuesta por:
- Centralita de deteccion Bidireccional Premier 8168 6 JR vision TAGPRO (como existente) o equivalente de 8 zo-
nas ampliable a 168 zonas mediante mddulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173
mediante mddulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Cddigos de 4, 5 6 6 digitos. Programacion local
con modulo PC-Com. Médulo de transmision a CRA por RTC o RDSI.
- Teclado LCD Premier o equivalente con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 lineas. Visualizacién del estado
de la central. 6 teclas de funcion. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Cumple
EN50131-3.
- Transmisor Mddulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja de plastico, sopor-
te metdlico y antena incorporada con base magnética.
Proporciona:
» Linea telefénica RTC emulada sobre GSM.
+» Comunicacion a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las transmisiones
Contact ID de la central y las envia por GPRS).
» Envio de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en funcién del estado de las entradas de alarma.
Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun médulo adicional).
- Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plastico ABS de color blanco. Incorpora tamper de caja y de pa-
red. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentacion a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones:
155x114x44mm.
- Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exterior electronica
autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de proteccion IP65. Salida acustica de 115 db. 1m. 2 pie-
zas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de
caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida bateria de niquel 2. 2 afios de garantia. Oddysey 1 E, mismas caracteristicas
pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y sin tamper de tornillo.
- Bateria y fuente de alimentacion.
Incluso puesta en servicio, programacion y pruebas y canalizacion y cableado de los detectores con la centralita
de deteccion . Incluso contrato de conexién telefénica de centralita con policia. Medida la unidad instalada, probada
y en funcionamiento.

UAMEL1 6,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 154,98

UAMELA 6,000 h  Ayudante electricista 23,53 141,18

UANTICE 1,000 Ud Centralita 67,00 67,00

UANTILCD 1,000 Ud Teclado LCD 37,06 37,06

UANTIBAT 1,000 Ud Bateria 1,91 1,91

UANTISI 2,000 Ud Sirena 32,60 65,20

UANTIINST 1,000 Ud Instalacion 244,35 244,35

UANTPRU 1,000 Ud Puesta en servicio 55,05 55,05
Mano de obra 296,16
Materiales 470,57
SUMA [ PAITA. ..o 766,73
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 23,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 789,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTAY TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 17.02 FIBRA'Y ELECTRONICA DE RED

17.02.01 ml  Cable de 8 fibras 6pticas monomodo 0S2 G562.D
Metro lineal de cable de 8 fibras 6pticas monomodo 9/125um OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. , libre de halégenos y
no propagadora de llama, instalado bajo tubo visto. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y pro-

UPIN2.25.1 1,000 Cable de 8 fibras 6pticas monomodo OS2 G562.D, segin 2,01 2,01
UPIN 1,000 Tubo visto 16 mm 1,20 1,20
01 0,050 h  Oficial de primera 25,83 1,29
02 0,050 h  Oficial de segunda 24,05 1,20
MaN0 de OBFa........cueiveeerei s 2,49
Materiales 3,21
SUMA (8 PANIHA. ... e 5,70
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...ocoocccrmvvnnssisssssssssssssssssssssssneen 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.02 Ud Terminaciones unién fibra
Terminacién unién fibra:
- Pigtail monomodo (9/125um) duplex 8,000 ud
- Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC duplex UPC 8,000 ud
- Latiguillo fibra monomodo LC-LC ddplex UPC LSZH 2,000 ud
- Fusionado fibra dptica y certificado 16,000 ud
01 2,000 h  Oficial de primera 25,83 51,66
02 2,000 h  Oficial de segunda 24,05 48,10
UTELO01 8,000 Ud  Pigtail monomodo (9/125Um) diplex 2,30 18,40
UTEL002 8,000 Ud  Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dplex UPC 1,80 14,40
UTEL003 2,000 Ud Latiguillo fibra monomodo LC-LC duplex UPC LSZH 3,10 6,20
UTEL004 16,000 Ud  Fusionado fibra 6ptica y certificado 9,50 152,00
Mano de obra. 99,76
MALEMAIES ... 191,00
SUMA (8 P ..o 290,76
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 8,72
TOTAL PARTIDA ...t sees 299,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA' Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.03 Ud Switch 48 Puertos
Switch de 48 puertos con las siguientes caracteristicas:
48 puertos 10/100/1000baseT.
4 puertos SFP+ 10Ghps.
Auto MDI/MDI-X.
Prevencién bucles de red y tormentas de datos
Capacidad de gestion y monitorizacion remota via web, SSH y puerto de consola.
Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
Capacidad de VLANS, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorizacion tréfico de voz, "Link Aggregation” 802.3ad -
802 1AX'y "port mirroring".
Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.
Como minimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3affat, con una potencia minima de 365 W.
Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
UPIN2.3.1.1 1,000 u  Switch 48 Puertos, segtin descripcion 1.279,43 1.279,43
01 2,000 h  Oficial de primera 25,83 51,66
02 2,000 h  Oficial de segunda 24,05 48,10
Man0 de OBra........ccuuiveeeire s 99,76
MELETIAIES ...vooveveceeeiee s 1.279,43
SUMA L2 PAtIda. ... e 1.379,19
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 41,38
TOTAL PARTIDA ..ot 1.420,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
17.02.04 Ud Kit de apilamiento para switches
Mddulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexion de dos switches. Se conectaran en anillo. Medida la
UPIN 2.35.1 1,000 u  Kit de aplilamiento para switches, segun descripcion 83,26 83,26
01 0,100 h  Oficial de primera 25,83 2,58
02 0,100 h  Oficial de segunda 24,05 2,41
Mano de OBra.........ceuiiieceee e 4,99
MELETIAIES ...oovveveverieeieeeee s 83,26
SUMA [ PATITA. ..o 88,25
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,65
TOTAL PARTIDA ..o 90,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.05 Ud Punto acceso WIFI
Suministro e instalacién de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e integrado en la
red local del centro educativo, con las siguientes caracteristicas:
" Anclajes para montaje y fijacion en pared o en techo.
" Emision en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como minimo 450 Mbps
(2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas disefiadas para amximizar la emision y recepcion, aumen-
tando el alcance.
" Debera cumplir con los estandares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
" Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
" Soportara POE estandar IEEE 802.3af 0 802.3at.
" Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado AES.
" Al' menos un puerto de conexion con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
" Los APs vendran acompafiados de una controladora por hardware o software con las siguientes caracteristi-
cas:
0 Permitira la configuracion de cada AP en grupo y particularmente
0 Serd centralizada
0 Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla
0 Deberé disponer de una gestion sencilla de usuarios
0 Sin coste de adquisicion por licencia de uso
0 Debe ser independiente de la adquisicién de cualquier software o sistema operativo
Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.
01 0,750 h  Oficial de primera 25,83 19,37
02 0,750 h  Oficial de segunda 24,05 18,04
UPIN2.3.6 1,000 u Punto acceso WIFI 97,40 97,40
Mano de OBra.........cceuiiecceece e 37,41
MALEHAIES ..o 97,40
SUMA 12 PAtIda. ... 134,81
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 4,04
TOTAL PARTIDA .....cootimiiriniieeiserisesiseesssenssseseenenns 138,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
17.02.06 Ud Trabajos en rack existente
Suministro de material e instalacion para equipos en rack existente que permitan la conexion de la nueva instala-
UO010B1 1500 h  Oficial de 12 25,83 38,75
U0010B2 1,500 h  Oficial de 22 24,05 36,08
UMATRACKE 1,000 u  Material 156,00 156,00
Mano de obra 74,83
Materiales 156,00
SUMA 12 PAtIda. ..o 230,83
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 6,92
TOTAL PARTIDA ....cootivieerneeiseessesssesisseesssnssssessssenns 237,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 17.03 INSTALACION RED DE VOZ/DATOS

17.03.01 Ud  Rack mural 600x600 mm 18UA
Rack para instalacion de voz/datos con armario metélico para el alojamiento de equipos compuesto por: Armario
metalico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex, cassettes para emplames, Ba-
ses alimentacion 8 Schukos, Modulo ventilacién, Bandejas con 4 puntos de sujeccion, Guias Latiguillos con Tapa,
accesorios para rack, sujeccion de cableado, proteccion termoretractil empalmes, presaestopas, fijacion, racks y

01 4,000 h  Oficial de primera 25,83 103,32

02 4,000 h  Oficial de segunda 24,05 96,20

UPIN 1.1 42 1,000 ud  Armario metalico 18UA 600 600 156,00 156,00

UPIN 1.4 1,000 ud  Bandeja FO para 24 LC duplex 17,95 17,95

UPIN1.5 1,000 ud  Casete para 24 empalmes 5,52 5,52

UPIN 1.2 1,000 ud  Base alimentacion 8 Schukos 15,47 15,47

UPIN 1.3 1,000 ud  Modulo ventilacién 38,31 38,31

UPIN2.1.8.1 2,000 u  Bandeja con 4 puntos de sujeccion, segiin descripcion 10,20 20,40

UPIN 1.8 6,000 ud  Guia Latiguillos con Tapa 6,69 40,14
MaN0 A€ ODIA......c.uvreeiieineie e ses 199,52
Materiales 293,79
SUMA L@ Partida. ... e 493,31
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 14,80
TOTAL PARTIDA ..ot 508,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

17.03.02 Ud Latiguillo UTP/RJ-45 Categoria 6 LSZH 2 m.

UPIN2.1.1.1 1,000 ud  Latiguillo UTP/RJ-45 Categoria 6 LSZH 2 m 2,95 2,95

01 0,025 h  Oficial de primera 25,83 0,65

02 0,025 h  Oficial de segunda 24,05 0,60
Mano de OBFa.........ceuiieecee e 1,25
Materiales 2,95
SUMA 12 PANtIdA. ... 4,20
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

17.03.03 Ud Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, seglin descripcion

Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalacion en Rack de 19". Medida la unidad instalada y conexio-

01 0,700 h  Oficial de primera 25,83 18,08

02 0,700 h  Oficial de segunda 24,05 16,84

UPIN 2.1.3.1 1,000 u  Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, seglin descripcion 81,90 81,90
MaN0 A€ ODFA......couveieeeeririrereee s 34,92
MALEMAIES ... s 81,90
SUMA (8 PR ... 116,82
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 120,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

17.03.04 ml  Cable CAT6 UTP

Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoria 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la unidad, perfecta-

UPIN 2.2.2.1 1,000 m  Cable CAT6 UTP, segun descripcion 0,35 0,35

01 0,015 h  Oficial de primera 25,83 0,39

02 0,015 h  Oficial de segunda 24,05 0,36
MaNO A€ ODIA......couivieeiiieiiree s 0,75
MALEHAIES ....oveveeieeie et 0,35
SUMA 12 PANIAA. ..o 1,10
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.03.05 Ud Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada
Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoria 6, sin frontal. El coste de la mano de obra incluye
certificacion de la categoria. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segln indicacio-
nes de la Direccién Facultativa.

UPIN 2.2.4.1 1,000 u  Toma RJ-45 UTP CATS6, seglin descripcion 2,84 2,84

OlELEC 0,330 h  Oficial 12 electricista 25,83 8,52

AESPELEC 0,020 h  Ayudante electricista 21,28 0,43
MaN0 A€ OBFA......cccveieieiceeer e 8,95
MALEIAIES ..o 2,84
SUMA 18 PANITA. ... e 11,79
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.......oiieece et 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.04 INFRAESTRUCTURA

17.04.01 Ud Tubo de PVC corrugado de 25 mm
Tubo flexible de 25 mm de didmetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
UPIN5.3.7.3 1,000 m  Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, segln descripcion 0,08 0,08
01 0,009 h  Oficial de primera 25,83 0,23
Mano de obra 0,23
MALEMAIES ... s 0,08
SUMA (8 PANITA. ... 0,31
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ......cotrmrerermineriesrisesessessssesssesssenens 0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
17.04.02 Ud Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm
Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, se-
UPIN5.3.8.1 1,000 u  Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, segun descripcion 2,56 2,56
01 0,030 h  Oficial de primera 25,83 0,77
02 0,030 h  Oficial de segunda 24,05 0,72
MaN0 A€ ODFA......couviieeeririeee s 1,49
MALEHAIES ... s 2,56
SUMA 12 PANtIdA. ..o 4,05
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....cootiviriiirinerisssisesissesensssessenens 417
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
17.04.03 Ud Marcoy embellecedor para tomas RJ45
Marco y embellecedor para tomas RJ-45. Medida la unidad, perfectamente instalada, segln indicaciones de la Di-
UPIN5.3.5.1 1,000 Marco y embellecedor para tomas RJ45, seglin descripcion 8,21 8,21
01 0,100 h  Oficial de primera 25,83 2,58
MaN0 A€ ODFA.......uvvieceeriric s 2,58
MALEHAIES ... s 8,21
SUMA 12 PANIAA. ..o 10,79
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....coootiviriirinerisssisesiseessensseeseenens 1111

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CENTIMOS
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17.04.04 Ml BANDEJA REJIBAND 150x60 mm
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de didametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segtn UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexion a red de tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. To-

UAMEL1 0,199 h  Oficial 12 electricista 25,83 514

UAMELA 0,199 h  Ayudante electricista 23,53 4,68

UPPM15060 1,000 ml  Bandeja Rejiband 150x60 mm 4,63 4,63

UEBCH1016 1,000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,65 1,65

UEBCHBORNA 0,500 Ud Borna de tierra 0,94 0,47

UPP%PP40 0,400 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 4,60 1,84
Mano de OBra.........coeuiceecee e 9,82
MELETIAIES ...oovovvereciieeieriesee s 6,75
OIMOS oot 1,84
SUMA (8 PR ... 18,41
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA........cooieeesrieieissiesessss et ssssnnns 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

17.04.05 ml  BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separacion

Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN 1SO 16120),
dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segdn UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexion a red de tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-

UAMEL1 0,220 h  Oficial 12 electricista 25,83 5,68

UAMELA 0,220 h  Ayudante electricista 23,53 518

UPPM30060S 1,000 ml  Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separacién 8,67 8,67

UEBCH1016 1,000 ml Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,65 1,65

UEBCHBORNA 0,500 Ud  Borna de tierra 0,94 0,47

UPP%PP40 0,400 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,70 3,48
Mano de OBra........c.couviviriis 10,86
MALETIAIES ....ovveviiiriiiniene s 10,79
ORFOS oot 3,48
SUMA 12 PANIdA. ... 25,13
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

17.04.06 Ml TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63

Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de diametro. Medida la longitud ejecutada. Incluye obra civil
de realizacion de zanja y escavacion, instalacion de tubos y arqueta, arqueta, compactacion y reposicion de pavi-

UAMEL1 0,025 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,65

UAMELA 0,025 h  Ayudante electricista 23,53 0,59

UEBTPF63E 4,000 ml Tubo PVC flexible 63 mm 3,25 13,00

UERSA 1,000 ml Obra civil 20,03 20,03

UEB%ZZ20 0,100 %  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 13,00 1,30
ManN0 de OBFA......c..cvevicieccceee e 1,24
Materiales 33,03
OR0S oottt seees 1,30
SUMA 12 PANtIdA. ... 35,57
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA.......ooereerireieiseeeeissise e ssesenns 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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17.04.07 Ud Arqueta telecomunicaciones interior
Realizacion de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. Incluye obra civil de
realizacion de excavacion, instalacion de tubos y arqueta, marco y tapa, compactacion y reposicion de pavimen-
tos. Medida la unidad ejecutada.
Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicién de pavimento.

UAMAO1 1,500 h  Oficial 12 25,83 38,75

UAMAOA 1,500 h  Pedn ordinario 21,37 32,06

UAMEL1 0,250 h  Oficial 12 electricista 25,83 6,46

UAMELA 0,250 h  Ayudante electricista 23,53 5,88

UM11HC050 7,758 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo 6,56 50,89

UE02EM020 2,000 m3  Exc. zanja a maquina t. flojos 6,39 12,78

UE02SZ070 1,000 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA SIAPORTE 19,09 19,09
Mano de OBFa.........cevicicicce e 102,39
MAGUINATIA ...t ssseees 62,23
MALEHAIES ...vovvvveirericis et eneaes 1,29
SUMA 12 PAtIda. ... 165,91
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 4,98
TOTAL PARTIDA ...t stesess s 170,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 17.05 VARIOS

17.05.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION AFINES
Legalizacion de la instalacion de afines y suministro de documentacion a la finalizacién de las obras (Documenta-
cion técnica, plano “as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracién de documentos, proyectos, tasas, boletines,
visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes. La empresa instaladora esta-
rd inscrita en las categorias B y F del registro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energia,

UAMEL1 3,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 77,49

UAMELA 3,000 h  Ayudante electricista 23,53 70,59

UCLEGAFIN 1,000 Ud Legalizacion instalacion de afines 125,00 125,00
MaN0 A€ ODFA......c.uveieciieiisiee s 148,08
Materiales 125,00
SUMA 12 PAtIdA. ... 273,08
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,19
TOTAL PARTIDA.......cooetteriseteseesseess s 281,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 17.06 AVISOS

17.06.01 ud CONJUNTO SENALIZACION BANOS MINUSVALIDOS

Suministro e instalacién de conjunto de sefializacién de avisos para bafios de minusvalidos marca Optimus, o
equivalente, modelo KB-10F, incluso pequefio material y cableado necesario bajo tubo. Medida la unidad instalada,

OFICIAL13ELEC 1,000 h.  Oficial 12 electricista 25,83 25,83

AYUDANTEELEC 1,000 h.  Ayudante electricista 21,28 21,28

UAVISOBANOS 1,000 ud  Conjunto de sefializacion bafios minusvalidos 205,00 205,00

UAVISOCABLB 20,000 ml  Cableado bajo tubo flexible avisos bafios 2,03 40,60
Man0 de OBFa........ccuuiveieiiriii s 47,11
MALEMAIES ... 245,60
SUMA (8 PR ... 292,71
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 8,78
TOTAL PARTIDA ..ot sees 301,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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17.06.02 ml  CABLEADO CENTRAL AVISOS
Cableado bajo tubo de central de avisos de bafios de minusvalidos con los sistemas individuales de cada bafio.
Medida la unidad ejecutada.

OFICIAL13ELEC 0,030 h.  Oficial 12 electricista 25,83 0,77

AYUDANTEELEC 0,030 h.  Ayudante electricista 21,28 0,64

UAVISOSCABLE 1,000 ml  Cableado bajo tubo 2 hilos 0,75 0,75
MaN0 de OBa........ccuuiveieiiiri s 1,41
MALEMAIES ... s 0,75
SUMA 12 PANtIda. ... 2,16
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

17.06.03 ud CENTRAL DE AVISOS DE BANOS MINUSVALIDOS

Suministro e instalacién de central de control de planta o area. Permite la recepcion de las incidencias del sistema
(locales o generales) y su gestion. Dispone de pantalla LCD gréfica de 8 K pixeles, control de volumen de llamada,
teclado de control y programacion, indicadores de tipo de llamada, indicadores de estado y conexion USB para
programacion desde ordenador. Acabado metalico color gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OPTIMUS
ref. CC-119F. Incluso fuente de alimentacion de 24 V CCy 2 A para el sistema SMC. Incorpora proteccién contra
sobrecarga y sobretension. Montaje en carril DIN. Acabado en pléastico. Dimensiones 78 x 93 x 56 mm. Modelo

OFICIAL12ELEC 1,000 h.  Oficial 12 electricista 25,83 25,83

AYUDANTEELEC 1,000 h.  Ayudante electricista ; 21,28 21,28

UCC-119F 1,000 Ud CENTRAL CONTROL RECEPC./SEN. INCIDENCIAS 895,00 895,00

UFA-2DIN 1,000 Ud FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN 85,25 85,25
Mano de obra 47,11
Materiales 980,25
Suma la partida 1.027,36
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 30,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.058,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CAPITULO 18 INSTALACION DE CLIMATIZACION

SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS VRV

18.01.01 Ud Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE
Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo médulo,
modelo RAS-14FSXNPE, o equivalente, previa aceptacion de la DF, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite
la conexion de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior mas pequefia admisible; 0,4 hp (1.100 W en refrigera-
ciony 1.300 W en calefaccion). Potencia nominal frigorifica de 40 kW y potencia nominal calorifica de 45 kW. Po-
tencia nominal absorbida en modo frio de 11,53 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 10,84 kW. EER
de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,69. SCOP de 4,63. Nivel de presion sonora para refrigeracion de 62 dB(A).
Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulacion de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990
escalones de regulacion; Capacidad minima del 10%. Contabilizacién interna de consumo eléctrico. Posibilidad de
limitar el consumo. Presi6n estatica disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de
recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de
recuperacion de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52°C en modo frio y -20°C en modo calor.
Caudal de aire de 14.580 m3/h. Alimentacion de 400V-3Ph+N-50Hz. Didmetro de tuberias (lig. / gas) de 1/2 - 1 -
718 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AXLxP) y peso de 292 Kg.
Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Este producto ha obtenido la certificacion Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Incluso bandeja de recogida de condensados realizada en acero inoxidable y bomba.

Colocado sobre perfiles con apoyos antivibratorios (silemblock tipo muelle), incluyendo interconexionado eléctrico

UAMCL1 4,000 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 103,32

UAMCLA 4,000 h  Ayudante climatizacion 23,53 94,12

UAMEL1 1,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 25,83

UVRVEXTSS 1,000 Ud  Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE 21.160,00 21.160,00

UVRVEXTCOND 1,000 Ud  Bandeja inox de condensados y homba 565,00 565,00
Mano de obra. 223,27
MALEHAIES ..o 21.725,00
SUMA (2 P ... 21.948,27
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 658,45
TOTAL PARTIDA ..o 22.606,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

18.01.02 Ud  Multikit E-162SN4 , E-102SN4
Derivacion Multi-Kit a 2 tubos Medida la unidad instalada.

UAMCL1 1,000 h Oficial 12 climatizacion 25,83 25,83

UAMCLA 1,000 h  Ayudante climatizacién 23,53 23,53

UDKITT 1,000 Ud  Multikit E-162SN4 139,48 139,48
MaN0 dE OBFa......c..cvevieccceeee e 49,36
MALEHAIES .....oveveeie e 139,48
SUMA 12 PAtIda. ... 188,84
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 5,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 194,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

uﬂ—ﬂi‘ O de ZARAGOZA: —
‘%‘h/\ VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Numero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 88
Y]

n@::rz;t Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.03 ml  RED DE TUBERIAS
Red de tuberia de cobre de unidn entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondicionado para circulacion
de liquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores, accesorios, codos, piezas especiales, pasamuros, ele-
mentos de sujeccién y pequefio material. Incluso aislamiento de tuberia con coquilla de ARMAFLEX con espesor
segun RITE y terminacién en aluminio para tramos exteriores. Medida la canalizacién de cada sistema. Medida la
unidad instalada.

UAMCL1 0,250 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 6,46

UAMCLA 0,250 h  Ayudante climatizacion 23,53 5,88

UREDVRV 1,000 ml  Red de tuberias 20,25 20,25
Mano de OBra.........cceviieecee e 12,34
MALEHAIES ...vovvvveiririeissreri et nees 20,25
SUMA 12 PNt ....ceeveeeecieire e 32,59
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

18.01.04 Ud Unidad interior CONDUCTOS RPI-1.0FSRE

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-1.0FSRE con bomba de
condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Valvula de expansion electrénica PID. Po-
tencia nominal frigorifica para UTOPIA 2,5 kW y calorifica 2,8 kW. Potencia nominal frigorifica para SET FREE 2,8
kW y calorifica 3,2 kW. Nivel de presién sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de
aire de 342-462 m3/h. Presion estatica disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la
bomba de condensados y realizar el desagtie por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de
instalacion. Alimentacion de 230V-50Hz. Didmetro de tuberias (Lig.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de
750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg.

Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF

Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y
pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.

Incluye:

- Bomba de recogida de condensados.

- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de didmetro.

- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias de refrigerante.
- Sistema de fijacién a techo o pared segun caso.

UAMCL1 1,500 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 38,75

UAMCLA 1,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 35,30

UAMEL1 0,300 h  Oficial 12 electricista 25,83 7,75

UCASSETE084V 1,000 Ud RPIL-1.0 FSRE 1.235,00 1.235,00
Mano de obra 81,80
Materiales 1.235,00
SUMA 12 Pt ... 1.316,80
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 39,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.356,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.05 Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE
Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESION, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-4.0FSRE de baja altura,
retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Valvula de expansion electrénica PID. Po-
tencia nominal frigorifica para UTOPIA 10 kW y calorifica 11,2 kW. Potencia nominal frigorifica para SET FREE 11,2
kW'y calorifica 12,5 kW. Nivel de presion sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal
de aire de 1440-2160 m3/h. Presion estatica disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentacion de
230V-50Hz. Didmetro de tuberias (Lig.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFon-
doxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimizacién automatica de la velocidad del ventilador para cada
nivel de presion estatica (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga)
Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y
pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacién de saneamiento de 32 mm. de diametro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias de refrigerante.
- Sistema de fijacion a techo o pared segun caso.

UAMCL1 1,500 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 38,75
UAMCLA 1,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 35,30
UAMEL1 0,300 h  Oficial 12 electricista 25,83 7,75
UCONDUCTOS5 1,000 Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE 1.439,00 1.439,00
Mano de obra 81,80
Materiales 1.439,00
SUMA 12 PAtIda. ... e 1.520,80
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 45,62
TOTAL PARTIDA 1.566,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
18.01.06 Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE
Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESION, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.0FSRE de baja altura,
retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante
la utilizacion de DIP Switch. Vélvula de expansion electrénica PID. Potencia nominal frigorifica para UTOPIA 5 kW
y calorifica 5,6 kW. Potencia nominal frigorifica para SET FREE 5,6 kW y calorifica 6,3 kW. Nivel de presion sono-
ra 29 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presion estatica dis-
ponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalacién. Alimen-
tacion de 230V-50Hz. Diametro de tuberias (Lig.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (An-
choxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimizacion automatica de la velocidad del ventilador
para cada nivel de presion estatica (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga)
Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y
pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de didmetro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias de refrigerante.
UAMCL1 1,500 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 38,75
UAMCLA 1,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 35,30
UAMEL1 0,300 h  Oficial 12 electricista 25,83 7,75
UCONDUCTOS2 1,000 Ud  Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE 1.069,00 1.069,00
Mano de obra 81,80
Materiales 1.069,00
SUMA 18 PR ... e 1.150,80
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 34,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.185,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.07 Ud MANDO DE UNIDADES INTERIORES
Mando por cable multifuncién Advanced Color, modelo PC-ARFG-E con pantalla a color, programacion semanal (5
programaciones diarias de horario y temperatura), configuracion y ajuste de los pardmetros de funcionamiento.
Funcién FrostWash compatible con la gama de VRF Set Free SIGMA y las unidades interiores (RCI(M)-FSR(E),
RCD-FSR, RPC-FSR y RPI(L/H)-FSRE). Funcién GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la
unidad interior. Modo Hotel. Exclusivas funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el panel
P-AP160NAE2) como FeetWarm (Complemento de confort para el modo Calefaccion), FloorSense (Complemento
de confort para el modo refrigeracion), Crowd-Sense (Control predictivo para anticiparse a un aumento de la tempe-
ratura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que el caudal de aire sea directo a la persona o la evite. Acceso a
los parametros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revision y mantenimiento. Multifucién: Programacion
de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automatico. Control de 1 a 16 unidades interiores.
Control individual de las lamas. Configuracion de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagndstico,
anti-congelacion y reduccion de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD.
User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free.
Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG-E, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Medida la unidad instalada, conectada y probada.
UAMEL1 0,500 h  Oficial 12 electricista 25,83 12,92
UCONTROLREMOT 1,000 Ud  Control remoto 145,00 145,00
Mano de obra 12,92
Materiales 145,00
SUMA [ PATLITA. ..o 157,92
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 4,74
TOTAL PARTIDA.....ooevreinnriereeeseseseseesssssssessesenns 162,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
18.01.08 Ud PUESTA EN MARCHA
Llenado de la instalacion de gas y puesta en marcha de la instalacion de aire acondicionado. Medida la unidad eje-
UAMCL1 4,000 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 103,32
UAMCLA 4,000 h  Ayudante climatizacion 23,53 94,12
UAMEL1 4,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 103,32
MaN0 A€ ODFA......c.uviiececriieree s 300,76
SUMA [ PATITA. ..o 300,76
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 9,02
TOTAL PARTIDA.....otimirrirrieeieeiessiseesssssssessenenns 309,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
18.01.09 Ud ITERCONEXIONADO ELECTRICO
Interconexionado eléctrico entre unidades interiores, termostato y unidad exterior incluyendo cableado y tubo cero
UAMELA 6,000 h  Ayudante electricista 23,53 141,18
UAMEL1 6,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 154,98
UINTERCONEX 1,000 Ud Interconexionado VRV 325,00 325,00
Mano de obra 296,16
Materiales 325,00
SUMA (8 PR ... 621,16
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 18,63
TOTAL PARTIDA......cotiverinrieeiserisesiseesssessssseseesenns 639,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CSS San José
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18.01.10 Ml TUB.PVC-U COLECTOR B 32 mm
SColector general conectado a red de saneamiento, realizado con tuberia de P.V.C. de 32 mm de didmetro, con
denominacion y espesor s/ UNE- EN 1329 marcado con "B", para aguas residuales, sistema de acoplamiento sin
pegamento, con junta de neopreno, sistema URALITA o similar, colocado, colgado y anclado a elementos resisten-
tes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, injertos,
codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y
prueba de estanqueidad. Medida la unidad de red instalada.

UAMFO1 0,100 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 2,58

UAMFOA 0,100 Hr  Ayudante fontanero 23,53 2,35

USSTB032 1,000 ml Tuberia PVC-U serie B 32 mm 0,78 0,78

USSTBA032 0,500 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 0,22 0,11
MaN0 A€ ODFA......ouiieeieririeee s 4,93
MALEHAIES ...t s 0,89
SUMA 18 PR ... 5,82
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

18.01.11 Ud DESAGUE

Ud. Conexion a red de saneamiento de unidad interior de aire acondicionado mediante tuberia de drenaje fabricada

UAMFO1 0,250 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 6,46

UAMFOA 0,250 Hr  Ayudante fontanero 23,53 5,88

UssbC 1,000 Ud Desaglie 32 4,49 4,49

USSDCA 0,500 Ud  Accesorios desagtie 32 4,49 2,25
MaN0 A€ ODFA......couviiecieririe s 12,34
MALEHAIES ... s 6,74
SUMA 12 PANIAA. ..o 19,08
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

18.01.12 kg REFRIGERANTE

kg de carga adicional de refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.

UAMFO1 0,500 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 12,92

UAMFOA 0,500 Hr  Ayudante fontanero 23,53 11,77

UREFIRG 1,000 kg  Refrigerante 35,98 35,98
MaN0 A€ ODFA......couieieeieiieiire s 24,69
MALEHAIES ..o 35,98
SUMA 12 PANtIdA. ..o 60,67
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,82
TOTAL PARTIDA ...t sennens 62,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CSS San José
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18.01.13 Ud RECUPERADOR
Recuperador de calor, marca EVAIR, serie REVAC, con Intercambiador de placas de flujos cruzados a contraco-
rriente de alta eficacia, 78% medida conforme EN308, conforme a ERP 2018 (UE 1253/2014), con bandeja de con-
densados. Ventiladores con variacion de velocidad. Construccion envolvente sandwich de 30 mm de espesor,
con chapa exterior e interior de acero con proteccion de aluzinc y aislamiento interior de lana de roca. Control
Azanzado: Incluye interruptor de corte, presostato de filtros, alarma de filtros sucios, control de velocidad, sondas
de temperatura, actuador de compuerta de "bypass”, control de "freecoling”, posibilidad de control de pre y postrata-
miento, posibilidad de control por CO2, alarmas de ventilador, programacion horaria y pantalla tactil. Filtro M5
(EN-779) (EN-779) compacto. Filtro F7 (EN-779) (EN-779) compacto. Bateria eléctrica de postcalentamiento de 6
kW colocada en boca, caudal nominal de aire 2000 m3/h (Caudal méaximo de 2300 m3/h). Presidn disponible de
150 Pa. Ejecucion Interior. Dimensiones (Altura x Anchura x Longitud): 550 x 1460 x 1300 [mm]
Marca/Modelo: EVAIR/REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW , 0 equivalente, previa aceptacion de la DF.
Incluso conexionado a red de saneamiento méas cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y
pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacién de saneamiento de 32 mm. de didmetro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias de refrigerante.
- Sistema de fijacién a techo o pared segun caso.

- Antivibratorios
UAMCL1 1,500 h  Oficial 12 climatizacién 25,83 38,75
UAMCLA 1,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 35,30
UAMEL1 0,300 h  Oficial 12 electricista 25,83 7,75
URECUP 1,000 Ud REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW 7.290,00 7.290,00
Mano de obra 81,80
Materiales 7.290,00
SUMA 12 PAtIdA. ... 7.371,80
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 221,15
TOTAL PARTIDA 7.592,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
18.01.14 Ud CONTROL CENTRALIZADO
Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW, vélido para instalaciones VRF con bus H-Link Il
con hasta 64 unidades interiores.
Marca / Modelo : HITACHI / HC-IOTGW, o equivalente, previa aceptacion de la DF.
UAMEL1 4,000 h  Oficial 12 electricista 25,83 103,32
UVRVCONTR 1,000 Ud  Control centralizado 326,00 326,00
Mano de obra 103,32
Materiales 326,00
SUMA L@ Partida.....ovvreeeeerrereeieeerse s 429,32
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 12,88
TOTAL PARTIDA ...t sees 442,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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SUBCAPITULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS

APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE

18.02.01.01 Ud REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1
Rejilla de impulsién de lama marca Schako o equivalente, modelo 1B-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada
en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinamicas horizontales y verticales orien-
tables, regulacion de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de
conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequefio material. La rejilla se conectara mediante
plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, co-

UAMCL1 0,500 h Oficial 12 climatizacion 25,83 12,92

UAMCLA 0,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 11,77

USCIB6900_12I 1,000 Ud  Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x75-9010 27,62 217,62

UCCAFLA200 1,000 ml  Conducto flexible aislado 1,36 1,36
Mano de OBra.........cceviiieeceesee e 24,69
MBLETIAIES ...oovvvoviririeeieee s 28,98
SUMA 12 PNt ... 53,67
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

18.02.01.02 Ud REJA SCHAKO IB-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada
en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinamicas verticales orientables, equipa-
da con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada,

UAMCL1 0,500 h Oficial 12 climatizacion 25,83 12,92

UAMCLA 0,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 11,77

USCIB6900_12R 1,000 Ud  Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x75-9010 25,37 25,37
Mano de OBFa.........cueviciccccee e 24,69
MALEHAIES ..o 25,37
SUMA 12 PANIAA. ... 50,06
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,50
TOTAL PARTIDA ...ooocccnrvvnsssisssssssssssssssssssssssnsen 51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

18.02.01.03 Ud REJA SCHAKO IB-Q-1-1225x225-N-L000_SB-9010-VM-ER1

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo  [B-Q-2-1225x225-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada
en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinamicas verticales orientables, equipa-
da con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada,

UAMCL1 0,500 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 12,92

UAMCLA 0,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 11,77

USCIB1100_75R 1,000 Ud  Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1225x225-9010 45,65 45,65
Mano de obra 24,69
MALEIAIES ..o 45,65
SUMA 18 PANIA. ... 70,34
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,11
TOTAL PARTIDA ..ot resse et 72,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.04 Ud US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125
Plenum con doble entrada y rejilla de impulsién/retorno marca Schako o equivalente, modelo
US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, 0 equivalentes, fabricadas en chapa de acero y pintada en
color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinamicas horizontales y verticales orientables, regulacién de caudal tipo
corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado tér-
micamente, sujecciones y pequefio material. La rejilla se conectara mediante plenum de doble entrada incluido y
conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 0,500 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 12,92

UAMCLA 0,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 11,77

USCIB82575I 1,000 Ud US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125 275,85 275,85

UCCAFLA200 1,000 ml  Conducto flexible aislado 1,36 1,36
MaN0 A€ OBFA......cccveiiereseee e 24,69
MALEHAIES ..ot 277,21
SUMA (8 PR ... 301,90
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 9,06
TOTAL PARTIDA ..o nees 310,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

18.02.01.05 Ud US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158

Plenum con doble entrada y rejilla de impulsién/retorno marca Schako o equivalente, modelo
US-AQS-4-2-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, o equivalente, fabricadas en chapa de acero y pintada en
color blanco (RAL 9010), con lamas aerodindmicas horizontales y verticales orientables, regulacion de caudal tipo
corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado tér-
micamente, sujecciones y pequefio material. La rejilla se conectara mediante plenum de doble entrada incluido y

UAMCL1 0,500 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 12,92

UAMCLA 0,500 h  Ayudante climatizacion 23,53 11,77

USCIB72575R 1,000 Ud US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158 315,85 315,85
Man0 de OBa........cuuiviieiire s 24,69
MALEMAIES ... 315,85
SUMA (8 PAIJA. ..o 340,54
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 10,22
TOTAL PARTIDA......oeieceeeessise s sees 350,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

18.02.01.06 Ud MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB

Multitobera marca Schako, o equivalente, modelo WGA-Q-V0-2500-225-B-SB-9010-DW-VM-SN-BO-E000 VON
AK-37-2500-225-B-VM-SV-DK1-GDO0-Li-KHS-SDS-S0 Multitobera y marco embellecedor lacados en color RAL a de-
finir por la direccién facultativa. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada, conexionada,

UAMCL1 1,000 h  Oficial 12 climatizacién 25,83 25,83

UAMCLA 1,000 h  Ayudante climatizacion 23,53 23,53

UCCDTOBR175 1,000 Ud MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB 2.365,00 2.365,00

UCCAFLAAIS 2,000 ml Conductor flexible aislado 3,61 7,22
MaN0 A€ OBIA......vvvirercereiierisrieiesssese s 49,36
MALEHAIES ..o 2.372,22
SUMA (8 PR ... e 2.421,58
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 72,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.494,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.02.02 REGULACION AIRE

18.02.02.01 Ud CAJA DE REGULACION VOLKOM 160
Caja de regulacion de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diametro 160 mm. plasti-
cay con retén de junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, incluso piezas de sujeccion, pieza especial
de conducto para adaptacion a didmetro circular tanto en entrada como en salida y pequefio material. Medida la

UAMCL1 0,250 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 6,46
UAMCLA 0,250 h  Ayudante climatizacion 23,53 5,88
UCREGPLAS160 1,000 Ud VOLKOM 160 145,00 145,00
Man0 de OBIa........cuuiviieiiri s 12,34
Materiales 145,00
SUMA (8 PR ... 157,34
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 472
TOTAL PARTIDA......oeieeeeeessiee s sees 162,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
18.02.02.02 Ud CAJA DE REGULACION VOLKOM 125
Caja de regulacion de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de didmetro 125 mm. pléasti-
cay con retén de junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, incluso piezas de sujeccion, pieza especial
de conducto para adaptacion a diametro circular tanto en entrada como en salida y pequefio material. Medida la
UAMCL1 0,250 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 6,46
UAMCLA 0,250 h  Ayudante climatizacion 23,53 5,88
UCREGPLAS125 1,000 Ud VOLKOM 125 123,00 123,00
Man0 de OBFa........cuuiviieiirerie s 12,34
Materiales 123,00
SUMA 1@ Partida.......eveeeererereeerse e 135,34
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 4,06
TOTAL PARTIDA ..o nees 139,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE
18.02.03.01 m2 LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS
Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca
CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsion y retorno de aire a
los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, segtn el caso, embo-
caduras, derivaciones a elementos de fijacion y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada se-
UAMCL1 0,100 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 2,58
UAMCLA 0,100 h  Ayudante climatizacién 23,53 2,35
UCLIMAVER 1,000 m2 Lana de vidrio CLIMAVER PLUS 17,50 17,50
Mano de OBra.........coevieeeceee e 4,93
MBLETIAIES ...oovvovvereirerieeeree s 17,50
SUMA 12 PANtIdA. ..o 22,43
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
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18.02.03.02 m2 CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER
Chapa de acero para proteccion del aislamiento y conformado seguin espesores, uniones, refuerzos y soportes in-
dicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar segun diferentes formas. Incluso refuerzos mecanicos, confor-
mado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequefio material. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la
mineral Arena, o equivalente, para instalacion en el interior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores
marca ISOVER o equivalente a criterio de la Direccion Falcultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, reves-
tida con un tejido de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, se-
gun el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijacion y piezas especiales.
Incluye soportacién mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigén.

UAMCL1 0,150 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 3,87
UAMCLA 0,150 h  Ayudante climatizacion 23,53 3,53
UCAAPLCHA 1,000 m2 Chapa de proteccion e=0,8mm 17,39 17,39
UINTRAVER 1,000 m2 Intraver Neto 40 mm. 11,25 11,25
UCAAPLSOP 1,000 pp  parte proporcional de soportacion 1,82 1,82
Mano de obra 7,40
Materiales 30,46
SUMA L2 PAtIda. .. .veeeeeeeeerreeieeere e 37,86
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS
18.02.03.03 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm
Conducciones de aire de didmetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible v ca-
racteristica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difuso-
UAMCL1 0,050 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29
UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacion 23,53 1,18
UCCAFLS100 1,000 ml Conducto flexible de didmetro 100 mm 1,33 1,33
Mano de obra 2,47
Materiales 1,33
Suma la partida 3,80
Costes indirectos+medios auxiliares . 0,11
TOTAL PARTIDA ....coeiiiitireierinineerei e 3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.02.03.04 ml CONDUCTO PVC100 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 100 mm de didmetro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad
UAMCL1 0,050 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29
UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacion 23,53 1,18
UPVC100R 1,000 ml Conducto rigido de diametro 100 mm. 1,42 1,42
Mano de obra 2,47
Materiales 1,42
SUMA 12 PANIdA. ... 3,89
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Péagina 97

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.03.05 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 125 mm de diametro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad
completa, instalada y probada.

UAMCL1 0,050 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29

UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacion 23,53 1,18

UPVC125R 1,000 ml  Conducto rigido de diametro 125 mm. 1,95 1,95
MaN0 A€ OBFA......ouvviecerieireee s 2,47
MALEHAIES ... s 1,95
SUMA (8 PANIHA. ... 4,42
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ....cooiieieireeriseineersesseie s 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

18.02.03.06 ml  CONDUCTO PVC160 RIGIDO

ml de tubo de PVC de 160 mm de didmetro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad

UAMCL1 0,050 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29

UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacion 23,53 1,18

UPVC160R 1,000 ml Conducto rigido de diametro 160 mm. 3,36 3,36
MaN0 A€ OBFA......cccvevieeeee e 2,47
MALEIAIES ..o 3,36
SUMA 12 PANIdA. ..o 5,83
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

18.02.03.07 ml CONDUCTO PVC200 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 200 mm de diametro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad

UAMCL1 0,050 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29

UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacién 23,53 1,18

UPVC200R 1,000 ml  Conducto rigido de didmetro 200 mm. 4,96 4,96
Mano de obra. 2,47
MALEHAIES ...vovvvverirerieie et enees 4,96
SUMA L2 PANtIdaA. ...veeceeeeeerreeere e 7,43
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...t ssssssessssessnens 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 18.03 INSTALACION DE EXTRACCION
18.03.01 ud EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125
Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente, para un caudal
maximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequefio material y 3 m de
UAMCL1 0,450 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 11,62
UAMCLA 0,450 h  Ayudante climatizacién 23,53 10,59
UAMEL1 0,100 h  Oficial 12 electricista 25,83 2,58
UCCAV1C0350 1,000 Ud  Extractor S&P MIXVENT TD-350/125 102,03 102,03
MaN0 de OBFa........cueiveeerei s 24,79
Materiales 102,03
SUMA (8 PR ... e 126,82
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 3,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 130,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
18.03.02 ud  BOCA ASPIRACION STV-A-125-SB-9010-VM-ER1
Boca de aspiracion para extraccion marca Schako o similar modelo STV-A-125-SB-9010-VM-ER1 o equivalente.
UAMCL1 0,200 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 517
UAMCLA 0,200 h  Ayudante climatizacion 23,53 471
UBOR100 1,000 Ud BOCA ASPIRACION STV-A-125-SB-9010-VM-ER1 25,25 25,25
MaN0 A€ ODFA......c.uivieeieiirirr s 9,88
MALEHIAIES ..ot 25,25
SUMA 12 PANIAA. ..o 35,13
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
18.03.03 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm
Conducciones de aire de didmetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible v ca-
racteristica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difuso-
UAMCL1 0,050 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29
UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacién 23,53 1,18
UCCAFLS100 1,000 ml Conducto flexible de didmetro 100 mm 1,33 1,33
MaN0 de OBIa........ccuuiviieiiriir s 2,47
Materiales 1,33
SUMA [ PATIAA. ..o 3,80
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.03.04 ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 100 mm de didmetro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad
UAMCL1 0,050 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29
UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacion 23,53 1,18
UPVC100R 1,000 ml  Conducto rigido de diametro 100 mm. 1,42 1,42
MaN0 A€ ODFA......couvieeieiiiiree s 2,47
MALEMAIES ..o 1,42
SUMA 12 PANIAA. ..o 3,89
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
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18.03.05 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 125 mm de diametro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad
completa, instalada y probada.

UAMCL1 0,050 h Oficial 12 climatizacion 25,83 1,29

UAMCLA 0,050 h  Ayudante climatizacion 23,53 1,18

UPVC125R 1,000 ml  Conducto rigido de diametro 125 mm. 1,95 1,95
MaN0 A€ OBFA......cccveiierrieee e 2,47
MALEIAIES ..o 1,95
SUMA (8 PANIHA. ... e 4,42
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 18.04 VARIOS

18.04.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION

Legalizacién de la instalacién de climatizacion y suministro de documentacién a la finalizacion de las obras (Docu-
mentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracién de documentos, proyectos, tasas, bo-

UAMCL1 4,000 h  Oficial 12 climatizacion 25,83 103,32

UAMCLA 4,000 h  Ayudante climatizacion 23,53 94,12

UCLEG 1,000 Ud  Legalizacién instalacién de climatizacion 350,00 350,00
Mano de OBFa.........cevicieiece e 197,44
MALEHAIES ......veverei e 350,00
SUMA 12 PAtIda. ... 547,44
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 16,42
TOTAL PARTIDA ...t 563,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 19 URBANIZACION
SUBCAPITULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES
19.01.01 m2 SOL.ARMADA FRATASADA 15+15
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, de central, fabricado con &rido rodado maximo 8 mm., armado con fi-
bra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de
espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camidn-bomba, aserrado de las mismas y fratasado mecanico pa-
ra dejar visto (acabado raspado en la zona de porche), ifencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
REV 0,200 h  Oficial primera 25,83 517
0010A060 0,200 h  Peon especializado 22,43 4,49
PO1HD700 0,150 m3  Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 64,11 9,62
P0O3AMQ030 1,020 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 3,07 3,13
P08XVC120 0,135 kg Fibra polipropileno armado horm. 10,28 1,39
PO7W340 0,750 m2  Film PE transparente e=0,2 mm 0,37 0,28
M11HR010 0,009 h.  Regla vibrante eléctrica 2 m. 6,65 0,06
P0O8XW020 1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,60 0,60
A03VB050 0,150 m3 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN SOLERAS 19,33 2,90
E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 5,56 5,56
Man0 de OBa........cuuiviieiiriii s 13,81
MAGUINATIA ... 0,06
MALEHAIES ... s 19,33
SUMA (8 PANITA. ... e 33,20
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,00
TOTAL PARTIDA .....commrmrerermineriesriserissessssssssessenens 34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.01.02 m  MARCADO PLAZA APARCAMIENTO
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de superfi-
0010B230 0,100 h.  Oficial 12 pintura 25,83 2,58
P25WD040 0,025 kg  Disolvente clorocaucho 3,45 0,09
P25QC010 0,075 | Pintura clorocaucho calles/parking 8,64 0,65
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 1,05 0,05
Mano de OBra.........coeviieiceee e 2,58
MELETIAIES ....ooveeviriiieeieieree s 0,79
SUMA 12 PANtIdA. .....ceeveeiere e 3,37
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....cootrieerneerneesssessesesssssssesessssssenens 347
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
19.01.03 m  CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGON
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccidn triangular 30x13-10 y 88 kg/m, sobre sole-
ra de hormigén HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparacion de la superficie de asiento, compactado y recibido
0010A020 0,021 h  Capataz 27,13 0,57
REV 0,053 h  Oficial primera 25,83 1,37
0010A070 0,053 h  Pedn ordinario 21,37 1,13
MO8RB020 0,097 h  Bandeja vibrante 300 kg 5,61 0,54
MO5RN010 0,048 h  Retrocargadora neumaticos 50 cv 32,10 1,54
P02EU310 1,000 m  Caz R-30 prefabricada (30x13-10) 31,47 31,47
M13EMO030 0,029 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,56 0,07
PO1HMO010 0,030 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 71,09 2,13
M07W110 0,878 m3  km transporte hormigon 0,36 0,32
Mano de OBra.........cccuiciecceee e 3,07
Maquinaria . 2,47
MALEMAIES ... s 33,60
SUMA [ PATIAA. ....eoovveeriiie e 39,14
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ......coremerinemineeiensseessesessesssssessseens 40,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. O de ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 19.02 CERRAMIENTO

19.02.01 m2 LEVANTADO VALLA TUBO DE ACERO
Levantado de valla existente formada por tubos de acero laminado empotrados en zdcalo de hormigén, incluso
0010B130 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 12,92
0010B140 0,500 h  Ayudante cerrajero ) 23,53 11,77
E01DSB010 0,050 m3 DEMOLICION MURO HORMIGON MASA C/COMPRESOR 208,39 10,42
E02TT010 0,050 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MANUAL 40,46 2,02
Mano de obra 34,52
Magquinaria 2,61
SUMA 12 PatIda. .. .veeeeeeeerreeeeeee e 37,13
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
19.02.02 m2 DESMONTAJE Y REMONTAJE DE PUERTA CORREDERA EXISTENTE
Desmontaje y remontaje de puerta corredera existente existente para cerramiento exterior formada, replanteo auxi-
liar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelacion, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas,
tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de an-
damios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie re-
0010B130 3,000 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 77,49
0010B140 3,000 h  Ayudante cerrajero 23,53 70,59
Mano de obra 148,08
SUMA 12 PAtIda. ... 148,08
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 4,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 152,52
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
19.02.03 PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 4x2,50 m ZOCALO CHAPA Y TUBO
Puerta corredera sin dintel de 4x2,50 m, formada por una hoja construida con z6calo de chapa plegada de acero
galvanizado perfiles y barrotes verticales de acero laminado, galvanizada y lacada, similar a la existente, guia in-
ferior, topes, cubreguias, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofésico con velocidad de apertura de
0,20 m/s, armario metdlico estanco para componentes electrénicos de maniobra, accionamiento ultrasénico a dis-
tancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demas accesorios
necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albafiileria ni
0010B130 20,000 h  Oficial 12 cerrajero 25,83 516,60
0010B140 20,000 h  Ayudante cerrajero 23,53 470,60
P13GC080 10,000 m2  Puerta corredera sin dintel chapa y tubo 88,64 886,40
P13WMO050 1,000 u  Equipo automatico puerta corredera rodante 870,48 870,48
P13WD060 1,000 u  Pulsador interior abrir-cerrar 24,78 24,78
P13wWD210 1,000 u  Cuadro de maniobra 242,91 242,91
P13WD190 1,000 u  Receptor monocanal 71,53 71,53
P13WD170 1,000 u  Emisor bicanal micro 37,31 37,31
P13WS040 1,000 u  Fotocélula doble alimentacion 50,00 m 167,90 167,90
P13WD250 1,000 u  Transporte a obra 74,85 74,85
Mano de obra 987,20
Materiales 2.376,16
SUMA 12 PAtIda. ... 3.363,36
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 100,90
TOTAL PARTIDA ...t 3.464,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
TOTde ZARAGOZA: —
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CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO

19.03.01 m2 DEMOLICION ACERAS .CICOMP.
Demolicion de aceras existentes, incluso bordillos,con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
0010A060 0,584 h  Peon especializado 22,43 13,10
0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 21,37 12,48
M06CM040 0,342 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 7,85 2,68
MO6MP110 0,342 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,43 0,49
E02TT050 0,250 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECANICA 13,17 3,29
Man0 de OBIa........cuuiveieiiei s 25,58
Magquinaria 6,46
SUMA (8 PANITA. ... e 32,04
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS
19.03.02 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia parcela.Segun
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 21,37 6,41
MOSEN030 0,300 h  Excav. hidraulica neumaticos 100CV 52,33 15,70
MaN0 A€ ODFA......ouvvieicrireieee s 6,41
MAGUINATIA ...t 15,70
SUMA 18 PANIHA. ... e 22,11
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .....coeiiiieireiriseineiereiseieieeenisiene 22,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
19.03.03 m2 CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20
Firme flexible para trafico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natural, 25 cm de za-
horra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Aridos y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
UO3CN040 1,000 m2 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=25 IP=0 3,62 3,62
U03CZz050 1,000 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 5% BASE e=25 cm. 4,33 4,33
UO3RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI 0,41 0,41
U03VC160 1,000 m2 CAPA DE BASE G-25 e=10 cm. D.A.<35 9,37 9,37
UO3RA060 2,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,20 0,40
U03vC200 1,000 m2 CAPA INTERMEDIA S-20 e=6 cm. D.A.<25 6,17 6,17
u03vC210 1,000 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30 4,55 4,55
Mano de OBra.........c.oeuiciecceee e 1,24
MAGUINATIA 11v.vevvrerereeee s essesssesessessenssees 9,66
MALEMAIES ... s 17,95
SUMA [ PATITA. ..o 28,85
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.....cooiieirireeriseineersesseienseesseneneene 29,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.04 m2 BALDOSA HIDR 40X40X6 CM
Pavimento de baldosa hidraulica 40x40 cm, incluso encintados, bordillos, subbase de hormigén armado de 15 cm
de espesor y obras complementarias.

U01AA007 0,108 Hr  Oficial primera 25,83 2,79

U01AA010 0,108 Hr  Pedn especializado 22,43 2,42

A02A080 0,080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 83,02 6,64

PO1HD700 0,150 m3  Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 64,11 9,62

MP304 1,000 m?  Baldosa terrazo pétreo 40x40x6 9,75 9,75

MP305 1,000 ud  Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,54 0,54
Mano de OBra.........coeuiciecceee e 5,21
MBLETIAIES ...oovveveereiierereeeee s 26,55
SUMA 12 PANtIdA. ... e 31,76
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

19.03.05 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.

Bordillo de hormig6n bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-
tura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la

0010A140 0,215 h.  Cuadrilla F 44,29 9,52

PO1HMO10 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 71,09 2,99

A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 83,02 0,08

P08XBH085 1,000 m.  Bord.hor.hicapa gris 9-12x25 2,25 2,25
MaN0 A€ OBIA......cvvrerercereiierinsieiersseseees s ssesseneees 9,52
MALEMIAIES ..o 5,32
SUMA 18 PANIHA. ... 14,84
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA.......ooieieesiesisses s ssssnsns 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

19.03.06 m  BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigén bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y garajes, de 14y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigdn
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.

0010A140 0,300 h.  Cuadrilla F 44,29 13,29

PO1HMV220 0,047 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 67,51 3,17

P08XBH330 1,000 m  Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm 16,84 16,84
Mano de OBra.........ccviieeceee e 13,29
MALEHAIES ...vovvvveririricie s nees 20,01
SUMA L2 PAtIdaA....veeceeeererrreereeseee e 33,30
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,00
TOTAL PARTIDA.......oieireireinsiesise s ssssssessssessnens 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.07 m  BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigdn bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y garajes, de 3y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

0010A140 0,200 h.  Cuadrilla F 44,29 8,86

PO1HMV220 0,047 m3  Hormigén HM-20/P/20/| central 67,51 3,17

P08XBH280 1,000 m  Bordillo barbacana central 3-17x17 cm 15,02 15,02
Man0 de OBFa.........cueviciccccee e 8,86
MALEHAIES ..o 18,19
SUMA 12 PANIAA. ..o 217,05
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 217,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.04 JARDINERIA

19.04.01 m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a
0010B280 1,600 h Pedn jardineria 22,43 35,89
P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 15,24 15,24
MaN0 de OBa........cvurveieeiiriee s 35,89
Materiales 15,24
SUMA L2 PAtIda. . .veeeeereerreeeeeere e 51,13
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,53
TOTAL PARTIDA ..o 52,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
19.04.02 m2 FORMACION CESPED JARDIN CLASICO 1000/5000 m2
Formaci6n de césped tipo jardin clasico de gramineas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festu-
ca rubra Phallax al 20%, Poa pratense al 25% y Ray-grass inglés al 50%, en superficies de 1000/5000 m2, com-
prendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de
motocultor a los 10 ¢cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la
0010B270 0,700 h  Oficial 12 jardineria 25,83 18,08
0010B280 0,700 h Pedn jardineria 22,43 15,70
M10PN010 0,025 h  Motoazada normal 3,49 0,09
M10MR030 0,007 h  Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene 9,59 0,07
P28DF060 0,100 kg  Fertilizante complejo césped NPK-Mg 4,08 0,41
P28MP105 0,030 kg  Mezcla semillas césped jardin clasico 4,35 0,13
P28DA100 0,005 m3  Mantillo limpio cribado 17,44 0,09
Mano de obra 33,78
Magquinaria..... 0,16
MALEHAIES ... s 0,63
SUMA 18 PANITA. ... 34,57
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.03 u PLATANUS HISPANICA 14-16 cm EN CONTENEDOR
Platanus hispanica de 14 a 16 cm de perimetro de tronco, suministrado en contenedor, y plantacion en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios adecuados, abonado, formacion de alcorque y pri-
mer riego.
0010B270 0,400 h Oficial 12 jardineria 25,83 10,33
0010B280 0,400 h  Peon jardineria 22,43 8,97
MOSEN020 0,050 h  Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 39,83 1,99
P28EC320 1,000 u  Platanus hispanica 14-16 cm contenedor 50,00 50,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 1,82
P01DW050 0,100 m3 Agua 1,29 0,13
ManO de OBa........ccuuiveieiriiie s 19,30
Magquinaria 1,99
Materiales 51,95
SUMA L@ PAtIda. ... 73,24
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,20
TOTAL PARTIDA.......ooeeereieieiseeee s ssessnns 75,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.05 INSTALACION DE RIEGO
19.05.01 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 50 mm
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diametro 50 mmy 6 at-
mdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida
UAMFO1 0,050 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 1,29
UAMFOA 0,050 Hr  Ayudante fontanero 23,53 1,18
URIT050 1,000 ml  Tuberia para riego 50 mm 3,68 3,68
Man0 de OBra........ccuuivuieiii s 2,47
MALEMAIES ... s 3,68
SUMA L2 PAtIdaA. ... 6,15
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA........coieieiesieiessieseess s ssssnnns 6,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
19.05.02 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 32 mm
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diametro 32 mmy 6 at-
mosferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida
UAMFO1 0,050 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 1,29
UAMFOA 0,050 Hr  Ayudante fontanero 23,53 1,18
URIT032 1,000 ml Tuberfa para riego 32 mm 1,88 1,88
MaN0 A€ ODFA......couieieciiiriiree s 2,47
MALEHAIES ..o 1,88
SUMA 12 PANtIdA. ... 4,35
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
e TOTde ZARAGOZA: -
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19.05.03 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 25 mm
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diametro 25 mmy 6 at-
mosferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida
la unidad instalada y probada.

UAMFO1 0,050 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 1,29

UAMFOA 0,050 Hr  Ayudante fontanero 23,53 1,18

URIT025 1,000 ml  Tuberia para riego 25 mm 1,39 1,39
MaN0 A€ OBFA......cccveieieiceeer e 2,47
MALEIAIES ..o 1,39
SUMA (8 PANIHA. ... 3,86
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ootreererreeneieeeese e ssensnns 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

19.05.04 ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 20 mm

Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diametro 20 mmy 6 at-
mdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida

UAMFO1 0,050 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 1,29

UAMFOA 0,050 Hr  Ayudante fontanero 23,53 1,18

URIT020 1,000 ml Tuberfa para riego 20 mm 0,81 0,81
MaN0 A€ OBFA......couviecicriricee s 2,47
MALEHAIES ... s 0,81
SUMA 12 PANIAA. ..o 3,28
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

19.05.05 ml  TUBERIA RIEGO POR GOTEO 16 mm
Suministro y montaje de Tuberia para instalacion de riego por goteo, de la marca URALITA, modelo URA-GREEN,
0 equivalente, de didmetro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 litros/hora, de color marrén, con una interdis-
tancia de goteros de 30-50 cm. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso parte proporcional de colec-

UAMFO1 0,019 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 0,49

UAMFOA 0,019 Hr  Ayudante fontanero 23,53 0,45

URIT016G 1,000 ml  Tuberia Goteo integrado 0,37 0,37

URITTT 1,000 Ud Parte proporcional de colector 0,24 0,24
MaN0 A€ OBFA......couveieeirieiee s 0,94
MALEMAIES ... 0,61
SUMA 12 PANIAA. ..o 1,55
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS

19.05.06 Ud TUBERIA RIEGO POR GOTEOQ ALCORQUE

Riego de arboles en alcorque por goteo subterrdneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tuberia de PE de
16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tuberia y separa-
dos entre si 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 I/h a una presién de 1-4 atm. Incluso accesorios y pequefio mate-

UAMFO1 0,193 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 4,99

UAMFOA 0,193 Hr  Ayudante fontanero 23,53 4,54

URIT016G 2,500 ml  Tuberia Goteo integrado 0,37 0,93
MaN0 A€ OBIA......vuvererereiierisrieiesssiseees s essenesees 9,53
MALEMIAIES ..o 0,93
SUMA (8 PR ... 10,46
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot resise et 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.05.07 Ud PROGRAMADOR RIEGO
Suministro y montaje de Programador electrénico para riego automético, marca TORO, modelo Greenkeeper o
equivalente, con posibilidad de programacion de arranques, tiempo y dias de riego variables, provisto de arranque
manual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador luminoso. Completamente instalado y
en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
UAMFO1 2,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 51,66
UAMFOA 2,000 Hr  Ayudante fontanero 23,53 47,06
URIP10Z 1,000 Ud  Programador 194,83 194,83
MaN0 A€ ODFA......c.uivieeieiiiire s 98,72
MALEHAIES ... es 194,83
SUMA 12 PAtIdA. ..o 293,55
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,81
TOTAL PARTIDA....cooiereneeneeessieee s 302,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
19.05.08 Ud VALVULA REGULADORA DE PRESION
Valvula reguladora de presion.
UAMFO1 0,483 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 12,48
UAMFOA 0,483 Hr  Ayudante fontanero 23,53 11,36
URIREG 1,000 Ud Valvula reguladora de presién 14,84 14,84
Mano de OBra.........ceuiiecee e 23,84
MELETIAIES ...oovveveerecieeeieieie s 14,84
SUMA [ PATIAA. ..o 38,68
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ..ot 39,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.05.09 Ud ELECTROVALVULA DE RIEGO
Suministro y montaje de electrovalvula marca TORO serie 250/260, equivalente, con solenoide de accionamiento
automatico, regulador de caudal 'y control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar entre 0,7 y
UAMFO1 1,353 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 34,95
UAMFOA 1,353 Hr  Ayudante fontanero 23,53 31,84
URIEO16 1,000 Ud Electrovalvula 25,94 25,94
MaN0 A€ OBFA......couviieeiririiee s 66,79
MALEHAIES ... s 25,94
SUMA (8 PR ... 92,73
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 2,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
19.05.10 Ud BOCA DE RIEGO DE 32 mm
Suministro y montaje de boca de riego para empotrar del tipo valvula de esfera en latén cromado de 32 mm de dia-
metro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropileno anticorrosivo con tapa
UAMFO1 0,500 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 12,92
UAMFOA 0,500 Hr  Ayudante fontanero 23,53 11,77
URIBR032 1,000 Ud Boca de Riego de 32 mm 117,51 117,51
Mano de OBra.........coeviciecceeee e 24,69
MELETIAIES ...vooveveeeiii s 117,51
SUMA 12 PAtIda. ... 142,20
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 4,27
TOTAL PARTIDA ..ot 146,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
;2' /\"‘ VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Namero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 108
L)

243

P

’

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.05.11 ml  LINEA ELECTRICA RIEGO
Linea subterranea de alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego, formada por 3 conductores de co-
bre, de 1,5 mm2 de seccion, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 63 mm de didmetro exterior,
con elementos de conexién, instalacion, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir

UAMEL1 0,019 h  Oficial 12 electricista 25,83 0,49

UAMELA 0,019 h  Ayudante electricista 23,53 0,45

UEBCC1001.5 3,000 ml  Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 HO7Z1-K (AS) 0,12 0,36

UEBTPF063E 1,000 Tubo PVC 63 mm. enterrado 1,39 1,39
MaN0 dE OBFA......c.cvevieiccccees e 0,94
MALEHAIES ..o 1,75
SUMA 12 PANIdA. .....ceeeeeecieire e 2,69
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

19.05.12 Ud ARQUETA RIEGO PREFABRICADA

Suministro y montaje de arqueta prefabricada en material plastico resistente a la corrosion marca TORO modelo
JUMBO DURA, o equivalente, de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectangular y registrable.

UAMFO1 0,480 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 12,40

UAMFOA 0,480 Hr  Ayudante fontanero 23,53 11,29

URIAP 1,000 Ud  Arqueta prefabricada 21,39 21,39
Man0 de OBIa........cuuiveieiiir s 23,69
MALEMAIES ...t s 21,39
SUMA 18 PANIHA. ... 45,08
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA........cooiveesisieissiessiss e ssisnsns 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

19.05.13 ud ARQUETA RIEGO HORMIGON

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigdn y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-

UAMFO1 1,000 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 25,83

UAMFOA 1,000 Hr  Ayudante fontanero 23,53 23,53

P0O1HMO020 0,049 Ud  Hormigén HM-20/P/40/| central 27,64 1,35

P0O2EAH040 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 91,41 91,41

PO2EAT110 1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 33,25 33,25
MaN0 A€ OBFA......cccveiiereiiseeess e 49,36
MALEHAIES ..o 126,01
SUMA 12 PANtIdA. ..o 175,37
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 5,26
TOTAL PARTIDA ...ttt siesass e 180,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.05.14 Ud SENSOR DE LLUVIA INALAMBRICO
Suministro y montaje de sensor de lluvia inalambrico marca TORO ref. 53770 compatible con programador auto-
matico, o equivalente. Alimentacion mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programador, pilas necesarias,
pequefio material y accesorios. Medida la unidad instalada, programada y en funcionamiento

UAMFO1 0,338 Hr  Oficial 12 fontanero 25,83 8,73

UAMFOA 0,338 Hr  Ayudante fontanero 23,53 7,95

UTORSENS 1,000 Ud  Sensor de lluvia inaldmbrico TORO 53,00 53,00

URIP10Z 1,000 Ud  Programador 194,83 194,83
MaN0 de OBFa.........cueviiccceees e 16,68
MALEHAIES .....oveveeie e 247,83
SUMA 12 PAtIdA. ... 264,51
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 7,94
TOTAL PARTIDA ...t ssiessss s 272,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

SUBCAPITULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO ELECTRICO

19.06.01 ud HQRNACINA MURAL PARA CUADRO GENERAL DE ELECTRICIDAD

E07LP060 3,800 m2 FABRICA’LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + ARMADURA DE 28,91 109,86

NO4ZAB220A 0,590 m3 HORMIGON ARMADO ,CIMENT. ZAPATAS HA-35/B/20/laSR+Qc 328,20 193,64

E15CPLO60AA 2,000 m2 PUERTA CHAPA METALICA LISA 104,30 208,60

EO05FTB010 0,590 m2 FORJADO TABLERO CERAMICO HA-25/B/20/IIa e=5¢cm 34,39 20,29

EO8PNE250 7,600 m2 ENFOSCADQ MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL 14,54 110,50

E27FP010 50,000 m2 PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA 6,16 308,00
Mano de OBra.........c.euieieicce e 424,16
Maquinaria..... 0,17
Materiales .. 526,15
ORFOS oottt 0,41
SUMA (2 PR ... 950,89
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 28,53
TOTAL PARTIDA ...t sees 979,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA 'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
21.01.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ COD EST
Control durante el suministro, s/ Cédigo Estructural, de hormigén fresco, mediante la toma de muestras, s/
UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conser-
vacion y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresién simplea 7y 28 dias, dejan-
do una de reserva para su posterior rotura a 60 dias si procede s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de
P32HF010 2,000 ud  Consistencia cono Abrams 0,96 1,92
P32HF020 10,000 ud  Resist. a compresion, serie de 5 probetas 25,63 256,30
Materiales
258,22
SUMA L@ Partida. ..o 258,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 7,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 265,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
21.01.02 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ COD EST
Comprobacién de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas del hormigén, me-
diante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la seccion equivalente, la geometria superficial ( co-
rrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el limite elastico y la carga de rotura y la relacién entre am-
P32HC830 1,000 ud  Seccion equiv / desviacidn de masa, aceros 0,96 0,96
P32HC840 1,000 ud  Geometria superficial, aceros 5,69 5,69
P32HC860 1,000 ud  Doblado-desdoblado, aceros 5,69 5,69
P32HC870 1,000 ud  Propiedades de traccion, aceros 8,54 8,54
P32HC880 1,000 ud  Alargamiento de rotura, aceros 0,96 0,96
P32HC881 1,000 ud  Alargamiento bajo carga méaxima, aceros 0,96 0,96
Materiales
22,80
SUMA 12 PANtIdA. ... e 22,80
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
21.01.03 u ENSAYO SOLDADURAS PARTICULAS MAGNETICAS
Ensayo de estructura metalica de la obra a base de examen de corddn de soldadura, realizado con particulas
P32A100 1,000 u  Ensayo soldadura particulas magnéticas segtn CE 584,13 584,13
Materiales
584,13
SUMA 12 PANtIdA. ... 584,13
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 17,52
TOTAL PARTIDA....cooiiierieiereeeseieee s 601,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
21.01.04 u ENSAYO SOLDADURAS LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo de estructura metalica de la obra a base de ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado
P32A080 1,000 u  Ensayo soldadura liquidos penetrantes segun CE 283,34 283,34
Materiales
283,34
SUMA 12 PAtIdA. ... 283,34
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 8,50
TOTAL PARTIDA....coiiiiitneitneessieeseiee s 291,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 21.02 INSTALACIONES
APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO
21.02.01.01 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.
0010B520 0,694 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 24,12
MaN0 de OBIa........cvuiveieiiie s 24,12
SUMA 12 PANtIdA. .. ..ceeveeieie e 24,12
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
APARTADO 21.02.02 FONTANERIA
21.02.02.01 ud PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/art. 6.2 de N.B.L.I.S.A., con carga hasta 20
kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presion a 6 kp/cm2 para
0010B520 0,694 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 24,12
MaN0 A€ OBFA......couivieeiiieiineire s 24,12
SUMA 18 PR ... 24,12
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
21.02.02.02 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalacion de fontaneria mediante el accionamiento
0010B520 0,463 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 16,09
Man0 de OBIa........cuuiveeeiir s 16,09
SUMA 12 PANIdA. ... 16,09
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ....cooiieirtireeriseneereesseieseeesieseeene 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
21.02.02.03 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGUES
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagies de la instalacion de fontaneria, mediante el llenado y va-
ciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuacion y ausencia de embalsamien-
0010B520 0,463 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 16,09
Mano de OBFa.........ceuiieeceee e 16,09
SUMA 12 PANtIdA. ... 16,09
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CSS San José

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD
SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS
21.02.03.01.01 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y proteccion e instalaciones eléctri-
0010B520 0,463 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 16,09
Man0 de OBa........cuuiveieiiri s 16,09
SUMA 12 PNt ..o 16,09
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ot 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
21.02.03.01.02 ud PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA
Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y proteccion de instalaciones
0010B520 0,231 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 8,03
MaNO A€ ODFA......ouvvieeiiieiiee s 8,03
SUMA (8 PANIHA. ..o 8,03
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
21.02.03.01.03 ud PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacién de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Incluso emi-
0010B520 0,463 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 16,09
Man0 de OBA........cvuiveeerriiri s 16,09
SUMA 12 PANtIdA. ... 16,09
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..o 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
21.02.03.01.04 ud MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. Incluso emision
0010B520 0,463 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 16,09
MaN0 A€ OBFA......couvieceeiieirre s 16,09
SUMA (8 PANIHA. ... 16,09
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
21.02.03.01.05 ud  PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisién del informe
0010B520 0,694 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 24,12
Man0 de OBFa........cuuiveieriii s 24,12
SUMA 12 PANIdA. ... 24,12
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA.....cooiireitireerineneersesseieneeesseseeene 24,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.02.03.01.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL
Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para proteccion contra derivaciones de las instalaciones de fonta-
neria y/o calefaccion. Incluso emision del informe de la prueba.

0010B520 0,463 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 16,09
Man0 de OBFaA.........cvevicecccee e 16,09
SUMA (8 PR ... 16,09
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA......ooveieese st 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

21.02.03.01.07 ud MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES

Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de

0010B520 0,231 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 8,03
Mano de OBra.........ccviieece e 8,03
SUMA 12 PANIdA. ..o 8,03
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......oiieiceie e 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES

21.02.03.02.01 ud DIMENSIONES CONDUCTORES ELECTRICOS
Ensayo para determinacion de las dimensiones de los conductores de cables aislados, s/ UNE 21022:1982.
P32RE010 1,000 ud  Dimensiones, conductores eléctricos 5,69 5,69
Materiales
5,69
SUMA (8 PANIHA. ... 5,69
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ....coeiiiieireierintiseereiseieie i 5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.02.03.02.02 ud  RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELECTRICOS
Ensayo para determinacion de la resistividad de los alambres de los conductores de cables aislados.
P32RE020 1,000 ud  Resistividad, conductores eléctricos 18,02 18,02
Materiales
18,02
SUMA L2 PANtIda. . .veeeveeeeerreeee e 18,02
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....cooiieeitireerisereeneesseienseesseseeene 18,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS

21.02.03.03.01 ud CONFORMIDAD, CONDUCTO ELECTRICO
Comprobacion de la conformidad conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas, mediante la realiza-
cién de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al

P32RE030 1,000 ud  Dimensiones, tubos eléctricos 5,69 5,69
P32RE040 1,000 ud  Aptitud al curvado, tubos eléctricos 5,69 5,69
P32RE050 1,000 ud  Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 7,58 7,58
P32RE060 1,000 ud  Resist. al choque, tubos eléctricos 7,58 7,58
Materiales
26,54
SUMA (8 PR ... 26,54
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA .....cotiiiitinerinireereessieiee s 27,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS
21.03.01 ud ADHERENCIA A LA BASE, REVESTIMIENTO CERAMICO
Ensayo para la comprobacion de la adherencia a la base de revestimientos cerdmicos.
P32EC460 1,000 ud  Adherencia a la base, baldosas 5,69 5,69
Materiales
5,69
SUMA L2 PANtIdaA.....veeveeererrereeereesere e 5,69
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.03.02 ud CONFORMIDAD, PINTURAS
Comprobacion de la conformidad de pinturas, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar el
peso especifico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2002, la viscosidad, s/ UNE-EN ISO
2431:1996; la dureza de la pelicula, s/ UNE 48024:1980; el espesor de la pelicula y la resistencia al calor, s/ UNE
48033:1980 y UNE-EN 1SO 2808:2007, los tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE 29117:1993, y la ab-
P32WP010 1,000 ud  Peso especifico, pinturas 5,69 5,69
P32WP020 1,000 ud  Viscosidad UNE-EN ISO 2431, pinturas 11,39 11,39
P32WP030 1,000 ud  Poder de recubrimiento, pinturas 5,69 5,69
P32WP040 1,000 ud  Tiempo de secado y endurecimiento, pinturas 5,69 5,69
P32WP050 1,000 ud  Absorcién de agua, pinturas 5,69 5,69
P32WP060 1,000 ud  Flexibilidad, pinturas 17,07 17,07
P32WP070 1,000 ud  Espesor de la pelicula, pinturas 1,89 1,89
P32WP080 1,000 ud  Dureza de la pelicula, pinturas 2,85 2,85
P32WP090 1,000 ud  Resistencia al calor, pinturas 7,58 7,58
Materiales
63,54
SUMA 12 PANIdA. ..o 63,54
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 191
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA

21.04.01 ud RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS
Ensayo para comprobacion de resistencia al viento de la carpinteria de cualquier material, s/ UNE-EN 12211:2000.
P32QC140 1,000 ud  Preparacion de carpinteria para pruebas 11,39 11,39
P32QC120 1,000 ud  Prueba de resistencia al viento 39,83 39,83
Materiales
51,22
SUMA 12 PANIA. ..o 51,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
21.04.02 ud PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS
Ensayo para comprobacion de la permeabilidad al aire de la carpinteria de cualquier material, s/ UNE-EN
P32QC140 1,000 ud  Preparacion de carpinteria para pruebas 11,39 11,39
P32QC100 1,000 ud  Prueba de permeabilidad al aire 39,83 39,83
Materiales
51,22
SUMA 12 PANtIdA. ..o 51,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
21.04.03 ud ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS
Ensayo para comprobacion de la estanqueidad al agua de la carpinteria de cualquier material, s/ UNE-EN
P32QC140 1,000 ud  Preparacion de carpinteria para pruebas 11,39 11,39
P32QC110 1,000 ud  Prueba de estanqueidad al agua 39,83 39,83
Materiales
51,22
SUMA 12 PANtIdA. ... 51,22
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS
21.05.01 ud PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS
Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con as-
persores durante un periodo minimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  Incluso emision del informe
0010B520 1,389 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 48,27
ManOo de OBra......c..ccvvieieiicccce s 48,27
SUMA (8 PANITA. ... 48,27
Costes indirectos+medios auxiliares . 3,00% 1,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
21.05.02 u ESTANQUEIDAD CUBIERTAS
Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo minimo de 6
0010B520 2,000 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 69,50
Man0 de OBFa........ccuuiveieiiriiri s 69,50
SUMA 12 PANIdA. ..o 69,50
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,09
TOTAL PARTIDA.......otireenireseeee s ssennnns 71,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CSS San José
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.05.03 u ESTANQUEIDAD CANALONES
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundacion, previo taponado de bajantes, duran-
te 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.

0010B520 2,000 h.  Equipo técnico laboratorio 34,75 69,50
Mano de ODIa........ccvuviiriniis 69,50
SUMA (8 PR ... 69,50
Costes indirectos+medios auxiliares. 3,00% 2,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 10 cm de profundidad

media, con carga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
1 100,00 100,00

) 100,00 121 121,00
01.02 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE

Demolicién y levantado a maquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Medicion de superfi-

cie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
1 46,00 24,00 1.104,00

) 1.104,00 3,27 3.610,08
01.03 m2 EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MAQUINA

Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios mecanicos, en terrenos limpiados superfi-
cialmente con maquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

1 46,00 24,00 1.104,00
A descontar edificio 1 -424,00 -424,00

) ] ’ 680,00 4,57 3.107,60
01.04 u CORTE Y RETIRADA DE ARBOL DIMENSION MEDIA C/MAQUINA I/TRANSPORTE
Corte de &rbol de tamafio medio con motosierra, sujeccion, carga con maquina, canon y transporte al
vertedero sobre camion a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxi-

liares.
acceso vehiculos 1 1,00
. ) 1,00 114,43 114,43
01.05 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-
dios mecanicos, con acopio en la propia parcela. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
comunicaciones 1 10,00 0,80 1,00 8,00
) ) 8,00 3,64 29,12
01.06 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia parce-
la.Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
medicion cimentacion 41,37 41,37
comunicaciones 1 10,00 0,80 1,00 8,00
instalacién agua 1 74,00 0,60 0,60 26,64
) ) 76,01 22,77 1.730,75
01.07 m3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacion en pozos, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia parce-
la. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
medicién pozos 86,78 86,78
86,78 22,78 1.976,85
01.08 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C.
comunicaciones 1 10,00 0,80 1,00 8,00
8,00 12,10 96,80
01.09 m3 TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO
Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e ida y vuelta con camién basculante, inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares.
medicion excavacion 8 8,00
76,01 76,01
86,78 86,78
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
{g /\"‘ VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Namero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 1
{5 Y}

n@::rz;t Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CSS San José

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
medicion demolicion pavimento 220,8 220,80
391,59 4,14 1.621,18
01.10 u PROTECCION DE ARBOL

Proteccidn de arbol existente mediante tablones de madera a lo largo del tronco, en una altura no infe-
rior a tres metros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas alturas, habiéndose co-
locado previamente en espiral una tuberia de plastico corrugada de diametro no inferior a seis centi-
metros, sobre la que descansaran los referidos tablones.

8 8,00

8,00 34,22 273,76
01.11 ud SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO PROVISIONAL
Suministro y montaje de un sistema de riego por goteo automatizado provisional para la fase de obra,
formado por anillos concéntricos de tuberias con gotero autocompensante integrado. De esta forma se
aseguraran los riegos durante la ejecucion de las obras, sin que deba accederse a la zona con man-
gueras o cisternas. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y pro-

bada.
Instalacion 1 1,00
1,00 451,59 451,59
01.12 m2 ACOLCHADO PROTECTOR DE CORTEZA MULCHING DE MADERA DE PINO SELEC.
Acolchado de suelo con corteza Mulching de madera de pino selleccionada, en capa uniforme, de 10
cm de espesor, extendida de forma manual, incluso preparacion ligera del terreno. Medida la superfi-
cie extendida
1 85,29 0,80 68,23
1 52,79 0,80 42,23
110,46 5,21 575,50
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS .........ooervveerrienrriseerienns 13.708,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 SANEAMIENTO
02.01 u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=160 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 20
m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de PVC corrugado de 160 mm
de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigoén en
masa HM-20/P/40/1, con pp de formaciéndel pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

1 1,00

) 1,00 1.875,34 1.875,34
02.02 U ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=600 mm, ALTURA MAX=1,60 m

Argueta registrable PE sistema RASAN D=600 mm, o equivalente, altura méx. 1,6 m, fondo acana-
lado, incluidas entradas con manguito de unién junta elastica y salida, colocado sobre solera de hor-
migdn HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de regis-
tro, ni excavacion ni el relleno perimetral exterior), SICTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN
13598-2.

1 1,00

) 1,00 542,93 542,93
02.03 u  ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MAX=1,20 m

Arqueta registrable PE sistema RASAN D=400 mm, o equivalente, altura max. 1,2 m, fondo acana-
lado, incluidas entradas con manguito de unién junta elastica y salida, colocado sobre solera de hor-
migon HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de regis-
tro, ni excavacion ni el relleno perimetral exterior), sICTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN

13598-2.

Fecales 4 4,00

Pluviales 1 1,00

, ) 5,00 277,50 1.387,50
02.04 U ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MAX=L,10

Arqueta sifonica registrable PE sistema RASAN D=400 mm, o equivalente, altura max. 1,10 m, fon-
do plano, con salida sifénica incorporada, incluso entradas con manguitos de unién junta elastica, co-
locado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada
(sin incluir tapa de registro, ni excavacion ni el relleno perimetral exterior), SICTE-HS-5, UNE-EN

13598-1 UNE-EN 13598-2.
Pluviales 1 1,00

1,00 288,28 288,28
02.05 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD", de didametro 110 mmy
con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales
en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.
Pluviales 1 6,30 6,30

6,30 24,54 154,60
02.06 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD", de didmetro 125 mmy
con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales
en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.
Pluviales 1 24,20 24,20

1 1,65 1,65

25,85 21,33 706,48
02.07 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm

Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incor-
porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Pluviales 1 3,70 3,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,70 27,61 102,16
02.08 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavaciony tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Fecales 2 12,30 24,60
2 3,20 6,40
Pluviales 1 8,00 8,00
39,00 38,58 1.504,62
02.09 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y con excavacion y tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 5,00 5,00

) 5,00 44,28 221,40
02.10 m TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con

un diametro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm

por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de

medios auxiliares, con excavacion y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 5,00 5,00

) ) ) 5,00 37,65 188,25
02.11 m CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICION D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de

hormigdn polimero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re-

jilla de fundicién dictil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de

rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con

p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

1 3,30 3,30

) 3,30 88,07 290,63
02.12 u  INSTALACION EVACUACION LAVABO
Instalacion de evacuacion para lavabo. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular,
p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
3 3,00

3,00 93,49 280,47
02.13 u  INSTALACION EVACUACION INODORO
Instalacion de evacuacion para inodoro. Manguetén de conexion inodoro realizada con tuberia de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-
vacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de me-
dios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
3 3,00

] ] 3,00 85,72 257,16
02.14 u  INSTALACION EVACUACION VERTEDERO
Instalacion de  evacuacion para vertedero . Manguetdn de conexion realizada con tuberia de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion
particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
1 1,00
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. , 1,00 78,88 78,88
02.15 u  INSTALACION EVACUACION FREGADERO
Instalacion de evacuacion para vertedero . Manguetdn de conexion realizada con tuberia de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion
particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

1 1,00
1,00 78,19 78,19
TOTAL CAPITULO 02 SANEAMIENTO ....ooovverreernsieeseeesseessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnns 7.956,89
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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03.01

03.02

03.03
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—

&
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A

P

CAPITULO 03 CIMENTACION
m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 VERT. B

Hormigdn en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentaciéon HM-20/B/40/XC1, XC2 o
XC3 de resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado
en central. Totalmente realizado;i/vertido con bomba, vibrado y colocacién, Incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria 0 material necesa-
rio para la correcta ejecucion. Se comprobara la existencia de estado de fondo, que presentara un
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Segtin normas Cddigo Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.

1 2,00 2,00 1,00 4,00

4,00 115,44
m3 HORMIGON RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 VERT. B

Hormigdn en masa para relleno de pozos de cimentacion HM-20/B/40/XC1, XC2 0 XC3 de resis-
tencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) 0 a condensaciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado
ilvertido con bomba, vibrado y colocacion, Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes
indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria 0 material necesario para la correcta ejecucion. Se-
gUn normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-Ca. Componentes del hormigdn con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/201. Se comprobara la existencia
de estado de fondo, que presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpi
zapatas 10 1,40 1,40 1,00 19,60
47 1,00 1,00 1,00 47,00

vigas atado 42 0,75 0,40 1,00 12,60

1 0,75 0,40 1,00 0,30

2 3,65 0,40 1,00 2,92

2 5,45 0,40 1,00 4,36

461,76

) 86,78 113,83
m3 HORMIGON P/ARMAR  HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y RIOSTRAS
Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion HA-25/F/20/XC1, XC2 o
XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consis-
tencia fluida, tamafio m&ximo del &rido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) 0 a condensaciones, o elementos exteriores con alta pre-
cipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantia de 60
kg/m3, vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Seguin normas Cddigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
zapatas 10 1,40 1,40 0,50 9,80

47 1,00 1,00 0,50 23,50

vigas atado 42 0,75 0,40 0,40 5,04
1 0,75 0,40 0,40 0,12

2 3,65 0,40 0,40 1,17

2 5,45 0,40 0,40 1,74

9.878,17

41,37 204,28

8.451,06
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03.04

03.05

03.06

m?2 SOLERA DE HORMIGON HM20/B/207X0

Solera de hormigén con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion, con malla electrosoldada superior co-
mo armadura de reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.Incluso macizado de bordes, conectores , y enco-
frado lateral. Incluye l&mian de polietileno y aplicacion de prodcto colmatador de poros segin DB
HS1 oara un grado C2+C3
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Replanteo de las juntas de construccion
y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de
las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado del hor-
migon. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigon. Limpieza final de las juntas de re-
traccion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

1 11,47 38,76 444,58

444,58 27,40
m? ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en ton-
gadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y
posterior compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogé-
neay nivelada.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la ejecucion de la explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion y ni-
velacion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
1 10,90 38,80 422,92

12.181,49

422,92 10,22
m3 FOSO ASCENSOR
Foso de ascensor a nivel de cimentacion, mediante vaso de hormigén armado, realizado con hormi-
g6n HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras para formacion de zunchos de borde
y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar, separadores y liquido desencofrante, para evitar
la adherencia del hormigén al encofrado.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de encofra-
do, la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocacion de separadores y fijacion de las armadu-
ras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactacion del hormigén. Desmontaje del siste-
ma de encofrado. Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de calculo, segin
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-

yecto.
1 2,00 2,00 1,40 5,60

4.322,24

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION. ....ovvvvviressiossesseisse st sssssssssssssssssssssssssssssssensssssssseens

1.406,22

36.700,94
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CSS San José
cODIGO
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IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

CAPITULO 04 ESTRUCTURA
kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente  perfil normalizado de acero S275 JR,
laminado en caliente sS/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado
de minio, segiin CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
vigas
ipe 300 22 10,88 42,20 10.100,99

12 3,34 42,20 1.691,38
up 300 42 1,60 46,20 3.104,64
pilares
160.120.5 47 3,80 20,52 3.664,87
200.120.8 10 3,80 36,45 1.385,10

19.946,98 331
m2 LOSA MIXTA DE CHAPA COLABORANTE

Losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma
grecada, de 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigdn arma-
do realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, volumen total
de hormigdn 0,102 m¥m2 acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 1 kg/m?; y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructu-
ra metalica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijacion
de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmogeno, para el curado de hormigones y
morteros.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra,
pero no incluye la estructura metalica.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijacion de las chapas y resolucion de los apoyos. Co-
locacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regle-
ado y nivelacion de la superficie de acabado. Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, segiin documentacion
gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

techo baja 1 10,75 38,35 412,26

foso ascensor 1 1,60 1,60 2,56

66.024,50

414,82 60,88
kg ACERO TUBULAR S275

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p.
de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, segln
NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
apoyo carpinterfa tubo 120.80.4 2 38,65 11,63 899,00
2 10,75 11,63 250,05
3 38,65 9,11 1.056,30
3 10,75 9,11 293,80
172 3,30 9,11 5.170,84
12 3,30 9,11 360,76
43 3,60 9,11 1.410,23
2 15,60 9,11 284,23

estructuras auxiliares tubo 40.40.3

25.254,24

’ 9.725,21 3,44
kg CORREA ACERO CONFORMADA EN FRIO

Correa realizada con chapa conformada en frio i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y
montada. Segin NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

remate cubierta 2 38,65 6,75 521,78
cf 200.25 2 10,75 6,75 145,13

33.454,72

666,91 3,30

2.200,80

O de ZARAGOZA:
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IMPORTE

04.05

04.06

kg PLACA CIMENTACION C/PERNIO

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentacion, de dimensiones se-
gun cuadro de pilares con cuatro pernos roscados segun planos de estructura y plantilla superior, ifta-
ladro central, colocado. Segln EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

placas de anclaje 817 817,00
pernos 114 114,00

931,00 4,35
m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63y 170 m-1 segun UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/ICTE-DB-SI. Espesor aproxima-
do de 994 micras secas totales
vigas
ipe 300 22 10,88 1,16 277,66

12 3,34 1,16 46,49
upn 300 42 1,60 0,95 63,84
pilares
160.120.5 47 3,80 0,54 96,44
200.120.8 10 3,80 0,61 23,18

4.049,85

507,61 22,11

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA ........ooimiimrinnssiississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

11.223,26

142.207,37
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05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

CAPITULO 05 CUBIERTAS
m2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE LOSA FILTRANTE

Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA®, o equivalente, constituida por: capa de proteccion
de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, aislamiento térmico a base de paneles de
poliestireno extruido DANOPREN® TR, o0 equivalente, de 120 mm de espesor total, con juntas peri-
metrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300,
0 equivalente; membrana impermeabilizante formada por lamina termoplastica de PVC con refuerzo
de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor DANOPOL® FV 1,2, o equivalente,; capa separadora for-
mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300, o equivalente,; pavimento aislante DANOLO-
SA® Blanca 95, 0 equivalente,. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando
la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzo-
nante geotextil DANOFELT® PY 300, o equivalente,; lamina termoplastica de PVC, de 1,2 mm de
espesor, DANOPOL® FV 1.2, o equivalente,; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B, o
equivalente, fijada mecanicamente al paramento y corddn de sellado superior de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS, o equivalente, entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
PP de relleno de encuentros con gravilla blanca limpia. Encuentros entre tres planos de impermeabi-
lizacion formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL®, o equivalente, del
mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA
DANOSA®), o equivalente, prefabricada de PVC del diametro necesario provista de ala para ser
soldada a la membrana impermeabilizante. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema
de impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL®
PENDIENTE CERO n° 551R/15, o equivalente,. En conformidad con el CTE. Puesta en obra con-
forme a DIT n® 551R/15, 0 equivalente, y UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada.

1 38,65 10,75 1,20 498,59

498,59 78,68
m2 REMATE CUBIERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

Remate de cubierta con panel composite anodizado en color natural, con goterén de 4 mm de espe-
sor, recibido en perfiles metalicos , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de me-
dios auxiliares y pequefio material para su recibido, terminado.

2 38,65 1,20 92,76

2 10,75 0,50 10,75

1 3,50 0,50 1,75

39.229,06

o 105,26 35,83
ud DESAGUE SIFONICO D=110 mm
Impermeabilizacion de desaglie, constituida por: refuerzo con lamina asfaltica de betun elastémero
SBS Esterdan 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con so-
plete, previa imprimacion asfaltica, Curidan; incluso colocacion de cazoleta para desagiie de EPDM,
sifonica, de 110 mm de diametro, tipo Danosa.
5 5,00

3.771,47

5,00 48,22
ud CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm
Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110
mm.y con rejilla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexionada a la
red general de desagile, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
5 5,00

241,10

) 5,00 26,84
u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 100x50 cm

Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller,

formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas

de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1,50

mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro recibido de albafileria y montaje

en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)

305/2011.

Salida extraccion y electricidad 1 1,00

134,20

1,00 290,82

290,82
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IMPORTE

05.06

05.07

Takriviy?
—

&

243

=\
A

P

u  LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUBIERTA DE CHAPA GRECADA O SANDWICH

Suministro y montaje de linea de vida horizontal segin UNE EN 795 C:2012 anclada mediante re-
maches de 8 mm a chapa grecada o sandwich con un minimo de espesor de 0,60 mm, compuesta
por: placas de acero inoxidable, anclajes de extremidad, tensor de cable, absorbedor de energia, ca-
ble de 8 mm de diametro y cierre de cable. Material en acero galvanizado. Incluye plaza de sefiali-
zacion, precinto de seguridad, certificado del instalador, manual técnico de montaje, uso y manteni-
miento, memoria de célculo del fabricante y certificado de homologacién del producto. Totalmente ins-
talada. Segln UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)

con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Longitud de linea de vida de 15

metros.
1 37,00 37,00

37,00 69,02
u  PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA LINEAS VIDA CUBIERTA INCLINADA
Suministro y colocacion de sistema homologado de puntos de anclaje fijos en acero inoxidable, fijado
a forjado o paramento vertical resistente mediante dos tornillos M12. i/p.p. de piezas especiales de
cualquier tipo para anclaje en pared o forjado. Totalmente montado s/ UNE-EN 795 realizada por em-

presa instaladora autorizada.
7 7,00

2.553,74

TOTAL CAPITULO 05 CUBIERTAS .......oisiirviiineessisessssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssss s

675,01

46.895,40

TOTde ZARAGOZA:
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Numero de expediente/fase ZA2024000728400
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m2 CERRAMIENTO KNAUF WM111C 140/400 (12,5AQ+100.1+12,5A+15AL)
M2 Tabique KNAUF WM111C, o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL
OUTDOOR, o equivalente, de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metélica de acero
galvanizado Z4 de canales horizontales de 100x40x0,7 mm y montantes verticales de 100 mm de 1
mm de espesor con una modulacién de 400 mm e/e. Entre los perfiles y la placa se colocara una
barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, o equivalente,. Por el otro lado se atornillan dos
placas KNAUF, o equivalente, una A de 12,5 mmy otra Al de 15 mm . Incluso parte proporcional
de pasta de juntas y cinta, tornillos, fijaciones y una lana minerales en su interior de espesor E
=100mm Totalmente terminado, listo para acabado con fachada ventilada o similar.
2 10,90 3,30 71,94
-2 1,50 3,30 -9,90
Rejilla instalaciones -1 2,22 2,50 -5,55
56,49 75,72 4.217,42
06.02 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+48x2+13x2) e=144 mm/400
Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente,
formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de
una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre
ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre si una distancia variable. Ambas estructuras
se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales
(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique minimo terminado de 154 mm (144+10).
Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acUsticas de su
perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-
dad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad
de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir
en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero DM de 32 mm para fi-
jacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusvalidos, etc. Montaje
segun NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Tabiques despachos 4 4,45 3,00 53,40
Almacenes 2 4,55 3,00 27,30
1 12,06 3,00 36,18
Zona aseos 1 3,80 3,00 11,40
1 4,55 3,00 13,65
2 3,30 3,00 19,80
1 4,00 3,00 12,00
2 0,90 3,00 5,40
1 3,33 3,00 9,99
1 38,35 3,00 115,05
1 7,36 3,00 22,08
-ml -11 3,35 2,50 -92,13
-m2 -1 3,35 3,00 -10,05
-m3 -1 6,85 2,50 -17,13
-pl -4 0,80 2,50 -8,00
-p2 -6 0,80 3,00 -14,40
184,54 59,11 10.908,16
06.03 m2 INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR
Repercusion por unidad de superficie por colocacion en trasdosados, divisiones y techos, de placa
de yeso laminado WA resistente al agua.
Criterio de medicién de proyecto: superficie medida segtn documentacion gréafica de Proyecto.
PAREDES
Aseo Masc. 1 9,11 2,30 20,95
-pl -1 0,80 2,30 -1,84
Aseo Fem. 1 9,11 2,30 20,95
-pl -1 0,80 2,30 -1,84
Aseo Trab. 1 10,44 2,30 24,01
-pl -1 0,80 2,30 -1,84
V2 -3 1,60 3,00 -14,40
Oficio 1 10,44 2,30 24,01
TOTde ZARAGOZA:
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CSS San José

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-pl -1 0,80 2,30 -1,84
vl -3 1,60 3,00 -14,40
TECHOS
Aseo Masc. 1 4,70 4,70
Aseo Fem. 1 4,70 4,70
Aseo Trab. 1 5,75 5,75
Oficio 1 5,75 5,75
74,66 3,09 230,70
06.04 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACUSTICO 1 (13PER+48+2x13+48+13PER)

Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente,
formado por dos placas de yeso laminado (una a cada lado) tipo PLADUR FON +BV, modelo

R8/18, o equivalente, de 12,5 mm de espesor, con un grado de perforacion de un 14,3%, al lado ex-
terno al lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho
cada una, y dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor entre ambas estructuras,
dando un ancho total de tabique minimo terminado de 158 mm. Ambas almas de la doble estructura
con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.

Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acUsticas de su
perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-
dad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad

de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir
en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero DM de 32 mm para fi-
jacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusvalidos, etc. Montaje
segun NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar.

Tabiques despachos 5 4,45 3,00 66,75
Vestibulo/almacén 1 3,80 3,00 11,40
’ 78,15 89,25 6.974,89
06.05 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACUSTICO 2 (13PER+48+2x13+48+13)

Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente,
formado por una placa de yeso laminado tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, o equivalente, de
12,5 mm de espesor, con un grado de perforacion de un 14,3%, al lado externo de una doble estruc-
tura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y dos placas yeso laminado ti-
po N de 13 mm. de espesor al otro lado del conjunto, y una placa de yeso laminado tipo N de 13

mm. de espesor entre ambas estructuras, dando un ancho total de tabique minimo terminado de 158
mm. Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.

Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acUsticas de su
perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-
dad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad

de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir
en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero DM de 32 mm para fi-
jacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusvalidos, etc. Montaje
segun NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar.

Tabique despacho 1 4,45 3,00 13,35
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
Tabique sala de trabajo 1 3,65 3,00 10,95
21,90 74,18 1.624,54
TOTde ZARAGOZA: —
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.06

06.07

06.08

06.09

m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE INSTALAC. (13x2+48+13+48+12,5AQ)

Tabique tipo PLADUR, o equivalente, 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente,
formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, al lado externo de una do-
ble estructura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y una placa de yeso
laminado tipo N de 13 mm. de espesor al otro lado, unidas entre ellas por el alma de sus montantes,
y separadas entre si una distancia variable. A la placa central se pegara el aislante SONODAN, 0
equivalente, (contemplado en otra partida); y en la cara exterior del tabique, se colocara una placa
KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR, o equivalente, de 12,5 mm de espesor atornillada a una es-
tructura metalica de acero galvanizado. Entre los perfiles y la placa se colocara una barrera imper-
meable al agua Tyvek StuccoWrap, o equivalente,. Ambas estructuras se forman a base de montan-
tes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y canales (elementos horizontales), dando
un ancho total de tabique minimo terminado de 15,75 mm.. Ambas almas de la doble estructura con
lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su
perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-
dad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad
de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir
en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero DM de 32 mm para fi-
jacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusvalidos, etc. Montaje
segun NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Tabique instalaciones 2 1,94 3,00 11,64

1 2,21 3,00 6,63
-Pei -1 0,80 2,10 -1,68

16,59 80,81

m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de
82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm
de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 INy
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

1 10,00 10,00

1.340,64

10,00 23,36
m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE =96 mm/400(13+13+70)
Trasdosado tipo PLADUR, o equivalente, 96/400 (70) 2N MW o equivalente formado por una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (ele-
mentos verticales) separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, serd necesario arriostrar los montantes mediante piezas an-
gulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el muro un
espacio de minimo 10 mm. En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas de yeso
laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor
Parte proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /aclsticas de su
perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-
dad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad
de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir
en proyecto). Incluye parte proporcional de refuerzo de estructura con tablero DM de 32 mm para fi-
jacion de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusvalidos, etc. Montaje
segun NTE-PTP, ATEDY, Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar.

1 10,00 10,00

233,60

o 10,00 40,81
ud AYUDAS ALBANILERIA

Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, gas, ventilacion, aire

acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,

apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
1 1,00

408,10

TOTAL CAPITULO 06 ALBARILERIA............coomoerererrversssssessssissssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.829,18

27.827,23

O de ZARAGOZA:
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CAPITULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
07.01 m2 AISLAMIENTO TERMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS F N-IiI | PANEL e=60

Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F
N-IIl 1 "URSA IBERICA AISLANTES", 0 equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral rec-

to, de 60 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m2K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarizacion perimetral realizada con el mismo material ais-
lante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigdn. Incluso cinta autoadhesi-
va para sellado de juntas. Medida la superficie colocada

Materiales:

Panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III | "URSA IBERICA AISLANTES", 0 equi-
valente, segun UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m2K/W, conductividad térmica 0,033
WI(mK), Euroclase E de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1, con cddigo de designacion
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m2 de masa superficial.

solado 1 38,40 10,65 408,96

) 408,96 16,38 6.698,76
07.02 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 50 mm EXTERIOR

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie

lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de

fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNEEN 826:2013. Re-

sistencia térmica 1,45 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), segiin UNE-EN

13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno

extruido (XPS) seglin norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-

taciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
frente persiana 2 38,40 0,60 46,08

46,08 17,87 823,45
07.03 m2 AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS AUTOADHESIVO TECHO
Aislamiento acUstico a ruido aéreo bajo forjado, formado por complejo multicapa Sonodan Plus Auto-
adhesivo, "DANOSA", o equivalente, de 40 mm de espesor, 10 kg/m? de masa superficial, com-
puesto de dos paneles independientes: un panel de lana mineral de 30 mm de espesor revestido con
una lamina bituminosa autoadhesiva y un panel formado por una lamina de polietileno reticulado ad-
herida térmicamente a una lamina bituminosa autoadhesiva, colocado a tope y fijado mecanicamente.

1 3,96 3,96

3,96 50,54 200,14
07.04 m2 AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS EN TRASDOSADO PARED
Tabique instalaciones 2 1,94 3,00 11,64
1 2,21 3,00 6,63
-Pei -1 0,80 2,10 -1,68

16,59 54,53 904,65

TOTAL CAPITULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.........vveeeeseecreereeeeeesseesseeeesssernerons 8.627,00

TOTde ZARAGOZA: —
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IMPORTE

08.01

08.02

CAPITULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES

m2 REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA
Cerramiento en fachada de chapa tipo Arcelor Isis 55A, o equivalente, de 0,75 mm de espesor, la-
cada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar metalica
de tubo de acero 40.3, ilp.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales de pa-
nel composite , encuentros de chapa prelacada de las mismas caracteristicas de 0,75 mmy 50 cm
desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Seglin NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud,
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
4 3,30 470 62,04
-1 3,30 2,25 -7,43

54,61 51,20
m2 REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA
Cerramiento en fachada de chapa tipo Arcelor Trapeza 7.96.54 T, o equivalente, de 0,75 mm de es-
pesor perforada, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 47500, sobre estructu-
ra auxiliar metalica de perfil omega galvanizado, fijada a paramento de fabrica i/p.p. de solapes, tapa-
juntas, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de las mismas ca-
racteristicas de 0,75 mmy 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Segin NTE-QTG-8.
Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE

y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
1 2,25 3,30 7,43

2.796,03

TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES .........ooisiirvviinnnssisessssssssssissssssssesssssssssenns

413,78

3.209,81

TOTde ZARAGOZA:
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IMPORTE

09.01.01

09.01.02

CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES

SUBCAPITULO 09.01 PAREDES
m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIIl sS'UNE-EN-14411), colocado a linea con pavimento,
modelo Vilar Albaro, o0 equivalente, Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 segin
UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, ilreplanteo, p.p. de cor-
tes, cortes especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo
CG1 color seglin UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo Schiu-
ter, 0 equivalente, de minimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completa-
mente terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento UE 305/2011. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y
descarga del material del camion o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del
material en obra, eliminacion de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad
asi como proteccion de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora
elaborara los planos de despieces y modulacién de de acuerdo a las indicaciones y criterios esta-
blecidos por la DF, quien debera validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso par-
te proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo
necesario para la correcta ejecucion. Medida la superficie sin deduccion de hueco.
Aseo Masc. 9,11 2,30 20,95

-pl 0,80 2,30 -1,84
Aseo Fem. 9,11 2,30 20,95

-pl 0,80 2,30 -1,84
Aseo Trab. 10,44 2,30 24,01

-pl 0,80 2,30 -1,84

V2 1,60 3,00 -14,40
Oficio 10,44 2,30 24,01

-pl 0,80 2,30 -1,84

vl 1,60 3,00 -14,40

o U LN N N

53,76 36,00
m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8)
Revestimiento de paramentos interiores con placa de resinas termoendurecibles acabado en color 8
mm de espesor, B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulacion s/ planos adherida y con fija-
ciones mecanicas a tabiqueria o trasdosados de Pladur, o equivalente, enrrasada con éste, con jun-
tas de 4 mm, incluso p.p. de juntas de dilatacion, SINTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfileria con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
recepcion 1 3,30 3,00 9,90

1.935,36

TOTAL SUBCAPITULO 09.01 PAREDES........ccooovvvvrmnrrrrirnane.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 09.02 SUELOS
09.02.01 m2 RECRECIDO 6cm MORTERO CENTRAL M-7,5 PISUELO FLOTANTE

Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio
(M-7,5) de 6 cm de espesor, nivelado y fratasado, con colocacion de mallazo 20x30x5, con marca-
do CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.
Baja 1 38,35 10,60 406,51

1 3,35 2,52 8,44

) 414,95
09.02.02 m2 SOLADO GRES .PORCELANICO 30/60
Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa fina, de
baldosa de gres porcelanico, modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificado y esmaltado de
formato 30x60 cm, espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/icm2,
tratadas en monococion a temperatura maxima de 1220° C. Con una absorcidn de agua muy baja
inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax,
de Butech, o equivalente, C2E seglin UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cemento-
so Colorstuk 0-4, de Butech, o equivalente, tipo CG2, segin UNE-EN 13888, color a elegir por la
DF, para juntas de 0 a4 mm. Incluso crucetas de PVC, de junta minima, formacién de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existen-
tes en el soporte. Seglin NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacion del grado de humedad de la
base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento.
Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada.
Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Lim-
pieza inicial del pavimento al finalizar la obra
Baja 1 38,35 10,60 406,51
1 3,35 2,52 8,44
a descontar
gres C2 -20,9 -20,90
instalaciones -1 -1,00

12,37

5.132,93

393,05

09.02.03 m2 SOLADO GRES .PORCELANICO 60/60 C2

Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa fina, de

baldosa de gres porcelanico, clase C2 al deslizamiento, modelo Roca Weekend gris o equivalente,

rectificadoy esmaltado de formato 60x60 cm, espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en

seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococion a temperatura maxima de 1220° C. Con una ab-

sorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo

abierto ampliado, Rapimax, de Butech, o equivalente, C2E segin UNE-EN 12004, y rejuntadas

con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, o equivalente, tipo CG2, segun

UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, de

junta minima, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limi-

tes con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas

estructurales o de dilatacion existentes en el soporte. Segiin NTE-RSR. Incluso limpieza y compro-

bacién del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las

baldosas y juntas de movimiento. Aplicacidn del adhesivo. Colocacion de las crucetas. Colocacion

de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y

limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra

aseo trabajadores 1 5,75 5,75

oficio 1 5,75 5,75

aseos M+F 2 4,70 9,40

54,32

21.350,48

20,90
09.02.04 m RODAPIE ALUM. PARA PLACA YESO LAMINADO
Z6calo de aluminio de lineas curvas de facil instalacion tipo FALKIT de 45x13 ref 110549, o equiva-
lente,con acabado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco, recibido con adhesivo de mon-
taje, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales).

Direccion técnica
-ml
-vl
-v2

15,60 15,60
3,35 -3,35
1,60 -1,60

1
-1
-1

1 1,60 -1,60

55,32

1.156,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CSS San José

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aux. adm. 1 15,60 15,60
-ml -1 335 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
-vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Tec. Aux. adm. 1 15,60 15,60
-ml -1 3,35 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
-vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Tec. Aux. sociocultural 1 15,60 15,60
-ml -1 3,35 -3,35
02 1 080 0,80
vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Educador familiar 1 15,60 15,60
-m1 -1 335 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Trabajador social A 1 15,60 15,60
-m1 -1 335 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Trabajador social B 1 15,60 15,60
-m1 -1 335 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
-vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Trabajador social C 1 15,60 15,60
-ml -1 3,35 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
-vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Trabajador social D 1 15,60 15,60
-ml -1 3,35 -3,35
02 1 080 0,80
vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Trabajador social E 1 15,60 15,60
-m1 -1 335 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Trabajador social F 1 15,60 15,60
-ml -1 335 -3,35
-p2 -1 0,80 -0,80
-vl -1 1,60 -1,60
V2 -1 1,60 -1,60
Sala de trabajo 1 22,60 22,60
-m3 -1 6,85 -6,85
-vl -2 1,60 -3,20
V2 -2 1,60 -3,20
Archivo 1 19,00 19,00
-p2 -1 0,80 -0,80
-vl -1 1,60 -1,60
V2 -2 1,60 -3,20
Sala fot / Otras 1 15,60 15,60
-m2 -1 3,35 -3,35
-p2 -2 0,80 -1,60
-vl -1 1,60 -1,60
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CSS San José

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V2 -1 1,60 -1,60
Almacén 1 19,00 19,00
-p2 -1 0,80 -0,80
v1 2 1,60 -3,20
V2 -1 1,60 -1,60
-pei -1 1,00 -1,00
Circulaciones 1 70,84 70,84
-ml -11 3,35 -36,85
-m2 -1 3,35 -3,35
-m3 -1 6,85 -6,85
-pl 2 0,80 -1,60
V3 2 1,50 -3,00
Hall / Espera 1 7,90 7,90
1 14,90 14,90
-pl 2 0,80 -1,60
v1 -3 1,60 -4,80
V2 -3 1,60 -4,80
164,94 13,42 2.213,49
09.02.05 m2 FELPUDO ALUMINIO CEPILLO GOMA 22 mm

Felpudo de entrada modelo BASMAT ATENEA FM, o equivalente, compuesto por perfiles de alu-
minio de 22 mm de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de
acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar el felpudo para
facilitar su limpieza y transporte. Zona de uso exterior o interior. Acabado de goma de 22 mm de altu-
ray 11 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto transito
instalado en cajeado de 22 mm de altura. Incluye rebaje del pavimento y marco de perfil de acero
inoxidable 20*20..

1 3,50 0,95 3,33

3,33 216,03 719,38
09.02.06 ml BANDA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA
Banda antideslizante autoadhesiva, de 25 mm de anchura, color negro. Colocacion en zona de acce-

S0, sobre pavimento ceramico, con separacion maxima de 10 cm., segiin CTE-SUA 1.1.3
9 3,35 30,15

30,15 3,02 91,05

TOTAL SUBCAPITULO 09.02 SUELOS .......conmmmmmrrrrverrrran 30.663,52

SUBCAPITULO 09.03 TECHOS
09.03.01 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm
y 10 mm de espesor, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado, SINTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

2 4,70 9,40

2 5,75 11,50

20,90 22,69 474,22

uﬂ—ﬂi‘ O de ZARAGOZA: —
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.03.02

09.03.03

m2 FALSO TECHO LAMAS  FIELTRO DE POLYESTER

Suministro e instalacion del sistema lineal HeartFelt® fabricado por Hunter Douglas Architectural, o
sistema lineal equivalente.

Falso techo continuo formado por lamas lineales 40x80, con junta abierta entre lamas.

El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que permite
la desinstalacion del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles.
Los paneles tienen lados cuadrados y unas pestafias en la parte superior que estan dobladas hacia el
interior. Suspension:Los soportes en aluminio de 0.95mm deben ser instalados seglin recomendacio-
nes del fabricante. Los soportes estandares estan disponibles en una terminacion transparente (7178)
0 negro (1863). Los soportes se empalman mediante piezas de union. Los soportes disponen de
unos dientes para sustentar el panel en médulos que van de 50 hasta 200mm. Los mddulos varian
en pasos de 10 mm.

Instalacion suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuel-
gue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y
medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.

distribuidor 1 60,04 60,04

) 60,04 50,44
m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-
tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-
vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento
de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Instalaciones bajo forjado 1 3,96 3,96
Instalaciones bajo sonodan 1 3,96 3,96

3.028,42

TOTAL SUBCAPITULO 09.03 TECHOS ........ooorivemrrrrrvirrrrnne.

TOTAL CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES ..........coommirrrvvvrrissesssssiissssesssssssssssssssssosss

203,31

3.705,95

37.163,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.01.01

CAPITULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
SUBCAPITULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 CARPINTERIA CORREDERA ALUMINIO LACADO
Suministro y colocacién de mddulo de carpinteria Fijo y Hoja corredera de sistema CORTIZO COR
VISION, o equivalente, compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5. Los perfiles de marco tienen una profundidad de 116 mm. en el caso de sistemas bicarril y de
182 mm. para la solucién con tres carriles. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7
mm en perfileria de marco y 1,5 mm en los perfiles de hoja. La capacidad maxima de acristalamiento
del sistema es de 30 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obteni-
da por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 16 y 24 mm de profundidad. Estanqueidad
por un sistema de cepillos, juego de tapas y cortavientos en el cruce de hojas.
Nudo central minimalista en cruce de hojas de 20 mm de seccion vista.
Posibilidad de usar solucién monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solucién tricarril,
apertura en esquina a 90° sin parteluz y solucién en galandage de 1, 2, 3y 4 hojas.
Peso maximo por hoja de 320Kg/hoja. Posibilidad de incorporar cierre Vision Security integrado en
el perfil de hoja o cierre embutido para permitir el cruce de hojas para limpieza.
Posibilidad de solucion de suelo enrasado con perfil inferior de drenaje y perfil de canaleta exterior
(recomendable en zonas expuestas) y de solucion de suelo integrado con el marco inferior oculto.
Posibilidad de realizar el cierre en el nudo central evitando el perfil de hoja vista en los laterales, apli-
cable en las modulaciones de hoja y fijos y solucién de engatillado invertido que permite tener una
hoja mavil intercalada entre 2 fijos.
Tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados.
Incluso p/p de premarcos,accesoriios de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon
de silicona neutra, ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfileria, juntas y herrajes con certifi-
cacion de marcado CE seguin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Elaborada en taller.

Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,3 w/m2K

Maximo aislamiento acustico: 41 dB
Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 7A
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja + fijo
Acabado Superficial:
Perfil exterior:
-Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desen-
grase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad
de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.
Perfil interior:
-Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desen-
grase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad
de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.
Incluso recibdo en obra.

V1 21 1,60 3,00 100,80
V2 21 1,60 3,00 100,80
V3 2 1,50 3,00 9,00

210,60 237,32

49.979,59
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.01.02 u PUERTA AUTOMATICA CORREDERA 3350x3000 mm 2H+2F HOJAS DESNUDAS

Puerta automatica corredera de 3,35x3,00 m con perfiles de hoja desnuda, para dos hojas fijas y dos
moviles con un paso libre central de 1,60 m por 3,00 m de altura, tipo Slimdrive SL NT-FR de GE-
ZE, o equivalente.
Funcion de via de evacuacion con variante de accionamiento redundante. Automatismo de corriente
continua de gran suavidad y bajo desgaste con una altura de solo 7 cm. Conectables y con estandar
abierto (BACnet) integrables en la automatizacion de edificios.
Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa
dentada, tensor, dispositivo encoder, cuadro de maniobras electronico con sensor anti aplastamiento,
regulacion electronica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja, 2 U de guiado
inferior, bateria auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnologia apertura + seguridad, selector de
funciones digital. Incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, acristalamiento con vidrio laminar
6+6 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha (incluso ayudas de albafiileria y electri-
cidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00

1,00 6.012,45 6.012,45

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR....... 55.992,04

SUBCAPITULO 10.02 CERRAJERIA
10.02.01 m2 PERSIANA ALUMINIO  MHZ S_onro

Persiana de aluminio MHZ s_onro, o equivalente, para exterior con cajén de aluminio extruido termo-
lacado cuadrado a 90° segln norma DIN EN ISO 13659. Tejido de perfiles de aluminio de doble pa-
red de 100x3 mm (factora de apertura en posicién sombreado = 18%). Barra de carga en aluminio
7,8 x 50 mm extruido con burlete final inferior y zona de deslizamiento en guias en plastico. Eje de
enrolle octogonal de acero galvanizado Diam 60 x 0,9 mm. Motorizacién Elero RolTop s_onro, 0
equivalente, a 230V/50Hz AC con cable de 2 m blanco. Guia lateral de 53x22 mm en aluminio ex-
truido con burlete PVC duro y embudo de entrada.Inclkuye conexionado de accionamiento motoriza-
do, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

V1 21 1,60 3,00 100,80

V2 21 1,60 3,00 100,80

201,60 226,41 45.644,26
10.02.02 m2 MARCO DE CHAPA DE ACERO TERMOLACADA

Marco perimetral en fachada de chapa de acero termolacada de 5mm despesor segun detalles de
proyecto, anclajes ocultos a estructura auxiliar, repasos y pp de elaboracion de prototipo para ensa-
yo en obra. Elaborada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
fachada interior 23 2,00 0,75 333 114,89
2 0,75 38,65 57,98
22 0,50 1,63 17,93
fachada exterior 20 2,00 0,75 333 99,90
2 0,75 35,15 52,73
20 0,50 1,63 16,30
2 1,60 3,50 11,20
4 3,50 2,50 35,00
remate inferior 2 38,60 0,12 9,26
2 12,00 0,12 2,88

) 418,07 82,02 34.290,10

10.02.03 ud PUERTA CHAPA METALICA LISA EI2-60-C5

Puerta metdlica Corta-Fuegos pivotante galvanizada y lacada més antifinger de una hoja EI2-60-C5

de medidas 2100x1000mm. mod. Turia Sigma de Andreu, o equivalente, con certificado de homolo-

gacion, dos chapas de acero de 0,8mm. ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material igni-

fugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo Pladur, o equivalente, hoja de grosor

63mm., tornilleria métrica, bisagras ocultas, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta in-

tumescente, ajustado y preparado para su fijacion a obra mediante garras de acero o para atornillar a

premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela El y herrajes. Bisagras

ocultas y cierrapuertas oculto (cierrapuertas no incluido en esta partida). Incluye premarco especial

para puerta resistente al fuego.

1 1,00 1,00

1,00 1.235,28 1.235,28

O de ZARAGOZA:

VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 23

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.02.04 ud CONJUNTO MUELLE CIERRAPUERTAS OCULTO CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5

Muelle cierrapuertas oculto con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cortafuego

con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulacion de velocidad de cierre y regulacion

del golpe. Totalmente instalado de forma oculta. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado

CE y conforme a CTE DB SI. Apto para puertas cortafuegos EI2-60.
1

1,00
1,00 708,46 708,46
10.02.05 m2 REJILLA INSTALACIONES
Rejilla de instalaciones con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio, incluso con marco de montaje y
recibido, instalada s/NTE-IC-27.
1 2,22 2,50 5,55
5,55 199,51 1.107,28
) TOTAL SUBCAPITULO 10.02 CERRAJERIA.........ccooovvevrrrennee. 82.985,38
SUBCAPITULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR
10.03.01 m2 MAMPARA VIDRIO DOBLE
Suministro y colocacion de mampara tipo SITAB modelo TREBE ST-200, o equivalente, compuesta

por:

ESTRUCTURA Estructura de acero galvanizado compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de
28x58mm con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada
50mm, prelacado en RAL 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para
pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm segun Norma DIN para el enganche ra-
pido de los herrajes metalicos. La estructura vertical compuesta de telescopico nivelador inferior con
nivelacion de 60mm y alargadera telescépica superior para absorber diferencias en altura de hasta
150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm de espesor en todas las zo-
nas de apoyo de paneles o perfiles.

PERFILERIA Sobre esta estructura montan perfiles de aluminio acabado F1 de 19x100mm con 2
aberturas para el montaje de vidrios con un sistema de pestafia de fijacion rapida para las gomas de
sujecion de vidrios stadip de 6+6 mm, también estan provistos de una ranura central para poder atar
el perfil al suelo o techo mediante un tirafondo, esta ranura se oculta con una tapa de aluminio acaba-
do F1 con un sistema de pestafia de fijacion rapida. Sobre el suelo va montado la guia de aluminio
acabado F1 de 19x100mm con pestafia de fijacion rapida para las gomas de sujecion de los vidrios
y sistema de nivelacion con calzos calibrados para un perfecto nivelado de los vidrios stadip de 6+6
mm.

VIDRIOS La unién entre si de los vidrios stadip de 6+6 mm con canto pulido se realiza mediante
cinta adhesiva transparente de 1x10mm creando una union rapida y limpia de los mismos creando
una camara entre los vidrios de 74mm (itil para la colocacion de persianillas tipo venecianas en la-
mas de 25 0 15mm. Los giros de 90° y 135° como las uniones en “T” entre vidrios se realizan con
cantoneras de aluminio acabado F1 de 12x12 mm enrasados perfectamente al espesor del vidrio.
indice de reduccion sonora 44 dB

Incluye :

P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y esqui-
nasy elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de
vidrio.

P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta
de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles,y ba-
rrera fonica superior tipo ACOUSTIMASS o similar, autoestable, cuando no apoye tabique de yeso
laminado sobre la misma.

P.p. de replanteo, aplomado, perfiles de union a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros,
remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y
cualquier otro elemento u operacion necesarios para su correcta ejecucion segun proyecto, normativa
vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.

Medida la superficie realmente ejecutada.

M1 vidrio 11 2,43 2,50 66,83
M2 vidrio 1 2,43 2,50 6,08
M3 vidrio 1 5,93 2,50 14,83
87,74 233,06 20.448,68
TOTde ZARAGOZA: —
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10.03.02

ud PUERTA SIMPLE BATIENTE

Suministro y colocacion de puerta simple batiente ciega en mamparas simples tipo SITAB modelo
TREBE ST-400, o equivalente, de altura segun planos (entre 2,30 m y 2,80m) y anchura de 90 cm.,
compuesta por:

ESTRUCTURA

Estructura de acero galvanizado compuesta de: guia de anclaje a suelo de 28x58mm con mecaniza-
dos para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado en RAL
9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble
cremallera longitudinal cada 32mm segtin Norma DIN para el enganche rapido de los herrajes metali-
cos. La estructura vertical compuesta de telescdpico nivelador inferior con nivelacion de 60mm y
alargadera telescopica superior para absorber diferencias en altura de hasta 150mm. La estructura va
recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o
perfiles Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de aluminio anodizado F-1 de 19x100
mm. de formas rectas con herrajes de union de inglete sujetos a la estructura metélica mediante torni-
llos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en todo el perimetro, consiguiendo
una perfecta amortiguacion y aislamiento en el cierre.

PUERTA DE PASO

Suministro y colocacion de puerta de madera ciega abatible modelo TREBE AT/ST-400 , de una ho-
ja de dimensiones 900mm x 2500-2800 mm, segln plano de carpinteria, acabado en melamina lisa
en todas sus caras, color a definir por la DF, montada sobre perfileria de aluminio anodizado mate de
19x100 mm , acabado aluminio anodizado, o lacado en color blanco 0 negro mate, segin memoria
de carpinteria y/o especificaciones de la D.F.

Hoja de tablero de fibras de densidad media (DM) de 50 mm.de espesor con, el interior de polietile-
no extrusionado. Pernios de colgar (3 ud/hoja y 120 kg. de capacidad de carga), juegos de manillas,
escudos, cancela, cerradura, tope en el suelo; de acero inoxidable modelo y marca Dorma o definir
por D.F. Laestructura vertical estd compuesta por nivelador telescopico inferior con nivelacién de
60mm y alargadera telescdpica superior para absorber diferencias en altura de hasta 150mm. La es-
tructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas
de apoyo de paneles o perfiles. Cierre de puerta con perfil de goma color gris en todo el perimetro,

asi como cierre en parte baja mediante burlete acustico de guillotina para una perfecta amortiguacion
y aislamiento en el cierre .. Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes.
Disefio denominado “Perfileria oculta

CLASIFICACION AL FUEGO:
D-s1, dO (o superior)

Incluye :

P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y esqui-
nasy elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de
vidrio.

P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta
de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles,y ba-
rrera fonica superior cuando no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.

P.p. de replanteo, aplomado, perfiles de union a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros,
remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y
cualquier otro elemento u operacion necesarios para su correcta ejecucion segun proyecto, normativa
vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.

Medida la superficie realmente ejecutada.

M1 11 11,00

M2 1 1,00

M3 1 1,00

13,00 529,19

6.879,47

O de ZARAGOZA:
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10.03.03

10.03.04

ml MOSTRADOR CON MESA

MI de mostrador de recepcion tipo Sitab ST 350, 0 equivalente, de altura 1,07 m., con encimeras de
35,7 cm. de anchura dispuestas a dos alturas (1,07 m. y 0,8 m.), y encimera-mesa de trabajo en la
parte interior, de altura 74 cm., con p.p. de pata cada 1,20 m. y paneles de remate, y balda interme-
dia entre la mesa de trabajo y la encimera superior, segtn planos de detalle y replanteo en obra, y
compuesto por:

ESTRUCTURA

Estructura de acero galvanizado compuesta de:

Guia de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade
(B-02) de 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verti-
cales cada 50mm.

Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para
pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm segun Norma DIN  para el enganche ra-
pido de los herrajes metalicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.

La estructura vertical est4 compuesta por nivelador telescdpico inferior con nivelacion de 60mm.
Provista de herrajes metdlicos (Grapa horizontal) para sujecion de los soportes horizontales a la es-
tructura vertical.

La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las
zonas de apoyo de paneles o perfiles.

PANELES

Paneles de 19 mm de aglomerado de particulas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por
papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Eu-
ropea N14322. Con los hordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes. Los
paneles forman una camara interior de 62 mm, que permite instalaciones varias (material insonorizan-
te, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccion, etc....)

ENCIMERAS

Paneles de 30 mm de aglomerado de particulas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por
papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Eu-
ropea N14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes.

DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACION

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Los paneles van sujetos a la
estructura mediante grapas de clipado que proporcionan una sujecion en tres dimensiones, lo cual
permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicion inicial,
dejando una entrecalle de 8 mm. Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el
mostrador.

CLASIFICACION AL FUEGO
D-s1, d0 (o superior)

Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.
1 3,30 3,30

) ) 330 351,37
ud MODULO TECNICO AT-ST-340 DE 200 MM.
Suministro y colocacion de modulo de electrificacion formado por dos tapas de aluminio anodizado
acabado F1 de 19x192 mm con una muesca para el perfecto posicionamiento de la grapa de clipado,
permitiendo un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, formando una cdmara in-
terior de 88 mm entre tapas. Colocado en encuentros con tabiqueria de pladur, o equivalente, trans-
versal, incluido lana de roca en su interior, Gtil para los pasos e interruptores de instalacion. Disefio
denominado “Perfileria oculta", o equivalente. Colocado junto a mddulos de puerta. Medida la unidad
instalada.

separacion despachos 10 10,00

1.159,52

10,00 139,86

1.398,60

O de ZARAGOZA:
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10.03.05

10.03.06

&

243

Takriviy?
—

=\
A

P

u PUERTA CORREDERA LACADALISA1H 825*3000

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
825x3000 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de revesti-
miento de puerta corredera compuesto por un travesafio lateral, dos junquillos con alma de contracha-
pado, dos travesafios superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero
inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazén incluido. Totalmente termi-

nada con p.p. de medios auxiliares.
P2 7 7,00

7,00 677,12
u PUERTA CORREDERA LACADALISA1H 825%2500+h
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones
825x2500 mm+ fijo superior 900*500, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas laca-
dos, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesafio lateral, dos junquillos
con alma de contrachapado, dos travesarios superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazon in-

cluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
Pl 4 4,00

4.739,84

4,00 701,37

TOTAL SUBCAPITULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR .......

TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA............oooeirrvriienssssissssessisssessisssssssssesssssssses

2.805,48

37.431,59

176.409,01

O de ZARAGOZA:
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CAPITULO 11 VIDRIERIA Y TRANSLUCIDOS
11.01 m2 TRIPLE ACRISTALAMIENTO  4+4/16/4/16/4+4

Triple acristalamiento Guardian Extraclear, o equivalente, laminar 44.1/(16 argén 90%)/Climaguard
Premium 2 4/(16 argon 90%)/Climaguard Premium 2 Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", o
equivalente, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Extraclear laminar, o equivalente, de 4+4
mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de bu-
tiral de polivinilo, dos camaras deshidratadas rellenas de gas argon con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio de baja emisividad tér-
mica Climaguard Premium, o equivalente, 2 de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorpo-
rada en la cara interior y vidrio interior Climaguard Premium 2 Lamiglass, o equivalente, de 4+4 mm,
con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, compuesto por dos lunas de vi-
drio laminar de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, para hojas de vi-
drio de superficie entre 4 y 5 m?, 52 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona neutra incolora compatible
con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interio. Medi-
da la superficie colocada

medicion carpinteria 210,6 210,60

210,60 129,34 27.239,00
11.02 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido
canteado perimetral y taladros, segin UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
3 1,60 1,00 4,80

4,80 40,08 192,38
11.03 m2 LAMINA VISUALIZACION VINILO
Lamina adhesiva de visualizacion de pvc de 70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polimero
acrilico 13 gr/m2, protector papel siliconado 100 micras, aplicacion interna, disefio circulos, resis-
tencia térmica de -20 a 80 °C , temperatura de aplicacion Minimo 5°C . Medida la superficie ejecuta-

da.
M1 vidrio 11 2,43 1,00 26,73 26,73 865,78
M2 vidrio 1 2,43 1,00 2,43
M3 vidrio 1 5,93 1,00 5,93
35,09 32,39 1.136,57
TOTAL CAPITULO 11 VIDRIERIA Y TRANSLUCIDOS..........oveorveeereeseseeeesssesessssssssssssssesessssesssssenns 28.567,95
TOTde ZARAGOZA: —
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CAPITULO 12 PINTURA
12.01 m2 PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA ADHERENCIA

Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en exterior, sobre placas de car-
ton-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,
incluso mano de fondo, plastecido y acabado.

PAREDES
Direccion técnica 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 335 2,50 -8,38
-vl -1 1,60 3,00 -4,80
-v2 -1 1,60 3,00 -4,80
Aux. adm. 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 335 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
-vl -1 1,60 3,00 -4,80
V2 -1 1,60 3,00 -4,80
Tec. Aux. adm. 1 15,60 3,00 46,80
-ml -1 3,35 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
vl -1 1,60 3,00 -4,80
V2 -1 1,60 3,00 -4,80
Tec. Aux. sociocultural 1 15,60 3,00 46,80
-ml -1 3,35 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
vl -1 1,60 3,00 -4,80
-v2 -1 1,60 3,00 -4,80
Educador familiar 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 335 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
-vl -1 1,60 3,00 -4,80
-v2 -1 1,60 3,00 -4,80
Trabajador social A 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 335 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
-vl -1 1,60 3,00 -4,80
V2 -1 1,60 3,00 -4,80
Trabajador social B 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 3,35 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
vl -1 1,60 3,00 -4,80
V2 -1 1,60 3,00 -4,80
Trabajador social C 1 15,60 3,00 46,80
-ml -1 3,35 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
vl -1 1,60 3,00 -4,80
-v2 -1 1,60 3,00 -4,80
Trabajador social D 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 335 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
-vl -1 1,60 3,00 -4,80
-v2 -1 1,60 3,00 -4,80
Trabajador social E 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 335 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
-vl -1 1,60 3,00 -4,80
V2 -1 1,60 3,00 -4,80
Trabajador social F 1 15,60 3,00 46,80
-m1 -1 3,35 2,50 -8,38
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
vl -1 1,60 3,00 -4,80
V2 -1 1,60 3,00 -4,80
Sala de trabajo 1 22,60 3,00 67,80
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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-m3 -1 6,85 2,50 -17,13
vl -2 1,60 3,00 -9,60
V2 -2 1,60 3,00 -9,60
Archivo 1 19,00 3,00 57,00
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
vl -1 1,60 3,00 -4,80
V2 -2 1,60 3,00 -9,60
Sala fot / Otras 1 15,60 3,00 46,80
-m2 -1 3,35 2,50 -8,38
-p2 -2 0,80 3,00 -4,80
-vl -1 1,60 3,00 -4,80
-v2 -1 1,60 3,00 -4,80
Almacén 1 19,00 3,00 57,00
-p2 -1 0,80 3,00 -2,40
vl -2 1,60 3,00 -9,60
-v2 -1 1,60 3,00 -4,80
-pei -1 1,00 2,10 2,10
Circulaciones 1 70,84 2,50 177,10
-ml -11 3,35 2,50 -92,13
-m2 -1 3,35 2,50 -8,38
-m3 -1 6,85 2,50 -17,13
-pl -2 0,80 2,50 -4,00
-v3 -2 1,50 3,00 -9,00
Hall / Espera 1 7,90 3,00 23,70
1 14,90 3,00 44,70
-pl -2 0,80 2,50 -4,00
vl -3 1,60 3,00 -14,40
V2 -3 1,60 3,00 -14,40
TECHOS
Aseo Masc. 1 4,70 4,70
Aseo Fem. 1 4,70 4,70
Aseo Trab. 1 5,75 5,75
Oficio 1 5,75 5,75
529,77 6,34 3.358,74
12.02 m2 ESMALTE SATINADO S/IMETAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos sobre carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xi-
dos y limpieza manual.
Direccion técnica 1 14,91 14,91
Aux. adm. 1 14,91 14,91
Tec. Aux. adm. 1 14,91 14,91
Tec. Aux. sociocultural 1 14,91 14,91
Educador familiar 1 14,91 14,91
Trabajador social A 1 14,91 14,91
Trabajador social B 1 14,91 14,91
Trabajador social C 1 14,91 14,91
Trabajador social D 1 14,91 14,91
Trabajador social E 1 14,91 14,91
Trabajador social F 1 14,91 14,91
Sala de trabajo 1 30,48 30,48
Archivo 1 22,21 22,21
Sala fot / Otras 1 14,91 14,91
Almacén 1 17,58 17,58
Hall / Espera 1 56,82 56,82
Recepcion 1 8,64 8,64
Distribuidor 1 4,39 4,39
319,04 11,57 3.691,29
12.03 m2 IMPRIMACION GALVANIZADOS
Imprimacion wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie,
aplicado con brocha o pistola, segiin NTE-RPP-1.
Direccion técnica 1 14,91 14,91
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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Aux. adm. 1 14,91 14,91
Tec. Aux. adm. 1 14,91 14,91
Tec. Aux. sociocultural 1 14,91 14,91
Educador familiar 1 14,91 14,91
Trabajador social A 1 14,91 14,91
Trabajador social B 1 14,91 14,91
Trabajador social C 1 14,91 14,91
Trabajador social D 1 14,91 14,91
Trabajador social E 1 14,91 14,91
Trabajador social F 1 14,91 14,91
Sala de trabajo 1 30,48 30,48
Archivo 1 22,21 22,21
Sala fot / Otras 1 14,91 14,91
Almacén 1 17,58 17,58
Hall / Espera 1 56,82 56,82
Recepcion 1 8,64 8,64
Distribuidor 1 4,39 4,39
Cuadro eléctrico 1 1,60 1,60

320,64 6,75 2.164,32

TOTAL CAPITULO 12 PINTURA ...ttt bbbttt ne s 9.214,35

TOTde ZARAGOZA:
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CAPITULO 13 EQUIPAMIENTO Y SENALIZACION

13.01 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared. En el caso

de colocacion sobre mamparas o tabiques ligeros ira de pared a suelo.
3 3,00

3,00 95,46 286,38
13.02 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cu-
bretornillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared. En el caso de colocacion
sobre mamparas o tabiques ligeros ira de pared a suelo.
3 3,00

) 3,00 34,03 102,09
13.03 u  DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL BLANCO
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas pintado en epoxi blanco tipo JOFEL-CLASI-
CA EPOXI-AE12100 o equivalente por aseo, de 26,5 x 25,5 x12,5 cms. Completamente instalado;
ip.p. de fijaciones y medios auxiliares.
3 3,00

3,00 32,73 98,19
13.04 u  DISPENSADORES PAPEL TOALLA BOBINA BLANCO
Dispensador de papel toalla de tipo bobina, termoplastico ABS tipo JOFEL-AZUR-AG47000 o equi-
valente de 34 x 23 x 23 cms. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
3 3,00

3,00 88,30 264,90
13.05 u  DOSIFICADOR JABON LiQUIDO MANUAL ABS 1|
Dosificador de jabdn fabricado en plastico ABS, tipo JOFEL-AITANA ABS-AC70000, o equivalente,
de 23,5 x 12 x 47 cms. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios auxiliares.
3 3,00

3,00 30,19 90,57
13.06 u ESCOBILLERO SUELO ABS BLANCO
Escobillero de suelo, fabricado en ABS en color blanco, 13,5 x 38,5 cm tipo TRILLA-W-14200. Total-
mente colocado.
3 3,00

3,00 6,78 20,34
13.07 u  PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 | C/TAPA
Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad tipo TRILLA-BASCULANTE-24650 o equiva-
lente. Totalmente colocada.
3 3,00

y 3,00 60,93 182,79
13.08 ud PLACA DE SENALIZACION INTERIOR
Placa de sefializacion interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10 cm,
fijada mecanicamente al paramento. Cumplira las prescripciones del Manual de Identidad del Ayunta-
miento de Zaragoza . Medida la unidad instalada.
13 13,00

13,00 21,73 360,49

TOTAL CAPITULO 13 EQUIPAMIENTO Y SENALIZACION........ccossrvvvvvvereenseessiieseseeessssisssssesessssssss 1.405,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.01.01

14.02.01

14.02.02

14.02.03

CAPITULO 14 INSTALACION DE FONTANERIA

SUBCAPITULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA

Ud ACOMETIDA DESDE RED GENERAL
Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexion general, con dia-
metro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarin, grifo de toma, tubo de polietileno de
diametro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de union, filtro, valvula de retencion,
dos valvulas de esfera roscada PN-16, de diametro igual al de la acometida y tuberia de acero gal-
vanizado DIN 2440 de idéntico diametro para tramos interiores del edificio, accesorios de conexion.
Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los dep6sitos indicados, segin planos.
Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavimen-
to.

1,00 784,52

TOTAL SUBCAPITULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA....

SUBCAPITULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR
ud ARMARIO CONTADOR

Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y
protegido contra los efectos de frio con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes
para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compafiia suministradora
y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexionada a la acometida
e instalacion interior.
1 1,00
1,00

784,52

784,52

198,52

) 1,00 198,52
ud CONTADOR AGUA FRIA Y FILTRO

Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diametro, homolo-
gado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestion, incluso
dos llaves de esfera, valvula de retencion, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada.
INCLUSO FILTRO autolimpliable segtn CTE y norma UNE-EN 13443-1.
1 1,00
1,00

198,52

286,42

1,00 286,42
u  ARQUETA CONTADOR FUNDICION DUCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm
Arqueta de fundicion dctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32
mm, con tapa ciega en fundicidn nodular, cuerpo cierre de latén y pestillo de acero inoxidable. Total-

mente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
1 1,00

286,42

1,00 150,44

TOTAL SUBCAPITULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR......

150,44

635,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.03.01.01

14.03.02.01

14.03.02.02

14.03.02.03

SUBCAPITULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA

APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA
ud ACOMETIDA DESDE RED GENERAL

Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexion general, con dia-
metro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarin, grifo de toma, tubo de polietileno de
diametro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de union, filtro, valvula de retencion,
dos valvulas de esfera roscada PN-16, de diametro igual al de la acometida y tuberia de acero gal-
vanizado DIN 2440 de idéntico diametro para tramos interiores del edificio, accesorios de conexion.
Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los dep6sitos indicados, segin planos.
Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavimen-
to.

1,00 784,52

TOTAL APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA ...

APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR
ud ARMARIO CONTADOR

Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y
protegido contra los efectos de frio con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes
para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compafiia suministradora
y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexionada a la acometida
e instalacion interior.
1 1,00
1,00

784,52

784,52

198,52

) 1,00 198,52
ud CONTADOR AGUA FRIA Y FILTRO

Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diametro, homolo-
gado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestion, incluso
dos llaves de esfera, valvula de retencion, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada.
INCLUSO FILTRO autolimpliable segtn CTE y norma UNE-EN 13443-1.
1 1,00
1,00

198,52

286,42

1,00 286,42
u  ARQUETA CONTADOR FUNDICION DUCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm
Arqueta de fundicion dctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32
mm, con tapa ciega en fundicidn nodular, cuerpo cierre de latén y pestillo de acero inoxidable. Total-

mente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
1 1,00

286,42

1,00 150,44

TOTAL APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR......

150,44

635,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.03.03.01

14.03.03.02

14.03.03.03

14.03.04.01

14.03.04.02

APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA SANITARIA
Ml TUBERIA PE100 75 mm

Canalizacion para Agua Fria constituida por tuberfa individual de PE-HD (PE100), de 75 mm, insta-
lada el lecho de arena, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamu-
ros, manguitos, etc.). Medida la longitud instalada (no incluye excavacion, si incluye relleno de la
zanja / arena).
31,00 31,00

4,00 4,00

1,00 1,00
28,00 28,00
10,00 10,00

Acometida edif. existente

RGN TN NN

Conexion con red existente

) 74,00 15,06
ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20
mm  de diametro interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso val-
vuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 20mm
y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta
por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unién, sefializa-
cion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI
MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
1 10,00 10,00

1.114,44

) 10,00 6,26
ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 20.4-25
mm de didmetro interior-exterior con aislamiento para canalizacién plastica de fluido frio, incluso val-
vuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 25mm
y espesor equivalente a 10mm (segtn RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta
por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unién, sefializa-
cion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI
MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
1 10,00 10,00

62,60

10,00 6,89

TOTAL APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA
1.245,94

APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA
ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.

Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20
mm de didametro interior-exterior con aislamiento para canalizacién plastica de fluido frio, incluso val-
vuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 20mm
y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta
por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unién, sefializa-
cion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI
MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.

5 5,00

68,90

) 5,00 6,26
ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 20.4-25
mm  de diametro interior-exterior con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso val-
vuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diametro interior minimo 25mm
y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta
por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unién, sefializa-
cion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI
MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
3 3,00

31,30

3,00 6,89

20,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.03.04.03

14.03.04.04

14.03.05.01

14.04.01

14.04.02

ml AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30

Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-SH, o equivalente, de diametro interior minimo 20mm y espesor equi-
valente a 30mm (segun RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida
la longitud ejecutada y probada.

5 5,00

5,00 3,02
ml AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-SH, o equivalente, de diametro interior minimo 25mm y espesor equi-
valente a 30mm (segun RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida

la longitud ejecutada y probada.
3 3,00

15,10

3,00 3,03

TOTAL APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCION DE AGUA........

APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE
ud VALVULA DE MARIPOSA DN32

Vlvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB, o equivalente, construida en fun-
dicion nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tuberia
aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

9,09

76,16

1,00 60,08

TOTAL APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE.................

TOTAL SUBCAPITULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA........

SUBCAPITULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES
Ud INSTALACION INTERIOR ASEQ MINUSVALIDO

Instalacion interior de fontaneria para agua fria realizada en tuberia de polietileno reticulado de alta den-
sidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20 mm y 12.4-16 mm de didmetro interior-ex-
terior segin normativa, para ASEQ MINUSVALIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabo. Com-

puesto por tuberia de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de union, se-
fializacion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para suministro a derivaciones, llaves

de corte de esfera, llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la

unidad instalada desde llaves de corte general y probada.
3 3,00

60,08

60,08

2.802,08

) 3,00 131,46
ud INSTALACION INTERIOR OFICIO/INST
Instalacion interior de fontaneria para agua fria y caliente realizada en tuberia de polietileno reticulado
de alta densidad marca WIRSBO-PEX, o equivalente, de 16.2-20 mm de diametro interior-exterior
segUn normativa, para OFICIO/INST con 1 vertedero y 1 fregadero. Compuesto por tuberia de po-
lietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unidn, sefializacion, derivacion,
codos y pequefio material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, lla-
ves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada des-

de llaves de corte general y probada.
1 1,00

394,38

1,00 217,29

TOTAL SUBCAPITULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES
611,67

217,29
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CSS San José
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SUBCAPITULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
14.05.01 ud INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS

Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo AC-
CESS (342236..0), 0 equivalente, en color blanco, salida vertical, con fijacion y tanque y cisterna de
doble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y
tapa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de re-
gulacion de alimentacion cromadas de 1/2" montura y material complementario, instalado y sellado.
Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 190,06 570,18
14.05.02 ud LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS
Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS
(A327230000), 0 equivalente, incluso colocacion, conexion a desagile, material complementario y
accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.
3 3,00

3,00 92,61 277,83
14.05.03 Ud VERTEDERO ROCA GARDA
Vertedero de porcelana de alimentacion horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco
(ref. 371055000), 0 equivalente. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y colocacion, co-
nexion a desagiie, material complementario y accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada

y sellada.
1 1,00

’ 1,00 123,34 123,34
14.05.04 ud GRIFERIA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO
Equipo de griferia de repisa con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA PRO
en color cromo (ref. 5A2123C00), o equivalente. Incluso colocacion, material complementario y ac-
cesorios. Medida la unidad suministrada e instalada.
3 3,00

3,00 45,61 136,83
14.05.05 Ud GRIFERIA VERTEDERO ROCA L20
Equipo de griferia mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca
ROCA modelo L20 (ACS y AF), o equivalente. Incluso colocacién, material complementario y ac-

cesorios. Medida la unidad suministrada e instalada.
1 1,00

) 1,00 103,49 103,49
14.05.06 ud BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVALIDO CON PATA APOYO
Barra abatible para aseo minusvalidos de acero inoxidable marca ROCA, o equivalente, con pata de
apoyo. Incluso pequefio material y accesorios. Medida la unidad instalada.
3 3,00

3,00 124,76 374,28

14.05.07 Ud TERMO ELECTRICO 50 I. JUNKERS

Ud. Termo eléctrico de 50 I. de capacidad JUNKERS, o equivalente, con cuba de acero de fuerte

espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de espuma

de poliuretano, &nodo de sacrificio de magnesio, termostato exterior regulable entre 35°C y 60°C, ter-

mometro exterior, piloto de encendido y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma

eléctrica. Incluye dos llaves de corte.

1 1,00

1,00 297,97 297,97
14.05.08 ud FREGADERO RESINA 800X400X200
Fregadero de resina marca FRANKE, o equivalente, con poza y escurridor de medidas aproxima-
das de 800x400x200. Incluso patas, colocacion, sellado, conexion a desagiie, material complemen-

tario y accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.
laboratorio 1 1,00

1,00 226,90 226,90
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IMPORTE

14.05.09

14.06.01

14.06.02

m ENCIMERA FREGADERO TABLERO ESTRATIFICADO | / ESTRUC. SOPORTE

MI tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con cantos
redondeados, copete de 10 cm de altura y tabica-faldon frontal de 20 cm de altura, con grosor de 12
mm , en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fendlicas, acabado sef, con estructura
soporte en perfiles de acero inoxidable, huecos para lavabos empotrados, incluso montaje y coloca-
cién. Medido por ml de encimera colocada, que ya incluye p.p. de estructura, faldén y copete.
Fregadero 1 1,00

1,00 112,26

TOTAL SUBCAPITULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y ...
SUBCAPITULO 14.06 PRUEBAS
PA PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD
Prueba de estanquiedad de la instalacion s/normativa, documentacion técnica y conexion a los apa-

ratos de consumo.
1 1,00

112,26

2.223,08

) 1,00 50,84
ud LEGALIZACION INSTALACION FONTANERIA
Legalizacion de la instalacion de fontaneria y suministro de documentacion a la finalizacién de las
obras (Documentacion técnica, plano "as built', esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de docu-
mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-
ganismos competentes.
1 1,00

50,84

TOTAL SUBCAPITULO 14.06 PRUEBAS.........cccoovvvvvvvvrinnn

TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION DE FONTANERIA..........coovevvviensnsviisssesiissssssissssssisssssssses

254,73

305,57

7.362,30
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CAPITULO 15 INSTALACIONES PROTECCION
15.01 ud EXTINTOR CO2 55B 5 Kg

Suministro e instalacion de extintor portatil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhidrido
carhonico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondra de dispositivo de interrupcion de salida del
agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable,
cristal que posibilite la facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscripcién "ROM-
PASE EN CASO DE INCENDIQ". Dispondra de un sistema que permita su apertura para las
operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completamente instalado. Medida la uni-
dad instalada.

1 1,00

1,00 69,74 69,74
15.02 Ud EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg

Suministro e instalacion de extintor portatil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo se-

co ABC, de eficacia 21A-113By 6 Kg de peso. Dispone de mandmetro, dispositivo de interrupcion

de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero

inoxidable, cristal que posibilite la facil visién, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscrip-

cion "ROMPASE EN CASO DE INCENDIOQ". Dispondra de un sistema que permita su apertura

para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completamente instalado. Me-

dida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 32,11 64,22
15.03 ud CARTEL EXTINTOR

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, confor-
me a la Normativa Vigente. Segtin UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente ins-

talado. Medida la unidad instalada.
3 3,00

o ) 3,00 13,62 40,86
15.04 ud SENALETICA LUMINISC. CLASE A EVACUACION

Suministro y montaje de sefial de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminiscencia,

Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico y alojada en marco de aluminio anodizado

de perfil minimo con proteccién de metacrilato, de dimensiones segtin documentacion gréfica, confor-

me a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE

DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.

4 4,00

4,00 17,94 71,76

15.05 ud ARMARIO EXTINTOR POLVO

Suministro y colocacion de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa cie-

ga modelo EVO, o equivalente, segtn planos de la documentacion gréfica de proyecto, color RAL

7035. Totalmente montada, incluso recibido de albafiileria. Incluso transporte y movimiento vertical y

horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocacion de los

herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de

juntas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminacion de restos, limpieza

final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

3 3,00

) 3,00 167,21 501,63

15.06 Ud DOCUMENTACION INCENDIOS

Legalizacion de la instalacion de incendios y suministro de documentacion a la finalizacion de las

obras (Documentacion técnica, plano "as built', esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de docu-

mentos, proyectos, certificados, tasas, boletines, protocolos de pruebas, documentacion DGA, certifi-

cados parciales, documentacion de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias

ante los Organismos competentes.

1 1,00

1,00 167,67 167,67

TOTAL CAPITULO 15 INSTALACIONES PROTECCION..........oossmrrerrvvrorissssssssisssssesssssssssssssssssssssss 915,88
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CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

CAPITULO 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

SUBCAPITULO 16.01 ALIMENTACION NORMAL
ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO

Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de seccion
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad re-
ducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-
talado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado, del " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Suministro Normal 70 70,00

70,00
ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de seccion
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad re-
ducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-slb,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-
talado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equi-
valente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de
-20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a -20° C, buen comportamiento frente a los UV en insta-
laciones exteriores, resistencia a la corrosion segln EN 61537;2007 y requerimientos de REBT
2002/ITC-BT30, reaccion al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960°C, sin propagacion de la
llama, incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537., p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la lon-
gitud instalada, conexionada y probada.
Suministro Normal 8 8,00

198,04

13.862,80

8,00
m CANALIZACION ELECTRICA 2 @200 CALZADA.
Canalizacion eléctrica constituida por 2 tuberias de 200 mm. de didmetro exterior de PE corrugado,
envueltas en un prisma de hormigén HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de sefializacion, obras de
tierra y fabrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.
190 190,00
190,00

197,37

1.578,96

7.525,90

) 190,00
ud ARQUETA ELECTRICA 60X60X85 CM.
Argueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hor-
migdén HM-20, incluyendo obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicion ddctil segiin EN-124,
totalmente terminada.
7 7,00
7,00

39,61

7.525,90

1.906,31

7,00
u  CAJA GENERAL PROTECCION 400 A
Caja general de proteccion 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para
proteccion de la linea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por
una envolvente con grado de inflamabilidad segin norma UNE-EN 61439-1:2012, grado de protec-
cion IP43 - IK8 seglin UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 62262:2002 respectivamente, precintable,
homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexionado segtin REBT,
ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Fachada posterior 1 1,00

1,00

272,33

1.906,31

519,84

1,00

519,84

TOTAL SUBCAPITULO 16.01 ALIMENTACION NORMAL......

519,84

25.393,81
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CSS San José
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.02.01

16.02.02

16.02.03

16.02.04

16.02.05

16.02.06

SUBCAPITULO 16.02 CUADRO GENERAL
ud CUADRO GENERAL

CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y Suministro de Socorro,
en armario metalico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva,
marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos segln esquema
unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificacién de
circuitos. Medida la unidad instalada y probada.
- 1 Ud Armario metalico estanco con puerta plena.
- 1 Ud Bobina disparo MX.
-1 Ud IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar.
- 19Ud 1D2x040 de 30mA clase AC. Inst
-1Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC.
-1 Ud ID4x40 de 300 mA Clase AC.
-1 Ud IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2.
-1 Ud IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 2 Ud IAM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 2 Ud IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 22 Ud 1AM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 18 Ud IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.
- 11 Ud Contactor iCT 16A 2NA.
-1 Ud IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C.
- 1 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 1y 2 PRD1 25r 3P+N.
- 1 Ud Kit ventilacion.
1 1,00

, 100 819509
ud TRABAJOS EN CENTRO DE TRANSFORMACION

Trabajos en interior de centro de transformacion, puente en cuadro de baja, fusbles en cuadro de baja.
1 1,00

8.195,09

) 1,00 570,04
Ud ARMARIO DISTRIBUCION CBT-AC-I 1600A

Cuadro de baja tension con interruptor de apertura en carga manual de 1917x580x290 mm AC4-|

E-CCT 4BC630 ND de PRONUTEC, o equivalente a criterio de la Direccién Facultativa, formado

por: 4 bases tripolares verticales BTVC TRIVER+ de 400A, circuito de servicios auxiliares del C.T.
Homologado por la compafiia suministradora 6700041. Totalmente instalado y conexionado seguin
REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00
1,00

570,04

2.506,40

, 100 250640
ud CONEXION DE CONDENSADOR A CUADRO AC-4

Trabajos de conexidn de condensador en cuadro AC-4 en centro de transformacion. Incluso tubo
DNA40.
1 1,00

2.506,40

1,00 111,26
Ud CONEXION DE CIRCUITO DE CENTRO CIVICO A CUADRO AC-4

Trabajos de conexion de circuito de centro civico en cuadro AC-4 en centro de transformacion.
1 1,00

111,26

1,00 101,68
ud CONEXION DE CIRCUITO DE SERVICIOS SOCIALES A CUADRO AC-4

Trabajos de conexidn de circuito de servicios sociales en cuadro AC-4 en centro de transformacion.
1 1,00

101,68

1,00 101,68

101,68
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16.02.07 ud CONTADORES DE ENERGIA

Instalacion de contadores de energia en cuadro general compuesto por:

- Contador de energia general marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con
transformadores de intensidad 100/5.

- Contador de energia iluminacién marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth
con transformadores de intensidad 40/5.

- Contador de energia fuerza marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con
transformadores de intensidad 50/5.

- Contador de energia climatizacion marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MI-
NI-ITF-WiEth con transformadores de intensidad 80/5.

- Bornes seccionables para conexiones de tomas de tension y corriente de ARES.

- Cableado interior de cuadro.

Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
) 1,00 3.648,71 3.648,71
16.02.08 ud COMUNICACION ARE
Sistema de comunicacion de miniAREs compuesto por switch de carril BRAIN BOX SW-008 o
equivalente con 8 bocas, cableado UTP categoria 6 entre mini ARES y Switchs, entre switch y Cc-
Master NBIoT y entre switch y toma RJ-45 en carril DIN. Incluso cableado y toma RJ-45 para carril
DIN. Incluye:
- Switch 8 bocas.
- Cableados UTP categoria 6.
- Toma RJ-45 carril DIN.
- CcMaster NBIoT.
- Fuente de alimentacion AC/DC CPD 12/0.8.
- Fuente de alimentacion AC/DC CPD 12/2.1
Medida la unidad instalad, probada y en funcionamiento.
1 1,00
1,00 534,43 534,43
TOTAL SUBCAPITULO 16.02 CUADRO GENERAL................ 15.769,29
SUBCAPITULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES
16.03.01 ml  CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 HO7Z1-K (AS)

Circuito monofasico instalado con cable de cobre HO7Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de seccién
(F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad re-
ducida y con clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), in-
cluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada,

conexionada y probada.
16 16,00

16,00 0,71 11,36
16.03.02 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con
clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-
bo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas,
soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
15 15,00

’ 15,00 1,67 25,05
16.03.03 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con
clase de reaccion al fuego minima Cca-s1h,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-
bo de PVC rigido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio mate-
rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
10 10,00

10,00 2,10 21,00
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16.03.04 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA

Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccion (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con
clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metalica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1
y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Me-
dida la longitud instalada, conexionada y probada.

alumbrado pasillo/hall 1 42 42,00
alumbrado despachos 1 42 42,00
alumbrado estancias este 1 42 42,00
emergencias 42 42,00
sefializacion emergencias 42 42,00
alumbrado pasillo/hall 2 42 42,00
alumbrado despachos 2 42 42,00
alumbrado estancias este 2 42 42,00
emergencias 42 42,00
sefializacion emergencias 42 42,00
alumbrado pasillo/hall 3 42 42,00
alumbrado despachos 3 42 42,00
emergencias 42 42,00
sefializacion emergencias 42 42,00
588,00 1,45 852,60
16.03.05 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE

Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con
clase de reaccion al fuego minima Cca-s1h,d1,al(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo
de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" confor-
me a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, sopor-
tes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

15 15,00

15,00 1,94 29,10
16.03.06 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA

Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P)

de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con

clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-

deja metlica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1

y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Me-

dida la longitud instalada, conexionada y probada.

usos varios D1+SG 25 25,00
usos varios D2+D3 21 21,00
usos varios D4+D5 17 17,00
usos varios D6+D7 21 21,00
usos varios D8+D9 25 25,00
usos varios D10+D11 29 29,00
usos varios AR+SA+AL 29 29,00
usos varios Pasillo y aseos 42 42,00
usos varios Conserjeria 8 8,00
Secamanos 16 16,00
Secamanos 6 6,00
Secamanos 12 12,00
Motores persina/store 42 42,00
Motores persina/store 42 42,00
Motores persina/store 30 30,00
Motores persina/store 30 30,00
Motor puerta acceso 30 30,00
Fancoils 34 34,00
Fancoils 42 42,00
Recuperador 14 14,00
Interface/control 32 32,00
547,00 1,80 984,60
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
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16.03.07 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO EMPOTRADO EN SUELO

Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con
clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo
de cddigo minimo 3322(1-2-3-4)0532010 en montaje empotrado embehido en hormigdn, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

20 20,00

20,00 2,24 44,80
16.03.08 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA

Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de seccidn (3F+N+P) de

0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisidn de humos y opacidad reducida (UNE

21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propa-

gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-

vacion, regletas, soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

VRV exterior 48 48,00

48,00 21,45 1.029,60
16.03.09 ml BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de didmetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexion a red de
tierras, tabique de separacion, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios
necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segln Marcado N de AENOR. Medida
la longitud instalada.
45 45,00

45,00 20,86 938,70
16.03.10 ml BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de m.I. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosion Electrozincado segun UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexion a red de
tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 segln Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
10 10,00

10,00 25,88 258,80

16.03.11 ml BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm

Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de

150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20°C a 60° C,

resistencia al impacto 20 J a -20° C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exterio-

res, resistencia a la corrosion segin EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-

accion al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960°C, sin propagacion de la llama, color gris,

montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesa-

rios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

5 5,00
5,00 20,17 100,85
16.03.12 Ml TUBO PVC ENTERRADO DN63
Canalizacion eléctrica constituida por una tuberia de 63 mm. de diametro exterior de PE corrugado,
envuelta en un prisma de hormigén HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de sefializacion, obras de
tierra y fabrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.
Prevision electrificacion puerta 30 30,00
30,00 25,60 768,00
TOTde ZARAGOZA: —
VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Nimero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 44

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.03.13 ml  MOLDURA DESPACHOS

Canalizacion tipo moldura, sin halégenos,para paso de instalaciones de electricidad y afines desde
falso techo de pasillo a tabique realizado con moldura marca UNEX modelo U43X o equivalente en
color blanco, con tabique, 20x50 mm. 78095-42 incluso angulos, tapa final, cubrejuntas, fijaciones,
conexiones y derivaciones, sellados en paredes, uniones y pequefio material.

Despachos 15 3,00 45,00

45,00

23,27

TOTAL SUBCAPITULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES

6.111,61
SUBCAPITULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS

APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS
16.04.01.01 ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 Im  TECHO SUPERF.

Suministro e instalacion de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca
Daisalux, modelo NAOS N2 (PRD) o equivalente, de tipo no permanente de 90 limenes minimo,
para una tension de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lamparas, conjunto optico
PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

6 6,00

1.047,15

6,00
16.04.01.02 ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 Im PARED EMPOTR.
Suministro e instalacion de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca
Daisalux, modelo NAOS P5 (PRD) o equivalente, de tipo permanente de 200 limenes minimo, para
una tension de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lamparas, conjunto optico PRD, ca-
ja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
26 26,00

36,68

220,08

26,00
16.04.01.03 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)
Suministro e instalacion de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led Marca
DAISALUX, modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no permanente de 200
[imenes minimo, para una tensién de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lamparas y ac-
cesorios. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

51,59

1.341,34

1,00
16.04.01.04 ud LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED
Luminaria lineal de superficie L:1685 mm. marca Avantled modelo OXY M UGR<19 LED 60 W
4000K 5427 Im con acabado en blanco (ref. OXY M 60 40 UGR 1700 mm B) o equivalente. Incluso
equipo, lampara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y proba-
da.
39 39,00

121,03

121,03

39,00
16.04.01.05 ud DOWNLIGHT DECOLINE 15W  blanco
Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca DECOLINE modelo SDLAC-3 LED 15
blanco LED 15W 4000K 1498 Im (ref. SDLAC-3 LED 15) o equivalente. Incluso equipo, difusor, re-
flector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
8 8,00

214,91

8.381,49

8,00
16.04.01.06 ud FUENTE DE ALIMENTACION
Suministro y montaje de fuente de alimentacion de 150 W 24 V IP67 marca Avantle modelo LPV
MEAN WELL o equivalente con referencia (LPV 150 24). Incluso elementos de sustentacion, peque-

fio material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
4 4,00

42,59

340,72

4,00

99,25

397,00
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16.04.01.07 ud PERFIL TAPAS Y CLIPS PLU 1202
Suministro y montaje de perfil de superficie para tira led marca AVANTLED modelo PLU 1202 (1
ml), incluso tapa final con agujero (TAPA PLU 1202 A), tapa ciega (TAPA PLU 1202 C) y clips de
fijacion de perfil (CLIP PLU 1202), o equivalente. Incluso pequefio material y accesorios. Medida la
unidad instalada y probada.
14 14,00
14,00 64,92 908,88
16.04.01.08 ml TIRA LED IP20 24 W/ml
Suministro y montaje de tira LED IP20 modelo marca AVANTLED modelo LT5-MN28N256 24 LED
de 24W/ml 4000K de 1650 Im, o equivalente, referencia (LT5-MN28N256 24 40 20). Incluso pegeu-
fio material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
15 15,00
15,00 58,72 880,80
16.04.01.09 ud INTERRUPTOR 10A
Suministro y montaje de interruptor de 10A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.
Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, inclu-
S0 conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
32 32,00
32,00 8,47 271,04
16.04.01.10 ud INTERRUPTOR 10A ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44, marca JUNG o equivalente. Compues-
to por mecanismo, tecla, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Me-
dida la unidad instalada y probada.
1 1,00
1,00 10,10 10,10
16.04.01.11 ud BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A
Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44, marca JUNG o equivalente.
Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
1 1,00
1,00 10,82 10,82
16.04.01.12 ud BASE DE ENCHUFE 16 A
Suministro y montaje de base de enchufe de 16A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equiva-
lente. Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexio-
nado.
Medida la unidad instalada y probada.
bases 41 41,00
41,00 8,22 337,02
16.04.01.13 ud SALIDA DE HILOS
Suministro y montaje de salida de hilos, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.
Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
Secamanos 3 3,00
3,00 12,82 38,46
16.04.01.14 ud CAJA 4+2 TOMAS PARED
Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de
2P+T de 16 A y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas,
accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad instalada y probada.
11 11,00
11,00 53,63 589,93
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16.04.01.15

16.04.01.16

16.04.01.17

16.04.02.01

16.04.02.02

16.04.02.03

ud CAJA 4+2 TOMAS SUELO

Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 Ay 2 tomas de datos,
con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, acceso-
rios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad instalada y probada.

2 2,00

2,00 53,80
ud DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220°
Suministro y montaje de detector de movimiento, marca NIESSEN serie MASTER 220° o equiva-
lente. Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, inclu-

so conexionado. Medida la unidad instalada y probada.
3 3,00

107,60

3,00 71,63
ud MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO PERSIANAS
Suministro y montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de persianas, marca JUNG se-
rie LS990 color blanco o equivalente a criterio de la Direccion Facultativa. Compuesto por mecanis-
mo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso cableado y conexio-

nado con motores. Medida la unidad instalada y probada.
38 38,00

214,89

38,00 26,33

TOTAL APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS
15.171,74

APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ
ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE

Alimentacion a base de enchufe I[+N+TT 16 A con cable de cobre HO7Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm?2 de seccién y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-
sion de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de
diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios
material. Medida la unidad, conexionada y probada.

Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
Enchufe 44 44,00

Puesto de trabajo 11 4,00 44,00

1.000,54

) ) 88,00 13,64
ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RIGIDO
Alimentacion a base de enchufe [+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm?2 de seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-
sién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de
diametro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios ma-
terial. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
Enchufe estanco 1 1,00

1.200,32

1,00 17,05
ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO EMPOTRADO EN SUELO
Alimentacion a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm2 de seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-
sion de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de codigo minimo
3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del tipo " no propagador de la llama" confor-
me a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diametro. Incluso pp. de cajas de deri-
vacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
caja 4+2 suelo 2 4,00 8,00

17,05

8,00 14,90

119,20
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16.04.02.04 Ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE

Alimentacion a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccidn y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didametro en montaje empotrado.
Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, cone-

xionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
Emergencia 33 33,00
Sefializacion 33 33,00
66,00 8,34 550,44
16.04.02.05 ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO

Alimentacion a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didametro en montaje superficial.
Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, cone-
xionada y probada.

Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
Emergencias 2 2,00

2,00 12,49 24,98

16.04.02.06 ud ALIMENTACION INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX

Alimentacion a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H0721-K (AS) de

2x1x1,5+TTmm?2 de seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-

sion de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del

tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de

diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios

material. Medida la unidad, conexionada y probada.

Los cables cumplirén, respecto a la reaccién al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

Interruptor 32 32,00

detector movimiento 3 3,00

interruptor persiana 38 38,00

motor persiana 38 38,00

motor acceso 1 1,00

) 112,00 8,34 934,08

16.04.02.07 ud ALIMENTACION INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG.

Alimentacion a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de

seccion y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opa-

cidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de

la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje su-

perficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la uni-

dad, conexionada y probada.

Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

Interruptor estanco 1 1,00

1,00 12,49 12,49

16.04.02.08 ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE

Alimentacion a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccion y

750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad redu-

cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama”

conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje empotrado.

Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, cone-

xionada y probada.

Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.

Pasillo 14 14,00

downlight 8 8,00

fuente alimentacion 4 4,00

26,00 8,34 216,84
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IMPORTE

16.04.02.09

16.05.01

16.05.02

16.05.03

ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO

Alimentacion a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de seccion y 1000 V
de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida
(UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" con-
forme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje superficial. In-
cluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexio-
nada y probada. Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase
Cca-slb,d1,al.

Luminaria lineal 39 39,00

39,00 12,77

TOTAL APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ.........ccoreveee

TOTAL SUBCAPITULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS
18.745,17

SUBCAPITULO 16.05 VARIOS

ud CUADRO ENCENDIDOS

Suministro, montaje e instalacion de cuadro de encendidos estanco (minimo IP-44) a instalar en cuar-

to eléctrico, para 11 encendidos, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para

maniobra de encendido y apagado, mecanismos estancos, pilotos luz verde para sefializacion de en-

cendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.
1 1,00

498,03

3.573,43

1,00 1.098,79
ud ARQUETA 60x60x81 cm
Arqueta de derivacion o empalme para instalaciones eléctricas de dimension 60x60x81 cm. (tiles,
realizada en hormgon HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de
grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundicion, de 60x60 cm, instalada, incluso re-
cibido de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material so-
brante de excavacion, limpieza y terminacién. Medida la unidad ejecutada.
Alimentacion 4 4,00

1.098,79

4,00 151,05
ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICIDAD
Legalizacion de la instalacion de electricidad y suministro de documentacion a la finalizacion de las
obras (Documentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de docu-
mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-
ganismos competentes.
1 1,00

604,20

TOTAL SUBCAPITULO 16.05 VARIOS ..........oomremrrrrrrirrrrrnee.

625,29

2.328,28

O de ZARAGOZA:

VISADO Normal con fecha 28/02/2024. NUmero de expediente/fase ZA2024000728400

Pagina 49

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.06.01

SUBCAPITULO 16.06 RED DE TIERRAS
ud RED GENERAL TIERRA BAJA TENSION

Instalacion de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rigido de cobre desnudo de 50 mm2
de seccidn y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso union a anillo mediante
soldadura aluminotérmica con pieza himetdlica estafio-plomo de estructura metalica o de un cierto ni-
mero de hierros de los considerados principales y como minimo uno por zapata del edificio, puntos

de puesta a tierra en contador,cuadros generales y punto de ubicacion de la caja general de protec-
cion, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de seccién en mon-
taje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de seccién cuando no sea en montaje enterrado
y protegido con tubo de P.V.C. rigido blindado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de pequefio
material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido. Medida la unidad ins-
talada.

Incluye ramales para futura conexion de Fase 2.
1 1,00

1,00 2.777,66

TOTAL SUBCAPITULO 16.06 RED DE TIERRAS..........cccoes..

TOTAL CAPITULO 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD..........cosvvvvvvrrrmsseesssiissssssesssssisssssssssssissss

2.777,66

2.777,66

71.125,82
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17.01.01

17.01.02

17.01.03

17.01.04

CAPITULO 17 INSTALACIONES AFINES

SUBCAPITULO 17.01 INSTALACION ALARMA
ud DETECTOR VOLUMETRICO

Suministro e instalacion de detectores volumétricos digital de doble tecnologia, 15m de alcance y con
maddulo electrénico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensa-
cion digital de temperatura y procesamiento de la sefial avanzado asegura una maxima inmunidad
contra falsas alarmas. Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos
de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Pre-
mier, 0 equivalente. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas progra-
mables. Un mddulo reemplaza a dos teclados para una expansion de zona adicional.(i) Para centra-
les de grado 3 de la serie Premier Avanzada. Medida la unidad instalada, probada y en funciona-
miento.

6 6,00

6,00 3521
ml CABLEADO DETECTOR

Instalacion eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.
6 35,00 210,00

211,26

210,00 2,97
ml BUS ALARMA
Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicacion entre central y modulos expasores, incluso tubo.

Medida la longitud ejecutada.
80 80,00

623,70

) 80,00 3,38
ud INSTALACION ANTIITRUSISMO
Instalacion antiintrusismo compuesta por:

- Centralita de deteccion Bidireccional Premier 8168 6 JR vision TAGPRO (como existente) o equi-
valente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante médulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas pro-
gramables ampliable a 173 mediante mddulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Codi-
gos de 4, 5 6 6 digitos. Programacion local con médulo PC-Com. Mddulo de transmision a CRA por
RTC o RDSI.
- Teclado LCD Premier o equivalente con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 lineas. Visualiza-
cion del estado de la central. 6 teclas de funcion. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y
contraste. Cumple EN50131-3.
- Transmisor Modulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja
de plastico, soporte metalico y antena incorporada con base magnética.
Proporciona:
+ Linea telefénica RTC emulada sobre GSM.
+ Comunicacion a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las
transmisiones Contact ID de la central y las envia por GPRS).
« Envio de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en funcion del estado de las entra-
das de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun médulo adicional).
- Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plastico ABS de color blanco. Incorpora tamper
de caja y de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentacién a 12Vcc. Temperatura de trabajo de
-25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44mm.
- Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exte-
rior electronica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de proteccién IP65. Salida
acstica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento.
Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida bateria de niquel 2.
2 afios de garantia. Oddysey 1 E, mismas caracteristicas pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y
sin tamper de tornillo.
- Bateria y fuente de alimentacion.
Incluso puesta en servicio, programacion y pruebas y canalizacién y cableado de los detectores con
la centralita de deteccion . Incluso contrato de conexion telefénica de centralita con policia. Medida la
unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

270,40

1,00 789,73

TOTAL SUBCAPITULO 17.01 INSTALACION ALARMA..........

789,73

1.895,09
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CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.02.01

17.02.02

17.02.03

17.02.04

SUBCAPITULO 17.02 FIBRA Y ELECTRONICA DE RED

ml Cable de 8 fibras 6pticas monomodo OS2 G562.D

Metro lineal de cable de 8 fibras opticas monomodo 9/125um OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. , libre
de haldgenos y no propagadora de llama, instalado bajo tubo visto. Medida la unidad, perfectamente

instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Direccién Facultativa
80 80,00

80,00

ud Terminaciones unidn fibra
Terminacion unién fibra:
- Pigtail monomodo (9/125um) ddplex 8,000 ud
- Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC diplex UPC 8,000 ud
- Latiguillo fibra monomodo LC-LC duplex UPC LSZH 2,000 ud
- Fusionado fibra dptica y certificado 16,000 ud
Incluso mano de obra.

2 2,00

587

469,60

2,00

ud Switch 48 Puertos
Switch de 48 puertos con las siguientes caracteristicas:

48 puertos 10/100/1000baseT.

4 puertos SFP+ 10Ghps.

Auto MDI/MDI-X.

Prevencion bucles de red y tormentas de datos

Capacidad de gestion y monitorizacion remota via web, SSH y puerto de consola.

Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"

Capacidad de VLANS, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorizacion tréfico de voz, "Link Aggrega-
tlon" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".

Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.

Como minimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia minima de 365 W.

Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Direc-
cion Facultativa.

1 1,00

299,48

598,96

1,00
ud Kit de apilamiento para switches
Madulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexion de dos switches. Se conectaran en ani-
llo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Di-
reccion Facultativa.
1 1,00

1.420,57

1.420,57

1,00

90,90

90,90
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17.02.05 ud

Punto acceso WIFI

Suministro e instalacién de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e in-
tegrado en la red local del centro educativo, con las siguientes caracteristicas:

" Anclajes para montaje y fijacion en pared o en techo.

" Emision en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como mini-

mo 450
emision

Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas disefiadas para amximizar la
y recepcion, aumentando el alcance.

Debera cumplir con los estandares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

" Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
" Soportara POE estandar IEEE 802.3af 0 802.3at.
" Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado

" Al menos un puerto de conexién con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
" Los APs vendran acompafiados de una controladora por hardware o software con las siguien-
tes caracteristicas:

0

O O O oo

Marca y

17.02.06 ud

Permitira la configuracion de cada AP en grupo y particularmente

Ser centralizada

Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla

Debera disponer de una gestion sencilla de usuarios

Sin coste de adquisicion por licencia de uso

Debe ser independiente de la adquisicion de cualquier software o sistema operativo

modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.
4 4,00

4,00 138,85
Trabajos en rack existente

Suministro de material e instalacion para equipos en rack existente que permitan la conexion de la
nueva instalacion. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

555,40

1,00 237,75

TOTAL SUBCAPITULO 17.02 FIBRA Y ELECTRONICA DE RED
3.373,18

SUBCAPITULO 17.03 INSTALACION RED DE VOZ/DATOS

17.03.01 ud

Rack mural 600x600 mm 18UA

Rack para instalacion de voz/datos con armario metalico para el alojamiento de equipos compuesto
por: Armario metalico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex,
cassettes para emplames, Bases alimentacion 8 Schukos, Modulo ventilacién, Bandejas con 4 pun-
tos de sujeccion, Guias Latiguillos con Tapa, accesorios para rack, sujeccion de cableado, protec-
cion termoretractil empalmes, presaestopas, fijacion, racks y frontales. Medida la unidad instalada,
probada y en funcionamiento.

Rack

17.03.02 ud

17.03.03 Ud

1 1,00

237,75

1,00 508,11
Latiguillo UTP/RJ-45 Categoria 6 LSZH 2 m.
34 34,00

508,11

34,00 433
Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, segun descripcién

Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalacion en Rack de 19". Medida la unidad insta-
lada y conexionada.

17.03.04 ml Cab

2 2,00

147,22

2,00 120,32
le CAT6 UTP

Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoria 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la uni-
dad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segtn indicaciones de la Direccion Facultati-

va.

34 1,00 45,00 1.530,00

240,64

1.530,00 1,13

1.728,90
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17.03.05 ud Toma RJ-45 UTP CAT®6 certificada

Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoria 6, sin frontal. El coste de la mano de
obra incluye certificacion de la categoria. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y
probada, segun indicaciones de la Direccion Facultativa.

34 34,00
34,00 12,14 412,76
TOTAL SUBCAPITULO 17.03 INSTALACION RED DE........... 3.037,63
SUBCAPITULO 17.04 INFRAESTRUCTURA
17.04.01 ud Tubo de PVC corrugado de 25 mm

Tubo flexible de 25 mm de diametro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segtn indicaciones de la Direc-
cion Facultativa.

34 1,00 15,00 510,00

510,00 0,32 163,20
17.04.02 ud Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm
Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada
y probada, segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
34 1,00 34,00

34,00 4,17 141,78
17.04.03 ud Marco y embellecedor para tomas RJ45
Marco y embellecedor para tomas RJ-45. Medida la unidad, perfectamente instalada, segun indica-
ciones de la Direccidn Facultativa.
34 1,00 34,00
34,00 11,11 377,74

17.04.04 Ml BANDEJA REJIBAND 150x60 mm

Suministro y montaje de m.|. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexion a red de
tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello
acorde con la norma UNE-EN-61537 segtn Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

36 36,00

36,00 18,96 682,56
17.04.05 ml BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separacion

Suministro y montaje de m.|. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexion a red de
tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 segun Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

10 10,00

10,00 25,88 258,80
17.04.06 Ml TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63
Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de didmetro. Medida la longitud ejecutada. In-
cluye obra civil de realizacion de zanja y escavacion, instalacion de tubos y arqueta, arqueta, com-
pactacion y reposicion de pavimentos. Medida la unidad ejecutada de zanja de 4 tubos.
60 60,00

60,00 36,64 2.198,40
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17.04.07 ud Arqueta telecomunicaciones interior

Realizacion de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. Inclu-
ye obra civil de realizacion de excavacion, instalacion de tubos y arqueta, marco y tapa, compacta-
cion y reposicion de pavimentos. Medida la unidad ejecutada.
Incluye obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavimen-
to.

4 4,00

4,00 170,89 683,56

TOTAL SUBCAPITULO 17.04 INFRAESTRUCTURA ............. 4.506,04

SUBCAPITULO 17.05 VARIOS
17.05.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION AFINES

Legalizacion de la instalacion de afines y suministro de documentacion a la finalizacién de las obras
(Documentacion técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de documentos,
proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos
competentes. La empresa instaladora estara inscrita en las categorias B y F del registro de instalado-
res de Telecomunicaciones del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital.

1 1,00

1,00 281,27 281,27

TOTAL SUBCAPITULO 17.05 VARIOS .......oocorrremrrrrricrrrire. 281,27

SUBCAPITULO 17.06 AVISOS
17.06.01 ud CONJUNTO SENALIZACION BANOS MINUSVALIDOS

Suministro e instalacion de conjunto de sefializacion de avisos para bafios de minusvalidos marca
Optimus, o equivalente, modelo KB-10F, incluso pequefio material y cableado necesario bajo tubo.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

3 3,00

3,00 301,49 904,47
17.06.02 ml CABLEADO CENTRAL AVISOS
Cableado bajo tubo de central de avisos de bafios de minusvalidos con los sistemas individuales de

cada bafio. Medida la unidad ejecutada.
40 40,00

i ) 40,00 2,22 88,80

17.06.03 ud CENTRAL DE AVISOS DE BANOS MINUSVALIDOS

Suministro e instalacion de central de control de planta o area. Permite la recepcion de las inciden-

cias del sistema (locales o generales) y su gestién. Dispone de pantalla LCD grafica de 8 K pixeles,

control de volumen de llamada, teclado de control y programacién, indicadores de tipo de llamada, in-

dicadores de estado y conexién USB para programacion desde ordenador. Acabado metéalico color

gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OPTIMUS ref. CC-119F. Incluso fuente de alimen-

tacion de 24 V CCy 2 A para el sistema SMC. Incorpora proteccion contra sobrecarga y sobreten-

sion. Montaje en carril DIN. Acabado en plastico. Dimensiones 78 x 93 x 56 mm. Modelo OPTI-

MUS ref. FA-2DIN. Medida la unidad instalada, incluyendo programacion y puesta en marcha.

1 1,00

1,00 1.058,18 1.058,18

TOTAL SUBCAPITULO 17.06 AVISOS..........ccviiimmrrrrverrsssn. 2.051,45

TOTAL CAPITULO 17 INSTALACIONES AFINES .....ooiesrivrsvvirimsssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssss 15.144,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 18 INSTALACION DE CLIMATIZACION

SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS VRV
18.01.01 ud Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE

Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por

un solo médulo, modelo RAS-14FSXNPE, o equivalente, previa aceptacion de la DF, con un com-
presor Scroll DC Inverter. Permite la conexion de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior mas
pequefia admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeracion y 1.300 W en calefaccién). Potencia nominal fri-
gorifica de 40 kW y potencia nominal calorifica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio
de 11,53 kW. Potencia hominal absorbida en modo calor de 10,84 kW. EER de 3,47. COP de 4,15.
SEER de 7,69. SCOP de 4,63. Nivel de presion sonora para refrigeracion de 62 dB(A). Temperatu-
ra de refrigerante variable. Smooth drive control: regulacion de la capacidad por etapas de 0,1 Hz;
990 escalones de regulacién; Capacidad minima del 10%. Contabilizacion interna de consumo eléc-
trico. Posibilidad de limitar el consumo. Presion estatica disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desni-
vel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de
bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperacion de calor a tres tubos. Funciona-
miento certificado hasta 52°C en modo frio y -20°C en modo calor. Caudal de aire de 14.580 m3/h.
Alimentacion de 400V-3Ph+N-50Hz. Diametro de tuberias (lig. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Flui-
do refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AXLxP) y peso de 292 Kg.
Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE, o equivalente, previa aceptacion de la DF

Este producto ha obtenido la certificacién Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certi-
ficados.

Incluso bandeja de recogida de condensados realizada en acero inoxidable y bomba.

Colocado sobre perfiles con apoyos antivibratorios (silemblock tipo muelle), incluyendo interconexio-
nado eléctrico con maquinas interiores, perfiles de soporte, silenblocks y pequefio material. Medida la
unidad conectada eléctricamente e hidratlicamente.

Usos multiples 1 1,00
1,00 22.606,72 22.606,72
18.01.02 ud Multikit E-162SN4 , E-102SN4
Derivacion Multi-Kit a 2 tubos Medida la unidad instalada.
E-162SN4 7 7,00
E-102SN4 6 6,00
) 13,00 194,51 2.528,63
18.01.03 ml RED DE TUBERIAS
Red de tuberia de cobre de union entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondicionado
para circulacion de liquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores, accesorios, codos, piezas
especiales, pasamuros, elementos de sujeccion y pequefio material. Incluso aislamiento de tuberia
con coquilla de ARMAFLEX con espesor segun RITE y terminacion en aluminio para tramos exte-
riores. Medida la canalizacion de cada sistema. Medida la unidad instalada.
112 38 1,10 41,80
1/4 16,5 1,10 18,15
3/8 15 1,10 16,50
5/8 9 1,10 9,90
3/4 1 1,10 1,10
718 6 1,10 6,60
1 22,5 1,10 24,75
118,80 33,57 3.988,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

18.01.04

18.01.05

ud Unidad interior CONDUCTOS RPI-1.0FSRE

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo
RPIL-1.0FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior.
Vélvula de expansion electrénica PID. Potencia nominal frigorifica para UTOPIA 2,5 kW y calorifica
2,8 kW. Potencia nominal frigorifica para SET FREE 2,8 kW y calorifica 3,2 kW. Nivel de presion
sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de aire de 342-462 m3/h.
Presion estatica disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de
condensados y realizar el desagie por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad
de instalacion. Alimentacion de 230V-50Hz. Diametro de tuberias (Lig.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Di-
mensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg.
Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, conexiona-
do eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de didmetro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias
de refrigerante.
- Sistema de fijacién a techo o pared segun caso.
- Antivibratorios

12 12,00

12,00 1.356,30

ud Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE
Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESION, gama SYSTEM FREE, modelo
RPI-4.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensa-
dos. Vélvula de expansion electrénica PID. Potencia nominal frigorifica para UTOPIA 10 kW y calo-
rifica 11,2 kW. Potencia nominal frigorifica para SET FREE 11,2 kW y calorifica 12,5 kW. Nivel de
presion sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1440-2160
m3/h. Presion estatica disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentacion de 230V-50Hz. Dia-
metro de tuberias (Lig.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFondo-
xAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimizacion automatica de la velocidad del ventila-
dor para cada nivel de presion estatica (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de car-
ga)
Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, conexiona-
do eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de didmetro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias
de refrigerante.
- Sistema de fijacién a techo o pared segun caso.
- Antivibratorios

1 1,00

16.275,60

1,00 1.566,42

1.566,42
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

18.01.06

18.01.07

18.01.08

18.01.09

ud Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE

Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESION, gama SYSTEM FREE, modelo
RPI-2.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensa-
dos. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilizacion de DIP Switch. Valvula de expansion
electronica PID. Potencia nominal frigorifica para UTOPIA 5 kW y calorifica 5,6 kW. Potencia nomi-
nal frigorifica para SET FREE 5,6 kW y calorifica 6,3 kW. Nivel de presion sonora 29 dB(A) o infe-
rior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presion estatica disponi-
ble hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instala-
cion. Alimentacion de 230V-50Hz. Diametro de tuberias (Lig.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones
de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimizacion
automatica de la velocidad del ventilador para cada nivel de presion estatica (mantiene el caudal in-
dependientemente de la pérdida de carga)
Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSRE, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, conexiona-
do eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacion de saneamiento de 32 mm. de didmetro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias
de refrigerante.
- Sistema de fijacién a techo o pared segln caso.
- Antivibratorios

1 1,00

1,00 1.185,32

ud MANDO DE UNIDADES INTERIORES
Mando por cable multifuncion Advanced Color, modelo PC-ARFG-E con pantalla a color, programa-
cion semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuracién y ajuste de los para-
metros de funcionamiento. Funcion FrostWash compatible con la gama de VRF Set Free SIGMA 'y
las unidades interiores (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR y RPI(L/H)-FSRE). Funcion Gent-
leCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad interior. Modo Hotel. Exclusivas
funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el panel P-AP160NAE2) como Feet-
Warm (Complemento de confort para el modo Calefaccion), FloorSense (Complemento de confort
para el modo refrigeracion), Crowd-Sense (Control predictivo para anticiparse a un aumento de la
temperatura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que el caudal de aire sea directo a la persona o
la evite. Acceso a los pardmetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revision y manteni-
miento. Multifucion: Programacion de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme
automatico. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuracion de
las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagndstico, anti-congelacion y reduccion de
temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD. User friendly. Com-
patible con gama de unidades interiores System Free.
Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG-E, o equivalente, previa aceptacion de la DF
Medida la unidad instalada, conectada y probada.

15 15,00

1.185,32

15,00 162,66
ud PUESTA EN MARCHA
Llenado de la instalacion de gas y puesta en marcha de la instalacion de aire acondicionado. Medida

la unidad ejecutada, incluso gas si fuera necesario para llenado de la instalacion.
1 1,00

2.439,90

; 1,00 309,78
ud ITERCONEXIONADO ELECTRICO

Interconexionado eléctrico entre unidades interiores, termostato y unidad exterior incluyendo cableado
y tubo cero halégeno. Incluso conexionado de equipos interiores y termostatos. Medida la unidad

instalada.
1 1,00

309,78

1,00 639,79

639,79
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IMPORTE

18.01.10

18.01.11

18.01.12

18.01.13

18.01.14

Ml TUB. PVC-U COLECTOR B 32 mm

SColector general conectado a red de saneamiento, realizado con tuberia de P.V.C. de 32 mm de
diametro, con denominacion y espesor s/ UNE- EN 1329 marcado con "B", para aguas residua-
les, sistema de acoplamiento sin pegamento, con junta de neopreno, sistema URALITA o similar, co-
locado, colgado y anclado a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y torni-
llos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones,
pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad de red instalada.

15 10,00 150,00

150,00 5,99
ud DESAGUE

Ud. Conexion a red de saneamiento de unidad interior de aire acondicionado mediante tuberia de dre-
naje fabricada en PVC de 32 mm de didmetro,incluso sifon, a través de bajante mas préxima.

fancoil 14 14,00
recuperador 1 1,00

898,50

15,00 19,65
kg REFRIGERANTE

kg de carga adicional de refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.
8,8 8,80

294,75

8,80 62,49
ud RECUPERADOR
Recuperador de calor, marca EVAIR, serie REVAC, con Intercambiador de placas de flujos cruza-
dos a contracorriente de alta eficacia, 78% medida conforme EN308, conforme a ERP 2018 (UE
1253/2014), con bandeja de condensados. Ventiladores con variacion de velocidad. Construccion
envolvente sandwich de 30 mm de espesor, con chapa exterior e interior de acero con proteccion de
aluzinc y aislamiento interior de lana de roca. Control Azanzado: Incluye interruptor de corte, presos-
tato de filtros, alarma de filtros sucios, control de velocidad, sondas de temperatura, actuador de com-
puerta de "bypass”, control de "freecoling", posibilidad de control de pre y postratamiento, posibilidad
de control por CO2, alarmas de ventilador, programacion horaria y pantalla tactil. Filtro M5 (EN-779)
(EN-779) compacto. Filtro F7 (EN-779) (EN-779) compacto. Bateria eléctrica de postcalentamiento
de 6 kW colocada en boca, caudal nominal de aire 2000 m3/h (Caudal maximo de 2300 m3/h). Pre-
sion disponible de 150 Pa. Ejecucion Interior. Dimensiones (Altura x Anchura x Longitud): 550 x
1460 x 1300 [mm]

Marca/Modelo: EVAIR/REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW , 0 equivalente, previa acepta-
cion de la DF.
Incluso conexionado a red de saneamiento mas cercana para recogida de condensados, conexiona-
do eléctrico y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.
Incluye:
- Bomba de recogida de condensados.
- 10 metros de canalizacién de saneamiento de 32 mm. de diametro.
- 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberias
de refrigerante.
- Sistema de fijacion a techo o pared segun caso.
- Antivibratorios

1 1,00

1,00

549,91

7.592,95

1,00 7.592,95
ud CONTROL CENTRALIZADO
Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW, vdlido para instalaciones VRF con
bus H-Link Il con hasta 64 unidades interiores.
Marca / Modelo : HITACHI / HC-IOTGW, o equivalente, previa aceptacion de la DF.
Medida la unidad instalada, programada y en funcionamiento.
1 1,00

7.592,95

1,00 442,20

TOTAL SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS VRV ......ccceevvrvvrnanee.

442,20

61.318,59
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SUBCAPITULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS

APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE
18.02.01.01 ud REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1

Rejilla de impulsion de lama marca Schako o equivalente, modelo
IB-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL
9010), con lamas aerodinamicas horizontales y verticales orientables, regulacion de caudal tipo co-
rredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible
aislado térmicamente, sujecciones y pequefio material. La rejilla se conectara mediante plenum de la-
na de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, co-
nexionada, regulada y probada.

2 2,00

2,00 55,28 110,56
18.02.01.02 ud REJA SCHAKO |B-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1
Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo
IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL
9010), con lamas aerodinamicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje
oculto. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y

probada.
2 2,00

2,00 51,56 103,12

18.02.01.03 ud REJA SCHAKO IB-Q-1-1225x225-N-L000_SB-9010-VM-ER1

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo

IB-Q-2-1225x225-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco

(RAL 9010), con lamas aerodinamicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y

montaje oculto. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la unidad colocada, conexionada,

regulada y probada.

1 1,00

1,00 72,45 72,45

18.02.01.04 ud US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125

Plenum con doble entrada y rejilla de impulsion/retorno marca Schako o equivalente, modelo

US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, 0 equivalentes, fabricadas en chapa de ace-

ro y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinamicas horizontales y verticales orienta-

bles, regulacion de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso

tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequefio material. La rejilla

se conectara mediante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aislado. Medida la uni-

dad colocada, conexionada, regulada y probada.

26 26,00

26,00 310,96 8.084,96
18.02.01.05 ud US-AQS-4-2-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158
Plenum con doble entrada y rejilla de impulsion/retorno marca Schako o equivalente, modelo
US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, 0 equivalente, fabricadas en chapa de ace-
ro y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinamicas horizontales y verticales orienta-
bles, regulacion de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso
tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequefio material. La rejilla
se conectara mediante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aislado. Medida la uni-
dad colocada, conexionada, regulada y probada.
1 1,00

1,00 350,76 350,76

18.02.01.06 ud MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB

Multitobera marca Schako, o equivalente, modelo

WGA-Q-V0-2500-225-B-SB-9010-DW-VM-SN-BO-E000 VON

AK-37-2500-225-B-VM-SV-DK1-GDO0-Li-KHS-SDS-S0 Multitobera y marco embellecedor lacados

en color RAL a definir por la direccion facultativa. Incluso sujecciones y pequefio material. Medida la

unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

1 1,00

1,00 2.494,23 2.494,23
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) TOTAL APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE.................. 11.216,08
APARTADO 18.02.02 REGULACION AIRE
18.02.02.01 Ud CAJA DE REGULACION VOLKOM 160

Caja de regulacion de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diametro
160 mm. plastica y con retén de junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, incluso piezas
de sujeccion, pieza especial de conducto para adaptacion a diametro circular tanto en entrada como
en salida y pequefio material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

) 1,00 162,06 162,06
18.02.02.02 ud CAJA DE REGULACION VOLKOM 125
Caja de regulacion de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diametro
125 mm. plastica y con retén de junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, incluso piezas
de sujeccion, pieza especial de conducto para adaptacion a didmetro circular tanto en entrada como
en salida y pequefio material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
32 32,00

32,00 139,40 4.460,80

TOTAL APARTADO 18.02.02 REGULACION AIRE.................. 4.622,86

APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE
18.02.03.01 m2 LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS

Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con
aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de
impulsién y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o
flexible de aluminio, segun el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijacion y piezas es-
peciales. Medida la superficie instalada conformada segtn planos.

Fancoil 1CV 12 5,00 60,00

Fancoil 2CV 1 18,00 18,00

Fancoil 4CV 1 16,00 16,00
Recuperador
Entrada aire
Salida aire
impulsién
extraccion

9,00 9,00
9,00 9,00
42,00 42,00
42,00 42,00

e

196,00 23,10 4.527,60
18.02.03.02 m2 CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER
Chapa de acero para proteccion del aislamiento y conformado segln espesores, uniones, refuerzos
y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar segun diferentes formas. Incluso
refuerzos mecanicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequefio material. Medida
la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena, o equivalente, para instalacion en el inte-
rior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER o equivalente a criterio
de la Direccion Falcultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido de vi-
drio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, segin el ca-
S0, embocaduras, derivaciones a elementos de fijacion y piezas especiales.
Incluye soportacién mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigén.
Unidad exterior 10 10,00

10,00 39,00 390,00
18.02.03.03 ml CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm
Conducciones de aire de diametro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio
flexible 'y caracteristica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento a otros
conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.
Bocas aseos 4 1,00 4,00
Emobques 15 4,00 60,00

64,00 3,91 250,24
18.02.03.04 ml CONDUCTO PVC100 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 100 mm de didmetro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

18.02.03.05

18.02.03.06

18.02.03.07

18.03.01

18.03.02

18.03.03

18.03.04

18.03.05

Aseos 18 18,00

18,00 4,01
ml CONDUCTO PVC125 RIGIDO

ml de tubo de PVC de 125 mm de didmetro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de acceso-

rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y

montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.

Reguladores 125 13 4,00 52,00

72,18

52,00 4,55
ml CONDUCTO PVC160 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 160 mm de diametro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
8 8,00

236,60

8,00 6,00
ml  CONDUCTO PVC200 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 200 mm de didmetro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
20 20,00

48,00

20,00 7,65

TOTAL APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE.............

) ) TOTAL SQBCAPITULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y ......
SUBCAPITULO 18.03 INSTALACION DE EXTRACCION
ud EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125
Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente,
para un caudal maximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno,

pequefio material y 3 m de canalizacion eléctrica. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
1 1,00

153,00

5.677,62

21.516,56

) 1,00 130,62
ud BOCA ASPIRACION STV-A-125-SB-9010-VM-ER1
Boca de aspiracion para extraccion marca Schako o similar modelo STV-A-125-SB-9010-VM-ER1
0 equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios. Medida la unidad totalmente instala-
da.
4 4,00

130,62

4,00 36,18
ml CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm
Conducciones de aire de didmetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio
flexible 'y caracteristica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento a otros

conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.
Bocas 4 4,00

144,72

4,00 391
ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 100 mm de diametro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.
Bocas 4 4,00
10 10,00

15,64

14,00 4,01
ml CONDUCTO PVC125 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 125 mm de didmetro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.

56,14
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CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 6,00

6,00 4,55 27,30

TOTAL SUBCAPITULO 18.03 INSTALACION DE EXTRACCION
374,42

SUBCAPITULO 18.04 VARIOS

18.04.01 ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION

Legalizacion de la instalacion de climatizacion y suministro de documentacion a la finalizacion de las

obras (Documentacion técnica, plano "as built', esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de docu-

mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-

ganismos competentes.

1,00 563,86 563,86

TOTAL SUBCAPITULO 18.04 VARIOS .....oovvoveeeercreeeeerre. 563,86

TOTAL CAPITULO 18 INSTALACION DE CLIMATIZACION ......vveeveeeeeeeeerseeesees e eeseesssesess s 83.773,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

19.01.01

19.01.02

19.01.03

19.02.01

19.02.02

19.02.03

CAPITULO 19 URBANIZACION

SUBCAPITULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES
m2 SOL.ARMADA FRATASADA 15+15

Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, de central, fabricado con arido rodado maximo 8 mm., ar-
mado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en capa
uniforme de 15 cm. de espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camién-bomba, aserrado de
las mismas y fratasado mecéanico para dejar visto (acabado raspado en la zona de porche), ilenca-
chado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, lamino de polietileno, extendido y compactado
con pison. Segun NTE-RSS.

aparcamiento 1 491,45 491,45

zona peatonal 1 90,95 90,95

582,40 34,20
m MARCADO PLAZA APARCAMIENTO

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 c¢m, iflimpie-
za de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

7 15,00 105,00
2 10,00 20,00

19.918,08

) 125,00 3,47

m CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGON
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccién triangular 30x13-10 y 88
kg/m, sobre solera de hormigon HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparacion de la superficie de
asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio seglin Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.

2 4,00 8,00

1 5,00 5,00

433,75

13,00 40,31

) TOTAL SUBCAPITULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES...
SUBCAPITULO 19.02 CERRAMIENTO
m2 LEVANTADO VALLA TUBO DE ACERO
Levantado de valla existente formada por tubos de acero laminado empotrados en  zdcalo de hormi-
gon, incluso picado del mismo Incluye acopio y traslado a vertedero

2 5,00 2,50 25,00
Cuadro general eléctrico 1 1,30 2,50 3,25

524,03

20.875,86

28,25 38,24
m2 DESMONTAJE Y REMONTAJE DE PUERTA CORREDERA EXISTENTE
Desmontaje y remontaje de puerta corredera existente existente para cerramiento exterior formada,
replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelacion, aplomado, cortes, cortes es-
peciales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de
galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, instalado s/INTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada.
1 5,00 2,50 12,50

1.080,28

12,50 152,52

u  PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 4x2,50 m ZOCALO CHAPA Y TUBO
Puerta corredera sin dintel de 4x2,50 m, formada por una hoja construida con zécalo de chapa plega-
da de acero galvanizado perfiles y barrotes verticales de acero laminado, galvanizada y lacada, si-
milar a la existente, guia inferior, topes, cubreguias, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz
monofasico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, armario metalico estanco para componentes
electronicos de maniobra, accionamiento ultrasonico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro,
receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y deméas accesorios necesarios para su funciona-
miento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albafiileria ni electricidad).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

2 2,00

1.906,50

2,00 3.464,26

TOTAL SUBCAPITULO 19.02 CERRAMIENTO ...

6.928,52

9.915,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

19.03.01

19.03.02

19.03.03

19.03.04

19.03.05

19.03.06

19.03.07

SUBCAPITULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO
m2 DEMOLICION ACERAS .C/ICOMP.

Demolicion de aceras existentes, incluso bordillos,con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

proteccion colectivas.
badenes 2 2,50 5,00 25,00

) ) 25,00 33,00
m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con acopio en la propia parce-
la.Seglin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

1 0,80 6,00 4,80

825,00

4,80 22,77
m2 CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20
Firme flexible para trafico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natural,
25 cm de zahorra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Aridos y cemento con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
1 0,80 3,00 2,40

109,30

2,40 29,72
m2 BALDOSA HIDR 40X40X6 CM
Pavimento de baldosa hidraulica 40x40 cm, incluso encintados, bordillos, subbase de hormigén ar-

mado de 15 cm de espesor y obras complementarias.
2 2,50 5,00 25,00

71,33

25,00 32,71
m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm. de bases superior e inferior y
25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
2 1,00 2,00

817,75

2,00 15,29
m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm
Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigdn bicapa, color gris, especial para pa-
s0s peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior € inferior y 28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
4 1,00 4,00

30,58

4,00 34,30

m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigdn bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y garajes, de 3y 17 cm de bases superior € inferior y 17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

2 4,00 8,00

137,20

8,00 27,86

TOTAL SUBCAPITULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO
2.214,04

222,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.04.01

19.04.02

19.04.03

19.05.01

19.05.02

19.05.03

19.05.04

SUBCAPITULO 19.04 JARDINERIA
m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales,

suministrada a granel.
1 86,00 0,30 25,80
1 53,00 0,30 15,90

41,70
m2 FORMACION CESPED JARDIN CLASICO 1000/5000 m2
Formacion de césped tipo jardin clsico de gramineas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis
al 5%, Festuca rubra Phallax al 20%, Poa pratense al 25% y Ray-grass inglés al 50%, en superfi-
cies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo,
pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razén de 30 g/m2 y pri-

mer riego.
1 86,00 86,00
1 53,00 53,00

52,66

2.195,92

139,00
u  PLATANUS HISPANICA 14-16 cm EN CONTENEDOR
Platanus hispanica de 14 a 16 cm de perimetro de tronco, suministrado en contenedor, y plantacion
en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios adecuados, abonado, for-

macion de alcorque y primer riego.
2 2,00

35,61

4.949,79

TOTAL SUBCAPITULO 19.04 JARDINERIA ...........

SUBCAPITULO 19.05 INSTALACION DE RIEGO
ml TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 50 mm

Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de didmetro 50
mmy 6 atmosferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

15 15,00

150,88

7.296,59

15,00
ml TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 32 mm
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diametro 32
mm y 6 atmdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en

funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
boca riego 2 2,00

6,33

94,95

2,00
ml  TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 25 mm
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de didmetro 25
mmy 6 atmosferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
goteo huerto 120 120,00

4,48

120,00
ml TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 20 mm
Suministro y montaje de Tuberfa para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de didmetro 20
mm y 6 atmdsferas de presion, de la marca URALITA o equivalente. Completamente instalada y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

goteo arboles 160 160,00
alcorque 14 5,00 70,00

3,98

477,60

230,00

3,38

777,40
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CSS San José
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.05.05

19.05.06

19.05.07

19.05.08

19.05.09

19.05.10

19.05.11

19.05.12

&

243

Takriviy?
—

=\
A

P

ml  TUBERIA RIEGO POR GOTEO 16 mm

Suministro y montaje de Tuberia para instalacion de riego por goteo, de la marca URALITA, modelo
URA-GREEN, o equivalente, de diametro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 litros/hora, de
color marrén, con una interdistancia de goteros de 30-50 cm. Completamente instalada y en funciona-
miento. Incluso parte proporcional de colector. Medida la unidad instalada y probada.

Huerto 24 24,00

24,00
Ud TUBERIA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE
Riego de arboles en alcorque por goteo subterraneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tu-
beria de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared
interior de la tuberia y separados entre si 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 I/h a una presion de 1-4
atm. Incluso accesorios y pequefio material . Medida la unidad ejecutada en obra.
9 9,00

1,60

38,40

9,00
ud PROGRAMADOR RIEGO
Suministro y montaje de Programador electronico para riego automatico, marca TORO, modelo Gre-
enkeeper o0 equivalente, con posibilidad de programacion de arranques, tiempo y dias de riego varia-
bles, provisto de arranque manual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indica-

dor luminoso. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
Instalacion 1 1,00

10,77

96,93

1,00
Ud VALVULA REGULADORA DE PRESION

Valvula reguladora de presion.
Instalacion 3 3,00

302,36

302,36

3,00
Ud ELECTROVALVULA DE RIEGO
Suministro y montaje de electrovalvula marca TORO serie 250/260, equivalente, con solenoide de
accionamiento automatico, regulador de caudal y control eléctrico, equipada con regulador para cau-
dal, para trabajar entre 0,7 y 10,3 bar montada en tuberia. Completamente instalada y en funciona-

miento. Medida la unidad instalada y probada.
Instalacion 3 3,00

39,84

119,52

3,00
ud BOCA DE RIEGO DE 32 mm
Suministro y montaje de boca de riego para empotrar del tipo valvula de esfera en laton cromado de
32 mm de diametro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropile-
no anticorrosivo con tapa registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la uni-
dad instalada y probada.
Instalacion 1 1,00

95,51

286,53

1,00
ml LINEA ELECTRICA RIEGO
Linea subterranea de alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego, formada por 3 con-
ductores de cobre, de 1,5 mm2 de seccion, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared,
de 63 mm de diametro exterior, con elementos de conexion, instalacion, montaje, conexionado y
transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavacion ni el tapado de la misma, medida la
longitud instalada en obra, en funcionamiento.
Instalacion 45 1,20 54,00

146,47

146,47

54,00
ud ARQUETA RIEGO PREFABRICADA

Suministro y montaje de arqueta prefabricada en material plastico resistente a la corrosién marca TO-

RO modelo JUMBO DURA, o equivalente, de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie
rectangular y registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y
probada.

Instalacion 1 1,00

2,71

149,58

1,00

46,43

46,43
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19.05.13 ud ARQUETA RIEGO HORMIGON
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior.
Instalacion 1 1,00
1,00 180,63 180,63
19.05.14 ud SENSOR DE LLUVIA INALAMBRICO
Suministro y montaje de sensor de lluvia inaldmbrico marca TORO ref. 53770 compatible con pro-
gramador automatico, o equivalente. Alimentacion mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a
programador, pilas necesarias, pequefio material y accesorios. Medida la unidad instalada, progra-
mada y en funcionamiento
Instalacion 1 1,00
1,00 272,45 272,45
) TOTAL SUBCAPITULO 19.05 INSTALACION DE RIEGO........ 2.998,21
SUBCAPITULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO ELECTRICO
19.06.01 ud HORNACINA MURAL PARA CUADRO GENERAL DE ELECTRICIDAD
1 1,00
1,00 979,42 979,42
TOTAL SUBCAPITULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO............. 979,42
TOTAL CAPITULO 19 URBANIZACION .......oooorvviimreeeerseesseeessessssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssens 44.279,42
O de ZARAGOZA: -
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CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS

TOTAL CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS .........cvoorervisesssesssssssissseessssssssssssssssssssssssssssssssnnens 2.309,35

uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: —
}:' VISADO Normal con fecha 28/02/2024. Numero de expediente/fase ZA2024000728400 Pagina 69
I
fid

o)

5

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EV2yv2rgpjv3832820242341237





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 21 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
21.01.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ COD EST

Control durante el suministro, s/ Cddigo Estructural, de hormigén fresco, mediante la toma de
muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la
rotura a compresion simple a7y 28 dias, dejando una de reserva para su posterior rotura a 60 dias
si procede s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigon fresco, s/
UNE-EN 12350-2:2006.

1 1,00

1,00 265,97 265,97
21.01.02 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ COD EST
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas del
hormigdn, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la seccion equivalente,
la geometria superficial ( corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el limite elastico y la
carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga ma-
xima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

1 1,00
1,00 23,48 23,48
21.01.03 U ENSAYO SOLDADURAS PARTICULAS MAGNETICAS
Ensayo de estructura metalica de la obra a base de examen de corddn de soldadura, realizado con
particulas magnéticas, s'{UNE-EN ISO 17638:2010 y capitulo 24 Codigo Estructural
1 1,00
) 1,00 601,65 601,65
21.01.04 u  ENSAYO SOLDADURAS LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo de estructura metalica de la obra a base de ensayo y reconocimiento de cordén de soldadu-
ra, realizado con liquidos penetrantes, S'UNE-EN ISO 3452-1:2013. y capitulo 24 Cédigo Estructu-
ral
1 1,00
1,00 291,84 291,84

TOTAL SUBCAPITULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

, 1.182,94
SUBCAPITULO 21.02 INSTALACIONES
APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO
21.02.01.01 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.
1 1,00
1,00 24,84 24,84
TOTAL APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO .....ccoovrvvrriiiinnns 24,84
uﬂ—ﬂ"‘. TOTde ZARAGOZA: -
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CSS San José
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.02.02.01

21.02.02.02

21.02.02.03

21.02.03.01.01

21.02.03.01.02

21.02.03.01.03

21.02.03.01.04

21.02.03.01.05

21.02.03.01.06

Takriviy?
—

N

P

243

APARTADO 21.02.02 FONTANERIA
ud PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA

Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con car-
ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la
presion a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisién del informe de la prueba.

1 1,00

1,00
ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalacion de fontaneria mediante el
accionamiento del 100 % de la griferia y elementos de regulacion. Incluso emision del informe de la
prueba.
1 1,00

24,84

24,84

1,00
ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGUES
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagiies de la instalacion de fontaneria, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuacion y

ausencia de embalsamientos. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

16,57

16,57

TOTAL APARTADO 21.02.02 FONTANERIA.............

APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD

SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y proteccion e instala-

ciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

16,57

57,98

1,00
ud PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA
Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y proteccion de

instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

16,57

16,57

1,00
ud PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.

Incluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

8,27

1,00
ud MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. In-

cluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

16,57

16,57

1,00
ud PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emi-

sion del informe de la prueba.
1 1,00

16,57

16,57

1,00
ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL
Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para proteccion contra derivaciones de las instala-
ciones de fontaneria y/o calefaccion. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

24,84

24,84

1,00

16,57

16,57
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CSS San José
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.02.03.01.07  ud MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES

Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emision
del informe de la prueba.

1 1,00
1,00 8,27 8,27
TOTAL SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES......... 107,66
SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES
21.02.03.0201 ud DIMENSIONES CONDUCTORES ELECTRICOS
Ensayo para determinacion de las dimensiones de los conductores de cables aislados, s/ UNE
21022:1982.
5 5,00
5,00 5,86 29,30
21.02.03.02.02  ud RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELECTRICOS
Ensayo para determinacion de la resistividad de los alambres de los conductores de cables aisla-
dos.
5 5,00
5,00 18,56 92,80
TOTAL SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES .........ccoovvvene. 122,10
SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS
21.02.03.03.01 ud CONFORMIDAD, CONDUCTO ELECTRICO
Comprobacion de la conformidad conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas, me-
diante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones, de la aptitud al cur-
vado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/ UNE-EN 50086-1:2001.
1 1,00
1,00 21,34 21,34
TOTAL SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS................ 27,34
TOTAL APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD........cccovvrerernne 257,10
) TOTAL SUBCAPITULO 21.02 INSTALACIONES..........ccoovvveeee. 339,92
SUBCAPITULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS
21.03.01 ud ADHERENCIA A LA BASE, REVESTIMIENTO CERAMICO
Ensayo para la comprobacién de la adherencia a la base de revestimientos ceramicos.
1 1,00
1,00 5,86 5,86
21.03.02 ud CONFORMIDAD, PINTURAS
Comprobacion de la conformidad de pinturas, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para
determinar el peso especifico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2002, la viscosi-
dad, s/ UNE-EN I1SO 2431:1996; la dureza de la pelicula, s/ UNE 48024:1980; el espesor de la pe-
licula y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los tiempos de se-
cado, s/ UNE 48301:1999 y UNE 29117:1993, y la absorcion de agua y la flexibilidad, sSIMELC
1271/80.
1 1,00
1,00 65,45 65,45

TOTAL SUBCAPITULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS
71,31
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CSS San José

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA
21.04.01 ud RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS
Ensayo para comprobacion de resistencia al viento de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 12211:2000.
1 1,00
1,00 52,76 52,76
21.04.02 ud PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS
Ensayo para comprobacion de la permeabilidad al aire de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 1026:2000.
1 1,00
1,00 52,76 52,76
21.04.03 ud ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS
Ensayo para comprobacion de la estanqueidad al agua de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 1027:2000.
1 1,00
1,00 52,76 52,76
) TOTAL SUBCAPITULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA... 158,28
SUBCAPITULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS
21.05.01 ud PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS
Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-
gado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-
cluso emision del informe de la prueba.
1 1,00
1,00 49,72 49,72
21.05.02 u  ESTANQUEIDAD CUBIERTAS
Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo
minimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las
48 horas siguientes.
1 1,00
1,00 71,59 71,59
21.05.03 u  ESTANQUEIDAD CANALONES
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundacion, previo taponado de
bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.
1 1,00
1,00 71,59 71,59
TOTAL SUBCAPITULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS..... 192,90
TOTAL CAPITULO 21 CONTROL DE CALIDAD ......covvveveeseeesee s ssnssesessssssesssssssssenees 1.945,35
TOTde ZARAGOZA: -
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CAPITULO 22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL CAPITULO 22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........cccvvvvvrimnreseisssnnssssssssssssssssssssssanns 7.910,79

TOTAL et 774.660,82
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CSS San José

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS........oovvvvvvrrererererereresesesssssssssssesssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssesess 13.708,66
2 SANEAMIENTO .ooovvvvvvvveverereseseseses s 7.956,89
3 CIMENTACION . ...ovvvcvvvvverererererereseseses s 36.700,94
4 ESTRUCTURA..... 142.207,37
5 CUBIERTAS..... . 46.895,40
6 ALBANILERIA. ...ccccccvrrvrrsnnvrrnsssnnennessns . 27.827,23
7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION. 8.627,00
8 REVESTIMIENTO EXTERIORES........... . 3.209,81
9 REVESTIMIENTOS INTERIORES ...t 37.163,46
10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA .......oocvvvrvereesssssssssssmessssssesessssssssssssssssssesesssssssssssssssss s ssessssssssssss s assssssssssssssessssss 176.409,01
11 VIDRIERIA Y TRANSLUCIDOS... 28.567,95
12 PINTURA oot . 9.214,35
13 EQUIPAMIENTO Y SENALIZACION ...ooovvsssseessoveeceesseeesssssssssssssssssssesesssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssenesss 1.405,75
14 INSTALACION DE FONTANERIA ....oovvverrssesssssmmesereseeeessssssssssssssssseseessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssssesess 7.362,30
15 INSTALACIONES PROTECCION....... 915,88
16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD. ... 71.125,82
17 INSTALACIONES AFINES.............. 15.144,66
18 INSTALACION DE CLIMATIZACION.. 83.773,43
19 URBANIZACION.....cccovvrvnrrrrerrrnnrnen . 44.279,42
20 GESTION DE RESIDUOS......ooovvvevevevereresesesesesesesssesesesssssesssessss s 2.309,35
(Coste de Gestion de Residuos de Construccion y demolicion segun Estudio incluido como anejo de la Memoria del
Proyecto).
21 CONTROL DE CALIDAD.......ovvvvcvevevevereresssesesesesesesssesesssesssssessessesesesesesesssesesess e 1.945,35
22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALU 7.910,79

(Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud redactado por Ingenieria y Gestion Aragon).

TOTAL EJECUCION MATERIAL 774.660,82

13,00 % Gastos generales.. 100.705,91

6,00 % Beneficio industrial 46.479,65
SUMADE G.G.yB.I. 147.185,56
21,009 LV.A. oot 193.587,74
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.115.434,12
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.115.434,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con DOCE CENTIMOS.

w ; QEE E Zaragoza, enero de 2024
. —

José Antonio Alfaro Lera

Pablo de la Cal Nicolas

Gabriel Olivan Bascones
( PITIY DY [y ) ﬂ\w b ——— Carlos Labarta Aizpun

.
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