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INFORME TECNICO SOBRE 1 PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA INSTALACION DEPORTIVA ELEMENTAL
"ARCOSUR" DE ZARAGOZA

Fecha: 20 de febrero de 2017

Referencia: DEP10-2016

Con fecha 23 de diciembre de 2016, se publicé anuncio de licitacion en el perfil del
contratante de Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. y del Ayuntamiento de Zaragoza
para la contratacion, mediante Procedimiento Abierto No Armonizado, de las obras de
construccion de la nueva instalacion deportiva elemental "ARCOSUR" de Zaragoza
con un presupuesto maximo de licitacién de 163.557,73 € - IVA excluido.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas el pasado 18 de enero de 2017, hasta
las 13,00 horas, se han recibido ofertas por parte de los siguientes licitadores:

Kayinco Six, S.L.L.

Carmelo Lobera, S.L.

Ebrocontratas Aragén, S.L.

Construcciones lberco, S.A.

Hermanos Caudevilla, S.L.

Idecon, S.A.U.

Aragonesa de Contratas, S.L.

Integra Ambiental, S.L.U. y Casalé Gestiéon de Residuos, S.L. (compromiso U.T.E)
. Aryco Construcciones, S.L.

10. Urbanizaciones y Medio Ambiente, S.L.U.
11. Proviser Ibérica, S.L.

12. Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L.
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Se procede al examen de la documentacién presentada por los licitadores vy
correspondiente al sobre n° 1 “Documentacion Administrativa” y una vez revisada la
misma se comprueba que algunas de las documentaciones presentadas adolecen de
defectos subsanables por lo que se procede a comunicar a los licitadores afectados,
solicitdndoles la subsanacion de los siguientes documentos, en un plazo maximo de
tres dias habiles:

Proposicion 1: Kayinco Six, S.L.L.

Falta copia debidamente compulsada o legitimada del DNI del Administrador
(clausula 13.1.c) del pliego de clausulas particulares.

Ampliacion de la solvencia técnica: Debera acreditarse con una Relacion de las
obras ejecutadas en los cinco Ultimos afios, que tengan relacion con el objeto del
contrato, indicandose caracteristicas de las mismas. Esta relacion debera estar
avalada por Certificados de Buena Ejecucién relacionados con el objeto del
contrato. Segun se especifica en la Clausula 13.1.4) del pliego de clausulas
particulares.

Finalizado el plazo otorgado el dia 3 de febrero de 2017, a las 13 horas, tras
requerimiento por escrito a este licitador, KAYINCO SIX, S.L.L., para que
proceda a la subsanacion de la documentacion detallada en el apartado
anterior, no _ha aportado ninguna documentacion. En el ambito de la




Zaragoza

DEPORTE

Solvencia Técnica requerida para esta licitacion, no aporta ninguna
informacion _de obras ejecutadas relacionadas con el objeto del contrato

(ambito de las instalaciones deportivas) aspecto que consideramos
fundamental para la ejecucion de dicha obra.

Proposicién 3: Ebrocontratas Aragon, S.L.

Falta el CIF de la empresa vy la escritura de constitucion o modificaciéon en su caso,
segun se especifica en la clausula 13.1.b) del pliego de clausulas particulares.

Falta documento publico de Apoderamiento, debidamente Bastanteado (clausula
13.1.c) del pliego de clausulas particulares.

Solvencia econdmica y financiera: Deberan aportar informe de instituciones
financieras, especifico para la cuantia y objeto de esta contratacién (clausula
13.1.2) del pliego de clausulas particulares.

Solvencia técnica: Debera acreditarse con una relacién de las obras ejecutadas
en los cinco ultimos afios, que tengan relacion con el objeto del contrato,
indicandose también caracteristicas de las mismas. Esta relacién debera estar
avalada por Certificados de Buena Ejecucién, segun se especifica en la clausula
13.1.4) del pliego de clausulas particulares.

Esta empresa ha procedido a subsanar correctamente la documentacion
solicitada en tiempo y forma.

Proposicion 5: Hermanos Caudevilla, S.L.
Ampliacién de la solvencia econémica y financiera: El informe de instituciones

financieras, debera ser especifico para la cuantia vy objeto de esta contratacion
(clausula 13.1.2) del pliego de clausulas particulares.

Ampliacién de la solvencia técnica: La relacion presentada debera estar avalada
por Certificados de Buena Ejecucion relacionados con el objeto del contrato, de
conformidad con lo especificado en la clausula 13.1.4) del pliego de clausulas
particulares.

Esta empresa ha procedido a subsanar correctamente la documentaciéon
solicitada en tiempo y forma.

Proposicion 7: Aragonesa de Contratas, S.L.

Falta el CIF de la empresa, segun se especifica en la clausula 13.1.b) del pliego
de clausulas particulares.

Falta bastanteo del documento pulblico de apoderamiento (clausula 13.1.c) del
pliego de clausulas particulares).

Ampliacién de la solvencia econémica y financiera: Deberan aportar informe de
instituciones financieras, especifico para la cuantia y objeto de esta contratacion
(clausula 13.1.2 del pliego de clausulas particulares).
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Ampliacién de la solvencia técnica: La relacién presentada debera estar avalada

por Certificados de Buena Ejecucion, relacionados con el objeto del contrato
(clausula 13.1.4 del pliego de clausulas particulares.

Esta empresa ha procedido a subsanar correctamente la documentacion
solicitada en tiempo y forma.

Proposicion 8: Integra Ambiental y Casalé Gestion de Residuos, S.L.
(compromiso de U.T.E.)

Falta el CIF de ambas empresas licitadoras (clausula 13.1.b) del pliego de
clausulas particulares.

Ampliacién de la solvencia técnica y profesional de ambas empresas: Debera
acreditarse la misma por parte de cada una de las empresas en su caso, mediante
una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, que
tengan relacién con el objeto del contrato, indicandose caracteristicas de las
mismas. Esta relacién debera estar avalada por Certificados de Buena Ejecucion
relacionados con el objeto del contrato (clausula 13.1.4) del Pliego de clausulas
particulares.

Finalizado el plazo estas empresas han procedido a subsanar la
documentacion requerida en el apartado 1, si bien en el ambito de la
Solvencia Técnica requerida para esta licitacion, no aporta ninguna de ellas
informacion de obras ejecutadas relacionadas con el objeto del contrato
(dmbito de las instalaciones deportivas) aspecto que consideramos
fundamental para la ejecucion de dicha obra.

Proposicion 9: Aryco Construcciones, S.L.

Ampliacién de la solvencia técnica presentada: Deberan aportar relacion de las
obras ejecutadas en los Ultimos cinco afos que tengan relaciéon con el objeto del
contrato, indicandose caracteristicas de las mismas. Se solicita especifiquen las
obras ejecutadas en los cinco Ultimos afios, que tengan relaciéon con el objeto del
contrato. Esta relacion debera estar avalada por Certificados de Buena Ejecucion
relacionadas con el objeto del contrato (clausula 13.1.4 del pliego de cldusulas
particulares.

Esta empresa ha procedido a subsanar correctamente la documentacion
solicitada en tiempo y forma.

Proposicion 11: Proviser Ibérica, S.L.

Ampliacién de la solvencia técnica: La relacién presentada debera estar avalada
por Certificados de Buena Ejecucion, relacionados con el objeto del contrato,
segun se especifica en la clausula 13.1.4) del pliego de clausulas particulares.

Esta empresa ha procedido a subsanar correctamente la documentacion
solicitada en tiempo y forma.
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Proposicion 12: Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L.

Ampliacion de la solvencia financiera. Deberan aportar informe de instituciones

financieras especifico para la cuantia y objeto de esta contratacion, de
conformidad con la clausula 13.1.2) del Pliego de clausulas particulares.

Ampliacion de la solvencia técnica y profesional. Debera acreditarse mediante
una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos que tengan
relacion con el objeto del contrato, indicandose caracteristicas de las mismas. Esta
relacién debera estar avalada por sus correspondientes Certificados de Buena
Ejecucion, de conformidad con la clausula 13.1.4) del pliego de clausulas
particulares.

Esta empresa ha procedido a subsanar correctamente la documentacion
solicitada en tiempo y forma.

Lo que se comunica a la Mesa de Contratacién que valora esta contrataciéon a los
efectos oportunos. _ 9
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