
q Zaragoza Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos
PARQUES Y JARDINES

AYUNTAMIENTO

Referencia expediente z L83207
Contrato menor: RAMPA DE ACCESO AL ANF¡TEATRO DEL PARQUE DELICIAS,

ZARAGOZA
Tipo de Necesidad: Obra

MEMORIA JUSTIFICATIVA

I.- OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato menor tiene por objeto la realización de las obras de sustitución de la escalera
existente por rampa para facilitar el abceso de vehículos de emergencia al anfiteatro del parque Delicias, así
como el de de personas con movilidad reducida, desde la zona del parque de Delicias próxima a la calle
Duquesa Villahermosa.

2.. DESCRIPCION DEL OBRA:

Los trabajos necesarios para realizar esta actuación consisten en:

- Demolición de las escaleras, pavimentos y sumidero, incluyendo la carga y transporte al vertedero
autorizado.
- Levantado de barandilla por medios manuales, incluyendo la carga y transporte al vertedero autorizado.
- Reperfilado del terreno hasta alcanzar los niveles reflejados en los planos, incluido el escarificado,
formación de pendientes, y aporte de zahorra artificial de 20cm de espesor con 60% de caras de fractura,
compactada al 98% del proctor modificado. lncluyendo la preparación de la superficie de asiento.
- Excavación de zanja en terrenos compactos por medios mecánicos para zapata del muro de contención y
riostras transversales, incluso transporte al vertedero
- Formación del muro y rampas de vehiculos y peatones.

. Cimentación de zapatas y riostras de cimentación de hqrmigón H\-251B,120/lla con árido de 20mm,
armado con barras de acero corrugadosegún planos.

. Muro de hormigón armado HÁ.-25l9llla de 20cm de espesor con encofrado visto a 2 caras con
madera, con árido de 20mm de tamaño máximo, armado con barras de acero corrugado según
planos.

. Rampa "ín situ" de hormigón HA-25lPl20ll de 15cm de espesor armada con mallazo de acero
15x15x6 cm, enriquecida superficialmente con cemento CEM ll/A-L 32.5n y arena al cuarzo color
natural, con acabado fratasado a máquina.

- 'Colocación de pasamanos de tubo hueco circular de acero laminado galvanizado en caliente de diámetro
50mm. Toda la superficie galvanizada y pintada en RAL a definir en obra.
- lnstalación de canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil, colocada
en el pavimento existente previo corte con sierra de disco del mismo, y conexión mediante tubería de PVC
de 200 mm a la red general de saneamiento existente.
- Gestión de residuos y Seguridad y Salud en la obra.

3.. PRECIO DEL CONTRATO:

24.793,29 euros + 5.206,61 euros (lVA)= 30.000 eurgs (lVA lncluido), habiéndose fijado dicha cantidad en

función de las necesidades, plazo y condiciones de la obra.

Los pagos se harán efectivos a los treinta días de la fecha conformidad factura, por los servicios
efectivamente prestados

4.. CRITER]OS DE ADJUDICAC¡ÓN

Cada licitador sólo podrá presentar una oferta en relación con el objeto del contrato, y deberá ofertar los
trabajos relacionados en el apärtado "Descripción de la obra" y en las mediciones de la Memoria Valorada
adjunta, asícomo el programa de actuación.

El capítulo de programa de actuación contendrá.

. Organización de la Obra

. Programación de ta Obra

. Srsfema de Control Técnico de la Obra
q Laboratorio de Controly Ensayos
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. Condiciones y Gestión Medio ambientalde la Obra
o Procedimientos de Prevención de Riesgos laborales durante la ejecución de la obra.

Se adiudicará el oresente contrato menor a la oferta que. cumoliêndo con todos los requisitos obieto del
contrato, sea la más bajA de las ofertadas.

Se establece un plazo en la ejecución de la obra de 30 días naturales.

5.. OTRAS CONDIC¡ONES DE ADJUDICACION:
El pago se formalizará mediante la entrega de la factura de la licitación adjudicataria la cual se efectuará
una vez adjudicado el contrato y finalizada la obra.

La empresa adjudicataria responderá frente al Ayuntamiento de Zaragoza, de todos aquellos daños o
Þerjuicios que se pudieran produci¡ por efecto directo de la realización de la obra o la falta de calidad de la
obra imputable a la Empresa Adjudicataria.

Todos los impuestos, contribuciones o tasas que pesan sobre el objeto del contrato, serán por cuenta del
adjudicatario.

En el precio del siguiente contrato quedan incluidos el desmontaje, retirada de mobiliario, transporte,
afección a instalaciones y cualquier otro gasto que origine la obra.

6.- REQUIS¡TOS Y FORMA DE PRESENTACÉN DE OFERTAS

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar. Los licitadores deberán
conta¡ asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Para ser admitidas las ofertas es preciso acreditar la realización de obras similares.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta en relación con el objeto del contrato que se entregará
firmada.
El licitador deberá reflejar en su oferta, la memoria técnica, el plazo de la ejecución y el importe global, el
importe desglosado de todos y cada uno de los capítulos objeto del contrato.

9.. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIóN DE OFERTAS

9.1.- Lugar
Las ofeñas se presentarán a través de registro de manera presencial en sobre cérrado en la Oficina Técnica
de Gestión de Residuos. Parques y Jardines. Paseo de San Sebastián s/n. Jardín Botánico. Parque Grande
José Antonio Labprdeta o mediante correo electrónico en formato pdf, preferiblemente protegido contra la
escritura a la siguiente dirección: admonparques@zaragoza-es

9.2.- Fecha
Hasta las 13,00 horas delquinto día natural contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en
el Perfil del Contratante de la sede electrónica delAyuntamiento de Zaragoza.

En caso de que el día en que finalice dicho plazo sea sábado, domingo o festivo, se entenderá que el plazo
'ninaliza el día siguiente que tenga carácter laboral.

Las ofertas se presentarán de manera presencial o por correo en sobre cerrado dirigidas a la Oficina
Técnica de Gestión de Residuos. Parques y Jardines. También se podrán presentar las ofertas por correo
electrónico.

CLÁUSULA SOCIAL DE GENERO

En cumplimiento de la lnstrucción relativa a la incorporación en los contratos celebrados por el
Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, se
establece la obligatoriedad para la entidad licitadora de utilizar un lenguaje e imágenes no sexista en toda
documentación, publicidad, imagen o materiales que se generen durante la ejecución del contrato. Este
obligación deberá incluirse en la Memoria Técnica.

l.C. De Zaragoza, a27 de Noviembre de 2018
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€
Zaragoza
AYUNTAMIENTO

orquitecTurq
urbonismo

moreno, Serono y moreno

, MEMORIA VALORADA

DE RAMPA DE ACCESO AL ANFITEATRO DEL

PARQUE DELICIAS, ZARAGOZA

NOVIEMBRE 2018

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

MSM arquitectos, s.c.P

www.msmarquitectos.es . paseo sagasta 64,1o-1" . 50006 zaîagoz€t ¡ 976378909 ¡ .estudio@msmalquitectos.es
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€
Taragoza
AYUNTAMIENTO

MEMORIA

1. ANTECEDENTES

,La presente memoria valorada tiene su origen en el encargo formulado por el

Excmo. Ayuntamiehto de Zaragoza, a raíz un lnforme Técnico de Propuestaè

Ciudadanas, número de lD 3177 "Rampa de acceso al anfiteatro del Parque Delicias".

Dentro de dicho informe se pone de manifiesto la construcción de una rampa de

acceso al anfiteatro del parque Delicias, donde ahora hay unas escaleras, cuando se

accede al parque por la entrada de la calle Duquesa de Villahermosa.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de la presente memoria valorada, es dar una relación valorada de los

trabajos necesarios a realizar para facilitar e! acceso de vehículos de emergencia al

anfiteatro del parque Delicias, así como de personas con movilidad reducida.

3.- EMPLAZAMIENTO

3.1.-Situación.

El parque objeto de la actuación se encuentra situado en la confluencia de la

Avda. Vía Universitas y Calle Duquesa de Villahermosa, se sitúa dentro del distrito de

Delicias.

El parque Delicias tiene una superficie total de aproximadamente 89.441 m2,

siendo objeto de actuación la zona localizada en êl plano No1.

3.2.-Uso actual

En la actualidad el parque dispone de un anfiteatro donde los vecinos del barrio

disfrutan de actuaciones en fechas señaladas. Actualmente para acceder al anfiteatro

hay una rampa, (desde el acceso al parque por la entrada de la calle Ciudadella - Vía

Universitas) y una escalera (desde el acceso al parque por la entrada de la calle

Duquesa de Villahermosa).

ì
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3.3.-Topografía.

Las zonas objeto de la actuación se trata de una escalera de hormigón con un

desnivel entre la cota de embarque y la de desembarque de 2.45 metros.

4.-SOLUC¡óU nOOpnOr

. La actuación pretende facilitar el acceso de vehículos de emergencia al

anfiteatro del parque Delicias, asÍ c'omo de personas cori movilidad reducida.

Para ello se plantea la sustitución de las escaleras actuales por dos rampas de

hormigón, una para vehícuios y otra para personas con movilidad reducida.

Ambas rampas estarán separadas por un muro de contención de trormigón armado

que hace a su vez de barandilla.

Para elestudio de las rampas se ha tenido en cuenta las siguientes normativas.

Documento Básico SUA del CTE, Seguridad de utilización y accesibilidad.

Dentro de las limitaciones para la ejecución de dichas rampas, encontrâmos su

longitud de desarrollo, debido a la existencia a la llegada al anfiteatro de una puerta de

acceso a dependencias municipales y una zona de paso en la parte superior.

La rampa proyectada cumple con la pendiente máxima permitida del 12o/o del

Documento Básico SUA del CTE, Seguridad de utilización y accesibilidad, pero no

con la exigida para considerarlo un itinerario accesible debido a la limitación

anteriormente comentada.

No obstante, se ha comprobado que la rampa existente que baja al anfiteatro por

el lado norte, cumple con la pendiente máxima exigida del 6%, por lo que se considera

que ya existe un itinerario accesible para personas de movilidad reducida.

5.. PERMISOS Y OCUPACIONES

Las obras se desarrollan por vías y zonas verdes de propiedad municipal, por lo

que existe disponibilidad de terrenos y no se necesitan permisos especiales.
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Zaragoza
AYUNTAMIENTO

6.. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La memoria valorada de construcción de rampa de acceso al anfiteatro del

Parque Delicias, contempla la demolición de las actuales escaleras y la ejecución de

las rampas de acceso, además para conseguir la pendiente necesaria en las rampas

se tendrá que suprimir el sumidero existente a pie de las escaleras y trasladarlo 1.60m

aproximadamente'hacia la derecha, para situarlo justo después de terminar la rampa.

Los trabajos necesarios para realizar esta actuación consisten en

\- Demolición de las escaleras, pavimehtos y sumidero, incluyéndo la carga y

transporte al ve'rtedero autorizado.

Levantado de barandilla por medios manuales, incluyendo la carga y

transporte a! vertederp autorizado.

- Reperfilado del terreno hasta alcanzar los niveles reflejados en los planos,

incluido el escarificado, formación de pendientes, y aporte de zahoira artificial de 20cm

de espesor con 60% de caras de fractura, compactada aJ 98o/o del proctor modificado.

incluyendo la preparación de la superficie de asiento.

- Excavación de zanja en terrenos compactos por medios mecánicos para

zapata del muro de contención y riostras transversales, incluso transporte alvertedero.

Formación del muro y rampas de vehículos y peatones.

. Cimentación de zapatas y riostrab de cimentación de hormigón HA-

25l9l20llla con árido de 20mm, armado con barras de acero corrugado

según planos.

¡ Muro de hormigón armado H\-Zíl}llla de 20cm de espesor con

encofrado visto a 2 caras con madpra, con árido de 20mm de tamaño

máximo, armado con barras de acero corrugado según planos.

¡ Rampâ "in situ" de hormigó n HA-25lPl20ll de 1Scm de espesor armada

con mallazo de acero 15x15x6 cm, enriquecida superficialmente con

cemento CEM ll/A-L 32.5n y arena al cuarzo color natural, con acabado

fratasado a máquina.
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- Colocación de pasamanos de tubo hueco circular de acero laminado

galvanizado en caliente de diámetro 50mm. Toda la superficie galvanizada y pintada

en RAL a definir en obra.

- lnstalación de canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con

rejilla de fundición dúctil, colocada en el pavimento existente previo corte con sierra de

disco del mismo, y conexión mediante tubería de PVC de 200 mm a la red general de

saneamiento existente.

Gestión de residuos y Seguridad y Salud en la obra.

7.. TITULAR DE LAS OBRAS

El titular y promotor de la presente Memoria Valorada es el Excmo
Ayuntam iento de Zaragoza.

8.. AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA

El autor del presente Memoria Valorada es el arquitecto D. DANIEL MORENO

DOMINGO. colegiado no 3238, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón-

Delegación de Zaragoza- con domicilio en Zaragoza, Paseo de Sagasta no 64, Planta

1a, Oficina 1, C.P.50.006, teléfono 976-378909 e-mailestudio@msmarquitectos.es,

el cual manifiesta no estar incurso en incompatibilidad alguna para desarrollar este

trabajo.
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AYUNTAMIENTO

9.. DECLARAC¡ON DE OBRA COMPLETA

D. DANIEL MORENO DOMINGO, con la titulación de arquitecto y colegiado con

el no 3238 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, acredita que la actuación

dCNOMiNAdA 
.CONSTRUÇCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL ANFITEATRO DEL

PARQUE DELICIAS' SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,

conforma una actuación sustancialmente definida y es susceptible de ser recibida o

ser entregada al uso público, de conformidad con lo establecido en el art. 86 del Real

decreto Legislativo gl2}11 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y del artículo 125del Reglamento

que lo desarrolla en concordancia con los artículos 335 y 336 del Reglamento de

Bienes, Actividades, Servicios y Obras de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Zaragoza,20 de Noviembre de 2.018

Elarquitecto

Daniel Moreno Domingo

Arquitecto no 3238 C.O.A.A.
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orquitecturo
urbonismo

mofeno, serfono y mor€no

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEMORIA VALORADA

DE RAMPA DE ACCESO AL ANFITEATRO DEL

PARQUE DELICIAS, ZARAGOZA

MSM arquitectos, s.c.p

www.msmarquitectos.es . paseo sagasta 64,1o-1". 50006 zaragoza. 976378909 ¡ estudio@msmarquitectos.es
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MV RAMPA ACCESO AL AI'¡FITEATRO EN EL PARQUE DELICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUI,EN UOS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CAÌ'¡TIDAD PRECIO IMPORTE

0t.01

0't.02

0t.03

0t.04

0f.05

01.00

CAP|TULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

M. RECORTE DEL PAVIME¡ITO CO¡¡ SIERRA

RæorÞ de pavimenb o firme con siena, en fimæ de cualquiø tipo, inchso banido y limpieza por

mediæ manulæ.

perimefo acfuación

m. LEVANTADO BARANDILLAS A ilAl{O

Ler¡anbdo de barandillæ de cualquier lipo, por mediæ manuales, irrlwo limpieza y retirada de æ-

combrG a de de carga, sin tansporþ a verþdero o danb de reciclaþ y con p.p. de medios auo< ilia-

res, sin medidas de probcción cdætivæ.

pasamanos 20 20,00

M2 DEMOLICIÓN LOSAS ESCALERA CON PELDAÑOS HORMIGÓI'I ARMADO A MÁQUINA

Demolición de losas inclinadas de escalera con peldañc, de hormþÓn armado de cualquier græor,

con refopala con marlillo rompedor, inchso lim¡Íøa y relirada de escombræ a pie de caqa, sin

tansporÞ al verbdero y con parb proporcional de mediæ auxiliares, sin medidæ de proÞcción co
lælivæ. Medición en proyæcion por m2.

escalera y aceras existentes 1,1 151,93 167'12

M DEMOLICIÓN DE CANALETA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN

Demolición de canaleh de drenaþ ex isÞnb, incluso colecb¡ sæundario. lrcluido aperüra de zanja,

acopio de maÞrial al bøde de la zanja y cønpacbciÓn de tierr¿s al 98% del procbr rnodifcado.

Dæmonbje de bpas, inchso limpieza y relirada de escombrm a pie de carga, sin tanspoÉ a ver-

bdero o planb de reciclaje y con parþ proporcionalde medios auxiliaræ, sin medidas de probcciÓn

coleclivæ. Medicion de longitrd realmerìþ ejecubda. Conforme a ORDEN

F OM I 1æU 2N2-P G $A rt 301.

canâleta ex¡stente 1 6,55 6,55

m 3 CARGAITRAN.VERT.<20km.MAQrCAM.

Carga y famporÞ de escombræ al verÞdero, a una dishncia mayor de 10 km. y menor de 20

km., comidenando ida y vuelb, en camionæ bæcularrbs de hæb 20 t de pæ0, cagadæ con pala

cargadoa grande, inclwo canon de verþderq sin medidas de proþcciÓn coleclivas.

partida 1.02 1,2 20,00 0,05 0,05 0,06

partida 1.03 1,2 167,12 0,30 60'16

partida 1.03 1,2 6,55 0,20 0,30 0'47

ud P.A. AFECCIONES A SERVICI0S

Palldaalzada, a juslificar por el conhisÞ, respæb afecciones a serviciG e infraestucfuræ que pu-

dieran surgir duranb la ejecución de la obra.

1,00

25,00

23,00

6,89

6,55

25,00

23,00

6,89

6,55

61,44 2,92 't79,40

20,00 11,12 222,40

't67,12 28,89 4.828j0

6,55 58,87 385,60

60,69 10,20 619,04

1,00 650,00 650,00

Página 1

TOTAL CAP|TULO OI ACTUACIONES PREVIAS 6.884,54
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PRESUPUESTO Y MED¡CIONES

MV RAMPA ACCESO AL ANFITEATRO EN EL PARQUE DELICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO ll'IPORTE

02.01

02.02

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

4,85

10,35

2,25

10,71

2,25

10,74

112,M

CAP¡TULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

m2 REPERFILADO IERRENO Y ZAHORRA ARTIFICIAL 6070 BASE e=20 cm.

ReperfladoddHrenoacfual hasbalcanzar la nivelacion definida en los dan6, incluida el æcarifi-

cado, formación de pendienbs, y aporb de zahona arlificial, husæ Z WTA(25), de 20 cm, de æ-

pæo¡ con 60 % de caræ de fracfuA puesb en obra, exbndida y compacbda al 98% del procbr

modificado, incluso preparación de la superficie de æiørb.

zona rampa peabnal

zonâ rampa vehiculos

6,90

1,50

7,14

1,50

7,16

23,1 0

riostras fansversales

6,ô5

1,50

7,14

1,50

7,13

1,50

TOTAL CAP¡TULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS....,....

148,34 8,44 1.251,99

M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C'TRANSPORTE >20 K

Excavación en zanjæ, en þrerìos compacbs por mediæ mecänicæ con carga direcb sobre ca
mión basculanb, incluso Íansporb de [enas al verþdero a una disbncia mayor de 20 km, conside

nando ida y vuelb, canon de verlido y parÞ proporcional de mediæ atxiliares. Según

CIE-DB-SE€ y NTE4DZ

zapata muro 0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,40

2,ú
0,45

2,14

0,45

2,14

0,72

7,90 35,07 277,05

1.529,04

Página 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MV RAMPA ACCESO AL ANFITEATRO EN EL PARQUE DELICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUMEN UDS LOi¡GITUD ANCHURA ALruRA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01

03.02

03.03

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,40

0,09

0,43

0,09

0,43

0,18

CAP¡TULO 03 CI MENTACION

M3 I{ORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM.2O'P/20'I VERT. MANUAL

Hormigón en masa HM-20/P120I1, elabordo en cenfal, para limpieza y nivelado de fondæ de ci-

merrÞcion, i/vefido por mediæ manualæ y colocación, Según NTE-CSI EHE{8 y C'IE-SE-C.

Componenbs del hormigón con marcado CE y DdP (Dælaracion de presbcionæ) según Rqla
merrb (UE) 305/2011.

zapata muro

riosüas fansversales

M3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT, ZAPATAS H4.25'B/2OIIIA VERT. MANUAL

Homþón armdo en zapabs, riætas, vigas o zanjas de cimenbciüt HA-2lB/20/lla, elaboado en

cenfal, de resisþncia catrcþríslica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consisÞncia blanda, bmaño

mËximo del árido de 20 mm, en demenb enþndæ, o inbriores somelidæ a humedadæ relativæ

mediæ-dbs (>65%) o a condesæionæ, o elemenbs o<Þriores con alb precipibciÓn. Tohlmenþ

realizado; iip.p. de armaduna de barræ de æen com4ado sqún planos de dehlle, vølido por me

dios manualæ, vibradoy colæado. Según normas EHE48y CIE-SE4. Componenbs del honrìi-

gón con marcado C E y DdP (Declaræiür de præhciones) según Re$amenb (U E ) 305/201 1 .

6,65

1,50

7,14

1,50

7,13

1,50

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

6,ô5 0,60

1,50 0,60

7,14 0,60

1,50 0,60

7J3 0,60

1,50 0,40

6,65

1,50

7,14

1,50

7,13

1,62 75,85 122,88

zapata muro

riosbas tansveßales

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1,ô0

0,36

1,71

0,36

1,71

0,72

6,46 't92,76 1.245,23

M3 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS E-20 CM VISTO HA-25IB/2(IIIIA VERT. MA

Hormþón armado en mum de 20 cm de æpæor, con encoftado visb a 2 canas con madera machi-

hembrada y ce¡Íllada de 22 mm, cusiderando 3 pæülræ, HA-298/20/lla, elaborado en cenfal, de

res¡sÞncia caracþristica a compresión 25 MPa (N/mm2), de corsisgrcia blanda, bmaño måximo

del árido de 20 mm, en elemenbs enþnadæ, o inþriores sometidos a humedades relalivæ me

diæ-albs (>65% )o a condææiones, o demenbs exbriores con alb precipibciÓn. Toblmenþ real¡-

zado; /p.p. de armadura de banas de acero com4ado según planæ de deblle, vertdo por mediæ

manuales, vibrado y colæado. Sqún normæ EHE{8, CTE-SE-C y N'IE-CCM. Comporenbs

del hormigon con marcado CE y DdP (Declaración de preshcionæ) según Reglamenb europeo

(uE) 305/2011.

muro separación rampas 0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

1,15

1,l5

l, ìc

1,15

1,15

1,53

0,35

1,64

0,3s

1,M

5,51 466,34 2.569,53

3.937,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ilIV RAMPA ACCESO AL AI,¡FITEATRO EN EL PARQUE DEIICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUùIEN UDS LONGITUD ANCHURA ALruRA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IùIPORTE

04.01

CAP|TU LO 04 PAVI MENTACI ON

M2 PAVIMENTO CONTII.¡UO HORMIGÓN FRATASADO E=15 CM

Pavimenb cmlinuo de lnrmlgon HAQdPlNl, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de æero

15x 15x6, æabado superficial frabsado mæánico, sobre frme no incluido en d presenþ pecio, i/pe
panaciÓlt de la bæe, exÞndido, regleadq vibnado, fabsado, cunado, y p.p, de junbs. ComponenÞs

del homþón con marcado CE y DdP (Dælanación de geshciøæs) según Reglamenb (UE)

30t2011.

zona rampa peabnal 6,90

1,50

7,14

I,50

7,16

23,10

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

4,8s

10,35

2,25

10,71

2,25

10,74

112,Uzona rampa vehfculos

TOTAL CAP|TU LO 04 PAVI MENTAC t Ot't .............

148,34 23,96 3.5il,23

3.554,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

fW RAMPA ACCESO AL ANFITEATRO EI{ EL PARQUE DELICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUIIIEi¡ UDS LONGIruD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO lfilPORTE

05.0r

CAP|TULO()S CERRAJERIA

m. PASAtrtAl{OS ACERO GALVANIZADO Y P|Ì{TADO

Pæamarns meÉlico fuinado por fubo hueco circular de æerc laminado galvanizdo sì calienþ de

diámeüo 50 mm., ¡ncluso parb proporcional de palillas de suJeción a bæe de redondo liso mæ¡zo de

16 mm. Íiadæ en muro medianþ r€sina epoxi ticomponenb, separadæ cada 50 cm., Toda la su
perficie galvanizada y. dnhda en RAL a definh en obna, según nonra U N E-37508 y U N E-3750. To

blmenb colocada en obra.

pasamanos rampa poalonal 6,65

1,50

7,14

1,50

7,13

6,65

1,50

7,14

1,50

7,13

TOTAL CAP|TULO 05 CERRAJERIA..

23,92 72,75 1.740,18

1.7¡10,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MV RAMPA ACCESO AL AilFITEATRO EI.¡ EL PARQUE DELICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.0'l

06.02

GAP¡TULO 06 RED DE SANEAMI ENTO

u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIEI.¡TO PVC CORRUGADO D=2(l(¡ mm

Acorndida de saneamienb de nre\ra canaleh proyecbda a la red exisbnþ, fumada por corÞ de

pavimenb por medio de siena de disco, rofura del patimenb con malillo picador, ercavación ma-

nual de zanjas de saneamienb en bneno6 de consisÞncia dura, rot¡ra, conerión y reparación del

colæbr exisbnb, colocación de t¡bería de PVC com4ado de 200 mm de diámefo inþrior, hpado

pæÞrior de la acometida y repæición del pavimenb con hormigón en mæa de dæifcæión 250

kg/m3 de cemenb fabado a máquina igual al exisÞrb y con p.p. de mediæ auxiliaræ.

acomeüda canaleta 1 1,00

M CANALETA HORMIGÓN POLíMERO I(¡(}(¡X'I3SXI$ MM CIREJILLA FUNDICIÓN D

Canaleb de drenaje superficial de homigón polímøo con rejilla de fundición dtlclil de clæe C250 y

bætdor de acero galvanizado de medidas exþrioræ 1000x 135x 150 mm. Sección farsvensal en V:

máximo paso del caudal y aublimpieza. Ciene sin bmillæ, incluso con p.p. de piezæ æpecialæ y

pequeño maÞrial, monbdo, nivelado y con p.p. de mediæ auxiliaræ, s/ CTE-HS-5.

nueva canalêta I 6,55 ô,55

TOTAT CAP|TULO 06 RED DE SAI{EAMIENTO........

'1,00 676,24 676,24

6,55 109,30 715,92

1.392,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MV RAMPA ACCESO AL A]{FITEATRO EN EL PARQUE DELICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGIIUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01

CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

ud Gestion Re¡iduo¡

Presu¡ræb debllado en el Esfudio de Gestion de Residuæ.

N OTA: Esb parÍda no se cerlificará sin los cørespndienbs juslificanþs del verþdero aubrizado.

1,00

1,00 '1 .388,07 1 .388,07

TOTAL CAP¡TULO 07 GESTION DE RESIDUOS.......... 1.388,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MV RAMPA ACCESO AL ANFITEATRO EN EL PARQUE DELICIAS, ZARA@ZA

CÓDIGO RESUI,EI'¡ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CAI'ITIDAD PRECIO IMPORTE

08.01

CAP¡TULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD TOTAT DE LA OBRA

Seguridad y Salud bbl @ la obra de acrcrdo al Estrdio de Seguridad y Salud redachdo por el Téc-

nico corcpondienb

1 1,00

r,00 408,92

TOTAL CAP|TULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...,

408,92

408,92

20.834,78
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rf, BESUMENDE PRESUPUESTO

Ë¡f*#r#93*rFÁTRosrELpARQUEDeLrcns,zARA@zA EUROS

1

2

e

4

5

6

7

I

13;00% Gasbs generales,.

ToTAL EJECUCIÓN MATERIAL

2.708,52

6,00% Beneîcio industria|................... 1.250,09

SUMA DE G.G. y B.l.

TOTAL PRESUPUESTO CO!¡TRATA

21,0070 1V.4.......

L PRESUPUESÏO GENERAL

nsclenOe el presupuesto $eneraf a la epresada canüdâd de TREINTAMIL EUROS

ZARAGOZA, a Noviembre 2018,

el arquitecto,

Dan¡el fvbreno Domingo

lvlSM arquitectos

6.884,54

1.529,04

3.937,64

3.554,23

1.740,18

1.392,16

1.388,07

408,92

20.834,78

3.958,61

24.793,39

5.206,6r

30.000,00
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Estudio Básico de Seguridad y Salud para

Rampa de Acceso al Anfiteatro
del Parque Delicias (Zaragoza)

0rquiieclurcr
urbc:nismoMM
mofeno, s€rono y motenô

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1.. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Esruoro BÁsrco DE SEGURTDAD y SALUD ha sido redactado para dar

cumplimiento al Real Decreto 1627fi997 de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley

31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

El autor es el arquitecto D. DANIEL MORENO DOMINGO, colegiados, no 3238, en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón -Delegación de Zaragoza-, que pertenece a la sociedad

MORENO, SERRANO Y MORENO, arquitectos S.C.P y su elaboración ha sido encargada por el

AYU NTAM IENTO DE ZARAGOZA

De acuerdo con el art.3 del R.D. 1627t1gg7,si en la obra interviene más de una

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el

Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución

de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un c¡ntrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y

Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y

Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las

previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la

obra.

1.2.- ACTUACION AL QUE SE REFIERE

El presente Estudio se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Obra de RAMPA DE ACCESO AL ANFITEATRO
SERRANO Y P

de material
Plazo de

TRES (3) OPERARTOS EN LOS D

TRABAJO.
DE MÁXIMO

N' máximo de operarios
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1.3.. DEScRIpCIÓu DEL EMPLAZAMIENTO

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del

emplazamiento donde se realizará la obra:

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refierdel

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que

consta.

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Topografía del terreno REGULAR

Edificaciones colindantes NO EXISTEN

Suministro de energía eléctrica RED MUNICIPAL

Suministro de agua RED MUNICIPAL

Sistema de saneamiento RED MUNICIPAL

Servidumbres y condicionantes NO EXISTEN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones DEMOLTCTON ES DE PAV|MENTO Y.ESCALERAS

Movimiento de tierras EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA NUEVOS FRIMES

Pavimentación del EXTENDIDO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES Y POSTERIOR

nuevo firMc COLOCACION DEL PAVIMENTO O RAMPAS DE

HORMIGON ARMADO

Cerrajería
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1 .4.- I NSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 162711997,la obra dispondrá de los

servicios higiénicos que se indican en la tabla s¡guiente:

Según se indica en el apartado A3 del Anexo Vl dèl R.D. 48611997,|a obra dispondrá del

material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la

identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos:

SERVICIOS HIGIÉNICOS

X Vestuarios con asientos v taquillas, provistas de llave
X Lavabos con aoua fría. aoua caliente v esoeio
X Duchas con aoua fría v caliente
X Retretes

OBSERVACIONES:

La utilización de los servicios higiénicos sea no simultánea en caso de haber operarios

de distintos sexos

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX.

Primeros auxilios Botiquín en obra

Asistencia primaria Hospital Miguel Servet 3KM

Asistencia especializada Hospital Miguel Servet 3KM
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1.5.- MAQUINARIA EN OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación

(no exhaustiva) de la tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

NO Grúas - torre Cumplirá la ITC'MIE-AEM-2

referente a grúas

desmontables para obras.

El gruista debe tener el tftulo

para poder operar la misma

y debe tener el

reconocimiento médico

esoecifico.

SI Hormigonera Se colocará correctamente

la tapá de forma que sus

partes móviles estén

protegidas.

NO Grúas

autopropulsada

Cumplirá el REAL DECRETO

83712003, de 27 de junio,por

el que se aprueba el nuevo

texto modificado y refundido

de la lnstrucción

Técnica complementaria MIE-

AEM-4 del

Reglamento de Aparatos de

Elevación y

Manutención referente a

<gruas móviles

Autopropulsadas.

El gruista debe tener.el título

para poder operar la misma

y debe tener el

reconoc¡miento méd¡co

esoecífico.

sl Camiones Respetarán todas las

nermas del 'código de

circulación y dispondrán de.

señalización óptica y

acústica de marcha atrás.

sl Maquinaria

para

movimiento de

t¡erras.

La maqu¡naria se usará para

el fin para el que está

concebida, debiendo . ir

provista de cabina de

seguridad antivuelco ROPS y

antiimpactos ROPS,

señalización óptica y acústica

de marcha atrás.

NO Cabrestantes

mecánicos
(Winchee)

La sujeción del mismo

deberá realizarse

empleando tres puntos de

anclaje que abarquen dos

viguetas al menos cada

uno.

Se prohíbe totalmente el

sistema de contraoesos.

SI Siera circular Debe llevar las protecciones

del disco, así como tener la

clavija de' conexión eléctrica

en oerfecto estado.

OBSERVACIONES: La maquinaria además de cumþlir su reglamêntación específica, debe ser

conforme con los registros esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD

14351921v llevar la marca "CE" sequida de las dos últimas cifras del año en oue se hava ouesto en marcha.
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2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse

en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que

también se incluyen:

3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser

completamente eliminados y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos..La primera tabla se refiere a

aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos

específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. .

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones
existentes

Neutralización de las instalaciones

existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
aéreas o subterráneas

Corte del fluido, puesta a tierra y
cortocircuito de los cables
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TODA LA OBRA

RIESGOS

X Caídas de operarios al miSmo nivel

Caídas de operarios a distinto nivel

X Caídas de objetos sobre operarios

X Caídas de objetos sobre terceras personas

X Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos

X Trabajos en condiciones de humedad

X Contactos eléctricos directos o indirectos

X Cuerpos extraños en los ojos

X Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE
ADOPCIÓN

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente

X Recubrimiento o distancia de seguridad (1 m) a líneas eléctricas de B.T Permanente

X llurninación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble

aislamiento

Permanente

X Señalización de ia obra (señales y carteles) Permanente

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al vallado

Vallado perimetral de la obra, resistente y de altura > 2 m Permanente

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente

Pantalla inclinada rígida sobre vías de circulación o edificios

colindantes

Permanente

X Extintorde polvo seco, de eficacia 21A1138 Permanente

X Evacuación de escombros Frecuente

X Escaleras auxiliares Ocasional

X lnformación específica Riesgos concretos

X Cursos y charlas de formación Frecuente

Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte

Grua parada y en posición veleta Finalizar jornada

DE EMPLEO

X Casco de seguridad ho¡nologado Permanente

X Calzado protector Permanente

X Ropa de trabajo Permanente

X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo

X Gafas de seguridad Frecuente
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DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

RIESGOS

X Atropellos, colisiones y vuelcos

X Atrapamientos y aplastamientos

X Lesiones y cortes en brazos y manos

X Sobreesfuezos

X Desprendimiento de tierras y/o rocas

X Ambiente pulvígeno

X Ruidos

X Vibraciones

X Contactos eléctricos, directos o indirectos

X Condiciones meteorológicas adversas

X I nterferencias con instalaciones enterradas

X Caídas de operarios al mismo nivel

X Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE
ADOPCIÓN

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria

X Detección de conducciones subterráneas, comprobación de la
inexistencia de materiales combustibles v oeliorosos almacenados

Permanente

Al finalizar la jornada de trabajo no existirán elementos en estado
inestable

Al término de jornada

X Riegos con agua Diaria

X Evacuación de escombros Frecuente

X Señalizar obstáculos Permanente

X Vigilar la zona de acción de las máquinas Permanente

Plataforma adecuada para gruista Permanente

Andamios de protección Permanente

X Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente

Acopio adecuado de materiales Permanente

EQUTPOS DE PROTECCTÓN TNDTVTDUAL (EPrs) EMPLEO

X Casco de seguridad Permanente

X Calzado protector Permanente

X Ropa de trabajo Permanente

X Guantes de cuero Frecuente

X Chalecos reflectantes Ocasional

X Gafas de seguridad Frecuente

X Mascarillas filtrantes Ocasional

X Protectores auditivos Ocasional
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MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACIÓru Cru VACIADOS

RIESGOS

Deslizamiento de tierras

X Atropellos, colisiones, vuelcos yfalsas maniobras de la maquinaria y camiones

X Caídas de personas al mismo nivel

Caídas de personas al interior de lazanja

X lnterferencias con conducciones enterradas (agua, electricidad, gas, etc.)

X Golpes por objetos

X Caídas de objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE
ADOPCIÓN

Observación y vigilancia de edificios colindantes Diaria

El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante escalera sólida Permanente

X Los acopios se colocarán a una distancia inferior a los 2 metros Permanente

Si la zanja tiene más de 1,50 m de altura, será entibada Permanente

Si la zanja tiene más de 2,00 m de altura, se protegerá mediante

barandilla reglamentaria y será señalizada en toda su longitud

Permanente

X Revisión de los taludes en régimen de lluvias y encharcamientos Con mal tiempo

Si la zanja no posee taludes muy estables y tiene más de 1,50 m de

alto, los trabajos se efectuarán con cinturón de seguridad amarrado a

"ountos fuertes" ubicados en el exterior de las zanias

Permanente

Se revisarán'entibaciones después de interrupciones del trabajo Diaria

X Plataformas de paso para personas Permanente

X Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente

EQUIPOS DE PHOTEGCION INDIVIDUAL (EPts) EMPLEO

X Cascos de seguridad Permanente

X Botas de seguridad Permanente

X Botas de goma Ocasional

X Ropa de trabajo Permanente

X Ropa impermeable Con mal tiempo

X Guantes de cuero Frecuente

X Guantes de goma Frecuente

Gafas de seguridad Ocasional

X Máscara antipolvo Ocasional

X Protectores auditivos Ocasional
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Estudio Básico de Seguridad y Salud para

Rampa de Acceso al Anfiteatro
del Parque Delicias (Zaragoza)

( 1 | , I .: i i'r I i: i ,r t 'I

mûlctìo, Sêf lOrìO Y môIcr,ìO
MM

BASE DE ZAHORRA

RIESGOS

X Vuelco de camiones durante el basculamiento

X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinaria

X Lesiones y cortes en las manos

X Golpes contra objetos

X Trabajo con productos a altas temperaturas

X Dermatosis por contacto con horm¡gones y morteros

X lnhalación de polvo y/o productos bituminosos

X Ruido y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE

ADOPCIÓN

X En trabajos con niveladoras, se señalará exactamente la zona de

trabaio

Permanente

X En trabajos con maquinaria de compactación, el operario que la maneje

será experto

Permanente

X La maquinaria para obras debe ir provista de cabina antivuelco y

antiimpactos

Permanente

X Los conductores de vehículos mirarán continuamente en la

dirección de la marcha

Permanente

X La maquinaria de obra poseerá claxon de marcha atrás, que empieza a

sonar automáticamente cuando el conductor mete la marcha atrás

Permanente

X Se comprobará la inexistencia de líneas eléctricas aéreas que puedan

ser alcanzadas oor el vehículo o la caroa

Permanente

X Los opearios que trabajen con betunes se protegerán las manos y los
p¡es con EPI's homoloqados

Frecuente

X En ambientes pulvígenos se hace necesario emplear mascarilla y gafas

contra el polvo

Ocasional

X Cuando el ambiente de trabajo sea especialmente ruidoso, los operarios

deberán llevar materiales de orotección oersonal

Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES (EPls) EMPLEO

X Casco de seguridad homologado Permanente

X Ropa de trabajo Permanente

X Ropa impermeable Con mal tiempo

Gafas de seguridad Ocasional

X Gafas y mascarilla antipolvo Ocasional

X Botas de goma o P.V.C Ocasional

X Botas de seguridad Permanente

X Guantes de cuero o goma Frecuente

X Cascos de protección acústica Ocasional
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del Parque Delicias (Zaragoza)
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MM

FIRMES Y PAVIMENTOS

RIESGOS

X Cuerpos extraños en los ojos

X Sobreesfuerzos

X Atropellos, colisiones y vuelcos

X Ruidos y vibraciones

X Ambiente pulvígeno

X Quemaduras

X Caídas al subir o bajar de máquinas

x Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X Dermatosis por contacto con productos asfálticos

X lnhalación de sustancias tóxicas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCION ES COLECTIVAS
GRADO DE
ADOPCIÓN

X lluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente

X Señalización de la obra (señales y carteles) y prohibición de paso a

oersonas aienas a la obra

Permanente

X Separación del tránsito de vehículos y operarios mediante vallas o

similares

'Permanente

X Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente

X Acopio adecuado de materiales Perrhanente

X Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la
tolva de la extendedora estarán diriqidas por un especialista

Durante la operación

X Señalización de obstáculos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO

X Casco de seguridad homologado Permanente

X Ropa de trabajo Permanente

X Ropa impermeable Con mal tiempo

X Gafas de seguridad Ocasional

Pantallas faciales Ocasional

X Botas de goma o P.V.C. Ocasional

X Botas de seguridad Permanente

X Cinturón antivibratorio En maquinistas

X Guantes de cuero o goma' Frecuente

X Cascos de protección acústica Ocasional
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Estudio Básico dé Seguridad y Salud para

Rampa de Acceso al Anfiteatro
del Parque Delicias (Zaragoza)

orquitectur<:
urbonismo
M."'M
mofêno, sorono y moteno

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el

desanollo de la obra definida en el proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la

seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo ll del R.D.

162711997.

También se indican las medidas especlficas que deben adoptarse para controlar y reducir

los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPËCIALES MEDIDAS ESPECíFICAS PREVISTAS
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Rámpa de Acceso al Anfìteatro

del Parque Delicias (Zaragoza)
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5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOL N"269 de lO de Noviembre, y sus modificaciones

posteriores de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ley 5412Q03, de 12 de Diciembre; BOL. N"298 de 13 de Diciembre. Reforma del Marco

Normativo de Prevención de Riesgos Laborales.

- RD. 39/1997, de 17 de Enero, BOL. N i27 de 3'l de Enero y modificaciones poster¡ores, por el

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

- RD. 604/2006, de 19 de Mayo; BOL. N' 127 de 29 de Mayo, por el que se modifica el RD 39/97

- RO. 17112004, de 30 de Enero; BOL. N'27 de 31 de Enero. Desarrollo del art. 24dela LPRL en

materia de Coordinación de actividades empresariales

- RD. 485/199 7 , de 14de Abril; BOL. N'97 de 23 de Abril, sobre disposiciones mínimas en

materia de señalización de seguridad y salud en el Trabajo.

- RO. 486/1 99 7 , de 14 de Abril; BOL. N'97 de 23 de Abril, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y salad es los lugares de trabajo.

- RO. 487/1997, de 14 de Abril; BOL. N' 97 de 23 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad

y salud relativas á la man¡pulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD. 488/1997 , de 14 de Abril; BOL. N"97 de 23 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y

salad relativas al trabajo que incluyen pantallas de visualizaciÓn.

- Orden de 22 de abril de 1997 BOE. N"98 de 24 de Abril y modificaciones posteriores.

Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

- RO. 664/1997, de 12 de Mayo; BOL. N' 124, de 24 de Mayo. Protección de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición agentes biológicos durante el trabajo.

- R.O, 665/1997, de 12 de Mayo; BOL N' 124 de 24 de Mayo, sobre la protección de loa

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante

el trabajar

- RO. 77311997, de 30 de Mayo BOL. N' 140 de 12 de Junio, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección

individual.

- RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOL. N' 188 de 7 de Agosto. Disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- RO. 1435/1992,de27 de noviembre. Reglamento de Seguridad en Máquinas.
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- RO. 56/1995, de 20 de enero, por el que se mod¡f¡ca el Real Decreto 143511992, de 27 de

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Gonsejo 89/392/CEE,

sobre máquinas.

- RO. 217712004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el RD. 1215197, RD. 1627197 y

RD. 486/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de los trabajos'temporales en altura.

- RD. 1627t1g97, de 24 de Octubre; BOL. N' 256, de 25 de Octubre. Disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción.

- Ley 39/1999, BOL de 6 de Noviembre de 1999. Ordenación de la Edificación.

- RO.614/2001, de I de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- RD. 84212002, de 2 de agosto de 2002. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e

lnstruccion'es Técnicas Complementarias (lTC-BT -..), y modificaciones posteriores.

- RO. 3275119 82, de 12de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, e lnstrucciones Técnicas

Complementarias (ITC-MlE-RAT-...) y modificaciones posteriores

- RD. 2866/2006, de 10 de mazo, Sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores costra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, y correcciones

posteriores

- RD. 1244t1g79, de 4 de Abril, BOL n'128, de 29 de mayo de 1979, por el que se aprueba el

Reglamento de Aparatos a Presión, y modificaciones posteriores, e lnstrucciones Técnicas

complementarias, en particular ITC-M E AP7, referente a botellas y botellones para gases

comprimidos, licuados y disueltos a presión.

- RO. 836/2003. lnstrucción Técnica Complementaria M|E.AEM.2 del Reglamento de Aparatos

de Elevación y Manutención, referente a Grúas Torre para obra y otras aplicaciones.

- Reglamento de Circulación (1992). Regulación del Tránsito Rodado.

- Ley de Responsabilidad Civil y Segura en la Circulación a Motor, 1995. Regulación del Tránsito

Rodado.

- Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes Terrestres (1987j-1990).

Regulación del Tránsito Rodado.

- Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones (1997). Regulación delTránsito Rodado.

- RO. 21611997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las

Empresas de ïrabajo Temporal.

- D. 26-7-57 (BOE del 2618). Por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, en

sus aspectos no derogados.

- Orden de 31 de Octubre de 1984. Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 n

ul
l/V

er
ifi

ca
ci

on
A

ct
io

n.
ac

tio
n

A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 Z
ar

ag
oz

a 
- 

ht
tp

://
w

w
w

.z
ar

ag
oz

a.
es

M
T

E
5L

zE
zN

zk
0O

T
Iv

V
D

E
$

ID. DOCUMENTO MTE5LzEzNzk0OTIvVDE$ PáGINA 40 / 42
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

29102987Y FEDERICO PABLO PELLICER RAZ El/La Técnico/a 27/11/2018 4941871

13132835L JESUS GIMENEZ PEREZ Responsable de la Unidad Administrativa 29/11/2018 4946727

17201662P MIGUEL A ABADIA IGUACEN Responsable del Órgano de Contratación 29/11/2018 4949076



€! #n-r,mgçFFs"g,,¿"¿ y Salud para orqrlileclurc¡
rtrborlislltc.r

.Rampa de Acceso al Anfiteatro

del Parque Delicias (Zaragoza) MM
mof€nô, s€ffono y morêno

- Convenio 162 de la OlT. Sobre utilización del asbestos en condiciones de seguridad. Adoptado

el 24 de junio de 1986.

- Orden del 7 de Enero de 1987. Normas Complementarias del Reglamento sobre trabajos con

riesgo de amianto.

- Orden dèl 22de Dlclembre de 1987. Por la que se aprueba el Modelo del Libro de Registro

sobre trabajos con riesgo de qmianto.

- Resolución de 20 de Febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo. Sobre Regulación

de remisión de fichas de seguimiento ambiental y má1ico para el control de la exposición al

amianto.

- RD 108/1991, de 1 de Febrero. Sobre prevención y reducción de a contaminación.

- Orden de 26 de Junio de 1993. Por la que modifica arl.2,3 y 13 de OM de 31 de octubre de

1984, y el arl.2de la OM de 7 de enero de 1987 y Normas Complementarias.

- RD. 37412001, de 6 de abril. Sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores

contra los iiesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

- RD. 396/2006, de 10 de Abril, BOE n' 86, de ll de Abril de 2006, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición

a amianto.

- RD. 5/2000, de 4 de Agosto. Texto Refundido de la Ley de lnfracciones y Sanciones en el

Orden Social

- RD. 1/1995, de 24 demaao, (BOE 29-03-1995). Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores y sus modificaciones posteriores.

- Ley 10/1998, de 21 de Abril,(BOE n2622-04-1998). De Residuos

- RD. 833/1988, de 20 de julio (BOE n' iAZ, SO de julio de 1988). Por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución de la Ley 2011 986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

- RD. g74t2OO1 , de 6 de abril. Sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores

contra lon riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

- RD. 665/1997, de 12 de mayo. Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo, y modifìcaciones

posteriores (RD.112412000, de 16 de Junio)

- RD. 140711992, de 20 de noviembre. Por el que se regulan las condiciones para la

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, y

sus modificaciones posteriores.

- RD. 773t1g97, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- ORDEN de 16 de Abril de 1990, que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que aprueba la

lnstrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y

Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra.
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- RD. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva lnstrucción técnica

complementaria <MlÉ AEM-2D del Reglamento de aparatos de elevaclón y manutención,

referente a otras torres para obras u otras aplicaciones.

- ORDEN de 26 de mayo 1989, por la que se aprueba la lnstrucción Técnica Complementaria

MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a canetillas

automotoras de manutención.

- RD. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el muevo texto modificado y ¡efundido de

la lnstrucción técnica complementaria MIE-AEM-4> del Reglamento de aparatos de elevación y

manutención, referente a gúas móviles autopropulsadas.

- Ley 32t2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de.la

Construcción.

Zaragoza, Noviembre de 2018

Elarquitecto,

DanielMoreno Domingo
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