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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01EA001 M3 PASTA DE YESO GRUESO

M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5. 
U01AA011 2,000 Hr Peón ordinario 11,80 23,60
U04GA005 0,850 Tm Yeso grueso 16,31 13,86
U04PY001 0,600 M3 Agua 0,41 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 37,71

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A01EF001 M3 PASTA DE YESO FINO

M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7. 
U01AA011 2,000 Hr Peón ordinario 11,80 23,60
U04GA050 0,810 Tm Yeso fino 18,65 15,11
U04PY001 0,650 M3 Agua 0,41 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 38,98

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01GK001 M3 PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5

M3. Pasta de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano.
U01AA011 3,000 Hr Peón ordinario 11,80 35,40
U04CF001 1,350 Tm Cemento blanco BL-V 22,5 Granel 161,08 217,46
U04PY001 0,510 M3 Agua 0,41 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 253,07

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-10
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 con una resistencia a com-
presión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.
(Dosificación 1/4)

U01AA011 1,000 Hr Peón ordinario 11,80 11,80
U04CA001 0,300 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 48,56 14,57
U04AA001 1,100 m³ Arena de río (0-5mm) 7,55 8,31
U04PY001 0,260 M3 Agua 0,41 0,11
A03LA005 0,650 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,28 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 35,62

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-5
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Do-
sificación 1/6)

U01AA011 1,820 Hr Peón ordinario 11,80 21,48
U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 48,56 12,14
U04AA001 1,100 m³ Arena de río (0-5mm) 7,55 8,31
U04PY001 0,255 M3 Agua 0,41 0,10
A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,28 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,54

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01JF206 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación

1/6) M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma

UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.
U01AA011 1,820 Hr Peón ordinario 11,80 21,48
U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 48,56 12,14
U04AA005 1,100 M3 Arena de miga cribada 12,77 14,05
U04PY001 0,255 M3 Agua 0,41 0,10
A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,28 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 48,28

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01XA004 M3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación

1/4 con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, confeccionado con hormigonera

de 250 l. 
U01AA011 1,000 Hr Peón ordinario 11,80 11,80
U04CA001 0,350 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 48,56 17,00
U04AA001 1,030 m³ Arena de río (0-5mm) 7,55 7,78
U04PY001 0,240 M3 Agua 0,41 0,10
U04PA110 3,500 Lt Sikacim impermeabilizante 1,46 5,11
A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,28 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,30

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  ti-

po M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0

N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y

UNE-EN-998-1:2004.
U01AA011 1,000 Hr Peón ordinario 11,80 11,80
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,44 22,53
P01AA060 0,350 m3 Arena de miga cribada 17,94 6,28
P01AA020 0,750 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,22 10,67
P01DW050 0,260 m3 Agua 0,94 0,24
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,01 0,80

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 52,32

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A02FA722 M3. Hormigón HM-20/B/20
U04MA722 1,000 M3 Hormigón HM-20/B/20 30,53 30,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,53

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

O01OA090 h Cuadrilla A
O01OA030 1,000 h Oficial primera 16,43 16,43
O01OA050 1,000 h Ayudante 14,63 14,63
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 13,97 6,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 38,05

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO01.01 m²

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, con un espesor medio de 15 cm., incluso
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para
su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medida la superfi-
cie ejecutada.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,070,006
A03FB015 HrCARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3 36,86 0,260,007
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,020,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAVACIÓN EN VACIADO01.02 m³

Excavación con medios mecánicos en vaciado de sótano en terrenos de consistencia variable, con
extracción de tierras a los bordes, i/agotamientos de agua si fuera necesario, p.p. de costes indirec-
tos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución
según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico ejecutado.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,350,030
A03CF010 HrRETROPALA S/NEUMA. ARTIC 117 CV 45,15 1,350,030
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,090,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS01.03 m³

Excavación con medios mecánicos en apertura de zanjas y pozos en terrenos de cualquier consis-
tencia, con extracción de tierras a los bordes, perfilado de laterales y fondos, i/ agotamientos de
agua si fuera necesario, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u ope-
ración necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de
la D.F. Medido el volumen teórico ejecutado.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,060,090
A03CF010 HrRETROPALA S/NEUMA. ARTIC 117 CV 45,15 4,060,090
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,260,051

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
RELLENO GRAVA C/ APORTACION01.04 m³

Relleno, extendido y compactado de gravas naturales 40/20 procedentes de prestamos, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor consistencia final del terreno al 98% del proctor mo-
dificado, i/aporte de las mismas, regado, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier
otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente
e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico ejecutado.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,590,050
U04AF600 M3Grava limpia natural 40/20 3,51 3,861,100
U04PY001 M3Agua 0,41 0,160,400
A03FB015 HrCARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3 36,86 1,840,050
A03FB016 HrMOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 33,45 1,670,050
A03FB010 HrCAMION BASCULANTE   10 Tn 24,49 1,220,050
U02FP021 HrRulo autopropulsado 10 a 12 T 31,05 1,550,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,550,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RELLENO SUELO SELECCIONADO01.05 m³

Relleno, extendido y compactado de calidad de suelos seleccionado según PG-3, procedentes de
prestamos, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor consistencia final del terreno
al 95% del proctor modificado, garantizado mediante un control riguroso de la compactación, i/apor-
te de las mismas, regado, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u
operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones
de la D.F. Medido el volumen teórico ejecutado.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,590,050
U04AF601 M3Suelo seleccionado 1,51 1,661,100
U04PY001 M3Agua 0,41 0,160,400
A03FB015 HrCARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3 36,86 1,470,040
A03FB016 HrMOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 33,45 1,340,040
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03FB010 HrCAMION BASCULANTE   10 Tn 24,49 0,980,040
U02FP021 HrRulo autopropulsado 10 a 12 T 31,05 1,550,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,390,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ZAHORRA ARTIFICIAL01.06 m³

Relleno, extendido y compactado de zahorras artificiales procedentes de prestamos, por medios me-
cánicos, en tongadas de 20 cm. de espesor consistencia final del terreno al 95% del proctor modifi-
cado, zahorra según PG-3, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de medios auxiliares, así como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,590,050
U04AF401 M3Zahorra artificial 5,29 5,821,100
U04PY001 M3Agua 0,41 0,160,400
U02FA001 HrPala cargadora 1,30 M3. 15,05 0,750,050
U02FN005 HrMotoniveladora media 110 CV 23,62 1,180,050
A03FB010 HrCAMION BASCULANTE   10 Tn 24,49 1,220,050
U02FP021 HrRulo autopropulsado 10 a 12 T 31,05 1,550,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,570,113

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS01.07 m³

Carga y transporte de tierras procedentes de excavaciones a vertedero autorizado sin límite de dis-
tancia, con camión volquete de 10 Tm. con carga por medios mecánicos. Incluso retirada de escom-
bro y otros restos no pétreos al contenedor, trámites, cánon de vertido, p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución se-
gún proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico considerando
un esponjamiento medio teórico del 15 %.

A03FB015 HrCARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3 36,86 1,110,030
A03FB010 HrCAMION BASCULANTE   10 Tn 24,49 0,980,040
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,110,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 CIMENTACIONES
HORMIGON DE LIMPIEZA02.01 m³

Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, consistencia blanda, árido T. max. 40 mm., elaborado en cen-
tral, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso limpieza  de fondos, vertido con me-
dios mecánicos, vibrado y colocación, aditivos necesarios, excesos de hormigón en hormigonado,
mermas, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesa-
rios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, DB-SE-C, demás normativa vigente e indica-
ciones de la D.F. Medido el volúmen teórico dibujado en planos de proyecto. 

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 7,080,600
P01HM010 m3HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa central 50,52 50,521,000
A03KB010 HrPLUMA GRUA DE 30 Mts 7,20 4,320,600
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,100,619

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
HORM.HA-25/B/20/IIa CIMENT.02.02 m³

Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa N/mm2, consistencia blanda, árido T. max. 40 mm., elaborado
en central, en relleno de pozos de cimentación, zapatas, encepados, losas, zanjas y riostras, inclu-
so limpieza de fondos, vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación, fratasado, aditivos ne-
cesarios, excesos de hormigón en hormigonado, mermas, pasos de tuberías, p.p. de costes indirec-
tos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución
según proyecto, EHE, DB-SE-C, demás normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volú-
men teórico dibujado en planos de proyecto. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
P01HA003 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 45,45 50,001,100
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,661,100
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
M11HV120 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,06 1,500,370
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,230,645

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HORM.HA-25/B/20/IIa MUROS02.03 m³

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa N/mm2, consistencia blanda, árido T. max. 20 mm., elaborado
en central, en muros de cimentación,  incluso limpieza de fondos, vertido con medios mecánicos, vi-
brado y colocación, fratasado, aditivos necesarios, excesos de hormigón en hormigonado, mermas,
pasos de tuberías, relleno de huecos de espadas con mortero sin retracción, p.p. de costes indirec-
tos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución
según proyecto, EHE, DB-SE-C, demás normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volú-
men teórico dibujado en planos de proyecto. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
P01HA003 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 45,45 50,001,100
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,661,100
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
M11HV120 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,06 1,500,370
U16DJ255 Ml.P. Sika WH 2005 Water Swebber 6,24 0,940,150
U16GA240 Lt.Adhes. Sika X-90 Swebber Bond 7,93 0,040,005
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,320,663

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ACERO CORR. B 500-S PREFOR02.04 kg

Suministro y colocación de acero corrugado B 500-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p.
de mermas, cortes y despuntes, doblado y atado con alambre recocido y separadores, así como so-
lapes y anclajes, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación
necesarios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, demás normativa vigente e indicacio-
nes de la D.F. Medido el peso nominal. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,090,006
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,070,006
U01MT006 Kg.Acero corrug.B 500-S prefor. 0,42 0,461,100
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,000,005
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,030,006
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ENCOFRADO MUROS A 2 CARAS02.05 m²

Encofrado y desencofrado para hormigón en muros a 2 caras con encofrado continuo panel de 5 a
10 m2 de superficie con tablero fenólico incorporado, unión con reglaje continuo para juntas estan-
cas, considerando 10 puestas. Tratamiento de juntas entre paneles, berenjenos, despiece y disposi-
ción de latiguillos según disposiciones de la D.F. . Incluso replanteo, formación de ménsulas, nivela-
do, aplomado, encofrado de juntas verticales y otros puntos singulares, apuntalado, estampidores,
elementos complementarios para su estabilidad, aplicación de desencofrante, repaso de paramen-
tos, colocación de pasamuros, juntas de estanqueidad Sika WH 2005 Water Swebber o similar, en
juntas horizontales y verticales, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemen-
to u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, demás normativa vigen-
te e indicaciones de la D.F. Medido la superficie de encofrado útil.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U06XK110 M2Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,04 5,541,100
U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 0,420,005
M13CP020 d.Alq. puntal 3-4 m. 0,18 0,794,400
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,140,150
U04ES015 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,190,360
U04PQ001 KgAditivo desencofrante 0,95 0,080,080
U16DJ255 Ml.P. Sika WH 2005 Water Swebber 6,24 1,870,300
U02 IMP002 mJunta PVC SIKA 9,76 1,460,150
A03KB010 HrPLUMA GRUA DE 30 Mts 7,20 2,880,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,210,241

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SOLERA HA-25 #150x150x8 20cm02.06 m²

Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/I N/mm2., con cemento CEM
II/A-V42,5  arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm. elaborado en central, i/vertido, vibra-
do y colocado, curado y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. juntas,
aserrado y sellado de las mismas, fratasado, lamina de PVC, encofrado donde sea necesario,  re-
serva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados, utilización de pequeña maqui-
naria en interior.  Según EHE. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,200,080
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,940,080
P01HA120 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 56,28 11,260,200
U06HA020 M2Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 3,98 4,181,050
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,020,017
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,880,176

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SOLERA HA-25#200X200X6 20 cm AISLAM.02.07 m²

Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/I N/mm2., con cemento CEM
II/A-V42,5  arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm. elaborado en central, i/vertido, vibra-
do y colocado, curado y armado con mallazo electrosoldado #200*200*6 mm., incluso p.p. de aisla-
miento de alta densidad de (Planchas de Poliestireno Extruido Tipo Floormate 200 o similar de  5
cm. de espesor, juntas, aserrado y sellado de las mismas, fratasado, lamina de PVC, encofrado
donde sea necesario, reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados, utiliza-
ción de pequeña maquinaria en interior. Según EHE. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,510,100
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
P01HA120 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 56,28 11,260,200
U06HA021 M2Mallazo electrosoldado # 200.200.6 mm. 1,17 1,231,050
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,020,017
U15GA0021 M2Aislamiento alta densidad 50 mm 5,70 5,991,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,060,212

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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TRATAMIENTO CUARZO CORINDON02.08 m²

Tratamiento tipo Mastertop 101 de Bettor MBT o similar, a base de fratasado mecánico, alisado y
pulimentado de solera de hormigón en fresco, con adición de cuarzo y corindon 1:1 (2.5 + 2.5 kg)
color a definir por D.F., incluso regado con aspersión para curado del hormigón, serrado para forma-
ción de juntas y sellado de las mismas con masilla elástica, medios auxiliares, así como todas aque-
llas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie deducien-
do huecos.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
P08CT040 KgTratamiento cuarzo y corindon 0,60 2,043,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,160,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
IMPERMEABILIZACION SOTANO TRASDOS02.09 m²

Impermeabilización de muros de sótano de hormigón o ladrillo por su cara externa, constituida por
0,5 Kg/m2 de imprimación asfáltica IMPRIDAN-100 de Danosa o similar, lámina asfáltica de  betún
modificado con elastómeros SBS de 3 kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por
ambas caras y armada con fieltro de poliéster no tejido de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P MUROS 
de Danosa o similar, totalmente adherida al muro, banda de refuerzo de angulos (0,48 m), lámina
drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil para drenaje y protección de la lámi-
na impermeabilizante, tipo DANODREN 500 plus de Danosa o similar, con una resistencia a com-
presión (según UNE EN ISO 604) superior a 120 kN/m2, fijada mecanicamente al soporte con fija-
ciones autoadhesivas, lista para efectuar el relleno de tierras o grava de drenaje i/p.p. de solapes de
todas las láminas, medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios
para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie ejecutada. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U16AD004 KgImprimación asfáltica Impridan-100 3,15 1,580,500
U16AA252 M2Lámina Esterdan 30 P elast 5,76 6,341,100
U16DA917 M2Lámina drenante Danodren H 15 Plus 3,52 4,051,150
U16DA914 UdFijación lámina drenante 0,49 0,982,000
U16AB050B mbanda refuerzo Esterdan 30 P Muros 0,48m 2,67 2,941,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,070,213

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ENCOF. MADERA EN CIMENTACIÓN02.10 m²

Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces de cimentación, considerando 8 posturas.
i/p.p. de cortes, acodalado y anclajes, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro
elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e in-
dicaciones de la D.F. Medido la superficie encofrada. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 5,270,350
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,130,350
P01EM290 m3Madera pino encofrar 26 mm. 193,20 5,020,026
U06AA001 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,69 0,070,100
P01UC030 kgPuntas 20x100 6,05 0,300,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,740,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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03 SANEAMIENTO

03.01 TUBERIAS
TUBERÍA PVC SERIE B 50 mmE20WBV030 m

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores
de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 1,660,100
P17VC030 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,16 1,281,100
P17VP030 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,87 0,260,300
P17VP190 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,60 0,060,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,170,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
TUBERÍA PVC SERIE B 63 mmE20WBV035 m

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores
de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 1,660,100
P17VC035 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 63mm 1,12 1,231,100
P17VP030 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,87 0,260,300
P17VP190 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,60 0,060,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,160,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mmE20WBV060 m

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores
de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,490,150
P17VC060 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 2,85 3,561,250
P17VP060 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm 2,01 1,010,500
P17VP140 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm 3,42 1,030,300
P17JP070 uCollarín bajante PVC c/cierre D=110mm 1,02 0,770,750
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,450,089

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mmE20WBV070 m

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores
de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,490,150
P17VC070 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm 3,28 4,101,250
P17VP070 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 2,75 1,380,500
P17VP150 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm 4,52 1,360,300
P17JP080 uCollarín bajante PVC c/cierre D=125mm 1,30 0,980,750
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,520,103
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TOTAL PARTIDA ................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 160 mmE20WBV080 m

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores
de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,490,150
P17VC080 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 160mm 4,34 5,431,250
P17VP080 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm 4,82 2,410,500
P17VP160 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm 9,04 2,710,300
P17JP090 uAbrazadera bajante PVC emp. D=160mm 3,33 2,500,750
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,780,155

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 250 mmE20WBV100 m

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 250 mm de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1),  colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores
de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,490,150
P17VC100 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 250mm 5,35 6,961,300
P17VP086 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 250mm 4,89 2,450,500
P17JP096 uAbrazadera bajante PVC emp. D=250mm 7,24 5,430,750
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,870,173

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 50mmE03OEP002 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 50 mm encola-
do. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 2,960,180
O01OA060 hPeón especializado 14,08 2,530,180
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 3,340,235
P02TVO311 mTub.PVC liso multicapa encolado D=50 0,72 0,721,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,480,096

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 63mmE03OEP003 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 63 mm encola-
do. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 2,960,180
O01OA060 hPeón especializado 14,08 2,530,180
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 3,340,235
P02TVO312 mTub.PVC liso multicapa encolado D=110 0,83 0,831,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,490,097

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 90mmE03OEP004 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm encola-
do. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 2,960,180
O01OA060 hPeón especializado 14,08 2,530,180
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 3,340,235
P02TVO313 mTub.PVC liso multicapa encolado D=90 0,95 0,951,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,490,098

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mmE03OEP005 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm enco-
lado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 2,960,180
O01OA060 hPeón especializado 14,08 2,530,180
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 3,340,235
P02TVO310 mTub.PVC liso multicapa encolado D=110 2,19 2,191,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,550,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mmE03OEP008 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm enco-
lado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 3,290,200
O01OA060 hPeón especializado 14,08 2,820,200
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 3,370,237
P02TVO320 mTub.PVC liso multicapa encolado D=125 2,52 2,521,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,600,120

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mmE03OEP010 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 3,940,240
O01OA060 hPeón especializado 14,08 3,380,240
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 3,470,244
P02CVM010 uManguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm 6,47 2,140,330
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 5,46 0,020,004
P02TVO010 mTub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 3,55 3,551,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,165

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  250mmE03OEP030 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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O01OA030 hOficial primera 16,43 5,420,330
O01OA060 hPeón especializado 14,08 4,650,330
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 5,690,400
P02CVM030 uManguito H-H PVC s/tope j.elást. DN250mm 29,99 6,000,200
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 5,46 0,030,006
P02TVO030 mTub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm 7,41 7,411,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,460,292

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TAPON DE REGISTRO PVCE03EIO012 u

Tapón de registro y limpieza para tubería de PVC color gris, de diámetro 110 mm y con
unión por encolado mediante derivación simple tipo Y; con tapa roscada. incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,640,100
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,410,100
P02ECF122 uTapón de registro 5,86 5,861,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,450,089

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=100 mmE03ODC040 m

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro no-
minal 100 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena
con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-
trante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 3,120,190
O01OA060 hPeón especializado 14,08 4,930,350
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 0,850,060
P01AG130 m3Grava machaqueo 40/80 mm 12,55 2,590,206
P02RVC040 mTub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm 1,21 1,211,000
P06BG320 m2Fieltro geotextil 125 g/m2 0,55 1,222,220
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,700,139

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.02 ARQUETAS Y SUMIDEROS
POZO PREFABRICADO HA E-C D=100cm h=3,15mE03ZHP120 u

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro in-
terior y de 3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altu-
ra, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo,
anillo de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1
m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropile-
no, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm de diámetro y medios auxi-
liares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 47,652,900
O01OA060 hPeón especializado 14,08 42,243,000
M07CG020 hCamión con grúa 12 t 46,82 23,410,500
P01HA020 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 60,04 14,530,242
P03AM070 m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,06 1,281,208
P01MC010 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 61,74 0,310,005
P02EPA130 uB.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000 175,63 175,631,000
P02EPA180 uAnillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 144,72 144,721,000
P02EPA200 uCono ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 144,72 144,721,000
P02EPO010 uTapa circular HA h=60 D=625 18,74 18,741,000
P02EPW010 uPates PP 30x25 5,46 60,0611,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 33,676,733

TOTAL PARTIDA ................................................... 706,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cmE03ALR060 u

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con sole-
ra ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabrica-
da alicatable y con junta estanca, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030 hOficial primera 16,43 59,153,600
O01OA060 hPeón especializado 14,08 35,202,500
P01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 57,71 4,560,079
P01LT020 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 60,60 7,580,125
P01MC040 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 53,32 2,450,046
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,11 2,892,600
P03AM070 m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,06 0,880,830
P02EAT040 uTapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 12,71 12,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,271,254

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 70x70x80 cmE03ALR070 u

Arqueta de registro de 70x70x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con sole-
ra ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabrica-
da alicatable y con junta estanca, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030 hOficial primera 16,43 60,793,700
O01OA060 hPeón especializado 14,08 36,612,600
P01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 57,71 4,910,085
P01LT020 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 60,60 9,090,150
P01MC040 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 53,32 3,310,062
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,11 3,893,500
P03AM070 m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,06 1,191,120
P02EAT040 uTapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 12,71 12,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,631,325

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTOE03M010 u

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sa-
neamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 30cm de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 hOficial segunda 15,15 15,151,000
O01OA060 hPeón especializado 14,08 28,162,000
M06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,51 3,011,200
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,25 2,701,200
E02ES020 m3EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 51,04 367,497,200
P02THE150 mTub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 10,75 86,008,000
P01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 57,71 33,470,580
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 26,805,360

TOTAL PARTIDA ................................................... 562,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 200x200 40mmE03EUF020 u

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm con rejilla circular de fundición y con sali-
da vertical u horizontal de 40 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 5,970,360
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,020,200
P02EDF010 uSum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 6,50 6,501,000
P01DW090 uPequeño material 1,13 1,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX. 10x10E03EUA010 u

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado
a la red general de desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,970,300
P17KA010 uSumid. sifónico acero inox. 10x10 cm 37,55 37,551,000
P01DW090 uPequeño material 1,13 1,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,190,437

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=1m D=124x100 C/REJILLA F.DÚCTILE03ENH010 m

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabri-
cadas de hormigón polímero de 124x100 mm de medidas exteriores, sin pendiente incor-
porada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm, colocadas
sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 5,420,330
O01OA050 hAyudante 14,63 4,830,330
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 0,570,040
P02ECH010 uCanaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100 16,98 16,981,000
P02ECF010 uRej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124 6,50 13,002,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,040,408

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=75cm D=300x300 C/REJILLA F.DÚCTILE03ENH040 m

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabri-
cadas de hormigón polímero de 300x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incor-
porada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x300 mm, colocadas
sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 hOficial primera 16,43 4,930,300
O01OA050 hAyudante 14,63 4,390,300
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 0,710,050
P02ECH040 uCanaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300 20,95 27,861,330
P02ECF040 uRej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300 38,30 50,941,330
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,440,888

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN. 50x30x60E03EIP020 u

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de
50x30x60 cm de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno pe-
rimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 4,110,250
O01OA060 hPeón especializado 14,08 7,040,500
P01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 57,71 2,310,040
P02EI007 uImbornal prefab.horm.50x30x60 cm 17,32 17,321,000
P02ECF100 uRejilla plana fundición 30x30x3,5 21,58 21,581,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,620,524

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x80 cmE03ALS030 u

Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfosca-
da y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con
sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030 hOficial primera 16,43 59,153,600
O01OA060 hPeón especializado 14,08 35,202,500
P01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 57,71 4,560,079
P01LT020 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 60,60 7,580,125
P01MC040 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 53,32 2,450,046
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,11 2,892,600
P02CVC400 uCodo 87,5º largo PVC san.110 mm. 2,61 2,611,000
P02EAT040 uTapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 12,71 12,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,361,272

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

POZO DE BOMBEOE03ZVB010 u

Estación de bombeo tipo estacionaria compuesta por los siguientes elementos:
- Foso prefaricado en  polietileno con refuerzos de hormigón y fibra de vidrio con una capacidad de
4.000 litros.
- 2 bombas sumergibles (una de servicio y una de reserva), motor2.2 KW para un caudal de 30
m3/h y una altura de elevación de 10 m. Provistas con 10 m. de cable eléctrico especial sumergible.
Marca GRUNDFOS, EBARA o similar.
- Zócalos de descarga y acoplamiento de las bombas al fondo del pozo, con esparragos de anclaje
y soporte superior de tubos-guía.
- Trampa doble de acceso al alojamiento de las bombas, con marco de angular y tapa de chapa de
acero estirado y cierre hidraúlico para hacerla estanca a los olores. Todo galvanizado 1200x785
mm.
- Juegos de tubos-guía galvanizados y cadena elevadora, válvula de rentención 
- Cuadro eléctrico doble para el funcionamiento automático y alternado de las dos bombas, permi-
tiendo la puesta en marcha de las mismas en paralelo, caso de emergencia (arranque directo) Inclu-
yendo reguladores de nivel (5) y avisador luminoso y sonoro de alarma en sótano y local de control,
conexión al sistema de protección contra incendios, aviso optico/acustico en caso de falta de ten-
sión. Con posibilidad de conexión al sistema de gestión compuesto por los siguientes elementos:
1 Interruptor general
6 Fusibles circuito de fuerza
2 Fusibles circuito de mando
2 Fusibles circuito de alarma
2 Fusibles transformador
1 Transformador 220/380-24V
1 Alternador 24V
2 Contactores con relé térmico apropiado
2 Pilotos señalización marcha
2 Pulsadores de marcha y dos de parada
Cableado, bornas de conexión y prensaestopas de entrada y salida de cables
Completamente instalado.
Medida la unidad terminada. s/ CTE-DB-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 16,43 164,3010,000
O01OA060 hPeón especializado 14,08 140,8010,000
P01PB001 uPozo de bombeo 30m3/h 2.492,53 2.492,531,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 139,8827,976

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.937,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓNE22VAR010 u

Preparación y tramitación de documentación para la legalización de la instalación y sumi-
nistro de documentación a la finalización de las obras incluyendo:

- Proyecto Técnico Visado
- Certificado de la instalación según modelo de la administración 
- Derechos, tasas de organismos de control autorizados 
- Derechos de visado de los certificados 

- Documentación técnica (características, catálogos, especificaciones, etc) de todos los
equipos y materiales instalados
- Certificados de calidad, homologación, equivalencia de Industria y/o conformidad a norma, según
corresponda
- Manuales de funcionamiento, programación, instalación, puesta en servicio, mantenimiento, según
corresponda
- Cursillo de formación para el personal técnico de mantenimiento del edificio, sobre el funciona-
miento de los diferentes equipos, sistemas e instalaciones instalados.
- Listado de materiales, equipos y/o sistemas instalados indocando: Fabricante/Suministrador, Mar-
ca, Modelo/Referencia
- Listado de materiales de repuesto aconsejados 
- Planos final de obra (as-built) en formato papel y digital (*.dwg)

Así como todos las tramitaciones necesatias ante los organismos competentes.

U20CL099 UdDocumentación y legalización 122,55 122,551*1,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,131*1,226

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SEPARADOR DE GRASAS/HIDROCARBUROSE03EIO014 u

Arqueta separadora de grasas del tipo prefabricado en polietileno para un caudal de 3 l/s y un volu-
men mínimo de 1000 litros, equipada con decantador incorporado, tubuladuras de entrada y salida
para conexión de colector de evacuación, tapas de registro y limpieza y elementos de apoyo y so-
portación necesarias, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Completamente instalado. Marca/modelo: TECHN EAU DGE o equi-
valente. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones ne-
cesarias para su correcta instalación.

O01OA030 hOficial primera 16,43 16,431,000
O01OA060 hPeón especializado 14,08 14,081,000
P02ECF14 uSeparador grasas/hidrocarburos 1000 litros 351,25 351,251,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 19,093,818

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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04 ESTRUCTURA
ACERO S 275 JR  EN ESTRUCTURAS04.01 kg

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en frío y caliente para vigas, cerchas, correas y ti-
rantes, colocado mediante uniones soldadas y/o atornilladas según datos facilitados. Incluidas sol-
daduras, tornillería de alta resistencia 10.9, cortes, despuntes, placas de anclaje, pernos químicos,
rigidizadores, cartelas, chapas y piezas especiales. Incluso suministro y colocación de anclajes y ne-
oprenos de apoyo en juntas de dilatación y todo tipo de piezas especiales, chorro de arena grado
SA 2,5 e imprimación de epoxi Poliamida M-1, de 35 micras de espesor de película seca aplicada
en taller, reparación de defectos de pintura en obra, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y
cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, DB
SE-A y demás normativa vigente, NTEs e indicaciones de la D.F. Se deberá ensayar el 100% de las
uniones en obra. Completamente terminada. Medido el peso nominal.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,300,020
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,240,020
U06JA001 Kg.Acero laminado S 275 JR 0,54 0,561,030
U36IA010 lMinio electrolítico 7,89 0,080,010
U08JA002 M2Banda de neopreno 34,19 0,030,001
A03KB010 HrPLUMA GRUA DE 30 Mts 7,20 0,010,002
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,060,012

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
ACERO CORR. B 500-S PREFOR04.02 kg

Suministro y colocación de acero corrugado B 500-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p.
de mermas, cortes y despuntes, doblado y atado con alambre recocido y separadores, así como so-
lapes y anclajes, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación
necesarios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, demás normativa vigente e indicacio-
nes de la D.F. Medido el peso nominal. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,120,008
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,090,008
U01MT006 Kg.Acero corrug.B 500-S prefor. 0,42 0,461,100
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,000,005
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,040,007

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
HORM. ARMAR HA-25/B/20/I PILARES04.03 m³

Hormigón para armar HA-25/B/20 I N/mm2, con cemento CEM II/A-V 42,5R, arena de río y árido ro-
dado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central para pilares, incluso vertido por medios mecáni-
cos, vibrado, colocado según EHE y curado, así como todas aquellas operaciones y accesorios ne-
cesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen teórico de encofrado.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,351,050
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 50,001,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,380,675

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HORM. ARMAR HA-25/B/20/I PANTALLAS04.04 m³

Hormigón para armar HA-25/B/20 I N/mm2, con cemento CEM II/A-V 42,5R, arena de río y árido ro-
dado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central para pantallas, incluso vertido por medios me-
cánicos, vibrado, colocado según EHE y curado, así como todas aquellas operaciones y accesorios
necesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen teórico de encofrado.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,470,430
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,070,430
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,351,050
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 50,001,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,420,683

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HORM. ARMAR HA-25/B/20/I VIGAS04.05 m³

Hormigón para armar HA-25/B/20 I N/mm2, con cemento CEM II/A-V 42,5R, arena de río y árido ro-
dado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central para vigas, incluso vertido por medios mecáni-
cos, vibrado, colocado según EHE y curado, así como todas aquellas operaciones y accesorios ne-
cesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen teórico.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 9,030,600
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 7,080,600
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,351,050
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 50,001,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,650,729

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

HORM. ARMAR HA-25/B/20/I LOSA INC.04.06 m³

Hormigón para armar HA-25/B/20 I N/mm2, con cemento CEM II/A-V 42,5R, arena de río y árido ro-
dado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central para losas inclinadas, incluso vertido por me-
dios mecánicos, vibrado, colocado según EHE y curado, así como todas aquellas operaciones y ac-
cesorios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen teórico.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 9,030,600
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 7,080,600
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,351,050
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 50,001,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,650,729

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

HORM. ARMAR HA-25/B/20/I LOSA PLANA04.07 m³

Hormigón para armar HA-25/B/20 I N/mm2, con cemento CEM II/A-V 42,5R, arena de río y árido ro-
dado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central para losas planas, incluso vertido por medios
mecánicos, vibrado, colocado según EHE y curado, así como todas aquellas operaciones y acceso-
rios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen teórico de encofrado

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,770,450
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,310,450
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,351,050
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 50,001,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,450,689

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
FORJADO RETICULAR 25+804.08 m²

Formación de forjado reticular 84x84 cm. y canto 25+8 cm. de hormigón HA-25/B/20/ I  N/mm2, con
cemento CEM II/A-V 42.5 con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, volumen
0,25 m³/m², acero B-500 S en ábacos, nervios y zunchos en una cuantía de 26,15 kg/m², incluso pie-
zas especiales de armadura de punzonamiento, según documentación gráfica y/o indicaciones de
la Dirección Facultativa, conectores y mallazo de reparto 200.200.6; encofrado y desencofrado conti-
nuo en alturas inferiores a 5 m, con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de made-
ra, encofrado con tablero fenólico de primera puesta donde sea necesario, nervios de hormigón in si-
tu de 16 cm., intereje 84 cm, casetón con bañera de plástico recuperable 68x68x25 cm., para 25
usos, i/p.p.  de piezas especiales , capa de compresión de 8 cm de espesor, p.p. de macizado de
capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta y huecos, separadores, taladros, así
como todos los elementos integrantes del forjado señalados en planos y detalles del proyecto, re-
planteo y montaje de encofrado, incluso voladizos, huecos y pasos de instalaciones, colocación de
goterones, riego de encofrados y elementos, vertido y vibrado del hormigón, regleado y nivelación
de la capa de compresión, curado del hormigón , reparación de defectos superficiales. Totalmente
terminado con los medios auxiliares necesarios como grúas, andamios, puntales, etc para su correc-
ta ejecución, según EHE. Medida la superficie desde las caras exteriores de zunchos de perímetro y
deduciendo huecos superiores a 1 m².

U01AA007 HrOficial primera 15,05 10,540,700
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 8,260,700
U01MT006 Kg.Acero corrug.B 500-S prefor. 0,42 10,9826,150
U06AA001 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,69 1,382,000
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U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 1,390,230
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,830,010
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 11,360,250
U08GC002C UdBañera de PVC int. 84 25p 2,81 3,371,200
U08GC002D M2Est. portante ret. int.84 5,29 5,291,000
U08AJ003 M2Mallazo 200.200.8 mm. 0,88 0,971,100
U07GA005 M2Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 2,33 1,170,500
U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 2,330,028
U06DA010 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,040,070
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,900,579

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ENCOFRADO DE PILARES04.09 m²

Encofrado y desencofrado en pilares con superficie vista con encofrado continuo vario de Peri
GT-24 de 5 a 10 m2. de superficie, considerando 10 posturas y disposición de latiguillos según la
disposición de la Dirección Facultativa, clavado sobre el panel continuo, de modo que no se acusen
las juntas entre tableros una vez desencofradas y despiece según la D.F., i/ replanteo, nivelado y
aplomado, aplicación de desencofrante, berenjenos, elementos complementarios para su estabili-
dad y adecuada ejecución y repaso de paramentos, medios auxiliares, así como todas aquellas ope-
raciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Según instrucción EHE y normas tec-
nológicas. Medida la superficie de encofrado útil.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U06XK010 M2Encofrado chapa 4,96 5,461,100
U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 0,420,005
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,140,150
U04ES015 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,190,360
U04PQ001 KgAditivo desencofrante 0,95 0,080,080
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,780,155

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ENCOFRADO MUROS A 2 CARAS04.10 m²

Encofrado y desencofrado para hormigón en muros a 2 caras con encofrado continuo panel de 5 a
10 m2 de superficie con tablero fenólico incorporado, unión con reglaje continuo para juntas estan-
cas, considerando 10 puestas. Tratamiento de juntas entre paneles, berenjenos, despiece y disposi-
ción de latiguillos según disposiciones de la D.F. . Incluso replanteo, formación de ménsulas, nivela-
do, aplomado, encofrado de juntas verticales y otros puntos singulares, apuntalado, estampidores,
elementos complementarios para su estabilidad, aplicación de desencofrante, repaso de paramen-
tos, colocación de pasamuros, juntas de estanqueidad Sika WH 2005 Water Swebber o similar, en
juntas horizontales y verticales, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemen-
to u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, demás normativa vigen-
te e indicaciones de la D.F. Medido la superficie de encofrado útil.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U06XK110 M2Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,04 5,541,100
U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 0,420,005
M13CP020 d.Alq. puntal 3-4 m. 0,18 0,794,400
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,140,150
U04ES015 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,190,360
U04PQ001 KgAditivo desencofrante 0,95 0,080,080
U16DJ255 Ml.P. Sika WH 2005 Water Swebber 6,24 1,870,300
U02 IMP002 mJunta PVC SIKA 9,76 1,460,150
A03KB010 HrPLUMA GRUA DE 30 Mts 7,20 2,880,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,940,187

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ENCOFRADO DE VIGAS04.11 m²

Encofrado y desencofrado de viga exenta o de cuelgue con tablero formado con tabla machihembra-
da de madera de pino de 22 mm., tablero fenólico de primera puesta según despieces de la direc-
ción facultativa, confeccionados previamente, considerando una postura, i/p.p. de apuntalamiento
necesario, cortes, despuntes, desperdicios, pequeño material, acopios, cualquier tipo de medio es-
pecial para encofrado, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
UU01PF001 M2Panel fenólico primera puesta 8,53 8,961,050
U07AA006 M2Tabla pino M-H 22 mm espesor 4,34 4,561,050
U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 1,670,020
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U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,460,500
U04ES015 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,080,150
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,460,292

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ENCOFRADO DE LOSAS INCLINADAS04.12 m²

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado con tabla machihembrada
de madera de pino de 22 mm., tablero fenólico de primera puesta según despieces de la dirección
facultativa, confeccionados previamente, considerando una postura, i/p.p. de apuntalamiento nece-
sario, cortes, despuntes, desperdicios, pequeño material, acopios, cualquier tipo de medio especial
para encofrado, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios
para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 9,030,600
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
UU01PF001 M2Panel fenólico primera puesta 8,53 8,961,050
U07AA006 M2Tabla pino M-H 22 mm espesor 4,34 4,341,000
U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 1,670,020
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,460,500
U04ES015 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,080,150
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,520,304

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P.INTUMESCENTE S/ESTRUCT.30 M04.13 kg

Pintura intumescente STOFIRE de Euroquímica o similar sobre estructura metálica con el micraje
necesario para conseguir una estabilidad al fuego de 30 minutos (REI 30) según la masividad y tipo
de cada perfil. Aplicación de cuantas manos sean necesarias según el espesor indicado por el fabri-
cante, secado y posterior lijado de cada mano, limpieza y aplicación de la siguiente mano. Incluso
aplicación sobre imprimación antioxidante, reparaciones necesarias, puntos especiales, protección
de elementos, repasos de pintura, reparaciones necesarias, limpieza posterior,  p.p. de costes indi-
rectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecu-
ción según proyecto, normativa vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado listo para imprimar, pintar o decorar. Los rendimientos se verificarán en obra.
Se certificará la REI-30 de la estructura. Medida la superficie ignifugada.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,180,012
P25OU030 l.Imp. epoxidica 2 comp. 8,20 0,070,008
P25PF020 l.P. intumescente  para met/mad/obra 10,70 0,030,003
P25WW220 udPequeño material 0,80 0,000,004
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,020,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PLACA ANCLAJE CERCHA04.14 ud

Suministro y colocación de placa de anclaje en cabeza de pilares de nave vehículos, para posterior
unión de cerchas metálicas, compuesta por chapa de anclaje de dimensiones 400x400x20 mm, cali-
dad de todo el acero S275 JR,  con 4 pernos de acero corrugado B 500 S de diametro 20 mm. de di-
mensiones según documentación gráfica con anclaje, incluso agujeros avellanados en placa de an-
claje de 22 mm de diámetro para posterior soldadura de los pernos, incluso repaso de las mismas y
pintado, incluso replanteo y nivelación, tornillería, mortero de nivelación posterior de baja retracción
Contact-Grout de Copsa o similar de 50 mm de espesor medio, encofrados, soldaduras, protección
antióxido formada por una mano de 60um de imprimización rica en zinc con ligante epoxi y dos ma-
nos posteriores de 100 um, grado de preparación superficial Sa2 1/2, incluso empleo de medios au-
xiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución.
Medida la unidad colocada. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 45,153,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 35,403,000
U06JA001 Kg.Acero laminado S 275 JR 0,54 14,2626,400
U36IA010 lMinio electrolítico 7,89 2,050,260
U01MT006 Kg.Acero corrug.B 500-S prefor. 0,42 4,2010,000
P01DR090 kgMort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa 0,60 9,7216,200
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,541,108

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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05 CUBIERTA
CUBIERTA PLANA INVERTIDA GRAVA05.01 m²

Cubierta plana invertida de grava sobre forjado, colocación de aislamiento acústico sobre el forjado
Impactodan 10 de Danosa o similar lámina de polietileno reticulado de 10 mm. solapada con cinta
de solape y desolidarizador perimetral del mismo material en 3 mm. de forma que se consiga una
atenuación al ruido de impacto superior a 21 dB, realización de pendientes con hormigón aligerado
con arlita de espesor medio 10 cm., capa de mortero de protección de 2 cm. de espesor, colocación
de junta perimetral de poliestireno de 3 cms., imprimación de emulsión asfáltica de 2 Kg/m2, coloca-
ción de doble membrana polimérica de 4 Kg/m2 cada una de ellas, incluso en revestido con tela as-
fáltica acabado en pizarrilla de 40 cm de alto en elementos verticales, remate perimetral de la tela
con  chapa de aluminio de 15 cm de ancho sobre la junta entre la impermeabilización y el elemento
vertical, planchas de poliestireno extrusionado con doble placa de 50 mm. de espesor cada una pa-
ra conseguir 10 cm. de aislamiento, colocadas a cruzajunta, velo de geotextil no tejido y terminación
con aporte de grava lavada de tamaño máximo 20 mm. p.p. de realización de maestras para la for-
mación de pendientes, mediacañas en resolución de encuentros con paramentos, sumideros y cazo-
leta, medios auxiliares, y cualquier operación necesaria para su correcta realización. Medida la su-
perficie en proyección horizontal.  

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
AIR00001 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2,641,050
A02AX100 M3HORMIGÓN LIGERO HNE-15 N/mm2 66,90 8,030,120
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 1,280,030
U15OC011 M2Mallazo de poliester 0,41 0,431,050
U12GA001 M2Emulsión asfáltica 2 Kg/m2. 0,95 1,091,150
U12GA002 M2Doble membrana polimérica de 4 Kg. 3,04 6,692,200
U12GA005 M2Geotextil no tejido 136 gr/m2 0,81 0,931,150
U15GA001 M2Poliestireno extrusionado 50 mm 2,51 5,272,100
U04AFF101 M3Grava  rodada lavada ø20mm 16,27 1,630,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,740,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CUBIERTA AUTOPROTEGIDA05.02 m²

CUBIERTA compuesta por un perfil nervado ACIEROID, tpo ACL-48 de 0,75 mm de espesor nomi-
nal, con unas prestaciones mecanicas obtenidas por ensayo bajo control de entidad acreditada, en
chapa de acero galvanizada y prelacada, HAIRPLUS 25/10, color standard a elegir dentro de la ga-
ma de la carta e colores de ACEIROID. Tratamiento del acero mediante galvanizado en caliente, im-
primacion de 5 u y revestimiento lacado final con resina termoendurecible de 20 u. Fijacion con torni-
lleria cadmiada. Aislamiento térmico a base de panel de lana de roca ROCKWOOL o similar de do-
ble densidad (210 y 135 Kg/m 3 ) sin revestimiento, modelo DUROCK 386 o similar, según UNE-EN
13162, de dimensiones 1200 x 1000 mm, 90 mm de espesor, resistencia térmica 2,35 (m²K)/W, con-
ductividad térmica 0,038 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 conforme a la norma
EN13501-1, resistencia a la humedad de hasta el 100%, resistencia al paso del vapor de agua µ =
1, resistencia a la compresión 10 %, 50 kPa, resistencia al punzonamiento 550N, comprensibilidad
Clase B según UETAC, con altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas lige-
ras metálicas de medio mantenimiento, con fijacion mecanica de seguridad visible. Impermeabiliza-
cion compuesta por lámina sintética a base de TPO plastificada reforzada con una malla de fibra de
poliester, de 1,8 mm de espesor, color blano, soldada en las juntas de solape por aire caliente. Fa-
bricada segun normativa vigente. i/p.p. de remates perimetrales, cubeta troncocónica recogida de
aguas, gárgola rebosadero de seguridad en chapa galvanizada, así como todos aquellos elementos
y operaciones necesarias para su correcta ejecución.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,510,100
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
U05CUB01 m²cubierta autoprotegida completa 26,76 28,101,050
U05CUB02 udremates y piezas especiales 3,66 3,661,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,730,345

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

LINEA DE VIDA05.03 m

Colocación de linea de vida clase C s/UNE EN 795 en cubierta, formada por cable, montantes y ac-
cesorios de acero inoxidable anclados a soporte resistente, extremos del cable con 3 sujetacables,
guardacable de acero inox., amortiguador en cada extremo de cable, accesorios que permitan la cir-
culación por todo el cable sin desatarse,  i/p.p. soldaduras, tornillería no oxidable de alta resistencia
10.9, sellados y refuerzos de impermeabilización, placas de anclaje, tacos químicos, todo tipo de
piezas especiales, documentación y certificados (memoria justificativa, planos, instrucciones de
montaje, mantenimiento y uso, certificados de cada elemento, certificado de montaje conforme
UNE 795), medios auxiliares, así como todos los accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta ejecución y totalmente montado, según proyecto, normativa vigente, instrucciones del fabri-
cante e indicaciones de la D.F. Medida la longitud
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U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U05CU110 mMontante acero inox. i/ elementos de anclaje 150,54 30,110,200
U05CU111 mSirga acero inox. i/ accesorios 33,62 35,301,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,940,788

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CANALÓN DE CHAPA DE ACERO GALVA05.04 m

Canalón cuadrado, de 10x10 cm. de sección, conformado en chapa de acero galvanizado  de 1.2
mm, anclado a subestructura metálica, i/ soportes, solape de impermeabilización de cubierta, pie-
zas especiales, piezas especiales en testeros, juntas separadoras para aislar el par galvánico en en-
cuentros de aluminio con otros metales, cartelas rigidizadoras cada metro del mismo material, es-
quinas, formación de gárgolas según documentación gráfica y/o especificaciones de la DF, p.p. de
medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecución. Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U12QI105 MlCanal. capa galva 100x100 mm 9,76 10,151,040
U12QI311 UdSoport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,07 4,352,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,400,279

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

BANCADA MAQUINAS05.05 m²

Bancada de hormigón HA-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, con mallazo electrosoldado de
150.150.6 mm., colocado sobre aislamiento de alta densidad de 5 cm. de espesor, encofrado con
madera de pino, para soporte de maquinaria, totalmente terminado i/baberos, neoprenos de apoyo
de maquinas, tornillería, elementos de anclaje, p.p. de medios auxiliares, así como todas aquellas
operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U06HA020 M2Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 3,98 4,181,050
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 4,550,100
U07AA006 M2Tabla pino M-H 22 mm espesor 4,34 2,170,500
U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 1,670,020
U06AA001 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,69 0,350,500
U06DA010 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,080,150
U15GA0021 M2Aislamiento alta densidad 50 mm 5,70 6,271,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,640,327

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VIERTEAGUAS ALUMINIO05.06 m

Vierteaguas de chapa aluminio de 1,2 mm. de espesor y hasta 70 cm. de desarollo, doblado de la
chapa en una sola pieza según documentación gráfica y/o especificaciones de la D.F. incluso p.p.
de subestructura de acero galvanizada de 40.40.2 para soporte de vierteaguas y formación de pen-
diente según casos, y relleno con mortero de cemento 1:6 M-40, i/ relleno de juntas con silicona in-
colora, tornillería autoroscante con arandela de goma, limpieza posterior y medios auxiliares así co-
mo todas las operaciones y accesorios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Medi-
da la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U20SA050 mlVierteaguas aluminio e=1,2 mm 15,22 15,981,050
U13AA012 mlSubestructura acero galvanizado 40.40.2 3,45 11,393,300
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 4,250,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,120,424

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUBIERTA PLANA AISLAMIENTO MORTERO05.07 m²

Cubierta plana invertida sobre forjado, colocación de aislamiento acústico sobre el forjado Impacto-
dan 10 de Danosa o similar lámina de polietileno reticulado de 10 mm. solapada con cinta de sola-
pe y desolidarizador perimetral del mismo material en 3 mm. de forma que se consiga una atenua-
ción al ruido de impacto superior a 21 dB, realización de pendientes con hormigón aligerado con arli-
ta de espesor medio 10 cm., capa de mortero de protección de 2 cm. de espesor, colocación de jun-
ta perimetral de poliestireno de 3 cms., imprimación de emulsión asfáltica de 2 Kg/m2, colocación
de doble membrana polimérica de 4 Kg/m2 cada una de ellas, incluso en revestido de remate de co-
ronación de 30 cm de ancho de cubierta para posteriormente colocación de vierteaguas de alumi-
nio, velo de geotextil no tejido, planchas de poliestireno extrusionado con doble placa de 50 mm. de
espesor cada una para conseguir 10 cm. de aislamiento, colocadas a cruzajunta y terminación con
capa de mortero de 4 cm. sobre el aislamiento con mallazo de poliester, incluso realización de ma-
estras para la formación de pendientes, mediacañas en resolución de encuentros con paramentos,
formación de juntas de dilatación y p.p. de tela asfáltica en encuentro con paramentos verticales,
perfil de aluminio de remate de tela asfaltica, sumideros y cazoleta, medios auxiliares, y cualquier
operación necesaria para su correcta realización. Medida la superficie en proyección horizontal.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
AIR00001 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2,641,050
A02AX100 M3HORMIGÓN LIGERO HNE-15 N/mm2 66,90 8,030,120
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 2,130,050
U15OC011 M2Mallazo de poliester 0,41 0,431,050
U12GA001 M2Emulsión asfáltica 2 Kg/m2. 0,95 1,091,150
U12GA002 M2Doble membrana polimérica de 4 Kg. 3,04 6,692,200
U12GA005 M2Geotextil no tejido 136 gr/m2 0,81 0,931,150
U15GA001 M2Poliestireno extrusionado 50 mm 2,51 5,272,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,700,339

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PAVIMENTO BALDOSA SOBREELEVADO05.08 m²

Solado de baldosa hidraulica abotonada color a determinar por la Dirección Facultativa, de 60 x 60
cm, colocado sobre pies regulables en altura fijados al suelo con epoxi y sistemas de doble arriostra-
miento en acero galvanizado y de base adaptada a la pendiente de cubierta, i/ cortes, remates espe-
ciales, encuentros con paramentos verticales, desperdicios, medios auxiliares y piezas especiales
si fuera necesario y cualquier tipo de operación necesaria para su correcta ejecución s/NTE-RSR-1.
Medida la superficie, deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U18GA030 m²Baldosa hidraulica 60X60 15,05 15,801,050
U20OC0041 UdPié regulable en altura hasta 35 cm. 0,97 5,826,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,410,282

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CUBIERTA PLANA INVERTIDA GRAVA BLANCA05.09 m²

Cubierta plana invertida de grava blanca sobre forjado, colocación de aislamiento acústico sobre el
forjado Impactodan 10 de Danosa o similar lámina de polietileno reticulado de 10 mm. solapada con
cinta de solape y desolidarizador perimetral del mismo material en 3 mm. de forma que se consiga
una atenuación al ruido de impacto superior a 21 dB, realización de pendientes con hormigón alige-
rado con arlita de espesor medio 10 cm., capa de mortero de protección de 2 cm. de espesor, colo-
cación de junta perimetral de poliestireno de 3 cms., imprimación de emulsión asfáltica de 2 Kg/m2,
colocación de doble membrana polimérica de 4 Kg/m2 cada una de ellas, incluso en revestido con
tela asfáltica acabado en pizarrilla de 40 cm de alto en elementos verticales, remate perimetral de la
tela con  chapa de aluminio de 15 cm de ancho sobre la junta entre la impermeabilización y el ele-
mento vertical, planchas de poliestireno extrusionado con doble placa de 50 mm. de espesor cada
una para conseguir 10 cm. de aislamiento, colocadas a cruzajunta, velo de geotextil no tejido y ter-
minación con aporte de grava lavada de tamaño máximo 20 mm. p.p. de realización de maestras pa-
ra la formación de pendientes, mediacañas en resolución de encuentros con paramentos, sumide-
ros y cazoleta, medios auxiliares, y cualquier operación necesaria para su correcta realización. Medi-
da la superficie en proyección horizontal.  

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
AIR00001 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2,641,050
A02AX100 M3HORMIGÓN LIGERO HNE-15 N/mm2 66,90 8,030,120
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 1,280,030
U15OC011 M2Mallazo de poliester 0,41 0,431,050
U12GA001 M2Emulsión asfáltica 2 Kg/m2. 0,95 1,091,150
U12GA002 M2Doble membrana polimérica de 4 Kg. 3,04 6,692,200
U12GA005 M2Geotextil no tejido 136 gr/m2 0,81 0,931,150
U15GA001 M2Poliestireno extrusionado 50 mm 2,51 5,272,100
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U04AF0001 M3Grava blanca 58,54 5,850,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,950,389

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CLARABOYAS05.10 ud

Claraboya abatible, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) celular, translúcido, perfiilería de
aluminio anodizado acabado en plata mate, modelo Resopal Modulit 500 LP o similar de 40 mm, de
dimensiones 1,35x1,05 m., con zócalo de poliéster de h=15 cm., fijo y practicable, con sistema de
apertura mediante mecanismo telescópico para manivela, i/recibido, remates, premarco de acero
galvanizado en caliente, fijación, sellados, gomas de EPDM para estanqueidad, p.p. de medios auxi-
liares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Me-
dida la unidad terminada.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 45,153,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 35,403,000
U12RE131 UdClarab.PMMA parab.bival. 167,92 167,921,000
U12RE712 UdZócalo poliéster p/clar. 105,38 105,381,000
U12RE912 UdMecan.telescóp. p/clar. 20,91 20,911,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 18,743,748

TOTAL PARTIDA ................................................... 393,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

ESCALERA PATES ACCESO CUBIERTA05.11 ud

Escalera de pates de acero galvanizado para acceso a cubierta, para labores de mantenimiento, for-
mado por pates de acero galvanizado colocados cada 20 cm empotrados en obra, provisto de es-
tructura exterior cilíndrica guardahombre, totalmente colocada i/fijación, medios auxiliares, así como
todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad to-
talmente colocada.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 45,153,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 35,403,000
P13EV010 UdPate estándar a.galv. D=14 mm 5,02 135,5427,000
P13EV011 UdProtección dorsal escalera pates 1,67 45,0927,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 13,062,612

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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06 FACHADAS
FACHADA DE BANDEJA CON CHAPA ATENEA06.01 m²

Cerramiento de fachada, compuesta por: un perfil interior nervado Acieroid, tipo bandeja 405/150 ó
similar de 0.75 mm. de espesor nominal,en chapa de acero galvanizado prelacado, Hairplus 25/10,
en acabado aluminio natural, montaje en sentido horizontal para formación de pared interior, aisla-
miento térmico a base manta de fibras minerales de 80 mm. de espesor con velo antidesgarro (reac-
ción al fuego Euroclase A2-s1, d0 ). Perfil exterior nervado Acieroid, tipo Atenea ó similar, de 1 mm.
de espesor nominal, en chapa de aluminio en acabado aluminio natural, montaje en sentido vertical,
fijación al elemento soporte en cada nervio con tornillería inoxidable 6,3x25 mm con cabeza de plás-
tico del mismo color que la chapa, i/p.p. de medios auxiliares, goterones, vierteaguas, remate infe-
rior fachada, esquina, coronación y puertas, solapes, desperdicios, encuentros, remates perimetra-
les en puertas y ventanas, así como todos los medios y accesorios necesarios para su correcta eje-
cución. Totalmente terminada. Medida la superficie en proyección vertical. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U14NA530 M2Fachada completa con chapa atenea + aislamiento + bandeja 19,65 20,631,050
U14NA971 MlRemates diversos 26,85 10,740,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,050,409

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

FACHADA CHAPA ATENEA MICROPERFORADA06.02 m²

Cerramiento de fachada, compuesta por: un perfil nervado Acieroid, tipo Atenea ó similar, de 1.2
mm. de espesor nominal, en chapa de aluminio en acabado aluminio natural, perforado R5 T8, mon-
taje en sentido vertical, fijación al elemento sporte en cada nervio con tornillería inoxidable 6,3x25
mm con cabeza de plástico del mismo color que la chapa, sobre subestructura metálica galvaniza-
da formada por montantes verticales y rastreles horizontales, realizados con perfil tubular 200x80x5,
para conseguir una separación respecto a la fachada de 45 cm, subestructura modulada según do-
cumentación gráfica y/o especificaciones de la D.F., montada con junta adhesiva para rotura de par
galvánico, incluso refuerzo de perfil Atenea en paso por ventanales, puerta abatible de acceso a cu-
bierta integrada en el cerramiento de fachada, p.p. de medios auxiliares, goterones, vierteaguas, re-
mate inferior fachada, esquina, coronación y puertas, solapes, desperdicios, encuentros, remates
perimetrales en puertas y ventanas, así como todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie en proyección vertical. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U14NA522 M2Fach. completa atenea microperf. c/ subestruc. H/V 20,91 21,961,050
U14NA971 MlRemates diversos 26,85 10,740,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,120,423

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

FACHADA CHAPA ATENEA C/ SUBESTRUCTURA06.03 m²

Cerramiento de fachada, compuesta por: un perfil exterior nervado Acieroid, tipo Atenea ó similar,
de 1 mm. de espesor nominal, en chapa de aluminio en acabado aluminio natural, montaje en senti-
do vertical, fijación al elemento sporte en cada nervio con tornillería inoxidable 6,3x25 mm con cabe-
za de plástico del mismo color que la chapa,sobre subestructura metálica galvanizada horizontal ca-
da 1,20 m fijada a la hoja interior de termoarcilla, formando una cámara de 15 cm entre la Atenea y
la termoarcilla, con junta adhesiva para rotura de par galvánico, incluso refuerzo de perfil Atenea en
paso por ventanales con tubo de aluminio de 120x60x3mm, p.p. de medios auxiliares, goterones,
vierteaguas, remate inferior fachada, esquina, coronación y puertas, solapes, desperdicios, encuen-
tros, remates perimetrales en puertas y ventanas, así como todos los medios y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie en proyección vertical.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U14NA523 M2Fachada completa chapa atenea c/ subestructura H 9,37 9,841,050
U14NA971 MlRemates diversos 26,85 10,740,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,570,313

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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REV. MONOCAPA COTEGRAN "RPM"06.04 m²

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPM Raspado Medio de Texsa Morte-
ros, impermeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 396, aplicado manual
o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoarci-
lla o bloque de hormigón, con textura superficial media. Incluso parte proporcional de Malla Mortero
en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, limpieza del lugar del trabajo, desperdicios, an-
damiaje, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su
correcta ejecución. Totalmente terminado. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U13DA001 KgMortero monocapa Cotegran RPM 0,33 6,2719,000
U13KA010 M2Malla fibra vidrio 3x3 2,01 0,500,250
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,760,152

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
PANEL TIPO ALUCOBOND06.05 m²

Aplacado según despiece de fachada, con Alucobond o similar, chapas de 4 mm. de espesor, laca-
do en color a definir por la D.F. Subestructura de montaje formadas por montantes verticales con el
perfil Ref 35953, separados como máximo 2,20 matros. aislamiento térmico a base manta de fibras
de vidrio hidrofugada de 80 mm. de espesor con velo antidesgarro (reacción al fuego Euroclase
A2-s1, d0 ). Refuerzos de bandejas con angulares remachados en los laterales y horizontal. Sellado
de juntas con masilla elástica a base de siliconas resistentes al exterior con garantía certificada in-
cluso medios auxiliares, remates, solapes, desperdicios, encuentros, chapa remate con encuentros
singulares, así como todos los medios, accesorios y operaciones necesarios para su correcta ejecu-
ción. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 10,540,700
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 8,260,700
U06FAC01 m²Panel composite Alucobond 57,87 60,761,050
P07TV800 m2Manta l.v. c/tejido vidrio Ecovent 80 8,42 8,841,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,420,884

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

FACHADA POLICARBONATO ATENEA PERF.06.06 m²

Cerramiento de fachada, compuesta por: paneles de policarbonato machiembrados de 40 mm de
espesor, acabado blanco hielo, con subestructura de perfiles de aluminio anodizado, grapas y cinta
adhesiva. Perfil exterior nervado Acieroid, tipo Atenea ó similar, de 1.2 mm. de espesor nominal, en
chapa de aluminio natural, perforado R5 T8, montaje en sentido vertical, fijación al elemento sopor-
te en cada nervio con tornillería inoxidable 6,3x25 mm con cabeza de plástico del mismo color que
la chapa, sobre subestructura metálica galvanizada horizontal, con junta adhesiva para rotura de
par galvánico, incluso refuerzo de perfil Atenea en paso por ventanales, p.p. de medios auxiliares,
goterones, vierteaguas, remate inferior fachada, esquina, coronación y puertas, solapes, desperdi-
cios, encuentros, remates perimetrales en puertas y ventanas, así como todos los medios y acceso-
rios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie en proyec-
ción vertical. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U14NA525 M2Bandeja completa atenea microperf+ policarbonato 40,14 42,151,050
U14NA971 MlRemates diversos 26,85 10,740,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,180,636

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

FACHADA PANEL SÁNDWICH LISO ACAB. ALUMINIO C/ SUBESTRUCTURA06.07 m²

Suministro y colocación de revestimiento para fachada con Panel Sándwich Liso, de Acieroid o simi-
lar, formado por una plancha de aluminio de 0,75 mm de espesor con acabado a definir por la D.F.
en la cara exterior, núcleo central de espuma de poliuretano rígido de 50 mm. de espesor, con una
densidad aislante de 55 kg/m³, y plancha de acero galvanizado y prelacado en color a determinar
por la D.F. de 0,75 mm. de espesor en cara interior, montaje vertical, según planos y especificacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso colocación sobre subestructura fijada a cerramientos de fá-
brica, perfil angular de remates de esquina, elementos de fijación, asi como p.p. de andamiaje, gote-
rones, vierteaguas, remate inferior fachada, esquina, coronación y puertas, solapes, desperdicios,
encuentros, cortes necesarios, según planos y especificaciones de la Dirección Facultativa, tala-
dros, nivelado, replanteado y cortes, uniones de corte a inglete, asi como medios auxiliares y todas
aquellas operaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente  instalado. Medida la
superficie ejecutada, deduciendo todo tipo de huecos. Todos los remates a aprobar por la D.F.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 5,270,350
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U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,130,350
U14NA531 m2Fachada completa panel sándwich alu. + subestructura 22,64 23,771,050
U14NA971 MlRemates diversos 26,85 10,740,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,200,439

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07 ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
FABRICA DE TERMOARCILLA DE 19 CM.07.01 m²

Tabique realizado con bloque macizo de termoarcilla de 30x19x19 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P32,5 R y arena de río 1/6 M-40 en juntas horizontales con parte proporcional de re-
fuerzo de armadura en hiladas cada 2 mts., encuentros con muros o elementos estructurales, arma-
do horizontalmente con armadura Murfor  tipo cercha, incluso p.p. de solapes de armaduras, gan-
chos Murfor, de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor, i/ piezas especiales
de esquina y dinteles armados para su funcionamiento como muro de carga, replanteos, ejecución
de dinteles, limpieza del lugar del trabajo, reparto en planta, cortes, llaves, desperdicios, andamiaje,
medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecución. Totalmente terminado. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U10GE020 UdBloque termoarcilla base 30x19x19 0,50 9,0018,000
U10GE021 M2Piezas especiales 2,70 3,511,300
A01JF004 M3MORTERO CEMENTO 1/4 M-10 35,62 0,530,015
P05FM240 udGancho Murfor LHK/304-44 (100ud) 18,12 0,070,004
P05FM080 udArmad. Murfor RND.4/E-50  3,05m 2,17 0,940,433
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,110,221

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
FABRICA LADRILLO PERFORADO07.02 m²

Fábrica de ladrillo perforado GERO de 24x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, sentado sobre la cara de 12cm, armado
horizontalmente con: 2,30 m. x m2. de armadura Murfor  tipo cercha, dispuesta cada 8 hiladas
(h=48 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) con par-
te proporcional de ganchos Murfor; armado para control de fisuras, de acuerdo a los cálculos y reco-
mendaciones del manual Murfor. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuer-
do con la humedad ambiente i/  relleno de casetones de forjado, colocación de Impactodan 10 de
Danosa o similar en el arranque del muro, formación de dintel en huecos de puertas y ventanas, se-
gún detalles constructivos y especificaciones de la Dirección Facultativa, replanteo, cortes, roturas,
desperdicios, llaves, humedecido de las piezas, limpieza y aplomado, s/NTE-FFL Y MV-201. Medi-
da la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
AIR00002 mlDesolidarizador muros Impactodan 10 mm. 1,00 0,400,400
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 1,190,028
U10AD010 UdLadrillo perforado 24x12x9 0,15 7,0547,000
P05FM240 udGancho Murfor LHK/304-44 (100ud) 18,12 0,070,004
P05FM080 udArmad. Murfor RND.4/E-50  3,05m 2,17 0,940,433
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,960,192

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
FABRICA 1/2 PIE LADRILLO HUECO DOBLE07.03 m²

Fábrica de 1/2 pie de espesor de  ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemen-
to y arena de río 1/6, armado horizontalmente con armadura Murfor  tipo cercha, dispuesta cada 8
hiladas (h=48 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm)
con parte proporcional de ganchos Murfor; armado para control de fisuras, de acuerdo a los cálcu-
los y recomendaciones del manual Murfor i/ relleno de casetones de forjado, colocación de Impacto-
dan 10 de Danosa o similar en el arranque del muro, formación de dintel para huecos de puertas y
ventanas, según detalles constructivos y especificaciones de la Dirección Facultativa, replanteo, ro-
turas, llaves, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL. Medida la superficie deduciendo
huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
AIR00002 mlDesolidarizador muros Impactodan 10 mm. 1,00 0,400,400
U10DG003 UdLadrillo h. doble 25x12x9 0,10 4,7047,000
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 0,850,020
P05FM240 udGancho Murfor LHK/304-44 (100ud) 18,12 0,180,010
P05FM080 udArmad. Murfor RND.4/E-50  3,05m 2,17 0,940,433
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm07.04 m2

Fábrica de ladrillo hueco doble 30x15x7 cm., de 7 cm de espesor, recibido con mortero de cemento
y arena de río 1/6, i/ relleno de casetones de forjado, colocación de Impactodan 10 de Danosa o si-
milar en el arranque del muro, formación de dintel para huecos de puertas y ventanas, según deta-
lles constructivos y especificaciones de la Dirección Facultativa, replanteo, roturas, llaves, humede-
cido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
AIR00002 mlDesolidarizador muros Impactodan 10 mm. 1,00 0,400,400
U10DG020 udLadrillo doble 30x15x7 0,10 2,0020,000
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 0,430,010
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,620,124

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
FORMACION DE PELDAÑO CON L.H.D.07.05 m

Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con mortero
de cemento 1/6 M-40, incluso replanteo, nivelación, cortes, medios auxiliares, así como todas aque-
llas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U10DG003 UdLadrillo h. doble 25x12x9 0,10 2,2022,000
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 0,640,015
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,520,104

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
BARRERA FÓNICA CY 13/34/1307.06 m²

Barrera fónica formada por tabique autoportante 13+34+13 formado por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 34 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) se-
parados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan
dos placas de yeso laminado Pladur tipo N de 13 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho
total del tabique terminado de 60 mm., incluso recortes en zonas de casetones, anclajes para suelo
y techo, replanteo auxiliar, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación, tornillería, ancla-
jes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, sujeción de canalizaciones, cortes especia-
les, cortes curvos, encintado, tratamiento de juntas, limpieza, medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, totalmente terminado y lis-
to para imprimar, pintar o decorar. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,510,100
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
AIR00004 udDesolidarizadores para tabique de yeso laminado 1,25 2,131,700
U10JA001 m²Placa Pladur N-13 mm 2,93 6,152,100
U10JA056 KgPasta para juntas 0,37 0,330,900
U10JA050 MlCinta Juntas Placas Pladur 0,03 0,093,150
U10JA055 KgPasta de agarre 0,20 0,110,530
U10JA0781 MLCanal 34 mm. 0,28 0,270,950
U10JA075 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1,473,500
U10JA062 UdTornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,3030,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,680,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
AYUDA DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES07.07 u

Ayuda de albañilería a todo tipo de instalaciones para dejar la instalación completamente termina-
da, incluyendo:
- Apertura y tapado de rozas.
- Apertura de agujeros en paramentos.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción de hornacinas.
- Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados
- Apertura de agujeros en falsos techos
- Descarga y elevación de materiales
- Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1.806,00120,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 944,0080,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 137,5027,500
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2.887,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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08 SOLADOS
PAVIMENTO DE TERRAZO MICROGRANO08.01 m²

Suministro y colocación de pavimento de terrazo micrograno, dimensiones y despiece según docu-
mentación gráfica y/o especificaciones de la D.F. color a elegir por la Dirección Facultativa. Coloca-
ción de aislamiento acústico sobre el forjado Impactodan 10 de Danosa o similar lámina de polietile-
no reticulado de 10 mm. solapada con cinta de solape y desolidarizador perimetral del mismo mate-
rial en 3 mm. de forma que se consiga una atenuación al ruido de impacto superior a 21 dB. Terra-
zo recibido con mortero de cemento 1:6 de 5 cm. de espesor medio armada con malla de polipropi-
leno, enlechado y limpieza, pulido y abrillantado "in situ" con retirada de lodos. Resbaladicidad se-
gún zona de colocación, incluso parte proporcional de tableros con frentecillas vistas en los limites
con huecos, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm. de altura empotrado en la pared y enrasa-
do con el revestimiento de la pared (yeso, carton yeso...), p.p. de recrecido de mortero en zonas de
mayor carga, encuentro con perfil metálico en junta estructural, junta de construcción a base de per-
fil  de aluminio macizo color plata de 4 mm de epesor, cortes, despuntes, desperdicios, piezas espe-
ciales, cortes para cambio de sentido, replanteo, medios auxiliares, así como todas aquellas opera-
ciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie, totalmente coloca-
do y terminado.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
AIR00001 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2,641,050
A02A160 m3MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 52,32 2,620,050
SAUX0001 m2malla de polipropileno para armar 0,35 0,371,050
U18DA130 m²Terrazo micrograno 5,94 6,241,050
U18DJ010 MlRodapié Terrazo micrograno 7 cm. 1,54 1,310,850
U08SOL08 mJunta metalica solados 4,88 0,240,050
P01FJ150 m²Pasta para juntas de terrazo 0,32 0,321,000
D19PP005 m²Pulido y abrillantado 3,41 3,581,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,200,239

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PAVIMENTO GRES08.02 m²

Suministro y colocación de pavimento de baldosa de gres porcelánico clase 1, modelo, dimensio-
nes, despiece y color a elegir por la D.F.  Colocación de aislamiento acústico sobre el forjado Impac-
todan 10 de Danosa o similar lámina de polietileno reticulado de 10 mm. solapada con cinta de sola-
pe y desolidarizador perimetral del mismo material en 3 mm. de forma que se consiga una atenua-
ción al ruido de impacto superior a 21 dB. Recrecido de mortero de cemento 1:6 de 6 cm. de espe-
sor medio armada con malla de polipropileno.  Gres colocado sin junta recibido con mortero cola ti-
po Zacol Compac de Pubersa o similar, rejuntado y limpieza, piezas especiales, p.p. de rodapie del
mismo material de 7 cm. de altura empotrado en la pared y enrasado con el revestimiento de la pa-
red (yeso, carton yeso...). Índice de resbaladicidad según zona de colocación. p.p. de recrecido de
mortero en zonas de mayor carga, encuentro con perfil metálico en junta estructural, junta de cons-
trucción a base de perfil  de aluminio macizo color plata de 4 mm de epesor,  cortes, despuntes,
desperdicios, replanteo, suministro de material en planta, medios auxiliares, así como todas aque-
llas  operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE-RSR e instrucciones
de la D.F. Medida la superficie deduciendo huecos, totalmente colocado y terminado.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
AIR00001 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2,641,050
A02A160 m3MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 52,32 2,620,050
SAUX0001 m2malla de polipropileno para armar 0,35 0,371,050
U01RA002 M3MORTERO COLA ZACOL COMPAC 62,72 0,630,010
U08SOL01 m²Bald.gres porcelánico 8,14 8,551,050
U18AJ605 MlRodapié gres 7 cm. 2,96 2,660,900
U08SOL08 mJunta metalica solados 4,88 0,240,050
A01GK001 M3PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5 253,07 0,250,001
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,270,254

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PAVIMENTO GRES ANTIDESLIZANTE08.03 m²

Suministro y colocación de pavimento de baldosa de gres porcelánico clase 2, modelo, dimensio-
nes, despiece y color a elegir por la D.F.  Colocación de aislamiento acústico sobre el forjado Impac-
todan 10 de Danosa o similar lámina de polietileno reticulado de 10 mm. solapada con cinta de sola-
pe y desolidarizador perimetral del mismo material en 3 mm. de forma que se consiga una atenua-
ción al ruido de impacto superior a 21 dB. Recrecido de mortero de cemento 1:6 de 6 cm. de espe-
sor medio armada con malla de polipropileno.  Gres colocado sin junta recibido con mortero cola ti-
po Zacol Compac de Pubersa o similar, rejuntado y limpieza, piezas especiales, p.p. de rodapie del
mismo material de 7 cm. de altura empotrado en la pared y enrasado con el revestimiento de la pa-
red (yeso, carton yeso...). Índice de resbaladicidad según zona de colocación. p.p. de recrecido de
mortero en zonas de mayor carga, encuentro con perfil metálico en junta estructural, junta de cons-
trucción a base de perfil  de aluminio macizo color plata de 4 mm de epesor,  cortes, despuntes,
desperdicios, replanteo, suministro de material en planta, medios auxiliares, así como todas aque-
llas  operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE-RSR e instrucciones
de la D.F. Medida la superficie deduciendo huecos, totalmente colocado y terminado.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 5,270,350
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
AIR00001 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2,641,050
A02A160 m3MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 52,32 3,140,060
SAUX0001 m2malla de polipropileno para armar 0,35 0,371,050
U01RA002 M3MORTERO COLA ZACOL COMPAC 62,72 0,630,010
U08SOL02 m²Bald.gres porcelánico antidesliz. 11,70 12,291,050
U08SOL08 mJunta metalica solados 4,88 0,240,050
A01GK001 M3PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5 253,07 0,250,001
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,390,278

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO08.04 m

Suministro y colocación de peldaño de terrazo micrograno de una pieza pulido y abrillantado, siendo
la huella de 30 mm. de espesor y la contrahuella de 25 mm. de espesor con acanaladura superior
longitudinal de 5x5 mm. en terrazo micrograno, agranayado antideslizamiento, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1:6, incluso zanquin
del mismo material pulido y abrillantado, recorte y adaptación de la grada i\cortes, despuntes, des-
perdicios, limpieza, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,770,150
U18DM005 MlPeldaño terrazo micrograno pulido 19,94 20,941,050
U18DP005 MlZanquín terrazo micrograno pulido y abrillantado 4,42 1,770,400
A01JF206 M3MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 48,28 0,970,020
U04CF005 TmCemento blanco BL-II 42,5 R Granel + col. 145,64 0,150,001
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,470,294

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PAVIMENTO LINÓLEO08.05 m²

Suministro y colocación de pavimento continuo de linóleo tipo Uni Waltom de Armstrong o similar,
de espesor 3,2 mm, color a definir D.F. Colocación de aislamiento acústico sobre el forjado Impacto-
dan 10 de Danosa o similar lámina de polietileno reticulado de 10 mm. solapada con cinta de sola-
pe y desolidarizador perimetral del mismo material en 3 mm. de forma que se consiga una atenua-
ción al ruido de impacto superior a 21 dB. Recrecido de mortero de cemento 1:6 de 7 cm. de espe-
sor medio armada con malla de polipropileno. Pavimento de linóleo en rollo colocado a testa sin jun-
ta por medio de corte en inglete, adherido por medio de pegamento sobre pasta niveladora (incluida
en el precio), i/p.p. de alisado y limpieza, remates, piezas especiales, p.p. de rodapie de aluminio
acabado en anodizado plata mate, tipo Falkit de Alustock o similar de 80x10 mm empotrado en la
pared y enrasado con el revestimiento de la pared (yeso, carton yeso...), uniones de rodapie en es-
quina y en rincón ingleteadas, sellado de rodapie con masilla acrílica, cortes, despuntes, desperdi-
cios, suministro en plantas, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios
necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
AIR00001 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2,641,050
A02A160 m3MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 52,32 3,660,070
SAUX0001 m2malla de polipropileno para armar 0,35 0,371,050
U08PA012 M2Pav. linóleo 3,2 mm color 13,55 13,551,000
U08PA004 Kg.Pasta niveladora 0,95 2,853,000
U08PA013 KgAdhesivo Epoxi o Poliuretano 4,78 2,390,500
U18AJ606 mRodapie aluminio 80x10 mm 6,82 11,251,650
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,110,421
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TOTAL PARTIDA ................................................... 44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

FELPUDO08.06 m²

Felpudo sintetico tipo Vileda, modelo Transit grueso o similar, de 14 mm. de espesor, a base de fila-
mentos de vinilo de 1,12 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., marco perimetral de perfil "L" de
acero inoxidable de 3 mm. de espesor y 3 cms. de altura, para empotramiento en el solado, incluso
suministro, colocación, cortes y desperdicios, así como todas las operaciones y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
U16QN013 Ml.Angular inox de 3 mm. 30x30 mm 11,47 12,621,100
U18MA040 M2.Felpudo sintético de 14 mm. espesor 31,95 33,551,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,600,519

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

RELLENO GRAVA BLANCA08.07 m³

Relleno de capa de grava caliza blanca de machaqueo de 10 cm. de espesor sobre geotextil anti-
hierbas, i/aporte suministro y extendido de grava y geotextil no tegido de 136g/m2 y p.p. de cortes,
medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecución. Medido en volumen.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 2,260,150
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,770,150
U04AF0001 M3Grava blanca 58,54 61,471,050
U12GA005 M2Geotextil no tejido 136 gr/m2 0,81 0,891,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,320,664

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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09 REVESTIMIENTOS
GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO HOR.09.01 m²

Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, y enlucido con yeso fino YF de 15 mm. de espesor to-
tal, en superficies horizontales, con maestras intermedias separadas 1,00 metro y alineadas con
cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates,
p.p. de guardavivos, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para
su correcta ejecución, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Medida la superficie deduciendo todo tipo de
huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
A01EA001 M3PASTA DE YESO GRUESO 37,71 0,450,012
A01EF001 M3PASTA DE YESO FINO 38,98 0,120,003
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,330,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO VERT.09.02 m²

Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, y enlucido con yeso fino YF de 15 mm. de espesor to-
tal, en superficies verticales, con maestras intermedias separadas 1,00 metro y alineadas con cuer-
da,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de
guardavivos, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su co-
rrecta ejecución, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Medida la superficie deduciendo todo tipo de huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
A01EA001 M3PASTA DE YESO GRUESO 37,71 0,450,012
A01EF001 M3PASTA DE YESO FINO 38,98 0,190,005
U13NA006 MlCantoneras 0,48 0,481,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,360,071

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.09.03 m²

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de ce-
mento y arena de río 1/4, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hu-
medecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologa-
do, así como distribución del material en tajos y todas aquellas operaciones y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
A01JF004 M3MORTERO CEMENTO 1/4 M-10 35,62 0,710,020
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,340,068

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO 1/409.04 m²

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hidró-
fugo 1/4 aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación
y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje
homologado, así como distribución del material en tajos y todas aquellas operaciones y accesorios
necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7 y 8. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
A01XA004 M3MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 42,30 0,850,020
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,380,076

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PINTURA PLASTICA COLOR09.05 m²

Pintura plástica lisa PROCOLOR mix o similar, colores a determinar por la Dirección Facultativa, en
paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido, encitando, prepara-
ción de soporte, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarias
para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,900,060
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,350,030
U36CA001 KgPint.plást.mate color P.mix. 1,59 1,270,800
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,130,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ALICATADO09.06 m²

Alicatado azulejo mate color a determinar, de dimensiones 15x15 cm, recibido con cemento cola,
i/piezas especiales, cantoneras modelo schlüter-jolly o similar en color a determinar, rejuntado con
lechada de cemento blanco, p.p. de enfoscado previo maestreado y fratasado, de 20 mm. de espe-
sor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, sobre paramentos verticales
con maestras cada metro, guardavivos de aluminio, distribución de material en planta, limpieza pos-
terior de tajos y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones
y accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE-RPA-3. Medida la superficie deduciendo
todo tipo de huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U18AA600 M2Azulejo mate.15X15 cm 7,11 7,471,050
U04CK001 KgCemento Adhesivo 0,28 0,281,000
U04CF005 TmCemento blanco BL-II 42,5 R Granel + col. 145,64 0,150,001
U13NA005 MlCantoneras 0,98 0,981,000
A01JF004 M3MORTERO CEMENTO 1/4 M-10 35,62 0,710,020
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,150,230

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

TRASDOS CARTON YESO 15+15/46 LR09.07 m²

Trasdosado autoportante para muros, formado por doble placa de Pladur o similar de 15 mm. de es-
pesor (UNE 102.023) con lámina acústica intermedia tipo MAD.4 de Danosa o similar, atornillada a
estructura metálica de chapa de acero galvanizado de 46 mm. de ancho y espesor total de 76 mm.,
fijada al suelo, techo y fábricas con desolidarizadores SEB-40 y SEP-15 de Danosa o similar, con
tornillos autoperforantes de acero y montantes cada 400 mm. según manual de Pladur, aislamiento
con lana de roca de 5 cm de espesor i/replanteo auxiliar, cortes especiales (cortes curvos) nivela-
ción, sujección de canalizaciones, recibido de cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de
juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, medios auxiliares, así
como todas aquellas operaciones y accesoiros necesarios para su correcta ejecución.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,510,100
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
AIR00004 udDesolidarizadores para tabique de yeso laminado 1,25 2,131,700
AIR00005 m2Membrana acústica MAD 4 Danosa 1,67 1,751,050
U10JA002 M2Placa Pladur N-15 mm. 3,35 7,042,100
U10JA056 KgPasta para juntas 0,37 0,330,900
U10JA050 MlCinta Juntas Placas Pladur 0,03 0,093,150
U10JA055 KgPasta de agarre 0,20 0,110,530
U10JA078 MlCanal 48 mm. 0,37 0,350,950
U10JA075 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1,473,500
U10JA062 UdTornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,3030,000
U10JAM07 M2Aislamiento lana de roca 50 mm. 1,76 1,851,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,910,181

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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TRASDOS CARTON YESO 15+15/46 WA LR09.08 m²

Trasdosado autoportante para muros, formado por doble placa de Pladur o similar de 15 mm. de es-
pesor (UNE 102.023) con lámina acústica intermedia tipo MAD.4 de Danosa o similar, atornillada a
estructura metálica de chapa de acero galvanizado de 46 mm. de ancho y espesor total de 76 mm.,
fijada al suelo, techo y fábricas con desolidarizadores SEB-40 y SEP-15 de Danosa o similar, con
tornillos autoperforantes de acero y montantes cada 400 mm. según manual de Pladur, aislamiento
con lana de roca de 5 cm de espesor i/replanteo auxiliar, cortes especiales (cortes curvos) nivela-
ción, sujección de canalizaciones, recibido de cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de
juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, medios auxiliares, así
como todas aquellas operaciones y accesoiros necesarios para su correcta ejecución.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,510,100
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
AIR00004 udDesolidarizadores para tabique de yeso laminado 1,25 2,131,700
AIR00005 m2Membrana acústica MAD 4 Danosa 1,67 1,751,050
U10JA020 M2Placa Pladur-WA 15 mm. 3,76 7,902,100
U10JA056 KgPasta para juntas 0,37 0,330,900
U10JA050 MlCinta Juntas Placas Pladur 0,03 0,093,150
U10JA055 KgPasta de agarre 0,20 0,110,530
U10JA078 MlCanal 48 mm. 0,37 0,350,950
U10JA075 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1,473,500
U10JA062 UdTornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,3030,000
U10JAM07 M2Aislamiento lana de roca 50 mm. 1,76 1,851,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,950,190

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TRASDOSADO FORMICA09.09 m²

Trasdosado consistente en empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos
atornillados a paramentos, panel de aglomerado  de 16 mm. de espesor, con contratiro en su cara
interior, incluso entrecalles, anclaje a rastreles mediante colgadores ocultos y acabado del aglome-
rado en laminado estratificado de Formica acabado DecoMetal o similaro en color a determinar por
la D.F., perfectamente aplomado postformado o recto en aristas verticales, incluso p.p.  piezas es-
peciales, preparación de soporte,  distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y
p.p. de costes indirectos incluso medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y acceso-
rios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie real ejecutada, deduciendo todo ti-
po de huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U012A001 M2Tablero DM formica 27,35 28,721,050
U012A002 M2Estructura de rastreles metálicos 17,64 18,521,050
U10JAM07 M2Aislamiento lana de roca 50 mm. 1,76 1,851,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,010,602

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ESPEJO MURAL09.10 m²

Espejo mural rectangular exento de marco, de 5 mm. de espesor, con cantos pulidos sobre tablero
hidrófugo DM de 10 mm., fijado y nivelado directamente a fábrica, adherido y sellado a tablero me-
diante cola de contacto y siliconas libres de acidos, incluido suministro y colocación, así como p.p.
de preparación de paramentos y cajeados, alojamiento de mecanismos eléctricos, limpieza y rema-
tes, según especificaciones de la D.F., medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y ac-
cesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
U35AJ001 M2Espejo mural 24,41 25,631,050
U18JA0002 M2Tablero hidrófugo DM 4,88 5,121,050
U13JJ010 UdAdhesivos y pequeño material 2,03 2,031,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,980,395

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA09.11 Kg

Pintura sobre perfiles laminados (precio por kilo de perfil metálico pintado), con una mano de minio
de plomo electrolítico y dos manos de esmalte color a determinar por la Dirección Facultativa,  i/ lija-
do, limpieza, encitando, preparación de soporte, medios auxiliares, así como todas aquellas opera-
ciones y accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medido los kilos de perfil metálico a pin-
tar.
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U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,150,010
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,120,010
U36IA010 lMinio electrolítico 7,89 0,040,005
U36IA090 lAguarrás 1,25 0,000,002
U36GC070 lEsmalte estructura 7,93 0,080,010
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,020,004

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
AISLAMIENTO LANA DE ROCA09.12 m²

Aislamiento termoacústico de 5 cm. de espesor, con panel de lana de roca en 50mm. de espesor
70kg/m3 de densidad, i/p.p. de fijación con masilla de agarre o tornillos tipo seta, i/cortes, desperdi-
cios, limpieza, acopios, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios nece-
sarios para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,300,020
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,240,020
U15HA495 m²Panel Lana roca 5cm 5,94 6,241,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,340,068

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
TRASDOSADO DE VIDRIO BLANCO09.13 m²

Trasdosado de vidrio de seguridad, formado por un bastidor conformado a base de U de acero inoxi-
dable, con junquillo de acero inoxidable, para la sujeción del vidrio, vídrio de seguridad física com-
puesto por laminares de un espesor total de 12 mm. (6+6) tipo STRALAMI de ARIÑO DUGLASS o
similar, láminas de butiral de polivinilo blanco y sellado con silicona incolóra incluso union horizontal
entre vidrios con silicona estructural incolora de 1ª calidad tipo DOW CORNING o similar, incluso
p.p. de cortes despuntes, tapajuntas, anclajes a elementos resistentes, sellado de la carpinteria con
masilla acrilica resistente con certificado de garantía, cortes, desperdicios, p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución se-
gún proyecto, e indicaciones de la D.F. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U20OC051 m2Vidrio de seguridad 6+6 41,98 44,081,050
U20OC0525 MlPerfil acero inoxidable 12,80 25,602,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,760,751

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

TRASDOSADO DE VIDRIO ESPEJO09.14 m²

Trasdosado de vidrio de seguridad, formado por un bastidor conformado a base de U de acero inoxi-
dable, con junquillo de acero inoxidable, para la sujeción del vidrio, vídrio de seguridad física com-
puesto por laminares de un espesor total de 12 mm. (6+6) tipo STRALAMI de ARIÑO DUGLASS o
similar, uno de los laminares con tratamiento espejo y sellado con silicona incolóra incluso union ho-
rizontal entre vidrios con silicona estructural incolora de 1ª calidad tipo DOW CORNING o similar, in-
cluso p.p. de cortes despuntes, tapajuntas, anclajes a elementos resistentes, sellado de la carpinte-
ria con masilla acrilica resistente con certificado de garantía, cortes, desperdicios, p.p. de costes in-
directos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecu-
ción según proyecto, e indicaciones de la D.F. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U20OC052 m²Vidrio de seguridad 6+6 espejo 54,53 57,261,050
U20OC0525 MlPerfil acero inoxidable 12,80 25,602,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,410,882

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ENCIMERA BAÑOS09.15 m²

Encimeras de lavabo realizadas con marmol quarz compac de 3cm de color a determinar por la
D.F., según especificaciones graficas, faldon de 30 cm del mismo material en extremos, subestruc-
tura portante, según especificaciones graficas y/o indicaciones de la D.F. de acero galvanizado, la-
cado, en color a determinar por la D.F., anclada a elementos de albañilería, con escuadras de acero
galvanizado y lacado, i/ p.p. de anclajes, escuadras, tornillería, anclados a elemento de albañilería,
cortes para empotrar lavavos, perfil de remate de acero inoxidable aisi 340, medios auxiliares, su-
bestructura necesaria, cortes y despuntes, costes indirectos, asi como todas aquellas operaciones y
accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie de encimera.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
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U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 11,801,000
U09RV500 M2Encimera quarz compac 3cm + faldon 99,25 99,251,000
U09RV501 M2Accesorios y peq. material 9,76 9,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,421,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ESTANTERÍA PLADUR09.16 m²

Estanterias formadas por baldas de pladur trillaje o similar de 52 mm. de espesor anclado a tabique
de pladur o pilares, incluso replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, estructura metálica de chapa de
acero galvanizado de 31 mm. de ancho, anclajes, encintado, tratamiento de juntas, frentes de bal-
das de carton yeso, totalmente terminado y listo para pintar, según manual de Pladur, i/medios auxi-
liares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Me-
dida la superficie de estanterías.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 13,320,885
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 10,440,885
P04PB010 m2Balda trill. yeso laminado 300x52 mm. 9,80 9,801,000
P04PW010 m.Cinta de juntas yeso 0,06 0,193,200
P04PW140 m.Cinta guardavivos pl. yeso laminado 0,65 1,302,000
P04PW340 m.Perfil U 31x34 yeso laminado 2,22 5,552,500
P04PW090 udTornillo 3,9 x 25 0,01 0,2626,000
P04PW590 kgPasta de juntas 1,20 1,201,000
P04PB040 udTapeta baldas 1200x50x10 mm. 0,61 0,611,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,140,427

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

TRASDOSADO CHAPA METÁLICA09.17 m²

Trasdosado consistente en empanelado de paramentos verticales formado por subestructura a ba-
se de rastreles ocultos atornillados a paramentos y revestimiento posterior mediante chapa metálica
acabada en aluminio similar a panel sándwich exterior, de 4 mm de espesor, color a determinar por
la D.F., colocada sobre panel de DM ignífugo e hidrófugo de 16 mm. de espesor, con contratiro en
su cara interior, incluso entrecalles, anclaje a rastreles mediante colgadores ocultos, perfectamente
aplomado postformado o recto en aristas verticales, incluso p.p.  piezas especiales, remates, perfil
angular de remates en esquina, remate superior e inferior, preparación de soporte,  distribución de
material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos incluso medios auxiliares,
así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Todos los
remates a aprobar por la D.F. Medida la superficie real ejecutada, deduciendo todo tipo de huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U14NA5211 m2Trasdosado chapa aluminio sobre tablero DM + subestructura 39,31 41,281,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,620,524

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PINTURA EXTERIORES09.18 m²

Acabado bicapa para revestimientos continuos mediante pintura plástica, color a definir por la D.F.,
textura lisa fina, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en
resinas de Pliolite y disolventes orgánicos como fijador de superficie, y dos manos de acabado con
pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vi-
nílico, microporosa, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, muy re-
sistente a la intemperie, lavable y resistente al roce húmedo (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). In-
cluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero, mediante cepillos o elementos
adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones, aris-
tas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie, medios auxiliares, así como todas las operaciones y accesorios necesarios para suc
orrecta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,510,100
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
U36CA101 LFondo de pintura resinas Pliolite 5,44 0,911*0,167
U36AC105 LPintura plástica fachada mate 5,52 2,211*0,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,290,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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10 FALSOS TECHOS
TECHO CONTINUO PLADUR-N 15, T-6010.01 m²

Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR  o similar de 15 mm. de espesor, según
U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 15 mm.), atornillado sobre una estructura oculta de chapa de acero
galvanizada, formada por perfiles T/C de 60 mm. de ancho cada 40 cms. y perfilería "U" de
34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero
MM-3,5x9,5 mm., incluso mecanizados, horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y pasta, ele-
mentos de suspensión y fijación, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para coloca-
ción de luminarias, recortes para colocación de luminarias y rejillas, totalmente terminado y listo pa-
ra pintar o imprimir, según NTE-RTP. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U10JA002 M2Placa Pladur N-15 mm. 3,35 3,521,050
U14AP525 KgPasta de juntas PLADUR 0,46 0,220,470
U14AP530 MlCinta de juntas PLADUR 0,03 0,061,890
U14AP400 UdPerfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,52 0,360,700
U14AP401 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 2,262,600
U14AP405 UdEmpalme techo PLADUR T-60 0,21 0,070,320
U14AP410 UdHorquilla techo PLADUR T-60 0,26 0,331,260
U14AP515 UdTornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,1010,000
U14AP520 UdTornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,105,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,760,151

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TECHO CONTINUO PLADUR-WA 15, T-6010.02 m²

Falso techo formado por una placa de yeso hidrófuga PLADUR  o similar de 15 mm. de espesor, se-
gún U.N.E. 102-023, (PLADUR-WA 15 mm.), atornillado sobre una estructura oculta de chapa de
acero galvanizada, formada por perfiles T/C de 60 mm. de ancho cada 40 cms. y perfilería "U" de
34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero
MM-3,5x9,5 mm., incluso mecanizados, horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y pasta, ele-
mentos de suspensión y fijación, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para coloca-
ción de luminarias, recortes para colocación de luminarias y rejillas, totalmente terminado y listo pa-
ra pintar o imprimir, según NTE-RTP. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U10JA003 M2Placa Pladur WA-15 mm. 3,76 3,951,050
U14AP525 KgPasta de juntas PLADUR 0,46 0,220,470
U14AP530 MlCinta de juntas PLADUR 0,03 0,061,890
U14AP400 UdPerfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,52 0,360,700
U14AP401 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 2,262,600
U14AP405 UdEmpalme techo PLADUR T-60 0,21 0,070,320
U14AP410 UdHorquilla techo PLADUR T-60 0,26 0,331,260
U14AP515 UdTornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,1010,000
U14AP520 UdTornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,105,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,780,155

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
FALSO TECHO ESCAYOLA10.03 m²

Techo de placas de escayola perforada, tipo Decogips modelo Coral o similar y equivalente, de ta-
maño de placa 60x60 cm. con perfilería semioculta tipo Microlook Prelude de Armstrong o similar,
colocación de piezas especiales en unión a otros perfiles, elementos de remate, accesorios de fija-
ción y cuelgue, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias,
cortes, despuntes, desperdicios, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y acceso-
rios necesarios para su correcta ejecución, según NTE/RTP-16. Medida la superficie deduciendo
huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
U14LA001 m2Planchas escayola modelo Coral 6,92 7,271,050
U14LA002 m2Perfilería semioculta y elementos de fijación 2,61 2,741,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,840,167

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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BANDAS PERIMETRALES DE PLADUR10.04 m

Banda perimetral formado por una placa de yeso PLADUR o similar de 15 mm. de espesor de hasta
110 cm de anchura, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 15 mm.), atornillado sobre una estructura
oculta de chapa de acero galvanizada separada cada 400 mm., tornillos autoperforantes de acero
galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empal-
me, juntas con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, recortes para colocación de lumi-
narias y rejillas, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, medios auxiliares, así como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, según NTE-RTP. Me-
dida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U10JA002 M2Placa Pladur N-15 mm. 3,35 3,691,100
U10JA054 KgPasta para juntas a/h Pladur 0,65 0,681,050
U10JA050 MlCinta Juntas Placas Pladur 0,03 0,061,890
U14AP400 UdPerfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,52 0,360,700
U14AP401 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 2,262,600
U14AP405 UdEmpalme techo PLADUR T-60 0,21 0,070,320
U14AP410 UdHorquilla techo PLADUR T-60 0,26 0,331,260
U14AP515 UdTornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,1010,000
U14AP520 UdTornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,105,000
U10JA078 MlCanal 48 mm. 0,37 0,350,950
U10JA075 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1,473,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,030,205

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BANDAS PERIMETRALES DE PLADUR WA10.05 m

Banda perimetral formado por una placa de yeso hidrófuga PLADUR o similar de 15 mm. de espe-
sor de hasta 110 cm de anchura, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-WA 15 mm.), atornillado sobre
una estructura oculta de chapa de acero galvanizada separada cada 400 mm., tornillos autoperfo-
rantes de acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas,
piezas de empalme, juntas con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, recortes para colo-
cación de luminarias y rejillas, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, medios auxiliares,
así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, según
NTE-RTP. Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U10JA003 M2Placa Pladur WA-15 mm. 3,76 4,141,100
U10JA054 KgPasta para juntas a/h Pladur 0,65 0,681,050
U10JA050 MlCinta Juntas Placas Pladur 0,03 0,061,890
U14AP400 UdPerfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,52 0,360,700
U14AP401 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 2,262,600
U14AP405 UdEmpalme techo PLADUR T-60 0,21 0,070,320
U14AP410 UdHorquilla techo PLADUR T-60 0,26 0,331,260
U14AP515 UdTornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,1010,000
U14AP520 UdTornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,105,000
U10JA078 MlCanal 48 mm. 0,37 0,350,950
U10JA075 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1,473,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,050,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
FRENTE VERTICAL PLADUR10.06 m

Frente vertical formado por una placa de yeso PLADUR o similar de 15 mm. de espesor de hasta
65 cm de ancho, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 15 mm.), atornillado sobre una estructura ocul-
ta de chapa de acero galvanizada separada cada 400 mm., tornillos autoperforantes de acero galva-
nizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme,
juntas con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, recortes para colocación de luminarias
y rejillas, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, medios auxiliares, así como todas aque-
llas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, según NTE-RTP. Medida la
longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U10JA002 M2Placa Pladur N-15 mm. 3,35 2,180,650
U14AP525 KgPasta de juntas PLADUR 0,46 0,220,470
U14AP530 MlCinta de juntas PLADUR 0,03 0,061,890
U14AP400 UdPerfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,52 0,360,700
U14AP401 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 2,262,600
U14AP405 UdEmpalme techo PLADUR T-60 0,21 0,070,320
U14AP410 UdHorquilla techo PLADUR T-60 0,26 0,331,260
U14AP515 UdTornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,1010,000
U14AP520 UdTornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,105,000
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U10JA078 MlCanal 48 mm. 0,37 0,350,950
U10JA075 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1,473,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,910,182

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
FRENTE VERTICAL PLADUR WA10.07 m

Frente vertical formado por una placa de yeso hidrófuga PLADUR o similar de 15 mm. de espesor
de hasta 65 cm de ancho, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-WA 15 mm.), atornillado sobre una es-
tructura oculta de chapa de acero galvanizada separada cada 400 mm., tornillos autoperforantes de
acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de
empalme, juntas con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, recortes para colocación de
luminarias y rejillas, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, medios auxiliares, así como
todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, según NTE-RTP.
Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U10JA003 M2Placa Pladur WA-15 mm. 3,76 2,440,650
U14AP525 KgPasta de juntas PLADUR 0,46 0,220,470
U14AP530 MlCinta de juntas PLADUR 0,03 0,061,890
U14AP400 UdPerfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,52 0,360,700
U14AP401 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 2,262,600
U14AP405 UdEmpalme techo PLADUR T-60 0,21 0,070,320
U14AP410 UdHorquilla techo PLADUR T-60 0,26 0,331,260
U14AP515 UdTornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,1010,000
U14AP520 UdTornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,105,000
U10JA078 MlCanal 48 mm. 0,37 0,350,950
U10JA075 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1,473,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,930,185

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

FALSO TECHO BANDAS METÁLICAS10.08 m²

Suministro y colocación de falso techo de bandas metálicas tipo ARMSTRONG ORCAL o similar,
bandas microperforadas de acero galvanizado prelacado de 300 mm de ancho y hasta 6000 mm de
longitud, color a determinar por la D.F, ancladas en perfilería oculta tipo "perfil pinza de Orcal" o si-
milar en los extremos y "perfil soporte de Orcal" o similar en el centro, perfilería irá fijadas techo me-
diante varillas roscadas de forma que el falso techo quede perfectamente nivelado. Todas las ban-
das deberán ser facilmente desmontables. Disposición según planos y/o especificaciones de la Di-
rección Facultativa, incluso  módulos especiales en encuentros con paramentos verticales, tacos es-
peciales de anclaje a estructura, taladros, estructura y recortes necesarios para fijación de lumina-
rias y otros elementos vistos en el falso techo, nivelado, replanteado y cortes, asi como medios auxi-
liares y todas aquellas operaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente instala-
do, según NTE-RTP. Medida la superficie ejecutada, deduciendo todo tipo de huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U010FT003 M2Falso techo Orcal 300x2000 13,42 14,091,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,110,222

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
FALSO TECHO NEWTON10.09 m²

Techo registrable formado por placas de silicato de calcio hidratado, tipo Newton de Armstrong o si-
milar y equivalente (apto para instalacion en áreas sometidas a temperaturas extremas y altos nive-
les de humedad), de tamaño de placa 60x60 cm. con perfilería semioculta tipo Microlook Prelude de
Armstrong o similar, colocación de piezas especiales en unión a otros perfiles, elementos de rema-
te, accesorios de fijación y cuelgue, puentes para salvar instalaciones, aislamiento 50 mm de lana
de roca fijada mecánicamente al forjado, fijación necesaria para colocación de luminarias, cortes,
despuntes, desperdicios, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios ne-
cesarios para su correcta ejecución, según NTE/RTP-16. Medida la superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
U14LA003 m2Planchas silicato de calcio hidratado mod. Newton 10,04 10,541,050
U14LA002 m2Perfilería semioculta y elementos de fijación 2,61 2,741,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,000,200

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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FALSO TECHO CONTINUO PLADUR EI 120 T-60 (D)/400 4x15F MW10.10 m²

Falso techo continuo EI 120 formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvani-
zada a base de perfiles continuos en forma de "U", de 60 mm de ancho (T-60) a dos niveles, la pri-
mera estructura de T-60 modulada cada 400 mm y debidamente suspendidos del forjado por medio
de "horquillas" especiales y varilla roscada de 6 mm de diámetro, y la segunda estructura de T-60
separados entre ellos 400 mm, debidamente suspendidos de la primera mediante Pieza abrazadera
T-60 y apoyados perimetralmente en el Angular L A-30 TC, el cual está fijado mecanicamente en to-
da su longitud. A esta segunda estructura de perfiles, se atornilla cuatro placas de yeso PLADUR o
similar tipo F de 15 mm de espesor, incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y perfi-
les, mecanizados, horquillas, piezas de emplame, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, jun-
tas estancas con cinta y pasta, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación
de luminarias, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, según NTE-RTP. Medida la super-
ficie. Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y perfiles.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U10JA018 m²PLADUR® FOC15 x3.000 7,00 29,401*4,200
U14AP421 mAngular PLADUR "L" A-30 X 3000 0,83 0,581*0,700
U14AP503 udConexión  PLADUR® H  T-60 0,97 8,091*8,340
U14AP511 udHorquilla PLADUR T/C 60 / R (Rosca) 0,53 1,261*2,380
U14AP506 udPieza de empalme PLADUR® T-60 0,59 0,251*0,420
U14AP401 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 5,551*6,380
U10JA057 kgPasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,79 0,741*0,940
U14AP514 udTornillos PLADUR PM 3,5x25 0,01 0,281*28,000
U14AP516 udTornillos PLADUR PM 3,5x45 0,01 0,351*35,000
U10JA048 mCinta de juntas PLADUR® (150 m) 0,03 0,111*3,780
U14AP535 mJunta estanca PLADUR 46 mm (30 m) 0,29 0,201*0,700
U14AP170 m²Aislante de lana mineral 2,51 2,641*1,050
U14AP645 udVarilla roscada 0,48 1,141*2,380
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,200,640

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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11 CARPINTERIA INTERIOR
TABIQUE PANEL FENOLICO11.01 m²

Tabique compuesto por compactos melamínicos de 15 mm. de espesor tipo ABET LAMINATI o si-
milar en color a determinar por la D.F.,fijación mediante perfilería y pies de acero inoxidable regula-
bles, incluso puertas practicables o correderras del mismo material, herrajes en acero inoxidable ai-
si 316 para puertas abatibles y herrajes tipo o Cotek o similar de acero inoxidable aisi 316 para puer-
tas correderas, puertas correderas mediante guía corredera klein forrada en aluminio anodizado en
su color, sin guía en la parte inferior, incluso anclaje, encolados, tornillería, cortes, despuntes, des-
perdicios, escuadras, bisagras y pomos con indicador de cierre, cerradura de seguridad, condena
desde el interior, en acero inoxidable aisi 316, medios auxiliares, así como todas aquellas operacio-
nes y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U10CI012 m²Tabique fenólico i /herrajes inox 79,45 95,341,200
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,311,061

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PUERTA FORMICA CON FIJO VIDRIO11.02 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta formada por hoja batiente enrasada al exterior, consti-
tuida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 40 mm de espesor, acabado chapa-
do en Formica acabado DecoMetal o similar, en color a definir por la D.F., fijo superior de vidrio lami-
nar Stadip 6+6 con butiral traslúcido, indice de reducción acústica RA myor o igual de 30 dBA se-
gún CTE-DB-HR, incluso premarco de perfiles de acero galvanizado anclados a elementos estructu-
rales o fábricas y marco de DM chapado en Formica acabado DecoMetal o similar, en color a definir
por la D.F. enrasado al exterior, p.p de suministro y colocación, elementos de fijación, anclajes a al-
bañileria o elementos de estructura, remates, cerraduras amaestreadas para embutir en la hoja,
muelle retenedor, escudos, bisagras, pernos, manillas, escudos, pernos, herrajes de colgar y seguri-
dad de acero inox. modelo a elegir por la D.F., sellados, así como todos los medios y elementos ne-
cesarios para su completa ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U55OCCC03 m2Puerta formica + fijo vidrio 6+6 292,71 307,351,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 15,643,127

TOTAL PARTIDA ................................................... 328,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUERTA FORMICA CON FIJO FORMICA11.03 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta formada por hoja batiente enrasada al exterior, consti-
tuida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 40 mm de espesor, acabado chapa-
do en Formica acabado DecoMetal o similar, en color a definir por la D.F., fijo superior de fibras de
densidad media (DM) hidrófugo de 40 mm de espesor enrasado con hoja, acabado chapado en For-
mica DecoMetal o similar, indice de reducción acústica RA mayor o igual de 30 dBA según
CTE-DB-HR, incluso premarco de perfiles de acero galvanizado anclado a elementos estructurales
o fábricas y marco de DM chapado en Formica DecoMetal o similar en color a definir por la D.F. en-
rasado al exterior, p.p de suministro y colocación, elementos de fijación, anclajes a albañileria o ele-
mentos de estructura, remates, cerraduras amaestreadas para embutir en la hoja, muelle retenedor,
escudos, pernos, manillas, herrajes de colgar y seguridad de acero inox. modelo a elegir por la
D.F., sellados, así como todos los medios y elementos necesarios para su completa ejecución. Me-
dida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U55OCCC04 m²Puerta + fijo formica 416,20 437,011,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 22,124,424

TOTAL PARTIDA ................................................... 464,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PUERTA SIMPLE EI2-60-C5 LACADA 2 CARAS11.04 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta metálica EI2-60-C5 formada por hoja simple practica-
ble de acero Cimesa (modelo PAP-2170-E, enrasada) o similar, hoja tipo CH60CA9-A de 60 mm.
de espesor fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm. con aislamiento rígido en su interior, fijo su-
perior en ambas caras enrasado con hoja de chapa de acero lacada adherida a tablero de DM, mar-
co tipo Cimesa CME45-A o similar fabricado con chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, premarco
de acero ignifugado recibido en jambas hormigonadas en albañilería o con subestructura metálica
en caso de colocarse la puerta en tabique de cartón yeso; bisagras de acero inoxidable correspon-
diente al modelo Cimesa o similar. Conjunto homologado de puerta para una resistencia mínima de
60 minutos, herraje de cierre en hoja compuesto por doble manilla de acero inoxidabe de Tesa o si-
milar, cerradura con escudete de acero inoxidable, amaestrada según indicaciones de la D.F., mue-
lle cierra puertas hidraulico modelo TS92 o similar, acabado de la puerta y fijo lacada en ambas ca-
ras en color a definir por la D.F., acabado del conjunto totalmente enrasado a una cara (paramen-
to-marco-hoja), todos los elementos de la puerta homologados, indice de reducción acústica RA
myor o igual de 30 dBA según CTE-DB-HR,  incluso  recibido de la misma, y fijado del conjunto de
la puerta y de sus elementos auxiliares,  subestructura de acero de soporte y anclaje a estructura,
soldadura y repaso de la misma, sellados,  incluso colocación de tope en el suelo atornillado, según
documentación gráfica, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios nece-
sarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U11CP041 m²Carpintería EI-60-C5 lacada 2C 160,15 160,151,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 8,491,697

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

PUERTA SIMPLE EI2-60-C5 FORMICA 2 CARAS11.05 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta metálica EI2-60-C5 formada por hoja simple practica-
ble de acero Cimesa (modelo PAP-2170-E, enrasada) o similar, hoja tipo CH60CA9-A de 60 mm.
de espesor fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm. con aislamiento rígido en su interior, fijo su-
perior enrasado con hoja de DM chapado en Formica DecoMetal o similar acabado a definir por la
D.F., por ambas caras, marco tipo Cimesa CME45-A o similar fabricado con chapa de acero de 1,5
mm. de espesor, premarco de acero ignifugado recibido en jambas hormigonadas en albañilería o
con subestructura metálica en caso de colocarse la puerta en tabique de cartón yeso; bisagras de
acero inoxidable correspondiente al modelo Cimesa o similar. Conjunto homologado de puerta para
una resistencia mínima de 60 minutos, herraje de cierre en hoja compuesto por doble manilla de
acero inoxidabe de Tesa o similar, cerradura con escudete de acero inoxidable, amaestrada según
indicaciones de la D.F., muelle cierra puertas de guía plana hidraulico modelo TS92 o similar, aca-
bado de la puerta y fijo forrada en ambas caras con tablero DM chapado en Formica acabado Deco-
Metal o similar, en color a definir por la D.F., acabado del conjunto totalmente enrasado por ambas
caras (paramento-marco-hoja), todos los elementos de la puerta homologados, indice de reducción
acústica RA myor o igual de 30 dBA según CTE-DB-HR, incluso  recibido de la misma, y fijado del
conjunto de la puerta y de sus elementos auxiliares, empanelado de madera,  subestructura de ace-
ro de soporte y anclaje a estructura, soldadura y repaso de la misma, sellados,  incluso colocación
de tope en el suelo atornillado, según documentación gráfica, medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada.
Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U11CP029 m²Carpintería EI-60-C5 forrada Formica 2 C, enrasada 388,51 388,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 20,104,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 422,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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P. SIMPLE EI2-60-C5 1 C LACADA / 1 C FORMICA11.06 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta metálica EI2-60-C5 formada por hoja simple practica-
ble de acero Cimesa (modelo PAP-2170-E, enrasada) o similar, hoja tipo CH60CA9-A de 60 mm.
de espesor fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm. con aislamiento rígido en su interior, con fi-
jo superior de DM acabado en Formica por una cara y de chapa de acero lacada adherida a tablero
de DM por la otra enrasado con hoja, marco tipo Cimesa CME45-A o similar fabricado con chapa de
acero de 1,5 mm. de espesor, premarco de acero ignifugado recibido en jambas hormigonadas en
albañilería o con subestructura metálica en caso de colocarse la puerta en tabique de cartón yeso;
bisagras de acero inoxidable correspondiente al modelo Cimesa o similar. Conjunto homologado de
puerta para una resistencia mínima de 60 minutos, herraje de cierre en hoja compuesto por doble
manilla de acero inoxidabe de Tesa o similar, cerradura con escudete de acero inoxidable, amaes-
trada según indicaciones de la D.F., muelle cierra puertas hidraulico modelo TS92 o similar, acaba-
do de la puerta y fijo forrada por una cara con tablero DM chapado en Formica acabado DecoMetal
o similar, en color a definir por la D.F. y en chapa lacada en color a definir por la D.F., acabado del
conjunto totalmente enrasado por ambas caras (paramento-marco-hoja), todos los elementos de la
puerta homologados, indice de reducción acústica RA myor o igual de 30 dBA según CTE-DB-HR, 
incluso  recibido de la misma, y fijado del conjunto de la puerta y de sus elementos auxiliares, empa-
nelado de madera, subestructura de acero de soporte y anclaje a estructura, soldadura y repaso de
la misma, sellados,  incluso colocación de tope en el suelo atornillado, según documentación gráfi-
ca, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correc-
ta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U11CP040 m²Carpintería EI-60-C5 1C Formica + 1C Lacada 334,27 334,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 17,393,477

TOTAL PARTIDA ................................................... 365,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

PUERTA DOBLE EI2-60-C5 LACADA 2 CARAS11.07 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta metálica EI2-60-C5 formada por hojas dobles practi-
cables de acero Cimesa (modelo PAP-2172-E, enrasada) o similar, hoja tipo CH60CA9-A de 60
mm. de espesor fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm. con aislamiento rígido en su interior,
fijo superior en ambas caras de chapa de acero lacada adherida a tablero de DM, marco tipo Cime-
sa CME45-A o similar fabricado con chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, premarco de acero ig-
nifugado recibido en jambas hormigonadas en albañilería o con subestructura metálica en caso de
colocarse la puerta en tabique de cartón yeso; bisagras de acero inoxidable correspondiente al mo-
delo Cimesa o similar. Conjunto homologado de puerta para una resistencia mínima de 60 minutos,
herraje de cierre en hoja compuesto por doble manilla de acero inoxidabe de Tesa o similar, cerra-
dura con escudete de acero inoxidable, amaestrada según indicaciones de la D.F., muelle cierra
puertas hidraulico modelo TS92 o similar, pestillos automáticos embebidos en la hoja secundaria,
acabado de la puerta y fijo lacada en ambas caras en color a definir por la D.F., acabado del conjun-
to totalmente enrasado a una cara (paramento-marco-hoja), todos los elementos de la puerta homo-
logados, indice de reducción acústica RA myor o igual de 30 dBA según CTE-DB-HR,  incluso  reci-
bido de la misma, y fijado del conjunto de la puerta y de sus elementos auxiliares,  subestructura de
acero de soporte y anclaje a estructura, soldadura y repaso de la misma, sellados,  incluso coloca-
ción de tope en el suelo atornillado, según documentación gráfica, medios auxiliares, así como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente termina-
da. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U11CP043 m2Puerta doble EI2-60-C5 lacada 2 c 387,19 387,191,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 19,633,926

TOTAL PARTIDA ................................................... 412,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P. DOBLE EI2-60-C5 LACADA 2 C. ALT NO STANDARD11.08 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta metálica EI2-60-C5 formada por hojas dobles practi-
cables de acero Cimesa (modelo PAP-2172-E, enrasada) o similar, hoja de altura no standard, tipo
CH60CA9-A de 60 mm. de espesor fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm. con aislamiento rí-
gido en su interior, marco tipo Cimesa CME45-A o similar fabricado con chapa de acero de 1,5 mm.
de espesor, premarco de acero ignifugado recibido en jambas hormigonadas en albañilería o con su-
bestructura metálica en caso de colocarse la puerta en tabique de cartón yeso; bisagras de acero
inoxidable correspondiente al modelo Cimesa o similar. Conjunto homologado de puerta para una
resistencia mínima de 60 minutos, herraje de cierre en hoja compuesto por doble manilla de acero
inoxidabe de Tesa o similar, cerradura con escudete de acero inoxidable, amaestrada según indica-
ciones de la D.F., muelle selector cierra puertas hidraulico modelo TS92 o similar y retenedor ocul-
to, pestillos automáticos embebidos en la hoja secundaria, acabado de la puerta lacada en ambas
caras en color a definir por la D.F., acabado del conjunto totalmente enrasado a una cara (paramen-
to-marco-hoja), todos los elementos de la puerta homologados,  indice de reducción acústica RA
myor o igual de 30 dBA según CTE-DB-HR, incluso  recibido de la misma, y fijado del conjunto de
la puerta y de sus elementos auxiliares,  subestructura de acero de soporte y anclaje a estructura,
soldadura y repaso de la misma, sellados,  incluso colocación de tope en el suelo atornillado, según
documentación gráfica, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios nece-
sarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U11CP030 m²Carpintería EI-60-C5 lacada 2C (h no std) 471,49 471,491,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 23,854,769

TOTAL PARTIDA ................................................... 500,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

MAMPARA ALUMINIO RAUMAN11.09 m²

Suministro y colocación de mampara tipo Rauman S1 o similar de cierre acristalado formado por
módulos fijos a base de: Vidrio Stadip 6+6 con butiral incoloro o traslucido, de atenuación fónica, se-
gún memoría de carpintería, con cantos pulidos, de hasta 1,5 m. de ancho encajados en las guías
superior e inferior y unidos entre ellos con una cinta adhesiva transparente a doble cara. Perfil supe-
rior, inferior y verticales de aluminio anodizado en color plata mate según planos y especificaciones
de la D.F. Calzos niveladores para el ajuste de los vidrios. Perfil en cuña de goma transparente meti-
do a presión en los perfiles superior e inferior. Incluso estructura de acero galvanizado para anclaje
a elementos estructurales o fábricas con perfiles tubulares, bandas de neopreno en contacto con for-
jados, p.p. de replanteo, aplomado, perfiles de unión a forjados y estructura, cortes, mermas, en-
cuentros, remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de costes indirec-
tos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución
según proyecto, normativa vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F. Medi-
do la superficie descontando huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U15OC200 M2Mampara de vidrio 6+6 90,56 90,561,000
U20OC040 UdPerfilería, herrajería y pequeño mat. 18,53 3,710,200
U06JA001 Kg.Acero laminado S 275 JR 0,54 9,5317,640
U36IA010 lMinio electrolítico 7,89 1,390,176
U08JA002 M2Banda de neopreno 34,19 0,580,017
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,691,138

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PUERTA SIMPLE MAMPARA CEREZO11.10 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta formada por hoja simple batiente con fijo superior en-
rasado con hoja, constituida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 40 mm de
espesor, acabado chapado en cerezo, fijado a perfil de carpintería de mampara de aluminio, indice
de reducción acústica RA myor o igual de 30 dBA según CTE-DB-HR,  i/p.p de suministro y coloca-
ción, remates, cerraduras amaestreadas para embutir en la hoja, muelle retenedor, escudos, per-
nos, manillas, herrajes de colgar y seguridad de acero inox. modelo a elegir por la D.F., sellados,
así como todos los medios y elementos necesarios para su completa ejecución. Medida la superfi-
cie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U55OCCC08 m2Puerta cerezo 1 hoja 292,71 307,351,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 15,773,154

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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PUERTA DOBLE MAMPARA CEREZO11.11 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta formada por doble hoja batiente con fijo superior en-
rasado con hoja, constituida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 40 mm de
espesor, acabado chapado en cerezo, fijado a perfil de carpintería de mampara de aluminio, indice
de reducción acústica RA myor o igual de 30 dBA según CTE-DB-HR,  i/p.p de suministro y coloca-
ción, remates, cerraduras amaestreadas para embutir en la hoja, muelle retenedor, escudos, per-
nos, manillas, herrajes de colgar y seguridad de acero inox. modelo a elegir por la D.F., sellados,
así como todos los medios y elementos necesarios para su completa ejecución. Medida la superfi-
cie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U55OCCC11 m2Puerta cerezo 2 hojas 292,71 307,351,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 15,773,154

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

VENTANA CORREDERA11.12 m²

Suministro y colocación de ventana de dos hojas corredera, perfil de aluminio anodizado en su color
según planos y especificaciones de la D.F., cerco y precerco de aluminio, acristalada a base de Vi-
drio Stadip 6+6 con butiral incoloro o traslucido, de atenuación fónica según memoría de carpinte-
ría, juntas centrales de acristalar y de tope interior realizada en EPDM, incluso recibido del mismo
en obra, replanteo, herrajes (cerraduras, pernios y manillas de acero inoxidable), sellado de la car-
pinteria, tapajuntas y pequeño material, así como todos los medios y elementos necesarios para su
completa ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
U11CAR22 m²ventana corredera vidrio 6+6 138,20 145,111,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,591,518

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PUERTA SIMPLE EI2-60-C5 P. SÁNDWICH 2 CARAS11.13 m²

Suministro y colocación de conjunto de puerta metálica EI2-60-C5 formada por hoja simple practica-
ble de acero Cimesa (modelo PAP-2170-E, enrasada) o similar, hoja tipo CH60CA9-A de 60 mm.
de espesor fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm. con aislamiento rígido en su interior, fijo su-
perior enrasado con hoja de panel sándwich de aluminio similar al del exterior de fachada, por am-
bas caras, marco tipo Cimesa CME45-A o similar fabricado con chapa de acero de 1,5 mm. de es-
pesor, premarco de acero ignifugado recibido en jambas hormigonadas en albañilería o con subes-
tructura metálica en caso de colocarse la puerta en tabique de cartón yeso; bisagras de acero inoxi-
dable correspondiente al modelo Cimesa o similar. Conjunto homologado de puerta para una resis-
tencia mínima de 60 minutos, herraje de cierre en hoja compuesto por doble manilla de acero inoxi-
dabe de Tesa o similar, cerradura con escudete de acero inoxidable, amaestrada según indicacio-
nes de la D.F., muelle cierra puertas hidraulico modelo TS92 o similar, acabado de la puerta y fijo fo-
rrada en ambas caras con panel sándwich de aluminio similar al del exterior de fachada, acabado
del conjunto totalmente enrasado por ambas caras (paramento-marco-hoja), todos los elementos de
la puerta homologados, indice de reducción acústica RA myor o igual de 30 dBA según
CTE-DB-HR, incluso  recibido de la misma, y fijado del conjunto de la puerta y de sus elementos au-
xiliares, empanelado de panel sándwich de aluminio,  subestructura de acero de soporte y anclaje a
estructura, soldadura y repaso de la misma, sellados,  incluso colocación de tope en el suelo atorni-
llado, según documentación gráfica, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y acce-
sorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U11CP031 m²Carpintería EI-60-C5 forrada P. Sándwich aluminio 2 C, enrasada 355,43 355,431,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 18,453,689

TOTAL PARTIDA ................................................... 387,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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12 CARPINTERIA EXTERIOR
MURO CORTINA12.01 m²

Muro cortina en fachada sistema ARTIO Tapetas de Alumafel o similar. Perfilería de aluminio obteni-
da por extrusión según UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según UNE-EN 573-3 y estado
T5 s/ UNE-EN 755 y rotura de puente térmico. Sistema con perfiles dotados de rotura de puente tér-
mico y un acabado superficial anodizado en plata mate según memoria de carpintería. La perfilería
con los adecuados momentos de inercia y resistencia necesarios para cumplir la normativa estática
en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada. Anclaje con subestructura
metálica a forjado y anclajes de correción tridimensional para sujección de la estructura en perfilería
de acero inoxidable a estructura de soportes de hormigón o de acero según las necesidades del mu-
ro cortina. Despiece a definir por la D.F. Perfiles dotados de canal de drenaje y juntas de Te-
fanyl-VR-GR 810.EP.W001 y NBR-65 calidad TM2 y TM4 o similar conforme UNE-EN 21.031.

Vidrio transparente u opal:
Composición: 
Ariño - Duglass AN-62 o similar, bajo emisivo, 3+3/10/4+4 con butiral transparente o tras-

lúcido con atenuación fónica.

Incluso replanteo, aplomado, anclajes para sujeción de retícula de muro cortina a obra, junta de neo-
preno para evitar el par galvánico, fabricación in situ y en taller, refuerzo interior mediante perfil de
acero en frio si fuera necesario, remates perimetrales con chapa de aluminio de 1,5 mm. de espe-
sor y 600 mm. de desarrollo con el mismo acabado que la perfilería del muro cortina y garantizando
la absorción de los posibles dilataciones de los montantes, remate-goterón horizontal, sellado de los
cerramientos con silicona neutra de primera calidad con certificado de garantía,  tornillería, sellados,
cortes especiales, desperdicios, mecanizados, mermas, roturas, limpieza, p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución se-
gún proyecto, normativa vigente, e indicaciones de la D.F. Totalmente terminada. Medida la superfi-
cie. 

Permeabilidad al aire Clase A4, Permeabilidad al agua Clase 9A, Resistencia a la carga de viento
Clase C3, o superior.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 15,051,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 11,801,000
MC000001 m2Muro cortina, perfilería 99,27 104,231,050
MC000008 m2Vidrio transparente u opal  3+3/10/4+4 acust. 87,81 87,811,000
U20SA050 mlVierteaguas aluminio e=1,2 mm 15,22 14,460,950
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 11,672,334

TOTAL PARTIDA ................................................... 245,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

VENTANA FIJA ALUMINIO12.02 m²

Suministro y colocación de ventana fija sistema ÓPTICA de Alumafel o similar, según plano de car-
pintería, con perfiles de aluminio extruído según UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según
UNE-EN 573-3 y estado T5 s/ UNE-EN 755-2 . Sistema con perfiles dotados de rotura de puente tér-
mico y un acabado superficial anodizado plata mate. Marco y hoja oculta de aluminio de 55 mm.
con los adecuados momentos de inercia y resistencia necesarios para cumplir la normativa estática
en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada. Premarco FIX de aluminio
de Alumafel o similar recibido en obra.  Perfiles dotados de canal de drenaje y juntas de EPDM.
Despiece a definir por la D.F. 

Vidrio transparente u opal:
Composición: 
Ariño - Duglass AN-62 o similar, bajo emisivo, 3+3/10/4+4 con butiral transparente o tras-
lúcido con atenuación fónica.

Incluso replanteo, aplomado, junta de neopreno para evitar el par galvánico, fabricación in situ y en
taller, tapajuntas, remates perimetrales con chapa de aluminio de 1,5 mm. de espesor y 600 mm.
de desarrollo con el mismo acabado que el marco, remate-goterón horizontal, sellado de los cerra-
mientos con silicona neutra de primera calidad con certificado de garantía,  tornillería, sellados, cor-
tes especiales, desperdicios, mecanizados, mermas, roturas, limpieza, p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución se-
gún proyecto, normativa vigente, e indicaciones de la D.F. Totalmente terminada. Medida la superfi-
cie de ventana fija. 

Permeabilidad al aire Clase 3, Permeabilidad al agua Clase 5A, Resistencia a la carga de viento
Clase C3, o superior.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 2,260,150
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
CAR00001 m2Ventana fija, perfilería 33,62 33,621,000
MC000008 m2Vidrio transparente u opal  3+3/10/4+4 acust. 87,81 92,201,050
U20SA050 mlVierteaguas aluminio e=1,2 mm 15,22 7,610,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,851,369
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TOTAL PARTIDA ................................................... 143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO12.03 m²

Suministro y colocación de ventana practicable sistema ÓPTICA de Alumafel o similar, según plano
de carpintería, con perfiles de aluminio extruído según UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, se-
gún UNE-EN 573-3 y estado T5 s/ UNE-EN 755-2 . Sistema con perfiles dotados de rotura de puen-
te térmico y un acabado superficial anodizado plata mate. Marco y hoja oculta de aluminio de 55
mm. con los adecuados momentos de inercia y resistencia necesarios para cumplir la normativa es-
tática en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada. Premarco FIX de alu-
minio de Alumafel o similar recibido en obra. Apertura batiente, oscilante, oscilobatiente o corredera
según doc. gráfica o instrucciones de la D.F. Perfiles dotados de canal de drenaje y juntas de
EPDM. Herrajes: bisagras, manillas, cerraduras, muelle de apertura, cierres de seguridad, bloqueos
y amortiguadores a elegir por la D.F. con acabado superficial anodizado en color a determinar por la
D.F.Despiece a definir por la D.F. 

Vidrio transparente u opal:
Composición: 
Ariño - Duglass AN-62 o similar, bajo emisivo, 3+3/10/4+4 con butiral transparente o tras-

lúcido con atenuación fónica.

Incluso replanteo, aplomado, junta de neopreno para evitar el par galvánico, fabricación in situ y en
taller, tapajuntas, remates perimetrales con chapa de aluminio de 1,5 mm. de espesor y 600 mm.
de desarrollo con el mismo acabado que el marco, remate-goterón horizontal, sellado de los cerra-
mientos con silicona neutra de primera calidad con certificado de garantía,  tornillería, sellados, cor-
tes especiales, desperdicios, mecanizados, mermas, roturas, limpieza, p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución se-
gún proyecto, normativa vigente, e indicaciones de la D.F. Totalmente terminada. Medida la superfi-
cie de ventana practicable. 

Permeabilidad al aire Clase 3, Permeabilidad al agua Clase 5A, Resistencia a la carga de viento
Clase C3, o superior.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,480,125
CAR00002 m2Ventana practicable, perfilería 125,61 125,611,000
MC000008 m2Vidrio transparente u opal  3+3/10/4+4 acust. 87,81 92,201,050
U20SA050 mlVierteaguas aluminio e=1,2 mm 15,22 7,610,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 11,542,307

TOTAL PARTIDA ................................................... 242,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

PUERTA VAIVÉN EN MURO CORTINA12.04 ud

Puerta para acceso principal de 2 hojas de apertura en vaivén para muro cortina sistema ARTIO Ta-
petas de Alumafel o similar. Perfilería de aluminio obtenida por extrusión según UNE-EN 12020-2,
de aleación 6060/6063, según UNE-EN 573-3 y estado T5 s/ UNE-EN 755 y rotura de puente térmi-
co. Sistema con perfiles dotados de rotura de puente térmico y un acabado superficial anodizado
plata mate. La perfilería con los adecuados momentos de inercia y resistencia necesarios para cum-
plir la normativa estática en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada.
Perfiles dotados de canal de drenaje y juntas de Tefanyl-VR-GR 810.EP.W001 y NBR-65 calidad
TM2 y TM4 o similar conforme UNE-EN 21.031. Apertura en vaivén o batiente hacia ambos lados.
Anclada a muro cortina mediante herrajes: Pernios de colgar (4 ud/hoja), juegos de manillas, escu-
dos, cancela, cerradura, tope en el suelo, muelle cierrapuertas de acero inoxidable modelo y marca
a definir por D.F. con acabado superficial anodizado en color a determinar por la D.F.

Vidrio transparente u opal:
Composición: 
Ariño - Duglass AN-62 o similar, bajo emisivo, 3+3/10/4+4 con butiral transparente o tras-

lúcido con atenuación fónica.

Incluso replanteo, aplomado, anclajes para sujeción de retícula de muro cortina a obra, junta de neo-
preno para evitar el par galvánico, fabricación in situ y en taller, refuerzo interior mediante perfil de
acero en frio si fuera necesario, sellado con silicona neutra de primera calidad con certificado de ga-
rantía,  tornillería, sellados, cortes especiales, desperdicios, mecanizados, mermas, roturas, limpie-
za, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios pa-
ra su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente, e indicaciones de la D.F. Totalmente
terminada. Medida la unidad. 

Dimensiones 1850 x 3000 mm.
2 hojas, apertura vaivén.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 15,051,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 11,801,000
CERR0001 UdPuerta vidrio 2 hojas vaivén,en muro cortina 1.087,20 1.087,201,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 55,7111,141
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.169,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VENTANA PRACT. EN MURO CORTINA12.05 m²

Ventana practicable para muro cortina sistema ARTIO Tapetas de Alumafel o similar, de apertura
batiente, oscilante u oscilobatiente según memoria de carpintería y/o especificaciones de la D.F.
Perfilería de aluminio obtenida por extrusión según UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, se-
gún UNE-EN 573-3 y estado T5 s/ UNE-EN 755 y rotura de puente térmico. Sistema con perfiles do-
tados de rotura de puente térmico y un acabado anodizado plata mate. La perfilería con los adecua-
dos momentos de inercia y resistencia necesarios para cumplir la normativa estática en función de
la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada. Perfiles dotados de canal de drenaje y
juntas de Tefanyl-VR-GR 810.EP.W001 y NBR-65 calidad TM2 y TM4 o similar conforme UNE-EN
21.031. Anclada a muro cortina mediante herrajes: Pernios de colgar (4 ud/hoja), juegos de mani-
llas, escudos, cancela, cerradura, tope en el suelo, muelle cierrapuertas de acero inoxidable modelo
y marca a definir por D.F.

Vidrio transparente u opal:
Composición: 
Ariño - Duglass AN-62 o similar, bajo emisivo, 3+3/10/4+4 con butiral transparente o tras-

lúcido con atenuación fónica.

Incluso replanteo, aplomado, anclajes, junta de neopreno para evitar el par galvánico, fabricación in
situ y en taller, refuerzo interior mediante perfil de acero en frio si fuera necesario, sellado con silico-
na neutra de primera calidad con certificado de garantía,  tornillería, sellados, cortes especiales,
desperdicios, mecanizados, mermas, roturas, limpieza, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares
y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, norma-
tiva vigente, e indicaciones de la D.F. Totalmente terminada. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 15,051,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 11,801,000
MC000010 m2Ventana practicable en muro cortina 133,81 140,501,050
MC000008 m2Vidrio transparente u opal  3+3/10/4+4 acust. 87,81 87,811,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 12,762,552

TOTAL PARTIDA ................................................... 267,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

POLICARBONATO CELULAR12.06 m²

Suministro y montaje de cerramiento de Policarbonato translúcido celular tipo Resopal Modulit
500LP o similar, de 40 mm. de espesor, dimensiones a definir según necesidad de obra, estructura
de siete paredes interiores y seis cámaras, terminaciones en sus extremos macho/hembra para la
unión de placas, color opal y con un paso de luz reducido a 35%,  protección UV,  con un valor de
aislamiento K :1,1 w/m2K, clasificación al fuego Bs1d0.  Las placas irán selladas con cinta ciega en
cara superior y porosa en cara inferior, se instala con perfilería de aluminio acabado anodizado pla-
ta mate superior, inferior y laterales, y gomas EPDM de estanqueidad, incluso medios auxiliares, así
como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la su-
perficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U02FC001 M²Policarbonato celular 40 mm 46,16 46,161,000
U02FC002 Ud.Llave fijación 2,04 2,551,250
U02FC003 MlPerfilería superior y lateral 6,85 1,920,280
U02FC004 MlPerfilería inferior 9,05 2,260,250
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,320,663

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VIDRIO ACERO INOX12.07 m²

Pantalla de vidrio de seguridad, formado por un bastidor conformado a base de U de acero inoxida-
ble, con junquillo de acero inoxidable, para la sujeción del vidrio, vídrio de seguridad física compues-
to por laminares de un espesor total de 8 mm. (4+4) tipo STRALAMI de ARIÑO DUGLASS o simi-
lar, láminas de butiral de polivinilo traslúcidio y sellado con silicona incolóra incluso union horizontal
entre vidrios con silicona estructural incolora de 1ª calidad tipo DOW CORNING o similar, incluso
p.p. de cortes despuntes, tapajuntas, anclajes a elementos resistentes, sellado de la carpinteria con
masilla acrilica resistente con certificado de garantía, cortes, desperdicios, p.p. de suestructura ne-
cesaria, escuadras, tornillería, costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u ope-
ración necesarios para su correcta ejecución según proyecto, e indicaciones de la D.F. Medida la
superficie deduciendo huecos.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U20OC062 m2Vidrio de seguridad 4+4 41,53 43,611,050
U20OC0525 MlPerfil acero inoxidable 12,80 25,602,000
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%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,020,803

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

PUERTA PRACT. PANEL SÁNDWICH ALUMINIO12.08 m²

Suministro y montaje de puerta exterior metálica, según memoria de carpintería y/o especificacio-
nes de la D.F., de 1 hoja enrasada a la cara exterior, ciega, batiente, resistente a la intemperie y a
la estabilidad dimensional, lacada en color a definir por la D.F. formada por:

- Premarco de perfilería de acero galvanizado en caliente compatible con sistema de paneles, con
garras de anclaje a obra, según detalle o especificaciones de la D.F.
- Marco de perfilería de acero galvanizado con rigidizadores de tubo rectangular compatible con sis-
tema de paneles, según detalle o especificaciones de la D.F.
- Hoja batiente metálica de panel sándwich liso de aluminio acabado en anodizado plata mate.
- Marco, hoja y tapajuntas lacados en color a definir por D.F.
- Bisagras con dispositivo antipalanca y regulación de altura, pernios de colgar (4ud/hoja), manillas,
escudos y cerradura de alta seguridad con 3 puntos de cierre de acero inoxidable AISI 304 mate,
modelo y marca a definir por la D.F.
- Sistema de apertura interior mediante barra antipánico, modelo y marca a definir por la D.F.

Incluso replanteo, aplomado, recibido y fijado de la carpintería y de sus elementos auxiliares, fabri-
cación in situ y en taller, tornillería, junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre es-
tanco y silencioso de la hoja, junta de hermetización, sistema cortavientos, maestreado de cerradu-
ra según D.F., colocación de tope en el suelo atornillado, remates, accesorios, limpieza, p.p. de cos-
tes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta
ejecución según proyecto, normativa vigente, fabricante e indicaciones de la D.F. Totalmente termi-
nada. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
CERR0003 m2Puerta pract. panel sándwich aluminio 234,33 246,051,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 12,642,528

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

PUERTA PRACT. PANEL SÁNDWICH ACERO12.09 m²

Suministro y montaje de puerta exterior metálica, según memoria de carpintería y/o especificacio-
nes de la D.F., de 2 hojas enrasada a la cara exterior, ciega, batiente, resistente a la intemperie y a
la estabilidad dimensional, lacada en color a definir por la D.F. formada por:

- Premarco de perfilería de acero galvanizado en caliente compatible con sistema de paneles, con
garras de anclaje a obra, según detalle o especificaciones de la D.F.
- Marco de perfilería de acero galvanizado con rigidizadores de tubo rectangular compatible con sis-
tema de paneles, según detalle o especificaciones de la D.F.
- Hoja batiente metálica de panel sándwich de acero con núcleo de espuma de poliuretano 42, aca-
bado lacado en color a definir por la D.F.
- Marco, hoja y tapajuntas lacados en color a definir por D.F.
- Bisagras con dispositivo antipalanca y regulación de altura, pernios de colgar (4ud/hoja), manillas,
escudos y cerradura de alta seguridad con 3 puntos de cierre de acero inoxidable AISI 304 mate,
modelo y marca a definir por la D.F.

Incluso replanteo, aplomado, recibido y fijado de la carpintería y de sus elementos auxiliares, fabri-
cación in situ y en taller, tornillería, junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre es-
tanco y silencioso de la hoja, junta de hermetización, sistema cortavientos, maestreado de cerradu-
ra según D.F., colocación de tope en el suelo atornillado, remates, accesorios, sellado de la carpin-
tería con masilla acríílica resistente, limpieza, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cual-
quier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vi-
gente, fabricante e indicaciones de la D.F. Totalmente terminada. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
CERR0002 m2Puerta pract. panel sándwich acero 236,26 248,071,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 12,742,548

TOTAL PARTIDA ................................................... 267,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13 CERRAJERIA
ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.13.01 m²

Entramado metálico formado por rejilla de pletinas de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadrícula (pletina-pletina) de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/torni-
llería y soldadura y ajuste a otros elementos para dejarlo completamente arriostrado, incluso estruc-
tura auxiliar de acero pintada en color a determinar por la D.F., replanteo, cortes, desperdicios, me-
dios auxiliares para su colocación en cada planta, suministro en cada planta, así como todas aque-
llas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 9,030,600
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,900,500
U20OC018 m²Tramex 30x30/30x2 35,21 36,971,050
U06JA001 Kg.Acero laminado S 275 JR 0,54 13,5025,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,270,654

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BARANDILLA13.02 m

Suministro y colocación de barandilla de 1000 mm.  de altura media, según documentación gráfica
y/o especificaciones de la D.F. compuesta por bastidor y montantes de pletinas de acero de 90x10
mm, barrotes de redondo macizo de diámetro 12 mm dispuestos verticalmente y ancladas a zanca
de escalera o estructura de hormigón, pasamanos de tubo acero inox de 50 mm de diámetro, inclu-
so protección anticorrosiva y pintura de acabado en esmalte OXIRON o similar en color a elegir por
la D.F. i/anclaje y fijación, recibido de la misma, chapas, placas de anclaje, soldaduras, tornillería,
carga, descarga, mecanizados, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y acceso-
rios necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 7,530,500
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 7,080,600
U12CR001 mPasamanos acero inox. d=50mm 37,63 45,161,200
U06JA001 Kg.Acero laminado S 275 JR 0,54 11,8822,000
U36IA010 lMinio electrolítico 7,89 0,630,080
U13CJ50 lPintura met. exteriores 8,22 9,861,200
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,110,821

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

PASAMANOS13.03 m

Pasamanos metálico formado por tubo acero inox de 50 mm de diámetro, ingletado o curvado en
cambios de dirección, i/p.p. de pieza de acero inoxidable de 1 cm doblada y escudo embellecedor
circular para tapar los 3 tornillos de sujeción con separación de 100 cm, i/anclaje y fijación, recibido
de la misma, tornillería, carga, descarga, mecanizados, medios auxiliares, así como todas aquellas
operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,010,200
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,360,200
U12CR001 mPasamanos acero inox. d=50mm 37,63 45,161,200
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,530,505

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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PUERTA GARAJE CON PEATONAL13.04 m²

Suministro y colocación de puerta metálica basculante, con puerta peatonal incorporada, de accio-
namiento vertical de 2 hojas, modelo PAW-5050 de Cimesa o similar, compuesta por:

ACCIONAMIENTO: 
Accionamiento vertical apertura-cierre automático con cuadro de maniobra eléctrico, motor-reductor
y transmisión mecánica.

HOJAS: 
Bastidor perimetral de perfil rectángular 80x30x2 mm e inferior de 100x40x4 mm laminado en frio
con doble chapa perfilada de 1 mm.
- Aislamiento: Lana de roca de 70 kg/m3 de densidad, coeficiente de absorción acústica 0,75αw,
con una conductividad térmica de 0,051 W/mK a 150oC de temperatura.
- Bisagras: De acero de casquillos mod. CIMESA Ø25 x 120.
- Pintura: Recubrimiento de imprimación bicomponente antioxidante base agua RAL 7035, secada
en horno, preparada para recibir pintura.

MARCO:

- Tipo: Tubo rectangular de 3 mm, cajetín en chapa perfilada de 1,2 mm para el alojamiento del con-
trapeso, 2 guías laterales de registro de 80x30x3 y un cabecero perfilado en chapa de 1,2 mm.
- Pintura: Recubrimiento de imprimación bicomponente antioxidante base agua RAL 7035, secada
en horno, preparada para recibir pintura.

COMPONENTE DESLIZANTE

Formado por un juego de poleas, polea de 250 mm lado contrapeso de doble canal para sirga de 8
mm y polea de 125 mm lado opuesto de una canal para sirga de 8 mm, ambas con soporte roda-
miento registro guía, contrapeso y sirga con sistema anti-caída.

COMPONENTE OPERADOR Y CUADRO MANIOBRA

Compuesto por motor-reductor con doble operador, guía deslizante, carro de arrastre, cadena, con-
junto final de carrera y desbloqueo. Cuadro de maniobra que controla las funciones de apertura-cie-
rre con finales de carrera, fotocélula y banda de seguridad antiaplastamiento. Receptor a distancia
opcional.

Incluso elementos de seguridad, junta perimetral de estanqueidad, según ducumentación gráfica
y/o especificaciones de la D.F., medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y acceso-
rios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 9,780,650
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 7,670,650
U01CE002 m2Puerta seccional con peatonal 276,48 276,481,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 14,702,939

TOTAL PARTIDA ................................................... 308,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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14 INSTALACIONES ESPECIALES
ASCENSOR ELECTRICO 3 PARADAS 1000 kg14.01 Ud

Ascensor eléctrico sin sala de máquinas, modelo SCHINDLER 5300 o similar,  para una carga de
1000 kgs, 3 paradas y 1 acceso de cabina, con las siguientes características:
- Tres paradas, velocidad 1.6 m/s
- Tensión 380 V-Hz.
- Puertas de cabina y de piso telescópicas, puertas centrales, de dimensiones 900x2100 mm., aca-
bado de acero inoxidable, Protección de fuego EN81-58/E120.
- Dimensiones de cabina de 1575 mm de ancho, 1400 mm de fondo y 2139 mm de altura.
- Acabado de cabina tipo Sunset acero inoxidable Lino o similar con suelo de goma negra y techo
en gris, con pasamanos redondo en acero inoxidable pulido, detector de puerta de cabina mediante
cortina óptica, botonera mecánica, espejo en la pared del fondo.
- Indicador posicional de cabina en todas las plantas.
- Indicador posicional/preavisos en display separado.
Incluso sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica, código brai-
lle en todos los indicadores de la botonera. Seguridad de acuerdo a la Directiva Europea de apara-
tos Elevadores 95/16/CE. Incluso montaje, pruebas y legalización. Totalmente instalado. Medida la
unidad.

U14ASC01 UdAscensor elec. 3 p. 1000 kg montado 18.064,13 18.064,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 903,21180,641

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.967,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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15 INST. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

15.01 APARATOS SANITARIOS
LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.MONOBLOCE21ALE020 u

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encime-
ra de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monomando, con rompechorros y enla-
ces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Mar-
ca/modelo Roca o similar

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 18,241,100
P18LE050 uLavabo 56x47 cm blanco 61,64 61,641,000
P18GL030 uGrifo monobloc lavabo cromo s.n. 37,72 37,721,000
P17SV100 uVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,89 3,891,000
P17XT030 uVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,44 10,882,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,621,324

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

LAVABO 1 SENO 80x49 BLANCO G.MEZCL.E21ALU020 u

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado median-
te anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora monomando, con aireador, inclu-
so válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Marca/modelo Roca o similar

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 19,901,200
P18LU040 uLavabo 1 seno 80x49 c/fijaciones blanco 178,97 178,971,000
P18GL060 uGrifo monobloc lavabo d.a. clásico cromo 123,77 123,771,000
P17SV100 uVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,89 3,891,000
P17XT030 uVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,44 10,882,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 16,873,374

TOTAL PARTIDA ................................................... 354,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

INODORO TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCOE21ANB020 u

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, inclu-
so con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcio-
nando. Marca/modelo Roca o similar

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 21,551,300
P18IB020 uInodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 104,46 104,461,000
P17XT030 uVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,44 5,441,000
P18GW040 uLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,71 1,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,661,332

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BARRA APOYO MURAL ABATIBLE P/INODORO NYLON/AlE21MC120 u

Barra apoyo mural abatible lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvá-
lidos o tercera edad, de 250x120mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pa-
red, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates, s/CTE-DB-SUA. Con todos los me-
dios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OA030 hOficial primera 16,43 6,570,400
P18CB140 uBarra apoyo mural abat. nylon/Al. 250x120 246,04 246,041,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 12,632,526

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 80 cmE21MC040 u

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 80
cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OA030 hOficial primera 16,43 4,930,300
P18CB230 uBarra apoyo acero inox. 80 cm 37,36 37,361,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,120,423

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCOE21ADP010 u

Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre
cama de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionan-
do.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 19,901,200
P18DP140 uPlato ducha Atlas 80x80 cuad. blanco 84,63 84,631,000
P17SV180 uVálvula ducha s.horiz. D80 3,60 3,601,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,411,081

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO EMPOTRABLE BAÑO-DUCHA S.M.E21GT060 u

Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar mando oval para ba-
ño-ducha (sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de diámetro, instalado con to-
dos los elementos necesarios, y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 12,440,750
P18GB600 uGrif.termo.baño-ducha mando 128,47 128,471,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,051,409

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FREGADERO 120x50 2 SENOS+ESCURRIDOR G.MMDO.E21FA110 u

Fregadero de acero inoxidable, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar sobre
bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monomando repisa, con
caño giratorio superior y aireador, cromado, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 24,871,500
P18FA280 uFregadero 120x50cm 2 senos+esc. empotrar 153,88 153,881,000
P18GF120 uGrifo mmdo. repisa fregadero cromo s.m. 81,37 81,371,000
P17SV060 uVálvula para fregadero de 40 mm 2,99 5,982,000
P17XT030 uVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,44 10,882,000
P17SD010 uDesagüe doble c/sif.botella 40mm 8,58 8,581,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 14,282,856

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DOSIFICADOR JABÓN ACERO 1 l. C/CERRADURAE21MI010 u

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirro-
bo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared. Con todos los medios y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación.

O01OA030 hOficial primera 16,43 4,930,300
P18CC010 uDosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 74,06 74,061,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,950,790

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERRADURAE21MI070 u

Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de
14x29,5x12,85 cm. y cerradura.  Instalado con tacos a la pared. Con todos los medios y ac-
cesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OA030 hOficial primera 16,43 4,930,300
P18CC080 uPortarrollos acero inox. c/cerradura 48,13 48,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,660,531

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.E21MI120 u

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. 
Instalado con tacos a la pared. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

O01OA030 hOficial primera 16,43 4,930,300
P18CC130 uPorta escobilla acero inox. 20,07 20,071,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,250,250

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ENROLLADOR AUTOMÁTICO16.01.29999 Ud.

Enrollador automatico con mangera de poliuretano, de las siguientes caracteristicas: 
- Paso interior 25 mm 
- 25 metros de manguera y un metro de manguera externa
- Racor de conexión de entrada y lanza rociadora de latón
- Presión utilización máxima de 10 bar
Incluyendo p.p. de elementos de soportación y fijación, acopladores y pequeño material. Totalmente
instalado y funcionando. Medida la unidad colocada.

U01FY401 HrOficial primera fontanero 11,57 5,790,500
U01FY402 HrPeón ordinario fontanero 9,26 4,630,500
U01FON0108.3 Ud.Enrollador automatico 100,36 100,361,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,541,108

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.02 ACOMETIDAS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
ACOMETIDA DN50 mm 1" POLIETILENOE20AL045 u

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud máxima de 8
m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diámetro nominal de alta densidad,
con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polipropileno,
llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y fun-
cionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 Incluyendo:

- Corte de tubería general de diámetro hasta DN400
- Colocación de derivación
- Válvula de corte de dimensión según acometida
- Accesorios de conexión
- Permisos y derechos de acometida según normativa municipal y/o compañía suministra-
dora del servicio

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas
Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 26,531,600
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 24,161,600
P17PP280 uCollarín toma PP 50 mm 2,25 2,251,000
P17YC030 uCodo latón 90º 32 mm-1" 5,43 5,431,000
P17XE040 uVálvula esfera latón roscar 1" 7,74 7,741,000
P17PA040 mTubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm 1,03 8,768,500
P17PP170 uEnlace recto polipropileno 32 mm (PP) 2,06 2,061,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,850,769
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TOTAL PARTIDA ................................................... 80,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mmE20VC060 u

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm) de diámetro,
de fundición, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P17XC500 uVálv.compuerta fundición (bridas) DN50 73,71 73,711,000
P17FE520 uBrida plana roscada Zn DN 50 mm 10,34 20,682,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,551,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm 2"E20ML060 m

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro no-
minal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, ins-
talada y funcionando, s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,490,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 2,270,150
P17PA060 mTubo polietileno ADPE100(PN-10) 50mm 2,10 2,421,150
P17YC060 uCodo latón 90º 63 mm.-2" 20,67 10,340,500
P17YE060 uEnlace mixto latón macho 63mm.-2" 17,06 4,270,250
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,090,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 50-2" EN ARMARIOE20CIA060 u

Contador de agua de chorro múltiple clase B de 2", colocado en armario de acometida,
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación
de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material au-
xiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Indus-
tria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y acce-
sorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 33,162,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 30,202,000
P17AP040 uArmario 1 hoja poliéster 516x536x227 77,89 77,891,000
P17BI055 uC.agua fría 2" (50 mm)cl.B chorro múltiple 335,09 335,091,000
P17YC060 uCodo latón 90º 63 mm.-2" 20,67 41,342,000
P17YT060 uTe latón 63 mm 2" 27,25 27,251,000
P17XE070 uVálvula esfera latón roscar 2" 29,27 58,542,000
P17BV410 uGrifo de prueba DN-20 7,66 7,661,000
P17XR060 uVálvula retención latón roscar 2" 16,63 16,631,000
P17PA060 mTubo polietileno ADPE100(PN-10) 50mm 2,10 2,101,000
P17AP060 uJuego anclaje acero inox. armario poliéster 3,83 7,662,000
P17W070 uVerificación contador >=2" 50 mm. 10,76 10,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 32,426,483

TOTAL PARTIDA ................................................... 680,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

15.03 EQUIPO DE PRESION
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GRUPO PRESIÓN AGUA 2 L/S. A 90 mcaE20DG052 u

Grupo de presión marca/modelo Grundfos Hydro soleE CRE5-12 o similar para agua con
variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:

- 1 bomba centrífuga del tipo vertical multicelular con aspiración y descarga en línea, para
un caudal nominal total de 2 l/s. a 90mca , montada/s sobre bancada metálica.
- Acumulador hidroneumático de membrana recambiable, de 25l de capacidad con válvu-
la de corte
- Manómetros, válvulas de corte y retención por bomba, colector común de impulsión y
otro en aspiración, protección contra trabajo en vacio por presostato.
- Panalla LCD para comprobar el estado de las bombas, manómetro digital, pulsador
Start/Stop, variador de frecuencia para la gestión de cada bomba, rearme automático en
caso de alarma por falta de agua, indicador luminoso de presencia de tensión, de funcio-
namiento para cada bomba y para fallo.

Completamente instalado, incluyendo conexionado hidráulico y eléctrico de los elementos
y componentes del grupo de presión. 
Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 49,743,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 45,303,000
P17R103 uGrupo presión 2 L/S. 90mca 3.182,13 3.182,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 163,8632,772

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.441,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con TRES CÉNTIMOS

DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 lE20DD030 u

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000
litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno
y boya expandida de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y ni-
velado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tube-
ría de abastecimiento. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación.

O01OA030 hOficial primera 16,43 32,862,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 33,162,000
P17DF030 uDepósito polip. cilíndrico c/tapa, 1.000 l 325,17 325,171,000
P17XE040 uVálvula esfera latón roscar 1" 7,74 15,482,000
P17CD060 mTubo cobre rígido 28 mm 6,98 6,981,000
P17XR030 uVálvula retención latón roscar 1" 4,33 4,331,000
P17DA065 uFlotador y boya expandida 1" 25,98 25,981,000
P17YD030 uRacor latón roscar 1" 2,13 2,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 22,314,461

TOTAL PARTIDA ................................................... 468,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

15.04 RED DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCION
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN16E20TR100 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR100 mTubo polietileno ret. DN16 0,94 0,941,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,130,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN20E20TR101 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR101 mTubo polietileno ret. DN20 1,48 1,481,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,150,030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN25E20TR102 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR102 mTubo polietileno ret. DN25 2,38 2,381,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,200,039

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN32E20TR103 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR103 mTubo polietileno ret. DN32 3,55 3,551,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,260,051

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN40E20TR104 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR104 mTubo polietileno ret. DN40 7,97 7,971,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,480,095
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TOTAL PARTIDA ................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN50E20TR105 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR105 mTubo polietileno ret. DN50 10,35 10,351,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,600,119

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 10 MM.E20TS010 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
 Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS010 mAislamiento DN16 - 10mm 0,74 0,781,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,180,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 10 MM.E20TS020 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS020 mAislamiento DN20 - 10mm 0,95 1,001,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,190,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 10 MM.E20TS030 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS030 mAislamiento DN25 - 10mm 1,21 1,271,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,200,040

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 10 MM.E20TS040 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS040 mAislamiento DN32 - 10mm 1,46 1,531,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,220,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-40 MM. 10 MM.E20TS050 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS050 mAislamiento DN40 - 10mm 1,66 1,741,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,230,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-50 MM. 10 MM.E20TS060 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS060 mAislamiento DN50 - 10mm 2,27 2,381,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,260,051

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 30 MM.E20TS110 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS110 mAislamiento DN16 - 30mm 3,53 3,711,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,330,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 30 MM.E20TS120 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS120 mAislamiento DN20 - 30mm 4,35 4,571,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,370,073
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TOTAL PARTIDA ................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 30 MM.E20TS130 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS130 mAislamiento DN25 - 30mm 4,63 4,861,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,380,076

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 30 MM.E20TS140 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS140 mAislamiento DN32 - 30mm 4,65 4,881,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,380,076

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mmE20VF020 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta
instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
P17XE020 uVálvula esfera latón roscar 1/2" 3,89 3,891,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,360,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mmE20VF030 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta
instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
P17XE030 uVálvula esfera latón roscar 3/4" 5,27 5,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,430,086

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mmE20VF040 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de la-
tón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta
instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
P17XE040 uVálvula esfera latón roscar 1" 7,74 7,741,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,560,111

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mmE20VF050 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro,
de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XE050 uVálvula esfera latón roscar 1 1/4" 11,79 11,791,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,800,159

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mmE20VF060 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro,
de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XE060 uVálvula esfera latón roscar 1 1/2" 18,57 18,571,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,140,227

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mmE20VF070 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de la-
tón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta
instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XE070 uVálvula esfera latón roscar 2" 29,27 29,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,670,334

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mmE20VR050 u

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XR050 uVálvula retención latón roscar 1 1/2" 10,25 10,251,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,720,144

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mmE20VR060 u

Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fun-
dido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XR060 uVálvula retención latón roscar 2" 16,63 16,631,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,040,208

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mmE20VR030 u

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fun-
dido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
P17XR030 uVálvula retención latón roscar 1" 4,33 4,331,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,390,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mmE20VR040 u

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XR040 uVálvula retención latón roscar 1 1/4" 8,20 8,201,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,620,124

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CONJUNTO VACIADO 3/8"E22ERT070 u

Grifo de vaciado de latón, para montaje roscado, con mando de accionamiento manual
por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado, incluso conexión a desagüe.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20WV070 uConjunto vaciado 3/8" 12,54 12,541,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,840,167

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"E22ERT040 u

Válvula de seguridad de laton regulable de 2 a 8 bar de 1" conducida a desagüe. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y ope-
raciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT120 uVal. seguridad 21,74 21,741,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,500,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1 1/2"E20VV024 u

Suministro y colocación de válvula reductora de presión, de latón forjado de alto cobre y
bajo zinc cromado, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
P17VV024 uVálvula reductora de presión 1-1/2" 204,90 204,901,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 10,412,082

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

15.05 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA
VÁLVULA TERMOSTATICA ACS DN32E22ERT045 u

Válvula termostática para mezbla de ACS tipo Sedical VMT o similar. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
lación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones nece-
sarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT2320 uVal. termostática ACS 292,71 292,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 15,053,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"E22ERT040 u

Válvula de seguridad de laton regulable de 2 a 8 bar de 1" conducida a desagüe. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y ope-
raciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT120 uVal. seguridad 21,74 21,741,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,500,300
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TOTAL PARTIDA ................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TERMÓMETRO CAPILLAE22ERT021 u

Termómetro vertical con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a
200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Incluso instalación y pruebas, con to-
dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT070 uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,51 1,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,490,098

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
PROGRAMADOR SEMANAL EN CUADRO ELECTRICO (16A)E22IGCE005 u

Instalción, programación y puesta en marcha de reloj programador semanal para control
de equipo. Incluso instalación en cuadro electrico existente con protección y acometida
hasta equipo (max 16A)

Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 15,101,000
P20IGCE005 uProgramador semanal en cuadro 16A 117,08 117,081,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,441,488

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE DOS VÍAS 1 1/4" T/NE22NVD040 u

Válvula de dos vías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,550,500
P20TVD103 uVálvula dos vías 1 1/4" 59,17 59,171,000
P20TV130 uServomotor T/N 77,99 77,991,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,651,530

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mmE20VF050 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro,
de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XE050 uVálvula esfera latón roscar 1 1/4" 11,79 11,791,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,800,159

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.06 VARIOS INSTALACION FONTANERIA
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DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓNE22VAR010 u

Preparación y tramitación de documentación para la legalización de la instalación y sumi-
nistro de documentación a la finalización de las obras incluyendo:

- Proyecto Técnico Visado
- Certificado de la instalación según modelo de la administración 
- Derechos, tasas de organismos de control autorizados 
- Derechos de visado de los certificados 

- Documentación técnica (características, catálogos, especificaciones, etc) de todos los
equipos y materiales instalados
- Certificados de calidad, homologación, equivalencia de Industria y/o conformidad a norma, según
corresponda
- Manuales de funcionamiento, programación, instalación, puesta en servicio, mantenimiento, según
corresponda
- Cursillo de formación para el personal técnico de mantenimiento del edificio, sobre el funciona-
miento de los diferentes equipos, sistemas e instalaciones instalados.
- Listado de materiales, equipos y/o sistemas instalados indocando: Fabricante/Suministrador, Mar-
ca, Modelo/Referencia
- Listado de materiales de repuesto aconsejados 
- Planos final de obra (as-built) en formato papel y digital (*.dwg)

Así como todos las tramitaciones necesatias ante los organismos competentes.

U20CL099 UdDocumentación y legalización 122,55 122,551*1,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,131*1,226

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MARCADO DE TUBERÍAE22VAR040

Marcado de tubería de transporte de fluidos según UNE 1063/2000 y IF18 de BOE 57 Sec
1 de 08-03-2011 para aplitación sobre toda la red de distribución. Marcando sentido me-
diante flecha, fluido con texto y riesgos (tipo fluido, presión superior a 7kg/cm2 o tempe-
ratura superior a 50ºC)
Distancia entre marcados:
- Hasta 1 1/2" banda de 10cm cada 10 metros
- De 1 1/2" a 2"banda de 20cm cada 10 metros
- De 2" a 6"banda de 30cm cada 15 metros
- De 6" a 10"banda de 60cm cada 15 metros
- Mas de 10" banda de 80cm cada 15 metros
Cuando la tubería atraviese un paramento y junto a todas las válvulas instaladas se inclui-
ra una banda adicional.
Incluso montaje, con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta ejecución.

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 60,404,000
U20CL096 UdMarcado tubería 33,45 33,451*1,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,701*0,939

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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16 MEDIA TENSION

16.01 CONEXION ERZ
CONJUNTO DE TRES TERMINALES PARA CONEXION16.01.01 Ud.

Conjunto de tres terminales para conexión, nivel de aislamiento 24 kV, para cable RH5Z1 12/20 kV
de 400 mm² en Al, conexión entrada-salida de línea, incluso trenzado y conexión del cable de tierra,
totalmente instalados y conexionados. Medida la unidad instalada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 15,080,750
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 11,010,750
U30EMT001 Ud.Conjunto de 3 terminales. 271,80 271,801,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 14,902,979

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CABLE SECO UNIPOLAR16.01.02 Ml.

Cable seco unipolar RH5Z1 12/20 kV 1x400 mm² en aluminio de Pirelli o Grupo General Cable, in-
cluso p.p. soportes, pequeño material. Totalmente conexionado, montado, tendido y megado. Medi-
da la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
U30EMT002 Ml.Cable seco unipolar RHZ1 12/20 kV 1x400 mm2. 6,02 6,021,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,430,085

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
TRABAJOS A REALIZAR POR LA COMPAÑIA ELECTRICA16.01.03 Ud.

Trabajos a realizar por la compañía eléctrica de acuerdo a lo establecido en sus Condiciones de Su-
ministro.

U30EMT003 UdTrabajos a realizar por la compañía eléctrica 7.500,00 7.500,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

16.02 CENTRO DE SECCTO,TRANSFORMACIÓN Y MEDIDA
CONJUNTO CELDAS LINEA16.02.01 Ud.

Conjunto de celdas (SAFERING ABB) o similar, tipo CCC, funciones 3L con aislamiento y corte en
SF6 de 24 kV 21 kA y 630 A, integrando tres funciones de línea, interruptor seccionador de 3 posi-
ciones con seccionador de p.a.t,  mando manual,  dispositivo de presencia de tensión y enclava-
mientos. Las dimensiones son 1021 mm (ancho) x 765 mm (fondo) x 1345 mm (alto).
Incluye elementos de anclaje, conexión a puesta a tierra, pequeño material, accesorios y conexiona-
do. Totalmente montada y probada. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 100,505,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 73,405,000
U30EMT004 Ud.Conjunto 3 celdas de linea 4.850,55 4.850,551,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 251,2350,245

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.275,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONJUNTO CELDA REMONTE Y PROTECCIÓN FUSIBLES16.02.02 Ud.

Conjunto de celdas (SAFERING ABB) o similar, tipo DF, funciones 1R+1P con aislamiento y corte
en SF6 de 24 kV 21 kA y 630 A, integrando un circuito de alimentacion directa  y una función de pro-
tección con dispositivo de disparo mecanico por actuación de los fusibles sobre el interruptor-seccio-
nador, mando manual y seccionador de p.a.t, a ambos lados de la base para la función proteccion,
dispositivo de presencia de tensión y enclavamientos. Las dimensiones son 696 mm (ancho) x 765
mm (fondo) x 1345 mm (alto).
Incluye elementos de anclaje, conexión a puesta a tierra, pequeño material, accesorios y conexiona-
do. Totalmente montada y probada. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 100,505,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 73,405,000
15281 Ud.Celda de remonte y protección fusibles 2.592,54 2.592,541,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 138,3227,664

65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.904,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CELDA MEDIDA16.02.03 Ud.

Celda de MEDIDA con 3TT y 3TI (SAFEPLUS - ABB) tipo M o similar, de dimensiones
750x1880x980 mm, equipada con:   Barra de tieera Cu de 75 mm2. Soporteja universal p/trafos ten-
sion e intensidad. 

3TT 50 VA,Cl.0.5-3P Relación 16500:√3 / 110:√3 - 11:√3
3TI 15 VA,Cl.0.5S-3P 30 VA Cl.5p 10 Relación: 10/5-5 

Dispositivo bloqueo puerta precintable.
Incluye elementos de anclaje, conexión a puesta a tierra, pequeño material, accesorios y conexiona-
do. Totalmente montada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 120,606,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 88,086,000
15292 Ud.Celda de medida 3.617,01 3.617,011,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 191,2938,257

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.016,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PUENTE DE CABLES CELDA SECCTO. - REMONTE16.02.04 Ud.

Puente de  cables MT "CONECTOR 400A-CONECTOR 400A"  R(3x(1x95mm2) Al de celda seccio-
namiento "C" a celda remonte "D", 3 m.. Totalmente conexionado. Medida la longitud colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 7,340,500
150102081 M.l.Cable 3x1x95 RHZ1 Al y conectores 641,61 641,611,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 32,956,590

TOTAL PARTIDA ................................................... 691,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUENTE DE CABLES CELDA PROTECCIÓN - MEDIDA16.02.05 Ud.

Puente de  cables MT "CONECTOR  250A-KIT TERMINAL (3x(1x95mm2) Al de celda  Prot.  "F" a

Celda de Medida, 2.5 m. incluso trenzado y conexión del cable de tierra, totalmente instalados y co-
nexionados. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 7,340,500
U30EMT009 Ud.Cable 3x1x95 RHZ1 Al y conectores 368,23 368,231,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 19,283,856

TOTAL PARTIDA ................................................... 404,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

PUENTE DE CABLES CELDA MEDIDA - TRANSFORMADOR16.02.06 Ud.

Puente de  cables MT "KIST TERMINAL-KIST  TERMINAL" de (3x(1x95mm2) Al de Celda de Medi-
da a transformador, 8 m. incluso trenzado y conexión del cable de tierra, totalmente instalados y co-
nexionados. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 20,101,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 14,681,000
U30EMT099 Ud.Cable 3x1x95 RHZ1 Al y terminales 381,11 381,111,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 20,804,159

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EQUIPO DE MEDIDA MERCADO LIBERALIZADO16.02.07 Ud.

Equipo de Medida preparado para la contratación en el mercado liberalizado, formado por armario
normalizado homologado por la compañia suministradora de energía, conteniendo un contador elec-
trónico de 4 hilos con salida y registrador activa-reactiva, funciones de multitarifa y demanda máxi-
ma, precisión activa=<0,5/reactiva=1, incluso reloj conmutación, regleta comprobación, modem co-
municación, conexión telefónica y sofwart de lectura, roseta para comunicaciones,según se descri-
be en la Memoria. Completamente instalado, conexionado e incluyendo todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 50,252,500
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 36,702,500
U30EMT021 Ud.Equipo de Medida para el Mercado liberalizado. 2.386,81 2.386,811,000
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%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 123,6924,738

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.597,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRANSFORMADOR SECO 400kVA16.02.08 Ud.

 Transformador trifásico de aislamiento seco encapsulado, marca ABB-Diestre o similar, con refrige-
ración natural, construido según Norma UNE 21538 y UE 548/2014 de ecodiseño, CEI 726 y DIN
42523.de las siguientes características:
 Potencia asignada.......... 400 kVA - III
 Frecuencia asignada....... 50 Hz
 Relación de Transformación ... 16.000±2,5%±5+10% V / 420-242 V.
 Nivel aislamiento asignado... 50 kV, 1 mm., ensayo a frecuencia industrial; 125 kV ensayo onda ti-
po rayo
 Tensión de cortocircuito ...6%
 Grupo de conexión ...... Dyn 11
 Refrigeración .......... Natural
 Protección mediante conjunto de sondas PT100 (una por fase) y termómetro digital programable
(control y medida).
 Conexiones para bornas estandar
 Material de seguridad. Placa de primeros auxilios tamaño A4, 3 placas de señalización alto voltaje
tamaño 140, 1 placa "5 reglas de oro" tamaño A4.
 Incluye protecciones, ensayos según normas UNE, alquiler de grúa para colocación, pequeño mate-
rial, conexionado a puesta a tierra, cuñas en ruedas, accesorios y conexionado. Totalmente monta-
do, instalado y probado. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 201,0010,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 146,8010,000
U30EMT011 Ud.Transformador trifásico de 400 KVA, completo. 6.690,42 6.690,421,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 351,9170,382

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.390,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

MEDIDA DE LAS TENSIONES DE PASO Y CONTACTO16.02.09 Ud.

Medida de las tensiones de paso y contacto en C.T., incluso emisión de Informe. 
U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 90,454,500
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 66,064,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,831,565

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03 OBRA CIVIL MT
EDIFICIO PREFABRICADO CT16.03.01 Ud.

Edificio prefabricado de hormigón  7150x2400x3100 mm, 4 puertas, incluyendo separación física y
puerta independiente entre zona compañía y zona abonado. Contiene separadores recintos de
transformadores, tierras interiores, alumbrado interior. Incluyendo transporte, alquiler de grua, mon-
taje y p.p. de pequeño material. Totalmente montado e instalado. Medida la unidad instalada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 160,808,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 117,448,000
151311 Ud.Edificio Prefabricado 6.847,65 6.847,651,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 356,3071,259

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.482,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TUBO PE-AD CANALIZACIÓN M.T.16.03.02 Ml.

Tubo P.E.A.D. 200 mm  de diámetro para canalización de media tensión. Incluye también la cinta
de señalización en zanja a 150mm de la superficie. Totalmente instalado

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,590,050
157252 M.L.TUBO PE-AD D=160 mm 1,22 1,221,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,090,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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16.04 REDES DE TIERRA
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1x50 mm216.04.01 Ml.

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm² para red general de tierra, constituyendo
un electrodo perimetral enterrado a 50 cms. de profundidad y unido al mallazo
de la solera del C.T. tal como se indica en plano, incluso parte proporcional de
empalmes y conexiones mediante soldadura aluminotérmica a todos los elemen-
tos metálicos susceptibles de quedar en tensión, salvo las puertas - rejas metáli-
cas de acceso al centro de transformación. Totalmente instalado y verificado. Me-
dida la longitud colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U30EMT0234 Ml.Cable de cobre desnudo 1x50 mm2. 2,65 2,651,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,220,044

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1x95 mm216.04.02 Ml.

Cable de cobre desnudo de 1x95 mm² para conexión a tierra de herrajes, unido al mallazo de la so-
lera del C.T. tal como se indica en el plano, incluso parte proporcional de empalmes y conexiones
mediante soldadura aluminotérmica a todos los elementos metálicos susceptibles de quedar en ten-
sión, salvo las puertas - rejas metálicas de acceso al centro de transformación. Totalmente instala-
do y verificado. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,900,045
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,680,046
1x95 MlCable de cobre desnudo 1x95 mm2 5,39 5,391,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,350,070

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
PICA DE TIERRA DE ACERO COBREADO16.04.03 Ud.

Pica de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro co-
nectada mediante soldadura aluminotérmica Cadweld al electrodo general. Total-
mente instalada. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 4,020,200
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 2,940,200
U30EMT024 Ud.Pica de acero cobreado de 2 m. de longitud y 14 mm. diámetro 8,78 8,781,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,790,157

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CAJA DE COMPROBACION DE RESISTENCIA16.04.04 Ud.

Caja de comprobación de resitencia de dimensiones 250x250 mm., incluyendo
puente de comprobación de cobre electrolítico UNE C-1110, bridas de conexión
salida cables, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalada y verificada.
Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 5,030,250
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 3,670,250
U30SA020 Ud.Caja de comprobación de resistencia 22,16 22,161,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,550,309

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

CONDUCTOR DE COBRE AISLADO16.04.05 Ml.

Conductor de cobre RV 0,6/1 kV de sección 1x120 mm², para puesta a tierra del neutro del transfor-
mador, totalmente conectado mediante terminales homologados. Medida la longitud colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
U30EMT025 Ml.Conductor de cobre RV 0,6/1 kV 1x120 mm2. 6,40 6,401,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,500,099

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.05 BAJA TENSION C.T.
Luminaria estanca IP6616.05.01 Ud.

Luminaria estanca IP66 PHILIPS, modelo PACIFIC WT460C LED 42S-840 PSU WB L1300 33W,
4200 Lm. con carcasa de poliéster reforzado, difusor de policarbonato y l'ampara LED, color blanco
frío. Incluso, p.p. de caja de derivación estanca con bornas, sistema de suspensión, cable RZ-k
0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo metálico o PVC rígido M-20 según REBT
ITC-BT-21 grapeado a parametros y estructura, bornas, prensaestopas, accesorios, así como mate-
rial de fijación y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 4,020,200
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 3,050,208
U30EMT026 Ud.Pantalla fluorescente 2x58 w. estanca superficie, i/lámpara. 39,05 39,051,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,310,461

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA16.05.02 Ud.

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente IP44 para 1 hora de autonomía,
rendimiento superior al 70%, marca DAISALUX, modelo  HYDRA LD N3, con lámpara LED de emer-
gencia 160 lúmenes, y lámpara de señalización. Incluso  lámpara, kit de autonomía, p.p. de caja de
derivación, cable RZ-1k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo corrugado de
PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de obra. Incluido kit
para enrasar en falso techo o pared color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada
y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 3,900,194
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 2,790,190
U30EMT027 Ud.Luminaria de superficie emergencia 275 lúm. 42,17 42,171,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,450,489

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PUNTO DE ENCHUFE DE SUPERFICIE16.05.03 Ud.

Punto de enchufe de superficie estanco IP-55, monofásico 16 A II, de Gewiss o si-
milar, incluyendo toma de corriente tipo Schuko, fusible de protección de 10 A,
parte proporcional de cajas derivación, pequeño material. Totalmente montado y
probado. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 4,620,230
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 3,460,236
U30EMT028 Ud.Punto de enchufe superificie estanco 16 A.II. 7,13 7,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,760,152

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PUNTO DE ENCENDIDO16.05.04 Ud.

Punto de encendido estanco IP-55 de superficie de Gewiss o similar, completo
para interruptor unipolar, incluso p.p. de caja derivación, pequeño material, etc.
Completamente instalado. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 3,820,190
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 2,690,183
U30EMT029 Ud.Punto encendido estanco superficie 6,05 6,051,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,630,126

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
CABLE DE COBRE RZ1 0,6/1kV de sección 2x2,5 mm2+TT16.05.05 Ml.

Cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de sección 2x2,5 mm²+ TT instalado bajo tubo pro-
tector de acero, incluso tubo protector, cajas derivación, elementos de sujección,
pequeño material. Totalmente instalado y verificado. Medida la longitud coloca-
da. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,950,097
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,390,095
U30EMT030 Ml.Cable de cobre RV 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2+TT. 0,71 0,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,210,041
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TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
PROTECCION MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL16.05.06 Ud.

Protección magnetotérmica y diferencial para alumbrado y fuerza CT, incluyendo
interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA y dos interruptores automáticos magneto-
térmicos II, 10 A, 20 kA, en caja de PVC IP-54. Completamente instalada y conec-
tada. Medida la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 13,070,650
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 9,540,650
U30EMT031 Ud.Protección magnetotérmica y diferencial completa. 71,30 71,301,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,700,939

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

PUENTE TRAFO A CUADRO B.T. 1x240 mm2 Cu16.05.07 Ml

Cable de Cu tipo RZ-1k 0,6/1 kV, sección 1 x 240 mm², en bandeja metálica en el interior del edifi-
cio, incluso terminales, elementos de conexión homologados, señalización indeleble del circuito, pe-
queño material y accesorios.Totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U33ZZ900 MlCable Cu 1x240 mm2 11,72 12,311,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,710,141

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CUADRO DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO C.T.16.05.08 Ud.

Suministro y montaje de Cuadro Secundario de CT, formado por armario de pared de tipo superfi-
cie, IP-55 IK08, construido conforme a normas UNE-EN 61439-1, marca Schneider o similar. Cha-
sis interior para distribución modular según DIN43870.
En su interior alojará el correspondiente aparellaje eléctrico, Schneider o similar, debidamente insta-
lado e identificado, incluso bornas, fichas terminales, numeración de cables y rotulación de apara-
tos tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar IDOM nº 18136_301
que se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación. Deberá mantenerse un 20% de
espacio de reserva en cada uno de los distribuidores (Grupo). Todos los interruptores se colocaran
en posición vertical.
Inluso certificados de verificaciones y ensayos a efectuar sobre el cuadro según norma UNE-EN
61439-1 emitido por el fabricante y/o montador.
Incluso plano de cableado y montaje, según esquema anterior, completado con los circuitos de ma-
niobra y alguna modificación que se pudiera realizar. Completamente instalado y verificado. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 60,303,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 14,681,000
U33ZZ911 UdCuadro B.T. en C.T. 836,30 878,121,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 47,669,531

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.000,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06 VARIOS
EQUIPO CONTRA INCENDIO16.06.01 Ud.

Equipo contra incendio formado por un extintor para riesgo eléctrico, eficacia mínima 144B, debida-
mente colocado y señalizado. Medida la unidad colocada. 

U30EMT032 Ud.Equipo contraincendios. 26,44 26,441,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,320,264

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR16.06.02 Ud.

Pequeño material auxiliar formado por:
 -1 banquillo aislante de 24 kV
 -1 estuche con guantes de maniobra
 -1 estuche con pipeta para boca a boca
 -1 pértiga de salvamento.
 -1 verificador de ausencia de tensión.
 -1 placa de primeros auxilios.
 -1 placa de requisitos previos. 

U30EMT033 Ud.Material auxiliar 135,62 135,621,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,781,356

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

PROTOCOLO ENSAYOS16.06.03 Ud.

Ensayo de protecciones y emisión informe de resultados requerido por ERZ Endesa.

U30EMT050 UdEnsayo de protecciones y emisión de informes 426,30 426,301,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 21,324,263

TOTAL PARTIDA ................................................... 447,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PLANOS "as built"16.06.04 PA

A justificar para el suministro de Planos "as-built" de todos los elementos Instalados, tanto en forma-
to papel como informático. (sin descomposición)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 366,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

CERRADURA HOMOLOGADA POR ERZ16.06.05 Ud.

Cerradura homologada por ERZ, zona Zaragoza, completamente instalada. Medi-
da la unidad colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
U30EMT037 Ud.Cerradura homologada. 39,10 39,101,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,130,426

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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17 BAJA TENSION

17.01 I. ACOMETIDA
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 1x240 mm217.01.01 Ml

Cable de Cu tipo RZ1-k 0,6/1 kV, sección 1 x 240 mm², instalado bajo tubo en zanja y en bandeja
metálica en el interior del edificio, incluso terminales, elementos de conexión homologados, señali-
zación indeleble del circuito, pequeño material y accesorios.Totalmente instalado y conectado. Medi-
da la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U33ZZ900 MlCable Cu 1x240 mm2 11,72 11,721,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,680,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

17.02 II. CUADROS ELECTRICOS Y EQUIPOS
Cuadro General de Baja Tensión CGBT17.02.01 Ud

Suministro y montaje de Cuadro General de Baja Tensión (CGBT), formado por embarrado de Red
y embarrado de Grupo, formado por armario metálico de construcción monobloc normalizado, IP-31
IK08, con zócalo de 200 mm, construido conforme a normas UNE-EN 61439-1, modelo Prisma P
Schneider o similar. Puerta frontal, chasis interior para distribución modular según DIN43870.
En su interior alojará el correspondiente aparellaje eléctrico, marca Schneider o similar, debidamen-
te instalado e identificado, incluso bornas, fichas terminales, numeración de cables y rotulación de
aparatos tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar IDOM nº
18136_320 que se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación. Deberá mantenerse
un 20% de espacio de reserva. Todos los interruptores se colocarán en posición vertical.
Inluso certificados de verificaciones y ensayos a efectuar sobre el cuadro según norma UNE-EN
61439-1 emitido por el fabricante y/o montador.
Incluso plano de cableado y montaje "as built", según esquema anterior, completado con los circui-
tos de maniobra y alguna modificación que se pudiera realizar. Completamente instalado y verifica-
do. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 201,0010,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 146,8010,000
U30FA100 UdCuadro distribucion 400 V completo 15.313,04 15.313,041,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 783,04156,608

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.443,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro Secundario Fontanería17.02.02 Ud

Suministro y montaje de Cuadro Secundario de Fontanería y Saneamiento (CS.FONT), distribuidor
de Grupo, formado por armario de pared de tipo superficie, IP-55 IK08, construido conforme a nor-
mas UNE-EN 61439-1, marca Schneider o similar. Puerta frontal transparente, chasis interior para
distribución modular según DIN43870.
En su interior alojará el correspondiente aparellaje eléctrico, modelo Prisma G Schneider o similar,
debidamente instalado e identificado, incluso bornas, fichas terminales, numeración de cables y ro-
tulación de aparatos tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar
IDOM nº 18136_321 que se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación. Deberá man-
tenerse un 20% de espacio de reserva en cada uno de los distribuidores (Grupo). Todos los interrup-
tores se colocaran en posición vertical.
Inluso certificados de verificaciones y ensayos a efectuar sobre el cuadro según norma UNE-EN
61439-1 emitido por el fabricante y/o montador.
Incluso plano de cableado y montaje, según esquema anterior, completado con los circuitos de ma-
niobra y alguna modificación que se pudiera realizar. Completamente instalado y verificado. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30FA102 UdCuadro fontanería 2.357,79 2.357,791,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 121,3724,274

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.548,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro Secundario Planta Primera17.02.03 Ud

Suministro y montaje de Cuadro Secundario de Planta Primera (CS.P1), distribuidor de Grupo, for-
mado por armario de pared de tipo superficie, IP-55 IK08, construido conforme a normas UNE-EN
61439-1, marca Schneider o similar. Puerta frontal transparente, chasis interior para distribución mo-
dular según DIN43870.
En su interior alojará el correspondiente aparellaje eléctrico, modelo Prisma G Schneider o similar,
debidamente instalado e identificado, incluso bornas, fichas terminales, numeración de cables y ro-
tulación de aparatos tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar
IDOM nº 18136_321 que se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación. Deberá man-
tenerse un 20% de espacio de reserva en cada uno de los distribuidores (Grupo). Todos los interrup-
tores se colocaran en posición vertical.
Inluso certificados de verificaciones y ensayos a efectuar sobre el cuadro según norma UNE-EN
61439-1 emitido por el fabricante y/o montador.
Incluso plano de cableado y montaje, según esquema anterior, completado con los circuitos de ma-
niobra y alguna modificación que se pudiera realizar. Completamente instalado y verificado. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30FA103 UdCuadro Planta Primera 1.139,93 1.139,931,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 60,4812,095

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.269,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro Secundario Clima, Solar y Caldera17.02.04 Ud

Suministro y montaje de Cuadro Secundario de Climatización, Instalación Solar y Sala de Calderas
(CS.Clima), distribuidor de Red,formado por armario de pared de tipo superficie, IP-55 IK08, cons-
truido conforme a normas UNE-EN 61439-1, marca Schneider o similar. Puerta frontal transparente,
chasis interior para distribución modular según DIN43870.
En su interior alojará el correspondiente aparellaje eléctrico, modelo Prisma G Schneider o similar,
debidamente instalado e identificado, incluso bornas, fichas terminales, numeración de cables y ro-
tulación de aparatos tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar
IDOM nº 18136_322 que se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación. Deberá man-
tenerse un 20% de espacio de reserva en cada uno de los distribuidores (Red). Todos los interrupto-
res se colocaran en posición vertical.
Inluso certificados de verificaciones y ensayos a efectuar sobre el cuadro según norma UNE-EN
61439-1 emitido por el fabricante y/o montador.
Incluso plano de cableado y montaje, según esquema anterior, completado con los circuitos de ma-
niobra y alguna modificación que se pudiera realizar. Completamente instalado y verificado. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 20,101,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 14,681,000
U30CM900 UdCuadro Clima, Solar y Caldera 3.203,90 3.203,901,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 161,9432,387

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.400,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro Secundario Planta Segunda17.02.05 Ud

Suministro y montaje de Cuadro Secundario de Planta Segunda (CS.P2), distribuidor de Grupo,for-
mado por armario de pared de tipo superficie, IP-55 IK08, construido conforme a normas UNE-EN
61439-1, marca Schneider o similar. Puerta frontal transparente, chasis interior para distribución mo-
dular según DIN43870.
En su interior alojará el correspondiente aparellaje eléctrico, modelo Prisma G Schneider o similar,
debidamente instalado e identificado, incluso bornas, fichas terminales, numeración de cables y ro-
tulación de aparatos tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar
IDOM nº 18136_322 que se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación. Deberá man-
tenerse un 20% de espacio de reserva en cada uno de los distribuidores (Grupo). Todos los interrup-
tores se colocaran en posición vertical.
Inluso certificados de verificaciones y ensayos a efectuar sobre el cuadro según norma UNE-EN
61439-1 emitido por el fabricante y/o montador.
Incluso plano de cableado y montaje, según esquema anterior, completado con los circuitos de ma-
niobra y alguna modificación que se pudiera realizar. Completamente instalado y verificado. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30FA105 UdCuadro Planta Cubierta 1.139,93 1.139,931,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 60,4812,095

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.269,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro Secundario SAI17.02.06 Ud

Suministro y montaje de Cuadro Secundario de SAI (CS.SAI), distribuidor de Grupo, formado por ar-
mario de pared de tipo superficie, IP-31 IK08, construido conforme a normas UNE-EN 61439-1, mar-
ca Schneider o similar. Puerta frontal transparente, chasis interior para distribución modular según
DIN43870.
En su interior alojará el correspondiente aparellaje eléctrico, modelo Prisma G Schneider o similar,
debidamente instalado e identificado, incluso bornas, fichas terminales, numeración de cables y ro-
tulación de aparatos tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar
IDOM nº 18136_321 que se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación. Deberá man-
tenerse un 20% de espacio de reserva en cada uno de los distribuidores (Grupo). Todos los interrup-
tores se colocaran en posición vertical.
Inluso certificados de verificaciones y ensayos a efectuar sobre el cuadro según norma UNE-EN
61439-1 emitido por el fabricante y/o montador.
Incluso plano de cableado y montaje, según esquema anterior, completado con los circuitos de ma-
niobra y alguna modificación que se pudiera realizar. Completamente instalado y verificado. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30FA106 UdCuadro SAI 1.519,90 1.519,901,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 79,4815,895

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.668,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro Tomas Corriente TC17.02.07 Ud

Cuadro de bases de enchufes formado por caja estanca de superficie, protección IP-67 marca IDE
o similar, con frontal practicable.
En su interior alojará el siguiente aparellaje eléctrico debidamente instalado e identificado, incluso
bornas, fichas terminales, numeración de cables y rotulación de aparatos tanto en el interior como
en el exterior, de acuerdo con el esquema unifilar de Cuadros de Tomas de Corriente (CTC´s) que
se adjunta, o propuestas que se expongan previa aprobación.

-1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV, curva C, calibre 16 A., 6 kA, con bloque diferencial
asociado instantáneo Clase AC, sensibilidad 0,3 A.
-1Ud. Base enchufe empotrable inclinada IP-67 tipo IDE-803 de 4P+T de 16A-400V, hora 6, color ro-
jo.
-2Ud. Base enchufe empotrable Schuko  IP-44 tipo IDE-100 de 2P+T de 10/16A-250V, color azul.

Completo, incluso p.p. de cajas de derivación, linea de derivación de 4x2,5 +TT mm2 Cu RZ-1K
0,6/1 kV bajo tubo rígido de PVC curvable en caliente, grapeado y diametro según REBT ITC-BT-21
desde líneas de de alimentación 400V, elementos de soportación a pilar prefabricado de hormigón y
pared de bloque. Incluso p.p. de elementos de soportación y fijación, accesorios y pequeño mate-
rial. Completamente instalado y verificado. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 20,101,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 14,681,000
U30CM901 UdCuadro enchufes TC 199,31 199,311,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 11,712,341

TOTAL PARTIDA ................................................... 245,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de encendidos17.02.08 Ud

Cuadro de centralización de encendido para los circuitos de zonas comunes, pasillos y escaleras,
de LEGRAND o similar, formado por caja estanca saliente, incluyendo 10 pulsadores de 2 A con in-
dicadores luminosos. Incluso p.p. de cajas de derivación con bornas, cable RZ-1k 0,6/1kV
2x2,5mm2 Cu instalado bajo tubo metálico enchufable M-25 según REBT ITC-BT-21 grapeado a pa-
rametros y estructura de hormigón, material de fijación, rotulación pulsadores, elementos de cone-
xión y pequeño material y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad coloca-
da.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30FA108 UdCuadro Encendidos 312,24 312,241,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 19,093,818

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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SAI 20 kVA 15´17.02.09 Ud

Sistema de alimentación interrumpida U.P.S. tri/tri on-line doble conversión de 20 KVA y autonomía
de 15 min., modelo SAI EMERSON NXC de 20 kVA

ó similar, formado principalmente por: 
- Rectificador-cargador IGBT con sistema PFC.
- Inversor trifásico a transistores con tecnología PWM. 
- Contactor estático para transferencia sin corte de la carga a la red. 
- By-pass manual para servicio y mantenimiento. 
- Filtro CEM y tarjeta de contactos secos programable 
- Batería de acumuladores de plomo estanco, la autonomía está calculada a plena carga, va provis-
ta de disyuntor de protección y ubicada en armarios similares.
- Un monitor operador en el mismo equipo que centraliza todas las funciones de mando y visualiza-
ción de medidas, estados e histórico de eventos 
- Tarjeta de Televigilancia para supervisión permanente 24h/7d del equipo por el Servicio Técnico
de EMERSON, gestión de eventos/alertas, el telediagnóstico avanzado y envío recepción del infor-
me periodico del funcionamiento del mismo.

Totalmente montado y conexionado. Medida la unidad instalada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30CM905 UdEquipo SAI 20 kVA 15´ 6.725,59 6.725,591,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 339,7667,952

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.134,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria de Reactiva 60kVAr17.02.10 Ud

Equipo de compensación de energía reactiva Marca merlin Guerin modelo VARSET 60kVAr 400V,
regulado de forma automatica con escalonamiento 5+10+15+30. Completamente instalado y verifi-
cado, incluso certificado de pruebas. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 100,505,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 73,405,000
U30CM906 UdBatería reactiva 60kVAr 1.167,29 1.167,291,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 67,0613,412

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.408,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Grupo Electrógeno 150 kVA17.02.11 Ud

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO AUTOMÁTICO, 150 kVA, 120 kW de potencia máxima
en emergencia, tensión 400 V, frecuencia de trabajo 50 Hz. Modelo GEH150-2 CATERPILLAR o si-
milar.
Contará con grupo motor-generador, cuadro automatismo (con 2 vigilancias red y mando de 2 con-
mutaciones) que realice la puesta en marcha del G.E. por fallo de red, panel de control con indicado-
res de medida (voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, termómetro, horómetro) y alarmas, cubier-
ta metálica insonorizada del conjunto motor-alternador cumpliendo normas UE, depósito de combus-
tible para asegurar una autonomía de 8 horas a pleno rendimiento y depósito auxiliar hasta 24 horas.

Totalmente instalado y conexionado.  

Incluso formación de electrodo de puesta a tierra independiente de resistencia inferior a 5 ohm.
Incluso combustible necesario para llenar depósito.
Incluso pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 201,0010,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 146,8010,000
U30CM907 UdGrupo electrógeno 16.832,94 16.832,941,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 859,04171,807

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.039,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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17.03 III. DISTRIBUCIÓN DE BANDEJAS Y CAMINOS DE CABLES
Bandeja metálica de acero galvanizado de 400x60 mm17.03.01 Ml.

Suministro y montaje en obra de bandeja perforada galvanizada en caliente por inmersión, grado re-
sistencia a la corrosión "4", marca PUK o similar, modelo RGS 60-60 F, de 400 mm de ancho, 60
mm de ala y 1,5 mm de espesor. Incluso p.p. de piezas de cambio de alineación, curvas, derivacio-
nes, reducciones, protección de los cortes mediante goma, tornillería y accesorios, también de serie
del mismo catálogo, incluso p.a.t. mediante cable desnudo de cobre de 16 mm2. Incluso elementos
de soportación y anclaje a estructura y paredes. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 3,020,150
U172251BT2 Ml.Bandeja Rejiband 400x60 mm. 20,97 20,971,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,200,240

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja metáilca de acero galvanizado  de 200x6017.03.02 Ml

Suministro y montaje en obra de bandeja perforada galvanizada en caliente por inmersión, grado re-
sistencia a la corrosión "4", marca PUK o similar, modelo RGS 60-60 F, de 200 mm de ancho, 60
mm de ala y 1,5 mm de espesor. Incluso p.p. de piezas de cambio de alineación, curvas, derivacio-
nes, reducciones, protección de los cortes mediante goma, tornillería y accesorios, también de serie
del mismo catálogo, incluso  p.a.t. mediante cable desnudo de cobre de 16 mm2. Incluso elementos
de soportación y anclaje a estructura y paredes. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 3,020,150
U30CM9644 MlBandeja rejiband 60x60 mm. 13,98 13,981,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,850,170

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja PVC-M1 200x60 para exteriores17.03.03 Ml

Suministro y montaje en obra de bandeja aislante de PVC  perforada con cubierta, resistente a la co-
rrosión, marca UNEX, modelo 66 dimensiones 200x60 y 3 mm de espesor. Incluso p.p. de piezas
de cambio de alineación, curvas, derivaciones, reducciones, tornillería y accesorios, también de se-
rie del mismo catálogo. Incluso elementos de soportación y anclaje a estructura metálica de soporta-
ción y a pilares prefabricados de hormigón. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 3,020,150
ANY90002 MlBandeja PVC con cubierta 200x60 mm. 13,86 13,861,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,850,169

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tapa Bandeja metálica perforada 400x60 mm17.03.04 Ml

Suministro y montaje en obra de tapa para bandeja perforada galvanizada en caliente por inmer-
sión, grado resistencia a la corrosión "4", marca PUK o similar, modelo RGS 60-60 F, de 400 mm
de ancho, 60 mm de ala y 1,5 mm de espesor. Incluso p.p. de piezas de cambio de alineación, cur-
vas, derivaciones, reducciones, protección de los cortes mediante goma, tornillería y accesorios,
también de serie del mismo catálogo. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
Tapa400 Ml.Tapa Bandeja 400x60 3,81 3,811,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,240,048

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
Tapa Bandeja PVC-M1 200x60 mm17.03.05 Ml

Suministro y montaje en obra de tapa para bandeja perforada de PVC-M1, no progadora de la llama
según UNE-EN 50085-1, aislante, reacción al fuego clase M1, serie 66 de UNEX o similar, de color
gris RAL 7030 de 200x60 mm. Incluso p.p. de pequeño material y accesorios. Totalmente instalada.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 3,020,150
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,150,030
ANY90003 MlTapa para bandeja PVC 200 mm. 3,46 3,461,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubo acero M-2517.03.06 Ml

Suministro y montaje de tubo de acero de M-25, en instalacion abierta sobre estructura de hormigón
prefabricado, inc. p.p. de abrazaderas, fijacciones y boquillas de proteccion en cada uno de sus ex-
tremos.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
ANY40001 MlTubo de acero M-25 3,69 3,691,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,360,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubo acero M-3217.03.07 Ml

Suministro y montaje de tubo de acero de M-32, en instalacion abierta sobre estructura de hormigón
prefabricado, inc. p.p. de abrazaderas, fijacciones y boquillas de proteccion en cada uno de sus ex-
tremos.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
U30CM990 MlTubo de acero M-32 5,17 5,171,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,440,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Tubo acero M-4017.03.08 Ml

Suministro y montaje de tubo de acero de M-40, en instalacion abierta sobre estructura de hormigón
prefabricada, inc. p.p. de abrazaderas, fijacciones y boquillas de proteccion en cada uno de sus ex-
tremos.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
U30CM991 MlTubo de acero M-40 6,65 6,651,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,510,101

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Tubo PVC M-2517.03.09 Ml

Tubo PVC rigido de 25mm de diámetro, curvable en caliente para instalación en superficie de circui-
tos de alumbrado o fuerza en cuartos técnicos y planta segunda de oficinas.  inc. p.p. de abrazade-
ras, fijacciones y boquillas de proteccion en cada uno de sus extremos.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,200,040

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
Tubo PVC M-3217.03.10 Ml

Tubo PVC rigido de 32mm de diámetro, curvable en caliente para instalación en superficie de circui-
tos de alumbrado o fuerza en cuartos técnicos y planta segunda de oficinas.  inc. p.p. de abrazade-
ras, fijacciones y boquillas de proteccion en cada uno de sus extremos.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U30CM993 MlTubo de PVC 32 mm. 2,80 2,801,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,230,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubo PVC M-4017.03.11 Ml

Tubo PVC rigido de 40mm de diámetro, curvable en caliente para instalación en superficie de circui-
tos en nave.  inc. p.p. de abrazaderas, fijacciones y boquillas de proteccion en cada uno de sus ex-
tremos.
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U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U30CM994 MlTubo de PVC 40 mm. 3,10 3,101,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,240,048

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
Tubo P.E.-A.D. canalización BT17.03.12 Ml

Tubo PE-AD D=110 mm  de diámetro según la norma UNE-EN-50086-2-4-N, para canalización de
baja tensión. Incluso cinta de señalización de zanja, situada a 1500mm de la superficie. Totalmente
instalado

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
157252 M.L.TUBO PE-AD D=160 mm 1,22 1,221,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,100,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.04 IV. DISTRIBUCIÓN CABLEADO DE POTENCIA
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm217.04.01 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 3G2,5 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que
se señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, ele-
mentos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Du-
plix de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conecta-
do. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,300,015
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,220,015
U20714BT1 Ml.Cable Cu RZ1-k 3G2,5 mm2 0,75 0,751,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,070,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 3G4 mm217.04.02 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 3G4 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,300,015
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,220,015
156651 Ml.Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 3G4 mm2 1,14 1,141,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,090,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 3G6 mm217.04.03 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 3G6 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,300,015
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,220,015
fddfg MlCable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 3G6 mm2 1,92 1,921,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,120,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 4G2,5 mm217.04.04 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 4G2,5 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que
se señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, ele-
mentos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Du-
plix de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conecta-
do. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,400,020
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,290,020
U20713BT1 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 4G2,5 mm2 0,62 0,621,000
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%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,070,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 4G4 mm217.04.05 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 4G4 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,400,020
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,290,020
4G4 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 4G4 mm2 1,35 1,351,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,100,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 5G2,5 mm217.04.06 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 5G2,5 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que
se señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, ele-
mentos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Du-
plix de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conecta-
do. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,600,030
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,440,030
U20712BT1 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 5G2,5 mm2 0,83 0,831,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,100,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 5G6 mm217.04.07 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 5G6 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,900,045
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,660,045
U20619BT1 Ml.Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 5G6 mm2 0,85 0,851,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,120,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 5G10 mm217.04.08 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 5G10 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 0,900,045
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,660,045
U20618BT1 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 5G10 mm2 1,93 1,931,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,180,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 5G16 mm217.04.09 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 5G16 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U20617BT1 MlCable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 5G16 mm2 2,76 2,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,230,045
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TOTAL PARTIDA ................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 5G25 mm217.04.10 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 5G25 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
5g25 MlCable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 5G25 mm2 4,71 4,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,330,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 1X25 mm2 amarillo verde17.04.11 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 1x25 mm², para puesta a tierra, color amarillo verde, colocado sobre bandeja o
bajo tubo protector en los circuitos que se señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o si-
milar, incluso p.p. de terminales, elementos de fijación a bandeja, señalización indeleble
del circuito en los extremos tipo Duplix de Legrand o similar, pequeño material y acceso-
rios. Totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
UBT0304050 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x25 mm2 amarillo verde 1,00 1,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,140,027

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 1X50 mm217.04.12 Ml

Cable de cobre cero halógenos según norma UNE 21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexibe,
sección 1x50 mm², colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se
señalan, tipo AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elemen-
tos de fijación a bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix
de Legrand o similar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
UBT600043 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x50 mm2 1,93 1,931,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,190,037

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k (AS+) 0,6/1 kV 1X95 mm2 amarillo verde17.04.13 Ml

Cable de Cu cero halógenos según norma UNE 21123-4  y resistente al fuego según nor-
ma UNE 50200, tipo RZ1-k (AS+) 0,6/1 kV, flexible, sección 1x95 mm², para toma a tie-
rra. Colocado sobre bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se señalan, tipo
AFUMEX FIRS de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elementos de fijación a
bandeja, señalización indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix de Legrand o si-
milar, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado. Medida la longi-
tud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
UBT0933 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x95 mm2 amarillo verde 3,70 3,701,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,270,054

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
Cable Cu RZ1-k (AS+) 0,6/1 kV 1X120 mm217.04.14 Ml

Cable de Cu cero halógenos según norma UNE 21123-4  y resistente al fuego según nor-
ma UNE 50200, tipo RZ1-k (AS+) 0,6/1 kV, flexible, sección 1x120 mm², colocado sobre
bandeja o bajo tubo protector en los circuitos que se señalan, tipo AFUMEX FIRS de
Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales, elementos de fijación a bandeja, señaliza-
ción indeleble del circuito en los extremos tipo Duplix de Legrand o similar, pequeño ma-
terial y accesorios. Totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
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U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U20612BT1 Ml.Cable de Cu RZ1-k (AS+) 0,6/1 kV de 1x120 mm2. 6,25 6,251,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,400,080

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO NEUTRO G.E.17.04.15 Ml

Conductor de cobre RV 0,6/1 kV de sección 1x120 mm², para puesta a tierra del neutro del transfor-
mador, totalmente conectado mediante terminales homologados. Medida la longitud colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
CU120 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x120 mm2. 6,25 6,251,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,400,080

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.05 V. INSTALACIÓN INTERIOR
Toma de corriente 25A II+T17.05.01 Ud

Toma de corriente  IIx25A empotrada en pared, incluso suministro de conector macho. Incluye p.p.
de cajas de derivación, linea de alimentación RZ1-k 0,6/1kV 3G6 mm2 Cu desde bandeja instaladas
bajo tubo flexible corrugado doble capa D=20 mm según REBT-02. Totalmente montada y probada.
Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 6,030,300
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
ANYG1023 UdToma corriente 25A 22,44 22,441,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30OC900 UdCaja derivacion estanca 2,51 2,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,120,423

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Toma corriente 10/16 +TT17.05.02 Ud

Placa portante conteniendo una toma de corriente II+TT, tipo Schuko bipolar 16 A, caja de empotrar,
mecanismo, tapa, marco y piezas intermedias, marca Bticino serie Light color a elegir por D.F. Incluso
p.p. de caja derivación, línea de derivación con cable RZ1-k 0,6/1KV 3G2,5mm2 Cu instalado bajo tu-
bo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de
obra. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada.

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
U30OC910 UdToma de corriente II+TT 16 A. 11,86 11,861,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 4,683,000
U30OC900 UdCaja derivacion estanca 2,51 2,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,520,303

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Toma corriente doble 10/16 +TT17.05.03 Ud

Placa portante conteniendo dos tomas de corriente II+TT, tipo Schuko bipolar 16 A, cajas de empo-
trar, mecanismos, tapas, marco y piezas intermedias, marca Bticino serie Light color color a elegir por
D.F. Incluso p.p. de caja derivación, línea de derivación con cable RZ1-k 0,6/1KV 3G2,5mm2 Cu insta-
lado bajo tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y
mano de obra. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada.

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
U30OC910 UdToma de corriente II+TT 16 A. 11,86 23,722,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 4,683,000
U30OC900 UdCaja derivacion estanca 2,51 2,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,110,422
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TOTAL PARTIDA ................................................... 44,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Interruptor 10 A estanco IP-5517.05.04 Ud

Interruptor estanco IP55, serie Estanca 55 de Merlin Guerin o similar color a definir por D.F., forma-
do por caja estanca saliente, con interruptor de 10 A e indicador luminoso. Incluso p.p. de caja de
derivación estanca con bornas, linea RZ1-k 0,6/1kV  3G2,5mm2 Cu instalada bajo tubo metálico o
PVC según estancia, material de fijación y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida
la unidad colocada.

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
ANYG1006 UdInterruptor estanco 16,35 16,351,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 4,683,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,620,323

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Interruptor 10 A estanco IP-55 empotrar17.05.05 Ud

Interruptor estanco IP55, serie Estanca 55 empotrar de Merlin Guerin o similar,, color a definir por
D.F., formado por caja de empotrar, con interruptor de 10 A e indicador luminoso. Incluso p.p. de ca-
ja de derivación estanca con bornas, linea RZ1-k 0,6/1kV  3G2,5mm2 Cu instalada bajo tubo  corru-
gado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de obra. To-
talmente instalado y probado. Medida la unidad colocada.

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
ANYG1007 UdInterruptor estanco empotrar 18,42 18,421,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 4,683,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,720,344

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Interruptor 10A17.05.06 Ud

Placa portante conteniendo un interruptor unipolar 10 A para circuito de alumbrado, caja de empo-
trar, mecanismo, tecla, marco y piezas intermedias, marca Bticino serie Light color a elegir por D.F. In-
cluso p.p. de caja derivación, línea de derivación con cable RZ1-k 0,6/1KV 2x2,5mm2 Cu instalado ba-
jo tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano
de obra. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada.

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
ANYG1008 UdInterruptor 10A 9,68 9,681,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 4,683,000
U30OC900 UdCaja derivacion estanca 2,51 2,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,410,281

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pulsador 10A17.05.07 Ud

Placa portante conteniendo un pulsador unipolar 10 A para alumbrado, caja de empotrar, mecanis-
mo, tecla, marco y piezas intermedias, marca Bticino serie Light color a elegir por D.F., p.p. de caja
derivación, línea de derivación con cable RZ1-k 0,6/1KV 2x2,5mm2 Cu instalado bajo tubo corruga-
do de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de obra. Total-
mente instalado y probado. Medida la unidad colocada.

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
ANYG1014 UdPulsador 10A 13,39 13,391,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 4,683,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,470,293

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.06 VI. LUMINARIAS

17.06.01 Alumbrado interior
Luminaria industrial Campana 100 W17.06.01.01 Ud

Punto de luz formado por luminaria industrial PHILIPS estanca IP65, modelo BY120P 62
1xLED105S-840 color a definir por la Dirección Facultativa, reflector de aluminio, y lámpara LED
dee 100W, 230 V, 50 Hz. Incluso, p.p. de soporte y elementos de suspensión para montaje desde
las correas de cubierta hasta generatriz inferior bajo cerchas, cajas estancas de derivación con en-
trada por prensaestopas, cable RZ-1k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 Cu desde bandeja hasta receptor, insta-
lado bajo tubo de PVC curvable en caliente M-25 según REBT ITC-BT-21, bornas, prensaestopas,
accesorios, así como material de fijación y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 8,040,400
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 5,870,400
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
U31NO900 UdLuminaria Industrial LED 100 W 148,96 148,961,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 8,341,667

TOTAL PARTIDA ................................................... 175,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Luminaria estanca IP66, antideflagrante17.06.01.02 Ud.

Luminaria fluorescente antideflagrante estanca IP65 con envolvente de fundición de aluminio y difu-
sor de policarbonato, para lámpara LED,  Marca BARTEC o similar, según norma VDE EN60928, in-
cluso p.p. de tubo fluorescente, caja de derivación, elementos de soporte debidamente fijados para
montaje en falso techo, elementos de conexión, pequeño material. Totalmente instalada y probada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 8,040,400
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 5,870,400
16951 Ud.Luminaria IP66 LED, 30 W, antideflagrante 40,59 81,182,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,760,951

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Luminaria estanca IP-6617.06.01.03 Ud

Luminaria estanca IP66 PHILIPS, modelo PACIFIC WT460C LED 42S-840 PSU WB L1300 33W,
4200 Lm. con carcasa de poliéster reforzado, difusor de policarbonato y l'ampara LED, color blanco
frío. Incluso, p.p. de caja de derivación estanca con bornas, sistema de suspensión, cable RZ-k
0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo metálico o PVC rígido M-20 según REBT
ITC-BT-21 grapeado a parametros y estructura, bornas, prensaestopas, accesorios, así como mate-
rial de fijación y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 7,340,500
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,060,212
U31NA040 UdPantalla estanca 106,40 106,401,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Luminaria Downlight 24W UGR<1917.06.01.04 Ud

Luminaria tipo Downlight empotrable LED, modelo PHILIPS DN471B LED20S-840 PSED-E WH 24
W, 2000 Lm. incluido driver DALI. o similar, con reflector de aluminio, incluso p.p. de lámpara, ele-
mentos de soportación a techo, caja de derivación, p.p. de caja de derivación, cable RZ1-k 0,6/1kV
3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm
según REBT-02, material de fijación y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida la uni-
dad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
ANY20005 UdDownligth 24 W 106,40 106,401,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,021,203
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TOTAL PARTIDA ................................................... 126,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Luminaria Downlight 13.8 W UGR<1917.06.01.05 Ud

Luminaria tipo Downlight empotrable LED, modelo PHILIPS DN461B LED20S-840 PSE E WH 13.8
W, 1100 Lm. o similar, con reflector de aluminio, incluso p.p. de lámpara, elementos de soportación
a techo, caja de derivación, p.p. de caja de derivación, cable RZ1-k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta
receptor instalado bajo tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, mate-
rial de fijación y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U31AG830 UdDownligth 13.8 W 64,60 64,601,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,930,785

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Luminaria Downlight 13.8 W UGR<19 + DALI17.06.01.06 Ud

Luminaria tipo Downlight empotrable LED, modelo PHILIPS DN461B LED20S-840 PSED-E WH
13.8 W, 1100 Lm. o similar Incluyendo driver DALI para sistema de regulacion, con reflector de alu-
minio, incluso p.p. de lámpara, elementos de soportación a techo, caja de derivación, p.p. de caja
de derivación, cable RZ1-k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo corrugado de
PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de obra. Totalmente
instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U31AG838 UdDownligth IP54 91,20 91,201,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,261,051

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Luminaria Downlight 13.8 W UGR<19 + DALI + KIT EMERGENCIA17.06.01.07 Ud

Luminaria tipo Downlight empotrable LED, modelo PHILIPS DN461B LED20S-840 PSED-E WH
13.8 W, 1100 Lm. o similar Incluyendo driver DALI para sistema de regulacion, con reflector de alu-
minio, incluso p.p. de lámpara, elementos de soportación a techo, caja de derivación, p.p. de caja
de derivación, cable RZ1-k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo corrugado de
PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de obra. + KIT DE
EMERGENCIA 1h de autonomia. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U31AG839 UdDownligth 13.8 W + DALI + KIT EMERGENCIA 117,79 117,791,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,591,317

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Luminaria Downlight IP5417.06.01.08 Ud

Luminaria tipo Downlight empotrable LED IP54, modelo LLEDO Advance 120 CR 190 001740V2 o
similar, con reflector de aluminio, incluso p.p. de lámpara, elementos de soportación a techo, caja
de derivación, p.p. de caja de derivación, cable RZ1-k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor insta-
lado bajo tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación
y mano de obra. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U31AG838 UdDownligth IP54 91,20 91,201,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,261,051

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Luminaria Downlight Suspendida17.06.01.09 Ud

Luminaria tipo Downlight suspendido de formato cilíndrico de 315mm de longitud y 75mm de diáme-
tro, mod. Tubular de TROLL. Construido en extrusión de aluminio y rematado en la parte superior
con un disco de chapa micro-perforada, lámpara LED, reflector de aluminio de alta pureza y cristal
de protección. Acabado a definir po D.F.incluso elementos de soportación a pared, caja de deriva-
ción, p.p. de caja de derivación, cable RZ1-k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo
tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano
de obra. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 5,030,250
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 3,670,250
U31EA900 UdDownlight Decorativo 40,53 40,531,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 2,291,000
U30JA030 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 1,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,660,531

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Proyector LED Exterior 40 W17.06.01.10 Ud.

Proyector mod. Tempo LED BVP120 LED LED40/NM AWB, óptica asimétrica, de Philips o equiva-
lente aprobado por D.F., carcasa de aluminio inyectado, cierre de vidrio reforzado  y sellado al mar-
co, reflector de aluminio de alta pureza, grado de hermeticidad IP-65, IK 07, 40 W. Incluso equipo
arrancador, soportación a pared, accesorios y pequeño material, etc. Totalmente instalado y com-
probado. Medida la unidad instalada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 20,101,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 14,681,000
U8BT342 Ud.Proyector Tempo 120W 98,79 98,791,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,681,336

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Emergencia HYDRA LD N2 100 Lm.17.06.01.11 Ud

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente IP44 para 1 hora de autonomía,
rendimiento superior al 70%, marca DAISALUX, modelo  HYDRA LD N2, con lámpara LED de emer-
gencia 100 lúmenes, y lámpara de señalización. Incluso  lámpara, kit de autonomía, p.p. de caja de
derivación, cable RZ-1k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo corrugado de
PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de obra. Incluido kit
para enrasar en falso techo o pared color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada
y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 8,040,400
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 5,870,400
U31AO020 UdBloq.aut.emer. DAISALUX HYDRA LD N2 32,30 32,301,000
U31AO050 UdCjto. etiquetas y peq. material 2,27 2,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,430,485

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Emergencia HYDRA LD N3 160 Lm.17.06.01.12 Ud

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente IP44 para 1 hora de autonomía,
rendimiento superior al 70%, marca DAISALUX, modelo  HYDRA LD N3, con lámpara LED de emer-
gencia 160 lúmenes, y lámpara de señalización. Incluso  lámpara, kit de autonomía, p.p. de caja de
derivación, cable RZ-1k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor instalado bajo tubo corrugado de
PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación y mano de obra. Incluido kit
para enrasar en falso techo o pared color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada
y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 8,040,400
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 5,870,400
U31AO050 UdCjto. etiquetas y peq. material 2,27 2,271,000
U31AO021 UdBloq.aut.emer. DAISALUX HYDRA LD N3 35,53 35,531,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,590,517

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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Emergencia HYDRA LD N3 160 Lm. + KES HYDRA IP6617.06.01.13 Ud

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente IP44 para 1 hora de autonomía,
rendimiento superior al 70%, marca DAISALUX, modelo  HYDRA LD N3, con lámpara LED de emer-
gencia 160 lúmenes, y lámpara de señalización. Incluso  lámpara, accesorio KES HYDRA IP66, kit
de autonomía, p.p. de caja de derivación, cable RZ-1k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor insta-
lado bajo tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02, material de fijación
y mano de obra. Incluido kit para enrasar en falso techo o pared color a definir por la Dirección Fa-
cultativa. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 8,040,400
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 5,870,400
U31AO015 UdBloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N3S 42,81 42,811,000
U31AO050 UdCjto. etiquetas y peq. material 2,27 2,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,950,590

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Proyector de Zenit 1240 Lm.17.06.01.14 Ud

Proyector de elevado rendimiento para alumbrado de emergencia IP42 DAISALUX Zenit LD 4321 G
1240 Lm o similar. Tipo no permanente, 1 hora de duración, capaz de cubrir 320 m2. Incluso p.p. de
accesorios, así como material de fijación y mano de obra. Totalmente instalado y probado. Medida
la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 8,040,400
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 5,870,400
U31AO023 UdProyector emergencia estanca 225,89 225,891,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 11,992,398

TOTAL PARTIDA ................................................... 251,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Alimentación a luminaria tubo PVC flexible17.06.01.15 Ud.

Alimentación a luminaria, desde linea general tendida por bandeja o tubo, incluyendo: ca-
ja de derivación estanca con bornas, linea RZ1-k 0,6/1kV 3G2,5 mm2 Cu hasta receptor
instalado bajo tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm según REBT-02,
prensaestopas, terminales, elementos de sujeción, mano de obra, accesorios y pequeño
material. 

Totalmente ejecutada. Medida la unidad colocada.
U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 4,020,200
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 2,940,200
BT0014 UdCaja derivacion estanca 1,15 1,151,000
U20714bt1A Ml.Cable Cu RZ1-k 3G2,5 mm2 Alumb. 0,79 1,582,000
UBT005-20 Ml.Tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm 0,45 0,902,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,530,106

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
Alimentación a luminaria cable 0,6/1 kV tubo PVC rígido17.06.01.16 Ud.

Alimentación a luminaria, desde linea general tendida por bandeja o tubo, incluyendo: ca-
ja de derivación estanca con bornas, linea RZ1-k 0,6/1kV 3G2,5mm2 Cu hasta receptor
instalada bajo tubo de PVC rígido curvable en caliente, color gris claro, DN 25, denomi-
nación 4342, prensaestopas, terminales, elementos de sujeción en plastico inyectado,
boquillas de protección, mano de obra, accesorios y pequeño material. 

Totalmente ejecutada. Medida la unidad colocada.
U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 6,030,300
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
BT0014 UdCaja derivacion estanca 1,15 1,151,000
UBT005-18 Ml.Tubo PVC rigido DN-25 1,13 2,262,000
U20714bt1A Ml.Cable Cu RZ1-k 3G2,5 mm2 Alumb. 0,79 1,582,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,770,154

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Alimentación a luminaria tubo acero17.06.01.17 Ud

Alimentación a luminaria, desde linea general tendida por bandeja o tubo, incluyendo: ca-
ja de derivación estanca con bornas, linea RV-k 0,6/1kV 3G2,5mm2 Cu hasta receptor
instalado bajo tubo metálico enchufable M-25, denominación 4456, grado resistencia a
la corrosión "4", prensaestopas, terminales, elementos de sujeción en acero inoxidable,
boquillas de protección, mano de obra, accesorios y pequeño material. 

Totalmente ejecutada. Medida la unidad colocada.
U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 6,030,300
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 4,400,300
BT0014 UdCaja derivacion estanca 1,15 1,151,000
U20714bt1A Ml.Cable Cu RZ1-k 3G2,5 mm2 Alumb. 0,79 1,582,000
UBT005-19 Ml.Tubo acero galvanizado M-25 1,72 3,442,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Modulo de control DALI-TLC/DSI-TLC.17.06.01.18 Ud

Módulo de control de iluminación Luxmate DALI-TLC/DSI-TLC o similar. Incluye conexio-
nado a las luminarias y sensores de cada circuito y montaje en cuadro según D.F.. Total-
mente montado, probado incluso replanteos.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 7,340,500
ModDali Ud.Modulo Regulador Dali 121,27 121,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,941,387

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Sensor luminoso LSD17.06.01.19 Ud.

Sensor luminoso para la detección de la aportación lumínica exterior, asociado al modu-
lo de control DSI-TLC/DSI-TLC para la regulación del alumbrado. Marca Luxmate LSD o
equivalente.
Totalmente instalado, cableado y numerado. Incluye accesorios de anclaje y conexiona-
do.
Incluyendo replanteo, pruebas y puesta en marcha

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
BT00521 Ud.Sensor luminoso Luxmate LSD 60,80 60,801,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,220,643

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Cable BUS control alumbrado17.06.01.20 Ud.

Cable de control para la instalacion de regulacion de alumbrado, compuesto por dos con-
ductores polarizados,uno rojo y otro negro, NYM 2x1,5 mm2 de sección, para intercone-
xión de luminarias, con aislamiento libre de halógenos. Incluso p.p. tubo corrugado flexi-
ble doble capa D=20 mm según REBT-02, accesorios, bornas seccionables, caja de bor-
nas y pequeño material. 

Totalmente instalado y verificado. Medida la longitud colocada. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
UBT00519 Ml.Cable BUS 2x1,5 0,33 0,331,000
UBT005-20 Ml.Tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm 0,45 0,902,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,240,047

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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17.06.02 Alumbrado exterior
Proyector LED Exterior 120 W17.06.02.01 Ud.

Proyector mod. Tempo LED BVP120 LED LED120/NM AWB, óptica asimétrica, de Philips o equiva-
lente aprobado por D.F., carcasa de aluminio inyectado, cierre de vidrio reforzado  y sellado al mar-
co, reflector de aluminio de alta pureza, grado de hermeticidad IP-65, IK 07, 120 W. Incluso equipo
arrancador, soportación a pared, accesorios y pequeño material, etc. Totalmente instalado y com-
probado. Medida la unidad instalada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 28,141,400
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 20,551,400
U8BT343 Ud.Proyector Tempo 3 RVP351-250W 84,89 84,891,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,681,336

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

Columna curvada para proyectores 10 m17.06.02.02 Ud.

Báculo troncocónico construido según normas Ayuntamiento Zaragoza, curvado de 10000 mm. altu-
ra, diametro superior 76 mm. y espesor chapa 4 mm., brazo inclinado 15º sobre placa base, según
detalle indicado en plano alumbrado, galvanizado en caliente por inmersión según normativa vigen-
te, impregnación y capa pintura ral 7030, para situar dos proyectores Tempo RVP351 .  incluyendo
caja de derivación de PVC estanca IP-66, con dos portafusibles y dos fusibles de 6 A, elementos de
sujección y fijación (herrajes reglamentarios) a arqueta, cable de alimentación RV 0,6/1kV 2x2,5
mm2 Cu, tubo flexible de protección entre arqueta y luminaria según ITC-BT-21, conexión a la red
de tierras mediante cable de cobre RV 0,6/1 kV 1x16 mm² amarillo-verde, bornas, terminales, gra-
pas, accesorios, pequeño material y todos aquellos medios para su correcta ejecución. Totalmente
instalada y probada. Medida la unidad colocada

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U30JA031 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,01 10,1010,000
U8BT3411 Ud.Columna para proyectores 10 m 382,37 382,371,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 23,454,689

TOTAL PARTIDA ................................................... 492,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Columna recta para proyectores 12 m17.06.02.03 Ud.

Columna troncocónica construido según normas Ayuntamiento Zaragoza, curvado de 12000 mm. al-
tura, diametro superior 76 mm. y espesor chapa 4 mm., brazo inclinado 5º sobre placa base, según
detalle indicado en plano alumbrado, galvanizado en caliente por inmersión según normativa vigen-
te, impregnación y capa pintura ral 7030, para situar dos proyectores Tempo RVP351, incluyendo
caja de derivación de PVC estanca IP-66, con dos portafusibles y dos fusibles de 6 A, elementos de
sujección y fijación (herrajes reglamentarios) a arqueta, cable de alimentación RV 0,6/1kV 2x2,5
mm2 Cu, tubo flexible de protección entre arqueta y luminaria según ITC-BT-21, conexión a la red
de tierras mediante cable de cobre RV 0,6/1 kV 1x16 mm² amarillo-verde, bornas, terminales, gra-
pas, accesorios, pequeño material y todos aquellos medios para su correcta ejecución. Totalmente
instalada y probada. Medida la unidad colocada

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 40,202,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 29,362,000
U30CM992 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 6,873,000
U8BT3412 Ud.Columna para proyectores 10 m 395,65 395,651,000
U30JA031 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,01 10,1010,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 24,114,822

TOTAL PARTIDA ................................................... 506,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Arqueta AP de 60x60 cm. y 85 cm.de profundidad17.06.02.04  Ud

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 60 x 60 x 81 cm. de dimensiones interiores
y profundidad, de hormigón HM-30/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica, capa filtrante de
grava de 10 cm. de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un
peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada
a  la rasante definitiva Incluye Caja de derivación con fusibles, portafusibles, pica de tierra soldada 
y cableado a la luminaria, totalmente terminada según el modelo correspondiente.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 15,051,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 11,801,000
A02FA722 M3.Hormigón HM-20/B/20 30,53 11,600,380
U04AF600 M3Grava limpia natural 40/20 3,51 0,140,040
U17AE001 ud.marco y tapa 60x60. 48,91 48,911,000
A03CF010 HrRETROPALA S/NEUMA. ARTIC 117 CV 45,15 2,260,050
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 42,54 0,430,010
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,510,902
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TOTAL PARTIDA ................................................... 94,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

17.07 VII. REDES DE TIERRA Y PARARRAYOS
Caja de comprobación de resistencia17.07.01 Ud.

Caja de comprobación de resistencia de puesta a tierra para pared con cierre de seguridad, inclu-
yendo puente de comprobación de cobre electrolítico, bridas de conexión, elementos de sujeción y
anclaje. Totalmente instalada y verificada. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U30SA020 Ud.Caja de comprobación de resistencia 22,16 22,161,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,200,239

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
Pica de puesta a tierra17.07.02 Ud

Pica de puesta a tierra de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 m. de longitud, instalada en
zanja o pozo, completa, incluso hincado y unión a cable mediante soldadura aluminotermica. Total-
mente ejecutado y acabado según normas

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 2,010,100
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 1,470,100
U30GA906 MlPica acero 14 mm. y 2 m. 11,64 11,641,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,760,151

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Conductor de enlace 1x95 mm2 Cu17.07.03 Ml

CConductor de cobre RZ1-k 0.6/1 kV de sección 1x95 mm2 para conexión del electrodo de puesta
a tierra con la caja de comprobación correspondiente. Incluida parte proporcional de fijaciones, sol-
dadura aluminotérmica Cadweld y terminales homologados. Totalmente instalado. Medida la longi-
tud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U30GA905 MlCable cobre RV-k 0,6/1 kV 1x120 mm2 5,71 5,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,380,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
Conductor desnudo 1x50mm2 Cu17.07.04 Ml

Conductor de cobre desnudo de sección 1x50 mm2, para enlace de picas o placas de pat. Incluye
p.p. bornes de conexión, pequeño material y accesorios. Totalmente instalado y conectado. Medida
la longitud colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
U30GA901 MlConductor cobre desnudo 1x50 mm2 2,35 2,351,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,210,041

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
Conexión a estructura17.07.05 Ud.

Conexión de estructura al anillo general p.a.t. B.T. incluyendo latiguillos de Cu, de sección 1x95
mm2, incluyendo soldaduras aluminotermicas (2) tipo Cadweld para la conexión tanto al electrodo
p.a.t. como a la estructura. Totalmente ejecutada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 1,010,050
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
ConxEstr Ud.Conexion a Estructura mediante soldadura Aluminotermica 38,00 38,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,990,397

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Red equipotencial aseos y vestuarios17.07.06 Ml

Conductor de cobre RZ1-k 0.6/1 kV de sección 1x2.5mm2 para red equipotencial aseo, uniendo to-
das partes metálicas, grifos, sanitarios, rejillas, etc, a la red de tierra. Incluida parte proporcional de
fijaciones  y terminales homologados. Totalmente instalado. Medida la longitud colocada.

U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 0,730,050
RedAseos Ud.Red equipotencial 1,04 1,041,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,090,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Pararrayos17.07.07 Ud.

Pararrayos con DISPOSITIVO DE CEBADO marca PSR modelo PDC-S4 o similar, de 74 m de ra-
dio de acción según CTE en NIVEL I de protección con avance en el cebado (At), del tiempo de anti-
cipación en microsegundos. Instalado según plano 1942-02-C-315. Cumpliendo la normativa UNE
21.186. de AENOR (B.O.E. nº 234, Ministerio de Industria y Energía del 27 de septiembre de 1996)
y el Código Técnico de la Edificación. Incluyendo:

Incluye:
- Pieza de adaptación cabezal-mástil y mástil de 6 mts. de longitud, con sus correspondientes ancla-
jes.
- Realización de doble bajada separadas entre ellas 2 metros como mínimo en conductor de cobre
electrolítico puro de 50 mm² (aprox. 35 m/bajante ) que se fijará al paramento mediante grapas de
latón apropiadas y distanciadas entre ellas 0,5 m, incluso abrazaderas de sujeción y tubo de protec-
ción rígido de PVC 50 mm para los últimos tres metros antes de  tierra.
- Dos puestas a tierra, una por bajante, definida en planos compuesta por 3 picas de acero cobriza-
do de 2 m (en número suficiente para obtener Rbajante < 10 ohmios), aditivos para la mejora de la
conductibilidad del terreno (en caso necesario), arqueta de registro (y drenaje) y puente de compro-
bación (con barra de conexión de p.a. t. formada por pletina, montada sobre dos aisladores, con
dos bornes de conexión).
- Sistema de control de rayos compuesto por un contador de rayos (para verificar los impactos reci-
bidos en la instalación y así proceder rápidamente a la revisión de la misma, como indica la norma
UNE 21186), junta de control y un dispositivo medidor de corriente PCS, incluso fijaciones, tornille-
ría y pequeño material. Incluye anclajes, fijaciones, tornillería y pequeño material. Totalmente insta-
lado y verificado. Medida la unidad colocada.

Incluso certificado de inspección del pararrayos por parte de una empresa acreditada, establecien-
do el estado de su conformidad en base a las exigencias establecidas en la norma UNE 21.186 y el
Código Técnico de la Edificación. 

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 120,606,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 88,086,000
U30GA910 UdPararrayos 75 m. radio 2.125,87 2.125,871,000
U30GA906 MlPica acero 14 mm. y 2 m. 11,64 69,846,000
U30GA990 UdPequeño material 4,43 4,431,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 120,4424,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.529,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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18 INST. CLIMATIZACION

18.01 PRODUCCION DE CALOR
CALDERA CONDENSACION18.01.01 Ud

Caldera de condensación realizada en acero inoxidable. Rendimiento estacional 110%. Pre-
sión máxima de trabajo 4 bar y 6 bar de pruebas. Modelo Viessman Vitodens 200W o si-
milar, de 105 kW de potencia. 
Incluyendo los siguientes accesorios:
- Modulo de control Vitotronic 200
- 1 sonda exterior 
- 1 sondas de impulsión 
Incluso llave de vaciado 1 1/4" y válvula de seguridad de 3 bar conducidas a desagüe.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 128,0010,000
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 92,0010,000
U01CL0202 ud.Caldera cond y control 12.126,38 12.126,381,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 617,32123,464

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.963,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CHIMENEA 180/240 MM RF18.01.02 ml

Chimenea de doble pared para la evacución de humos de combustión de las caldera de
condensación de 180 mm. de diámetro interior y 240 mm. de diámetro exterior tipo DI-
NAK  o similar resistente al fuego hasta 180 minutos. De tipo modular, construida en cha-
pa de acero inoxidable AISI-316, con ailamiento de lana de roca de alta densidad de 30
mm. de espesor y juntas estancas y terminación para protección en cobre con salida verti-
cal .
Incluso p.p. de piezas especiales, regulador de tiro, tes, codos, acoplamiento a caldera,
módulo de comprobación y de limpieza de hollines, anclaje de carga, anclajes intermedios
y abrazaderas. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 19,201,500
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 13,801,500
U01CL0801 mlChimenea doble pared D180/240 59,38 59,381,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,620,924

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS
VASO EXPANSIÓN 80L18.01.03 u

Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una ca-
pacidad de 80 ltros y a una presión máxima de trabajo de 6 bar. Conexiones roscadas, con
membrana no recambiable, y temperatura máxima de 70ºC. Totalmente instalado incluso
p.p de tubería 1", llave con manometro de pruebas y válvula de seguridad 3 bar con esca-
pe conducido. Totalmente instalado.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TVX050 uVaso expansión completo 80L 88,44 88,441,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,840,967

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VASO EXPANSIÓN 200L18.01.04 u

Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una ca-
pacidad de 200 ltros y a una presión máxima de trabajo de 6 bar. Conexiones roscadas,
con membrana no recambiable, y temperatura máxima de 70ºC. Totalmente instalado in-
cluso p.p de tubería 1", llave con manometro de pruebas y válvula de seguridad 3 bar con
escape conducido. Totalmente instalado.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TVX080 uVaso expansión completo 200L 168,55 168,551,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 8,841,768

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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BOMBA PRIMARIO CALDERA18.01.05 Ud

Bomba doble centrífuga monocelular en línea, de la marca Grundfos Magna3D o similar. 
Con cabezales separados hidraúlicamente mediante válvulas de retención con clapetas de
válvula con muelle controladas por el caudal. De cierres mecánicos resistentes a la corro-
sión y libres de mantenimiento. Motor CA trifásico  para un líquido de temperatura míni-
ma 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:

- Velocidad de bomba: 1.450 rpm
- Caudal de bomba:8,8 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 5 m
- Potencia nominal: 0,75 kW

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10
- Sondas de presión diferencial

Incluso sillenblock, antivibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
lación.

U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 48,643,800
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 34,963,800
U01CL0207.2 ud.Bomba doble rotor seco prim. cald 2.396,00 2.396,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 123,9824,796

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.603,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BOMBA SECUNDARIO ACS18.01.06 Ud

Bomba doble centrífuga monocelular en línea, de la marca Grundfos Magna1D  o similar. 
Con cabezales separados hidraúlicamente mediante válvulas de retención con clapetas de
válvula con muelle controladas por el caudal. De cierres mecánicos resistentes a la corro-
sión y libres de mantenimiento. Motor CA trifásico  para un líquido de temperatura míni-
ma 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:

- Velocidad de bomba: 2.800 rpm
- Caudal de bomba: 2 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 2,7 m
- Potencia nominal: 0,75 kW

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10
- Sondas de presión diferencial

Incluso sillenblock, antivibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
lación.

U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 25,602,000
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 18,402,000
U01CL0207.3 ud.Bomba doble rotor hum 150,54 150,541,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,731,945

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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BOMBA RECIRCULACIÓN ACS18.01.07 Ud

Bomba centrífuga monocelular en línea, de bronce, de la marca Grundfos o similar. De cie-
rres mecánicos resistentes a la corrosión y libres de mantenimiento. Motor CA trifásico 
para un líquido de temperatura mínima 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguien-
tes características:

- Velocidad de bomba: 2.800 rpm
- Caudal de bomba: 2 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 2,7 m
- Potencia nominal: 0,75 kW

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10
- Sondas de presión diferencial

Incluso sillenblock, antivibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
lación.

U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 48,643,800
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 34,963,800
U01CL0207..3 ud.Bomba doble rotor humedo 376,34 376,341,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 23,004,599

TOTAL PARTIDA ................................................... 482,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BOMBA SECUNDARIO CALEFACCIÓN18.01.08 Ud

Bomba doble centrífuga monocelular en línea, de la marca Grundfos Magna3D o similar. 
Con cabezales separados hidraúlicamente mediante válvulas de retención con clapetas de
válvula con muelle controladas por el caudal. De cierres mecánicos resistentes a la corro-
sión y libres de mantenimiento. Motor CA trifásico  para un líquido de temperatura míni-
ma 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:

- Variador de frecuencia
- Velocidad de bomba: 1.450 rpm
- Caudal de bomba:8,8 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 16 m
- Potencia nominal: 0,75 kW

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10
- Sondas de presión diferencial

Incluso sillenblock, antivibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
lación.

U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 48,643,800
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 34,963,800
U01CL0207.5 ud.Bomba doble rotor seco s.rad 2.396,00 2.396,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 123,9824,796

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.603,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VÁLVULA DE ESFERA 1"18.01.12 u

Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble segu-
ridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de
caucho, asientos de teflón puro, extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC
y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TV030 uVálvula de esfera 1" 6,11 6,111,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,520,103

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2"18.01.14 u

Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble segu-
ridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de
caucho, asientos de teflón puro, extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC
y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TV040 uVálvula de esfera 1 1/2" 13,70 13,701,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,900,179

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/1618.01.15 u

Válvula de retención roscada PN-10/16  Incluso instalación y pruebas, con todos los me-
dios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,490,150
P20TV186 uVal. retención 1 1/2" 8,57 8,571,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,560,111

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/1618.01.16 u

Válvula de retención roscada PN-10/16  Incluso instalación y pruebas, con todos los me-
dios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,490,150
P20TV183 uVal. retención 1" 2,89 2,891,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,270,054

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
FILTRO EN Y DN-40/PN-1618.01.17 u

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16. Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV325 uFiltro en Y DN-40/PN-16 bridas 11,90 11,901,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,010,202

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
FILTRO EN Y DN-25/PN-1618.01.18 u

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16. Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV323 uFiltro en Y DN-25/PN-16 bridas 6,53 6,531,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,740,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO 1 1/2"18.01.19 u

Válvula de equilibrado independiente de la presión, fabricada en ametal, conexión rosca-
da, válvula de cierre, preajuste de caudal, tomas de presión y juego de accesorios, de la
marca Pettinaroli Evopicv Compact o similar.  Con función de corte. 
Incluso instalación y pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.
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O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TVQ040 uVálvula de equilibrado 1 1/2" 80,29 80,291,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,220,844

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO 1"18.01.20 u

Válvula de equilibrado independiente de la presión, fabricada en ametal, conexión rosca-
da, válvula de cierre, preajuste de caudal, tomas de presión y juego de accesorios, de la
marca Pettinaroli Evopicv Compact o similar.  Con función de corte. 
Incluso instalación y pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TVQ030 uVálvula de equilibrado 1" 48,51 48,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,640,527

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

ANTIVIBRADOR DN-40/PN-1018.01.21 u

Antivibrador elástico PN-10 Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, acceso-
rios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV294 uAntivibrador DN-40/PN-10 bridas 13,24 13,241,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,080,215

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

SEPARADOR DE LODOS SpiroTrap EMBRIDADO DESMONTABLE BF050F-12,518.01.22 u

Separador de lodos automático desmontable embridado para velocidades de agua inferio-
res a 1 m/s, Sedical o similar. 

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P22NDG010 uSeparador de lodos BF050F-12,5 1.534,61 1.534,611,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 77,1515,429

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.620,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CONJUNTO LLENADO DN2518.01.23 u

Conjunto de llenado vaciado de la instalación formado por:
- 1 filtro de suciedades tipo Y, de funcidión, de malla fina, JC, para PN-16, de DN-25
- 1 válvula reductora de presión de fundición, presión de salida regulable 1,5-6 bar, para
PN-25, de DN-25.
- 3  válvulas de esfera, con cuerpo y bola de latón durocomado, eje no expulsable, doble
seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo tori-
cos de caucho, asientos de teflón puro, extremos roscados macho-hembra, condiciones
de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC, de DN-25
- 1 válvula de retención, tipo clapeta, roscada, con cuerpo en fundición, disco, platillo y
muelle en acero inoxidable, para PN-16 y DN-25.
- 1 grifo de vaciado conducido a desagüe de DN-25
- 1 puente compuesto por manometro de glicerina con lira y presostato para alarma
- 1 válvula de desconexión según RITE
- 1 contador de agua DN 25
- Tubería de acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de unión, anclaje, soportaje, co-
dos, etc., 20 m.l. de 1" de diámetro.

Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20TV480 uConjunto llenado DN25 428,18 428,181,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 22,244,448

TOTAL PARTIDA ................................................... 467,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
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CONJUNTO DE PURGA18.01.24 u

Conjunto de purga automático de puntos altos, formado por:
- Botella de desaire de Ø 2" y longitud 100 mm.
- Purgador automático de boya de rosca Ø 3/8"
- Llave de esfera de Ø 3/8"
Incluso conexión mediante tubo de acero negro soldado según  de Ø 3/8". Incluso instala-
ción y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correc-
ta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20WT130 uConjunto de purga 37,63 37,631,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,710,542

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CONJUNTO VACIADO 1 1/4"18.01.25 u

Grifo de vaciado de latón, para montaje roscado, con mando de accionamiento manual
por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado, incluso conexión a desagüe.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20WV074 uConjunto vaciado 1 1/4" 18,65 18,651,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,140,228

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CONTADOR DE ENERGÍA DN4018.01.26 u

Contador estático de energía marca/modelo Sedical Superstatic 440 con cabeza Supercal
531 basado en principio de oscilación hidrodinámica. Montaje embridado. Incluso Modu-
lo contador, sometido a verificación y protegido por precinto y módulo funcional. Con
puerto óptico confome a IEC 1107, 2 salidas de impulsos, 2 entradas de impulsos para
contadores auxiliares y 3 puertos libres para módulos de comunicación. Incluso módulo
de comunicación vía BUS. Incluso Alimentación por red 230Vac, Par de sondas de tempe-
ratura pt500 con cable, vainas de inserción de sondas, etc.
Dimension DN40
Caudal nominal 10m3/h
 Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.  

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20TVCF050 uContador de energía DN40 769,40 769,401,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 39,307,860

TOTAL PARTIDA ................................................... 825,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TERMÓMETRO HORIZONTAL/VERTICAL D=6318.01.27 u

Termómetro horizontal o vertical bimetalico con abrazadera para instalar en tubería  des-
de 0ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Incluso vaina. Con todos los
medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT070C uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,21 1,211,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,480,095

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
COLECTOR 8"18.01.28 Ud

Colector de distribución de agua, construido a base de tubo de acero negro soldado se-
gún DIN 2440 calidad ST-37, protegido con dos manos de pintura antioxidante, de 8" de
diámetro, con 2 tomas embridadas de 2 1/2" y 1 toma embridadas de 1 1/4"  de diáme-
tro, 1 toma embridada de 1", 1 toma de 1 1/4" para llenado o vaciado,  tomas para manó-
metro, termómetros, depósitos de expansión, purgadores y sondas de temperatura, pro-
visto de las correspondientes tapas en sus extremos, incluso aislamiento según RITE a ba-
se de coquilla elastomerica, incluso soportes al suelo y puesta a tierra. Incluso instalación
y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta ins-
talación.
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U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 64,005,000
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 46,005,000
U01CL0252.2 ud.Colector 8" 86,20 86,201,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,811,962

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
CONJUNTO VACIADO 1/2"18.01.29 u

Grifo de vaciado de latón, para montaje roscado, con mando de accionamiento manual
por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado, incluso conexión a desagüe.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20WV071 uConjunto vaciado 1/2" 15,18 15,181,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,970,193

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4" 0..10V18.01.30 u

Válvula de tres vías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,550,500
P20TV103 uVálvula tres vías 1 1/4" 59,17 59,171,000
P20TV135 uServomotor 0..10V 117,08 117,081,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,611,921

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

TUB. ACERO NEGRO  1"18.01.31 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TAC040 mTubería acero negro sold. 1" 4,88 4,881,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,450,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TUB. ACERO NEGRO  1 1/4"18.01.32 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,970,300
P20TAC050 mTubería acero negro sold.1 1/4" 6,19 6,191,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,560,112

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
COQUILLA ELASTOMÉRICA D=25 e=25 mm18.01.33 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI130 mCoq. elastomérica D=25 e=25mm 5,98 6,281,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,390,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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COQUILLA ELASTOMÉRICA D=32 e=25 mm18.01.34 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI140 mCoq. elastomérica D=32 e=25mm 7,39 7,761,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,460,092

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PUENTE MANOMÉTRICO18.01.35 u

Puente manométrico compuesto por tubería de cobre DN10, dos válvulas de esfera DN10
y manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT100 uManómetro de 0 a 15 bar 6,95 6,951,000
P20WT110 uLira para manómetro 5,76 5,761,000
P20TV010 uVálvula de esfera 3/8" 1,56 3,122,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,210,241

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.02 PRODUCCIÓN ACS
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN2515.04.03 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR102 mTubo polietileno ret. DN25 2,38 2,381,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,200,039

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO DN3215.04.04 m

Tubería de polietileno reticulado, serie C según UNE 15.875 para uso alimentario,  con cer-
tificado AENOR de calidad, presión nominal 15 atm., color marcado azul/rojo (agua
fría/caliente), incluso pp. de accesorios, codos, tés, manguitos, etc. con uniones mediante
accesorio homologado y elementos de sujeción tipo isofónico. En tramos empotrados di-
currirá protegido con corrugado de PVC color azul/rojo. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares, conexionado y prueba hidráulica. Incluso soportación isofónica. Con todos
los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación. Nota: la medición se reali-
zará a cinta corrida, sin aumento de medición por elementos especiales como codos, deri-
vaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 0,820,050
O01OA060 hPeón especializado 14,08 0,700,050
P17PR103 mTubo polietileno ret. DN32 3,55 3,551,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,260,051

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 30 MM.15.04.15 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS130 mAislamiento DN25 - 30mm 4,63 4,861,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,380,076

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 30 MM.15.04.16 m

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espe-
sor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según
normas DIN/UNE. 
Incluso soportación isofónica. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Nota: la medición se realizará a cinta corrida, sin aumento de medición
por elementos especiales como codos, derivaciones, dilatadores, etc.

O01OA030 hOficial primera 16,43 1,480,090
O01OA060 hPeón especializado 14,08 1,270,090
P17PRS140 mAislamiento DN32 - 30mm 4,65 4,881,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,380,076

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
ACUMULADOR A.C.S. 750 l18.02.01 u

Interacumulador vertical A.C.S. capacidad 750 l.para producción y acumulación de agua
caliente sanitaria, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseña-
do para protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envol-
vente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura secundario
10 a 50ºC, instalado.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 132,648,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 120,808,000
P20AA030 uAcumulador A.C.S.  750 l.V. 1.319,05 1.319,051,000
P20TA060 mTubería acero negro sold.1 1/2" DIN 2440 17,51 280,1616,000
P20TV180 uVal. retención 1/2" 1,67 1,671,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 92,7218,543

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.947,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

INTERACUMULADOR A.C.S. 250 l18.02.02 u

Interacumulador vertical A.C.S. capacidad 250 l.para producción y acumulación de agua
caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseñado para
protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente, pre-
sión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC,
i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. instalado.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OA090 hCuadrilla A 38,05 304,408,000
P20AA010 uAcumulador D.E. A.C.S. 250 l 455,75 455,751,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 38,017,602

TOTAL PARTIDA ................................................... 798,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA INOX 1" 25mm18.02.03 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de
acero inoxidable PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correc-
ta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
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P17XEI040 uVálvula esfera inox roscar 1" 19,24 19,241,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,130,226

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA INOX 1 1/4" 32mm18.02.04 u

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro,
de acero inoxidable PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XEI050 uVálvula esfera inox roscar 1 1/4" 23,42 23,421,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,380,276

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm15.04.25 u

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fun-
dido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
P17XR030 uVálvula retención latón roscar 1" 4,33 4,331,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,390,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm15.04.26 u

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P17XR040 uVálvula retención latón roscar 1 1/4" 8,20 8,201,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,620,124

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
FILTRO EN Y DN-25/PN-1618.01.18 u

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16. Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV323 uFiltro en Y DN-25/PN-16 bridas 6,53 6,531,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,740,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

COLECTOR 6"18.02.06 Ud

Colector botella para sistema solar construido a base de tubo de acero negro soldado se-
gún DIN 2440 calidad ST-37, protegido con dos manos de pintura antioxidante, de 6" de
diámetro y 1 metro de altura, en ejecución vertical, con patas de goma. Con 2 tomas de
1", provisto de las correspondientes tapas en sus extremos, incluso aislamiento según RI-
TE a base de coquilla elastomerica , incluso soportes al suelo y puesta a tierra. Incluso ins-
talación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación.

U01CY501 HrOficial primera climatización 12,80 64,005,000
U01CY502 HrPeón ordinario climatización 9,20 46,005,000
U01CL0252.3 ud.Colector 6" 28,45 28,451,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,931,385

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TERMÓMETRO HORIZONTAL/VERTICAL D=6318.01.27 u

Termómetro horizontal o vertical bimetalico con abrazadera para instalar en tubería  des-
de 0ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Incluso vaina. Con todos los
medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

100



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT070C uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,21 1,211,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,480,095

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MANÓMETRO DE 0 A 15 bar18.02.07 u

Manómetro con lira y llave de corte para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT100 uManómetro de 0 a 15 bar 6,95 6,951,000
P20WT110 uLira para manómetro 5,76 5,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,050,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
PUENTE MANOMÉTRICO18.01.35 u

Puente manométrico compuesto por tubería de cobre DN10, dos válvulas de esfera DN10
y manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT100 uManómetro de 0 a 15 bar 6,95 6,951,000
P20WT110 uLira para manómetro 5,76 5,761,000
P20TV010 uVálvula de esfera 3/8" 1,56 3,122,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,210,241

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"15.04.28 u

Válvula de seguridad de laton regulable de 2 a 8 bar de 1" conducida a desagüe. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y ope-
raciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
VALSEG uVal. seguridad 1" 20,54 20,541,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,440,288

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
CONJUNTO VACIADO 1/2"18.01.29 u

Grifo de vaciado de latón, para montaje roscado, con mando de accionamiento manual
por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado, incluso conexión a desagüe.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20WV071 uConjunto vaciado 1/2" 15,18 15,181,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,970,193

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
VÁLVULA DE DOS VÍAS 1 1/2" T/N18.02.08 u

Válvula de dos vías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 2,500,151
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 1,340,089
P20TVD104 uVálvula dos vías 1 1/2" 62,59 62,591,000
P20TV130 uServomotor T/N 77,99 77,991,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,221,444

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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VÁLVULA TERMOSTATICA ACS DN3218.02.32 u

Válvula termostática para mezbla de ACS tipo Sedical VMT o similar. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
lación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones nece-
sarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT2320C uVal. termostática ACS DN32 252,71 252,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 13,052,610

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

LANA DE VIDRIO D=20 e=50 mm + AL18.02.09 m

Aislamiento de tubería a base de lana de vidrio, conductividad térmica menor de 0,034
W/mºC, factor de resistividad al vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo Coquilla
Isover o similar y terminación en chapa de 0,6mm de espesor. Incluso p.p. de aislamiento
de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la
longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 4,390,300
P07CEX1120 mLan de vidrio D=20 e=45mm + AL 4,16 4,371,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,440,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
BATERÍA 2 CAPTADORES 2,1 m218.02.10 u

Estructura para terraza plana para 2 captadores solar plano 2,10 m2. Compuesta por perfi-
les de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Dos cap-
tadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de
apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendi-
miento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm. y peso en va-
cío 38 kg. Capacidad de fluído 1,18 litros. Marca Vitosol o similar. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
laciónO01OA090 hCuadrilla A 38,05 190,255,000

P20SBB010 uCaptador plano 2,1 m2 selectivo 390,24 780,482,000
P20SBE660 uEst. 45º tejado plano 2 captad. 2,1-2,4 m2 129,87 129,871,000
P20SCI010 uPurgador automático energía solar 25,91 25,911,000
P20SBA060 uTapón 3/4" 1,11 2,222,000
P20SBA050 uVaina latón 100mm sonda temperatura 3,15 3,151,000
P20SBA030 uCruz latón 1/2" 7,43 7,431,000
P20TV020 uVálvula de esfera 1/2" 2,66 2,661,000
P20SBA090 uRacor loco 3/4" - 18mm 0,73 1,462,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 57,1711,434

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

TUBERÍA DE COBRE D=18 mm18.02.11 m

Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y
caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata,
con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionan-
do, según normativa vigente. s/UNE-EN 1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 3,320,200
P17CH030 mTubo cobre en rollo 18 mm 4,58 5,041,100
P17CW030 uCodo 90º HH cobre 18 mm 0,52 0,050,100
P20SCE010 kgEstaño 30% plata soldadura fuerte 209,08 0,420,002
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,440,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR18.02.12 u

Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón forjado, para
temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, incluso llave de corte de
1/2", totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 5,800,350
P20SCI010 uPurgador automático energía solar 25,91 25,911,000
P20TV020 uVálvula de esfera 1/2" 2,66 2,661,000
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%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,720,344

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN18.02.13 u

Suministro y colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presos-
tato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una
instalación de energía solar; Válvula de antiretorno, filtro, bomba, vaciado, conexión a red
y llave de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 33,162,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 30,202,000
P17R010 uGrupo presión 4m3/h. alt.16m. 350,78 350,781,000
E22MUL010 uDEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l. 254,68 254,681,000
P20SE040 uVálvula Clapeta alta temp. 1/2" 5,03 5,031,000
E20TC030 mTUBERÍA DE COBRE DE 18 mm 9,26 37,044,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 35,557,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 746,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR18.02.14 ud

Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción
suficiente para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º
en el lugar de la instalación, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB195 hAyudante fontanero 14,89 0,600,040
P20SL030 lFluido Caloportador 40% propilenglicol 2,25 2,271,010
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,150,029

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 25 l.18.02.15 u

Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxima 130º C, pre-
sión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20SCH040 uVaso expansión energía solar 25 l 57,56 57,561,000
P20SCH130 uSoporte pared vaso expansión 14,62 14,621,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,030,805

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR DN25 6 mca18.02.16 u

Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de cir-
culación de conexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporan-
do caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termóme-
tro de 0-120ºC. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado
y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de ex-
pansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión.
Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 33,162,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 30,202,000
P20SCJ020 uEst. bombeo 2 vías DN25 6 mca 280,33 280,331,000
P15GA010 mCond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,21 2,1010,000
P15GD010 mTubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 negro 0,17 1,7010,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 17,383,475

TOTAL PARTIDA ................................................... 364,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CENTRALITA SOLAR 6 ENT. 2 SALIDAS18.02.17 u

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y
acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para
distintas configuraciones de instalación. Seis entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captado-
res y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

O01OA090 hCuadrilla A 38,05 190,255,000

103



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P20SR040 uCentralita solar 6 ent. 2 salidas 190,40 190,401,000
P15GA010 mCond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,21 22,68108,000
P15GB010 mTubo PVC corrugado M 20/gp5 negro 0,22 9,9045,000
P15GD010 mTubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 negro 0,17 1,026,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 20,724,143

TOTAL PARTIDA ................................................... 434,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h18.02.18 u

Aerotermo de 28.200 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controla-
do por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores,
válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
E22SNA030 uAEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h 691,55 691,551,000
P20SP030 uVálvula térmica 3 Vias 110,42 110,421,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 40,938,186

TOTAL PARTIDA ................................................... 859,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAUDALÍMETRO VERTICAL CONO18.02.19 u

Suministro y colocación de caudalímetro, diámetro 1" y caudal nominal de 1,2 m3 /h., tem-
peratura máxima 130º C, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20SZ020 uCaudalímetro solar 1" 101,01 101,011,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,471,093

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA 3/4"18.01.11 u

Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble segu-
ridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de
caucho, asientos de teflón puro, extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC
y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TV031 uVálvula de esfera 3/4" 3,72 3,721,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,400,079

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

18.03 PRODUCCION DE FRIO
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ENF.AIR-AGUA 72,5kW18.03.01 u

Unidad enfriadora de agua condensada por aire  para funcionamiento normal trabajando
a 7/12ºC, utilizando refrigerante R-407C. Montada sobre amortiguadores antivibratorios
según especificaciones del fabricante. Dotada con 2 compresores de tipo scroll, evapora-
dor de placas soldadas, con aislamiento térmico anticondensación de célula cerrada.  Del
modelo RWEB HYDROPACK extra silenciosa de la marca CIATESA o similar, de las siguien-
tes características:

- Potencia Frigorífica trabajando a 7/12ºC: 72,5 kW
- Potencia Absorbida por el compresor: 26,6 kW
- Compresores: 2 scroll
- Parcialización: 2 etapas
- Caudal de agua en el evaporador: 25 l/s
- Nivel de potencia sonora a 1 metro: 78 dB(A)  

Incluso Kit Hidraulico y los siguientes accesorios:

- Bomba 15.000 l/h  16 m.c.a.
- Depósito de inercia 410 l
- Manometros de alta y baja presión
- Protector de las baterias

Incluso muelles amortiguadores externos, filtros de 1600 micras e interruptores de flujo.
Incluso interfaz de comunicación para integración en sistema centralizado de gestión. In-
cluso  instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 99,486,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 90,606,000
M02GE020 hGrúa telescópica autoprop. 25 t 55,54 111,082,000
P21QEN070 uEnfriadora 70kW 11.661,88 11.661,881,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 598,15119,630

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.561,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

VASO EXPANSIÓN 80L18.01.03 u

Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una ca-
pacidad de 80 ltros y a una presión máxima de trabajo de 6 bar. Conexiones roscadas, con
membrana no recambiable, y temperatura máxima de 70ºC. Totalmente instalado incluso
p.p de tubería 1", llave con manometro de pruebas y válvula de seguridad 3 bar con esca-
pe conducido. Totalmente instalado.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TVX050 uVaso expansión completo 80L 88,44 88,441,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,840,967

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VÁLVULA MARIPOSA 2 1/2" PN-1018.03.02 u

Válvula de mariposa PN-10 de Fe/Inox, instalada, i/pequeño material y accesorios. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,550,500
P20TV145 uVálvula mariposa 2 1/2" eje libre fl5 inox. 48,70 48,701,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,230,645

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FILTRO EN Y DN-65/PN-1618.03.03 u

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-80/PN-16. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
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P20TV328 uFiltro en Y DN-65/PN-16 bridas 32,62 32,621,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,050,409

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TUB. ACERO NEGRO  2 1/2"18.03.04 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,970,300
P20TAC080 mTubería acero negro sold. 2 1/2" 13,00 13,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,900,180

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

COQUILLA ELASTOMÉRICA D=65 e=50 mm + AL18.03.05 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar y
terminación en chapa de 0,6mm de espesor. Incluso p.p. de aislamiento de piezas especia-
les, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 4,390,300
P07CEX170 mCoq. elastomérica D=65 e=50mm + AL 28,53 29,961,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,720,344

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/1618.03.06 u

Válvula de retención disco PN-10/16 instalación entre bridas. Incluso instalación y prue-
bas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instala-
ción.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV188 uVal. retención 2 1/2" 21,74 21,741,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,500,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO 2 1/2"18.03.07 u

Válvula de equilibrado independiente de la presión, fabricada en ametal, conexión embri-
dada, válvula de cierre, preajuste de caudal, tomas de presión y juego de accesorios, de la
marca Pettinaroli Evopicv Compact o similar.  Con función de corte. 
Incluso instalación y pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20TVQ060 uVálvula de equilibrado 2 1/2" 292,71 292,711,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 15,473,093

TOTAL PARTIDA ................................................... 324,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ANTIVIBRADOR DN-65/PN-1018.03.08 u

Antivibrador elástico PN-10 Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, acceso-
rios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV0295 uAntivibrador DN-65/PN-10 bridas 17,88 17,881,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,310,262

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CONJUNTO LLENADO DN3218.03.09 u

Conjunto de llenado vaciado de la instalación formado por:
- 1 filtro de suciedades tipo Y, de funcidión, de malla fina, JC, para PN-16, de DN-32
- 1 válvula reductora de presión de fundición, presión de salida regulable 1,5-6 bar, para
PN-25, de DN-32
- 3  válvulas de esfera, con cuerpo y bola de latón durocomado, eje no expulsable, doble
seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo tori-
cos de caucho, asientos de teflón puro, extremos roscados macho-hembra, condiciones
de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC, de DN-32
- 1 válvula de retención, tipo clapeta, roscada, con cuerpo en fundición, disco, platillo y
muelle en acero inoxidable, para PN-16 y DN-32
- 1 grifo de vaciado conducido a desagüe de DN-32
- 1 puente compuesto por manometro de glicerina con lira y presostato para alarma
- 1 válvula de desconexión según RITE
- 1 contador de agua DN 32
- Tubería de acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de unión, anclaje, soportaje, co-
dos, etc., 20 m.l. de 1 1/4" de diámetro.

Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20TV480 uConjunto llenado DN25 428,18 428,181,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 22,244,448

TOTAL PARTIDA ................................................... 467,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
TERMÓMETRO HORIZONTAL/VERTICAL D=6318.01.27 u

Termómetro horizontal o vertical bimetalico con abrazadera para instalar en tubería  des-
de 0ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Incluso vaina. Con todos los
medios y accesorios necesarios para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT070C uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,21 1,211,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,480,095

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/2"18.03.10 u

Válvula de seguridad de laton regulable de 2 a 8 bar de 1 1/2" conducida a desagüe. Inclu-
so instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para
su correcta instalación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT121 uVal. seguridad 1 1/2 29,27 29,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,880,376

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CONJUNTO DE PURGA18.01.24 u

Conjunto de purga automático de puntos altos, formado por:
- Botella de desaire de Ø 2" y longitud 100 mm.
- Purgador automático de boya de rosca Ø 3/8"
- Llave de esfera de Ø 3/8"
Incluso conexión mediante tubo de acero negro soldado según  de Ø 3/8". Incluso instala-
ción y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correc-
ta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20WT130 uConjunto de purga 37,63 37,631,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,710,542

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PUENTE MANOMÉTRICO18.01.35 u

Puente manométrico compuesto por tubería de cobre DN10, dos válvulas de esfera DN10
y manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT100 uManómetro de 0 a 15 bar 6,95 6,951,000
P20WT110 uLira para manómetro 5,76 5,761,000
P20TV010 uVálvula de esfera 3/8" 1,56 3,122,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,210,241

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

CONTADOR DE ENERGÍA DN6518.03.11 u

Contador estático de energía marca/modelo Sedical Superstatic 440 con cabeza Supercal
531 basado en principio de oscilación hidrodinámica. Montaje embridado. Incluso Modu-
lo contador, sometido a verificación y protegido por precinto y módulo funcional. Con
puerto óptico confome a IEC 1107, 2 salidas de impulsos, 2 entradas de impulsos para
contadores auxiliares y 3 puertos libres para módulos de comunicación. Incluso módulo
de comunicación vía BUS. Incluso Alimentación por red 230Vac, Par de sondas de tempe-
ratura pt500 con cable, vainas de inserción de sondas, etc.
Dimension DN65
Caudal nominal 25m3/h
 Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación. 

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20TVCF070 uContador de energía DN65 1.003,56 1.003,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 51,0110,201

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.071,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

CONJUNTO VACIADO 1 1/2"18.03.12 u

Grifo de vaciado de latón, para montaje roscado, con mando de accionamiento manual
por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado, incluso conexión a desagüe.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20WV075 uConjunto vaciado 1 1/2" 19,53 19,531,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,190,237

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SEPARADOR DE LODOS SpiroTrap EMBRIDADO DESMONTABLE BF100F-4718.03.13 u

Separador de lodos automático desmontable embridado para velocidades de agua inferio-
res a 1 m/s, Sedical o similar. 
Incluso instalación y pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P22NDG014 uSeparador de lodos BF100F-47 2.252,16 2.252,161,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 113,0322,605

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.373,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DEPÓSITO DE INERCIA 1.000 l.18.03.14 u

Suministro e instalación de depósito de inercia de acero negro soldado según UNE 13445,
protegido con dos manos de pintura antioxidante, con aislamiento a base de coquilla de
espuma elastomérica de estructura celular estanca, conductividad térmica menor de 0,040
W/mºC, factor de resistividad al vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMA-
FLEX de ARMSTRONG o similar, de espesor según RITE, y terminación en chapa de alumi-
nio de 0,8 mm. de espesor. Con tomas embridadas repartidas simétricamente en impul-
sion y retorno. Se deben incluir tomas para manómetro, termómetros, válvula de vacíado,
válvula de seguridad, purgadores y sondas de temperatura, provisto de las correspondien-
tes tapas en sus extremos, incluso soportes al suelo. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OA090 hCuadrilla A 38,05 171,234,500
P20DEP020 uAcumulador de inercia 1000 l. 1.258,56 1.258,561,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 71,4914,298

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.501,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

18.04 DISTRIBUCION DE AGUA
TUB. ACERO NEGRO  3/8"18.04.01 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TAC010 mTubería acero negro sold. 3/8" 3,22 3,221,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,370,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TUB. ACERO NEGRO  1/2"18.04.02 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TAC020 mTubería acero negro sold. 1/2" 2,74 2,741,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,350,069

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
TUB. ACERO NEGRO  3/4"18.04.03 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TAC030 mTubería acero negro sold. 3/4" 3,26 3,261,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,370,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TUB. ACERO NEGRO  1"18.01.31 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TAC040 mTubería acero negro sold. 1" 4,88 4,881,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,450,090
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TOTAL PARTIDA ................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TUB. ACERO NEGRO  1 1/4"18.01.32 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,970,300
P20TAC050 mTubería acero negro sold.1 1/4" 6,19 6,191,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,560,112

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
TUB. ACERO NEGRO  1 1/2"18.04.04 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,970,300
P20TAC060 mTubería acero negro sold.1 1/2" 7,90 7,901,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,650,129

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TUB. ACERO NEGRO  2"18.04.05 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,970,300
P20TAC070 mTubería acero negro sold. 2" 10,03 10,031,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,750,150

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TUB. ACERO NEGRO  2 1/2"18.03.04 m

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, prote-
gida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, deriva-
ción, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fi-
jación, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,970,300
P20TAC080 mTubería acero negro sold. 2 1/2" 13,00 13,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,900,180

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

COQUILLA ELASTOMÉRICA D=10 e=25 mm18.04.06 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI100 mCoq. elastomérica D=10 e=25mm 4,18 4,391,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,300,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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COQUILLA ELASTOMÉRICA D=15 e=25 mm18.04.07 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI110 mCoq. elastomérica D=15 e=25mm 4,22 4,431,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,300,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
COQUILLA ELASTOMÉRICA D=20 e=25 mm18.04.08 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI120 mCoq. elastomérica D=20 e=25mm 5,12 5,381,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,340,068

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
COQUILLA ELASTOMÉRICA D=25 e=25 mm18.01.33 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI130 mCoq. elastomérica D=25 e=25mm 5,98 6,281,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,390,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
COQUILLA ELASTOMÉRICA D=32 e=25 mm18.01.34 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI140 mCoq. elastomérica D=32 e=25mm 7,39 7,761,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,460,092

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
COQUILLA ELASTOMÉRICA D=40 e=30 mm18.04.09 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI150 mCoq. elastomérica D=40 e=30mm 7,94 8,341,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,490,098

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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COQUILLA ELASTOMÉRICA D=50 e=30 mm18.04.10 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI160 mCoq. elastomérica D=50 e=30mm 8,67 9,101,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,530,106

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
COQUILLA ELASTOMÉRICA D=65 e=30 mm18.04.11 m

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura celular es-
tanca, color negro, conductividad térmica menor de 0,040 W/mºC, factor de resistividad al
vapor 5000, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMSTRONG o similar.
Incluso p.p. de aislamiento de piezas especiales, codos, derivaciones, tes, etc. Incluso insta-
lación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su co-
rrecta instalación. Medida la longitud colocada.

O01OA050 hAyudante 14,63 1,460,100
P07CI170 mCoq. elastomérica D=65 e=30mm 11,42 11,991,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,680,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
BOMBA DE CONDENSADO18.04.12 u

Bomba para elevación de condensados liquidos con funcionamiento automático con sen-
sor interno. Con cuerpo de la bomba en ABS resistente a golpes y a la corrosión. Incluso
tapa de registro  y montaje. Bomba tipo centrífuga, con válvula de retención, alarma de se-
guiridad de desbordamiento (acustica y visual) e interruptor de alarma de seguridad. Di-
mensiones 200x105x160mm con capacidad de 1 litros  y alimentación 230V. Para un cau-
dal de 200 litros/hora y una altura de 4 metros. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 12,440,750
O01OB195 hAyudante fontanero 14,89 11,170,750
P13BRC040 m²Bomba de condensados 115,00 115,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,931,386

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2"18.04.13 u

Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble segu-
ridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de
caucho, asientos de teflón puro, extremos roscados, condiciones de servicio 30 bar a
100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los medios, accesorios y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TV060 uVálvula de esfera 2 1/2" 42,75 42,751,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,350,469

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2"18.01.14 u

Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble segu-
ridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de
caucho, asientos de teflón puro, extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC
y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TV040 uVálvula de esfera 1 1/2" 13,70 13,701,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,900,179
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TOTAL PARTIDA ................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CONJUNTO VACIADO 1"18.04.14 u

Grifo de vaciado de latón, para montaje roscado, con mando de accionamiento manual
por palanca y juego de accesorios. Completamente instalado, incluso conexión a desagüe.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20WV073 uConjunto vaciado 1" 17,77 17,771,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,100,219

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
VÁLVULA DE TRES VÍAS 1/2" T/N18.04.15 u

Válvula de tres vías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,550,500
P20TV100 uVálvula tres vías 1/2" 42,23 42,231,000
SERV uServomotor T/N 65,99 65,991,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,211,241

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm18.04.16 m

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores
de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 1,660,100
P17VC010 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1,15 1,271,100
P17VP010 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm 0,66 0,200,300
P17VP170 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0,53 0,050,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,160,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4"18.01.13 u

Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble segu-
ridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de
caucho, asientos de teflón puro, extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC
y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TV032 uVálvula de esfera 1 1/4" 9,50 9,501,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,690,137

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA 2"18.04.17 u

Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble segu-
ridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de
caucho, asientos de teflón puro, extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC
y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los medios, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TV050 uVálvula de esfera 2" 22,83 22,831,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,350,270
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TOTAL PARTIDA ................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE TRES VÍAS 1" 0..10V18.04.18 u

Válvula de tres vías instalada, i/servomotor 0..10V, pequeño material y accesorios. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,570,501
P20TV102 uVálvula tres vías 1" 49,00 49,001,000
P20TV135 uServomotor 0..10V 117,08 117,081,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,101,819

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2" 0..10V18.04.19 u

Válvula de tres vías instalada, i/servomotor 0..10V, pequeño material y accesorios. Incluso
instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su
correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,550,500
P20TV104 uVálvula tres vías 1 1/2" 67,59 67,591,000
P20TV135 uServomotor 0..10V 117,08 117,081,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 10,032,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 210,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE EQUILIBRADO 1 1/4"18.04.20 u

Válvula de equilibrado independiente de la presión, fabricada en ametal, conexión rosca-
da, válvula de cierre, preajuste de caudal, tomas de presión y juego de accesorios, de la
marca Pettinaroli Evopicv Compact o similar.  Con función de corte. 
Incluso instalación y pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
P20TVQ032 uVálvula de equilibrado 1 1/4" 71,09 71,091,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,760,752

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS
VÁLVULA DE EQUILIBRADO 2"18.04.21 u

Válvula de equilibrado independiente de la presión, fabricada en ametal, conexión rosca-
da, válvula de cierre, preajuste de caudal, tomas de presión y juego de accesorios, de la
marca Pettinaroli Evopicv Compact o similar.  Con función de corte. 
Incluso instalación y pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TVQ050 uVálvula de equilibrado 2" 112,90 112,901,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,061,212

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

FILTRO EN Y DN-32/PN-1618.02.05 u

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16. Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación..

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV324 uFiltro en Y DN-32/PN-16 bridas 8,96 8,961,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,870,173

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
FILTRO EN Y DN-50/PN-1618.04.22 u

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16. Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación..

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20TV326 uFiltro en Y DN-50/PN-16 bridas 20,51 20,511,000
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%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,440,288

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
MANÓMETRO DE 0 A 15 bar18.02.07 u

Manómetro con lira y llave de corte para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT100 uManómetro de 0 a 15 bar 6,95 6,951,000
P20WT110 uLira para manómetro 5,76 5,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,050,210

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
TERMÓMETRO CAPILLA15.05.02 u

Termómetro vertical con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a
200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Incluso instalación y pruebas, con to-
dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P20WT071 uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,21 1,211,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,480,095

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DILATADOR ELÁSTICO DN-3218.04.23 u

Dilatador elástico roscado DN-32, Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, ac-
cesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20TV260 uDilatador elástico DN-32 c/tirante 50,18 50,181,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,340,668

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
DILATADOR ELÁSTICO DN-5018.04.24 u

Dilatador elástico roscado DN-50, Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, ac-
cesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P20TV280 uDilatador elástico DN-50 c/tirante 62,72 62,721,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,970,793

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

18.05 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
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FANCOIL CONDUCTO 4T FC918.05.01 u

Fancoil de conducto sin carcasa, con disposición a 4 tubos, para montaje horizontal en fal-
so techo, con filtro de 10mm de espesor lavable y regenerable (clase M1) de eficacia 60%
gravimétrica, estructura y envolvente en chapa de acero galvanizada, bandeja de recogida
de condensados aislada, con ventiladores centrífugos equilibrados estática y dinámica-
mente montados sobre suspensiones elásticas, motor de tres velocidades del tipo cerrado
IP44, bateria de tubos de cobre y aletas de aluminio, de las siguientes características:

- Marca: Trox o similar
- Modelo: TBS-EC 09 o similar
- Caudal de aire: 850 m3/h
- Presión disponible: 105 Pa
- CICLO DE FRIO
- Potencia total: 5.200 W
- Potencia sensible: 3.850 W 
- Tª entrada aire: 24ºC
- Tº agua: 7-12ºC
- Caudal de agua: 895 l/h
- Pérdidad de carga: 16 KPa
- CICLO DE CALOR
- Potencia calorífica: 8.670 W
- Tª entrada aire: 22ºC
- Tª agua: 50-45ºC
- Caudal de agua: 498 l/h
- Pérdidad de carga: 11 KPa

Incluso válvulas de corte, filtros, válvulas de equilibrado y válvulas motorizadas (dos o tres
vías T/N) y conexión a desagüe
Incluso juntas flexibles de conexión a conductos.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 15,101,000
P22FC003 uFancoil 4T -3,3kW - 2,0kW 451,60 451,601,000
P20TV010 uVálvula de esfera 3/8" 1,56 3,122,000
P20TV020 uVálvula de esfera 1/2" 2,66 5,322,000
P20TV100 uVálvula tres vías 1/2" 42,23 42,231,000
SERV uServomotor T/N 65,99 65,991,000
P20TV101 uVálvula tres vías 3/4" 43,91 43,911,000
P20TV321 uFiltro en Y DN-15/PN-16 bridas 2,99 2,991,000
P20TV322 uFiltro en Y DN-20/PN-16 bridas 4,61 4,611,000
P20TVQ020 uVálvula de equilibrado 1/2" 41,82 41,821,000
P20TVQ031 uVálvula de equilibrado 3/4" 46,00 46,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 36,977,393

TOTAL PARTIDA ................................................... 776,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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FANCOIL CONDUCTO 4T FC1818.05.02 u

Fancoil de conducto sin carcasa, con disposición a 4 tubos, para montaje horizontal en fal-
so techo, con filtro de 10mm de espesor lavable y regenerable (clase M1) de eficacia 60%
gravimétrica, estructura y envolvente en chapa de acero galvanizada, bandeja de recogida
de condensados aislada, con ventiladores centrífugos equilibrados estática y dinámica-
mente montados sobre suspensiones elásticas, motor de tres velocidades del tipo cerrado
IP44, bateria de tubos de cobre y aletas de aluminio, de las siguientes características:

- Marca: Trox o similar
- Modelo: TBS-EC 18 o similar
- Caudal de aire: 1.700m3/h
- Presión disponible: 75 Pa
- CICLO DE FRIO
- Potencia total: 10.400 W
- Potencia sensible: 7.700 W 
- Tª entrada aire: 24ºC
- Tº agua: 7-12ºC
- Caudal de agua: 1.791 l/h
- Pérdidad de carga: 14 KPa
- CICLO DE CALOR
- Potencia calorífica: 17.330 W
- Tª entrada aire: 22ºC
- Tª agua: 50-45ºC
- Caudal de agua: 995 l/h
- Pérdidad de carga: 8.83 KPa

Incluso válvulas de corte, filtros, válvulas de equilibrado  y válvulas motorizadas (dos o
tres vías T/N) y conexión a desagüe
Incluso juntas flexibles de conexión a conductos.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 15,101,000
P22FC006 uFancoil 4T -8,5kW - 5,9kW 606,32 606,321,000
P20TV031 uVálvula de esfera 3/4" 3,72 7,442,000
P20TV030 uVálvula de esfera 1" 6,11 12,222,000
P20TV101 uVálvula tres vías 3/4" 43,91 43,911,000
SERV uServomotor T/N 65,99 65,991,000
P20TV102 uVálvula tres vías 1" 49,00 49,001,000
P20TVQ031 uVálvula de equilibrado 3/4" 46,00 46,001,000
P20TVQ030 uVálvula de equilibrado 1" 48,51 48,511,000
P20TV322 uFiltro en Y DN-20/PN-16 bridas 4,61 4,611,000
P20TV323 uFiltro en Y DN-25/PN-16 bridas 6,53 6,531,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 46,119,222

TOTAL PARTIDA ................................................... 968,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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FANCOIL COADIS18.05.03 u

Fancoil tipo Cassette Coadís con disposición a 4 tubos

- Marca: Ciatesa o similar
- Modelo: Coadis Line 612 o similar
- Caudal de aire: 235m3/h

- CICLO DE FRIO
- Potencia total: 1.190 W
- Potencia sensible: 1.040 W 
- Tª entrada aire: 27ºC
- Tº agua: 7-12ºC

- CICLO DE CALOR
- Potencia calorífica: 1.650 W
- Tª entrada aire: 20ºC
- Tª agua: 65-50ºC

Incluso válvulas de corte, filtros, válvulas de equilibrado  y válvulas motorizadas (dos o
tres vías T/N) y conexión a desagüe
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 15,101,000
P22FCST001 uCassette 2T 001 543,59 543,591,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 28,775,753

TOTAL PARTIDA ................................................... 604,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO FUNDICIÓN N-95/4D18.05.04 u

Elemento fundición N-95/4 tipo clásico 4 columnas h=87 cm., potencia 173,7 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 1,490,090
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 1,360,090
P20MF060 uElemento de fundición N-95/4 25,01 25,011,000
P20MW010 uLlave monogiro 3/8" escuadra 6,19 0,620,100
P20MW020 uPurgador automático pas 1" RD/RI 0,47 0,050,100
P20MW030 uSoporte radiador panel empotrar 0,50 0,250,500
P20MW050 uDetentor 3/8" recto RH 5,85 0,590,100
P20MW060 uTapón 1" 0,50 0,120,240
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,480,295

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RECUPERADOR DE CALOR18.05.05 u

Grupo de ventilacion mecánica controlada con recuperación de calor para instalación en
intemperie según CTE DB HS3 y RITE
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

Climatizador: AHU 2
AHU 2

RECUPERADOR DE CALOR18.05.05 u

Grupo de ventilacion mecánica controlada con recuperación de calor para instalación en
intemperie según CTE DB HS3 y RITE
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

Climatizador: AHU 2
AHU 2
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MODELO TKM 50 HE
076x099

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido
pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo
sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada
de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral.
Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados
para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de
construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura
rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado
en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporarán
cubierta adicional tejadillo de chapa.

DIMENSIONES
APROXIMADAS

1720x1230x3830 mm

1159 kg
EJECUCIÓN Intemperie
PANEL 50 mm / Lana mineral

Potencia sonora (dB)
BANCADA H=140 mm 63Hz 125H

z
250H

z
500H

z
1kHz 2kHz 4kHz 8kHz

Impulsión Aire 79 78 79 86 89 89 85
Aspiración Aire 77 75 73 82 78 78 78

CAUDAL AIRE Impulsión 3000 m3/h Retorno Aire 77 76 77 85 88 89 83
Retorno 3000 m3/h Retorno Aire 76 74 72 81 79 77 77

Ruido Radiado 71 62 48 50 46 49 44
NOTAS
SUPLEMENTOS

Climatizador: AHU 2
 
Clasificación Energética

Temperatura aspiración invierno -3,1 ºC
Aire recirculado 0 m3/h
Ratio de mezcla 0 %

Impulsión Retorno
Caudal aire 3000 m3/h 3000 m3/h
Velocidad aire 1,11 m/s 1,11 m/s
Presión estática interna 564 Pa 307 Pa
Presión estática total 1064 Pa 807 Pa
Consumo eléctrico real 1,7 kW 1,4 kW
Recuperación Pérdida de carga 184,1 Pa 191,7 Pa
Recuperación Eficiencia

67,8%

 
SECCIÓN DE FILTROS
Tipo Prefiltro + filtro compacto (Plisée)
Clase G4 + F7 Cantidad
Caudal aire 3000 m3/h 610x610 1
Pérdida de carga con filtro limpio 66 Pa 610x305 1
Pérdida de carga final 350 Pa 305x610 0
Pérdida de carga máxima 700 Pa 305x305 0
Pérdida de carga considerada 208 Pa
ACCESORIOS
Presostato, Tomas de presión
 
SECCIÓN DE FILTROS
Tipo Filtro compacto (Plisée)
Clase F7 Cantidad
Caudal aire 3000 m3/h 610x610 1
Pérdida de carga con filtro limpio 30 Pa 610x305 1
Pérdida de carga final 200 Pa 305x610 0
Pérdida de carga máxima 450 Pa 305x305 0
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Pérdida de carga máxima 450 Pa 305x305 0
Pérdida de carga considerada 115 Pa
ACCESORIOS
Tomas de presión
Climatizador: AHU 2
 
SECCIÓN DE FILTROS
Tipo Filtro compacto (Plisée)
Clase F9 Cantidad
Caudal aire 3000 m3/h 610x610 1
Pérdida de carga con filtro limpio 43 Pa 610x305 1
Pérdida de carga final 300 Pa 305x610 0
Pérdida de carga máxima 450 Pa 305x305 0
Pérdida de carga considerada 171 Pa
ACCESORIOS
Tomas de presión
Climatizador: AHU 2
 
VENTILADOR DE IMPULSIÓN
Ventilador TPF25C-2-2200W
Tipo Plug-Fan
Motor IE2 - 2,2 kW - 2840 rpm
Grado de protección IP55

230/400V 50Hz
PRESTACIONES
Eficiencia Motor IE2 -
Caudal aire 3000 m3/h
Eficiencia 74,3 %
Potencia eje 1,34 kW
Consumo eléctrico real 1,72 kW
Potencia específica 2004 W/m3/s
Categoría SFP 5 -
Presión estática disponible 500 Pa
Presión estática total 1064 Pa
Presión dinámica 133 Pa
Presión total 1197 Pa
Reserva Velocidad 10 %
Frecuencia operativa 81 Hz
Frecuencia Máxima 90 Hz
Velocidad giro 4676 rpm
Velocidad Máxima
Ventilador

5190 rpm

POTENCIA SONORA (dB)

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Entrada 77 75 73 82 78 78 78 73
Salida 79 78 79 86 89 89 85 80
ACCESORIOS
Convertidor de frecuencia: Sólo suministro, Tomas medición caudal.

Climatizador: AHU 2
 
VENTILADOR DE RETORNO
Ventilador TPF25C-2-2200W
Tipo Plug-Fan
Motor IE2 - 2,2 kW - 2840 rpm
Grado de protección IP55

230/400V 50Hz
PRESTACIONES
Eficiencia Motor IE2 -
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Eficiencia 72,0 %
Potencia eje 1,09 kW
Consumo eléctrico real 1,42 kW
Potencia específica 1656 W/m3/s
Categoría SFP 4 -
Presión estática disponible 500 Pa
Presión estática total 807 Pa
Presión dinámica 133 Pa
Presión total 940 Pa
Reserva Velocidad 14 %
Frecuencia operativa 77 Hz
Frecuencia Máxima 90 Hz
Velocidad giro 4449 rpm
Velocidad Máxima
Ventilador

5190 rpm

POTENCIA SONORA (dB)

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Entrada 76 74 72 81 79 77 77 73
Salida 77 76 77 85 88 89 83 79
ACCESORIOS
Convertidor de frecuencia: Sólo suministro, Presostato, Tomas medición caudal.

Climatizador: AHU 2
 
SECCIÓN RECUPERADOR ESTÁTICO
Modelo RBE-AL-07-N-0600-U-1-AR-CD-SC
Eficiencia Seca 67,8 %
Eficiencia Húmeda 73,5 %
Eficiencia Térmica 67,9 %
Potencia Recuperada 17,8 kW
IMPULSIÓN
Caudal aire 3000 m3/h
Pérdida de carga 184 Pa
Tª seca entrada aire -3,1 ºC
HR entrada aire 90,0 %
Tª seca salida aire 14,6 ºC
HR salida aire 25,7 %
RETORNO
Caudal aire 3000 m3/h
Pérdida de carga 192 Pa
Tª seca entrada aire 21,0 ºC
HR entrada aire 50,0 %
Tª seca salida aire 7,2 ºC
HR salida aire 96,8 %

 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Marco metu
Modelo MM-430x675
Regulación Sin regulación
Caudal aire 3000 m3/h
Velocidad aire 2,87 m/s
 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Marco metu
Modelo MM-430x675
Regulación Sin regulación
Caudal aire 3000 m3/h
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Climatizador: AHU 2
 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Marco metu
Modelo MM-430x675
Regulación Sin regulación
Caudal aire 3000 m3/h
Velocidad aire 2,87 m/s
 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Marco metu
Modelo MM-430x675
Regulación Sin regulación
Caudal aire 3000 m3/h
Velocidad aire 2,87 m/s
Climatizador: AHU 2

Hoja de datos para cumplimiento Erp 2016
Fabricante TROX
Identificación modelo TROXTKM 50 HE EU 076x099
Modelo UVNR UVB
Tipo Velocidad Motor Velocidad Variable
Recuperación Sección recuperador estático
Eficiencia Térmica 67,9 %
Caudal aire Caudal impulsión 3000 m3/h

Caudal retorno 3000 m3/h
Consumo eléctrico real Impulsión 1,72 kW

Retorno 1,42 kW
SFP de configuración de referencia Impulsión 440 W / (m3/s)

Retorno 469 W / (m3/s)
Total 909 W / (m3/s)

Velocidad aire Impulsión 1,11 m/s
Retorno 1,11 m/s

Presión estática disponible Impulsión 500 Pa
Retorno 500 Pa

Pérdida de carga de configuración de referencia Impulsión 227 Pa
Retorno 222 Pa

Eficiencia Estática Sistema Impulsión 51,6 %
Retorno 47,4 %

Ruido Radiado 55dB(A)

Eficiencia Térmica Mínima - 67% )

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 15,101,000
P21EH090 uRecuperador  2000 a 6000 m3/h 2.638,54 2.638,541,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 133,5126,702

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.803,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CLIMATIZADOR18.05.06 Ud

Ud. climatizador para tratamiento de aire tipo modular construido con bastidor de perfil
de alumino extruido pintado con rotura de puente térmico. Paneles de 50mm de espesor
tipo sandwich con chapa exterior prelacada de 1mm y chapa interior galvanizada de
1mm. Equipo con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Paneles enrasa-
dos con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para su limpieza.
Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de
apertura rápida metalicas. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y la-
minado en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporaran cubierta
adicional tejadillo de chapa. Con certificado Eurovent MB1.

CLIMATIZADOR18.05.06 Ud

Ud. climatizador para tratamiento de aire tipo modular construido con bastidor de perfil
de alumino extruido pintado con rotura de puente térmico. Paneles de 50mm de espesor
tipo sandwich con chapa exterior prelacada de 1mm y chapa interior galvanizada de
1mm. Equipo con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Paneles enrasa-
dos con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para su limpieza.
Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de
apertura rápida metalicas. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y la-
minado en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporaran cubierta
adicional tejadillo de chapa. Con certificado Eurovent MB1.
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Características Técnicas:

Climatizador: AHU 1
AHU 1

MODELO TKM 50 HE
124x153

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido
pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo
sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada
de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral.
Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados
para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de
construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura
rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado
en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporarán
cubierta adicional tejadillo de chapa.

DIMENSIONES
APROXIMADAS

2680x1775x4730 mm

2764 kg
EJECUCIÓN Intemperie
PANEL 50 mm / Lana mineral

Potencia sonora (dB)
BANCADA H=140 mm 63Hz 125H

z
250H

z
500H

z
1kHz 2kHz 4kHz 8kHz

Impulsión Aire 79 79 91 89 91 87 84
Aspiración Aire 74 72 88 80 81 81 78

CAUDAL AIRE Impulsión 8800 m3/h Retorno Aire 71 82 84 84 84 77 75
Retorno 8800 m3/h Retorno Aire 69 78 80 76 75 72 70

Ruido Radiado 68 59 63 48 49 52 44
NOTAS
SUPLEMENTOS

Climatizador: AHU 1
 
Clasificación Energética

Temperatura aspiración invierno 36,6 ºC
Aire recirculado 8800 m3/h
Ratio de mezcla 100 %

Impulsión Retorno
Caudal aire 8800 m3/h 8800 m3/h
Velocidad aire 1,28 m/s 1,28 m/s
Presión estática interna 792 Pa 130 Pa
Presión estática total 1292 Pa 430 Pa
Consumo eléctrico real 5,2 kW 2,0 kW
Recuperación Pérdida de carga 89,6 Pa 17,5 Pa
Recuperación Eficiencia

76,5%

 
SECCIÓN DE FILTROS
Tipo Filtro compacto (Plisée)
Clase F7 Cantidad
Caudal aire 8800 m3/h 610x610 4
Pérdida de carga con filtro limpio 26 Pa 610x305 2
Pérdida de carga final 200 Pa 305x610 0
Pérdida de carga máxima 450 Pa 305x305 0
Pérdida de carga considerada 113 Pa
ACCESORIOS
Tomas de presión
 
SECCIÓN DE FILTROS
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SECCIÓN DE FILTROS
Tipo Prefiltro + filtro compacto (Plisée)
Clase G4 + F7 Cantidad
Caudal aire 8800 m3/h 610x610 4
Pérdida de carga con filtro limpio 57 Pa 610x305 2
Pérdida de carga final 350 Pa 305x610 0
Pérdida de carga máxima 700 Pa 305x305 0
Pérdida de carga considerada 204 Pa
ACCESORIOS
Presostato, Tomas de presión
Climatizador: AHU 1
 
SECCIÓN DE FILTROS
Tipo Filtro compacto (Plisée)
Clase F9 Cantidad
Caudal aire 8800 m3/h 610x610 4
Pérdida de carga con filtro limpio 36 Pa 610x305 2
Pérdida de carga final 300 Pa 305x610 0
Pérdida de carga máxima 450 Pa 305x305 0
Pérdida de carga considerada 168 Pa
ACCESORIOS
Tomas de presión
 
SECCIÓN DE FILTROS
Tipo Prefiltro + filtro compacto (Plisée)
Clase G4 + F7 Cantidad
Caudal aire 4000 m3/h 610x610 4
Pérdida de carga con filtro limpio 26 Pa 610x305 2
Pérdida de carga final 350 Pa 305x610 0
Pérdida de carga máxima 700 Pa 305x305 0
Pérdida de carga considerada 188 Pa
ACCESORIOS
Presostato, Tomas de presión
Climatizador: AHU 1
 
VENTILADOR DE RETORNO
Ventilador TPF50C-4-2200W
Tipo Plug-Fan
Motor IE2 - 2,2 kW - 1410 rpm
Grado de protección IP55

400/690V 50Hz
PRESTACIONES
Eficiencia Motor IE2 -
Caudal aire 8800 m3/h
Eficiencia 75,1 %
Potencia eje 1,63 kW
Consumo eléctrico real 2,01 kW
Potencia específica 798 W/m3/s
Categoría SFP 3 -
Presión estática disponible 300 Pa
Presión estática total 430 Pa
Presión dinámica 71 Pa
Presión total 501 Pa
Reserva Velocidad 6 %
Frecuencia operativa 54 Hz
Frecuencia Máxima 57 Hz
Velocidad giro 1543 rpm
Velocidad Máxima
Ventilador

1640 rpm

POTENCIA SONORA (dB)
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Entrada 69 78 80 76 75 72 70 72
Salida 71 82 84 84 84 77 75 75
ACCESORIOS
Convertidor de frecuencia: Sólo suministro, Interruptor de emergencia, Presostato, Tomas medición caudal.

Climatizador: AHU 1
 
VENTILADOR DE IMPULSIÓN
Ventilador TPF45C-2-7500W
Tipo Plug-Fan
Motor IE2 - 7,5 kW - 2900 rpm
Grado de protección IP55

400/690V 50Hz
PRESTACIONES
Eficiencia Motor IE2 -
Caudal aire 8800 m3/h
Eficiencia 77,6 %
Potencia eje 4,43 kW
Consumo eléctrico real 5,19 kW
Potencia específica 2059 W/m3/s
Categoría SFP 5 -
Presión estática disponible 500 Pa
Presión estática total 1292 Pa
Presión dinámica 115 Pa
Presión total 1407 Pa
Reserva Velocidad 14 %
Frecuencia operativa 44 Hz
Frecuencia Máxima 51 Hz
Velocidad giro 2554 rpm
Velocidad Máxima
Ventilador

2970 rpm

POTENCIA SONORA (dB)

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Entrada 74 72 88 80 81 81 78 77
Salida 79 79 91 89 91 87 84 81
ACCESORIOS
Convertidor de frecuencia: Sólo suministro, Interruptor de emergencia, Presostato, Tomas medición caudal.

Climatizador: AHU 1
 
SECCIÓN RECUPERADOR ROTATIVO
Modelo TE AL 14 N v00 M 1 R TR AT
Eficiencia Temperatura 19,4 %
Eficiencia Humedad 15,4 %
Eficiencia Térmica 76,5 %
Potencia Recuperada -8,1 kW
IMPULSIÓN
Caudal aire 4000 m3/h
Pérdida de carga 90 Pa
Tª seca entrada aire 36,6 ºC
HR entrada aire 50,0 %
Tª seca salida aire 34,3 ºC
HR salida aire 52,5 %
RETORNO
Caudal aire 800 m3/h
Pérdida de carga 17 Pa
Tª seca entrada aire 25,0 ºC
HR entrada aire 50,0 %
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HR salida aire 45,2 %

Climatizador: AHU 1
 
BATERÍA REFRIGERACIÓN
Modelo

TWCT60D-Cu-Al-6R-23T-1000A-2pa 14C 2"

Filas 6
Diámetro colector 2" ''
Potencia 64,48 kW
Calor sensible/Calor total 0,67
Diseñado para condiciones
húmedas
Caudal aire 8800 m3/h
Velocidad aire 1,8 m/s
Pérdida carga aire 120 Pa
Tª seca entrada aire 29,5 ºC
HR entrada aire 50,0 %
Tª húmeda entrada aire 21,6 ºC
Tª seca salida aire 15,0 ºC
HR salida aire 95,6 %
Tª húmeda salida aire 14,7 ºC
Caudal agua 11083 l/h
Tª entrada agua 7,0 ºC
Tª salida agua 12,0 ºC
Pérdida carga agua 23,47 kPa

 
BATERÍA CALEFACCIÓN
Modelo

TWCT60D-Cu-Al-3R-23T-1000A-2,5pa 6C 1 1/4"

Filas 3
Diámetro colector 1 1/4" ''
Potencia 55,30 kW
Diseñado para condiciones
secas
Caudal aire 8800 m3/h
Velocidad aire 1,8 m/s
Pérdida carga aire 23 Pa
Tª seca entrada aire 11,5 ºC
HR entrada aire 65,1 %
Tª húmeda entrada aire 8,4 ºC
Tª seca salida aire 30,0 ºC
Caudal agua 4834 l/h
Tª entrada agua 65,0 ºC
Tª salida agua 55,0 ºC
Pérdida carga agua 23,85 kPa

Climatizador: AHU 1
 
Sección de free-cooling
Tipo Compuerta
Modelo JZ-S-R/800x510/0/SPZS99
Regulación Preparada para motorizar
Caudal aire 8800 m3/h
Velocidad aire 5,99 m/s
Tipo Compuerta
Modelo JZ-S-R/400x1170/0/SPZS99
Regulación Preparada para motorizar
Caudal aire 8800 m3/h
Velocidad aire 5,22 m/s
Tipo Compuerta
Modelo JZ-LL/400x1170/0/SPZS99
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Regulación Preparada para motorizar
Caudal aire 8800 m3/h
Velocidad aire 5,22 m/s

 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Compuerta
Modelo JZ-S-R/300x345/0/SPZS99
Regulación Preparada para motorizar
Caudal aire 800 m3/h
Velocidad aire 2,15 m/s
 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Marco metu
Modelo MM-772x1126
Regulación Sin regulación
Caudal aire 8800 m3/h
Velocidad aire 2,81 m/s
 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Marco metu
Modelo MM-772x1126
Regulación Sin regulación
Caudal aire 8800 m3/h
Velocidad aire 2,81 m/s
Climatizador: AHU 1
 
SECCIÓN DE CONEXIÓN
Tipo Compuerta
Modelo JZ-S-R/400x510/0/SPZS99
Regulación Preparada para motorizar
Caudal aire 4000 m3/h
Velocidad aire 5,45 m/s
Climatizador: AHU 1

Hoja de datos para cumplimiento Erp 2016
Fabricante TROX
Identificación modelo TROXTKM 50 HE EU 124x153
Modelo UVNR UVB
Tipo Velocidad Motor Velocidad Variable
Recuperación Sección recuperador rotativo
Eficiencia Térmica 76,5 %
Caudal aire Caudal impulsión 8800 m3/h

Caudal retorno 8800 m3/h
Consumo eléctrico real Impulsión 5,19 kW

Retorno 2,01 kW
SFP de configuración de referencia Impulsión 207 W / (m3/s)

Retorno 82 W / (m3/s)
Total 289 W / (m3/s)

Velocidad aire Impulsión 1,28 m/s
Retorno 1,28 m/s

Presión estática disponible Impulsión 500 Pa
Retorno 300 Pa

Pérdida de carga de configuración de referencia Impulsión 126 Pa
Retorno 43 Pa

Eficiencia Estática Sistema Impulsión 60,9 %
Retorno 52,3 %

Ruido Radiado 58dB(A)

Eficiencia Térmica Mínima - 67% )
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Eficiencia Térmica Mínima - 67% )

Totalmente instalado i/p.p. de accesorios y medios para su correcta instalación. Ejecución
interior. Disposición constructiva y emplazamiento según lo dispuesto en planos, incluso
medios auxiliares de elevación. 
Totalmente instalada, incluyendo soportes antivibratorios sobre bancada, conexión a con-
ductos mediante uniones tipo METU y conexiones elásticas, conexión tuberías de agua, 
desagüe mediante elementos antivibratorios, conexión a sistema de regulación i/p.p de
cable RZ1 desde bandeja existente y p/p de tubo y caja de conexiones colocado según
REBT e instrucciones complementarias.Medidas de cumplimiento de Directiva de Seguri-
dad en Máquinas 89/392/CEE y norma UNE EN 1886, pruebas documentadas, en funciona-
miento.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 15,101,000
P21UTA010 uUTA1 9.764,27 9.764,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 489,8097,960

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.285,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SPLIT DE SUELO-TECHO INV. B.CALOR 4.200/5.200W18.05.07 u

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de suelo-techo de 4.200/5.200W,
con tecnología Inverter. Para una distancia Superior a 25 m., con mueble, i/canalización de
cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro,
pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 82,905,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 75,505,000
P21QCI100 uSplit suelo-techo inv.b.calor 4.200/5.200W 2.527,31 2.527,311,000
P21QCF130 uInstalación de cons. remota 220,79 220,791,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 145,3329,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.051,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.06 DISTRIBUCION DE AIRE
CONDUCTO ISOVER CLIMAVER PLUS R18.06.01 m2

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por
Climaver Plus R de Isover o similar 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de
vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo +
velo de vidrio) por exterior e interior, cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos ais-
lantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manu-
facturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase
de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.35, clase de estan-
queidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 5,820,351
O01OB195 hAyudante fontanero 14,89 5,230,351
P21CF020 m2Panel l.v. Climaver Plus R e=25mm 3,0x1,19 m 11,71 13,471,150
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,230,245

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.18.06.02 m2

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, ins-
talado, según normas UNE y NTE-ICI-23.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21CC010 m2Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 20,91 25,091,200
P21CC040 m2Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 29,27 14,640,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,820,563
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TOTAL PARTIDA ................................................... 59,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS ISOVER IBER COVER18.06.03 m2

Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización,
realizado con manta de lana de vidrio Iber Cover de Isover o similar, de 50 mm de espe-
sor, recubierto por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio que actúa como ba-
rrera de vapor.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 1,840,111
O01OB195 hAyudante fontanero 14,89 1,650,111
P21CF380 m2Manta l.v. Iber Cover e=50 mm 11500x1200 2,93 3,221,100
P07CP110 mCinta autoadhesiva 50x65 0,17 0,261,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,350,070

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
REGULADOR DE CAUDAL D=80 - 108 m3/h18.06.04 u

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 80 mm, i/p.p.
de piezas de remate, instalado, y homologado.
Caudales hasta 108m3/h, 50Pa y 35dBa. Marca/modelo Trox RN o similar.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21ER005 uRegulador caudal D=80 53,98 53,981,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,530,706

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

REGULADOR DE CAUDAL D=100 - 198 m3/h18.06.05 u

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p.
de piezas de remate, instalado, y homologado.
Caudales hasta 198m3/h, 50Pa y 35dBa. Marca/modelo Trox RN o similar.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21ER010 uRegulador caudal D=100 58,50 58,501,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,760,751

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

REGULADOR DE CAUDAL D=125 - 324 m3/h18.06.06 u

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 125 mm, i/p.p.
de piezas de remate, instalado, y homologado.
Caudales hasta 324m3/h, 50Pa y 35dBa. Marca/modelo Trox RN o similar.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21ER011 uRegulador caudal D=125 63,47 63,471,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,010,801

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

COMPUERTA CORTAFUEGO 200x250 - 450m3/h18.06.07 u

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de cli-
matización con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo
automático mediante fusible y acutador motorizado con muelle de retorno y final de ca-
rrera, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.
Marca/modelo: Trox FKA-EU o similar
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
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O01OA060 hPeón especializado 14,08 14,081,000
P21PC002 uCompuerta cortafuegos 200x250 299,53 299,531,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 16,513,302

TOTAL PARTIDA ................................................... 346,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

18.07 DIFUSION DE AIRE
TOBERA LARGO ALCANCE DUK 25018.07.01 u

Tobera de largo alcance seríe DUK de Trox o similar según especificaciones de la DF. Fa-
bricadas en acero y lacadas en color según indicaciones de la DF. Sin dispositivo de regu-
lación, instalado en pared con puente de montaje, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-25.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P21DTOB070 uTobera DUK 250 108,13 108,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,821,164

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

REJILLA AH 125 - METRO LINEAL18.07.02 u

Rejilla impulsión y/o retorno con lamas fijas tipo Trox AH o similar, fabricada en aluminio
extruído de 125mm de alto, incluso con marco de montaje, plemun de impulsión de do-
ble deflexión, instalada s/NTE-IC-27.
En color RAL a elegir por la Dirección Facultativa.
Incluso instalación, pruebas, con todos los medios y accesorios necesarios para su correc-
ta ejecución.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21RAH020 uRejilla AH 125 42,65 43,721,025
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,020,603

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

DIFUSOR CIRC. D=50018.07.03 u

Difusor rotacional Serie FD Trox o similar, fabricado en chapa de aluminio extruído, instala-
do en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
P21DR200 uDifusor circular 500mm 67,43 67,431,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,790,757

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

DIFUSOR LINEAL 1m. 4 VÍAS C/REG.18.07.04 u

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud de
perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-25.
Marca/modelo Trox VSD50-AK-M con perfil frontral con marco perimetral B00 o similar.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OA060 hPeón especializado 14,08 7,040,500
P21DL020 uDif.1.000mm.4 vías c/reg c/2ang. 83,63 83,631,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,371,073

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG.18.07.05 u

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de perfil
1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.
Marca/modelo Trox VSD50-AK-M con perfil frontral con marco perimetral B00 o similar.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OA060 hPeón especializado 14,08 7,040,500
P21DL010 uDif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang. 60,95 60,951,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,230,846

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

REJILLA EXTERIOR LAMA Z POR M218.07.06 u

Rejilla de intemperie con lamas en Z fabricada en aluminio extruído según medición por
m2, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21RE100 uRejilla retorno 1x1m 167,26 167,261,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,191,838

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

18.08 VENTILACION Y EXTRACCION
CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.18.06.02 m2

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, ins-
talado, según normas UNE y NTE-ICI-23.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21CC010 m2Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 20,91 25,091,200
P21CC040 m2Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 29,27 14,640,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,820,563

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm18.08.01 m

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 8,290,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,550,500
P21CH065 mTubo pared lisa galvanizad.D=100 4,57 4,571,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,020,204

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=10018.08.02 u

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extrac-
ción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regula-
ción del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21EB010 uBoca extracción  plást.regulable D=100 8,61 8,611,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,260,252

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350 m3/h18.08.03 u

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvani-
zado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extrac-
ción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3..
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 15,101,000
P21EG050 uExtractor monofase 100 a 350 m3/h 113,36 113,361,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,251,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

REJILLA EXTERIOR LAMA Z POR M218.07.06 u

Rejilla de intemperie con lamas en Z fabricada en aluminio extruído según medición por
m2, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 16,581,000
P21RE100 uRejilla retorno 1x1m 167,26 167,261,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,191,838

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h18.08.04 u

Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55
W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso
de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios, medios de elevación y
operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 7,550,500
P21V320 uExtractor helicoidal 1400 m3/h 55W. 154,38 154,381,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 8,101,619

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

18.09 GESTION TECNICA
PIROSTATO18.09.01 u

Pirostato limitador de temperatura con caja metalica, tubo capilar del termómetro y del
termostato protegida por funda metálica flexible, con vaina de acero inoxidable, termota-
to con rearme manual, termometro indicador y piloto de indicación de desconexión. Mar-
ca/modelo MUNDOCONTROL MLTH-3 o similar

Incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, instalado y funcionando.
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,780,250
P20IGE007 uPirostato 50,18 50,181,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,910,581

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
SONDA DE TEMPERATURA DE AGUA18.09.02 u

Instalción y suministro de sonda de temperatura de inmersión para montaje en tubería, in-
cluso vaina. Rango de medida -50/250ºC.
Marca/modelo: Siemens QAE o similar
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,780,250
P20IGE001 uSonda temperatura agua 46,42 46,421,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,720,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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PRESOSTATO DIFERENCIAL AIRE18.09.03 u

Instalción y suministro de presostato diferencial para montaje en conducto, climatizador o
pared. Incluso tomas y gomas de conexión.
Marca/modelo: Siemens QBM81 o similar
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,780,250
P20IGE002 uPresostato diferencial 46,00 46,001,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,700,539

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SONDA DE TEMPERATURA DE AIRE EN CONDUCTO18.09.04 u

Instalción y suministro de sonda de temperatura de aire para instalación en batería o con-
ducto, incluso vaina. Rango de medida -50/250ºC Incluso instalación y pruebas, con todos
los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,780,250
P20IGE003 uSonda temperatura aire 46,42 46,421,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,720,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

TERMOSTATO18.09.05 u

Instalación y puesta en servicio de termostato ambiente marca Siemens o similar con fun-
ciones ON-OFF, invierno-verano, temperatura y velocidad de ventilador. 
Para maniobrar válvulas de control T/N
Incluso instalación, cableado y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones
necesarias para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,780,250
P20IGE006 uTermostato 4 tubos 28,60 28,601,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,830,365

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

INTERRUPTOR DE FLUJO18.09.06 u

Interruptor de flujo para tuberías de 1 a 8" marca Siemens QVE o similar 
- Presion maxima 11 bar
- Protección IP65
- Lengüeta en acero inoxidable AISI-316L
- Temperatura máxima 120ºC
 Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.  Incluso medios de elevación si fuera preciso.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,780,250
U01CL146 ud.Interruptor flujo 83,63 83,631,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,580,916

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR18.09.07 u

Sonda de temperatura para exteior.
Marca/modelo: Siemens QAC2
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 4,150,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 3,780,250
P20IGE02 uSonda temperatura exterior 18,40 18,401,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,320,263
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TOTAL PARTIDA ................................................... 27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

INTEGRACIÓN EQUIPO COMUNICABLE18.09.08 u

Integración en el sistema de gesitón central de equipo de cualquiera de las instalaciones
del edifcio. Incluso pasarela de comunicaión y todos los medios necesarios para su correc-
to funcionamiento.
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 33,162,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 30,202,000
P20IGE03 uIntegración de equipo 125,45 125,451,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,441,888

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ARMARIO CON PLC18.09.09

Armario con PLC Siemens Desigo o similar con CPU para sistema de gestion central, con
los siguientes componentes principales:

- Armario con placa de montaje, seccionador general y protecciones, material auxiliar, pro-
tección de continua individual, con ventilación forzada y portaplanos. Indicación en puerta
de armario de cuadro en tensión, piloto de fallo y seta de emergencia. Totalmente monta-
do. Todos los hilos con puntera y marcados con referencia al borne de conexión segun
plano construtivo y de conexionado del cuadro PLC. Todos los elementos del cuadro mar-
cados en el elemento y el fondo de armario, segun construtivo.

- Fuente de Alimentación
- CPU Web Server con alarmas, esquemas temporales, tendencias  y tarjeta de memoria.
Con operación local mediante unidad de operador con display
- Módulos de comunicación.
- Switch industrial.
- Bornas seccionables y material auxiliar.

- EA totalmente cableadas a bornas.
- ED totalmente cableadas a bornas.
- SA  totalmente cableadas a bornas.
- SD totalmente cableadas cada una a una borna relé con salida contacto Libre de Poten-
cial si fuera preciso 

- Módulos Conversor Modbus/GENIbus/PROFIbus o equivalente según necesidades de
equipos instalados.
- Comunicación Bus/Eethernet entre PLC y Remotas
- Amplificadores de señal Ethernet  con cabeado de alimentación desde PLC.

- Comunicación Bus RS-485 desde PLC a 4 bombas con variador de frecuencia 
- Comunicación Bus RS-485 desde PLC a 2 contadores de energía
- Comunicación Bus RS-485 desde PLC a enfiradora
- Comunicación Bus RS-485 desde PLC a analizadores de redes
-Incluso cableado de todos los elementos de la instalación

Suministro y montaje del cableado y conexiodado a todas las señales analógicas, digitales
y de comunicación tal y como se ha descrito en otros capítulos.
Incluso instalación, integración, programación, pruebas, puesta en marcha, documenta-
ción y documentación As-Built, con todos los medios accesorios y operaciones necesarios
para su correcta instalación. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias
para su correcta instalación.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 331,6020,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 302,0020,000
SG-PLC104 UdArmario con PLC Central 11.290,08 11.290,081,000
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%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 596,19119,237

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.519,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.10 VARIOS
TRABAJOS DE EQUILIBRADO18.10.01 Ud

Trabajos de equilibrado de las redes hidráulicas y de arie mediante maniobras de las vál-
vulas de equilibrado o compuertas hasta la obtención de los caudales de diseño de todos
los ramales y equipos, entrega del estadillo con la medición de caudales finales obtenidos.

U20CL098C UdEquilibrado inst. clima. 206,23 206,231,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 10,311*2,062

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

VARIOS18.10.02 Ud

Materiales y accesorisos varios de la instalación de climatización tales como:

Ceraduras de facil apertura desde el interior de los locales técnicos.
Esquemas de principio plastificados en salas de máquinas
Carteles de señalización de cuartos técnicos, carteles con indicación de dirección y núme-
ro de telefono del servicio de bomberos y servicio sanitario mas próximo.
Armario de fibra de vidrio o poliester con cerradura anclado a pared para albergar docu-
mentación técnica así como instrucciones de todos los componentes de las instalaciones
Marcado de valvulería, cajas de derivación y demás elementos de la instalación.
Elementos de protección para equipos de intemperie que lo requieran.
Pintado de señalización (negro y amarillo) de los distintos elementos de sala de máquinas
que se crea conveniente según la DF
Trabajos auxiliares para una correcta terminación de la instalación.
Instalción de vaciado mediante colector corrido en sala de maquinas

Incluso montaje, accesorios, cableado, conexionado, medios auxiliares y pruebas.
VACLIM UD.VARIOS CLIMA. 227,61 227,611,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 11,382,276

TOTAL PARTIDA ................................................... 238,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MARCADO DE TUBERÍA15.06.01 Ud

Marcado de tubería de transporte de fluidos según UNE 1063/2000 y IF18 de BOE 57 Sec
1 de 08-03-2011 para aplitación sobre toda la red de distribución. Marcando sentido me-
diante flecha, fluido con texto y riesgos (tipo fluido, presión superior a 7kg/cm2 o tempe-
ratura superior a 50ºC)
Distancia entre marcados:
- Hasta 1 1/2" banda de 10cm cada 10 metros
- De 1 1/2" a 2"banda de 20cm cada 10 metros
- De 2" a 6"banda de 30cm cada 15 metros
- De 6" a 10"banda de 60cm cada 15 metros
- Mas de 10" banda de 80cm cada 15 metros
Cuando la tubería atraviese un paramento y junto a todas las válvulas instaladas se inclui-
ra una banda adicional.
Incluso montaje, con todos los medios y accesorios necesarios para su correcta ejecución.

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 60,404,000
U20CL096 UdMarcado tubería 33,45 33,451*1,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,701*0,939

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN18.10.04 Ud

Preparación y tramitación de documentación para la legalización de la instalación y sumi-
nistro de documentación a la finalización de las obras incluyendo:

- Proyecto Técnico Visado
- Certificado de la instalación según modelo de la administración 
- Derechos, tasas de organismos de control autorizados 
- Derechos de visado de los certificados 

- Documentación técnica (características, catálogos, especificaciones, etc) de todos los
equipos y materiales instalados
- Certificados de calidad, homologación, equivalencia de Industria y/o conformidad a nor-
ma, según corresponda
- Manuales de funcionamiento, programación, instalación, puesta en servicio, manteni-
miento, según corresponda
- Cursillo de formación para el personal técnico de mantenimiento del edificio, sobre el
funcionamiento de los diferentes equipos, sistemas e instalaciones instalados.
- Listado de materiales, equipos y/o sistemas instalados indocando: Fabricante/Suministra-
dor, Marca, Modelo/Referencia
- Listado de materiales de repuesto aconsejados 
- Planos final de obra (as-built) en formato papel y digital (*.dwg)

Así como todos las tramitaciones necesatias ante los organismos competentes.

U20CL500C UdDocumentación y legalización clima. 385,29 385,291,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 19,271*3,853

TOTAL PARTIDA ................................................... 404,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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19 INST. CONTRA INCENDIOS

19.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
VÁLVULA DE COMPUERTA DN-100 mm (4") PN-1619.01.01 Ud.

Suministro y montaje de válvula de compuerta de husillo exterior ascendente en acero inoxidable y
volante estacionario, para montaje en red enterrada, con bridas PN-16, incluso p/p. de contrabidas,
juntas, tornillería, accesorios necesarios, incluso montaje, medios auxiliares, conexionado y prue-
bas, medida la unidad completamente montada.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares,  conexionado y pruebas. 

Marca/Modelo: BORJA o similar aprobado

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 20,111,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 15,691,000
190113-AC PaVÁLVULA DE COMPUERTA DN-100 mm (4") PN-16 376,34 376,341,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 20,614,121

TOTAL PARTIDA ................................................... 432,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN-100 MM. (4")19.01.02 Ml.

Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de cemento CHF centrifugado, recubrimiento
exterior a base de Zinc-Aluminio de 400 gr/m2. y capa tapaporos epoxi azul, incluso p/p. de  junta 
automática enchufable,  codos, tés de derivación, manguitos de unión, adaptadores, bridas, juntas,
tornillería, accesorios de montaje y pruebas hidráulicas parciales y totales necesarias.

Incluso p.p. de contrarrestos de hormigón a instalar según pliego de condiciones.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y prueba hidraúlica.

Medida la unidad ejecuada.

Marca/Modelo: SAINT GOBAIN  / GAMA NATURAL o similar aprobado

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 6,030,300
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 4,710,300
190114-FD mlTUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN-100 MM. (4") 25,09 25,091,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,790,358

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HIDRANTE EN ARQUETA AYTO. ZARAGOZA19.01.03 Ud.

Hidrante para montaje enterrado  (bajo rasante) DN-100 mm. (4") con tapa y arqueta completa de
fundición con inscripción "BOMBEROS" o en arqueta de obra rematada por tapa y cerco en hierro
fundido, equipada con cierre mediante llave normalizada (tipo cuadradillo) para su apertura. Cuerpo
en hierro fundido, asiento de la válvula y mecanismo  de accionamiento en latón, y apertura median-
te cuadradillo de 25 mm. Entrada recta con Brida DIN PN-16 de 4",  y dos salidas DN-70 mm., equi-
pada con racores y tapones tipo Barcelona, en aluminio estampado según UNE-23400. Certificado
N por AENOR según  norma UNE-23.407 y aprobado por el servicio Municipal de Vialidad y Aguas.

Incluso montaje, accesorios, conexionado, pruebas y puesta en servicio.

Marca/Modelo: IRUA, HA2-100 o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 20,111,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 15,691,000
190115-HID UdHidrante enterrado 2 salidas DN-70 345,76 345,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 19,083,816

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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ACCESORIOS DE CONEXIÓN RED DE HIDRANTES19.01.04 Ud.

P.A. Accesorios de conexión red de hidrantes consistente en:

- Válvula de compuerta PN-16, con cuerpo y tapa en fundición nodular, aros de cuerpo de cuña, en
acero inoxidable AISI 30, conexión mediante bridas PN-16 según DIN-2533, incluso soportación,
contrabridas, tornillos de fijación y juntas.
- Conexión a red municipal de abastecimiento general de agua, a realizar sobre tuberías de diáme-
tro hasta 200 mm. (8"), incluyendo los siguientes trabajos:

- Corte de tubería general
- Colocación de té de derivación en fundición dúctil
- Accesorios necesarios de fundición dúctil para realizar la conexión: adaptadores, bridas,

juntas, tornillería, etc.
-Tasas y permisos oficiales, de acuerdo con la normativa  Municipal y/o de la Compañía

suministradora del servicio.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 20,111,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 15,691,000
190116-AC PaAccesorios conexión red de hidrantes 772,88 772,881,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 40,448,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 849,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

19.02 SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS
CENTRAL CONTROL DETECCION DE INCENDIOS ANALOGICA 1 LAZO19.02.01 Ud.

Central microprocesada analógica algorítmica de 1 lazo para la detección de alarmas de incendio
que monitoriza y controla individualmente los elementos del sistema.Fabricada y diseñada según la
norma EN54 parte 2 y 4. Sistema compacto con fuente de alimentación incorporada y capacidad de
1 lazo de detección analógica inteligente con 6 circuitos de salida, 2 de entrada configurablesy 1 sa-
lida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos. El lazo puede controlar un máximo de 99 detecto-
res analógicos inteligentes más 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total
de 198 puntos identificables individualmente. Incluye aisladores de lazo en la entrada y salida de ca-
bleado. Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a través del lazo SLC (según especificacio-
nes). Dispone de 1 interfaz de comunicación RS232 con conector DIN 9 para la conexión a impreso-
ra, programa de configuración fuera de línea  o programa de gráficos. Capacidad  para 1 interfaz de
comunicación opcional RS485 para la conexión de repetidores remotos IDR2A. Dispone de pantalla
alfanumérica de cristal líquido LCD de 2 líneas de 40 carácteres,  teclado de membrana  con teclas
de funciones y control y leds para la visualización del estado del sistema e indicación individual de
las 16 zonas  en alarma y avería/fallo/anulado. Montada en cabina metálica  con capacidad para alo-
jar 2 baterías 12 Vcc, 12 Ah. Dimensiones en mm: 365 (ancho) x 380 (alto) x 110 (fondo).
Inlcuye 2 baterías de 12 Vcc y 12 Ah., programa de configuración para carga y descarga de datos,
programación y puesta en servicio.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca/Modelo: NOTIFIER /  ID-60 o similar 

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 201,1010,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 156,9010,000
U01PCI0402 Ud.Central de detección analógica 1 lazo ID-60 con baterías 794,49 794,491,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 57,6311,525

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.210,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

DETECTOR OPTICO DE HUMOS ANALOGICO C/BASE Y ZOCALO19.02.02 Ud.

Detector óptico de humos analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo me-
diante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. Fabri-
cado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde
cualquier posición Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de fun-
cionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpie-
za. Incluye base B524IEFT equipada con módulo aislador de línea,  intercambiable con el resto de
detectores analógicos accesoris para montaje empotrado en falso techo y/o zócalo suplemento en-
trada de tubo para montaje en superficie (según zonas de montaje).

lncluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado, programación y pruebas.

Marca/Modelo: NFXI-OPT o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 10,060,500
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 7,850,500
U01PCI0404 Ud.Detector óptico analógico NFXI-OPT 43,12 43,121,000
U01PCI040401 Ud.Accesorio para empotrar o zócalo entrada tubo superficie 3,76 3,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,240,648
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TOTAL PARTIDA ................................................... 68,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO C/BASE Y ZOCALO19.02.03 Ud.

Detector térmico-termovelocimétrico analógico inteligente. Direccionamiento sencillo mediante inte-
rruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier
posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamien-
to local. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora base Incluye base B524IEFT equipa-
da con módulo aislador de línea,  intercambiable con el resto de detectores analógicos y zócalo su-
plemento para entrada de tubo para montaje en superficie (según zonas de montaje). 

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado, programación y pruebas.

Marca/Modelo: NFXI-TDIFF o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 10,060,500
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 7,850,500
U01PCI0406 Ud.Detector termovelocimétrico NFXI-TDIFF 28,75 28,751,000
U01PCI040401 Ud.Accesorio para empotrar o zócalo entrada tubo superficie 3,76 3,761,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,520,504

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MODULO MONITOR DE 2 ENTRADAS NO ANALOGICA CON CAJA19.02.04 Ud.

Módulo monitor digital de dos entradas para contactos libre de tensión; permite la  señalización de
estados de equipos externos a través de la línea de detección inteligente. Direccionamiento sencillo
mediante interruptores giratorios. Entrada de línea supervisada. Aislador de linea incorporado en
ambas entradas de lazo. Funciones lógicas programables desde la Central de Incendio. Dispone de
Led que permite ver el estado del equipo y chequeo automático desde central de control. Equipado
con micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Monta-
do en  caja de superficie semitransparente M-200SMB. 

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca/Modelo: NOTIFIER/M720 o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 6,030,300
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 4,710,300
U01PCI0414 Ud.Módulo monitor 2 entradas no analógica M720, con caja 47,91 47,911,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,940,587

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

MODULO MONITOR DE 2 ENTRADAS 1 SALIDA CON CAJA19.02.05 Ud.

Módulo monitor digital de dos entradas para contactos libre de tensión y una salida libre de relé
NA/NC; permite la  señalización de estados de equipos externos a través de la línea de detección in-
teligente y una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo.. Direccionamiento sencillo mediante
interruptores giratorios. Entradas y salidas de línea supervisadas. Funciones lógicas programables
desde la Central de Incendio. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo y chequeo auto-
mático desde central de control. Equipado con micro interruptor activable mediante imán para reali-
zar un test de funcionamiento local. Montado en  caja de superficie semitransparente M-200SMB. 

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca/Modelo: NOTIFIER/M721 o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 16,090,800
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 12,550,800
U01PCI0416 Ud.Módulo monitor de 2 ent/1sal. salida maniobras M721, con caja 55,90 55,901,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,230,845

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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MODULO MONITOR AISLADOR DE CORTOCIRCUITO19.02.06 Ud.

Módulo Aislador de cortocircuitos de lazo para protección de los dispositivos de detección y control
de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre
asiladores. Reposición de funcionamiento de forma automatica al desaparecer la condición de ave-
ría. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja semitransparente
M-200SMB. 

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado, programación y pruebas.

Marca/Modelo: NOTIFIER/M700X o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 10,060,500
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 7,850,500
U01PCI0421 Ud.Módulo monitor aislador cortocircuito M700X con caja 39,05 39,051,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,850,570

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

PULSADOR DE ALARMA MANUAL ANALOGICO IDENTIFICABLE19.02.07 Ud.

Pulsador de alarma con microinterruptor activado por rotura de cristal, direccionable, rearmable e
identificable para sistema analógico inteligente. Montaje en superficie o ermpotrado en pared. Direc-
cionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permite ver el estado del
equipo y chequeo automático desde central de control. Dispone de tapa de protección y prueba de
funcionamiento y rearme mediante llave. Incorpora módulo aislador de cortocircuito.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca/Modelo: NOTIFIER / M5A-RP02FF-N026-41

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 6,030,300
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 4,710,300
U01PCI0422 Ud.Pulsador alarma manual analógico M5A-RP02FF-N026-41 con aislador 52,89 52,891,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,180,636

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SIRENA DE ALARMA INTERIOR C/ FLASH ANALOGICA-DIRECCIONABLE A 24 V. C/BASE Y
ZOCALO

19.02.08 Ud.

Sirena direccionable con flash de transparente y aislador incorporado. Consumo máx: 14,7 mA. Sali-
da de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32
tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se co-
necta alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control.
Características:
 Dimensiones en mm: 121mm Ø x 64mm (alto en base B501AP).
 Aprobada según los requisitos de: EN54-3, EN54/23 y EN54-17
 Certificado CPD: 0832-CPD-1812
 Cobertura clase O: O-2,4-2
 Montaje en techo o pared
Incluye caja de montaje en superficie IP-65

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca/Modelo: NOTIFIER / WSS-PC-I02

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 6,030,300
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 4,710,300
U01PCI0423 Ud.Sirena int. analógica WSS-PC-I02 con base de montaje y aislador 63,46 63,461,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,710,742

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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FUENTE ALIMENTACION AUXILIAR 24 V. 5 AH. CON BATERIAS19.02.09 Ud.

Fuente de alimentación conmutada de 24 Vcc. 5 Ah. controlada por microprocesador. Salidas inde-
pendientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y salidas de relé para indicación del estado de la
fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. In-
corpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Incluye 2 baterías de
12 Vcc. 7 Ah.  modelo PS1206 y relé supervisión final de línea.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca/Modelo: NOTIFIER/PS-5 o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 20,111,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 15,691,000
U01PCI0429 Ud.Fuente alimentación auxiliar 24 V. 5 Ah., PS-5 c/baterías y relé 221,14 221,141,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 12,852,569

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONEXIONADO ELECTRICO DE COMPUERTA CORTAFUEGO A/A.19.02.10 Ud.

Conexionado eléctrico de alimentación a electroimán o servomotor de cierre automático y señal de
dispositivo final de carrera para indicación de estado (abierta/cerrada), en compuerta cortafuego ins-
talada en conductos de climatización, ventilación y/o extracción.

Incluso montaje, accesorios, conexionado y pruebas.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 16,090,800
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 12,550,800
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,430,286

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
INSTALACION DE CABLEADO BAJO TUBO DE M20 A M4019.02.11 Ml.

Realizada con tubo de PVC rígido "cero halógenos" en ejecución vista, tubo de PVC corrugado "ce-
ro halógenos" en ejecución oculta o tubo de acero inoxidable en locales de riesgo especial medidas
de M-20 a M-40, incluso p/p.  de cable trenzado y apantallado de 2x1,5 mm2. "cero halógenos" para
cableado bus de lazos analógicos; cable manguera 0.6/1 KV. "cero halógenos" y resistente al fue-
go, según REBT-02 y Ordenanza Municipal de P. Incendios de Zaragoza, para alimentación auxiliar
de equipos de seguridad; cable de 2x1,5 mm2. "cero halógenos" para cableado de señales de esta-
do de equipos (compuertas, puertas, bombas, etc.); cajas de registro y derivación estancas, mangui-
tos de unión,  curvas y accesorios soportación en plástico inyectado; todo el material será instalado
de acuerdo con  el REBT-02 e Instrucciones Técnicas Complementarias y según descripción del
Pliego de Condiciones Técnicas.

Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares necesarios.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 1,210,060
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 1,260,080
U01PCI0434 Ml.Instalación tubo PVC Flexible M20 a M40, "cero" con accesorios 1,33 1,331,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,190,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CONEXION DE MANIOBRA INTERACTUACION CON OTROS SISTEMAS/EQUIPOS19.02.12 Ud.

Conexionado de maniobra de interactuación con otros sistemas, incluyendo:

- Maniobra de corte/paro del sistema de climatización
- Maniobra de corte/paro del suministro de gas en cuarto de calderas
- Maniobra de corte/paro del suministro eléctrico al cuarto de calderas
- Desbloqueo/apertura de puertas automáticas en accesos al edificio
- Programación en centrales de control de los diferentes sistemas de las maniobras y secuencias
de actuación.

Incluso montaje, programación, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 40,222,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 31,382,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,580,716
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TOTAL PARTIDA ................................................... 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

19.03 EXTINTORES PORTATILES
EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 KG. EFICACIA >=21A-144B19.03.01 Ud.

Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 6 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 21A-144B,
con presión incorporada, equipado con válvula de  disparo rápido  y  dispositivo de comprobación,
manómetro, manguera reforzada con difusor; pintado en rojo epoxi-polyester y peana de plástico en
la base; incluido accesorios de soportación a pared.

NOTA: EL EXTINTOR SERA DEL TIPO APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE EXTIN-
CION DE INCENDIOS

Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.

Marca/Modelo: EXFAEX/P-6 o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 4,020,200
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 3,140,200
U01PCI0801 Ud.Extintor portátil polvo ABC 6 Kg. 21A-144B 22,58 22,581,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,490,297

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 KG. EFICACIA >=34A-233B19.03.02 Ud.

Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 9 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 34A-233B,
con presión incorporada, equipado con válvula de  disparo rápido  y  dispositivo de comprobación,
manómetro, manguera reforzada con difusor; pintado en rojo epoxi-polyester y peana de plástico en
la base; incluido accesorios de soportación a pared.

NOTA: EL EXTINTOR SERA DEL TIPO APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE EXTIN-
CION DE INCENDIOS

Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.

Marca/Modelo: EXFAEX/P-9 o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 4,020,200
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 3,140,200
U01PCI0802 Ud.Extintor portátil polvo ABC 9 Kg. 34A-233B 29,27 29,271,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,820,364

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG. EFICACIA >=89B19.03.03 Ud.

Extintor portátil CO2 de 5 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 89B, equipado con válvula de dis-
paro rápido de latón estampado, disco de ruptura tarado a 190 bar; cuerpo de acero estirado sin sol-
dadura con base de sustentación y pintado con resinas epoxy-polyester, con lanza y manguera de
caucho, incluido soportes.

Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.

Marca/Modelo: FIRE-ICE/NC-5 o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 4,020,200
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 3,140,200
U01PCI0806 Ud.Extintor portátil CO2 5 kg. 89B 67,47 67,471,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,730,746

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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ARMARIO MODULAR EMPOTRADO 1 EXTINTOR19.03.04 Ud.

Diseñado para contener un extintor de polvo o CO2, compuesto por:
- Armario de 750x350x260 mm, en chapa de acero de 1.2 mm, pintado con epoxi-poliester, color a
definir por la Dirección Facultativa
- Puerta acristalada ciega pintada de chapa de 2 mm, de una sola pieza, con embellecedores fonta-
les en acero inoxidable, con bisagras frontales integradas y cierre de pomo grafitado
- Cristal de vidrio al ácido de 3 mm. de espesor 

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca/Modelo: TIPSA/MR3C o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 10,060,500
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 7,850,500
U01PCI0205 Ud.Armario modular empotrado 1 extintor, pintado 67,47 67,471,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 4,270,854

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ARMARIO MODULAR EMPOTRADO 2 EXTINTORES19.03.05 Ud.

Diseñado para contener dos extintores de polvo o CO2, compuesto por:
- Armario de 2x 750x350x260 mm, en chapa de acero de 1.2 mm, pintado con epoxi-poliester, color
a definir por la Dirección Facultativa
- Puerta acristalada ciega pintada de chapa de 2 mm, de una sola pieza, con embellecedores fonta-
les en acero inoxidable, con bisagras frontales integradas y cierre de pomo grafitado
- Cristal de vidrio al ácido de 3 mm. de espesor 

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca: TIPSA o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 10,060,500
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 7,850,500
U01PCI0206 Ud.Armario modular empotrado 2 extintores, pintado 100,36 100,361,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,921,183

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ARMARIO MODULAR EMPOTRADO 2 EXTINTORES C/ PULSADOR ALARMA19.03.06 Ud.

Diseñado para contener dos extintores de polvo o CO2 y pulsador de alarma integrado, compuesto
por:
- Armario de 2x 750x350x260 mm, en chapa de acero de 1.2 mm, pintado con epoxi-poliester, color
a definir por la Dirección Facultativa
- Puerta acristalada ciega pintada de chapa de 2 mm, de una sola pieza, con embellecedores fonta-
les en acero inoxidable, con bisagras frontales integradas y cierre de pomo grafitado
- Cristal de vidrio al ácido de 3 mm. de espesor 
- Fijo superior compuesto de vidrio al ácido de 3 mm. de espesor para integración de pulsador de
alarma en el conjunto.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas.

Marca: TIPSA o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 10,060,500
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 7,850,500
U01PCI0207 Ud.Armario modular empotrado 2 extintores, pintado, c/ pulsador de alarma 125,45 125,451,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,171,434

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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19.04 SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE
SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTOR PORTATIL/MOVIL19.04.01 Ud.

Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para extintor portátil/móvil,
realizada en plástico rígido de 2 mm. de espesor, medidas  297x210 mm. Incluso soporte en alumi-
nio anodizado.

Incluso accesorios, medios auxiliares y montaje. 

Marca: IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 3,020,150
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 2,350,150
U01PCI0901 Ud.Señalización fotoluminis. para extintor 297x210 mm., aluminio 11,25 11,251,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA PULSADOR ALARMA MANUAL19.04.02 Ud.

Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para pulsador de alarma
manual, realizada en plástico rígido de 2 mm. de espesor, medidas  210x210 mm. Incluso soporte
en aluminio anodizado.

Incluso accesorios, medios auxiliares y montaje. 

Marca: IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 3,020,150
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 2,350,150
U01PCI0903 Ud.Señalización fotoluminis.pulsador alarma 210x210 mm., aluminio 11,25 11,251,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA SALIDAS Y VIAS DE EVACUACION19.04.03 Ud.

Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para salidas y vías de eva-
cuación, realizada en plástico rígido de 2 mm. de espesor,  medidas  297x210 mm. Incluso soporte
en aluminio anodizado

Incluso accesorios, medios auxiliares y montaje. 

Marca: IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 3,020,150
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 2,350,150
U01PCI0904 Ud.Señalizacion foto. salidas/vías evacuación 297x210 mm., aluminio 11,25 11,251,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19.05 PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS
SELLADO DE PASOS DE TUBERIAS DE PVC RF-120 MINUTOS19.05.01 Ud.

Sellado de pasos de tuberías de PVC a través de los muros o paredes RF de sectorización, de diá-
metros comprendidos entre 50 y 200 mm., realizado mediante colocación de collarín intusmescente
grado RF-120 minutos, anclado a pared o forjado.

Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.

Marca/Modelo: PROMATEC, PROMASTOP o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 20,111,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 15,691,000
U01PCI1001 Ud.Collarín intumescente RF-120 para tuberías de PVC hasta 200 mm. 89,49 89,491,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,271,253

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SELLADO DE PASOS DE BANDEJAS ELECTRICAS RF-120 MINUTOS19.05.02 Ud.

Sellado de pasos de bandejas de cables eléctricos a través de muroso paredes  RF de sectoriza-
ción, medidas de 100 a 600 mm. realizada mediante aplicación de paneles de lana de roca y masi-
lla ígnifuga intumescente, grado RF-120 minutos. 

Incluso accesorios, medios auxiliares y montaje.

Marca/Modelo: PROMATEC (PROMASTOP) o similar.

U01FY405 HrOficial primera contraincendios 20,11 20,111,000
U01FY410 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 15,691,000
U01PCI1002 Ud.Sellado de pasos de bandejas eléctricas con masilla intumescente 81,36 81,361,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 5,861,172

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.06 VARIOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS
LEGALIZACION DE LA INSTALACION DE P. INCENDIOS19.06.01 Ud.

Legalización de las instalaciones de Protección contra Incendios, incluyendo la siguiente documen-
tación:

- Proyecto Técnico Visado
- Certificados de homologación y conformidad a norma de los productos y sistemas instalados, se-
gún el vigente Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
- Certificados de Verificación, Pruebas y Puesta en Servicio de la instalación, según modelos del Dp-
to. de Industria de la Comunidad Autónoma visados por el Colegio Oficial correspondiente
- Certificados de las instalaciones según modelos del Ayuntamiento de Zaragoza
- Derechos y Tasas de Organismos de Control Autorizados
- Derechos de visados de los certificados indicados   

U01PCI1101 Ud.Legalización de la instalación de P. Incendios 583,67 583,671,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 583,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DOCUMENTACION TECNICA FINAL DE OBRA P. INCENDIOS19.06.02 Ud.

Documentación final de obra y cursillos de formación para el personal técnico de mantenimiento, in-
cluyendo:

- Documentación técnica (características, catálogos, especificaciones, etc.) de todos los equipos,
materiales y sistemas instalados
- Certificados de calidad, homologación, equivalencia de Industria y/o conformidad a norma, según
corresponda
- Manuales de funcionamiento, programación, instalación, puesta en servicio, mantenimiento, según
corresponda
- Cursillo de formación para el personal técnico de mantenimiento del edificio, sobre el funciona-
miento de los diferentes equipos, sistemas e instalaciones instalados.
- Listado de materiales, equipos y/o sistemas instalados indocando: Fabricante/Suministrador, Mar-
ca, Modelo/Referencia
- Listado de materiales de repuesto aconsejados 
- Planos final de obra (as-built) en formato papel y digital (*.dwg)

U01PCI1102 Ud.Documentación Técnica Final de Obra P. Incendios 583,67 583,671,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 583,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20 INST. COMUNICACIONES

20.01 CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS

20.01.01 CANALIZACIÓN DE ENLACE CON OPERADOR
CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR Y REGISTRO DE ENLACE20.01.01.01 Ud

Canalización externa inferior enterrada desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tu-
bos de PVC rigido de 63 mm. de diámetro (norma UNE 50086), ejecutada en zanja de 45x73 cm.,
con tubos embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de central, de 6 cm. de recubrimiento supe-
rior e inferior, 7,2 cm. de recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante
máquina, soportes distanciadores cada 70 cm., hormigonado y relleno mediante tierras procedentes
de la excavación por tongadas <25 cm., compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Los tu-
bos serán no propagadores de la llama y de pared interior lisa, con hilo guía. Incluidos separadores
y demás elementos accesorios. Ejecución total de 25 metros lineales de canalización externa infe-
rior. 
Incluida instalación de arqueta de paso como registro de enlace de dimensiones 40x40x40 cm. In-
cluidos accesorios, fijaciones y juego de llaves.Totalmente instalado.
Especificaciones de materiales según Pliego.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 39,062,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 60,924,000
U10T070 MlCanalización externa inferior 30,52 763,0025,000
U10T071 UdArqueta de paso 40x40x40cm 166,45 166,451,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 51,4710,294

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.080,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

20.01.02 DISTRIBUIDORES Y ARMARIOS
RACK PRINCIPAL20.01.02.01

Suministro e instalación de armario Rack 18U 19" Central fabricado en acero galvanizado, puerta
frontal de cristal con cerradura, incluyendo:

-1 Rack 19" 18U con toma de tierra
-1 Módulo 2 ventiladores con termostato
-1 Regleta 19" con 6 tomas Schuko con Interruptor y protección 16A.
1U
-2 Bandejas extensibles 25 Kg. 60/80/100
- 1 bandeja extensible 2U fondo 380 mm
-2 Paneles Vacíos fijos modulares con guardapolvos, sistema clip-on, de 1U
para 24 conectores RJ-45 del tipo Snap-in de  marca Nexans o equivalente
-44 Conectores RJ45 apantallados Cat 6, FTP
-44 Latiguillos RJ45-RJ45. Cat 6 FTP LSZH Gris 2m
- 4 Pasahilos 19" 1U

Totalmente montado, anclado, cableado y alimentado.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 117,186,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 91,386,000
U10T001 uRack 19'' 18U con toma de tierra 569,85 569,851,000
U10T002 uMódulo 2 ventiladores + termostato 152,21 152,211,000
U10T003 uRegleta 19'' de Schutko C/Interruptor 1U 100,36 100,361,000
U10T004 uBandeja extensible 25Kg 60/80/100 48,51 97,022,000
U10T007 uBandeja 2U fondo 380mm 19,24 19,241,000
U10T005 uPanel Vacío para 24 RJ45 Snap-in, Extraible con Clip-on 25,09 50,182,000
U10T006 uConector RJ45 apantallado, Cat 6, FTP 5,44 239,3644,000
U10T008 uLatiguillo RJ45-RJ45. Cat 6 FTP LSZH Gris 2m 7,13 313,7244,000
U10T009 uGuía Latiguillos con Tapa 1 U 13,72 54,884,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 90,2718,054

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.895,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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20.01.03 PUNTOS DE VOZ / DATOS
CABLEADO DE PUNTO DE CONEXIÓN20.01.03.01 ud

Suministro e Instalación de Cableado Horizontal cero halógenos desde Rack correspondiente hasta
Punto de Conexión de Usuario, realizado mediante 1 cable F1/UTP 4pr.
CAT6 LSZH Nexans LANmark 6 ó equivalente. Incluye suministro y montaje
de tubo plástico corrugado libre de halógenos de diámetro adecuado para los
últimos metros del tendido, 70% de ocupación máxima, incluso fijaciones a
paramentos, p.p. de cajas de derivacion, pasamuros, accesorios, y guía pasa-
cables. Totalmente instalado.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 12,110,620
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 4,870,320
U10T011 mCable 4P, Categoría 6, F1/UTP, Libre Halógenos 0,68 34,0050,000
P15DB104 mTubo plast. corrugado libre halogenos M32 1,16 9,288,000
P01DW090 uPequeño material 1,13 1,131,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,070,614

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PUNTOS DE CONEXIÓN DOBLES EN PUESTOS DE TRABAJO (TIPOS PT1 + PT2)20.01.03.02 ud

Suministro e Instalación de Puesto de trabajo de superficie. Incluye:
1 Caja CIMA 3 Módulos
1 Placa Cima con guardapolvo para 2 RJ45 apantallados
2 Placa de dos Schuko Rojo  o Blanco
2  Conectores RJ45 apantallados Cat 6, FTP 
1 Certificación punto doble Categoría 6 FTP

. Totalmente instalado.

NOTA: No incluye Cableado Electrico

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 9,770,500
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 15,231,000
BT0014 UdCaja derivacion estanca 1,15 1,151,000
200113021 uPlaca Cima con guardapolvo para 2 RJ45 1,89 1,891,000
U10T006 uConector RJ45 apantallado, Cat 6, FTP 5,44 10,882,000
U10T016 uCertificación de punto 1,74 3,482,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,120,424

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PUNTOS DE CONEXIÓN SIMPLES20.01.03.03 ud

Suministro e Instalación de Puesto de trabajo de superficie. Incluye:
1 Caja CIMA 1 Módulo
1 Placa Cima con guardapolvo para 1 RJ45 apantallado
1  Conector RJ45 apantallado Cat 6, FTP 
1 Certificación punto simple categoría 6 FTP

Totalmente instalado.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 6,840,350
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 11,270,740
U10T0131 uPlaca CIMA con guardapolvos para 1 RJ-45 1,89 1,891,000
U10T006 uConector RJ45 apantallado, Cat 6, FTP 5,44 5,441,000
U10T016 uCertificación de punto 1,74 1,741,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,360,272

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

LATIGUILLOS RJ45-RJ45. Cat 6 FTP LSZH Gris 3 m20.01.03.04 ud

Suministro de latiguillo RJ45-RJ45. Cat 6 FTP LSZH Gris 3 m.

U10T017 uLatiguillo RJ45-RJ45. Cat 6 FTP LSZH Gris 3 m 8,49 8,491,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,430,085

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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20.01.04 CANALIZACIONES INTERIORES
Bandeja metálica de rejilla de 100x60 mm20.01.04.01 Ml.

Suministro e instalación de Bandeja metálica de rejilla de acero electrocincado bicromatado, tipo reji-
band, de dimensiones 100 x 60 mm., modelo G 60-10F de PUK o equivalente, incluso p.p  codos,
tes, eles, etc, protección de los cortes mediante goma, elementos de sujeción a estructura y pare-
des, pequeño material. Todos los elementos utilizados serán de la misma marca y serie que la ban-
deja. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Bandeja metáilca de rejilla  de 60x60 mm20.01.04.02 Ml

Suministro e instalación de Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado en caliente, tipo reji-
band, de dimensiones 60 x 60 mm, modelo G 60-06F de PUK o equivalente, incluso p.p. codos, tes,
eles, etc, protección de los cortes mediante goma, elementos de sujección a estructura y paredes,
pequeño material. Todos los elementos utilizados serán de la misma marca y serie que la bandeja.
Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

20.02 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
SISTEMA DE GRABACIÓN Y CONTROL CCTV20.02.01

Suministro e instalación de Grabador en red IP 16 canales Mpeg4, capacidad 3TB, modelo Panaso-
nic WJ-ND200 o similar y software de gestión tipo Panasonic WV-ASM100E
o similar. Totalmente instalado, configurado y comprobado, puesto en
servicio, con parte proporcional de pequeño material, accesorios y
aprobado por la Dirección Facultativa. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.684,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAMARAS MINIDOMO DE INTERIOR20.02.02

Sumnistro e instalación de Cámara Domo IP varifocal 2,8-10mm interior tipo Panasonic WV-NF284
o similar. Totalmente instalado, configurado y comprobado, puesto en
servicio, con parte proporcional de pequeño material, accesorios y
aprobado por la Dirección Facultativa. 

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 58,593,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 106,617,000
U10T048 uDomo IP varifocal 2,8-10mm interior tipo Panasonic WV-NF284 418,15 418,151,000
U10T049 uFuente de alimentación 230V/24V de contínua 0,5A 30,78 30,781,000
U10T051 uCaja estanca de PVC 155x110mm 4,28 4,281,000
U10T052 uAccesorios complementarios para equipos de CCTV 14,54 14,541,000
U10T053 uPequeño material eléctrico complementario 20,51 20,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 32,686,535

TOTAL PARTIDA ................................................... 686,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

CAMARA PTZ DOMO EXTERIOR CLIMATIZADA20.02.03

Suministro e instalación de Cámara Super Dynamic Domo IP exterior de Panasonic WV-NW960 o
similar. Totalmente instalado, configurado y comprobado, puesto en servicio, con parte
proporcional de pequeño material, accesorios y aprobado por la Dirección Facultativa. 

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 97,655,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 152,3010,000
U10T054 Cámara Super Dynamic Domo IP exterior Panasonic WV-NW960 2.224,56 2.224,561,000
U10T049 uFuente de alimentación 230V/24V de contínua 0,5A 30,78 30,781,000
U10T051 uCaja estanca de PVC 155x110mm 4,28 4,281,000
U10T052 uAccesorios complementarios para equipos de CCTV 14,54 14,541,000
U10T053 uPequeño material eléctrico complementario 20,51 20,511,000
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%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 127,2325,446

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.671,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAMARA PTZ DOMO INTERIOR20.02.04

Suministro e instalación de Cámara Super Dynamic Domo IP exterior de Panasonic WV-NW950 o
similar. Totalmente instalado, configurado y comprobado, puesto en servicio, con parte
proporcional de pequeño material, accesorios y aprobado por la Dirección Facultativa. 

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 97,655,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 152,3010,000
U10T055 Cámara Super Dynamic Domo IP interior Panasonic WV-NS950 547,77 547,771,000
U10T049 uFuente de alimentación 230V/24V de contínua 0,5A 30,78 30,781,000
U10T051 uCaja estanca de PVC 155x110mm 4,28 4,281,000
U10T052 uAccesorios complementarios para equipos de CCTV 14,54 14,541,000
U10T053 uPequeño material eléctrico complementario 20,51 20,511,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 43,398,678

TOTAL PARTIDA ................................................... 911,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DEL SISTEMA CCTV20.02.05

Configuración y programación del sistema CCTV según los requerimientos del cliente. Incluye asi-
mismo la puesta en marcha y pruebas de aceptación del sistema CCTV.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 527,3127,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 26,375,273

TOTAL PARTIDA ................................................... 553,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.03 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TV
CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV Y CABLEADO20.03.01 Ud

Equipo de captación de señales de TV terrenal (TDT) y FM formado por  una antena FM circular,
una antena UHF de Ganancia 32 dBi modelo DAT HD BOSS 790 UHF (C21-60) de TELEVES o
equivalente, un mástil de 3000x45x2 mm. de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, protec-
ción de descarga atmosférica 90V 0..3GHz, y material de sujeción a casetón o azotea. Incluye con-
ductor de tierra de 25 mm2 y cable coaxial Cu 6,7 mm cubierta PE 27 dB/2150 MHz cero halógenos
hasta equipos de cabecera así como canalización y material de sujeción. Completamente instalado.
Especificaciones de materiales según Pliego.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

CABECERA RTV20.03.02 Ud

Equipo de cabecera formado por 7 amplificadores monocanales de UHF 112 dBuV / 36 dB, 1 Ampli-
ficador DAB 104 dBuV / 44 dB, 1 amplificador de FM 104 dBuV/ 42 dB,  fuente de alimentación, chá-
sis, puentes de interconexión, conectores, resistencias de carga  y pequeño material. Totalmente
terminado, ecualizado y ajustados los niveles de señal de salida, todo ello instalado en armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente. Especificaciones de materiales según
Pliego.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.430,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

149



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DE USUARIO20.03.03 Ud

Red de distribución de señal transparente 5-2150 MHz compuesta por:
- 300 metros cable coaxial 0 halogenos.
- 1 distribuidor tipo UDV 205
- 1 derivadores tipo UDL 825
- 1 amplificadores de línea autónomos de 30dB de ganancia
- 6 tomas de usuario TV-FM con embellecedor
Totalmente instalado y conexionado. Especificaciones de materiales según Pliego. 

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 312,4816,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 609,2040,000
U10T060 MlCableado coaxial 0,57 171,00300,000
U10T061 UdDistribuidor tipo UDV 205 21,96 21,961,000
U10T062 UdDerivador 8 salidas tipo UDL825 45,56 45,561,000
U10T063 udAmplificador de linea autónomo banda ancha 91,56 91,561,000
TEL5250Y5275 udToma terminal 5..2150 MHz TV-FM 5-3, 8-6,5/4,5 dB con Paso de DC incluso

embellecedor
19,08 114,486,000

%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 68,3113,662

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.434,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.04 MEGAFONÍA
EQUIPAMIENTO CENTRAL20.04.01

Suministro e instalación de unidad central de megafonía en armario Rack, formado por CPU de con-
trol y gestión, entradas autoamplificadas, sistema de reproducción/grabación de mensajes, sintoni-
zador fm, amplificadores con salida de alta impedancia 100V (total 840W), y chasis 3U para tarjetas
del sistema. Incluye consola de avisos y control del sistema con altavoz y micrófono para instala-
ción remota. Sistema Millennium-127 de Egi o similar. Totalmente montado, instalado, cableado, co-
nexionado, incluso cableado interno. Totalmente configurado y comprobado, puesto en servi-
cio, con parte proporcional de pequeño material, accesorios y aprobado por la Dirección
Facultativa. 

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 488,2525,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 152,3010,000
U10T100 uFuente de alimentaciónde 120w, instalación en chasis 3U, 28 UP 318,63 637,262,000
U10T101 uCPU de control y gestión digital del sistema hasta 127 zonas, 2U, incluye fuente

150W, ICP, 5 shukos
116,67 116,671,000

U10T102 uEntrada de audio preamplificada de fuentes musicales para 2 prog, instalación en
chasis 3U, 7UP

89,57 89,571,000

U10T103 uSintonizador fm con control digital y conmutable por entrada aux, instalación en
chasis 3U, 7UP

103,12 103,121,000

U10T104 uGrabador/Reproductor de mensajes, capacidad hasta 8 mensajes, instalación en
chasis 3U, 7UP

154,30 154,301,000

U10T105 uAmplificador digital dos zonas 2x120, 19'' 2U, salida alta impedancia (100V) 646,46 646,461,000
U10T106 uAmplificador digital una zona 240w, 2U, salida alta impedancia(100V) 578,80 578,801,000
U10T107 uChasis bastidor 3U para alojamiento de dispositivos modulares en rack 19'', 84 UP 97,10 97,101,000
U10T108 uTapa ciega 7UP 6,77 6,771,000
U10T109 uBase conexión control-fuente musical, incluso embellecedor 43,00 43,001,000
U10T111 uSoftware de control y Consola de avisos, 127 zonas máx., con altavoz 2'' y micro

de flexo
628,48 628,481,000

U10T112 uArmario Rack 19'' metálico 12 Us 348,96 348,961,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 204,5540,910

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.295,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALTAVOCES Y CABLEADO20.04.02

SuminIstro e instalación de 3 difusores de pared con transformador de línea 100V de 6w, 26 altavo-
ces empotrables 6w para linea de 100V, 6 altavoces de superficie 6w para línea de 100V y  8 boci-
nas exponenciales 20w para linea de 100v, distribuidos según planos y especificaciones del pliego.
Incluso cable de altavoz bipolar trenzado 2x1.5mm2 libre de halógenos,n.p.fuego, y tubo flexible co-
rrugado 25 mm libre de halógenos. Totalmente configurado y comprobado, puesto en servi-
cio, con parte proporcional de pequeño material, accesorios y aprobado por la Dirección
Facultativa. 

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 156,248,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 121,848,000
U10T116 uDifusor de pared línea 100V-6w, en material plástico. 48,60 145,803,000
U10T118 uBocina exponencial de aluminio 20 w, 100 V, IP66. 63,98 511,848,000
U10T117 uAltavoz empotrado 6w, 100V, con rejilla metálica 12,80 332,8026,000
U10T117s uAltavoz de superficie 6w, 100V con rejilla metálica 39,14 117,423,000
U10T131 mCable bipolar trenzado(2x1.5mm2)libre de halógenos,n.p.fuego. 0,61 207,40340,000
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U10T132 mTubo libre de halógenos flexible corrugado 25mm. 0,56 61,60110,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 82,7516,549

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.737,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS20.04.03

Configuración, puesta en marcha del sistema y pruebas de aceptación del sistema. incluye graba-
cion de mensajes, regulación, configuración de mensajería, etc...según especificaciones del cliente.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 624,9632,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 31,256,250

TOTAL PARTIDA ................................................... 656,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

20.05 SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN
PANEL DE ALARMA GRADO 3, DE 8 ZONAS AMPLIABLE A 2420.05.01 u

Suministro e instalación de panel de 8 zonas ampliable a 24 mediante expansores de 8
zonas. 10 salidas ampliables, 1 partición, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. Total-
mente instalado, configurado y comprobado, puesto en servicio, con parte proporcional
de pequeño material, accesorios y aprobado por la Dirección Facultativa. Modelo TEXE-
COM PANEL PREMIER ELITE 24 ó similar.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 19,531,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 45,693,000
TEXPAN824 uPanel de Alarma de Grado 3, de 8 zonas ampliable a 24 137,49 137,491,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 10,142,027

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

EXPANSOR DE 8 ZONAS, GRADO 320.05.02 u

Suministro e instalación de Expansor Remoto de 8 Zonas compatible con Panel de Alar-
ma. Proporciona 8 zonas programables adicionales DP o FDL, 8 salidas programables,
1 entrada auxiliar y una salida de altavoz con control de volumen programable. Comple-
tamente instalado y configurado. Incluso conexión e integración en sistema anti intru-
sión. Totalmente instalado y comprobado, puesto en servicio, con parte proporcional de
pequeño material, accesorios y aprobado por la Dirección Facultativa. Modelo TEXE-
COM PREMIER 8XP ó similar.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 19,531,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 30,462,000
TEX101038009 uExpansor de 8 zonas 99,52 99,521,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,481,495

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SENSOR DE APERTURA, GRADO 320.05.03 u

Suministro, instalación conexionado, pruebas y puesta en servicio de Contacto Magnéti-
co de empotrar. Certificado Grado 3. Incluye kit de contacto magnético de alta seguridad
en aluminio para suelo, compuesto por MC240 + 1 MC 200-6 + MC200-8 + macarrón me-
tálico de 1m. Incluso conexión e integración en sistema anti intrusión. Totalmente instala-
do y comprobado, puesto en servicio, con parte proporcional de pequeño material, acce-
sorios y aprobado por la Dirección Facultativa.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 19,531,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 15,231,000
#20070301 uContacto magnético de empotrar, grado 3 37,04 37,041,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,590,718

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CABLE DE ALARMA20.05.04 m

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 0,200,010
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 0,300,020
#20070401 mCable de alarma 4x0.2+2x0.6 Cero Halógenos 0,41 0,411,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,050,009
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TOTAL PARTIDA ................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CABLE DE BUS20.05.05 m

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 0,200,010
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 0,300,020
#20070501 mManguera 3 x 1 Trenzada Cero Halógenos 1,21 1,211,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,090,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
COMUNICADOR DIGITAL / MODEM MULTIPROTOCOLO 2400 BAUDIOS, SMS. GRADO 3.20.05.06 u

Suministro e instalación de comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de
2400-baudios que permite mensajería de texto SMS. Permite una carga/ descarga total y
diagnóstico de la programación del sistema. Totalmente instalado y comprobado, puesto
en servicio, con parte proporcional de pequeño material, accesorios y aprobado por la Di-
rección Facultativa.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 19,531,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 30,462,000
#101108011 uComunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 2400 baudios 80,29 80,291,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,521,303

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

TECLADO DE CONTROL, GRADO 320.05.07 u

Suministro e instalaciónd e Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 ca-
racteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y con-
traste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Totalmente instalado y comprobado, puesto
en servicio, con parte proporcional de pequeño material, accesorios y aprobado por la Di-
rección Facultativa.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 19,531,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 30,462,000
#  101028021 uTeclado LCD Azul, 2 entradas de zona, 32 caracteres en dos lineas. 6 teclas de

función.
81,81 81,811,000

%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,591,318

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

FUENTE ALIMENTACIÓN, GRADO 320.05.08 u

Suministro e instalación de Fuente de Alimentación 1A@12V con caja metálica, auto-cer-
tificada Grado3, Fallo Batería, Alimentación y General. Totalmente instalado y comproba-
do, puesto en servicio, con parte proporcional de pequeño material, accesorios y aproba-
do por la Dirección Facultativa.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 9,770,500
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 7,620,500
# 109023861 uFuente de alimentación 1A@12V con caja metálica, Grado 3. 124,06 124,061,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,081,415

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DEL SISTEMA20.05.09 u

Configuración, puesta en marcha y pruebas de aceptación del sistema. Incluye ajuste y configura-
ción según especificaciones del cliente.

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 781,2040,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 39,067,812

TOTAL PARTIDA ................................................... 820,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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20.06 TORRETA DE COMUNICACIONES
TORRETA DE COMUNICACIONES20.06.01

Suministro, montaje e instalación de Torre de celosía arriostrada de acero galvanizado en caliente
con base cuadrada basculante, compuesta por tramo intermedio y tramo superior, ambos de 3 me-
tros de largo (6 metros en total), incluye toma de tierra, tres argollas de vientos para empotrar en for-
jado, y tres tirantes de acero galvanizado. Completamente instalada. 

U01AA025 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 156,248,000
U01AA027 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 121,848,000
#3088 Base basculante Torre 360 Zinc+RPR 75,27 75,271,000
TEL360308602 Tramo inferior basculante Torre 360 Zinc+Blanco 3m 422,41 422,411,000
TEL360308501 Tramo superior Torre 360 Zinc + Rojo 3m 422,41 422,411,000
TEL3603144 Argolla de vientos torre 450/550 Zinc+RPR 26,76 80,283,000
#ARRTMF Arriostramiento 3 vientos acero galvanizado 25,09 25,091,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 65,1813,035

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.368,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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21 INST. GAS NATURAL

21.01 ACOMETIDA EXTERIOR
VÁLVULA ESFERA DN 25 PN 2521.01.01 Ud.

Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxida-
ble, DN 25 (1"), PN 25. Incluso conexionado, soportación, accesorios, medios auxiliares y
mano de obra. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 5,110,250
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 3,980,250
U33GAS006 MlVálvula esfera DN 25 PN 25 26,03 26,031,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,760,351

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TUBERIA ACERO API 5L Gr5 1"21.01.02 Ml.

Tuberia para gas natural en acero API 5L grado B, DN-25 (1"), presión de trabajo 16 bar,
estará tendida en zanja, contará con protección anticorrosiva por imprimado, encintado
con banda autoadhesiva polietileno caucho butílico y banda acrílica aditivada, con un sola-
pe mínimo del 50%. Incluso codos, manguitos y demás accesorios, totalmente montado
según norma vigente. Medida la longitud colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 12,050,590
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 9,400,590
U33ED015 MlTub.ac.s/s.n.st-35 i/ac.1" 10,99 10,991,000
U33GA007 UdAbrazad.sujecc.y taco 1" 1,44 0,720,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,660,332

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

21.02 ESTACIÓN REGULACIÓN Y MEDIDA (ERM)
ESTACION DE REGULACION Y MEDIDA21.02.01 Ud.

Estación de regulación y medida, según esquema en plano, formada por regulación y un
línea de contaje G-16, de las siguientes caracterésticas:
- Consumo máximo: 10,49 Nm3/h
- Presión entrada 1 bar
- Presión salida 0,3 bar
- Diámetro de entrada DN25 (1")
- Diámetro de salida DN50 (2")

 Totalmente instalada y montada dentro de armario metalico conforme indicaciones de la
DF. Medida la unidad colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 29,001,420
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 22,621,420
U33GAS007.2 UdEstación de regulación y medida 297,82 297,821,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 17,473,494

TOTAL PARTIDA ................................................... 366,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

VALVULA ESFERA DN 3221.02.02 Ud.

Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxida-
ble, DN 32 (1 1/4"), PN 16. Incluso conexionado, soportación, accesorios, medios auxiliares
y mano de obra. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 23,071,130
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 18,001,130
U33IA010 UdVálvula de esfera 1 1/4" 8,81 8,811,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,500,499

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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TUBERIA PE D=32 mm. (16bar)21.02.03 Ml.

Tubería de polietileno de D=32 mm. SDR 11 PE100, según UNE-EN 1555, presión de traba-
jo 16 bar, para instalacion enterrada, incluso pruebas de presión, excavación y reposición
de zanjas, incluso p.p. de piezas de transición para soldar a tubería de acero estirado sin
soldaduras DIN-2440 clase negra en acero st-35 y p.p. de accesorios (codos, tes, mangui-
tos, banda de señalización, etc.). Totalmente montado según norma vigente. Medida la
longitud colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 4,080,200
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 3,190,200
U04AA001 m³Arena de río (0-5mm) 7,55 1,510,200
U33GAS03.2 MlTubería gas polietileno D= 32 mm 4,32 4,321,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,660,131

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
TUBERIA ACERO NEGRO S.S. DN 25 (1")21.03.01 Ml.

Tuberia para gas natural, en acero estirado sin soldadura DIN-2440 clase negra en acero
st-35 de D=20 (1"), incluyendo tratamiento de la superficie mediante eliminación de gra-
sas, limpieza y secado, chorreado SA-2, doble capa pintado imprimación y capa de acaba-
do pintado en amarillo claro correspondiente según norma UNE. Presión de trabajo 3 ba-
res, codos, manguitos y demás accesorios, incluyendo soportación en acero galvanizado
en caliente, totalmente montado según norma vigente. Medida la longitud colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 6,530,320
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 5,100,320
U33ED005 MlTub.ac.est.ST-35 i/acc. 1" 4,56 4,561,000
U33GA004 UdAbrazad.sujecc.y taco 1" 0,81 0,410,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,830,166

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TUBERIA ACERO NEGRO S.S. DN 20 (3/4")21.03.02 Ml.

Tuberia para gas natural, en acero estirado sin soldadura DIN-2440 clase negra en acero
st-35 de D=20 (3/4"), incluyendo tratamiento de la superficie mediante eliminación de gra-
sas, limpieza y secado, chorreado SA-2, doble capa pintado imprimación y capa de acaba-
do pintado en amarillo claro correspondiente según norma UNE. Presión de trabajo 3 ba-
res, codos, manguitos y demás accesorios, incluyendo soportación en acero galvanizado
en caliente, totalmente montado según norma vigente. Medida la longitud colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 4,490,220
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 3,500,220
U33ED003 MlTub.ac.s/s.n.st-35 i/ac.3/4" 3,09 3,091,000
U33GA003 UdAbrazad.sujecc.y taco 3/4" 0,67 0,340,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,570,114

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TUBERÍA ACERO DN 20 (3/4") y VAINA21.03.03 Ml.

Tubería para gas en acero estirado API 5L Gr B de D=20 mm.(3/4"), bajo vaina de acero soldado
clase negra D=40 mm (1 1/2") totalmente instalada, i/p.p. de codos, tes, reducciones, venteos, etc. 
Incluyendo p.p. de pintado de tubos con color  amarillo claro correspondiente segun norma UNE.
Medida la longitud ejecutada. 

U01GY503 HrOficial primera gas 15,30 14,540,950
U01GY504 Hr.Peón ordinario gas 12,10 11,500,950
U33ED003 MlTub.ac.s/s.n.st-35 i/ac.3/4" 3,09 3,091,000
U33GA031 Ml.Vaina acero soldado. 1 1/2" 10,05 10,051,000
U33GA003 UdAbrazad.sujecc.y taco 3/4" 0,67 0,340,500
%3000000 %Medios auxiliares 3,00 1,190,395

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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TUBERIA ACERO NEGRO S.S. DN 15 (1/2")21.03.04 ML.

Tuberia para gas natural, en acero estirado sin soldadura DIN-2440 clase negra en acero
st-35 de D=15 (1/2"), incluyendo tratamiento de la superficie mediante eliminación de gra-
sas, limpieza y secado, chorreado SA-2, doble capa pintado imprimación y capa de acaba-
do pintado en amarillo claro correspondiente según norma UNE. Presión de trabajo 3 ba-
res, codos, manguitos y demás accesorios, incluyendo soportación en acero galvanizado
en caliente, totalmente montado según norma vigente. Medida la longitud colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 4,080,200
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 3,190,200
U33ED002 MlTub.ac.s/s.n.st-35 i/ac.1/2" 4,46 4,461,000
U33GA002 UdAbrazad.sujecc.y taco 1/2" 0,94 0,470,500
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,610,122

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
VALVULA DE ESFERA DN 1521.03.05 Ud.

Verja metálica con postes de acero 50x50x3 separados 2,65 m., bastidor de perfil L 50.50 con malla-
zo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, in-
cluso recibido, fijación, p.p. de cimentación mediante dado de hormigón en postes según documen-
tación gráfica o indicaciones de la D.F., pintura antioxidante, repasos de soldadura, y pintura de aca-
bado en esmalte OXIRON o similar en color a determinar por la D.F., medios auxliares, así como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 20,421,000
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 15,931,000
U33IA012.2 UdVálvula de esfera 1/2" 5,55 5,551,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,100,419

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS
VALVULA ESFERA DN 2021.03.06 Ud.

Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxida-
ble, DN 20 (3/4"), PN 16. Incluso conexionado, soportación, accesorios, medios auxiliares y
mano de obra. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 20,421,000
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 15,931,000
U33IA010.3 UdVálvula de esfera 3/4" 2,80 2,801,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,960,392

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
VÁLVULA DE ESFERA DN2521.03.07 Ud.

Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxida-
ble, DN 25 (1"), PN 16. Incluso conexionado, soportación, accesorios, medios auxiliares y
mano de obra. Totalmente instalada. Medida la unidad colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 20,421,000
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 15,931,000
P19WVA030 uVálv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 4,67 4,671,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 2,050,410

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CONJUNTO REGULACIÓN CALDERA21.03.08 Ud.

Conjunto regulación caldera de las siguientes caracterisitcas:
- Consumo máximo 10,49Nm3/h
- Presión entrada 0,3 bar
- Presión salida 20 mbar
- Diámetro entrada DN15
- Diámetro salida DN25
 Incluso conexionado, soportación, accesorios, medios auxiliares y mano de obra. Total-
mente instalada. Medida la unidad colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 20,421,000
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 15,931,000
U33IA012.3 UdRegulación caldera 120,52 120,521,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 7,851,569
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TOTAL PARTIDA ................................................... 164,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PINTURA ESMALTE SOBRE TUBERIA DES<10cm21.03.09 ML.

Pintura con dos capas al esmalte a base de resinas sintéticas con espesor 35 micras, sobre
tubos, i/limpieza hasta conseguir grado St2 y capa antioxidante con producto fosfatante
de gran adherencia y 35 micras de espesor, con un desarrollo entre 10 y 20 cm. Totalmen-
te terminado. Medida la longitud aplicada. 

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 2,040,100
UGAS019 uP. esmalte sobre tubo DES<10 cm 0,21 0,211,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,120,023

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.04 SISTEMA DETECCIÓN GAS
CENTRAL DETECCIÓN GAS NATURAL21.04.01 Ud.

Central detectora de gas natural  microprocesada de 4 zonas para detectores de salida 4 a
20 mA. Incluye displays, leds indicadores de avería y de los 3 niveles de alarma, 1 relé por
cada nivel de alarma y 1 relé de avería de sistema. Marca/modelo: NOTIFIER / PL-4 o simi-
lar. Ha de ser compatible con la Centralita de Detección de Incendios instalada. Incluso co-
nexionado y pruebas con Sistema de Detección de Incendios y con cuadro eléctrico de sa-
la de calderas (maniobra en bobina de disparo y alimentación de la central), soportación,
accesorios, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instalada. Medida la unidad co-
locada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 10,050,500
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 7,340,500
UGAS021 UdCentral detección gas 164,59 164,591,000
U35FG710 UdBatería 12V/6A 26,70 53,402,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 11,772,354

TOTAL PARTIDA ................................................... 247,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

DETECTOR DE GAS EXPLOSIVO 4-20mA21.04.02 Ud.

Detector de gas explosivo 4-20 mA, antideflagrante EEx d (sonda catalítica) para detección
de agente "gas natural". Marca/modelo: NOTIFIER / Smart-3 o similar compatible con la
centralita de detección de gas instalada. Incluso conexionado con central de detección de
gas natural, soportación, accesorios, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instala-
da. Medida la unidad colocada.

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 5,030,250
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 3,670,250
U35FA605 UdDetector autónomo de gas 56,22 56,221,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,250,649

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

CABLE 4x0,521.04.03 Ml.

Cable mangera 4x0,5 con malla. Incluso p.p. de cajas de derivación estancas con bornas,
tubo metálico enchufable M-25, denominación 4456, grado resistencia a la corrosión "4",
grapeado a parametros y estructura, accesorios y pequeño material. Medida la longitud
colocada.

U35FA720 MlCircuito 1,5 mm2 + Tubo acero 9,26 9,261,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,470,093

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ARMARIO METALICO DE CORTE DN2521.04.04 Ud.

Armario metálico de dimensiones adecuadas, incluyendo en su interior:

- Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxida-
ble, DN25 (1"), PN 16. 
- Electroválvula DN 25 (1") PN 16, marca Madas o similar, roscada, con rearme manual, ti-
po NC (cerrada sin tensión). Tensión alimentación 230 V c.a. Incluso conexion con central
de detección de gas natural y pruebas.

Instalación en nave zona de pintura. Incluso soportación, accesorios, medios auxiliares, pe-
queño material y mano de obra. Totalmente instalado. Medida la unidad colocada.

U01FY501 HrOficial primera gasista 20,42 29,001,420
U01FY502 HrPeón gasista 15,93 22,621,420
UGAS022 uArmario metálico corte gas 138,31 138,311,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 9,501,899

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.05 CONEXIONES
CONEXION CALDERA21.05.01

Conexionado quemador de caldera. Incluso medios, accesorios y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento

U01FY625 HrOficial primera electricista 20,10 20,101,000
U01FY627 HrPeón ordinario electricista 14,68 14,681,000
UGAS022.2 uMaterial conexión 138,31 138,311,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 8,661,731

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

21.06 VARIOS
DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN03.02.12

Preparación y tramitación de documentación para la legalización de la instalación y sumi-
nistro de documentación a la finalización de las obras incluyendo:

- Proyecto Técnico Visado
- Certificado de la instalación según modelo de la administración 
- Derechos, tasas de organismos de control autorizados 
- Derechos de visado de los certificados 

- Documentación técnica (características, catálogos, especificaciones, etc) de todos los
equipos y materiales instalados
- Certificados de calidad, homologación, equivalencia de Industria y/o conformidad a nor-
ma, según corresponda
- Manuales de funcionamiento, programación, instalación, puesta en servicio, manteni-
miento, según corresponda
- Cursillo de formación para el personal técnico de mantenimiento del edificio, sobre el
funcionamiento de los diferentes equipos, sistemas e instalaciones instalados.
- Listado de materiales, equipos y/o sistemas instalados indocando: Fabricante/Suministra-
dor, Marca, Modelo/Referencia
- Listado de materiales de repuesto aconsejados 
- Planos final de obra (as-built) en formato papel y digital (*.dwg)

Así como todos las tramitaciones necesatias ante los organismos competentes.
U20CL099 UdDocumentación y legalización 122,55 122,551*1,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 6,131*1,226

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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22 URBANIZACIÓN
PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA22.01 m²

Pavimento a base de mezcla bituminosa en caliente, compuesta por capa base G-20 de 9 cm. de
espesor, capa intermedia y capa de rodadura D-12 de 6 cm. de espesor, incluso riego de imprima-
ción, adherencia, betún y filler, totalmente terminado. Medida la superficie.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U39EA001 TmM. B. C. tipo--G-20 10,75 2,150,200
U39EA013 TmM. B. C. tipo--D-12 11,56 1,730,150
U39AI008 HrExtendedora aglomerado 32,42 0,130,004
U39AC007 HrCompactador neumát.autp.100cv 24,19 0,170,007
U39AH025 HrCamión bañera 200 cv 19,23 0,130,007
U39DA001 TmBetún asfáltico B 40/50 264,41 1,850,007
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,550,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SOLERA DE HORMIGON 20cm. CEPILLADO22.02 m²

Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/I N/mm2., con cemento CEM
II/A-V42,5  arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm. elaborado en central, acabado cepi-
llado, i/vertido, vibrado y colocado, curado y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm.,
incluso p.p. de juntas, aserrado y sellado de las mismas, fratasado, cepillado, juntas hidroexpansi-
vas en encuentros con pilares, muros y pantallas, lamina de PVC, encofrado donde sea necesario, 
reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Según EHE. Medida la su-
perficie en proyección horizontal.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,420,120
U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,810,120
U06HA020 M2Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 3,98 4,381,100
A02FA723 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 9,090,200
U02CS002 M2Lamina de PVC 0,49 0,541,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,860,172

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
BORDILLO JARDINERO22.03 m

Bordillo prefabricado de hormigón de 8x20 cm., tipo jardinero, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso la solera, excavación necesaria, colocado, cortes,
rejuntado, limpieza, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Medida la longitud

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 4,720,400
U01UB001 Mlbordillo 8 x 20 3,66 3,841,050
A02FA513 M3HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL 48,22 2,890,060
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,880,175

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VALLADO VERJA METALICA22.04 m²

Verja metálica con postes de acero 50x50x3 separados 2,65 m., bastidor de perfil L 50.50 con malla-
zo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, in-
cluso recibido, fijación, p.p. de cimentación mediante dado de hormigón en postes según documen-
tación gráfica o indicaciones de la D.F., pintura antioxidante, repasos de soldadura, y pintura de aca-
bado en esmalte OXIRON o similar en color a determinar por la D.F., medios auxliares, así como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,510,100
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,180,100
U02OCB01 mlvalla clasic 2m 20,49 10,250,500
P01HA003 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 45,45 2,270,050
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,760,152

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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VALLA PROTECCION TUBULAR22.05 m²

Valla de protección, construida a base de tubo de acero de 80 mm. de diámetro, colocados cada
120 mm., parte superior acabada en semiesfera, incluso repasos de soldadura, unidos entre si me-
diante vigas UPN-80 en coronación, para su presentación y montaje, así como posterior retirada de
la misma, incluso UPN-80 inferior de arriostramiento sobre cuñas de acero de nivelación y esperas
para regulación y nivelaje, empotrado en zócalo de hormigón, incluso protección anticorrosiva y pin-
tura de poliester termoendurecido de acabado en color a determinar por la D.F. Totalmente monta-
da según documentación gráfica y especificaciones de la D.F., medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 2,260,150
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
U02OCB03 m2Valla tubular 51,81 51,811,000
U02OCB02 m2pintura poliester termoendurecido 6,26 12,522,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,480,695

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
PUERTA VALLA TUBULAR PEATONAL22.06 u

Suministro y colocación de puerta de doble hoja de valla tubular formada por tubos de acero de 80
mm. de diámetro, colocados cada 120 mm. parte superior acabada en semiesfera, incluso repasos
de soldadura, colocación de zócalo a base de chapa de acero, herrajes, precerco de acero, cerradu-
ras, incluso protección anticorrosiva y pintura de acabado en color a determinar por la D.F. Total-
mente montada según documentación gráfica y especificaciones de la D.F., medios auxiliares, así
como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la uni-
dad.
Dimensiones: 1,00x2,00 m.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 2,260,150
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
U01OCB04 udPuerta valla tubular 650,84 650,841,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 32,816,561

TOTAL PARTIDA ................................................... 688,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUERTA VALLA TUBULAR VEHICULOS22.07 u

Suministro y colocación de puerta de una hoja de valla tubular formada por tubos de acero de 80
mm. de diámetro, colocados cada 120 mm. parte superior acabada en semiesfera, incluso repasos
de soldadura, colocación de zócalo a base de chapa de acero, herrajes, precerco de acero, cerradu-
ras, incluso protección anticorrosiva y pintura de acabado en color a determinar por la D.F., prefor-
mada con alojamiento de equipo motorizado eléctrico con p.p. de instalación eléctrica. Totalmente
montada según documentación gráfica y especificaciones de la D.F., medios auxiliares, así como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad.
Dimensiones: 7.35 x 2,00 m.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 240,8016,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 188,8016,000
U01OCB05 udPuerta corredera valla tubular 2.864,33 2.864,331,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 164,7032,939

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.458,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

RELLENO GRAVA BLANCA22.08 m³

M3. Relleno de capa de grava caliza blanca de machaqueo de 10 cm. de espesor sobre geotextil an-
tihierbas, i/aporte suministro y extendido de grava y geotextil no tegido de 136g/m2 y p.p. de cortes,
medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecución. Medido en volumen

U01AA007 HrOficial primera 15,05 2,260,150
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 1,770,150
U04AF0001 M3Grava blanca 58,54 61,471,050
U12GA005 M2Geotextil no tejido 136 gr/m2 0,81 0,891,100
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,320,664

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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MARCADO PLAZA PARKING22.09 Ml

Marcado de plaza de parking con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., se-
gún planos y especificaciones de la D.F.  i/limpieza de superficies, replanteo y encintado, medios
auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecu-
ción. Medida la longitud.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,750,050
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,710,060
U36KG500 LtDisolvente clorocaucho 3,01 0,080,025
U36KG001 KgPintura Clorocaucho 6,72 0,500,075
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,100,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
MARCA VIAL 15 CM22.10 Ml

ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au-
topropulsada. medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para
su correcta ejecución.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,900,060
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,940,080
U39VA002 KgPintura marca vial 1,95 0,210,108
U39VZ001 KgEsferitas de vidrio N.V. 0,89 0,060,072
U39AG001 H.Barredora nemát autropopulsad 5,04 0,010,002
U39AP001 H.Marcadora autopropulsada 5,04 0,010,002
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,110,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJ22.11 Ud

Ud. Rotulación número plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10
cm., i/limpieza de superficies, replanteo, encintado, así como todas aquellas operaciones y acceso-
rios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad completa de número.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,200,080
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,940,080
U36KG500 LtDisolvente clorocaucho 3,01 0,030,010
U36KG001 KgPintura Clorocaucho 6,72 0,300,045
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,130,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
MARCA VIAL DIRECCION22.12 Ud

Pintado de marca vial de señalización de direccional en el suelo, con pintura al clorocaucho, con
una anchura de linea de 15 cm. según especificacioes de la D.F., i/limpieza de superficies, replan-
teo, encintado, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta eje-
cución. Medida la unidad completa.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 1,200,080
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,940,080
U36KG500 LtDisolvente clorocaucho 3,01 1,510,500
U36KG001 KgPintura Clorocaucho 6,72 20,163,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,190,238

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
HORMIGON DE LIMPIEZA22.13 m³

Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, consistencia blanda, árido T. max. 40 mm., elaborado en cen-
tral, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso limpieza  de fondos, vertido con me-
dios mecánicos, vibrado y colocación, aditivos necesarios, excesos de hormigón en hormigonado,
mermas, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesa-
rios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, DB-SE-C, demás normativa vigente e indica-
ciones de la D.F. Medido el volúmen teórico dibujado en planos de proyecto. 

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 7,080,600
P01HM010 m3HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa central 50,52 50,521,000
A03KB010 HrPLUMA GRUA DE 30 Mts 7,20 4,320,600
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,100,619

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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HORM. HA-25/B/40/IIa CIMENT.22.14 m³

Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa N/mm2, consistencia blanda, árido T. max. 40 mm., elaborado
en central, en relleno de pozos de cimentación, zapatas, encepados, losas, zanjas y riostras, inclu-
so limpieza de fondos, vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación, fratasado, aditivos ne-
cesarios, excesos de hormigón en hormigonado, mermas, pasos de tuberías, p.p. de costes indirec-
tos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución
según proyecto, EHE, DB-SE-C, demás normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volú-
men teórico dibujado en planos de proyecto. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 6,020,400
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 5,310,450
P01HA003 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 45,45 50,001,100
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,661,100
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
M11HV120 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,06 1,500,370
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,500,699

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

HORM. HA-25/B/20/IIa MUROS22.15 m³

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa N/mm2, consistencia blanda, árido T. max. 20 mm.,elaborado
en central, en muros de cimentación,  incluso limpieza de fondos, vertido con medios mecánicos, vi-
brado y colocación, fratasado, aditivos necesarios, excesos de hormigón en hormigonado, mermas,
pasos de tuberías, relleno de huecos de espadas con mortero sin retracción, p.p. de costes indirec-
tos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución
según proyecto, EHE, DB-SE-C, demás normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volú-
men teórico dibujado en planos de proyecto. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 3,760,250
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 2,950,250
P01HA003 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 45,45 50,001,100
U04MX001 M3.Bombeado hormigón 6,05 6,661,100
U04MX100 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 0,420,005
M11HV120 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,06 1,500,370
U16DJ255 Ml.P. Sika WH 2005 Water Swebber 6,24 0,940,150
U16GA240 Lt.Adhes. Sika X-90 Swebber Bond 7,93 0,040,005
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 3,320,663

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ACERO CORR. B 500-S PREFOR22.16 kg

Suministro y colocación de acero corrugado B 500-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p.
de mermas, cortes y despuntes, doblado y atado con alambre recocido y separadores, así como so-
lapes y anclajes, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemento u operación
necesarios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, demás normativa vigente e indicacio-
nes de la D.F. Medido el peso nominal. 

U01AA007 HrOficial primera 15,05 0,120,008
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,090,008
U01MT006 Kg.Acero corrug.B 500-S prefor. 0,42 0,461,100
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,000,005
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,040,007

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ENCOFRADO MUROS A 2 CARAS22.17 m²

Encofrado y desencofrado para hormigón en muros a 2 caras con encofrado continuo panel de 5 a
10 m2 de superficie con tablero fenólico incorporado, unión con reglaje continuo para juntas estan-
cas, considerando 10 puestas. Tratamiento de juntas entre paneles, berenjenos, despiece y disposi-
ción de latiguillos según disposiciones de la D.F. . Incluso replanteo, formación de ménsulas, nivela-
do, aplomado, encofrado de juntas verticales y otros puntos singulares, apuntalado, estampidores,
elementos complementarios para su estabilidad, aplicación de desencofrante, repaso de paramen-
tos, colocación de pasamuros, juntas de estanqueidad Sika WH 2005 Water Swebber o similar, en
juntas horizontales y verticales, p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y cualquier otro elemen-
to u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, EHE, demás normativa vigen-
te e indicaciones de la D.F. Medido la superficie de encofrado útil.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 4,520,300
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 3,540,300
U06XK110 M2Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,04 5,541,100

162



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07AI001 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 0,420,005
M13CP020 d.Alq. puntal 3-4 m. 0,18 0,794,400
U04ES114 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,140,150
U04ES015 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 0,190,360
U04PQ001 KgAditivo desencofrante 0,95 0,080,080
U16DJ255 Ml.P. Sika WH 2005 Water Swebber 6,24 1,870,300
U02 IMP002 mJunta PVC SIKA 9,76 1,460,150
A03KB010 HrPLUMA GRUA DE 30 Mts 7,20 2,880,400
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,070,214

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ZANJA 4 TUBOS22.18 m

Excavación de zanja para red de baja tensión con medios mecánicos y/o manuales, de 85 cm de
profundidad y 55 cm de anchura, en cualquier tipo de terreno, con carga y transporte de las tierras
sobrantes a vertedero, incluso colocación de 4 tubos de polietileno, de 110 mm de diámetro, corru-
gados exteriormente y lisos interiormente, dispuestos en dos alturas, con posterior relleno, extendi-
do y compactado de la misma, relleno compuesto por prisma de hormigón del tipo HM-20 de 50 cm
de espesor envolviendo los tubos previamente colocados, capa de zahorra de 20 cm de espesor
compactada a grado 95% del PM, incluso colocación de cinta señalizadora de polietileno, coloca-
ción de soportes distanciadores de plástico, hilo guía de acero galvanizado de 2 mm o cuerda plásti-
ca de 5 mm en el interior de los tubos, canon de vertido, ejecución de taludes si fuera necesario, re-
gado de las tierras previo a la compactación, medios auxiliares, así como todas aquellas operacio-
nes y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indica-
ciones de la D.F. Totalmente terminada según detalle recogido en la documentación gráfica de pro-
yecto e indicaciones de la D.F. Medida la longitud.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,940,080
U04AF401 M3Zahorra artificial 5,29 1,320,250
U04PY001 M3Agua 0,41 0,100,250
P01HM010 m3HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa central 50,52 15,160,300
1572522 mTUBO PE-AD D=110 mm 1,51 6,044,000
1572523 mCinta señalización PE 0,63 0,631,000
A03CF010 HrRETROPALA S/NEUMA. ARTIC 117 CV 45,15 1,350,030
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 1,280,255

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ZANJA 2 TUBOS22.19 m

Excavación de zanja para red de baja tensión con medios mecánicos y/o manuales, de 55 cm de
profundidad y 45 cm de anchura, en cualquier tipo de terreno, con carga y transporte de las tierras
sobrantes a vertedero, incluso colocación de 2 tubos de polietileno, de 110 mm de diámetro, corru-
gados exteriormente y lisos interiormente, dispuestos en una altura, con posterior relleno, extendido
y compactado de la misma, relleno compuesto por prisma de hormigón del tipo HM-20 de 20 cm de
espesor envolviendo los tubos previamente colocados, capa de zahorra de 20 cm de espesor com-
pactada a grado 95% del PM, incluso colocación de cinta señalizadora de polietileno, colocación de
soportes distanciadores de plástico, hilo guía de acero galvanizado de 2 mm o cuerda plástica de 5
mm en el interior de los tubos, canon de vertido, ejecución de taludes si fuera necesario, regado de
las tierras previo a la compactación, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y acce-
sorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la
D.F. Totalmente terminada según detalle recogido en la documentación gráfica de proyecto e indica-
ciones de la D.F. Medida la longitud.

U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 0,710,060
U04AF401 M3Zahorra artificial 5,29 0,630,120
U04PY001 M3Agua 0,41 0,050,120
P01HM010 m3HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa central 50,52 5,050,100
1572522 mTUBO PE-AD D=110 mm 1,51 3,022,000
1572523 mCinta señalización PE 0,63 0,631,000
A03CF010 HrRETROPALA S/NEUMA. ARTIC 117 CV 45,15 1,350,030
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 0,570,114

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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23 MOBILIARIO
MOSTRADOR PRINCIPAL23.01 ud

Mostrador principal de 4.03 x 0.55x 1.10 de tablero de DM 20 mm chapado en Formica acabado De-
coMetal o similar, armazón de madera de pino, con dos laterales y fondo hasta el suelo, con vidrio
laminar con butiral blanco de 6+6 sobre el tablero horizontal, cajones y baldas del mismo mate-
rial,según documentación gráfica y/o especificaciones de la D.F., canteado de todas las aristas, in-
cluso p.p.  piezas especiales, tiradores, herrajes en acero inoxidable, tornillería oculta, preparación
de soporte,  distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos
incluso medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su co-
rrecta ejecución. Medida la unidad terminada.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 75,255,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 59,005,000
U23MOB03 udmostrador ppal 1.588,97 1.588,971,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 86,1617,232

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.809,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

MOSTRADOR COMUNICACIONES23.02 ud

Mostrador de comunicaciones de 2.80 x 0.95 x 1.10 de tablero de DM 20 mm chapado en Formica
acabado DecoMetal o similar, armazón de madera de pino, con dos laterales y fondo hasta el suelo,
con vidrio laminar con butiral blanco de 6+6 sobre el tablero horizontal, cajones y baldas del mismo
material,según documentación gráfica y/o especificaciones de la D.F., canteado de todas las aris-
tas, incluso p.p.  piezas especiales, tiradores, herrajes en acero inoxidable, tornillería oculta, prepa-
ración de soporte,  distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes in-
directos incluso medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios pa-
ra su correcta ejecución. Medida la unidad terminada.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 75,255,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 59,005,000
U23MOB04 udmostrador comunicaciones 1.338,08 1.338,081,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 73,6214,723

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.545,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BARRA COCINA23.03 ud

Barra de cocina de 2.92 x 0.75 x 0.90 de tablero de DM 20 mm chapado en Formica acabado Deco-
Metal o similar, armazón de madera de pino, con dos laterales y fondo hasta el suelo, con vidrio la-
minar con butiral blanco de 6+6 sobre el tablero horizontal, cajones y baldas del mismo material, se-
gún documentación gráfica y/o especificaciones de la D.F., canteado de todas las aristas, incluso
p.p.  piezas especiales, tiradores, herrajes en acero inoxidable, tornillería oculta, preparación de so-
porte,  distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos inclu-
so medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correc-
ta ejecución. Medida la unidad terminada.

U01AA007 HrOficial primera 15,05 75,255,000
U01AA011 HrPeón ordinario 11,80 59,005,000
U23MOB06 udbarra cocina 976,80 976,801,000
%6000000 %Medios auxiliares y Costes Indirectos 5,00 55,5611,111

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.166,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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24 CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD24.01 Ud

Control de calidad, detallado en el plan de control de calidad. 

CCAL UdCONTROL DE CALIDAD 6.500,00 6.500,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25 GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS25.01 Ud

Gestión de residuos durante el trascurso de las obras.

GRES UdGESTIÓN DE RESIDUOS 9.120,00 9.120,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

26 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD26.01 Ud

SEGS UdSEGURIDAD Y SALUD 10.903,00 10.903,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.903,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS TRES EUROS
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

150102081 1,000 M.l.Cable 3x1x95 RHZ1 Al y conectores 641,61 641,61

Grupo 150................................................... 641,61

151311 1,000 Ud.Edificio Prefabricado 6.847,65 6.847,65

Grupo 151................................................... 6.847,65

15281 1,000 Ud.Celda de remonte y protección fusibles 2.592,54 2.592,54
15292 1,000 Ud.Celda de medida 3.617,01 3.617,01

Grupo 152................................................... 6.209,55

156651 100,000 Ml.Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 3G4 mm2 1,14 114,00

Grupo 156................................................... 114,00

157252 375,000 M.L.TUBO PE-AD D=160 mm 1,22 457,50
1572522 257,500 mTUBO PE-AD D=110 mm 1,51 388,83
1572523 86,450 mCinta señalización PE 0,63 54,46

Grupo 157................................................... 900,79

16951 8,000 Ud.Luminaria IP66 LED, 30 W, antideflagrante 40,59 324,72

Grupo 169................................................... 324,72

190113-AC 1,000 PaVÁLVULA DE COMPUERTA DN-100 mm (4") PN-16 376,34 376,34
190114-FD 60,000 mlTUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN-100 MM. (4") 25,09 1.505,40
190115-HID 2,000 UdHidrante enterrado 2 salidas DN-70 345,76 691,52
190116-AC 1,000 PaAccesorios conexión red de hidrantes 772,88 772,88

Grupo 190................................................... 3.346,14

A02AX100 59,922 M3HORMIGÓN LIGERO HNE-15 N/mm2 66,90 4.008,78
M3. Hormigón HNE-15 N/mm2. con cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido ligero
tipo Arlita F-3 y arena de río, confeccionado con hormigonera de 250 l., para
vibrar y consistencia plástica. Según EHE-08.

A02FA513 10,530 M3HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL 48,22 507,76

M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/40/ IIa 

Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido

rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y

consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y

cargas incompletas. Según EHE-08.
A02FA723 388,880 M3.Hormigón HA-25/B/20/I central 45,45 17.674,57

Hormigón para armar de resistencia 25/B/20/ I  Nmm2, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central
para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE.  

Grupo A02 .................................................. 22.191,11

A03CF010 177,685 HrRETROPALA S/NEUMA. ARTIC 117 CV 45,15 8.022,47

Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia

de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de 1.020 Lts, con

un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una

capacidad de elevación a máxima altura de 3.100 Kg, una

fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm,

profundidad máxima de excavación standard 4.100 mm, altura

de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm,

fuerza de arranque en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4

cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y

retirada del lugar de las obras. 
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

A03FB010 465,356 HrCAMION BASCULANTE   10 Tn 24,49 11.396,56

Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138

CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a tierra de 10

Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó

similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima cargada de

50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras

de 5 m3 y de 9 m3 colmada, con un radio de giro de 5,35 mts,

longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de

2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión

mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora

de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duoservo con

recuperación automática. 
A03FB015 395,333 HrCARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3 36,86 14.571,97

Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81

CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad 1,30 m3, con

un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un

alcance de descarga de 3.710 mm, altura de descarga a 45º de

2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN,

fuerza de arranque 113,2 KN, capacidad colmada 1,30 m3,

ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de

elevación a nivel del suelo 114,4 Kn, longitud total de la

máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm,

control por palanca única, dirección controlada por la

transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar

de las obras.
A03FB016 161,606 HrMOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 33,45 5.405,71

Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw),

equipada con escarificador y topadora delantera, con un peso

total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor

de construcción tubular en parte delantera y de caja en la

posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada,

con unas características de cuchilla de : alcance fuera de

ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º,

ángulo de corte 36º/81º, altura libre del suelo 400 mm,

longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la

topadora: altura libre del suelo 640 mm, longitud 2.500 mm,

altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.
A03KB010 284,745 HrPLUMA GRUA DE 30 Mts 7,20 2.050,16

H. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m

y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a 13,7 mts y una

carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de

traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de alta

resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de

ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una

velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8

rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5

mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una

altura total máxima de 33,42 mts bajo gancho. Potencia

necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.
A03LA005 49,341 HrHORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,28 63,16

H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de

3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras,

adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea,

mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en

vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

Grupo A03 .................................................. 41.510,03

AIR00001 1.153,677 m2Sistema Impactodan 10. >21 dB atenuación 2,51 2.895,73
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

AIR00002 385,556 mlDesolidarizador muros Impactodan 10 mm. 1,00 385,56
AIR00004 1.612,926 udDesolidarizadores para tabique de yeso laminado 1,25 2.016,16
AIR00005 979,461 m2Membrana acústica MAD 4 Danosa 1,67 1.635,70

Grupo AIR .................................................. 6.933,15

ANY20005 27,000 UdDownligth 24 W 106,40 2.872,80
ANY40001 40,000 MlTubo de acero M-25 3,69 147,60
ANY90002 76,000 MlBandeja PVC con cubierta 200x60 mm. 13,86 1.053,36
ANY90003 76,000 MlTapa para bandeja PVC 200 mm. 3,46 262,96
ANYG1006 6,000 UdInterruptor estanco 16,35 98,10
ANYG1007 1,000 UdInterruptor estanco empotrar 18,42 18,42
ANYG1008 26,000 UdInterruptor 10A 9,68 251,68
ANYG1014 1,000 UdPulsador 10A 13,39 13,39
ANYG1023 1,000 UdToma corriente 25A 22,44 22,44

Grupo ANY................................................. 4.740,75

BT0014 245,000 UdCaja derivacion estanca 1,15 281,75
BT00521 13,000 Ud.Sensor luminoso Luxmate LSD 60,80 790,40

Grupo BT0.................................................. 1.072,15

CAR00001 82,340 m2Ventana fija, perfilería 33,62 2.768,27
CAR00002 19,450 m2Ventana practicable, perfilería 125,61 2.443,11

Grupo CAR................................................. 5.211,38

CCAL 1,000 UdCONTROL DE CALIDAD 6.500,00 6.500,00

Grupo CCA................................................. 6.500,00

CERR0001 4,000 UdPuerta vidrio 2 hojas vaivén,en muro cortina 1.087,20 4.348,80
CERR0002 3,812 m2Puerta pract. panel sándwich acero 236,26 900,50
CERR0003 3,150 m2Puerta pract. panel sándwich aluminio 234,33 738,14

Grupo CER................................................. 5.987,44

CU120 68,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x120 mm2. 6,25 425,00

Grupo CU1 ................................................. 425,00

D19PP005 388,028 m²Pulido y abrillantado 3,41 1.323,17

Pulido y abrillantado de terrazo "in situ" incluso retirada de

lodos. 

Grupo D19 .................................................. 1.323,17

GRES 1,000 UdGESTIÓN DE RESIDUOS 9.120,00 9.120,00

Grupo GRE................................................. 9.120,00

M02GE020 2,000 hGrúa telescópica autoprop. 25 t 55,54 111,08

Grupo M02.................................................. 111,08

M03HH020 12,714 h.Hormigonera 200 l. gasolina 2,01 25,56

Grupo M03.................................................. 25,56

M06CM010 1,200 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,51 3,01
M06MI010 1,200 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,25 2,70

Grupo M06.................................................. 5,71

M07CG020 2,500 hCamión con grúa 12 t 46,82 117,05

Grupo M07.................................................. 117,05

M08RI010 5,760 hPisón vibrante 70 kg. 2,68 15,44

Grupo M08.................................................. 15,44

M11HV120 106,989 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,06 434,38

Grupo M11.................................................. 434,38

M13CP020 2.564,056 d.Alq. puntal 3-4 m. 0,18 461,53

Grupo M13.................................................. 461,53

MC000001 91,434 m2Muro cortina, perfilería 99,27 9.076,65
MC000008 200,560 m2Vidrio transparente u opal  3+3/10/4+4 acust. 87,81 17.611,13
MC000010 6,930 m2Ventana practicable en muro cortina 133,81 927,30

Grupo MC0 ................................................. 27.615,08
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18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

ModDali 13,000 Ud.Modulo Regulador Dali 121,27 1.576,51

Grupo Mod ................................................. 1.576,51

O01OA030 347,212 hOficial primera 16,43 5.704,69

Apertura y reposición de falso techo continuo para los trabajos de

instalaciones requeridos. Incluso retirada programada sin afectar a

las instalaciones montadas en techo, gestión de residuos y posterior

reposición del mismo material y finalizado con dos manos de

pintura. Incluso medios de elevacion y transporte, licencias, tasas,

gestión de residuos, medios auxiliares y accesorios necesarios.
O01OA040 1,000 hOficial segunda 15,15 15,15
O01OA050 158,950 hAyudante 14,63 2.325,44
O01OA060 310,562 hPeón especializado 14,08 4.372,71
O01OA070 36,450 hPeón ordinario 13,97 509,21
O01OB170 860,935 hOficial 1ª fontanero calefactor 16,58 14.274,30
O01OB180 165,610 hOficial 2ª fontanero calefactor 15,10 2.500,71
O01OB195 126,655 hAyudante fontanero 14,89 1.885,89

Grupo O01.................................................. 31.588,10

P01AA020 153,461 m3Arena de río 0/6 mm. 14,22 2.182,21
P01AA060 11,125 m3Arena de miga cribada 17,94 199,58
P01AG130 30,900 m3Grava machaqueo 40/80 mm 12,55 387,80
P01CC020 8,582 t.Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,44 716,10
P01DR090 259,200 kgMort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa 0,60 155,52
P01DW050 8,264 m3Agua 0,94 7,77
P01DW090 68,000 uPequeño material 1,13 76,84
P01EM290 1,682 m3Madera pino encofrar 26 mm. 193,20 324,90
P01FJ150 369,550 m²Pasta para juntas de terrazo 0,32 118,26
P01HA003 329,721 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 45,45 14.985,82
P01HA020 1,210 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 60,04 72,65
P01HA120 204,134 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 56,28 11.488,66
P01HM010 49,275 m3HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa central 50,52 2.489,37
P01HM020 1,775 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 57,71 102,44
P01LT020 1,400 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 60,60 84,84
P01MC010 0,025 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 61,74 1,54
P01MC040 0,522 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 53,32 27,83
P01PB001 1,000 uPozo de bombeo 30m3/h 2.492,53 2.492,53
P01UC030 3,234 kgPuntas 20x100 6,05 19,57

Grupo P01 .................................................. 35.934,23

P02CVC400 1,000 uCodo 87,5º largo PVC san.110 mm. 2,61 2,61
P02CVM010 21,450 uManguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm 6,47 138,78
P02CVM030 22,400 uManguito H-H PVC s/tope j.elást. DN250mm 29,99 671,78
P02CVW010 0,932 kgLubricante tubos PVC junta elástica 5,46 5,09
P02EAT040 11,000 uTapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 12,71 139,81
P02ECF010 90,000 uRej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124 6,50 585,00
P02ECF040 62,510 uRej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300 38,30 2.394,13
P02ECF100 8,000 uRejilla plana fundición 30x30x3,5 21,58 172,64
P02ECF122 25,000 uTapón de registro 5,86 146,50
P02ECF14 1,000 uSeparador grasas/hidrocarburos 1000 litros 351,25 351,25
P02ECH010 45,000 uCanaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100 16,98 764,10
P02ECH040 62,510 uCanaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300 20,95 1.309,58
P02EDF010 15,000 uSum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 6,50 97,50
P02EI007 8,000 uImbornal prefab.horm.50x30x60 cm 17,32 138,56
P02EPA130 5,000 uB.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000 175,63 878,15
P02EPA180 5,000 uAnillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 144,72 723,60
P02EPA200 5,000 uCono ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 144,72 723,60
P02EPO010 5,000 uTapa circular HA h=60 D=625 18,74 93,70
P02EPW010 55,000 uPates PP 30x25 5,46 300,30
P02RVC040 150,000 mTub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm 1,21 181,50
P02THE150 8,000 mTub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 10,75 86,00
P02TVO010 65,000 mTub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 3,55 230,75
P02TVO030 112,000 mTub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm 7,41 829,92
P02TVO310 50,000 mTub.PVC liso multicapa encolado D=110 2,19 109,50
P02TVO311 59,000 mTub.PVC liso multicapa encolado D=50 0,72 42,48
P02TVO312 20,000 mTub.PVC liso multicapa encolado D=110 0,83 16,60
P02TVO313 50,000 mTub.PVC liso multicapa encolado D=90 0,95 47,50
P02TVO320 58,000 mTub.PVC liso multicapa encolado D=125 2,52 146,16

Grupo P02 .................................................. 11.327,09

P03AM070 14,630 m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,06 15,51

Grupo P03 .................................................. 15,51

P04PB010 26,360 m2Balda trill. yeso laminado 300x52 mm. 9,80 258,33
P04PB040 26,360 udTapeta baldas 1200x50x10 mm. 0,61 16,08
P04PW010 84,352 m.Cinta de juntas yeso 0,06 5,06
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18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P04PW090 685,360 udTornillo 3,9 x 25 0,01 6,85
P04PW140 52,720 m.Cinta guardavivos pl. yeso laminado 0,65 34,27
P04PW340 65,900 m.Perfil U 31x34 yeso laminado 2,22 146,30
P04PW590 26,360 kgPasta de juntas 1,20 31,63
P04RR070 29,500 kgMortero revoco CSIV-W2 1,11 32,75

Grupo P04 .................................................. 531,27

P05FM080 905,918 udArmad. Murfor RND.4/E-50  3,05m 2,17 1.965,84
P05FM240 12,445 udGancho Murfor LHK/304-44 (100ud) 18,12 225,50

Grupo P05 .................................................. 2.191,34

P06BG320 333,000 m2Fieltro geotextil 125 g/m2 0,55 183,15

Grupo P06 .................................................. 183,15

P07CEX1120 47,250 mLan de vidrio D=20 e=45mm + AL 4,16 196,56
P07CEX170 31,500 mCoq. elastomérica D=65 e=50mm + AL 28,53 898,70
P07CI100 67,200 mCoq. elastomérica D=10 e=25mm 4,18 280,90
P07CI110 36,750 mCoq. elastomérica D=15 e=25mm 4,22 155,09
P07CI120 115,500 mCoq. elastomérica D=20 e=25mm 5,12 591,36
P07CI130 89,250 mCoq. elastomérica D=25 e=25mm 5,98 533,72
P07CI140 211,050 mCoq. elastomérica D=32 e=25mm 7,39 1.559,66
P07CI150 102,900 mCoq. elastomérica D=40 e=30mm 7,94 817,03
P07CI160 131,250 mCoq. elastomérica D=50 e=30mm 8,67 1.137,94
P07CI170 138,600 mCoq. elastomérica D=65 e=30mm 11,42 1.582,81
P07CP110 37,500 mCinta autoadhesiva 50x65 0,17 6,38
P07TV800 81,260 m2Manta l.v. c/tejido vidrio Ecovent 80 8,42 684,20

Grupo P07 .................................................. 8.444,35

P08CT040 3.057,382 KgTratamiento cuarzo y corindon 0,60 1.834,43

Grupo P08 .................................................. 1.834,43

P13BRC040 6,000 m²Bomba de condensados 115,00 690,00
P13EV010 27,000 UdPate estándar a.galv. D=14 mm 5,02 135,54
P13EV011 27,000 UdProtección dorsal escalera pates 1,67 45,09

Grupo P13 .................................................. 870,63

P15DB104 352,000 mTubo plast. corrugado libre halogenos M32 1,16 408,32
TUBO DE PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS DE M32
INCLUSO MANGUITOS DE UNIÓN, CURVAS, GRAPAS, FIJACIONES,
ETC.
TOTALMENTE INSTALADO.

P15GA010 118,000 mCond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,21 24,78
P15GB010 45,000 mTubo PVC corrugado M 20/gp5 negro 0,22 9,90
P15GC030 10,000 mTubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 negro 1,51 15,10
P15GD010 16,000 mTubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 negro 0,17 2,72

Grupo P15 .................................................. 460,82

P17CD040 11,000 mTubo cobre rígido 18 mm 4,10 45,10
P17CD060 1,000 mTubo cobre rígido 28 mm 6,98 6,98
P17CH030 49,500 mTubo cobre en rollo 18 mm 4,58 226,71
P17CW030 9,500 uCodo 90º HH cobre 18 mm 0,52 4,94
P17DA065 1,000 uFlotador y boya expandida 1" 25,98 25,98
P17DF030 1,000 uDepósito polip. cilíndrico c/tapa, 1.000 l 325,17 325,17
P17FE520 4,000 uBrida plana roscada Zn DN 50 mm 10,34 41,36
P17JP070 81,750 uCollarín bajante PVC c/cierre D=110mm 1,02 83,39
P17JP080 41,250 uCollarín bajante PVC c/cierre D=125mm 1,30 53,63
P17JP090 48,750 uAbrazadera bajante PVC emp. D=160mm 3,33 162,34
P17JP096 108,750 uAbrazadera bajante PVC emp. D=250mm 7,24 787,35
P17KA010 9,000 uSumid. sifónico acero inox. 10x10 cm 37,55 337,95
P17PA040 8,500 mTubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm 1,03 8,76
P17PA060 49,450 mTubo polietileno ADPE100(PN-10) 50mm 2,10 103,85
P17PP170 1,000 uEnlace recto polipropileno 32 mm (PP) 2,06 2,06
P17PP280 1,000 uCollarín toma PP 50 mm 2,25 2,25
P17PR100 276,000 mTubo polietileno ret. DN16 0,94 259,44
P17PR101 39,000 mTubo polietileno ret. DN20 1,48 57,72
P17PR102 145,000 mTubo polietileno ret. DN25 2,38 345,10
P17PR103 95,000 mTubo polietileno ret. DN32 3,55 337,25
P17PR104 50,000 mTubo polietileno ret. DN40 7,97 398,50
P17PR105 25,000 mTubo polietileno ret. DN50 10,35 258,75
P17PRS010 170,940 mAislamiento DN16 - 10mm 0,74 126,50
P17PRS020 28,875 mAislamiento DN20 - 10mm 0,95 27,43
P17PRS030 34,650 mAislamiento DN25 - 10mm 1,21 41,93
P17PRS040 57,750 mAislamiento DN32 - 10mm 1,46 84,32
P17PRS050 57,750 mAislamiento DN40 - 10mm 1,66 95,87
P17PRS060 28,875 mAislamiento DN50 - 10mm 2,27 65,55
P17PRS110 147,840 mAislamiento DN16 - 30mm 3,53 521,88
P17PRS120 16,170 mAislamiento DN20 - 30mm 4,35 70,34
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P17PRS130 131,565 mAislamiento DN25 - 30mm 4,63 609,15
P17PRS140 49,875 mAislamiento DN32 - 30mm 4,65 231,92
P17R010 1,000 uGrupo presión 4m3/h. alt.16m. 350,78 350,78
P17R103 1,000 uGrupo presión 2 L/S. 90mca 3.182,13 3.182,13
P17SD010 1,000 uDesagüe doble c/sif.botella 40mm 8,58 8,58
P17SV060 2,000 uVálvula para fregadero de 40 mm 2,99 5,98
P17SV100 9,000 uVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,89 35,01
P17SV180 4,000 uVálvula ducha s.horiz. D80 3,60 14,40
P17VC010 143,000 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1,15 164,45
P17VC030 21,989 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,16 25,51
P17VC035 12,100 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 63mm 1,12 13,55
P17VC060 136,250 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 2,85 388,31
P17VC070 68,750 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 125mm 3,28 225,50
P17VC080 81,250 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 160mm 4,34 352,63
P17VC100 188,500 mTubo PVC evac.serie B junta pegada 250mm 5,35 1.008,48
P17VP010 39,000 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm 0,66 25,74
P17VP030 9,297 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,87 8,09
P17VP060 54,500 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm 2,01 109,55
P17VP070 27,500 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 2,75 75,63
P17VP080 32,500 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm 4,82 156,65
P17VP086 72,500 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 250mm 4,89 354,53
P17VP140 32,700 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm 3,42 111,83
P17VP150 16,500 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm 4,52 74,58
P17VP160 19,500 uInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm 9,04 176,28
P17VP170 13,000 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0,53 6,89
P17VP190 3,099 uManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,60 1,86
P17VV024 2,000 uVálvula reductora de presión 1-1/2" 204,90 409,80
P17XC500 2,000 uVálv.compuerta fundición (bridas) DN50 73,71 147,42
P17XE020 3,000 uVálvula esfera latón roscar 1/2" 3,89 11,67
P17XE030 4,000 uVálvula esfera latón roscar 3/4" 5,27 21,08
P17XE040 11,000 uVálvula esfera latón roscar 1" 7,74 85,14
P17XE050 6,000 uVálvula esfera latón roscar 1 1/4" 11,79 70,74
P17XE060 3,000 uVálvula esfera latón roscar 1 1/2" 18,57 55,71
P17XE070 6,000 uVálvula esfera latón roscar 2" 29,27 175,62
P17XEI040 2,000 uVálvula esfera inox roscar 1" 19,24 38,48
P17XEI050 10,000 uVálvula esfera inox roscar 1 1/4" 23,42 234,20
P17XR030 3,000 uVálvula retención latón roscar 1" 4,33 12,99
P17XR040 3,000 uVálvula retención latón roscar 1 1/4" 8,20 24,60
P17XR050 1,000 uVálvula retención latón roscar 1 1/2" 10,25 10,25
P17XR060 2,000 uVálvula retención latón roscar 2" 16,63 33,26
P17XT030 24,000 uVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,44 130,56
P17XW060 1,000 uGrifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 4,48 4,48
P17YC030 1,000 uCodo latón 90º 32 mm-1" 5,43 5,43
P17YC060 21,500 uCodo latón 90º 63 mm.-2" 20,67 444,41
P17YD030 1,000 uRacor latón roscar 1" 2,13 2,13
P17YE060 10,750 uEnlace mixto latón macho 63mm.-2" 17,06 183,40

Grupo P17 .................................................. 14.727,78

P18CB140 2,000 uBarra apoyo mural abat. nylon/Al. 250x120 246,04 492,08
P18CB230 2,000 uBarra apoyo acero inox. 80 cm 37,36 74,72
P18CC010 6,000 uDosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 74,06 444,36
P18CC080 4,000 uPortarrollos acero inox. c/cerradura 48,13 192,52
P18CC130 4,000 uPorta escobilla acero inox. 20,07 80,28
P18DP140 4,000 uPlato ducha Atlas 80x80 cuad. blanco 84,63 338,52
P18FA280 1,000 uFregadero 120x50cm 2 senos+esc. empotrar 153,88 153,88
P18GB600 4,000 uGrif.termo.baño-ducha mando 128,47 513,88
P18GF120 1,000 uGrifo mmdo. repisa fregadero cromo s.m. 81,37 81,37
P18GL030 7,000 uGrifo monobloc lavabo cromo s.n. 37,72 264,04
P18GL060 2,000 uGrifo monobloc lavabo d.a. clásico cromo 123,77 247,54
P18GW040 4,000 uLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,71 6,84
P18IB020 4,000 uInodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 104,46 417,84
P18LE050 7,000 uLavabo 56x47 cm blanco 61,64 431,48
P18LU040 2,000 uLavabo 1 seno 80x49 c/fijaciones blanco 178,97 357,94

Grupo P18 .................................................. 4.097,29

P19WVA030 1,000 uVálv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 4,67 4,67

Grupo P19 .................................................. 4,67

P20AA010 1,000 uAcumulador D.E. A.C.S. 250 l 455,75 455,75
P20AA030 1,000 uAcumulador A.C.S.  750 l.V. 1.319,05 1.319,05
P20DEP020 1,000 uAcumulador de inercia 1000 l. 1.258,56 1.258,56
P20IGCE005 1,000 uProgramador semanal en cuadro 16A 117,08 117,08
P20IGE001 7,000 uSonda temperatura agua 46,42 324,94
P20IGE002 4,000 uPresostato diferencial 46,00 184,00
P20IGE003 4,000 uSonda temperatura aire 46,42 185,68
P20IGE006 14,000 uTermostato 4 tubos 28,60 400,40
P20IGE007 1,000 uPirostato 50,18 50,18
P20IGE02 1,000 uSonda temperatura exterior 18,40 18,40
P20IGE03 10,000 uIntegración de equipo 125,45 1.254,50
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P20MF060 28,000 uElemento de fundición N-95/4 25,01 700,28
P20MR030 1,000 uAerotermo agua 28.200 kcal/h 527,70 527,70
P20MR081 1,000 uSoportes aerotermo >28.200 50,25 50,25
P20MW010 2,800 uLlave monogiro 3/8" escuadra 6,19 17,33
P20MW020 2,800 uPurgador automático pas 1" RD/RI 0,47 1,32
P20MW030 14,000 uSoporte radiador panel empotrar 0,50 7,00
P20MW050 2,800 uDetentor 3/8" recto RH 5,85 16,38
P20MW060 6,720 uTapón 1" 0,50 3,36
P20SBA030 1,000 uCruz latón 1/2" 7,43 7,43
P20SBA050 1,000 uVaina latón 100mm sonda temperatura 3,15 3,15
P20SBA060 2,000 uTapón 3/4" 1,11 2,22
P20SBA090 2,000 uRacor loco 3/4" - 18mm 0,73 1,46
P20SBB010 2,000 uCaptador plano 2,1 m2 selectivo 390,24 780,48
P20SBE660 1,000 uEst. 45º tejado plano 2 captad. 2,1-2,4 m2 129,87 129,87
P20SCE010 0,090 kgEstaño 30% plata soldadura fuerte 209,08 18,82
P20SCH040 1,000 uVaso expansión energía solar 25 l 57,56 57,56
P20SCH130 1,000 uSoporte pared vaso expansión 14,62 14,62
P20SCI010 3,000 uPurgador automático energía solar 25,91 77,73
P20SCJ020 1,000 uEst. bombeo 2 vías DN25 6 mca 280,33 280,33
P20SE040 1,000 uVálvula Clapeta alta temp. 1/2" 5,03 5,03
P20SL030 51,010 lFluido Caloportador 40% propilenglicol 2,25 114,77
P20SL060 1,000 uDepósito fluido caloportador 100 l. 52,00 52,00
P20SP030 1,000 uVálvula térmica 3 Vias 110,42 110,42
P20SR040 1,000 uCentralita solar 6 ent. 2 salidas 190,40 190,40
P20SZ020 1,000 uCaudalímetro solar 1" 101,01 101,01
P20TA060 16,000 mTubería acero negro sold.1 1/2" DIN 2440 17,51 280,16
P20TAC010 64,000 mTubería acero negro sold. 3/8" 3,22 206,08
P20TAC020 35,000 mTubería acero negro sold. 1/2" 2,74 95,90
P20TAC030 110,000 mTubería acero negro sold. 3/4" 3,26 358,60
P20TAC040 85,000 mTubería acero negro sold. 1" 4,88 414,80
P20TAC050 201,000 mTubería acero negro sold.1 1/4" 6,19 1.244,19
P20TAC060 98,000 mTubería acero negro sold.1 1/2" 7,90 774,20
P20TAC070 125,000 mTubería acero negro sold. 2" 10,03 1.253,75
P20TAC080 162,000 mTubería acero negro sold. 2 1/2" 13,00 2.106,00
P20TV010 20,000 uVálvula de esfera 3/8" 1,56 31,20
P20TV020 17,000 uVálvula de esfera 1/2" 2,66 45,22
P20TV0295 2,000 uAntivibrador DN-65/PN-10 bridas 17,88 35,76
P20TV030 15,000 uVálvula de esfera 1" 6,11 91,65
P20TV031 20,000 uVálvula de esfera 3/4" 3,72 74,40
P20TV032 2,000 uVálvula de esfera 1 1/4" 9,50 19,00
P20TV040 16,000 uVálvula de esfera 1 1/2" 13,70 219,20
P20TV050 2,000 uVálvula de esfera 2" 22,83 45,66
P20TV060 2,000 uVálvula de esfera 2 1/2" 42,75 85,50
P20TV100 9,000 uVálvula tres vías 1/2" 42,23 380,07
P20TV101 12,000 uVálvula tres vías 3/4" 43,91 526,92
P20TV102 6,000 uVálvula tres vías 1" 49,00 294,00
P20TV103 1,000 uVálvula tres vías 1 1/4" 59,17 59,17
P20TV104 1,000 uVálvula tres vías 1 1/2" 67,59 67,59
P20TV130 2,000 uServomotor T/N 77,99 155,98
P20TV135 3,000 uServomotor 0..10V 117,08 351,24
P20TV145 7,000 uVálvula mariposa 2 1/2" eje libre fl5 inox. 48,70 340,90
P20TV180 1,000 uVal. retención 1/2" 1,67 1,67
P20TV183 1,000 uVal. retención 1" 2,89 2,89
P20TV186 2,000 uVal. retención 1 1/2" 8,57 17,14
P20TV188 1,000 uVal. retención 2 1/2" 21,74 21,74
P20TV260 2,000 uDilatador elástico DN-32 c/tirante 50,18 100,36
P20TV280 2,000 uDilatador elástico DN-50 c/tirante 62,72 125,44
P20TV294 2,000 uAntivibrador DN-40/PN-10 bridas 13,24 26,48
P20TV321 7,000 uFiltro en Y DN-15/PN-16 bridas 2,99 20,93
P20TV322 12,000 uFiltro en Y DN-20/PN-16 bridas 4,61 55,32
P20TV323 7,000 uFiltro en Y DN-25/PN-16 bridas 6,53 45,71
P20TV324 1,000 uFiltro en Y DN-32/PN-16 bridas 8,96 8,96
P20TV325 4,000 uFiltro en Y DN-40/PN-16 bridas 11,90 47,60
P20TV326 1,000 uFiltro en Y DN-50/PN-16 bridas 20,51 20,51
P20TV328 1,000 uFiltro en Y DN-65/PN-16 bridas 32,62 32,62
P20TV480 2,000 uConjunto llenado DN25 428,18 856,36
P20TVCF050 1,000 uContador de energía DN40 769,40 769,40
P20TVCF070 1,000 uContador de energía DN65 1.003,56 1.003,56
P20TVD103 1,000 uVálvula dos vías 1 1/4" 59,17 59,17
P20TVD104 1,000 uVálvula dos vías 1 1/2" 62,59 62,59
P20TVQ020 7,000 uVálvula de equilibrado 1/2" 41,82 292,74
P20TVQ030 6,000 uVálvula de equilibrado 1" 48,51 291,06
P20TVQ031 12,000 uVálvula de equilibrado 3/4" 46,00 552,00
P20TVQ032 2,000 uVálvula de equilibrado 1 1/4" 71,09 142,18
P20TVQ040 2,000 uVálvula de equilibrado 1 1/2" 80,29 160,58
P20TVQ050 2,000 uVálvula de equilibrado 2" 112,90 225,80
P20TVQ060 1,000 uVálvula de equilibrado 2 1/2" 292,71 292,71
P20TVX050 2,000 uVaso expansión completo 80L 88,44 176,88
P20TVX080 1,000 uVaso expansión completo 200L 168,55 168,55
P20WT070 5,000 uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,51 7,55

7



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
18136-PARQUE BOMBEROS Nº4 EN CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P20WT070C 12,000 uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,21 14,52
P20WT071 4,000 uTermómetro horizontal D=63 esf. 0-200º 1,21 4,84
P20WT100 9,000 uManómetro de 0 a 15 bar 6,95 62,55
P20WT110 9,000 uLira para manómetro 5,76 51,84
P20WT120 2,000 uVal. seguridad 21,74 43,48
P20WT121 1,000 uVal. seguridad 1 1/2 29,27 29,27
P20WT130 8,000 uConjunto de purga 37,63 301,04
P20WT2320 1,000 uVal. termostática ACS 292,71 292,71
P20WT2320C 1,000 uVal. termostática ACS DN32 252,71 252,71
P20WV070 5,000 uConjunto vaciado 3/8" 12,54 62,70
P20WV071 4,000 uConjunto vaciado 1/2" 15,18 60,72
P20WV073 4,000 uConjunto vaciado 1" 17,77 71,08
P20WV074 2,000 uConjunto vaciado 1 1/4" 18,65 37,30
P20WV075 3,000 uConjunto vaciado 1 1/2" 19,53 58,59

Grupo P20 .................................................. 25.328,45

P21CC010 38,400 m2Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 20,91 802,94
P21CC040 16,000 m2Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 29,27 468,32
P21CF020 391,000 m2Panel l.v. Climaver Plus R e=25mm 3,0x1,19 m 11,71 4.578,61
P21CF380 27,500 m2Manta l.v. Iber Cover e=50 mm 11500x1200 2,93 80,58
P21CH065 60,000 mTubo pared lisa galvanizad.D=100 4,57 274,20
P21DL010 4,000 uDif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang. 60,95 243,80
P21DL020 4,000 uDif.1.000mm.4 vías c/reg c/2ang. 83,63 334,52
P21DR200 34,000 uDifusor circular 500mm 67,43 2.292,62
P21DTOB070 20,000 uTobera DUK 250 108,13 2.162,60
P21EB010 6,000 uBoca extracción  plást.regulable D=100 8,61 51,66
P21EG050 4,000 uExtractor monofase 100 a 350 m3/h 113,36 453,44
P21EH090 1,000 uRecuperador  2000 a 6000 m3/h 2.638,54 2.638,54
P21ER005 3,000 uRegulador caudal D=80 53,98 161,94
P21ER010 8,000 uRegulador caudal D=100 58,50 468,00
P21ER011 2,000 uRegulador caudal D=125 63,47 126,94
P21PC002 2,000 uCompuerta cortafuegos 200x250 299,53 599,06
P21QCF130 2,000 uInstalación de cons. remota 220,79 441,58
P21QCI100 2,000 uSplit suelo-techo inv.b.calor 4.200/5.200W 2.527,31 5.054,62
P21QEN070 1,000 uEnfriadora 70kW 11.661,88 11.661,88
P21RAH020 46,125 uRejilla AH 125 42,65 1.967,23
P21RE100 4,250 uRejilla retorno 1x1m 167,26 710,86
P21UTA010 1,000 uUTA1 9.764,27 9.764,27
P21V320 8,000 uExtractor helicoidal 1400 m3/h 55W. 154,38 1.235,04

Grupo P21 .................................................. 46.573,25

P22FC003 7,000 uFancoil 4T -3,3kW - 2,0kW 451,60 3.161,20
P22FC006 5,000 uFancoil 4T -8,5kW - 5,9kW 606,32 3.031,60
P22FCST001 1,000 uCassette 2T 001 543,59 543,59
P22NDG010 1,000 uSeparador de lodos BF050F-12,5 1.534,61 1.534,61
P22NDG014 1,000 uSeparador de lodos BF100F-47 2.252,16 2.252,16

Grupo P22 .................................................. 10.523,16

P25OU030 129,386 l.Imp. epoxidica 2 comp. 8,20 1.060,97
P25PF020 48,520 l.P. intumescente  para met/mad/obra 10,70 519,16
P25WW220 64,693 udPequeño material 0,80 51,75

Grupo P25 .................................................. 1.631,88

SAUX0001 629,360 m2malla de polipropileno para armar 0,35 220,28

Grupo SAU................................................. 220,28

SEGS 1,000 UdSEGURIDAD Y SALUD 10.903,00 10.903,00

Grupo SEG................................................. 10.903,00

SERV 14,000 uServomotor T/N 65,99 923,86

Grupo SER ................................................. 923,86

SG-PLC104 1,000 UdArmario con PLC Central 11.290,08 11.290,08

Grupo SG- .................................................. 11.290,08

U010FT003 13,451 M2Falso techo Orcal 300x2000 13,42 180,51
U012A001 82,688 M2Tablero DM formica 27,35 2.261,50
U012A002 82,688 M2Estructura de rastreles metálicos 17,64 1.458,61
U01AA007 6.041,492 HrOficial primera 15,05 90.924,45
U01AA011 7.005,176 HrPeón ordinario 11,80 82.661,07
U01AA025 252,930 HrOficial primera telecomuniciones 19,53 4.939,72
U01AA027 208,760 HrPeón ordinario telecomunicaciones 15,23 3.179,41
U01CE002 162,000 m2Puerta seccional con peatonal 276,48 44.789,76
U01CL0202 1,000 ud.Caldera cond y control 12.126,38 12.126,38
U01CL0207..3 1,000 ud.Bomba doble rotor humedo 376,34 376,34
U01CL0207.2 1,000 ud.Bomba doble rotor seco prim. cald 2.396,00 2.396,00
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U01CL0207.3 1,000 ud.Bomba doble rotor hum 150,54 150,54
U01CL0207.5 1,000 ud.Bomba doble rotor seco s.rad 2.396,00 2.396,00
U01CL0252.2 2,000 ud.Colector 8" 86,20 172,40
U01CL0252.3 1,000 ud.Colector 6" 28,45 28,45
U01CL0801 5,000 mlChimenea doble pared D180/240 59,38 296,90
U01CL146 6,000 ud.Interruptor flujo 83,63 501,78
U01CY501 45,900 HrOficial primera climatización 12,80 587,52
U01CY502 45,900 HrPeón ordinario climatización 9,20 422,28
U01FON0108.3 4,000 Ud.Enrollador automatico 100,36 401,44
U01FY401 2,000 HrOficial primera fontanero 11,57 23,14
U01FY402 2,000 HrPeón ordinario fontanero 9,26 18,52
U01FY405 135,000 HrOficial primera contraincendios 20,11 2.714,85
U01FY410 146,500 HrPeón ordinario contraincendios 15,69 2.298,59
U01FY501 34,310 HrOficial primera gasista 20,42 700,61
U01FY502 31,210 HrPeón gasista 15,93 497,18
U01FY625 557,418 HrOficial primera electricista 20,10 11.204,10
U01FY627 554,022 HrPeón ordinario electricista 14,68 8.133,04
U01GY503 20,900 HrOficial primera gas 15,30 319,77
U01GY504 20,900 Hr.Peón ordinario gas 12,10 252,89
U01MT006 65.870,247 Kg.Acero corrug.B 500-S prefor. 0,42 27.665,50
U01OCB04 1,000 udPuerta valla tubular 650,84 650,84
U01OCB05 1,000 udPuerta corredera valla tubular 2.864,33 2.864,33
U01PCI0205 2,000 Ud.Armario modular empotrado 1 extintor, pintado 67,47 134,94
U01PCI0206 1,000 Ud.Armario modular empotrado 2 extintores, pintado 100,36 100,36
U01PCI0207 3,000 Ud.Armario modular empotrado 2 extintores, pintado, c/ pulsador de alarma 125,45 376,35
U01PCI0402 1,000 Ud.Central de detección analógica 1 lazo ID-60 con baterías 794,49 794,49
U01PCI0404 9,000 Ud.Detector óptico analógico NFXI-OPT 43,12 388,08
U01PCI040401 11,000 Ud.Accesorio para empotrar o zócalo entrada tubo superficie 3,76 41,36
U01PCI0406 2,000 Ud.Detector termovelocimétrico NFXI-TDIFF 28,75 57,50
U01PCI0414 3,000 Ud.Módulo monitor 2 entradas no analógica M720, con caja 47,91 143,73
U01PCI0416 5,000 Ud.Módulo monitor de 2 ent/1sal. salida maniobras M721, con caja 55,90 279,50
U01PCI0421 1,000 Ud.Módulo monitor aislador cortocircuito M700X con caja 39,05 39,05
U01PCI0422 7,000 Ud.Pulsador alarma manual analógico M5A-RP02FF-N026-41 con aislador 52,89 370,23
U01PCI0423 7,000 Ud.Sirena int. analógica WSS-PC-I02 con base de montaje y aislador 63,46 444,22
U01PCI0429 1,000 Ud.Fuente alimentación auxiliar 24 V. 5 Ah., PS-5 c/baterías y relé 221,14 221,14
U01PCI0434 575,000 Ml.Instalación tubo PVC Flexible M20 a M40, "cero" con accesorios 1,33 764,75
U01PCI0801 8,000 Ud.Extintor portátil polvo ABC 6 Kg. 21A-144B 22,58 180,64
U01PCI0802 4,000 Ud.Extintor portátil polvo ABC 9 Kg. 34A-233B 29,27 117,08
U01PCI0806 4,000 Ud.Extintor portátil CO2 5 kg. 89B 67,47 269,88
U01PCI0901 12,000 Ud.Señalización fotoluminis. para extintor 297x210 mm., aluminio 11,25 135,00
U01PCI0903 7,000 Ud.Señalización fotoluminis.pulsador alarma 210x210 mm., aluminio 11,25 78,75
U01PCI0904 49,000 Ud.Señalizacion foto. salidas/vías evacuación 297x210 mm., aluminio 11,25 551,25
U01PCI1001 8,000 Ud.Collarín intumescente RF-120 para tuberías de PVC hasta 200 mm. 89,49 715,92
U01PCI1002 12,000 Ud.Sellado de pasos de bandejas eléctricas con masilla intumescente 81,36 976,32
U01PCI1101 1,000 Ud.Legalización de la instalación de P. Incendios 583,67 583,67
U01PCI1102 1,000 Ud.Documentación Técnica Final de Obra P. Incendios 583,67 583,67
U01RA002 1,917 M3MORTERO COLA ZACOL COMPAC 62,72 120,26

M3. Mortero cola con cemento gris Pegoland y arena de río

de dosificación 1/2, confeccionado con hormigonera de 250 l. 
U01UB001 184,275 Mlbordillo 8 x 20 3,66 674,45

Grupo U01 .................................................. 316.737,01

U02 IMP002 87,411 mJunta PVC SIKA 9,76 853,13
U02CS002 252,835 M2Lamina de PVC 0,49 123,89
U02FA001 31,241 HrPala cargadora 1,30 M3. 15,05 470,17
U02FC001 68,680 M²Policarbonato celular 40 mm 46,16 3.170,27
U02FC002 85,850 Ud.Llave fijación 2,04 175,13
U02FC003 19,230 MlPerfilería superior y lateral 6,85 131,73
U02FC004 17,170 MlPerfilería inferior 9,05 155,39
U02FN005 31,241 HrMotoniveladora media 110 CV 23,62 737,90
U02FP021 232,321 HrRulo autopropulsado 10 a 12 T 31,05 7.213,57
U02OCB01 116,450 mlvalla clasic 2m 20,49 2.386,06
U02OCB02 439,000 m2pintura poliester termoendurecido 6,26 2.748,14
U02OCB03 219,500 m2Valla tubular 51,81 11.372,30

Grupo U02 .................................................. 29.537,68

U04AA001 121,421 m³Arena de río (0-5mm) 7,55 916,73
U04AA005 2,103 M3Arena de miga cribada 12,77 26,86
U04AF0001 61,111 M3Grava blanca 58,54 3.577,44
U04AF401 703,164 M3Zahorra artificial 5,29 3.719,74
U04AF600 81,812 M3Grava limpia natural 40/20 3,51 287,16
U04AF601 4.342,239 M3Suelo seleccionado 1,51 6.556,78
U04AFF101 10,360 M3Grava  rodada lavada ø20mm 16,27 168,56
U04CA001 27,735 TmCemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 48,56 1.346,82
U04CF001 0,259 TmCemento blanco BL-V 22,5 Granel 161,08 41,70
U04CF005 0,383 TmCemento blanco BL-II 42,5 R Granel + col. 145,64 55,80
U04CK001 287,530 KgCemento Adhesivo 0,28 80,51
U04ES015 325,460 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 175,75
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U04ES114 347,543 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,91 316,26
U04GA005 12,413 TmYeso grueso 16,31 202,46
U04GA050 4,819 TmYeso fino 18,65 89,88
U04MA722 2,660 M3Hormigón HM-20/B/20 30,53 81,21
U04MX001 631,235 M3.Bombeado hormigón 6,05 3.818,97
U04MX100 12,546 Ud.Despl.y Mont. camión bomba 83,03 1.041,72
U04PA110 12,128 LtSikacim impermeabilizante 1,46 17,71
U04PQ001 70,483 KgAditivo desencofrante 0,95 66,96
U04PY001 1.913,559 M3Agua 0,41 784,56

Grupo U04 .................................................. 23.373,58

U05CU110 11,180 mMontante acero inox. i/ elementos de anclaje 150,54 1.683,04
U05CU111 58,695 mSirga acero inox. i/ accesorios 33,62 1.973,33
U05CUB01 538,734 m²cubierta autoprotegida completa 26,76 14.416,52
U05CUB02 513,080 udremates y piezas especiales 3,66 1.877,87

Grupo U05 .................................................. 19.950,76

U06AA001 2.190,063 Kg.Alambre atar 1,3 mm. 0,69 1.511,14
U06DA010 83,150 Kg.Puntas plana 20x100 0,54 44,90
U06FAC01 81,260 m²Panel composite Alucobond 57,87 4.702,49
U06HA020 1.288,051 M2Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 3,98 5.126,44
U06HA021 89,775 M2Mallazo electrosoldado # 200.200.6 mm. 1,17 105,04
U06JA001 18.278,492 Kg.Acero laminado S 275 JR 0,54 9.870,39
U06XK010 328,130 M2Encofrado chapa 4,96 1.627,52
U06XK110 641,014 M2Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,04 3.230,71

Grupo U06 .................................................. 26.218,63

U07AA006 81,328 M2Tabla pino M-H 22 mm espesor 4,34 352,96
U07AI001 36,740 M3.Madera pino encofrar 26 mm. 83,37 3.063,02
U07GA005 539,555 M2Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 2,33 1.257,16

Grupo U07 .................................................. 4.673,14

U08AJ003 1.187,021 M2Mallazo 200.200.8 mm. 0,88 1.044,58
U08GC002C 1.294,932 UdBañera de PVC int. 84 25p 2,81 3.638,76
U08GC002D 1.079,110 M2Est. portante ret. int.84 5,29 5.708,49
U08JA002 16,719 M2Banda de neopreno 34,19 571,62
U08PA004 114,300 Kg.Pasta niveladora 0,95 108,59
U08PA012 38,100 M2Pav. linóleo 3,2 mm color 13,55 516,26
U08PA013 19,050 KgAdhesivo Epoxi o Poliuretano 4,78 91,06
U08SOL01 90,605 m²Bald.gres porcelánico 8,14 737,52
U08SOL02 110,723 m²Bald.gres porcelánico antidesliz. 11,70 1.295,45
U08SOL08 28,065 mJunta metalica solados 4,88 136,95

Grupo U08 .................................................. 13.849,28

U09RV500 3,120 M2Encimera quarz compac 3cm + faldon 99,25 309,66
U09RV501 3,120 M2Accesorios y peq. material 9,76 30,45

Grupo U09 .................................................. 340,11

U10AD010 12.426,330 UdLadrillo perforado 24x12x9 0,15 1.863,95
U10CI012 30,372 m²Tabique fenólico i /herrajes inox 79,45 2.413,06
U10DG003 33.293,770 UdLadrillo h. doble 25x12x9 0,10 3.329,38
U10DG020 403,800 udLadrillo doble 30x15x7 0,10 40,38
U10GE020 20.672,820 UdBloque termoarcilla base 30x19x19 0,50 10.336,41
U10GE021 1.493,037 M2Piezas especiales 2,70 4.031,20
U10JA001 33,516 m²Placa Pladur N-13 mm 2,93 98,20
U10JA002 2.239,754 M2Placa Pladur N-15 mm. 3,35 7.503,18
U10JA003 68,575 M2Placa Pladur WA-15 mm. 3,76 257,84
U10JA018 36,498 m²PLADUR® FOC15 x3.000 7,00 255,49
U10JA020 190,890 M2Placa Pladur-WA 15 mm. 3,76 717,75
U10JA048 32,848 mCinta de juntas PLADUR® (150 m) 0,03 0,99
U10JA050 3.411,639 MlCinta Juntas Placas Pladur 0,03 102,35
U10JA054 234,990 KgPasta para juntas a/h Pladur 0,65 152,74
U10JA055 502,853 KgPasta de agarre 0,20 100,57
U10JA056 853,902 KgPasta para juntas 0,37 315,94
U10JA057 8,169 kgPasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,79 6,45
U10JA062 28.463,400 UdTornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 284,63
U10JA075 4.203,430 MlMontante acero galv. 46mm. 0,42 1.765,44
U10JA078 1.125,769 MlCanal 48 mm. 0,37 416,53
U10JA0781 15,162 MLCanal 34 mm. 0,28 4,25
U10JAM07 1.062,149 M2Aislamiento lana de roca 50 mm. 1,76 1.869,38
U10T001 1,000 uRack 19'' 18U con toma de tierra 569,85 569,85
U10T002 1,000 uMódulo 2 ventiladores + termostato 152,21 152,21
U10T003 1,000 uRegleta 19'' de Schutko C/Interruptor 1U 100,36 100,36
U10T004 2,000 uBandeja extensible 25Kg 60/80/100 48,51 97,02
U10T005 2,000 uPanel Vacío para 24 RJ45 Snap-in, Extraible con Clip-on 25,09 50,18
U10T006 88,000 uConector RJ45 apantallado, Cat 6, FTP 5,44 478,72
U10T007 1,000 uBandeja 2U fondo 380mm 19,24 19,24
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U10T008 44,000 uLatiguillo RJ45-RJ45. Cat 6 FTP LSZH Gris 2m 7,13 313,72
U10T009 4,000 uGuía Latiguillos con Tapa 1 U 13,72 54,88
U10T011 2.200,000 mCable 4P, Categoría 6, F1/UTP, Libre Halógenos 0,68 1.496,00
U10T016 44,000 uCertificación de punto 1,74 76,56
U10T017 3,000 uLatiguillo RJ45-RJ45. Cat 6 FTP LSZH Gris 3 m 8,49 25,47
U10T048 4,000 uDomo IP varifocal 2,8-10mm interior tipo Panasonic WV-NF284 418,15 1.672,60
U10T049 8,000 uFuente de alimentación 230V/24V de contínua 0,5A 30,78 246,24
U10T051 8,000 uCaja estanca de PVC 155x110mm 4,28 34,24
U10T052 8,000 uAccesorios complementarios para equipos de CCTV 14,54 116,32
U10T053 8,000 uPequeño material eléctrico complementario 20,51 164,08
U10T054 3,000Cámara Super Dynamic Domo IP exterior Panasonic WV-NW960 2.224,56 6.673,68
U10T055 1,000Cámara Super Dynamic Domo IP interior Panasonic WV-NS950 547,77 547,77
U10T060 300,000 MlCableado coaxial 0,57 171,00
U10T061 1,000 UdDistribuidor tipo UDV 205 21,96 21,96
U10T062 1,000 UdDerivador 8 salidas tipo UDL825 45,56 45,56
U10T063 1,000 udAmplificador de linea autónomo banda ancha 91,56 91,56
U10T070 25,000 MlCanalización externa inferior 30,52 763,00
U10T071 1,000 UdArqueta de paso 40x40x40cm 166,45 166,45
U10T100 2,000 uFuente de alimentaciónde 120w, instalación en chasis 3U, 28 UP 318,63 637,26
U10T101 1,000 uCPU de control y gestión digital del sistema hasta 127 zonas, 2U, incluye fuente 150W, ICP, 5

shukos
116,67 116,67

U10T102 1,000 uEntrada de audio preamplificada de fuentes musicales para 2 prog, instalación en chasis 3U,
7UP

89,57 89,57

U10T103 1,000 uSintonizador fm con control digital y conmutable por entrada aux, instalación en chasis 3U,
7UP

103,12 103,12

U10T104 1,000 uGrabador/Reproductor de mensajes, capacidad hasta 8 mensajes, instalación en chasis 3U,
7UP

154,30 154,30

U10T105 1,000 uAmplificador digital dos zonas 2x120, 19'' 2U, salida alta impedancia (100V) 646,46 646,46
U10T106 1,000 uAmplificador digital una zona 240w, 2U, salida alta impedancia(100V) 578,80 578,80
U10T107 1,000 uChasis bastidor 3U para alojamiento de dispositivos modulares en rack 19'', 84 UP 97,10 97,10
U10T108 1,000 uTapa ciega 7UP 6,77 6,77
U10T109 1,000 uBase conexión control-fuente musical, incluso embellecedor 43,00 43,00
U10T111 1,000 uSoftware de control y Consola de avisos, 127 zonas máx., con altavoz 2'' y micro de flexo 628,48 628,48
U10T112 1,000 uArmario Rack 19'' metálico 12 Us 348,96 348,96
U10T116 3,000 uDifusor de pared línea 100V-6w, en material plástico. 48,60 145,80
U10T117 26,000 uAltavoz empotrado 6w, 100V, con rejilla metálica 12,80 332,80
U10T118 8,000 uBocina exponencial de aluminio 20 w, 100 V, IP66. 63,98 511,84

Bocina O213 x 230 mm 100 V: 20-15-10-5-2,5 W 103 dB 70. IP66 aluminio.
Gris claro

U10T131 340,000 mCable bipolar trenzado(2x1.5mm2)libre de halógenos,n.p.fuego. 0,61 207,40
U10T132 110,000 mTubo libre de halógenos flexible corrugado 25mm. 0,56 61,60

Grupo U10 .................................................. 54.724,71

U11CAR22 11,403 m²ventana corredera vidrio 6+6 138,20 1.575,89
U11CP029 7,020 m²Carpintería EI-60-C5 forrada Formica 2 C, enrasada 388,51 2.727,34
U11CP030 11,700 m²Carpintería EI-60-C5 lacada 2C (h no std) 471,49 5.516,43
U11CP031 6,300 m²Carpintería EI-60-C5 forrada P. Sándwich aluminio 2 C, enrasada 355,43 2.239,21
U11CP040 20,790 m²Carpintería EI-60-C5 1C Formica + 1C Lacada 334,27 6.949,47
U11CP041 14,180 m²Carpintería EI-60-C5 lacada 2C 160,15 2.270,93
U11CP043 17,550 m2Puerta doble EI2-60-C5 lacada 2 c 387,19 6.795,18

Grupo U11 .................................................. 28.074,45

U12CR001 39,000 mPasamanos acero inox. d=50mm 37,63 1.467,57
U12GA001 574,253 M2Emulsión asfáltica 2 Kg/m2. 0,95 545,54
U12GA002 1.098,570 M2Doble membrana polimérica de 4 Kg. 3,04 3.339,65
U12GA005 631,079 M2Geotextil no tejido 136 gr/m2 0,81 511,17
U12QI105 52,832 MlCanal. capa galva 100x100 mm 9,76 515,64
U12QI311 106,680 UdSoport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,07 220,83
U12RE131 1,000 UdClarab.PMMA parab.bival. 167,92 167,92
U12RE712 1,000 UdZócalo poliéster p/clar. 105,38 105,38
U12RE912 1,000 UdMecan.telescóp. p/clar. 20,91 20,91

Grupo U12 .................................................. 6.894,61

U13AA012 709,500 mlSubestructura acero galvanizado 40.40.2 3,45 2.447,78
U13CJ50 25,440 lPintura met. exteriores 8,22 209,12
U13DA001 11.766,130 KgMortero monocapa Cotegran RPM 0,33 3.882,82
U13JJ010 7,800 UdAdhesivos y pequeño material 2,03 15,83
U13KA010 154,818 M2Malla fibra vidrio 3x3 2,01 311,18
U13NA005 287,530 MlCantoneras 0,98 281,78
U13NA006 1.149,390 MlCantoneras 0,48 551,71

Grupo U13 .................................................. 7.700,22

U14AP170 9,125 m²Aislante de lana mineral 2,51 22,90
U14AP400 360,311 UdPerfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,52 187,36
U14AP401 1.393,740 MlPerfil de techo cont.PLADUR T-60 0,87 1.212,55
U14AP405 164,714 UdEmpalme techo PLADUR T-60 0,21 34,59
U14AP410 648,560 UdHorquilla techo PLADUR T-60 0,26 168,63
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U14AP421 6,083 mAngular PLADUR "L" A-30 X 3000 0,83 5,05
U14AP503 72,475 udConexión  PLADUR® H  T-60 0,97 70,30
U14AP506 3,650 udPieza de empalme PLADUR® T-60 0,59 2,15
U14AP511 20,682 udHorquilla PLADUR T/C 60 / R (Rosca) 0,53 10,96
U14AP514 243,320 udTornillos PLADUR PM 3,5x25 0,01 2,43
U14AP515 5.147,300 UdTornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 51,47
U14AP516 304,150 udTornillos PLADUR PM 3,5x45 0,01 3,04
U14AP520 2.573,650 UdTornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 51,47
U14AP525 136,737 KgPasta de juntas PLADUR 0,46 62,90
U14AP530 549,858 MlCinta de juntas PLADUR 0,03 16,50
U14AP535 6,083 mJunta estanca PLADUR 46 mm (30 m) 0,29 1,76
U14AP645 20,682 udVarilla roscada 0,48 9,93
U14ASC01 1,000 UdAscensor elec. 3 p. 1000 kg montado 18.064,13 18.064,13
U14LA001 125,496 m2Planchas escayola modelo Coral 6,92 868,43
U14LA002 154,602 m2Perfilería semioculta y elementos de fijación 2,61 403,51
U14LA003 29,106 m2Planchas silicato de calcio hidratado mod. Newton 10,04 292,22
U14NA5211 15,278 m2Trasdosado chapa aluminio sobre tablero DM + subestructura 39,31 600,56
U14NA522 608,633 M2Fach. completa atenea microperf. c/ subestruc. H/V 20,91 12.726,51
U14NA523 166,341 M2Fachada completa chapa atenea c/ subestructura H 9,37 1.558,62
U14NA525 52,668 M2Bandeja completa atenea microperf+ policarbonato 40,14 2.114,09
U14NA530 102,312 M2Fachada completa con chapa atenea + aislamiento + bandeja 19,65 2.010,43
U14NA531 41,622 m2Fachada completa panel sándwich alu. + subestructura 22,64 942,32
U14NA971 370,124 MlRemates diversos 26,85 9.937,83

Grupo U14 .................................................. 51.432,64

U15GA001 1.048,635 M2Poliestireno extrusionado 50 mm 2,51 2.632,07
U15GA0021 145,600 M2Aislamiento alta densidad 50 mm 5,70 829,92
U15HA495 86,520 m²Panel Lana roca 5cm 5,94 513,93
U15OC011 524,318 M2Mallazo de poliester 0,41 214,97
U15OC200 32,100 M2Mampara de vidrio 6+6 90,56 2.906,98

Grupo U15 .................................................. 7.097,87

U16AA252 105,248 M2Lámina Esterdan 30 P elast 5,76 606,23
U16AB050B 105,248 mbanda refuerzo Esterdan 30 P Muros 0,48m 2,67 281,01
U16AD004 47,840 KgImprimación asfáltica Impridan-100 3,15 150,70
U16DA914 191,360 UdFijación lámina drenante 0,49 93,77
U16DA917 110,032 M2Lámina drenante Danodren H 15 Plus 3,52 387,31
U16DJ255 183,305 Ml.P. Sika WH 2005 Water Swebber 6,24 1.143,82
U16GA240 0,283 Lt.Adhes. Sika X-90 Swebber Bond 7,93 2,24
U16QN013 21,340 Ml.Angular inox de 3 mm. 30x30 mm 11,47 244,77

Grupo U16 .................................................. 2.909,85

U172251BT2 80,000 Ml.Bandeja Rejiband 400x60 mm. 20,97 1.677,60
U17AE001 7,000 ud.marco y tapa 60x60. 48,91 342,37

Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición nodular

de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 según

normativa municipal.

Grupo U17 .................................................. 2.019,97

U18AA600 301,907 M2Azulejo mate.15X15 cm 7,11 2.146,56
U18AJ605 77,661 MlRodapié gres 7 cm. 2,96 229,88
U18AJ606 62,865 mRodapie aluminio 80x10 mm 6,82 428,74
U18DA130 388,028 m²Terrazo micrograno 5,94 2.304,88
U18DJ010 314,118 MlRodapié Terrazo micrograno 7 cm. 1,54 483,74
U18DM005 100,380 MlPeldaño terrazo micrograno pulido 19,94 2.001,58
U18DP005 38,240 MlZanquín terrazo micrograno pulido y abrillantado 4,42 169,02
U18GA030 343,424 m²Baldosa hidraulica 60X60 15,05 5.168,52
U18JA0002 8,190 M2Tablero hidrófugo DM 4,88 39,97
U18MA040 20,370 M2.Felpudo sintético de 14 mm. espesor 31,95 650,82

Grupo U18 .................................................. 13.623,71

U20612BT1 100,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k (AS+) 0,6/1 kV de 1x120 mm2. 6,25 625,00
U20617BT1 15,000 MlCable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 5G16 mm2 2,76 41,40
U20618BT1 48,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 5G10 mm2 1,93 92,64
U20619BT1 210,000 Ml.Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 5G6 mm2 0,85 178,50
U20712BT1 510,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 5G2,5 mm2 0,83 423,30
U20713BT1 50,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 4G2,5 mm2 0,62 31,00
U20714BT1 1.280,000 Ml.Cable Cu RZ1-k 3G2,5 mm2 0,75 960,00
U20714bt1A 468,000 Ml.Cable Cu RZ1-k 3G2,5 mm2 Alumb. 0,79 369,72
U20CL096 2,000 UdMarcado tubería 33,45 66,90
U20CL098C 1,000 UdEquilibrado inst. clima. 206,23 206,23
U20CL099 3,000 UdDocumentación y legalización 122,55 367,65
U20CL500C 1,000 UdDocumentación y legalización clima. 385,29 385,29
U20OC0041 1.962,420 UdPié regulable en altura hasta 35 cm. 0,97 1.903,55
U20OC018 6,930 m²Tramex 30x30/30x2 35,21 244,01
U20OC040 6,420 UdPerfilería, herrajería y pequeño mat. 18,53 118,96
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U20OC051 48,468 m2Vidrio de seguridad 6+6 41,98 2.034,69
U20OC052 38,084 m²Vidrio de seguridad 6+6 espejo 54,53 2.076,69
U20OC0525 172,260 MlPerfil acero inoxidable 12,80 2.204,93
U20OC062 3,885 m2Vidrio de seguridad 4+4 41,53 161,34
U20SA050 359,371 mlVierteaguas aluminio e=1,2 mm 15,22 5.469,63

Grupo U20 .................................................. 17.961,43

U23MOB03 1,000 udmostrador ppal 1.588,97 1.588,97
U23MOB04 1,000 udmostrador comunicaciones 1.338,08 1.338,08
U23MOB06 1,000 udbarra cocina 976,80 976,80

Grupo U23 .................................................. 3.903,85

U30CM900 1,000 UdCuadro Clima, Solar y Caldera 3.203,90 3.203,90
U30CM901 9,000 UdCuadro enchufes TC 199,31 1.793,79
U30CM905 1,000 UdEquipo SAI 20 kVA 15´ 6.725,59 6.725,59
U30CM906 1,000 UdBatería reactiva 60kVAr 1.167,29 1.167,29
U30CM907 1,000 UdGrupo electrógeno 16.832,94 16.832,94
U30CM9644 120,000 MlBandeja rejiband 60x60 mm. 13,98 1.677,60
U30CM990 30,000 MlTubo de acero M-32 5,17 155,10
U30CM991 25,000 MlTubo de acero M-40 6,65 166,25
U30CM992 602,000 MlTubo PVC de 20 mm. 2,29 1.378,58
U30CM993 5,000 MlTubo de PVC 32 mm. 2,80 14,00
U30CM994 5,000 MlTubo de PVC 40 mm. 3,10 15,50
U30EMT001 2,000 Ud.Conjunto de 3 terminales. 271,80 543,60
U30EMT002 1.320,000 Ml.Cable seco unipolar RHZ1 12/20 kV 1x400 mm2. 6,02 7.946,40
U30EMT003 1,000 UdTrabajos a realizar por la compañía eléctrica 7.500,00 7.500,00
U30EMT004 1,000 Ud.Conjunto 3 celdas de linea 4.850,55 4.850,55
U30EMT009 1,000 Ud.Cable 3x1x95 RHZ1 Al y conectores 368,23 368,23
U30EMT011 1,000 Ud.Transformador trifásico de 400 KVA, completo. 6.690,42 6.690,42
U30EMT021 1,000 Ud.Equipo de Medida para el Mercado liberalizado. 2.386,81 2.386,81
U30EMT0234 50,000 Ml.Cable de cobre desnudo 1x50 mm2. 2,65 132,50
U30EMT024 14,000 Ud.Pica de acero cobreado de 2 m. de longitud y 14 mm. diámetro 8,78 122,92
U30EMT025 27,000 Ml.Conductor de cobre RV 0,6/1 kV 1x120 mm2. 6,40 172,80
U30EMT026 3,000 Ud.Pantalla fluorescente 2x58 w. estanca superficie, i/lámpara. 39,05 117,15
U30EMT027 2,000 Ud.Luminaria de superficie emergencia 275 lúm. 42,17 84,34
U30EMT028 2,000 Ud.Punto de enchufe superificie estanco 16 A.II. 7,13 14,26
U30EMT029 2,000 Ud.Punto encendido estanco superficie 6,05 12,10
U30EMT030 40,000 Ml.Cable de cobre RV 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2+TT. 0,71 28,40
U30EMT031 1,000 Ud.Protección magnetotérmica y diferencial completa. 71,30 71,30
U30EMT032 1,000 Ud.Equipo contraincendios. 26,44 26,44
U30EMT033 1,000 Ud.Material auxiliar 135,62 135,62
U30EMT037 1,000 Ud.Cerradura homologada. 39,10 39,10
U30EMT050 1,000 UdEnsayo de protecciones y emisión de informes 426,30 426,30
U30EMT099 1,000 Ud.Cable 3x1x95 RHZ1 Al y terminales 381,11 381,11
U30FA100 1,000 UdCuadro distribucion 400 V completo 15.313,04 15.313,04
U30FA102 1,000 UdCuadro fontanería 2.357,79 2.357,79
U30FA103 1,000 UdCuadro Planta Primera 1.139,93 1.139,93
U30FA105 1,000 UdCuadro Planta Cubierta 1.139,93 1.139,93
U30FA106 1,000 UdCuadro SAI 1.519,90 1.519,90
U30FA108 1,000 UdCuadro Encendidos 312,24 312,24
U30GA901 230,000 MlConductor cobre desnudo 1x50 mm2 2,35 540,50
U30GA905 8,000 MlCable cobre RV-k 0,6/1 kV 1x120 mm2 5,71 45,68
U30GA906 46,000 MlPica acero 14 mm. y 2 m. 11,64 535,44
U30GA910 1,000 UdPararrayos 75 m. radio 2.125,87 2.125,87
U30GA990 1,000 UdPequeño material 4,43 4,43
U30JA030 544,000 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,56 848,64
U30JA031 50,000 MlConductor 0,6/1 KV 3x2,5 (Cu) 1,01 50,50
U30OC900 117,000 UdCaja derivacion estanca 2,51 293,67
U30OC910 123,000 UdToma de corriente II+TT 16 A. 11,86 1.458,78
U30SA020 6,000 Ud.Caja de comprobación de resistencia 22,16 132,96

Grupo U30 .................................................. 93.000,19

U31AG830 19,000 UdDownligth 13.8 W 64,60 1.227,40
U31AG838 78,000 UdDownligth IP54 91,20 7.113,60
U31AG839 13,000 UdDownligth 13.8 W + DALI + KIT EMERGENCIA 117,79 1.531,27
U31AO015 18,000 UdBloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N3S 42,81 770,58
U31AO020 23,000 UdBloq.aut.emer. DAISALUX HYDRA LD N2 32,30 742,90
U31AO021 8,000 UdBloq.aut.emer. DAISALUX HYDRA LD N3 35,53 284,24
U31AO023 1,000 UdProyector emergencia estanca 225,89 225,89
U31AO050 49,000 UdCjto. etiquetas y peq. material 2,27 111,23
U31EA900 3,000 UdDownlight Decorativo 40,53 121,59
U31NA040 17,000 UdPantalla estanca 106,40 1.808,80
U31NO900 15,000 UdLuminaria Industrial LED 100 W 148,96 2.234,40

Grupo U31 .................................................. 16.171,90

U33ED002 9,000 MlTub.ac.s/s.n.st-35 i/ac.1/2" 4,46 40,14
U33ED003 34,000 MlTub.ac.s/s.n.st-35 i/ac.3/4" 3,09 105,06
U33ED005 10,000 MlTub.ac.est.ST-35 i/acc. 1" 4,56 45,60
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U33ED015 5,000 MlTub.ac.s/s.n.st-35 i/ac.1" 10,99 54,95
U33GA002 4,500 UdAbrazad.sujecc.y taco 1/2" 0,94 4,23
U33GA003 17,000 UdAbrazad.sujecc.y taco 3/4" 0,67 11,39
U33GA004 5,000 UdAbrazad.sujecc.y taco 1" 0,81 4,05
U33GA007 2,500 UdAbrazad.sujecc.y taco 1" 1,44 3,60
U33GA031 22,000 Ml.Vaina acero soldado. 1 1/2" 10,05 221,10
U33GAS006 1,000 MlVálvula esfera DN 25 PN 25 26,03 26,03
U33GAS007.2 1,000 UdEstación de regulación y medida 297,82 297,82
U33GAS03.2 52,000 MlTubería gas polietileno D= 32 mm 4,32 224,64
U33IA010 1,000 UdVálvula de esfera 1 1/4" 8,81 8,81
U33IA010.3 1,000 UdVálvula de esfera 3/4" 2,80 2,80
U33IA012.2 2,000 UdVálvula de esfera 1/2" 5,55 11,10
U33IA012.3 2,000 UdRegulación caldera 120,52 241,04
U33ZZ900 484,000 MlCable Cu 1x240 mm2 11,72 5.672,48
U33ZZ911 1,050 UdCuadro B.T. en C.T. 836,30 878,12

Grupo U33 .................................................. 7.852,96

U35AJ001 8,190 M2Espejo mural 24,41 199,92
U35FA605 2,000 UdDetector autónomo de gas 56,22 112,44
U35FA720 20,000 MlCircuito 1,5 mm2 + Tubo acero 9,26 185,20
U35FG710 2,000 UdBatería 12V/6A 26,70 53,40

Grupo U35 .................................................. 550,96

U36AC105 69,304 LPintura plástica fachada mate 5,52 382,56
U36CA001 1.820,840 KgPint.plást.mate color P.mix. 1,59 2.895,14
U36CA101 28,934 LFondo de pintura resinas Pliolite 5,44 157,40
U36GC070 161,733 lEsmalte estructura 7,93 1.282,54
U36IA010 254,104 lMinio electrolítico 7,89 2.004,88
U36IA090 32,347 lAguarrás 1,25 40,43
U36KG001 10,238 KgPintura Clorocaucho 6,72 68,80
U36KG500 2,378 LtDisolvente clorocaucho 3,01 7,16

Grupo U36 .................................................. 6.838,91

U39AC007 12,818 HrCompactador neumát.autp.100cv 24,19 310,06
U39AG001 0,200 H.Barredora nemát autropopulsad 5,04 1,01
U39AH025 12,818 HrCamión bañera 200 cv 19,23 246,48
U39AI008 7,324 HrExtendedora aglomerado 32,42 237,46
U39AP001 0,200 H.Marcadora autopropulsada 5,04 1,01
U39DA001 12,818 TmBetún asfáltico B 40/50 264,41 3.389,13
U39EA001 366,220 TmM. B. C. tipo--G-20 10,75 3.936,87
U39EA013 274,665 TmM. B. C. tipo--D-12 11,56 3.175,13
U39VA002 10,800 KgPintura marca vial 1,95 21,06
U39VZ001 7,200 KgEsferitas de vidrio N.V. 0,89 6,41

Grupo U39 .................................................. 11.324,62

U55OCCC03 16,538 m2Puerta formica + fijo vidrio 6+6 292,71 4.840,69
U55OCCC04 8,936 m²Puerta + fijo formica 416,20 3.718,96
U55OCCC08 3,308 m2Puerta cerezo 1 hoja 292,71 968,14
U55OCCC11 6,458 m2Puerta cerezo 2 hojas 292,71 1.890,17

Grupo U55 .................................................. 11.417,96

U8BT3411 3,000 Ud.Columna para proyectores 10 m 382,37 1.147,11
U8BT3412 2,000 Ud.Columna para proyectores 10 m 395,65 791,30
U8BT342 2,000 Ud.Proyector Tempo 120W 98,79 197,58
U8BT343 12,000 Ud.Proyector Tempo 3 RVP351-250W 84,89 1.018,68

Grupo U8B ................................................. 3.154,67

UBT005-18 60,000 Ml.Tubo PVC rigido DN-25 1,13 67,80
UBT005-19 8,000 Ml.Tubo acero galvanizado M-25 1,72 13,76
UBT005-20 560,000 Ml.Tubo corrugado de PVC flexible doble capa D=20 mm 0,45 252,00
UBT00519 80,000 Ml.Cable BUS 2x1,5 0,33 26,40
UBT0304050 5,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x25 mm2 amarillo verde 1,00 5,00
UBT0933 25,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x95 mm2 amarillo verde 3,70 92,50
UBT600043 32,000 Ml.Cable de Cu RZ1-k 0,6/1 kV de 1x50 mm2 1,93 61,76

Grupo UBT ................................................. 519,22

UGAS019 31,000 uP. esmalte sobre tubo DES<10 cm 0,21 6,51
UGAS021 1,000 UdCentral detección gas 164,59 164,59
UGAS022 1,000 uArmario metálico corte gas 138,31 138,31
UGAS022.2 1,000 uMaterial conexión 138,31 138,31

Grupo UGA................................................. 447,72

UU01PF001 58,002 M2Panel fenólico primera puesta 8,53 494,76

Grupo UU0 ................................................. 494,76
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Grupo VAC................................................. 227,61

VALSEG 3,000 uVal. seguridad 1" 20,54 61,62

Grupo VAL ................................................. 61,62

TOTAL................................................................................. 1.156.452,20
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