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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO R02 ACTUACIONES PREVIAS

SUBCAPÍTULO R02A ARQUEOLOGÍA

APARTADO R02AE TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
R02AE010 m2 LIMPIEZA EXAUSTIVA YACIMIENTO PROTEGIDO 20,22

Limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios manuales de los detritus
procedentes de la protección provisional del mismo en la zona a intervenir, y de los bajo
supervisión arqueológica.

R02AE030 m3 RETIRADA DE LIMOS METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA 65,52
Retirada manual de depósito de limos depositados en fondo de atarjeas, cloacas o
euripos excavados con anterioridad, como consecuencia de la escorrentía de las aguas
superficiales, ejecutado por medios manuales y con seguimiento  arqueólogo a pie de
obra, incluyendo subida de destritus, acarreo a punto de inspección arqueológica,
limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.

R02AE040 m3 EXCAVACIÓN RELLENOS CONSTRUCTIVOS 207,04
Excavación superficial en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio,
realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios
originales anegados con rellenos constructivos, con posible aparición de restos
arqueológicos a una profundidad de 25-30cm, con seguimiento de arqueólogo a pie de
obra, incluyendo acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de
restos para tratamiento de los mismos.

R02AE050 m3 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<1,5m 233,25
Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio,
realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios
originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de
restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 1,50 m, ejecutada por bataches y con
seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a
punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los
mismos.

R02AE060 m3 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,5m 303,14
Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio,
realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios
originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de
restos arqueológicos a una profundidad de 2 a 2,50 m, ejecutada por bataches y con
seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a
punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los
mismos.

R02AE080 m3 EXCAVACIÓN INVESTIGACIÓN DE CIMIENTOS 188,06
Excavación por bataches para investigación de cimentación histórica, mediante 
vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales, que tiene como fin el
desalojo volumétrico de los espacios originales circundantes a la cimentación con
existencia de depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos
arqueológicos a una profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y con
seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a
punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor y carga,
sin incluir transporte.

R02AE090 m3 EXCAVACIÓN MANUAL COLMATACIÓN POZO 241,98
Excavación en vaciado de tierras y detritus de colmatación de pozo existente, realizada
con medios manuales, con posible aparición de restos arqueológicos y un diámetro que
permite el paso de un hombre, ejecutada manualmente por bataches y con seguimiento
de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de
inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir
transporte.

R02AE100 m2 EXCAVACIÓN MANUAL CANALIZACIÓN 241,98
Excavación para vaciado de detritus de colmatación, depósitos sedimentarios recientes
de tipo aluvial / coluvial, de canalización histórica existente, "euripus" etc. realizada con
medios manuales, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de
1 a 2 m., ejecutada por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra,
incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y
retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.
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R02AE110 m3 TESTIGO TERRENO EXCAVADO "OPUS CAEMENTICUM" 311,87
Testigo de terreno excavado bajo cimentación ("opus caementicum"), realizada con
medios manuales para comprobación in situ de la estabilidad de los rellenos sobre los
que descansa dicha cimentación, con posible aparición de restos arqueológicos a una
profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie
de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica,
limpieza y retirada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.

R02AE120 m2 CARGA MANUAL RESTOS EXCAVACIÓN 29,70
Carga manual de escombros y restos de excavación arqueológica y transporte
horizontal en carretilla desde punto de investigación arqueológica a punto de recogida
para almacenado en lugar que se designe para ello.

R02AE140 m3 CARGA MANUAL ESCOMBROS S/CONTENEDOR 15,73
Carga manual de tierras o escombros procedentes de excavación arqueológica en
punto de investigación arqueológica, sobre contenedor, dumper, etc., incluso
humedecido, para posterior transporte.

R02AE150 m3 TRANSPORTE ESCOMBRO S/CAMIÓN VERTEDERO 23,25
Transporte de escombros, tierras  y/o productos sobrantes de excavación arqueológica
, desde punto de carga, hasta vertedero autorizado, en camión volquete de pequeño
tonelaje <10T, incluso medio de carga manual  y descarga por vuelco. Incluso canon de
vertido.

APARTADO R02AG RECUPERACIÓN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
R02AG010 u EXTRACCIÓN MANUAL CAPITEL EN CIMENTACIÓN 294,70

Extracción a mano de restos de elementos arquitectónicos históricos singulares
(capitel) contenidos en cimentación calicastrada, de piedras de tamaños medianos
recibidas con morteros de cal, comprendiendo, cava y retirada de la cimentación
perimetral aneja con especial cuidado de no dañar las piezas que se pretende
recuperar, apeo (valorado aparte) para mantener la estructura estable,  retirada del
elemento arquitectónico  y aseguramiento del apeo hasta la restitución o sustitución del
elemento desmontado. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo
la supervisión de equipo arqueológico.

R02AG020 u EXTRACCIÓN MANUAL DE PIEZAS ORIGINALES 294,70
Extracción a mano de restos de elementos arquitectónicos históricos singulares 
contenidos en cimentación calicastrada, de piedras de tamaños medianos recibidas con
morteros de cal, comprendiendo, cava y retirada de la cimentación perimetral aneja con
especial cuidado de no dañar las piezas que se pretende recuperar, apeo (valorado
aparte) para mantener la estructura estable,  retirada del elemento arquitectónico  y
aseguramiento del apeo hasta la restitución o sustitución del elemento desmontado.
Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de
equipo arqueológico.

R02AG030 m3 DESPLAZAMIENTO ELEMENTO ARQUEOLÓGICO PESADO 81,46
Desplazamiento en el propio yacimiento de material arqueológico pesado procedente
de prospección, y constituido por elementos arquitectónicos individualizados, desde
primera ubicación, hasta lugar de acopio e inspección arqueológica definido por la
dirección técnica, mediante grúa autopropulsada, asiendo las piezas con eslingas
amortiguadas en su zona de contacto con las piezas. Estos trabajos serán realizados
bajo la supervisión de equipo arqueológico.

R02AG050 u TRASLADO A MUSEO DE ELEMENTOS ARQUITECT. 98,21
Traslado a museo local de elementos arquitectónicos, desde lugar de acopio en obra
definido por la dirección técnica, mediante embalaje y paletizado de materiales
(valorado aparte) carga con grúa autopropulsada, transporte en camión, y descarga y
apilado en destino.
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APARTADO R02AV TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
R02AV010 u JORNADA SUPERVISIÓN  AUXILIAR ARQUEOLOGÍA 306,56

Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por auxiliar arqueología,  y toma
de datos para memoria final de los trabajos.  El auxiliar de arqueología, es el
responsable de apoyar la distinción de las distintas unidades estratigráficas durante el
proceso de excavación, del etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su
correcto apilamiento y almacenaje,  apoyando en la toma de datos, y facilitando las
necesidades materiales y de infraestructura que precise la excavación.

R02AV080 u JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS 338,89
Jornada de supervisión arqueológica de vaciados o remociones de tierras a cargo de un
arqueólogo titulado y toma de datos para informe final de los trabajos, incluyendo la
redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas de elementos arqueológicos, así
como coordinación de las tareas de dibujo y la correcta diferenciación de la secuencia
estratigráfica.

R02AV090 u JORNADA SUPERV.PALEONTOL.VAC.TIERRAS 338,73
Jornada de supervisión paleontológica de vaciados o remociones de tierras a cargo de
un paleontólogo titulado y toma de datos para informe final de los trabajos, incluyendo
la redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas de elementos arqueológicos,
así como coordinación de las tareas de dibujo y la correcta diferenciación de la
secuencia estratigráfica.

R02AV180 u INF.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS 747,27
Informe de la actuación arqueológica consistente en la supervisión de vaciados o
remociones de tierras, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los
materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por
cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración
que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.

R02AV190 u INF.SUPERV.ARQUEOL.TERR/VALOR INCIERTO 969,82
Informe de la actuación arqueológica realizada en terrenos de valor arqueológico
incierto, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales
recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado,
siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe
autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.

SUBCAPÍTULO R02T TRABAJOS PREVIOS SEGURIDAD O PROTECCIÓN
R02T010 u CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 155,23

Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad
y servicio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en
planos su antigua ubicación y características generales (alta, media o baja tensión).
Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

R02T020 u CLAUSURA ACOMETIDAS DE GAS 344,89
Revisión de las distintas acometidas de gas, al conjunto de edificios, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad
y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e
informe contrastado de su clausura; se realizaran los croquis pertinentes, para poder
reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y características generales (gas
ciudad, propano, presión caudal etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de
acometidas existentes.

R02T030 u CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA 242,03
Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad
y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e
informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder
reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales
(caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas
existentes.

Página 3Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R02T040 u CLAUSURA ACOMETIDAS DE TELÉFONO 206,61
Revisión de las distintas acometidas de teléfono, al conjunto de edificios, identificando
su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su
actividad y servicio, desconexión total, e informe contrastado de su clausura; se
realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su
antigua ubicación y características generales (nº tipo de arquetas y cuadros etc.).
Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

R02T050 u CLAUSURA DE ACCESO ZONA ACTUACIÓN 1.230,55
Clausura de acceso a la zona de actuación, mediante el tabicado de los huecos
existentes (de paso o ventanas) con fábrica de ladrillo hueco  sobre un tablero de
protección aglomerado hidrófugo de espesor 22 mm. para no dañar los cercos y
posibles recercados existentes; quedará una única conexión con la zona de actuación,
dotada de puerta de seguridad con llave y manilla solo al interior. Medida la unidad
ejecutada.

R02T080 m2 DESMONTADO ENTABLADO DE PROTECCIÓN 1,76
Desmontado por medios manuales de entablado de protección y elementos auxiliares,
con retirada de escombros, medios de seguridad, etc. carga y descarga, no se
considera transporte en concepto de amortización y posibles reutilizaciones, incluso
limpieza del lugar de trabajo. Medido por m2 desmontado.

R02T090 u PROTECCIÓN ELEMENTO BIEN MUEBLE 331,76
Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos de restauración, de
elemento mueble, mediante su aislamiento del medio agresivo, por formación de
embolsado estanco con láminas de polietileno transparente de 0,5 mm. de espesor, con
solapes de 10-15 cm. adheridos con cinta adhesiva, y anclados al paramento en
laterales y superior, mediante un marco simple de tabla clavada sobre la fábrica.
Medida la unidad ejecutada.

R02T100 u DESMONTADO PROTECCIÓN BIEN MUEBLE 52,42
Desmontado de protección de bienes muebles (retablo y ara), por formación de
embolsado estanco de polietileno transparente, y marco de tabla clavado sobre la
fábrica, con retirada de escombros, medios de seguridad, etc. carga y descarga, no se
considera transporte en concepto de amortización y posibles reutilizaciones, incluso
limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R02T110 m2 PROTECCIÓN DE PINTURAS MURALES 9,38
Protección de pinturas murales, mediante cerraje de lámina de polietileno de 0,5 mm.
de espesor  y posterior desmontaje. Medida la superficie realmente protegida.

R02T120 u PROTECCIÓN CANDELABRO DE FACHADA 6,44
Protección de 1 unidades de elemento de fachada, (candelabro de brazo ) mediante
embalado con lámina de polietileno de 0,5 mm. de espesor y posterior desembalaje.

R02T130 m DESGRAPADO CONDUCTOS ELÉCT. TELÉF.ETC 4,41
Desgrapado de conducciones eléctricas y telefónicas sobre fachada, dejando los
suficientes puntos de anclaje para que no se desprendan, para posterior eliminación de
su actual ubicación.

R02T140 u RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO 201,10
Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la
restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminación de la
finca, calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se
ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su
antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía
suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada
portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.

R02T150 u RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO 110,54
Retirada de fachada de cables de teléfono, para poder acometer la restauración
prevista, en una primera fase y, a fin de no interrumpir el servicio a los abonados,
quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en
una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en
lugar que la D.F. indique, según las normas de Telefónica. Medido por tramo de
fachada correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los
elementos de la instalación.
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R02T160 u RETIRADA LÍNEA ALUMBRADO FINCA 185,81
Retirada de fachada de línea de superficie para alumbrado de abonados, para poder
acometer la restauración prevista, en una primera fase  y, a fin de no suprimir el
servicio, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las
obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua
ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía
suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada
portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.

R02T170 u DESMONTADO CONJUNTO ANTENAS TV 195,22
Desmontado de conjunto de antenas de radio televisión, y cableado por fachada, para
poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir el
servicio, se instalarán provisionalmente en lugar que se indique para ello, mientras se
ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su
antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique.  Medido como unidad el conjunto de
antenas que afecta a cada tramo de cubierta correspondiente a cada portal con nº de
gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.

R02T190 m2 PLATAFORMA HORIZONTAL DE PROTECCIÓN 18,13
Plataforma horizontal establecida provisionalmente con el objeto de independizar y
proteger las zonas de actuación a diferentes niveles  y eventualmente facilitar el trabajo
de operarios. Se considera un numero de 6 posturas. Construida con tablero
contrachapado fenólico, de 19 mm. de espesor, (constituido por alma de aglomerado de
densidad media, rechapado por una cara de melamina fenólica), madera de pino en
tablas y tablones en arrimes y directrices curvas sobre las que se interpondrá junta
elástica comprimible (Compriband o equivalente). Estará dimensionada para soportar
sin deformación las cargas previstas, con diseño no rígido para facilitar en el momento
adecuado el afloje y de fácil armado y desarmado para diferentes posturas,
comprendiendo: construcción de la protección, con aporte de madera, incluso parte
proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por el
procedimiento de tornillo o gato y excéntricas. Medida la superficie ejecutada por la
proyección de la planta.

R02T200 m2 SELLADO ANTIPOLVO PLATAFORMA TRABAJO 19,24
Sellado y protección de plataforma de trabajo mediante lámina de polietileno de 1 mm.
suministrada en rollos de 50x1,00 m. subiendo por los paramentos verticales 10-15 cm.
Incluso remate perimetral de impermeabilización en muros, formando ángulo de
protección de chapa con lámina termoplástica adherida, fijado al muro por su parte
horizontal mediante clavos, al que se suelda la membrana impermeabilizante, sellado
de junta vertical del ángulo con el muro con silicona. Medida la superficie defendida  en
planta.

SUBCAPÍTULO R02M IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS

APARTADO R02MI EQUIPOS DE INYECCIÓN
R02MI010 u IMPLANT.EQUIPO INYECCIÓN M.25km. 2.026,58

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para inyección, a una distancia de
almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R02MI020 u IMPLANT.EQUIPO INYECCIÓN M.50km. 2.140,32
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para inyección, a una distancia de
almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.
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APARTADO R02MP EQUIPOS DE PERFORACIÓN
R02MP010 u IMPLANT.EQUIPO PERFORACIÓN M.25km. 1.826,00

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para perforación, a una distancia de
almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R02MP020 u IMPLANT.EQUIPO PERFORACIÓN M.50km. 1.939,74
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para perforación, a una distancia de
almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

APARTADO R02ML EQUIPO DE LANZA DE AGUA
R02ML010 u IMPLANT.EQUIPO LANZA DE AGUA M.25km. 2.107,73

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para lanza de agua, a una distancia
de almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta
a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al
lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R02ML020 u IMPLANT.EQUIPO LANZA DE AGUA M.50km. 2.221,46
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para lanza de agua, a una distancia
de almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta
a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al
lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

APARTADO R02MA EQUIPO DE CHORRO DE ARENA
R02MA010 u IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE ARENA M.25km. 1.952,86

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de arena, a una
distancia de almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.

R02MA020 u IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE ARENA M.50km. 2.066,60
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de arena, a una
distancia de almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.

APARTADO R02MR EQUIPO DE CHORRO DE AIRE
R02MR010 u IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE AIRE M.25km. 1.952,86

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de aire, a una distancia
de almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta
a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al
lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R02MR020 u IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE AIRE M.50km. 2.066,60
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de aire, a una distancia
de almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta
a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al
lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.
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APARTADO R02MX EQUIPO DE ASPIRACIÓN
R02MX010 u IMPLANT.EQUIPO ASPIRACIÓN M.25km. 1.952,86

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para aspiración, a una distancia de
almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R02MX020 u IMPLANT.EQUIPO ASPIRACIÓN M.50km. 2.066,60
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para aspiración, a una distancia de
almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

APARTADO R02MS EQUIPO MÁSTER DE SECADO
R02MS010 u IMPLANT.EQUIPO MÁSTER DE SECADO M.25km. 1.575,27

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para máster de secado, a una
distancia de almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.

R02MS020 u IMPLANT.EQUIPO MÁSTER DE SECADO M.50km. 1.689,01
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para máster de secado, a una
distancia de almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.

APARTADO R02MG EQUIPO DE GUNITADO
R02MG010 u IMPLANT.EQUIPO GUNITADO M.25km. 3.452,70

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para gunitado, a una distancia de
almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R02MG020 u IMPLANT.EQUIPO GUNITADO M.50km. 3.566,44
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para gunitado, a una distancia de
almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a
punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

APARTADO R02MT EQUIPO TRONZADORA HIDRÁULICA
R02MT010 u IMPL.EQUIPO TRONZADORA HIDRÁULICA <25km 2.238,19

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para tronzadora hidráulica, a una
distancia de almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.

R02MT020 u IMPL.EQUIPO TRONZADORA HIDRÁULICA <50km 2.351,93
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para tronzadora hidráulica, a una
distancia de almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.
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APARTADO R02MZ EQUIPO PINZA HIDRÁULICA
R02MZ010 u IMPLANT.EQUIPO PINZA HIDRÁULICA M.25km. 2.238,19

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para pinza hidráulica, a una
distancia de almacén, de 25 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.

R02MZ020 u IMPLANT.EQUIPO PINZA HIDRÁULICA M.50km. 2.351,93
Implantación de equipo necesario tamaño mediano para pinza hidráulica, a una
distancia de almacén, de 50 km. (ida), en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen.

SUBCAPÍTULO R02C APEOS Y CIMBRAS

APARTADO R02CM APEOS DE MADERA
R02CM010 m APEO HUECO CRUZ S.ANDRÉS h=2,00m 218,07

Cruz de San Andrés para apeo de hueco de paso, de dimensiones 1,00x2,00 m. 
ejecutada con tablones de obra, constituida por 1 módulo construido mediante solera
inferior, pies derechos y sopanda superior jabalconada en sus dos diagonales, con
escuadría uniforme de 10x20 cm. comprendiendo aporte de madera, elaboración,
cortes, mermas, puesta en carga mediante cuñas, y posterior retirada del apeo y
limpieza del lugar de trabajo.

R02CM020 m APEO HUECO CRUZ S.ANDRÉS h=3,00m 292,82
Cruz de San Andrés para apeo de hueco de paso, de dimensiones 1,00x3,00 m. 
ejecutada con tablones de obra, constituida por 1 módulo construido mediante solera
inferior, pies derechos y sopanda superior jabalconada en sus dos diagonales, con
escuadría uniforme de 10x20 cm. comprendiendo aporte de madera, elaboración,
cortes, mermas, puesta en carga mediante cuñas, y posterior retirada del apeo y
limpieza del lugar de trabajo.

R02CM030 m APEO HUECO CRUZ S.ANDRÉS h=4,00m 369,08
Cruz de San Andrés para apeo de hueco de paso, de dimensiones 1,00x4,00 m. 
ejecutada con tablones de obra, constituida por 1 módulo construido mediante solera
inferior, pies derechos y sopanda superior jabalconada en sus dos diagonales, con
escuadría uniforme de 10x20 cm. comprendiendo aporte de madera, elaboración,
cortes, mermas, puesta en carga mediante cuñas, y posterior retirada del apeo y
limpieza del lugar de trabajo.

R02CM040 m APEO FORJADO CON SOPANDA 10x10cm 12,39
Carrera de madera de pino negro -pinus montaña del Pirineos aragonés y catalán de
densidad 0,44-0,66 kg/dm3 para armadura de apeo de longitud hasta 8 m. de clase 3ª
con las siguientes características: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo
0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en
cantos y aristas 0,30, en caras extremos 0,18, en caras centro 0,30, con un
envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de
detalle, 10x10 cm. mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado
de los ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.),
según la montea de la armadura, incluso ayudas de albañilería en montaje y
preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga,
fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y
limpieza del lugar de trabajo.

R02CM050 m APEO FORJADO CON SOPANDA 10x20cm 24,75
Carrera de madera de pino negro -pinus montaña del Pirineos aragonés y catalán de
densidad 0,44-0,66 kg/dm3 para armadura de apeo de longitud hasta 8 m. de clase 3ª
con las siguientes características, crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo
0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en
cantos y aristas 0,30, en caras extremos 0,18, en caras centro 0,30, con un
envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de
detalle, 10x20 cm. mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado
de los ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.),
según la montea de la armadura, incluso ayudas de albañilería en montaje y
preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga,
fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y
limpieza del lugar de trabajo.
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R02CM060 u APEO CONJUNTO BASA+FUSTE+CAPITEL 322,60
Apeo de madera en pilastra de sillería para sustitución de piezas, comprendiendo
solera de tablón, puntales rollizos, y ajabalconado sobre la base del capitel en todas
sus caras.

APARTADO R02CF APEOS DE FÁBRICA
R02CF010 m2 APEO LADRILLO REV. 1pie SIN HUECO 49,68

Apeo de fábrica para revestir de un pie de espesor maciza sin aligerar, juntas de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R de dosificación M-5 de 1 cm. de espesor,
construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante tela
de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.

R02CF020 m2 APEO LADRILLO REV. 1pie 10% HUECO 44,72
Apeo de fábrica para revestir de un pie de espesor aligerada mediante aparejo conejero
o de mechinales con un porcentaje de huecos respecto del volumen total del 10%,
juntas de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de
espesor, construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. incluso medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada
mediante tela de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.

R02CF030 m2 APEO LADRILLO REV. 1pie 20% HUECO 39,93
Apeo de fábrica para revestir de un pie de espesor aligerada mediante aparejo conejero
o de mechinales con un porcentaje de huecos respecto del volumen total del 20%,
juntas de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de
espesor, construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación, carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante tela
de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.

R02CF040 m2 APEO LADRILLO REV. 1pie 40% HUECO 30,10
Apeo de fábrica para revestir de un pie de espesor aligerada mediante aparejo conejero
o de mechinales con un porcentaje de huecos respecto del volumen total del 40%,
juntas de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de
espesor, construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación, carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante tela
de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.

R02CF050 m2 APEO LADRILLO REV. 1/2pie SIN HUECO 24,79
Apeo de fábrica para revestir de 1/2 pie de espesor maciza sin aligerar, juntas de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de espesor,
construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación, carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante tela
de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.

R02CF060 m2 APEO LADRILLO REV. 1/2pie 10% HUECO 22,32
Apeo de fábrica para revestir de 1/2 pie de espesor aligerada mediante aparejo
conejero o de mechinales con un porcentaje de huecos respecto del volumen total del
10%, juntas de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de
espesor, construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación, carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante tela
de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.
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R02CF070 m2 APEO LADRILLO REV. 1/2pie 20% HUECO 19,91
Apeo de fábrica para revestir de 1/2 pie de espesor aligerada mediante aparejo
conejero o de mechinales con un porcentaje de huecos respecto del volumen total del
20%, juntas de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de
espesor, construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación, carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante tela
de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.

R02CF080 m2 APEO LADRILLO REV. 1/2pie 40% HUECO 15,03
Apeo de fábrica para revestir de 1/2 pie de espesor aligerada mediante aparejo
conejero o de mechinales con un porcentaje de huecos respecto del volumen total del
40%, juntas de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de
espesor, construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación, carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante tela
de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir la demolición del apeo.

R02CF090 m2 APEO BLOQUE HORMIGÓN 40x15x20 M.C. M-5 45,47
Apeo de fábrica de bloques de hormigón de 40x15x20 cm., recibidos con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 RM-5, realizado según NTE-FFB-11, con encadenados de
hormigón armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigón armado
con 2 D=12 cada 5 bloques, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte preparación
y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional
de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza, incluso lámina de polietileno para
protección de la pieza apeada.

R02CF100 m2 APEO BLOQUE HORMIGÓN 40x20x20 M.C. M-5 50,13
Apeo de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 RM-5, realizado según NTE-FFB-11, con encadenados de
hormigón armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigón armado
con 2 D=12 cada 5 bloques, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte preparación
y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional
de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza, incluso lámina de polietileno para
protección de la pieza apeada.

R02CF110 m2 APEO BLOQUE HORMIGÓN 40x10x20 HA-25 43,02
Apeo de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x10 cm., recibidos mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, y con senos rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I, construido según NTE-FFB, incluso replanteo, aplomado y nivelado,
vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, roturas, limpieza y
láminas de polietileno para protección al contacto de la pieza apeada, sin incluir
demolición del apeo.

R02CF120 m2 APEO BLOQUE HORMIGÓN 40x12x20 HA-25 47,34
Apeo de fábrica de bloques de hormigón de 40x12x20 cm., recibidos mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, y con senos rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I, construido según NTE-FFB, incluso replanteo, aplomado y nivelado,
vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, roturas, limpieza y
láminas de polietileno para protección al contacto de la pieza apeada, sin incluir
demolición del apeo.
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APARTADO R02CG CIMBRAS DE MADERA
R02CG010 m2 CIMBRA BÓVEDA 1 POSTURA 200kg/m2 L<8 80,44

Cimbra de madera para bóveda sobre tirantes tornapunteados establecida
provisionalmente con el objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la
consistencia necesaria para su estabilidad, de 5,00 m. de luz entre apoyos y anchos de
5,00 m. para una carga máxima de trabajo estimada de 200 kg/m2, considerando una
postura, construida con madera de pino nacional de clase 3ª en sus partes resistentes y
madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje,
dimensionada para soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con
diseño no rígido para facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de
fácil armado y desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la
cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de
unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes
procedimientos: acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y
excéntricas, sopandas y puntales, sin valorar andamiada de elevación.

R02CG020 m2 CIMBRA BÓVEDA 1 POSTURA  500kg/m2 L<8 96,63
Cimbra de madera para bóveda sobre tirantes tornapunteados establecida
provisionalmente con el objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la
consistencia necesaria para su estabilidad, de 5,00 m. de luz entre apoyos y anchos de
5,00 m. para una carga máxima de trabajo estimada de 500 kg/m2, considerando una
postura, construida con madera de pino nacional de clase 3ª en sus partes resistentes y
madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje,
dimensionada para soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con
diseño no rígido para facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de
fácil armado y desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la
cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de
unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes
procedimientos: acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y
excéntricas, sopandas y puntales, sin valorar andamiada de elevación.

R02CG030 m2 CIMBRA BÓVEDA 1 POSTURA  700kg/m2 L<8 107,38
Cimbra de madera para bóveda sobre tirantes tornapunteados establecida
provisionalmente con el objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la
consistencia necesaria para su estabilidad, de 5,00 m. de luz entre apoyos y anchos de
5,00 m. para una carga máxima de trabajo estimada de 700 kg/m2, considerando una
postura, construida con madera de pino nacional de clase 3ª en sus partes resistentes y
madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje,
dimensionada para soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con
diseño no rígido para facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de
fácil armado y desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la
cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de
unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes
procedimientos: acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y
excéntricas, sopandas y puntales, sin valorar andamiada de elevación.

R02CG040 m2 CIMBRA BÓVEDA 1 POSTURA  1000kg/m2 L<8 127,51
Cimbra de madera para bóveda sobre tirantes tornapunteados establecida
provisionalmente con el objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la
consistencia necesaria para su estabilidad, de 5,00 m. de luz entre apoyos y anchos de
5,00 m. para una carga máxima de trabajo estimada de 1.000 kg/m2, considerando una
postura, construida con madera de pino nacional de clase 3ª en sus partes resistentes y
madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje,
dimensionada para soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con
diseño no rígido para facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de
fácil armado y desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la
cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de
unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes
procedimientos: acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y
excéntricas, sopandas y puntales, sin valorar andamiada de elevación.
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R02CG110 u CIMBRA ARCO LUZ 4,00m 1 POSTURA 191,02
Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados establecida provisionalmente con el
objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la consistencia necesaria para
su estabilidad, de 4,00 m. de luz entre apoyos y anchos de 1,00 m. para una carga
máxima de trabajo estimada por m2 de 1.200 kg., considerando una postura, construida
con madera de pino nacional, clase 3ª en sus partes resistentes y madera de encofrar
en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, dimensionada para
soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con diseño no rígido para
facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de fácil armado y
desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la cimbra, con
aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y
posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos: acuñado,
sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas, sopandas y puntales,
sin incluir andamiada de elevación.

R02CG120 u CIMBRA ARCO LUZ 5,00m 1 POSTURA 238,92
Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados establecida provisionalmente con el
objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la consistencia necesaria para
su estabilidad, de 5,00 m. de luz entre apoyos y anchos de 1,00 m. para una carga
máxima de trabajo estimada por m2 de 1.200 kg., considerando una postura, construida
con madera de pino nacional, clase 3ª en sus partes resistentes y madera de encofrar
en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, dimensionada para
soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con diseño no rígido para
facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de fácil armado y
desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la cimbra, con
aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y
posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos: acuñado,
sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas, sopandas y puntales,
sin incluir andamiada de elevación.

R02CG130 u CIMBRA ARCO LUZ 6,00m 1 POSTURA 286,52
Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados establecida provisionalmente con el
objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la consistencia necesaria para
su estabilidad, de 6,00 m. de luz entre apoyos y anchos de 1,00 m. para una carga
máxima de trabajo estimada por m2 de 1.200 kg., considerando una postura, construida
con madera de pino nacional, clase 3ª en sus partes resistentes y madera de encofrar
en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, dimensionada para
soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con diseño no rígido para
facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de fácil armado y
desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la cimbra, con
aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y
posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos: acuñado,
sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas, sopandas y puntales,
sin incluir andamiada de elevación.

R02CG140 u CIMBRA ARCO LUZ 7,00m 1 POSTURA 334,41
Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados establecida provisionalmente con el
objeto de sostener la construcción hasta que adquiera la consistencia necesaria para
su estabilidad, de 7,00 m. de luz entre apoyos y anchos de 1,00 m. para una carga
máxima de trabajo estimada por m2 de 1.200 kg., considerando una postura, construida
con madera de pino nacional, clase 3ª en sus partes resistentes y madera de encofrar
en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y cuaje, dimensionada para
soportar sin deformación las cargas previstas en cálculo, con diseño no rígido para
facilitar en el momento adecuado el afloje para descimbrado y de fácil armado y
desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la cimbra, con
aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y
posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos: acuñado,
sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas, sopandas y puntales,
sin incluir andamiada de elevación.
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SUBCAPÍTULO R02H TRATAMIENTOS DE HUMEDADES

APARTADO R02HE ELECTROÓSMOSIS
R02HE010 m ELECTROÓSMOSIS-FÓRESIS 1 ELECTRODO/m 50,36

Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo
de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza
horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro
con inclinación hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de
2/3 del espesor del muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones con sales
electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito electrostático
bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos murales hasta las
cajas de empalme empotradas, taponado de las perforaciones con mortero de forésis
recubriendo el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electrodos, relleno de
la roza horizontal y conexión con la sonda de control y verificación de la instalación por
medida de resistencias y voltaje.

R02HE020 m ELECTROÓSMOSIS-FÓRESIS 2 ELECTRODO/m 83,55
Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo
de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza
horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro
con inclinación hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de
2/3 del espesor del muro y secuencia de 2 ud./m., relleno de las perforaciones con
sales electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito
electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos
murales hasta las cajas de empalme empotradas, taponado de las perforaciones con
mortero de forésis recubriendo el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los
electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda de control y
verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje.

R02HE030 m ELECTROÓSMOSIS-FORESIS 3 ELECTRODO/m 116,80
Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo
de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza
horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro
con inclinación hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de
2/3 del espesor del muro y secuencia de 3 ud./m., relleno de las perforaciones con
sales electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito
electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos
murales hasta las cajas de empalme empotradas, taponado de las perforaciones con
mortero de forésis recubriendo el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los
electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda de control y
verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje.

R02HE040 u SONDA DE MEDIDA ELECTROÓSMOSIS 191,55
Sonda de sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad por
electroósmosis-foresis pasiva, para verificación de la instalación por medida de
resistencias y voltaje, incluso conexionado, cajas de registro y tubo de protección
empotrado.

R02HE050 u PICA DE TIERRA 1-2 m D=14mm 26,33
Pica de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electroósmosis-foresis
pasiva, para la detención de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de
diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m., incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5.

R02HE060 u SIFÓN OSMÓTICO L=25 cm 43,32
Tratamiento electroosmótico (sistema de control y rechazo de humedades de
capilaridad por electroósmosis), a una cara, en muros de fábrica de ladrillo, mediante
sifones cerámicos de 25 cm., de desecación de humedades por acción electrostática y
osmótica, no cristalizante, con electrodos de cobre y plomo unidos por dobles hilos de
cobre provocando un campo eléctrico donde el muro actúa como cátodo y rejilla de
aireación de PVC, comprendiendo: perforaciones de pequeño diámetro 90 mm., con
inclinación hacia el exterior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y secuencia de 1
ud./m., introducción de sifones, y recibido con mortero de cal   de dosificación 1/4,
taponado de las perforaciones con igual mortero, retirada de escombros y limpieza del
lugar de trabajo.

Página 13Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R02HE070 u SIFÓN OSMÓTICO L=40 cm 51,96
Tratamiento electroosmótico (sistema de control y rechazo de humedades de
capilaridad por electroósmosis), a una cara, en muros de fábrica de ladrillo, mediante
sifones cerámicos de 40 cm., de desecación de humedades por acción electrostática y
osmótica, no cristalizante, con electrodos de cobre y plomo unidos por dobles hilos de
cobre provocando un campo eléctrico donde el muro actúa como cátodo y rejilla de
aireación de PVC, comprendiendo: perforaciones de pequeño diámetro 90 mm., con
inclinación hacia el exterior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y secuencia de 1
ud./m., introducción de sifones, y recibido con mortero de cal   de dosificación 1/4,
taponado de las perforaciones con igual mortero, retirada de escombros y limpieza del
lugar de trabajo.

R02HE120 m SISTEMA ALIMENTACIÓN ELECTROÓSM. MUR-SEC 119,41
Suministro y total instalación de sistemas de alimentación MUR-SEC de electroósmosis
activa. Conexionado de los circuitos de desecación y alimentación a red con línea de
red facilitada por la propiedad, i/dispositivos capaces de alimentar hasta 70 metros de
muro.

R02HE130 m2 REVESTIMIENTO MORTERO DRAINING 63,68
Recubrimiento en muros, con mortero Draining, de drenaje y anticondensación, con
árido de sílice, sobre muro de fábrica de ladrillo, en tres capas siendo la última de
acabado liso y con un espesor medio de 20-25 mm. 

APARTADO R02HA ATARJEAS DE VENTILACIÓN
R02HA010 m ATARJEA VENTILACIÓN 100x100cm  1/2 pie 60,09

Atarjea de ventilación longitudinal de 100x100 cm de sección interior, realizado con
fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento CEM II/AP 32,5
R y arena de río, M-15, sobre solera de hormigón en masa HM-20, con cunetón
semicircular para recogida de aguas y pendiente de 1,5%, recubierto con tablero de
bardos y losa de hormigón HM-20 ligeramente armada, según NTE/ISA, incluso relleno
lateral de material filtrante con grava triturada caliza de granulometría 20/40 lavada y
capa separadora formada por fieltro geotextil, de 110 g/m2 de masa, colocado según
norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante,
drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y preparación, mermas
y solapes, sin incluir excavación.

R02HA020 m ATARJEA VENTILACIÓN 100x100cm 1 pie 84,76
Atarjea de ventilación longitudinal de 100x100 cm. de sección interior, realizado con
fábrica de 1 pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento CEM II/AP 32,5 R
y arena de río, M-15, sobre solera de hormigón en masa HM-20, con cunetón
semicircular para recogida de aguas y pendiente de 1,5%, recubierto con tablero de
bardos y losa de hormigón HM-20 ligeramente armada, según NTE/ISA, incluso relleno
lateral de material filtrante con grava triturada caliza de granulometría 20/40 lavada y
capa separadora formada por fieltro geotextil, de 110 g/m2 de masa, colocado según
norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante,
drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y preparación, mermas
y solapas, sin incluir excavación.

R02HA030 m ATARJEA EN BÓVEDA D=100x100cm 1/2 pie 147,18
Atarjea de ventilación longitudinal de 50x100 cm. de sección interior y cuarto de bóveda
en cañón de radio 50 cm., apoyada sobre el muro que ventila, y costillas de refuerzo
transversales cada 2,00 m. realizado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado,
recibido con mortero de cemento CEM II/AP 32,5 R y arena de río, M-15, sobre solera
de hormigón en masa HM-20, con cunetón semicircular para recogida de aguas con
una pendiente de 1,5%, recubrimiento superior de la bóveda con losa de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor ligeramente armada, según NTE/ISA, incluso relleno
lateral y bajo la losa de material filtrante de grava triturada caliza de granulometría
20/40, lavada, capa separadora formada por fieltro geotextil, de 110 g/m2 de masa,
colocado según norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química,
antipunzonante, drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y
preparación, mermas y solapas, sin incluir excavación.
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R02HA040 m ATARJEA EN BÓVEDA D=100x100cm 1 pie 210,55
Atarjea de ventilación longitudinal de 50x100 cm. de sección interior y cuarto de bóveda
en cañón de radio 50 cm., apoyada sobre el muro que ventila, y costillas de refuerzo
transversales cada 2,00 m. realizado con fábrica de 1 pie de ladrillo perforado, recibido
con mortero de cemento CEM II/AP 32,5 R y arena de río, M-15, sobre solera de
hormigón en masa HM-20, con cunetón semicircular para recogida de aguas con una
pendiente de 1,5%, recubrimiento superior de la bóveda con losa de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor ligeramente armada, según NTE/ISA, incluso relleno lateral y
bajo la losa de material filtrante de grava triturada caliza de granulometría 20/40,
lavada, capa separadora formada por fieltro geotextil, de 110 g/m2 de masa, colocado
según norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante,
drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y preparación, mermas
y solapas, sin incluir excavación.

R02HA050 u SISTEMA DE REJILLAS DE AIREACIÓN ATARJEA 13,44
Sistema de aireación de atarjea ventilada, mediante la inclusión en la red de dos rejillas
metálicas, en puntos situados a la mayor distancia posible y con orientaciones
contrapuestas(preferiblemente N-S). La dimensión  de las mismas será proporcional al
ancho de la atarjea K=1/4 de la anchura.

APARTADO R02HB BARRERAS IMPERMEABLES
R02HB010 m2 BARRERA ANTICAPILAR DE PLOMO 4mm 1 CAPA 65,37

Barrera anticapilar de chapa de plomo laminado de 4,00 mm. de espesor (peso
específico de 9,4 kg/dm3.), en 1 capas.

R02HB020 m2 BARRERA ANTICAPILAR DE PLOMO 8mm 2 CAPAS 126,89
Barrera anticapilar de chapa de plomo laminado de 4,00 mm. de espesor (peso
específico de 9,4 kg/dm3.), en 2 capas.

R02HB030 u PLACA Pb 20x30cm e=4 mm APOYO VIGAS 7,99
Placa para apoyo saneado de viga en muros de fábrica de chapa de plomo laminado de
4 mm. de espesor (peso específico 9,4 kg/dm3.) y de dimensiones 200x300 mm., en 1
capa, alojada en la base del mechinal existente, incluso cortes y retaceos, en un
porcentaje máximo del 10%, retirada de escombros y limpieza.

R02HB090 m2 BARRERA GEOCOMPUESTO BENTONÍTICO MUROS 18,03
Impermeabilización superficial de muros de hormigón al exterior mediante el suministro
y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex, formado por
geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2)
unidos mediante proceso de agujado para muros de cimentación, con p.p. de bentonita
granular tipo SS-100 (1 Kg./m), para recebo perimetral y elementos pasantes.

R02HB100 m2 BARRERA GEOCOMPUESTO BENTONITA FOSO ASCENSOR 30,60
Impermeabilización superficial de muros de hormigón de foso de ascensor, al exterior,
mediante colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex
formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita
(mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado.

R02HB110 m2 BARRERA GEOCOMPUESTO DE BENTONITA SOLERAS 15,07
Impermeabilización superficial de soleras mediante el suministro y colocación de
compuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex, formado por geotextil tejido (130
gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante
proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor,
con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1kg/m) para recebo perimetral y elementos
pasantes.

R02HB120 m2 BARRERA GEOCOMPUESTO BENTONITA+LAM. SOLERAS 16,49
Impermeabilización superficial de soleras/losas de cimentación mediante el suministro y
colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Combiseal, formado por
geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2), bentonita mínimo 5 kg/m2)
unidos mediante proceso de agujado y lámina de polietileno adherida para losa/solera
de cimentación de 150 mm de espesor o mayor, con p.p. de bentonita granular tipo
SS-100 (1 Kg./m) para recebo perimetral y elementos pasantes y con p.p. de cinta
adhesiva tipo Sealtape para sellado de solares.
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APARTADO R02HQ BARRERA QUÍMICA
R02HQ010 m2 SISTEMA DRY KIT EN MUROS 50 cm.ESPESOR 131,71

Tratamiento de desecación de muros mediante realización de barrera química continua
en el interior del muro con sistema patentado DRY KIT System, mediante la
introducción de la formulación específica TRX 118 a base de silanos bicomponentes en
agua desmineralizada de penetración elevada. La formulación así distribuida saturará
los capilares e impedirá definitivamente el ascenso del agua por capilaridad. En muros
de fábrica de ladrillo, hormigón, piedra o tapial. Trazado a 15 cm. del suelo de puntos
de perforación separados a su vez 15 cm. entre sí. Perforación del muro hasta 5-8 cm.
del lado opuesto con brocas de 22/24 mm. de diámetro. Espesor del muro 50 cm.
Introducción del difusor de celulosa prensada y sujeción de las coronas con pasta de
yeso. Colocación y llenado de las bolsas y conexión a los difusores. Tiempo medio de
trasvase de las formulaciones de la bolsa al muro 24-48 horas. Retirada de las  bolsas y
de los difusores.

APARTADO R02HT VENTILACIÓN SOLERAS CAVITI-FORM
R02HT050 m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-45 22,37

Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara,
tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados
PP-PET de PVC reciclado termoinyectado.  Las piezas modulares serán de altura 450
mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y
geometrías previstas.  Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo
las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada
cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo
base 750x1000 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423
cm2/m2), que será rellenado  con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando
capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones
especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre.  Medida la
superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.

R02HT060 m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-40 15,42
Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara,
tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados
PP-PET de PVC reciclado termoinyectado.  Las piezas modulares serán de altura 400
mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y
geometrías previstas.  Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo
las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada
cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo
base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423
cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando
capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones
especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre.  Medida la
superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.

R02HT070 m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-35 21,06
Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante
prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado.  Las piezas modulares serán
de altura 350 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de
cálculo y geometrías previstas.  Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje,
siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando
cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte
(módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423
cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando
capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones
especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre.  Medida la
superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.
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R02HT080 m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-30 20,54
Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara,
tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados
PP-PET de PVC reciclado termoinyectado.  Las piezas modulares serán de altura 300
mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y
geometrías previstas.  Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo
las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada
cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo
base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423
cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando
capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones
especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre.  Medida la
superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.

APARTADO R02HI IMPERMEABILIZACIÓN MUROS DE CIMENTACION
R02HI010 m2 IMPERMEAB. SUPERFICIAL PANTALLAS 1 MANO TECMADRY 18,09

Impermeabilización de pantallas de hormigón armado por el interior de la finca,
mediante una mano de impermeabilizante hidráulico de base cementosa tipo Tecmadry
o calidad equivalente para la prevención y eliminación de humedades, permitiendo la
natural transpiración del soporte ya que no altera las condiciones de intercambio de
vapor de agua, en colores de acabado blanco, gris amarillo, ocre y tabaco, a elegir por
la dirección facultativa. Para su empleo se utilizará agua potable según registro del
ministerio de sanidad Nº9.01224/M-0237 y  producto adherente tipo Cryladit para
mejorar la adherencia al soporte. Poseerá el documento de idoneidad técnica, DIT
nº262, concedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja,
perteneciente al C.I.S.C. suministro en sacos de papel multihoja de 25 Kg. neto, que
deberá conservarse en los sacos originales cerrados, siendo el periodo de almacenaje
no superior a 6 meses. Se aplicará sobre superficies limpias de cualquier contaminante
como grasas, aceite, restos de desencofrantes, lechada, polvo, arena, materiales
disgregados y mal adheridos, etc. Antes de aplicar la impermeabilización sobre las
superficies, éstas deben humedecerse con agua. Se aplicará la base Cryladit y agua
(en proporciones de 3 partes de agua y 1 parte de Cryladit) mediante un cepillo especial
de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie, en una primera capa. Se dejará secar la
capa aplicada durante 8 o 12 horas, dependiendo de las condiciones climatológicas.
Posteriormente se humedecerá la capa aplicada para favorecer el fraguado de la
misma antes de la aplicación de la segunda capa, que se aplicará en sentido cruzado a
la anterior cubriendo toda la superficie. Se humedecerá de vez en cuando la capa
aplicada para conseguir un fraguado homogéneo. Se considera un consumo
aproximado para 1 m2 y una mano de 2 Kg. de impermeabilizante Tecmmadry, 0,40 l.
de agua y 0,25 l. de producto adherente Cryladit. Es recomendable no aplicar con
temperaturas inferiores a 5ºC si se prevén heladas en las 24 horas posteriores a la
aplicación. No aplicar sobre soportes helados o con escarcha. No humedecer
excesivamente el muro cuando la temperatura sea baja, sin llegar a 5ºC. No aplicar
sobre yeso, pintura o cal. Es conveniente dejar un tiempo para que asiente el soporte
cuando éste está sometido a fuertes movimientos. Este periodo suele ser de 2 meses, i/
medios de elevación, carga, descarga, medios de seguridad, medida la superficie
tratada.
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R02HI020 m2 IMPERMEAB. SUPERFICIAL PANTALLAS 2 MANOS TECMADRY 23,79
Impermeabilización de pantallas de hormigón armado por el interior de la finca,
mediante dos manos de impermeabilizante hidráulico de base cementosa tipo
Tecmadry o calidad equivalente para la prevención y eliminación de humedades,
permitiendo la natural transpiración del soporte ya que no altera las condiciones de
intercambio de vapor de agua, en colores de acabado blanco, gris amarillo, ocre y
tabaco, a elegir por la dirección facultativa. Para su empleo se utilizará agua potable
según registro del ministerio de sanidad Nº9.01224/M-0237 y  producto adherente tipo
Cryladit para mejorar la adherencia al soporte. Poseerá el documento de idoneidad
técnica, DIT nº262, concedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja, perteneciente al C.I.S.C. suministro en sacos de papel multihoja de 25 Kg.
neto, que deberá conservarse en los sacos originales cerrados, siendo el periodo de
almacenaje no superior a 6 meses. Se aplicará sobre superficies limpias de cualquier
contaminante como grasas, aceite, restos de desencofrantes, lechada, polvo, arena,
materiales disgregados y mal adheridos, etc. Antes de aplicar la impermeabilización
sobre las superficies, éstas deben humedecerse con agua. Se aplicará la base Cryladit
y agua (en proporciones de 3 partes de agua y 1 parte de Cryladit) mediante un cepillo
especial de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie, en una primera capa. Se
dejará secar la capa aplicada durante 8 o 12 horas, dependiendo de las condiciones
climatológicas. Posteriormente se humedecerá la capa aplicada para favorecer el
fraguado de la misma antes de la aplicación de la segunda capa, que se aplicará en
sentido cruzado a la anterior cubriendo toda la superficie. Se humedecerá de vez en
cuando la capa aplicada para conseguir un fraguado homogéneo. Se considera un
consumo aproximado para 1 m2 y una mano de 2 Kg. de impermeabilizante
Tecmmadry, 0,40 l. de agua y 0,25 l. de producto adherente Cryladit. Es recomendable
no aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC si se prevén heladas en las 24 horas
posteriores a la aplicación. No aplicar sobre soportes helados o con escarcha. No
humedecer excesivamente el muro cuando la temperatura sea baja, sin llegar a 5ºC. No
aplicar sobre yeso, pintura o cal. Es conveniente dejar un tiempo para que asiente el
soporte cuando éste está sometido a fuertes movimientos. Este periodo suele ser de 2
meses, i/ medios de elevación, carga, descarga, medios de seguridad, medida la
superficie tratada.

R02HI030 m SELLADO JUNTAS DE PANTALLA TUBO CAUCHO D=60mm 62,37
Sellado  de juntas de muro pantalla, después de la ejecución del mismo, según sistema
Satecma o calidad equivalente, comprendiendo: picado a ambos lados de la junta hasta
encontrar hormigón sano, canalización de la posible entrada del agua por la junta hasta
el drenaje de la solera mediante la colocación vertical de un tubo de caucho de 6 cm de
diámetro y fijación mediante tapado con mortero sin retracción de fraguado rápido.

R02HI040 m SELLADO JUNTAS DE PANTALLA TUBO CAUCHO D=50mm 58,25
Sellado  de juntas de muro pantalla, después de la ejecución del mismo, según sistema
Satecma o calidad equivalente, comprendiendo: picado a ambos lados de la junta hasta
encontrar hormigón sano, canalización de la posible entrada del agua por la junta hasta
el drenaje de la solera mediante la colocación vertical de un tubo de caucho de 5 cm de
diámetro y fijación mediante tapado con mortero sin retracción de fraguado rápido.

R02HI050 m SELLADO JUNTAS DE PANTALLA TUBO CAUCHO D=40mm 54,99
Sellado  de juntas de muro pantalla, después de la ejecución del mismo, según sistema
Satecma o calidad equivalente, comprendiendo: picado a ambos lados de la junta hasta
encontrar hormigón sano, canalización de la posible entrada del agua por la junta hasta
el drenaje de la solera mediante la colocación vertical de un tubo de caucho de 4 cm de
diámetro y fijación mediante tapado con mortero sin retracción de fraguado rápido.

R02HI060 m SELLADO MURO-SOLERA 1 CORDÓN BENTONITA WATERSTOP 14,54
Sellado de juntas de hormigonado, en encuentros muro-solera y elementos pasantes,
mediante un cordón o junta de bentonita de sodio expansiva al contacto con agua,
totalmente colocada, i/p.p. de malla metálica.

R02HI070 m SELLADO MURO-SOLERA 2 CORDÓN BENTONITA WATERSTOP 27,59
Sellado de juntas de hormigonado, en encuentros muro-solera y elementos pasantes,
mediante doble cordón o junta de bentonita de sodio  expansiva al contacto con agua,
totalmente colocada, i/p.p. de malla metálica.

R02HI080 m SELLADO MURO-SOLERA JUNTA PERFIL PVC. 17,50
Sellado de juntas de hormigonado, en encuentros muro/solera, y elementos pasantes,
etc. Mediante la colocación previa de perfil de PVC, cintas Sika PVC.

Página 18Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO R03 DESMONTADOS

SUBCAPÍTULO R03B MOBILIARIO
R03B010 m LEVANTADO MOBILIARIO COCINA RECUPERACIÓN 34,99

Levantado de mobiliario de cocina constituido por armarios y repisas de cocina, a
mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03B020 u LEVANTADO DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN 14,57
Levantado de lavabo y accesorios, sin  recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B030 u LEVANTADO DE INODORO SIN RECUPERACIÓN 13,63
Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B040 u LEVANTADO DE BAÑERA SIN RECUPERACIÓN 29,16
Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B050 u LEVANTADO PLATO DUCHA SIN RECUPERACIÓN 20,96
Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B060 u LEVANTADO DE BIDÉ SIN RECUPERACIÓN 12,75
Levantado de bidé y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B070 u LEVANTADO FREGADERO SIN RECUPERACIÓN 9,98
Levantado de fregadero y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B080 u LEVANTADO DE LAVADERO SIN RECUPERACIÓN 9,98
Levantado de lavadero y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B090 u LEVANTADO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN 16,49
Levantado de lavabo y accesorios, con  recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B100 u LEVANTADO DE INODORO CON RECUPERACIÓN 15,54
Levantado de inodoro y accesorios, con recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B110 u LEVANTADO DE BAÑERA CON RECUPERACIÓN 31,07
Levantado de bañera y accesorios, con recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B120 u LEVANTADO PLATO DUCHA CON RECUPERACIÓN 22,87
Levantado de plato ducha y accesorios, con recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B130 u LEVANTADO DE BIDÉ CON RECUPERACIÓN 14,66
Levantado de bidé y accesorios, con recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.
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R03B140 u LEVANTADO FREGADERO CON RECUPERACIÓN 11,89
Levantado de fregadero y accesorios, con recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

R03B150 u LEVANTADO DE LAVADERO CON RECUPERACIÓN 11,89
Levantado de lavadero y accesorios, con recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-1.

SUBCAPÍTULO R03Q CUBIERTAS
R03Q010 m2 DESMONTADO TEJA ÁRABE SIN RECUPERACIÓN 10,90

Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las piezas, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q020 m2 DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN 21,79
Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q030 m2 DESMONTADO TEJA SEGOVIANA RECUPERACIÓN 16,34
Demolición de cubierta de teja segoviana, a mano, con recuperación de las piezas,
incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03Q040 m2 DESMONTADO TEJA PLANA CON RECUPERACIÓN 4,75
Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20 m. de altura y
elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para
ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza,
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de
escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q050 m2 DESMONTADO PIZARRA CLAVADA RECUPERACIÓN 20,54
Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos secundarios de
remate, en obras propias de rehabilitación, colocada clavada, con recuperación de las
piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de
elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03Q060 m2 DESMONTADO PIZARRA COLGADA RECUPERACIÓN 19,56
Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos secundarios de
remate, en obras propias de rehabilitación, colocada con gancho, con recuperación de
las piezas desmontadas para su posible reutilización,  incluso medios de seguridad, y
de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03Q070 m2 DESMONTADO CUBIERTA DE LAJAS DE PIEDRA 48,92
Desmontado de cobertura de lajas de piedra y elementos secundarios de remate, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios
de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q080 m2 DESMONTADO CUBIERTA PLOMO ENGATILLADO 9,68
Desmontado cobertura de plomo, en planchas, engatillado,  y elementos secundarios
de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, 
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de
escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q090 m2 DESMONTADO CUBIERTA PLOMO EN ESCAMAS 12,89
Desmontado cobertura de plomo, en escamas, y elementos secundarios de remate, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización,  incluso medios
de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
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R03Q100 m2 DESMONTADO FORRADOS DE PLOMO 16,13
Desmontado cobertura de plomo, en forrados, engatillado, y elementos secundarios de
remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización,
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de
escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q110 m2 DESMONTADO CUBIERTA ZINC ENGATILLLADA 7,60
Desmontado cobertura de zinc, en planchas, engatilladas,  y elementos secundarios de
remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, 
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de
escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q120 m2 DESMONTADO CUBIERTA ZINC EN ESCAMAS 10,75
Desmontado cobertura de zinc, en escamas, y elementos secundarios de remate, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización,  incluso medios
de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q130 m2 DESMONTADO CUBIERTA COBRE ENGATILLADA 7,60
Desmontado cobertura de cobre, en planchas, engatilladas,  y elementos secundarios
de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, 
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de
escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q140 m2 DESMONTADO CUBIERTA PLACAS CONFORMADAS 8,36
Desmontado cobertura de placas prefabricadas conformadas,  y elementos secundarios
de remate, fijaciones, uniones etc., con recuperación de las piezas  para su posible
reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q150 m2 DESMONTADO CUBIERTA PLACAS BITUMINOSA 6,28
Desmontado cobertura de placas prefabricadas conformadas bituminosas, y elementos
secundarios, fijaciones, uniones etc., con recuperación de las piezas desmontadas para
su posible reutilización,  incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga,
con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q160 m2 DESMONTADO TABLERO ENTABLADO CUBIERTA 1,76
Desmontado por medios manuales de entablado de protección de cubierta y elementos
auxiliares, con retirada de escombros, medios de seguridad, etc. carga y descarga, 
incluso limpieza del lugar de trabajo.

R03Q170 m2 DESMONTADO TABLERO MACHIHEMBR. CUBIERTA 3,06
Desmontado por medios manuales de tablero machihembrado de armadura de madera
de cubierta, incluso  picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación,
carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo,   y retirada de escombros sin considerar
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03Q180 m2 DESMONTADO ENRIPIADO TABLAS CUBIERTA 2,38
Desmontado por medios manuales de tablero de ripias de madera de cubierta, incluso 
picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo,  y retirada de escombros sin considerar transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03Q190 m2 DESMONTADO ENRASTRELADO DE CUBIERTA 2,26
Desmontado por medios manuales de enrastrelado de armadura de madera de
cubierta, incluso  picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación,
carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.  y retirada de escombros sin considerar
transporte a vertedero o planta de reciclaje.,

R03Q200 m2 DESMONTADO ENLISTONADO MADERA CUBIERTA 5,44
Demolición de enlistonado de madera soporte de cobertura, en cubiertas realizado  a
mano, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje.
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R03Q210 m2 DESMONTADO TABLERO DE FÁBRICA CUBIERTA 3,32
Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubierta,   mediante
desmontado y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros, incluso
regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga,
descarga y limpieza del lugar de trabajo.

R03Q220 m2 DESMONTADO TABLERO DE YESÓN CUBIERTA 3,44
Desmontado por medios manuales de tablero yesón de  cubierta,  mediante
desmontado y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros, incluso
regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga,
descarga y limpieza del lugar de trabajo.

R03Q230 m2 DESCOMBRADO CASCOTE RELLENO CUBIERTA 3,58
Desmontado por medios manuales de cascote de relleno de cubiertas,  mediante
desmontado, descombrado  y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros,
incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación,
carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

R03Q240 m2 DESMONTADO DE FALDONES DE TABIQUILLOS 13,23
Desmontado por medios manuales de tablero de tabiquillos aligerados de faldones de
cubierta, de doble tablero de ladrillos, recibidos con pasta de yeso el primero y con
mortero de cemento el segundo y capa de mortero para regularización  y/o picado de
elementos macizos, y retirada de escombros, incluso regado, para evitar la formación
de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de
trabajo.

R03Q250 m2 PICADO FORMACIÓN PENDIENTES H.LIGERO 15,88
Picado de tablero  de hormigón ligero de  faldón de azotea, incluso  parte proporcional
de tabiquillos-guía y limas etc.  y retirada de escombros, incluso regado, para evitar la
formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del
lugar de trabajo.

R03Q260 m2 EVACUACIÓN CAPA DE GRAVILLA DE AZOTEA 3,53
Evacuación de capa de gravilla  tendida en cubiertas para protección pesada de la
impermeabilización o formación de capa de drenaje. y retirada de escombros,  medios
de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

R03Q270 m2 DESMONTADO IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA 4,41
Desmontado de impermeabilización de cubierta de láminas adheridas y retirada de
escombros,  medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar
de trabajo.

SUBCAPÍTULO R03D ELEMENTOS DE FACHADA
R03D010 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES 7,76

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado por procedimiento
manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre
contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03D020 m2 ELIMINACIÓN MECÁNICA REVESTIDO MUROS 3,60
Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques de cal, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento
mecánico mediante pequeño martillo neumático accionado con un compresor portátil,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

R03D030 m2 RASCADO DE PINTURAS MUROS EXTERIORES 3,79
Rascado de pinturas en muros exteriores, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

R03D040 m2 PICADO DE ABULTADOS DE FACHADA 13,88
Picado de taracerías mixta disgregadas o sueltas, en muros exteriores, hasta la base
soporte, con un espesor medio mayor de 5 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor
o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de
huecos.
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R03D050 u LEVANTADO DE  LETRERO MURAL 20,43
Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D060 u LEVANTADO DE  LETRERO COLGANTE 12,92
Levantado de letrero colgante, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D070 u LEVANTADO PALOMILLA ANTIGUA TRANVÍA 4,31
Levantado de palomilla, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D080 u LEVANTADO DE BRAZO DE FAROL MURAL 19,09
Levantado de brazo farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D090 u LEVANTADO DE  FAROL 16,97
Levantado de farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento
del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

R03D100 u LEVANTADO DE CANDILEJA 18,30
Levantado de candileja, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D110 u LEVANTADO Nº DE GOBIERNO 15,06
Levantado de nº gobierno, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D120 u LEVANTADO DE RÓTULO CALLE 16,14
Levantado de rótulo calle, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D130 u LEVANTADO DE RÓTULO SEGURO INCENDIO 8,60
Levantado de rótulo seguro incendios, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D140 u LEVANTADO DE RÓTULO CONMEMORATIVO 21,53
Levantado de rótulo conmemorativo, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D150 u LEVANTADO DE BARRA PERSIANA 3,22
Levantado de barra persiana, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D160 u LEVANTADO DE TOLDO EXTENSIBLE 31,89
Levantado de toldo extensible, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D170 u LEVANTADO DE TOLDO ENROLLABLE 32,95
Levantado de toldo enrrollable, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
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R03D180 u LEVANTADO DE BARRA DE TOLDO 8,51
Levantado de barra de toldo, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03D190 u DESMONTADO DE LUMINOSO < 3m2 157,83
Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y
accesorios de hasta 3, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con
recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

R03D200 u DESMONTADO DE LUMINOSO DE 3-6m2 229,25
Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y
accesorios de 3 a 6, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con
recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

R03D210 u DESMONTADO DE  LUMINOSO >6m2 487,78
Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y
accesorios de más de 6, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con
recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

SUBCAPÍTULO R03F CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

APARTADO R03FF MUROS RESISTENTES EXTERIORES
R03FF005 m3 DESMONTADO MURO DE SILLAREJO A MANO 219,27

Desmontado de muro histórico de sillarejo, tomado con mortero de cal, realizado con
medios manuales,  bajo la supervisión del equipo de arqueología, con apilado y
clasificación de material resultante y retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FF010 m DESMONTADO CORNISA SILLERÍA <100x100cm 154,88
Desmontado de cornisa de fábrica de sillería, (pieza a pieza) de dimensiones grandes,
hasta 100x100 cm., ejecutado a mano sin compresor, incluso corte o eliminación de
grapas metálica y  retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Medida la longitud ejecutada.

R03FF020 m DESMONTADO CORNISA SILLERÍA <100x50cm 81,85
Desmontado de cornisa de fábrica de sillería, (pieza a pieza) de dimensiones medias,
hasta 100x50 cm., ejecutado a mano sin compresor, incluso corte o eliminación de
grapas metálica y  retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Medida la longitud ejecutada.

R03FF030 m DESMONTADO CORNISA SILLERÍA <50x50cm 45,34
Desmontado de cornisa de fábrica de sillería, (pieza a pieza) de dimensiones
pequeñas, hasta 50x50 cm., ejecutado a mano sin compresor, incluso corte o
eliminación de grapas metálica y  retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Medida la longitud ejecutada.

R03FF040 m DESMONTADO CORNISA DE FÁBRICA <100x100cm 116,78
Desmontado de cornisa de fábrica de ladrillo, (pieza a pieza) de dimensiones grandes,
hasta 100x100 cm., ejecutado a mano sin compresor, incluso  retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la longitud
ejecutada.

R03FF050 m DESMONTADO CORNISA DE FÁBRICA <100x50cm 62,80
Desmontado de cornisa de fábrica de ladrillo, (pieza a pieza) de dimensiones medias,
hasta 100x50 cm., ejecutado a mano sin compresor, incluso  retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la longitud
ejecutada.

R03FF060 m DESMONTADO CORNISA DE FÁBRICA <50x50cm 35,81
Desmontado de cornisa de fábrica de ladrillo, (pieza a pieza) de dimensiones
pequeñas, hasta 50x50 cm., ejecutado a mano sin compresor, incluso  retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la
longitud ejecutada.
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R03FF070 m DESMONTADO IMPOSTA SILLERÍA <100x50cm 79,38
Desmontado de imposta  de fábrica de sillería, (pieza a pieza) de dimensiones medias,
hasta 100x50 cm., ejecutado a mano sin compresor, incluso corte o eliminación de
grapas metálica y  retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Medida la longitud ejecutada.

R03FF080 m DESMONTADO IMPOSTA FÁBRICA DE LADRILLO 35,81
Desmontado de imposta  de fábrica de ladrillo, (pieza a pieza) de dimensiones medias,
ejecutado a mano sin compresor, incluso  retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la longitud ejecutada.

R03FF090 m3 DESMONTADO PIEDRA DE ELEVACIÓN A<50m 165,77
Desmontado de piedra de elevación de cantería, ubicada a una altura máxima menor
de 50 m., con recuperación del material desmontado para su restauración o
reutilización, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03FF100 m3 DESMONTADO PIEDRA DE ELEVACIÓN A<20m 138,15
Desmontado de piedra de elevación de cantería, ubicada a una altura máxima menor
de 20 m., con recuperación del material desmontado para su restauración o
reutilización, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03FF120 m3 DESMONTADO PIEDRA DE ELEVACIÓN A<10m 98,31
Desmontado de piedra de elevación de cantería, ubicada a una altura máxima menor
de 10 m., con recuperación del material desmontado para su restauración o
reutilización, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03FF130 m3 DESMONTADO PIEDRA DE TALLA < 50m 180,52
Desmontado de piedra de talla de cantería, ubicada a una altura máxima menor de 50
m., con recuperación del material desmontado para su restauración o reutilización, con
retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FF140 m3 DESMONTADO PIEDRA DE TALLA < 20m 150,44
Desmontado de piedra de talla de cantería, ubicada a una altura máxima menor de 20
m., con recuperación del material desmontado para su restauración o reutilización, con
retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FF150 m3 DESMONTADO PIEDRA DE TALLA < 10m 108,14
Desmontado de piedra de talla de cantería, ubicada a una altura máxima menor de 10
m., con recuperación del material desmontado para su restauración o reutilización, con
retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FF160 m3 DESMONTADO PIEZA ORNAMENTAL <50m 195,27
Desmontado de pieza ornamental de cantería, ubicada a una altura máxima menor de
50 m., con recuperación del material desmontado para su restauración o reutilización,
con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FF170 m3 DESMONTADO PIEZA ORNAMENTAL <20m 162,73
Desmontado de pieza ornamental de cantería, ubicada a una altura máxima menor de
20 m., con recuperación del material desmontado para su restauración o reutilización,
con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FF190 m3 DESMONTADO FÁB. ELEVACIÓN LADRILLO MACIZO 139,28
Desmontado de fábrica de elevación de ladrillo macizo o de tejar, a mano sin
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo
huecos.

R03FF200 m3 DESMONTADO FÁB. ELEVACIÓN LADRILLO PERFORADO 134,18
Desmontado de fábrica de ladrillo perforado, a mano sin compresor, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.
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R03FF210 m3 DESMONTADO FÁB. DE LADRILLO HUECO 97,98
Desmontado de fábrica de ladrillo hueco, a mano sin compresor, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.

APARTADO R03FI MUROS RESISTENTES INTERIORES

SUBAPARTADO R03FIF MUROS DE FÁBRICA
R03FIF010 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO 112,46

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo macizo, sin
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

R03FIF015 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO PERFORADO 94,82
Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo perforado, sin
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

R03FIF020 m3 DESMONTADO MANUAL MURO DE ADOBE 38,60
Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de adobe, sin compresor, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FIF030 m3 DESMONTADO MANUAL MURO DE TAPIAL 60,65
Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de tapial, sin compresor, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

SUBAPARTADO R03FIE MUROS ENTRAMADOS
R03FIE010 m2 DESMONTADO TELAR TRAMADO DE LADRILLO 43,84

Desmontado por medios manuales de telar entramado de muro de fábrica de ladrillo y
madera,  con recuperación del material desmontado, mediante picado de fábricas y
desclavado del telar en piezas. Incluye además, retirada de clavos, medios de
elevación carga y descarga, apilado etc.  retirada de escombros y carga sobre camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FIE020 m2 DESMONTADO TELAR TRAMADO DE TAPIAL 39,46
Desmontado por medios manuales de telar entramado de muro de tapial,  fábrica de
ladrillo y madera,  con recuperación del material desmontado, mediante picado de
fábricas y desclavado del telar en piezas. Incluye además, retirada de clavos, medios
de elevación carga y descarga, apilado etc.  retirada de escombros y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FIE030 m2 DESMONTADO TELAR TRAMADO DE MAMPOSTERÍA 72,77
Desmontado por medios manuales de telar entramado de muro de mampostería y
madera,  con recuperación del material desmontado, mediante picado de fábricas y
desclavado del telar en piezas. Incluye además, retirada de clavos, medios de
elevación carga y descarga, apilado etc.  retirada de escombros y carga sobre camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03FIE040 m2 DESMONTADO TELAR TRAMADO DE ADOBES 36,51
Desmontado por medios manuales de telar entramado de adobes,  y madera,  con
recuperación del material desmontado, mediante picado de fábricas y desclavado del
telar en piezas. Incluye además, retirada de clavos, medios de elevación carga y
descarga, apilado etc.  retirada de escombros y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.
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SUBAPARTADO R03FIP MUROS DE PIEDRA
R03FIP010 m3 DESMONTADO MANUAL MURO SILLERÍA 168,87

Desmontado de piedra de elevación de cantería, ubicada a una altura máxima menor
de 10 m., con recuperación del material desmontado para su restauración o
reutilización, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03FIP020 m3 DESMONTADO MANUAL MURO MAMPOSTERÍA 141,12
Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de mampostería, sin
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

APARTADO R03FM MOBILIARIO URBANO
R03FM010 u LEVANTADO DE  LETRERO MURAL 20,43

Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM020 u LEVANTADO DE  LETRERO COLGANTE 12,92
Levantado de letrero colgante, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM030 u LEVANTADO PALOMILLA ANTIGUA TRANVÍA 4,31
Levantado de palomilla, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM040 u LEVANTADO DE BRAZO DE FAROL MURAL 19,09
Levantado de brazo farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM050 u LEVANTADO DE  FAROL 16,97
Levantado de farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento
del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM060 u LEVANTADO DE CANDILEJA 18,30
Levantado de candileja, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM070 u LEVANTADO Nº DE GOBIERNO 15,06
Levantado de nº gobierno, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM080 u LEVANTADO DE RÓTULO CALLE 16,14
Levantado de rótulo calle, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM090 u LEVANTADO DE RÓTULO SEGURO DE INCENDIO 8,60
Levantado de rótulo seguro incendios, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM100 u LEVANTADO DE RÓTULO CONMEMORATIVO 21,53
Levantado de rótulo conmemorativo, incluso elementos de sujeción y accesorios con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
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R03FM110 u DESMONTADO  DE LUMINOSO < 3m2 157,83
Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y
accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con
recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM120 u DESMONTADO DE LUMINOSO DE 3-6m2 229,25
Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y
accesorios de 3 a 6 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con
recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

R03FM130 u DESMONTADO DE  LUMINOSO >6m2 487,78
Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y
accesorios de más de 6 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,
con recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

SUBCAPÍTULO R03P CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS
R03P010 u LEVANTADO PORTÓN MADERA GRAN ESCUADRÍA 36,74

Levantado de portón, incluso marcos, hojas y accesorios, con aprovechamiento del
material para su posterior restauración y retirada del mismo, con recuperación de
herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P020 u LEVANTADO PUERTA  DE MADERA RECUPERAR 35,33
Levantado de puerta, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P030 u LEVANTADO POSTIGO DE MADERA RECUPERAR 31,08
Levantado de postigo, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P040 u LEVANTADO BALCONERA  MADERA RECUPERAR 33,92
Levantado de balconera, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P050 u LEVANTADO VENTANA DE MADERA RECUPERAR 28,26
Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P060 u LEVANTADO FRAILERO DE MADERA RECUPERAR 25,44
Levantado de frailero, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P070 u LEVANTADO CONTRAVENTANA MADERA RECUPERAR 19,78
Levantado de contraventana, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P080 u LEVANTADO DE PERSIANA ENROLLABLE 14,13
Levantado de persiana, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P090 u LEVANTADO DE VENECIANA 11,31
Levantado de veneciana, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
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R03P100 u LEVANTADO DE CAPIALZADO 11,31
Levantado de capialzado, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P110 u LEVANTADO DE SEPARABALCONES 14,13
Levantado de separabalcón, y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del
material para su posterior restauración y retirada del mismo, con recuperación de
herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P120 u DESMONTADO DE REJA 18,54
Desmontado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

R03P130 u DESMONTADO DE CELOSÍA METÁLICA 23,17
Desmontado de celosía, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

R03P140 u DESMONTADO BARANDILLA DE BALCÓN 46,36
Desmontado de barandilla de balcón, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3
m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.

R03P150 m DESMONTADO BARANDILLA ESCALERA FORJA 25,97
Levantado de barandillas de escalera de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

R03P160 m DESMONTADO BARANDILLA ESCALERA METÁLICA 18,30
Levantado de barandillas de escalera de hierro, incluso garras de anclaje, y accesorios,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

R03P170 m DESMONTADO BARANDILLA METÁL. CUBIERTA 25,97
Levantado de barandillas de cubierta de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

R03P180 u DESMONTADO DE TOLDO 18,54
Desmontado de toldo, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

R03P190 u ARRANCADO PRECERCOS DE PUERTAS 17,09
Arrancado de precercos de puertas de carpintería, de 3 a 6 m2, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

R03P200 u ARRANCADO PRECERCOS DE VENTANAS 18,86
Arrancado de precercos de carpinterías de ventana, de 3 a 6 m2, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
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SUBCAPÍTULO R03E ESTRUCTURAS DE MADERA

APARTADO R03EM ELEMENTOS MASIVOS
R03EM010 m DESMONTADO MASIVO HILERA MADERA 3,91

Desmontado masivo por medios manuales de hilera de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM020 m DESMONTADO MASIVO PAR MADERA 4,33
Desmontado masivo por medios manuales de par o alfarda de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM030 m DESMONTADO MASIVO SOTOPAR MADERA 3,91
Desmontado masivo por medios manuales de sotopa de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM040 m DESMONTADO MASIVO MANGUETA MADERA 4,33
Desmontado masivo por medios manuales de mangueta de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM050 m DESMONTADO MASIVO LIMA MADERA 9,48
Desmontado masivo por medios manuales de lima de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM060 m DESMONTADO MASIVO NUDILLO MADERA 4,75
Desmontado masivo por medios manuales de nudillo de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM070 m DESMONTADO MASIVO TIRANTE MADERA 8,61
Desmontado masivo por medios manuales de tirante de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM080 m DESMONTADO MASIVO PENDOLÓN MADERA 4,98
Desmontado masivo por medios manuales de pendolón de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM090 m DESMONTADO MASIVO PÉNDOLA MADERA 4,75
Desmontado masivo por medios manuales de péndola de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM100 m DESMONTADO MASIVO ESTRIBO MADERA 4,75
Desmontado masivo por medios manuales de estribo de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM110 m DESMONTADO MASIVO VIGA MADERA 4,98
Desmontado masivo por medios manuales de viga de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.
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R03EM120 m DESMONTADO MASIVO CORREA MADERA 4,10
Desmontado masivo por medios manuales de correa de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM130 m DESMONTADO MASIVO CABIO MADERA 2,42
Desmontado masivo por medios manuales de cabio de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM140 m DESMONTADO MASIVO SOLERA MADERA 6,31
Desmontado masivo por medios manuales de solera de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM150 m DESMONTADO MASIVO CUADRAL MADERA 7,90
Desmontado masivo por medios manuales de cuadral de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM160 m DESMONTADO MASIVO ARIETE MADERA 7,90
Desmontado masivo por medios manuales de ariete de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM170 m DESMONTADO MASIVO CAN MADERA 9,48
Desmontado masivo por medios manuales de can de madera, en armadura de cubierta,
con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías corrientes,
mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería,
retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM180 m DESMONTADO MASIVO PIE DCHO.MADERA 12,63
Desmontado masivo por medios manuales de pie derecho de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM190 m DESMONTADO MASIVO ZAPATA MADERA 13,28
Desmontado masivo por medios manuales de zapata de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EM200 m2 DESMONTADO MASIVO JABALCÓN MADERA 4,75
Desmontado masivo por medios manuales de jabalcón de madera, en armadura de
cubierta, con recuperación del material desmontado,  de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante desclavado o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.
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APARTADO R03ER FORJADOS
R03ER010 m DESMONTADO FORJADO PARES MADERA<6m 15,89

Desmontado por medios manuales de entramado de forjado de pares de madera, para
con recuperación del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar
que se designe para ello, con separación o calle de alfardas de <40 cm. y luz de hasta
6 m., mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03ER020 m2 DESMONTADO FORJADO PARES MADERA<8m 23,74
Desmontado por medios manuales de entramado de forjado de pares de madera, para
con recuperación del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar
que se designe para ello, con separación o calle de alfardas de <40 cm. y luz de hasta
8 m., mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03ER030 m2 DESMONTADO TAB. MACHIHEMBRADO  FORJADO 6,93
Desmontado por medios manuales de tablero machihembrado de forjado de piso de
madera, con un espesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o
picado de elementos sólidos, y retirada de escombros. Incluyendo, agua de regado
para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga y descarga,
y limpieza del lugar de trabajo. Se medirá por m2 desmontado, afectando a  todos los
elementos contenidos.

R03ER040 m2 DESMONTADO ENTABLADO FORJADO MADERA 6,04
Desmontado por medios manuales de tablero entablado de forjado de piso de madera,
con un espesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o picado de
elementos sólidos, y retirada de escombros. Incluyendo, agua de regado para evitar la
formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga y descarga, y limpieza
del lugar de trabajo. Se medirá por m2 desmontado, afectando a  todos los elementos
contenidos.

R03ER050 m2 DESMONTADO ENLISTONADO FORJADO MADERA 5,43
Desmontado por medios manuales de tablero enlistonado de forjado de piso de
madera, con un espesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o
picado de elementos sólidos, y retirada de escombros. Incluyendo, agua de regado
para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga y descarga,
y limpieza del lugar de trabajo. Se medirá por m2 desmontado, afectando a  todos los
elementos contenidos.

R03ER060 m2 DESMONTADO ENRASTRELADO FORJADO MADERA 4,83
Desmontado por medios manuales de tablero enrastrelado de forjado de piso de
madera, con un espesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o
picado de elementos sólidos, y retirada de escombros. Incluyendo, agua de regado
para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga y descarga,
y limpieza del lugar de trabajo. Se medirá por m2 desmontado, afectando a  todos los
elementos contenidos.

R03ER070 m2 DESMONTADO ENTREVIGADO DE REVOLTÓN 6,15
Desmontado por medios manuales de entrevigado revoltón de forjado, con un espesor
medio de 15 cm. y separación entre vigas menor o igual a 40 cm., mediante
descombrado, picado de elementos macizos y retirada de escombros, incluso regado
para evitar formación de polvo, medios de seguridad, elevación carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo.

R03ER080 m2 DESMONTADO ENTREVIGADO DE YESÓN 6,41
Desmontado por medios manuales de entrevigado yesón de forjado, con un espesor
medio de 15 cm. y separación entre vigas menor o igual a 40 cm., mediante
descombrado, picado de elementos macizos y retirada de escombros, incluso regado
para evitar formación de polvo, medios de seguridad, elevación carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo.

R03ER090 m2 DESMONTADO ENTREVIGADO DE CASCOTE 6,67
Desmontado por medios manuales de entrevigado cascote de forjado, con un espesor
medio de 15 cm. y separación entre vigas menor o igual a 40 cm., mediante
descombrado, picado de elementos macizos y retirada de escombros, incluso regado
para evitar formación de polvo, medios de seguridad, elevación carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo.
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APARTADO R03EE ESCALERAS
R03EE010 m2 DESMONTADO ESCALERA MADERA 1 ZANCA 41,37

Desmontado por medios manuales de entramado de escalera de madera de una zanca,
con recuperación del material desmontado, de dimensiones y escuadrías corrientes,
mediante corte de las zancas y desarmado de elementos, incluso ayudas de albañilería,
retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

R03EE020 m2 DESMONTADO ESCALERA MADERA 2 ZANCAS 51,67
Desmontado por medios manuales de entramado de escalera de madera de dos 
zancas, con recuperación del material desmontado, de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante corte de las zancas y desarmado de elementos, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

SUBCAPÍTULO R03A ALBAÑILERIA

APARTADO R03AD DESMOCHADOS
R03AD010 m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.LADR.PERFORADO 154,35

Desmoche de coronación de muro de fábrica de ladrillo perforado hasta una altura de
100 cm. y espesor máximo de 4 pies, realizada con a mano, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AD020 m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.LADR.MACIZO 185,22
Desmoche de coronación de muro de fábrica de ladrillo macizo hasta una altura de 100
cm. y espesor máximo de 4 pies, realizada con a mano, para alojamiento de zunchos
de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AD030 m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.LADR.HUECO 123,48
Desmoche de coronación de muro de fábrica de ladrillo hueco hasta una altura de 100
cm. y espesor máximo de 4 pies, realizada con a mano, para alojamiento de zunchos
de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AD040 m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.MAMPOSTERÍA 171,99
Desmoche de coronación de muro de fábrica de mampostería hasta una altura media
de 100 cm. y espesor máximo  de 4 pies, realizada a mano, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AD050 m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.MIXTA 167,58
Desmoche de coronación de muro de fábrica mixta de mampostería y ladrillo hasta una
altura media de 100 cm. y espesor máximo  de 4 pies, realizada a mano, para
alojamiento de zunchos de atado, incluso medios de protección, con retirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AD060 m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.DE TAPIAL 132,30
Desmoche de coronación de muro de fábrica de tapial y ladrillo hasta una altura media
de 100 cm. y espesor máximo  de 4 pies, realizada a mano, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.
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APARTADO R03AC CAJEADOS
R03AC010 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO PERFORADO 233,59

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener
estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AC015 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.DE MAMPOSTERÍA 286,51
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de mampostería, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener
estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AC016 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.MIXTA 282,10
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica mixta de mampostería y ladrillo, para
alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para
mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AC017 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.DE TAPIAL 229,18
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de tapial y ladrillo, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener
estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AC020 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO MACIZO 277,69
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo macizo, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener
estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AC030 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO HUECO 189,49
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo hueco, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener
estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AC040 m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.L. PERFORADO 220,50
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado con una altura
máxima de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de
conductos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AC050 m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.L. MACIZO 264,60
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo macizo con una altura máxima
de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de conductos,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

R03AC060 m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.L.HUECO 176,40
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo hueco con una altura máxima
de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de conductos,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

R03AC070 m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.MAMPOSTERÍA 282,24
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de mampostería con una altura máxima
de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de conductos,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

R03AC080 m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.MIXTA 277,83
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica mixta de mampostería y ladrillo con una
altura máxima de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de
conductos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.
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R03AC090 m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.DE TAPIAL 211,68
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de tapial y ladrillo con una altura máxima
de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de conductos,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

APARTADO R03AL TALADROS
R03AL010 u TALADRO D=100mm S/FCA DE 1/2 PIE 7,68

Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de
hasta 1/2 pie (12 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL020 u TALADRO D=100mm S/FCA DE 1 PIE 16,01
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de
hasta 1 pie (25 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos)
de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con
mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y
cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los
puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz
de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL030 u TALADRO D=100mm S/FCA DE 1 1/2 PIE 23,69
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de
hasta 1 1/2 pie (37 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL040 u TALADRO D=100mm S/FCA DE 2 PIES 32,00
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de
hasta 2 pies (50 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL050 u TALADRO D=100mm S/FCA DE 2 1/2 PIES 39,71
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de
hasta 2 1/2 pies (62 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL090 u TALADRO D=120mm S/FCA DE 1/2 PIE 11,08
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de
hasta 1/2 pie (12 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.
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R03AL100 u TALADRO D=120mm S/FCA DE 1 PIE 23,03
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de
hasta 1 pie (25 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos)
de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con
mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y
cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los
puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz
de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL110 u TALADRO D=120mm S/FCA DE 1 1/2 PIE 34,09
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de
hasta 1 1/2 pie (37 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL120 u TALADRO D=120mm S/FCA DE 2 PIES 46,12
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de
hasta 2 pies (50 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL170 u TALADRO D=150mm S/FCA DE 1/2 PIE 17,27
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de
hasta 1/2 pie (12 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL180 u TALADRO D=150mm S/FCA DE 1 PIE 36,02
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de
hasta 1 pie (25 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos)
de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con
mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y
cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los
puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz
de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL190 u TALADRO D=150mm S/FCA DE 1 1/2 PIE 53,30
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de
hasta 1 1/2 pie (37 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

R03AL200 u TALADRO D=150mm S/FCA DE 2 PIES 72,03
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de
hasta 2 pies (50 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica
roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento
en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.
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APARTADO R03AA APERTURA MANUAL DE HUECOS Y MECHINALES
R03AA005 m3 APERTURA DE VANO CEGADO A MANO 303,14

Apertura de vano histórico cegado, mediante el desmontado manual del material de
relleno:  sillería, sillarejos  y elementos arquitectónicos  tomados con mortero de cal, 
realizado con medios manuales,  bajo la supervisión del equipo de arqueología, con
apilado y clasificación de material resultante y retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03AA010 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.PERFORADO 353,92
Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo perforado  ejecutado por medios
manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir
cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AA020 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO 390,79
Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios
manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir
cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AA035 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA DE MAMPOSTERÍA 396,06
Apertura de hueco de paso en fábrica de mampostería, ejecutado por medios
manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir
cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.

R03AA040 u EJECUCIÓN HUECO DE PASO A ASCENSOR 1.024,17
Apertura manual y esmerada de nuevo hueco de paso en fábrica en caja de ascensores
para habilitar acceso por planta al ascensor de servicio, incluso protección durante los
trabajos de la maquinaria, guías y elementos del elevador, por colocación de una
plataforma de trabajo interior, ejecutada en madera o cualquier material válido a
determinar, incluso rematado y perfilado a piqueta de laterales para posterior jambeado,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

R03AA050 m3 APERTURA MECHINAL FCA.LADRILLO PERFORADO 440,65
Mechinal sobre fábrica de ladrillo perforado ejecutado mediante apertura manual, con
una sección perfilada según documentación técnica  y profundidad máxima de 2 pies,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

R03AA060 m3 APERTURA MECHINAL FCA.LADRILLO MACIZO 528,43
Mechinal sobre fábrica de ladrillo macizo ejecutado mediante apertura manual, con una
sección perfilada según documentación técnica  y profundidad máxima de 2 pies, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9.

R03AA070 m3 APERTURA MECHINAL FCA.LADRILLO HUECO 352,87
Mechinal sobre fábrica de ladrillo hueco ejecutado mediante apertura manual, con una
sección perfilada según documentación técnica  y profundidad máxima de 2 pies, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9.
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APARTADO R03AB APERTURA MECÁNICA DE HUECOS
R03AB110 m3 TROCEADO FCA MIXTA CON PINZA HIDRÁULICA 70,17

Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de mixta
realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que ejerce una
presión externa-interna de compresión, consiguiendo  fragmentos menores para su
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03AB120 m3 TROCEADO HORMIGÓN CON PINZA HIDRÁULICA 81,51
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de estructura de
hormigón realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que ejerce
una presión externa-interna de compresión, consiguiendo  fragmentos menores para su
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03AB140 m3 TROCEADO FCA LADRILLO MARTILLO NEUMÁTICO 78,54
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de ladillo
realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático,
consiguiendo  fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03AB141 m3 TROCEADO FCA MAMPOSTERÍA MARTILLO NEUM. 87,87
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de
mampostería  realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual
rompedor neumático, consiguiendo  fragmentos menores para su retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03AB142 m3 TROCEADO FCA SILLERÍA MARTILLO NEUMÁTICO 64,26
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de sillería
realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático,
consiguiendo  fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03AB143 m3 TROCEADO FCA MIXTA MARTILLO NEUMÁTICO 90,38
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica mixta
realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático,
consiguiendo  fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03AB800 m3 TROCEADO FCA.LADR. TRONZADOR HIDRÁULICO 52,35
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de ladrillo,
realizada con corte de hilo diamantado, mediante tronzadores-quebrantadores
hidráulicos instalados dentro de  taladros con los que se ejerce una presión interna de
expansión, consiguiendo  fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero
o planta de reciclaje.

R03AB830 m3 TROCEADO HORMIGÓN  TRONZADOR HIDRÁULICO 85,75
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de estructura de
hormigón, realizada con corte de hilo diamantado, mediante
tronzadores-quebrantadores hidráulicos instalados dentro de  taladros con los que se
ejerce una presión interna de expansión, consiguiendo  fragmentos menores para su
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03AB840 m3 TROCEADO FCA.MIXTA TRONZADOR HIDRÁULICO 61,81
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de sillería,
realizada con corte de hilo diamantado, mediante tronzadores-quebrantadores
hidráulicos instalados dentro de  taladros con los que se ejerce una presión interna de
expansión, consiguiendo  fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero
o planta de reciclaje.

R03AB900 m3 TROCEADO FCA.LADRILLO C/PINZA HIDRÁULICA 66,01
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de ladrillo
realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que ejerce una
presión externa-interna de compresión, consiguiendo  fragmentos menores para su
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.
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R03AB950 m3 TROCEADO FCA.MAMPOST. C/PINZA HIDRÁULICA 68,74
Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de
mampostería realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que
ejerce una presión externa-interna de compresión, consiguiendo  fragmentos menores
para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

SUBCAPÍTULO R03R REVESTIMIENTOS

APARTADO R03RC PICADOS
R03RC010 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES 7,76

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado por procedimiento
manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre
contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RC020 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES 7,06
Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor
o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RC030 m2 PICADO REVESTIMIENTOS TECHOS PLANOS 8,12
Picado de techos planos, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor
o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RC040 m2 PICADO REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS 8,61
Picado de escaleras, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor
o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RC050 m2 PICADO REVESTIMIENTOS DE BÓVEDAS 8,46
Picado de bóvedas, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor
o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RC060 m2 PICADO DE TARACERÍAS 13,23
Picado de taracerías de yeso disgregadas o sueltas,  hasta la base soporte,  ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03RC070 m PICADO DE ABULTADOS 7,94
Picado de abultados o resaltes de importancia, eliminando completamente los
recubrimientos hasta la base soporte,  ejecutado por procedimiento manual mediante
piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RC080 m2 PICOTEADO DE MUROS EXTERIORES 3,40
Picoteado de muros exteriores, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03RC090 m2 PICOTEADO DE MUROS INTERIORES 3,09
Picoteado de muros interiores,  para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03RC100 m2 PICOTEADO DE TECHOS PLANOS 3,55
Picoteado de techos planos,  para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.
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R03RC110 m2 PICOTEADO DE REVOLTONES DE YESO 3,86
Picoteado de revoltones,  para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por
procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03RC120 m2 PICOTEADO PARAMENTOS DE ESCALERAS 3,78
Picoteado de paramentos de escaleras,  para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

R03RC130 m2 PICOTEADO DE BÓVEDAS 3,71
Picoteado de bóvedas,  para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por
procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

APARTADO R03RR RASCADOS
R03RR010 m2 RASCADO DE PINTURAS MUROS EXTERIORES 3,79

Rascado de pinturas en muros exteriores, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

R03RR020 m2 RASCADO DE PINTURAS MUROS INTERIORES 3,44
Rascado de pinturas en muros interiores, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

R03RR030 m2 RASCADO DE PINTURAS TECHOS PLANOS 3,95
Rascado de pinturas en techos planos, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

R03RR040 m2 RASCADO DE PINTURAS TECHOS REVOLTONES 4,31
Rascado de pinturas en revoltones, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

R03RR050 m2 RASCADO DE PINTURAS ESCALERAS 4,20
Rascado de pinturas en escaleras, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

R03RR060 m2 RASCADO DE PINTURAS BÓVEDAS 4,13
Rascado de pinturas en bóvedas, hasta la completa eliminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje, sin deducción de huecos.
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APARTADO R03RJ ELIMINACIÓN JUNTAS DE FÁBRICA
R03RJ020 m2 ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE SILLERÍA 4,16

Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de
sillería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado
con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado,
otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se
eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda
asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de
bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores.

R03RJ030 m2 ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA MAMPOSTERÍA 5,18
Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de
mampostería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de
cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o
palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las
juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y
material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes
mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y
cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o
desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores.

APARTADO R03RS SUELOS
R03RS010 m2 DESMONTADO PAVIMENTO EMPEDRADO 25,48

Desmontado de pavimento empedrado, realizada a mano, con recuperación de las
piedras, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS020 m2 DESMONTADO PAVIMENTO ADOQUÍN PÉTREO 21,06
Desmontado de pavimentos de adoquinado de adoquines de piedra sentados sobre
arena, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS030 m2 DESMONTADO PAVIMENTO LOSAS DE PIEDRA 14,04
Desmontado de pavimentos de losas de piedra asentadas sobre mortero y arena,
realizada a mano, con recuperación de las piezas desmontadas, retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS040 m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS 10,54
Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, con recuperación
de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta
de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS050 m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CALIZAS 20,37
Desmontado de pavimentos de baldosas de mármol o piedra caliza, realizada a mano,
con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS060 m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO 19,28
Desmontado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS070 m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS ARENISCA 21,03
Desmontado de pavimentos de baldosas de piedra arenisca, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS080 m2 DESMONTADO PELDAÑOS ENTERIZOS PIEDRA 24,54
Desmontados de peldaños enterizos de piedra, a mano, con recuperación de las
piezas,  retirada de escombros, y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.
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R03RS090 m2 DESMONTADO ENTARIMADO MADERA 8,82
Desmontado de pavimento entarimado a base de tablas de madera, y rastreles,
ejecutado a mano,  con recuperación de las piezas,  retirada de escombros y carga
sobre camión sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RS100 m2 DESMONTADO PARQUET FLOTANTE DE MADERA 3,53
Desmontado de pavimento de parquet flotante de madera, realizado por medios
manuales, incluso retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

R03RS110 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES 7,94
Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS120 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INTERIORES 6,17
Demolición de pavimentos interiores, realizada a mano, retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RS130 m DESMONTADO BORDILLO DE PIEDRA 7,92
Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigón, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

APARTADO R03RA ALICATADOS
R03RA010 m2 DESMONTADO Y RECUPERACIÓN AZULEJERÍA 35,12

Recuperación de azulejería sobre paramentos,  mediante el desmontaje manual uno a
uno de las piezas (si estas estuvieran adheridas fuertemente al soporte y produjera
riesgo de rotura de los mismos se recuperarán con la parte correspondiente de soporte
o entonacato) para en taller proceder a su completa recuperación,  protegiendolas con
papel de arroz y cola animal y papel de burbujas evitando caídas o golpes amarrando
con eslingas de material suave y descendiendo con poleas o polipastos montados a tal
fin, manteniendo siempre unidos los fragmentos a sus piezas originales, y apilándose
preferentemente en el suelo en lugar seco y seguro, para su posterior restauración y
montaje. Incluso retirada  de escombros, y carga s/camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03RA020 m2 PICADO DE ALICATADO DE AZULEJO 9,70
Demolición de alicatado de azulejos, a mano, con retirada de escombros, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03RA030 m2 DESMONTE, RECUPERACIÓN FLORÓN CERÁMICO 22,04
Levantado de florones cerámicos, con aprovechamiento del material para su posterior
reubicación, protegiendolas con papel de arroz y cola animal y papel de burbujas
evitando caídas o golpes amarrando con eslingas de material suave y descendiendo
con poleas o polipastos montados a tal fin,  y apilándose preferentemente en el suelo
en lugar seco y seguro, para su posterior restauración y montaje.
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APARTADO R03RP CHAPADOS
R03RP010 m2 DESMONTADO ZÓCALOS LOSAS DE PIEDRA 23,67

Desmontado de zócalos  de losas de piedra recibidas con  mortero, realizada a mano,
con recuperación de las piezas desmontadas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP020 m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS P.CALIZA 22,79
Desmontado de zócalos de baldosas de mármol o piedra caliza, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP030 m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS GRANITO 21,03
Desmontado de zócalos de baldosas de granito, realizada a mano, con recuperación de
las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP040 m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS ARENISCA 23,02
Desmontado de zócalos de baldosas de piedra arenisca, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP050 m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSA CERÁMICA 12,30
Desmontado de zócalos de baldosa cerámica, realizada a mano, con recuperación de
las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP060 m2 DESMONTADO CHAPADO BALDOSA CALIZA 24,42
Desmontado de chapado de baldosas de piedra caliza recibidas con mortero, realizada
a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP070 m2 DESMONTADO CHAPADO BALDOSAS GRANITO 22,88
Desmontado de chapado de baldosas de piedra de granito recibidas con mortero,
realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP080 m2 DESMONTADO CHAPADO BALDOSA ARENISCA 24,86
Desmontado de chapado de baldosas de piedra arenisca, recibidas con mortero,
realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R03RP090 m2 DESMONTADO CHAPADO VENTILADO COLGADO 9,73
Desmontado de chapado de baldosas de piedra ventilada, colgadas con anclajes
ocultos, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.
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SUBCAPÍTULO R03I INSTALACIONES

APARTADO R03IM REPERCUSIONES/100 m2
R03IM010 u DESMONTADO INST. ELÉCTRICA ALTA 174,02

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad alta con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM020 u DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA 148,77
Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM030 u DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA 136,15
Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM040 u DESMONTADO INST. CALEFACCIÓN ALTA 189,47
Desmontado de red de instalación calefacción con grado de complejidad alta con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM050 u DESMONTADO INST. CALEFACCIÓN MEDIA 161,71
Desmontado de red de instalación calefacción con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM060 u DESMONTADO INST. CALEFACCIÓN BAJA 147,83
Desmontado de red de instalación calefacción con grado de complejidad baja con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM070 u DESMONTADO INST. FONTANERÍA ALTA 250,06
Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad alta con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM080 u DESMONTADO INST. FONTANERÍA MEDIA 212,19
Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM090 u DESMONTADO INST. FONTANERÍA BAJA 193,26
Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM100 u DESMONTADO INSTALACIÓN GAS ALTA 68,32
Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad alta con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03IM110 u DESMONTADO INSTALACIÓN GAS MEDIA 60,75
Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
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R03IM120 u DESMONTADO INSTALACIÓN GAS BAJA 56,97
Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad baja con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03IM130 u DESMONTADO INSTALACIÓN TELÉFONO 54,44
Desmontado de red de instalación teléfono con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IM140 u DESMONTADO INSTALACIÓN AUDIOVISUAL 48,12
Desmontado de red de instalación audiovisual con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

APARTADO R03IS SANEAMIENTO
R03IS010 m LEVANTADO CANALÓN CON RECUPERACIÓN 3,15

Levantado de canalón con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS020 m LEVANTADO BAJANTE CON RECUPERACIÓN 3,45
Levantado de bajante con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS030 m DEMOLICIÓN CANALETA DE FÁBRICA 3,97
Levantado de canaleta sin recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS040 m LEVANTADO DE LIMAHOYA CON RECUPERACIÓN 1,32
Levantado de limahoya con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS050 u LEVANTADO SUMIDERO C/RECUPERACIÓN 5,24
Levantado de sumidero con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS060 u LEVANTADO CAZOLETA C/RECUPERACIÓN 5,76
Levantado de cazoleta con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS070 u LEVANTADO CUBREBAJANTE C/RECUPERACIÓN 6,55
Levantado de cubrebajante con recuperación, incluso retirada de escombros y carga
sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS080 m DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm 7,06
Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios manuales, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS090 m DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<50cm 12,35
Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS100 u DEMOLICIÓN ARQUETA REGISTRABLE 8,78
Demolición de arqueta registrable, a mano, con recuperación de tapa de fundición,
incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03IS110 u DEMOLICIÓN ARQUETA DE PASO LADRILLO 10,58
Demolición de arqueta de registro de ladrillo, por medios manuales,  retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
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R03IS120 m DEMOLICIÓN ARQUETA SIFÓNICA LADRILLO 16,76
Demolición de arqueta sifónica registrable de ladrillo, por medios manuales,  con
recuperación de tapa de fundición, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS130 u DEMOLICIÓN ARQUETA SUMIDERO 10,99
Demolición de arqueta sumidero, a mano, con recuperación de tapa de fundición,
incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03IS140 u DEMOLICIÓN SEPARADOR DE GRASAS 21,95
Demolición de separador de grasas, a mano, con recuperación de tapa de fundición,
incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R03IS150 m DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=80cm 17,56
Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=80 cm., a mano, con recuperación de
tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS160 m DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=90cm 19,31
Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=90 cm., a mano, con recuperación de
tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS170 m DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm 21,06
Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=100 cm., a mano, con recuperación de
tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IS180 m DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=120cm 22,83
Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de
tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

APARTADO R03IT ASCENSORES
R03IT010 u DESMONT.ASCENSOR ELÉC.2 PARADAS 1.727,60

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 2 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios
de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IT020 u DESMONT.ASCENSOR ELÉC.4 PARADAS 1.934,44
Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios
de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IT030 u DESMONT.ASCENSOR ELÉC.6 PARADAS 2.106,79
Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 6 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios
de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R03IT040 u DESMONT.ASCENSOR ELÉC.8 PARADAS 2.313,62
Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 8 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios
de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
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CAPÍTULO R04 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

SUBCAPÍTULO R04E EXCAVACIONES A MANO
R04E010 m3 EXCAVAC.MANUAL BATACHES TERR.DEFICIENTE 79,33

Excavación manual de pozos para recalce por bataches, en terrenos deficientes,
incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, o deterioradas que no se
sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y carga
sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R04E020 m3 EXCAVAC. MANUAL BATACHES TERRENO BLANDO 93,37
Excavación manual de pozos para recalce por bataches, en terrenos blandos, incluso
picado y desmontado de cimentaciones sueltas, o deterioradas que no se sostienen en
arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y carga sobre camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R04E030 m3 EXCAVAC. MANUAL BATACHES TERRENO MEDIO 107,42
Excavación manual de pozos para recalce por bataches, en terrenos medios, incluso
picado y desmontado de cimentaciones sueltas, o deterioradas que no se sostienen en
arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y carga sobre camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R04E040 m3 EXCAVAC. MANUAL BATACHES TERRENO DURO 124,97
Excavación manual de pozos para recalce por bataches, en terrenos duros, incluso
picado y desmontado de cimentaciones sueltas, o deterioradas que no se sostienen en
arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y carga sobre camión
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R04E050 m3 REBAJE A MANO COTA SUELO ACTUAL 44,22
Rebaje y cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y encachados, y nuevo
nivel de suelo, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de cimentaciones
sueltas, retirada de tierras y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

R04E060 m2 COMPACTACIÓN MANUAL DE SUELOS 3,98
Compactación manual superficial de suelos realizada con pisón manual, para
alojamiento de soleras y encachados, en terrenos medios, con un grado de
compactación de hasta un 90% del proctor normal.

SUBCAPÍTULO R04R RELLENO DE POZOS DE EXCAVACIÓN
R04R010 m2 RELLENO TIERRA DE ALBERO APISONADA E=10 cm. 225,58

Relleno con tierra de albero mezclada en obra con cal hidráulica en proporción de 100
Kg. de cal por m3 de albero, y puesta en obra, mediante vertido, extendido, nivelación y
 apisonado manual con bandeja vibrante y agua de regado, en 2 capas de espesor
máximo 5 cm. completando y obturando a nivel aquellas zonas en las que se han
perdido los pavimentos originales (opus signinun) dispuestos a continuación del opus
caementicium.

R04R020 m3 RELLENO Y EXTEND. MANUAL GRAVA VOLCÁNICA 40,77
Relleno y extendido de gravas volcánicas con medios manuales, para la cubrición total
del yacimiento  hasta alcanzar la altura máxima de los muros de época moderna, y
protección de restos mediante la inclusión de tiras de geotextil, colocado en capas de
25 cm. de espesor máximo.
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CAPÍTULO R05 CIMENTACIONES

SUBCAPÍTULO R05M MAMPOSTERÍA
R05M010 m3 CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA CALIZA 182,40

Cimiento o zarpa de muro de mampostería ordinaria, ejecutado con mampuesto de
piedra de caliza compacta sin labrar, tomado con torta de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R M-5, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, según
NTE-EFP, sin incluir la excavación.

R05M020 m3 CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA GRANITO 156,59
Cimiento o zarpa de muro de mampostería ordinaria, ejecutado con mampuesto de
piedra de granito sin labrar, tomado con torta de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
M-5, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, según NTE-EFP, sin
incluir la excavación.

R05M030 m3 CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DOLOMÍA 154,47
Cimiento o zarpa de muro de mampostería ordinaria, ejecutado con mampuesto de
piedra de dolomía sin labrar, tomado con torta de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R M-5, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza, según NTE-EFP,
sin incluir la excavación.

R05M040 m3 MURO DE CONTENCIÓN MAMPUESTO GRANITO 221,47
Muro de contención de mampostería ordinaria irregular careada a una cara, ejecutado
con mampuesto irregular de piedra de granito sin labrar, presentando una cara
preparada para formar parte del paramento visto, con las siguientes características:
peso específico kg/dm3 2,6, porcentaje de absorción de agua en peso  0,2, porcentaje
de porosidad aparente en volumen  0,4, resistencia a la compresión en kg/cm2 1200,
resistencia a flexo-tracción en kg/cm2 100, tomado con torta de mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente
30% del volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en
un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, según NTE-EFP.

R05M050 m3 MURO DE CONTENCIÓN MAMPUESTO CALIZA 251,82
Muro de contención de mampostería ordinaria irregular careada a una cara, ejecutado
con mampuesto irregular de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara
preparada para formar parte del paramento visto, con las siguientes características:
peso específico kg/dm3 2,6, porcentaje de absorción de agua en peso  0,2, porcentaje
de porosidad aparente en volumen  0,4, resistencia a la compresión en kg/cm2  500,
resistencia a flexo-tracción en kg/cm2  60, tomado con torta de mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente
30% del volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en
un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, según NTE-EFP.

R05M060 m3 MURO DE CONTENCIÓN MAMPUESTO DOLOMÍA 218,87
Muro de contención de mampostería ordinaria irregular careada a una cara, ejecutado
con mampuesto irregular de piedra de dolomía sin labrar, presentando una cara
preparada para formar parte del paramento visto, con las siguientes características:
peso específico kg/dm3 2,6, porcentaje de absorción de agua en peso  0,3, porcentaje
de porosidad aparente en volumen  0,4, resistencia a la compresión en kg/cm2  500,
resistencia a flexo-tracción en kg/cm2  60, tomado con torta de mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente
30% del volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en
un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, según NTE-EFP.

R05M070 m3 CONTRAFUERTE MAMPUESTOS DOLOMÍA 214,25
Contrafuerte de mampostería ordinaria irregular careada a 1 cara, con la sección
transversal, ejecutado con mampuesto irregular de piedra de dolomía sin labrar,
presentando una cara preparada para formar parte del paramento visto, tomado con
torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 2-3 cm. de
espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños para arriostramiento
transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la concurrencia de más de
tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y
limpieza. Medido el volumen ejecutado según NTE-EFP desde coronación de
cimentación.
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R05M080 m3 CONTRAFUERTE MAMPUESTOS CALIZA 247,19
Contrafuerte de mampostería ordinaria irregular careada a 1 cara, con la sección
transversal, ejecutado con mampuesto irregular de piedra de caliza compacta sin labrar,
presentando una cara preparada para formar parte del paramento visto, tomado con
torta de mortero de cemento   CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 2-3 cm. de
espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños para arriostramiento
transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la concurrencia de más de
tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y
limpieza. Medido el volumen ejecutado según NTE-EFP desde coronación de
cimentación.

R05M090 m3 CONTRAFUERTE MAMPUESTOS GRANITO 216,85
Contrafuerte de mampostería ordinaria irregular careada a 1 cara, con la sección
transversal, ejecutado con mampuesto irregular de piedra de granito sin labrar,
presentando una cara preparada para formar parte del paramento visto, tomado con
torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 2-3 cm. de
espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños para arriostramiento
transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la concurrencia de más de
tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y
limpieza. Medido el volumen ejecutado según NTE-EFP desde coronación de
cimentación.

SUBCAPÍTULO R05G GAVIONES
R05G010 m3 MURO DE GAVIONES ÁRIDO 80-100mm 138,21

Muro de contención de tierras, ejecutado con gaviones modulares, ejecutado con jaulas
enrejadas de malla de acero galvanizado ST 40/40, cosidas con alambre de acero de 6
mm. de diámetro y rellenas de árido calizo de tamaño máximo 80-100 mm., mediante
vertido con tolva dosificadora de áridos sobre moldeador modular metálico con caras
abatibles, incluso transporte del material necesario, compactado mecánico con bandeja
vibradora, puesta en obra con grúa móvil, incluso preparación del terreno y pequeña
excavación para primer asiento, según NTE-CCM.

R05G020 m3 MURO DE GAVIONES ÁRIDO 40-60mm 152,64
Muro de contención de tierras, ejecutado con gaviones modulares, ejecutado con jaulas
enrejadas de malla de acero galvanizado ST 40/40, cosidas con alambre de acero de 6
mm. de diámetro y rellenas de árido calizo de tamaño máximo 40-60 mm., mediante
vertido con tolva dosificadora de áridos sobre moldeador modular metálico con caras
abatibles, incluso transporte del material necesario, compactado mecánico con bandeja
vibradora, puesta en obra con grúa móvil, incluso preparación del terreno y pequeña
excavación para primer asiento, según NTE-CCM.

SUBCAPÍTULO R05R RECALCES

APARTADO R05RB BATACHES DE HORMIGÓN
R05RB020 m2 ENTIBACIÓN EXCAVACIÓN POZOS BATACHES 70,12

Entibación compleja, en pozos <2 m, de recalce por bataches y de pozos de maniobra
para la propia excavación de bataches, con cuñas de refuerzo, virotillo de atirantar,
codales contra el terreno y contra la propia fábrica, realizado con madera de entibar de
clase I/80 según UNE 56,525/72 y NTE/ADZ-11, considerando un grado de dificultad
normal.

R05RB030 m2 ENCOFRADO RECALCE POR BATACHES 39,48
Encofrado y desencofrado de dados de recalce por bataches, con acodalamiento lateral
en los pozos de maniobra para la excavación del propio batache, y bebederos para
vertido del hormigón, con tabla de encofrar de la clase I-80 según UNE 56525/72 y
parte proporcional de ranuras en los tableros para paso de las armaduras que deberán
doblarse y desdoblarse, considerando 8 posturas, según EHE-08.

R05RB040 h AGOTAMIENTO BOMBA HIDRONEUMÁTICA 4,04
Agotamiento de agua en fondo de excavación, por pozos, mediante bomba
hidroneumática, y evacuación a cota superior y distancia suficiente para evitar reciclaje,
con un rendimiento de 2,5 m3/h.

R05RB050 kg SUPLEMENTO COLOCACIÓN ACERO BATACHES 0,50
Suplemento precio de acero corrugado B-400/B-500-S, por montaje en  recalce por
bataches.

Página 49Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R05RB060 m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN BATACHES 27,97
Puesta en obra de hormigón para armar, en recalce por bataches alternados,
comprendiendo preparación del hormigón, ejecución de toberas de alimentación para
puesta en obra, transporte horizontal, y vertical, medios de elevación, vertido,
extendido, compactado, y curado del hormigón en superficie. Medido el volumen teórico
del batache.

R05RB070 m3 ACUÑADO BATACHE CON PIEDRA CALIZA 275,09
Piedra caliza compacta en mampuestos irregulares, dimensiones grandes, de densidad
2,60 kg/dm3, con formas de cuña, para retacado superior de recalce por puntos
batacheado, comprendiendo: preparación de las piedras, introducción a golpes de
maza sobre el lecho hormigonado y contra la base de muro, y posterior enlechado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, de dosificación 1/6, considerando un grado de
dificultad normal.

R05RB080 m3 ACUÑADO BATACHE CON PIEDRA DE GRANITO 251,80
Piedra granito en mampuestos irregulares, dimensiones grandes, de densidad  2,6
kg/dm3, con formas de cuña, para retacado superior de recalce por puntos batacheado,
comprendiendo: preparación de las piedras, introducción a golpes de maza sobre el
lecho hormigonado y contra la base de muro, y posterior enlechado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, de dosificación 1/6, considerando un grado de dificultad
normal.

R05RB090 m3 ACUÑADO BATACHE CON PIEDRA DOLOMÍTICA 250,01
Piedra dolomía en mampuestos irregulares, dimensiones grandes, de densidad 2,6
kg/dm3, con formas de cuña, para retacado superior de recalce por puntos batacheado,
comprendiendo: preparación de las piedras, introducción a golpes de maza sobre el
lecho hormigonado y contra la base de muro, y posterior enlechado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, de dosificación 1/6, considerando un grado de dificultad
normal.

R05RB100 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20 754,16
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por
puntos batacheados, comprendiendo: taponado superficial de la ranura de
hormigonado, con pasta de yeso negro, colocación de boquillas de inyección (una para
inyectar, otra para salida del aire), con enmasillado tixotrópico e inyección de mortero
de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditivo expansivo fluido que le confiere alta
resistencia inicial, (100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión), de
dosificación 1/2, confeccionado mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en
proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), hasta colmate de la huelga dejada
en la fase de hormigonado y las oquedades o espacios vacíos que pudiera existir,
posterior eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

R05RB110 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-10 723,01
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por
puntos batacheados, comprendiendo: taponado superficial de la ranura de
hormigonado, con pasta de yeso negro, colocación de boquillas de inyección (una para
inyectar, otra para salida del aire), con enmasillado tixotrópico e inyección de mortero
de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditivo expansivo fluido que le confiere alta
resistencia inicial, (100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión), de
dosificación M-10a, confeccionado mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en
proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), hasta colmate de la huelga dejada
en la fase de hormigonado y las oquedades o espacios vacíos que pudiera existir,
posterior eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

R05RB120 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5 708,10
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por
puntos batacheados, comprendiendo: taponado superficial de la ranura de
hormigonado, con pasta de yeso negro, colocación de boquillas de inyección (una para
inyectar, otra para salida del aire), con enmasillado tixotrópico e inyección de mortero
de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditivo expansivo fluido que le confiere alta
resistencia inicial, (100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión),
confeccionado mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción  8/1 (3,5 l.
de agua por 25 Kg. de aditivo), hasta colmate de la huelga dejada en la fase de
hormigonado y las oquedades o espacios vacíos que pudiera existir, posterior
eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, retirada
de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.
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APARTADO R05RL BATACHES DE LADRILLO
R05RL010 m3 RECALCE FCA.L.MACIZO 25x12x5cm 201,18

Recalce por bataches alternos, ejecutado con muro de fábrica para revestir y juntas de
1 cm. construida con ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm., recibida con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R de dosificación y arena de río M-5, incluso retacado
superior contra cimentación, medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, construido según DB SE-F, considerando un grado de dificultad normal.

APARTADO R05RH BATACHES DE BLOQUE HA
R05RH010 m3 RECALCE LIGERO BLOQUE HA 40x20x20 cm 189,75

Recalce por bataches alternos, ejecutado con muro de bloque de hormigón de
dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P/32.5R y arena
de río M-5, incluso retacado superior contra cimentación, medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, construido según NBE-EHE-08

R05RH020 m3 RECALCE COMPACTO BLOQUE HA 40x20x20 cm 207,35
Recalce por bataches alternos ejecutado con fábrica de bloques de hormigón de
40x20x20 cm., recibidos mortero de cemento CEM II/A-P/32.5R y arena de río M-5, y
con senos rellenos de hormigón HA-30/P/20/I DE central. construido según NTE-FFB,
incluso replanteo, aplomado y nivelado, vertido y compactado del hormigón y parte
proporcional de mermas, roturas, incluso retacado superior contra cimentación, medios
de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según NBE-EHE-08

SUBCAPÍTULO R05C INYECCIONES

APARTADO R05CM INYECCIONES DE MORTERO EXPANSIVO
R05CM010 u IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN 25km 1.015,10

Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, a una
distancia de almacén, de 25 km (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la
maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo,
primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R05CM020 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20 748,53
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en
estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire,
y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes
con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de
inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P
32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta
resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de
dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto
en agua en proporción  8/1 (3,5 l de agua por 25 Kg de aditivo), mediante inyección, a
presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior
desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza,
incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir
implantación del equipo.

R05CM030 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-15 723,46
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en
estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire,
y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes
con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de
inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P
32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta
resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, y arena de
río, M-15, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua
en proporción  8/1 (3,5 l de agua por 25 Kg de aditivo), mediante inyección, a presión
de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.
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R05CM040 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-10 717,38
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en
estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire,
y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes
con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de
inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P
32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta
resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de
dosificación M-10a, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo
disuelto en agua en proporción  8/1 (3,5 l de agua por 25 Kg de aditivo), mediante
inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos,
posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y
limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada
de escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir
implantación del equipo.

R05CM050 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5 702,47
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en
estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire,
y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes
con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de
inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P
32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta
resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión,
confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en
proporción  8/1 (3,5 l de agua por 25 Kg de aditivo), mediante inyección, a presión de
manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.

APARTADO R05CR INYECCIONES DE RESINA EXPANSIVA
R05CR010 m RECALCE ZAP.CORRIDA INYECC.RESINAS SIST.GEOPLUS DEEP INJECTIONS

URETEK - TERR.SIN  CONSOLIDAR
746,72

Recalce de cimentación corrida en vivienda de canto y anchura variable mediante
inyección de resina de poliuretano de elevada presión de expansión Geoplus mediante
sistema "Deep Injections" de Uretek, rellenando los huecos de terrenos sin consolidar,
incrementando su capacidad portante a necesidades reales según estudio de
transmisión de cargas, estabilizando completamente el terreno. Inyecciones de gran
fuerza y rapidez expansiva, situadas hasta en tres niveles de inyección bajo la cota de
apoyo cimentación con perforaciones de diámetro < 30 mm. Incluso p.p. de ensayos de
penetración dinámica previo y posterior a las inyecciones y monitorización con nivel
láser de alta precisión de la zona (control en tiempo real). Se incluye transporte de
equipos e implantación en obra, toma de datos y replanteo de la actuación, y medios y
equipos auxiliares.

R05CR020 m2 CONSOLIDACIÓN TERR.BAJO SOLERA INYECC.RESINA EXPANSIVA FLOOR LIFT
URETEK

77,10

Consolidación del terreno bajo solera mediante inyecciones de resina de poliuretano de
elevada presión de expansión mediante sistema "Floor Lift" de Uretek, en un único nivel
de inyección, con perforaciones de 8-18 mm en retícula de máximo 1,50 m de
separación. Permite el levantamiento de la solera hasta 20-30 cm, corrigiendo
eventuales inclinaciones o desniveles, monitorizado a través de nivel láser de alta
precisión para comprobación de cotas. Incluyendo limpieza de restos de resina, cortado
de la parte sobrante del tubo de inyección y tapado de las perforaciones con mortero
reparador. Se incluye transporte de equipos y perforaciones.
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SUBCAPÍTULO R05P MICROPILOTES
R05P010 m MICROPILOTE IN SITU 120mm 16t TIPO PIRESA 81,78

Micropilote diámetro 120mm, armado con dos barras de acero corrugado de diámetro
16mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero
dosificado con 600kg de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de
armadura.

R05P020 m MICROPILOTE IN SITU 150mm 21t TIPO PIRESA 91,52
Micropilote diámetro 150mm, armado con dos barras de acero corrugado de diámetro
16mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero
dosificado con 600kg de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de
armadura.

R05P030 m MICROPILOTE IN SITU 150mm 25t TIPO PIRESA 93,23
Micropilote diámetro 150mm, armado con tres barras de acero corrugado de diámetro
16mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero
dosificado con 600kg de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de
armadura. 

R05P040 m MICROPILOTE IN SITU 150mm 32t TIPO PIRESA 96,12
Micropilote diámetro 150mm, armado con tres barras de acero corrugado de diámetro
20mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero
dosificado con 600kg de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de
armadura. 
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CAPÍTULO R06 ESTRUCTURA

SUBCAPÍTULO R06H HORMIGÓN

APARTADO R06HA ARMADURAS DE REFUERZO A/CORRUGADO
R06HA010 kg B 400 S/SD D=6 CERCOS REF. PILARES 1,79

Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 6 mm., ferrallado y colocado en cercos de
recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de
atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el
descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de
detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

R06HA020 kg B 400 S/SD D=8 CERCOS REF. PILARES 1,67
Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 8 mm., ferrallado y colocado en   cercos de
recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de
atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el
descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de
detalle y puesto en obra según  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA030 kg B 400 S/SD D=10 REFUERZO PILARES 1,46
Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 10 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA040 kg B 400 S/SD D=12 REFUERZO PILARES 1,50
Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 12 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA050 kg B 400 S/SD D=16 REFUERZO PILARES 1,50
Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 16 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA060 kg B 400 S/SD D=20 REFUERZO PILARES 1,50
Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 20 mm., en pilares, ferrallado y colocado en
recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de
atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el
descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de
detalle y puesto en obra según  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA070 kg B 500 S/SD D=6 CERCOS REF. PILARES 1,91
Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 6 mm., ferrallado y colocado en  cercos de
recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de
atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el
descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de
detalle y puesto en obra según  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA080 kg B 500 S/SD D=8 CERCOS REF. PILARES 1,91
Acero corrugado  B 500 S/SD de diámetro 8 mm., ferrallado y colocado en  cercos de
recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de
atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el
descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de
detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA090 kg B 500 S/SD D=10 REFUERZO PILARES 1,65
Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 10 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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R06HA100 kg B 500 S/SD D=12 REFUERZO PILARES 1,65
Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 12 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA110 kg B 500 S/SD D=16 REFUERZO PILARES 1,65
Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 16 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA120 kg B 500 S/SD D=20 REFUERZO PILARES 1,65
Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 20 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

R06HA130 kg B 500 S/SD D=25 REFUERZO PILARES 1,65
Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 25 mm., ferrallado y colocado en recrecido de
pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con
alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto,
comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en
obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

APARTADO R06HH REFUERZOS DE FIBRA DE CARBONO
R06HH010 m2 LIMPIEZA SUPERFIC.APLICACIÓN COMPOSITE 4,90

Limpieza general en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus, mediante la
aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y
adheridos finos existentes (depósitos superficiales), para la posterior aplicación de
armadura de refuerzo superficial de fibras de carbono.

R06HH015 m REFUERZO ESTRUCTURAL CFRP 1x50x1,2mm 57,03
Refuerzo de estructuras mediante pegado de laminados CFRP, fabricado de matriz de
polímeros (resina epoxi) reforzada con fibras de carbono tipo C, con una resistencia a la
tracción de 2400 N/mm2, adherido al soporte con una resina epoxi de dos
componentes, previa a la aplicación del adhesivo la superficie estará limpia, seca o
ligeramente húmeda y exentas de partes sueltas o mal adheridas, lechadas
superficiales, pinturas y restos de otros oficios, el hormigón de soporte deberá tener
como mínimo de 3 a 6 semanas de vida. Se aplicará una capa de  resina epoxi, previa
mezcla de  los dos componentes con batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 600
r.p.m.), al menos durante  dos minutos, hasta conseguir una pasta totalmente
homogénea y de color uniforme, de 1 mm. de espesor con espátula, se colocará el
laminado CFRP en una mesa para su limpieza con Sika Colma y se extenderá una
capa de entre 1 y 2 mm. de resina, posteriormente se montará el Laminado sobre la
superficie del soporte donde previamente se extendió la resina y mediante rodillo se
presionará  el laminado hasta que el adhesivo salga por ambas caras. Incluso retirada
de adhesivo sobrante. Medida  la longitud montada para un ancho de banda de 50 mm.
y 1,2 mm. de espesor.

R06HH020 m FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 3x50x1,5mm 112,46
Refuerzo estructural superficial lineal mediante 3 bandas solapadas de composite de
fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de
dimensiones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva.
Comprendiendo:  Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y
exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes   y aplicación con pegamento
a base de resina epoxi, bicomponente.  que hay que mezclar previamente siguiendo las
instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina
epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda
usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por
presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de
las fibras de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000
N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%
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R06HH030 m FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 4x50x1,5mm 149,92
Refuerzo estructural superficial lineal mediante 4 bandas solapadas de composite de
fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de
dimensiones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva.
Comprendiendo:  Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y
exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes   y aplicación con pegamento
a base de resina epoxi, bicomponente.  que hay que mezclar previamente siguiendo las
instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina
epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda
usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por
presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de
las fibra de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2;
Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%

R06HH040 m FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 5x50x1,5mm 187,38
Refuerzo estructural superficial lineal mediante 5 bandas solapadas de composite de
fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de
dimensiones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva.
Comprendiendo:  Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y
exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes   y aplicación con pegamento
a base de resina epoxi, bicomponente.  que hay que mezclar previamente siguiendo las
instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina
epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda
usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por
presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de
las fibras de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000
N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%

R06HH050 m2 ARMADURA REFUERZO COMPOSITE DE CARBONO 1.089,76
Refuerzo estructural superficial mediante bandas solapadas de composite de fibra de
carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimensiones
50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: 
Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes
sueltas. Suministro de los componentes   y aplicación con pegamento a base de resina
epoxi, bicomponente.  que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del
DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la
superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo
para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por
ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibras de
carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2;
Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%

APARTADO R06HR REFUERZOS DE ESTRUCTURA IN SITU
R06HR010 m2 ENCOFRADO PILAR A RECRECER 33,27

Encofrado y desencofrado de pilares existentes a recrecer   con tablero de madera de
pino de 25 mm. confeccionados previamente, incluso bridas de zunchado considerando
4 posturas. Normas NTE-EME.

R06HR020 m REF.PILAR 25x25 PERFILES  L=60x8 200,42
Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones   25x25 cm. mediante cuatro
angulares metálicos de 60x60x8 mm. de acero laminado en caliento S-275 JR s/UNE
EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí  por presillas metálicas de acero de la
misma calidad de 80x8 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. previo
calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso
pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.

R06HR030 m REF.PILAR 30x30 PERFILES  L=60x10 224,29
Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm. mediante cuatro
angulares metálicos de 60x60x10 mm. de acero laminado en caliento S-275 JR s/UNE
EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por presillas metálicas de acero  de
80x10 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. previo calentamiento para
conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección
sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.

Página 56Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R06HR040 m REF.PILAR 35x35 PERFILES  L=80x10 251,12
Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 35x35 cm. mediante cuatro
angulares metálicos de 80x80x10 mm. de acero laminado en caliento S-275 JR s/UNE
EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por presillas metálicas de acero de
80x10 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. previo calentamiento para
conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección
sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.

R06HR050 m REF.PILAR 40x40 PERFILES  L=100x10 271,90
Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 40x40 cm. mediante cuatro
angulares metálicos de 100x100x10 mm. de acero laminado en caliento S-275 JR
s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí  por presillas metálicas de acero
de  80x10 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. previo calentamiento para
conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección
sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.

R06HR060 m REF.PILAR 45x45 PERFILES  L=120x10 295,56
Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 45x45 cm. mediante cuatro
angulares metálicos de 120x120x10 mm. de acero laminado en caliento S-275 JR
s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por presillas metálicas de acero
de la misma calidad de 80x10 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. previo
calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso
pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.

R06HR070 m REF.PILAR 50x50 PERFILES  L=120x15 381,12
Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 50x50 cm. mediante cuatro
angulares metálicos de 120x120x15 mm. de acero laminado en caliento S-275 JR
s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí  por presillas metálicas de acero
de la misma calidad de 80x15 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. previo
calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso
pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.

R06HR080 u BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 25x25 111,44
Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 25x25 cm.
mediante collarines de  angulares metálicos de 60x60x8 mm. de acero laminado en
caliento S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por
soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura
in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para
inyecciones.

R06HR090 u BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 30x30 120,76
Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm.
mediante collarines de  angulares metálicos de 60x60x10 mm. de acero laminado en
caliento S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí  por soldadura,
incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así
como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones.

R06HR100 u BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 35x35 146,22
Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 35x35 cm.
mediante collarines de  angulares metálicos de 80x80x10 mm. de acero laminado en
caliento S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por
soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura
in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para
inyecciones.

R06HR110 u BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 40x40 171,83
Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 40x40 cm.
mediante collarines de  angulares metálicos de 100x100x10 mm. de acero laminado en
caliento S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por
soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura
in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para
inyecciones.

R06HR120 u BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 45x45 204,46
Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 45x45 cm.
mediante collarines de  angulares metálicos de 120x120x10 mm. de acero laminado en
caliento S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí  por soldadura,
incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así
como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones.
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R06HR130 u BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 50x50 258,42
Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 50x50 cm.
mediante collarines de  angulares metálicos de 120x120x15 mm. de acero laminado en
caliento S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí  por soldadura,
incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así
como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones.

R06HR140 m2 PREPARACIÓN PREVIA SUPERFICIE HORMIGÓN 15,63
Preparación previa de la superficie de hormigón rectificando su planeidad eliminando
mediante cincel las cejas e irregularidades producidas por las tablas de los encofrados,
hasta conseguir una superficie plana lista para su posterior chorreado con arena, con
retirada de escombros. Incluso parte proporcional como andamios y medios de
seguridad precisos.

R06HR150 m2 PREPARACIÓN SUP.HORMIG CHOR. ARENA 119,21
Preparación de la superficie de hormigón donde se vaya a adherir la platabanda de
acero mediante  con chorro de arena  de sílice desecada de diferentes granulometrías a
presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno,
modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del hormigón a
tratar, se completará con la limpieza general de la superficie por aspiración de el polvo
que se haya podido producir anteriormente, retirada de arena y restos y limpieza del
tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos.

R06HR160 m2 PREPARACIÓN  SUPF. ACERO C. ARENA-LIMP 110,69
Preparación de la superficie de las platabandas de acero en la cara por la que se va a
adherir al hormigón mediante  con chorro de arena  de sílice desecada de diferentes
granulometrías a presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de
tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas, eliminando escamas  y
óxidos mediante tratamiento de ataque rápido con una disolución ácida, lavado
posteriormente  con agua y limpiando con tricloroetileno para disolver aceites y grasas.
Incluso retirada de arena, restos y limpieza del tajo.

R06HR170 m2 PLATABANDA DE ACERO e=2 mm 44,09
Platabanda  de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1.) laminada en
caliente, de 2 mm. de espesor, de 15,7 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2,
UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia
mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para
colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante  adhesivo epoxídico. Se
suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin
ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto
con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06HR180 m2 PLATABANDA DE ACERO e=2,5 mm 45,26
Platabanda  de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1. ) laminada en
caliente, de 2,5 mm. de espesor, de 16,62 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2,
UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia
mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para
colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante  adhesivo epoxídico. Se
suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin
ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto
con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06HR190 m2 PLATABANDA DE ACERO e=3 mm 54,06
Platabanda  de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025, y UNE EN 10 210-1. ), laminada en
caliente, de 3 mm. de espesor, de 23,55 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2,
UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia
mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para
colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante  adhesivo epoxídico. Se
suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin
ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto
con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
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R06HR200 m2 PLATABANDA DE ACERO e=3,5 mm 56,86
Platabanda  de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025, y UNE EN 10 210-1. ), laminada en
caliente, de 3,5 mm. de espesor, de 25,750 kg/m2, límite elástico mínimo de 350
N/mm2, UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con
resistencia mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto
para colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante  adhesivo epoxídico.
Se suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y
sin ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de
contacto con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06HR210 m2 PLATABANDA DE ACERO e=4 mm 64,03
Platabanda  de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1. ),  laminada en
caliente, de 4 mm. de espesor, de 31,4 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2,
UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia
mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para
colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante  adhesivo epoxídico. Se
suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin
ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto
con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06HR220 m2 MONTAJE DE  PLATABANDA DE ACERO 218,75
Montaje de platabanda metálica enteriza de dimensiones según memoria de cálculo de
refuerzo estructural, previa preparación de superficies a unir (hormigón y acero) con
adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de resistencia a compresión a 7 días y 23º
C medida en probetas de 4x4x16 cm. de 80 MN/m2, resistencia a flexotracción en
mismas condiciones de 30 MN/m2, Resistencia a cizallamiento en encolados
acero-hormigón 6,6 MN/m2, modulo de elasticidad a 20ºC 6,600 MN/m2, coeficiente de
dilatación térmica entre 20 y 50ºC, 27x10 elevado a -6 m/m ºC, mezclando los
componentes con batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 600 r.p.m.), al menos
durante  dos minutos, hasta conseguir una pasta totalmente homogénea y de color
uniforme, extendiendo una capa  de un espesor de 1,5 mm.  (nunca superior a 3 mm.)
aplicado con espátula, llana, llana dentada o espatulín, una vez montadas las bandas
en su posición definitiva con el adhesivo aplicado se ejercerá presión sobre ellas
mediante puntales a través de sopandas, procurando que rebose por los lados el
exceso de adhesivo y que quede al final el espesor indicado. Los puntales a emplear
serán telescópicos, dotados de rosca  y permanecerán  ejerciendo presión mínimo 24
horas, y dependerá de la temperatura exterior y de la reactividad de la formulación
epoxi utilizada (Se deberá consultar con la casa suministradora las condiciones
particulares de dicho producto), una vez endurecido el adhesivo será necesario
comprobar la adherencia mediante martillo. Medida la superficie real de la platabanda
montada.

R06HR250 m RECRECIDO  PILAR 25x25 HA-25  e=5cm 31,70
Recrecido  de  pilares de hormigón armado de 25x25 cm. de sección o perímetro
equivalente (100 cm)  mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de
tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento
de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa
superior  previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria
de cálculo de refuerzo no incluido.  Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a
reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro,
vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual
por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de
aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento
de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.

R06HR260 m RECRECIDO  PILAR 30x30 HA-25 e=5cm 36,12
Recrecido  de  pilares de hormigón armado de 30x30 cm. de sección o perímetro
equivalente (120 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de
tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento
de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa
superior  previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria
de cálculo de refuerzo no incluido.  Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a
reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro,
vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual
por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de
aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento
de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.
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R06HR270 m RECRECIDO  PILAR 35x35 HA-25 e=5cm 39,77
Recrecido  de  pilares de hormigón armado de 35x35 cm. de sección o perímetro
equivalente (140 cm)  mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de
tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento
de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa
superior  previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria
de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a
reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro,
vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual
por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de
aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento
de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.

R06HR280 m RECRECIDO  PILAR 40x40 HA-25 e=5cm 43,05
Recrecido  de  pilares de hormigón armado de 50x50 cm. de sección o perímetro
equivalente (200 cm)  mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de
tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento
de 0,88, de 6 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa
superior  previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria
de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a
reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro,
vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual
por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de
aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento
de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.

R06HR310 m RECRECIDO  PILAR 35x35 HA-25 e=6cm 43,29
Recrecido  de  pilares de hormigón armado de 45x45 cm. de sección o perímetro
equivalente (180 cm)  mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de
tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento
de 0,88, de 6 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa
superior  previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria
de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a
reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro,
vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual
por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de
aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento
de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.

R06HR320 m RECRECIDO  PILAR 40x40 HA-25 e=6cm 46,32
Recrecido  de  pilares de hormigón armado de 40x40 cm. de sección o perímetro
equivalente (160 cm)  mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de
tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento
de 0,88, de 6 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa
superior  previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria
de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a
reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro,
vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual
por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de
aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento
de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.

R06HR370 u CALADO MECÁNICO PARA VERTIDO HORMIGÓN 51,03
Calado o perforación de losas o forjados para vertido de hormigón, ejecutado con
sonda  de corona de diamante, incluso localización de armaduras mediante
instrumentos magnético tipo pachómetro, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medida la unidad
ejecutada,
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APARTADO R06HS REPARACIONES SUPERFICIALES
R06HS010 m2 REVESTIMIENTO SUPERFICIE MICROFISURADA 31,51

Revestimiento de hormigones sin revestir con presencia de microfisuración, poros,
cavidades o irregularidades a base de material elástico monocomponente a base de
resinas acrílicas en dispersión Sikaguard 545 WE Elastofill, con acabado de Sikaguard
550W. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas
superficiales y partículas  y con una humedad a una profundidad de 2 cm. inferior al
5%. se aplicara una imprimación de resina epoxi, posteriormente y entre 6 a 24 h de
espera se aplica mediante brocha o rodillo 2 capas de Sikaguard 545 WE, y posterior
recubrimiento de protección mediante 2 capas de Sikaguard 550 W Elastic de color
blanco. Medida la superficie aplicada.

R06HS020 m2 REVESTIMIENTO ANTICARBONATACIÓN 10,74
Revestimiento preventivo anticarbonatación de hormigón armado  sin revestir en
ambientes agresivos, a base de pintura de resinas acrílicas en dispersión acuosa
Sikaguard 670 W de color blanco o gris.  Aplicado sobre el soporte sano, compacto,
limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas, manualmente
mediante pincel, brocha o rodillo de pelo corto, sin diluir o por proyección mediante
equipo air-less disuelto con un 2% de agua en tres capas  con un rendimiento de 200
g/m2 en cada  capa  de  60 micras de espesor.  Medida la superficie aplicada.

R06HS030 m REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN  ARMADURAS 2,59
Revestimiento  anticorrosión  para las armaduras del hormigón a base de cemento de
resinas epoxi modificadas tipo  Sika Top 110 EpoCem.  Aplicado sobre el soporte de
acero previa limpieza mediante de chorro de arena grado Sa 2 1/2, Mezclado  de
componentes A y B con batidora a baja velocidad  durante 30 segundos ir añadiendo el
componente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10
minutos de la mezcla se aplica  manualmente mediante  brocha sin que escurra  en dos
capas   de 0,5-1 mm. con un intervalo de 2-3 horas entre cada una de ellas y otro
periodo similar entre la ultima y el mortero o el hormigón de reparación.  Medida la
longitud  aplicada sin contar desarrollo.

R06HS040 m2 REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE  HORMIGONES 16,52
Revestimiento  de adherencia entre hormigones en reparaciones a base de cemento de
resinas epoxi modificadas tipo  Sika Top 110 EpoCem.  Aplicado sobre el soporte de
hormigón, compacto, limpio y exento de aceites y grasas, suciedad, lechadas
superficiales y partículas.  Mezclado  de componentes A y B con batidora a baja
velocidad  durante 30 segundos ir añadiendo el componente C mientras se sigue
batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mezcla y
humedecido el soporte hasta saturación, evitando encharcamiento se aplica 
manualmente mediante  brocha, rodillo o pistola adecuada una  capa de espesor no
inferior de 0,5 mm.  asegurandose que el producto cubra bien las irregularidades del
soporte  y aplicar el mortero de reparación o el hormigón, mientras la capa de
adherencia permanece fresca (húmedo sobre húmedo) no utilizar nunca después de los
tiempos máximos de espera que marque el fabricante que dependen de la temperatura
ambiente.  Medida la superficie aplicada.

R06HS050 m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=0,5 mm 18,45
Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 0,5 mm. de espesor de
hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños
cráteres, etc. a base de micromortero  a base de epoxi-cemento Sikaguard 720
Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad,
lechadas superficiales y partículas  y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol
deben humedecerse hasta la saturación evitandose el encharcamiento y comenzando
con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate.
Mezclando los componentes  A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente
donde se incorpora el componente C batiendose  durante 3 minutos con una batidora
de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.
Medida la superficie aplicada.
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R06HS060 m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=1,0 mm 20,83
Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 1,0 mm. de espesor de
hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños
cráteres, etc. a base de micromortero  a base de epoxi-cemento Sikaguard 720
Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad,
lechadas superficiales y partículas  y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol
deben humedecerse hasta la saturación evitandose el encharcamiento y comenzando
con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate.
Mezclando los componentes  A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente
donde se incorpora el componente C batiendose  durante 3 minutos con una batidora
de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.
Medida la superficie aplicada.

R06HS070 m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=1,5 mm 23,22
Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 1,5 mm. de espesor de
hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños
cráteres, etc. a base de micromortero  a base de epoxi-cemento Sikaguard 720
Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad,
lechadas superficiales y partículas  y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol
deben humedecerse hasta la saturación evitandose el encharcamiento y comenzando
con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate.
Mezclando los componentes  A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente
donde se incorpora el componente C batiendose  durante 3 minutos con una batidora
de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.
Medida la superficie aplicada.

R06HS080 m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=2,0 mm 25,60
Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 2,0 mm. de espesor de
hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños
cráteres, etc. a base de micromortero  a base de epoxi-cemento Sikaguard 720
Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad,
lechadas superficiales y partículas  y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol
deben humedecerse hasta la saturación evitandose el encharcamiento y comenzando
con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate.
Mezclando los componentes  A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente
donde se incorpora el componente C batiendose  durante 3 minutos con una batidora
de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.
Medida la superficie aplicada.

R06HS090 m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=2,5 mm 27,98
Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 2,5 mm. de espesor de
hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños
cráteres, etc. a base de micromortero  a base de epoxi-cemento Sikaguard 720
Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad,
lechadas superficiales y partículas  y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol
deben humedecerse hasta la saturación evitandose el encharcamiento y comenzando
con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate.
Mezclando los componentes  A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente
donde se incorpora el componente C batiendose  durante 3 minutos con una batidora
de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.
Medida la superficie aplicada.

R06HS100 m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=3,0 mm 30,37
Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 3,0 mm. de espesor de
hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños
cráteres, etc. a base de micromortero  a base de epoxi-cemento Sikaguard 720
Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad,
lechadas superficiales y partículas  y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol
deben humedecerse hasta la saturación evitandose el encharcamiento y comenzando
con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate.
Mezclando los componentes  A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente
donde se incorpora el componente C batiendose  durante 3 minutos con una batidora
de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.
Medida la superficie aplicada.
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R06HS110 m2 REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN TABLA 9,49
Tratamiento de paramentos verticales de hormigón con acabado de tablilla, para
recubrimiento posterior con veladura, tipo  Keim-Concretal Lasur. Comprendiendo:
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas
etc, con mordiente apropiado, reproducción por moldeo in situ donde sea preciso el
juego de juntas de la tabla perdido, reponiendo la planeidad de las zonas defectuosas,
cargando de material o restando según sea preciso con lechada, y  fijación posterior de
las cargas con un fijativo especial.  Características: Mordiente:
Keim-Betonschnellreiniger, producto auxiliar de la gama Concretal destinado a la
eliminación de suciedad y restos de desencofrantes, aplicado con brocha en disolución
1:3 a 1:5 con agua, con eliminación anterior de irregularidades groseras, humedecido
previo del hormigón y posterior lavado de la superficie tratada: Cargas: Filler de árido
blanco de Eenguera aglomerado con Lechada de cemento blanco V-B/20Fijador: Keim
Fixavit-G. Tratamiento complementa

R06HS120 m2 REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN LISO 8,45
Repaso de paramentos verticales de hormigón con acabado liso procedente de
encofrado de panel fenólico, para recubrimiento posterior con veladura, tipo 
Keim-Concretal Lasur. Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas etc, reproduciendo donde sea
preciso el juego de juntas de encofrado perdido, reponiendo además la planeidad de
las zonas defectuosas, cargando de material o restando según sea preciso, y  fijación
de las cargas con KEIM-BETONSCHNELLREINIGER, producto auxiliar de la gama
Concretal destinado a la eliminación de suciedad y restos de desencofrantes, aplicado
con brocha en disolución 1:3 a 1:5 con agua, con eliminación anterior de irregularidades
groseras, humedecido previo del hormigón y posterior lavado de la superficie tratada:
KEIM FIXAVIT-G. Tratamiento complementario al KEIM FLIXAVIT utilizado como
recubrimiento intermedio para proporcionar una protección adicional contra la
carbonatación hasta sd(CO2)= 110m, resistencia a la difusión de

APARTADO R06HG HORMIGÓN GUNITADO
R06HG010 m3 HGÓN.HA-30/P/20/I GUNITADO VÍA SECA 197,22

Hormigón  HA-30/P/20/I  aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía seca,
añadiendo el aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un
aparato de dosificación adecuado., incluido suministro, maquinaria de proyección  y
curado.  Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de
almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las heladas. 
Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien
cerrados y no deteriorados.  Densidad: aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre el 4
% y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es
aconsejable la realización de ensayos previos.

R06HG020 m3 HGÓN.HA-30/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA 197,62
Hormigón  HA-30/P/20/I  aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía húmeda.,
produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la
manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., incluido
suministro, maquinaria de proyección  y curado.  Datos Técnicos del aditivo:
Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco,
protegido de la humedad y de las heladas.  Conservación: 1 año desde su fecha de
fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deterioraDos.  Densidad:
aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento,
dependiendo de la temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos
previos.

R06HG030 m3 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA SECA 201,16
Hormigón   HA-35/P/20/I de central, aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía
seca, añadiendo el aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección
mediante un aparato de dosificación adecuado., incluido suministro, maquinaria de
proyección  y curado.  Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg.
Condiciones de almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las
heladas.  Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen
bien cerrados y no deterioraDos.  Densidad: aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre
el 4 % y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es
aconsejable la realización de ensayos previos.
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R06HG040 m3 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA 201,56
Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía
húmeda., produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente
en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405.,
incluido suministro, maquinaria de proyección  y curado.  Datos Técnicos del aditivo:
Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco,
protegido de la humedad y de las heladas.  Conservación: 1 año desde su fecha de
fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deterioraDos.  Densidad:
aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento,
dependiendo de la temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos
previos.

APARTADO R06HU REPARACION VIGUETAS PERFILES ACERO
R06HU010 m REFUERZO VIGUETA PERFIL METÁLICO <4 m 145,24

Refuerzo de forjado de viguetas unidireccionales de hormigón, incluyendo la reparación
de partes deterioradas, válido para cualquier vigueta compatible, para una luz máxima
hasta 4 m, mediante perfiles metálicos con apoyo corto de sección 10 cm y e = 4 mm,
unión de perfiles mediante tornillos, picado del revestimiento en la zona de apoyo, unión
placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de las zonas
deterioradas, posicionado de vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas, entrada en
carga por medio del apriete de tornillos, resina epoxi para el relleno entre las viguetas
de hormigón y los perfiles metálicos y verificación visual, incluyendo el sopandado del
forjado y retirada del mismo.

R06HU020 m REFUERZO VIGUETA PERFIL METÁLICO <4,5 m 148,39
Refuerzo de forjado de viguetas unidireccionales de hormigón, incluyendo la reparación
de partes deterioradas, válido para cualquier vigueta compatible, para una luz máxima
hasta 4,5 m, mediante perfiles metálicos con apoyo corto de sección 12 cm y e = 4 mm,
unión de perfiles mediante tornillos, picado del revestimiento en la zona de apoyo, unión
placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de las zonas
deterioradas, posicionado de vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas, entrada en
carga por medio del apriete de tornillos, resina epoxi para el relleno entre las viguetas
de hormigón y los perfiles metálicos y verificación visual, incluyendo el sopandado del
forjado y retirada del mismo.

R06HU030 m REFUERZO VIGUETA PERFIL METÁLICO <5 m 151,54
Refuerzo de forjado de viguetas unidireccionales de hormigón, incluyendo la reparación
de partes deterioradas, válido para cualquier vigueta compatible, para una luz máxima
hasta 5 m, mediante perfiles metálicos con apoyo corto de seccón 14 cm y e = 4 mm,
unión de perfiles mediante tornillos, picado del revestimiento en la zona de apoyo, unión
placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de las zonas
deterioradas, posicionado de vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas, entrada en
carga por medio del apriete de tornillos, resina epoxi para el relleno entre las viguetas
de hormigón y los perfiles metálicos y verificación visual, incluyendo el sopandado del
forjado y retirada del mismo.

R06HU040 m REFUERZO VIGUETA PERFIL METÁLICO <5,5 m 152,71
Refuerzo de forjado de viguetas unidireccionales de hormigón, incluyendo reparación
partes deterioradas, válido para cualquier vigueta compatible, para una luz máxima
hasta 5,5 metros, mediante perfiles metálicos con apoyo corto de sección 16cm y
e=4mm, unión de perfiles mediantes tornillos, picado del revestimiento en la zona de
apoyo, unión placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de las
zonas deterioradas, posicionar vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas, entrada en
carga por medio del apriete de tornillos, mortero de retacado para relleno entre la
vigueta de madera y reparada y verificación visual,  incluyendo el sopandado del forjado
y retirada del mismo.

R06HU050 m REFUERZO VIGUETA PERFIL METÁLICO <6,0 m 168,46
Refuerzo de forjado de viguetas unidireccionales de hormigón, incluyendo reparación
partes deterioradas, válido para cualquier vigueta compatible, para una luz máxima
hasta 6,0 metros, mediante perfiles metálicos con apoyo corto de sección 16 cm y
e=5mm, unión de perfiles mediantes tornillos, picado del revestimiento en la zona de
apoyo, unión placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de las
zonas deterioradas, posicionar vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas, entrada en
carga por medio del apriete de tornillos, mortero de retacado para relleno entre la
vigueta de madera y reparada y verificación visual,  incluyendo el sopandado del forjado
y retirada del mismo.
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R06HU060 m REFUERZO VIGUETA PERFIL METÁLICO <6,5 m 171,61
Refuerzo de forjado de viguetas unidireccionales de hormigón, incluyendo reparación
partes deterioradas, válido para cualquier vigueta compatible, para una luz máxima
hasta 6,5 metros, mediante perfiles metálicos con apoyo corto de sección 18cm y
e=5mm, unión de perfiles mediantes tornillos, picado del revestimiento en la zona de
apoyo, unión placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de las
zonas deterioradas, posicionar vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas, entrada en
carga por medio del apriete de tornillos, mortero de retacado para relleno entre la
vigueta de madera y reparada y verificación visual,  incluyendo el sopandado del forjado
y retirada del mismo.

APARTADO R06HV VARIOS
R06HV010 u CALADO FORJADO INSTALACIONES 17,56

Calado o perforación de forjado para paso de tubos de instalaciones, ejecutado con
barrenas de perforación de aire (se prescribe el uso de perforadoras aliviadas por
agua), incluso perfilado a piqueta del cajeado que tendrá terminación uniforme y
regularizada, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.

R06HV020 u TALADRO S/HORMIGÓN D>100 mm 26,92
Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. de diámetro, practicado
mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, en vertical e
inclinado, comprendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo
asistencia de grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de
trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el cálculo,
desmontado de equipo, y limpieza del tajo.

R06HV030 u TALADRO S/HORMIGÓN D<100 mm 14,45
Taladro sobre estructura de hormigón hasta 100 mm. de diámetro, practicado mediante
máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, en vertical e inclinado,
comprendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de
grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de trabajo, ejecución
de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el cálculo, desmontado de
equipo, y limpieza del tajo.

R06HV040 m2 CAPA DE COMP.CON HAC HA-25/AC/12/IIa AGILIA METAL F.ACERO e=6 cm 25,03
Capa de compresión de 6 cm sobre forjado, realizada con hormigón autocompactante
HA-25/AC/12/IIa  Agilia Metal de Lafarge con 2h de mantenimiento de propiedades
reológicas, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 10kg/m3 de fibra de
acero, fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de
la base, extendido, fratasado, curado, y p.p. de juntas, curado, encofrado y
desencofrado según EHE-08.

R06HV050 m2 LOSA HA-25/P/40/I ARMADA e=12 cm 45,30
Losa de hormigón armado HA-25/P/40/I, con una cuantía media de acero B 500 S de
12 kg., de 12 cm. de espesor, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado según
EHE-08.
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SUBCAPÍTULO R06A ACERO

APARTADO R06AP PLACAS DE ANCLAJE CON PERNIOS ROSCADOS
R06AP010 u PLACA ANCLAJE 20x20cm e=8/250mm 35,83

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP020 u PLACA ANCLAJE 20x20cm e=10/250mm 37,04
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 20x20 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP030 u PLACA ANCLAJE 20x20cm e=8/500mm 42,92
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), 
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP040 u PLACA ANCLAJE 20x20cm e=10/500mm 44,14
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 20x20 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP050 u PLACA ANCLAJE 25x25cm e=8/250mm 43,54
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 25x25 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP060 u PLACA ANCLAJE 25x25cm e=10/250mm 45,39
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 25x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR,s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), 
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.
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R06AP070 u PLACA ANCLAJE 25x25cm e=8/500mm 50,64
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 25x25 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), 
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP080 u PLACA ANCLAJE 25x25cm e=10/500mm 52,49
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 25x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP090 u PLACA ANCLAJE 30x30cm e=8/500mm 60,08
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 30x30 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1) 
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP100 u PLACA ANCLAJE 30x30cm e=10/500mm 62,76
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 30x30 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP110 u PLACA ANCLAJE 35x35cm e=8/500mm 71,19
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 35x35 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

R06AP120 u PLACA ANCLAJE 35x35cm e=10/500mm 74,83
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 35x35 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1) 
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.
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R06AP130 u PLACA ANCLAJE 40x40cm e=8/500mm 84,04
Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de
dimensiones 40x40 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco
central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e
inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero
autonivelante hidráulico de fraguado rápido, aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.

APARTADO R06AF REPARACIÓN FORJADOS
R06AF010 m2 DESCARNADO SUPERIOR FORJADO METÁLICO 13,49

Demolición de la capa de compresión del forjado a reforzar previo levantado de
pavimento si existe, realizado por medios manuales o pequeña maquinaria eléctrica  a
decisión de la dirección técnica hasta encontrar el ala superior  de las viguetas
metálicas, se demolerá la capa de compresión hasta el plano horizontal que marcan las
viguetas del forjado, incluso retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Antes del comienzo de la demolición de proceder al sopandado del
forjado, repartiendo convenientemente las cargas a los pisos inferiores.

R06AF020 kg ACERO S 275JR EN CONECTORES SOLDADOS 4,79
Conectores soldados sobre ala superior de viguetas de forjado de acero S-275-JR  en
perfiles de pequeña longitud normalizados  laminados en caliente L-80x8 mm., de 9,63
Kg./m., o UPN-80 de 8,64 Kg./m, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y
colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE
14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06AF030 m2 CAPA COMPRESIÓN  e=10 cm. HA-25/P/20/I 18,61
Capa de compresión  de hormigón armado HA-25/P/20/I, armado a base de mallazo
electrosoldado con una cuantía media  de 4 kg/m2., para refuerzo de forjados metálicos
con viguetas en buen estado de conservación, de 10 cm. de espesor, incluso vibrado,
curado, encofrado y desencofrado según EHE-08.  En el caso de que las viguetas
fueran continuas o pasantes sobre las vigas principales se preverá armadura de
negativo.

R06AF040 m2 CAPA COMPRESIÓN  e=12 cm. HA-25/P/20/I 20,52
Capa de compresión  de hormigón armado HA-25/P/20/I, armado a base de mallazo
electrosoldado con una cuantía media  de 4 kg/m2., para refuerzo de forjados metálicos
con viguetas en buen estado de conservación, de 12 cm. de espesor, incluso vibrado,
curado, encofrado y desencofrado según EHE-08.  En el caso de que las viguetas
fueran continuas o pasantes sobre las vigas principales se preverá armadura de
negativo.

R06AF050 m2 CAPA COMPRESIÓN  e=15 cm. HA-25/P/20/I 23,21
Capa de compresión  de hormigón armado HA-25/P/20/I, armado a base de mallazo
electrosoldado con una cuantía media  de 4 kg/m2., para refuerzo de forjados metálicos
con viguetas en buen estado de conservación, de 15 cm. de espesor, incluso vibrado,
curado, encofrado y desencofrado según EHE-08.  En el caso de que las viguetas
fueran continuas o pasantes sobre las vigas principales se preverá armadura de
negativo.
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APARTADO R06AV VARIOS
R06AV010 m PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m 11,56

Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1, L-60x8 mm., de 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje
de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06AV020 m PERFIL L-60x10mm 8,69kg/m 13,02
Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1, L-60x10 mm., de 8,69 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje
de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06AV030 m PERFIL L-80x10mm 11,9kg/m 19,39
Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1, L-80x10 mm., de 11,9 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje
de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06AV040 m PERFIL L-100x10mm 15kg/m 24,44
Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1, L-100x10 mm., de 15 Kg./m., trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje
de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06AV050 m PERFIL L-120x10mm 18,20kg/m 29,36
Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1,  L-120x10 mm., de 18,20 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje
de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06AV060 m PERFIL L-120x15mm 26,60 kg./m 39,50
Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1,  L-120x15 mm., de 26,6 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje
de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

R06AV070 t GALVANIZADO (D) EN CALIENTE 563,79
Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización de zinc por
el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2, comprendiendo:
transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación del material,
desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o
clorhídrico diluido, Tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través
de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC.
extrayendo nueva carga y transporte sobre camión a obra. Medido por peso teórico del
material tratado.
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SUBCAPÍTULO R06M MADERA DE ARMAR

APARTADO R06MV MADERA LAMINADA
R06MV010 m3 FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ RECTA 912,48

Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y sección transversal
uniforme según proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3
cm. de espesor, encoladas con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y
testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a
diente de sierra por cada lámina y contrapeado de forma que no queden dos empalmes
en el mismo plano, y unidas en prensa hidráulica de directriz recta por presión e
insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte quintas en
láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada
lámina en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y polvo, corte para
empalme y extendido automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos,
formación de la pieza por acumulación de láminas elementales cara con cara
contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las
siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y
taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra
xylófagos.

R06MV020 m3 FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ CURVA 999,37
Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal curva y sección transversal
uniforme según proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3
cm. de espesor, encoladas con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y
testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a
diente de sierra por cada lámina y contrapeado de forma que no queden dos empalmes
en el mismo plano, y unidas en prensa hidráulica de directriz curva por presión e
insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte quintas en
láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada
lámina en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y polvo, corte para
empalme y extendido automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos,
formación de la pieza por acumulación de láminas elementales cara con cara
contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las
siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y
taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra
xylófagos.

R06MV045 m PIEZA DE MADERA LAMINADA RECTA 12x15 35,32
Pieza de madera laminada recta de 12x15

R06MV050 m3 TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km 49,19
Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde
taller de fabricación a obra situado a una distancia aproximada de 50 km. (trayecto
simple), incluida carga y descarga. Medido el volumen teórico lleno transportado.

R06MV080 m3 MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA  RECTA 459,25
Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y sección
transversal media uniforme, según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros,
montea, aplomado, nivelación, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje.

R06MV090 m3 MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA  CURVA 498,88
Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal curva y sección
transversal media uniforme, según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros,
montea, aplomado, nivelación, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje.

R06MV120 kg FERRALLAS METÁLICAS MADERA LAMINADA 11,71
Acero laminado en caliente, S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado
y colocado, según  CTE DB SE-A  cincado  y mecanizado, con taladros para montaje de
estructura de madera laminada. Medido según el peso teórico.
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APARTADO R06MM MONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA

SUBAPARTADO R06MMA MONTAJE AISLADO DE MADERA
R06MMA010 m3 MONTAJE AISLADO SOPORTE DE MADERA 731,07

Montaje aislado de soporte de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA020 m3 MONTAJE AISLADO SOPANDA DE MADERA 813,08
Montaje aislado de sopanda de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA030 m3 MONTAJE AISLADO JABALCÓN DE MADERA 804,26
Montaje aislado de jabalcón de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA040 m3 MONTAJE AISLADO VIGA DE MADERA CUBIERTA 792,56
Montaje aislado de viga de madera de cubierta, mediante ejecución en taller o en obra
de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura.
Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la
pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA050 m3 MONTAJE AISLADO SOLERA DE MADERA 834,45
Montaje aislado de solera de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA060 m3 MONTAJE AISLADO TACO-NUDILLO DE MADERA 886,04
Montaje aislado de nudillo-taco de madera, mediante ejecución en taller o en obra de
los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura.
Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la
pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA070 m3 MONTAJE AISLADO ESTRIBO DE MADERA 870,99
Montaje aislado de estribo de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA080 m3 MONTAJE AISLADO CAN DE MADERA 854,50
Montaje aislado de can de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA110 m3 MONTAJE AISLADO TIRANTE DE MADERA 909,30
Montaje asilado de tirante de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.
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R06MMA160 m3 MONTAJE AISLADO LIMA DE MADERA 921,00
Montaje aislado de lima de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA170 m3 MONTAJE AISLADO CORREA DE MADERA 734,07
Montaje aislado de correa de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza,
medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA180 m3 MONTAJE AISLADO CARRERA DE FORJADO 673,05
Montaje asilado de carrera de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en
obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería
en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y
cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA185 m3 MONTAJE AISLADO VIGA DE FORJADO 678,83
Montaje aislado de viga de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra
de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y
cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA190 m3 MONTAJE AISLADO VIGUETA DE FORJADO 678,83
Montaje aislado de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en
obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería
en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y
cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA210 m3 MONTAJE AISLADO BROCHAL DE FORJADO 695,31
Montaje masivo aislado de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller
o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de
albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de
armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMA220 m3 MONTAJE AISLADO ZANCA DE ESCALERA 932,67
Montaje aislado de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en
obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería
en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y
cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

Página 72Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBAPARTADO R06MMT TRABAJOS ELEMENTALES CON MADERAS
R06MMT010 m CEPILLADO MÁQUINA ESCUADRÍA MEDIA 6,38

Cepillado mecánico de las caras de soporte o viga de madera, de escuadría
cuadrangular media con cepilladora-galopa eléctrica, hasta conseguir el aspecto
deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMT020 m CEPILLADO MÁQUINA ESCUADRÍA GRANDE 15,30
Cepillado mecánico de las caras de soporte o viga de madera, de escuadría
cuadrangular grande, mediante cepilladora-galopa eléctrica, hasta conseguir el aspecto
deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMT030 m CAREADO AZUELA PIEZA ESCUADRÍA MEDIA 17,84
Careado manual a azuela de las caras de soporte o viga de madera, de escuadrías
medias, mediante talla a mano con el útil apropiado hasta conseguir el aspecto
deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMT040 m CAREADO AZUELA PIEZA ESCUADRÍA GRANDE 51,54
Careado manual a azuela de las caras de soporte de madera, de escuadría
cuadrangular 30x30 cm. mediante talla a mano con el útil apropiado hasta conseguir el
aspecto deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

R06MMT050 m AGRAMILADO PIEZA MADERA 3 GRAMILES 13,76
Agramilado longitudinal de pieza de madera, (surco longitudinal) mediante tupí con
herramienta para 3 surcos, incluso acabado de las aristas inferiores en vivo,
comprendiendo: selección de los útiles adecuados para agramilar, replanteo de los
cortes, posicionado de la madera, agramilado y trabajo de arista.

R06MMT060 m AGRAMILADO PIEZA MADERA 5 GRAMILES 19,27
Agramilado longitudinal de pieza de madera, (surco longitudinal) mediante tupí con
herramienta para 5 surcos, incluso acabado de las aristas inferiores en vivo,
comprendiendo: selección de los útiles adecuados para agramilar, replanteo de los
cortes, posicionado de la madera, agramilado y trabajo de arista.

R06MMT070 m AGRAMILADO PIEZA MADERA 7 GRAMILES 24,77
Agramilado longitudinal de pieza de madera, (surco longitudinal) mediante tupí con
herramienta para 7 surcos, incluso acabado de las aristas inferiores en vivo,
comprendiendo: selección de los útiles adecuados para agramilar, replanteo de los
cortes, posicionado de la madera, agramilado y trabajo de arista.

R06MMT080 m REBAJE PIEZA MADERA PARA REVOLTÓN 24,77
Rebaje longitudinal de pieza de madera, mediante tupí con herramienta adecuada para
formación de ménsulas de apoyo de revoltones de forjado, ejecutado a dos caras,
incluso avivado de las aristas inferiores, comprendiendo: selección de los útiles
adecuados, replanteo de los cortes, posicionado de la madera rebaje y trabajo de arista.

R06MMT090 m REMATE ARISTA EN CHAFLÁN 4,38
Remate de aristas de soporte o viga de madera, mediante tupí con herramienta para
talla de arista mecanizada, con acabado en chaflán, comprendiendo: selección de los
útiles adecuados para talla mecanizada, replanteo de los cortes, posicionado de la
madera y trabajo de arista según documentación técnica.

R06MMT100 m REMATE ARISTA EN FESTÓN SENCILLO 6,88
Remate de aristas de soporte o viga de  madera, mediante tupí con herramienta para
talla de arista mecanizada, con acabado en festón sencillo, comprendiendo: selección
de los útiles adecuados para talla mecanizada, replanteo de los cortes, posicionado de
la madera y trabajo de arista según documentación técnica.

R06MMT110 m REMATE ARISTA EN FESTÓN DECORADO 9,85
Remate de aristas de soporte o viga de madera, mediante tupí con herramienta para
talla de arista mecanizada, con acabado en festón decorado, comprendiendo: selección
de los útiles adecuados para talla mecanizada, replanteo de los cortes, posicionado de
la madera y trabajo de arista según documentación técnica.

R06MMT120 m CINTA CEDRO ROJO TAMAÑO PEQUEÑO 3,36
Cinta de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.
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R06MMT130 m SAETINO CEDRO ROJO TAMAÑO PEQUEÑO 3,36
Saetino de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.

R06MMT140 m TOCADURA CEDRO ROJO TAMAÑO PEQUEÑO 5,31
Tocadura de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.

R06MMT150 m ARGENTE PEQUEÑO  5x15 cm CEDRO ROJO 6,93
Argente de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.

R06MMT160 m CINTA CEDRO ROJO TAMAÑO MEDIANO 4,63
Cinta de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.

R06MMT170 m SAETINO CEDRO ROJO TAMAÑO MEDIANO 4,63
Saetino de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.

R06MMT180 m TOCADURA CEDRO ROJO TAMAÑO MEDIANO 6,93
Tocadura de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.

R06MMT190 m ARGENTE MEDIANO 5x27 cm CEDRO ROJO 8,55
Argente de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.

R06MMT200 m CINTA CEDRO ROJO TAMAÑO GRANDE 9,27
Cinta de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado de dimensiones grandes.

R06MMT210 m SAETINO CEDRO ROJO TAMAÑO GRANDE 9,27
Saetino de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones grandes.

R06MMT220 m TOCADURA CEDRO ROJO TAMAÑO GRANDE 13,86
Tocadura de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones grandes.

R06MMT230 m ARGENTE GRANDE 5x35cm CEDRO ROJO 17,09
Argente de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones grandes.

APARTADO R06MR PRÓTESIS, REFUERZOS FORJADOS MADERA

SUBAPARTADO R06MRA REFUERZOS DE ACERO LAMINADO
R06MRA010 u REFUERZO S 275JR 100x10cm e=8mm 81,21

Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 10 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA020 u REFUERZO S 275JR 100x15cm e=8mm 88,34
Mordaza  de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 15 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA030 u REFUERZO S 275JR 100x20cm e=8mm 95,46
Mordaza  de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructuralS-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 20 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.
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R06MRA040 u REFUERZO S 275JR 100x25cm e=8mm 109,67
Mordaza  de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 25 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA050 u REFUERZO S 275JR 100x30cm e=8mm 116,79
Mordaza  de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, 
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 30 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA060 u REFUERZO S 275JR 100x10cm e=10mm 84,78
Mordaza  de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 10 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA070 u REFUERZO S 275JR 100x15cm e=10mm 93,67
Mordaza  de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 15 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA080 u REFUERZO S 275JR 100x20cm e=10mm 102,57
Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 20 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA090 u REFUERZO S 275JR 100x25cm e=10mm 118,58
Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 25 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre  la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.

R06MRA100 u REFUERZO S 275JR 100x30cm e=10mm 127,48
Mordaza  de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el
montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en palastro  de
acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 30 cm.
enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.
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R06MRA110 u PRÓTESIS DE ALMA DE PLETINA METÁLICA 509,46
Ejecución de prótesis de cabeza de viga de madera hasta 600 centímetros cuadrados
de sección y 60 cm. de longitud mediante el apeo de viga de madera a tratar con
puntales metálicos y estribos metálicos a las vigas laterales, corte de cabeza de viga en
mal estado, limpieza de apoyo de viga retirando restos de madera en mal estado y
cajeando el muro hasta dejar el espacio suficiente para realizar el nuevo apoyo,
saneado hasta zona en buen estado, realización de cajeado de 3,5 cm. de ancho al
centro de la viga en una longitud de 70 cm., aplicación de resina epoxídica líquida para
madera en la apertura y suministro y colocación de pletina metálica de 1,20 m. y 15
mm. de espesor , relleno de cara superior de pletina hasta rellenar por completo la
apertura ejecutada previamente, colocación de nueva cabeza de viga de madera de 60
cm. de longitud y escuadría similar a la existente, colocando durmiente y laterales de
viga, rellenándolo con resorcina, incluso retirada del apeo una vez se hayan cumplido
las condiciones

R06MRA120 kg REFUERZOS DE VIGAS PLETINA DE ACERO 5,12
Refuerzo a flexión de viga de madera mediante la colocación en los laterales de la
misma de sendas pletinas de acero de la altura de la viga y de longitud 7/8 de la
longitud de la viga, a base de palastro  de acero laminado en caliente estructural S-275
JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A,
conectadas entre sí mediante taladros en la viga por los que discurren conectores de
varilla de acero de diámetro 16 mm con los extremos roscados para tuerca y arandela,
incluso cepillado de los laterales de la viga para aplicar resorcina en la superficie de
unión entre las pletinas y la madera, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte,
limpieza y pintado de minio.

SUBAPARTADO R06MRI REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE
R06MRI010 u REFUERZO ACERO INOXIDABLE 100x10cm e=10mm 163,70

Mordaza  a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura
de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro
de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 10 cm. enfrentados sobre las caras de
la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete
por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana,
incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos, etc.

R06MRI020 u REFUERZO ACERO INOXIDABLE 100x15cm e=10mm 205,31
Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura
de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro
 de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 15 cm. enfrentados sobre las caras de
la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete
por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana,
incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.

R06MRI030 u REFUERZO ACERO INOXIDABLE 100x20cm e=10mm 246,89
Mordaza  a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura
de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro
 de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 20 cm. enfrentados sobre las caras de
la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete
por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana,
incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.

R06MRI040 u REFUERZO ACERO INOXIDABLE 100x25cm e=10mm 324,42
Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura
de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro
 de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 25 cm. enfrentados sobre las caras de
la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete
por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana,
incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.

R06MRI050 u REFUERZO ACERO INOXIDABLE 100x30cm e=10mm 365,99
Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura
de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro
 de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 30 cm. enfrentados sobre las caras de
la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete
por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana,
incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.
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SUBAPARTADO R06MRS SUSTITUCIÓN VIGUETAS
R06MRS010 m SUSTITUCIÓN DE VIGUETA DE MADERA <300 cm2 68,16

Sustitución puntual de vigueta de de hasta 300 centímetros cuadrados de sección, en
forjado de madera con revoltones de yeso, mediante la demolición de los mismos por
medios manuales y apertura de cajeados en muros, así como la retirada de los restos
de la vigueta a sustituir cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta de
madera por otra de de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un
envejecimiento natural de un año, con entalladuras longitudinales para el apoyo del
nuevo revoltón, sin incluir la reconstrucción de los revoltones.

R06MRS020 m SUSTITUCIÓN DE VIGUETA DE MADERA <500 cm2 80,72
Sustitución puntual de vigueta de hasta 500 centímetros cuadrados de sección, en
forjado de madera con revoltones de yeso, mediante la demolición de los mismos por
medios manuales y apertura de cajeados en muros, así como la retirada de los restos
de la vigueta a sustituir cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta de
madera por otra de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un
envejecimiento natural de un año, con entalladuras longitudinales para el apoyo del
nuevo revoltón, sin incluir la reconstrucción de los revoltones.

SUBAPARTADO R06MRC REFUERZO CAPA COMPRESIÓN
R06MRC010 m2 REFUERZO FORJ.MAD. CAPA COMPRESIÓN 8 cm. 73,22

Refuerzo de forjado de madera tradicional de revoltones y viguetas de madera
reparadas o en buen estado de conservación, mediante la limpieza de la parte superior
del forjado por medios manuales, para realizar el suplemento de capa de compresión
de 8 cm. de espesor medio de hormigón HA-25/P/20/I, armado a base de mallazo
electrosoldado con una cuantía media  de 4 kg/m2., usando como conectores tornillos
barraqueros de cabeza hexagonal zincados de 160 mm.  y diámetro 12 mm., fijados a la
parte superior de las vigas por parejas separados 6 cm. y éstas a la distancia que
indique el cálculo, atornillándolos a las viguetas mediante pretaladro de 8 mm. hasta
que queden solo 6 cm. sobresaliendo del tornillo, así como posterior colocación de
lámina de polietileno para evitar el contacto directo del hormigón sobre el forjado,
realizando perforaciones para que puedan sobresalir los tirafondos., incluso curado, 
incluyendo el sopandado del forjado y retirada del mismo.

R06MRC020 m2 REFUERZO FORJ.MAD. CAPA COMPRESIÓN 10 cm. 91,09
Refuerzo de forjado de madera tradicional de revoltones y viguetas de madera
reparadas o en buen estado de conservación, mediante la limpieza de la parte superior
del forjado por medios manuales, para realizar el suplemento de capa de compresión
de 8 cm. de espesor medio de hormigón HA-25/P/20/I, armado a base de mallazo
electrosoldado con una cuantía media  de 5 kg/m2., usando como conectores tornillos
barraqueros de cabeza hexagonal zincados de 160 mm.  y diámetro 12 mm., fijados a la
parte superior de las vigas por parejas separados 6 cm. y éstas a la distancia que
indique el cálculo, atornillándolos a las viguetas mediante pretaladro de 8 mm. hasta
que queden solo 6 cm. sobresaliendo del tornillo, así como posterior colocación de
lámina de polietileno para evitar el contacto directo del hormigón sobre el forjado,
realizando perforaciones para que puedan sobresalir los tirafondos., incluso curado, 
incluyendo el sopandado del forjado y retirada del mismo.

Página 77Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBAPARTADO R06MRE REFUERZOS DE ACERO ENSAMBLADO
R06MRE010 m REFUERZO VIGA METÁLICA APOYO LARGO HASTA 4,5 m 165,23

Refuerzo de forjado de viguetas de madera tradicional reparadas y revoltones, para una
luz máxima hasta 4,5 m, mediante perfiles metálicos con apoyo largo de sección 8 cm,
y e = 4 mm, unión de perfiles mediantes tornillos, picado del revestimiento en la zona
de apoyo, unión placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de
las zonas deterioradas, posicionado de vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas,
entrada en carga por medio del apriete de tornillos, resina epoxi para el relleno entre las
viguetas de madera y los perfiles metálicos y verificación visual, incluyendo el
sopandado del forjado y retirada del mismo.

R06MRE020 m REFUERZO VIGA METÁLICA APOYO LARGO HASTA 5 m 168,38
Refuerzo de forjado de viguetas de madera tradicional reparadas y revoltones, para una
luz máxima hasta 5 m, mediante perfiles metálicos con apoyo largo de sección 10 cm y
e = 4 mm, unión de perfiles mediantes tornillos, picado del revestimiento en la zona de
apoyo, unión placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de las
zonas deterioradas, posicionado de vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas, entrada
en carga por medio del apriete de tornillos, resina epoxi para el relleno entre las
viguetas de madera y los perfiles metálicos y verificación visual,  incluyendo el
sopandado del forjado y retirada del mismo.

R06MRE030 m REFUERZO VIGA METÁLICA APOYO LARGO HASTA 5,5 m 171,53
Refuerzo de forjado de viguetas de madera tradicional reparadas y revoltones, para una
luz máxima hasta 5,5 m, mediante perfiles metálicos con apoyo largo de sección 12 cm
y e = 4 mm, unión de perfiles mediantes tornillos, picado del revestimiento en la zona
de apoyo, unión placa de anclaje a pared con tacos químicos, limpieza y reparación de
las zonas deterioradas, posicionado de vigueta metálica de refuerzo bajo viguetas,
entrada en carga por medio del apriete de tornillos, resina epoxi para el relleno entre las
viguetas de madera y los perfiles metálicos y verificación visual,  incluyendo el
sopandado del forjado y retirada del mismo.

APARTADO R06MX TRATAMIENTOS ANTIXILÓFAGOS

SUBAPARTADO R06MXA TRATAMIENTOS ANOBIDOS E HYLOTRUPES
R06MXA010 m2 TRATAM.XILÓFAGO PROTEC.SUPERFICIAL 48,65

Tratamiento in situ preventivo para madera, protección superficial contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicación de pulverizado, por proyección
con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor
de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y
cumplimiento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas de
Annobium) y UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes), realizado por
personal con carnet de aplicador DDD nivel básico  y supervisado por aplicador DDD
nivel cualificado,  la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al
25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de
madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación,
categoría de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos
posteriores, según CTE SE-M.

R06MXA020 m2 TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.MEDIA 27,58
Tratamiento in situ preventivo- curativo para madera, protección media contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicación de pulverizado, por proyección
con pulverizador airless especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de
0,25 l/m2. con producto protector de la madera en gel de alta penetración con registro
de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas
de Annobium), UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes) y UNE-EN
47 (umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por personal con carnet
de aplicador DDD nivel básico  y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado,  la
madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. con informe
final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada,
protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoría de riesgo
que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, según CTE
SE-M.
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R06MXA030 m TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.PROFUNDA 31,90
Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, protección profunda contra
xilófagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicación de  aplicado inyectado,
por impregnación mediante taladros a presión controlada, con colocación de cánulas
antiretorno, en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. con
producto protector de la madera con registro de sanidad y cumplimiento de las normas
UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22 (eficacia
preventiva contra larvas de Hylotrupes) y UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas
de Hylotrupes), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico  y
supervisado por aplicador DDD nivel cualificado,  la madera tratada no deberá tener un
grado de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indicando:
identificador del aplicador, especie de madera tratada, protector empleado y nº registro
de Sanidad, método de aplicación, categoria de riesgo que cubre, fecha de tratamiento
y precauciones para trabajos posteriores, según CTE SE-M.

R06MXA040 m2 TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA 50,39
Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus,
Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de Xylamón doble
-producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado pulverizado, por
proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un
rendimiento no menor de 0,35 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se
protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado
de humedad superior al 25%.

R06MXA050 m2 TRATAM.CURATIVO MADERA VIEJA DE ARMAR 77,92
Tratamiento in situ curativo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus,
Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de Xylamón doble
-producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado inyectado, por
impregnación mediante taladros de pequeño diámetro, con jeringas apropiadas a
presión controlada y regulable con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. Mientras se
realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la
madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%.

SUBAPARTADO R06MXT TRATAMIENTOS TERMITAS
R06MXT010 m TRATAM. TERMITAS PROTEC.PROFUNDA 28,69

Tratamiento in situ preventivo para madera, protección profunda contra termitas
(Reticulitermes spp), mediante la aplicación de  producto inyectado, por impregnación
mediante taladros a presión controlada, con colocación de cánulas antiretorno, en
recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de
la madera con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 117-118
(eficacia preventiva contra Reticulitermes), realizado por personal con carnet de
aplicador DDD nivel básico  y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado,  la
madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. con informe
final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada,
protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoría de riesgo
que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, según CTE
SE-M.

R06MXT020 m2 TRATAM. CURATIVO TERMITAS 32,62
Tratamiento in situ curativo contra termitas (Reticulitermes spp), mediante la colocación
de cebos con producto inhibidor de la quitina con registro por organismo europeo
(eficacia preventiva contra Reticulitermes spp), realizado por personal con carnet de
aplicador DDD nivel básico  y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado,  con
informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera
tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoria
de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores,
según CTE SE-M.
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SUBAPARTADO R06MXP TRATAMIENTOS PUDRICIÓN
R06MXP010 m2 TRATAM. HONGOS XILÓFAGOS 27,26

Tratamiento in situ preventivo para madera, protección superficial contra hongos
xilófagos (Basidiomicetos), mediante la aplicación de pulverizado, por proyección con
pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de
0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y cumplimiento
de las normas UNE-EN 113 (eficacia preventiva contra Basidiomicetos), realizado por
personal con carnet de aplicador DDD nivel básico  y supervisado por aplicador DDD
nivel Cualificado,  la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al
25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de
madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación,
categoría de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos
posteriores, según CTE SE-M.

R06MXP090 m3 TRATAM.XILÓFAGO BALSAS MADERA NUEVA 5l/m3 85,93
Tratamiento especifico xilófago e hidrófugo para madera nueva mediante imprimación
de fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en
balsas, por inmersión  prolongada  en  balsas  apropiadas, con un rendimiento no
menor de 5 l/m3.

R06MXP100 m3 TRATAM.XILÓFAGO BALSAS MADERA VIEJA 5l/m3 89,62
Tratamiento especifico xilófago e hidrófugo para madera vieja mediante imprimación de
fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en
balsas, por inmersión  prolongada  en  balsas  apropiadas, con un rendimiento no
menor de 5 l/m3.

R06MXP110 m3 TRATAM.XILÓFAGO BALSAS MADERA NUEVA 10l/m3 166,81
Tratamiento especifico xilófago e hidrófugo para madera nueva mediante imprimación
de fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en
balsas, por inmersión  prolongada  en  balsas  apropiadas, con un rendimiento no
menor de 10 l/m3.

R06MXP120 m3 TRATAM.XILÓFAGO BALSAS MADERA VIEJA 10l/m3 170,09
Tratamiento especifico xilófago e hidrófugo para madera vieja mediante imprimación de
fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en
balsas, por inmersión  prolongada  en  balsas  apropiadas, con un rendimiento no
menor de 10 l/m3.

SUBCAPÍTULO R06P FÁBRICAS DE PIEDRA

APARTADO R06PP TRABAJOS ELEMENTALES DE CANTERÍA
R06PP010 m3 ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS 231,82

Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de dimensiones varias, para
posterior tallado y labra.

R06PP012 m3 ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS 203,99
Escuadrado en obra de bloque de piedra caliza, de dimensiones varias, para posterior
tallado y labra.

R06PP014 m3 ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS 185,45
Escuadrado en obra de bloque de piedra arenisca, de dimensiones varias, para
posterior tallado y labra.

R06PP016 m3 ESCUADRADO DE PIEDRA EN SILLARES 230,98
Escuadrado en obra de bloque de piedra, de dimensiones varias, en sillares para
posterior tallado y labra.

R06PP018 m3 ESCUADRADO DE PIEDRA EN SÓLIDOS BALDOSAS 217,96
Escuadrado de bloque de piedra de cantera, de dimensiones varias, para posterior
tallado o corte y labra.

R06PP020 m3 TALLADO DE PIEDRA OBTENCIÓN SILLAREJOS 295,64
Tallado de bloque de piedra en bruto, para la obtención de sillarejos de dimensiones
corrientes, formando paralepípedos regulares con aristas vivas, sin tratamiento de
acabado de las caras.
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R06PP030 m3 TALLADO DE PIEDRA PARA SILLARES 369,55
Tallado de bloque de piedra en bruto, para la obtención de sillares de dimensiones
corrientes, formando paralepípedos regulares con aristas vivas, sin tratamiento de
acabado de las caras.

R06PP040 m3 TALLADO PIEDRA SILLARES ALMOHADILLADOS 217,52
Labra de bloque de piedra caliza compacta en formación de sillares almohadillados,
con un incremento del 10% en concepto de creces de cantera.

R06PP050 m3 TALLADO SILLAR ALMOHADILLADO GRANITO 435,03
Labra de bloque de piedra de granito en formación de sillares almohadillados, con un
incremento del 10% en concepto de creces de cantera.

R06PP060 m3 TALLADO SILLAR ALMOHADILLADO ARENISCA 217,52
Labra de bloque de piedra arenisca en formación de sillares almohadillados, con un
incremento del 10% en concepto de creces de cantera.

R06PP070 m3 TALLADO PIEDRA DOVELA RECTA 369,82
Talla de bloques previamente escuadrados de piedra  para obtención de dovelas sin
curvaturas para dinteles, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente.

R06PP080 m3 TALLADO PIEDRA DOVELA SIMPLE CURVATURA 404,99
Talla de bloques previamente escuadrados de piedra  para obtención de dovelas con
simple curvatura, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente.

R06PP090 m3 TALLADO PIEDRA DOVELA DOBLE CURVATURA 466,94
Talla de bloques previamente escuadrados de piedra  para obtención de dovelas con
doble curvatura, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente.

R06PP100 m3 TALLADO PIEDRA EN DOVELAS DE NERVADURAS 641,48
Labra de bloques escuadrados de piedra  para obtención de dovelas de doble curvatura
para aristas de bóvedas en las que la misma dovela ha de pertenecer a dos cañones
que se interseccionan en la arista, realizado el tallaje por robos o por baibel
manualmente y acabado simple, con un incremento del 10% en concepto de creces de
cantera.

R06PP110 m3 TALLADO PIEDRA EN JARJA DE N BRAZOS 2.368,28
Talla de bloques escuadrados de piedra de granito para obtención de claves de
bóvedas nervadas con distintos brazos que han de pertenecer a los témpanos que se
interseccionan en la clave, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente y
acabado simple, con un incremento del 20% en concepto de creces de cantera.

R06PP120 m3 TALLADO PIEDRA EN CLAVE DE BÓVEDAS 1.894,62
Talla de bloques escuadrados de piedra de granito para obtención de claves de
bóvedas nervadas con distintos brazos que han de pertenecer a los témpanos que se
interseccionan en la clave, realizado el tallaje por robos o por baibel manualmente y
acabado simple, con un incremento del 20% en concepto de creces de cantera.

R06PP130 m3 LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA 1.705,16
Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones varias, para formación de
pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas e irregulares según
patrón existente.

R06PP132 m3 LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS 318,62
Talla y labra de piedra caliza en sólido escuadrado, de dimensiones varias, para
formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas.

R06PP134 m3 LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS 281,17
Talla y labra de piedra arenisca en sólido escuadrado, de dimensiones varias, para
formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas.
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R06PP136 u RECUPERACION GEOMETRIA DINTEL PIEDRA 50 cm. 203,79
Recuperación de geometría original de dintel de sillería del que se ha hundido la clave
en muro de mampostería de hasta 50 centímetros de espesor, mediante el
apuntalamiento del mismo, así como descarnado de juntas por medios manuales,
elevado de piezas con puntales regulables y gatos hidráulicos y posterior retacado y
relleno de juntas con mortero bastardo de cal entonado con el mortero existente y
finalmente retirada del apeo.

R06PP138 u RECUPERACION GEOMETRIA DINTEL PIEDRA 100 cm. 325,20
Recuperación de geometría original de dintel de sillería del que se ha hundido la clave
en muro de mampostería de hasta 100 centímetros de espesor, mediante el
apuntalamiento del mismo, así como descarnado de juntas por medios manuales,
elevado de piezas con puntales regulables y gatos hidráulicos y posterior retacado y
relleno de juntas con mortero bastardo de cal entonado con el mortero existente y
finalmente retirada del apeo.

R06PP140 m3 TALLADO FORMA ARQUITECTÓNICA COMPUESTA 1.708,18
Labra de piedra a partir de sólido capaz escuadrado, de dimensiones varias, para
formación de piezas de cantería con forma geométrica compuesta componiendo formas
arquitectónicas  de dimensiones varias, según patrón determinado.

R06PP150 m3 TALLADO PIEZA FORMA FIGURATIVA 2.846,97
Labra de piedra a partir de sólido capaz escuadrado, de dimensiones varias, para
formación de piezas de cantería con forma geométrica figurativa según modelo
predeterminado.

R06PP160 u ENTALLADURA-INJERTO PEQUEÑO EN PIEDRA 19,32
Entalladura de pequeñas dimensiones (hasta 10x10x10 cm), ejecutada en pieza de
piedra por falta de materia o excesivo estado de degradación, para realizar injertos de
piedra de similar calidad y cantera que la existente, necesitando para ello preparar la
base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y
tallar la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la
prótesis. Sin valorar aporte de piedra.

R06PP170 u ENTALLADURA-INJERTO MEDIANO EN PIEDRA 38,63
Entalladura de dimensiones  medias (hasta 20x20x20 cm), ejecutada en pieza de piedra
por falta de materia o excesivo estado de degradación, para realizar injertos de piedra
de similar calidad y cantera que la existente, necesitando para ello preparar la base de
recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y tallar la pieza
original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la prótesis.  Sin valorar
aporte de piedra.

R06PP180 u ENTALLADURA-INJERTO GRANDE EN PIEDRA 77,26
Entalladura de grandes dimensiones (hasta 30x30x30 cm), ejecutada en pieza de
piedra por falta de materia o excesivo estado de degradación, para realizar injertos de
piedra de similar calidad y cantera que la existente, necesitando para ello preparar la
base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y
tallar la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la
prótesis.  Sin valorar aporte de piedra.

R06PP190 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO A  SIERRA 12,19
Acabado superficial de piedra, mediante raspado con sierra, de las caras que han de
quedar vistas.

R06PP200 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO DESBASTADO 13,53
Acabado superficial de piedra, mediante desbastado, de las caras que han de quedar
vistas.

R06PP210 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO APICONADO 14,91
Acabado superficial de piedra, (apiconado) mediante picado a pico, de las caras que
han de quedar vistas.

R06PP220 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO ABUJARDADO 20,32
Acabado superficial de piedra, mediante abujardado con bujarda o martellina a dos
bocas, (tipo de boca a elegir) de las caras que han de quedar vistas.
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R06PP230 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO APOMAZADO 21,63
Acabado superficial de piedra, mediante apomazado con piedra de desbastar del nº
que se indique, de las caras que han de quedar vistas.

R06PP240 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO CHORREADO 16,22
Acabado superficial de piedra caliza, mediante chorreado con arena o esferas de vidrio,
de las caras que han de quedar vistas.

R06PP250 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO FLAMEADO 17,60
Acabado superficial de piedra, mediante flameado a fuego, de las caras que han de
quedar vistas.

R06PP260 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO AL ÁCIDO 18,94
Acabado superficial de piedra, mediante tratamiento al ácido, de las caras que han de
quedar vistas.

R06PP270 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO PULIDO 23,01
Acabado superficial de piedra, mediante pulido con piedra de desbastar, de las caras
que han de quedar vistas.

R06PP280 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO TRINCHATE 37,63
Acabado superficial de piedra, (trinchante) mediante picado con hacha de las caras que
han de quedar vistas.

APARTADO R06PM MUROS DE  MAMPOSTERÍA
R06PM010 m3 MAMPOSTERÍA EN SECO DE GRANITO 1 CARA 177,96

Muro de mampostería en seco (sin mortero), careada a 1 cara, ejecutado con
mampuesto irregular de piedra de granito sin labrar, presentando una cara preparada
para formar parte del paramento visto, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, ejecutado según NTE-EFP.

R06PM020 m3 MAMPOSTERÍA EN SECO DE CALIZA 1 CARA 211,01
Muro de mampostería en seco (sin mortero), careada a 1 cara, ejecutado con
mampuesto irregular de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara
preparada para formar parte del paramento visto, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del
volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice,
ripio de piedra para acuñado, ejecutado según NTE-EFP.

R06PM040 m3 MAMPOSTERÍA EN SECO DE GRANITO 2 CARAS 193,44
Muro de mampostería en seco (sin mortero), careada a 2 caras, ejecutado con
mampuesto irregular de piedra de granito sin labrar, presentando una cara preparada
para formar parte del paramento visto, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, ejecutado según NTE-EFP.

R06PM050 m3 MAMPOSTERÍA EN SECO DE CALIZA 2 CARAS 226,49
Muro de mampostería en seco (sin mortero), careada a 2 caras, ejecutado con
mampuesto irregular de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara
preparada para formar parte del paramento visto, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del
volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice,
ripio de piedra para acuñado, ejecutado según NTE-EFP.

R06PM070 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 CARA 207,89
Muro de mampostería ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto irregular
de piedra de granito sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del
paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5,y arena de
río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños 
para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la
concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para
acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.
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R06PM080 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA CALIZA A 1 CARA 238,25
Muro de mampostería ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto irregular
de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar
parte del paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y
arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP, dejando listo para
rejuntar.

R06PM100 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO  2 CARAS 225,09
Muro de mampostería ordinaria careada a 2 caras, ejecutado con mampuesto irregular
de piedra de granito sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del
paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y arena de
río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños 
para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la
concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para
acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

R06PM110 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA CALIZA 2 CARAS 255,44
Muro de mampostería ordinaria careada a 2 caras, ejecutado con mampuesto irregular
de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar
parte del paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y
arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para
rejuntar.

R06PM130 m3 MAMPOSTERÍA CONCERTADA GRANITO 1 CARA 253,40
Muro de mampostería concertada careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto regular
de piedra de granito sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del
paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y arena de
río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños 
para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la
concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para
acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

R06PM140 m3 MAMPOSTERÍA CONCERTADA CALIZA 1 CARA 291,85
Muro de mampostería concertada careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto regular
de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar
parte del paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y
arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para
rejuntar.

R06PM160 m3 MAMPOSTERÍA CONCERTADA GRANITO 2 CARAS 274,04
Muro de mampostería concertada careada a 2 caras, ejecutado con mampuesto regular
de piedra de granito sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del
paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y arena de
río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños 
para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la
concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para
acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para rejuntar.

R06PM170 m3 MAMPOSTERÍA CONCERTADA CALIZA 2 CARAS 312,49
Muro de mampostería concertada careada a 2 caras, ejecutado con mampuesto regular
de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar
parte del paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y
arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para
rejuntar.
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R06PM190 m3 MAMPOSTERÍA VERDUGADA TEJAR-GRANITO 254,71
Muro de mampostería con verdugadas de ladrillo de tejar, ejecutado con mampuestos
de piedra de granito sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del
paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y arena de
río M-5, de 2-3 cm. de espesor, y verdugadas de ladrillo de tejar 25x12x5 recibidas con
igual mortero en hiladas y machones con juntas de 1 cm., con un volumen proporcional
en porcentaje respecto del total del 20%, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen),
evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Dejando listo para
rejuntar.

R06PM200 m3 MAMPOSTERÍA VERDUGADA TEJAR-CALIZA 285,44
Muro de mampostería con verdugadas de ladrillo de tejar, ejecutado con mampuestos
de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar
parte del paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y
arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, y verdugadas de ladrillo de tejar 25x12x5
recibidas con igual mortero en hiladas y machones con juntas de 1 cm., con un volumen
proporcional en porcentaje respecto del total del 20%, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, (aproximadamente 30% del
volumen), evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice,
ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP.  Dejando
listo para rejuntar.

R06PM220 m2 RETACADO FÁBRICA MAMPUESTO PEDERNAL 16,14
Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de
mampuestos de pedernal con aparejo original, sentada  con mortero bastardo, incluso
demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F.
deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la
superficie de fachada deduciendo todos los huecos.

APARTADO R06PS MUROS DE SILLERÍA
R06PS010 m3 MURO SILLERÍA DE GRANITO 1ª A HUESO 2.093,35

Muro de sillería de piedra de granito gris de quintana 1ª calidad, con las siguientes 
características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en
peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la
compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, según UNE
7,067; 24031 1ªR, recibido con junta a hueso, construido según NTE-EFP.

R06PS020 m3 MURO DE SILLERÍA GRANITO 1ª  M.CAL 1.861,43
Muro de sillería de piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, careada, ejecutado
con sillares de 60 cm de longitud, 40 cm de ancho y 20 cm de altura, presentando una
cara preparada para formar parte del paramento visto, con las siguientes
características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en
peso del 0,20%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,40%, resistencia a
la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, tomado con
torta de mortero de cal de dosificación 1/4 de 2-3 cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, perpiaños para arriostramiento transversal, aproximadamente
30% del volumen, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

R06PS030 m3 MURO DE SILLERÍA GRANITO 1ª M. CEMENTO 1.861,07
Muro de sillería de piedra de granito  gris de quintana de 1ª calidad, careada, ejecutado
con sillares de 60 cm de longitud, 40 cm de ancho y 20 cm de altura, presentando una
cara preparada para formar parte del paramento visto, con las siguientes
características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en
peso del 0,20%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,40%, resistencia a
la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, tomado con
torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,y arena de río M-5, de 2-3 cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños para arriostramiento
transversal, aproximadamente 30% del volumen, mermas y limpieza, ejecutado según
NTE-EFP deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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R06PS040 m3 MURO SILLERÍA DE ARENISCA A HUESO 1.728,89
Muro de sillería de piedra de arenisca, con las siguientes  características: peso
específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5%,
porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de
800 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 120 kg/cm2, según UNE 7,067; 24031 1ªR,
recibido con junta a hueso, construido según NTE-EFP.

R06PS050 m3 MURO DE SILLERÍA ARENISCA Y M.CAL 1.486,97
Muro de sillería de piedra arenisca, careada, ejecutado con sillares de longitud 60 cm,
40 cm de anchura y 20 cm de altura, presentando una cara preparada para formar parte
del paramento visto, con las siguientes características: peso específico de 2,4 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,50%, porcentaje de porosidad aparente
en volumen del 0,40%, resistencia a la compresión de 800 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 120 kg/cm2, tomado con torta de mortero de cal de dosificación 1/4 de
2-3 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para
arriostramiento transversal, aproximadamente un 30% del volumen, mermas y limpieza,
ejecutado según NTE-EFP deduciendo huecos superiores a 1 m2

R06PS060 m3 MURO DE SILLERÍA ARENISCA Y M. CEMENTO 1.486,61
Muro de sillería de piedra arenisca, careada, ejecutado con sillares de longitud 60 cm,
40 cm de anchura y 20 cm de altura, presentando una cara preparada para formar parte
del paramento visto, con las siguientes características: peso específico de 2,4 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,50%, porcentaje de porosidad aparente
en volumen del 0,40%, resistencia a la compresión de 800 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 120 kg/cm2, tomado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P
32,5,y arena de río M-5, de 2-3 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, aproximadamente un 30% del volumen,
mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP deduciendo huecos superiores a 1 m2

R06PS070 m3 MURO SILLERÍA DE CALIZA  A HUESO 1.849,13
Muro de sillería de piedra de caliza compacta, con las siguientes  características: peso
específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%,
porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de
500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, según UNE 7,067; 24031 1ªR,
recibido con junta a hueso, construido según NTE-EFP.

R06PS080 m3 MURO DE SILLERÍA CALIZA  Y M. CAL 1.596,85
Muro de sillería de piedra caliza compacta, careada, ejecutado con sillares de 60 cm de
longitud, 40 cm de anchura y 20 cm de altura, presentando una cara preparada para
formar parte del paramento visto, con las siguientes características: peso específico de
2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,20%, porcentaje de
porosidad aparente en volumen del 0,40%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2,
resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, tomado con torta de mortero de cal de
dosificación 1/4 de 2-3 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado,
perpiaños  para arriostramiento transversal, aproximadamente un 30% del volumen,
mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP deduciendo huecos superiores a 1 m2.

R06PS090 m3 MURO DE SILLERÍA CALIZA  Y M. CEMENTO 1.596,49
Muro de sillería de piedra caliza compacta, careada, ejecutado con sillares de 60 cm de
longitud, 40 cm de anchura y 20 cm de altura, presentando una cara preparada para
formar parte del paramento visto, con las siguientes características: peso específico de
2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,20%, porcentaje de
porosidad aparente en volumen del 0,40%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2,
resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, tomado con torta de mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5,y arena de río M-5, de 2-3 cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, aproximadamente un
30% del volumen, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
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SUBCAPÍTULO R06L FÁBRICAS DE LADRILLO

APARTADO R06LM MUROS
R06LM010 m3 MURO DE TEJAR APAREJO ESPAÑOL M.CAL 440,58

Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM020 m3 MURO L. TEJAR APAREJO INGLÉS M.CAL 444,13
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM030 m3 MURO L. TEJAR APAREJO BELGA M.CAL 447,68
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM040 m3 MURO L. TEJAR APAREJO FLAMENCO M.CAL 451,23
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM050 m3 MURO L. TEJAR APAREJO ESPAÑOL M.MIXTO 451,47
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM060 m3 MURO L. TEJAR APAREJO INGLÉS M.MIXTO 455,02
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM070 m3 MURO L. TEJAR APAREJO BELGA M. MIXTO 458,57
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM080 m3 MURO L. TEJAR APAREJO FLAMENCO M.MIXTO 462,12
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM090 m3 MURO LC/V APAREJO ESPAÑOL M.CAL 323,85
Muro de fábrica para dejar visto con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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R06LM100 m3 MURO LC/V APAREJO INGLÉS M.CAL 327,69
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM110 m3 MURO LC/V APAREJO BELGA M.CAL 331,55
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM120 m3 MURO LC/V APAREJO FLAMENCO M.CAL 335,43
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM130 m3 MURO LC/V APAREJO ESPAÑOL M.MIXTO 334,90
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM140 m3 MURO LC/V APAREJO INGLÉS M.MIXTO 338,74
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM150 m3 MURO LC/V APAREJO BELGA M.MIXTO 342,64
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM160 m3 MURO LC/V APAREJO FLAMENCO M.MIXTO 202,37
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM170 m3 MURO LC/V APAREJO ESPAÑOL M.C. 322,71
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5, de
dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM180 m3 MURO LC/V APAREJO INGLÉS M.C. 330,08
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5, de
dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM190 m3 MURO LC/V APAREJO BELGA M.C. 333,97
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5, de
dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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R06LM200 m3 MURO LC/V APAREJO FLAMENCO M.C. 334,29
Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5, de
dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM210 m3 MURO REVESTIR L.MACIZO 25x12x5 M.C. 266,08
Muro de fábrica para revestir con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza,
construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM220 m3 MURO REVESTIR L.MACIZO 25x12x5 M.CAL 267,20
Muro de fábrica para revestir con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza,
construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM230 m3 MURO REVESTIR L MACIZO F25x12x5 M.MIXTO 287,51
Muro de fábrica para revestir con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con
ladrillo perforado 25x12x5 cm. incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza,
construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LM240 m2 MURO FCA.CAPUCHINA LADRILLO 25x12x3cm 180,71
Muro de fábrica a la capuchina (dos hojas conectadas contraba normal)  cara vista  y
juntas de 0.5 cm. construida con ladrillo de tejar de 24x11,5x3 cm., recibido con mortero
bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medido a
una cara.

R06LM250 m2 MURO FCA.CAPUCHINA LADRILLO 25x12x5cm 165,66
Muro de fábrica a la capuchina (dos hojas conectadas contraba normal)  cara vista  y
juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 24x11,5x5 cm., recibido con mortero
bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medido a
una cara.

APARTADO R06LS SOPORTES
R06LS010 m3 SOPORTE FCA.LADRILLO REVESTIR M.C. 424,25

Soporte de fábrica para revestir, construido con ladrillo macizo, tomado con mortero de
cemento   CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1 cm., incluso
medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, aplomado, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LS300 m3 SOPORTE FCA. LC/V  M.C.P 463,04
Soporte de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5, de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación
carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación
de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LS400 m3 SOPORTE FCA. LC/V M.CAL 464,12
Soporte de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4,
juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.
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R06LS500 m3 SOPORTE FCA. LC/V MIXTO 473,98
Soporte de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero bastardo de cal y cemento
de dosificación 1/1/4, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LS600 m3 SOPORTE FCA.TEJAR  M.C. 549,57
Soporte de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cemento   CEM II/A-P
32,5, de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación
carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación
de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LS700 m3 SOPORTE FCA.TEJAR M.CAL 550,80
Soporte de fábrica de ladrillo de tejar  tomado con mortero de cal de dosificación 1/4,
juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LS800 m3 SOPORTE FCA.TEJAR M. MIXTO 560,89
Soporte de fábrica de ladrillo de tejar tomado con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

APARTADO R06LA ARCOS
R06LA010 m3 ARCO DE FÁBRICA PARA REVESTIR M.C. 675,96

Arco de fábrica para revestir, construido con ladrillo macizo 25x12x5 cm., tomado con
mortero de cemento   CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1
cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LA020 m3 ARCO DE FÁBRICA PARA REVESTIR M.CAL 677,72
Arco de fábrica para revestir, construido con ladrillo macizo 25x12x5 cm., tomado con
mortero de cal de dosificación 1/4, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga,
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento
específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE.

R06LA030 m3 ARCO DE FÁBRICA PARA REVESTIR M.MIXTO 688,64
Arco de fábrica para revestir, construido con ladrillo macizo 25x12x5 cm., tomado con
mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, juntas de 1 cm., incluso
medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y
descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE
DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LA040 m3 ARCO DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.C. 866,07
Arco de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cemento   CEM II/A-P
32,5, de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación
carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LA050 m3 ARCO DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL 867,13
Arco de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4,
juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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R06LA060 m3 ARCO DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.MIXTO 877,35
Arco de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico
de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LA070 m3 ARCO DE FÁBRICA LADRILLO TEJAR M.C. 1.103,53
Arco de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cemento   CEM II/A-P 32,5,
de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga,
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento
específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE.

R06LA080 m3 ARCO DE FÁBRICA LADRILLO TEJAR M.CAL 1.104,62
Arco de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4,
juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LA090 m3 ARCO DE FÁBRICA LADRILLO TEJAR M.MIXTO 1.115,23
Arco de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico
de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

APARTADO R06LD DINTELES
R06LD010 m3 DINTEL DE FÁBRICA PARA REVESTIR M.C. 522,24

Dintel de fábrica para revestir de ladrillo macizo, tomado con mortero de cemento   CEM
II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y
descimbrado, ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE
DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LD020 m3 DINTEL DE FÁBRICA PARA REVESTIR M.CAL 524,00
Dintel de fábrica para revestir de ladrillo macizo, tomado con mortero de cal de
dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado, ni tratamiento específico
de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LD030 m3 DINTEL DE FÁBRICA PARA REVESTIR MIXTO 534,92
Dintel de fábrica para revestir de ladrillo macizo 2, tomado con mortero bastardo de cal
y cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, ni tratamiento específico de
terminación de juntas, cimbrado y descimbrado, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LD040 m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.C. 825,55
Dintel de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero de cemento   CEM II/A-P 32,5, de
dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento
específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE.

R06LD050 m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL 826,81
Dintel de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con
juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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R06LD060 m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO VISTO MIXTO 839,09
Dintel de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico
de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LD070 m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO TEJAR M.C. 956,38
Dintel de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cemento   CEM II/A-P 32,5,
de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LD080 m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO TEJAR M.CAL 957,52
Dintel de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con
juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LD090 m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO TEJAR MIXTO 968,44
Dintel de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico
de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

APARTADO R06LN NERVADURAS
R06LN010 m3 NERVIO LADRILLO APLANTILLADO M.CEM 1.162,65

Nervio de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar, construido con ladrillo moldeado de
tejar, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río
M-5, con juntas de ancho 1 cm. incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico
de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LN020 m3 NERVIO LADRILLO APLANTILLADO M.CAL 1.163,75
Nervio de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar, construido con ladrillo moldeado de
tejar, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de ancho 1 cm. incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y
descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE
DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LN030 m3 NERVIO LADRILLO APLANTILLADO MIXTO 1.174,35
Nervio de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar, construido con ladrillo moldeado de
tejar, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, con juntas
de ancho 1 cm. incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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APARTADO R06LR IMPOSTAS
R06LR010 m3 IMPOSTA FCA. LADRILLO REVESTIR M.CEM. 368,52

Imposta de fábrica de ladrillo para revestir, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de
terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR020 m3 IMPOSTA FCA. LADRILLO REVESTIR M.CAL 370,28
Imposta de fábrica de ladrillo para revestir, tomado con mortero de cal de dosificación
1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según
CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR030 m3 IMPOSTA FCA. LADRILLO REVESTIR MIXTO 381,20
Imposta de fábrica de ladrillo para revestir, tomado con mortero bastardo de cal y
cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR040 m3 IMPOSTA FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CEM. 406,56
Imposta de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5,
de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación
de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR050 m3 IMPOSTA FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL 407,62
Imposta de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con
juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LR060 m3 IMPOSTA FÁBRICA LADRILLO VISTO MIXTO 417,84
Imposta de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de
dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR080 m3 IMPOSTA FCA. LADRILLO DE TEJAR M.CEM. 793,28
Imposta de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de
terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR090 m3 IMPOSTA FCA. LADRILLO DE TEJAR M.CAL 794,37
Imposta de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4,
con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según
CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR100 m3 IMPOSTA FCA. LADRILLO DE TEJAR MIXTO 804,97
Imposta de fábrica de ladrillo de tejar, tomado con mortero bastardo de cal y cemento
de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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R06LR110 m3 IMPOSTA LADRILLO APLANTILLADO M.CEM. 913,88
Imposta de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar, tomado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso
medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento
específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE.

R06LR120 m3 IMPOSTA LADRILLO APLANTILLADO M.CAL 914,97
Imposta de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar, tomado con mortero de cal de
dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LR130 m3 IMPOSTA LADRILLO APLANTILLADO MIXTO 925,58
Imposta de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar, tomado con mortero bastardo de cal
y cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación
de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

APARTADO R06LC CORNISAS
R06LC010 m3 CORNISA FCA. LADRILLO A REVESTIR M.CEM 399,26

Cornisa de fábrica para revestir construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. con una
altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, y sección transversal según detalle, tomado
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas
de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LC020 m3 CORNISA FCA. LADRILLO A REVESTIR M.CAL 401,03
Cornisa de fábrica para revestir construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. con una
altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, y sección transversal según detalle, tomado
con mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de
terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LC030 m3 CORNISA FCA. LADRILLO A REVESTIR M.MIXTO 411,95
Cornisa de fábrica para revestir construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. con una
altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, y sección transversal según detalle, tomado
con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm.,
incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento
específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE.

R06LC040 m3 CORNISA FCA. LADRILLO VISTO M.CEM. 437,30
Cornisa de fábrica de ladrillo visto de aparejo y sección transversal según
documentación técnica, construido con ladrillo cara vista rojo liso 24x11,5x5 cm. con
una altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, tomado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de
terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LC050 m3 CORNISA FCA. LADRILLO.VISTO M.CAL 453,73
Cornisa de fábrica de ladrillo visto de aparejo y sección transversal según
documentación técnica, construido con ladrillo cara vista rojo liso 24x11,5x5 cm. con
una altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, tomado con mortero de cal de
dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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R06LC060 m3 CORNISA FCA. LADRILLO VISTO MIXTO 463,94
Cornisa de fábrica de ladrillo visto de aparejo y sección transversal según
documentación técnica, construido con ladrillo cara vista rojo liso 24x11,5x5 cm. con
una altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, tomado con mortero bastardo de cal y
cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LC070 m3 CORNISA FCA. LADRILLO DE TEJAR M.CEM 876,27
Cornisa de fábrica de ladrillo de tejar de sección transversal y aparejo según
documentación técnica, construido con ladrillo de 25x12x5 cm. con una altura de 4 pies,
y espesor de 4 pies, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y
arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LC080 m3 CORNISA FCA. LADRILLO DE TEJAR M.CAL 877,36
Cornisa de fábrica de ladrillo de tejar de sección transversal y aparejo según
documentación técnica, construido con ladrillo de 25x12x5 cm. con una altura de 4 pies,
y espesor de 4 pies, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de 1
cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir
tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE.

R06LC090 m3 CORNISA FCA. LADRILLO DE TEJAR MIXTO 887,96
Cornisa de fábrica de ladrillo de tejar de sección transversal y aparejo según
documentación técnica, construido con ladrillo de 25x12x5 cm. con una altura de 4 pies,
y espesor de 4 pies, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación
1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según
CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LC100 m3 CORNISA LADRILLO APLANTILLADO M.CEM 975,37
Cornisa de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar de sección transversal y aparejo
según documentación técnica, construido con ladrillos moldeados de tejar de 25x12x5
cm., con una altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, tomado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm.,
incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento
específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE.

R06LC110 m3 CORNISA LADRILLO APLANTILLADO M.CAL 976,46
Cornisa de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar de sección transversal y aparejo
según documentación técnica, construido con ladrillos moldeados de tejar de 25x12x5
cm., con una altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, tomado con mortero de cal de
dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

R06LC120 m3 CORNISA LADRILLO APLANTILLADO MIXTO 987,06
Cornisa de fábrica de ladrillo aplantillado de tejar de sección transversal y aparejo
según documentación técnica, construido con ladrillos moldeados de tejar de 25x12x5
cm., con una altura media de 4 pies, y espesor de 4 pies, tomado con mortero bastardo
de cal y cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de
terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.
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SUBCAPÍTULO R06T TAPIAL
R06T010 m3 MURO TAPIAL CALICASTRADO 2C TIERRA NATUR 484,58

Muro de tapial calicastrado a dos caras vistas, realizado a base de pasta preparada con
tierras naturales, colocada en tongadas de tamaño y disposición según documentación
técnica, entre tableros de encofrado recuperable (tapialeras), incluso acarreo, vertido y
apisonado de la pasta en capas no superiores a 10-15 cm., encofrado y desencofrado,
nivelación limpieza y coronación de la tapia.

R06T020 m3 MURO TAPIAL CALICASTRADO 2C PASTA P. 561,33
Muro de tapial calicastrado a dos caras vistas, realizado a base de pasta preparada,
confeccionada en obra colocada en tongadas de tamaño y disposición entre tableros de
encofrado recuperable (tapialeras), incluso acarreo, vertido y apisonado de la pasta en
capas no superiores a 10-15 cm., encofrado y desencofrado, nivelación limpieza y
coronación de la tapia.

R06T030 m2 LIMPIEZA-RECUPERACIÓN MURO TAPIAL 59,66
Limpieza y recuperación de muro de tapial realizado a base de mortero mixto de
cemento, cal apagada y arena, de dosificación 1/1/6, con adición de colorante de
pigmentos naturales, confeccionado en obra, incluso picado, limpieza previa y relleno
interior de grietas con lechada de cal.

SUBCAPÍTULO R06B ARTESONADOS

APARTADO R06BV DESMONTADOS
R06BV010 m2 DESMONTADO GENERAL DE ARTESONADO 118,04

Desmontado general de artesonado tanto en sus diferentes volúmenes ornamentales
como estructura interior de armado y sostén, (previo a cualquier trabajo de desmontaje
se habrá realizado un estudio con reportaje fotográfico, gráfico y documental detallado
del mismo, piezas y estructura, valorado aparte, con numeración y posición de cada
pieza o fragmento) y se dispondrá de una superficie amplia y abrigada para el acopio
del material. Se desmontarán primero las tablas y relieves decorados de mayor valor
protegiendolos con papel de esferas de aire, los que presenten deterioro con papel de
arroz y cola animal, a continuación se desarmaran los perfiles amarrando con eslingas
el material  descendiendo con poleas o polipastos montados a tal fin, una vez apilado el
material  se mantendrán  siempre unidos los fragmentos a sus piezas originales, y
apilándose preferentemente en el suelo como si de un abatimiento se tratara, para su
posterior restauración y montaje.

APARTADO R06BR LIMPIEZA GENERAL
R06BR010 m2 DESESCOMBRADO MANUAL TRASDOS ARTESONADO 8,83

Descombrado por medios manuales de los planos horizontales e inclinados del trasdós
de artesonado, mediante la limpieza y retirada de escombros, detritus y elementos
sueltos, evacuación de escombros y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje, incluso medios de seguridad, elevación, carga,
descarga.

R06BR020 m2 LIMPIEZA INTRADOS ARTESONADO AIRE PRES. 5,81
Limpieza en seco con aire a presión de armadura de techo, mediante la aplicación
sobre la superficie inferior de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adheridos
finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión general, eliminando
manualmente elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse. Se
aplicará el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, aleros y
salientes.

R06BR030 m2 LIMPIEZA INTRADOS ARTESONADO VAPOR AGUA 10,98
Limpieza de artesonado, mediante la aplicación sobre la superficie inferior de lanza de
vapor de agua, y de un fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se
aplicará el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de longitud,
limpiando con agua o aire los detritus que se acumulen en las zonas inferiores.

R06BR040 m2 LIMPIEZA DEPÓSITOS ORGÁNICOS S/PINTURA 12,01
Limpieza de depósitos orgánicos sobre la protección de la capa pictórica del
artesonado diagnosticado en estado de conservación regular y grado de dificultad
normal, los depósitos orgánicos se eliminarán manualmente y la delgada película
residual se tratará mediante lavado con una guata humedecida en agua amoniacal,
aplicandose por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes
incluye además la limpieza del lugar de trabajo y retirada de detritus.
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APARTADO R06BS CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL
R06BS010 m2 CONSOLIDACIÓN GENERAL ARTESONADO 74,25

Consolidación general de artesonado de madera, una vez limpio de cascotes, soplado y
lavado, comprendiendo: eliminación manual de restos de pintura, lijado de las zonas
deterioradas, recuperación de volúmenes con madera y masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera,
lijado de los enmasillados, consolidación general por aplicación en superficie, de
aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el
interior, y ajuste de color de la madera nueva mediante teñido de nogalina diluida.
Incluso pequeño material, retirada de escombros y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la superficie ejecutada en
proyección y afectando a todos los elementos contenidos en ella.

R06BS020 u CONSOLIDACIÓN ZAPATA DE MADERA 224,87
Consolidación de zapatas o ménsulas de madera labrada, comprendiendo: aplicación
en superficie de cera virgen y aceite de linaza y  disolución de consolidante copolímero
acrílico en white spirit en proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de
base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la madera permitiendo
la libre transpiración y conservando el coeficiente de dilatación del material. Reparación
puntual de faltas y eliminación de zonas deterioradas con reposición de madera,
eliminación manual de restos de pintura, lijado de las zonas deterioradas, recuperación
de volúmenes con madera y masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado
de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados. Se
seguirán en todo momento las recomendaciones especificadas en los D.I.T.
correspondientes, en cuanto a rendimientos, y aplicación, los trabajos se efectuarán
exclusivamente por especialistas restauradores. Medida la unidad ejecutada.

R06BS030 u CONSOLIDACIÓN CANECILLO DE MADERA 174,41
Consolidación de canecillos de madera labrada, comprendiendo: aplicación en
superficie de cera virgen y aceite de linaza y  disolución de consolidante copolímero
acrílico en white spirit en proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de
base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la madera permitiendo
la libre transpiración y conservando el coeficiente de dilatación del material. eliminación
manual de restos de pintura, lijado de las zonas deterioradas, recuperación de
volúmenes con madera y masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, etc. Se
seguirán en todo momento las recomendaciones especificadas en los D.I.T.
correspondientes, en cuanto a rendimientos, y aplicación, los trabajos se efectuarán
exclusivamente por especialistas restauradores. Medida la unidad ejecutada.

APARTADO R06BF MONTAJE DE ARTESONADO
R06BF010 m3 MONTAJE DE SOLERA 677,57

Montaje masivo de solera de armadura de artesonado de madera, previa ejecución en
taller o en obra de los cortes necesarios para su montaje  (valorado aparte),
comprendiendo: Replanteo de las piezas según la montea de la armadura, montaje y 
atado de perfiles mediante los ensambles previstos, ajuste y nivelación general, fijación
en los apoyos con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, incluso medios de
elevación carga y descarga, ayudas de albañilería y limpieza del lugar de trabajo.

R06BF190 m2 MONTAJE COMPLETO DE ARTESONADO 53,83
Montaje completo de las diferentes piezas del artesonado o armadura de techo,
comprendiendo: selección de cada pieza para su ubicación en lugar de origen, según la
montea del artesonado, pequeños cortes de encaje y fijación a la estructura con puntas
de carpintero de cabeza ancha, medios de elevación, carga y descarga y limpieza del
lugar de trabajo.
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APARTADO R06BB REPOSICIONAMIENTOS
R06BB010 m2 CORRECCIÓN HUNDIMIENTO DE CUMBRERAS 37,83

Corrección de hundimiento de cumbrera que ha arrastrado en el descenso a sus
alfarjías, normalmente los alfarjes suelen desatarse de sus ensambles, antes de
romperse, por lo cual será interesante, reposicionar ordenadamente los elementos
cedidos, mediante el izado alternativo con gatos de tornillo sin fin  comenzando a izar
las piezas en el orden contrario al cedimiento que presentan, previamente será
necesario descargar la zona de actuación, desatar algunas formas de sus ensambles o
incluso desmontar ciertas zonas, (operaciones que se valorarán independientemente
aparte) Una vez enderezado in situ el conjunto y afianzada su estabilidad con los
mismos gatos o con puntales que permitan la retirada de éstos, puede realizarse la
estabilización definitiva del conjunto sustituyendo las piezas precisas. (trabajo que se
valora aparte). Incluso ayudas de albañilería, medios de elevación, apeo, carga y
descarga, seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

R06BB020 m2 CORRECCIÓN HUNDIMIENTO DE LIMAS 34,08
Corrección de hundimiento de lima (bordón o moamar) que ha arrastrado en el
descenso a las manguetas y  peinazos, normalmente los alfarjes suelen desatarse de
sus ensambles, antes de romperse, por lo cual será interesante, reposicionar
ordenadamente los elementos cedidos, mediante el izado alternativo con gatos de
tornillo sin fin  comenzando a izar las piezas en el orden contrario al cedimiento que
presentan, previamente será necesario descargar la zona de actuación, desatar
algunas formas de sus ensambles o incluso desmontar ciertas zonas, (operaciones que
se valorarán independientemente aparte) Una vez enderezado in situ el conjunto y
afianzada su estabilidad con los mismos gatos o con puntales que permitan la retirada
de éstos, puede realizarse la estabilización definitiva del conjunto y la sustitución de
piezas irrecuperables. (trabajo que se valora aparte). Incluso ayudas de albañilería,
medios de elevación, apeo, carga y descarga, seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

R06BB030 m2 CORRECCIÓN DEL REMADO DE ALFARJES 41,69
Corrección del remado de conjunto de alfarjes y nudillos, (inclinación de las alfarjías
respecto del plano vertical original)  enderezado in situ el desplome traccionado
equilibradamente mediante bridas o tracteles de acción mecánica, para lo cual y según
los casos será necesario descargar la zona de actuación, desatar algunas formas de
sus ensambles o incluso desmontar ciertas zonas, (operaciones que se valorarán
independientemente aparte)  reposicionando y modificando la inclinación, y asegurando
la indeformabilidad, bien con nuevos atados, bien confiando a las piezas de sustitución
éste trabajo, o con refuerzos estructurales, (trabajos que se valorarán también
independientemente). Incluso ayudas de albañilería, medios de elevación, apeo, carga
y descarga, seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

R06BB040 m2 CORRECCIÓN DE LA FLECHA DE ALFARJES 30,09
Corrección de la flecha de alfarjes, normalmente los alfarjes suelen desatarse de sus
ensambles, antes de romperse o flectar absorbiendo la deformación de cedimientos
producidos en los apoyos, (aunque estas deformaciones pueden llegar a ser
permanentes, sobre todo con las exposición al agua), es posible intentar la
recuperación de la flecha, actuando en primer lugar en las zonas de apoyo,
reposicionando ordenadamente los elementos cedidos, para lo cual y según los casos
será necesario descargar la zona de actuación, desatar algunas formas de sus
ensambles o incluso desmontar ciertas zonas, (operaciones que se valorarán aparte) 
una vez reposicionados los elementos y asegurada la estabilidad, si la recuperación del
alfarje no se produce, pueden someterse las piezas a una tensión continua contraria a
la que produjo su deformación, bien confiando a las piezas de sustitución éste trabajo,
o con refuerzos estructurales, (trabajos que se valorarán también independientemente).
Incluso ayudas de albañilería, medios de elevación, apeo, carga y descarga, seguridad
y limpieza del lugar de trabajo.
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APARTADO R06BX TRATAMIENTOS ANTIXILÓFAGOS
R06BX010 m2 TRATAMIENTO PREVENTIPO XILÓFAGO PINCELADO 10,10

Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación
de fungicida endurecedor incoloro -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN
68800 aplicado pincelado, por impregnación superficial en todas las caras mediante
brocha o pincel, en varias manos sucesivas sobre la capa anterior aún fresca. y con un
rendimiento no menor de 0,20 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se
protegerán con mascarillas apropiadas, el tratamiento se aplicará a la parte vista de las
superficies de madera desnudas sin capas pictóricas, al tratar la madera ésta no
deberá tener un grado de humedad superior al 15%.

R06BX020 m2 TRATAMIENTO XILÓFAGO PINCELADO XILAMÓN T 8,15
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación
de fungicida endurecedor incoloro -producto oleoso Xilamón T especial, aplicado
pincelado, por impregnación superficial en todas las caras mediante brocha o pincel, en
varias manos sucesivas sobre la capa anterior aún fresca. y con un rendimiento no
menor de 0,20 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con
mascarillas apropiadas, el tratamiento se aplicará a la parte vista de las superficies de
madera desnudas sin capas pictóricas, al tratar la madera ésta no deberá tener un
grado de humedad superior al 15%.

R06BX030 m2 TRATAMIENTO PREVENTIVO XILÓFAGO PULVERIZADO 7,25
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación
de fungicida endurecedor incoloro -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN
68800 aplicado pulverizado, por proyección con pulverizador aerográfico especial tipo
air-less y con un rendimiento no menor de 0,20 l/m2. Mientras se realiza la aplicación,
los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, el tratamiento se aplicará a la
parte vista de las superficies de madera desnudas sin capas pictóricas, al tratar la
madera ésta no deberá tener un grado de humedad superior al 15%.

R06BX040 m2 TRATAMIENTO XILÓFAGO PULVERIZADO XILAMÓN T 7,47
Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación
de fungicida endurecedor incoloro -producto oleoso Xilamón T especial, aplicado
pulverizado, por proyección con pulverizador aerográfico especial tipo air-less y con un
rendimiento no menor de 0,20 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se
protegerán con mascarillas apropiadas, el tratamiento se aplicará a la parte vista de las
superficies de madera desnudas sin capas pictóricas, al tratar la madera ésta no
deberá tener un grado de humedad superior al 15%.

R06BX050 m2 TRATAMIENTO XILÓFAGO CURATIVO CON TALADROS 18,99
Tratamiento in situ curativo de la madera, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios,
hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de fungicida endurecedor
-producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado inyectado con taladros,
por impregnación fungicida endurecedor, y con jeringuillas de plástico, con un
rendimiento no menor de 0,25 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se
protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado
de humedad superior al 15%.

R06BX060 m2 TRATAMIENTO XILÓFAGO CURATIVO SIN TALADROS 13,87
Tratamiento in situ curativo para madera de la sillería (partes vistas), contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación
de fungicida endurecedor -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800
aplicado inyectado sin taladros, por impregnación fungicida endurecedor, y con
jeringuillas de plástico, con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. Mientras se realiza
la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera
tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 15%.
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SUBCAPÍTULO R06C CARGADEROS
R06C010 u FORMACIÓN CARGADERO 2 HEB 100 824,87

Formación de cargadero para adintelado de fábrica de 2 pies por 2 pies y medio en
hueco existente en muros de fachada, con dos perfiles HEB de 100 mm., y
viguetillas/50x50 cada 25 cm. dispuestas de un perfil a otro según especificaciones de
proyecto incluso emparchado o jambeado de ladrillos cerámicos de tejar, similares a los
existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm., con
aparejo original, sentado  con mortero mixto (bastardo), incluso demolición y picado del
dintel actual, con entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo,
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas
cimbras apeos etc, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la unidad
completamente ejecutada.
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CAPÍTULO R07 ALBAÑILERÍA

SUBCAPÍTULO R07I RECRECIDOS
R07I010 m3 RECRECIDO MURO LM REVESTIR M.CEM 504,90

Recrecido de muro para revestir, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm, construida con
ladrillo macizo 24x11,5x4 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas
y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición
puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a
recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de dosificación y arena de
río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

R07I020 m3 RECRECIDO MURO LP REVESTIR M.CEM. 298,42
Recrecido de fachada para revestir, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm, construida
con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y
reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la
fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de dosificación y
arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

R07I030 m3 RECRECIDO MURO LHD REVESTIR M.CEM. 270,25
Recrecido de muro para revestir, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm, construida con
ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y
reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la
fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de dosificación y
arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

R07I040 m3 RECRECIDO MURO FCA.CARA VISTA M.CEM.P 374,16
Recrecido de muro de fábrica de ladrillo cara vista, con cualquier aparejo y juntas de 1
cm construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm, comprendiendo: picado puntual de las
zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de
enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución
de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de
dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga,
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir
rejuntado.

R07I050 m3 RECRECIDO MURO FCA.CARA VISTA M.CAL 370,01
Recrecido de muro de fábrica de ladrillo cara vista, con cualquier aparejo y juntas de 1
cm construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm, comprendiendo: picado puntual de las
zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de
enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución
de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios
de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y
DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

R07I060 m3 RECRECIDO MURO LADRILLO DE TEJAR M.CEM.P 511,17
Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm,
construida con ladrillo 25x12x5 cm,  comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y
reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la
fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de dosificación y
arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.
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R07I070 m3 RECRECIDO MURO LADRILLO DE TEJAR M.CAL 512,30
Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm,
construida con ladrillo 25x12x5 cm,  comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y
reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la
fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y
DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

SUBCAPÍTULO R07T TRASDOSADOS
R07T010 m2 TRASDOSADO TABIQUE LCH 24x11,5x4 M.CEM 16,78

Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico huecos de 24x11,5x4
cm, recibidos con mortero de cemento, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el
paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su
protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de
alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza.

R07T020 m2 TRASDOSADO TABIQUE LCH 24x11,5x4 YESO 15,78
Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico huecos de 24x11,5x4
cm, recibidos con pasta de yeso negro, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el
paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su
protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de
alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza.

R07T030 m2 TRASDOSADO TABIQUE LCP 24x11,5x5 M.CEM 17,03
Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico perforados de
24x11,5x5 cm, recibidos con mortero de cemento, según normas CTE DB SE-F, DB SE
y DB SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el
paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su
protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de
alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza.

R07T040 m2 TRASDOSADO TABIQUE LCP 24x11,5x5 YESO 16,08
Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico perforados de
24x11,5x5 cm, recibidos con pasta de yeso negro, según normas CTE DB SE-F, DB SE
y DB SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el
paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su
protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de
alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza.

R07T050 m2 TRASDOSADO TABICÓN LCH 24x11,5x8 M.CEM 20,40
Trasdosado de muro realizado con tabicón de ladrillo cerámico huecos de 24x11,5x8
cm, recibidos con mortero de cemento, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-PTL, dejando cámara de aire que permita alinear correctamente el
paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su
protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de
alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza.
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R07T060 m2 TRASDOSADO TABICÓN LCH 24x11,5x8 M.YESO 19,54
Trasdosado de muro realizado con tabicón de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x8 cm
recibidos con recibidos con pasta de yeso negro, según normas CTE DB SE-F, DB SE y
DB SE-AE y NTE-PTL, dejando cámara de aire que permita alinear correctamente el
paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su
protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de
alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza.

SUBCAPÍTULO R07P REPARACIONES
R07P010 m SANEADO 2-3 HILADA CORON.LADRILLO TEJAR 24,27

Saneado en coronación de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado puntual de las
zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de
enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, hasta  nivel exigido en
documentación técnica, cotas a tomar en obra, enrase de hiladas y ejecución de la
fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificación 1/3, incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y
DB SE-AE. Medida la longitud ejecutada.

R07P020 m PREPARACIÓN CORONACIÓN MURO MAMPOSTERÍA 44,99
Preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería de espesor aproximado
de 2 pies, para alojamiento del estribo de cubierta, incluso medios de protección, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9. Medida la longitud ejecutada.

R07P030 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO ÁCIDO ACÉTICO 9,90
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto, comprendiendo, eliminación de
manchas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplicación sobre la
superficie, de ácido acético disuelto en agua, dejando secar y limpiando con cepillo de
raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando baños de agua, hasta que no
aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con
escalpelo, y las manchas de suciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresivo.

R07P040 m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR ÁCIDO ACÉTICO 10,79
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo de tejar, comprendiendo, eliminación de
manchas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplicación sobre la
superficie, de ácido acético disuelto en agua, dejando secar y limpiando con cepillo de
raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando baños de agua, hasta que no
aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con
escalpelo, y las manchas de suciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresivo.

R07P050 m2 CONSOLIDACIÓN FCA.LADRILLO VISTO 43,47
Consolidación de fachada de fábrica de ladrillo visto, comprendiendo: aplicación en
superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico, en white spirit en
proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo
primal.

R07P060 m2 CONSOLIDACIÓN FCA.LADRILLO TEJAR 52,25
Consolidación de fachada de fábrica de ladrillo tejar, comprendiendo: aplicación en
superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico, en white spirit en
proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo
primal.

R07P070 m2 PATINADO MATERIA ORGÁNICA S/LADRILLO 21,67
Patinado y o envejecimiento artificial de fábrica de ladrillo de tejar, en las zonas que
presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de
compuestos orgánicos estables a base de soluciones de urea o agua de bilis de buey,
aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se
desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresivamente
perderse para dejar paso a la pátina natural, se fijará en mayor o menor grado,
mediante un consolidante artificial.

R07P080 m2 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS EN MUROS MAMPOSTERIA 41,72
Reparación estructural de muro de mampostería mediante la aplicación con paleta, en
capas sucesivas, de 20 mm de espesor total de mortero de albañilería, de cal hidráulica
natural y arena caliza, acabado fratasado.
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R07P090 m2 REP. ESTRUCTURAL C/MORTERO CAL EN MUROS MAMPOSTERIA 66,02
Reparación estructural de muro de mampostería mediante la aplicación con paleta, en
capas sucesivas, de 20 mm de espesor total de mortero de albañilería, de cal hidráulica
natural y arena caliza, acabado fratasado. 
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CAPÍTULO R08 CANTERÍA

SUBCAPÍTULO R08L LIMPIEZA DE CANTERÍA
R08L010 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO 12,16

Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de arqueología de
piezas de cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y
profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo
momento,  con brochas de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera (para
evitar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañinos cuya presencia
contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro
por aumento de la hidroscopicidad del monumento,  por tanto responde a una doble
finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en
segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores.  Previamente
se habrán eliminado cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de escombros y
material de detritus, para posterior transporte.

R08L020 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN HÚMEDO 97,20
Limpieza por vía húmeda realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de
arqueología de piezas de cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera
tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser
controlada en todo momento,  con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra,
en proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad
superficial, eliminando aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño
estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la
hidroscopicidad del monumento,  por tanto responde a una doble finalidad: de una parte
eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en segundo lugar preparar
las superficies para los tratamientos posteriores. Se comenzará por las partes altas en
franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante los detritus que se
acumulen en  las zonas inferiores, incluye la retirada de escombros y material de
detritus, para

R08L030 m2 LIMPIEZA BIOCIDA ELEMENTOS CANTERÍA HISTÓRICA 3,02
Eliminación por medios manuales, bajo la supervisión de equipo de arqueología, de la
costra biogénica superficial de elementos de cantería histórica, mediante tratamiento
biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de
proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con
pulverizador air-less de antiséptico tipo: Biotin al 5% en agua desmineralizada y en
casos persistentes aplicación de pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de
aldehido fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en
disolución hidroalcohólica al 3-5%.  La aplicación se realizará con pulverizador o a
brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0.25
l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.

R08L040 m3 LIMPIEZA ARQUEOLÓGICA DEPÓSITOS ALUVIALES 11,11
Limpieza de los depósitos aluviales de zona arqueológica, mediante medios manuales,
supervisado por equipo arqueológico, incluso retirada con medios manuales, de los
elementos de protección de la zona a intervenir, así como de los depósitos
sedimentarios recientes de tipo aluvial / coluvial.

R08L050 m3 LIMPIEZA FRENTES CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA 11,71
Limpieza manual en seco bajo supervisión de equipo de arqueología de cimentación a
la vista de fábrica de mampuestos, piedra y restos arqueológicos, en mal estado de
conservación,  habiendo perdido los morteros su cohesión, eliminando por tanto los
detritus pulverulentos y la tierra presente en los perfiles de las cimentaciones,  mediante
brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas,
ampollas y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos
sueltos, con retirada de escombros y detritus.
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SUBCAPÍTULO R08T TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE LA PIEDRA

APARTADO R08TL LIMPIEZA
R08TL010 m2 LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES 7,07

Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de
fachada de fábrica de cantería, mediante la aplicación de depresión de aire con
maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos
superficiales), revisión general de la fachada en sus salientes y voladizos, eliminando
manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran
desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las
partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y carga sobre camión para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.  Se medirá la superficie ejecutada
en proyección vertical sobre el plano del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas
superficies  de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento específico, dichas
superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por tanto
afectará a cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.

R08TL020 m2 LIMPIEZA DE BIODEPÓSITOS 13,65
Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de
microorganismos, restos orgánicos, excrementos de aves etc.) depositados sobre las
fachadas vuelos y cornisas de fábrica de piedra, actuando manualmente con cepillos de
cerda suave, e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas,
escalpelos etc). Aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las
partes superiores a las inferiores, incluso retirada de detritus y carga sobre camión para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Las zonas con manchas o costras
 persistentes de guano se tratarán con emplastos de pasta AB-57 reforzadas al 50%
con EDTA carbonato amónico espesado con carboximetilcelulosa y bifloruro amónico, 
posteriormente se lavará con AA (alcohol etílico+amoníaco) eliminándose los productos
volátiles de restauración por evaporación, ayudándose de calefactores de aire caliente
o infrarrojos.

R08TL030 m2 LIMPIEZA DE LA COSTRA BIOGÉNICA 11,67
Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de
proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con
pulverizador air-less de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución
de aldehído fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario
en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar
por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando
posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.

R08TL040 m2 LIMPIEZA DE CONTAMINANTES GRASOS 31,56
Limpieza puntual de diferentes contaminantes grasos persistentes a la acción de
limpieza extensiva en seco en fachada de piedra, mediante la aplicación de emplastos
de disolventes orgánicos tipo AAA (agua+alcohol etílico+amoníaco) o formulados de
base N-butilamina, dimetil foramina y tricloroetileno, solos o adicionados con bentonas
o gel de sílice para obtener la tixotropía adecuada, aplicados con cepillos de cerdas
suaves, posterior lavado con AAA debiendose eliminar estos productos por evaporación
ayudandose de calefactores de aire caliente. Las fisuras se limpiarán en profundidad
con alcohol etílico y amoníaco AA. Se seguirán en todo momento las recomendaciones
especificadas en los D.I.T. correspondientes, los trabajos se efectuarán exclusivamente
por especialistas restauradores.
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APARTADO R08TF FUNGICIDA Y HERBICIDA
R08TF010 m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA 4,37

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de proliferación de
algas y microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de
conservación regular, mediante aplicación en superficie de antiséptico combinación
amónica cuaternario  combinación amónica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3,
disuelta en agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulverizador
aerográfico, con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2, afectando a todos los elementos
salientes contenidos en la proyección de trabajo, considerando un grado de dificultad
normal.

R08TF020 m2 TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS 12,12
Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención
de proliferación de vegetación, algas y microorganismos sobre coronación de muros, en
estado de conservación regular, mediante aplicación por frotación de solución diluida
de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiará la superficie y se tratará con solución
acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una
semana, por último la superficie se cubrirá con un revestimiento protector impermeable
de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento antiherbicida
manualmente se habrá descombrado y deforestado la zona de actuación, retirando el
escombro, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección,
considerando un grado de dificultad normal.

APARTADO R08TJ TRATAMIENTO DE JUNTAS
R08TJ010 m2 ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE CANTERÍA 18,10

Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de
cantería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado
con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado,
otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se
eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda
asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de
bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra menor
calificada.

R08TJ020 m2 DESENGRASADO JUNTAS DE SILLERÍA 4,00
Desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que previamente se
ha eliminado el mortero disgregado, y están libres de detritus y polvo, a fin de
prepararlas adecuadamente para el posterior rejuntado, de manera que el nuevo
mortero de juntas agarre convenientemente, y queden definitivamente éstas selladas.
Se realizará mediante la aplicación en sus caras interiores de disolventes del tipo
tricloroetileno, o Alcohol etílico,   un vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3
cm. y asegurado que no existen yesos en las mismas.  Estos trabajos serán realizados
por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra
menor calificada.

R08TJ030 m2 SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL 22,17
Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 color natural,
incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de
mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado
rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra
a medida que se realiza el sellado.

R08TJ040 m2 SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 COLOREADO 26,23
Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 ligeramente
coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión,
inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las
rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

Página 107Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R08TJ050 m2 SELLADO JUNTAS M.MIXTO M-7,5 NATURAL 26,31
Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación
1/1/4 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa
eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el
mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y
limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

APARTADO R08TA ABUJARDADOS Y ACABADOS
R08TA010 m2 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA GRANITO 27,14

Relabrado superficial in situ de piedra de granito antigua, por medios manual, mediante
abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R08TA020 m2 REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA GRANITO 17,43
Relabrado superficial in situ de piedra de granito antigua, por medios mecánico,
mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R08TA030 m2 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA ARENISCA 17,45
Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios manual, mediante
abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R08TA040 m2 REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA ARENISCA 11,83
Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios mecánico,
mediante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R08TA050 m2 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA CALIZA 26,95
Relabrado superficial in situ de piedra caliza antigua, por medios manual, mediante
abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R08TA060 m2 REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA CALIZA 19,59
Relabrado superficial in situ de piedra caliza antigua, por medios mecánico, mediante
abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R08TA070 m2 ABUJARDADO FINO MANUAL SILLERÍA CALIZA 21,59
Abujardado fino superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras
que han de quedar vistas.

R08TA080 m2 ABUJARDADO MANUAL SILLERÍA ARENISCA 21,59
Abujardado fino superficial in situ de piedra arenisca, por medios manuales, de las
caras que han de quedar vistas.

SUBCAPÍTULO R08M MONTAJES
R08M010 m2 COLOCACIÓN LOSA DE PIEDRA 29,17

Colocación de pavimento de losas de cantería nacional, de dimensiones y espesor
medio, labradas a 1 cara y cuatro aristas vivas, colocadas sobre capa de arena de 3
cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo, asentando las
piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de cemento y arena
de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), incluso enlechado de las juntas,
varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes,
mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1
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CAPÍTULO R09 CUBIERTAS

SUBCAPÍTULO R09I CUBIERTAS INCLINADAS

APARTADO R09IS SOPORTES DE COBERTURA

SUBAPARTADO R09ISE ENLISTONADOS
R09ISE010 m2 ENLISTONADO 30x40/0,40 JUNTA ALZADA+MC 19,89

Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta
alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con
un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de
cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,40 m., incluso clavos de aleación de cobre o
bronce, fijación y limpieza.

R09ISE020 m2 ENLISTONADO 30x40/0,50 JUNTA ALZADA+MC 19,47
Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta
alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con
un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de
cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,50 m., incluso clavos de aleación de cobre o
bronce, fijación y limpieza.

R09ISE030 m2 ENLISTONADO 30x40/0,55 JUNTA ALZADA+MC 19,32
Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta
alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con
un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de
cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,55 m., incluso clavos de aleación de cobre o
bronce, fijación y limpieza.

R09ISE040 m2 ENLISTONADO 30x40/0,60 JUNTA ALZADA+MC 19,19
Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta
alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con
un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de
cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,60 m., incluso clavos de aleación de cobre o
bronce, fijación y limpieza.

R09ISE050 m2 ENLISTONADO 30x40/0,70 JUNTA ALZADA+MC 18,98
Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta
alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con
un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de
cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,70 m., incluso clavos de aleación de cobre o
bronce, fijación y limpieza.

SUBAPARTADO R09ISN ENRIPIADOS
R09ISN010 m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x1,5 cm 16,92

Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino
nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x1,5 cm. y
longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero,
incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.

R09ISN020 m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x2,5 cm 17,56
Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino
nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x2,5 cm. y
longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero,
incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.

R09ISN030 m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x3,0 cm 18,41
Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino
nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x3,0 cm. y
longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero,
incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.

R09ISN040 m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x3,5 cm 21,56
Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino
nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x3,5 cm. y
longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero,
incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.
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SUBAPARTADO R09ISP PANELADOS
R09ISP010 m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=13mm 19,25

Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con
resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y
56,726 y de 13 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad
media de 700 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h.,
colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con
puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los
apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm.
por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se
rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y
limpieza del lugar de trabajo.

R09ISP020 m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=16mm 25,22
Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con
resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y
56,726 y de 16 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad
media de 700 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h.,
colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con
puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los
apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm.
por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se
rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y
limpieza del lugar de trabajo.

R09ISP030 m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=19mm 27,52
Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con
resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y
56,726 y de 19 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad
media de 680 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h.,
colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con
puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los
apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm.
por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se
rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y
limpieza del lugar de trabajo.

R09ISP040 m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=22mm 23,16
Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con
resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y
56,726 y de 22 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad
media de 680 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h.,
colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con
puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los
apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm.
por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se
rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y
limpieza del lugar de trabajo.

R09ISP050 m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=25mm 24,62
Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con
resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y
56,726 y de 25 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad
media de 650 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h.,
colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con
puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los
apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm.
por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se
rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y
limpieza del lugar de trabajo.

Página 110Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO R09IP FORMACIÓN DE PENDIENTES
R09IP040 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=7cm 21,42

Formación de pendientes de faldón, con 7 cm. de espesor medio de hormigón aligerado
celular  CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de
desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con
capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para regularización y protección,
incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los
mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada
en verdadera magnitud.

R09IP050 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=9cm 26,89
Formación de pendientes de faldón, con 9 cm. de espesor medio de hormigón aligerado
celular  CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de
desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con
capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para regularización y protección,
incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los
mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada
en verdadera magnitud.

R09IP060 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=10cm 29,57
Formación de pendientes de faldón, con 10 cm. de espesor medio de hormigón
aligerado celular  CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y
canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle,
terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado
de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada
en verdadera magnitud.

R09IP070 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=12cm 35,05
Formación de pendientes de faldón, con 12 cm. de espesor medio de hormigón
aligerado celular  CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y
canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle,
terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado
de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada
en verdadera magnitud.

R09IP080 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=14cm 40,79
Formación de pendientes de faldón, con 14 cm. de espesor medio de hormigón
aligerado celular  CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y
canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle,
terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado
de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada
en verdadera magnitud.

R09IP180 m2 FORM.PENDIENTES HLE-40 1000kg/m3 h=10cm 35,71
Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HLE-40 100kg/m3,
realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida
F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y
canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle,
terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado
de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada
en verdadera magnitud.
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R09IP190 m2 FORM.PENDIENTES HLE-40 1000kg/m3 h=15cm 52,83
Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HLE-40 100kg/m3,
realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida
F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y
canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle,
terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado
de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y
seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada
en verdadera magnitud.

R09IP240 m2 FORM.PENDIENTES HLE-100 1400kg/m3 h=10cm 36,47
Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HLE-100
1400kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla
expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas
limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de
detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para
regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y
limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de
elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie
defendida ejecutada en verdadera magnitud.

R09IP250 m2 FORM.PENDIENTES HLE-100 1400kg/m3 h=15cm 53,98
Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HLE-100
1400kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla
expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas
limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de
detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento CSIII-W2, para
regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y
limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de
elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie
defendida ejecutada en verdadera magnitud.

APARTADO R09IT TABLEROS
R09IT001 m2 REPARACIÓN TABLERO CERÁMICO 42,48

Reparación de tablero cerámico de cubierta incluyendo la sustitución de piezas rotas de
tablero y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,  incluso
limpieza.

R09IT002 m2 REP TABLERO CERÁMICO TABIQUILLOS 59,17
Reparación de tablero cerámico de cubierta incluyendo la sustitución de piezas rotas de
tablero y reparación o refuerzo de tabiquillos aligerados, con retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero,  incluso limpieza.

R09IT003 m2 REPARACIÓN TABLERO HORMIGÓN 45,20
Reparación de tablero de hormigón de cubierta incluyendo la sustitución de piezas rotas
de tablero y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,  incluso
limpieza.

R09IT004 m2 REP TABLERO HORMIGÓN TABIQUILLOS 68,87
Reparación de tablero de hormigón de cubierta incluyendo la sustitución de piezas rotas
de tablero y reparación o refuerzo de tabiquillos aligerados, con retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero,  incluso limpieza.
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APARTADO R09IE ENRASTRELADOS
R09IE010 m2 RASTREL OMEGA GALV 20X20 11,20

Enrastrelado para tejados, mediante omegas de acero galvanizado de 20x20 mm. y 0.6
mm de espesor colocado clavado sobre tablero existente para la correcta colocación de
la teja, incluso replanteo, nivelado. Medido la superficie del tablero.

R09IE020 m2 RASTREL OMEGA GALV 30X30 11,96
Enrastrelado para tejados, mediante omegas de acero galvanizado de 30x30 mm. y 0.6
mm de espesor colocado clavado sobre tablero existente para la correcta colocación de
la teja, incluso replanteo, nivelado. Medido la superficie del tablero.

R09IE050 m2 RASTREL OMEGA GALV 50X50 12,78
Enrastrelado para tejados, mediante omegas de acero galvanizado de 50x50 mm. y 0.6
mm de espesor colocado clavado sobre tablero existente para la correcta colocación de
la teja, incluso replanteo, nivelado. Medido la superficie del tablero.

R09IE030 m2 RASTREL 20x20 P/ AISLAR CON ESPUMA 18,38
Enrastrelado para tejados, mediante omegas de acero galvanizado de 20x20 mm. y 0.6
mm de espesor colocado clavado sobre tablero cerámico existente, elevado sobre el
mismo para posterior aislamiento con espuma de poliuretano bajo él (sin incluir en el
precio), preparado para para la correcta colocación de la teja, incluso replanteo,
nivelado. Medido la superficie del tablero.

R09IE040 m2 RASTREL 30x30 P/ AISLAR CON ESPUMA 19,13
Enrastrelado para tejados, mediante omegas de acero galvanizado de 30x30 mm. y 0.6
mm de espesor colocado clavado sobre tablero cerámico existente, elevado sobre el
mismo para posterior aislamiento con espuma de poliuretano bajo él (sin incluir en el
precio), preparado para para la correcta colocación de la teja, incluso replanteo,
nivelado. Medido la superficie del tablero.

APARTADO R09ID SISTEMAS REHABILITACIÓN ONDULINE
R09ID010 m2 SISTEMA LIGERO DE REHABILITACIÓN ONDULINE BAJO TEJA T.CURVA 25,39

Formación de faldón de cubierta con Sistema Ligero de Rehabilitación Onduline
compuesto por tablero OSB Onduline de 2500x1250x18 mm. fijado mecánicamente a
estructura de madera o metálica (no incluida) e impermeabilización con placas
asfálticas Onduline BT-150 PLUS o equivalente, clavada directamente sobre el tablero
OSB, i/cortes a inglete, piezas especiales, roturas, limpieza, medios auxiliares y p.p.
Medido en verdadera magnitud. 

R09ID020 m2 SISTEMA LIGERO DE REHABILITACIÓN ONDULINE BAJO TEJA C/LISTON PVC 29,54
Formación de faldón de cubierta con Sistema Ligero de Rehabilitación Onduline
compuesto por tablero OSB Onduline de 2500x1250x18 mm. fijado mecánicamente a
estructura de madera o metálica (no incluida) e impermeabilización con placas
asfálticas Onduline BT-150 PLUS o equivalente, clavada directamente sobre el tablero
OSB, i/cortes a inglete, piezas especiales, roturas, limpieza, medioas auxiliares y p.p.
Medido en verdadera magnitud. 

R09ID030 m2 SISTEMA LIGERO DE REHABILITACIÓN ONDULINE- ONDUVILLA ROJO/VERDE 29,15
Formación de faldón de cubierta con Sistema Ligero de Rehabilitación Onduline
compuesto por tablero OSB Onduline de 2500x1250x18 mm. fijado mecánicamente a
estructura de madera o metálica (no incluida) e impermeabilización con teja asfáltica
ondulada Onduvilla Rojo/Verde, clavada directamente sobre el tablero OSB, i/cortes a
inglete, piezas especiales, roturas, limpieza, medioas auxiliares y p.p. Medido en
verdadera magnitud. 

R09ID040 m2 SISTEMA LIGERO DE REHABILITACIÓN ONDULINE- ONDUVILLA FIORENTINO 31,70
Formación de faldón de cubierta con Sistema Ligero de Rehabilitación Onduline
compuesto por tablero OSB Onduline de 2500x1250x18 mm. fijado mecánicamente a
estructura de madera o metálica (no incluida) e impermeabilización con teja asfáltica
ondulada Onduvilla Fiorentino, clavada directamente sobre el tablero OSB, i/cortes a
inglete, piezas especiales, roturas, limpieza, medioas auxiliares y p.p. Medido en
verdadera magnitud. 
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APARTADO R09IC TEJA CURVA

SUBAPARTADO R09ICS SUMINISTRO A OBRA
R09ICS010 u 1000 TEJAS DE DERRIBO 50x23x15cm 591,82

Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,70 Kg./ud.),
procedente de derribos externos a obra, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre
camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de
roturas del 3%.

R09ICS030 u 1000 TEJAS DE DERRIBO 40x19x15cm 526,93
Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,35 Kg./ud.),
procedente de derribos externos a obra, 40x19x15, comprendiendo, carga sobre
camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de
roturas del 3%.

R09ICS040 u 1000 TEJAS ENVEJECIDAS 50x23x15cm 624,27
Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,70 Kg./ud.),
envejecida artificialmente, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre camión,
transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.

R09ICS060 u 1000 TEJAS ENVEJECIDAS 40x19x15cm 581,01
Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,35 Kg./ud.),
envejecida artificialmente, 40x19x15, comprendiendo, carga sobre camión, transporte y
descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.

R09ICS070 u 1000 TEJAS ENVEJECIDAS DE ENCARGO 559,38
Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe similar a las
existentes, envejecida artificialmente, comprendiendo, carga sobre camión, transporte y
descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.

R09ICS080 u 1000 TEJAS NUEVAS ENCARGO 50x23x15cm 667,53
Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,70 Kg./ud.),
ejecutada a mano con gradilla y mandril, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre
camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de
roturas del 3%.

R09ICS100 u 1000 TEJAS NUEVAS ENCARGO 40x19x15cm 581,01
Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe (1,35 Kg./ud.),
ejecutada a mano con gradilla y mandril, 40x19x15, comprendiendo, carga sobre
camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de
roturas del 3%.

R09ICS110 u 1000 TEJAS NUEVA DE ENCARGO 754,05
Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe similar a las
existentes, ejecutada a mano con gradilla y mandril, comprendiendo, carga sobre
camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de
roturas del 3%.
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SUBAPARTADO R09ICP PUESTA EN TAJO
R09ICP010 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+10m  ELEVADOR 46,01

Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte
horizontal a 10 m. de longitud y descarga.

R09ICP020 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+10m  GRÚA 50,30
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 20 m. de altura,
y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.

R09ICP030 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+10m  ELEVADOR 50,21
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte
horizontal a 10 m. de longitud y descarga.

R09ICP040 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+10m  GRÚA 70,17
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 50 m. de altura,
y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.

R09ICP050 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+10m  ELEVADOR 53,71
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte
horizontal a 10 m. de longitud y descarga.

R09ICP060 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+10m  GRÚA 86,73
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 60 m. de altura,
y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.

R09ICP070 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+20m  ELEVADOR 52,19
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte
horizontal a 20 m. de longitud y descarga.

R09ICP080 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+20m  GRÚA 50,30
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir
esta,comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 20 m. de
altura, y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.

R09ICP090 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+20m  ELEVADOR 56,39
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte
horizontal a 20 m. de longitud y descarga.

R09ICP100 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+20m  GRÚA 70,17
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 50 m. de altura,
y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.

R09ICP110 u PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+20m  ELEVADOR 59,88
Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta,
comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte
horizontal a 20 m. de longitud y descarga.
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SUBAPARTADO R09ICC REPASO DE FALDÓN
R09ICC010 m2 REPASO DE FALDÓN 5% TEJAS 50x23x15 8,74

Repaso general de faldón de cubierta de teja curva, comprendiendo limpieza de las
canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva
tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en
un porcentaje estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus,
recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICC020 m2 REPASO DE FALDÓN FALDÓN 10% TEJAS 50x23x15 10,35
Repaso general de faldón de cubierta de teja curva, comprendiendo: limpieza de las
canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva
tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en
un porcentaje  estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus,
recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICC030 m2 REPASO DE FALDÓN FALDÓN 15% TEJAS 50x23x15 12,03
Repaso general de faldón de cubierta de teja curva, comprendiendo: limpieza de las
canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva
tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en
un porcentaje  estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus,
recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICC040 m2 REPASO DE FALDÓN FALDÓN 5% TEJAS 43x21x16 8,76
Repaso general de faldón de cubierta de teja curva, comprendiendo: limpieza de las
canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva
tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en
un porcentaje  estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus,
recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICC050 m2 REPASO DE FALDÓN FALDÓN 10% TEJAS 43x21x16 10,38
Repaso general de faldón de cubierta de teja curva, comprendiendo limpieza de las
canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva
tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en
un porcentaje  estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus,
recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICC060 m2 REPASO DE FALDÓN FALDÓN 15% TEJAS 43x21x16 13,48
Repaso general de faldón de cubierta de teja curva, comprendiendo: limpieza de las
canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva
tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en
un porcentaje  estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus,
recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.
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SUBAPARTADO R09ICA ALEROS
R09ICA010 m ALERO CANAL+COBIJA EMBOQUILLADO 17,29

Alero de faldón de cubierta a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten
regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea
del faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente
escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de
río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero
fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos
en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso 
emboquillado mediante macizado de frente de alero con igual mortero, limpieza y
regado de la superficie sin valorar aporte de teja. Sin incluir medios auxiliares,
andamios y elevación.

R09ICA020 m ALERO CANAL+COBIJA S/EMBOQUILLAR 15,70
Alero de faldón de cubierta a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten
regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea
del faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente
escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de
río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero
fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos
en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso 
limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICA030 m ALERO SEGOVIANO S/EMBOQUILLAR 11,69
Alero de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones) con tejas
seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado
como maestra para la montea del faldón, se hará replanteando la primera hilada de
canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas,
antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y
sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al
menos 5 cm. incluso  limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja. Sin
incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICA040 m BOCATEJA DE 2 FILAS EMBOQUILLADA 27,21
Bocateja de alero de faldón de cubierta, con tejas de encargo, dispuestas en 2 hiladas,
con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de
la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y
dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se
pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los
frentes con igual mortero, incluso  emboquillado de macizado de frentes con lechada de
cal, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios auxiliares, andamios y
elevación.

R09ICA050 m BOCATEJA DE 3 FILAS EMBOQUILLADA 40,73
Bocateja de alero de faldón de cubierta, con tejas de encargo, dispuestas en 3 hiladas,
con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de
la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y
dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se
pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los
frentes con igual mortero, incluso  emboquillado de macizado de frentes con lechada de
cal, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios auxiliares, andamios y
elevación.

R09ICA060 m BOCATEJA DE 4 FILAS EMBOQUILLADA 54,26
Bocateja de alero de faldón de cubierta, con tejas de encargo, dispuestas en 4 hiladas,
con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de
la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y
dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se
pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los
frentes con igual mortero, incluso  emboquillado de macizado de frentes con lechada de
cal, limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios auxiliares, andamios y
elevación.
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SUBAPARTADO R09ICL LIMAS Y CABALLETES
R09ICL010 m LIMATESA FALDÓN CANAL Y COBIJA 19,36

Limatesa de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en
toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1,
comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm.,
incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro
con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas,
ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión,
incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.  Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICL020 m LIMATESA FALDÓN A LA SEGOVIANA 19,02
Limatesa de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida en
toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1,
comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm.,
incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro
con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas,
ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión,
incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.

R09ICL030 m CUMBRERA FALDÓN CANAL Y COBIJA 20,75
Cumbrera de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en
toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con
solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria
a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte
de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5
cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en
forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.
Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICL040 m CUMBRERA FALDÓN A LA SEGOVIANA 19,36
Cumbrera de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida
en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con
solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria
a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte
de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5
cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en
forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.
Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICL050 m LIMAHOYA TEJA CANAL Y COBIJA 21,60
Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija,  realizada
con canal de teja recibida en toda su longitud con cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de
río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10
cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas
vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta última monte 5
cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en
forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y
regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.  Sin incluir medios auxiliares,
andamios y elevación.

R09ICL060 m LIMAHOYA TEJA A LA SEGOVIANA 20,21
Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a la segoviana, realizada
con canal de teja recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón
mínimo 10 cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima
en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta
última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten
regularidad en forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero,
limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja. Sin incluir medios
auxiliares, andamios y elevación.
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SUBAPARTADO R09ICV COMPLEMENTOS Y REMATES
R09ICV010 m BORDE LIBRE FALDÓN CANAL-COBIJA 11,74

Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, mediante recibido en
toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de
río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo
10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y
frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y
dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la superficie. Sin valorar
aporte de teja. Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICV020 m BORDE LIBRE FALDÓN SEGOVIANO 11,74
Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, mediante recibido en
toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de
río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo
10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y
frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y
dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja. Sin
incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICV030 m ENCUENTRO FALDÓN CANAL Y COBIJA 13,57
Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a canal y cobija, con
paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, y doblado con nueva pieza
cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y
macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten
regularidad en forma y dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la
superficie. Sin valorar aporte de teja. Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICV040 m ENCUENTRO FALDÓN SEGOVIANO 13,57
Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe segoviano, con
paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, y doblado con nueva pieza
cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y
macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten
regularidad en forma y dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la
superficie. Sin valorar aporte de teja. Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICV050 m REFRENO DE FALDÓN 2 HILADAS 10,19
Refreno o ensillado de faldón de cubierta consistente en modificar ligeramente la
pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 2 primeras
hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y
arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación,
limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09ICV060 m REFRENO DE FALDÓN 4 HILADAS 15,96
Refreno o ensillado de faldón de cubierta consistente en modificar ligeramente la
pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 4 primeras
hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y
arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación,
limpieza y regado de la superficie.  Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.
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APARTADO R09IJ RETEJADOS

SUBAPARTADO R09IJC RETEJADOS TEJA CURVA
R09IJC010 m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 20,38

Retejado de faldón de cubierta a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe
vieja, sin incluir esta, a razón de 24-25 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero,
incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de
mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie,
según NTE/QTT-11. Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09IJC020 m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 27-29ud/m2 22,22
Retejado de faldón de cubierta a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe
vieja, sin incluir esta, a razón de 27-29 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero,
incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de
mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie,
según NTE/QTT-11. Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09IJC030 m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 30-33ud/m2 24,80
Retejado de faldón de cubierta a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe
vieja, sin incluir esta, a razón de 30-33 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero,
incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de
mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie,
según NTE/QTT-11. Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09IJC040 m2 RETEJADO SEGOVIA 12-14ud/m2 16,16
Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, solo canales en los faldones, y con
remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja
cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 12-14 ud/m2 y
asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una
torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor
extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo
de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero,
limpieza y regado de la superficie.  Sin incluir medios auxiliares, andamios y elevación.

R09IJC050 m2 RETEJADO SEGOVIA 13-15ud/m2 17,99
Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, solo canales en los faldones, y con
remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja
cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 13-15 ud/m2 y
asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una
torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor
extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo
de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero,
incluso limpieza y regado de la superficie.  Sin incluir medios auxiliares, andamios y
elevación.

R09IJC060 m2 RETEJADO SEGOVIA 16-18ud/m2 20,57
Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, solo canales en los faldones, y con
remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja
cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 16-18 ud/m2 y
asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una
torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor
extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo
de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero,
incluso limpieza y regado de la superficie. Sin incluir medios auxiliares, andamios y
elevación.

Página 120Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBAPARTADO R09IJP RETEJADOS TEJA CERÁMICA PLANA
R09IJP010 m2 RETEJADO 10% TEJA PLANA MORTERO 5,89

Retejado de cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 10% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas, picado de mortero antiguo con retirada a pie de carga y recibido de las
nuevas piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5.
Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJP020 m2 RETEJADO 25% TEJA PLANA MORTERO 13,65
Retejado de cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 25% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas, picado de mortero antiguo con retirada a pie de carga y recibido de las
nuevas piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5.
Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJP030 m2 RETEJADO 50% TEJA PLANA MORTERO 23,40
Retejado de cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 25% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas, picado de mortero antiguo con retirada a pie de carga y recibido de las
nuevas piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5.
Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJP040 m2 RETEJADO 10% TEJA PLANA SUELTA 3,35
Retejado de cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 10% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas con retirada a pie de carga, colocadas sueltas sobre listones o placa
tablero de hormigón. Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJP050 m2 RETEJADO 25% TEJA PLANA SUELTA 8,19
Retejado de cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 25% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas con retirada a pie de carga, colocadas sueltas sobre listones o placa
tablero de hormigón. Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJP060 m2 RETEJADO 50% TEJA PLANA SUELTA 16,74
Retejado de cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 50% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas con retirada a pie de carga, colocadas sueltas sobre listones o placa
tablero de hormigón. Medida la verdadera magnitud del faldón.

SUBAPARTADO R09IJM RETEJADOS TEJA CERÁMICA MIXTA
R09IJM010 m2 RETEJADO 10% TEJA MIXTA MORTERO 5,37

Retejado de cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 10% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas, picado de mortero antiguo con retirada a pie de carga y recibido de las
nuevas piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5.
Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJM020 m2 RETEJADO 25% TEJA MIXTA MORTERO 12,52
Retejado de cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 25% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas, picado de mortero antiguo con retirada a pie de carga y recibido de las
nuevas piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5.
Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJM030 m2 RETEJADO 50% TEJA MIXTA MORTERO 20,78
Retejado de cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 50% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas, picado de mortero antiguo con retirada a pie de carga y recibido de las
nuevas piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5.
Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJM040 m2 RETEJADO 10% TEJA MIXTA SUELTA 2,82
Retejado de cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 10% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas con retirada a pie de carga, colocadas sueltas sobre listones o placa
tablero de hormigón. Medida la verdadera magnitud del faldón.
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R09IJM050 m2 RETEJADO 25% TEJA MIXTA SUELTA 7,06
Retejado de cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 25% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas con retirada a pie de carga, colocadas sueltas sobre listones o placa
tablero de hormigón. Medida la verdadera magnitud del faldón.

R09IJM060 m2 RETEJADO 50% TEJA MIXTA SUELTA 14,11
Retejado de cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm, con renovación de,
aproximadamente, el 50% de las piezas, incluyendo la sustitución de las tejas
deterioradas con retirada a pie de carga, colocadas sueltas sobre listones o placa
tablero de hormigón. Medida la verdadera magnitud del faldón.

APARTADO R09IB COBRE

SUBAPARTADO R09IBF FALDÓN
R09IBF010 m2 FALDÓN COBRE JUNTA ALZADA e=0,5 mm 83,43

Faldón de cubierta de bandejas de cobre de  0,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40 mm. con
separación de 0,65 m. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso
patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de
cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de
bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre lámina de
polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para absorber dilataciones, cortes y
desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de
cabeza ancha, y limpieza.

R09IBF020 m2 FALDÓN COBRE JUNTA ALZADA e=0,6 mm 90,77
Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,60 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40 mm. con
separación de 0,65 m. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso
patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de
cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de
bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre lámina de
polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para absorber dilataciones, cortes y
desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de
cabeza ancha, y limpieza.

R09IBF030 m2 FALDÓN COBRE JUNTA ALZADA e=0,7 mm 98,13
Faldón de cubierta de bandejas de cobre  de 0,70 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40 mm. con
separación de 0,65 m. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso
patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de
cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de
bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre lámina de
polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para absorber dilataciones, cortes y
desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de
cabeza ancha, y limpieza.

R09IBF060 m2 FALDÓN BANDA LARGA COBRE JUNTA ALZ. e=0,5 mm 71,40
Faldón de cubierta de bandas largas continuas de cobre  de  0,5 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm., incluso patillas de anclaje lateral para la junta alzada con entalladura en V y
perforaciones, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las
mismas sobre lámina de polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para
absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09IBF070 m2 FALDÓN BANDA LARGA COBRE JUNTA ALZ. e=0,6 mm 76,08
Faldón de cubierta de bandas largas continuas de cobre  de  0,6 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm., incluso patillas de anclaje lateral para la junta alzada con entalladura en V y
perforaciones, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las
mismas sobre lámina de polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para
absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.
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R09IBF110 m2 FALDÓN DE COBRE JUNTA S/LISTÓN e=0,5 mm 110,07
Faldón de cubierta de bandejas de cobre de  0,5 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes, apoyados por su cara
menor, con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de
anclaje para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo:
replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas
sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5 mm. cortes y
desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre
el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09IBF120 m2 FALDÓN DE COBRE JUNTA S/LISTÓN e=0,6 mm 118,90
Faldón de cubierta de bandejas de cobre de  0,6 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes, apoyados por su cara
menor, con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de
anclaje para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo:
replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas
sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5 mm. cortes y
desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre
el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09IBF160 m2 FALDÓN COBRE JUNTA CONFORMADA e=0,5 mm 107,11
Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal con pieza preconformada, sobre listones corrientes
apoyados por su cara mayor, con junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje, para junta de listón, patillas de engatillado simple,
comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las
mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5
mm., cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, incluso limpieza.

R09IBF170 m2 FALDÓN COBRE JUNTA CONFORMADA e=0,6 mm 115,84
Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,60 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal con pieza preconformada, sobre listones corrientes
apoyados por su cara mayor, con junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje, para junta de listón, patillas de engatillado simple,
comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las
mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5
mm., cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, incluso limpieza.

SUBAPARTADO R09IBR CUMBRERA
R09IBR030 m CUMBRERA DE COBRE JUNTA ALZADA e=0,7 mm 21,47

Cumbrera para cubierta de bandejas de cobre de  0,7 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm., con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09IBR040 m CUMBRERA DE COBRE JUNTA ALZADA e=0,8 mm 21,92
Cumbrera para cubierta de bandejas de cobre de  0,8 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm., con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09IBR050 m CUMBRERA DE COBRE JUNTA ALZADA e=1,0 mm 22,74
Cumbrera para cubierta de bandejas de cobre de  1,0 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm., con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.
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R09IBR080 m CUMBRERA DE COBRE S/LISTÓN e=0,7 mm 29,54
Cumbrera belga de listón para cubierta de bandejas de cobre de  0,70 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, constituida por: listón de madera
de pino tratada contra xilófagos de 25x40x40 mm. clavos de aleación de cobre o bronce
para fijación, cubrejuntas cremallera de chapa de cobre, patillas de anclaje separadas
30 cm., pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas
alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado
de cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

R09IBR090 m CUMBRERA DE COBRE S/LISTÓN e=0,8 mm 30,06
Cumbrera belga de listón para cubierta de bandejas de cobre de  0,80 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, constituida por: listón de madera
de pino tratada contra xilófagos de 25x40x40 mm. clavos de aleación de cobre o bronce
para fijación, cubrejuntas cremallera de chapa de cobre, patillas de anclaje separadas
30 cm., pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas
alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado
de cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

R09IBR100 m CUMBRERA DE COBRE S/LISTÓN e=1,0 mm 31,16
Cumbrera belga de listón para cubierta de bandejas de cobre de  1,00 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, constituida por: listón de madera
de pino tratada contra xilófagos de 25x40x40 mm. clavos de aleación de cobre o bronce
para fijación, cubrejuntas cremallera de chapa de cobre, patillas de anclaje separadas
30 cm., pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas
alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado
de cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

SUBAPARTADO R09IBT LIMATESA
R09IBT030 m LIMATESA DE COBRE JUNTA ALZADA e=0,7 mm 23,81

Limatesa para cubierta de bandejas de cobre de  0,7 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la lima, engatillado de cumbrera
como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

R09IBT040 m LIMATESA DE COBRE JUNTA ALZADA e=0,8 mm 24,27
Limatesa para cubierta de bandejas de cobre de  0,8 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la lima, engatillado de cumbrera
como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

R09IBT050 m LIMATESA DE COBRE JUNTA ALZADA e=1,0 mm 25,08
Limatesa para cubierta de bandejas de cobre de  1,0 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la lima, engatillado de cumbrera
como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

R09IBT080 m LIMATESA DE COBRE S/LISTÓN e=0,7 mm 31,88
Limatesa de listón para cubierta de bandejas de cobre de 0,70 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, constituida por: listón de madera
de pino tratada contra xilófagos de 25x40x40 mm., clavos de aleación de cobre o
bronce para fijación, cubrejuntas cremallera de chapa de cobre, patillas de anclaje
separadas 30 cm. pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las
juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera,
engatillado de cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.
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R09IBT090 m LIMATESA DE COBRE S/LISTÓN e=0,8 mm 32,40
Limatesa de listón para cubierta de bandejas de cobre de 0,80 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, constituida por: listón de madera
de pino tratada contra xilófagos de 25x40x40 mm., clavos de aleación de cobre o
bronce para fijación, cubrejuntas cremallera de chapa de cobre, patillas de anclaje
separadas 30 cm. pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las
juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera,
engatillado de cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

R09IBT100 m LIMATESA DE COBRE S/LISTÓN e=1,0 mm 33,51
Limatesa de listón para cubierta de bandejas de cobre de 1,00 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, constituida por: listón de madera
de pino tratada contra xilófagos de 25x40x40 mm., clavos de aleación de cobre o
bronce para fijación, cubrejuntas cremallera de chapa de cobre, patillas de anclaje
separadas 30 cm. pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las
juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera,
engatillado de cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza.

SUBAPARTADO R09IBL LIMAHOYA
R09IBL030 m LIMAHOYA DE COBRE JUNTA ALZADA 0,7 mm 104,76

Limahoya para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de junta alzada,
constituida por: bandejas de chapa de cobre de 0,7 mm. de espesor, fijadas en las dos
direcciones mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas
de anclaje soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de
chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de
vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09IBL040 m LIMAHOYA DE COBRE JUNTA ALZADA 0,8 mm 109,14
Limahoya para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de junta alzada,
constituida por: bandejas de chapa de cobre de 0,8 mm. de espesor, fijadas en las dos
direcciones mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas
de anclaje soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de
chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de
vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09IBL050 m LIMAHOYA DE COBRE JUNTA ALZADA 1,0 mm 118,38
Limahoya para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de junta alzada,
constituida por: bandejas de chapa de cobre de 1,0 mm. de espesor, fijadas en las dos
direcciones mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas
de anclaje soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de
chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el
soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de
vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09IBL080 m LIMAHOYA DE COBRE S/LISTONES e=0,7 mm 129,57
Limahoya para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de listones con
cubrejuntas de cremallera engatillada, y listones de 25x40x40 mm., constituida por:
bandejas de chapa de cobre de 0,7 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje,
soldadas y separadas 30 cm. y pies de vertiente, comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, remate de
cabezas de listón en pie de vertiente mediante achaflanado de listones y protección de
cabezas con piezas de cobre de talón y contratalón de 25x40x40x0,5 mm.

R09IBL090 m LIMAHOYA DE COBRE S/LISTONES e=0,8 mm 133,95
Limahoya para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de listones con
cubrejuntas de cremallera engatillada, y listones de 25x40x40 mm., constituida por:
bandejas de chapa de cobre de 0,8 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje,
soldadas y separadas 30 cm. y pies de vertiente, comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, remate de
cabezas de listón en pie de vertiente mediante achaflanado de listones y protección de
cabezas con piezas de cobre de talón y contratalón de 25x40x40x0,5 mm.
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R09IBL100 m LIMAHOYA DE COBRE S/LISTONES e=1,0 mm 143,19
Limahoya para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de listones con
cubrejuntas de cremallera engatillada, y listones de 25x40x40 mm., constituida por:
bandejas de chapa de cobre de 1,0 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje,
soldadas y separadas 30 cm. y pies de vertiente, comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, remate de
cabezas de listón en pie de vertiente mediante achaflanado de listones y protección de
cabezas con piezas de cobre de talón y contratalón de 25x40x40x0,5 mm.

SUBAPARTADO R09IBA ALERO
R09IBA030 m ALERO DE COBRE JUNTA ALZADA e=0,7 mm 21,92

Alero de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 2,00x0,67 m. y 0,70 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,60
m., mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación de
bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre,
engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09IBA040 m ALERO DE COBRE JUNTA ALZADA e=0,8 mm 23,47
Alero de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 2,00x0,67 m. y 0,80 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,60
m., mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación de
bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre,
engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09IBA050 m ALERO DE COBRE JUNTA ALZADA e=1,0 mm 26,22
Alero de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 2,00x0,67 m. y 1,00 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,60
m., mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación de
bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre,
engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09IBA080 m ALERO DE COBRE S/LISTONES e=0,7 mm 53,03
Alero de faldón de cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de listón y
cubrejuntas de corredera engatillada, constituido por bandejas de chapa de cobre de
0,7 mm. de espesor con engatillado simple en borde, patillas de anclaje en vertiente y
remates de cabezas de listones, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de
las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre, engatillado,
y ejecución de los pies de vertiente con listón chaflán y protección de cabezas con
piezas de talón y contratalón cortadas, dobladas y soldadas.

R09IBA090 m ALERO DE COBRE S/LISTONES e=0,8 mm 54,57
Alero de faldón de cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de listón y
cubrejuntas de corredera engatillada, constituido por bandejas de chapa de cobre de
0,8 mm. de espesor con engatillado simple en borde, patillas de anclaje en vertiente y
remates de cabezas de listones, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de
las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre, engatillado,
y ejecución de los pies de vertiente con listón chaflán y protección de cabezas con
piezas de talón y contratalón cortadas, dobladas y soldadas.

R09IBA100 m ALERO DE COBRE S/LISTONES e=1,0 mm 57,32
Alero de faldón de cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de listón y
cubrejuntas de corredera engatillada, constituido por bandejas de chapa de cobre de
1,0 mm. de espesor con engatillado simple en borde, patillas de anclaje en vertiente y
remates de cabezas de listones, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de
las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre, engatillado,
y ejecución de los pies de vertiente con listón chaflán y protección de cabezas con
piezas de talón y contratalón cortadas, dobladas y soldadas.
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SUBAPARTADO R09IBB BORDE LIBRE
R09IBB010 m BORDE LIBRE FALDÓN COBRE 0,40mx0,8 mm 22,58

Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,80 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m., ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y limpieza.

R09IBB020 m BORDE LIBRE FALDÓN COBRE 0,40mx1,0 mm 25,81
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 1,00 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m., ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y limpieza.

R09IBB030 m BORDE LIBRE FALDÓN COBRE 0,60mx0,8 mm 39,85
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,80 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,60 m., ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y limpieza.

R09IBB040 m BORDE LIBRE FALDÓN COBRE 0,60mx1,0 mm 45,80
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 1,00 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,60 m., ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y limpieza.

SUBAPARTADO R09IBE ENCUENTRO
R09IBE030 m ENCUENTRO FALDÓN-PARAMENTO Cu 0,70 mm 23,50

Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,70 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero,
acabado sobre roza, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre, engatillado, y limpieza.

R09IBE040 m ENCUENTRO FALDÓN-PARAMENTO Cu 0,80 mm 25,38
Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,80 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero,
acabado sobre roza, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre, engatillado, y limpieza.

R09IBE050 m ENCUENTRO FALDÓN-PARAMENTO Cu 1,0 mm 29,34
Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de cobre de 1,00 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero,
acabado sobre roza, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre, engatillado, y limpieza.
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SUBAPARTADO R09IBC CANALÓN OCULTO
R09IBC030 m CANALÓN OCULTO JUNTA ALZADA e=0,70 mm 45,35

Canalón oculto, para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de junta
alzada, constituida por: bandejas de chapa de cobre de  0,70 mm. de espesor, fijadas
en las dos direcciones mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado
con patillas de anclaje soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución
de los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09IBC040 m CANALÓN OCULTO JUNTA ALZADA e=0,80 mm 47,89
Canalón oculto, para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de junta
alzada, constituida por: bandejas de chapa de cobre de  0,80 mm. de espesor, fijadas
en las dos direcciones mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado
con patillas de anclaje soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución
de los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09IBC050 m CANALÓN OCULTO JUNTA ALZADA e=1,00 mm 52,44
Canalón oculto, para cubierta de bandejas de cobre, ejecutada por el sistema de junta
alzada, constituida por: bandejas de chapa de cobre de  1,00 mm. de espesor, fijadas
en las dos direcciones mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado
con patillas de anclaje soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución
de los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

APARTADO R09IU PLOMO

SUBAPARTADO R09IUF FALDÓN
R09IUF010 m2 FALDÓN DE PLOMO EMBORDONADO 1,5 mm 105,04

Faldón de cubierta de bandejas de plomo de 1,5 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal y transversal por engatillado simple de 25-40 mm.
incluso patillas de anclaje lateral, patillas de cabeza, replanteo, preparación de bordes
de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo con separaciones de 2-3 mm.
para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado, fijación sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, y limpieza.

R09IUF020 m2 FALDÓN DE PLOMO EMBORDONADO 2,0 mm 111,25
Faldón de cubierta de bandejas de plomo de 2,0 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal y transversal por engatillado simple de 25-40 mm.
incluso patillas de anclaje lateral, patillas de cabeza, replanteo, preparación de bordes
de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo con separaciones de 2-3 mm.
para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado, fijación sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, y limpieza.

R09IUF030 m2 FALDÓN DE PLOMO EMBORDONADO 2,5 mm 119,30
Faldón de cubierta de bandejas de plomo de 2,5 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal y transversal por engatillado simple de 25-40 mm.
incluso patillas de anclaje lateral, patillas de cabeza, replanteo, preparación de bordes
de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo con separaciones de 2-3 mm.
para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado, fijación sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, y limpieza.

R09IUF040 m2 FALDÓN DE PLOMO EMBORDONADO 3,0 mm 131,10
Faldón de cubierta de bandejas de plomo de 3,0 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal y transversal por engatillado simple de 25-40 mm.
incluso patillas de anclaje lateral, patillas de cabeza, replanteo, preparación de bordes
de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo con separaciones de 2-3 mm.
para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado, fijación sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, y limpieza.
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R09IUF050 m2 FALDÓN PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x1,5 mm 267,24
Faldón de cubierta de chapa de plomo de 1,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x50 mm.,
apoyados por su cara menor y separados 60 cm. con junta transversal realizada
mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón,
patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes
de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso
no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje
del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre
de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, incluso limpieza.

R09IUF060 m2 FALDÓN PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x2,0 mm 215,31
Faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,00 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x50 mm.,
apoyados por su cara menor y separados 60 cm. con junta transversal realizada
mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón,
patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes
de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso
no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje
del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre
de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, incluso limpieza.

R09IUF070 m2 FALDÓN PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x2,5 mm 122,14
Faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x50 mm.,
apoyados por su cara menor y separados 60 cm. con junta transversal realizada
mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón,
patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes
de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso
no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje
del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre
de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, incluso limpieza.

R09IUF080 m2 FALDÓN PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x3,0 mm 143,22
Faldón de cubierta de chapa de plomo de 3,00 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x50 mm.,
apoyados por su cara menor y separados 60 cm. con junta transversal realizada
mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón,
patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes
de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso
no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje
del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre
de cabeza ancha con arandela de plomo replegada, incluso limpieza.

SUBAPARTADO R09IUR CUMBRERA
R09IUR010 m CUMBRERA JUNTA EMBORDONADA e=1,5 mm 33,32

Cumbrera para cubierta de chapa de plomo de 1,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas de
anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y
aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.

R09IUR020 m CUMBRERA JUNTA EMBORDONADA e=2,0 mm 34,34
Cumbrera para cubierta de chapa de plomo de 2,00 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta embordonada longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas
de anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido
y aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.
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R09IUR030 m CUMBRERA JUNTA EMBORDONADA e=2,5 mm 35,67
Cumbrera para cubierta de chapa de plomo de 2,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta embordonada longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas
de anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido
y aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.

R09IUR040 m CUMBRERA JUNTA EMBORDONADA e=3,0 mm 37,63
Cumbrera para cubierta de chapa de plomo de 3,00 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta embordonada longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas
de anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido
y aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.

R09IUR050 m CUMBRERA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x1,5 mm 40,88
Cumbrera de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
1,50 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos,
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

R09IUR060 m CUMBRERA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x2,0 mm 42,11
Cumbrera de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
2,00 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos,
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

R09IUR070 m CUMBRERA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x2,5 mm 43,71
Cumbrera de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
2,50 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos,
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

R09IUR080 m CUMBRERA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x3,0 mm 45,74
Cumbrera de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
3,00 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos,
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.
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SUBAPARTADO R09IUT LIMATESA
R09IUT010 m LIMATESA DE PLOMO EMBORDONADA 1,50 mm 34,38

Limatesa para cubierta de chapa de plomo de 1,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas de
anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y
aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.

R09IUT020 m LIMATESA DE PLOMO EMBORDONADA 2,00 mm 35,40
Limatesa para cubierta de chapa de plomo de 2,00 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas de
anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y
aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.

R09IUT030 m LIMATESA DE PLOMO EMBORDONADA 2,50 mm 36,73
Limatesa para cubierta de chapa de plomo de 2,50 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas de
anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y
aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.

R09IUT040 m LIMATESA DE PLOMO EMBORDONADA 3,00 mm 38,69
Limatesa para cubierta de chapa de plomo de 3,00 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de embordonado longitudinal, con separación de 60 cm., incluso patillas de
anclaje, separadas 30 cm. con entalla en V y perforaciones, comprendiendo: abatido y
aplanado de las juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de
la cumbrera, engatillado de cumbrera como junta alzada simple, unión con patillas de
anclaje y fijación sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo
replegadas, incluso limpieza.

R09IUT050 m LIMATESA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x1,5 mm 41,55
Limatesa de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
1,50 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm., unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

R09IUT060 m LIMATESA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x2,0 mm 42,78
Limatesa de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
2,00 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm., unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

R09IUT070 m LIMATESA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x2,5 mm 44,38
Limatesa de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
2,50 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm., unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

Página 131Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R09IUT080 m LIMATESA PLOMO S/LISTÓN 40x60x85x3,0 mm 46,41
Limatesa de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de chapa de plomo de
3,00 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal, con
separación de 60 cm., constituida por: listón de madera de pino tratada contra xilófagos
de 40x60x85 mm., clavos de cobre largos  con arandela de plomo para fijación,
cubrejuntas cremallera de chapa de plomo, patillas de anclaje, separadas 30 cm.
pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las juntas alzadas de
ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cubrejuntas, con solapes de 6 cm., unión con patillas de anclaje y fijación sobre el
soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

SUBAPARTADO R09IUL LIMAHOYA
R09IUL010 m LIMAHOYA DE PLOMO EMBORDONADA 1,5 mm 110,86

Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo, ejecutada por el
sistema de embordonado, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
de 1,50 mm. de espesor, fijada en las dos direcciones mediante junta transversal con
banda de solapo y engatillado de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con
patillas de anclaje, soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandela de plomo replegada, engatillado,
ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido, incluso limpieza.

R09IUL020 m LIMAHOYA DE PLOMO EMBORDONADA 2,0 mm 116,40
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo, ejecutada por el
sistema de embordonado, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
de 2,00 mm. de espesor, fijada en las dos direcciones mediante junta transversal con
banda de solapo y engatillado de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con
patillas de anclaje, soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandela de plomo replegada, engatillado,
ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido, incluso limpieza.

R09IUL030 m LIMAHOYA DE PLOMO EMBORDONADA 2,5 mm 123,61
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo, ejecutada por el
sistema de embordonado, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
de 2,50 mm. de espesor, fijada en las dos direcciones mediante junta transversal con
banda de solapo y engatillado de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con
patillas de anclaje, soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandela de plomo replegada, engatillado,
ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido, incluso limpieza.

R09IUL040 m LIMAHOYA DE PLOMO EMBORDONADA 3,0 mm 134,16
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo, ejecutada por el
sistema de embordonado, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
de 3,00 mm. de espesor, fijada en las dos direcciones mediante junta transversal con
banda de solapo y engatillado de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con
patillas de anclaje, soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de
bordes de chapas, asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandela de plomo replegada, engatillado,
ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido, incluso limpieza.

R09IUL050 m LIMAHOYA PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x1,5 mm 171,65
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por el
sistema de listones con cubrejuntas de cremallera engatillada, con separación de 60
cm. y listones de 30x50x50 mm., constituida por: bandejas de chapa de plomo de 1,60
mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta transversal con banda
de solapo y engatillado reforzada con pletina galvanizada de 0,6 mm., con patillas de
anclaje soldadas y separadas 30 cm. y pies de vertiente, comprendiendo: preparación
de bordes de chapas, asentado sobre base de imprimación asfáltica, fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas,
engatillado, remate de cabezas de listón en pie de vertiente mediante achaflanado de
listones y protección de cabezas con piezas de plomo de talón y contratalón de
30x50x50x1,60 mm. cortadas, plegadas y soldadas.
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R09IUL060 m LIMAHOYA PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x2,0 mm 177,20
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por el
sistema de listones con cubrejuntas de cremallera engatillada, con separación de 60
cm. y listones de 30x50x50 mm., constituida por: bandejas de chapa de plomo de 2,00
mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta transversal con banda
de solapo y engatillado reforzada con pletina galvanizada de 0,6 mm., con patillas de
anclaje soldadas y separadas 30 cm. y pies de vertiente, comprendiendo: preparación
de bordes de chapas, asentado sobre base de imprimación asfáltica, fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas,
engatillado, remate de cabezas de listón en pie de vertiente mediante achaflanado de
listones y protección de cabezas con piezas de plomo de talón y contratalón de
30x50x50x2,00 mm. cortadas, plegadas y soldadas.

R09IUL070 m LIMAHOYA PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x2,5 mm 184,40
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por el
sistema de listones con cubrejuntas de cremallera engatillada, con separación de 60
cm. y listones de 30x50x50 mm., constituida por: bandejas de chapa de plomo de 2,50
mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta transversal con banda
de solapo y engatillado reforzada con pletina galvanizada de 0,6 mm., con patillas de
anclaje soldadas y separadas 30 cm. y pies de vertiente, comprendiendo: preparación
de bordes de chapas, asentado sobre base de imprimación asfáltica, fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas,
engatillado, remate de cabezas de listón en pie de vertiente mediante achaflanado de
listones y protección de cabezas con piezas de plomo de talón y contratalón de
30x50x50x2,50 mm. cortadas, plegadas y soldadas.

R09IUL080 m LIMAHOYA PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x3,0 mm 194,95
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por el
sistema de listones con cubrejuntas de cremallera engatillada, con separación de 60
cm. y listones de 30x50x50 mm., constituida por: bandejas de chapa de plomo de 3,00
mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta transversal con banda
de solapo y engatillado reforzada con pletina galvanizada de 0,6 mm., con patillas de
anclaje soldadas y separadas 30 cm. y pies de vertiente, comprendiendo: preparación
de bordes de chapas, asentado sobre base de imprimación asfáltica, fijación de las
patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas,
engatillado, remate de cabezas de listón en pie de vertiente mediante achaflanado de
listones y protección de cabezas con piezas de plomo de talón y contratalón de
30x50x50x3,00 mm. cortadas, plegadas y soldadas.

SUBAPARTADO R09IUA ALERO
R09IUA010 m ALERO DE PLOMO EMBORDONADO 1,50 mm 31,29

Alero de faldón de cubierta de chapa de plomo de 1,50 mm. de espesor, ejecutada por
el sistema de embordonado longitudinal con separación de 60 cm. mediante engatillado
en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y remates de pie de vertiente
abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de vertiente, para junta de
alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las
bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de
plomo replegadas, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente, refuerzo de goterón
con chapeta de acero galvanizado de 0,6 mm.

R09IUA020 m ALERO DE PLOMO EMBORDONADO 2,00 mm 34,97
Alero de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,00 mm. de espesor, ejecutada por
el sistema de embordonado longitudinal con separación de 60 cm. mediante engatillado
en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y remates de pie de vertiente
abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de vertiente, para junta de
alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las
bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de
plomo replegadas, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente, refuerzo de goterón
con chapeta de acero galvanizado de 0,6 mm.

R09IUA030 m ALERO DE PLOMO EMBORDONADO 2,50 mm 39,73
Alero de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,50 mm. de espesor, ejecutada por
el sistema de embordonado longitudinal con separación de 60 cm. mediante engatillado
en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y remates de pie de vertiente
abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de vertiente, para junta de
alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las
bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de
plomo replegadas, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente, refuerzo de goterón
con chapeta de acero galvanizado de 0,6 mm.
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R09IUA040 m ALERO DE PLOMO EMBORDONADO 3,00 mm 46,73
Alero de faldón de cubierta de chapa de plomo de 3,00 mm. de espesor, ejecutada por
el sistema de embordonado longitudinal con separación de 60 cm. mediante engatillado
en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y remates de pie de vertiente
abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de vertiente, para junta de
alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las
bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de
plomo replegadas, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente, refuerzo de goterón
con chapeta de acero galvanizado de 0,6 mm.

R09IUA050 m ALERO PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x1,5 mm 54,89
Alero de faldón de cubierta de chapa de plomo, ejecutada por el sistema de listón y
cubrejuntas de corredera engatillada, con separación de 60 cm. y listones de 30x50x50
mm., constituido por: plancha de plomo con engatillado simple en borde, patillas de
anclaje en vertiente y remates de cabezas de listones, comprendiendo: replanteo,
preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con
puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. y arandelas de plomo replegadas,
engatillado, y ejecución de los pies de vertiente con listón chaflán y protección de
cabezas con piezas de talón y contratalón cortadas, dobladas y soldadas.

R09IUA060 m ALERO PLOMO S/LISTÓN 30x50x50x2,0 mm 58,01
Alero de faldón de cubierta de chapa de plomo, ejecutada por el sistema de listón y
cubrejuntas de corredera engatillada, con separación de 60 cm. y listones de 30x50x50
mm., constituido por: plancha de plomo con engatillado simple en borde, patillas de
anclaje en vertiente y remates de cabezas de listones, comprendiendo: replanteo,
preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con
puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. y arandelas de plomo replegadas,
engatillado, y ejecución de los pies de vertiente con listón chaflán y protección de
cabezas con piezas de talón y contratalón cortadas, dobladas y soldadas.

SUBAPARTADO R09IUB BORDE LIBRE
R09IUB010 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,40mx1,5 mm 59,63

Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 1,60 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

R09IUB020 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,40mx2,0 mm 64,71
Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,00 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

R09IUB030 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,40mx2,5 mm 71,31
Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,50 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

R09IUB040 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,40mx3,0 mm 80,99
Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 3,00 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

Página 134Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R09IUB050 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,60mx1,5 mm 68,96
Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 1,50 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,60 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

R09IUB060 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,60mx2,0 mm 75,18
Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,00 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,60 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

R09IUB070 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,60mx2,5 mm 83,24
Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,50 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,60 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

R09IUB080 m BORDE LIBRE FALDÓN PLOMO 0,60mx3,0 mm 95,08
Borde libre de faldón de cubierta de chapa de plomo de 3,00 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,60 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con chapa
de plomo cortada, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones,
comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado
con refuerzo de chapa galvanizada, y limpieza.

SUBAPARTADO R09IUE ENCUENTRO FALDÓN-PARAMENTO
R09IUE010 m2 ENCUENTRO FALDÓN PLOMO-PARAMENTO 1,5 mm 83,92

Encuentro de faldón de cubierta de chapa de plomo de 1,50 mm. de espesor, ejecutado
por engatillado simple abatido de bandeja y babero con acabado sobre roza, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: imprimación de base
asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado con
refuerzo de pletina galvanizada de 0,6 mm. y limpieza.

R09IUE020 m2 ENCUENTRO FALDÓN PLOMO-PARAMENTO 2,0 mm 92,39
Encuentro de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,00 mm. de espesor, ejecutado
por engatillado simple abatido de bandeja y babero con acabado sobre roza, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: imprimación de base
asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado con
refuerzo de pletina galvanizada de 0,6 mm. y limpieza.

R09IUE030 m2 ENCUENTRO FALDÓN PLOMO-PARAMENTO 2,5 mm 103,39
Encuentro de faldón de cubierta de chapa de plomo de 2,50 mm. de espesor, ejecutado
por engatillado simple abatido de bandeja y babero con acabado sobre roza, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: imprimación de base
asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado con
refuerzo de pletina galvanizada de 0,6 mm. y limpieza.

R09IUE040 m2 ENCUENTRO FALDÓN PLOMO-PARAMENTO 3,0 mm 119,52
Encuentro de faldón de cubierta de chapa de plomo de 3,00 mm. de espesor, ejecutado
por engatillado simple abatido de bandeja y babero con acabado sobre roza, incluso
patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo: imprimación de base
asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas
sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas, engatillado con
refuerzo de pletina galvanizada de 0,6 mm. y limpieza.
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R09IUE050 m REMATE FRONTAL DE PLOMO e=1,00 mm 35,14
Remate de chapa de plomo de 1,00 mm. de espesor, mediante engatillado en borde
con junta transversal de las bandejas de chapa y remates, incluso patillas de anclaje de
vertiente, comprendiendo: replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción
de las patillas sobre el soporte con clavos de cobre y arandelas de plomo replegadas,
engatillado, y ejecución de los pies de vertiente, refuerzo de goterón con chapeta de
acero galvanizado de 0,6 mm.

SUBAPARTADO R09IUC CANALÓN OCULTO
R09IUC010 m CANALÓN OCULTO BORDONADO 0,40mx1,5mm 51,22

Canalón oculto de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por
el sistema de junta alzada, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
recortadas de 1,60 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta
transversal con banda de solape y engatillado con patillas de anclaje, soldadas y
separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de chapas, asentado sobre
capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre de cabeza ancha y arandelas de plomo replegadas, engatillado con refuerzo de
pletina galvanizada de 0,6 mm. ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido
y limpieza.

R09IUC020 m CANALÓN OCULTO BORDONADO 0,40mx2,0mm 53,69
Canalón oculto de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por
el sistema de junta alzada, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
recortadas de 2,00 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta
transversal con banda de solape y engatillado con patillas de anclaje, soldadas y
separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de chapas, asentado sobre
capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre de cabeza ancha y arandelas de plomo replegadas, engatillado con refuerzo de
pletina galvanizada de 0,6 mm. ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido
y limpieza.

R09IUC030 m CANALÓN OCULTO BORDONADO 0,40mx2,5mm 56,89
Canalón oculto de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por
el sistema de junta alzada, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
recortadas de 2,50 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta
transversal con banda de solape y engatillado con patillas de anclaje, soldadas y
separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de chapas, asentado sobre
capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre de cabeza ancha y arandelas de plomo replegadas, engatillado con refuerzo de
pletina galvanizada de 0,6 mm. ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido
y limpieza.

R09IUC040 m CANALÓN OCULTO BORDONADO 0,40mx3,0mm 61,57
Canalón oculto de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por
el sistema de junta alzada, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
recortadas de 3,00 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta
transversal con banda de solape y engatillado con patillas de anclaje, soldadas y
separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de chapas, asentado sobre
capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre de cabeza ancha y arandelas de plomo replegadas, engatillado con refuerzo de
pletina galvanizada de 0,6 mm. ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido
y limpieza.

R09IUC050 m CANALÓN OCULTO BORDONADO 0,50mx1,5mm 57,08
Canalón oculto de 0,50 m. de canal útil, para cubierta de chapa de plomo ejecutada por
el sistema de junta alzada, con separación de 60 cm., constituida por: chapa de plomo
recortadas de 1,50 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta
transversal con banda de solape y engatillado con patillas de anclaje, soldadas y
separadas 30 cm., comprendiendo: preparación de bordes de chapas, asentado sobre
capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre de cabeza ancha y arandelas de plomo replegadas, engatillado con refuerzo de
pletina galvanizada de 0,6 mm. ejecución de los pies de vertiente con acabado abatido
y limpieza.
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APARTADO R09IN ZINC NATURAL

SUBAPARTADO R09INF FALDÓN  ZINC
R09INF010 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,7mx0,66mm 54,23

Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,66 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,7 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09INF020 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,7mx0,70mm 54,87
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,70 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,7 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09INF030 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,7mx0,82mm 56,58
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,82 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,7 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09INF040 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,7mx0,95mm 58,42
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,95 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,7 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09INF050 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,7mx1,21mm 62,21
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 1,21 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,7 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09INF060 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,7mx1,60mm 67,89
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 1,60 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,7 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.
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R09INF070 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,9mx0,66mm 43,81
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x1,00 m. y 0,66 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,9 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

R09INF080 m2 FALDÓN ZINC JUNTA ALZADA 0,9mx0,70mm 44,32
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x1,00 m. y 0,70 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-40
mm. con separación de 0,9 m. y junta transversal realizada mediante engatillado
simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales,
replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo
sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber
dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza.

SUBAPARTADO R09INQ QUIEBRO DE FALDÓN
R09INQ010 m QUIEBRO FALDÓN ZINC S/LISTÓN 0,66 mm 64,40

Quiebro cóncavo o convexo de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de cubrejuntas de cremallera, sobre listones,
constituido por banda de refuerzo de 320 mm. de desarrollo, engatillada con junta
transversal, realizada mediante engatillado simple, patillas tipo de engatillado simple, y
cubrejuntas convexo. clavado y solapado., comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, extendido de las mismas, cortes y desperdicios, plegado,
montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con puntas
galvanizadas de cabeza plana rayada, incluso limpieza.

R09INQ020 m QUIEBRO FALDÓN ZINC S/LISTÓN 0,70 mm 65,06
Quiebro cóncavo o convexo de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,70 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de cubrejuntas de cremallera, sobre listones,
constituido por banda de refuerzo de 320 mm. de desarrollo, engatillada con junta
transversal, realizada mediante engatillado simple, patillas tipo de engatillado simple, y
cubrejuntas convexo, clavado y solapado., comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, extendido de las mismas, cortes y desperdicios, plegado,
montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con puntas
galvanizadas de cabeza plana rayada, incluso limpieza.

R09INQ030 m QUIEBRO FALDÓN ZINC S/LISTÓN 0,82 mm 66,81
Quiebro cóncavo o convexo de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,82 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de cubrejuntas de cremallera, sobre listones,
constituido por banda de refuerzo de 320 mm. de desarrollo, engatillada con junta
transversal, realizada mediante engatillado simple, patillas tipo de engatillado simple, y
cubrejuntas convexo  clavado y solapado., comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, extendido de las mismas, cortes y desperdicios, plegado,
montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con puntas
galvanizadas de cabeza plana rayada, incluso limpieza.

R09INQ040 m QUIEBRO FALDÓN ZINC S/LISTÓN 0,95 mm 68,72
Quiebro cóncavo o convexo de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,95 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de cubrejuntas de cremallera, sobre listones,
constituido por banda de refuerzo de 320 mm. de desarrollo, engatillada con junta
transversal, realizada mediante engatillado simple, patillas tipo de engatillado simple, y
cubrejuntas convexo, clavado y solapado., comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, extendido de las mismas, cortes y desperdicios, plegado,
montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con puntas
galvanizadas de cabeza plana rayada, incluso limpieza.
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R09INQ050 m QUIEBRO FALDÓN ZINC S/LISTÓN 1,21 mm 72,65
Quiebro cóncavo o convexo de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 1,21 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de cubrejuntas de cremallera, sobre listones,
constituido por banda de refuerzo de 320 mm. de desarrollo, engatillada con junta
transversal, realizada mediante engatillado simple, patillas tipo de engatillado simple, y
cubrejuntas convexo, clavado y solapado., comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, extendido de las mismas, cortes y desperdicios, plegado,
montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con puntas
galvanizadas de cabeza plana rayada, incluso limpieza.

R09INQ060 m QUIEBRO FALDÓN ZINC S/LISTÓN 1,60 mm 78,55
Quiebro cóncavo o convexo de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 1,60 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de cubrejuntas de cremallera, sobre listones,
constituido por banda de refuerzo de 320 mm. de desarrollo, engatillada con junta
transversal, realizada mediante engatillado simple, patillas tipo de engatillado simple, y
cubrejuntas convexo, clavado y solapado., comprendiendo replanteo, preparación de
los bordes de las chapas, extendido de las mismas, cortes y desperdicios, plegado,
montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con puntas
galvanizadas de cabeza plana rayada, incluso limpieza.

SUBAPARTADO R09INR CUMBRERA
R09INR010 m CUMBRERA ZINC JUNTA ALZADA 0,66 mm 18,84

Cumbrera para cubierta de bandejas de zinc de  0,66 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje, separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INR020 m CUMBRERA ZINC JUNTA ALZADA 0,70 mm 18,88
Cumbrera para cubierta de bandejas de zinc de  0,70 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje, separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INR030 m CUMBRERA ZINC JUNTA ALZADA 0,82 mm 18,98
Cumbrera para cubierta de bandejas de zinc de  0,82 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje, separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INR040 m CUMBRERA ZINC JUNTA ALZADA 0,95 mm 19,09
Cumbrera para cubierta de bandejas de zinc de  0,95 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje, separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INR050 m CUMBRERA ZINC JUNTA ALZADA 1,21 mm 19,33
Cumbrera para cubierta de bandejas de zinc de  1,21 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje, separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INR060 m CUMBRERA ZINC JUNTA ALZADA 1,60 mm 19,68
Cumbrera para cubierta de bandejas de zinc de  1,60 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje, separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.
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R09INR070 m CUMBRERA ZINC S/LISTÓN 40x60x85x0,66 mm 21,18
Cumbrera de listón con cubrejuntas de cremallera, para cubierta de bandejas de zinc de
2,00x0,80 m. y 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada
longitudinal, con separación de 0,70 m., constituida por: listón de madera de pino
tratada contra xilófagos de 40x60x85 mm., clavos de cabeza plana rayada con arandela
de plomo para fijación, cubrejuntas cremallera de chapa de zinc, patillas de anclaje,
separadas 30 cm. pasantes bajo el listón, comprendiendo: abatido y aplanado de las
juntas alzadas de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera,
engatillado de cubrejuntas, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con clavos de cabeza plana rayada 2,30 mm., incluso limpieza.

SUBAPARTADO R09INT LIMATESA
R09INT010 m LIMATESA ZINC JUNTA ALZADA 0,66 mm 18,84

Limatesa para cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INT020 m LIMATESA ZINC JUNTA ALZADA 0,70 mm 18,88
Limatesa para cubierta de bandejas de zinc de  0,70 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INT030 m LIMATESA ZINC JUNTA ALZADA 0,82 mm 19,13
Limatesa para cubierta de bandejas de zinc de 0,82 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INT040 m LIMATESA ZINC JUNTA ALZADA 0,95 mm 19,09
Limatesa para cubierta de bandejas de zinc de  0,95 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INT050 m LIMATESA ZINC JUNTA ALZADA 1,21 mm 19,33
Limatesa para cubierta de bandejas de zinc de  1,21 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.

R09INT060 m LIMATESA ZINC JUNTA ALZADA 1,60 mm 19,68
Limatesa para cubierta de bandejas de zinc de  1,60 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal, incluso patillas de anclaje separadas 30 cm. con
entalla en V y perforaciones, comprendiendo abatido y aplanado de las juntas alzadas
de ambos faldones en los 25 cm. próximos al borde de la cumbrera, engatillado de
cumbrera como junta alzada simple a máquina, unión con patillas de anclaje y fijación
sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., incluso limpieza.
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R09INT070 m LIMATESA ZINC S/LISTÓN 30x50x50x0,66 mm 30,91
Limatesa de listón alto y corredera de 30x50x50 mm., para cubierta de bandejas de zinc
de 2,00x0,80 m. y 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta de
cremallera longitudinal, con separación de 0,70 m. y listones de 30x50x50 mm.,
constituida por listón de pino de sección 30x50x50 mm. material de fijación, cubrejuntas
de zinc de 0,66 mm. de espesor, patillas de anclaje en Z (dos por listón) soldadas y
clavadas, y pieza de remate de cabeza de listón o contratalón, comprendiendo plegado
de bordes, cortes, engatillado, con solapes de 6 cm. unión con patillas de anclaje y
soldadura, fijación sobre el soporte con clavos galvanizados de cabeza plana rayada,
incluso limpieza.

SUBAPARTADO R09INL LIMAHOYA
R09INL010 m LIMAHOYA ZINC JUNTA ALZADA 0,66mm 72,30

Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el
sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de chapa
de zinc de 2,00x0,50/2 m. y 0,66 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas sobre el soporte
con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. engatillado, ejecución de
los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09INL020 m LIMAHOYA ZINC JUNTA ALZADA 0,70mm 72,84
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el
sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de chapa
de zinc de 2,00x0,50/2 m. y 0,70 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas sobre el soporte
con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. engatillado, ejecución de
los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09INL030 m LIMAHOYA ZINC JUNTA ALZADA 0,82mm 74,85
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el
sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de chapa
de zinc de 2,00x0,50/2 m. y 0,82 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas sobre el soporte
con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. engatillado, ejecución de
los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09INL040 m LIMAHOYA ZINC JUNTA ALZADA 0,95mm 77,11
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el
sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de chapa
de zinc de 2,00x0,50/2 m. y 0,95 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas sobre el soporte
con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. engatillado, ejecución de
los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09INL050 m LIMAHOYA ZINC JUNTA ALZADA 1,21mm 81,48
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el
sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de chapa
de zinc de 2,00x0,50/2 m. y 1,21 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas sobre el soporte
con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. engatillado, ejecución de
los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.
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R09INL060 m LIMAHOYA ZINC JUNTA ALZADA 1,60mm 88,23
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el
sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de chapa
de zinc de 2,00x0,50/2 m. y 1,60 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de imprimación asfáltica, fijación de las patillas sobre el soporte
con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada de 2,30 mm. engatillado, ejecución de
los pies de vertiente con acabado abatido y limpieza.

R09INL070 m LIMAHOYA ZINC S/LISTÓN 30x50x50/0,66mm 101,52
Limahoya de 0,40 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el
sistema de listones con cubrejuntas de cremallera engatillada, con separación de 0,70
m. y listones de 30x50x50 mm., constituida por bandejas de chapa de zinc 2,00x0,50/2
m. y 0,66 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones mediante junta transversal con
banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje soldadas y separadas 30 cm. y
pies de vertiente, comprendiendo preparación de bordes de chapas, asentado sobre
base de imprimación asfáltica, fijación de las patillas sobre el soporte con puntas
galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm., engatillado, remate de cabezas de
listón en pie de vertiente mediante achaflanado de listones y protección de cabezas con
piezas de zinc de talón y contratalón de 30x50x50x0,66 mm. cortadas, plegadas y
soldadas.

SUBAPARTADO R09INA ALERO
R09INA010 m ALERO ZINC JUNTA ALZADA 0,66mm 12,15

Alero de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,66 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,70
m. mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente, para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09INA020 m ALERO ZINC JUNTA ALZADA 0,70mm 12,26
Alero de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,70 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,70
m. mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente, para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09INA030 m ALERO ZINC JUNTA ALZADA 0,82mm 12,58
Alero de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,82 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,70
m. mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente, para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09INA040 m ALERO ZINC JUNTA ALZADA 0,95mm 12,93
Alero de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 0,95 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,70
m. mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente, para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09INA050 m ALERO ZINC JUNTA ALZADA 1,21mm 13,63
Alero de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 1,21 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,70
m. mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente, para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.
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R09INA060 m ALERO ZINC JUNTA ALZADA 1,60mm 14,68
Alero de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 2,00x0,80 m. y 1,60 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal con separación de 0,70
m. mediante engatillado en borde con junta transversal de las bandejas de chapa y
remates de pie de vertiente abatido de las juntas alzadas, incluso patillas de anclaje de
vertiente, para junta de alero y perforaciones, comprendiendo: replanteo, preparación
de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con clavos de
cobre, engatillado, y ejecución de los pies de vertiente.

R09INA070 m ALERO ZINC S/LISTONES 30x50x50x0,66mm 28,97
Alero de faldón de cubierta de bandejas de zinc, ejecutada por el sistema de listón y
cubrejuntas de corredera engatillada, con separación de 0,70 m. y listones de 30x50x50
mm., constituido por bandejas de chapa de zinc de 2,00x0,80 con engatillado simple en
borde, patillas de anclaje en vertiente y remates de cabezas de listones,
comprendiendo replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con puntas de cabeza plana rayada de 2,30 mm., engatillado, y
ejecución de los pies de vertiente con listón chaflán y protección de cabezas con piezas
de talón y contratalón cortadas, dobladas y soldadas.

SUBAPARTADO R09INB BORDE LIBRE
R09INB010 m BORDE LIBRE ZINC 0,40mx0,66mm 13,03

Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con
bandejas de zinc de 2,00x0,50/2 m., incluso patillas de anclaje de vertiente y
perforaciones, comprendiendo replanteo, preparación de bordes de las bandejas,
sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana
rayada 2,30 mm., engatillado, y limpieza.

R09INB020 m BORDE LIBRE ZINC 0,40mx0,70mm 13,22
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,70 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con
bandejas de zinc de 2,00x0,50/2 m., incluso patillas de anclaje de vertiente y
perforaciones, comprendiendo replanteo, preparación de bordes de las bandejas,
sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana
rayada 2,30 mm., engatillado, y limpieza.

R09INB030 m BORDE LIBRE ZINC 0,40mx0,82mm 13,73
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,82 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con
bandejas de zinc de 2,00x0,50/2 m., incluso patillas de anclaje de vertiente y
perforaciones, comprendiendo replanteo, preparación de bordes de las bandejas,
sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana
rayada 2,30 mm., engatillado, y limpieza.

R09INB040 m BORDE LIBRE ZINC 0,40mx0,95mm 14,29
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,95 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con
bandejas de zinc de 2,00x0,50/2 m., incluso patillas de anclaje de vertiente y
perforaciones, comprendiendo replanteo, preparación de bordes de las bandejas,
sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana
rayada 2,30 mm., engatillado, y limpieza.

R09INB050 m BORDE LIBRE ZINC 0,40mx1,21mm 15,42
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 1,21 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con
bandejas de zinc de 2,00x0,50/2 m., incluso patillas de anclaje de vertiente y
perforaciones, comprendiendo replanteo, preparación de bordes de las bandejas,
sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana
rayada 2,30 mm., engatillado, y limpieza.

R09INB060 m BORDE LIBRE ZINC 0,40mx1,60mm 17,14
Borde libre de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 1,60 mm. de espesor, con
desarrollo de 0,40 m. ejecutado por el sistema de engatillado simple inferior, con
bandejas de zinc de 2,00x0,50/2 m., incluso patillas de anclaje de vertiente y
perforaciones, comprendiendo replanteo, preparación de bordes de las bandejas,
sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana
rayada 2,30 mm., engatillado, y limpieza.
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SUBAPARTADO R09INE ENCUENTRO FALDÓN-PARAMENTO
R09INE010 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 0,66mm 30,38

Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor,
ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza,
incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de
base asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm.
engatillado, incluso limpieza.

R09INE020 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 0,70mm 30,86
Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,70 mm. de espesor,
ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza,
incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de
base asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm.
engatillado, incluso limpieza.

R09INE030 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 0,82mm 32,13
Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,82 mm. de espesor,
ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza,
incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de
base asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm.
engatillado, incluso limpieza.

R09INE040 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 0,95mm 33,50
Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,95 mm. de espesor,
ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza,
incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de
base asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm.
engatillado, incluso limpieza.

R09INE050 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 1,21mm 36,32
Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 1,21 mm. de espesor,
ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza,
incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de
base asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm.
engatillado, incluso limpieza.

R09INE060 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 1,60mm 40,55
Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 1,60 mm. de espesor,
ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza,
incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de
base asfáltica, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las
patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm.
engatillado, incluso limpieza.
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SUBAPARTADO R09INC CANALÓN OCULTO
R09INC010 m CANALÓN OCULTO ZINC 0,30mx0,66mm 53,32

Canalón oculto de 0,30 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada
por el sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de
chapa de zinc 2,00x0,80 m. y 0,66 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte
con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de vertiente
con acabado abatido incluso limpieza.

R09INC020 m CANALÓN OCULTO ZINC 0,30mx0,70mm 52,98
Canalón oculto de 0,30 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada
por el sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de
chapa de zinc 2,00x0,80 m. y 0,70 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte
con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de vertiente
con acabado abatido incluso limpieza.

R09INC030 m CANALÓN OCULTO ZINC 0,30mx0,82mm 54,71
Canalón oculto de 0,30 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada
por el sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de
chapa de zinc 2,00x0,80 m. y 0,82 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte
con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de vertiente
con acabado abatido incluso limpieza.

R09INC040 m CANALÓN OCULTO ZINC 0,30mx0,95mm 56,60
Canalón oculto de 0,30 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada
por el sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de
chapa de zinc 2,00x0,80 m. y 0,95 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte
con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de vertiente
con acabado abatido incluso limpieza.

R09INC050 m CANALÓN OCULTO ZINC 0,30mx1,21mm 60,36
Canalón oculto de 0,30 m. de canal útil, para cubierta de bandejas de zinc, ejecutada
por el sistema de junta alzada, con separación de 0,70 m., constituida por bandejas de
chapa de zinc 2,00x0,80 m. y 1,21 mm. de espesor, fijadas en las dos direcciones
mediante junta transversal con banda de solapo y engatillado con patillas de anclaje
soldadas y separadas 30 cm., comprendiendo preparación de bordes de chapas,
asentado sobre capa de polietileno de 0,5 mm., fijación de las patillas sobre el soporte
con clavos de cobre de cabeza ancha, engatillado, ejecución de los pies de vertiente
con acabado abatido incluso limpieza.
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SUBAPARTADO R09INV BEATA VENTILACIÓN
R09INV010 u BEATA VENTILACIÓN Zn 40x70mx0,66mm 98,72

Beata de ventilación ejecutada en chapa de zinc de 0,66 mm. de espesor, semicono de
radio 12,5 cm. y longitud 50 cm., con placa base de 40x70 cm. y rejilla galvanizada de
12x12 mm., incluso soldadura perimetral.

R09INV020 u BEATA VENTILACIÓN Zn 40x70mx0,70mm 98,93
Beata de ventilación ejecutada en chapa de zinc de 0,70 mm. de espesor, semicono de
radio 12,5 cm. y longitud 50 cm., con placa base de 40x70 cm. y rejilla galvanizada de
12x12 mm., incluso soldadura perimetral.

R09INV030 u BEATA VENTILACIÓN Zn 40x70mx0,82mm 99,67
Beata de ventilación ejecutada en chapa de zinc de 0,82 mm. de espesor, semicono de
radio 12,5 cm. y longitud 50 cm., con placa base de 40x70 cm. y rejilla galvanizada de
12x12 mm., incluso soldadura perimetral.

R09INV040 u BEATA VENTILACIÓN Zn 40x70mx0,95mm 100,72
Beata de ventilación ejecutada en chapa de zinc de 0,95 mm. de espesor, semicono de
radio 12,5 cm. y longitud 50 cm., con placa base de 40x70 cm. y rejilla galvanizada de
12x12 mm., incluso soldadura perimetral.

R09INV050 u BEATA VENTILACIÓN Zn 40x70mx1,21mm 102,40
Beata de ventilación ejecutada en chapa de zinc de 1,21 mm. de espesor, semicono de
radio 12,5 cm. y longitud 50 cm., con placa base de 40x70 cm. y rejilla galvanizada de
12x12 mm., incluso soldadura perimetral.

R09INV060 u BEATA VENTILACIÓN Zn 40x70mx1,60mm 103,97
Beata de ventilación ejecutada en chapa de zinc de 1,60 mm. de espesor, semicono de
radio 12,5 cm. y longitud 50 cm., con placa base de 40x70 cm. y rejilla galvanizada de
12x12 mm., incluso soldadura perimetral.

APARTADO R09II RENOVACIÓN DE TEJADOS
R09II030 m2 RENOVACIÓN 50% CUB. TEJA CURVA PLACA BAJO-TEJA 63,29

Desmontado de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas en
buen estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de
escombros. Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la
superficie de cubierta a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad.
Cubierta de teja cerámica con teja recuperada, con un 50% de teja curva roja nueva de
40x19 cm., colocada sobre placa bajo teja fijadas mecánicamente al soporte
con fijación adecuada, clavo taco, espiral, cabeza PVC o nylon, i/p.p. de piezas
especiales, caballetes y limas con banda autoadhesiva, medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

R09II040 m2 RENOVACIÓN 100% CUB. TEJA CURVA PLACA BAJO-TEJA 59,57
Desmontado de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas en
buen estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de
escombros. Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la
superficie de cubierta a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad.
Cubierta de teja cerámica con teja recuperada, con un 100% de teja curva roja nueva
de 40x19 cm., colocada sobre placa bajo teja fijadas mecánicamente al soporte
con fijación adecuada, clavo taco, espiral, cabeza PVC o nylon, i/p.p. de piezas
especiales, caballetes y limas con banda autoadhesiva, medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

R09II070 m2 RENOVACIÓN 50% CUB. TEJA PLANA PLACA BAJO-TEJA 42,84
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas en buen
estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros.
Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta
a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad.  Cubrición de cubierta
con teja recuperada, con un 50% de teja cerámica plana roja nueva de 43x26 cm.,
fijada mediante la colocación de listones de PVC, fijados al soporte por medio de
clavo taco, espiral, cabeza PVC o nylon, sobre placa bajo teja, i/p.p. de piezas
especiales, caballetes y limas con banda autoadhesiva, medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTT11. Sin incluir caballete ni limas de teja. Medida en verdadera
magnitud.
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R09II080 m2 RENOVACIÓN 100% CUB. TEJA PLANA PLACA BAJO-TEJA 51,47
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas en buen
estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros.
Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta
a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad.  Cubrición de cubierta
con un 100% de teja cerámica plana roja nueva de 43x26 cm., fijada mediante la
colocación de listones de PVC, fijados al soporte por medio de clavos clavo taco,
espiral, cabeza PVC o nylon, sobre placa bajo teja, i/p.p. de piezas especiales,
caballetes y limas con banda autoadhesiva, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT11. Sin incluir caballete ni limas de teja. Medida en verdadera
magnitud.

R09II110 m2 RENOVACIÓN 50% CUB. TEJA MIXTA PLACA BAJO-TEJA 40,82
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas en buen
estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros.
Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta
a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad.  Cubrición de cubierta
con teja recuperada, con un 50% de teja cerámica mixta roja nueva de 43x26 cm., fijada
mediante la colocación de listones de PVC, fijados al soporte por medio de clavo taco,
espiral, cabeza PVC o nylon, sobre placa bajo teja, i/p.p. de piezas especiales,
caballetes y limas con banda autoadhesiva, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT11. Sin incluir caballete ni limas de teja. Medida en verdadera
magnitud.

R09II120 m2 RENOVACIÓN 100% CUB. TEJA MIXTA PLACA BAJO-TEJA 47,44
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas en buen
estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros.
Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta
a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad.  Cubrición de cubierta
con un 10% de teja cerámica mixta roja nueva de 43x26 cm., fijada mediante la
colocación de listones de PVC, fijados al soporte por medio de clavo taco,
espiral, cabeza PVC o nylon, sobre placa bajo teja, i/p.p. de piezas especiales,
caballetes y limas con banda autoadhesiva, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT11. Sin incluir caballete ni limas de teja. Medida en verdadera
magnitud.

R09II150 m2 RENOVACIÓN 50% CUB. TEJA PLANA IMPERM EPDM 50,46
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas en buen
estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros.
Colocación de enrastrelado metálico de 20x20 mm y 0,6 mm de espesor y membrana
de caucho EPDM colocada sobre el tablero y la perfilería. Cubrición de cubierta con teja
recuperada, con un 50% de teja cerámica plana roja nueva de 43x26 cm., colocada
suelta, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT11. Sin incluir
caballete ni limas de teja. Medida en verdadera magnitud.

R09II160 m2 RENOVACIÓN 100% CUB. TEJA PLANA IMPERM EPDM 56,22
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, sin recuperación de piezas, incluso
limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación de enrastrelado metálico de
20x20 mm y 0,6 mm de espesor y membrana de caucho EPDM colocada sobre el
tablero y la perfilería. Cubrición de cubierta con teja cerámica plana roja nueva de
43x26 cm., colocada suelta, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT11. Sin incluir caballete ni limas de teja. Medida en verdadera magnitud.

R09II190 m2 RENOVACIÓN 50% CUB. TEJA MIXTA IMPERM EPDM 45,57
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas en buen
estado y retirada de las inservibles, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros.
Colocación de enrastrelado metálico de 20x20 mm y 0,6 mm de espesor y membrana
de caucho EPDM colocada sobre el tablero y la perfilería. Cubrición de cubierta con teja
recuperada, con un 50% de teja cerámica mixta roja nueva de 43x26 cm., colocada
suelta, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT11. Sin incluir
caballete ni limas de teja. Medida en verdadera magnitud.

R09II200 m2 RENOVACIÓN 100% CUB. TEJA MIXTA IMPERM EPDM 52,19
Desmontado de cubierta de teja plana, a mano, sin recuperación de piezas, incluso
limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación de enrastrelado metálico de
20x20 mm y 0,6 mm de espesor y membrana de caucho EPDM colocada sobre el
tablero y la perfilería. Cubrición de cubierta con teja cerámica mixta roja nueva de
43x26 cm., colocada suelta, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT11. Sin incluir caballete ni limas de teja. Medida en verdadera magnitud.
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APARTADO R09IO OTROS
R09IO010 m2 ENCAPSULADO DE FIBROCEMENTO 55,87

Encapsulado de fibrocemento en cubierta mediante sistema tricomponente mediante
proyectado de espuma rígida de poliuretano aplicado por empresa certificada por
AENOR con una densidad media de 50 kg/m3 y un espesor medio aproximado de 4 cm
y recubierto mediante una lámina de elastómero obtenida mediante la proyección de
poliurea fabricada in situ con equipo de alta presión a una temperatura no inferior a 80º
C en un espesor medio aproximado de 2 mm y acabado mediante la aplicación de un
revestimiento de poliuretano alifático en color a elegir, según sistema Julio Barbero
Moreno, S.L.

SUBCAPÍTULO R09C CUBIERTAS PLANAS

APARTADO R09CT CUBIERTAS TRANSITABLES
R09CT010 m2 CUB. TRANS.IMP MONOC. ASFÁLTICA ACABADO BALDOSA AMORT. 16,76

Soporte limpio y saneado; membrana impermeabilizante monocapa adherida formada
por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m² tipo Emufal I, adhesión
a fuego de la lámina superior impermeabilizante autoprotegida, de betún plastomérico
APP, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP)
reforzado y estabilizado, con acabado mineral en la cara superior y un film termofusible
en la inferior tipo Morterplas FPV 5 Kg. MIN designación: LBM-50/G-FP, listo para
proceder al acabado.

APARTADO R09CN CUBIERTAS NO TRANSITABLES
R09CN060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN EPDM PARA PROTECCIÓN PESADA 17,13

Impermeabilización de cubierta, para protección pesada, realizada con láminas de
caucho EPDM, de 1,1 mm de espesor, con marcado CE según UNE-EN 13956,
solapadas entre sí 10 cm adherida con junta rápida autoadhesiva para lograr una unión
química en frío, incluso realización de encuentro con petos, cazoletas y puntos
singulares. Totalmente terminada, para recibir protección pesada sin incluir.

R09CN070 m2 IMPERMEABILIZACIÓN EPDM INTEMPERIE 20,74
Impermeabilización de cubierta, para intemperie, realizada con láminas de caucho
EPDM, de 1,1 mm de espesor, con marcado CE según UNE-EN 13956, adherida
totalmente al soporte, solapadas entre sí 10 cm adherida con adhesivo, incluso
realización de encuentro con petos, cazoletas y puntos singulares. Totalmente
terminada, para colocar a intemperie.

APARTADO R09CI IMPERMEABILIZACIÓN

SUBAPARTADO R09CIN IMPERMEABILIZACIÓN
R09CIN010 m2 IMP. BICAPA C/ AISL AUTOPROTEGIDA 44,22

Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor
medio 5 cm., capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo; Barrera de vapor opcional
según calculo higrométrico formada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima
de 300 gr./m2 tipo Emufal I, adhesión a fuego de lámina auxiliar impermeabilizante, de
betún aditivado con una armadura de fibra de vidrio tipo Moply N FV 3 Kg; Capa de
aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubiertas ambas
caras con velo de vidrio y con acabado asfáltico en la cara superior, absorción de agua
<2%, difusión del vapor de agua 25,8 µ, con un coeficiente de conductividad térmica de
0,029 w/mK, de [grosor sin determinar] mm de espesor tipo: Aisladeck BV, se instalará
con adhesivo de espuma de poliuretano; Membrana impermeabilizante bicapa
adherida, constituida por una 1ª lámina de betún polimérico APP con armadura de
fieltro de fibra de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg. designación: LBM-30-FP y
adhesión a fuego de la lámina superior impermeabilizante autoprotegida, de betún
plastomérico APP, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, con acabado mineral en la cara superior y un film temofusible en la
inferior tipo Morterplas FV 4 Kg. MIN designación: LBM-40/G-FV.

R09CIN030 m2 REHABILITACIÓN CUB.PL.NO TRANS.LAM VISTA.SOP HORH. ADH.PVC TEXSA 32,79
Membrana impermeabilizante formado por la lámina de pvc Flagon SRF de 1,5 mm de
espesor, armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, con un geotextil en
su cara inferior, que permite su instalación adherida al soporte. mediante la adhesión
con Vinitex Adhesivo FB
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APARTADO R09CP PUNTOS SINGULARES
R09CP010 m FORRADO ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 16,92

Forrado de remate de albardilla con chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor
con 330 mm de desarrollo,  plegada para adaptarse a la forma de la albardilla y
formando goterón, colocada con masilla de poliuretano, incluido sellado de juntas.
Totalmente instalada.

R09CP020 m FORRADO ALBARDILLA ALUMINIO 30,17
Forrado de remate de albardilla con chapa de aluminio lacado de 1 mm de espesor con
330 mm de desarrollo,  plegada para adaptarse a la forma de la albardilla y formando
goterón, colocada con masilla de poliuretano, incluido sellado de juntas. Totalmente
instalada.
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CAPÍTULO R10 CERRAMIENTOS

SUBCAPÍTULO R10A TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
R10A010 m2 SANEADO FACHADA LADRILLO Y PEDERNAL 108,68

Saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, con ladrillos
cerámicos de tejar, similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y
NTE-FFL de 25x12x5 cm., y mampuestos de pedernal en aparejo original a la toledana,
tomados con mortero mixto bastardo, incluso demolición y picado de las zonas
deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado
de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica y
limpieza. Medida la superficie de fachada deduciendo todos los huecos.

R10A020 u MODIFICACIÓN DIMENSIONAL HUECO 1.356,01
Modificación dimensional de hueco de fachada según pautas marcadas en planos y a
confirmar in situ por la D.F. valorado como media ponderada respecto del nº de huecos
que se agrandan o achican en dintel o jambas hasta regularizar el ritmo de los mismos
en fachada, comprendiendo: Picado de fábricas de ladrillo y o mampostería de piedra
de pedernal bien para ensanche y o enjarje con apuntalamiento si fuera preciso,
recrecido de jambas enjarjadas con la fábrica actual mediante ladrillos cerámicos de
tejar, de dimensiones similares a los existentes, sentados con mortero bastardo y
aparejados según diseño original, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
consiguiendo un recercado de hueco de fábrica estable estructuralmente y continuo en
todo su perímetro, con adintelado del hueco o corrección del que hubiere si fuera
preciso. Si la dirección facultativa estimara conveniente se podrá reforzar el vano del
hueco mediante dinteles

SUBCAPÍTULO R10C COSIDOS ESTRUCTURALES

APARTADO R10CI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
R10CI010 u IMPLANTACIÓN EQUIPO DE COSIDOS CORTOS 958,94

Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos cortos, a una distancia de
almacén, de 100 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R10CI020 u IMPLANTACIÓN EQUIPO DE COSIDOS LARGOS 1.449,81
Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos largos, a una distancia de
almacén, de 100 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

APARTADO R10CL COSIDOS ESTRUCTURALES LARGOS
R10CL010 m COSIDO FCA >3m B 500 S 8mm LECHADA 66,91

Cosido estático de longitudes hasta 30 m sobre cualquier tipo de fábrica, mediante
inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S 8 mm de diámetro, en taladros
nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice
de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome
en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo  in situ de su
trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de
equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de
trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada
mediante pasta de yeso, ejecución de los taladros a las profundidades previstos en el
calculo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e
inyección a presión controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar
de trabajo.
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R10CL040 m COSIDO FCA >3m B 500 S 8mm EPOXY 112,90
Cosido estático de longitudes hasta 30 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante
inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S  8 mm. de diámetro, en taladros
nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice
de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome
en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo  in situ de su
trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de
equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de
trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada
mediante masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades previstos en
el calculo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e
inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del
lugar de trabajo.

APARTADO R10CC COSIDOS ESTRUCTURALES CORTOS
R10CC010 m COSIDO FCA <3m B 500 S 8mm LECHADA 50,22

Cosido estático de longitudes hasta 3 m.  sobre cualquier tipo de fábrica, mediante
trenzado espacial de inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S de 8 mm. de
diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de
widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusión, en vertical e inclinado,
comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido
mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y
oquedades existentes para evitar perdidas de lechada  mediante pasta de yeso,
ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo,
introducción de la armadura, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión
controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.

R10CC040 m COSIDO FCA <3m B 500 S 8mm EPOXY 64,14
Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante
trenzado espacial de inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S  de 8 mm.
de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de
widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusión, en vertical e inclinado,
comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido
mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y
oquedades existentes para evitar perdidas de lechada  mediante masilla tixotrópica,
ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo,
introducción de la armadura, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión
controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.

SUBCAPÍTULO R10S ANCLAJES Y SUJECIONES

APARTADO R10SI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
R10SI010 u IMPLANTACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN 479,47

Implantación de equipo necesario para perforaciones cortas, a una distancia de
almacén, de 100 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.
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APARTADO R10SE ANCLAJES EPOXI Y VARILLAS
R10SE020 m ANCLAJE EPOXI-ROVI FIBRA VIDRIO 12mm 51,68

Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de fibra vidrio, de longitud aproximada
1,00 m. y diámetro 12 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte,
con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un
adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor
al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con
resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit
GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso
cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.

R10SE030 m ANCLAJE EPOXI-ACERO INOXIDABLE 12mm 43,55
Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de longitud aproximada
1,00 m. y diámetro 12 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte,
con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un
adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor
al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con
resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit
GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso
cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.

R10SE050 m ANCLAJE EPOXI-BRONCE 12mm 61,97
Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de bronce, de longitud aproximada
1,00 m. y diámetro 12 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte,
con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un
adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor
al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con
resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit
GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso
cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.

R10SE070 m ANCLAJE EPOXI-ROVI FIBRA VIDRIO 10mm 46,71
Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de fibra vidrio, de longitud aproximada
1,00 m. y diámetro 10 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte,
con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un
adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor
al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con
resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit
GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso
cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.

APARTADO R10SM ANCLAJES MECÁNICOS
R10SM010 u ANCLAJE MECÁNICO ACERO INOX. 12-120mm LHD 27,43

Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro
nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401
A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de fábrica de ladrillo hueco doble de medio pie,
considerando una resistencia característica del ladrillo de 10 kg/cm2 y del mortero de
40 kg/cm2 y revestido resistente, con las siguientes características: Tipo de tornillo
12-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 2; par de apriete = 2 m. Kg.;
distancia mínima de la instalación a las aristas >=12 cm.; coeficiente de seguridad
sobre las cargas admisibles = 3; soporte LHD 1/2 pie; revestido resistente; diámetro del
taladro = 25 mm.; Longitud de la perforación = 140 mm.   El montaje de realizará
barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas,
limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave
dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario.  Los anclajes que deberán
estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitación requerida.
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R10SM020 u ANCLAJE MECÁNICO ACERO INOX. 12-120mm LM 16,22
Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro
nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401
A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie,
considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de
40 kg/cm2 y revestido resistente, con las siguientes características:  Tipo de tornillo
12-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = 2 m. Kg.;
distancia mínima de la instalación a las aristas >=12 cm.; coeficiente de seguridad
sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido resistente;
diámetro del taladro = 25 mm.; longitud de la perforación = 140 mm.  El montaje de
realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades
reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave
dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán
estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitación requerida.

R10SM030 u ANCLAJE MECÁNICO ACERO INOX. 12-120mm HA 16,46
Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro
nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401
A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de hormigón de espesor no inferior a 20 cm. y
considerando una resistencia característica al menos de 100 kg/cm2 y revestido
resistente, con las siguientes características: Tipo de tornillo 12-120, inoxidable; número
de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = 2,5 m. Kg.; distancia mínima de la
instalación a las aristas >= 6 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles
= 3; soporte hormigón >=20 cm.; revestido resistente; diámetro del taladro = 25 mm.;
longitud de la perforación = 140 mm.  El montaje de realizará barrenando el soporte con
taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del
taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de
apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular
a la solicitación requerida.

R10SM060 u ANCLAJE MECÁNICO ACERO INOX. 12-120mm PIEDRA 16,68
Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro
nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401
A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de piedra de resistencia no inferior a 100 kg/cm2 y
con un espesor no inferior a 20 cm. y revestido resistente, con las siguientes
características:  Tipo de tornillo 12-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1;
par de apriete = 2 m. Kg.; distancia mínima de la instalación a las aristas >=10 cm. 
Coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte piedra  >=20 cm.;
revestido resistente; Diámetro del taladro = 25 mm.; longitud de la perforación = 140
mm.  El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las
profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la
tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los
anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitación
requerida.

APARTADO R10SQ ANCLAJES QUÍMICOS
R10SQ010 u ANCLAJE QUÍMICO ACERO INOX. 10x110mm 12,15

Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de
diámetro nominal 10 mm. y longitud 110 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810
1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre
soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia
característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes
características:  Tipo de Varilla = inoxidable, 10x110 mm.; tuerca y arandela =
inoxidable; ampolla adhesivo  = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de
tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de
la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas
admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente, diámetro
del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 130 mm.  El montaje de realizará
barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas,
limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo,
a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave
dinamométrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete
necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la
solicitación requerida.
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R10SQ020 u ANCLAJE QUÍMICO ACERO INOX. 10x130mm 12,63
Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de
diámetro nominal 10 mm. y longitud 130 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810
1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre
soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia
característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes
características: Tipo de Varilla   = inoxidable, 10x130 mm.; tuerca y arandela =
inoxidable; ampolla adhesivo  = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de
tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de
la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas
admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro
del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 150 mm.  El montaje de realizará
barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas,
limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo,
a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave
dinamométrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete
necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la
solicitación requerida.

R10SQ030 u ANCLAJE QUÍMICO ACERO INOX. 12x110mm 12,33
Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de
diámetro nominal 12 mm. y longitud 110 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810
1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre
soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia
característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes
características:  Tipo de Varilla   = inoxidable, 12x110 mm.; tuerca y arandela =
inoxidable; ampolla adhesivo  = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de
tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de
la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas
admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro
del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 130 mm.  El montaje de realizará
barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas,
limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo,
a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave
dinamométrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete
necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la
solicitación requerida.

R10SQ040 u ANCLAJE QUÍMICO ACERO INOX. 12x130mm 12,81
Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de
diámetro nominal 12 mm. y longitud 130 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810
1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre
soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia
característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes
características:  Tipo de Varilla   = inoxidable, 12x130 mm.; tuerca y arandela =
inoxidable; ampolla adhesivo  = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de
tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de
la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas
admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro
del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 150 mm.  El montaje de realizará
barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas,
limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo,
a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave
dinamométrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete
necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la
solicitación requerida.
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APARTADO R10SP ANCLAJES DE IMPACTO
R10SP010 u ANCLAJE IMPACTO ACERO INOX. 6-28mm 4,69

Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 6 mm. y longitud
28 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte
de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica
del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: 
Tipo de Varilla   = inoxidable, 6-28 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de
tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3;
soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro =
6+10 mm.; Longitud de la perforación = 28+20 mm.  El montaje de realizará barrenando
el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo
interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión.
Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitación
requerida.

R10SP020 u ANCLAJE IMPACTO ACERO INOX. 8-30mm 5,51
Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 8 mm. y longitud
30 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte
de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica
del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: 
Tipo de Varilla   = inoxidable, 8-30 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de
tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3;
soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro =
8+10 mm.; longitud de la perforación = 30+20 mm.  El montaje de realizará barrenando
el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo
interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión.
Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitación
requerida.

R10SP030 u ANCLAJE IMPACTO ACERO INOX. 10-40mm 6,50
Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 10 mm. y longitud
40 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte
de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica
del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: 
Tipo de Varilla   = inoxidable, 10-40 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de
tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3;
soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro =
10+10 mm.; longitud de la perforación = 40+20 mm.  El montaje de realizará
barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas,
limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla
introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido
perpendicular a la solicitación requerida.

R10SP040 u ANCLAJE IMPACTO ACERO INOX. 12-50mm 9,09
Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 12 mm. y longitud
50 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte
de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica
del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características:
Tipo de Varilla   = inoxidable, 12-50 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de
tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3;
soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro =
12+10 mm.; longitud de la perforación = 50+20 mm.  El montaje de realizará
barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas,
limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla
introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido
perpendicular a la solicitación requerida.
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SUBCAPÍTULO R10G REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS

APARTADO R10GI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
R10GI010 u IMPLANTACIÓN EQUIPO DE INYECCIÓN 943,40

Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, a una
distancia de almacén, de 100 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la
maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo,
primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

APARTADO R10GS FISURAS
R10GS010 m2 SELLADO FISURAS FABRICA LADRILLO M.CAL 10,22

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero de cal de
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se
inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las
rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

R10GS020 m2 SELLADO FISURAS FABRICA SILLERÍA M.CAL 10,22
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de sillería, con mortero de cal de
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se
inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las
rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

R10GS030 m2 SELLADO FISURAS FABRICA MAMPOSTERÍA M.CAL 10,22
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de mampostería, con mortero de
cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a
continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase,
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el
sellado.

R10GS040 m2 SELLADO FISURAS FABRICA DE TAPIAL M.CAL 10,22
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de tapial, con mortero de cal de
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se
inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las
rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

R10GS050 m2 SELLADO FISURAS FABRICA DE ADOBE M.CAL 10,22
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de adobe, con mortero de cal de
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se
inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las
rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

R10GS060 m2 SELLADO JUNTAS-FISURAS CAL HIDRÁULICA 5,36
Sellado de juntas y pequeñas fisuras aparentes de fábrica de cantería, realizado antes
de proceder a la limpieza, y ejecutado con mortero de cal hidráulica de dosificación 1/3
ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir,  rellenando las juntas hasta enrase, eliminación de las rebabas
de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.  Los trabajos
serán realizados por especialistas restauradores.
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APARTADO R10GG GRIETAS
R10GG010 m RESTAURAC. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL 32,77

Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados
de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de
macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cal de dosificación 1/3
buscando la traba, y  absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga
y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros  y
limpieza.

R10GG020 m RESTAURAC. GRIETA LADRILLO VISTO M.CAL 36,95
Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados
de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de
rojo liso 24x11,5x3,5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cal de dosificación 1/3
buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga
y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros  y
limpieza.

R10GG030 m RESTAURAC. GRIETA  LADRILLO TEJAR MCP 40,81
Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados
de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de tejar
24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y
NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero de cal de dosificación 1/3
buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga
y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y
limpieza.

R10GG040 m RESTAURAC. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL 35,54
Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados
de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de
macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cemento CEM  II/A-P
32,5 y arena de río, M-15 buscando la traba, y  absorbiendo el ancho de la grieta,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de
las piezas, retirada de escombros  y limpieza.

R10GG050 m RESTAURAC. GRIETA LADRILLO VISTO MCP 39,85
Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados
de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de
rojo liso 24x11,5x3,5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cemento CEM  II/A-P
32,5 de dosificación M-10abuscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de
las piezas, retirada de escombros  y limpieza.
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R10GG060 m RESTAURAC. GRIETA LADRILLO DE TEJAR MCP 50,36
Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados
de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de tejar
24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y
NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5  y
arena de río, M-15 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las
piezas, retirada de escombros y limpieza.

APARTADO R10GH OQUEDADES
R10GH010 m3 INYECCIÓN LECHADA DE CAL M-15 149,11

Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en estado de
conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la
zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de
yeso negro y masilla desmoldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre
el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que se
colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la
película desmoldeante o yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza, considerando un
grado de dificultad normal.

R10GH020 m3 INYECCIÓN LECHADA DE CEMENTO 1/2 144,12
Inyección de lechada de cemento CEM II/AP 32,5 R de dosificación 1/2, sobre muros o
fábricas, en estado de conservación malo, comprendiendo, limpieza a presión con
chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas
colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de
boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a
presión de manera que se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior
desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza,
incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir
implantación del equipo.

R10GH030 m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO 686,85
Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en
estado de conservación malo, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y
agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con
pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección
sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM  II/A-P 32,5, arena
de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia
inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, y arena de río, M-15,
confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en
proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de
manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpie

R10GH040 l INYECCIÓN MORTERO EPOXÍDICO 18,68
Inyección epoxi en fábrica en estado de conservación malo, comprendiendo limpieza a
presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos,
hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de
la misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con
masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y
relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de
materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) en proporción (50/100) mediante
inyección a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios
vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la
película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de
dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.
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SUBCAPÍTULO R10L LIMPIEZA DE FACHADAS

APARTADO R10LI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
R10LI010 u IMPLANTACIÓN EQUIPO DE  LANZA DE AGUA 568,08

Implantación de equipo de lanza de agua, a una distancia de almacén, de 100 km. ida,
comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de
las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R10LI020 u IMPLANTACIÓN EQUIPO DE NEBULIZACIÓN 958,90
Implantación de equipo necesario para nebulización de fachadas, a una distancia de
almacén, de 100 km. ida, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R10LI030 u IMPLANTACIÓN EQUIPO MICROCHORRO ARENA 284,05
Implantación de equipo de chorro de arena, a una distancia de almacén, de 100 km.
ida, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación
de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R10LI040 u IMPLANTACIÓN EQUIPO DE CHORRO DE AIRE 142,02
Implantación de equipo de chorro de aire, a una distancia de almacén, de 100 km. ida,
comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de
las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

R10LI070 u IMPLANTAC.EQUIPO ARENADO HUMEDO MOTORIZADO 994,14
Implantación de equipo de arenado húmedo motorizado, Torbocar AC 52 (unidad móvil
consistente en sistema de chorreo 30U, con un depósito de 1000l. compresor hidráulico
Atlas X AS 90 (5,2 m3 a 7 bares)  de dimensiones 5150x1970x1800 mm. y peso lleno
2000 kg. a una distancia de almacén, de 100 km. ida, comprendiendo: revisión y puesta
a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al
lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al
lugar de origen.

R10LI080 u IMPLANTAC. EQUIPO ARENADO HUMEDO MANUAL 994,14
Implantación de equipo de micronizado húmedo de mano, TORBO 200 U (unidad
consistente en sistema de chorreo, con un depósito de 200l. y sistema neumático
conexión C-acopladura)  de dimensiones 1370x850x860 mm. y peso en vacío 300 kg. a
una distancia de almacén, de 100 km. ida, comprendiendo: revisión y puesta a punto de
la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de
trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de
origen.
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APARTADO R10LS LIMPIEZA EN SECO
R10LS010 m2 LIMPIEZA DE LADRILLO VISTO EN SECO 9,20

Limpieza en seco de fachada de fábrica de ladrillo visto, en estado de conservación
regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas
arenadas, ampollas de pátina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes,
detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un
grado de dificultad normal.

R10LS020 m2 LIMPIEZA DE LADRILLO DE TEJAR EN SECO 11,04
Limpieza en seco de fachada de fábrica de ladrillo tejar, en estado de conservación
regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas
arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes,
detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un
grado de dificultad normal.

R10LS030 m2 LIMPIEZA FACHADA MAMPOSTERÍA EN SECO 11,52
Limpieza en seco de fachada de fábrica de mampostería, en estado de conservación
regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas
arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes,
detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un
grado de dificultad normal.

R10LS040 m2 LIMPIEZA FACHADA DE CANTERÍA EN SECO 11,95
Limpieza en seco de fachada de fábrica de cantería, en estado de conservación
regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas
arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes,
detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un
grado de dificultad normal.

APARTADO R10LA AGUA ATOMIZADA
R10LA010 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AGUA ATOMIZADA 49,68

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular,
mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando
nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad
superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde
las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo,
los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LA020 m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR AGUA ATOMIZADA 59,58
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular,
mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando
nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad
superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde
las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo,
los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LA030 m2 LIMPIEZA DE MAMPOSTERÍA AGUA ATOMIZADA 62,06
Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular,
mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando
nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad
superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde
las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo,
los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LA040 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA AGUA ATOMIZADA 64,54
Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular,
mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando
nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad
superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde
las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo,
los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y
salientes, considerando un grado de dificultad normal.
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APARTADO R10LL LANZA DE AGUA
R10LL010 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE AGUA 13,28

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular,
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o
vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los
detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LL020 m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR C/LANZA DE AGUA 15,69
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular,
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o
vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los
detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LL030 m2 LIMPIEZA MAMPOSTERÍA C/LANZA DE AGUA 15,98
Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular,
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o
vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los
detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LL040 m2 LIMPIEZA CANTERÍA C/LANZA DE AGUA 17,52
Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular,
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o
vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los
detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

APARTADO R10LD DETERGENTES
R10LD010 m2 LIMPIEZA DE LADRILLO VISTO DETERGENTES 17,48

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular,
mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en
proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad
superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas,
limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en  las zonas inferiores y
en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LD020 m2 LIMPIEZA DE LADRILLO TEJAR DETERGENTES 20,24
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular,
mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en
proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad
superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas,
limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en  las zonas inferiores y
en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.

R10LD030 m2 LIMPIEZA DE MAMPOSTERÍA DETERGENTES 20,49
Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular,
mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en
proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad
superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas,
limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en  las zonas inferiores y
en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.
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R10LD040 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA DETERGENTES 20,72
Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular,
mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en
proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad
superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas,
limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en  las zonas inferiores y
en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.

APARTADO R10LP AIRE A PRESIÓN
R10LP010 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESIÓN 6,26

Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de
conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el
polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión
general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados
existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos,
considerando un grado de dificultad normal.

R10LP020 m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR AIRE PRESIÓN 7,49
Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de
conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el
polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión
general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados
existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos,
considerando un grado de dificultad normal.

R10LP030 m2 LIMPIEZA MAMPOSTERÍA AIRE PRESIÓN 7,80
Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de mampostería en estado
de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando
el polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una
revisión general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos
disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, considerando un grado de dificultad normal.

R10LP040 m2 LIMPIEZA CANTERÍA AIRE PRESIÓN 8,11
Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de cantería en estado de
conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el
polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión
general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados
existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos,
considerando un grado de dificultad normal.
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APARTADO R10LM CHORRO DE ARENA (ARENADO SECO)
R10LM010 m2 LIMPIEZA MAMPOSTERÍA MICROCHORRO 56,13

Limpieza con chorro de arena de fachada de fábrica de mampostería en estado de
conservación regular, con proyección de chorro de arena de sílice desecada de
diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y
regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el
estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la
fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse,
realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos los elementos salientes,
incluso revisión general de la fachada, eliminación de cascotes y disgregados
existentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos, con un grado de
dificultad normal.

R10LM020 m2 LIMPIEZA CANTERÍA MICROCHORRO ARENA 58,62
Limpieza con chorro de arena de fachada de fábrica de cantería en estado de
conservación regular, con proyección de chorro de arena de sílice desecada de
diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y
regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el
estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la
fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse,
realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos los elementos salientes,
incluso revisión general de la fachada, eliminación de cascotes y disgregados
existentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos, con un grado de
dificultad normal.

APARTADO R10LN CHORRO DE ARENA (ARENADO HÚMEDO)
R10LN010 m2 LIMPIEZA FACHADA ARENADO HÚMEDO 37,25

Limpieza de fachada, con proyección de chorro de arena húmeda en proporción de
80% de arena y 20% de agua proyectada  a baja presión (0,5 l./minuto filtro de aire de
bronce), mediante equipo Torvocar AC 52 (unidad móvil consistente en sistema de
chorreo 30U, con un depósito de 1000l. compresor hidráulico Atlas X AS 90 (5,2 m3 a 7
bares con manguera de decapado manual 25/7 de 2,5 m. con dispositivo de arranque y
parada Clemco, mando a distancia  y boquillas recambiables y regulables, modificando
la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se
completará la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando cascotes y
disgregados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales
completas, afectando a todos los elementos salientes, incluso revisión general de la
fachada, eliminación de cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse,
retirada de arena y restos. Sin valorar implantación de equipo.

APARTADO R10LE LIMPIEZAS ESPECIALES
R10LE030 m2 LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI 22,73

Limpieza de pintadas, acrílicas, barnices etc. de fachada de fábrica de mampostería en
estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de decapante
mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a
pistola, a temperatura ambiente dejandolo en contacto con la superficie a decapar de
5-10 minutos  incluso aclarado con agua abundante, limpieza y retirada de detritus,
afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección,
considerando un grado de dificultad normal.
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SUBCAPÍTULO R10P PROTECCIÓN FACHADAS ANTI-AVES

APARTADO R10PA SISTEMA DE  ESPINAS
R10PA010 m SISTEMA DE ESPINAS BBG 15,03

Sistema de control anti-aves para cornisas, vigas, desagües, pretiles y áreas con poca
presencia de aves a base de cadenas de espinas realizadas por molde de inyección de
policarbonato irrompible con inhibidores ultravioletas (color blanco, marrón, beige, gris o
negro) montadas sobre la base ejecutada en PVC. La base se coloca mediante
tornillería o pegamento para uso exterior resistente a factores climáticos como lluvia,
calor, frío, etc.  y posteriormente se encajan las espinas. Medido por metro lineal de
base.

R10PA020 m SISTEMA DE ESPINAS BBG PRE-INSTA 14,81
Sistema de control anti-aves para cornisas, vigas, desagües, pretiles y áreas con poca
presencia de aves a base de cadenas pre-instaladas de espinas realizadas por molde
de inyección de policarbonato irrompible con inhibidores ultravioletas (color blanco,
marrón, beige, gris o negro) montadas sobre la base ejecutada en PVC. La base se
coloca mediante tornillería o pegamento para uso exterior resistente a factores
climáticos como lluvia, calor, frío, etc.  las espinas vienen pre-instaladas. Medido por
metro lineal de base.

R10PA030 m SISTEMA CADENA ESPINAS INOX. 1-30 m 13,74
Sistema de control anti-aves para cornisas, vigas, desagües, pretiles y áreas con poca
presencia de aves a base de cadenas de espinas formadas por punzones de acero
inoxidable de 11,5cm de altura sostenidos en una base de policarbonato transparente.
La base se coloca mediante tornillería o pegamento para uso exterior resistente a
factores climáticos como lluvia, calor, frío, etc.  Medido por metro lineal de cadena, 
valorado para una longitud entre 1 y 30 m.

R10PA040 m SISTEMA CADENA ESPINAS INOX. 31-180 m 13,15
Sistema de control anti-aves para cornisas, vigas, desagües, pretiles y áreas con poca
presencia de aves a base de cadenas de espinas formadas por punzones de acero
inoxidable de 11,5cm de altura sostenidos en una base de policarbonato transparente.
La base se coloca mediante tornillería o pegamento para uso exterior resistente a
factores climáticos como lluvia, calor, frío, etc.  Medido por metro lineal de cadena, 
valorado para una longitud entre 31 y 180 m.

R10PA050 m SISTEMA CADENA ESPINAS INOX. 181-720 m 12,04
Sistema de control anti-aves para cornisas, vigas, desagües, pretiles y áreas con poca
presencia de aves a base de cadenas de espinas formadas por punzones de acero
inoxidable de 11,5cm de altura sostenidos en una base de policarbonato transparente.
La base se coloca mediante tornillería o pegamento para uso exterior resistente a
factores climáticos como lluvia, calor, frío, etc.  Medido por metro lineal de cadena, 
valorado para una longitud entre 181 y 720 m.

R10PA060 m SISTEMA CADENA ESPINAS INOX. 721-1440 m 12,37
Sistema de control anti-aves para cornisas, vigas, desagües, pretiles y áreas con poca
presencia de aves a base de cadenas de espinas formadas por punzones de acero
inoxidable de 11,5cm de altura sostenidos en una base de policarbonato transparente.
La base se coloca mediante tornillería o pegamento para uso exterior resistente a
factores climáticos como lluvia, calor, frío, etc.  Medido por metro lineal de cadena, 
valorado para una longitud entre 721 y 1440 m.

Página 164Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO R10PB SISTEMA DE REDES
R10PB010 m2 RED ANTIGAVIOTAS 10/9 100mm <16m2 23,19

Red anti-gaviotas para cubrir huecos de hasta 16 m2 en garajes, hangares, naves,
áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con inhibidores UV, no
conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos 10/9 de 100 mm. de
cuadricula, de color negro, montada sobre cable de acero inoxidable de 2,5mm., con
cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la esquina,  y una grapa de
acero inoxidable malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de tensor, tacos
cremallera de acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB020 m2 RED ANTIGAVIOTAS 10/9 100mm >16m2 16,35
Red anti-gaviotas para cubrir huecos mayores de 16 m2 en garajes, hangares, naves,
áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con inhibidores UV, no
conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos 10/9 de 100 mm. de
cuadricula, de color negro, montada sobre cable de acero inoxidable de 2,5mm., con
cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la esquina,  y una grapa de
acero inoxidable malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de tensor, tacos
cremallera de acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB030 m2 RED ANTI-PALOMAS 10/7 50mm <16m2 25,11
Red anti- palomas y gaviotas para cubrir huecos de hasta 16 m2 en garajes, hangares,
naves, áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con inhibidores UV,
no conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos 10/7 de  50 mm.
de cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero inoxidable de
2,5mm., con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la esquina,  y
una grapa de acero inoxidable malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de tensor,
tacos cremallera de acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB040 m2 RED ANTI-PALOMAS 10/7 50mm >16m2 18,64
Red anti palomas y gaviotas para cubrir huecos mayores de 16 m2 en garajes,
hangares, naves, áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con
inhibidores UV, no conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos
10/7 de  50 mm. de cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero
inoxidable de 2,5mm., con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la
esquina,  y una grapa de acero inoxidable malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p.
de tensor, tacos cremallera de acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB050 m2 RED ANTI-MIRLOS 10/7 28mm <16m2 22,84
Red anti mirlos y estorninos para cubrir huecos menores de 16 m2 en garajes,
hangares, naves, áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con
inhibidores UV, no conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos
10/7 de  28mm. de cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero
inoxidable de 2 mm., con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la
esquina,  y una grapa de aluminio malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de
tensor, tacos cremallera de acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB060 m2 RED ANTI-MIRLOS 10/7 28mm >16m2 17,60
Red anti mirlos y estorninos para cubrir huecos mayores de 16 m2 en garajes,
hangares, naves, áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con
inhibidores UV, no conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos
10/7 de  28mm. de cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero
inoxidable de 2 mm., con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la
esquina,  y una grapa de aluminio malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de
tensor, tacos cremallera de acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB070 m2 RED ANTI-GORRIONES 10/7 19mm <16m2 25,33
Red anti mirlos y estorninos para cubrir huecos menores de 16 m2 en garajes,
hangares, naves, áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con
inhibidores UV, no conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos
10/7 de  28mm. de cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero
inoxidable de 2 mm., con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la
esquina,  y una grapa de aluminio malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de
tensor, tacos cremallera de acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.
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R10PB080 m2 RED ANTI-GORRIONES 10/7 19mm >16m2 19,37
Red anti gorriones para cubrir huecos mayores de 16 m2 en garajes, hangares, naves,
áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con inhibidores UV, no
conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos 10/7 de  19mm. de
cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero inoxidable de 2 mm.,
con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la esquina,  y una grapa
de aluminio malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de tensor, tacos cremallera de
acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB090 m2 RED ANTI-GORRIONES 10/5 19mm <16m2 25,33
Red anti gorriones para cubrir huecos menores de 16 m2 en garajes, hangares, naves,
áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con inhibidores UV, no
conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos 10/5 de  19mm. de
cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero inoxidable de 2 mm.,
con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la esquina,  y una grapa
de aluminio malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de tensor, tacos cremallera de
acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

R10PB100 m2 RED ANTI-GORRIONES 10/5 19mm >16m2 19,37
Red anti gorriones para cubrir huecos mayores de 16 m2 en garajes, hangares, naves,
áticos, patios, campanarios, etc. de polietileno estabilizado con inhibidores UV, no
conductora de electricidad ni absorbente de agua,  tejida en nudos 10/5 de  19mm. de
cuadricula, de color negro o beige, montada sobre cable de acero inoxidable de 2 mm.,
con cáncamos a  la pared a 50cm de separación y siempre en la esquina,  y una grapa
de aluminio malla a cable de por cuadrícula, incluso p.p. de tensor, tacos cremallera de
acceso y pequeño material. Medida la superficie a cubrir.

APARTADO R10PC SISTEMA DE POSTES Y FILAMENTOS
R10PC010 m SISTEMA DE 2 FILAMENTOS PARALELO 19,30

Disuasión de aves a base del sistema de postes y filamentos, a base de postes de
acero inoxidable cada 1,5m unidos por 2  filamentos de acero inoxidable forrado con
nylon, tesado por muelles entre postes, creando con ello un área de inestabilidad.
Medido por metro lineal de elemento tratado 2 filamentos.

R10PC020 m SISTEMA DE 3 FILAMENTOS PARALELO 23,81
Disuasión de aves a base del sistema de postes y filamentos, a base de postes de
acero inoxidable cada 1,5m unidos por 3  filamentos de acero inoxidable forrado con
nylon, tesado por muelles entre postes, creando con ello un área de inestabilidad.
Medido por metro lineal de elemento tratado con 3 filamentos,.

R10PC030 m SISTEMA DE 4 FILAMENTOS PARALELO 29,53
Disuasión de aves a base del sistema de postes y filamentos, a base de postes de
acero inoxidable cada 1,5m unidos por 4  filamentos de acero inoxidable forrado con
nylon, tesado por muelles entre postes, creando con ello un área de inestabilidad.
Medido por metro lineal de elemento tratado con 4 filamentos,.

R10PC040 m SISTEMA DE 5 FILAMENTOS PARALELO 35,70
Disuasión de aves a base del sistema de postes y filamentos, a base de postes de
acero inoxidable cada 1,5m unidos por 5  filamentos de acero inoxidable forrado con
nylon, tesado por muelles entre postes, creando con ello un área de inestabilidad.
Medido por metro lineal de elemento tratado con 5 filamentos,.

R10PC050 m SISTEMA DE 6 FILAMENTOS PARALELO 41,15
Disuasión de aves a base del sistema de postes y filamentos, a base de postes de
acero inoxidable cada 1,5m unidos por 6  filamentos de acero inoxidable forrado con
nylon, tesado por muelles entre postes, creando con ello un área de inestabilidad.
Medido por metro lineal de elemento tratado con 6 filamentos,.

R10PC060 m SISTEMA DE 8 FILAMENTOS PARALELO 51,77
Disuasión de aves a base del sistema de postes y filamentos, a base de postes de
acero inoxidable cada 1,5m unidos por 8  filamentos de acero inoxidable forrado con
nylon, tesado por muelles entre postes, creando con ello un área de inestabilidad.
Medido por metro lineal de elemento tratado con 8  filamentos.
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CAPÍTULO R11 REVESTIMIENTOS

SUBCAPÍTULO R11Y YESOS Y ESCAYOLAS EXTERIORES

APARTADO R11YX YESOS EXTERIORES
R11YX010 m2 YESO PARA EXTERIORES 41,72

Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en proporción
una de cal grasa y dos de yeso, de 30 mm. de espesor medio, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,  s/NTE-RPG-8, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.

APARTADO R11YT YESOS TRADICIONALES
R11YT010 m2 YESO TRADICIONAL S/BARRO 24,95

Guarnecido a base de mortero de yeso sobre paramentos antiguos de barro (tapiales,
adobe o ladrillos de tejar), en espesores de 3 cm. de media, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,  s/NTE-RPG-8, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.

R11YT020 m2 REGRUESO DE MORTERO YESO Y CAL AIREANTE 67,63
Regrueso maestreado a base de mortero bastardo de yeso, cal y arcilla, así como un
endurecedor como la dextrina, sobre paramentos antiguos de barro (tapiales, adobe o
ladrillos de tejar), en espesores de 10 cm. de media y hasta 15 cm. máximo en una sola
capa, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, 
s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.

R11YT030 m2 ENLUCIDO EN BASE DE ESCAYOLA Y ARENA CUARZ. 12,55
Enlucido con pasta de escayola con carga de harina de cuarzo y un plastificante
retardante, en paramentos verticales de 3 mm. de espesor medio, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, s/NTE-RPG-12, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.

SUBCAPÍTULO R11S SOLADOS Y PAVIMENTOS

APARTADO R11SB SUELOS DE BARRO COCIDO Y TERRACOTA
R11SB010 m2 LIMPIEZA SUELO DE BARRO ÁCIDO ACÉTICO 25,64

Limpieza de suelo de baldosa pequeña de barro cocido, en estado de conservación
regular, comprendiendo, eliminación de manchas, sales, eflorescencias salitrosas y
mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua,
dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e
intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las
incrustaciones se eliminaran mecánicamente con escalpelo, y las manchas de
suciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresivo, considerando un grado de
dificultad normal.

R11SB030 m2 DESMONTADO A MANO PUNTUAL SOLADO BARRO 21,08
Desmontado puntual  muy cuidadoso de  baldosa cerámica de barro cocido, realizada a
mano, para sustitución de piezas deterioradas, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

R11SB040 m2 SOLERÍA EN DIAGONAL M.CEM. 33,01
Ejecución de pavimento realizado con baldosa de barro colocado en diagonal, con las
juntas diagonales a los paramentos, sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento y arena de río M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. sin valorar suministro de
baldosas.

R11SB090 m2 SOLERÍA EN DIAGONAL M.MIXTO 33,88
Ejecución de pavimento realizado con baldosa de barro colocado en diagonal, con las
juntas diagonales a los paramentos, sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo,
tomadas con mortero mixto 1/1/4, de cemento, cal y arena, incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2. sin valorar
suministro de baldosas.

R11SB140 m COLOCACIÓN RODAPIÉ DE BARRO CTO COLA 19,78
Colocación de rodapié de barro, tomado con cemento cola gris, incluso relleno de
juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de  las piezas,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR. sin valorar pieza cerámicas.
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R11SB150 m COLOCACIÓN RODAPIÉ DE  BARRO M.CEM. M-5 13,67
Colocación de rodapié de barro, tomado con mortero de cemento M-5, incluso relleno
de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de  las piezas,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR. sin valorar piezas cerámicas.

R11SB160 m2 REJUNTADO ENRASADO SOLADO M.CEM. 19,26
Rejuntado de solera de barro con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río
M-5, en juntas con acabado enrasado de 1 cm. de espesor, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión. A continuación se extenderá la trama de
juntas con el ancho, espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de
mortero y se limpiará la solera a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.

R11SB170 m2 REJUNTADO REHUNDIDO SOLADO M.CEM. 20,14
Rejuntado de solera de barro con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río
M-5, en juntas con acabado rehundido de 1,0 cm. de espesor, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión. A continuación se extenderá la trama de
juntas con el ancho, espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de
mortero y se limpiará la solera a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.

R11SB180 m2 REJUNTADO AVITOLADO SOLADO M.CEM. 17,49
Rejuntado de solera de barro con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río
M-5, en juntas con acabado avitolado de 1,0 cm. de espesor, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión. A continuación se extenderá la trama de
juntas con el ancho, espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de
mortero y se limpiará la solera a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.

R11SB190 m2 REJUNTADO ENRASADO SOLADO M.CAL 19,48
Rejuntado de solera de barro con mortero de cal de dosificación 1/3 en juntas con
acabado enrasado de 1,0 cm. de espesor, incluso muestras de acabado, color y textura
a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión. A continuación se extenderá la trama de juntas con el
ancho, espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se
limpiará la solera a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11SB200 m2 REJUNTADO REHUNDIDO SOLADO M.CAL 19,48
Rejuntado de solera de barro con mortero de cal de dosificación 1/3 en juntas con
acabado rehundido de 1,0 cm. de espesor, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se
habrán limpiado con aire a presión. A continuación se extenderá la trama de juntas con
el ancho, espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se
limpiará la solera a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11SB320 m2 CONSOLIDACIÓN BARRO ACEITE DE LINAZA 2 MANOS 39,20
Consolidación de suelo de barro cocido, en estado de conservación regular,
comprendiendo: eliminación de manchas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos,
mediante  aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua dejando
secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e
intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las
incrustaciones se eliminaran mecánicamente con escalpelo, y las manchas de
suciedad, grasas, humus, etc. mediante decapante no agresivo. Finalizado el
tratamiento se protegerá la superficie mediante un mineralizador de base hidrófuga
transpirante y se aplicará finalmente tratamiento protector y decorativo de aceite de
linaza aplicada a 2 manos.

R11SB330 m2 ENCERADO POLIETILENGLICÓLICO BARRO 1 MANO 16,58
Encerado de suelo de barro cocido, comprendiendo lavado abundante con ácido
acético disuelto en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, limpieza de
salitre e incrustaciones y encerado con cera polietilenglicólico aplicada a 1 mano.
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APARTADO R11SP SUELOS DE EMPEDRADO
R11SP010 m2 ENMORRILLADO IRREGULAR TIZONES M.CEM 81,92

Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de
tamaño máximo de 12 mm., colocado a tizones, con aparejo irregular, recibidos sobre
capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las
piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%,
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas
extendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie
protegida de circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado
los restos de lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

R11SP020 m2 ENMORRILLADO REGULAR TIZONES M.CEM. 89,60
Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de
tamaño máximo de 12 mm., colocado a tizones, con aparejo regular, recibidos sobre
capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las
piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%,
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas
extendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie
protegida de circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado
los restos de lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

R11SP030 m2 ENMORRILLADO GEOMÉTRICO TIZONES M.CEM 95,36
Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de
tamaño máximo de 12 mm., colocado a tizones, con aparejo geométrico, recibidos
sobre capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán
las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%,
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas
extendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie
protegida de circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado
los restos de lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

R11SP040 m2 ENMORRILLADO FIGURATIVO TIZONES M.CEM. 104,96
Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de
tamaño máximo de 12 mm., colocado a tizones, con aparejo figurativo, recibidos sobre
capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las
piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%,
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas
extendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie
protegida de circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado
los restos de lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

R11SP050 m2 ENMORRILLADO COLOREADO TIZONES M.CEM. 112,63
Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de
tamaño máximo de 12 mm., colocado a tizones, con aparejo coloreado, recibidos sobre
capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las
piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%,
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas
extendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie
protegida de circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado
los restos de lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

R11SP060 m2 EMPEDRADO IRREGULAR TIZONES M.CEM. 82,85
Pavimento empedrado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño
máximo de 40-60 mm., colocado a tizones, con aparejo irregular, recibidos sobre capa
de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras
que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo
indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se
regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la
lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie protegida de
circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado los restos de
lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.
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R11SP070 m2 EMPEDRADO REGULAR TIZONES M.CEM. 90,52
Pavimento empedrado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño
máximo de 40-60 mm., colocado a tizones, con aparejo regular, recibidos sobre capa
de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras
que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo
indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se
regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la
lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie protegida de
circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado los restos de
lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

R11SP080 m2 EMPEDRADO GEOMÉTRICO TIZONES M.CEM. 96,29
Pavimento empedrado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño
máximo de 40-60 mm., colocado a tizones, con aparejo geométrico, recibidos sobre
capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las
piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%,
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas
extendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie
protegida de circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado
los restos de lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

R11SP090 m2 EMPEDRADO FIGURATIVO TIZONES M.CEM. 105,88
Pavimento empedrado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño
máximo de 40-60 mm., colocado a tizones, con aparejo figurativo, recibidos sobre capa
de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras
que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo
indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se
regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la
lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie protegida de
circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado los restos de
lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

APARTADO R11SC SUELOS DE CANTERÍA
R11SC010 m2 COLOCACIÓN ENLOSADO DE PIEDRA A HUESO 33,51

Colocación de pavimento de losas de cantería de espesor medio  colocadas sobre capa
de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo,
asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de
cemento y arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope, cerrada, eliminación de
restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero,
según NTE/RSR-1.

R11SC020 m2 COLOCACIÓN ENLOSADO DE PIEDRA J. ABIERTA 29,35
Colocación de pavimento de losas de cantería de espesor medio  colocadas sobre capa
de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo,
asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de
cemento y arena de río M-5, con junta abierta, eliminación de restos de mortero y
limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1.

R11SC030 m2 DESBASTADO MANUAL GRANITO 18,88
Desbastado superficial in situ de piedra de granito, por medios manuales, de las caras
que han de quedar vistas.

R11SC040 m2 DESBASTADO MANUAL ARENISCA 10,09
Desbastado superficial in situ de piedra arenisca, por medios manuales, de las caras
que han de quedar vistas.

R11SC050 m2 DESBASTADO MANUAL CALIZA 17,80
Desbastado superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras que
han de quedar vistas.

R11SC060 m2 APICONADO MANUAL GRANITO 22,23
Apiconado superficial in situ de piedra de granito, por medios manuales, de las caras
que han de quedar vistas.

R11SC070 m2 APICONADO MANUAL ARENISCA 16,92
Apiconado superficial in situ de piedra arenisca, por medios manuales, de las caras que
han de quedar vistas.
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R11SC080 m2 APICONADO MANUAL CALIZA 22,09
Apiconado superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras que
han de quedar vistas.

R11SC090 m2 ABUJARDADO GRUESO MANUAL GRANITO 31,01
Abujardado grueso superficial in situ de piedra de granito, por medios manuales, de las
caras que han de quedar vistas.

R11SC100 m2 ABUJARDADO GRUESO MANUAL ARENISCA 21,32
Abujardado grueso superficial in situ de piedra arenisca, por medios manuales, de las
caras que han de quedar vistas.

R11SC110 m2 LABRA SUPERFICIAL ACABADO ABUJARDADO 20,32
Acabado superficial de piedra, mediante abujardado con bujarda o martellina a dos
bocas, (tipo de boca a elegir) de las caras que han de quedar vistas.

R11SC120 m2 ABUJARDADO FINO MANUAL GRANITO 22,77
Abujardado fino superficial in situ de piedra de granito, por medios manuales, de las
caras que han de quedar vistas.

R11SC130 m2 ABUJARDADO FINO MANUAL ARENISCA 17,58
Abujardado fino superficial in situ de piedra arenisca, por medios manuales, de las
caras que han de quedar vistas.

R11SC140 m2 ABUJARDADO FINO MANUAL CALIZA 21,63
Abujardado fino superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras
que han de quedar vistas.

R11SC150 m2 APOMAZADO MANUAL GRANITO 25,63
Apomazado superficial in situ de piedra de granito, por medios manuales, de las caras
que han de quedar vistas.

R11SC160 m2 APOMAZADO MANUAL ARENISCA 13,98
Apomazado superficial in situ de piedra arenisca, por medios manuales, de las caras
que han de quedar vistas.

R11SC170 m2 APOMAZADO MANUAL CALIZA 24,35
Apomazado superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras que
han de quedar vistas.

R11SC180 m2 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA DE GRANITO 27,14
Relabrado superficial in situ de piedra de granito antigua, por medios manual, mediante
abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R11SC190 m2 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA ARENISCA 17,45
Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios manual, mediante
abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.

R11SC200 m2 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA CALIZA 26,95
Relabrado superficial in situ de piedra caliza antigua, por medios manual, mediante
abujardado fino de las caras que han de quedar vistas.
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APARTADO R11SD SUELOS DE ADOQUINES ESPECIALES
R11SD010 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN MADERA  DE IROKO 181,22

Pavimento de adoquín de madera tropical de iroko guineano de dimensiones
10x10x7cm en Trama de urdimbres de 5x5 o 6x6 piezas de 50x50 o 60x60 cm.
colocado al hilo o diagonal a decidir por la dirección facultativa. Construido mediante
prefabricación en taller de la urdimbre por encolado de testas y reforzado por la cara
interior  mediante tablero hidrófugo de 19 mm. colocación sobre recrecido nivelado y
fratasado del pavimento base mediante adhesivo hidráulico Kerakoll H-40 con un
rendimiento aproximado de 3.5 a 4 kg/m2. Comprendiendo: Suministro del pavimento
modular, replanteo del despiece, montaje casando y alineando correctamente las
piezas,  5% de cortes y retaceos  para remate con paramentos, encuentro con cajas de
registro, salta módulos etc valorados en el PUD.,  retirada de escombros y limpieza,
dejando listo para tratamiento de acabado, en este intervalo se protegerá contra golpes
de obra todo el pavimento cerrándose además todas las estancias terminadas .

R11SD020 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN BASÁLTICO BLANCO 119,55
Pavimento "Paralelo" de adoquín basáltico blanco de importación (Portugal), de
dimensiones 10x10x10 cm., colocado al hilo sobre 1ª capa de arena de miga limpia de
2 a 3 cm. de espesor y 2ª capa de mortero de cemento 1:4 (M-80a) en seco, mezclado
con polvo-filler procedente de la trituración de las misma roca y  de 7-8 cm de espesor,
al que se añade el agua pulverizada para no manchar las piezas, o en su defecto
colocando sobre la superficie una arpillera, estas se sentarán al hilo una a una según
planos de detalle, apisonandose a golpe de maceta,  posteriormente se rellenarán las
juntas con lechada fluida de cemento-arena y polvo filler, curado periódico durante 15
días, (no transitar vehículos en éste periodo) eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-16

R11SD030 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN BASÁLTICO NEGRO 137,40
Pavimento "Paralelo" de adoquín basáltico negro-azulado de importación (Portugal), de
dimensiones 10x10x10 cm., colocado al hilo sobre 1ª capa de arena de miga limpia de
2 a 3 cm. de espesor y 2ª capa de mortero de cemento 1:4 (M-80a) en seco, mezclado
con polvo-filler procedente de la trituración de las misma roca y  de 7-8 cm de espesor,
al que se añade el agua pulverizada para no manchar las piezas, o en su defecto
colocando sobre la superficie una arpillera, estas se sentarán al hilo una a una según
planos de detalle, apisonandose a golpe de maceta,  posteriormente se rellenarán las
juntas con lechada fluida de cemento-arena y polvo filler, curado periódico durante 15
días, (no transitar vehículos en éste periodo) eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-16

APARTADO R11SE JUNTAS METÁLICAS DE PAVIMENTOS
R11SE010 m JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,6mm 18,20

Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada
de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,6mm (2.826
Kg/m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.

R11SE020 m JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,7mm 20,77
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada
de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,7mm. (3.297
Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.

R11SE030 m JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,8mm 23,35
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada
de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,8mm. (3.768
Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.

R11SE040 m JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,9mm 25,90
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada
de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,9mm. (4.239
Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.
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R11SE110 m JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,6mm 31,24
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de bronce pulido
elaborada, de peso específico 9.250 kg/m3, de dimensiones 60,6mm (3.33 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.

R11SE120 m JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,7mm 35,96
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de bronce pulido
elaborada, de peso específico 9.250 kg/m3, de dimensiones 60,7mm (3.885 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.

R11SE130 m JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,8mm 40,71
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de bronce pulido
elaborada, de peso específico 9.250 kg/m3, de dimensiones 60,8mm (4.44 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.

R11SE140 m JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,9mm 45,45
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de bronce pulido
elaborada, de peso específico 9.250 kg/m3, de dimensiones 60,9mm (4.995 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.

R11SE210 m JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,6mm 58,81
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de latón pulido
elaborada, de peso específico 8.500 kg/m3, de dimensiones 60,6mm (3,06 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.

R11SE220 m JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,7mm 68,62
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de latón pulido
elaborada, de peso específico 8.500 kg/m3, de dimensiones 60,7mm (3,57 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.

R11SE230 m JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,8mm 78,42
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de latón pulido
elaborada, de peso específico 8.500 kg/m3, de dimensiones 60,8mm (4,08 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.

R11SE240 m JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,9mm 88,22
Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de latón pulido
elaborada, de peso específico 8.500 kg/m3, de dimensiones 60,9mm (4,59 Kg/m),
acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa, dispuesta en vertical
longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con
el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.
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SUBCAPÍTULO R11R REVOCOS NATURALES

APARTADO R11RP PREPARACIÓN PARAMENTOS
R11RP010 m2 PICADO DE PARAMENTO PARA REVOCAR 10,32

Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del estuco o
revoco hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos mixto en capas de cal,
yeso y cemento con sucesivas capas de pintura, con un espesor medio aproximado
mayor de 3 cm. y picado de las juntas eliminando completamente los yesos y
concreciones hasta 1-2 cm. de profundidad, ejecutado por procedimientos manuales
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor
o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R11RP020 m2 PREPARACIÓN PARAMENTOS FÁBRICA LADRILLO 3,66
Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del revoco sobre fábrica
de ladrillo.  Antes de ejecutar el revestido de base soporte del estucado o revoco,
deberá comprobarse que los paramentos están exentos de filtraciones directas o por
capilaridad, se eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, zonas disgregadas
y pulverulentas, mediante barrido limpieza y lavado del soporte por humectación
manual mediante rascado con cepillos de raíces y aplicación directa de agua
proyectada con escobillas, así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado
presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La humectación del soporte será
tal que las fábricas queden saturadas de agua hasta el límite de sus propiedades
absorbentes.

R11RP030 m2 PREPARACIÓN PARAMENTOS DE MAMPOSTERÍA 4,47
Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del revoco sobre fábrica
de mampuesto.  Antes de ejecutar el revestido de base soporte del estucado o revoco,
deberá comprobarse que los paramentos están exentos de filtraciones directas o por
capilaridad, se eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, zonas disgregadas
y pulverulentas, mediante barrido limpieza y lavado del soporte por humectación
manual mediante rascado con cepillos de raíces y aplicación directa de agua
proyectada con escobillas, así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado
presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La humectación del soporte será
tal que las fábricas queden saturadas de agua hasta el límite de sus propiedades
absorbentes.

R11RP040 m2 PREPARACIÓN PARAMENTOS FÁBRICAS MIXTAS 5,39
Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del revoco sobre fábrica
de mixta.  Antes de ejecutar el revestido de base soporte del estucado o revoco, deberá
comprobarse que los paramentos están exentos de filtraciones directas o por
capilaridad, se eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, zonas disgregadas
y pulverulentas, mediante barrido limpieza y lavado del soporte por humectación
manual mediante rascado con cepillos de raíces y aplicación directa de agua
proyectada con escobillas, así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado
presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La humectación del soporte será
tal que las fábricas queden saturadas de agua hasta el límite de sus propiedades
absorbentes.
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APARTADO R11RS SUBBASES
R11RS010 m2 SUBBASE MORTERO CSIV-W1 e=1,5cm 3,34

Subbase de revoco sobre paramentos, para obtención de gruesos mayores de 3,00 cm,
como regularización del soporte deteriorado o deformado, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizando y
macizando oquedades y juntas abiertas, ejecutado con mortero de cemento CSIV-W1
confeccionado a mano y aplicado en una capa de espesor medio de 1,5 cm, según
NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2010.

R11RS020 m2 SUBBASE MORTERO CSIII-W1 e=1,5cm 2,52
Subbase de revoco sobre paramentos, para obtención de gruesos mayores de 3,00 cm,
como regularización del soporte deteriorado o deformado, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizando y
macizando oquedades y juntas abiertas, ejecutado con mortero CSIII-W1 de cemento
portland  CEM  II/A-P 32,5 R de dosificación M-5, confeccionado a mano y aplicado en
una capa de espesor medio de 1,5 cm, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2010.

APARTADO R11RB BASES
R11RB010 m2 BASE MORTERO CEMENTO CSIV-W1 e=1,50 22,49

Base de revoco sobre paramentos previamente preparados, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras a 1 m, a
llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero
CSIV-W1 de cemento portland  CEM  II/A-P 32,5 R de dosificación M-10 confeccionado
a mano y aplicado en una capa de espesor de 1,50 cm. según NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2010.

R11RB020 m2 BASE MORTERO CEMENTO CSIII-W1 e=1,50 5,74
Base de revoco sobre paramentos previamente preparados, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras a 1 m, a
llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero
CSIII-W1 de cemento portland  CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, confeccionado a
mano y aplicado en una capa de espesor de 1,50 cm. según NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2010.

R11RB030 m2 BASE MORTERO BASTARDO  M-7,5 e=1,5cm 13,26
Base de revoco sobre paramentos previamente preparados, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras a 1 m.,
a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero
mixto o bastardo de cal en pasta y cemento CEM  II/A-P 32,5 R, confeccionado
manualmente y aplicado en una capa de espesor medio de 1,5 cm., según NTE-RPR.

R11RB040 m2 BASE MORTERO BASTARDO CAL M-5  e=1,5cm 11,72
Base de revoco sobre paramentos previamente preparados, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras a 1 m.,
a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero
mixto o bastardo de cal en pasta y cemento CEM  II/A-P 32,5 R confeccionado
manualmente y aplicado en una capa de espesor medio de 1,5 cm., según NTE-RPR.

R11RB050 m2 BASE MORTERO DE CAL M-15 e=1,50cm 6,15
Base de revoco sobre paramentos previamente preparados, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras a 1 m.,
a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero
mixto o bastardo de cal en pasta y cemento portland  CEM  II/A-P 32,5 R de
dosificación 1/3 confeccionado manualmente y aplicado en una capa de espesor medio
estimado de 1,50 cm., según NTE-RPR.

R11RB060 m2 BASE MORTERO DE CAL M-10 e=1,50cm 6,13
Base de revoco sobre paramentos previamente preparados, para aplicación en
superficies de hasta 1.000 m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras a 1 m.,
a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero
mixto o bastardo de cal en pasta y cemento portland  CEM  II/A-P 32,5 R de
dosificación 1/4 confeccionado manualmente y aplicado en una capa de espesor medio
estimado de 1,50 cm., según NTE-RPR.
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R11RB070 m2 MORTERO BASTARDO (MIXTO) TRADICIONAL DE HIDROCAL (1.1.3) 26,86
Base de mortero bastardo sobre paramentos previamente preparados,  mediante
enfoscado aplicado en una capa de 10-15 mm de espesor., tendido manual o mecánico
(maquina especial) sin maestrear para ofrecer adherencia para acabados en cal
(revocos,estucos), ejecutado con mortero  bastardo (mixto) de Hidrocal.

R11RB080 m2 MORTERO BASTARDO COLOR (MIXTO) TRADICIONAL DE HIDROCAL (1.1.3) 40,37
Mortero bastardo (mixto) sobre paramentos previamente preparados, mediante
enfoscado aplicado en una capa de 10-15 mm de espesor, tendido manual maestreado
o a buena vista, ejecutado con mortero bastardo (mixto) de Hidrocal. incorporado con
pigmentos inorgánicos pudiendo dejar como acabados finales fratasados, raspados e
imitación a piedra travertina (el precio de color depende de los tonos elegidos, se toma
como referencia el color ocre)

APARTADO R11RD ENDURECEDORES DE LA BASE
R11RD010 m2 IMPRIMACIÓN GISOGRUND S/M.CEMENTO 6,97

Aplicación de Imprimación para morteros de cemento con mejora de la adherencia y
riesgos de fisuración, tipo: Bettor-Gisogrund o calidad similar, para protección contra la
humedad, y mejora de la capacidad portante y adherencia, aplicado uniformemente
sobre el soporte a espátula diluido en agua en proporción (1/1) en dos capas con
rendimiento 300 m/m2 la 1ª y 150 m/m2 la 2ª. Medida la superficie tratada.

R11RD020 m2 MALLA 612 G5 IMPERTRESA 50x1m 4,79
Armado ligero y refuerzo de revoco contra fisuras y retracción, mediante extendido de
malla 612 G5 impertresa 50x1 m. de Otresa o equivalente calidad, recibido sobre el
soporte mediante arandelas de fijación. Medida la superficie ejecutada, valorados
cortes, solapes y retaceos.

APARTADO R11RV REVOCO TRADICIONAL
R11RV010 m2 REVOCO TRAD.CAL GRASA TERMINAC.MARTILLINA 68,90

Revoco tradicional de cal grasa envejecida en balsa (añeja al menos 3 años),
pigmentada con óxidos minerales y dosificada con áridos de Macael, aplicado por
artesano revocador, según sistema Julio Barbero Moreno, S.L., en una superposición
de capas.1ª Mano muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el
grano encustrado, dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de
espesor, fratasada con talocha de madera para dar planimetría al soporte. Ésta se
aplica cuando la anterior está humeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido
de 0,80 mm.) 3ª Mano de repretar, de 3 a 5 mm de espesor fratasada con talocha de
madera. Sirve de capa blanda o cojinete (dosificación 1:2:1 cal-polvo-árido) 4ª Mano de
enlucido de cal y polvo pero sólo en un 20% para afinar el soporte de porors, rallazos,
etc. 5ª Marcado de plinto y avivador se sillares, previo despiece de plomos y niveles. 6ª
Maceado con martillina de doble boca el alma del sillar una vez realizado el marcado de
sillares, dejando éste uniforme tanto en dibujo como en plano mediante un golpeo en
plano y con idéntica intensidad siempre. 7ª Pasar el paletín por todos los plintos para
afinar y corregir zonas en las que al golpear con la martillina se hallan marcado, así
como lavado de los mismos mediante la aplicación de agua limpia. 8ª Cepillado del
revoco usando brocha de cerdas blandas para eliminar zonas sueltas y mejorar el lustre
dándole un acabado satinado. Incluso curado convenientemente con agua.

R11RV020 m2 REVOCO TRAD.CAL GRASA TERMINAC.RASQUETA 39,30
Revoco tradicional de cal grasa envejecida en balsa (añeja al menos 3 años),
pigmentada con óxidos minerales y dosificada con áridos de Macael, aplicado por
artesano revocador,, según sistema Julio Barbero Moreno, S.L., en una superposición
de capas. 1ª Mano muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el
grano encustrado, dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de
espesor, fratasada con talocha de madera para dar planimetría al soporte. Ésta se
aplica cuando la anterior está humeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido
de 0,80 mm.) 3ª Cuando en la capa anterior al pasarle un peine de diente de sierra
(pero recto) se produce la rotura de la concha superficial y el material no se queda
adherido al peine se procede al raspado, ejecutándolo con una llana de pinchos de una
forma superficial de unos 2 mm para crear textura con el fin de no peder la planimetría
lograda con la talocha de madera. 4ª Barrido del paramento con cepillo de pelo blando
para expulsar el árido suelto. Incluso curado convenientemente con agua.

Página 176Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Conservación de Arquitectura.



(R) REHABILITACION. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

R11RV060 m2 REVOCO DE CAL TERMINACIÓN MARTILLINA DE HIDROCAL 68,06
Revoco a la catalana con terminación martillina, formado por 2 capas de 0,5 cm,
realizados con con un mortero de cal tradicional del tipo C de Hidrocal, aplicado sobre
soporte enfoscado (sin incluir éste) i/despiece con llaguero, marcado de plintos con el
compás, lavado, picado de fondo a dos bocas de martillina y barrido con cepillo de crin,
terminado

R11RV080 m2 REVOCO CAL TERMINACIÓN LISO LAVADO DE HIDROCAL 45,79
Revoco a la madrileña con terminación en liso lavado  formado por dos capas de 0,5
cm, realizados con un mortero de cal tradicional del tipo C de Hidrocal, aplicado sobre
soporte enfoscado (sin incluir este) i/despiece en paños con llaguero, lavad con brocha
y barrido con cepillo de crin, terminado

R11RV090 m2 REVOCO CAL TERMINACIÓN RASQUETA DE HIDROCAL 45,79
Revoco a la catalana con terminación  rasqueta  formado por dos capas de 0,5 cm,
realizados con un mortero de cal tradicional del tipo C de Hidrocal, aplicado obre
soporte enfoscado (sin incluir este) i/rascado con la rasqueta, despiece en paños con
llaguero, barrido con cepillo de crin, terminado.

R11RV110 m2 ENLUCIDO DE MORTERO DE CAL 23,11
Revestimiento con mortero técnico de cal hidráulica natural, color a elegir, aplicado en
tres manos, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los
frentes de forjado, para la restauración de un revestimiento existente, en muros de
piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque, sin incluir la
preparación del soporte.

R11RV120 m2 ENLUCIDO MORTERO CAL HIDRÁULICA NATURAL 25,20
Revestimiento con mortero técnico de Cal Hidráulica Natural Liso 3,5 NHL de Lafarge,
color a elegir, aplicado en tres manos, previa colocación de malla antiálcalis en cambios
de material y en los frentes de forjado, para la restauración de un revestimiento
existente, en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque,
sin incluir la preparación del soporte.

SUBCAPÍTULO R11J REJUNTADOS

APARTADO R11JL FACHADAS DE LADRILLO
R11JL010 m2 REJUNTADO ENRASADO M.CEM. 34,01

Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 acabado enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado.

R11JL020 m2 REJUNTADO ENRASADO MARCADO M.CEM. 39,20
Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5R  y arena de
río, M-15 con acabado  enrasado marcado, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se
habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JL030 m2 REJUNTADO RESALTADO M.CEM. 40,89
Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 con acabado resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado.
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R11JL040 m2 REJUNTADO RESALTADO CORTADO M.CEM. 42,62
Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 con acabado  resaltado cortado de 1 cm. de espesor, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el
paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JL050 m2 REJUNTADO REHUNDIDO M.CEM. 30,67
Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado.

R11JL060 m2 REJUNTADO AVITOLADO M.CEM. 32,39
Rejuntado de fábrica de ladrillo  con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 con acabado avitolado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado.

R11JL070 m2 REJUNTADO REHUNDIDO CORTADO M.CEM. 34,01
Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 con acabado rehundido cortado, incluso muestras de acabado, color y textura
a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JL080 m2 REJUNTADO CON UN DERRAME M.CEM. 40,89
Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 con acabado a  un derrame,  incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.
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APARTADO R11JM FACHADAS DE MAMPOSTERÍA
R11JM010 m2 REJUNTADO ENRASADO REGULAR M.CEM. 38,17

Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JM020 m2 REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR M.CEM. 33,20
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de cemento 
CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JM030 m2 REJUNTADO ENRASADO POLIGONAL M.CEM 38,17
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo poligonal, con mortero de cemento 
CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JM040 m2 REJUNTADO ENRASADO Y VERDUGADAS M.CEM. 39,82
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo verdugada, con mortero de cemento 
CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JM050 m2 REJUNTADO RESALTADO REGULAR M.CEM. 58,84
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero de cemento  CEM 
II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JM060 m2 REJUNTADO RESALTADO IRREGULAR M.CEM. 38,17
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de cemento 
CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.
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R11JM070 m2 REJUNTADO RESALTADO POLIGONAL M.CEM. 43,88
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo poligonal, con mortero de cemento 
CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JM080 m2 REJUNTADO RESALTADO Y VERDUGADAS M.CEM. 45,86
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo verdugada, con mortero de cemento 
CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JM090 m2 REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR M.CEM. 45,86
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero de cemento  CEM 
II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

APARTADO R11JS FACHADAS DE SILLERÍA
R11JS010 m2 DESENGRASADO JUNTAS DE SILLERÍA 3,01

Desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que previamente se
ha eliminado el mortero disgregado, y están libres de detritus y polvo, a fin de
prepararlas adecuadamente para el posterior rejuntado, de manera que el nuevo
mortero de juntas agarre convenientemente, y queden definitivamente éstas selladas.
Se realizará mediante la aplicación en sus caras interiores de disolventes del tipo
tricloroetileno, o Alcohol etílico,   un vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3
cm. y asegurado que no existen yesos en las mismas se procederá al rejuntado. Estos
trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la
utilización de mano de obra menor calificada.

R11JS020 m2 REJUNTADO SILLERÍA ENRASADA M.CEM. 34,46
Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm. con mortero de cemento  CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta
enrasada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán
eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y
se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JS030 m2 REJUNTADO SILLERÍA ENRASADA MARCADA M.CEM. 29,19
Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm. con mortero de cemento  CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta
enrasada marcada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente
se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión,
llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de
juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de
mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.
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R11JS040 m2 REJUNTADO SILLERÍA RESALTADA M.CEM. 29,72
Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm. con mortero de cemento  CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta
resaltada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán
eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y
se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

R11JS050 m2 REJUNTADO SILLERÍA RESALTADA CORTADA M.CEM. 30,40
Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm. con mortero de cemento  CEM  II/A-P 32,5 R y arena de
río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta
resaltada cortada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se
habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre
de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y
se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

SUBCAPÍTULO R11L SELLADOS
R11L010 m3 SELLADO DE JUNTAS-FISURAS FÁBRICA SILLERÍA M.CAL 25,21

Sellado de juntas de fábrica de sillería histórica en piezas aparejadas de dimensiones
medias aproximadas mayor de 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1:3 color
natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de
restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado
rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra
a medida que se realiza el sellado. Estos trabajos serán realizados por expertos
restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.

SUBCAPÍTULO R11M MORTEROS
R11M010 m2 MORTERO DE REPARACIÓN 23,12

Capa intermedia de preparación de fachadas y soportes verticales para nivelación,
regularización de texturas y reparación de grietas mediante el tendido a llana de masilla
de mortero de reparación a razón de 1,3 Kg./m2 para posterior pintado a las 24 horas,
según ficha técnica del producto.

R11M020 m2 MORTERO CONSOLIDANTE ANTISAL 71,34
Realización de capa de reconstrucción transpirable con consolidante antisal a base de
cal hidráulica natural blanca tipo NHL 3.5 Z según EN 459-1:2001, aditivos secantes
reductores de la capilaridad y áridos seleccionados con un  espesor de 1 cm. y con
consumo  mínimo de 14 kg/m2. Aplicado a modo de repellado en toda la superficie con
acabado rústico como preparación para mortero deshumidificante.

R11M030 m2 MORTERO DESHUMIFICANTE 75,75
Deshumidificación de muro mediante deshumificante compuesto por la aplicación
uniforme de una capa consolidante con un espesor de 1 cm. a base de mortero de cal
hidráulica natural blanca tipo NHL 3.5 Z según EN 459-1:2001 y áridos seleccionados
con una curva granulométrica continua de 0 a 5 mm. de consumo mínimo de 14 kg/m2
y de un revoco macro-poroso deshumidificante a base de mortero de cal hidráulica
natural blanca tipo NHL 3.5Z según EN 459-1:2001, diatomeas, silicatos de aluminio
expandido y áridos seleccionados, aplicado de manera  uniforme a un espesor mínimo
de 2 cm. en varias capas con un consumo aproximado de 8 kg/m2 total.

R11M040 m2 SUPER DECAPANTE 6,54
Saneo de paramentos mediante aplicación de superdecapante hasta la total eliminación
de las pinturas y revestimientos existentes sobre los paramentos con posterior lavado y
aclarado de la superficie, según ficha técnica del producto, lista para aplicar un nuevo
revestimiento decorativo o tratamiento impermeabilizante.
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SUBCAPÍTULO R11V VARIOS
R11V010 m REPARACIÓN MOLDURA ESCAYOLA 12,63

Reparación de moldura de escayola en arranque de bóveda encañonada, realizado in
situ, con pasta de escayola, tendido directamente sobre el soporte antiguo en faltas y
melladuras, según indicaciones de la dirección facultativa, incluso afinado de vivos e
intersección de molduras, medios de elevación, carga y descarga. Ejecutado según
NTE/RTC. Medida la longitud ejecutada.

R11V020 m PERFIL DINTEL DE ARISTA 4,07
Perfil de dintel de arista e=10 mm., tipo Otrerlit o equivalente calidad de chapa
galvanizada perforada, con aristas de PVC, para remate de revestido, colocado y
aplomado antes de ejecutar el tendido, medida la longitud ejecutada.

R11V030 m PERFIL GUARDAVIVOS DE ARISTA 3,71
Perfil de guardavivos de arista tipo Otrerlit o equivalente calidad de chapa galvanizada
perforada, con aristas de PVC, para remate de revestido, colocado y aplomado antes
de ejecutar el tendido, medida la longitud ejecutada.
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CAPÍTULO R12 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

SUBCAPÍTULO R12R RESTAURACIÓN CARPINTERÍAS

APARTADO R12RP PUERTAS DE MADERA
R12RP010 m2 DESARMADO PUERTA DE MADERA 21,21

Desarmado de carpintería de madera para su restauración y sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de
herrajes de colgar y seguridad, incluso retirada de escombros.

R12RP020 m2 DECAPADO PUERTA MADERA CON DISOLVENTES 18,73
Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con
disolventes, incluso retirada de escombros.

R12RP030 m2 DECAPADO PUERTA MADERA CON LAMPARILLA 8,12
Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con lamparilla,
incluso retirada de escombros.

R12RP040 m2 DECAPADO PUERTA MADERA CON CEPILLO 8,20
Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con cepillo
giratorio, incluso retirada de escombros.

R12RP050 m2 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO VULGAR 102,38
Restauración de carpintería de madera de pino, comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior
rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o
antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños
volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso
pequeño material y retirada de escombros.

R12RP060 m2 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO MELIS 107,91
Restauración de carpintería de madera de pino melis, comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior
rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o
antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños
volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso
pequeño material y retirada de escombros.

R12RP070 m2 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE CASTAÑO 104,08
Restauración de carpintería de madera de castaño, comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior
rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o
antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños
volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso
pequeño material y retirada de escombros.

R12RP080 m2 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE NOGAL 125,59
Restauración de carpintería de madera de nogal, comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza,  posterior
rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o
antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños
volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso
pequeño material y retirada de escombros.

R12RP090 m2 REARMADO CARPINTERÍA PUERTAS MADERA 25,70
Rearmado carpintería de madera anteriormente desmontada,  con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera vieja, trabajada en taller según las
escuadrías y traza original, con los ensambles de carpintería similares a los originales,
incluso pequeño material de recibido y retirada de escombros.
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R12RP100 m2 CONSOLIDACIÓN PUERTA DE MADERA 16,25
Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas
deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con
adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los
enmasillados, consolidación general por aplicación en superficie, de aceites vegetales,
o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, y ajuste de
color mediante teñido de nogalina diluida, incluso pequeño material,  y retirada de
escombros.

R12RP110 m2 TRATAMIENTO  XILÓFAGO PUERTA DE MADERA 16,12
Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras,  contra parásitos tipo
Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas etc, mediante la aplicación
de producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación
superficial en las dos caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien
conductos de xilófagos, con un rendimiento medio de 0,17 l/m2.

R12RP120 u RESTAURACIÓN HERRAJES DE FORJA PUERTAS 38,93
Restauración de herrajes de colgar y seguridad comprendiendo: reparaciones
mecánicas, revisión de las sujeciones, limpieza general y decapado de pinturas con
decapantes adecuados, eliminación de óxidos manualmente con cepillos metálicos y
lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para
barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes,
maquinaria auxiliar y pequeño material.

R12RP130 u RECIBIDO PRECERCO PUERTA DE MADERA 15,77
Recibido de precercos de puertas de madera en huecos exteriores sobre soporte de
fábrica, aplomados y nivelados, incluso pequeño material.

R12RP140 u RECIBIDO CERCO PUERTA DE MADERA 16,89
Recibido de cerco de puerta de madera, incluso apertura de huecos para garras y/o
entregas, colocación y aplomado del marco.

APARTADO R12RV VENTANAS DE MADERA
R12RV010 m2 DECAPADO VENTANA CON DISOLVENTES 17,05

Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera, a dos caras,
con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada
de escombros.

R12RV020 m2 DECAPADO VENTANA CON LAMPARILLA 8,02
Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera, a dos caras,
con lamparilla, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de
escombros.

R12RV030 m2 DECAPADO VENTANA CON CEPILLO 10,75
Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera, a dos caras,
con cepillo, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso retirada de
escombros.

R12RV040 m2 DECAPADO BALCONERA CON DISOLVENTES 20,06
Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos
caras, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso
retirada de escombros.

R12RV050 m2 DECAPADO BALCONERA CON LAMPARILLA 9,44
Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos
caras, con lamparilla, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso
retirada de escombros.

R12RV060 m2 DECAPADO BALCONERA CON CEPILLO 11,98
Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos
caras, con cepillo, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes, incluso
retirada de escombros.
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R12RV070 m2 RESTAURACIÓN BALCONERA PINO MELIS 55,20
Restauración de balconera de madera, de pino melis mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV080 m2 RESTAURACIÓN BALCONERA ROBLE 68,89
Restauración de balconera de madera, de roble mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV090 m2 RESTAURACIÓN BALCONERA CASTAÑO 57,93
Restauración de balconera de madera, de castaño mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV100 m2 RESTAURACIÓN BALCONERA NOGAL 77,08
Restauración de balconera de madera, de nogal mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV110 m2 RESTAURACIÓN VENTANA PINO MELIS 32,26
Restauración de ventana de madera, de pino melis mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV120 m2 RESTAURACIÓN VENTANA ROBLE 39,22
Restauración de ventana de madera, de roble mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV130 m2 RESTAURACIÓN VENTANA CASTAÑO 33,82
Restauración de ventana de madera, de castaño mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.
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R12RV140 m2 RESTAURACIÓN VENTANA NOGAL 43,45
Restauración de ventana de madera, de nogal mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV150 m2 RESTAURACIÓN FRAILERO PINO MELIS 83,31
Restauración de frailero de madera, de pino melis mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV160 m2 RESTAURACIÓN FRAILERO ROBLE 104,18
Restauración de frailero de madera, de roble mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV170 m2 RESTAURACIÓN FRAILERO CASTAÑO 87,99
Restauración de frailero de madera, de castaño mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV180 m2 RESTAURACIÓN FRAILERO NOGAL 116,89
Restauración de frailero de madera, de nogal mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV190 m2 RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA PINO MELIS 80,72
Restauración de contraventana de madera, de pino melis mediante consolidación
general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y
o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV200 m2 RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA ROBLE 101,37
Restauración de contraventana de madera, de roble mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.
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R12RV210 m2 RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA CASTAÑO 85,01
Restauración de contraventana de madera, de castaño mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV220 m2 RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA NOGAL 113,80
Restauración de contraventana de madera, de nogal mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV230 m2 RESTAURACIÓN CAPIALZADO PINO MELIS 64,17
Restauración de capialzado de madera, de pino melis mediante consolidación general
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o
despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera,
lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros.

R12RV240 u RECIBIDO CERCO VENTANA DE MADERA 16,89
Recibido de cerco de ventanas de madera, incluso apertura de huecos para garras y/o
entregas, aplomado, nivelado y pequeño material.

R12RV250 u RECIBIDO CERCO BALCONERA DE MADERA 21,17
Recibido de cerco de ventanas balconeras, incluso apertura de huecos para garras y/o
entregas, colocación y aplomado del marco.

R12RV260 u RESTAURACIÓN HERRAJES DE VENTANA 24,97
Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo: reparaciones
mecánicas, revisión de las sujeciones (soldar o remachar preferentemente), limpieza
general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óxidos
mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de
uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz
semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y
pequeño material.
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SUBCAPÍTULO R12H RESTAURACIÓN DE CERRAJERÍA
R12H010 m2 DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES 19,67

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metálica, con disolventes, eliminando
las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante
espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

R12H020 m2 DECAPAR CERRAJERÍA DE FORJA DISOLVENTES 17,80
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando
las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante
espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

R12H030 m2 DECAPAR CERRAJERÍA FUNDIDA DISOLVENTES 21,54
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de fundición, con disolventes,
eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir,
mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

R12H040 m2 DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN SÍLICE 82,20
Decapado a presión sobre barandilla metálica, con sílice, desengrasado y limpieza con
alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R12H050 m2 DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN SÍLICE 82,20
Decapado a presión sobre barandilla de forja, con sílice, desengrasado y limpieza con
alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

R12H060 m2 DECAPADO FUNDICIÓN C/PROYECCIÓN SÍLICE 82,20
Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con sílice, desengrasado y limpieza
con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R12H070 m2 DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN GRANALLA 270,17
Decapado a presión sobre barandilla metálica, con granalla férrica, desengrasado y
limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R12H080 m2 DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN GRANALLA 270,17
Decapado a presión sobre barandilla de forja, con granalla férrica, desengrasado y
limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R12H090 m2 DECAPADO FUNDICIÓN PROYECCIÓN GRANALLA 270,17
Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con granalla férrica, desengrasado y
limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

R12H100 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN DE ACERO 67,03
Restauración de balcón metálico de acero,  comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del
balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del
barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos
metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar.

R12H110 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN FUNDICIÓN 94,33
Restauración de balcón metálico de fundición, comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del
balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del
barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos
metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar.
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R12H120 m2 RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN DE FORJA 70,86
Restauración de balcón metálico de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la sustitución de las pletinas de base donde se construye el suelo del
balcón y de la chapa tapa frentes, revisión y cambio de rizados y decoraciones del
barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y barandal superior,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos
metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar.

R12H130 m RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE ACERO 73,44
Restauración de barandilla metálica de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no
recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste
de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles,
revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos
metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas,
cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.

R12H140 m RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA FUNDICIÓN 100,74
Restauración de barandilla metálica de fundición, comprendiendo: reparaciones
mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no
recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste
de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles,
revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos
metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas,
cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.

R12H150 m RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE FORJA 77,27
Restauración de barandilla metálica de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no
recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste
de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles,
revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente,
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos
metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas,
cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.

R12H160 u REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+2H/m 270,23
Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de
35x10 mm con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de
cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento
en los extremos para remachar en número de 6 ud, largueros horizontales de
cuadradillo 18x18 mm con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes
verticales en número de 2 ud, e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral
mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual pletina que el marco,
abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica
con mortero de cemento.
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R12H170 u REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+3H/m 334,87
Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de
35x10 mm con perforaciones para recibo de barrotes y peinazos, barrotes verticales de
cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento
en los extremos para remachar en número de 6 ud, largueros horizontales de
cuadradillo 18x18 mm con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes
verticales en número de 3 ud, e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral
mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual pletina que el marco,
abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica
con mortero de cemento.

R12H180 u REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+4H/m 399,50
Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x1,00 m., construida en acero pucelado,
constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm con perforaciones para recibo de barrotes
y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una
arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud,
largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm con tantos troqueles de paso en
diagonal como barrotes verticales en número de 4 ud, e igualmente recibidos sobre el
cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual
pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido
y anclado a fábrica con mortero de cemento.

R12H190 u REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+5H/m 464,14
Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x1,00 m, construida en acero pucelado,
constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm con perforaciones para recibo de barrotes
y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una
arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud,
largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm con tantos troqueles de paso en
diagonal como barrotes verticales en número de 5 ud, e igualmente recibidos sobre el
cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual
pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido
y anclado a fábrica con mortero de cemento.

R12H200 u REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+6H/m 528,78
Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x1,00 m, construida en acero pucelado,
constituida por: cerco de llanta de 35x10 mm con perforaciones para recibo de barrotes
y peinazos, barrotes verticales de cuadradillo de 15x15 dispuestos en diagonal con una
arista al frente y adelgazamiento en los extremos para remachar en número de 6 ud,
largueros horizontales de cuadradillo 18x18 mm con tantos troqueles de paso en
diagonal como barrotes verticales en número de 6 ud, e igualmente recibidos sobre el
cerco perimetral mediante remachado de sus extremos, garras de fijación de igual
pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido
y anclado a fábrica con mortero de cemento.
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CAPÍTULO R13 PINTURAS

SUBCAPÍTULO R13P PINTURAS EN FACHADAS HISTÓRICAS
R13P080 m2 ANTIGRAFFITI GRAFICAPA 350 PARENTO NO POROSO 26,94

Revestimiento A.G.S. (Anti Graffiti System) antipintadas, tipo Graficapa 350  sobre
paramentos exteriores no porosos tipo mármol o granito, realizado a base de
microceras naturales que permitan transpirar el paramento, mediante pulverizado de
dos capas, con un intervalo de aplicación entre ambas de 2 a 15 días.

R13P090 m2 ANTIGRAFFITI GRAFICAPA 300 PARAMENTOS POROSOS 24,69
Revestimiento A.G.S. (Anti Graffiti System) antipintadas, tipo Graficapa 300  sobre
paramentos exteriores  porosos tipo mortero de cemento, bloques de hormigón o
fábrica de ladrillo, realizado a base de microceras naturales que permitan transpirar el
paramento, mediante pulverizado de dos capas, con un intervalo de aplicación entre
ambas de 2 a 15 días.

R13P100 m2 PINTURA ANTICORROSIVA OXIRÓN 8,86
Pintura anticorrosiva de partículas metálicas en color a elegir, previa imprimación
adherente fosfatante de diferente color para metales y aleaciones férricas en exteriores,
acabado satinado, rendimiento 9-13 m2/l. (Tendrá concedido DIT, donde se especifique
instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.)
comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones,
imprimación fosfatante adherente, protección de elementos a efectos de salpicaduras y
manchas, acabado 2 manos aplicada a brocha o air-less, con un rendimiento no menor
del especificado por el fabricante, según NTE-RPP.

R13P110 m2 PINTURA A LA CAL KAREA+SB (LECHE DE CAL) 11,63
Pintura a la cal Karea sobre fachadas históricas (encalado en polvo obtenido por la
mezcla de cal Hidráulica natural y aditivos tratada con piedra de alumbre) color blanco
extra, añadiendo tinte natural SB  y adquiriendo un espesor de 0,5mm. permite la
transpiración y no retiene la polución, deberá aplicarse sobre el soporte sólido, limpio,
seco y no pulverulento, (sobre soporte absorbentes, se realizará un humidificación
previa del paramento, sobre soportes de yeso, escayola o cal muy lisos se realizará un
lijado fino previo). Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso,
proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de
aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., que no será menor de 0,25
kg/m2. Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, primera mano de fondo protección de las carpinterías a efectos de
salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado con intervalos para secado de 6 horas,
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie
ejecutada a cinta corrida. Construido conforme a las especificaciones de la NTE/RPP-21

R13P145 m2 ACEITADO MADERA MÁSTER VEGETAL TRIP-TRAP 17,55
Tratamiento específico sobre madera mediante la aplicación de aceites vegetales en
disolventes de isoparafina y agentes de secado sin plomo con un contenido de materias
sólidas del 60%  tipo aceite Master Trip-Trap Wengue en color natural  para la
preservación, conservación de la madera, aseguramiento al desgaste, resistencia
ignífuga, y acabado decorativo con lustre mate no deslizante ni filmógeno, aplicado
previa limpieza general de la superficie del soporte, según normas patente y NTE/RPP
con un rendimiento de 10-15 m2 por litro.  Medida la superficie ejecutada. 
Características:- Punto de inflamación >80ºC.- Duración de almacenamiento 2 años-
Gravedad específica 0,9 gr/cm3- Temperatura de almacenamiento por encima de
0ºC.Clasificación ante el fuego: M1 según UNE 23-727-90- Índice de inflamabilidad "i" =
0- Índice de desarrollo de la llama "s" =  0- Índice de altura de llama "h" = 0- Índice de
combustibilidad "c" = 0- Emisión de humos muy tenue y poca intensidad.- Persistencia
de la combustión

R13P150 m2 ACEITADO DE MADERA CON ACEITE DE LINAZA 9,17
Tratamiento de aeitado superficial sobre madera  mediante la aplicación de aceite
vegetal de linaza,  aplicado previa limpieza general de la superficie del soporte, con un
rendimiento no menor de 10/15 m2/litro,  incluso y lustrado con paño de algodón SI-51
según NTE/RPP.
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