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Mano de obra 
 
AESPELEC      h    Ayudante electricista                                            21,28 
AESPFONT     h    Ayudante fontanero                                               23,53 
AYUDANTEELEC h.   Ayudante electricista                                            21,28 
AYUDANTEFONT h.   Ayudante fontanero calefactor                                    23,53 
O01OA010      h.   Encargado                                                        28,49 
O01OA020      h    Capataz                                                          27,13 
O01OA030      h    Oficial primera                                                  25,83 
O01OA040      h    Oficial segunda                                                  24,05 
O01OA050      h    Ayudante                                                         23,53 
O01OA060      h    Peón especializado                                               22,43 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   21,37 
O01OB030      h    Oficial 1ª ferralla                                              25,83 
O01OB040      h    Ayudante ferralla                                                23,53 
O01OB090      h.   Oficial solador, alicatador                                      25,83 
O01OB100      h.   Ayudante solador, alicatador                                     23,53 
O01OB110      h    Oficial yesero o escayolista                                     25,83 
O01OB120      h    Ayudante yesero o escayolista                                    23,53 
O01OB130      h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 
O01OB140      h    Ayudante cerrajero                                               23,53 
O01OB150      h.   Oficial 1ª carpintero                                            25,83 
O01OB160      h    Ayudante carpintero                                              23,53 
O01OB170      h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 
O01OB180      h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 
O01OB200      h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 
O01OB210      h    Oficial 2ª electricista                                          24,05 
O01OB220      h    Ayudante electricista                                            23,53 
O01OB230      h.   Oficial 1ª pintura                                               25,83 
O01OB240      h.   Ayudante pintura                                                 23,53 
O01OB250      h.   Oficial 1ª vidriería                                             25,83 
O01OB270      h    Oficial 1ª jardinería                                            25,83 
O01OB280      h    Peón jardinería                                                  22,43 
O01OB520      h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 
O1            h    Oficial de primera                                               25,83 
O1ELEC        h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 
O1FONT        h    Oficial 1ª fontanero                                             25,83 
O2            h    Oficial de segunda                                               24,05 
OA03          jor  Oficial de primera o maquinista.                                 206,64 
OA06          jor  Peón especializado.                                              179,44 
OA07          jor  Peón ordinario.                                                  170,96 
OFICIAL1ªELEC h.   Oficial 1ª electricista                                          25,83 
OFICIAL1ªFONT h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 
PAVIMENT      h    Ayudante                                                         23,53 
REV           h    Oficial primera                                                  25,83 
U01AA005      H.   Encargado                                                        28,49 
U01AA007      Hr   Oficial primera                                                  25,83 
U01AA008      Hr   Oficial segunda                                                  24,05 
U01AA009      H.   Ayudante                                                         23,53 
U01AA010      Hr   Peón especializado                                               22,43 
U01FY105      Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 
U01FY110      Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 
U01OA070      h.   Peón ordinario                                                   21,37 
UAMAO1        h    Oficial 1ª                                                       25,83 
UAMAOA        h    Peón ordinario                                                   21,37 
UAMCI1        Hr   Oficial 1ª Incendios                                             25,83 
UAMCIA        Hr   Ayudante Incendios                                               23,53 
UAMCL1        h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 
UAMCLA        h    Ayudante climatización                                           23,53 
UAMEL1        h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 
UAMELA        h    Ayudante electricista                                            23,53 
UAMFO1        Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 
UAMFOA        Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 
UO01OB1       h    Oficial de 1ª                                                    25,83 
UO01OB2       h    Oficial de 2ª                                                    24,05 
mo020         h    Oficial 1ª construcción.                                         25,83 
mo033         h    Ayudante cerrajero.                                              23,53 
mo043         h    Oficial 1ª ferrallista.                                          25,83 
mo044         h    Oficial 1ª encofrador.                                           25,83 
mo045         h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,83 
mo047         h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      25,83 
mo055         h    Oficial 1ª cristalero.                                           25,83 
mo077         h    Ayudante construcción.                                           23,53 
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mo090         h    Ayudante ferrallista.                                            23,53 
mo091         h    Ayudante encofrador.                                             23,53 
mo092         h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 23,53 
mo094         h    Ayudante montador de estructura metálica.                        23,53 
mo110         h    Ayudante cristalero.                                             23,53 
mo112         h    Peón especializado construcción.                                 22,43 
mo113         h    Peón ordinario construcción.                                     21,37 
 

Maquinaria 
 
M01HBC020     m3   Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m                            27,31 
M01HBN010     h    Desplazamiento bomba                                             109,21 
M01HBT030     m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,47 
M02GAH060     h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             125,82 
M02GT210      mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  903,71 
M02GT300      u    Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                        2.925,66 
M02GT360      mes  Contrato mantenimiento                                           106,80 
M02GT370      mes  Alquiler telemando                                               50,21 
M02GT380      u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.474,24 
M03HH020      h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,86 
M03MC110      h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          226,41 
M05EC010      h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              57,11 
M05EC110      h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          30,99 
M05EN030      h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               52,33 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           37,78 
M05PN020      h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          51,32 
M05RN010      h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  32,10 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  23,62 
M06CM040      h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         7,85 
M06CP010      h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       22,79 
M06MI010      h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,03 
M06MP110      h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,43 
M06MR230      h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              9,95 
M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    3,65 
M07CA020      h    Camión bañera 20 m3 375 cv                                       53,70 
M07CB010      h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    27,24 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 14 tn.                                     21,92 
M07CB030      h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    43,84 
M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    2,75 
M07N070       m3   Canon de escombros vertedero                                     0,17 
M07N601       t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     1,05 
M07W020       t.   km transporte zahorra                                            0,08 
M07W030       t.   km transporte aglomerado                                         0,08 
M07W060       t.   km transporte cemento a granel                                   0,07 
M07W110       m3   km transporte hormigón                                           0,36 
M07Z110       ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               89,34 
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             7,68 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  35,95 
M08CB010      h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              29,25 
M08EA100      h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          64,36 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 cv                                         80,91 
M08RB020      h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,61 
M08RI010      h    Pisón compactador 70 kg                                          4,05 
M08RN040      h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         36,56 
M08RT050      h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          33,69 
M08RV020      h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             38,18 
M10MR030      h    Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                  9,59 
M10PN010      h    Motoazada normal                                                 3,49 
M11HC050      m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,91 
M11HR010      h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    6,65 
M11HV120      h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   1,49 
M11HV150      h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,56 
M11MM030      h    Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2,46 
M12R010       h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,94 
M12T050       h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,02 
M12W180       h    Remachadora                                                      0,72 
M13EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                      2,56 
QA04          h    Excavadora hidráulica sobre ruedas de 22 t de masa               78,16 
QA07          h    Bandeja vibrante de 400 kg de masa                               5,06 
UM11HC050    m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                6,56 
mq01pan010a   h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                39,28 
mq02cia020j   h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           103,66 
mq02rod010d   h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,24 
mq06bhe010    h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       166,00 
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mq06cor020    h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,28 
mq06vib020    h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,56 
Ç             h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          16,05 
 

Materiales 
 
AC_VISION_HF m2   Accesorio Sistema CorVision HF                                   45,88 
DE m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,20 
HORMIGÓN H  
DEC           Ud   Repercusion decalado vidrio                                      16,62 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S/SD                             1,46 
E04AB040      kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                    2,59 
MD05          m³   Hormigón HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.                            71,25 
MD18          m³   Hormigón HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 .                           68,40 
MD23          m³   Mortero de cemento M-30.                                         98,53 
MD31          m²   Encofrado metálico o de madera.                                  2,51 
ML24          ud   Marco y tapa cuadrado 60x60 cm.                                  84,77 
MP304         m²   Baldosa terrazo pétreo 40x40x6                                   9,75 
MP305         ud   Junta dilatación/m² pavim.piezas                                 0,54 
MS31          ml   Malla verde a=30 cm.                                             0,30 
MT09          ml   Tubería de PE Ø200 corrug.                                       5,07 
MT10          ud   Soporte separador 4 aloj.                                        0,07 
MT50SPV020   ud   valla trasladable                                                39,23 
MT50SPV021   ud   base prefabricada hormigón                                       1,38 
MT50SPV022   ud   anclaje cerámico                                                 1,28 
P0001         M2   Complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DANOSA", de 40 mm 40,00 
P0002         ud   Taco de expansión y clavo de polipropileno con espiga            0,32 
P01AA010      m³   Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.    13,46 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 
P01AF010      t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 3,15 
P01AF030      t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 4,43 
P01AF200      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      5,07 
P01AF201      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      5,20 
P01AF210      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     5,02 
P01AF211      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,20 
P01AF220      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    4,74 
P01AF221      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    4,93 
P01AF230      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    4,55 
P01AF240      t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    4,55 
P01AF250      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      5,54 
P01AF260      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     5,36 
P01AF270      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    5,02 
P01AF280      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    4,93 
P01AF800      t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   23,43 
P01AG050      m3   Gravilla blanca 20/40 mm                                         17,63 
P01AG130      m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        9,41 
P01AG999      m3   Grava gruesa                                                     11,21 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  101,04 
P01DH010      kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    7,88 
P01DW050      m3   Agua                                                             1,29 
P01DW090      u    Pequeño material                                                 1,24 
P01FA305      kg   Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                    0,09 
P01FA610      kg   Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech                           0,31 
P01FA710      kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,21 
P01FJ003      kg   Junta cementosa normal color<3mm CG1                             0,47 
P01FJ009      kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     0,58 
P01HA330      m3   Hormigón HA-25/F/20/XC2 Central                                  81,57 
P01HAC170A   m3   Hormigón HA-35/B/20/IIaSR+Qc                                     82,27 
P01HAV190     m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 
P01HB021      m3   Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                           17,47 
P01HB090      h    Desplazamiento bomba                                             109,21 
P01HD700      m3   Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                 64,11 
P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,09 
P01HM020      Ud   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,64 
P01HM997      m3   Hormigón HM-30/P/22/IIa central                                  42,32 
P01HMV150     m3   Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central                       76,72 
P01HMV220     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,51 
P01HW060      m3   Bombeo mortero 40 a 100 m3                                       10,63 
P01LA060      m    Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm                   1,06 
P01LA470      u    Gancho para dinteles inoxidable 84 mm                            0,62 
P01LG900      u    Rasillón cerámico machihembrado 80x25x4 cm                       0,58 
P01LT060      mu   Ladrillo perforado hormigón 24x11,5x10 cm                        69,82 
P01MC030      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          39,63 
P01MC040      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,94 
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P01PC010      kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,25 
P01PL010      t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    224,31 
P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,17 
P01PL170      kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,19 
P01UT915      u    Punto de anclaje fijo cubiertas acero inox.                      85,04 
P01UT915A     u    Piezas anclaje                                                   3,93 
P02CVC300     u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                   3,89 
P02CVC310     u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º                                  5,19 
P02CVM010     u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                  12,18 
P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              10,07 
P02CVW030     kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  16,92 
P02CVW034     u    Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                             2,28 
P02CVW036     u    Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                             2,52 
P02EAH040     ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          91,41 
P02EAO020     u    Arqueta de PE tipo RP D=400 mm H=1200 mm                         197,91 
P02EAO070     u    Arqueta de PE tipo RSIF D=400 mm H=1100 mm                       208,37 
P02EAO090     u    Arqueta de PE tipo RP D=600 mm H=1600 mm                         454,22 
P02EAT110     ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   33,25 
P02ECF010     u    Rejilla fundición 500x130x15                                     18,20 
P02ECH030     u    Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm s/rejilla             35,35 
P02EDC150     ud   Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110                         14,23 
P02EU310      m    Caz R-30 prefabricada (30x13-10)                                 31,47 
P02TVC010     m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 160 mm            34,69 
P02TVO010     m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,26 
P02TVO310     m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm                3,97 
P02TVO320     m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado                         5,02 
P02TVO450     m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=110 mm                       4,30 
P02TVO460     m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm                       4,90 
P03AAA020     kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,46 
P03ACC090     kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                 2,44 
P03ALP010     kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,96 
P03ALP11      kg   Acero conformado frío                                            1,31 
P03ALT130     kg   Tubo  de acero                                                   1,74 
P03ALV020     u    Tuerca acero D=16 mm                                             0,25 
P03AM010      m2   Malla 10x10x5     3,087 kg/m2                                    1,18 
P03AM170      m2   Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2                                     1,09 
P03AMQ030     m2   Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2       3,07 
P03AMV030     m2   Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x6 mm - 2,018 kg/m2       2,44 
P04FAV002     m2   estructura auxiliar  tubo acero 40.40.3                          5,46 
P04ML090      m2   Panel fenólico alta densidad 8 mm+adhesivo                       41,08 
P04ML091      m²   Rastreles fijación subestructura                                 1,37 
P04MW010      u    Material auxiliar revestimiento madera                           1,03 
P04PNA010     kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 
P04PNB005     m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 
P04PNC010     m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 
P04PNJ010     kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 
P04POP010     u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 
P04PPO030     m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 
P04PPW010     m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 
P04PS030      m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,96 
P04PW005      m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 
P04PW065      u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 
P04PW070      u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 
P04PW075      u    Tornillo PM 3,9x55 mm                                            0,02 
P04PW162      m    Montante de 46 mm                                                0,79 
P04PW170      m    Montante de 70 mm                                                1,46 
P04PW240      m    Canal 48 mm                                                      0,70 
P04PW250      m    Canal 73 mm                                                      0,90 
P04PW290      m    Maestra de 82 mm                                                 1,64 
P04PW550      m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,25 
P04PW590      kg   Pasta de juntas SN                                               1,19 
P04PY032      m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,65 
P04PY032A     m2   Placa yeso laminado perforado                                    18,58 
P04PY045      m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            6,64 
P04SW020      m.   Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm              11,44 
P04TJ060      u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,14 
P04TJ070      m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,84 
P04TKV040     m2   Placa yeso vinilo N blanco 60x60x1 cm perfil visto               5,34 
P04TLL020     m    Lama  fieltro a=80mm  abierta                                    2,83 
P04TO010      u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 
P04TO020      u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 
P04TO030      u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 
P04TO040      u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 
P04TO270      m    Rastrel soporte techo lamas  fieltro                             3,55 
P04TW023      m    Perfil primario 24x43x3600 mm                                    1,72 
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P04TW025      m    Perfil secundario 24x43x3600 mm                                  1,72 
P04TW030      m    Perfil angular remates                                           1,04 
P04TW040      u    Pieza cuelgue                                                    0,46 
P05CGP140     m2   chapa Isis 55A de 0,75 mm                                        26,15 
P05CW010      u    Tornillería y pequeño material                                   0,24 
P05WA140      u    Remache de 8 mm                                                  1,28 
P06BI020      kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    1,58 
P06BSN032     m2   Lámina Esterdan 30 P Elast                                       5,05 
P06F061       m2   Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca                            26,15 
P06GL041      m2   Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 300                     0,87 
P06SL301      m2   Lámina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY                      5,27 
P06WC010      u    Cazoleta desagüe sifónico D=110 mm                               34,14 
P07T10d       m2   Poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I Panel de 60 mm          12,21 
P07TR5201     m2   Aislante lana mineral                                            3,37 
P07TX061      m2   Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 120                   22,67 
P07TX490      m2   Placa XPS RC200 e=50 mm exterior                                 10,76 
P07W340       m2   Film PE transparente e=0,2 mm                                    0,37 
P07W440       u    Fijación mecánica aislamiento                                    0,21 
P08EPO071     m2   Baldosa gres porcelanico                                         27,38 
P08EPO071A   m2   Baldosa gres porcelanico C2                                      28,30 
P08JZ015      m    Rodapié Falkit 45*13 ref 110549                                  8,72 
P08WB095      ud   Cruceta de PVC.                                                  0,01 
P08XBH085     m.   Bord.hor.bicapa gris 9-12x25                                     2,25 
P08XBH280     m    Bordillo barbacana central 3-17x17 cm                            15,02 
P08XBH330     m    Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm                           16,84 
P08XVC120     kg   Fibra polipropileno armado horm.                                 10,28 
P08XW020      ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,60 
P09ABC080     m2   Azulejo color 20x20 cm.                                          13,70 
P11L05baab    u    Puerta corredera  en block ciega lisa lacada de 825mm            172,62 
P11L17ka      u    Kit revestimiento corredera lacada 1H                            105,26 
P11NP021B     ml   mostrador con mesa                                               285,53 
P11P02BC      u    Puerta corredera 825*2500+ fijo superior                         196,16 
P11P02bab     u    Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm        191,80 
P11R01c       u    Manillón de acero inoxidable                                     23,98 
P11RW040      u    Juego accesorios puerta corredera                                12,30 
P11RW050      m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,38 
P12APE370     m2   Persiana aluminio MHZ s_onro motorizado con cajón aluminio       213,60 
P12V010       m2   panel composite 4 mm conformado                                  26,15 
P13AC170      u    Puerta automática corredera3,35x3,00 m 4H                        2.820,37 
P13AC240      u    Cerrojo electromagnético                                         117,70 
P13AC250      u    Acabado lacado color                                             265,91 
P13AC280      u    Perfil hoja desnuda móvil 3,00x0,79 m                            74,11 
P13AC290      u    Perfil hoja desnuda fija 3,00x0,79 m                             78,46 
P13AC490      u    Fotocélula completa puerta automática                            444,63 
P13AC500      u    Radar PWM                                                        69,75 
P13AC510      u    Llave exterior puerta automática                                 100,26 
P13AC520      u    Pegado de plintos                                                74,11 
P13AC530      u    Perfil aluminio forro viga 3100 mm                               30,51 
P13AC560      u    Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm                               126,42 
P13AC570      u    Montaje y conexionado puerta corredera                           571,05 
P13AC580      u    Portes y embalajes puerta corredera                              91,54 
P13CB085A     m2   Mampara modular doble                                            187,44 
P13CB085C     ud   Puerta simple batiente                                           469,32 
P13CB999      ud   Estructura acero y barrera fónica (p.p.)                         24,62 
P13CP062      m2   P.paso  chapa LISA                                               85,00 
P13CP062X     ud   Conjunto de bisagras ocultas                                     180,00 
P13CP062Y     ud   Premarco para puerta resistente al fuego                         200,00 
P13CP062Z     ud   Puerta lisa resistente al fuego EI2-60-C5                        800,00 
P13DC010      m2   Chapa de acero 5mm termolacada                                   69,75 
P13GC080      m2   Puerta corredera sin dintel chapa y tubo                         88,64 
P13TC180      kg   Chapa negra e=1,5 mm                                             0,33 
P13TP026      kg   Palastro                                                         1,46 
P13TT090      m    Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm                                       2,95 
P13TT230      m    Tubo rectangular 50x20x1,5 mm                                    2,52 
P13WD060      u    Pulsador interior abrir-cerrar                                   24,78 
P13WD170      u    Emisor bicanal micro                                             37,31 
P13WD190      u    Receptor monocanal                                               71,53 
P13WD210      u    Cuadro de maniobra                                               242,91 
P13WD250      u    Transporte a obra                                                74,85 
P13WM050      u    Equipo automático puerta corredera rodante                       870,48 
P13WS040      u    Fotocélula doble alimentación 50,00 m                            167,90 
P14DUI080     m2   Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5                                33,87 
P14GI050      m2   Espejo plateado 3 mm                                             12,16 
P14KC010      m    Canteado espejo                                                  0,97 
P14KW080      u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       1,12 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de diciembre de 2023 Página 6  

P14VIN        m2   Lámina vinilo                                                    26,18 
P15AH430      u    Pequeño material para instalación                                1,87 
P15CA060      u    Caja protección 400 A(III+N)+fusible                             478,14 
P15CBA040     u    Armario CBT-AC-I 1600 A                                          2.376,04 
P17AA056      Ud   Arqueta polipropileno sin fondo 30x30 cm                         4,32 
P17AF080      u    Arqueta fundición 492x221x250 mm c/aislamiento                   94,94 
P17AR020      Ud   Armario. poliester 900x500x300                                   141,08 
P17GS071      m    Tubo acero galvanizado (según compañía)                          11,10 
P17GSA071     pp   Accesorios tubo acero galvanizado (según compañía)               0,45 
P17ISC080     u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    5,20 
P17SB030      u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         23,90 
P17SW020      u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,64 
P17VC010      m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,58 
P17VC030      m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,51 
P17VC060      m.   TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM                                14,60 
P17VC080      m    Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm                             9,01 
P17VPA060     u    Abrazadera tubo PVC 125 mm                                       3,51 
P17VPC080     u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm                     9,58 
P17VPI080     u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm                  17,97 
P18CAW020     u    Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 l                 57,87 
P18CAW080     u    Escobillero ABS blanco D=127 mm                                  5,29 
P18CB230      ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   25,16 
P18CB260      ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         79,51 
P18CDB030     u    Dispensador papel toalla bobina blanco                           81,25 
P18CDI010     u    Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco              27,30 
P18CJP010     u    Dosificador jabón manual 1 l ABS blanco                          24,83 
P21RR010      m2   Rejilla instalaciones                                            168,52 
P23FF300      ud   Señal aluminio interior                                          25,84 
P23PM020A     u    Muelle cierrapuertas oculto                                      682,00 
P25ES080      l    Pintura plástica exterior/interior alta adherencia               4,88 
P25JA100      l    Esmalte laca poliuretano satinada color                          11,62 
P25JM010      l    Esmalte metálico rugoso                                          13,08 
P25OU020      l    Imprimación anticorrosiva minio blanco                           6,66 
P25OU030      l    Imprimación epoxidica 2 componentes                              11,25 
P25OU070      l    Imprimación metales no ferreos                                   7,11 
P25OU080      l    Minio electrolítico                                              8,40 
P25OZ040      l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   9,31 
P25PF020      l    Pintura intumescente para metal/madera/obra                      7,93 
P25QC010      l    Pintura clorocaucho calles/parking                               8,64 
P25WD040      kg   Disolvente clorocaucho                                           3,45 
P25WW220      ud   Pequeño material                                                 1,05 
P27SAA60      ud   Marco y tapa de fundición 60x60 cm                               15,73 
P28DA020      m3   Tierra vegetal cribada                                           15,24 
P28DA100      m3   Mantillo limpio cribado                                          17,44 
P28DF060      kg   Fertilizante complejo césped NPK-Mg                              4,08 
P28MP105      kg   Mezcla semillas césped jardín clásico                            4,35 
P28SM250      m3   Corteza Mulching de madera de pino seleccionada, para protección 35,70 
P30EV081ENC m    Encimera tablero estr. resinas 12 mm                             59,43 
P30PM060      ud   Material de fijación                                             0,49 
P30PM060ESTR m    Estructura acero galvanizado fijación encimera                   19,45 
P31IS365      u    Placa acero inoxidable 20x20 cm fijación línea de vida           147,25 
P31IS550      u    Anticaídas sobre cable con absorbedor energía                    108,36 
P31IS580      u    Tensor de cable                                                  53,16 
P31IS595      m    Cable inoxidable 8 mm                                            5,38 
P31IS992      u    Anclaje de extremidad acero inoxidable                           84,25 
P31IS993      u    Cierre de cable acero inoxidable                                 84,56 
P31IS994      u    Placa de señalización                                            7,95 
P31IS995      u    Precinto de seguridad                                            12,75 
P32A080       u    Ensayo soldadura líquidos penetrantes segun CE                   283,34 
P32A100       u    Ensayo soldadura partículas magnéticas según CE                  584,13 
P32EC460      ud   Adherencia a la base, baldosas                                   5,69 
P32HC830      ud   Sección equiv / desviación de masa, aceros                       0,96 
P32HC840      ud   Geometría superficial, aceros                                    5,69 
P32HC860      ud   Doblado-desdoblado, aceros                                       5,69 
P32HC870      ud   Propiedades de tracción, aceros                                  8,54 
P32HC880      ud   Alargamiento de rotura, aceros                                   0,96 
P32HC881      ud   Alargamiento bajo carga máxima, aceros                           0,96 
P32HF010      ud   Consistencia cono Abrams                                         0,96 
P32HF020      ud   Resist. a compresión, serie de 5 probetas                        25,63 
P32QC100      ud   Prueba de permeabilidad al aire                                  39,83 
P32QC110      ud   Prueba de estanqueidad al agua                                   39,83 
P32QC120      ud   Prueba de resistencia al viento                                  39,83 
P32QC140      ud   Preparación de carpintería para pruebas                          11,39 
P32RE010      ud   Dimensiones, conductores eléctricos                              5,69 
P32RE020      ud   Resistividad, conductores eléctricos                             18,02 
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P32RE030      ud   Dimensiones, tubos eléctricos                                    5,69 
P32RE040      ud   Aptitud al curvado, tubos eléctricos                             5,69 
P32RE050      ud   Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos                       7,58 
P32RE060      ud   Resist. al choque, tubos eléctricos                              7,58 
P32WP010      ud   Peso específico, pinturas                                        5,69 
P32WP020      ud   Viscosidad UNE-EN ISO 2431, pinturas                             11,39 
P32WP030      ud   Poder de recubrimiento, pinturas                                 5,69 
P32WP040      ud   Tiempo de secado y endurecimiento, pinturas                      5,69 
P32WP050      ud   Absorción de agua, pinturas                                      5,69 
P32WP060      ud   Flexibilidad, pinturas                                           17,07 
P32WP070      ud   Espesor de la película, pinturas                                 1,89 
P32WP080      ud   Dureza de la película, pinturas                                  2,85 
P32WP090      ud   Resistencia al calor, pinturas                                   7,58 
P34IF200      m2   Felpudo aluminio cepillo goma 22 mm                              185,05 
P34IF200A     ml   Cinta autoadhesiva antideslizante, color negro                   1,75 
P34OMT080     ud   Módulo técnico disp. eléctricos                                  76,30 
PGEN111       u    Fijaciones                                                       0,05 
PGEN_URS3   m²   Aislamiento lana mineral e 100m                                  6,94 
PKNA129866    m²   Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm, largo 2400x1200 mm               24,71 
PKNA131094    u    Mortero de juntas Aquapanel Outdoor, gris (saco 20 kg)           51,78 
PKNA337872    m²   Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (3 4,65 
PKNA429471    u    Cinta de juntas exterior AM Aquapanel 10 cm (rollo 50 m)         24,25 
PKNA50205     u    Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)            5,22 
PKNA532821    u    UNIK 24 horas (saco 20 kg.)                                      20,48 
PKNA652767    u    Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                          10,34 
PKNA669563    pq   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.)   9,05 
PKNA669579    pq   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 45 mm GRIESH (1000 uds.)   13,93 
PKNA69780     u    Perlfix (saco 20 kg)                                             9,93 
PKNA70512     m²   Placa standard + aluminio tipo BV 15 mm, largo 2600x1200, borde  10,94 
PKNA74464     m    Montante 100/50/1,0, largo 3000 Z4                               5,87 
PKNA80529     m    Canal 100/40/0,7, largo 3000 Z4                                  3,64 
PKNA94730     pq   Tornillo Aquapanel Maxi TB 25 mm, Ø4,2 (caja 250 uds.)           15,02 
PM0100        %    Pequeño Material                                                 0,87 
PM2000a       %    Pequeño Material                                                 17,44 
PO5CGP140P  m2   chapa Isis 55A de 0,75 mmchapa Isis 55A de 0,75 mm perf          30,51 
PPLAREF       u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,12 
P_VISION_HF   m2   Perfileria Sistema CorVision HF                                  42,63 
U24AA007      Ud   Contador de agua de 2"                                           95,94 
U26AD007      Ud   Válvula antirretorno 2"                                          12,44 
U26AR003      Ud   Llave de esfera 3/4"                                             2,95 
U26AR008      Ud   Llave de esfera 2"                                               14,81 
U26FF         Ud   Filtro                                                           98,00 
U26GX001      Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           2,60 
U26XA001      Ud   Latiguillo flexible 20 cm.                                       1,93 
U27SA060      Ud   Term.eléctr.50l JUNKERS                                          224,00 
UABTIBUS      ml   Bus alarma (UTP)                                                 0,67 
UANTDETV     Ud   Detector volumétrico                                             14,51 
UANTIBAT      Ud   Batería                                                          1,91 
UANTICE       Ud   Centralita                                                       67,00 
UANTIINST     Ud   Instalación                                                      244,35 
UANTILCD      Ud   Teclado LCD                                                      37,06 
UANTIMOD      Ud   Modulo direccionamiento                                          29,48 
UANTINML      Ml   Cableado antiintrusión                                           0,27 
UANTISI       Ud   Sirena                                                           32,60 
UANTPRU       Ud   Puesta en servicio                                               55,05 
UAVISOBAÑOS ud   Conjunto de señalización baños minusválidos                      205,00 
UAVISOCABLB ml   Cableado bajo tubo flexible avisos baños                         2,03 
UAVISOSCABLE ml   Cableado bajo tubo 2 hilos                                       0,75 
UBOR100       Ud   BOCA ASPIRACIÓN STV-A-125-SB-9010-VM-ER1                         25,25 
UBR81584100Y Ud   Barra abatible ROCA SUPERINOX                                    116,87 
UCAAPCI020ACS ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30                      1,94 
UCAAPCI025ACS ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30                      1,95 
UCAAPLCHA   m2   Chapa de protección e=0,8mm                                      17,39 
UCAAPLSOP   pp   parte proporcional de soportación                                1,82 
UCABR032      Ud   Juego de bridas DN32                                             8,17 
UCAFIL051     Ud   Filtro (según compañía)                                          7,58 
UCASSETE084V Ud   RPIL-1.0 FSRE                                                    1.235,00 
UCAVC051      Ud   Válvula de compuerta (según compañía)                            43,84 
UCAVE020      Ud   Válvula de esfera DN20                                           1,81 
UCAVE051      Ud   Válvula de esfera (según compañía)                               21,37 
UCAVM032      Ud   Valvula de mariposa DN32                                         25,47 
UCC-119F      Ud   CENTRAL CONTROL RECEPC./SEÑ. INCIDENCIAS                         895,00 
UCCAFLA200  ml   Conducto flexible aislado                                        1,36 
UCCAFLAAIS   ml   Conductor flexible aislado                                       3,61 
UCCAFLS100  ml   Conducto flexible de diámetro 100 mm                             1,33 
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UCCAV1C0350 Ud   Extractor S&P MIXVENT TD-350/125                                 102,03 
UCCDTOBR175 Ud   MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB                        2.365,00 
UCGCAB        Ud   Cabelado cat6 interior cuadro                                    45,00 
UCGFUENTE  Ud   Fuente de alimentación AC/DC 12/0.8                              55,00 
UCGMASTER  Ud   CcMaster NBIoT                                                   110,58 
UCGSW         Ud   Switch 8 bocas                                                   68,85 
UCGTOMA      Ud   Toma RJ-45 carril DIN                                            35,35 
UCIARM02      Ud   Armario extintor polvo                                           150,40 
UCISCPE       Ud   Cartel extintor                                                  8,51 
UCIXMC5       Ud   Extintor Anhídrido Carbónico 89B 5 kg                            64,30 
UCIXMP6       Ud   Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg                                 27,76 
UCLEG         Ud   Legalización instalación de climatización                        350,00 
UCLEGAFIN    Ud   Legalización instalación de afines                               125,00 
UCLEGELEC   Ud   Legalización instalación de electricidad                         459,00 
UCLEGI        Ud   Legalización instalación de incendios                            152,91 
UCLIMAVER    m2   Lana de vidrio CLIMAVER PLUS                                     17,50 
UCONDUCTOS2 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE                            1.069,00 
UCONDUCTOS5 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE                            1.439,00 
UCONTROLREMOT Ud   Control remoto                                                   145,00 
UCORR         ml   Tubo corrugado                                                   0,09 
UCREGPLAS125 Ud   VOLKOM 125                                                       123,00 
UCREGPLAS160 Ud   VOLKOM 160                                                       145,00 
UDKITT        Ud   Multikit E-162SN4                                                139,48 
UEBBLFUENTE Ud   Fuente de alimentación 150W 24V                                  88,96 
UEBBLLB18     Ud   Downlight DECOLINE 30 W                                          55,63 
UEBCC1001.5  ml   Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                      0,12 
UEBCH1016     ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,65 
UEBCH1120     ml   Cable Cu 1000 V de 1x120 mm2 RZ1-K (AS)                          15,98 
UEBCH1240     ml   Cable Cu 1000 V de 1x240 mm2 RZ1-K (AS)                          25,25 
UEBCH3G1.5   ml   Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                         1,02 
UEBCH3G2.5   ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,14 
UEBCH5G16    ml   Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS)                           14,79 
UEBCHBORNA Ud   Borna de tierra                                                  0,94 
UEBCLRNEXT36 Ud   LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED 201,25 
UEBDLRTIRA24 Ud   Tira 24W/ml                                                      32,32 
UEBDLSPOT13 Ud   Downlight DECOLINE SDLAC-3 LED 15 W                              33,95 
UEBELNP200PLE Ud   Luminaria Autonóma Emergencia LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)          101,54 
UEBELNP90TSP Ud   Luminaria autónoma emergencia no permanente 90 lm techo super.   24,48 
UEBELP200TEM Ud   Luminaria autónoma emergencia permanente 200 lm techo empotr.    38,27 
UEBFBMF16    ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC flexible            1,00 
UEBFBMFS16  ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo empotrado en suelo      1,14 
UEBFBMR16   ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rígido              1,32 
UEBFEF        ml   Alimentación emergencia tubo PVC flexible                        0,64 
UEBFER        ml   Alimentación emergencia tubo PVC rígido                          0,93 
UEBFISF       ml   Alimentación interruptor/detector/pulsador tubo PVC flexible     0,64 
UEBFISR       ml   Alimentación interruptor/conmutador tubo PVC ríg.                0,93 
UEBFPLRIG     ml   Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido                        0,96 
UEBFPSF       ml   Alimentación pto luz bajo tubo PVC flexible                      0,64 
UEBMBL1       Ud   Interruptor 10A                                                  4,27 
UEBMBL1E      Ud   Interruptor estanco 10A                                          5,86 
UEBMBL3E      Ud   Base de enchufe estanco 16A                                      6,55 
UEBMBLSAL    Ud   Salida de hilos                                                  8,50 
UEBMCP6SA   Ud   Caja 4+2 tomas pared                                             44,18 
UEBMCS4T2DS Ud   Caja 4+2 tomas suelo                                             44,34 
UEBMDM        Ud   Detector de movimiento Master 220º                               65,59 
UEBMIP        Ud   Mecanismo interruptor accionamiento persianas                    8,41 
UEBMIPCAB    Ud   Cabelado motor persiana con accionamiento                        9,56 
UEBNBL3.1     Ud   Base de enchufe 16 A                                             4,03 
UEBORN        Ud   Bornes seccionables                                              15,00 
UEBPBOBINAMX Ud   Bobina disparo MX                                                45,18 
UEBPCMEPPCGE Ud   Armario metálico estanco con puerta plena                        2.250,00 
UEBPD2040C2I Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   60,55 
UEBPD4040C3S Ud   ID4x40 de 300 mA Clase AC                                        167,07 
UEBPD4063C3S Ud   ID4x63 de 300 mA Clase AC                                        232,16 
UEBPMCCT16.1 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            17,67 
UEBPPNS4100S Ud   IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2                312,93 
UEBPPRD1254 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 1 y 2 PRD1 25r 3P+N   357,69 
UEBPS         Ud   Piloto señalización luz verde                                    1,85 
UEBPW1010C1SC Ud   IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar            18,97 
UEBPW2010C2S Ud   IAM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C                             26,37 
UEBPW2016C2S Ud   IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C                             26,88 
UEBPW4016C2S Ud   IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C                             45,58 
UEBPW4050C2S Ud   IAM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C                             99,27 
UEBPW4063C2S Ud   IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C                             107,88 
UEBPW4080C2S Ud   IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C                             175,01 
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UEBPZZKVE    Ud   Kit ventilación                                                  25,80 
UEBTPF016     ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,14 
UEBTPF020     ml   Tubo PVC flexible de 20 mm                                       0,11 
UEBTPF020ES ml   Tubo código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 de 20 mm                 0,30 
UEBTPF063E        Tubo PVC 63 mm. enterrado                                        1,39 
UEBTPF200E   ml   Tubo PVC flexible 200 mm enterrado                               8,46 
UEBTPF63E    ml   Tubo PVC flexible 63 mm                                          3,25 
UEBTPR016    ml   Tubo PVC rígido de 16 mm                                         0,38 
UEBTRG        Ud   Red General Tierra Baja Tensión Aulario                          1.956,36 
UEBZCABG     Ud   Cableado cuadro encendidos                                       498,00 
UEBZCENGE   Ud   Cuadro encendidos                                                76,50 
UECBIN        Ud   Cableado interior cuadro                                         45,00 
UECGEEE       Ud   Material centro transformación                                   356,00 
UEGCON        Ud   ARE-E3-MINI-ITF-WiEth                                            659,00 
UEGCONAD    Ud   Adaptador ARE mini                                               12,25 
UEMOLD        ml   Moldura U43X Unex blanco                                         10,25 
UEPZPULE      Ud   Mecanismo estanco                                                3,88 
UERSA         ml   Obra civil                                                       20,03 
UET40         ml   Tubo PVC DN40                                                    4,65 
UETRI         Ud   Trafos de intensidad                                             50,00 
UFA-2DIN      Ud   FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN                          85,25 
UFLEGFONT   uD   Legalización                                                     222,62 
UFR876810815 Ud   Fregadero resinas poza y escurridor                              196,45 
UGCFUETE3   Ud   Fuente de alimentación AC/DC 12/2.1                              56,00 
UGR5A2123C00 Ud   Grifo Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO                    32,34 
UGR5A7607C00 Ud   Grifería vertedero/fregadero ROCA L20                            85,04 
UINTERCONEX Ud   Interconexionado VRV                                             325,00 
UINTRAVER    m2   Intraver Neto 40 mm.                                             11,25 
UIR34224H000 Ud   Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS                         91,69 
UISSF         Ud   Tanque, cisterna y tapa                                          63,02 
ULR32724H000 Ud   Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS                                 60,10 
UMATRACKE  u    Material                                                         156,00 
UP23SEA010   u    Señal alta luminiscencia Clase A                                 6,01 
UPIN               Tubo visto 16 mm                                                 1,20 
UPIN 1.1 42   ud   Armario metálico 18UA 600 600                                    156,00 
UPIN 1.2      ud   Base alimentación 8 Schukos                                      15,47 
UPIN 1.3      ud   Modulo ventilación                                               38,31 
UPIN 1.4      ud   Bandeja FO para 24 LC duplex                                     17,95 
UPIN 1.8      ud   Guía Latiguillos con Tapa                                        6,69 
UPIN 2.1.1.1  ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m                        2,95 
UPIN 2.1.3.1  u    Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción        81,90 
UPIN 2.1.8.1  u    Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción             10,20 
UPIN 2.2.2.1  m    Cable CAT6 UTP, según descripción                                0,35 
UPIN 2.2.4.1  u    Toma RJ-45 UTP CAT6, según descripción                           2,84 
UPIN 2.2.5.1       Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D, según descripción 2,01 
UPIN 2.3.1.1  u    Switch 48 Puertos, según descripción                             1.279,43 
UPIN 2.3.5.1  u    Kit de aplilamiento para switches, según descripción             83,26 
UPIN 5.3.5.1       Marco y embellecedor para tomas RJ45, según descripción          8,21 
UPIN 5.3.7.3  m    Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, según descripción             0,08 
UPIN 5.3.8.1  u    Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, según descripción    2,56 
UPIN1.5       ud   Casete para 24 empalmes                                          5,52 
UPIN2.3.6     u    Punto acceso WIFI                                                97,40 
UPPA15060     ml   Bandeja lisa aislante 150x60 mm                                  5,92 
UPPM15060     ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm                                       4,63 
UPPM15060S   ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separación             5,89 
UPPM30060S   ml   Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separación             8,67 
UPPTBA150     ml   Tapa bandeja aislante 150 mm                                     3,78 
UPVC100R      ml   Conducto rigido de diámetro 100 mm.                              1,42 
UPVC125R      ml   Conducto rigido de diámetro 125 mm.                              1,95 
UPVC160R      ml   Conducto rigido de diámetro 160 mm.                              3,36 
UPVC200R      ml   Conducto rigido de diámetro 200 mm.                              4,96 
URECUP        Ud   REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW                                 7.290,00 
UREDVRV       ml   Red de tuberias                                                  20,25 
UREFIRG       kg   Refrigerante                                                     35,98 
URIAP         Ud   Arqueta prefabricada                                             21,39 
URIBR032      Ud   Boca de Riego de 32 mm                                           117,51 
URIE016       Ud   Electroválvula                                                   25,94 
URIP10Z       Ud   Programador                                                      194,83 
URIREG        Ud   Valvula reguladora de presión                                    14,84 
URIT016G      ml   Tubería Goteo integrado                                          0,37 
URIT020       ml   Tubería para riego 20 mm                                         0,81 
URIT025       ml   Tubería para riego 25 mm                                         1,39 
URIT025A      ml   Tubería para riego provisional                                   1,39 
URIT032       ml   Tubería para riego 32 mm                                         1,88 
URIT050       ml   Tubería para riego 50 mm                                         3,68 
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URITTT        Ud   Parte proporcional de colector                                   0,24 
URR526005510 Ud   Rejilla acero inoxidable                                         22,99 
USCIB1100_75R Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1225x225-9010                   45,65 
USCIB6900_12I Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x75-9010                     27,62 
USCIB6900_12R Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x75-9010                     25,37 
USCIB72575R  Ud   US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158                  315,85 
USCIB82575I   Ud   US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125                   275,85 
USOPAL        u    Soporte perfil aluminio y metacrilato                            6,70 
USSDC         Ud   Desagüe 32                                                       4,49 
USSDCA        Ud   Accesorios desagüe 32                                            4,49 
USSTB032      ml   Tubería PVC-U serie B 32 mm                                      0,78 
USSTBA032     pp   Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                     0,22 
UTEL001       Ud   Pigtail monomodo (9/125Um) dúplex                                2,30 
UTEL002       Ud   Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC        1,80 
UTEL003       Ud   Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH                  3,10 
UTEL004       Ud   Fusionado fibra óptica y certificado                             9,50 
UTORSENS     Ud   Sensor de lluvia inalámbrico TORO                                53,00 
UUPO1048906A_ pp   Accesorios tuberia                                               1,39 
UUPO1048906_ Ml   Tubería PE100 75 mm                                              8,70 
UUPOAAD       Ml   Relleno zanja                                                    4,03 
UVALSA        Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   2,01 
UVR371055000 Ud   Vertedero Garda                                                  65,91 
UVRVCONTR  Ud   Control centralizado                                             326,00 
UVRVEXTCOND Ud   Bandeja inox de condensados y bomba                              565,00 
UVRVEXTSS   Ud   Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE                             21.160,00 
UWIRSBO16_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.                         1,53 
UWIRSBO20_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         2,57 
UWIRSBO25_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.                         2,63 
UWIRSBOAC16_ pp   Accesorios y soporte polietileno 16 mm.                          1,53 
UWIRSBOAC20_ pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          2,57 
UWIRSBOAC25_ pp   Accesorios y soporte polietileno 25 mm.                          2,63 
mt01are010a   m³   Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.    16,35 
mt07aco010c   kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,39 
mt07aco020d   Ud   Separador homologado para muros.                                 0,05 
mt07aco020i   Ud   Separador homologado para losas.                                 0,08 
mt07aco020n   Ud   Separador homologado para malla electrosoldada superior.         0,92 
mt07ame010i   m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,32 
mt07pcl010aef m²   Perfil de chapa de acero galvanizado prelacado con forma grecada 27,90 
mt07pcl020    m    Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perime 23,71 
mt07pcl030    Ud   Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijación de chapas.    0,31 
mt07sep010ab  Ud   Separador homologado de plástico, para armaduras de cimentacione 0,14 
mt08cur020a   l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,36 
mt08dba010d   l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,57 
mt08eme040    m²   Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 45,34 
mt08eme051a   m    Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.             0,25 
mt08var050    kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,31 
mt08var060    kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,63 
mt10haf010ctm m³   Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.                   80,38 
mt10hmf010tLb m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    74,80 
mt16pea020c   m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,75 
mt21sik010    Ud   Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-3 2,15 
mt21tgg025hd  m²   Triple acristalamiento Guardian Extraclear laminar 44.1/(16 argó 105,14 
mt21vva021    Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,10 
mt21vva025    m    Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio.       0,78 
mt50spa052b   m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          5,51 
mt50spa081a   Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             16,78 
pladurwa      m²   Incremento de placa de Pladur WA                                 3,00 
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A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA                                
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   21,37 36,33 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,86 1,14 
P01CC020      0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  101,04 38,40 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 17,32 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,29 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,657 h    Peón ordinario                                                   21,37 35,41 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  101,04 27,28 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 18,88 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,29 0,33 
M03HH020      0,391 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,86 1,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  83,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
A02A120       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO                        
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo en-  
 tre 40 y 100 m3  diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,850 h    Peón ordinario                                                   21,37 39,53 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,86 1,14 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  101,04 27,28 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 18,88 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,29 0,33 
P01HW060      1,000 m3   Bombeo mortero 40 a 100 m3                                       10,63 10,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02A126       m3   MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5                                     
 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN  
 998-2:2004.  
P01MC030      1,000 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          39,63 39,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02S020       m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                    
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigone-  
 ra de 200 l, s/RC-16.  
O01OA070      1,800 h    Peón ordinario                                                   21,37 38,47 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,86 1,14 
P01CC020      0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  101,04 38,40 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 17,84 
P01DW050      0,240 m3   Agua                                                             1,29 0,31 
P01DH010      1,750 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    7,88 13,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  109,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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A03VB020      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS                    
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno de za-  
 patas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y coloca-  
 ción. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  25,83 6,46 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   21,37 5,34 
M11HV150      0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,56 0,39 
M01HBN010     0,017 h    Desplazamiento bomba                                             109,21 1,86 
M01HBT030     1,000 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,47 17,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03VB050      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS                             
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno en so-  
 leras. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB  
 SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
M01HBN010     0,017 h    Desplazamiento bomba                                             109,21 1,86 
M01HBT030     1,000 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,47 17,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03VB070      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS                            
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en forjados. To-  
 talmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EFHE si pro-  
 cede.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   21,37 4,27 
M11HV150      0,080 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,56 0,12 
M11HR010      0,100 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    6,65 0,67 
M01HBN010     0,020 h    Desplazamiento bomba                                             109,21 2,18 
M01HBC020     1,000 m3   Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m                            27,31 27,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A08TA010      h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                     
 Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje  
 y medios auxiliares.  
M02GT210      0,006 mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  903,71 5,42 
M02GT360      0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           106,80 0,64 
M02GT370      0,006 mes  Alquiler telemando                                               50,21 0,30 
M02GT300      0,001 u    Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                        2.925,66 2,93 
M02GAH060     0,036 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             125,82 4,53 
M02GT380      0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.474,24 1,47 
E04AB040      0,980 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          2,59 2,54 
E04CM002      0,028 m3   HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 o 110,51 3,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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ANE010        m²   ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA                             
 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-  
 sor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación median-  
 te equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  
 de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt01are010a   0,220 m³   Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.    16,35 3,60 
mq01pan010a   0,011 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                39,28 0,43 
mq02rod010d   0,011 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,24 0,07 
mq02cia020j   0,011 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           103,66 1,14 
mo113         0,210 h    Peón ordinario construcción.                                     21,37 4,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ANS010        m²   SOLERA DE HORMIGÓN HM20/B/207X0                                   
 Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabri-  
 cado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20  
 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su  
 superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de  
 poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.Incluso macizado de bordes,  
 conectores , y encofrado lateral. Incluye lámian de polietileno y aplicación de prodcto colmatador de poros según  
 DB HS1 oara un grado C2+C3  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilata-  
 ción. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación  
 de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separa-  
 dores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, ex-  
 tendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.  
 Limpieza final de las juntas de retracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
mt07aco020n   2,000 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada superior.         0,92 1,84 
DE 1,200 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,20 2,64 
mt10hmf010tLb 0,158 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    74,80 11,82 
mt16pea020c   0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,75 0,09 
mq06vib020    0,086 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,56 0,39 
mq06cor020    0,090 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,28 0,84 
mo112         0,090 h    Peón especializado construcción.                                 22,43 2,02 
mo020         0,118 h    Oficial 1ª construcción.                                         25,83 3,05 
mo113         0,118 h    Peón ordinario construcción.                                     21,37 2,52 
mo077         0,059 h    Ayudante construcción.                                           23,53 1,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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M             m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60                                   
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de  
 gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y esmaltado de formato 30x60 cm, espe-  
 sor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura  
 máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso  
 mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mor-  
 tero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF,  
 para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas,  
 de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,  
 juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpie-  
 za y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las  
 baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldo-  
 sas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material so-  
 brante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
O01OA070      0,294 h    Peón ordinario                                                   21,37 6,28 
O01OB090      0,294 h.   Oficial solador, alicatador                                      25,83 7,59 
O01OB100      0,294 h.   Ayudante solador, alicatador                                     23,53 6,92 
P03AM010      1,050 m2   Malla 10x10x5     3,087 kg/m2                                    1,18 1,24 
P01FA610      6,000 kg   Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech                           0,31 1,86 
P08EPO071     1,050 m2   Baldosa gres porcelanico                                         27,38 28,75 
P01FJ009      0,111 kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     0,58 0,06 
P08WB095      4,000 ud   Cruceta de PVC.                                                  0,01 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      0,975 h    Oficial segunda                                                  24,05 23,45 
O01OA070      0,975 h    Peón ordinario                                                   21,37 20,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
mo009         h    Oficial 1ª cerrajero.                                             
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS                          
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                         1,21 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, con carga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE   3,27 
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 y con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medición  
 de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.03 m2   EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                    4,57 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su-  
 perficialmente con máquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04 u    CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE 114,43 
 Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y trans-  
 porte al vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de  
 medios auxiliares.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m             3,64 
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por  
 medios mecánicos, con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.06 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    22,77 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.07 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    22,78 
 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.08 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               12,10 
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y  
 con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.09 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                      4,14 
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, in-  
 cluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.10 u    PROTECCIÓN DE ÁRBOL                                              34,22 
 Protección de árbol existente mediante tablones de madera a lo largo del tronco, en una altura no  
 inferior a tres metros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas alturas, habién-  
 dose colocado previamente en espiral una tubería de plástico corrugada de diámetro no inferior a  
 seis centímetros, sobre la que descansarán los referidos tablones.  
   
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
01.11 Ud   SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO PROVISIONAL              451,59 
 Suministro y montaje de un sistema de riego por goteo automatizado provisional para la fase de  
 obra, formado por anillos concéntricos de tuberías con gotero autocompensante integrado. De esta  
 forma se asegurarán los riegos durante la ejecución de las obras, sin que deba accederse a la  
 zona con mangueras o cisternas. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la uni-  
 dad instalada y probada.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.12 m2   ACOLCHADO PROTECTOR DE CORTEZA MULCHING DE MADERA DE PINO 5,21 
 SELEC.  
 Acolchado de suelo con corteza Mulching de madera de pino selleccionada, en capa uniforme,  
 de 10 cm de espesor, extendida de forma manual, incluso preparación ligera del terreno. Medida  
 la superficie extendida  
 CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=160 mm                   1.875,34 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 20 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado  
 de 160 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I, con pp de formacióndel pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=600 mm, ALTURA MÁX=1,60 m         554,81 
 Arqueta registrable PE sistema RASAN D=600 mm, altura máx. 1,6 m, fondo acanalado, inclui-  
 das entradas con manguito de unión junta elástica y salida, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni  
 excavación ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN  
 13598-2.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MÁX=1,20 m         277,50 
 Arqueta registrable PE sistema RASAN D=400 mm, altura máx. 1,2 m, fondo acanalado, inclui-  
 das entradas con manguito de unión junta elástica y salida, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni  
 excavación ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN  
 13598-2.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.04 u    ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MÁX=1,10  288,28 
 Arqueta sifónica registrable PE sistema RASAN D=400 mm, altura máx. 1,10 m, fondo plano,  
 con salida sifónica incorporada, incluso entradas con manguitos de unión junta elástica, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada  
 (sin incluir tapa de registro, ni excavación ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5,  
 UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.05 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm                         24,54 
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 110 mm  
 y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN  
 1329-1:2014.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.06 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm                         27,33 
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125 mm  
 y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN  
 1329-1:2014.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm                        27,61 
 Bajante de PVC, serie B, de 125  mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín  
 con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-  
 vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.08 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                          38,58 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,  con excavación y   
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.09 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                          44,28 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  con excavación y  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
02.10 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm     37,65 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.11 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D 88,07 
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  
 con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama  
 de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,  
 nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.12 u    INSTALACIÓN  EVACUACION LAVABO                                   93,49 
 Instalación de evacuación para lavabo. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación parti-  
 cular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.13 u    INSTALACIÓN EVACUACION INODORO                                   85,72 
 Instalación de  evacuación para inodoro. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.14 u    INSTALACIÓN EVACUACIÓN VERTEDERO                                 78,88 
 Instalación de  evacuación para vertedero . Manguetón de conexión  realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p  
 de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.15 u    INSTALACIÓN EVACUACIÓN FREGADERO                                 78,19 
 Instalación de  evacuación para vertedero . Manguetón de conexión  realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p  
 de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B 115,44 
 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2  
 o XC3 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, ta-  
 maño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades  
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,  
 elaborado en central. Totalmente realizado;i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria  
 o material necesario para la correcta ejecución. Se comprobará la existencia de estado de fondo,  
 que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Según normas Código Es-  
 tructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B 113,83 
 Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de re-  
 sistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo  
 del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-  
 dias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente  
 realizado i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxi-  
 liares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la co-  
 rrecta ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-Ca. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/201.  Se  
 comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una  
 superficie limpi  
 CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y RIOSTRAS              204,28 
 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/F/20/XC1, XC2 o  
 XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de con-  
 sistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores some-  
 tidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores  
 con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con  
 cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
03.04 m²   SOLERA DE HORMIGÓN HM20/B/207X0                                  27,40 
 Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón  
 HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada superior  
 como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vi-  
 brado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción  
 de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expan-  
 dido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.Incluso macizado de bordes,  
 conectores , y encofrado lateral. Incluye lámian de polietileno y aplicación de prodcto colmatador  
 de poros según DB HS1 oara un grado C2+C3  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de di-  
 latación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado,  
 anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado  
 del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.  
 Limpieza final de las juntas de retracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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03.05 m²   ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA                            10,22 
 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en  
 tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;  
 y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada ho-  
 mogénea y nivelada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-  
 lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-  
 ción y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.06 m³   FOSO ASCENSOR                                                    251,11 
 Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con  
 hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras para formación de  
 zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar, separadores y líquido de-  
 sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de en-  
 cofrado, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-  
 trial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las ar-  
 maduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje  
 del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                              3,31 
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente   perfil normalizado de acero S275  
 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y  
 pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del  
 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02 m²   LOSA MIXTA DE CHAPA COLABORANTE                                  60,88 
 Losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma  
 grecada, de 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigón ar-  
 mado realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, volu-  
 men total de hormigón 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1  
 kg/m²; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo  
 ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladi-  
 zos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para  
 el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación  
 en obra, pero no incluye la estructura metálica.  
 Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos.  
 Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  
 Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03 kg   ACERO TUBULAR S275                                               3,44 
 Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas;  
 i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, se-  
 gún NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04 kg   CORREA  ACERO CONFORMADA EN FRÍO                                 3,30 
 Correa realizada con chapa conformada en frío  i/p.p. de despuntes y piezas especiales, coloca-  
 da y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.05 kg   PLACA CIMENTACIÓN C/PERNIO                                       4,35 
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones  
 según cuadro de pilares con cuatro pernos roscados según planos de estructura y plantilla supe-  
 rior, i/taladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.06 m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)                           22,11 
 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE-EN  
 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxi-  
 mado de 994 micras secas totales  
 VEINTIDOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01 m2   CUBIERTA PLANA TRANSITABLE LOSA FILTRANTE                        78,68 
 Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA® constituida por: capa de protección de tendido  
 de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, aislamiento térmico a base de paneles de poliesti-  
 reno extruido DANOPREN® TR, de 120 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media  
 madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana  
 impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de  
 1,2 mm de espesor DANOPOL® FV 1,2; capa separadora formada por geotextil de poliéster  
 DANOFELT® PY 300; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional  
 de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre aca-  
 bado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina ter-  
 moplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada  
 DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado superior de poliure-  
 tano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.  
 PP de relleno de encuentros con gravilla blanca limpia. Encuentros entre tres planos de imper-  
 meabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo  
 color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA  
 DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la  
 membrana impermeabilizante. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-  
 meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PEN-  
 DIENTE CERO nº 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº  
 551R/15 y UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.02 m2   REMATE CUBIERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                       35,83 
 Remate de cubierta con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de  
 espesor , recibido  en perfiles metálicos  , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con  
 p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.03 ud   DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm                                        48,22 
 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastóme-  
 ro SBS Esterdan 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte  
 con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe  
 de EPDM, sifónica, de 110 mm de diámetro, tipo Danosa.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
05.04 ud   CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                          26,84 
 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de  
 110 mm. y  con rejilla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexio-  
 nada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxilia-  
 res, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.05 u    CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 100x50 cm                             290,82 
 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en ta-  
 ller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm,  
 patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica ne-  
 gra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro recibido de albañi-  
 lería y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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05.06 u    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUBIERTA DE CHAPA GRECADA O 69,02 
 SANDWICH  
 Suministro y montaje de línea de vida horizontal según UNE EN 795 C:2012 anclada mediante  
 remaches de 8 mm a chapa grecada o sandwich con un mínimo de espesor de 0,60 mm, com-  
 puesta por: placas de acero inoxidable, anclajes de extremidad, tensor de cable, absorbedor de  
 energía, cable de 8 mm de diámetro y cierre de cable. Material en acero galvanizado. Incluye  
 plaza de señalización, precinto de seguridad, certificado del instalador, manual técnico de monta-  
 je, uso y mantenimiento, memoria de cálculo del fabricante y certificado de homologación del pro-  
 ducto. Totalmente instalada. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-  
 tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Longi-  
 tud de línea de vida de 15 metros.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
05.07 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA LINEAS VIDA CUBIERTA INCLINADA        96,43 
 Suministro y colocación de sistema homologado de puntos de anclaje fijos en acero inoxidable,  
 fijado a forjado o paramento vertical resistente mediante dos tornillos M12. i/p.p. de piezas espe-  
 ciales de cualquier tipo para anclaje en pared o forjado. Totalmente montado s/ UNE-EN 795 rea-  
 lizada por empresa instaladora autorizada.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2   CERRAMIENTO KNAUF  WM111C 140/400 (12,5AQ+100.1+12,5A+15AL)      75,72 
 M2 Tabique KNAUF WM111C formado por una placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR de  
 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z4 de canales  
 horizontales de 100x40x0,7 mm y montantes verticales de 100 mm de 1 mm de espesor con  
 una modulación de 400 mm e/e. Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermea-  
 ble al agua Tyvek StuccoWrap. Por el otro lado se atornillan dos placas KNAUF, una A de 12,5  
 mm y otra Al de 15 mm . Incluso parte proporcional de pasta de juntas y cinta, tornillos, fijacio-  
 nes y una lana minerales en su interior  de espesor E =100mm Totalmente terminado, listo para  
 acabado con fachada ventilada o similar.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
06.02 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+48x2+13x2) e=144 mm/400           59,11 
 Tabique tipo PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por  
 dos placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble  
 estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por  
 el alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable. Ambas estructuras se for-  
 man a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (ele-  
 mentos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm (144+10).  
 Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.03 m2   INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR               3,09 
 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, divisiones y techos, de pla-  
 ca de yeso laminado WA resistente al agua.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.04 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACÚSTICO 1 (13PER+48+2x13+48+13PER)     89,25 
 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por  
 dos placas de yeso laminado (una a cada lado) tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, de  
 12,5 mm de espesor, con un grado de perforación de un 14,3%, al lado externo al lado externo  
 de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y dos  
 placas de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor entre ambas estructuras, dando un ancho  
 total de tabique mínimo terminado de 158 mm. Ambas almas de la doble estructura con lana mi-  
 neral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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06.05 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACÚSTICO 2 (13PER+48+2x13+48+13)        74,18 
 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por  
 una placa de yeso laminado tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, de 12,5 mm de espesor,  
 con un grado de perforación de un 14,3%, al lado externo de una doble estructura arriostrada de  
 acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y dos placas yeso laminado tipo N de 13 mm.  
 de espesor al otro lado del conjunto, y una placa de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor  
 entre ambas estructuras, dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 158 mm. Ambas  
 almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.06 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE INSTALAC. (13x2+48+13+48+12,5AQ)        80,81 
 Tabique tipo PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por  
 dos placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, al lado externo de una doble estruc-  
 tura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y una placa de yeso lami-  
 nado tipo N de 13 mm. de espesor al otro lado, unidas entre ellas por el alma de sus montantes,  
 y separadas entre sí una distancia variable. A la placa central se pegará el aislante SONODAN  
 (contemplado en otra partida); y en la cara exterior del tabique, se colocará una placa KNAUF  
 AQUAPANEL OUTDOOR de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de ace-  
 ro galvanizado. Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek  
 StuccoWrap. Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separa-  
 dos entre ejes 400 mm y canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique míni-  
 mo terminado de 15,75 mm.. Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50  
 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.07 m2   TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600                           23,36 
 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvaniza-  
 do de 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de  
 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-  
 llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.08 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)                   40,81 
 Trasdosado tipo  PLADUR 96/400 (70) 2N MW o equivalente  formado por una estructura de  
 perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos  
 verticales) separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado inter-  
 no, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas an-  
 gulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el mu-  
 ro un espacio de mínimo 10 mm.  En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas  
 de yeso laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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06.09 ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                               1.829,18 
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire  
 acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
 les, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
 res.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.01 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS F N-III I PANEL e=60 16,38 
 Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa  
 XPS F N-III I "URSA IBÉRICA AISLANTES", de superficie lisa y mecanizado lateral recto,  
 de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film  
 de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo mate-  
 rial aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta  
 autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie colocada  
 Materiales:       
 Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I "URSA IBÉRICA AISLANTES", se-  
 gún UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor, resis-  
 tencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,033  
 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación  
 XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.  
 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 50 mm EXTERIOR                           17,87 
 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de super-  
 ficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un  
 mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNEEN  
 826:2013. Resistencia térmica 1,45 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según  
 UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.  
 Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03 m2   AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS AUTOADHESIVO TECHO               50,54 
 Aislamiento acústico a ruido aéreo bajo forjado, formado por complejo multicapa Sonodan Plus  
 Autoadhesivo, "DANOSA", de 40 mm de espesor, 10 kg/m² de masa superficial, compuesto de  
 dos paneles independientes: un panel de lana mineral de 30 mm de espesor revestido con una  
 lámina bituminosa autoadhesiva y un panel formado por una lámina de polietileno reticulado adhe-  
 rida térmicamente a una lámina bituminosa autoadhesiva, colocado a tope y fijado mecánicamen-  
 te.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.04 m2   AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS EN TRASDOSADO PARED              54,53 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES                                          
08.01 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA                     51,20 
 Cerramiento en fachada de chapa   tipo Arcelor  Isis 55A de 0,75  mm de espesor, lacada en ca-  
 lidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar metálica de tubo  
 de acero 40.3, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales de panel  
 composite , encuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75 mm y 50 cm  
 desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magni-  
 tud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.02 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA           55,69 
 Cerramiento en fachada de chapa a  tipo Arcelor  Arcelor  Trapeza 7.96.54 T  de 0,75  mm de  
 espesor perforada, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750o, sobre  
 estructura auxiliar metálica de perfil omega galvanizado, fijada a paramento de fábrica i/p.p. de  
 solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada  de  
 las mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Se-  
 gún NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-  
 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES                                                           
09.01.01 m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                          36,00 
 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea con pavimento,  
 modelo Vilar Albaro Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 
 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes,  
 cortes especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo  
 CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo  
 Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente  
 terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento UE 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, car-  
 ga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y hori-  
 zontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elemen-  
 tos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La  
 empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indi-  
 caciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo  
 de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cual-  
 quier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medida la superficie sin de-  
 ducción de hieco  
 TREINTA Y SEIS  EUROS  
09.01.02 m2   REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8) 86,73 
 Revestimiento de paramentos interiores  con placa de resinas termoendurecibles acabado en co-  
 lor 8 mm de espesor,   B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulación s/ planos adherida y  
 con fijaciones mecánicas a tabiquería o trasdosados de Pladur, enrrasada con éste, con juntas de  
 4 mm, incluso p.p. de juntas de dilatación, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.  
 . Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS                                                            
09.02.01 m2   RECRECIDO 6cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE             12,37 
 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río  
 (M-7,5) de 6 cm de espesor, nivelado y fratasado, con colocación de mallazo 20x30x5,  con  
 marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en  
 superficie realmente ejecutada.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.02.02 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60                                  54,32 
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fi-  
 na, de baldosa de gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y es-  
 maltado de formato 30x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos  
 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción  
 de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo  
 abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero  
 de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir  
 por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de  
 juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares  
 exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dila-  
 tación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de  
 humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas  
 de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldo-  
 sas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza  
 del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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09.02.03 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 60/60 C2                               55,32 
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fi-  
 na, de baldosa de gres porcelánico, clase C2 al deslizamiento,  modelo Roca Weekend gris o  
 equivalente, rectificado y  esmaltado de formato 60x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas  
 por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de  
 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cemen-  
 toso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004,  
 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según  
 UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC,  
 de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en  
 los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición  
 y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza  
 y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la dispo-  
 sición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las cru-  
 cetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Re-  
 juntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la  
 obra  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
09.02.04 m    RODAPIÉ ALUM. PARA PLACA YESO LAMINAD0                           13,42 
 Zócalo de aluminio de líneas curvas de fácil instalación tipo FALKIT de 45x13 ref 110549, con  
 acabado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco, recibido con adhesivo de montaje,  
 i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales).  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.05 m2   FELPUDO ALUMINIO CEPILLO GOMA 22 mm                              216,03 
 Felpudo de entrada  modelo BASMAT ATENEA FM,  compuesto por perfiles de aluminio de 22  
 mm de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero ino-  
 xidable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar el felpudo para facili-  
 tar su limpieza y transporte. Zona de uso exterior o interior. Acabado de goma de 22 mm de altu-  
 ra y 11 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto trán-  
 sito instalado en cajeado de 22 mm de altura. Incluye rebaje del pavimento y marco de perfil de  
 acero inoxidable 20*20..  
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
09.02.06 ml   BANDA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA                                3,02 
 Banda antideslizante autoadhesiva, de 25 mm de anchura, color negro. Colocación en zona de  
 acceso, sobre pavimento cerámico, con separación máxima de 10 cm., según CTE-SUA 1.1.3  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS                                                            
09.03.01 m2   FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO    22,69 
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60  
 cm y 10 mm de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-  
 rios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.03.02 m2   FALSO TECHO LAMAS  FIELTRO DE POLYESTER                          50,44 
 Suministro e instalación del sistema lineal HeartFelt® fabricado por Hunter Douglas Architectural.  
 Falso techo continuo formado por lamas lineales 40x80, con junta abierta entre lamas.  
 El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que per-  
 mite la desinstalación del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los  
 paneles. Los paneles tienen lados cuadrados y unas pestañas en la parte superior que están do-  
 bladas hacia el interior. Suspensión:Los soportes en aluminio de 0.95mm deben ser instalados  
 según recomendaciones del fabricante. Los soportes estándares están disponibles en una termi-  
 nación transparente (7178) o negro (1863). Los soportes se empalman mediante piezas de unión.  
 Los soportes disponen de unos dientes para sustentar el panel en módulos que van de 50 hasta  
 200mm. Los módulos varían en pasos de 10 mm.  
 Instalación suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de  
 cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-  
 jación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos supe-  
 riores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 17  

09.03.03 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                    25,67 
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado  
 estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfi-  
 les de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separa-  
 das entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuel-  
 gues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las  
 primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-  
 talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o  
 decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de  
 estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA                                          
SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
10.01.01 m2   CARPINTERIA CORREDERA  ALUMINIO LACADO                           237,32 
 Suministro y colocación de módulo de carpintería Fijo y Hoja corredera de sistema CORTIZO  
 COR VISION compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.  
 Los perfiles de marco tienen una profundidad de 116 mm. en el caso de sistemas bicarril y de  
 182 mm. para la solución con tres carriles. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de  
 1,7 mm en perfilería de marco y 1,5 mm en los perfiles de hoja. La capacidad máxima de acris-  
 talamiento del sistema es de 30 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente  
 térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 16 y 24 mm de profundi-  
 dad. Estanqueidad por un sistema de cepillos, juego de tapas y cortavientos en el cruce de ho-  
 jas.  
 Nudo central minimalista en cruce de hojas de 20 mm de sección vista.  
 Posibilidad de usar solución monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solución tri-  
 carril, apertura en esquina a 90º sin parteluz  y solución en galandage de 1, 2, 3 y 4 hojas.   
 Peso máximo por hoja de 320Kg/hoja. Posibilidad de incorporar cierre Vision Security integrado  
 en el perfil de hoja o cierre embutido para permitir el cruce de hojas para limpieza.   
 Posibilidad de solución de suelo enrasado con perfil inferior de drenaje y perfil de canaleta exte-  
 rior (recomendable en zonas expuestas) y de solución de suelo integrado con el marco inferior  
 oculto.  
 Posibilidad de realizar el cierre en el nudo central evitando el perfil de hoja vista en los laterales,  
 aplicable en las modulaciones de hoja y fijos y solución de engatillado invertido que permite tener  
 una hoja móvil intercalada entre 2 fijos.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado  
 homologados.   
 Incluso p/p de premarcos,accesoriios de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra, ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfilería, juntas y herrajes  
 con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Co-  
 misión Europea. Elaborada en taller.  
 ·       Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,3 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 41 dB  
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
 * Ensayo de referencia ventana  de 1,23  x 1,48 m. 1 hoja + fijo  
 Acabado Superficial:  
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende de-  
 sengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y ter-  
 molacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º  
 C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espe-  
 sor comprendido entre 60 y 100 micras.   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende de-  
 sengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y ter-  
 molacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º  
 C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espe-  
 sor comprendido entre 60 y 100 micras.   
 Incluso recibdo en obra.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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10.01.02 u    PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA 3350x3000 mm 2H+2F HOJAS DESNUDAS    6.012,45 
 Puerta automática corredera de 3,35x3,00 m con perfiles de hoja desnuda, para dos hojas fijas y  
 dos móviles con un paso libre central de 1,60 m por 3,00 m de altura,tipo Slimdrive SL  NT-FR  
 de  GEZE  
 Funcion de via de evacuacion con variante de accionamiento redundante,Automatismo de co-  
 rriente continua de gran suavidad y bajo desgaste con una altura de solo 7 cm,Conectables y  
 con estandar abierto (BACnet) integrables en la automatizacion de edificios  
 Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa  
 dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplasta-  
 miento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja,  2 U  
 de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguri-  
 dad, selector de funciones digital. iNcluso carros, brazos de arrastre, suspensiones,  acristala-  
 miento con vidrio laminar 6+6 transparente. Montaje, conexionado y puestaDE VIDRen marcha  
 (CON ayudas de albañilería, ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SEIS MIL DOCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA                                                        
10.02.01 m2   PERSIANA ALUMINIO  MHZ S_onro                                    226,41 
 Persiana de aluminio MHZ s_onro para exterior con cajón de aluminio extruido termolacado cua-  
 drado a 90º según norma DIN EN ISO 13659. Tejido de perfiles de aluminio de doble pared de  
 100x3 mm (factora de apertura en posición sombreado = 18%). Barra de carga en aluminio 7,8  
 x 50 mm extruido con burlete final inferior y zona de deslizamiento en guías en plástico. Eje de  
 enrolle octogonal de acero galvanizado Diam 60 x 0,9 mm. Motorización Elero RolTop s_onro a  
 230V/50Hz AC con cable de 2 m blanco. Guia lateral de 53x22 mm en aluminio extruido con  
 burlete PVC duro y embudo de entrada.Inclkuye conexionado de accionamiento motorizado, se-  
 llado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10.02.02 m2   MARCO DE CHAPA DE ACERO TERMOLACADA                              82,02 
 Marco perimetral en fachada de chapa de acero termolacada de 5mm despesor según detalles de  
 proyecto, anclajes ocultos a estructura auxiliar, repasos y pp de elaboración de prototipo para en-  
 sayo en obra Elaborada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10.02.03 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA LISA EI2-60-C5                             1.235,28 
 Puerta metálica Corta-Fuegos pivotante galvanizada y lacada más antifinger de una hoja  
 EI2-60-C5 de medidas 2100x1000mm. mod. Turia Sigma de Andreu o equivalente, con certifica-  
 do de homologación, dos chapas de acero de 0,8mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relle-  
 no de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo Pladur, hoja de  
 grosor 63mm., tornillería métrica, bisagras ocultas, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor  
 con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o  
 para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y he-  
 rrajes. Bisagras ocultas y cierrapuertas oculto (cierrapuertas no incluido en esta partida). Incluye  
 premarco especial para puerta resistente al fuego.  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
10.02.04 ud   CONJUNTO MUELLE CIERRAPUERTAS OCULTO CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5    708,46 
 Muelle cierrapuertas oculto con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cortafue-  
 go con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulación de velocidad de cierre y re-  
 gulación del golpe. Totalmente instalado de forma oculta. Fabricado conforme a UNE-EN 1154,  
 con marcado CE y conforme a CTE DB SI. Apto para puertas cortafuegos EI2-60.  
 SETECIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
10.02.05 m2   REJILLA INSTALACIONES                                            199,51 
 Rejilla de instalaciones  con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio , incluso con marco de mon-  
 taje y recibido, instalada s/NTE-IC-27.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR                                              
10.03.01 m2   MAMPARA VIDRIO DOBLE                                             233,06 
 Suministro y colocación de mampara tipo SITAB modelo TREBE ST-200 o equivalente, com-  
 puesta por:   
   
 ESTRUCTURA Estructura de acero galvanizado compuesta de: guía de anclaje a techo y suelo  
 de 28x58mm con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales  
 cada 50mm, prelacado en RAL 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecani-  
 zados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN para  
 el enganche rápido de los herrajes metálicos. La estructura vertical compuesta de telescópico ni-  
 velador inferior con nivelación de 60mm y alargadera telescópica superior para absorber diferen-  
 cias en altura de hasta 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm de  
 espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles.  
 PERFILERIA Sobre esta estructura montan perfiles de aluminio acabado F1 de 19x100mm con  
 2 aberturas para el montaje de vidrios con un sistema de pestaña de fijación rápida para las go-  
 mas de sujeción de vidrios stadip de 6+6 mm, también están provistos de una ranura central pa-  
 ra poder atar el perfil al suelo o techo mediante un tirafondo, esta ranura se oculta con una tapa de  
 aluminio acabado F1 con un sistema de pestaña de fijación rápida. Sobre el suelo va montado la  
 guía de aluminio acabado F1 de 19x100mm con pestaña de fijación rápida para las gomas de su-  
 jeción de los vidrios y sistema de nivelación con calzos calibrados para un perfecto nivelado de  
 los vidrios stadip de 6+6 mm.   
 VIDRIOS La unión entre si de los vidrios stadip de 6+6 mm con canto pulido se realiza mediante  
 cinta adhesiva transparente de 1x10mm creando una unión rápida y limpia de los mismos crean-  
 do una cámara entre los vidrios de 74mm útil para la colocación de persianillas tipo venecianas  
 en lamas de 25 o 15mm. Los giros de 90º y 135º como las uniones en “T” entre vidrios se reali-  
 zan con cantoneras de aluminio acabado F1 de 12x12 mm enrasados perfectamente al espesor  
 del vidrio.  
 Índice de reducción sonora 44 dB  
   
 Incluye :  
 P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y  
 esquinas y  elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la  
 mampara de vidrio.   
 P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recu-  
 bierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfi-  
 les, y  barrera fónica superior tipo ACOUSTIMASS o similar, autoestable, cuando no apoye ta-  
 bique de yeso laminado sobre la misma.   
 P.p. de  replanteo, aplomado, perfiles de unión a forjados y estructura, cortes, mermas, encuen-  
 tros, remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxilia-  
 res y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto,  
 normativa vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
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10.03.02 ud   PUERTA SIMPLE BATIENTE                                           529,19 
 Suministro y colocación de puerta simple batiente ciega en mamparas simples tipo SITAB mode-  
 lo TREBE ST-400 o equivalente, de altura según planos (entre 2,30 m y 2,80m) y anchura de 90  
 cm., compuesta por:   
   
 ESTRUCTURA  
 Estructura de acero galvanizado compuesta de: guía de anclaje a suelo de 28x58mm con meca-  
 nizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado  
 en RAL 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctri-  
 cos y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN para el enganche rápido de  
 los herrajes metálicos. La estructura vertical compuesta de telescópico nivelador inferior con ni-  
 velación de 60mm y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta  
 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las  
 zonas de apoyo de paneles o perfiles Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de  
 aluminio anodizado F-1 de 19x100 mm. de formas rectas con herrajes de unión de inglete sujetos  
 a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de  
 goma en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.  
 PUERTA DE PASO  
 Suministro y colocación  de puerta de madera ciega abatible modelo TREBE AT/ST-400 , de una  
 hoja de dimensiones 900mm x 2500-2800 mm, según plano de carpintería, acabado en melamina  
 lisa en todas sus caras, color a definir por la DF, montada sobre perfilería de aluminio anodizado  
 mate  de 19x100 mm , acabado aluminio anodizado, o lacado en color blanco o negro mate, se-  
 gún memoria de carpintería y/o especificaciones de la D.F.  
   
 Hoja de tablero de fibras de densidad media (DM) de 50 mm.de espesor con , el interior de polie-  
 tileno extrusionado. Pernios de colgar (3 ud/hoja y 120 kg. de capacidad de carga), juegos de  
 manillas, escudos, cancela, cerradura, tope en el suelo; de acero inoxidable modelo y marca  
 Dorma o definir por D.F.  La estructura vertical está compuesta por  nivelador  telescópico inferior  
 con nivelación de 60mm y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de  
 hasta 150mm. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de es-  
 pesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles. Cierre de puerta con perfil de goma co-  
 lor gris en todo el perímetro, asi como cierre en parte baja mediante burlete acustico de guillotina   
 para una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre .. Desmontabilidad completa e indepen-  
 diente de todos los componentes.  Diseño denominado “Perfilería oculta  
   
 CLASIFICACIÓN AL FUEGO:  
  D-s1, d0 (o superior)  
   
 Incluye :  
 P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y  
 esquinas y  elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la  
 mampara de vidrio.   
 P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recu-  
 bierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfi-  
 les, y  barrera fónica superior cuando no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.   
 P.p. de  replanteo, aplomado, perfiles de unión a forjados y estructura, cortes, mermas, encuen-  
 tros, remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxilia-  
 res y cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto,  
 normativa vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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10.03.03 ml   MOSTRADOR CON MESA                                               351,37 
 Ml de mostrador de recepción tipo Sitab ST 350 o equivalente, de altura 1,07 m., con encimeras  
 de 35,7 cm. de anchura dispuestas a dos alturas (1,07 m. y 0,8 m.), y encimera-mesa de trabajo  
 en la parte interior, de altura 74 cm., con p.p. de pata cada 1,20 m. y paneles de remate, y balda  
 intermedia entre la mesa de trabajo y la encimera superior, según planos de detalle y replanteo  
 en obra, y compuesto por:  
   
 ESTRUCTURA  
 Estructura de acero galvanizado compuesta de:  
 Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel  
 Grade (B-02) de 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para so-  
 portes verticales cada 50mm.   
 Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados pa-  
 ra pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN  para el engan-  
 che rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.  
 La estructura vertical está compuesta por  nivelador  telescópico inferior con nivelación de 60mm.  
 Provista de herrajes metálicos (Grapa horizontal) para sujeción de los soportes horizontales a  la  
 estructura vertical.  
 La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas  
 las zonas de apoyo de paneles o perfiles.  
   
 PANELES  
 Paneles  de 19 mm de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras  
 por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la  
 Norma Europea N14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de  
 golpes. Los paneles forman una cámara interior de 62 mm, que permite instalaciones varias (ma-  
 terial insonorizante, ignífugo, instalaciones eléctricas, informáticas, aire acondicionado, calefac-  
 ción, etc.…)   
   
 ENCIMERAS  
 Paneles  de 30 mm de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras  
 por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la  
 Norma Europea N14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de  
 golpes.   
   
 DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN  
 Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Los paneles van sujetos a  
 la estructura mediante grapas de clipado que proporcionan una sujeción en tres dimensiones, lo  
 cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posi-  
 ción inicial, dejando una entrecalle de 8 mm. Completamente preparado para el montaje del mobi-  
 liario tras el mostrador.  
   
 CLASIFICACIÓN AL FUEGO  
 D-s1, d0 (o superior)  
   
 Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
10.03.04 ud   MÓDULO TÉCNICO AT-ST-340 DE 200 MM.                              139,86 
 Suministro y colocación de modulo de electrificación formado por dos tapas de aluminio anodiza-  
 do acabado F1 de 19x192 mm con una muesca para el perfecto posicionamiento de la grapa de  
 clipado, permitiendo un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario,  formando  
 una cámara interior de 88 mm entre tapas. Colocado en encuentros con tabiquería de pladur  
 transversal, incluido lana de roca en su interior, útil para los pasos e interruptores de instalación.  
 Diseño denominado “Perfilería oculta. Colocado junto a módulos de puerta. Medida la unidad ins-  
 talada.  
   
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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10.03.05 u    PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H  825*3000                       677,12 
 Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones  
 825x3000 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de re-  
 vestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de  
 contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillo-  
 nes de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido.  
 Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
10.03.06 u    PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H  825*2500+h                     701,37 
 Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones  
 825x2500 mm+ fijo superior 900*500, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas  
 lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos jun-  
 quillos con alma de contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedo-  
 res, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con  
 armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 SETECIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS                                          
11.01 m2   TRIPLE ACRISTALAMIENTO  4+4/16/4/16/4+4                          129,34 
 Triple acristalamiento Guardian Extraclear laminar 44.1/(16 argón 90%)/Climaguard Premium 2  
 4/(16 argón 90%)/Climaguard Premium 2 Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", conjunto for-  
 mado por vidrio exterior Guardian Extraclear laminar de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de  
 vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, dos cámaras  
 deshidratadas rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,  
 de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio de baja emisividad térmica Climaguard Pre-  
 mium 2 de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior y vidrio in-  
 terior Climaguard Premium 2 Lamiglass de 4+4 mm, con capa de baja emisividad térmica incor-  
 porada en la cara exterior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante  
 una lámina incolora de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 52  
 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales  
 y laterales, sellado en frío con silicona neutra incolora compatible con el material soporte, en la  
 cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interio. Medida la superficie colocada  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.02 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                             40,08 
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, in-  
 cluido canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUARENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
11.03 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                      32,39 
 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polí-  
 mero acrílico 13 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círcu-  
 los,  resistencia térmica de -20 a 80 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5°C . Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
12.01 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA ADHERENCIA          6,34 
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en exterior, sobre placas de  
 cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos  
 manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.02 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                         11,57 
 Pintura al esmalte satinado, dos manos  sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los  
 óxidos y limpieza manual.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.03 m2   IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS                                         6,75 
 Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superfi-  
 cie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION                                       
13.01 ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                             95,46 
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el  
 caso de colocación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
13.02 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                             34,03 
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con  
 cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de co-  
 locación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.03 u    DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL BLANCO                    32,73 
 Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas pintado en epoxi blanco tipo JO-  
 FEL-CLASICA EPOXI-AE12100 o equivalente por aseo, de 26,5 x 25,5 x12,5 cms. Completa-  
 mente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.04 u    DISPENSADORES PAPEL TOALLA BOBINA  BLANCO                        88,30 
 Dispensador de papel toalla de tipo bobina, termoplástico  ABS tipo JOFEL-AZUR-AG47000 o  
 equivalente de 34 x 23 x 23 cms. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
13.05 u    DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l                         30,19 
 Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, tipo JOFEL-AITANA ABS-AC70000 de 23,5 x  
 12 x 47 cms Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.  
 TREINTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
13.06 u    ESCOBILLERO SUELO ABS BLANCO                                     6,78 
 Escobillero de suelo, fabricado en ABS en color blanco, 13,5 x 38,5 cm tipo TRILLA-W-14200 .  
 Totalmente colocado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.07 u    PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 l C/TAPA           60,93 
 Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad tipo TRILLA-BASCULANTE-24650 o equi-  
 valente . Totalmente colocada.  
 SESENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.08 ud   PLACA DE SEÑALIZACION INTERIOR                                   27,73 
 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10  
 cm, fijada mecánicamente al paramento. Cumplirá las prescripciones del Manual de Identidad del  
 Ayuntamiento de Zargoza . Medida la unidad instalada.  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
SUBCAPÍTULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                              
14.01.01 Ud   ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                      784,52 
 Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexión general, con  
 diámetro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietile-  
 no de diámetro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de  
 retención, dos válvulas de esfera roscada PN-16, de diámetro igual al de la acometida y tubería  
 de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interiores del edificio, acceso-  
 rios de conexión. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos indica-  
 dos, según planos.  
 Incluye obra civil de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pavi-  
 mento.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR                                               
14.02.01 Ud   ARMARIO CONTADOR                                                 198,52 
 Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en polies-  
 ter y protegido contra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con  
 soportes para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compañía  
 suministradora y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexio-  
 nada a la acometida e instalación interior.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
14.02.02 Ud   CONTADOR AGUA FRÍA Y FILTRO                                      286,42 
 Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, ho-  
 mologado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de ges-  
 tión, incluso dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas espe-  
 ciales. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.  
 INCLUSO FILTRO autolimpliable según CTE y norma UNE-EN 13443-1.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
14.02.03 u    ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm  150,44 
 Arqueta de fundición dúctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32  
 mm, con tapa ciega en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable.  
 Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                              
14.03.01.01 Ud   ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                      784,52 
 Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexión general, con  
 diámetro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietile-  
 no de diámetro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de  
 retención, dos válvulas de esfera roscada PN-16, de diámetro igual al de la acometida y tubería  
 de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interiores del edificio, acceso-  
 rios de conexión. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos indica-  
 dos, según planos.  
 Incluye obra civil de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pavi-  
 mento.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR                                               
14.03.02.01 Ud   ARMARIO CONTADOR                                                 198,52 
 Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en polies-  
 ter y protegido contra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con  
 soportes para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compañía  
 suministradora y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexio-  
 nada a la acometida e instalación interior.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
14.03.02.02 Ud   CONTADOR AGUA FRÍA Y FILTRO                                      286,42 
 Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, ho-  
 mologado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de ges-  
 tión, incluso dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas espe-  
 ciales. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.  
 INCLUSO FILTRO autolimpliable según CTE y norma UNE-EN 13443-1.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
14.03.02.03 u    ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm  150,44 
 Arqueta de fundición dúctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32  
 mm, con tapa ciega en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable.  
 Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                               
14.03.03.01 Ml   TUBERÍA PE100 75 mm                                              15,06 
 Canalización para Agua Fría constituída por tubería individual de PE-HD (PE100), de 75 mm,  
 instalada el lecho de arena, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros,  
 pasamuros, manguitos, etc.). Medida la longitud instalada (no incluye excavación, sí incluye re-  
 lleno de la zanja / arena).  
 QUINCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
14.03.03.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                         6,26 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14.03.03.03 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                         6,89 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                           
14.03.04.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                         6,26 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14.03.04.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                         6,89 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.03.04.03 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                             3,02 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, median-  
 te coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a  
 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
14.03.04.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30                             3,03 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, median-  
 te coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a  
 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE                                                   
14.03.05.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                         60,08 
 Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundi-  
 ción nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,  
 Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-  
 queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la  
 tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 SESENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES                                          
14.04.01 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                            131,46 
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta  
 densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-ex-  
 terior según normativa, para ASEO MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabo.  
 Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de  
 unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a deriva-  
 ciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sa-  
 nitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
14.04.02 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR OFICIO/INST                                 217,29 
 Instalación interior de fontanería para agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticu-  
 lado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior  
 según normativa, para OFICIO/INST con 1 vertedero y 1 fregadero. Compuesto por tubería de  
 polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriva-  
 ción, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de es-  
 fera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad ins-  
 talada desde llaves de corte general y probada.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
14.05.01 Ud   INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                               190,06 
 Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo  
 ACCESS (342236..0) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y tanque y cisterna  
 de doble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso  
 asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodo-  
 ro, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario,  
 instalado y sellado. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
14.05.02 Ud   LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                92,61 
 Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS  
 (A327230000) o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y ac-  
 cesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.05.03 Ud   VERTEDERO ROCA GARDA                                             123,34 
 Vertedero de porcelana de alimentación horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blan-  
 co (ref. 371055000) o similar. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y colocación, co-  
 nexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, insta-  
 lada y sellada.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
14.05.04 Ud   GRIFERÍA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO                      45,61 
 Equipo de grifería de repisa con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA  
 PRO en color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y  
 accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
14.05.05 Ud   GRIFERÍA VERTEDERO ROCA L20                                      103,49 
 Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca  
 ROCA modelo L20 (ACS y AF) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y acce-  
 sorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 CIENTO TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
14.05.06 Ud   BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                   124,76 
 Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA o similar con pata de  
 apoyo. Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
14.05.07 Ud   TERMO ELÉCTRICO 50 l. JUNKERS                                    297,97 
 Ud. Termo eléctrico de 50 l. de capacidad JUNKERS, con cuba de acero de fuerte espesor re-  
 cubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de espuma de po-  
 liuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, termostato exterior regulable entre 35ºC y 60ºC, ter-  
 mómetro exterior, piloto de encendido y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma  
 eléctrica. Incluye dos llaves de corte.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS  
14.05.08 Ud   FREGADERO RESINA 800X400X200                                     226,90 
 Fregadero de resina marca FRANKE o similar con poza y escurridor de medidas aproximadas  
 de 800x400x200. Incluso patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complemen-  
 tario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
14.05.09 m    ENCIMERA FREGADERO TABLERO ESTRATIFICADO I / ESTRUC. SOPORTE     112,26 
  Ml tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con can-  
 tos redondeados, copete de 10 cm de altura y tabica-faldón frontal de 20 cm de altura, con grosor  
 de 12 mm , en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con  
 estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, huecos para lavabos empotrados,  incluso  
 montaje y colocación. Medido por ml de encimera colocada, que ya incluye p.p. de estructura,  
 faldón y copete.  
 CIENTO DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS                                                           
14.06.01 PA   PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD                                   50,84 
 Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los  
 aparatos de consumo.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
14.06.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                              254,73 
 Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los  
 Organismos competentes.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION                                          
15.01 Ud   EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                            69,74 
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhí-  
 drido carbónico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de sa-  
 lida del agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero  
 inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e ins-  
 cripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su  
 apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente  
 instalado. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
15.02 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                 32,11 
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo  
 seco ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de inte-  
 rrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cer-  
 co de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del  
 mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que  
 permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Com-  
 pletamente instalado. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
15.03 Ud   CARTEL EXTINTOR                                                  13,62 
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS,  
 conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completa-  
 mente instalado. Medida la unidad instalada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.04 ud   SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN                          17,94 
 Suministro y montaje de señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscen-  
 cia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio  
 anodizado de perfil mínimo con protección de metacrilato, de dimensiones según documentación  
 gráfica, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m.  
 Conforme al CTE DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
15.05 Ud   ARMARIO EXTINTOR POLVO                                           167,21 
 Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa  
 ciega modelo EVO o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color  
 RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento  
 vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colo-  
 cación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y acce-  
 sorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Elimina-  
 ción de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxi-  
 liares.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
15.06 Ud   DOCUMENTACIÓN INCENDIOS                                          167,67 
 Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, certificados, tasas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA,  
 certificados parciales, documentación de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean nece-  
 sarias ante los Organismos competentes.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 16.01 ALIMENTACIÓN NORMAL                                               
16.01.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO    198,04 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado, del " no propagador de la lla-  
 ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, re-  
 gletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
16.01.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE  197,37 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propagador de la lla-  
 ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante con tapa  
 marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con tempe-  
 ratura de servicio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento  
 frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y  
 requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a  
 960ºC, sin propagación de la llama, incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesa-  
 rios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de derivación, regletas, so-  
 portes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.01.03 m    CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 2 Ø200 CALZADA.                           39,61 
 Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 200 mm. de diámetro exterior de PE corruga-  
 do, envueltas en un prisma de hormigón HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de señalización,  
 obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
16.01.04 ud   ARQUETA ELÉCTRICA 60X60X85 CM.                                   272,33 
 Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de  
 hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según  
 EN-124, totalmente terminada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
16.01.05 u    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A                                    519,84 
 Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A pa-  
 ra protección de la línea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. For-  
 mada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 61439-1:2012, gra-  
 do de protección IP43 - IK8 según UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 62262:2002 respectivamen-  
 te, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado  
 según REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD  
 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.02 CUADRO GENERAL                                                    
16.02.01 Ud   CUADRO GENERAL                                                   8.195,09 
 CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y Suministro de Soco-  
 rro, en armario metálico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de  
 reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos se-  
 gún esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para  
 identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 - 1 Ud Armario metálico estanco con puerta plena.  
 - 1 Ud Bobina disparo MX.  
 - 1 Ud IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar.  
 - 19Ud ID2x040 de 30mA clase AC. Inst   .  
 - 1 Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC.  
 - 1 Ud ID4x40 de 300 mA Clase AC.  
 - 1 Ud IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2.  
 - 1 Ud IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 2 Ud IAM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 2 Ud IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 22 Ud IAM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 18 Ud IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 11 Ud Contactor iCT 16A 2NA.  
 - 1 Ud IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C.  
 - 1 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 1 y 2 PRD1 25r 3P+N.  
 - 1 Ud Kit ventilación.  
 OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.02 Ud   TRABAJOS EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                             570,04 
 Trabajos en interior de centro de transformación, puente en cuadro de baja, fusbles en cuadro de  
 baja.  
 QUINIENTOS SETENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
16.02.03 Ud   ARMARIO DISTRIBUCIÓN CBT-AC-I 1600A                              2.506,40 
 Cuadro de baja tensión con interruptor de apertura en carga manual de 1917x580x290 mm AC4-I  
 E-CCT 4BC630 ND de PRONUTEC, o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, for-  
 mado por: 4 bases tripolares verticales BTVC TRIVER+ de 400A, circuito de servicios auxilia-  
 res del C.T. Homologado por la compañía suministradora 6700041. Totalmente instalado y cone-  
 xionado según REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD  
 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOS MIL QUINIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
16.02.04 Ud   CONEXIÓN DE CONDENSADOR A CUADRO AC-4                            111,26 
 Trabajos de conexión de condensador en cuador AC-4 en centro de transformación. Incluso tubo  
 DN40.  
 CIENTO ONCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
16.02.05 Ud   CONEXIÓN DE CIRCUITO DE CENTRO CÍVICO A CUADRO AC-4              101,68 
 Trabajos de conexión de circuito de centro cívico en cuadro AC-4 en centro de transformación.  
 CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.02.06 Ud   CONEXIÓN DE CIRCUITO DE SERVICIOS SOCIALES A CUADRO AC-4         101,68 
 Trabajos de conexión de circuito de servicios sociales en cuadro AC-4 en centro de transforma-  
 ción.  
 CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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16.02.07 Ud   CONTADORES DE ENERGÍA                                            3.648,71 
 Instalación de contadores de energía en cuadro general compuesto por:  
 - Contador de energía general marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth  
 con transformadores de intensidad 100/5.  
 - Contador de energía iluminación marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MI-  
 NI-ITF-WiEth con transformadores de intensidad 40/5.  
 - Contador de energía fuerza marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth  
 con transformadores de intensidad 50/5.  
 - Contador de energía climatización marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MI-  
 NI-ITF-WiEth con transformadores de intensidad 80/5.  
 - Bornes seccionables para conexiones de tomas de tensión y corriente de AREs.  
 - Cableado interior de cuadro.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.   
 TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02.08 Ud   COMUNICACIÓN ARE                                                 534,43 
 Sistema de comunicación de miniAREs compuesto por switch de carril BRAIN BOX SW-008 o  
 equivalente con 8 bocas, cableado UTP categoría 6 entre mini AREs y Switchs, entre switch y  
 CcMaster NBIoT y entre switch y toma RJ-45 en carril DIN. Incluso cableado y toma RJ-45 pa-  
 ra carril DIN. Incluye:  
 - Switch 8 bocas.  
 - Cableados UTP categoría 6.  
 - Toma RJ-45 carril DIN.  
 - CcMaster NBIoT.  
 - Fuente de alimentación AC/DC CPD 12/0.8.  
 - Fuente de alimentación AC/DC CPD 12/2.1  
 Medida la unidad instalad, probada y en funcionamiento.  
 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES                                          
16.03.01 ml   CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                        0,71 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la  
 longitud instalada, conexionada y probada.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.03.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE         1,67 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo "  
 no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de  
 cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexio-  
 nada y probada.  
 UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.03.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO           2,10 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la  
 llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación,  
 regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
16.03.04 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                   1,45 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regle-  
 tas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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16.03.05 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE         1,94 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo "  
 no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de  
 cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexio-  
 nada y probada.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.03.06 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                   1,80 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regle-  
 tas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
16.03.07 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO EMPOTRADO EN SUELO   2,24 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 en montaje empotrado em-  
 bebido en hormigón, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  
 UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-  
 rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.03.08 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                    21,45 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo  
 " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de  
 cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexio-  
 nada y probada.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.03.09 ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación             20,86 
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,  
 fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE  
 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde  
 de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N  
 de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-  
 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de  
 PEMSA, conexión a red de tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cua-  
 dro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 se-  
 gún Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.03.10 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación             25,88 
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,  
 fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE  
 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde  
 de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N  
 de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-  
 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de  
 PEMSA, conexión a red de tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo  
 ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud  
 instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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16.03.11 ml   BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                              20,17 
 Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de  
 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20ºC a 60º  
 C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones  
 exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT  
 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación  
 de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de sopor-  
 tes y accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud  
 instalada.  
 VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
16.03.12 Ml   TUBO PVC ENTERRADO DN63                                          25,60 
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
16.03.13 ml   MOLDURA DESPACHOS                                                23,27 
 Canalización tipo moldura, sin halógenos,para paso de instalaciones de electricidad y afines des-  
 de falso techo de pasillo a tabique realizado con moldura marca UNEX modelo U43X o equiva-  
 lente en color blanco, con tabique, 20x50 mm. 78095-42 incluso ángulos, tapa final, cubrejuntas,  
 fijaciones, conexiones y derivaciones, sellados en paredes, uniones y pequeño material.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
16.04.01.01 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 lm  TECHO 36,68 

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 marca Daisalux, modelo NAOS N2 (PRD) o equivalente, de tipo no permanente de 90 lúmenes  
 mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto  
 optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
16.04.01.02 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 lm PARED EMPOTR.    51,59 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 marca Daisalux, modelo NAOS P5 (PRD) o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes  
 mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto  
 optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
16.04.01.03 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)          121,03 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 Marca DAISALUX, modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no perma-  
 nente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje adosado a pared, inclu-  
 so lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
   
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
16.04.01.04 Ud   LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED 214,91 
 Luminaria lineal de superficie L:1685 mm. marca Avantled modelo OXY M UGR<19 LED 60 W  
 4000K 5427 lm con acabado en blanco (ref. OXY M 60 40 UGR 1700 mm B) o equivalente. In-  
 cluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instala-  
 da y probada.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
16.04.01.05 Ud   DOWNLIGHT DECOLINE 15W  blanco                                   42,59 
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca DECOLINE modelo SDLAC-3 LED  
 15 blanco LED 15W 4000K 1498 lm (ref. SDLAC-3 LED 15) o equivalente. Incluso equipo, difu-  
 sor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
16.04.01.06 Ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN                                           99,25 
 Suministro y montaje de fuente de alimentación de 150 W 24 V IP67 marca Avantle modelo LPV  
 MEAN WELL o equivalente con referencia (LPV 150 24). Incluso elementos de sustentación,  
 pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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16.04.01.07 Ud   PERFIL TAPAS Y CLIPS PLU 1202                                    64,92 
 Suministro y montaje de perfil de superficie para tira led marca AVANTLED modelo PLU 1202 (1  
 ml), incluso tapa final con agujero (TAPA PLU 1202 A), tapa ciega (TAPA PLU 1202 C) y clips  
 de fijación de perfil (CLIP PLU 1202) o equivalente. Incluso pequeño material y accesorios. Me-  
 dida la unidad instalada y probada.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
16.04.01.08 ml   TIRA LED IP20 24 W/ml                                            58,72 
 Suministro y montaje de tira LED IP20 modelo marca AVANTLED modelo LT5-MN28N256 24  
 LED de 24W/ml 4000K de 1650 lm o equivalente referencia (LT5-MN28N256 24 40 20). Incluso  
 peqeuño material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
16.04.01.09 Ud   INTERRUPTOR 10A                                                  8,47 
 Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalen-  
 te.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y acceso-  
 rios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.04.01.10 Ud   INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                          10,10 
 Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Com-  
 puesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexio-  
 nado. Medida la unidad instalada y probada.  
 DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
16.04.01.11 Ud   BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                      10,82 
 Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexiona-  
 do.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.04.01.12 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A                                             8,22 
 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o  
 equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, inclu-  
 so conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
16.04.01.13 Ud   SALIDA DE HILOS                                                  12,82 
 Suministro y montaje de salida de hilos,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexiona-  
 do.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.04.01.14 Ud   CAJA 4+2 TOMAS PARED                                             53,63 
 Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas  
 de 2P+T de 16 A  y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso  
 tomas, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y proba-  
 da.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
16.04.01.15 Ud   CAJA 4+2 TOMAS SUELO                                             53,80 
 Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 A y 2 tomas de  
 datos, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa,  
 accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
16.04.01.16 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                               71,63 
 Suministro y montaje de detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o  
 equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y acce-  
 sorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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16.04.01.17 Ud   MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO PERSIANAS                    26,33 
 Suministro y montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de persianas, marca JUNG  
 serie LS990 color blanco o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa.  Compuesto por me-  
 canismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso cableado y  
 conexionado con motores. Medida la unidad instalada y probada.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ                                                     
16.04.02.01 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE           13,64 
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de   
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexi-  
 ble  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de  
 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.02.02 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO              17,05 
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígi-  
 do, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de  
 20 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
16.04.02.03 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO EMPOTRADO EN SUELO      14,90 
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de código mí-  
 nimo 3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del tipo " no propagador de la lla-  
 ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de  
 cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y  
 probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
16.04.02.04 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                        8,34 
 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje  
 empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la  
 unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.02.05 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                          12,49 
 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje  
 superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la  
 unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.04.02.06 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX         8,34 
 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexi-  
 ble, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de  
 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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16.04.02.07 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG.                12,49 
 Alimentación a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de  
 sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propa-  
 gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro  
 en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material.  
 Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.04.02.08 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                      8,34 
 Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección  
 y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje  
 empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la  
 unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.02.09 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RÍGIDO                        12,77 
 Alimentación a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de  2x1,5+TTmm2 de sección y  
 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la  
 llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje  
 superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la  
 unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mí-  
 nimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.05 VARIOS                                                            
16.05.01 Ud   CUADRO ENCENDIDOS                                                1.098,79 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos estanco (mínimo IP-44) a instalar en  
 cuarto eléctrico, para 11 encendidos, incluso cableado desde mecanismo  hasta cuadro electrico,  
 para maniobra de encendido y apagado, mecanismos estancos, pilotos luz verde para señaliza-  
 ción de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.  
 MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
16.05.02 Ud   ARQUETA  60x60x81 cm                                             151,05 
 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. úti-  
 les, realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa fil-  
 trante de grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instala-  
 da, incluso recibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero  
 de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
16.05.03 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                            625,29 
 Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de  
 las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de  
 documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante  
 los Organismos competentes.  
 SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.06 RED DE TIERRAS                                                    
16.06.01 Ud   RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                  2.777,66 
 Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50  
 mm2 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo  
 mediante soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de  
 un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del  
 edificio, puntos de puesta a tierra en contador,cuadros generales y punto de ubicación de la caja  
 general de protección, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2  
 de sección en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no  
 sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atraviese forja-  
 dos, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor  
 requerido. Medida la unidad instalada.  
 Incluye ramales para futura conexión de Fase 2.  
 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES                                              
SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA                                                
17.01.01 Ud   DETECTOR VOLUMÉTRICO                                             35,21 
 Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y  
 con módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable  
 compensación digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxi-  
 ma inmunidad contra falsas alarmas. Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte pro-  
 porcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas  
 para usar con la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2  
 salidas programables. Un módulo reemplaza a dos teclados para una expansión de zona adicio-  
 nal.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier Avanzada. . Medida la unidad instalada,  
 probada y en funcionamiento.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
17.01.02 ml   CABLEADO DETECTOR                                                2,97 
 Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexi-  
 ble.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.01.03 ml   BUS ALARMA                                                       3,38 
 Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.01.04 Ud   INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                        789,73 
 Instalación antiintrusismo compuesta por:  
 - Centralita de detección Bidireccional Premier 8168 ó JR visión T4GPRO (como existente) o  
 equivalente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante módulos expansor XP8 (8 zonas). 8 sa-  
 lidas programables ampliable a 173 mediante módulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000  
 eventos. Códigos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local con módulo PC-Com. Módulo de  
 transmisión a CRA por RTC o RDSI.  
 - Teclado LCD Premier o equivalente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Vi-  
 sualización del estado de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes  
 de brillo y contraste. Cumple EN50131-3.  
 - Transmisor Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con  
 caja de plástico, soporte metálico y antena incorporada con base magnética.  
 Proporciona:  
 • Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.  
 • Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica  
 las transmisiones Contact ID de la central y las envía por GPRS).  
 • Envío de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las en-  
 tradas de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun módulo adicional).  
 - Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tam-  
 per de caja y de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de traba-  
 jo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm.  
 - Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de  
 exterior electrónica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65.  
 Salida acústica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de fun-  
 cionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida  
 batería de niquel 2. 2 años de garantía. Oddysey 1 E, mismas características pero con 109 db. 1  
 sola pieza eléctrica y sin tamper de tornillo.  
 - Batería y fuente de alimentación.  
 Incluso puesta en servicio, programación y pruebas y canalización y cableado de los detectores  
 con la centralita de detección . Incluso contrato de conexión telefónica de centralita con policía.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                        
17.02.01 ml   Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D                    5,87 
 Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 9/125µm OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. ,  
 libre de halógenos y no propagadora de llama, instalado bajo tubo visto. Medida la unidad, per-  
 fectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.02.02 Ud   Terminaciones unión fibra                                        299,48 
 Terminación unión fibra:  
 - Pigtail monomodo (9/125µm) dúplex 8,000 ud   
 - Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC 8,000 ud   
 - Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH 2,000 ud  
 - Fusionado fibra óptica y certificado 16,000 ud  
 Incluso mano de obra.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.02.03 Ud   Switch 48 Puertos                                                1.420,57 
 Switch de 48 puertos con las siguientes características:  
 ·       48 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggre-  
 gation" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365  
 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Di-  
 rección Facultativa.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
17.02.04 Ud   Kit de apilamiento para switches                                 90,90 
 Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectaran en  
 anillo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de  
 la Dirección Facultativa.  
 NOVENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
17.02.05 Ud   Punto acceso WIFI                                                138,85 
 Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e  
 integrado en la red local del centro educativo, con las siguientes características:  
 "       Anclajes para montaje y fijación en pared o en techo.  
 "       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como  
 mínimo 450 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para amxi-  
 mizar la emisión y recepción, aumentando el alcance.  
 "       Deberá cumplir con los estándares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)  
 "       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.  
 "       Soportará POE estándar IEEE 802.3af o 802.3at.  
 "       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado  
 AES.  
 "       Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.  
 "       Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las si-  
 guientes características:  
        o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente  
        o        Será centralizada  
        o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla  
        o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios  
        o        Sin coste de adquisición por licencia de uso   
        o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo  
   
 Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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17.02.06 Ud   Trabajos en rack existente                                       237,75 
 Suministro de material e instalacion para equipos en rack existente que permitan la conexión de  
 la nueva instalación. Medida la unidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                      
17.03.01 Ud   Rack mural 600x600 mm 18UA                                       508,11 
 Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos com-  
 puesto por: Armario metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC  
 duplex, cassettes para emplames, Bases alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas  
 con 4 puntos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa, accesorios para rack, sujección de cable-  
 ado, protección termoretractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y frontales. Medida la uni-  
 dad instalada, probada y en funcionamiento.  
 QUINIENTOS OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.03.02 Ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                       4,33 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.03.03 Ud   Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción        120,32 
 Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad  
 instalada y conexionada.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.03.04 ml   Cable CAT6 UTP                                                   1,13 
 Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la  
 unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Fa-  
 cultativa.  
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
17.03.05 Ud   Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada                                  12,14 
 Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano  
 de obra incluye certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexio-  
 nada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 DOCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA                                                   
17.04.01 Ud   Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                   0,32 
 Tubo flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Di-  
 rección Facultativa.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.04.02 Ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                      4,17 
 Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexio-  
 nada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
17.04.03 Ud   Marco y embellecedor para tomas RJ45                             11,11 
 ONCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.04.04 Ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                       18,96 
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,  
 fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE  
 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde  
 de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N  
 de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-  
 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de  
 PEMSA, conexión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-  
 cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AE-  
 NOR. Medida la longitud instalada.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 45  

17.04.05 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación             25,88 
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,  
 fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE  
 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde  
 de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N  
 de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-  
 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de  
 PEMSA, conexión a red de tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo  
 ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud  
 instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
17.04.06 Ml   TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63                                        36,64 
 Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de diámetro. Medida la longitud ejecutada.  
 Incluye obra civil de realización de zanja y escavación, instalación de tubos y arqueta, arqueta,  
 compactación y reposición de pavimentos. Medida la unidad ejecutada de zanja de 4 tubos.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
17.04.07 Ud   Arqueta telecomunicaciones interior                              170,89 
 Realización de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. In-  
 cluye obra civil de realización de escavación, instalación de tubos y arqueta, marco y tapa,  
 compactación y reposición de pavimentos. Medida la unidad ejecutada.  
 Incluye obra civil de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pavi-  
 mento.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.05 VARIOS                                                            
17.05.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                  281,27 
 Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los  
 Organismos competentes. La empresa instaladora estará inscrita en las categorías B y F del re-  
 gistro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digi-  
 tal.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.06 AVISOS                                                            
17.06.01 ud   CONJUNTO SEÑALIZACIÓN BAÑOS MINUSVALIDOS                         301,49 
 Suministro e instalación de conjunto de señalización de avisos para baños de minusválidos mar-  
 ca Optimus o equivalente modelo KB-10F, incluso pequeño material y cableado necesario bajo  
 tubo. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 TRESCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
17.06.02 ml   CABLEADO CENTRAL AVISOS                                          2,22 
 Cableado bajo tubo de central de avisos de baños de minusválidos con los sistemas individuales  
 de cada baño. Medida la unidad ejecutada.  
 DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
17.06.03 ud   CENTRAL DE AVISOS DE BAÑOS MINUSVÁLIDOS                          1.058,18 
 Suministro e instalación de central de control de planta o área. Permite la recepción de las inci-  
 dencias del sistema (locales o generales) y su gestión. Dispone de pantalla LCD gráfica de 8 K  
 píxeles, control de volumen de llamada, teclado de control y programación, indicadores de tipo  
 de llamada, indicadores de estado y conexión USB para programación desde ordenador. Acaba-  
 do metálico color gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OPTIMUS ref. CC-119F. In-  
 cluso fuente de alimentación de 24 V CC y 2 A para el sistema SMC. Incorpora protección con-  
 tra sobrecarga y sobretensión. Montaje en carril DIN. Acabado en plástico. Dimensiones 78 x 93  
 x 56 mm. Modelo OPTIMUS ref. FA-2DIN. Medida la unidad instalada, incluyendo programa-  
 ción y puesta en marcha.  
 MIL CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS VRV                                                      
18.01.01 Ud   Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE                             22.606,72 
 Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida  
 por un solo módulo, modelo RAS-14FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la  
 conexión de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100  
 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 40 kW y potencia  
 nominal calorífica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 11,53 kW. Potencia no-  
 minal absorbida en modo calor de 10,84 kW. EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,69.  
 SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62 dB(A). Temperatura de refrige-  
 rante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 esca-  
 lones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico.  
 Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desni-  
 vel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de  
 bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funciona-  
 miento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 14.580  
 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pul-  
 gadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 292  
 Kg.   
 Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE  
 Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos  
 certificados.  
 Incluso bandeja de recogida de condensados realizada en acero inoxidable y bomba.  
   
 Colocado sobre perfiles con apoyos antivibratorios (silemblock tipo muelle), incluyendo intercone-  
 xionado eléctrico con máquinas interiores, perfiles de soporte, silenblocks y pequeño material.  
 Medida la unidad conectada eléctricamente e hidraúlicamente.  
 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.01.02 Ud   Multikit E-162SN4 , E-102SN4                                     194,51 
 Derivación Multi-Kit a 2 tubos Medida la unidad instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
18.01.03 ml   RED DE TUBERÍAS                                                  33,57 
 Red de tubería de cobre de unión entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondiciona-  
 do para circulación de líquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores, accesorios, codos,  
 piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Incluso aislamiento  
 de tubería con coquilla de ARMAFLEX con espesor según RITE y terminación en aluminio para  
 tramos exteriores. Medida la canalización de cada sistema. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 47  

18.01.04 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-1.0FSRE                            1.356,30 
 Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo  
 RPIL-1.0FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o in-  
 ferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y  
 calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel  
 de presión sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de aire de  
 342-462 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de des-  
 conectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible  
 para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías   
 (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de  
 23 Kg.  
 Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, cone-  
 xionado eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-  
 bada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-  
 rías de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
18.01.05 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE                            1.566,42 
 Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo  
 RPI-4.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de conden-  
 sados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW  
 y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW.  
 Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire  
 de 1440-2160 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentación  
 de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías  (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de  
 1474x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización  
 automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal  
 independientemente de la pérdida de carga)  
 Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, cone-  
 xionado eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-  
 bada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-  
 rías de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 48  

18.01.06 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE                            1.185,32 
 Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo  
 RPI-2.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de conden-  
 sados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expan-  
 sión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Poten-  
 cia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 29  
 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presión  
 estática disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor fle-  
 xibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías  (Líq.-Gas) 1/4-5/8  
 pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC  
 inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión es-  
 tática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga)  
 Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, cone-  
 xionado eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-  
 bada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-  
 rías de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
18.01.07 Ud   MANDO DE UNIDADES INTERIORES                                     162,66 
 Mando por cable multifunción Advanced Color, modelo PC-ARFG-E con pantalla a color, pro-  
 gramación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste  
 de los parámetros de funcionamiento. Función FrostWash compatible con la gama de VRF Set  
 Free SIGMA y las unidades interiores (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR y  
 RPI(L/H)-FSRE). Función GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad  
 interior. Modo Hotel. Exclusivas funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el  
 panel P-AP160NAE2) como FeetWarm (Complemento de confort para el modo Calefacción),  
 FloorSense (Complemento de confort para el modo refrigeración), Crowd-Sense (Control predicti-  
 vo para anticiparse a un aumento de la temperatura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que  
 el caudal de aire sea directo a la persona o la evite. Acceso a los parámetros de la unidad exte-  
 rior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opcio-  
 nes ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades inte-  
 riores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de  
 presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente in-  
 tegrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades in-  
 teriores System Free.  
 Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG-E.  
 Medida la unidad instalada, conectada y probada.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
18.01.08 Ud   PUESTA EN MARCHA                                                 309,78 
 Llenado de la instalación de gas y puesta en marcha de la instalación de aire acondicionado. Me-  
 dida la unidad ejecutada, incluso gas si fuera necesario para llenado de la instalación.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
18.01.09 Ud   ITERCONEXIONADO ELÉCTRICO                                        639,79 
 Interconexionado eléctrico entre unidades interiores, termostato y unidad exterior incluyendo ca-  
 bleado y tubo cero halógeno. Incluso conexionado de equipos interiores y termostátos. Medida la  
 unidad instalada.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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18.01.10 Ml   TUB. PVC-U COLECTOR B 32 mm                                      5,99 
 SColector general conectado a red de saneamiento, realizado con tubería de P.V.C. de 32 mm  
 de diámetro, con denominación y espesor s/ UNE- EN  1329 marcado con "B",  para aguas re-  
 siduales, sistema de acoplamiento sin pegamento, con junta de neopreno, sistema URALITA o  
 similar, colocado, colgado y anclado a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con  
 pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, injertos, codos, anillos dilata-  
 dores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y  
 prueba de estanqueidad. Medida la unidad de red instalada.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.01.11 Ud   DESAGÜE                                                          19,65 
 Ud. Conexión a red de saneamiento de unidad interior de aire acondicionado mediante tubería de  
 drenaje fabricada en PVC de 32 mm de diámetro,incluso sifón, a través de bajante más próxima.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.01.12 kg   REFRIGERANTE                                                     62,49 
 kg de carga adicional de refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
18.01.13 Ud   RECUPERADOR                                                      7.592,95 
 Recuperador de calor, marca EVAIR, serie REVAC, con Intercambiador de placas de flujos cru-  
 zados a contracorriente de alta eficacia, 78% medida conforme EN308, conforme a ERP 2018  
 (UE 1253/2014), con bandeja de condensados. Ventiladores con variación de velocidad. Cons-  
 trucción envolvente sándwich de 30 mm de espesor, con chapa exterior e interior de acero con  
 protección de aluzinc y aislamiento interior de lana de roca. Control Azanzado: Incluye interruptor  
 de corte, presostato de filtros, alarma de filtros sucios, control de velocidad, sondas de temperatu-  
 ra, actuador de compuerta de "bypass", control de "freecoling", posibilidad de control de pre y  
 postratamiento, posibilidad de control por CO2, alarmas de ventilador, programación horaria y  
 pantalla táctil.  Filtro M5 (EN-779) (EN-779) compacto. Filtro F7 (EN-779) (EN-779) compacto.  
 Batería eléctrica de postcalentamiento de 6 kW colocada en boca, caudal nominal de aire 2000  
 m3/h (Caudal máximo de 2300 m3/h). Presión disponible de 150 Pa. Ejecución  Interior. Dimen-  
 siones (Altura x Anchura x Longitud): 550 x 1460 x 1300 [mm]  
 Marca/Modelo: EVAIR/REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW o equivalente a criterio de la  
 Dirección Facultativa  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, cone-  
 xionado eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y pro-  
 bada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tube-  
 rías de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.01.14 Ud   CONTROL CENTRALIZADO                                             442,20 
 Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW, válido para instalaciones VRF  
 con bus H-Link II con hasta 64 unidades interiores.  
 Marca / Modelo : HITACHI / HC-IOTGW.  
 Medida la unidad instalada, programada y en funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                   
APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE                                                  
18.02.01.01 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1                  55,28 
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo  
 IB-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco  
 (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal  
 tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto cir-  
 cular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará me-  
 diante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida  
 la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
18.02.01.02 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1                  51,56 
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo   
 IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco  
 (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y  
 montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexiona-  
 da, regulada y probada.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
18.02.01.03 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-1-1225x225-N-L000_SB-9010-VM-ER1                72,45 
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo   
 IB-Q-2-1225x225-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco  
 (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y  
 montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexiona-  
 da, regulada y probada.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
18.02.01.04 Ud   US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125                   310,96 
 Plenum con doble entrada y rejilla de impulsión/retorno marca Schako o equivalente, modelo  
 US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, fabricada en chapa de acero y pintada en  
 color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regula-  
 ción de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de  
 conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se co-  
 nectará mediante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aislado. Medida la unidad  
 colocada, conexionada, regulada y probada.  
 TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
18.02.01.05 Ud   US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158                  350,76 
 Plenum con doble entrada y rejilla de impulsión/retorno marca Schako o equivalente, modelo  
 US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, fabricada en chapa de acero y pintada  
 en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regu-  
 lación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo  
 de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se  
 conectará mediante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aislado. Medida la uni-  
 dad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
18.02.01.06 Ud   MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB                        2.494,23 
 Multitobera marca Schako o equivalente modelo  
 WGA-Q-V0-2500-225-B-SB-9010-DW-VM-SN-BO-E000 VON  
 AK-37-2500-225-B-VM-SV-DK1-GD0-Li-KHS-SDS-S0 Multitobera y marco embellecedor laca-  
 dos en color RAL a definir por la dirección facultativa. Incluso sujecciones y pequeño material.  
 Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO   
 EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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APARTADO 18.02.02 REGULACIÓN AIRE                                                   
18.02.02.01 Ud   CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 160                                    162,06 
 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diá-  
 metro 160 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, inclu-  
 so piezas de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en  
 entrada como en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funciona-  
 miento.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
18.02.02.02 Ud   CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 125                                    139,40 
 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diá-  
 metro 125 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, inclu-  
 so piezas de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en  
 entrada como en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funciona-  
 miento.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE                                                 
18.02.03.01 m2   LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                     23,10 
 Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel  
 con aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para con-  
 ductos de impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a con-  
 ducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de  
 fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada según planos.  
 VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
18.02.03.02 m2   CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER                             39,00 
 Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuer-  
 zos y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas.  
 Incluso refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño ma-  
 terial. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena para instalación en el in-  
 terior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER  o equivalente a cri-  
 terio de la Dirección Falcultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido  
 de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, se-  
 gún el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales.   
 Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS  
18.02.03.03 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm                  3,91 
 Conducciones de aire de diámetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de alu-  
 minio flexible  y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acopla-  
 miento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.02.03.04 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                           4,01 
 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
18.02.03.05 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                           4,55 
 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02.03.06 ml   CONDUCTO PVC160 RIGIDO                                           6,00 
 ml de tubo de PVC de 160 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 SEIS  EUROS  
18.02.03.07 ml   CONDUCTO PVC200 RIGIDO                                           7,65 
 ml de tubo de PVC de 200 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 18.03 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
18.03.01 ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                 130,62 
 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equiva-  
 lente, para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones,  
 antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regula-  
 da y probada.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
18.03.02 ud   BOCA ASPIRACIÓN STV-A-125-SB-9010-VM-ER1                         36,18 
 Boca de aspiración para extracción marca Schako o similar modelo  
 STV-A-125-SB-9010-VM-ER1 o equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
18.03.03 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm                  3,91 
 Conducciones de aire de diámetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de alu-  
 minio flexible  y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acopla-  
 miento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.03.04 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                           4,01 
 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
18.03.05 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                           4,55 
 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                           563,86 
 Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de  
 las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de  
 documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante  
 los Organismos competentes.  
 QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 URBANIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES                                             
19.01.01 m2   SOL.ARMADA FRATASADA 15+15                                       34,20 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, de central, fabricado con árido rodado máximo 8  
 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colo-  
 cado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, aserrado de las mismas y fratasado mecánico para dejar visto (acabado raspado  
 en la zona de porche), i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, lámino de po-  
 lietileno, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
19.01.02 m    MARCADO PLAZA  APARCAMIENTO                                      3,47 
 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm,  
 i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.01.03 m    CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                   40,31 
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie  
 de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.  
 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO                                                       
19.02.01 m2   LEVANTADO VALLA TUBO DE ACERO                                    38,24 
 Levantado de  valla existente  formada por tubos de acero laminado empotrados en  zócalo de  
 hormigón, incluso picado del mismo Incluye acopio y traslado a vertedero  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
19.02.02 m2   DESMONTAJE Y REMONTAJE DE PUERTA  CORREDERA EXISTENTE            152,52 
 Desmontaje y remontaje de puerta corredera existente existente para cerramiento exterior forma-  
 da,replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes,  
 cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tra-  
 tamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada.   
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
19.02.03 u    PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 4x2,50 m ZÓCALO CHAPA Y TUBO         3.464,26 
 Puerta corredera sin dintel de 4x2,50 m, formada por una hoja construida con zócalo de chapa  
 plegada de acero galvanizado  perfiles y barrotes verticales de acero laminado, galvanizada y la-  
 cada, similar a la existente, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equi-  
 po motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, armario metálico estanco para  
 componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior  
 apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios nece-  
 sarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de  
 albañilería ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO   
 EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO                                            
19.03.01 m2   DEMOLICION ACERAS .C/COMP.                                       33,00 
 Demolición de aceras existentes, incluso bordillos,con compresor, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 TREINTA Y TRES  EUROS  
19.03.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    22,77 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.03.03 m2   CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20                             29,72 
 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natu-  
 ral, 25 cm de zahorra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Áridos y cemento con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.03.04 m2   BALDOSA HIDR 40X40X6 CM                                          32,71 
 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm,  incluso encintados, bordillos, subbase de hormigón  
 armado de 15 cm de espesor y obras complementarias.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.03.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.                               15,29 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
19.03.06 m    BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                           34,30 
 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para  
 pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-  
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
19.03.07 m    BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                            27,86 
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-  
 ra pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-  
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 19.04 JARDINERIA                                                        
19.04.01 m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA             52,66 
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manua-  
 les, suministrada a granel.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
19.04.02 m2   FORMACIÓN CÉSPED JARDÍN CLÁSICO 1000/5000 m2                     36,61 
 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis te-  
 nuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20%, Poa pratense al 25% y Ray-grass inglés al 50%,  
 en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, dis-  
 tribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales,  
 perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a  
 razón de 30 g/m2 y primer riego.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 19.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
19.05.01 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                 6,33 
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diáme-  
 tro 50 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.05.02 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                 4,48 
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diáme-  
 tro 32 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.05.03 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 25 mm                                 3,98 
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diáme-  
 tro 25 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.05.04 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                 3,38 
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diáme-  
 tro 20 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.05.05 ml   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO 16 mm                                    1,60 
 Suministro y montaje de Tubería para instalación de riego por goteo, de la marca URALITA, mo-  
 delo URA-GREEN o similar, de diámetro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 litros/hora,  
 de color marrón, con una interdistancia de goteros de 30-50 cm. Completamente instalada y en  
 funcionamiento. Incluso parte proporcional de colector. Medida la unidad instalada y probada.  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
19.05.06 Ud   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                 10,77 
 Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de  
 tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la  
 pared interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una pre-  
 sión de 1-4 atm. Incluso accesorios y pequeño material . Medida la unidad ejecutada en obra.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.05.07 Ud   PROGRAMADOR RIEGO                                                302,36 
 Suministro y montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo  
 Greenkeeper o similar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego va-  
 riables, provisto de arranque manual por programa o estaciones, interruptor general del sistema,  
 indicador luminoso. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 TRESCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
19.05.08 Ud   VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                    39,84 
 Valvula reguladora de presión.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
19.05.09 Ud   ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                          95,51 
 Suministro y montaje de Electroválvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de acciona-  
 miento automático, regulador de caudal  y control eléctrico, equipada con regulador para caudal,  
 para trabajar entre 0,7 y 10,3 bar montada en tubería. Completamente instalada y en funciona-  
 miento. Medida la unidad instalada y probada.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
19.05.10 Ud   BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                           146,47 
 Suministro y montaje de Boca de riego para empotrar del tipo válvula de esfera en latón cromado  
 de 32 mm de diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en po-  
 lipropileno anticorrosivo con tapa registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Me-  
 dida la unidad instalada y probada.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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19.05.11 ml   LINEA ELECTRICA RIEGO                                            2,77 
 Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 3  
 conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble  
 pared, de 63 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, cone-  
 xionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la mis-  
 ma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.05.12 Ud   ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                       46,43 
 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca  
 TORO modelo JUMBO DURA de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectan-  
 gular y registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
19.05.13 ud   ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                           180,63 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
19.05.14 Ud   SENSOR DE LLUVIA INALÁMBRICO                                     272,45 
 Suministro y montaje de sensor de lluvia inalámbrico marca TORO ref. 53770 compatible con  
 programador automático. Alimentación mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programa-  
 dor, pilas necesarias, pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada, programada y  
 en funcionamiento  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO ELECTRICO                                       
19.06.01 ud   HORNACINA MURAL PARA  CUADRO GENERAL DE ELECTRICIDAD             979,42 
 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS                                               
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CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
21.01.01 ud   CONTROL AMASADA HORMIGON, S/  COD EST                            265,97 
 Control durante el suministro, s/ Código Estructural, de  hormigón fresco,  mediante la toma de  
 muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y características, s/  
 UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  
 la rotura a compresión simple a 7 y  28 días,  dejando una de reserva para su posterior rotura a  
 60 días si procede s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigón  
 fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
21.01.02 ud   CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/  COD EST                        23,48 
 Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas  
 del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección equi-  
 valente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite  
 elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento  
 bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.01.03 u    ENSAYO SOLDADURAS PARTICULAS MAGNÉTICAS                          601,65 
 Ensayo de estructura metálica de la obra a base de examen de cordón de soldadura, realizado  
 con partículas magnéticas, s/UNE-EN ISO 17638:2010 y capítulo 24 Código Estructural  
 SEISCIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
21.01.04 u    ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                           291,84 
 Ensayo de estructura metálica de la obra a base de ensayo y reconocimiento de cordón de sol-  
 dadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN ISO 3452-1:2013. y capítulo 24 Código  
 Estructural  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 21.02 INSTALACIONES                                                     
APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO                                                       
21.02.01.01 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                           24,84 
 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 21.02.02 FONTANERIA                                                        
21.02.02.01 ud   PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA                            24,84 
 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con  
 carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minu-  
 tos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la  
 prueba.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
21.02.02.02 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA                       16,57 
 Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante  
 el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe  
 de la prueba.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGÜES                              16,57 
 Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante  
 el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacua-  
 ción y ausencia de embalsamientos.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD                                                      
SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
21.02.03.01.01 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                        16,57 
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e insta-  
 laciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.02 ud   PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA                         8,27 
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección  
 de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.03 ud   PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA                         16,57 
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctri-  
 cas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.04 ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA                           16,57 
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.   
 Incluso emisión del informe de la prueba.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.05 ud   PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA                       24,84 
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso  
 emisión del informe de la prueba.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
21.02.03.01.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL                         16,57 
 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las ins-  
 talaciones de fontanería y/o calefacción.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.07 ud   MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES                                8,27 
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
 sión del informe de la prueba.  
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES                                                            
21.02.03.02.01 ud   DIMENSIONES CONDUCTORES ELÉCTRICOS                               5,86 
 Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/ UNE  
 21022:1982.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.02.03.02.02 ud   RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS                              18,56 
 Ensayo para determinación de la resistividad  de los alambres de los conductores de cables ais-  
 lados.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS                                                         
21.02.03.03.01 ud   CONFORMIDAD, CONDUCTO ELECTRICO                                  27,34 
 Comprobación de la conformidad conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas, me-  
 diante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones, de la aptitud al  
 curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/ UNE-EN  
 50086-1:2001.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS                                         
21.03.01 ud   ADHERENCIA A LA BASE, REVESTIMIENTO CERÁMICO                     5,86 
 Ensayo para la comprobación de la adherencia a la base de revestimientos cerámicos.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.03.02 ud   CONFORMIDAD, PINTURAS                                            65,45 
 Comprobación de la conformidad de pinturas, mediante la realización de ensayos de laboratorio  
 para determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2002, la  
 viscosidad, s/ UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE 48024:1980; el espe-  
 sor de la película y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los  
 tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE 29117:1993, y la absorción de agua y la flexi-  
 bilidad, s/MELC 1271/80.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA                                           
21.04.01 ud   RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                     52,76 
 Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 12211:2000.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
21.04.02 ud   PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                     52,76 
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 1026:2000.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
21.04.03 ud   ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                      52,76 
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 1027:2000.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS                                              
21.05.01 ud   PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS                                     49,72 
 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el  
 regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-  
 rior.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
21.05.02 u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                           71,59 
 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un pe-  
 riodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior  
 durante las 48 horas siguientes.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
21.05.03 u    ESTANQUEIDAD CANALONES                                           71,59 
 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado  
 de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  



 

III.3 
CUADRO DE PRECIOS 2 / DESCOMPUESTOS 

  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
12 de diciembre de 2023 Página 1  

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS                          
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, con car-  
O01OA070      0,005 h    Peón ordinario                                                   21,37 0,11 
M11MM030      0,097 h    Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2,46 0,24 
M05PN010      0,009 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           37,78 0,34 
M07CA020      0,007 h    Camión bañera 20 m3 375 cv                                       53,70 0,38 
M07N601       0,097 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     1,05 0,10 
 Sin descomposición 1,17 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE    
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios  
 auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          27,13 0,27 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   21,37 0,32 
M05EN030      0,015 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               52,33 0,78 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              9,95 0,15 
M05RN020      0,005 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  23,62 0,12 
M07CB030      0,035 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    43,84 1,53 
 Sin descomposición 3,17 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.03 m2   EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                     
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con  
O01OA070      0,170 h    Peón ordinario                                                   21,37 3,63 
M08NM020      0,010 h    Motoniveladora de 200 cv                                         80,91 0,81 
 Sin descomposición 4,44 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04 u    CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE  
 Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al vertedero  
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  22,43 11,22 
M11MM030      0,200 h    Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2,46 0,49 
M05PN020      0,500 h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          51,32 25,66 
M07CB010      2,000 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    27,24 54,48 
M07N060       7,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    2,75 19,25 
 Sin descomposición 111,10 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m              

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecáni-  
 cos, con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
O01OA070      0,045 h    Peón ordinario                                                   21,37 0,96 
M05EC010      0,045 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              57,11 2,57 
 Sin descomposición 3,53 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.06 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela.Según  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   21,37 6,41 
M05EN030      0,300 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               52,33 15,70 
 Sin descomposición 22,11 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.07 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela. Según  
O01OA070      0,242 h    Peón ordinario                                                   21,37 5,17 
M05EN030      0,324 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               52,33 16,95 
 Sin descomposición 22,12 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.08 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                                
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con parte proporcio-  
O01OA070      0,550 h    Peón ordinario                                                   21,37 11,75 
 Sin descomposición 11,75 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.09 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, incluida parte pro-  
M05PN020      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          51,32 0,51 
M07CB030      0,080 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    43,84 3,51 
 Sin descomposición 4,02 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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01.10 u    PROTECCIÓN DE ÁRBOL                                               

 Protección de árbol existente mediante tablones de madera a lo largo del tronco, en una altura no inferior a tres me-  
 tros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas alturas, habiéndose colocado previamente en es-  
 piral una tubería de plástico corrugada de diámetro no inferior a seis centímetros, sobre la que descansarán los re-  
 feridos tablones.  
   
REV           0,100 h    Oficial primera                                                  25,83 2,58 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   21,37 4,27 
MT50SPV020    0,600 ud   valla trasladable                                                39,23 23,54 
MT50SPV021    0,720 ud   base prefabricada hormigón                                       1,38 0,99 
MT50SPV022    1,440 ud   anclaje cerámico                                                 1,28 1,84 
 Sin descomposición 33,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.11 Ud   SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO PROVISIONAL               
 Suministro y montaje de un sistema de riego por goteo automatizado provisional para la fase de obra, formado por  
 anillos concéntricos de tuberías con gotero autocompensante integrado. De esta forma se asegurarán los riegos du-  
 rante la ejecución de las obras, sin que deba accederse a la zona con mangueras o cisternas. Completamente ins-  
UAMFO1        3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 77,49 
UAMFOA        3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 70,59 
URIP10Z       1,000 Ud   Programador                                                      194,83 194,83 
URIT025A      1,000 ml   Tubería para riego provisional                                   1,39 1,39 
DRITG0161     9,000 Ud   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                 10,46 94,14 
 Sin descomposición 438,44 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 13,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  451,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
01.12 m2   ACOLCHADO PROTECTOR DE CORTEZA MULCHING DE MADERA DE PINO SELEC.  
 Acolchado de suelo con corteza Mulching de madera de pino selleccionada, en capa uniforme, de 10 cm de espe-  
O01OB270      0,011 h    Oficial 1ª jardinería                                            25,83 0,28 
O01OA060      0,054 h    Peón especializado                                               22,43 1,21 
P28SM250      0,100 m3   Corteza Mulching de madera de pino seleccionada, para protección 35,70 3,57 
 Sin descomposición 5,06 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=160 mm                    
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 20 m, formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 160 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, con pp de formacióndel pozo en el punto de aco-  
O01OA040      2,500 h    Oficial segunda                                                  24,05 60,13 
O01OA060      2,500 h    Peón especializado                                               22,43 56,08 
M06CP010      1,500 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       22,79 34,19 
M06MI010      1,500 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,03 4,55 
M11HC050      15,604 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,91 123,43 
E02ZMA060     12,800 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO 32,12 411,14 
P02TVC010     20,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 160 mm            34,69 693,80 
E02SZ071      12,000 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,92 299,04 
P01HMV150     1,800 m3   Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central                       76,72 138,10 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,94 0,26 
 Sin descomposición 1.820,72 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 54,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.875,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
02.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=600 mm, ALTURA MÁX=1,60 m          
 Arqueta registrable PE sistema RASAN D=600 mm, altura máx. 1,6 m, fondo acanalado, incluidas entradas con  
 manguito de unión junta elástica y salida, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor,  
 totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni excavación ni el relleno perimetral exterior),  
REV           1,500 h    Oficial primera                                                  25,83 38,75 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               22,43 33,65 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 12,03 
P02EAO090     1,000 u    Arqueta de PE tipo RP D=600 mm H=1600 mm                         454,22 454,22 
 Sin descomposición 538,65 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 16,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  554,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MÁX=1,20 m          
 Arqueta registrable PE sistema RASAN D=400 mm, altura máx. 1,2 m, fondo acanalado, incluidas entradas con  
 manguito de unión junta elástica y salida, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor,  
 totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni excavación ni el relleno perimetral exterior),  
REV           1,000 h    Oficial primera                                                  25,83 25,83 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               22,43 33,65 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 12,03 
P02EAO020     1,000 u    Arqueta de PE tipo RP D=400 mm H=1200 mm                         197,91 197,91 
 Sin descomposición 269,42 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.04 u    ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MÁX=1,10   

 Arqueta sifónica registrable PE sistema RASAN D=400 mm, altura máx. 1,10 m, fondo plano, con salida sifónica in-  
 corporada, incluso entradas con manguitos de unión junta elástica, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni excavación ni el  
 relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.  
REV           1,000 h    Oficial primera                                                  25,83 25,83 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               22,43 33,65 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 12,03 
P02EAO070     1,000 u    Arqueta de PE tipo RSIF D=400 mm H=1100 mm                       208,37 208,37 
 Sin descomposición 279,88 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.05 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm                          
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 110 mm y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-  
O01OB170      0,220 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 5,68 
O01OB180      0,220 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 5,29 
P02TVO450     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=110 mm                       4,30 4,30 
P02CVC300     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                   3,89 0,78 
P02CVW034     3,330 u    Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                             2,28 7,59 
P02CVW030     0,011 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  16,92 0,19 
 Sin descomposición 23,83 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.06 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm                          
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125 mm y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-  
O01OB170      0,240 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 6,20 
O01OB180      0,240 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 5,77 
P02TVO460     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm                       4,90 4,90 
P02CVC310     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º                                  5,19 1,04 
P02CVW036     3,333 u    Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                             2,52 8,40 
P02CVW030     0,013 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  16,92 0,22 
 Sin descomposición 26,53 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm                         
 Bajante de PVC, serie B, de 125  mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme  
 UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 2,58 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 2,41 
P17VC080      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm                             9,01 9,01 
P17VPC080     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm                     9,58 4,79 
P17VPI080     0,300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm                  17,97 5,39 
P17VPA060     0,750 u    Abrazadera tubo PVC 125 mm                                       3,51 2,63 
 Sin descomposición 26,81 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.08 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares,  con excavación y  tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
REV           0,108 h    Oficial primera                                                  25,83 2,79 
O01OA060      0,108 h    Peón especializado                                               22,43 2,42 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 4,07 
P02TVO310     1,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm                3,97 3,97 
E02EMA130     0,520 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,11 11,50 
E02SZ071      0,510 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,92 12,71 
 AUTOCOMPACTADO               
 Sin descomposición 37,46 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.09 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
REV           0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               22,43 4,49 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 4,10 
P02TVO320     1,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado                         5,02 5,02 
E02EMA130     0,520 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,11 11,50 
E02SZ071      0,510 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,92 12,71 
 Sin descomposición 42,99 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.10 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior  
REV           0,097 h    Oficial primera                                                  25,83 2,51 
O01OA060      0,097 h    Peón especializado                                               22,43 2,18 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 4,23 
P02CVM010     0,330 u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                  12,18 4,02 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              10,07 0,04 
P02TVO010     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,26 5,26 
E02EMA130     0,400 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,11 8,84 
E02SZ071      0,380 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,92 9,47 
 Sin descomposición 36,55 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.11 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D  
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de  
 medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de  
REV           0,250 h    Oficial primera                                                  25,83 6,46 
PAVIMENT      0,250 h    Ayudante                                                         23,53 5,88 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,32 0,69 
P02ECH030     1,330 u    Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm s/rejilla             35,35 47,02 
P02ECF010     1,330 u    Rejilla fundición 500x130x15                                     18,20 24,21 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
 Sin descomposición 85,50 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.12 u    INSTALACIÓN  EVACUACION LAVABO                                    
 Instalación de evacuación para lavabo. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN  
 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-  
O01OB170      1,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 29,70 
O01OB180      1,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 27,66 
P17ISC080     2,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    5,20 10,40 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         23,90 5,98 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,51 1,26 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,58 2,69 
PM2000a       0,750 %    Pequeño Material                                                 17,44 13,08 
 Sin descomposición 90,77 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.13 u    INSTALACIÓN EVACUACION INODORO                                    
 Instalación de  evacuación para inodoro. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 25,83 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 24,05 
P17SW020      1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,64 6,64 
P17VC060      1,000 m.   TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM                                14,60 14,60 
PM2000a       0,694 %    Pequeño Material                                                 17,44 12,10 
 Sin descomposición 83,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.14 u    INSTALACIÓN EVACUACIÓN VERTEDERO                                  
 Instalación de  evacuación para vertedero . Manguetón de conexión  realizada con tubería de PVC, serie B, confor-  
 me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas es-  
 peciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 25,83 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 24,05 
P17VC060      1,000 m.   TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM                                14,60 14,60 
PM2000a       0,694 %    Pequeño Material                                                 17,44 12,10 
 Sin descomposición 76,58 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.15 u    INSTALACIÓN EVACUACIÓN FREGADERO                                  

 Instalación de  evacuación para vertedero . Manguetón de conexión  realizada con tubería de PVC, serie B, confor-  
 me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas es-  
 peciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.  
 Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 31,00 
O01OB180      1,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  24,05 28,86 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,51 1,26 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,58 2,69 
PM2000a       0,694 %    Pequeño Material                                                 17,44 12,10 
 Sin descomposición 75,91 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B  
 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de resisten-  
 cia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado;i/vertido con bomba, vibra-  
 do y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo,  
 maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Se comprobará la existencia de estado de fondo, que  
 presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Según normas Código Estructural y CTE  
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
REV           0,250 h    Oficial primera                                                  25,83 6,46 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   21,37 5,34 
M11HV150      0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,56 0,39 
M01HBN010     0,017 h    Desplazamiento bomba                                             109,21 1,86 
M01HBT030     1,000 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,47 17,47 
P01HMV150     1,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central                       76,72 80,56 
 Sin descomposición 112,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B  
 Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de resistencia característi-  
 ca a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos ente-  
 rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación. Totalmente realizado i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte propor-  
 cional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la  
 correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-Ca. Componentes del hormigón con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/201.  Se comprobará la existencia de estado de  
P01HMV150     1,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central                       76,72 80,56 
REV           0,225 h    Oficial primera                                                  25,83 5,81 
O01OA070      0,225 h    Peón ordinario                                                   21,37 4,81 
M01HBN010     0,017 h    Desplazamiento bomba                                             109,21 1,86 
M01HBT030     1,000 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,47 17,47 
 Sin descomposición 110,51 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y RIOSTRAS               
 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/F/20/XC1, XC2 o XC3, elaborado en  
 central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del  
 árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a  
 condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras  
 de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según  
 normas Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-  
P01HB021      1,000 m3   Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                           17,47 17,47 
P01HB090      0,015 h    Desplazamiento bomba                                             109,21 1,64 
P01HA330      1,025 m3   Hormigón HA-25/F/20/XC2 Central                                  81,57 83,61 
REV           0,162 h    Oficial primera                                                  25,83 4,18 
O01OA070      0,162 h    Peón ordinario                                                   21,37 3,46 
M11HV120      0,250 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   1,49 0,37 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S/SD                          1,46 87,60 
 Sin descomposición 198,33 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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03.04 m²   SOLERA DE HORMIGÓN HM20/B/207X0                                   

 Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabri-  
 cado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20  
 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su  
 superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de  
 poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.Incluso macizado de bordes,  
 conectores , y encofrado lateral. Incluye lámian de polietileno y aplicación de prodcto colmatador de poros según  
 DB HS1 oara un grado C2+C3  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilata-  
 ción. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación  
 de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separa-  
 dores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, ex-  
 tendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.  
 Limpieza final de las juntas de retracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
mt07aco020n   2,000 Ud   Separador homologado para malla electrosoldada superior.         0,92 1,84 
DE HORMIGÓN 1,200 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,20 2,64 
H 10080.  
mt10hmf010tLb 0,158 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    74,80 11,82 
mt16pea020c   0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,75 0,09 
mq06vib020    0,086 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,56 0,39 
mq06cor020    0,090 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,28 0,84 
mo112         0,090 h    Peón especializado construcción.                                 22,43 2,02 
mo020         0,118 h    Oficial 1ª construcción.                                         25,83 3,05 
mo113         0,118 h    Peón ordinario construcción.                                     21,37 2,52 
mo077         0,059 h    Ayudante construcción.                                           23,53 1,39 
 Sin descomposición 26,60 

 Materiales  ..............................  _______________  
 26,60 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.05 m²   ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA                             
 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-  
 sor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación median-  
 te equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  
 de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt01are010a   0,220 m³   Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.    16,35 3,60 
mq01pan010a   0,011 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                39,28 0,43 
mq02rod010d   0,011 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,24 0,07 
mq02cia020j   0,011 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           103,66 1,14 
mo113         0,210 h    Peón ordinario construcción.                                     21,37 4,49 
 Sin descomposición 9,92 

 Materiales  ..............................  _______________  
 9,92 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,30 
 Redondeo .........................................................................  0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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03.06 m³   FOSO ASCENSOR                                                     

 Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras para formación de zunchos de borde y refuerzos, armaduras de es-  
 pera, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de encofrado, la elabora-  
 ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo  
 de su colocación en obra.  
 Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Montaje  
 del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del  
 hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt08eme040    0,025 m²   Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 45,34 1,13 
mt50spa052b   0,100 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          5,51 0,55 
mt50spa081a   0,065 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             16,78 1,09 
mt08eme051a   0,500 m    Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.             0,25 0,13 
mt08var050    0,450 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,31 0,59 
mt08var060    0,500 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,63 3,82 
mt08dba010d   0,150 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,57 0,24 
mt07sep010ab  4,000 Ud   Separador homologado de plástico, para armaduras de cimentacione 0,14 0,56 
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,05 0,40 
mt07aco010c   50,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,39 69,50 
mt10haf010ctm 1,100 m³   Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.                   80,38 88,42 
mo044         1,000 h    Oficial 1ª encofrador.                                           25,83 25,83 
mo091         1,000 h    Ayudante encofrador.                                             23,53 23,53 
mo043         0,160 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          25,83 4,13 
mo090         0,240 h    Ayudante ferrallista.                                            23,53 5,65 
mo045         0,250 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,83 6,46 
mo092         0,500 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 23,53 11,77 
 Sin descomposición 243,80 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 7,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente   perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en ca-  
 liente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según  
 CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declara-  
O01OB130      0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 0,39 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 0,35 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,96 2,06 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              8,40 0,08 
A08TA010      0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    20,92 0,21 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,24 0,12 
 Sin descomposición 3,21 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02 m²   LOSA MIXTA DE CHAPA COLABORANTE                                   
 Losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma grecada, de  
 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigón armado realizado con hormigón  
 HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, volumen total de hormigón 0,102 m³/m²; acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T  
 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates peri-  
 metrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno,  
 para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la estruc-  
 tura metálica.  
 Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Colocación de ar-  
 maduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la super-  
 ficie de acabado. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
mt07pcl010aef 1,050 m²   Perfil de chapa de acero galvanizado prelacado con forma grecada 27,90 29,30 
mt07pcl020    0,040 m    Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perime 23,71 0,95 
mt07pcl030    6,000 Ud   Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijación de chapas.    0,31 1,86 
mt07aco020i   3,000 Ud   Separador homologado para losas.                                 0,08 0,24 
mt07aco010c   1,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,39 1,39 
mt08var050    0,028 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,31 0,04 
mt07ame010i   1,150 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3,32 3,82 
mt10haf010ctm 0,107 m³   Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.                   80,38 8,60 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,36 0,20 
mq06bhe010    0,010 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       166,00 1,66 
mo047         0,120 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      25,83 3,10 
mo094         0,240 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        23,53 5,65 
mo043         0,035 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          25,83 0,90 
mo090         0,033 h    Ayudante ferrallista.                                            23,53 0,78 
mo045         0,005 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,83 0,13 
mo092         0,021 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 23,53 0,49 
 Sin descomposición 59,11 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.03 kg   ACERO TUBULAR S275                                                
 Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes,  
 soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE.  
O01OB130      0,020 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 0,52 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 0,35 
P03ALT130     1,050 kg   Tubo  de acero                                                   1,74 1,83 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              8,40 0,08 
A08TA010      0,005 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    20,92 0,10 
P01DW090      0,367 u    Pequeño material                                                 1,24 0,46 
 Sin descomposición 3,34 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04 kg   CORREA  ACERO CONFORMADA EN FRÍO                                  
 Correa realizada con chapa conformada en frío  i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Se-  
 gún NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OB130      0,025 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 0,65 
O01OB140      0,025 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 0,59 
P03ALP11      1,050 kg   Acero conformado frío                                            1,31 1,38 
Ç             0,010 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          16,05 0,16 
P25OU080      0,050 l    Minio electrolítico                                              8,40 0,42 
 Sin descomposición 3,20 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.05 kg   PLACA CIMENTACIÓN C/PERNIO                                        
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones según cuadro de  
 pilares con cuatro pernos roscados según planos de estructura y plantilla superior, i/taladro central, colocado. Se-  
 gún EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
O01OB130      0,065 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 1,68 
P13TP026      1,000 kg   Palastro                                                         1,46 1,46 
P03ACC090     0,220 kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                 2,44 0,54 
P03ALV020     0,220 u    Tuerca acero D=16 mm                                             0,25 0,06 
P03ALP010     0,200 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,96 0,39 
P01DW090      0,075 u    Pequeño material                                                 1,24 0,09 
 Sin descomposición 4,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.06 m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)                            
 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-  
 vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,  
O01OB230      0,150 h.   Oficial 1ª pintura                                               25,83 3,87 
O01OB240      0,150 h.   Ayudante pintura                                                 23,53 3,53 
P25OU030      0,250 l    Imprimación epoxidica 2 componentes                              11,25 2,81 
P25PF020      1,400 l    Pintura intumescente para metal/madera/obra                      7,93 11,10 
P25WW220      0,150 ud   Pequeño material                                                 1,05 0,16 
 Sin descomposición 21,47 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01 m2   CUBIERTA PLANA TRANSITABLE LOSA FILTRANTE                         
 Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA® constituida por: capa de protección de tendido de mortero de ce-  
 mento de 2-5 cm de espesor, aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de  
 120 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de po-  
 liéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con refuerzo  
 de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor DANOPOL® FV 1,2; capa separadora formada por geotextil de poliéster  
 DANOFELT® PY 300; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional de: encuentros con  
 paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa an-  
 tipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL®  
 FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado su-  
 perior de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. PP  
 de relleno de encuentros con gravilla blanca limpia. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados  
 por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. En-  
 cuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista  
 de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema  
 de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CE-  
 RO nº 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416. Medida  
REV           0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
PAVIMENT      0,200 h    Ayudante                                                         23,53 4,71 
P07TX061      1,020 m2   Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 120                   22,67 23,12 
P06GL041      2,200 m2   Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 300                     0,87 1,91 
P06SL301      1,100 m2   Lámina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY                      5,27 5,80 
P06F061       1,020 m2   Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca                            26,15 26,67 
P01AG050      0,007 m3   Gravilla blanca 20/40 mm                                         17,63 0,12 
E09OP030      1,000 m2   RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=2-5 4,53 4,53 
 Sin descomposición 76,39 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,29 
 Redondeo .........................................................................  4,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02 m2   REMATE CUBIERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                        
 Remate de cubierta con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor , recibido   
 en perfiles metálicos  , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  25,83 3,87 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         23,53 3,53 
P12V010       1,000 m2   panel composite 4 mm conformado                                  26,15 26,15 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
 Sin descomposición 34,79 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.03 ud   DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm                                         
 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan  
 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfálti-  
 ca, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm de diámetro, tipo Dano-  
REV           0,145 h    Oficial primera                                                  25,83 3,75 
PAVIMENT      0,145 h    Ayudante                                                         23,53 3,41 
P06BI020      0,300 kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    1,58 0,47 
P06BSN032     1,000 m2   Lámina Esterdan 30 P Elast                                       5,05 5,05 
P06WC010      1,000 u    Cazoleta desagüe sifónico D=110 mm                               34,14 34,14 
 Sin descomposición 46,82 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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05.04 ud   CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                           

 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y  con reji-  
 lla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, in-  
 cluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,410 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 10,59 
P02EDC150     1,000 ud   Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110                         14,23 14,23 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
 Sin descomposición 26,06 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.05 u    CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 100x50 cm                              
 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller, formada por  
 seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas de sujeción y recibido de  
 tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior,  
 incluido pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  25,83 77,49 
O01OB130      2,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 59,41 
O01OB140      2,300 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 54,12 
P13TT230      18,000 m    Tubo rectangular 50x20x1,5 mm                                    2,52 45,36 
P13TT090      3,000 m    Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm                                       2,95 8,85 
P13TC180      0,600 kg   Chapa negra e=1,5 mm                                             0,33 0,20 
A02A060       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA                           93,53 0,94 
E27HS030      2,000 m2   PINTURA TIPO FERRO                                               17,99 35,98 
 Sin descomposición 282,35 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06 u    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUBIERTA DE CHAPA GRECADA O SANDWICH  
 Suministro y montaje de línea de vida horizontal según UNE EN 795 C:2012 anclada mediante remaches de 8 mm  
 a chapa grecada o sandwich con un mínimo de espesor de 0,60 mm, compuesta por: placas de acero inoxidable,  
 anclajes de extremidad, tensor de cable, absorbedor de energía, cable de 8 mm de diámetro y cierre de cable.  
 Material en acero galvanizado. Incluye plaza de señalización, precinto de seguridad, certificado del instalador, ma-  
 nual técnico de montaje, uso y mantenimiento, memoria de cálculo del fabricante y certificado de homologación del  
 producto. Totalmente instalada. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  
O01OA030      0,266 h    Oficial primera                                                  25,83 6,87 
O01OA070      0,266 h    Peón ordinario                                                   21,37 5,68 
M12W180       0,016 h    Remachadora                                                      0,72 0,01 
P05WA140      0,533 u    Remache de 8 mm                                                  1,28 0,68 
P31IS365      0,133 u    Placa acero inoxidable 20x20 cm fijación línea de vida           147,25 19,58 
P31IS992      0,133 u    Anclaje de extremidad acero inoxidable                           84,25 11,21 
P31IS595      1,000 m    Cable inoxidable 8 mm                                            5,38 5,38 
P31IS580      0,066 u    Tensor de cable                                                  53,16 3,51 
P31IS550      0,066 u    Anticaídas sobre cable con absorbedor energía                    108,36 7,15 
P31IS993      0,066 u    Cierre de cable acero inoxidable                                 84,56 5,58 
P31IS994      0,066 u    Placa de señalización                                            7,95 0,52 
P31IS995      0,066 u    Precinto de seguridad                                            12,75 0,84 
 Sin descomposición 67,01 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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05.07 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA LINEAS VIDA CUBIERTA INCLINADA         
 Suministro y colocación de sistema homologado de puntos de anclaje fijos en acero inoxidable, fijado a forjado o  
 paramento vertical resistente mediante dos tornillos M12. i/p.p. de piezas especiales de cualquier tipo para anclaje  
O01OA040      0,100 h    Oficial segunda                                                  24,05 2,41 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               22,43 2,24 
P01UT915      1,000 u    Punto de anclaje fijo cubiertas acero inox.                      85,04 85,04 
P01UT915A     1,000 u    Piezas anclaje                                                   3,93 3,93 
 Sin descomposición 93,62 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2   CERRAMIENTO KNAUF  WM111C 140/400 (12,5AQ+100.1+12,5A+15AL)       
 M2 Tabique KNAUF WM111C formado por una placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR de 12,5 mm de espesor  
 atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z4 de canales horizontales de 100x40x0,7 mm y mon-  
 tantes verticales de 100 mm de 1 mm de espesor con una modulación de 400 mm e/e. Entre los perfiles y la placa  
 se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap. Por el otro lado se atornillan dos placas KNAUF,  
 una A de 12,5 mm y otra Al de 15 mm . Incluso parte proporcional de pasta de juntas y cinta, tornillos, fijaciones y  
 una lana minerales en su interior  de espesor E =100mm Totalmente terminado, listo para acabado con fachada  
PKNA129866    1,050 m²   Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm, largo 2400x1200 mm               24,71 25,95 
PKNA80529     0,700 m    Canal 100/40/0,7, largo 3000 Z4                                  3,64 2,55 
PKNA74464     2,750 m    Montante 100/50/1,0, largo 3000 Z4                               5,87 16,14 
PKNA652767    0,040 u    Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                          10,34 0,41 
PKNA94730     0,104 pq   Tornillo Aquapanel Maxi TB 25 mm, Ø4,2 (caja 250 uds.)           15,02 1,56 
PKNA337872    1,050 m²   Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (3 4,65 4,88 
PKNA70512     1,050 m²   Placa standard + aluminio tipo BV 15 mm, largo 2600x1200, borde  10,94 11,49 
PKNA669563    0,008 pq   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.)  9,05 0,07 
PKNA669579    0,018 pq   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 45 mm GRIESH (1000 uds.)  13,93 0,25 
PKNA69780     0,005 u    Perlfix (saco 20 kg)                                             9,93 0,05 
PKNA532821    0,025 u    UNIK 24 horas (saco 20 kg.)                                      20,48 0,51 
PKNA50205     0,011 u    Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)            5,22 0,06 
PKNA131094    0,030 u    Mortero de juntas Aquapanel Outdoor, gris (saco 20 kg)           51,78 1,55 
PKNA429471    0,042 u    Cinta de juntas exterior AM Aquapanel 10 cm (rollo 50 m)         24,25 1,02 
PGEN_URS3     1,000 m²   Aislamiento lana mineral e 100m                                  6,94 6,94 
PGEN111       1,600 u    Fijaciones                                                       0,05 0,08 
 Sin descomposición 73,51 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.02 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+48x2+13x2) e=144 mm/400            
 Tabique tipo PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos placas  de ye-  
 so laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galva-  
 nizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una  
 distancia variable. Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes  
 400 mm y Canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm  
 (144+10). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
REV           0,400 h    Oficial primera                                                  25,83 10,33 
PAVIMENT      0,400 h    Ayudante                                                         23,53 9,41 
P04PY032      4,200 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,65 19,53 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas SN                                               1,19 1,07 
P04PW005      3,150 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,09 
P04PW240      1,900 m    Canal 48 mm                                                      0,70 1,33 
P04PW162      6,000 m    Montante de 46 mm                                                0,79 4,74 
P04PW065      15,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,15 
P04PW070      30,000 u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 0,30 
P04PW550      0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,25 0,24 
P07TR5201     2,100 m2   Aislante lana mineral                                            3,37 7,08 
PPLAREF       1,000 u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,12 3,12 
 Sin descomposición 57,39 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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06.03 m2   INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR                

 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, divisiones y techos, de placa de yeso lami-  
 nado WA resistente al agua.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
pladurwa      1,000 m²   Incremento de placa de Pladur WA                                 3,00 3,00 
 Sin descomposición 3,00 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.04 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACÚSTICO 1 (13PER+48+2x13+48+13PER)      
 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos placas de ye-  
 so laminado (una a cada lado) tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, de 12,5 mm de espesor, con un grado de  
 perforación de un 14,3%, al lado externo al lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado  
 de 48 mm de ancho cada una, y dos placas de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor entre ambas estruc-  
 turas, dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 158 mm. Ambas almas de la doble estructura con lana  
 mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
REV           0,400 h    Oficial primera                                                  25,83 10,33 
PAVIMENT      0,400 h    Ayudante                                                         23,53 9,41 
P04PY032      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,65 9,77 
P04PY032A     2,100 m2   Placa yeso laminado perforado                                    18,58 39,02 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas SN                                               1,19 1,07 
P04PW005      3,150 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,09 
P04PW240      1,900 m    Canal 48 mm                                                      0,70 1,33 
P04PW162      6,000 m    Montante de 46 mm                                                0,79 4,74 
P04PW065      15,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,15 
P04PW070      30,000 u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 0,30 
P04PW550      0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,25 0,24 
P07TR5201     2,100 m2   Aislante lana mineral                                            3,37 7,08 
PPLAREF       1,000 u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,12 3,12 
 Sin descomposición 86,65 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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06.05 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACÚSTICO 2 (13PER+48+2x13+48+13)         
 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por una placa de yeso  
 laminado tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, de 12,5 mm de espesor, con un grado de perforación de un  
 14,3%, al lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y  
 dos placas yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor al otro lado del conjunto, y una placa de yeso laminado ti-  
 po N de 13 mm. de espesor entre ambas estructuras, dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 158  
 mm. Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
REV           0,400 h    Oficial primera                                                  25,83 10,33 
PAVIMENT      0,400 h    Ayudante                                                         23,53 9,41 
P04PY032      3,150 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,65 14,65 
P04PY032A     1,050 m2   Placa yeso laminado perforado                                    18,58 19,51 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas SN                                               1,19 1,07 
P04PW005      3,150 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,09 
P04PW240      1,900 m    Canal 48 mm                                                      0,70 1,33 
P04PW162      6,000 m    Montante de 46 mm                                                0,79 4,74 
P04PW065      15,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,15 
P04PW070      30,000 u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 0,30 
P04PW550      0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,25 0,24 
P07TR5201     2,100 m2   Aislante lana mineral                                            3,37 7,08 
PPLAREF       1,000 u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,12 3,12 
 Sin descomposición 72,02 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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06.06 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE INSTALAC. (13x2+48+13+48+12,5AQ)         

 Tabique tipo PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos placas  de ye-  
 so laminado  tipo N de 13 mm de espesor, al lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvaniza-  
 do de 48 mm de ancho cada una, y una placa de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor al otro lado, unidas  
 entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable. A la placa central se pegará  
 el aislante SONODAN (contemplado en otra partida); y en la cara exterior del tabique, se colocará una placa  
 KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvani-  
 zado. Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap. Ambas es-  
 tructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y canales (elemen-  
 tos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 15,75 mm.. Ambas almas de la doble es-  
 tructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
REV           0,400 h    Oficial primera                                                  25,83 10,33 
PAVIMENT      0,400 h    Ayudante                                                         23,53 9,41 
PKNA129866    1,050 m²   Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm, largo 2400x1200 mm               24,71 25,95 
P04PY032      3,150 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,65 14,65 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas SN                                               1,19 1,07 
P04PW005      3,150 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,09 
P04PW240      1,900 m    Canal 48 mm                                                      0,70 1,33 
P04PW162      6,000 m    Montante de 46 mm                                                0,79 4,74 
P04PW065      15,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,15 
P04PW070      30,000 u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 0,30 
P04PW550      0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,25 0,24 
P07TR5201     2,100 m2   Aislante lana mineral                                            3,37 7,08 
PPLAREF       1,000 u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,12 3,12 
 Sin descomposición 78,46 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.07 m2   TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600                            
 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de 82 mm,  
 atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aisla-  
 miento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para  
 juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  
 pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
REV           0,162 h    Oficial primera                                                  25,83 4,18 
PAVIMENT      0,162 h    Ayudante                                                         23,53 3,81 
P04PY032      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,65 9,77 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               1,19 0,48 
P04PW005      1,300 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,04 
P04PW290      2,600 m    Maestra de 82 mm                                                 1,64 4,26 
P04PW065      5,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,05 
P04PW070      9,000 u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 0,09 
 Sin descomposición 22,68 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.08 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)                    

 Trasdosado tipo  PLADUR 96/400 (70) 2N MW o equivalente  formado por una estructura de perfiles de chapa de  
 acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos  
 y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arrios-  
 trar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la 
 estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm.  En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas  
 de yeso laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
REV           0,300 h    Oficial primera                                                  25,83 7,75 
PAVIMENT      0,300 h    Ayudante                                                         23,53 7,06 
P04PY045      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            6,64 13,94 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               1,19 0,48 
P04PW250      0,900 m    Canal 73 mm                                                      0,90 0,81 
P04PW170      3,900 m    Montante de 70 mm                                                1,46 5,69 
P04PW005      1,300 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,04 
P07TR5201     1,000 m2   Aislante lana mineral                                            3,37 3,37 
P04PW075      14,000 u    Tornillo PM 3,9x55 mm                                            0,02 0,28 
P04PW065      8,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,08 
P04PW550      0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,25 0,12 
 Sin descomposición 39,62 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.09 ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y  
 telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y reci-  
U01AA005      20,000 H.   Encargado                                                        28,49 569,80 
U01AA007      20,000 Hr   Oficial primera                                                  25,83 516,60 
U01AA008      10,000 Hr   Oficial segunda                                                  24,05 240,50 
U01AA009      10,000 H.   Ayudante                                                         23,53 235,30 
U01OA070      10,000 h.   Peón ordinario                                                   21,37 213,70 
 Sin descomposición 1.775,90 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 53,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.829,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.01 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS F N-III I PANEL e=60  
 Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I "URSA  
 IBÉRICA AISLANTES", de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor, resistencia a compre-  
 sión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope, simple-  
 mente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con  
 el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta au-  
 toadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie colocada  
 Materiales:       
 Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13164, de  
 superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia  
 térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN  
 13501-1, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.  
REV           0,050 h    Oficial primera                                                  25,83 1,29 
PAVIMENT      0,050 h    Ayudante                                                         23,53 1,18 
P07T10d       1,100 m2   Poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I Panel de 60 mm          12,21 13,43 
 Sin descomposición 15,90 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 50 mm EXTERIOR                            
 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machi-  
 hembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes me-  
 cánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNEEN 826:2013. Resistencia térmica 1,45 m2K/W, conduc-  
 tividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN  
 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP  
REV           0,095 h    Oficial primera                                                  25,83 2,45 
O01OA060      0,095 h    Peón especializado                                               22,43 2,13 
P07TX490      1,050 m2   Placa XPS RC200 e=50 mm exterior                                 10,76 11,30 
P01FA710      4,000 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,21 0,84 
P07W440       3,000 u    Fijación mecánica aislamiento                                    0,21 0,63 
 Sin descomposición 17,35 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03 m2   AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS AUTOADHESIVO TECHO                
 Aislamiento acústico a ruido aéreo bajo forjado, formado por complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DA-  
 NOSA", de 40 mm de espesor, 10 kg/m² de masa superficial, compuesto de dos paneles independientes: un panel  
 de lana mineral de 30 mm de espesor revestido con una lámina bituminosa autoadhesiva y un panel formado por  
 una lámina de polietileno reticulado adherida térmicamente a una lámina bituminosa autoadhesiva, colocado a tope  
P0001         1,050 M2   Complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DANOSA", de 40 40,00 42,00 
P0002         4,000 ud   Taco de expansión y clavo de polipropileno con espiga            0,32 1,28 
REV           0,120 h    Oficial primera                                                  25,83 3,10 
O01OA060      0,120 h    Peón especializado                                               22,43 2,69 
 Sin descomposición 49,07 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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07.04 m2   AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS EN TRASDOSADO PARED               
P0001         1,050 M2   Complejo multicapa Sonodan Plus Autoadhesivo, "DANOSA", de 40 40,00 42,00 
 mm  
P0002         4,000 ud   Taco de expansión y clavo de polipropileno con espiga            0,32 1,28 
REV           0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               22,43 4,49 
 Sin descomposición 52,94 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
12 de diciembre de 2023 Página 24  

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES                                          
08.01 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA                      
 Cerramiento en fachada de chapa   tipo Arcelor  Isis 55A de 0,75  mm de espesor, lacada en calidad Hairplus de la  
 carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar metálica de tubo de acero 40.3, i/p.p. de solapes, ta-  
 pajuntas, accesorios de fijación, remates laterales de panel composite , encuentros de chapa prelacada  de las  
 mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Me-  
 dido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
REV           0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
PAVIMENT      0,200 h    Ayudante                                                         23,53 4,71 
P05CGP140     1,000 m2   chapa Isis 55A de 0,75 mm                                        26,15 26,15 
P12V010       0,150 m2   panel composite 4 mm conformado                                  26,15 3,92 
P04SW020      0,350 m.   Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm              11,44 4,00 
P04FAV002     1,000 m2   estructura auxiliar  tubo acero 40.40.3                          5,46 5,46 
P05CW010      1,240 u    Tornillería y pequeño material                                   0,24 0,30 
 Sin descomposición 49,71 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.02 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA            
 Cerramiento en fachada de chapa a  tipo Arcelor  Arcelor  Trapeza 7.96.54 T  de 0,75  mm de espesor perforada,  
 lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750o, sobre estructura auxiliar metálica de perfil  
 omega galvanizado, fijada a paramento de fábrica i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates la-  
 terales, encuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, in-  
 cluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1  
REV           0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
PAVIMENT      0,200 h    Ayudante                                                         23,53 4,71 
PO5CGP140P    1,000 m2   chapa Isis 55A de 0,75 mmchapa Isis 55A de 0,75 mm perf          30,51 30,51 
P12V010       0,150 m2   panel composite 4 mm conformado                                  26,15 3,92 
P04SW020      0,350 m.   Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm              11,44 4,00 
P04FAV002     1,000 m2   estructura auxiliar  tubo acero 40.40.3                          5,46 5,46 
P05CW010      1,240 u    Tornillería y pequeño material                                   0,24 0,30 
 Sin descomposición 54,07 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES                                                           
09.01.01 m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                           
 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea con pavimento,  modelo Vilar Alba-  
 ro Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cual-  
 quier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes, cortes especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas  
 especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de alumi-  
 nio blanco tipo Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente  
 terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.   
 Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o  
 transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza  
 final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes  
 e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indi-  
 caciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo ne-  
O01OB090      0,300 h.   Oficial solador, alicatador                                      25,83 7,75 
O01OB100      0,300 h.   Ayudante solador, alicatador                                     23,53 7,06 
O01OA070      0,216 h    Peón ordinario                                                   21,37 4,62 
P09ABC080     1,100 m2   Azulejo color 20x20 cm.                                          13,70 15,07 
P01FA305      4,000 kg   Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                    0,09 0,36 
P01FJ003      0,200 kg   Junta cementosa normal color<3mm CG1                             0,47 0,09 
 Sin descomposición 34,95 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS  
09.01.02 m2   REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8)  
 Revestimiento de paramentos interiores  con placa de resinas termoendurecibles acabado en color 8 mm de espe-  
 sor,   B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulación s/ planos adherida y con fijaciones mecánicas a tabi-  
 quería o trasdosados de Pladur, enrrasada con éste, con juntas de 4 mm, incluso p.p. de juntas de dilatación,  
 s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.  
 . Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OB150      0,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            25,83 12,92 
REV           0,500 h    Oficial primera                                                  25,83 12,92 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   21,37 10,69 
P04ML090      1,050 m2   Panel fenólico alta densidad 8 mm+adhesivo                       41,08 43,13 
P04ML091      2,000 m²   Rastreles fijación subestructura                                 1,37 2,74 
P04MW010      1,500 u    Material auxiliar revestimiento madera                           1,03 1,55 
 Sin descomposición 84,20 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,53 
 Redondeo .........................................................................  0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS                                                            
09.02.01 m2   RECRECIDO 6cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE              
 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río (M-7,5) de 6 cm de  
 espesor, nivelado y fratasado, con colocación de mallazo 20x30x5,  con marcado CE y DdP (declaración de  
REV           0,165 h    Oficial primera                                                  25,83 4,26 
PAVIMENT      0,160 h    Ayudante                                                         23,53 3,76 
E04AM050      1,200 m2   MALLA 20x30 cm D=5 mm                                            1,34 1,61 
A02A126       0,060 m3   MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5                                    39,63 2,38 
 Sin descomposición 12,01 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.02.02 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60                                   
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de  
 gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y esmaltado de formato 30x60 cm, espe-  
 sor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura  
 máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso  
 mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero  
 de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para jun-  
 tas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de an-  
 chura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-  
 tas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y  
 comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldo-  
 sas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con  
 llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Lim-  
O01OA070      0,294 h    Peón ordinario                                                   21,37 6,28 
O01OB090      0,294 h.   Oficial solador, alicatador                                      25,83 7,59 
O01OB100      0,294 h.   Ayudante solador, alicatador                                     23,53 6,92 
P03AM010      1,050 m2   Malla 10x10x5     3,087 kg/m2                                    1,18 1,24 
P01FA610      6,000 kg   Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech                           0,31 1,86 
P08EPO071     1,050 m2   Baldosa gres porcelanico                                         27,38 28,75 
P01FJ009      0,111 kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     0,58 0,06 
P08WB095      4,000 ud   Cruceta de PVC.                                                  0,01 0,04 
 Sin descomposición 52,74 

 Maquinaria  ..............................  _______________  
 52,74 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.02.03 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 60/60 C2                                

 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de  
 gres porcelánico, clase C2 al deslizamiento,  modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificado y  esmaltado  
 de formato 60x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en  
 monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas  
 con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004,  
 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a  
 elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perime-  
 trales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de ni-  
 vel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según  
 NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo  
 de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas.  
 Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y lim-  
 pieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
O01OA070      0,294 h    Peón ordinario                                                   21,37 6,28 
O01OB090      0,294 h.   Oficial solador, alicatador                                      25,83 7,59 
O01OB100      0,294 h.   Ayudante solador, alicatador                                     23,53 6,92 
P03AM010      1,050 m2   Malla 10x10x5     3,087 kg/m2                                    1,18 1,24 
P01FA610      6,000 kg   Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech                           0,31 1,86 
P08EPO071A    1,050 m2   Baldosa gres porcelanico C2                                      28,30 29,72 
P01FJ009      0,111 kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     0,58 0,06 
P08WB095      4,000 ud   Cruceta de PVC.                                                  0,01 0,04 
 Sin descomposición 53,71 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.04 m    RODAPIÉ ALUM. PARA PLACA YESO LAMINAD0                            
 Zócalo de aluminio de líneas curvas de fácil instalación tipo FALKIT de 45x13 ref 110549, con acabado en aluminio  
 anodizado plata mate o lacado blanco, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Accesorios de mon-  
REV           0,150 h    Oficial primera                                                  25,83 3,87 
P08JZ015      1,050 m    Rodapié Falkit 45*13 ref 110549                                  8,72 9,16 
 Sin descomposición 13,03 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.05 m2   FELPUDO ALUMINIO CEPILLO GOMA 22 mm                               
 Felpudo de entrada  modelo BASMAT ATENEA FM,  compuesto por perfiles de aluminio de 22 mm de alto, interca-  
 lando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos inter-  
 medios de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de uso exterior o in-  
 terior. Acabado de goma de 22 mm de altura y 11 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado  
 para zonas de alto tránsito instalado en cajeado de 22 mm de altura. Incluye rebaje del pavimento y marco de perfil  
O01OB090      0,500 h.   Oficial solador, alicatador                                      25,83 12,92 
O01OB100      0,500 h.   Ayudante solador, alicatador                                     23,53 11,77 
P34IF200      1,000 m2   Felpudo aluminio cepillo goma 22 mm                              185,05 185,05 
 Sin descomposición 209,74 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 6,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
09.02.06 ml   BANDA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA                                 
 Banda antideslizante autoadhesiva, de 25 mm de anchura, color negro. Colocación en zona de acceso, sobre pa-  
O01OB100      0,050 h.   Ayudante solador, alicatador                                     23,53 1,18 
P34IF200A     1,000 ml   Cinta autoadhesiva antideslizante, color negro                   1,75 1,75 
 Sin descomposición 2,93 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS                                                            
09.03.01 m2   FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO     
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de  
 espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmonta-  
 je de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso lami-  
 nado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OB110      0,145 h    Oficial yesero o escayolista                                     25,83 3,75 
O01OB120      0,145 h    Ayudante yesero o escayolista                                    23,53 3,41 
P04TKV040     1,050 m2   Placa yeso vinilo N blanco 60x60x1 cm perfil visto               5,34 5,61 
P04TW023      2,100 m    Perfil primario 24x43x3600 mm                                    1,72 3,61 
P04TW025      2,100 m    Perfil secundario 24x43x3600 mm                                  1,72 3,61 
P04TW030      1,500 m    Perfil angular remates                                           1,04 1,56 
P04TW040      1,050 u    Pieza cuelgue                                                    0,46 0,48 
 Sin descomposición 22,03 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.03.02 m2   FALSO TECHO LAMAS  FIELTRO DE POLYESTER                           
 Suministro e instalación del sistema lineal HeartFelt® fabricado por Hunter Douglas Architectural.  
 Falso techo continuo formado por lamas lineales 40x80, con junta abierta entre lamas.  
 El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que permite la desinstala-  
 ción del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles. Los paneles tienen lados  
 cuadrados y unas pestañas en la parte superior que están dobladas hacia el interior. Suspensión:Los soportes en  
 aluminio de 0.95mm deben ser instalados según recomendaciones del fabricante. Los soportes estándares están  
 disponibles en una terminación transparente (7178) o negro (1863). Los soportes se empalman mediante piezas de  
 unión. Los soportes disponen de unos dientes para sustentar el panel en módulos que van de 50 hasta 200mm.  
 Los módulos varían en pasos de 10 mm.  
 Instalación suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su ni-  
 velación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto  
 elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería  
REV           0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
PAVIMENT      0,200 h    Ayudante                                                         23,53 4,71 
P04TLL020     12,000 m    Lama  fieltro a=80mm  abierta                                    2,83 33,96 
P04TO270      1,030 m    Rastrel soporte techo lamas  fieltro                             3,55 3,66 
P04TJ070      1,000 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,84 0,84 
P04TJ060      1,000 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,14 0,14 
 Sin descomposición 48,97 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,47 
 Redondeo .........................................................................  0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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09.03.03 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                     
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A se-  
 gún UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a  
 base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del for-  
 jado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-  
 pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500  
 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;  
 i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxi-  
 liares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  25,83 6,46 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         23,53 5,88 
P04PS030      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,96 4,16 
P04PNB005     0,400 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 0,08 
P04PPW010     0,400 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 0,39 
P04PPO030     3,200 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 4,42 
P04TO010      1,200 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 0,98 
P04TO040      1,200 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,56 
P04TO020      0,600 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 0,14 
P04TO030      2,300 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 0,94 
P04POP010     17,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,400 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,38 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
 Sin descomposición 24,92 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,75 
 Redondeo .........................................................................  0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA                                          
SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
10.01.01 m2   CARPINTERIA CORREDERA  ALUMINIO LACADO                            
 Suministro y colocación de módulo de carpintería Fijo y Hoja corredera de sistema CORTIZO COR VISION com-  
 puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Los perfiles de marco tienen una pro-  
 fundidad de 116 mm. en el caso de sistemas bicarril y de 182 mm. para la solución con tres carriles. El espesor  
 medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm en perfilería de marco y 1,5 mm en los perfiles de hoja. La capaci-  
 dad máxima de acristalamiento del sistema es de 30 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 16 y 24 mm de profundidad. Estan-  
 queidad por un sistema de cepillos, juego de tapas y cortavientos en el cruce de hojas.  
 Nudo central minimalista en cruce de hojas de 20 mm de sección vista.  
 Posibilidad de usar solución monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solución tricarril, apertura en  
 esquina a 90º sin parteluz  y solución en galandage de 1, 2, 3 y 4 hojas.   
 Peso máximo por hoja de 320Kg/hoja. Posibilidad de incorporar cierre Vision Security integrado en el perfil de hoja  
 o cierre embutido para permitir el cruce de hojas para limpieza.   
 Posibilidad de solución de suelo enrasado con perfil inferior de drenaje y perfil de canaleta exterior (recomendable  
 en zonas expuestas) y de solución de suelo integrado con el marco inferior oculto.  
 Posibilidad de realizar el cierre en el nudo central evitando el perfil de hoja vista en los laterales, aplicable en las  
 modulaciones de hoja y fijos y solución de engatillado invertido que permite tener una hoja móvil intercalada entre  
 2 fijos.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.   
 Incluso p/p de premarcos,accesoriios de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra, ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se-  
 gún UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
 ·       Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,3 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 41 dB  
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
 * Ensayo de referencia ventana  de 1,23  x 1,48 m. 1 hoja + fijo  
 Acabado Superficial:  
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-  
 do de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-  
 ter con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por  
 el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-  
 do de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliés-  
P_VISION_HF   1,000 m2   Perfileria Sistema CorVision HF                                  42,63 42,63 
AC_VISION_HF  1,000 m2   Accesorio Sistema CorVision HF                                   45,88 45,88 
DEC           1,000 Ud   Repercusion decalado vidrio                                      16,62 16,62 
mo009         3,000 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,15 66,45 
mo033         2,500 h    Ayudante cerrajero.                                              23,53 58,83 
 Sin descomposición 230,41 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 6,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.01.02 u    PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA 3350x3000 mm 2H+2F HOJAS DESNUDAS     
 Puerta automática corredera de 3,35x3,00 m con perfiles de hoja desnuda, para dos hojas fijas y dos móviles con  
 un paso libre central de 1,60 m por 3,00 m de altura,tipo Slimdrive SL  NT-FR de  GEZE  
 Funcion de via de evacuacion con variante de accionamiento redundante,Automatismo de corriente continua de  
 gran suavidad y bajo desgaste con una altura de solo 7 cm,Conectables y con estandar abierto (BACnet) integra-  
 bles en la automatizacion de edificios  
 Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor,  
 dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de ve-  
 locidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja,  2 U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2  
 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital. iNcluso carros, brazos de arrastre,  
 suspensiones,  acristalamiento con vidrio laminar 6+6 transparente. Montaje, conexionado y puestaDE VIDRen  
 marcha (CON ayudas de albañilería, ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
O01OB130      8,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 206,64 
O01OB140      8,000 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 188,24 
P13AC170      1,000 u    Puerta automática corredera3,35x3,00 m 4H                        2.820,37 2.820,37 
P13AC280      2,000 u    Perfil hoja desnuda móvil 3,00x0,79 m                            74,11 148,22 
P13AC290      2,000 u    Perfil hoja desnuda fija 3,00x0,79 m                             78,46 156,92 
P14DUI080     6,758 m2   Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5                                33,87 228,89 
P13AC490      1,000 u    Fotocélula completa puerta automática                            444,63 444,63 
P13AC500      2,000 u    Radar PWM                                                        69,75 139,50 
P13AC240      1,000 u    Cerrojo electromagnético                                         117,70 117,70 
P13AC510      1,000 u    Llave exterior puerta automática                                 100,26 100,26 
P13AC530      1,000 u    Perfil aluminio forro viga 3100 mm                               30,51 30,51 
P13AC560      2,000 u    Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm                               126,42 252,84 
P13AC520      1,000 u    Pegado de plintos                                                74,11 74,11 
P13AC250      1,000 u    Acabado lacado color                                             265,91 265,91 
P13AC570      1,000 u    Montaje y conexionado puerta corredera                           571,05 571,05 
P13AC580      1,000 u    Portes y embalajes puerta corredera                              91,54 91,54 
 Sin descomposición 5.837,33 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 175,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.012,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA                                                        
10.02.01 m2   PERSIANA ALUMINIO  MHZ S_onro                                     
 Persiana de aluminio MHZ s_onro para exterior con cajón de aluminio extruido termolacado cuadrado a 90º según  
 norma DIN EN ISO 13659. Tejido de perfiles de aluminio de doble pared de 100x3 mm (factora de apertura en posi-  
 ción sombreado = 18%). Barra de carga en aluminio 7,8 x 50 mm extruido con burlete final inferior y zona de desli-  
 zamiento en guías en plástico. Eje de enrolle octogonal de acero galvanizado Diam 60 x 0,9 mm. Motorización Ele-  
 ro RolTop s_onro a 230V/50Hz AC con cable de 2 m blanco. Guia lateral de 53x22 mm en aluminio extruido con  
 burlete PVC duro y embudo de entrada.Inclkuye conexionado de accionamiento motorizado, sellado de juntas y  
O01OB130      0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 3,87 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 2,35 
P12APE370     1,000 m2   Persiana aluminio MHZ s_onro motorizado con cajón aluminio       213,60 213,60 
 Sin descomposición 219,82 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 6,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.02.02 m2   MARCO DE CHAPA DE ACERO TERMOLACADA                               
 Marco perimetral en fachada de chapa de acero termolacada de 5mm despesor según detalles de proyecto, ancla-  
 jes ocultos a estructura auxiliar, repasos y pp de elaboración de prototipo para ensayo en obra Elaborada en taller  
 y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 5,17 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 4,71 
P13DC010      1,000 m2   Chapa de acero 5mm termolacada                                   69,75 69,75 
 Sin descomposición 79,63 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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10.02.03 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA LISA EI2-60-C5                              

 Puerta metálica Corta-Fuegos pivotante galvanizada y lacada más antifinger de una hoja EI2-60-C5 de medidas  
 2100x1000mm. mod. Turia Sigma de Andreu o equivalente, con certificado de homologación, dos chapas de acero  
 de 0,8mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta  
 densidad y placa tipo Pladur, hoja de grosor 63mm., tornillería métrica, bisagras ocultas, con marco tipo CS5 de  
 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero  
 o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes. Bisagras  
 ocultas y cierrapuertas oculto (cierrapuertas no incluido en esta partida). Incluye premarco especial para puerta re-  
 sistente al fuego.  
O01OB130      0,391 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 10,10 
O01OB140      0,391 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 9,20 
P13CP062Z     1,000 ud   Puerta lisa resistente al fuego EI2-60-C5                        800,00 800,00 
P13CP062X     1,000 ud   Conjunto de bisagras ocultas                                     180,00 180,00 
P13CP062Y     1,000 ud   Premarco para puerta resistente al fuego                         200,00 200,00 
 Sin descomposición 1.199,30 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 35,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.235,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
10.02.04 ud   CONJUNTO MUELLE CIERRAPUERTAS OCULTO CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5     
 Muelle cierrapuertas oculto con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cortafuego con un ancho  
 de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulación de velocidad de cierre y regulación del golpe. Totalmente insta-  
 lado de forma oculta. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI. Apto para  
O01OB130      0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 2,58 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 2,35 
P23PM020A     1,000 u    Muelle cierrapuertas oculto                                      682,00 682,00 
PM0100        1,035 %    Pequeño Material                                                 0,87 0,90 
 Sin descomposición 687,83 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 20,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  708,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.02.05 m2   REJILLA INSTALACIONES                                             
 Rejilla de instalaciones  con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio , incluso con marco de montaje y recibido, ins-  
O01OB170      0,975 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 25,18 
P21RR010      1,000 m2   Rejilla instalaciones                                            168,52 168,52 
 Sin descomposición 193,70 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR                                              
10.03.01 m2   MAMPARA VIDRIO DOBLE                                              
 Suministro y colocación de mampara tipo SITAB modelo TREBE ST-200 o equivalente, compuesta por:   
   
 ESTRUCTURA Estructura de acero galvanizado compuesta de: guía de anclaje a techo y suelo de 28x58mm con  
 mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado en RAL  
 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera lon-  
 gitudinal cada 32mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos. La estructura vertical  
 compuesta de telescópico nivelador inferior con nivelación de 60mm y alargadera telescópica superior para absor-  
 ber diferencias en altura de hasta 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm de espe-  
 sor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles.  
 PERFILERIA Sobre esta estructura montan perfiles de aluminio acabado F1 de 19x100mm con 2 aberturas para el  
 montaje de vidrios con un sistema de pestaña de fijación rápida para las gomas de sujeción de vidrios stadip de  
 6+6 mm, también están provistos de una ranura central para poder atar el perfil al suelo o techo mediante un tirafon-  
 do, esta ranura se oculta con una tapa de aluminio acabado F1 con un sistema de pestaña de fijación rápida. Sobre  
 el suelo va montado la guía de aluminio acabado F1 de 19x100mm con pestaña de fijación rápida para las gomas  
 de sujeción de los vidrios y sistema de nivelación con calzos calibrados para un perfecto nivelado de los vidrios  
 stadip de 6+6 mm.   
 VIDRIOS La unión entre si de los vidrios stadip de 6+6 mm con canto pulido se realiza mediante cinta adhesiva  
 transparente de 1x10mm creando una unión rápida y limpia de los mismos creando una cámara entre los vidrios  
 de 74mm útil para la colocación de persianillas tipo venecianas en lamas de 25 o 15mm. Los giros de 90º y 135º  
 como las uniones en “T” entre vidrios se realizan con cantoneras de aluminio acabado F1 de 12x12 mm enrasa-  
 dos perfectamente al espesor del vidrio.  
 Índice de reducción sonora 44 dB  
   
 Incluye :  
 P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y esquinas y  ele-  
 mentos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de vidrio.   
 P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta de espuma  
 de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles, y  barrera fónica superior tipo  
 ACOUSTIMASS o similar, autoestable, cuando no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.   
 P.p. de  replanteo, aplomado, perfiles de unión a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros, remates, sella-  
 dos y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y cualquier otro elemento u ope-  
O01OB130      0,198 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 5,11 
O01OB140      0,198 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 4,66 
P13CB085A     1,000 m2   Mampara modular doble                                            187,44 187,44 
P13CB999      1,000 ud   Estructura acero y barrera fónica (p.p.)                         24,62 24,62 
 Sin descomposición 226,27 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 6,79 
 Redondeo .........................................................................  4,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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10.03.02 ud   PUERTA SIMPLE BATIENTE                                            

 Suministro y colocación de puerta simple batiente ciega en mamparas simples tipo SITAB modelo TREBE ST-400  
 o equivalente, de altura según planos (entre 2,30 m y 2,80m) y anchura de 90 cm., compuesta por:   
   
 ESTRUCTURA  
 Estructura de acero galvanizado compuesta de: guía de anclaje a suelo de 28x58mm con mecanizados para pa-  
 sos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado en RAL 9006. Estructura vertical  
 y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm se-  
 gún Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos. La estructura vertical compuesta de telescópico  
 nivelador inferior con nivelación de 60mm y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de  
 hasta 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de  
 apoyo de paneles o perfiles Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de aluminio anodizado F-1 de  
 19x100 mm. de formas rectas con herrajes de unión de inglete sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de  
 acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amorti-  
 guación y aislamiento en el cierre.  
 PUERTA DE PASO  
 Suministro y colocación  de puerta de madera ciega abatible modelo TREBE AT/ST-400 , de una hoja de dimen-  
 siones 900mm x 2500-2800 mm, según plano de carpintería, acabado en melamina lisa en todas sus caras, color  
 a definir por la DF, montada sobre perfilería de aluminio anodizado mate  de 19x100 mm , acabado aluminio anodi-  
 zado, o lacado en color blanco o negro mate, según memoria de carpintería y/o especificaciones de la D.F.  
   
 Hoja de tablero de fibras de densidad media (DM) de 50 mm.de espesor con , el interior de polietileno extrusionado.  
 Pernios de colgar (3 ud/hoja y 120 kg. de capacidad de carga), juegos de manillas, escudos, cancela, cerradura,  
 tope en el suelo; de acero inoxidable modelo y marca Dorma o definir por D.F.  La estructura vertical está com-  
 puesta por  nivelador  telescópico inferior con nivelación de 60mm y alargadera telescópica superior para absorber  
 diferencias en altura de hasta 150mm. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm  
 de espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles. Cierre de puerta con perfil de goma color gris en to-  
 do el perímetro, asi como cierre en parte baja mediante burlete acustico de guillotina  para una perfecta amortigua-  
 ción y aislamiento en el cierre .. Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes.  Diseño de-  
 nominado “Perfilería oculta  
   
 CLASIFICACIÓN AL FUEGO:  
  D-s1, d0 (o superior)  
   
 Incluye :  
 P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y esquinas y  ele-  
 mentos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de vidrio.   
 P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta de espuma  
 de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles, y  barrera fónica superior cuando  
 no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.   
 P.p. de  replanteo, aplomado, perfiles de unión a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros, remates, sella-  
 dos y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y cualquier otro elemento u ope-  
 ración necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente, recomendaciones del fabricante,  
 e indicaciones de la D.F.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
O01OB130      0,198 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 5,11 
O01OB140      0,198 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 4,66 
P13CB085C     1,000 ud   Puerta simple batiente                                           469,32 469,32 
P13CB999      1,000 ud   Estructura acero y barrera fónica (p.p.)                         24,62 24,62 
 Sin descomposición 513,78 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 15,41 
 Redondeo .........................................................................  10,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  529,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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10.03.03 ml   MOSTRADOR CON MESA                                                

 Ml de mostrador de recepción tipo Sitab ST 350 o equivalente, de altura 1,07 m., con encimeras de 35,7 cm. de  
 anchura dispuestas a dos alturas (1,07 m. y 0,8 m.), y encimera-mesa de trabajo en la parte interior, de altura 74  
 cm., con p.p. de pata cada 1,20 m. y paneles de remate, y balda intermedia entre la mesa de trabajo y la encime-  
 ra superior, según planos de detalle y replanteo en obra, y compuesto por:  
   
 ESTRUCTURA  
 Estructura de acero galvanizado compuesta de:  
 Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de  
 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm.   
 Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos  
 y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN  para el enganche rápido de los herrajes metálicos  
 (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.  
 La estructura vertical está compuesta por  nivelador  telescópico inferior con nivelación de 60mm. Provista de he-  
 rrajes metálicos (Grapa horizontal) para sujeción de los soportes horizontales a  la estructura vertical.  
 La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apo-  
 yo de paneles o perfiles.  
   
 PANELES  
 Paneles  de 19 mm de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel deco-  
 rativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea N14322. Con los  
 bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes. Los paneles forman una cámara interior de  
 62 mm, que permite instalaciones varias (material insonorizante, ignífugo, instalaciones eléctricas, informáticas, ai-  
 re acondicionado, calefacción, etc.…)   
   
 ENCIMERAS  
 Paneles  de 30 mm de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel deco-  
 rativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea N14322. Con los  
 bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes.   
   
 DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN  
 Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Los paneles van sujetos a la estructura me-  
 diante grapas de clipado que proporcionan una sujeción en tres dimensiones, lo cual permite un montaje y des-  
 montaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posición inicial, dejando una entrecalle de 8 mm. Com-  
 pletamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.  
   
 CLASIFICACIÓN AL FUEGO  
 D-s1, d0 (o superior)  
   
 Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.  
O01OB150      0,991 h.   Oficial 1ª carpintero                                            25,83 25,60 
O01OB160      0,991 h    Ayudante carpintero                                              23,53 23,32 
P11NP021B     1,000 ml   mostrador con mesa                                               285,53 285,53 
 Sin descomposición 341,14 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 10,23 
 Redondeo .........................................................................  6,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  351,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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10.03.04 ud   MÓDULO TÉCNICO AT-ST-340 DE 200 MM.                               

 Suministro y colocación de modulo de electrificación formado por dos tapas de aluminio anodizado acabado F1 de  
 19x192 mm con una muesca para el perfecto posicionamiento de la grapa de clipado, permitiendo un montaje y  
 desmontaje frontal cuantas veces sea necesario,  formando una cámara interior de 88 mm entre tapas. Colocado  
 en encuentros con tabiquería de pladur transversal, incluido lana de roca en su interior, útil para los pasos e inte-  
 rruptores de instalación. Diseño denominado “Perfilería oculta. Colocado junto a módulos de puerta. Medida la uni-  
 dad instalada.  
   
O01OB130      0,900 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 23,25 
O01OB140      0,900 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 21,18 
P34OMT080     1,000 ud   Módulo técnico disp. eléctricos                                  76,30 76,30 
P01DW090      10,000 u    Pequeño material                                                 1,24 12,40 
 Sin descomposición 135,79 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,07 

 Redondeo .........................................................................  2,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.03.05 u    PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H  825*3000                        
 Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones 825x3000 mm, sumi-  
 nistrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compues-  
 to por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y tapo-  
 nes embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con  
O01OB150      2,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            25,83 64,58 
O01OB160      2,500 h    Ayudante carpintero                                              23,53 58,83 
P11P02bab     1,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm        191,80 191,80 
P11L05baab    1,000 u    Puerta corredera  en block ciega lisa lacada de 825mm            172,62 172,62 
P11R01c       2,000 u    Manillón de acero inoxidable                                     23,98 47,96 
P11L17ka      1,000 u    Kit revestimiento corredera lacada 1H                            105,26 105,26 
P11RW040      1,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                12,30 12,30 
P11RW050      1,700 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,38 4,05 
 Sin descomposición 657,40 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 19,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  677,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
10.03.06 u    PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H  825*2500+h                      
 Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones 825x2500 mm+ fijo  
 superior 900*500, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de  
 puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesaños  
 superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en ta-  
O01OB150      2,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            25,83 64,58 
O01OB160      2,500 h    Ayudante carpintero                                              23,53 58,83 
P11P02bab     1,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm        191,80 191,80 
P11P02BC      1,000 u    Puerta corredera 825*2500+ fijo superior                         196,16 196,16 
P11R01c       2,000 u    Manillón de acero inoxidable                                     23,98 47,96 
P11L17ka      1,000 u    Kit revestimiento corredera lacada 1H                            105,26 105,26 
P11RW040      1,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                12,30 12,30 
P11RW050      1,700 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,38 4,05 
 Sin descomposición 680,94 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 20,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  701,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS                                          
11.01 m2   TRIPLE ACRISTALAMIENTO  4+4/16/4/16/4+4                           
 Triple acristalamiento Guardian Extraclear laminar 44.1/(16 argón 90%)/Climaguard Premium 2 4/(16 argón  
 90%)/Climaguard Premium 2 Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", conjunto formado por vidrio exterior Guardian  
 Extraclear laminar de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina  
 incolora de butiral de polivinilo, dos cámaras deshidratadas rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio  
 y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio de baja emisividad térmica Clima-  
 guard Premium 2 de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior y vidrio interior Cli-  
 maguard Premium 2 Lamiglass de 4+4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior,  
 compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo,  
 para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 52 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-  
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona neutra incolora compatible con el mate-  
mt21tgg025hd  1,006 m²   Triple acristalamiento Guardian Extraclear laminar 44.1/(16 argó 105,14 105,77 
mt21sik010    0,290 Ud   Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-3 2,15 0,62 
mt21vva025    1,667 m    Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio.       0,78 1,30 
mt21vva021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,10 1,10 
mo055         0,340 h    Oficial 1ª cristalero.                                           25,83 8,78 
mo110         0,340 h    Ayudante cristalero.                                             23,53 8,00 
 Sin descomposición 125,57 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.02 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                              
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado pe-  
 rimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
O01OB250      0,712 h.   Oficial 1ª vidriería                                             25,83 18,39 
P14GI050      1,000 m2   Espejo plateado 3 mm                                             12,16 12,16 
P14KC010      4,000 m    Canteado espejo                                                  0,97 3,88 
P14KW080      4,000 u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       1,12 4,48 
 Sin descomposición 38,91 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
11.03 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                       
 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polímero acrílico 13  
 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círculos,  resistencia térmica de -20 a 80  
O01OB250      0,156 h.   Oficial 1ª vidriería                                             25,83 4,03 
P14VIN        1,000 m2   Lámina vinilo                                                    26,18 26,18 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
 Sin descomposición 31,45 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
12.01 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA ADHERENCIA           
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en exterior, sobre placas de cartón-yeso, yeso y  
 superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plaste-  
O01OB230      0,076 h.   Oficial 1ª pintura                                               25,83 1,96 
O01OB240      0,076 h.   Ayudante pintura                                                 23,53 1,79 
P25OZ040      0,080 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   9,31 0,74 
P25ES080      0,300 l    Pintura plástica exterior/interior alta adherencia               4,88 1,46 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,05 0,21 
 Sin descomposición 6,16 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.02 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos  sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza  
O01OB230      0,342 h.   Oficial 1ª pintura                                               25,83 8,83 
P25JA100      0,200 l    Esmalte laca poliuretano satinada color                          11,62 2,32 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,05 0,08 
 Sin descomposición 11,23 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.03 m2   IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS                                          
 Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con  
O01OB230      0,116 h.   Oficial 1ª pintura                                               25,83 3,00 
O01OB240      0,116 h.   Ayudante pintura                                                 23,53 2,73 
P25OU070      0,100 l    Imprimación metales no ferreos                                   7,11 0,71 
P25WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,05 0,11 
 Sin descomposición 6,55 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION                                       
13.01 ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-  
 nillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de colocación sobre mamparas  
REV           0,510 h    Oficial primera                                                  25,83 13,17 
P18CB260      1,000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         79,51 79,51 
 Sin descomposición 92,68 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.02 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fi-  
 jación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de colocación sobre mamparas o tabiques  
REV           0,305 h    Oficial primera                                                  25,83 7,88 
P18CB230      1,000 ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   25,16 25,16 
 Sin descomposición 33,04 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.03 u    DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL BLANCO                     
 Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas pintado en epoxi blanco tipo JOFEL-CLASICA EPO-  
 XI-AE12100 o equivalente por aseo, de 26,5 x 25,5 x12,5 cms. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y  
O01OB170      0,167 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 4,31 
M12T050       0,167 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,02 0,17 
P18CDI010     1,000 u    Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco              27,30 27,30 
 Sin descomposición 31,78 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.04 u    DISPENSADORES PAPEL TOALLA BOBINA  BLANCO                         
 Dispensador de papel toalla de tipo bobina, termoplástico  ABS tipo JOFEL-AZUR-AG47000 o equivalente de 34 x  
O01OB170      0,167 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 4,31 
M12T050       0,167 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,02 0,17 
P18CDB030     1,000 u    Dispensador papel toalla bobina blanco                           81,25 81,25 
 Sin descomposición 85,73 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
13.05 u    DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l                          
 Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, tipo JOFEL-AITANA ABS-AC70000 de 23,5 x 12 x 47 cms Total-  
O01OB170      0,167 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 4,31 
M12T050       0,167 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,02 0,17 
P18CJP010     1,000 u    Dosificador jabón manual 1 l ABS blanco                          24,83 24,83 
 Sin descomposición 29,31 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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13.06 u    ESCOBILLERO SUELO ABS BLANCO                                      

 Escobillero de suelo, fabricado en ABS en color blanco, 13,5 x 38,5 cm tipo TRILLA-W-14200 . Totalmente coloca-  
 do.  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 1,29 
P18CAW080     1,000 u    Escobillero ABS blanco D=127 mm                                  5,29 5,29 
 Sin descomposición 6,58 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.07 u    PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 l C/TAPA            
 Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad tipo TRILLA-BASCULANTE-24650 o equivalente . Totalmente  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 1,29 
P18CAW020     1,000 u    Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 l                 57,87 57,87 
 Sin descomposición 59,16 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.08 ud   PLACA DE SEÑALIZACION INTERIOR                                    
 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10 cm, fijada mecáni-  
 camente al paramento. Cumplirá las prescripciones del Manual de Identidad del Ayuntamiento de Zargoza . Medida  
O01OA060      0,048 h    Peón especializado                                               22,43 1,08 
P23FF300      1,000 ud   Señal aluminio interior                                          25,84 25,84 
 Sin descomposición 26,92 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
SUBCAPÍTULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                              
14.01.01 Ud   ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                       
 Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexión general, con diámetro indicado  
 por la Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de diámetro adecuado hasta inte-  
 rior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de retención, dos válvulas de esfera roscada PN-16, de  
 diámetro igual al de la acometida y tubería de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interio-  
 res del edificio, accesorios de conexión. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos in-  
 dicados, según planos.  
UAMFO1        3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 77,49 
UAMFOA        3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 70,59 
M11HC050      10,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,91 79,10 
E02EM020      5,000 m3   Exc. zanja a maquina t. flojos                                   6,39 31,95 
E02SZ070      5,000 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 32,11 160,55 
U01AF200      5,000 m2   Demolición y levantado de pavimento                              3,49 17,45 
P17AA056      1,000 Ud   Arqueta polipropileno sin fondo 30x30 cm                         4,32 4,32 
P01HM020      4,000 Ud   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,64 110,56 
P17GS071      10,000 m    Tubo acero galvanizado (según compañía)                          11,10 111,00 
P17GSA071     10,000 pp   Accesorios tubo acero galvanizado (según compañía)               0,45 4,50 
UCAFIL051     1,000 Ud   Filtro (según compañía)                                          7,58 7,58 
UCAVC051      1,000 Ud   Válvula de compuerta (según compañía)                            43,84 43,84 
UCAVE051      2,000 Ud   Válvula de esfera (según compañía)                               21,37 42,74 
 Sin descomposición 761,67 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 22,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  784,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR                                               
14.02.01 Ud   ARMARIO CONTADOR                                                  
 Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y protegido con-  
 tra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes para contador, fijaciones,  
 puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora y anagrama de AGUA grabado en la  
UAMFO1        2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 51,66 
P17AR020      1,000 Ud   Armario. poliester 900x500x300                                   141,08 141,08 
 Sin descomposición 192,74 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.02.02 Ud   CONTADOR AGUA FRÍA Y FILTRO                                       
 Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, homologado, del tipo  
 "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso dos llaves de esfera, vál-  
 vula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-  
 da.  
U01FY105      0,800 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 20,66 
U01FY110      0,800 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 18,82 
U24AA007      1,000 Ud   Contador de agua de 2"                                           95,94 95,94 
U26AR008      2,000 Ud   Llave de esfera 2"                                               14,81 29,62 
U26AD007      1,000 Ud   Válvula antirretorno 2"                                          12,44 12,44 
U26GX001      1,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           2,60 2,60 
U26FF         1,000 Ud   Filtro                                                           98,00 98,00 
 Sin descomposición 278,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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14.02.03 u    ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm   

 Arqueta de fundición dúctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32 mm, con tapa cie-  
 ga en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de peque-  
 ño material y medios auxiliares.  
REV           1,000 h    Oficial primera                                                  25,83 25,83 
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               22,43 22,43 
P17AF080      1,000 u    Arqueta fundición 492x221x250 mm c/aislamiento                   94,94 94,94 
 Sin descomposición 146,06 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,38 
 Redondeo .........................................................................  2,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                              
14.03.01.01 Ud   ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                       
 Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexión general, con diámetro indicado  
 por la Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de diámetro adecuado hasta inte-  
 rior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de retención, dos válvulas de esfera roscada PN-16, de  
 diámetro igual al de la acometida y tubería de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interio-  
 res del edificio, accesorios de conexión. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos in-  
 dicados, según planos.  
UAMFO1        3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 77,49 
UAMFOA        3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 70,59 
M11HC050      10,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,91 79,10 
E02EM020      5,000 m3   Exc. zanja a maquina t. flojos                                   6,39 31,95 
E02SZ070      5,000 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 32,11 160,55 
U01AF200      5,000 m2   Demolición y levantado de pavimento                              3,49 17,45 
P17AA056      1,000 Ud   Arqueta polipropileno sin fondo 30x30 cm                         4,32 4,32 
P01HM020      4,000 Ud   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,64 110,56 
P17GS071      10,000 m    Tubo acero galvanizado (según compañía)                          11,10 111,00 
P17GSA071     10,000 pp   Accesorios tubo acero galvanizado (según compañía)               0,45 4,50 
UCAFIL051     1,000 Ud   Filtro (según compañía)                                          7,58 7,58 
UCAVC051      1,000 Ud   Válvula de compuerta (según compañía)                            43,84 43,84 
UCAVE051      2,000 Ud   Válvula de esfera (según compañía)                               21,37 42,74 
 Sin descomposición 761,67 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 22,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  784,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR                                               
14.03.02.01 Ud   ARMARIO CONTADOR                                                  
 Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y protegido con-  
 tra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes para contador, fijaciones,  
 puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora y anagrama de AGUA grabado en la  
UAMFO1        2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 51,66 
P17AR020      1,000 Ud   Armario. poliester 900x500x300                                   141,08 141,08 
 Sin descomposición 192,74 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.03.02.02 Ud   CONTADOR AGUA FRÍA Y FILTRO                                       
 Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, homologado, del tipo  
 "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso dos llaves de esfera, vál-  
 vula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-  
 da.  
U01FY105      0,800 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 20,66 
U01FY110      0,800 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 18,82 
U24AA007      1,000 Ud   Contador de agua de 2"                                           95,94 95,94 
U26AR008      2,000 Ud   Llave de esfera 2"                                               14,81 29,62 
U26AD007      1,000 Ud   Válvula antirretorno 2"                                          12,44 12,44 
U26GX001      1,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           2,60 2,60 
U26FF         1,000 Ud   Filtro                                                           98,00 98,00 
 Sin descomposición 278,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
14.03.02.03 u    ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm   
 Arqueta de fundición dúctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32 mm, con tapa cie-  
 ga en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de peque-  
REV           1,000 h    Oficial primera                                                  25,83 25,83 
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               22,43 22,43 
P17AF080      1,000 u    Arqueta fundición 492x221x250 mm c/aislamiento                   94,94 94,94 
 Sin descomposición 146,06 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,38 
 Redondeo .........................................................................  2,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                               
14.03.03.01 Ml   TUBERÍA PE100 75 mm                                               
 Canalización para Agua Fría constituída por tubería individual de PE-HD (PE100), de 75 mm, instalada el lecho de  
 arena, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos, etc.). Medida la  
OFICIAL1ªFONT 0,010 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,83 0,26 
AYUDANTEFONT 0,010 h.   Ayudante fontanero calefactor                                    23,53 0,24 
UUPO1048906_  1,000 Ml   Tubería PE100 75 mm                                              8,70 8,70 
UUPOAAD       1,000 Ml   Relleno zanja                                                    4,03 4,03 
UUPO1048906A_ 1,000 pp   Accesorios tuberia                                               1,39 1,39 
 Sin descomposición 14,62 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
14.03.03.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 0,49 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 0,45 
UWIRSBO20_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         2,57 2,57 
UWIRSBOAC20_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          2,57 2,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,94 
 Materiales .........................................................................  5,14 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,08 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14.03.03.03 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
UAMFO1        0,029 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 0,75 
UAMFOA        0,029 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 0,68 
UWIRSBO25_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.                         2,63 2,63 
UWIRSBOAC25_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 25 mm.                          2,63 2,63 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,43 
 Materiales .........................................................................  5,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,69 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                           
14.03.04.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 0,49 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 0,45 
UWIRSBO20_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         2,57 2,57 
UWIRSBOAC20_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          2,57 2,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,94 
 Materiales .........................................................................  5,14 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,08 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14.03.04.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
UAMFO1        0,029 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 0,75 
UAMFOA        0,029 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 0,68 
UWIRSBO25_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.                         2,63 2,63 
UWIRSBOAC25_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 25 mm.                          2,63 2,63 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,43 
 Materiales .........................................................................  5,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,69 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.03.04.03 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                              
 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y  
UAMFO1        0,020 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 0,52 
UAMFOA        0,020 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 0,47 
UCAAPCI020ACS 1,000 ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30                      1,94 1,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  1,94 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2,93 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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14.03.04.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30                              

 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,020 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 0,52 
UAMFOA        0,020 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 0,47 
UCAAPCI025ACS 1,000 ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30                      1,95 1,95 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 

 Materiales .........................................................................  1,95 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2,94 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE                                                   
14.03.05.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                          
 Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-  
 vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-  
 tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante  
 para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 12,92 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 11,77 
UCAVM032      1,000 Ud   Valvula de mariposa DN32                                         25,47 25,47 
UCABR032      1,000 Ud   Juego de bridas DN32                                             8,17 8,17 
 Sin descomposición 58,33 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES                                          
14.04.01 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                             
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca  
 WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa, para ASEO  
 MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabo. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes,  
 anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para su-  
 ministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sa-  
UAMFO1        1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 38,75 
UAMFOA        1,500 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 35,30 
UWIRSBO16_    7,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.                         1,53 10,71 
UWIRSBOAC16_ 7,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 16 mm.                          1,53 10,71 
UCAVE020      1,000 Ud   Válvula de esfera DN20                                           1,81 1,81 
UVALSA        2,000 Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   2,01 4,02 
UCORR         7,000 ml   Tubo corrugado                                                   0,09 0,63 
UWIRSBO20_    5,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         2,57 12,85 
UWIRSBOAC20_ 5,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          2,57 12,85 
 Sin descomposición 127,63 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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14.04.02 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR OFICIO/INST                                  
 Instalación interior de fontanería para agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densi-  
 dad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior según normativa, para OFI-  
 CIO/INST con 1 vertedero y 1 fregadero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pa-  
 samuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a  
 derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Me-  
UAMFO1        2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 51,66 
UAMFOA        2,000 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 47,06 
UWIRSBO20_    20,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         2,57 51,40 
UWIRSBOAC20_ 20,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          2,57 51,40 
UCAVE020      2,000 Ud   Válvula de esfera DN20                                           1,81 3,62 
UCORR         20,000 ml   Tubo corrugado                                                   0,09 1,80 
UVALSA        2,000 Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   2,01 4,02 
 Sin descomposición 210,96 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 6,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
14.05.01 Ud   INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                
 Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo ACCESS  
 (342236..0) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y tanque y cisterna de doble descarga 3/6 litros,  
 y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a  
 juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura  
UAMFO1        0,604 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 15,60 
UAMFOA        0,604 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 14,21 
UIR34224H000  1,000 Ud   Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS                         91,69 91,69 
UISSF         1,000 Ud   Tanque, cisterna y tapa                                          63,02 63,02 
 Sin descomposición 184,52 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
14.05.02 Ud   LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                 
 Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000) o similar. Inlcu-  
 so colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, insta-  
UAMFO1        0,604 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 15,60 
UAMFOA        0,604 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 14,21 
ULR32724H000  1,000 Ud   Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS                                 60,10 60,10 
 Sin descomposición 89,91 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.05.03 Ud   VERTEDERO ROCA GARDA                                              
 Vertedero de porcelana de alimentación horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco (ref. 371055000) o  
 similar. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y colocación, conexión a desagüe, material complemen-  
UAMFO1        0,625 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 16,14 
UAMFOA        0,625 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 14,71 
UVR371055000  1,000 Ud   Vertedero Garda                                                  65,91 65,91 
URR526005510  1,000 Ud   Rejilla acero inoxidable                                         22,99 22,99 
 Sin descomposición 119,75 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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14.05.04 Ud   GRIFERÍA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO                       

 Equipo de grifería de repisa con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA PRO en color cromo  
 (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suminis-  
 trada e instalada.  
UGR5A2123C00  1,000 Ud   Grifo Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO                    32,34 32,34 
O1FONT        0,242 h    Oficial 1ª fontanero                                             25,83 6,25 
AESPFONT      0,242 h    Ayudante fontanero                                               23,53 5,69 
 Sin descomposición 44,28 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.05.05 Ud   GRIFERÍA VERTEDERO ROCA L20                                       
 Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo  
 L20 (ACS y AF) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suminis-  
UAMFO1        0,313 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 8,08 
UAMFOA        0,313 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 7,36 
UGR5A7607C00  1,000 Ud   Grifería vertedero/fregadero ROCA L20                            85,04 85,04 
 Sin descomposición 100,48 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.05.06 Ud   BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                    
 Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA o similar con pata de apoyo. Incluso pe-  
UAMFOA        0,181 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 4,26 
UBR81584100Y  1,000 Ud   Barra abatible ROCA SUPERINOX                                    116,87 116,87 
 Sin descomposición 121,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.05.07 Ud   TERMO ELÉCTRICO 50 l. JUNKERS                                     
 Ud. Termo eléctrico de 50 l. de capacidad JUNKERS, con cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte  
 inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magne-  
 sio, termostato exterior regulable entre 35ºC y 60ºC, termómetro exterior, piloto de encendido y llave de seguridad  
UAMFO1        1,125 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 29,06 
UAMFOA        1,125 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 26,47 
U27SA060      1,000 Ud   Term.eléctr.50l JUNKERS                                          224,00 224,00 
U26AR003      2,000 Ud   Llave de esfera 3/4"                                             2,95 5,90 
U26XA001      2,000 Ud   Latiguillo flexible 20 cm.                                       1,93 3,86 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  55,53 
 Materiales .........................................................................  233,76 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  289,29 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 8,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  297,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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14.05.08 Ud   FREGADERO RESINA 800X400X200                                      

 Fregadero de resina marca FRANKE o similar con poza y escurridor de medidas aproximadas de 800x400x200.  
 Incluso patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad  
 suministrada, instalada y sellada.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 12,48 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 11,36 
UFR876810815  1,000 Ud   Fregadero resinas poza y escurridor                              196,45 196,45 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  23,84 

 Materiales .........................................................................  196,45 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  220,29 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 6,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
14.05.09 m    ENCIMERA FREGADERO TABLERO ESTRATIFICADO I / ESTRUC. SOPORTE      
  Ml tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con cantos redondeados,  
 copete de 10 cm de altura y tabica-faldón frontal de 20 cm de altura, con grosor de 12 mm , en tablero estratificado,  
 compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, hue-  
 cos para lavabos empotrados,  incluso montaje y colocación. Medido por ml de encimera colocada, que ya inclu-  
O01OB150      0,600 h.   Oficial 1ª carpintero                                            25,83 15,50 
O01OB160      0,600 h    Ayudante carpintero                                              23,53 14,12 
P30EV081ENC   1,000 m    Encimera tablero estr. resinas 12 mm                             59,43 59,43 
P30PM060ESTR 1,000 m    Estructura acero galvanizado fijación encimera                   19,45 19,45 
P30PM060      1,000 ud   Material de fijación                                             0,49 0,49 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  29,62 
 Materiales .........................................................................  79,37 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  108,99 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 3,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS                                                           
14.06.01 PA   PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD                                    
 Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los aparatos de consu-  
UAMFO1        1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 25,83 
UAMFOA        1,000 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 23,53 
 Sin descomposición 49,36 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.06.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                               
 Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documen-  
 tación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boleti-  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 12,92 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 11,77 
UFLEGFONT     1,000 uD   Legalización                                                     222,62 222,62 
 Sin descomposición 247,31 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 7,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION                                          
15.01 Ud   EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                             
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido carbónico, de  
 eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con  
 manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibili-  
 dad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema  
 que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente insta-  
UAMFOA        0,145 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 3,41 
UCIXMC5       1,000 Ud   Extintor Anhídrido Carbónico 89B 5 kg                            64,30 64,30 
 Sin descomposición 67,71 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.02 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                  
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo seco ABC, de efi-  
 cacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y  
 boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión,  
 accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un  
 sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completa-  
UAMFOA        0,145 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 3,41 
UCIXMP6       1,000 Ud   Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg                                 27,76 27,76 
 Sin descomposición 31,17 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
15.03 Ud   CARTEL EXTINTOR                                                   
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativa  
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               23,53 4,71 
UCISCPE       1,000 Ud   Cartel extintor                                                  8,51 8,51 
 Sin descomposición 13,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.04 ud   SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN                           
 Suministro y montaje de señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300  
 minicandelas); fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio anodizado de perfil mínimo con pro-  
 tección de metacrilato, de dimensiones según documentación gráfica, conforme a UNE 23034:1998 y UNE  
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               23,53 4,71 
UP23SEA010    1,000 u    Señal alta luminiscencia Clase A                                 6,01 6,01 
USOPAL        1,000 u    Soporte perfil aluminio y metacrilato                            6,70 6,70 
 Sin descomposición 17,42 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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15.05 Ud   ARMARIO EXTINTOR POLVO                                            

 Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa ciega modelo EVO  
 o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, inclu-  
 so recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso  
 carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de  
 herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
UAMCI1        0,242 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             25,83 6,25 
UAMCIA        0,242 Hr   Ayudante Incendios                                               23,53 5,69 
UCIARM02      1,000 Ud   Armario extintor polvo                                           150,40 150,40 
 Sin descomposición 162,34 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
15.06 Ud   DOCUMENTACIÓN INCENDIOS                                           
 Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documen-  
 tación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, certificados, ta-  
 sas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA, certificados parciales, documentación de materiales,  
UAMCI1        0,200 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             25,83 5,17 
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               23,53 4,71 
UCLEGI        1,000 Ud   Legalización instalación de incendios                            152,91 152,91 
 Sin descomposición 162,79 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 16.01 ALIMENTACIÓN NORMAL                                               
16.01.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO     
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1  
 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al  
 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje ente-  
 rrado, del " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de  
UAMEL1        1,100 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 28,41 
UAMELA        1,100 h    Ayudante electricista                                            23,53 25,88 
UEBCH1240     4,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x240 mm2 RZ1-K (AS)                          25,25 101,00 
UEBCH1120     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x120 mm2 RZ1-K (AS)                          15,98 15,98 
UEBTPF200E    1,000 ml   Tubo PVC flexible 200 mm enterrado                               8,46 8,46 
 Sin descomposición 192,27 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,77 
 Redondeo .........................................................................  12,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
16.01.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE   
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1  
 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al  
 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa,  
 del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislan-  
 te con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura  
 de servicio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instala-  
 ciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-  
 acción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, incluso parte proporcional  
 de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de derivación,  
UAMEL1        1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 25,83 
UAMELA        1,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 23,53 
UEBCH1240     4,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x240 mm2 RZ1-K (AS)                          25,25 101,00 
UEBCH1120     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x120 mm2 RZ1-K (AS)                          15,98 15,98 
UPPA15060     1,000 ml   Bandeja lisa aislante 150x60 mm                                  5,92 5,92 
UPPTBA150     1,000 ml   Tapa bandeja aislante 150 mm                                     3,78 3,78 
 Sin descomposición 191,62 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,75 
 Redondeo .........................................................................  15,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.01.03 m    CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 2 Ø200 CALZADA.                            
 Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 200 mm. de diámetro exterior de PE corrugado, envueltas en  
 un prisma de hormigón HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, manteni-  
OA03          0,012 jor  Oficial de primera o maquinista.                                 206,64 2,48 
OA06          0,027 jor  Peón especializado.                                              179,44 4,84 
MD18          0,212 m³   Hormigón HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 .                           68,40 14,50 
MT09          2,000 ml   Tubería de PE Ø200 corrug.                                       5,07 10,14 
MT10          0,500 ud   Soporte separador 4 aloj.                                        0,07 0,04 
MS31          1,000 ml   Malla verde a=30 cm.                                             0,30 0,30 
QA04          0,050 h    Excavadora hidráulica sobre ruedas de 22 t de masa               78,16 3,91 
QA07          0,013 h    Bandeja vibrante de 400 kg de masa                               5,06 0,07 
 Sin descomposición 38,46 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,15 
 Redondeo .........................................................................  2,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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16.01.04 ud   ARQUETA ELÉCTRICA 60X60X85 CM.                                    
 Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hormigón HM-20,  
OA03          0,228 jor  Oficial de primera o maquinista.                                 206,64 47,11 
OA07          0,378 jor  Peón ordinario.                                                  170,96 64,62 
MD05          0,408 m³   Hormigón HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.                            71,25 29,07 
MD31          2,400 m²   Encofrado metálico o de madera.                                  2,51 6,02 
MD23          0,015 m³   Mortero de cemento M-30.                                         98,53 1,48 
ML24          1,000 ud   Marco y tapa cuadrado 60x60 cm.                                  84,77 84,77 
QA04          0,080 h    Excavadora hidráulica sobre ruedas de 22 t de masa               78,16 6,25 
QA07          2,000 h    Bandeja vibrante de 400 kg de masa                               5,06 10,12 
 Sin descomposición 264,40 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 7,93 
 Redondeo .........................................................................  14,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.01.05 u    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A                                     
 Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para protección de la  
 línea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de  
 inflamabilidad según norma UNE-EN 61439-1:2012, grado de protección IP43 - IK8 según UNE-EN 60529:2018,  
 UNE-EN 62262:2002 respectivamente, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente insta-  
 lado y conexionado según REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD  
 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 12,92 
O01OB220      0,500 h    Ayudante electricista                                            23,53 11,77 
P15CA060      1,000 u    Caja protección 400 A(III+N)+fusible                             478,14 478,14 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,87 1,87 
 Sin descomposición 504,70 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 15,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  519,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 16.02 CUADRO GENERAL                                                    
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16.02.01 Ud   CUADRO GENERAL                                                    
 CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y Suministro de Socorro, en armario metá-  
 lico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELEC-  
 TRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexiona-  
 do, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 - 1 Ud Armario metálico estanco con puerta plena.  
 - 1 Ud Bobina disparo MX.  
 - 1 Ud IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar.  
 - 19Ud ID2x040 de 30mA clase AC. Inst   .  
 - 1 Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC.  
 - 1 Ud ID4x40 de 300 mA Clase AC.  
 - 1 Ud IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2.  
 - 1 Ud IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 2 Ud IAM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 2 Ud IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 22 Ud IAM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 18 Ud IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 11 Ud Contactor iCT 16A 2NA.  
 - 1 Ud IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C.  
UAMEL1        31,710 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 819,07 
UAMELA        31,710 h    Ayudante electricista                                            23,53 746,14 
UEBPCMEPPCGE 1,000 Ud   Armario metálico estanco con puerta plena                        2.250,00 2.250,00 
UEBPBOBINAMX 1,000 Ud   Bobina disparo MX                                                45,18 45,18 
UEBPW1010C1SC 1,000 Ud   IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar            18,97 18,97 
UEBPD2040C2I  19,000 Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   60,55 1.150,45 
UEBPD4063C3S  1,000 Ud   ID4x63 de 300 mA Clase AC                                        232,16 232,16 
UEBPD4040C3S  1,000 Ud   ID4x40 de 300 mA Clase AC                                        167,07 167,07 
UEBPPNS4100S 1,000 Ud   IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2                312,93 312,93 
UEBPW4063C2S 1,000 Ud   IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C                             107,88 107,88 
UEBPW4050C2S 2,000 Ud   IAM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C                             99,27 198,54 
UEBPW4016C2S 2,000 Ud   IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C                             45,58 91,16 
UEBPW2010C2S 22,000 Ud   IAM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C                             26,37 580,14 
UEBPW2016C2S 18,000 Ud   IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C                             26,88 483,84 
UEBPMCCT16.1 11,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            17,67 194,37 
UEBPW4080C2S 1,000 Ud   IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C                             175,01 175,01 
UEBPPRD1254   1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 1 y 2 PRD1 25r 3P+N   357,69 357,69 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  25,80 25,80 
 Sin descomposición 7.956,40 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 238,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.195,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.02 Ud   TRABAJOS EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                              
 Trabajos en interior de centro de transformación, puente en cuadro de baja, fusbles en cuadro de baja.  
UAMEL1        4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 103,32 
UAMELA        4,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 94,12 
UECGEEE       1,000 Ud   Material centro transformación                                   356,00 356,00 
 Sin descomposición 553,44 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 16,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  570,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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16.02.03 Ud   ARMARIO DISTRIBUCIÓN CBT-AC-I 1600A                               

 Cuadro de baja tensión con interruptor de apertura en carga manual de 1917x580x290 mm AC4-I E-CCT 4BC630  
 ND de PRONUTEC, o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, formado por: 4 bases tripolares verticales  
 BTVC TRIVER+ de 400A, circuito de servicios auxiliares del C.T. Homologado por la compañía suministradora  
 6700041. Totalmente instalado y conexionado según REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y  
 UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 25,83 
O01OB210      1,000 h    Oficial 2ª electricista                                          24,05 24,05 
P15CBA040     1,000 u    Armario CBT-AC-I 1600 A                                          2.376,04 2.376,04 
P15AH430      4,000 u    Pequeño material para instalación                                1,87 7,48 
 Sin descomposición 2.433,40 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 73,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.506,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
16.02.04 Ud   CONEXIÓN DE CONDENSADOR A CUADRO AC-4                             
 Trabajos de conexión de condensador en cuador AC-4 en centro de transformación. Incluso tubo DN40.  
UAMEL1        2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 51,66 
UAMELA        2,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 47,06 
UET40         2,000 ml   Tubo PVC DN40                                                    4,65 9,30 
 Sin descomposición 108,02 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
16.02.05 Ud   CONEXIÓN DE CIRCUITO DE CENTRO CÍVICO A CUADRO AC-4               
 Trabajos de conexión de circuito de centro cívico en cuadro AC-4 en centro de transformación.  
UAMEL1        2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 51,66 
UAMELA        2,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 47,06 
 Sin descomposición 98,72 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.02.06 Ud   CONEXIÓN DE CIRCUITO DE SERVICIOS SOCIALES A CUADRO AC-4          
 Trabajos de conexión de circuito de servicios sociales en cuadro AC-4 en centro de transformación.  
UAMEL1        2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 51,66 
UAMELA        2,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 47,06 
 Sin descomposición 98,72 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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16.02.07 Ud   CONTADORES DE ENERGÍA                                             
 Instalación de contadores de energía en cuadro general compuesto por:  
 - Contador de energía general marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transformadores  
 de intensidad 100/5.  
 - Contador de energía iluminación marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transforma-  
 dores de intensidad 40/5.  
 - Contador de energía fuerza marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transformadores  
 de intensidad 50/5.  
 - Contador de energía climatización marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con transforma-  
 dores de intensidad 80/5.  
 - Bornes seccionables para conexiones de tomas de tensión y corriente de AREs.  
 - Cableado interior de cuadro.  
UAMEL1        4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 103,32 
UAMELA        4,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 94,12 
UEGCON        4,000 Ud   ARE-E3-MINI-ITF-WiEth                                            659,00 2.636,00 
UEGCONAD      4,000 Ud   Adaptador ARE mini                                               12,25 49,00 
UEBORN        1,000 Ud   Bornes seccionables                                              15,00 15,00 
UECBIN        1,000 Ud   Cableado interior cuadro                                         45,00 45,00 
UETRI         12,000 Ud   Trafos de intensidad                                             50,00 600,00 
 Sin descomposición 3.542,44 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 106,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.648,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
16.02.08 Ud   COMUNICACIÓN ARE                                                  
 Sistema de comunicación de miniAREs compuesto por switch de carril BRAIN BOX SW-008 o equivalente con 8  
 bocas, cableado UTP categoría 6 entre mini AREs y Switchs, entre switch y CcMaster NBIoT y entre switch y to-  
 ma RJ-45 en carril DIN. Incluso cableado y toma RJ-45 para carril DIN. Incluye:  
 - Switch 8 bocas.  
 - Cableados UTP categoría 6.  
 - Toma RJ-45 carril DIN.  
 - CcMaster NBIoT.  
 - Fuente de alimentación AC/DC CPD 12/0.8.  
 - Fuente de alimentación AC/DC CPD 12/2.1  
UAMEL1        3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 77,49 
UAMELA        3,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 70,59 
UCGSW         1,000 Ud   Switch 8 bocas                                                   68,85 68,85 
UCGCAB        1,000 Ud   Cabelado cat6 interior cuadro                                    45,00 45,00 
UCGTOMA       1,000 Ud   Toma RJ-45 carril DIN                                            35,35 35,35 
UCGMASTER     1,000 Ud   CcMaster NBIoT                                                   110,58 110,58 
UCGFUENTE     1,000 Ud   Fuente de alimentación AC/DC 12/0.8                              55,00 55,00 
UGCFUETE3     1,000 Ud   Fuente de alimentación AC/DC 12/2.1                              56,00 56,00 
 Sin descomposición 518,86 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 15,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  534,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES                                          
16.03.01 ml   CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                         
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 450/750  
 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al  
 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
UAMEL1        0,006 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,15 
UAMELA        0,006 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,14 
UEBCC1001.5   3,000 ml   Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                      0,12 0,36 
 Sin descomposición 0,69 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,02 
 Redondeo .........................................................................  0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.03.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o  
 por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p.  
 de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y proba-  
UAMEL1        0,007 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,18 
UAMELA        0,007 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,16 
UEBCH3G1.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                         1,02 1,02 
UEBTPF016     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,14 0,14 
 Sin descomposición 1,62 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,05 
 Redondeo .........................................................................  0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.03.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO            
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del ti-  
 po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-  
UAMEL1        0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,26 
UAMELA        0,010 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,24 
UEBCH3G1.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                         1,02 1,02 
UEBTPR016     1,000 ml   Tubo PVC rígido de 16 mm                                         0,38 0,38 
 Sin descomposición 2,04 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,06 
 Redondeo .........................................................................  0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
16.03.04 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no  
 propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, re-  
UAMEL1        0,006 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,15 
UAMELA        0,006 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,14 
UEBCH3G1.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                         1,02 1,02 
 Sin descomposición 1,41 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,04 
 Redondeo .........................................................................  0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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16.03.05 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por  
 falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de  
 cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,26 
UAMELA        0,010 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,24 
UEBCH3G2.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,14 1,14 
UEBTPF020     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 20 mm                                       0,11 0,11 
 Sin descomposición 1,88 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,06 
 Redondeo .........................................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.03.06 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no  
 propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, re-  
UAMEL1        0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,26 
UAMELA        0,010 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,24 
UEBCH3G2.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,14 1,14 
 Sin descomposición 1,75 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,05 
 Redondeo .........................................................................  0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
16.03.07 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO EMPOTRADO EN SUELO    
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 en  
 montaje empotrado embebido en hormigón, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  
 UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud  
UAMEL1        0,012 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,31 
UAMELA        0,012 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,28 
UEBCH3G2.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,14 1,14 
UEBTPF020ES   1,000 ml   Tubo código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 de 20 mm                 0,30 0,30 
 Sin descomposición 2,17 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,07 
 Redondeo .........................................................................  0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.03.08 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                     
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo  
 no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado  
 en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  
 UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud ins-  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBCH5G16     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS)                           14,79 14,79 
 Sin descomposición 20,83 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,62 
 Redondeo .........................................................................  2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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16.03.09 ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación              

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),  
 dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-  
 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-  
 SA, conexión a red de tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-  
 cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la lon-  
 gitud instalada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,17 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            23,53 4,71 
UPPM15060S    1,000 ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separación             5,89 5,89 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,65 1,65 
UEBCHBORNA   0,500 Ud   Borna de tierra                                                  0,94 0,47 
 Sin descomposición 20,25 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,61 
 Redondeo .........................................................................  2,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.03.10 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación              
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),  
 dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-  
 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-  
 SA, conexión a red de tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-  
UAMEL1        0,220 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,68 
UAMELA        0,220 h    Ayudante electricista                                            23,53 5,18 
UPPM30060S    1,000 ml   Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separación             8,67 8,67 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,65 1,65 
UEBCHBORNA   0,500 Ud   Borna de tierra                                                  0,94 0,47 
 Sin descomposición 25,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,75 
 Redondeo .........................................................................  3,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.03.11 ml   BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                               
 Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con  
 cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a  
 -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN  
 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a  
 960ºC, sin propagación de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,17 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            23,53 4,71 
UPPA15060     1,000 ml   Bandeja lisa aislante 150x60 mm                                  5,92 5,92 
UPPTBA150     1,000 ml   Tapa bandeja aislante 150 mm                                     3,78 3,78 
 Sin descomposición 19,58 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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16.03.12 Ml   TUBO PVC ENTERRADO DN63                                           
UAMEL1        0,025 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,65 
UAMELA        0,025 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,59 
UEBTPF63E     1,000 ml   Tubo PVC flexible 63 mm                                          3,25 3,25 
UERSA         1,000 ml   Obra civil                                                       20,03 20,03 
 Sin descomposición 24,85 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,75 

 Redondeo .........................................................................  0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
16.03.13 ml   MOLDURA DESPACHOS                                                 
 Canalización tipo moldura, sin halógenos,para paso de instalaciones de electricidad y afines desde falso techo de  
 pasillo a tabique realizado con moldura marca UNEX modelo U43X o equivalente en color blanco, con tabique,  
 20x50 mm. 78095-42 incluso ángulos, tapa final, cubrejuntas, fijaciones, conexiones y derivaciones, sellados en  
UAMEL1        0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 6,46 
UAMELA        0,250 h    Ayudante electricista                                            23,53 5,88 
UEMOLD        1,000 ml   Moldura U43X Unex blanco                                         10,25 10,25 
 Sin descomposición 22,59 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
16.04.01.01 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 lm  TECHO SUPERF.  
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led marca Daisalux, mo-  
 delo NAOS N2 (PRD) o equivalente, de tipo no permanente de 90 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, pa-  
 ra montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y acceso-  
UEBELNP90TSP 1,000 Ud   Luminaria autónoma emergencia no permanente 90 lm techo super.   24,48 24,48 
O1ELEC        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,17 
AESPELEC      0,200 h    Ayudante electricista                                            21,28 4,26 
 Sin descomposición 35,61 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,07 
 Redondeo .........................................................................  1,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.04.01.02 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 lm PARED EMPOTR.     
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led marca Daisalux, mo-  
 delo NAOS P5 (PRD) o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para  
 montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto optico PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios.  
UEBELP200TEM 1,000 Ud   Luminaria autónoma emergencia permanente 200 lm techo empotr.    38,27 38,27 
O1ELEC        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,17 
AESPELEC      0,200 h    Ayudante electricista                                            21,28 4,26 
 Sin descomposición 50,09 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,50 
 Redondeo .........................................................................  2,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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16.04.01.03 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)           

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX,  
 modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una  
 tensión de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y pro-  
 bada.  
   
UEBELNP200PLE 1,000 Ud   Luminaria Autonóma Emergencia LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)       101,54 101,54 
O1ELEC        0,220 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,68 
AESPELEC      0,220 h    Ayudante electricista                                            21,28 4,68 
 Sin descomposición 117,50 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,53 

 Redondeo .........................................................................  5,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
16.04.01.04 Ud   LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED  
 Luminaria lineal de superficie L:1685 mm. marca Avantled modelo OXY M UGR<19 LED 60 W 4000K 5427 lm con  
 acabado en blanco (ref. OXY M 60 40 UGR 1700 mm B) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector,  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 3,87 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            23,53 3,53 
UEBCLRNEXT36 1,000 Ud   LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M 201,25 201,25 
 Sin descomposición 208,65 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 6,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.04.01.05 Ud   DOWNLIGHT DECOLINE 15W  blanco                                    
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca DECOLINE modelo SDLAC-3 LED 15 blanco LED 15W  
 4000K 1498 lm (ref. SDLAC-3 LED 15) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y acceso-  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 3,87 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            23,53 3,53 
UEBDLSPOT13   1,000 Ud   Downlight DECOLINE SDLAC-3 LED 15 W                              33,95 33,95 
 Sin descomposición 41,35 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.04.01.06 Ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN                                            
 Suministro y montaje de fuente de alimentación de 150 W 24 V IP67 marca Avantle modelo LPV MEAN WELL o  
 equivalente con referencia (LPV 150 24). Incluso elementos de sustentación, pequeño material y accesorios. Medi-  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 3,87 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            23,53 3,53 
UEBBLFUENTE  1,000 Ud   Fuente de alimentación 150W 24V                                  88,96 88,96 
 Sin descomposición 96,36 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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16.04.01.07 Ud   PERFIL TAPAS Y CLIPS PLU 1202                                     

 Suministro y montaje de perfil de superficie para tira led marca AVANTLED modelo PLU 1202 (1 ml), incluso tapa  
 final con agujero (TAPA PLU 1202 A), tapa ciega (TAPA PLU 1202 C) y clips de fijación de perfil (CLIP PLU 1202)  
 o equivalente. Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 3,87 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            23,53 3,53 
UEBBLLB18     1,000 Ud   Downlight DECOLINE 30 W                                          55,63 55,63 
 Sin descomposición 63,03 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.04.01.08 ml   TIRA LED IP20 24 W/ml                                             
 Suministro y montaje de tira LED IP20 modelo marca AVANTLED modelo LT5-MN28N256 24 LED de 24W/ml  
 4000K de 1650 lm o equivalente referencia (LT5-MN28N256 24 40 20). Incluso peqeuño material y accesorios.  
UAMEL1        0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 12,92 
UAMELA        0,500 h    Ayudante electricista                                            23,53 11,77 
UEBDLRTIRA24  1,000 Ud   Tira 24W/ml                                                      32,32 32,32 
 Sin descomposición 57,01 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.04.01.09 Ud   INTERRUPTOR 10A                                                   
 Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por  
 mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBMBL1       1,000 Ud   Interruptor 10A                                                  4,27 4,27 
 Sin descomposición 8,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.04.01.10 Ud   INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                           
 Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanis-  
 mo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBMBL1E      1,000 Ud   Interruptor estanco 10A                                          5,86 5,86 
 Sin descomposición 9,81 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
16.04.01.11 Ud   BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                       
 Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por  
 mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBMBL3E      1,000 Ud   Base de enchufe estanco 16A                                      6,55 6,55 
 Sin descomposición 10,50 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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16.04.01.12 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A                                              

 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Com-  
 puesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBNBL3.1     1,000 Ud   Base de enchufe 16 A                                             4,03 4,03 
 Sin descomposición 7,98 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
16.04.01.13 Ud   SALIDA DE HILOS                                                   
 Suministro y montaje de salida de hilos,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por  
 mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBMBLSAL     1,000 Ud   Salida de hilos                                                  8,50 8,50 
 Sin descomposición 12,45 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.04.01.14 Ud   CAJA 4+2 TOMAS PARED                                              
 Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A   
 y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas, accesorios, conexionado y p.p.  
UAMEL1        0,160 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 4,13 
UAMELA        0,160 h    Ayudante electricista                                            23,53 3,76 
UEBMCP6SA     1,000 Ud   Caja 4+2 tomas pared                                             44,18 44,18 
 Sin descomposición 52,07 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.04.01.15 Ud   CAJA 4+2 TOMAS SUELO                                              
 Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 A y 2 tomas de datos, con tapa,  
 marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de  
UAMEL1        0,160 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 4,13 
UAMELA        0,160 h    Ayudante electricista                                            23,53 3,76 
UEBMCS4T2DS  1,000 Ud   Caja 4+2 tomas suelo                                             44,34 44,34 
 Sin descomposición 52,23 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
16.04.01.16 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                                
 Suministro y montaje de detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equivalente.  Compues-  
 to por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBMDM        1,000 Ud   Detector de movimiento Master 220º                               65,59 65,59 
 Sin descomposición 69,54 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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16.04.01.17 Ud   MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO PERSIANAS                     

 Suministro y montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de persianas, marca JUNG serie LS990 color  
 blanco o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, ca-  
 ja para empotrar estandar y accesorios, incluso cableado y conexionado con motores. Medida la unidad instalada  
 y probada.  
UAMEL1        0,129 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 3,33 
UAMELA        0,129 h    Ayudante electricista                                            23,53 3,04 
UEBMIP        1,000 Ud   Mecanismo interruptor accionamiento persianas                    8,41 8,41 
UEBMIPCAB     1,000 Ud   Cabelado motor persiana con accionamiento                        9,56 9,56 
 Sin descomposición 25,56 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,77 
 Redondeo .........................................................................  1,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ                                                     
16.04.02.01 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE            
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x2,5+TTmm2 de sección  
 y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE  
 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN  
 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación,  
 regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,090 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,32 
UAMELA        0,090 h    Ayudante electricista                                            23,53 2,12 
UEBFBMF16     8,000 ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC flexible            1,00 8,00 
 Sin descomposición 13,24 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,40 
 Redondeo .........................................................................  0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.02.02 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO               
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE  
 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN  
 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, re-  
 gletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,58 
UAMELA        0,100 h    Ayudante electricista                                            23,53 2,35 
UEBFBMR16     8,000 ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rígido              1,32 10,56 
 Sin descomposición 16,55 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,50 
 Redondeo .........................................................................  1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
16.04.02.03 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO EMPOTRADO EN SUELO       
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE  
 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de código mínimo 3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Inclu-  
 so pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,090 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,32 
UAMELA        0,090 h    Ayudante electricista                                            23,53 2,12 
UEBFBMFS16    8,000 ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo empotrado en suelo      1,14 9,12 
 Sin descomposición 14,47 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,43 
 Redondeo .........................................................................  0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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16.04.02.04 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                         

 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aisla-  
 miento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 1,29 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,18 
UEBFEF        8,000 ml   Alimentación emergencia tubo PVC flexible                        0,64 5,12 
 Sin descomposición 8,10 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,24 
 Redondeo .........................................................................  0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.02.05 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                           
 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aisla-  
 miento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBFER        8,000 ml   Alimentación emergencia tubo PVC rígido                          0,93 7,44 
 Sin descomposición 12,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,36 
 Redondeo .........................................................................  0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.04.02.06 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX          
 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2  
 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deri-  
 vación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 1,29 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,18 
UEBFISF       8,000 ml   Alimentación interruptor/detector/pulsador tubo PVC flexible     0,64 5,12 
 Sin descomposición 8,10 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,24 
 Redondeo .........................................................................  0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.02.07 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG.                 
 Alimentación a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V  
 de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y  
 UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  
 UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, so-  
 portes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBFISR       8,000 ml   Alimentación interruptor/conmutador tubo PVC ríg.                0,93 7,44 
 Sin descomposición 12,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,36 
 Redondeo .........................................................................  0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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16.04.02.08 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                       

 Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aisla-  
 miento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 1,29 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,18 
UEBFPSF       8,000 ml   Alimentación pto luz bajo tubo PVC flexible                      0,64 5,12 
 Sin descomposición 8,10 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,24 
 Redondeo .........................................................................  0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.04.02.09 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RÍGIDO                         
 Alimentación a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de  2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de aislamien-  
 to, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queños material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego,  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,07 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,88 
UEBFPLRIG     8,000 ml   Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido                        0,96 7,68 
 Sin descomposición 12,40 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,37 
 Redondeo .........................................................................  0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 16.05 VARIOS                                                            
16.05.01 Ud   CUADRO ENCENDIDOS                                                 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos estanco (mínimo IP-44) a instalar en cuarto eléctrico,  
 para 11 encendidos, incluso cableado desde mecanismo  hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y  
 apagado, mecanismos estancos, pilotos luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc.  
UAMEL1        8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 206,64 
UAMELA        8,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 188,24 
UEBZCENGE     1,000 Ud   Cuadro encendidos                                                76,50 76,50 
UEPZPULE      17,000 Ud   Mecanismo estanco                                                3,88 65,96 
UEBPS         17,000 Ud   Piloto señalización luz verde                                    1,85 31,45 
UEBZCABG      1,000 Ud   Cableado cuadro encendidos                                       498,00 498,00 
 Sin descomposición 1.066,79 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 32,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.098,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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16.05.02 Ud   ARQUETA  60x60x81 cm                                              

 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles, realizada en  
 hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de grava gruesa de 10 cm.  
 de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso recibido  de tubos de conducciones, aper-  
 tura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida  
 la unidad ejecutada.  
O01OA030      2,175 h    Oficial primera                                                  25,83 56,18 
O01OA070      2,175 h    Peón ordinario                                                   21,37 46,48 
E02EM020      0,660 m3   Exc. zanja a maquina t. flojos                                   6,39 4,22 
E02TT030      0,660 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   7,60 5,02 
P01HM997      0,440 m3   Hormigón HM-30/P/22/IIa central                                  42,32 18,62 
P01AG999      0,036 m3   Grava gruesa                                                     11,21 0,40 
P27SAA60      1,000 ud   Marco y tapa de fundición 60x60 cm                               15,73 15,73 
 Sin descomposición 146,65 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
16.05.03 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                             
 Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-  
 mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, bo-  
UAMEL1        3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 77,49 
UAMELA        3,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 70,59 
UCLEGELEC     1,000 Ud   Legalización instalación de electricidad                         459,00 459,00 
 Sin descomposición 607,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 18,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  625,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 16.06 RED DE TIERRAS                                                    
16.06.01 Ud   RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                   
 Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y  
 picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica  
 con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados  
 principales y como mínimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en contador,cuadros generales y  
 punto de ubicación de la caja general de protección, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo  
 de 25 mm2 de sección en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea en  
 montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de peque-  
 ño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido. Medida la unidad instalada.  
UAMEL1        15,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 387,45 
UAMELA        15,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 352,95 
UEBTRG        1,000 Ud   Red General Tierra Baja Tensión Aulario                          1.956,36 1.956,36 
 Sin descomposición 2.696,76 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 80,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.777,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES                                              
SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA                                                
17.01.01 Ud   DETECTOR VOLUMÉTRICO                                              
 Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y con módulo elec-  
 trónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensación digital de temperatura  
 y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad contra falsas alarmas. Cumple  
 EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP  
 Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o  
 EOL y 2 salidas programables. Un módulo reemplaza a dos teclados para una expansión de zona adicional.(i) Pa-  
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,58 
UAMELA        0,100 h    Ayudante electricista                                            23,53 2,35 
UANTIMOD      0,500 Ud   Modulo direccionamiento                                          29,48 14,74 
UANTDETV      1,000 Ud   Detector volumétrico                                             14,51 14,51 
 Sin descomposición 34,18 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
17.01.02 ml   CABLEADO DETECTOR                                                 
 Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 1,29 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,18 
UANTINML      1,000 Ml   Cableado antiintrusión                                           0,27 0,27 
UEBTPF016     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,14 0,14 
 Sin descomposición 2,88 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.01.03 ml   BUS ALARMA                                                        
 Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo. Medida la longi-  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 1,29 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            23,53 1,18 
UABTIBUS      1,000 ml   Bus alarma (UTP)                                                 0,67 0,67 
UEBTPF016     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,14 0,14 
 Sin descomposición 3,28 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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17.01.04 Ud   INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                         

 Instalación antiintrusismo compuesta por:  
 - Centralita de detección Bidireccional Premier 8168 ó JR visión T4GPRO (como existente) o equivalente de 8 zo-  
 nas ampliable a 168 zonas mediante módulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173  
 mediante módulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Códigos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local  
 con módulo PC-Com. Módulo de transmisión a CRA por RTC o RDSI.  
 - Teclado LCD Premier o equivalente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Visualización del estado  
 de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Cumple  
 EN50131-3.  
 - Transmisor Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja de plástico, sopor-  
 te metálico y antena incorporada con base magnética.  
 Proporciona:  
 • Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.  
 • Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las transmisiones  
 Contact ID de la central y las envía por GPRS).  
 • Envío de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las entradas de alarma.  
 Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun módulo adicional).  
 - Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tamper de caja y de pa-  
 red. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones:  
 155x114x44mm.  
 - Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exterior electrónica  
 autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65. Salida acústica de 115 db. 1m. 2 pie-  
 zas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de  
 caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida batería de niquel 2. 2 años de garantía. Oddysey 1 E, mismas características  
 pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y sin tamper de tornillo.  
 - Batería y fuente de alimentación.  
 Incluso puesta en servicio, programación y pruebas y canalización y cableado de los detectores con la centralita  
 de detección . Incluso contrato de conexión telefónica de centralita con policía. Medida la unidad instalada, probada  
 y en funcionamiento.  
UAMEL1        6,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 154,98 
UAMELA        6,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 141,18 
UANTICE       1,000 Ud   Centralita                                                       67,00 67,00 
UANTILCD      1,000 Ud   Teclado LCD                                                      37,06 37,06 
UANTIBAT      1,000 Ud   Batería                                                          1,91 1,91 
UANTISI       2,000 Ud   Sirena                                                           32,60 65,20 
UANTIINST     1,000 Ud   Instalación                                                      244,35 244,35 
UANTPRU       1,000 Ud   Puesta en servicio                                               55,05 55,05 
 Sin descomposición 766,73 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 23,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  789,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                        
17.02.01 ml   Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D                     
 Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 9/125µm OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. , libre de halógenos y  
 no propagadora de llama, instalado bajo tubo visto. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y pro-  
UPIN 2.2.5.1  1,000      Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D, según 2,01 2,01 
UPIN          1,000      Tubo visto 16 mm                                                 1,20 1,20 
O1            0,050 h    Oficial de primera                                               25,83 1,29 
O2            0,050 h    Oficial de segunda                                               24,05 1,20 
 Sin descomposición 5,70 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.02.02 Ud   Terminaciones unión fibra                                         
 Terminación unión fibra:  
 - Pigtail monomodo (9/125µm) dúplex 8,000 ud   
 - Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC 8,000 ud   
 - Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH 2,000 ud  
 - Fusionado fibra óptica y certificado 16,000 ud  
O1            2,000 h    Oficial de primera                                               25,83 51,66 
O2            2,000 h    Oficial de segunda                                               24,05 48,10 
UTEL001       8,000 Ud   Pigtail monomodo (9/125Um) dúplex                                2,30 18,40 
UTEL002       8,000 Ud   Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC    1,80 14,40 
UTEL003       2,000 Ud   Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH                  3,10 6,20 
UTEL004       16,000 Ud   Fusionado fibra óptica y certificado                             9,50 152,00 
 Sin descomposición 290,76 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
17.02.03 Ud   Switch 48 Puertos                                                 
 Switch de 48 puertos con las siguientes características:  
 ·       48 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggregation" 802.3ad -  
 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.  
UPIN 2.3.1.1  1,000 u    Switch 48 Puertos, según descripción                             1.279,43 1.279,43 
O1            2,000 h    Oficial de primera                                               25,83 51,66 
O2            2,000 h    Oficial de segunda                                               24,05 48,10 
 Sin descomposición 1.379,19 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 41,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.420,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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17.02.04 Ud   Kit de apilamiento para switches                                  

 Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectaran en anillo. Medida la  
 unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.3.5.1  1,000 u    Kit de aplilamiento para switches, según descripción             83,26 83,26 
O1            0,100 h    Oficial de primera                                               25,83 2,58 
O2            0,100 h    Oficial de segunda                                               24,05 2,41 
 Sin descomposición 88,25 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
17.02.05 Ud   Punto acceso WIFI                                                 
 Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e integrado en la  
 red local del centro educativo, con las siguientes características:  
 "       Anclajes para montaje y fijación en pared o en techo.  
 "       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como mínimo 450 Mbps  
 (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para amximizar la emisión y recepción, aumen-  
 tando el alcance.  
 "       Deberá cumplir con los estándares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)  
 "       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.  
 "       Soportará POE estándar IEEE 802.3af o 802.3at.  
 "       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado AES.  
 "       Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.  
 "       Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las siguientes característi-  
 cas:  
        o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente  
        o        Será centralizada  
        o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla  
        o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios  
        o        Sin coste de adquisición por licencia de uso   
        o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo  
O1            0,750 h    Oficial de primera                                               25,83 19,37 
O2            0,750 h    Oficial de segunda                                               24,05 18,04 
UPIN2.3.6     1,000 u    Punto acceso WIFI                                                97,40 97,40 
 Sin descomposición 134,81 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.02.06 Ud   Trabajos en rack existente                                        
 Suministro de material e instalacion para equipos en rack existente que permitan la conexión de la nueva instala-  
UO01OB1       1,500 h    Oficial de 1ª                                                    25,83 38,75 
UO01OB2       1,500 h    Oficial de 2ª                                                    24,05 36,08 
UMATRACKE     1,000 u    Material                                                         156,00 156,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  74,83 
 Materiales .........................................................................  156,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  230,83 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 6,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                      
17.03.01 Ud   Rack mural 600x600 mm 18UA                                        
 Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto por: Armario  
 metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex, cassettes para emplames, Ba-  
 ses alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas con 4 puntos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa,  
 accesorios para rack, sujección de cableado, protección termoretractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y  
O1            4,000 h    Oficial de primera                                               25,83 103,32 
O2            4,000 h    Oficial de segunda                                               24,05 96,20 
UPIN 1.1 42   1,000 ud   Armario metálico 18UA 600 600                                    156,00 156,00 
UPIN 1.4      1,000 ud   Bandeja FO para 24 LC duplex                                     17,95 17,95 
UPIN1.5       1,000 ud   Casete para 24 empalmes                                          5,52 5,52 
UPIN 1.2      1,000 ud   Base alimentación 8 Schukos                                      15,47 15,47 
UPIN 1.3      1,000 ud   Modulo ventilación                                               38,31 38,31 
UPIN 2.1.8.1  2,000 u    Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción             10,20 20,40 
UPIN 1.8      6,000 ud   Guía Latiguillos con Tapa                                        6,69 40,14 
 Sin descomposición 493,31 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 14,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.03.02 Ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                        
UPIN 2.1.1.1  1,000 ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m                        2,95 2,95 
O1            0,025 h    Oficial de primera                                               25,83 0,65 
O2            0,025 h    Oficial de segunda                                               24,05 0,60 
 Sin descomposición 4,20 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.03.03 Ud   Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción         
 Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad instalada y conexio-  
O1            0,700 h    Oficial de primera                                               25,83 18,08 
O2            0,700 h    Oficial de segunda                                               24,05 16,84 
UPIN 2.1.3.1  1,000 u    Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción        81,90 81,90 
 Sin descomposición 116,82 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 3,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.03.04 ml   Cable CAT6 UTP                                                    
 Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la unidad, perfecta-  
UPIN 2.2.2.1  1,000 m    Cable CAT6 UTP, según descripción                                0,35 0,35 
O1            0,015 h    Oficial de primera                                               25,83 0,39 
O2            0,015 h    Oficial de segunda                                               24,05 0,36 
 Sin descomposición 1,10 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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17.03.05 Ud   Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada                                   

 Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de obra incluye  
 certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicacio-  
 nes de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.2.4.1  1,000 u    Toma RJ-45 UTP CAT6, según descripción                           2,84 2,84 
O1ELEC        0,330 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 8,52 
AESPELEC      0,020 h    Ayudante electricista                                            21,28 0,43 
 Sin descomposición 11,79 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA                                                   
17.04.01 Ud   Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                    
 Tubo flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.  
UPIN 5.3.7.3  1,000 m    Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, según descripción             0,08 0,08 
O1            0,009 h    Oficial de primera                                               25,83 0,23 
 Sin descomposición 0,31 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.04.02 Ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                       
 Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, se-  
UPIN 5.3.8.1  1,000 u    Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, según descripción    2,56 2,56 
O1            0,030 h    Oficial de primera                                               25,83 0,77 
O2            0,030 h    Oficial de segunda                                               24,05 0,72 
 Sin descomposición 4,05 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
17.04.03 Ud   Marco y embellecedor para tomas RJ45                              
UPIN 5.3.5.1  1,000      Marco y embellecedor para tomas RJ45, según descripción          8,21 8,21 
O1            0,100 h    Oficial de primera                                               25,83 2,58 
 Sin descomposición 10,79 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.04.04 Ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                        
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),  
 dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-  
 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-  
 SA, conexión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. To-  
UAMEL1        0,199 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,14 
UAMELA        0,199 h    Ayudante electricista                                            23,53 4,68 
UPPM15060     1,000 ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm                                       4,63 4,63 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,65 1,65 
UEBCHBORNA   0,500 Ud   Borna de tierra                                                  0,94 0,47 
 Sin descomposición 18,41 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,55 
 Redondeo .........................................................................  1,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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17.04.05 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación              

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),  
 dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-  
 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-  
 SA, conexión a red de tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-  
 ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
UAMEL1        0,220 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 5,68 
UAMELA        0,220 h    Ayudante electricista                                            23,53 5,18 
UPPM30060S    1,000 ml   Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separación             8,67 8,67 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,65 1,65 
UEBCHBORNA   0,500 Ud   Borna de tierra                                                  0,94 0,47 
 Sin descomposición 25,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,75 
 Redondeo .........................................................................  3,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.04.06 Ml   TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63                                         
 Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de diámetro. Medida la longitud ejecutada. Incluye obra civil  
 de realización de zanja y escavación, instalación de tubos y arqueta, arqueta, compactación y reposición de pavi-  
UAMEL1        0,025 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,65 
UAMELA        0,025 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,59 
UEBTPF63E     4,000 ml   Tubo PVC flexible 63 mm                                          3,25 13,00 
UERSA         1,000 ml   Obra civil                                                       20,03 20,03 
 Sin descomposición 35,57 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,07 
 Redondeo .........................................................................  1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.04.07 Ud   Arqueta telecomunicaciones interior                               
 Realización de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. Incluye obra civil de  
 realización de escavación, instalación de tubos y arqueta, marco y tapa, compactación y reposición de pavimen-  
 tos. Medida la unidad ejecutada.  
UAMAO1        1,500 h    Oficial 1ª                                                       25,83 38,75 
UAMAOA        1,500 h    Peón ordinario                                                   21,37 32,06 
UAMEL1        0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 6,46 
UAMELA        0,250 h    Ayudante electricista                                            23,53 5,88 
UM11HC050     7,758 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                6,56 50,89 
UE02EM020     2,000 m3   Exc. zanja a maquina t. flojos                                   6,39 12,78 
UE02SZ070     1,000 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 19,09 19,09 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  83,15 
 Maquinaria ........................................................................  50,89 
 Otros .................................................................................  31,87 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  165,91 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 4,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.05 VARIOS                                                            
17.05.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                   
 Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documenta-  
 ción técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines,  
 visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes. La empresa instaladora esta-  
 rá inscrita en las categorías B y F del registro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía,  
UAMEL1        3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 77,49 
UAMELA        3,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 70,59 
UCLEGAFIN     1,000 Ud   Legalización instalación de afines                               125,00 125,00 
 Sin descomposición 273,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  281,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 17.06 AVISOS                                                            
17.06.01 ud   CONJUNTO SEÑALIZACIÓN BAÑOS MINUSVALIDOS                          
 Suministro e instalación de conjunto de señalización de avisos para baños de minusválidos marca Optimus o equi-  
 valente modelo KB-10F, incluso pequeño material y cableado necesario bajo tubo. Medida la unidad instalada, pro-  
OFICIAL1ªELEC 1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          25,83 25,83 
AYUDANTEELEC 1,000 h.   Ayudante electricista                                            21,28 21,28 
UAVISOBAÑOS   1,000 ud   Conjunto de señalización baños minusválidos                      205,00 205,00 
UAVISOCABLB   20,000 ml   Cableado bajo tubo flexible avisos baños                         2,03 40,60 
 Sin descomposición 292,71 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.06.02 ml   CABLEADO CENTRAL AVISOS                                           
 Cableado bajo tubo de central de avisos de baños de minusválidos con los sistemas individuales de cada baño.  
OFICIAL1ªELEC 0,030 h.   Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,77 
AYUDANTEELEC 0,030 h.   Ayudante electricista                                            21,28 0,64 
UAVISOSCABLE 1,000 ml   Cableado bajo tubo 2 hilos                                       0,75 0,75 
 Sin descomposición 2,16 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
17.06.03 ud   CENTRAL DE AVISOS DE BAÑOS MINUSVÁLIDOS                           
 Suministro e instalación de central de control de planta o área. Permite la recepción de las incidencias del sistema  
 (locales o generales) y su gestión. Dispone de pantalla LCD gráfica de 8 K píxeles, control de volumen de llamada,  
 teclado de control y programación, indicadores de tipo de llamada, indicadores de estado y conexión USB para  
 programación desde ordenador. Acabado metálico color gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OPTIMUS  
 ref. CC-119F. Incluso fuente de alimentación de 24 V CC y 2 A para el sistema SMC. Incorpora protección contra  
 sobrecarga y sobretensión. Montaje en carril DIN. Acabado en plástico. Dimensiones 78 x 93 x 56 mm. Modelo  
OFICIAL1ªELEC 1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          25,83 25,83 
AYUDANTEELEC 1,000 h.   Ayudante electricista                                            21,28 21,28 
UCC-119F      1,000 Ud   CENTRAL CONTROL RECEPC./SEÑ. INCIDENCIAS                     895,00 895,00 
UFA-2DIN      1,000 Ud   FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN                        85,25 85,25 
 Sin descomposición 1.027,36 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 30,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.058,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS VRV                                                      
18.01.01 Ud   Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE                              
 Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo,  
 modelo RAS-14FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 45 unidades interio-  
 res. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia  
 nominal frigorífica de 40 kW y potencia nominal calorífica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de  
 11,53 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 10,84 kW. EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,69.  
 SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smo-  
 oth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad míni-  
 ma del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática dis-  
 ponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad ap-  
 ta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos.  
 Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 14.580 m3/h. Ali-  
 mentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante  
 R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 292 Kg.   
 Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE  
 Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.  
 Incluso bandeja de recogida de condensados realizada en acero inoxidable y bomba.  
   
 Colocado sobre perfiles con apoyos antivibratorios (silemblock tipo muelle), incluyendo interconexionado eléctrico  
UAMCL1        4,000 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 103,32 
UAMCLA        4,000 h    Ayudante climatización                                           23,53 94,12 
UAMEL1        1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 25,83 
UVRVEXTSS     1,000 Ud   Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE                             21.160,00 21.160,00 
UVRVEXTCOND 1,000 Ud   Bandeja inox de condensados y bomba                              565,00 565,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  223,27 
 Materiales .........................................................................  21.725,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21.948,27 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 658,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.606,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
18.01.02 Ud   Multikit E-162SN4 , E-102SN4                                      
 Derivación Multi-Kit a 2 tubos Medida la unidad instalada.  
UAMCL1        1,000 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 25,83 
UAMCLA        1,000 h    Ayudante climatización                                           23,53 23,53 
UDKITT        1,000 Ud   Multikit E-162SN4                                                139,48 139,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  49,36 
 Materiales .........................................................................  139,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  188,84 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 5,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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18.01.03 ml   RED DE TUBERÍAS                                                   

 Red de tubería de cobre de unión entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondicionado para circulación  
 de líquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores, accesorios, codos, piezas especiales, pasamuros, ele-  
 mentos de sujección y pequeño material. Incluso aislamiento de tubería con coquilla de ARMAFLEX con espesor  
 según RITE y terminación en aluminio para tramos exteriores. Medida la canalización de cada sistema. Medida la  
 unidad instalada.  
UAMCL1        0,250 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 6,46 
UAMCLA        0,250 h    Ayudante climatización                                           23,53 5,88 
UREDVRV       1,000 ml   Red de tuberias                                                  20,25 20,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,34 

 Materiales .........................................................................  20,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  32,59 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
18.01.04 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-1.0FSRE                             
 Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-1.0FSRE con bomba de  
 condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Po-  
 tencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8  
 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de  
 aire de 342-462 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la  
 bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de  
 instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías  (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de  
 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg.  
 Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y  
 pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
UAMCL1        1,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 38,75 
UAMCLA        1,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 35,30 
UAMEL1        0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 7,75 
UCASSETE084V 1,000 Ud   RPIL-1.0 FSRE                                                    1.235,00 1.235,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  81,80 
 Materiales .........................................................................  1.235,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.316,80 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 39,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.356,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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18.01.05 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE                             
 Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-4.0FSRE de baja altura,  
 retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Po-  
 tencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2  
 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal  
 de aire de 1440-2160 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentación de  
 230V-50Hz. Diámetro de tuberías  (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFon-  
 doxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada  
 nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga)  
 Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y  
 pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
UAMCL1        1,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 38,75 
UAMCLA        1,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 35,30 
UAMEL1        0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 7,75 
UCONDUCTOS5 1,000 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE                            1.439,00 1.439,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  81,80 
 Materiales .........................................................................  1.439,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.520,80 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 45,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.566,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
18.01.06 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE                             
 Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.0FSRE de baja altura,  
 retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante  
 la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW  
 y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sono-  
 ra 29 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presión estática dis-  
 ponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimen-  
 tación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías  (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (An-  
 choxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador  
 para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga)  
 Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y  
 pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías de refrigerante.  
UAMCL1        1,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 38,75 
UAMCLA        1,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 35,30 
UAMEL1        0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 7,75 
UCONDUCTOS2 1,000 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE                            1.069,00 1.069,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  81,80 
 Materiales .........................................................................  1.069,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.150,80 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 34,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.185,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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18.01.07 Ud   MANDO DE UNIDADES INTERIORES                                      

 Mando por cable multifunción Advanced Color, modelo PC-ARFG-E con pantalla a color, programación semanal (5  
 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento.  
 Función FrostWash compatible con la gama de VRF Set Free SIGMA y las unidades interiores (RCI(M)-FSR(E),  
 RCD-FSR, RPC-FSR y RPI(L/H)-FSRE). Función GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la  
 unidad interior. Modo Hotel. Exclusivas funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el panel  
 P-AP160NAE2) como FeetWarm (Complemento de confort para el modo Calefacción), FloorSense (Complemento  
 de confort para el modo refrigeración), Crowd-Sense (Control predictivo para anticiparse a un aumento de la tempe-  
 ratura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que el caudal de aire sea directo a la persona o la evite. Acceso a  
 los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación  
 de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores.  
 Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico,  
 anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD.  
 User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free.  
 Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG-E.  
 Medida la unidad instalada, conectada y probada.  
UAMEL1        0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 12,92 
UCONTROLREMOT 1,000 Ud   Control remoto                                                   145,00 145,00 
 Sin descomposición 157,92 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.01.08 Ud   PUESTA EN MARCHA                                                  
 Llenado de la instalación de gas y puesta en marcha de la instalación de aire acondicionado. Medida la unidad eje-  
UAMCL1        4,000 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 103,32 
UAMCLA        4,000 h    Ayudante climatización                                           23,53 94,12 
UAMEL1        4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 103,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  300,76 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  300,76 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 9,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.01.09 Ud   ITERCONEXIONADO ELÉCTRICO                                         
 Interconexionado eléctrico entre unidades interiores, termostato y unidad exterior incluyendo cableado y tubo cero  
UAMELA        6,000 h    Ayudante electricista                                            23,53 141,18 
UAMEL1        6,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 154,98 
UINTERCONEX  1,000 Ud   Interconexionado VRV                                             325,00 325,00 
 Sin descomposición 621,16 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 18,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  639,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
18.01.10 Ml   TUB. PVC-U COLECTOR B 32 mm                                       
 SColector general conectado a red de saneamiento, realizado con tubería de P.V.C. de 32 mm de diámetro, con  
 denominación y espesor s/ UNE- EN  1329 marcado con "B",  para aguas residuales, sistema de acoplamiento sin  
 pegamento, con junta de neopreno, sistema URALITA o similar, colocado, colgado y anclado a elementos resisten-  
 tes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, injertos,  
 codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y  
UAMFO1        0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 2,58 
UAMFOA        0,100 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 2,35 
USSTB032      1,000 ml   Tubería PVC-U serie B 32 mm                                      0,78 0,78 
USSTBA032     0,500 pp   Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm                                     0,22 0,11 
 Sin descomposición 5,82 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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18.01.11 Ud   DESAGÜE                                                           

 Ud. Conexión a red de saneamiento de unidad interior de aire acondicionado mediante tubería de drenaje fabricada  
 en PVC de 32 mm de diámetro,incluso sifón, a través de bajante más próxima.  
UAMFO1        0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 6,46 
UAMFOA        0,250 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 5,88 
USSDC         1,000 Ud   Desagüe 32                                                       4,49 4,49 
USSDCA        0,500 Ud   Accesorios desagüe 32                                            4,49 2,25 
 Sin descomposición 19,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.01.12 kg   REFRIGERANTE                                                      
 kg de carga adicional de refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 12,92 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 11,77 
UREFIRG       1,000 kg   Refrigerante                                                     35,98 35,98 
 Sin descomposición 60,67 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.01.13 Ud   RECUPERADOR                                                       
 Recuperador de calor, marca EVAIR, serie REVAC, con Intercambiador de placas de flujos cruzados a contraco-  
 rriente de alta eficacia, 78% medida conforme EN308, conforme a ERP 2018 (UE 1253/2014), con bandeja de con-  
 densados. Ventiladores con variación de velocidad. Construcción envolvente sándwich de 30 mm de espesor,  
 con chapa exterior e interior de acero con protección de aluzinc y aislamiento interior de lana de roca. Control  
 Azanzado: Incluye interruptor de corte, presostato de filtros, alarma de filtros sucios, control de velocidad, sondas  
 de temperatura, actuador de compuerta de "bypass", control de "freecoling", posibilidad de control de pre y postrata-  
 miento, posibilidad de control por CO2, alarmas de ventilador, programación horaria y pantalla táctil.  Filtro M5  
 (EN-779) (EN-779) compacto. Filtro F7 (EN-779) (EN-779) compacto. Batería eléctrica de postcalentamiento de 6  
 kW colocada en boca, caudal nominal de aire 2000 m3/h (Caudal máximo de 2300 m3/h). Presión disponible de  
 150 Pa. Ejecución  Interior. Dimensiones (Altura x Anchura x Longitud): 550 x 1460 x 1300 [mm]  
 Marca/Modelo: EVAIR/REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexionado eléctrico y  
 pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías de refrigerante.  
UAMCL1        1,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 38,75 
UAMCLA        1,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 35,30 
UAMEL1        0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 7,75 
URECUP        1,000 Ud   REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW                                 7.290,00 7.290,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  81,80 
 Materiales .........................................................................  7.290,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7.371,80 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 221,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.592,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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18.01.14 Ud   CONTROL CENTRALIZADO                                              

 Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW, válido para instalaciones VRF con bus H-Link II  
 con hasta 64 unidades interiores.  
 Marca / Modelo : HITACHI / HC-IOTGW.  
 Medida la unidad instalada, programada y en funcionamiento.  
UAMEL1        4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 103,32 
UVRVCONTR     1,000 Ud   Control centralizado                                             326,00 326,00 
 Sin descomposición 429,32 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 12,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  442,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                   
APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE                                                  
18.02.01.01 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1                   
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada  
 en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orien-  
 tables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de  
 conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante  
 plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, co-  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 12,92 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 11,77 
USCIB6900_12I 1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x75-9010                     27,62 27,62 
UCCAFLA200    1,000 ml   Conducto flexible aislado                                        1,36 1,36 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,69 
 Materiales .........................................................................  28,98 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  53,67 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 1,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
18.02.01.02 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1                   
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada  
 en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipa-  
 da con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada,  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 12,92 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 11,77 
USCIB6900_12R 1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x75-9010                     25,37 25,37 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,69 
 Materiales .........................................................................  25,37 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  50,06 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 1,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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18.02.01.03 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-1-1225x225-N-L000_SB-9010-VM-ER1                 

 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-2-1225x225-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada  
 en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipa-  
 da con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada,  
 conexionada, regulada y probada.  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 12,92 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 11,77 
USCIB1100_75R 1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1225x225-9010                   45,65 45,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,69 

 Materiales .........................................................................  45,65 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  70,34 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02.01.04 Ud   US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125                    
 Plenum con doble entrada y rejilla de impulsión/retorno marca Schako o equivalente, modelo  
 US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL  
 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipa-  
 da con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujec-  
 ciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 12,92 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 11,77 
USCIB82575I   1,000 Ud   US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125                   275,85 275,85 
UCCAFLA200    1,000 ml   Conducto flexible aislado                                        1,36 1,36 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,69 
 Materiales .........................................................................  277,21 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  301,90 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 9,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  310,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.02.01.05 Ud   US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158                   
 Plenum con doble entrada y rejilla de impulsión/retorno marca Schako o equivalente, modelo  
 US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco  
 (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera,  
 equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente,  
 sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de doble entrada incluido y conducto fle-  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 12,92 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           23,53 11,77 
USCIB72575R   1,000 Ud   US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158                  315,85 315,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,69 
 Materiales .........................................................................  315,85 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  340,54 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 10,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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18.02.01.06 Ud   MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB                         

 Multitobera marca Schako o equivalente modelo WGA-Q-V0-2500-225-B-SB-9010-DW-VM-SN-BO-E000 VON  
 AK-37-2500-225-B-VM-SV-DK1-GD0-Li-KHS-SDS-S0 Multitobera y marco embellecedor lacados en color RAL a de-  
 finir por la dirección facultativa. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada,  
 regulada y probada.  
UAMCL1        1,000 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 25,83 
UAMCLA        1,000 h    Ayudante climatización                                           23,53 23,53 
UCCDTOBR175  1,000 Ud   MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB                      2.365,00 2.365,00 
UCCAFLAAIS    2,000 ml   Conductor flexible aislado                                       3,61 7,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  49,36 

 Materiales .........................................................................  2.372,22 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2.421,58 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 72,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.494,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  

APARTADO 18.02.02 REGULACIÓN AIRE                                                   
18.02.02.01 Ud   CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 160                                     
 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diámetro 160 mm. plásti-  
 ca y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas de sujección, pieza especial  
 de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como en salida y pequeño material. Medida la  
UAMCL1        0,250 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 6,46 
UAMCLA        0,250 h    Ayudante climatización                                           23,53 5,88 
UCREGPLAS160 1,000 Ud   VOLKOM 160                                                       145,00 145,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,34 
 Materiales .........................................................................  145,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  157,34 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 4,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
18.02.02.02 Ud   CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 125                                     
 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diámetro 125 mm. plásti-  
 ca y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas de sujección, pieza especial  
 de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como en salida y pequeño material. Medida la  
UAMCL1        0,250 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 6,46 
UAMCLA        0,250 h    Ayudante climatización                                           23,53 5,88 
UCREGPLAS125 1,000 Ud   VOLKOM 125                                                       123,00 123,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,34 
 Materiales .........................................................................  123,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  135,34 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 4,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE                                                 
18.02.03.01 m2   LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                      
 Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca  
 CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de aire a  
 los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embo-  
 caduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada se-  
UAMCL1        0,100 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 2,58 
UAMCLA        0,100 h    Ayudante climatización                                           23,53 2,35 
UCLIMAVER     1,000 m2   Lana de vidrio CLIMAVER PLUS                                     17,50 17,50 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,93 
 Materiales .........................................................................  17,50 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,43 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
18.02.03.02 m2   CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER                              
 Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuerzos y soportes in-  
 dicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso refuerzos mecánicos, confor-  
 mado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño material. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la  
 mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER   
 o equivalente a criterio de la Dirección Falcultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido  
 de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embo-  
 caduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales.   
UAMCL1        0,150 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 3,87 
UAMCLA        0,150 h    Ayudante climatización                                           23,53 3,53 
UCAAPLCHA     1,000 m2   Chapa de protección e=0,8mm                                      17,39 17,39 
UINTRAVER     1,000 m2   Intraver Neto 40 mm.                                             11,25 11,25 
UCAAPLSOP     1,000 pp   parte proporcional de soportación                                1,82 1,82 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,40 
 Materiales .........................................................................  30,46 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  37,86 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 1,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS  
18.02.03.03 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm                   
 Conducciones de aire de diámetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible  y ca-  
 racterística al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difuso-  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UCCAFLS100    1,000 ml   Conducto flexible de diámetro 100 mm                             1,33 1,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  1,33 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,80 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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18.02.03.04 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
 completa, instalada y probada.  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UPVC100R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 100 mm.                              1,42 1,42 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 

 Materiales .........................................................................  1,42 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,89 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
18.02.03.05 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                            
 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UPVC125R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 125 mm.                              1,95 1,95 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  1,95 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,42 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02.03.06 ml   CONDUCTO PVC160 RIGIDO                                            
 ml de tubo de PVC de 160 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UPVC160R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 160 mm.                              3,36 3,36 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  3,36 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  5,83 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
18.02.03.07 ml   CONDUCTO PVC200 RIGIDO                                            
 ml de tubo de PVC de 200 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UPVC200R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 200 mm.                              4,96 4,96 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  4,96 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,43 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 18.03 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
18.03.01 ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                  
 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente, para un caudal  
 máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de  
UAMCL1        0,450 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 11,62 
UAMCLA        0,450 h    Ayudante climatización                                           23,53 10,59 
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 2,58 
UCCAV1C0350   1,000 Ud   Extractor S&P MIXVENT TD-350/125                                 102,03 102,03 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,79 
 Materiales .........................................................................  102,03 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  126,82 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 3,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.03.02 ud   BOCA ASPIRACIÓN STV-A-125-SB-9010-VM-ER1                          
 Boca de aspiración para extracción marca Schako o similar modelo STV-A-125-SB-9010-VM-ER1 o equivalente.  
UAMCL1        0,200 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 5,17 
UAMCLA        0,200 h    Ayudante climatización                                           23,53 4,71 
UBOR100       1,000 Ud   BOCA ASPIRACIÓN STV-A-125-SB-9010-VM-ER1                         25,25 25,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,88 
 Materiales .........................................................................  25,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  35,13 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
18.03.03 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm                   
 Conducciones de aire de diámetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible  y ca-  
 racterística al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difuso-  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UCCAFLS100    1,000 ml   Conducto flexible de diámetro 100 mm                             1,33 1,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  1,33 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,80 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.03.04 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                            
 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UPVC100R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 100 mm.                              1,42 1,42 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  1,42 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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18.03.05 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
 completa, instalada y probada.  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 1,29 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           23,53 1,18 
UPVC125R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 125 mm.                              1,95 1,95 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  1,95 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,42 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                            
 Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-  
 mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, bo-  
UAMCL1        4,000 h    Oficial 1ª climatización                                         25,83 103,32 
UAMCLA        4,000 h    Ayudante climatización                                           23,53 94,12 
UCLEG         1,000 Ud   Legalización instalación de climatización                        350,00 350,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  197,44 
 Materiales .........................................................................  350,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  547,44 
 Costes indirectos+medios auxiliares .  3,00% 16,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  563,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 URBANIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES                                             
19.01.01 m2   SOL.ARMADA FRATASADA 15+15                                        
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm., armado con fi-  
 bra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de  
 espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camión-bomba, aserrado de las mismas y fratasado mecánico pa-  
 ra dejar visto (acabado raspado en la zona de porche), i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,  
REV           0,200 h    Oficial primera                                                  25,83 5,17 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               22,43 4,49 
P01HD700      0,150 m3   Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                 64,11 9,62 
P03AMQ030     1,020 m2   Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2      3,07 3,13 
P08XVC120     0,135 kg   Fibra polipropileno armado horm.                                 10,28 1,39 
P07W340       0,750 m2   Film PE transparente e=0,2 mm                                    0,37 0,28 
M11HR010      0,009 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    6,65 0,06 
P08XW020      1,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,60 0,60 
A03VB050      0,150 m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS                       19,33 2,90 
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    5,56 5,56 
 Sin descomposición 33,20 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
19.01.02 m    MARCADO PLAZA  APARCAMIENTO                                       
 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superfi-  
O01OB230      0,100 h.   Oficial 1ª pintura                                               25,83 2,58 
P25WD040      0,025 kg   Disolvente clorocaucho                                           3,45 0,09 
P25QC010      0,075 l    Pintura clorocaucho calles/parking                               8,64 0,65 
P25WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 1,05 0,05 
 Sin descomposición 3,37 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.01.03 m    CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m, sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido  
O01OA020      0,021 h    Capataz                                                          27,13 0,57 
REV           0,053 h    Oficial primera                                                  25,83 1,37 
O01OA070      0,053 h    Peón ordinario                                                   21,37 1,13 
M08RB020      0,097 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,61 0,54 
M05RN010      0,048 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  32,10 1,54 
P02EU310      1,000 m    Caz R-30 prefabricada (30x13-10)                                 31,47 31,47 
M13EM030      0,029 m2   Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                      2,56 0,07 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,09 2,13 
M07W110       0,878 m3   km transporte hormigón                                           0,36 0,32 
 Sin descomposición 39,14 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO                                                       
19.02.01 m2   LEVANTADO VALLA TUBO DE ACERO                                     
 Levantado de  valla existente  formada por tubos de acero laminado empotrados en  zócalo de hormigón, incluso  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 12,92 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 11,77 
E01DSB010     0,050 m3   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN MASA C/COMPRESOR             208,39 10,42 
E02TT010      0,050 m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MANUAL                 40,46 2,02 
 Sin descomposición 37,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
19.02.02 m2   DESMONTAJE Y REMONTAJE DE PUERTA  CORREDERA EXISTENTE             
 Desmontaje y remontaje de puerta corredera existente existente para cerramiento exterior formada,replanteo auxi-  
 liar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas,  
 tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de an-  
 damios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie re-  
O01OB130      3,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 77,49 
O01OB140      3,000 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 70,59 
 Sin descomposición 148,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.02.03 u    PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 4x2,50 m ZÓCALO CHAPA Y TUBO          
 Puerta corredera sin dintel de 4x2,50 m, formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero  
 galvanizado  perfiles y barrotes verticales de acero laminado, galvanizada y lacada, similar a la existente, guía in-  
 ferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de  
 0,20 m/s, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a dis-  
 tancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios  
 necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albañilería ni  
O01OB130      20,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,83 516,60 
O01OB140      20,000 h    Ayudante cerrajero                                               23,53 470,60 
P13GC080      10,000 m2   Puerta corredera sin dintel chapa y tubo                         88,64 886,40 
P13WM050      1,000 u    Equipo automático puerta corredera rodante                       870,48 870,48 
P13WD060      1,000 u    Pulsador interior abrir-cerrar                                   24,78 24,78 
P13WD210      1,000 u    Cuadro de maniobra                                               242,91 242,91 
P13WD190      1,000 u    Receptor monocanal                                               71,53 71,53 
P13WD170      1,000 u    Emisor bicanal micro                                             37,31 37,31 
P13WS040      1,000 u    Fotocélula doble alimentación 50,00 m                            167,90 167,90 
P13WD250      1,000 u    Transporte a obra                                                74,85 74,85 
 Sin descomposición 3.363,36 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 100,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.464,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
12 de diciembre de 2023 Página 90  

SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO                                            
19.03.01 m2   DEMOLICION ACERAS .C/COMP.                                        
 Demolición de aceras existentes, incluso bordillos,con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
O01OA060      0,584 h    Peón especializado                                               22,43 13,10 
O01OA070      0,584 h    Peón ordinario                                                   21,37 12,48 
M06CM040      0,342 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         7,85 2,68 
M06MP110      0,342 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,43 0,49 
E02TT050      0,250 m3   TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECÁNICA           13,17 3,29 
 Sin descomposición 32,04 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS  
19.03.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela.Según  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   21,37 6,41 
M05EN030      0,300 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               52,33 15,70 
 Sin descomposición 22,11 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.03.03 m2   CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20                              
 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natural, 25 cm de za-  
 horra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Áridos y cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
U03CN040      1,000 m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=25 IP=0                             3,62 3,62 
U03CZ050      1,000 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                             4,33 4,33 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,41 0,41 
U03VC160      1,000 m2   CAPA DE BASE G-25 e=10 cm. D.A.<35                               9,37 9,37 
U03RA060      2,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,20 0,40 
U03VC200      1,000 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6 cm. D.A.<25                             6,17 6,17 
U03VC210      1,000 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30                               4,55 4,55 
 Sin descomposición 28,85 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.03.04 m2   BALDOSA HIDR 40X40X6 CM                                           
 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm,  incluso encintados, bordillos, subbase de hormigón armado de 15 cm  
U01AA007      0,108 Hr   Oficial primera                                                  25,83 2,79 
U01AA010      0,108 Hr   Peón especializado                                               22,43 2,42 
A02A080       0,080 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              83,02 6,64 
P01HD700      0,150 m3   Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                 64,11 9,62 
MP304         1,000 m²   Baldosa terrazo pétreo 40x40x6                                   9,75 9,75 
MP305         1,000 ud   Junta dilatación/m² pavim.piezas                                 0,54 0,54 
 Sin descomposición 31,76 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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19.03.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.                                

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,215 h.   Cuadrilla F                                                      44,29 9,52 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,09 2,99 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              83,02 0,08 
P08XBH085     1,000 m.   Bord.hor.bicapa gris 9-12x25                                     2,25 2,25 
 Sin descomposición 14,84 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
19.03.06 m    BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                            
 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-  
 les y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,300 h.   Cuadrilla F                                                      44,29 13,29 
P01HMV220     0,047 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,51 3,17 
P08XBH330     1,000 m    Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm                           16,84 16,84 
 Sin descomposición 33,30 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
19.03.07 m    BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                             
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-  
 les y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      44,29 8,86 
P01HMV220     0,047 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,51 3,17 
P08XBH280     1,000 m    Bordillo barbacana central 3-17x17 cm                            15,02 15,02 
 Sin descomposición 27,05 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 19.04 JARDINERIA                                                        
19.04.01 m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA              
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a  
O01OB280      1,600 h    Peón jardinería                                                  22,43 35,89 
P28DA020      1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           15,24 15,24 
 Sin descomposición 51,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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19.04.02 m2   FORMACIÓN CÉSPED JARDÍN CLÁSICO 1000/5000 m2                      

 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festu-  
 ca rubra Phallax al 20%, Poa pratense al 25% y Ray-grass inglés al 50%, en superficies de 1000/5000 m2, com-  
 prendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de  
 motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la  
 mezcla indicada a razón de 30 g/m2 y primer riego.  
O01OB270      0,720 h    Oficial 1ª jardinería                                            25,83 18,60 
O01OB280      0,720 h    Peón jardinería                                                  22,43 16,15 
M10PN010      0,025 h    Motoazada normal                                                 3,49 0,09 
M10MR030      0,007 h    Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                  9,59 0,07 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante complejo césped NPK-Mg                              4,08 0,41 
P28MP105      0,030 kg   Mezcla semillas césped jardín clásico                            4,35 0,13 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          17,44 0,09 
 Sin descomposición 35,54 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 19.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
19.05.01 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                  
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 50 mm y 6 at-  
 mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
UAMFO1        0,050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 1,29 
UAMFOA        0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 1,18 
URIT050       1,000 ml   Tubería para riego 50 mm                                         3,68 3,68 
 Sin descomposición 6,15 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.05.02 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                  
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 32 mm y 6 at-  
 mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
UAMFO1        0,050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 1,29 
UAMFOA        0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 1,18 
URIT032       1,000 ml   Tubería para riego 32 mm                                         1,88 1,88 
 Sin descomposición 4,35 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.05.03 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 25 mm                                  
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 25 mm y 6 at-  
 mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
UAMFO1        0,050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 1,29 
UAMFOA        0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 1,18 
URIT025       1,000 ml   Tubería para riego 25 mm                                         1,39 1,39 
 Sin descomposición 3,86 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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19.05.04 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 20 mm y 6 at-  
 mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 1,29 
UAMFOA        0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 1,18 
URIT020       1,000 ml   Tubería para riego 20 mm                                         0,81 0,81 
 Sin descomposición 3,28 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.05.05 ml   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO 16 mm                                     
 Suministro y montaje de Tubería para instalación de riego por goteo, de la marca URALITA, modelo URA-GREEN  
 o similar, de diámetro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 litros/hora, de color marrón, con una interdistancia  
 de goteros de 30-50 cm. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso parte proporcional de colector. Me-  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 0,49 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 0,45 
URIT016G      1,000 ml   Tubería Goteo integrado                                          0,37 0,37 
URITTT        1,000 Ud   Parte proporcional de colector                                   0,24 0,24 
 Sin descomposición 1,55 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
19.05.06 Ud   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                  
 Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de  
 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separa-  
 dos entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm. Incluso accesorios y pequeño mate-  
UAMFO1        0,193 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 4,99 
UAMFOA        0,193 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 4,54 
URIT016G      2,500 ml   Tubería Goteo integrado                                          0,37 0,93 
 Sin descomposición 10,46 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.05.07 Ud   PROGRAMADOR RIEGO                                                 
 Suministro y montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo Greenkeeper o si-  
 milar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego variables, provisto de arranque ma-  
 nual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador luminoso. Completamente instalado y en  
UAMFO1        2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 51,66 
UAMFOA        2,000 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 47,06 
URIP10Z       1,000 Ud   Programador                                                      194,83 194,83 
 Sin descomposición 293,55 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.05.08 Ud   VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                     
 Valvula reguladora de presión.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 12,48 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 11,36 
URIREG        1,000 Ud   Valvula reguladora de presión                                    14,84 14,84 
 Sin descomposición 38,68 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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19.05.09 Ud   ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                           

 Suministro y montaje de Electroválvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento automático,  
 regulador de caudal  y control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar entre 0,7 y 10,3 bar  
 montada en tubería. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMFO1        1,353 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 34,95 
UAMFOA        1,353 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 31,84 
URIE016       1,000 Ud   Electroválvula                                                   25,94 25,94 
 Sin descomposición 92,73 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.05.10 Ud   BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                            
 Suministro y montaje de Boca de riego para empotrar del tipo válvula de esfera en latón cromado de 32 mm de  
 diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropileno anticorrosivo con tapa  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 12,92 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 11,77 
URIBR032      1,000 Ud   Boca de Riego de 32 mm                                           117,51 117,51 
 Sin descomposición 142,20 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 4,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.05.11 ml   LINEA ELECTRICA RIEGO                                             
 Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 3 conductores de co-  
 bre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 63 mm de diámetro exterior,  
 con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir  
UAMEL1        0,019 h    Oficial 1ª electricista                                          25,83 0,49 
UAMELA        0,019 h    Ayudante electricista                                            23,53 0,45 
UEBCC1001.5   3,000 ml   Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                      0,12 0,36 
UEBTPF063E    1,000      Tubo PVC 63 mm. enterrado                                        1,39 1,39 
 Sin descomposición 2,69 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.05.12 Ud   ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                        
 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca TORO modelo  
 JUMBO DURA de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectangular y registrable. Completamente  
UAMFO1        0,480 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 12,40 
UAMFOA        0,480 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 11,29 
URIAP         1,000 Ud   Arqueta prefabricada                                             21,39 21,39 
 Sin descomposición 45,08 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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19.05.13 ud   ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                            

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
UAMFO1        1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 25,83 
UAMFOA        1,000 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 23,53 
P01HM020      0,049 Ud   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    27,64 1,35 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          91,41 91,41 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   33,25 33,25 
 Sin descomposición 175,37 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 5,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.05.14 Ud   SENSOR DE LLUVIA INALÁMBRICO                                      
 Suministro y montaje de sensor de lluvia inalámbrico marca TORO ref. 53770 compatible con programador auto-  
 mático. Alimentación mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programador, pilas necesarias, pequeño ma-  
UAMFO1        0,338 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             25,83 8,73 
UAMFOA        0,338 Hr   Ayudante fontanero                                               23,53 7,95 
UTORSENS      1,000 Ud   Sensor de lluvia inalámbrico TORO                                53,00 53,00 
URIP10Z       1,000 Ud   Programador                                                      194,83 194,83 
 Sin descomposición 264,51 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 7,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO ELECTRICO                                       
19.06.01 ud   HORNACINA MURAL PARA  CUADRO GENERAL DE ELECTRICIDAD              
E07LP060      3,800 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + ARMADURA DE 28,91 109,86 
N04ZAB220A    0,590 m3   HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-35/B/20/IIaSR+Qc 328,20 193,64 
E15CPL060AA   2,000 m2   PUERTA CHAPA METÁLICA LISA                                       104,30 208,60 
E05FTB010     0,590 m2   FORJADO TABLERO CERÁMICO HA-25/B/20/IIa e=5 cm 34,39 20,29 
E08PNE250     7,600 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL          14,54 110,50 
E27FP010      50,000 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA 6,16 308,00 
 Sin descomposición 950,89 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 28,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  979,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

 
 
 
CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS                                               
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CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
21.01.01 ud   CONTROL AMASADA HORMIGON, S/  COD EST                             
 Control durante el suministro, s/ Código Estructural, de  hormigón fresco,  mediante la toma de muestras, s/  
 UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conser-  
 vación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple a 7 y  28 días,  dejan-  
 do una de reserva para su posterior rotura a 60 días si procede s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de  
P32HF010      2,000 ud   Consistencia cono Abrams                                         0,96 1,92 
P32HF020      10,000 ud   Resist. a compresión, serie de 5 probetas                        25,63 256,30 
 Sin descomposición 258,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 7,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  265,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
21.01.02 ud   CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/  COD EST                         
 Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas del hormigón, me-  
 diante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección equivalente, la geometría superficial ( co-  
 rrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico y la carga de rotura y la relación entre am-  
P32HC830      1,000 ud   Sección equiv / desviación de masa, aceros                       0,96 0,96 
P32HC840      1,000 ud   Geometría superficial, aceros                                    5,69 5,69 
P32HC860      1,000 ud   Doblado-desdoblado, aceros                                       5,69 5,69 
P32HC870      1,000 ud   Propiedades de tracción, aceros                                  8,54 8,54 
P32HC880      1,000 ud   Alargamiento de rotura, aceros                                   0,96 0,96 
P32HC881      1,000 ud   Alargamiento bajo carga máxima, aceros                           0,96 0,96 
 Sin descomposición 22,80 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.01.03 u    ENSAYO SOLDADURAS PARTICULAS MAGNÉTICAS                           
 Ensayo de estructura metálica de la obra a base de examen de cordón de soldadura, realizado con partículas  
P32A100       1,000 u    Ensayo soldadura partículas magnéticas según CE                  584,13 584,13 
 Sin descomposición 584,13 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 17,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  601,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.01.04 u    ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                            
 Ensayo de estructura metálica de la obra a base de ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado  
P32A080       1,000 u    Ensayo soldadura líquidos penetrantes segun CE                   283,34 283,34 
 Sin descomposición 283,34 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 8,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  291,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 21.02 INSTALACIONES                                                     
APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO                                                       
21.02.01.01 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                            
 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.  
O01OB520      0,694 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 24,12 
 Sin descomposición 24,12 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO 21.02.02 FONTANERIA                                                        
21.02.02.01 ud   PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA                             
 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20  
 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para  
O01OB520      0,694 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 24,12 
 Sin descomposición 24,12 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.02.02.02 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA                        
 Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento  
O01OB520      0,463 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 16,09 
 Sin descomposición 16,09 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGÜES                               
 Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y va-  
 ciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamien-  
O01OB520      0,463 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 16,09 
 Sin descomposición 16,09 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD                                                      
SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
21.02.03.01.01 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                         
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctri-  
O01OB520      0,463 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 16,09 
 Sin descomposición 16,09 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.02 ud   PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA                          
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones  
O01OB520      0,231 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 8,03 
 Sin descomposición 8,03 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.03 ud   PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA                          
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
O01OB520      0,463 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 16,09 
 Sin descomposición 16,09 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.04 ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA                            
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
O01OB520      0,463 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 16,09 
 Sin descomposición 16,09 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.03.01.05 ud   PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA                        
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe  
O01OB520      0,694 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 24,12 
 Sin descomposición 24,12 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.02.03.01.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL                          
 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instalaciones de fonta-  
O01OB520      0,463 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 16,09 
 Sin descomposición 16,09 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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21.02.03.01.07 ud   MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES                                 

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de  
 la prueba.  
O01OB520      0,231 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 8,03 
 Sin descomposición 8,03 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES                                                            
21.02.03.02.01 ud   DIMENSIONES CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                
 Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/ UNE 21022:1982.  
P32RE010      1,000 ud   Dimensiones, conductores eléctricos                              5,69 5,69 
 Sin descomposición 5,69 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.02.03.02.02 ud   RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS                               
 Ensayo para determinación de la resistividad  de los alambres de los conductores de cables aislados.  
P32RE020      1,000 ud   Resistividad, conductores eléctricos                             18,02 18,02 
 Sin descomposición 18,02 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS                                                         
21.02.03.03.01 ud   CONFORMIDAD, CONDUCTO ELECTRICO                                   
 Comprobación de la conformidad conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas, mediante la realiza-  
 ción de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al  
P32RE030      1,000 ud   Dimensiones, tubos eléctricos                                    5,69 5,69 
P32RE040      1,000 ud   Aptitud al curvado, tubos eléctricos                             5,69 5,69 
P32RE050      1,000 ud   Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos                       7,58 7,58 
P32RE060      1,000 ud   Resist. al choque, tubos eléctricos                              7,58 7,58 
 Sin descomposición 26,54 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS                                         
21.03.01 ud   ADHERENCIA A LA BASE, REVESTIMIENTO CERÁMICO                      
 Ensayo para la comprobación de la adherencia a la base de revestimientos cerámicos.  
P32EC460      1,000 ud   Adherencia a la base, baldosas                                   5,69 5,69 
 Sin descomposición 5,69 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.03.02 ud   CONFORMIDAD, PINTURAS                                             
 Comprobación de la conformidad de pinturas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el  
 peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2002, la viscosidad, s/ UNE-EN ISO  
 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE 48024:1980; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/ UNE  
 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE 29117:1993, y la ab-  
P32WP010      1,000 ud   Peso específico, pinturas                                        5,69 5,69 
P32WP020      1,000 ud   Viscosidad UNE-EN ISO 2431, pinturas                             11,39 11,39 
P32WP030      1,000 ud   Poder de recubrimiento, pinturas                                 5,69 5,69 
P32WP040      1,000 ud   Tiempo de secado y endurecimiento, pinturas                      5,69 5,69 
P32WP050      1,000 ud   Absorción de agua, pinturas                                      5,69 5,69 
P32WP060      1,000 ud   Flexibilidad, pinturas                                           17,07 17,07 
P32WP070      1,000 ud   Espesor de la película, pinturas                                 1,89 1,89 
P32WP080      1,000 ud   Dureza de la película, pinturas                                  2,85 2,85 
P32WP090      1,000 ud   Resistencia al calor, pinturas                                   7,58 7,58 
 Sin descomposición 63,54 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA                                           
21.04.01 ud   RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                      
 Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN 12211:2000.  
P32QC140      1,000 ud   Preparación de carpintería para pruebas                          11,39 11,39 
P32QC120      1,000 ud   Prueba de resistencia al viento                                  39,83 39,83 
 Sin descomposición 51,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.04.02 ud   PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                      
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN  
P32QC140      1,000 ud   Preparación de carpintería para pruebas                          11,39 11,39 
P32QC100      1,000 ud   Prueba de permeabilidad al aire                                  39,83 39,83 
 Sin descomposición 51,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.04.03 ud   ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                       
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN  
P32QC140      1,000 ud   Preparación de carpintería para pruebas                          11,39 11,39 
P32QC110      1,000 ud   Prueba de estanqueidad al agua                                   39,83 39,83 
 Sin descomposición 51,22 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS                                              
21.05.01 ud   PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS                                      
 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con as-  
 persores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe  
O01OB520      1,389 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 48,27 
 Sin descomposición 48,27 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.05.02 u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                            
 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6  
O01OB520      2,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 69,50 
 Sin descomposición 69,50 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
21.05.03 u    ESTANQUEIDAD CANALONES                                            
 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de bajantes, duran-  
O01OB520      2,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       34,75 69,50 
 Sin descomposición 69,50 

 Costes indirectos+medios auxiliares .  ______________________________  
 3,00% 2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS                          
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, con carga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 1,21 121,00 
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE    

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medición de superfi-  
 cie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 1 46,00 24,00 1.104,00 
  ______________________________________________________  

 1.104,00 3,27 3.610,08 
01.03 m2   EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                     

 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi-  
 cialmente con máquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 46,00 24,00 1.104,00 
 A descontar edificio 1 -424,00 -424,00 
  ______________________________________________________  

 680,00 4,57 3.107,60 
01.04 u    CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE  

 Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al  
 vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxi-  
 liares.  
 acceso vehiculos 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 114,43 114,43 
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m              

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-  
 dios mecánicos, con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 comunicaciones 1 10,00 0,80 1,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 3,64 29,12 
01.06 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 medición cimentacion 41,37 41,37 
 comunicaciones 1 10,00 0,80 1,00 8,00 
 instalación agua 1 74,00 0,60 0,60 26,64 
  ______________________________________________________  

 76,01 22,77 1.730,75 
01.07 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 medición pozos 86,78 86,78 
  ______________________________________________________  

 86,78 22,78 1.976,85 
01.08 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                                

 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 comunicaciones 1 10,00 0,80 1,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 12,10 96,80 
01.09 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       

 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, inclui-  
 da parte proporcional de medios auxiliares.  
 medicion excavacion 8 8,00 
 76,01 76,01 
 86,78 86,78 
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 medicion demolicion pavimento 220,8 220,80 
  ______________________________________________________  

 391,59 4,14 1.621,18 
01.10 u    PROTECCIÓN DE ÁRBOL                                               

 Protección de árbol existente mediante tablones de madera a lo largo del tronco, en una altura no infe-  
 rior a tres metros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas alturas, habiéndose co-  
 locado previamente en espiral una tubería de plástico corrugada de diámetro no inferior a seis centí-  
 metros, sobre la que descansarán los referidos tablones.  
   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 34,22 273,76 
01.11 Ud   SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO PROVISIONAL               

 Suministro y montaje de un sistema de riego por goteo automatizado provisional para la fase de obra,  
 formado por anillos concéntricos de tuberías con gotero autocompensante integrado. De esta forma se  
 asegurarán los riegos durante la ejecución de las obras, sin que deba accederse a la zona con man-  
 gueras o cisternas. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y pro-  
 bada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 451,59 451,59 
01.12 m2   ACOLCHADO PROTECTOR DE CORTEZA MULCHING DE MADERA DE PINO SELEC.  

 Acolchado de suelo con corteza Mulching de madera de pino selleccionada, en capa uniforme, de 10  
 cm de espesor, extendida de forma manual, incluso preparación ligera del terreno. Medida la superfi-  
 cie extendida  
 1 85,29 0,80 68,23 
 1 52,79 0,80 42,23 
  ______________________________________________________  

 110,46 5,21 575,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................  13.708,66 
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 CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=160 mm                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 20  
 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo  
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,  
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 160 mm  
 de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I, con pp de formacióndel pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.875,34 1.875,34 
02.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=600 mm, ALTURA MÁX=1,60 m          

 Arqueta registrable PE sistema RASAN D=600 mm, altura máx. 1,6 m, fondo acanalado, incluidas  
 entradas con manguito de unión junta elástica y salida, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni ex-  
 cavación ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 554,81 554,81 
02.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MÁX=1,20 m          

 Arqueta registrable PE sistema RASAN D=400 mm, altura máx. 1,2 m, fondo acanalado, incluidas  
 entradas con manguito de unión junta elástica y salida, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir tapa de registro, ni ex-  
 cavación ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5, UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.  
 Fecales 4 4,00 
 Pluviales 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 277,50 1.387,50 
02.04 u    ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm, ALTURA MÁX=1,10   

 Arqueta sifónica registrable PE sistema RASAN D=400 mm, altura máx. 1,10 m, fondo plano, con  
 salida sifónica incorporada, incluso entradas con manguitos de unión junta elástica, colocado sobre  
 solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir ta-  
 pa de registro, ni excavación ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5, UNE-EN 13598-1  
 UNE-EN 13598-2.  
 Pluviales 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 288,28 288,28 
02.05 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm                          

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 110 mm y  
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
 Pluviales 1 6,30 6,30 
  ______________________________________________________  

 6,30 24,54 154,60 
02.06 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm                          

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125 mm y  
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
 Pluviales 1 24,20 24,20 
 1 1,65 1,65 
  ______________________________________________________  

 25,85 27,33 706,48 
02.07 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm                         

 Bajante de PVC, serie B, de 125  mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-  
 gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;  
 colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p  
 de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Pluviales 1 3,70 3,70 
  ______________________________________________________  

 3,70 27,61 102,16 
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02.08 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,  con excavación y  tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Fecales 2 12,30 24,60 
 2 3,20 6,40 
 Pluviales 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 39,00 38,58 1.504,62 
02.09 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  con excavación y tapado poste-  
 rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 44,28 221,40 
02.10 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm      

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 37,65 188,25 
02.11 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D  

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re-  
 jilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de  
 río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con  
 p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 1 3,30 3,30 
  ______________________________________________________  

 3,30 88,07 290,63 
02.12 u    INSTALACIÓN  EVACUACION LAVABO                                    

 Instalación de evacuación para lavabo. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, con-  
 forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular,  
 p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de  
 medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 93,49 280,47 
02.13 u    INSTALACIÓN EVACUACION INODORO                                    

 Instalación de  evacuación para inodoro. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-  
 vación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de me-  
 dios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 85,72 257,16 
02.14 u    INSTALACIÓN EVACUACIÓN VERTEDERO                                  

 Instalación de  evacuación para vertedero . Manguetón de conexión  realizada con tubería de PVC,  
 serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación  
 particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxi-  
 liares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 78,88 78,88 
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02.15 u    INSTALACIÓN EVACUACIÓN FREGADERO                                  

 Instalación de  evacuación para vertedero . Manguetón de conexión  realizada con tubería de PVC,  
 serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación  
 particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxi-  
 liares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 78,19 78,19 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO ....................................................................................................  7.968,77 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B  

 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2 o  
 XC3 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño  
 máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas  
 medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado  
 en central. Totalmente realizado;i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesa-  
 rio para la correcta ejecución. Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un  
 plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Según normas Código Estructural y CTE  
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 2,00 2,00 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 115,44 461,76 
03.02 m3   HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B  

 Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de resis-  
 tencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del  
 árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas  
 (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado  
 i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes  
 indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Se-  
 gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-Ca. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/201.  Se comprobará la existencia  
 de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpi  
 zapatas 10 1,40 1,40 1,00 19,60 
 47 1,00 1,00 1,00 47,00 
 vigas atado 42 0,75 0,40 1,00 12,60 
 1 0,75 0,40 1,00 0,30 
 2 3,65 0,40 1,00 2,92 
 2 5,45 0,40 1,00 4,36 
  ______________________________________________________  

 86,78 113,83 9.878,17 
03.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y RIOSTRAS               

 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/F/20/XC1, XC2 o  
 XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consis-  
 tencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a  
 humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta pre-  
 cipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60  
 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural,  
 NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 zapatas 10 1,40 1,40 0,50 9,80 
 47 1,00 1,00 0,50 23,50 
 vigas atado 42 0,75 0,40 0,40 5,04 
 1 0,75 0,40 0,40 0,12 
 2 3,65 0,40 0,40 1,17 
 2 5,45 0,40 0,40 1,74 
  ______________________________________________________  

 41,37 204,28 8.451,06 
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03.04 m²   SOLERA DE HORMIGÓN HM20/B/207X0                                   

 Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón  
 HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada superior co-  
 mo armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado  
 manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de  
 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de  
 espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.Incluso macizado de bordes, conectores , y enco-  
 frado lateral. Incluye lámian de polietileno y aplicación de prodcto colmatador de poros según DB  
 HS1 oara un grado C2+C3  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
 y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-  
 perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación  
 de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de  
 las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hor-  
 migón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de re-  
 tracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
 1 11,47 38,76 444,58 
  ______________________________________________________  

 444,58 27,40 12.181,49 
03.05 m²   ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA                             

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en ton-  
 gadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y  
 posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogé-  
 nea y nivelada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno  
 en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y ni-  
 velación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 10,90 38,80 422,92 
  ______________________________________________________  

 422,92 10,22 4.322,24 
03.06 m³   FOSO ASCENSOR                                                     

 Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con hormi-  
 gón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500  
 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras para formación de zunchos de borde  
 y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar  
 la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de encofra-  
 do, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el  
 montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las armadu-  
 ras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del siste-  
 ma de encofrado. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 1 2,00 2,00 1,40 5,60 
  ______________________________________________________  

 5,60 251,11 1.406,22 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION......................................................................................................  36.700,94 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente   perfil normalizado de acero S275 JR,  
 laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado  
 de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 vigas  
 ipe 300 22 10,88 42,20 10.100,99 
 12 3,34 42,20 1.691,38 
 up 300 42 1,60 46,20 3.104,64 
 pilares  
 160.120.5 47 3,80 20,52 3.664,87 
 200.120.8 10 3,80 36,45 1.385,10 
  ______________________________________________________  

 19.946,98 3,31 66.024,50 
04.02 m²   LOSA MIXTA DE CHAPA COLABORANTE                                   

 Losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma  
 grecada, de 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigón arma-  
 do realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, volumen total  
 de hormigón 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; y malla  
 electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructu-  
 ra metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación  
 de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y  
 morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,  
 pero no incluye la estructura metálica.  
 Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Co-  
 locación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regle-  
 ado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación  
 gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 techo baja 1 10,75 38,35 412,26 
 foso ascensor 1 1,60 1,60 2,56 
  ______________________________________________________  

 414,82 60,88 25.254,24 
04.03 kg   ACERO TUBULAR S275                                                

 Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p.  
 de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según  
 NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 apoyo carpintería tubo 120.80.4 2 38,65 11,63 899,00 
 2 10,75 11,63 250,05 
 estructuras auxiliares tubo 40.40.3 3 38,65 9,11 1.056,30 
 3 10,75 9,11 293,80 
 172 3,30 9,11 5.170,84 
 12 3,30 9,11 360,76 
 43 3,60 9,11 1.410,23 
 2 15,60 9,11 284,23 
  ______________________________________________________  

 9.725,21 3,44 33.454,72 
04.04 kg   CORREA  ACERO CONFORMADA EN FRÍO                                  

 Correa realizada con chapa conformada en frío  i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y  
 montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 remate cubierta 2 38,65 6,75 521,78 
 cf 200.25 2 10,75 6,75 145,13 
  ______________________________________________________  

 666,91 3,30 2.200,80 
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04.05 kg   PLACA CIMENTACIÓN C/PERNIO                                        

 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones se-  
 gún cuadro de pilares con cuatro pernos roscados según planos de estructura y plantilla superior, i/ta-  
 ladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 placas de anclaje 817 817,00 
 pernos 114 114,00 
  ______________________________________________________  

 931,00 4,35 4.049,85 
04.06 m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)                            

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE-EN  
 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxima-  
 do de 994 micras secas totales  
 vigas  
 ipe 300 22 10,88 1,16 277,66 
 12 3,34 1,16 46,49 
 upn 300 42 1,60 0,95 63,84 
 pilares  
 160.120.5 47 3,80 0,54 96,44 
 200.120.8 10 3,80 0,61 23,18 
  ______________________________________________________  

 507,61 22,11 11.223,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  142.207,37 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 10  

 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01 m2   CUBIERTA PLANA TRANSITABLE LOSA FILTRANTE                         

 Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA® constituida por: capa de protección de tendido de  
 mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex-  
 truido DANOPREN® TR, de 120 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; ca-  
 pa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizan-  
 te formada por lámina termoplástica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor  
 DANOPOL® FV 1,2; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; pa-  
 vimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramen-  
 tos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: ca-  
 pa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de es-  
 pesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente  
 al paramento y cordón de sellado superior de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS en-  
 tre el paramento y el perfil de chapa colaminada. PP de relleno de encuentros con gravilla blanca  
 limpia. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de  
 membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros  
 con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario  
 provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Productos provistos de marcado  
 CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica  
 (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra  
 conforme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 1 38,65 10,75 1,20 498,59 
  ______________________________________________________  

 498,59 78,68 39.229,06 
05.02 m2   REMATE CUBIERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                        

 Remate de cubierta con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espe-  
 sor , recibido  en perfiles metálicos  , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de me-  
 dios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
 2 38,65 1,20 92,76 
 2 10,75 0,50 10,75 
 1 3,50 0,50 1,75 
  ______________________________________________________  

 105,26 35,83 3.771,47 
05.03 ud   DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm                                         

 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero  
 SBS Esterdan 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con so-  
 plete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM,  
 sifónica, de 110 mm de diámetro, tipo Danosa.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 48,22 241,10 
05.04 ud   CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                           

 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110  
 mm. y  con rejilla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexionada a la  
 red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 26,84 134,20 
05.05 u    CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 100x50 cm                              

 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller,  
 formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas  
 de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50  
 mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje  
 en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Salida extracción y electricidad 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 290,82 290,82 
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05.06 u    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUBIERTA DE CHAPA GRECADA O SANDWICH  

 Suministro y montaje de línea de vida horizontal según UNE EN 795 C:2012 anclada mediante re-  
 maches de 8 mm a chapa grecada o sandwich con un mínimo de espesor de 0,60 mm, compuesta  
 por: placas de acero inoxidable, anclajes de extremidad, tensor de cable, absorbedor de energía, ca-  
 ble de 8 mm de diámetro y cierre de cable. Material en acero galvanizado. Incluye plaza de señali-  
 zación, precinto de seguridad, certificado del instalador, manual técnico de montaje, uso y manteni-  
 miento, memoria de cálculo del fabricante y certificado de homologación del producto. Totalmente ins-  
 talada. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  
 con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Longitud de línea de vida de 15  
 metros.  
 1 37,00 37,00 
  ______________________________________________________  

 37,00 69,02 2.553,74 
05.07 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA LINEAS VIDA CUBIERTA INCLINADA         

 Suministro y colocación de sistema homologado de puntos de anclaje fijos en acero inoxidable, fijado  
 a forjado o paramento vertical resistente mediante dos tornillos M12. i/p.p. de piezas especiales de  
 cualquier tipo para anclaje en pared o forjado. Totalmente montado s/ UNE-EN 795 realizada por em-  
 presa instaladora autorizada.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 96,43 675,01 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  46.895,40 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2   CERRAMIENTO KNAUF  WM111C 140/400 (12,5AQ+100.1+12,5A+15AL)       

 M2 Tabique KNAUF WM111C formado por una placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR de  
 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z4 de canales hori-  
 zontales de 100x40x0,7 mm y montantes verticales de 100 mm de 1 mm de espesor con una modu-  
 lación de 400 mm e/e. Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable al agua Ty-  
 vek StuccoWrap. Por el otro lado se atornillan dos placas KNAUF, una A de 12,5 mm y otra Al de  
 15 mm . Incluso parte proporcional de pasta de juntas y cinta, tornillos, fijaciones y una lana minera-  
 les en su interior  de espesor E =100mm Totalmente terminado, listo para acabado con fachada venti-  
 lada o similar.  
 2 10,90 3,30 71,94 
 -2 1,50 3,30 -9,90 
 Rejilla instalaciones -1 2,22 2,50 -5,55 
  ______________________________________________________  

 56,49 75,72 4.277,42 
06.02 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+48x2+13x2) e=144 mm/400            

 Tabique tipo PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos  
 placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura  
 arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus  
 montantes, y separadas entre sí una distancia variable. Ambas estructuras se forman a base de  
 montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (elementos horizontales),  
 dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm (144+10). Ambas almas de la doble  
 estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Tabiques despachos 4 4,45 3,00 53,40 
 Almacenes 2 4,55 3,00 27,30 
 1 12,06 3,00 36,18 
 Zona aseos 1 3,80 3,00 11,40 
 1 4,55 3,00 13,65 
 2 3,30 3,00 19,80 
 1 4,00 3,00 12,00 
 2 0,90 3,00 5,40 
 1 3,33 3,00 9,99 
 1 38,35 3,00 115,05 
 1 7,36 3,00 22,08 
    -m1 -11 3,35 2,50 -92,13 
    -m2 -1 3,35 3,00 -10,05 
    -m3 -1 6,85 2,50 -17,13 
    -p1 -4 0,80 2,50 -8,00 
    -p2 -6 0,80 3,00 -14,40 
  ______________________________________________________  

 184,54 59,11 10.908,16 
06.03 m2   INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR                

 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, divisiones y techos, de placa  
 de yeso laminado WA resistente al agua.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 PAREDES  
 Aseo Masc. 1 9,11 2,30 20,95 
    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
 Aseo Fem. 1 9,11 2,30 20,95 
    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
 Aseo Trab. 1 10,44 2,30 24,01 
    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
    -v2 -3 1,60 3,00 -14,40 
 Oficio 1 10,44 2,30 24,01 
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    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
    -v1 -3 1,60 3,00 -14,40 
 TECHOS  
 Aseo Masc. 1 4,70 4,70 
 Aseo Fem. 1 4,70 4,70 
 Aseo Trab. 1 5,75 5,75 
 Oficio 1 5,75 5,75 
  ______________________________________________________  

 74,66 3,09 230,70 
06.04 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACÚSTICO 1 (13PER+48+2x13+48+13PER)      

 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por  
 dos placas de yeso laminado (una a cada lado) tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, de 12,5  
 mm de espesor, con un grado de perforación de un 14,3%, al lado externo al lado externo de una  
 doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y dos placas de ye-  
 so laminado tipo N de 13 mm. de espesor entre ambas estructuras, dando un ancho total de tabique  
 mínimo terminado de 158 mm. Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm  
 de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Tabiques despachos 5 4,45 3,00 66,75 
 Vestíbulo/almacén 1 3,80 3,00 11,40 
  ______________________________________________________  

 78,15 89,25 6.974,89 
06.05 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE ACÚSTICO 2 (13PER+48+2x13+48+13)         

 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por  
 una placa de yeso laminado tipo PLADUR FON +BV, modelo R8/18, de 12,5 mm de espesor, con  
 un grado de perforación de un 14,3%, al lado externo de una doble estructura arriostrada de acero  
 galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y dos placas yeso laminado tipo N de 13 mm. de espe-  
 sor al otro lado del conjunto, y una placa de yeso laminado tipo N de 13 mm. de espesor entre am-  
 bas estructuras, dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 158 mm. Ambas almas de la  
 doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Tabique despacho 1 4,45 3,00 13,35 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
 Tabique sala de trabajo 1 3,65 3,00 10,95 
  ______________________________________________________  

 21,90 74,18 1.624,54 
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06.06 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE INSTALAC. (13x2+48+13+48+12,5AQ)         

 Tabique tipo PLADUR 144/400 (48+e+48) 4placas 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos  
 placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, al lado externo de una doble estructura  
 arriostrada de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una, y una placa de yeso laminado tipo  
 N de 13 mm. de espesor al otro lado, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas  
 entre sí una distancia variable. A la placa central se pegará el aislante SONODAN (contemplado en  
 otra partida); y en la cara exterior del tabique, se colocará una placa KNAUF AQUAPANEL OUT-  
 DOOR de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado. Entre los  
 perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap. Ambas estruc-  
 turas se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y canales  
 (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 15,75 mm.. Ambas  
 almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Tabique instalaciones 2 1,94 3,00 11,64 
 1 2,21 3,00 6,63 
 -Pei -1 0,80 2,10 -1,68 
  ______________________________________________________  

 16,59 80,81 1.340,64 
06.07 m2   TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600                            

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de  
 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm  
 de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas  
 de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. To-  
 talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 23,36 233,60 
06.08 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)                    

 Trasdosado tipo  PLADUR 96/400 (70) 2N MW o equivalente  formado por una estructura de perfiles  
 de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) se-  
 parados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo  
 de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el al-  
 ma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo  
 10 mm.  En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas de yeso laminado de 13 mm  
 de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 40,81 408,10 
06.09 ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire  
 acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.829,18 1.829,18 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  27.827,23 
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 CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.01 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS F N-III I PANEL e=60  

 Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F  
 N-III I "URSA IBÉRICA AISLANTES", de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de  
 espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmi-  
 ca 0,033 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm  
 de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para re-  
 cibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de jun-  
 tas. Medida la superficie colocada  
 Materiales:       
 Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I "URSA IBÉRICA AISLANTES", según  
 UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de espesor, resistencia a  
 compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euro-  
 clase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.  
 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial.  
 solado 1 38,40 10,65 408,96 
  ______________________________________________________  

 408,96 16,38 6.698,76 
07.02 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 50 mm EXTERIOR                            

 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie  
 lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de  
 fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNEEN 826:2013. Re-  
 sistencia térmica 1,45 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno  
 extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 frente persiana 2 38,40 0,60 46,08 
  ______________________________________________________  

 46,08 17,87 823,45 
07.03 m2   AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS AUTOADHESIVO TECHO                

 Aislamiento acústico a ruido aéreo bajo forjado, formado por complejo multicapa Sonodan Plus Auto-  
 adhesivo, "DANOSA", de 40 mm de espesor, 10 kg/m² de masa superficial, compuesto de dos pa-  
 neles independientes: un panel de lana mineral de 30 mm de espesor revestido con una lámina bitu-  
 minosa autoadhesiva y un panel formado por una lámina de polietileno reticulado adherida térmica-  
 mente a una lámina bituminosa autoadhesiva, colocado a tope y fijado mecánicamente.  
 1 3,96 3,96 
 
  ______________________________________________________  

 3,96 50,54 200,14 
07.04 m2   AISLAMIENTO SONORO SONODAN PLUS EN TRASDOSADO PARED               
 Tabique instalaciones 2 1,94 3,00 11,64 
 1 2,21 3,00 6,63 
 -Pei -1 0,80 2,10 -1,68 
  ______________________________________________________  

 16,59 54,53 904,65 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ..........................................................  8.627,00 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES                                          
08.01 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA                      

 Cerramiento en fachada de chapa   tipo Arcelor  Isis 55A de 0,75  mm de espesor, lacada en calidad  
 Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar metálica de tubo de acero  
 40.3, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales de panel composite , en-  
 cuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio,  
 incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos  
 superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 4 3,30 4,70 62,04 
 -1 3,30 2,25 -7,43 
  ______________________________________________________  

 54,61 51,20 2.796,03 
08.02 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA            

 Cerramiento en fachada de chapa a  tipo Arcelor  Arcelor  Trapeza 7.96.54 T  de 0,75  mm de espe-  
 sor perforada, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750o, sobre estructura  
 auxiliar metálica de perfil omega galvanizado, fijada a paramento de fábrica i/p.p. de solapes, tapajun-  
 tas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada  de las mismas carac-  
 terísticas de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Me-  
 dido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 2,25 3,30 7,43 
  ______________________________________________________  

 7,43 55,69 413,78 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES .........................................................................  3.209,81 
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 CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                         
 SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES                                                           
09.01.01 m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                           

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea con pavimento,   
 modelo Vilar Albaro Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN  
 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes, cortes  
 especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color  
 según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo Schluter de mínimo  
 perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente terminado  
 s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga  
 del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material  
 en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así co-  
 mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elabo-  
 rará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos  
 por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte propor-  
 cional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario  
 para la correcta ejecución. Medida la superficie sin deducción de hieco  
 Aseo Masc. 1 9,11 2,30 20,95 
    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
 Aseo Fem. 1 9,11 2,30 20,95 
    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
 Aseo Trab. 1 10,44 2,30 24,01 
    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
    -v2 -3 1,60 3,00 -14,40 
 Oficio 1 10,44 2,30 24,01 
    -p1 -1 0,80 2,30 -1,84 
    -v1 -3 1,60 3,00 -14,40 
  ______________________________________________________  

 53,76 36,00 1.935,36 
09.01.02 m2   REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8)  

 Revestimiento de paramentos interiores  con placa de resinas termoendurecibles acabado en color 8  
 mm de espesor,   B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulación s/ planos adherida y con fija-  
 ciones mecánicas a tabiquería o trasdosados de Pladur, enrrasada con éste, con juntas de 4 mm, in-  
 cluso p.p. de juntas de dilatación, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.  
 . Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 recepción 1 3,30 3,00 9,90 
  ______________________________________________________  

 9,90 86,73 858,63 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES .................................  2.793,99 
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 SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS                                                            
09.02.01 m2   RECRECIDO 6cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE              

 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río  
 (M-7,5) de 6 cm de espesor, nivelado y fratasado, con colocación de mallazo 20x30x5,  con marca-  
 do CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie  
 realmente ejecutada.  
 Baja 1 38,35 10,60 406,51 
 1 3,35 2,52 8,44 
  ______________________________________________________  

 414,95 12,37 5.132,93 
09.02.02 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60                                   

 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de  
 baldosa de gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y esmaltado de  
 formato 30x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,   
 tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja  
 inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax,  
 de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk  
 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm.  
 Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura  
 no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su ca-  
 so, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según  
 NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de nive-  
 les.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo.  
 Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de  
 movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento  
 al finalizar la obra  
 Baja 1 38,35 10,60 406,51 
 1 3,35 2,52 8,44 
 a descontar  
 gres C2 -20,9 -20,90 
 instalaciones -1 -1,00 
  ______________________________________________________  

 393,05 54,32 21.350,48 
09.02.03 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 60/60 C2                                

 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de  
 baldosa de gres porcelánico, clase C2 al deslizamiento,  modelo Roca Weekend gris o equivalente,  
 rectificado y  esmaltado de formato 60x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en  
 seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  ab-  
 sorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo  
 abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de  
 juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la  
 DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas peri-  
 metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  
 elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existen-  
 tes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la  
 base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
 Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada.  
 Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Lim-  
 pieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
 aseo trabajadores 1 5,75 5,75 
 oficio 1 5,75 5,75 
 aseos M+F 2 4,70 9,40 
  ______________________________________________________  

 20,90 55,32 1.156,19 
09.02.04 m    RODAPIÉ ALUM. PARA PLACA YESO LAMINAD0                            

 Zócalo de aluminio de líneas curvas de fácil instalación tipo FALKIT de 45x13 ref 110549, con acaba-  
 do en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y  
 limpieza. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales).  
 Dirección técnica 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Aux. adm. 1 15,60 15,60 
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    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Tec. Aux. adm. 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Tec. Aux. sociocultural 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Educador familiar 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Trabajador social A 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Trabajador social B 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Trabajador social C 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Trabajador social D 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Trabajador social E 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Trabajador social F 1 15,60 15,60 
    -m1 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
 Sala de trabajo 1 22,60 22,60 
    -m3 -1 6,85 -6,85 
    -v1 -2 1,60 -3,20 
    -v2 -2 1,60 -3,20 
 Archivo 1 19,00 19,00 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -2 1,60 -3,20 
 Sala fot / Otras 1 15,60 15,60 
    -m2 -1 3,35 -3,35 
    -p2 -2 0,80 -1,60 
    -v1 -1 1,60 -1,60 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
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 Almacén 1 19,00 19,00 
    -p2 -1 0,80 -0,80 
    -v1 -2 1,60 -3,20 
    -v2 -1 1,60 -1,60 
    -pei -1 1,00 -1,00 
 Circulaciones 1 70,84 70,84 
    -m1 -11 3,35 -36,85 
    -m2 -1 3,35 -3,35 
    -m3 -1 6,85 -6,85 
    -p1 -2 0,80 -1,60 
    -v3 -2 1,50 -3,00 
 Hall / Espera 1 7,90 7,90 
 1 14,90 14,90 
    -p1 -2 0,80 -1,60 
    -v1 -3 1,60 -4,80 
    -v2 -3 1,60 -4,80 
  ______________________________________________________  

 164,94 13,42 2.213,49 
09.02.05 m2   FELPUDO ALUMINIO CEPILLO GOMA 22 mm                               

 Felpudo de entrada  modelo BASMAT ATENEA FM,  compuesto por perfiles de aluminio de 22 mm  
 de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y  
 separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza  
 y transporte. Zona de uso exterior o interior. Acabado de goma de 22 mm de altura y 11 kg/m2 con  
 una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto tránsito instalado en cajeado  
 de 22 mm de altura. Incluye rebaje del pavimento y marco de perfil de acero inoxidable 20*20..  
 1 3,50 0,95 3,33 
  ______________________________________________________  

 3,33 216,03 719,38 
09.02.06 ml   BANDA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA                                 

 Banda antideslizante autoadhesiva, de 25 mm de anchura, color negro. Colocación en zona de acce-  
 so, sobre pavimento cerámico, con separación máxima de 10 cm., según CTE-SUA 1.1.3  
 9 3,35 30,15 
  ______________________________________________________  

 30,15 3,02 91,05 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS ...................................  30.663,52 
 SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS                                                            
09.03.01 m2   FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO     

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm  
 y 10 mm de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-  
 jación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 4,70 9,40 
 2 5,75 11,50 
  ______________________________________________________  

 20,90 22,69 474,22 
09.03.02 m2   FALSO TECHO LAMAS  FIELTRO DE POLYESTER                           

 Suministro e instalación del sistema lineal HeartFelt® fabricado por Hunter Douglas Architectural.  
 Falso techo continuo formado por lamas lineales 40x80, con junta abierta entre lamas.  
 El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que permite  
 la desinstalación del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles.  
 Los paneles tienen lados cuadrados y unas pestañas en la parte superior que están dobladas hacia el  
 interior. Suspensión:Los soportes en aluminio de 0.95mm deben ser instalados según recomendacio-  
 nes del fabricante. Los soportes estándares están disponibles en una terminación transparente (7178)  
 o negro (1863). Los soportes se empalman mediante piezas de unión. Los soportes disponen de  
 unos dientes para sustentar el panel en módulos que van de 50 hasta 200mm. Los módulos varían  
 en pasos de 10 mm.  
 Instalación suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuel-  
 gue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  
 medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Lamas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
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 distribuidor 1 60,04 60,04 
  ______________________________________________________  

 60,04 50,44 3.028,42 
09.03.03 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                     

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado están-  
 dar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes  
 entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-  
 tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-  
 vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para  
 acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento  
 de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares  
 (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Instalaciones bajo forjado 1 3,96 3,96 
 Instalaciones bajo sonodan 1 3,96 3,96 
  ______________________________________________________  

 7,92 25,67 203,31 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS ...................................  3.705,95 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES ........................................................................  37.163,46 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA                                          
 SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
10.01.01 m2   CARPINTERIA CORREDERA  ALUMINIO LACADO                            

 Suministro y colocación de módulo de carpintería Fijo y Hoja corredera de sistema CORTIZO COR  
 VISION compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Los perfiles  
 de marco tienen una profundidad de 116 mm. en el caso de sistemas bicarril y de 182 mm. para la  
 solución con tres carriles. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm en perfilería de  
 marco y 1,5 mm en los perfiles de hoja. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de  
 30 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  
 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 16 y 24 mm de profundidad. Estanqueidad por un sistema de  
 cepillos, juego de tapas y cortavientos en el cruce de hojas.  
 Nudo central minimalista en cruce de hojas de 20 mm de sección vista.  
 Posibilidad de usar solución monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solución tricarril,  
 apertura en esquina a 90º sin parteluz  y solución en galandage de 1, 2, 3 y 4 hojas.   
 Peso máximo por hoja de 320Kg/hoja. Posibilidad de incorporar cierre Vision Security integrado en  
 el perfil de hoja o cierre embutido para permitir el cruce de hojas para limpieza.   
 Posibilidad de solución de suelo enrasado con perfil inferior de drenaje y perfil de canaleta exterior  
 (recomendable en zonas expuestas) y de solución de suelo integrado con el marco inferior oculto.  
 Posibilidad de realizar el cierre en el nudo central evitando el perfil de hoja vista en los laterales, apli-  
 cable en las modulaciones de hoja y fijos y solución de engatillado invertido que permite tener una  
 hoja móvil intercalada entre 2 fijos.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 mologados.   
 Incluso p/p de premarcos,accesoriios de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón  
 de silicona neutra, ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfilería, juntas y herrajes con certifi-  
 cación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-  
 pea. Elaborada en taller.  
 ·       Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,3 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 41 dB  
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
 * Ensayo de referencia ventana  de 1,23  x 1,48 m. 1 hoja + fijo  
 Acabado Superficial:  
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desen-  
 grase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado  
 mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad  
 de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido  
 entre 60 y 100 micras.   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color RAL a determinar por la DF,. efectuado con un ciclo completo que comprende desen-  
 grase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado  
 mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad  
 de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido  
 entre 60 y 100 micras.   
 Incluso recibdo en obra.  
 V1 21 1,60 3,00 100,80 
 V2 21 1,60 3,00 100,80 
 V3 2 1,50 3,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 210,60 237,32 49.979,59 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

10.01.02 u    PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA 3350x3000 mm 2H+2F HOJAS DESNUDAS     

 Puerta automática corredera de 3,35x3,00 m con perfiles de hoja desnuda, para dos hojas fijas y dos  
 móviles con un paso libre central de 1,60 m por 3,00 m de altura,tipo Slimdrive SL  NT-FR de  GE-  
 ZE  
 Funcion de via de evacuacion con variante de accionamiento redundante,Automatismo de corriente  
 continua de gran suavidad y bajo desgaste con una altura de solo 7 cm,Conectables y con estandar  
 abierto (BACnet) integrables en la automatizacion de edificios  
 Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa  
 dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento,  
 regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja,  2 U de guiado  
 inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de  
 funciones digital. iNcluso carros, brazos de arrastre, suspensiones,  acristalamiento con vidrio lami-  
 nar 6+6 transparente. Montaje, conexionado y puestaDE VIDRen marcha (CON ayudas de albañi-  
 lería, ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.012,45 6.012,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA EXTERIOR ......  55.992,04 
 SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA                                                        
10.02.01 m2   PERSIANA ALUMINIO  MHZ S_onro                                     

 Persiana de aluminio MHZ s_onro para exterior con cajón de aluminio extruido termolacado cuadra-  
 do a 90º según norma DIN EN ISO 13659. Tejido de perfiles de aluminio de doble pared de 100x3  
 mm (factora de apertura en posición sombreado = 18%). Barra de carga en aluminio 7,8 x 50 mm  
 extruido con burlete final inferior y zona de deslizamiento en guías en plástico. Eje de enrolle octogo-  
 nal de acero galvanizado Diam 60 x 0,9 mm. Motorización Elero RolTop s_onro a 230V/50Hz AC  
 con cable de 2 m blanco. Guia lateral de 53x22 mm en aluminio extruido con burlete PVC duro y  
 embudo de entrada.Inclkuye conexionado de accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpie-  
 za, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 V1 21 1,60 3,00 100,80 
 V2 21 1,60 3,00 100,80 
  ______________________________________________________  

 201,60 226,41 45.644,26 
10.02.02 m2   MARCO DE CHAPA DE ACERO TERMOLACADA                               

 Marco perimetral en fachada de chapa de acero termolacada de 5mm despesor según detalles de  
 proyecto, anclajes ocultos a estructura auxiliar, repasos y pp de elaboración de prototipo para ensa-  
 yo en obra Elaborada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 fachada interior 23 2,00 0,75 3,33 114,89 
 2 0,75 38,65 57,98 
 22 0,50 1,63 17,93 
 fachada exterior 20 2,00 0,75 3,33 99,90 
 2 0,75 35,15 52,73 
 20 0,50 1,63 16,30 
 2 1,60 3,50 11,20 
 4 3,50 2,50 35,00 
 remate inferior 2 38,60 0,12 9,26 
 2 12,00 0,12 2,88 
  ______________________________________________________  

 418,07 82,02 34.290,10 
10.02.03 ud   PUERTA CHAPA METÁLICA LISA EI2-60-C5                              

 Puerta metálica Corta-Fuegos pivotante galvanizada y lacada más antifinger de una hoja EI2-60-C5  
 de medidas 2100x1000mm. mod. Turia Sigma de Andreu o equivalente, con certificado de homolo-  
 gación, dos chapas de acero de 0,8mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material igní-  
 fugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo Pladur, hoja de grosor 63mm., tornille-  
 ría métrica, bisagras ocultas, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente,  
 ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco,  
 cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes. Bisagras ocultas y cie-  
 rrapuertas oculto (cierrapuertas no incluido en esta partida). Incluye premarco especial para puerta re-  
 sistente al fuego.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.235,28 1.235,28 
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10.02.04 ud   CONJUNTO MUELLE CIERRAPUERTAS OCULTO CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5     

 Muelle cierrapuertas oculto con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cortafuego  
 con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulación de velocidad de cierre y regulación  
 del golpe. Totalmente instalado de forma oculta. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado  
 CE y conforme a CTE DB SI. Apto para puertas cortafuegos EI2-60.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 708,46 708,46 
10.02.05 m2   REJILLA INSTALACIONES                                             

 Rejilla de instalaciones  con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio , incluso con marco de montaje y  
 recibido, instalada s/NTE-IC-27.  
 1 2,22 2,50 5,55 
  ______________________________________________________  

 5,55 199,51 1.107,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA ...........................  82.985,38 
 SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR                                              
10.03.01 m2   MAMPARA VIDRIO DOBLE                                              

 Suministro y colocación de mampara tipo SITAB modelo TREBE ST-200 o equivalente, compuesta  
 por:   
   
 ESTRUCTURA Estructura de acero galvanizado compuesta de: guía de anclaje a techo y suelo de  
 28x58mm con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada  
 50mm, prelacado en RAL 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para  
 pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN para el enganche rá-  
 pido de los herrajes metálicos. La estructura vertical compuesta de telescópico nivelador inferior con  
 nivelación de 60mm y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta  
 150mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm de espesor en todas las zo-  
 nas de apoyo de paneles o perfiles.  
 PERFILERIA Sobre esta estructura montan perfiles de aluminio acabado F1 de 19x100mm con 2  
 aberturas para el montaje de vidrios con un sistema de pestaña de fijación rápida para las gomas de  
 sujeción de vidrios stadip de 6+6 mm, también están provistos de una ranura central para poder atar  
 el perfil al suelo o techo mediante un tirafondo, esta ranura se oculta con una tapa de aluminio acaba-  
 do F1 con un sistema de pestaña de fijación rápida. Sobre el suelo va montado la guía de aluminio  
 acabado F1 de 19x100mm con pestaña de fijación rápida para las gomas de sujeción de los vidrios  
 y sistema de nivelación con calzos calibrados para un perfecto nivelado de los vidrios stadip de 6+6  
 mm.   
 VIDRIOS La unión entre si de los vidrios stadip de 6+6 mm con canto pulido se realiza mediante  
 cinta adhesiva transparente de 1x10mm creando una unión rápida y limpia de los mismos creando  
 una cámara entre los vidrios de 74mm útil para la colocación de persianillas tipo venecianas en la-  
 mas de 25 o 15mm. Los giros de 90º y 135º como las uniones en “T” entre vidrios se realizan con  
 cantoneras de aluminio acabado F1 de 12x12 mm enrasados perfectamente al espesor del vidrio.  
 Índice de reducción sonora 44 dB  
   
 Incluye :  
 P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y esqui-  
 nas y  elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de  
 vidrio.   
 P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta  
 de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles, y  ba-  
 rrera fónica superior tipo ACOUSTIMASS o similar, autoestable, cuando no apoye tabique de yeso  
 laminado sobre la misma.   
 P.p. de  replanteo, aplomado, perfiles de unión a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros,  
 remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y  
 cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa  
 vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 M1 vidrio 11 2,43 2,50 66,83 
 M2  vidrio 1 2,43 2,50 6,08 
 M3  vidrio 1 5,93 2,50 14,83 
  ______________________________________________________  

 87,74 233,06 20.448,68 
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10.03.02 ud   PUERTA SIMPLE BATIENTE                                            

 Suministro y colocación de puerta simple batiente ciega en mamparas simples tipo SITAB modelo  
 TREBE ST-400 o equivalente, de altura según planos (entre 2,30 m y 2,80m) y anchura de 90 cm.,  
 compuesta por:   
   
 ESTRUCTURA  
 Estructura de acero galvanizado compuesta de: guía de anclaje a suelo de 28x58mm con mecaniza-  
 dos para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm, prelacado en RAL  
 9006. Estructura vertical y horizontal de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble  
 cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metáli-  
 cos. La estructura vertical compuesta de telescópico nivelador inferior con nivelación de 60mm y  
 alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta 150mm. La estructura va  
 recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o  
 perfiles Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de aluminio anodizado F-1 de 19x100  
 mm. de formas rectas con herrajes de unión de inglete sujetos a la estructura metálica mediante torni-  
 llos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en todo el perímetro, consiguiendo  
 una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.  
 PUERTA DE PASO  
 Suministro y colocación  de puerta de madera ciega abatible modelo TREBE AT/ST-400 , de una ho-  
 ja de dimensiones 900mm x 2500-2800 mm, según plano de carpintería, acabado en melamina lisa  
 en todas sus caras, color a definir por la DF, montada sobre perfilería de aluminio anodizado mate  de  
 19x100 mm , acabado aluminio anodizado, o lacado en color blanco o negro mate, según memoria  
 de carpintería y/o especificaciones de la D.F.  
   
 Hoja de tablero de fibras de densidad media (DM) de 50 mm.de espesor con , el interior de polietile-  
 no extrusionado. Pernios de colgar (3 ud/hoja y 120 kg. de capacidad de carga), juegos de manillas,  
 escudos, cancela, cerradura, tope en el suelo; de acero inoxidable modelo y marca Dorma o definir  
 por D.F.  La estructura vertical está compuesta por  nivelador  telescópico inferior con nivelación de  
 60mm y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta 150mm. La es-  
 tructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas  
 de apoyo de paneles o perfiles. Cierre de puerta con perfil de goma color gris en todo el perímetro,  
 asi como cierre en parte baja mediante burlete acustico de guillotina  para una perfecta amortiguación  
 y aislamiento en el cierre .. Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes.   
 Diseño denominado “Perfilería oculta  
   
 CLASIFICACIÓN AL FUEGO:  
  D-s1, d0 (o superior)  
   
 Incluye :  
 P.p de remate del mismo sistema en aluminio para encuentro con los tabiques transversales y esqui-  
 nas y  elementos de aluminio en el canto del tabique de pladur para dar continuidad a la mampara de  
 vidrio.   
 P.P. Estructura de acero galvanizado para anclaje a forjados con perfiles tubulares 80.40.6 recubierta  
 de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles, y  ba-  
 rrera fónica superior cuando no apoye tabique de yeso laminado sobre la misma.   
 P.p. de  replanteo, aplomado, perfiles de unión a forjados y estructura, cortes, mermas, encuentros,  
 remates, sellados y juntas con silicona de primera calidad, limpieza, p.p. de medios auxiliares y  
 cualquier otro elemento u operación necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa  
 vigente, recomendaciones del fabricante, e indicaciones de la D.F.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 M1 11 11,00 
 M2 1 1,00 
 M3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 529,19 6.879,47 
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10.03.03 ml   MOSTRADOR CON MESA                                                

 Ml de mostrador de recepción tipo Sitab ST 350 o equivalente, de altura 1,07 m., con encimeras de  
 35,7 cm. de anchura dispuestas a dos alturas (1,07 m. y 0,8 m.), y encimera-mesa de trabajo en la  
 parte interior, de altura 74 cm., con p.p. de pata cada 1,20 m. y paneles de remate, y balda interme-  
 dia entre la mesa de trabajo y la encimera superior, según planos de detalle y replanteo en obra, y  
 compuesto por:  
   
 ESTRUCTURA  
 Estructura de acero galvanizado compuesta de:  
 Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade  
 (B-02) de 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verti-  
 cales cada 50mm.   
 Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para  
 pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN  para el enganche rá-  
 pido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.  
 La estructura vertical está compuesta por  nivelador  telescópico inferior con nivelación de 60mm.  
 Provista de herrajes metálicos (Grapa horizontal) para sujeción de los soportes horizontales a  la es-  
 tructura vertical.  
 La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las  
 zonas de apoyo de paneles o perfiles.  
   
 PANELES  
 Paneles  de 19 mm de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por  
 papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Eu-  
 ropea N14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes. Los  
 paneles forman una cámara interior de 62 mm, que permite instalaciones varias (material insonorizan-  
 te, ignífugo, instalaciones eléctricas, informáticas, aire acondicionado, calefacción, etc.…)   
   
 ENCIMERAS  
 Paneles  de 30 mm de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por  
 papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Eu-  
 ropea N14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes.   
   
 DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN  
 Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Los paneles van sujetos a la  
 estructura mediante grapas de clipado que proporcionan una sujeción en tres dimensiones, lo cual  
 permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posición inicial,  
 dejando una entrecalle de 8 mm. Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el  
 mostrador.  
   
 CLASIFICACIÓN AL FUEGO  
 D-s1, d0 (o superior)  
   
 Completamente preparado para el montaje del mobiliario tras el mostrador.  
 1 3,30 3,30 
  ______________________________________________________  

 3,30 351,37 1.159,52 
10.03.04 ud   MÓDULO TÉCNICO AT-ST-340 DE 200 MM.                               

 Suministro y colocación de modulo de electrificación formado por dos tapas de aluminio anodizado  
 acabado F1 de 19x192 mm con una muesca para el perfecto posicionamiento de la grapa de clipado,  
 permitiendo un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario,  formando una cámara in-  
 terior de 88 mm entre tapas. Colocado en encuentros con tabiquería de pladur transversal, incluido la-  
 na de roca en su interior, útil para los pasos e interruptores de instalación. Diseño denominado “Perfi-  
 lería oculta. Colocado junto a módulos de puerta. Medida la unidad instalada.  
   
 separación despachos 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 139,86 1.398,60 
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10.03.05 u    PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H  825*3000                        

 Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones  
 825x3000 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de revesti-  
 miento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contracha-  
 pado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero  
 inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido. Totalmente termi-  
 nada con p.p. de medios auxiliares.  
 P2 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 677,12 4.739,84 
10.03.06 u    PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H  825*2500+h                      

 Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones  
 825x2500 mm+ fijo superior 900*500, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas laca-  
 dos, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos  
 con alma de contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2  
 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón in-  
 cluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 P1 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 701,37 2.805,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA INTERIOR .......  37.431,59 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA ...........................................................................  176.409,01 
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 CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS                                          
11.01 m2   TRIPLE ACRISTALAMIENTO  4+4/16/4/16/4+4                           

 Triple acristalamiento Guardian Extraclear laminar 44.1/(16 argón 90%)/Climaguard Premium 2 4/(16  
 argón 90%)/Climaguard Premium 2 Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", conjunto formado por  
 vidrio exterior Guardian Extraclear laminar de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar  
 de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, dos cámaras deshidratadas re-  
 llenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-  
 sor cada una, vidrio intermedio de baja emisividad térmica Climaguard Premium 2 de 4 mm, con ca-  
 pa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior y vidrio interior Climaguard Premium 2  
 Lamiglass de 4+4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, com-  
 puesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de po-  
 livinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 52 mm de espesor total, fijado sobre carpin-  
 tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona neu-  
 tra incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno  
 en la cara interio. Medida la superficie colocada  
 medición carpintería 210,6 210,60 
  ______________________________________________________  

 210,60 129,34 27.239,00 
11.02 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                              

 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido  
 canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 3 1,60 1,00 4,80 
  ______________________________________________________  

 4,80 40,08 192,38 
11.03 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                       

 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polímero  
 acrílico 13 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círculos,  resis-  
 tencia térmica de -20 a 80 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5°C . Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 M1 vidrio 11 2,43 1,00 26,73 0,00 
 M2  vidrio 1 2,43 1,00 2,43 
 M3  vidrio 1 5,93 1,00 5,93 
  ______________________________________________________  

 35,09 32,39 1.136,57 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS ............................................................................  28.567,95 
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 CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
12.01 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR EXTERIOR BUENA ADHERENCIA           

 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en exterior, sobre placas de car-  
 tón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,  
 incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 PAREDES  
 Dirección técnica 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Aux. adm. 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Tec. Aux. adm. 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Tec. Aux. sociocultural 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Educador familiar 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Trabajador social A 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Trabajador social B 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Trabajador social C 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Trabajador social D 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Trabajador social E 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Trabajador social F 1 15,60 3,00 46,80 
    -m1 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Sala de trabajo 1 22,60 3,00 67,80 
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    -m3 -1 6,85 2,50 -17,13 
    -v1 -2 1,60 3,00 -9,60 
    -v2 -2 1,60 3,00 -9,60 
 Archivo 1 19,00 3,00 57,00 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -2 1,60 3,00 -9,60 
 Sala fot / Otras 1 15,60 3,00 46,80 
    -m2 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -p2 -2 0,80 3,00 -4,80 
    -v1 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
 Almacén 1 19,00 3,00 57,00 
    -p2 -1 0,80 3,00 -2,40 
    -v1 -2 1,60 3,00 -9,60 
    -v2 -1 1,60 3,00 -4,80 
    -pei -1 1,00 2,10 -2,10 
 Circulaciones 1 70,84 2,50 177,10 
    -m1 -11 3,35 2,50 -92,13 
    -m2 -1 3,35 2,50 -8,38 
    -m3 -1 6,85 2,50 -17,13 
    -p1 -2 0,80 2,50 -4,00 
    -v3 -2 1,50 3,00 -9,00 
 Hall / Espera 1 7,90 3,00 23,70 
 1 14,90 3,00 44,70 
    -p1 -2 0,80 2,50 -4,00 
    -v1 -3 1,60 3,00 -14,40 
    -v2 -3 1,60 3,00 -14,40 
 TECHOS  
 Aseo Masc. 1 4,70 4,70 
 Aseo Fem. 1 4,70 4,70 
 Aseo Trab. 1 5,75 5,75 
 Oficio 1 5,75 5,75 
  ______________________________________________________  

 529,77 6,34 3.358,74 
12.02 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos  sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxi-  
 dos y limpieza manual.  
 Dirección técnica 1 14,91 14,91 
 Aux. adm. 1 14,91 14,91 
 Tec. Aux. adm. 1 14,91 14,91 
 Tec. Aux. sociocultural 1 14,91 14,91 
 Educador familiar 1 14,91 14,91 
 Trabajador social A 1 14,91 14,91 
 Trabajador social B 1 14,91 14,91 
 Trabajador social C 1 14,91 14,91 
 Trabajador social D 1 14,91 14,91 
 Trabajador social E 1 14,91 14,91 
 Trabajador social F 1 14,91 14,91 
 Sala de trabajo 1 30,48 30,48 
 Archivo 1 22,21 22,21 
 Sala fot / Otras 1 14,91 14,91 
 Almacén 1 17,58 17,58 
 Hall / Espera 1 56,82 56,82 
 Recepción 1 8,64 8,64 
 Distribuidor 1 4,39 4,39 
  ______________________________________________________  

 319,04 11,57 3.691,29 
12.03 m2   IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS                                          

 Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie,  
 aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.  
 Dirección técnica 1 14,91 14,91 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 31  

 Aux. adm. 1 14,91 14,91 
 Tec. Aux. adm. 1 14,91 14,91 
 Tec. Aux. sociocultural 1 14,91 14,91 
 Educador familiar 1 14,91 14,91 
 Trabajador social A 1 14,91 14,91 
 Trabajador social B 1 14,91 14,91 
 Trabajador social C 1 14,91 14,91 
 Trabajador social D 1 14,91 14,91 
 Trabajador social E 1 14,91 14,91 
 Trabajador social F 1 14,91 14,91 
 Sala de trabajo 1 30,48 30,48 
 Archivo 1 22,21 22,21 
 Sala fot / Otras 1 14,91 14,91 
 Almacén 1 17,58 17,58 
 Hall / Espera 1 56,82 56,82 
 Recepción 1 8,64 8,64 
 Distribuidor 1 4,39 4,39 
 Cuadro eléctrico 1 1,60 1,60 
  ______________________________________________________  

 320,64 6,75 2.164,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA ...............................................................................................................  9.214,35 
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 CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION                                       
13.01 ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              

 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso  
 de colocación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 95,46 286,38 
13.02 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              

 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cu-  
 bretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de coloca-  
 ción sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 34,03 102,09 
13.03 u    DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL BLANCO                     

 Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas pintado en epoxi blanco tipo JOFEL-CLASI-  
 CA EPOXI-AE12100 o equivalente por aseo, de 26,5 x 25,5 x12,5 cms. Completamente instalado;  
 i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 32,73 98,19 
13.04 u    DISPENSADORES PAPEL TOALLA BOBINA  BLANCO                         

 Dispensador de papel toalla de tipo bobina, termoplástico  ABS tipo JOFEL-AZUR-AG47000 o equi-  
 valente de 34 x 23 x 23 cms. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 88,30 264,90 
13.05 u    DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l                          

 Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, tipo JOFEL-AITANA ABS-AC70000 de 23,5 x 12  
 x 47 cms Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 30,19 90,57 
13.06 u    ESCOBILLERO SUELO ABS BLANCO                                      

 Escobillero de suelo, fabricado en ABS en color blanco, 13,5 x 38,5 cm tipo TRILLA-W-14200 . To-  
 talmente colocado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 6,78 20,34 
13.07 u    PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 l C/TAPA            

 Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad tipo TRILLA-BASCULANTE-24650 o equiva-  
 lente . Totalmente colocada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 60,93 182,79 
13.08 ud   PLACA DE SEÑALIZACION INTERIOR                                    

 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10 cm,  
 fijada mecánicamente al paramento. Cumplirá las prescripciones del Manual de Identidad del Ayunta-  
 miento de Zargoza . Medida la unidad instalada.  
 13 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 27,73 360,49 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION ....................................................................  1.405,75 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
 SUBCAPÍTULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                              
14.01.01 Ud   ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                       

 Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexión general, con diá-  
 metro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de  
 diámetro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de retención,  
 dos válvulas de esfera roscada PN-16, de diámetro igual al de la acometida y tubería de acero gal-  
 vanizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interiores del edificio, accesorios de conexión.  
 Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos indicados, según planos.  
 Incluye obra civil de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pavimen-  
 to.  
  ________________________________________________  
 1,00 784,52 784,52 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 ACOMETIDA FONTANERIA ....  784,52 
 SUBCAPÍTULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR                                               
14.02.01 Ud   ARMARIO CONTADOR                                                  

 Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y  
 protegido contra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes  
 para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora  
 y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexionada a la acometida  
 e instalación interior.  
 1 1,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 198,52 198,52 
14.02.02 Ud   CONTADOR AGUA FRÍA Y FILTRO                                       

 Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, homolo-  
 gado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso  
 dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la  
 unidad instalada, conexionada y probada.  
 INCLUSO FILTRO autolimpliable según CTE y norma UNE-EN 13443-1.  
 1 1,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 286,42 286,42 
14.02.03 u    ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm   

 Arqueta de fundición dúctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32  
 mm, con tapa ciega en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Total-  
 mente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 150,44 150,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 ARMARIO DE CONTADOR .....  635,38 
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 SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
 APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                              
14.03.01.01 Ud   ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                       

 Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe o conexión general, con diá-  
 metro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de  
 diámetro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de retención,  
 dos válvulas de esfera roscada PN-16, de diámetro igual al de la acometida y tubería de acero gal-  
 vanizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interiores del edificio, accesorios de conexión.  
 Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos indicados, según planos.  
 Incluye obra civil de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pavimen-  
 to.  
  ________________________________________________  
 1,00 784,52 784,52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.03.01 ACOMETIDA FONTANERIA ....  784,52 
 APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR                                               
14.03.02.01 Ud   ARMARIO CONTADOR                                                  

 Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y  
 protegido contra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes  
 para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora  
 y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexionada a la acometida  
 e instalación interior.  
 1 1,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 198,52 198,52 
14.03.02.02 Ud   CONTADOR AGUA FRÍA Y FILTRO                                       

 Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, homolo-  
 gado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso  
 dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la  
 unidad instalada, conexionada y probada.  
 INCLUSO FILTRO autolimpliable según CTE y norma UNE-EN 13443-1.  
 1 1,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 286,42 286,42 
14.03.02.03 u    ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm   

 Arqueta de fundición dúctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32  
 mm, con tapa ciega en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Total-  
 mente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 150,44 150,44 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.03.02 ARMARIO DE CONTADOR ......  635,38 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 35  

 APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                               
14.03.03.01 Ml   TUBERÍA PE100 75 mm                                               

 Canalización para Agua Fría constituída por tubería individual de PE-HD (PE100), de 75 mm, insta-  
 lada el lecho de arena, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamu-  
 ros, manguitos, etc.). Medida la longitud instalada (no incluye excavación, sí incluye relleno de la  
 zanja / arena).  
 1 31,00 31,00 
 1 4,00 4,00 
 Acometida edif. existente 1 1,00 1,00 
 1 28,00 28,00 
 Conexión con red existente 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 74,00 15,06 1.114,44 
14.03.03.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 6,26 62,60 
14.03.03.03 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 6,89 68,90 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.03.03 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 
 1.245,94 
 APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                           
14.03.04.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 6,26 31,30 
14.03.04.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 6,89 20,67 
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14.03.04.03 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                              

 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante  
 coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 30mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 3,02 15,10 
14.03.04.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30                              

 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante  
 coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 30mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 3,03 9,09 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.03.04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA .......  76,16 
 APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE                                                   
14.03.05.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                          

 Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición  
 nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-  
 cluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  
 montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  
 aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 60,08 60,08 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.03.05 LLAVES DE CORTE .................  60,08 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION DE AGUA .......  2.802,08 
 SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES                                          
14.04.01 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                             

 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-  
 sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior  
 según normativa, para ASEO MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabo. Compuesto  
 por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señaliza-  
 ción, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de cor-  
 te de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad  
 instalada desde llaves de corte general y probada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 131,46 394,38 
14.04.02 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR OFICIO/INST                                  

 Instalación interior de fontanería para agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticulado  
 de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior según  
 normativa, para OFICIO/INST con 1 vertedero y 1 fregadero. Compuesto por tubería de polietileno,  
 accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y  
 pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de cor-  
 te de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de  
 corte general y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 217,29 217,29 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIONES INTERIORES 
 611,67 
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 SUBCAPÍTULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
14.05.01 Ud   INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                

 Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo AC-  
 CESS (342236..0) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y tanque y cisterna de do-  
 ble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y ta-  
 pa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de re-  
 gulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario, instalado y sellado.  
 Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 190,06 570,18 
14.05.02 Ud   LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                 

 Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000)  
 o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida   
 la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 92,61 277,83 
14.05.03 Ud   VERTEDERO ROCA GARDA                                              

 Vertedero de porcelana de alimentación horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco  
 (ref. 371055000) o similar. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y colocación, conexión  
 a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sella-  
 da.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 123,34 123,34 
14.05.04 Ud   GRIFERÍA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO                       

 Equipo de grifería de repisa con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA PRO  
 en color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y acceso-  
 rios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 45,61 136,83 
14.05.05 Ud   GRIFERÍA VERTEDERO ROCA L20                                       

 Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca  
 ROCA modelo L20 (ACS y AF) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y acceso-  
 rios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 103,49 103,49 
14.05.06 Ud   BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                    

 Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA o similar con pata de apo-  
 yo. Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 124,76 374,28 
14.05.07 Ud   TERMO ELÉCTRICO 50 l. JUNKERS                                     

 Ud. Termo eléctrico de 50 l. de capacidad JUNKERS, con cuba de acero de fuerte espesor recu-  
 bierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de espuma de poliuretano,  
 ánodo de sacrificio de magnesio, termostato exterior regulable entre 35ºC y 60ºC, termómetro exte-  
 rior, piloto de encendido y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica. Incluye  
 dos llaves de corte.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 297,97 297,97 
14.05.08 Ud   FREGADERO RESINA 800X400X200                                      

 Fregadero de resina marca FRANKE o similar con poza y escurridor de medidas aproximadas de  
 800x400x200. Incluso patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complementario y  
 accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 laboratorio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 226,90 226,90 
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14.05.09 m    ENCIMERA FREGADERO TABLERO ESTRATIFICADO I / ESTRUC. SOPORTE      

  Ml tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con cantos  
 redondeados, copete de 10 cm de altura y tabica-faldón frontal de 20 cm de altura, con grosor de 12  
 mm , en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura  
 soporte en perfiles de acero inoxidable, huecos para lavabos empotrados,  incluso montaje y coloca-  
 ción. Medido por ml de encimera colocada, que ya incluye p.p. de estructura, faldón y copete.  
 Fregadero 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 112,26 112,26 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 APARATOS SANITARIOS Y ...  2.223,08 
 SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS                                                           
14.06.01 PA   PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD                                    

 Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los apa-  
 ratos de consumo.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 50,84 50,84 
14.06.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                               

 Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-  
 ganismos competentes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 254,73 254,73 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS .................................  305,57 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................  7.362,30 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION                                          
15.01 Ud   EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                             

 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido  
 carbónico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de salida del  
 agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable,  
 cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROM-  
 PASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las  
 operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 69,74 69,74 
15.02 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                  

 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo se-  
 co ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de interrupción  
 de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cerco de acero  
 inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscrip-  
 ción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura  
 para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 32,11 64,22 
15.03 Ud   CARTEL EXTINTOR                                                   

 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, confor-  
 me a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente ins-  
 talado. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 13,62 40,86 
15.04 ud   SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN                           

 Suministro y montaje de señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia,  
 Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio anodizado  
 de perfil mínimo con protección de metacrilato, de dimensiones según documentación gráfica, confor-  
 me a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE  
 DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 17,94 71,76 
15.05 Ud   ARMARIO EXTINTOR POLVO                                            

 Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa cie-  
 ga modelo EVO o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color RAL  
 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y  
 horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los  
 herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de  
 juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza  
 final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 167,21 501,63 
15.06 Ud   DOCUMENTACIÓN INCENDIOS                                           

 Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, certificados, tasas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA, certifi-  
 cados parciales, documentación de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias  
 ante los Organismos competentes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 167,67 167,67 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION .........................................................................  915,88 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 SUBCAPÍTULO 16.01 ALIMENTACIÓN NORMAL                                               
16.01.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO     

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-  
 talado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado, del " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Suministro Normal 70 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 198,04 13.862,80 
16.01.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x240+1x120 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE   

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x240+1x120 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-  
 talado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equi-  
 valente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de  
 -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en insta-  
 laciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT  
 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la  
 llama, incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la lon-  
 gitud instalada, conexionada y probada.  
 Suministro Normal 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 197,37 1.578,96 
16.01.03 m    CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 2 Ø200 CALZADA.                            

 Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 200 mm. de diámetro exterior de PE corrugado,  
 envueltas en un prisma de hormigón HM-15 de 55 x 50cm, incluso malla de señalización, obras de  
 tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.  
 190 190,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 190,00 39,61 7.525,90 
16.01.04 ud   ARQUETA ELÉCTRICA 60X60X85 CM.                                    

 Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hor-  
 migón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124,  
 totalmente terminada.  
 7 7,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 272,33 1.906,31 
16.01.05 u    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A                                     

 Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para  
 protección de la línea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por  
 una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 61439-1:2012, grado de protec-  
 ción IP43 - IK8 según UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 62262:2002 respectivamente, precintable,  
 homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado según REBT,  
 ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Fachada posterior 1 1,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 519,84 519,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 ALIMENTACIÓN NORMAL ......  25.393,81 
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 SUBCAPÍTULO 16.02 CUADRO GENERAL                                                    
16.02.01 Ud   CUADRO GENERAL                                                    

 CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y Suministro de Socorro,  
 en armario metálico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva,  
 marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema  
 unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de  
 circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 - 1 Ud Armario metálico estanco con puerta plena.  
 - 1 Ud Bobina disparo MX.  
 - 1 Ud IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar.  
 - 19Ud ID2x040 de 30mA clase AC. Inst   .  
 - 1 Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC.  
 - 1 Ud ID4x40 de 300 mA Clase AC.  
 - 1 Ud IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2.  
 - 1 Ud IAM4x63 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 2 Ud IAM4x50 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 2 Ud IAM4x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 22 Ud IAM2x10 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 18 Ud IAM2x16 de PC 15000A (iC60H) curva C.  
 - 11 Ud Contactor iCT 16A 2NA.  
 - 1 Ud IAM4x80 de PC 15000A (C120H) curva C.  
 - 1 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 1 y 2 PRD1 25r 3P+N.  
 - 1 Ud Kit ventilación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.195,09 8.195,09 
16.02.02 Ud   TRABAJOS EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                              

 Trabajos en interior de centro de transformación, puente en cuadro de baja, fusbles en cuadro de baja.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 570,04 570,04 
16.02.03 Ud   ARMARIO DISTRIBUCIÓN CBT-AC-I 1600A                               

 Cuadro de baja tensión con interruptor de apertura en carga manual de 1917x580x290 mm AC4-I  
 E-CCT 4BC630 ND de PRONUTEC, o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa, formado  
 por: 4 bases tripolares verticales BTVC TRIVER+ de 400A, circuito de servicios auxiliares del C.T.  
 Homologado por la compañía suministradora 6700041. Totalmente instalado y conexionado según  
 REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Mate-  
 riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.506,40 2.506,40 
16.02.04 Ud   CONEXIÓN DE CONDENSADOR A CUADRO AC-4                             

 Trabajos de conexión de condensador en cuador AC-4 en centro de transformación. Incluso tubo  
 DN40.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 111,26 111,26 
16.02.05 Ud   CONEXIÓN DE CIRCUITO DE CENTRO CÍVICO A CUADRO AC-4               

 Trabajos de conexión de circuito de centro cívico en cuadro AC-4 en centro de transformación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 101,68 101,68 
16.02.06 Ud   CONEXIÓN DE CIRCUITO DE SERVICIOS SOCIALES A CUADRO AC-4          

 Trabajos de conexión de circuito de servicios sociales en cuadro AC-4 en centro de transformación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 101,68 101,68 
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16.02.07 Ud   CONTADORES DE ENERGÍA                                             

 Instalación de contadores de energía en cuadro general compuesto por:  
 - Contador de energía general marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con  
 transformadores de intensidad 100/5.  
 - Contador de energía iluminación marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth  
 con transformadores de intensidad 40/5.  
 - Contador de energía fuerza marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MINI-ITF-WiEth con  
 transformadores de intensidad 50/5.  
 - Contador de energía climatización marca ABB o equivalente modelo ABB ASE-E3-MI-  
 NI-ITF-WiEth con transformadores de intensidad 80/5.  
 - Bornes seccionables para conexiones de tomas de tensión y corriente de AREs.  
 - Cableado interior de cuadro.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.648,71 3.648,71 
16.02.08 Ud   COMUNICACIÓN ARE                                                  

 Sistema de comunicación de miniAREs compuesto por switch de carril BRAIN BOX SW-008 o  
 equivalente con 8 bocas, cableado UTP categoría 6 entre mini AREs y Switchs, entre switch y Cc-  
 Master NBIoT y entre switch y toma RJ-45 en carril DIN. Incluso cableado y toma RJ-45 para carril  
 DIN. Incluye:  
 - Switch 8 bocas.  
 - Cableados UTP categoría 6.  
 - Toma RJ-45 carril DIN.  
 - CcMaster NBIoT.  
 - Fuente de alimentación AC/DC CPD 12/0.8.  
 - Fuente de alimentación AC/DC CPD 12/2.1  
 Medida la unidad instalad, probada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 534,43 534,43 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CUADRO GENERAL ................  15.769,29 
 SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES                                          
16.03.01 ml   CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                         

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada,  
 conexionada y probada.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 0,71 11,36 
16.03.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-  
 bo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas,  
 soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 1,67 25,05 
16.03.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO            

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-  
 bo de PVC rígido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN  
 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-  
 rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 2,10 21,00 
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16.03.04 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-  
 deja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1  
 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Me-  
 dida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 alumbrado pasillo/hall 1 42 42,00 
 alumbrado despachos 1 42 42,00 
 alumbrado estancias este 1 42 42,00 
 emergencias 42 42,00 
 señalización emergencias 42 42,00 
 alumbrado pasillo/hall 2 42 42,00 
 alumbrado despachos 2 42 42,00 
 alumbrado estancias este 2 42 42,00 
 emergencias 42 42,00 
 señalización emergencias 42 42,00 
 alumbrado pasillo/hall 3 42 42,00 
 alumbrado despachos 3 42 42,00 
 emergencias 42 42,00 
 señalización emergencias 42 42,00 
  ______________________________________________________  

 588,00 1,45 852,60 
16.03.05 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo  
 de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" confor-  
 me a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 1,94 29,10 
16.03.06 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-  
 deja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1  
 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Me-  
 dida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 usos varios D1+SG 25 25,00 
 usos varios D2+D3 21 21,00 
 usos varios D4+D5 17 17,00 
 usos varios D6+D7 21 21,00 
 usos varios D8+D9 25 25,00 
 usos varios D10+D11 29 29,00 
 usos varios AR+SA+AL 29 29,00 
 usos varios Pasillo y aseos 42 42,00 
 usos varios Conserjería 8 8,00 
 Secamanos 16 16,00 
 Secamanos 6 6,00 
 Secamanos 12 12,00 
 Motores persina/store 42 42,00 
 Motores persina/store 42 42,00 
 Motores persina/store 30 30,00 
 Motores persina/store 30 30,00 
 Motor puerta acceso 30 30,00 
 Fancoils 34 34,00 
 Fancoils 42 42,00 
 Recuperador 14 14,00 
 Interface/control 32 32,00 
  ______________________________________________________  

 547,00 1,80 984,60 
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16.03.07 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO EMPOTRADO EN SUELO    

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo  
 de código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 en montaje empotrado embebido en hormigón, del tipo " no  
 propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas  
 de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y  
 probada.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 2,24 44,80 
16.03.08 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                     

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de  
 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE  
 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propa-  
 gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 VRV exterior 48 48,00 
  ______________________________________________________  

 48,00 21,45 1.029,60 
16.03.09 ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación              

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-  
 cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94  
 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,  
 certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  
 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-  
 cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de  
 tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios  
 necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida  
 la longitud instalada.  
 45 45,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 20,86 938,70 
16.03.10 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación              

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-  
 cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94  
 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,  
 certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  
 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-  
 cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de  
 tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 25,88 258,80 
16.03.11 ml   BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                               

 Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de  
 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20ºC a 60º C,  
 resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exterio-  
 res, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-  
 acción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, color gris,  
 montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesa-  
 rios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 20,17 100,85 
16.03.12 Ml   TUBO PVC ENTERRADO DN63                                           
 Previsión electrificación puerta 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 25,60 768,00 
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16.03.13 ml   MOLDURA DESPACHOS                                                 

 Canalización tipo moldura, sin halógenos,para paso de instalaciones de electricidad y afines desde  
 falso techo de pasillo a tabique realizado con moldura marca UNEX modelo U43X o equivalente en  
 color blanco, con tabique, 20x50 mm. 78095-42 incluso ángulos, tapa final, cubrejuntas, fijaciones,  
 conexiones y derivaciones, sellados en paredes, uniones y pequeño material.  
 Despachos 15 3,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 23,27 1.047,15 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIONES INTERIORES 
 6.111,61 
 SUBCAPÍTULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
 APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
16.04.01.01 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 lm  TECHO SUPERF.  

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led marca  
 Daisalux, modelo NAOS N2 (PRD) o equivalente, de tipo no permanente de 90 lúmenes mínimo,  
 para una tensión de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto optico  
 PRD, caja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 36,68 220,08 
16.04.01.02 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 lm PARED EMPOTR.     

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led marca  
 Daisalux, modelo NAOS P5 (PRD) o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para  
 una tensión de 230 V, para montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto optico PRD, ca-  
 ja de empotrar KETB Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 51,59 1.341,34 
16.04.01.03 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)           

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca  
 DAISALUX, modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no permanente de 200  
 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lámparas y ac-  
 cesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 121,03 121,03 
16.04.01.04 Ud   LUMINARIA LINEAL DE SUPERFICIE L:1685 mm modelo OXY M UGR<19 LED  

 Luminaria lineal de superficie L:1685 mm. marca Avantled modelo OXY M UGR<19 LED 60 W  
 4000K 5427 lm con acabado en blanco (ref. OXY M 60 40 UGR 1700 mm B) o equivalente. Incluso  
 equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y proba-  
 da.  
 39 39,00 
  ______________________________________________________  

 39,00 214,91 8.381,49 
16.04.01.05 Ud   DOWNLIGHT DECOLINE 15W  blanco                                    

 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca DECOLINE modelo SDLAC-3 LED 15  
 blanco LED 15W 4000K 1498 lm (ref. SDLAC-3 LED 15) o equivalente. Incluso equipo, difusor, re-  
 flector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 42,59 340,72 
16.04.01.06 Ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN                                            

 Suministro y montaje de fuente de alimentación de 150 W 24 V IP67 marca Avantle modelo LPV  
 MEAN WELL o equivalente con referencia (LPV 150 24). Incluso elementos de sustentación, peque-  
 ño material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 99,25 397,00 
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16.04.01.07 Ud   PERFIL TAPAS Y CLIPS PLU 1202                                     

 Suministro y montaje de perfil de superficie para tira led marca AVANTLED modelo PLU 1202 (1  
 ml), incluso tapa final con agujero (TAPA PLU 1202 A), tapa ciega (TAPA PLU 1202 C) y clips de  
 fijación de perfil (CLIP PLU 1202) o equivalente. Incluso pequeño material y accesorios. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 64,92 908,88 
16.04.01.08 ml   TIRA LED IP20 24 W/ml                                             

 Suministro y montaje de tira LED IP20 modelo marca AVANTLED modelo LT5-MN28N256 24 LED  
 de 24W/ml 4000K de 1650 lm o equivalente referencia (LT5-MN28N256 24 40 20). Incluso peqeuño  
 material y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 58,72 880,80 
16.04.01.09 Ud   INTERRUPTOR 10A                                                   

 Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, inclu-  
 so conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 32 32,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 8,47 271,04 
16.04.01.10 Ud   INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                           

 Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compues-  
 to por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Me-  
 dida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10,10 10,10 
16.04.01.11 Ud   BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                       

 Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10,82 10,82 
16.04.01.12 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A                                              

 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiva-  
 lente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexio-  
 nado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 bases 41 41,00 
  ______________________________________________________  

 41,00 8,22 337,02 
16.04.01.13 Ud   SALIDA DE HILOS                                                   

 Suministro y montaje de salida de hilos,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Secamanos 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 12,82 38,46 
16.04.01.14 Ud   CAJA 4+2 TOMAS PARED                                              

 Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de  
 2P+T de 16 A  y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas,  
 accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 53,63 589,93 
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16.04.01.15 Ud   CAJA 4+2 TOMAS SUELO                                              

 Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 A y 2 tomas de datos,  
 con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, acceso-  
 rios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 53,80 107,60 
16.04.01.16 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                                

 Suministro y montaje de detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equiva-  
 lente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, inclu-  
 so conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 71,63 214,89 
16.04.01.17 Ud   MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO PERSIANAS                     

 Suministro y montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de persianas, marca JUNG se-  
 rie LS990 color blanco o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa.  Compuesto por mecanis-  
 mo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso cableado y conexio-  
 nado con motores. Medida la unidad instalada y probada.  
 38 38,00 
  ______________________________________________________  

 38,00 26,33 1.000,54 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.04.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS 
 15.171,74 
 APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ                                                     
16.04.02.01 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE            

 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de   
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de  
 diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños  
 material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Enchufe 44 44,00 
 Puesto de trabajo 11 4,00 44,00 
  ______________________________________________________  

 88,00 13,64 1.200,32 
16.04.02.02 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO               

 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del ti-  
 po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de  
 diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños ma-  
 terial. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Enchufe estanco 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17,05 17,05 
16.04.02.03 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO EMPOTRADO EN SUELO       

 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de código mínimo  
 3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del tipo " no propagador de la llama" confor-  
 me a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de cajas de deri-  
 vación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 caja 4+2 suelo 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 14,90 119,20 
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16.04.02.04 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                         

 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado.  
 Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-  
 xionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Emergencia 33 33,00 
 Señalización 33 33,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 8,34 550,44 
16.04.02.05 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                           

 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.   
 Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-  
 xionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Emergencias 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 12,49 24,98 
16.04.02.06 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX          

 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de  
 diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños  
 material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Interruptor 32 32,00 
 detector movimiento 3 3,00 
 interruptor persiana 38 38,00 
 motor persiana 38 38,00 
 motor acceso 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 112,00 8,34 934,08 
16.04.02.07 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG.                 

 Alimentación a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de  
 sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opa-  
 cidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje su-  
 perficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la uni-  
 dad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Interruptor estanco 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 12,49 12,49 
16.04.02.08 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                       

 Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado.  
 Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-  
 xionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Pasillo 14 14,00 
 downlight 8 8,00 
 fuente alimentación 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 8,34 216,84 
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16.04.02.09 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RÍGIDO                         

 Alimentación a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de  2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V  
 de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" con-  
 forme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  In-  
 cluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexio-  
 nada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase  
 Cca-s1b,d1,a1.  
 Luminaria lineal 39 39,00 
  ______________________________________________________  

 39,00 12,77 498,03 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.04.02 PUNTOS DE LUZ ......................  3.573,43 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 LUMINARIAS Y MECANISMOS 
 18.745,17 
 SUBCAPÍTULO 16.05 VARIOS                                                            
16.05.01 Ud   CUADRO ENCENDIDOS                                                 

 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos estanco (mínimo IP-44) a instalar en cuar-  
 to eléctrico, para 11 encendidos, incluso cableado desde mecanismo  hasta cuadro electrico, para  
 maniobra de encendido y apagado, mecanismos estancos, pilotos luz verde para señalización de en-  
 cendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.098,79 1.098,79 
16.05.02 Ud   ARQUETA  60x60x81 cm                                              

 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles,  
 realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de  
 grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso re-  
 cibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material so-  
 brante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.  
 Alimentación 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 151,05 604,20 
16.05.03 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                             

 Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-  
 ganismos competentes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 625,29 625,29 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 VARIOS ....................................  2.328,28 
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 SUBCAPÍTULO 16.06 RED DE TIERRAS                                                    
16.06.01 Ud   RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                   

 Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2  
 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante  
 soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto nú-  
 mero de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del edificio, puntos  
 de puesta a tierra en contador,cuadros generales y punto de ubicación de la caja general de protec-  
 ción, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de sección en mon-  
 taje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea en montaje enterrado  
 y protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de pequeño  
 material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 Incluye ramales para futura conexión de Fase 2.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.777,66 2.777,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 RED DE TIERRAS ....................  2.777,66 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  71.125,82 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES                                              
 SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA                                                
17.01.01 Ud   DETECTOR VOLUMÉTRICO                                              

 Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y con  
 módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensa-  
 ción digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad  
 contra falsas alarmas. Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos  
 de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Pre-  
 mier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables. Un mó-  
 dulo reemplaza a dos teclados para una expansión de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de  
 la serie Premier Avanzada. . Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 35,21 211,26 
17.01.02 ml   CABLEADO DETECTOR                                                 

 Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.  
 6 35,00 210,00 
  ______________________________________________________  

 210,00 2,97 623,70 
17.01.03 ml   BUS ALARMA                                                        

 Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 80 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 3,38 270,40 
17.01.04 Ud   INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                         

 Instalación antiintrusismo compuesta por:  
 - Centralita de detección Bidireccional Premier 8168 ó JR visión T4GPRO (como existente) o equi-  
 valente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante módulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas pro-  
 gramables ampliable a 173 mediante módulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Códi-  
 gos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local con módulo PC-Com. Módulo de transmisión a CRA por  
 RTC o RDSI.  
 - Teclado LCD Premier o equivalente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Visualiza-  
 ción del estado de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y  
 contraste. Cumple EN50131-3.  
 - Transmisor Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja  
 de plástico, soporte metálico y antena incorporada con base magnética.  
 Proporciona:  
 • Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.  
 • Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las  
 transmisiones Contact ID de la central y las envía por GPRS).  
 • Envío de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las entra-  
 das de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun módulo adicional).  
 - Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tamper  
 de caja y de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de  
 -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm.  
 - Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exte-  
 rior electrónica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65. Salida  
 acústica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento.  
 Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida batería de niquel 2.  
 2 años de garantía. Oddysey 1 E, mismas características pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y  
 sin tamper de tornillo.  
 - Batería y fuente de alimentación.  
 Incluso puesta en servicio, programación y pruebas y canalización y cableado de los detectores con  
 la centralita de detección . Incluso contrato de conexión telefónica de centralita con policía. Medida la  
 unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 789,73 789,73 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA .........  1.895,09 
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 SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                        
17.02.01 ml   Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D                     

 Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 9/125µm OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. , libre  
 de halógenos y no propagadora de llama, instalado bajo tubo visto. Medida la unidad, perfectamente  
 instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa  
 80 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 5,87 469,60 
17.02.02 Ud   Terminaciones unión fibra                                         

 Terminación unión fibra:  
 - Pigtail monomodo (9/125µm) dúplex 8,000 ud   
 - Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC 8,000 ud   
 - Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH 2,000 ud  
 - Fusionado fibra óptica y certificado 16,000 ud  
 Incluso mano de obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 299,48 598,96 
17.02.03 Ud   Switch 48 Puertos                                                 

 Switch de 48 puertos con las siguientes características:  
 ·       48 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggrega-  
 tion" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Direc-  
 ción Facultativa.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.420,57 1.420,57 
17.02.04 Ud   Kit de apilamiento para switches                                  

 Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectaran en ani-  
 llo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Di-  
 rección Facultativa.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 90,90 90,90 
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17.02.05 Ud   Punto acceso WIFI                                                 

 Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e in-  
 tegrado en la red local del centro educativo, con las siguientes características:  
 "       Anclajes para montaje y fijación en pared o en techo.  
 "       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como míni-  
 mo 450 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para amximizar la  
 emisión y recepción, aumentando el alcance.  
 "       Deberá cumplir con los estándares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)  
 "       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.  
 "       Soportará POE estándar IEEE 802.3af o 802.3at.  
 "       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado  
 AES.  
 "       Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.  
 "       Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las siguien-  
 tes características:  
        o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente  
        o        Será centralizada  
        o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla  
        o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios  
        o        Sin coste de adquisición por licencia de uso   
        o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo  
   
 Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 138,85 555,40 
17.02.06 Ud   Trabajos en rack existente                                        

 Suministro de material e instalacion para equipos en rack existente que permitan la conexión de la  
 nueva instalación. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 237,75 237,75 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED 
 3.373,18 
 SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                      
17.03.01 Ud   Rack mural 600x600 mm 18UA                                        

 Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto  
 por: Armario metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex,  
 cassettes para emplames, Bases alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas con 4 pun-  
 tos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa, accesorios para rack, sujección de cableado, protec-  
 ción termoretractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y frontales. Medida la unidad instalada,  
 probada y en funcionamiento.  
 Rack 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 508,11 508,11 
17.03.02 Ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                        
 34 34,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 4,33 147,22 
17.03.03 Ud   Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción         

 Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad insta-  
 lada y conexionada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 120,32 240,64 
17.03.04 ml   Cable CAT6 UTP                                                    

 Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la uni-  
 dad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultati-  
 va.  
 34 1,00 45,00 1.530,00 
  ______________________________________________________  

 1.530,00 1,13 1.728,90 
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17.03.05 Ud   Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada                                   

 Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de  
 obra incluye certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y  
 probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 34 34,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 12,14 412,76 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE ...........  3.037,63 
 SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA                                                   
17.04.01 Ud   Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                    

 Tubo flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Direc-  
 ción Facultativa.  
 34 1,00 15,00 510,00 
  ______________________________________________________  

 510,00 0,32 163,20 
17.04.02 Ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                       

 Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada  
 y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 34 1,00 34,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 4,17 141,78 
17.04.03 Ud   Marco y embellecedor para tomas RJ45                              
 34 1,00 34,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 11,11 377,74 
17.04.04 Ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                        

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-  
 cada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94  
 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,  
 certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  
 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-  
 cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de  
 tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello  
 acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
 36 36,00 
  ______________________________________________________  

 36,00 18,96 682,56 
17.04.05 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación              

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-  
 cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94  
 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,  
 certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  
 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-  
 cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de  
 tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 25,88 258,80 
17.04.06 Ml   TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63                                         

 Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de diámetro. Medida la longitud ejecutada. In-  
 cluye obra civil de realización de zanja y escavación, instalación de tubos y arqueta, arqueta, com-  
 pactación y reposición de pavimentos. Medida la unidad ejecutada de zanja de 4 tubos.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 36,64 2.198,40 
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17.04.07 Ud   Arqueta telecomunicaciones interior                               

 Realización de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. Inclu-  
 ye obra civil de realización de escavación, instalación de tubos y arqueta, marco y tapa, compacta-  
 ción y reposición de pavimentos. Medida la unidad ejecutada.  
 Incluye obra civil de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pavimen-  
 to.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 170,89 683,56 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA ..............  4.506,04 
 SUBCAPÍTULO 17.05 VARIOS                                                            
17.05.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                   

 Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las obras  
 (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos,  
 proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos  
 competentes. La empresa instaladora estará inscrita en las categorías B y F del registro de instalado-  
 res de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 281,27 281,27 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 VARIOS ....................................  281,27 
 SUBCAPÍTULO 17.06 AVISOS                                                            
17.06.01 ud   CONJUNTO SEÑALIZACIÓN BAÑOS MINUSVALIDOS                          

 Suministro e instalación de conjunto de señalización de avisos para baños de minusválidos marca  
 Optimus o equivalente modelo KB-10F, incluso pequeño material y cableado necesario bajo tubo.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,49 904,47 
17.06.02 ml   CABLEADO CENTRAL AVISOS                                           

 Cableado bajo tubo de central de avisos de baños de minusválidos con los sistemas individuales de  
 cada baño. Medida la unidad ejecutada.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 2,22 88,80 
17.06.03 ud   CENTRAL DE AVISOS DE BAÑOS MINUSVÁLIDOS                           

 Suministro e instalación de central de control de planta o área. Permite la recepción de las inciden-  
 cias del sistema (locales o generales) y su gestión. Dispone de pantalla LCD gráfica de 8 K píxeles,  
 control de volumen de llamada, teclado de control y programación, indicadores de tipo de llamada, in-  
 dicadores de estado y conexión USB para programación desde ordenador. Acabado metálico color  
 gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OPTIMUS ref. CC-119F. Incluso fuente de alimen-  
 tación de 24 V CC y 2 A para el sistema SMC. Incorpora protección contra sobrecarga y sobreten-  
 sión. Montaje en carril DIN. Acabado en plástico. Dimensiones 78 x 93 x 56 mm. Modelo OPTI-  
 MUS ref. FA-2DIN. Medida la unidad instalada, incluyendo programación y puesta en marcha.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.058,18 1.058,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 AVISOS .....................................  2.051,45 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES ...................................................................................  15.144,66 
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 CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
 SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS VRV                                                      
18.01.01 Ud   Unidad exterior HITACHI RAS-14FSXNPE                              

 Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por  
 un solo módulo, modelo RAS-14FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la cone-  
 xión de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en re-  
 frigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 40 kW y potencia nominal calo-  
 rífica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 11,53 kW. Potencia nominal absorbida  
 en modo calor de 10,84 kW. EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,69. SCOP de 4,63. Nivel de  
 presión sonora para refrigeración de 62 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive  
 control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad  
 mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo.  
 Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de reco-  
 rrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para insta-  
 laciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y  
 -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 14.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diáme-  
 tro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de  
 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 292 Kg.   
 Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE  
 Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certi-  
 ficados.  
 Incluso bandeja de recogida de condensados realizada en acero inoxidable y bomba.  
   
 Colocado sobre perfiles con apoyos antivibratorios (silemblock tipo muelle), incluyendo interconexio-  
 nado eléctrico con máquinas interiores, perfiles de soporte, silenblocks y pequeño material. Medida la  
 unidad conectada eléctricamente e hidraúlicamente.  
 Usos multiples 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 22.606,72 22.606,72 
18.01.02 Ud   Multikit E-162SN4 , E-102SN4                                      

 Derivación Multi-Kit a 2 tubos Medida la unidad instalada.  
 E-162SN4 7 7,00 
 E-102SN4 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 194,51 2.528,63 
18.01.03 ml   RED DE TUBERÍAS                                                   

 Red de tubería de cobre de unión entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondicionado  
 para circulación de líquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores, accesorios, codos, piezas  
 especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Incluso aislamiento de tubería  
 con coquilla de ARMAFLEX con espesor según RITE y terminación en aluminio para tramos exte-  
 riores. Medida la canalización de cada sistema. Medida la unidad instalada.  
 1/2 38 1,10 41,80 
 1/4 16,5 1,10 18,15 
 3/8 15 1,10 16,50 
 5/8 9 1,10 9,90 
 3/4 1 1,10 1,10 
 7/8 6 1,10 6,60 
 1 22,5 1,10 24,75 
  ______________________________________________________  

 118,80 33,57 3.988,12 
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18.01.04 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-1.0FSRE                             

 Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo  
 RPIL-1.0FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior.  
 Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica  
 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión  
 sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de aire de 342-462 m3/h.  
 Presión estática disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de  
 condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad  
 de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías  (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Di-  
 mensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg.  
 Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexiona-  
 do eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías  
 de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 1.356,30 16.275,60 
18.01.05 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-4.0FSRE                             

 Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo  
 RPI-4.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensa-  
 dos. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calo-  
 rífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de  
 presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1440-2160  
 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diá-  
 metro de tuberías  (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFondo-  
 xAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventila-  
 dor para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de car-  
 ga)  
 Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexiona-  
 do eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías  
 de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.566,42 1.566,42 
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18.01.06 Ud   Unidad interior CONDUCTOS RPI-2.0FSRE                             

 Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo  
 RPI-2.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensa-  
 dos. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión  
 electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nomi-  
 nal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 29 dB(A) o infe-  
 rior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presión estática disponi-  
 ble hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instala-  
 ción. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías  (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones  
 de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimización  
 automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal in-  
 dependientemente de la pérdida de carga)  
 Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSRE  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexiona-  
 do eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías  
 de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.185,32 1.185,32 
18.01.07 Ud   MANDO DE UNIDADES INTERIORES                                      

 Mando por cable multifunción Advanced Color, modelo PC-ARFG-E con pantalla a color, programa-  
 ción semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los pará-  
 metros de funcionamiento. Función FrostWash compatible con la gama de VRF Set Free SIGMA y  
 las unidades interiores (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR y RPI(L/H)-FSRE). Función Gent-  
 leCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad interior. Modo Hotel. Exclusivas  
 funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el panel P-AP160NAE2) como Feet-  
 Warm (Complemento de confort para el modo Calefacción), FloorSense (Complemento de confort  
 para el modo refrigeración), Crowd-Sense (Control predictivo para anticiparse a un aumento de la  
 temperatura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que el caudal de aire sea directo a la persona o  
 la evite. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y manteni-  
 miento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme  
 automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de  
 las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de  
 temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD. User friendly. Com-  
 patible con gama de unidades interiores System Free.  
 Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG-E.  
 Medida la unidad instalada, conectada y probada.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 162,66 2.439,90 
18.01.08 Ud   PUESTA EN MARCHA                                                  

 Llenado de la instalación de gas y puesta en marcha de la instalación de aire acondicionado. Medida  
 la unidad ejecutada, incluso gas si fuera necesario para llenado de la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 309,78 309,78 
18.01.09 Ud   ITERCONEXIONADO ELÉCTRICO                                         

 Interconexionado eléctrico entre unidades interiores, termostato y unidad exterior incluyendo cableado  
 y tubo cero halógeno. Incluso conexionado de equipos interiores y termostátos. Medida la unidad  
 instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 639,79 639,79 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 59  

18.01.10 Ml   TUB. PVC-U COLECTOR B 32 mm                                       

 SColector general conectado a red de saneamiento, realizado con tubería de P.V.C. de 32 mm de  
 diámetro, con denominación y espesor s/ UNE- EN  1329 marcado con "B",  para aguas residua-  
 les, sistema de acoplamiento sin pegamento, con junta de neopreno, sistema URALITA o similar, co-  
 locado, colgado y anclado a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y torni-  
 llos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones,  
 pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad.  
 Medida la unidad de red instalada.  
 15 10,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 5,99 898,50 
18.01.11 Ud   DESAGÜE                                                           

 Ud. Conexión a red de saneamiento de unidad interior de aire acondicionado mediante tubería de dre-  
 naje fabricada en PVC de 32 mm de diámetro,incluso sifón, a través de bajante más próxima.  
 fancoil 14 14,00 
 recuperador 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 19,65 294,75 
18.01.12 kg   REFRIGERANTE                                                      

 kg de carga adicional de refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.  
 8,8 8,80 
  ______________________________________________________  

 8,80 62,49 549,91 
18.01.13 Ud   RECUPERADOR                                                       

 Recuperador de calor, marca EVAIR, serie REVAC, con Intercambiador de placas de flujos cruza-  
 dos a contracorriente de alta eficacia, 78% medida conforme EN308, conforme a ERP 2018 (UE  
 1253/2014), con bandeja de condensados. Ventiladores con variación de velocidad. Construcción  
 envolvente sándwich de 30 mm de espesor, con chapa exterior e interior de acero con protección de  
 aluzinc y aislamiento interior de lana de roca. Control Azanzado: Incluye interruptor de corte, presos-  
 tato de filtros, alarma de filtros sucios, control de velocidad, sondas de temperatura, actuador de com-  
 puerta de "bypass", control de "freecoling", posibilidad de control de pre y postratamiento, posibilidad  
 de control por CO2, alarmas de ventilador, programación horaria y pantalla táctil.  Filtro M5 (EN-779)  
 (EN-779) compacto. Filtro F7 (EN-779) (EN-779) compacto. Batería eléctrica de postcalentamiento  
 de 6 kW colocada en boca, caudal nominal de aire 2000 m3/h (Caudal máximo de 2300 m3/h). Pre-  
 sión disponible de 150 Pa. Ejecución  Interior. Dimensiones (Altura x Anchura x Longitud): 550 x  
 1460 x 1300 [mm]  
 Marca/Modelo: EVAIR/REVAC-2300-PRY1745-EO-IA-BAT_6KW o equivalente a criterio de la Di-  
 rección Facultativa  
 Incluso conexionado a red de saneamiento más cercana para recogida de condensados, conexiona-  
 do eléctrico y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Incluye:  
 - Bomba de recogida de condensados.  
 - 10 metros de canalización de saneamiento de 32 mm. de diámetro.  
 - 10 metros de canaleta de PVC con tapa para alojamiento de saneamiento, tubo eléctrico y tuberías  
 de refrigerante.  
 - Sistema de fijación a techo o pared según caso.  
 - Antivibratorios  
 1 1,00 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.592,95 7.592,95 
18.01.14 Ud   CONTROL CENTRALIZADO                                              

 Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW, válido para instalaciones VRF con  
 bus H-Link II con hasta 64 unidades interiores.  
 Marca / Modelo : HITACHI / HC-IOTGW.  
 Medida la unidad instalada, programada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 442,20 442,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS VRV .......................  61.318,59 
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 SUBCAPÍTULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                   
 APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE                                                  
18.02.01.01 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1                   

 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo  
 IB-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL  
 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo co-  
 rredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible  
 aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de la-  
 na de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, co-  
 nexionada, regulada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 55,28 110,56 
18.02.01.02 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1                   

 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo   
 IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL  
 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje  
 oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  
 probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 51,56 103,12 
18.02.01.03 Ud   REJA SCHAKO IB-Q-1-1225x225-N-L000_SB-9010-VM-ER1                 

 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo   
 IB-Q-2-1225x225-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco  
 (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y  
 montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada,  
 regulada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 72,45 72,45 
18.02.01.04 Ud   US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125                    

 Plenum con doble entrada y rejilla de impulsión/retorno marca Schako o equivalente, modelo  
 US-AQS-3-Z-425-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, fabricada en chapa de acero y pintada en co-  
 lor blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de  
 caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto  
 circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará me-  
 diante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, co-  
 nexionada, regulada y probada.  
 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 310,96 8.084,96 
18.02.01.05 Ud   US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-158                   

 Plenum con doble entrada y rejilla de impulsión/retorno marca Schako o equivalente, modelo  
 US-AQS-4-Z-1225-125-R/L-L1-1-R1-XY-VM-50-P1-125, fabricada en chapa de acero y pintada en  
 color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación  
 de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conduc-  
 to circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará me-  
 diante plenum de doble entrada incluido y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, co-  
 nexionada, regulada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 350,76 350,76 
18.02.01.06 Ud   MULTITOBERA SCHAKO WGA-Q-V0-2500-225-B-SB                         

 Multitobera marca Schako o equivalente modelo  
 WGA-Q-V0-2500-225-B-SB-9010-DW-VM-SN-BO-E000 VON  
 AK-37-2500-225-B-VM-SV-DK1-GD0-Li-KHS-SDS-S0 Multitobera y marco embellecedor lacados  
 en color RAL a definir por la dirección facultativa. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la  
 unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.494,23 2.494,23 
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  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.02.01 REJILLAS DE AIRE ..................  11.216,08 
 APARTADO 18.02.02 REGULACIÓN AIRE                                                   
18.02.02.01 Ud   CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 160                                     

 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diámetro  
 160 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas  
 de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como  
 en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 162,06 162,06 
18.02.02.02 Ud   CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 125                                     

 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diámetro  
 125 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas  
 de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como  
 en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 32 32,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 139,40 4.460,80 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.02.02 REGULACIÓN AIRE .................  4.622,86 
 APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE                                                 
18.02.03.01 m2   LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                      

 Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con  
 aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de  
 impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o  
 flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas es-  
 peciales. Medida la superficie instalada conformada según planos.  
 Fancoil 1CV 12 5,00 60,00 
 Fancoil 2CV 1 18,00 18,00 
 Fancoil 4CV 1 16,00 16,00 
 Recuperador  
 Entrada aire 1 9,00 9,00 
 Salida aire 1 9,00 9,00 
 impulsión 1 42,00 42,00 
 extracción 1 42,00 42,00 
  ______________________________________________________  

 196,00 23,10 4.527,60 
18.02.03.02 m2   CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER                              

 Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuerzos  
 y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso  
 refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño material. Medida  
 la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos  
 de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER  o equivalente a criterio de la Dirección  
 Falcultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido de vidrio color negro  
 (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocadu-  
 ras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales.   
 Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.  
 Unidad exterior 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 39,00 390,00 
18.02.03.03 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm                   

 Conducciones de aire de diámetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio  
 flexible  y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros  
 conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.  
 Bocas aseos 4 1,00 4,00 
 Emobques 15 4,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 64,00 3,91 250,24 
18.02.03.04 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
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 Aseos 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 4,01 72,18 
18.02.03.05 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 Reguladores 125 13 4,00 52,00 
  ______________________________________________________  

 52,00 4,55 236,60 
18.02.03.06 ml   CONDUCTO PVC160 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 160 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 6,00 48,00 
18.02.03.07 ml   CONDUCTO PVC200 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 200 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 7,65 153,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS DE AIRE ............  5.677,62 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 DIFUSORES, REJILLAS Y ......  21.516,56 
 SUBCAPÍTULO 18.03 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
18.03.01 ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                  

 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente,  
 para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno,  
 pequeño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 130,62 130,62 
18.03.02 ud   BOCA ASPIRACIÓN STV-A-125-SB-9010-VM-ER1                          

 Boca de aspiración para extracción marca Schako o similar modelo STV-A-125-SB-9010-VM-ER1  
 o equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios. Medida la unidad totalmente instala-  
 da.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 36,18 144,72 
18.03.03 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100/125/160/200 mm                   

 Conducciones de aire de diámetro 100/125/160/200 mm, realizado con conducto circular de aluminio  
 flexible  y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros  
 conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.  
 Bocas 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 3,91 15,64 
18.03.04 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 Bocas 4 4,00 
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 4,01 56,14 
18.03.05 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
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 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 4,55 27,30 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN 
 374,42 
 SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                            

 Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-  
 ganismos competentes.  
  ________________________________________________  
 1,00 563,86 563,86 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS ....................................  563,86 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ...................................................................  83.773,43 
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 CAPÍTULO 19 URBANIZACION                                                      
 SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES                                             
19.01.01 m2   SOL.ARMADA FRATASADA 15+15                                        

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm., ar-  
 mado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en capa  
 uniforme de 15 cm. de espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camión-bomba, aserrado de  
 las mismas y fratasado mecánico para dejar visto (acabado raspado en la zona de porche), i/enca-  
 chado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, lámino de polietileno, extendido y compactado  
 con pisón. Según NTE-RSS.  
 aparcamiento 1 491,45 491,45 
 zona peatonal 1 90,95 90,95 
  ______________________________________________________  

 582,40 34,20 19.918,08 
19.01.02 m    MARCADO PLAZA  APARCAMIENTO                                       

 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpie-  
 za de superficies, neutralización, replanteo y encintado.  
 7 15,00 105,00 
 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 125,00 3,47 433,75 
19.01.03 m    CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    

 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la  
 Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.  
 2 4,00 8,00 
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 40,31 524,03 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES ..  20.875,86 
 SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO                                                       
19.02.01 m2   LEVANTADO VALLA TUBO DE ACERO                                     

 Levantado de  valla existente  formada por tubos de acero laminado empotrados en  zócalo de hormi-  
 gón, incluso picado del mismo Incluye acopio y traslado a vertedero  
 2 5,00 2,50 25,00 
 Cuadro general eléctrico 1 1,30 2,50 3,25 
  ______________________________________________________  

 28,25 38,24 1.080,28 
19.02.02 m2   DESMONTAJE Y REMONTAJE DE PUERTA  CORREDERA EXISTENTE             

 Desmontaje y remontaje de puerta corredera existente existente para cerramiento exterior formada,re-  
 planteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes es-  
 peciales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de  
 galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguri-  
 dad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada.   
 1 5,00 2,50 12,50 
  ______________________________________________________  

 12,50 152,52 1.906,50 
19.02.03 u    PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 4x2,50 m ZÓCALO CHAPA Y TUBO          

 Puerta corredera sin dintel de 4x2,50 m, formada por una hoja construida con zócalo de chapa plega-  
 da de acero galvanizado  perfiles y barrotes verticales de acero laminado, galvanizada y lacada, si-  
 milar a la existente, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz  
 monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, armario metálico estanco para componentes  
 electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro,  
 receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funciona-  
 miento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albañilería ni electricidad).  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 3.464,26 6.928,52 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO .......................  9.915,30 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 65  

 SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO                                            
19.03.01 m2   DEMOLICION ACERAS .C/COMP.                                        

 Demolición de aceras existentes, incluso bordillos,con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 badenes 2 2,50 5,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 33,00 825,00 
19.03.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 1 0,80 6,00 4,80 
  ______________________________________________________  

 4,80 22,77 109,30 
19.03.03 m2   CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20                              

 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natural,  
 25 cm de zahorra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Áridos y cemento con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 0,80 3,00 2,40 
  ______________________________________________________  

 2,40 29,72 71,33 
19.03.04 m2   BALDOSA HIDR 40X40X6 CM                                           

 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm,  incluso encintados, bordillos, subbase de hormigón ar-  
 mado de 15 cm de espesor y obras complementarias.  
 2 2,50 5,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 32,71 817,75 
19.03.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.                                

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e inferior y  
 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 2 1,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 15,29 30,58 
19.03.06 m    BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                            

 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-  
 sos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 34,30 137,20 
19.03.07 m    BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                             

 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para  
 pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 27,86 222,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO 
 2.214,04 
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 SUBCAPÍTULO 19.04 JARDINERIA                                                        
19.04.01 m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA              

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales,  
 suministrada a granel.  
 1 86,00 0,30 25,80 
 1 53,00 0,30 15,90 
  ______________________________________________________  

 41,70 52,66 2.195,92 
19.04.02 m2   FORMACIÓN CÉSPED JARDÍN CLÁSICO 1000/5000 m2                      

 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis  
 al 5%, Festuca rubra Phallax al 20%, Poa pratense al 25% y Ray-grass inglés al 50%, en superfi-  
 cies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de  
 fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 g/m2 y pri-  
 mer riego.  
 1 86,00 86,00 
 1 53,00 53,00 
  ______________________________________________________  

 139,00 36,61 5.088,79 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 JARDINERIA ............................  7.284,71 
 SUBCAPÍTULO 19.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
19.05.01 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 50  
 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en fun-  
 cionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 6,33 94,95 
19.05.02 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 32  
 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en fun-  
 cionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 boca riego 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4,48 8,96 
19.05.03 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 25 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 25  
 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en fun-  
 cionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 goteo huerto 120 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 3,98 477,60 
19.05.04 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 20  
 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en fun-  
 cionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 goteo arboles 160 160,00 
 alcorque 14 5,00 70,00 
  ______________________________________________________  

 230,00 3,38 777,40 
19.05.05 ml   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO 16 mm                                     

 Suministro y montaje de Tubería para instalación de riego por goteo, de la marca URALITA, modelo  
 URA-GREEN o similar, de diámetro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 litros/hora, de color  
 marrón, con una interdistancia de goteros de 30-50 cm. Completamente instalada y en funcionamien-  
 to. Incluso parte proporcional de colector. Medida la unidad instalada y probada.  
 Huerto 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 1,60 38,40 
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19.05.06 Ud   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                  

 Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tu-  
 bería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared  
 interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4  
 atm. Incluso accesorios y pequeño material . Medida la unidad ejecutada en obra.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 10,77 96,93 
19.05.07 Ud   PROGRAMADOR RIEGO                                                 

 Suministro y montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo Gre-  
 enkeeper o similar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego variables,  
 provisto de arranque manual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador lu-  
 minoso. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 302,36 302,36 
19.05.08 Ud   VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                     

 Valvula reguladora de presión.  
 Instalación 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 39,84 119,52 
19.05.09 Ud   ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                           

 Suministro y montaje de Electroválvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento  
 automático, regulador de caudal  y control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar  
 entre 0,7 y 10,3 bar montada en tubería. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
 Instalación 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 95,51 286,53 
19.05.10 Ud   BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                            

 Suministro y montaje de Boca de riego para empotrar del tipo válvula de esfera en latón cromado de  
 32 mm de diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropile-  
 no anticorrosivo con tapa registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la uni-  
 dad instalada y probada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 146,47 146,47 
19.05.11 ml   LINEA ELECTRICA RIEGO                                             

 Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 3 con-  
 ductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared,  
 de 63 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y  
 transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la  
 longitud instalada en obra, en funcionamiento.  
 Instalación 45 1,20 54,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 2,77 149,58 
19.05.12 Ud   ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                        

 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca TO-  
 RO modelo JUMBO DURA de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectangular y  
 registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 46,43 46,43 
19.05.13 ud   ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                            

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 180,63 180,63 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CSS  San José                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 68  

19.05.14 Ud   SENSOR DE LLUVIA INALÁMBRICO                                      

 Suministro y montaje de sensor de lluvia inalámbrico marca TORO ref. 53770 compatible con pro-  
 gramador automático. Alimentación mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programador, pi-  
 las necesarias, pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada, programada y en funcio-  
 namiento  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 272,45 272,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 INSTALACIÓN DE RIEGO .......  2.998,21 
 SUBCAPÍTULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO ELECTRICO                                       
19.06.01 ud   HORNACINA MURAL PARA  CUADRO GENERAL DE ELECTRICIDAD              
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 979,42 979,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.06 OBRA CIVIL CUADRO .............  979,42 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 URBANIZACION ...................................................................................................  44.267,54 
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 CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS                                               
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  2.309,35 
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 CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
21.01.01 ud   CONTROL AMASADA HORMIGON, S/  COD EST                             

 Control durante el suministro, s/ Código Estructural, de  hormigón fresco,  mediante la toma de  
 muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y características, s/  
 UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la  
 rotura a compresión simple a 7 y  28 días,  dejando una de reserva para su posterior rotura a 60 días  
 si procede s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/  
 UNE-EN 12350-2:2006.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 265,97 265,97 
21.01.02 ud   CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/  COD EST                         

 Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas del  
 hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección equivalente,  
 la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico y la  
 carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga má-  
 xima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23,48 23,48 
21.01.03 u    ENSAYO SOLDADURAS PARTICULAS MAGNÉTICAS                           

 Ensayo de estructura metálica de la obra a base de examen de cordón de soldadura, realizado con  
 partículas magnéticas, s/UNE-EN ISO 17638:2010 y capítulo 24 Código Estructural  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 601,65 601,65 
21.01.04 u    ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                            

 Ensayo de estructura metálica de la obra a base de ensayo y reconocimiento de cordón de soldadu-  
 ra, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN ISO 3452-1:2013. y capítulo 24 Código Estructu-  
 ral  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 291,84 291,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 1.182,94 
 SUBCAPÍTULO 21.02 INSTALACIONES                                                     
 APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO                                                       
21.02.01.01 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                            

 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 24,84 24,84 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 21.02.01 SANEAMIENTO ........................  24,84 
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 APARTADO 21.02.02 FONTANERIA                                                        
21.02.02.01 ud   PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA                             

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con car-  
 ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la  
 presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 24,84 24,84 
21.02.02.02 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA                        

 Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el  
 accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe de la  
 prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,57 16,57 
21.02.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGÜES                               

 Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el  
 llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y  
 ausencia de embalsamientos.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,57 16,57 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 21.02.02 FONTANERIA ...........................  57,98 
 APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
21.02.03.01.01 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                         

 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-  
 ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,57 16,57 
21.02.03.01.02 ud   PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA                          

 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de  
 instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,27 8,27 
21.02.03.01.03 ud   PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA                          

 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.   
 Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,57 16,57 
21.02.03.01.04 ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA                            

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,57 16,57 
21.02.03.01.05 ud   PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA                        

 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
 sión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 24,84 24,84 
21.02.03.01.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL                          

 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-  
 ciones de fontanería y/o calefacción.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,57 16,57 
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21.02.03.01.07 ud   MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES                                 

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
 del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,27 8,27 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 21.02.03.01 INSTALACIONES .........  107,66 
 SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES                                                            
21.02.03.02.01 ud   DIMENSIONES CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                

 Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/ UNE  
 21022:1982.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 5,86 29,30 
21.02.03.02.02 ud   RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS                               

 Ensayo para determinación de la resistividad  de los alambres de los conductores de cables aisla-  
 dos.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 18,56 92,80 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 21.02.03.02 CABLES .......................  122,10 
 SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS                                                         
21.02.03.03.01 ud   CONFORMIDAD, CONDUCTO ELECTRICO                                   

 Comprobación de la conformidad conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas, me-  
 diante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones, de la aptitud al cur-  
 vado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/ UNE-EN 50086-1:2001.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 27,34 27,34 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 21.02.03.03 CONDUCTOS ...............  27,34 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 21.02.03 ELECTRICIDAD ........................  257,10 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 INSTALACIONES .....................  339,92 
 SUBCAPÍTULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS                                         
21.03.01 ud   ADHERENCIA A LA BASE, REVESTIMIENTO CERÁMICO                      

 Ensayo para la comprobación de la adherencia a la base de revestimientos cerámicos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5,86 5,86 
21.03.02 ud   CONFORMIDAD, PINTURAS                                             

 Comprobación de la conformidad de pinturas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para  
 determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2002, la viscosi-  
 dad, s/ UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE 48024:1980; el espesor de la pe-  
 lícula y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los tiempos de se-  
 cado, s/ UNE 48301:1999 y UNE 29117:1993, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC  
 1271/80.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 65,45 65,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS 
 71,31 
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 SUBCAPÍTULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA                                           
21.04.01 ud   RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                      

 Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 12211:2000.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 52,76 52,76 
21.04.02 ud   PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                      

 Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 1026:2000.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 52,76 52,76 
21.04.03 ud   ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                       

 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 1027:2000.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 52,76 52,76 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 CARPINTERIA Y VIDRIERIA ...  158,28 
 SUBCAPÍTULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS                                              
21.05.01 ud   PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS                                      

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-  
 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 49,72 49,72 
21.05.02 u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                            

 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo  
 mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las  
 48 horas siguientes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 71,59 71,59 
21.05.03 u    ESTANQUEIDAD CANALONES                                            

 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de  
 bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 71,59 71,59 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.05 CUBIERTAS Y FACHADAS .....  192,90 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  1.945,35 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  766.750,03 
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1 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  13.708,66 
2 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  7.968,77 
3 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  36.700,94 
4 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  142.207,37 
5 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  46.895,40 
6 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  27.827,23 
7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ...........................................................................................................................  8.627,00 
8 REVESTIMIENTO EXTERIORES .........................................................................................................................................  3.209,81 
9 REVESTIMIENTOS INTERIORES ........................................................................................................................................  37.163,46 
10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA ...........................................................................................................................................  176.409,01 
11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS ............................................................................................................................................  28.567,95 
12 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  9.214,35 
13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION ....................................................................................................................................  1.405,75 
14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................................................................................  7.362,30 
15 INSTALACIONES PROTECCION .........................................................................................................................................  915,88 
16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  71.125,82 
17 INSTALACIONES AFINES ....................................................................................................................................................  15.144,66 
18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................................................  83.773,43 
19 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  44.267,54 
20 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.309,35 

 (Coste de Gestión de Residuos de Construcción y demolición según Estudio incluido como anejo de la Memoria del  
 Proyecto)  
21 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  1.945,35 
22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  7.910,79 

 (Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud redactado por Ingeniería y Gestión Aragón)  
 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 774.660,82 
 13,00 % Gastos generales .............................  100.705,91 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  46.479,65 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 147.185,56 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  193.587,74 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.115.434,12 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.115.434,12 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 
con DOCE CÉNTIMOS.  

 

 

 

 
Zaragoza, julio de 2023 

 
José Antonio Alfaro Lera 

Pablo de la Cal Nicolás 
Gabriel Oliván Bascones 

Carlos Labarta Aizpún 
 
 

 

 




