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A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL

Articulo 1.- Naturaleza y objeto del pliego general.

El presente pliego general de condiciones tiene caracter supletorio del pliego de condiciones particulares del proyecto, que tienen por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacion aplicable, al promotor, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los
laboratorios y entidades de control de calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

Articulo 2- Documentacion del contrato de obra.
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente
contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El pliego de condiciones particulares.

3.° El presente pliego general de condiciones.

4.° El resto de la documentacion de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto, estudio de seguridad y salud, estudio de gestion de residuos,
plan de control de calidad...).

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese.

Las drdenes e instrucciones de la direccion facultativa de las obras se incorporan al proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus
determinaciones.

En los documentos escritos, las especificaciones en letra prevalecen sobre las numéricas. En los planos, las especificaciones graficas prevalecen sobre las
escritas.

En el caso de contradiccion entre la memoria y los planos, prevalecera la informacién recogida en los planos, en los que, ademas, la cota numérica prevalece
sobre la medida a escala.

En cualquier caso, si se detectase una contradiccion entre los documentos del proyecto o entre estos y otros documentos necesarios para el desarrollo de la
obra, sera la direccion facultativa la encargada de interpretar y resolver las discrepancias.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS. PLIEGO GENERAL

1. OBRAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO
Comprende este Pliego las Condiciones de Ejecucion que, ademas de las Condiciones Econdémico-Administrativas y Condiciones Técnicas
Particulares deben regir (para la construccion hasta su total acabado, asi como cuantas modificaciones o aumentos de obra se realicen) para llevar a
término las obras de
Las obras se ejecutaran con entera sujecion a los documentos de Proyecto (Memoria, Planos, Pliegos de Condiciones, Mediciones y Presupuestos)
y de la buena practica en la construccion. Asi mismo, se realizaran de acuerdo con cuantos detalles, 6rdenes verbales o escritas sean dadas por la
Direccion Facultativa de las obras para su completa terminacion.
En todo caso en la ejecucion de las obras debera observarse la totalidad de las normas vigentes aplicables.
2. AGENTES DE LA EDIFICACION
Son agentes de la edificacién todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus obligaciones vendran
determinadas por lo dispuesto en la Ley de Ordenacién de la Edificacion (en adelante LOE) y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato

que origina su intervencion.

3. PROMOTOR
Es promotor del presente Proyecto el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

3.1. AUTOR DELPROYECTO (PROYECTISTA).
Es autor del presente proyecto

3.2. CONTRATISTADE LAS OBRAS (CONSTRUCTOR).
Ademas de las condiciones generales establecidas en la Ley de Contratos del Sector Publico, y en relacion a lo establecido por la LOE, las condiciones
del Constructor son las siguientes:

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al proyecto y alcontrato.

2. Son obligaciones delconstructor:

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra,
a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacién o experiencia debera tener la
capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de laobra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

h) Suscribir las garantias previstas en la legislacion.

Antes de dar comienzo las obras el constructor examinara la documentacion aportada, haciendo constar la necesidad de aclaraciones, necesidad de
ampliacion de la documentacion o impedimentos para la ejecucion de las obras,

Debera cumplir todas las disposiciones en materia de reglamentacion laboral, y seguridad y salud en la construccion
3.3. DIRECTOR DE LAOBRA.
1. El director de la obra es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.
2. Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del director de obra.
3. Son obligaciones del director de la obra:
a) Estaren posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la
titulacién profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas delterreno.

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto.

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion
final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueranpreceptivos.
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f) Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueranpreceptivos.
g) Las relacionadas en el articulo 13 de la LOE, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo
profesional, si fuera ésta la opcion elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a).

Le corresponde la interpretacion técnica econdmica o estética del Proyecto de ejecucion. Redactar las modificaciones, adiciones, o rectificaciones del

proyecto que fueran precisas. Asistir a las obras cuantas veces lo requiera la naturaleza y complejidad de la obra, o se le requiera, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan.

3.4. DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LAOBRA.

1. El director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

2 Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso
de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas.

c) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

g) Le corresponde ademas:

o Efectuar la comprobacion del replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del director de la obra y del
Constructor.

o Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones, y demas unidades de obra, previas a la recepcion delas mismas.

3.5. ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.

1. Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto,
de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realizacién de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a
través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

3.6. SUMINISTRADORES DEPRODUCTOS.
1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos deconstruccién.

2 Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacion permanente en una obra incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

3 Son obligaciones delsuministrador:

a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como del
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de calidad
correspondientes, para su inclusién en la documentacion de la obraejecutada.

3.7. PROPIETARIOS YUSUARIOS.

El Propietario es el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. El usuario es el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, sin perjuicio e las posibles cesiones de uso
posteriores.
SEGURO DE OBRAS

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta el fin del periodo de garantia, en las
condiciones que figuren en el Pliego de Condiciones Administrativas, y en todo caso debera disponer de los seguros indicados en el art. 19 de la Ley 38/1999,

de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (LOE).

En las obras de reforma o reparacion, se fijara previamente la porcién de edificio que debe ser asegurado y su cuantia, y si nada se previene, se entendera
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de seguros los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento
del Ayuntamiento, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
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10.

11.

12.

OFICINA EN LAOBRA
El Contratista habilitara en la obra al menos una sala a disposicion de la propia Empresa y la Direccion Facultativa.

En esta Oficina se guardara una copia completa del Proyecto, Libro de Ordenes, Libro de Seguridad y Salud, péliza de seguros vigentes, planning de obra
con seguimientos actualizados, fotocopias de documentos oficiales, fotocopias de documentacion de Seguros Sociales y Reglamento de Seguridad del Trabajo
en la Industria de la Construccion, hojas de suministro del hormigén, resultados de los ensayos, y cuanta documentacion afecte a la recepcion de materiales.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LAOBRA

El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiara a
la Direccion Facultativa o a su representante en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que
considere necesarios y suministrandole los datos precisos para la comprobacién de mediciones de lasmismas.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PLIEGO

Es obligacion de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente
estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga la Direccién Facultativa y dentro de los
limites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

LIBRO DE ORDENES

El Contratista tendra siempre en la Oficina de la Obra y a disposicion de la Direccién Facultativa el correspondiente «Libro de Ordenes», con sus hojas
foliadas por duplicado, en el que redactara las que crea oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas precisas para que los trabajos se lleven a
cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del Proyecto. Para ello, el Contratista debera disponer del Libro el dia en que se firme el Acta de
Comprobacion del Replanteo, de manera que se pueda diligenciar el mismo una vez firmada aquélla.

Cada orden debera ser extendida y firmada por la Direccion Facultativa y el «Enterado» suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la
obra; la copia de cada orden extendida en el folio duplicado quedara en poder de la Direccién Facultativa, a cuyo efecto los folios duplicados irantrepados.

El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas las érdenes que ya preceptivamente tiene la obligacién de cumplimentar el Contratista de acuerdo
con lo establecido en los Pliegos de Condiciones de aplicacion segun el articulo 1.1., no supone eximente y atenuante alguno para las responsabilidades que
sean inherentes al Contratista.

REPLANTEO

Una vez recibida la comunicacién de la adjudicacion de la obra el contratista debera presentar a la Direccion Facultativa de lamisma:
Plan de Seguridad ySalud.

Plan de Control deCalidad.

Plan de Obra ("Planning")adaptado a los plazos de ejecucién previstos en su oferta.

Empresas subcontratistas que, de acuerdo con la oferta y contando con la conformidad de la Direccion Facultativa, van a intervenir en la obra.
Tras la aprobacion del Plan de Seguridad y remision de Aviso Previo a la Autoridad Laboral se procedera a la comprobacién del Replanteo.

La Comprobacion del Replanteo se realizara en el plazo que sefiale el Pliego de Condiciones Administrativas, y en su defecto dentro del mes siguiente a
la fecha de formalizacién del Contrato de Adjudicacion.

La Comprobacién del Replanteo se hara por el Contratista bajo la supervision del director de las obras, y control e inspeccion del director de ejecucién de
las obras, empleando todos los elementos necesarios para que la obra quede perfectamente definida.

Efectuada la misma, y con la obra ya cercada y correctamente sefializada al viario publico, se extendera la correspondiente Acta suscrita por el Director
de la obra y el Contratista, sirviendo esta fecha de principio de plazo para la ejecucion.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOSTRABAJOS

El Contratista, inmediatamente al Acta de Comprobacion del Replanteo, dard comienzo a las obras, desarrollandolas en la forma necesaria para que
queden ejecutadas dentro de los periodos parciales y totales sefialados en el Proyecto, Pliegos de Condiciones y Contrato.

Asimismo, el Contratista se compromete a mantener el nivel de obra marcado en el "planning” previamente presentado. El seguimiento del mismo se efectuara
en intervalos periddicos coincidentes con los libramientos de certificaciones, y en todo caso una vez al mes.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos sera facultad potestativa de la Contrata, salvo aquellos casos en que, por cualquier circunstancia
de orden técnico o facultativa, la Direccion Facultativa estime conveniente su variacion.

Estas 6rdenes deberan comunicarse precisamente por escrito a la Contrata, y ésta vendra obligada a su estricto cumplimiento, de acuerdo con lo
especificado en los Pliegos de Condiciones vigentes en la obra, siendo directamente responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por
incumplimiento.

CONTROL DE OBRA

El control de la obra se llevara a cabo bajo la supervisién del Director de la Ejecucion, de acuerdo con el proyecto aprobado, y el Plan de Control presentado
(en su caso) por el constructor.

Dicho Plan de Control, presentado previamente a la emision del Acta de Comprobacién del Replanteo, debera recoger al menos los ensayos minimos
necesarios de acuerdo con la normativa de calidad. Las Empresas de construccion homologadas, deberan tener su correspondiente Control de Calidad a
disposicién de la Direccién Facultativa de las obras.

Toda la documentacion referente a los ensayos realizados se presentara a la mayor brevedad posible a la Direccién de Ejecucion de la obra, que debera
inspeccionar la misma. Una vez inspeccionada, se guardara en lugar seguro en la oficina de obra estando durante la ejecucién de las obras a disposicion de
la Direccién Facultativa.

13. MATERIALES Y APARATOS
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Los materiales y aparatos a emplear seran de buena calidad y se ajustaran a las condiciones sefialadas en la documentacion del proyecto. La
interpretacion de la documentacion del proyecto, en caso de duda, corresponde al Director de la obra.

De todos aquéllos que fuese necesario, por dudas en cuanto a su idoneidad, se realizaran ensayos y pruebas y seran de cuenta del Contratista los gastos
que pudieran originarse, aun cuando estos ensayos no estén expresamente previstos en el plan de ensayos.
En aquéllos que el proyecto lo requiera, se presentaran los certificados de homologacion correspondientes.

14. MANO DE OBRA
Sera esmerada y respondera a lo que la buena practica de la construccion exige en cada caso y para los distintos oficios que intervienen en las obras.

Podran ser demolidas y sin indemnizacion alguna, aquellas partes de obra que a juicio de la Direccién de Ejecucion de la obra, o la Direccién de la obra,
no respondan a las condiciones sefialadas, para lo cual se estara a las tolerancias marcadas por las diferentes normativas que les afecten.

15. MEDIOS AUXILIARES

Seran de cuenta y riesgo del Contratista las grias, montacargas, andamios, cimbras, maquinas y demas medios auxiliares que para la debida marcha y
ejecucion de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Ayuntamiento ni a la Direccion Facultativa responsabilidad alguna por cualquier averia o
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Para la suficiencia de tales medios se estara a lo estipulado
en la legislacion vigente.

16. OBRAS OCULTAS

Cuando una parte de la obra deba quedar oculta, se dara aviso con la suficiente antelacién a la Direccion de Ejecucion de la obra con objeto de que
proceda a su inspeccion.

En especial se notificara al Director de Ejecucion de la obra antes de hormigonar los elementos armados para que pueda proceder a la inspeccion de las
armaduras. Previamente al hormigonado de la cimentacion se notificard, ademas, al Director de la obra.

Si por incumplimiento de esta clausula se dificultara o imposibilitara la inspeccion, recaeran sobre el Contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.

De todos los trabajos, unidades de obra e instalaciones que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, el Contratista vendra obligado, por su
cuenta, a levantar los planos necesarios e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por duplicado y firmados
por el Contratista, entregdndose a la Direccion Facultativa. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

17. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista debe ejecutar las unidades de obra y emplear los materiales de forma que se cumplan todas las condiciones exigidas en todos los
documentos del Proyecto, con arreglo a la normativa exigible, y segun la buena practica de la construccion.

Por ello, y hasta que finalice el plazo de garantia de las obras, el Contratista es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y
de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecucioén o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Direccién Facultativa no le haya llamado la atencién sobre el particular,
ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone se extienden y abonan a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando la Direccién Facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los
materiales empleados o que los aparatos colocados no reunan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos o finalizados
éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la resolucion y se negase a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se procedera
de acuerdo con lo establecido en el articulo 25 (Normas para la Recepcion).

18. VICIOS OCULTOS

El Contratista estara obligado a dar cuenta a la Direccion Facultativa de la ejecucion o terminacion de aquellas partes de la obra que van a quedar ocultas
antes de que tal circunstancia suceda, de manera que aquella pueda supervisarlas.

En caso contrario, si la Direccion Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcciéon en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos.

19. PRORROGAS POR CAUSA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre que esta causa sea distinta de las que se especifican como de
rescision, aquél no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no la fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Direccién Facultativa. Para ello, el Contratista expondra, en escrito
dirigido a la Direccion Facultativa, la causa que impide la ejecucion de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa se solicite. En todo caso la prérroga precisara la aprobacion por el Organo competente delAyuntamiento.

20. MEDICION Y VALORACION DE LAS OBRAS

Se efectuara la medicién de toda la obra realizada, segun el criterio y forma detallada en de la documentacion del Proyecto y en el caso de no venir
especificado, de acuerdo con las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, aplicandose para la valoracion de la obra realizada los precios unitarios del
presupuesto, afectando el importe total por el tanto por ciento de baja que resulte de la adjudicacion.

Los precios unitarios sefialados en el presupuesto se refieren a unidades de obra totalmente terminadas. En éstos se considera incluido el importe de la
totalidad de gastos que origine su ejecucion. En caso de las instalaciones, se supone que los precios se refieren a las unidades de obra terminadas y en
funcionamiento. En todo caso los precios siempre incluyen la amortizacién de maquinaria y material, consumo de energia, administracion y direccién practica
del trabajo, interés del capital adelantado por el constructor, gastos fijos de obra y beneficio comercial del contratista, no pudiéndose exigir pago distinto por
estos conceptos.

Si durante el transcurso de las obras fuera necesario realizar unidades de obra no previstas en Proyecto, antes de su ejecucion se estudiara por la
Direccién Facultativa y Contratista el precio contradictorio que sirva para el abono de la misma, tomandose como base los precios unitarios que sirvieron para
la redaccion del presupuesto primitivo, y en cualquier caso los costes correspondientes a la fecha en que tuvo lugar la licitacion inicial de la obra, asi mismo
afectados por la baja correspondiente. En el caso de unidades de obra sin precios unitarios de referencia, se tomaran otros similares oproporcionales.
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21. AVISO DE RECEPCION DE LAS OBRAS

Cuarenta y cinco dias habiles antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el caso de que los Pliegos de Condiciones estableciesen recepciones
parciales, se comunicara por el Contratista, mediante escrito, a la Direccién Facultativa de la obra la fecha prevista para su terminacion.

22. NORMAS PARA LA RECEPCION

Una vez avisada por el Contratista la fecha prevista de terminacion de la obra, la Direccion Facultativa, en caso de conformidad y con un mes de antelacion
al menos, la elevara mediante informe al Organo de Contratacion de la obra, que adoptara la resoluciéon que corresponda.

El Organo de Contratacién designara un representante para la Recepcidn y comunicara, al menos con veinte dias de antelacion, a la Intervencion General
la fecha fijada para la misma.

Para proceder a la recepcion de las obras, sera necesaria la asistencia del Contratista o representante legal, de la Direccion Facultativa (Director de las
Obras y Director de la Ejecucién) y de los representantes del Organo de Contratacién y de la Intervencién municipal.

Previamente el Contratista habra aportado, y puesto a disposicion de la Direccion Facultativa la siguiente documentacion, con arreglo al articulo. 7 de la
Ley de Ordenacion de la Edificacion:

® Planos de modificaciones de proyecto y planos de instalaciones definitivos en originales y en soporte informatico que requiera la Direccién
Facultativa.

Relacion identificativa de los técnicos intervinientes por parte del contratista, relacion de subcontratistas y empresassuministradoras.
Documentacion de pruebas y permisos para las correspondientes legalizaciones que se requieran por los Organismos y compafiias competentes.

Instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones/maquinaria/equipos aportados por los fabricantes, incluyendo programas informaticos de
los autématas pasword, etc..

Certificados correspondientes a las homologaciones y requerimientos exigidos por Prevencion de Incendios.

La siguiente relacion de documentos (indicativa y no exhaustiva) habra sido facilitada y puesta a disposicion de la direccién de la obra durante la
misma

® Certificados de ensayo de control del acero y del hormigén, y demas documentacion requerida por la EHE, segun el anejo UNO a este pliego

®  Autorizacion para la instalacion de la grua.

®  Autorizacion de todas las instalaciones provisionales de la obra

® En cubiertas planas, la impermeabilizacion realizada de acuerdo con NBE-QB/90 con material y firma homologados, garantia original de la
misma por diez afios

® Encubiertas de teja, tanto ceramica como de hormigén, ensayos de heladicidad

® Certificado de ensayos de los ladrillos caravista.

® Homologacion de tabiques de yeso o cartén yeso

® Certificado de clasificacion de lasventanas

® Documento de idoneidad delas puertas

® Documentacion referente a todos los ensayos realizados en la obra, no especificados en los puntos anteriores.

® Homologaciones de los sistemas de impermeabilizacién empleados

® Homologacion de los emisores de calefaccion y calderas

® Documentacion técnica de todos los aparatos que consumen energia, tales como electrobombas, ventiladores, aparatos de iluminacion,
generadores, ascensores, etc.

® Documentacion de las valvulas y radiadores calderines aparatos a presion etc.

® Homologacion de los equipos de incendio y racord de las BIE

® Homologacion de las puertascortafuego

® Homologacion de los contadores degas

® Certificado de calidad de las tuberias de agua calefaccion, gas, y saneamiento.

® Documentacioén de las cabinas de ventilacion

® Autorizaciones necesarias para todas y cada una de las instalaciones de la edificacion que sean precisas para su futurouso.

Del resultado de la recepcién se extendera un Acta, con tantos ejemplares como intervinientes haya, firmada por los mismos.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se daran por recibidas, comenzando a correr
en dicha fecha el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en dicha Acta y se especificaran en la misma las precisas y detalladas
instrucciones que la Direccién Facultativa debe sefialar al Contratista para remediar los defectos observados, fijandole un plazo para subsanarlos, expirado el
cual se efectuara un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepcion de las obras, de acuerdo con el articulo 147.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

23. GARANTIA DE LASOBRAS

El plazo de garantia se contara partir de la fecha de recepcion de las obras. En cubiertas planas, la impermeabilizacién realizada de acuerdo con a la
norma UNE vigente, con material y firma homologados, vendra garantizada por diez afios, de la que se presentara documentacion a la firma del Acta de la
Recepcion.

Durante el periodo de garantia sera de cuenta del adjudicatario la conservacién y reparacion de la parte de obra defectuosa, imputable a calidad de los
materiales o deficiente ejecucion del trabajo.

24. LIQUIDACION

Quince dias antes del cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion Facultativa, de oficio o a instancia del Contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Comprobada la bondad de la obra realizada, se efectuara la devolucién o cancelacién de la garantia, procediéndose a la liquidacion del
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contrato. Para ello el Contratista debera advertir al Servicio correspondiente con antelacion suficiente de la terminacién del plazo de garantia.
25. SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL DE LAOBRA

Durante la ejecucion de la obra se cumplira en todo momento la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el R.D. 1627/1997
de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, asi como sus concordantes.

En particular se estara a lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, que se elaborara por la empresa contratista con arreglo al Estudio de Seguridad y
Salud del presente proyecto, debidamente aprobado con arreglo a las disposiciones vigentes.

Todo operario que en razén de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar del Contratista todos aquellos elementos que de acuerdo
con la legislacion vigente garanticen su seguridad personal durante la preparacion y ejecucion de los trabajos que le fueran encomendados. Es obligacion del
Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso.

El Contratista pondra estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la obra, exigiendo de los operarios el empleo de los
elementos de seguridad, cuando éstos no quisieran usarlos.

Es obligacion del Contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente respecto a horarios, jornales y seguros, siendo sélo él responsable de su
incumplimiento.

26. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El Plan de Seguridad y Salud se ajustara a las condiciones del Estudio de Seguridad y Salud y normativa vigente. El Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para el Seguimiento de la obra, emitira informe al Plan de Seguridad para la aprobacién por el Ayuntamiento del citado Plan. La aprobacion del Plan
se tramitara en el Ayuntamiento una vez informado favorablemente por elCoordinador.

El Aviso Previo se remitira por el Ayuntamiento a la Inspeccion de Trabajo con una copia del informe del Coordinador al citado Plan.
El Técnico Coordinador del Seguimiento del Plan aportara Libro de Incidencias diligenciado en Colegio Oficial.

Al comienzo de las obras el Contratista debera solicitar en la Delegacion Provincial de Ministerio de Trabajo la inspeccion periddica de la obra y entregara
una copia de la solicitud a la Direccién Facultativa. Entendiéndose que aun sin mediar dicha solicitud, la Delegacién Provincial tiene derecho a personarse en
la obra en cualquier momento.

27. COMPROMISO DEL CONTRATISTA

Ademas de cuanto se deriva del R.D. 1267/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad en las obras de construccion y de los condicionantes reflejados
en el Plan de Seguridad, el Contratista se comprometera a ejecutar las obras, ajustandose en todo caso a la Normativa y disposiciones laborales vigentes,
recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir si por negligencia dejare de cumplir estas Condiciones, asi como si deja de tomar
cualquier clase de precaucién necesaria para la seguridad en el trabajo, haciendo especial hincapié, en su caso, en las siguientes: Exigira el empleo del casco;
estara atento a que no se empleen rollizos en el andamiaje; a que las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en buenas
condiciones de uso; cuidara de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié de alma llena que evite la caida de materiales o herramientas
que pudieran ocasionar dafios, cuidara de que la madera de andamios sea escuadrada y de dos a tres pulgadas de lado menor o grueso, siendo ademas de
buena calidad, debiendo de estar todo tablén en buenas condiciones de uso. El Contratista obligara a los operarios al uso de los elementos de seguridad
(cinturones, etc.), debiendo de denunciar a la Delegacion Provincial del Ministerio de Trabajo a aquéllos que no quieran emplearlos. El Contratista tendra buen
cuidado de no almacenar materiales de construccién sobre obra ejecutada que no esta prevista para soportar cargas no usuales en relacién a su destino. No
colocara gruas, tornos, poleas y otros aparatos pesados sobre partes de la obra que no ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en todo momento de la
buena entibacién de los pozos o zanjas que se efectien y estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y poniendo todos los cuidados y medios
necesarios para evitar dafos a terceras personas.

El Contratista tiene obligacion de tener en las instalaciones de la obra el botiquin para primeras curas en buenas condiciones. El encargado de la obra

tendra buen cuidado de relevar de su trabajo a todo aquel operario que le manifieste indisposicion, mareo o vértigo, o a todo aquel que aun sin manifestarselo
le notare signos de embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo.
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CAPITULO lil. DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° - PRINCIPIO GENERAL

Articulo 46.- Fianzas.

Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacién con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones
de pago.

EPIGRAFE 2.° - FIANZAS

Articulo 47.- Cuantia de las fianzas.

El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

Depdsito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10%del precio total de contrata.
Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el pliego de condiciones particulares.

Articulo 48.- Fianza en subasta publica.

En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su
cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4%) como minimo,
del total del presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta o el que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe sera el diez
por cien (10%) de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta dias naturales
a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion
de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho
para tomar parte en la subasta.

Articulo 49- Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el arquitecto director, en nombre y
representacion del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Articulo 50.- Devolucion de fianzas.

La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra. La
propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos...

Articulo 51.- Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones provisionales.
Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°- DE LOS PRECIOS

Articulo 52.- Composicion de los precios unitarios.
El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.

Se consideraran costes directos:
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.
- Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.
- Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalaciéon de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificaciéon de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de
los costes directos.

Se consideraran gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se cifrardan como un porcentaje
de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracién plblica este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucién material:
Se denominara precio de ejecucién material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del beneficio industrial y los gastos

generales.
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Articulo 53.- Precio de contrata. Importe de contrata.

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja, cualquiera que se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el
que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de
beneficio Industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

Articulo 54.- Precios contradictorios.

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo
que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios
del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

Articulo 55.- Reclamacién de aumento de precios.
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacion oportuna, no podra bajo ninglin pretexto de error u omisién
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

Articulo 56.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios.
En ningun caso podra alegar el contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.

Articulo 57.- De larevision de los precios contratados.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisién de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por ciento (3%) del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la férmula establecida en el
pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3%.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.

Articulo 58.- Acopio de materiales.

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el
contratista.

EPIGRAFE 4.° - OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 59.- Administraciones.
Se denominan obras por administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si
0 por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a)  Obras por administracion directa.
b)  Obras por administracion delegada o indirecta.

Articulo 60.- Obras por administracion directa.

Son aquellas en las que el propietario por si 0 por mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto-director, expresamente autorizado
a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado
por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista.

Articulo 61.- Obras por Administracién delegada o indirecta.

Son aquellas que convienen un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que
se precisen y se convengan.

Son, por tanto, caracteristicas peculiares de las "obras por administracién delegada o indirecta” las siguientes:

Por parte del propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del constructor todos los gastos inherentes a la realizaciéon de los trabajos
convenidos, reservandose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del arquitecto-director en su representacion, el orden y la marcha
de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular
la realizacién de los trabajos convenidos.

Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos
y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un tanto por ciento (%)
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor.

Articulo 62.- Liquidacion de obras por administracién.

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las
"condiciones particulares de indole econdémica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el constructor al Propietario,
en relacion valorada a la que debera acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el deposito o el empleo de dichos materiales en
la obra.

Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en las obras por los
operarios de cada oficio y su categoria, acompafando. a dichas néminas una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el constructor, ya que su abono
es siempre de cuenta del propietario.
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el constructor se le aplicara, a falta de convenio especial,
un quince por ciento (15%), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
gastos generales que al constructor originen los trabajos por administracién que realiza y el beneficio industrial del mismo.

Articulo 63.- Abono al constructor de las cuentas de administracién delegada.

Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administracion delegada los realizara el propietario mensualmente segun las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactara, con igual
periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al
constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

Articulo 64.- Normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.

No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administracién delegada se reserva el propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al
constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al propietario, o en su representacion al arquitecto-director, los precios y las muestras
de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

Articulo 65.- Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros.

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al arquitecto-director, éste advirtiese que los rendimientos
de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar
la produccién en la cuantia sefalada por el arquitecto-director.

Si hecha esta notificacién al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse
de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15%) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano
de obra, se sometera el caso a arbitraje.

Articulo 66.- Responsabilidades del constructor.

En los trabajos de "Obras por Administracion delegada", el constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no sera responsable
del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes
o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.° - VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Articulo 67.- Formas de abono de las obras.
Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el pliego particular de condiciones econdmicas se preceptle otra cosa, el abono
de los trabajos se efectuara asi:

- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.

- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el
numero de unidades ejecutadas. Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el proyecto, los que serviran de base para la medicién y
valoracion de las diversas unidades.

- Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucién de acuerdo con las
Ordenes del arquitecto-director. Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémicas” determina.

- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Articulo 68.- Relaciones valoradas y certificaciones.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formara el contratista una
relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el aparejador.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas
lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales,
etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién se le facilitaran por el aparejador los datos correspondientes de la
relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el arquitecto-director aceptara o rechazara las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta
al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolucion del arquitecto-director en la forma referida en los
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el arquitecto-director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe
se deducira el tanto por ciento que para la construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe,
a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion
de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el arquitecto-director lo exigiera,
las certificaciones se extenderan al origen.

Articulo 69.- Mejoras de obras libremente ejecutadas.

Cuando el contratista, incluso con autorizacion del arquitecto-director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado
en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del arquitecto-director, no tendra derecho, sin
embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.
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Articulo 70.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y
aplicacion del precio establecido.

b)  Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

c)  Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al contratista, salvo el caso
de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto-director indicara al
contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion,
valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de
gastos generales y beneficio industrial del contratista.

Articulo 71.- Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados.

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no
sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda
clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el pliego de condiciones particulares.

Articulo 72.- Pagos.
Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el arquitecto-director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

Articulo 73.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia.
Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido
tiempo; y el arquitecto-director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los "pliegos particulares” o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante
dicho plazo por el propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcciéon o de la calidad de los materiales,
nada se abonara por ellos al contratista.

EPIGRAFE 6.° - INDEMNIZACIONES MUTUAS

Articulo 74.- Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras.

La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacién fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

Articulo 75.- Demora de los pagos por parte del propietario.

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendra ademas el
derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el contratista a la resolucion del
contrato, procediéndose a la liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.° - VARIOS

Articulo 76.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el arquitecto-director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren
la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto-director ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.
En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales
de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto-director introduzca innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.

Articulo 77.- Unidades de obra defectuosas, pero aceptables.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto-director de las obras, éste determinara el precio o
partida de abono después de oir al contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

Articulo 78.- Seguro de las obras.

El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro
coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone
la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningun caso, salvo conformidad
expresa del contratista, hecho en documento publico, el propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la
parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen
abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la compafia aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el arquitecto-director.
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En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que
el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de seguros, los pondra el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas, se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segln se describe en el Art. 81, en base
al Art. 19de la L.O.E.

Articulo 79.- Conservacion de la obra.

Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por el propietario antes de la recepcion definitiva, el arquitecto-director, en representacion del propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata. Al abandonar el
contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el arquitecto director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del contratista, no debera haber en él mas
herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en
el presente "pliego de condiciones econémicas".

Articulo 80.- Uso del contratista del edificio o bienes del propietario.

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorizacion del propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles
pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de
conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el
parrafo anterior, lo realizara el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

Articulo 81.- Pago de impuestos y arbitrios.

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de
ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del proyecto no se estipule lo contrario.
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B. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.PLIEGO PARTICULAR

CAPITULO IV PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.° - CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos
de construccion.

Cuando sea obligatorio segun las directivas europeas que regulen el producto de construccion, dispondran del marcado CE.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales, productos y sistemas.

Los materiales, productos y sistemas se someteran a las pruebas y ensayos definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecucion.
Cualquier otro material, producto o sistemas que sea necesario emplear debera ser aprobado por la direccién de las obras, bien entendido que sera rechazado
el que no relina las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion, pudiéndose definir nuevas pruebas o controles para ellos.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucidn.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas
de la construccion, de acuerdo a las especificaciones recogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradiccion con ella, atendiendo a las
especificaciones de ejecucion de las Normas Tecnolégicas de la Edificacion. No obstante, se deberan cumplir estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.° - CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Agua para amasado y curado del hormigoén.

El agua no contendra ningun ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigoén o a la protecciéon de las armaduras frente
a la corrosion.

En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

En el caso de no disponer de antecedentes de utilizacién, o en caso de duda, se realizaran analisis a partir de la toma de muestras segun la norma UNE-EN
1008:2007, controlandose:

- Exponente de hidrégeno pH (UNE 83952:2008) 25
- Sustancias disueltas (UNE 83957:2008) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.)
- Sulfatos expresados en S04 (UNE 83956:2008) En general < 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)

En cementos SR < 5 gramos por litro (5.000 p.p.m.)
- 16n cloruro CI (UNE 83958:2014):

- Hormigon pretensado < 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)
- Hormigén armado < 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.)
- Hormigén en masa con armaduras contra fisuracion < 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.)

- Hidratos de carbono (UNE 83959:2014) 0

Salvo en hormigones en masa sin armaduras, queda prohibido el empleo de aguas salinas o agua de mar para el amasado y para el curado.

5.2. Aridos.

5.2.1. Generalidades.

La naturaleza de los aridos y su preparacién seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigon, asi como las restantes
caracteristicas que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricaciéon de hormigones pueden emplearse aridos gruesos (gravas) y aridos finos (arenas), segun UNE-EN 12620, rodados o
procedentes de rocas machacadas, asi como escorias siderurgicas enfriadas por aire segun UNE-EN 12620, y en general, cualquier otro tipo de arido cuya
evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la practica y se justifique debidamente.

En el caso de aridos reciclados, se seguira lo establecido en el articulo 30.8 del Cédigo Estructural.

En el caso de aridos ligeros, se seguira lo indicado en el Anejo n° 8 del Cédigo Estructural y en particular, lo establecido en la norma UNE-EN 13055-1

En el caso de emplear aridos siderurgicos, se comprobara previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos
inestables.

En cualquier caso, los aridos no seran reactivos con el cemento, ni deben descomponerse por los agentes exteriores a que estaran sometidos en la obra.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas
por la practica, se realizaran ensayos de identificacién mediante analisis mineralégicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

5.2.2. Limitacién de tamaiio.

Cumplira las condiciones sefialadas en articulo 30 del Cédigo Estructural.

Para determinar el tamafio maximo del arido grueso o fina y el tamafio minimo del arido grueso o fino, se procedera de acuerdo al procedimiento especificado

en la norma UNE-EN 933-2

Se considerara lo recogido en los apartados 30.2 Designacion de los aridos, 30.3 Tamafios maximo y minimo de un arido, 30.4 Granulometria de los aridos,
30.5 Forma del arido grueso, 30.6 Requisitos fisico-mecanicos y 30.7 Requisitos quimicos para los aridos empleados en la obra.

5.3. Aditivos.

Son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigén antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario)
en una proporcion no superior al 5% del peso del cemento producen la modificacion deseada, en el estado fresco o endurecido, de alguna de las caracteristicas,
de sus propiedades habituales o de su comportamiento. Deben cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 934-2:2010
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Los tipos de aditivos considerados por el Codigo Estructural son aquellos que, contando con el marcado CE segun UNE-EN-934-2, cumplen alguna de las
siguientes propiedades:

Disminuyen el contenido de agua de un hormigén para una misma trabajabilidad o
aumentan la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua.

Disminuyen significativamente el contenido de agua de un hormigén sin modificar
la trabajabilidad o aumentan la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua.

Reductores de agua (Plastifcantes)

Reductores de agua de alta actividad (Superplastificantes)

Modificadores del fraguado

(Aceleradores - Retardadores) Modifican el tiempo de fraguado de un hormigén.

Producen en el hormigdén un volumen controlado de finas burbujas de aire,
uniformemente repartidas, para mejorar su comportamiento frente a las heladas.
Multifuncionales Modifica mas de una de las funciones principales definidas con anterioridad.
Moduladores de la viscosidad Limitar la segregacion mediante la mejora de la cohesion.

Inclusores de aire

El Suministrador podra emplear cualquiera de los aditivos descritos con anterioridad. Para emplear cualquier otro tipo de aditivo no recogido en la tabla, se
debera contar con la aprobacion de la direccion facultativa. El empleo de aditivos en el hormigdn, una vez en la obra y antes de su colocacion en la misma,
requiera de la autorizacion de la direccion facultativa y del conocimiento del suministrador.

5.4. Adiciones.
Son aquellos materiales inorganicos, puzolanicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser afiadidos al hormigén con el fin de mejorar
algunas de sus propiedades o conferirle caracteristicas especiales. Las condiciones son las recogidas en el articulo 32 del Cddigo Estructural.

En el momento de la fabricacion sélo se contemplan las siguientes adiciones, solo cuando se utilice cemento del tipo CEM I:

- Cenizas volantes. Residuos solidos que se recogen por precipitacion electrostatica o por captacion mecanica de los polvos que acompafian los gases de
combustion de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados.

- Humo de silice: Subproducto originado en la reduccién de cuarzo de elevada pureza con carbén en hornos eléctricos de arco para la produccion de
silicio y ferrosilicio.

Las adiciones que pudieran emplearse en el hormigén de la obra deben cumplir las siguientes caracteristicas:

CENIZAS VOLANTES HUMO DE SILICE

Anhidirido sulftrico (SO3) — Segiin UNE EN 196-2:2014 < 3,00 % -
Cloruros CI-— Segun UNE EN 196-2:2014 <0,10 % <0,10 %
Oxido de calcio libre — Segiin UNE EN 451-1:2017 <1,00 % -
Oxido de silicio (Si02) — Segin UNE EN 196-2:2014 - > 85,00 %
Pérdida al fuego — Segiin UNE EN 196-2:2014 < 5,00 % (Categoria A) <5,00%
Finura — Segun UNE EN 451-1:2017 <40,00 % -
Cantidad retenida en tamiz 45 pm
Indice de actividad (*)

A los 28 dias 275,00 % o

A los 90 dias > 85,00 % 2 100,00 %
Expansion por el método de las agujas — Segun UNE EN 196-3:2017 < 10,00 mm

(*) Segun normas UNE EN 196-1:2018 y UNE EN 450-1:2013 para cenizas volantes y segun UNE EN 13263-1 para humo de silice.

5.5. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones de la Instruccién para la Recepcion de Cementos RC-16, aprobada
por R.D. 256/2016. Se consideran cementos comunes los definidos en la norma UNE-EN 197-1:2011. Incluye 27 cementos comunes, 7 cementos comunes
resistentes a los sulfatos, asi como 3 cementos de horno alto de baja resistencia inicial de los que 2 de ellos son resistentes a los sulfatos. Se podran utilizar
aquellos cementos que cumplan la normativa vigente (RC-16), pertenezcan a la clase resistente 32,5. En funcién del tipo de hormigén se podran utilizar los
siguientes cementos:

- Hormigén en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM [I/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM I/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM
n/c
Cementos para usos especiales ESP VI-1

- Hormigén armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 1I/B-T, CEM
/C y CEM v/B

- Hormigén pretensado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM II/A-W, CEM 1I/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM
/Cy CEM v/B

En la recepcion del cemento se comprobara la documentacién, distintivos de calidad, en su caso, y etiquetado del cemento. Se realizard asimismo una
inspeccion visual. En le caso de que se estableciese la necesidad de realizar ensayos adicionales, se realizara potestativamente para comprobacion del tipo
y clase de cemento, asi como sus caracteristicas quimicas, fisicas y mecanicas, mediante la realizaciéon de ensayos de identificacién y complementarios,
definidos en el anejo 6 de la Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-16 En el anejo 5 de esta Instruccién se establecen los criterios para la
programacion, elaboracién y desarrollo.

En el momento de la recepcién del cemento, deberan estar presentes el suministrador y el responsable de la recepcion, o sus respectivos representantes. El
responsable de la recepcién asegurara de que esta se realiza conforme al plan de control de calidad, que podra establecer una distribucion de las remesas
del cemento objeto del control para formar lotes de los que extraer, en su caso, las muestras necesarias que permitan, en su caso, la comprobacién experimental
de los criterios de calidad. Los lotes se estableceran de acuerdo a lo recogido en el articulo 6.2 Organizacion de la recepcion de la Instruccion RC-16.

La recepcion del cemento debe incluir, al menos:

— una primera fase de comprobacién de la documentacion, incluidos los distintivos de calidad, en su caso, y del etiquetado del cemento envasado; y

— una segunda fase, consistente en una inspeccion visual del suministro.
Ambas fases son obligatorias cualquiera que sea la organizacion del control.

El almacenamiento de los cementos a granel se realizara en silos estancos, protegidos de la humedad y se evitara su contaminacién con otros cementos de
tipo y/o clase de resistencia distintos. El silo dispondra de un mecanismo de la apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehiculos de
transporte.

El almacenamiento de los cementos envasados debera realizarse sobre palets o plataformas similares, protegidos de la humedad, en locales cubiertos,
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ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposicion directa al sol.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la
atmosfera.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia.
Para las armaduras pasivas en hormigén armado se pueden emplear los siguientes productos de acero:
- Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable.
- Alambres de acero corrugado o grafiado soldable.
- Alambres lisos de acero soldable (sélo utilizables como elementos de conexién de armaduras basicas electrosoldadas en celosia).

Los elementos de acero no pueden presentar grietas ni fisuras, y sus caracteristicas seran las cogidas en la tabla 34.2a del Cédigo Estructural.

Los aceros deben contar con certificacién especifica elaborada por un laboratorio oficial acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
En el suministro del acero, se debera comprobar la acreditacion del ensayo en el que constara:

- Marca comercial

- Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos (suministros de barras rectas).

- Informacion recogida en el Anejo C de la norma UNE-EN 10080:2006

En la obra se tendran en cuenta las disposiciones recogidas en los siguientes articulos del Cédigo Estructural:

- Armaduras pasivas  Articulos 34° y 35°
- Armaduras activas  Articulo 36° y 37°

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025:2006 (Productos laminados en caliente para
estructuras) también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:2007 relativa a perfiles huecos para la construccién, acabados
en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:2007-1 y UNE EN 10219-2:2019, relativa a secciones huecas de acero estructural
conformadas en frio.

Las caracteristicas del acero en la obra seran, para el tipo de acero prescrito en el anejo de calculo de la estructura, las resumidas el apartado 4.2 del DB SE-
A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Las caracteristicas de los materiales suministrados deben estar documentadas para poder comprobar la correspondencia del material suministrado con el
prescrito.

Ademas, los materiales deben poderse identificar en todas las etapas de fabricacién, de forma unica y por un sistema apropiado.

La identificacion puede basarse en registros documentados para lotes de producto asignados a un proceso comun de produccion, pero cada componente debe
tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca dafio y resulte visible tras el montaje.

En general y salvo que lo prohiba el pliego de condiciones, estan permitidos los niumeros estampados y las marcas punzonadas para el marcado, pero no las
entalladuras cinceladas.

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si ha superado la vida util en almacén especificada. Si por la forma o el
tiempo de almacenaje pudieran haber sufrido un deterioro importante, antes de su utilizacién deben comprobarse que siguen cumpliendo con los requisitos
establecidos.

Los componentes estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que
los dafios superficiales sean minimos.

Cada componente debe protegerse de posibles dafios en los puntos en donde se sujete para su manipulacién. Los componentes estructurales se almacenaran
apilados sobre el terreno, pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulacion de agua.

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos hidraulicos para curado de hormigones los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable
sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporizacién. La aplicacion se realizara de forma previa al endurecimiento del hormigén,
entre 2 y 3 horas del vertido.

En el caso de emplear productos para el curado, seran de pigmentacion blanca de forma que se evite la absorcién de calor y el aumento de la temperatura del
mismo. Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacion.

Se prohibe el empleo en hormigones que posteriormente deban ser revestidos.

7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigén, facilitando la
labor de desmoldeo. Su utilizacién exige que el encofrado deba estar limpio y seco.

Se prohibe el empleo de desencofrantes sin la autorizacion previa de la Direccién Facultativa.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Tipos de encofrado a utilizar en la obra para los muros de hormigén:
X Encofrado metalico
[] Encofrado de madera

Sea cual sea el tipo utilizado tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacion maxima debida al empuje del hormigén fresco sea
inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado. El Plan de Control de Calidad define el procedimiento de comprobacién y las tolerancias
maximas.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Tipos de encofrado a utilizar en la obra para pilares y vigas:
X Encofrado metalico
[] Encofrado de madera
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Podran ser de madera o metalicos, pero cumpliran la condicién de que la deformacién maxima de una arista encofrada respecto a la teérica, sea menor o igual
de un centimetro de la longitud tedrica. El Plan de Control de Calidad define el procedimiento de comprobacién y las tolerancias maximas.

Igualmente debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo
movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

Sera suministrado en recipientes y su estado no sera grumoso o aglomerado, con indicacién del tipo de cal:
- HL (Cal hidraulica)
- NHL (Cal hidraulica natural)
- FL (Cales formuladas)

Dispondra de marcado CE

Las caracteristicas seran:
- Peso especifico comprendido entre 2,50 y 2,80 T/m3
- Densidad aparente superior a 0,80.
- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del 12%
- Comienzo del fraguado después de 2 horas de su amasado.
- Fin del fraguado antes de 15 horas de su amasado.

Caracteristicas de las cales:

g RESISTENCIA A COMPRESION (N/mm2

TIPO S03 CAL UTIL 7 dias 28 (}ias )
HL-2 <3 > 10,00 % - 22as7
HL-3.5 <3 28,00 % - >3,5a<10
HL-5 < 3? > 4,00 % > 2,00 >25a<15
NHL-2 <2 > 35 % - >2as7
NHL-3.5 <2 > 25 % - >3,5a<10
HL-5 <2 2 15% > 2,00 >5a<15
FL A <2 240 % < 80% - >2as7
FL B <2 > 25 % < 50% - 23,5a<10
FL C <2 =15 % < 40% > 2,00 >5a<15

Se regiran por lo dispuesto en las normas UNE siguientes:

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2016 Cales para la construccion. Parte 3: Evaluacion de la conformidad.

9.2. Yesos y escayolas.
La designacion de los yesos segun la norma UNE EN 13279-1:2009 que debera atenderse en la obra es la siguiente:

TIPO DESIGNACION UTILIZACION EN LA OBRA

CONGLOMERANTES A BASE DE YESO A

-Para uso directo o su transformacion (productos en polvo, secos) A1 X
-Para su empleo directo en obras A2 X
- Para su transformacion A3 X
YESO PARA LA CONSTRUCCION B X
- Yeso de construccion B1 X
- Mortero de yeso B2 X
- Mortero de yeso y cal B3 X
- Yeso de construccion aligerado B4 X
- Mortero aligerado de yeso B5 X
- Mortero aligerado de yeso y cal B6 X
- Yeso de construccion de alta dureza B7 X
YESO PARA APLICACIONES ESPECIALES C

- Yeso para trabajos con yeso fibroso C1 X
- Yeso para mortero de agarre Cc2 X
- Yeso acustico C3 X
- Yeso con propiedades de aislamiento térmico C4 X
- Yeso para proteccién contra el fuego C5 X
- Yeso para su aplicacion en capa fina, producto de acabado C6 X
- Producto de acabado C6 X

Las caracteristicas y especificaciones de los tipos de yeso empleados en la obra se ajustaran a la norma UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construccion y
conglomerantes a base de yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones y los métodos de ensayo a la norma UNE-EN 13279-2:2014
Yesos de construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccion. Parte 1: Métodos de ensayo.
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El almacenamiento de los yesos a granel se realizara en silos estancos, protegidos de la humedad y se evitara su contaminacién con otros yesos de tipo y/o
clase de resistencia distintos.

El almacenamiento de los yesos envasados debera realizarse sobre palets o plataformas similares, protegidos de la humedad, en locales cubiertos, ventilados
y protegidos de las lluvias y de la exposicién directa al sol.

En el caso de escayolas, en la obra se utilizaran para los falsos techos y se corresponderan con los siguientes tipos, de acuerdo a la norma UNE-EN 14246:2007
Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA SUBTIPO UTILIZACION EN LA OBRA
Canto recto []
Canto biselado
Canto biselado
Canto rebajado
- Canto cuadrado. Tipo A --

Perfileria E15

- Canto rebajado o biselado. Tipo B. Perfileria E24
Otros

- Canto ranurado frente a biselado --

- Continuo tradicional

- Continuo de contramolde.

Ninguna placa presentard, en su cara vista, eflorescencias, manchas, rayaduras, fisuras, abolladuras, oquedades o coqueras.
La resistencia a flexion en placas para techos continuos sera 4 kg y en placas techos desmontables 6 kg.
El espesor minimo de las placas sera de 25 mm.

Los elementos de compartimentacién vertical, tabiqueria y trasdosados realizados con placas de yeso laminado o escayola atenderan en la obra a las siguientes
condiciones:
Dispondran del marcado CE
Se comprobara la correspondencia del suministro con las especificaciones del proyecto.
En el caso de paneles prefabricados, se seguira las instrucciones del fabricante para la ejecucion, para los adhesivos, pastas de relleno, pastas de
acabado, cubrejuntas, bastidores y rigidizadores.

En cualquier caso, se cumpliran las siguientes normas UNE:

UNE 102011:1913 Escayolas para la construccion. Especificaciones

UNE-EN 13963:2014 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 12860/AC:2002 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 12860:2001 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 12860:2002 ERRATUM Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14496:2017 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acustico y placas de yeso laminado.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.

UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y
recomendaciones.

UNE 102044:2016 Instalacién de techos continuos con placas de escayola.

UNE-EN 12859:2012 Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo

UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 15283-2+A1:2009 Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado
con fibras

UNE-EN 13950:2014 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acustico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

9.3 Morteros

9.3.1 Morteros de albaiileria

Los morteros para albafileria, segun la norma UNE-EN 998-2:2018 son diferenciados segun su concepto en:

- Morteros para albaiiileria disefiados: Morteros cuya composicién y sistema de fabricacién se han elegido por el fabricante con el fin
de obtener las propiedades especificadas (concepto de prestacién). La prestacién corresponde principalmente a la resistencia.

- Morteros para albaiiileria prescritos: Mortero que se fabrica en unas proporciones determinadas y cuyas proporciones dependen
de las de los componentes que se han declarado (concepto de receta).

Los morteros disefiados se clasifican conforme a su resistencia a compresion, designada con la letra “M” seguida de la clase de resistencia a compresion en
N/mma2:

CLASIFICACION EN FUNCION DE LA RESISTENCIA RESISTENCIA UTILIZACION EN LA OBRA
M1 1,0 N/mm2
M2,5 2,5 N/mm2 X
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M5 5,0 N/mm2 X
M10 10,0 N/mm2 X
M15 15,0 N/mm2 X
M20 20,0 N/mm2 X

X

Md (>20 N/mm2) Md N/mm2
mm

(d: Resistencia a compresién > 25 N/mm2 declarado por el fabricante)

9.3.2 Morteros para revocos y enlucidos

Los morteros para revocos y enlucidos, segun la norma UNE-EN 998-1:2018 son diferenciados en base a tres propiedades, en el siguiente extracto de la
citada norma, divididas en diferentes niveles segun los valores indicados:

CLASIFICACION DE LAS PROPIEDADES DEL i -
MORTERO ENDURECIDO CATEGORIAS VALORES UTILIZACION EN LA OBRA

CSI 0,4 a2,5N/mm2 X

- Absorcion de agua por capilaridad cSl 1,550 N/mm2 X
Csilll 3,5a7,5 N/mm2 X

CsIv 26,0 N/mm2 X

WO No especificado X

- Absorcién de agua por capilaridad W1 € < 0,40 kg/m2 - min®® X
W2 € <0,20 kg/m2 - min®® X

. _— T1 <0,1 WmK X

- Conductividad térmica ™ <02 WimK "

Prescripcion de morteros para revoco/enlucido

Morteros para enlucidos interiores a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorcién de agua por capilaridad WO y resistencias que en
funcion de los especificaciones se encuentran entre: CSIl 1,5-5 N/mm2, CSllI 3,5-7,5 N/mm2, CSIV 26 N/mm2:

- CSII-wo

- CSlll-wo

- CSIV-wo
Morteros para revocos exteriores a base de cemento sin requerimientos permeables para enfoscados pintados u otros recubrimientos protectores con
resistencias que se encuentran entre: CSlIl 3,5-7,5 N'mm2, CSIV 26 N/mm2:

- CSIV-wo

- CSsllI-wo
Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados pintados u otros recubrimientos protectores con resistencias que se encuentran entre:
CSllI 3,5-7,5 N'mm2, CSIV 26 N/mm2 y absorciones por capilaridad (c) con valores < 0,4 kg/m2-min0.5, equivalentes a W1:

- CSllI-W1

- CSIV-W1
Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados no pintados o exposicién a viento y agua moderada, con resistencias CSlII 3,5-7,5
N/mm2 y absorciones por capilaridad (c) con valores <0,4 kg/m2-min0.5 equivalentes a W1:

- CSllIl-w1
Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados no pintados o exposicién a viento y agua moderada, con resistencias CSIV 26 N/mm2
y absorciones por capilaridad (c) con valores <0,4 kg/m2-min0.5 equivalentes a W1:

- CSIV-W1
Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados no pintados o exposicion a viento y agua elevada, con resistencias CSllI 3,5-7,5
N/mm2, CSIV 26 N/mm2 y absorciones por capilaridad (c) con valores < 0,2 kg/m2-:min0.5 equivalentes a W2:

- CSlil-w2
- CSIV-W2

Prescripcion de morteros para revoco/enlucido monocapa (OC)

Morteros monocapa para enfoscados no pintados o exposicién a viento y agua moderada, con resistencias CSIV 26 N/mm2 y absorciones por capilaridad (c)
con valores <0,4 kg/m2-min®% equivalentes a W1:

- OC-CSIV-W1
Morteros monocapa para enfoscados no pintados o exposicion a viento y agua elevada, con resistencias CSlll 3,5-7,5 N'mm2, CSIV 26 N/mm2 y

absorciones por capilaridad (c) con valores < 0,2 kg/m2-min®% equivalentes a W2:

- OC-Cslll-w2
- OC-CSIV-W2

9.3.2 Adhesivos cementosos
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La normativa relativa a los adhesivos, UNE-EN 12004-1:2017, establece la siguiente denominacion y clasificacion:

Tipos:
- C: Adhesivo cementoso
- D: Adhesivo en dispersion
- R: Adhesivo de resinas reactivas
Clases:
- 1: Adhesivo normal
- 2: Adhesivo mejorado
- F: Adhesivo de fraguado rapido
- T: Adhesivo con deslizamiento reducido
- E: Adhesivo con tiempo abierto mejorado
- $1: Adhesivo deformable
- S$2: Adhesivo altamente deformable
SIMBOLO - UTILIZACION
TIPO CLASE islell e EN LA OBRA
1 Adhesivo cementoso de fraguado normal. X
1F Adhesivo cementoso de fraguado rapido. X
1T Adhesivo cementoso de fraguado normal y deslizamiento reducido. X
1E Adhesivo cementoso de fraguado normal con tiempo abierto ampliado. X
181 Adhesivo cementoso deformable de fraguado normal. X
182 Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado normal. X
1TS1 Adhesivo cementoso deformable de fraguado normal con deslizamiento reducido. X
1TS1 Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado normal con deslizamiento reducido. X
1 ES1 | Adhesivo cementoso deformable de fraguado normal con tiempo abierto ampliado. X
1 ES2 | Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado normal con tiempo abierto ampliado. X
1 TES1 | Adhesivo cementoso deformable de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado X
1 TES2 | Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto X
ampliado
1FT Adhesivo cementoso de fraguado rapido y deslizamiento reducido. X
1FE Adhesivo cementoso de fraguado rapido y con tiempo abierto ampliado X
1 FS1 | Adhesivo cementoso deformable de fraguado rapido X
1 FS2 | Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado rapido X
1 FTE | Adhesivo cementoso de fraguado rapido con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado X
1 FTS1 | Adhesivo cementoso deformable de fraguado rapido con deslizamiento reducido X
1 FTS2 | Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado rapido con deslizamiento reducido X
1 FES1 | Adhesivo cementoso deformable de fraguado rapido con tiempo abierto ampliado X
1 FES2 | Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado répido con tiempo abierto ampliado X
1 FTES1 | Adhesivo cementoso deformable de fraguado rapido con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado X
1 FTES2 | Adhesivo cementoso altamente deformable de fraguado rapido con deslizamiento reducido y tiempo abierto X
ampliado
2 Adhesivo cementoso mejorado.
2E Adhesivo cementoso mejorado, tiempo abierto ampliado.
2F Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rapido

2T Adhesivo cementoso mejorado deslizamiento reducido
281 Adhesivo cementoso mejorado deformable
282 Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable
2 TS1 | Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido
2 TS1 | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido
2 ES1 | Adhesivo cementoso mejorado deformable con tiempo abierto ampliado
2 ES1 | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con tiempo abierto ampliado
2TE Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado
2 TES1 | Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado
2 TES2 | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado
2FT Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rapido y deslizamiento reducido
2FE Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rapido con tiempo abierto ampliado
2 FS1 Adhesivo cementoso mejorado deformable de fraguado rapido
2 FS2 | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable de fraguado rapido
2 FTE | Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rapido con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado
2 FTS1 | Adhesivo cementoso mejorado deformable de fraguado rapido con deslizamiento reducido
2 FTS2 | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable de fraguado répido con deslizamiento reducido
2 FES1 | Adhesivo cementoso mejorado deformable de fraguado rapido con tiempo abierto ampliado
2 FES2 | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable de fraguado rapido con tiempo abierto ampliado
2 FTES1 | Adhesivo cementoso mejorado deformable de fraguado rapido con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado

XXX XX [ [ X[ XXX [X XX [X[X XX [X]|Xx

A|AW|A|AWO|0|0|O(O(O(O(O] O O|0|0[0[O[O[O[O[O[OIO(O|0|O|O|0|0|0|0|0|0|0|0] O|O|0|0|O|O|O[O[O[O[O| O[O[O[O[O[O[O[O|O|0|0|0

2 FTES2 | Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable de fraguado rapido con deslizamiento reducido y tiempo X
abierto ampliado
1 Adhesivo en dispersiéon normal. X
1E Adhesivo en dispersiéon normal con tiempo abierto ampliado X
1T Adhesivo en dispersién normal con deslizamiento reducido X
1TE Adhesivo en dispersion normal con tiempo abierto ampliado Y deslizamiento reducido X
2 Adhesivo de dispersiéon mejorado X
2E Adhesivo en dispersion normal mejorado con tiempo abierto ampliado X
2T Adhesivo de dispersién mejorado con deslizamiento reducido. X
2TE Adhesivo de dispersion mejorado, deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. X
1 Adhesivo de resinas reactivas normal. X
1T Adhesivo de resinas reactivas y deslizamiento reducido. X
2 Adhesivo de resinas reactivas mejorado. X
2T Adhesivo de resinas reactivas mejorado y deslizamiento reducido. X
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9.3.3 Morteros autonivelantes.

La normativa relativa a los morteros autonivelantes UNE-EN 13813:2014 establece:

9.3.3.1 Resistencia a compresion

CLASE C| C7r [C12|C16 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C50 C60 C70 C80
o)
RESISTENCY. A COMPRESION 7 |12 |16 |20 | 25 [ 30 |35 |40 | 50 | 60 | 70 80
/mm2
9.3.3.2 Resistencia a flexion
CLASE F1] F2 73 F4 F5 F6 F7 | F10 | F15 F20 F30 F40 F50
RESISTENCIA A FLEXION N/mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas y baldosas.
En la obra se comprobara el suministro de los siguientes tipos de materiales de proteccion, en funcion del disefio de la cubierta recogido en el proyecto:

[ Teja de arcilla cocida

- Dispondran del marcado CE

- Podran ser ceramicas curvas, ceramicas mixtas o ceramicas planas, segun la forma prescrita en el proyecto.

- Las tejas no presentaran grietas, fisuras ni fracturas, exfoliaciones o laminaciones.

- Se considerara desconchado aquel que presente una superficie superior a 0,70 cm2 o aquellos que supongan una superficie de la cara
vista correspondiente al 5% del total.

- El espesor minimo de las piezas sera de 8,00 mm en cualquier punto.

- Presentaran las siguientes caracteristicas:

UNE EN 1024:2013

METODO DE ENSAYO PROPIEDAD TOLERANCIAS
UNE EN 1304:2014 Defectos estructurales <5%

Longitud +2%

Anchura +2%

Uniformidad de perfiles transversales

< 15 mm (sdlo para tejas curvas)

Rectitud

L>300mm-1,5%

L<300mm-2%

Alabeo

L>300mm-15%

L<300mm-2%

METODO DE ENSAYO

PROPIEDAD

UNE EN 538:1995

Resistencia a la flexion

Tejas planas sin encaje

Tejas planas con encaje

Tejas curvas Resto de tejas

600 N 900 N 1000 N 1200 N

METODO DE ENSAYO PROPIEDAD

UNE EN 539-1:2007 Permeabilidad

Categoria 1 Categoria 2

Método 1 [ Método 2 Método 1 [ Método 2
El empleo de tejas clasificadas en esta categoria
solamente esta autorizado cuando son colocadas para
formar una cubierta provista de un techo estanco al agua.

Valor medio: Valor medio: Valor medio: Valor medio:

< 0,5 cm3/cm2/dia <0,8 <0,8 cm3/cm2/dia <0,925

Valores individuales: Valores individuales: Valores individuales: Valores individuales:

< 0,6 cm3/cm2/dia <0,85 < 0,9 cm3/cm2/dia <0,95

METODO DE ENSAYO PROPIEDAD

UNE EN 539-2:2007 Resistencia a helada

Método C 50 ciclos

La ejecucion se realizard de acuerdo a la norma UNE 136020:2004 Tejas ceramicas. Cédigo de practica para el disefio y el

montaje de cubiertas con tejas ceramicas.

[ Teja de hormigon

Dispondran del marcado CE.

Podran ser de hormigén curvas, de hormigén planas-curvas, de hormigén planas o ceramicas planas, segun la forma prescrita en el

proyecto, del tipo “con ensamble” (T-EN 490-IL) o del tipo “sin ensamble”(T-EN 490-NL)
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- Las tejas no presentaran grietas, ni coqueras.

- En la cara vista no se admitiran eflorescencias.

- Permitiran un solape de 70 a 150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje
de las piezas.

- Presentaran las siguientes caracteristicas, de acuerdo a los métodos de ensayo especificados en la norma UNE EN 491:2012 Tejas y
piezas de hormigén para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo:

CARACTERISTICAS FISICAS

DIMENSIONES TOLERANCIAS

Longitud +3 mm

Anchura +2mm/-1mm

Espesor +1 mm

- Resistencia a flexion: 1400 N para tejas planas y 2000 N para el resto.
- Resistencia a helada: + de 25 ciclos de hielo - deshielo.

- Absorcion de agua <10%

|Z| Baldosa ceramica para exteriores
- Dispondran del marcado CE.
- En el suministro se identificara la marca comercial, la calidad, las medidas y el cédigo de fabricacion.
- Se especificaran asimismo las caracteristicas de las piezas:

CARACTERISTICAS FISICAS
TIPO DE BALDOSA

Método A Extruidas
Método B Prensadas
Método C Otros procedimientos.

ABSORCION DE AGUA

Grupo | Absorcion baja
Grupo Il Absorcion media
Grupo Il Absorcion alta

TIPO DE ACABADO
GL Esmaltadas
UGL No esmaltadas

Valores minimos exigibles de la fuerza y médulo de rotura:

Valores minimos exigibles de la fuerza y médulo de rotura
BALDOSAS EXTRUIDAS

UNE EN ISO 10545-4:2019

Grupo del producto
Ala [ Al [ Allas [ Allo-2 [ Allp1 [All:  [Au

Fuerza de rotura
Grosor de baldosa=7,5mm | 21300 >1100 =950 > 800 =900 2750 =600
Grosor de baldosa < 7,5 mm | 2600 > 600 =600 > 600 =900 2750 > 600
Modulo de rotura (1) 28/21 (2) | 23/18 20/18 13/11 17,5/15 [ 9/8 8/7
BALDOSAS PRENSADAS

UNE EN ISO 10545-4:2019

[ Grupo del producto

[ Bla [ Bl [ Blla [ Bll, [ Bui
Fuerza de rotura
Grosor de baldosa > 7,5 mm [ > 1300 [>1100 [ = 1000 [ =800 [ >600
Grosor de baldosa < 7,5 mm_| 2700 [>700 | =600 [ =500 [ =200
Médulo de rotura (1)
Grosor de baldosa 27,5 mm | 35/32 30/27 22/20 18/16 12
Grosor de baldosa < 7,5 mm | 35/32 30/27 22/20 18/16 15

(1) No aplicable para baldosas con fuerza de rotura igual o superior a 3000 N
(2) Valor medio / valor menor del muestreo.

En las zonas exteriores destinadas a transito peatonal, la resistencia a flexion minima de las baldosas sera de 900 N y en las zonas con transito no
exclusivamente peatonal sera al menos de 2000 N. En este ultimo caso, el grosor minimo sera de 11 mm, las baldosas seran tipo UGL (no esmaltadas) con
dimensiones iguales o inferiores a 30x30 cm.

10.2. Impermeabilizantes.
Tipos de impermeabilizantes utilizados en cubiertas y muros:

X Bituminosos o bituminosos modificados
X Plasticos
[] pe caucho

- Dispondran del marcado CE.
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- Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones
y el peso por metro cuadrado.

- Dispondran de distintivo de calidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 7 de la Orden VIV/1744/2008, por la que se regula el
Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Las caracteristicas de los materiales recepcionados corresponderan con los descritos en el proyecto de ejecucion y dispondran de la
documentacion exigida.

Caracteristicas de los productos de impermeabilizacion empleados en la obra:

CARACTERISTICAS NORMA VALOR
- Comportamiento ante el fuego UNE-EN 13501:2007 Broof-t1
- Reaccioén ante el fuego UNE-EN 13501:2007 E

- Estanqueidad UNE-EN 1928:2000 Pasa

- Resistencia a la penetracion de raices. UNE-EN 13948:2008 No pasa

- Envejecimiento artificial por exposicion prolongada a la combinacién

d O ; UNE-EN 1297:2006 Pasa

e radiacion ultravioleta, elevadas temperaturas y agua.

- Resistencia a la fluencia (°C) - Laminas bituminosas - UNE-EN 1110:2011 PND

- Estabilidad dimensional UNE-EN 1107:2000 <2%

- Envejecimiento térmico (°C) UNE-EN 1296:2001 -

- Flexibilidad a bajas temperaturas (°C) UNE-EN 1109:2013 15 kg

- Resistencia a las cargas estaticas (kg) UNE-EN 12730:2001 > 15kg

- Alargamiento de la rotura (%) UNE-EN 13897:2006 > 250 % Elongacion
- Propiedades de traccion - Laminas bituminosas - UNE-EN 12311-1:2000 > 10 N/mm2

PND: Prestacién no determinada

Articulo 11.- Aislamientos
Grupo de materiales destinados al aislamiento térmico y al aislamiento acustico. Dispondran del marcado CE.
En la obra se emplean los siguientes aislantes:

AISLAMIENTO UTILIZACION EN LA OBRA
- Lana mineral (MW)

- Poliestireno expandido (EPS)

- Poliestireno extruido (XPS)

- Poliuretano proyectado (PUR)

- Planchas de poliuretano (PUR)

- Espuma fendlica (PF)

- Vidrio celular (CG)

- Lana de madera (WW)

- Perlita expandida (EPB)

- Corcho expandido (ICB)

- Fibra de madera (WF)

- Arcilla expandida aligerada (LWA)

- Perlita expandida aligerada (PE)

- Vermiculita exfoliada (EV)

- Kits para aislamiento térmico exterior

XXX XXX XX XX [X[X[X[X]|X

La ubicacion concreta de cada tipo de aislamiento térmico y/o acustico sera la definida en el proyecto de ejecucion.
En la documentacion de recepcion de los productos se comprobara que los materiales se corresponden con los especificados.

En concreto, para cada tipo de aislamiento se verificara la correspondencia entre los parametros prescritos en el proyecto de ejecucioén y las caracteristicas
del material suministrado correspondientes a:
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CARACTERISTICAS A COMPROBAR

EN LA RECEPCION

Conductividad térmica A (W/mK)

Factor de resist. a la difusion del vapor de agua p
Densidad p(kg/m3)

Calor especifico (J/kgK)

MATERIALES AISLANTES

Materiales utilizados como aislamientos térmicos

Productos para relleno de camaras en los | Resistividad al flujo del aire r (kPa s/m)
Materiales utilizados como | elementos constructivos de separacion. Rigidez dinamica s’ (MN/m3)
aislamientos acusticos Productos aislantes de ruidos de impacto en | Rigidez dinamica s° MN/m3

suelos flotantes y bandas elasticas Clase de compresibilidad

Coeficiente de absorcion acustica a para las frecuencias 500

Materiales utilizados como absorbentes acusticos Hz, 1000 Hz y 2000 Hz

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica,
del CTE.

Los tipos de piezas a emplear serdn macizas, perforadas, aligeradas o huecas, segun lo especificado en el proyecto de ejecucién. La resistencia normalizada
a compresion minima de las piezas utilizadas en las obras sera de 5 N/mm2.

Los morteros en fabricas seran, al menos, del tipo M-2,5

La resistencia a compresion de la fabrica sera como minimo:

TIPO DE FABRICA

Resistencia normalizada de las piezas 5 10 15 20 25
Resistencia del mortero 5 7,5 5 7,5 7,5 10 10 15 15
- Ladrillo macizo de junta delgada 3 3 5 5 7 7 9 10 11
- Ladrillo macizo 3 3 4 4 6 6 8 8 10
- Ladrillo perforado 2 3 4 4 5 6 7 8 9
- Bloques aligerados 2 2 3 4 5 5 6 7 8
- Blogues huecos 2 2 2 3 4 4 5 6 6

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de calculo y deberan poseer la autorizacion de uso del Ministerio de Fomento. No obstante el
fabricante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizaciéon y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los dafios que
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptara al Cédigo Estructural y, en concreto, a lo establecido en sus articulos 54.3.1.

12.3. Bovedillas.

Podran ser de hormigén (convencional o aligerado) o ceramica, en funcién de la definicién de los forjados realizada en el proyecto de ejecucion. Las
caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Queda prohibida la modificacion en la obra del material prescrito para las bovedillas, en especial, se prohibe el empleo de bovedillas de poliestireno
extrusionado, salvo aceptacién por parte del director de obra, que dejara documentado en Libro de Ordenes y Asistencias.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Dispondran del marcado CE.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, colorantes y de una
capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica.

Se ajustaran a la norma UNE-EN 13748-1:2005 Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior y UNE-EN 13748-2:2005 Parte |I: Baldosas de terrazo para uso
exterior.

BALDOSAS PARA USO INTERIOR

La direccién facultativa, en el caso de que no quede definido en el proyecto de ejecucion, determinara el tamafio de las baldosas y el tamafio de grano del

pavimento:
Micrograno <6 mm
Grano medio <27 mm
Grano grueso <45 mm
Encachado > 45 mm

Ademas, para su recepcion, se determinara el color de acabado y el tipo de uso admisible:
- Normal.
- Intensivo
- Industrial.

Ensayos de control de produccién correspondientes a los lotes suministrados sobre las caracteristicas siguientes:
Requisitos dimensionales, resistencia a flexion y carga de rotura, absorciéon de agua total (< 8,00%) y por la cara vista (< 0,40 g/cm2), resistencia al desgaste
por abrasion y resistencia al impacto.

Los indices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustara a la clasificacion establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilizacion y
accesibilidad”
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BALDOSAS PARA USO EXTERIOR

La direccidn facultativa, en el caso de que no quede definido en el proyecto de ejecucion, determinara el tamafio de las baldosas y el acabado superficial de
la cara vista:

- Bajorrelieve sin pulir - Bajorrelieve pulido - Granallado

- Lavado -Texturizado - Mixto

Se especificara la carga de rotura minima y el desgaste maximo de acuerdo a los siguientes tipos:

VALOR
CLASE | VALOR MEDIO INDIVIDUAL OBRA
3T > 3,00% 2 2,40% X
CARGA DE ROTURA (kN) 4T 2 4,50% 2 3,60% X
7T >7,00 % > 5,60 % X
11T >11,00% > 8,80% X
14T > 14,00% > 11,20% X
CLASE VALOR MEDIO OBRA
DESGASTE POR ABRASION G <26 X
(mm) H <23 X
| <20 X

Se comprobara la disposicion de los Ensayos de Control de Producciéon correspondientes a los lotes suministrados sobre las caracteristicas siguientes:
requisitos dimensionales, resistencia a flexién y carga de rotura, absorcién de agua total (< 6,00%) y por la cara vista (< 0,40 g/cm2 ), resistencia al desgaste
por abrasion y resistencia al impacto (> 600 mm).

Las baldosas presentaran una resistencia al deslizamiento / resbalamiento, INDICE USRV > 45

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a 10 centimetros, 0,50 milimetros en mas o en menos.

- Para medidas de 10 centimetros o menos 0,30 milimetros en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores
indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del
cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningun punto de 7 milimetros y en las destinadas a soportar trafico o
en las losas no menor de 8 milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segin UNE-EN 13748-2:2005 sera menor o igual al quince por ciento.

Los indices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustara a la clasificacion establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilizacion y
accesibilidad”.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo. Las exigencias técnicas seran analogas a las
del material de solado.

13.3. Baldosas y losas de marmol y piedra natural.
Dispondran del marcado CE, ajustandose a la norma UNE-EN 12058:2015 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Caracteristica dimensional Tolerancia maxima

Longitud o anchura nominal inferior a 600 mm + 1,00 mm (para espesores de bordes biselados < 50mm)
+ 2,00 mm (para espesores de bordes biselados > 50mm)

Longitud o anchura nominal mayor o igual a 600 mm + 1,50 mm (para espesores de bordes biselados < 50mm)
+ 3,00 mm (para espesores de bordes biselados > 50mm)

Espesor nominal en mm 12 <E <30 +10%

Espesor nominal en mm 30 < E <80 + 3,00 mm

Espesor nominal en mm E = 80 + 5,00 mm

Las baldosas seran de clase 1 (F1) en relacion con la resistencia al hielo, de acuerdo a la norma UNE:EN 1341:2013, cuando se empleen en exteriores.
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En funcion de la carga de rotura, se debera comprobar la limitacién de uso en la obra en cada caso:

CARGAS DE ROTURA
CLASE CARGA DE ROTURA (kN) | EMPLEO
0 - Decoracién
1 0,75 Zonas peatonales. Baldosas embebidas en mortero.
2 3,50 Zonas peatonales y para bicicletas.
3 6,00 Zonas de acceso ocasional de coches, vehiculos ligeros, motocicletas... Entrada de garajes.
4 9,00 Aceras, areas comerciales. Uso ocasional de vehiculos de emergencia o transporte.
5 14,00 Zonas peatonales, utilizadas frecuentemente con cargas pesadas.
6 25,00 Calzadas y calles. Gasolineras.

Los indices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustara a la clasificacion establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilizacion y
accesibilidad”.

Los marmoles y piedras naturales deben de estar exentos de los defectos generales tales como vetas, grietas, coqueras, variaciones de tonalidad..., bien sean
estos defectos debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacion de las canteras.
Deberan estar perfectamente planos y pulimentados, salvo que se el pulimentado se vaya a realizar en la propia obra, segun las condiciones de la ejecucion.

A solicitud de la direccion facultativa, se podra exigir al fabricante la descripcion petrografica segun la norma UNE-EN 12407:2007

13.4. Rodapiés de marmol.
Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado
de marmol.

13.5. Baldosas ceramicas.

Dispondran del marcado CE, ajustandose a la norma UNE-EN 14411:2016 Baldosas ceramicas. Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacion,
caracteristicas, evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones, y marcado.

Se comprobara la correspondencia del suministro con el tipo de baldosas descritas en el proyecto de ejecucion (barro cocido, gres rustico, baldosin, gres
porcelanico, gres esmaltado), con sus medidas correspondientes.

En la recepcion se observara su clasificacion de acuerdo al siguiente esquema, segun el tipo de moldeado:

A: Baldosas modeladas por extrusion.
B: Baldosas modeladas por prensado en seco 0 semiseco.

El siguiente cuadro muestra la clasificacion completa de las baldosas ceramicas segiin norma UNE-EN 14411, con los grupos de absorcién de agua y los
métodos de conformacién (moldeo).

CLASIFICACION DE LAS BALDOSAS CERAMICAS SEGUN NORMA UNE-EN 14411:2013
CAPACIDAD DE ABORCION DE AGUA
Método de conformacion Grupo | Grupo lla Grupo lib Grupo llI
Eb<3% 3% < Eb <6% 6% < Eb < 10% Eb>10%
Ala
Eb <0,5% Alla1? Allp1?
(ver anexo M de la norma Segun anexo B de la norma [Segun anexo D de la norma
UNE) UNE UNE Alll
A - EXTRUIDAS Segun anexo F de la
Al All,.2* Ally.2? norma UNE
0,5% <Eb <3% Segun anexo C de la norma |Segun anexo E de la norma
(ver anexo A de la norma UNE UNE
UNE)
Bla
Eb < 0,5%
(ver anexo G de la norma Bl Blly .
UNE) Segun anexo J de la norma |Segun anexo K de la norm Bl
B - PRENSADAS EN SECO 9 gun anexo 1 de 1a NOMMa | ge41n anexo L de la
UNE UNE
Blo norma UNE
0,5% <Eb <3%
(ver anexo H de la norma
UNE)

Los indices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustara a la clasificacion establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilizacién y
accesibilidad”.

13.6. Rodapiés ceramicos.
Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado
de marmol.

13.7. Revestimientos de madera para suelos.
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Dispondran del marcado CE, ajustandose a la norma UNE-EN 14342:2013 Suelos de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado.

Se verificara la especie de madera y su nombre comercial, asi como la clase de reaccion al fuego en pavimentos de madera interiores, que debera ajustarse
a lo establecido en el proyecto. La denominacion del suelo correspondera con:

- Parquet macizo machihembrado. UNE-EN 13226:2009
- Parquet mosaico (taraceado). UNE-EN 13488:2003
- Lamparquet. UNE-EN 13227:2018
- Parquet Industrial. UNE-EN 14761:2006 + A1:2008
- Parquet multicapa. UNE-EN 13489:2018

El contenido de humedad se situara entre el 7% y el 8%.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Producto Norma Grosor Anchura Longitud
Lamparquet UNE-EN 13227 +0,20 +0,20 + 0,20
Parquet mosaico UNE EN 13488 + 0,30 +0,10 +0,20
Parquet macizo machihembrado - tarimas interior | UNE EN 13226 + 0,20 + 0,50 + 0,50
Parquet industrial UNE EN 14761 + 0,50 + 0,50 + 0,50
Tacos de parquet UNE EN 14761 + 0,20 + 0,20 +0,20

Parquet multicapa (Norma UNE-EN 13489)
Caracteristicas dimensionales y desviaciones admisibles para un elemento

Caracteristicas Tolerancia
desviacion admisible en longitud 0,10%

desviacion admisible en anchura +0,2 mm

Cejas (entre elementos) + 0,2 mm
Desviacion admisible en escuadria 0,2% de la anchura
abarquillado o atejado 0,2% de la anchura
Curvatura de canto (a lo largo del elemento) 0,1% de la longitud
Grosor de la capa noble o capa superior 2,5 mm

Los indices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustara a la clasificacion establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilizacién y
accesibilidad”.

En los suelos laminados, se comprobara los tipos de suelo en funcion del laminado que se utilice:
- Suelos de laminados de alta presion (HPL)
- Suelos de laminados de presion en continuo (CPL)
- Suelos de laminados compactos.

La utilizacion de los suelos laminados se limitara a las siguientes zonas, en funcién de la clase:

Clase 21: Doméstico moderado - Areas residenciales de uso bajo o intermitente Ejemplo: dormitorios.

Clase 22: Doméstico general - Areas residenciales de uso medio - Ejemplo: salas de estar.

Clase 23: Doméstico intenso - Areas residenciales de uso intenso - Ejemplo: salas de estar.

Clase 31: Comercial moderado - Areas comerciales de uso bajo o intermitente - Ejemplo: habitaciones de hoteles, oficinas pequefias, boutiques
de hoteles.

Clase 32: Comercial general - Areas comerciales con uso medio - Ejemplo: clases, oficinas pequefias.

Clase 33: Comercial intenso - Areas comerciales con uso intenso - Ejemplo: pasillos, colegios, almacenes.

En suelos laminados, el contenido de humedad se situara entre el 4% y el 7%, con una desviacion entre la humedad max. y la min. del lote del 3%.
En cuanto a la emision de formaldehido, los productos para suelo laminado seran tipo E1.

En el caso de contener pentaclorofenol, su contenido sera inferior al 0,1%. El marcado CE asegura este cumplimiento.

En suelos radiantes, la resistencia térmica del conjunto de suelo laminado y las capas antihumedad y/o de soporte sea menor o igual a 0,15 m2 °C/W.

Tolerancias:
ESPECIFICACION VALOR
Grosor del elemento (t) t medio: + 0,5 mm // tmax — tmin: +0,5 mm
Longitud de la cara (1) En longitudes hasta 1500 mm: + 0,5 mm
En longitudes superiores a 1500 mm: + 0,3 mm
Anchura de la cara (w) wt medio: + 0,15 mm // wmax — wmin: 0,2 mm
Longitud y anchura para elementos cuadrados (I=w) wt medio: + 0,15 mm // wmax — wmin: £0,2 mm
Escuadria de la cara (q) Qmax: + 0,2 mm
Rectitud de la cara (s) Smax: + 0,3 mm/m
Planitud del elemento (f): fw, concavo * 0,15 %, fw, convexo + 0,2 %
) fl, concavo + 0,15 %, fl, convexo + 0,2 %
Juntas entre elementos, (0): 0 medio = 0,15 mm, o maximo £ 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos, h: h medio + 0,10 mm, h m&ximo + 0,15 mm
13.9. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir
paramentos. Su absorcion de agua sera alta.

En el caso de revestimientos para piscinas dispondran de resistencia a los agentes quimicos propios del agua de la piscina y a los productos de limpieza.

Se exigira el marcado CE cuando sea obligatorio para los productos (morteros, material de rejuntado...)

Deberan cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
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- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos. La superficie de los
azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- La expansién por humedad sera como maximo de 0,6 mm/m

- La tolerancia en las dimensiones sera de - 1,00% y un +0,00%, para los de primera clase.

- La profundidad de las hendiduras para el recibido no sera superior a 2,00 mm.

Tipo de recibido y material para juntas:

RECIBIDO UTILIZACION EN LA OBRA
MC: Mortero tradicional (capa gruesa)

C1: Adhesivo cementoso normal

C1: Adhesivo cementoso mejorado
D1: Adhesivo en dispersién normal
D2: Adhesivo en dispersion mejorado
R1: Resinas reactivas normales

R2: Resinas reactivas mejoradas
MATERIAL PARA REJUNTADO UTILIZACION EN LA OBRA

Morteros cola

Adhesivos

Adhesivos de resinas

XX [X XX [X|X

CG1: Material cementoso normal X
CG2: Material cementoso mejorado X
RG: Resinas reactivas X
L: Lechada de cemento X
Articulo 14.- Carpinteria de taller.
14.1. Puertas de madera.
Se emplearan puertas planas, o en relieve (o carpintera), de acuerdo a los criterios de la Direccién Facultativa de los siguientes tipos:
TIPO COMPOSICION UTILIZACION EN LA OBRA
- PLANA Bastidor, alma y paramento X
- EN RELIEVE Bastidor y plafones. X
- MACIZA Madera maciza X
Cuando asi se indique en la memoria de carpinteria, se comprobara en obra la existencia de vidrieras u otros elementos.
ACABADO UTILIZACION EN LA OBRA
- SIN ACABADO (PARA TERMINAR EN LA OBRA) X
- BARNIZADAS X
- PINTADAS X
- LACADAS X
- REVESTIDAS (MELAMINA, PVC...) X
No presentaran nudos ni diferencias cromaticas o desperfectos.
Seran de Clase 1 de acuerdo a la siguiente clasificacion, segun la norma UNE-EN- 1529:2000
TOLERANCIAS Anchura Altura Grueso Escuadria
mm mm mm mm
CLASE 0 Sin requisito Sin requisito Sin requisito Sin requisito
CLASE 1 +2,0 +2,0 +15 +15
CLASE 2 +15 +15 +1,0 +1,5
CLASE 3 +1,0 +1,0 + 0,5 +1,0

14.2. Ventanas de madera.
La ventana es un elemento de carpinteria de madera vidriado que cierra un hueco exterior, proporcionando iluminacion y ventilacién, a la vez que controla las
inclemencias atmosféricas (viento, agua, polvo, etc.) y que asegura unos niveles térmico-acusticos adecuados.

Dispondran del marcado CE.

TIPO UTILIZACION EN LA OBRA
- BATIENTE O ABATIBLE DE EJE VERTICAL

- PROYECTANTES O ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL

- PIVOTANTES O BASCULANTES

- DESLIZANTES HORIZONTALES (CORREDERAS)

- DESLIZANTES HORIZONTALES (GUILLOTINA)

- OSCILOCORREDERAS

- OSCILOBATIENTES

- FIJAS

En cualquiera de los tipos, la madera sera de CLASE J, de acuerdo con la norma UNE-EN 942:2007
La documentacion de la ventan incorporara el nombre botanico de acuerdo con la norma UNE-EN 13.556:2004 y su nombre comercial, que debera ser acorde
a lo especificado en el proyecto.

La densidad minima sera de 350 kg/m3, para las maderas de coniferas, y de 450 kg/m3 para las frondosas, especificadas en la norma UNE-EN 942:2007
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El contenido de humedad de la madera se encontrara entre el 12% y el 16%

En la recepcion de los elementos, se comprobara que los vidrios y las cadmaras intermedias en su caso, se corresponden con las especificaciones de la
memoria constructiva y las mediciones.

Las dimensiones de cada una de las ventanas sera la especificada en la memoria de carpinterias, con las siguientes tolerancias:

Holgura entre la hoja y el marco 0,20 cm

Tolerancias de ejecucion:
Replanteo: £ 10 mm
Nivel previsto: + 5 mm
Horizontalidad: + 1 mm/m
Aplomado: £ 2 mm/m
Plano previsto del marco respecto a la pared: + 2 mm

La clase de las ventanas sera la siguiente:

CLASE DE VENTANA
Ensayo segl’m la norma UNE-EN12207:2017

- CLASE 0 (No ensayada)
- CLASE 1 (50 m3/hm2)

- CLASE 2 (27 m3/hm2)

- CLASE 3 (9 m3/hm2)

- CLASE 4 (3 m3/hm2)

UTILIZACION EN LA OBRA

La estanqueidad al agua sera la siguiente, seguin la norma UNE-EN 12208:2000:

Presion de ensayo Clasificacion Especificaciones
P max. en Pa Método de Método de
ensayo A ensayo B
- 0 0 Sin requisito
0 1A 1B Rociado de agua durante 15 min.
50 2A 2B Como clase 1 + 5 minutos
100 3A 3B Como clase 2 + 5 minutos
150 4A 4B Como clase 3 + 5 minutos
200 5A 5B Como clase 4 + 5 minutos
250 6A 6B Como clase 5 + 5 minutos
300 7A 7B Como clase 6 + 5 minutos
450 8A -- Como clase 7 + 5 minutos
600 9A -- Como clase 8 + 5 minutos
> 600 EXXX -- Por encima de 600Pa en escalones de 150 Pa, la duracién se
incrementa en 5 minutos.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metalicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las prescripciones legales.
Se comprobara que se ajustan a lo especificado en el proyecto, en especial, la disposicion de rotura de puente térmico cuando esta sea requerida.

Dispondran del marcado CE.

Todos los elementos que componen la ventana deberian ser quimica y eléctricamente compatibles entre si y el hueco receptor.

Cuando la colocacion de la ventana se haga con precerco, el cerco completo debera solapar al precerco al menos 10 mm.

Los perfiles que sean elementos estructurales de la ventana, tendran un espesor minimo de paredes de 1,5 mm.

Cuando se emplee escuadra engastada, el espesor minimo de la pared de los perfiles seran de 1,6 mm., en la zona de enlace con la escuadra. Los tornillos
de ensamble y fijacién de herrajes seran siempre inoxidables.

Cuando vaya a existir un atornillado, pasante de la pared del perfil y no vaya a haber tuercas posteriores o remache roscado, el espesor minimo de la parte
afectada de la pared, sera de 2,00 mm.

Cuando los tornillos de fijacion autorroscantes se fijen en portatornillos extruidos, éstos tendran unas dimensiones tales que garanticen el perfecto cumplimiento
de sus funciones, sin deformacion permanente.

TIPO UTILIZACION EN LA OBRA
- BATIENTE O ABATIBLE DE EJE VERTICAL X

- PROYECTANTES O ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL
- PIVOTANTES O BASCULANTES

- DESLIZANTES HORIZONTALES (CORREDERAS)

- DESLIZANTES HORIZONTALES (GUILLOTINA)

- OSCILOCORREDERAS

- OSCILOBATIENTES

- FIJAS

XXX XX | X |X

En el caso de las puertas, las dimensiones seran las especificadas en la memoria de carpinterias, con las siguientes tolerancias:
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TOLERANCIAS Anchura Altura Grueso Escuadria
mm mm mm mm

CLASE 0 Sin requisito Sin requisito Sin requisito Sin requisito

CLASE 1 +20 +20 +15 +15

CLASE 2 +1,5 +1,5 +1,0 +15

CLASE 3 +1,0 +1,0 +0,5 +1,0

En el caso de las ventanas metalicas, las dimensiones seran las especificadas en la memoria de carpinterias, con las siguientes tolerancias:

Holgura entre la hoja y el marco 0,20 cm

Tolerancias de ejecucion:
Replanteo: £ 10 mm
Nivel previsto: £ 5 mm
Horizontalidad: = 1 mm/m
Aplomado: £ 2 mm/m
Plano previsto del marco respecto a la pared: + 2 mm

La clase de las ventanas sera la siguiente:

CLASE DE VENTANA -
Ensayo segun la norma UNE-EN12207:2017 i g el 12 el
- CLASE 0 (No ensayada) X
- CLASE 1 (50 m3/hm2) X
- CLASE 2 (27 m3/hm2) X
- CLASE 3 (9 m3/hm2) X
- CLASE 4 (3 m3/hm2) X
La estanqueidad al agua sera la siguiente, seguin la norma UNE-EN 12208:2000:
Presion de ensayo Clasificacion
P max. en Pa Método de Método de | Especificaciones
ensayo A ensayo B
- 0 0 Sin requisito
0 1A 1B Rociado de agua durante 15 min.
50 2A 2B Como clase 1 + 5 minutos
100 3A 3B Como clase 2 + 5 minutos
150 4A 4B Como clase 3 + 5 minutos
200 5A 5B Como clase 4 + 5 minutos
250 6A 6B Como clase 5 + 5 minutos
300 7A 7B Como clase 6 + 5 minutos
450 8A - Como clase 7 + 5 minutos
600 9A - Como clase 8 + 5 minutos
> 600 Exxx -- Por encima de 600Pa en escalones de 150 Pa, la duracién se
incrementa en 5 minutos.

Articulo 16.- Pinturas.
Tratamiento superficiales exteriores e interiores, aplicables en elementos estructurales, paramentos, instalaciones, carpinterias y cerrajerias. Pueden ser
pinturas previstas para proteccion (corrosion, incendios...) o decorativas.

Tipos de pintura a emplear en la obra:

TIPO DE PINTURA UTILIZACION EN LA OBRA
- Pintura plastica

- Pintura acrilica

- Pintura al temple

- Pintura a la cal

- Pintura al cemento
- Pintura al cemento
- Pintura al aceite

- Esmaltes

- Barnices

x

XXX X | X |X | X |X

En la recepcion se comprobara el etiquetado de los envases y la documentacién de recepcion de los productos, que se correspondera con lo especificado en
el proyecto de ejecucion.

La ubicacion concreta de cada tipo de pintura sera la definida en el proyecto de ejecucion.

En el caso de emplearse pigmentos de colores o liquidos colorantes para su empleo en la obra, reuniran las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

Pliego de Condiciones Edificio de Servicios Sociales (Sanchez Punter) Fase | _ [31]



- Ser inalterables por la accion del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Articulo 18.- Fontaneria y evacuacion de residuos.

18.1 Fontaneria

Instalaciones de abastecimiento de agua y distribucion interior de agua fria y agua caliente sanitaria. En la instalacion se incluyen todos los elementos
necesarios para el correcto funcionamiento: tuberias, llaves de paso, valvulas, contadores, armarios, filtros, registros, depdsitos, grupos de presion,
aislamientos... segun la descripcion de la instalaciéon del proyecto de ejecucion.

Los materiales se ajustaran a las caracteristicas exigidas por el DB-HS “Salubridad” y las normas de la compaiiia suministradora.

Ademas, se incluyen en este apartado los aparatos sanitarios. Tuberias de distribucion. Dispondran del marcado CE, cuando sea exigible.

MATERIAL DE LAS TUBERIAS L Pa-(etieh) 3, 1R
OBRA
- Acero galvanizado (UNE 10255:2005+A1:2008) [CE]

- Acero inoxidable (UNE 19049-1:1997) [CE]

- Cobre (UNE 1057:2007+A1:2010) [CE]

- Fundicién ductil (UNE EN 545:2011)

- Policloruro de vinilo no plastificado — PVC (UNE EN ISO 1452-2:2010)
- Policloruro de vinilo clorado — PVC-C (UNE EN 15877:2009/A1:2011)
- Polietileno (UNE EN 12201-5:2012)

- Polietileno reticulado — PE-X (UNE EN ISO 15875-2:2004)

- Polibutileno (UNE EN ISO 15876-2:2017)

- Polipropileno (UNE EN ISO 15874-5:2013/A1:2018)

- Tubos multicapa (UNE EN ISO 21003-2:2009)

XXX [X XX [X XXX [x

La documentacion de la recepcion deberd indicara el material, el didmetro nominal, el espesor nominal y la presion nominal, que debera coincidir con lo
especificado en el proyecto de ejecucion. Se indicara asimismo el tipo de union, el afio de fabricacién y la marca del fabricante.
Se comprobara que las piezas no presentan desperfectos.

En el caso de tuberias de cobre la norma (UNE 19049-1:1997) define codmo debe ir marcado el tubo normalizado. Los tubos de diametro comprendido entre 10
mm y 54 mm (ambos inclusive) deben marcarse indeleblemente, a intervalos no superiores a 600 mm a lo largo de su longitud, con al menos las siguientes
indicaciones. Los tubos de diametro superiores a 6 mm e inferiores a 10 mm, o superiores a 54 mm, deben marcarse legiblemente de forma similar y legible
al menos en los dos extremos. Informacion:

(1) Numero de la Norma (UNE-EN 1057:2007+A1:2010).

(2) Las medidas nominales de la seccién transversal: diametro exterior multiplicado por espesor de pared. (a) La identificacion del estado metalurgico
R250 (semiduro), mediante el simbolo siguiente Ill.

(3) La marca de identificacion del fabricante.

(4) La fecha de fabricacion: afio y trimestre (I a IV) o afio y mes (1 al 12).

En el caso de tubos de acero, se designaran mediante la letra T, el diametro nominal, la letra G (si el acero es galvanizado), tipo de extremos (R para roscados
y L para lisos) y la norma aplicable (Ej: T DN15 GR — UNE 19047). La resistencia a la traccién sera al menos de 290 MPa, con un alargamiento de rotura del
18%.

Las superficies exterior e interior seran lisas. Cuando se trate de acero galvanizado, la masa media del recubrimiento sera al menos de 400 g/m2

En el caso de tubos de polietileno, se definiran en funcién de la presion de trabajo de acuerdo al siguiente esquema:

DESIGNACION PR'ESION
MAXIMA

PE 32 1,37

PE 50A 1,60

PE 50B 1,60

La especificacion incorporara la identificacion del fabricante, la designacién, el diametro nominal, la presién nominal en MPa, la referencia de la norma.

En el caso de empleo de tuberias para agua caliente con aislamiento térmico, se ajustara a lo establecido en el RITE y cumpliran lo establecido en la norma
UNE 100171:1989 IN.

La griferia empleada, en funcién de la definicion del proyecto de ejecuciéon (memoria constructiva y mediciones), correspondera con los siguientes tipos:
Clasificacion segun la norma UNE 19702:2002:

- Grifos simples de cierre manual
- Grifos simples de cierre automatico (temporizador o electrénico)
- Mezclador de cierre manual

- Mezclador de cierre automatico (temporizador o electrénico)
Los mezcladores podran ser de tipo convencional, mecanicos (monomando o mandos independientes) o termostaticos.

En funcién del nimero de salidas, podran se mezcladores con inversor (manual o automatico) o sin inversor.

En funcion del tipo de cafio, la griferia puede ser de mando fijo, de mando giratorio o de mando extraible.

Pliego de Condiciones Edificio de Servicios Sociales (Sanchez Punter) Fase | _ [32]



Tipos segun la norma UNE 19702:2002:
- Grifos montados sobre superficie horizontal, con salida vista o con salida oculta.
- Grifos montados sobre superficie vertical, con salida vista o para empotrar.
- Mezcladores montados sobre superficie horizontal, exterior, monobloque u oculto.
- Mezcladores montados sobre superficie vertical, exterior, monobloque o empotrado.

La designacion de la griferia correspondera con el siguiente esquema:
Clasificacion + Tipo + Rosca en pulgadas (1/2) + Con o sin inversor + Aparato al que sirve + Forma de montaje (horizontal o vertical) + Particularidades
Los sanitarios se ajustaran a las especificaciones de las normas UNE correspondientes. Dispondran de marcado CE.

- Inodoros: UNE-EN 997:2019 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4

- Bafieras de hidromasaje: UNE-EN 12764:2016. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bafieras de hidromasaje. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4

- Fregaderos de cocina: UNE-EN 13310:2016: Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4

- Bidets: UNE-EN 14528:2016: Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

- Cubetas de lavado comunes de uso doméstico: UNE-EN 14596:2016: Cubetas de lavado comunes de uso doméstico. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo.

- Mamparas de ducha: UNE-EN 14428:2016. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4

18.3. Saneamiento.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de PVC que dispongan autorizacion de uso.

No se admitiran bajantes de diametro inferior a 110 mm. en el caso de aguas pluviales ni de didmetro inferior a 125 mm en el caso de aguas fecales. En
cualquier caso, se debera comprobar la diametro de cada tuberia y la correspondencia con la situacién en la obra segun el proyecto de ejecucion.

En el caso de emplearse manguetones de plomo, seran de las calidades Pb-1, Pb-2, Pb-3, Pb-4 y Pb-5 segln la norma UNE 37201:1989, fabricados por
extrusion, suministrados en tramos rectos de un maximo de 1,00 metro, con una tolerancia en la longitud de £10,00 mm , y una densidad en torno a 11,35
kg/lcm3

Los canalones de PVC-U no presentaran grietas, fisuras ni roturas. Dispondran del marcado con las caracteristicas, impreso en el accesorio.
Se comprobara que la designacién del producto corresponde con la especificacion del proyecto. Dicha designacion correspondera a:
Descripcion del producto + UNE EN 607 + Abertura del canalén o accesorio + Material (PVC-U)

Los elementos de saneamiento enterrado de PVC-U se corresponderan con las especificaciones del proyecto. Las dimensiones, espesor de pared y tolerancias
se ajustaran a la norma UNE EN 1456-2010. Los tubos se clasificaran mediante la presién nominal y series de tubo.
En tubos de hasta 90 mm de diametro el esfuerzo de disefio sera al menos 10 MPa y en tubas de mas de 90 mm de diametro, sera de 12,5 MPa

En el marcado de los tubos, la designacién de los tubos correspondera al siguiente esquema:

- Norma (UNE EN ISO 1452-2:2010)

- Nombre del fabricante y/o marca comercial

- Material (PVC-U)

- Diametro exterior nominal x espesor de pared (Ej: 110 x 6,6)

- Presién nominal.

- Informacion del fabricante (Periodo de fabricacién/afio y cédigo de ciudad, regién o pais).
- Numero de linea de extrusion.

En el caso de empleo de tubos reforzados con fibra de vidrio, se atendera a lo dispuesto en la norma UNE-EN 1796:2014

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Instalacién de distribucion eléctrica para tensiones de 230/400 V, comprendidas entre la acometida y los puntos de los usuarios (toma de corriente, punto de
luz...)

Incluye la instalaciéon de puesta a tierra. Comprende la caja general de proteccion (CGP), linea general de alimentaciéon (LGA) y derivaciones individuales,
contadores, interruptores de control de potencia, magnetotérmicos y diferenciales, cuadros generales de distribucién (CGD), cuadros secundarios, instalacion
interior... y en general, todos los elementos definidos en la memoria del proyecto de ejecucion necesarios para la correcta utilizacion de la instalacién con la
conveniente seguridad.

Las instalaciones de baja tension se ajustaran a lo establecido en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por R.D. 842/2002, de 2
de agosto.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas
internacionales C.B.l., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafia
Suministradora de Energia.

Los productos dispondran del marcado CE.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo tnico, con las secciones definidas en el anejo de calculo
de la instalacion. Su carga de rotura estara comprendida entre 20 y 30 kg/mm2 y alargamiento de rotura entre el 25% y el 30%, con una conductividad térmica
igual o superior al 98% referida al patron internacional.

La cubierta no tendra variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su superficie. Sera resistente a la abrasion.
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Quedara ajustada y se podra separar facilmente sin producir dafios al aislante.

Los cables denominados de 'instalacion" normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con el aislamiento definido en el anejo de calculo de la
instalacién. La tensién asignada sera hasta 0,6/1 KV.

a designacion se realizara conforme a las normas UNE de aplicacion, en funcién de su aplicacion en la obra:

UTILIZACION EN
NORMA UNE TIPO DE CABLES LA OBRA
UNE 21031:2017 | Cables de tensién asignada inferior o igual a 450/750 V, con X
(serie) aislamiento termoplastico (PVC), de mas de 5 conductores
UNE 21027:2017 Cabl_es de tenS|on' asignada inferior o igual a 450/750 V Ca{)les con X
. propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con

(serie) ) : : ; . : L

aislamiento reticulado libre halégenos y baja emisién de humo
UNE EN 50214:2007 Cables flexibles planos con cubierta de policloruro de vinilo X

Cables eléctricos de baja tension. Cables de tension asignada inferior o X
UNE 211002:2017 igual a 45(?/750 V (Uo/U). Cables gnlpolares sin cubierta, cor:nla|slam|ento

termoplastico, y con altas prestaciones respecto a la reaccién al fuego,

para instalaciones fijas.

La cubierta tendra marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Tipo de conductor

- Seccién nominal

- Las dos ultimas cifras del afio de fabricacion.

- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente < 30 cm.

Los colores validos para el aislante seran (UNE 21089-1:2002):
- Cables unipolares:

- Como conductor de fase: Negro, marrén o gris

- Como conductor neutro: Azul

- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde

- Cables bipolares: Azul y marrén

- Cables tripolares:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marron, Neutro: Azul, Tierra: Listado de amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrén y gris

- Cables tetrapolares:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Negro, marrén y gris, Tierra: Listado de amarillo y verde

- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrén y gris, Neutro: Azul.

- Cables pentapolares: Fase: Negro, marrén y gris, Neutro: Azul, Tierra: Listado de amarillo y verde.

19.3. Instalacién de iluminacién.

Corresponde tanto la iluminacién normal como la iluminacion de emergencia. En el caso de la iluminacion de emergencia, se distinguen los siguientes tipos:
- Alumbrado de seguridad (evacuacién, ambiente o anti-panico, en zonas de alto riesgo)
- Alumbrado de reemplazamiento.

Se comprobara que los componentes de la instalacién de iluminacion corresponden con los especificado en el anejo de calculo (potencias, UGR, iluminancia...).
Se comprobara especialmente la marca comercial, y el modelo, para garantizar que la instalacion cumple con las exigencias de eficiencia energética.

Todos los elementos dispondran de marcado CE, cuando sea pertinente.
La iluminacién de emergencia se realizara mediante aparatos auténomos o mediante luminarias alimentadas por fuente central, segun la especificacion del
proyecto.

Los aparatos autdbnomos se ajustaran a las siguientes normas:
- Lamparas fluorescentes-NORMA UNE-EN 60598-2-22:2015
- Lamparas incandescentes-NORMAS UNE 20392:1993 y UNE 20062:1993

En el caso de las instalaciones de iluminacién normal, se atendera a las especificaciones del documento basico DB-SUA-5 “Seguridad frente al riesgo causado
por iluminacién inadecuada” y DB-HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion”.

En el caso de las instalaciones de iluminacion de emergencia, se atendera a las especificaciones del documento basico DB-SUA-5 “Seguridad frente al riesgo
causado por iluminacién inadecuada” y a la ITC-BT-28 “Locales de Publica Concurrencia” del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

20.- Instalaciones de gas

Se consideran instalaciones receptoras de combustibles gaseosos aquellas que estan constituidas por el conjunto de tuberias y accesorios comprendidos
entre la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de conexion de aparato, incluidas éstas quedando excluidos los tramos de conexion de los aparatos y
los propios aparatos. Se componen, en su caso mas general, de acometida interior, instalacion comun e instalacion individual.

En instalaciones alimentadas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto de tuberias y accesorios comprendidos entre el regulador
o reguladores acoplados a los envases o botellas, incluidos éstos, y las llaves de conexion de aparato, incluidas éstas. No tienen el caracter de instalacion
receptora las instalaciones alimentadas por un unico envase o depdsito movil de gases licuados del petréleo (GLP) de contenido inferior a 15 kg, conectado
por tuberia. flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilizacion maévil.

TIPO DE INSTALACION UTILIZACION EN LA OBRA
- Instalacién receptora de combustibles gaseosos desde red de abastecimiento X

Pliego de Condiciones Edificio de Servicios Sociales (Sanchez Punter) Fase | _ [34]



| - Instalacion alimentada desde envase de GLP |

El distribuidor facilitara la informacion sobre el tipo de material de la red en las acometidas interiores enterradas.

Cuando dispongan de chimeneas para la evacuacion de los productos de la combustién, estas se disefiaran y calcularan de acuerdo con los procedimientos
descritos en las normas UNE 123001:2012, UNE-EN 13384-1:2016 y UNE-EN 13384-2:2016, y los materiales deberan ser conformes a la norma UNE-EN
1856-1 cuando estos sean metalicos o a la norma NTE-ISH-74 cuando sean no metalicos.

Las instalaciones receptoras con presiéon maxima de operacion hasta 5,00 bar se realizaran conforme a la norma UNE 60670:2014 y, en concreto, los aparatos
de gas de circuito abierto conducido para locales de uso doméstico deberan instalarse en galerias, terrazas, recintos o locales exclusivos para estos aparatos,
o en otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). También podran instalarse este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se
apliquen las medidas necesarias que impidan la interaccién entre los dispositivos de extraccién mecanica de la cocina y el sistema de evacuacion de los
productos de la combustién. No obstante, estas limitaciones no son de aplicacién a los aparatos de uso exclusivo para la produccién de agua caliente sanitaria.

Las instalaciones receptoras suministradas desde redes que trabajen a una presion de operacion superior a 5,00 bar se realizaran conforme a la norma UNE
60620 (serie). Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se realizaran conforme a las especificaciones técnicas sobre acometidas descritas en las
normas UNE 60310:2015 y UNE 60311:2015.

La empresa instaladora debera realizar una prueba de estanquidad de las instalaciones receptoras de acuerdo con la norma UNE 60670-8:2014 o la norma
UNE 60620:2005, segun proceda, y cuyo resultado positivo se indicara en el correspondiente certificado de instalacion.

21.- Instalaciones térmicas

Se consideran instalaciones térmicas del edificio las instalaciones fijas de climatizacién (calefaccion, refrigeracion y ventilacion) y de produccién de agua
caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

TIPO DE INSTALACION UTILIZACION EN LA OBRA
- Instalacion de ventilacion

- Instalacion de calefaccion

- Instalacion de refrigeracién

- Instalacion de produccion de ACS

X X | X [x

Los equipos y materiales que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién de su uso previsto, llevaran el marcado CE, siempre que se
haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. Por tanto, la Direccion Facultativa velara porque todos los materiales, productos,
sistemas y equipos que formen parte de la instalacion térmica en los edificios sean de marcas de calidad (UNE. EN, CE, AENOR, etc.), y dispongan de la
documentacién que acredite que todas sus caracteristicas (mecanicas,

eléctricas, de eficiencia energética, etc.) se ajustan a la normativa vigente, asi como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CE u otras
que le sean exigibles por normativa o por prescripcién del proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

La Direccién Facultativa asimismo podra exigir muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y

pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalacion los productos, elementos o
dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra

La certificacion de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos aplicables y con la legislacion vigente, se realizara mediante procedimientos
establecidos en la normativa correspondiente. Se aceptaran marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente
concedidos en cualquier Estado miembro de la Unién Europea, en un Estado integrante de la Asociaciéon Europea de Libre Comercio que sea parte contratante
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, o en Turquia, siempre que sean éstos reconocidos por la Administracion publica competente asi como
garanticen un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en Espafia.

Se comprobara que todos los elementos y componentes de la instalacion térmica coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinira
en presencia de la direccion facultativa. Se marcara por Instalador autorizado y en presencia de la Direccién Facultativa el lugar de montaje los diversos
componentes de la instalacion.

SISTEMAS DE PRODUCCION DE ACS

Los sistemas de Agua Caliente Sanitaria (ACS) son aquellos que distribuyen agua de consumo sometida a algun tratamiento de calentamiento y por ello,
ademas de cumplir las especificaciones del Real Decreto 865/2003 deben cumplir los requisitos del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A) Por su capacidad.

Individuales - Cuando tienen capacidad para un grupo muy limitado de aparatos.

Centralizados.- Cuando estan concebidos para abastecer a un importante nimero de aparatos; suelen colocarse en las salas de maquinas de los edificios, de
ahi su nombre.

B) Por su funcioén.
Exclusivos.- Cuando la caldera o generador de calor sirve solo a la instalacion de ACS.
Mixtos.- Cuando la caldera o generador sirve tanto a la instalaciéon de ACS como a la de calefaccién.

C) Por el sistema de producciéon de ACS.

Instantaneos.- Cuando el agua se va calentando a medida que se produce su consumo.

De Acumulacion.- Cuando el agua a utilizar se la prepara y acumula previamente en un deposito.

En la produccién de ACS, las instalaciones solares térmicas a baja temperatura, se puede clasificar como:

- Sistemas solares de calentamiento prefabricados, de tipo compacto, suministrados como equipos completos y listos para su instalacion,
con configuraciones fijas.

- Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos construidos de forma Unica o montada, seleccionandolos a partir de una
lista de componentes, considerandose como un conjunto de elementos. Los componentes se ensayan de forma separada y los resultados de
los ensayos se integran en una evaluacion del sistema completo. Los sistemas solares de calentamiento a medida se subdividen en dos
categorias.

- Sistemas grandes a medida son disefiados Unicamente para una situacion especifica.
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- Sistemas pequefios a medida son ofrecidos por una Compafia y descritos en el asi llamado archivo de clasificacion, en el cual se especifican
todos los componentes y posibles configuraciones de los sistemas fabricados por la Compaiiia. Cada posible combinacién de una configuracién
del sistema con componentes de la clasificacion se considera un solo sistema a medida.

INSTALACION DE CALEFACCION

Son las instalaciones destinadas al calentamiento de recintos compuesto generalmente por un sistema de generacion (caldera, bomba de calor, energia solar,
etc.) de chapa de acero inoxidable, fundicion, cobre, etc., pudiendo producir ademas ACS, de forma individual o colectiva, con acumulador o sin él.

Podran asimismo utilizar combustibles sélidos, liquidos y gaseosos o bien mediante electricidad. Dispone ademas de un sistema de evacuacion de productos
de la combustion.

Los sistemas de calefaccion utilizan principalmente agua o aire caliente para calentar el aire de los recintos. Al agua, proveniente de una caldera, se hace
circular por tuberias "remansandola" en unos elementos, estratégicamente situados, denominados técnicamente "emisores", de modo que transfieran parte de
su calor al aire del local.

No podran instalarse calderas de las siguientes caracteristicas a partir de las fechas indicadas:
* Calderas atmosféricas (01.01.2010)
+ Calderas con marcado de prestacion energética segun RD 275/1995 de 24 de febrero, de 1 estrella (01.01.2010)
« Calderas con marcado de prestacion energética segun RD 275/1995 de 24 de febrero, de 2 estrellas (01.01.2012)

CLASIFICACION DEL LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Normalmente esta compuesta por una o varias unidades frigorificas o sistema por absorcién, formada por un compresor, un evaporador, un condensador y un
sistema de expansion, dotada de termostato de control y sistema de control, sensores, etc. Asimismo, contempla subsistemas tanto para el tratamiento previo
del aire como para el agua.

Como redes de distribucion, tuberias y accesorios de chapa metalica de cobre o acero, de fibra de vidrio, etc., con conductos lisos, que no presentaran
imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estando limpios, no desprendiendo fibras ni gases tdxicos, asi como no permitiran la formacién
de esporas ni bacterias; seran estancos al aire y al vapor de agua, no propagaran el fuego y resistiran los esfuerzos a los que se vean sometidos.

Para una maquina de acondicionamiento de tipo doméstico debera proporcionarse la siguiente informacion:
« Parte para la identificacion del fabricante
» Modelo de equipo
« Clase energética a la que pertenece (de A a G)
* Logotipo de etiquetado ecolégico (en su caso)
* Consumo anual en condiciones estandar, kWh/afio
« Potencia de refrigeracion, kW
« indice de eficiencia energética
* Tipo de aparato
+ Clase de eficiencia energética en bomba de calor
* Ruido, dB

Esta informacion es valida para sistemas aire-aire y agua-aire, con potencia frigorifica hasta 12 kW, de tipo split, multi-split, compactos y portatiles, en modo
frio o bomba de calor.

Segun la forma mediante la cual se enfria o se calienta el mismo, dentro del local que se pretende acondicionar, se encuentran los siguientes sistemas:

» Expansion directa (equipos de ventana, unidades partidas, etc.

* Todo agua (fan-coils, etc.).

* Todo aire (unidades de tratamiento de aire).

* Aire - agua (induccién)

Los Sistemas Todo Aire son aquellos donde el aire es utilizado para compensar las cargas térmicas en el recinto climatizado y por tanto basados en la
distribucion de aire, en el cual no tiene lugar ningun tratamiento posterior. Tienen capacidad para controlar la renovacién del aire y la humedad del ambiente.
Un sistema puramente todo aire seria el basado en una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) aunque también se denominan asi a los sistemas dotados de
climatizadores que acondicionan el aire de una zona y que posteriormente se distribuye en los locales. El conducto actia como elemento estatico de la
instalacién, a través del cual circula el aire en el interior del edificio, conectando todo el sistema: aspiracion del aire exterior con las unidades de tratamiento
de aire, locales de uso, retorno y evacuacién del aire viciado.

Las instalaciones Todo Aire, a su vez se pueden clasificar en:

Dentro de los sistemas todo aire se clasifica las siguientes variantes, en funcion del control de la temperatura efectuado.
1. Un solo conducto con volumen de aire constante.
1.1.  Instalaciones de una zona
1.2.  Instalaciones de varias zonas (multizonas)
2. Un solo conducto con volumen de aire variable (VAV).
3. Doble conducto
3.1. Volumen de aire constante

Volumen de aire variable

En los sistemas de tuberia simple cada unidad terminal recibe la entrada de agua fria o caliente, segun la estacién del afio y termina en una tuberia de
retorno.

En los sistemas de varias tuberias cada unidad terminal tiene una doble entrada de agua (caliente y fria) y una tuberia (tres tuberias) o dos tuberias de
retorno (cuatro tuberias).

Los Sistema Aire-Agua: Son aquellos donde llega tanto agua como aire para compensar las cargas del local. El aire exterior es tratado en separadamente para
todo el edificio. El agua (fria o caliente) se distribuye hasta los elementos terminales, donde pasa el aire tratado junto con el aire de recirculaciéon en el mismo
local. Un ejemplo de este tipo de instalaciones son los sistemas de induccion.

Las instalaciones Aire-Agua, a su vez se pueden clasificar en:
- Instalaciones de Induccién a dos tubos
- Instalaciones de Induccion a tres tubos
- Instalaciones de Induccién a Cuatro
- Instalaciones de paneles Radiantes con aire primario
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Los Sistemas Todo Refrigerante: son aquellos donde el fluido que se encarga de compensar las cargas térmicas del local es el refrigerante. Dentro de estos
sistemas se engloban los pequefios equipos auténomos (split y multisplit), donde su regulacién puede ser todo o nada o los sistemas de refrigerante variable
mediante inverter.

Los sistemas Todo Refrigerante sélo se emplean en instalaciones de pequefia o0 mediana potencia. En estos sistemas se emplean tuberias de refrigerante que
transportan el frio y calor hasta los locales a climatizar. Se distinguen los siguientes sistemas:

Sistemas individuales Es el sistema de climatizacién mas elemental formado por una pequefia unidad. Si el sistema es de una capacidad adecuada puede
servir a un espacio de mayores dimensiones mediante una pequefia red de conductos de aire.

Estas unidades auténomas encuentran su aplicacion en las habitaciones pequefias o grandes y zonas segregadas. También se instalan estas unidades en
residencias particulares, oficinas, establecimientos comerciales o grupos de oficinas que constituyen zonas individuales.

Los_Sistemas Todo Agua, también denominados hidrénicos son aquellos en que el agua es el agente que se ocupa de compensar las cargas térmicas del
recinto acondicionado donde el agua se enfria y calienta en unidades centralizadas y se lleva a los elementos terminales ubicados en los locales a climatizar.
(Aunque también puede tener aire exterior para la renovacion), entre las que se encuentran las instalaciones de calefaccion con radiadores o con suelo
radiante, y las instalaciones de aire acondicionado con fan-coils. Los sistemas todo agua pueden clasificarse en sistemas de tuberia simple (dos tuberia) y
sistemas de varias tuberias.

REDES DE CONDUCTOS
Son los elementos de la instalacion a través de los cuales se distribuye el aire por todo el sistema; aspiracion, unidades de tratamiento de aire, locales de uso,
retorno, extraccion de aire, etc. Pueden ser de chapa metalica, de lana de vidrio o de tipo flexible.

Normalmente la red de conductos estda compuesta por tramos rectos, donde la velocidad y direccion del aire son constantes y por tramos curvos donde el aire
cambia de velocidad y/o direccion. Los conductos se realizan a base de paneles sujetos con perfiles, montandose con distintos métodos y herramientas, siendo
posteriormente sellados interna y externamente con colas y cintas homologadas. Las uniones entre tramos se realizan con las correspondientes piezas (codos,
tés, derivaciones, reducciones, etc.)

De acuerdo con lo estipulado por el CTE-DB-SI, los conductos y sus aislamientos deben de ser Euroclase B-s3, d0 como minimo, certificada mediante ensayo
normalizado en laboratorios acreditados por la administracion.

Conductos de chapa metalica

Son los realizados a partir de planchas de chapa metalica (acero galvanizado o inoxidable, cobre, aluminio, etc.), las cuales se cortan y
se conforman para dar al conducto la geometria necesaria para la distribucion de aire.

Los conductos de chapa metalica deben aislarse térmicamente, empleandose habitualmente, mantas de lana de vidrio para colocar en el
lado exterior del conducto. Estas mantas incorporan un revestimiento de aluminio que actia como barrera de vapor (generalmente con
proteccion asfaltica). También pueden colocarse, en el interior del conducto, mantas de lana de vidrio con un tejido de vidrio que permita
la absorcion acustica por parte de la lana y refuerce el interior del conducto.

Los conductos de chapa se clasifican en funcion de la maxima presion que pueden soportar y de su grado de estanqueidad.

Conductos de lana o fibra de vidrio
Fabricados a partir de paneles de lana o fibra de vidrio de alta densidad y aglomerada con resinas termoendurecibles. El conducto se
conforma a partir de planchas, cortandolas y doblandolas para obtener la seccion deseada.
Las planchas a partir de las cuales se fabrican los conductos se suministran con un doble revestimiento:
La cara que constituira la superficie externa del conducto esta recubierta por un complejo de aluminio reforzado, que actia como barrera
de vapor y proporciona estanqueidad al conducto.
La cara que constituira el interior del conducto, dispondra de un revestimiento de aluminio, un velo de vidrio, o bien un tejido de vidrio,
segun las caracteristicas que se deseen exigir al conducto.
Estaran construidos con paneles rigidos de fibra de vidrio, con una densidad minima de 60kg/m3.
Su cara exterior estara dotada de un revestimiento estanco al aire y al vapor de agua y resistente a la llama tipo de 800° C urante treinta
minutos. La densidad y rigidez del panel sera adecuada a la presion estatica maxima que deba soportar y por lo menos:

- 60Kg./m3 y 25mm. espesor para 35mm. c.d.a.

- 80Kg./m3 y 25mm. espesor para 40mm. c.d.a.
- 95Kg./m3 y 25mm. espesor para 50mm. c.d.a.

La rigidez del conducto podra reforzarse con dispositivos rigidizadores

Conductos flexibles

Con forma de fuelle, son los constituidos generalmente por dos tubos de aluminio y poliéster entre los cuales se dispone un

fieltro de lana de vidrio que actiia como aislamiento térmico.

Estan regulados por la norma UNE-EN- 13180:2003. Su uso se limita, reglamentariamente (RITE) a longitudes de 1,2

m debido a su elevada pérdida de carga y a los problemas acusticos que pueden originar; por lo que se utilizan principalmente para la
conexion entre el conducto principal de aire y las unidades terminales (difusores, rejillas).
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COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE VENTILACION
Genéricamente, una instalacion de ventilacién esta compuesta por los siguientes elementos:

* Ventiladores: maquinas que hacen moverse el aire al generar una presion.
Generan una corriente de aire y normalmente son de accionamiento eléctrico, estando caracterizados y definidos por su curva de presién (mm.c.a.) -
caudal (m3/h) para cada velocidad, facilitindose otros parametros (potencia, nivel sonoro, régimen de giro, etc.).
Estan compuesto por: Motor de accionamiento (generalmente eléctrico, monofasico o trifasico), Rotor con forma de hélice o de rodete con alabes o palas
(de chapa de acero, aluminio, poliéster, o plastico) y Envolvente o carcasa, de tipo caracol o tubular.
Los ventiladores se pueden acoplar en serie o en paralelo. Pueden ser de los siguientes tipos:

En funcién del tipo de impulsion del aire del ventilador:
* Axiales o helicoidales
« Centrifugos.
» Tangenciales.
* De pala libre.

En funcion de la ubicacion:
« Ventiladores murales o de pared.
« Ventiladores tubulares.

En funcién de la presion de trabajo:
« Baja presion.
* Media presion.
« Alta presion.

En funcion del tipo de ambiente en el que se instala:
* Ambientes normales.
» Ambientes agresivos.
* Ambientes de alta temperatura.

En funcion del tipo de accionamiento:
« Accionamiento directo.
» Transmision por correas.

» Conducciones: por donde circula el aire de un local a otro.
+ Elementos de difusion: rejillas o bocas de entrada y salida de aire.

Los difusores podran ser cuadrados, con plenum, circulares y lineales, construido en perfil de aluminio extruido.

Las rejillas y difusores para la distribuciéon de aire a los locales estaran construidos con un material inoxidable o tratado en forma que se garantice su
inalterabilidad por el aire humedo

Las rejillas y difusores se suministraran con una junta elastica que impida, una vez montadas, todo escape de aire entre la pared o techo y el marco de la rejilla
o el aro exterior del difusor.

En caso de estar dotados de un dispositivo de regulacion de caudal, dicho dispositivo sera faciimente accionable desde la parte frontal de la rejilla o difusor.
No producira ruidos de vibracion y en su posicion de cerrado al 50 por 100 (50%) no producira un incremento en el nivel de presion sonora respecto al de
apertura completa, superior a 2 NC para caudal de funcionamiento.

Los difusores podran montarse con o sin dispositivo de regulacion e instalados con puente de montaje, homologado

» Elementos accesorios: compuertas, mandos, reguladores.

CAPITULO V. PRESCRIPCIONES REFERENTES A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el
consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones
y demas informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior en proteccion de
superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de rellenos y demas usos
fijados en este Pliego de acuerdo al plan de gestion de residuos, en su caso.

Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de los
rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes. Los
arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de diametro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacion
y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste
al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros clbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara sobre los perfiles obtenidos.
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20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucioén de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacién o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segln se
ordene. No obstante, la direccién facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir
una cimentacion satisfactoria. El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una posible
entibacion. La direccion facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.

La contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que
pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la direccion
facultativa.

La direccién facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.
Se adoptaran por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagilie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la
zanja. El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material compactado o hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibaciéon no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o
finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se
han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectue la consolidacién definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo
lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios
existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse,
se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigon y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre de diez centimetros
de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.
La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensiéon o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procedera a
la humectacién si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacién prevista, se tomaran las medidas adecuadas
procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacién mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible el trafico
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacién y extraccion
de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y
el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. El relleno del trasdés de los muros
se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente
tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificacion de hormigones.
El hormigon estructural empleado sera suministrado desde central productora. Cuando se elabore el hormigén en la propia obra para trabajos puntuales,

corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificaciéon de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en el Cédigo Estructural.
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21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones estructurales se cumpliran las prescripciones generales del Codigo Estructural, aprobada por R.D.
470/2021, de 29 de junio, debiendo ser elaborados en centrales o instalaciones de fabricacion, que cumpliran los requerimientos establecidos en el Capitulo
13 del Codigo Esructural. Los hormigones elaborados en la propia obra solo pueden usarse para usos no estructural.

La documentacion de suministro contendra los siguientes datos:
- Identificacion de la entidad certificadora.
- Logotipo del distintivo de calidad.
- Identificacion del fabricante.
- Alcance del certificado.
- Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
- Numero de certificado.
- Fecha de expedicion del certificado.
- Otros documentos relativos a cementos, agua, aridos, adiciones, aditivos, acero...

La instalacién de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigén de color y consistencia
uniforme, mediante amasadoras fijas y, en su caso, moviles. El hormigén fabricado en central debera especificar, como minimo, los siguientes datos:

- Consistencia.

- Tamafo maximo del arido.

- Tipo de ambiente al que va a estar expuesto el hormigon.

- Resistencia caracteristica a compresion.

- Contenido de cemento (kg/m3) en hormigones prescritos por dosificacion.

- Tipo de utilizacién (en masa, armado o pretensado).

En hormigones prescritos por propiedades, composicion de la mezcla.
No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento, aridos y
agua.

21.3. Mezcla en obra.
Sélo permitida para hormigones no estructurales. La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la central se realizara tan rapidamente como sea posible, siempre en un intervalo de tiempo inferios a 1 hora y media y siempre atendiendo
a los limites especificados por el fabricante. En ninglin caso se tolerara la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracién. En periodos de climatologia calurosa, el tiempo sera el minimo posible.

El volumen del hormigon transportado por hormigoneras moéviles no superara el 80% del volumen maximo de la cuba, que debera estar completamente limpia
y sin restos de hormigén endurecido de otros servicios.

En la recepcién del hormigén se tomaran las muestras para el control de calidad establecido en el plan correspondiente. En el momento de entrega del
hormigén, queda terminantemente prohibida la adicion de agua a la masa fresca ni otras sustancias que puedan alterar negativamente las propiedades.

21.5. Puesta en obra del hormigon.

No se procedera a la puesta en obra de hormigén que acuse principio de fraguado. En el vertido se adoptaran las medidas necesarias para evitar la disgregacion
de la mezcla y se realizara por tongadas que permitan la correcta compactacion de la masa (entre 30 y 60 cm), desde una altura inferior a 2,00 metros.

Solo se procedera al vertido cuando se cuente con el visto bueno de la direccién facultativa, una vez que hayan sido comprobadas las armaduras, evitando su
desplazamiento. En funcién de la consistencia del hormigoén, puede establecerse el siguiente criterio de compactacion:

- Consistencia seca: Vibrado energético.

- Consistencia plastica: Vibrado normal.

- Consistencia blanda: Vibrado normal o picado con barra.
- Consistencia fluida: Picado con barra.

La compactacion del hormigén debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. Cuando se utilicen vibradores de superficie el
espesor de la capa después de la compactada no podra ser superior a 20 centimetros.

Con climatologia fria, la temperatura del hormigén antes del vertido no sera inferior a 5°C, quedando prohibido el vertido sobre elementos (armaduras,
encofrados...) cuya temperatura sea inferior a 0°C. Se suspendera el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48 horas siguientes al vertido, la
temperatura ambiente descienda de 0°C. Si es imposible suspender el hormigonado, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que durante el
fraguado y primer endurecimiento del hormigén no se produciran deterioros en elementos locales no mermas en las caracteristicas.

Con climatologia calurosa, se adoptaran medidas para evitar la evaporacion excesiva del agua de amasado, en particular durante el transporte. Se evitara la
exposicion al soleamiento de los encofrados y moldes, asi como de las zonas hormigonadas. Si la temperatura ambiente excede de 40°C o hay un viento
excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que, bajo los criterios de la direccién facultativa se adopten medidas especiales. Como referencia, para
estructuras normales de edificacion, la temperatura del hormigén antes del vertido debera ser inferior a 35°C.

Las condiciones atmosféricas que pueden provocar retraccion plastica son las siguientes:

Temperatura atmosférica Velocidad del viento (km/h) | Humedad relativa
10 < 35%
40 °C 25 <45%
40 < 55%
25 <25%
0
35°C 40 <35%

21.6. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en el proyecto, estando debidamente previstas en disposicion
lo mas perpendicular posible a las tensiones de compresion, alejandolas de los puntos en los que las armaduras estén sometidas a fuertes tracciones. Cuando
sea necesario realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se realizaran con el visto bueno de la direccién facultativa.

Antes de reanudar el hormigonado en una junta, se eliminara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto en una superficie limpia. Se
prohibe expresamente el empleo de sustancias corrosivas para las armaduras en el proceso de limpieza de las juntas.

Se prohibe hormigonar sobre superficies de hormigén que hayas sufrido los efectos de heladas (en caso de se produzcan se eliminara esa parte del hormigén.
El empleo de sustancias impregnantes en las juntas debera contar con la aprobacién de la direccion facultativa.

21.7. Curado de hormigoén.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones
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climatoldgicas del lugar (temperatura, humedad relativa...), debiendo mantenerse la humedad del hormigén.

Si el curado se realiza mediante riego directo, se debera evitar el deslavado, con agua que cumpla las condiciones descritas en el pliego general.

En el caso de sustituir el curado por aportacion de humedad por el curado mediante la proteccion con superficies plasticas, elementos filmégenos u otros
tratamientos, se debera garantizar la retencion de la humedad por parte del hormigén.

TIPOS DE CURADO

METODO DE CURADO EMPLEO EN LA OBRA
Proteccién con laminas de plastico X
Proteccion con materiales humedecidos (arpilleras, paja, arena...) X

Riego con agua X
Aplicacion de productos de curado que formen mebranas X

21.8. Terminacion de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de
longitud aplicada en cualquier direccion sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm).

- Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm).

21.9. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas
de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de
aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar se comprobara:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado...
- Colocacion de armaduras.
- Limpieza y humedecido de los encofrados.

Después del hormigonado:
- El curado se realizara manteniendo humedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
- Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello
siguiendo las indicaciones de la direccion facultativa.

21.10. Medicion y Abono.

El hormigén se medira y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras
de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicién del hormigén por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas
unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc.
En algun caso excepcional se medird y abonara por metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio
contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales
en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores
alos 5 mm. Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los
encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado
el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradds.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados. Los encofrados de madera se
humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorciéon del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose
aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por ultimo, la otra cara;
si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes.
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores
irdn arriostrados. Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies.

El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible. Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras.

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones,
segun las siguientes tolerancias:
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ESPESORES TOLERANCIA EN mm.
Hasta 0.10
De 0.1120.20
De 0.21a0.40
De 0.41 a2 0.60
De 0.61 a 1.00
Mas de 1.00

N
S EIIE N

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes

Parciales 20

Totales 40
Desplomes

En una planta 10

En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para que en ningdn momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del
encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo
se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigon. Los costeros verticales de
elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a
vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construccion
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de modo
suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL HORMIGON
TIPO DE ENCOFRADO 24°C 16°C 8°C 2°C
Encofrado vertical 9 horas 12 horas 18 horas 30 horas
,';gf]zzs do encofrado 2 dias 3 dias 5 dias 8 dias
7 dias 9 dias 13 dias 20 dias
Puntales
\F’fnadsos de encofrado 7 dias 9 dias 13 dias 20 dias
10 dias 13 dias 18 dias 28 dias
Puntales

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y el Cédigo Estructural, con la previa aprobacion de la
direccién facultativa. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la
comprobacién de la flecha para ver si es admisible

23.4. Medicion y abono.
Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado,
asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento,
etc. En este precio se incluyen, ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en
la medicion del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos del Cédigo Estructural, aprobada por R.D. 470/2021, de 29 de junio.
Cada partida de acero se suministrard acompafiada de la correspondiente hoja de suministro, que contendra la documentacion correspondiente al distintivo
de calidad:

- Identificacion de la entidad certificadora.

- Logotipo del distintivo de calidad.

- Identificacion del fabricante.

- Alcance del certificado.

- Garantia que queda cubierta por el distintivo.

- Numero de certificado.

- Fecha de expedicion del certificado.

Se entregara ademas la documentacioén exigida en el marcado CE.

Enderezado de suministros en rollo.

Cuando el suministro se realice en rollos, se procedera al enderezado para conseguir la rectitud de las piezas, utilizando maquinaria especifica, admitiéndose
una variacién maxima para la deformacioén bajo carga maxima debera ser inferior al 2,50 %. La variaciéon de altura de corruga debera ser inferior a 0,05 mm
en el caso de diametros inferiores a 20 mm e inferiores a 0,05 mm en el resto de casos.

Corte.
Las barras, alambres y mallas empleados para la elaboracién de las armaduras se cortaran ajustandose a los planos e instrucciones del proyecto, mediante
procedimientos manuales (cizalla, etc) o maquinaria especifica de corte automatico.

Doblado.
Las armaduras pasivas se doblaran previamente a su colocacion en los encofrados, realizdndose a temperatura ambiente mediante dobladoras mecanicas,
con la ayuda de mandriles, con el objeto de conseguir una curvatura constante. El diametro de los mandriles sera el recogido en la Tabla 69.3.4
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24.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado, se abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucién, por medicion
de su longitud, anadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros
empleados.

En ninglin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicién, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el
doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado, de calidad S234 a S450, ambos incluidos.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas. Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecuciéon. Se comprobara el
trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

Los materiales suministrados deben estar documentadas de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

25.3 Componentes.
- Perfiles de acero laminado.
- Perfiles conformados.
- Chapas y pletinas.
- Tornillos calibrados.
- Tornillos de alta resistencia.
- Tornillos ordinarios.
- Roblones.

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo.

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas, y se realizardn mediante sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico.
No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano.

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmosfera gaseosa.
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido.
- Soldeo eléctrico por resistencia.
Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en
uniones discontinuas
Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se
eliminaran con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.
Se realizaran los controles de recepcion y ejecucién definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecucion.

25.6 Medicion.
Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso, se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcién.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.
- Estara tratada contra insectos y hongos.
- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
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26.4 Ejecucion.

Clavos, tornillos, colas.
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacién y reparto definidas en proyecto.

Las bridas estaran formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 X9 mm.y entre 40 y
70 cm. Tendra un talén en su extremo que se introducird en una pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.
No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se realizaran los controles de recepcion y ejecucion definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecucion.

26.6 Medicion.

El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcioén.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.

27.2 Componentes.

Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser
variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

Mamposteria

Sillarejos

Sillerias

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su
colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con
espesores desiguales. El peso estard comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin
interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando
se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura
del mampuesto con almadena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién sera independiente de que la mamposteria
sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada,
es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria
o careada.

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o decorativa, que por su
colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con
espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la colocaciéon a mano.

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente
o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo
una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

Piezas especiales

Chapados

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision
resistente.

Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Mamposterias y sillarejos

Sillerias

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma irregular o lajas.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma regular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

Piezas especiales

Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

Forma regular o irregular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
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Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idoneo.
- Replanteo general.
- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.
- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acuiiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).
- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.
- Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
Se realizaran los controles de recepcién y ejecucién definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecucion.

27.6 Medicion.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m?, no descontando los huecos inferiores a 2,00 m2.
Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a 2,00 m2.

Los solados se mediran por m?.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

Articulo 28.- Albafiileria y revestimientos.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto.

Las piezas, fundamentalmente las de ceramica (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succién inferior a 0,10 grilcm2
min) se humedeceran antes de la ejecucion de la fabrica, por aspersion o por inmersién. La cantidad de agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para
que al ponerla en contacto con el mortero no haga cambiar la consistencia de este, es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte.

Las piezas se colocaran generalmente a restregén sobre una tortada de mortero hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se movera ninguna
pieza después de efectuada la operacion de restregén. Si fuera necesario corregir la posicion de una pieza, se quitara, retirando también el mortero. Las piezas
con machihembrado lateral no se colocaran a restregon, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los machihembrados,
dando lugar a fabricas con llagas a hueso. No obstante, la colocacion de las piezas dependera de su tipologia, debiendo seguirse en todo momento las
recomendaciones del fabricante.

Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizén; se considera hueca en caso contrario. El mortero
debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas, en funcién del tipo de pieza utilizado. Cuando se especifique la utilizacién de
juntas delgadas, las piezas se asentaran cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera uniforme. El llagueado en su caso,
se realizara mientras el mortero esté fresco. Sin autorizacion expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundiran en una profundidad
mayor que 5 mm. De procederse al rejuntado, el mortero tendra las mismas propiedades que el de asentar las piezas.

Antes del rejuntado, se cepillara el material suelto, y si es necesario, se humedecera la fabrica.

Cuando se rasque la junta se tendra cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua
limpiandola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en angulo se haran de manera que se introduzca medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hiladas.

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacién y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con productos sellantes
adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1,00 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se
colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una junta de 2,00 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente dintel.

Aunque en el célculo se suponga que los extremos de los dinteles estan simplemente apoyados se dispondra una armadura de continuidad sobre los apoyos,
de una seccion no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclara de acuerdo con el apartado citado.
En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongara hasta los apoyos, al menos el 25% de su seccion, y se anclara segun el apartado citado.

En muros de carga, para la ejecucion de rozas y rebajes, se debe contar con las érdenes del director de obra, bien expresas o bien por referencia a detalles
del proyecto. La ejecucién de rozas tendra en cuenta la no afectacion a elementos estructurales asociados al muro, tales como dinteles, anclajes entre piezas
o armaduras de refuerzo de cualquier tipo, debiendo en estos casos no producirse discontinuidades ni merma de resistencia de los mismos como resultado de
ellos.
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En muros de ejecucion reciente, debe esperarse a que el mortero de unién entre piezas haya endurecido debidamente y a que se haya producido la
correspondiente adherencia entre mortero y pieza. No se realizaran rozas en las zonas provistas de armadura.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar.
Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada. Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté
helando.

No se utilizaran piezas menores de ¥ ladrillo. Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan piezas huecas colocandolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojaran
inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccién se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su
medicién de hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucién analogas a las descritas en el apartado 28.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion analogas en el parrafo 28.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

El guarnecido es la primera capa que se aplica en el revestimiento y se realiza con yeso negro o grueso, preparandose una pasta de la que se aplica una capa
de 1,5 cm de espesor, aproximadamente. Sirve para igualar las posibles irregularidades de los paramentos, sean verticales u horizontales.

El enlucido es la segunda capa y esta formada por pasta de yeso fino con un espesor entre 1y 3 mm.

La relacién agua/yeso es del orden de 1/1

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se colocaran
renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores
de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y el paramento, procurando que quede
bien relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el
guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando este "muerto’. Se prohibira
tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se
colocaran guardavivos metdlicos de 2,00 m. de altura. Su colocacién se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo,
para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares,
andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso hecho
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a
3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma
unidad, la medicién y abono correspondiente comprendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento por m® de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m® en
paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar humeda la superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La
fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de mortero
sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el
mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado
tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacién habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre
la junta de unidn antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba
quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la
ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la documentacion técnica; en caso contrario,
cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la
NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacién de su amasado, en tanto que los de cal
no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 6ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua
una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un despiezado del revestimiento en
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.
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Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobara, al reanudar los trabajos, el estado
de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucién:
Transcurridas 24 horas desde la aplicacién del mortero, se mantendra himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas inclinadas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.
Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior
de un edificio.

29.2 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa
vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Las cubiertas deben disponer de los siguientes elementos:
- Sistema de formacion de pendientes
- Barrera contra el vapor bajo el aislante térmico, cuando sea necesario.
- Capas separadoras cuando existan materiales quimicamente incompatibles.
- Aislante térmico.
- Capa de impermeabilizacion, cuando sean necesarias.
- Tejado en cubiertas inclinadas.
- Sistemas de evacuacion de aguas.

29.3 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para conformar las pendientes de evacuacion de
aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formacion de una unidad constructiva susceptible de recibir el
material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes.
Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricion podra anclarse a las correas
(o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las
correas.
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion
de hormigdn, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigén celular
armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metalicas o de hormigdén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metalicas
llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de modo
diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y
rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel.
Cuando la formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en
juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicdn aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran perfectamente aplomados y
alineados; ademas, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la
Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion (similar a los
tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran
de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha
de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas
suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las
correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, seguin indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas
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perforadas, hormigon celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigén que actuara como capa de
compresion, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de
yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T metalicos,
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion y separacion vendran definidas por la documentacién de proyecto o, en su
caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el tablero.
Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas
de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen
parte.

Articulo 30. Cubiertas planas.

30.1 Descripcioén.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por
sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicién de la solucion constructiva adoptada.
- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que
pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la ejecucion de la membrana impermeabilizante, |la aplicaciéon de aislamiento, los solados
o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

Las cubiertas deben disponer de los siguientes elementos:
- Sistema de formacion de pendientes.
- Barrera contra el vapor bajo el aislante térmico, cuando sea necesario.
- Capas separadoras cuando existan materiales quimicamente incompatibles.
- Aislante térmico.
- Capa de impermeabilizacion, cuando sean necesarias.
- Capa de proteccion en cubiertas planas, salvo que se disponga lamina impermeabilizante autoprotegida.
- Sistemas de evacuacion de aguas.

30.4 Ejecucion.
Las cubiertas planas disponen de una capa de proteccion, salvo en el caso de empleo de laminas autoprotegidas. Esta proteccién puede ser:
- Capa de grava (cubiertas no transitables)
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Sélo se empleara en cubiertas con pendiente < 5,00%, utilizando grava
limpia, de tamafio entre 16 mm. y 32 mm, formando capas de, al menos, 8,00 cm.
- Solado fijo (cubiertas transitables y en algunos casos, cubiertas no transitables)
Formado por baldosas, capa de mortero, piedra natural, adoquin, aglomerado asfaltico... La forma y dimensiones de los
materiales deberan ser compatibles con la pendiente de la cubierta. No se colocaran piezas a hueso.
- Solado flotante (cubiertas transitables)
Piezas apoyadas en soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de caracteristicas analogas.
Las piezas se colocaran con junta abierta.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacién se dispondran bandas de continuidad y/o refuerzo. Asi mismo, se dispondran bandas
de terminacion en los bordes.

Si las juntas de dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde
el ultimo forjado hasta la superficie exterior, con una separacion maxima de 15,00 metros. En el caso de solados fijos, la junta afectara a la baldosa y mortero de
agarre, asi como al mortero de las llagas.

En los encuentros con los paramentos verticales, la impermeabilizacion se prolongara al menos 20,00 cm sobre la capa de proteccién de la cubierta, realizando una
roza de 3,00 cm x 3,00 cm.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccién necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcién de la superficie
que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desague pluvial no distaran mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la proteccién (sistema no adherido o
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de
la membrana ser3 total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocara
membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lamina, en
las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada
bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacién debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacién sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire entre
ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el aislamiento térmico.
La barrera de vapor, que se colocara cuando existan locales humedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estarad formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa
imprimacién con producto de base asféltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.
Se realizaran los controles de recepcién y ejecucién definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecucion.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates,
terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que
condicionan el precio descompuesto resultante.
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Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico, correccién acustica,
absorcién de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o
conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

Componentes.

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su uso:
- Acustico.
- Térmico.
- Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio.
- Fieltros ligeros
- Mantas o fieltros consistentes.
- Paneles semirrigidos.
- Paneles rigidos.

Aislantes de lana mineral.
- Fieltros.
- Paneles semirrigidos.
- Panel rigido.

Aislantes de fibras minerales.
- Termoacusticos.
- Acusticos.

Aislantes de poliestireno.
- Poliestireno expandido
- Poliestireno extruido.

Aislantes de polietileno.
- Laminas normales de polietileno expandido.
- Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

Aislantes de poliuretano.
- Proyectado "in situ".
- Planchas de espuma de poliuretano.

Aislantes de vidrio celular.

Elementos auxiliares:
- Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de corcho, en

aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.

- Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.

- Adhesivos adecuados para la fijacién del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la composicion

o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.

- Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.

- Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.

- Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

- Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

- Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.

- Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u éxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi procediera con
la adecuada imprimacioén que asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la colocacién del aislamiento, o al menos levantarlos dos
hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como méxima para la correcta adherencia del producto
proyectado. En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucion del
nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o proyeccién del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacioén de cada capa antes de aplicar la
siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacién. Durante la proyeccién se procurara
un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia durante y
después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccioén del aislamiento se realizara
de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.
Se realizaran los controles de recepcién y ejecucién definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecucion.

31.6 Medicion.
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En general, se medira y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicion por unidad de actuacion.
Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se asentaran sobre una capa de
mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una
superficie contintia de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen
perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m.
de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas precisas
para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar contrastes,
salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccion Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la superficie quede
tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las juntas seguidas en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicion se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas
y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de
puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los
cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas

La fabrica destinada a recibir la carpinteria debera estar terminada, a falta de los revestimientos. Se comprobara el replanteo y dimensiones de los huecos. En
la colocacion, se nivelaran las hojas antes de realizar el ajuste de los herrajes.

La carpinteria se fijara al precerco.

Cercos de madera:

- Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

- Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm.
debiendo ser de acero protegido contra la oxidacién.

- Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
- Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.
Dispondran de marcado CE.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc.,
pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y alices cuando
sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmento mineral y
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se
utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopdn, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado),
30-40% de barniz copal o ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de aire comprimido. Los
empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecuciéon se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacién interior o exterior y condiciones de exposicion al roce o
agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.
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La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tején y ardilla. Podran ser redondos o platos,
clasificandose por numeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que
varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que, al realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos
una terminacioén de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

Yesos y cementos, asi como sus derivados:
Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacion, se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Madera:
Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A continuacién, se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacién de la madera si se requiere, aplicado de forma
que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacién el barniz, con un tiempo de secado
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

Metales:

Se realizara un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.
A continuacion, se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuandose la medicién en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras, incluso la
preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberias para abastecimiento.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado, siempre por debajo de la instalacién eléctrica.

El trazado sera horizontal y vertical, no admitiéndose trazados en diagonal. Las conducciones hasta los cuartos humedos se realizaran por el falso techo,
bajando en vertical hacia los puntos de consumo.

Se usaran accesorios para todos los cambios de direccion y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos
estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningun
trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad, en el caso de tuberias de cobre o con termopasticos adecuados segun el fabricante, en el caso de
tuberias plasticas.

Las grapas para colgar la conduccion de forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberias para saneamiento.

Se realizara el montaje enterrado, o colgado, segun las prescripciones del proyecto, rematando los puntos de unién con material sellante recomendado por el
fabricante. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables en caso de saneamiento enterrado. Cuando
el saneamiento sea colgado, se dejaran previstos puntos de registro.

La pendiente minima sera del 1,00% en aguas pluviales, y superior al 1,50% en aguas fecales y sucias.
La medicion se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién. Las arquetas se
mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado
la Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empresa en el ambito de su competencia. Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:
- Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transetntes.
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.
- Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que
se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.
Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados segin normas UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.
Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que
éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la
energia. La seccién minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccion ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién
de la seccion de los conductores de la instalacion.
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IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccién.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan
curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccién de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccion de
los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como minimo, igual a tres veces la seccién
total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.
Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra
al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diametro o lado
interior.
La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-
BT-21 , no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la
Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran del tipo cerrado y de material
aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en
ninguna de sus piezas.
Su construccién sera tal que permita realizar un ndmero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la
tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion
intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estara de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda
presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccion contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensiéon nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actte la
desconexion.
Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando
cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con
proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores seran calibrados a la intensidad del
circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar
metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tensiéon nominales
de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran,
como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el
grado de electrificacién, serd como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando
sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de
comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es
metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuara en médulos prefabricados, siguiendo la Instrucciéon ITC-BTC-016 y la norma u homologacién de la Compafia
Suministradora, y se procurara que las derivaciones en estos moédulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.
El local de situacion no debe ser humedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes,
deberan disponerse sumideros de desagtlie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local.
Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse
un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccién ITC-BTC-16, art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales,
o por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacién individual, a poder ser préximo a
la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de proteccién de la instalacién interior con la derivacion de la linea principal de
tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccién.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del
instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo
disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La union de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por
simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme
o derivacion.
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No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe
haber una separacién de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en aquellos locales
en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada
uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo, y el plano vertical alrededor de la
bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de él. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién maxima de
servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicacién de una tensién continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000
Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran obligatoriamente un
contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito, que se deberan
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las
normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra.
Se procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.
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CAPITULO VI. ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

EPiGRAFE 1.° - ANEXO 1. CODIGO ESTRUCTURAL

1) CARACTERISTICAS GENERALES
Ver cuadro en planos de estructura.

2) NIVEL DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON
Ver cuadro en planos de estructura.

3) NIVEL DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO
Ver cuadro en planos de estructura.

4) ENSAYOS DE CONTROL
Definidos en el plan de control de calidad del proyecto.

CEMENTO:
Antes de comenzar el hormigonado o si cambian las condiciones de suministro, se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de cementos RC-16

Durante la marcha de la obra cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizaran
ensayos. Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo tres
veces durante la ejecucién de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y
fin de fraguado. resistencia a compresioén y estabilidad de volumen, segun RC-16.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique el
Director de Obra se realizaran los ensayos del articulo correspondiente del Cédigo Estructural.

ARIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo indique el director de obra. se realizaran los ensayos de identificacion
mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas del Cédigo Estructural

EPIGRAFE 2.° - ANEXO 2. CTE DB-HE “AHORRO DE ENERGIA”

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto.
A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 6.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion
se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comision de Normas UNE
correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada tipo, con indicacién del método de ensayo para cada tipo de material establezca la
Comision de Normas UNE correspondiente.
ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN:  Para cada uno de los tipos de productos fabricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Direccién facultativa, en funcion del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:
- Resistencia a la comprension.
- Resistencia a la flexion.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parasitos.
- Comportamiento frente a agentes quimicos.
- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 6.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente
proyecto.

El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de
su produccion.

Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar
comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION
Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las
instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La direccion facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos retinen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucién de la obra se
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 6.3 y 7 del DB HE-1 del CTE.
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EPIGRAFE 3.° - ANEXO 3. CTE DB-HR “PROTECCION FRENTE AL RUIDO” Y LEY DEL RUIDO (7/2003)

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES
Los productos utilizados en edificacion y que contribuyen a la proteccion frente al ruido se caracterizan

por sus propiedades acusticas, que debe proporcionar el fabricante. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HR del CTE, el fabricante garantizara
los valores de las caracteristicas que a continuacion se sefialan:

CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
Las caracteristicas que deben aportar los fabricantes en el suministro, y que deberan coincidir con las prescritas en el proyecto son las
siguientes:

La resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida segun UNE EN 29053:2020, y la rigidez dinamica, s’, en MN/m3, obtenida segun
UNE EN 29052-1:1994 en el caso de productos de relleno de las camaras de los elementos constructivos de separacion.

La rigidez dinamica, s’, en MN/m3, obtenida segin UNE EN 29052-1:1994 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas
UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elasticas.

El coeficiente de absorcion acustica, a, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorcién acustica
medio am, en el caso de productos utilizados como absorbentes acusticos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorcion
acustica medio a@m, podra utilizarse el valor del coeficiente de absorcién acustica ponderado, aw.

CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de justificativos simplificado o general
recogidos en el DB-HR, utilizando el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE o ensayos de los fabricantes.

Los elementos de separacién verticales se caracterizan por el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, en dBA;
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, ARA, en dBA.
Los elementos de separacion horizontales se caracterizan por:
a) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, en dBA
b) el nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB.
Los suelos flotantes se caracterizan por:
a) la mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, ARA, en dBA
b)  lareduccion del nivel global de presion de ruido de impactos, ALw, en dB.
Los techos suspendidos se caracterizan por:
a) la mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, ARA, en dBA
b)  la reduccién del nivel global de presién de ruido de impactos, ALw, en dBA
c) el coeficiente de absorcion acustica medio, am, si su funcion es el control de la reverberacion.
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:
a) el indice global de reduccién acustica, Rw, en dB
b) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, en dBA
d) el indice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido de automéviles, RA,tr, en dBA
c) el término de adaptacion espectral del indice de reduccion acustica para ruido rosa incidente, C, en dB
e) el término de adaptacion espectral del indice de reduccion acustica para ruido de automoviles y de aeronaves,
Ctr, en dB.

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se caracteriza
por:

a) el indice global de reduccién acustica, Rw, en dB

b) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, en dBA

c) el indice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido de automéviles, RA,tr, en dBA

d) el término de adaptacién espectral del indice de reduccién acustica para ruido rosa incidente, C, en dB

e) el término de adaptacion espectral del indice de reduccion acustica para ruido de automoviles y de aeronaves,

Ctr, en dB
f) la clase de ventana, segun la norma UNE EN 12207:2017

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admision de aire, segun DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre,
tales como aireadores o sistemas de microventilacion, la verificacion de la exigencia de aislamiento acustico frente a ruido exterior se
realizara con dichos dispositivos cerrados.

Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de automdviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si
dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este indice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.

Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilacién, a través de los cuales
se produzca la transmision aérea indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles acuUstica normalizada para transmision indirecta,
ponderada A, Dn,s,A, en dBA.

6 Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por el area de absorcion acustica
equivalente medio, AO,m, en m2.

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los productos y elementos constructivos
obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo, los valores obtenidos y la
justificacion de los célculos deben incluirse

En la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de calculo del indice global de reduccion acustica mediante la
ley de masa para elementos constructivos homogéneos enlucidos por ambos lados.

En la expresion A.27 se facilita el procedimiento de calculo del nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para elementos
constructivos homogéneos.

2.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en embalajes
que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.
Asimismo, el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
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Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

3.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializard mediante las etiquetas o marcas
que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe anterior.

4.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

4.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones
particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.
Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y
controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

4.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los
requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones
0 ensayos.

4.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.
Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada unidad de inspeccion,
salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

4.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccién sacados al azar. La
forma y dimension de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

EPIGRAFE 4.° - ANEXO 4. CTE DB-SI “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO”. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD
513/2017)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real
Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificaciéon de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo
1.2 del Real Decreto 814/2013 Clasificacion de los productos de la Construccién y de los Elementos Constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios
oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion,
o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacién.
Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin
ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de
mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R),
integridad (E), aislamiento (I), radiacion (W), accién mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la
alimentacion eléctrica o de la transmisién de sefial (P o HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccién contra incendios (K),
duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duracion de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),
funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran
en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 814/2013.
En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigoén ante la
accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB Sl del CTE se establece un método simplificado para determinar
la resistencia de los elementos de acero ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un
método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accién representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo
ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigén, ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia
ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realizacién de dichos ensayos debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracién del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:
Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores mdviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESION vigente, asi como las siguientes normas:
UNE-EN-3-7:2004+A1:2008 Extintores portatiles de incendios. Parte 7: Caracteristicas, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
UNE-EN 3-8:2007: Extintores portatiles de incendios. Parte 8: Requisitos adicionales a la Norma Europea EN 3-7 para la construccion,
resistencia a la presion y los ensayos mecanicos para extintores con una presion maxima admisible igual o inferior a 30 bar.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segln el agente extintor:
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- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segun UNE-EN-3-7:2004+A1:2008, estara consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio de transporte
sobre ruedas.
Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE EN 2:1994 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. Los
extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de
facil visibilidad y acceso.
- Su ubicacion debera sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23033-1:2019 6 UNE 23033-2:2019, segun proceda.
- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
quede como maximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccion, control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores mdviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el
reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios vigente R.D.513/2017

“Il Zaragoza, julio de 2023.
i José Antonio Alfaro Lera
Pablo de la Cal Nicolas

Gabriel Olivan Bascones
W ﬂ‘\'\ﬂ' bd— Carlos Labarta Aizpan

Pliego de Condiciones Edificio de Servicios Sociales (Sanchez Punter) Fase | _ [57]



