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COORDINACION DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

AUXILIARES

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
0010A070 2,50 h.  Peon ordinario 19,00 47,50
P01CL030 0,35t Cal hidratada en sacos S 115,00 40,25
P01DWO050 0,70 m3 Agua obra 1,11 0,78
TOTAL PARTIDA. ....oooiiiiiiiiiiiie e 88,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
A02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-03.
0010A070 1,70 h.  Pedn ordinario 19,00 32,30
P01CC020 0,60 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 58,91
P01AA020 0,88 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 14,78
P0O1DWO050 0,27 m3 Agua obra 111 0,30
MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiie e 107,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 20 N/mm?2, confeccionado con hormigonera de 200 ., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,70 h.  Peon ordinario 19,00 32,30
P01CC020 0,41t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 40,26
P01AA020 0,96 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 16,13
PO1DWO050 0,26 m3 Agua obra 111 0,29
MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiiiie e 89,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,70 h.  Pedn ordinario 19,00 32,30
P01CC020 0,27 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 26,51
P01AA020 1,09 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 18,31
P01DWO050 0,26 m3 Agua obra 1,11 0,29
MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiie e 78,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
A02C020 m3 MORTERO DE CAL M-15
Mortero de cal y arena de rio M-15 confeccionado con hormigonera de 200 |.
0010A070 1,70 h.  Peon ordinario 19,00 32,30
A01A010 0,41 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 88,53 36,30
P01AA020 1,05 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 17,64
P0O1DWO050 0,28 m3  Agua obra 1,11 0,31
MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiii e 87,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
A02C030 m3 MORTERO DE CAL M-10
Mortero de cal y arena de rio M-10 confeccionado con hormigonera de 200 |.
0010A070 1,70 h.  Peon ordinario 19,00 32,30
A01A010 0,38 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 88,53 33,64
P01AA020 1,10 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 18,48
PO1DWO050 0,27 m3 Agua obra 111 0,30
MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiiiii e 85,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02M040 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera
de2001., s/RC-03.
0010A070 1,80 h.  Pedn ordinario 19,00 34,20
A01A010 0,27 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 88,53 23,90
P01CC140 0,27 t Cemento blanco BL-Il/A-L 42,5 R sacos 188,00 50,76
P01AA020 0,98 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 16,46
P01DWO050 0,20 m3 Agua obra 1,11 0,22
MO3HH020 0,50 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 1,21
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiicee e 126,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
A02S040 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigo-
nera de 200 ., sS/RC-03.
0010A070 1,80 h.  Peon ordinario 19,00 34,20
P01CC020 0,27 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 26,51
P01AA020 1,10 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 18,48
PO1DWO050 0,24 m3 Agua obra 111 0,27
P01DP010 0,63 kg Aditivo plastificante 2,23 1,40
MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA. ...ttt 81,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
A03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20
Hormigdn de dosificacion 330 kg con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N, arenade rio y drido rodado Tméx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 I., para vibrar y consistencia plastica.
0010A070 0,83 h.  Pedn ordinario 19,00 15,77
P01CC020 0,34 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 33,38
P01AA030 0,62 t  Arena de rio 0/6 mm. 11,50 7,13
P01AG020 1,29 t Garbancillo 4/20 mm. 12,96 16,72
P0O1DWO050 0,18 m3 Agua obra 111 0,20
MO3HH030 0,55 h.  Hormigonera 300 I. gasolina 2,88 1,58
TOTAL PARTIDA. ..ottt 74,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
A03S010 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N
Hormigdn celular de cemento espumado para formacion de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azote-
as, a base de cemento CEM 11/B-P 32,5 N, agua y adicion de aditivo aireante, elaborado en central.
0010A030 1,10 h.  Oficial primera 21,00 23,10
0010A070 1,10 h.  Pedn ordinario 19,00 20,90
MO1HE010 0,30 h  Bomba hormigén estacionaria 10-25 m3/h 20,13 6,04
P01CC020 0,30 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 29,46
P01DS040 3,00 kg  Aditivo aireante 2,20 6,60
P01DWO050 0,40 m3 Agua obra 1,11 0,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt 86,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
A035020 m3 HGON.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3)
Hormigdn aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arcilla ex pandida Arlita ipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 .
0010A070 1,85 h.  Peon ordinario 19,00 35,15
MO3HH070 0,50 h.  Hormigonera 250 I. eléctrica 2,79 1,40
P01AL010 1,10 m3 Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) granel 50,44 55,48
P01CC020 0,15t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 14,73
P0O1DWO050 0,12 m3 Agua obra 111 0,13
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiicii e 106,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méascara: *

PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A05M010 ms ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3m.
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m. con
grapa union paneles.
M13EA510 10,00 d.  Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,00 10,00
M13EA520 30,00 d.  Grapa unién paneles met. 0,07 2,10
M13EA530 19,80 d.  Tuerca palomilla 0,01 0,20
M13EA540 19,80 d.  Placa tuerca palomilla 0,01 0,20
M13EA550 9,99 d.  Barra dywidag 1,00 m. 0,01 0,10
TOTAL PARTIDA. ...ttt 12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
A06T050 h.  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grda torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
M02GT250 0,01 ms Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 1.250,00 12,50
M02GT360 0,01 ms Contrato mantenimiento 63,00 0,63
M02GT370 0,01 ms Alquiler telemando 100,00 1,00
M02GE050 0,04 h.  Grla telescdpica autoprop. 60 t. 107,50 4,30
E04AB040 0,64 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,53 0,98
E04CMO050 0,02 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 100,06 2,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt 21,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
0010A090 h.  Cuadrilla A
0010A030 1,00 h.  Oficial primera 21,00 21,00
0010A050 1,00 h.  Ayudante 20,00 20,00
0010A070 0,50 h.  Pebn ordinario 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA. ...ttt 50,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0010A130 h.  CuadrillaE
0010A030 1,00 h.  Oficial primera 21,00 21,00
0010A070 1,00 h.  Pedn ordinario 19,00 19,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
P08WB040 m. Zanquin de aluminio anodizado, de 60 mm de altura
Rodapié_liso 1,00 5,60 5,60
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiicie e 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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COORDINACION DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

MATERIALES MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1kVZ1K1_5T 270,00 m.  Cond. unipolar flexible TT 1,5 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1-K am/verde 0,73 197,10
1kVZ1Ks1_5 540,00 m.  Cond. unipolar flexible 1,5 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1-K 0,73 394,20
Grup0 1KV....ooooviieiiciicine 591,30
ANGAL15X15 16,00 m.  Angular aluminio blanco 15x 15mm 3,30 52,80
Grupo ANG.......ccoovvriiiiiis 52,80
AUR26556 48,40 m2  Placa Aquapanel + barrera vapor + mortero armado flexible 9,00 435,60
Grupo AUR ... 435,60
BHFVBH 7,85 m2  Tablero DMH 35,00 274,75
Grupo BHF........coooviviiiie 274,75
CAMPB 1,00 ud  Cambiador de pafiales 250,00 250,00
Grupo CAM.....coovivveiiiiinenn 250,00
CONTROL 4.795,90 Eur  Control de calidad 1,00 4.795,90
Grupo CON....oovvvivriiniiinenn, 4.795,90
CUBUHS5.2 435,47 m2  Cubierta Kalzip® 65/500 115,00 50.079,11
Grupo CUB......ccoiiiiine 50.079,11
DILAT 5,00 m.  Compensadores de dilatacién 229,50 1.147,50
Grupo DIL....coovvviiiiiiiiiiis 1.147,50
DV60bh01 6,00 Ud  Luminaria ref. DV60 42,03 252,18
Grupo DV6B.......coovveeiiiiiinins 252,18
FDHGHIF 243,60 h Equipo de corte 80,00 19.488,00
Grupo FDH.......ccooovviiiins 19.488,00
FGTR 10,80 m2  Cabina Panel fendlico 13 mm color completa 100,00 1.080,00
Grupo FGT....cooiviiiiiiiinns 1.080,00
GHGD 66,00 m2  Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 300 1,20 79,20
Grupo GHG.......cccveriiiiis 79,20
GR 9.608,05 Gestion de residuos 1,00 9.608,05
Grupo GR ..o 9.608,05
GRAGAL255 50,00 ud  Grapas de acero Galvanizado 10,00 500,00
Grupo GRA ..o 500,00
GRYG540 210 m Tapetas aluminio anchura 30 cm 15,00 31,50
Grupo GRY......oevvveviiiiiiiiens 31,50
HAPPTO01 48,00 Ud  pp Accesorios para OB0030 52,39 2.514,72
HAPPTO05 48,00 Ud  Luminaria ref. OB0030 (XTS4300-3) 68,90 3.307,20
HAPPTO06 1,00 Ud  Central microprocesada bidireccional 1.178,28 1.178,28
HAPPTO07 0,42 m®  Hormigon HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento S 101,33 42,56
HAPPTO08 2,00 Ud  Bomba de calor, agua-agua, geotérmica 19.000,00 38.000,00
HAPPTO10 2,00 Ud BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16 1.450,00 2.900,00
HAPPTO11 2,00 Ud  BOMBA CLIMATIZACION Stratos PICO-Z 30/0,5-4 632,00 1.264,00
HAPPTO12 8,00 Ud  Tobera DF-47-NARROW audit 497,00 3.976,00
HAPPTO13 23,00 Ud  DF-47-NARROW-CC-TR 1000 - 15 566,55 13.030,65
HAPPTO14 2,00 Ud  Rejilla de retorno1200x 800-MM 283,01 566,02
HAPPTO15 2,00 Ud  Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo autom 423,58 847,16
Grupo HAP..........coooiiin, 67.626,59
1C00020 40,00 Ml Coquilla SHARMAFLEX s/rite 20,52 820,80
1C00043 40,00 Ml Tuberia acero negro sold. 4" 29,69 1.187,60
1C00044 8,00 Ud  Accesorios acero negro 4" 14,21 113,68
Grupo IC0....ccovvviiieiiiiciis 2.122,08
INT_FLUJO 3,00 Ud Interruptor flujo instalado 57,20 171,60
Grupo INT...oooiiiiiiiiiee 171,60
JHDYET 2,00 ud  MO. instalacion asc. 2.500,00 5.000,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo JHD......ocovviiiiiiiin 5.000,00
JN15415 20,00 m2  Juntas Acero galvanizado 15,00 300,00
Grupo INL....oovviiiiiiiiiiies 300,00
LE4L40Bbh01 12,00 Ud  Luminaria ref. LEALAOB 197,35 2.368,20
Grupo LE4.....ccoooviiiiins 2.368,20
LISTMADCER 105,00 m2  Listones de madera Cerezo 40x40mm 52,50 5.512,50
Grupo LIS.....ccovviiiiiiiin 5.512,50
LM4L40Bbh01 11,00 Ud  Luminaria ref. LM4L40B 275,30 3.028,30
Grupo LM4........ccoviiiiis 3.028,30
LX44GBbh01 2,00 Ud  Luminaria ref. LE4L40B 77,20 154,40
Grupo LX4 ..o 154,40
MO1HE010 1,86 h Bomba hormigén estacionaria 10-25 m3/h 20,13 37,44
Grupo MOL.......oovvieiiiiiiiis 37,44
M02GE050 11,50 h. Grla telescopica autoprop. 60 t. 107,50 1.236,26
M02GE200 6,80 h. Gria telescdpica s/cam. 36-50 t. 77,50 527,00
M02GT002 7,11 h. Grla pluma 30 m./0,75 t. 21,03 149,52
M02GT140 15,30 h. GrUa torre automontante 40 tm. 41,00 627,30
M02GT250 2,88 ms  Alquiler grla torre 40 m. 1000 kg. 1.250,00 3.593,78
M02GT360 2,88 ms  Contrato mantenimiento 63,00 181,13
M02GT370 2,88 ms  Alquiler telemando 100,00 287,50
Grupo M02.......cccovevrviiiinianns 6.602,48
MO3HH020 21,26 h. Hormigonera 200 |. gasolina 2,42 51,46
MO3HH030 2,07 h. Hormigonera 300 I. gasolina 2,88 5,95
MO3HH070 9,63 h. Hormigonera 250 I. eléctrica 2,79 26,85
Grupo MO3.......cooveeiiiiiinins 84,26
M04PS900 129,60 h. Equipo perf. rotc. micropilotes 270,00 34.992,00
MO04PS910 129,60 h. Equipo extrac. tub. micropilotes 46,59 6.038,06
Grupo MO4........coovviiiiiiine 41.030,06
MO5EN030 8,28 h. Excav.hidrdulica neumaticos 100 CV 51,08 422,94
MO5PN010 3,13 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,08 140,88
MO5PN030 17,87 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 895,12
MO5RN030 40,89 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 44,35 1.813,36
Grupo MO5.......ccoveeriiiiins 3.272,30
M06CMO030 8,64 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 30,84
MO06CM040 175,90 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,67 1.876,85
M06CMO050 129,60 h. Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar 14,20 1.840,32
M06MI010 426,52 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,69 720,82
MO6MP110 184,54 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,53 282,35
Grupo M06........ccvvvveriiinnnnn 4.751,18
M07CB005 0,12 h. Camién basculante de 8 t. 31,04 3,87
M07CB030 282,40 h. Camion basculante 6x4 20 t. 42,07 11.880,66
MO7N060 1.626,19 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,80 1.300,95
Grupo MO7......oevvieeiiiiiiniens 13.185,48
M10MR030 1,90 h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 5,25 9,98
M10PN010 5,70 h. Motoazada normal 4,50 25,65
Grupo M10.......ccocvvvriiiiiins 35,63
M11HV120 75,71 h. Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 4,75 359,64
Grupo M11.....ccooviiiiiiiins 359,64
M12W010 34,15 h. Equipo chorro aire presion 2,70 92,21
M12W020 0,24 h. Rodillo giratorio de hilos 2,82 0,68
Grupo M12......covvvvveiniiinnnn, 92,88



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M13B010 165,00 ud  Equipo metélico para apeos 1,86 306,90
M13CP100 6,20 ud  Puntal telesc. normal 1,75-3,10 15,59 96,60
M13EA510 778,39 d. Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,00 778,39
M13EA520 2.335,17 d. Grapa union paneles met. 0,07 163,46
M13EA530 1.541,21 d. Tuerca palomilla 0,01 15,41
M13EA540 1.541,21 d. Placa tuerca palomilla 0,01 15,41
M13EA550 777,61 d. Barra dywidag 1,00 m. 0,01 7,78
M13EM030 440,66 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,17 956,23
M13W020 108,00 ud  Boca de perforacion micropilotes 2,65 286,20

Grupo M13......ccoviiiiiiieine 2.626,39
MANOMETRO 3,00 ud  Manoémetro de 0 a 15 BAR 9,58 28,74

Grupo MAN......oovieiiiiiiies 28,74
MDFA01 1,00 u Modulo con funcionamiento automono preprogramado 41,28 41,28
MDFA02 1,00 u Luz aviso puerta color rojo 35,12 35,12
MDFA03 1,00 u Médulo de tirador de bafio con LED de superficie 26,33 26,33
MDFA04 1,00 u Tirador de bafio 2M 5,27 5,27
MDFAQ5 1,00 u Sirena superficie 70,25 70,25
MDFA08 1,00 u Cableado Equipamiento 87,82 87,82

Grupo MDF......cooviiiiiiiee 266,07
MEDNP474M 114,00 kg  Media cafia Mortero de resina 4,00 456,00

Grupo MED.......ccovvviiiiiiins 456,00
MM1H4Bbh01 35,00 Ud  Luminaria ref. MM1H4B 112,50 3.937,50

Grupo MML.....ooooiiviiiiinnnn, 3.937,50
0010A030 2.490,35 h. Oficial primera 21,00 52.297,32
0010A040 940,80 h. Oficial segunda 21,00 19.756,80
0010A050 2.180,47 h.  Ayudante 20,00 43.609,46
0010A060 889,94 h. Pedn especializado 20,00 17.798,85
0010A070 3.010,26 h. Pedn ordinario 19,00 57.194,93
0010B010 667,67 h. Oficial 12 encofrador 22,00 14.688,75
0010B020 617,07 h. Ay udante encofrador 21,00 12.958,57
0010B025 7,11 h. Oficial 12 gruista 16,00 113,76
0010B030 348,33 h. Oficial 12 ferralla 22,00 7.663,30
0010B040 348,33 h. Ay udante ferralla 21,00 7.314,97
0010B090 35,28 h. Oficial solador, alicatador 18,00 635,04
0010B110 33,54 h. Oficial yesero o escay olista 22,00 737,84
0010B120 33,54 h. Ay udante yesero 0 escay olista 20,00 670,76
0010B130 318,90 h. Oficial 12 cerrajero 22,00 7.015,73
0010B140 313,97 h. Ay udante cerrajero 21,00 6.593,41
0010B150 1.506,01 h. Oficial 12 carpintero 21,00 31.626,12
0010B160 1.004,16 h. Ay udante carpintero 20,00 20.083,29
0010B170 67,30 h. Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 1.413,30
0010B180 24,00 h. Oficial 22 fontanero calefactor 20,00 480,00
0010B195 2,30 h Ay udante fontanero 19,00 43,70
00108200 16,02 h Oficial 12 electricista 21,00 336,42
0010B210 214,36 h. Oficial 22 electricista 20,00 4.287,20
0010B220 206,36 h. Ay udante electricista 19,00 3.920,84
0010B230 1.461,18 h. Oficial 12 pintura 21,00 30.684,73
0010B240 982,01 h.  Ayudante pintura 20,00 19.640,15
0010B250 163,00 h. Oficial 12 vidrieria 21,00 3.422,97
0010B270 57,60 h. Oficial 12 jardineria 20,00 1.152,00
0010B280 191,20 h. Pedn jardineria 18,00 3.441,60
0010B505 46,80 h. Montador especializado 21,00 982,80
0010B510 46,80 h. Ay udante montador especializado 20,00 936,00
0010C140 20,00 h. Especialista en vitrales 22,00 440,00
0010C150 20,00 h. Ay udante especialista vitrales 21,00 420,00
0010C210 70,00 h. Especialista carpintero-ebanista 21,00 1.470,00

Grupo O0L.....coeevveeiiiiiiiins 373.830,58
P01AA020 54,78 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 920,28



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P01AA030 2,33 t. Arena de rio 0/6 mm. 11,50 26,78
P01AA900 8,05t Avido siliceo seleccionado 225,10 1.812,06
P01AG020 4,85 t. Garbancillo 4/20 mm. 12,96 62,79
P01AG050 29,75 m3  Gravilla 20/40 mm. 18,00 535,50
P0O1AG150 45,00 m3  Grava morro 80/200 mm. 16,03 721,35
P01AL010 21,18 m3  Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) granel 50,44 1.068,07
P01BG070 2.012,40 ud  Blogue hormigén gris 40x 20x 20 0,71 1.428,80
P01CC020 21,90 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 2.149,93
P01CC140 0,08 t Cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R sacos 188,00 15,23
P01CL030 0,57 t Cal hidratada en sacos S 115,00 66,09
P01DCO010 62,27 1. Desencofrante p/encofrado metalico 1,61 100,26
P01DP010 0,21 kg  Aditivo plastificante 2,23 0,46
P01DS040 3,60 kg  Aditivo aireante 2,20 7,92
P01DWO050 31,61 m3  Agua obra 1,11 35,09
P01DW090 3.050,74 ud  Pequefio material 1,25 3.813,42
PO1EFC160 3,80 m3  Pino Soria c/lll-65 <8m autoclave 444,26 1.688,19
PO1EFCGL24H 549 m3  Vigas de GL24h 260x400mm 623,79 3.427,41
PO1EFCGL24H12 1,44 m3  Vigas de GL24h 120x 220 mm 623,79 898,26
PO1EFCGL24H26 6,62 m3  Vigas de GL24h 240x 120mm 623,79 4.129,49
PO1EM260 13,10 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm. 17,50 229,25
PO1EM260M 398,76 m2  Encofrado tablillas pino 20,00 7.975,14
PO1EM280 1,53 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 204,55 313,62
PO1EM290 10,47 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 245,46 2.571,01
PO1EW620 508,70 ud  Material de ensamble estructural 20,71 10.535,18
PO1HA010 82,41 m3  Hormigdn HA-25/F/20/XC1 central 73,00 6.015,73
PO1HA010XC2M 100,00 m3  Solera hidratada RINOL 15 cm. HA-25 Armada #15x 15x 6 38,40 3.840,00
PO1HA010XC4 27,07 m3  Hormigdn HA-25/F/20/XC4+XF1 central 85,20 2.306,66
PO1HA030XC2 216,64 m3  Hormigdn HA-30/F/20/XC2+XA1 central 97,00 21.013,76
PO1HA130M35 19,85 m3  Hormigén HA-35/F/20/XC2+XA3 central 87,47 1.735,84
P01HB081 1,89 h. Bomb.hgon. hasta 40m3, pluma 36m 151,16 285,69
PO1HMO010 17,25 m3  Hormigén HM-20/F/20/X0 central 63,00 1.086,75
P01LG160 139,92 ud  Rasillén ceramico m-h 100x 25x4 cm. 0,85 118,93
P01LH025 0,72 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 94,30 67,42
PO1LMO040 4,00 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 360,59 1.442,36
PO1LT020 7,03 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 731,85
P01MCO040 3,35 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 213,08
P0O1UCO030 62,02 kg Puntas 20x 100 7,21 447,19

Grupo POL.......ccoooiiiiiiiie 83.836,85
P02CVW020 0,20 I. Limpiador tubos PVC 8,04 1,61
P02CVW030 0,20 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 3,60

Grupo PO2.........ccoveriiiiiinns 521
P03AA020 294,74 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,50 442,11
P0O3AAA020 16,96 kg  Alambre atar 1,3 mm 1,37 23,24
PO3ACO010 356,04 kg  Acero corrugado B 400 S 6 mm 0,69 245,67
PO3AC200 17.886,34 kg  Acero corrugado B 500 S 1,25 22.357,93
P03AC210 646,00 kg  Acero corrugado B 500 S pref. 0,88 568,48
PO3AC220 2.160,00 kg  Acero co. elab. y arm. B 500 S 1,04 2.246,40
PO3ACC090 85,50 kg  Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado 1,60 136,80
P0O3ACDO010 1.780,80 kg  Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 1,04 1.852,03
PO3AL005 2.777,25 kg Acero laminado S 275JR 1,80 4.999,05
PO3ALP010 11.118,63 kg  Acero laminado S 275JR 2,70 30.020,30
PO3ALV020 144,00 u Tuerca acero D=16 mm 0,03 4,32
PO3AMO030 220,09 m2  Malla 15x15x 6 -2,792 kg/m2 2,02 444,58
P03AMO080 37,95 m2  Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2 1,50 56,93
PO3AM170M2 212,50 m2  Malla 20x20x5 -1,214 kg/m2 0,84 178,50
PO3EL230 170,00 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=900kg/m2 50,00 8.500,00
PO3W020 440,00 m2  Entrevigado tabl. M-H 50x 20x 4 28,50 12.540,00

Grupo PO3.......ccoooiiiiiiiine 84.616,33
P04CP110M 130,04 m2  Tablero de madera OSB 8,00 1.040,29
P04F010 24,57 m2  Estructurattablero de cerezo 4 cm 200,00 4.914,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P04PWO010 2.702,43 m.  Cinta de juntas yeso 0,10 270,24
P04PWO015 120,00 m.  Cinta juntas p.placa yeso 0,10 12,00
P04PWO035 11,80 kg  Pasta de agarre p.placa yeso 0,59 6,96
P04PWO045 32,00 kg  Pasta para juntas 1,19 38,08
P04PW080 18.193,42 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,01 181,93
P04PW090 14.890,24 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 148,90
P04PW110 1.600,00 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,03 48,00
P04PW132 5.209,50 ud  Tornillos y elementos sujecién y remate 0,05 260,48
P04PW160 4.548,36 m.  Montante de 46 mm. 0,86 3.911,59
P04PW170Z 396,60 m.  Montante (100/50/2) Z2 5,00 1.983,00
P04PW180 1.026,81 m.  Montante de 90 mm. 2,54 2.608,10
P04PW240 1.234,55 m.  Canal 48 mm. 0,64 790,11
PO4PW250M 264,40 m.  Canal 100/40/0,7mm 3,50 925,40
P04PW320 32,00 m.  Perfil U 30x30 1,29 41,28
P04PW330 248,40 m.  Maestra 60x27 1,95 484,38
P04PW350 32,00 m.  Banda acustica 50 mm. 0,45 14,40
P04PWA470 277,36 m.  Canal de 90 mm. 2,05 568,58
P04PW520 8.988,00 ud  Tornillo 3,9 x 45 0,01 89,88
P04PW550 140,81 m.  Junta estanca al agua 46 mm. 0,19 26,75
P04PW560 621,12 m.  Junta estanca al agua 90 mm. 0,50 310,56
P04PW590 809,25 kg  Pasta de juntas 0,63 509,83
P04PY020 43,26 m2  Placa yeso estandar 12,5 mm. 5,42 234,47
P04PY045 3.265,46 m2  Placa yeso laminado 15x 1.200 mm. 5,00 16.327,29
P04PY045H 721,88 m2  Placa yeso laminado Hidrofuga 15x1.200 mm. 8,00 5.775,00
P04PY140 39,14 m2  Placa Pladur WA repelente al agua 8,02 313,90
P04RD060 12.784,00 kg Mortero cal Texcal Base 0,40 5.113,60
PO4RR060 81,00 kg  Mortero revoco CSII-W2 0,60 48,60
P04RS060PVC 194,84 m2  RevestPVC 5mm 40,00 7.793,76
P04TR020 2,10 m2  Techo lineal aluminio LUXALON V-100 o similar 39,00 81,90
P04TW023 1,01 m.  Perfil principal 24x 38x 3600 1,27 1,28
P04TWO024 2,02 m.  Perfil secundario 24x 32x 600 1,27 2,56
P04TWO025 1,01 m.  Perfil secundario 24x 32x 1200 1,27 1,28
P04TWO030 0,63 m.  Perfil angular remates 0,90 0,57
PO4TWO065 218,40 m.  Perfil techo continuo / 400 0,75 163,80
P04TW125 58,80 m.  Angulo 30x30 mm. Perfil angular. Espesor 0,4 0,95 55,86
P04TW150 100,20 m.  Varilla roscada 0,60 60,12
P04TW153 1,06 ud  Varilla cuelgue 1=500 mm. 0,37 0,39
P04TW190 1,20 m.  Soporte falso techo aluminio 3,31 3,97
P04TW210 104,00 ud  Cuelgue regulable combinado 0,84 87,36
P04TW214 0,63 ud  Cuelgue twist suspension rapida 0,55 0,35
P04TW220 48,00 ud  Conector maestra 60x 27 0,43 20,64
P04TW230 184,00 ud  Caballete maestra 60x 27 0,66 121,44
P04TW235 126,00 m.  Sujeccién TC 400 (serreta) 1,26 158,76
P04TW320 1,06 ud  Anclaje al forjado 0,70 0,74

Grupo PO4.......cccooverviiieinns 55.552,39
P05CGP310 80,80 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 7,59 613,27
PO5CWO010 720,03 ud  Tornilleria y pequefio material 0,19 136,81
PO5F0030 222,20 m2  Placa Onduline bajo teja BT-50 541 1.202,10
PO5F0060 606,00 m.  Liston bajo teja Onduline 0,60 363,60
PO5F0090 3.030,00 ud  Clavo taco 7 cm. Onduline 0,06 181,80
POSFWT010 1.180,50 ud  Elementos de fijacién 0,15 177,08
PO5TP014 2.424,00 ud  Teja plana moneo roja HDR 0,75 1.818,00
PO5TP030 10,10 ud  Teja plana ventilacion 43,2x 26 321 32,42
PO5TWX010 155,54 ud  Teja caballete cerdm. rojo 50x 24 1,80 279,97
POSWTA100PIR 232,30 m2  P.sand-cub madera+PIR+a.prelac 100mm 35,00 8.130,50

Grupo PO5.......cccoveniiiiiiieinns 12.935,55
PO6BA010 198,30 kg  Oxiasfalto 90/40 0,73 144,76
P06BG066 778,39 m2  PEAD Danodren 0,46 358,06
P06BG260 443,08 m2  Geotextil Copsatex 250 g/m2 de Copsa 1,35 598,16
P06BG262 385,00 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 3,07 1.181,95
P06BI020 39,66 kg Imprim.asféltica Curidan 0,70 21,76



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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P06SI130 180,90 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,10 198,99
P06SL040 192,50 m2  L&m. EPDM Giscolene 120 1,14 mm. 7,47 1.437,98
P06SL046 183,75 m2  Lam. EPDM Rubbergard 0,45" 1,14 mm. 8,64 1.587,60
P06SL190 262,50 m2  Lamina polietleno 2 mm. 2,81 737,63
PO6SR020 805,60 kg  Prelastic 1000 de Copsa 4,60 3.705,76

Grupo POB.........cccvverieiiiinnns 9.978,64
PO7AL380200M 118,86 m2  Panel lana roca 200 mm 16,00 1.901,76
PO7AL380M 278,74 m2  Panel lana roca 50 mm 8,00 2.229,95
PO7AL580M60 314,58 m2  Panel lana mineral a.d. Arena APTA 60 10,00 3.145,80
PO7AL580M6540 1.364,51 m2  Panel lana mineral a.d. Arena APTA 40 2,59 3.534,07
PO7AL580ZM 23,10 m2  Lana mineral Ultracoustic R de Knauf Insulation de 80 mm 9,00 207,90
P0O7TR090 171,75 m2  Panel rigido lana de roca 40 mm. 3,06 525,57
PO7W130 46,80 m.  Banda selladora 0,51 23,87

Grupo PO7......coovviiiiiiiiine 11.568,92
PO8FR338M 189,05 kg  Revestimiento de poliuretano RINOL BETONLOOK o similar 30,00 5.671,50
P0O8MAO020 65,57 kg Adhesivo contacto 3,65 239,34
PO8MA060 766,06 ud  Mat. auxiliar colocacion tarima 3,75 2.872,73
PO8MAOQ70 3.744,66 m.  Rastrel pino 7,5x2,5 cm. 1,50 5.617,00
PO8MP030 116,55 m.  Peldafio huella/tabica roble 45,00 5.244,75
PO8MTO040 804,36 m2  T.maciza cerezo 1.830x129x 22 mm.c/extra. 85,00 68.370,86

Grupo PO8..........ccevviiiiinne 88.016,17
P09W030 50,00 m2  Chapa de aluminio lacado 27,06 1.353,00
PO9W100 25,00 m2  Perfileria 60.60.4 y anclajes de acero 50,80 1.270,00

Grupo P09........ceovveiiiiiiians 2.623,00
P11CWO010 4,00 m2  P.paso DM chapada madera de cerezo 180,00 720,00
P11CWO010P 2,00 ud  P.paso DM chapada madera de cerezo pivotante ex centrica 400,00 800,00
P11PP010 624,56 m.  Precerco de pino 70x35 mm. 2,00 1.249,12
P11PRO111 6,60 m Estructura acero galvanizado 50,00 330,00
P11RB070 948,84 ud  Pernio plano 0,87 825,49
P11RB070M 4,00 ud  Mecanismos pivotantes 30,00 120,00
P11RM010 4,00 ud  Juego manivelas de acero inox ARCON 40,00 160,00
P11RMO010T 2,00 ud  Juego tiradores verticales de acero inox ARCON 90,00 180,00
P11RR020 4,00 ud  Cerradura con Resbal6n canto inox 20,00 80,00
P11RWO050J 1,00 ud  Armazon metlico de chapa grecada 150,00 150,00
P11TM010 624,56 m.  Tapajunt. LM Ipé 70x12 3,00 1.873,68
P11TR011 28,00 m2 P.P Chapas y pletinas calibradas y p.p remates segun detalles 90,00 2.520,00
P11VH040 1,00 ud  P.paso DM rechapada en madera de cerezo 180,00 180,00
P11WH020 156,14 ud  Cremona 5,51 860,33
P11WH080 2,00 ud  Tiradores de acero inox y condena/salvocondena 25,00 50,00
P11WP080 1.513,26 ud  Tornillo ensamble 0,04 60,53
P11XC020 234,21 m2  Carp.extIpé barniz. 400,00 93.684,00

Grupo P11....ccooviiiiiiicie 103.843,15
P12ACU130 15,00 m2  Carpinteria fija de acero co RPT + Puerta 450,00 6.750,00
P12ACU130F 40,18 m2  Carpinterfa fija de acero co RPT 400,00 16.072,00
P12PW010 220,72 m.  Premarco aluminio 0,54 119,19

Grupo P12......cocvviiiiiiiiie 22.941,19
P13BP030 33,40 m.  Pasamanos tubo D=60 mm. soportes 20,78 694,05
P13BT090 51,95 m.  Barandilla perfil y malla 125,50 6.519,73
P13DE020 30,00 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 144,00 4.320,00
P13TF020 120,00 m.  Angular acero 30x30x3 mm. 1,85 222,00
P13TP010 190,98 kg  Palastro 16 mm 0,80 152,78
P13WF010MAG 26,25 m2  Chapa acero galvanizado 8 mm pintado 50,00 1.312,50
P13WW220 240,00 ud  Anclaje union rejilla galv. 0,67 160,80

Grupo P13......covviiiiiiicie 13.381,86
P14AA010 2,00 m2  Luna float incolora 2 mm 6,17 12,34
P14ESA030 1,09 m2  D. acrist. Climalit (4/16/4) 110,00 119,99
P14ESC020MPL 130,85 m2  Vidrio CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1 230,00 30.094,47
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P14ESC020MPLS 12,12 m2  Vidrio CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1 Serigrafiado 250,00 3.030,00
P14KWO065 89,66 m.  Sellado con silicona neutra 2,47 221,46

Grupo P14.......ccoooiiiiiiiine 33.478,25
P15GB010 690,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 117,30

Grupo P15.....ccoviiiiiiiiiiis 117,30
P17JP060 25,50 ud  Collarin bajante PVC D=90mm. c/cierre 1,59 40,55
P17JX0201 79,20 m.  Bajante acero inox. mate D90 mm. p.p.piezas 28,20 2.233,44
P17NL100 90,90 m.  Canaldn chapa prelacado p.p.piezas 17,01 1.546,21
P17SV100 9,00 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 21,72
P17SV150 2,00 ud  Valvula desagiie ducha D60 10,20 20,40
P17VF020 37,40 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 90 mm. 2,70 100,98
P17VP050 10,20 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 90 mm. 2,18 22,24
P17XT030 26,00 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 92,56
P17XT030M 2,00 ud  Valvula de escuadra de 1" 3,56 7,12

Grupo P17.....ccoeviviniiiiiiinns 4.091,21
P18CB130 1,00 ud  Espejo inclinable p/minusvélidos 70x60cm 250,00 250,00
P18CB130M 1,80 m2  Espejo de 5mm 151,13 272,03
P18CB260 2,00 ud  Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm. 150,00 300,00
P18CM200 4,00 ud  Soporte lav. acero inox. 30x 18 p.cristal 91,50 366,00
P18CP160 2,00 ud  Mamp. ducha 1H-80x 185 pract. metacrilato 250,00 500,00
P18CW020 3,00 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox. 162,47 487,41
P18CW140 3,00 ud  Dosif.jabon c/puls 1,2 I. a.inox. 51,50 154,50
P18DP200 2,00 ud  P. ducha 90x90 blanco Roca con rejilla y cestillo o similar 500,00 1.000,00
P18GB255M 2,00 ud  Pulsador y alcachofa de ducha empotrable Roca o similar 200,00 400,00
P18GE190 2,00 ud  G.temp.urinario Roca o similar Ref: A5A9077C00 100,00 200,00
P18GL160 1,00 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 151,00 151,00
P18GL170 6,00 ud  Grif.mezclador temporizado Instant Roca 110,00 660,00
P18GW040 6,00 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 10,62
P18GW100 2,00 ud  Enlace para urinario de 1/2" 6,32 12,64
P18GX015 1,00 ud  Fluxor 3/4" c/manetay llave 52,10 52,10
P18GX160 1,00 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 18,55 18,55
P18GX200 1,00 ud  Racor unién taza 18,75 18,75
P18GX210 1,00 ud  Brida fijacion 5,15 5,15
P18IB020 4,00 ud  Inod.tbajo c/tapa-mec.b.Victoria Roca o Similar 265,00 1.060,00
P18IE060 1,00 ud  Inod.completo p/ movilidad reducida ACCESS de Roca o similar 450,00 450,00
P18LD010M 2,00 ud  Lavabo 2 senos resinas termoendurecibles 950,00 1.900,00
P18LD040M 2,00 ud  Lavabo MERIDIAM de ROCA o similar 110,00 220,00
P18LX010MA 1,00 ud  Lavabo minusv.c/apoyo Mod.ACCESS o similar 120,00 120,00
P18WU010 2,00 ud  Urinario mural c/fijac.Rimless de Roca o similar 295,00 590,00

Grupo P18.......coovvvvviniiinnnnn 9.198,75
P23FL090 364,56 kg  Pintura imprimacion 5,00 1.822,80
P23FL110 201,18 kg  Pintura acabado 10,00 2.011,80
P23FM102FCR 4,00 ud  P. cortaf. EI2 60-C5 102x 210 cm Panelada 1 Cara 440,00 1.760,00
P23FM115FCR 1,00 ud  P. cortaf. EI2 60-C5 115x200 cm Panelada 1 Cara 520,00 520,00
P23FM170FCR 3,00 ud  P. cortaf. EI2 60-C5 92x210 cm Panelada 1 Cara 400,00 1.200,00
P23FM180M4 1,00 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 184x210 cm Panelada 2 Caras 820,00 820,00
P23FM340 6,00 ud  Cierre antipanico 1H. un punto acero inoxidable 145,90 875,40
P23FM360 1,00 ud  Cierre antipanico. 2H. acero inoxidable 350,00 350,00
P23FR060M90 536,48 kg  Pintura intumescente EI-90 color negro 13,00 6.974,24

Grupo P23.......ccoooiiriiiiine 16.334,24
P24VI130M 1,00 ud  Elevador Alia Orion, 3 paradas. 32.000,00 32.000,00
P24VI130MC 1,00 ud ELEVADOR CRISTAL ELEVADOR H 200 de TKE o similar 30.600,00 30.600,00

Grupo P24........ccoceviiiiine 62.600,00
P25ES080 647,96 |. P. pl. int/ext alta adherencia Vinilmat 15,00 9.719,33
P25JA100 0,40 I. E. laca poliuret. satinada color Lux atin 13,17 5,27
P25JM050 0,84 1. Esmalte martelé 15,00 12,60
P25MB040 101,25 |. Barniz sintét. universal satinado 9,49 960,86
P250U030 3,20 I. Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 13,24 42,37
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P250U040 350,52 I. Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer 11,76 4.122,12
P250U060 2,17 1. Imprimacion de monocapa 12,00 26,04
P250U080 107,87 I. Proteccién monocapa 11,28 1.216,83
P250Z040 172,79 1. E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 10,00 1.727,88
P25PB010M 45,00 . Colmatador de poros 8,37 376,65
P25PF030 350,52 I. Barniz ignifugo transp. 30,00 10.515,60
P25PX010 4,00 kg  Pintura epoxi s/fibra vidr. Montoepox agua+c 18,32 73,28
P25WW220 552,82 ud  Pequefio material 1,15 635,74

Grupo P25.......ccviiiiiiiiine 29.434,56
P26SP085 1,00 ud  Prog.electintemperie c/transf. 6estac. 350,00 350,00
P26SV080M 1,00 ud  Electrov. Regulador presion 2" 300,00 300,00
P26TPIO30M 200,00 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=20mm. 1,60 320,00
P26TVP125 20,00 m.  Tub.PE100 PN10 DN=63mm. 2,00 40,00

Grupo P26..........ccceeviviiiinnnnns 1.010,00
P28DA010 19,00 m3  Tierra vegetal limpia 10,35 196,65
P28DA100 1,90 m3  Mantillo limpio cribado 26,00 49,40
P28DA130 30,00 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 19,50
P28DF060 19,00 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg 1,05 19,95
P28MT001 190,00 m2  Tepe gramineas 20 kg/m2 s/transp 3,60 684,00

Grupo P28........ccccvvviiiiine 969,50
P30EV096 5,00 ud  Portarrollos industrial a.inox. 38,00 190,00
P30IF250 5,00 ud  Pequefio material tornillos tacos ... 9,96 49,80

Grupo P30......cccvvieiiiiiicinne 239,80
P33D050 10,00 kg  Consolidante epoxi-madera SV/HV-427 25,43 254,30
P33H030 0,84 I. Disolv ente sintético aguarras mi 3,41 2,86
P33H050 5,00 I. Disolv ente white spirit 3,22 16,10
P331160 3,22 1. Alcohol industrial de quemar 1,35 4,35
P33J130 0,60 . Gel decapante eliminacion pinturas 9,45 5,67
P33J160 5,00 I. Amoniaco NH4 al 95% 10,43 52,15
P33J170 5,00 I. Agua desionizada no polarizada 0,12 0,60
P33M070 5,00 I. Barniz acrilico mate Old Holland 34,65 173,25
P33M130 0,60 1. Barniz de resinas sintéticas incoloro 6,83 4,10
P33P010 5,00 ud  Material fungible 88,96 444,80
P33P090 2,00 ud  Fungible pincel genérico n%-12 4,41 8,82
P33XB210 2,00 ud  Repercusion de apeo 65,68 131,36

Grupo P33......cceviiiiiiiiins 1.098,36
P34VBP010 2,00 ud  Vinilos sefializacion 80,00 160,00
P34VBP010M 3,00 ud  Pictograma normalizado de sexo0s 30,00 90,00

Grupo P34........cocoviiiiiiie 250,00
PEMATER2 10,00 ud  Pequefio material 33,93 339,30

Grupo PEM.......ooovvviiiiininn, 339,30
PLANTITAS 150,00 m2  Plantacion 5,00 750,00

Grupo PLA.......ooiiiiiiiie 750,00
PM14Bbh01 24,00 Ud  Luminaria ref. PM14B 27,98 671,52

Grupo PML......ccoooviiiiiiiins 671,52
RCCERS55 500,00 ud  Recalculo de Cerchas 1,00 500,00

Grupo RCC.....oevvvieiiiiis 500,00
RETRE 31,50 m2  Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 200 1,20 37,80

Grupo RET....oeivieiiiiiiiis 37,80
ROD455 205,80 m.  Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura 17,50 3.601,50

Grupo ROD .....oovvivviiiiiinennn 3.601,50
RT 1,20 m2  Tratamiento de puntos singulares: Encuentros con paramentos, esq 25,00 30,00

Grupo RT oo 30,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
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RTT 33,00 m2  Lamina sintética DANOPOL FV 1,2 LIGHT GREY 14,00 462,00
Grupo RTT.eeeiiieiiieiiicciiiee 462,00
SENSOR 3,00 Un  Sensor T?/P para regulacion/gestio 29,60 88,80
Grupo SEN......cooovvvvviiiinnnnn, 88,80
SS 30.514,57 Eur  Seguridad y salud 1,00 30.514,57
Grupo SS ... 30.514,57
TERMOMETRO 3,00 ud  Termémetro c/sonda. 120°C 6,91 20,73
Grupo TER .....oeviiiiiiiiiie 20,73
U01AA009 33,00 h Ay udante 20,00 660,00
U01AA010 29,00 h Pedn especializado 20,00 580,00
Grupo UOL......coovvvvirniiinnnn, 1.240,00
UAMEL1 2,60 H Oficial 12 electricista 21,00 54,60
UAMELA 2,60 H  Ayudante electricista 19,00 49,40
UAMFO1 2,00 h. Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 42,00
Grupo UAM......coooveviiiiiis 146,00
VAL_EQUI 1,00 ud  equipamiento sala'y elementos seguridad 860,00 860,00
Grupo VAL......covviivveiiiiinnnn, 860,00
VGG 6,00 ud  Sifon botella de 1 1/4" lavabo. ROCA Ref: A506403110 130,00 780,00
VGGL24H120 22,20 m3  Viguetas GL24h 120x 220mm 444,26 9.862,57
VGGL24H1202 5,60 m3  Viguetas GL24h 120x240mm 444,26 2.487,86
Grupo VGG......ooevvviiiiine 13.130,43
ZUNC245 4,00 ud  Zuncho de hormigén H-25/F/20/C1 2@12 y e #8/10 145,00 580,00
Grupo ZUN.......coovvveiiiiinennns 580,00
accsuspbh01b 11,00 Ud  pp Accesorios para LM4L40B 49,65 546,15
Grup0 ACC....c.vvvvvieeiiiiiiinns 546,15
armrack19 1,00 ud  armario rack completo 3.689,00 3.689,00
Grupo arm ......cccccveerveiinnens 3.689,00
cs08mmectrol 690,00 m.  Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 165,60
Grupo €S0...ccvvvvivieiiiiiie 165,60
drenn 33,00 m2  Capa drenante grava suelta 5 cm. espesor 13,00 429,00
Grupo dre.....ccoeevevenieiinnnns 429,00
ecinstD3i150 8,00 ud  Analizador de redes eléctricas bt 358,00 2.864,00
GruUpPO €Ci....cevvieeiieeiieeiiinans 2.864,00
g1o0l 26,00 Ud  Luminaria de emergencia con lampara LED 22,30 579,80
Grupo g10......coevvvvveriiiiiinns 579,80
g200l 28,00 Ud  Luminaria de emergencia con lampara LED (ref. VCS) 28,40 795,20
Grupo g20......cceevveriiiiinnnns 795,20
magqinst001 4,00 h. Grla telescdpica autopropulsada 56,78 227,12
Grupo Mag.......ccccveerveeannanns 227,12
matinst001 4,00 Ud  Conexion a desagiie con PVC 6,62 26,48
matinst002 580 ud  Pequefio material 5.688,00 32.990,40
Grupo mat........occvveeviiinnnnnnn 33.016,88
mo001 4,00 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 21,00 84,00
mo003 537,92 h Oficial 12 electricista. 21,00 11.296,32
mo004 111,31 h Oficial 12 calefactor. 21,00 2.337,51
mo005 170,27 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 3.575,67
mo006 356,50 h Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccion y segurida 21,00 7.486,50
mo007 23,38 h Oficial 12 instalador de pararray 0s. 21,00 490,98
mo008 407,78 h Oficial 12 fontanero. 21,00 8.563,28
mo011 19,30 h Oficial 12 montador. 21,00 405,30
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mo012 152,50 h Oficial 12 montador de conductos de fibras minerales. 21,00 3.202,50
mo013 8,76 h Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica. 21,00 183,86
mo015 10,85 h Oficial 12 montador de falsos techos. 21,00 227,85
mo020 115,91 h Oficial 12 construccion. 21,00 2.434,11
mo038 8,49 h Oficial 12 pintor. 21,00 178,29
mo041 71,70 h Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 1.505,70
mo056 4,00 h Ay udante instalador de telecomunicaciones. 19,00 76,00
mo080 13,42 h Ay udante montador. 19,00 254,98
mo082 10,85 h Ay udante montador de falsos techos. 19,00 206,15
mo083 152,50 h Ay udante montador de conductos de fibras minerales. 20,00 3.050,00
mo084 8,76 h Ay udante montador de conductos de chapa metalica. 20,00 175,10
mo087 42,70 h Ay udante construccion de obra civil. 20,00 854,00

Grupo mo0.........ccceevvvvinnnnns 46.588,09
mo102 442,39 h Ay udante electricista. 19,00 8.405,41
mol03 110,84 h Ay udante calefactor. 19,00 2.105,96
mol04 169,61 h Ay udante instalador de climatizacion. 19,00 3.222,59
mol05 356,50 h Ay udante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 6.773,50
mol06 23,38 h Ay udante instalador de pararray 0s. 19,00 444,22
mo107 340,96 h Ay udante fontanero. 19,00 6.478,24
moll2 0,16 h Pedn especializado construccion. 20,00 3,20
mol13 226,72 h Pedn ordinario construccion. 19,00 4.307,68

Grupo mol.....cccovvvvviiinnnnn, 31.740,80
m@0lexn020b 49,50 h Retroex cavadora hidraulica sobre neuméticos, de 115 kW. 54,36 2.690,82
mq01ret020b 6,64 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 255,97
mq02cia020j 162,60 h Camion cisterna, de 8 m? de capacidad. 112,08 18.224,21
m@02rop020 177,76 h Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,70 657,71
m@04cag010a 0,88 h Camién con grda de hasta 6 t. 56,47 49,69
mq04cag010b 2,40 h Camién con grda de hasta 10 t. 63,96 153,50
m@04dua020b 21,08 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 9,82 207,01
m@05mai030 0,90 h Martillo neumatico. 4,38 3,94
mqg05pdm010a 0,90 h Compresor portatil eléctrico 2 m3/min de caudal. 4,03 3,63
mq05per020 0,10 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por via seca. 26,48 2,65

Grupo mg0.......cccevvrviiinnnns 22.249,13
mt0lara010a 283,47 m®  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de diametro, limpia. 13,48 3.821,18
mt0larr010a 25,56 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de didmetro. 11,75 300,33
mt07ame010n 7,54 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. 6,41 48,33
mt08emt040 4,50 m3  Madera de pino para apuntalamiento y entibacion de excavaciones. 225,00 1.012,50
mt08emt045a 1,50 m®  Codal de madera, de 70 a 90 mm de didmetro y entre 2y 2,5 m de 202,74 304,11
mt08tan010gd 45,00 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 12,83 577,35
mt08tan010id 37,00 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 21,68 802,16
mt08tan010je 25,00 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 33,58 839,50
mt08tan330g 45,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,35 60,75
mt08tan330j 37,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 2,24 82,88
mt08tan330k 25,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 3,23 80,75
mt08v ar060 82,50 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm. 8,75 721,88
mt08v ar100a 43.200,00 kg  Mortero preparado de bentonita y cemento, de conductividad térmi 1,05 45.360,00
mt09mrp010c 7,80 kg Mortero cementoso Promastop-M "PROMAT", color gris, apto para se 4,54 35,41

Grupo Mt0......coevvveeiiiiiinnns 54.047,12
mt10hmf010rRb 1,00 m®  Hormigén HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR 99,30 99,30
mt10hmf010tLb 45,57 m®  Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 3.687,52
mt10hmf010tLc 0,71 m3  Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 77,11 54,75
mtllade020a 12,60 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 22,80 287,28
mtllade020b 50,40 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la ex terior corruga 13,85 698,04
mtlladel00a 155,60 kg  Lubricante para unién mediante junta elastica de tubos y accesor 19,92 3.099,55
mtllarp010c 16,00 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado para 103,71 1.659,36
mtllarp010ch 1,00 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado para 298,00 298,00
mtl1arp040c 5,00 Ud  Placa para sifonar de polipropileno, para arquetas de saneamient 35,75 178,75
mtllarp050c 1,00 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 30x 30 cm, con cierre 29,09 29,09
mtl1arp050g 18,10 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento con cierre hermético a 61,30 1.109,53
mtllarpl00a 1,00 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x 30 cm. 47,54 47,54
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mtllcap0l0aa 4,00 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de 32,34 129,36
mtl1inj034ca 1,00 Ud  Injerto mecénico, de 160 mm de diametro y de 255 mm de altura, e 175,14 175,14
mtl1pvj020b 0,80 Ud  Sifén en linea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con un 66,49 53,19
mtllsup020a 5,00 Ud  Sumidero sifénico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 26,98 134,90
mt11tph020d 115,50 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 17,73 2.047,82
mt11tph020j 221,55 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 7,53 1.668,27
mt11tpb020jb 10,00 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 4,13 41,30
mt11tpb020k 261,45 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 9,88 2.583,13
mt11tph020I 144,90 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 28,10 4.071,69
mt11tpb030b 81,90 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 17,14 1.403,77
mtl1lvar009 27,48 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 35,48 974,99
mtllvar010 28,79 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 45,23 1.302,17
mtllvar020 5,00 Ud  Kitde accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de s 2,90 14,50
mt12pck010a 13,95 m Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, segin 0,04 0,56
mt12pck020b 12,40 m Banda acustica de dilatacion, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,25 3,10
mt12pek0200a 58,90 Ud  Empalme en cruz, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,88 51,83
mt12pek020za 6,20 Ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF", 0,20 1,24
mt12pek030 37,20 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,39 14,51
mt12pek050a 37,20 Ud  Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos. 0,39 14,51
mt12pek050h 37,20 Ud  Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos. 0,04 1,49
mt12pek050c 37,20 Ud  Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos suspe 0,59 21,95
mt12pfk01la 111,60 m Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado. 1,71 190,84
mt12pfk012a 12,40 m Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espesor 0 1,18 14,63
mt12pik010e 37,51 kg Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, dO de 0,93 34,88
mt12ppk010ed 65,10 m?  Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 25 / 10,33 672,48
mtl2psg220 58,90 Ud  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 3,53
mt12ptk010ce 620,00 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 35. 0,01 6,20
mt12ptk010ch 806,00 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70. 0,04 32,24
mtl7coe055cq 80,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 13,56 1.084,80
mtl7coe055dq 290,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 14,47 4.196,30
mtl7coe055ei 10,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 11,68 116,80
mtl7coe055er 235,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 17,53 4.119,55
mtl7coe055fs 60,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 19,60 1.176,00
mtl7coe055gt 20,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 19,84 396,80
mt17coe055il 10,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 18,54 185,40
mtl7coe055iv 50,00 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 31,48 1.574,00
mt17coe080id 25,00 m Coquilla cilindrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud 19,57 489,25
mtl7coell0 36,60 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 695,77
mtl7coel20 27,50 kg Emulsién asfaltica para proteccion de coquillas de lana de vidri 2,04 56,10
mtl7coel50 68,00 m?  Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 18,77 1.276,36

Grupo mtl.....ccooovevniiiiiinns 42.280,05
mt26cgp010 1,00 Ud  Marcoy puerta metalica con cerradura o candado, con grado de pr 110,00 110,00
mt27ess010e 4,84 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12 34,46
mt27pfio30 3,26 kg Imprimacion antiox idante con poliuretano. 9,35 30,48

Grupo mt2.....cceeeeevniiinnnnns 174,94
mt33gbg517a 22,00 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca 10,70 235,40
mt33gir801ab 32,00 Ud  Marco embellecedor antivandalico, para 1 elemento de material te 11,32 362,24
mt33gmg105a 9,00 Ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color 1,80 16,20
mt33gmgl20a 7,00 Ud  Interruptor bipolar (2P) para empotrar, gama media, intensidad a 11,46 80,22
mt33gmg200a 2,00 Ud  Conmutador para empotrar, gama media, intensidad asignada 10 AX, 6,56 13,12
mt33gmg510a 59,00 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 4,35 256,65
mt33gmg515a 59,00 Ud  Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T 2,60 153,40
mt33gmg950a 68,00 Ud  Marco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 2,32 157,76
mt34cbh01 8,00 Ud Interruptor crepuscular RE DMS DA3 187,06 1.496,48
mt34gir090a 32,00 Ud  Mecanismo de conmutacion para automatizacion del sistema de alum 79,48 2.543,36
mt34gir891b 32,00 Ud  Detector de presencia, antivandalico, de material termoplastico 78,13 2.500,16
mt34orb012a 3,00 Ud  Detector de movimiento por infrarrojos para automatizacion del s 52,21 156,63
mt35aia010b 550,00 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de dia 0,40 220,00
mt35aia030b 540,00 m Tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalment 1,26 680,40
mt35aia070ac 30,00 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 3,58 107,40
mt35aia070ai 80,00 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 19,52 1.561,60
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mt35aia080ah 30,00 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 8,97 269,10
mt35aia090aa 33,00 m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,23 40,59
mt35aia090ab 1.189,00 m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,65 1.961,85
mt35aia090af 160,00 m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 5,99 958,40
mt35amc820etS 3,00 Ud  Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 400 A, poder d 19,50 58,50
mt35amc951h 30,00 Ud  Placa de montaje interior para armario de distribucion metalico 36,69 1.100,70
mt35amc952e 35,00 Ud  Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 16,91 591,85
mt35amc953c 35,00 Ud  Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctri 16,14 564,90
mt35amc958hk 6,00 Ud  Placa frontal roquelada y placa soporte interior para montaje v 81,35 488,10
mt35amc960b 6,00 Ud  Zécalo con tapa frontal para armario de distribucion, de 1000x 15 95,83 574,98
mt35amcCG02 1,00 Ud  subcelectiposn02 9.666,71 9.666,71
mt35amcCG04 1,00 Ud  subcelectiposn04 4.268,00 4.268,00
mt35amcCG05 1,00 Ud  subcelectiposn05 2.156,00 2.156,00
mt35amcCG08 1,00 Ud  subcelectiposn08 1.236,00 1.236,00
mt35amcCGBT 1,20 Ud  CGBT segun EU completo 22.350,00 26.820,00
mt35amcCGBT03 1,00 Ud  subcelectiposn03 2.123,00 2.123,00
mt35ata010a 3,00 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 116,47 349,41
mt35ata020a 2,00 Ud  Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 88,31 176,62
mt35ata030a 2,00 Ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecolégico y no corrosivo, para 88,18 176,36
mt35ate010a 1,00 Ud  Electrodo dinamico para red de toma de tierra, de 28 mm de didme 332,42 332,42
mt35ate020a 2,00 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 pm, fabric 44,34 88,68
mt35caj030d 38,00 Ud  Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x 105x55 mm, con 7 3,12 118,56
mt35ccg030a 2.505,00 m Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), siendo su tensién asignada de 300/5 3,99 9.994,95
mt35cgp010t 1,00 Ud  Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast 1.771,05 1.771,05
mt35cgp020gt 1,00 Ud  Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexién, bas 459,00 459,00
mt35cgp040f 4,00 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de didmetro exterior y 3,2 3,73 14,92
mt35cgp040h 6,00 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diametro exterior y 3,2 5,44 32,64
mt35cgp100 1,00 Ud  Peana prefabricada de hormigén armado para ubicacién de 1 6 2 ca 63,11 63,11
mt35cgp101 1,00 Ud  Juego de pernos metdlicos de anclaje para sujecién de armario a 10,97 10,97
mt35cun010A1 50,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 200,00
mt35cun010B1 310,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 1.240,00
mt35cun010f2 135,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 540,00
mt35cun010g1 90,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 360,00
mt35cun010h1 360,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 1.440,00
mt35cun010h2 50,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 200,00
mt35cun010k1 30,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 120,00
mt35cun010m1 120,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 480,00
mt35cun010y 1 3.180,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 12.720,00
mt35cun010z1 1.400,00 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 5.600,00
mt35cun040ab 99,00 m Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V, 0,66 65,34
mt35cun090d 360,00 m Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), siendo su tensién asignada de 450 4,41 1.587,60
mt35cun350c 15,00 m Cable unipolar RV, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reacc 6,00 90,00
mt35cun350d 45,00 m Cable unipolar RV, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reacc 6,00 270,00
mt35pry 0469 80,00 m Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), tensién nominal 0,6/ 6,00 480,00
mt35pry 046 320,00 m Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), tensién nominal 0,6/ 6,00 1.920,00
mt35pry 076J 10,00 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIA 6,26 62,60
mt35pry 076L 50,00 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIA 11,52 576,00
mt35tpe030a 15,00 m Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 12,09 181,35
mt35tta010 4,00 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x 300 mm, con 69,89 279,56
mt35tta030 4,00 Ud  Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 43,50 174,00
mt35ta040 16,00 Ud  Grapa abarcon para conexidn de pica. 0,97 15,52
mt35tta060 2,00 Ud  Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 3,30 6,60
mt35ttc010c 300,00 m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm?2. 4,54 1.362,00
mt35ttc020c 60,00 m Conductor rigido unipolar de cobre, aislado, 750 V'y 4 mm2 de se 0,47 28,20
mt35ttc030 24,00 Ud  Abrazadera de laton. 1,34 32,16
mt35tte010b 16,00 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 um, fabric 17,00 272,00
mt35une051c 365,00 m Bandeja perforada de compuesto termoplastico libre de halégenos, 46,04 16.804,60
mt35une056a 244,55 Ud  Pieza de union entre ramos de bandeja, de compuesto termoplasti 5,47 1.337,69
mt35une065¢ 244,55 Ud  Soporte horizontal, de compuesto termoplastico libre de halégeno 16,64 4.069,31
mt35unel51b 630,00 m Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto termoplastico 29,81 18.780,30
mt35www 010 18,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 26,64
mt35www 020 2,75 Ud  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,11 3,05



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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mt35www 030 15,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,26 3,90
mt36bom050e 10,00 m Conducto de impulsion de aguas residuales realizado con tubo de 4,87 48,70
mt36bom051e 10,00 Ud  Repercusion, por m de tuberia, de accesorios, uniones y piezas e 1,46 14,60
mt36tie010aa 0,50 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diametro y 3 mm de espesor, co 1,27 0,64
mt36tie010fd 195,00 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, 579 1.129,05
mt36tip110bk 327,08 m Tubo de polipropileno con nivel de insonorizacién medio, de 40 m 7,27 2.377,84
mt36tip110fk 63,00 m Tubo de polipropileno con nivel de insonorizacién medio, de 110 19,76 1.244,88
mt36tip410b 311,50 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,25 77,88
mt36tip410f 60,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,66 39,60
mt36tit010bc 390,00 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, se 1,73 674,70
mt36tit010ca 195,00 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3 mm de espesor, se 2,00 390,00
mt36tit010c] 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3 mm de espesor, se 3,07 3,22
mt36it010ge 120,00 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, 7,44 892,80
mt36tit400c 1,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,32 0,32
mt36it400g 120,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,43 51,60
mt36v pj030e 6,00 Ud  Sombrerete de ventilacion de PVC, de 160 mm de didmetro, para tu 38,71 232,26
mt37aar020g 2,00 Ud  Argueta de polipropileno, de seccién rectangular, de 51x37 cm en 23,31 46,62
mt37alb100b 1,00 Ud  Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caud 39,17 39,17
mt37alb110e 1,00 Ud  Contador de agua fria de lectura directa, de chorro mdltiple, ca 295,66 295,66
mt37av p010a 1,00 Ud  Valvula mezcladora para regulacion del caudal y la temperatura, 449,40 449,40
mt37avu010a 7,00 Ud  Conjunto de dos valvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de 117,22 820,54
mt37bcbhObb 2,00 Ud  BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10 5.062,00 10.124,00
mt37bce005fb0 2,00 Ud  BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7 1.323,02 2.646,04
mt37bce005fhb 3,00 ud BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16 1.650,00 4.950,00
mt37bcw 520a 2,00 Ud  Sistema de elevacion de aguas grises y fecales, segiin UNE-EN 120 2.503,00 5.006,00
mt37bcw 900g 2,00 Ud  Valvula de retencion, de fundicién gris, de DN 80 mm. 301,67 603,34
mt37bcw 901g 2,00 Ud  Valvula de corte, de fundicién gris, de DN 80 mm. 222,13 444,26
mt37cic020c 1,00 Ud  Contador de agua fria, para roscar, de 1" de diametro. 165,25 165,25
mt37eqt010Dg 1,00 Ud  Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela f 352,67 352,67
mt37eqt010ug 1,00 Ud  Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela f 130,62 130,62
mt37eqtl10pp 1,00 Ud  Descalcificador bibloc con mando volumético de cinco ciclos, ro 846,85 846,85
mt37inl010 2,00 Ud  Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 14,14 28,28
mt37sge020al 16,00 Ud  Sonda geotérmica para instalacion vertical, de 150 m de longitud 1.353,00 21.648,00
mt37sge030a 2.432,00 m Tubo de inyeccion, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 1,43 3.477,76
mt37sge050a 16,00 Ud  Conjunto de dos piezas en Y, de polietileno de alta densidad (PE 58,55 936,80
mt37sge060g 336,00 Ud  Distanciador para tubos, 4x32 mm, con orificio central de 45 mm 7,36 2.472,96
mt37sgl020d 9,00 Ud  Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro 8,75 78,75
mt37sgl020e 4,00 Ud  Purgador automatico de aire con boya y rosca de 3/4" de diametro 11,17 44,68
mt37sgl045b 1,00 Ud  Grifo de laton cromado para jardin o terraza, con racor de conex 12,13 12,13
mt37sva0l0a 34,00 Ud  Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de 3/4" de diamet 12,19 414,46
mt37svc010c 2,00 Ud  Valvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 3/4". 5,63 11,26
mt37sv c010f 2,00 Ud  Valvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 1". 8,62 17,24
mt37svc0100 2,00 Ud  Valvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 2". 27,92 55,84
mt37sve010b 23,00 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 4,95 113,85
mt37sve010c 4,00 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". 6,95 27,80
mt37sve010d 26,00 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 12,15 315,90
mt37sve010e 20,00 Ud  Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/4". 15,91 318,20
mt37sv e010f 25,00 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 21,73 693,25
mt37sve010g 27,00 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 37,15 1.003,05
mt37sv e010i 4,00 Ud  Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3", 107,93 431,72
mt37sve030e 1,00 Ud  Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/4", con 19,36 19,36
mt37svm010d 2,00 Ud  Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 65 mm. 46,66 93,32
mt37svm010e 1,00 Ud  Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm. 50,85 50,85
mt37sv m010f 8,00 Ud  Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 100 mm. 66,56 532,48
mt37svr010b 7,00 Ud  Valvula de retencién de laton para roscar de 3/4". 6,53 45,71
mt37svr010c 1,00 Ud  Valvula de retencién de latén para roscar de 1". 8,08 8,08
mt37svr010f 27,00 Ud  Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 742,23
mt37tca010ba 3,85 m Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de 4,82 18,56
mt37tmc010cg 126,00 m Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con bar 6,55 825,30
mt37tmc010ig 120,00 m Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con bar 25,53 3.063,60
mt37tmc410c 126,00 m Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,25 31,50
mt37tmc410i 120,00 m Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,98 117,60
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mt37toall0aac 180,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 25 m 2,44 439,20
mt37toall0abc 60,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 32 m 4,04 242,40
mt37toalllacc 20,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 40 m 6,26 125,20
mt37toall0adc 50,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 m 9,99 499,50
mt37toall0add 30,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 m 10,47 314,10
mt37toall0cCc 80,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 16 1,72 137,60
mt37toal10cCg 150,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 16 2,00 300,00
mt37toal10cDc 180,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 20 1,93 347,40
mt37toal10cDg 140,00 m Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 20 2,27 317,80
mt37toa400C 170,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 8,50
mt37toa400D 275,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 13,75
mt37toa400a 180,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,06 10,80
mt37toa400b 60,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,11 6,60
mt37toa400c 20,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,16 3,20
mt37toa400d 80,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,25 20,00
mt37tpa01ld 10,00 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diametro ex terior, 1,69 16,90
mt37tpa020beg 45,00 m Tubo de polietleno PE 100, de color negro con bandas de color a 3,60 162,00
mt37tpal00ec 171,00 m Tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 4,40 752,40
mt37tpj0l4ac 110,00 m Tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperat 3,65 401,50
mt37tpj014bc 55,00 m Tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperat 5,74 315,70
mt37tpj404a 110,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,17 18,70
mt37tpj404b 55,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,26 14,30
mt37tpu0l3ce 10,00 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de ox igeno ( 5,92 59,20
mt37tpud13c 10,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,25 2,50
mt37vf010f 1,00 Ud  Valvula de flotador de 2" de didametro, para una presion maxima d 239,77 239,77
mt37www 010 98,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 130,34
mt37www 050f 16,00 Ud  Manguito antivibracién, de goma, con rosca de 1 1/2", para una p 44,65 714,40
mt37www 050g 22,00 Ud  Manguito antivibracién, de goma, con rosca de 2", para una presi 66,25 1.457,50
mt37www 060c 5,00 Ud Filtro retenedor de residuos de laton, con tamiz de acero inoxid 6,69 33,45
mt37www 060d 1,00 Ud  Filtro retenedor de residuos de laton, con tamiz de acero inoxid 9,12 9,12
mt37www 060h 11,00 Ud  Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 48,69 535,59
mt37www 060! 12,00 Ud  Filtro retenedor de residuos de bronce, con tamiz de acero inoxi 154,84 1.858,08
mt37www 105r 1,00 Ud  Collarin de toma en carga de fundicion ductil con recubrimiento 87,23 87,23
mt38aci010F 1,00 Ud  Acumulador de inercia, de acero negro, 1000 I, altura 1840 mm, d 2.070,00 2.070,00
mt38alb730eh 2,00 Ud  Contador de energia para calefaccion, de chorro simple, didmetro 320,15 640,30
mt38alb731bh 4,00 Ud T portasonda de temperatura, de 3/4" de didmetro, para contador 10,02 40,08
mt38alb732b 2,00 Ud  Juego de racores, de 3/4" de didmetro, para contador de energia. 5,39 10,78
mt38arg020e 1,00 Ud  Arqueta para la conexion de sondas geotérmicas, de polietileno ( 2.776,80 2.776,80
mt38cge010e 1,00 Ud  Colector modular de plastico reforzado con fibra de vidrio, de 4 242,40 242,40
mt38cge020a 1,00 Ud  Conjunto de soportes y abrazaderas para colector de 40 mm de dia 30,00 30,00
mt38cge030a 2,00 Ud Llave de corte de esfera con conexiones de 1 1/4" de diametro. 16,00 32,00
mt38cge040a 8,00 Ud  Adaptador con conexién roscada de 1" de diametro macho y conexi6 5,49 43,92
mt38cge040d 2,00 Ud  Adaptador con conexién roscada de 1 1/4" de didmetro macho y con 11,93 23,86
mt38cge050a 2,00 Ud  Termdémetro con manémetro, escala de medicion de temperatura de - 32,00 64,00
mt38dail0la 4,00 Ud  Cabezal electrotérmico 40,00 160,00
mt38dai200a 1,00 Ud  Placa central de sistema 316,00 316,00
mt38dai201a 1,00 Ud  Central de produccion 229,00 229,00
mt38dai202a 4,00 Ud  Termostato 201,00 804,00
mt38dai203a 1,00 Ud  Centralita de regulacion 189,00 189,00
mt38dai204a 4,00 Ud  Médulo para control 70,00 280,00
mt38dai205a 1,00 Ud  Mddulo para regulacion 229,00 229,00
mt38dai208a 15,00 m Cable eléctrico con conductor de cobre electrolitico recocido si 2,20 33,00
mt38sth106b 1,00 Ud  Contador de energia para climatizacion, diametro nominal DN25, ¢ 413,40 413,40
mt38sth116dd 2,00 Ud  Valvula de equilibrado estatico, campo de regulacion de 0,2 a 14 129,92 259,84
mt38sth116ff 1,00 Ud  Valvula de equilibrado estatico, campo de regulacién de 0,55 a 3 193,66 193,66
mt38sthbh023 1,00 Ud  Contador de energia DN 100 1.598,00 1.598,00
mt38sthbh023b 3,00 Ud  Contador de energia DN 63 963,00 2.889,00
mt38vex010n 3,00 Ud  Vaso de expansion, capacidad 140 |, de 870 mm de alturay 450 mm 271,60 814,80
mt38v v g020f 3,00 Ud  Valvula de 2 vias de 2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V 131,68 395,04
mt38v v g020fh 8,00 Ud  Valvula de 2 vias de 4", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V 368,00 2.944,00
mt38vv g020x 4,00 Ud  Valvula de 3 vias de 2", mezcladora, con actuador de 230 V. 289,97 1.159,88
mt38www 010 1,00 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefaccion. 1,58 1,58
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mt38www 012 6,85 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 2,02 13,84

Grupo mt3.....ccovvvviniiiiinns 248.577,74
mt40iar010c 1,00 Ud  Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 800x 700x 820 mm de di 336,29 336,29
mt40iva020d 17,70 Ud  Soporte separador de tubos de PVC rigido de 63 mm de didametro. 1,60 28,32
mt40iva030 160,00 m Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,16 25,60
mt40mhm010a 1,00 Ud  Central de sonido de 1 canal mono, con regulacién manual de nive 138,13 138,13
mt40mhm011 1,00 Ud  Caja de empotrar para central de sonido, de material termoplasti 3,87 3,87
mt40mhm020a 2,00 Ud  Regulador de sonido analégico de 1 canal musical mono con caja d 53,27 106,54
mt40mhm030 2,00 Ud  Mddulo emisor de avisos, con caja de empotrar. 47,91 95,82
mt40mhm040a 2,00 Ud  Altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, para instalar en falso techo. 19,29 38,58
mt40mhmO041a 2,00 Ud  Caja de empotrar para altavoz de 2", 2 W/8 Ohm. Incluso garras d 1,94 3,88
mt40mhm050a 4,00 Ud  Adaptador para incorporar elementos de sonido. 1,95 7,80
mt40mhm100 70,00 m Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm2. 0,52 36,40
mt40mhm101 2,00 Ud  Caja de distribucion universal con tapa de registro. 1,17 2,34
mt40mhm102 60,00 m Linea de alimentacion de 2x0,75 mm2. 0,41 24,60
mt4lacolbh0l 1,00 Ud  Depdsito de poliéster, de 12 m? fabricado in situ 4.388,00 4.388,00
mt41bae015wjh 5,00 Ud  Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x555x200 m 530,97 2.654,85
mt41hid030Db 1,00 Ud  Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de didmetro, con 578,30 578,30
mt41ixi110C 12,00 Ud  Extintor porttil de polvo quimico ABC polivalente, con presion 46,80 561,60
mt41ix 0110d 4,00 Ud  Extintor portatil de nieve carbénica CO2, con 5 kg de agente ext 89,51 358,04
mt41paa0l0a 1,00 Ud  Pieza de adaptacién cabezal-mastil y acoplamiento cabezal-mastil 69,35 69,35
mt41lpaa020a 1,00 Ud  Méstil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de didmetro y 242,71 242,71
mt41paa040a 1,00 Ud  Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x500x 10 mm, 437,75 437,75
mt41paa050a 30,00 Ud  Grapa de acero inoxidable, para fijacion de pletina conductora d 21,72 651,60
mt41lpaa052a 1,00 Ud  Manguito seccionador de laton, de 70x50x 15 mm, con sistema de bi 37,07 37,07
mt41paa053a 3,00 Ud  Manguito de latdn de 55x55 mm con placa intermedia, para unién m 28,71 86,13
mt41paa056a 10,00 Ud  Soporte piramidal para conductor de 8 mm de didmetro o pletina ¢ 9,73 97,30
mt41paa060a 1,00 Ud  Contador mecénico de los impactos de ray o recibidos por el siste 463,78 463,78
mt41paa080a 3,00 Ud  Via de chispas, para unién entre tomas de tierra. 237,64 712,92
mt41paa090a 2,00 Ud  Soporte de acero inoxidable, para fijacion de grapa a perfil met 11,14 22,28
mt4lpaaldOa 2,00 Ud  Pieza de laton, para union de electrodo de toma de tierra a cabl 18,78 37,56
mt41pca0l0a 84,00 m Pletina conductora de cobre estafiado, desnuda, de 30x2 mm. 50,62 4.252,08
mt41pca020a 1,00 Ud  Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la proteccié 50,37 50,37
mt41pea010elb 1,00 Ud  Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, 1.735,33 1.735,33
mt41phi060d 30,00 kg Mortero de cemento con propiedades ignifugas, modelo CFS-M RG "H 8,96 268,80
mt41pig030a 1,00 Ud  Central de deteccién automética de incendios, convencional, modu 746,68 746,68
mt41pig031 1,00 Ud  Mddulo de 4 zonas. 65,03 65,03
mt41pig070 63,00 Ud  Detector optico de humos convencional, de ABS color blanco, form 23,28 1.466,64
mt41pig110 9,00 Ud  Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r 12,61 113,49
mt41pigl15 9,00 Ud  Tapa de metacrilato. 1,46 13,14
mt41pigl40 4,00 Ud  Sirena electrénica, de color rojo, con sefial optica y acUstica, 142,59 570,36
mt41pigl60 1,00 Ud  Sirena electrénica, de ABS color rojo, con sefial 6ptica y acUsti 61,11 61,11
mt41rde010 3,00 Ud  Detector volumétrico de doble tecnologia (infrarrojo pasivo de | 90,14 270,42
mt41rde011 3,00 Ud  Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente Fresnel, de 12 m 57,04 171,12
mt41rde012 3,00 Ud  Detector volumétrico de doble tecnologia (fiexién y audio) de 6, 66,34 199,02
mt41rte010 1,00 Ud  Teclado alfanumérico digital de cuarzo liquido con mensaje en di 43,20 43,20
mt41rte020a 1,00 Ud  videograbadory PC 1.272,54 1.272,54
mt41rte030cc 2,00 Ud camaras videovigilancia 395,90 791,80
mt41rte030d 5,00 Ud Bateriade 12 Vy 7 Ah. 23,11 115,55
mi41rte041 1,00 Ud  Transmisor telefonico de alarmas, bidireccional de alta v elocida 141,04 141,04
mt41rte100a 620,00 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm?, libre de halégenos, reacci 0,80 496,00
mt41sny 010ga 37,00 Ud  Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC fotolu 5,79 214,23
mt41sny 020da 28,00 Ud  Placa de sefializacién de medios de evacuacion, de PVC fotolumini 8,92 249,76
mt41svc008c 4,00 Ud  Valvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elastico, un 354,98 1.419,92
mt41tpa010be 20,00 m Tubo multicapa de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 1 12,62 252,40
mt4lwww 010 1,00 Ud  Material auxiliar 141,40 141,40
mt42ald967h 36,75 m Tubo fiexible de 100 mm de didmetro, formado por un complejo de 5,67 208,37
mt42ald980aa 2,00 Ud  Sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galva 132,00 264,00
mt42cim01 3,00 Ud  CLIMATIZADORA (U.T.A.) HRN 15.840,00 47.520,00
mt42cim01b 1,00 Ud  CLIMATIZADORA (U.T.A.) AUDITORIO 17.960,00 17.960,00
mtd2cnt010a 1,00 Ud  cuadro Control centralizado completo 985,00 985,00
mt42cnt040a 2,00 Ud Interfaz hombre-maquina (HMI), para visualizacién y configuracié 473,20 946,40



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mt42cnt070a 2,00 Ud  Alimentador de bus. 400,79 801,58
mtd2cnt120a 520,00 m Cable de bus de comunicaciones 5,30 2.756,00
mt42coi010aa 350,75 m2  Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R 23,37 8.197,03
mt42coi020a 457,50 m Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesory 63 mm de 0,31 141,83
mt42c0i030 3,05 kg Adhesivo vinilico en dispersion acuosa, Cola Climaver "ISOVER", 10,68 32,57
mt42con020 12,25 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 0,19 2,33
mt42con025 152,50 Ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado d 4,02 613,05
mt42con110a 4,21 m2  Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales ¢ 12,38 52,13
mt42conll5a 4,01 Ud  Repercusion, por m2, de material auxiliar para fijacion a la obr 1,19 4,77
mt42con135 24,50 Ud  Briday soporte para fijacion de tubos flexibles para conduccion 1,50 36,75
mt42con20fff 141,75 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 22,30 3.161,03
mt42con500p 27,00 Ud  Brida de 400 mm de didmetro y soporte de techo con varilla para 7,08 191,16
mt42cv p020de 98,00 m Tubo liso de PVC, de 125 mm de diametro exterior, con extremo ab 4,25 416,50
mt42cv p420d 98,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de los condu 0,18 17,64
mt42dai326a 1,00 Ud  Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para produccion de A.C.S. 2.800,00 2.800,00
mt42svil90a 12,00 Ud  Boca de ventilacién graduable de poliestireno en ejecucion redon 11,78 141,36
mt42trx 010aaB 6,00 Ud  Rejilla de retorno1000x 500-MM 198,00 1.188,00
mtd2trx 037a 8,00 Ud Rejilla de extraccion anodizado color natural E6-C-0, de aprox 3 34,93 279,44
mt42v sp305aa 2,00 Ud  Ventilador en linea tipo mixvent 122,00 244,00
mt42v sp910b 2,00 Ud  Accesorios y elementos de fijacion de v entilador helicoidal tubu 183,58 367,16
mtd2www 011 30,50 Ud  Repercusion, por m?, de material auxiliar para fijacion y confec 12,54 382,47
mt42www 040 14,00 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, 43,29 606,06
mt2www 050 8,00 Ud  Termdmetro bimetalico, diametro de esfera de 100 mm, con toma ve 54,70 437,60
mt46phb010hh 2,00 Ud  Base prefabricada de hormigén armado para formacion de pozo de r 151,58 303,16
mt46phb030kk 2,00 Ud  Cono asimétrico prefabricado de hormigén armado para formacién d 198,50 397,00
mt46phb040c 2,00 Ud  Mddulo de ajuste prefabricado de hormigdn, de 60 cm de didmetro 25,17 50,34
mt46phb110a 4,00 Ud  Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresidn, tipo arpén, 16,06 64,24
mt46phm050 12,00 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x 160 mm, 4,41 52,92
mt46thb110b 0,14 kg  Lubricante para unién con junta elastica, en pozos de registro p 2,87 0,40
m46tpr010r 2,00 Ud  Tapa circular estanca con blogueo mediante cuatro tornillos y ma 161,42 322,84
mt47adc110a 15,47 kg.  Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 21,50 332,56
mt49ge0010 1,00 Ud  Test de respuesta térmica para la determinacion de la conductivi 5.632,00 5.632,00
mt49ge0020 1,00 Ud Informe técnico de simulacion geotérmica, con especificacion de 2.690,00 2.690,00
Grupo mtd.....ccocovveriiiiinnns 127.968,52
mt52mubh01 1,00 Ud  SISTEMA ASIENTOS FIJOS AUDITORIO 106.788,00 106.788,00
mt52mugbh02 1,00 Ud  Repercusion transporte y elementos montaje aux liares 6.820,00 6.820,00
Grupo mtS....covvviviiiiiiinen, 113.608,00
mtpn42abh01 2,00 Ud  PANEL INDICADOR DATOS T, HR 555,31 1.110,62
Grupo mtp.....coooeveeriiiiinnns 1.110,62
redsanea 1,00 ud  red desagues, PVC 377,05 377,05
Grupo red......coceeveiieiieinne 377,05

Resumen
Mano de OBra.........eoiiiiiiiic 456.302,13
MELEHAIES ... 1.449.395,63
MAGUINAMA. et 107.669,40
OIT0S. 1ttt 55.526,30
TOTAL ciiie e 2.057.674,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario, estructuras auxiliares de madera o cualquier material y demas enseres existentes
por medios manuales, con recuperacion de los elementos designados por DF incluso retirada a pie de carga, con
carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.
0010A070 0,10 h.  Pebn ordinario 19,00 1,90
M07CB030 0,02 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.02 ud LEVANTANTADO DE INSTALACIONES
Levantado de instalacion completa de todas las instalaciones preexistentes por medios manuales, incluso desmon-
taje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
00108210 10,00 h.  Oficial 22 electricista 20,00 200,00
0010A040 30,00 h.  Oficial segunda 21,00 630,00
0010A070 10,00 h.  Pedn ordinario 19,00 190,00
M07CB030 0,02 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.020,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.03 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m
Apeo de estructura, hasta una altura méxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes metalicos, con
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoy os.
0010A090 0,60 h.  Cuadrilla A 50,50 30,30
M13B010 1,00 ud  Equipo metélico para apeos 1,86 1,86
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitet it 32,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.04 Ud DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA
Demolicién de estructuras formadas por vigas, cerchas, pilares metalicos y cubierta de chapa, por medios mecani-
cos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A040 22,00 h.  Oficial segunda 21,00 462,00
0010A070 22,00 h.  Peon ordinario 19,00 418,00
MO5PN030 2,00 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 100,16
M07CB030 2,00 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 84,14
MO7N060 150,00 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 120,00
TOTAL PARTIDA ...cooiiiieiiiie e 1.184,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.05 m. LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectv as.
0010A050 0,27 h.  Ayudante 20,00 5,40
0010A070 0,27 h.  Pe6n ordinario 19,00 5,13
M07CB030 0,02 h.  Camién basculante 6x4 20 t 42,07 0,84
MO7N060 0,11 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.06 Ud LEVANTADO DE ESCALERA METALICA
Levantado de escalera metalica, por medios mecanicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
0010A050 7,00 h.  Ayudante 20,00 140,00
0010A070 7,00 h.  Pedn ordinario 19,00 133,00
M07CB030 2,00 h.  Camion basculante 6x4 20 t 42,07 84,14
MO7N060 100,00 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 80,00
TOTAL PARTIDA ...cooiiiieiiiie e 437,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demolicién de cimentaciones de hormigon en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
0010A060 5,00 h.  Pebn especializado 20,00 100,00
0010A070 5,00 h.  Pedn ordinario 19,00 95,00
MO06CM040 5,00 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,67 53,35
M06MP110 5,00 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,53 7,65
MO5PN030 0,04 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 2,00
M07CB030 0,20 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 8,41
MO7N060 1,06 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 267,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.08 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres incluso mortero de nivelacion o
de agarre, por medios mecénicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectv as.
0010A070 0,36 h.  Pedn ordinario 19,00 6,84
M06MI010 0,20 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,69 0,34
M07CB030 0,02 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
01.09 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigdn, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
0010A060 0,30 h.  Pebn especializado 20,00 6,00
0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 19,00 5,70
M06CMO040 0,30 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,67 3,20
M06MP110 0,30 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,53 0,46
MO5PN030 0,01 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 0,50
M07CB030 0,04 h.  Camion basculante 6x4 20 t 42,07 1,68
MO7N060 0,21 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.10 m2 DEM.MURO BLOQ.HGON.MAC.C/COMP.
Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados con hormigén, de hasta 30 cm. de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectvas.
0010A060 0,90 h.  Pebn especializado 20,00 18,00
0010A070 0,90 h.  Pebn ordinario 19,00 17,10
MO06CM030 0,72 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 2,57
M06MP110 0,72 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,53 1,10
MO5PN030 0,01 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 0,50
M07CB030 0,04 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 1,68
MO7N060 0,21 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
01.11 m2 DEM.FAB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con craga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A070 1,00 h.  Peon ordinario 19,00 19,00
MO5PN030 0,01 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 0,50
M07CB030 0,04 h.  Camién basculante 6x4 20 t 42,07 1,68
MO7N060 0,11 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 21,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12 m2 DEM.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retrada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas.
0010A070 1,15 h.  Pedn ordinario 19,00 21,85
MO5PN030 0,01 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 0,50
M07CB030 0,04 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 1,68
MO7N060 0,21 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,17
TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 24,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.13 m2 DEMOLICION MUROS TAPIAL 40 cm
Demolicién de muros de tapial o fabrica similar de hasta 40 cm. de espesor con cualquier tipo de rev estimiento, por
medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A040 1,00 h.  Oficial segunda 21,00 21,00
0010A070 1,00 h.  Pedn ordinario 19,00 19,00
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
01.14 m  CORTE Y RETIRADA ELEMENTOS DE HORMIGON
Corte y retirada de elementos de hormigén preexistente con taladro, cortadora de mural y disco diamantado y refri-
gerado por agua, incluso suministro de agua y electricidad a pie de maquina asi como ayudas, con carga y trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Para el sistema de TALADRO HIDRAULICO, CORTE MURAL e HILO DIAMANTE, serd necesaria una potencia de
63 Kw. de acometida en red o de 100 Kw. en grupo electrégeno.
Para el sistema TALADRO AIRE COMPRIMIDO sera necesario compresor de aire de 2.000 litros/ minuto a pie de
maquina.
FDHGHJF 1,50 h  Equipo de corte 80,00 120,00
0010A060 0,75 h.  Pebn especializado 20,00 15,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitet it 135,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
01.15 m2 LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.
Levantado de pavimentos de madera por medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de
carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A040 0,30 h.  Oficial segunda 21,00 6,30
0010A070 0,30 h.  Pebn ordinario 19,00 5,70
M07CB030 0,02 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 0,84
MO7N060 0,11 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieiiiieeee e 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.16 m2 DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO
Demolicién completo de forjado de vigas y viguetas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
0010A040 0,82 h.  Oficial segunda 21,00 17,22
0010A070 0,82 h.  Pebn ordinario 19,00 15,58
M07CB030 0,02 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,07 0,84
MO7N060 0,11 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.17 m2 DEM.COMP.CUB. METAL.
Demolicién completa de cubierta formada por tablero de cualquier tipo de material, y estructura de entramado de
cerchas y correas metdlicas, incluidos lucernarios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con cargay transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
0010A040 1,13 h.  Oficial segunda 21,00 23,73
0010A070 1,13 h.  Peon ordinario 19,00 21,47
M07CB030 0,02 h.  Camién basculante 6x4 20 t 42,07 0,84
MO7N060 0,11 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
01.18 m2 DEMOL.CUB.TEJA CERAMICA
Demolicion de cubierta de teja ceramica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas.
0010A040 0,33 h.  Oficial segunda 21,00 6,93
0010A070 0,35 h.  Pedn ordinario 19,00 6,65
M07CB030 0,02 h.  Camién basculante 6x4 20 t 42,07 0,84
MO7N060 0,11 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.19 m2 PICADO REVOCO VERT.C/MART.
Picado de revocos en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas.
0010A060 0,40 h.  Pebn especializado 20,00 8,00
MO6MI010 0,40 h.  Martillo manual picador neumético 9 kg 1,69 0,68
MO5PN030 0,01 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 0,50
M07CB030 0,02 h.  Camién basculante 6x4 20 t 42,07 0,84
MO7N060 0,11 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CENTIMOS
01.20 m2 LIMPIEZA DE LADRILLO DE TEJAR EN SECO
Limpieza en seco de fabrica de ladrillo tejar, en estado de conservacion regular, mediante brochas de cerda suave
o cepillos de raices para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras de la fabrica, previa elimina-
cion de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de
dificultad normal.
0010A040 0,30 h.  Oficial segunda 21,00 6,30
0010A070 0,30 h.  Pebn ordinario 19,00 5,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
01.21 m2 DECAPADO FUNDICION C/PROYECCION SILICE
Decapado a presion sobre elementos de fundicion, con silice, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogi-
da de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero.
0010B230 0,50 h.  Oficial 12 pintura 21,00 10,50
0010A070 0,15 h.  Pedn ordinario 19,00 2,85
P01AA900 0,25 t  Arido siliceo seleccionado 225,10 56,28
P331160 0,10 I. Alcohol industrial de quemar 1,35 0,14
M12W010 0,75 h.  Equipo chorro aire presién 2,70 2,03
TOTAL PARTIDA ..ot 71,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.22 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin ransporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A050 0,30 h.  Ayudante 20,00 6,00
0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 19,00 5,70

TOTAL PARTIDA ..ottt 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 REBAJE A MANO DE SUELO ACTUAL
Rebaje manual de suelos para descubrir boveda de planta sotano y dejarla vista para posterir refuerzo, en terrenos
medios, incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras con carga y transporte a verte-
dero.
0010A030 0,10 h.  Oficial primera 21,00 2,10
0010A070 1,00 h.  Peon ordinario 19,00 19,00
0010A060 1,00 h.  Pedn especializado 20,00 20,00
MO5EN030 0,04 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 51,08 2,04
M07CB030 0,19 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 7,99
MO7N060 1,00 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiititiee e 51,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
02.02 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extraccion de fierras a los bordes,
en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.
La excavacion se realizara en bataches en zonas bajo edificacion.
0010A070 2,10 h.  Peon ordinario 19,00 39,90
MO5EN030 0,04 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 51,08 2,04
M07CB030 0,19 h.  Cami6n basculante 6x4 20 t. 42,07 7,99
MO7N060 1,00 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.03 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la
excavacion, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
La excavacion se realizard en bataches en zonas bajo edificacion.
0010A070 0,03 h.  Pedn ordinario 19,00 0,57
MO5RN030 0,05 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 44,35 2,22
M07CB030 0,19 h.  Camién basculante 6x4 20 t 42,07 7,99
MO7N060 1,00 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.04 m3 RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECAN.
Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecéanicos, considerando el material, transporte y coloca-
cion, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,09 h.  Pedn ordinario 19,00 1,71
P01AG150 1,00 m3 Grava morro 80/200 mm. 16,03 16,03
MO5PN010 0,05 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,08 2,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACIONES E IMPERMEABILIZACION
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/F/20/X0 V.MAN
Hormigon en masa HM-20/F/20/X0, para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segun CTE y Cddigo Estructural
0010A070 0,60 h.  Pebn ordinario 19,00 11,40
P01HMO010 1,15 m3  Hormigén HM-20/F/20/X0 central 63,00 72,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.02 m3 H.ARM. HA-30/F/20/XC2+XA1 LOSA V.GR.ENC.
Hormigén armado HA-30/F/20/XA2, elaborado en central en losas de cimentacion, incluso armadura (segin docu-
mentacion grafica), vertido con grda, vibrado y colocado. Segln normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.
E04LMO040XC2 1,00 m3  HORM. HA-30/F/20/XC2+XA1 LOSA V.GRUA 142,16 142,16
E04AB020E 50,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 2,26 113,00
E04LE020 0,25 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACION 23,71 5,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 261,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
03.03 m3  H.ARM. HA-30/F/20/XC2+XA1 MURO 2 CARAS V.GRUA
Hormigén armado HA-30/F/20/XA2, Tméx. 20 mm., elaborado en central, en muro de 20 y 25 cm. de espesor in-
cluso armadura segln documentacion gréfica, encofrado de madera VISTO DE TABLILLA DE PINO en cara interior
del edificio y con paneles fendlicos de 3,00x 1,00 en contacto con el terreno y desencofrado a dos caras, INCLU-
SO encofrado con l1dmina PEAD Danodren o similar, tamafio a elegir, segiin indicaciones de DF, realizacion de tala-
dro de muro existente de hormigén para fijacion barillas, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. La ejecucion se realizara en bataches en caso necesario.
E04MEF020 6,67 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 23,29 155,34
E04MM028M 1,05 m3 HORMIGON HA-30/F/20/XA2 V.GRUA 119,71 125,70
E04AB020E 60,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 2,26 135,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 416,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.04 m. MICROPILOTES.IN SITU @250cm HA-35/F/20/XC2+XA3
Micropilote para pantalla didmetro de perforacion maxima de 250 mm. hasta 12 m de profundidad maxima con ar-
madura tubular de diametro maximo 168,3mm y espesor 9mm en calidad MP80, CSTM80 o similar, con limite
elastico 550MPa con uniones con manguito ex terior (120mm L.Total) entre tamos de armadura e inyeccion de le-
chada de cemento IU hasta un maximo de 80Kg/ml de cemento de 52,5R., con relacién A/C 0,5. Incluy e conector
entre micropilotes y encepado formado por 4 barras de acero corrugado de diametro 20mm y longitud 600mm sol-
dada a la armadura. incluido suministro y colocacion de armadura.
0010A090 0,71 h.  Cuadrilla A 50,50 35,86
MO04PS900 0,60 h.  Equipo perf. rotc. micropilotes 270,00 162,00
M04PS910 0,60 h.  Equipo extrac. tub. micropilotes 46,59 27,95
M06CMO050 0,60 h.  Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar 14,20 8,52
M13W020 0,50 ud Boca de perforacién micropilotes 2,65 1,33
A02A040 0,04 m3 MORTERO CEMENTO M-20 107,26 4,29
PO3AC220 10,00 kg  Acero co. elab. y arm. B 500 S 1,04 10,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 250,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
03.05 m3 ENCEPADO H.ARM. HA-35/F/20/XC2+XA3 V.BOMBA
Hormigén armado HA-35/F/20/XC2+XA3, elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentacion,
incluso armadura (Segun documentacion grafica), encofrado y desencofrado, vertido con bomba, vibrado y coloca-
do. Segln normas NTE-CPE, EME y EHE.
E04EM050 1,00 m3 HORM.MASA HA-30/B/20/lla V.BOMBA 115,56 115,56
E04AB040 80,00 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,53 122,40
EO04EEQ10 4,00 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS 42,30 169,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 407,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocaciony armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segln NTE-RSS y EHE.
E04SE090 0,15 m3 HORMIGON HA-25/P/20/| EN SOLERA 100,65 15,10
E04AMO060 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 3,00 3,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
03.07 m2 IMP.MURO SOT.PRELASTIC 1000 COPSA
Impermeabilizacion por el exterior de muros de sétano, sin andamios, con doble mano de revestimiento elastico a
base de copolimeros de éster del 4cido acrilico Prelastic 1000 de Copsa, con un rendimiento medio de 2 kg/m2.,
aplicado con brocha o rodillo y protegido del terreno con fieltro geotextil de 250 gr/m2 CopsaTEX de Copsa.
0010A030 0,15 h.  Oficial primera 21,00 3,15
0010A050 0,15 h.  Ayudante 20,00 3,00
P06SR020 2,00 kg Prelastic 1000 de Copsa 4,60 9,20
P06BG260 1,10 m2 Geotextil Copsatex 250 g/m2 de Copsa 1,35 1,49
TOTAL PARTIDA ..ot 16,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.08 m2 FILM POLIETILENO
Film de polietileno armado impermeable para soleras de hormigén con efecto anthumedad, barrera de vapor o ba-
rrera anthumedad en muros y cimentacion.
0010A030 0,05 h.  Oficial primera 21,00 1,05
0010A070 0,05 h.  Pedn ordinario 19,00 0,95
P06SL190 1,05 m2 Léamina polietileno 2 mm. 2,81 2,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
03.09 m2 COLMATADOR DE POROS
Tratamiento de humedades por capilaridad en losas, soleras y muros de hormigdn, con impregnacién hidréfuga de
efecto colmatador, (consumo medio: 0,25 I/m?).
00108230 0,14 h.  Oficial 12 pintura 21,00 2,94
0010B240 0,14 h.  Ayudante pintura 20,00 2,80
P25WwW220 0,20 ud  Pequefio material 1,15 0,23
P25PB010M 0,30 I. Colmatador de poros 8,37 2,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
03.10 m2 IMP. LAM. CAUCHO EPDM-RUBBERGARD 1,14mm
Suministro y colocacion de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45" de 1,14 mm. de
espesor. Las uniones se realizaran ex clusivamente, mediante el proceso de junta Quick Seam Tape de Firestone,
mediante la preparacion y limpieza de las hojas a unir con el Quick Primer Plus y la colocacion de la banda auto-
adhesiva, para proteccion pesada, i/p.p. de productos auxiliares.
0010A030 0,11 h.  Oficial primera 21,00 2,31
0010A050 0,11 h.  Ayudante 20,00 2,20
P06SL046 1,05 m2 Lam. EPDM Rubbergard 0,45" 1,14 mm. 8,64 9,07
P0O1DWO090 2,00 ud Pequefio material 1,25 2,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURAS
04.01 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/F/20/XC2 para un luz y
una carga segun planos de estructuras, incluso p.p. de recortes en placas, negativos, refuerzos superiores y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x20x5 mm.
con ayuda de grua telescépica para montaje, terminado cumpliendo Cédigo Estructural. Medicién segun linea exte-
rior. (Ver Planos de estuctura)
0010A090 0,30 h.  Cuadrilla A 50,50 15,15
PO3EL230 1,00 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=900kg/m2 50,00 50,00
P01HA010 0,07 m3  Hormig6n HA-25/F/20/XC1 central 73,00 511
PO3AM170M2 1,25 m2 Malla 20x 20x5 -1,214 kg/m2 0,84 1,05
PO3AC210 3,80 kg  Acero corrugado B 500 S pref. 0,88 3,34
EO05SHFEO020 0,15 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 8,76 1,31
M02GE200 0,04 h.  Grla telescépica s/cam. 36-50 t. 77,50 3,10
TOTAL PARTIDA ..o 79,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
04.02 m3 HA-25/F/20/XC1 E.MADER.LOSAS
Hormigén armado HA-25/F/20/XC1, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura base, de refuerzo,
en cabezas de muros o vigas embebidas (segln documentacion gréfica) y encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grda, vibrado y colocado. Segun normas Cédigo Estructural.
EO05HLMO15 1,00 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/F/20/XC1 L.PL. 84,65 84,65
EO5HLE010 10,00 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 18,91 189,10
E04ABO020E 100,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 2,26 226,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 499,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
04.03 m3 HA-25/F/20/XC4+XF1 E.MAD.VIS.LOS.IN.
Hormigon armado HA-25/F/20/XC4+XF1, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas incli-
nadas, i/p.p. de armadura (segun documentacion grafica) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grda, vi-
brado y colocado. Segin normas Cédigo Estructural.
EO5HLMO020XC4 1,00 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/F/20/XC4+XF1 L.IN. 139,51 139,51
EO5HLE040 10,00 m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO 20,84 208,40
E04AB020 85,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,83 155,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 503,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
04.04 m2 ESCALERA DE HORMIGON
Escalera de hormigon visto, con losa de escalera y peldafieado de hormigén armado con la forma del peldafio en
toda la zanca segun plano estructura, realizada con 12/15 cm de espesor de hormigén HA-25/F/20/XC4+XF1 fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 18
kg/m?, quedando visto el hormigon del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de en-
cofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, formado por: superficie encofrante de ta-
blones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidréfugo, de un solo uso
con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-
radores, liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado y agente filmégeno, para el cu-
rado de hormigones y morteros. El precio incluy e la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra. Seglin normas Cédigo Es-
tructural.
E05HLM020XC4 0,15 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/F/20/XC4+XF1 L.IN. 139,51 20,93
EO5HLEO20E 1,00 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P. 70,40 70,40
E04AB020E 16,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 2,26 36,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiiieteieet e 127,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m3  HA-25/F/20/XC1 E.MAD.JACENAS PLA.
Hormigon armado HA-25/F/20/XC1, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (segun documentacion gréfica) y enco-
frado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segdn normas NTE-EME y EHE.
E05HVMO10 1,00 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/F/20/XC1 JAC. 81,00 81,00
E05HVEO10 5,00 m2 ENCOF. MADERA JACENAS 4 POST. 38,62 193,10
E04AB020E 150,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 2,26 339,00
TOTAL PARTIDA ..ot 613,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CENTIMOS
04.06 m. VIGA DE MADERA GL24h 260x400 mm
Viga de madera GL24h de 260x 400 mm, incluso elementos de fijacion, totalmente colocada, segin CTE-SE-M.
0010B150 1,95 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 40,95
0010B160 1,95 h.  Ayudante carpintero 20,00 39,00
PO1EW620 2,00 ud Material de ensamble estructural 20,71 41,42
PO1EFCGL24H 0,11 m3 Vigas de GL24h 260x 400mm 623,79 68,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 189,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.07 m. VIGA DE MADERA GL24 120X240mm
Viga de madera GL24h de 120X240mm, incluso elementos de fijacion, totalmente colocada, segiin CTE-SE-M.
0010B150 1,95 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 40,95
0010B160 1,95 h.  Ayudante carpintero 20,00 39,00
PO1EFCGL24H26 0,05 m3 Vigas de GL24h 240x 120mm 623,79 31,19
PO1EW620 2,00 ud Material de ensamble estructural 20,71 41,42
TOTAL PARTIDA ..ot 152,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
04.08 m. VIGA DE MADERA GL24 120x220 mm
Viga de madera GL24h de 120x220 mm, incluso elementos de fijacion, totalmente colocada, segin CTE-SE-M.
0010B150 1,95 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 40,95
0010B160 1,95 h.  Ayudante carpintero 20,00 39,00
PO1EW620 2,00 ud Material de ensamble estructural 20,71 41,42
PO1EFCGL24H12 0,02 m3 Vigas de GL24h 120x220 mm 623,79 12,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 133,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
04.09 m2 FORJ.VIG.MAD GL24h 120x220 mm.Y M-H.50x20x4cm
Forjado formado por Viga de madera GL24h de 120x220 mm, separadas 50 cm. entre ejes, tablero de machihem-
brado de 50x 20x4 cm, terminado.Segln CTE-SE-M.
0010B150 0,60 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 12,60
0010B160 0,60 h.  Ayudante carpintero 20,00 12,00
P0O3W020 1,00 m2 Entrevigado tabl. M-H 50x 20x 4 28,50 28,50
EO05MF040VG 2,00 m. VIGUETA GL24h 120x 220mm 24,08 48,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
04.10 m2 FORJ.VIG.MAD GL24h 120x240 mm. Y M-H.50x20x4cm
Forjado formado por Viga de madera GL24h de 120x 240 mm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero de machihem-
brado de 50x20x4 cm, terminado.Segin CTE-SE-M.
0010B150 0,60 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 12,60
0010B160 0,60 h.  Ayudante carpintero 20,00 12,00
P0O3W020 1,00 m2 Entrevigado tabl. M-H 50x20x 4 28,50 28,50
E0SMF040VG2 2,00 m. VIGUETA GL24h 120x 240mm 28,52 57,04
TOTAL PARTIDA ..ot 110,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.11 kg ACERO S275 LAMINADO
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, cerchas y correas mediante unio-
nes atornilladas o soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de proteccion mono-
capa, montado, Segin normas CTE y Cédigo Estructural. Todo el acero pintado con pistola Hammerite Martelé.
Las partes de acero vistas se ejecutaran con soldadura oculta en "V", repasadas y pintadas.
0010B130 0,02 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 0,44
0010B140 0,02 h.  Ayudante cerrajero 21,00 0,42
PO3ALP010 1,00 kg  Acero laminado S 275JR 2,70 2,70
P250U080 0,01 I. Proteccién monocapa 11,28 0,11
P0O1DWO090 0,15 ud  Pequefio material 1,25 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
04.12 ud PLACA ANCLAJE CIMENTACION 500x350x15 mm C/PERNOS 16
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 500x 350
mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de dia-
metro y 55 cm de longitud total, embutidos en el hormigén fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuer-
ca una vez endurecido el hormigdn del cimiento. Incluso mortero autoniv elante ex pansivo para relleno del espacio
resultante entre el hormigdn endurecido y la placa y proteccién anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de
los pernos. El precio incluye las carelas de unién los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y
los elementos auxiliares de montaje. Todo segun planos de estructuras.
0010B130 0,53 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 11,66
0010B140 0,53 h.  Ayudante cerrajero 21,00 11,13
P13TP010 10,61 kg  Palastro 16 mm 0,80 8,49
PO3ALP010 20,60 kg  Acero laminado S 275JR 2,70 55,62
PO3ACC090 475 kg  Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado 1,60 7,60
PO3ALV020 8,00 u  Tuerca acero D=16 mm 0,03 0,24
P01DW090 1,34 ud  Pequefio material 1,25 1,68
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiieece e 96,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
04.13 ud FORMACION CARGADERO 2 HEB 100
Formacién de cargadero para adintelado de fabrica existente en muros, con dos perfiles HEB de 100 mm unidos
mediante unos tirafondos de 12 mm de diametro (ver detalle en planos), estos se apoyan en unos zunchos pre-
vios de hormigén armado HA-25/F/20/C1, incluso demolicién y picado del hueco, con entresacado de piezas para
enjarje, roturas laterales para apoy o, replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas cimbras apeos etc, limpieza. Medida la unidad completamente ejecutada.
0010A030 2,00 h.  Oficial primera 21,00 42,00
0010A070 2,00 h.  Pedn ordinario 19,00 38,00
0010A060 2,00 h.  Pebn especializado 20,00 40,00
0010B150 2,00 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 42,00
0010B140 2,00 h.  Ayudante cerrajero 21,00 42,00
PO3AL005 100,00 kg  Acero laminado S 275JR 1,80 180,00
P33XB210 1,00 ud  Repercusion de apeo 65,68 65,68
RO3FIF010 0,60 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO 121,22 72,73
A02M040 0,01 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-I/A-L 42,5 R 126,75 1,27
R03T030 0,78 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMION 10km 5,71 4,45
ZUNC245 2,00 ud  Zuncho de hormigén H-25/F/20/C1 2@12 y e @8/10 145,00 290,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitet it 818,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
04.14 Eur RECALCULO DE CERCHAS CUBIERTA
Recalculo de cerchas metalicas de cubierta del edifico antiguo de la Harinera con perfiles similares a las existentes
en tipo de cercha.
RCCERb55 1,00 ud  Recalculo de Cerchas 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

Pagina

11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01 m2 FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM Il/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion
y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/INTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos.
0010A030 0,51 h.  Oficial primera 21,00 10,71
0010A070 0,26 h.  Pedn ordinario 19,00 4,94
P01BGO070 13,00 ud  Blogue hormigén gris 40x 20x 20 0,71 9,23
P01MCO040 0,02 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 1,27
A03H090 0,02 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 74,78 1,50
P03ACO010 2,30 kg  Acero corrugado B 400 S 6 mm 0,69 1,59
TOTAL PARTIDA ..ot 29,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
05.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM IlI/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy RL-88, medida deduciendo huecos..
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 21,00 10,50
0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 19,00 9,50
PO1LT020 0,05 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 5,21
PO1IMCO040 0,03 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 1,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
05.03 m2 FACHADA SISTEMA AQUAPANEL
Sistema formado por tabique de fachada Aquapanel WE322es. El tabique estd compuesto por placa de cemento
Knauf Aquapanel Outdoor atornillada en la cara exterior de una estructura de montantes (100/50/2) Z2 en disposi-
cion doble, cada 400 mm canal inferior y superior de 100/40/0,7mm, lana mineral Ultracoustic R de Knauf Insula-
tion de 80 mm. con una permeabilidad al paso del aire superior a 5 Kp/s.m2.tornillos tratamiento anticorrosién aca-
bado exterior incluso p/p de recercados huecos, piezas especiales en goterones, dinteles, refuerzo huecos, juntas
de union con elementos metélicos totalmente acabado segun planos de detalle. Medido deduciendo los huecos. In-
cluye p.p. de angulares de aluminio en remates de la placa de aquapanel segln detalle. Medido deduciendo los
huecos.
0010A030 0,28 h.  Oficial primera 21,00 5,88
0010A050 0,28 h.  Ayudante 20,00 5,60
P04PW590 0,90 kg Pasta de juntas 0,63 0,57
P04PW010 3,15 m. Cinta de juntas yeso 0,10 0,32
P04PW560 0,47 m. Junta estanca al agua 90 mm. 0,50 0,24
AUR26556 2,20 m2 Placa Aquapanel + barrera vapor + mortero armado flexible 9,00 19,80
P04PW132 30,00 ud Tornillos y elementos sujecion y remate 0,05 1,50
P04PW170Z 3,00 m. Montante (100/50/2) 22 5,00 15,00
P04PW250M 2,00 m. Canal 100/40/0,7mm 3,50 7,00
PO7AL580ZM 1,05 m2 Lana mineral Ultracoustic R de Knauf Insulation de 80 mm 9,00 9,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2 FACHADA SISTEMA OSB 12mm

Sistema formado por tabique de fachada compuesto por Tablero OSB de 12 mm de espesor atornillada en la cara
exterior de una estructura de montantes (100/50/2) Z2 en disposicion doble, cada 400 mm canal inferior y superior
de 100/40/0,7mm, lana mineral Ultracoustic R de Knauf Insulation de 100 mm. con una permeabilidad al paso del
aire superior a 5 Kp/s.m2.tornillos tratamiento anticorrosién acabado exterior incluso p/p de recercados huecos,
piezas especiales en goterones, dinteles, refuerzo huecos, juntas de union con elementos metélicos totalmente
acabado segun planos de detalle. Medido deduciendo los huecos. Incluye p.p. de angulares de aluminio en rema-
tes de la placa de aquapanel segin detalle. Medido deduciendo los huecos.

0010A030 0,05 h.  Oficial primera 21,00 1,05
0010A050 0,05 h.  Ayudante 20,00 1,00
POSFWT010 10,00 ud  Elementos de fijacion 0,15 1,50
P04CP110M 1,18 m2 Tablero de madera OSB 8,00 9,44
P04PW170Z 3,00 m. Montante (100/50/2) 22 5,00 15,00
P04PW250M 2,00 m. Canal 100/40/0,7mm 3,50 7,00
P04PW132 30,00 ud Tornillos y elementos sujecion y remate 0,05 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

05.05 m2 BARRERA DE VAPOR
Barrera de vapor/estanqueidad con velo de polietleno de 200 um y 192 g/m2, colocada no adherida, totalmente
instalado, i/medios aux iliares.

0010A030 0,10 h.  Oficial primera 21,00 2,10
0010A050 0,10 h.  Ayudante 20,00 2,00
P06BI020 0,30 kg  Imprim.asfaltica Curidan 0,70 0,21
P0O6BA010 1,50 kg Oxiasfalto 90/40 0,73 1,10
TOTAL PARTIDA ..ot 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

05.06 m2 TRASDOS.AUTOPORT. C.AISL.E=78mm./400(H15+H15+48)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 48 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado HDROFUGO de 15 mm. de es-
pesor con un ancho total de 78 mm., con aislamiento de Lana mineral ISOVER ARENA APTA 90mm conductivi-
dad térmica de 0,034 W/(mK). I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, Incluso formacién de embocaduras y recercados en huecos
de fachada (dinteles, jambas laterales y vierteaguas).. Replanteo, limpieza, nivelacién, paso de instalaciones, eje-
cucion de juntas, angulos con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO
PARA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterias, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas,
etc.), construido segun normativa técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas elasticas estancas peri-
metrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales. y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los hue-

cos.

0010A030 0,28 h.  Oficial primera 21,00 5,88
0010A050 0,28 h.  Ayudante 20,00 5,60
P04PY045H 2,10 m2 Placa yeso laminado Hidrofuga 15x 1.200 mm. 8,00 16,80
P04PW590 0,40 kg Pasta de juntas 0,63 0,25
P04PWO010 1,30 m. Cinta de juntas yeso 0,10 0,13
P04PW240 0,95 m. Canal 48 mm. 0,64 0,61
P04PW160 3,50 m.  Montante de 46 mm. 0,86 3,01
P04PW090 8,00 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
P04PW080 14,00 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,01 0,14
P04PW560 0,47 m. Junta estanca al agua 90 mm. 0,50 0,24
PO7AL580M6540 1,05 m2 Panel lana mineral a.d. Arena APTA 40 2,59 2,72

TOTAL PARTIDA .. 35,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 m2 TRASDOS.AUTOPORT. C.AISL.E=78mm./400(N15+N15+48)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 48 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 78 mm., con aislamiento de Lana mineral ISOVER ARENA APTA 90mm conductividad térmica de
0,034 W/(mK). I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, Incluso formacién de embocaduras y recercados en huecos de fachada
(dinteles, jambas laterales y vierteaguas).. Replanteo, limpieza, nivelacién, paso de instalaciones, ejecucion de
juntas, angulos con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA AN-
CLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterias, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas, efc.),
construido segln normativ a técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas elasticas estancas perimetrales
colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales. y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.
0010A030 0,28 h.  Oficial primera 21,00 5,88
0010A050 0,28 h.  Ayudante 20,00 5,60
P04PY045 2,10 m2 Placa yeso laminado 15x1.200 mm. 5,00 10,50
P04PW590 0,40 kg Pasta de juntas 0,63 0,25
P04PWO010 1,30 m. Cinta de juntas yeso 0,10 0,13
P04PW240 0,95 m. Canal 48 mm. 0,64 0,61
P04PW160 3,50 m.  Montante de 46 mm. 0,86 3,01
P04PW090 8,00 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
P04PW080 14,00 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,01 0,14
PO4PW560 0,47 m. Junta estanca al agua 90 mm. 0,50 0,24
PO7AL580M6540 1,05 m2 Panel lana mineral a.d. Arena APTA 40 2,59 2,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.08 m2 TAB.MULT.(H15+H15+70+H15+H15) e=130mm./400
Tabigue multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de yeso laminado HDROFUGO de 15 mm. de espe-
sor, con un ancho total de 130 mm., con aislamiento térmico de Lana mineral ISOVER ARENA APTA 60 mm con-
ductividad trmica de 0,034 W/(mK). l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalacio-
nes, ejecucion de juntas, angulos con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE RE-
FUERZO PARA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterias, tomas de corriente, barras inoxidables,
campanas, etc.), construido segiin normativa técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas elasticas es-
tancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos.
0010A030 0,37 h.  Oficial primera 21,00 7,77
0010A050 0,37 h.  Ayudante 20,00 7,40
P04PW590 0,90 kg Pasta de juntas 0,63 0,57
P04PY045H 4,20 m2 Placa yeso laminado Hidrofuga 15x 1.200 mm. 8,00 33,60
P04PWO010 3,15 m. Cinta de juntas yeso 0,10 0,32
P04PWA70 0,95 m. Canal de 90 mm. 2,05 1,95
P04PW180 3,50 m.  Montante de 90 mm. 2,54 8,89
P04PW090 15,00 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,15
P04PW520 30,00 ud  Tornillo 3,9 x 45 0,01 0,30
PO4PW550 0,47 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,19 0,09
PO7AL580M60 1,05 m2 Panel lana mineral a.d. Arena APTA 60 10,00 10,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pagina

14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m2 TAB.MULT.(N15+N15+70+N15+N15) e=130mm./400
Tabigue multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 130 mm., con aislamiento térmico de Lana mineral ISOVER ARENA APTA 60 mm conductividad tér-
mica de 0,034 W/(mK). l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalaciones, ejecu-
cion de juntas, angulos con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PA-
RA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterias, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas,
etc.), construido segln normativa técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas elasticas estancas peri-
metrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos.
0010A030 0,37 h.  Oficial primera 21,00 1,77
0010A050 0,37 h.  Ayudante 20,00 7,40
P04PY045 4,20 m2 Placa yeso laminado 15x1.200 mm. 5,00 21,00
P04PW590 0,90 kg Pasta de juntas 0,63 0,57
P04PWO010 3,15 m. Cinta de juntas yeso 0,10 0,32
P04PW470 0,95 m. Canal de 90 mm. 2,05 1,95
P04PW180 3,50 m.  Montante de 90 mm. 2,54 8,89
P04PW090 15,00 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,15
P04PW520 30,00 ud  Tornillo 3,9 x 45 0,01 0,30
P04PW550 0,47 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,19 0,09
PO7AL580M60 1,05 m2 Panel lana mineral a.d. Arena APTA 60 10,00 10,50
TOTAL PARTIDA ..o 58,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.10 m2 TAB.MULT.(N15+N15+70+H15+H15) e=130mm./400
Tabigue multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por una de las caras dos placas de yeso laminado HIDROFUGO de 15 mm.
de espesor y por la otra cara dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130 mm.,
con aislamiento térmico de Lana mineral ISOVER ARENA APTA 60 mm conductividad #rmica de 0,034 W/(mK).
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalaciones, ejecucion de juntas, angulos con
cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA ANCLAJES (de aparatos
sanitarios, puertas, estanterias, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas, etc.), construido segin normati-
va técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas elasticas estancas perimetrales colocadas en canales
de suelo, techo y montantes laterales y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.
0010A030 0,37 h.  Oficial primera 21,00 7,77
0010A050 0,37 h.  Ayudante 20,00 7,40
P04PW590 0,90 kg Pasta de juntas 0,63 0,57
P04PY045H 2,10 m2 Placa yeso laminado Hidrofuga 15x 1.200 mm. 8,00 16,80
P04PY045 2,10 m2 Placa yeso laminado 15x1.200 mm. 5,00 10,50
P04PWO010 3,15 m. Cinta de juntas yeso 0,10 0,32
P04PW470 0,70 m.  Canal de 90 mm. 2,05 1,44
P04PW180 2,75 m.  Montante de 90 mm. 2,54 6,99
P04PW090 15,00 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,15
P04PW520 30,00 ud  Tornillo 3,9 x 45 0,01 0,30
P04PW550 0,47 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,19 0,09
PO7AL580M60 1,05 m2 Panel lana mineral a.d. Arena APTA 60 10,00 10,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.11 m2 RECRECIDO 100cm. PERF.7cm.+RASILLON
Recrecido hasta 100 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillén de 100x25x4 cm., recibido el primero con yeso y el
segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresion de 2 cm. de hormigén de
dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03, NTE-FFL,
CTE-SE-F, RL-88, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy eccién horizontal.
0010A030 0,90 h.  Oficial primera 21,00 18,90
0010A070 0,90 h.  Pedn ordinario 19,00 17,10
PO1LT020 0,20 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 20,83
P01LG160 4,24 ud  Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,85 3,60
P0O3AM080 1,15 m2 Malla 15x 30x 6 -2,051 kg/m2 1,50 1,73
A02S040 0,01 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 81,83 0,82
A03H090 0,02 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmaéx.20 74,78 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
05.12 m. FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM Il/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
0010A030 0,39 h.  Oficial primera 21,00 8,19
0010A060 0,39 h.  Pebn especializado 20,00 7,80
P01LH025 0,02 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 94,30 1,89
A02A080 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,38 1,57
TOTAL PARTIDA ..ot 19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
05.13 m2 RECONSTRUCCION DE BOVEDA
Saneado general superficial de techo abovedado y arcos existente, con ladrillos cerdmicos de tejar, similares a los
existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, incluso demolicion y picado de las zonas deteriora-
das o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitu-
cion, reconstruccion total de zonas derrumbadas con mismo ladrillo del existente, replanteo de juntas, nivelacion y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la ceramica y limpieza. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
0010A030 1,00 h.  Oficial primera 21,00 21,00
0010A050 1,00 h.  Ayudante 20,00 20,00
0010A070 0,40 h.  Pebn ordinario 19,00 7,60
PO1LMO040 0,05 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 360,59 18,03
A02C030 0,056 m3 MORTERO DE CAL M-10 85,69 4,28
P01DWO050 0,02 m3 Agua obra 1,11 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.14 m2 REFUERZO DMH EN TABIQUES DE PLADUR
Suministro y colocacién de tablero DMH, para refuerzo de tabique. Ud. de obra totalmente acabada.
0010A030 0,28 h.  Oficial primera 21,00 5,88
BHFVBH 1,00 m2 Tablero DMH 35,00 35,00
POSFWT010 10,00 ud  Elementos de fijacion 0,15 1,50
P04PW132 30,00 ud Tornillos y elementos sujecion y remate 0,05 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
05.15 Ud AYUDAS ALBANILERIA
Ay uda de albafiileria a instalaciones de fontaneria, saneamiento y PCI, etc incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Medido por unidad de obra.
0010A030 100,00 h.  Oficial primera 21,00 2.100,00
0010A050 100,00 h.  Ayudante 20,00 2.000,00
0010A070 100,00 h.  Pedn ordinario 19,00 1.900,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 m2 FACHADA LIGERA ALUMINIO
Fachada ligera de aluminio tipo Kalzip® 65/500 o similar equiv alente, formada porPerfil Hacierco 4.250.46D AA, de
ArcelorMittal, en espesor 0,75 mm. Calculado mecanicamente segun criterio estructural Eurocédigo 3 con limitacién
de flecha L/200. Prelacado interior en calidad Hairplus, de la carta Colorissime, con galvanizado en calidad ZM
Ev olution para proteccion de bordes y resistencia a la abrasion de 60 hg segin ensayo Taber
Barrera de vapor FR Kalzip de ldmina autoadhesiva compuesta de aluminio con tejido reforzado. La estanqueidad
longitudinal y transversal es asegurada a trav és de la superposicién o solapamiento de 8cm entre los diferentes ro-
llos consecutivos. Estanqueidad al agua segtn DIN EN 1928; Permeabilidad al vapor de agua segln DIN EN 1931
Valor Sd> 1.500 m; Comportamiento al fuego Clase E y/o B1 segin DIN 4102-1; Resistencia ante cargas tipo golpe
DIN EN 12691 Procedimiento A: >150 mm.
Omega de Acero galvanizado de 1,50mm de espesor dimensiones 30x 30x 70 fijada con tornillos de acero inoxida-
ble a la chapa trapezoidal.
Clip E-140 de poliamida 6 GF30 con nicleo de acero galvanizado, trmicamente eficiente para fijar a la estructura
las bandejas engatilladas Kalzip® que cumple con las exigencias Europeas sobre ahorro energético. Patente Re-
gistrada con el nimero EP-1 236 840 B1. (Se definira mediante calculo estatico provisto por Kalzip, la cantidad y
separacion entre clips en funcion de los valores de succion y carga del viento para las diferentes zonas del edifi-
cio)
Fijacion de clip a la Chapa trapezoidal mediante Tornillo Ref. SFS-SDK3 - S - 377 - 6,0 x 30 Tornillo autotaladrante
y autoroscante con base conicay cabeza hexagonal con pivote cuadrado, que parte al alcanzar el par de apriete
correcto, los tornillos son de acero inoxidable austenitico.
Lana de roca Confortpan 208 ROXUL de Rockw ool. Con una densidad nominal 30 Kg/m3 segiin UNE-EN20354 y
una conductividad térmica de 0.036 W/(m*K) segin UNE-EN12667. Reaccion al fuego Al segin UNE-EN
13501.1. Espesor medio 50 mm.
Bandeja Kalzip® recta 65/500 en aluminio con 4 nervios de rigidez, con un espesor de 1,00mm acabado Stucco.
Fabricacion en Obra, que permite conseguir longitudes v ariables (+12,500mm) sin solapes transversales. Las ban-
dejas presentan el engatillado mediante rebordes redondeados siendo el de diametro inferior el que es recibido por
los clips, este reborde presenta una hendidura longitudinal para evitar la filtracion de aguas por capilaridad. Las
bandejas se cerrardn mediante maquina robot homologada. Las bandejas seran continuas en toda la longitud nece-
saria por cada vertiente. Esta prevista una fabricacion en suelo, elevando paquetes a la cubierta con un balancin.
Transporte (Camiones desde Koblenz: Bobinas, Bandejas y Accesorios)
Transporte (Perfiladora+Curv adora)
0010A030 0,25 h.  Oficial primera 21,00 5,25
0010A050 0,25 h.  Ayudante 20,00 5,00
CUBUHB5.2 1,15 m2 Cubierta Kalzip® 65/500 115,00 132,25
P0O5CWO010 1,24 ud  Tornilleriay pequefio material 0,19 0,24
PO7AL380M 1,05 m2 Panel lana roca 50 mm 8,00 8,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 151,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
06.02 m2 ENFOSCADO M-5 CAMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, jambas, S/INTE-RPE-5, medido
deduciendo huecos.
0010A030 0,20 h.  Oficial primera 21,00 4,20
0010A050 0,20 h.  Ayudante 20,00 4,00
A02A080 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,38 1,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
06.03 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m., jambas y
andamiaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
0010A030 0,20 h.  Oficial primera 21,00 4,20
0010A050 0,20 h.  Ayudante 20,00 4,00
A02A050 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-15 89,95 1,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m2 REVESTIMIENTO DE PVC 5 mm
Revestimiento vertical de paneles de PVC y 5 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pega-
mento sobre paramentos de yeso laminado. i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y reaccion al fuego C-s2,d0,
SINTE-RSF, medida deduciendo huecos.
0010A030 0,32 h.  Oficial primera 21,00 6,72
0010A070 0,32 h.  Pedn ordinario 19,00 6,08
P08MAO020 0,35 kg  Adhesivo contacto 3,65 1,28
P04RS060PVC 1,04 m2 RevestPVC 5mm 40,00 41,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
06.05 m2 CHAPADO DE ACERO 8mm GALVANIZADO PINTADO
Chapado de chapa de acero de 8 mm pintado con pistola Hammerite Martelé de color a definir por D.F, colocado
sobre rastreles verticales de perfil tubular de acero 60.60.4mm, formando camara de aire de 6 cm separado del pa-
ramento, mediante estructura auxilair, sobre los que se apoya la chapa, totalmente instalado y colocado. i/corte,
montaje, soldadura y pulido. Las juntas de terminacion se decidiran en obra por la D.F. Terminado.Todo ello segin
plano Incluy endo todo lo grafiado en planos de detalles.
0010A130 1,40 h.  Cuadrilla E 40,00 56,00
P01DW090 2,00 ud  Peguefio material 1,25 2,50
P13WF010MAG 1,05 m2 Chapa acero galvanizado 8 mm pintado 50,00 52,50
P0O9W100 1,00 m2 Perfileria 60.60.4 y anclajes de acero 50,80 50,80
TOTAL PARTIDA ..ot 161,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.06 m  SELLADO FISURAS FACHADA
Sellado de fisuras en paramentos verticales con mortero de cal, incluso muestras de acabado, color y textura si-
milar al existente, previamente se habran eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado, ademéas se habréan limpiado con aire a presion, llagas y tendeles. A cont-
nuacion con el paramento preparado se extendera la trama de juntas con el ancho y espesor y disefio especifica-
do, se eliminaran las rebabas de mortero.
0010A030 1,00 h.  Oficial primera 21,00 21,00
0010A050 0,50 h.  Ayudante 20,00 10,00
0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 19,00 9,50
P01DWO050 0,05 m3 Agua obra 1,11 0,06
GRAGAL255 5,00 ud Grapas de acero Galvanizado 10,00 50,00
A02C020 0,01 m3 MORTERO DE CAL M-15 87,52 0,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pagina

18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.07 m2 REV.MORT. CAL AEREA ENFOSCADO
Revestimiento de paramentos con mortero mineral w ebercal basic de Weber o similar equivalente, a base de con-
glomerantes hidraulicos (cal aérea), aridos de granulometria compensada, aditivos organicos e inorganicos y pig-
mentos minerales, en color blanco, aplicado a llana y regleado, con acabado final rugoso (similar a la preparacion
de los paramentos antes de alicatar), con espesor minimo del revestimiento acabado de 10 mms ; ejecucion (i
procede) de despieces con junquillos trapezoidales o llaguero; formacién de goterones con junquillos en vuelos;
suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio alcalino resistente en todo el paramento, weber.therm malla
200, con apertura del entramado 7 x 6.5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistencia a traccion en condiciones es-
tandar de 2000 / 3400 y resistencia a elongacion 4.0/ 4.0., aplicacién de puente de adherencia weber.prim FX15
de Weber, sobre los paramentos de hormigén liso que hubiera que revestir; aplicacion y suministro de revoco de
cal webercal liso de Weber, a base de conglomerantes hidradlicos (cal aérea), aridos de granulometria compensa-
da, aditivos orgénicos e inorganicos y pigmentos minerales, en colores a definir por la Direccion Facultativa segin
carta vigente, aplicado a llana y regleado, con acabado final liso mediante llana de acero (sin uniformidad de color),
con espesor del revestimiento acabado de 5 mms , y ejecucion de despieces segun planos, con junquillo trapezoi-
dal de pvc, incluso preparacion de paramentos, colocacion y retirada de junquillos; formacion de goterones con
junquillos en vuelos; regado del soporte previamente en épocas de mucho calor y del revestimiento a las 24 y 48
horas respectivamente de haberlo ejecutado, asi como p.p. de medios auxiliares con empleo de andamiaje, limpie-
zay retirada de material sobrante. regado del soporte previamente en épocas de mucho calor y del revestimiento
alas 24 y 48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, asi como p.p. de medios auxiliares con empleo de an-
damiaje, limpieza y retirada de material sobrante. Medida la superficie realmente ejecutada.
0010A030 0,60 h.  Oficial primera 21,00 12,60
0010A050 0,60 h.  Ayudante 20,00 12,00
0010A070 0,05 h.  Pebn ordinario 19,00 0,95
P04RD060 16,00 kg  Mortero cal Texcal Base 0,40 6,40
P0O1DWO050 0,01 m3 Agua obra 1,11 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
06.08 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor atornillada a por una estructura metalica
de maestras 60x 27, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacidn, nivelacion
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
SINTE-RTC,
Incluso p.p de formacién de cajeado.Todo ello segun planos. El encuentro de la placa de yeso laminado con cual-
quier otro material se realizara con entrecalle y angular de aluminio blanco colocado con solape interior a la placa
del angular y canto hacia la cara vista. Separacion de 3-5 mm.
0010B110 0,50 h.  Oficial yesero o escay olista 22,00 11,00
0010B120 0,50 h.  Ayudante yesero o escayolista 20,00 10,00
P04PY020 1,03 m2 Placa yeso estandar 12,5 mm. 5,42 5,58
P04PW045 0,40 kg Pasta para juntas 1,19 0,48
P04PWO015 1,50 m. Cinta juntas p.placa yeso 0,10 0,15
P04PW320 0,40 m.  Perfil U 30x30 1,29 0,52
P04PW350 0,40 m. Banda acustica 50 mm. 0,45 0,18
P04PW330 3,20 m. Maestra 60x 27 1,95 6,24
P04PW110 20,00 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,03 0,60
P04TW210 1,30 ud  Cuelgue regulable combinado 0,84 1,09
P0O4TW230 2,30 ud Caballete maestra 60x 27 0,66 1,52
P04TW220 0,60 ud Conector maestra 60x 27 0,43 0,26
P04TW150 1,30 m. Varilla roscada 0,60 0,78
P04PWO035 0,10 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,59 0,06
E08TAE100 0,03 m. FORMACION CAJEADO PERIMETRAL 19,25 0,58
ANGAL15X15 0,20 m.  Angular aluminio blanco 15x 15mm 3,30 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.09 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112 RESIST.AGUA
Techo continuo formado por una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor repelente al agua atornillada a estructura
metélica de acero galvanizado de maestras 60x 27, ilp.p. de piezas de cuelgue y nivelacion, replanteo aux iliar,
accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nado y listo para pintar, SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Todo ello segin plano/s de
detalle/s. El encuentro de la placa de yeso laminado con cualquier otro material se realizara con entrecalle y angu-
lar de aluminio blanco colocado con solape interior a la placa del angular y canto hacia la cara vista. Separacion
de 3-5 mm.
0010B110 0,32 h.  Oficial yesero o escayolista 22,00 7,04
0010B120 0,32 h.  Ayudante yesero o escay olista 20,00 6,40
P04PY140 1,03 m2 Placa Pladur WA repelente al agua 8,02 8,26
P04PWO045 0,40 kg Pasta para juntas 1,19 0,48
P04PWO015 1,50 m.  Cinta juntas p.placa yeso 0,10 0,15
P04PW320 0,40 m.  Perfil U 30x30 1,29 0,52
P04PW350 0,40 m. Banda acustica 50 mm. 0,45 0,18
P04PW330 3,00 m. Maestra 60x 27 1,95 5,85
P04PW110 20,00 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,03 0,60
P04TW210 1,30 ud  Cuelgue regulable combinado 0,84 1,09
P04TW230 2,30 ud Caballete maestra 60x 27 0,66 1,52
P04TW220 0,60 ud  Conector maestra 60x 27 0,43 0,26
P04PWO035 0,20 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,59 0,12
P04TW150 1,20 m.  Varilla roscada 0,60 0,72
ANGAL15X15 0,20 m.  Angular aluminio blanco 15x 15mm 3,30 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
06.10 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO LUXALON V-100
Suministro e instalacion de techo lineal de aluminio LUXALON v ertical modelo V-100 o similar, coLor blanco o gris,
fabricado a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de 0,6 mm. de espesor , dando una altura total del
panel de 100 mm. por una longitud variable hasta 6000 mm. El sistema de suspensién consiste en soportes de
aluminio de 0,95 mm. espesor alineados y separados paralelamente hasta un maximo de 2000 mm. conformando
una modulacion entre lamas de 100 mm., y fijados a la estructura superior existente mediante anclaje adecuado no
mayor a1 m, alos que clipamos el panel V-100 ,i/p.p. de elementos de sujecion, accesorios, remates, tapetas de
aluminio de encuentros con carpinteria de aluminio exterior, segin detalle y andamiaje, completamente instalado.
Segun planos de detalles.
0010B130 0,60 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 13,20
P04TR020 1,05 m2 Techo lineal aluminio LUXALON V-100 o similar 39,00 40,95
P04TW190 0,60 m.  Soporte falso techo aluminio 3,31 1,99
GRYG540 1,05 m  Tapetas aluminio anchura 30 cm 15,00 15,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.11 m2 FALSO TECHO LISTONES DE MADERA 4X4cm
Falso techo suspendido, constituido por:subestructura metalica de acero galvanizado de perfiles T 24 24x33x3700
mm, con una modulacién de 600 mm, suspendidos del forjado con varillas y cuelgues cada 1200 mm y perfiles
distanciadores empotrados en los perfiles primarios; LISTONES DE MADERA:listones de madera de cerezo acaba-
do barnizado al agua, de 40x40 mm. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles.
0010B150 0,24 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 5,04
0010B160 0,24 h.  Ayudante carpintero 20,00 4,80
P04TW125 0,70 m.  Angulo 30x30 mm. Perfil angular. Espesor 0,4 0,95 0,67
PO4TWO065 2,60 m.  Perfil techo continuo / 400 0,75 1,95
P04TW235 1,50 m.  Sujeccioén TC 400 (serreta) 1,26 1,89
P04PW132 12,00 ud Tornillos y elementos sujeciony remate 0,05 0,60
LISTMADCER 1,25 m2 Listones de madera Cerezo 40x40mm 52,50 65,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 PAVIMENTOS
07.01 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
0010A030 0,17 h.  Oficial primera 21,00 3,57
0010A050 0,17 h.  Ayudante 20,00 3,40
A02A080 0,05 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,38 3,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.02 m2 PAVIMENTO POLIURETANO MAPEFLOOR PRIMER SNK
Capa de imprimacion aplicada a rodillo Mapefioor Primer SN o similar, antideslizante, sobre superficies de hormi-
gon, mediante:
- Formacion de capa con poliuretano de 2 componentes autoniv elante elastico coloreado Mapefioor PV 460.
- Sellado con Mapefloor Finish 58W poliuretano alifatico bicomponente coloreado extendido y aplicado a rodillo en
RAL a definir por la propiedad. Partida antideslizante
- El acabado se mezcla con un 5% de microesferas de vidrio
Medido en superficie realmente ejecutada.
0010A030 0,10 h.  Oficial primera 21,00 2,10
0010A050 0,10 h.  Ayudante 20,00 2,00
0010A070 0,10 h.  Pedn ordinario 19,00 1,90
POBFR338M 1,00 kg  Revestimiento de poliuretano RINOL BETONLOOK o similar 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 36,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
07.03 m  MEDIA CANA DE RESINAS
Media cafia, con mortero de resinas, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.
0010A030 0,18 h.  Oficial primera 21,00 3,78
0010A050 0,18 h.  Ayudante 20,00 3,60
MEDNP474M 3,00 kg Media cafia Mortero de resina 4,00 12,00
TOTAL PARTIDA ...t 19,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
07.04 m2 TARIMA CEREZO CLASE EXTRA 22mm.
Tarima de cerezo de 1.830x129x22 mm., clase extra (S/{UNE 56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, co-
locadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. nivelados sobre membrana plastica anthumedad, con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminacion de barniz al agua, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo
material enrasado, S/INTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
0010B150 0,60 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 12,60
0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 19,00 5,70
PO8MT040 1,05 m2 T.maciza cerezo 1.830x129x 22 mm.c/extra. 85,00 89,25
P0O8MAOQ70 4,66 m. Rastrel pino 7,5x2,5 cm. 1,50 6,99
PO8MA060 1,00 ud  Mat auxiliar colocacion tarima 3,75 3,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 118,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
07.05 m. PELDANO H/T TARIMA CEREZO
Peldafio de Tarima de cerezo, para barnizar de 5 cm. de espesor de huellay 3 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de
rastreles de pino, zanquin de madera, piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.
0010B150 0,30 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 6,30
0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 19,00 5,70
PO8MAOQ70 1,50 m. Rastrel pino 7,5x2,5 cm. 1,50 2,25
PO8MP030 1,00 m.  Peldafio huella/tabica roble 45,00 45,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.06 m  RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de rodapié liso de aluminio prelacado, de 50 mm de altura, lacado blaco, Incluso p/p de
limpieza y preparacion de la superficie soporte, replanteo y fijacion del rodapié con adhesivo.
0010B090 0,18 h.  Oficial solador, alicatador 18,00 3,24
ROD455 1,05 m.  Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura 17,50 18,38
mt47adc110a 0,06 kg. Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 21,50 1,29
TOTAL PARTIDA ..ot 22,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
07.07 m. ZANQUIN ALUMINIO ANODIZADO
Perfil de acero inoxidable para remate de peldafios con perfil antideslizante de 16x500 mm. recibido con adhesivo,
ilalisado y limpieza, s/INTE-RSF, medido en su longitud.
0010A030 0,10 h.  Oficial primera 21,00 2,10
0010A070 0,01 h.  Pedn ordinario 19,00 0,19
P08WB040 1,20 m.  Zanquin de aluminio anodizado, de 60 mm de altura 5,60 6,72
mt47adc110a 0,06 kg. Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 21,50 1,29
TOTAL PARTIDA ..ot 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
07.08 m2 RECRECIDO CON LISTONES 8X5 cm.
Recrecido de forjado hasta 50 cm mediante entramado formado por listones de madera de pino del pais de
8x5cm., tablero de machihembrado de 50x20x4 cm, nivelada, i/colocacién de elementos de atado de madera de
pino cada 45cm. y altura hasta 50 cm. Segln CTE-SE-M. Medida la superficie ejecutada.
0010B010 0,10 h.  Oficial 12 encofrador 22,00 2,20
0010B020 0,10 h.  Ayudante encofrador 21,00 2,10
PO1EFC160 0,02 m3  Pino Soria c/lll-65 <8m autoclave 444,26 8,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CUBIERTAS
08.01 m2 CUBIERTA ALUMINIO BANDEJA
Cubierta de aluminio tipo Kalzip® 65/434 o similar equivalente, formada por bandejas modelo AF65-434, en espe-
sor 0,75 mm. Calculado mecanicamente segun criterio estructural Eurocédigo 3 con limitacién de fliecha L/200. Pre-
lacado interior en calidad Hairplus, de la carta Colorissime, con galvanizado en calidad ZM Evolution para protec-
cion de bordes y resistencia a la abrasion de 60 hg segin ensayo Taber
Barrera de vapor FR Kalzip de ldmina autoadhesiva compuesta de aluminio con tejido reforzado. La estanqueidad
longitudinal y transversal es asegurada a trav és de la superposicién o solapamiento de 8cm entre los diferentes ro-
llos consecutivos. Estanqueidad al agua segtn DIN EN 1928; Permeabilidad al vapor de agua segln DIN EN 1931
Valor Sd> 1.500 m; Comportamiento al fuego Clase E y/o B1 segin DIN 4102-1; Resistencia ante cargas tipo golpe
DIN EN 12691 Procedimiento A: >150 mm.
Omega de Acero galvanizado de 1,50mm de espesor dimensiones 30x 30x 70 fijada con tornillos de acero inoxida-
ble a la chapa trapezoidal.
Clip E-140 de poliamida 6 GF30 con nicleo de acero galvanizado, trmicamente eficiente para fijar a la estructura
las bandejas engatilladas Kalzip® que cumple con las exigencias Europeas sobre ahorro energético. Patente Re-
gistrada con el nimero EP-1 236 840 B1. (Se definira mediante calculo estatico provisto por Kalzip, la cantidad y
separacion entre clips en funcion de los valores de succion y carga del viento para las diferentes zonas del edifi-
cio)
Fijacion de clip a la Chapa trapezoidal mediante Tornillo Ref. SFS-SDK3 - S - 377 - 6,0 x 30 Tornillo autotaladrante
y autoroscante con base conicay cabeza hexagonal con pivote cuadrado, que parte al alcanzar el par de apriete
correcto, los tornillos son de acero inoxidable austenitico.
Lana de roca Confortpan 208 ROXUL de Rockw ool. Con una densidad nominal 30 Kg/m3 segiin UNE-EN20354 y
una conductividad térmica de 0.036 W/(m*K) segin UNE-EN12667. Reaccion al fuego Al segin UNE-EN
13501.1. Espesor medio 200 mm Comprimida a 170mm durante la Instalacion
Bandeja Kalzip® recta 65/434 en aluminio con 4 nervios de rigidez, con un espesor de 1,00mm acabado Stucco.
Fabricacion en Obra, que permite conseguir longitudes variables (+12,500mm) sin solapes transversales. Las ban-
dejas presentan el engatillado mediante rebordes redondeados siendo el de diametro inferior el que es recibido por
los clips, este reborde presenta una hendidura longitudinal para evitar la filtracién de aguas por capilaridad. Las
bandejas se cerrardn mediante maquina robot homologada. Las bandejas seran continuas en toda la longitud nece-
saria por cada vertiente. Esta prevista una fabricacion en suelo, elevando paquetes a la cubierta con un balancin.
Transporte (Camiones desde Koblenz: Bobinas, Bandejas y Accesorios), Transporte (Perfiladora+Curvadora)
La cubierta incluy e la formacion de encuenros, limatesas, limahoyas, canalonres, baberos, esquinas y piezas es-
peciales.
0010A030 0,25 h.  Oficial primera 21,00 5,25
0010A050 0,25 h.  Ayudante 20,00 5,00
CUBUHS5.2 1,15 m2 Cubierta Kalzip® 65/500 115,00 132,25
PO5CWO010 1,24 ud  Tornilleriay pequefio material 0,19 0,24
P07AL380200M 1,05 m2 Panel lana roca 200 mm 16,00 16,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
08.02 m2 CUB.PANEL SANDWICH MADERA I/REMATE
Cubierta de Panel Sandw ich formado por friso de maderas nobles 10 mm. con nicleo de espuma poli-isocianurato
(PIR). con un espesor total de 100 mm. mas aglomerado hidréfugo de19 mm. en su cara exterior, sobre correas
metélicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, SINTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
0010A030 0,30 h.  Oficial primera 21,00 6,30
0010A050 0,30 h.  Ayudante 20,00 6,00
P05CGP310 0,40 m. Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 7,59 3,04
PO5CWO010 1,24 ud  Tornilleriay pequefio material 0,19 0,24
POSWTA100PIR 1,15 m2 P.sand-cub madera+PIR+a.prelac 100mm 35,00 40,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.03 m2 TEJA CERAM. PLANA HDR S/ONDULINE
Cubierta de teja cerdmica plana Moneo o similar equivalente roja de 43,2x26 cm. lisa, fijada mediante la coloca-
cion de listones Onduline fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo te-
ja 50, clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, SINTE-QTT-11. Medida en v erdadera magnitud.
0010A030 0,33 h.  Oficial primera 21,00 6,93
0010A050 0,33 h.  Ayudante 20,00 6,60
PO5F0030 1,10 m2 Placa Onduline bajo teja BT-50 541 5,95
PO5F0090 15,00 ud  Clavo taco 7 cm. Onduline 0,06 0,90
PO5FO060 3,00 m. Listén bajo teja Onduline 0,60 1,80
PO5TP014 12,00 ud Teja plana moneo roja HDR 0,75 9,00
PO5TWX010 0,77 ud  Teja caballete ceram. rojo 50x 24 1,80 1,39
PO5TP030 0,05 ud Teja plana ventilacion 43,2x 26 3,21 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
08.04 m. BAJANTE ACERO INOX. MATE D90 mm.
Bajante de acero inoxidable mate electrosoldado de MetaZinco, de 90 mm. de didmetro, instalada con p.p. de co-
nexiones, codos, abrazaderas, etc. Se considerara la colocaran de estas por el interior del edificio.
0010B170 0,20 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 4,20
P17JX0201 1,10 m.  Bajante acero inox. mate D90 mm. p.p.piezas 28,20 31,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
08.05 m  CANALON ALUMINIO 100 mm
Formacion de remate de plancha de chapa de aluminio 100 cm de desarrollo, como méximo, incluso pliegues ne-
cesarios, para canalén oculto, con aislamiento de poliuretano de 6cm de espesor por la cara interior, colocado con
fijaciones mecanicas, y sellado.
0010A030 0,18 h.  Oficial primera 21,00 3,78
0010A070 0,18 h.  Pedn ordinario 19,00 3,42
P09W030 1,25 m2 Chapa de aluminio lacado 27,06 33,83
P06SI130 2,25 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,10 2,48
A02A080 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,38 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
08.06 m  CANALON DE CHAPA PRELACADA 600 mm
Formacién de remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado, de 1,5 mm de espesor, 150 cm de
desarrollo, como maximo, incluso pliegues necesarios, para canalén oculto, con aislamiento de poliuretano de 6¢cm
de espesor por la cara interior, colocado con fijaciones mecénicas, y sellado.
0010A030 0,18 h.  Oficial primera 21,00 3,78
0010A070 0,18 h.  Pedn ordinario 19,00 3,42
P17NL100 2,25 m.  Canaldn chapa prelacado p.p.piezas 17,01 38,27
P06SI130 2,25 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,10 2,48
A02A080 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,38 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
08.07 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de didmetro, con sistema de unién por junta eldstica, co-
locada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segin
CTE-HS-5.
0010B170 0,15 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 3,15
P17VF020 1,10 m.  Tubo PVC evac.pluv .j.elast. 90 mm. 2,70 2,97
P17VP050 0,30 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 90 mm. 2,18 0,65
P17JP060 0,75 ud  Collarin bajante PVC D=90mm. c/cierre 1,59 1,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.08 m2 CUB.TRAN. EPDM GISCOLENE 120 S/A A SOL.
Cubierta transitable formada por capa de hormigén aislante de arcilla ex pandida Arlita, de espesor medio 10 cm.,
en formacion de pendientes, capa de 2cm, de mortero de cemento y arena de ri6 1/6 fratasado, un geotextil de 200
gr./m2. Colocacién de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. tipo Giscolene 120 de 1,14 mm. de es-
pesor o similar equivalente. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x 30 m2. Las uniones se realiza-
ran exclusivamente mediante el proceso de junta rapida o junta de adhesivo de reticulacion. Geotextil de 200
gr./m2. Terminado para solar.
0010A030 0,40 h.  Oficial primera 21,00 8,40
0010A050 0,40 h.  Ayudante 20,00 8,00
E07TL060 0,08 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 23,51 1,88
A035020 0,11 m3 HGON.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3) 106,89 11,76
P06BG262 2,20 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 3,07 6,75
P06SL040 1,10 m2 L&m. EPDM Giscolene 120 1,14 mm. 7,47 8,22
P01DW090 2,50 ud  Pequefio material 1,25 3,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
08.09 m3 RELLENO GRAVA C.ABIERTO MECAN.
Relleno y extendido de grava 20/40 mm. de canto rodado a cielo abierto, por medios mecénicos, considerando el
material, ransporte y colocacion, y con p.p. de medios auxiliares. Incluido puesto en obra el material.
0010A070 0,09 h.  Peon ordinario 19,00 1,71
P01AG050 1,70 m3  Gravilla 20/40 mm. 18,00 30,60
MO5PN010 0,05 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,08 2,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIA INTERIOR
09.01 ud PUERTA INTERIOR PIVOTANTE EXCENTRICA 130x220cm
Puerta de madera maciza de DM rechapadas en madera de cerezo pivotante excentrica 130x220 c¢m, barnizada
con aceite al agua bondex o similar. Mecanismos, herrajes, tiradores veticales ARCON mate de acero inoxidable
incluso p.p. puerta piv otante ex centrica con freno, totalmente instalada. Todo ello segun planos.
0010B150 1,00 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 21,00
0010B160 1,00 h.  Ayudante carpintero 20,00 20,00
P11PR0111 1,00 m  Estructura acero galvanizado 50,00 50,00
P11CWO010P 1,00 ud P.paso DM chapada madera de cerezo pivotante ex centrica 400,00 400,00
P11RB070M 2,00 ud  Mecanismos pivotantes 30,00 60,00
P11WP080 18,00 ud  Tornillo ensamble 0,04 0,72
P11RMO010T 1,00 ud  Juego tiradores verticales de acero inox ARCON 90,00 90,00
TOTAL PARTIDA ..ot 641,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
09.02 ud PUERTA INTERIOR 92x210cm
Puerta abatible de madera maciza de DM rechapadas en madera de cerezo 92x210 cm, con cerco de pletina cali-
brada que recoge toda la jamba y el cabecero, pintada con hammerite martele o similar, barnizada con aceite al
agua bondex o similar. Mecanismos, herrajes, condena y salvocandena y manilla ARCON mate de acero inoxi-
dable, totalmente instalada.Todo ello segdn planos.
0010B150 1,00 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 21,00
0010B160 1,00 h.  Ayudante carpintero 20,00 20,00
P11PR0111 0,90 m  Estructura acero galvanizado 50,00 45,00
P11TRO11 3,50 m2 P.P Chapas y pletinas calibradas y p.p remates segun detalles 90,00 315,00
P11CWO010 1,00 m2 P.paso DM chapada madera de cerezo 180,00 180,00
P11RB070 3,00 ud  Pernio plano 0,87 2,61
P11WP080 18,00 ud  Tornillo ensamble 0,04 0,72
P11RR020 1,00 ud Cerradura con Resbalén canto inox 20,00 20,00
P11RM010 1,00 ud  Juego manivelas de acero inox ARCON 40,00 40,00
TOTAL PARTIDA ..ot 644,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
09.03 ud PUERTA CORREDERA MADERA 92x210cm
Puerta corredera de madera DM rechapada en madera de cerezo 92x210 cm, barnizada con aceite al agua bon-
dex o similar con estructura de acero galvanizado con cerco de pletina calibrada que recoge toda la jamba y el
cabecero, pintada con hammerite martele o similar. Mecanismos, herrajes, condena y salvo condena y manilla
ARCON mate de acero inoxidable, guias ocultas en tabiquerfa, incluso armazén metalico de chapa grecada para
empotrar p.p. de medios auxiliares, totalmente instalada. Todo ello segtn planos.
0010B160 1,00 h.  Ayudante carpintero 20,00 20,00
0010B150 1,00 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 21,00
P11PRO111 1,00 m  Estructura acero galvanizado 50,00 50,00
P11TR011 3,50 m2 P.P Chapas y pletinas calibradas y p.p remates segun detalles 90,00 315,00
P11VH040 1,00 ud P.paso DM rechapada en madera de cerezo 180,00 180,00
P11WH080 2,00 ud Tiradores de acero inox y condena/salvocondena 25,00 50,00
P11RWO050J 1,00 ud  Armazo6n metlico de chapa grecada 150,00 150,00
%03000300 3,00 %  Medios auxiliares 786,00 23,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 809,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
09.04 ud PUERTA EI2 60-C5 1H PANELADA 1 CARA 92x210cm
Puerta metlica cortafuegos de una hoja piv otante 115x 200mm, homologada EI2 60-C5 panalada en una de las ca-
ras en madera de cerezo y acabado en pintura epoxi polimerizada al horno en la otra cara, batiente, con cerradura
tipo Arcon o similar, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra, (incluso recibido de albafiileria). Todo ello segln planos.
0010B130 0,50 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 11,00
0010B140 0,50 h.  Ayudante cerrajero 21,00 10,50
P23FM170FCR 1,00 ud P. cortaf. EI2 60-C5 92x210 cm Panelada 1 Cara 400,00 400,00
P11TRO11 3,50 m2 P.P Chapas y pletinas calibradas y p.p remates segun detalles 90,00 315,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 736,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.05 m2 CONJUNTO MAMPARA PANEL FENOLICO EN COLOR

Formacién de conjunto de mamparas con dos puertas (Segun planos) formadas por tablero compacto estratificado

de resinas fendlicas, ignifugo, hidréfugo y antibacteriano, de 13 mm. de espesor, puertas y P.P de costillas latera-

les, en color a elegir por la D.F., patas de 15 cm. de acero inoxidable regulables, incluso, manivelas curvadas y

bisagras en acero inoxidable, material de anclaje, cierres con muletillas con indicador de cierre, p.p. de ayudas

para descarga y montaje. Medida la superficie completamente instalada.
0010B150 1,60 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 33,60
0010B160 1,30 h.  Ayudante carpintero 20,00 26,00
FGTR 1,00 m2 Cabina Panel fenélico 13 mm color completa 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA ..ottt 159,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA METALICA
10.01 m2 CARPINTERIA FIJA DE ACERO CON RPT + PUERTAS
Carpinteria de acero con RPT JANSEN mod. Janisol Arte 2.0 o similar equivalente, en hojas fijas acristaladas con
forma irregular con parte proporcional de puertas de dos hojas acristaladas 184x280cm (Segln Plano de carpinte-
rfa), compuestas por perfiles de acero
, ilparte proporcional de medios auxiliares. Todo segin doc. gréfica.
0010B130 0,28 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 6,16
0010B140 0,14 h.  Ayudante cerrajero 21,00 2,94
P12PWO010 4,00 m.  Premarco aluminio 0,54 2,16
P12ACU130 1,00 m2 Carpinteria fija de acero co RPT + Puerta 450,00 450,00
TOTAL PARTIDA ..ot 461,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
10.02 m2 CARPINTERIA FIJA DE ACERO CON RPT
Carpinteria de acero con RPT JANSEN mod. Janisol Arte 2.0 o similar equivalente, en hojas fijas acristaladas con
forma irregular (Segln Plano de carpinteria), compuestas por perfiles de acero
i/parte proporcional de medios auxiliares. Todo segln doc. grafica.
0010B130 0,28 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 6,16
0010B140 0,14 h.  Ayudante cerrajero 21,00 2,94
P12PW010 4,00 m. Premarco aluminio 0,54 2,16
P12ACU130F 1,00 m2 Carpinteria fija de acero co RPT 400,00 400,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 411,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
10.03 ud PUERTA EI2 60-C5 1H PANELADA 1 CARA 115x200cm
Puerta metlica cortafuegos de una hoja piv otante 115x 200cm, homologada EI2 60-C5 panalada en una de las ca-
ras en madera de cerezo barnizada al agua y acabado en pintura epoxi polimerizada al horno en la otra cara, ba-
tiente, con cerradura tipo Arcon o similar, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, (incluso recibido de albafiileria). Todo ello segin
planos.
0010B130 0,50 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 11,00
0010B140 0,50 h.  Ayudante cerrajero 21,00 10,50
P23FM115FCR 1,00 ud P. cortaf. EI2 60-C5 115x200 cm Panelada 1 Cara 520,00 520,00
TOTAL PARTIDA ..ot 541,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
10.04 ud PUERTA EI2 60-C5 1H PANELADA 1 CARA 102x210cm
Puerta metlica cortafuegos de una hoja piv otante 102x 210cm, homologada EI2 60-C5 panalada en una de las ca-
ras en madera de cerezo barnizada al agua y acabado en pintura epoxi polimerizada al horno en la otra cara, ba-
tiente, con cerradura tipo Arcon o similar, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, (incluso recibido de albafiileria). Todo ello segin
planos.
0010B130 0,50 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 11,00
0010B140 0,50 h.  Ayudante cerrajero 21,00 10,50
P23FM102FCR 1,00 ud P. cortaf. EI2 60-C5 102x210 cm Panelada 1 Cara 440,00 440,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 461,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
10.05 ud PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. PANELADA 2 CARAS 184x210 cm
Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,84x2,10 m., homologada EI2-60-C5 panalada en las dos
caras en madera de cerezo barnizada al agua, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm.
de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automati-
co, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, (incluso recibido de albafiileria).
0010B130 0,50 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 11,00
0010B140 0,50 h.  Ayudante cerrajero 21,00 10,50
P23FM180M4 1,00 ud P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 184x210 cm Panelada 2 Caras 820,00 820,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 841,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 ud  ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS ACERO INOX
Cierre antipanico de acero inoxidable, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
0010B130 1,25 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 27,50
0010B140 1,25 h.  Ayudante cerrajero 21,00 26,25
P23FM360 1,00 ud  Cierre antipanico. 2H. acero inoxidable 350,00 350,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 403,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
10.07 ud ANTIPANICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO ACERO INOX
Cierre antipanico, acero inoxidable para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad instalada.
0010B130 0,75 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 16,50
0010B140 0,75 h.  Ayudante cerrajero 21,00 15,75
P23FM340 1,00 ud  Cierre antipanico 1H. un punto acero inoxidable 145,90 145,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 178,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA MADERA
11.01 m2 VENTANAS IPE FIJA + PRACTICABLE

Ventanas exteriores con parte fija y hoja practicable de madera maciza de Ipé envejecido tintado en color a elegir

por D.F., 3 capas de barniz al agua, parte fija realizada mediante bastidor de madera, nucleo de aislamiento termi-

co de lana de roca revestido con panel de madera Ipé, galce o cerco visto de Ipé macizo, tapajuntas lisos maci-

zos de Ipé 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes tipo Arcon de inoxidable. Incluso p.p. de medios auxiliares.

(Segun Plano de carpinteria y detalle),
0010B150 1,30 h.  Oficial 12 carpintero 21,00 27,30
0010B160 1,30 h.  Ayudante carpintero 20,00 26,00
P11PP010 4,00 m.  Precerco de pino 70x35 mm. 2,00 8,00
P11XC020 1,50 m2 Carp.ext.Ipé barniz. 400,00 600,00
P11TMO010 4,00 m. Tapajunt. LM Ipé 70x 12 3,00 12,00
P11RB070 6,00 ud  Pernio plano 0,87 5,22
P11WH020 1,00 ud Cremona 5,51 5,51
P11WP080 9,00 ud  Tornillo ensamble 0,04 0,36
P0O7TR090 1,10 m2 Panel rigido lana de roca 40 mm. 3,06 3,37

TOTAL PARTIDA ..ottt 687,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
11.02 m2 PETO MADERA

Barandilla formada por perfilerfa autoportante tipo perfil técnico Bosh 80X50X20 e3mm y 60X30 e3mm para forma-

cion de estructura y sujecion de tablero de cerezo de 4 cm para formacion de barandilla. Coronacion de acero para

pasamanos e iluminacién segin detalles. Completamente instalada.
0010B505 2,00 h.  Montador especializado 21,00 42,00
0010B510 2,00 h.  Ayudante montador especializado 20,00 40,00
PO7W130 2,00 m. Banda selladora 0,51 1,02
P04F010 1,05 m2 Estructurattablero de cerezo 4 cm 200,00 210,00

TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 293,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 VIDRIERIA
12.01 m2 VIDRIO CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1
Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por un vidrio exterior SGG STADIP 44.1 e interior laminar
SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 4mm, unidos mediante PVB
espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con capa de control solar y baja emisividad SGG PLANISTAR
ONE en cara 2 del doble acrist.; separados por camara de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble
sellado perimetral.
0010B250 1,15 h.  Oficial 12 vidrieria 21,00 24,15
P14ESC020MPL 1,01 m2 Vidrio CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1 230,00 232,30
P14KWO065 0,58 m.  Sellado con silicona neutra 2,47 1,43
P01DW090 1,50 ud  Pequefio material 1,25 1,88
TOTAL PARTIDA ..ot 259,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
12.02 m2 VIDRIO CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1 SERIGRAFIADOS
Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por un vidrio exterior SERIGRAFIADO SGG STADIP 44.1
e interior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 4mm, unidos
mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con capa de control solar y baja emisividad SGG
PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist.; separados por camara de 16 mm de espesor con perfil separador a
definir y doble sellado perimetral.
0010B250 1,15 h.  Oficial 12 vidrieria 21,00 24,15
P14KWO065 0,58 m.  Sellado con silicona neutra 2,47 1,43
P0O1DWO090 1,50 ud  Pequefio material 1,25 1,88
P14ESC020MPLS 1,01 m2 Vidrio CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1 Serigrafiado 250,00 252,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 279,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
12.03 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4/16/4
Doble acristalamiento Climalit o similar, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y camara de aire
deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de
vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
0010B250 0,20 h.  Oficial 12 vidrieria 21,00 4,20
P14ESA030 1,01 m2 D. acrist. Climalit (4/16/4) 110,00 111,10
P14KWO065 7,00 m.  Sellado con silicona neutra 2,47 17,29
P0O1DWO090 1,50 ud  Pequefio material 1,25 1,88
TOTAL PARTIDA ..ot 134,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 m. PASAMANOS ACERO
Pasamanos segun planos de detalle compuesto por tubo de acero pintado a pistola con hammerite martelé y bari-
lla acero sujecién.Todo el conjunto recibido a estructura de hormigén , i/ anclajes de seguridad en acero de 10
mm, tipoHILTI HSA o equivalentes. Incluso pintura HAMMERITE MARTELE (tres capas -100 micras de espe-
sor-).Todas las soldaduras posibles se realizaran por sistema oculto. Todo ello segin plano/s de detalle/s.Inclu-
yendo todo lo grafiado en planos de detalles.
0010B130 0,30 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 6,60
0010B140 0,30 h.  Ayudante cerrajero 21,00 6,30
P13BP030 1,00 m.  Pasamanos tubo D=60 mm. soportes 20,78 20,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
13.02 m. BARANDILLA ACERO 100 cm + MALLA
Barandilla compuesta por pletinas calibradas de acero cortadas al laser, malla de Cable de acero inoxidable color
en blanco, Flexible SS304, Diametro del cable: 2,0mm, Agujero: 60x mm Estructura de cable: 7x7. Pletinas en
formacién de montantes de 180x 15 Todo el conjunto recibido con anclajes ,i/ anclajes de seguridad en acero de 10
mm, tipo HILTI HSA o equivalentes. Incluso pintura HAMMERITE MARTELE (tres capas -100 micras de espesor-).
Todas las soldaduras posibles se realizaran por sistema oculto. Todo ello segun plano/s de detalle/s.Incluy endo to-
do lo grafiado en planos de detalles.
0010B130 0,30 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 6,60
0010B140 0,30 h.  Ayudante cerrajero 21,00 6,30
P13BT090 1,00 m.  Barandilla perfil y malla 125,50 125,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 138,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.03 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.
Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
dricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
0010B130 1,00 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 22,00
0010B140 1,00 h.  Ayudante cerrajero 21,00 21,00
P13DE020 1,00 m2 Enrejado ramex 30x30/30x 2 galv. 144,00 144,00
P13TF020 4,00 m.  Angular acero 30x30x3 mm. 1,85 7,40
P13WwW220 8,00 ud  Anclaje union rejilla galv. 0,67 5,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 199,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
13.04 m2 PLETINA DE ACERO 8 mm
Pletina calibrada de acero laminado S275JR cortada laser, i/sujecion, pintado con pistola Hammerite Martelg, colo-
cado. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,30 h.  Oficial 12 cerrajero 22,00 6,60
0010B140 0,30 h.  Ayudante cerrajero 21,00 6,30
PO3AL005 65,00 kg  Acero laminado S 275JR 1,80 117,00
P250U080 0,01 I. Proteccién monocapa 11,28 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 130,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con UN CENTIMOS
Pagina 32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 PINTURAS
14.01 m2 PINT. PLAST. B/COLOR INT BUENA ADHER.
Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat, buena adherencia en interior, sobre placas de car-
ton-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano
de fondo, plastecido y acabado.
0010B230 0,15 h.  Oficial 12 pintura 21,00 3,15
0010B240 0,15 h.  Ayudante pintura 20,00 3,00
P250Z040 0,08 1. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 10,00 0,80
P25ES080 0,30 I. P. pl. int/ext alta adherencia Vinilmat 15,00 4,50
P25WW220 0,20 ud  Pequefio material 1,15 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 11,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
14.02 m2 BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.
Barnizado de carpinteria de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.
0010B230 0,25 h.  Oficial 12 pintura 21,00 5,25
0010B240 0,25 h.  Ayudante pintura 20,00 5,00
P25MB040 0,25 I. Barniz sintét. universal satinado 9,49 2,37
P25WW220 0,05 ud  Pequefio material 1,15 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
14.03 m2 MARTELE COLOR S/METAL
Pintura al martele color mate, dos manos y una mano de imprimacion de monocapa 0 antioxidante sobre carpinte-
ria metalica o cerrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.
0010B230 0,35 h.  Oficial 12 pintura 21,00 7,35
P250U060 0,35 I. Imprimacion de monocapa 12,00 4,20
P25JM050 0,20 1. Esmalte martelé 15,00 3,00
P25WwW220 0,08 ud Pequefio material 1,15 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 EQUIPAMIENTO Y VARIOS
SUBCAPITULO 15.01 SISTEMA ASISTENCIAL
15.01.01 ud MOD. FUNCIONAMIENTO AUTOMONO
Médulo de entradas y salidas (4 entradas y 2 salidas) con posibilidad de funcionamiento auténomo. Caracteristicas
principales: 2 Salidas de relé de potencia, 4 Entradas. Entradas configurables como salidas digitales, Tamafio com-
pacto. Bases RJ45 para bus RS485.
MDFA01 1,00 u  Modulo con funcionamiento automono preprogramado 41,28 41,28
UAMEL1 0,50 Hr  Oficial 12 electricista 21,00 10,50
UAMELA 0,50 Hr  Ayudante electricista 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 61,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
15.01.02 ud LUZ AVISO PUERTA COLOR ROJO
Suministro de Luz indicador alarma para pasillo. Incluy e embellecedor adaptacién directa. Caracteristicas técnicas:
Luz roja regulable en intensidad, Ex celente visibilidad lateral, LEDs de alta eficiencia energética, Regulacion auto-
matica de luminosidad frente a variaciones de voltaje de alimentacién. REF. GOTOR HEALTHCARE: GH-ADA/22 o
similar equiv alente.
MDFA02 1,00 u  Luz aviso puerta color rojo 35,12 35,12
UAMEL1 0,50 Hr  Oficial 12 electricista 21,00 10,50
UAMELA 0,50 Hr  Ayudante electricista 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
15.01.03 ud MOD.TIRADOR DE BANO CON LED DE SUPERFICIE
Suministro e instalacién de médulo de pared para tirador de bafio con led indicador de alarma. Cableado. Caracte-
risticas: Permite la generacion de alarmas mediante el accionamiento de un tirador. Funciona en combinacion con
el tirador de bafio, Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable, Contacto NA para usos alternativos,
Generacion de alarma en caso de arranque del mddulo de pared.REF. GOTOR HEALTHCARE: GH-ADA/03 0 si-
milar equiv alente.
MDFA03 1,00 u  Mddulo de tirador de bafio con LED de superficie 26,33 26,33
UAMEL1 0,50 Hr  Oficial 12 electricista 21,00 10,50
UAMELA 0,50 Hr  Ayudante electricista 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
15.01.04 ud TIRADOR DE BANO 2M
Suministro e instalacion de tirador de bafio 2m. con broche antiestrangulamiento. Caracteristicas: Cordel rojo de
material antibacteriano, Incorpora un broche adicional al principio del corddn, junto al mosquetdn, que actlia como
elemento anti-estrangulamiento. El broche se puede volver a montar en caso de apertura, Tirador de plastico rigido,
Instalacién recomendada a 15 cm.del suelo.REF. GOTOR HEALTHCARE: GH-ADA/04 o similar.
MDFA04 1,00 u  Tirador de bafio 2M 5,27 5,27
UAMEL1 0,10 Hr  Oficial 12 electricista 21,00 2,10
UAMELA 0,10 Hr  Ayudante electricista 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ot 9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
15.01.05 ud SIRENA SUPERFICIE
Suministro de sirena de superficie. Caracteristicas Generales: Combina luz y sonido. Fabricado en polimero ignifu-
go. IP62, Bajo consumo. Alimentacion 12Vcc / 0.4A. REF. GOTOR HEALTHCARE: GH-FFA/02 o similar equiva-
lente.
MDFAQ5 1,00 u  Sirena superficie 70,25 70,25
UAMEL1 0,50 Hr  Oficial 12 electricista 21,00 10,50
UAMELA 0,50 Hr  Ayudante electricista 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.01.06 ud CABLEADO EQUIPAMIENTO
Suministro e instalacion de material de cableado necesario para interconectar los dispositivos entre si. Incluye pe-
quefio material de instalacion y canalizacion interior mediante tubo libre de hal6genos flexible corrugado y cajas de
derivacion.
MDFA08 1,00 u  Cableado Equipamiento 87,82 87,82
UAMEL1 0,50 Hr  Oficial 12 electricista 21,00 10,50
UAMELA 0,50 Hr  Ayudante electricista 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ot 107,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
15.01.07 Ud Sefializacion y equipamiento accesibilidad
Sefializacion y equipamiento accesibilidad, para sefializar los itinerarios y las diferentes dotaciones, en cumpli-
miento del Decreto 19/1999. Incluso elementos de fijacion.
mt41sny 020da 1,00 Ud Placa de sefializacion de medios de evacuacion, de PVC fotolumini 8,92 8,92
mol13 1,00 h  Peon ordinario construccion. 19,00 19,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.02 EQUIPAMIENTO BANOS
15.02.01 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoy o doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-
nillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 21,00 10,50
P18CB260 1,00 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 150,00 150,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 160,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
15.02.02 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO A.INOX. 1,2 1.
Suministro y colocacion de dosificador antigoteo de jabdn liquido de 1,2 1., cuerpo de acero inoxidable, valvula an-
tivandalica de ABS,colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
0010A030 0,30 h.  Oficial primera 21,00 6,30
P18CW140 1,00 ud  Dosif.jabdn c/puls 1,2 I. a.inox. 51,50 51,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
15.02.03 ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. A.INOX.
Suministro y colocacion de secamanos automatico por sensor eléctrico en bafio de 1640 W. con carcasa de acero
inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
0010A030 0,30 h.  Oficial primera 21,00 6,30
P18CW020 1,00 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox. 162,47 162,47
TOTAL PARTIDA ..ot 168,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
15.02.04 ud PORTARROLLOS INDUST.ACERO INOX.
Dispensador de papel higienico, rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. espe-
sor acabado brillante, con mecanismo de cierre anti-vandalico y visor de contenido, eje de diametro 45 mm. y di-
mensiones diametro 250x 125 mm. incluso colocacion.
0010A090 0,25 h.  Cuadrilla A 50,50 12,63
P30EV096 1,00 ud  Portarrollos industrial a.inox. 38,00 38,00
P30IF250 1,00 ud  Peguefio material tornillos tacos ... 9,96 9,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.02.05 m2 ESPEJO5mm
Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de 5mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-
tral, material auxiliar de anclaje y taladros.
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 21,00 10,50
P18CB130M 1,00 m2 Espejo de 5mm 151,13 151,13
TOTAL PARTIDA ..ot 161,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
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15.02.06 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusv alidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido, dotado de estri-
bo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacion precisa para su uso, instalado.
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 21,00 10,50
P18CB130 1,00 ud  Espejo inclinable p/minusv alidos 70x 60cm 250,00 250,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 260,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
15.02.07 Ud CAMBIA-PANALES HORIZONTAL CREMA CON CINTURON DE SEGURIDAD
Suministro y colocacion de cambia-pafiales orientacion horizontal de superficie. Codigo KL0200 de Mediclinics o
equivalente. Construido en polietileno, color crema. Amortiguador neumatico para una suave apertura. Bandeja
cambia-pafiales de una sola pieza concava. Proteccion anti-microbiana Microban. Cinturén de seguridad y dispen-
sador de sabanitas. Cumpliendo los estandares de seguridad e higiene ASTM G21, ASTM F 2285-04, ASTM G22,
ANSI S117.1y ANSI Z2535.4. Dimensiones cerrado: 551 x 889 x 101 mm. Dimensiones abatido: 461 x 889 x 551
mm. Para adosar en pared, incluso refuerzo estructural en tabiqueria de Pladur segin normativa, totalmente instala-
do.
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 21,00 10,50
CAMPB 1,00 ud  Cambiador de pafiales 250,00 250,00
TOTAL PARTIDA ..o 260,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.03 VARIOS
15.03.01 Ud. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Limpieza general de la obra una vez finalizada.
0010A070 30,00 h.  Pedn ordinario 19,00 570,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 570,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS
15.03.02 ud PLACA PICTOGRAMA DE SEXO A.RELIEVE
Pictograma de alto relieve y contraste cromatico para la sefializacion normaliazada de sexos colocadas a una altu-
ra de entre 0,80 y 1,20 m junto al marco a la derecha de la puerta y en sentido de la entrada. Incluso tornilleria pa-
ra anclaje a pared. Totalmente instalada.
0010A030 0,20 h.  Oficial primera 21,00 4,20
P34VBP010M 1,00 ud  Pictograma normalizado de sexos 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
15.03.03 ud  VINILOS DE SENALIZACION
Partida compuesta por: Vinilo adhesivo para grandes superficies acristaladas incluso disefio grafico, max 40% su-
perficie de la puerta. Totalmente instalado.
0010A030 1,00 h.  Oficial primera 21,00 21,00
P34VBP010 1,00 ud Vinilos sefializacion 80,00 80,00
TOTAL PARTIDA ..ot 101,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS
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SUBCAPITULO 15.04 EQUIPAMIENTO INTERIOR
15.04.01 Ud SISTEMA ASIENTOS FIJOS AUDITORIO
Suministro y montaje de sistema de asientos Flgueras modelo Butaca Flex 6061 tapizada o similar equivalente, in-
cluso estructura metlica, acabado a escoger. Sistema Mutaw heel: asientos moviles montados en barras con rue-
das multidireccionales incorporadas. Tapizado a escoger por DF.
0010A030 20,00 h.  Oficial primera 21,00 420,00
mo041 20,00 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 420,00
mt52mubh01 1,00 Ud SISTEMA ASIENTOS FIJOS AUDITORIO 106.788,00 106.788,00
mt52mugbh02 1,00 Ud Repercusion transporte y elementos montaje auxiliares 6.820,00 6.820,00
P0O1DWO090 4,00 ud Pequefio material 1,25 5,00
TOTAL PARTIDA ..ot 114.453,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
SUBCAPITULO 15.05 URBANIZACION
15.05.01 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA AJARDINADA EXTENSIVA
Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por: Formacion de pendientes con hormigén celular de espesor
medio 10 cm, separado del antepecho por una tira de porexpan en todo su perimetro; Idmina de tendido de mortero
de cemento en toda su superficie y formacién de media cafia en perimetro; capa antipunzonante formada por geo-
textil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lamina termopléstica de PVC
con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada por geo-
textil de poliéster DANOFELT® PY 300; capa drenante formada por Iamina de polietleno DANODREN® R-20; capa
filtrante formada por geotex il de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con sustrato vegetal. Incluye parte
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre acabado de
cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lamina termoplastica de PVC, de 1,2
mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecanicamente al para-
mento y cordén de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de
chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilizacién formados por: piezas de refuerzo de mem-
brana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Productos provistos de marcado CE
europeo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL®
PENDIENTE CERO n° 551R/10. Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT n°® 551R/10 y UNE 104416.
Medida la superficie realmente ejecutada. Riego y acabado no incluido.
0010A030 0,54 h.  Oficial primera 21,00 11,34
0010A050 0,54 h.  Ayudante 20,00 10,80
R0O9CF020 1,00 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=10 cm 12,89 12,89
GHGD 2,20 m2  Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 300 1,20 2,64
RTT 1,10 m2 Léamina sintética DANOPOL FV 1,2 LIGHT GREY 14,00 15,40
RETRE 1,05 m2 Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 200 1,20 1,26
drenn 1,10 m2 Capa drenante grava suelta 5 cm. espesor 13,00 14,30
RT 0,04 m2 Tratamiento de puntos singulares: Encuentros con paramentos, esq 25,00 1,00
TOTAL PARTIDA ..o 69,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
15.05.02 m2 FORMAC.PRADERA CON TEPES
Formacién de pradera con tepes precultivados en tierra, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terre-
no, distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporacién de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia,
pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la implantacion,
colocacion de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, incluso el transporte del tepe.
0010B270 0,30 h.  Oficial 12 jardineria 20,00 6,00
0010B280 1,00 h.  Pedn jardineria 18,00 18,00
P28DA010 0,10 m3 Tierra vegetal limpia 10,35 1,04
M10PNO010 0,03 h.  Motoazada normal 4,50 0,14
M10MR030 0,01 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 5,25 0,05
P28DF060 0,10 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg 1,05 0,11
P28MT001 1,00 m2 Tepe gramineas 20 kg/m2 s/transp 3,60 3,60
P28DA100 0,01 m3 Mantillo limpio cribado 26,00 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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15.05.03 m2 PLANTACION DE CUBIERTA
Plantacion de cubierta incluso propuesta de estudio por Técnico en jardineria y floristeria con las siguientes varie-
dades:
VARIEDADES TAPIZANTES Y COLGANTES:
LOBULARIA SNOW PRINCES
VINCA MINOR
NEPETA MUSSINI
DICHONDRIA SILVER FALLS
EVONIMUS ARLEQUIN
GLECHOMA VARIEGATA
LYSIMACHIA GOLDILOCKS
ROSMARINUS POSTRATUS
VARIEDADES ESTRUCTURALES:
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
CYPERUS PAPYRUS
CAREX TESTACEA
CAREX MORROWII ICE DANCE
AGAPANTHUS PETER PAN
PENISETUM PURPLE MAJESTIC
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA
MUHLEMBERGIA COMPLEXA
MUHLEMBERGIA CAPILARIS
VERBENA BONAERENSIS
GAURA LINDEIMERI
SALVIA HYBRIDA
0010B270 0,02 h.  Oficial 12 jardineria 20,00 0,40
0010B280 0,04 h.  Pebn jardineria 18,00 0,72
P28DA130 1,00 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,65
P01DW050 0,10 m3 Agua obra 1,11 0,11
PLANTITAS 5,00 m2 Plantacion 5,00 25,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
15.05.04 Ud SISTEMA DE RIEGO Y CONTROL
Suministro y colocacion de sistema de riego formado por electrovalvula de fundicién embridada DN 100 incluso
solenoide de tres vias piezas especiales y llaves de corte, equipo programador electrénico de riego, con seis esta-
ciones de control hidradlico. Totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,30 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 6,30
0010B195 0,30 h  Ayudante fontanero 19,00 5,70
00108200 0,02 h  Oficial 12 electricista 21,00 0,42
0010B220 2,00 h.  Ayudante electricista 19,00 38,00
P26SP085 1,00 ud  Prog.elect.intemperie c/transf. 6estac. 350,00 350,00
P26SV080M 1,00 ud  Electrov. Regulador presion 2" 300,00 300,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 700,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
15.05.05 m. TUBERIA PE100 PN10 D=63 mm.
Tuberia de PVC de unién encolada, para instalacion enterrada de riego y una presioén nominal de 6 kg./cm2, de 63
mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de union, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
0010B180 0,10 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 20,00 2,00
0010B195 0,10 h  Ayudante fontanero 19,00 1,90
P26TVP125 1,00 m.  Tub.PE100 PN10 DN=63mm. 2,00 2,00
P02CVW020 0,01 . Limpiador tubos PVC 8,04 0,08
P02CVW030 0,01 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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15.05.06 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=20

Riego por goteo, realizado con tuberia de polietleno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocom-

pensante cada 35 cm. de 20 mm. de diametro, i/apertura de zanjas, colocacion de tuberfas y tapado de las mis-

mas, asi como conexién a la tuberia general de alimentacion del sector de riego, sin incluir tuberfa general de ali-

mentacion, piezas pequefias de union ni los automatismos y controles.
0010B170 0,01 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 0,21
0010A070 0,07 h.  Pedn ordinario 19,00 1,33
P26TPI030M 1,00 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/35cm. D=20mm. 1,60 1,60

TOTAL PARTIDA ..ottt 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
15.05.07 m2 SOLERA HIDRATADA.HA-25/F/20/XC2, 15 cm.ARMA.#15x15x6

Solera de 15 cms armada con Terminacion RINOL QUALIDUR HP PREMIX colores a determinar por Direccion fa-

cultatival0 Kg/m2, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra.Segin NTE-RSS y

EHE, incluye:

1.Proteccion de las paredes.

2. Desolidarizacion periférica mediante FONPEX 0,5 cm, de espesor. RODJ de 20 cm .

3. Suministro y colocacién de lamina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 1000 en toda la superficie.

4. Suministro y colocacion de MALLA 15X15X8 incluidos solapes, sobre separadores de 40 mm

5. Encofrado y desencofrado de juntas de construccién. (Incluso juntas de acero galvanizado.)

6. Suministro, vertido mediante bombeo, extendido y nivelacion de solera de hormigdn HA-25 (sin aditivo para pu-

lir) , espesor de 15,00 cm.

7. Suministro e incorporacién de aditivo de estabilidad volumétrica RINOL LINK EVR.

8. Fratasado mecanico del hormigon.

9. Suministro e incorporacion al hormigén de mortero hidratado RINOL QUALIDUR HP PREMIX . (gris natural)

Dosificacion: 10,00 Kg/m2

10. Enlisado y pulido mecénico de la superficie.

11. Curado del hormigdn con RINOL ECO CURE SUPERIOR.

12. Aserrado mecanico de juntas de retraccién con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de

la solera'y posterior sellado de las mismas.

13. Suministro y colocacion de pletinas de acero galvanizado, plegadas y soldadas a esperas en justas de dilata-

cion o despieces de solera en cambios de plano o divisiones indicadas por la Direccién Facultativa, juntas de sole-

ra segln planimetria.

Incluy e las pendientes, rampas y disefios definidos en la documentacion grafica.
0010A030 0,25 h.  Oficial primera 21,00 5,25
0010A070 0,25 h.  Pedn ordinario 19,00 4,75
0010B030 0,10 h.  Oficial 12 ferralla 22,00 2,20
0010B040 0,10 h.  Ayudante ferralla 21,00 2,10
PO1HA010XC2M 1,00 m3  Solera hidratada RINOL 15 cm. HA-25 Armada #15x 15x 6 38,40 38,40
JN15415 0,20 m2 Juntas Acero galvanizado 15,00 3,00
P06SL190 1,05 m2 Léamina polietileno 2 mm. 2,81 2,95

TOTAL PARTIDA ..ottt 58,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 16 ELEVACION
16.01 ud ELEVADOR CORE E 630 KG DE TKE
Instalacién completa de elevador Accesible modelo CORE E - 630 KG de TKE o equivalente , 4 Paradas 630 kg
de carga nomina, 13,50 m de recorrido con velocidad 0,15 m/s, cabina acabada con melamina, pasamanos y es-
pejo, instalado, con pruebas y ajustes.
P24VI130M 1,00 ud  Elevador Alia Orion, 3 paradas. 32.000,00 32.000,00
JHDYET 1,00 ud  MO. instalacion asc. 2.500,00 2.500,00
TOTAL PARTIDA ..ot 34.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
16.02 ud ELEVADOR CRISTAL ELEVADOR H 200 de TKE
Instalacién completa de elevador Accesible modelo ELEVADOR H 200 de TKE o similar + ESTRUCTURA + CE-
RRAMIENTO CRISTAL de 400 Kg , 3 Paradas, 3,00 m de recorrido, instalado, con pruebas y ajustes.
JHDYET 1,00 ud  MO. instalacion asc. 2.500,00 2.500,00
P24VI130MC 1,00 ud ELEVADOR CRISTAL ELEVADOR H 200 de TKE o similar 30.600,00 30.600,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 33.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIEN EUROS
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CAPITULO 17 APARATOS SANITARIOS
17.01 Ud GRIFERIA LAVABO
Suministro y colocacion griferia de lavabo con pulsador temporizado, modelo INSTANT REF: A5A4277C00 de RO-
CA 'y limitador de caudal, aireadores, sifon cromado ROCA o similar Ref A506403110 y codo, incluso llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 31,50
P18GL170 1,00 ud  Grif.mezclador temporizado Instant Roca 110,00 110,00
P17SV100 2,00 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 6,16
P17XT030 4,00 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 3,56 14,24
VGG 1,00 ud  Sifon botella de 1 1/4" lavabo. ROCA Ref. A506403110 130,00 130,00
TOTAL PARTIDA ..ot 291,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
17.02 Ud LAVABO DOS SENOS DE RESINAS
Lavabo mural a medida compuesto por encimera con 2 senos, taladros para griferia y con 2 desagiies de SUR-
FEX® o similar color blanco, medidas 150 x45 cm, realizado con resinas termoendurecibles de una sola piieza sin
juntas. Instalado y funcionando.
0010B170 1,20 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 25,20
P18LD010M 1,00 ud Lavabo 2 senos resinas termoendurecibles 950,00 950,00
P18CM200 2,00 ud  Soporte lav. acero inox. 30x18 p.cristal 91,50 183,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.158,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
17.03 Ud LAVABO MINUSVALIDOS ACCESS DE ROCA
Lavabo especial para movilidad reducida, de porcelana vitificada en color blanco, modelo ACCESS REF:
A327230000 de ROCA o similar equivalente, con cuenca céncava, apoy os para codos y alzamiento para salpica-
duras, provisto de desaglie superior, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando,
con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso véalvula de desagie de 32
mm., llaves de escuadra del/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y del/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,10 h.  Oficial 1 fontanero calefactor 21,00 23,10
P18GL160 1,00 ud  Grif mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 151,00 151,00
P17SV100 1,00 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 3,08
P17XT030M 2,00 ud Valvula de escuadra de 1" 3,56 7,12
P18GW040 2,00 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 3,54
P18LX010MA 1,00 ud  Lavabo minusv.c/apoyo Mod.ACCESS o similar 120,00 120,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 307,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.04 ud INODORO MOVILIDAD REDUCIDA.SUSP. C/FLUXOR ACCESS
Inodoro especial para movilidad reducida de porcelana vitrificada blanca de salida vertical, modelo ACCESS de
Roca o similar equivalente, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga
curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unién y bri-
da. Instalado y funcionando.
0010B170 1,80 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 37,80
P18IE060 1,00 ud  Inod.completo p/ movilidad reducida ACCESS de Roca o similar 450,00 450,00
P18GX015 1,00 ud  Fluxor 3/4" c/manetay llave 52,10 52,10
P18GX160 1,00 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 18,55 18,55
P18GX200 1,00 ud  Racor unién taza 18,75 18,75
P18GX210 1,00 ud  Brida fijacion 5,15 5,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 582,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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17.05 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco Rimless de Roca Ref: A3590J2000 o similar, colocado mediante an-
clajes de fijacion a la pared, y dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urina-
rios Roca REF: A5A9077C00 o similar, incluso enlace de 1/2"y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

0010B170 1,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 31,50
P18WU010 1,00 ud  Urinario mural c/fijac.Rimless de Roca o similar 295,00 295,00
P18GE190 1,00 ud  G.temp.urinario Roca o similar Ref: A5A9077C00 100,00 100,00
P18GW100 1,00 ud  Enlace para urinario de 1/2" 6,32 6,32
P17XT030 1,00 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 436,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA' Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

17.06 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco VICTORIA Ref: A342395000 / A34139X000 / A801B6000B o similrar equiv a-
lente, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, ins-
talado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

0010B170 1,30 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 27,30
P18IB020 1,00 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria Roca o Similar 265,00 265,00
P17XT030 1,00 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,56
P18GWO040 1,00 ud Latfiguillo fiex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 1,77
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiieeie et 297,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

17.07 ud LAVABO PORCELANA MURAL 60x42x13 cm. TEMP
Lavabo de porcelana mural MERIDIAM Ref:A325242000 de ROCA o similar equivalente, de 60x46x15 cm., colo-
cada sobre soportes de acero inoxidable mate, griferia con pulsador temporizado, modelo INSTANT REF:
A5A4277C00 de ROCA de repisa para lavabo con pulsador temporizado y limitador de caudal, aireadores, sifén
cromado Roca Ref.A506403110 o similar, incluso llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0010B170 1,20 h.  Oficial 1 fontanero calefactor 21,00 25,20
P18LD040M 1,00 ud Lavabo MERIDIAM de ROCA o similar 110,00 110,00
P18GL170 1,00 ud  Grif.mezclador temporizado Instant Roca 110,00 110,00
VGG 1,00 ud  Sifén botella de 1 1/4" lavabo. ROCA Ref: A506403110 130,00 130,00
P17XT030 2,00 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 7,12
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiiee e 382,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

17.08 ud P.DUCHA RESINAS.90x90 BLA.
Plato de ducha de resinas extraplano de STONEX® de ROCA o similar, de 90x90 c¢m., blanco con rejilla y cesti-
llo, incluso valvula de desagiie sifénica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

0010B170 0,80 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 16,80
P18DP200 1,00 ud P. ducha 90x 90 blanco Roca con rejilla y cestillo o similar 500,00 500,00
P17SV150 1,00 ud  Valvula desagtie ducha D60 10,20 10,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 527,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS

17.09 ud PULSADOR Y ALCACHOFA EMP. P/IDUCHA
Ducha In Situ formada por rociador cromado antivandalico de ROCA ref. A5B6661C00 y pulsador temporizado, mo-
delo INSTANT REF: A5A2677C00, en acero inoxidable, instalado y funcionando.

UAMFO1 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 21,00
P18GB255M 1,00 ud Pulsador y alcachofa de ducha empotrable Roca o similar 200,00 200,00

TOTAL PARTIDA .. 221,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
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17.10 ud MAMPARA DUCHA

Suministro y colocacion de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con fijo y 1

puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.
0010A030 1,00 h.  Oficial primera 21,00 21,00
0010A050 1,00 h.  Ayudante 20,00 20,00
P18CP160 1,00 ud  Mamp. ducha 1H-80x 185 pract.metacrilato 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA ..ot 291,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
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CAPITULO 18 PROTECCION CONTRA INCENCIOS
SUBCAPITULO 18.01 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18.01.01 Ud Central de deteccidn automatica de incendios, convencional
Central de deteccion automatica de incendios, conv encional, modular, de 4 zonas de deteccion, ampliable hasta 16
zonas, con caja y tapa metalica, con modulo de alimentacion, rectificador de corriente y cargador de baterfa, mo-
dulo de control con display LCD retroiluminado, led indicador de alarmay averia, y teclado de acceso a men( de
control y programacion, con grado de proteccion IP32. Incluso baterias.
mt41pig030a 1,00 Ud Central de deteccion automatica de incendios, conv encional, modu 746,68 746,68
mt41pig031 1,00 Ud Mddulo de 4 zonas. 65,03 65,03
m41rte030d 2,00 Ud Bateriade 12 Vy 7 Ah. 23,11 46,22
mo006 2,00 h  Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccion y segurida 21,00 42,00
mo105 2,00 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 38,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 937,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
18.01.02 m  Canalizacion de proteccion de cableado.
Canalizacion de proteccion de cableado, formada por tubo de PVC rigido, blindado, enchufable, de color negro, de
20 mm de didmetro nominal, con IP547. Instalacion en superficie. Incluso abrazaderas, elementos de sujecion y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
mt35aia090ab 1,00 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,65 1,65
mo006 0,20 h  Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccién y segurida 21,00 4,20
mol05 0,20 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ot 9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
18.01.03 m  Cableado.
Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor multifi-
lar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm2 de seccion, con aislamiento de compuesto polimero a base de elastémero
vulcanizado libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estafiado y cubierta externa de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada
de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
mt35ccg030a 1,00 m  Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), siendo su tension asignada de 300/5 3,99 3,99
mo006 0,02 h  Oficial 1% instalador de redes y equipos de deteccién y segurida 21,00 0,42
mol05 0,02 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.01.04 Ud Caja de derivacion.
Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x 105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4
de vuelta. Instalacién en superficie. Incluso regletas de conexién y elementos de fijacion.
mt35caj030d 1,00 Ud Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x 105x55 mm, con 7 3,12 3,12
mo006 0,10 h  Oficial 1% instalador de redes y equipos de deteccién y segurida 21,00 2,10
mo105 0,10 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
18.01.05 Ud Detector convencional.
Detector 6ptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos cla-
ros, para alimentacion de 12 a 30 Vcc, con doble led de activacion e indicador de alarma color rojo, salida para pi-
loto de sefializacién remota y base universal. Incluso elementos de fijacion.
mt41pig070 1,00 Ud Detector 6ptico de humos convencional, de ABS color blanco, form 23,28 23,28
mo006 0,50 h  Oficial 1% instalador de redes y equipos de deteccion y segurida 21,00 10,50
mol05 0,50 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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18.01.06 Ud Pulsador de alarma, convencional.
Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, proteccion IP41, con led indicador de alar-
ma color rojo y llave de rearme, con tapa de metacrilato. Incluso elementos de fijacion.

mt41pig110 1,00 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r 12,61 12,61
mt41pigl15 1,00 Ud Tapa de metacrilato. 1,46 1,46
mo006 0,55 h  Oficial 1% instalador de redes y equipos de deteccién y segurida 21,00 11,55
mol05 0,55 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 10,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

18.01.07 Ud Sirena interior.
Sirena electrénica, de color rojo, con sefial dptica y acUstica, alimentacion a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a
1 my consumo de 68 mA. Instalacidn en paramento interior. Incluso elementos de fijacion.

mt41pig140 1,00 Ud Sirena electronica, de color rojo, con sefial dptica y acustica, 142,59 142,59
mo006 0,50 h  Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccién y segurida 21,00 10,50
mo105 0,50 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ot 162,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

18.01.08 Ud Sirena exterior.
Sirena electronica, de ABS color rojo, con sefial dptica y acustica y rétulo "FUEGO". Instalacién en paramento ex-
terior. Incluso elementos de fijacion.

mt41pig160 1,00 Ud Sirena electronica, de ABS color rojo, con sefial dptica y acusti 61,11 61,11
mo006 0,50 h  Oficial 1% instalador de redes y equipos de deteccién y segurida 21,00 10,50
mol05 0,50 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ot 81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

18.01.09 Ud Depdsito 12m3 PCI
Deposito para reserva de agua contra incendios de 12 m3 de capacidad, prefabricado, colocado en superficie, fabri-
cado in situ. Incluso, valvula de flotador de 2" de didmetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel,
vélvula de bola de 50 mm de diametro para vaciado y valvula de corte de mariposa de 2" de didmetro para co-
nectar al grupo de presion.

mt4lacolbh0l 1,00 Ud Deposito de poliéster, de 12 m3 fabricado in situ 4,388,00 4.388,00
mt37vfl010f 1,00 Ud Valvula de flotador de 2" de didmetro, para una presion maxima d 239,77 239,77
mt37inl010 2,00 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 14,14 28,28
mt37sv e010f 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 21,73 27,73
mt37svm010e 1,00 Ud Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm. 50,85 50,85
mo008 12,00 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 252,00
mol07 12,00 h  Ayudante fontanero. 19,00 228,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.214,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

18.01.10 m  Red de distribucién de agua 3" Ac
Red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, formada por tube-
rfa de acero negro con soldadura longitudinal, de 3" DN 80 mm de didmetro, unién roscada, sin calorifugar, que
arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincion de incendios. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimacion antioxidante de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.

mt08tan330j 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 2,24 2,24
mt08tan010id 1,00 m  Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 21,68 21,68
mt27pfi030 0,03 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 9,35 0,28
mt27ess010e 0,07 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12 0,50
mo008 0,48 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 10,08
mo107 0,54 h  Ayudante fontanero. 19,00 10,26
mo038 0,12 h  Oficial 12 pintor. 21,00 2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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18.01.11 Ud Bocade incendio equipada. Empotrada
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x555x200 mm, compuesta de: armario EMPOTRADO
construido en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, y puerta ciega de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor;
devanadera metlica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentacién axial; manguera semirrigida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverizacidn y chorro compacto) construida en plastico ABS y valvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latdn, con mandmetro 0-16 bar. Instalacion empotrada. Incluso, accesorios y
elementos de fijacion, para superficie 0 empotrar.
mt41bae015w jh 1,00 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x 555x 200 530,97 530,97
m
mo008 1,10 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 23,10
mo107 1,10 h  Ayudante fontanero. 19,00 20,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 574,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
18.01.12 m  Red de distribucion de agua 2" Ac
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, formada por tube-
rfa de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que
arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimacion antioxidante de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.
mt08tan330g 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 1,35 1,35
mt08tan010gd 1,00 m  Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 12,83 12,83
mt27pfi030 0,02 kg  Imprimaci6n antioxidante con poliuretano. 9,35 0,19
mt27ess010e 0,05 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12 0,36
mo008 0,40 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 8,40
mo107 0,44 h  Ayudante fontanero. 19,00 8,36
mo038 0,09 h  Oficial 12 pintor. 21,00 1,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
18.01.13 ud Valwula.
Vélvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elastico, union con bridas, de 3" de didmetro, PN=16 bar, for-
mada por cuerpo, disco en cufia y volante de fundicion dictil y husillo de acero inoxidable.
mt41svc008c 1,00 Ud Valvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elastico, un 354,98 354,98
mo008 0,30 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 6,30
mol07 0,30 h  Ayudante fontanero. 19,00 5,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 366,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
18.01.14 Ud Extintor portétil de polvo quimico ABC polivalente, con presion
Exftintor portatil de polvo quimico ABC polivalente, con presién incorporada con nitrégeno, con 9 kg de agente ex-
tintor, de eficacia 34A-233B, con casco de acero con rev estimiento interior resistente a la corrosién y acabado ex-
terior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, valvula de palanca, anilla de seguridad, manémetro, base de plasti-
co y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
mt41ixi110C 1,00 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente, con presion 46,80 46,80
mol13 0,45 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 8,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
18.01.15 Ud Extintor portatil de nieve carbénica CO2.
Extintor portétil de nieve carbdnica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con
acabado exterior con pintura epoxi color rojo, valvula de palanca, anilla de seguridad, manguera y trompa difuso-
ra. Incluso soporte y accesorios de montaje.
mt4lix 0110d 1,00 Ud  Extintor portétil de nieve carbonica CO2, con 5 kg de agente ext 89,51 89,51
mol13 0,45 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 8,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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18.01.16 Ud Sefializacion de equipos contra incendios.
Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segln UNE 23035-4, de 210x 210 mm. Incluso elementos de fijacion.
mt41sny 010ga 1,00 Ud Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC fotolu 5,79 579
mol13 0,30 h  Peobn ordinario construccion. 19,00 5,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.01.17 Ud Sefializacion de medios de evacuacion.
Placa de sefializacion de medios de evacuacion, de PVC fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segln UNE 23035-4, de 224x 224 mm. Incluso elementos de fijacion.
mt41sny 020da 1,00 Ud Placa de sefializacion de medios de evacuacion, de PVC fotolumini 8,92 8,92
mol13 0,30 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 5,70
TOTAL PARTIDA ..ot 14,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
18.01.18 Ud Instalacién de megafonia.
Instalacién de megafonia compuesta de: central de sonido mono adaptable a cualquier fuente musical; 2 regulado-
res de sonido analégicos de 1 canal musical mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 2 altavoces
de 2", 2 Wy 8 Ohm instalados en falso techo; médulo emisor de avisos para 2 estancias, adaptadores para incor-
porar elementos de sonido. Incluso red de distribucion interior formada por canalizacion y cableado para la conduc-
cion de las sefiales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm?, cajas de empo-
trar, cajas de derivacion y accesorios.
mt40mhm010a 1,00 Ud Central de sonido de 1 canal mono, con regulacion manual de nive 138,13 138,13
mt40mhm011 1,00 Ud Caja de empotrar para central de sonido, de material termoplast 3,87 3,87
mt40mhm020a 2,00 Ud Regulador de sonido analdgico de 1 canal musical mono con caja d 53,27 106,54
mt40mhm030 2,00 Ud Modulo emisor de avisos, con caja de empotrar. 47,91 95,82
mt40mhm040a 2,00 Ud Altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, para instalar en falso techo. 19,29 38,58
mt40mhmO041a 2,00 Ud Caja de empotrar para altavoz de 2", 2 W/8 Ohm. Incluso garras d 1,94 3,88
mt40mhmO050a 4,00 Ud Adaptador para incorporar elementos de sonido. 1,95 7,80
mt40mhm100 70,00 m  Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm2. 0,52 36,40
mt40mhm102 60,00 m  Linea de alimentacion de 2x0,75 mm2. 0,41 24,60
mt35aia010b 70,00 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de dia 0,40 28,00
mt40mhm101 2,00 Ud Caja de distribucion universal con tapa de registro. 1,17 2,34
mo003 4,10 h  Oficial 12 electricista. 21,00 86,10
mo102 4,10 h  Ayudante electricista. 19,00 77,90
TOTAL PARTIDA ..ot 649,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
18.01.19 m  Red de distribucion de agua.
Red enterrada de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de incendios, formada por
tuberia de polietileno (PE), multicapa, de 110 mm de didmetro, unién electrosoldable, colocada sobre lecho de are-
na de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz su-
perior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Inclu-
S0, accesorios y piezas especiales.
mt0lara010a 0,41 m3® Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 5,53
mt41tpa010be 1,00 m  Tubo multicapa de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 1 12,62 12,62
mq01ret020b 0,04 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 1,54
mq02rop020 0,31 h  Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 1,15
mol13 0,25 h  Pebn ordinario construccion. 19,00 4,75
mo008 0,08 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,68
mo107 0,08 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,52
%0200 2,00 %  Costes directos complementarios 29,00 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.20 Ud Hidrante bajo nivel de tierra.
Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diametro, con dos salidas de 2 1/2" DN 70 mm, racores, tapo-
nes y arqueta. Incluso elementos de fijacion.
mt41hid030Db 1,00 Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diametro, con 578,30 578,30
mo008 0,75 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 15,75
mol07 0,75 h  Ayudante fontanero. 19,00 14,25
TOTAL PARTIDA ..ot 608,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.02 PROTECCION PASIVA
18.02.01 m2  Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF"
Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego El 120, con nivel de
calidad del acabado Q2. Sistema D113.es "KNAUF" (25+25+27), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metali-
ca de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulacion de 1200 mm y suspendidas del
forjado o elemento soporte de hormigén con cuelgues Nonius "KNAUF", seguros Nonius "KNAUF", partes superio-
res Nonius "KNAUF", 530/630 y varillas cada 600 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
maestras primarias con empalmes en cruz con una modulacion de 400 mm; PLACAS: dos capas de placas de
yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 25 / con los bordes longitudinales afinados, cortafuego
"KNAUF". Incluso banda acustica de dilatacién, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta mi-
croperforada de papel "KNAUF"y accesorios de montaje.
mt12pfk012a 0,40 m  Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espesor 0 1,18 0,47
mtl2psg220 1,90 Ud Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,11
mt12pek050a 1,20 Ud  Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos. 0,39 0,47
mt12pek050b 1,20 Ud  Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos. 0,04 0,05
mt12pek050c 1,20 Ud Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos suspe 0,59 0,71
mt12pek030 1,20 Ud Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,39 0,47
mt12pfk01la 3,60 m  Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galv anizado. 1,71 6,16
mt12pek020za 0,20 Ud Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,20 0,04
mt12pek0200a 1,90 Ud Empalme en cruz, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,88 1,67
mt12ppk010ed 2,10 m?  Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 25 / 10,33 21,69
mt12ptk010ce 20,00 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 35. 0,01 0,20
mt12ptk010ch 26,00 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x 70. 0,04 1,04
mt12pck020b 0,40 m  Banda acustica de dilatacion, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,25 0,10
mt12pik010e 1,21 kg Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de 0,93 1,13
mt12pck010a 0,45 m  Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,04 0,02
segln
mo015 0,35 h  Oficial 12 montador de falsos techos. 21,00 7,35
mo082 0,35 h  Ayudante montador de falsos techos. 19,00 6,65
%0200 2,00 %  Costes directos complementarios 48,00 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
18.02.02 m  PINTURA INTUMS. EI-90. ESTRUCTURA METALICA
Proteccién pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacion de tres manos de pintura intu-
mescente para interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT", a base de copolimeros acrilicos en emulsién acuo-
sa, color blanco, hasta formar un espesor minimo de pelicula seca de 1650 micras y conseguir una resistencia al
fuego de 90 minutos, segin UNE-EN 13381-8. Incluso imprimacién. Incluye certificados aplicacion de micras y
proteccion resultante.
0010B230 0,30 h.  Oficial 12 pintura 21,00 6,30
P23FL090 0,25 kg  Pintura imprimacién 5,00 1,25
P23FL110 0,15 kg  Pintura acabado 10,00 1,50
P23FR060M90 0,40 kg  Pintura intumescente EI-90 color negro 13,00 5,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.03 m  PINTURA INTUMS. EI-90. ESTRUCTURA FUNDICION

Proteccion pasiva contra incendios de estructura de fundicion medido en metro lineal de elemento incluso elemento

de anclaje, nudos de apoy o de vigas, mediante la aplicacion de tres manos de pintura intumescente para interior o

exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT", a base de copolimeros acrilicos en emulsién acuosa, color blanco, hasta for-

mar un espesor minimo de pelicula seca de 1650 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, se-

gun UNE-EN 13381-8. Incluso imprimacion. Incluy e certificados aplicacion de micras y proteccion resultante.
00108230 1,00 h.  Oficial 12 pintura 21,00 21,00
P23FL090 0,80 kg  Pintura imprimacién 5,00 4,00
P23FL110 0,15 kg  Pintura acabado 10,00 1,50
P23FR060M90 0,40 kg  Pintura intumescente EI-90 color negro 13,00 5,20

TOTAL PARTIDA ..ottt 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
18.02.04 m  BARNIZ IGNIFUGO EI-90

Barniz ignifugo al disolvente sobre madera EI-90 acabado satinado transparente, manos necesarias para conseguir

una resistencia al fuego de 90 minutos, incluso imprimacion fijadora y limpieza. INCLUYE certificado aplicacion y

proteccion resultante.
00108230 0,15 h.  Oficial 12 pintura 21,00 3,15
0010B240 0,15 h.  Ayudante pintura 20,00 3,00
P250U040 0,10 I. Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer 11,76 1,18
P25PF030 0,10 I. Barniz ignifugo transp. 30,00 3,00
P25WwW220 0,02 ud Pequefio material 1,15 0,02

TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 INSTALACION DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y PRODUCCION ACS
SUBCAPITULO 19.01 GENERACION TERMICA
19.01.01 Ud Test de respuesta térmica del terreno.
Test de respuesta térmica del terreno con el correspondiente informe técnico de simulacién geotérmica, con especi-
ficacion de cada uno de los resultados obtenidos y conclusiones.
Incluy e: Desplazamiento a obra. Realizacion del test de respuesta térmica. Redaccion del informe técnico de simu-
lacién geotérmica.
Criterio de medicion de proy ecto: Ensay o a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.
mt49ge0010 1,00 Ud Test de respuesta térmica para la determinacion de la conductivi 5.632,00 5.632,00
mt49ge0020 1,00 Ud Informe técnico de simulacién geotérmica, con especificacion de 2.690,00 2.690,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.322,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS
19.01.02 Ud Sonda geotérmica vertical 150m/doble sonda
Sonda geotérmica para instalacion vertical, de 150 m de longitud y 96 mm de didmetro, formada por dos sondas,
estando formada cada sonda por un tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de didmetro y 2,9 mm
de espesor, SDR11, y un pie con forma de V, al que se sueldan los tubos, peso de la sonda 742,5 kg, temperatura
de trabajo entre -20°C y 30°C, suministrada en rollos, con tubo de iny eccién, conjunto de dos piezas en Y, distan-
ciadores para tubos y mortero preparado de bentonita y cemento.
mt37sge020al 1,00 Ud Sonda geotérmica para instalacion vertical, de 150 m de longitud 1.353,00 1.353,00
mt37sge030a 152,00 m  Tubo de inyeccion, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 1,43 217,36
mt37sge050a 1,00 Ud Conjunto de dos piezas en Y, de polietileno de alta densidad (PE 58,55 58,55
mt37sge060g 21,00 Ud Distanciador para tubos, 4x32 mm, con orificio central de 45 mm 7,36 154,56
mt08v ar100a 2.700,00 kg  Mortero preparado de bentonita y cemento, de conductividad trmi 1,05 2.835,00
mo004 2,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 44,10
mol03 2,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 39,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.702,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
19.01.03 m  Tuberia para circuito de distribucion de agua.
Tuberia para circuito de conexién de bomba de calor con colector, enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso accesorios y piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conexionada y probada.
mt37tpal00ec 1,00 m  Tubo de polietieno PE 100, de 50 mm de diametro exterior y 4,6 4,40 4,40
mo004 0,38 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 7,98
mo103 0,38 h  Ayudante calefactor. 19,00 7,22
TOTAL PARTIDA ..o 19,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.01.04 m  Tuberia para circuito de distribucion de agua.
Tuberia para circuito de conexion de colector con sonda geotérmica, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50
mm de diametro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso accesorios y piezas especiales. To-
talmente montada, conexionada y probada.
mt37tpal00ec 1,00 m  Tubo de polietleno PE 100, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 4,40 4,40
mo004 0,08 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 1,68
mol03 0,08 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.01.05 m  Tuberia para circuito de distribucion de agua.
Tuberia para circuito de conexion de bomba de calor con colector, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietleno PE 100, de 50 mm de diametro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, aislamiento térmico
de la tuberfa con coquilla de espuma elastomérica. Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada.
mt37tpal00ec 1,00 m  Tubo de polietieno PE 100, de 50 mm de diametro exterior y 4,6 4,40 4,40
mtl7coe055il 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 18,54 18,54
mtl7coell0 0,09 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 1,71
mo004 0,18 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 3,78
mo103 0,18 h  Ayudante calefactor. 19,00 3,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Pagina

50



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.01.06 Ud Arqueta prefabricada con colector.
Arqueta para la conexion de sondas geotérmicas, de polietileno (PE), dimensiones exteriores 1000x 800x 1150 mm,
con tapa, conexiones de 63 mm de didmetro y 5,8 mm de espesor con la bomba de calor geotérmica y de 32 mm
de didmetro y 2,9 mm de espesor con las sondas geotérmicas, para 4 circuitos, de 53,4 kg, con colector formado
por mddulo de impulsién y médulo de retorno, de 40 mm de diametro, con caudalimetro para cada circuito, llave
de corte en cada mddulo y purgador de aire, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 15 c¢cm de es-
pesor; previa excavacion con medios mecanicos y posterior relleno del trasdds con material granular.

mt10hmf010tLb 0,25 m3  Hormig6n HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 20,23
mt38arg020e 1,00 Ud Arqueta para la conexion de sondas geotérmicas, de polietileno ( 2.776,80 2.776,80
mt0larr010a 1,01t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de didmetro. 11,75 11,87
mq01ret020b 0,30 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 11,57
mo020 0,80 h  Oficial 12 construccion. 21,00 16,80
mol13 2,09 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 39,71
mo008 0,24 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 5,04
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiieeee e 2.882,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS

19.01.07 m  Colector en sala técnica.

Colector modular de plastico reforzado con fibra de vidrio, de 40 mm de didmetro interior, con conexiones principa-
les de 1 1/4" de diametro, para 4 circuitos, compuesto por médulo de impulsion, médulo de retorno, purgador ma-
nual de aire, llave de corte para cada circuito secundario en el médulo de impulsién y caudalimetro para cada cir-
cuito secundario en el modulo de retorno, de 6,2 kg, presion de trabajo 6 bar, presion maxima 10 bar, para coloca-
cion en sala técnica, con conjunto de soportes y abrazaderas, llaves de corte de esfera, adaptadores 50 mm x 1
1/4", para las conexiones de alimentacion del colector, adaptadores 32 mm x 1" para las conexiones de distribu-
cion del colector y termémetros con mandmetro, instalados en el médulo de impulsién y en el médulo de retorno
del colector. Totalmente montado, conexionado y probado.

mt38cge020a 1,00 Ud Conjunto de soportes y abrazaderas para colector de 40 mm de dia 30,00 30,00

mt38cge010e 1,00 Ud Colector modular de plastico reforzado con fibra de vidrio, de 4 242,40 242,40

mt38cge040d 2,00 Ud Adaptador con conexién roscada de 1 1/4" de didmetro macho y 11,93 23,86
con

mt38cge040a 8,00 Ud Adaptador con conexién roscada de 1" de didmetro macho y 5,49 43,92
conexio

mt38cge030a 2,00 Ud Llave de corte de esfera con conexiones de 1 1/4" de diametro. 16,00 32,00

mt38cge050a 2,00 Ud Termémetro con mandmetro, escala de medicion de temperatura de 32,00 64,00

mo004 1,04 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 21,84

mol03 1,04 h  Ayudante calefactor. 19,00 19,76

%0200 2,00 % Costes directos complementarios 478,00 9,56

TOTAL PARTIDA ..ottt 487,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.01.08 Ud Unidad agua-agua, homba de calor geotérmica de 47 kW de potencia
Suministro e instalacion de Unidad enfriadora de agua condensada por agua (incluye version bomba de calor no
reversible), marca DAIKIN, modelo EWWQO049KCWIN, O SIMILAR con 2 compresores scroll y refrigerante
R-410A, de 47 kW de potencia frigorifica nominal (EER 4,13 y SEER 4 ,48) segln EN14511 y condiciones Euro-
vent. Incluy e controlador digital, interruptor principal, tomas de presion, interruptor de flujo, filtro, valvulas de cierre
y purgador de aire.
Incluye:
Cadigo de activacion de protocolos BMS
Sensor T2 para maestro / esclavo
Enfriadora Daikin refrigerada por agua con compresor hermético tipo scroll y refrigerante R-410A. La enfriadora esta
disefiada para optimizar la eficiencia energética, reducir los costos operativos y reducir su impacto ambiental.
Cuenta con compresores tipo scroll de alta eficiencia e intercambiadores de calor de evaporador y condensador de
placas con caidas de presion reducidas y baja carga de refrigerante. Los tamafios superiores a 064 estan constitui-
dos por 2 0 3 médulos en configuracion apilada.
Compresor: Cada madulo aloja uno o dos compresores herméticos tipo scroll orbitales (segtn el tamafio del médu-
lo) completos con dispositivos de proteccion contra sobretemperatura y sobrecorriente. Los compresores estan
montados sobre soportes antivibratorios de goma para un funcionamiento silencioso. La unidad se entrega con car-
ga de aceite completa.
Evaporador: La unidad est equipada con un evaporador de placas a placas de expansion directa. Este intercam-
biador de calor esta hecho de placas soldadas de acero inoxidable y cubierto con material aislante de celda cerra-
da de 13 mm. El evaporador esta equipado con conexiones tratadas.
Condensador: La unidad esta equipada con un condensador de placa a placa. Este intercambiador de calor esta fa-
bricado con placas soldadas de acero inoxidable. EI condensador esta equipado con conexiones tratadas.
Circuito de refrigerante: Cada unidad tiene uno o dos circuitos de refrigerante (segin el tamafio de la unidad) que in-
cluyen: compresor(es), refrigerante, condensador y evaporador de placa a placa, valvula(s) de expansion termos-
tatica, valvulas de carga, interruptor de alta presion y baja presion.
Sistema eléctrico: Las secciones de potencia y control estan ubicadas en el panel eléctrico principal. La seccion de
potencia incluy e dispositivos de proteccion del compresor y arrancadores del compresor. Las puertas del panel
principal estan interconectadas con el interruptor principal para garantizar operaciones seguras cuando las puertas
estan abiertas.
Controlador: Controlador LC2SE avanzado para conexién directa a un BMS basado en Modbus o a una interfaz de
usuario remota (se requiere una placa de control adicional). Especificaciones: (ver ficha técnica)
Incluso soportes antivibratorios, conexionado hidraulico y electrico, pruebas y verificaciones reglamentarias para la
puesta en marcha. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 0 SAT o Fa-
bricante para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
HAPPTO08 1,00 Ud Bomba de calor, agua-agua, geotérmica 19.000,00 19.000,00
mt37www 050f 8,00 Ud Manguito antivibracién, de goma, con rosca de 1 1/2", para una p 44,65 357,20
mtd2www 050 4,00 Ud Termometro bimetélico, diametro de esfera de 100 mm, con toma ve 54,70 218,80
mt37sv e010f 8,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 27,73 221,84
mo005 17,29 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 363,09
mol04 17,29 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 328,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 20.489,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.01.09 Ud Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para produccién de
Suministro e instalacion de unidad interior con acumulador de ACS disefio integrado, marca DAIKIN, modelo EKH-
HE200CV3, O SIMILAR con depdsito de 200L. Calificacion A+/L. Dimensiones (Alx Anx Pr) 1.607x 628 mm, peso 85
kg . Nivel sonoro de 50 dB(A). Incorpora resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 kW. Equipo sobrepotenciado para
zonas frias. Color blanco.
Incluso soportes antivibratorios, conexionado hidraulico y electrico, pruebas y verificaciones reglamentarias para la
puesta en marcha. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 0 SAT o Fa-
bricante para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt42dai326a 1,00 Ud Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para produccion de A.C.S. 2.800,00 2.800,00
mt37sve010d 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 12,15 24,30
mo005 2,00 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 42,00
mol04 2,00 h  Ayudante instalador de climatizacién. 19,00 38,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.904,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 19.02 EQUIPOS E INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION

19.02.01

mt42cim0l1b
matinst001
matinst002
mt38vv g020x
maginsto0l
mo005
mol04
mo004
mo103
mo003

ud

1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 h.
471 h
471 h
1,89 h
1,89 h
1,89 h

CLIMATIZADORA (U.T.A.) AUDITORIO

Unidad de baja silueta, marca EVAIR, serie EV, envolvente construida con perfil sandwich, con perfil de aluminio
de 30 mm de espesor con panel exterior pintado al horno e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de
lana de roca de alta densidad. Seccién de IMPULSION formada por: filtto M5 (EN-779)/ePM1 (55%)
(ISO-16890)de bolsas, recuperador de calor de PLACAS a CONTRAFLUJO con una eficiencia minima del 75,3 %,
seglin EN-308, con sistema de freecooling térmico, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital
por presion diferencial 0...10 V, puerta con mirila y reja de proteccion en oido de ventlador, filro F7
(EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890)de holsas rigido, bateria de frio de 24,28 kW de potencia con una temperatura de
entrada del agua de 7 °C con bandeja de condensados de acero inoxidable inclinada aislada térmicamente, bateria
de Calor de 31,6 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 °C . Seccién de RETORNO for-
mada por: , filtro M5 (EN-779)/ePM10 (60%) (ISO-16890) plisado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, con-
trolador digital por presion diferencial 0...10 V, puerta con mirilla y reja de proteccion en oido de ventilador. Filtros
marca Camfil; actuadores sondas y resto de elementos de campo Belimo.. Incluye control PCB1 : control para
equipo 100% aire exterior con recuperacion de calor y control de temperatura (control por sonda de calidad de aire
opcional), configurado segin protocolo de comunicacién ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado
con protecciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcio-
namiento, con posibilidad de control de ventiladores por caudal, presion o calidad de aire, control de baterias, ac-
tuadores, monitorizacion de estado de filtros y comunicacion con el BMS. Incluye los elementos de campo necesa-
rios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presion, CO2, ...) marca BELIMO, mon-
tados y cableados. NOTAS CONTROL: Otros protocolos bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent
(Invierno/Verano): A+/ A. Para instalacion en Interior. . Caudal de 3744 m3/h en impulsion y 3744 m3/h en retorno.
Presion disponible de 200 Pa en impulsién y 200 Pa en retorno. Potencia de Frio 34,68 kW. Potencia de Calor
52,48 kW. Conforme ERP 2018. Modelo EV 01-3744-3744.Y04 /| SOTANO HORIZONTAL FALSO TECHO.
PRY_1839 24.

Suministro EVAIR de valvula de 3 vias V3V del tipo mezcladora para colocacién en retorno, dimensionada con en-
tidad adecuada a pérdida de carga y caudal de bateria de climatizador EVAIR, con actuador incorporado mérca BE-
LIMO proporcional mediante sefial 0..10V comandad por el control PCBR1.

Puesta en marcha de control EVAIR, tiempo PRCBL1 en equipos serie SMART realizada por personal de EVAIR en
obra.

Medida la unidad totalmente instalada y probada, con desagues y con sobre soportes antivibratorios adecuados in-
cluidos.

CLIMATIZADORA (U.T.A.) AUDITORIO 17.960,00 17.960,00
Conexion a desagtie con PVC 6,62 6,62
Pequefio material 5.688,00 5.688,00
Vélvula de 3 vias de 2", mezcladora, con actuador de 230 V. 289,97 289,97
Grla telescdpica autopropulsada 56,78 56,78
Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 98,91
Ay udante instalador de climatizacion. 19,00 89,49
Oficial 12 calefactor. 21,00 39,69
Ay udante calefactor. 19,00 35,91
Oficial 12 electricista. 21,00 39,69

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiit

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS

24.305,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.02 ud CLIMATIZADORA (U.T.A.) HRN
Unidad de baja silueta, marca EVAIR, serie EV, envolvente construida con perfil sandwich, con perfil de aluminio
de 30 mm de espesor con panel exterior pintado al horno e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de
lana de roca de alta densidad. Seccion de IMPULSION formada por: filro M5 (EN-779)/ePM1 (55%) (ISO-16890)de
bolsas, recuperador de calor de PLACAS a CONTRAFLUJO con una eficiencia minima del 75,7 %, segdn EN-308,
con sistema de freecooling con compuerta de bypass motorizada, ventilador Plugfan EC con tubing conectado,
controlador digital por presion diferencial 0...10 V, puerta con mirilla y reja de proteccion en oido de ventilador, filtro
F7 (EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890) de bolsas rigido, bateria de frio de 21,89 kW de potencia con una temperatu-
ra de entrada del agua de 7 °C con bandeja de condensados de acero inoxidable inclinada aislada térmicamente y
calor de 28,5 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 °C . Seccién de RETORNO formada
por: filtro M5 (EN-779)/ePM10 (60%) (ISO-16890) plisado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador
digital por presion diferencial 0...10 V, puerta con mirilla y reja de proteccion en oido de ventilador. Filtros marca
Camfil; actuadores sondas y resto de elementos de campo Belimo.. Incluye control PCB1 : control para equipo
100% aire exterior con recuperacion de calor y control de temperatura, configurado segun protocolo de comunica-
cién ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y control total-
mente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de control de ventiladores
por caudal, presion o calidad de aire, control de baterias, actuadores, monitorizacion de estado de filtros y comuni-
cacion con el BMS. Incluy e los elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas nece-
sarias (temperatura, presion, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: Otros protoco-
los bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A+ / A. Para instalacion en Interior.
Caudal de 2500 m3/h en impulsién y 2500 m3/h en retorno. Presién disponible de 200 Pa en impulsion y 200 Pa
en retorno. Potencia de Frio 28,88 kW. Potencia de Calor 42,53 kW. Conforme ERP 2018. Modelo EV
01-2500-2500.Y01.
Suministro EVAIR de vélvula de 3 vias V3V del tipo mezcladora para colocacion en retorno, dimensionada con en-
tidad adecuada a pérdida de carga y caudal de bateria de climatizador EVAIR, con actuador incorporado méarca BE-
LIMO proporcional mediante sefial 0..10V comandad por el control PCBR1.
Puesta en marcha de control EVAIR, tiempo PRCB1 en equipos serie SMART realizada por personal de EVAIR en
obra.
Medida la unidad totalmente instalada y probada, con desagues y con sobre soportes antivibratorios adecuados in-
cluidos.
mt42cim01 1,00 Ud CLIMATIZADORA (U.T.A.) HRN 15.840,00 15.840,00
matinst001 1,00 Ud Conexion a desague con PVC 6,62 6,62
matinst002 1,00 ud  Pequefio material 5.688,00 5.688,00
mt38vv g020x 1,00 Ud Valvula de 3 vias de 2", mezcladora, con actuador de 230 V. 289,97 289,97
maginst001 1,00 h.  Grua telescopica autopropulsada 56,78 56,78
mo005 4,71 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 98,91
mol04 4,71 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 89,49
mo004 1,89 h Oficial 12 calefactor. 21,00 39,69
mol03 1,89 h  Ayudante calefactor. 19,00 35,91
mo003 1,89 h  Oficial 12 electricista. 21,00 39,69
TOTAL PARTIDA ..ot 22.185,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
19.02.03 Ud PANEL INDICADOR DATOS T, HR
Panel indicador para zonas de publico, con pantalla, conexién por cable, montaje en superficie, para indicacion de
temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
mipn42abh01 1,00 Ud PANEL INDICADOR DATOS T, HR 555,31 555,31
mo005 0,09 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 1,89
mol04 0,08 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 1,52
TOTAL PARTIDA ..ot 558,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.04 ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" DN 100
TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" DN 100
MI. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" DN 100, en montaje superficial, pintada con dos capas de
minio rojo, incluso p.p. de aislamiento en coquilla armaflex espesor s/RITE, recubrimiento aluminio, accesorios,
codos, tes, reducciones, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeccién, bridas tipo MUPRO y pequefio
material.
Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada, totalmente instalada.
0010B170 0,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 10,50
0010B180 0,50 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 20,00 10,00
1C00043 1,00 Ml Tuberia acero negro sold. 4" 29,69 29,69
1C00044 0,20 Ud Accesorios acero negro 4" 14,21 2,84
1C00020 1,00 Ml Coquilla SHHARMAFLEX s/rite 20,52 20,52
mtl7coel50 1,10 m?  Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 18,77 20,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 94,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.02.05 m  Tuberia de distribucién de agua, para climatizacion.
Tuberia de distribucion de agua fria y caliente de climatizacién formada por tubo de acero negro, con soldadura lon-
gitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 4" DN 100 mm de didmetro y 4,5 mm de espesor, una mano de im-
primacion antioxidante, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de
lana de vidrio protegida con emulsién asféltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
mt08tan330k 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 3,23 3,23
mt08tan010je 1,00 m  Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 33,58 33,58
mt27pfi030 0,05 kg  Imprimaci6n antioxidante con poliuretano. 9,35 0,47
mt17coe080id 1,00 m  Coquilla cilindrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud 19,57 19,57
mtl7coel20 1,10 kg  Emulsion asfaltica para proteccion de coquillas de lana de vidri 2,04 2,24
mtl7coel50 0,96 m2 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 18,77 18,02
mo004 1,36 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 28,56
mol03 1,54 h  Ayudante calefactor. 19,00 29,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 134,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
19.02.06 Ud Vaélvula corte
Vélvula de mariposa de hierro fundido, DN 100 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.
mt37svm010f 1,00 Ud Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 100 mm. 66,56 66,56
mt38www 012 0,10 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,02 0,20
mo004 0,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 2,10
mo103 0,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
19.02.07 Ud Valvula de retencion 2"
Vélvula de retencién de latén para roscar de 2".
mt37svr010f 1,00 Ud Vélvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,20 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 4,20
mo107 0,20 h  Ayudante fontanero. 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.08 Ud Valvula de retencion 3/4"
Vélv ula de retencion de laton para roscar de 3/4".
Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mt37svr010b 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 3/4". 6,53 6,53
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,15 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 3,15
mo107 0,15 h  Ayudante fontanero. 19,00 2,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
19.02.09 Ud Vaélvula motorizada
Vélvula de 2 vias de 4", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento.
mt38v v g020fh 1,00 Ud Valvula de 2 vias de 4", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V 368,00 368,00
mt38www 012 0,10 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 2,02 0,20
mo004 0,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 2,10
mo103 0,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ot 372,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.02.10 ud ACTUACIONES AUXILIARES SALA
Complementos de sala de instalaciones, incluy endo:
- manometros y termometros
- Dilatadores
- kFlows
- Vasos ex pansion
- desgasificadores
- purgadores
- desagues
- pequefio material
- soportes y apoy os antivibratorios
Medida la partida completamente instalada, segun esquema de principio.
MANOMETRO 3,00 ud Manémetro de 0 a 15 BAR 9,58 28,74
TERMOMETRO 3,00 ud Termémetro c/sonda. 120°C 6,91 20,73
INT_FLUJO 3,00 Ud Interruptor flujo instalado 57,20 171,60
SENSOR 3,00 Un  Sensor T2 /P para regulacion/gestio 29,60 88,80
VAL_EQUI 1,00 ud equipamiento salay elementos seguridad 860,00 860,00
DILAT 5,00 m. Compensadores de dilatacion 229,50 1.147,50
PEMATER2 10,00 ud  Pequefio material 33,93 339,30
redsanea 1,00 ud red desagues, PVC 377,05 377,05
0010B170 2,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,00 42,00
0010B180 2,00 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 20,00 40,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.115,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.11 Ud BOMBA CLIMATIZACION

Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de equipos de cli-

matizacion, Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10 o similar, incluy endo (por bomba):

-2 Ud valvula de mariposa

-2 Ud valvula de esfera de 1/2"

-1 Ud valvula de retencion

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios

- 1 Ud termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercion, colocado segiin esquema de principio

- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira segin esquema de principio

- 1 variador de frecuencia incorporado

- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido (2 uds).

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha.

Incluso conexionado eléctrico.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.
mt37bcbhObb 1,00 Ud BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10 5.062,00 5.062,00
mt37sve010g 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 37,15 74,30
mt37www 060h 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 48,69 48,69
mt37svr010f 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt37www 050g 2,00 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 2", para una presi 66,25 132,50
mt42www 040 1,00 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 43,29 43,29
mt37sve010b 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 4,95 9,90
mt37tca010ba 0,35 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69

de
mt35aia090aa 3,00 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,23 3,69
mt35cun040ab 9,00 m  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V, 0,66 5,94
mo005 2,83 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 21,00 59,43
mol04 2,83 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 53,77

TOTAL PARTIDA ..ottt 5.522,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19.02.12 Ud BOMBA CLIMATIZACION

Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsién de equipos de cli-

matizacion, Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16 o similar, incluy endo (por bomba):

-2 Ud valvula de mariposa

-2 Ud valvula de esfera de 1/2"

-1 Ud valvula de retencion

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios

- 1 Ud termémetro de varilla de dilatacién, incluso vaina de insercién, colocado seglin esquema de principio

- 1 Ud mandmetro de glicerina y lira segiin esquema de principio

- 1 variador de frecuencia incorporado

- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha.

Incluso conexionado eléctrico.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.
mt37bce005fob 1,00 Ud BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16 1.650,00 1.650,00
mt37sve010g 2,00 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2", 37,15 74,30
mt37www 060h 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 48,69 48,69
mt37svr010f 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt37www 050g 2,00 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 2", para una presi 66,25 132,50
mtd2www 040 1,00 Ud Mandémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 43,29 43,29
mt37sve010b 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 4,95 9,90
mt37tca010ba 0,35 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69

de
mt35aia090aa 3,00 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,23 3,69
mt35cun040ab 9,00 m  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tension asignada de 450/750 V, 0,66 5,94
mo005 2,83 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 21,00 59,43
mol04 2,83 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 53,77

TOTAL PARTIDA ..ottt 2.110,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.13 Ud BOMBA CLIMATIZACION

Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de equipos de cli-

matizacion, Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7 o similar, incluy endo (por bomba):

-2 Ud valvula de mariposa

-2 Ud valvula de esfera de 1/2"

-1 Ud valvula de retencion

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios

- 1 Ud termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercion, colocado segiin esquema de principio

- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira segin esquema de principio

- 1 variador de frecuencia incorporado

- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha.

Incluso conexionado eléctrico.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.
HAPPTO10 1,00 Ud BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16 1.450,00 1.450,00
mt37sve010g 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 37,15 74,30
mt37www 060h 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 48,69 48,69
mt37svr010f 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt37www 050g 2,00 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 2", para una presi 66,25 132,50
mt42www 040 1,00 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 43,29 43,29
mt37sve010b 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 4,95 9,90
mt37tca010ba 0,35 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69

de
mt35aia090aa 3,00 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,23 3,69
mt35cun040ab 9,00 m  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V, 0,66 5,94
mo005 2,83 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 21,00 59,43
mol04 2,83 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 53,77

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.910,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.02.14 Ud BOMBA CLIMATIZACION

Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsién de equipos de cli-

matizacion, Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7 o similar, incluy endo (por bomba):

-2 Ud valvula de mariposa

-2 Ud valvula de esfera de 1/2"

-1 Ud valvula de retencion

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios

- 1 Ud termdémetro de varilla de dilatacién, incluso vaina de insercién, colocado segiin esquema de principio

- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira segin esquema de principio

- 1 variador de frecuencia incorporado

- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha.

Incluso conexionado eléctrico.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.
mt37bce005fb0 1,00 Ud BOMBA CLIMATIZACION Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7 1.323,02 1.323,02
mt37sve010g 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 37,15 74,30
mt37www 060h 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 48,69 48,69
mt37svr010f 1,00 Ud Vélvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt37www 050g 2,00 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 2", para una presi 66,25 132,50
mt42www 040 1,00 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 43,29 43,29
mt37sve010b 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 4,95 9,90
mt37tca010ba 0,35 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69

de
mt35aia090aa 3,00 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,23 3,69
mt35cun040ab 9,00 m  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V, 0,66 5,94
mo005 2,83 h  Oficial 12 instalador de climatizacién. 21,00 59,43
mol04 2,83 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 53,77

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.783,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.15 Ud BOMBA ACS
Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de equipos de cli-
matizacion, Stratos PICO-Z 30/0,5-4 o similar, incluy endo (por bomba):
-2 Ud valvula de mariposa
-2 Ud valvula de esfera de 1/2"
-1 Ud valvula de retencion
- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios
- 1 Ud termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercion, colocado segiin esquema de principio
- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira segin esquema de principio
- 1 variador de frecuencia incorporado
- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.
Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha.
Incluso conexionado eléctrico.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.
HAPPTO11 1,00 Ud BOMBA CLIMATIZACION Stratos PICO-Z 30/0,5-4 632,00 632,00
mt37sve010g 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 37,15 74,30
mt37www 060h 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 48,69 48,69
mt37svr010f 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt37www 050g 2,00 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 2", para una presi 66,25 132,50
mt42www 040 1,00 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 43,29 43,29
mt37sve010b 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 4,95 9,90
mt37tca010ba 0,35 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69
de
mt35aia090aa 3,00 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,23 3,69
mt35cun040ab 9,00 m  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V, 0,66 5,94
mo005 2,83 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 21,00 59,43
mol04 2,83 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 53,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.092,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.02.16 Ud DEPOSITO INERCIA CLIMATIZACION
Acumulador de inercia, de acero negro, 1000 |, altura 1840 mm, didmetro 950 mm, aislamiento de 50 mm de espe-
sor con poliuretano de alta densidad, con termémetros. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento.
mt38aci010F 1,00 Ud Acumulador de inercia, de acero negro, 1000 |, altura 1840 mm, d 2.070,00 2.070,00
mt37sv e010i 4,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3". 107,93 431,72
mt38www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccion. 1,58 1,58
mo004 1,41 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 29,61
mo103 1,41 h  Ayudante calefactor. 19,00 26,79
TOTAL PARTIDA ..ot 2.559,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CENTIMOS
19.02.17 Ud Punto de llenado
Punto de llenado de red de distribucion de agua, para sistema de climatizacién, formado por 10 m de tubo de polie-
tileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxigeno (EVOH), de 25 mm de didametro exterior y 2,3 mm de espesor,
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, valvulas de corte, filro retenedor de residuos, contador de agua y valvula de retencion. Incluso ma-
terial aux liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
mt37tpud13c 10,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,25 2,50
mt37tpu0l3ce 10,00 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxigeno ( 5,92 59,20
mt37sve010d 2,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 12,15 24,30
mt37www 060d 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 9,12 9,12
mt37cic020c 1,00 Ud Contador de agua fria, para roscar, de 1" de diametro. 165,25 165,25
mt37svr010c 1,00 Ud Vélvula de retencion de laton para roscar de 1". 8,08 8,08
mtl7coe055ei 10,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 11,68 116,80
mtl7coell0 0,45 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 8,55
mo004 1,30 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 27,30
mo103 1,30 h  Ayudante calefactor. 19,00 24,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 445,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.18 ud Valvula.
Vélvula de retencion de laton para roscar de 2". Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento.
mt37svr010f 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt38www 012 0,10 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,02 0,20
mo004 0,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 2,10
mol03 0,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,90
%0200 2,00 % Costes directos complementarios 32,00 0,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 32,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
19.02.19 Ud Filtro retenedor de residuos
Filtro retenedor de residuos de bronce, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diametro,
con rosca de 2", para una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de 110°C.
mt37www 060! 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de bronce, con tamiz de acero inoxi 154,84 154,84
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,25 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 5,25
mol07 0,25 h  Ayudante fontanero. 19,00 4,75
TOTAL PARTIDA ..o 166,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
19.02.20 Ud Contador calorifico DN100
Contador de energia por ultrasonidos, para DN100, con display LCD de 8 digitos para indicacion del consumo en
kWh, reconocimiento del flujo de retorno y deteccién de burbujas, bateria de liio de 3 V, fransmision de datos por
bus de comunicacién M-Bus, conexiones con brida, cuerpo del contador de latén, temperatura de trabajo entre
15°C y 90°C, presidn maxima 16 bar, con sonda de temperatura PT 1000 con cable de 1,5 m de longitud.
mt38sthbh023 1,00 Ud Contador de energia DN 100 1.598,00 1.598,00
mt38www 012 0,05 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 2,02 0,10
mo004 0,40 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 8,40
TOTAL PARTIDA ...cooiiiieiiiie e 1.606,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
19.02.21 Ud Contador calorifico DN63
Contador de energia por ultrasonidos, para DN63, con display LCD de 8 digitos para indicacién del consumo en
kWh, reconocimiento del flujo de retorno y deteccién de burbujas, bateria de liio de 3 V, fransmision de datos por
bus de comunicacién M-Bus, conexiones con brida, cuerpo del contador de laton, temperatura de trabajo entre
15°C y 90°C, presidn maxima 16 bar, con sonda de temperatura PT 1000 con cable de 1,5 m de longitud.
mt38sthbh023b 1,00 Ud Contador de energia DN 63 963,00 963,00
mt38www 012 0,05 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S. 2,02 0,10
mo004 0,40 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 8,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 971,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
19.02.22 Ud Contador calorifico DN32
Contador de energia para climatizacién, diametro nominal DN32, con salida para bus de comunicacién M-Bus, for-
mado por un contador volumétrico, un mddulo electrénico para lectura de datos, extraible, para medicion de tempe-
raturas del contador de energia y configuracion de la cantidad de pulsos con bateria interna de 3 V' y dos sondas
de temperatura, una para laida y otra para el retorno; con T portasonda de temperatura, de 3/4" de didmetro.
mt38alb730eh 1,00 Ud Contador de energia para calefaccion, de chorro simple, diametro 320,15 320,15
mt38alb732b 1,00 Ud Juego de racores, de 3/4" de didmetro, para contador de energfa. 5,39 5,39
mt38alb731h 2,00 Ud T portasonda de temperatura, de 3/4" de diametro, para contador 10,02 20,04
mt38www 012 0,05 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,02 0,10
mo004 0,40 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 8,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 354,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.23 Ud Contador calorifico DN25
Contador de energia para climatizacion, diametro nominal DN25, con salida para bus de comunicacion M-Bus, for-
mado por un contador volumétrico, un médulo electrénico para lectura de datos, extraible, para medicion de tempe-
raturas del contador de energia y configuracion de la cantidad de pulsos con bateria interna de 3 V 'y dos sondas
de temperatura, una para la ida y otra para el retorno; con T portasonda de temperatura, de 1" de diametro.
mt38sth106b 1,00 Ud Contador de energia para climatizacion, diametro nominal DN25, ¢ 413,40 413,40
mt38www 012 0,05 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 2,02 0,10
mo004 0,40 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 8,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 421,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
19.02.24 Ud Vaso de expansion para circuito de climatizacion
Vaso de expansion, capacidad 140 |, de 870 mm de altura y 450 mm de diametro, con rosca de 1" de didmetro y
10 bar de presion. Incluso manémetro y elementos de montaje y conexidn necesarios para su correcto funciona-
miento.
mt38vex010n 1,00 Ud Vaso de expansion, capacidad 140 |, de 870 mm de altura y 450 271,60 271,60
mm
mt42www 040 1,00 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 43,29 43,29
mo004 1,05 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 22,05
mo103 1,05 h  Ayudante calefactor. 19,00 19,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 356,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.03 REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS
19.03.01 m  Tuberia de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con b
Tuberia formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxigeno (EVOH), con
capa de proteccion de la barrera de oxigeno frente a la soldadura, de 63 mm de didmetro exterior y 5,8 mm de es-
pesor. Instalacion en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales.
mt37tmc410i 1,00 m  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,98 0,98
mt37tmc010ig 1,00 m  Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con bar 25,53 25,53
mo008 0,09 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,89
mo107 0,09 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CENTIMOS
19.03.02 m  Tuberia de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con b
Tuberia formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxigeno (EVOH), con
capa de proteccion de la barrera de oxigeno frente a la soldadura, de 32 mm de didmetro exterior y 2,9 mm de es-
pesor. Instalacién en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales.
mt37tmc410c 1,00 m  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,25 0,25
mt37tmc010cg 1,00 m  Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con bar 6,55 6,55
mo008 0,06 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,26
mo107 0,06 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.03.03 Ud Valvula DN65
Vélvula de mariposa de hierro fundido, DN 65 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.
mt37svm010d 1,00 Ud Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 65 mm. 46,66 46,66
mt38www 012 0,10 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,02 0,20
mo004 0,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 2,10
mo103 0,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.04 Ud Valvula DN32
Vélvula de esfera de laton niguelado para roscar de 1 1/4". Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
mt37sve010e 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/4". 15,91 15,91
mt38www 012 0,10 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,02 0,20
mo004 0,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 2,10
mol03 0,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ot 20,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CENTIMOS
19.03.05 Ud Vélvula de equilibrado DN65
Vélv ula de equilibrado con cuerpo de bronce, tomas para medicién de presion, volante con 40 posiciones de ajus-
te, valvula de purga, conexiones roscadas hembra de 2" de didmetro y temperatura maxima de 110°C.
mt38sth116ff 1,00 Ud Valvula de equilibrado estatico, campo de regulacion de 0,55 a 3 193,66 193,66
mt38www 012 0,05 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S. 2,02 0,10
mo004 0,40 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 8,40
TOTAL PARTIDA ..ot 202,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
19.03.06 Ud Vaélvula de equilibrado DN32
Vélv ula de equilibrado con cuerpo de bronce, tomas para medicion de presion, volante con 40 posiciones de ajus-
te, valvula de purga, conexiones roscadas hembra de 1 1/4" de didmetro y temperatura maxima de 110°C.
mt38sth116dd 1,00 Ud Valvula de equilibrado estatico, campo de regulacion de 0,2 a 14 129,92 129,92
mt38www 012 0,05 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S. 2,02 0,10
mo004 0,40 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 8,40
TOTAL PARTIDA ..ot 138,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19.03.07 ud Valvula 2v mot. 2"
Vélvula de 2 vias de 2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento.
mt38v v g020f 1,00 Ud Vélvula de 2 vias de 2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V 131,68 131,68
mt38www 012 0,10 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S. 2,02 0,20
mo004 0,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 2,10
mo103 0,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 135,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
19.03.08 Ud Purgador de aire.
Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa de latn, para una presion maxi-
ma de trabajo de 10 bar y una temperatura méxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento.
mt37sgl020d 1,00 Ud Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro 8,75 8,75
mt38www 012 0,05 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,02 0,10
mo004 0,10 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 2,10
mol03 0,10 h  Ayudante calefactor. 19,00 1,90
TOTAL PARTIDA ..ot 12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
19.03.09 m  Conducto circular D500
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diametro y 0,7 mm de espesor,
con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para instalaciones de ventilacion y climatizacion. Incluso acce-
sorios de montaje y elementos de fijacion. RAL A DEFINIR POR DF.
mt42con20fff 1,05 m  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 22,30 23,42
mt42con500p 0,20 Ud Brida de 400 mm de diametro y soporte de techo con varilla para 7,08 1,42
mo013 0,05 h  Oficial 12 montador de conductos de chapa metlica. 21,00 1,05
mo084 0,05 h  Ayudante montador de conductos de chapa metélica. 20,00 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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19.03.10 m? Conducto de lana mineral.
Conducto rectangular para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido de alta densidad de lana de
vidrio Climaver Plus R "ISOVER", seglin UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por
aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho reborde-
ado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). In-
cluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-
dos, elementos de fijacion, sellado de tramos con cinta Climav er de aluminio, accesorios de montaje y piezas es-
peciales.
mt42coi010aa 1,15 m?  Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R 23,37 26,88
mt42c0i020a 1,50 m  Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesory 63 mm de 0,31 0,47
mt42c0i030 0,01 kg Adhesivo vinilico en dispersién acuosa, Cola Climaver "ISOVER", 10,68 0,11
mt42con025 0,50 Ud Soporte metélico de acero galvanizado para sujecion al forjado d 4,02 2,01
mtd2www 011 0,10 Ud Repercusion, por m2, de material auxiliar para fijacion y confec 12,54 1,25
mo012 0,50 h  Oficial 12 montador de conductos de fibras minerales. 21,00 10,50
mo083 0,50 h  Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 20,00 10,00
TOTAL PARTIDA ..ot 51,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
19.03.11 Ud Tobera DF-47-NARROW-CC-TR 800 - 15
Suministro e instalacion de difusor lineal de alta induccién y largo alcance termorregulable, modelo DF-47-NA-
RROW-CC-TR 800 - 15, de longitud 800 mm y ancho ranura 15 mm de paso de aire. Permite giro (+30°) del nd-
cleo mediante un elemento trmico autorregulado con la temperatura de impulsién (sin consumo eléctrico), diferen-
ciando el angulo éptimo para refrigeracién y calefaccion. Incorpora plenum desmontable de chapa de acero galva-
nizada aislado interiormente dotado de compuerta de regulacion accesible desde el local con cuerdas en la boca de
conexidnsuperior (@160). Fabricado integramente con perfiles extruidos de aluminio. Acabado estandar en aluminio
anodizado o prelacado en color blanco.
DF-47-NARROW-CC-TR 800 - 15 — 1x @198 mm - Tarado frio -15° - Tarado calor -30°
HAPPTO12 1,00 Ud Tobera DF-47-NARROW audit 497,00 497,00
mo005 1,00 h  Oficial 12 instalador de climatizacién. 21,00 21,00
mol04 1,00 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 19,00
TOTAL PARTIDA ..ot 537,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
19.03.12 Ud DF-47-NARROW-CC-TR 1000 - 15
Suministro e instalacién de difusor lineal de alta induccién y largo alcance termorregulable, modelo DF-47-NA-
RROW-CC-TR 1000 - 15, de longitud 800 mm y ancho ranura 15 mm de paso de aire. Permite giro (+30°) del n0-
cleo mediante un elemento t#rmico autorregulado con la temperatura de impulsién (sin consumo eléctrico), diferen-
ciando el angulo dptimo para refrigeracion y calefaccion. Incorpora plenum desmontable de chapa de acero galva-
nizada aislado interiormente dotado de compuerta de regulacién accesible desde el local con cuerdas en la boca de
conexion superior (@160). Fabricado integramente con perfiles extruidos de aluminio. Acabado estandar en alumi-
nio anodizado o prelacado en color blanco.
DF-47-NARROW-CC-TR 1000 - 15 — 1x @198 mm - Tarado frio -15° - Tarado calor -30°
HAPPTO13 1,00 Ud DF-47-NARROW-CC-TR 1000 - 15 566,55 566,55
mo005 1,00 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 21,00
mol04 1,00 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 19,00
TOTAL PARTIDA ..ot 606,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
19.03.13 Ud Rejilla de retorno 1200x800-MM
Suministro y montaje de rejilla de reticula para retorno, marca KOOLAIR, de dimensiones 1200x800 mm, fabricada
en chapa de acero. Acabado estandar pintado en color RAL a definir. Incluy e marco metalico de montaje.
HAPPTO14 1,00 Ud Rejilla de retorno1200x 800-MM 283,01 283,01
mo005 2,00 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 21,00 42,00
mol04 2,00 h  Ayudante instalador de climatizacién. 19,00 38,00
TOTAL PARTIDA ..ot 363,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS

Pagina

63



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.14 Ud Rejilla de retorno 1000x500-MM
Suministro y montaje de rejilla de reticula para retorno, marca KOOLAIR, de dimensiones 1000x500 mm, fabricada
en chapa de acero. Acabado estandar pintado en color RAL a definir. Incluy e marco metalico de montaje.

mt42trx 010aaB 1,00 Ud Rejilla de retorno1000x 500-MM 198,00 198,00
mo005 2,00 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 21,00 42,00
mol04 2,00 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 38,00
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiiee e 278,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

19.03.15 Ud Rejilla de retorno 600x300-MM
Suministro y montaje de rejilla de reticula para retorno, marca KOOLAIR, de dimensiones 1000x500 mm, fabricada
en chapa de acero. Acabado estandar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metalico de montaje en con-

ducto.
mt42trx 010aaB 1,00 Ud Rejilla de retorno1000x 500-MM 198,00 198,00
mo005 2,00 h  Oficial 1% instalador de climatizacion. 21,00 42,00
mol04 2,00 h  Ayudante instalador de climatizacién. 19,00 38,00

TOTAL PARTIDA .. 278,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS

19.03.16 Ud Compuerta cortafuegos para conducto de ventilacion.
Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automatico para el cierre de secciones de incendio por
fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego El 120 segiin UNE-EN 1366-2, de 1000x300 mm, de chapa de
acero galvanizado, conexion a conducto rectangular, para el cierre automatico de secciones de incendio en instala-
ciones de ventilacion. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.

HAPPTO15 1,00 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo autom 423,58 423,58
mo011 2,83 h  Oficial 12 montador. 21,00 59,43
mo080 2,83 h  Ayudante montador. 19,00 53,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 536,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 19.04 VENTILACION

19.04.01 Ud Ventilador
Ventilador en linea tipo mixvent o similar, motor para alimentacion monofasica a 230 V'y 50 Hz de frecuencia, con
proteccién térmica, aislamiento clase F, grado de proteccién IP65, camisa con tratamiento anticorrosion por catafo-
resis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignifuga con condensador, de 2500 r.p.m., potencia absorbi-
da 0,24 kW, caudal maximo 2210 m3/h, nivel de presidn sonora 65 dBA. Incluso accesorios y elementos de fija-

cion.
mt42v sp305aa 1,00 Ud Ventilador en linea tipo mixvent 122,00 122,00
mt42v sp910h 1,00 Ud Accesorios y elementos de fijacion de ventilador helicoidal tubu 183,58 183,58
mo011 0,94 h  Oficial 12 montador. 21,00 19,74
mo080 0,94 h  Ayudante montador. 19,00 17,86

TOTAL PARTIDA ..ot 343,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

19.04.02 m  Conducto de PVC.
Conducto de ventilacion, formado por tubo liso de PVC, de 125 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesi-
vo, colocado en posicién horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y pie-
zas especiales.

mtd2cv p420d 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de los condu 0,18 0,18
mt42cv p020de 1,00 m  Tubo liso de PVC, de 125 mm de diametro ex terior, con extremo ab 4,25 4,25
mtl1lvar009 0,06 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 35,48 2,13
mtllvar010 0,03 1 Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 45,23 1,36
mo011 0,12 h Oficial 12 montador. 21,00 2,52
mo080 0,06 h  Ayudante montador. 19,00 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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19.04.03 Ud Boca de ventilacién para interiores.
Boca de ventilacion graduable de poliestireno en ejecucion redonda, adecuada para extraccion e impulsion, de 80
mm de diametro, formada por un cuerpo con junta elastica de EPDM, un obturador central graduable y una rejilla
central obturable.
mt42svil90a 1,00 Ud Boca de ventilacion graduable de poliestireno en ejecucion redon 11,78 11,78
mo005 0,15 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 3,15
mol04 0,15 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 2,85
TOTAL PARTIDA ..ot 17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
19.04.04 Ud Rejilla de retorno.
Rejilla de extraccion, con reticula fija de aluminio extruido y marco perimetral de chapa galv anizada, anodizado co-
lor natural E6-C-0, de aprox 300x100 mm, preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del falso te-
cho, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.
mt42trx 037a 1,00 Ud Rejilla de extraccion anodizado color natural E6-C-0, de aprox 3 34,93 34,93
mo005 0,28 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 5,88
mol04 0,20 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ot 44,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
19.04.05 m? Conducto de chapa galvanizada.
Red de conductos de distribucion de aire para climatizacion, constituida por conductos de chapa galvanizada de
0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivacio-
nes, accesorios de montaje, elementos de fijacién y piezas especiales.
mt42conll5a 1,00 Ud Repercusion, por m2, de material aux liar para fijacion a la obr 1,19 1,19
mt42conl10a 1,05 m? Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales ¢ 12,38 13,00
mo013 0,50 h  Oficial 12 montador de conductos de chapa metlica. 21,00 10,50
mo084 0,50 h  Ayudante montador de conductos de chapa metélica. 20,00 10,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.04.06 m  Conducto flexible.
Red de conductos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, constituida por tubo flexible de 100 mm de
didmetro, formado por un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidacién en
forma de espiral helicoidal. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijacion con una separacion méaxima de 1,50
m.
mt42ald967h 1,05 m  Tubo flexible de 100 mm de diametro, formado por un complejo de 5,67 5,95
mt42con020 0,35 m  Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 0,19 0,07
mt42con135 0,70 Ud Brida y soporte para fijacién de tubos flexibles para conduccion 1,50 1,05
mo005 0,50 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 10,50
mol04 0,50 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 9,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
19.04.07 Ud Sombrerete.
Sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, cédigo de pedido 11030110, modelo STS
160 Pizarra "ALDES", para conducto de salida de 160 mm de diametro exterior en cubierta inclinada con cobertura
de pizarra, acabado liso, color gris RAL 7024, malla de proteccion contra la entrada de hojas y péajaros, babero de
plomo y cuello de conexién a conducto.
Incluye: Replanteo. Colocacion.
Criterio de medicion de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mt42ald980aa 1,00 Ud Sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galva 132,00 132,00
mo020 0,16 h  Oficial 12 construccion. 21,00 3,36
moll2 0,08 h  Pebn especializado construccion. 20,00 1,60
TOTAL PARTIDA ..ot 136,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.05 CONTROL GENERAL BMS
19.05.01 Ud Sistema centralizado de control BMS
Sistema centralizado de control "DAIKIN" o similar, formado por: placa central de sistema, termostatos, médulo para
regulacion y control de ud terminal, centralita de regulacion, cable eléctrico con conductor de cobre electrolitico re-
cocido sin estafiar. Incluy e interfaz hombre-méaquina para visualizacion y configuracion WEB SERVER parametri-
zable con esquema de la instalacion, con pantalla LCD iluminada, con 8 lineas de texto en multilenguaje (incluido
castellano); adaptador de enfriadoras y equipos (relé + bornes); transformadores; sondas de temperatura exte-
rior/interior; cajas de PVC para controladores, alimentadores de bus; placass electronicas de comunicacién OPC,
integracion en BMS / Telegestion: comunicacion bidireccional, OPC/Web server protocolo TPC/IP via Ethernet, in-
cluso Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm2 de seccidn, trenzado de 5 vueltas por metro, certfica-
do.
Totalmente montado, conexionado y probado.
mt38dai200a 1,00 Ud Placa central de sistema 316,00 316,00
mt38dai201a 1,00 Ud Central de produccion 229,00 229,00
mt38dai202a 4,00 Ud Termostato 201,00 804,00
mt38dai205a 1,00 Ud Médulo para regulacion 229,00 229,00
mt38dai203a 1,00 Ud Centralita de regulacion 189,00 189,00
mt38dai204a 4,00 Ud Modulo para control 70,00 280,00
mt38dail0la 4,00 Ud Cabezal electrotérmico 40,00 160,00
mt38dai208a 15,00 m  Cable eléctrico con conductor de cobre electroliico recocido si 2,20 33,00
mtd2cnt070a 2,00 Ud Alimentador de bus. 400,79 801,58
mt42cnt040a 2,00 Ud Interfaz hombre-maquina (HMI), para visualizacién y configuracié 473,20 946,40
mt42cntl20a 520,00 m  Cable de bus de comunicaciones 5,30 2.756,00
mt42cnt010a 1,00 Ud cuadro Control centralizado completo 985,00 985,00
mo005 15,00 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 21,00 315,00
mol04 15,00 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,00 285,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.328,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.06 LEGALIZACION
19.06.01 Ud Legalizacion instalacion Climatizacion + BIM LOD 200
Legalizacion de instalacion de climatizacion, ventilacion y produccion de ACS, incluy endo adaptacion de la separa-
ta del PE, segun replanteo previo "in situ" y redisefio adaptativo de la instalacion con trazado de los elementos prin-
cipales en BIM LOD 200 para analizar interferencias y recalculo de los elementos precisos, tuberias, conductos,
etc..., segun RD 1027/2007, por tecnico competente, incluso visado del proy ecto.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 3.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS
19.06.02 Ud Pago OCA Ipreviay tasas tramitacion
Prevision para abono de las tasas de tramitacion (importe definitivo a justificar). Incluye coste Inspeccion previa
OCA'y tasas tramitacion electronica para comunicacion de la instalacion a DGA en plataforma PEGASSO O DIGI-
TA.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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CAPITULO 20 INSTALACION ELECTRICA EN BAJATENSION Y ESPECIALES
SUBCAPITULO 20.01 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
APARTADO 20.01.01 INSTALACION DE ENLACE Y CUADROS
20.01.01.01 m  Linea subterranea de distribucion de baja tensién en canalizaci6
Linea subterranea de distribucion de baja tensién en canalizacién entubada bajo acera, formada por 3 cables unipo-
lares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm2 de seccion, 1 cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de
150 mm2 de seccién, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared,
de 160 mm de didmetro, resistencia a compresion may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de
arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia; y canalizacién para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE) libre de haldgenos, color verde, de 4x40 mm de didmetro nominal y 3 mm de espesor formado
por cuatro tubos iguales, unidos entre si, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona.
Incluso hilo guia y cinta de sefializacion.
mt0lara010a 0,07 m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 0,94
mt35aia080ah 2,00 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 8,97 17,94
mt35tpe030a 1,00 m  Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 12,09 12,09
mt35cun350d 3,00 m  Cable unipolar RV, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reacc 6,00 18,00
mt35cun350c 1,00 m  Cable unipolar RV, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reacc 6,00 6,00
mt35www 030 1,00 m  Cinta de sefializacién de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,26 0,26
mq04dua020b 0,01 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,82 0,10
m@02rop020 0,05 h  Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,19
mq02cia020j 0,20 h  Camioén cisterna, de 8 m? de capacidad. 112,08 22,42
mo020 0,09 h  Oficial 12 construccion. 21,00 1,89
mol13 0,09 h  Pebn ordinario construccion. 19,00 1,71
mo003 0,37 h  Oficial 12 electricista. 21,00 7,77
mo102 0,32 h  Ayudante electricista. 19,00 6,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
20.01.01.02 Ud Caja de proteccion y medida
Suministro e instalacion en peana prefabricada de hormigén armado, en vivienda unifamiliar o local, de caja de me-
dida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifasico, formada
por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material ransparente resistente a la accion
de los rayos ultravioletas, para instalacion a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
Xion, bases cortacircuitos y fusibles para proteccion de la derivacion individual. Normalizada por la empresa sumi-
nistradora y preparada para acometida subterrnea. Totalmente montada, conexionada y probada.
mt35cgp010t 1,00 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast 1.771,05 1.771,05
mt35cgp040h 3,00 m  Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diametro exterior y 3,2 5,44 16,32
mt35cgp040f 1,00 m  Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de didmetro exterior y 3,2 3,73 3,73
mt35cgp100 1,00 Ud Peana prefabricada de hormigén armado para ubicacién de 1 6 2 ca 63,11 63,11
mt35cgp101 1,00 Ud Juego de pernos metalicos de anclaje para sujecién de armario a 10,97 10,97
mt35www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48
mo020 5,00 h  Oficial 12 construccion. 21,00 105,00
mol13 5,00 h  Pebn ordinario construccion. 19,00 95,00
mo003 4,00 h  Oficial 12 electricista. 21,00 84,00
mo102 4,00 h  Ayudante electricista. 19,00 76,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.226,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

Pagina

67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.01.03 Ud Caja general de proteccion
Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural de caja general de proteccion, equipada con bornes de
conexion, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad maxima 400 A, esquema 9, pa-
ra proteccion de la linea general de alimentacion, formada por una envolvente aislante, precintable y autov entilada,
segln UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segin se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de proteccién
IP43 segun UNE 20324 e K08 seglin UNE-EN 50102, que se cerrara con puerta metalica con grado de proteccion
IK10 segun UNE-EN 50102, protegida de la corrosion y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa su-
ministradora y preparada para acometida subterranea. Incluso fusibles y elementos de fijacion y conexion con la
conduccion enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
mt35cgp020gt 1,00 Ud Caja general de proteccion, equipada con bores de conexidn, bas 459,00 459,00
mt35amc820etS 3,00 Ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 400 A, poder d 19,50 58,50
mt35cgp040h 3,00 m  Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diametro exterior y 3,2 5,44 16,32
mt35cgp040f 3,00 m  Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diametro exterior y 3,2 3,73 11,19
mt26cgp010 1,00 Ud Marcoy puerta metalica con cerradura o candado, con grado de pr 110,00 110,00
mt35www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48
mo020 5,00 h  Oficial 12 construccion. 21,00 105,00
mol13 5,00 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 95,00
mo003 4,00 h  Oficial 12 electricista. 21,00 84,00
mo102 4,00 h  Ayudante electricista. 19,00 76,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.016,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.01.01.04 m  Linea general de alimentacion RZ1 (AS) 4x240+1G120 mm2 AL
Linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con la centralizacién de contado-
res, formada por cables unipolares con conductores de aluminio, AL RZ1 (AS) 4x240+1G120 mm2, siendo su ten-
sién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de didmetro, resistencia a
compresion may or de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 ¢cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y
probada.
mt0lara010a 0,17 m3®  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 2,29
mt35aia070ai 1,00 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 19,52 19,52
mt35pry 046j 4,00 m  Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), tensién nominal 0,6/ 6,00 24,00
mt35pry 0469 1,00 m  Cable eléctrico unipolar, ipo AL RZ1 (AS), tensién nominal 0,6/ 6,00 6,00
mt35www 010 0,20 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 0,30
mq04dua020b 0,02 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,82 0,20
mq02rop020 0,13 h  Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,48
m@02cia020j 0,20 h  Camioén cisterna, de 8 m3 de capacidad. 112,08 22,42
mo020 0,20 h  Oficial 12 construccion. 21,00 4,20
mol13 0,20 h  Peobn ordinario construccion. 19,00 3,80
mo003 0,20 h  Oficial 12 electricista. 21,00 4,20
mo102 0,20 h  Ayudante electricista. 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.01.01.05 Ud CUADRO ELECTRICO GENERAL SN y SS
Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de Schneider Elec-
tric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensio-
nes externas segun plano. Con grado de proteccién IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto
de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera
una tapa perforada que ird montada sobre el frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cua-
dro debera cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, segln norma IEC 61439 1&2 y debera tener toda la
informacion digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion tcnica
del cuadro, accesible mediante un cédigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la aparamenta co-
rrespondiente segun esquema unifilar.
Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciénes, Interruptor general (lIl+N); interruptores automaticos, dife-
renciales, contactores, efc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun esquema unifilar. Embarrados
SNy SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensiones combinado transitorias y permanentes,
tipo 2y 3, con reconexion automatica y programable Cirprotec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de
aparamenta 35kA.
Composicion segun esquema unifilar.
Medida la partida completamente instalada y probada.

mt35amcCGBT 1,20 Ud CGBT segun EU completo 22.350,00 26.820,00
mt35amc953c 10,00 Ud  Carril DIN para fijacién de aparamenta modular en cuadro eléctri 16,14 161,40
mt35amc952e 10,00 Ud Placa frontal troguelada para elementos modulares en carril DIN, 16,91 169,10
mt35amc958hk 1,00 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 81,35 81,35
mt35amc951h 5,00 Ud Placa de montaje interior para armario de distribucién metalico 36,69 183,45
mt35amc960b 1,00 Ud  Zocalo con tapa frontal para armario de distribucion, de 1000x 15 95,83 95,83
mo003 4,76 h  Oficial 12 electricista. 21,00 99,96
mo102 477 h  Ayudante electricista. 19,00 90,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 27.701,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

20.01.01.06 Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS02
Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de Schneider Elec-
tric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensio-
nes externas segun plano. Con grado de proteccién IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato 0 conjunto
de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera
una tapa perforada que ird montada sobre el frontal del cofret y que protegera contra los contactos directos. El cua-
dro debera cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, segin norma IEC 61439 1&2 y debera tener toda la
informacién digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion técnica
del cuadro, accesible mediante un cédigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la aparamenta co-
rrespondiente segun esquema unifilar.
Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciénes, Interruptor general (lIl+N); interruptores automaticos, dife-
renciales, contactores, etc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun esquema unifilar. Embarrados
SNy SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensiones combinado transitorias y permanentes,
tipo 2y 3, con reconexion automatica y programable Cirprotec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de
aparamenta 35kA.
Composicion segun esquema unifilar.
Medida la partida completamente instalada y probada.

mt35amcCG02 1,00 Ud subcelectiposn02 9.666,71 9.666,71
mt35amc953c 5,00 Ud Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctri 16,14 80,70
mt35amc952e 5,00 Ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 16,91 84,55
mt35amc958hk 1,00 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 81,35 81,35
mt35amc951h 5,00 Ud Placa de montaje interior para armario de distribucién metalico 36,69 183,45
mt35amc960b 1,00 Ud  Zécalo con tapa frontal para armario de distribucion, de 1000x 15 95,83 95,83
mo003 2,88 h  Oficial 12 electricista. 21,00 60,48
mo102 2,89 h  Ayudante electricista. 19,00 54,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 10.307,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.01.07 Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS03
Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de Schneider Elec-
tric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensio-
nes externas segun plano. Con grado de proteccién IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto
de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera
una tapa perforada que ird montada sobre el frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cua-
dro debera cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, segln norma IEC 61439 1&2 y debera tener toda la
informacion digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion tcnica
del cuadro, accesible mediante un cédigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la aparamenta co-
rrespondiente segun esquema unifilar.
Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciénes, Interruptor general (lIl+N); interruptores automaticos, dife-
renciales, contactores, efc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun esquema unifilar. Embarrados
SNy SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensiones combinado transitorias y permanentes,
tipo 2'y 3, con reconexién automatica y programable Cirprotec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de
aparamenta 35kA.
Composicion segun esquema unifilar.
Medida la partida completamente instalada y probada.
mt35amcCGBT03 1,00 Ud subcelectiposn03 2.123,00 2.123,00
mt35amc953c 5,00 Ud Carril DIN para fijacién de aparamenta modular en cuadro eléctri 16,14 80,70
mt35amc952e 5,00 Ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 16,91 84,55
mt35amc958hk 1,00 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 81,35 81,35
mt35amc951h 5,00 Ud Placa de montaje interior para armario de distribucién metalico 36,69 183,45
mt35amc960b 1,00 Ud  Zocalo con tapa frontal para armario de distribucion, de 1000x 15 95,83 95,83
mo003 2,88 h  Oficial 12 electricista. 21,00 60,48
mo102 2,89 h  Ayudante electricista. 19,00 54,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.764,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
20.01.01.08 Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS04
Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de Schneider Elec-
tric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensio-
nes externas segun plano. Con grado de proteccién IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato 0 conjunto
de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera
una tapa perforada que ird montada sobre el frontal del cofret y que protegera contra los contactos directos. El cua-
dro debera cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, segin norma IEC 61439 1&2 y debera tener toda la
informacién digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion técnica
del cuadro, accesible mediante un cédigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la aparamenta co-
rrespondiente segun esquema unifilar.
Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciénes, Interruptor general (lIl+N); interruptores automaticos, dife-
renciales, contactores, etc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun esquema unifilar. Embarrados
SNy SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensiones combinado transitorias y permanentes,
tipo 2'y 3, con reconexién automatica y programable Cirprotec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de
aparamenta 35kA.
Composicion segun esquema unifilar.
Medida la partida completamente instalada y probada.
mt35amcCG04 1,00 Ud subcelectiposn04 4.268,00 4.268,00
mt35amc953c 5,00 Ud Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctri 16,14 80,70
mt35amc952e 5,00 Ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 16,91 84,55
mt35amc958hk 1,00 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 81,35 81,35
mt35amc951h 5,00 Ud Placa de montaje interior para armario de distribucién metalico 36,69 183,45
mt35amc960b 1,00 Ud  Zécalo con tapa frontal para armario de distribucion, de 1000x 15 95,83 95,83
mo003 2,88 h  Oficial 12 electricista. 21,00 60,48
mo102 2,89 h  Ayudante electricista. 19,00 54,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.909,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.01.09 Ud SUBCUADRO ELECTRICO SNO08
Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de Schneider Elec-
tric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensio-
nes externas segun plano. Con grado de proteccién IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto
de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera
una tapa perforada que ird montada sobre el frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cua-
dro debera cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, segln norma IEC 61439 1&2 y debera tener toda la
informacion digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion tcnica
del cuadro, accesible mediante un cédigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la aparamenta co-
rrespondiente segun esquema unifilar.
Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciénes, Interruptor general (lIl+N); interruptores automaticos, dife-
renciales, contactores, efc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun esquema unifilar. Incluso hueco
libre. Incluso Protector sobretensiones combinado transitorias y permanentes, tipo 2 y 3, con reconexion automat-
cay programable Cirprotec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de aparamenta 35kA.
Composicion segun esquema unifilar.
Medida la partida completamente instalada y probada.
mt35amcCG08 1,00 Ud subcelectiposn08 1.236,00 1.236,00
mt35amc953c 5,00 Ud Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctri 16,14 80,70
mt35amc952e 5,00 Ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 16,91 84,55
mt35amc958hk 1,00 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 81,35 81,35
mt35amc951h 5,00 Ud Placa de montaje interior para armario de distribucién metalico 36,69 183,45
mt35amc960b 1,00 Ud  Zécalo con tapa frontal para armario de distribucion, de 1000x 15 95,83 95,83
mo003 2,88 h  Oficial 12 electricista. 21,00 60,48
mo102 2,80 h  Ayudante electricista. 19,00 54,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.877,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
20.01.01.10 Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS AUDITORIO
Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de Schneider Elec-
tric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensio-
nes externas segun plano. Con grado de proteccion IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto
de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacién a quien correspondera
una tapa perforada que ird montada sobre el frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cua-
dro debera cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, segdn norma IEC 61439 1&2 y debera tener toda la
informacién digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacién técnica
del cuadro, accesible mediante un cédigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la aparamenta co-
rrespondiente segun esquema unifilar.
Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciones, Interruptor general (lIl+N); interruptores automaticos, dife-
renciales, contactores, etc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun esquema unifilar. Embarrados
SNy SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensiones combinado transitorias y permanentes,
tipo 2y 3, con reconexion automatica y programable Cirprotec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de
aparamenta 35kA.
Composicion segun esquema unifilar.
Medida la partida completamente instalada y probada.
mt35amcCG05 1,00 Ud subcelectiposn05 2.156,00 2.156,00
mt35amc953c 5,00 Ud Carril DIN para fijacion de aparamenta modular en cuadro eléctri 16,14 80,70
mt35amc952e 5,00 Ud Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 16,91 84,55
mt35amc958hk 1,00 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje v 81,35 81,35
mt35amc951h 5,00 Ud Placa de montaje interior para armario de distribucién metalico 36,69 183,45
mt35amc960b 1,00 Ud  Zbcalo con tapa frontal para armario de distribucion, de 1000x 15 95,83 95,83
mo003 2,88 h  Oficial 12 electricista. 21,00 60,48
mo102 2,80 h  Ayudante electricista. 19,00 54,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.797,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 20.01.02 TRABAJOS AUXILIARES
20.01.02.01 Ud Ayudas de albafiileria
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para dejar la instalacion complentamente acabada. Incluye:
-Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar.
-Abrir y tapar las rozas o regatas.
-Abrir y rematar agujeros en tabiques
-Colocacién y montaje de pasamuros.
-Fijacién de los soportes.
-Colocacion y acabado de cajas para elementos empotrados
-Realizacion de agueros en falsos techos.
-Sellado de los agujeros de isntalaciones y agujeros de paso de instalaciones.
-Retirada de los restos de obras y otros productos de desecho resultado de estos trabajos
mo003 45,00 h  Oficial 12 electricista. 21,00 945,00
mo102 54,00 h  Ayudante electricista. 19,00 1.026,00
U01AAQ09 33,00 h  Ayudante 20,00 660,00
U01AA010 29,00 h  Peon especializado 20,00 580,00
matinst002 1,00 ud  Pequefio material 5.688,00 5.688,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.899,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
20.01.02.02 Ud Toma de tierra con pica.
Toma de tierra compuesta por:
- picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una hincadas en el terreno
- cable conductor de cobre de 50 mm2 de seccién
- arqueta de registro de polipropileno de 30x 30 cm.
Incluso grapa abarcén para la conexién del electrodo con la linea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad
del terreno.
mt35tte010b 8,00 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 pm, fabric 17,00 136,00
mt35ttc010c 150,00 m  Conductor de cobre desnudo, de 50 mm2. 4,54 681,00
mt35ta040 8,00 Ud Grapa abarcén para conexion de pica. 0,97 7,76
mt35tta010 2,00 Ud Argueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x 300 mm, con 69,89 139,78
mt35ta030 2,00 Ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 43,50 87,00
mt35ta060 1,00 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 3,30 3,30
mt35www 020 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de fierra. 1,11 1,11
mo003 471 h  Oficial 12 electricista. 21,00 98,91
mo102 471 h  Ayudante electricista. 19,00 89,49
mol13 4,71 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 89,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.333,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
20.01.02.03 m  Bandeja para soporte y conduccion de cables eléctricos.
Bandeja perforada de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 7038, de 60x 300 mm, resisten-
cia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 compartimento, con
soporte horizontal, de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 7038.
mt35une051c 1,00 m  Bandeja perforada de compuesto termoplastico libre de hal6genos, 46,04 46,04
mt35une056a 0,67 Ud Pieza de union entre ramos de bandeja, de compuesto termoplasti 5,47 3,66
mt35une065¢ 0,67 Ud  Soporte horizontal, de compuesto termoplastico libre de halégeno 16,64 11,15
mo003 0,37 h  Oficial 12 electricista. 21,00 7,77
mo102 0,17 h  Ayudante electricista. 19,00 3,23
%0200 2,00 %  Costes directos complementarios 72,00 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.01.02.04 m  Canal protectora para alojamiento de cables eléctricos y de tele
Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto termoplastico libre de haldgenos, color blanco RAL 9010, de
40x90 mm, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, con grados de proteccion IP4X e IK08, es-
table frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accién de los agentes quimi-
cos, con 1 compartimento.

mt35unel51b 1,00 m  Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto termoplastico 29,81 29,81
mo003 0,20 h  Oficial 12 electricista. 21,00 4,20
mo102 0,20 h  Ayudante electricista. 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiieece e 37,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

20.01.02.05 ud ARMARIO RACK
Suministro e instalacion de armario Rack de 19 pulgadas, de dimensiones aproximadas: alto 2000 mm, Ancho 800
mm Fondo 800 mm. Puerta simple en cristal y chapa Gris Claro (Ral 7035) y Negro Antracita (Ral 7016).
Disefiado para la Instalacion de servidores y sistemas de cableado estructurado. Dispone de organizadores latera-
les para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia el interior del armario prote-
giéndolo del roce con la chapa. Dispone de perfiles de 19" desplazables en profundidad permitiendo el retranqueo
de los mismos, dejando un may or espacio en la puerta frontal y trasera.
Todos los elementos estructurales que constituy en el armario, disponen de perforaciones para permitir una adecua-
da ventilacion interior. Incluy endo:
Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5 mm para armado de estructura
Reductores de 100 mm para ancho 800 mm permiten organizar el cableado y acceso interior del mismo
Zécalo superior e inferior de acero de 1,5 mm
soportes de fondo en acero 1,5 mm para el montaje de perfiles y la posibilidad de desplazarlos
perfiles de 19" desplazables en acero de 2 mm de espesor
Paneles laterales accesibles de acero de 1,2 mm de espesor con posibilidad de cerradura.
Techo con ranuras de ventilacion superior lateral frontal y trasero en acero de 1,2 mm de espesor
Puerta frontal de chapa metélica o cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4 mm. de espesor, encastrado
en perfiles metlicos con cerradura y ranuras de ventilacién, cerradura incluida
Puerta trasera practicable con cerradura construido en chapa de acero de 1,2 mm de espesor
Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con esparrago M 10 y extensible para nivelar el armario.
Conectores y elementos de la instalacion. Conexionado y pequefio material.
Incluso switches y patch pannels, con doble fuente de alimentacion con las condiciones siguientes:
- Tension segura (230 V)
- Dos circuitos por rack (con sus respectivas protecciones), para conectar cada fuente de alimentacion a un circuito
distinto
- requisitos en cuanto a potencia (2300 W por circuito en pico, 1800 W en régimen normal)
- cableado switches-patch pannels segun criterio cliente.
Medida la unidad totalmente instalada.

armrack19 1,00 ud armario rack completo 3.689,00 3.689,00
mo003 2,84 h  Oficial 12 electricista. 21,00 59,64
mo102 2,84 h  Ayudante electricista. 19,00 53,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.802,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

20.01.02.06 Ud Red de equipotencialidad.
Red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4 mm?2 de seccidn, conectando
a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles
mediante abrazaderas de latén. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y proba-

da.
mt35ttc020c 20,00 m  Conductor rigido unipolar de cobre, aislado, 750 V'y 4 mm2 de se 0,47 9,40
mt35ttc030 8,00 Ud Abrazadera de laton. 1,34 10,72
mt35www 020 0,25 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,11 0,28
mo003 4,71 h  Oficial 12 electricista. 21,00 98,91
mo102 471 h  Ayudante electricista. 19,00 89,49

TOTAL PARTIDA ..ot 208,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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20.01.02.07 Ud Pararrayos con dispositivo de cebado "PDC".
Sistema externo de proteccion frente al ray o, formado por pararray os con dispositivo de cebado tipo "PDC", avan-
ce de 30 ps y radio de proteccion de 72 m para un nivel de proteccién 4 segun DB SUA Seguridad de utilizacion y
accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mastil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diametro y 6
m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estafiado, vias de chispas, conta-
dor de los impactos de ray o recibidos, tubo de proteccién de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de
cobre estafiado.
mt41pea010elb 1,00 Ud Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, 1.735,33 1.735,33
mt41paa0l0a 1,00 Ud Pieza de adaptacion cabezal-mastil y acoplamiento cabezal-mastil 69,35 69,35
mt41paa020a 1,00 Ud Maéstil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diametro y 242,71 242,71
mt41paad40a 1,00 Ud Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x 500x 10 mm, 437,75 437,75
mt41pca0l0a 84,00 m  Pletina conductora de cobre estafiado, desnuda, de 30x2 mm. 50,62 4.252,08
mt41lpaa056a 10,00 Ud  Soporte piramidal para conductor de 8 mm de didmetro o pletina ¢ 9,73 97,30
mt41paa050a 30,00 Ud Grapa de acero inoxidable, para fijacién de pletina conductora d 21,72 651,60
mt41paa080a 3,00 Ud Via de chispas, para unién entre tomas de tierra. 237,64 712,92
mt41paa090a 2,00 Ud Soporte de acero inoxidable, para fijacion de grapa a perfil met 11,14 22,28
mt41lpaa053a 3,00 Ud Manguito de latén de 55x55 mm con placa intermedia, para unién m 28,71 86,13
mt41paa060a 1,00 Ud Contador mecanico de los impactos de ray o recibidos por el siste 463,78 463,78
mt4lpaa052a 1,00 Ud Manguito seccionador de laton, de 70x50x 15 mm, con sistema de bi 37,07 37,07
mt41lpca020a 1,00 Ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protecci6 50,37 50,37
mt35ata010a 3,00 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 116,47 349,41
mt35ata020a 2,00 Ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 88,31 176,62
mt35ate020a 2,00 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 um, fabric 44,34 88,68
mt41paaldOa 2,00 Ud Pieza de latén, para union de electrodo de toma de tierra a cabl 18,78 37,56
mt35ate010a 1,00 Ud Electrodo dindmico para red de toma de tierra, de 28 mm de didme 332,42 332,42
mt35ata030a 2,00 Ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecoldgico y no corrosivo, para 88,18 176,36
mo007 23,38 h  Oficial 12 instalador de pararray 0s. 21,00 490,98
mo106 23,38 h  Ayudante instalador de pararray os. 19,00 444,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 10.954,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
APARTADO 20.01.03 INSTALACION INTERIOR
20.01.03.01 m  Cable eléctrico para baja tension "PRYSMIAN GROUP", 5G6 mm?
Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30%
del iempo de mano de obra), tipo mRZ1-K (AS+), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fue-
go (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G6
mma2 de seccion, aislamiento de cinta de mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes caracteristicas: resistencia al fuego, no
propagacion de la llama, no propagacion del incendio, libre de haldgenos, reducida emision de gases toxicos, baja
emision de humos, baja emision de humos opacos, nula emision de gases corrosivos, baja emisién de calor, re-
ducido desprendimiento de gotas y particulas inflamadas, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio y
resistencia a 0s ray os ultravioleta.
mt35pry 076L 1,00 m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIA 11,52 11,52
mo003 0,03 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,63
mo102 0,03 h  Ayudante electricista. 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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20.01.03.02 m  Cable eléctrico para baja tension "PRYSMIAN GROUP". 5G2,5mm?
Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30%
del iempo de mano de obra), tipo mRZ1-K (AS+), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fue-
go (AS+), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5
mma2 de seccion, aislamiento de cinta de mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes caracteristicas: resistencia al fuego, no
propagacion de la llama, no propagacion del incendio, libre de haldgenos, reducida emision de gases toxicos, baja
emision de humos, baja emision de humos opacos, nula emision de gases corrosivos, baja emisién de calor, re-
ducido desprendimiento de gotas y particulas inflamadas, resistencia a la absorcién de agua, resistencia al frio y
resistencia a los ray os ulravioleta.
mt35pry 076J 1,00 m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIA 6,26 6,26
mo003 0,02 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,42
mo102 0,02 h  Ayudante electricista. 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
20.01.03.03 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 1x120mm?
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm2 de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.
mt35cun010m1 4,00 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 16,00
mo003 0,12 h  Oficial 12 electricista. 21,00 2,52
mo102 0,12 h  Ayudante electricista. 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 20,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
20.01.03.04 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 1x70mm?2
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm2 de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.
mt35cun010k1 1,00 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 4,00
mo003 0,09 h  Oficial 12 electricista. 21,00 1,89
mo102 0,09 h  Ayudante electricista. 19,00 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
20.01.03.05 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 1x25mm?
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.
mt35cun010h1 4,00 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 16,00
mo003 0,05 h  Oficial 12 electricista. 21,00 1,05
mo102 0,056 h  Ayudante electricista. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
20.01.03.06 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 1x16mm?
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Cca-s1b,dl,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldgenos con baja emisién de humos y gases corrosivos
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.
mt35cun010g1 1,00 m  Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 4,00 4,00
mo003 0,05 h  Oficial 12 electricista. 21,00 1,05
mo102 0,05 h  Ayudante electricista. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

20.01.03.07 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 5G16 mm?
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,dl,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Pagina

75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt35cun010h2 1,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 4,00 4,00
mo003 0,05 h  Oficial 12 electricista. 21,00 1,05
mo102 0,05 h  Ayudante electricista. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiieece e 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

20.01.03.08 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tension nominal 5G6 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,dl,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 566 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos

(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

mt35cun010f2 1,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 4,00 4,00
mo003 0,04 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,84
mo102 0,04 h  Ayudante electricista. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

20.01.03.09 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tension nominal 3G6 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,dl,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos

(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

mt35cun010B1 1,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 4,00 4,00
mo003 0,04 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,84
mo102 0,04 h  Ayudante electricista. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

20.01.03.10 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tension nominal 3G4 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,dl,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos

(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

mt35cun010A1 1,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 4,00 4,00
mo003 0,02 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,42
mo102 0,02 h  Ayudante electricista. 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

20.01.03.11 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tension nominal 3G2,5 mm?2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosi-

vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

mt35cun010z1 1,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 4,00
mo003 0,02 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,42
mo102 0,02 h  Ayudante electricista. 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

20.01.03.12 m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 3G1,5 mm?2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosi-

vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

mt35cun010y 1 1,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 4,00
mo003 0,02 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,42
mo102 0,02 h  Ayudante electricista. 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieiiiieeee e 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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20.01.03.13 m  Cable eléctrico de 450/750 V de tensién nominal 3G2,5 mm?
Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), siendo su tensién asignada de 450/750 V, reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al,
con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm2 de seccién, con aislamiento de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halégenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halégenos (Z). In-
cluso accesorios y elementos de sujecion.
mt35cun090d 1,00 m  Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), siendo su tension asignada de 450 4,41 4,41
mo003 0,02 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,42
mo102 0,02 h  Ayudante electricista. 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
20.01.03.14 m  Canalizacién 20mm
Canalizacién de tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalmente elastico, corrugado, de color
gris, de 20 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 320 N, con grado de proteccion IP547. Instalacion
empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica.
mt35aia030b 1,00 m  Tubo curvable de poliamida, exento de haldgenos, transversalment 1,26 1,26
mo003 0,02 h  Oficial 12 electricista. 21,00 0,42
mo102 0,02 h  Ayudante electricista. 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
APARTADO 20.01.04 MECANISMOS Y APARAMENTA
20.01.04.01 Ud Interruptor empotrado.
Interruptor bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalacién empotrada.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
mt33gmg120a 1,00 Ud Interruptor bipolar (2P) para empotrar, gama media, intensidad a 11,46 11,46
mt33gmg105a 1,00 Ud Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color 1,80 1,80
mt33gmg950a 1,00 Ud Marco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 2,32 2,32
mo003 0,18 h  Oficial 12 electricista. 21,00 3,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
20.01.04.02 Ud Conmutador empotrado.
Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalacién empotrada.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluy e la caja para mecanismo empotrado.
mt33gmg200a 1,00 Ud Conmutador para empotrar, gama media, intensidad asignada 10 6,56 6,56
AX,
mt33gmg105a 1,00 Ud Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color 1,80 1,80
mt33gmg950a 1,00 Ud Marco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 2,32 2,32
mo003 0,18 h  Oficial 12 electricista. 21,00 3,78
TOTAL PARTIDA ..ot 14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
20.01.04.03 Ud Base de toma de corriente empotrada.
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, ten-
sién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instala-
cion empotrada.
mt33gmg510a 1,00 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 4,35 4,35
mt33gmg515a 1,00 Ud Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T 2,60 2,60
mt33gmg950a 1,00 Ud Marco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 2,32 2,32
mo003 0,18 h  Oficial 12 electricista. 21,00 3,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.04.04 Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de proteccion IP55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris.
Instalacién en superficie.
mt33ghg517a 1,00 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca 10,70 10,70
mo003 0,24 h  Oficial 12 electricista. 21,00 5,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.04.05 Ud Detector de presencia, empotrado, antivandalico.
Detector de presencia, antivandalico, con grado de proteccion IP44, gama media formado por mecanismo de con-
mutacion para automatizacion del sistema de alumbrado, detector de presencia, antivandalico, de material termo-
plastico color blanco acabado brillante, con grado de proteccion IP40 y marco embellecedor antivandalico, para 1
elemento de material termoplastico color blanco acabado brillante, con junta de estanqueidad grado de proteccion
IP44. Instalacién empotrada.
mt34gir090a 1,00 Ud Mecanismo de conmutacion para automatizacion del sistema de 79,48 79,48
alum
mt34gir891b 1,00 Ud Detector de presencia, antivandalico, de material termoplastico 78,13 78,13
mt33gir801ab 1,00 Ud Marco embellecedor antivandalico, para 1 elemento de material te 11,32 11,32
mo003 0,18 h  Oficial 12 electricista. 21,00 3,78
TOTAL PARTIDA ..ot 172,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
20.01.04.06 Ud Analizador de redes eléctricas
Sum. y col. de multimedidor de energia eléctrica, con salida para bus de comunicacién M-Bus, RTU.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
ecinstD3i150 1,00 ud  Analizador de redes eléctricas bt 358,00 358,00
matinst002 0,10 ud  Pequefio material 5.688,00 568,80
0010B200 2,00 h  Oficial 12 electricista 21,00 42,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 968,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
APARTADO 20.01.05 ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR
20.01.05.01 Ud Luminaria ref. DV60
Suministro e instalacion de Luminaria estanca, modelo HERMETIC AVANT, 54W 7.500lm 4.000K, Optica extensi-
va, On/Off, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso parte proporcional de cableado
eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexion.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
DV60bh01 1,00 Ud  Luminaria ref. DV60 42,03 42,03
mt35cun010y 1 10,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 40,00
P15GB010 5,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,85
cs08mmectrol 5,00 m. Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 1,20
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,25 1,25
0010B210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 20,00 2,40
0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con UN CENTIMOS
20.01.05.02 Ud Luminaria ref. MM1H4B
Suministro e instalacién de Luminaria aplique pared, modelo MURAL MIXTO, 19W 2.580Im 4.000K, éptica UGR<22
up/down, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso parte
proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexidn.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
MM1H4Bbh01 1,00 Ud  Luminaria ref. MM1H4B 112,50 112,50
mt35cun010y 1 10,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 40,00
P15GB010 5,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,85
cs08mmectrol 5,00 m. Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 1,20
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,25 1,25
00108210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 20,00 2,40
0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 160,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.05.03 Ud Luminaria ref. OB0030 (XTS4300-3)
Suministro e instalacion de Carril trifsico de superficie, modelo GLOBAL TRAC PRO, longitud 3.00m, On/Off, aca-
bado blanco, marca GELESA o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso parte proporcional de cableado
eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
HAPPTO05 1,00 Ud  Luminaria ref. OB0030 (XTS4300-3) 68,90 68,90
mt35cun010y 1 10,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 40,00
P15GB010 5,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,85
cs08mmctrol 5,00 m. Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 1,20
P0O1DWO090 1,00 ud  Pequefio material 1,25 1,25
0010B210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 20,00 2,40
0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 116,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
20.01.05.04 Ud Accesorios para OB0030 (X TS4300-3)
Suministro e instalacion de Accesorios para Carril trifasico de superficie, modelo GLOBAL TRAC PRO, longitud
3.00m, On/Off, acabado blanco, marca GELESA o similar. Incluy endo la parte proporcional por luminaria:
- Accesorio de conexion inicial para carril trifasico, polaridad derecha On/Off, acabado blanco, marca GELESA
- Accesorio de union para carril trifasico, On/Off, acabado blanco, marca GELESA
- Kit de suspension para carril trifasico, acabado blanco, marca GELESA
- Tapa final para carril trifasico, acabado blanco, marca GELESA
Medida la unidad completamente instalada y probada.
HAPPTOO01 1,00 Ud pp Accesorios para OB0030 52,39 52,39
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,25 1,25
00108210 3,00 h.  Oficial 22 electricista 20,00 60,00
0010B220 3,00 h.  Ayudante electricista 19,00 57,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 170,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.05.05 Ud Luminaria ref. PM14B
Suministro e instalacién de Downlight empotrado, modelo POLART MINI, 9W 1.400lm 4.000K, 6ptica UGR<22,
acabado blanco, On/Off, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso parte proporcional
de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
PM14Bbh01 1,00 Ud Luminaria ref. PM14B 27,98 27,98
mt35cun010y 1 10,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 40,00
P15GB010 5,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,85
cs08mmectrol 5,00 m. Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 1,20
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,25 1,25
00108210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 20,00 2,40
0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 75,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
20.01.05.06 Ud Luminaria ref. LM4L40B
Suministro e instalacion de Luminaria lineal suspendida, modelo LINNEA MIXTO, 46.9W 7.000im 4.000K, optica
UGR<19 up/down, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso
parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexion.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
LM4L40Bbh01 1,00 Ud Luminaria ref. LM4L40OB 275,30 275,30
mt35cun010y 1 10,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 4,00 40,00
P15GB010 5,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,85
cs08mmctrol 5,00 m. Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 1,20
P01DW090 1,00 ud  Peguefio material 1,25 1,25
0010B210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 20,00 2,40
0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 323,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.05.07 Ud Accesorios para LM4L40B
Suministro e instalacion de Accesorios para Luminaria lineal suspendida, modelo LINNEA MIXTO, 46.9W 7.000Im
4.000K, optica UGR<19 up/down, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar. Incluyendo la parte pro-
porcional por luminaria:
- Accesorio de suspension para LINNEA MIXTO, longitud 2m, marca NORMALIT.
- Caja de acometida y manguera para LINNEA MIXTO, longitud 2m, acabado blanco, marca NORMALIT.
- Accesorio de union para LINNEA MIXTO, marca NORMALIT.
- Tapa final para LINNEA MIXTO, acabado blanco, marca NORMALIT.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
accsuspbh01b 1,00 Ud pp Accesorios para LM4L40B 49,65 49,65
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,25 1,25
00108210 3,00 h.  Oficial 22 electricista 20,00 60,00
0010B220 3,00 h.  Ayudante electricista 19,00 57,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 167,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
20.01.05.08 Ud Luminaria ref. LEAL4OB
Suministro e instalacién de Luminaria lineal empotrada, modelo LINNEA, 26.8W 4.000lm 4.000K, 6ptica UGR<19,
On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso parte proporcional
de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
LE4L40Bbh01 1,00 Ud Luminaria ref. LE4L40B 197,35 197,35
mt35cun010y 1 10,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 4,00 40,00
P15GB010 5,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,85
cs08mmectrol 5,00 m. Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 1,20
P0O1DWO090 1,00 ud  Pequefio material 1,25 1,25
0010B210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 20,00 2,40
0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 245,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
20.01.05.09 Ud Luminaria ref. LX44GB
Suministro e instalacion de Luminaria lineal empotrada, modelo LINNEA, 26.8W 4.000im 4.000K, 6ptica UGR<19,
On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso parte proporcional
de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexion.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
LX44GBbh01 1,00 Ud  Luminaria ref. LE4L4OB 77,20 77,20
mt35cun010y 1 10,00 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 4,00 40,00
P15GB010 5,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,85
cs08mmctrol 5,00 m. Cable de sefial 0,8 mm2, LSHF colores varios 0,24 1,20
P01DW090 1,00 ud  Peguefio material 1,25 1,25
0010B210 0,12 h.  Oficial 22 electricista 20,00 2,40
0010B220 0,12 h.  Ayudante electricista 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ..ot 125,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
20.01.05.10 Ud Interruptor crepuscular RE DMS DA3
Sensor crepuscular + movimiento DALI 2 empotrado Marca DINUY, grado de proteccion IP54. Incluso sujeciones.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
mt34cbh01 1,00 Ud Interruptor crepuscular RE DMS DA3 187,06 187,06
mo003 0,12 h  Oficial 12 electricista. 21,00 2,52
mo102 0,12 h  Ayudante electricista. 19,00 2,28
TOTAL PARTIDA ..ot 191,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.05.11 Ud Detector de movimiento.
Detector de movimiento por infrarrojos para automatizacion del sistema de alumbrado, angulo de deteccion de 360°,
alcance de 7 m de diametro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo y en sensibilidad luminica, alimentacion a 230 V
y 50 Hz, poder de ruptura de 6 A a 230 V, cargas maximas recomendadas: 1200 W para lamparas incandescen-
tes, 400 VA para lamparas fluorescentes, 800 VA para lamparas halégenas de bajo voltaje, 1200 W para ldmparas
halégenas, 400 VA para lamparas de bajo consumo, 400 VA para luminarias tipo Dow nlight, 40 VA para lamparas
LED, temporizacion regulable de 35 s a 20 min, sensibilidad luminica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de tra-
bajo entre -10°C y 40°C, grado de proteccion IP20, de 80 mm de didmetro. Instalacién empotrada en el techo. In-
cluso sujeciones.
mt34orb012a 1,00 Ud Detector de movimiento por infrarrojos para automatizacion del s 52,21 52,21
mo003 0,19 h  Oficial 12 electricista. 21,00 3,99
mo102 0,19 h  Ayudante electricista. 19,00 3,61
TOTAL PARTIDA ..o 59,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
APARTADO 20.01.06 ILUMINACION EMERGENCIA
20.01.06.01 ud Luminaria de emergencia con ldampara LED (ref. G-100L)
Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia, modelo GS, 1W 110 Im, 1h. autonomia, no permanente, mar-
ca NORMALUX. Incluso accesorios y elementos de fijacion y parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja
de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
g1o0l 1,00 Ud Luminaria de emergencia con lampara LED 22,30 22,30
1kVZ1Ks1_5 10,00 m.  Cond. unipolar flexible 1,5 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1-K 0,73 7,30
1kVZ1K1_5T 5,00 m.  Cond. unipolar flexible TT 1,5 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1-K am/verde 0,73 3,65
P01DW090 3,00 ud Pequefio material 1,25 3,75
0010B210 0,20 h.  Oficial 22 electricista 20,00 4,00
0010B220 0,20 h.  Ayudante electricista 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
20.01.06.02 ud Luminaria de emergencia con ld&mpara LED (ref. G-200L)
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia, modelo GS, 1W 210 Im, 1h. autonomia, no permanente, mar-
ca NORMALUX. Incluso accesorios y elementos de fijacion y parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja
de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
g200l 1,00 Ud Luminaria de emergencia con lampara LED (ref. VCS) 28,40 28,40
1kVZ1Ks1_5 10,00 m.  Cond. unipolar flexible 1,5 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1-K 0,73 7,30
1kVZ1K1_5T 5,00 m.  Cond. unipolar flexible TT 1,5 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1-K am/verde 0,73 3,65
P01DW090 3,00 ud Pequefio material 1,25 3,75
0010B210 0,20 h.  Oficial 22 electricista 20,00 4,00
0010B220 0,20 h.  Ayudante electricista 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ot 50,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
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APARTADO 20.01.07 LEGALIZACION Y CC.SS
20.01.07.01 Ud Legalizacion instalacion y RSBT s/ CC.SS
Legalizacion de instalacion electrica para local publica concurrencia y RSBT, una vez conocidas las CC.SS defini-
tivas de la Cia distribuidora, segun RD 842/2002, incluy endo adaptacion de la separata del PE, con documento vi-
sado por tecnico competente (aprobado por EDE para la RSBT).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 2.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
20.01.07.02 Ud Pago OCA Ipreviay tasas tramitacion
Prevision para abono de las CC.SS electrico a emitir por la compafiia distribuidora de zona y para abono de las ta-
sas de tramitacion (Incluy e coste Inspeccion previa OCA y tasas tramitacion electronica para comunicacion de la
instalacion a DGA en plataforma PEGASSO O DIGITA). (importe definitivo a justificar)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
SUBCAPITULO 20.02 INSTALACIONES ESPECIALES
APARTADO 20.02.01 SEGURIDAD EDIFICIO
20.02.01.01 Ud Sistema de proteccion antirrobo.
Sistema de proteccion antirrobo compuesto de central microprocesada de 16 zonas con transmisor telefénico a
central receptora de alarmas, detectores de infrarrojos, detectores de doble tecnologia, detectores de rotura de cris-
tales, 1 teclado. Incluso baterias, soportes y elementos de fijacién de los diferentes elementos que componen la
instalacion, canalizacion y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm? con funda y apantallado.
mt35aia010b 180,00 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de dia 0,40 72,00
mt41rte100a 320,00 m  Cable de seguridad 4x0,22+2x 0,75 mm?, libre de halégenos, reacci 0,80 256,00
mt41rte030d 3,00 Ud Bateria de 12 Vy 7 Ah. 23,11 69,33
HAPPTO06 1,00 Ud Central microprocesada bidireccional 1.178,28 1.178,28
mi41rte041 1,00 Ud Transmisor telefénico de alarmas, bidireccional de alta velocida 141,04 141,04
mt41rde011 3,00 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente Fresnel, de 12 m 57,04 171,12
mt41rde010 3,00 Ud Detector volumétrico de doble tecnologia (infrarrojo pasivo de | 90,14 270,42
mt41rde012 3,00 Ud Detector volumétrico de doble tecnologia (flexioén y audio) de 6, 66,34 199,02
mt41rte010 1,00 Ud Teclado alfanumérico digital de cuarzo liquido con mensaje en di 43,20 43,20
mo006 5,00 h  Oficial 1% instalador de redes y equipos de deteccién y segurida 21,00 105,00
mol05 5,00 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 95,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.600,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
20.02.01.02 Ud Sistema de Seguridad
Suministro e instalacion de Sistema de seguridad compuesto por:
- Piezas de pequefia/media envergadura como tornillos, tacos, soportes, etc; que sean necesarias.
El montaje incluy e cableado electrico y de datos y la conexion de los elementos que se enumeran a continuacion
y su puesta en marcha.
- 2 camaras para ex terior
- 1 video grabador DVR 500 Gb 4 canales + PC
- Fuente de alimentacion u UPS
- Cable de seguridad 4x0,22+2x 0,75 mm? + alimentacion y conectores y tubo.
- Carteles LOPD.
- material de montaje, accesorios, protocolos seguridad, conexionado.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.
mt35aia010b 300,00 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de dia 0,40 120,00
mt41rte100a 300,00 m  Cable de seguridad 4x0,22+2x 0,75 mm?, libre de halégenos, reacci 0,80 240,00
mt41rte030cc 2,00 Ud camaras videovigilancia 395,90 791,80
mt41rte020a 1,00 Ud videograbadory PC 1.272,54 1.272,54
mt4lwww 010 1,00 Ud Material auxiliar 141,40 141,40
mo006 18,85 h  Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccion y segurida 21,00 395,85
mol05 18,85 h  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 19,00 358,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.319,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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APARTADO 20.02.02 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES
20.02.02.01 Ud Arqueta de entrada.
Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 800x 700x 820 mm de dimensiones interiores, con ganchos para trac-
cion, cerco y tapa, para union entre las redes de alimentacion de telecomunicacion de los distintos operadores y la
infraestructura comun de telecomunicacion del edificio, colocada sobre solera de hormigon en masa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
mt10hmf010tLb 0,18 m3  Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 14,57
mt40iar010c 1,00 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 800x 700x820 mm de di 336,29 336,29
mo020 1,23 h  Oficial 12 construccion. 21,00 25,83
mol13 0,31 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 5,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 382,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
20.02.02.02 m  Canalizacion externa enterrada.
Canalizacién externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio, formada
por 2 tubos de polietleno de 63 mm de diametro, suministrado en rollo, resistencia a la compresién 450 N, resis-
tencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 ¢cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigén
en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instala-
cion enterrada. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guia.
mt35aia070ac 2,00 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 3,58 7,16
mt40iva020d 1,18 Ud  Soporte separador de tubos de PVC rigido de 63 mm de didmetro. 1,60 1,89
mt10hmf010tLb 0,11 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 8,90
mo020 0,06 h  Oficial 12 construccion. 21,00 1,26
mol13 0,06 h  Pebn ordinario construccion. 19,00 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
20.02.02.03 m  Canalizacién interior
Canalizacién formada por 2 tubo de PVC rigido de 50 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Instalacion en superficie. Incluso accesorios, elementos de sujecion e
hilo guifa.
mt35aia090af 2,00 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 5,99 11,98
mt40iva030 2,00 m  Hilo guia de polipropileno de 3 mm de didmetro. 0,16 0,32
mo001 0,05 h  Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 21,00 1,05
mo056 0,05 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 21.01 INSTALACION DE FONTANERIA
APARTADO 21.01.01 ACOMETIDA
21.01.01.01 Ud Acometida de abastecimiento de agua potable.
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, que une la red general de distribu-
cion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del edificio, continua en todo su reco-
rrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de
didmetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucién que
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de didmetro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante union, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabri-
cada de polipropileno de 30x30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de
espesor. Incluso hormigén en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposicion del firme existente, accesorios y
piezas especiales.
mt10hmf010tLc 0,71 m3  Hormigdn HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 77,11 54,75
mt0lara010a 1,15 m®  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 15,50
mt37www 105r 1,00 Ud Collarin de toma en carga de fundicion ductil con recubrimiento 87,23 87,23
mt37tpa0lld 10,00 m  Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de didmetro exterior, 1,69 16,90
mtllarpl00a 1,00 Ud Arqueta de polipropileno, 30x 30x30 cm. 47,54 47,54
mtl1arp050c 1,00 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 30x30 cm, con cierre 29,09 29,09
mt37sve030e 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/4", con 19,36 19,36
m@05pdm010a 0,90 h  Compresor portatil eléctrico 2 m3min de caudal. 4,03 3,63
m@05mai030 0,90 h  Martillo neumatico. 4,38 3,94
mq02rop020 0,78 h  Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 2,89
mo020 2,83 h  Oficial 12 construccion. 21,00 59,43
mol13 2,83 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 53,77
mo008 3,77 h Oficial 12 fontanero. 21,00 79,17
mo107 3,77 h  Ayudante fontanero. 19,00 71,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 544,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
21.01.01.02 m  Tuberia colocada superficialmente.
Tuberfa de fontaneria, colocada superficialmente y fijada al paramento, techo o soporte, formada por tubo de poli-
propileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 mm de espesor. Incluso mate-
rial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
mt37toa400d 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,25 0,25
mt37toall0add 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 m 10,47 10,47
mo008 0,08 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,68
mo107 0,08 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
21.01.01.03 Ud Llave de paso DN40
Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/2".
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt37sv e010f 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 21,73 27,73
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,29 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 6,09
mo107 0,29 h  Ayudante fontanero. 19,00 5,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.01.04 ud Filtro 2"
Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filtrante, rosca de 2", caudal de 20 m3h, con dos
llaves de paso de compuerta de laton fundido. Incluso elementos de montaje y deméas accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
mt37sv 0100 2,00 Ud Valvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 2". 27,92 55,84
mt37eqt010Dg 1,00 Ud Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela f 352,67 352,67
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 1,32 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 27,72
mol07 0,66 h  Ayudante fontanero. 19,00 12,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 450,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZCENTIMOS
21.01.01.05 Ud Contador de agua 2"
Contador de agua fria de lectura directa, de chorro mdltiple, caudal nominal 10 m3h, didmetro nominal 40 mm, tem-
peratura maxima 30°C, presién maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexiony pre-
cinto.
mt37alb110e 1,00 Ud Contador de agua fria de lectura directa, de chorro multiple, ca 295,66 295,66
mt38www 012 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 2,02 2,02
mo004 0,55 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 11,55
TOTAL PARTIDA ..o 309,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
21.01.01.06 Ud Vaélvula de retencién 2"
Vélvula de retencién de latén para roscar de 2".
mt37svr010f 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 27,49 27,49
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,33 1,33
mo008 0,20 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 4,20
mol07 0,20 h  Ayudante fontanero. 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ot 36,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
21.01.01.07 Ud Llave de paso DN20
Vélvula de esfera de laton niguelado para roscar de 3/4".
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mt37sve010c 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". 6,95 6,95
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,14 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,94
mol07 0,14 h  Ayudante fontanero. 19,00 2,66
TOTAL PARTIDA ..ot 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
21.01.01.08 Ud Filtro retenedor de residuos 3/4"
Filtro retenedor de residuos de laton, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diametro, con
rosca de 3/4", para una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de 110°C.
mt37www 060c 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 6,69 6,69
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,33 1,33
mo008 0,15 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 3,15
mo107 0,15 h  Ayudante fontanero. 19,00 2,85
TOTAL PARTIDA ..ot 14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CENTIMOS
21.01.01.09 Ud Contador de agua 3/4"
Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m3h, diametro 3/4", temperatura ma-
xima 30°C, presién maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexiony precinto.
mt37alb100b 1,00 Ud Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caud 39,17 39,17
mt38www 012 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 2,02 2,02
mo004 0,42 h  Oficial 12 calefactor. 21,00 8,82
TOTAL PARTIDA ..ot 50,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.01.10 Ud Valvula de retencion 3/4"
Vélv ula de retencion de laton para roscar de 3/4".
Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proy ecto.
mt37svr010b 1,00 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 3/4". 6,53 6,53
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,15 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 3,15
mo107 0,15 h  Ayudante fontanero. 19,00 2,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.01.01.11 m  Tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada.
Tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietleno PE 100, de color negro con
bandas de color azul, de 50 mm de didmetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente ex cavada, debidamente compactada y ni-
velada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa. Incluso accesorios y piezas espe-
ciales.
mt0lara010a 0,10 m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 1,35
mt37tpa020beg 1,00 m  Tubo de polietleno PE 100, de color negro con bandas de color a 3,60 3,60
mo020 0,02 h  Oficial 12 construccion. 21,00 0,42
mol13 0,02 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 0,38
mo008 0,08 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,68
mol07 0,08 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
21.01.01.12 Ud Llave de paso DN50
Vélvula de esfera de laton niguelado para roscar de 2".
Incluy e: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt37sve010g 1,00 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2", 37,15 37,15
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,37 h Oficial 12 fontanero. 21,00 7,77
mol07 0,37 h  Ayudante fontanero. 19,00 7,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
21.01.01.13 Ud Descalcificador.
Descalcificador hibloc con mando volumétrico de cinco ciclos, rosca de 1", presion de trabajo de 1,5 a 6 bar, cau-
dal de 6,0 m3/h, de 990x630x 1920 mm, formado por botella de poliéster reforzado y depésito de sal. Incluso tubos
entre los distintos elementos y accesorios, llaves de paso de compuerta de latdn fundido, filtro de cartucho, electro-
valvula, tuberia de desagiie y grifo para vaciado. Totalmente montado, conexionado y probado.
mt37sv c010f 2,00 Ud Valvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 1". 8,62 17,24
mt37eqt010ug 1,00 Ud Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela f 130,62 130,62
mt37eqtl10pp 1,00 Ud Descalcificador hibloc con mando v olumétrico de cinco ciclos, ro 846,85 846,85
mt36tie010aa 0,50 m  Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de didmetro y 3 mm de espesor, 1,27 0,64
co
mt37sve010b 1,00 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1/2". 4,95 4,95
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,33 1,33
mo008 7,54 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 158,34
mol07 7,54 h  Ayudante fontanero. 19,00 143,26
TOTAL PARTIDA ..ot 1.303,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 21.01.02 DISTRIBUCION AF
21.01.02.01 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D50
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 mm de diametro exterior y 4,6 mm de espesor. Incluso material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coquilla de aislamiento.
mt37toa400d 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,25 0,25
mt37toall0adc 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 m 9,99 9,99
mtl7coe055iv 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 31,48 31,48
mtl7coell0 0,09 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 1,71
mo008 0,08 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,68
mo107 0,08 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,52
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiititiee e 46,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
21.01.02.02 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D40
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), serie 5, de 40 mm de didmetro exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coquilla de aislamiento.
mt37toa400c 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,16 0,16
mt37toalllacc 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 40 m 6,26 6,26
mtl7coe055gt 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 19,84 19,84
mtl7coell0 0,07 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 1,33
mo008 0,07 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,47
mo107 0,07 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
21.01.02.03 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D32
Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de diametro exterior y 2,9 mm de espesor. Incluso material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coquilla de aislamiento.
mt37toa400b 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,11 0,11
mt37toall0abc 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 32 m 4,04 4,04
mtl7coe055fs 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 19,60 19,60
mtl7coell0 0,06 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 1,14
mo008 0,06 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,26
mol07 0,06 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
21.01.02.04 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D25
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de didmetro exterior y 2,3 mm de espesor. Incluso material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coquilla de aislamiento.
mt37toa400a 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,06 0,06
mt37toall0aac 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 25 m 2,44 2,44
mtl7coe055er 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 17,53 17,53
mtl7coell0 0,05 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 0,95
mo008 0,05 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,05
mol07 0,05 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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21.01.02.05 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D20
Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 20 mm de didmetro exterior y 3,4 mm de espesor. Incluso material auxi-
liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coquilla de aislamiento.

mt37toa400D 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 0,05
mt37toal10cDc 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 20 1,93 1,93
mtl7coe055dq 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 14,47 14,47
mtl7coel10 0,04 1 Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 0,76
mo008 0,04 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 0,84
mol07 0,04 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

21.01.02.06 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D16
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 16 mm de didmetro exterior y 2,7 mm de espesor. Incluso material auxi-
liar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coqguilla de aislamiento.

mt37toa400C 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 0,05
mt37toal10cCc 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 16 1,72 1,72
mtl7coe055cq 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 13,56 13,56
mtl7coell0 0,03 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 0,57
mo008 0,04 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 0,84
mol07 0,04 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiiee e 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

21.01.02.07 Ud Llave de paso DN50
Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2.
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.

mt37sve010g 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 37,15 37,15
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,37 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 7,77
mo107 0,37 h  Ayudante fontanero. 19,00 7,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

21.01.02.08 Ud Llave de paso DN40
Vélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2".
Incluy e: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.

mt37sv e010f 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2". 21,73 27,73
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,29 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 6,09
mol07 0,29 h  Ayudante fontanero. 19,00 5,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

21.01.02.09 Ud Llave de paso DN32
Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.

mt37sve010e 1,00 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/4". 15,91 15,91
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,23 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 4,83
mol07 0,23 h  Ayudante fontanero. 19,00 4,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.02.10 Ud Llave de paso DN25
Vélvula de esfera de laton niguelado para roscar de 1".
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt37sve010d 1,00 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1", 12,15 12,15
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,33 1,33
mo008 0,17 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 3,57
mol07 0,17 h  Ayudante fontanero. 19,00 3,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
21.01.02.11 Ud Purgador.
Purgador automatico de aire con boya y rosca de 3/4" de diametro, cuerpo y tapa de laton, para una presion maxi-
ma de trabajo de 10 bar y una temperatura maxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt37sgl020e 1,00 Ud Purgador automatico de aire con hoya y rosca de 3/4" de diametro 11,17 11,17
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,09 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,89
mol07 0,09 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,71
TOTAL PARTIDA ...coivoiiiieiee s 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
21.01.02.12 Ud Conjunto de llaves de paso.
Conjunto de dos véalvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de diametro, premontadas en caja de plastico, con
soportes para montaje de la caja y manetas para las valvulas.
mt37avu0l0a 1,00 Ud Conjunto de dos valvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de 117,22 117,22
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,33 1,33
mo008 0,31 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 6,51
mol07 0,31 h  Ayudante fontanero. 19,00 5,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 130,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 21.01.03 DISTRIBUCION ACS
21.01.03.01 Ud Valvula mezcladora.
Vélvula mezcladora para regulacién del caudal y la temperatura, de acero inoxidable acabado pulido y plastico,
acabado brillante imitacion cromo, caudal medio de 30 I/min a 3 bar de presion, presidn maxima de trabajo de 6
bar, con maneta de regulacién del caudal y mando de regulacion de la temperatura, posibilidad de cambiar la orien-
tacion de las entradas, entradas con codo y salida roscadas macho de 1/2" de diametro. Instalacion en superficie.
mt37av p010a 1,00 Ud Valvula mezcladora para regulacion del caudal y la temperatura, 449,40 449,40
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,20 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 4,20
mo107 0,20 h  Ayudante fontanero. 19,00 3,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 458,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
21.01.03.02 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente 25
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de color verde, SDR7,4, serie 3,2, de 25 mm de diame-
tro exterior y 3,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Incluso coquilla de aislamiento.
mt37tpj404b 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,26 0,26
mt37tpj014bc 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperat 574 5,74
mtl7coe055er 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 17,53 17,53
mtl7coell0 0,05 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 0,95
mo008 0,05 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,05
mol07 0,05 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.03.03 m  Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente 20
Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno
copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de color verde, SDR7,4, serie 3,2, de 20 mm de diame-
tro exterior y 2,8 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Incluso coquilla de aislamiento.
mt37tpjd04a 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,17 0,17
mt37tpj0l4ac 1,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperat 3,65 3,65
mtl7coe055dq 1,00 m  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 14,47 14,47
mtl7coell0 0,04 | Adhesiv o para coquilla elastomérica. 19,01 0,76
mo008 0,04 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 0,84
mol07 0,04 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
21.01.03.04 Ud Purgador.
Purgador automatico de aire con boya y rosca de 3/4" de diametro, cuerpo y tapa de latén, para una presion maxi-
ma de trabajo de 10 bar y una temperatura maxima de 110°C.
Incluy e: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt37sgl020e 1,00 Ud Purgador automatico de aire con boya y rosca de 3/4" de diametro 11,17 11,17
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,09 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,89
mo107 0,09 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
21.01.03.05 Ud Conjunto de llaves de paso.
Conjunto de dos véalvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de diametro, premontadas en caja de plastico, con
soportes para montaje de la caja y manetas para las véalvulas.
mt37avu010a 1,00 Ud Conjunto de dos valvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de 117,22 117,22
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo008 0,31 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 6,51
mol07 0,31 h  Ayudante fontanero. 19,00 5,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 130,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 21.01.04 CUARTOS HUMEDOS Y APARATOS
21.01.04.01 Ud Arqueta de paso.
Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de seccién rectangular de 51x37 ¢cm en la base y 30 cm de altura,
con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de laton fundido, sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdés.
mt10hmf010tLb 0,04 m3  Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 3,24
mt37aar020g 1,00 Ud Arqueta de polipropileno, de seccion rectangular, de 51x37 cm en 23,31 23,31
mt37svc010c 1,00 Ud Valvula de compuerta de latén fundido, para roscar, de 3/4". 5,63 5,63
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,33 1,33
mo020 0,58 h  Oficial 12 construccion. 21,00 12,18
mol13 0,42 h  Pebn ordinario construccion. 19,00 7,98
mo008 0,09 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,89
mo107 0,09 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.04.02 Ud Instalacién interior para cuarto humedo con duchas
Instalacion interior de fontanerfa para cuarto humedo con: inodoro, lavabo, ducha, realizada con tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), serie 2,5, para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacién particular o
una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto
de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polipropileno copoli-
mero random (PP-R), material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, derivacion particular, accesorios de deri-
vaciones.
mt37t0a400C 30,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 1,50
mt37toal10cCg 30,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 16 2,00 60,00
mt37t0a400D 25,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 1,25
mt37toal10cDg 25,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 20 2,27 56,75
mt37sva0l0a 2,00 Ud Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de 3/4" de diamet 12,19 24,38
mo008 6,60 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 138,60
mol07 6,60 h  Ayudante fontanero. 19,00 125,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 407,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
21.01.04.03 Ud Instalacién interior para cuarto humedo dotacion publico
Instalacién interior de fontanerfa para cuarto humedo con: inodoros, lavabos, urinarios, realizada con tubo de poli-
propileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion parti-
cular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para ca-
da punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polipropile-
no copolimero random (PP-R), material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios
de derivaciones.
mt37t0a400C 10,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 0,50
mt37t0al10cCg 30,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 16 2,00 60,00
mt37toa400D 15,00 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 0,75
mt37toal10cDg 30,00 m  Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 20 2,27 68,10
mt37sva0l0a 10,00 Ud Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de 3/4" de diamet 12,19 121,90
mo008 11,31 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 237,51
mo107 11,31 h  Ayudante fontanero. 19,00 214,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 703,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
21.01.04.04 ud Grifo mto
Grifo de latén cromado para jardin o terraza, con racor de conexién a manguera, de 3/4" de diametro.
Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt37sgl045h 1,00 Ud Grifo de latén cromado para jardin o terraza, con racor de conex 12,13 12,13
mt37www 010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanerfa. 1,33 1,33
mo008 0,09 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,89
mol07 0,09 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 21.02 INSTALACION DE SANEAMIENTO
APARTADO 21.02.01 ACOMETIDAY URBANIZACION
21.02.01.01 Ud Sumidero sifénico
Instalacién de sumidero sifonico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de diametro, con rejilla de acero
inoxidable de 105x 105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales humedos. Incluso accesorios de mon-
taje, piezas especiales y elementos de sujecion.
mtllsup020a 1,00 Ud  Sumidero sifénico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 26,98 26,98
mtllvar020 1,00 Ud Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de s 2,90 2,90
mo008 0,28 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 5,88
TOTAL PARTIDA ..ot 35,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
21.02.01.02 m  Acometida general de saneamiento DN160
Acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del mu-
nicipio, segun especificaciones OMECGIA, formada por colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo ba-
jo calzada, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diametro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m2, y seccién circular, con una pendiente minima del 3%,
para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 10
cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de
hormigén, debidamente vibrado y compactado PNM 98% con reposicion de pavimento original. Incluso, juntas de
goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
mtllade020a 1,05 m  Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 22,80 23,94
mtlladel00a 0,20 kg  Lubricante para unién mediante junta elastica de tubos y accesor 19,92 3,98
mt10hmf010tLb 0,29 m3  Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 23,47
m@04cag010b 0,04 h  Camion con grua de hasta 10 t. 63,96 2,56
mq01ret020b 0,03 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 1,16
mo041 0,30 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 6,30
mo087 0,30 h  Ayudante construccion de obra civil. 20,00 6,00
TOTAL PARTIDA ..ot 67,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
21.02.01.03 Ud Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneam
Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio, de tuberia de pared lisa, de
PVC, didmetro nominal de 315 mm, con injerto mecénico, de 160 mm de didmetro y de 255 mm de altura. Incluso
llave de apriete.
mt1linj034ca 1,00 Ud Injerto mecanico, de 160 mm de didmetro y de 255 mm de altura, e 175,14 175,14
mq05per020 0,10 h  Perforadora con corona diamantada y soporte, por via seca. 26,48 2,65
mo020 0,09 h  Oficial 12 construccion. 21,00 1,89
mo008 0,14 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,94
mol07 0,14 h  Ayudante fontanero. 19,00 2,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 185,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.01.04 Ud Pozo de registro prefabricado de hormigén armado D 1,20m
Formacion de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigén armado, de 1,2 m de didmetro interior y 2
m de altura dtil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligera-
mente armada con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de
hormigén armado de 70 cm de altura, con dos perforaciones y juntas de caucho EPDM para conexion con colecto-
res de 300 mm de diametro nominal, cono asimétrico prefabricado de hormigén armado de 120 cm de altura, mo-
dulo de ajuste prefabricado de hormigdn en masa de 10 cm de altura y losa alrededor de la boca del cono de
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigdn en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular estanca
con bloqueo y marco de fundicién clase D-400 segin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluy endo
las peatonales, 0 zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos.
HAPPTO07 0,21 m3  Hormig6n HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento 101,33 21,28
S
mt07ame010n 3,77 m?2  Malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 6,41 24,17
10080.
mt10hmf010rRb 0,50 m3  Hormig6n HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento 99,30 49,65
SR
mt46phb010hh 1,00 Ud Base prefabricada de hormigén armado para formacién de pozo de r 151,58 151,58
mt46phb110a 2,00 Ud Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresion, tipo arpén, 16,06 32,12
mt46phb030kk 1,00 Ud Cono asimétrico prefabricado de hormigén armado para formacion d 198,50 198,50
mt46phb040c 1,00 Ud Médulo de ajuste prefabricado de hormigén, de 60 cm de diametro 25,17 25,17
mt46thb110b 0,07 kg  Lubricante para union con junta elastica, en pozos de registro p 2,87 0,20
mt46phm050 6,00 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x 160 mm, 4,41 26,46
mt46tpr010r 1,00 Ud Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y ma 161,42 161,42
mq04cag010a 0,44 h  Camion con grda de hasta 6 t 56,47 24,85
mo041 3,96 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 83,16
mo087 5,87 h  Ayudante construccién de obra civil. 20,00 117,40
TOTAL PARTIDA ..ot 915,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
21.02.01.05 m  Colector enterrado de PVC 160mm
Colector enterrado en terreno no agresiv o, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m2, y seccion circular, con una pendiente minima del 2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colo-
cado sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30
cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigdn, debidamente vibrado y compactado. Inclu-
so, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
mtllade020b 1,05 m  Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 13,85 14,54
mtlladel00a 0,20 kg  Lubricante para unién mediante junta elastica de tubos y accesor 19,92 3,98
mt10hmf010tLb 0,29 m3  Hormig6n HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 23,47
m@04cag010b 0,04 h  Camién con gria de hasta 10 t. 63,96 2,56
mq0lret020b 0,03 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 1,16
mo041 0,17 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 3,57
mo087 0,08 h  Ayudante construccion de obra civil. 20,00 1,60
TOTAL PARTIDA ..ot 50,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
21.02.01.06 Ud Arqueta prefabricada 80x80x100cm
Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 80x 80x 100 cm, sobre solera de hormigén
en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso
de los olores mefiticos; previa excavacion con medios mecanicos y posterior relleno del trasdés con material gra-
nular.
mt10hmf010tLb 2,00 m®  Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 161,84
mtllarp010c 1,00 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado para 103,71 103,71
mtllarp050g 1,00 Ud Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento con cierre hermético a 61,30 61,30
mt0larr010a 1,50 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de didmetro. 11,75 17,63
mq01ret020b 0,08 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 3,08
mo041 1,00 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 21,00 21,00
mo087 1,00 h  Ayudante construccion de obra civil. 20,00 20,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 388,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.01.07 m  Colector enterrado de PVC 125mm
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 125 mm de didmetro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion
de saneamiento sin presion, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
velada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, liquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
mt11tphb030b 1,05 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 17,14 18,00
mtl1lvar009 0,01 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 35,48 0,35
mtllvar010 0,20 1 Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 45,23 9,05
mt0lara010a 0,26 m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 3,50
mq01ret020b 0,03 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 1,16
mq02rop020 0,22 h  Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,81
mo041 0,17 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 21,00 3,57
mo087 0,08 h  Ayudante construccion de obra civil. 20,00 1,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
21.02.01.08 m  Canaleta de drenaje de polipropileno.
Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura'y 52 mm de altura,
con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 segiin UNE-EN 1433 y UNE-EN 124, sobre solera de hormi-
gon en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso piezas especiales y sifén en linea registrable.
mt10hmf010tLb 0,04 m3  Hormig6n HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 3,24
mtllcap0l0aa 1,00 m  Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de 32,34 32,34
mtl1pvj020b 0,20 Ud Sifon en linea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con un 66,49 13,30
mo041 0,44 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 9,24
mo087 0,22 h  Ayudante construccion de obra civil. 20,00 4,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
APARTADO 21.02.02 INSTALACION INTERIOR
21.02.02.01 Ud Sumidero sifénico
Instalacién de sumidero sifonico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de diametro, con rejilla de acero
inoxidable de 105x 105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales humedos. Incluso accesorios de mon-
taje, piezas especiales y elementos de sujecion.
mtllsup020a 1,00 Ud  Sumidero sifénico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 26,98 26,98
mtllvar020 1,00 Ud Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de s 2,90 2,90
mo008 0,28 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 5,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
21.02.02.02 Ud Arqueta prefabricada.
Arqueta sifénica enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 55x 55x 55 ¢cm, sobre solera de hormigdn en
masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con placa para sifonar de polipropileno y tapa prefabricada de polipro-
pileno con cierre hermético al paso de los olores mefiticos; previa excavacion con medios mecénicos y posterior
relleno del rasdés con material granular.
mt10hmf010tLb 0,15 m3  Hormig6n HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 12,14
mtllarp010c 1,00 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado para 103,71 103,71
mtl1arp040c 1,00 Ud Placa para sifonar de polipropileno, para arquetas de saneamient 35,75 35,75
mtllarp050g 1,00 Ud Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento con cierre hermético a 61,30 61,30
mt0larr010a 1,17 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de didmetro. 11,75 13,75
mq01ret020b 0,08 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 3,08
mo041 0,60 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 12,60
mo087 0,48 h  Ayudante construccion de obra civil. 20,00 9,60
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiiieteieet e 251,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.02.03 m  Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluv
Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de dia-
metro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
mt36tit400g 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,43 0,43
mt36tit010ge 1,00 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de 7,44 7,44
espesor,
mtl1var009 0,02 1 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 35,48 0,71
mtllvar010 0,01 | Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 45,23 0,45
mo008 0,10 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,10
mol07 0,05 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA ..ot 12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
21.02.02.04 Ud Terminal de aireacion.
Sombrerete de ventilacion de PVC, de 160 mm de diametro, para tuberfa de ventilacién, conectado al extremo su-
perior de la bajante con union pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.
mt36v pj030e 1,00 Ud Sombrerete de ventilacion de PVC, de 160 mm de didmetro, para tu 38,71 38,71
mtl1var009 0,01 1 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 35,48 0,35
mtllvar010 0,01 | Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 45,23 0,45
mo008 0,14 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,94
mol07 0,14 h  Ayudante fontanero. 19,00 2,66
TOTAL PARTIDA ..ot 45,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
21.02.02.05 m  Colector suspendido 110mm
Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 110 mm de diametro y
3,4 mm de espesor, union a presion con junta elastica, con una pendiente minima del 1,00%, para la evacuacion
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso,
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
mt36tip410f 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,66 0,66
mt36tip110fk 1,05 m  Tubo de polipropileno con nivel de insonorizacién medio, de 110 19,76 20,75
mo008 0,21 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 4,41
mol07 0,11 h  Ayudante fontanero. 19,00 2,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
21.02.02.06 m  Colector suspendido 50mm
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de espe-
sor, unién pegada con adhesivo, con una pendiente minima del 1,00%, para la evacuacién de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso liquido limpiador, adhe-
sivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.
mt36tit400c 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,32 0,32
mt36tit010c] 1,05 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3 mm de espesor, 3,07 3,22
se
mtl1var009 0,03 1 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 35,48 1,06
mtllvar010 0,02 1 Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 45,23 0,90
mo008 0,14 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,94
mo107 0,07 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.02.07 m  Colector suspendido 40mm
Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 40 mm de didmetroy 1,8
mm de espesor, unién a presion con junta elastica, con una pendiente minima del 1,00%, para la evacuacién de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso,
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
mt36tip410b 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,25 0,25
mt36tip110bk 1,05 m  Tubo de polipropileno con nivel de insonorizacién medio, de 40 m 7,27 7,63
mo008 0,11 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,31
mol07 0,06 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
21.02.02.08 m  Colector enterrado 200mm
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la eva-
cuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
fiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa. Inclu-
so lubricante para montaje.
mt0lara010a 0,39 m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 5,26
mt11tph020d 1,05 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presién, serie 17,73 18,62
mtlladel00a 0,20 kg  Lubricante para unién mediante junta elstica de tubos y accesor 19,92 3,98
mq04dua020b 0,03 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,82 0,29
mq02rop020 0,24 h  Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,89
mq02cia020j 0,20 h  Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 112,08 22,42
mo020 0,16 h  Oficial 12 construccion. 21,00 3,36
mol13 0,18 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 3,42
mo008 0,14 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,94
mo107 0,07 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
21.02.02.09 m  Colector enterrado 160mm
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la eva-
cuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 160 mm de didmetro ex terior, con junta elastica, colocado sobre lecho de arena de 10 ¢cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
fiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa. Inclu-
so lubricante para montaje.
mt0lara010a 0,35 m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 472
mt11tph020I 1,05 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presién, serie 28,10 29,51
mtlladel00a 0,20 kg  Lubricante para unién mediante junta elstica de tubos y accesor 19,92 3,98
mq04dua020b 0,03 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,82 0,29
mq02rop020 0,21 h  Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,78
mq02cia020j 0,20 h  Camion cisterna, de 8 m? de capacidad. 112,08 22,42
mo020 0,13 h  Oficial 12 construccion. 21,00 2,73
mol13 0,16 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 3,04
mo008 0,11 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 2,31
mol07 0,06 h  Ayudante fontanero. 19,00 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.02.10 m  Colector enterrado 40
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la eva-
cuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 40 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre lecho de arena de 10 ¢cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
fiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Inclu-
so lubricante para montaje.
mt0lara010a 0,30 m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 4,04
mt11tph020jb 1,00 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presién, serie 4,13 4,13
mtlladel00a 0,20 kg  Lubricante para unién mediante junta elastica de tubos y accesor 19,92 3,98
m@04dua020b 0,02 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,82 0,20
mq02rop020 0,18 h  Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,67
mq02cia020j 0,20 h  Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 112,08 22,42
mo020 0,09 h  Oficial 12 construccion. 21,00 1,89
mol13 0,14 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 2,66
mo008 0,08 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,68
mol07 0,04 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
21.02.02.11 m  Colector enterrado 125
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la eva-
cuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 125 mm de didmetro ex terior, con junta elastica, colocado sobre lecho de arena de 10 ¢cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
fiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Inclu-
so lubricante para montaje.
mt0lara010a 0,31 m3 Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 4,18
mt11tpb020k 1,05 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 9,88 10,37
mtlladel00a 0,20 kg  Lubricante para unién mediante junta elstica de tubos y accesor 19,92 3,98
m@04dua020b 0,03 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,82 0,29
mq02rop020 0,19 h  Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,70
mq02cia020j 0,20 h  Camion cisterna, de 8 m? de capacidad. 112,08 22,42
mo020 0,10 h  Oficial 12 construccion. 21,00 2,10
mol13 0,14 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 2,66
mo008 0,09 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,89
mol07 0,04 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
21.02.02.12 m  Colector enterrado 110
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la eva-
cuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 110 mm de didmetro ex terior, con junta elastica, colocado sobre lecho de arena de 10 ¢cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
fiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Inclu-
so lubricante para montaje.
mt0lara010a 0,30 m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 13,48 4,04
mtl1tph020j 1,05 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 7,53 7,91
mtlladel00a 0,20 kg  Lubricante para unién mediante junta elstica de tubos y accesor 19,92 3,98
m@04dua020b 0,02 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,82 0,20
mq02rop020 0,18 h  Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,67
mq02cia020j 0,20 h  Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 112,08 22,42
mo020 0,09 h  Oficial 12 construccion. 21,00 1,89
mol13 0,14 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 2,66
mo008 0,08 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 1,68
mol07 0,04 h  Ayudante fontanero. 19,00 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02.02.13 Ud Red interior de evacuacion para cuarto humedo
Red interior de evacuacion, para cuarto humedo tipo, con dotacion para: inodoros, lavabos, duchas, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagiies que conectan la evacuacion de los aparatos con el bote sifénico y
con la bajante, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifénico de PVC, de 110, 60, 50,
40 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-
rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
mt36tit010bc 10,00 m  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de didmetro y 3 mm de espesor, 1,73 17,30
se
mtl1lvar009 0,47 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 35,48 16,68
mtllvar010 0,23 | Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 45,23 10,40
mt36tie010fd 5,00 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de 5,79 28,95
espesor,
mt36tit010ca 5,00 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro y 3 mm de espesor, 2,00 10,00
se
mo008 1,89 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 39,69
mo107 1,89 h  Ayudante fontanero. 19,00 35,91
TOTAL PARTIDA ..ot 158,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
21.02.02.14 Ud Sistema de elevacion para edificios.
Sistema de elevacion de aguas grises y fecales, segin UNE-EN 12050-1, con funciones de regulacién, control,
supervision y aviso, regulacién automética por nivel, alarma acustica, apto para temperatura maxima hasta 40°C
(para corto tiempo 60°C), formado por 2 uds de bomba sumergible con carcasa de acero inoxidable, tamafio maxi-
mo de paso de sdlidos 45 mm, rotor en cortocircuito refrigerado por superficie, con proteccion de sobrecarga incor-
porada, con una potencia nominal de 1,3 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentacién monofésica (230V/50Hz), pro-
teccion IP67, aislamiento clase H, contactos libres de tensién para indicacién de funcionamiento y averfa. Incluso
arqueta y tuberia de presion de salida hasta pozo.
mt37bcw 520a 2,00 Ud Sistema de elevacién de aguas grises y fecales, segiin UNE-EN 2.503,00 5.006,00
120
mt37bcw 900g 2,00 Ud Valvula de retencion, de fundicion gris, de DN 80 mm. 301,67 603,34
mt37bcw 901g 2,00 Ud Valvula de corte, de fundicién gris, de DN 80 mm. 222,13 444,26
mt36bom050e 10,00 m  Conducto de impulsion de aguas residuales realizado con tubo de 4,87 48,70
mt36bom051e 10,00 Ud  Repercusion, por m de tuberfa, de accesorios, uniones y piezas e 1,46 14,60
mo008 5,00 h  Oficial 12 fontanero. 21,00 105,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.221,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
21.02.02.15 Ud Arqueta prefabricada 150x120x120cm
Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 80x 80x 100 cm, sobre solera de hormigén
en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso
de los olores mefiticos; previa excavacion con medios mecanicos y posterior relleno del trasdds con material gra-
nular.
mt10hmf010tLb 3,10 m®  Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 80,92 250,85
mtllarp010ch 1,00 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado para 298,00 298,00
mtllarp050g 2,10 Ud Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento con cierre hermético a 61,30 128,73
mt0larr010a 2,20 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro. 11,75 25,85
mq01ret020b 0,12 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 38,55 4,63
mo041 3,00 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 21,00 63,00
mo087 3,00 h  Ayudante construccion de obra civil. 20,00 60,00
TOTAL PARTIDA ..ot 831,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 OBRA CIVIL INSTALACIONES
22.01 Ud Sellado de paso de cables, con mortero de cemento. Sistema "HILT
Sellado de paso de bandejas de cables, con cables con aislamiento, a través de aberturas en muro, para protec-
cion pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, con mortero de cemento con propiedades
ignifugas, modelo CFS-M RG "HILTI", color gris. Incluso emision de certificado de ejecucion segun instrucciones
del fabricante.
mt41phi060d 5,00 kg Mortero de cemento con propiedades ignifugas, modelo CFS-M RG 8,96 44,80
"H
mol13 0,47 h  Pedn ordinario construccion. 19,00 8,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
22.02 Ud Sellado de paso de tuberia, con mortero. Sistema "PROMAT".
Sellado de paso de tuberfa a través de abertura en muro, para proteccion pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia al fuego El 120, segin UNE-EN 1366-3, con mortero cementoso Promastop-M "PROMAT", color gris.
Incluso emision de certificado de ejecucion segun instrucciones del fabricante.
mol13 0,47 h Pebn ordinario construccion. 19,00 8,93
mt09mrp010c 1,95 kg  Mortero cementoso Promastop-M "PROMAT", color gris, apto para 4,54 8,85
se
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
22.03 m?3 Excavacion de zanjas y pozos.
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecénicos, y carga a camion. Incluso cabeceros horizontales y codales de madera para apuntalamiento y entiba-
cion ligera, para una proteccion del 20%.
mt08emt040 0,03 m® Madera de pino para apuntalamiento y entibacion de ex cavaciones. 225,00 6,75
mt08emt045a 0,01 m® Codal de madera, de 70 a 90 mm de diametro y entre 2y 2,5 m de 202,74 2,03
mt08v ar060 0,55 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm. 8,75 481
mq01lexn020b 0,33 h  Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 kW. 54,36 17,94
mol13 0,23 h  Peobn ordinario construccion. 19,00 4,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Pagina

99



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 CONSERVACION PATRIMONIO
23.01 m2 RESTAURACION DE ELEMENTOS INDUSTRIALES
Restauracion de elementos industriales de madera mediante desmontado, Limpieza en seco con brochas de pelo
fino y con aire a presion de retablo, eliminando el polv o, adheridos finos y ctimulos de suciedad en forma de depé-
sitos superficiales, reirando manualmente los elementos disgregados existentes. Consolidacion grietas-agujeros de
las maderas mediante la aplicacion de epoxi-madera, resina pasta termoestable epoxi-madera SV427 con endure-
cedor HV427 formando una pasta marrén apta para relleno de fisuras, juntas y agujero. Barnizado final de protec-
cion de la capa pictérica ornamental restaurada, mediante el extendido en superficie de barniz acrilico mate: dis-
persion de resina acrilica llamado también barniz al agua, acabado mate, puede eliminarse con white sipity es
miscible con el barniz acrilico brillante, ipo Rembrandt, Old Holland, Lefranc & Bourgeois etc., aplicado en dos ma-
nos, con brocha. Montaje de los elementos restaurados en la misma posicion, incluso estructura de sostén si fuera
necesario, segun estudio previo desmontado realizada con anterioridad, devolviendo cada pieza o fragmento a su
lugar de origen. Totalmente instalado
0010C210 70,00 h.  Especialista carpintero-ebanista 21,00 1.470,00
0010A060 70,00 h.  Peon especializado 20,00 1.400,00
0010A070 25,00 h.  Peon ordinario 19,00 475,00
M12W010 10,00 h.  Equipo chorro aire presion 2,70 27,00
P33P010 5,00 ud Material fungible 88,96 444,80
P33J160 5,00 . Amoniaco NH4 al 95% 10,43 52,15
P33J170 5,00 I. Agua desionizada no polarizada 0,12 0,60
P33D050 10,00 kg  Consolidante epoxi-madera SV/HV-427 25,43 254,30
P33M070 5,00 I. Barniz acrilico mate Old Holland 34,65 173,25
P33H050 5,00 I. Disolv ente white spirit 3,22 16,10
P33P090 2,00 ud  Fungible pincel genérico n%-12 4,41 8,82
TOTAL PARTIDA ....ooiiiitiitetee e 4.322,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
23.02 m2 RESTAURACION DE LETRAS DE FACHADA EXISTENTES
Restauracion de letras de fachada mediante limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies con cepilla-
do manual, eliminacion de restos de pintura suelta, reparacion de soporte de fachada si fuera necesario y posterior
pintado de letras en color negro con fondo blanco, en posicién original segun fotos y segun direccion facultativ a.
Texto:
- “HARINERA DEL EBRO, JUAN SOLANS LATORRE S.A.” en la fachada principal
- “HARINERA DEL EBRO" en las fachadas laterales
00108230 2,00 h.  Oficial 12 pintura 21,00 42,00
0010A070 2,00 h.  Pedn ordinario 19,00 38,00
P25PX010 0,25 kg  Pintura epoxi s/fibra vidr. Montoepox agua+c 18,32 4,58
P250U030 0,20 . Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 13,24 2,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
23.03 m2 RESTAURACION DE OCULO DE FACHADA
Restauracion de 6culo de fachada principal, mediante decapado de pintura de soporte metélico, eliminacion de 6xi-
dos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metalicos y lijado, posterior pintado de elementos me-
talicos en color similar al existente. Retirada de elementos vitrales dafiados y sustitucion por unos nuevos y repo-
sicion de elementos inexistentes en colores similares a los existentes.
0010C140 10,00 h.  Especialista en vitrales 22,00 220,00
0010C150 10,00 h.  Ayudante especialista vitrales 21,00 210,00
P14AA010 1,00 m2 Luna float incolora 2 mm 6,17 6,17
0010B240 5,00 h.  Ayudante pintura 20,00 100,00
P33J130 0,30 I. Gel decapante eliminacion pinturas 9,45 2,84
P33M130 0,30 I. Barniz de resinas sintéticas incoloro 6,83 2,05
P33H030 0,42 1. Disolv ente sintético aguarras mi 3,41 1,43
M12W020 0,12 h.  Rodillo giratorio de hilos 2,82 0,34
P250U060 0,35 I. Imprimacion de monocapa 12,00 4,20
P25JA100 0,20 I. E. laca poliuret. satinada color Lux atin 13,17 2,63
P25WW220 0,08 ud Pequefio material 1,15 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 549,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 CONTROL DE CALIDAD
24.01 ud CONTROL CALIDAD
Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF: hormigones, aceros y soldaduras, estanqueidades,
instalaciones efc, acreditando el cumplimiento de las condiciones segin normay pliego general.
CONTROL 1,00 Eur Control de calidad 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS
25.01 Eur GESTION DE RESIDUOS
Medidas de gestién de residuos de la obra
GR 1,00 Gestion de residuos 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

Pagina 102



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
26.01 ud Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segln Estudio de Seguridad y Salud incluido

en el proyecto. Esta partida incluy e todos los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la obra y medidas

de proteccion individuales y colectivas.
SS 1,00 Eur Seguridad y salud 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

Pagina 103



- e Financiado por
%& gﬂﬁ, 2 Eﬁg?mlunmumn U[&_ﬁ;"ﬂﬁ n la Unidén Europea @ Zaragoza
& a ‘ P|R.EP . AYUNTAMIENTO!

— NextGenerationEL

COORDINACION DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y refirada de mobiliario, estructuras auxiliares de madera o cualquier material y demas en-
seres existentes por medios manuales, con recuperacion de los elementos designados por DF inclu-
so retirada a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Harinera 1 610,00 610,00
610,00
610,00 2,74 1.671,40
01.02 ud LEVANTANTADO DE INSTALACIONES
Levantado de instalacion completa de todas las instalaciones preexistentes por medios manuales, in-
cluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Harinera 1 1,00
1,00
1,00 1.020,84 1.020,84
01.03 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m
Apeo de estructura, hasta una altura méxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes
metlicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoy os.
Sétano Boveda 1 165,00 165,00
165,00
165,00 32,16 5.306,40
01.04 Ud DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA
Demoalicion de estructuras formadas por vigas, cerchas, pilares metdlicos y cubierta de chapa, por
medios mecanicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga
y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Cubierta Boveda 1 1,00
1,00
1,00 1.184,30 1.184,30
01.05 m. LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Vallado Boveda 1 30,00 30,00
30,00
30,00 11,46 343,80
01.06 Ud LEVANTADO DE ESCALERA METALICA
Levantado de escalera metalica, por medios mecanicos y manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
Boveda 1 1,00
1,00
1,00 437,14 437,14
01.07 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demoalicién de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpiezay re-
tirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas.
Estructura sobre Boveda 1 14,00 1,00 14,00
14,00
14,00 267,26 3.741,64
01.08 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolicion de pavimentos de baldosas hidrulicas, terrazo, ceramicas o de gres incluso mortero de
nivelacion o de agarre, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Silo 1 25,00 25,00
P.Baja Harinera 1 95,00 95,00
P. Sotano Harinera 1 65,00 65,00
185,00
185,00 8,02 1.483,70
01.09 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
Demoalicion de soleras de hormigdn, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con cargay transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.
Silo 1 25,00 25,00
Solera Boveda 1 165,00 165,00
Ascensor P Baja Harinera 1 3,00 3,00
P.Baja Harinera 1 95,00 95,00
P. Sotano Harinera 1 65,00 65,00
353,00
353,00 17,71 6.251,63
01.10 m2 DEM.MURO BLOQ.HGON.MAC.C/COMP.
Demoalicién de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados con hormigdn, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga
y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Vallado Boveda 1 30,00 0,40 12,00
12,00
12,00 41,12 493,44
01.11 m2 DEM.FAB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con craga y transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Apertura de huecos condenados 4 1,75 2,50 17,50
3 1,85 2,50 13,88
4 1,85 2,20 16,28
4 1,75 2,55 17,85
1 2,20 2,50 5,50
34 0,90 2,35 71,91
1 2,00 2,85 5,70
Rasgado ventanas E09 Planta Primera 2 1,65 1,05 3,47
152,09
152,09 21,27 3.234,95
01.12 m2 DEM.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Boveda 1 9,00 4,50 40,50
40,50
40,50 24,20 980,10
01.13 m2 DEMOLICION MUROS TAPIAL 40 cm
Demoalicioén de muros de tapial o fabrica similar de hasta 40 cm. de espesor con cualquier tipo de re-
vestimiento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con car-
gay transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Muros cerramiento perimetro 1 35,00 4,00 140,00
140,00
140,00 40,00 5.600,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.14 m CORTE Y RETIRADA ELEMENTOS DE HORMIGON
Corte y retirada de elementos de hormigén preexistente con taladro, cortadora de mural y disco dia-
mantado y refrigerado por agua, incluso suministro de agua y electricidad a pie de maquina asi como
ayudas, con cargay transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
Para el sistema de TALADRO HIDRAULICO, CORTE MURAL e HILO DIAMANTE, seré nece-
saria una potencia de 63 Kw. de acometida en red o de 100 Kw. en grupo electrégeno.
Para el sistema TALADRO AIRE COMPRIMIDO sera necesario compresor de aire de 2.000 litros/
minuto a pie de maquina.
Pilotes Sotano Edif existente 16 5,00 80,00
Silo Harinera 8 6,80 54,40
8 3,50 28,00
162,40
162,40 135,00 21.924,00
01.15 m2 LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.
Levantado de pavimentos de madera por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Forjado Planta Primera 1 175,00 175,00
Forjado Planta Segunda 1 190,00 190,00
365,00
365,00 12,93 4.719,45
01.16 m2 DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO
Demolicion completo de forjado de vigas y viguetas de madera, por medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Forjado Planta Primera 1 175,00 175,00
Forjado Planta Segunda 1 190,00 190,00
365,00
365,00 33,73 12.311,45
01.17 m2 DEM.COMP.CUB. METAL.
Demolicion completa de cubierta formada por tablero de cualquier tipo de material, y estructura de en-
tramado de cerchas y correas metalicas, incluidos lucernarios, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con cargay transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Harinera 1 200,00 200,00
200,00
200,00 46,13 9.226,00
01.18 m2 DEMOL.CUB.TEJA CERAMICA
Demolicion de cubierta de teja ceramica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales,
encuentros con paramentos, efc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmon-
tado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con cargay transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Harinera 1 200,00 200,00
200,00
200,00 14,51 2.902,00
01.19 m2 PICADO REVOCO VERT.C/MART.
Picado de revocos en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
Paredes Boveda 1 56,00 2,85 159,60
2 7,60 15,20
Fachada Noreste 1 295,00 295,00
Deduccion Huecos -1 72,00 -72,00
Fachada Noroeste 1 200,00 200,00
Deduccién Huecos -1 20,00 -20,00
Fachada Suroeste 1 265,00 265,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Deduccion Huecos -1 47,00 -47,00
Fachada Sureste 1 200,00 200,00
Deduccién Huecos -1 22,00 -22,00
973,80
973,80 10,11 9.845,12
01.20 m2 LIMPIEZA DE LADRILLO DE TEJAR EN SECO
Limpieza en seco de fabrica de ladrillo tejar, en estado de conservacion regular, mediante brochas de
cerda suave o cepillos de raices para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras
de la fabrica, previa eliminacion de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y ma-
terial de detritus, considerando un grado de dificultad normal.
Boveda P.Sotano 1 160,00 160,00
160,00
160,00 12,00 1.920,00
01.21 m2 DECAPADO FUNDICION C/PROYECCION SILICE
Decapado a presion sobre elementos de fundicion, con silice, desengrasado y limpieza con alcohoal,
incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.
Pilares Harinera P.Baja 4 3,50 14,00
Pilares Harinera P.Primera 4 3,50 14,00
Pilares sotano Harinera 8 0,35 1,50 4,20
32,20
32,20 71,80 2.311,96
01.22 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin ransporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Puerta acceso Harinera 1 0,92 2,10 1,93
Ventanas Harinera
EO05 1 1,20 2,00 2,40
E06 4 1,55 2,55 15,81
EO7 1 2,00 4,16 8,32
E08 3 1,50 2,55 11,48
E09 4 1,65 2,20 14,52
E10 4 1,65 2,55 16,83
E11 1 1,95 2,45 4,78
E12 34 2,00 68,00
E13 1 5,20 5,20
Ventanas Silo 4 1,20 0,85 4,08
0,55 0,65 1,43
154,78
154,78 11,70 1.810,93
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ........coooimveiisnsseiessssssissesssesesssssssssssossssssssssssssssssssssssssssasessees 98.720,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 REBAJE A MANO DE SUELO ACTUAL
Rebaje manual de suelos para descubrir béveda de planta sotano y dejarla vista para posterir refuer-
z0, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, refirada de tierras
con cargay tfransporte a vertedero.
Tierras sobre boveda 1 185,00 0,60 111,00
111,00
111,00 51,93 5.764,23
02.02 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extraccion de tierras
alos bordes, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
La excavacion se realizara en bataches en zonas bajo edificacion.
Rebaje Suelo Boveda 1 160,00 0,60 96,00
96,00
96,00 50,73 4.870,08
02.03 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacion, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
La excavacion se realizara en bataches en zonas bajo edificacion.
Sotano Nuev o Edif 1 150,00 5,40 810,00
Foso ascensor 1 5,00 1,30 6,50
Vaciado Rellanos ascensor silo 1 4,50 0,15 0,68
Vaciado Rellano escalera silo 1 3,80 0,15 0,57
817,75
817,75 11,58 9.469,55
02.04 m3 RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECAN.
Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecénicos, considerando el material, trans-
porte y colocacion, y con p.p. de medios auxiliares.
Sobre boveda 1 150,00 0,30 45,00
45,00
45,00 19,99 899,55
TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............omvcvvienmsreinsessssensessssesessssssesssssssssssasessees 21.003,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACIONES E IMPERMEABILIZACION
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/F/20/X0 V.MAN
Hormigén en masa HM-20/F/20/X0, para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segin CTE y
Cadigo Estructural
Losa Sotano Nuevo Edif 1 150,00 0,10 15,00
15,00
15,00 83,85 1.257,75
03.02 m3 H.ARM. HA-30/F/20/XC2+XA1 LOSA V.GR.ENC.
Hormigdn armado HA-30/F/20/XA2, elaborado en central en losas de cimentacion, incluso armadura
(seglin documentacion grafica), vertido con grda, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-CSL ,
EHE y CTE-SE-C.
Losa Sotano Nuevo Edif 1 150,00 0,50 75,00
Losa ascensor 1 5,00 0,30 1,50
76,50
76,50 261,09 19.973,39
03.03 m3 H.ARM. HA-30/F/20/XC2+XA1 MURO 2 CARAS V.GRUA
Hormigdn armado HA-30/F/20/XA2, Tmax. 20 mm., elaborado en central, en muro de 20 y 25 cm.
de espesor incluso armadura segdn documentacion grafica, encofrado de madera VISTO DE TABLI-
LLA DE PINO en cara interior del edificioy con paneles fendlicos de 3,00x1,00 en contacto con el
terreno y desencofrado a dos caras, INCLU SO encofrado con Iamina PEAD Danodren o similar, ta-
mafio a elegir, segln indicaciones de DF, realizacion de taladro de muro existente de hormigén para
fijacion barillas, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. La ejecucion se realizara en bataches en caso necesario.
Muros Sotano Nuev o Edif 1 76,00 0,30 5,00 114,00
Muros ascensor 1 9,00 0,30 1,00 2,70
116,70
116,70 416,64 48.621,89
03.04 m. MICROPILOTES.IN SITU @250cm HA-35/F/20/XC2+XA3
Micropilote para pantalla didmetro de perforacién maxima de 250 mm. hasta 12 m de profundidad ma-
xima con armadura tubular de diametro maximo 168,3mm y espesor 9mm en calidad MP80,
CSTM80 o similar, con limite elastico 550MPa con uniones con manguito exterior (1220mm L. Total)
entre ramos de armadura e iny eccion de lechada de cemento U hasta un maximo de 80Kg/ml de
cemento de 52,5R., con relacion A/C 0,5. Incluye conector entre micropilotes y encepado formado
por 4 barras de acero corrugado de didmetro 20mm y longitud 600mm soldada a la armadura.  inclui-
do suministro y colocacion de armadura.
Pilotes Sotano Edif existente 18 12,00 216,00
216,00
216,00 250,35 54.075,60
03.05 m3 ENCEPADO H.ARM. HA-35/F/20/XC2+XA3 V.BOMBA
Hormigdn armado HA-35/F/20/XC2+XA3, elaborado en central en relleno de encepados de pilotes
de cimentacion, incluso armadura (Segun documentacion grafica), encofrado y desencofrado, vertido
con bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CPE, EME y EHE.
Encepado 18 1,05 1,00 18,90
18,90
18,90 407,16 7.695,32
03.06 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA .#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
Solera Boveda 1 165,00 165,00
Rellanos ascensor silo 1 4,50 4,50
Rellano escalera silo 1 3,80 3,80
173,30
173,30 18,10 3.136,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 m2 IMP.MURO SOT.PRELASTIC 1000 COPSA

Impermeahilizacion por el exterior de muros de sétano, sin andamios, con doble mano de revest-
miento elastico a base de copolimeros de éster del acido acrilico Prelastic 1000 de Copsa, con un
rendimiento medio de 2 kg/m2., aplicado con brocha o rodillo y protegido del terreno con fieltro geo-
textil de 250 gr/m2 CopsaTEX de Copsa.

Muros Sotano Nuev o Edif 1 76,00 5,30 402,80
402,80
402,80 16,84 6.783,15
03.08 m2 FILM POLIETILENO
Film de polietileno armado impermeable para soleras de hormigén con efecto anthumedad, barrera de
vapor o barrera anhumedad en muros y cimentacion.
Losa Sotano Nuevo Edif 1 150,00 150,00
150,00
150,00 4,95 742,50
03.09 m2 COLMATADOR DE POROS
Tratamiento de humedades por capilaridad en losas, soleras y muros de hormigén, con impregnacion
hidréfuga de efecto colmatador, (consumo medio: 0,25 I/m?).
Losa Sotano Nuevo Edif 1 150,00 150,00
150,00
150,00 8,48 1.272,00
03.10 m2 IMP. LAM. CAUCHO EPDM-RUBBERGARD 1,14mm
Suministro y colocacion de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,24 mm. de espesor. Las uniones se realizaran exclusivamente, mediante el proceso de junta
Quick Seam Tape de Firestone, mediante la preparacion y limpieza de las hojas a unir con el Quick
Primer Plus y la colocacion de la banda autoadhesiva, para proteccion pesada, i/p.p. de productos
auxiliares.
Sobre placas allveolares 1 175,00 175,00
175,00
175,00 16,08 2.814,00
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACIONES E IMPERMEABILIZACION.........coievveoeneveeeneeseeesesiessesseesesessssseseees 146.372,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

CAPITULO 04 ESTRUCTURAS

m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon
HA-25/F/20/XC2 para un luz y una carga segun planos de estructuras, incluso p.p. de recortes en
placas, negativos, refuerzos superiores y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigdn y armadura de reparto de 20x20x5 mm. con ayuda de grua telescopica para mon-
taje, terminado cumpliendo Cédigo Estructural. Medicion segtin linea exterior. (Ver Planos de estuc-
tura)

Sobre béveda 1 170,00 170,00

170,00

m3 HA-25/F/20/XC1 E.MADER.LOSAS
Hormigén armado HA-25/F/20/XC 1, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura base,

de refuerzo, en cabezas de muros o vigas embebidas (segun documentacion gréfica) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grlia, vibrado y colocado. Segun normas Cédigo Estructural.

Techo Sotano Nuevo Edif 1 120,00 0,25 30,00
Rellanos P1y P2 ascensor silo 2 3,50 0,20 1,40

Rellanos P1y P2 aceso escaleras 2 1,50 0,20 0,60
silo

170,00

32,00

79,06

13.440,20

m3 HA-25/F/20/XC4+XF1 E.MAD.VIS.LOS.IN.

Hormigdn armado HA-25/F/20/XC4+XF1, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en cen-
tral, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (segun documentacion gréfica) y encofrado visto de ma-
dera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin normas Cédigo Estructural.

Losa sobre escalera ex terior 1 11,15 2,35 0,25 6,55

32,00

6,55

499,75

15.992,00

m2 ESCALERA DE HORMIGON

Escalera de hormigon visto, con losa de escalera y peldafieado de hormigén armado con la forma
del peldafio en toda la zanca segln plano estructura, realizada con 12/15 cm de espesor de hormigon
HA-25/F/20/XC 4+XF1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 18 kg/m?, quedando visto el hormigon del fondo y de los laterales
de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su
cara inferior y laterales, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortiza-
bles en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidr6fugo, de un solo uso con una de sus caras
plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y
esfructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado y agente fil-
madgeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboracion de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiivo de
su colocacion en obra. Segun normas Cédigo Estructural.

Escalera acceso auditorio 1 10,00 1,50 15,00
Escaleras silo 8 4,60 1,20 44,16
Escalera exterior 1 10,00 1,75 17,50

6,55

76,66

503,46

3.297,66

m3 HA-25/F/20/XC1 E.MAD.JACENAS PLA.

Hormigdn armado HA-25/F/20/XC1, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (segiin documentacion
gréfica) y encofrado de madera, vertido con pluma-griia, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-EME y EHE.

Perimetro refuerzo Silo 4 15,00 0,25 0,20 3,00

76,66

3,00

127,49

9.773,38

3,00

613,10

1.839,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.06 m. VIGA DE MADERA GL24h 260x400 mm
Viga de madera GL24h de 260x400 mm, incluso elementos de fijacion, totalmente colocada, segiin
CTE-SE-M.
Forjado Altillo 1 5,50 5,50
2 4,00 8,00
1 4,15 4,15
Forjado Planta Primera 1 4,15 4,15
3 4,00 12,00
Forjado Planta Segunda 1 4,15 4,15
3 4,00 12,00
49,95
49,95 189,99 9.490,00
04.07 m. VIGA DE MADERA GL24 120X240mm
Viga de madera GL24h de 120X240mm, incluso elementos de fijacion, totaimente colocada, segiin
CTE-SE-M.
Cubierta Harinera 6 20,50 123,00
Escalera altillo 2 2,80 5,60
2 1,90 3,80
132,40
132,40 152,56 20.198,94
04.08 m. VIGA DE MADERA GL24 120x220 mm
Viga de madera GL24h de 120x220 mm, incluso elementos de fijacion, totalmente colocada, segin
CTE-SE-M.
Cruces S Andrés cercha 12 6,00 72,00
72,00
72,00 133,85 9.637,20
04.09 m2 FORJ.VIG.MAD GL24h 120x220 mm.Y M-H.50x20x4cm
Forjado formado por Viga de madera GL24h de 120x220 mm, separadas 50 cm. entre ejes, tablero
de machihembrado de 50x 20x4 cm, terminado.Segin CTE-SE-M.
Forjado Planta Primera 1 180,00 180,00
Forjado Planta Segunda 1 190,00 190,00
370,00
370,00 101,26 37.466,20
04.10 m2 FORJ.VIG.MAD GL24h 120x240 mm. Y M-H.50x20x4cm
Forjado formado por Viga de madera GL24h de 120x 240 mm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero
de machihembrado de 50x 20x4 cm, terminado.Segun CTE-SE-M.
Forjado Altillo 1 70,00 70,00
70,00
70,00 110,14 7.709,80
04.11 kg ACERO S275 LAMINADO
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, cerchas y correas
mediante uniones atornilladas o soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de proteccién monocapa, montado, Segun normas CTE y Cddigo Estructural. Todo el acero
pintado con pistola Hammerite Martelé. Las partes de acero vistas se ejecutaran con soldadura ocul-
taen"V", repasadas y pintadas.
Cerchas Cubierta
# 60x 80.5 (9.7kg/m) 8 5,25 407,40 9.7
4 9,60 372,48 9.7
#60.5 (8.13kg/m) 4 21,00 682,92 8.13
#70.5 (9.7kg/m) 3 4,00 116,40 9.7
6 3,95 229,89 9.7
Conexion entrada ascensor P.Primera
y segunda
HEA-200 (42.3kg/m) 2 2,50 211,50 423
Boveda IPE-270 (36.1kg/m) 10 2,40 866,40 36.1
4 2,10 303,24 36.1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.12

04.13

04.14

2 1,50 108,30
1 0,75 27,08
Viga Boveda HEB-240 (83.2kg/m) 1 1,90 158,08
2 8,85 1.472,64
Pilares Boveda HEB-220 (71.5kg/m) 18 4,50 5.791,50

36.1
36.1
83.2
83.2
71.5

ud PLACA ANCLAJE CIMENTACION 500x350x15 mm C/PERNOS 16

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro cen-
tral, de 500x350 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 55 cm de longitud total, embutidos en el hormigén fresco, y
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigén del cimiento. Inclu-
S0 mortero autoniv elante ex pansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigén endurecido
y laplacay proteccion anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio in-
cluye las carelas de union los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los ele-
mentos auxiliares de montaje. Todo segln planos de estructuras.

Pilares Bov eda 18 18,00

10.747,83

18,00

3,86

41.486,62

ud FORMACION CARGADERO 2 HEB 100

Formacién de cargadero para adintelado de fabrica existente en muros, con dos perfiles HEB de 100
mm unidos mediante unos tirafondos de 12 mm de diametro (ver detalle en planos), estos se apoyan
en unos zunchos previos de hormigén armado HA-25/F/20/C1, incluso demolicion y picado del hue-
€0, con entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelacion y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas cimbras apeos efc, limpieza. Medida la
unidad completamente ejecutada.

Hueco puertas Auditorio 2 2,00

18,00

2,00

96,42

1.735,56

Eur RECALCULO DE CERCHAS CUBIERTA

Recalculo de cerchas metélicas de cubierta del edifico antiguo de la Harinera con perfiles similares a
las existentes en tipo de cercha.

500 500,00

2,00

818,13

1.636,26

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAS .....ccorvvvvevismismmsnsssesssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssns

500,00

174.203,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

m2 FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20 cm. para revestr, recibidos con
mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificacion y armadura seglin normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares, s/INTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos.

Ascensor 9,00 4,50 40,50
9,00 4,40 39,60
9,00 4,60 41,40

9,00 3,70 33,30

e

154,80

m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpiezay medios
auxiliares. Segtin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy RL-88, medida deducien-
do huecos..

Condena de huecos 1 1,20 2,50 3,00
1,20 0,85 4,08
0,55 0,65 1,43

154,80

29,24

4.526,35

m2 FACHADA SISTEMA AQUAPANEL

Sistema formado por tabique de fachada Aquapanel WE322es. E| tabique estd compuesto por placa
de cemento Knauf Aquapanel Outdoor atornillada en la cara exterior de una estructura de montantes
(100/50/2) Z2 en disposicion doble, cada 400 mm canal inferior y superior de 100/40/0,7mm, lana mi-
neral Ultracoustic R de Knauf Insulation de 80 mm. con una permeabilidad al paso del aire superior a
5 Kp/s.m2.tornillos tratamiento anticorrosion acabado exterior incluso p/p de recercados huecos, pie-
zas especiales en goterones, dinteles, refuerzo huecos, juntas de union con elementos metalicos to-
talmente acabado segun planos de detalle. Medido deduciendo los huecos. Incluye p.p. de angulares
de aluminio en remates de la placa de aquapanel segun detalle. Medido deduciendo los huecos.

Escaleras silo 1 8,80 2,50 22,00

22,00

27,12

230,79

m2 FACHADA SISTEMA OSB 12mm

Sistema formado por tabique de fachada compuesto por Tablero OSB de 12 mm de espesor atornilla-
da en la cara exterior de una estructura de montantes (100/50/2) Z2 en disposicion doble, cada 400
mm canal inferior y superior de 100/40/0,7mm, lana mineral Ultracoustic R de Knauf Insulation de
100 mm. con una permeabilidad al paso del aire superior a 5 Kp/s.m2.tornillos tratamiento anticorro-
sion acabado exterior incluso p/p de recercados huecos, piezas especiales en goterones, dinteles,
refuerzo huecos, juntas de union con elementos metlicos totalmente acabado segtin planos de deta-
lle. Medido deduciendo los huecos. Incluye p.p. de angulares de aluminio en remates de la placa de
aquapanel segdn detalle. Medido deduciendo los huecos.

Edif Auditorio P.Baja 1 30,00 3,40 102,00
Hastial Edif Auditorio P.Baja 2 4,10 8,20

22,00

110,20

65,36

1.437,92

m2 BARRERA DE VAPOR

Barrera de vapor/estanqueidad con velo de polietleno de 200 um y 192 g/m2, colocada no adherida,
totalmente instalado, i/medios auxiliares.

Edif Auditorio P.Baja 1 30,00 3,40 102,00
Hastial Edif Auditorio P.Baja 2 4,10 8,20
Escaleras silo 1 8,80 2,50 22,00

110,20

132,20

36,49

4.021,20

132,20

715,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.06

05.07

m2 TRASDOS.AUTOPORT. C.AISL.E=78mm./400(H15+H15+48)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado HI-
DROFUGO de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., con aislamiento de Lana mineral
ISOVER ARENA APTA 90mm conductividad térmica de 0,034 W/(mK). I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, torillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, Incluso formacién de embocaduras y recercados en huecos de fachada (dinteles, jam-
bas laterales y vierteaguas).. Replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalaciones, ejecucion de
juntas, angulos con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE RE-
FUERZO PARA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterfas, tomas de corriente, ba-
rras inoxidables, campanas, efc.), construido segun normativa técnica del fabricante. Con parte pro-
porcional de juntas elasticas estancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montan-
tes laterales. y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.

Planta Sotano 1 6,00 4,15 24,90
Planta Baja 1 15,00 2,90 43,50
1 3,00 3,00

71,40

m2 TRASDOS.AUTOPORT. C.AISL.E=78mm./400(N15+N15+48)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., con aislamiento de Lana mineral ISOVER ARENA
APTA 90mm conductividad térmica de 0,034 W/(mK). I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, In-
cluso formacion de embocaduras y recercados en huecos de fachada (dinteles, jambas laterales y
vierteaguas).. Replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalaciones, ejecucion de juntas, angulos
con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA
ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterfas, tomas de corriente, barras inoxidables,
campanas, efc.), construido segin normativa técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas
elasticas estancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales. y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.

40,00 4,15 166,00
56,00 2,65 148,40
12,00 2,90 34,80
25,00 2,60 65,00
18,00 1,10 19,80
45,00 4,40 198,00
25,00 2,70 67,50
Planta Primera Harinera 25,00 4,05 101,25

Planta Sotano 1
1
1
1
1
1
1
1

Rellano ascensor 1 5,00 4,40 22,00
2
2
2
2
1
1
1

Auditorio
Planta Baja Auditorio
Planta Sotano Harinera

Planta Baja Harinera
Planta Altillo Harinera

Escaleras silo 4,00 2,05 16,40
4,10 1,50 12,30
10,00 6,65 133,00
21,00 4,80 201,60
3,00 3,75 11,25
4,70 3,75 17,63

3,00 4,40 13,20

Planta Segunda Harinera

Rellano ascensor
Escaleras silo

71,40

1.228,13

35,46

2.531,84

1.228,13

29,16

35.812,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.08

05.09

05.10

m2 TAB.MULT.(H15+H15+70+H15+H15) e=130mm./400

Tabique miltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de yeso laminado HI-
DROFUGO de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., con aislamiento trmico de La-
na mineral ISOVER ARENA APTA 60 mm conductividad térmica de 0,034 W/(mK). I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalaciones, ejecucion de juntas,
angulos con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO
PARA ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterias, tomas de corriente, barras inoxida-
bles, campanas, efc.), construido segdn normativa técnica del fabricante. Con parte proporcional de
juntas elasticas estancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.

Tabiqueria P.Sotano 1 11,00 4,15 45,65
Tabiqueria P.Baja 1 20,00 3,80 76,00

121,65

m2 TAB.MULT.(N15+N15+70+N15+N15) e=130mm./400

Tabique multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de yeso laminado de
15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., con aislamiento térmico de Lana mineral ISO-
VER ARENA APTA 60 mm conductividad térmica de 0,034 W/(mK). I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tomillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalaciones, ejecucion de juntas, angulos
con cinta de juntas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA
ANCLAJES (de aparatos sanitarios, puertas, estanterfas, tomas de corriente, barras inoxidables,
campanas, efc.), construido segun normativa técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas
elasticas estancas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.

1 8,00 4,15 33,20
Tabiqueria P.Baja 1 5,00 4,20 21,00
Tabiqueria P.Primera 1 13,00 4,40 57,20
Tabiqueria P.Segunda 1 10,00 3,75 37,50

Tabiqueria P.Sotano

121,65

148,90

71,54

8.702,84

m2 TAB.MULT.(N15+N15+70+H15+H15) e=130mm./400

Tabique multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por una de las caras dos placas de yeso lamina-
do HIDROFUGO de 15 mm. de espesor y por la otra cara dos placas de yeso laminado de 15 mm.
de espesor con un ancho total de 130 mm., con aislamiento térmico de Lana mineral ISOVER ARE-
NA APTA 60 mm conductividad térmica de 0,034 W/(mK). I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tomillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
replanteo, limpieza, nivelacion, paso de instalaciones, ejecucion de juntas, ngulos con cinta de jun-
tas tipo Pladur y parte proporcional de ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA ANCLAJES (de
aparatos sanitarios, puertas, estanterias, tomas de corriente, barras inoxidables, campanas, efc.),
construido seglin normativa técnica del fabricante. Con parte proporcional de juntas elasticas estan-
cas perimetrales colocadas en canales de suelo, techo y montantes laterales y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos.

Tabiqueria P.Sotano 1 7,00 4,15 29,05

148,90

29,05

58,94

8.776,17

29,05

62,83

1.825,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.11 m2 RECRECIDO 100cm. PERF.7cm.+RASILLON
Recrecido hasta 100 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco
de 24x11,5x 7 cm., separados 1 m. y doble tablero de rasillon de 100x25x4 cm., recibido el primero
conyesoy el segundo con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de com-
presion de 2 cm. de hormigén de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso re-
planteo, niv elacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Segiin RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F, RL-88, NTE-QT y NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos en proy eccién horizontal.
Escenario 1 33,00 33,00
33,00
33,00 64,48 2.127,84
05.12 m. FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.
Escaleras escenario 2 1,00 2,00
Escaleras Museo Sotano 5 1,15 5,75
7,75
7,75 19,45 150,74
05.13 m2 RECONSTRUCCION DE BOVEDA
Saneado general superficial de techo abovedado y arcos existente, con ladrillos ceramicos de tejar,
similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, incluso demolicion y
picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entre-
sacado de piezas deterioradas y su sustitucién, reconstruccion total de zonas derrumbadas con mis-
mo ladrillo del existente, replanteo de juntas, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas Y roturas, humedecido de la cerdmica y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada.
50% de P.Sotano 1 80,00 80,00
80,00
80,00 70,93 5.674,40
05.14 m2 REFUERZO DMH EN TABIQUES DE PLADUR
Suministro y colocacion de tablero DMH, para refuerzo de tabique. Ud. de obra totalmente acabada.
Lavabo Aseos 2 1,50 1,00 3,00
Lavabo Aseo PMR 1 1,00 1,00 1,00
Cambiador Aseo PMR 1 1,00 1,00 1,00
Inodoro Aseo PMR 1 1,00 0,75 0,75
Urinarios Aseos 1 1,40 1,50 2,10
7,85
7,85 43,88 344,46
05.15 Ud AYUDAS ALBANILERIA
Ayuda de albafiileria a instalaciones de fontaneria, saneamiento y PCl, etc incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de obra.
1 1,00
1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .......vvvvieeesrernscsssesessssssessssossessssssesssssssssssesssssssanessees 82.877,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

m2 FACHADA LIGERA ALUMINIO

Fachada ligera de aluminio tipo Kalzip® 65/500 o similar equivalente, formada porPerfil Hacierco
4.250.46D AA, de ArcelorMitial, en espesor 0,75 mm. Calculado mecanicamente segln criterio es-
tructural Eurocddigo 3 con limitacion de flecha L/200. Prelacado interior en calidad Hairplus, de la
carta Colorissime, con galvanizado en calidad ZV Evolution para proteccion de bordes y resistencia
a la abrasion de 60 hg segun ensay o Taber

Barrera de vapor FR Kalzip de lamina autoadhesiva compuesta de aluminio con tejido reforzado. La
estanqueidad longitudinal y transversal es asegurada a través de la superposicion o solapamiento de
8cm entre los diferentes rollos consecutivos. Estanqueidad al agua segin DIN EN 1928; Permeabili-
dad al vapor de agua segdin DIN EN 1931 Valor Sd> 1.500 m; Comportamiento al fuego Clase E
y/o B1 segln DIN 4102-1; Resistencia ante cargas tipo golpe DIN EN 12691 Procedimiento A:
>150 mm.

Omega de Acero galvanizado de 1,50mm de espesor dimensiones 30x30x 70 fjada con tonillos de
acero inoxidable a la chapa trapezoidal.

Clip E-140 de poliamida 6 GF30 con nlicleo de acero galvanizado, térmicamente eficiente para fijar a
la estructura las bandejas engatilladas Kalzip® que cumple con las exigencias Europeas sobre aho-
rro energético. Patente Registrada con el nimero EP-1 236 840 B1. (Se definira mediante calculo es-
tatico provisto por Kalzip, la cantidad y separacion entre clips en funcién de los valores de succion y
carga del viento para las diferentes zonas del edificio)

Fijacion de clip a la Chapa trapezoidal mediante Tornillo Ref. SFS-SDK3 - S - 377 - 6,0 x 30 Tornillo
autotaladrante y autoroscante con base cénicay cabeza hexagonal con pivote cuadrado, que parte al
alcanzar el par de apriete correcto, los tornillos son de acero inoxidable austenttico.

Lana de roca Confortpan 208 ROXUL de Rockwool. Con una densidad nominal 30 Kg/m3 segun
UNE-EN20354 y una conductividad térmica de 0.036 W/(m*K) segin UNE-EN12667. Reaccion al
fuego A1 seglin UNE-EN 13501.1. Espesor medio 50 mm.

Bandeja Kalzip® recta 65/500 en aluminio con 4 nervios de rigidez, con un espesor de 1,00mm aca-
bado Stucco. Fabricacion en Obra, que permite conseguir longitudes variables (+12,500mm) sin so-
lapes transversales. Las bandejas presentan el engatillado mediante rebordes redondeados siendo el
de didmetro inferior el que es recibido por los clips, este reborde presenta una hendidura longitudinal
para evitar la filracion de aguas por capilaridad. Las bandejas se cerraran mediante maquina robot
homologada. Las bandejas seran continuas en toda la longitud necesaria por cada vertiente. Esta pre-
vista una fabricacion en suelo, elevando paquetes a la cubierta con un balancin.

Transporte (Camiones desde Koblenz: Bobinas, Bandejas y Accesorios)

Transporte (Perfiladora+C urvadora)

Fachada auditorio 2 25,00 50,00
1 10,10 3,40 34,34
1 6,90 12,75 87,98
2

3,45 13,50 93,15

Fachadas Silo

265,47

m2 ENFOSCADO M-5 CAMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arena de rio M-5 en interior de cAmaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamia-
je, jambas, sINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Huecos interior ascensor 1 7,00 17,28 120,96
Paredes Boveda 1 56,00 2,65 148,40
2 10,00 20,00

265,47

289,36

151,14

40.123,14

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m., jambas y andamiaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Paredes Frentes Boveda 2 10,00 20,00
Ascensor P.Sotano 1 8,00 4,15 33,20
Ascensor P.Baja 1 9,00 4,20 37,80
Ascensor P.Primera 1 7,50 4,40 33,00
Ascensor P.Segunda 1 7,00 3,75 26,25
Condena de huecos 1 10,00 10,00
Jambas Ventanas harinera 4 9,00 0,80 28,80

289,36

9,77

2.827,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 11,00 0,80 8,80
8 8,00 0,80 51,20
5 9,00 0,80 36,00
34 6,10 0,80 165,92
JOB 1 40,00 40,00
490,97
490,97 10,00 4.909,70
06.04 m2 REVESTIMIENTO DE PVC 5 mm

Revestimiento vertical de paneles de PVC y 5 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, re-
cibido con pegamento sobre paramentos de yeso laminado. i/alisado y limpieza, S'UNE 23727 y re-
accion al fuego C-s2,d0, sSINTE-RSF, medida deduciendo huecos.

Vestuarios P.Sotano 2 13,00 3,00 78,00
Aseo PMR 1 10,50 3,00 31,50
Aseo Hombres 1 13,60 3,00 40,80
Aseo Mujeres 1 12,35 3,00 37,05
187,35
187,35 55,68 10.431,65
06.05 m2 CHAPADO DE ACERO 8mm GALVANIZADO PINTADO
Chapado de chapa de acero de 8 mm pintado con pistola Hammerite Martelé de color a definir por
D.F, colocado sobre rastreles verticales de perfil tubular de acero 60.60.4mm, formando camara de
aire de 6 cm separado del paramento, mediante estructura auxilair, sobre los que se apoya la chapa,
totalmente instalado y colocado. i/corte, montaje, soldadura y pulido. Las juntas de terminacion se de-
cidiran en obra por la D.F. Terminado.Todo ello seglin plano Incluy endo todo lo grafiado en planos de
detalles.
Frontales Escenario 1 25,00 1,00 25,00
25,00
25,00 161,80 4.045,00
06.06 m SELLADO FISURAS FACHADA
Sellado de fisuras en paramentos verticales con mortero de cal, incluso muestras de acabado, color
y textura similar al existente, previamente se habran eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, ademas se habran limpiado con aire a
presion, llagas y tendeles. A continuacion con el paramento preparado se extenderd la trama de jun-
tas con el ancho y espesor y disefio especificado, se eliminaran las rebabas de mortero.
Fachadas 1 10,00 10,00
10,00 91,44 914,40
06.07 m2 REV.MORT. CAL AEREA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos con mortero mineral webercal basic de Weber o similar equivalente, a
base de conglomerantes hidradlicos (cal aérea), aridos de granulometria compensada, aditivos orgé-
nicos e inorganicos y pigmentos minerales, en color blanco, aplicado a llana y regleado, con acaba-
do final rugoso (similar a la preparacion de los paramentos antes de alicatar), con espesor minimo del
revestimiento acabado de 10 mms ; ejecucion (si procede) de despieces con junquillos trapezoidales
0 llaguero; formacion de goterones con junquillos en vuelos; suministro y colocacion de malla de fibra
de vidrio alcalino resistente en todo el paramento, weber.therm malla 200, con apertura del entramado
7x 6.5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistencia a traccion en condiciones estandar de 2000 /
3400y resistencia a elongacion 4.0/ 4.0., aplicacion de puente de adherencia weber.prim FX15 de
Weber, sobre los paramentos de hormigén liso que hubiera que revestir; aplicacion y suministro de
revoco de cal webercal liso de Weber, a base de conglomerantes hidratlicos (cal aérea), aridos de
granulometria compensada, aditivos organicos e inorganicos y pigmentos minerales, en colores a de-
finir por la Direccion Facultativa segun carta vigente, aplicado a llana y regleado, con acabado final li-
so mediante llana de acero (sin uniformidad de color), con espesor del revestimiento acabado de 5
mms , y ejecucion de despieces segln planos, con junquillo trapezoidal de pvc, incluso preparacion
de paramentos, colocacion y retirada de junquillos; formacion de goterones con junquillos en vuelos;
regado del soporte previamente en épocas de mucho calor y del revestimiento a las 24 y 48 horas
respectivamente de haberlo ejecutado, asi como p.p. de medios auxiliares con empleo de andamiaje,
limpieza y refirada de material sobrante. regado del soporte previamente en épocas de mucho calor y
del revestimiento a las 24 y 48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, asi como p.p. de me-
dios auxiliares con empleo de andamiaje, limpieza y retirada de material sobrante. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Fachada Noreste 1 295,00 295,00
Deduccién Huecos -1 72,00 -72,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada Noroeste 1 200,00 200,00
Deduccidn Huecos -1 20,00 -20,00
Fachada Suroeste 1 265,00 265,00
Deduccion Huecos -1 47,00 -47,00
Fachada Sureste 1 200,00 200,00
Deduccién Huecos -1 22,00 -22,00
799,00
799,00 31,96 25.536,04
06.08 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor atornillada a por una estruc-
tura metalica de maestras 60x 27, ilp.p. de piezas de cuelgue y nivelacion, replanteo auxiliar, acce-
sorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado y listo para pintar, SINTE-RTC,
Incluso p.p de formacién de cajeado. Todo ello segun planos. El encuentro de la placa de yeso lami-
nado con cualquier otro material se realizara con entrecalle y angular de aluminio blanco colocado
con solape interior a la placa del angular y canto hacia la cara vista. Separacion de 3-5 mm.
Escaleras P.Segunda 1 12,00 12,00
3 10,00 30,00
42,00
42,00 39,70 1.667,40
06.09 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112 RESIST.AGUA
Techo continuo formado por una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor repelente al agua atornillada
a estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x 27, ifp.p. de piezas de cuelgue y nive-
lacion, replanteo aux iliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, SINTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Todo ello segtin plano/s de detalle/s. El encuentro de la placa de yeso la-
minado con cualquier otro material se realizard con entrecalle y angular de aluminio blanco colocado
con solape interior a la placa del angular y canto hacia la cara vista. Separacion de 3-5 mm.
Vestuarios P.Sotano 2 6,00 12,00
Aseo PMR 1 7,00 7,00
Aseo Hombres 1 10,00 10,00
Aseo Mujeres 1 9,00 9,00
38,00
38,00 33,85 1.286,30
06.10 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO LUXALON V-100
Suministro e instalacion de techo lineal de aluminio LUXALON vertical modelo V-100 o similar, co-
Lor blanco o gris, fabricado a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de 0,6 mm. de espe-
sor , dando una altura total del panel de 100 mm. por una longitud variable hasta 6000 mm. El siste-
ma de suspension consiste en soportes de aluminio de 0,95 mm. espesor alineados y separados pa-
ralelamente hasta un méximo de 2000 mm. conformando una modulacion entre lamas de 100 mm., y
fijlados a la estructura superior existente mediante anclaje adecuado no mayor a1 m, a los que clipa-
mos el panel V-100 ,i/p.p. de elementos de sujecion, accesorios, remates, tapetas de aluminio de en-
cuentros con carpinteria de aluminio exterior, seglin detalle y andamiaje, completamente instalado.
Segun planos de detalles.
Acceso Escaleras Harinera 1 2,00 2,00
2,00
2,00 71,89 143,78
06.11 m2 FALSO TECHO LISTONES DE MADERA 4X4cm

Falso techo suspendido, constituido por:subestructura metalica de acero galvanizado de perfles T 24
24x33x 3700 mm, con una modulacion de 600 mm, suspendidos del forjado con varillas y cuelgues
cada 1200 mm y perfiles distanciadores empotrados en los perfiles primarios; LISTONES DE MA-
DERA:listones de madera de cerezo acabado barnizado al agua, de 40x40 mm. Incluso fjaciones
para el anclaje de los perfiles.

Vestibulo P.Sotano 1 37,00 37,00
Vestibulo Ascensor P.Baja 1 5,00 5,00
Planta Baja Harinera 1 10,00 10,00
Vestibulo Ascensor P.Primera 1 4,00 4,00
Planta Primera Harinera 1 12,00 12,00
Vestibulo Ascensor P.Segunda 1 4,00 4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Planta Segunda Harinera 1 12,00 12,00

84,00 80,58 6.768,72

TOTAL CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......vooveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeereeseeeseseses e seseses s 98.653,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 PAVIMENTOS
07.01 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
Auditorio 1 125,00 125,00
Escenario Auditorio 1 33,00 33,00
Vestibulo Sotano 1 37,00 37,00
Instalaciones. 1 18,00 18,00
Cuarto electrico 1 4,00 4,00
Camerinos 2 6,00 12,00
Grupo PCI 1 13,00 13,00
Vestibulo aseos 1 12,00 12,00
Aseo PMR 1 7,00 7,00
Aseo Hombres 1 10,00 10,00
Aseo Mujeres 1 9,00 9,00
Vestibulo central 1 14,00 14,00
Vestibulo ascensor 1 5,00 5,00
Vestibulo escaleras P.Baja 1 4,00 4,00
Vestibulo escaleras P.Primera 1 5,00 5,00
Vestibulo escaleras P.Segunda 1 5,00 5,00
Planta Sotano Harinera 1 60,00 60,00
Planta Baja Harinera 1 90,00 90,00
463,00
463,00 10,89 5.042,07
07.02 m2 PAVIMENTO POLIURETANO MAPEFLOOR PRIMER SNK
Capa de imprimacion aplicada a rodillo Mapefloor Primer SN o similar, antideslizante, sobre superfi-
cies de hormigdn, mediante:
- Formacién de capa con poliuretano de 2 componentes autonivelante elastico coloreado Mapefloor
PV 460.
- Sellado con Mapefioor Finish 58W poliuretano alifatico bicomponente coloreado extendido y aplica-
do a rodillo en RAL a definir por la propiedad. Partida antideslizante
- El acabado se mezcla con un 5% de microesferas de vidrio
Medido en superficie realmente ejecutada.
Escalera exteriores huellas 26 1,70 44,20
Escalera exteriores rellanos 1 0,75 0,75
1 1,40 1,40
1 1,70 1,70
Vestibulo Sotano 1 37,00 37,00
Instalaciones. 1 18,00 18,00
Cuarto electrico 1 4,00 4,00
Camerinos 2 6,00 12,00
Grupo PCI 1 13,00 13,00
Vestibulo aseos 1 12,00 12,00
Aseo PMR 1 7,00 7,00
Aseo Hombres 1 10,00 10,00
Aseo Mujeres 1 9,00 9,00
Vestibulo central 1 14,00 14,00
Vestibulo ascensor 1 5,00 5,00
189,05
189,05 36,00 6.805,80
07.03 m MEDIA CANA DE RESINAS
Media cafia, con mortero de resinas, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.
Camerinos 2 6,00 12,00
Aseo PMR 1 7,00 7,00
Aseo Hombres 1 10,00 10,00
Aseo Mujeres 1 9,00 9,00
38,00 19,38 736,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.04 m2 TARIMA CEREZO CLASE EXTRA 22mm.
Tarima de cerezo de 1.830x129x22 mm., clase extra (S/JUNE 56809-1), machihembrada en sus
cuatro lados, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x 2,5 cm. nivelados sobre membrana pléstica ant-
humedad, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminacion de bamiz al
agua, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material enrasado, SINTE-RSR-13, medida la superficie
gjecutada.
Auditorio 1 125,00 125,00
Escenario Auditorio 1 33,00 33,00
Planta Sotano Harinera 1 60,00 60,00
Planta Baja Harinera 1 90,00 90,00
Altillo Harinera 1 61,00 61,00
Planta Primera Harinera 1 175,00 175,00
Planta Segunda Harinera 1 190,00 190,00
Rellanos escalera Silo 8 2,50 1,40 28,00 762,00
1 1,70 1,40 2,38
Rellanos escalera sotano Inter 1 1,20 1,40 1,68
766,06 118,29 90.617,24
07.05 m. PELDANO H/T TARIMA CEREZO
Peldafio de Tarima de cerezo, para bamnizar de 5 cm. de espesor de huella y 3 cm. de espesor en
tabica, i/p.p. de rastreles de pino, zanquin de madera, piezas especiales y material auxiliar, coloca-
do, medida en su longitud.
Huellas escalera Escenario Auditorio 2 1,00 2,00
Huellas escalera altillo Harinera 3 2,55 7,65
13 1,10 14,30
Huellas escalera sotano Inter 25 1,40 35,00 58,95
Huellas escalera silo 48 1,20 57,60
116,55 59,25 6.905,59
07.06 m  RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de rodapié liso de aluminio prelacado, de 50 mm de altura, lacado blaco, In-
cluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie soporte, replanteo y fijacion del rodapié con ad-
hesivo.
Vestibulo Sotano 1 42,00 42,00
Instalaciones. 1 21,00 21,00
Cuarto electrico 1 8,00 8,00
Camerinos 2 13,00 26,00
Grupo PCI 1 20,00 20,00
Vestibulo aseos 1 14,00 14,00
Vestibulo central 1 2,00 2,00
Vestibulo ascensor 1 8,00 8,00
Rellanos Escaleras Harinera 1 55,00 55,00
196,00
196,00 22,91 4.490,36
07.07 m. ZANQUIN ALUMINIO ANODIZADO
Perfil de acero inoxidable para remate de peldafios con perfil antideslizante de 16x500 mm. recibido
con adhesivo, ifalisado y limpieza, sS/NTE-RSF, medido en su longitud.
Escalera exteriores 1 13,00 13,00
Escalera Planta Sotano 2 13,00 26,00
Escaleras Harinera 8 2,85 22,80
61,80
61,80 10,30 636,54
07.08 m2 RECRECIDO CON LISTONES 8X5 cm.
Recrecido de forjado hasta 50 cm mediante entramado formado por listones de madera de pino del
pais de 8x5cm., tablero de machihembrado de 50x 20x4 c¢m, nivelada, i/colocacion de elementos de
atado de madera de pino cada 45cm. y altura hasta 50 cm. Segin CTE-SE-M. Medida la superficie
gjecutada.
Harinera Planta Segunda 1 190,00 190,00
190,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
190,00 13,19 2.506,10
TOTAL CAPITULO 07 PAVIMENTOS .......oooceveoreesieiesesssssesssssesssssssssssssssses s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasessens 117.740,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

CAPITULO 08 CUBIERTAS

m2 CUBIERTA ALUMINIO BANDEJA

Cubierta de aluminio tipo Kalzip® 65/434 o similar equivalente, formada por bandejas modelo
AF65-434, en espesor 0,75 mm. Calculado mecanicamente segun criterio estructural Eurocodigo 3
con limitacion de flecha L/200. Prelacado interior en calidad Hairplus, de la carta Colorissime, con
galvanizado en calidad ZM Evolution para proteccién de bordes y resistencia a la abrasion de 60 hg
seglin ensay o Taber

Barrera de vapor FR Kalzip de lamina autoadhesiva compuesta de aluminio con tejido reforzado. La
estanqueidad longitudinal y transversal es asegurada a través de la superposicion o solapamiento de
8cm entre los diferentes rollos consecutivos. Estanqueidad al agua segin DIN EN 1928; Permeabili-
dad al vapor de agua segdin DIN EN 1931 Valor Sd> 1.500 m; Comportamiento al fuego Clase E
y/o B1 segln DIN 4102-1; Resistencia ante cargas tipo golpe DIN EN 12691 Procedimiento A:
>150 mm.

Omega de Acero galvanizado de 1,50mm de espesor dimensiones 30x30x 70 fjada con tonillos de
acero inoxidable a la chapa trapezoidal.

Clip E-140 de poliamida 6 GF30 con nlicleo de acero galvanizado, térmicamente eficiente para fijar a
la estructura las bandejas engatilladas Kalzip® que cumple con las exigencias Europeas sobre aho-
rro energético. Patente Registrada con el nimero EP-1 236 840 B1. (Se definira mediante calculo es-
tatico provisto por Kalzip, la cantidad y separacion entre clips en funcién de los valores de succion y
carga del viento para las diferentes zonas del edificio)

Fijacion de clip a la Chapa trapezoidal mediante Tornillo Ref. SFS-SDK3 - S - 377 - 6,0 x 30 Tornillo
autotaladrante y autoroscante con base cénicay cabeza hexagonal con pivote cuadrado, que parte al
alcanzar el par de apriete correcto, los tornillos son de acero inoxidable austenttico.

Lana de roca Confortpan 208 ROXUL de Rockwool. Con una densidad nominal 30 Kg/m3 segun
UNE-EN20354 y una conductividad térmica de 0.036 W/(m*K) segin UNE-EN12667. Reaccion al
fuego Al segiin UNE-EN 13501.1. Espesor medio 200 mm Comprimida a 170mm durante la Insta-
lacion

Bandeja Kalzip® recta 65/434 en aluminio con 4 nervios de rigidez, con un espesor de 1,00mm aca-
bado Stucco. Fabricacion en Obra, que permite conseguir longitudes variables (+12,500mm) sin so-
lapes transversales. Las bandejas presentan el engatillado mediante rebordes redondeados siendo el
de diametro inferior el que es recibido por los clips, este reborde presenta una hendidura longitudinal
para evitar la filtracion de aguas por capilaridad. Las bandejas se cerraran mediante méaguina robot
homologada. Las bandejas serén continuas en toda la longitud necesaria por cada vertiente. Esta pre-
vista una fabricacion en suelo, elevando paquetes a la cubierta con un balancin.

Transporte (Camiones desde Koblenz: Bobinas, Bandejas y Accesorios), Transporte (Perfilado-
ra+Curvadora)

La cubierta incluy e la formacion de encuenros, limatesas, limahoyas, canalonres, baberos, esquinas
y piezas especiales.

Cubierta auditorio 1 10,00 6,60 66,00

Cubierta Vestibulo central 1 3,70 6,00 22,20
Cubieta Silo Harinera 1 25,00 25,00

113,20

m2 CUB.PANEL SANDWICH MADERA I/REMATE

Cubierta de Panel Sandwich formado por friso de maderas nobles 10 mm. con nicleo de espuma
poli-isocianurato (PIR). con un espesor total de 100 mm. mas aglomerado hidréfugo de19 mm. en su
cara exterior, sobre correas metélicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, limaho-
yas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa-
rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-8,9,10 y 11. Me-
dida en verdadera magnitud.

Cubierta Harinera 1 10,00 20,20 202,00

113,20

202,00

159,54

18.059,93

m2 TEJA CERAM. PLANA HDR S/ONDULINE

Cubierta de teja cerdmica plana Moneo o similar equivalente roja de 43,2x26 cm. lisa, fijada me-
diante la colocacion de listones Onduline fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral
sobre placa Onduline bajo teja 50, clavada a la estructura de cubierta, ifp.p. de piezas especiales,
caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verda-
dera magnitud.

Cubierta Harinera 1 10,00 20,20 202,00

202,00

55,83

11.277,66

202,00

32,73

6.611,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.04 m. BAJANTE ACERO INOX. MATE D90 mm.
Bajante de acero inoxidable mate electrosoldado de MetaZinco, de 90 mm. de diémetro, instalada
con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc. Se considerara la colocaran de estas por el interior
del edificio.
Harinera 4 16,00 64,00
Vestibulo central 2 4,00 8,00
72,00 35,22 2.535,84
08.05 m CANALON ALUMINIO 100 mm
Formacion de remate de plancha de chapa de aluminio 100 cm de desarrollo, como méaximo, incluso
pliegues necesarios, para canalén oculto, con aislamiento de poliuretano de 6cm de espesor por la
cara interior, colocado con fijaciones mecénicas, y sellado.
Cubierta Auditorio 2 9,80 19,60
Cubierta silo Harinera 2 6,70 13,40
Vestibulo central 2 3,50 7,00
40,00
40,00 44,29 1.771,60
08.06 m CANALON DE CHAPA PRELACADA 600 mm
Formacion de remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado, de 1,5 mm de espe-
sor, 150 cm de desarrollo, como méximo, incluso pliegues necesarios, para canalén oculto, con ais-
lamiento de poliuretano de 6cm de espesor por la cara interior, colocado con fijaciones mecanicas, y
sellado.
Cubierta Harinera 2 20,20 40,40
40,40
40,40 48,73 1.968,69
08.07 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de didmetro, con sistema de unién por
junta eléstica, colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Segin CTE-HS-5.
Cubierta Auditorio 2 4,00 8,00
Cubierta silo Harinera 2 13,00 26,00
34,00
34,00 7,96 270,64
08.08 m2 CUB.TRAN. EPDM GISCOLENE 120 S/A A SOL.
Cubierta transitable formada por capa de hormigén aislante de arcilla expandida Arlita, de espesor
medio 10 cm., en formacion de pendientes, capa de 2cm, de mortero de cemento y arena de ri6 1/6
fratasado, un geotextil de 200 gr./m2. Colocacién de membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. tipo Giscolene 120 de 1,14 mm. de espesor o similar equivalente. Adaptando las mem-
branas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizaran exclusivamente mediante el pro-
ceso de junta rapida o junta de adhesivo de reticulacion. Geotextil de 200 gr./m2. Terminado para so-
lar.
Cubierta sobre boveda 1 175,00 175,00
175,00
175,00 48,14 8.424,50
08.09 m3 RELLENO GRAVA C.ABIERTO MECAN.
Relleno y extendido de grava 20/40 mm. de canto rodado a cielo abierto, por medios mecanicos,
considerando el material, transporte y colocacion, y con p.p. de medios auxiliares. Incluido puesto
en obra el material.
Cubierta sobre boveda 1 175,00 0,10 17,50
17,50
17,50 34,56 604,80
TOTAL CAPITULO 08 CUBIERTAS ......vvvttceveiescsssissssssssesssssnssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssens 51.525,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIA INTERIOR
09.01 ud PUERTA INTERIOR PIVOTANTE EXCENTRICA 130x220cm
Puerta de madera maciza de DM rechapadas en madera de cerezo pivotante excentrica 130x220
cm, bamizada con aceite al agua bondex o similar. Mecanismos, herrajes, tiradores veticales AR-
CON mate de acero inoxidable incluso p.p. puerta pivotante excentrica con freno, totalmente instala-
da. Todo ello seglin planos.
Puerta P01 2 2,00
2,00
2,00 641,72 1.283,44
09.02 ud PUERTA INTERIOR 92x210cm
Puerta abatible de madera maciza de DM rechapadas en madera de cerezo 92x210 cm, con cerco
de pletina calibrada que recoge toda la jamba y el cabecero, pintada con hammerite martele o similar,
barnizada con aceite al agua bondex o similar. Mecanismos, herrajes, condena y salvocandena y
manilla ARCON mate de acero inoxidable, totalmente instalada. Todo ello segtin planos.
Puerta P02 4 4,00
4,00
4,00 644,33 2.577,32
09.03 ud PUERTA CORREDERA MADERA 92x210cm
Puerta corredera de madera DM rechapada en madera de cerezo 92x210 cm, barnizada con aceite
al agua bondex o similar con estructura de acero galvanizado con cerco de pletina calibrada que re-
coge toda la jamba y el cabecero, pintada con hammerite martele o similar. Mecanismos, herrajes,
condena y salvo condena y manilla ARCON mate de acero inoxidable, guias ocultas en tabiquerfa,
incluso armazén metalico de chapa grecada para empotrar p.p. de medios auxiliares, totalmente ins-
talada. Todo ello segdin planos.
Puerta P03 1 1,00
1,00
1,00 809,58 809,58
09.04 ud PUERTA EI2 60-C5 1H PANELADA 1 CARA 92x210cm
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante 115x200mm, homologada EI2 60-C5 panalada en
una de las caras en madera de cerezo y acabado en pintura epoxi polimerizada al horno en la otra
cara, batiente, con cerradura tipo Arcon o similar, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura em-
butida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, (incluso recibido
de albaiileria). Todo ello seglin planos.
Puerta P04 3 3,00
3,00
3,00 736,50 2.209,50
09.05 m2 CONJUNTO MAMPARA PANEL FENOLICO EN COLOR
Formacién de conjunto de mamparas con dos puertas (Segun planos) formadas por tablero compacto
estratificado de resinas fendlicas, ignifugo, hidréfugo y antibacteriano, de 13 mm. de espesor, puertas
y P.P de costillas laterales, en color a elegir por la D.F., patas de 15 cm. de acero inoxidable regula-
bles, incluso, manivelas curvadas y bisagras en acero inoxidable, material de anclaje, cierres con
muletillas con indicador de cierre, p.p. de ayudas para descarga y montaje. Medida la superficie
completamente instalada.
Aseos 1 Auditorio 1 2,00 1,50 3,00
1 1,60 1,50 2,40
Aseos 2 Auditorio 1 2,00 1,50 3,00
1 1,60 1,50 2,40
10,80
10,80 159,60 1.723,68
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIAINTERIOR ......orvvveviieneeressieessseiesssessssesssssssssessssssssssssssssessssssssssssssannes 8.603,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA METALICA
10.01 m2 CARPINTERIA FIJA DE ACERO CON RPT + PUERTAS
Carpinteria de acero con RPT JANSEN mod. Janisol Arte 2.0 o similar equivalente, en hojas fijas
acristaladas con forma irregular con parte proporcional de puertas de dos hojas acristaladas
184x280cm (Segun Plano de carpinterfa), compuestas por perfiles de acero
, ilparte proporcional de medios auxiliares. Todo segtn doc. gréfica.
EO1 1 15,00 15,00
15,00
15,00 461,26 6.918,90
10.02 m2 CARPINTERIA FIJA DE ACERO CON RPT
Carpinteria de acero con RPT JANSEN mod. Janisol Arte 2.0 o similar equivalente, en hojas fijas
acristaladas con forma irregular (Segin Plano de carpinteria), compuestas por perfiles de acero
ilparte proporcional de medios auxiliares. Todo segln doc. gréfica.
E02 1 13,00 13,00
E14.1 3 2,00 2,00 12,00
E14.2 3 2,00 2,00 12,00 37,00
E16 3 0,60 0,60 1,08
T01 4 1,05 0,50 2,10
40,18 411,26 16.524,43
10.03 ud PUERTA EI2 60-C5 1H PANELADA 1 CARA 115x200cm
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante 115x200cm, homologada EI2 60-C5 panalada en
una de las caras en madera de cerezo barnizada al agua y acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno en la otra cara, batiente, con cerradura tipo Arcon o similar, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, (incluso recibido de albafiilerfa). Todo ello segin planos.
Puerta E03 1 1,00
1,00
1,00 541,50 541,50
10.04 ud PUERTA EI2 60-C5 1H PANELADA 1 CARA 102x210cm
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante 102x210cm, homologada EI2 60-C5 panalada en
una de las caras en madera de cerezo barnizada al agua y acabado en pintura epoxi polimerizada al
homo en la ofra cara, bafiente, con cerradura tipo Arcon o similar, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, (incluso recibido de albafiileria). Todo ello segln planos.
Puerta E05 4 4,00
4,00
4,00 461,50 1.846,00
10.05 ud PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. PANELADA 2 CARAS 184x210 cm
Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,84x2,10 m., homologada EI2-60-C5 pana-
lada en las dos caras en madera de cerezo barnizada al agua, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, (incluso recibido de albafiileria).
Puerta E04 1 1,00
1,00
1,00 841,50 841,50
10.06 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS ACERO INOX
Cierre antipanico de acero inoxidable, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad insta-
lada.
Puerta E01 1 1,00
1,00
1,00 403,75 403,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.07 ud ANTIPANICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO ACERO INOX
Cierre antipanico, acero inoxidable para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad
instalada.
Puerta E03 1 1,00
Puerta E04 1 1,00
Puerta E05 4 4,00 6,00
6,00 178,15 1.068,90
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIAMETALICA........ovveevecsesesiessssseessessssessssssessssessessssssesssssssssssnssssssassssens 28.144,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA MADERA
11.01 m2 VENTANAS IPE FIJA + PRACTICABLE
Ventanas exteriores con parte fijay hoja practicable de madera maciza de Ipé envejecido tintado en
color a elegir por D.F., 3 capas de barniz al agua, parte fija realizada mediante bastidor de madera,
nucleo de aislamiento termico de lana de roca revestido con panel de madera Ipé, galce o cerco vis-
to de Ipé macizo, tapajuntas lisos macizos de Ipé 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes tipo Ar-
con de inoxidable. Incluso p.p. de medios auxiliares. (Segun Plano de carpinteria y detalle),
Ventana E06 4 1,73 2,53 17,51
Ventana Puerta EQ7 1 2,57 4,16 10,69
Ventana E08 3 1,50 2,52 11,34
Ventana E09 4 1,86 2,19 16,29
Ventana E10 4 1,75 2,54 17,78
Ventana E11 1 2,19 2,42 5,30
Ventana E12 34 0,90 2,33 71,30
Ventana E13 1 2,08 2,85 5,93
156,14 687,76 107.386,85
11.02 m2 PETO MADERA
Barandilla formada por perfileria autoportante tipo perfil tcnico Bosh 80X50X20 e3mm y 60X30 e3mm
para formacion de estructura y sujecion de tablero de cerezo de 4 cm para formacién de barandilla.
Coronacion de acero para pasamanos € iluminacion segln detalles. Completamente instalada.
Barandilla altillo Harinera 1 20,00 0,90 18,00
Escaleras museo harinera 4 1,50 0,90 5,40
23,40 293,02 6.856,67
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIAMADERA........oovoeeeveieeeeesseeiesseensssesssses s sssensssssssssssssssenssssssssssssssennes 114.243,52

Pagina

27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 VIDRIERIA
12.01 m2 VIDRIO CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1
Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por un vidrio exterior SGG STADIP 44.1
e interior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLE-
AR de 4mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con capa de
control solar y baja emisividad SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; separados por
camara de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Ventana E01 1 15,00 15,00
Ventana E02 1 13,00 13,00
Ventana E06 4 1,53 1,00 6,12
Ventana E07 1 1,17 2,70 3,16
Ventana E08 3 1,66 1,00 4,98
Ventana E09 4 1,60 1,00 6,40
Ventana E10 4 1,55 1,00 6,20
Ventana E11 1 2,00 2,22 4,44
Ventana E12 34 0,70 2,15 51,17
Ventana E13 1 1,88 2,65 4,98
Ventana E14 3 2,00 2,00 12,00
Ventana T-01 4 1,05 0,50 2,10 129,55
129,55 259,76 33.651,91
12.02 m2 VIDRIO CLIMALIT PLUS 44.1 (16) 44.1 SERIGRAFIADOS
Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por un vidrio exterior SERIGRAFIADO
SGG STADIP 44.1 e interior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
SGG PLANICLEAR de 4mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso
2B2, con capa de control solar y baja emisividad SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble
acrist.; separados por cdmara de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado pe-
rimetral.
Ventana E14 3 2,00 2,00 12,00
12,00
12,00 279,96 3.359,52
12.03 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4/16/4
Doble acristalamiento Climalit o similar, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y
cémara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
Ventana E16 3 0,60 0,60 1,08
1,08 134,47 145,23
TOTAL CAPITULO 12 VIDRIERIA ..o ssissssssssssss st 37.156,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 m. PASAMANOS ACERO
Pasamanos segun planos de detalle compuesto por tubo de acero pintado a pistola con hammerite
martelé y barilla acero sujecion.Todo el conjunto recibido a estructura de hormigén , if anclajes de se-
guridad en acero de 10 mm, tipoH LTI HSA o equivalentes. Incluso pintura HAMMERITE MARTE-
LE (tres capas -100 micras de espesor-).Todas las soldaduras posibles se realizaran por sistema
oculto. Todo ello segin plano/s de detalle/s.Incluy endo todo lo grafiado en planos de detalles.
Escaleras Sotano ex terior 2 10,00 20,00
Escaleras Auditorio 1 10,00 10,00
Escalera escenario 1 1,80 1,80
Escaleras Harinera Puerta Calle 2 0,80 1,60
33,40
33,40 33,68 1.124,91
13.02 m. BARANDILLA ACERO 100 cm + MALLA
Barandilla  compuesta por pletinas calibradas de acero cortadas al laser, malla de Cable de acero
inoxidable color en blanco, Flexible SS304, Didmetro del cable: 2,0mm, Agujero: 60x mm Estructu-
ra de cable: 7x7. Pletinas en formacién de montantes de 180x 15 Todo el conjunto recibido con an-
clajes ,i/ anclajes de seguridad en acero de 10 mm, tipo HILTI HSA o equivalentes. Incluso pintura
HAMMERITE MARTELE (tres capas -100 micras de espesor-). Todas las soldaduras posibles se
realizardn por sistema oculto. Todo ello segiin plano/s de detalle/s.Incluyendo todo lo grafiado en pla-
nos de detalles.
Horizontal Sotano Museo 1 18,00 18,00
Escaleras Sotano Museo 1 1,65 1,65
Escaleras Altillo Museo 1 5,00 5,00
Escaleras Sotano Auditorio 1 10,00 10,00
Escaleras silo Harinera 8 2,00 16,00
1 1,30 1,30
51,95
51,95 138,40 7.189,88
13.03 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.
Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a
otros elementos.
Escaleras exteriores auditorio 1 30,00 30,00
30,00
30,00 199,76 5.992,80
13.04 m2 PLETINA DE ACERO 8 mm
Pletina calibrada de acero laminado S275JR cortada laser, i/sujecion, pintado con pistola Hammerite
Martelé, colocado. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Contrahuellas escaleras sotano Ext 26 1,50 0,18 7,02
Contrahuellas escaleras sotano Inter 26 1,40 0,18 6,55
Contrahuellas escaleras madera altillo 15 1,10 0,18 2,97
Contrahuellas escaleras silo 56 1,20 0,16 10,75
Borde Cubierta Inclinada 1 11,25 0,40 4,50
1 4,65 0,40 1,86
JOB Zona cesped 1 40,00 0,15 6,00
39,65 130,01 5.154,90
TOTAL CAPITULO 13 CERRAJERIA. .....oooevceeevceseseeesesvsesssssssssssssssssssssssssessssssnssssssanssssssssssssnssssssassssees 19.462,49
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PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 PINTURAS
14.01 m2 PINT. PLAST. B/COLOR INT BUENA ADHER.
Pintura plastica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat, buena adherencia en interior, sobre pla-
cas de cartdn-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento,
dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.
TECHOS
Instalaciones 1 18,00 18,00
Cuarto electrico 1 4,00 4,00
Grupo PCI 1 13,00 13,00
Vestibulo Auditorio 1 37,00 37,00
Vestuarios P.Sotano 2 6,00 12,00
Aseo PMR 1 7,00 7,00
Aseo Hombres 1 10,00 10,00
Aseo Mujeres 1 9,00 9,00
Vestibulo Ascensor P.Baja 1 5,00 5,00
Vestibulo Ascensor P.Primera 1 4,00 4,00
Vestibulo Ascensor P.Segunda 1 4,00 4,00
Escaleras P.Segunda 1 12,00 12,00
VERTICALES
Instalaciones 1 21,00 4,15 87,15
Cuarto electrico 1 8,00 4,15 33,20
Grupo PCI 1 20,00 4,15 83,00
Vestibulo Auditorio 1 42,00 4,15 174,30
Auditorio 1 56,00 2,20 123,20
2 10,00 20,00
Vestbulo Aseos 1 24,00 3,50 84,00
Vestibulo Ascensor P.Baja 1 11,00 3,00 33,00
Sotano Harinera 1 23,00 2,45 56,35
1 18,00 1,05 18,90
Harinera P.Baja 1 165,00 4,30 709,50
Harinera P Primera 1 57,00 4,05 230,85
Deducion Huecos -1 46,00 -46,00
Harinera P.Primera 1 60,00 4,30 258,00
2 10,00 20,00
Deducién Huecos -1 73,00 -73,00
Escaleras Silo Harinera 1 15,20 12,00 182,40
Vestibulo Ascensor P.Primera 1 5,00 3,00 15,00
Vestibulo Ascensor P.Segunda 1 5,00 3,00 15,00
2.159,85
2.159,85 11,68 25.2217,05
14.02 m2 BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.
Barnizado de carpinteria de madera, interior 0 exterior con barniz uretanado con acabado satinado,
dos manos.
Tablero Forjado Altillo Suprerior 1 70,00 70,00
Tablero Forjado Altillo Inferior 1 55,00 55,00
Tablero Techo P.Baja Inferior 1 135,00 135,00
Tablero Techo P.Primera Inferior 1 145,00 145,00
405,00
405,00 12,68 5.135,40
14.03 m2 MARTELE COLOR S/METAL
Pintura al martele color mate, dos manos y una mano de imprimacién de monocapa o antioxidante
sobre carpinteria metalica o cerrajerfa, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
Pilares sotano Harinera 8 0,35 1,50 4,20
4,20
4,20 14,64 61,49
TOTAL CAPITULO 14 PINTURAS......ooovvetevieiesscesssetasssssesssssssssesssss s sssnssssesssssesssssss st st asssssssssssssssnssssssssssnses 30.423,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 EQUIPAMIENTO Y VARIOS
SUBCAPITULO 15.01 SISTEMA ASISTENCIAL
15.01.01 ud MOD. FUNCIONAMIENTO AUTOMONO
Médulo de entradas y salidas (4 entradas y 2 salidas) con posibilidad de funcionamiento auténomo.
Caracteristicas principales: 2 Salidas de relé de potencia, 4 Entradas. Entradas configurables como
salidas digitales, Tamafio compacto. Bases RJ45 para bus RS485.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 61,28 61,28
15.01.02 ud LUZ AVISO PUERTA COLOR ROJO
Suministro de Luz indicador alarma para pasillo. Incluy e embellecedor adaptacion directa. Caracteris-
ticas técnicas: Luz roja regulable en intensidad, Excelente visibilidad lateral, LEDs de alta eficiencia
energética, Regulacion automética de luminosidad frente a variaciones de voltaje de alimentacion.
REF. GOTOR HEALTHCARE: GH-ADA/22 0 similar equivalente.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 55,12 55,12
15.01.03 ud MOD.TIRADOR DE BANO CON LED DE SUPERFICIE
Suministro e instalacién de médulo de pared para tirador de bafio con led indicador de alarma. Cable-
ado. Caracteristicas: Permite la generacion de alarmas mediante el accionamiento de un tirador.
Funciona en combinacion con el tirador de bafio, Contacto NC supervisado para detectar rotura del
cable, Contacto NA para usos alternativos, Generacién de alarma en caso de arranque del médulo
de pared.REF. GOTOR HEALTHCARE: GH-ADA/03 o similar equivalente.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 46,33 46,33
15.01.04 ud TIRADOR DE BANO 2M
Suministro e instalacion de tirador de bafio 2m. con broche antiestrangulamiento. Caracteristicas:
Cordel rojo de material antibacteriano, Incorpora un broche adicional al principio del cordén, junto al
mosqueton, que actlia como elemento anti-estrangulamiento. El broche se puede volver a montar en
caso de apertura, Tirador de plastico rigido, Instalacién recomendada a 15 cm.del suelo.REF. GO-
TOR HEALTHCARE: GH-ADA/04 o similar.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 9,27 9,27
15.01.05 ud SIRENA SUPERFICIE
Suministro de sirena de superficie. Caracteristicas Generales: Combina luz y sonido. Fabricado en
polimero ignifugo. 1P62, Bajo consumo. Alimentacién 12Vcc / 0.4A. REF. GOTOR HEALTHCA-
RE: GH-FFA/02 o similar equivalente.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 90,25 90,25
15.01.06 ud CABLEADO EQUIPAMIENTO
Suministro e instalacion de material de cableado necesario para interconectar los dispositivos entre
si. Incluye pequefio material de instalacion y canalizacion interior mediante tubo libre de halégenos
fiexible corrugado y cajas de derivacion.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 107,82 107,82
15.01.07 Ud Sefializacion y equipamiento accesibilidad
Sefializacion y equipamiento accesibilidad, para sefializar los itinerarios y las diferentes dotaciones,
en cumplimiento del Decreto 19/1999. Incluso elementos de fijacion.
prevision 5 5,00
5,00
5,00 27,92 139,60
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PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 15.01 SISTEMA ASISTENCIAL................ 509,67
SUBCAPITULO 15.02 EQUIPAMIENTO BANOS
15.02.01 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
Aseo PMR 2 2,00
2,00
2,00 160,50 321,00
15.02.02 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO A.INOX. 1,21.
Suministro y colocacion de dosificador antigoteo de jabén liquido de 1,2 I., cuerpo de acero inoxida-
ble, valvula antivandalica de ABS,colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Aseo 1 1 1,00
Aseo 2 1 1,00
Aseo PMR 1 1,00
3,00
3,00 57,80 173,40
15.02.03 ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. A.INOX.
Suministro y colocacion de secamanos automatico por sensor eléctrico en bafio de 1640 W. con car-
casa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijacion a la pa-
red, y instalado.
Aseo 1 1 1,00
Aseo 2 1 1,00
Aseo PMR 1 1,00
3,00
3,00 168,77 506,31
15.02.04 ud PORTARROLLOS INDUST.ACERO INOX.
Dispensador de papel higienico, rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de
0,8 mm. espesor acabado brillante, con mecanismo de cierre anti-vandalico y visor de contenido, eje
de diametro 45 mm. y dimensiones diametro 250x 125 mm. incluso colocacion.
Aseo 1 2 2,00
Aseo 2 2 2,00
Aseo PMR 1 1,00
5,00
5,00 60,59 302,95
15.02.05 m2 ESPEJO 5 mm
Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de 5mm plateado por su cara posterior, incluso can-
teado perimetral, material auxiliar de anclaje y taladros.
Aseo 1 1 1,50 0,60 0,90
Aseo 2 1 1,50 0,60 0,90
1,80
1,80 161,63 290,93
15.02.06 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido,
dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacion precisa para su uso,
instalado.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 260,50 260,50
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

15.02.07

15.03.01

15.03.02

15.03.03

Ud CAMBIA-PANALES HORIZONTAL CREMA CON CINTURON DE SEGURIDAD

Suministro y colocacion de cambia-pafiales orientacion horizontal de superficie. Cédigo KL0200 de
Mediclinics o equivalente. Construido en polietileno, color crema. Amortiguador neumatico para una
suav e apertura. Bandeja cambia-pafiales de una sola pieza concava. Proteccion anti-microbiana Mi-
croban. Cinturén de seguridad y dispensador de sabanitas. Cumpliendo los estandares de seguridad
e higiene ASTM G21, ASTM F 2285-04, ASTM G22, ANSI S117.1 y ANSI Z535.4. Dimensiones
cerrado: 551 x 889 x 101 mm. Dimensiones abatido: 461 x 889 x 551 mm. Para adosar en pared,
incluso refuerzo estructural en tabiqueria de Pladur seglin normativa, totalmente instalado.

Aseo PMR 1 1,00

1,00

1,00 260,50

TOTAL SUBCAPITULO 15.02 EQUIPAMIENTO BANOS.................

SUBCAPITULO 15.03 VARIOS
Ud. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Limpieza general de la obra una vez finalizada.
1 1,00

1,00

260,50

2.115,59

ud PLACA PICTOGRAMA DE SEXO A.RELIEVE

Pictograma de alto relieve y contraste cromético para la sefializacion normaliazada de sexos coloca-
das a una altura de entre 0,80 y 1,20 m junto al marco a la derecha de la puerta y en sentido de la
entrada. Incluso tomilleria para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Aseo 1 1 1,00
Aseo 2 1 1,00
Aseo PMR 1 1,00

1,00 570,00

3,00

570,00

ud VINILOS DE SENALIZACION

Partida compuesta por: Vinilo adhesivo para grandes superficies acristaladas incluso disefio gréfico,
méx 40% superficie de la puerta. Totalmente instalado.

2 2,00

3,00 34,20

2,00

102,60

TOTAL SUBCAPITULO 15.03 VARIOS

2,00 101,00

202,00

874,60
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.04.01

15.05.01

15.05.02

SUBCAPITULO 15.04 EQUIPAMIENTO INTERIOR
Ud SISTEMA ASIENTOS FIJOS AUDITORIO

Suministro y montaje de sistema de asientos Flgueras modelo Butaca Flex 6061 tapizada o similar
equivalente, incluso estructura metalica, acabado a escoger. Sistema Mutawheel: asientos moviles
montados en barras con ruedas multidireccionales incorporadas. Tapizado a escoger por DF.

Auditorio sotano 1 1,00
1,00

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 15.04 EQUIPAMIENTO INTERIOR............

SUBCAPITULO 15.05 URBANIZACION
m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA AJARDINADA EXTENSIVA

Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por: Formacién de pendientes con hormigén celular
de espesor medio 10 cm, separado del antepecho por una tira de porexpan en todo su perimetro; 1a-
mina de tendido de mortero de cemento en toda su superficie y formacion de media cafia en perime-
tro; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana imper-
meabilizante formada por lamina termoplastica de PVC con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm
de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; capa drenante formada por lamina de polietileno DANODREN® R-20; capa filtrante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con sustrato vegetal. Incluye parte
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical so-
bre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextl DANOFELT® PY 300; lamina
termopléstica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada
DANOSA® TIPO B fijada mecanicamente al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre
tres planos de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANO-
POL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Productos provistos de marcado CE euro-
peo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
DANOPOL® PENDIENTE CERO n° 551R/10. Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT
n° 551R/10y UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada. Riego y acabado no incluido.

Cubierta inclinada Verde 1 30,00 30,00

114.453,00

114.453,00

114.453,00

30,00
m2 FORMAC.PRADERA CON TEPES

Formacion de pradera con tepes precultivados en tierra, comprendiendo el desbroce, perfilado y fre-
sado del terreno, distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporacion de 10 cm. de tie-
rra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definiivo, pase
de rulo y preparacion para la implantacion, colocacién de tepes, afirmado, recebo de mantillo y pri-
mer riego, incluso el transporte del tepe.

JOB 1 190,00 190,00

69,63

2.088,90

190,00

29,20

5.548,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.05.03

15.05.04

15.05.05

15.05.06

m2 PLANTACION DE CUBIERTA

Plantacién de cubierta incluso propuesta de estudio por Técnico en jardinerfa y floristeria con las si-
guientes variedades:

VARIEDADES TAPIZANTES Y COLGANTES:
LOBULARIA SNOW PRINCES

VINCA MINOR

NEPETA MUSSINI

DICHONDRIA SILVER FALLS

EVONIMUS ARLEQUIN

GLECHOMA VARIEGATA

LYSIMACHIA GOLDILOCKS

ROSMARINUS POSTRATUS

VARIEDADES ESTRUCTURALES:
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
CYPERUS PAPYRUS

CAREX TESTACEA
CAREXMORROWII ICE DANCE
AGAPANTHUS PETER PAN
PENISETUM PURPLE MAJESTIC
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA
MUHLEMBERGIA COMPLEXA
MUHLEMBERGIA CAPILARIS
VERBENA BONAERENSIS
GAURA LINDEIMERI

SALVIA HYBRIDA

Cubierta Verde 1 30,00 30,00

Ud SISTEMA DE RIEGO Y CONTROL

Suministro y colocacion de sistema de riego formado por electrovalvula de fundicion embridada DN
100 incluso solencide de tres vias piezas especiales y llaves de corte, equipo programador electroni-
co de riego, con seis estaciones de control hidratlico. Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

30,00

26,88

806,40

m. TUBERIA PE100 PN10 D=63 mm.

Tuberfa de PVC de unién encolada, para instalacion enterrada de riego y una presién nominal de 6
kg./cm2, de 63 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, ifp.p. de
elementos de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Riego 1 20,00 20,00

1,00

700,42

700,42

m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=20

Riego por goteo, realizado con tuberfa de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpian-
te y autocompensante cada 35 cm. de 20 mm. de diametro, i/apertura de zanjas, colocacion de tube-
rfas y tapado de las mismas, asf como conexién a la tuberfa general de alimentacion del sector de
riego, sin incluir tuberia general de alimentacion, piezas pequefias de union ni los automatismos y
controles.

Riego por goteo 40 5,00 200,00

20,00

6,16

123,20

200,00

3,14

628,00
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15.05.07 m2 SOLERA HIDRATADA.HA-25/F/20/XC2, 15 cm.ARMA #15x15x6
Solera de 15 cms armada con Terminacion RINOL QUALIDUR HP PREMIX colores a determinar
por Direccion facultatival0 Kg/m2, realizada con hormigon HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado
en obra.Segln NTE-RSS y EHE, incluye:
1.Proteccion de las paredes.
2. Desolidarizacion periférica mediante FONPEX 0,5 cm, de espesor. RODJ de 20 cm .
3. Suministro y colocacion de lamina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 1000 en toda la superficie.
4. Suministro y colocacion de MALLA 15X15X8 incluidos solapes, sobre separadores de 40 mm
5. Encofrado y desencofrado de juntas de construccion. (Incluso juntas de acero galvanizado.)
6. Suministro, vertido mediante bombeo, extendido y nivelacion de solera de hormigdn HA-25 (sin
aditivo para pulir) , espesor de 15,00 cm.
7. Suministro e incorporacion de aditivo de estabilidad volumétrica RINOL LINK EVR.
8. Fratasado mecanico del hormigon.
9. Suministro e incorporacion al hormigén de mortero hidratado RINOL QUALIDUR HP PREMIX .
(gris natural)
Dosificacion: 10,00 Kg/m2
10. Enlisado y pulido mecanico de la superficie.
11. Curado del hormigén con RINOL ECO CURE SUPERIOR.
12. Aserrado mecanico de juntas de retraccion con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3
del espesor de la solera y posterior sellado de las mismas.
13. Suministro y colocacion de pletinas de acero galvanizado, plegadas y soldadas a esperas en
justas de dilatacion o despieces de solera en cambios de plano o divisiones indicadas por la Direc-
cion Facultativa, juntas de solera segtin planimetria.
Incluye las pendientes, rampas y disefios definidos en la documentacion grafica.
JOB 1 100,00 100,00
100,00 58,65 5.865,00
TOTAL SUBCAPITULO 15.05 URBANIZACION..........ocoonervererrrrennn. 15.759,92
TOTAL CAPITULO 15 EQUIPAMIENTO Y VARIOS.........mimvviinnnsieiessssssissssssesesssssssssssosssssssessssssssessssonssssssassssees 133.712,78
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CAPITULO 16 ELEVACION
16.01 ud ELEVADOR CORE E 630 KG DE TKE
Instalacién completa de elevador Accesible modelo CORE E - 630 KG de TKE o equivalente , 4
Paradas 630 kg de carga nomina, 13,50 m de recorrido con velocidad 0,15 m/s, cabina acabada
con melamina, pasamanos y espejo, instalado, con pruebas y ajustes.
Vestibulo central 1 1,00
1,00
1,00 34.500,00 34.500,00
16.02 ud ELEVADOR CRISTAL ELEVADOR H 200 de TKE
Instalacion completa de elevador Accesible modelo ELEVADOR H 200 de TKE o similar + ES-
TRUCTURA + CERRAMIENTO CRISTAL de 400 Kg , 3 Paradas, 3,00 m de recorrido, instalado,
con pruebas y ajustes.
Harinera 1 1,00
1,00
1,00 33.100,00 33.100,00
TOTAL CAPITULO 16 ELEVACION......c.vverevieessiesesieisssisiessesessssessssessss s sssssssesssssesssssssssessssssssssssssssssssssssennes 67.600,00
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CAPITULO 17 APARATOS SANITARIOS
17.01 Ud GRIFERIA LAVABO
Suministro y colocacion griferia de lavabo con pulsador temporizado, modelo INSTANT REF:
AB5A4277C00 de ROCA y limitador de caudal, aireadores, sifon cromado ROCA o similar Ref
A506403110 y codo, incluso llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lafiguillos fiexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.
Aseo 1 2 2,00
Aseo 2 2 2,00
4,00
4,00 291,90 1.167,60
17.02 Ud LAVABO DOS SENOS DE RESINAS
Lavabo mural a medida compuesto por encimera con 2 senos, taladros para griferia y con 2 desa-
glies de SURFEX® o similar color blanco, medidas 150 x45 cm, realizado con resinas termoendure-
cibles de una sola piieza sin juntas. Instalado y funcionando.
Aseo 1 1 1,00
Aseo 2 1 1,00
2,00 1.158,20 2.316,40
17.03 Ud LAVABO MINUSVALIDOS ACCESS DE ROCA
Lavabo especial para movilidad reducida, de porcelana vitrificada en color blanco, modelo ACCESS
REF: A327230000 de ROCA o similar equivalente, con cuenca concava, apoyos para codos y al-
zamiento para salpicaduras, provisto de desagile superior, colocado mediante pemos a la pared, y
con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra del/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y del/2", instalado y funcionando.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 307,84 307,84
17.04 ud INODORO MOVILIDAD REDUCIDA.SUSP. C/FLUXOR ACCESS
Inodoro especial para movilidad reducida de porcelana vitrificada blanca de salida vertical, modelo
ACCESS de Roca o similar equivalente, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de
paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergondmico abierto por delante y
tapa blancos, incluso racor de union y brida. Instalado y funcionando.
Aseo PMR 1 1,00
1,00
1,00 582,35 582,35
17.05 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco Rimless de Roca Ref: A3590J2000 o similar, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapon de limpieza y manguito, instalado con gri-
fo temporizador para urinarios Roca REF: A5A9077C00 o similar, incluso enlace de 1/2" y llave de
escuadra de 1/2" cromada, funcionando.
Aseo 1 2 2,00
2,00
2,00 436,38 872,76
17.06 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco VICTORIA Ref: A342395000 / A34139X000 / A801B6000B o
similrar equivalente, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con hisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y lati-
guillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Aseo 1 2 2,00
Aseo 2 2 2,00
4,00
4,00 297,63 1.190,52
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PRECIO

IMPORTE

17.07

17.08

17.09

17.10

ud LAVABO PORCELANA MURAL 60x42x13 cm. TEMP

Lavabo de porcelana mural MERIDIAM Ref:A325242000 de ROCA o similar equivalente, de
60x46x 15 cm., colocada sobre soportes de acero inoxidable mate, griferia con pulsador temporizado,
modelo INSTANT REF: A5A4277C00 de ROCA de repisa para lavabo con pulsador temporizado y
limitador de caudal, aireadores, sifén cromado Roca Ref. A506403110 o similar, incluso llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Camerinos 2 2,00

2,00

ud P.DUCHA RESINAS.90x90 BLA.

Plato de ducha de resinas extraplano de STONEX® de ROCA o similar, de 90x90 cm., blanco con
rejila y cestillo, incluso valvula de desaglie sifonica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y
funcionando.

Camerinos 2 2,00

2,00

2,00

382,32

764,64

ud PULSADOR Y ALCACHOFA EMP. P/DUCHA

Ducha In Situ formada por rociador cromado antivandalico de ROCA ref. A5SB6661C00 y pulsador
temporizado, modelo INSTANT REF: A5A2677C00, en acero inoxidable, instalado y funcionando.

Camerinos 2 2,00

2,00

2,00

527,00

1.054,00

ud MAMPARA DUCHA

Suministro y colocacion de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80,
con fijoy 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje ne-
cesarios.

Camerinos 2 2,00

2,00

2,00

221,00

442,00

2,00

TOTAL CAPITULO 17 APARATOS SANITARIOS. ......ouuurrrreeerssimsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

582,00

9.280,11
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18.01.01

18.01.02

18.01.03

18.01.04

18.01.05

18.01.06

CAPITULO 18 PROTECCION CONTRA INCENCIOS
SUBCAPITULO 18.01 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Ud Central de deteccién automatica de incendios, convencional

Central de deteccion automatica de incendios, convencional, modular, de 4 zonas de deteccion, am-
pliable hasta 16 zonas, con cajay tapa metdlica, con médulo de alimentacion, rectificador de corrien-
te y cargador de bateria, médulo de control con display LCD refroiluminado, led indicador de alarma
y averia, y teclado de acceso a men( de control y programacion, con grado de proteccion IP32. In-
cluso baterias.

1 1,00

1,00

m  Canalizacion de proteccion de cableado.

Canalizacion de proteccion de cableado, formada por tubo de PVC rigido, blindado, enchufable, de
color negro, de 20 mm de didmetro nominal, con IP547. Instalacion en superficie. Incluso abrazade-
ras, elementos de sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

152 152,00
1037 1.037,00

1,00 937,93 937,93

1.189,00

m Cableado.

Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm? de seccién, con aislamiento de compuesto
polimero a base de elastomero vulcanizado libre de haldgenos con baja emision de humos y gases
corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (02) con conductor de drenaje de cobre esta-
fiado y cubierta externa de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 300/500 V. Incluso cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.

385 385,00
2120 2.120,00

1.189,00 9,65 11.473,85

2.505,00

Ud Cajade derivacion.

Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro con
tornillos de 1/4 de vuelta. Instalacion en superficie. Incluso regletas de conexion y elementos de fija-
cion.

38 38,00

2.505,00 4,79 11.998,95

38,00

Ud Detector convencional.

Detector 6ptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a
los humos claros, para alimentacion de 12 a 30 Vcc, con doble led de activacion e indicador de alar-
ma color rojo, salida para piloto de sefializacion remota y base universal. Incluso elementos de fija-
cion.
ambiente 12 12,00
19 19,00
7,00
7,00
9,00
5,00
2,00
2,00

FT

38,00 7,12 270,56

63,00

Ud Pulsador de alarma, convencional.

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, proteccion IP41, con led in-
dicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa de metacrilato. Incluso elementos de fija-
cion.

63,00 43,28 2.726,64
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2 2,00
3 3,00
2 2,00
2 2,00
9,00
9,00 36,07 324,63
18.01.07 Ud Sirena interior.
Sirena electronica, de color rojo, con sefial Optica y acUstica, alimentacion a 24 Vcc, potencia sonora
de 100 dB a 1 my consumo de 68 mA. Instalacién en paramento interior. Incluso elementos de fija-
cion.
4 4,00
4,00
4,00 162,59 650,36
18.01.08 Ud Sirena exterior.
Sirena electronica, de ABS color rojo, con sefial optica y acustica y rétulo "FUEGO". Instalacion en
paramento exterior. Incluso elementos de fijacion.
1 1,00
1,00
1,00 81,11 81,11
18.01.09 Ud Depdsito 12m3 PCI
Deposito para reserva de agua contra incendios de 12 m3 de capacidad, prefabricado, colocado en
superficie, fabricado in situ. Incluso, véalvula de flotador de 2" de didmetro para conectar con la aco-
metida, interruptores de nivel, valvula de bola de 50 mm de diametro para vaciado y valvula de cor-
te de mariposa de 2" de didmetro para conectar al grupo de presion.
1 1,00
1,00
1,00 5.214,63 5.214,63
18.01.10 m Red de distribucion de agua 3" Ac
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 3" DN 80 mm de didmetro, unién ros-
cada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extincion de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos
de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.
colector 1 10,00 10,00
principal 1 15,00 15,00
montante 1 12,00 12,00
37,00
37,00 47,56 1.759,72
18.01.11 Ud Boca de incendio equipada. Empotrada
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x555x200 mm, compuesta de: armario
EMPOTRADO construido en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, y puerta ciega de acero ino-
xidable de 1,5 mm de espesor; devanadera metdlica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimen-
tacion axial; manguera semirrigida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverizacion y
chorro compacto) construida en plastico ABS y valvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1), de laton,
con manémetro 0-16 bar. Instalacién empotrada. Incluso, accesorios y elementos de fijacién, para
superficie 0 empotrar.
1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
5,00
5,00 574,97 2.874,85
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18.01.12

18.01.13

18.01.14

18.01.15

18.01.16

18.01.17

m Red de distribucion de agua 2" Ac

Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 2* DN 50 mm de didmetro, unién ros-
cada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extincion de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y pie-
zas especiales, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos
de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.

ramales 1 6,00 6,00
1 10,00 10,00
3 8,00 24,00
1

prev 5,00 5,00

45,00

Ud Valvula.

Valvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elastico, unién con bridas, de 3" de diametro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufiay volante de fundicién ductil y husillo de acero inoxi-
dable.

colector 2 2,00
2 2,00

45,00

4,00

33,38 1.502,10

Ud Extintor porttil de polvo quimico ABC polivalente, con presion

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente, con presion incorporada con nitrégeno, con 9 kg
de agente extintor, de eficacia 34A-233B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a
la corrosion y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, valvula de palanca, anilla de
seguridad, mandmetro, base de plastico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y acceso-
rios de montaje.

3,00
5,00
2,00
2,00

N Do w

4,00

12,00

366,98 1.467,92

Ud Extintor portatil de nieve carbénica CO2.
Extintor portatil de nieve carbonica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de

acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, valvula de palanca, anilla de seguridad,
manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

12,00

4,00

55,35 664,20

Ud Sefializacion de equipos contra incendios.

Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoria de fotolu-
miniscencia A segin UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijacion.

37 37,00

4,00

37,00

98,06 392,24

Ud Sefializacion de medios de evacuacion.

Placa de sefializacion de medios de evacuacion, de PVC fotoluminiscente, con categoria de fotolu-
miniscencia A segin UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijacion.

23 23,00

37,00

23,00

11,49 425,13

23,00

14,62 336,26
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18.01.18

18.01.19

18.01.20

18.02.01

18.02.02

Ud Instalacion de megafonia.

Instalacién de megafonia compuesta de: central de sonido mono adaptable a cualquier fuente musical;
2 reguladores de sonido analdgicos de 1 canal musical mono que permiten regular el volumen de ca-
da estancia, 2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm instalados en falso techo; modulo emisor de avisos
para 2 estancias, adaptadores para incorporar elementos de sonido. Incluso red de distribucion inte-
rior formada por canalizacion y cableado para la conduccion de las sefiales con tubo flexible de PVC
corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm?, cajas de empotrar, cajas de derivaciony acceso-
rios.

1 1,00

1,00

m Red de distribucion de agua.

Red enterrada de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de incendios,
formada por tuberfa de polietileno (PE), multicapa, de 110 mm de didmetro, union electrosoldable, co-
locada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pis6n
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca desde la fuente de abas-
tecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso, accesorios y piezas espe-
ciales.

1 20,00 20,00

1,00

20,00

649,96

649,96

Ud Hidrante bajo nivel de tierra.

Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diametro, con dos salidas de 2 1/2" DN 70 mm,
racores, tapones y arqueta. Incluso elementos de fijacion.

prevision urbanizacion 1 1,00

20,00

1,00

29,37

587,40

TOTAL SUBCAPITULO 18.01 PROTECCION CONTRA

SUBCAPITULO 18.02 PROTECCION PASIVA
m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF"

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego El
120, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D113.es "KNAUF" (25+25+27), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una
modulacion de 1200 mm y suspendidas del forjado 0 elemento soporte de hormigon con cuelgues
Nonius "KNAUF", seguros Nonius "KNAUF", partes superiores Nonius "KNAUF", 530/630 y va-
rillas cada 600 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
empalmes en cruz con una modulacion de 400 mm; PLACAS: dos capas de placas de yeso lami-
nado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 25 / con los bordes longitudinales afinados, cortafuego
"KNAUF". Incluso banda acustica de dilatacion, autoadhesiva, "KNAUF", perfles U 30/30
"KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tomilleria para la fijacién de las placas, pasta de
juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje.

cuartos instalaciones 1 3,00 5,00 15,00
1 4,00 4,00 16,00

1,00

31,00

608,30

608,30

44.946,74

m  PINTURA INTUMS. EI-90. ESTRUCTURA METALICA

Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacién de tres manos de
pintura intumescente para interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT", a base de copolimeros
acrilicos en emulsién acuosa, color blanco, hasta formar un espesor minimo de pelicula seca de
1650 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, segin UNE-EN 13381-8. Incluso
imprimacion. Incluye certficados aplicacion de micras y proteccion resultante.

Cercha cubierta 4 317,00 1.268,00
J.O 1 20,00 20,00

31,00

1.288,00

49,29

1.527,99

1.288,00

14,25

18.354,00
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18.02.03 m  PINTURA INTUMS. EI-90. ESTRUCTURA FUNDICION
Proteccién pasiva contra incendios de estructura de fundicion medido en metro lineal de elemento in-
cluso elemento de anclaje, nudos de apoyo de vigas, mediante la aplicacion de tres manos de pintu-
ra infumescente para interior o exterior, PromapaintSC4 "PROMAT", a base de copolimeros acrili-
cos en emulsién acuosa, color blanco, hasta formar un espesor minimo de pelicula seca de 1650 mi-
cras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, segin UNE-EN 13381-8. Incluso imprima-
cion. Incluye certificados aplicacion de micras y proteccion resultante.
Pilares Harinera P.Baja 4 4,20 16,80
Pilares Harinera P.Primera 4 4,10 16,40
J.O 1 20,00 20,00
53,20
53,20 31,70 1.686,44
18.02.04 m  BARNIZ IGNIFUGO EI-90
Barniz ignifugo al disolvente sobre madera EI-90 acabado satinado transparente, manos necesarias
para conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, incluso imprimacion fijadora y limpieza. IN-
CLUYE certificado aplicacién y proteccion resultante.
VIGAS MADERA
Forjado Altillo 4 5,50 22,00
8 4,00 32,00
4 4,15 16,60
Forjado Planta Primera 8 4,15 33,20
12 4,00 48,00
Forjado Planta Segunda 8 4,15 33,20
12 4,00 43,00
VIGUETAS
Escalera altillo 8 2,80 22,40
8 1,90 15,20
Viguetas altillo 124 4,15 514,60
Viguetas Techo P.Baja 160 8,50 1.360,00
Viguetas Techo P.Baja 160 8,50 1.360,00
3.505,20
3.505,20 10,35 36.278,82
TOTAL SUBCAPITULO 18.02 PROTECCION PASIVA.......ccoovveenes 57.847,25
TOTAL CAPITULO 18 PROTECCION CONTRA INCENCIOS.........oomiveeerveesreeesseessssessssssssssssssesssssssssssssssennes 102.793,99
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19.01.01

19.01.02

19.01.03

19.01.04

19.01.05

19.01.06

CAPITULO 19 INSTALACION DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y PRODUCCION ACS

SUBCAPITULO 19.01 GENERACION TERMICA
Ud Test de respuesta térmica del terreno.

Test de respuesta térmica del terreno con el correspondiente informe técnico de simulacion geotérmi-
ca, con especificacion de cada uno de los resultados obtenidos y conclusiones.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion del test de respuesta térmica. Redaccion del informe
técnico de simulacion geotérmica.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de ca-
lidad.

1 1,00

1,00

Ud Sonda geotérmica vertical 150m/doble sonda

Sonda geotérmica para instalacion vertical, de 150 m de longitud y 96 mm de didmetro, formada por
dos sondas, estando formada cada sonda por un tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32
mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, y un pie con forma de V, al que se sueldan los tu-
bos, peso de la sonda 742,5 kg, temperatura de trabajo entre -20°C y 30°C, suministrada en rollos,
con tubo de inyeccion, conjunto de dos piezas en Y, distanciadores para tubos y mortero preparado
de bentonita y cemento.

pozos geotermicos 16 16,00

1,00

16,00

8.322,00 8.322,00

m Tuberia para circuito de distribucion de agua.

Tuberfa para circuito de conexién de bomba de calor con colector, enterrada, formada por tubo de po-
lieleno PE 100, de 50 mm de diametro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

pozos geotermicos 16 16,00

16,00

16,00

4.702,47 75.239,52

m Tuberia para circuito de distribucion de agua.

Tuberia para circuito de conexion de colector con sonda geotérmica, formada por tubo de polietieno
PE 100, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

union pozos geotermicos 1 35,00 35,00
3 25,00 75,00
1 20,00 20,00
1 15,00 15,00

16,00

145,00

19,60 313,60

m  Tuberia para circuito de distribucién de agua.

Tuberfa para circuito de conexién de bomba de calor con colector, colocada superficialmente, forma-
da por tubo de polietleno PE 100, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, aislamiento térmico de la tuberia con coquilla de espuma elastomérica. Incluso acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

union colector sala 1 10,00 10,00

145,00

10,00

7,60 1.102,00

Ud Arqueta prefabricada con colector.

Arqueta para la conexion de sondas geotérmicas, de polietleno (PE), dimensiones exteriores
1000x800x 1150 mm, con tapa, conexiones de 63 mm de diametro y 5,8 mm de espesor con la
bomba de calor geotérmica y de 32 mm de didmetro y 2,9 mm de espesor con las sondas geotérmi-
cas, para 4 circuitos, de 53,4 kg, con colector formado por médulo de impulsién y médulo de retorno,
de 40 mm de diametro, con caudalimetro para cada circuito, llave de corte en cada modulo y purga-
dor de aire, sobre solera de hormign en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor; previa exca-
vacion con medios mecanicos y posterior relleno del trasdés con material granular.

1 1,00

10,00

1,00

31,85 318,50

Pagina

45



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 2.882,02 2.882,02
19.01.07 m  Colector en sala técnica.

Colector modular de plastico reforzado con fibra de vidrio, de 40 mm de didmetro interior, con cone-
xiones principales de 1 1/4" de didmetro, para 4 circuitos, compuesto por médulo de impulsion, mé-
dulo de retorno, purgador manual de aire, llave de corte para cada circuito secundario en el médulo
de impulsién y caudalimetro para cada circuito secundario en el médulo de retorno, de 6,2 kg, pre-
sion de trabajo 6 bar, presion maxima 10 bar, para colocacion en sala tcnica, con conjunto de so-
portes y abrazaderas, llaves de corte de esfera, adaptadores 50 mm x 1 1/4", para las conexiones
de alimentacion del colector, adaptadores 32 mm x 1" para las conexiones de distribucion del colec-
tor y termémetros con mandmetro, instalados en el modulo de impulsion y en el modulo de retorno
del colector. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00
1,00

1,00 487,34 487,34
19.01.08 Ud Unidad agua-agua, bomba de calor geotérmica de 47 kW de potencia

Suministro e instalacion de Unidad enfriadora de agua condensada por agua (incluye versién bomba
de calor no reversible), marca DAIKIN, modelo EWWQO49KCWIN, O SIMILAR con 2 compreso-
res scroll y refrigerante R-410A, de 47 kW de potencia frigorifica nominal (EER 4,13 y SEER 4 ,48)
segn EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye controlador digital, interruptor principal, tomas de
presion, interruptor de flujo, filtro, valvulas de cierre y purgador de aire.

Incluye:

Cddigo de activacion de protocolos BMS

Sensor T para maestro / esclavo

Enfriadora Daikin refrigerada por agua con compresor hermético tipo scroll y refrigerante R-410A. La
enfriadora esta disefiada para optimizar la eficiencia energética, reducir los costos operativos y redu-
cir su impacto ambiental. Cuenta con compresores tipo scroll de alta eficiencia e intercambiadores de
calor de evaporador y condensador de placas con caidas de presion reducidas y baja carga de refri-
gerante. Los tamafios superiores a 064 estan constituidos por 2 0 3 mddulos en configuracion apilada.
Compresor: Cada médulo aloja uno o dos compresores herméticos tipo scroll orbitales (segin el ta-
mario del modulo) completos con dispositivos de proteccion contra sobretemperatura y sobrecorrien-
te. Los compresores estan montados sobre soportes antivibratorios de goma para un funcionamiento
silencioso. La unidad se entrega con carga de aceite completa.

Evaporador: La unidad esta equipada con un evaporador de placas a placas de expansion directa.
Este intercambiador de calor esta hecho de placas soldadas de acero inoxidable y cubierto con ma-
terial aislante de celda cerrada de 13 mm. El evaporador esta equipado con conexiones tratadas.
Condensador; La unidad esta equipada con un condensador de placa a placa. Este intercambiador
de calor esta fabricado con placas soldadas de acero inoxidable. EI condensador esta equipado con
conexiones tratadas.

Circuito de refrigerante: Cada unidad tiene uno o dos circuitos de refrigerante (segun el tamafio de la
unidad) que incluyen: compresor(es), refrigerante, condensador y evaporador de placa a placa, val-
vula(s) de expansion termostatica, valvulas de carga, interruptor de alta presion y baja presion.
Sistema eléctrico: Las secciones de potenciay control estan ubicadas en el panel eléctrico principal.
La seccion de potencia incluy e dispositivos de proteccion del compresor y arrancadores del compre-
sor. Las puertas del panel principal estan interconectadas con el interruptor principal para garantizar
operaciones seguras cuando las puertas estan abiertas.

Controlador: Controlador uC2SE avanzado para conexion directa a un BMS basado en Modbus 0 a
una interfaz de usuario remota (se requiere una placa de control adicional). Especificaciones: (ver fi-
cha técnica)

Incluso soportes antivibratorios, conexionado hidraulico y electrico, pruebas y verificaciones regla-
mentarias para la puesta en marcha. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora 0 SAT o Fabricante para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

FASE | 2 2,00
2,00

2,00 20.489,44 40.978,88
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19.01.09

19.02.01

Ud Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para produccion de

Suministro e instalacion de unidad interior con acumulador de ACS disefio integrado, marca DAI-
KIN, modelo EKHHE200CV3, O SIMILAR con deposito de 200L. Calificacion A+/L. Dimensiones
(AlxAnxPr) 1.607x628 mm, peso 85 kg . Nivel sonoro de 50 dB(A). Incorpora resistencia eléctrica
de apoyo de 1,5 kW. Equipo sobrepotenciado para zonas frias. Color blanco.

Incluso soportes antivibratorios, conexionado hidraulico y electrico, pruebas y verificaciones regla-
mentarias para la puesta en marcha. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora 0 SAT o Fabricante para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

FASE | 1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.01 GENERACION TERMICA

SUBCAPITULO 19.02 EQUIPOS E INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION
ud CLIMATIZADORA (U.T.A.) AUDITORIO

Unidad de baja silueta, marca EVAIR, serie EV, envolvente construida con perfil sandwich, con
perfil de aluminio de 30 mm de espesor con panel exterior pintado al horno e interior en acero galva-
nizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad. ~ Seccion de IMPULSION formada
por: filro M5 (EN-779)/ePM1 (55% ) (ISO-16890)de holsas, recuperador de calor de PLACAS a
CONTRAFLUJO con una eficiencia minima del 75,3 %, segin EN-308, con sistema de freecooling
térmico, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presién diferencial 0...10
V, puerta con mirilla y reja de proteccion en oido de ventlador, filro F7 (EN-779)/ePM1 (70%)
(1SO-16890)de bolsas rigido, baterfa de frio de 24,28 kW de potencia con una temperatura de entrada
del agua de 7 °C con bandeja de condensados de acero inoxidable inclinada aislada térmicamente,
bateria de Calor de 31,6 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 °C . Sec-
cion de RETORNO formada por: , filtro M5 (EN-779)/ePM10 (60% ) (1ISO-16890) plisado, ventilador
Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presion diferencial 0...10 V, puerta con miri-
lla'y reja de proteccion en oido de ventilador. Filros marca Camifil; actuadores sondas y resto de ele-
mentos de campo Belimo.. Incluye control PCB1 : control para equipo 100% aire exterior con recu-
peracion de calor y control de temperatura (control por sonda de calidad de aire opcional), configurado
segun protocolo de comunicacion ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protec-
ciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de fun-
cionamiento, con posihilidad de control de ventiladores por caudal, presion o calidad de aire, control
de baterias, actuadores, monitorizacion de estado de filtros y comunicacion con el BMS. Incluye los
elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (tfemperatura,
presion, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: Otros protocolos
bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A+ / A. Para instalacion
en Interior. . Caudal de 3744 m3/h en impulsion y 3744 m3/h en retorno. Presion disponible de 200
Pa en impulsién y 200 Pa en retorno. Potencia de Frio 34,68 kW. Potencia de Calor 52,48 kW.
Conforme ERP 2018. Modelo EV 01-3744-3744.Y04 /| SOTANO HORIZONTAL FALSO TE-
CHO. PRY_1839 24.

Suministro EVAIR de véalvula de 3 vias V3V del tipo mezcladora para colocacion en retorno, dimen-
sionada con entidad adecuada a pérdida de carga y caudal de bateria de climatizador EVAIR, con
actuador incorporado marca BELIMO proporcional mediante sefial 0..10V comandad por €l control
PCBR1.

Puesta en marcha de control EVAIR, tiempo PRCB1 en equipos serie SMART realizada por perso-
nal de EVAIR en obra.

Medida la unidad totalmente instalada y probada, con desagues y con sobre soportes antivibratorios
adecuados incluidos.

Auditorio Sotano 1 1,00

1,00

1,00

2.904,30

132.548,16

1,00

24.305,06

24.305,06
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19.02.02

19.02.03

19.02.04

ud CLIMATIZADORA (U.T.A.) HRN

Unidad de baja silueta, marca EVAIR, serie EV, envolvente construida con perfil sandwich, con
perfil de aluminio de 30 mm de espesor con panel exterior pintado al horno e interior en acero galva-
nizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad. Seccion de IMPULSION formada
por: filtro M5 (EN-779)/ePM1 (55% ) (1ISO-16890)de holsas, recuperador de calor de PLACAS a
CONTRAFLUJO con una eficiencia minima del 75,7 % , segiin EN-308, con sistema de freecooling
con compuerta de by pass motorizada, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digi-
tal por presion diferencial 0...10 V, puerta con mirillay reja de proteccion en oido de ventilador, filro
F7 (EN-779)/ePM1 (70% ) (1ISO-16890) de bolsas rigido, bateria de frio de 21,89 kW de potencia con
una temperatura de entrada del agua de 7 °C con bandeja de condensados de acero inoxidable incli-
nada aislada térmicamente y calor de 28,5 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua
de 45°C . Seccion de RETORNO formada por: filtro M5 (EN-779)/ePM10 (60% ) (1ISO-16890) pli-
sado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presion diferencial 0...10 V,
puerta con mirilla y reja de proteccion en oido de ventilador. Filros marca Camfil; actuadores sondas
y resto de elementos de campo Belimo.. Incluye control PCB1 : control para equipo 100% aire ex-
terior con recuperacion de calor y control de temperatura, configurado segin protocolo de comunica-
cion ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y
control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de
control de ventiladores por caudal, presion o calidad de aire, control de baterias, actuadores, monitori-
zacion de estado de filros y comunicacion con el BMS. Incluye los elementos de campo necesarios
€OMo Son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presion, CO2, ...) marca BELI-
MO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: Otros protocolos bajo consulta. Clase de Eficien-
cia Energética Eurovent (Inviemo/Verano): A+ / A. Para instalacion en Interior. Caudal de 2500
m3/h en impulsién y 2500 m3/h en retorno. Presion disponible de 200 Pa en impulsién y 200 Pa en
retorno. Potencia de Frio 28,88 kW. Potencia de Calor 42,53 kW. Conforme ERP 2018. Modelo EV
01-2500-2500.Y01.

Suministro EVAIR de valvula de 3 vias V3V del tipo mezcladora para colocacion en retorno, dimen-
sionada con entidad adecuada a pérdida de carga y caudal de bateria de climatizador EVAIR, con
actuador incorporado marca BELIMO proporcional mediante sefial 0..10V comandad por el control
PCBRL.

Puesta en marcha de control EVAIR, tiempo PRCB1 en equipos serie SMART realizada por perso-
nal de EVAIR en obra.

Medida la unidad totalmente instalada y probada, con desagues y con sobre soportes antivibratorios
adecuados incluidos.

HRN P. Baja 1 1,00
HRN P. 1 1 1,00
HRN P. 2 1 1,00

3,00

Ud PANEL INDICADOR DATOS T, HR

Panel indicador para zonas de publico, con pantalla, conexion por cable, montaje en superficie, para
indicacion de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.

2 2,00

3,00

2,00

22.185,06

66.555,18

ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" DN 100

TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" DN 100

MI. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" DN 100, en montaje superficial, pintada con
dos capas de minio rojo, incluso p.p. de aislamiento en coquilla armaflex espesor s/RITE, recubri-
miento aluminio, accesorios, codos, tes, reducciones, piezas especiales, pasamuros, elementos de
sujeccion, bridas ipo MUPRO y pequefio material.

Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada, totalmente instalada.

tramos sala interconexionado 2 20,00 40,00

2,00

40,00

558,72

1.117,44

40,00

94,20

3.768,00
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19.02.05 m Tuberia de distribucidn de agua, para climatizacion.
Tuberfa de distribucién de agua fria y caliente de climatizacion formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 4" DN 100 mm de didmetroy 4,5 mm de
espesor, una mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsién asfalica recubierta con
chapa de aluminio. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales.
PRIMARIO GEOTERMIA 1 10,00 10,00
1 15,00 15,00
25,00
25,00 134,93 3.373,25
19.02.06 Ud Valvula corte
Vélvula de mariposa de hierro fundido, DN 100 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento.
8 8,00
8,00
8,00 70,76 566,08
19.02.07 Ud Valvula de retenciéon 2"
Vélvula de retencion de laton para roscar de 2".
3 3,00
3,00
3,00 36,82 110,46
19.02.08 Ud Valvula de retencion 3/4"
Vélvula de retencién de laton para roscar de 3/4".
Incluy e; Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.
2 2,00
2,00
2,00 13,86 21,72
19.02.09 Ud Valvula motorizada
Vélvula de 2 vias de 4", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V. Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
8 8,00
primario cambio V/I 8,00
8,00 372,20 2.977,60
19.02.10 ud ACTUACIONES AUXILIARES SALA
Complementos de sala de instalaciones, incluy endo:
- manometros y termometros
- Dilatadores
- kFlows
- Vasos expansion
- desgasificadores
- purgadores
- desagues
- pequefio material
- soportes y apoyos antiv ibratorios
Medida la partida completamente instalada, segun esquema de principio.
general sala'y actuacion 1 1,00
1,00
1,00 3.115,72 3.115,72
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19.02.11 Ud BOMBA CLIMATIZACION
Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de
equipos de climatizacion, Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10 o similar, incluy endo (por bomba):
- 2 Ud valvula de mariposa
-2 Ud vélvula de esfera de 1/2"
-1 Ud vélvula de retencion
- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios
-1 Ud termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercién, colocado seglin esquema de
principio
- 1 Ud mandmetro de glicerina y lira segln esquema de principio
- 1 variador de frecuencia incorporado
- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido (2 uds).
Incluso accesorios, mano de obray puesta en marcha.
Incluso conexionado eléctrico.
Medida la unidad totalmente instelada y probada.
bomba doble intercamb. calor 1 1,00
bomba doble intercamb. frio 1 1,00
2,00
2,00 5.522,69 11.045,38
19.02.12 Ud BOMBA CLIMATIZACION
Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de
equipos de climatizacion, Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16 o similar, incluy endo (por bomba):
- 2 Ud valvula de mariposa
-2 Ud vélvula de esfera de 1/2"
-1 Ud valvula de retencion
- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios
- 1 Ud termdmetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercion, colocado segln esquema de
principio
- 1 Ud manémetro de glicerina y lira segiin esquema de principio
- 1 variador de frecuencia incorporado
- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.
Incluso accesorios, mano de obray puesta en marcha.
Incluso conexionado eléctrico.
Medida la unidad totalmente instelada y probada.
primario colector (3 paralelo) 3 3,00
3,00
3,00 2.110,69 6.332,07
19.02.13 Ud BOMBA CLIMATIZACION
Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de
equipos de climatizacion, Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7 o similar, incluy endo (por bomba):
- 2 Ud vélvula de mariposa
-2 Ud vélvula de esfera de 1/2"
-1 Ud vélvula de retencion
- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios
-1 Ud termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercién, colocado seglin esquema de
principio
- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira segln esquema de principio
- 1 variador de frecuencia incorporado
- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.
Incluso accesorios, mano de obray puesta en marcha.
Incluso conexionado eléctrico.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.
CIRC UTASHRN 2 2,00
2,00
2,00 1.910,69 3.821,38
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19.02.14

19.02.15

19.02.16

19.02.17

19.02.18

Ud BOMBA CLIMATIZACION

Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de
equipos de climatizacion, Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10-R7 o similar, incluy endo (por bomba):

- 2 Ud valvula de mariposa

-2 Ud vélvula de esfera de 1/2"

-1 Ud vélvula de retencion

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios

-1 Ud termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercién, colocado seglin esquema de
principio

- 1 Ud mandmetro de glicerina y lira segln esquema de principio

- 1 variador de frecuencia incorporado

- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.

Incluso accesorios, mano de obray puesta en marcha.

Incluso conexionado eléctrico.

Medida la unidad totalmente instelada y probada.

CIRC UTA AUDITORIO 2 2,00
2,00

2,00 1.783,71
Ud BOMBA ACS

Grupo Motor-bomba centrifuga doble con motor directamente acoplado para circuito de impulsion de
equipos de climatizacion, Stratos PICO-Z 30/0,5-4 o similar, incluy endo (por bomba):

- 2 Ud vélvula de mariposa

-2 Ud vélvula de esfera de 1/2"

-1 Ud vélvula de retencion

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios

-1 Ud termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercién, colocado seglin esquema de
principio

- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira segln esquema de principio

- 1 variador de frecuencia incorporado

- Con opcional modulo CIF MODBUS RTU incluido.

Incluso accesorios, mano de obray puesta en marcha.

Incluso conexionado eléctrico.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.

ACS recirc. (homba doble) 2 2,00
2,00

3.567,42

2,00 1.092,69
Ud DEPOSITO INERCIA CLIMATIZACION

Acumulador de inercia, de acero negro, 1000 I, altura 1840 mm, diametro 950 mm, aislamiento de 50
mm de espesor con poliuretano de alta densidad, con termémetros. Incluso vélvulas de corte, ele-
mentos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

inercia 1 1,00
1,00

2.185,38

1,00 2.559,70
Ud Punto de llenado

Punto de llenado de red de distribucion de agua, para sistema de climatizacion, formado por 10 m de
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxigeno (EVOH), de 25 mm de didmetro exte-
rior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rallos, colocado superficialmente, con aisla-
miento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, valvulas de corte, filtro retenedor de resi-
duos, contador de agua y valvula de retencion. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales.

sala instalaciones 1 1,00
1,00

2.559,70

1,00 445,80
Ud Valvula.

Vélvula de retencién de laton para roscar de 2". Incluso elementos de montaje y accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento.

12 12,00
12,00

445,80
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19.02.19

19.02.20

19.02.21

19.02.22

19.02.23

19.02.24

Ud Filtro retenedor de residuos

Filtro retenedor de residuos de bronce, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm
de diametro, con rosca de 2", para una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura ma-
xima de 110°C.

circ. BIC 12 12,00

12,00 32,33

12,00

387,96

Ud Contador calorifico DN100

Contador de energia por ultrasonidos, para DN100, con display LCD de 8 digitos para indicacion del
consumo en kWh, reconocimiento del flujo de retorno y deteccion de burbujas, bateria de liio de 3 V,
transmision de datos por bus de comunicacion M-Bus, conexiones con brida, cuerpo del contador de
aton, temperatura de trabajo entre 15°C y 90°C, presion maxima 16 bar, con sonda de temperatura
PT 1000 con cable de 1,5 m de longitud.

circ. impulsion B/C 1 1,00

12,00 166,17

1,00

1.994,04

Ud Contador calorifico DN63

Contador de energia por ultrasonidos, para DN63, con display LCD de 8 digitos para indicacion del
consumo en kWh, reconocimiento del flujo de retorno y deteccion de burbujas, bateria de liio de 3 V,
transmision de datos por bus de comunicacion M-Bus, conexiones con brida, cuerpo del contador de
laton, temperatura de trabajo entre 15°C y 90°C, presion méaxima 16 bar, con sonda de temperatura
PT 1000 con cable de 1,5 m de longitud.

circ. secundarios 1 1,00
2 2,00

1,00 1.606,50

3,00

1.606,50

Ud Contador calorifico DN32

Contador de energia para climatizacion, didmetro nominal DN32, con salida para bus de comunica-
cién M-Bus, formado por un contador volumétrico, un mddulo electronico para lectura de datos, ex-
traible, para medicion de temperaturas del contador de energia y configuracion de la cantidad de pul-
s0s con baterfa interna de 3V y dos sondas de temperatura, una para la ida y ofra para el retorno;
con T portasonda de temperatura, de 3/4" de didmetro.

circ. secundarios 1 1,00
1 1,00

3,00 971,50

2,00

2.914,50

Ud Contador calorifico DN25

Contador de energia para climatizacion, didmetro nominal DN25, con salida para bus de comunica-
cion M-Bus, formado por un contador volumétrico, un médulo electrénico para lectura de datos, ex-
trable, para medicion de temperaturas del contador de energia y configuracion de la cantidad de pul-
Sos con bateria interna de 3V y dos sondas de temperatura, una para la ida y ofra para el retorno;
con T portasonda de temperatura, de 1" de didmetro.

circ. ACS 1 1,00

2,00 354,08

1,00

708,16

Ud Vaso de expansion para circuito de climatizacion

Vaso de expansion, capacidad 140 |, de 870 mm de alturay 450 mm de didmetro, con rosca de 1"
de didmetro y 10 bar de presion. Incluso mandmetro y elementos de montaje y conexién necesarios
para su correcto funcionamiento.

3 3,00

1,00 421,90

3,00

421,90

3,00 356,89

TOTAL SUBCAPITULO 19.02 EQUIPOS E INSTALACION

1.070,67

144.977,37
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SUBCAPITULO 19.03 REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS
19.03.01 m Tuberia de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con b
Tuberfa formada por tubo de polietleno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxigeno
(EVOH), con capa de proteccion de la barrera de oxigeno frente a la soldadura, de 63 mm de diame-
tro exterior y 5,8 mm de espesor. Instalacion en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
circ. UTA Edif. Harinera 2 60,00 120,00
120,00
120,00 30,11 3.613,20
19.03.02 m Tuberia de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con b
Tuberfa formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxigeno
(EVOH), con capa de proteccion de la barrera de oxigeno frente a la soldadura, de 32 mm de diame-
tro exterior y 2,9 mm de espesor. Instalacion en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
UTA Auditorio 2 18,00 36,00
UTA P. Baja Edif. Harinera 2 15,00 30,00
UTA P. 12 Edif. Harinera 2 15,00 30,00
UTA P. 22 Edif. Harinera 2 15,00 30,00
126,00
126,00 9,20 1.159,20
19.03.03 Ud Valvula DN65
Valvula de mariposa de hierro fundido, DN 65 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento.
2 2,00
2,00
2,00 50,86 101,72
19.03.04 Ud Valvula DN32
Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/4". Incluso elementos de montaje y acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento.
6 6,00
6,00
6,00 20,11 120,66
19.03.05 Ud Valvula de equilibrado DN65
Vélvula de equilibrado con cuerpo de bronce, tomas para medicion de presion, volante con 40 posi-
ciones de ajuste, valvula de purga, conexiones roscadas hembra de 2" de didmetro y temperatura
méxima de 110°C.
1 1,00
1,00
1,00 202,16 202,16
19.03.06 Ud Valvula de equilibrado DN32
Valvula de equilibrado con cuerpo de bronce, tomas para medicion de presion, volante con 40 posi-
ciones de ajuste, valvula de purga, conexiones roscadas hembra de 1 1/4" de didmetro y temperatu-
ra maxima de 110°C.
2 2,00
2,00
2,00 138,42 276,84
19.03.07 Ud Valvula 2v mot. 2"
Vélvula de 2 vias de 2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V. Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
recircul. min 3 3,00
3,00
3,00 135,88 407,64
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19.03.08

19.03.09

19.03.10

19.03.11

19.03.12

Ud Purgador de aire.

Purgador automatico de aire con hoya y rosca de 1/2" de didmetro, cuerpo y tapa de laton, para una
presion maxima de trabajo de 10 bar y una temperatura maxima de 110°C. Incluso elementos de
montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

3 3,00
6 6,00

9,00

m  Conducto circular D500

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diameto y 0,7
mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, para instalaciones de ventilacion
y climatizacion. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. RAL A DEFINIR POR DF.

SOT 2 30,00 60,00
P.B 20,00 20,00
P.1 20,00 20,00
p.2 20,00 20,00
15,00 15,00

T e

9,00 12,85 115,65

135,00

m2 Conducto de lana mineral.

Conducto rectangular para la distribucién de aire climatizado formado por panel rigido de alta densidad
de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", segin UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, re-
vestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior:
aluminio + kratft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia tér-
mica 0,78 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de
uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion,
sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.

emboques y conexiones 6 10,00 0,50 30,00
6 20,00 0,50 60,00
3 8,00 2,00 48,00
3 5,00 1,00 15,00
3 6,00 4,00 72,00
2 20,00 2,00 80,00

135,00 26,89 3.630,15

305,00

Ud Tobera DF-47-NARROW-CC-TR 800 - 15

Suministro e instalacion de difusor lineal de alta induccion y largo alcance termorregulable, modelo
DF-47-NARROW-CC-TR 800 - 15, de longitud 800 mm y ancho ranura 15 mm de paso de aire.
Permite giro (+30°) del nlicleo mediante un elemento térmico autorregulado con la temperatura de im-
pulsion (sin consumo eléctrico), diferenciando el angulo 6ptimo para refrigeracion y calefaccion. Incor-
pora plenum desmontable de chapa de acero galvanizada aislado interiormente dotado de compuerta
de regulacion accesible desde el local con cuerdas en la boca de conexionsuperior (@160). Fabrica-
do integramente con perfiles extruidos de aluminio. Acabado estandar en aluminio anodizado o prela-
cado en color blanco.

DF-47-NARROW-CC-TR 800 - 15 — 1x @198 mm — Tarado frio -15° - Tarado calor -30°

8 8,00

305,00 51,22 15.622,10

8,00

Ud DF-47-NARROW-CC-TR 1000 - 15

Suministro e instalacion de difusor lineal de alta induccion y largo alcance termorregulable, modelo
DF-47-NARROW-CC-TR 1000 - 15, de longitud 800 mm y ancho ranura 15 mm de paso de aire.
Permite giro (+30°) del nlicleo mediante un elemento térmico autorregulado con la temperatura de im-
pulsion (sin consumo eléctrico), diferenciando el angulo dptimo para refrigeracion y calefaccion. Incor-
pora plenum desmontable de chapa de acero galvanizada aislado interiormente dotado de compuerta
de regulacion accesible desde el local con cuerdas en la boca de conexion superior (@160). Fabrica-
do integramente con perfiles extruidos de aluminio. Acabado estandar en aluminio anodizado o prela-
cado en color blanco.

DF-47-NARROW-CC-TR 1000 - 15 — 1x @198 mm - Tarado frio -15° - Tarado calor -30°

8,00 537,00 4.296,00
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8 8,00
7 7,00
8 8,00
23,00
23,00 606,55 13.950,65
19.03.13 Ud Rejilla de retorno 1200x800-MM
Suministro y montaje de rejilla de reticula para retorno, marca KOOLAIR, de dimensiones 1200x 800
mm, fabricada en chapa de acero. Acabado estandar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metalico de montaje.
2 2,00
2,00
2,00 363,01 726,02
19.03.14 Ud Rejilla de retorno 1000x500-MM
Suministro y montaje de rejilla de reticula para retorno, marca KOOLAIR, de dimensiones 1000x 500
mm, fabricada en chapa de acero. Acabado estandar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metalico de montaje.
3 3,00
3,00
3,00 278,00 834,00
19.03.15 Ud Rejilla de retorno 600x300-MM
Suministro y montaje de rejilla de reticula para retorno, marca KOOLAIR, de dimensiones 1000x 500
mm, fabricada en chapa de acero. Acabado estandar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metalico de montaje en conducto.
3 3,00
3,00
3,00 278,00 834,00
19.03.16 Ud Compuerta cortafuegos para conducto de ventilacion.
Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automético para el cierre de secciones
de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 segin UNE-EN 1366-2,
de 1000x 300 mm, de chapa de acero galvanizado, conexion a conducto rectangular, para el cierre
automatico de secciones de incendio en instalaciones de ventilacion. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijacion.
uta audit. a sala maquinas 2 2,00
2,00
2,00 536,78 1.073,56
TOTAL SUBCAPITULO 19.03 REDES DE TUBERIAS Y 46.963,55
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SUBCAPITULO 19.04 VENTILACION
19.04.01 Ud Ventilador
Ventilador en linea tipo mixvent o similar, motor para alimentacion monofasica a 230 V' y 50 Hz de
frecuencia, con proteccion térmica, aislamiento clase F, grado de proteccion IP65, camisa con trata-
miento anticorrosién por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignifuga con con-
densador, de 2500 r.p.m., potencia absorbida 0,24 kW, caudal méximo 2210 m3/h, nivel de presion
sonora 65 dBA. Incluso accesorios y elementos de fijacion.
2 2,00
2,00
2,00 343,18 686,36
19.04.02 m Conducto de PVC.
Conducto de ventilacion, formado por tubo liso de PVC, de 125 mm de diametro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado en posicion horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion
ala obra, accesorios y piezas especiales.
2 15,00 30,00
2 10,00 20,00
6 8,00 48,00
98,00
98,00 11,58 1.134,84
19.04.03 Ud Boca de ventilacion para interiores.
Boca de ventilacién graduable de poliestireno en ejecucion redonda, adecuada para extraccion e im-
pulsion, de 80 mm de didmetro, formada por un cuerpo con junta elastica de EPDM, un obturador
central graduable y una rejilla central obturable.
8,00
4,00
12,00
12,00 17,78 213,36
19.04.04 Ud Rejilla de retorno.
Rejilla de extraccion, con reticula fija de aluminio extruido y marco perimetral de chapa galvanizada,
anodizado color natural E6-C-0, de aprox 300x100 mm, preparada para montaje directo sobre los
perfiles soporte del falso techo, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion.
2,00
2,00
cuartos 4 4,00
8,00
8,00 44,61 356,88
19.04.05 m2 Conducto de chapa galvanizada.
Red de conductos de distribucion de aire para climatizacion, constituida por conductos de chapa gal-
vanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso
embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas especiales.
estimado v entilaciones 3 10,00 0,25 0,25 1,88
2 5,00 0,25 0,25 0,63
2 12,00 0,25 0,25 1,50
4,01
4,01 34,69 139,11
19.04.06 m Conducto flexible.
Red de conductos flexibles de distribucion de aire para climatizacion, constituida por tubo flexible de
100 mm de didmetro, formado por un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre trata-
do contra la oxidacion en forma de espiral helicoidal. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijacion
Ccon una separacion maxima de 1,50 m.
7 5,00 35,00
35,00
35,00 217,07 947,45
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19.04.07 Ud Sombrerete.

Sombrerete con caperuza rotativa contra la lluvia de chapa galvanizada, cédigo de pedido 11030110,
modelo STS 160 Pizarra "ALDES", para conducto de salida de 160 mm de didmetro exterior en cu-
bierta inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, color gris RAL 7024, malla de proteccion con-
tra la entrada de hojas y péjaros, babero de plomo y cuello de conexion a conducto.

Incluy e: Replanteo. Colocacion.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00
2,00

2,00 136,96 273,92

TOTAL SUBCAPITULO 19.04 VENTILACION. ....ovvereveeerreeeeerrenns 3.751,92
SUBCAPITULO 19.05 CONTROL GENERAL BMS
19.05.01 Ud Sistema centralizado de control BMS

Sistema centralizado de control "DAIKIN" o similar, formado por: placa central de sistema, termosta-
tos, médulo para regulacion y control de ud terminal, centralita de regulacion, cable eléctrico con con-
ductor de cobre electrolitico recocido sin estafiar. Incluy e interfaz hombre-maguina para visualizacion
y configuracion WEB SERVER parametrizable con esquema de la instalacion, con pantalla LCD ilu-
minada, con 8 lineas de texto en multilenguaje (incluido castellano); adaptador de enfriadoras y equi-
pos (relé + bomes); transformadores; sondas de temperatura exterior/interior; cajas de PVC para
controladores, alimentadores de bus; placass electrénicas de comunicacion OPC, integracion en
BMS / Telegestion: comunicacion hidireccional, OPC/Web server protocolo TPC/IP via Ethernet,
incluso Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm? de seccion, trenzado de 5 vueltas por
metro, certificado.

Totalmente montado, conexionado y probado.

control general (c/ prev. fase I) 1 1,00
1,00

1,00 8.328,98 8.328,98

TOTAL SUBCAPITULO 19.05 CONTROL GENERAL BMS.............. 8.328,98
SUBCAPITULO 19.06 LEGALIZACION
19.06.01 Ud Legalizacion instalacion Climatizacion + BIM LOD 200

Legalizacion de instalacion de climatizacion, ventilacion y produccion de ACS, incluyendo adapta-

cion de la separata del PE, segun replanteo previo "in situ" y redisefio adaptativo de la instalacion

con trazado de los elementos principales en BIM LOD 200 para analizar interferencias y recalculo de

los elementos precisos, tuberias, conductos, etc..., segun RD 1027/2007, por tecnico competente, in-

cluso visado del proyecto.

instalacion termica >70kW 1 1,00

1,00

1,00 3.500,00 3.500,00
19.06.02 Ud Pago OCA Iprevia y tasas tramitacion

Prevision para abono de las tasas de tramitacion (importe definitivo a justificar). Incluy e coste Inspec-
cion previa OCA y tasas tramitacion electronica para comunicacion de la instalacion a DGA en pla-
taforma PEGASSO O DIGITA.

instalacion termica >70kW 1 1,00
1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 19.06 LEGALIZACION......covrvvvrvceerrrrnnannee 5.500,00

TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y PRODUCCION ACS............... 342.069,98
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PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.01.01.01

20.01.01.02

20.01.01.03

20.01.01.04

CAPITULO 20 INSTALACION ELECTRICA EN BAJATENSION Y ESPECIALES

SUBCAPITULO 20.01 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
APARTADO 20.01.01 INSTALACION DE ENLACE Y CUADROS

m Linea subterranea de distribucion de baja tension en canalizacio6

Linea subterranea de distribucion de baja tension en canalizacion entubada bajo acera, formada por 3
cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm?2 de seccion, 1 cable unipolar RV, con
conductor de aluminio, de 150 mm2 de seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV; dos tubos
protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diametro, resistencia a compresion may or
de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberfa; y canalizacion para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de poliefileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE) libre de halégenos, color verde, de 4x40 mm de didmetro nominal y 3 mm de
espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre si, con la pared interior estriada longitudinal-
mente y recubierta con silicona. Incluso hilo guia y cinta de sefializacion.

prevision a confirmar con EDE 1 15,00 15,00

15,00

Ud Cajade protecciéon y medida

Suministro e instalacion en peana prefabricada de hormigén armado, en vivienda unifamiliar o local,
de caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1
contador tifasico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de
material ransparente resistente a la accion de los ray os ultravioletas, para instalacion a la intemperie.
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexidn, bases cortacircuitos y fusibles para protec-
cion de la derivacion individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para aco-
metida subterranea. Totalmente montada, conexionada y probada.

prevision a confirmar con EDE 1 1,00

15,00

1,00

95,39

1.430,85

Ud Caja general de proteccion

Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural de caja general de proteccion, equipada con
bomes de conexién, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad méxima
400 A, esquema 9, para proteccion de la linea general de alimentacién, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, segin UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segin se indi-
ca en UNE-EN 60439-3, con grados de proteccion 1P43 segin UNE 20324 e IK08 segln
UNE-EN 50102, que se cerrara con puerta metélica con grado de proteccion 1K10 segiin UNE-EN
50102, protegida de la corrosion y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministra-
dora y preparada para acometida subterranea. Incluso fusibles y elementos de fijacién y conexion
con la conduccion enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

prevision a confirmar con EDE 1 1,00

1,00

1,00

2.226,66

2.226,66

m Linea general de alimentacién RZ1 (AS) 4x240+1G120 mm2 AL

Linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con la centraliza-
cion de contadores, formada por cables unipolares con conductores de aluminio, AL RZL (AS)
4x240+1G120 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de do-
ble pared, de 200 mm de diametro, resistencia a compresion may or de 450 N, suministrado en rollo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y
probada.

interior parcela desde cgp hasta CGBT 1 80,00 80,00
_FASE -

1,00

80,00

1.016,49

1.016,49

80,00

91,21

7.296,80
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.01.01.05

20.01.01.06

20.01.01.07

Ud CUADRO ELECTRICO GENERAL SNy SS

Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de
Schneider Electric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimeriza-
do en caliente. De dimensiones externas segln plano. Con grado de proteccion IP30, 1K08, obtenido
con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el
frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cuadro debera cumplir el marcado
CE, de obligado cumplimiento, segin norma IEC 61439 1&2y debera tener toda la informacion digi-
talizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion técnica del
cuadro, accesible mediante un c6digo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la apara-
menta correspondiente seglin esquema unifilar.

Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciones, Interruptor general (I11+N); interruptores au-
tomaticos, diferenciales, contactores, efc... totaimente cableado, conexionado y rotulado, segun es-
quema unifilar. Embarrados SN y SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensio-
nes combinado transitorias y permanentes, ipo 2y 3, con reconexién automética y programable Cir-
protec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de aparamenta 35KA.

Composicion segun esquema unifilar.

Medida la partida completamente instalada y probada.

CGBT - SN 1 1,00

1,00

Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS02

Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de
Schneider Electric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimeriza-
do en caliente. De dimensiones externas segln plano. Con grado de proteccion IP30, 1K08, obtenido
con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el
frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cuadro debera cumplir el marcado
CE, de obligado cumplimiento, segin norma IEC 61439 1&2y debera tener toda la informacion digi-
talizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion técnica del
cuadro, accesible mediante un c6digo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la apara-
menta correspondiente segdn esquema unifilar.

Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciones, Interruptor general (I11+N); interruptores au-
tomaticos, diferenciales, contactores, etc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun es-
quema unifilar. Embarrados SN y SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensio-
nes combinado transitorias y permanentes, tipo 2'y 3, con reconexion automatica y programable Cir-
protec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de aparamenta 35KA.

Composicion segun esquema unifilar.

Medida la partida completamente instalada y probada.

SN - SS 02 S. INSTALACIONES 1 1,00

1,00

1,00

27.701,72

27.701,72

Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS03

Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de
Schneider Electric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimeriza-
do en caliente. De dimensiones externas segln plano. Con grado de proteccion IP30, 1K08, obtenido
con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijacién a quien correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el
frontal del cofret y que protegera contra los contactos directos. El cuadro debera cumplir el marcado
CE, de obligado cumplimiento, segun norma IEC 61439 1&2y debera tener toda la informacion digi-
talizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacién técnica del
cuadro, accesible mediante un codigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la apara-
menta correspondiente segdn esquema unifilar.

Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciones, Interruptor general (I11+N); interruptores au-
tomaticos, diferenciales, contactores, efc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun es-
quema unifilar. Embarrados SN y SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensio-
nes combinado transitorias y permanentes, tipo 2'y 3, con reconexion automatica y programable Cir-
protec o similar. Incluso conexion a TT. PAC minimo de aparamenta 35kA.

Composicion segun esquema unifilar.

Medida la partida completamente instalada y probada.

SN - SS 03 EDIF. MUSICA 1 1,00

1,00

1,00

10.307,98

10.307,98
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.01.01.08

20.01.01.09

20.01.01.10

Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS04

Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de
Schneider Electric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimeriza-
do en caliente. De dimensiones externas segln plano. Con grado de proteccion IP30, 1K08, obtenido
con puerta plena. Cada aparato 0 conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el
frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cuadro debera cumplir el marcado
CE, de obligado cumplimiento, segin norma IEC 61439 1&2 y debera tener toda la informacion digi-
talizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion técnica del
cuadro, accesible mediante un c6digo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la apara-
menta correspondiente seglin esquema unifilar.

Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciones, Interruptor general (I11+N); interruptores au-
tomaticos, diferenciales, contactores, efc... totaimente cableado, conexionado y rotulado, segun es-
quema unifilar. Embarrados SN y SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensio-
nes combinado transitorias y permanentes, ipo 2y 3, con reconexién automética y programable Cir-
protec o similar. Incluso conexion a TT. PdC minimo de aparamenta 35KA.

Composicion segun esquema unifilar.

Medida la partida completamente instalada y probada.

SN - SS 04 EDIF. HRN 1 1,00

1,00

1,00

2.764,27

2.764,27

Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN08

Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de
Schneider Electric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimeriza-
do en caliente. De dimensiones externas segln plano. Con grado de proteccion IP30, 1K08, obtenido
con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el
frontal del cofrety que protegera contra los contactos directos. El cuadro debera cumplir el marcado
CE, de obligado cumplimiento, segin norma IEC 61439 1&2y debera tener toda la informacion digi-
talizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion técnica del
cuadro, accesible mediante un c6digo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la apara-
menta correspondiente segdn esquema unifilar.

Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciones, Interruptor general (I11+N); interruptores au-
tomaticos, diferenciales, contactores, etc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun es-
quema unifilar. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensiones combinado transitorias y perma-
nentes, tipo 2y 3, con reconexion automatica y programable Cirprotec o similar. Incluso conexion a
TT. PdC minimo de aparamenta 35kA.

Composicion segun esquema unifilar.

Medida la partida completamente instalada y probada.

SN - 08 GPCI 1 1,00

1,00

1,00

4.909,27

4.909,27

Ud SUBCUADRO ELECTRICO SN/SS AUDITORIO

Ud. Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo armario P de
Schneider Electric o similar, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimeriza-
do en caliente. De dimensiones externas segln plano. Con grado de proteccion IP30, 1K08, obtenido
con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijacién a quien correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el
frontal del cofret y que protegera contra los contactos directos. El cuadro debera cumplir el marcado
CE, de obligado cumplimiento, segtn norma IEC 61439 1&2y debera tener toda la informacion digi-
talizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la informacion técnica del
cuadro, accesible mediante un codigo QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicara la apara-
menta correspondiente segdn esquema unifilar.

Incluira carriles, embarrados de circuitos y protecciones, Interruptor general (I11+N); interruptores au-
tomaticos, diferenciales, contactores, etc... totalmente cableado, conexionado y rotulado, segun es-
quema unifilar. Embarrados SN y SS separados. Incluso hueco libre. Incluso Protector sobretensio-
nes combinado transitorias y permanentes, tipo 2'y 3, con reconexion automatica y programable Cir-
protec o similar. Incluso conexion a TT. PAC minimo de aparamenta 35kKA.

Composicion segun esquema unifilar.

Medida la partida completamente instalada y probada.

SN - SS 05 prevision EDIF. JUV 1 1,00

1,00

1.877,27

1.877,27
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1,00
1,00 2.797,27 2.797,27
TOTAL APARTADO 20.01.01 INSTALACION DE ENLACE Y 62.328,58
APARTADO 20.01.02 TRABAJOS AUXILIARES
20.01.02.01 Ud Ayudas de albaiiileria
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para dejar la instalacion complentamente acaba-
da. Incluye:
-Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar.
-Abrir y tapar las rozas o regatas.
-Abrir y rematar agujeros en tabiques
-Colocacion y montaje de pasamuros.
-Fijacion de los soportes.
-Colocacion y acabado de cajas para elementos empotrados
-Realizacion de agueros en falsos techos.
-Sellado de los agujeros de isntalaciones y agujeros de paso de instalaciones.
-Retirada de los restos de obras y otros productos de desecho resultado de estos trabajos
general instalacion 1 1,00
1,00
1,00 8.899,00 8.899,00
20.01.02.02 Ud Toma de tierra con pica.
Toma de tierra compuesta por:
- picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una hincadas en el terreno
- cable conductor de cobre de 50 mm2 de seccion
- arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso grapa abarcon para la conexion del electrodo con la linea de enlace y aditivos para disminuir
la resistividad del terreno.
edificio existente 1 1,00
pararray 0s 1 1,00
2,00
2,00 1.333,84 2.667,68
20.01.02.03 m Bandeja para soporte y conduccidn de cables eléctricos.
Bandeja perforada de compuesto termopléstico libre de halégenos, color gris RAL 7038, de 60x300
mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, es-
table frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la accién de los
agentes quimicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplastico libre de
halogenos, color gris RAL 7038.
cableado electrico 3 75,00 225,00
4 35,00 140,00
365,00
365,00 73,29 26.750,85
20.01.02.04 m Canal protectora para alojamiento de cables eléctricos y de tele
Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto termoplastico libre de haldgenos, color blanco
RAL 9010, de 40x90 mm, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, con grados de
proteccion IP4X e IK08, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y
frente a la accion de los agentes quimicos, con 1 compartimento.
otros servicios (voz, datos, prevision 3 110,00 330,00
megafonia)
6 50,00 300,00
630,00
630,00 37,81 23.820,30
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IMPORTE

20.01.02.05

20.01.02.06

20.01.02.07

ud ARMARIO RACK

Suministro e instalacion de armario Rack de 19 pulgadas, de dimensiones aproximadas: alto 2000
mm, Ancho 800 mm Fondo 800 mm. Puerta simple en cristal y chapa Gris Claro (Ral 7035) y Ne-
gro Antracita (Ral 7016).

Disefiado para la Instalacion de servidores y sistemas de cableado estructurado. Dispone de organi-
zadores laterales para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia
el interior del armario protegiéndolo del roce con la chapa. Dispone de perfiles de 19" desplazables en
profundidad permitiendo el retranqueo de los mismos, dejando un may or espacio en la puerta frontal y
trasera.

Todos los elementos estructurales que constituyen el armario, disponen de perforaciones para permitir
una adecuada v entilacion interior. Incluy endo:

Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5 mm para armado de estructura

Reductores de 100 mm para ancho 800 mm permiten organizar el cableado y acceso interior del mis-
mo

Zocalo superior e inferior de acero de 1,5 mm

soportes de fondo en acero 1,5 mm para el montaje de perfiles y la posibilidad de desplazarlos
perfiles de 19" desplazables en acero de 2 mm de espesor

Paneles laterales accesibles de acero de 1,2 mm de espesor con posibilidad de cerradura.

Techo con ranuras de ventilacion superior lateral frontal y trasero en acero de 1,2 mm de espesor
Puerta frontal de chapa metdlica o cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4 mm. de espe-
sor, encastrado en perfiles metlicos con cerradura y ranuras de ventilacion, cerradura incluida
Puerta trasera practicable con cerradura construido en chapa de acero de 1,2 mm de espesor

Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con esparrago M 10y extensible para nivelar el arma-
rio.

Conectores y elementos de la instalacion. Conexionado y pequefio material.

Incluso switches y patch pannels, con doble fuente de alimentacion con las condiciones siguientes:

- Tension segura (230 V)

- Dos circuitos por rack (con sus respectivas protecciones), para conectar cada fuente de alimenta-
¢ién a un circuito distinto

- requisitos en cuanto a potencia (2300 W por circuito en pico, 1800 W en régimen normal)

- cableado switches-patch pannels segun criterio cliente.

Medida la unidad totalmente instelada.

GENERAL 1 1,00

1,00

Ud Red de equipotencialidad.

Red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4 mm2 de sec-
cion, conectando a tierra todas las canalizaciones metdlicas existentes y todos los elementos con-
ductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de laton. Incluso cajas de empalmes y regle-
tas. Totalmente montada, conexionaday probada.

cuartos humedos 3 3,00

1,00

3,00

3.802,60

3.802,60

Ud Pararrayos con dispositivo de cebado "PDC".

Sistema externo de proteccion frente al ray o, formado por pararray os con dispositivo de cebado tipo
"PDC", avance de 30 ps y radio de proteccion de 72 m para un nivel de proteccion 4 segin DB
SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre méstil de acero gal-
vanizado en caliente, de 1 1/2" de didmetroy 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales,
pletina conductora de cobre estafiado, vias de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos,
tubo de proteccion de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estafiado.

OPCIONAL 1 1,00

3,00

1,00

208,80

626,40

TOTAL APARTADO 20.01.02 TRABAJOS AUXILIARES

1,00

10.954,92

10.954,92

77.521,75
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CcODIGO
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PRECIO

IMPORTE

20.01.03.01

20.01.03.02

20.01.03.03

20.01.03.04

20.01.03.05

APARTADO 20.01.03 INSTALACION INTERIOR
m Cable eléctrico para baja tensién "PRYSMIAN GROUP". 5G6 mm?

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del iempo de mano de obra), tipo mRZ1-K (AS+), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de
cobre recocido, fiexible (clase 5), de 5G6 mm? de seccion, aislamiento de cinta de mica y polietleno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color
naranja, y con las siguientes caracteristicas: resistencia al fuego, no propagacion de la llama, no pro-
pagacion del incendio, libre de halégenos, reducida emision de gases txicos, baja emision de hu-
mos, baja emisién de humos opacos, nula emisién de gases corrosivos, baja emision de calor, redu-
cido desprendimiento de gotas y particulas inflamadas, resistencia a la absorcion de agua, resistencia
al frio y resistencia a los ray os ultravioleta.

1 10,00 10,00
sai 2 20,00 40,00

50,00

m Cable eléctrico para baja tensién "PRYSMIAN GROUP". 5G2,5mm?

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del iempo de mano de obra), ipo MRZ1-K (AS+), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al, con conductores de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm? de seccion, aislamiento de cinta de mica y polietile-
no reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplastica, de ipo Afumex Z1, de color
naranja, y con las siguientes caracteristicas: resistencia al fuego, no propagacion de la llama, no pro-
pagacion del incendio, libre de halégenos, reducida emision de gases toxicos, baja emision de hu-
mos, baja emision de humos opacos, nula emision de gases corrosivos, baja emision de calor, redu-
cido desprendimiento de gotas y particulas inflamadas, resistencia a la absorcion de agua, resistencia
al frio y resistencia a los rayos ultravioleta.

JOCKEY 1 10,00 10,00

50,00

10,00

12,72

6

36,00

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tension nominal 1x120mm?2

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm? de seccion, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

SUCB. INSTAL 1 30,00 30,00

10,00

30,00

7,06

70,60

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensiéon nominal 1x70mm?

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm? de seccion, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

SUCB. INSTAL 1 30,00 30,00

30,00

30,00

20,80

6.

24,00

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensiéon nominal 1x25mm?

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm? de seccion, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

edif. HRN 1 60,00 60,00
edif. MUS 1 30,00 30,00

30,00

90,00

7,60

228,00

90,00

18,00

1.620,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.01.03.06

20.01.03.07

20.01.03.08

20.01.03.09

20.01.03.10

20.01.03.11

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensiéon nominal 1x16mm?

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm? de seccion, con aislamiento de po-
lietileno reiculado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldgenos
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

1 60,00 60,00
1 30,00 30,00

90,00

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 5G16 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm?2 de seccién, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halége-
nos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de suje-
cion.

SUCB. AUDIT. 1 20,00 20,00
SUCB. INSTAL 1 30,00 30,00

90,00

50,00

6,00

540,00

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensiéon nominal 5G6 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm? de seccidn, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

60,00 60,00
30,00 30,00
25,00 25,00
20,00 20,00

subc. ss04

subc. ss03

SUBC. gRUPO pci
SUCB. AUDIT.

L

50,00

135,00

6,00

300,00

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensiéon nominal 3G6 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm? de seccidn, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldgenos
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

20,00 20,00
60,00 60,00
70,00 210,00
20,00 20,00

SUCB. AUDIT.

UTAS
control

P W P e

135,00

310,00

5,60

756,00

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensiéon nominal 3G4 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm? de seccidn, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldgenos
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

UTA 1 20,00 20,00
GEOTERMIA 1 30,00 30,00

310,00

50,00

5,60

1.736,00

m  Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensién nominal 3G2,5 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm?2 de seccién, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halége-
nos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de suje-
cion.

bombas 3 20,00 60,00

50,00

4,80

240,00
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.01.03.12

20.01.03.13

20.01.03.14

20.01.04.01

20.01.04.02

20.01.04.03

4 20,00 80,00
Lmedia 42 30,00 1.260,00

1.400,00

m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensiéon nominal 3G1,5 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de seccién, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haloge-
nos con haja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de suje-
cion.

Lmedia 60 30,00 1.800,00

1.400,00

1.800,00

4,80

6.7

20,00

m Cable eléctrico de 450/750 V de tension nominal 3G2,5 mm?

Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, reaccion al fuego clase
Cca-slh,dl,al, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm?2 de seccién, con aislamiento de
compuesto reficulado a base de poliolefina libre de halégenos (2) y cubierta de compuesto reticulado
a base de poliolefina libre de halégenos (2). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Lmedia 12 30,00 360,00

1.800,00

360,00

4,80

8.640,00

m  Canalizacién 20mm

Canalizacion de tubo curvable de poliamida, exento de halégenos, transversalmente elastico, corru-
gado, de color gris, de 20 mm de didametro nominal, resistencia a la compresion 320 N, con grado de
proteccion 1P547. Instalacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica.

Lmedia 18 30,00 540,00

360,00

540,00

1.8

75,60

TOTAL APARTADO 20.01.03 INSTALACION INTERIOR

APARTADO 20.01.04 MECANISMOS Y APARAMENTA
Ud Interruptor empotrado.

Interruptor bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalacién empotra-
da.

Criterio de valoracion economica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

sotano 7 7,00

540,00

7,00

11

12,40

25.098,60

Ud Conmutador empotrado.

Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalacién empotrada.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

B 2 2,00

7,00

2,00

19,36

1

35,52

Ud Base de toma de corriente empotrada.

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asig-
nada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemen-
to, de color blanco. Instalacion empotrada.

sotano 17 17,00
baja 12 12,00
22 22,00

4,00

1 2 2,00
2 2 2,00

2,00

14,46

28,92
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59,00
59,00 13,05 769,95
20.01.04.04 Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de protec-
cion IP55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris. Instalacién en superficie.
sotano 6 6,00
baja 6 6,00
6 6,00
1 2 2,00
2 2 2,00
22,00
22,00 15,74 346,28
20.01.04.05 Ud Detector de presencia, empotrado, antivandalico.
Detector de presencia, antivandalico, con grado de proteccion IP44, gama media formado por meca-
nismo de conmutacion para automatizacion del sistema de alumbrado, detector de presencia, antivan-
dalico, de material termoplastico color blanco acabado brillante, con grado de proteccién IP40 y mar-
co embellecedor antivanddlico, para 1 elemento de material termoplastico color blanco acabado bri-
llante, con junta de estanqueidad grado de proteccién IP44. Instalacion empotrada.
B 14 14,00
1 10 10,00
2 8 8,00
32,00
32,00 172,71 5.526,72
20.01.04.06 Ud Analizador de redes eléctricas
Sum. y col. de mulimedidor de energia eléctrica, con salida para bus de comunicacion M-Bus,
RTU.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
SUBCUADROS 8 8,00
8,00
8,00 968,80 7.750,40
TOTAL APARTADO 20.01.04 MECANISMOS Y APARAMENTA...... 14.557,79
APARTADO 20.01.05 ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR
20.01.05.01 Ud Luminaria ref. DV60
Suministro e instalacién de Luminaria estanca, modelo HERMETIC AVANT, 54W 7.500im 4.000K,
Optica extensiva, On/Off, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecnico). Incluso
parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto
de conexidn.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
1 1,00
3,00
2,00
6,00
6,00 90,01 540,06
20.01.05.02 Ud Luminaria ref. MM1H4B
Suministro e instalacién de Luminaria aplique pared, modelo MURAL MIXTO, 19W 2.580Im 4.000K,
Optica UGR<22 up/down, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando estudio
luminotecnico). Incluso parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cablea-
do de sefial hasta punto de conexion.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
sotano 9 9,00
baja 5 5,00
5 5,00
18 8 8,00
28 8 8,00
35,00
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35,00 160,48 5.616,80
20.01.05.03 Ud Luminaria ref. OB0030 (XTS4300-3)
Suministro e instalacion de Carril tifasico de superficie, modelo GLOBAL TRAC PRO, longitud
3.00m, On/Off, acabado blanco, marca GELESA o similar (aportando estudio luminotecnico). Inclu-
so parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta
punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
sotano 2 2,00
2 2,00
baja 10 10,00
6,00
8,00
18 10 10,00
22 10 10,00
48,00
48,00 116,88 5.610,24
20.01.05.04 Ud Accesorios para OB0030 (XTS4300-3)
Suministro e instalacion de Accesorios para Carril tifasico de superficie, modelo GLOBAL TRAC
PRO, longitud 3.00m, On/Off, acabado blanco, marca GELESA o similar. Incluyendo la parte pro-
porcional por luminaria:
- Accesorio de conexion inicial para carril trifasico, polaridad derecha On/Off, acabado blanco, marca
GELESA
- Accesorio de union para carril trifasico, On/Off, acabado blanco, marca GELESA
- Kit de suspension para carril trifasico, acabado blanco, marca GELESA
- Tapa final para carril tifasico, acabado blanco, marca GELESA
Medida la unidad completamente instalada y probada.
sotano 2 2,00
2 2,00
baja 10 10,00
6,00
8,00
12 10 10,00
22 10 10,00
48,00
48,00 170,64 8.190,72
20.01.05.05 Ud Luminaria ref. PM14B
Suministro e instalacién de Downlight empotrado, modelo POLART MINI, 9W 1.400lm 4.000K, 6pti-
ca UGR<22, acabado blanco, On/Off, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotecni-
c0). Incluso parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial
hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
sotano 1 1,00
baja 16 16,00
3,00
12 2 2,00
28 2 2,00
24,00
24,00 75,96 1.823,04
20.01.05.06 Ud Luminaria ref. LM4L40B
Suministro e instalacion de Luminaria lineal suspendida, modelo LINNEA MIXTO, 46.9W 7.000im
4.000K, dptica UGR<19 up/down, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando
estudio luminotecnico). Incluso parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivaciony de
cableado de sefial hasta punto de conexion.
Medida la unidad completamente instalada y probada.
sotano 3 3,00
baja 8 8,00
11,00
11,00 323,28 3.556,08
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20.01.05.07

20.01.05.08

20.01.05.09

20.01.05.10

20.01.05.11

Ud Accesorios para LM4L40B

Suministro e instalacion de Accesorios para Luminaria lineal suspendida, modelo LINNEA MIXTO,
46.9W 7.000Im 4.000K, dptica UGR<19 up/down, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o si-
milar. Incluyendo la parte proporcional por luminaria:

- Accesorio de suspension para LINNEA MIXTO, longitud 2m, marca NORMALIT.

- Caja de acometida y manguera para LINNEA MIXTO, longitud 2m, acabado blanco, marca NOR-
MALIT.

- Accesorio de union para LINNEA MIXTO, marca NORMALIT.

- Tapa final para LINNEA MIXTO, acabado blanco, marca NORMALIT.

Medida la unidad completamente instalada y probada.

sotano 3 3,00
baja 8 8,00

11,00

Ud Luminaria ref. LE4L40B

Suministro e instalacion de Luminaria lineal empotrada, modelo LINNEA, 26.8W 4.000im 4.000K,
Optica UGR<19, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotec-
nico). Incluso parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de se-
fial hasta punto de conexion.

Medida la unidad completamente instalada y probada.

sotano 12 12,00

11,00

12,00

167,90

1.846,90

Ud Luminaria ref. LX44GB

Suministro e instalacion de Luminaria lineal empotrada, modelo LINNEA, 26.8W 4.000lm 4.000K,
oOptica UGR<19, On/Off, acabado blanco, marca NORMALIT o similar (aportando estudio luminotec-
nico). Incluso parte proporcional de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de se-
fial hasta punto de conexion.

Medida la unidad completamente instalada y probada.

sotano 2 2,00

12,00

2,00

245,33

2.943,96

Ud Interruptor crepuscular RE DMS DA3

Sensor crepuscular + movimiento DALI 2 empotrado Marca DINUY, grado de proteccion IP54. In-
cluso sujeciones.
Medida la unidad completamente instalada y probada.

1,00
1,00
2,00
2,00
2,00

N ND N

2,00

8,00

125,18

250,36

Ud Detector de movimiento.

Detector de movimiento por infrarrojos para automatizacion del sistema de alumbrado, angulo de de-
teccion de 360°, alcance de 7 m de didmetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo y en sensibilidad
luminica, alimentacién a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 6 A a 230 V, cargas maximas reco-
mendadas: 1200 W para lamparas incandescentes, 400 VA para lamparas fluorescentes, 800 VA
para lamparas halégenas de bajo voltaje, 1200 W para lamparas halégenas, 400 VA para lamparas
de bajo consumo, 400 VA para luminarias tipo Downlight, 40 VA para lamparas LED, temporizacion
regulable de 35 s a 20 min, sensibilidad luminica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo
entre -10°C y 40°C, grado de proteccion IP20, de 80 mm de diametro. Instalacién empotrada en el
techo. Incluso sujeciones.

3 3,00

8,00

3,00

191,86

1.534,88

3,00

59,81

179,43
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.01.06.01

20.01.06.02

20.01.07.01

20.01.07.02

TOTAL APARTADO 20.01.05 ILUMINACION INTERIOR Y

APARTADO 20.01.06 ILUMINACION EMERGENCIA

ud Luminaria de emergencia con lampara LED (ref. G-100L)

Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia, modelo GS, 1W 110 Im, 1h. autonomia, no
permanente, marca NORMALUX. Incluso accesorios y elementos de fijacion y parte proporcional

de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.

sotano 9 9,00
baja 5,00
entreplanta 4,00
1 4,00
2 4,00

S B B O

26,00

32.092,47

ud Luminaria de emergencia con lampara LED (ref. G-200L)

Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia, modelo GS, 1W 210 Im, 1h. autonomia, no
permanente, marca NORMALUX. Incluso accesorios y elementos de fijacion y parte proporcional
de cableado eléctrico hasta caja de derivacion y de cableado de sefial hasta punto de conexién.
Medida la unidad completamente instalada y probada.

sotano 10 10,00
baja 10 10,00
4,00
4,00

26,00

28,00

44,80

1.164,80

28,00

50,90

TOTAL APARTADO 20.01.06 ILUMINACION EMERGENCIA..........

APARTADO 20.01.07 LEGALIZACION Y CC.SS
Ud Legalizacion instalacion y RSBT s/ CC.SS

Legalizacion de instalacion electrica para local publica concurrenciay RSBT, una vez conocidas las
CC.SS definitivas de la Cia distribuidora, segun RD 842/2002, incluy endo adaptacion de la separata
del PE, con documento visado por tecnico competente (aprobado por EDE para la RSBT).

BT 1 1,00

1,00

1.425,20

2.590,00

Ud Pago OCA Iprevia y tasas tramitacion

Prevision para abono de las CC.SS electrico a emitir por la compafiia distribuidora de zona y para
abono de las tasas de tramitacion (Incluy e coste Inspeccion previa OCA y tasas tramitacion electro-
nica para comunicacion de la instalacion a DGA en plataforma PEGASSO O DIGITA). (importe de-
finitivo a justificar)

BT 1 1,00

1,00

1,00

2.500,00

2.500,00

TOTAL APARTADO 20.01.07 LEGALIZACION Y CC.SS

1,00

2.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 20.01 INSTALACION ELECTRICAEN

2.000,00

4.500,00

218.689,19
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SUBCAPITULO 20.02 INSTALACIONES ESPECIALES
APARTADO 20.02.01 SEGURIDAD EDIFICIO
20.02.01.01 Ud Sistema de proteccion antirrobo.
Sistema de proteccion antirrobo compuesto de central microprocesada de 16 zonas con transmisor
telefonico a central receptora de alarmas, detectores de infrarrojos, detectores de doble tecnologia, de-
tectores de rotura de cristales, 1 teclado. Incluso baterias, soportes y elementos de fjacion de los di-
ferentes elementos que componen la instalacion, canalizacion y cableado con cable de seguridad de
4x0,22 mm2 con funda y apantallado.
1 1,00
1,00
1,00 2.600,41 2.600,41
20.02.01.02 Ud Sistema de Seguridad
Suministro e instalacion de Sistema de seguridad compuesto por:
- Piezas de pequefia/media env ergadura como tornillos, tacos, soportes, efc; que sean necesarias.
El montaje incluy e cableado electrico y de datos y la conexion de los elementos que se enumeran a
continuacién y su puesta en marcha.
- 2 camaras para exterior
- 1 video grabador DVR 500 Gb 4 canales + PC
- Fuente de alimentacion u UPS
- Cable de seguridad 4x0,22+2x 0,75 mm? + alimentacion y conectores y tubo.
- Carteles LOPD.
- material de montaje, accesorios, protocolos seguridad, conexionado.
Medida la unidad totalmente instalada y probada.
1 1,00
1,00
1,00 3.319,74 3.319,74
TOTAL APARTADO 20.02.01 SEGURIDAD EDIFICIO.......cccvrvuenuee 5.920,15
APARTADO 20.02.02 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES
20.02.02.01 Ud Arqueta de entrada.
Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 800x700x820 mm de dimensiones interiores, con gan-
chos para traccion, cerco y tapa, para union entre las redes de alimentacion de telecomunicacion de
los distintos operadores y la infraestructura comudn de telecomunicacion del edificio, colocada sobre
solera de hormigon en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
prevision 1 1,00
1,00
1,00 382,58 382,58
20.02.02.02 m Canalizacion externa enterrada.
Canalizacion externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edifi-
cio, formada por 2 tubos de polietileno de 63 mm de didmetro, suministrado en rollo, resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 c¢m, con los tubos
embehidos en un prisma de hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior
e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instalacion enterrada. Incluso soportes separadores de tu-
bos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guia.
prevision 1 15,00 15,00
15,00
15,00 20,35 305,25
20.02.02.03 m Canalizacion interior
Canalizacion formada por 2 tubo de PVC rigido de 50 mm de didmetro, resistencia a compresion
mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Instalacion en superficie. Incluso acce-
sorios, elementos de sujecion e hilo guia.
prevision 1 50,00 50,00
1 30,00 30,00
80,00
80,00 14,30 1.144,00
TOTAL APARTADO 20.02.02 INFRAESTRUCTURA 1.831,83
TOTAL SUBCAPITULO 20.02 INSTALACIONES ESPECIALES.... 7.751,98
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TOTAL CAPITULO 20 INSTALACION ELECTRICAEN BAJATENSION Y ESPECIALES.........ccooommrrrverriarnne 226.441,17

Pagina 71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.01.01.01

21.01.01.02

21.01.01.03

21.01.01.04

21.01.01.05

21.01.01.06

CAPITULO 21 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 21.01 INSTALACION DE FONTANERIA
APARTADO 21.01.01 ACOMETIDA

Ud Acometida de abastecimiento de agua potable.

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, que une la red general
de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 40 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada
sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisdn vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diametro con mando de cuadradillo
colocada mediante union, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigon en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior
reposicion del firme existente, accesorios y piezas especiales.

prevision nueva acometida edificio 1 1,00

1,00

m Tuberfa colocada superficialmente.

Tuberfa de fontaneria, colocada superficialmente y fijada al paramento, techo o soporte, formada por
fubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 mm
de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les.

entrada a edificio 1 30,00 30,00

1,00

30,00

544,83

544,83

Ud Llave de paso DN40

Vélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2".
Incluy e: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamien-
to.
2,00
2,00

30,00

4,00

13,92

4

17,60

uUd Filtro 2"

Filro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filrante, rosca de 2", caudal de 20
m?3/h, con dos llaves de paso de compuerta de laton fundido. Incluso elementos de montaje y deméas
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

1 1,00

4,00

1,00

40,66

1

62,64

Ud Contador de agua 2"

Contador de agua fria de lectura directa, de chorro mdiltiple, caudal nominal 10 m3/h, didmetro nominal
40 mm, temperatura méxima 30°C, presion maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexién y precinto.

general edificio 1 1,00

1,00

1,00

450,10

450,10

Ud Vaélvula de retencion 2"
Valvula de retencion de laton para roscar de 2".
1 1,00

1,00

1,00

309,23

309,23

1,00

36,82

36,82
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21.01.01.07 Ud Llave de paso DN20
Vélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4".
Incluy e: Replanteo. Conexion de la véalvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamien-
fo.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segtin especifi-
caciones de Proyecto.
4 4,00
4,00
4,00 13,88 55,52
21.01.01.08 Ud Filtro retenedor de residuos 3/4"
Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
didmetro, con rosca de 3/4", para una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxi-
ma de 110°C.
5 5,00
5,00
5,00 14,02 70,10
21.01.01.09 Ud Contador de agua 3/4"
Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m3h, didmetro 3/4",
temperatura méaxima 30°C, presién méxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores
de conexion y precinto.
PCI 1 1,00
1,00
1,00 50,01 50,01
21.01.01.10 Ud Valvula de retencién 3/4"
Vélvula de retencion de laton para roscar de 3/4".
Incluy e; Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segtin especifi-
caciones de Proyecto.
5 5,00
5,00
5,00 13,86 69,30
21.01.01.11 m Tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada.
Tuberfa para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de co-
lor negro con bandas de color azul, de 50 mm de diametro exterior y 3 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberfa. Incluso accesorios y piezas especiales.
prevision edificios futuros 1 45,00 45,00
45,00
45,00 8,95 402,75
21.01.01.12 Ud Llave de paso DN50
Vélvula de esfera de latdn niquelado para roscar de 2.
Incluye: Replanteo. Conexién de la vélvula a los tubos. Comprobacién de su correcto funcionamien-
fo.
2 2,00
2,00
2,00 53,28 106,56
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.01.01.13

21.01.02.01

21.01.02.02

21.01.02.03

21.01.02.04

21.01.02.05

Ud Descalcificador.

Descalcificador bibloc con mando volumétiico de cinco ciclos, rosca de 1", presion de trabajo de 1,5
a 6 bar, caudal de 6,0 m3h, de 990x630x 1920 mm, formado por botella de poliéster reforzado y de-
posito de sal. Incluso tubos entre los distintos elementos y accesorios, llaves de paso de compuerta
de latén fundido, filtro de cartucho, electrovalv ula, tuberia de desagiie y grifo para vaciado. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.

cuarto AF 1 1,00

1,00

TOTAL APARTADO 21.01.01 ACOMETIDA

APARTADO 21.01.02 DISTRIBUCION AF
m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D50
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copolimero random (PP-R), serie 5, de 50 mm de didmetro exterior y 4,6 mm de espe-
sor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. In-
cluso coquilla de aislamiento.
1 35,00 35,00
1 15,00 15,00

1,00

50,00

1.303,23

1.303,23

3.978,69

m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D40

Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copoalimero random (PP-R), serie 5, de 40 mm de didmetro exterior y 3,7 mm de espe-
sor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. In-
cluso coquilla de aislamiento.

1 20,00 20,00

50,00

20,00

46,63

2.331,50

m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D32

Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copoalimero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de didmetro exterior y 2,9 mm de espe-
sor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. In-
cluso coquilla de aislamiento.

4 15,00 60,00

20,00

60,00

30,39

607,80

m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D25

Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copoalimero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de didmetro exterior y 2,3 mm de espe-
sor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. In-
cluso coquilla de aislamiento.

12 15,00 180,00

60,00

180,00

27,29

1.637,40

m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D20

Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copoalimero random (PP-R), serie 2,5, de 20 mm de didmetro exterior y 3,4 mm de es-
pesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluso coquilla de aislamiento.

18 10,00 180,00

180,00

180,00

22,98

4.136,40

180,00

18,81

3.385,80
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21.01.02.06 m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente D16
Tuberfa para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, de 16 mm de diametro exterior y 2,7 mm de es-
pesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluso coquilla de aislamiento.
cuarto AF 8 10,00 80,00
80,00
80,00 17,50 1.400,00
21.01.02.07 Ud Llave de paso DN50
Vélvula de esfera de latdn niquelado para roscar de 2.
Incluy e: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamien-
fo.
montantes 3 3,00
3,00
3,00 53,28 159,84
21.01.02.08 Ud Llave de paso DN40
Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2".
Incluye: Replanteo. Conexidn de la vélvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamien-
fo.
montantes 4 4,00
4,00
4,00 40,66 162,64
21.01.02.09 Ud Llave de paso DN32
Vélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluy e: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos. Comprobacion de su correcto funcionamien-
to.
derivaciones 14 14,00
14,00
14,00 26,44 370,16
21.01.02.10 Ud Llave de paso DN25
Vélvula de esfera de latdn niquelado para roscar de 1".
Incluye: Replanteo. Conexién de la vélvula a los tubos. Comprobacién de su correcto funcionamien-
fo.
entrada cuartos humedos 22 22,00
22,00
22,00 20,28 446,16
21.01.02.11 Ud Purgador.
Purgador automético de aire con boya y rosca de 3/4" de diametro, cuerpo y tapa de laton, para una
presion maxima de trabajo de 10 bar y una temperatura méxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
3 3,00
3,00
3,00 16,10 48,30
21.01.02.12 Ud Conjunto de Ilaves de paso.
Conjunto de dos véalvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de didmetro, premontadas en caja de
pléstico, con soportes para montaje de la caja y manetas para las vélvulas.
5 5,00
5,00
5,00 130,95 654,75
TOTAL APARTADO 21.01.02 DISTRIBUCION AF......cccoovvivererieinee 15.340,75
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APARTADO 21.01.03 DISTRIBUCION ACS
21.01.03.01 Ud Valvula mezcladora.
Valvula mezcladora para regulacion del caudal y la temperatura, de acero inoxidable acabado pulido
y plastico, acabado brillante imitacion cromo, caudal medio de 30 I/min a 3 bar de presion, presion
méxima de trabajo de 6 bar, con maneta de regulacion del caudal y mando de regulacion de la tem-
peratura, posibilidad de cambiar la orientacion de las entradas, entradas con codo y salida roscadas
macho de 1/2" de didmetro. Instalacion en superficie.
circ. ACS 1 1,00
1,00
1,00 458,73 458,73
21.01.03.02 m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente 25
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de color verde, SDR7,4, se-
rie 3,2, de 25 mm de didmetro exterior y 3,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coguilla de aislamiento.
1 55,00 55,00
55,00
55,00 26,48 1.456,40
21.01.03.03 m Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente 20
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copoalimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de color verde, SDR7,4, se-
rie 3,2, de 20 mm de didmetro exterior y 2,8 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluso coguilla de aislamiento.
1 110,00 110,00
110,00
110,00 20,65 2.271,50
21.01.03.04 Ud Purgador.
Purgador automético de aire con boya y rosca de 3/4" de diametro, cuerpo y tapa de laton, para una
presion maxima de trabajo de 10 bar y una temperatura méxima de 110°C.
Incluy e: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
1 1,00
1,00
1,00 16,10 16,10
21.01.03.05 Ud Conjunto de Ilaves de paso.
Conjunto de dos vélvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de didmetro, premontadas en caja de
pléstico, con soportes para montaje de la caja y manetas para las valvulas.
2 2,00
2,00
2,00 130,95 261,90
TOTAL APARTADO 21.01.03 DISTRIBUCION ACS .....ccovviriricins 4.464,63
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21.01.04.01

21.01.04.02

21.01.04.03

21.01.04.04

APARTADO 21.01.04 CUARTOS HUMEDOS Y APARATOS
Ud Arqueta de paso.

Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de seccion rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de laton fundido, sobre solera de
hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y
remates.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdos.

2 2,00

2,00

Ud Instalacion interior para cuarto humedo con duchas

Instalacion interior de fontaneria para cuarto humedo con: inodoro, lavabo, ducha, realizada con tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, para la red de agua fria y caliente que conecta
la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
didmetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el
corte del suministro de agua, de polipropileno copolimero random (PP-R), material auxiliar para mon-
taje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones.

camerinos 2 2,00

2,00

2,00

57,27

114,54

Ud Instalacion interior para cuarto humedo dotacion publico

Instalacion interior de fontaneria para cuarto humedo con: inodoros, lavabos, urinarios, realizada con
tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), serie 2,5, para la red de agua fria y caliente que co-
necta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los didmetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto himedo
para el corte del suministro de agua, de polipropileno copolimero random (PP-R), material auxiliar pa-
ra montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones.

dotacion general 1 1,00
1 1,00
1 1,00

2,00

3,00

407,88

815,76

Ud Grifo mto

Grifo de latén cromado para jardin o terraza, con racor de conexién a manguera, de 3/4" de didmetro.
Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

prev. mto 1 1,00

3,00

1,00

703,65

2.110,95

TOTAL APARTADO 21.01.04 CUARTOS HUMEDOS Y

1,00

17,06

TOTAL SUBCAPITULO 21.01 INSTALACION DE FONTANERIA...

17,06

3.058,31

26.842,38
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.02.01.01

21.02.01.02

21.02.01.03

21.02.01.04

21.02.01.05

SUBCAPITULO 21.02 INSTALACION DE SANEAMIENTO
APARTADO 21.02.01 ACOMETIDA'YY URBANIZACION

Ud Sumidero sifénico

Instalacion de sumidero sifénico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de didmetro, con
rejilla de acero inoxidable de 105x 105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion.

techo sotano 2 2,00

2,00

m Acometida general de saneamiento DN160

Acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red
general del municipio, segun especificaciones OMECGIA, formada por colector enterrado en terreno
no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corru-
gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m2, y seccion circular, con una pendiente minima del 3%, para conduccion de saneamiento sin
presion, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno
lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigén,
debidamente vibrado y compactado PNM 98% con reposicion de pavimento original. Incluso, juntas
de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.

nueva acometida 12 12,00

2,00 35,76 71,52

12,00

Ud Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneam

Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio, de tuberia de
pared lisa, de PVC, didmetro nominal de 315 mm, con injerto mecanico, de 160 mm de diametro y
de 255 mm de altura. Incluso llave de apriete.

1 1,00

12,00 67,41 808,92

1,00

Ud Pozo de registro prefabricado de hormigén armado D 1,20m

Formacion de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigdn armado, de 1,2 m de diame-
tro interior y 2 m de altura Util interior, formado por: solera de 25 ¢cm de espesor de hormigén armado
HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, hase prefabricada de hormign armado de 70 cm de altura, con dos perfo-
raciones y juntas de caucho EPDM para conexién con colectores de 300 mm de diametro nominal,
cono asimétrico prefabricado de hormigén armado de 120 cm de altura, médulo de ajuste prefabricado
de hormigdn en masa de 10 cm de altura y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20
cm de espesor de hormigon en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular estanca con
bloqueo y marco de fundicion clase D-400 seglin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-
cluyendo las peatonales, 0 zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos.

2 2,00

1,00 185,28 185,28

2,00

m Colector enterrado de PVC 160mm

Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 160 mm, ri-
gidez anular nominal 8 kKN/m2, y seccion circular, con una pendiente minima del 2%, para conduc-
cién de saneamiento sin presion, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 10
cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el
mismo tipo de hormigén, debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante pa-
ra montaje, accesorios y piezas especiales.

1 12,00 12,00
1 18,00 18,00
3 6,00 18,00

2,00 915,96 1.831,92

48,00

48,00 50,88 2.442,24
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.02.01.06

21.02.01.07

21.02.01.08

21.02.02.01

21.02.02.02

21.02.02.03

Ud Arqueta prefabricada 80x80x100cm

Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 80x80x 100 cm, sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno
con cierre hermético al paso de los olores mefiticos; previa excavacion con medios mecanicos y
posterior relleno del trasdés con material granular.

2 2,00
3 3,00
4 4,00
2 2,00

11,00

m Colector enterrado de PVC 125mm

Colector enterrado en terreno no agresiv o, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m2, de 125 mm de diametro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del
0,50% , para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso, liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios
y piezas especiales.
2 12,00 24,00
3 6,00 18,00
1 18,00 18,00
6 3,00 18,00

11,00

78,00

388,56

4.274,16

m Canaleta de drenaje de polipropileno.

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 52
mm de altura, con rejila pasarela de acero galvanizado clase A-15 segin UNE-EN 1433 y
UNE-EN 124, sobre solera de hormigon en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso
piezas especiales y sifon en linea registrable.

escalera acceso auditorio 2 2,00 4,00

78,00

4,00

38,04

2.967,12

4,00

62,52

TOTAL APARTADO 21.02.01 ACOMETIDAY URBANIZACION.......

APARTADO 21.02.02 INSTALACION INTERIOR
Ud Sumidero sifénico

Instalacion de sumidero sifonico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de didmetro, con
rejila de acero inoxidable de 105x 105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion.

cuartos 3 3,00

3,00

250,08

12.831,24

Ud Arqueta prefabricada.

Arqueta sifonica enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 55x 55x 55 ¢cm, sobre solera de
hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con placa para sifonar de polipropileno y
tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefiticos; previa exca-
vacion con medios mecanicos y posterior relleno del trasdés con material granular.

interior 3 3,00
2 2,00

3,00

5,00

35,76

107,28

m Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluv

Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-
sorios y piezas especiales.

5,00

251,93

1.259,65

Pagina

79



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.02.02.04

21.02.02.05

21.02.02.06

21.02.02.07

21.02.02.08

PLV edificio existente 6 20,00 120,00

120,00

Ud Terminal de aireacion.

Sombrerete de ventilacion de PVC, de 160 mm de didmetro, para tuberia de ventilacion, conectado
al extremo superior de la bajante con unién pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador y adhesi-
vo para tubos y accesorios de PVC.

6 6,00

120,00

6,00

12,08

1.449,60

m  Colector suspendido 110mm

Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 110 mm de
diametro y 3,4 mm de espesor, unidn a presion con junta elastica, con una pendiente minima del
1,00% , para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el inte-
rior de la estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-
sorios y piezas especiales.

PLV 5 12,00 60,00

6,00

60,00

4511

270,66

m  Colector suspendido 50mm

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y
3 mm de espesor, unién pegada con adhesivo, con una pendiente minima del 1,00%, para la eva-
cuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de
los edificios. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

1 1,00

60,00

1,00

27,91

1.674,60

m  Colector suspendido 40mm

Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 40 mm de
didmetro y 1,8 mm de espesor, union a presion con junta elastica, con una pendiente minima del
1,00% , para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el inte-
rior de la estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-
sorios y piezas especiales.

P2 (TECHO 1)
SNT 14 5,50 77,00
7,50 7,50
3,00 6,00
8,50 17,00
1 3,00 33,00

P1 (TECHO B)
SNT 10 8,00 80,00
12,50 25,00
4,50 13,50
15 3,50 52,50

w N

1,00

311,50

9,77

9,77

m  Colector enterrado 200mm

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del
2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante para montaje.

5 14,00 70,00
2 20,00 40,00

311,50

110,00

11,33

3.529,30
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.02.02.09

21.02.02.10

21.02.02.11

21.02.02.12

m Colector enterrado 160mm

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del
2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa. Incluso lubricante para montaje.

PLV
1 45,00 45,00
3 13,00 39,00
SNT
3 18,00 54,00

110,00

138,00

62,51

6.876,10

m  Colector enterrado 40

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del
2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 40 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa. Incluso lubricante para montaje.

1 10,00 10,00

138,00

10,00

70,92

9.786,96

m  Colector enterrado 125

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del
2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 125 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante para montaje.

PLV

8 24,00 192,00
SNT

3 19,00 57,00

10,00

249,00

42,43

424,30

m  Colector enterrado 110

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del
2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso lubricante para montaje.

PLV
12 11,00 132,00
3 9,00 27,00

SNT
13 4,00 52,00

249,00

211,00

49,35

12.288,15

211,00

46,21

9.750,31
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.02.02.13

21.02.02.14

21.02.02.15

Ud Red interior de evacuacion para cuarto humedo

Red interior de evacuacion, para cuarto humedo tipo, con dotacién para: inodoros, lavabos, duchas,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desaglies que conectan la evacuacion de los apa-
ratos con el bote sifénico y con la bajante, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio,
y bote sifénico de PVC, de 110, 60, 50, 40 mm de didmetro, con tapa ciega de acero inoxidable. In-
cluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

P. Baja 17 17,00

P. 1 10 10,00
P.2 12 12,00

39,00

Ud Sistema de elevacion para edificios.

Sistema de elevacion de aguas grises y fecales, segin UNE-EN 12050-1, con funciones de regula-
cion, control, supervision y aviso, regulacion automética por nivel, alarma acustica, apto para tempe-
ratura maxima hasta 40°C (para corto iempo 60°C), formado por 2 uds de bomba sumergible con
carcasa de acero inoxidable, tamafio méaximo de paso de sélidos 45 mm, rotor en cortocircuito refri-
gerado por superficie, con proteccion de sobrecarga incorporada, con una potencia nominal de 1,3
kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentacién monoféasica (230V/50Hz), proteccion IP67, aislamiento cla-
se H, contactos libres de tension para indicacion de funcionamiento y averia. Incluso arqueta y tube-
fia de presion de salida hasta pozo.

stma achique 1 1,00

39,00

1,00

158,93

6.198,27

Ud Arqueta prefabricada 150x120x120cm

Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 80x80x 100 cm, sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno
con cierre hermético al paso de los olores mefiticos; previa excavacion con medios mecanicos y
posterior relleno del trasdds con material granular.

stma achique 1 1,00

1,00

1,00

6.221,90

6.221,90

TOTAL APARTADO 21.02.02 INSTALACION INTERIOR

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 21.02 INSTALACION DE SANEAMIENTO

TOTAL CAPITULO 21 INSTALACIONES DE FONTANERIAY SANEAMIENTO.......cvvvvveversrmmmnennenessesssssssanns

831,06

60.677,91
73.509,15

100.351,53
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 22 OBRA CIVIL INSTALACIONES
22.01 Ud Sellado de paso de cables, con mortero de cemento. Sistema "HILT
Sellado de paso de bandejas de cables, con cables con aislamiento, a través de aberturas en muro,
para proteccion pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, con mortero de
cemento con propiedades ignffugas, modelo CFS-M RG "HILTI", color gris. Incluso emision de cer-
tificado de ejecucion segun instrucciones del fabricante.
general (aberturas estimadas) 6 6,00
6,00
6,00 53,73 322,38
22.02 Ud Sellado de paso de tuberia, con mortero. Sistema "PROMAT".
Sellado de paso de tuberia a través de abertura en muro, para proteccion pasiva contra incendios y
garantizar la resistencia al fuego El 120, segin UNE-EN 1366-3, con mortero cementoso Promas-
top-M "PROMAT", color gris. Incluso emision de certificado de ejecucion segun instrucciones del fa-
bricante.
P-400-100 4 4,00
4,00
4,00 17,78 71,12
22.03 m? Excavacion de zanjas y pozos.
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecanicos, y carga a camion. Incluso cabeceros horizontales y codales de madera pa-
ra apuntalamiento y entibacion ligera, para una proteccion del 20% .
general actuacion FASE | 1 100,00 1,00 1,50 150,00
150,00
150,00 35,90 5.385,00
TOTAL CAPITULO 22 OBRA CIVIL INSTALACIONES ......vvvoeeviresesseessessesesessssssessssosssssssesessssssesssssssssssasessees 5.778,50
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23.01

23.02

23.03

CAPITULO 23 CONSERVACION PATRIMONIO

m2 RESTAURACION DE ELEMENTOS INDUSTRIALES

Restauracion de elementos industriales de madera mediante desmontado, Limpieza en seco con bro-
chas de pelo fino y con aire a presion de retablo, eliminando el polvo, adheridos finos y cimulos de
suciedad en forma de depositos superficiales, retirando manualmente los elementos disgregados
existentes. Consolidacion grietas-agujeros de las maderas mediante la aplicacion de epoxi-madera,
resina pasta termoestable epoxi-madera SV427 con endurecedor HV427 formando una pasta marrén
apta para relleno de fisuras, juntas y agujero. Barnizado final de proteccion de la capa pictérica orna-
mental restaurada, mediante el extendido en superficie de barniz acrilico mate: dispersion de resina
acrilica llamado también barniz al agua, acabado mate, puede eliminarse con white sipit y es misci-
ble con el barniz acrilico brillante, tipo Rembrandt, Old Holland, Lefranc & Bourgeois etc., aplicado en
dos manos, con brocha. Montaje de los elementos restaurados en la misma posicion, incluso estruc-
tura de sostén si fuera necesario, seguin estudio previo desmontado realizada con anterioridad, devol-
viendo cada pieza o fragmento a su lugar de origen. Totalmente instalado

1 1,00

m2 RESTAURACION DE LETRAS DE FACHADA EXISTENTES

Restauracion de letras de fachada mediante limpieza general de polvo y adheridos finos en superfi-
cies con cepillado manual, eliminacion de restos de pintura suelta, reparacion de soporte de fachada
si fuera necesario y posterior pintado de letras en color negro con fondo blanco, en posicion original
segun fotos y segun direccion facultativa.

Texto:
-“HARINERA DEL EBRO, JUAN SOLANS LATORRE S.A.” en la fachada principal
- “HARINERA DEL EBRO" en las fachadas laterales

Fachada 1 10,00 10,00
1 6,00 6,00

1,00

4.322,02

4.322,02

m2 RESTAURACION DE OCULO DE FACHADA

Restauracion de 6culo de fachada principal, mediante decapado de pintura de soporte metalico, elimi-
nacion de Oxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metalicos y lijado, posterior
pintado de elementos metalicos en color similar al existente. Retirada de elementos vitrales dafiados
y sustitucién por unos nuevos y reposicion de elementos inexistentes en colores similares a los
existentes.

Oculo 1 2,00 2,00

16,00

87,23

1.395,68

TOTAL CAPITULO 23 CONSERVACION PATRIMONIO.......oooormmireeeesimnessesssssesseessssenesesssssessssssssssssssssssseeees

1.099,50

6.817,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 24 CONTROL DE CALIDAD
24.01 ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF: hormigones, aceros y soldaduras,
estanqueidades, instalaciones etc, acreditando el cumplimiento de las condiciones segin norma y
pliego general.

4795,9 4.795,90

TOTAL CAPITULO 24 CONTROL DE CALIDAD. ......oruurrrreeeessssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 4.795,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS
25.01 Eur GESTION DE RESIDUOS
Medidas de gestion de residuos de la obra
9608,05 9.608,05
9.608,05
9.608,05 1,00 9.608,05
TOTAL CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUODS.........cooormmeeeenesieessssisssesssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssssasessens 9.608,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 26 SEGURIDAD Y SALUD
26.01 ud Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segin Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios auxiliares necesarios para la
ejecucion de la obra y medidas de proteccion individuales y colectivas.

SEGUN ESS 30514,57 30.514,57
30.514,57
30.514,57 1,00 30.514,57
TOTAL CAPITULO 26 SEGURIDAD Y SALUD........oiimmmmrererrecesmsmmmnsssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 30.514,57
TOTAL ...t bbb 2.068.893,67
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION HARINERA CASETAS - FASE

CAPITULO RESUMEN EUROS
A01 ACTUACIONES PREVIAS ......oeeeeititte ettt ettt e ettt e et e e et e e e e st e e e e s bbb e e e e bbb e e e e sttt e e e e entb b e e e e tabaeeeanseeas 98.720,25
A02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......ciutiiiitiisietiiti ettt bttt bttt 21.003,41
A03 CIMENTACIONES E IMPERMEABILIZACION. .......ouiiiiteiees ettt 146.372,33
A04 ESTRUCTUR S, oottt e ettt e e e oottt e e oot e e e s h e e e e h et e e oo h bt e e e e e s st e e e e s sat e e e e ssatteeesstbaeesine 174.203,12
A05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES. ... .ottt ettt 82.877,23
A06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS. ... .t i ittt ettt ettt e ettt e e et e e e 98.653,18
A07 PAVIMENTOS. ...ttt ettt et e e e e e e oottt e e e ettt e e e e sttt e e ettt e e e e h e e e e e st e e e e bt ta e e s tbaee e e 117.740,14
A08 CUBIERTAS......cccevveee 51.525,12
A09 CARPINTERIA INTERIOR .....ocoiviiiiee ettt ettt ettt sttt ettt ettt ettt ettt e bttt n s 8.603,52
A10 CARPINTERIA METALICA ..ottt 28.144,98
All CARPINTERIA MADERA. .......covvoiuiieeieteee ettt ettt 114.243,52
Al2 VIDRIERIA 37.156,66
Al13 CERRAJERIA 19.462,49
Al4 PINTURAS. .ttt bbb bbb L bbbttt h s E et b ettt 30.423,94
Al15 EQUIPAMIENTO Y VARIOS. ... .ot ie ittt ettt e et e e et e e e ettt e e et e e e ettt e e e e nbbaeenne 133.712,78
Al16 ELEVACION L.ttt ettt e e e oo e e oottt e e e ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e et e e e ettt e e e a i tbaaea e 67.600,00
Al7 APARATOS SANITARIOS. ...tttk h bbbttt 9.280,11
Al18 PROTECCION CONTRA INCENCIOS.......cocviiiiieeece ettt ettt ettt ettt ettt 102.793,99
A19 INSTALACION DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y PRODUCCION ACS......ccouiiiiiiiiiieiieeiieeeie e 342.069,98
A20 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION Y ESPECIALES.........oootiiiiiiiiiiiiieiet e 226.441,17
A21 INSTALACIONES DE FONTANERIA'Y SANEAMIENTO. ....ciiiiiiiiiiitiiie ettt niba e 100.351,53
A22 OBRA CIVIL INSTALACIONES ...ttt oottt ettt ettt ettt e et e e e ettt e e e et e e e e et e e e e e bae e e e taaaeens 5.778,50
A23 CONSERVACION PATRIMONIO ........ovvtiieeiesceieseeetce ettt 6.817,20
A24 CONTROL DE CALIDAD.......tt ettt ettt ettt ettt et e e e st e e e ekttt e e ettt e e e sttt e e e bttt e e et be e e e e bbe e e e ntbeeeees 4.795,90
A25 GESTION DE RESIDUOS........ovetiiteteeee ettt ettt ettt ettt ettt en s 9.608,05
A26 SEGURIDAD Y SALUD......cctitt ettt bbbttt ettt ettt 30.514,57
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.068.893,67

13,00% Gastos generales...............ccovovevine 268.956,18

6,00% Beneficio industrial.................c...... 124.133,62
SUMA DE G.G. y B.l. 393.089,80
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 2.461.983,47
21,0090 LV.A oo 517.016,53
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.979.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.979.000,00

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS

Zaragoza, a octubre de 2024.

José Javier Gallardo Ortega
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