CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICION FORJADOS MADERA-METAL A MANO
Demolicién de forjados de viguetas de madera o metalicas y revolton de la-
drillo hueco sencillo con simple o multiple rosca con su correspondiente ca-
pa o capas de compresion (solados vistos e intermedios incluidos), por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
0010A040 0.820 h  Oficial segunda 14.03 11.50
0010A070 0.820 h  Pedn ordinario 12.93 10.60
CARGAYTRNS 0.300 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 3.69
TOTAL PARTIDA ... 25.79
01.02 kg DEMOLIC. VIGAS-PILARES METALICOS
Demolicién de estructuras formadas por vigas y pilares metélicos, (sin forja-
dos), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con
carga,transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
0010A040 0.015h  Oficial segunda 14.03 0.21
0010A070 0.015h  Peén ordinario 12.93 0.19
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 0.40
01.03 m3 DEMOLICION MURO LADRILLO MACIZO A MANO
Demolicién, por medios manuales, de fabrica de ladrillo macizo recibido con
mortero de cemento, i/retirada de escombros con carga y transporte a verte-
dero y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.
0010A060 4450 h  Peon especializado 13.02 57.94
0010A070 4450 h  Peon ordinario 12.93 57.54
CARGAYTRNS 1.200 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 14.75
TOTAL PARTIDA ... 130.23
01.04 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<25cm C/ICOMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigdn armado, hasta 25 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccién colectivas.
0010A060 0.600 h  Pedn especializado 13.02 7.81
0010A070 0.600 h  Peon ordinario 12.93 7.76
M06CMO040 0.350 h ~ Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8.22 2.88
MO06MP110 0.350 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 2.76 0.97
CARGAYTRNS 0.300 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 3.69
TOTAL PARTIDA........onrrerrirnissrsssssssesessesessns 23.11
01.05 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o
de gres con su capa de mortero de agarre y rellenos hasta llegar a estructu-
ra, parte proporcinal de rodapie, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
0010A070 0.750 h  Peon ordinario 12.93 9.70
CARGAYTRNS 0.240 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 2.95
TOTAL PARTIDA ... 12.65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m2 DEMOLICION PAV SINTETICO /ICAPA MORTERO
Demolicién de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tari-
ma, incluida la solera base y su parte proporcional de rodapie (si se decide
retirar en obra), con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros con carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A060 0.400 h  Peon especializado 13.02 5.21
0010A070 0.400 h  Peon ordinario 12.93 517
MO6MI010 0.150 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2.05 0.31
CARGAYTRNS 0.120 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 147
TOTAL PARTIDA ... 12.16
01.07 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CANIZO MANO
Demolicién de falsos techos continuos de cafizo o listoncillos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0.400 h  Pedn ordinario 12.93 517
CARGAYTRNS 0.120 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 147
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 6.64
01.08 m2 DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE FIBRA C/RECUPER.
Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, cha-
pa o material similar(incluso aislamiento térmico fibra vidrio), por medios ma-
nuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmon-
tado, almacenado, apilado y traslado a lugar de almacenamiento provisional
para reutilizacién. El material sobrante, tras la recuperacion, sera objeto de
carga, limpieza y retirada de escombros con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
0010A060 0.860 h  Peon especializado 13.02 11.20
CARGAYTRNS 0.050 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.61
TOTAL PARTIDA ... 11.81
01.09 m2 LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO C/RECUPERACION
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, asi como mamparas, por medios manuales y con recupe-
racién del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso
limpieza y retirada de escombros carga, transporte a zona de almacena-
miento, vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
0010A050 0600 h  Ayudante 13.54 8.12
0010A070 0.600 h  Pedn ordinario 12.93 7.76
CARGAYTRNS 0.050 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.61
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnmnssrssssssesessessessns 16.49
01.10 m  LEVANTADO BARANDILLA A MANO
Levantado de barandillas de cerrajeria en muros o sobre forjados, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
0010A050 0270 h  Ayudante 13.54 3.66
0010A070 0270 h  Pedn ordinario 12.93 349
CARGAYTRNS 0.120 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 147
TOTAL PARTIDA ... 8.62
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01.11 m2 DEMOLICION CUBIERTA PLANA INCLUSO REGULACION PENDIENTES
Retirada tela asféltica y demolicion de formacion de pendientes en cubiertas
planas, formadas por mortero u hormigén celular de 0,20 m de altura media,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
0010A060 0.760 h  Peon especializado 13.02 9.90
0010A070 0.760 h  Peon ordinario 12.93 9.83
M06CMO010 0.500 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2.29 1.15
MO6MI010 0.500 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2.05 1.03
CARGAYTRNS 0.240 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 2.95
TOTAL PARTIDA ... e sssssesenas 24.86
01.12 m  LEVANTADO CANALONES Y BAJANTES
Levantado de canalones, bajantes y accesorios, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros con carga, transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
0010B180 0.300 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 419
0010A070 0.300 h  Pedn ordinario 12.93 3.88
CARGAYTRNS 0.030 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.37
TOTAL PARTIDA ... rerererreseersessesssessessesens 8.44
01.13 m3 EXCAVACION FOSO ZANJAS Y POZOS A MANO <2m T.COMPACTO
Excavacion en foso, zanjas y pozos en terrenos compactos por medios ma-
nuales, ejecutando bataches donde se precise a criterio del director de
obra, con extraccion de tierras a los bordes, con carga transporte al vertede-
ro, i/p.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
0010A070 2300 h  Peon ordinario 12.93 29.74
CARGAYTRNS 1.200 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 14.75
TOTAL PARTIDA ... ssnesssssesenas 44.49
01.14 m2 PICADO GUARNECIDOS YESO ENFOSCADOS CEMENTO A MANO
Picado de guarnecidos de yeso o enfoscados de cemento en paramentos
horizontales y verticales, por medios manuales, de espesor variable, maxi-
mo 4cm, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-
bros con carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0.680 h  Peon ordinario 12.93 8.79
CARGAYTRNS 0.048 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.59
TOTAL PARTIDA.......ooerereerreseessessesssessessesens 9.38
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01.15 u  TRATAM.XILOFAGOS PROTEC.PROFUNDA VIGA PILAR
Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, proteccion profunda contra xilé-
fagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicaciéon de aplicado inyecta-
do, por impregnacion mediante taladros a presion controlada, con colocacion de céa-
nulas antiretorno, y posterior proyeccién superficial en recinto cerrado y con un ren-
dimiento no menor de 0,25 I/m2. con producto protector de la madera con registro
de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra
larvas de Annobium), UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes)
y UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por perso-
nal con carnet de aplicador DDD nivel basico y supervisado por aplicador DDD ni-
vel cualificado, la madera tratada no debera tener un grado de humedad superior
al 25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, espe-
cie de madera tratada, protector empleado y n° registro de Sanidad, método de apli-
cacion, categoria de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para tra-
bajos posteriores, segin CTE SE-M.
P33E380 4.000 | Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47 16.31 65.24
M11V060 55.000 u  Canula antiretorno 0.36 19.80
M11v012 1.000 h  Alargadera 50 m 220V 0.34 0.34
M12T060 1.000 h  Taladro perforador medio 1.15 1.15
M11U110 1.000 h  Compresor de aire eléctrico 2CV 1.30 1.30
M11U160 1.000 h  Pistola de inyeccién 1.31 1.31
0010A070 0.500 h  Peon ordinario 12.93 6.47
0010C080 1.800 h  Especialista en fungicidas 14.02 25.24
0010C085 1.800 h  Ayudante especialista en fungicidas 10.81 19.46
TOTAL PARTIDA .......ooreemreemeeeseessesseessssessssenees 140.31
01.16 m  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA Y PUNTAL METALICO
Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 5 m, mediante sopandas,
durmientes de madera y puntales metdlicos con estudio técnico por empre-
sa especializada en labores de apuntalamiento, con p.p. de medios auxilia-
res y trabajos previos de limpieza para apoyos.
0010A090 0.500 h  Cuadrilla A 35.22 17.61
PO1EM270 0.110 m3 Madera pino para entibaciones 137.37 15.11
P01UC030 0.050 kg Puntas 20x100 6.01 0.30
TOTAL PARTIDA.......conermmmmenmssssssssssssssssssssens 33.02
01.17 u  LIMPIEZA DESINFECCION BAJO CUBIERTA
Limpieza, desinsectacion y desinfeccion de volumen bajo cubierta retirando la palo-
mina y escombro existente incluso en interior de falsos techos, con retirada de es-
combros a vertedero. Posterior tratamiento anti xiléfagos en pares y correas de cu-
bierta con proyeccién de gel insecticida totalmente terminado
0010A070 16.000 h  Pedn ordinario 12.93 206.88
DESINF 8.000 h  Especialista en fungicidas 14.02 112.16
DESINFAYUD 8.000 h  Ayudante especialista en fungicidas 10.81 86.48
TOTAL PARTIDA .......ooeeereemeeesecssessseessssessssenees 405.52
01.18 u  TRATAM.XILOFAGO GEL SUPERFICIAL MADERA FALDON CUBIERTA
Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xil6fagos (Hylotrupes baju-
lus, Anobios, hongos de pudricion, termitas etc), mediante la aplicacién de gel pro-
ducto oleoso-fungicida aplicado pulverizado, por proyeccion con pulverizador aero-
grafico especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,35 I/m2.
Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas apro-
piadas, y la madera tratada no debera tener un grado de humedad superior al 25%.
Se tratara toda superficie bajo cubierta accesible en la vertical del ascensor am-
pliandose a la superficie de ambos faldones y hacia la zona de escalera vecina.
GEL 45.000 kg  Gel madera 11.49 517.05
M11TI010 12.000 h  Grupo electrégeno INS 15 KVAs 244 29.28
0010C080 16.000 h  Especialista en fungicidas 14.02 224.32
0010A070 16.000 h  Pedn ordinario 12.93 206.88
TOTAL PARTIDA......oconermmnmenmsessssssssssssssssssns 977.53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
02.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l CIM.V.MANUAL BATACHES
Hormigdén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentacién, i/vertido por medios manuales y colocacion
ejecutando bataches donde se precise a criterio del director de obra. Segln
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0.600 h  Peén ordinario 12.93 7.76
PO1HMO10 1.000 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 53.64 53.64
TOTAL PARTIDA ... 61.40
02.02 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL BATACHES
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacion, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios ma-
nuales ejecutando bataches donde se precise a criterio del director de obra,
vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
E04CMMO90 1.050 m3  HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 84.30 88.52
E04AB020 40.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 41.20
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 129.72
02.03 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO
Hormigdén armado HA-25/P/20/Ila elaborado en central, en muro de 30 cm
de espesor, i/armadura (75 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gon y acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
E04MEM030 5.000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1 CARA 3,00m 17.67 88.35
E04MMM015 1.050 m3  HORMIGON P/A HA-25/P/20/lla V.MANUAL MURO 75.02 78.77
E04AB020 75.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 77.25
TOTAL PARTIDA ... 24437
02.04 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,30m V.MANUAL MURO
Hormigdn armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 30 cm
de espesor, i/armadura (75 kg/m?3), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gbén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
E04MEM010 6.600 m2 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00m 29.21 192.79
E04MMMO15 1.050 m3  HORMIGON P/A HA-25/P/20/lla V.MANUAL MURO 75.02 78.77
E04AB020 75.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 77.25
TOTAL PARTIDA........oirrerrerninssissssssesessessessns 348.81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m  CARGADERO PERFIL 2 HEB-140
Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en
obra e imprimado con pintura final protectora poliuretano alifatico, segun
CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias
del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Elaboracién de apoyos de hormigén de
30x30cm de seccion minima en todo el ancho del muro con HA 25 segin
planos, previa apertura de mechinales y encofrado, acabado de nivel supe-
rior para recibir los perfiles laminados incluido la apertura de hoja superior
de muro para alojamiento del primer perfil con retacado de este con mortero
estructural ligeramente expansivo continuando el proceso con el otro lateral
del dintel, realzacién de apuntalamiento y apeos necesarios, conexiéon me-
diante pasadores acero diametro 12mm y soldado de alas, carga y transpor-
te a vertedero del material sobrante, totalmente terminado.
0010B130 0.155 h  Oficial 12 cerrajero 14.52 2.25
0010B140 0.155 h  Ayudante cerrajero 13.65 212
00108230 0.155h  Oficial 1% pintura 14.39 223
0010A030 6.000 h  Oficial primera 15.21 91.26
0010A070 6.000 h  Peon ordinario 12.93 77.58
0010A050 0.160 h  Ayudante 13.54 217
PO3ALP212 67.400 kg 2 Perfil HEB de 140 mm 0.77 51.90
P250U080 0.066 | Minio electrolitico 5.81 0.38
HA 0.080 m3  Hormigon HA25 encofrado 765.77 61.26
TOTAL PARTIDA ... 291.15
02.06 m  CARGADERO PERFIL 2 HEB-140 DOBLE PLATABANDA
Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/fUNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en
obra y pintado de minio, segun CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de des-
puntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Elaboracion
de apoyos de hormigdn de 30x30cm de seccidon minima en todo el ancho
del muro con HA 25 segun planos, previa apertura de mechinales y encofra-
do, acabado de nivel superior para recibir los perfiles laminados incluido la
apertura de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil con re-
tacado de este con mortero estructural ligeramente expansivo continuando
el proceso con el otro lateral del dintel, realzacién de apuntalamiento y ape-
0S necesarios, conexion mediante pasadores acero diametro 12mm, plata-
bandas superior e inferior y soldado de alas, carga y transporte a vertedero
del material sobrante, totalmente terminado.
0010B130 0300 h  Oficial 12 cerrajero 14.52 4.36
0010B140 0.300 h  Ayudante cerrajero 13.65 410
00108230 0200 h  Oficial 12 pintura 14.39 2.88
0010A030 6.000 h  Oficial primera 15.21 91.26
0010A050 0.160 h  Ayudante 13.54 217
PO3ALP212 88.400 kg 2 Perfil HEB de 140 mm 0.77 68.07
P250U080 0.066 | Minio electrolitico 5.81 0.38
0010A070 6.000 h  Peén ordinario 12.93 77.58
HA 0.200 m3  Hormigon HA25 encofrado 765.77 153.15
TOTAL PARTIDA........oirrerrerninssissssssesessessessns 403.95
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02.07 m  CARGADERO PERFIL 2 IPE-160
Cargadero doble IPE-160 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en
caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra
y pintado de minio, segun CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despun-
tes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Elaboracion de
apoyos de hormigén de 30x30cm de seccién minima en todo el ancho del
muro con HA 25 segun planos, previa apertura de mechinales y encofrado,
acabado de nivel superior para recibir los perfiles laminados incluido la aper-
tura de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil con retaca-
do de este con mortero estructural ligeramente expansivo continuando el
proceso con el otro lateral del dintel, realzacién de apuntalamiento y apeos
necesarios, conexion mediante pasadores acero diametro 12mm y soldado
de alas, carga y transporte a vertedero del material sobrante, totalmente ter-
minado.
0010B130 0.152 h  Oficial 12 cerrajero 14.52 221
0010B140 0.152 h  Ayudante cerrajero 13.65 2,07
0010B230 0.152 h  Oficial 12 pintura 14.39 2.19
0010A030 6.000 h  Oficial primera 15.21 91.26
0010A050 0.154 h  Ayudante 13.54 2.09
PO3ALP168 35.800 kg 2 Perfil IPE de 160 mm 077 2757
P250U080 0.047 1 Minio electrolitico 5.81 0.27
0010A070 6.000 h  Peon ordinario 12.93 77.58
HA 0.200 m3  Hormigon HA25 encofrado 765.77 153.15
TOTAL PARTIDA ... 358.39
02.08 m2 MURO BLOQUE GRIS 40x30x20 cm. ARMADA
Muro con bloque estructural cara vista de hormigén hidréfugo liso de
400x300x200 mm estandar R-6, categoria |, gris (Prefraga o similar a crite-
rio direccion obra), recibido con mortero de cemento M-5 (mortero prepara-
do) y con HA25 (&rido tamarno maximo 10mm) y armadura de acero B 500
S en macizados verticales, dinteles y apoyos de vigas existentes segun pla-
nos; armadura de tendeles Fisufor 3D 5250Z, diametro 5 mm, segun pla-
nos, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecucion de encuentros y piezas especiales,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares (plataforma interior madera cuajada
apuntalada en cada planta,borriquetas.. etc), medida deduciendo huecos su-
periores a 2m2. Incluso p/p de andamiaje, aplomado y recibido de cercos y
precercos, mermas y roturas, con eliminacion de restos, limpieza final y reti-
rada a vertedero. Segun CTE SE F y Manual Técnico Normabloc.
0010A160 1.080 h  Cuadrilla H 28.75 31.05
P01BLG050MOD2 14.000 u  Blog.horm. standard liso gris 40x30x20 + piezas especiales 0.94 13.16
PO1MC040 0.030 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 48.87 1.47
P01LA100MOD2 2020 u  Armad. fisufor 3D 5250Z 5mm 3,05m 5.36 10.83
PO1LA570 0.200 u  Anclaje cerramiento-estructura 3/Z 4.47 0.89
P01LA620MOD 0.150 m3 HA macizado vertical y horizontal arido 10mm 100kg/m3 157.75 23.66
PLATAF 0.300 m2 Plataforma recuperable trabajo madera+puntales 19.60 5.88
TOTAL PARTIDA........conrrerirninssrsssssssensessesessns 86.94
02.09 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/MADERA VIGAS Y ZUNCHOS MURO BLOQUE
Hormigén armado HA-25/P/20/I elaborado en obra o central, en vigas y zun-
chos existentes sobre la fabrica de bloque, i/p.p. de armadura (150 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME
y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
E05HVMO10 1.000 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/l JACENAS 65.55 65.55
EO5HVE010 4.167 m2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS 21,66 90.26
E04AB020 150.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 154.50
M02GT002 0.150 h  Grlia pluma 30 m./0,75t 14.41 2.16
TOTAL PARTIDA ... 312.47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10 m2 REMATE CIERRE FORJADO MADERA-METAL CONTRA MURO
Remate de cierre de forjado tradicional formado por viguetas de madera o de
acero, completando el entrevigado existente en cada nivel de piso con capa
de compresion de 5 cm (si fuera preciso) de HM-25 N/mm2, Tmax. 20 mm,
consistencia plastica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), termi-
nado.
00108010 0.700 h  Oficial 12 encofrador 14.90 10.43
0010B020 0.700 h  Ayudante encofrador 13.98 9.79
POTHMO30 0.150 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 56.01 8.40
PO3W030 1.100 m2 Entrevigado revoltén lad. H/S 8.99 9.89
TOTAL PARTIDA ... 38.51
02.11 m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA COMPRESION HA 5¢cm
Cierre lateral de forjado realizado a base de plancha metalica nervada galva-
nizada nervometal (0.5mm, nervio 8mm) de espesor, con capa de compre-
sién de 5 cm de hormigon HA-25 N/mm2, Tmax. 20 mm, consistencia plasti-
ca, elaborado en central, i/armadura (2.2kg/m2, diametro 6mm 20x20cm)) y
apeos, terminado. Segun normas NTE y EHE-08. Componentes del hormi-
goén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
00108010 0.400 h  Oficial 12 encofrador 14.90 5.96
0010B020 0.400 h  Ayudante encofrador 13.98 5.59
E04AB020 2200 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 227
PO1HA010 0.053 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 55.72 2.95
PO3ALN040 1.200 m2  Plancha nervometal 0.5mm, 8mm 4.54 5.45
M07CG010 0.010 h  Camién con griia 6 t 32.84 033
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 22.55
02.12 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA METALICA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas o colocado sobre zun-
chos de apoyo con retacado de su perimetro de entrega al muro; i/p.p. de
andamiajes, apuntalamientos, soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, totalmente terminado, segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
00108130 0.018 h  Oficial 12 cerrajero 14.52 0.26
0010B140 0.018 h  Ayudante cerrajero 13.65 0.25
PO3ALP010 1.050 kg Acero laminado S275 JR 0.76 0.80
P250U080 00101 Minio electrolitico 5.81 0.06
A0BTO010 0.010 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 14.49 0.14
P01DW090 0.100 u  Pequefio material 1.03 0.10
0010A030 0.010 h  Oficial primera 15.21 0.15
0010A070 0.010 h  Pedn ordinario 12.93 0.13
TOTAL PARTIDA ... 1.89
02.13 u  APOYO VIGA METAL SOBRE MURO LADRILLO
Formacion de apoyo de viga metdlica sobre muro de fabrica de ladrillo, con apertu-
ra del hueco necesario en el muro para alojamiento del perfil y su zuncho, ejecu-
cién de zuncho de apoyo con mortero estructural ligeramente expansivo y armado
con acero corrugado B500S segun planos, de dimensiones aproximadas 60*20*20
cm. , limpieza y retirada de escombros a vertedero, incluido el encofrado necesario,
totalmente terminado.
0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.21 4.56
0010A070 0.900 h  Pedn ordinario 12.93 11.64
0010A060 0.900 h  Pedn especializado 13.02 11.72
MORTEPOX 120.000 kg  Mort. estruct ligeram expansivo 0.65 78.00
ACEROCOR 10.000 kg  Acero corrugado o de tendel 1.03 10.30
TOTAL PARTIDA........orrrrrirninssissssssesessesessens 116.22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14 u  CONEXION MURO BLOQUE,ZUNCHO A MURO EXISTENTE
Conexion de muros de bloque estructural (en prolongacién o perpendicularmente) o
de vigas o zunchos (en prolongacién o perpendicularmente), con los muros de fabri-
ca de ladrillo existentes previa apertura del hueco necesario en la fabrica de ladrillo,
limpieza y retirada de escombros a vertedero, colocacion de la armadura necesaria
B500S o penetracién de la nueva fabrica de bloque con su armado de tendel con
posterior relleno con mortero estructural ligeramente expansivo, incluido el encofra-
do necesario y medios auxiliares, totalmente terminado.
0010A030 0250 h  Oficial primera 15.21 3.80
0010A070 0.800 h  Pedn ordinario 12.93 10.34
0010A060 0.800 h  Pedn especializado 13.02 10.42
MORTEPOX 120.000 kg  Mort. estruct ligeram expansivo 0.65 78.00
ACEROCOR 14.000 kg  Acero corrugado o de tendel 1.03 14.42
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 116.98
02.15 m2 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/METALICO LOSAS e=15cm
Hormigén armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas de
espesor 15 cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metalico, vertido,
vibrado y colocado, incluso pasos ventilacion (4 uds, 12 cm diametro). Se-
gun normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
EO5HLMO10 0.150 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA 68.63 10.29
EO5HFE030 1.000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO 8.97 8.97
E04AB020 12.750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 13.13
M02GT002 0100 h  Grda pluma 30 m./0,75 14.41 1.44
TOTAL PARTIDA ... 33.83
02.16 m2 ESTRUCTURA HORM ARM VIGAS+SEMIVIGUETAS 22+5cm, B-70 B.POLIEST
Estructura de hormigén armado con HA-25 y acero B-500-S comprendiendo
vigas, zunchos, frente alero y forjado de 22+5 cm formado por vigueta arma-
da semiresistente de hormigdn armado separadas 70 cm, bovedilla moldea-
da de poliestireno de densidad 15 kg/m3 y M1 y capa de compresién de 5
cm, de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central, mallazo de reparto
20x30x5, i/encofrado, armado de vigas, zunchos, vuelo alero, anclajes, ar-
mado de negativos, macizados en apoyos segun EFHE, totalmente termina-
do segun planos. Segun normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componen-
tes del hormigén, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
00108010 0350 h  Oficial 12 encofrador 14.90 522
0010B020 0.350 h  Ayudante encofrador 13.98 4.89
MO02GT002 0150 h  Grla pluma 30 m./0,75t 14.41 2.16
P03VS020 1430 m  Semivig. h.pret.12cm 4,80a5,10m (20kg/ml) 3.25 4,65
P03BP070 3200 u  Bov.poliest.curva vigue.horm.620x520x220 7.90 25.28
PO3AM170 1.200 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m?2 083 1.00
PO1HA010 0.140 m3 Hormigén HA-25/P/20/1 central 55.72 7.80
E04AB020 3.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S , 1.03 3.09
EO5HFE030 1.000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO 8.97 8.97
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 63.06
02.17 m  APOYO ANGULAR L 100x100x10 HILTI B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO
Apoyo de forjado mediante angular 100x100x10 acero S275JR con tacos
sistema HILTI acero B-500S de diametro 12 mm (doble taco cada vigueta)
cada 35 cm en muro de ladrillo, con resina epoxi-acrilato de altas resisten-
cias con dosificacion y mezcla automatica en boquilla, y tiempo de endureci-
miento aproximado de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad, (segin UNE-EN
1504-6); incluso realizacion de taladro de diametro 20 mm y 30 cm de pro-
fundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.
0010A060 0.750 h  Peon especializado 13.02 9.77
M12T060 0.750 h  Taladro perforador medio 1.15 0.86
PO3ACC040 4.200 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0.56 2.35
PO3R010 0.689 u  Resina epoxi anclaje MasterFlow 920 AN 11.20 7.72
ACERO 16.500 kg Kg acero S275JR 077 12.71
TOTAL PARTIDA ... 33.41
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02.18 m  ANCLAJE BARRA B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 920 AN
Anclaje en la longitud de contacto entre cimentaciones antiguas y nuevas
mediante barra de acero B-500S de diametro 12 mm cada 20 cm en hormi-
gon armado, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosificacion
y mezcla automatica en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado
de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (segun
UNE-EN 1504-6) de Basf o similar; incluso realizacion de taladros de dia-
metro 20 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad
ejecutada.
0010A060 1.650 h  Pedn especializado 13.02 21.48
M12T060 1.500 h  Taladro perforador medio 1.15 1.73
PO3ACC040 7.000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0.56 3.92
PO3R010 3450 u  Resina epoxi anclaje MasterFlow 920 AN 11.20 38.64
TOTAL PARTIDA ... 65.77
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CAPITULO 03 ALBANILERIA :
03.01 m2 FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1/2P MORTERO 1:5
Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0410 h  Oficial primera 15.21 6.24
0010A070 0410 h  Pedn ordinario 12.93 5.30
PO1LT020MOD 0.052 mu Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 2.33
PO1MCO045 0.027 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 1.20
TOTAL PARTIDA ... 15.07
03.02 m2 ALQ.INSTAL ANDAMIO TUBULAR 15m.<h<20m
Alquiler, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandi-
lla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y es-
calera de acceso tipo barco, para alturas entre 15y 20 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocacién de mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun norma-
tiva C.E.yR.D.2177/2004 y R.D. 1627/1997.Medicién frente de paramentos
sobre los que se va a trabajar, incluidos los cambios de plano que el andamio deba
realizar para ajustarse a rehundidos de planos de fachada,salientes de alero para
colocar canalon y sobreelevacion para valla de proteccion colectiva sobre alero.
M13AM010 60.000 d  m2. alg. andamio acero galvanizado 0.04 2.40
M13AM060 1.000 m2 Montaje y desm. and. 20 m.<h<25 m. 4.72 4.72
M13AM160 60.000 d  m2. alg. red mosquitera andamios 0.01 0.60
M13AM170 1.000 m2 Montaje y desm. red andam. 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ... 8.49
03.03 m2 FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1P MORTERO 1:5
Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0.770 h  Oficial primera 15.21 11.71
0010A070 0.770 h  Peén ordinario 12.93 9.96
P01LT020MOD 0.104 mu Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 4.67
PO1MC045 0.054 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 240
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 28.74
03.04 m2 FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1-1/2P MORTERO 1:5
Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 1100 h  Oficial primera 15.21 16.73
0010A070 1100 h  Pedn ordinario 12.93 14.22
PO1LT020MOD 0.157 mu  Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 7.05
PO1MC045 0.081 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 359
TOTAL PARTIDA ... 41.59
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03.05 m3 FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm MORTERO 1:5 PILASTRAS Y MACIZADOS
Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo 1:5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, car-
gaderos, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0010A030 2600 h  Oficial primera 15.21 39.55
0010A070 2600 h  Peon ordinario 12.93 33.62
PO1LT020MOD 0.416 mu Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 18.68
P01MC045 0.280 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 1243
TOTAL PARTIDA ... 104.28
03.06 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

F?brica de ladrillo cer?mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?0 tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelaci?n y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta

corrida.
0010A030 0.500 h  Oficial primera 15.21 7.61
0010A070 0.500 h  Peon ordinario 12.93 6.47
P0O1LH020 0.047 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 62.79 2.95
P01MC040 0.023 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 48.87 1.12
TOTAL PARTIDA. .......cooeverrrerenerenesenesssssessssssessens 18.15
03.07 m2 TABIQUE SENCILLO CARTON YESO (19+70+19) e=108mm/400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm vy
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado
por cada cara una placa de 19 mm de espesor con un ancho total de 108
mm, con aislamiento fibra de vidrio o lana mineral para obtener una El total
de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo
y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-
primar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0010A030 0.390 h  Oficial primera 15.21 5.93
0010A050 0.390 h  Ayudante 13.54 5.28
P04PY220 2.100 m2 Placa yeso laminado normal 19x1200 mm 4.05 8.51
P04PW590 0.900 kg  Pasta de juntas SN 0.89 0.80
P04PWO005 3.150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.06
P04PW470 0.950 m  Canal 70 mm 1.02 0.97
P04PW180 2330 m  Montante de 70 mm 1.27 2.96
P04PW070 30.000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0.01 0.30
P04PW550 0.950 m  Junta estanca al agua 46 mm 0.20 0.19
PO7TL450 1.000 m2 Lana Mineral espesor 70 2.68 2.68
TOTAL PARTIDA ... 27.68
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03.08 m2 TABIQUE SENCILLO CARTON YESO H1 (19+70+19) e=108mm/400
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm vy
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado
por cada cara una placa H1 (resistente al agua) de 19 mm de espesor con
un ancho total de 108 mm, con aislamiento fibra de vidrio o lana mineral pa-
ra obtener una El total de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, elementos complementarios de fijacién pa-
ra encimera, lavabo, barras de apoyo discapacitados, etc, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

0010A030 0.390 h  Oficial primera 15.21 5.93
0010A050 0.390 h  Ayudante 13.54 5.28
PLACAWH1 2.100 m2 Placa yeso laminado H1 water 19x1200 mm 7.35 15.44
P04PW590 0.900 kg  Pasta de juntas SN 0.89 0.80
P04PW005 3.150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.06
P04PW470 0.950 m  Canal 70 mm 1.02 0.97
P04PW180 2330 m  Montante de 70 mm 1.27 2.96
P04PW070 30.000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0.01 0.30
P04PW550 0.950 m  Junta estanca al agua 46 mm 0.20 0.19
PO7TL450 1.000 m2 Lana Mineral espesor 70 2.68 2.68
TOTAL PARTIDA ... 34.61
03.09 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=85mm/400(15+70)+AISLAM

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por
la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un
ancho total de 85 mm, con aislamiento fibra vidrio. I/p.p. de alfeizar venta-
nas, de tratamiento recercado interior de huecos, paso de instalaciones, tor-
nilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0010A030 0.260 h  Oficial primera 15.21 3.95
0010A050 0.260 h  Ayudante 13.54 3.52
P04PY045 1.050 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 2.95 3.10
P04PW590 0.400 kg  Pasta de juntas SN 0.89 0.36
P04PW005 1.300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.03
P04PW250 0.950 m  Canal 73 mm 0.67 0.64
P04PW170 3.500 m  Montante de 70 mm 0.73 2.56
P04PW065 20.000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0.01 0.20
P04PW550 0470 m  Junta estanca al agua 46 mm 0.20 0.09
PO7TL450MOD 1.000 m2 Lana Mineral espesor 70 2.68 2.68
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 17.13
03.10 u  EJECUCION RETACADO Y CHAPADO DINTEL NUEVO HUECO PASO

Retacado y chapado posterior del dintel ejecutado en los nuevos huecos, bien me-
diante elementos de fabrica de ladrillo hueco y/o placa de cartén yeso, incluido los
elementos de fijacion y sujecidn necesarios con el correspondiente acabado de
guarnecido y enlucido de yeso o encintado y plastecido en cartén yeso. Se incluyen
medios auxiliares, totalmente terminado y enrasado con paramentos aledafos, listo
para pintar o revestir.

0010A060 0.900 h  Peon especializado 13.02 11.72
0010A070 0.900 h  Pedn ordinario 12.93 11.64
MATERIALNEC 1.000 u  Material necesario 15.32 15.32
TOTAL PARTIDA .......oooeeeeecceereessssssssasasassserenens 38.68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formaci?n de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de pl?stico y metal y colocaci?n de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.
0010B110 0.250 h  Oficial yesero o escayolista 14.52 3.63
0010A070 0250 h  Peon ordinario 12.93 3.23
A01A030 0.012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71.46 0.86
A01A040 0.003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 75.29 023
P04RWO060 0.215m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0.52 0.11
TOTAL PARTIDA ... 8.06
03.12 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, S/NTE-RPE-7 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0330 h  Oficial primera 15.21 5,02
0010A050 0330 h  Ayudante 13.54 447
PO4RR050 1.500 kg Mortero revoco CSIV-W1 0.89 1.34
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 10.83
03.13 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA EXTERIOR
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores
palidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20
mm, con ejecucién de despiece (recercados, dinteles, etc) analogo al morte-
ro existente y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo con posterior
pintura para exteriores (obtener acabado similar al revestimiento existente),
hormigén, fabrica de bloques de hormigon, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido a cinta corrida incluyendo jambas y dinteles. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
0010A030 0.190 h  Oficial primera 15.21 2.89
0010A050 0190 h  Ayudante 13.54 257
0010A070 0.190 h  Pedn ordinario 12.93 246
MORTPINT 30.000 kg  Mortero monocapa convencional o enfoctpint petrea 0.38 11.40
PO1DWO50 0.008 m3 Agua 097 0.01
TOTAL PARTIDA ... 19.33
03.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques de fabrica o carton yeso, utilizando pasta de yeso negro o elementos
mecanicos, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
0010A030 0310 h  Oficial primera 15.21 472
0010A050 0310 h  Ayudante 13.54 4.20
P01UC030 0.105 kg Puntas 20x100 6.01 063
A01A030 0.009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71.46 0.64
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 10.19
03.15 u  RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, i/ apertura de huecos
para garras y/o entregas, colocaci?n, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.
0010A040 0450 h  Oficial segunda 14.03 6.31
0010A070 0450 h  Peon ordinario 12.93 5.82
A02A060 0.006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 65.67 0.39
TOTAL PARTIDA ... 12.52

Pagina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.16 u  RECIBIDO PUERTA RF
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, i/ apertura de huecos
para garras y/o entregas, colocaci?n, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.
0010A070 0.750 h  Pedn ordinario 12.93 9.70
0010A040 0.750 h  Oficial segunda 14.03 10.52
A02A060 0.015m3 MORTERO CEMENTO M-10 65.67 0.99
TOTAL PARTIDA ... 21.21
03.17 u  AYUDAS A GREMIOS
Ayudas de albaiileria a instalaciones y diferentes gremios de la obra.
0010A070 120.000 h  Pe6n ordinario 12.93 1,551.60
0010A040 120.000 h  Oficial segunda 14.03 1,683.60
TOTAL PARTIDA ... 3,235.20
03.18 m2 BIOCALCE BASE CAL NATURAL PURA NHL 3.5
Revestimiento mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, Biocal-
ce base o similar a criterio direccion de obra, conforme a la norma EN
459-1, para el enfoscado base altamente transpirable certificado WTA para
muros, espesor 1cm. Antibactérico y antimoho natural. Contiene sélo mate-
rias primas de origen estrictamente natural.Producto con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.Inclu-
so pp de medios auxiliares
0010B910 0330 h  Oficial 1% revocador 14.78 4.88
0010B920 0.330 h  Ayudante revocador 14.40 4.75
BIOCALCE 15.000 kg  Biocalce base+agua 0.42 6.30
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 15.93
03.19 m2 BIOCALCE ZOCALO CAL NATURAL PURA NHL 3.5
Enfoscado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, Biocalce zécalo o si-
milar a criterio direccion de obra, 3 cm espesor medio, conforme a la norma
EN 459-1, para obtener un revestimiento altamente transpirable certificado
WTA para muros. Antibactérico y antimoho natural. Contiene sélo materias
primas de origen estrictamente natural.Producto con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.Incluso pp
de medios auxiliares.
0010B910 0.400 h  Oficial 12 revocador 14.78 5.91
0010B920 0.400 h  Ayudante revocador 14.40 5.76
BIOCALCEZOCA 25.000 kg  Biocalce zdécalot+agua 0.64 16.00
TOTAL PARTIDA ... 27.67
03.20 m2 REVOCO MORTERO 3 mm C/BIOCALCE REVOCO FINO
Revoco fino de cal natural transpirable sobre paramentos verticales con
mortero Bioalcance Revoco Fino de Kerakoll o similar a crietrio direccién
obra, con un espesor medio de 3 mm, previa limpieza del soporte estable y
seco, preparacion con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o pa-
leta lisa. Aplicacion y preparacién del soporte segun se especifica en ficha
técnica de producto. I/p.p. de medios auxiliares, medicion s/NTE-RPR-9,
con colocacion de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 4,8 kg/m2.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
0010A030 0200 h  Oficial primera 15.21 3.04
0010A060 0200 h  Pedn especializado 13.02 260
P01DW050 0.005 m3 Agua 0.97 0.00
P01FA945 4.800 kg  Alisador de cal Biocalce Revoco Fino 0.64 3.07
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 8.7
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMP

ORTE

03.21 m2 PINTURA CAL BIOCALCE FONDO + PINTURA ACABADO COLOR
Pintura mineral blanca de cal en pasta natural Biocalce de Keracoll o similar
a criterio direccion obra, pintura bacteriostatica y fungistatica para la decora-
cién de enfoscados transpirables, enfoscados civiles o de saneamiento, apli-
cado con brocha en dos manos cruzadas previa limpieza de soporte y sobre
la superficie seca, incluida imprimacién mediante biocalce fondo univer-
sal.Para un rendimiento de 0.20 y 0,25 I/m2 respectivamente. Aplicacion y
preparacion del soporte segun se especifica en ficha técnica de producto.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.Incluso medios auxiliares.

0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.21 4.56
0010A060 0.300 h  Peon especializado 13.02 3.91
IMPRIMAC 0.200 | Pintura cal Biocalce fondo universal 5.74 1.15
P25PD080 0.500 | Pintura cal Biocalce 3.30 1.65

TOTAL PARTIDA......crircrsssssssssssssssnsssans

11.27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTAS
04.01 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA ROJO TEJA S/AISLAMIENTO BICAPA

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigén aislante de
arcilla expandida arlita de 10 cm de espesor medio como formacién de pen-
diente, tendido de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm de espe-
sor; imprimacién asféaltica Curidan, lamina asféaltica de betln elastomero
SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al soporte con soplete; lamina asfaltica de betin elastomero SBS
Glasdan 40/GP ERF Elast rojo, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, au-
toprotegida con granulos minerales color rojo teja, totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas.Se incluyen los remates contra mu-
ros de fachada con empotramiento en roza o resto de perimetro con sus co-
rrespondientes refuerzos y empotramientos. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catélogo de Elementos Constructivos del IETcc se-
gun membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa.

0010A030 0.220 h  Oficial primera 15.21 3.35
0010A050 0220 h  Ayudante 13.54 298
E07TLB030 0.080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm 14.15 1.13
A03S020 0.100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 87.99 8.80
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58.38 1.17
P06BI020 0.300 kg  Imprim.asfaltica Curidan 1.19 0.36
P06BS140 1.100 m2  Lam. Esterdan 30 P Elast 3.81 4.19
P06BS020 1.100 m2 La&m. Glasdan 40/GP erf Elast.gris (negro) 3.56 3.92
TOTAL PARTIDA ... 25.90
04.02 m2 CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. BICAPA NO ADHERIDA A SOLAR

Cubierta transitable formada por una capa de hormigén aislante de arcilla
expandida de espesor medio 10 cm como formacién de pendiente, tendido
de mortero de cemento M-5, de 2 cm de espesor, ldmina asfaltica de betdn
plastdmero Glasdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, en
posicién flotante respecto al soporte, salvo en perimetros y puntos singula-
res, lamina asféltica de betun plastémero Esterdan 30 P Pol, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la anterior con sople-
te; lamina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200, lista para solar con pavi-
mento a elegir. Se incluyen los remates perimetrales con sus correspondien-
tes refuerzos y empotramientos en muros de fachada. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del
IETcc segin membrana bicapa.

0010A030 0.220 h  Oficial primera 15.21 3.35
0010A050 0220 h  Ayudante 13.54 2.98
E07TLB030 0.080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm 14.15 1.13
A03S020 0.100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 87.99 8.80
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58.38 117
P06BS045 1.100 m2 Lam. Glasdan 30 P Pol 273 3.00
P06BS145 1.100 m2 Lam. Esterdan 30 P Pol 3.61 3.97
P06BG060 1.050 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/im2 0.69 0.72
TOTAL PARTIDA........orrrerrirninssssssssssesessessessens 2512
04.03 m  CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm

Canal?n visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sec-
ci?n cuadrada, con un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante sopor-
tes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y
piezas de conexi?n a bajantes, completamente instalado.

0010B170 0.350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 537
P17NA080 1.250 m  Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 12.52 15.65
P17NA270 2.000 u  Soporte canalén aluminio 1.84 3.68
TOTAL PARTIDA ... s ssssssesenns 24.70
04.04 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de uni?n
por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de

conexiones, codos, abrazaderas, etc.
0010B170 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 3.07
P17JA080 1.100 m  Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas 10.97 12.07

TOTAL PARTIDA........onurimnmssssssssssssssssianns 15.14

Pagina 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 u  VENTILACION CUBIERTA PLACA ONDULADA CEMENTO REFORZADO
Colocacioén de placa especial de cemento reforzado de material analogo a la cubier-
ta existente para permitir la creacion de pasos de ventilacién o salida de gases con
colocacién de dicha placa especial de salida de humos, preparando o recortando
ésta si es preciso, pieza especial de salida de humos (diametro 30 cm) y aspirador
de remate de acero inoxidable (diametro 30 cm) incluso retirada de placa existente
necesario y levantamiento de las perimetrales con posterior fijacién y remate
i/p.p.de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fija-
cién, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
carga y transporte a vertedero, totalmente instalado, s/INTE-QTF-17. Medida
en verdadera magnitud.

0010A030 2.000 h  Oficial primera 15.21 30.42
0010A050 2,000 h  Ayudante 13.54 27.08
PLACASALIDA 1.200 u  Placa fibrocemento salida gases 91.89 110.27
PIEZASAL 1.000 u  Pieza salida gases 35.99 35.99
ASPIR INOX 1.000 u  Asdpirador inox 30 176.13 176.13
PO5FWTO020 5.000 u  Tornillo autotaladrante 6,3x120 0.25 1.25
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 381.14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS

05.01 m2 FALSO TECHO 600x600x15 ACABADO FISURADO BAJO P.V.
Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento ac?stico de 34 dB,
de dimensiones 600x600x15 mm en acabado fisurado y lateral recto, instala-
do con perfiler?a vista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fija-
dos al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaci?n y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de fibra mineral, accesorios de fijaci?n y perfiler?a con marcado CE
y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

0010B110 0.130 h  Oficial yesero o escayolista 14.52 1.89
0010B120 0.130 h  Ayudante yesero o escayolista 13.79 1.79
P04TF010 1.050 m2 Placa 600x600x15 acabado fisurado P.V. 8.96 9.41
P04TW050 3.000 m  Peffileria vista blanca 1.62 4.86
P04TW170 0.600 u  Angulo de borde falso techo 0.87 0.52
P04TW040 1.050 u  Pieza cuelgue 0.35 0.37
TOTAL PARTIDA ... 18.84
05.02 m2 FALSO TECHO 600x600, 1200x600 EXISTENTE BAJO P.V.

Recolocacion y cierre de falsos techos en zonas que fueron previamente desmonta-
das para la ejecucién de huecos de ascensor, cuarto calderas y tabiquerias, con
placas de fibra mineral recuperadas o bien colocacién de placas nuevas si
fuera preciso (50%), de dimensiones 600x600 y 1200x600 en acabado ana-
logo al falso techo existente y lateral recto, instalado con perfileria vista,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado con apor-
tacién de perfileria nueva si fuera preciso (50%), i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios de
fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B110 0.190 h  Oficial yesero o escayolista 14.52 2.76
0010B120 0.190 h  Ayudante yesero o escayolista 13.79 2.62
P04TF010MOD 0.600 m2 Placa 600x600x15 1200x600x15 acabado fisurado P.V. 8.96 5.38
P04TW050 3.000 m  Peffileria vista blanca 1.62 4.86
P04TW170 0.600 u  Angulo de borde falso techo 0.87 0.52
P04TW040 1.050 u  Pieza cuelgue 0.35 0.37
TOTAL PARTIDA ... 16.51
05.03 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vin?lica normal
(N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor, suspendido de perfiler?a vis-
ta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaci?n, montaje y desmon-
taje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijaci?n y perfi-
ler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Regla-
mento (UE) 305/2011.

0010B110 0.150 h  Oficial yesero o escayolista 14.52 218
0010B120 0.150 h  Ayudante yesero o escayolista 13.79 2.07
PO4TKV050 1.050 m2  Pl.yeso vinilo N blanco 60x60x1,3cm P.V. 419 4.40
P04TW023 2100 m  Perfil primario 24x43x3600 1.29 2.1
P04TW025 2100 m  Perfil secundario 24x43x3600 1.29 2.7
P04TW030 1.500 m  Perfil angular remates 0.79 1.19
P04TW040 1.050 u  Pieza cuelgue 0.35 0.37
TOTAL PARTIDA........conrrrrirnmssisssssssesessessessns 15.63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m  FAJAITABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO
Faja perimetral doble (40cm + 20 cm) en diferentes planos horizontales mas
tabica (35 cm) de yeso laminado como cierre de falso techos desmontable,
desarrollo total max 1m, segun planos, colocado sobre una estructura ocul-
ta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y
perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0.850 h  Oficial yesero o escayolista 14.52 12.34
0010B120 0.850 h  Ayudante yesero o escayolista 13.79 11.72
P04PY015 1.200 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 3.69 443
P04PW040 1.000 kg  Pasta para juntas yeso 207 207
P04PW005 7.000 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.14
P04TW030 7.000 m  Perfil angular remates 0.79 553
P04TWO070 7.000 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1.04 7.28
P04TWO080 1.600 u  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0.38 0.61
P04TW090 1.600 u  Horquilla techo yeso laminado T-47 0.44 0.70
PO4PW065 35000 u  Tomillo PM 3,9x25 mm 0.01 0.35
PO4PW100 20.000 u  Tomnillo MM 3,5x9,5 mm 0.02 0.40
P04PW030 0.600 kg Pasta de agarre yeso 0.31 0.19
TOTAL PARTIDA ... 45.76
05.05 m2 FALSO TECHO PANEL SANDWICH e=80 mm EI120
Falso techo de sectorizacién realizado con panel machiembrado SAND-
WICH GROUP o similar a criterio de la direccién de obra, blanco, de espe-
sor 80 mm. lana de roca de densidad 100 kg/m3 y dos chapas acero
0.5mm, suspendido sobre perfiles omega de acero laminado con sujecion a
la estructura portante mediante varilla roscada. Incluye soporte, accesorios
y remates. Totalmente instalado y terminado. Placas de lana de roca, acce-
sorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0250 h  Oficial primera 15.21 3.80
0010A050 0250 h  Ayudante 13.54 3.39
P04SC270MOD 1.050 m2  Panel sectoriz. €=80mm LDR 100Kg/m3 Chapa 0.5 38.47 40.39
P05CW030 50.000 u  Remates, tornilleria y pequefio material 0.41 20.50
M13W210 0.150 h  Maquinaria de elevacion 47.27 7.09
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 7517

Pagina

20
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CAPITULO 06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS
06.01 u  UMBRAL JAMBAS CABECERO CALIZA CALATORAO PULIDA 2.5 cm
Realizacién de recercado de hueco, umbral, jambas y cabecero de piedra
caliza Calatorao pulida, con dimension aprox de umbral y cabecero 60x100
cm y jambas de 60x220 cm, en piezas de 2,5 cm.de espesor, siendo pieza
enteriza el umbral y cabecero, con marcado CE y DdP (declaracién de pres-
taciones) segin Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemen-
to CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de es-
pesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-1, con utilizacion de anclajes metalicos de acero inoxidable si
fuera preciso, totalmente terminado.
0010B070 2,000 h  Oficial cantero 14.52 29.04
0010A070 2,000 h  Peon ordinario 12.93 25.86
P01AA020 0.080 m3  Arena de rio 0/6 mm 13.32 1.07
CALATORAO 4.250 m2 Caliza Calatorao 2.5 cm pulido 111.04 471.92
A02A140 0.130 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/AMIGA 71.40 9.28
A01L090 0.004 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 92.98 0.37
TOTAL PARTIDA ... 537.54
06.02 m2 SOL. CALIZA PUEBLA PULIDA 30x30x2 cm
Solado de piedra caliza colmenar pulida en piezas de 30x30x2 cm. de espe-
sor, con marcado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamen-
to UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/INTE-RSR-1, medida la su-
perficie ejecutada.
0010B070 0420 h  Oficial cantero 14.52 6.10
0010A070 0420 h  Peén ordinario 12.93 543
P01AA020 0.020 m3 Arena de rio 0/6 mm 13.32 0.27
PUEBLACALIZA 1.050 m2  Caliza Puebla 30x30x2 cm pulido 4595 48.25
A02A140 0.030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/AMIGA 71.40 2.14
A01L090 0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 92.98 0.09
TOTAL PARTIDA........cosrrrrirnnssrsssssssesessesessns 62.28
06.03 m  RODAPIE PIEDRA CALIZA LA PUEBLA 10x2 cm C/ADHES. MASTERTILE NTS 440
Z?calo-Rodapi? de piedra caliza Crema Sevilla de 10 cm de alto y 2 cm de
espesor. Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de
Basf o similar (clasificaci?n C2TE seg?n EN 12004); incluso ingleteados en
encuentros, rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de Basf o similar
(clasificaci?n CE2 seg?n EN 13888) y limpieza.
0010B101 0.090 h  Oficial marmolista 15.64 1.41
0010B102 0.090 h  Ayudante marmolista 14.53 1.31
RODAPIEPUEB 1.050 m  Rodapié piedra caliza Puebla 10x2 cm 5.36 5.63
PO1FA230 1.000 kg Adhesivo Piedra/Marmol MasterTile NTS 440 0.51 0.51
PO1FA240 0.250 kg Adhesivo Flex. MasterTile FLX 428 062 0.16
%PM0200 2.000 %  Pequefio Material 9.00 0.18
TOTAL PARTIDA ... 9.20
06.04 m2 REGULARIZACION CAPA COMPRES FORJADOS 3 cm MORTERO M-15 P/LINOLEO
Recrecido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-15)
de 3 cm espesor medio, acabado apto para adherir pavimento linéleo, con
marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
0010A030 0170 h  Oficial primera 15.21 259
0010A060 0170 h  Pedn especializado 13.02 2.21
A02A050 0.030 m3 MORTERO CEMENTO M-15 67.39 2.02
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 6.82
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06.05 m2 PAVIMENTO LINOLEO FORBO COLOREADO ROLLO 3,2 mm
Pavimento de lin6leo de 3,2 mm de espesor, Forbo o similar a criterio direc-
cién de obra, acabado y color a elegir, homogéneo, antiestatico, calandrado
y compactado, en color liso tefiido en masa con incrustaciones de chips de
color, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera,
particulas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento tér-
mico y absorcioén acustica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute
natural con acabado en poliuretano reforzado para facilitar el mantenimien-
to, limpieza y resistencia a grasas y quimicos. Peso total de 3800 gr/m2. Co-
eficiente dinamico de friccion segin EN 13893:2003 Clase DS. Suministra-
do en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Instalado sobre
una base sélida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% maximo
de humedad) y sin grietas, segun la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (par-
tes 1y 4) con aplicacién de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante.Incluye juntas bise-
ladas y soldadas con cordén. Segin CTE cumple el requerimiento de resis-
tencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1 en general y 2 en
rampa. Con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
0010A030 0200 h  Oficial primera 15.21 3.04
0010A070 0200 h  Peén ordinario 12.93 259
P08SL080 1.100 m2 Pav.linéleo coloreado rollo 3,2mm 23.74 26.11
P08MA020 0.350 kg  Adhesivo contacto 293 1.03
P0O8MA040 2.000 kg  Pasta niveladora 0.45 0.90
TOTAL PARTIDA ... 33.67
06.06 m  RODAPIE CHAPADO PINO 10x1 cm
Rodapié de aglomerado chapado en pino de 10 x1 cm. pintado al esmalte,
clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con marcado CE y DdP (declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en su longi-
tud.
0010B150 0.100 h  Oficial 12 carpintero 15.25 1.53
PO8MR110MOD 1.050 m  Rodapié chapado pino 10x1 cm 1.61 1.69
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 3.22
06.07 m2 REV.RESINAS SINTETICAS S/HORMIGON
Suministro y colocacion del sistema de pavimentacion continuo y antidesli-
zante, formado por la aplicacién sucesiva de una capa de fijacion de la su-
perficie con un mortero epoxy Sikafloor 154 W, 2 capas intermedias con
mortero acrilico epoxy flexible y coloreado Sikafloor 2130 y capa de sellado
con pintura acrilico flexible y coloreada Sikafloor 2120. Aplicados con rastra
de goma en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la
superficie a aplicar.Color a elegir por la direccion de obra.
0010A030 0300 h  Oficial primera 15.21 4.56
0010A050 0300 h  Ayudante 13.54 4.06
0010A070 0300 h  Peén ordinario 12.93 3.88
POSFRO30 0.800 kg  Sikafloor 154 W 434 347
POSFRO040 1.200 kg Sikafloor 2130 5.86 7.03
POSFRO50 0.200 kg Sikafloor 2120 6.06 1.21
TOTAL PARTIDA ... 2421
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06.08 m2 NIVELANTE REGULARIZ. MORTERO C/KERALEVEL ECO LR ALTA RESISTENCIA SOLERAS 5mm
Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada ad-
herencia y resistencia en soleras o forjados con mortero Keralevel? Eco LR
de Kerakoll, con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte es-
table y seco, preparaci?n con batidor helicoidal y aplicado con llana america-
na o paleta lisa. Aplicaci?n y preparaci?n del soporte seg?n se especifica en
ficha t?cnica de producto. I/p.p. de medios auxiliares, medici?n
s/NTE-RPR-9, con colocaci?n de junquillos de trabajo. Para un rendimiento
de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0.150 h  Oficial primera 15.21 2.28
0010A060 0.150 h  Peon especializado 13.02 1.95
PO1DWO50 0.005 m3 Agua 097 0.00
PO1ME870 7.500 kg Nivelador rapido Keralevel® Eco LR 0.89 6.68
TOTAL PARTIDA ... 10.91
06.09 m2 REMATE LATERAL SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=15cm #15x15x6+ZAHORRA
Solera de hormigén armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor en remates
o cierres laterales con relleno previo de zahorras compactadas hasta alcan-
zar el nivel correspondiente, elaborado en obra, i/vertido, colocacion y arma-
do con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Segun NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigon y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
E04SEH060 0.150 m3  HORMIGON HA-25/P/20/ V.MANUAL SOLERA 81.05 12.16
E04AMO60 1.000 m2  MALLA 15x15 cm D=6 mm 2.06 2.06
ZAHORRA 1.000 m2 Zahorra compactada espesor variable 15.32 15.32
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 29.54
06.10 m2 SOL.GRES PORCELANICO 31x31cm
Solado de baldosa de gres porcel?nico prensado, no esmaltado, de 31x31
cm. (Al,Alla s/fUNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008
blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpie-
za, s/INTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0.450 h  Oficial solador, alicatador 14.52 6.53
0010B100 0.450 h  Ayudante solador, alicatador 13.65 6.14
0010A070 0250 h  Peon ordinario 12.93 3.23
PO8EPO010 1.100 m2 Bald.gres porcel. 31x31 cm 1417 15.59
P01FJ006 0.500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.82 0.41
PO1FA050 3500 kg Adhesivo in.text. C2TE S1 blanco 0.64 2.24
TOTAL PARTIDA ... 34.14
06.11 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10 cm RECIBIDO C/ADHESIVO CON JUNTA
Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (BIIl s/7UNE-EN-14411:2013), coloca-
do con junta entre piezas, recibido con adhesivo C1 segun EN-12004 iber-
sec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, incluso rejuntado con adhesivo CG1 color segun EN-13888:2009
ibersec junta color y limpieza, s/INTE-RPA-4, medido deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.
0010B090 0.400 h  Oficial solador, alicatador 14.52 5.81
0010B100 0.400 h  Ayudante solador, alicatador 13.65 5.46
0010A070 0250 h  Pedn ordinario 12.93 3.23
PO9ABC08OMOD 1.100 m2  Azulejo color 10x10 cm 6.89 7.58
P0O1FA305 4.000 kg  Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1 0.15 0.60
P01FJ003 0.300 kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1 0.74 0.22
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 22.90
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06.12 m2 SOLADO BALDOSIN CATALAN 20x20cm C/RODAPIE Y PIEZA VIERTEAGUAS
Solado de baldosin catalan de 20x20 cm., (Allb-Alll,
s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
Ny arena de rio (M-5), i/lcama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del
mismo material y de vierteaguas, rejuntado con lechada de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/INTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
0010B090 0.420 h  Oficial solador, alicatador 14.52 6.10
0010B100 0.420 h  Ayudante solador, alicatador 13.65 5.73
0010A070 0250 h  Peon ordinario 12.93 3.23
P01AA020 0.020 m3  Arena de rio 0/6 mm 13.32 0.27
POBEXC030 1.150 m2 Baldosin catalan 20x20 cm 5.32 6.12
VIERTE 1.000 m  Vierteguas catalan 20x14 cm 3.06 3.06
POSEXP170 1.000 m  Rodapie catalan 20x8 cm 2.30 2.30
A02A021 0.050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO 54.22 271
A01L020 0.001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5N 59.49 0.06
TOTAL PARTIDA ... 29.58
06.13 m  VIERTEAGUAS GRES RUSTICO VENTANAS E IMPOSTAS
Vierteaguas de gres rustico, tipo gres Aragon, analogo al existente en venta-
nas e impostas recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2y
limpieza, sINTE-RSR-20, con marcado CE y DdP (declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
0010B090 0.200 h  Oficial solador, alicatador 14.52 2.90
0010B100 0.200 h  Ayudante solador, alicatador 13.65 2.73
VIERT 1.050 m  Vierteaguas Gres rustico analogo exist 11.49 12.06
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58.38 1.17
A01L020 0.001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5N 59.49 0.06
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 18.92
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CAPITULO 07 CERRAJERIA'Y CARPINTERIA DE MADERA
07.01 u  ADAPTACION BARANDILLA METALICA
Corte y adaptacion de barandilla de acero existente en terraza a la nueva
distribucion, con conexion a fachada y pintura necesaria de acabado andlo-
go al existente, totalmente terminada.
0010B130 3.000 h  Oficial 12 cerrajero 14.52 43.56
0010B140 3.000 h  Ayudante cerrajero 13.65 40.95
MATERIAL 1.000 u  Material acero y albafiileria 61.26 61.26
TOTAL PARTIDA ......ooieereemeeeseessessseessssessssenees 145.77
07.02 u  PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1H. 0,90x2,10 m
Puerta met?lica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homolo-
gada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y c?mara intermedia de material aislante ign?fugo, so-
bre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijaci?n a obra, cerradura embutida y cremona de cie-
rre autom?tico, elaborada en taller, ajuste y fijaci?n en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
ba?iler?a). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0.250 h  Oficial 12 cerrajero 14.52 3.63
0010B140 0.250 h  Ayudante cerrajero 13.65 341
P23FM120 1.000 u  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 0,90x2,10 m 199.19 199.19
TOTAL PARTIDA......conermmmmenmsesssssssssssssssssnens 206.23
07.03 m  PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm
Pasamanos de acero inoxidable empotrado o atornillado a paramento exis-
tente con tubo hueco de 50 mm de diametro, i/montaje en obra y ayudas al-
bafileria. Totalmente terminado
0010B130 0.300 h  Oficial 12 cerrajero 14.52 4.36
0010B140 0.300 h  Ayudante cerrajero 13.65 4.10
P13B1020 1.000 m  Pasamanos acero inox. D= 50 mm 46.12 46.12
TOTAL PARTIDA ......oooeeereemeeemseessessseessssessssenees 54.58
07.04 m2 CARP.EXT.P.FLANDES P/P CON PRECERCO
Carpinteria exterior para ventanas de hojas practicables con fijo inferior de altura
45cm, en madera de pino flandes, para pintar, con cerco de 96x45 mm, sin carriles
para persianas, con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 96x35mm, di-
mensiones analogas a la carpinteria existente en planta tercera, tapajuntas interio-
res lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre cremona
embutidos, maneta Ocariz acero, montada y con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1.250 h  Oficial 12 carpintero 15.25 19.06
0010B160 1.250 h  Ayudante carpintero 13.79 17.24
P11PP010MOD 4.000 m  Precerco de pino 96x35 mm 1.94 7.76
FLANDES 1.000 m2 Carp.ext.p.flandes s/partelunas p/pintar 251.31 251.31
P11TM010 4.000 m  Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm 1.45 5.80
P11RB070 12.000 u  Pernio latén plano 80x52 mm 0.77 9.24
P11WH010 1.000 u  Cremona embutido 3.95 3.95
P11WH060 1.000 u  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent. 4.56 4.56
P11WH050 1.000 m  Varilla dorada media cafia p/cremonas 1.80 1.80
P11WP080 17.000 u  Tornillo ensamble zinc/pavon 0.05 0.85
TOTAL PARTIDA.......connermmnmenmsessssssssssssssssssnens 321.57
07.05 m2 CARP.EXT. FIJO P.FLANDES P/P CON PRECERCO
Carpinteria exterior para ventanas fija, carente de hojas, con particion de 45cm altu-
ra , en madera de pino flandes, para pintar, con cerco de 96x45 mm sin carriles pa-
ra persianas, incluso precerco de pino, dimensiones analogas a la carpinteria exis-
tente en planta tercera en lo referente a cerco, tapajuntas interiores lisos de pino
melix macizos 70x12 mm., montada y con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 0.500 h  Oficial 12 carpintero 15.25 7.63
0010B160 0.500 h  Ayudante carpintero 13.79 6.90
P11PP010MOD 4.000 m  Precerco de pino 96x35 mm 1.94 7.76
FLANDESFIJO 1.000 m2 Carp.ext.p.flandes fijo p/pintar 84.24 84.24
P11TM010 4.000 m  Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm 1.45 5.80
TOTAL PARTIDA......oconermmnnenmssssssssssssssssssssens 112.33
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07.06 u  PUERTA PASO CIEGA MACIZA TABLERO DM EUCALIPTO HOJA 825x2030

Puerta de paso ciega de hoja maciza, lisa de 40mm,con tablero DM eucalipto y can-

teada pintada, de dimensiones de hoja 825x2030 mm., incluso precerco de pino de

110x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de eucalipto de 110x30 mm., ta-

pajuntas lisos de DM rechapado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar

(4 uds) y de cierre (con apertura de seguridad exterior si se precisa) Ocariz, monta-

da, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1.000 h  Oficial 12 carpintero 15.25 15.25
0010B160 1.000 h  Ayudante carpintero 13.79 13.79
P11PP010 5.045 m  Precerco de pino 110x30 mm 1.94 9.79
P11P20EMOD 5.045 m  Galce DM R. eucalip 110x30 mm. 2.73 13.77
P11T20EMOD 10.090 m  Tapajuntas DM rechapado 70x10 mm. 1.28 12.92
P11L10AEACMOD 1.000 u  P.paso ciega plaf.recto eucalipto hoja 825x2030 mm. 101.08 101.08
P11RB040 4.000 u  Pernio laton 80/95 mm. codillo 047 1.88
P11WP080 18.000 u  Tornillo ensamble zinc/pavon 0.05 0.90
P11RP020 2.000 u  Pomo latén pul.brillo c/resbalén 7.56 15.12

TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 184.50
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CAPITULO 08 VIDRIERIA
08.01 m2 CLIMALIT 4/ 8/ 4 mm.

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incolo-

ros de 4 mm y camara de aire deshidratado de 8 mm con perfil separador

de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria de madera

con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en

frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos,

segun NTE-FVP-8.
0010B250 0200 h  Oficial 12 vidrieria 13.99 2.80
P14ESA020 1.006 m2  Climalit 4/608/4 incoloro 13.98 14.06
P14KW065 7.000 m  Sellado con silicona neutra 0.75 5.25
P01DW090 1500 u  Pequefio material 1.03 1.55

TOTAL PARTIDA ... 23.66
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CAPITULO 09 PINTURA :
09.01 m2 P.PLAST. LISA MATE B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacién y
plastecido.
0010B230 0.100 h  Oficial 12 pintura 14.39 1.44
0010B240 0.100 h  Ayudante pintura 13.19 1.32
P2502040 0.070 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6.42 0.45
P250G040 0.060 kg  Masilla ultrafina acabados 0.77 0.05
P25E1020 0.300 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate 2.00 0.60
P25WW220 0.200 u  Pequefio material 0.70 0.14
TOTAL PARTIDA ......ooreereemeeeeessessseessssessssenees 4.00
09.02 m2 IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE FACHADAS
Tratamiento para fachada , con hidrofugante Masterseal 304 (Basf), o similar a cri-
terio de la direccién de obra, incoloro no peliculante, de efecto invisible, transpirable
al vapor de agua e impermeable al agua liquida, resistente a radiacion U.V., previa
preparacion del soporte eliminando particulas que impidan la aplicacion (limpieza,
reparacion, consolidacién del soporte, etc.);aplicacion a saturacion siguiendo las
instrucciones de aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha
técnica del fabricante.
0010B230 0.090 h  Oficial 12 pintura 14.39 1.30
0010B240 0.090 h  Ayudante pintura 13.19 1.19
MASTER 0.300 | Masaterseal 304 5.36 1.61
P25WW220 0.100 u  Pequefio material 0.70 0.07
TOTAL PARTIDA ......ooeeereemeeeseessessseessssessssenees 417
09.03 m2 ESMALTE SATINADO MATE O BRILLANTE S/IMADERA
Pintura al esmalte poliuretano sobre madera, previa limpieza de superficie,
sellado de nudos, mano de imprimacion, lijado, mano de fondo y dos manos
de acabado con esmalte graso.
0010B230 0.310 h  Oficial 12 pintura 14.39 4.46
0010B240 0.310 h  Ayudante pintura 13.19 4.09
P25MA030 0.130 | Imp. p. abierto fungi. incol. 8.02 1.04
P250S030 0.200 | Imprimac. sintética bla. satin. 4.83 0.97
P25JA080 0.200 | E. glicero. 12cal. col. bri. 9.98 2.00
P25WW220 0.080 u  Pequefio material 0.70 0.06
TOTAL PARTIDA.......conermmmmenmssssssssssssssssssssens 12.62
09.04 m2 ESMALTE SINTETICO HAMMERITE S/METAL
Pintura al esmalte tipo Hammerite martelé o acabado a elegir, brillante, ma-
te o satinado dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidan-
te sobre carpinteria metalica,cerrajeria, verjas, i/rascado de los 6xidos y lim-
pieza manual.
0010B230 0.239 h  Oficial 12 pintura 14.39 3.44
0010B240 0.239 h  Ayudante pintura 13.19 3.15
P250U060 0.200 | Minio de plomo marino 7.82 1.56
P25JA080 0.200 | E. glicero. 1%cal. col. bri. 9.98 2.00
P25WW220 0.080 u  Pequefio material 0.70 0.06
TOTAL PARTIDA ......ooeeereemeeeseessessseessssessssenees 10.21
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09.05 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, promapaint SC3 o similar, especial para estabilidad al
fuego R-120 en vigas de acero, para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 300 a 340 m-1 segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesores a determinar segun fabricante con aplicacion de
imprimacion compatible con entrega de certificado de cumplimiento de la
puesta en obra.
0010B230 0990 h  Oficial 12 pintura 14.39 14.25
0010B240 0.990 h  Ayudante pintura 13.19 13.06
P250U030 0.250 | Imp. epoxidica 2 comp. 10.04 251
P25PF020MOD 10.000 | P. intumescente para metal 5.55 55.50
P25WW220 0.150 u  Pequefio material 0.70 0.1
TOTAL PARTIDA ... 85.43
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CAPITULO 10 SANEAMIENTO
10.01 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro,

colocada en instalaciones interiores de desagie, colocada empotrada por tabique-

ria, incluso sifén en aparato, paso a través de forjado y conexiéon a mangueton de

inodoro con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y fun-

cionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 1.54
P17vVC020 1.000 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 117 117
P17VP020 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0.58 017
P17VP180 0.100 u  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0.55 0.06
P01AA020 0.235 m3  Arena de rio 0/6 mm 13.32 3.13

TOTAL PARTIDA.......ccnerrrernerseeserssersssssesssnases 6.07

10.02 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diametro, con sistema

de unidn por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1:2000), colocada

con abrazaderas metdlicas discurriendo entre falso techo y tabiqueria, insta-

lada, incluso apertura de pasos a través de forjados y retacado posterior,

con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0.150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 2.30
P17vVC060 1250 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 4.34 543
P17VP060 0.500 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm 2.86 1.43
P17VP140 0.300 u Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm 4.86 1.46
P17JP070 0.750 u  Collarin bajante PVC c/cierre D=110mm 1.45 1.09
0010A030 0.150 h  Oficial primera 15.21 2.28
0010A070 0.150 h  Pedn ordinario 12.93 1.94

TOTAL PARTIDA.......ccovrerrrrersessessesssessssssssssaes 15.93
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CAPITULO 11 ASCENSOR
11.01 u  ASCENSOR SCHINDLER 3100 5 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg

Instalacién completa de ascensor Schindler 3100 o similar a criterio de la
direccion de obra, sin cuarto de maquinas, motor de potencia 4,6Kw, siste-
ma de traccién sin reductor, 5 paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad
0.63m/s, con cabina de dimensiones 1100x1400x2139 mm, doble embar-
que 1809, puerta apertura lateral telescépica dimensién 800x2000 mm, aca-
badas pintura esmalte (RAL a elegir) y proteccién incendios E120 (EN
81-58), cortina Optica de acceso en cabina de 8 haces de luz, con suelo
granito artificial negro, decoracion de cabina color a elegir, y botonera de
acero inoxidable a media altura con Braille, pasamanos recto aluminio. Sis-
tema de traccién por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, fre-
cuencia variable de lazo cerrado y 90 arranques por hora.Conexién telefo-
nia realizada.Estructura metdlica y demés elementos estructurales necesa-
rios para fijacion y anclaje de guias y mecanismo asi como elementos me-
talicos de apoyo de guias de puertas superiores e inferiores al hueco y vi-
ga superior de montaje, con barandilla de seguridad, totalmente instalado,
preparacion de toda la documentacion de obra y final de esta, realizacién
de pruebas y ajustes pertinentes,legalizado, funcionando.Incluye ayudas al-
banileria, elementos de elevacién para instalacion.

P24AAB010 1.000 u  Asc. Schindler 3100 5 par. 8 pers. 630 kg s/cuarto maquinas 12,363.76 12,363.76
ESTRUCT 1.000 u  Estructura para montaje, guias, hojas puertas, etc 1,608.12 1,608.12
LEGALIZ 1.000 u  Legalizaciones 765.77 765.77
AYALB 1.000 u  Ayudas gremios 459.46 459.46
TOTAL PARTIDA ... 15,197.11
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CAPITULO 12 ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
SUBCAPITULO 12.01 Electricidad )
12.01.01 u  MODIFICACION DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
Modificacién y traslado de cuadro existente a nueva ubicacién segun planos, des-
montaje y montaje necesario de aparellaje existente para instalacion de nueva apa-
ramenta SCHNEIDER serie iC60N e ID, o similar, consistente en: Diferencial 4x40
30mA CLASE B e interruptor automatico 4x25 A para linea a ascensor, colocado y
conexionado con puntas y peines completos, incluso caja estanca IP65 con entrada
por racores para empalmes mediante bornas ubicada en falso techo, seguiin esque-
ma unifilar.
0010B200 16.000 h.  Oficial 12 electricista 11.72 187.52
P15FK220 1.000 ud  PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 34.26 34.26
P15FJ081 1.000 ud  Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo B 120.61 120.61
P18IMB030 1.000 ud  Balasto electrénico para T5 4x14W 38.29 38.29
TOTAL PARTIDA.......ccnierreerssersensserssersssssesssnass 380.68
12.01.02 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 80 A. RZ1 (AS+) Cu 5x1x35 mm2 BAJO TUBO
Circuito de potencia para una intensidad maxima de 80 A. o una potencia de 37,5
kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 35
mm2 de seccidn y aislamiento tipo RZ1(AS+), bajo tubo de PVC rigido M 50/gp5, in-
cluyendo angulos y accesorios de montaje.
0010B200 0.400 h.  Oficial 12 electricista 11.72 4.69
0010B210 0.450 h.  Oficial 22 electricista 9.96 448
P15A1050 5.000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 293 14.65
P15GD030 1.000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 50/gp5 0.48 0.48
P01DW090 10.000 u  Pequefio material 1.03 10.30
TOTAL PARTIDA.......ccrrerrrrerssessssserssesssssssssssaes 34.60
12.01.03 u  EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 60 Ims OD60
Aparato auténomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTIMA LED OD60, o
similar, de 315x171x39 cm., con un grado de proteccion de IP 44, IK 05, flujo lumi-
noso 60 Im. Autonomia de una hora con bateria Ni.Cd. segin norma UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0.300 h.  Oficial 12 electricista 11.72 3.52
P16ES199 1.000 ud  Emergencia SAGELUX OPTIMA LED 60 Ims OD60 32.16 32.16
P18IMB030 1.000 ud  Balasto electrénico para T5 4x14W 38.29 38.29
TOTAL PARTIDA. .......ccvrerrrrersnessssserssesssssssssssaes 73.97
12.01.04 u  EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 200 Iims OD200P
Aparato auténomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTIMA LED PERMA-
NENTE OD200P, o similar, de 315x171x39 cm., con un grado de proteccion de IP
44, IK 05, flujo luminoso 200 Im. Autonomia de una hora con bateria Ni.Cd. segun
norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0.300 h.  Oficial 12 electricista 11.72 3.52
P16ES299 1.000 ud  Emergencia SAGELUX OPTIMA LED 200 Ims OD200P 4748 47.48
P18IMB030 1.000 ud  Balasto electrénico para T5 4x14W 38.29 38.29
TOTAL PARTIDA.......ccvrerrrrerssesssssssssessssssssssaes 89.29
12.01.05 u  EMERGENCIA SAGELUX RECTANGULAR LED RD3006 296 Ims
Aparato auténomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ESTANCA LED
RD3006, o similar, de 342x100x79 cm., con un grado de proteccién de IP 66, IK 08,
flujo luminoso 296 Im. Clase Il. Autonomia de una hora con bateria Ni.Cd. segun
norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0.300 h.  Oficial 12 electricista 11.72 3.52
P16ES010 1.000 ud  Emergencia SAGELUX ESTANCA LED RD3006 296 Ims 33.96 33.96
P18IMB030 1.000 ud  Balasto electrénico para T5 4x14W 38.29 38.29
TOTAL PARTIDA.......ccmrerrrrerssessssssesssessssssssssaes 75.77
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12.01.06 u  EMERGENCIA SAGELUX RECT. PERMAN. LED RD3006P 296 Ims
Aparato autbnomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ESTANCA LED PER-
MANENTE RD3006P, o similar, de 342x100x79 cm., con un grado de proteccién de
IP 66, IK 08, flujo luminoso 296 Im. Clase Il. Autonomia de una hora con bateria
Ni.Cd. segun norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0.300 h.  Oficial 12 electricista 11.72 3.52
P16ES015 1.000 ud  Emergencia SAGELUX ESTANCA LED PERMANENTE RD3006P 44.39 44.39
296 Ims
P18IMB030 1.000 ud  Balasto electrénico para T5 4x14W 38.29 38.29
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 86.20
12.01.07 u  PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensién de 750V y seccion (activo,
neutro y proteccién), no propagadores del incendio y con emision de humos
y opacidad reducuida, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, interruptor unipolar con embornamiento por corte 1 Click
gama alta, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0.250 h.  Oficial 12 electricista 11.72 293
0010B220 0.250 h  Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GB010 5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0.32 1.60
P15GW010 15.000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.28 4.20
P15MB100 1.000 u Interruptor unipolar blanco G.Alta 8.68 8.68
P15GK050 1.000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0.21 0.21
P15MW080 1.000 u  Casquillo bombilla 0.69 0.69
P15AH430 0.100 u  p.p. pequefio material para instalacion 1.07 0.1
TOTAL PARTIDA ... 21.87
12.01.08 u  BASE ENCHUFE T.T. SCHUKO 10/16A PUB.CONCURRENCIA
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado
M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y secci?n 2,5
mm2 (activo, neutro y protecci?n) para una tensi?n nominal de 450/750V,
no propagadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducui-
da, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estandar, as? como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0.250 h.  Oficial 12 electricista 11.72 293
0010B220 0.250 h  Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GB080 5.000 m  Tubo PVC corrug. M 20/gp5 gris libre halég. 0.64 3.20
P15GW020 15.000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu 045 6.75
P15MB310 1.000 u  Bipolar TT lat. Schuko blanco G.Alta 8.29 8.29
P15GK050 1.000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0.21 0.21
P15AH430 0.100 u  p.p. pequefio material para instalacion 1.07 0.1
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnmnssrssssssesessessessns 24.94
12.01.09 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 (AS)
Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, no pro-
pagadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, reali-
zado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico
(fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.
0010B200 0.100 h.  Oficial 12 electricista 11.72 117
00108210 0.100 h.  Oficial 22 electricista 9.96 1.00
P15GB070 1.000 m  Tubo PVC corrug. M 16/gp5 gris libre halog. 0.51 0.51
P15GW010 3.000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.28 0.84
P15GK270 0.200 u  Cajas de registro y regletas de conexion 1.15 0.23
TOTAL PARTIDA ... 3.75
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12.01.10 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 (AS)
Circuito el?cctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, no pro-
pagadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, reali-
zado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico
(fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.
0010B200 0.100 h.  Oficial 12 electricista 11.72 117
00108210 0.100 h.  Oficial 22 electricista 9.96 1.00
P15GB080 1.000 m  Tubo PVC corrug. M 20/gp5 gris libre halog. 0.64 0.64
P15GW020 3.000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu 045 1.35
P15GK270 0.200 u  Cajas de registro y regletas de conexion 1.15 0.23
TOTAL PARTIDA ... 4.39
12.01.11 u  PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tension nominal de 450/750V y
seccion de 1,5 mm2 (activo, neutro y proteccién), no propagadores del in-
cendio y con emision de humos y opacidad reducuida, asi como interruptor
superficie y grado de proteccién IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regle-
tas de conexién y casquillo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0.250 h.  Oficial 12 electricista 11.72 293
0010B220 0.250 h  Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GD090 5000 m  Tubo PVC rigido M16/gp7 gris 0.70 350
P15GW010 15.000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.28 4.20
P151A080 1.000 u Interruptor superficie estanco IP-55 6.62 6.62
P15MW060 1.000 u  Caja estanca D=70 1.34 1.34
P15MW080 1.000 u  Casquillo bombilla 0.69 0.69
P15AH430 0.200 u  p.p. pequefio material para instalacion 1.07 0.21
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 22.94
12.01.12 u  SENSOR DE PRESENCIA DICROMAT MINI 2
Instalacién empotrado en techo de sensor de presencia, DICROMAT MINI 2 de OR-
BIS, o similar, con dos contactos de salida con temporizaciones distintas para ilumi-
nacion y extraccion de aseo. Clase |l segun En 60335, IP 20 segun EN 60529, has-
ta 7 m de diametro de campo de deteccion en 360°. Temporizacién, sensibilidad lu-
minosa y campo de deteccion ajustables. Instalado, programado y probado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooosevvrrrnsssssssssssssssssssssssssssene 46.71
12.01.13 u  BASE DE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(11+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido M20/gp7 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750V. y seccion 2,5
mm2 (activo, neutro y proteccion), no propagadores del incendio y con emi-
sién de humos y opacidad reducuida, incluido caja metélica de registro, to-
ma de corriente superficial estanca y grado de proteccion IP-55 y regletas
de conexidn, totalmente montado e instalado.
0010B200 0.250 h.  Oficial 12 electricista 11.72 293
0010B220 0.250 h  Ayudante electricista 13.79 345
P15GD100 5000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp7 gris 093 4.65
P15GW020 15.000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu 045 6.75
P151A090 1.000 u  Base de enchufe en superficie IP-55 8.31 8.31
P15MW070 1.000 u  Caja metalica 743 743
P15AH430 0.200 u  p.p. pequefio material para instalacion 1.07 0.21
TOTAL PARTIDA ... 33.73
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12.01.14 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M16/gp9 L.H EN SUP.
Canalizacién de tubo rigido de PVC color gris M16/gp9 libre de halégenos
autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colo-
cado, incluso p.p. de cajas de derivacién con racores. Segin REBT,
ITC-BT-21.
0010B200 0.100 h.  Oficial 12 electricista 11.72 117
0010B220 0.100 h  Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GD010 1.000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 033 033
P15GD080 0.400 u  Uniones, acc. y abrazaderas libre halog. 218 0.87
TOTAL PARTIDA ... 3.75
12.01.15 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M20/gp9 L.H EN SUP.
Canalizacién de tubo rigido de PVC color gris M20/gp9 libre de halégenos
autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colo-
cado, incluso p.p. de cajas de derivacion con racores. Segun REBT,
ITC-BT-21.
0010B200 0.100 h.  Oficial 12 electricista 11.72 1.17
0010B220 0.100 h  Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GD020 1.000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp9 gris libre halg. 2.39 2.39
P15GD080 0.400 u  Uniones, acc. y abrazaderas libre halég. 218 0.87
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 5.81
12.01.16 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M32/gp9 L.H EN SUP.
Canalizacién de tubo rigido de PVC color gris M32/gp9 libre de halégenos
autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colo-
cado, incluso p.p. de cajas de derivacién con racores. Segin REBT,
ITC-BT-21.
0010B200 0.100 h.  Oficial 12 electricista 11.72 117
0010B220 0.100 h  Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GD040 1.000 m  Tubo PVC rigido M 32/gp9 gris libre halég. 455 455
P15GD080 0.400 u  Uniones, acc. y abrazaderas libre halog. 218 0.87
TOTAL PARTIDA ... 7.97
12.01.17 u  LUMINARIA RECUPERADA CON RECTANCIA ELECT. Y LAMPARAS
Luminaria recuperada de las desmontadas, con suministro e instalacién de equipo
electrénico HF ELT y 4 lamparas Philips TL 5 de 14 W/840. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.
0010B200 0.400 h.  Oficial 12 electricista 11.72 4.69
0010B220 0.400 h  Ayudante electricista 13.79 5.52
P18IMB030 1.000 ud  Balasto electrénico para T5 4x14W 38.29 38.29
P16CC180 4000 u  Lampara fluorescente T5 14W 827-830-835-840-865-880 4.82 19.28
TOTAL PARTIDA ... 67.78
12.01.18 u  PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero enchufable M16 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n nominal de 450/750V
y secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), as? como interruptor su-
perficie y grado de protecci?n IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas
de conexi?n y casquillo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0.250 h.  Oficial 12 electricista 11.72 293
0010B220 0.250 h  Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GM010 5.000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec 2.40 12.00
P15GA010 15.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.26 3.90
P151A080 1.000 u Interruptor superficie estanco IP-55 6.62 6.62
P15MW060 1.000 u  Caja estanca D=70 1.34 1.34
P15MW080 1.000 u  Casquillo bombilla 0.69 0.69
P15AH430 0.200 u  p.p. pequefio material para instalacion 1.07 0.21
TOTAL PARTIDA........orrrerrirnissrsssssssesessssessns 31.14
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12.01.19 u  BASE DE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE TUBO ACERO
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(I1+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufable M20 y con-
ductor de cobre unipolar, aislados para una tensi?n nominal de 750V. y sec-
ci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), incluido caja de registro met?li-
ca, toma de corriente superficial estanca y grado de protecci?n IP-55 y regle-
tas de conexi?n, totalmente montado e instalado.
0010B200 0.250 h.  Oficial 12 electricista 11.72 293
0010B220 0.250 h  Ayudante electricista 13.79 345
P15GM020 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec 3.02 15.10
P15GA020 15.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 042 6.30
P151A090 1.000 u  Base de enchufe en superficie IP-55 8.31 8.31
P15MWO070 1.000 u  Caja metalica 743 743
P15AH430 0.200 u  p.p. pequefio material para instalacion 1.07 0.21
TOTAL PARTIDA .......ooeeereemeeeseessessseessssessesenees 43.73
12.01.20 m  CANALIZACION ACERO ENCH. M16
Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M186, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm como m?ximo, con p.p. de piezas especia-
les y accesorios. Totalmente colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.
0010B200 0.100 h.  Oficial 12 electricista 11.72 117
0010B220 0.100 h  Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GM010 1.000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec 2.40 2.40
P15GM080 0.400 u  Uniébnes, accesorios y abrazaderas ac.ench. 1.07 0.43
TOTAL PARTIDA......oconermimnenmsssssssssssssssssssnns 5.38
12.01.21 m  CANALIZACION ACERO ENCH. M20
Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M20, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm como m?ximo, con p.p. de piezas especia-
les y accesorios. Totalmente colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.
0010B200 0.100 h.  Oficial 12 electricista 11.72 117
0010B220 0.100 h  Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GM020 1.000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec 3.02 3.02
P15GM080 0.400 u  Uniénes, accesorios y abrazaderas ac.ench. 1.07 043
TOTAL PARTIDA .......ooeeereemeeemseessesseessssessssenees 6.00
12.01.22 u  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR. ZALUX ALHAMA PC T5 1x28 W.AF
Luminaria estanca, en material plastico de ZALUX ALHAMA PC T5 1x28 W.AF, o si-
milar, con proteccién IP66 clase |, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
difusor transparente prismatico de policarbonato. Fijacién del difusor a la carcasa
con clips de acero. Equipo eléctrico formado por reactancias electrénicas, portalam-
paras, lamparas fluorescentes nueva generacién y bornes de conexion. Instalada,
incluyendo p.p. de kits de emergencia, replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.
0010B200 0.300 h.  Oficial 12 electricista 11.72 3.52
0010B220 0.300 h  Ayudante electricista 13.79 4.14
P16BA170 1.000 ud  Regleta superficie con 1 TL5-28 W./840 41.53 41.53
P01DW090 1.000 u  Pequefio material 1.03 1.03
TOTAL PARTIDA ......ooieereemeeeseessessseessssessssenees 50.22
12.01.23 u  AYUDAS DE ALBANILERIA PARA ELECTRICIDAD
Ayudas de albanileria para la instalacion de electricidad, consistente en desmontaje
y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instala-
ciones por paramentos verticales u horizontales con proteccion frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun
CTE, REBT y Normas Particulares de la Comparia Suministradora.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......ooeeereemeeesecssesseessssessssenees 765.77
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MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.01.24 u  LEGALIZACION ELECTRICIDAD, CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS, TELECO, ASCENSOR Y PCI
Tramitacién de los suministros de eléctricidad, calefaccién, climatizacion,
gas, telecomunicaciones, aparatos elevadores y proteccién contra incen-
dios, normalizacién de suministros y equipos, y documentacion técnica nece-
saria para la legalizacion de instalacion de eléctricidad como publica concu-
rrencia, telecomunicaciones y aparatos elevadores, incluso programacién
del sistema de comunicacién bidireccional con la central de alarmas de la
Empresa Matenedora con todos los medios auxiliares necesarios, proyec-
tos, certificados de instalacién emitido por instalador autorizado, y tramita-
cién de expedientes en organismo autorizado, con tasas e inspeccion.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 12.02 Telefonia
12.02.01 m  CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Sin descomposicion

Canalizacién interior empotrada, bajo tubo de PVC corrugado M 20/gp 5, de acuer-
do a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de ter-
minacién de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los dife-
rentes servicios, incluido cuerda guia. Totalmente terminado, segun RD 346/2011.

0010B223 0.100 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion
P15GB020 1.000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5
P27TT180 1.200 m  Hilo acerado 2 mm. para guia
P15AH430 0.200 u  p.p. pequefio material para instalacion

TOTAL PARTIDA

12.02.02 m  CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC CORR. REFORZADO 4 TUBOS D40 cm

13.72 1.37
0.63 0.63
0.08 0.10
1.07 0.21

1,148.66

Canalizaci?n secundaria, en montaje empotrado desde el registro secunda-

rio hasta el registro de paso o0 acceso (tramo comunitario), formada por 4 tu-
bos de PVC corrugado reforzado M40/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenza-

dos, 1 TBA, 1 F.O.), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N,

>2 joules), incluido hilo acerado gu?a para cables. Totalmente terminado,

seg?n RD 346/2011.
0010B223 0.120 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién
0010A060 0.050 h  Peon especializado
P15GC050 4.000 m  Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro
P27TT180 4800 m  Hilo acerado 2 mm. para guia
P15AH430 0.260 u  p.p. pequefio material para instalacion

TOTAL PARTIDA

12.02.03 m  CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6 LSZH

13.72 1.65
13.02 0.65
1.13 452
0.08 0.38
1.07 0.28

2.3

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo F/UTP, con aislamiento individual apanta-
llado, categoria 6, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halégenos y ba-
ja emision de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1, para red principal,
red de dispersién y red interior. Totalmente instalado y conexionado, segun RD

436/2011.

0010B222 0.030 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion
0010B223 0.030 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion
P22TBT010 1.000 m  Cable 4 pares U/UTP categoria 6

P15AH430 0.050 u  p.p. pequefio material para instalacion

TOTAL PARTIDA

12.02.04 ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA TELEFONIA

748

Ayudas de albanileria para la instalacion de telefonia, consistente en desmontaje y
montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instalacio-
nes por paramentos verticales u horizontales con proteccion frente al fuego y todos
los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun CTE

y Reglamento.

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicion

1.50

153.16
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MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 FONTANERIA, PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO
13.01 u  PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"
Punto de agua fria de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto humedo, instalado por
falso techo y tabiqueria carton yeso, conexionada a la red existente, saliendo de la
llave de paso con tuberia de D25, colocada en pared y desde éste con D16 mm
hasta la griferia; ejecutada con tuberia de polietileno reticulado sistema perdxido
PE-Xa de 16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, sistema homologado, clase
5 PN-10 Atm.;protegida con tuberia corrugada en parametros empotrados; incluido
las abrazaderas; instalada y probada segun normativa. Con opcion inserto metalico
en roscas, incrementar 5%.
0010A030 0.800 h  Oficial primera 15.21 1217
0010A060 0.800 h  Peon especializado 13.02 10.42
P17PR010 10.000 m  Tubo polietileno ret. PE-X 16x2 mm 0.83 8.30
P17PR030 2.000 m  Tubo polietileno ret. PE-X 25x2,3 mm 1.96 3.92
P17PS458 1.000 u  Codo igual union rapida PPSU 25 mm 5.56 5.56
P17PS078 1.000 u  Codo base fij.hembra u.rapida PPSU 16-1/2" 2.64 2.64
P17PS350 0.500 u  Placa base fijacion IPS 1.00 0.50
P17PS065 1.000 u  Téigual union rapida PPSU 25 mm 8.26 8.26
P17PS530 6.000 u  Abrazadera sujeccion tuberia 16 mm 0.16 0.96
P17PS560 0.750 u  Abrazadera sujeccion tuberia 25 mm 0.19 0.14
TOTAL PARTIDA........oerereererreeseesesessesessessessees 52.87
13.02 u  LAVABO ROCA 56x47 BLANCO G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada blanco Roca, modelo a elegir, de 56x47 cm., para
colocar empotrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con
rompechorros y enlaces de alimentacién flexibles, incluso vélvula de desagle de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 16.89
P18LE050 1.000 u  Lavabo 56x47 cm blanco 50.79 50.79
P18GL030 1.000 u  Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 31.08 31.08
P17SV100 1.000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3.20 3.20
P17XT030 2.000 u  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 448 8.96
E20WGI040 1.000 u  DESAGUE PVC C/SIFON EN CURVO 8.88 8.88
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 119.80
13.03 u  INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blan-
ca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumético, instalado y fun-
cionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.
0010B170 1.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 19.96
P18M130 1.000 u  Inodoro minusvalido t.bajo 4 fijac.suelo 270.09 270.09
P17XT030 1.000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 448 448
P18GW040 1.000 u  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.41 1.41
TOTAL PARTIDA........oerereereereesersessessesessessessees 295.94
13.04 m  ENCIMERA 60 cm AGLOM. ESTRATIFIC POSTFORMADO P/LAVABO
Suministro y colocacion de encimera de aglomerado estratificado postformado de
alta resistencia a la humedad, con cara vista decorativa, de longitud variable, 600
mm de ancho y 40 mm de grueso, con vuelta al frente de 150 mm, bordes bisela-
dos, con huecos para la instalacion de lavabos encastrados, montada sobre estruc-
tura auxiliar de acero inoxidable con apoyo lateral en tabiqueria cartén yeso o apo-
yos intermedios si se precisa; incluso anclajes y sellada con silicona en perimetros
y lavabos.
0010A030 0.400 h  Oficial primera 15.21 6.08
0010A050 0.200 h  Ayudante 13.54 2.1
P18CM100MOD 1.000 m  Encimera aglomerado postformado resist humedad 59.26 59.26
600x40mm-+apoyos acero inox
TOTAL PARTIDA.........ooerereereereesersesessesessessessees 68.05
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13.05 u  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AlSI-304) de D=30 mm. y
longitud 85 cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tor-
nillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.
0010A030 0.500 h  Oficial primera 15.21 7.61
P18CB260 1.000 u  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm 93.43 93.43
TOTAL PARTIDA........coirrerrirnmnssissssssesessesessns 101.04
13.06 u  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud
60 cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de pléstico y tornillos a la
pared, s/CTE-DB-SUA.
0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.21 4.56
P18CB220 1.000 u  Barra apoyo acero inox. 60 cm 28.96 28.96
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 33.52
13.07 u  PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Ins-
talado con tacos a la pared.
0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.21 4.56
P18CC050 1.000 u  Portarrollos acero inox. c/tapa 20.33 20.33
TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 24.89
13.08 u  JABONERA ACERO INOX.
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Instalado con tacos a la
pared.
0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.21 4.56
P18CC120 1.000 u  Jabonera acero inox. 20x10 7.27 7.27
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 11.83
13.09 u  PERCHA SIMPLE ACERO INOX.
Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.
0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.21 4.56
P18CC140 1.000 u  Percha acero inox. 10.41 10.41
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 14.97
13.10 u  ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVALIDOS 570x625 mm
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales,
en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad
como proteccién en caso de rotura, instalado.
0010A030 0.500 h  Oficial primera 15.21 7.61
P18CB130 1.000 u  Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 232.16 232.16
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 239.77
13.11 u  SECAMANOS ELECTRICO C/PULSADOR 1650W ABS.BLANCO
Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de
1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la
pared, y instalado.
0010A030 0.300 h  Oficial primera 15.21 4.56
P18CW080 1.000 u  Secamanos eléctrico c/puls.1650 W.ABS bl. 75.84 75.84
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 80.40
13.12 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor,
segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0.500 h  Peon especializado 13.02 6.51
P23FJ030 1.000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 4047 4047
TOTAL PARTIDA........corrrerrininssrssssssesessessessns 46.98
13.13 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo
con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0.100 h  Peon especializado 13.02 1.30
P23FJ260 1.000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 104.81 104.81
TOTAL PARTIDA........orrrerriinisssrsssssssesessesessns 106.11
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13.14 ud SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.
Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm
fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
0010A060 0.050 h  Peon especializado 13.02 0.65
P23FK190 1.000 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1.59 1.59
TOTAL PARTIDA........coirrerrirnmnssissssssesessesessns 2.24
13.15 ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de
alarma, sistema de comprobacién con llave de rearme y lamina de plastico calibra-
da para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la
unidad instalada.
0010B200 0.750 h.  Oficial 12 electricista 11.72 8.79
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 13.79 10.34
P23FB020 1.000 ud  Puls. alarma con autochequeo 9.96 9.96
TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 29.09
13.16 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT. MORLEY HSR-INT24
Sirena MORLEY HSR-INT24, o similar, con indicacion dptica y acustica, Tension de
funcionamiento: 15 a 30Vcc Consumo (sonido y luz): 20mA a 24V Consumo (solo
luz): 12mA a 24V Potencia acustica: 90dB a 1m Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflec-
tor Tipo de transductor: Piezoeléctrico Frecuencias emitidas: 1500 a 4000Hz Nu-
mero de tonos: 2 (seleccionables con CN4) Grado de proteccion: IP54 Temp. de
funcionamiento: -10 a 50°C Peso: 140g Dimensiones en mm: 100 ancho 100 alto
39 fondo Cumple: EN54-3 Certificado CPD: 0370-CPD-1074, para uso interior, pin-
tada en rojo. Medida la unidad instalada.
0010B200 0.500 h.  Oficial 12 electricista 11.72 5.86
0010B220 0.500 h  Ayudante electricista 13.79 6.90
P23FC020 1.000 ud  Sirena electrénica 6ptico-aclstica. MORLEY HSR-INT24 int. 13.78 13.78
TOTAL PARTIDA........cosrrrrirnnssrsssssssesessesessns 26.54
1317 ud B.LE. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) recuperada compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y
cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacién, mandmetro, lanza
de tres efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pinta-
da, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, con inscrip-
cién sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
0010B170 1.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 18.42
0010B195 1.200 h.  Ayudante fontanero 11.92 14.30
TOTAL PARTIDA........orerereereereesersesessesessessessees 32.72
13.18 m. TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en insta-
lacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas mévi-
les, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en minio electrolitico y aca-
bado en esmalte rojo bombero.
0010B170 0.750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 11.51
0010B195 0.750 h.  Ayudante fontanero 11.92 8.94
0010B230 0.050 h  Oficial 12 pintura 14.39 0.72
P20TA070 1.000 m.  Tuberia acero negro sold. 2" 6.34 6.34
P23FL090 0.020 kg  Pintura imprimacion 3.05 0.06
TOTAL PARTIDA........conrrrrirnmssisssssssesessessessns 27.57
13.19 ud AYUDAS DE ALBANILERIA PARA PCI
Ayudas de albanileria para la instalacion de proteccion contra incendios, consisten-
te desmontaje y montaje de falsos techos, en apertura y cierre de hornacinas, ro-
zas, paso de instalaciones por paramentos verticales u horizontales con proteccion
frente al fuego y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de las obras segun CTE y Reglamento.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........orrrerrirnissrsssssssesessssessns 153.16
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CAPITULO 14 CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS Y VENTILACION
SUBCAPITULO 14.01 Calefaccion ; )
14.01.01 m  TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AI-PEX D=40 mm
Tuberia multicapa rigida Uponor, o similar, con accesorios Quick & Easy,
para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y ca-
pa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro 40 mm, conforme a
Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
(codos, tes, manguitos, etc) i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, asi
como todos los medios auxiliares para su correcta ejecucién en paramentos
horizonatles, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje
de falsos techos. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
0010B170 0.040 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 0.61
0010B180 0.040 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 0.56
P20TMT070 1.000 m  Tubo Multicapa Rig. PEX-AI-PEX D=40 mm 13.03 13.03
%PM2000 20.000 %  Pequefio Material 14.20 2.84
TOTAL PARTIDA ... 17.04
14.01.02 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peroxi-
do) s/lUNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diametro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, con proteccion superficial, con p.p. de accesorios Uponor
Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0.060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 0.92
P17PR020 1.000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9 1.48 1.48
P17PS310 1.000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 20x1,90 1.24 1.24
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 3.64
14.01.03 u  ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=95¢cm RECUPERADO
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre si recuperado de
los desmontados, de aproximadamente 950 mm de alto total (h); con suminis-
tro e instalacion de llave de paso de 3/8" termostatizable, detentor, tapones y
purgador manual, asi como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y
soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura
de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE
DB HE.
0010B170 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 1.54
0010B180 0.100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 140
P20MW180 0.125u  Tapdn Radiador 1" Ciego Acero Zinc. RD/RI 0.36 0.05
P20MW181 0.125u  Tapon Radiador 1" a 1/8" Acero Zinc. RD/RI 040 0.05
P20MW182 0250 u  Tapon Radiador 1" a 3/8" Acero Zinc. RD/RI 0.39 0.10
P20MWO011 0.100 u  Valvula Esc. Radiador Termostatizable 3/8" 5.09 0.51
P20MW160 0.100 u  Detentor Esc. Radiador 3/8" Cromado 3.51 0.35
P20MWO080 0.100 u  Purgador Rad. Manual 1/8" Cabeza Plast. 0.70 0.07
P20MW100 0.500 u  Soporte radiador panel empotrar 0.46 0.23
P20MW440 0250 u  Florén Embellc. Rad. Plastico D=12-22 mm 0.19 0.05
TOTAL PARTIDA ... 4.35
14.01.04 m  TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 3", conforme a
UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, asi como
todos los medios auxiliares para su correcta ejecucién en paramentos hori-
zontales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de fal-
sos techos. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
0010B170 0.450 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 6.91
0010B180 0.450 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13.98 6.29
P20TA090 1.000 m  Tubo acero negro sold. 3" DIN 2440 13.78 13.78
%PM2000 20.000 %  Pequefio Material 27.00 5.40
TOTAL PARTIDA........orrrerriinisssrsssssssesessesessns 32.38
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14.01.05 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 40 mm 3"
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 3", formado
por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estruc-
tura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y proteccion
antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO
8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN
13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 40 mm, conforme a RITE para
instalaciones de calefaccién, ACS y ACS con funcionamiento todo el afo.
Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0.170 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 2.38
P20IET050 1.050 m  Coquilla Esp. Elastom. €:40 mm D=3" 11.48 12.05
P20IEX010 0.025 1 Adhesivo Coquilla Elastom. Calef. y ACS 13.35 0.33
%PM0100 1.000 %  Pequefio Material 14.80 0.15
TOTAL PARTIDA ... 14.91
14.01.06 m2 BANCADA DE HORMIGON
Realizacion de bancada para caseta sala de maquinas en cubierta, con losa de hor-
migén HA-25/P/20/1 de 4.00 m x 2.50 m de 10 cm de espesor armada con redondos
de 6/15x15 colocado con separadores de hormigén de 3 cm, encofrado y desenco-
frado, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010A030 2,000 h  Oficial primera 15.21 30.42
0010A060 2000 h  Peon especializado 13.02 26.04
M11HRO010 0.020 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 4.54 0.09
M11HCO040 0.005 m  Corte c/sierra disco hormig.fresco 410 0.02
M10AF010 0.150 h  Sulfatadora mochila 1.53 0.23
PO1HA010 0.105 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 55.72 5.85
PO3AMO30 1.020 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m?2 142 145
P0O8XVC120 1.500 kg  Colorante endurecedor horm.impreso 1.25 1.88
P0O8XVC130 0.100 kg  Polvo desencofrante 4.86 0.49
PO7W191 0.750 m2  Film PE transparente e=0,2 mm 0.34 0.26
P0O8XVC090 0.100 | Resina acabado pavim.horm.impreso 4.68 047
P06SI170 0.500 m  Sellado poliuretano €=20 mm 3.26 1.63
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 68.83
14.01.07 u  CALDERA DE CONDENSACION WEISHAUPT WTC-GB 250-A
Caldera de condensaci?n de pi? Weishaupt. WTC-GB 250-A / 482 401 01.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidrauli-
cas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 5.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 76.75
0010B180 5.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 69.90
NO1 1.000 u  Caldera de condensacion de pié Weishaupt 12,256.62 12,256.62
TOTAL PARTIDA ... 12,403.27
14.01.08 u  CONJUNTO CON MANOMETRO Y PURGADOR RAPIDO AUTOMATICO WHK 5.0
Conjunto con man?metro y purgador r?pido autom?tico, con v?Ivula de se-
guridad a 3 bar DN32 (posibilidad ampliaci?n hasta 6bar) WHK 5.0 / 409
000 06 832. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexio-
nes hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y
CTE DB HE.
0010B170 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
0010B180 0.500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 6.99
NO02 1.000 u  Conjunto con manémetro y purgador rapido automatico, con valvula 180.63 180.63

de seguridad a 3 bar DN32 WHK 5.0

TOTAL PARTIDA......cirrctsnssssssssssssssnsssans 195.30
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14.01.09 u  CIRCULADOR SIMPLE ROTOR HUMEDO AM 65/8-B
Circulador simple rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y climatizaci?n
con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del motor inferior al 8% del caudal
de bombeo, autoequilibrado axial sin rodamiento, aislamiento del motor cla-
se H, que permite el bombeo de I?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
65/8-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB
HE.
0010B170 1.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 23.03
0010B180 1.500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 20.97
NO3 1.000 u  Circulador simple rotor humedo Sedical AM 65/8-B 1,290.17 1,290.17
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 1,334.17
14.01.10 u  COMPENSADOR HIDRAULICO, DESGASIFICADOR Y SEPARADOR XC80F
Compensador hidr?ulico, desgasificador y separador de lodos Sedical Spiro-
vent de un caudal de hasta 21 m3/h XC80F. Totalmente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materia-
les y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado
CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 1.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 23.03
0010B180 1.500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 20.97
NO4 1.000 u  Sedical Spirovent de un caudal de hasta 21 m3/h XC80F 2,128.78 2,128.78
TOTAL PARTIDA........corrrerrirninssrsssssssesessesessns 2,172.78
14.01.11 u  VASO DE EXPANSION REFLEX N 8/6
Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana no recambia-
ble seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y presi?n inicial 1,5 bar (nitr?ge-
no).N 8/6. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexio-
nes hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y
CTE DB HE.
0010B170 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
NO5 1.000 u  Vaso Expansion Calef. N 8/6 45.16 45.16
P20TVE025 1.000 u  Valvula de esfera 3/4" 6.29 6.29
P20TEC200 1.000 u  Soporte Pared Zincado Vaso Exp. 5-50 litros 5.74 5.74
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 64.87
14.01.12 u  LLENADO DE AGUA DE CALEFACCION
Combinaci?n de llenado de agua de calefacci?n probada seg?n DIN/DVGW
para uni?n hidr?ulica para la uni?n continua con la tuber?a de agua seg?n
DIN EN 1717, con contador de agua, v?lvula de escape, antiretorno, 2 lla-
ves de paso y estribo de conexi?n a pared. 482 000 00 022. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas,
piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo
con marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 1.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 23.03
0010B180 1.500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 20.97
N06 1.000 u  Combinacién de llenado de agua de calefaccion Sedical 482 000 00 270.94 270.94
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 314.94
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cépico

IMPORTE

14.01.13

0010B170
NO7

14.01.14

0010B170
0010B180
N8

14.01.15

0010B170
0010B180
N11

14.01.16

0010B170
0010B180
N12

1.750 h
1.000 u

0.500 h
0.500 h
1.000 m

0.500 h
0.500 h
2.000 m

0.500 h
0.500 h
1.000 u

CONTADOR DE ENERGIA TERMICA SUPERSTATIC 440

Contador de energ?a t?rmica, est?tico Superstatic 440 con cabeza de medi-
ci?n electr?nica Supercal 531, incluye puerto ?ptico, 2 salidas de impulsos
,2 entradas de impulsos, puertos libres para 2 m?dulos, reconocimiento au-
tom?tico de los m?dulos opcionales, caudal?metro hasta 90 mo 130 ?C y
16 bar, 2 sondas de T? Pt500 con cable de 2 metros de longitud y 2 vainas
kvs 0,10 .DN 65 FD hasta 25 m3 ALIMENTACI?N 230 V Incorpora tarjeta
comunicaci?n 2 salidas rel?. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gun RITE y CTE DB HE.

Oficial 12 fontanero calefactor 156.35 26.86
Contador energia Sedical Superstatic 440 con cabezal Supercal 531 1,419.19 1,419.19

TOTAL PARTIDA........conuimmmssssssssssssssssssnns

CONJUNTO DE CONEXION CALDERA @160

Conjunto de conexi?n caldera @160, incluye codo PP 877 con diafragma, tu-
bo PP 500 con toma de medici?n, brida tubo para sujecci?n al WTC GB y lu-
bricante. 480 000 11 782. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gun RITE y CTE DB HE.

Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 6.99
Conjunto conexion caldera @160 c/codo PP 87° tubo PP 500 480 193.53 193.53
000 11782

1,446.05

TOTAL PARTIDA........ouuimmmsnssssssssssssssianns

TUBO PP DN 160 2,00 M.

Tubo PP DN 160 2,00 m. 480 000 08 537. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales
y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e
instalado segun RITE y CTE DB HE.

Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 6.99
Tubo PP DN 160 480 000 08 537 38.70 77.40

208.20

TOTAL PARTIDA........couimmmssssssssssssssssisnns

TAPA POZO INOX-PP DN 160

Tapa pozo INOX-PP DN 160. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gun RITE y CTE DB HE.

Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 6.99
Tapa pozo INOX-PP DN 160 232.23 232.23

92.07

TOTAL PARTIDA........ounitimnmssssssssssssssssisnns

246.90
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14.01.17 u  CONJUNTO DE ABRAZADERAS PP
Conjunto de abrazaderas de tubo para la sujecci?n de tubos de polipropile-
no, con tornillos y barra roscada de 0,5 m 160d. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marca-
do CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 1.54
0010B180 0.100 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13.98 1.40
N13 1.000 u  Conjunto de abrazaderas de tubo 12.90 12.90
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 15.84
14.01.18 u  PUESTA EN MARCHA WTC GB
Puesta en marcha WTC GB
0010B170 8.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 122.80
0010B180 8.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 111.84
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 234.64
14.01.19 u  PURGADOR RAPIDO AUTOMATICO SOLAR SIPROTOP 1/2"
Purgador r?pido autom?tico Solar Sedical Siprotop ?". Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas,
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con mar-
cado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
N14 1.000 u  Purgador rapido automatico Solar Sedical Siprotop 1/2" 51.61 51.61
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 59.29
14.01.20 u  VASO DE EXPANSION REFLEX N 500/6
Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana no recambia-
ble seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y presi?n inicial 1,5 bar (nitr?ge-
no).N 500/6. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexio-
nes hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y
CTE DB HE.
0010B170 1.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 23.03
N15 1.000 u  Vaso de expansion Reflex N 500/6 838.62 838.62
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 861.65
14.01.21 u  CIRCULADOR SIMPE ROTOR HUMEDO AM 40/12-B
Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y climatizaci?n con
variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del motor inferior al 8% del caudal de
bombeo, autoequilibrado axial sin rodamiento, aislamiento del motor clase
H, que permite el bombeo de I?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
40/12-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB
HE.
0010B170 1.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 23.03
0010B180 1.500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 20.97
N17 1.000 u  Circulador simpe rotor himedo sedical AM 40/12-B 1,161.15 1,161.15
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 1,205.15
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14.01.22 u  CIRCULADOR SIMPE ROTOR HUMEDO AM 65/12-B
Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y climatizaci?n con
variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del motor inferior al 8% del caudal de
bombeo, autoequilibrado axial sin rodamiento, aislamiento del motor clase
H, que permite el bombeo de I?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
65/12-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB
HE.
0010B170 1.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 23.03
0010B180 1.500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 20.97
N18 1.000 u  Circulador simpe rotor himedo sedical AM 65/12-B 1,470.80 1,470.80
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 1,514.80
14.01.23 u  CONTROLADOR CON PANTALLA Y SERVIDOR WEB IP
Controlador con pantalla y servidor web IP, con 4EA, 2SA, 4ED y 4SD. Cen-
traWebPlus 52 T
Modulo 8 EA. SCLIOP821A
Blogue de terminales para m?dulos SXFL (R) 821/822. SXS821-822
Modulo 12 ED. SCLIOP823A
Blogue de terminales para m?dulos SXF (R) 823. SXS823
Transformador 220/24V -6 A-CRT6
Programaci?n Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Puestra en marcha Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidrauli-
cas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B200 8.000 h.  Oficial 12 electricista 11.72 93.76
00108210 8.000 h.  Oficial 22 electricista 9.96 79.68
N19 1.000 u  Controlador con pantalla y servidor web ip 4,876.85 4,876.85
TOTAL PARTIDA ... 5,050.29
14.01.24 u  CONTADOR ELECTRICO SCE ALL 2 Q PUL 80
Contador el?ctrico EMU conexi?n directa hasta 75A, con salida de impul-
sos. SCE ALL 2 Q PUL 80. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gun RITE y CTE DB HE.
0010B200 0.300 h.  Oficial 12 electricista 11.72 3.52
N20 1.000 u  Contador eléctrico EMU SCE ALL 2 Q PUL 80 187.08 187.08
TOTAL PARTIDA ... 190.60
14.01.25 u  CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERAS ACTUAL
Cuadro de fuerza y maniobra para todos los elementos ofertados, incluye
protecciones eléctricas superinmunizadas ABB sector terciario, 1 enchufe,
toma de red, selector auto- manual, piloto encendido y averia, 30% libre de
conexiones. Colocado y conexionado con puntas y peines completos.
0010B200 1.000 h.  Oficial 12 electricista 11.72 11.72
00108210 1.000 h.  Oficial 22 electricista 9.96 9.96
N21 1.000 u  Cuadro de fuerza y maniobra Sedical Sala Caldera Actual 1,574.01 1,574.01
TOTAL PARTIDA........corrrrirnississssssesessesessns 1,595.69
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14.01.26 u  SONDA T2 EXTERIOR SCLSTE20LC
Sonda T? exterior. SCLSTE20LC. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
N22 1.000 u  Sonda T2 exterior. SCLSTE20LC 51.61 51.61
TOTAL PARTIDA........coirrerrirnmnssissssssesessesessns 59.29
14.01.27 u  SONDA T2 INMERSION CON VAINA SCLSTI20
Sonda T? Inmersion con vaina R-?" L=135 mm, T? entre -25?C hasta +130
?C.SCLSTI20. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y
CTE DB HE.
0010B170 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
N23 1.000 u  Sonda T? Inmersion con vaina SCLSTI20. 77.41 77.41
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 85.09
14.01.28 u  SONDA INMERSION DIRECTA SIN VAINA SCLSTK20
Sonda inmersi?n directa sin vaina, rango -4001c+110 ?C. SCLSTK20. Total-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas,
eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-
je. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
N24 1.000 u  Sonda inmersion directa sin vaina SCLSTK20 61.93 61.93
TOTAL PARTIDA........cosrrrrirnnssrsssssssesessesessns 69.61
14.01.29 u  SONDA PRESION ABSOLUTA AGUA, 0-6 BAR SESP2111-6
Sonda presi?n absoluta agua, 0-6 bar. SESP2111-6. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas,
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con mar-
cado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.
0010B170 0.500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 7.68
N25 1.000 u  Sonda presién absoluta agua 0.6 bar SESP2111-6. 232.23 232.23
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnmnssrssssssesessessessns 239.91
14.01.30 u  CASETON DE ALUMINIO
Fabricacion, suministro e instalacién de caseton de aluminio de 1.5x1.5x2.0
m de Alumitest S.L. llevando a dos de sus caras puertas correderas en dos
hojas modelo perimetral, lacadas en color blanco, resto de elementos total-
mente fijos e instalando cubierta perimetral para todo ello a base de tablero
tipo sandwich de 16 mm, completamente acabado con todos los medios au-
xiliares y de elevacién necesarios hasta cubierta.
0010B150 8.000 h  Oficial 12 carpintero 15.25 122.00
0010B160 8.000 h  Ayudante carpintero 13.79 110.32
N26 1.000 u  Casetdn de aluminio de 1.5x1.5x2.0 m Alumitest S.L. 3,298.53 3,298.53
TOTAL PARTIDA ... 3,530.85
14.01.31 u  CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERA PROYECTADA
Cuadro de fuerza y maniobra para Casetdn de aluminio, 30% libre de cone-
xiones. Colocado y conexionado con puntas y peines completos.
0010B200 1.000 h.  Oficial 12 electricista 11.72 11.72
00108210 1.000 h.  Oficial 22 electricista 9.96 9.96
N27 1.000 u  Cuadro de fuerza y maniobra Sedical Sala Caldera Proyectada 451.56 451.56
TOTAL PARTIDA.......ccorrrrrirninssrsssssssesessesessns 473.24

Pagina

47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cépico

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

14.01.32

14.01.33

AYUDAS DE ALBANILERIA PARA CALEFACCION

Ayudas de albanileria para la instalacion de calefaccion, consistente en desmontaje
y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instala-
ciones por paramentos verticales u horizontales con proteccion frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun
CTE y RITE.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssissssssesessessessens

INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA

Instalacion hidraulica completa compuesta por tuberias de acero negro soldada
tipo DIN-2440, colectores, picajes, valvulas y electrovalvulas de dos y tres vias de
todo tipo, venteos, purgados, manémetros y elementos de medida y control necesa-
rios, termostatos, sensores, llaves y vaciados completos hasta desagtie, con todos
los medios auxiliares necesarios y conexiones eléctricas hasta armario de control,
instalado, programado y funcionando.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... e sssssesenas

SUBCAPITULO 14.02 Climatizacién

14.02.01

0010B170
0010B180
P21QCF130

14.02.02

0010B170
0010B180
P21QCF130
%MA0500

14.02.03

ud

5.000 h
5.000 h
1.000 u

ud

8.000 h
8.000 h
1.000 u
5.000 %

ud

CASSETTE RECUPERADO

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire de techo tipo cassette
recuperado de las desmontadas, totalmente montada, conexionada y proba-
da. i/canalizacién de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos
con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexién a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 76.75
Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 69.90
Instalacion de cons. remota 202.46 202.46

765.77

574.33

TOTAL PARTIDA........ouuimmmsnssssssssssssssianns

TRASLADO DE UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACION EXISTENTE

Traslado de Unidad Exterior de climatizacién existente hasta 15 metros de
su actual ubicacion, incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, intercone-
xién eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberias,
relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 122.80
Oficial 22 fontanero calefactor 13.98 111.84
Instalacién de cons. remota 202.46 202.46
Medios auxiliares 437.10 21.86

349.11

TOTAL PARTIDA......crirctsssssssssssssssssssans

AYUDAS DE ALBANILERIA PARA CLIMATIZACION

Ayudas de albanileria para la instalacion de climatizacién, consistente en desmonta-
je y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de insta-
laciones por paramentos verticales u horizontales con proteccion frente al fuego y
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras se-
gun CTE y RITE.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... e sssssesenas

458.96

153.16
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SUBCAPITULO 14.03 Gas
14.03.01 u  ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 de D=63 mm.,
para redes de distribuci?n hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la v?Ivula
de acometida y conexi?n al armario de regulaci?n, incluso excavaci?n y re-
posici?n de zanja, terminada.
E02CMAO70 1.900 m3  EXC.VACIADO TERR.DURO C/MARTILLO ROMP.<2m C/TRANS. 16.52 31.39
0010A130 0.700 h  Cuadrilla E 28.14 19.70
P01AA020 0.230 m3  Arena de rio 0/6 mm 13.32 3.06
PO1HMO30 0.150 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 56.01 8.40
P19TPWO006 1.000 u  Valv. acometida DN-50x63 ext. PE 154.56 154.56
P19TPW130 1.000 u  Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod. 138.63 138.63
P19TPW140 1.000 u  Tubo guarda con tapén 17.21 17.21
P19TPW160 1.000 u  Soporte para valvula acometida 14.08 14.08
P19TPW170 1.000 u  Arqueta polipropileno valv. acomet. 11.95 11.95
P19Y010 1.000 u  Certif. de acometida interior 110.89 110.89
P192010 1.000 u  Pruebas de presién 131.69 131.69
U08TP040 1.500 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm SDR 11 28.37 42.56
TOTAL PARTIDA ... 684.12
14.03.02 u  ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/IMAX
Conjunto de regulaci?n para gas, Q=50 m3/h con seguridad de m?xima, en-
trada en 1" salida en 2" y salto de presi?n de MPB-MPA, instalado en un ar-
mario de 400x300x200 mm, montado.
0010A130 2500 h  Cuadrila E 28.14 70.35
P19RR100 1.000 u  Regulador MPB-MPA Qs=50m3/h c/max 139.99 139.99
P19RF020 1.000 u  Filtro PN16 bar 1" roscado 112.26 112.26
P19RF070 1.000 u  Cartucho filtro de 1" DN 25 10.64 10.64
P19WVA060 1.000 u  Valv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm 10.73 10.73
P19WVA080 1.000 u  Valv. PN-5 M/M DN=2" 44.71 44.71
P19AMO010 1.000 u  Arm.metal.400x300x200 mm 111.04 111.04
%MA2800 28.000 %  Medios auxiliares 499.70 139.92
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 639.64
14.03.03 u  BATERIA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda
Bater?a de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con
acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con v?lvula de esfera de corte gene-
ral para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de acceso-
rios, instalada.
0010A130 2000 h  Cuadrila E 28.14 56.28
P19RR070 1.000 u  Regulador MPA-BP Qa=25m3h 66.15 66.15
E24VG130 1.000 u  GRIFO ESFERA D=2" 3,177.38 3,177.38
E24TA090 2500 m  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD. 21.70 69.25
P19CW040 1.000 u  Grifo contador recto coni.1 1/4" 23.37 23.37
P19CM030 1.000 u  Contador de membrana G-6 Pm 0,5 bar 194.48 194.48
P19AP050 1.000 u  Arm.poliéster 520x700x230 mm, 2 cont.visor 86.98 86.98
TOTAL PARTIDA ... 3,673.89
14.03.04 m  TUB.AC.ISO 19043 D=2" C/SOLD.
Tuberia para gas en acero 1ISO 19043 con soldadura de D=2", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, asi como to-
dos los medios auxiliares para su correcta ejecucién en paramentos horizon-
tales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de falsos
techos, segun Normas Particulares de Redexis y pruebas de presion.
0010A130 0250 h  Cuadrilla E 28.14 7.04
P19TAA190 1.000 m  Tub.ac. 1SO 19043 D=2" c/sold. 19.10 19.10
%MA1000 10.000 %  Medios auxiliares 26.10 261
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 28.75

Pagina 49



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03.05 m  TUB.AC.ISO 19043 D=3" C/SOLD.
Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=3", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, asi como to-
dos los medios auxiliares para su correcta ejecucién en paramentos horizon-
tales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de falsos
techos, segin Normas Particulares de Redexis y pruebas de presion.
0010A130 0330 h  CuadrilaE 28.14 9.29
P19TAA210 1.000 m  Tub.ac. ISO 19043 D=3" c/sold. 31.92 31.92
%MA1000 10.000 %  Medios auxiliares 4120 4.12
TOTAL PARTIDA ... 45.33
14.03.06 u  VALVULA GAS D=2"
Instalaci?n de v?Ivula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p.
de accesorios de conexi?n con la tuber?a.
0010A130 1.000 h  Cuadrilla E 28.14 28.14
P19WVAO080 1.000 u  Valv. PN-5 M/M DN=2" 44.71 44.71
%MA0900 9.000 %  Medios auxiliares 72.90 6.56
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 79.41
14.03.07 u  INSTALACION ELECTROVALVULA AUTOMATICA 2"
Instalacién de una electrovalvula automatica de 2". Comandada por una cen-
tralita electronica de deteccion de fugas de cuatro zonas, con cuatro sondas
de deteccidn, i/p.p de accesorios, instalada.
0010A130 3500 h  Cuadrila E 28.14 98.49
0010B200 6.500 h.  Oficial 12 electricista 11.72 76.18
P19SC030 1.000 u  Electrovalvula automatica 360 mbar 1" 64.85 64.85
P19SC100 1.000 u  Centralita electronica 4 zonas 409.22 409.22
P19SC140 4000 u  Sonda gas 4 zonas 124.23 496.92
%MA1000 10.000 %  Medios auxiliares 1,145.70 114.57
TOTAL PARTIDA ... 1,260.23
14.03.08 u  AYUDAS DE ALBANILERIA PARA GAS
Ayudas de albaiileria para la instalacion de gas, consistente en desmontaje y mon-
taje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instalaciones
por paramentos verticales u horizontales con proteccion frente al fuego y todos los
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de las obras segun CTE,
REBT y Normas Particulares de la Comparia Suministradora.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 574.33
SUBCAPITULO 14.04 Ventilacion
14.04.01 u  EXTRACTOR EN LINEA P/COND. BAJO RUIDO D=100 mm DE 240/170 m3/h
Extractor en |?nea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extra?ble y ta-
ma?o reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monof?sico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duraci?n, protecci?n IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 240/170 m3/h; de potencia 26/24W vy ni-
vel sonoro a 3 metros de 29/24 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa
de acero, aislados t?rmica y ac?sticamente, y con envolvente onterior perfo-
rada de absorci?n de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento po-
lim?rico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
y peque?0 material. Conforme a CTE DB HS-3.
0010B170 1.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 15.35
P21VL070 1.000 u  Extrac. linea p/cond. silen. 240 m3/h. D100 mm 143.20 143.20
%PM0300 3.000 %  Pequefio Material 158.60 476
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 163.31
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14.04.02 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5
mm de espesor, de di?metro 100 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mec?nicos. Total-
mente instalado; i/p.p. de piezas de uni?n, piezas especiales, anclajes, fija-
ciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-
tud.
0010B170 0.333 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 5.11
0010B195 0.333 h.  Ayudante fontanero 11.92 397
P21CHG020 1.000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=100 mm 2.60 2.60
%PM2000 20.000 %  Pequefio Material 11.70 2.34
TOTAL PARTIDA ... 14.02
14.04.03 u  REJILLA REDONDA P/TUBO D=40-80 mm PLASTICO
Rejilla decorativa redonda con sistema universal de muelle adaptables a
conductos di?metroe entre 40 y 80 mm. Fabricada en pl?stico de color blan-
co y lamas finas. Medidas exteriores 106 mm. Totalmente instalada; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.
0010B170 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15.35 1.54
P21EPR030 1.000 u  Rejilla Red. Plast. c/muelle p/Tubo D40-80 mm 345 345
%PM0100 1.000 %  Pequefio Material 5,00 0.05
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 5.04
14.04.04 u  AYUDAS DE ALBANILERIA PARA VENTILACION
Ayudas de albanileria para la instalacion de ventilacion, consistente en desmontaje
y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instala-
ciones por paramentos verticales u horizontales con proteccion frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun
CTEy RITE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooosevvvrrmsesssssssssssssssssssssssssens 153.16
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CAPITULO 15 CONTROL DE OBRA
15.01 u  CONFORMIDAD BLOQUES
Ensayo para determinar la conformidad de bloques de hormig?n para f?bri-
cas mediante la determinaci?n de dimensiones conforme a UNE-EN
772-16:2001, UNE-EN 772-16:2001/A1:2006, UNE-EN
772-16:2001/A2:2006 y UNE 127771-3:2008, volumen neto y porcentaje de
huecos por pesada hidrost?tica conforme a UNE-EN 772-3:1999, aspecto
superficial conforme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008, densidad seca
absoluta conforme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008, absorci?n de
agua por capilaridad conforme a UNE-EN 772-11:2001, UNE-EN
772-11:2001/A1:2006 y UNE 127771-3:2008, determinaci?n de la resisten-
cia a compresi?n conforme a UNE EN 772-1:2002 y UNE 127771-3:2008,
resistencia a la adherencia por cortante conforme a UNE EN 771-3 y UNE
127771-3:2008, resistencia a la adherencia por flexi?n conforme a UNE EN
771-3 y UNE 127771-3:2008.
P32FHF010 1.000 u  Caracteristicas geométricas 46.06 46.06
P32FHF020 1.000 u  Absorcién de agua por capilaridad 44,01 44,01
P32FHF040 1.000 u  Absorcién de agua 76.16 76.16
P32FHF060 1.000 u  Resistencia a compresion 111.15 111.15
P32FHF070 1.000 u  Volumen neto y porcentaje de huecos 46.89 46.89
P32FHF080 1.000 u  Densidad seca absoluta 55.23 55.23
P32FHF090 1.000 u  Resistencia a adherencia cortante 138.07 138.07
P32FHF100 1.000 u  Resistencia a adherencia flexion 138.07 138.07
TOTAL PARTIDA ... 655.64
15.02 u  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigén fresco, me-
diante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 4 probetas de formas,
medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresién simple a 7 y 28 di-
as, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigon fres-
co, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
P32HF010 1.000 u  Consistencia cono Abrams 3.51 3.51
P32HF020 2.000 u  Resist. a compresion, serie de 2 probetas 42.05 84.10
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 87.61
15.03 u  LOTE CONTROL MORTERO 6 PROBETAS 7-28 DIAS
Ensayo para comprobacion, en la recepcion, de la calidad de los morteros
de cemento mediante mediante toma de muestras conforme a UNE-EN
1015-2:1999, fabricacion de 6 probetas y determinacion de la consistencia
del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-3:2000, determinacién de la
resistencia (7 y 28 dias) a flexién y a compresion conforme a UNE-EN
1015-11: 2000, determinacién de la consistencia del mortero fresco por pe-
netracion del pistén conforme a UNE EN 1015-4:1999, determinacion de la
densidad aparente del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-6:1999, de-
terminacién del coeficiente de absorcion de agua por capilaridad del morte-
ro endurecido conforme a UNE-EN 1015-18:2003, densidad aparente en se-
co del mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-10:2000, y resistencia
a la adhesion de los morteros para revoco y enlucido endurecidos aplicados
sobre soportes conforme a UNE-EN 1015-12:2000.
P32FMC100 6.000 u  Fabricacion y conservacion probeta 18.41 110.46
P32FMC080 1.000 u  Contenido de cemento en peso 128.97 128.97
P32FMC040 1.000 u  Adherencia al soporte 143.29 143.29
P32FMC060 1.000 u  Consistencia 20.16 20.16
P32FMC110 6.000 u  Resistencia a compresion 52.40 314.40
P32FMC120 1.000 u  Densidad aparente 1410 1410
P32FMC130 1.000 u  Absorcién de agua 27.95 27.95
TOTAL PARTIDA ... 759.33
15.04 u  ESPESORY DUREZA
Ensayo para la determinaci?n de la dureza de la pel?cula, s/ UNE EN ISO
1522:2007 y el espesor de la pel?cula y la resistencia al calor, s/ UNE
48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007.
P32RP070 1.000 u  Espesor pelicula 19.49 19.49
P32RP080 1.000 u  Dureza pelicula 26.74 26.74
TOTAL PARTIDA.......ccorrrrrirninssrsssssssesessesessns 46.23
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15.05 u  ESTANQUEIDAD AZOTEAS
Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, en
pa?os en los que no es posible conseguir la inundaci?n, mediante regado
con aspersores durante un periodo m?nimo de 48 horas, comprobando las
filtraciones al interior.

0010B520 2.500 h  Equipo técnico laboratorio 54.55 136.38

TOTAL PARTIDA......crrrctssssssssssssssssssssans 136.38
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CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS

16.01 Gestion de residuos acondicionamiento Casa Jiménez
Gestion de residuos de la obra de acondicionamiento de espacios en edificio de ca-
lle Casa Jiménez, para su tratamiento adecuado, incluido la totalidad de residuos y
excedentes de materiales, almacenamiento y transporte, generados en el proceso
de ejecucion de la reforma o mejoras del edificio.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coirrerrirnmnssissssssesessesessns 3,941.69
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CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

17.01 Seguridad y salud en la obra
Medidas de seguridad y salud de la obra, incluidos medios y equipos de proteccién
individual y colectivos durante todo el proceso de ejecucion de la obra segun el es-
tudio incluido en el proyecto.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........corrrerrirninssisssssssesessessessns 3,400.00

Pagina 55



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 VARIOS )
18.01 u  DESPEJE RETIRADA RECOLOCACION DE MOBILIARIO
Despeje,retirada de mobiliario a almacén a distancia inferior a 30 km y pos-
terior recolocacion, previo traslado, en obra finalizada, y demas enseres
existentes por medios manuales, con carga y transporte y con p.p. de me-
dios auxiliares.
0010A070 64.000 h  Peén ordinario 12.93 827.52
CAMION 16.000 h  Camion transpote mobiliario 29.87 477.92
TOTAL PARTIDA ... 1,305.44
18.02 m  SIFON OSMOTICO HIGROCONVECTOR KNAPEN L-50CM
Sistema antihumedad en muro mediante sifén osmatico higroconvector de
cerédmica porosa para desecamiento de muros de 80 a 90 cm. de espesor
(H50) método Knapen, formado por tubo de ceramica prismatico, provisto
de un canal interior estriado de 30 mm. de didmetro y 50 cm. de largo, aloja-
do en alveolo realizado en sentido perpendicular empotrado en muro, colo-
cado en perforaciones de 50, 60 y 70 mm. de didmetro, relleno de perfora-
ciones con silice segun diametro, provisto de rejillas circulares de aleacion
zamak o nyldn, acoplados con mortero de cemento, incluido ayudas de alba-
fileria y ensayos. 3 unidades por metro lineal de muro. Totalmente termina-
do.
0010A040 2.000 h  Oficial segunda 14.03 28.06
0010A070 2300 h  Peén ordinario 12.93 29.74
MOBMP020MOD 1.030 h  Martillo manual perforador hidraul.24 kg 4353 44.84
HIGROCONV 3.090 u  Sifén ceramico prismatico D 30 L 50 235 7.26
MORT ESPEC 3.090 kg  Mortero especial poroso 291 8.99
REJILLA 3090 u Rejilla de terminacion 230 7.11
DESPLAZ 1.030 u  Desplazamiento equipo en obra 19.14 19.71
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 145.71
18.03 u  AYUDAS EXCAVACION RESTOS ARQUEOLOGICOS
Ayuda de personal auxiliar de obra para la realizacién de trabajos de apoyo en ex-
cavacion arqueologica segun indicaciones de arquedlogos o técnicos responsables
de dichos trabajos.
0010A050 24000 h  Ayudante 13.54 324.96
0010A060 24000 h  Pebn especializado 13.02 312.48
P33MOD 1.000 u  Varios material y utillaje 76.58 76.58
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 714.02
18.04 u  REORDENACION ENLACE CLAUSTRO PTA TERCERA
Reordenacion del espacio de enlace (zona caja escalera junto movilidad urbana)
entre el claustro existente en planta tercera y la ampliacion de claustro en dicha
planta demoliendo la parte de tabiqueria necesaria, retirada de pila y clausura de
griferia existente, realizacién de remates de solados y paramentos con su corres-
pondiente pintado, adecuacion de falsos techos y de instalaciones restantes; total-
mente terminado incluso carga y transporte de escombros a vertedero o zona
de almacenaje, con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 10.000 h  Oficial segunda 14.03 140.30
0010A070 8.000 h  Peén ordinario 12.93 103.44
0010B170 1.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 156.35 16.89
MATPINT 1.000 u  Ladrillo, morteros, yeso.. 76.58 76.58
MAQUINAR 5.000 h  Pequefia maquinaria 29.87 149.35
00108230 3.000 h  Oficial 1% pintura 14.39 4317
00108240 3.000 h  Ayudante pintura 13.19 39.57
TOTAL PARTIDA........corrrerrininssrssssssesessessessns 569.30
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