
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA-METAL  A MANO

Demolición de forjados de viguetas de madera o metálicas y revoltón de la-
drillo hueco sencillo con simple o múltiple rosca con su correspondiente ca-
pa o capas de compresión (solados vistos e intermedios incluidos), por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

O01OA040 0.820 h Oficial segunda 14.03 11.50
O01OA070 0.820 h Peón ordinario 12.93 10.60
CARGAYTRNS 0.300 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 3.69

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.79

01.02 kg DEMOLIC. VIGAS-PILARES METÁLICOS
Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forja-
dos), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con
carga,transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

O01OA040 0.015 h Oficial segunda 14.03 0.21
O01OA070 0.015 h Peón ordinario 12.93 0.19

TOTAL PARTIDA ................................................... 0.40

01.03 m3 DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO
Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con
mortero de cemento, i/retirada de escombros con carga y transporte a verte-
dero y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.

O01OA060 4.450 h Peón especializado 13.02 57.94
O01OA070 4.450 h Peón ordinario 12.93 57.54
CARGAYTRNS 1.200 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 14.75

TOTAL PARTIDA ................................................... 130.23

01.04 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<25cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

O01OA060 0.600 h Peón especializado 13.02 7.81
O01OA070 0.600 h Peón ordinario 12.93 7.76
M06CM040 0.350 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8.22 2.88
M06MP110 0.350 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2.76 0.97
CARGAYTRNS 0.300 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 3.69

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.11

01.05 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o
de gres con su capa de mortero de agarre y rellenos hasta llegar a estructu-
ra, parte proporcinal de rodapie, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

O01OA070 0.750 h Peón ordinario 12.93 9.70
CARGAYTRNS 0.240 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 2.95

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.65
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01.06 m2 DEMOLICIÓN PAV SINTETICO I/CAPA MORTERO
Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tari-
ma, incluida la solera base y su parte proporcional de rodapie (si se decide
retirar en obra), con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros con carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 0.400 h Peón especializado 13.02 5.21
O01OA070 0.400 h Peón ordinario 12.93 5.17
M06MI010 0.150 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2.05 0.31
CARGAYTRNS 0.120 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 1.47

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.16

01.07 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CAÑIZO MANO
Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0.400 h Peón ordinario 12.93 5.17
CARGAYTRNS 0.120 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 1.47

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.64

01.08 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE FIBRA C/RECUPER.
Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, cha-
pa o material similar(incluso aislamiento térmico fibra vidrio), por medios ma-
nuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmon-
tado, almacenado, apilado y traslado a lugar de almacenamiento provisional
para reutilización. El material sobrante, tras la recuperación, será objeto de
carga, limpieza y retirada de escombros con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0.860 h Peón especializado 13.02 11.20
CARGAYTRNS 0.050 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.61

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.81

01.09 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, así como mamparas, por medios manuales y con recupe-
ración del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso
limpieza y retirada de escombros carga, transporte a zona de almacena-
miento, vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA050 0.600 h Ayudante 13.54 8.12
O01OA070 0.600 h Peón ordinario 12.93 7.76
CARGAYTRNS 0.050 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.61

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.49

01.10 m LEVANTADO BARANDILLA A MANO
Levantado de barandillas de cerrajería en muros o sobre forjados, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA050 0.270 h Ayudante 13.54 3.66
O01OA070 0.270 h Peón ordinario 12.93 3.49
CARGAYTRNS 0.120 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 1.47

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.62
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01.11 m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA INCLUSO REGULACIÓN PENDIENTES
Retirada tela asfáltica y demolición de formación de pendientes en cubiertas
planas, formadas por mortero u hormigón celular de 0,20 m de altura media,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros con carga, trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

O01OA060 0.760 h Peón especializado 13.02 9.90
O01OA070 0.760 h Peón ordinario 12.93 9.83
M06CM010 0.500 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2.29 1.15
M06MI010 0.500 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2.05 1.03
CARGAYTRNS 0.240 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 2.95

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.86

01.12 m LEVANTADO CANALONES Y BAJANTES
Levantado de canalones, bajantes y accesorios, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros con carga, transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB180 0.300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 4.19
O01OA070 0.300 h Peón ordinario 12.93 3.88
CARGAYTRNS 0.030 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.37

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.44

01.13 m3 EXCAVACIÓN FOSO ZANJAS Y POZOS A MANO <2m T.COMPACTO
Excavación en foso, zanjas y pozos en terrenos compactos por medios ma-
nuales, ejecutando bataches donde se precise a criterio del director de
obra, con extracción de tierras a los bordes, con carga transporte al vertede-
ro, i/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070 2.300 h Peón ordinario 12.93 29.74
CARGAYTRNS 1.200 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 14.75

TOTAL PARTIDA ................................................... 44.49

01.14 m2 PICADO GUARNECIDOS YESO ENFOSCADOS CEMENTO A MANO
Picado de guarnecidos de yeso o enfoscados de cemento en paramentos
horizontales y verticales, por medios manuales, de espesor variable, máxi-
mo 4cm, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-
bros con carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0.680 h Peón ordinario 12.93 8.79
CARGAYTRNS 0.048 m3 Carga y transporte a vertedero 12.29 0.59

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.38
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01.15 u TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.PROFUNDA VIGA PILAR
Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, protección profunda contra xiló-
fagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicación de  aplicado inyecta-
do, por impregnación mediante taladros a presión controlada, con colocación de cá-
nulas antiretorno, y posterior proyección superficial en recinto cerrado y con un ren-
dimiento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro
de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra
larvas de Annobium), UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes)
y UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por perso-
nal con carnet de aplicador DDD nivel básico  y supervisado por aplicador DDD ni-
vel cualificado,  la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior
al 25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, espe-
cie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de apli-
cación, categoria de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para tra-
bajos posteriores, según CTE SE-M.

P33E380 4.000 l Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47 16.31 65.24
M11V060 55.000 u Cánula antiretorno 0.36 19.80
M11V012 1.000 h Alargadera 50 m 220V 0.34 0.34
M12T060 1.000 h Taladro perforador medio 1.15 1.15
M11U110 1.000 h Compresor de aire eléctrico 2CV 1.30 1.30
M11U160 1.000 h Pistola de inyección 1.31 1.31
O01OA070 0.500 h Peón ordinario 12.93 6.47
O01OC080 1.800 h Especialista en fungicidas 14.02 25.24
O01OC085 1.800 h Ayudante especialista en fungicidas 10.81 19.46

TOTAL PARTIDA ................................................... 140.31

01.16 m APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA Y PUNTAL METÁLICO
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 5 m, mediante sopandas,
durmientes de madera y puntales metálicos con estudio técnico por empre-
sa especializada en labores de apuntalamiento, con p.p. de medios auxilia-
res y trabajos previos de limpieza para apoyos.

O01OA090 0.500 h Cuadrilla A 35.22 17.61
P01EM270 0.110 m3 Madera pino para entibaciones 137.37 15.11
P01UC030 0.050 kg Puntas 20x100 6.01 0.30

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.02

01.17 u LIMPIEZA DESINFECCIÓN BAJO CUBIERTA
Limpieza, desinsectación y desinfección de volumen bajo cubierta retirando la palo-
mina y escombro existente incluso en interior de falsos techos, con retirada de es-
combros a vertedero. Posterior tratamiento anti xilófagos en pares y correas de cu-
bierta con proyección de gel insecticida totalmente terminado

O01OA070 16.000 h Peón ordinario 12.93 206.88
DESINF 8.000 h Especialista en fungicidas 14.02 112.16
DESINFAYUD 8.000 h Ayudante especialista en fungicidas 10.81 86.48

TOTAL PARTIDA ................................................... 405.52

01.18 u TRATAM.XILÓFAGO GEL SUPERFICIAL MADERA FALDON CUBIERTA
Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes baju-
lus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de gel pro-
ducto oleoso-fungicida aplicado pulverizado, por proyección con pulverizador aero-
gráfico especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,35 l/m2.
Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apro-
piadas, y la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%.
Se tratará toda superficie bajo cubierta accesible en la vertical del ascensor am-
pliándose a la superficie de ambos faldones y hacia la zona de escalera vecina.

GEL 45.000 kg Gel madera 11.49 517.05
M11TI010 12.000 h Grupo electrógeno INS 15 KVAs 2.44 29.28
O01OC080 16.000 h Especialista en fungicidas 14.02 224.32
O01OA070 16.000 h Peón ordinario 12.93 206.88

TOTAL PARTIDA ................................................... 977.53
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
02.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL BATACHES

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación
ejecutando bataches donde se precise a criterio del director de obra. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070 0.600 h Peón ordinario 12.93 7.76
P01HM010 1.000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53.64 53.64

TOTAL PARTIDA ................................................... 61.40

02.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL BATACHES
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios ma-
nuales ejecutando bataches donde se precise a criterio del director de obra,
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM090 1.050 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL 84.30 88.52
E04AB020 40.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 41.20

TOTAL PARTIDA ................................................... 129.72

02.03 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm
de espesor, i/armadura (75 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEM030 5.000 m2 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1 CARA 3,00m 17.67 88.35
E04MMM015 1.050 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL MURO 75.02 78.77
E04AB020 75.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 77.25

TOTAL PARTIDA ................................................... 244.37

02.04 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.MANUAL MURO
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm
de espesor, i/armadura (75 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEM010 6.600 m2 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00m 29.21 192.79
E04MMM015 1.050 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL MURO 75.02 78.77
E04AB020 75.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 77.25

TOTAL PARTIDA ................................................... 348.81

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m CARGADERO PERFIL 2 HEB-140
Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en
obra e imprimado con pintura final protectora poliuretano alifático, según
CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias
del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Elaboración de apoyos de hormigón de
30x30cm de sección mínima en todo el ancho del muro con HA 25 según
planos, previa apertura de mechinales y encofrado, acabado de nivel supe-
rior para recibir los perfiles laminados incluido la apertura de hoja superior
de muro para alojamiento del primer perfil con retacado de este con mortero
estructural ligeramente expansivo continuando el proceso con el otro lateral
del dintel, realzación de apuntalamiento y apeos necesarios, conexión me-
diante pasadores acero diámetro 12mm y soldado de alas, carga y transpor-
te a vertedero del material sobrante, totalmente terminado.

O01OB130 0.155 h Oficial 1ª cerrajero 14.52 2.25
O01OB140 0.155 h Ayudante cerrajero 13.65 2.12
O01OB230 0.155 h Oficial 1ª pintura 14.39 2.23
O01OA030 6.000 h Oficial primera 15.21 91.26
O01OA070 6.000 h Peón ordinario 12.93 77.58
O01OA050 0.160 h Ayudante 13.54 2.17
P03ALP212 67.400 kg 2 Perfil HEB de 140 mm 0.77 51.90
P25OU080 0.066 l Minio electrolítico 5.81 0.38
HA 0.080 m3 Hormigón HA25 encofrado 765.77 61.26

TOTAL PARTIDA ................................................... 291.15

02.06 m CARGADERO PERFIL 2 HEB-140 DOBLE PLATABANDA
Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en
obra y pintado de minio, según CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de des-
puntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Elaboración
de apoyos de hormigón de 30x30cm de sección mínima en todo el ancho
del muro con HA 25 según planos, previa apertura de mechinales y encofra-
do, acabado de nivel superior para recibir los perfiles laminados incluido la
apertura de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil con re-
tacado de este con mortero estructural ligeramente expansivo continuando
el proceso con el otro lateral del dintel, realzación de apuntalamiento y ape-
os necesarios, conexión mediante pasadores acero diámetro 12mm, plata-
bandas superior e inferior y soldado de alas, carga y transporte a vertedero
del material sobrante, totalmente terminado.

O01OB130 0.300 h Oficial 1ª cerrajero 14.52 4.36
O01OB140 0.300 h Ayudante cerrajero 13.65 4.10
O01OB230 0.200 h Oficial 1ª pintura 14.39 2.88
O01OA030 6.000 h Oficial primera 15.21 91.26
O01OA050 0.160 h Ayudante 13.54 2.17
P03ALP212 88.400 kg 2 Perfil HEB de 140 mm 0.77 68.07
P25OU080 0.066 l Minio electrolítico 5.81 0.38
O01OA070 6.000 h Peón ordinario 12.93 77.58
HA 0.200 m3 Hormigón HA25 encofrado 765.77 153.15

TOTAL PARTIDA ................................................... 403.95
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02.07 m CARGADERO PERFIL 2 IPE-160
Cargadero doble IPE-160 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en
caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra
y pintado de minio, según CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despun-
tes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Elaboración de
apoyos de hormigón de 30x30cm de sección mínima en todo el ancho del
muro con HA 25 según planos, previa apertura de mechinales y encofrado,
acabado de nivel superior para recibir los perfiles laminados incluido la aper-
tura de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil con retaca-
do de este con mortero estructural ligeramente expansivo continuando el
proceso con el otro lateral del dintel, realzación de apuntalamiento y apeos
necesarios, conexión mediante pasadores acero diámetro 12mm y soldado
de alas, carga y transporte a vertedero del material sobrante, totalmente ter-
minado.

O01OB130 0.152 h Oficial 1ª cerrajero 14.52 2.21
O01OB140 0.152 h Ayudante cerrajero 13.65 2.07
O01OB230 0.152 h Oficial 1ª pintura 14.39 2.19
O01OA030 6.000 h Oficial primera 15.21 91.26
O01OA050 0.154 h Ayudante 13.54 2.09
P03ALP168 35.800 kg 2 Perfil IPE de 160 mm 0.77 27.57
P25OU080 0.047 l Minio electrolítico 5.81 0.27
O01OA070 6.000 h Peón ordinario 12.93 77.58
HA 0.200 m3 Hormigón HA25 encofrado 765.77 153.15

TOTAL PARTIDA ................................................... 358.39

02.08 m2 MURO BLOQUE GRIS 40x30x20 cm. ARMADA
Muro con bloque estructural cara vista de hormigón hidrófugo liso de
400x300x200 mm estándar R-6, categoría I,  gris (Prefraga o similar a crite-
rio dirección obra), recibido con mortero de cemento M-5 (mortero prepara-
do) y con HA25 (árido tamaño máximo 10mm) y armadura de acero B 500
S en macizados verticales, dinteles y apoyos de vigas existentes según pla-
nos; armadura de tendeles Fisufor 3D 5250Z, diámetro 5 mm, según pla-
nos, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares (plataforma interior madera cuajada
apuntalada en cada planta,borriquetas.. etc), medida deduciendo huecos su-
periores a 2m2. Incluso p/p de andamiaje, aplomado y recibido de cercos y
precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y reti-
rada a vertedero. Según CTE SE F y Manual Técnico Normabloc.

O01OA160 1.080 h Cuadrilla H 28.75 31.05
P01BLG050MOD2 14.000 u Bloq.horm. standard liso gris 40x30x20 + piezas especiales 0.94 13.16
P01MC040 0.030 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 48.87 1.47
P01LA100MOD2 2.020 u Armad. fisufor 3D 5250Z  5mm 3,05m 5.36 10.83
P01LA570 0.200 u Anclaje cerramiento-estructura 3/Z 4.47 0.89
P01LA620MOD 0.150 m3 HA macizado vertical y horizontal arido 10mm 100kg/m3 157.75 23.66
PLATAF 0.300 m2 Plataforma recuperable trabajo madera+puntales 19.60 5.88

TOTAL PARTIDA ................................................... 86.94

02.09 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VIGAS Y ZUNCHOS MURO BLOQUE
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en obra o central, en vigas y zun-
chos existentes sobre la fábrica de bloque, i/p.p. de armadura (150 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME
y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05HVM010 1.000 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁCENAS 65.55 65.55
E05HVE010 4.167 m2 ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS 21.66 90.26
E04AB020 150.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 154.50
M02GT002 0.150 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 14.41 2.16

TOTAL PARTIDA ................................................... 312.47
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02.10 m2 REMATE CIERRE FORJADO MADERA-METAL CONTRA MURO
Remate de cierre de forjado tradicional formado por viguetas de madera o de
acero, completando el entrevigado existente en cada nivel de piso con capa
de compresión de 5 cm (si fuera preciso) de HM-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), termi-
nado.

O01OB010 0.700 h Oficial 1ª encofrador 14.90 10.43
O01OB020 0.700 h Ayudante encofrador 13.98 9.79
P01HM030 0.150 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 56.01 8.40
P03W030 1.100 m2 Entrevigado revoltón lad. H/S 8.99 9.89

TOTAL PARTIDA ................................................... 38.51

02.11 m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA COMPRESIÓN HA 5cm
Cierre lateral de forjado realizado a base de plancha metálica nervada galva-
nizada nervometal (0.5mm, nervio 8mm) de espesor, con capa de compre-
sión de 5 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plásti-
ca, elaborado en central, i/armadura (2.2kg/m2, diámetro 6mm 20x20cm)) y
apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OB010 0.400 h Oficial 1ª encofrador 14.90 5.96
O01OB020 0.400 h Ayudante encofrador 13.98 5.59
E04AB020 2.200 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 2.27
P01HA010 0.053 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 55.72 2.95
P03ALN040 1.200 m2 Plancha nervometal 0.5mm, 8mm 4.54 5.45
M07CG010 0.010 h Camión con grúa 6 t 32.84 0.33

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.55

02.12 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA METÁLICA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas o colocado sobre zun-
chos de apoyo con retacado de su perímetro de entrega al muro; i/p.p. de
andamiajes, apuntalamientos, soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, totalmente terminado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0.018 h Oficial 1ª cerrajero 14.52 0.26
O01OB140 0.018 h Ayudante cerrajero 13.65 0.25
P03ALP010 1.050 kg Acero laminado S275 JR 0.76 0.80
P25OU080 0.010 l Minio electrolítico 5.81 0.06
A06T010 0.010 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 14.49 0.14
P01DW090 0.100 u Pequeño material 1.03 0.10
O01OA030 0.010 h Oficial primera 15.21 0.15
O01OA070 0.010 h Peón ordinario 12.93 0.13

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.89

02.13 u APOYO VIGA METAL SOBRE MURO LADRILLO
Formación de apoyo de viga metálica sobre muro de fábrica de ladrillo, con apertu-
ra del hueco necesario en el muro para alojamiento del perfil y su zuncho, ejecu-
ción de zuncho de apoyo con mortero estructural ligeramente expansivo y armado
con acero corrugado B500S según planos, de dimensiones aproximadas 60*20*20
cm. , limpieza y retirada de escombros a vertedero, incluido el encofrado necesario,
totalmente terminado.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
O01OA070 0.900 h Peón ordinario 12.93 11.64
O01OA060 0.900 h Peón especializado 13.02 11.72
MORTEPOX 120.000 kg Mort. estruct ligeram expansivo 0.65 78.00
ACEROCOR 10.000 kg Acero corrugado o de tendel 1.03 10.30

TOTAL PARTIDA ................................................... 116.22
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02.14 u CONEXIÓN MURO BLOQUE,ZUNCHO A MURO EXISTENTE
Conexión de muros de bloque estructural (en prolongación o perpendicularmente) o
de vigas o zunchos (en prolongación o perpendicularmente), con los muros de fábri-
ca de ladrillo existentes previa apertura del hueco necesario en la fábrica de ladrillo,
limpieza y retirada de escombros a vertedero, colocación de la armadura necesaria
B500S o penetración de la nueva fábrica de bloque con su armado de tendel con
posterior relleno con mortero estructural ligeramente expansivo, incluido el encofra-
do necesario y medios auxiliares, totalmente terminado.

O01OA030 0.250 h Oficial primera 15.21 3.80
O01OA070 0.800 h Peón ordinario 12.93 10.34
O01OA060 0.800 h Peón especializado 13.02 10.42
MORTEPOX 120.000 kg Mort. estruct ligeram expansivo 0.65 78.00
ACEROCOR 14.000 kg Acero corrugado o de tendel 1.03 14.42

TOTAL PARTIDA ................................................... 116.98

02.15 m2 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/METÁLICO LOSAS e=15cm
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas de
espesor 15 cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido,
vibrado y colocado, incluso pasos ventilación (4 uds, 12 cm diámetro). Se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

E05HLM010 0.150 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA 68.63 10.29
E05HFE030 1.000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO 8.97 8.97
E04AB020 12.750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 13.13
M02GT002 0.100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 14.41 1.44

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.83

02.16 m2 ESTRUCTURA HORM ARM VIGAS+SEMIVIGUETAS 22+5cm, B-70 B.POLIEST
Estructura de hormigón armado con HA-25 y acero B-500-S comprendiendo
vigas, zunchos, frente alero y forjado de 22+5 cm formado por vigueta arma-
da semiresistente de hormigón armado separadas 70 cm, bovedilla moldea-
da de poliestireno de densidad 15 kg/m3 y M1 y capa de compresión de 5
cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto
20x30x5, i/encofrado, armado de vigas, zunchos, vuelo alero, anclajes, ar-
mado de negativos, macizados en apoyos según EFHE,  totalmente termina-
do según planos. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componen-
tes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB010 0.350 h Oficial 1ª encofrador 14.90 5.22
O01OB020 0.350 h Ayudante encofrador 13.98 4.89
M02GT002 0.150 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 14.41 2.16
P03VS020 1.430 m Semivig. h.pret.12cm 4,80a5,10m (20kg/ml) 3.25 4.65
P03BP070 3.200 u Bov.poliest.curva vigue.horm.620x520x220 7.90 25.28
P03AM170 1.200 m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2 0.83 1.00
P01HA010 0.140 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 55.72 7.80
E04AB020 3.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.03 3.09
E05HFE030 1.000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO 8.97 8.97

TOTAL PARTIDA ................................................... 63.06

02.17 m APOYO ANGULAR L 100x100x10 HILTI B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO
Apoyo de forjado mediante angular 100x100x10 acero S275JR con tacos
sistema HILTI acero B-500S de diámetro 12 mm (doble taco cada vigueta)
cada 35 cm en muro de ladrillo, con resina epoxi-acrilato de altas resisten-
cias con dosificación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endureci-
miento aproximado de 1 hora a 20ºC y 65 % de humedad, (según UNE-EN
1504-6); incluso realización de taladro de diámetro 20 mm y 30 cm de pro-
fundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.

O01OA060 0.750 h Peón especializado 13.02 9.77
M12T060 0.750 h Taladro perforador medio 1.15 0.86
P03ACC040 4.200 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0.56 2.35
P03R010 0.689 u Resina epoxi anclaje MasterFlow 920 AN 11.20 7.72
ACERO 16.500 kg Kg acero S275JR 0.77 12.71

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.41
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02.18 m ANCLAJE BARRA B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 920 AN
Anclaje en la longitud de contacto entre cimentaciones antiguas y nuevas
mediante barra de acero B-500S de diámetro 12 mm cada 20 cm en hormi-
gón armado, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosificación
y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado
de 1 hora a 20ºC y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según
UNE-EN 1504-6)  de Basf o similar; incluso realización de taladros de diá-
metro 20 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad
ejecutada.

O01OA060 1.650 h Peón especializado 13.02 21.48
M12T060 1.500 h Taladro perforador medio 1.15 1.73
P03ACC040 7.000 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0.56 3.92
P03R010 3.450 u Resina epoxi anclaje MasterFlow 920 AN 11.20 38.64

TOTAL PARTIDA ................................................... 65.77
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA
03.01 m2 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1/2P MORTERO 1:5

Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0.410 h Oficial primera 15.21 6.24
O01OA070 0.410 h Peón ordinario 12.93 5.30
P01LT020MOD 0.052 mu Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 2.33
P01MC045 0.027 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 1.20

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.07

03.02 m2 ALQ./INSTAL  ANDAMIO TUBULAR 15m.<h<20m
Alquiler, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandi-
lla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y es-
calera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según norma-
tiva  C.E. y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.Medición frente de paramentos
sobre los que se va a trabajar, incluidos los cambios de plano que el andamio deba
realizar para ajustarse a rehundidos de planos de fachada,salientes de alero para
colocar canalón y sobreelevación para valla de protección colectiva sobre alero.

M13AM010 60.000 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0.04 2.40
M13AM060 1.000 m2 Montaje y desm. and. 20 m.<h<25 m. 4.72 4.72
M13AM160 60.000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0.01 0.60
M13AM170 1.000 m2 Montaje y desm. red andam. 0.77 0.77

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.49

03.03 m2 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1P MORTERO 1:5
Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
 CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0.770 h Oficial primera 15.21 11.71
O01OA070 0.770 h Peón ordinario 12.93 9.96
P01LT020MOD 0.104 mu Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 4.67
P01MC045 0.054 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 2.40

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.74

03.04 m2 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1-1/2P MORTERO 1:5
Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
 CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 1.100 h Oficial primera 15.21 16.73
O01OA070 1.100 h Peón ordinario 12.93 14.22
P01LT020MOD 0.157 mu Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 7.05
P01MC045 0.081 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 3.59

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.59
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03.05 m3 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm  MORTERO 1:5 PILASTRAS Y MACIZADOS
Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 1:5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, car-
gaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 2.600 h Oficial primera 15.21 39.55
O01OA070 2.600 h Peón ordinario 12.93 33.62
P01LT020MOD 0.416 mu Ladrillo macizo gero 24x11,5x7 cm 44.90 18.68
P01MC045 0.280 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 44.38 12.43

TOTAL PARTIDA ................................................... 104.28

03.06 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
F?brica de ladrillo cer?mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelaci?n y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

O01OA030 0.500 h Oficial primera 15.21 7.61
O01OA070 0.500 h Peón ordinario 12.93 6.47
P01LH020 0.047 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 62.79 2.95
P01MC040 0.023 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 48.87 1.12

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.15

03.07 m2 TABIQUE SENCILLO CARTÓN YESO (19+70+19) e=108mm/400
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado
por cada cara una placa de 19 mm de espesor con un ancho total de 108
mm, con aislamiento fibra de vidrio o lana mineral para obtener una EI total
de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo
y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-
primar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 0.390 h Oficial primera 15.21 5.93
O01OA050 0.390 h Ayudante 13.54 5.28
P04PY220 2.100 m2 Placa yeso laminado normal 19x1200 mm 4.05 8.51
P04PW590 0.900 kg Pasta de juntas SN 0.89 0.80
P04PW005 3.150 m Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.06
P04PW470 0.950 m Canal 70 mm 1.02 0.97
P04PW180 2.330 m Montante de 70 mm 1.27 2.96
P04PW070 30.000 u Tornillo PM 3,9x35 mm 0.01 0.30
P04PW550 0.950 m Junta estanca al agua 46 mm 0.20 0.19
P07TL450 1.000 m2 Lana Mineral  espesor 70 2.68 2.68

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.68
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03.08 m2 TABIQUE SENCILLO CARTÓN YESO H1 (19+70+19) e=108mm/400
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado
por cada cara una placa H1 (resistente al agua) de 19 mm de espesor con
un ancho total de 108 mm, con aislamiento fibra de vidrio o lana mineral pa-
ra obtener una EI total de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, elementos complementarios de fijación pa-
ra encimera, lavabo, barras de apoyo discapacitados, etc, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 0.390 h Oficial primera 15.21 5.93
O01OA050 0.390 h Ayudante 13.54 5.28
PLACAWH1 2.100 m2 Placa yeso laminado H1 water 19x1200 mm 7.35 15.44
P04PW590 0.900 kg Pasta de juntas SN 0.89 0.80
P04PW005 3.150 m Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.06
P04PW470 0.950 m Canal 70 mm 1.02 0.97
P04PW180 2.330 m Montante de 70 mm 1.27 2.96
P04PW070 30.000 u Tornillo PM 3,9x35 mm 0.01 0.30
P04PW550 0.950 m Junta estanca al agua 46 mm 0.20 0.19
P07TL450 1.000 m2 Lana Mineral  espesor 70 2.68 2.68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.61

03.09 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=85mm/400(15+70)+AISLAM
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por
la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un
ancho total de 85 mm, con aislamiento fibra vidrio. I/p.p. de alfeizar venta-
nas, de tratamiento recercado interior de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 0.260 h Oficial primera 15.21 3.95
O01OA050 0.260 h Ayudante 13.54 3.52
P04PY045 1.050 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 2.95 3.10
P04PW590 0.400 kg Pasta de juntas SN 0.89 0.36
P04PW005 1.300 m Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.03
P04PW250 0.950 m Canal 73 mm 0.67 0.64
P04PW170 3.500 m Montante de 70 mm 0.73 2.56
P04PW065 20.000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0.01 0.20
P04PW550 0.470 m Junta estanca al agua 46 mm 0.20 0.09
P07TL450MOD 1.000 m2 Lana Mineral  espesor 70 2.68 2.68

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.13

03.10 u EJECUCIÓN RETACADO Y CHAPADO DINTEL NUEVO HUECO PASO
Retacado y chapado posterior del dintel ejecutado en los nuevos huecos, bien me-
diante elementos de fábrica de ladrillo hueco y/o placa de cartón yeso, incluido los
elementos de fijación y sujeción necesarios con el correspondiente acabado de
guarnecido y enlucido de yeso o encintado y plastecido en cartón yeso. Se incluyen
medios auxiliares, totalmente terminado y enrasado con paramentos aledaños, listo
para pintar o revestir.

O01OA060 0.900 h Peón especializado 13.02 11.72
O01OA070 0.900 h Peón ordinario 12.93 11.64
MATERIALNEC 1.000 u Material necesario 15.32 15.32

TOTAL PARTIDA ................................................... 38.68
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03.11 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formaci?n de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de pl?stico y metal y colocaci?n de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB110 0.250 h Oficial yesero o escayolista 14.52 3.63
O01OA070 0.250 h Peón ordinario 12.93 3.23
A01A030 0.012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71.46 0.86
A01A040 0.003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 75.29 0.23
P04RW060 0.215 m Guardavivos plástico y metal c/malla 0.52 0.11

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.06

03.12 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0.330 h Oficial primera 15.21 5.02
O01OA050 0.330 h Ayudante 13.54 4.47
P04RR050 1.500 kg Mortero revoco CSIV-W1 0.89 1.34

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.83

03.13 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA EXTERIOR
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores
pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20
mm, con ejecución de despiece (recercados, dinteles, etc) análogo al morte-
ro existente y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo con posterior
pintura para exteriores (obtener acabado similar al revestimiento existente),
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido a cinta corrida incluyendo jambas y dinteles. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA030 0.190 h Oficial primera 15.21 2.89
O01OA050 0.190 h Ayudante 13.54 2.57
O01OA070 0.190 h Peón ordinario 12.93 2.46
MORTPINT 30.000 kg Mortero monocapa convencional o enfoc+pint petrea 0.38 11.40
P01DW050 0.008 m3 Agua 0.97 0.01

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.33

03.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques de fábrica o cartón yeso, utilizando pasta de yeso negro o elementos
mecánicos, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0.310 h Oficial primera 15.21 4.72
O01OA050 0.310 h Ayudante 13.54 4.20
P01UC030 0.105 kg Puntas 20x100 6.01 0.63
A01A030 0.009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71.46 0.64

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.19

03.15 u RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, i/ apertura de huecos
para garras y/o entregas, colocaci?n, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OA040 0.450 h Oficial segunda 14.03 6.31
O01OA070 0.450 h Peón ordinario 12.93 5.82
A02A060 0.006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 65.67 0.39

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.52
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03.16 u RECIBIDO PUERTA RF
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, i/ apertura de huecos
para garras y/o entregas, colocaci?n, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OA070 0.750 h Peón ordinario 12.93 9.70
O01OA040 0.750 h Oficial segunda 14.03 10.52
A02A060 0.015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 65.67 0.99

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.21

03.17 u AYUDAS A GREMIOS
Ayudas de albañilería a instalaciones y diferentes gremios de la obra.

O01OA070 120.000 h Peón ordinario 12.93 1,551.60
O01OA040 120.000 h Oficial segunda 14.03 1,683.60

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,235.20

03.18 m2 BIOCALCE BASE CAL NATURAL PURA NHL 3.5
Revestimiento mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, Biocal-
ce base o similar a criterio dirección de obra, conforme a la norma EN
459-1, para el enfoscado base altamente transpirable certificado WTA para
muros, espesor 1cm. Antibactérico y antimoho natural. Contiene sólo mate-
rias primas de origen estrictamente natural.Producto con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Inclu-
so pp de medios auxiliares

O01OB910 0.330 h Oficial 1ª revocador 14.78 4.88
O01OB920 0.330 h Ayudante revocador 14.40 4.75
BIOCALCE 15.000 kg Biocalce base+agua 0.42 6.30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.93

03.19 m2 BIOCALCE ZÓCALO CAL NATURAL PURA NHL 3.5
Enfoscado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, Biocalce zócalo o si-
milar a criterio dirección de obra, 3 cm espesor medio, conforme a la norma
EN 459-1, para obtener un revestimiento altamente transpirable certificado
WTA para muros. Antibactérico y antimoho natural. Contiene sólo materias
primas de origen estrictamente natural.Producto con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Incluso pp
de medios auxiliares.

O01OB910 0.400 h Oficial 1ª revocador 14.78 5.91
O01OB920 0.400 h Ayudante revocador 14.40 5.76
BIOCALCEZOCA 25.000 kg Biocalce zócalo+agua 0.64 16.00

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.67

03.20 m2 REVOCO MORTERO 3 mm C/BIOCALCE REVOCO FINO
Revoco fino de cal natural transpirable sobre paramentos verticales con
mortero Bioalcance Revoco Fino de Kerakoll o similar a crietrio dirección
obra, con un espesor medio de 3 mm, previa limpieza del soporte estable y
seco, preparación con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o pa-
leta lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica de producto. I/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9,
con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 4,8 kg/m2.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0.200 h Oficial primera 15.21 3.04
O01OA060 0.200 h Peón especializado 13.02 2.60
P01DW050 0.005 m3 Agua 0.97 0.00
P01FA945 4.800 kg Alisador de cal Biocalce Revoco Fino 0.64 3.07

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.71
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03.21 m2 PINTURA CAL BIOCALCE FONDO + PINTURA ACABADO COLOR
Pintura mineral blanca de cal en pasta natural Biocalce de Keracoll o similar
a criterio dirección obra, pintura bacteriostática y fungistática para la decora-
ción de enfoscados transpirables, enfoscados civiles o de saneamiento, apli-
cado con brocha en dos manos cruzadas previa limpieza de soporte y sobre
la superficie seca, incluida imprimación mediante biocalce fondo univer-
sal.Para un rendimiento de 0.20 y 0,25 l/m2 respectivamente. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.Incluso medios auxiliares.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
O01OA060 0.300 h Peón especializado 13.02 3.91
IMPRIMAC 0.200 l Pintura cal Biocalce fondo universal 5.74 1.15
P25PD080 0.500 l Pintura cal Biocalce 3.30 1.65

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.27

Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS
04.01 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA ROJO TEJA S/AISLAMIENTO BICAPA

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de
arcilla expandida arlita de 10 cm de espesor medio como formación de pen-
diente, tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espe-
sor; imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Glasdan 40/GP ERF Elast rojo, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, au-
toprotegida con gránulos minerales color rojo teja, totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas.Se incluyen los remates contra mu-
ros de fachada con empotramiento en roza o resto de perímetro con sus co-
rrespondientes refuerzos y empotramientos. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc se-
gún membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa.

O01OA030 0.220 h Oficial primera 15.21 3.35
O01OA050 0.220 h Ayudante 13.54 2.98
E07TLB030 0.080 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm 14.15 1.13
A03S020 0.100 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) 87.99 8.80
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58.38 1.17
P06BI020 0.300 kg Imprim.asfáltica Curidan 1.19 0.36
P06BS140 1.100 m2 Lám. Esterdan 30 P Elast 3.81 4.19
P06BS020 1.100 m2 Lám. Glasdan 40/GP erf Elast.gris (negro) 3.56 3.92

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.90

04.02 m2 CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. BICAPA NO ADHERIDA A SOLAR
Cubierta transitable formada por una capa de hormigón aislante de arcilla
expandida de espesor medio 10 cm como formación de pendiente, tendido
de mortero de cemento M-5, de 2 cm de espesor, lámina asfáltica de betún
plastómero Glasdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, en
posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singula-
res, lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la anterior con sople-
te; lámina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200, lista para solar con pavi-
mento a elegir. Se incluyen los remates perimetrales con sus correspondien-
tes refuerzos y empotramientos en muros de fachada. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del
IETcc según membrana bicapa.

O01OA030 0.220 h Oficial primera 15.21 3.35
O01OA050 0.220 h Ayudante 13.54 2.98
E07TLB030 0.080 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm 14.15 1.13
A03S020 0.100 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) 87.99 8.80
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58.38 1.17
P06BS045 1.100 m2 Lám. Glasdan 30 P Pol 2.73 3.00
P06BS145 1.100 m2 Lám. Esterdan 30 P Pol 3.61 3.97
P06BG060 1.050 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0.69 0.72

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.12

04.03 m CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm
Canal?n visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sec-
ci?n cuadrada, con un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante sopor-
tes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y
piezas de conexi?n a bajantes, completamente instalado.

O01OB170 0.350 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 5.37
P17NA080 1.250 m Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 12.52 15.65
P17NA270 2.000 u Soporte canalón aluminio 1.84 3.68

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.70

04.04 m BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de uni?n
por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de
conexiones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB170 0.200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 3.07
P17JA080 1.100 m Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas 10.97 12.07

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.14
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04.05 u VENTILACIÓN CUBIERTA PLACA ONDULADA CEMENTO REFORZADO
Colocación de placa especial de cemento reforzado de material análogo a la cubier-
ta existente para permitir la creación de pasos de ventilación o salida de gases con
colocación de dicha placa especial de salida de humos, preparando o recortando
ésta si es preciso, pieza especial de salida de humos (diámetro 30 cm) y aspirador
de remate de acero inoxidable (diámetro 30 cm) incluso retirada de placa existente
necesario y levantamiento de las perimetrales con posterior fijación y remate

i/p.p.de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
carga y transporte a vertedero, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17. Medida
en verdadera magnitud.

O01OA030 2.000 h Oficial primera 15.21 30.42
O01OA050 2.000 h Ayudante 13.54 27.08
PLACASALIDA 1.200 u Placa fibrocemento salida gases 91.89 110.27
PIEZASAL 1.000 u Pieza salida gases 35.99 35.99
ASPIR INOX 1.000 u Asdpirador inox 30 176.13 176.13
P05FWT020 5.000 u Tornillo autotaladrante 6,3x120 0.25 1.25

TOTAL PARTIDA ................................................... 381.14
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CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS
05.01 m2 FALSO TECHO 600x600x15 ACABADO FISURADO BAJO P.V.

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento ac?stico de 34 dB,
de dimensiones 600x600x15 mm en acabado fisurado y lateral recto, instala-
do con perfiler?a vista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fija-
dos al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaci?n y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de fibra mineral, accesorios de fijaci?n y perfiler?a con marcado CE
y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0.130 h Oficial yesero o escayolista 14.52 1.89
O01OB120 0.130 h Ayudante yesero o escayolista 13.79 1.79
P04TF010 1.050 m2 Placa 600x600x15 acabado fisurado P.V. 8.96 9.41
P04TW050 3.000 m Perfilería vista blanca 1.62 4.86
P04TW170 0.600 u Ángulo de borde falso techo 0.87 0.52
P04TW040 1.050 u Pieza cuelgue 0.35 0.37

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.84

05.02 m2 FALSO TECHO 600x600, 1200x600 EXISTENTE BAJO P.V.
Recolocación y cierre de falsos techos en zonas que fueron previamente desmonta-
das para la ejecución de huecos de ascensor, cuarto calderas y tabiquerías, con
placas de fibra mineral recuperadas o bien colocación de placas nuevas si
fuera preciso (50%), de dimensiones 600x600 y 1200x600 en acabado aná-
logo al falso techo existente y lateral recto, instalado con perfilería vista,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado con apor-
tación de perfilería nueva si fuera preciso (50%), i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios de
fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0.190 h Oficial yesero o escayolista 14.52 2.76
O01OB120 0.190 h Ayudante yesero o escayolista 13.79 2.62
P04TF010MOD 0.600 m2 Placa 600x600x15 1200x600x15 acabado fisurado P.V. 8.96 5.38
P04TW050 3.000 m Perfilería vista blanca 1.62 4.86
P04TW170 0.600 u Ángulo de borde falso techo 0.87 0.52
P04TW040 1.050 u Pieza cuelgue 0.35 0.37

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.51

05.03 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vin?lica normal
(N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor, suspendido de perfiler?a vis-
ta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaci?n, montaje y desmon-
taje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijaci?n y perfi-
ler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB110 0.150 h Oficial yesero o escayolista 14.52 2.18
O01OB120 0.150 h Ayudante yesero o escayolista 13.79 2.07
P04TKV050 1.050 m2 Pl.yeso vinilo N blanco 60x60x1,3cm P.V. 4.19 4.40
P04TW023 2.100 m Perfil primario 24x43x3600 1.29 2.71
P04TW025 2.100 m Perfil secundario 24x43x3600 1.29 2.71
P04TW030 1.500 m Perfil angular remates 0.79 1.19
P04TW040 1.050 u Pieza cuelgue 0.35 0.37

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.63
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05.04 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO
Faja perimetral doble (40cm + 20 cm) en diferentes planos horizontales más
tabica (35 cm) de yeso laminado como cierre de falso techos desmontable,
desarrollo total máx 1m, según planos, colocado sobre una estructura ocul-
ta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y
perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0.850 h Oficial yesero o escayolista 14.52 12.34
O01OB120 0.850 h Ayudante yesero o escayolista 13.79 11.72
P04PY015 1.200 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 3.69 4.43
P04PW040 1.000 kg Pasta para juntas yeso 2.07 2.07
P04PW005 7.000 m Cinta de juntas rollo 150 m 0.02 0.14
P04TW030 7.000 m Perfil angular remates 0.79 5.53
P04TW070 7.000 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1.04 7.28
P04TW080 1.600 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0.38 0.61
P04TW090 1.600 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0.44 0.70
P04PW065 35.000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0.01 0.35
P04PW100 20.000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0.02 0.40
P04PW030 0.600 kg Pasta de agarre yeso 0.31 0.19

TOTAL PARTIDA ................................................... 45.76

05.05 m2 FALSO TECHO PANEL SANDWICH e=80 mm EI120
Falso techo de sectorización realizado con panel machiembrado SAND-
WICH GROUP o similar a criterio de la dirección de obra, blanco, de espe-
sor 80 mm. lana de roca de densidad 100 kg/m3 y dos chapas acero
0.5mm, suspendido sobre perfiles omega de acero laminado con sujeción a
la estructura portante mediante varilla roscada. Incluye soporte, accesorios
y remates. Totalmente instalado y terminado. Placas de lana de roca, acce-
sorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0.250 h Oficial primera 15.21 3.80
O01OA050 0.250 h Ayudante 13.54 3.39
P04SC270MOD 1.050 m2 Panel sectoriz.  e=80mm LDR 100Kg/m3 Chapa 0.5 38.47 40.39
P05CW030 50.000 u Remates, tornillería y pequeño material 0.41 20.50
M13W210 0.150 h Maquinaria de elevación 47.27 7.09

TOTAL PARTIDA ................................................... 75.17
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS
06.01 u UMBRAL JAMBAS CABECERO CALIZA CALATORAO PULIDA 2.5 cm

Realización de recercado de hueco, umbral, jambas y cabecero de piedra
caliza Calatorao pulida, con dimensión aprox de umbral y cabecero 60x100
cm y jambas de 60x220 cm,  en piezas de 2,5 cm.de espesor, siendo pieza
enteriza el umbral y cabecero, con marcado CE y DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de es-
pesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-1, con utilización de anclajes metálicos de acero inoxidable si
fuera preciso, totalmente terminado.

O01OB070 2.000 h Oficial cantero 14.52 29.04
O01OA070 2.000 h Peón ordinario 12.93 25.86
P01AA020 0.080 m3 Arena de río 0/6 mm 13.32 1.07
CALATORAO 4.250 m2 Caliza Calatorao 2.5 cm pulido 111.04 471.92
A02A140 0.130 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 71.40 9.28
A01L090 0.004 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 92.98 0.37

TOTAL PARTIDA ................................................... 537.54

06.02 m2 SOL. CALIZA PUEBLA PULIDA 30x30x2 cm
Solado de piedra caliza colmenar pulida en piezas de 30x30x2 cm. de espe-
sor, con marcado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamen-
to UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la su-
perficie ejecutada.

O01OB070 0.420 h Oficial cantero 14.52 6.10
O01OA070 0.420 h Peón ordinario 12.93 5.43
P01AA020 0.020 m3 Arena de río 0/6 mm 13.32 0.27
PUEBLACALIZA 1.050 m2 Caliza Puebla 30x30x2 cm pulido 45.95 48.25
A02A140 0.030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 71.40 2.14
A01L090 0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 92.98 0.09

TOTAL PARTIDA ................................................... 62.28

06.03 m RODAPIÉ PIEDRA CALIZA LA PUEBLA 10x2 cm C/ADHES. MASTERTILE NTS 440
Z?calo-Rodapi? de piedra caliza Crema Sevilla de 10 cm de alto y 2 cm de
espesor. Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de
Basf o similar (clasificaci?n C2TE seg?n EN 12004); incluso ingleteados en
encuentros, rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de Basf o similar
(clasificaci?n CE2 seg?n EN 13888) y limpieza.

O01OB101 0.090 h Oficial marmolista 15.64 1.41
O01OB102 0.090 h Ayudante marmolista 14.53 1.31
RODAPIEPUEB 1.050 m Rodapié piedra caliza Puebla 10x2 cm 5.36 5.63
P01FA230 1.000 kg Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440 0.51 0.51
P01FA240 0.250 kg Adhesivo Flex. MasterTile FLX 428 0.62 0.16
%PM0200 2.000 % Pequeño Material 9.00 0.18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.20

06.04 m2 REGULARIZACIÓN CAPA COMPRES FORJADOS 3 cm MORTERO M-15 P/LINOLEO
Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15)
de 3 cm espesor medio, acabado apto para adherir pavimento linóleo, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0.170 h Oficial primera 15.21 2.59
O01OA060 0.170 h Peón especializado 13.02 2.21
A02A050 0.030 m3 MORTERO CEMENTO M-15 67.39 2.02

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.82
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06.05 m2 PAVIMENTO LINÓLEO FORBO COLOREADO ROLLO 3,2 mm
Pavimento de linóleo de 3,2 mm de espesor, Forbo o similar a criterio direc-
ción de obra, acabado y color a elegir, homogéneo, antiestático, calandrado
y compactado, en color liso teñido en masa con incrustaciones de chips de
color, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera,
partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento tér-
mico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute
natural con acabado en poliuretano reforzado para facilitar el mantenimien-
to, limpieza y resistencia a grasas y químicos. Peso total de 3800 gr/m2. Co-
eficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministra-
do en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Instalado sobre
una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo
de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (par-
tes 1 y 4) con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante.Incluye juntas bise-
ladas y soldadas con cordón. Según CTE cumple el requerimiento de resis-
tencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1 en general y 2 en
rampa. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030 0.200 h Oficial primera 15.21 3.04
O01OA070 0.200 h Peón ordinario 12.93 2.59
P08SL080 1.100 m2 Pav.linóleo coloreado rollo 3,2mm 23.74 26.11
P08MA020 0.350 kg Adhesivo contacto 2.93 1.03
P08MA040 2.000 kg Pasta niveladora 0.45 0.90

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.67

06.06 m RODAPIÉ CHAPADO PINO 10x1 cm
Rodapié de aglomerado chapado en pino de 10 x1 cm. pintado al esmalte,
clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longi-
tud.

O01OB150 0.100 h Oficial 1ª carpintero 15.25 1.53
P08MR110MOD 1.050 m Rodapié chapado pino 10x1 cm 1.61 1.69

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.22

06.07 m2 REV. RESINAS SINTÉTICAS S/HORMIGON
Suministro y colocación del sistema de pavimentación continuo y antidesli-
zante, formado por la aplicación sucesiva de una capa de fijación de la su-
perficie con un mortero epoxy Sikafloor 154 W, 2 capas intermedias con
mortero acrílico epoxy flexible y coloreado Sikafloor 2130 y capa de sellado
con pintura acrílico flexible y coloreada Sikafloor 2120. Aplicados con rastra
de goma en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la
superficie a aplicar.Color a elegir por la dirección de obra.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
O01OA050 0.300 h Ayudante 13.54 4.06
O01OA070 0.300 h Peón ordinario 12.93 3.88
P08FR030 0.800 kg Sikafloor 154 W 4.34 3.47
P08FR040 1.200 kg Sikafloor 2130 5.86 7.03
P08FR050 0.200 kg Sikafloor 2120 6.06 1.21

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.21
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06.08 m2 NIVELANTE REGULARIZ. MORTERO C/KERALEVEL ECO LR ALTA RESISTENCIA SOLERAS  5 mm
Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada ad-
herencia y resistencia en soleras o forjados con mortero Keralevel? Eco LR
de Kerakoll, con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte es-
table y seco, preparaci?n con batidor helicoidal y aplicado con llana america-
na o paleta lisa. Aplicaci?n y preparaci?n del soporte seg?n se especifica en
ficha t?cnica de producto. I/p.p. de medios auxiliares, medici?n
s/NTE-RPR-9, con colocaci?n de junquillos de trabajo. Para un rendimiento
de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0.150 h Oficial primera 15.21 2.28
O01OA060 0.150 h Peón especializado 13.02 1.95
P01DW050 0.005 m3 Agua 0.97 0.00
P01ME870 7.500 kg Nivelador rápido Keralevel® Eco LR 0.89 6.68

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.91

06.09 m2 REMATE LATERAL SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ZAHORRA
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor en remates
o cierres laterales con relleno previo de zahorras compactadas hasta alcan-
zar el nivel correspondiente, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y arma-
do con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04SEH060 0.150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 81.05 12.16
E04AM060 1.000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2.06 2.06
ZAHORRA 1.000 m2 Zahorra compactada espesor variable 15.32 15.32

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.54

06.10 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm
Solado de baldosa de gres porcel?nico prensado, no esmaltado, de 31x31
cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008
blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0.450 h Oficial solador, alicatador 14.52 6.53
O01OB100 0.450 h Ayudante solador, alicatador 13.65 6.14
O01OA070 0.250 h Peón ordinario 12.93 3.23
P08EPO010 1.100 m2 Bald.gres porcel.  31x31 cm 14.17 15.59
P01FJ006 0.500 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.82 0.41
P01FA050 3.500 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0.64 2.24

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.14

06.11 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10 cm RECIBIDO C/ADHESIVO CON JUNTA
Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (BIII s/UNE-EN-14411:2013), coloca-
do con junta entre piezas, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 iber-
sec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, incluso rejuntado con adhesivo CG1 color según EN-13888:2009
ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

O01OB090 0.400 h Oficial solador, alicatador 14.52 5.81
O01OB100 0.400 h Ayudante solador, alicatador 13.65 5.46
O01OA070 0.250 h Peón ordinario 12.93 3.23
P09ABC080MOD 1.100 m2 Azulejo color 10x10 cm 6.89 7.58
P01FA305 4.000 kg Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1 0.15 0.60
P01FJ003 0.300 kg Junta cementosa normal color<3mm CG1 0.74 0.22

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.90
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06.12 m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20cm C/RODAPIÉ Y PIEZA VIERTEAGUAS
Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., (AIIb-AIII,
s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del
mismo material y de vierteaguas, rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

O01OB090 0.420 h Oficial solador, alicatador 14.52 6.10
O01OB100 0.420 h Ayudante solador, alicatador 13.65 5.73
O01OA070 0.250 h Peón ordinario 12.93 3.23
P01AA020 0.020 m3 Arena de río 0/6 mm 13.32 0.27
P08EXC030 1.150 m2 Baldosín catalán 20x20 cm 5.32 6.12
VIERTE 1.000 m Vierteguas catalán 20x14 cm 3.06 3.06
P08EXP170 1.000 m Rodapie catalán 20x8 cm 2.30 2.30
A02A021 0.050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO 54.22 2.71
A01L020 0.001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 59.49 0.06

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.58

06.13 m VIERTEAGUAS GRES RÚSTICO VENTANAS E IMPOSTAS
Vierteaguas de gres rústico, tipo gres Aragón, análogo al existente en venta-
nas e impostas recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-20, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OB090 0.200 h Oficial solador, alicatador 14.52 2.90
O01OB100 0.200 h Ayudante solador, alicatador 13.65 2.73
VIERT 1.050 m Vierteaguas Gres rústico análogo exist 11.49 12.06
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58.38 1.17
A01L020 0.001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 59.49 0.06

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.92
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CAPÍTULO 07 CERRAJERÍA Y CARPINTERIA DE MADERA
07.01 u ADAPTACIÓN BARANDILLA METALICA

Corte y adaptación de barandilla de acero existente en terraza a la nueva
distribución, con conexión a fachada y pintura necesaria de acabado análo-
go al existente, totalmente terminada.

O01OB130 3.000 h Oficial 1ª cerrajero 14.52 43.56
O01OB140 3.000 h Ayudante cerrajero 13.65 40.95
MATERIAL 1.000 u Material acero y albañileria 61.26 61.26

TOTAL PARTIDA ................................................... 145.77

07.02 u PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1H. 0,90x2,10 m
Puerta met?lica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homolo-
gada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y c?mara intermedia de material aislante ign?fugo, so-
bre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijaci?n a obra, cerradura embutida y cremona de cie-
rre autom?tico, elaborada en taller, ajuste y fijaci?n en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
ba?iler?a). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0.250 h Oficial 1ª cerrajero 14.52 3.63
O01OB140 0.250 h Ayudante cerrajero 13.65 3.41
P23FM120 1.000 u P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 0,90x2,10 m 199.19 199.19

TOTAL PARTIDA ................................................... 206.23

07.03 m PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm
Pasamanos de acero inoxidable empotrado o atornillado a paramento exis-
tente con tubo hueco de 50 mm de diámetro, i/montaje en obra y ayudas al-
bañilería. Totalmente terminado

O01OB130 0.300 h Oficial 1ª cerrajero 14.52 4.36
O01OB140 0.300 h Ayudante cerrajero 13.65 4.10
P13BI020 1.000 m Pasamanos acero inox. D= 50 mm 46.12 46.12

TOTAL PARTIDA ................................................... 54.58

07.04 m2 CARP.EXT.P.FLANDES P/P CON PRECERCO
Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables con fijo inferior de altura
45cm, en madera de pino flandes, para pintar, con cerco de 96x45 mm, sin carriles
para persianas, con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 96x35mm, di-
mensiones análogas a la carpintería existente en planta tercera, tapajuntas interio-
res lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre cremona
embutidos, maneta Ocariz acero, montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1.250 h Oficial 1ª carpintero 15.25 19.06
O01OB160 1.250 h Ayudante carpintero 13.79 17.24
P11PP010MOD 4.000 m Precerco de pino 96x35 mm 1.94 7.76
FLANDES 1.000 m2 Carp.ext.p.flandes s/partelunas p/pintar 251.31 251.31
P11TM010 4.000 m Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm 1.45 5.80
P11RB070 12.000 u Pernio latón plano 80x52 mm 0.77 9.24
P11WH010 1.000 u Cremona embutido 3.95 3.95
P11WH060 1.000 u Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent. 4.56 4.56
P11WH050 1.000 m Varilla dorada media caña p/cremonas 1.80 1.80
P11WP080 17.000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0.05 0.85

TOTAL PARTIDA ................................................... 321.57

07.05 m2 CARP.EXT. FIJO P.FLANDES P/P CON PRECERCO
Carpintería exterior para ventanas fija, carente de hojas, con partición de 45cm altu-
ra , en madera de pino flandes, para pintar, con cerco de 96x45 mm  sin carriles pa-
ra persianas, incluso precerco de pino, dimensiones análogas a la carpintería exis-
tente en planta tercera en lo referente a cerco, tapajuntas interiores lisos de pino
melix macizos 70x12 mm., montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 0.500 h Oficial 1ª carpintero 15.25 7.63
O01OB160 0.500 h Ayudante carpintero 13.79 6.90
P11PP010MOD 4.000 m Precerco de pino 96x35 mm 1.94 7.76
FLANDESFIJO 1.000 m2 Carp.ext.p.flandes fijo p/pintar 84.24 84.24
P11TM010 4.000 m Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm 1.45 5.80

TOTAL PARTIDA ................................................... 112.33
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07.06 u PUERTA PASO CIEGA MACIZA TABLERO DM  EUCALIPTO HOJA  825x2030
Puerta de paso ciega de hoja maciza, lisa de 40mm,con tablero DM eucalipto y can-
teada pintada, de dimensiones de hoja  825x2030 mm., incluso precerco de pino de
110x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de eucalipto de 110x30 mm., ta-
pajuntas lisos de DM rechapado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar
(4 uds) y de cierre (con apertura de seguridad exterior si se precisa) Ocariz, monta-
da, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1.000 h Oficial 1ª carpintero 15.25 15.25
O01OB160 1.000 h Ayudante carpintero 13.79 13.79
P11PP010 5.045 m Precerco de pino 110x30 mm 1.94 9.79
P11P20EMOD 5.045 m Galce DM R. eucalip 110x30 mm. 2.73 13.77
P11T20EMOD 10.090 m Tapajuntas DM rechapado 70x10 mm. 1.28 12.92
P11L10AEACMOD 1.000 u P.paso ciega plaf.recto eucalipto hoja 825x2030 mm. 101.08 101.08
P11RB040 4.000 u Pernio latón 80/95 mm. codillo 0.47 1.88
P11WP080 18.000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0.05 0.90
P11RP020 2.000 u Pomo latón pul.brillo c/resbalón 7.56 15.12

TOTAL PARTIDA ................................................... 184.50
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CAPÍTULO 08 VIDRIERÍA
08.01 m2 CLIMALIT 4/ 8/ 4 mm.

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incolo-
ros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 8 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería de madera
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8.

O01OB250 0.200 h Oficial 1ª vidriería 13.99 2.80
P14ESA020 1.006 m2 Climalit 4/6ú8/4 incoloro 13.98 14.06
P14KW065 7.000 m Sellado con silicona neutra 0.75 5.25
P01DW090 1.500 u Pequeño material 1.03 1.55

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.66

Página 27



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 PINTURA
09.01 m2 P. PLÁST. LISA MATE  B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido.

O01OB230 0.100 h Oficial 1ª pintura 14.39 1.44
O01OB240 0.100 h Ayudante pintura 13.19 1.32
P25OZ040 0.070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6.42 0.45
P25OG040 0.060 kg Masilla ultrafina acabados 0.77 0.05
P25EI020 0.300 l P. pl. acrílica obra b/col. Mate 2.00 0.60
P25WW220 0.200 u Pequeño material 0.70 0.14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.00

09.02 m2 IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE FACHADAS
Tratamiento para fachada , con hidrofugante  Masterseal 304 (Basf), o similar a cri-
terio de la dirección de obra, incoloro no peliculante, de efecto invisible, transpirable
al vapor de agua e impermeable al agua líquida, resistente  a radiación U.V., previa
preparación del soporte eliminando partículas que impidan la aplicación (limpieza,
reparación, consolidación del soporte, etc.);aplicación a saturación siguiendo las
instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica del fabricante.

O01OB230 0.090 h Oficial 1ª pintura 14.39 1.30
O01OB240 0.090 h Ayudante pintura 13.19 1.19
MASTER 0.300 l Masaterseal 304 5.36 1.61
P25WW220 0.100 u Pequeño material 0.70 0.07

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.17

09.03 m2 ESMALTE SATINADO MATE O BRILLANTE S/MADERA
Pintura al esmalte poliuretano sobre madera, previa limpieza de superficie,
sellado de nudos, mano de imprimación, lijado, mano de fondo y dos manos
de acabado con esmalte graso.

O01OB230 0.310 h Oficial 1ª pintura 14.39 4.46
O01OB240 0.310 h Ayudante pintura 13.19 4.09
P25MA030 0.130 l Imp. p. abierto fungi. incol. 8.02 1.04
P25OS030 0.200 l Imprimac. sintética bla. satin. 4.83 0.97
P25JA080 0.200 l E. glicero. 1ªcal. col. bri. 9.98 2.00
P25WW220 0.080 u Pequeño material 0.70 0.06

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.62

09.04 m2 ESMALTE SINTÉTICO HAMMERITE S/METAL
Pintura al esmalte tipo Hammerite martelé o acabado a elegir, brillante, ma-
te o satinado dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidan-
te sobre carpintería metálica,cerrajería, verjas, i/rascado de los óxidos y lim-
pieza manual.

O01OB230 0.239 h Oficial 1ª pintura 14.39 3.44
O01OB240 0.239 h Ayudante pintura 13.19 3.15
P25OU060 0.200 l Minio de plomo marino 7.82 1.56
P25JA080 0.200 l E. glicero. 1ªcal. col. bri. 9.98 2.00
P25WW220 0.080 u Pequeño material 0.70 0.06

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.21
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09.05 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, promapaint SC3 o similar, especial para estabilidad al
fuego R-120 en vigas de acero, para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 300 a 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesores a determinar según fabricante con aplicación de
imprimación compatible con entrega de certificado de cumplimiento de la
puesta en obra.

O01OB230 0.990 h Oficial 1ª pintura 14.39 14.25
O01OB240 0.990 h Ayudante pintura 13.19 13.06
P25OU030 0.250 l Imp. epoxidica 2 comp. 10.04 2.51
P25PF020MOD 10.000 l P. intumescente  para metal 5.55 55.50
P25WW220 0.150 u Pequeño material 0.70 0.11

TOTAL PARTIDA ................................................... 85.43
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CAPÍTULO 10 SANEAMIENTO
10.01 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones interiores de desagüe, colocada empotrada por tabique-
ría, incluso sifón en aparato, paso a través de forjado y conexión a manguetón de
inodoro con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 0.100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 1.54
P17VC020 1.000 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1.17 1.17
P17VP020 0.300 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm 0.58 0.17
P17VP180 0.100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0.55 0.06
P01AA020 0.235 m3 Arena de río 0/6 mm 13.32 3.13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.07

10.02 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1:2000), colocada
con abrazaderas metálicas discurriendo entre falso techo y tabiquería, insta-
lada, incluso apertura de pasos a través de forjados y retacado posterior,
con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 0.150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 2.30
P17VC060 1.250 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 4.34 5.43
P17VP060 0.500 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm 2.86 1.43
P17VP140 0.300 u Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm 4.86 1.46
P17JP070 0.750 u Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm 1.45 1.09
O01OA030 0.150 h Oficial primera 15.21 2.28
O01OA070 0.150 h Peón ordinario 12.93 1.94

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.93
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CAPÍTULO 11 ASCENSOR
11.01 u ASCENSOR SCHINDLER 3100 5 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg

Instalación completa de ascensor Schindler 3100 o similar a criterio de la
dirección de obra, sin cuarto de máquinas, motor de potencia 4,6Kw, siste-
ma de tracción sin reductor, 5 paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad
0.63m/s, con cabina de dimensiones 1100x1400x2139 mm, doble embar-
que 180º, puerta apertura lateral telescópica dimensión 800x2000 mm, aca-
badas pintura esmalte (RAL a elegir) y protección incendios E120 (EN
81-58), cortina óptica de acceso en cabina de 8 haces de luz, con suelo
granito artificial negro, decoración de cabina color a elegir, y botonera de
acero inoxidable a media altura con Braille, pasamanos recto aluminio. Sis-
tema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, fre-
cuencia variable de lazo cerrado y 90 arranques por hora.Conexión telefo-
nía realizada.Estructura metálica y demás elementos estructurales necesa-
rios para fijación y anclaje de guías y mecanismo así como elementos me-
tálicos de apoyo de guías de puertas superiores e inferiores al hueco y vi-
ga superior de montaje, con barandilla de seguridad, totalmente instalado,
preparación de toda la documentación de obra y final de esta, realización
de pruebas y ajustes pertinentes,legalizado, funcionando.Incluye ayudas al-
bañilería, elementos de elevación para instalación.

P24AAB010 1.000 u Asc. Schindler 3100 5 par. 8 pers. 630 kg s/cuarto máquinas 12,363.76 12,363.76
ESTRUCT 1.000 u Estructura para montaje, guias, hojas puertas, etc 1,608.12 1,608.12
LEGALIZ 1.000 u Legalizaciones 765.77 765.77
AYALB 1.000 u Ayudas gremios 459.46 459.46

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,197.11
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA

SUBCAPÍTULO 12.01 Electricidad
12.01.01 u MODIFICACIÓN DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

Modificación y traslado de cuadro existente a nueva ubicación según planos, des-
montaje y montaje necesario de aparellaje existente para instalación de nueva apa-
ramenta SCHNEIDER serie iC60N e ID, o similar,  consistente en: Diferencial 4x40
30mA CLASE B e interruptor automático 4x25 A para línea a ascensor, colocado y
conexionado con puntas y peines completos, incluso caja estanca IP65 con entrada
por rácores para empalmes mediante bornas ubicada en falso techo, según esque-
ma unifilar.

O01OB200 16.000 h. Oficial 1ª electricista 11.72 187.52
P15FK220 1.000 ud PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 34.26 34.26
P15FJ081 1.000 ud Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo B 120.61 120.61
P18IMB030 1.000 ud Balasto electrónico para T5 4x14W 38.29 38.29

TOTAL PARTIDA ................................................... 380.68

12.01.02 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 80 A. RZ1 (AS+) Cu 5x1x35 mm2 BAJO TUBO
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 80 A. o una potencia de 37,5
kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 35
mm2 de sección y aislamiento tipo RZ1(AS+), bajo tubo de PVC rígido M 50/gp5, in-
cluyendo ángulos y accesorios de montaje.

O01OB200 0.400 h. Oficial 1ª electricista 11.72 4.69
O01OB210 0.450 h. Oficial 2ª electricista 9.96 4.48
P15AI050 5.000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 2.93 14.65
P15GD030 1.000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5 0.48 0.48
P01DW090 10.000 u Pequeño material 1.03 10.30

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.60

12.01.03 u EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 60 lms OD60
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTIMA LED OD60, o
similar, de 315x171x39 cm., con un grado de protección de IP 44, IK 05, flujo lumi-
noso 60 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0.300 h. Oficial 1ª electricista 11.72 3.52
P16ES199 1.000 ud Emergencia SAGELUX OPTIMA LED 60 lms OD60 32.16 32.16
P18IMB030 1.000 ud Balasto electrónico para T5 4x14W 38.29 38.29

TOTAL PARTIDA ................................................... 73.97

12.01.04 u EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 200 lms OD200P
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTIMA LED PERMA-
NENTE OD200P, o similar, de 315x171x39 cm., con un grado de protección de IP
44, IK 05, flujo luminoso 200 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según
norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0.300 h. Oficial 1ª electricista 11.72 3.52
P16ES299 1.000 ud Emergencia SAGELUX OPTIMA LED 200 lms OD200P 47.48 47.48
P18IMB030 1.000 ud Balasto electrónico para T5 4x14W 38.29 38.29

TOTAL PARTIDA ................................................... 89.29

12.01.05 u EMERGENCIA SAGELUX RECTANGULAR LED RD3006 296 lms
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ESTANCA LED
RD3006, o similar, de 342x100x79 cm., con un grado de protección de IP 66, IK 08,
flujo luminoso 296 lm. Clase II. Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según
norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0.300 h. Oficial 1ª electricista 11.72 3.52
P16ES010 1.000 ud Emergencia SAGELUX ESTANCA LED RD3006 296 lms 33.96 33.96
P18IMB030 1.000 ud Balasto electrónico para T5 4x14W 38.29 38.29

TOTAL PARTIDA ................................................... 75.77
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12.01.06 u EMERGENCIA SAGELUX RECT. PERMAN. LED RD3006P 296 lms
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ESTANCA LED PER-
MANENTE RD3006P, o similar, de 342x100x79 cm., con un grado de protección de
IP 66, IK 08, flujo luminoso 296 lm. Clase II. Autonomía de una hora con batería
Ni.Cd. según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0.300 h. Oficial 1ª electricista 11.72 3.52
P16ES015 1.000 ud Emergencia SAGELUX ESTANCA LED PERMANENTE RD3006P

296 lms
44.39 44.39

P18IMB030 1.000 ud Balasto electrónico para T5 4x14W 38.29 38.29

TOTAL PARTIDA ................................................... 86.20

12.01.07 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750V y sección (activo,
neutro y protección), no propagadores del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducuida, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, interruptor unipolar con embornamiento por corte 1 Click
gama alta, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0.250 h. Oficial 1ª electricista 11.72 2.93
O01OB220 0.250 h Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GB010 5.000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0.32 1.60
P15GW010 15.000 m Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.28 4.20
P15MB100 1.000 u Interruptor unipolar blanco G.Alta 8.68 8.68
P15GK050 1.000 u Caja mecanismo empotrar enlazable 0.21 0.21
P15MW080 1.000 u Casquillo bombilla 0.69 0.69
P15AH430 0.100 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.11

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.87

12.01.08 u BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 10/16A PUB.CONCURRENCIA
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado
M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y secci?n 2,5
mm2 (activo, neutro y protecci?n) para una tensi?n nominal de 450/750V,
no propagadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducui-
da, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estandar, as? como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0.250 h. Oficial 1ª electricista 11.72 2.93
O01OB220 0.250 h Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GB080 5.000 m Tubo PVC corrug. M 20/gp5 gris libre halóg. 0.64 3.20
P15GW020 15.000 m Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu 0.45 6.75
P15MB310 1.000 u Bipolar TT lat. Schuko blanco G.Alta 8.29 8.29
P15GK050 1.000 u Caja mecanismo empotrar enlazable 0.21 0.21
P15AH430 0.100 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.11

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.94

12.01.09 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)
Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, no pro-
pagadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, reali-
zado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico
(fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 11.72 1.17
O01OB210 0.100 h. Oficial 2ª electricista 9.96 1.00
P15GB070 1.000 m Tubo PVC corrug. M 16/gp5 gris libre halóg. 0.51 0.51
P15GW010 3.000 m Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.28 0.84
P15GK270 0.200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1.15 0.23

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.75
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12.01.10 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)
Circuito el?cctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, no pro-
pagadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, reali-
zado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico
(fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 11.72 1.17
O01OB210 0.100 h. Oficial 2ª electricista 9.96 1.00
P15GB080 1.000 m Tubo PVC corrug. M 20/gp5 gris libre halóg. 0.64 0.64
P15GW020 3.000 m Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu 0.45 1.35
P15GK270 0.200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1.15 0.23

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.39

12.01.11 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750V y
secciòn de 1,5 mm2  (activo, neutro y protección), no propagadores del in-
cendio y con emisión de humos y opacidad reducuida, así como interruptor
superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regle-
tas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0.250 h. Oficial 1ª electricista 11.72 2.93
O01OB220 0.250 h Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GD090 5.000 m Tubo PVC rígido M16/gp7 gris 0.70 3.50
P15GW010 15.000 m Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.28 4.20
P15IA080 1.000 u Interruptor superficie estanco IP-55 6.62 6.62
P15MW060 1.000 u Caja estanca D=70 1.34 1.34
P15MW080 1.000 u Casquillo bombilla 0.69 0.69
P15AH430 0.200 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.21

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.94

12.01.12 u SENSOR DE PRESENCIA DICROMAT MINI 2
Instalación empotrado en techo de sensor de presencia, DICROMAT MINI 2 de OR-
BIS, o similar, con dos contactos de salida con temporizaciones distintas para ilumi-
nación y extracción de aseo. Clase II según En 60335, IP 20 según EN 60529, has-
ta 7 m de diámetro de campo de detección en 360º. Temporización, sensibilidad lu-
minosa y campo de detección ajustables. Instalado, programado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.71

12.01.13 u BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5
mm2 (activo, neutro y protección), no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducuida, incluido caja metálica de registro, to-
ma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas
de conexión, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0.250 h. Oficial 1ª electricista 11.72 2.93
O01OB220 0.250 h Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GD100 5.000 m Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris 0.93 4.65
P15GW020 15.000 m Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu 0.45 6.75
P15IA090 1.000 u Base de enchufe en superficie IP-55 8.31 8.31
P15MW070 1.000 u Caja metálica 7.43 7.43
P15AH430 0.200 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.21

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.73
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12.01.14 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M16/gp9 L.H EN SUP.
Canalización de tubo rígido de PVC color gris M16/gp9 libre de halógenos
autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colo-
cado, incluso p.p. de cajas de derivación con rácores. Según REBT,
ITC-BT-21.

O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 11.72 1.17
O01OB220 0.100 h Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GD010 1.000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0.33 0.33
P15GD080 0.400 u Uniones, acc. y abrazaderas libre halóg. 2.18 0.87

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.75

12.01.15 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M20/gp9 L.H EN SUP.
Canalización de tubo rígido de PVC color gris M20/gp9 libre de halógenos
autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colo-
cado, incluso p.p. de cajas de derivación con rácores. Según REBT,
ITC-BT-21.

O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 11.72 1.17
O01OB220 0.100 h Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GD020 1.000 m Tubo PVC rígido M 20/gp9 gris libre halóg. 2.39 2.39
P15GD080 0.400 u Uniones, acc. y abrazaderas libre halóg. 2.18 0.87

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.81

12.01.16 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp9 L.H EN SUP.
Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp9 libre de halógenos
autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colo-
cado, incluso p.p. de cajas de derivación con rácores. Según REBT,
ITC-BT-21.

O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 11.72 1.17
O01OB220 0.100 h Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GD040 1.000 m Tubo PVC rígido M 32/gp9 gris libre halóg. 4.55 4.55
P15GD080 0.400 u Uniones, acc. y abrazaderas libre halóg. 2.18 0.87

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.97

12.01.17 u LUMINARIA RECUPERADA CON RECTANCIA ELECT. Y LAMPARAS
Luminaria recuperada de las desmontadas, con suministro e instalación de equipo
electrónico HF ELT y 4 lámparas Philips TL 5 de 14 W/840. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

O01OB200 0.400 h. Oficial 1ª electricista 11.72 4.69
O01OB220 0.400 h Ayudante electricista 13.79 5.52
P18IMB030 1.000 ud Balasto electrónico para T5 4x14W 38.29 38.29
P16CC180 4.000 u Lámpara fluorescente T5 14W 827-830-835-840-865-880 4.82 19.28

TOTAL PARTIDA ................................................... 67.78

12.01.18 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero enchufable M16 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n nominal de 450/750V
y secci?n de 1,5 mm2  (activo, neutro y protecci?n), as? como interruptor su-
perficie y grado de protecci?n IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas
de conexi?n y casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0.250 h. Oficial 1ª electricista 11.72 2.93
O01OB220 0.250 h Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GM010 5.000 m Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec 2.40 12.00
P15GA010 15.000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.26 3.90
P15IA080 1.000 u Interruptor superficie estanco IP-55 6.62 6.62
P15MW060 1.000 u Caja estanca D=70 1.34 1.34
P15MW080 1.000 u Casquillo bombilla 0.69 0.69
P15AH430 0.200 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.21

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.14
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12.01.19 u BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufable M20 y con-
ductor de cobre unipolar, aislados para una tensi?n nominal de 750V. y sec-
ci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), incluido caja de registro met?li-
ca, toma de corriente superficial estanca y grado de protecci?n IP-55 y regle-
tas de conexi?n, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0.250 h. Oficial 1ª electricista 11.72 2.93
O01OB220 0.250 h Ayudante electricista 13.79 3.45
P15GM020 5.000 m Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec 3.02 15.10
P15GA020 15.000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 0.42 6.30
P15IA090 1.000 u Base de enchufe en superficie IP-55 8.31 8.31
P15MW070 1.000 u Caja metálica 7.43 7.43
P15AH430 0.200 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.21

TOTAL PARTIDA ................................................... 43.73

12.01.20 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M16
Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M16, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm como m?ximo, con p.p. de piezas especia-
les y accesorios. Totalmente colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.

O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 11.72 1.17
O01OB220 0.100 h Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GM010 1.000 m Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec 2.40 2.40
P15GM080 0.400 u Uniónes, accesorios y abrazaderas ac.ench. 1.07 0.43

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.38

12.01.21 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M20
Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M20, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm como m?ximo, con p.p. de piezas especia-
les y accesorios. Totalmente colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.

O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 11.72 1.17
O01OB220 0.100 h Ayudante electricista 13.79 1.38
P15GM020 1.000 m Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec 3.02 3.02
P15GM080 0.400 u Uniónes, accesorios y abrazaderas ac.ench. 1.07 0.43

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.00

12.01.22 u LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR. ZALUX ALHAMA PC T5 1x28 W.AF
Luminaria estanca, en material plástico de ZALUX ALHAMA PC T5 1x28 W.AF, o si-
milar, con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
difusor transparente prismático de policarbonato. Fijación del difusor a la carcasa
con clips de acero. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalám-
paras, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo p.p. de kits de emergencia, replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

O01OB200 0.300 h. Oficial 1ª electricista 11.72 3.52
O01OB220 0.300 h Ayudante electricista 13.79 4.14
P16BA170 1.000 ud Regleta superficie con 1 TL5-28 W./840 41.53 41.53
P01DW090 1.000 u Pequeño material 1.03 1.03

TOTAL PARTIDA ................................................... 50.22

12.01.23 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA ELECTRICIDAD
Ayudas de albañilería para la instalación de electricidad, consistente en desmontaje
y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instala-
ciones por paramentos verticales u horizontales con protección frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE, REBT y Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 765.77
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12.01.24 u LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, GAS, TELECO, ASCENSOR Y PCI
Tramitación de los suministros de eléctricidad, calefacción, climatización,
gas, telecomunicaciones, aparatos elevadores y protección contra incen-
dios, normalización de suministros y equipos, y documentación técnica nece-
saria para la legalización de instalación de eléctricidad como pública concu-
rrencia, telecomunicaciones y aparatos elevadores, incluso programación
del sistema de comunicación bidireccional con la central de alarmas de la
Empresa Matenedora con todos los medios auxiliares necesarios, proyec-
tos, certificados de instalación emitido por instalador autorizado, y tramita-
ción de expedientes en organismo autorizado, con tasas e inspección.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,148.66

SUBCAPÍTULO 12.02 Telefonía
12.02.01 m CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, bajo tubo de PVC corrugado M 20/gp 5, de acuer-
do a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de ter-
minación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los dife-
rentes servicios, incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011.

O01OB223 0.100 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 13.72 1.37
P15GB020 1.000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.63 0.63
P27TT180 1.200 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0.08 0.10
P15AH430 0.200 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.21

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.31

12.02.02 m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC CORR. REFORZADO 4 TUBOS D40 cm
Canalizaci?n secundaria, en montaje empotrado desde el registro secunda-
rio hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4 tu-
bos de PVC corrugado reforzado M40/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenza-
dos, 1 TBA, 1 F.O.), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N,
>2 joules), incluido hilo acerado gu?a para cables. Totalmente terminado,
seg?n RD 346/2011.

O01OB223 0.120 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 13.72 1.65
O01OA060 0.050 h Peón especializado 13.02 0.65
P15GC050 4.000 m Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro 1.13 4.52
P27TT180 4.800 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0.08 0.38
P15AH430 0.260 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.28

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.48

12.02.03 m CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6 LSZH
Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo F/UTP, con aislamiento individual apanta-
llado, categoría 6, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y ba-
ja emisión de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1, para red principal,
red de dispersión y red interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD
436/2011.

O01OB222 0.030 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 14.66 0.44
O01OB223 0.030 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 13.72 0.41
P22TBT010 1.000 m Cable 4 pares U/UTP categoría 6 0.60 0.60
P15AH430 0.050 u p.p. pequeño material para instalación 1.07 0.05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.50

12.02.04 ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA TELEFONÍA
Ayudas de albañilería para la instalación de telefonía, consistente en desmontaje y
montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instalacio-
nes por paramentos verticales u horizontales con protección frente al fuego y todos
los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según CTE
y Reglamento. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 153.16
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CAPÍTULO 13 FONTANERIA, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO
13.01 u PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"

Punto de agua fría de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo, instalado por
falso techo y tabiquería cartón yeso, conexionada a la red existente, saliendo de la
llave de paso con tubería de D25, colocada en pared y desde éste con D16 mm
hasta la grifería; ejecutada con tubería de polietileno reticulado sistema peróxido
PE-Xa de 16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, sistema homologado, clase
5 PN-10 Atm.;protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido
las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Con opción inserto metálico
en roscas, incrementar 5%.

O01OA030 0.800 h Oficial primera 15.21 12.17
O01OA060 0.800 h Peón especializado 13.02 10.42
P17PR010 10.000 m Tubo polietileno ret. PE-X 16x2 mm 0.83 8.30
P17PR030 2.000 m Tubo polietileno ret. PE-X 25x2,3 mm 1.96 3.92
P17PS458 1.000 u Codo igual unión rápida PPSU 25 mm 5.56 5.56
P17PS078 1.000 u Codo base fij.hembra u.rápida PPSU 16-1/2" 2.64 2.64
P17PS350 0.500 u Placa base fijación IPS 1.00 0.50
P17PS065 1.000 u Té igual unión rápida PPSU 25 mm 8.26 8.26
P17PS530 6.000 u Abrazadera sujección tubería 16 mm 0.16 0.96
P17PS560 0.750 u Abrazadera sujección tubería 25 mm 0.19 0.14

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.87

13.02 u LAVABO ROCA 56x47 BLANCO G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada blanco Roca, modelo a elegir, de 56x47 cm., para
colocar empotrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1.100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 16.89
P18LE050 1.000 u Lavabo 56x47 cm blanco 50.79 50.79
P18GL030 1.000 u Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 31.08 31.08
P17SV100 1.000 u Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3.20 3.20
P17XT030 2.000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4.48 8.96
E20WGI040 1.000 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 8.88 8.88

TOTAL PARTIDA ................................................... 119.80

13.03 u INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blan-
ca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y fun-
cionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

O01OB170 1.300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 19.96
P18M130 1.000 u Inodoro minusválido t.bajo 4 fijac.suelo 270.09 270.09
P17XT030 1.000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4.48 4.48
P18GW040 1.000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.41 1.41

TOTAL PARTIDA ................................................... 295.94

13.04 m ENCIMERA 60 cm AGLOM. ESTRATIFIC POSTFORMADO P/LAVABO
Suministro y colocación de encimera de aglomerado estratificado postformado de
alta resistencia a la humedad, con cara vista decorativa, de longitud variable, 600
mm de ancho y 40 mm de grueso, con vuelta al frente de 150 mm, bordes bisela-
dos, con huecos para la instalación de lavabos encastrados, montada sobre estruc-
tura auxiliar de acero inoxidable con apoyo lateral en tabiquería cartón yeso o apo-
yos intermedios si se precisa; incluso anclajes y sellada con silicona en perímetros
y lavabos.

O01OA030 0.400 h Oficial primera 15.21 6.08
O01OA050 0.200 h Ayudante 13.54 2.71
P18CM100MOD 1.000 m Encimera aglomerado postformado resist humedad

600x40mm+apoyos acero inox
59.26 59.26

TOTAL PARTIDA ................................................... 68.05
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13.05 u BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y
longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tor-
nillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.

O01OA030 0.500 h Oficial primera 15.21 7.61
P18CB260 1.000 u Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm 93.43 93.43

TOTAL PARTIDA ................................................... 101.04

13.06 u BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud
60 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la
pared, s/CTE-DB-SUA.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
P18CB220 1.000 u Barra apoyo acero inox. 60 cm 28.96 28.96

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.52

13.07 u PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Ins-
talado con tacos a la pared.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
P18CC050 1.000 u Portarrollos acero inox. c/tapa 20.33 20.33

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.89

13.08 u JABONERA ACERO INOX.
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm.  Instalado con tacos a la
pared.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
P18CC120 1.000 u Jabonera acero inox. 20x10 7.27 7.27

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.83

13.09 u PERCHA SIMPLE ACERO INOX.
Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
P18CC140 1.000 u Percha acero inox. 10.41 10.41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.97

13.10 u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales,
en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad
como protección en caso de rotura,  instalado.

O01OA030 0.500 h Oficial primera 15.21 7.61
P18CB130 1.000 u Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 232.16 232.16

TOTAL PARTIDA ................................................... 239.77

13.11 u SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 1650W ABS.BLANCO
Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de
1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

O01OA030 0.300 h Oficial primera 15.21 4.56
P18CW080 1.000 u Secamanos eléctrico c/puls.1650 W.ABS bl. 75.84 75.84

TOTAL PARTIDA ................................................... 80.40

13.12 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0.500 h Peón especializado 13.02 6.51
P23FJ030 1.000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 40.47 40.47

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.98

13.13 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo
con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0.100 h Peón especializado 13.02 1.30
P23FJ260 1.000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 104.81 104.81

TOTAL PARTIDA ................................................... 106.11
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13.14 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm
fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0.050 h Peón especializado 13.02 0.65
P23FK190 1.000 ud Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1.59 1.59

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.24

13.15 ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de
alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibra-
da para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la
unidad instalada.

O01OB200 0.750 h. Oficial 1ª electricista 11.72 8.79
O01OB220 0.750 h Ayudante electricista 13.79 10.34
P23FB020 1.000 ud Puls. alarma con autochequeo 9.96 9.96

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.09

13.16 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. MORLEY HSR-INT24
Sirena MORLEY HSR-INT24, o similar, con indicación óptica y acústica, Tensión de
funcionamiento: 15 a 30Vcc  Consumo (sonido y luz): 20mA a 24V  Consumo (solo
luz): 12mA a 24V  Potencia acústica: 90dB a 1m  Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflec-
tor  Tipo de transductor: Piezoeléctrico  Frecuencias emitidas: 1500 a 4000Hz  Nú-
mero de tonos: 2 (seleccionables con CN4)  Grado de protección: IP54  Temp. de
funcionamiento: -10 a 50ºC  Peso: 140g  Dimensiones en mm: 100 ancho 100 alto
39 fondo  Cumple: EN54-3  Certificado CPD: 0370-CPD-1074, para uso interior, pin-
tada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200 0.500 h. Oficial 1ª electricista 11.72 5.86
O01OB220 0.500 h Ayudante electricista 13.79 6.90
P23FC020 1.000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. MORLEY HSR-INT24 int. 13.78 13.78

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.54

13.17 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) recuperada compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y
cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza
de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pinta-
da, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscrip-
ción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

O01OB170 1.200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 18.42
O01OB195 1.200 h. Ayudante fontanero 11.92 14.30

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.72

13.18 m. TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en insta-
lación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móvi-
les, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y aca-
bado en esmalte rojo bombero.

O01OB170 0.750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 11.51
O01OB195 0.750 h. Ayudante fontanero 11.92 8.94
O01OB230 0.050 h Oficial 1ª pintura 14.39 0.72
P20TA070 1.000 m. Tubería acero negro sold. 2" 6.34 6.34
P23FL090 0.020 kg Pintura imprimación 3.05 0.06

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.57

13.19 ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA PCI
Ayudas de albañilería para la instalación de protección contra incendios, consisten-
te desmontaje y montaje de falsos techos, en apertura y cierre de hornacinas, ro-
zas, paso de instalaciones por paramentos verticales u horizontales con protección
frente al fuego y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de las obras según CTE y Reglamento. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 153.16
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CAPÍTULO 14 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, GAS Y VENTILACIÓN

SUBCAPÍTULO 14.01 Calefacción
14.01.01 m TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-Al-PEX  D=40 mm

Tubería multicapa rígida Uponor, o similar, con accesorios Quick & Easy,
para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y ca-
pa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 40 mm, conforme a
Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
(codos, tes, manguitos, etc) i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, así
como todos los medios auxiliares para su correcta ejecución en paramentos
horizonatles, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje
de falsos techos. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

O01OB170 0.040 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 0.61
O01OB180 0.040 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 0.56
P20TMT070 1.000 m Tubo Multicapa Ríg. PEX-Al-PEX  D=40 mm 13.03 13.03
%PM2000 20.000 % Pequeño Material 14.20 2.84

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.04

14.01.02 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9
Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxi-
do) s/UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
para agua fría y caliente, con protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor
Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0.060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 0.92
P17PR020 1.000 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9 1.48 1.48
P17PS310 1.000 ud P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 20x1,90 1.24 1.24

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.64

14.01.03 u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=95cm RECUPERADO
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí recuperado de
los desmontados, de aproximadamente 950 mm de alto total (h); con suminis-

tro e instalación de llave de paso de 3/8" termostatizable, detentor, tapones y
purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y
soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura
de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE
DB HE.

O01OB170 0.100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 1.54
O01OB180 0.100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 1.40
P20MW180 0.125 u Tapón Radiador 1" Ciego Acero Zinc. RD/RI 0.36 0.05
P20MW181 0.125 u Tapón Radiador 1" a 1/8" Acero Zinc. RD/RI 0.40 0.05
P20MW182 0.250 u Tapón Radiador 1" a 3/8" Acero Zinc. RD/RI 0.39 0.10
P20MW011 0.100 u Válvula Esc. Radiador Termostatizable 3/8" 5.09 0.51
P20MW160 0.100 u Detentor Esc. Radiador 3/8" Cromado 3.51 0.35
P20MW080 0.100 u Purgador Rad. Manual 1/8" Cabeza Plást. 0.70 0.07
P20MW100 0.500 u Soporte radiador panel empotrar 0.46 0.23
P20MW440 0.250 u Florón Embellc. Rad. Plástico D=12-22 mm 0.19 0.05

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.35

14.01.04 m TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=3"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3", conforme a
UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, así como
todos los medios auxiliares para su correcta ejecución en paramentos hori-
zontales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de fal-
sos techos. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

O01OB170 0.450 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 6.91
O01OB180 0.450 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 6.29
P20TA090 1.000 m Tubo acero negro sold. 3" DIN 2440 13.78 13.78
%PM2000 20.000 % Pequeño Material 27.00 5.40

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.38
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14.01.05 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm 3"
Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 3", formado
por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estruc-
tura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección
antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO
8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN
13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 40 mm, conforme a RITE para
instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año.
Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

O01OB180 0.170 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 2.38
P20IET050 1.050 m Coquilla Esp. Elastom. e:40 mm D=3" 11.48 12.05
P20IEX010 0.025 l Adhesivo Coquilla Elastom. Calef. y ACS 13.35 0.33
%PM0100 1.000 % Pequeño Material 14.80 0.15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.91

14.01.06 m2 BANCADA DE HORMIGÓN
Realización de bancada para caseta sala de máquinas en cubierta, con losa de hor-
migón HA-25/P/20/I de 4.00 m x 2.50 m de 10 cm de espesor armada con redondos
de 6/15x15 colocado con separadores de hormigón de 3 cm, encofrado y desenco-
frado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 2.000 h Oficial primera 15.21 30.42
O01OA060 2.000 h Peón especializado 13.02 26.04
M11HR010 0.020 h Regla vibrante eléctrica 2 m 4.54 0.09
M11HC040 0.005 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 4.10 0.02
M10AF010 0.150 h Sulfatadora mochila 1.53 0.23
P01HA010 0.105 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 55.72 5.85
P03AM030 1.020 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1.42 1.45
P08XVC120 1.500 kg Colorante endurecedor horm.impreso 1.25 1.88
P08XVC130 0.100 kg Polvo desencofrante 4.86 0.49
P07W191 0.750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0.34 0.26
P08XVC090 0.100 l Resina acabado pavim.horm.impreso 4.68 0.47
P06SI170 0.500 m Sellado poliuretano e=20 mm 3.26 1.63

TOTAL PARTIDA ................................................... 68.83

14.01.07 u CALDERA DE CONDENSACIÓN WEISHAUPT WTC-GB 250-A
Caldera de condensaci?n de pi? Weishaupt. WTC-GB 250-A / 482 401 01.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráuli-
cas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 5.000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 76.75
O01OB180 5.000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 69.90
N01 1.000 u Caldera de condensación de pié Weishaupt 12,256.62 12,256.62

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,403.27

14.01.08 u CONJUNTO CON MANÓMETRO Y PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO WHK 5.0
Conjunto con man?metro y purgador r?pido autom?tico, con v?lvula de se-
guridad a 3 bar DN32 (posibilidad ampliaci?n hasta 6bar) WHK 5.0 / 409
000 06 832. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexio-
nes hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y
CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
O01OB180 0.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 6.99
N02 1.000 u Conjunto con manómetro y purgador rápido automático, con válvula

de seguridad a 3 bar DN32 WHK 5.0
180.63 180.63

TOTAL PARTIDA ................................................... 195.30
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14.01.09 u CIRCULADOR SIMPLE ROTOR HÚMEDO AM 65/8-B
Circulador simple rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y climatizaci?n
con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del motor inferior al 8% del caudal
de bombeo, autoequilibrado axial sin rodamiento, aislamiento del motor cla-
se H, que permite el bombeo de l?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
65/8-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y CTE DB
HE.

O01OB170 1.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 23.03
O01OB180 1.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 20.97
N03 1.000 u Circulador simple rotor húmedo Sedical AM 65/8-B 1,290.17 1,290.17

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,334.17

14.01.10 u COMPENSADOR HIDRÁULICO, DESGASIFICADOR Y SEPARADOR XC80F
Compensador hidr?ulico, desgasificador y separador de lodos Sedical Spiro-
vent de un caudal de hasta 21 m3/h XC80F. Totalmente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materia-
les y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado
CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 1.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 23.03
O01OB180 1.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 20.97
N04 1.000 u Sedical Spirovent de un caudal de hasta 21 m3/h XC80F 2,128.78 2,128.78

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,172.78

14.01.11 u VASO DE EXPANSIÓN REFLEX N 8/6
Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana no recambia-
ble seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y presi?n inicial 1,5 bar (nitr?ge-
no).N 8/6. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexio-
nes hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y
CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
N05 1.000 u Vaso Expansión Calef. N 8/6 45.16 45.16
P20TVE025 1.000 u Válvula de esfera 3/4" 6.29 6.29
P20TEC200 1.000 u Soporte Pared Zincado Vaso Exp. 5-50 litros 5.74 5.74

TOTAL PARTIDA ................................................... 64.87

14.01.12 u LLENADO DE AGUA DE CALEFACCIÓN
Combinaci?n de llenado de agua de calefacci?n probada seg?n DIN/DVGW
para uni?n hidr?ulica para la uni?n continua con la tuber?a de agua seg?n
DIN EN 1717, con contador de agua, v?lvula de escape, antiretorno, 2 lla-
ves de paso y estribo de conexi?n a pared. 482 000 00 022. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas,
piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo
con marcado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 1.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 23.03
O01OB180 1.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 20.97
N06 1.000 u Combinación de llenado de agua de calefacción Sedical 482 000 00 270.94 270.94

TOTAL PARTIDA ................................................... 314.94
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14.01.13 u CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA SUPERSTATIC 440
Contador de energ?a t?rmica, est?tico Superstatic 440 con cabeza de medi-
ci?n electr?nica Supercal 531, incluye puerto ?ptico, 2 salidas de impulsos
,2 entradas de impulsos, puertos libres para 2 m?dulos, reconocimiento au-
tom?tico de los m?dulos opcionales, caudal?metro hasta 90 mo 130 ?C y
16 bar, 2 sondas de T? Pt500 con cable de 2 metros de longitud y 2 vainas
kvs 0,10 .DN 65 FD hasta 25 m3 ALIMENTACI?N 230 V Incorpora tarjeta
comunicaci?n 2 salidas rel?. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gún RITE y CTE DB HE.

O01OB170 1.750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 26.86
N07 1.000 u Contador energía Sedical Superstatic 440 con cabezal Supercal 531 1,419.19 1,419.19

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,446.05

14.01.14 u CONJUNTO DE CONEXIÓN CALDERA Ø160
Conjunto de conexi?n caldera Ø160, incluye codo PP 87? con diafragma, tu-
bo PP 500 con toma de medici?n, brida tubo para sujecci?n al WTC GB y lu-
bricante. 480 000 11 782. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gún RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
O01OB180 0.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 6.99
N8 1.000 m Conjunto conexión caldera Ø160 c/codo PP 87º tubo PP 500   480

000 11 782
193.53 193.53

TOTAL PARTIDA ................................................... 208.20

14.01.15 u TUBO PP DN 160 2,00 M.
Tubo PP DN 160 2,00 m. 480 000 08 537. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales
y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e
instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
O01OB180 0.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 6.99
N11 2.000 m Tubo PP DN 160 480 000 08 537 38.70 77.40

TOTAL PARTIDA ................................................... 92.07

14.01.16 u TAPA POZO INOX-PP DN 160
Tapa pozo INOX-PP DN 160. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gún RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
O01OB180 0.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 6.99
N12 1.000 u Tapa pozo INOX-PP DN 160 232.23 232.23

TOTAL PARTIDA ................................................... 246.90
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14.01.17 u CONJUNTO DE ABRAZADERAS PP
Conjunto de abrazaderas de tubo para la sujecci?n de tubos de polipropile-
no, con tornillos y barra roscada de 0,5 m 160Ø. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marca-
do CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 1.54
O01OB180 0.100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 1.40
N13 1.000 u Conjunto de abrazaderas de tubo 12.90 12.90

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.84

14.01.18 u PUESTA EN MARCHA WTC GB
Puesta en marcha WTC GB

O01OB170 8.000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 122.80
O01OB180 8.000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 111.84

TOTAL PARTIDA ................................................... 234.64

14.01.19 u PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO SOLAR SIPROTOP 1/2"
Purgador r?pido autom?tico Solar Sedical Siprotop ?". Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas,
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con mar-
cado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
N14 1.000 u Purgador rápido automático Solar Sedical Siprotop 1/2" 51.61 51.61

TOTAL PARTIDA ................................................... 59.29

14.01.20 u VASO DE EXPANSIÓN REFLEX N 500/6
Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana no recambia-
ble seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y presi?n inicial 1,5 bar (nitr?ge-
no).N 500/6. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexio-
nes hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y
CTE DB HE.

O01OB170 1.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 23.03
N15 1.000 u Vaso de expansión Reflex N 500/6 838.62 838.62

TOTAL PARTIDA ................................................... 861.65

14.01.21 u CIRCULADOR SIMPE ROTOR HÚMEDO AM 40/12-B
Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y climatizaci?n con
variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del motor inferior al 8% del caudal de
bombeo, autoequilibrado axial sin rodamiento, aislamiento del motor clase
H, que permite el bombeo de l?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
40/12-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y CTE DB
HE.

O01OB170 1.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 23.03
O01OB180 1.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 20.97
N17 1.000 u Circulador simpe rotor húmedo sedical AM 40/12-B 1,161.15 1,161.15

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,205.15
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14.01.22 u CIRCULADOR SIMPE ROTOR HÚMEDO AM 65/12-B
Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y climatizaci?n con
variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del motor inferior al 8% del caudal de
bombeo, autoequilibrado axial sin rodamiento, aislamiento del motor clase
H, que permite el bombeo de l?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
65/12-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y CTE DB
HE.

O01OB170 1.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 23.03
O01OB180 1.500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 20.97
N18 1.000 u Circulador simpe rotor húmedo sedical AM 65/12-B 1,470.80 1,470.80

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,514.80

14.01.23 u CONTROLADOR CON PANTALLA Y SERVIDOR WEB IP
Controlador con pantalla y servidor web IP, con 4EA, 2SA, 4ED y 4SD. Cen-
traWebPlus 52 T
Modulo 8 EA. SCLIOP821A
Bloque de terminales para m?dulos SXFL (R) 821/822. SXS821-822
Modulo 12 ED. SCLIOP823A
Bloque de terminales para m?dulos SXF (R) 823. SXS823
Transformador 220/24V -6 A-CRT6
Programaci?n Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Puestra en marcha Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráuli-
cas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB200 8.000 h. Oficial 1ª electricista 11.72 93.76
O01OB210 8.000 h. Oficial 2ª electricista 9.96 79.68
N19 1.000 u Controlador con pantalla y servidor web ip 4,876.85 4,876.85

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,050.29

14.01.24 u CONTADOR ELÉCTRICO SCE ALL 2 Q PUL 80
Contador el?ctrico EMU conexi?n directa hasta 75A, con salida de impul-
sos. SCE ALL 2 Q PUL 80. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado se-
gún RITE y CTE DB HE.

O01OB200 0.300 h. Oficial 1ª electricista 11.72 3.52
N20 1.000 u Contador eléctrico EMU SCE ALL 2 Q PUL 80 187.08 187.08

TOTAL PARTIDA ................................................... 190.60

14.01.25 u CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERAS ACTUAL
Cuadro de fuerza y maniobra para todos los elementos ofertados, incluye
protecciones eléctricas superinmunizadas ABB sector terciario, 1 enchufe,
toma de red, selector auto- manual, piloto encendido y avería, 30% libre de
conexiones. Colocado y conexionado con puntas y peines completos.

O01OB200 1.000 h. Oficial 1ª electricista 11.72 11.72
O01OB210 1.000 h. Oficial 2ª electricista 9.96 9.96
N21 1.000 u Cuadro de fuerza y maniobra Sedical Sala Caldera Actual 1,574.01 1,574.01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,595.69
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14.01.26 u SONDA Tª EXTERIOR SCLSTE20LC
Sonda T? exterior. SCLSTE20LC. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
N22 1.000 u Sonda Tª exterior. SCLSTE20LC 51.61 51.61

TOTAL PARTIDA ................................................... 59.29

14.01.27 u SONDA Tª INMERSION CON VAINA SCLSTI20
Sonda T? Inmersion con vaina R-?" L=135 mm, T? entre -25?C hasta +130
?C.SCLSTI20. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y
CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
N23 1.000 u Sonda Tª Inmersion con vaina SCLSTI20. 77.41 77.41

TOTAL PARTIDA ................................................... 85.09

14.01.28 u SONDA INMERSIÓN DIRECTA SIN VAINA SCLSTK20
Sonda inmersi?n directa sin vaina, rango -40 c+110 ?C. SCLSTK20. Total-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas,
eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-
je. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
N24 1.000 u Sonda inmersión directa sin vaina SCLSTK20 61.93 61.93

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.61

14.01.29 u SONDA PRESIÓN ABSOLUTA AGUA, 0-6 BAR SESP2111-6
Sonda presi?n absoluta agua, 0-6 bar. SESP2111-6. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas,
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con mar-
cado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0.500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 7.68
N25 1.000 u Sonda presión absoluta agua 0.6 bar SESP2111-6. 232.23 232.23

TOTAL PARTIDA ................................................... 239.91

14.01.30 u CASETÓN DE ALUMINIO
Fabricación, suministro e instalación de casetón de aluminio de 1.5x1.5x2.0
m de Alumitest S.L. llevando a dos de sus caras puertas correderas en dos
hojas modelo perimetral, lacadas en color blanco, resto de elementos total-
mente fijos e instalando cubierta perimetral para todo ello a base de tablero
tipo sandwich de 16 mm, completamente acabado con todos los medios au-
xiliares y de elevación necesarios hasta cubierta.

O01OB150 8.000 h Oficial 1ª carpintero 15.25 122.00
O01OB160 8.000 h Ayudante carpintero 13.79 110.32
N26 1.000 u Casetón de aluminio de 1.5x1.5x2.0 m Alumitest S.L. 3,298.53 3,298.53

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,530.85

14.01.31 u CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERA PROYECTADA
Cuadro de fuerza y maniobra para Casetón de aluminio, 30% libre de cone-
xiones. Colocado y conexionado con puntas y peines completos.

O01OB200 1.000 h. Oficial 1ª electricista 11.72 11.72
O01OB210 1.000 h. Oficial 2ª electricista 9.96 9.96
N27 1.000 u Cuadro de fuerza y maniobra Sedical Sala Caldera Proyectada 451.56 451.56

TOTAL PARTIDA ................................................... 473.24
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14.01.32 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA CALEFACCIÓN
Ayudas de albañilería para la instalación de calefacción, consistente en desmontaje
y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instala-
ciones por paramentos verticales u horizontales con protección frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE y RITE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 765.77

14.01.33 u INSTALACIÓN HIDRÁULICA COMPLETA
Instalación hidráulica completa compuesta por tuberías de acero negro soldada
tipo DIN-2440, colectores, picajes, válvulas y electroválvulas de dos y tres vías de
todo tipo, venteos, purgados, manómetros y elementos de medida y control necesa-
rios, termostatos, sensores, llaves y vaciados completos hasta desagüe, con todos
los medios auxiliares necesarios y conexiones eléctricas hasta armario de control,
instalado, programado y funcionando. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 574.33

SUBCAPÍTULO 14.02 Climatización
14.02.01 ud CASSETTE RECUPERADO

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire de techo tipo cassette
recuperado de las desmontadas, totalmente montada, conexionada y proba-
da.  i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos
con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

O01OB170 5.000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 76.75
O01OB180 5.000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 69.90
P21QCF130 1.000 u Instalación de cons. remota 202.46 202.46

TOTAL PARTIDA ................................................... 349.11

14.02.02 ud TRASLADO DE UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE
Traslado de Unidad Exterior de climatización existente hasta 15 metros de
su actual ubicación, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, intercone-
xión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías,
relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

O01OB170 8.000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 122.80
O01OB180 8.000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13.98 111.84
P21QCF130 1.000 u Instalación de cons. remota 202.46 202.46
%MA0500 5.000 % Medios auxiliares 437.10 21.86

TOTAL PARTIDA ................................................... 458.96

14.02.03 ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA CLIMATIZACIÓN
Ayudas de albañilería para la instalación de climatización, consistente en desmonta-
je y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de insta-
laciones por paramentos verticales u horizontales con protección frente al fuego y
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras se-
gún CTE y RITE. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 153.16
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SUBCAPÍTULO 14.03 Gas
14.03.01 u ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 de D=63 mm.,
para redes de distribuci?n hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la v?lvula
de acometida y conexi?n al armario de regulaci?n, incluso excavaci?n y re-
posici?n de zanja, terminada.

E02CMA070 1.900 m3 EXC.VACIADO TERR.DURO C/MARTILLO ROMP.<2m C/TRANS. 16.52 31.39
O01OA130 0.700 h Cuadrilla E 28.14 19.70
P01AA020 0.230 m3 Arena de río 0/6 mm 13.32 3.06
P01HM030 0.150 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 56.01 8.40
P19TPW006 1.000 u Válv. acometida DN-50x63 ext. PE 154.56 154.56
P19TPW130 1.000 u Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod. 138.63 138.63
P19TPW140 1.000 u Tubo guarda con tapón 17.21 17.21
P19TPW160 1.000 u Soporte para válvula acometida 14.08 14.08
P19TPW170 1.000 u Arqueta polipropileno válv. acomet. 11.95 11.95
P19Y010 1.000 u Certif. de acometida interior 110.89 110.89
P19Z010 1.000 u Pruebas de presión 131.69 131.69
U08TP040 1.500 m TUBERÍA GAS PE D=63 mm SDR 11 28.37 42.56

TOTAL PARTIDA ................................................... 684.12

14.03.02 u ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX
Conjunto de regulaci?n para gas, Q=50 m3/h con seguridad de m?xima, en-
trada en 1" salida en 2" y salto de presi?n de MPB-MPA, instalado en un ar-
mario de 400x300x200 mm, montado.

O01OA130 2.500 h Cuadrilla E 28.14 70.35
P19RR100 1.000 u Regulador MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx 139.99 139.99
P19RF020 1.000 u Filtro PN16 bar 1" roscado 112.26 112.26
P19RF070 1.000 u Cartucho filtro de 1"  DN 25 10.64 10.64
P19WVA060 1.000 u Válv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm 10.73 10.73
P19WVA080 1.000 u Válv. PN-5 M/M DN=2" 44.71 44.71
P19AM010 1.000 u Arm.metál.400x300x200 mm 111.04 111.04
%MA2800 28.000 % Medios auxiliares 499.70 139.92

TOTAL PARTIDA ................................................... 639.64

14.03.03 u BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda
Bater?a de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con
acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con v?lvula de esfera de corte gene-
ral para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de acceso-
rios, instalada.

O01OA130 2.000 h Cuadrilla E 28.14 56.28
P19RR070 1.000 u Regulador MPA-BP Qa=25m3h 66.15 66.15
E24VG130 1.000 u GRIFO ESFERA D=2" 3,177.38 3,177.38
E24TA090 2.500 m TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD. 27.70 69.25
P19CW040 1.000 u Grifo contador recto cóni.1 1/4" 23.37 23.37
P19CM030 1.000 u Contador de membrana G-6 Pm 0,5 bar 194.48 194.48
P19AP050 1.000 u Arm.poliéster 520x700x230 mm, 2 cont.visor 86.98 86.98

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,673.89

14.03.04 m TUB.AC.ISO 19043  D=2" C/SOLD.
Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=2", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, así como to-
dos los medios auxiliares para su correcta ejecución en paramentos horizon-
tales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de falsos
techos, según Normas Particulares de Redexis y pruebas de presión.

O01OA130 0.250 h Cuadrilla E 28.14 7.04
P19TAA190 1.000 m Tub.ac. ISO 19043 D=2" c/sold. 19.10 19.10
%MA1000 10.000 % Medios auxiliares 26.10 2.61

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.75
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14.03.05 m TUB.AC.ISO 19043  D=3" C/SOLD.
Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=3", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, soportaciones, anclajes, así como to-
dos los medios auxiliares para su correcta ejecución en paramentos horizon-
tales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de falsos
techos, según Normas Particulares de Redexis y pruebas de presión.

O01OA130 0.330 h Cuadrilla E 28.14 9.29
P19TAA210 1.000 m Tub.ac. ISO 19043 D=3" c/sold. 31.92 31.92
%MA1000 10.000 % Medios auxiliares 41.20 4.12

TOTAL PARTIDA ................................................... 45.33

14.03.06 u VÁLVULA GAS D=2"
Instalaci?n de v?lvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p.
de accesorios de conexi?n con la tuber?a.

O01OA130 1.000 h Cuadrilla E 28.14 28.14
P19WVA080 1.000 u Válv. PN-5 M/M DN=2" 44.71 44.71
%MA0900 9.000 % Medios auxiliares 72.90 6.56

TOTAL PARTIDA ................................................... 79.41

14.03.07 u INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 2"
Instalación de una electroválvula automática de 2". Comandada por una cen-
tralita electrónica de detección de fugas de cuatro zonas, con cuatro sondas
de detección, i/p.p de accesorios, instalada.

O01OA130 3.500 h Cuadrilla E 28.14 98.49
O01OB200 6.500 h. Oficial 1ª electricista 11.72 76.18
P19SC030 1.000 u Electroválvula automática 360 mbar 1" 64.85 64.85
P19SC100 1.000 u Centralita electrónica 4 zonas 409.22 409.22
P19SC140 4.000 u Sonda gas 4 zonas 124.23 496.92
%MA1000 10.000 % Medios auxiliares 1,145.70 114.57

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,260.23

14.03.08 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA GAS
Ayudas de albañilería para la instalación de gas, consistente en desmontaje y mon-
taje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instalaciones
por paramentos verticales u horizontales con protección frente al fuego y todos los
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según CTE,
REBT y Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 574.33

SUBCAPÍTULO 14.04 Ventilación
14.04.01 u EXTRACTOR EN LÍNEA P/COND. BAJO RUIDO D=100 mm DE 240/170 m3/h

Extractor en l?nea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extra?ble y ta-
ma?o reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monof?sico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duraci?n, protecci?n IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 240/170 m3/h; de potencia 26/24W y ni-
vel sonoro a 3 metros de 29/24 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa
de acero, aislados t?rmica y ac?sticamente, y con envolvente onterior perfo-
rada de absorci?n de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento po-
lim?rico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
y peque?o material. Conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170 1.000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 15.35
P21VL070 1.000 u Extrac. línea p/cond. silen. 240 m3/h. D100 mm 143.20 143.20
%PM0300 3.000 % Pequeño Material 158.60 4.76

TOTAL PARTIDA ................................................... 163.31
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14.04.02 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5
mm de espesor, de di?metro 100 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mec?nicos. Total-
mente instalado; i/p.p. de piezas de uni?n, piezas especiales, anclajes, fija-
ciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-
tud.

O01OB170 0.333 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 5.11
O01OB195 0.333 h. Ayudante fontanero 11.92 3.97
P21CHG020 1.000 m Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=100 mm 2.60 2.60
%PM2000 20.000 % Pequeño Material 11.70 2.34

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.02

14.04.03 u REJILLA REDONDA P/TUBO D=40-80 mm PLÁSTICO
Rejilla decorativa redonda con sistema universal de muelle adaptables a
conductos di?metroe entre 40 y 80 mm. Fabricada en pl?stico de color blan-
co y lamas finas. Medidas exteriores 106 mm. Totalmente instalada; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170 0.100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 1.54
P21EPR030 1.000 u Rejilla Red. Plást. c/muelle p/Tubo D40-80 mm 3.45 3.45
%PM0100 1.000 % Pequeño Material 5.00 0.05

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.04

14.04.04 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA VENTILACIÓN
Ayudas de albañilería para la instalación de ventilación, consistente en desmontaje
y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de instala-
ciones por paramentos verticales u horizontales con protección frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE y RITE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 153.16
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE OBRA
15.01 u CONFORMIDAD BLOQUES

Ensayo para determinar la conformidad de bloques de hormig?n para f?bri-
cas mediante la determinaci?n de dimensiones conforme a UNE-EN
772-16:2001, UNE-EN 772-16:2001/A1:2006, UNE-EN
772-16:2001/A2:2006 y UNE 127771-3:2008, volumen neto y porcentaje de
huecos por pesada hidrost?tica conforme a UNE-EN 772-3:1999, aspecto
superficial conforme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008, densidad seca
absoluta conforme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008, absorci?n de
agua por capilaridad conforme a UNE-EN 772-11:2001, UNE-EN
772-11:2001/A1:2006 y UNE 127771-3:2008, determinaci?n de la resisten-
cia a compresi?n conforme a UNE EN 772-1:2002 y UNE 127771-3:2008,
resistencia a la adherencia por cortante conforme a UNE EN 771-3 y UNE
127771-3:2008, resistencia a la adherencia por flexi?n conforme a UNE EN
771-3 y UNE 127771-3:2008.

P32FHF010 1.000 u Características geométricas 46.06 46.06
P32FHF020 1.000 u Absorción de agua por capilaridad 44.01 44.01
P32FHF040 1.000 u Absorción de agua 76.16 76.16
P32FHF060 1.000 u Resistencia a compresión 111.15 111.15
P32FHF070 1.000 u Volumen neto y porcentaje de huecos 46.89 46.89
P32FHF080 1.000 u Densidad seca absoluta 55.23 55.23
P32FHF090 1.000 u Resistencia a adherencia cortante 138.07 138.07
P32FHF100 1.000 u Resistencia a adherencia flexión 138.07 138.07

TOTAL PARTIDA ................................................... 655.64

15.02 u CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco,  me-
diante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 4 probetas de formas,
medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple a 7 y 28 dí-
as, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fres-
co, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

P32HF010 1.000 u Consistencia cono Abrams 3.51 3.51
P32HF020 2.000 u Resist. a compresión, serie de 2 probetas 42.05 84.10

TOTAL PARTIDA ................................................... 87.61

15.03 u LOTE CONTROL MORTERO 6 PROBETAS 7-28 DIAS
Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros
de cemento mediante mediante toma de muestras conforme a UNE-EN
1015-2:1999, fabricación de 6 probetas y determinación de la consistencia
del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-3:2000, determinación de la
resistencia (7 y 28 días) a flexión y a compresión conforme a UNE-EN
1015-11: 2000, determinación de la consistencia del mortero fresco por pe-
netración del pistón conforme a UNE EN 1015-4:1999, determinación de la
densidad aparente del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-6:1999, de-
terminación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del morte-
ro endurecido conforme a UNE-EN 1015-18:2003, densidad aparente en se-
co del mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-10:2000, y resistencia
a la adhesión de los morteros para revoco y enlucido endurecidos aplicados
sobre soportes conforme a UNE-EN 1015-12:2000.

P32FMC100 6.000 u Fabricación y conservación probeta 18.41 110.46
P32FMC080 1.000 u Contenido de cemento en peso 128.97 128.97
P32FMC040 1.000 u Adherencia al soporte 143.29 143.29
P32FMC060 1.000 u Consistencia 20.16 20.16
P32FMC110 6.000 u Resistencia a compresión 52.40 314.40
P32FMC120 1.000 u Densidad aparente 14.10 14.10
P32FMC130 1.000 u Absorción de agua 27.95 27.95

TOTAL PARTIDA ................................................... 759.33

15.04 u ESPESOR Y DUREZA
Ensayo para la determinaci?n de la dureza de la pel?cula, s/ UNE EN ISO
1522:2007 y el espesor de la pel?cula y la resistencia al calor, s/ UNE
48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007.

P32RP070 1.000 u Espesor película 19.49 19.49
P32RP080 1.000 u Dureza película 26.74 26.74

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.23
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15.05 u ESTANQUEIDAD AZOTEAS
Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, en
pa?os en los que no es posible conseguir la inundaci?n, mediante regado
con aspersores durante un periodo m?nimo de 48 horas, comprobando las
filtraciones al interior.

O01OB520 2.500 h Equipo técnico laboratorio 54.55 136.38

TOTAL PARTIDA ................................................... 136.38
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESÍDUOS
16.01 Gestión de resíduos acondicionamiento Casa Jiménez

Gestión de resíduos de la obra de acondicionamiento de espacios en edificio de ca-
lle Casa Jiménez, para su tratamiento adecuado, incluído la totalidad de resíduos y
excedentes de materiales, almacenamiento y transporte, generados en el proceso
de ejecución de la reforma o mejoras del edificio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,941.69
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 Seguridad y salud en la obra

Medidas de seguridad y salud de la obra, incluidos medios y equipos de protección
individual y colectivos durante todo el proceso de ejecución de la obra según el es-
tudio incluido en el proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,400.00
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CAPÍTULO 18 VARIOS
18.01 u DESPEJE RETIRADA RECOLOCACIÓN DE MOBILIARIO

Despeje,retirada de mobiliario a almacén a distancia inferior a 30 km y pos-
terior recolocación, previo traslado, en obra finalizada, y demás enseres
existentes por medios manuales, con carga y transporte y con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01OA070 64.000 h Peón ordinario 12.93 827.52
CAMION 16.000 h Camión transpote mobiliario 29.87 477.92

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,305.44

18.02 m SIFÓN OSMÓTICO HIGROCONVECTOR KNAPEN L-50CM
Sistema antihumedad en muro mediante sifón osmótico higroconvector de
cerámica porosa para desecamiento de muros de 80 a 90 cm. de espesor
(H50) método Knapen, formado por tubo de cerámica prismático, provisto
de un canal interior estriado de 30 mm. de diámetro y 50 cm. de largo, aloja-
do en alveolo realizado en sentido perpendicular empotrado en muro, colo-
cado en perforaciones de 50, 60 y 70 mm. de diámetro, relleno de perfora-
ciones con sílice según diámetro, provisto de rejillas circulares de aleación
zamak o nylón, acoplados con mortero de cemento, incluido ayudas de alba-
ñilería y ensayos. 3 unidades por metro lineal de muro. Totalmente termina-
do.

O01OA040 2.000 h Oficial segunda 14.03 28.06
O01OA070 2.300 h Peón ordinario 12.93 29.74
M06MP020MOD 1.030 h Martillo manual perforador hidrául.24 kg 43.53 44.84
HIGROCONV 3.090 u Sifón cerámico prismático D 30 L 50 2.35 7.26
MORT ESPEC 3.090 kg Mortero especial poroso 2.91 8.99
REJILLA 3.090 u Rejilla de terminación 2.30 7.11
DESPLAZ 1.030 u Desplazamiento equipo en obra 19.14 19.71

TOTAL PARTIDA ................................................... 145.71

18.03 u AYUDAS EXCAVACIÓN RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Ayuda de personal auxiliar de obra para la realización de trabajos de apoyo en ex-
cavación arqueológica según indicaciones de arqueólogos o técnicos responsables
de dichos trabajos.

O01OA050 24.000 h Ayudante 13.54 324.96
O01OA060 24.000 h Peón especializado 13.02 312.48
P33MOD 1.000 u Varios material y utillaje 76.58 76.58

TOTAL PARTIDA ................................................... 714.02

18.04 u REORDENACIÓN ENLACE CLAUSTRO PTA TERCERA
Reordenación del espacio de enlace (zona caja escalera junto movilidad urbana)
entre el claustro existente en planta tercera y la ampliación de claustro en dicha
planta demoliendo la parte de tabiquería necesaria, retirada de pila y clausura de
grifería existente, realización de remates de solados y paramentos con su corres-
pondiente pintado, adecuación de falsos techos y de instalaciones restantes; total-
mente terminado incluso carga y transporte de escombros a vertedero o zona
de almacenaje, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 10.000 h Oficial segunda 14.03 140.30
O01OA070 8.000 h Peón ordinario 12.93 103.44
O01OB170 1.100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15.35 16.89
MATPINT 1.000 u Ladrillo, morteros, yeso.. 76.58 76.58
MAQUINAR 5.000 h Pequeña maquinaria 29.87 149.35
O01OB230 3.000 h Oficial 1ª pintura 14.39 43.17
O01OB240 3.000 h Ayudante pintura 13.19 39.57

TOTAL PARTIDA ................................................... 569.30
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