PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION FORJADOS MADERA-METAL A MANO
Demolicién de forjados de viguetas de madera o metalicas y
revolton de ladrillo hueco sencillo con simple o multiple rosca
con su correspondiente capa o capas de compresion (sola-
dos vistos e intermedios incluidos), por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros con carga, transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
Piso pta 1,2,3,bajo cubierta 4 3.00 3.00 36.00
4 2.30 0.90 8.28 44.28 1,141.98
] 44.28 25.79 1,141.98
01.02 kg  DEMOLIC. VIGAS-PILARES METALICOS
Demolicién de estructuras formadas por vigas y pilares metéa-
licos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros con carga,transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas.
IPN 320 1 2.70 61.10 164.97 164.97 65.99
. 164.97 040 65.99
01.03 m3  DEMOLICION MURO LADRILLO MACIZO A MANO
Demolicién, por medios manuales, de fabrica de ladrillo maci-
zo recibido con mortero de cemento, i/retirada de escombros
con carga y transporte a vertedero y p.p. de maquinaria auxi-
liar de obra.
P baja 1 1.20 060 240 1.73
1 1.20 030 240 0.86
(hueco ventana interior) 1 1.20 0.15 1.20 0.22
P 1 (Peto barandilla) 1 5.00 020 120 1.20
P tercera 1 1.20 040 240 1.15 5.16 671.99
) 5.16 130.23 671.99
01.04 m2  DEMOLICION SOLERAS H.A.<25cm C/ICOMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigbén armado, hasta 25 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros con carga, transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
P baja 1 3.00 3.00 9.00
1 2.30 0.90 2,07
Rampa pta 1 1 4.30 1.90 8.17 19.24 44464
. 19.24 23.11 444.64
01.05 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terra-
zo, ceramicas o de gres con su capa de mortero de agarre y
rellenos hasta llegar a estructura, parte proporcinal de roda-
pie, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccién colectivas.
Cubierta transitable 1 12.50 3.15 39.38 39.38 498.16
) 39.38 12.65 498.16
01.06 m2  DEMOLICION PAV SINTETICO /ICAPA MORTERO

Demolicién de pavimentos de parquet, corcho, moqueta,
PVC, goma o tarima, incluida la solera base y su parte propor-
cional de rodapie (si se decide retirar en obra), con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros con carga,
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P1 1 250 325 8.13
1 3.00 4.30 12.90
1 1.00 040 040
P2 1 250 330 8.25
1 440 275 12.10
1 1.40 0.55 0.77
P3 1 2.60 3.30 8.58
1 440 270 11.88
1 115 045 0.52 63.53 772.52
) ) 63.53 12.16 772.52
01.07 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CANIZO MANO
Demolicién de falsos techos continuos de canizo o listonci-
llos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros con carga, transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Pta baja 1 570 5.20 29.64 29.64 196.81
. 29.64 6.64 196.81
01.08 m2 DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE FIBRA C/RECUPER.
Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fi-
bra, madera, chapa o material similar(incluso aislamiento tér-
mico fibra vidrio), por medios manuales, con recuperacion y
aprovechamiento maximo del material desmontado, almace-
nado, apilado y traslado a lugar de almacenamiento provisio-
nal para reutilizacion. El material sobrante, tras la recupera-
cién, sera objeto de carga, limpieza y retirada de escombros
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Techo pta 1,2,3 3 5.80 5.30 92.22
Pasillo claustro 3 5.00 1.00 15.00
Caja escalera 1 5.00 4.00 20.00 127.22 1,502.47
] ] 127.22 11.81 1,502.47
01.09 m2 LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO C/RECUPERACION
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, asi como mamparas, por me-
dios manuales y con recuperacion del material desmontado,
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros carga, transporte a zona de almacenamiento,
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccién colectivas.
P1 1 1.00 2.20 2.20
P2 1 2.80 3.10 8.68
1 1.40 3.10 4.34
P3 1 1.30 2.20 2.86
2 1.15 2.20 5.06 23.14 381.58
23.14 16.49 381.58
01.10 m  LEVANTADO BARANDILLA A MANO
Levantado de barandillas de cerrajeria en muros o sobre for-
jados, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros con carga, transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
1 10.20 10.20 10.20 87.92
) ) 10.20 8.62 87.92
01.11 m2 DEMOLICION CUBIERTA PLANA INCLUSO REGULACION PENDIENTES
Retirada tela asfaltica y demolicion de formacion de pendien-
tes en cubiertas planas, formadas por mortero u hormigén ce-
lular de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros con carga, transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas.
1 12.50 3.15 39.38
1 9.00 4.15 37.35 76.73 1,907.51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
76.73 24.86 1,907.51
01.12 m  LEVANTADO CANALONES Y BAJANTES
Levantado de canalones, bajantes y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con car-
ga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares.
2 9.00 18.00
1 5.00 5.00
1 3.60 3.60 26.60 22450
26.60 8.44 224.50
01.13 m3  EXCAVACION FOSO ZANJAS Y POZOS A MANO <2m T.COMPACTO
Excavacion en foso, zanjas y pozos en terrenos compactos
por medios manuales, ejecutando bataches donde se precise
a criterio del director de obra, con extraccién de tierras a los
bordes, con carga transporte al vertedero, i/p.p. de medios
auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
1 3.10 310 145 13.93
1 2.25 195 090 3.95 17.88 795.48
17.88 44.49 795.48
01.14 m2  PICADO GUARNECIDOS YESO ENFOSCADOS CEMENTO A MANO
Picado de guarnecidos de yeso o enfoscados de cemento en
paramentos horizontales y verticales, por medios manuales,
de espesor variable, maximo 4cm, eliminandolos en su totali-
dad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su pos-
terior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
con carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
Recepcion Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 740
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2.07 559
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 375
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 550 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60
2 4.00 1.50 12.00
PB 2 550 3.70 40.70 186.84 1,752.56
186.84 9.38 1,752.56
01.15 u  TRATAMXILOFAGOS PROTEC.PROFUNDA VIGA PILAR

Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, proteccién pro-
funda contra xil6fagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la
aplicacién de aplicado inyectado, por impregnacién mediante tala-
dros a presion controlada, con colocacién de canulas antiretorno, y
posterior proyeccién superficial en recinto cerrado y con un rendi-
miento no menor de 0,25 I/m2. con producto protector de la madera
con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48
(eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22 (efica-
cia preventiva contra larvas de Hylotrupes) y UNE-EN 47 (umbral
de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por personal con
carnet de aplicador DDD nivel basico y supervisado por aplicador
DDD nivel cualificado, la madera tratada no debera tener un grado
de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indi-
cando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, pro-
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.16

01.17

01.18

tector empleado y n® registro de Sanidad, método de aplicacién, ca-
tegoria de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones
para trabajos posteriores, segun CTE SE-M.

PB 1 1.00

1.00

140.31

m  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA Y PUNTAL METALICO

Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 5 m, median-
te sopandas, durmientes de madera y puntales metalicos con
estudio técnico por empresa especializada en labores de
apuntalamiento, con p.p. de medios auxiliares y trabajos pre-
vios de limpieza para apoyos.

P 1,2,3, bajo cub.
Baja

P3'y bajo cub
Escalera

5.80 23.20
2.50 2.50
1.50 3.00
5.70 22.80

BN - B

1.00

51.50

140.31

140.31

1,700.53

u LIMPIEZA DESINFECCION BAJO CUBIERTA

Limpieza, desinsectacién y desinfeccion de volumen bajo cubierta
retirando la palomina y escombro existente incluso en interior de fal-
sos techos, con retirada de escombros a vertedero. Posterior trata-
miento anti xiléfagos en pares y correas de cubierta con proyeccion
de gel insecticida totalmente terminado

1 1.00

51.50

1.00

33.02

1,700.53

405.52

u TRATAM.XILOFAGO GEL SUPERFICIAL MADERA FALDON CUBIERTA

Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xil6fagos
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudricion, termitas etc),
mediante la aplicacién de gel producto oleoso-fungicida aplicado
pulverizado, por proyeccién con pulverizador aerografico especial
en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,35 I/m2.
Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con
mascarillas apropiadas, y la madera tratada no debera tener un gra-
do de humedad superior al 25%. Se tratara toda superficie bajo cu-
bierta accesible en la vertical del ascensor amplidndose a la superfi-
cie de ambos faldones y hacia la zona de escalera vecina.

1 1.00

1.00

1.00

405.52

405.52

977.53

TOTAL CAPITULO 01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.00

977.53

13,668.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cépico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l CIM.V.MANUAL BATACHES

Hormigdén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, i/vertido por
medios manuales y colocacién ejecutando bataches donde
se precise a criterio del director de obra. Segin NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Cimentacién

Elevacion cota vestibulo pta B

_

m3  HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL BATACHES

Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, i/armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales ejecutando bataches
donde se precise a criterio del director de obra, vibrado y co-
locacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 2.80 2.80 0.50
1 2.70 1.20 0.50

m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO

Hormigdén armado HA-25/P/20/Ila elaborado en central, en
muro de 30 cm de espesor, i/armadura (75 kg/m3), encofrado
y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén
y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 2.70 0.30 1.10
1 2.60 0.30 0.60

m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,30m V.MANUAL MURO

Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en
muro de 30 cm de espesor, i/farmadura (75 kg/m3), encofrado
y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Segiin normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn
y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 2.60 0.30 1.10
2 2.20 0.30 1.10

m  CARGADERO PERFIL 2 HEB-140

Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275
JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10
210-1, trabajado, colocado en obra e imprimado con pintura
final protectora poliuretano alifatico, segin CTE DB SE-A, in-
cluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del
10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Elaboracion de
apoyos de hormigén de 30x30cm de seccién minima en todo
el ancho del muro con HA 25 segun planos, previa apertura
de mechinales y encofrado, acabado de nivel superior para
recibir los perfiles laminados incluido la apertura de hoja su-
perior de muro para alojamiento del primer perfil con retaca-

3.28

201.39

3.92
1.62

3.28

5.54

61.40

201.39

718.65

0.89
0.47

5.54

1.36

129.72

718.65

332.34

0.86
1.45

1.36

2.31

244,37

332.34

805.75

2.31

348.81

805.75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.06

02.07

02.08

do de este con mortero estructural ligeramente expansivo
continuando el proceso con el otro lateral del dintel, realza-
cién de apuntalamiento y apeos necesarios, conexion me-
diante pasadores acero diametro 12mm y soldado de alas,
carga y transporte a vertedero del material sobrante, total-
mente terminado.

1 1.80 1.80 1.80

524.07

1.80 291.15
m  CARGADERO PERFIL 2 HEB-140 DOBLE PLATABANDA
Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275
JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10
210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, segin
CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes
y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
raciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Elaboracion de apoyos de hormigén de 30x30cm de seccion
minima en todo el ancho del muro con HA 25 segun planos,
previa apertura de mechinales y encofrado, acabado de nivel
superior para recibir los perfiles laminados incluido la apertu-
ra de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil
con retacado de este con mortero estructural ligeramente ex-
pansivo continuando el proceso con el otro lateral del dintel,
realzacion de apuntalamiento y apeos necesarios, conexion
mediante pasadores acero diametro 12mm, platabandas su-
perior e inferior y soldado de alas, carga y transporte a verte-
dero del material sobrante, totalmente terminado.

1 1.80 1.80 1.80

524.07

727.11

1.80 403.95
m  CARGADERO PERFIL 2 IPE-160
Cargadero doble IPE-160 perfil normalizado de acero S275
JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10
210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, segun
CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes
y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Elaboracién de apoyos de hormigdn de 30x30cm de seccion
minima en todo el ancho del muro con HA 25 segun planos,
previa apertura de mechinales y encofrado, acabado de nivel
superior para recibir los perfiles laminados incluido la apertu-
ra de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil
con retacado de este con mortero estructural ligeramente ex-
pansivo continuando el proceso con el otro lateral del dintel,
realzacién de apuntalamiento y apeos necesarios, conexion
mediante pasadores acero didmetro 12mm y soldado de
alas, carga y transporte a vertedero del material sobrante, to-
talmente terminado.

1 1.80 1.80 1.80

72711

645.10

1.80 358.39
m2 MURO BLOQUE GRIS 40x30x20 cm. ARMADA
Muro con bloque estructural cara vista de hormigén hidréfugo
liso de 400x300x200 mm estandar R-6, categoria I, gris (Pre-
fraga o similar a criterio direccion obra), recibido con mortero
de cemento M-5 (mortero preparado) y con HA25 (arido tama-
fio maximo 10mm) y armadura de acero B 500 S en maciza-
dos verticales, dinteles y apoyos de vigas existentes segun
planos; armadura de tendeles Fisufor 3D 52507, diametro 5
mm, segun planos, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecucion de
encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares (plataforma interior madera cuajada apuntalada en
cada planta,borriquetas.. etc), medida deduciendo huecos su-

645.10
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.09

02.10

02.11

02.12

periores a 2m2. Incluso p/p de andamiaje, aplomado y recibi-
do de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminacién
de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Segun CTE
SE F y Manual Técnico Normabloc.

2.60 14.20 73.84
2.10 14.20 29.82
2.70 15.10 40.77
2.60 0.35 2.73
2.10 0.35 -2.21
2.70 0.35 -2.84

Zunchos

bdodaarn

136.65

11,880.35

m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l ENCOF/MADERA VIGAS Y ZUNCHOS MURO
BLOQUE
Hormigén armado HA-25/P/20/I elaborado en obra o central,
en vigas y zunchos existentes sobre la fabrica de bloque,
i/p.p. de armadura (150 kg/m3) y encofrado de madera, verti-
do, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

2.70 0.29 1.00 1.57
2.50 0.29 1.00 0.73
2.70 0.29 0.50 2.35
2.50 0.29 0.50 1.09
2.70 0.29 0.50 117
2.70 0.29 0.50 1.57

B WWo - N

136.65

8.48

86.94

11,880.35

2,649.75

m2 REMATE CIERRE FORJADO MADERA-METAL CONTRA MURO

Remate de cierre de forjado tradicional formado por viguetas
de madera o de acero, completando el entrevigado existente
en cada nivel de piso con capa de compresion de 5 cm (si
fuera preciso) de HM-25 N/mm2, Tmax. 20 mm, consistencia
plastica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), termi-
nado.

4 2.70 1.00 10.80

8.48

10.80

312.47

2,649.75

415.91

m2  PLANCHA NERVOMETAL CAPA COMPRESION HA 5¢cm

Cierre lateral de forjado realizado a base de plancha metalica
nervada galvanizada nervometal (0.5mm, nervio 8mm) de es-
pesor, con capa de compresiéon de 5 cm de hormigén HA-25
N/mm2, Tméx. 20 mm, consistencia plastica, elaborado en
central, i/armadura (2.2kg/m2, diametro 6mm 20x20cm)) y
apeos, terminado. Segun normas NTE y EHE-08. Componen-
tes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

4 3.50 0.80 11.20
4 2.50 0.80 8.00
4 2.70 0.80 8.64

10.80

27.84

38.51

41591

627.79

kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA METALICA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas o colocado sobre zunchos de apoyo con retacado de
su perimetro de entrega al muro; i/p.p. de andamiajes, apun-
talamientos, soldaduras, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plo-
mo, montado y colocado, totalmente terminado, segln
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

27.84

22.55

627.79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cépico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

IPN 180 4 3.15 22.00 2

u APOYO VIGA METAL SOBRE MURO LADRILLO

Formacion de apoyo de viga metdlica sobre muro de fabrica de la-
drillo, con apertura del hueco necesario en el muro para alojamien-
to del perfil y su zuncho, ejecucién de zuncho de apoyo con morte-
ro estructural ligeramente expansivo y armado con acero corrugado
B500S segun planos, de dimensiones aproximadas 60*20*20 cm.
limpieza y retirada de escombros a vertedero, incluido el encofrado
necesario, totalmente terminado.

u CONEXION MURO BLOQUE,ZUNCHO A MURO EXISTENTE

Conexion de muros de bloque estructural (en prolongacién o per-
pendicularmente) o de vigas o zunchos (en prolongacién o perpen-
dicularmente), con los muros de fabrica de ladrillo existentes previa

77.20

277.20

523.91

4.00

277.20

4.00

1.89

523.91

464.88

apertura del hueco necesario en la fabrica de ladrillo, limpieza y reti-

rada de escombros a vertedero, colocacién de la armadura necesa-

ria B500S o penetracion de la nueva fabrica de bloque con su arma-

do de tendel con posterior relleno con mortero estructural ligera-
mente expansivo, incluido el encofrado necesario y medios auxilia-
res, totalmente terminado.

Muros 35
Zunchos 16

m2  HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/METALICO LOSAS e=15cm

Hormigon armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en lo-
sas planas de espesor 15 cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3)
y encofrado metdlico, vertido, vibrado y colocado, incluso pa-
sos ventilacién (4 uds, 12 cm diametro). Segun normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

1 2.60 2.60

m2 ESTRUCTURA HORM ARM VIGAS+SEMIVIGUETAS 22+5cm, B-70 B.POLIEST

Estructura de hormigén armado con HA-25 y acero B-500-S
comprendiendo vigas, zunchos, frente alero y forjado de
22+5 cm formado por vigueta armada semiresistente de hor-
migén armado separadas 70 cm, bovedilla moldeada de po-
liestireno de densidad 15 kg/m3 y M1 y capa de compresion
de 5 cm, de hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central,
mallazo de reparto 20x30x5, i/encofrado, armado de vigas,
zunchos, vuelo alero, anclajes, armado de negativos, maciza-

35.00
16.00

4.00

51.00

116.22

464.88

5,965.98

6.76

51.00

6.76

116.98

5,965.98

228.69

dos en apoyos segun EFHE, totalmente terminado segln pla-

nos. Segun normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componen-
tes del hormigén, acero, viguetas y bovedillas con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

1 10.10 3.10

m  APOYO ANGULAR L 100x100x10 HILTI B-500S D=12 mm RESINA
EPOXI-ACRILATO
Apoyo de forjado mediante angular 100x100x10 acero
S275JR con tacos sistema HILTI acero B-500S de diametro
12 mm (doble taco cada vigueta) cada 35 cm en muro de la-
drillo, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosi-
ficacion y mezcla automatica en boquilla, y tiempo de endure-
cimiento aproximado de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad,
(segun UNE-EN 1504-6); incluso realizacién de taladro de
diametro 20 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza.
Medida la unidad ejecutada.

31.31

6.76

31.31

33.83

228.69

1,974.41

31.31

63.06

1,974.41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.18

1 10.10 10.10
1 3.10 3.10 13.20

441.01

13.20

m  ANCLAJE BARRA B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW

920 AN
Anclaje en la longitud de contacto entre cimentaciones anti-
guas y nuevas mediante barra de acero B-500S de diametro
12 mm cada 20 cm en hormigén armado, con resina epo-
xi-acrilato de altas resistencias con dosificacién y mezcla au-
tomatica en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado
de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad, mediante MasterFlow
920 AN (segun UNE-EN 1504-6) de Basf o similar; incluso
realizacién de taladros de didmetro 20 mm y 30 cm de profun-
didad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.

1 2.70 2.70
1 5.30 5.30 8.00

334

441.01

526.16

8.00

TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA .....cooormmmmmmmmmmmmmmsmmmmsssssssssssssssssssssssssssssnns

526.16

29,653.25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cépico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 03 ALBANILERIA

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

m2  FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1/2P MORTERO 1:5

Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor en interior, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en cen-
tral y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PB 3.20 4.00

0.60 4.00
0.30 4.00
1.25 4.00
1.30 2.30

- AN s

P3

m2  ALQ./INSTAL ANDAMIO TUBULAR 15m.<h<20m

Alquiler, montaje y desmontaje de andamio metdlico tubular
de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, roda-
pié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso ti-
po barco, para alturas entre 15y 20 m., incluso p.p. de arrios-
tramientos a fachadas y colocacién de mallas protectoras, y
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Segun normativa C.E.y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997 .Medicion frente de paramentos sobre los que se va a
trabajar, incluidos los cambios de plano que el andamio deba reali-
zar para ajustarse a rehundidos de planos de fachada,salientes de
alero para colocar canal6n y sobreelevacion para valla de protec-
cién colectiva sobre alero.

12.80
240
240
5.00
2.99

25,59

385.64

1 10.00 17.00 170.00

m2  FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1P MORTERO 1:5

Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
cién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

P3 5 1.30 2.40
ventanas -5 0.90 1.45

m2  FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1-1/2P MORTERO 1:5

Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
cién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

P3 5 1.30 0.90

m3  FAB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm MORTERO 1:5 PILASTRAS Y MACIZADOS
Fabrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, recibido

25.59

170.00

15.07

385.64

1,443.30

15.60
6.53

170.00

9.07

8.49

1,443.30

260.67

5.85

9.07

5.85

28.74

260.67

243.30

5.85

41.59

243.30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po 1:5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superio-

resaimz2.
P3 1 0.60 020 320 0.38
4 0.65 060 320 4.99
1 0.60 080 320 1.54
Macizados
PB 1 1.20 025 120 0.36
P1 1 1.00 045 220 0.99
1 0.70 040 270 0.76
1 040 040 270 043
P2 1 2.80 050 410 5.74
1 040 050 410 0.82
1 0.20 040 410 0.33
P3 1 1.35 040 220 1.19
1 0.25 040 350 0.35 17.88 1,864.53
) 17.88 104.28 1,864.53
03.06 m2  FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
F?brica de ladrillo cer?mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de
1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ci?n y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.
P 1 Barand 1 320 1.00 320
P3 1 225 3.10 6.98 10.18 184.77
] 10.18 18.15 184.77
03.07 m2 TABIQUE SENCILLO CARTON YESO (19+70+19) e=108mm/400
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separa-
dos 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70 mm, atornillado por cada cara una placa de 19
mm de espesor con un ancho total de 108 mm, con aisla-
miento fibra de vidrio o lana mineral para obtener una El total
de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas pa-
ra juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
P1 1 3.30 350 11.55
1 1.80 350 6.30
1 040 350 1.40
P2 1 3.30 3.70 12.21
1 1.80 3.70 6.66
1 040 3.70 1.48
P3 1 1.20 340 4.08 43.68 1,209.06
] 43.68 27.68 1,209.06
03.08 m2  TABIQUE SENCILLO CARTON YESO H1 (19+70+19) e=108mm/400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separa-
dos 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70 mm, atornillado por cada cara una placa H1 (re-
sistente al agua) de 19 mm de espesor con un ancho total de
108 mm, con aislamiento fibra de vidrio o lana mineral para
obtener una El total de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
elementos complementarios de fijacién para encimera, lava-
bo, barras de apoyo discapacitados, etc, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pin-
tar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.09

03.10

03.11

Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P3 1 2.80 3.40 9.52
2 2.20 3.40 14.96 24.48

847.25

24.48 34.61
m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=85mm/400(15+70)+AISLAM
Trasdosado autoportante formado por montantes separados
400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 70 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso
laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 85
mm, con aislamiento fibra vidrio. I/p.p. de alfeizar ventanas,
de tratamiento recercado interior de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P3 10.20 3.10 31.62

1

2 0.50 3.10 3.10
8 0.45 3.10 11.16
5 0.90 1.45 6.53
1

ventanas - . .
2.00 3.00 6.00 45.35

P 3 Caja escalera

847.25

776.85

45.35 1713
u EJECUCION RETACADO Y CHAPADO DINTEL NUEVO HUECO PASO

Retacado y chapado posterior del dintel ejecutado en los nuevos
huecos, bien mediante elementos de fabrica de ladrillo hueco y/o
placa de carton yeso, incluido los elementos de fijacion y sujecién
necesarios con el correspondiente acabado de guarnecido y enluci-
do de yeso o encintado y plastecido en cartén yeso. Se incluyen
medios auxiliares, totalmente terminado y enrasado con paramen-
tos aledarios, listo para pintar o revestir.

PB 2 2.00
P3 1 1.00 3.00

776.85

116.04

3.00 38.68
m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formaci?n de rin-
cones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de pl?stico y metal y colocaci?n de anda-
mios, sS/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaraci?n de presta-
ciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

P3 2 2.25 3.10 13.95
(hueco cierre) 2 1.35 2.20 5.94
1 1.10 2.20 242
(hueco nuevo) 2 0.40 2.20 1.76
1 1.10 0.40 0.44
1 0.70 2.20 1.54
P2 2 2.80 3.20 17.92
3 0.40 3.20 3.84
1 0.60 3.20 1.92
P 1 Barand 2 3.20 1.00 6.40
P1 1 1.00 2.20 2.20
1 1.15 2.70 3.1
3 0.40 2.70 3.24
2 3.00 1.00 6.00
PB 2 0.30 2.20 1.32
2 0.20 2.20 0.88
1 5.50 3.60 19.80
3 3.20 3.60 34.56
2 0.30 3.60 2.16
1 2.40 3.60 8.64
2 1.20 3.60 8.64
Bloque 1 2.60 14.80 38.48
1 2.40 14.80 35.52
1 2.70 14.80 39.96
2 0.30 2.20 1.32

116.04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cépico

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.12

03.13

03.14

03.15

03.16

03.17

0.30

1.00

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento

CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor,

i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3

m y andamiaje, sINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido

deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Decla-

seg?n Reglamento
260

raci?n de prestaciones)
P3

m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA EXTERIOR

Revestimiento de paramentos verticales con mortero mono-
capa en colores palidos, aplicado a llana, regleado y fratasa-
do, con un espesor de 15 a 20 mm, con ejecucién de despie-
ce (recercados, dinteles, etc) analogo al mortero existente y
aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo con posterior

EEOENY RON N

0.80
0.70
0.45
0.40
1.50
0.90

(UE) 305/2011.
3.20
3.20
3.20
3.20
2.40
0.50
1.45

pintura para exteriores (obtener acabado similar al revesti-

miento existente), hormigén, fabrica de bloques de hormigdn,
etc., i/p.p. de medios auxiliares, sINTE-RPR-9, medido a cin-
ta corrida incluyendo jambas y dinteles. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

P3

m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier ma-

1

10.00

0.80

3.20
3.20
3.20

terial en tabiques de fabrica o cartén yeso, utilizando pasta

de yeso negro o elementos mecanicos, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-

liares. Medida la superficie realmente ejecutada.

P3

1

1.00

u RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie,
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de r?0 ti-

2.10

0.30

262.26

2,1

13.82

8.32
2.56
2.24
2.88
1.92
0.75
-1.31

262.26

17.36

8.06

2,1

1

13.82

88.01

32.00
5.76
512

17.36

42.88

10.83

1

88.01

828.87

2.10

42.88

2.10

19.33

828.87

21.40

po M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colo-

caci?n, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente

ejecutada.

u RECIBIDO PUERTA RF

5

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie,

con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de r?o ti-

5.00

2.10

5.00

10.19

21.40

62.60

po M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colo-

caci?n, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente

ejecutada.
P1
P2
P3

u AYUDAS A GREMIOS

1
1
4

Ayudas de albanileria a instalaciones y diferentes gremios de la

obra.

1.00
1.00
4.00

5.00

6.00

12.52

1

62.60

27.26

6.00

21.21

1

27.26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1.00 1.00 3,235.20
1.00 3,235.20 3,235.20
03.18 m2  BIOCALCE BASE CAL NATURAL PURA NHL 3.5
Revestimiento mortero eco-compatible de cal natural pura
NHL 3.5, Biocalce base o similar a criterio direccion de obra,
conforme a la norma EN 459-1, para el enfoscado base alta-
mente transpirable certificado WTA para muros, espesor
1cm. Antibactérico y antimoho natural. Contiene s6lo mate-
rias primas de origen estrictamente natural.Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.Incluso pp de medios auxiliares
Recepcion Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 740
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2,07 559
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 375
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 550 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60
2 4.00 1.50 12.00 146.14 2,328.01
146.14 15.93 2,328.01
03.19 m2  BIOCALCE ZOCALO CAL NATURAL PURA NHL 3.5
Enfoscado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, Bio-
calce zdcalo o similar a criterio direccion de obra, 3 cm espe-
sor medio, conforme a la norma EN 459-1, para obtener un
revestimiento altamente transpirable certificado WTA para
muros. Antibactérico y antimoho natural. Contiene sélo mate-
rias primas de origen estrictamente natural.Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.Incluso pp de medios auxiliares.
Recepcion Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 7.40
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2,07 559
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 375
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 550 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 445 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60
2 4.00 1.50 12.00 146.14 4,043.69
146.14 2767 4,043.69
03.20 m2 REVOCO MORTERO 3 mm C/BIOCALCE REVOCO FINO
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Revoco fino de cal natural transpirable sobre paramentos ver-
ticales con mortero Bioalcance Revoco Fino de Kerakoll o si-
milar a crietrio direccion obra, con un espesor medio de 3
mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparacién
con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta
lisa. Aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica
en ficha técnica de producto. I/p.p. de medios auxiliares, me-
dicién s/NTE-RPR-9, con colocacién de junquillos de trabajo.
Para un rendimiento de 4,8 kg/m2. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Recepcion Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 7.40
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2,07 559
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 375
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 550 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 445 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60
2 4.00 1.50 12.00 146.14 1,272.88
146.14 8.71 1,272.88
03.21 m2  PINTURA CAL BIOCALCE FONDO + PINTURA ACABADO COLOR
Pintura mineral blanca de cal en pasta natural Biocalce de Ke-
racoll o similar a criterio direccion obra, pintura bacteriostati-
ca y fungistatica para la decoracion de enfoscados transpira-
bles, enfoscados civiles o de saneamiento, aplicado con bro-
cha en dos manos cruzadas previa limpieza de soporte y so-
bre la superficie seca, incluida imprimacién mediante biocal-
ce fondo universal.Para un rendimiento de 0.20 y 0,25 I/m2
respectivamente. Aplicacién y preparacion del soporte segun
se especifica en ficha técnica de producto. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.Incluso medios auxiliares.
Recepcion Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 740
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2.07 559
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 375
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 550 1.50 8.25
1 2.10 1.50 315
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60
2 4.00 1.50 12.00 146.14 1,647.00
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146.14 11.27 1,647.00
TOTAL CAPITULO 03 ALBARNILERIA ......ccoorrummmmmmsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 23,200.15
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CAPITULO 04 CUBIERTAS

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA ROJO TEJA S/AISLAMIENTO BICAPA

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormi-
gon aislante de arcilla expandida arlita de 10 cm de espesor
medio como formacioén de pendiente, tendido de mortero de
cemento y arena de rio M-5, de 2 cm de espesor; imprima-
cién asfaltica Curidan, lamina asféltica de betun elastémero
SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliés-
ter, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfalti-
ca de betun elastémero SBS Glasdan 40/GP ERF Elast rojo,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con
granulos minerales color rojo teja, totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas.Se incluyen los rema-
tes contra muros de fachada con empotramiento en roza o
resto de perimetro con sus correspondientes refuerzos y em-
potramientos. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple
con el Catélogo de Elementos Constructivos del IETcc segun
membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa.

1 10.00 2.90 29.00 29.00

751.10

29.00 25.90
m2  CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. BICAPA NO ADHERIDA A SOLAR
Cubierta transitable formada por una capa de hormigén ais-
lante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm como for-
macion de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,
de 2 cm de espesor, ldmina asfaltica de betdn plastomero
Glasdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,
en posicion flotante respecto al soporte, salvo en perimetros
y puntos singulares, lamina asféltica de betun plastémero Es-
terdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforza-
do, totalmente adherida a la anterior con soplete; ldmina geo-
textil de 200 g/m2 Danofelt PY-200, lista para solar con pavi-
mento a elegir. Se incluyen los remates perimetrales con sus
correspondientes refuerzos y empotramientos en muros de
fachada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segun mem-
brana bicapa.

1 12.20 4.15 50.63
1 2.50 2.20 5.50 56.13

751.10

1,409.99

) 56.13 25.12
m  CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm
Canal?n visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de
espesor, de secci?n cuadrada, con un desarrollo de 400 mm,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50
cm y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y pie-
zas de conexi?n a bajantes, completamente instalado.

1 9.50 9.50
1 8.70 8.70 18.20

1,409.99

449,54

18.20 24.70
m  BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sis-
tema de uni?n por remaches y sellado con silicona en los em-
palmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazade-

ras, etc.
1 1150 1150 1150

449,54

174.11

11.50 15.14
u VENTILACION CUBIERTA PLACA ONDULADA CEMENTO REFORZADO

Colocacion de placa especial de cemento reforzado de material
analogo a la cubierta existente para permitir la creacion de pasos
de ventilacion o salida de gases con colocacion de dicha placa es-
pecial de salida de humos, preparando o recortando ésta si es pre-
ciso, pieza especial de salida de humos (diametro 30 cm) y aspira-
dor de remate de acero inoxidable (diametro 30 cm) incluso retira-

174.11
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

da de placa existente necesario y levantamiento de las perimetra-
les con posterior fijacién y remate i/p.p.de solapes, caballetes, li-
mas, remates, encuentros, accesorios de fijacion, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
carga y transporte a vertedero, totalmente instalado,
s/NTE-QTF-17. Medida en verdadera magnitud.

2 2.00 2.00 762.28
2.00 381.14 762.28
TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAS........oooovvrreeressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3,547.02
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CANTIDAD
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IMPORTE

CAPITULO 05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

m2  FALSO TECHO 600x600x15 ACABADO FISURADO BAJO P.V.

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento
ac?stico de 34 dB, de dimensiones 600x600x15 mm en aca-
bado fisurado y lateral recto, instalado con perfiler?a vista,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al for-
jado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaci?ny
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios
de fijaci?n y perfiler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n
de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

PB 1

3.50
P 3 claustro 1 10.10
Caja escalera 1 5.00

2.30

m2 FALSO TECHO 600x600, 1200x600 EXISTENTE BAJO P.V.
Recolocacion y cierre de falsos techos en zonas que fueron previa-

mente desmontadas para la ejecucion de huecos de ascensor,
cuarto calderas y tabiquerias, con placas de fibra mineral recu-
peradas o bien colocacién de placas nuevas si fuera preciso

8.05
25.25
20.00

53.30

1,0

04.17

(50%), de dimensiones 600x600 y 1200x600 en acabado ana-
logo al falso techo existente y lateral recto, instalado con perfi-
leria vista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fi-

jados al forjado con aportacién de perfileria nueva si fuera
preciso (50%), i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, acce-

sorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declara-

cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Techo pta 1,2,3
Pasillo claustro

A deducir ascensor
Aseo

5.80
5.00
2.50
2.00

o
_ W ww

5.30
1.00
240
2.00

m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa
vin?lica normal (N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor
suspendido de perfiler?a vista, i/p.p. de elementos de rema-

te, accesorios de fijaci?n, montaje y desmontaje de anda-

92.22
15.00

-18.00

mios, terminado, s/INTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fi-

jaci?n y perfiler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

P 3 aseo 1 2.80

m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO

Faja perimetral doble (40cm + 20 cm) en diferentes planos
horizontales mas tabica (35 cm) de yeso laminado como cie-

2.10

rre de falso techos desmontable, desarrollo total max 1m, se-

gun planos, colocado sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm
y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivela-

cién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmon-
taje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longi-
tud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de

fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

P3 1 10.10

m2 FALSO TECHO PANEL SANDWICH e=80 mm EI120

Falso techo de sectorizacion realizado con panel machiem-

brado SANDWICH GROUP o similar a criterio de la direccion

de obra, blanco, de espesor 80 mm. lana de roca de densi-

-4.00

53.30

85.22

18.84

1,0

14

04.17

06.98

5.88

85.22

5.88

16.51

14

06.98

91.90

10.10

5.88

10.10

15.63

4

91.90

62.18

10.10

45.76

4

62.18
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IMPORTE

dad 100 kg/m3 y dos chapas acero 0.5mm, suspendido so-
bre perfiles omega de acero laminado con sujecion a la es-
tructura portante mediante varilla roscada. Incluye soporte,
accesorios y remates. Totalmente instalado y terminado. Pla-
cas de lana de roca, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

PB 1 4.20 2.70 11.34
1 1.00 0.30 0.30 11.64

874.98

11.64 7517
TOTAL CAPITULO 05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS.........cccuummmmmmmmmmsmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssanns

874.98

3,840.21
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CAPITULO 06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

u UMBRAL JAMBAS CABECERO CALIZA CALATORAO PULIDA 2.5 cm

Realizacién de recercado de hueco, umbral, jambas y cabe-
cero de piedra caliza Calatorao pulida, con dimension aprox
de umbral y cabecero 60x100 cm y jambas de 60x220 cm,
en piezas de 2,5 cm.de espesor, siendo pieza enteriza el um-
bral y cabecero, con marcado CE y DdP (declaracién de pres-
taciones) segin Reglamento UE 305/2011, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, con
utilizacion de anclajes metalicos de acero inoxidable si fuera
preciso, totalmente terminado.

PB 1 1.00

1.00

537.54

m2  SOL. CALIZA PUEBLA PULIDA 30x30x2 cm

Solado de piedra caliza colmenar pulida en piezas de
30x30x2 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declara-
ci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mi-
ga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado

con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,

s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
PB 1 3.30 240 7.92

1.00

7.92

537.54

537.54

493.26

m  RODAPIE PIEDRA CALIZA LA PUEBLA 10x2 cm C/ADHES. MASTERTILE NTS

440
Z7?calo-Rodapi? de piedra caliza Crema Sevilla de 10 cm de
alto y 2 cm de espesor. Fijado con adhesivo para piedra natu-
ral MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificaci?n C2TE
seg?n EN 12004); incluso ingleteados en encuentros, rejunta-
do con mortero MasterTile FLX 428 de Basf o similar (clasifi-
caci?n CE2 seg?n EN 13888) y limpieza.

2 3.40 6.80

2 240 4.80
-2 1.00 -2.00

7.92

9.60

62.28

493.26

88.32

m2  REGULARIZACION CAPA COMPRES FORJADOS 3 cm MORTERO M-15
PILINOLEO

Recrecido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio (M-15) de 3 cm espesor medio, acabado apto para
adherir pavimento linéleo, con marcado CE y DdP (declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, ma-
estreado, medido en superficie realmente ejecutada.

P1 2.50 3.40 8.50
3.00 5.50 16.50
1.00 0.90 0.90
2.50 3.30 8.25
5.60 2.75 15.40
1.40 0.55 0.77
2.60 3.30 8.58
4.40 2.70 11.88
1.15 0.45 0.52
8.20 2.65 21.73

P2

P3

_, A A A A A aa

9.60

93.03

9.20

88.32

634.46

m2  PAVIMENTO LINGLEO FORBO COLOREADO ROLLO 3,2 mm

Pavimento de lin6leo de 3,2 mm de espesor, Forbo o similar
a criterio direccion de obra, acabado y color a elegir, homogé-
neo, antiestatico, calandrado y compactado, en color liso tefii-
do en masa con incrustaciones de chips de color, compuesto
exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, parti-
culas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aisla-
miento térmico y absorcién acustica, resinas y pigmentos co-
lorantes naturales y yute natural con acabado en poliuretano

93.03

6.82

634.46
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reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y resisten-
cia a grasas y quimicos. Peso total de 3800 gr/m2. Coeficien-
te dinamico de friccion segun EN 13893:2003 Clase DS. Su-
ministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y
fungicida. Instalado sobre una base sélida (s/incluir), plana,
limpia, perfectamente seca (3% maximo de humedad) y sin
grietas, segun la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1
y 4) con aplicacion de una mano de pasta niveladora, i/alisa-
do y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fa-
bricante.Incluye juntas biseladas y soldadas con cordén. Se-
gun CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1 en general y 2 en
rampa. Con marcado CE y DdP (declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie
ejecutada.
P1 1 250 3.40 8.50
1 3.00 5.50 16.50
1 1.00 0.90 0.90
P2 1 250 3.30 8.25
1 5.60 275 15.40
1 1.40 0.55 0.77
P3 1 260 3.30 8.58
1 440 270 11.88
1 1.15 0.45 0.52
1 8.20 265 21.73 93.03 3,132.32
) 93.03 33.67 3,132.32
06.06 m  RODAPIE CHAPADO PINO 10x1 cm
Rodapié de aglomerado chapado en pino de 10 x1 cm. pinta-
do al esmalte, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con
marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento UE 305/2011, medido en su longitud.
P1 2 6.15 12.30
2 5.50 11.00
2 1.80 3.60
2 3.20 6.40
- 1.00 -1.00
-2 1.20 -2.40
P2 2 6.15 12.30
2 5.55 11.10
2 3.30 6.60
1 0.35 0.35
5 1.00 -5.00
P3 2 2.80 5.60
2 345 6.90
2 3.00 6.00
2 230 4.60
2 9.00 18.00
2 3.00 6.00
10 0.45 450
-8 1.00 -8.00 98.85 318.30
) 98.85 322 318.30
06.07 m2  REV.RESINAS SINTETICAS SIHORMIGON
Suministro y colocacion del sistema de pavimentacion conti-
nuo y antideslizante, formado por la aplicacion sucesiva de
una capa de fijacién de la superficie con un mortero epoxy Si-
kafloor 154 W, 2 capas intermedias con mortero acrilico
epoxy flexible y coloreado Sikafloor 2130 y capa de sellado
con pintura acrilico flexible y coloreada Sikafloor 2120. Aplica-
dos con rastra de goma en capas cruzadas, totalmente termi-
nado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.Color a elegir
por la direccién de obra.
1 270 5.50 14.85
1 1.00 0.40 0.40 15.25 369.20
15.25 24.21 369.20
06.08 m2  NIVELANTE REGULARIZ. MORTERO C/KERALEVEL ECO LR ALTA

RESISTENCIA SOLERAS 5§ mm
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06.09

06.10

06.11

06.12

06.13

Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado
de elevada adherencia y resistencia en soleras o forjados
con mortero Keralevel? Eco LR de Kerakoll, con un espesor
medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco,
preparaci?n con batidor helicoidal y aplicado con llana ameri-
cana o paleta lisa. Aplicaci?n y preparaci?n del soporte
seg?n se especifica en ficha t?cnica de producto. I/p.p. de
medios auxiliares, medici?n s/INTE-RPR-9, con colocaci?n de
junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Pro-
ducto con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

1 2.70 5.50 14.85
1 1.00 0.40 0.40

15.25

166.38

m2 REMATE LATERAL SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=15cm
#15x15x6+ZAHORRA
Solera de hormigén armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espe-
sor en remates o cierres laterales con relleno previo de zaho-
rras compactadas hasta alcanzar el nivel correspondiente,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con malla-
zo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Segun NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigon
y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PB 1 2.70 1.00 2.70
1 2.50 1.00 2.50
1 1.30 1.00 1.30

15.25

6.50

10.91

166.38

192.01

m2  SOL.GRES PORCELANICO 31x31cm

Solado de baldosa de gres porcel?nico prensado, no esmalta-
do, de 31x31 cm. (Al,Alla s/fUNE-EN-67), recibido con adhesi-

vo C2 s/EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con
marcado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.

P3 1 2.80 2.10 5.88

6.50

5.88

29.54

192.01

200.74

m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10 cm RECIBIDO C/ADHESIVO CON JUNTA

Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (Bl
s/UNE-EN-14411:2013), colocado con junta entre piezas, re-
cibido con adhesivo C1 segun EN-12004 ibersec til, sin incluir
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, incluso rejuntado con adhesivo CG1 color segun
EN-13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/INTE-RPA-4,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

P3 2 2.80 2.80 15.68
2 2.10 2.80 11.76

5.88

27.44

34.14

200.74

628.38

m2  SOLADO BALDOSIN CATALAN 20x20cm C/RODAPIE Y PIEZA VIERTEAGUAS

Solado de baldosin catalan de 20x20 cm., (Allb-Alll,
s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/lcama de 2 cm. de
arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material y de viertea-
guas, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-
raciéon de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

1 12.20 4.15 50.63
1 2.50 2.20 5.50

27.44

56.13

22.90

628.38

1,660.33

m  VIERTEAGUAS GRES RUSTICO VENTANAS E IMPOSTAS

56.13

29.58

1,660.33
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Vierteaguas de gres rustico, tipo gres Aragén, analogo al exis-
tente en ventanas e impostas recibido con mortero de cemen-
to CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, con marcado CE y DdP (declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en su lon-

gitud.
1 9.50 9.50
5 0.90 450 14.00 264.88
14.00 18.92 264.88
TOTAL CAPITULO 06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS..........coummmmmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssanns 8,686.12
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CAPITULO 07 CERRAJERIA Y CARPINTERIA DE MADERA

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

u ADAPTACION BARANDILLA METALICA

Corte y adaptacion de barandilla de acero existente en terra-
za a la nueva distribucioén, con conexion a fachada y pintura
necesaria de acabado andlogo al existente, totalmente termi-
nada.

1.00

145.77

u PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1H. 0,90x2,10 m

Puerta met?lica cortafuegos de una hoja pivotante de
0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
c?mara intermedia de material aislante ign?fugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijaci?n a obra, cerradura embuti-
da y cremona de cierre autom?tico, elaborada en taller, ajus-
te y fijaci?n en obra, incluso acabado en pintura epoxi polime-
rizada al horno (sin incluir recibido de alba?iler?a). Puerta, ce-
rradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

P1 1 1.00

P2 1 1.00
P3 4 4.00

1.00

6.00

145.77

145.77

1,237.38

m  PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm

Pasamanos de acero inoxidable empotrado o atornillado a pa-
ramento existente con tubo hueco de 50 mm de diametro,
i/montaje en obra y ayudas albafileria. Totalmente terminado

2 3.50 7.00

6.00

7.00

206.23

1,237.38

382.06

m2 CARP.EXT.P.FLANDES P/P CON PRECERCO

Carpinteria exterior para ventanas de hojas practicables con fijo in-
ferior de altura 45cm, en madera de pino flandes, para pintar, con
cerco de 96x45 mm, sin carriles para persianas, con hojas sin parte-
lunas, incluso precerco de pino 96x35mm, dimensiones analogas a
la carpinteria existente en planta tercera, tapajuntas interiores lisos
de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre
cremona embutidos, maneta Ocariz acero, montada y con p.p. de
medios auxiliares.

4 0.90 1.45 5.22

7.00

5.22

54.58

382.06

1,678.60

m2  CARP.EXT. FIJO P.FLANDES P/P CON PRECERCO

Carpinteria exterior para ventanas fija, carente de hojas, con parti-
cién de 45cm altura , en madera de pino flandes, para pintar, con
cerco de 96x45 mm sin carriles para persianas, incluso precerco
de pino, dimensiones analogas a la carpinteria existente en planta
tercera en lo referente a cerco, tapajuntas interiores lisos de pino
melix macizos 70x12 mm., montada y con p.p. de medios auxiliares.

1 0.90 1.45 1.31

522

1.31

321.57

1,678.60

147.15

u PUERTA PASO CIEGA MACIZA TABLERO DM EUCALIPTO HOJA 825x2030

Puerta de paso ciega de hoja maciza, lisa de 40mm,con tablero DM
eucalipto y canteada pintada, de dimensiones de hoja 825x2030
mm., incluso precerco de pino de 110x30 mm., galce o cerco visto
de DM rechapado de eucalipto de 110x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar (4
uds) y de cierre (con apertura de seguridad exterior si se precisa)
Ocariz, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

1 1.00

1.31

1.00

112.33

147.15

184.50

1.00

184.50

184.50
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TOTAL CAPITULO 07 CERRAJERIA Y CARPINTERIA DE MADERA.........ccoummmmmmmmmmsmmssmssssssssssssssssssssssnns 3,775.46
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 08 VIDRIERIA

08.01

m2  CLIMALIT 4/ 8/ 4 mm,
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float
Planilux incoloros de 4 mm y camara de aire deshidratado de
8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijado sobre carpinteria de madera con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion
de junquillos, segin NTE-FVP-8.

5 0.90 1.45 6.53

154.50

TOTAL CAPITULO 08 VIDRIERIA.........ceereeeeeeeeseeeseeeseesssesssssesssssessessssessssessssnees

154.50
154.50

Pagina

27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 PINTURA
09.01 m2  P.PLAST. LISA MATE B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimacion y plastecido.
Conducto calderas 2 2.70 14.00 75.60
2 1.70 1.80 6.12
2 1.70 2.70 9.18
2 2.70 2.70 14.58
P 1 Barand 2 3.20 1.00 6.40
P3 2 2.25 3.10 13.95
(hueco cierre) 2 1.35 2.20 5.94
1 1.10 2.20 242
(hueco nuevo) 2 0.40 2.20 1.76
1 1.10 0.40 0.44
1 0.70 2.20 1.54
Trasdosado caja escal 1 5.50 3.00 16.50
P2 2 2.80 3.20 17.92
3 0.40 3.20 3.84
1 0.60 3.20 1.92
P1 1 1.00 2.20 2.20
1 115 2.70 3.11
3 0.40 2.70 3.24
2 3.00 1.00 6.00
PB 2 0.30 2.20 1.32
2 0.20 2.20 0.88
1 5.50 3.60 19.80
3 3.20 3.60 34.56
2 0.30 3.60 2.16
1 2.40 3.60 8.64
2 1.20 3.60 8.64
Bloque 1 2.60 14.50 37.70
1 2.10 14.50 30.45
1 2.70 14.50 39.15
2 0.35 2.20 1.54
1 0.35 1.00 0.35
Bajo escalera 2 4.75 4.00 38.00
2 3.85 4.00 30.80
Recepcion PB (Techo) 1 150.00 150.00
(resto perimetro) 1 85.12 1.55 131.94 728.59 2,914.36
728.59 4.00 2,914.36
09.02 m2 IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE FACHADAS
Tratamiento para fachada , con hidrofugante Masterseal 304
(Basf), o similar a criterio de la direccion de obra, incoloro no pelicu-
lante, de efecto invisible, transpirable al vapor de agua e impermea-
ble al agua liquida, resistente a radiacion U.V., previa preparacion
del soporte eliminando particulas que impidan la aplicacion (limpie-
za, reparacion, consolidacion del soporte, etc.);aplicacién a satura-
cién siguiendo las instrucciones de aplicacion y preparacion del so-
porte segun se especifica en ficha técnica del fabricante.
P3 1 10.00 3.20 32.00
3 0.60 3.20 5.76
2 0.80 3.20 5.12 42.88 178.81
42.88 417 178.81
09.03 m2 ESMALTE SATINADO MATE O BRILLANTE S/MADERA
Pintura al esmalte poliuretano sobre madera, previa limpieza
de superficie, sellado de nudos, mano de imprimacion, lijado,
mano de fondo y dos manos de acabado con esmalte graso.
10 0.90 145 13.05
2 0.90 2.10 3.78 16.83 212.39
16.83 12.62 212.39
09.04 m2 ESMALTE SINTETICO HAMMERITE S/METAL

Pintura al esmalte tipo Hammerite martelé o acabado a ele-
gir, brillante, mate o satinado dos manos y una mano de im-
primacién de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca,cerrajeria, verjas, i/rascado de los 6xidos y limpieza ma-
nual.
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Puertas 12 0.90 2.10 22.68
Verja 2 42.00 2.10 176.40
-12 0.42 2.10 -10.58
2 2.15 1.15 4.95
144 0.45 2.20 142.56
Verja entrada edificio 2 2.00 3.20 12.80 348.81 3,561.35
348.81 10.21 3,561.35
09.05 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, promapaint SC3 o similar, especial pa-
ra estabilidad al fuego R-120 en vigas de acero, para masivi-
dades comprendidas entre aproximadamente 300 a 340 m-1
segun UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.
Espesores a determinar segun fabricante con aplicacion de
imprimacién compatible con entrega de certificado de cumpli-
miento de la puesta en obra.

4 315 0.70 8.82 8.82 753.49
8.82 85.43 753.49
TOTAL CAPITULO 09 PINTURA......coovummmemeessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 7,620.40
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PRECIO
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CAPITULO 10 SANEAMIENTO

10.01

10.02

m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40
mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de desagiie,
colocada empotrada por tabiqueria, incluso siféon en aparato, paso
a través de forjado y conexién a manguetén de inodoro con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-5

1 4.00

m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de didme-
tro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1:2000), colocada con abrazaderas metalicas
discurriendo entre falso techo y tabiqueria, instalada, incluso
apertura de pasos a través de forjados y retacado posterior,
con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

1 9.00
2 3.50

4.00

4.00

2428

9.00
7.00

4.00

16.00

6.07

24.28

254.88

16.00

TOTAL CAPITULO 10 SANEAMIENTO ...ccoovruuummmmsssssmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasns

254.88
279.16
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CAPITULO 11 ASCENSOR
11.01 u ASCENSOR SCHINDLER 3100 5 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg

Instalacién completa de ascensor Schindler 3100 o similar a
criterio de la direccién de obra, sin cuarto de maquinas, mo-
tor de potencia 4,6Kw, sistema de traccién sin reductor, 5
paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad 0.63m/s, con cabina
de dimensiones 1100x1400x2139 mm, doble embarque
180°, puerta apertura lateral telescopica dimensién
800x2000 mm, acabadas pintura esmalte (RAL a elegir) y
proteccion incendios E120 (EN 81-58), cortina éptica de ac-
ceso en cabina de 8 haces de luz, con suelo granito artificial
negro, decoracién de cabina color a elegir, y botonera de
acero inoxidable a media altura con Braille, pasamanos rec-
to aluminio. Sistema de traccion por cintas planas de acero
recubiertas de poliuretano, frecuencia variable de lazo cerra-
do y 90 arranques por hora.Conexion telefonia realizada.Es-
tructura metalica y demas elementos estructurales necesa-
rios para fijacion y anclaje de guias y mecanismo asi como
elementos metdlicos de apoyo de guias de puertas superio-
res e inferiores al hueco y viga superior de montaje, con ba-
randilla de seguridad, totalmente instalado, preparacién de
toda la documentacion de obra y final de esta, realizacién
de pruebas y ajustes pertinentes,legalizado, funcionando.In-
cluye ayudas albanileria, elementos de elevacién para insta-

lacion.
1 1.00 1.00 15,197.11
1.00 15,197.11 15,197.11
TOTAL CAPITULO 11 ASCENSOR .....coorveeeeeseeessessseesssessssssssssssssssssssessssessssessssessssssssssesssesssessssesssssees 15,197.11
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CAPITULO 12 ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
SUBCAPITULO 12.01 Electricidad

12.01.01

12.01.02

12.01.03

12.01.04

12.01.05

12.01.06

12.01.07

u

Modificacién y traslado de cuadro existente a nueva ubicacién se-
gun planos, desmontaje y montaje necesario de aparellaje existen-
te para instalacion de nueva aparamenta SCHNEIDER serie iC60N
e ID, o similar, consistente en: Diferencial 4x40 30mA CLASE B e
interruptor automatico 4x25 A para linea a ascensor, colocado y co-
nexionado con puntas y peines completos, incluso caja estanca
IP65 con entrada por racores para empalmes mediante bornas ubi-

MODIFICACION DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

cada en falso techo, segun esquema unifilar.

CSBT planta tercera 1

m.

CIRCUITO TRIF. POTENCIA 80 A. RZ1 (AS+) Cu 5x1x35 mm2 BAJO TUBO

1.00

1.00

380.68

Circuito de potencia para una intensidad maxima de 80 A. o una po-

tencia de 37,5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases,
neutro y tierra) de cobre de 35 mm2 de seccidn y aislamiento tipo
RZ1(AS+), bajo tubo de PVC rigido M 50/gp5, incluyendo angulos y

accesorios de montaje.
Acometida a CSBT desde CGBT 50.00

u

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTI-
MA LED OD&60, o similar, de 315x171x39 cm., con un grado de pro-

EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 60 Ims OD60

50.00

1.00

50.00

380.68

380.68

1,730.00

teccion de IP 44, IK 05, flujo luminoso 60 Im. Autonomia de una ho-

ra con bateria Ni.Cd. segun norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-

rios de anclaje y conexionado.

Planta tercera 2

u

Aparato autdbnomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTI-
MA LED PERMANENTE OD200P, o similar, de 315x171x39 cm.,
con un grado de proteccion de IP 44, IK 05, flujo luminoso 200 Im.
Autonomia de una hora con bateria Ni.Cd. segin norma UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-

EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 200 Ims OD200P

do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta tercera

u

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ES-
TANCA LED RD3006, o similar, de 342x100x79 cm., con un grado
de proteccion de IP 66, IK 08, flujo luminoso 296 Im. Clase Il. Auto-

wWwwN N

EMERGENCIA SAGELUX RECTANGULAR LED RD3006 296 Ims

nomia de una hora con bateria Ni.Cd. segun norma UNE-EN

60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-

do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta baja 1

u

Aparato autbnomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ES-
TANCA LED PERMANENTE RD3006P, o similar, de 342x100x79
cm., con un grado de proteccion de IP 66, IK 08, flujo luminoso 296
Im. Clase Il. Autonomia de una hora con bateria Ni.Cd. segun nor-
ma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

EMERGENCIA SAGELUX RECT. PERMAN. LED RD3006P 296 Ims

Planta baja 1

u

PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

2.00

50.00

2.00

34.60

1,730.00

147.94

2.00
2.00
3.00
3.00

2.00

10.00

73.97

147.94

892.90

1.00

10.00

1.00

89.29

892.90

75.77

1.00

1.00

1.00

75.77

75.77

86.20

1.00

86.20

86.20
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Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sién de 750V y seccion (activo, neutro y proteccion), no pro-
pagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad
reducuida, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar con embornamien-
to por corte 1 Click gama alta, marco respectivo y casquillo,
totalmente montado e instalado.
1 1.00 1.00 21.87
i 1.00 21.87 21.87
12.01.08 u  BASE ENCHUFE T.T. SCHUKO 10/16A PUB.CONCURRENCIA
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo
PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
do H07Z1-K (AS) y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y protec-
ci?n) para una tensi?n nominal de 450/750V, no propagado-
res del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducui-
da, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (11+T.T.), sistema "Schuko" ga-
ma estandar, as? como marco respectivo, totalmente monta-
do e instalado.
Planta baja 1 1.00
Planta primera 1 1.00
Planta segunda 1 1.00
Planta tercera 3 3.00 6.00 149.64
] 6.00 24.94 149.64
12.01.09 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 mm2 (AS)
Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de co-
bre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensi?n no-
minal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emi-
si?n de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC
corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fa-
se, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n
REBT.
Planta baja 30.00 30.00
Planta primera 15.00 15.00
Planta segunda 20.00 20.00
Planta tercera 30.00 30.00
Planta cubierta Sala Caldera 20.00 20.00
alumbrado
Sala calderas actual sonda presion 20.00 20.00
Sala calderas actual control 2 20.00 40.00
desgasificador S4AR
Sala calderas actual estado de 2 20.00 40.00
bombas
Sala calderas actual sondas 4 20.00 80.00
Inmersion
Entre cubierta y sala caldera actual 100.00 100.00
sonda exterior apantallado
Entre cubierta y sala caldera actual 100.00 100.00
sonda modula. apantallado
Entre cubierta y sala caldera actual 100.00 100.00
pulso cont. energia apantal
Entre cubierta y sala caldera actual 100.00 100.00
electrovalvula
Entre cubierta y sala caldera actual 4 100.00 400.00 1,095.00 4,106.25
reserva
) 1,095.00 375 4,106.25
12.01.10 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 (AS)
Circuito el?cctrico formado por conductores unipolares de co-
bre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensi?n no-
minal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emi-
si?n de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC
corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fa-
se, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n
REBT.
Planta baja 25.00 25.00
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Planta primera 5.00 5.00
Planta segunda 5.00 5.00
Planta tercera 25.00 25.00
Planta cubierta Sala Caldera 20.00 20.00
tomas de corriente
Planta cubierta Sala Caldera 10.00 10.00
contador energia
Planta cubierta Sala Caldera 10.00 10.00
bomba circuladora
Planta cubierta Sala Caldera 10.00 10.00
alimentacion caldera
Sala calderas actual a bombas 2 20.00 40.00
circuladoras
Sala calderas actual a 20.00 20.00
desgasificador S4AR
Sala calderas actual a contador de 65.00 65.00 235.00 1,031.65
gas C/ Bilbao
235.00 4.39 1,031.65
12.01.11 u  PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rigido
M16/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sién nominal de 450/750V y seccion de 1,5 mm2 (activo,
neutro y proteccion), no propagadores del incendio y con emi-
sién de humos y opacidad reducuida, asi como interruptor su-
perficie y grado de proteccion IP-55, caja de registro "plexo”
D=70 y regletas de conexién y casquillo, totalmente montado
e instalado.
Planta baja 1 1.00 1.00 22.94
1.00 22.94 22.94
12.01.12 u  SENSOR DE PRESENCIA DICROMAT MINI 2
Instalacién empotrado en techo de sensor de presencia, DICRO-
MAT MINI 2 de ORBIS, o similar, con dos contactos de salida con
temporizaciones distintas para iluminacién y extraccion de aseo.
Clase Il segun En 60335, IP 20 segun EN 60529, hasta 7 m de dia-
metro de campo de deteccion en 360°. Temporizacion, sensibilidad
luminosa y campo de deteccion ajustables. Instalado, programado
y probado.
Planta baja 1 1.00
Planta primera 2 2.00
Planta segunda 2 2.00
Planta tercera 3 3.00 8.00 373.68
i 8.00 46.71 373.68
12.01.13 u  BASE DE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(11+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido
M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensién nominal de 750V. y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro y
proteccidn), no propagadores del incendio y con emision de
humos y opacidad reducuida, incluido caja metalica de regis-
tro, toma de corriente superficial estanca y grado de protec-
cién IP-55 y regletas de conexién, totalmente montado e ins-
talado.
Planta baja 3 3.00 3.00 101.19
) ) 3.00 33.73 101.19
12.01.14 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M16/gp9 L.H EN SUP.
Canalizacién de tubo rigido de PVC color gris M16/gp9 libre
de halégenos autoextinguble, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como méximo, con p.p. de pie-
zas especiales y accesorios. Totalmente colocado, incluso
p.p. de cajas de derivacion con racores. Segun REBT,
ITC-BT-21.
Planta baja 5 5.00
Sala calderas actual 200 200.00 205.00 768.75
205.00 375 768.75

Pagina

34



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.01.15 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M20/gp9 L.H EN SUP.
Canalizacién de tubo rigido de PVC color gris M20/gp9 libre
de halégenos autoextinguble, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como maximo, con p.p. de pie-
zas especiales y accesorios. Totalmente colocado, incluso
p.p. de cajas de derivacién con racores. Segun REBT,
ITC-BT-21.
Planta baja 5.00 5.00
Sala calderas actual 200.00 200.00
Sala calderas actual a contador de 65.00 65.00 270.00 1,568.70
gas C/ Bilbao
) ) 270.00 5.81 1,568.70
12.01.16 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M32/gp9 L.H EN SUP.
Canalizacién de tubo rigido de PVC color gris M32/gp9 libre
de halégenos autoextinguble, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como maximo, con p.p. de pie-
zas especiales y accesorios. Totalmente colocado, incluso
p.p. de cajas de derivacion con racores. Segun REBT,
ITC-BT-21.
Sala calderas actual 50 50.00
Sala calderas actual a cubierta 2 100.00 200.00 250.00 1,992.50
250.00 7.97 1,992.50
12.01.17 u  LUMINARIA RECUPERADA CON RECTANCIA ELECT. Y LAMPARAS
Luminaria recuperada de las desmontadas, con suministro e insta-
lacién de equipo electronico HF ELT y 4 lamparas Philips TL 5 de
14 W/840. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
25 25.00 25.00 1,694.50
25.00 67.78 1,694.50
12.01.18 u  PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero en-
chufable M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensi?n nominal de 450/750V y secci?n de 1,5 mm2 (activo,
neutro y protecci?n), as? como interruptor superficie y grado
de protecci?n IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas
de conexi?n y casquillo, totalmente montado e instalado.
Planta cubierta Sala Caldera 1 1.00 1.00 31.14
i 1.00 31.14 31.14
12.01.19 u  BASE DE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE TUBO ACERO
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(I1+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufa-
ble M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una ten-
si?n nominal de 750V. y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y
protecci?n), incluido caja de registro met?lica, toma de co-
rriente superficial estanca y grado de protecci?n IP-55 y regle-
tas de conexi?n, totalmente montado e instalado.
Planta cubierta Sala Caldera 3 3.00 3.00 131.19
. 3.00 4373 131.19
12.01.20 m  CANALIZACION ACERO ENCH. M16
Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M16, fijado al para-
mento mediante abrazaderas separadas 50 cm como m?xi-
mo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.
Planta cubierta Sala Caldera 20 20.00
alumbrado
Sala calderas actual sonda presion 180 180.00 200.00 1,076.00
) 200.00 5.38 1,076.00
12.01.21 m  CANALIZACION ACERO ENCH. M20
Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M20, fijado al para-
mento mediante abrazaderas separadas 50 cm como m?xi-
mo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.
Planta cubierta Sala Caldera 50 50.00 50.00 300.00
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12.01.22

12.01.23

12.01.24

u LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR. ZALUX ALHAMA PC T5 1x28 W.AF
Luminaria estanca, en material plastico de ZALUX ALHAMA PC T5
1x28 W.AF, o similar, con proteccion IP66 clase |, cuerpo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismatico de
policarbonato. Fijacion del difusor a la carcasa con clips de acero.
Equipo eléctrico formado por reactancias electronicas, portalampa-
ras, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de cone-
xién. Instalada, incluyendo p.p. de kits de emergencia, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Planta cubierta Sala Caldera 3

u AYUDAS DE ALBANILERIA PARA ELECTRICIDAD

Ayudas de albaiileria para la instalacion de electricidad, consisten-
te en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de
hornacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales
u horizontales con proteccion frente al fuego y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecucién de las obras segun
CTE, REBT y Normas Particulares de la Compafia Suministradora.

1

u  LEGALIZACION ELECTRICIDAD, CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS,
TELECO, ASCENSOR Y PCl
Tramitacién de los suministros de eléctricidad, calefaccion,
climatizacion, gas, telecomunicaciones, aparatos elevadores
y proteccion contra incendios, normalizacion de suministros y
equipos, y documentacion técnica necesaria para la legaliza-
cién de instalacion de eléctricidad como publica concurren-
cia, telecomunicaciones y aparatos elevadores, incluso pro-
gramacion del sistema de comunicacién bidireccional con la
central de alarmas de la Empresa Matenedora con todos los
medios auxiliares necesarios, proyectos, certificados de insta-
lacién emitido por instalador autorizado, y tramitacién de ex-
pedientes en organismo autorizado, con tasas e inspeccion.

1

TOTAL SUBCAPITULO 12.01 Electricidad

SUBCAPITULO 12.02 Telefonia

12.02.01

12.02.02

12.02.03

m  CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalizacién interior empotrada, bajo tubo de PVC corrugado M
20/gp 5, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2
joules), desde los registros de terminacion de red hasta los regis-
tros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios,
incluido cuerda guia. Totalmente terminado, segun RD 346/2011.

3.00

50.00

3.00

6.00

300.00

150.66

1.00

3.00

1.00

50.22

150.66

765.77

1.00

1.00

1.00

765.77

765.77

1,148.66

Por falso techo 40.00 40.00

m  CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC CORR. REFORZADO 4 TUBOS D40 cm

Canalizaci?n secundaria, en montaje empotrado desde el re-
gistro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo
comunitario), formada por 4 tubos de PVC corrugado reforza-
do M40/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1
F.O.), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N,
>2 joules), incluido hilo acerado gu?a para cables. Totalmen-
te terminado, seg?n RD 346/2011.

1.00

40.00

1,148.66

1,148.66

18,748.58

92.40

Por patinillo superficie minima 20.00 20.00

resistencia

m  CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6 LSZH

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo F/UTP, con aislamiento
individual apantallado, categoria 6, con cubierta LSZH no pagador
de la llama, cero haldégenos y baja emision de humo, conforme a la
norma UNE-EN 50288-6-1, para red principal, red de dispersién y
red interior. Totalmente instalado y conexionado, segun RD
436/2011.

40.00

20.00

2.31

92.40

149.60

20.00

748

149.60
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Desde RACK en PB a ascensor 60.00 60.00 60.00 90.00
o ) 60.00 150 90.00
12.02.04 ud  AYUDAS DE ALBANILERIA PARA TELEFONIA
Ayudas de albanileria para la instalacion de telefonia, consistente
en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hor-
nacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales u
horizontales con proteccion frente al fuego y todos los medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun
CTE y Reglamento.
1 1.00 1.00 153.16
1.00 153.16 153.16
TOTAL SUBCAPITULO 12.02 Telefonia 485.16
TOTAL CAPITULO 12 ELECTRICIDAD Y TELEFONIA .......ossmenrerrrssusnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssns 19,233.74
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CAPITULO 13 FONTANERIA, PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

u PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"

Punto de agua fria de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto humedo,
instalado por falso techo y tabiqueria cartén yeso, conexionada a la
red existente, saliendo de la llave de paso con tuberia de D25, colo-
cada en pared y desde éste con D16 mm hasta la griferia; ejecuta-
da con tuberia de polietileno reticulado sistema perdxido PE-Xa de
16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, sistema homologado,
clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tuberia corrugada en parametros
empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada seguin
normativa. Con opcién inserto metélico en roscas, incrementar 5%.

2 2.00

2.00

105.74

u LAVABO ROCA 56x47 BLANCO G.MONOBLOC

Lavabo de porcelana vitrificada blanco Roca, modelo a elegir, de
56x47 cm., para colocar empotrado en encimera o equivalente (sin
incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimen-
tacién flexibles, incluso valvula de desagle de 32 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

2.00

1.00

52.87

105.74

119.80

u INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, do-
tado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumético, instalado y funcionando, incluso
p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

1 1.00

1.00

1.00

119.80

119.80

295.94

m  ENCIMERA 60 cm AGLOM. ESTRATIFIC POSTFORMADO P/LAVABO

Suministro y colocacion de encimera de aglomerado estratificado
postformado de alta resistencia a la humedad, con cara vista deco-
rativa, de longitud variable, 600 mm de ancho y 40 mm de grueso,
con vuelta al frente de 150 mm, bordes biselados, con huecos para
la instalacion de lavabos encastrados, montada sobre estructura au-
xiliar de acero inoxidable con apoyo lateral en tabiqueria cartén ye-
S0 0 apoyos intermedios si se precisa; incluso anclajes y sellada
con silicona en perimetros y lavabos.

1 1.50 1.50

1.00

1.50

295.94

295.94

102.08

u BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (Al-
S1-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fija-
cién. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA.
1 1.00

1.50

1.00

68.05

102.08

101.04

u BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32
mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con

tacos de plastico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.
1 1.00

1.00

1.00

101.04

101.04

33.52

u PORTARROLLOS ACERO INOX.

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de
14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.
1 1.00

1.00

1.00

33.52

33.52

24.89

u JABONERA ACERO INOX.

Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Instalado
con tacos a la pared.
1 1.00

1.00

1.00

24.89

24.89

11.83

Pagina 38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

13.09

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

u PERCHA SIMPLE ACERO INOX.

Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la
pared.
1 1.00

1.00

1.00

11.83

11.83

14.97

u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVALIDOS 570x625 mm

Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de
medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, in-
corpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de rotu-
ra, instalado.

1 1.00

1.00

1.00

14.97

2

14.97

39.77

u SECAMANOS ELECTRICO C/PULSADOR 1650W ABS.BLANCO

Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con pulsador por
temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

1 1.00

1.00

1.00

239.77 2

39.77

80.40

ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certifica-

do AENOR. Medida la unidad instalada.

Planta tercera 1 1.00

1.00

1.00

80.40

80.40

46.98

ud  EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de

agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con
difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medi-

da la unidad instalada.

Planta tercera 1 1.00

1.00

1.00

46.98

1

46.98

06.11

ud  SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.

Senializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-

go diverso, advertencia de peligro, prohibicion, evacuacién y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Planta tercera 4 4.00
BIES escalera 3 3.00

1.00

7.00

106.11 1

06.11

15.68

ud  PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con mi-
crorruptor, led de alarma, sistema de comprobacion con llave de re-
arme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rom-

pa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Planta tercera 1 1.00

7.00

1.00

2.24

15.68

29.09

ud  SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT. MORLEY HSR-INT24

Sirena MORLEY HSR-INT24, o similar, con indicacion éptica y
acustica, Tension de funcionamiento: 15 a 30Vcc Consumo (soni-
do y luz): 20mA a 24V Consumo (solo luz): 12mA a 24V Potencia
acustica: 90dB a 1m Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflector Tipo de
transductor: Piezoeléctrico Frecuencias emitidas: 1500 a 4000Hz
Numero de tonos: 2 (seleccionables con CN4) Grado de protec-
cion: IP54 Temp. de funcionamiento: -10 a 50°C Peso: 140g Di-
mensiones en mm: 100 ancho 100 alto 39 fondo Cumple: EN54-3
Certificado CPD: 0370-CPD-1074, para uso interior, pintada en ro-
jo. Medida la unidad instalada.

Planta tercera 1 1.00

1.00

1.00

29.09

29.09

26.54

ud  B.LE. 25mmx20 m. ARMARIO

Boca de incendio equipada (B.l.E.) recuperada compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo,
con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula
de 1", latiguillo de alimentacion, mandmetro, lanza de tres efectos
conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pin-

1.00

26.54

26.54
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tada, manguera semirrigida de 25 mm de diametro y 20 m de longi-
tud, con inscripcidn sobre puerta indicativo de manguera. Medida la
unidad instalada.

Planta baja 1 1.00
Planta tercera 1 1.00 2.00

65.44

2.00
13.18 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar,

colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soporta-

cién, accesorios, plataformas moviles, mano de obra, prueba hi-

draulica. con imprimacion en minio electrolitico y acabado en es-

malte rojo bombero.

Modificacion acometida hasta 11.00 11.00

montante

Modificacion montante hasta BIE 4.00 4.00

planta baja

Modificacion BIE planta tercera 15.00 15.00 30.00

32.72

65.44

827.10

30.00
13.19 ud  AYUDAS DE ALBANILERIA PARA PCI

Ayudas de albanileria para la instalacion de proteccion contra incen-
dios, consistente desmontaje y montaje de falsos techos, en apertu-
ra y cierre de hornacinas, rozas, paso de instalaciones por para-
mentos verticales u horizontales con proteccién frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de
las obras segun CTE y Reglamento.

1 1.00 1.00

21.57

827.10

153.16

1.00
TOTAL CAPITULO 13 FONTANERIA, PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO

153.16

2,400.08
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IMPORTE

CAPITULO 14 CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS Y VENTILACION
SUBCAPITULO 14.01 Calefaccion

14.01.01

14.01.02

14.01.03

14.01.04

14.01.05

m  TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AI-PEX D=40 mm

Tuberia multicapa rigida Uponor, o similar, con accesorios
Quick & Easy, para conducciones de agua caliente y calefac-
cién, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado
(PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de po-
lietileno reticulado (PEX). De diametro 40 mm, conforme a
Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) i/p.p de acceso-
rios, soportaciones, anclajes, asi como todos los medios auxi-
liares para su correcta ejecucion en paramentos horizonatles,
verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje
de falsos techos. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

A justificar 100.00 100.00

m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Per6xido) s/UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diame-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con protec-
cién superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de
PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Planta cubierta Sala Caldera 90.00 90.00

u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=95¢m RECUPERADO

Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre si
recuperado de los desmontados, de aproximadamente 950
mm de alto total (h); con suministro e instalacién de llave de pa-
so de 3/8" termostatizable, detentor, tapones y purgador ma-
nual, asi como de accesorios de montaje, reducciones, jun-
tas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su
montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y
DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.

Planta segunda 12 12.00

m  TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3"

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro
3", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) i/p.p de ac-
cesorios, soportaciones, anclajes, asi como todos los medios
auxiliares para su correcta ejecucion en paramentos horizon-
tales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y
montaje de falsos techos. Conforme a RITEy CTE DB HS y
HE.

Ida y retorno a sala de calderas 2 100.00 200.00

actual

m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 40 mm 3"

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diame-
tro 3", formado por coquilla de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja con-
ductividad térmica (<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobia-
na activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO
8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 40
mm, conforme a RITE para instalaciones de calefaccién,

ACS y ACS con funcionamiento todo el ano. Totalmente insta-
lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

100.00

1,704.00

100.00

90.00

17.04

1,704.00

327.60

90.00

12.00

3.64

327.60

52.20

12.00

200.00

435

52.20

6,476.00

200.00

32.38

6,476.00
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14.01.06

14.01.07

14.01.08

14.01.09

14.01.10

14.01.11

Ida y retorno a sala de calderas 2 100.00 2
actual

m2 BANCADA DE HORMIGON

Realizacion de bancada para caseta sala de maquinas en cubierta,
con losa de hormigén HA-25/P/20/1 de 4.00 m x 2.50 m de 10 cm
de espesor armada con redondos de 6/15x15 colocado con separa-
dores de hormigén de 3 cm, encofrado y desencofrado, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Bancada Sala de maquinas 1 4.00 2.50

u CALDERA DE CONDENSACION WEISHAUPT WTC-GB 250-A

Caldera de condensaci?n de pi? Weishaupt. WTC-GB 250-A
/ 482 401 01. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales
y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con
marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.

u CONJUNTO CON MANOMETRO Y PURGADOR RAPIDO AUTOMATICO WHK 5.0

Conjunto con man?metro y purgador r?pido autom?tico, con
v?lvula de seguridad a 3 bar DN32 (posibilidad ampliaci?n
hasta 6bar) WHK 5.0 / 409 000 06 832. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléc-
tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE
y CTE DB HE.

u CIRCULADOR SIMPLE ROTOR HUMEDO AM 65/8-B

Circulador simple rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y
climatizaci?n con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del
motor inferior al 8% del caudal de bombeo, autoequilibrado
axial sin rodamiento, aislamiento del motor clase H, que per-
mite el bombeo de 1?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
65/8-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p.
de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con
marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.

u COMPENSADOR HIDRAULICO, DESGASIFICADOR Y SEPARADOR XC80F

Compensador hidr?ulico, desgasificador y separador de lo-
dos Sedical Spirovent de un caudal de hasta 21 m3/h XC80F.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado segun RITE y CTE DB HE.

u VASO DE EXPANSION REFLEX N 8/6

Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana
no recambiable seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y pre-

00.00

200.00

2,982.00

10.00

200.00

10.00

14.91

2,982.00

688.30

1.00

10.00

1.00

68.83

688.30

12,403.27

1.00

1.00

1.00

12,403.27

12,403.27

195.30

1.00

1.00

1.00

195.30

195.30

1,334.17

1.00

1.00

1.00

1,334.17

1,334.17

2,172.78

1.00

2,172.78

2,172.78
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14.01.12

14.01.13

14.01.14

14.01.15

14.01.16

si?n inicial 1,5 bar (nitr?geno).N 8/6. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléc-
tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE
y CTE DB HE.

1 1.00

1.00

64.87

u LLENADO DE AGUA DE CALEFACCION

Combinaci?n de llenado de agua de calefacci?n probada
seg?n DIN/DVGW para uni?n hidr?ulica para la uni?n conti-
nua con la tuber?a de agua seg?n DIN EN 1717, con conta-
dor de agua, v?lvula de escape, antiretorno, 2 llaves de paso
y estribo de conexi?n a pared. 482 000 00 022. Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidrau-
licas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado
segun RITE y CTE DB HE.

1 1.00

1.00

1.00

64.87

64.87

314.94

u CONTADOR DE ENERGIA TERMICA SUPERSTATIC 440

Contador de energ?a t?rmica, est?tico Superstatic 440 con
cabeza de medici?n electr?nica Supercal 531, incluye puerto
?ptico, 2 salidas de impulsos ,2 entradas de impulsos, puer-
tos libres para 2 m?dulos, reconocimiento autom?tico de los
m?dulos opcionales, caudal?metro hasta 90 mo 130 ?C y 16
bar, 2 sondas de T? Pt500 con cable de 2 metros de longitud
y 2 vainas kvs 0,10 .DN 65 FD hasta 25 m3 ALIMENTACI?N
230 V Incorpora tarjeta comunicaci?n 2 salidas rel?. Total-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado segun RITE y CTE DB HE.

1 1.00

1.00

1.00

314.94

314.94

1,446.05

u CONJUNTO DE CONEXION CALDERA @160

Conjunto de conexi?n caldera @160, incluye codo PP 877
con diafragma, tubo PP 500 con toma de medici?n, brida tu-
bo para sujecci?n al WTC GB y lubricante. 480 000 11 782.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado segun RITE y CTE DB HE.

1.00

1.00

1,446.05

1,446.05

208.20

u TUBO PP DN 160 2,00 M.

Tubo PP DN 160 2,00 m. 480 000 08 537. Totalmente instala-
do, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas,
eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios
para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun
RITEy CTE DB HE.

1.00

1.00

208.20

208.20

92.07

u  TAPAPOZO INOX-PP DN 160
Tapa pozo INOX-PP DN 160. Totalmente instalado, probado

1.00

92.07

92.07
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14.01.17

14.01.18

14.01.19

14.01.20

14.01.21

14.01.22

y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas,
piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE y
CTE DB HE.

u CONJUNTO DE ABRAZADERAS PP

Conjunto de abrazaderas de tubo para la sujecci?n de tubos
de polipropileno, con tornillos y barra roscada de 0,5 m 160Q.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado segun RITE y CTE DB HE.

u  PUESTA EN MARCHA WTC GB
Puesta en marcha WTC GB

u PURGADOR RAPIDO AUTOMATICO SOLAR SIPROTOP 1/2"

Purgador r?pido autom?tico Solar Sedical Siprotop ?". Total-

mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado segun RITE y CTE DB HE.

u VASO DE EXPANSION REFLEX N 500/6

Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana
no recambiable seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y pre-
si?n inicial 1,5 bar (nitr?geno).N 500/6. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléc-
tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE
y CTE DB HE.

u CIRCULADOR SIMPE ROTOR HUMEDO AM 40/12-B

Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y cli-
matizaci?n con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del mo-

tor inferior al 8% del caudal de bombeo, autoequilibrado axial

sin rodamiento, aislamiento del motor clase H, que permite el
bombeo de I?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM 40/12-B.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-

xiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado segun RITE y CTE DB HE.

u CIRCULADOR SIMPE ROTOR HUMEDO AM 65/12-B

Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y cli-
matizaci?n con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del mo-

1.00

1.00

246.90

1.00

1.00

1.00

246.90

246.90

15.84

1.00

1.00

1.00

15.84

15.84

234.64

6.00

1.00

6.00

234.64

234.64

355.74

1.00

6.00

1.00

59.29

355.74

861.65

1.00

1.00

1.00

861.65

861.65

1,205.15

1.00

1,205.15

1,205.15
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IMPORTE

14.01.23

14.01.24

14.01.25

14.01.26

14.01.27

tor inferior al 8% del caudal de bombeo, autoequilibrado axial
sin rodamiento, aislamiento del motor clase H, que permite el
bombeo de I?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM 65/12-B.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-

xiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado segun RITE y CTE DB HE.

1 1.00 1.00

1,514.80

1.00 1,514.80
u  CONTROLADOR CON PANTALLA Y SERVIDOR WEB IP
Controlador con pantalla y servidor web IP, con 4EA, 2SA,
4ED y 4SD. CentraWebPlus 52 T
Modulo 8 EA. SCLIOP821A
Bloque de terminales para m?dulos SXFL (R) 821/822.
SXS8821-822
Modulo 12 ED. SCLIOP823A
Blogue de terminales para m?dulos SXF (R) 823. SXS823
Transformador 220/24V -6 A-CRT6
Programaci?n Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Puestra en marcha Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado segun RITE y CTE DB HE.

1 1.00 1.00

1,514.80

5,050.29

] 1.00 5,050.29

u  CONTADOR ELECTRICO SCE ALL 2 Q PUL 80

Contador el?ctrico EMU conexi?n directa hasta 75A, con sali-

da de impulsos. SCE ALL 2 Q PUL 80. Totalmente instalado,

probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléc-

tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para

su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE

y CTE DB HE.

1 1.00 1.00

5,050.29

190.60

1.00 190.60
u  CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERAS ACTUAL
Cuadro de fuerza y maniobra para todos los elementos oferta-
dos, incluye protecciones eléctricas superinmunizadas ABB
sector terciario, 1 enchufe, toma de red, selector auto- ma-
nual, piloto encendido y averia, 30% libre de conexiones. Co-
locado y conexionado con puntas y peines completos.

Sala de calderas actual 1 1.00 1.00

190.60

1,595.69

1.00 1,595.69
u  SONDA T*EXTERIOR SCLSTE20LC
Sonda T? exterior. SCLSTE20LC. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctri-
cas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE
y CTE DB HE.

1 1.00 1.00

1,595.69

59.29

1.00 59.29
u SONDA T2 INMERSION CON VAINA SCLSTI20

59.29
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14.01.28

14.01.29

14.01.30

14.01.31

14.01.32

14.01.33

Sonda T? Inmersion con vaina R-?" L=135 mm, T? entre
-257C hasta +130 ?C.SCLSTI20. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctri-
cas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado segun RITE
y CTE DB HE.

u SONDA INMERSION DIRECTA SIN VAINA SCLSTK20

Sonda inmersi?n directa sin vaina, rango -40(1c+110 ?C.
SCLSTK20. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales
y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con
marcado CE e instalado segun RITE y CTE DB HE.

u SONDA PRESION ABSOLUTA AGUA, 0-6 BAR SESP2111-6

Sonda presi?n absoluta agua, 0-6 bar. SESP2111-6. Total-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado segun RITE y CTE DB HE.

u CASETON DE ALUMINIO

Fabricacién, suministro e instalacion de casetén de aluminio
de 1.5x1.5x2.0 m de Alumitest S.L. llevando a dos de sus ca-
ras puertas correderas en dos hojas modelo perimetral, laca-
das en color blanco, resto de elementos totalmente fijos e ins-
talando cubierta perimetral para todo ello a base de tablero ti-
po sandwich de 16 mm, completamente acabado con todos
los medios auxiliares y de elevacién necesarios hasta cubier-
ta.

u CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERA PROYECTADA

Cuadro de fuerza y maniobra para Casetdn de aluminio, 30%
libre de conexiones. Colocado y conexionado con puntas y pei-
nes completos.

Sala caldera Proyectada 1

u AYUDAS DE ALBANILERIA PARA CALEFACCION

Ayudas de albanileria para la instalacion de calefaccion, consisten-
te en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de
hornacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales
u horizontales con proteccién frente al fuego y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun
CTE y RITE.

u INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA

Instalacion hidraulica completa compuesta por tuberias de acero
negro soldada tipo DIN-2440, colectores, picajes, valvulas y elec-
trovalvulas de dos y tres vias de todo tipo, venteos, purgados, ma-
németros y elementos de medida y control necesarios, termostatos,
sensores, llaves y vaciados completos hasta desagie, con todos

4.00

4.00

340.36

1.00

4.00

1.00

85.09

340.36

69.61

1.00

1.00

1.00

69.61

69.61

239.91

1.00

1.00

1.00

239.91

239.91

3,630.85

1.00

1.00

1.00

3,530.85

3,530.85

473.24

1.00

1.00

1.00

473.24

473.24

765.77

1.00

765.77

765.77
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los medios auxiliares necesarios y conexiones eléctricas hasta ar-
mario de control, instalado, programado y funcionando.

Sala de calderas actual
Planta cubierta Sala Caldera

SUBCAPITULO 14.02 Climatizacién

14.02.01

14.02.02

14.02.03

ud CASSETTE RECUPERADO

1 1.00
1 1.00

2.00

1,148.66

2.00

TOTAL SUBCAPITULO 14.01 Calefaccion...........couwueeeesssssssssssses

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire de techo
tipo cassette recuperado de las desmontadas, totalmente
montada, conexionada y probada. i/canalizacién de cobre
deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrige-
rante, taladros en muro, pasamuros y conexion a la red, insta-

lado s/NTE-ICI-15.

Planta segunda
Planta tercera

1 1.00

2.00

1,148.66

48,360.74

698.22

ud  TRASLADO DE UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACION EXISTENTE

Traslado de Unidad Exterior de climatizacién existente hasta
15 metros de su actual ubicacién, incluso p.p. de tuberia de
cobre deshidratado, interconexién eléctrica entre evaporado-
res y condensadores, aislamiento de tuberias, relleno de cir-
cuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

Maquina exterior en cubierta

1 1.00

2.00

1.00

349.11

698.22

458.96

ud  AYUDAS DE ALBANILERIA PARA CLIMATIZACION

Ayudas de albanileria para la instalacion de climatizacion, consis-
tente en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre
de hornacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos vertica-
les u horizontales con proteccién frente al fuego y todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun

CTE y RITE.

1 1.00

1.00

1.00

458.96

458.96

153.16

TOTAL SUBCAPITULO 14.02 Climatizacién

1.00

153.16
1,310.34
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cépico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 14.03 Gas

14.03.01

14.03.02

14.03.03

14.03.04

14.03.05

14.03.06

14.03.07

14.03.08

u ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11
de D=63 mm., para redes de distribuci?n hasta 1,5 m. de lon-
gitud desde la red a la v?Ivula de acometida y conexi?n al ar-
mario de regulaci?n, incluso excavaci?n y reposici?n de zan-
ja, terminada.

1

u ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MAX

Conjunto de regulaci?n para gas, Q=50 m3/h con seguridad
de m?xima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presi?n de
MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm,
montado.

1

u BATERIA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda

Bater?a de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6
realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con
v?lvula de esfera de corte general para instalaciones recepto-
ras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios, instalada.

1

m  TUB.AC.ISO 19043 D=2" C/SOLD.

Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de
D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios, so-
portaciones, anclajes, asi como todos los medios auxiliares
para su correcta ejecucion en paramentos horizontales, verti-
cales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de
falsos techos, segun Normas Particulares de Redexis y prue-
bas de presién.

1.00

1.00

684.12

1.00

1.00

1.00

684.12

684.12

639.64

1.00

1.00

1.00

639.64

639.64

3,673.89

50.00 50.00

m  TUB.AC.ISO 19043 D=3" C/SOLD.

Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de
D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios, so-
portaciones, anclajes, asi como todos los medios auxiliares
para su correcta ejecucion en paramentos horizontales, verti-
cales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de
falsos techos, segun Normas Particulares de Redexis y prue-
bas de presion.

Vaina 10.00

u VALVULA GAS D=2"

Instalaci?n de v?lvula para instalaciones receptoras de gas,

en D=2", i/p.p. de accesorios de conexi?n con la tuber?a.
4

u INSTALACION ELECTROVALVULA AUTOMATICA 2"

Instalacién de una electrovalvula automatica de 2". Comanda-
da por una centralita electrénica de deteccién de fugas de
cuatro zonas, con cuatro sondas de deteccion, i/p.p de acce-
sorios, instalada.

u AYUDAS DE ALBANILERIA PARA GAS

Ayudas de albaiileria para la instalacion de gas, consistente en

desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de horna-
cinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales u ho-
rizontales con proteccién frente al fuego y todos los medios auxilia-

1.00

50.00

3,673.89

3,673.89

1,437.50

10.00

50.00

10.00

28.75

1,437.50

453.30

4.00

10.00

4.00

45.33

453.30

317.64

1.00

4.00

1.00

79.41

317.64

1,260.23

1.00

1,260.23

1,260.23
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

res necesarios para la correcta ejecucién de las obras segun CTE,
REBT y Normas Particulares de la Compafia Suministradora.

1 1.00 1.00

574.33

1.00

TOTAL SUBCAPITULO 14.03 Gas .....ccooevrrrrrrrrrssssssssssssssssss

SUBCAPITULO 14.04 Ventilacién

14.04.01

14.04.02

14.04.03

14.04.04

u EXTRACTOR EN LINEA P/COND. BAJO RUIDO D=100 mm DE 240/170 m3/h

Extractor en 1?nea para conducto de D=100 mm, con cuerpo
extra?ble y tama?o reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor
monof?sico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga
duraci?n, protecci?n IPX4; de dos velocidades regulables pa-
ra caudales de 240/170 m3/h; de potencia 26/24W vy nivel so-
noro a 3 metros de 29/24 dB(A). Fabricados con envolvente
en chapa de acero, aislados t?rmica y ac?sticamente, y con
envolvente onterior perforada de absorci?n de ruidos. Acaba-
do anticorrosivo en recubrimiento polim?rico. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pe-
que?o material. Conforme a CTE DB HS-3.

Aseo 1 1.00 1.00

574.33

9,040.65

163.31

1.00
m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero gal-
vanizada de 0,5 mm de espesor, de di?metro 100 mm, con-
forme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o for-
jado mediante medios mec?nicos. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de uni?n, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido

en su longitud.
Aseo 25.00 25.00 25.00

163.31

163.31

350.50

25.00

u  REJILLA REDONDA P/TUBO D=40-80 mm PLASTICO
Rejilla decorativa redonda con sistema universal de muelle
adaptables a conductos di?metroe entre 40 y 80 mm. Fabrica-
da en pl?stico de color blanco y lamas finas. Medidas exterio-
res 106 mm. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

1 1.00 1.00

14.02

350.50

5.04

1.00
u AYUDAS DE ALBANILERIA PARA VENTILACION

Ayudas de albanileria para la instalacion de ventilacion, consistente
en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hor-
nacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales u
horizontales con proteccion frente al fuego y todos los medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecucion de las obras segun
CTE y RITE.

1 1.00 1.00

5.04

5.04

153.16

TOTAL SUBCAPITULO 14.04 Ventilacion.............o.cveeee.
TOTAL CAPITULO 14 CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS Y VENTILACION...........c..........

153.16
672.01

59,383.74

Pagina 49



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cépico

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CAPITULO 15 CONTROL DE OBRA

15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

u CONFORMIDAD BLOQUES

Ensayo para determinar la conformidad de bloques de hor-
mig?n para f?bricas mediante la determinaci?n de dimensio-
nes conforme a UNE-EN 772-16:2001, UNE-EN
772-16:2001/A1:2006, UNE-EN 772-16:2001/A2:2006 y UNE
127771-3:2008, volumen neto y porcentaje de huecos por pe-
sada hidrost?tica conforme a UNE-EN 772-3:1999, aspecto
superficial conforme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008,
densidad seca absoluta conforme a UNE EN 771-3 y UNE
127771-3:2008, absorci?n de agua por capilaridad conforme
a UNE-EN 772-11:2001, UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 y
UNE 127771-3:2008, determinaci?n de la resistencia a com-
presi?n conforme a UNE EN 772-1:2002 y UNE
127771-3:2008, resistencia a la adherencia por cortante con-
forme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008, resistencia a
la adherencia por flexi?n conforme a UNE EN 771-3 y UNE
127771-3:2008.

2

u CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hor-
migén fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, de 4 probetas de formas, medidas y caracteristicas,
s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en laboratorio,
s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresion simple a 7 y 28
dias, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia
del hormigén fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

Zapatas

Muros

Zunchos bloques
Macizados

Losa

Forjado

NN N NN

u LOTE CONTROL MORTERO 6 PROBETAS 7-28 DIAS

Ensayo para comprobacion, en la recepcion, de la calidad de
los morteros de cemento mediante mediante toma de mues-
tras conforme a UNE-EN 1015-2:1999, fabricacion de 6 pro-
betas y determinacién de la consistencia del mortero fresco
conforme a UNE-EN 1015-3:2000, determinacion de la resis-
tencia (7 y 28 dias) a flexion y a compresién conforme a
UNE-EN 1015-11: 2000, determinacion de la consistencia del
mortero fresco por penetracién del pistdn conforme a UNE
EN 1015-4:1999, determinacién de la densidad aparente del
mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-6:1999, determina-
cién del coeficiente de absorcion de agua por capilaridad del
mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-18:2003, den-
sidad aparente en seco del mortero endurecido conforme a
UNE-EN 1015-10:2000, y resistencia a la adhesion de los
morteros para revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre
soportes conforme a UNE-EN 1015-12:2000.

Dos por planta 8

u  ESPESORY DUREZA

Ensayo para la determinaci?n de la dureza de la pel?cula, s/
UNE EN ISO 1522:2007 y el espesor de la pel?cula y la resis-
tencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007.

Vigas metalicas hueco 4

u  ESTANQUEIDAD AZOTEAS

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/
CTE-DB-HS-1, en pa?0s en los que no es posible conseguir
la inundaci?n, mediante regado con aspersores durante un

2.00

2.00

1,311.28

1.00
1.00
4.00
4.00
1.00
1.00

2.00

12.00

655.64 1,311.28

1,061.32

8.00

12.00

8.00

87.61 1,051.32

6,074.64

4.00

8.00

4.00

759.33 6,074.64

184.92

4.00

46.23 184.92

Pagina 50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

periodo m?nimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al

interior.
2 2.00 2.00 272.76
2.00 136.38 272.76
TOTAL CAPITULO 15 CONTROL DE OBRA .....ceoeeeeeeeeseeeseeeessseesseeesseessseessseessessssssessseessssesssessssesssssees 8,894.92
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CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS

16.01 Gestion de residuos acondicionamiento Casa Jiménez

Gestion de residuos de la obra de acondicionamiento de espacios
en edificio de calle Casa Jiménez, para su tratamiento adecuado,
incluido la totalidad de residuos y excedentes de materiales, alma-
cenamiento y transporte, generados en el proceso de ejecucion de
la reforma o mejoras del edificio.

1 1.00 1.00 3,941.69
1.00 3,941.69 3,941.69
TOTAL CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS .......coreeereeeeseeesseeessessssessssessssessssessssssssssesssesssessssesssssees 3,941.69
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CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

17.01 Seguridad y salud en la obra
Medidas de seguridad y salud de la obra, incluidos medios y equi-
pos de proteccion individual y colectivos durante todo el proceso de
ejecucion de la obra segun el estudio incluido en el proyecto.

1 1.00 1.00 3,400.00
1.00 3,400.00 3,400.00
TOTAL CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD........ccoummmmmmmmmmmsmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 3,400.00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 18 VARIOS

18.01

18.02

18.03

18.04

u  DESPEJE RETIRADA RECOLOCACION DE MOBILIARIO
Despeje,retirada de mobiliario a almacén a distancia inferior
a 30 km y posterior recolocacion, previo traslado, en obra fi-
nalizada, y demas enseres existentes por medios manuales,
con carga y transporte y con p.p. de medios auxiliares.

1 1.00

1.00

1,305.44

m  SIFON OSMOTICO HIGROCONVECTOR KNAPEN L-50CM

Sistema antihumedad en muro mediante sifén osmoético higro-
convector de ceramica porosa para desecamiento de muros
de 80 a 90 cm. de espesor (H50) método Knapen, formado
por tubo de cerdmica prismatico, provisto de un canal interior
estriado de 30 mm. de didmetro y 50 cm. de largo, alojado en
alveolo realizado en sentido perpendicular empotrado en mu-
ro, colocado en perforaciones de 50, 60 y 70 mm. de didme-
tro, relleno de perforaciones con silice segun didmetro, pro-
visto de rejillas circulares de aleacion zamak o nylén, acopla-
dos con mortero de cemento, incluido ayudas de albaiileria y
ensayos. 3 unidades por metro lineal de muro. Totalmente
terminado.

Recepcion P B 1 85.12 85.12

1.00

85.12

1,305.44

1,305.44

12,402.84

u AYUDAS EXCAVACION RESTOS ARQUEOLOGICOS

Ayuda de personal auxiliar de obra para la realizacion de trabajos
de apoyo en excavacion arqueoldgica segun indicaciones de arque-
6logos o técnicos responsables de dichos trabajos.

1 1.00

85.12

1.00

145.71

12,402.84

714.02

u REORDENACION ENLACE CLAUSTRO PTA TERCERA

Reordenacion del espacio de enlace (zona caja escalera junto movi-
lidad urbana) entre el claustro existente en planta tercera y la am-
pliaciéon de claustro en dicha planta demoliendo la parte de tabique-
ria necesaria, retirada de pila y clausura de griferia existente, reali-
zacién de remates de solados y paramentos con su correspondien-
te pintado, adecuacién de falsos techos y de instalaciones restan-
tes; totalmente terminado incluso carga y transporte de escom-
bros a vertedero o zona de almacenaje, con p.p. de medios
auxiliares.

1.00

714.02

714.02

569.30

569.30

14,991.60

221,867.15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........vcviuurirircreeiriricsssssenissesssssssssssesessnssssssssssssens 13,668.00 6.16
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA....ooooooseeceevvsveeneesssesssssnissssssseessssssssssasssssssessssssssssssssisssssssesssssssssssssssssssessesssssss 29,653.25 13.37
03 ALBARILERIA........oooovvvveeeessessisissssssses s ssissssss s ssssssssss s 23,200.15 10.46
04 CUBIERTAS ..oootiutteeetueeeessseesesssee st et ess 8888888888588 3,547.02 160
05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS.......corivimmcriemmrinisesesssesissessssesessssesssses s essssssssssessssssssssssessssnsssssssssssens 384021 173
06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS.........ccvueumreessmeeessseesssseessssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 8,686.12  3.92
07 CERRAJERIA Y CARPINTERIA DE MADERA.........oovoooscvessoesssssssssesssssmssseessssssssessssssssssssssssssssesssssnssssesssssossooe 377546  1.70
08 VIDRIERIA ....cococccceevve oo ssssssssss s sssssssssss s 15450  0.07
09 PINTURA ...ttt bR 7,62040 343
10 SANEAMIENTO... 27916  0.13
1 ASCENSOR......cocomrrrircriinenns 15,197.11  6.85
12 ELECTRICIDAD Y TELEFONIA .coooooceccocvvvveeceseesesssassssssseeesssssssssasssssssssessssssssssssssssssseessssssssssssssssssssesssssssssssssnses 19,233.74 867
13 FONTANERIA, PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO ......ooooccvvveeeseveveeesssnsseesssssssssessesnnsseeess 2,400.08 1.08
14 CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS Y VENTILACION.........cooveioeeeiicccssveseneessssssssssisssssssenessssssssssssssssseseesssssss 59,383.74 26.77
15 CONTROL DE OBRAL.......ccootmmieiitemisssessetesssetsssssesess s s s ks kbbb 8,894.92 4.0
16 GESTION DE RESIDUOS .......oovvveeeeeeesesssssiassssssseesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssseseesssssss 394169 178
17 SEGURIDAD Y SALUD. .....covtrmriiimeenirmeressesesissesssssesesssesssssessss s ssssse s s st 3,400.00 153
18 VARIOS. ... eeeoeeetsecesseeessseeess e ess et e 8888588888888 88 R R R 14,991.60 6.76

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 221,867.15

13.00% Gastos generales......... 28,842.73
6.00% Beneficio industrial........ 13,312.03

............................ 42,154.76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 264,021.91

21% IVA oo 55,444.60

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 319,466.51

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CIN-
CUENTA'Y UN CENTIMOS

Zaragoza, a 18 de diciembre de 2015.

EL DIRECTOR DE LOS
SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Doctor Arquitecto

Ricardo Usén Garcia
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