
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICIÓN FORJADOS MADERA-METAL  A MANO

Demolición de forjados de viguetas de madera o metálicas y
revoltón de ladrillo hueco sencillo con simple o múltiple rosca
con su correspondiente capa o capas de compresión (sola-
dos vistos e intermedios incluidos), por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros con carga, transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Piso pta 1,2,3,bajo cubierta 4 3.00 3.00 36.00
1,141.984 2.30 0.90 8.28 44.28

44.28 25.79 1,141.98
01.02 kg DEMOLIC. VIGAS-PILARES METÁLICOS

Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metá-
licos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros con carga,transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

65.99IPN 320 1 2.70 61.10 164.97 164.97

164.97 0.40 65.99
01.03 m3 DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo maci-
zo recibido con mortero de cemento, i/retirada de escombros
con carga y transporte a vertedero y p.p. de maquinaria auxi-
liar de obra.

P baja 1 1.20 0.60 2.40 1.73
1 1.20 0.30 2.40 0.86

(hueco ventana interior) 1 1.20 0.15 1.20 0.22
P 1 (Peto barandilla) 1 5.00 0.20 1.20 1.20

671.99P tercera 1 1.20 0.40 2.40 1.15 5.16

5.16 130.23 671.99
01.04 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<25cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón armado, hasta 25 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros con carga, transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

P baja 1 3.00 3.00 9.00
1 2.30 0.90 2.07

444.64Rampa pta 1 1 4.30 1.90 8.17 19.24

19.24 23.11 444.64
01.05 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terra-
zo, cerámicas o de gres con su capa de mortero de agarre y
rellenos hasta llegar a estructura, parte proporcinal de roda-
pie, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

498.16Cubierta transitable 1 12.50 3.15 39.38 39.38

39.38 12.65 498.16
01.06 m2 DEMOLICIÓN PAV SINTETICO I/CAPA MORTERO

Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta,
PVC, goma o tarima, incluida la solera base y su parte propor-
cional de rodapie (si se decide retirar en obra), con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros con carga,
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
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P 1 1 2.50 3.25 8.13
1 3.00 4.30 12.90
1 1.00 0.40 0.40

P 2 1 2.50 3.30 8.25
1 4.40 2.75 12.10
1 1.40 0.55 0.77

P 3 1 2.60 3.30 8.58
1 4.40 2.70 11.88

772.521 1.15 0.45 0.52 63.53

63.53 12.16 772.52
01.07 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CAÑIZO MANO

Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listonci-
llos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros con carga, transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

196.81Pta baja 1 5.70 5.20 29.64 29.64

29.64 6.64 196.81
01.08 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE FIBRA C/RECUPER.

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fi-
bra, madera, chapa o material similar(incluso aislamiento tér-
mico fibra vidrio), por medios manuales, con recuperación y
aprovechamiento máximo del material desmontado, almace-
nado, apilado y traslado a lugar de almacenamiento provisio-
nal para reutilización. El material sobrante, tras la recupera-
ción, será objeto de carga, limpieza y retirada de escombros
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Techo pta 1,2,3 3 5.80 5.30 92.22
Pasillo claustro 3 5.00 1.00 15.00

1,502.47Caja escalera 1 5.00 4.00 20.00 127.22

127.22 11.81 1,502.47
01.09 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, así como mamparas, por me-
dios manuales y con recuperación del material desmontado,
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros carga, transporte a zona de almacenamiento,
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

P 1 1 1.00 2.20 2.20
P 2 1 2.80 3.10 8.68

1 1.40 3.10 4.34
P 3 1 1.30 2.20 2.86

381.582 1.15 2.20 5.06 23.14

23.14 16.49 381.58
01.10 m LEVANTADO BARANDILLA A MANO

Levantado de barandillas de cerrajería en muros o sobre for-
jados, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros con carga, transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

87.921 10.20 10.20 10.20

10.20 8.62 87.92
01.11 m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA INCLUSO REGULACIÓN PENDIENTES

Retirada tela asfáltica y demolición de formación de pendien-
tes en cubiertas planas, formadas por mortero u hormigón ce-
lular de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros con carga, transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

1 12.50 3.15 39.38
1,907.511 9.00 4.15 37.35 76.73
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76.73 24.86 1,907.51
01.12 m LEVANTADO CANALONES Y BAJANTES

Levantado de canalones, bajantes y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con car-
ga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares.

2 9.00 18.00
1 5.00 5.00

224.501 3.60 3.60 26.60

26.60 8.44 224.50
01.13 m3 EXCAVACIÓN FOSO ZANJAS Y POZOS A MANO <2m T.COMPACTO

Excavación en foso, zanjas y pozos en terrenos compactos
por medios manuales, ejecutando bataches donde se precise
a criterio del director de obra, con extracción de tierras a los
bordes, con carga transporte al vertedero, i/p.p. de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

1 3.10 3.10 1.45 13.93
795.481 2.25 1.95 0.90 3.95 17.88

17.88 44.49 795.48
01.14 m2 PICADO GUARNECIDOS YESO ENFOSCADOS CEMENTO A MANO

Picado de guarnecidos de yeso o enfoscados de cemento en
paramentos horizontales y verticales, por medios manuales,
de espesor variable, máximo 4cm, eliminándolos en su totali-
dad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su pos-
terior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
con carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

Recepción Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 7.40
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2.07 5.59
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 3.75
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 5.50 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60
2 4.00 1.50 12.00

1,752.56P B 2 5.50 3.70 40.70 186.84

186.84 9.38 1,752.56
01.15 u TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.PROFUNDA VIGA PILAR

Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, protección pro-
funda contra xilófagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la
aplicación de  aplicado inyectado, por impregnación mediante tala-
dros a presión controlada, con colocación de cánulas antiretorno, y
posterior proyección superficial en recinto cerrado y con un rendi-
miento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera
con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48
(eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22 (efica-
cia preventiva contra larvas de Hylotrupes) y UNE-EN 47 (umbral
de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por personal con
carnet de aplicador DDD nivel básico  y supervisado por aplicador
DDD nivel cualificado,  la madera tratada no deberá tener un grado
de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indi-
cando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, pro-
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tector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, ca-
tegoria de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones
para trabajos posteriores, según CTE SE-M.

140.31P B 1 1.00 1.00

1.00 140.31 140.31
01.16 m APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA Y PUNTAL METÁLICO

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 5 m, median-
te sopandas, durmientes de madera y puntales metálicos con
estudio técnico por empresa especializada en labores de
apuntalamiento, con p.p. de medios auxiliares y trabajos pre-
vios de limpieza para apoyos.

P 1,2,3, bajo cub. 4 5.80 23.20
Baja 1 2.50 2.50
P3 y bajo cub 2 1.50 3.00

1,700.53Escalera 4 5.70 22.80 51.50

51.50 33.02 1,700.53
01.17 u LIMPIEZA DESINFECCIÓN BAJO CUBIERTA

Limpieza, desinsectación y desinfección de volumen bajo cubierta
retirando la palomina y escombro existente incluso en interior de fal-
sos techos, con retirada de escombros a vertedero. Posterior trata-
miento anti xilófagos en pares y correas de cubierta con proyección
de gel insecticida totalmente terminado

405.521 1.00 1.00

1.00 405.52 405.52
01.18 u TRATAM.XILÓFAGO GEL SUPERFICIAL MADERA FALDON CUBIERTA

Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xilófagos
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc),
mediante la aplicación de gel producto oleoso-fungicida aplicado
pulverizado, por proyección con pulverizador aerográfico especial
en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,35 l/m2.
Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con
mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un gra-
do de humedad superior al 25%. Se tratará toda superficie bajo cu-
bierta accesible en la vertical del ascensor ampliándose a la superfi-
cie de ambos faldones y hacia la zona de escalera vecina.

977.531 1.00 1.00

1.00 977.53 977.53

TOTAL CAPÍTULO 01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ................................. 13,668.00
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
02.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL BATACHES

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por
medios manuales y colocación ejecutando bataches donde
se precise a criterio del director de obra. Según NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Cimentación 1 2.80 2.80 0.10 0.78
1 2.70 1.20 0.10 0.32

Elevación cota vestíbulo pta B 1 3.20 2.50 0.25 2.00
201.391 2.00 0.35 0.25 0.18 3.28

3.28 61.40 201.39
02.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL BATACHES

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales ejecutando bataches
donde se precise a criterio del director de obra, vibrado y co-
locación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 2.80 2.80 0.50 3.92
718.651 2.70 1.20 0.50 1.62 5.54

5.54 129.72 718.65
02.03 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en
muro de 30 cm de espesor, i/armadura (75 kg/m³), encofrado
y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 2.70 0.30 1.10 0.89
332.341 2.60 0.30 0.60 0.47 1.36

1.36 244.37 332.34
02.04 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.MANUAL MURO

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en
muro de 30 cm de espesor, i/armadura (75 kg/m³), encofrado
y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 2.60 0.30 1.10 0.86
805.752 2.20 0.30 1.10 1.45 2.31

2.31 348.81 805.75
02.05 m CARGADERO PERFIL 2 HEB-140

Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275
JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10
210-1, trabajado, colocado en obra e imprimado con pintura
final protectora poliuretano alifático, según CTE DB SE-A, in-
cluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del
10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Elaboración de
apoyos de hormigón de 30x30cm de sección mínima en todo
el ancho del muro con HA 25 según planos, previa apertura
de mechinales y encofrado, acabado de nivel superior para
recibir los perfiles laminados incluido la apertura de hoja su-
perior de muro para alojamiento del primer perfil con retaca-
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do de este con mortero estructural ligeramente expansivo
continuando el proceso con el otro lateral del dintel, realza-
ción de apuntalamiento y apeos necesarios, conexión me-
diante pasadores acero diámetro 12mm y soldado de alas,
carga y transporte a vertedero del material sobrante, total-
mente terminado.

524.071 1.80 1.80 1.80

1.80 291.15 524.07
02.06 m CARGADERO PERFIL 2 HEB-140 DOBLE PLATABANDA

Cargadero doble HEB-140 perfil normalizado de acero S275
JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10
210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según
CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes
y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Elaboración de apoyos de hormigón de 30x30cm de sección
mínima en todo el ancho del muro con HA 25 según planos,
previa apertura de mechinales y encofrado, acabado de nivel
superior para recibir los perfiles laminados incluido la apertu-
ra de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil
con retacado de este con mortero estructural ligeramente ex-
pansivo continuando el proceso con el otro lateral del dintel,
realzación de apuntalamiento y apeos necesarios, conexión
mediante pasadores acero diámetro 12mm, platabandas su-
perior e inferior y soldado de alas, carga y transporte a verte-
dero del material sobrante, totalmente terminado.

727.111 1.80 1.80 1.80

1.80 403.95 727.11
02.07 m CARGADERO PERFIL 2 IPE-160

Cargadero doble IPE-160 perfil normalizado de acero S275
JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10
210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según
CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes
y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Elaboración de apoyos de hormigón de 30x30cm de sección
mínima en todo el ancho del muro con HA 25 según planos,
previa apertura de mechinales y encofrado, acabado de nivel
superior para recibir los perfiles laminados incluido la apertu-
ra de hoja superior de muro para alojamiento del primer perfil
con retacado de este con mortero estructural ligeramente ex-
pansivo continuando el proceso con el otro lateral del dintel,
realzación de apuntalamiento y apeos necesarios, conexión
mediante pasadores acero diámetro 12mm y soldado de
alas, carga y transporte a vertedero del material sobrante, to-
talmente terminado.

645.101 1.80 1.80 1.80

1.80 358.39 645.10
02.08 m2 MURO BLOQUE GRIS 40x30x20 cm. ARMADA

Muro con bloque estructural cara vista de hormigón hidrófugo
liso de 400x300x200 mm estándar R-6, categoría I,  gris (Pre-
fraga o similar a criterio dirección obra), recibido con mortero
de cemento M-5 (mortero preparado) y con HA25 (árido tama-
ño máximo 10mm) y armadura de acero B 500 S en maciza-
dos verticales, dinteles y apoyos de vigas existentes según
planos; armadura de tendeles Fisufor 3D 5250Z, diámetro 5
mm, según planos, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de
encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares (plataforma interior madera cuajada apuntalada en
cada planta,borriquetas.. etc), medida deduciendo huecos su-
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periores a 2m2. Incluso p/p de andamiaje, aplomado y recibi-
do de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación
de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Según CTE
SE F y Manual Técnico Normabloc.

2 2.60 14.20 73.84
1 2.10 14.20 29.82
1 2.70 15.10 40.77

Zunchos -3 2.60 0.35 -2.73
-3 2.10 0.35 -2.21

11,880.35-3 2.70 0.35 -2.84 136.65

136.65 86.94 11,880.35
02.09 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VIGAS Y ZUNCHOS MURO

BLOQUE

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en obra o central,
en vigas y zunchos existentes sobre la fábrica de bloque,
i/p.p. de armadura (150 kg/m3) y encofrado de madera, verti-
do, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2 2.70 0.29 1.00 1.57
1 2.50 0.29 1.00 0.73
6 2.70 0.29 0.50 2.35
3 2.50 0.29 0.50 1.09
3 2.70 0.29 0.50 1.17

2,649.754 2.70 0.29 0.50 1.57 8.48

8.48 312.47 2,649.75
02.10 m2 REMATE CIERRE FORJADO MADERA-METAL CONTRA MURO

Remate de cierre de forjado tradicional formado por viguetas
de madera o de acero, completando el entrevigado existente
en cada nivel de piso con capa de compresión de 5 cm (si
fuera preciso) de HM-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia
plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), termi-
nado.

415.914 2.70 1.00 10.80 10.80

10.80 38.51 415.91
02.11 m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA COMPRESIÓN HA 5cm

Cierre lateral de forjado realizado a base de plancha metálica
nervada galvanizada nervometal (0.5mm, nervio 8mm) de es-
pesor, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en
central, i/armadura (2.2kg/m2, diámetro 6mm 20x20cm)) y
apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componen-
tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4 3.50 0.80 11.20
4 2.50 0.80 8.00

627.794 2.70 0.80 8.64 27.84

27.84 22.55 627.79
02.12 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA METÁLICA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas o colocado sobre zunchos de apoyo con retacado de
su perímetro de entrega al muro; i/p.p. de andamiajes, apun-
talamientos, soldaduras, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo, montado y colocado, totalmente terminado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
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523.91IPN 180 4 3.15 22.00 277.20 277.20

277.20 1.89 523.91
02.13 u APOYO VIGA METAL SOBRE MURO LADRILLO

Formación de apoyo de viga metálica sobre muro de fábrica de la-
drillo, con apertura del hueco necesario en el muro para alojamien-
to del perfil y su zuncho, ejecución de zuncho de apoyo con morte-
ro estructural ligeramente expansivo y armado con acero corrugado
B500S según planos, de dimensiones aproximadas 60*20*20 cm. ,
limpieza y retirada de escombros a vertedero, incluido el encofrado
necesario, totalmente terminado.

464.884 4.00 4.00

4.00 116.22 464.88
02.14 u CONEXIÓN MURO BLOQUE,ZUNCHO A MURO EXISTENTE

Conexión de muros de bloque estructural (en prolongación o per-
pendicularmente) o de vigas o zunchos (en prolongación o perpen-
dicularmente), con los muros de fábrica de ladrillo existentes previa
apertura del hueco necesario en la fábrica de ladrillo, limpieza y reti-
rada de escombros a vertedero, colocación de la armadura necesa-
ria B500S o penetración de la nueva fábrica de bloque con su arma-
do de tendel con posterior relleno con mortero estructural ligera-
mente expansivo, incluido el encofrado necesario y medios auxilia-
res, totalmente terminado.

Muros 35 35.00
5,965.98Zunchos 16 16.00 51.00

51.00 116.98 5,965.98
02.15 m2 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/METÁLICO LOSAS e=15cm

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en lo-
sas planas de espesor 15 cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3)
y encofrado metálico, vertido, vibrado y colocado, incluso pa-
sos ventilación (4 uds, 12 cm diámetro). Según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

228.691 2.60 2.60 6.76 6.76

6.76 33.83 228.69
02.16 m2 ESTRUCTURA HORM ARM VIGAS+SEMIVIGUETAS 22+5cm, B-70 B.POLIEST

Estructura de hormigón armado con HA-25 y acero B-500-S
comprendiendo vigas, zunchos, frente alero y forjado de
22+5 cm formado por vigueta armada semiresistente de hor-
migón armado separadas 70 cm, bovedilla moldeada de po-
liestireno de densidad 15 kg/m3 y M1 y capa de compresión
de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central,
mallazo de reparto 20x30x5, i/encofrado, armado de vigas,
zunchos, vuelo alero, anclajes, armado de negativos, maciza-
dos en apoyos según EFHE,  totalmente terminado según pla-
nos. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componen-
tes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

1,974.411 10.10 3.10 31.31 31.31

31.31 63.06 1,974.41
02.17 m APOYO ANGULAR L 100x100x10 HILTI B-500S D=12 mm RESINA

EPOXI-ACRILATO

Apoyo de forjado mediante angular 100x100x10 acero
S275JR con tacos sistema HILTI acero B-500S de diámetro
12 mm (doble taco cada vigueta) cada 35 cm en muro de la-
drillo, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosi-
ficación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endure-
cimiento aproximado de 1 hora a 20ºC y 65 % de humedad,
(según UNE-EN 1504-6); incluso realización de taladro de
diámetro 20 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza.
Medida la unidad ejecutada.
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1 10.10 10.10
441.011 3.10 3.10 13.20

13.20 33.41 441.01
02.18 m ANCLAJE BARRA B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW

920 AN

Anclaje en la longitud de contacto entre cimentaciones anti-
guas y nuevas mediante barra de acero B-500S de diámetro
12 mm cada 20 cm en hormigón armado, con resina epo-
xi-acrilato de altas resistencias con dosificación y mezcla au-
tomática en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado
de 1 hora a 20ºC y 65 % de humedad, mediante MasterFlow
920 AN (según UNE-EN 1504-6)  de Basf o similar; incluso
realización de taladros de diámetro 20 mm y 30 cm de profun-
didad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.

1 2.70 2.70
526.161 5.30 5.30 8.00

8.00 65.77 526.16

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ......................................................................... 29,653.25
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA
03.01 m2 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1/2P MORTERO 1:5

Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor en interior, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en cen-
tral y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

P B 1 3.20 4.00 12.80
1 0.60 4.00 2.40
2 0.30 4.00 2.40
1 1.25 4.00 5.00

385.64P 3 1 1.30 2.30 2.99 25.59

25.59 15.07 385.64
03.02 m2 ALQ./INSTAL  ANDAMIO TUBULAR 15m.<h<20m

Alquiler, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular
de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, roda-
pié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso ti-
po barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arrios-
tramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa  C.E. y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997.Medición frente de paramentos sobre los que se va a
trabajar, incluidos los cambios de plano que el andamio deba reali-
zar para ajustarse a rehundidos de planos de fachada,salientes de
alero para colocar canalón y sobreelevación para valla de protec-
ción colectiva sobre alero.

1,443.301 10.00 17.00 170.00 170.00

170.00 8.49 1,443.30
03.03 m2 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1P MORTERO 1:5

Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

P 3 5 1.30 2.40 15.60
260.67ventanas -5 0.90 1.45 -6.53 9.07

9.07 28.74 260.67
03.04 m2 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm 1-1/2P MORTERO 1:5

Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

243.30P 3 5 1.30 0.90 5.85 5.85

5.85 41.59 243.30
03.05 m3 FÁB.LADRILLO MACIZO GERO 7cm  MORTERO 1:5 PILASTRAS Y MACIZADOS

Fábrica de ladrillo macizo gero de 24x11,5x7 cm, recibido
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con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po 1:5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

P 3 1 0.60 0.20 3.20 0.38
4 0.65 0.60 3.20 4.99
1 0.60 0.80 3.20 1.54

Macizados
P B 1 1.20 0.25 1.20 0.36
P 1 1 1.00 0.45 2.20 0.99

1 0.70 0.40 2.70 0.76
1 0.40 0.40 2.70 0.43

P 2 1 2.80 0.50 4.10 5.74
1 0.40 0.50 4.10 0.82
1 0.20 0.40 4.10 0.33

P 3 1 1.35 0.40 2.20 1.19
1,864.531 0.25 0.40 3.50 0.35 17.88

17.88 104.28 1,864.53
03.06 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

F?brica de ladrillo cer?mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de
1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ci?n y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.
P 1 Barand 1 3.20 1.00 3.20

184.77P 3 1 2.25 3.10 6.98 10.18

10.18 18.15 184.77
03.07 m2 TABIQUE SENCILLO CARTÓN YESO (19+70+19) e=108mm/400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separa-
dos 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70 mm, atornillado por cada cara una placa de 19
mm de espesor con un ancho total de 108 mm, con aisla-
miento fibra de vidrio o lana mineral para obtener una EI total
de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas pa-
ra juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P 1 1 3.30 3.50 11.55
1 1.80 3.50 6.30
1 0.40 3.50 1.40

P 2 1 3.30 3.70 12.21
1 1.80 3.70 6.66
1 0.40 3.70 1.48

1,209.06P 3 1 1.20 3.40 4.08 43.68

43.68 27.68 1,209.06
03.08 m2 TABIQUE SENCILLO CARTÓN YESO H1 (19+70+19) e=108mm/400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separa-
dos 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 70 mm, atornillado por cada cara una placa H1 (re-
sistente al agua) de 19 mm de espesor con un ancho total de
108 mm, con aislamiento fibra de vidrio o lana mineral para
obtener una EI total de al menos 60min. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
elementos complementarios de fijación para encimera, lava-
bo, barras de apoyo discapacitados, etc, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pin-
tar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.

Página 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P 3 1 2.80 3.40 9.52
847.252 2.20 3.40 14.96 24.48

24.48 34.61 847.25
03.09 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=85mm/400(15+70)+AISLAM

Trasdosado autoportante formado por montantes separados
400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 70 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso
laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 85
mm, con aislamiento fibra vidrio. I/p.p. de alfeizar ventanas,
de tratamiento recercado interior de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P 3 1 10.20 3.10 31.62
2 0.50 3.10 3.10
8 0.45 3.10 11.16

ventanas -5 0.90 1.45 -6.53
776.85P 3 Caja escalera 1 2.00 3.00 6.00 45.35

45.35 17.13 776.85
03.10 u EJECUCIÓN RETACADO Y CHAPADO DINTEL NUEVO HUECO PASO

Retacado y chapado posterior del dintel ejecutado en los nuevos
huecos, bien mediante elementos de fábrica de ladrillo hueco y/o
placa de cartón yeso, incluido los elementos de fijación y sujeción
necesarios con el correspondiente acabado de guarnecido y enluci-
do de yeso o encintado y plastecido en cartón yeso. Se incluyen
medios auxiliares, totalmente terminado y enrasado con paramen-
tos aledaños, listo para pintar o revestir.

P B 2 2.00
116.04P 3 1 1.00 3.00

3.00 38.68 116.04
03.11 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formaci?n de rin-
cones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de pl?stico y metal y colocaci?n de anda-
mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaraci?n de presta-
ciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
P 3 2 2.25 3.10 13.95
(hueco cierre) 2 1.35 2.20 5.94

1 1.10 2.20 2.42
(hueco nuevo) 2 0.40 2.20 1.76

1 1.10 0.40 0.44
1 0.70 2.20 1.54

P 2 2 2.80 3.20 17.92
3 0.40 3.20 3.84
1 0.60 3.20 1.92

P 1 Barand 2 3.20 1.00 6.40
P 1 1 1.00 2.20 2.20

1 1.15 2.70 3.11
3 0.40 2.70 3.24
2 3.00 1.00 6.00

P B 2 0.30 2.20 1.32
2 0.20 2.20 0.88
1 5.50 3.60 19.80
3 3.20 3.60 34.56
2 0.30 3.60 2.16
1 2.40 3.60 8.64
2 1.20 3.60 8.64

Bloque 1 2.60 14.80 38.48
1 2.40 14.80 35.52
1 2.70 14.80 39.96
2 0.30 2.20 1.32
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2,113.821 0.30 1.00 0.30 262.26

262.26 8.06 2,113.82
03.12 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Decla-
raci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
P 3 1 2.60 3.20 8.32

1 0.80 3.20 2.56
1 0.70 3.20 2.24
2 0.45 3.20 2.88
2 0.40 2.40 1.92
1 1.50 0.50 0.75

188.01-1 0.90 1.45 -1.31 17.36

17.36 10.83 188.01
03.13 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA EXTERIOR

Revestimiento de paramentos verticales con mortero mono-
capa en colores pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasa-
do, con un espesor de 15 a 20 mm, con ejecución de despie-
ce (recercados, dinteles, etc) análogo al mortero existente y
aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo con posterior
pintura para exteriores (obtener acabado similar al revesti-
miento existente), hormigón, fábrica de bloques de hormigón,
etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido a cin-
ta corrida incluyendo jambas y dinteles. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

P 3 1 10.00 3.20 32.00
3 0.60 3.20 5.76

828.872 0.80 3.20 5.12 42.88

42.88 19.33 828.87
03.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier ma-
terial en tabiques de fábrica o cartón yeso, utilizando pasta
de yeso negro o elementos mecánicos, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. Medida la superficie realmente ejecutada.

21.40P 3 1 1.00 2.10 2.10 2.10

2.10 10.19 21.40
03.15 u RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie,
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o ti-
po M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colo-
caci?n, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.

62.605 5.00 5.00

5.00 12.52 62.60
03.16 u RECIBIDO PUERTA RF

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie,
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o ti-
po M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colo-
caci?n, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.
P 1 1 1.00
P 2 1 1.00

127.26P 3 4 4.00 6.00

6.00 21.21 127.26
03.17 u AYUDAS A GREMIOS

Ayudas de albañilería a instalaciones y diferentes gremios de la
obra.
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3,235.201 1.00 1.00

1.00 3,235.20 3,235.20
03.18 m2 BIOCALCE BASE CAL NATURAL PURA NHL 3.5

Revestimiento mortero eco-compatible de cal natural pura
NHL 3.5, Biocalce base o similar a criterio dirección de obra,
conforme a la norma EN 459-1, para el enfoscado base alta-
mente transpirable certificado WTA para muros, espesor
1cm. Antibactérico y antimoho natural. Contiene sólo mate-
rias primas de origen estrictamente natural.Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.Incluso pp de medios auxiliares

Recepción Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 7.40
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2.07 5.59
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 3.75
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 5.50 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60

2,328.012 4.00 1.50 12.00 146.14

146.14 15.93 2,328.01
03.19 m2 BIOCALCE ZÓCALO CAL NATURAL PURA NHL 3.5

Enfoscado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, Bio-
calce zócalo o similar a criterio dirección de obra, 3 cm espe-
sor medio, conforme a la norma EN 459-1, para obtener un
revestimiento altamente transpirable certificado WTA para
muros. Antibactérico y antimoho natural. Contiene sólo mate-
rias primas de origen estrictamente natural.Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.Incluso pp de medios auxiliares.

Recepción Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 7.40
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2.07 5.59
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 3.75
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 5.50 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60

4,043.692 4.00 1.50 12.00 146.14

146.14 27.67 4,043.69
03.20 m2 REVOCO MORTERO 3 mm C/BIOCALCE REVOCO FINO
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Revoco fino de cal natural transpirable sobre paramentos ver-
ticales con mortero Bioalcance Revoco Fino de Kerakoll o si-
milar a crietrio dirección obra, con un espesor medio de 3
mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación
con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta
lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica
en ficha técnica de producto. I/p.p. de medios auxiliares, me-
dición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.
Para un rendimiento de 4,8 kg/m2. Producto con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Recepción Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 7.40
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2.07 5.59
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 3.75
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 5.50 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60

1,272.882 4.00 1.50 12.00 146.14

146.14 8.71 1,272.88
03.21 m2 PINTURA CAL BIOCALCE FONDO + PINTURA ACABADO COLOR

Pintura mineral blanca de cal en pasta natural Biocalce de Ke-
racoll o similar a criterio dirección obra, pintura bacteriostáti-
ca y fungistática para la decoración de enfoscados transpira-
bles, enfoscados civiles o de saneamiento, aplicado con bro-
cha en dos manos cruzadas previa limpieza de soporte y so-
bre la superficie seca, incluida imprimación mediante biocal-
ce fondo universal.Para un rendimiento de 0.20 y 0,25 l/m2
respectivamente. Aplicación y preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica de producto. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.Incluso medios auxiliares.

Recepción Casa Jiménez Pta baja 1 3.70 2.00 7.40
1 6.00 2.00 12.00
2 0.36 2.00 1.44
1 4.21 2.00 8.42
1 1.80 1.32 2.38
2 1.35 2.07 5.59
1 1.15 1.33 1.53
1 1.40 1.00 1.40
1 9.30 1.50 13.95
5 0.50 1.50 3.75
2 2.15 1.50 6.45
1 1.40 1.50 2.10
1 5.50 1.50 8.25
1 2.10 1.50 3.15
1 9.30 1.50 13.95
1 6.70 1.00 6.70
1 5.60 1.20 6.72
1 4.00 1.20 4.80
1 9.83 1.50 14.75
1 1.20 1.50 1.80
1 4.45 0.90 4.01
2 2.00 0.90 3.60

1,647.002 4.00 1.50 12.00 146.14
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146.14 11.27 1,647.00

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA ....................................................................................................... 23,200.15
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS
04.01 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA ROJO TEJA S/AISLAMIENTO BICAPA

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormi-
gón aislante de arcilla expandida arlita de 10 cm de espesor
medio como formación de pendiente, tendido de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprima-
ción asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliés-
ter, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfálti-
ca de betún elastómero SBS Glasdan 40/GP ERF Elast rojo,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con
gránulos minerales color rojo teja, totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas.Se incluyen los rema-
tes contra muros de fachada con empotramiento en roza o
resto de perímetro con sus correspondientes refuerzos y em-
potramientos. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple
con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según
membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa.

751.101 10.00 2.90 29.00 29.00

29.00 25.90 751.10
04.02 m2 CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. BICAPA NO ADHERIDA A SOLAR

Cubierta transitable formada por una capa de hormigón ais-
lante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm como for-
mación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,
de 2 cm de espesor, lámina asfáltica de betún plastómero
Glasdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,
en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros
y puntos singulares, lámina asfáltica de betún plastómero Es-
terdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforza-
do, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geo-
textil de 200 g/m2 Danofelt PY-200, lista para solar con pavi-
mento a elegir. Se incluyen los remates perimetrales con sus
correspondientes refuerzos y empotramientos en muros de
fachada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según mem-
brana bicapa.

1 12.20 4.15 50.63
1,409.991 2.50 2.20 5.50 56.13

56.13 25.12 1,409.99
04.03 m CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm

Canal?n visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de
espesor, de secci?n cuadrada, con un desarrollo de 400 mm,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50
cm y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y pie-
zas de conexi?n a bajantes, completamente instalado.

1 9.50 9.50
449.541 8.70 8.70 18.20

18.20 24.70 449.54
04.04 m BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sis-
tema de uni?n por remaches y sellado con silicona en los em-
palmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazade-
ras, etc.

174.111 11.50 11.50 11.50

11.50 15.14 174.11
04.05 u VENTILACIÓN CUBIERTA PLACA ONDULADA CEMENTO REFORZADO

Colocación de placa especial de cemento reforzado de material
análogo a la cubierta existente para permitir la creación de pasos
de ventilación o salida de gases con colocación de dicha placa es-
pecial de salida de humos, preparando o recortando ésta si es pre-
ciso, pieza especial de salida de humos (diámetro 30 cm) y aspira-
dor de remate de acero inoxidable (diámetro 30 cm) incluso retira-
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da de placa existente necesario y levantamiento de las perimetra-
les con posterior fijación y remate i/p.p.de solapes, caballetes, li-
mas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
carga y transporte a vertedero, totalmente instalado,
s/NTE-QTF-17. Medida en verdadera magnitud.

762.282 2.00 2.00

2.00 381.14 762.28

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS........................................................................................................... 3,547.02
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CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS
05.01 m2 FALSO TECHO 600x600x15 ACABADO FISURADO BAJO P.V.

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento
ac?stico de 34 dB, de dimensiones 600x600x15 mm en aca-
bado fisurado y lateral recto, instalado con perfiler?a vista,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al for-
jado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaci?n y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios
de fijaci?n y perfiler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n
de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
P B 1 3.50 2.30 8.05
P 3 claustro 1 10.10 2.50 25.25

1,004.17Caja escalera 1 5.00 4.00 20.00 53.30

53.30 18.84 1,004.17
05.02 m2 FALSO TECHO 600x600, 1200x600 EXISTENTE BAJO P.V.

Recolocación y cierre de falsos techos en zonas que fueron previa-
mente desmontadas para la ejecución de huecos de ascensor,
cuarto calderas y tabiquerías, con placas de fibra mineral recu-
peradas o bien colocación de placas nuevas si fuera preciso
(50%), de dimensiones 600x600 y 1200x600 en acabado aná-
logo al falso techo existente y lateral recto, instalado con perfi-
lería vista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fi-
jados al forjado con aportación de perfilería nueva si fuera
preciso (50%), i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, acce-
sorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Techo pta 1,2,3 3 5.80 5.30 92.22
Pasillo claustro 3 5.00 1.00 15.00
A deducir ascensor -3 2.50 2.40 -18.00

1,406.98Aseo -1 2.00 2.00 -4.00 85.22

85.22 16.51 1,406.98
05.03 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa
vin?lica normal (N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor,
suspendido de perfiler?a vista, i/p.p. de elementos de rema-
te, accesorios de fijaci?n, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fi-
jaci?n y perfiler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

91.90P 3 aseo 1 2.80 2.10 5.88 5.88

5.88 15.63 91.90
05.04 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO

Faja perimetral doble (40cm + 20 cm) en diferentes planos
horizontales más tabica (35 cm) de yeso laminado como cie-
rre de falso techos desmontable, desarrollo total máx 1m, se-
gún planos, colocado sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm
y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivela-
ción y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmon-
taje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longi-
tud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

462.18P 3 1 10.10 10.10 10.10

10.10 45.76 462.18
05.05 m2 FALSO TECHO PANEL SANDWICH e=80 mm EI120

Falso techo de sectorización realizado con panel machiem-
brado SANDWICH GROUP o similar a criterio de la dirección
de obra, blanco, de espesor 80 mm. lana de roca de densi-
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dad 100 kg/m3 y dos chapas acero 0.5mm, suspendido so-
bre perfiles omega de acero laminado con sujeción a la es-
tructura portante mediante varilla roscada. Incluye soporte,
accesorios y remates. Totalmente instalado y terminado. Pla-
cas de lana de roca, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

P B 1 4.20 2.70 11.34
874.981 1.00 0.30 0.30 11.64

11.64 75.17 874.98

TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS.................................................................. 3,840.21
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS
06.01 u UMBRAL JAMBAS CABECERO CALIZA CALATORAO PULIDA 2.5 cm

Realización de recercado de hueco, umbral, jambas y cabe-
cero de piedra caliza Calatorao pulida, con dimensión aprox
de umbral y cabecero 60x100 cm y jambas de 60x220 cm, 
en piezas de 2,5 cm.de espesor, siendo pieza enteriza el um-
bral y cabecero, con marcado CE y DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, con
utilización de anclajes metálicos de acero inoxidable si fuera
preciso, totalmente terminado.

537.54P B 1 1.00 1.00

1.00 537.54 537.54
06.02 m2 SOL. CALIZA PUEBLA PULIDA 30x30x2 cm

Solado de piedra caliza colmenar pulida en piezas de
30x30x2 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declara-
ci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mi-
ga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

493.26P B 1 3.30 2.40 7.92 7.92

7.92 62.28 493.26
06.03 m RODAPIÉ PIEDRA CALIZA LA PUEBLA 10x2 cm C/ADHES. MASTERTILE NTS

440

Z?calo-Rodapi? de piedra caliza Crema Sevilla de 10 cm de
alto y 2 cm de espesor. Fijado con adhesivo para piedra natu-
ral MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificaci?n C2TE
seg?n EN 12004); incluso ingleteados en encuentros, rejunta-
do con mortero MasterTile FLX 428 de Basf o similar (clasifi-
caci?n CE2 seg?n EN 13888) y limpieza.

2 3.40 6.80
2 2.40 4.80

88.32-2 1.00 -2.00 9.60

9.60 9.20 88.32
06.04 m2 REGULARIZACIÓN CAPA COMPRES FORJADOS 3 cm MORTERO M-15

P/LINOLEO

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río (M-15) de 3 cm espesor medio, acabado apto para
adherir pavimento linóleo, con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, ma-
estreado, medido en superficie realmente ejecutada.

P 1 1 2.50 3.40 8.50
1 3.00 5.50 16.50
1 1.00 0.90 0.90

P 2 1 2.50 3.30 8.25
1 5.60 2.75 15.40
1 1.40 0.55 0.77

P 3 1 2.60 3.30 8.58
1 4.40 2.70 11.88
1 1.15 0.45 0.52

634.461 8.20 2.65 21.73 93.03

93.03 6.82 634.46
06.05 m2 PAVIMENTO LINÓLEO FORBO COLOREADO ROLLO 3,2 mm

Pavimento de linóleo de 3,2 mm de espesor, Forbo o similar
a criterio dirección de obra, acabado y color a elegir, homogé-
neo, antiestático, calandrado y compactado, en color liso teñi-
do en masa con incrustaciones de chips de color, compuesto
exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partí-
culas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aisla-
miento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos co-
lorantes naturales y yute natural con acabado en poliuretano
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reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y resisten-
cia a grasas y químicos. Peso total de 3800 gr/m2. Coeficien-
te dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Su-
ministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y
fungicida. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana,
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin
grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1
y 4) con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisa-
do y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fa-
bricante.Incluye juntas biseladas y soldadas con cordón. Se-
gún CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1 en general y 2 en
rampa. Con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie
ejecutada.

P 1 1 2.50 3.40 8.50
1 3.00 5.50 16.50
1 1.00 0.90 0.90

P 2 1 2.50 3.30 8.25
1 5.60 2.75 15.40
1 1.40 0.55 0.77

P 3 1 2.60 3.30 8.58
1 4.40 2.70 11.88
1 1.15 0.45 0.52

3,132.321 8.20 2.65 21.73 93.03

93.03 33.67 3,132.32
06.06 m RODAPIÉ CHAPADO PINO 10x1 cm

Rodapié de aglomerado chapado en pino de 10 x1 cm. pinta-
do al esmalte, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en su longitud.

P 1 2 6.15 12.30
2 5.50 11.00
2 1.80 3.60
2 3.20 6.40

-1 1.00 -1.00
-2 1.20 -2.40

P 2 2 6.15 12.30
2 5.55 11.10
2 3.30 6.60
1 0.35 0.35

-5 1.00 -5.00
P 3 2 2.80 5.60

2 3.45 6.90
2 3.00 6.00
2 2.30 4.60
2 9.00 18.00
2 3.00 6.00

10 0.45 4.50
318.30-8 1.00 -8.00 98.85

98.85 3.22 318.30
06.07 m2 REV. RESINAS SINTÉTICAS S/HORMIGON

Suministro y colocación del sistema de pavimentación conti-
nuo y antideslizante, formado por la aplicación sucesiva de
una capa de fijación de la superficie con un mortero epoxy Si-
kafloor 154 W, 2 capas intermedias con mortero acrílico
epoxy flexible y coloreado Sikafloor 2130 y capa de sellado
con pintura acrílico flexible y coloreada Sikafloor 2120. Aplica-
dos con rastra de goma en capas cruzadas, totalmente termi-
nado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.Color a elegir
por la dirección de obra.

1 2.70 5.50 14.85
369.201 1.00 0.40 0.40 15.25

15.25 24.21 369.20
06.08 m2 NIVELANTE REGULARIZ. MORTERO C/KERALEVEL ECO LR ALTA

RESISTENCIA SOLERAS  5 mm
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Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado
de elevada adherencia y resistencia en soleras o forjados
con mortero Keralevel? Eco LR de Kerakoll, con un espesor
medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco,
preparaci?n con batidor helicoidal y aplicado con llana ameri-
cana o paleta lisa. Aplicaci?n y preparaci?n del soporte
seg?n se especifica en ficha t?cnica de producto. I/p.p. de
medios auxiliares, medici?n s/NTE-RPR-9, con colocaci?n de
junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Pro-
ducto con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

1 2.70 5.50 14.85
166.381 1.00 0.40 0.40 15.25

15.25 10.91 166.38
06.09 m2 REMATE LATERAL SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm

#15x15x6+ZAHORRA

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espe-
sor en remates o cierres laterales con relleno previo de zaho-
rras compactadas hasta alcanzar el nivel correspondiente,
elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con malla-
zo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

P B 1 2.70 1.00 2.70
1 2.50 1.00 2.50

192.011 1.30 1.00 1.30 6.50

6.50 29.54 192.01
06.10 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm

Solado de baldosa de gres porcel?nico prensado, no esmalta-
do, de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesi-
vo C2 s/EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con
marcado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.

200.74P 3 1 2.80 2.10 5.88 5.88

5.88 34.14 200.74
06.11 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10 cm RECIBIDO C/ADHESIVO CON JUNTA

Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411:2013), colocado con junta entre piezas, re-
cibido con adhesivo C1 según EN-12004 ibersec til, sin incluir
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, incluso rejuntado con adhesivo CG1 color según
EN-13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

P 3 2 2.80 2.80 15.68
628.382 2.10 2.80 11.76 27.44

27.44 22.90 628.38
06.12 m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20cm C/RODAPIÉ Y PIEZA VIERTEAGUAS

Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., (AIIb-AIII,
s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de
arena de río, p.p. de rodapié del mismo material y de viertea-
guas, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

1 12.20 4.15 50.63
1,660.331 2.50 2.20 5.50 56.13

56.13 29.58 1,660.33
06.13 m VIERTEAGUAS GRES RÚSTICO VENTANAS E IMPOSTAS
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Vierteaguas de gres rústico, tipo gres Aragón, análogo al exis-
tente en ventanas e impostas recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, con marcado CE y DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su lon-
gitud.

1 9.50 9.50
264.885 0.90 4.50 14.00

14.00 18.92 264.88

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS.......................................................... 8,686.12
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CAPÍTULO 07 CERRAJERÍA Y CARPINTERIA DE MADERA
07.01 u ADAPTACIÓN BARANDILLA METALICA

Corte y adaptación de barandilla de acero existente en terra-
za a la nueva distribución, con conexión a fachada y pintura
necesaria de acabado análogo al existente, totalmente termi-
nada.

145.771 1.00 1.00

1.00 145.77 145.77
07.02 u PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1H. 0,90x2,10 m

Puerta met?lica cortafuegos de una hoja pivotante de
0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
c?mara intermedia de material aislante ign?fugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijaci?n a obra, cerradura embuti-
da y cremona de cierre autom?tico, elaborada en taller, ajus-
te y fijaci?n en obra, incluso acabado en pintura epoxi polime-
rizada al horno (sin incluir recibido de alba?iler?a). Puerta, ce-
rradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
P 1 1 1.00
P 2 1 1.00

1,237.38P 3 4 4.00 6.00

6.00 206.23 1,237.38
07.03 m PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm

Pasamanos de acero inoxidable empotrado o atornillado a pa-
ramento existente con tubo hueco de 50 mm de diámetro,
i/montaje en obra y ayudas albañilería. Totalmente terminado

382.062 3.50 7.00 7.00

7.00 54.58 382.06
07.04 m2 CARP.EXT.P.FLANDES P/P CON PRECERCO

Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables con fijo in-
ferior de altura 45cm, en madera de pino flandes, para pintar, con
cerco de 96x45 mm, sin carriles para persianas, con hojas sin parte-
lunas, incluso precerco de pino 96x35mm, dimensiones análogas a
la carpintería existente en planta tercera, tapajuntas interiores lisos
de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre
cremona embutidos, maneta Ocariz acero, montada y con p.p. de
medios auxiliares.

1,678.604 0.90 1.45 5.22 5.22

5.22 321.57 1,678.60
07.05 m2 CARP.EXT. FIJO P.FLANDES P/P CON PRECERCO

Carpintería exterior para ventanas fija, carente de hojas, con parti-
ción de 45cm altura , en madera de pino flandes, para pintar, con
cerco de 96x45 mm  sin carriles para persianas, incluso precerco
de pino, dimensiones análogas a la carpintería existente en planta
tercera en lo referente a cerco, tapajuntas interiores lisos de pino
melix macizos 70x12 mm., montada y con p.p. de medios auxiliares.

147.151 0.90 1.45 1.31 1.31

1.31 112.33 147.15
07.06 u PUERTA PASO CIEGA MACIZA TABLERO DM  EUCALIPTO HOJA  825x2030

Puerta de paso ciega de hoja maciza, lisa de 40mm,con tablero DM
eucalipto y canteada pintada, de dimensiones de hoja  825x2030
mm., incluso precerco de pino de 110x30 mm., galce o cerco visto
de DM rechapado de eucalipto de 110x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar (4
uds) y de cierre (con apertura de seguridad exterior si se precisa)
Ocariz, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

184.501 1.00 1.00

1.00 184.50 184.50
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TOTAL CAPÍTULO 07 CERRAJERÍA Y CARPINTERIA DE MADERA ..................................................... 3,775.46
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CAPÍTULO 08 VIDRIERÍA
08.01 m2 CLIMALIT 4/ 8/ 4 mm.

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float
Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de
8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijado sobre carpintería de madera con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8.

154.505 0.90 1.45 6.53 6.53

6.53 23.66 154.50

TOTAL CAPÍTULO 08 VIDRIERÍA.............................................................................................................. 154.50
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CAPÍTULO 09 PINTURA
09.01 m2 P. PLÁST. LISA MATE  B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

Conducto calderas 2 2.70 14.00 75.60
2 1.70 1.80 6.12
2 1.70 2.70 9.18
2 2.70 2.70 14.58

P 1 Barand 2 3.20 1.00 6.40
P 3 2 2.25 3.10 13.95
(hueco cierre) 2 1.35 2.20 5.94

1 1.10 2.20 2.42
(hueco nuevo) 2 0.40 2.20 1.76

1 1.10 0.40 0.44
1 0.70 2.20 1.54

Trasdosado caja escal 1 5.50 3.00 16.50
P 2 2 2.80 3.20 17.92

3 0.40 3.20 3.84
1 0.60 3.20 1.92

P 1 1 1.00 2.20 2.20
1 1.15 2.70 3.11
3 0.40 2.70 3.24
2 3.00 1.00 6.00

P B 2 0.30 2.20 1.32
2 0.20 2.20 0.88
1 5.50 3.60 19.80
3 3.20 3.60 34.56
2 0.30 3.60 2.16
1 2.40 3.60 8.64
2 1.20 3.60 8.64

Bloque 1 2.60 14.50 37.70
1 2.10 14.50 30.45
1 2.70 14.50 39.15
2 0.35 2.20 1.54
1 0.35 1.00 0.35

Bajo escalera 2 4.75 4.00 38.00
2 3.85 4.00 30.80

Recepción PB (Techo) 1 150.00 150.00
2,914.36(resto perímetro) 1 85.12 1.55 131.94 728.59

728.59 4.00 2,914.36
09.02 m2 IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE FACHADAS

Tratamiento para fachada , con hidrofugante  Masterseal 304
(Basf), o similar a criterio de la dirección de obra, incoloro no pelicu-
lante, de efecto invisible, transpirable al vapor de agua e impermea-
ble al agua líquida, resistente  a radiación U.V., previa preparación
del soporte eliminando partículas que impidan la aplicación (limpie-
za, reparación, consolidación del soporte, etc.);aplicación a satura-
ción siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del so-
porte según se especifica en ficha técnica del fabricante.

P 3 1 10.00 3.20 32.00
3 0.60 3.20 5.76

178.812 0.80 3.20 5.12 42.88

42.88 4.17 178.81
09.03 m2 ESMALTE SATINADO MATE O BRILLANTE S/MADERA

Pintura al esmalte poliuretano sobre madera, previa limpieza
de superficie, sellado de nudos, mano de imprimación, lijado,
mano de fondo y dos manos de acabado con esmalte graso.

10 0.90 1.45 13.05
212.392 0.90 2.10 3.78 16.83

16.83 12.62 212.39
09.04 m2 ESMALTE SINTÉTICO HAMMERITE S/METAL

Pintura al esmalte tipo Hammerite martelé o acabado a ele-
gir, brillante, mate o satinado dos manos y una mano de im-
primación de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-
ca,cerrajería, verjas, i/rascado de los óxidos y limpieza ma-
nual.
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Puertas 12 0.90 2.10 22.68
Verja 2 42.00 2.10 176.40

-12 0.42 2.10 -10.58
2 2.15 1.15 4.95

144 0.45 2.20 142.56
3,561.35Verja entrada edificio 2 2.00 3.20 12.80 348.81

348.81 10.21 3,561.35
09.05 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, promapaint SC3 o similar, especial pa-
ra estabilidad al fuego R-120 en vigas de acero, para masivi-
dades comprendidas entre aproximadamente 300 a 340 m-1
según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.
Espesores a determinar según fabricante con aplicación de
imprimación compatible con entrega de certificado de cumpli-
miento de la puesta en obra.

753.494 3.15 0.70 8.82 8.82

8.82 85.43 753.49

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURA................................................................................................................ 7,620.40
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CAPÍTULO 10 SANEAMIENTO
10.01 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe,
colocada empotrada por tabiquería, incluso sifón en aparato, paso
a través de forjado y conexión a manguetón de inodoro con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-5

24.281 4.00 4.00 4.00

4.00 6.07 24.28
10.02 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diáme-
tro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1:2000), colocada con abrazaderas metálicas
discurriendo entre falso techo y tabiquería, instalada, incluso
apertura de pasos a través de forjados y retacado posterior,
con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

1 9.00 9.00
254.882 3.50 7.00 16.00

16.00 15.93 254.88

TOTAL CAPÍTULO 10 SANEAMIENTO ..................................................................................................... 279.16
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CAPÍTULO 11 ASCENSOR
11.01 u ASCENSOR SCHINDLER 3100 5 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg

Instalación completa de ascensor Schindler 3100 o similar a
criterio de la dirección de obra, sin cuarto de máquinas, mo-
tor de potencia 4,6Kw, sistema de tracción sin reductor, 5
paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad 0.63m/s, con cabina
de dimensiones 1100x1400x2139 mm, doble embarque
180º, puerta apertura lateral telescópica dimensión
800x2000 mm, acabadas pintura esmalte (RAL a elegir) y
protección incendios E120 (EN 81-58), cortina óptica de ac-
ceso en cabina de 8 haces de luz, con suelo granito artificial
negro, decoración de cabina color a elegir, y botonera de
acero inoxidable a media altura con Braille, pasamanos rec-
to aluminio. Sistema de tracción por cintas planas de acero
recubiertas de poliuretano, frecuencia variable de lazo cerra-
do y 90 arranques por hora.Conexión telefonía realizada.Es-
tructura metálica y demás elementos estructurales necesa-
rios para fijación y anclaje de guías y mecanismo así como
elementos metálicos de apoyo de guías de puertas superio-
res e inferiores al hueco y viga superior de montaje, con ba-
randilla de seguridad, totalmente instalado, preparación de
toda la documentación de obra y final de esta, realización
de pruebas y ajustes pertinentes,legalizado, funcionando.In-
cluye ayudas albañilería, elementos de elevación para insta-
lación.

15,197.111 1.00 1.00

1.00 15,197.11 15,197.11

TOTAL CAPÍTULO 11 ASCENSOR ........................................................................................................... 15,197.11
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA

SUBCAPÍTULO 12.01 Electricidad
12.01.01 u MODIFICACIÓN DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

Modificación y traslado de cuadro existente a nueva ubicación se-
gún planos, desmontaje y montaje necesario de aparellaje existen-
te para instalación de nueva aparamenta SCHNEIDER serie iC60N
e ID, o similar,  consistente en: Diferencial 4x40 30mA CLASE B e
interruptor automático 4x25 A para línea a ascensor, colocado y co-
nexionado con puntas y peines completos, incluso caja estanca
IP65 con entrada por rácores para empalmes mediante bornas ubi-
cada en falso techo, según esquema unifilar.

380.68CSBT planta tercera 1 1.00 1.00

1.00 380.68 380.68
12.01.02 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 80 A. RZ1 (AS+) Cu 5x1x35 mm2 BAJO TUBO

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 80 A. o una po-
tencia de 37,5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases,
neutro y tierra) de cobre de 35 mm2 de sección y aislamiento tipo
RZ1(AS+), bajo tubo de PVC rígido M 50/gp5, incluyendo ángulos y
accesorios de montaje.

1,730.00Acometida a CSBT desde CGBT 50.00 50.00 50.00

50.00 34.60 1,730.00
12.01.03 u EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 60 lms OD60

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTI-
MA LED OD60, o similar, de 315x171x39 cm., con un grado de pro-
tección de IP 44, IK 05, flujo luminoso 60 lm.  Autonomía de una ho-
ra con batería Ni.Cd. según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

147.94Planta tercera 2 2.00 2.00

2.00 73.97 147.94
12.01.04 u EMERGENCIA SAGELUX OPTIMA LED 200 lms OD200P

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX OPTI-
MA LED PERMANENTE OD200P, o similar, de 315x171x39 cm.,
con un grado de protección de IP 44, IK 05, flujo luminoso 200 lm. 
Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta baja 2 2.00
Planta primera 2 2.00
Planta segunda 3 3.00

892.90Planta tercera 3 3.00 10.00

10.00 89.29 892.90
12.01.05 u EMERGENCIA SAGELUX RECTANGULAR LED RD3006 296 lms

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ES-
TANCA LED RD3006, o similar, de 342x100x79 cm., con un grado
de protección de IP 66, IK 08, flujo luminoso 296 lm. Clase II. Auto-
nomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

75.77Planta baja 1 1.00 1.00

1.00 75.77 75.77
12.01.06 u EMERGENCIA SAGELUX RECT. PERMAN. LED RD3006P 296 lms

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX ES-
TANCA LED PERMANENTE RD3006P, o similar, de 342x100x79
cm., con un grado de protección de IP 66, IK 08, flujo luminoso 296
lm. Clase II. Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según nor-
ma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

86.20Planta baja 1 1.00 1.00

1.00 86.20 86.20
12.01.07 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO
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Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión de 750V y sección (activo, neutro y protección), no pro-
pagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducuida, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar con embornamien-
to por corte 1 Click gama alta, marco respectivo y casquillo,
totalmente montado e instalado.

21.871 1.00 1.00

1.00 21.87 21.87
12.01.08 u BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 10/16A PUB.CONCURRENCIA

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo
PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
do H07Z1-K (AS) y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y protec-
ci?n) para una tensi?n nominal de 450/750V, no propagado-
res del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducui-
da, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" ga-
ma estandar, as? como marco respectivo, totalmente monta-
do e instalado.
Planta baja 1 1.00
Planta primera 1 1.00
Planta segunda 1 1.00

149.64Planta tercera 3 3.00 6.00

6.00 24.94 149.64
12.01.09 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de co-
bre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensi?n no-
minal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emi-
si?n de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC
corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fa-
se, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n
REBT.
Planta baja 30.00 30.00
Planta primera 15.00 15.00
Planta segunda 20.00 20.00
Planta tercera 30.00 30.00
Planta cubierta Sala Caldera
alumbrado

20.00 20.00

Sala calderas actual sonda presión 20.00 20.00
Sala calderas actual control
desgasificador S4AR

2 20.00 40.00

Sala calderas actual estado de
bombas

2 20.00 40.00

Sala calderas actual sondas
inmersión

4 20.00 80.00

Entre cubierta y sala caldera actual
sonda exterior apantallado

100.00 100.00

Entre cubierta y sala caldera actual
sonda modula. apantallado

100.00 100.00

Entre cubierta y sala caldera actual
pulso cont. energía apantal

100.00 100.00

Entre cubierta y sala caldera actual
electroválvula

100.00 100.00

4,106.25Entre cubierta y sala caldera actual
reserva

4 100.00 400.00 1,095.00

1,095.00 3.75 4,106.25
12.01.10 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)

Circuito el?cctrico formado por conductores unipolares de co-
bre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensi?n no-
minal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emi-
si?n de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC
corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fa-
se, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n
REBT.
Planta baja 25.00 25.00
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Planta primera 5.00 5.00
Planta segunda 5.00 5.00
Planta tercera 25.00 25.00
Planta cubierta Sala Caldera
tomas de corriente

20.00 20.00

Planta cubierta Sala Caldera
contador energía

10.00 10.00

Planta cubierta Sala Caldera
bomba circuladora

10.00 10.00

Planta cubierta Sala Caldera
alimentación caldera

10.00 10.00

Sala calderas actual a bombas
circuladoras

2 20.00 40.00

Sala calderas actual a
desgasificador S4AR

20.00 20.00

1,031.65Sala calderas actual a contador de
gas C/ Bilbao

65.00 65.00 235.00

235.00 4.39 1,031.65
12.01.11 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC

Punto de luz secillo superficial realizado en tubo PVC rígido
M16/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión nominal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2  (activo,
neutro y protección), no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducuida, así como interruptor su-
perficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado
e instalado.

22.94Planta baja 1 1.00 1.00

1.00 22.94 22.94
12.01.12 u SENSOR DE PRESENCIA DICROMAT MINI 2

Instalación empotrado en techo de sensor de presencia, DICRO-
MAT MINI 2 de ORBIS, o similar, con dos contactos de salida con
temporizaciones distintas para iluminación y extracción de aseo.
Clase II según En 60335, IP 20 según EN 60529, hasta 7 m de diá-
metro de campo de detección en 360º. Temporización, sensibilidad
luminosa y campo de detección ajustables. Instalado, programado
y probado.

Planta baja 1 1.00
Planta primera 2 2.00
Planta segunda 2 2.00

373.68Planta tercera 3 3.00 8.00

8.00 46.71 373.68
12.01.13 u BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido
M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y
protección), no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducuida, incluido caja metálica de regis-
tro, toma de corriente superficial estanca y grado de protec-
ción IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado e ins-
talado.

101.19Planta baja 3 3.00 3.00

3.00 33.73 101.19
12.01.14 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M16/gp9 L.H EN SUP.

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M16/gp9 libre
de halógenos autoextinguble, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de pie-
zas especiales y accesorios. Totalmente colocado, incluso
p.p. de cajas de derivación con rácores. Según REBT,
ITC-BT-21.

Planta baja 5 5.00
768.75Sala calderas actual 200 200.00 205.00

205.00 3.75 768.75

Página 34



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.01.15 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M20/gp9 L.H EN SUP.

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M20/gp9 libre
de halógenos autoextinguble, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de pie-
zas especiales y accesorios. Totalmente colocado, incluso
p.p. de cajas de derivación con rácores. Según REBT,
ITC-BT-21.

Planta baja 5.00 5.00
Sala calderas actual 200.00 200.00

1,568.70Sala calderas actual a contador de
gas C/ Bilbao

65.00 65.00 270.00

270.00 5.81 1,568.70
12.01.16 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp9 L.H EN SUP.

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp9 libre
de halógenos autoextinguble, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de pie-
zas especiales y accesorios. Totalmente colocado, incluso
p.p. de cajas de derivación con rácores. Según REBT,
ITC-BT-21.

Sala calderas actual 50 50.00
1,992.50Sala calderas actual a cubierta 2 100.00 200.00 250.00

250.00 7.97 1,992.50
12.01.17 u LUMINARIA RECUPERADA CON RECTANCIA ELECT. Y LAMPARAS

Luminaria recuperada de las desmontadas, con suministro e insta-
lación de equipo electrónico HF ELT y 4 lámparas Philips TL 5 de
14 W/840. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

1,694.5025 25.00 25.00

25.00 67.78 1,694.50
12.01.18 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO

Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero en-
chufable M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensi?n nominal de 450/750V y secci?n de 1,5 mm2  (activo,
neutro y protecci?n), as? como interruptor superficie y grado
de protecci?n IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas
de conexi?n y casquillo, totalmente montado e instalado.

31.14Planta cubierta Sala Caldera 1 1.00 1.00

1.00 31.14 31.14
12.01.19 u BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufa-
ble M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una ten-
si?n nominal de 750V. y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y
protecci?n), incluido caja de registro met?lica, toma de co-
rriente superficial estanca y grado de protecci?n IP-55 y regle-
tas de conexi?n, totalmente montado e instalado.

131.19Planta cubierta Sala Caldera 3 3.00 3.00

3.00 43.73 131.19
12.01.20 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M16

Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M16, fijado al para-
mento mediante abrazaderas separadas 50 cm como m?xi-
mo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.
Planta cubierta Sala Caldera
alumbrado

20 20.00

1,076.00Sala calderas actual sonda presión 180 180.00 200.00

200.00 5.38 1,076.00
12.01.21 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M20

Canalizaci?n de tubo de acero enchufable M20, fijado al para-
mento mediante abrazaderas separadas 50 cm como m?xi-
mo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Seg?n REBT, ITC-BT-21.

300.00Planta cubierta Sala Caldera 50 50.00 50.00
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50.00 6.00 300.00
12.01.22 u LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR. ZALUX ALHAMA PC T5 1x28 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de ZALUX ALHAMA PC T5
1x28 W.AF, o similar, con protección IP66 clase I, cuerpo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de
policarbonato. Fijación del difusor a la carcasa con clips de acero.
Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámpa-
ras, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de cone-
xión. Instalada, incluyendo p.p. de kits de emergencia, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

150.66Planta cubierta Sala Caldera 3 3.00 3.00

3.00 50.22 150.66
12.01.23 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA ELECTRICIDAD

Ayudas de albañilería para la instalación de electricidad, consisten-
te en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de
hornacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales
u horizontales con protección frente al fuego y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE, REBT y Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

765.771 1.00 1.00

1.00 765.77 765.77
12.01.24 u LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, GAS,

TELECO, ASCENSOR Y PCI

Tramitación de los suministros de eléctricidad, calefacción,
climatización, gas, telecomunicaciones, aparatos elevadores
y protección contra incendios, normalización de suministros y
equipos, y documentación técnica necesaria para la legaliza-
ción de instalación de eléctricidad como pública concurren-
cia, telecomunicaciones y aparatos elevadores, incluso pro-
gramación del sistema de comunicación bidireccional con la
central de alarmas de la Empresa Matenedora con todos los
medios auxiliares necesarios, proyectos, certificados de insta-
lación emitido por instalador autorizado, y tramitación de ex-
pedientes en organismo autorizado, con tasas e inspección.

1,148.661 1.00 1.00

1.00 1,148.66 1,148.66

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 Electricidad...................................... 18,748.58

SUBCAPÍTULO 12.02 Telefonía
12.02.01 m CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, bajo tubo de PVC corrugado M
20/gp 5, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2
joules), desde los registros de terminación de red hasta los regis-
tros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios,
incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011.

92.40Por falso techo 40.00 40.00 40.00

40.00 2.31 92.40
12.02.02 m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC CORR. REFORZADO 4 TUBOS D40 cm

Canalizaci?n secundaria, en montaje empotrado desde el re-
gistro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo
comunitario), formada por 4 tubos de PVC corrugado reforza-
do M40/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1
F.O.), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N,
>2 joules), incluido hilo acerado gu?a para cables. Totalmen-
te terminado, seg?n RD 346/2011.

149.60Por patinillo superficie mínima
resistencia

20.00 20.00 20.00

20.00 7.48 149.60
12.02.03 m CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6 LSZH

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo F/UTP, con aislamiento
individual apantallado, categoría 6, con cubierta LSZH no pagador
de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, conforme a la
norma UNE-EN 50288-6-1, para red principal, red de dispersión y
red interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD
436/2011.

Página 36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

90.00Desde RACK en PB a ascensor 60.00 60.00 60.00

60.00 1.50 90.00
12.02.04 ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA TELEFONÍA

Ayudas de albañilería para la instalación de telefonía, consistente
en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hor-
nacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales u
horizontales con protección frente al fuego y todos los medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE y Reglamento. 

153.161 1.00 1.00

1.00 153.16 153.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 Telefonía .......................................... 485.16

TOTAL CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA ............................................................................ 19,233.74
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CAPÍTULO 13 FONTANERIA, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO
13.01 u PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"

Punto de agua fría de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo,
instalado por falso techo y tabiquería cartón yeso, conexionada a la
red existente, saliendo de la llave de paso con tubería de D25, colo-
cada en pared y desde éste con D16 mm hasta la grifería; ejecuta-
da con tubería de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de
16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, sistema homologado,
clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tubería corrugada en parámetros
empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según
normativa. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.

105.742 2.00 2.00

2.00 52.87 105.74
13.02 u LAVABO ROCA 56x47 BLANCO G.MONOBLOC

Lavabo de porcelana vitrificada blanco Roca, modelo a elegir, de
56x47 cm., para colocar empotrado en encimera o equivalente (sin
incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimen-
tación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

119.801 1.00 1.00

1.00 119.80 119.80
13.03 u INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, do-
tado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso
p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

295.941 1.00 1.00

1.00 295.94 295.94
13.04 m ENCIMERA 60 cm AGLOM. ESTRATIFIC POSTFORMADO P/LAVABO

Suministro y colocación de encimera de aglomerado estratificado
postformado de alta resistencia a la humedad, con cara vista deco-
rativa, de longitud variable, 600 mm de ancho y 40 mm de grueso,
con vuelta al frente de 150 mm, bordes biselados, con huecos para
la instalación de lavabos encastrados, montada sobre estructura au-
xiliar de acero inoxidable con apoyo lateral en tabiquería cartón ye-
so o apoyos intermedios si se precisa; incluso anclajes y sellada
con silicona en perímetros y lavabos.

102.081 1.50 1.50 1.50

1.50 68.05 102.08
13.05 u BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AI-
SI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fija-
ción. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA.

101.041 1.00 1.00

1.00 101.04 101.04
13.06 u BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32
mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con
tacos de plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.

33.521 1.00 1.00

1.00 33.52 33.52
13.07 u PORTARROLLOS ACERO INOX.

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de
14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

24.891 1.00 1.00

1.00 24.89 24.89
13.08 u JABONERA ACERO INOX.

Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm.  Instalado
con tacos a la pared.

11.831 1.00 1.00
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1.00 11.83 11.83
13.09 u PERCHA SIMPLE ACERO INOX.

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la
pared.

14.971 1.00 1.00

1.00 14.97 14.97
13.10 u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de
medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, in-
corpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotu-
ra,  instalado.

239.771 1.00 1.00

1.00 239.77 239.77
13.11 u SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 1650W ABS.BLANCO

Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por
temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

80.401 1.00 1.00

1.00 80.40 80.40
13.12 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada.

46.98Planta tercera 1 1.00 1.00

1.00 46.98 46.98
13.13 ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con
difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

106.11Planta tercera 1 1.00 1.00

1.00 106.11 106.11
13.14 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.
Planta tercera 4 4.00

15.68BIES escalera 3 3.00 7.00

7.00 2.24 15.68
13.15 ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con mi-
crorruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de re-
arme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rom-
pa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

29.09Planta tercera 1 1.00 1.00

1.00 29.09 29.09
13.16 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. MORLEY HSR-INT24

Sirena MORLEY HSR-INT24, o similar, con indicación óptica y
acústica, Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc  Consumo (soni-
do y luz): 20mA a 24V  Consumo (solo luz): 12mA a 24V  Potencia
acústica: 90dB a 1m  Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflector  Tipo de
transductor: Piezoeléctrico  Frecuencias emitidas: 1500 a 4000Hz 
Número de tonos: 2 (seleccionables con CN4)  Grado de protec-
ción: IP54  Temp. de funcionamiento: -10 a 50ºC  Peso: 140g  Di-
mensiones en mm: 100 ancho 100 alto 39 fondo  Cumple: EN54-3 
Certificado CPD: 0370-CPD-1074, para uso interior, pintada en ro-
jo. Medida la unidad instalada.

26.54Planta tercera 1 1.00 1.00

1.00 26.54 26.54
13.17 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO

Boca de incendio equipada (B.I.E.) recuperada compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo,
con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula
de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos
conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pin-
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tada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longi-
tud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la
unidad instalada.

Planta baja 1 1.00
65.44Planta tercera 1 1.00 2.00

2.00 32.72 65.44
13.18 m. TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soporta-
ción, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hi-
dráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en es-
malte rojo bombero.
Modificación acometida hasta
montante

11.00 11.00

Modificación montante hasta BIE
planta baja

4.00 4.00

827.10Modificación BIE planta tercera 15.00 15.00 30.00

30.00 27.57 827.10
13.19 ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA PCI

Ayudas de albañilería para la instalación de protección contra incen-
dios, consistente desmontaje y montaje de falsos techos, en apertu-
ra y cierre de hornacinas, rozas, paso de instalaciones por para-
mentos verticales u horizontales con protección frente al fuego y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
las obras según CTE y Reglamento. 

153.161 1.00 1.00

1.00 153.16 153.16

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERIA, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO ............... 2,400.08
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CAPÍTULO 14 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, GAS Y VENTILACIÓN

SUBCAPÍTULO 14.01 Calefacción
14.01.01 m TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-Al-PEX  D=40 mm

Tubería multicapa rígida Uponor, o similar, con accesorios
Quick & Easy, para conducciones de agua caliente y calefac-
ción, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado
(PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de po-
lietileno reticulado (PEX). De diámetro 40 mm, conforme a
Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) i/p.p de acceso-
rios, soportaciones, anclajes, así como todos los medios auxi-
liares para su correcta ejecución en paramentos horizonatles,
verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje
de falsos techos. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

1,704.00A justificar 100.00 100.00 100.00

100.00 17.04 1,704.00
14.01.02 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9

Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de
PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

327.60Planta cubierta Sala Caldera 90.00 90.00 90.00

90.00 3.64 327.60
14.01.03 u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=95cm RECUPERADO

Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí
recuperado de los desmontados, de aproximadamente 950
mm de alto total (h); con suministro e instalación de llave de pa-
so de 3/8" termostatizable, detentor, tapones y purgador ma-
nual, así como de accesorios de montaje, reducciones, jun-
tas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su
montaje y pintura de retoques. Elemento con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.

52.20Planta segunda 12 12.00 12.00

12.00 4.35 52.20
14.01.04 m TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=3"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro
3", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) i/p.p de ac-
cesorios, soportaciones, anclajes, así como todos los medios
auxiliares para su correcta ejecución en paramentos horizon-
tales, verticales y paso por cubierta, incluso desmontaje y
montaje de falsos techos. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

6,476.00Ida y retorno a sala de calderas
actual

2 100.00 200.00 200.00

200.00 32.38 6,476.00
14.01.05 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm 3"

Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diáme-
tro 3", formado por coquilla de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja con-
ductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobia-
na activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO
8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 40
mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción,
ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Totalmente insta-
lada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
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2,982.00Ida y retorno a sala de calderas
actual

2 100.00 200.00 200.00

200.00 14.91 2,982.00
14.01.06 m2 BANCADA DE HORMIGÓN

Realización de bancada para caseta sala de máquinas en cubierta,
con losa de hormigón HA-25/P/20/I de 4.00 m x 2.50 m de 10 cm
de espesor armada con redondos de 6/15x15 colocado con separa-
dores de hormigón de 3 cm, encofrado y desencofrado, incluso p.p.
de medios auxiliares.

688.30Bancada Sala de máquinas 1 4.00 2.50 10.00 10.00

10.00 68.83 688.30
14.01.07 u CALDERA DE CONDENSACIÓN WEISHAUPT WTC-GB 250-A

Caldera de condensaci?n de pi? Weishaupt. WTC-GB 250-A
/ 482 401 01. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales
y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con
marcado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

12,403.271 1.00 1.00

1.00 12,403.27 12,403.27
14.01.08 u CONJUNTO CON MANÓMETRO Y PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO WHK 5.0

Conjunto con man?metro y purgador r?pido autom?tico, con
v?lvula de seguridad a 3 bar DN32 (posibilidad ampliaci?n
hasta 6bar) WHK 5.0 / 409 000 06 832. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléc-
tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE
y CTE DB HE.

195.301 1.00 1.00

1.00 195.30 195.30
14.01.09 u CIRCULADOR SIMPLE ROTOR HÚMEDO AM 65/8-B

Circulador simple rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y
climatizaci?n con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del
motor inferior al 8% del caudal de bombeo, autoequilibrado
axial sin rodamiento, aislamiento del motor clase H, que per-
mite el bombeo de l?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM
65/8-B. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p.
de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con
marcado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

1,334.171 1.00 1.00

1.00 1,334.17 1,334.17
14.01.10 u COMPENSADOR HIDRÁULICO, DESGASIFICADOR Y SEPARADOR XC80F

Compensador hidr?ulico, desgasificador y separador de lo-
dos Sedical Spirovent de un caudal de hasta 21 m3/h XC80F.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado según RITE y CTE DB HE.

2,172.781 1.00 1.00

1.00 2,172.78 2,172.78
14.01.11 u VASO DE EXPANSIÓN REFLEX N 8/6

Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana
no recambiable seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y pre-
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si?n inicial 1,5 bar (nitr?geno).N 8/6. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléc-
tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE
y CTE DB HE.

64.871 1.00 1.00

1.00 64.87 64.87
14.01.12 u LLENADO DE AGUA DE CALEFACCIÓN

Combinaci?n de llenado de agua de calefacci?n probada
seg?n DIN/DVGW para uni?n hidr?ulica para la uni?n conti-
nua con la tuber?a de agua seg?n DIN EN 1717, con conta-
dor de agua, v?lvula de escape, antiretorno, 2 llaves de paso
y estribo de conexi?n a pared. 482 000 00 022. Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráu-
licas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado
según RITE y CTE DB HE.

314.941 1.00 1.00

1.00 314.94 314.94
14.01.13 u CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA SUPERSTATIC 440

Contador de energ?a t?rmica, est?tico Superstatic 440 con
cabeza de medici?n electr?nica Supercal 531, incluye puerto
?ptico, 2 salidas de impulsos ,2 entradas de impulsos, puer-
tos libres para 2 m?dulos, reconocimiento autom?tico de los
m?dulos opcionales, caudal?metro hasta 90 mo 130 ?C y 16
bar, 2 sondas de T? Pt500 con cable de 2 metros de longitud
y 2 vainas kvs 0,10 .DN 65 FD hasta 25 m3 ALIMENTACI?N
230 V Incorpora tarjeta comunicaci?n 2 salidas rel?. Total-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado según RITE y CTE DB HE.

1,446.051 1.00 1.00

1.00 1,446.05 1,446.05
14.01.14 u CONJUNTO DE CONEXIÓN CALDERA Ø160

Conjunto de conexi?n caldera Ø160, incluye codo PP 87?
con diafragma, tubo PP 500 con toma de medici?n, brida tu-
bo para sujecci?n al WTC GB y lubricante. 480 000 11 782.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado según RITE y CTE DB HE.

208.201 1.00 1.00

1.00 208.20 208.20
14.01.15 u TUBO PP DN 160 2,00 M.

Tubo PP DN 160 2,00 m. 480 000 08 537. Totalmente instala-
do, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas,
eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios
para su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según
RITE y CTE DB HE.

92.071 1.00 1.00

1.00 92.07 92.07
14.01.16 u TAPA POZO INOX-PP DN 160

Tapa pozo INOX-PP DN 160. Totalmente instalado, probado
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y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas,
piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su
montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE y
CTE DB HE.

246.901 1.00 1.00

1.00 246.90 246.90
14.01.17 u CONJUNTO DE ABRAZADERAS PP

Conjunto de abrazaderas de tubo para la sujecci?n de tubos
de polipropileno, con tornillos y barra roscada de 0,5 m 160Ø.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado según RITE y CTE DB HE.

15.841 1.00 1.00

1.00 15.84 15.84
14.01.18 u PUESTA EN MARCHA WTC GB

Puesta en marcha WTC GB

234.641 1.00 1.00

1.00 234.64 234.64
14.01.19 u PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO SOLAR SIPROTOP 1/2"

Purgador r?pido autom?tico Solar Sedical Siprotop ?". Total-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado según RITE y CTE DB HE.

355.746 6.00 6.00

6.00 59.29 355.74
14.01.20 u VASO DE EXPANSIÓN REFLEX N 500/6

Vaso de expansi?n Reflex, conexiones roscadas, membrana
no recambiable seg?n DIN 4807, T? m?xima 120 ?C y pre-
si?n inicial 1,5 bar (nitr?geno).N 500/6. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléc-
tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE
y CTE DB HE.

861.651 1.00 1.00

1.00 861.65 861.65
14.01.21 u CIRCULADOR SIMPE ROTOR HÚMEDO AM 40/12-B

Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y cli-
matizaci?n con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del mo-
tor inferior al 8% del caudal de bombeo, autoequilibrado axial
sin rodamiento, aislamiento del motor clase H, que permite el
bombeo de l?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM 40/12-B.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado según RITE y CTE DB HE.

1,205.151 1.00 1.00

1.00 1,205.15 1,205.15
14.01.22 u CIRCULADOR SIMPE ROTOR HÚMEDO AM 65/12-B

Circulador simpe rotor h?medo Sedical, para calefacci?n y cli-
matizaci?n con variaci?n de frecuencia, refrigeraci?n del mo-
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tor inferior al 8% del caudal de bombeo, autoequilibrado axial
sin rodamiento, aislamiento del motor clase H, que permite el
bombeo de l?quidos hasta +110?C. Monof?sica. AM 65/12-B.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado según RITE y CTE DB HE.

1,514.801 1.00 1.00

1.00 1,514.80 1,514.80
14.01.23 u CONTROLADOR CON PANTALLA Y SERVIDOR WEB IP

Controlador con pantalla y servidor web IP, con 4EA, 2SA,
4ED y 4SD. CentraWebPlus 52 T
Modulo 8 EA. SCLIOP821A
Bloque de terminales para m?dulos SXFL (R) 821/822.
SXS821-822
Modulo 12 ED. SCLIOP823A
Bloque de terminales para m?dulos SXF (R) 823. SXS823
Transformador 220/24V -6 A-CRT6
Programaci?n Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Puestra en marcha Centra WEB 50 / CentraWEB Plus
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE
e instalado según RITE y CTE DB HE.

5,050.291 1.00 1.00

1.00 5,050.29 5,050.29
14.01.24 u CONTADOR ELÉCTRICO SCE ALL 2 Q PUL 80

Contador el?ctrico EMU conexi?n directa hasta 75A, con sali-
da de impulsos. SCE ALL 2 Q PUL 80. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléc-
tricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE
y CTE DB HE.

190.601 1.00 1.00

1.00 190.60 190.60
14.01.25 u CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERAS ACTUAL

Cuadro de fuerza y maniobra para todos los elementos oferta-
dos, incluye protecciones eléctricas superinmunizadas ABB
sector terciario, 1 enchufe, toma de red, selector auto- ma-
nual, piloto encendido y avería, 30% libre de conexiones. Co-
locado y conexionado con puntas y peines completos.

1,595.69Sala de calderas actual 1 1.00 1.00

1.00 1,595.69 1,595.69
14.01.26 u SONDA Tª EXTERIOR SCLSTE20LC

Sonda T? exterior. SCLSTE20LC. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctri-
cas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE
y CTE DB HE.

59.291 1.00 1.00

1.00 59.29 59.29
14.01.27 u SONDA Tª INMERSION CON VAINA SCLSTI20
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Sonda T? Inmersion con vaina R-?" L=135 mm, T? entre
-25?C hasta +130 ?C.SCLSTI20. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctri-
cas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE e instalado según RITE
y CTE DB HE.

340.364 4.00 4.00

4.00 85.09 340.36
14.01.28 u SONDA INMERSIÓN DIRECTA SIN VAINA SCLSTK20

Sonda inmersi?n directa sin vaina, rango -40 c+110 ?C.
SCLSTK20. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales
y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con
marcado CE e instalado según RITE y CTE DB HE.

69.611 1.00 1.00

1.00 69.61 69.61
14.01.29 u SONDA PRESIÓN ABSOLUTA AGUA, 0-6 BAR SESP2111-6

Sonda presi?n absoluta agua, 0-6 bar. SESP2111-6. Total-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones
hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares
necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE e insta-
lado según RITE y CTE DB HE.

239.911 1.00 1.00

1.00 239.91 239.91
14.01.30 u CASETÓN DE ALUMINIO

Fabricación, suministro e instalación de casetón de aluminio
de 1.5x1.5x2.0 m de Alumitest S.L. llevando a dos de sus ca-
ras puertas correderas en dos hojas modelo perimetral, laca-
das en color blanco, resto de elementos totalmente fijos e ins-
talando cubierta perimetral para todo ello a base de tablero ti-
po sandwich de 16 mm, completamente acabado con todos
los medios auxiliares y de elevación necesarios hasta cubier-
ta.

3,530.851 1.00 1.00

1.00 3,530.85 3,530.85
14.01.31 u CUADRO DE FUERZA Y MANIOBRA SALA DE CALDERA PROYECTADA

Cuadro de fuerza y maniobra para Casetón de aluminio, 30%
libre de conexiones. Colocado y conexionado con puntas y pei-
nes completos.

473.24Sala caldera Proyectada 1 1.00 1.00

1.00 473.24 473.24
14.01.32 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA CALEFACCIÓN

Ayudas de albañilería para la instalación de calefacción, consisten-
te en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de
hornacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales
u horizontales con protección frente al fuego y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE y RITE.

765.771 1.00 1.00

1.00 765.77 765.77
14.01.33 u INSTALACIÓN HIDRÁULICA COMPLETA

Instalación hidráulica completa compuesta por tuberías de acero
negro soldada tipo DIN-2440, colectores, picajes, válvulas y elec-
troválvulas de dos y tres vías de todo tipo, venteos, purgados, ma-
nómetros y elementos de medida y control necesarios, termostatos,
sensores, llaves y vaciados completos hasta desagüe, con todos
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los medios auxiliares necesarios y conexiones eléctricas hasta ar-
mario de control, instalado, programado y funcionando. 

Sala de calderas actual 1 1.00
1,148.66Planta cubierta Sala Caldera 1 1.00 2.00

2.00 574.33 1,148.66

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 Calefacción...................................... 48,360.74

SUBCAPÍTULO 14.02 Climatización
14.02.01 ud CASSETTE RECUPERADO

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire de techo
tipo cassette recuperado de las desmontadas, totalmente
montada, conexionada y probada.  i/canalización de cobre
deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrige-
rante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, insta-
lado s/NTE-ICI-15.

Planta segunda 1 1.00
698.22Planta tercera 1 1.00 2.00

2.00 349.11 698.22
14.02.02 ud TRASLADO DE UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

Traslado de Unidad Exterior de climatización existente hasta
15 metros de su actual ubicación, incluso p.p. de tubería de
cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporado-
res y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de cir-
cuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

458.96Máquina exterior en cubierta 1 1.00 1.00

1.00 458.96 458.96
14.02.03 ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA CLIMATIZACIÓN

Ayudas de albañilería para la instalación de climatización, consis-
tente en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre
de hornacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos vertica-
les u horizontales con protección frente al fuego y todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE y RITE. 

153.161 1.00 1.00

1.00 153.16 153.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 Climatización................................... 1,310.34
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SUBCAPÍTULO 14.03 Gas
14.03.01 u ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11
de D=63 mm., para redes de distribuci?n hasta 1,5 m. de lon-
gitud desde la red a la v?lvula de acometida y conexi?n al ar-
mario de regulaci?n, incluso excavaci?n y reposici?n de zan-
ja, terminada.

684.121 1.00 1.00

1.00 684.12 684.12
14.03.02 u ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX

Conjunto de regulaci?n para gas, Q=50 m3/h con seguridad
de m?xima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presi?n de
MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm,
montado.

639.641 1.00 1.00

1.00 639.64 639.64
14.03.03 u BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda

Bater?a de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6
realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con
v?lvula de esfera de corte general para instalaciones recepto-
ras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios, instalada.

3,673.891 1.00 1.00

1.00 3,673.89 3,673.89
14.03.04 m TUB.AC.ISO 19043  D=2" C/SOLD.

Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de
D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios, so-
portaciones, anclajes, así como todos los medios auxiliares
para su correcta ejecución en paramentos horizontales, verti-
cales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de
falsos techos, según Normas Particulares de Redexis y prue-
bas de presión.

1,437.5050.00 50.00 50.00

50.00 28.75 1,437.50
14.03.05 m TUB.AC.ISO 19043  D=3" C/SOLD.

Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de
D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios, so-
portaciones, anclajes, así como todos los medios auxiliares
para su correcta ejecución en paramentos horizontales, verti-
cales y paso por cubierta, incluso desmontaje y montaje de
falsos techos, según Normas Particulares de Redexis y prue-
bas de presión.

453.30Vaina 10.00 10.00 10.00

10.00 45.33 453.30
14.03.06 u VÁLVULA GAS D=2"

Instalaci?n de v?lvula para instalaciones receptoras de gas,
en D=2", i/p.p. de accesorios de conexi?n con la tuber?a.

317.644 4.00 4.00

4.00 79.41 317.64
14.03.07 u INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 2"

Instalación de una electroválvula automática de 2". Comanda-
da por una centralita electrónica de detección de fugas de
cuatro zonas, con cuatro sondas de detección, i/p.p de acce-
sorios, instalada.

1,260.231 1.00 1.00

1.00 1,260.23 1,260.23
14.03.08 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA GAS

Ayudas de albañilería para la instalación de gas, consistente en
desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de horna-
cinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales u ho-
rizontales con protección frente al fuego y todos los medios auxilia-
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res necesarios para la correcta ejecución de las obras según CTE,
REBT y Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

574.331 1.00 1.00

1.00 574.33 574.33

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 Gas ................................................... 9,040.65

SUBCAPÍTULO 14.04 Ventilación
14.04.01 u EXTRACTOR EN LÍNEA P/COND. BAJO RUIDO D=100 mm DE 240/170 m3/h

Extractor en l?nea para conducto de D=100 mm, con cuerpo
extra?ble y tama?o reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor
monof?sico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga
duraci?n, protecci?n IPX4; de dos velocidades regulables pa-
ra caudales de 240/170 m3/h; de potencia 26/24W y nivel so-
noro a 3 metros de 29/24 dB(A). Fabricados con envolvente
en chapa de acero, aislados t?rmica y ac?sticamente, y con
envolvente onterior perforada de absorci?n de ruidos. Acaba-
do anticorrosivo en recubrimiento polim?rico. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pe-
que?o material. Conforme a CTE DB HS-3.

163.31Aseo 1 1.00 1.00

1.00 163.31 163.31
14.04.02 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero gal-
vanizada de 0,5 mm de espesor, de di?metro 100 mm, con-
forme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o for-
jado mediante medios mec?nicos. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de uni?n, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido
en su longitud.

350.50Aseo 25.00 25.00 25.00

25.00 14.02 350.50
14.04.03 u REJILLA REDONDA P/TUBO D=40-80 mm PLÁSTICO

Rejilla decorativa redonda con sistema universal de muelle
adaptables a conductos di?metroe entre 40 y 80 mm. Fabrica-
da en pl?stico de color blanco y lamas finas. Medidas exterio-
res 106 mm. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

5.041 1.00 1.00

1.00 5.04 5.04
14.04.04 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA VENTILACIÓN

Ayudas de albañilería para la instalación de ventilación, consistente
en desmontaje y montaje de falsos techos, apertura y cierre de hor-
nacinas, rozas, paso de instalaciones por paramentos verticales u
horizontales con protección frente al fuego y todos los medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE y RITE.

153.161 1.00 1.00

1.00 153.16 153.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 Ventilación....................................... 672.01

TOTAL CAPÍTULO 14 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, GAS Y VENTILACIÓN................................. 59,383.74
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE OBRA
15.01 u CONFORMIDAD BLOQUES

Ensayo para determinar la conformidad de bloques de hor-
mig?n para f?bricas mediante la determinaci?n de dimensio-
nes conforme a UNE-EN 772-16:2001, UNE-EN
772-16:2001/A1:2006, UNE-EN 772-16:2001/A2:2006 y UNE
127771-3:2008, volumen neto y porcentaje de huecos por pe-
sada hidrost?tica conforme a UNE-EN 772-3:1999, aspecto
superficial conforme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008,
densidad seca absoluta conforme a UNE EN 771-3 y UNE
127771-3:2008, absorci?n de agua por capilaridad conforme
a UNE-EN 772-11:2001, UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 y
UNE 127771-3:2008, determinaci?n de la resistencia a com-
presi?n conforme a UNE EN 772-1:2002 y UNE
127771-3:2008, resistencia a la adherencia por cortante con-
forme a UNE EN 771-3 y UNE 127771-3:2008, resistencia a
la adherencia por flexi?n conforme a UNE EN 771-3 y UNE
127771-3:2008.

1,311.282 2.00 2.00

2.00 655.64 1,311.28
15.02 u CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hor-
migón fresco,  mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, de 4 probetas de formas, medidas y características,
s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio,
s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple a 7 y 28
días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia
del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

Zapatas 1 1.00
Muros 1 1.00
Zunchos bloques 4 4.00
Macizados 4 4.00
Losa 1 1.00

1,051.32Forjado 1 1.00 12.00

12.00 87.61 1,051.32
15.03 u LOTE CONTROL MORTERO 6 PROBETAS 7-28 DIAS

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de
los morteros de cemento mediante mediante toma de mues-
tras conforme a UNE-EN 1015-2:1999, fabricación de 6 pro-
betas y determinación de la consistencia del mortero fresco
conforme a UNE-EN 1015-3:2000, determinación de la resis-
tencia (7 y 28 días) a flexión y a compresión conforme a
UNE-EN 1015-11: 2000, determinación de la consistencia del
mortero fresco por penetración del pistón conforme a UNE
EN 1015-4:1999, determinación de la densidad aparente del
mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-6:1999, determina-
ción del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del
mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-18:2003, den-
sidad aparente en seco del mortero endurecido conforme a
UNE-EN 1015-10:2000, y resistencia a la adhesión de los
morteros para revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre
soportes conforme a UNE-EN 1015-12:2000.

6,074.64Dos por planta 8 8.00 8.00

8.00 759.33 6,074.64
15.04 u ESPESOR Y DUREZA

Ensayo para la determinaci?n de la dureza de la pel?cula, s/
UNE EN ISO 1522:2007 y el espesor de la pel?cula y la resis-
tencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007.

184.92Vigas metálicas hueco 4 4.00 4.00

4.00 46.23 184.92
15.05 u ESTANQUEIDAD AZOTEAS

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/
CTE-DB-HS-1, en pa?os en los que no es posible conseguir
la inundaci?n, mediante regado con aspersores durante un
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periodo m?nimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al
interior.

272.762 2.00 2.00

2.00 136.38 272.76

TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE OBRA ............................................................................................ 8,894.92
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESÍDUOS
16.01 Gestión de resíduos acondicionamiento Casa Jiménez

Gestión de resíduos de la obra de acondicionamiento de espacios
en edificio de calle Casa Jiménez, para su tratamiento adecuado,
incluído la totalidad de resíduos y excedentes de materiales, alma-
cenamiento y transporte, generados en el proceso de ejecución de
la reforma o mejoras del edificio.

3,941.691 1.00 1.00

1.00 3,941.69 3,941.69

TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESÍDUOS...................................................................................... 3,941.69
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 Seguridad y salud en la obra

Medidas de seguridad y salud de la obra, incluidos medios y equi-
pos de protección individual y colectivos durante todo el proceso de
ejecución de la obra según el estudio incluido en el proyecto.

3,400.001 1.00 1.00

1.00 3,400.00 3,400.00

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 3,400.00
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CAPÍTULO 18 VARIOS
18.01 u DESPEJE RETIRADA RECOLOCACIÓN DE MOBILIARIO

Despeje,retirada de mobiliario a almacén a distancia inferior
a 30 km y posterior recolocación, previo traslado, en obra fi-
nalizada, y demás enseres existentes por medios manuales,
con carga y transporte y con p.p. de medios auxiliares.

1,305.441 1.00 1.00

1.00 1,305.44 1,305.44
18.02 m SIFÓN OSMÓTICO HIGROCONVECTOR KNAPEN L-50CM

Sistema antihumedad en muro mediante sifón osmótico higro-
convector de cerámica porosa para desecamiento de muros
de 80 a 90 cm. de espesor (H50) método Knapen, formado
por tubo de cerámica prismático, provisto de un canal interior
estriado de 30 mm. de diámetro y 50 cm. de largo, alojado en
alveolo realizado en sentido perpendicular empotrado en mu-
ro, colocado en perforaciones de 50, 60 y 70 mm. de diáme-
tro, relleno de perforaciones con sílice según diámetro, pro-
visto de rejillas circulares de aleación zamak o nylón, acopla-
dos con mortero de cemento, incluido ayudas de albañilería y
ensayos. 3 unidades por metro lineal de muro. Totalmente
terminado.

12,402.84Recepción P B 1 85.12 85.12 85.12

85.12 145.71 12,402.84
18.03 u AYUDAS EXCAVACIÓN RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Ayuda de personal auxiliar de obra para la realización de trabajos
de apoyo en excavación arqueológica según indicaciones de arque-
ólogos o técnicos responsables de dichos trabajos.

714.021 1.00 1.00

1.00 714.02 714.02
18.04 u REORDENACIÓN ENLACE CLAUSTRO PTA TERCERA

Reordenación del espacio de enlace (zona caja escalera junto movi-
lidad urbana) entre el claustro existente en planta tercera y la am-
pliación de claustro en dicha planta demoliendo la parte de tabique-
ría necesaria, retirada de pila y clausura de grifería existente, reali-
zación de remates de solados y paramentos con su correspondien-
te pintado, adecuación de falsos techos y de instalaciones restan-
tes; totalmente terminado incluso carga y transporte de escom-
bros a vertedero o zona de almacenaje, con p.p. de medios
auxiliares.

569.301 1.00 1.00

1.00 569.30 569.30

TOTAL CAPÍTULO 18 VARIOS.................................................................................................................. 14,991.60

TOTAL ......................................................................................................................................................... 221,867.15
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01 MOV TIERRAS,DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ......................................................................................... 13,668.00 6.16

02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.................................................................................................................................. 29,653.25 13.37

03 ALBAÑILERIA.................................................................................................................................................................. 23,200.15 10.46

04 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 3,547.02 1.60

05 FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS........................................................................................................................... 3,840.21 1.73

06 PAVIMENTOS SOLADOS Y ALICATADOS................................................................................................................... 8,686.12 3.92

07 CERRAJERÍA Y CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................................. 3,775.46 1.70

08 VIDRIERÍA ....................................................................................................................................................................... 154.50 0.07

09 PINTURA ......................................................................................................................................................................... 7,620.40 3.43

10 SANEAMIENTO............................................................................................................................................................... 279.16 0.13

11 ASCENSOR..................................................................................................................................................................... 15,197.11 6.85

12 ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA ..................................................................................................................................... 19,233.74 8.67

13 FONTANERIA, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MOBILIARIO ....................................................................... 2,400.08 1.08

14 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, GAS Y VENTILACIÓN.......................................................................................... 59,383.74 26.77

15 CONTROL DE OBRA...................................................................................................................................................... 8,894.92 4.01

16 GESTIÓN DE RESÍDUOS .............................................................................................................................................. 3,941.69 1.78

17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 3,400.00 1.53

18 VARIOS............................................................................................................................................................................ 14,991.60 6.76

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 221,867.15
13.00% Gastos generales ......... 28,842.73

6.00% Beneficio industrial ....... 13,312.03

Suma..................................................... 42,154.76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 264,021.91

21% IVA ................................................ 55,444.60

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 319,466.51

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CIN-
CUENTA Y UN CÉNTIMOS

Zaragoza, a 18 de diciembre de 2015.

Ricardo Usón García

EL DIRECTOR DE LOS

Doctor Arquitecto
SERVICIOS DE ARQUITECTURA
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