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1 OBJETO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación es fomentar la movilidad sostenible y el traspaso modal desde el automóvil
a otros modos de transporte, resolviendo las actuales discontinuidades ciclistas y mejorando las
condiciones de accesibilidad peatonal, lo que reduce al mismo tiempo el espacio disponible para el
vehículo privado.

En la actualidad existe una inconexión entre dos de los principales ejes ciclistas de la ciudad, siendo
las vías ciclistas Nº 13 “Pº Echegaray y Caballero” y Nº 33 “Cno. De las Torres – C/ Marques de la
Cadena” las infraestructuras ciclistas a conectar. Ambas vías se encuentran inconexas en la
actualidad lo que supone una importante discontinuidad dentro de la red ciclista de la ciudad de
Zaragoza. Por ello se proyecta un carril para bicicletas en el vial de enlace existente entre ambas
calles.

El carril para bicicletas se proyecta a cota de calzada en toda su longitud, salvo en el entronque con el
carril bici existente junto a Cno. de las Torres, donde el carril bici discurrirá a cota de acera.

En este caso, no existen interferencias con paradas de transporte público por lo que no supondrán
pavimentación adicional a cota de acera.

La sección del carril para bicicletas diseñado en el vial de conexión Pº Echegaray – Cno. de las
Torres, corresponde a la de un carril bidireccional situado en el lado derecho de la calzada. Para ello,
se redistribuye el espacio en calzada manteniendo un carril de circulación para vehículos motorizados
en el sentido subida y los dos carriles de circulación en el sentido bajada.

El carril bici proyectado se ajusta a los criterios definidos por el Plan Director de la Bicicleta de
Zaragoza. Su diseño se realiza con recorridos continuos y accesibles y, sobretodo, cómodos y
seguros, representando una alternativa real al vehículo motorizado para un gran número de
ciudadanos.

2 DEFINICIÓN GRÁFICA. ACLARACIONES

La solución definitiva de conexión ciclista queda definida en los planos de la presente Memoria
Valorada. No obstante, los planos se entregan, como documento adjunto, tanto en formato pdf como
en formato editable tipo "DWG", para mayor detalle.

En ellos se representan gráficamente el estado actual real y el proyectado por el Servicio de Movilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para su representación gráfica se ha utilizado el siguiente código de colores:

- No se ha modificado el color de los elementos que representan arquetas, mobiliario urbano,
postes, etc., ni el color de los elementos delimitadores como bordillos existentes, zonas
ajardinadas o líneas de fachada, ya que se conservan las capas cartográficas correspondientes a
los Niveles establecidos desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

- Sin embargo, para dar información acerca de lo que se mantiene o modifica con respecto al
estado actual, los elementos relacionados con modificaciones en la pavimentación y la
señalización actual se representan de la siguiente forma:

- Color Gris (253): Señalización horizontal existente. Corresponde con la señalización actual
que no se ve modificada por la ejecución de la obra.
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- Color Anaranjado (40): Demolición y fresado. En la que se incluyen todos los elementos de
la urbanización que deben ser demolidos o retirados del lugar que ocupan actualmente y
del microfresado de la señalización horizontal existente que debe ser modificada.

- Color Azul Oscuro (5): Nueva delimitación de bordillo o nueva definición de acera.
Instalación de nuevos sumideros.

- Color Azul Verdoso (RAL 200 70 20): Nueva pavimentación a cota de acera.

- Color Negro: Nueva Señalización Horizontal (pintada en color blanco)

- Color RAL 6002: Coloreado de Carril Bici

- Otros colores (naranja, azul claro, amarillo…): Otras marcas viales de nueva señalización
(Zig zag, Zona azul, Vados…)

En los planos se definen todos los elementos y se delimitan todas las superficies.

La acotación se resuelve de eje a eje de línea de pintura, de bordillo a eje de pintura o de bordillo a
bordillo, en cada caso.

3 ESTADO ACTUAL

3.1 Emplazamiento

La actuación de infraestructura ciclista definida se sitúa en la ciudad de Zaragoza y más
concretamente en las calles Pº Echegaray y Caballero, Avda. Camino de las Torres y el vial de
conexión entre ambas.

La actuación afecta en menor medida a las calzadas de Pº Echegaray y Caballero y de Avda. Camino
de las Torres y al vial de conexión entre ambas en mayor parte, ya que este vial se encuentra
destinado por completo al uso vehícular. También se ven afectados por esta actuación el carril bici a
cota de acera de Pº Echegaray así como el carril bici a cota de calzada de Cno. de las Torres.

La afección en acera se reduce a la ejecución de los entronques con los carriles bici existentes en la
Avda. Camino de las Torres y en Pº Echegaray, así como al traslado del paso de peatones existente
junto a Cno. de las Torres, adaptándolo a su vez  a la actual normativa de accesibilidad.

De esta forma, la nueva infraestructura ciclista se compone de un carril bici bidireccional, situado en el
lado derecho de la calzada de vial de conexión entre ambas calles, y protegido del resto de vehículos
mediante segregaciones físicas de tipo duro en el giro existente en Pº Echegaray y de tipo blando en
el resto de la infraestructura.

La zona de actuación corresponde en su totalidad a viarios ya consolidados.

3.2 Situación de los pavimentos.

3.2.1 Calzadas:

En general, el estado de los pavimentos se considera aceptable, aunque existen algunas zonas que
es necesario corregir, dado el mal estado del aglomerado asfáltico y su coincidencia con el trazado del
carril para bicicletas proyectado.
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Por ello se proyecta la renovación del firme en sentido longitudinal al trazado del carril para bicicletas
proyectado, lo que corresponde al actual carril derecho para vehículos, en sentido subida. Este
reasfaltado se define con detalle en la documentación gráfica correspondiente.

Al realizar este asfaltado se deberá tener especial precaución en el extendido del firme, ya que este
debe de quedar totalmente enrasado con la rígola existente evitando de esta manera cualquier
diferencia de cota en el carril de circulación ciclista.

3.2.2 Zonas peatonales:

La pavimentación de la acera existente, en el tramo correspondiente al Paseo Echegaray y Caballero,
consiste en baldosa de terrazo de (40 x 40) cm, con árido de machaqueo calizo incrustado y en
relieve, en colores blanco y negro. Mientras que el pavimento de acera correspondiente al vial de
conexión y a la Avda. Camino de las Torres cuenta con baldosas hidráulicas de (25 x 25), con 45
rectángulos en relieve y en colores negro y blanco, formando un dibujo.

La pavimentación existente en la mediana de Pº Echegaray se compone de adoquines de hormigón
acoplados de (22,5 x 11,25) cm y color rojo, pudiendo encontrar a su vez baldosas de terrazo en las
zonas de espera peatonales.

Cabe destacar que dentro del ámbito de actuación sólo cuenta con baldosa tipo podotáctil el paso de
peatones existente en Avda. Camino de las Torres.

Los bordillos existentes que delimitan la acera son en su mayoría bordillos prefabricados de hormigón
de 15x25 cm, salvo en la mediana de Pº Echegaray donde también podemos encontrar bordillos
montables de 25x13 cm.

3.3 Sección actual

3.3.1 Calzadas:

La sección actual, de la vía de conexión entre Pº Echegaray y Caballero y Avda. Camino de las
Torres, cuenta con una calzada de dos sentidos de uso vehicular, separados mediante señalización
en gran parte de su longitud y a través de una isleta pavimentada en el resto.

La anchura en calzada se mantiene prácticamente constante en la zona de actuación, y por tanto en el
vial de conexión, este cuenta con unos 12 metros de anchura total de calzada ,6,00 metros
aproximadamente para cada sentido de circulación.

Esta sección en calzada sólo varía en los entronques con Avda. Camino de las Torres y con Pº
Echegaray y Caballero, donde la anchura en calzada aumenta ligeramente debido a los sobreanchos
necesarios para el giro.

3.3.2 Zonas peatonales:

Respecto a las anchuras existentes en acera existentes podemos destacar que permanecen
prácticamente constantes en todo el ámbito de actuación, variando ligeramente entre los 3,14 y los
3,72 metros.

Únicamente encontramos diferencias de anchura considerables en las zonas de espera habilitadas
para los peatones en las zonas de espera de Pº Echegaray, donde las anchuras varían entre los 2,70
y los 5,50 metros.
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se definen las actuaciones necesarias para ejecutar una infraestructura ciclista bidireccional a cota de
calzada y segregada de los vehículos motorizados. Así mismo se definen los correspondientes
entronques a cota de acera en Avda. Camino de las Torres y en Pº Echegaray.

4.1 Entronque con el carril bici existente en Pº Echegaray:

Se proyecta un cruce ciclista, con 2,40 metros de anchura, en Pº Echegaray y Caballero, que conecta
el carril bici existente en Pº Echegaray con el tramo de infraestructura ciclista planteado para la vía de
conexión con Avda. Camino de las Torres

El entronque entre el carril bici proyectado y el carril bici existente en Pº Echegaray y Caballero se
realiza respetando la pavimentación del actual carril bici a cota de acera. Para ello resulta necesario
demoler parte de la pavimentación existente y ejecutar el rebaje correspondiente al cruce ciclista
planteado.

De esta forma, la nueva pavimentación del carril bici a cota de acera, como consecuencia de la
ejecución del rebaje, deberá ejecutarse en base a la Sección Tipo I (a) “pavimento flexible en acera”,
reflejada en la Memoria Constructiva Tipo adjunta en la Memoria. Y posteriormente deberá realizarse
el acabado de la superficie de rodadura mediante el coloreado del pavimento flexible a base de Slurry
RAL 6002 (dos componentes).

Por otro lado, se deberá ejecutar una espera ciclista en la mediana existente en Pº Echegaray, de
dimensiones (2,40 x 3,20 metros). Su ejecución se realizará mediante la Sección Tipo I (d) “Carril Bici
en calzada”, reflejada en la Memoria Constructiva Tipo adjunta en la Memoria, cuya superficie de
rodadura será de aglomerado asfáltico.

Dicha espera ciclista, se delimitará lateralmente mediante bordillos montables de (25 x 13) cm,
quedando totalmente enrasados con la capa de aglomerado a fin de evitar diferencias de cota escasas
que puedan provocar caídas de ciclistas, y proporcionándoles a su vez una vía de escape ante
posibles situaciones de peligro.

También se considera la adecuación de las instalaciones semafóricas del cruce peatonal y ciclista
adaptándolas a la situación final en base a las indicaciones de la Sección de Semaforización del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Por último, será necesario contribuir al Plan de Refuerzo de Aparcabicis de la ciudad de Zaragoza,
mediante la colocación de 5 unidades de aparcabicicletas en Pº Echegaray y Caballero, tal y como se
indica en el Plano de Detalle Adjunto a la Memoria. Para ello, se respetará una distancia mínima de
2,00 metros hasta la zona de aparcamiento para vehículos, con el objetivo de que los aparcabicis no
puedan ser golpeados, y una separación hasta la cara exterior del bordillo de 1,00 metro.

4.2 Carril Bici en la vía de enlace con Avda. Camino de las Torres:

El carril para bicicletas bidireccional, proyectado en la vía de enlace entre Pº Echegaray y Avda.
Camino de las Torres, se ejecuta teniendo en cuenta la renovación del firme de calzada existente, tal y
como se indica en los planos adjuntos, quedando totalmente enrasado con la rigola existente, sin
diferencias de cota entre ambos pavimentos. Dicha renovación de firme supondrá el fresado de una
capa de aglomerado asfáltico de 5 cm y su reposición a base de MBC tipo AC-11 SURF 50/70 D, en
una anchura de 2,40 metros y una longitud aproximada de 196 metros.



FECHA: 11/11/2016

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA “CONEXIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS

DE ECHEGARAY Y CABALLERO Y AVENIDA CAMINO DE LAS TORRES”

PÁGINA 7

La infraestructura ciclista se proyecta en el lado derecho de la calzada y en sentido subida, por lo que
será necesario llevar a cabo el microfresado de la pintura correspondiente a uno de los dos carriles de
circulación, para el posterior replanteo de la señalización del carril para bicicletas proyectado.

El carril bici proyectado cuenta con una anchura de 2,20 metros entre elementos físicos (bordillos) o
de 2,25 metros entre el bordillo y el eje de la línea de señalización de 10 cm correspondiente a la
segregación.

En cuanto a la segregación proyectada para el carril bici a cota de calzada se considera en cualquier
caso una delimitación física, pudiendo distinguir tres tipologías en función del tramo considerado:

1. Segregación dura: se opta por este tipo de delimitación en el tramo en curva más próximo a Pº
Echegaray, ya que los carriles para bicicletas requieren de una mayor protección cuando van junto
a una vía que discurre en curva . La anchura de segregación será de 0,60 metros, constituidos por
un bordillo prefabricado de 15 cm en la parte exterior, 20 cm de pavimentación mediante baldosas
y un bordillo montable de 25 cm en la parte interior del carril bici, quedando este completamente
enrasado con la capa de aglomerado asfáltico. La pavimentación en acera de la segregación se
realizará con baldosas hidráulicas de (20 x 20) cm, con cuatro pastillas y en color rojo, para
resaltar cromáticamente esta delimitación física.

Dicha segregación dura también quedará delimitada por una línea de 10 cm de pintura de doble
componente en la parte exterior al carril bici, para así reforzar la visibilidad de la propia
segregación.

2. Segregación blanda en carril bidireccional: en el resto del carril bici se opta por una segregación
de tipo blando, constituida por 2 líneas 10 cm, ejecutadas con pintura de doble componente, y un
hueco libre de 25 cm, en el que posteriormente se colocarán los segregadores plásticos Zebra 13
o similar.

3. Segregación blanda en carril unidireccional: únicamente en el último tramo, en el que el carril bici
pasa a ser unidireccional, la anchura del hueco libre se reducirá a 20 cm y los segregadores
plásticos a colocar serán Zebra 9 o similar.

La colocación de los segregadores blandos se realizará respetando la definición recogida en los
planos, salvo desajustes puntuales, teniendo en cuenta que estos no deben quedar a menos de 1,50
metros de los pasos peatonales, entradas a Vados o interferencias similares. La distancia entre
segregadores blandos será de 3,60 metros entre ejes.

El pintado de la nueva señalización se realizará igualmente en base a los Planos adjuntos, respetando
en todo caso la definición y simbología proyectada, y utilizando para ello pintura de “doble
componente”, para conseguir una mayor durabilidad.

Por último, respecto a la obra civil necesaria en la vía de enlace, podemos concretar que en la zona
más próxima a Pº Echegaray, se deberá llevar a cabo un retranqueo de unos 70 cm en la isleta
pavimentada para la zona de espera de los peatones, dejando finalmente una anchura en calzada
para la circulación de automóviles de 4,00 metros aproximadamente. La pavimentación en calzada
para la circulación de vehículos motorizados se llevará a cabo en base a la Sección Tipo II (d)
“Automóviles en calzada Tipo Medio”, reflejada en la Memoria Constructiva Tipo adjunta.

En este tramo se deberán de sustituir dos sumideros que en la actualidad se encuentran muy
deteriorados y que pueden entrañar un importante peligro para la circulación ciclista.



FECHA: 11/11/2016

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA “CONEXIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS

DE ECHEGARAY Y CABALLERO Y AVENIDA CAMINO DE LAS TORRES”

PÁGINA 8

4.3 Entronque con el carril bici existente en Avda. Camino de las Torres:

Para la realización del entronque con el carril bici existente en Avda. Camino de las Torres se tendrá
en cuenta la ejecución de un cruce ciclista de 2,40 metros de anchura y se modificará ligeramente la
ubicación actual del paso de peatones existente en la vía de acceso, contando con una anchura final
de 6,00 metros, con la consiguiente ejecución de los rebajes correspondientes, adaptándolos a la
actual normativa de accesibilidad.

En cuanto a la definición final del paso de peatones se deberá tener en cuenta la colocación de
diferenciación podotáctil y de guía direccional, tal y como se indica en los planos, considerando una
pendiente máxima del 10 % para la ejecución del consiguiente rebaje. Deberá respetarse en todo
momento el tipo de pavimentación existente en aquellos casos que se vea afectada.

Y así mismo deberán trasladarse las señales verticales de paso de peatones a su posición final, para
lo que se intentará reutilizar las existentes, evitando realizar cortes en el poste para su recolocación.
Para ello será indispensable respetar el gálibo mínimo de 2,10 metros.

En cuanto al carril para bicicletas, se ejecutará la conexión con el carril unidireccional, existente en
Avda. Camino de las Torres, a través de una infraestructura ciclista bidireccional a cota de acera y se
realizará en base a la Sección Tipo I (a) “Carril bici flexible en acera”, reflejada en la Memoria
Constructiva Tipo. Además la superficie de rodadura se coloreará mediante una capa de Slurry (RAL
6002) de dos componentes, sin necesidad de aplicar imprimación.

Además, este tramo de carril bici a cota de acera se delimitará lateralmente mediante un bordillo
jardinero de 8 cm y una banda podotáctil de 40 cm en color amarillo, a fin de conseguir diferenciación
cromática respecto al resto del pavimento en acera.

Se respetará en todo momento la señalización proyectada, incluyendo tanto los dameros
correspondientes en las zonas de interferencia con los peatones como el resto de la simbología
correspondiente. Dicha señalización deberá realizarse en todo caso con pintura de doble componente.

Se contempla, a su vez, la ampliación del carril bici unidireccional de Avda. Camino de las Torres
proporcionándole un carril exclusivo para el giro y aumentando su anchura hasta los 2,75 metros, con
el objetivo de que los ciclistas que quieran realizar el cruce puedan esperar cómodamente. La
segregación se realizará en base a lo existente, con una anchura total de 40 cm, y se colocarán
segregadores plásticos Zebra 9 o similar.

Se tendrá en cuenta el levantamiento de una columna de semáforos en Avda. Camino de las Torres y
su recolocación en la ubicación final, siguiendo en todo momento las indicaciones de la Sección de
Semaforización del Ayuntamiento de Zaragoza.

4.4 Generalidades:

En la mayor parte del ámbito de actuación, el carril bici se sitúa a cota de calzada salvo en su
entronque con los carriles bici existentes, por lo que en cada caso se tendrán en cuenta las
indicaciones recogidas en el capítulo de Firmes de la Memoria Constructiva Tipo adjunta.

Es necesario llevar a cabo el microfresado de gran parte de la señalización y de las marcas viales
existentes para su posterior replanteo y señalización mediante pintura reflexiva de larga duración
“termoplástica en frío” de dos componentes. Además se contempla la ampliación de la señalización
vertical referente al nuevo carril para bicicletas y la modificación de la señalización vertical existente
cuando sea requerido.

Es necesario corregir las zonas de aglomerado que se encuentran altamente deterioradas, cuando
éstas estén situadas en la banda ciclable.
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Asimismo es necesario corregir o eliminar las diferencias de cota entre la rigola y el aglomerado, con
el objetivo de que la circulación en el carril bici resulte segura para sus usuarios.

Se adaptan los sumideros o tapas de registro afectadas a la nueva rasante, o se modifica su ubicación
en los casos en los que sea necesario, manteniendo así los servicios actuales.

Se contempla la adecuación de las instalaciones semafóricas en los cruces de calzada que se vean
afectados, así como el cambio de ubicación de aquellos postes o báculos semafóricos que se
considere necesario por parte de las Sección de Semáforos del Servicio de Movilidad Urbana.

No se contempla el traslado de ningún báculo de alumbrado.

En cuanto a la ejecución de las obras se prevé llevarlas a cabo manteniendo el tráfico en las vías por
las que discurre, teniendo en cuenta las restricciones necesarias para la ejecución de las obras, para
lo que deberán estar convenientemente señalizadas, en cada una de las fases de obra.  Para ello se
seguirán en todo momento las directrices definidas por la Sección de Circulación del Servicio de
Movilidad Urbana.

Se ha incluido una partida específica para la Gestión de Residuos.

Asimismo se han incluido la Prevención de Riesgos y el Control de Calidad de las actuaciones.



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA TIPO
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1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA RECOMENDADA PARA LA EJECUCI ÓN
DE INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN LA CIUDAD DE ZARAG OZA.

1.1 Pavimentación

1.1.1 Trazado

En cuanto al diseño longitudinal de trazado de la infraestructura ciclista en cuestión, deberán
considerarse las indicaciones establecidas en el Capítulo 8 del Plan Director de la Bicicleta de
Zaragoza y deberán cumplirse las anchuras mínimas de banda de circulación ciclista y de
banda de separación establecidas en el Plan.

Además siempre que sea posible la infraestructura ciclista se planteará a cota de calzada, con
el objetivo de evitar la reducción del espacio peatonal existente, reforzar el carácter de vehículo
de las bicicletas y reducir posibles conflictos entre peatones y ciclistas.

En cuanto al alzado del carril bici en cada caso, éste se adapta longitudinal y transversalmente
a la pendiente del vial.

En los casos en los que se modifica la sección actual a costa de rebajar a cota de calzada la
acera o mediana existente, la pendiente transversal mínima a ejecutar debe ser del 2% para
garantizar así un correcto drenaje. En estos casos únicamente se repone la rigola cuando sea
totalmente necesario, la cual debe estar perfectamente enrasada con el aglomerado, contar
pendiente transversal máxima del 10% y cumplir las especificaciones descritas en el artículo de
Drenaje de este documento.

En aquellos puntos en los que se requiera la ejecución de rebajes, para nuevos pasos de
peatones o por la modificación de los cruces peatonales existentes, se deberá considerar una
pendiente máxima del 8%, así como la colocación de baldosa podotáctil en la anchura
completa del paso, totalmente rebajado, y de guía direccional perpendicular a la disposición del
mismo, con el objetivo de adaptarlos a la normativa de accesibilidad vigente.

1.1.2 Firmes

Para la definición del tipo de firme a utilizar se podrán usar como referencia tanto el Modelario
de firmes facilitado por el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza como el
Apartado 8.4 del Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza.

Cota de acera

Carril de bicicletas

En aquellos casos en los que el diseño del carril bici requiera su ejecución a cota de acera,
deberán seguirse las siguientes indicaciones:

- Cuando la ejecución de la infraestructura ciclista suponga el entronque con un carril bici
existente a cota de acera se deberá ejecutar en base al tipo de firme existente, con el
objetivo de unificar criterios constructivos y estéticos en ese punto.
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- Sin embargo, cuando la infraestructura ciclista se proyecta a cota de acera, sin la
existencia de ningún carril bici del mismo tipo en las inmediaciones, se ejecutará en base
a una de las siguientes secciones estructurales:

Sección Tipo I(a) “Carril bici flexible en acera” (pavimento flexible en acera)

Subbase granular 15 cm (sólo se renovará si está en mal estado)

Solera hormigón HM-30 13 cm

Mezcla Bituminosa AC 11 Surf   5 cm

Cuando además nos interese proporcionar una diferenciación cromática entre
pavimentos, se optará por un acabado a base de Slurry coloreado RAL 6002, de dos
componentes.

Sección Tipo II(a) “Carril bici rígido en acera” (pavimento rígido en acera)

Subbase granular 15 cm (sólo se renovará si está en mal estado)

Solera hormigón HM-30 15 cm

La superficie de rodadura correspondiente al carril bici ejecutado a cota de acera en base
a la Sección Tipo II, definida anteriormente, deberá someterse a un tratamiento de lavado
para dotar a la infraestructura ciclista de una mayor adherencia.

Cabe destacar que cualquiera de las dos secciones planteadas para la ejecución de carriles
bici a cota de acera puede ejecutarse a cota de calzada si se requiere. Un ejemplo podría ser la
ejecución de conexiones ciclistas a través de las medianas que delimitan los sentidos de
circulación de vehículos motorizados, donde nos puede interesar rebajar la zona de acera
existente al ejecutar la zona de espera ciclista en mediana.

- Por último, cuando la ejecución del carril bici a cota de acera venga impuesta por la
necesidad de elevar las paradas de autobús adaptándolas a la normativa de
accesibilidad, se realizará en base a la siguiente sección estructural:

Sección Tipo I(b) “paradas de bus - pav. flexible”  (pavimento flexible en acera)

Subbase granular 15 cm (sólo se renovará si está en mal estado)

Solera hormigón HM-30 13 cm

Mezcla Bituminosa AC 11 Surf   5 cm

Slurry coloreado (RAL 6002) 1 capa (dos componentes)

Sección Tipo II(b) “paradas de bus - pav. rígido” (pavimento rígido en acera)

Subbase granular 15 cm (sólo se renovará si está en mal estado)

Solera hormigón HM-30 20 cm

Slurry coloreado (RAL 6002) 1 capa (dos componentes)
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Además se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad a paradas de autobús
colocando, en su caso, una banda de 0,40 m de baldosa podotáctil amarilla para atender
las minusvalías ópticas. La anchura de acceso al transporte público se amplía gracias a
una línea discontinua amarilla de 0,20 m, contando así con una anchura mínima de
acceso y salida no inferior a 0,75 m, incluyendo el bordillo delimitador de 15 cm.

Zona peatonal

En los tramos de acera a ejecutar, destinados al uso peatonal, como renovación de superficies
peatonales, modificación de alineaciones existentes, ampliaciones de acera o construcción de
rebajes, la sección estructural se realizará como sigue:

Sección Tipo I(c) “zona peatonal” (pavimento rígido en acera)

Subbase granular 15 cm (sólo se renovará si está en mal estado)

Solera hormigón HNE-15 13 cm

Mortero M-250 4 cm

Baldosa 3 ó 4 cm (en rebajes se colocará baldosa podotáctil)

El tipo de baldosa a colocar en la zona peatonal vendrá dado por el tipo de pavimentación en
acera existente, debiendo mantener en cada caso el tipo de baldosa existente.

Cota de calzada

En los tramos de calzada destinados a la circulación de bicicletas, se aprovecha el firme
existente siempre que el estado del pavimento sea adecuado, procediendo, si fuera necesario,
a la renovación de la capa de rodadura. En caso contrario se renovará el firme en base a la
siguiente sección estructural:

Sección Tipo I(d) “Carril Bici en calzada” (pavimento flexible en calzada)

Solera hormigón HM-30 20 cm

MBC tipo AC-16 BASE 50/70 S  5 cm

MBC tipo AC-11 SURF 50/70 D  5 cm

En los tramos de calzada destinados a la circulación de automóviles la sección estructural
deberá ser superior y se realizará como sigue:

Sección Tipo II(d) “Automóviles en calzada Tipo Medio” (pavimento flexible en calzada)

Base zahorra artificial 15 cm (sólo se renovará si está en mal estado)

Solera hormigón HM-30 18 cm

MBC tipo AC-16 BASE 50/70 S  7 cm

MBC tipo AC-11 SURF 50/70 D  5 cm

En aquellos casos en los que sólo se requiera mejorar el aspecto o corregir irregularidades en
la capa de rodadura podrán emplearse mezclas de resinas y áridos que cumplan con los
mismos criterios de funcionalidad, comodidad y seguridad que el aglomerado asfáltico.
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1.1.3 Drenaje

Se evitarán en todo momento las juntas longitudinales en el carril de bicicletas que ponen en
peligro la seguridad del ciclista por lo cual se eliminarán, siempre que sea posible, las rigolas
de hormigón.

El drenaje del carril de bicicletas se garantizará a base de forzar la pendiente transversal del
mismo. En caso necesario se ejecutarán rigolas cuya anchura, si están situadas en el interior
del carril bici, no superará los 30 cm, debiendo quedar las mismas perfectamente enrasadas
con la capa de rodadura.

En los tramos en los que el carril bici en calzada ocupa una zona que antes estaba destinada a
acera se debe garantizar un correcto drenaje, colocando nuevos sumideros en los puntos bajos
en sustitución de los que se eliminan o anulan. Y lo mismo ocurrirá con la adaptación de las
paradas de autobús a cota de acera.

1.1.4 Elementos de delimitación de la vía ciclista

El carril de bicicletas se proyecta separado del resto de usuarios de la vía.

Cota de calzada

El carril bici a cota de calzada deberá protegerse del tráfico motorizado con una segregación
genérica en función del tipo de carril bici.

En la mayoría de los casos se optará por una segregación blanda y se modificará la anchura en
función del tipo de carril para bicicletas proyectado. En los carriles bici bidireccionales la
anchura estándar de segregación es de 0,45 m, constituida por dos líneas de 0,10 metros
pintadas sobre el pavimento de calzada y por un hueco libre de 0,25 metros en el que se
situarán los separadores de elementos plásticos correspondientes a un carril bici bidireccional,
similares a los denominados zebra 13.

En los carriles bici unidireccionales la anchura genérica de segregación es de 0,40 m,
constituida por dos líneas de 0,10 metros pintadas sobre el pavimento de calzada y por un
hueco libre de 0,20 metros en el que se situarán los segregadores blandos correspondientes,
similares a los denominados zebra 9.

La distancia entre ejes de los elementos de segregación es de 3,60 m y deberán instalarse en
toda la longitud de la infraestructura ciclista a cota de calzada.

En aquellos casos en los que se requiera una mayor protección del carril bici ya sea por la
intensidad de tráfico motorizado o por tratarse de una zona en curva, entre otras razones, se
optará por la colocación de una segregación dura, a base de doble bordillo, contando con una
anchura entre 0,40 y 0,45 m, constituida por un bordillo montable de 25 cm enrasado con la
capa de rodadura del carril bici y un bordillo de 15 cm, unidos a base de mortero M-250.

Las anchuras mínimas de segregación se deberán ampliar en aquellos casos en los que exista
zona de aparcamiento adyacente, ya sea segregación dura o blanda, teniendo en cuenta que el
Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza, en el capítulo 8.2, recomienda una anchura mínima
de segregación de 0,60 m en estos casos, pudiendo llegar hasta 1,00 m de anchura en los
casos en los que el vial lo permita.

Esta segregación planteada deberá instalarse en toda la longitud de la infraestructura ciclista a
cota de calzada, salvo en las siguientes ocasiones: Cualquier tipo de separador se interrumpirá
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longitudinalmente donde existan pasos de peatones, badenes o cruces debiendo recurrirse a
una transición suave, evitando en todo momento las aristas vivas y los paramentos verticales.

Cota de acera

En los tramos de vía ciclista a cota de acera, o que coincidan con la misma como pueden ser
las paradas de autobús con zona adelantada de espera, se colocará, siempre que sea de
nueva ejecución, un bordillo delimitador de 8x20 cm, como separación entre la acera y el carril
bici, y de 15x25 para su delimitación con calzada. Entre acera y vía ciclista se deben evitar
diferencias de cota escasas, que apenas se aprecien con el objetivo de evitar caídas de los
ciclistas.

En aquellos casos en los que sea posible, la separación entre el carril bici a cota de acera y la
zona peatonal de la misma se ampliará a través de una banda podotáctil de al menos 30 cm de
anchura, colocada en sentido longitudinal a la vía ciclista. Dicha banda podotáctil deberá servir
a su vez para diferenciar cromáticamente los dos espacios en acera.

1.1.5 Obras accesorias

Las tapas de registro o sumideros que se mantengan en su posición actual deberán quedar
perfectamente enrasados con la definición de la sección en la que se sitúen. Y de la misma
forma quedarán perfectamente enrasados los nuevos servicios instalados durante la ejecución
de la obra.

1.2 Abastecimiento y saneamiento

1.2.1 Abastecimiento

No se prevé retirada ni sustitución de elementos de la red de abastecimiento, salvo la
adaptación a nueva rasante de trampillones o arquetas de registro, cuando sea necesario.

1.2.2 Saneamiento

Con el objetivo de cumplir con un correcto drenaje, se colocarán nuevos sumideros, en caso de
ser necesario, debiendo quedar perfectamente enrasados con la capa de rodadura existente.

Nunca se podrán hacer coincidir los huecos de la rejilla con la dirección longitudinal del carril
bici, debiendo encontrarse perpendiculares a la misma, con el objetivo de evitar posibles
caídas.

Tanto los sumideros sencillos como los dobles serán de la clase C-250 según la norma EN-124
y estarán compuestos por una arqueta de polipropileno reforzado más una rejilla y marco de
fundición dúctil.

En aquellos casos en los que exista un sumidero doble o en los que se vayan a eliminar dos
sumideros sencillos C-250 (442 x 363 mm), se procederá a la instalación de un nuevo sumidero
doble C-250 (845 x 315 mm).

La acometida de sumideros al alcantarillado se realizará a través de una tubería de P.V.C. de
200 mm de diámetro exterior y envuelta en un prisma de hormigón HM-12,5 de 45 x 45 cm.

Esta tubería acometerá a pozos de registro de la red municipal de saneamiento y el vertido se
realizará siempre por encima de la generatriz superior del colector. En los casos en los que se
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duplique el drenaje existente para independizar el de calzada y carril de bicicletas se podrán
conectar los sumideros duplicados entre sí.

El relleno de las zanjas se realizará con hormigón, mortero o con materiales procedentes de
préstamos autorizados por la Dirección Facultativa.

En cualquier caso, se deberá contar con el visto bueno del órgano competente habiendo
supervisado la ubicación de los nuevos sumideros y de la acometida a ejecutar, teniendo en
cuenta la creación de codos o puntos singulares dentro de la red de saneamiento.

1.3 Equipamiento

En aquellos casos en los que sea necesario, se deberá tener en cuenta la retirada y
recolocación de elementos varios de mobiliario, cuando estos puedan obstaculizar el acceso de
peatones y ciclistas a través de su itinerario lógico. Esto supondrá a su vez la reposición del
pavimento afectado en acera por la retirada de equipamiento existente.

Siempre que se vea afectado el mobiliario existente se deberán seguir las indicaciones del
Servicio o Sección del Ayuntamiento correspondiente.

En aquellos carriles bici que resulten de nueva ejecución se intentará llevar a cabo el refuerzo
de aparcabicis existentes a fin de proveer de aparcamiento a los ciclistas que hagan uso de
dicha infraestructura.

1.4 Señalización y semaforización

1.4.1 Señalización horizontal

La pintura a utilizar será reflexiva y de larga duración “termoplástica en frío” de dos
componentes.

Se indicarán los sentidos de circulación, se utilizarán plantillas de bicicletas para recalcar el uso
exclusivo del carril bici, y se incluirán otros símbolos según la definición en plano de la
infraestructura ciclista.

Se delimitará el carril lateralmente en aquellos casos en los que pueda existir interferencia con
otros modos o para establecer una banda de segregación.

Además, en los casos en los que necesariamente el peatón deba cruzar el carril bici, se
pintarán sobre éste los correspondientes pasos de peatones, con damero o cebras en función
de la ubicación del paso.

Los cruces ciclistas se pintarán mediante dados de (25 x 25) cm, tal y como se definan en los
planos correspondientes.

Se pintarán líneas de detención sobre el carril bici únicamente cuando el ciclista tenga
obligación de detenerse, es decir, en los cruces de calzada semaforizados.

1.4.2 Coloreado

Se colorearán los tramos de vía ciclista en los que sea necesario recordar la prioridad ciclista a
otros usuarios de la vía pública o mejorar la visibilidad de la vía ciclista ante otros conductores
o peatones.
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El coloreado de la superficie de rodadura en acera se realiza, como norma general, con 2
capas de slurry coloreado. En calzada se colorea el asfalto con pintura acrílica de secado
rápido, a base de resinas de arenas. El color a aplicar , tanto en acera como en calzada debe
ser verde RAL 6002 .

En los casos en los que el slurry se extienda sobre una superficie de hormigón es necesario
extender previamente una capa de imprimación.

Si las condiciones climatológicas desaconsejan la extensión de slurry, éste puede ser sustituido
por pinturas acrílicas coloreadas igualmente en verde RAL 6002 a base de resinas y arenas.

La superficie coloreada a través de pintura o slurry debe ser antideslizante.

Asimismo se admite la extensión de una capa de rodadura coloreada de fábrica, tanto si dicha
capa se ejecuta a base de aglomerado asfáltico o de hormigón.

1.4.3 Señalización vertical

Las señales que deben visualizar los ciclistas y peatones serán de acero.

Se tratará de colocar el menor número posible de postes, y por ello, siempre que sea posible
se utilizará un báculo o poste existente.

Deberá garantizarse la señalización vertical normalizada, teniendo en cuenta las zonas
compartidas entre peatones y ciclistas como las paradas de bus coincidentes con carriles bici,
la advertencia sobre interferencias en giros a la derecha o el fin de carril bici cuando
corresponda.

En cualquier caso, en cuanto a dimensiones y tipología de las señales se seguirán las
indicaciones de la Sección de Señalización del Ayuntamiento de Zaragoza.

1.4.4 Semaforización

En los cruces semaforizados en los que únicamente hay paso de peatones se colocarán
semáforos específicos para bicicletas, para permitir el paso de ciclistas cediendo el paso a los
peatones. Asimismo, en los cruces de calzada, se colocarán semáforos destinados al ciclista
que circula en sentido contrario al tráfico general.

En los casos en que sea necesario el traslado de algún báculo o columna semafórica se
deberá mantener en todo momento el servicio. Si es necesario se colocará un semáforo
provisional.

Sólo se instalarán postes o báculos semafóricos nuevos en los casos en los que sea
estrictamente necesario.

Los báculos se anclarán a zapatas de hormigón HM-20 de dimensiones 100x100x110 cm,
mientras que las columnas lo harán a zapatas de hormigón HM-15 de dimensiones 40x40x40
cm.

Las canalizaciones necesarias para dar servicio a nuevos báculos o columnas se realizarán
con tubo de PVC PN 110.

En todo caso, se seguirán las indicaciones de la Sección de Semáforos para su correcta
ejecución.
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1.5 Canalizaciones de servicios privados

En el caso en que sea necesario proceder al desvío de alguna canalización correspondiente a
servicios privados como electricidad, gas o telefonía se procederá siguiendo las indicaciones
que realicen las empresas que gestionen el servicio.

2 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD.

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control de
calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades de
obra, de acuerdo con las instrucciones que al efecto pueda dictar la Dirección Facultativa.

3 SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra pública o
privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, se establece que, las
actuaciones a llevar a cabo seguirán las directrices estipuladas en el Estudio de Seguridad y
Salud aprobado en el proyecto general.

4 GESTIÓN DE RESIDUOS

En cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se incluye en el presupuesto un
subcapítulo independiente que recoge la valoración necesaria para llevar a cabo una adecuada
gestión de residuos.

5 OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES

Para la realización de las actuaciones previstas en este proyecto no será necesario llevar a
cabo ocupaciones de terrenos no municipales.



3. PLANOS













4. CUADRO DE PRECIOS nº1



Conexión de las infraestructuras ciclistas de Pº Ec hegaray y Caballero y
Avda. Camino de las Torres

1

Código UM Descripción Precio
A0A03 m2 Demolición de pavimento mixto en cal-

zada, compuesto por firmes rígidos y
flexibles de cualquier tipo, hasta un es-
pesor de 50 cm., incluso recorte de jun-
tas, carga y transporte de productos a
vertedero.

5,85

A0A05 m2 Demolición de pavimento rígido en ace-
ra, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta
un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y peri-
metrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.

2,79

A0A06 m2 Levante y posible recuperación de ado-
quines, incluso demolición de cimientos,
carga y transporte a acopio de los utili-
zables y a vertedero de los productos
residuales.

9,26

A0A07 ml Levante y posible recuperación de bordi-
llo, incluso demolición de su cimiento de
cualquier tipo, carga y transporte a aco-
pio de los utilizables y a vertedero de los
productos residuales.

3,38

A0B02 m3 Demolición de obra de fábrica con marti-
llo hidráulico, de cualquier tipo dimen-
sión y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.

10,59

A0B04 ud Demolición de sumidero, incluyendo
arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, así
como terraplenado del hueco resultante.

54,28

A0D02 m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

4,00

A0G01 m2 Fresado mecánico de pintura en cual-
quier tipo de pavimento, incluso trans-
porte de productos a vertedero, total-
mente acabado.

13,36

A0G10 ud Arranque y retirada de postes de señali-
zación rectangulares o cilíndricos, inclu-
so reposición de pavimento afectado y
traslado a lugar de empleo o vertedero.

22,90

A0G14 ud Desmontaje y retirada de señal de cual-
quier tipo, de peligro, preceptivas, infor-
mativas y placas complementarias, así
como traslado a lugar de empleo o ver-
tedero.

14,08
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B0A02 m3 Excavación en la explanación en cual-

quier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

1,47

B0C01 m3 Carga y transporte de tierras proceden-
tes de la excavación a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

4,62

C0A04 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o em-
plazamientos con suelos seleccionados
procedentes de préstamos, incluso ex-
tracción, carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por tonga-
das.

8,55

C0B01 m3 Subbase de zahorra natural, incluso
extracción, carga, transporte, extendido,
humectación y compactación por tonga-
das.

10,18

C0B02 m3 Base de zahorra artificial, incluso extrac-
ción, machaqueo, clasificación, carga,
transporte, extendido, humectación y
compactación por tongadas.

14,94

D0A05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado
en obra, vibrado y curado.

74,44

D0A06 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa, colocado
en obra, vibrado y curado.

78,91

D0F03 m2 Solera de hormigón HNE-15 de 20 cm.
de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas y
curado.

15,47

D0F04 m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm.
de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas y
curado.

10,50

D0G01 m3 Grava cemento con un contenido míni-
mo en cemento del 3 % en peso y re-
sistencia a compresión a los siete días
no inferior a 3.5 N/mm2, extendida y
compactada en capas de cualquier es-
pesor.

35,63

E0A01 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-
11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y
juntas.

5,30

E0A03 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-
16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de

5,19
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riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

E0A04 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-
16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor
consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y
juntas.

7,42

G0A02 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x
20 x 3 cm., con cuatro pastillas, coloca-
da, incluso mortero de asiento M-250 de
4 cm. de espesor final, así como juntas,
lavado y barrido.

14,79

G0A03 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 25 x
25 x 3 cm., con 45 rectángulos en relie-
ve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y ne-
gro formando dibujo, colocada, incluso
mortero de asiento M-250 de 4 cm. de
espesor final, así como juntas, lavado y
barrido.

14,99

G0A07 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40
x 40 x 3.5 cm., con árido de machaqueo
calizo incrustado y en relieve, en color
blanco y negro, incluso colocación,
mortero de asiento M-250 de 4 cm. de
espesor final, así como juntas, lavado y
barrido.

16,21

G0A10 m2 Pavimento de loseta hidráulica tipo po-
dotáctil, de cualquier color y dimensio-
nes 30x30 cm, con resaltos  tipo pasti-
llas, sentada con mortero de cemento M-
250 de 4 cm de espesor, incluso parte
proporcional de juntas, enlechado y lim-
pieza, totalmente terminado.

55,48

H0A03 m2 Pavimento de adoquín acoplado, prefa-
bricado de hormigón semiseco de 400
kg/cm2. de resistencia a compresión con
dimensiones de 22,5 x 11,25 x 10 cm.,
en colores, incluso capa de mortero M-
450 de 5 cm. de espesor final, coloca-
ción, cortes, nivelación, humedecido,
formación de juntas y encuentros, total-
mente terminado.

24,09

H0A06 m2 Pavimento de adoquín recuperado, in-
cluso capa de asiento de mortero M-450
de 5 cm. de espesor final, colocación,
cortes, nivelación, humedecido, forma-
ción de juntas y encuentros, totalmente
terminado.

30,14

I0A01 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de
hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., pro-

15,36
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visto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

I0A02 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de
hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto
de doble capa extrafuerte en sus caras
vistas, incluso apertura de caja, asiento
de hormigón HM-12.5, colocación, cor-
tes y rejuntado.

10,61

I0A04 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de
hormigón HM-35, de 25 x 13 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,96

I0B01 ml Obra complementaria de rebaje de bor-
dillo y parte proporcional de acera de
nueva construcción en paso de peato-
nes, totalmente terminado.

7,98

I0D05 ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

16,68

I0G01 ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124 compuesto por arqueta "in situ"
de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de di-
mensiones mínimas interiores más rejilla
y marco de fundición dúctil, incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones,
agotamientos y demás obra comple-
mentaria de conexión a pozo de registro.

118,25

I0G14 ml Acometida al alcantarillado de sumidero
con tubería de P.V.C., color teja, DN-200
y 4,9 mm. de espesor envuelta en pris-
ma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45
cm., incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

45,75

O0B01 ml Conductor de 3x1,5 mm, incluso ele-
mentos auxiliares y parte proporcional
de conexiones, totalmente colocado.

2,53

O0B02 ml Conductor de 4x1,5 mm, incluso ele-
mentos auxiliares y parte proporcional
de conexiones, totalmente colocado.

2,73

O0C01 ud Cimentación para báculo de semáforos,
de hormigón HM-15, de 100 x 100 x 100
cm. de dimensiones mínimas, incluyen-
do obras de tierra y fábrica, tubería y
codo de PVC y pernos de anclaje, total-
mente terminado.

101,61
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O0C02 ud Cimentación para columna de semáfo-
ros, de hormigón HM-15, de 40 x 40 x 40
cm. de dimensiones mínimas, incluyen-
do obras de tierra y fábrica, tubería y
codo de PVC y pernos de anclaje, total-
mente terminado.

41,79

O0D102 ud Juego de pernos para báculo 63,59

O0D103 ud Juego de pernos para columna 35,80

O0D105 ml Cable A/V de 1 X 6 mm2 2,41

O0D24 ud Conjunto óptico de leds de 200 mm para
foco de semáforo rojo doble silueta bici -
peatón, incluso elementos auxiliares,
totalmente colocado.

98,01

O0D25 ud Conjunto óptico de leds de 200 mm para
foco de semáforo verde doble silueta bici
- peatón, incluso elementos auxiliares,
totalmente colocado.

148,90

O0D40 ud Semáforo para vehiculos de tres focos y
200 mm de diametro (DESMONTAJE)

31,89

O0D41 ud Semáforo para vehiculos de tres focos y
200 mm de diametro (MONTAJE)

31,89

O0D52 ud Semáforo repetidor para vehiculo de dos
focos y 100 mm. de diametro.
(DESMONTAJE)

18,88

O0D53 ud Semáforo repetidor para vehiculo de dos
focos y 100 mm. de diametro.
(MONTAJE)

18,88

O0D61 ud Báculo troncoconico galvanizado de 6
mts. de altura y 3,5 mts. de saliente, en
chapa de 4 mm. de espe-
sor.(DESMONTAJE)

92,24

O0D62 ud Báculo troncoconico galvanizado de 6
mts. de altura y 3,5 mts. de saliente, en
chapa de 4 mm. de espesor.(MONTAJE)

92,24

O0D64 ud Columna semáforos de 2,70 mts. de
altura util, montada.

199,30

O0D65 ud Columna semáforos de 2,70 mts. de
altura util, (DESMONTAJE)

23,65

O0D66 ud Columna semáforos de 2,70 mts. de
altura util, (MONTAJE)

23,65

O0D71 ud Columna semáforos de 2,00 mts. de
altura util,  (DESMONTAJE)

23,65
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O0D72 ud Columna semáforos de 2,00 mts. de

altura util,  (MONTAJE)
23,65

O0D78 ud Soporte acoplamiento de un semáforo a
poste con saliente máximo de 400 mm
(DESMONTAJE)

13,80

O0D79 ud Soporte acoplamiento de un semáforo a
poste con saliente máximo de 400 mm
(MONTAJE)

13,80

O0D90 ud Conjunto óptico de leds
(DESMONTAJE)

2,86

Q0A30 ud Módulo de aparcabicicletas de acero
galvanizado en caliente o acero inoxida-
ble, tipo U invertida, válido para 2 bici-
cletas, de 950 mm de altura total, de los
que 200 mm están destinados al empo-
tramiento, y 750 mm de anchura, com-
puesto por un tubo de 2 mm de espesor
mínimo y 50 mm de diámetro, o bien 3
mm de espesor mínimo y 40 mm de
diámetro, dotado de arandelas soldadas
que deberán apoyar sobre el pavimento
existente con el fin de marcar la longitud
exacta de empotramiento, y dotado asi-
mismo de alguna pieza o tratamiento en
la zona a empotrar que asegure el co-
rrecto agarre a la zapata o taco químico
y dificulte su extracción, totalmente ins-
talado y fijado al suelo a base de zapata
de hormigón o taco químico.

66,80

R0A01 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura,
realizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,90

R0A02 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 15 cm. de anchura,
realizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

1,26

R0A05 m2 Pintado de línea de señalización vial de
anchura y longitud variables realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales,

14,36
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replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente aca-
bado.

R0A06 ud Pintado de marca de señalización vial de
CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74

R0A07 ud Pintado de marca de señalización vial de
STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con
material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

26,49

R0A09 ud Pintado de marca de señalización vial de
FLECHA de DIRECCION "izquierda" o
"derecha" de 5,00 m. realizada con ma-
terial de larga duración "termoplástico en
frio" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

19,23

R0A12 m2 Marca reflectante a base de pintura ter-
moplástica en frío dos componentes,
reflexiva, con una dotación de pintura de
3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
reflectantes, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento,
limpieza con cepilladora. Totalmente
rematado en obra.

13,66

R0A28 ud Pintado de marca de señalización vial de
BICICLETA en carril bici, cuyas dimen-
siones se ajustan a lo especificado en el
Plan Director de la Bicicleta, realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente aca-
bado.

80,05

R0B03 ud Señal vertical de circulación de acero,
triangular de 900 mm. de lado,  incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje,
tornillería y colocación.

74,19

R0B12 ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2
mm. de acero galvanizado, incluso ci-
mentación y reposiciones.

26,32
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R0B40 ud Placa complementaria de señal vertical

retrorreflexiva de acero galvanizado,
incluido texto, totalmente colocada.

45,05

R0B60 ud Montaje de señales de peligro, precepti-
vas o informativas y placas comple-
mentarias, de cualquier tamaño, incluso
elementos auxiliares, totalmente rema-
tado.

18,65

R0D03 m2 Tratamiento superficial a base de Slurry
epoxi dos componentes antideslizante
de color verde RAL 6002, aplicado en
dos capas con una dotación mínima total
de 3-4 kg/m2, más riego previo de im-
primación acrílica con una dotación mí-
nima de 0,25 g/m2, con un espesor total
de 2 a 3 mm, incluso limpieza de la su-
perficie, completamente terminado.

18,90

S0A01 ud Separador de carril bici montable de
plástico reciclado de alta visibilidad y
resistencia mecánica, tipo Zebra o simi-
lar, con bandas de pintura reflectante, de
forma ovalada y dimensiones aproxima-
das de 80x20 cm de base y 9 cm de
altura, incluso sistemas de anclajes
completos, totalmente colocado.

40,75

S0A02 ud Separador de carril bici montable de
plástico reciclado de alta visibilidad y
resistencia mecánica, tipo Zebra o simi-
lar, con bandas de pintura reflectante, de
forma ovalada y dimensiones aproxima-
das de 80x20 cm de base y 13 cm de
altura, incluso sistemas de anclajes
completos, totalmente colocado.

51,04

X0A01 ud Análisis granulométrico. 35,84

X0A06 ud Ensayo próctor modificado. 72,83

X0B01 ud Ensayo de resistencia a compresión de
una serie de seis probetas cilíndricas de
hormigón.

114,54

X0D04 ud Ensayo de peso específico o densidad
de mezcla bituminosa.

27,72

X0F04 ud Ensayo para determinación de adheren-
cia de pinturas.

23,99

Y0A52 ud Señal provisional normalizada de tráfico,
incluido soporte

37,12

Y0A53 ud Cartel indicativo de riesgo, incluido so-
porte

8,68

Y0A57 ml Alquiler mensual de barandilla de segu- 3,58
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ridad de 2,50 m de longitud y 1 m de
altura, color amarillo, incluso colocación
y desmontaje según RD 486/97

Z0A02 tn Canon de la gestión de los residuos
inertes generados en la obra, de escom-
bro mezclado, tanto para su depósito en
vertedero, como para una posible reutili-
zación o valorización por parte del ges-
tor de los mismos,  incluso gestión ad-
ministrativa y documentación comple-
mentaria

3,72

Zaragoza, 11 de Noviembre de 2016
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1 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ELEMENTOS

A0A07 73,300 ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso

demolición de su cimiento de cualquier tipo, carga y

transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de

los productos residuales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

1,000 5,000 5,000

Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

2,000 3,000 6,000

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 15,500 15,500

2,000 1,000 2,000
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

1,000 9,000 9,000

1,000 8,300 8,300
Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 4,500 4,500

1,000 5,300 5,300
1,000 8,200 8,200
1,000 5,000 5,000
1,000 4,500 4,500

Total ... 73,300

A0A05 94,600 m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por

hormigón o por loseta hidráulica y solera de hormigón,

hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición

de bordillos interiores y perimetrales, encintados y ca-

ces, recortes de juntas, carga y transporte de produc-

tos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

1,000 10,300 10,300

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 3,000 3,000

Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

1,000 10,000 10,000

Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

1,000 22,000 22,000

1,000 20,500 20,500
Nueva guía direccional Cmno.
de las Torres

1,000 2,500 2,500

Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 14,300 14,300

1,000 12,000 12,000

Total ... 94,600
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A0A03 19,980 m2 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto

por firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un

espesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y

transporte de productos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Protecciones físicas 1,000 3,800 0,600 2,280

1,000 29,500 0,600 17,700

Total ... 19,980

A0A06 27,100 m2 Levante y posible recuperación de adoquines, incluso

demolición de cimientos, carga y transporte a acopio

de los utilizables y a vertedero de los productos resi-

duales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

1,000 10,000 10,000

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 9,500 9,500

Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 7,600 7,600

Total ... 27,100

A0B02 2,170 m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico,

de cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso car-

ga y transporte de productos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eliminación rigola isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 15,500 0,400 0,350 2,170

Total ... 2,170

B0A02 6,402 m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y

espesor, incluso refino y compactación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 19,400 0,330 6,402

Total ... 6,402
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B0C01 11,524 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excava-

ción a vertedero, acopio o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,800 19,400 0,330 11,524

Total ... 11,524

A0G10 2,000 ud Arranque y retirada de postes de señalización rectan-

gulares o cilíndricos, incluso reposición de pavimento

afectado y traslado a lugar de empleo o vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

2,000 2,000

Total ... 2,000

A0G14 2,000 ud Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de

peligro, preceptivas, informativas y placas complemen-

tarias, así como traslado a lugar de empleo o vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

2,000 2,000

Total ... 2,000

A0D02 469,320 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa

en un espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y

transporte de productos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición de pavimento zona
carril bici (2,40 m)

1,000 195,550 2,400 469,320

Total ... 469,320
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A0B04 2,000 ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conduc-

to, carga y transporte de productos a vetedero o aco-

pio, así como terraplenado del hueco resultante.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición de sumideros en
vía de conexión

2,000 2,000

Total ... 2,000

A0G01 92,470 m2 Fresado mecánico de pintura en cualquier tipo de pa-

vimento, incluso transporte de productos a vertedero,

totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pº Echegaray
Linea de detencion 1,000 5,300 0,400 2,120
Lineas separación de carriles 2,000 2,000 0,200 0,800
L. Delimitacion de calzada 1,000 4,500 0,200 0,900
Isleta Pº Echegaray - Vía de
conexión
Linea de detención 1,000 5,700 0,400 2,280
Isleta 1,000 3,200 3,200

1,000 1,400 1,400
1,000 1,600 0,200 0,320
1,000 14,500 0,200 2,900

Vía de conexión Pº Echegaray
- Cmno. de las Torres
Lineas separación de carriles 31,000 2,000 0,200 12,400
Isleta central 9,000 0,500 0,400 1,800
Isleta final 1,000 0,400 0,400 0,160

1,000 0,300 0,300
L. Delimitacion de calzada 1,000 96,000 0,200 19,200

1,000 23,200 0,200 4,640
L. Detención 1,000 4,800 0,400 1,920

1,000 3,700 0,400 1,480
Flecha de giro 3,000 4,500 13,500
Simbolo "STOP" 2,000 4,500 9,000
Paso de peatones 5,000 1,700 0,500 4,250
Cmno. de las Torres
L. Detención 1,000 1,000 0,400 0,400
Segregación CB 2,000 13,000 0,200 5,200
Isleta 1,000 6,800 0,200 1,360

1,000 1,700 0,200 0,340
5,000 1,300 0,400 2,600

Total ... 92,470
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2 PAVIMENTACIÓN

2.1 PAVIMENTACIÓN EN ACERA

I0A01 43,300 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-

35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte

en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de

hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

1,000 5,000 5,000

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 12,000 12,000

Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

1,000 9,000 9,000

1,000 8,300 8,300
Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 4,500 4,500

1,000 4,500 4,500

Total ... 43,300

I0A04 7,000 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-

35, de 25 x 13 cm., provisto de doble capa extrafuerte

en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de

hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

2,000 3,500 7,000

Total ... 7,000

I0A02 39,500 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-

35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en

sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de

hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 13,000 13,000

1,000 15,000 15,000
1,000 11,500 11,500

Total ... 39,500
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C0B01 2,910 m3 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga,

transporte, extendido, humectación y compactación por

tongadas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 19,400 0,150 2,910

Total ... 2,910

D0F04 72,760 m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, in-

cluso compactación del terreno soporte, ejecución de

juntas y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

2,000 2,700 0,400 2,160

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

2,000 1,400 2,800

1,000 1,000 1,000
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

1,000 22,000 22,000

1,000 20,500 20,500
Nueva guía direccional Cmno.
de las Torres

1,000 2,500 2,500

Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 6,800 6,800

1,000 9,400 9,400
1,000 5,600 5,600

Total ... 72,760

D0A06 5,759 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado

y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

1,000 10,300 0,130 1,339

Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 34,000 0,130 4,420

Total ... 5,759
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E0A01 44,300 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D

de 5 cm de espesor consolidado, incluso extendido,

compactación y parte proporcional de riego de impri-

mación o adherencia, recortes y juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

1,000 10,300 10,300

Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 34,000 34,000

Total ... 44,300

H0A06 4,960 m2 Pavimento de adoquín recuperado, incluso capa de

asiento de mortero M-450 de 5 cm. de espesor final,

colocación, cortes, nivelación, humedecido, formación

de juntas y encuentros, totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

2,000 2,700 0,400 2,160

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

2,000 1,400 2,800

Total ... 4,960

G0A07 1,000 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm.,

con árido de machaqueo calizo incrustado y en relieve,

en color blanco y negro, incluso colocación, mortero de

asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como jun-

tas, lavado y barrido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 1,000 1,000

Total ... 1,000
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G0A03 40,100 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 25 x 25 x 3 cm., con

45 rectángulos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco

y negro formando dibujo, colocada, incluso mortero de

asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como jun-

tas, lavado y barrido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

1,000 7,600 7,600

1,000 7,800 7,800
1,000 7,900 7,900
1,000 6,000 6,000

Nueva guía direccional Cmno.
de las Torres

2,000 0,600 1,200

Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 4,400 4,400

1,000 2,000 2,000
1,000 3,200 3,200

Total ... 40,100

G0A10 22,600 m2 Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, de cual-

quier color y dimensiones 30x30 cm, con resaltos  tipo

pastillas, sentada con mortero de cemento M-250 de 4

cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas,

enlechado y limpieza, totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

1,000 6,700 6,700

1,000 6,800 6,800
Nueva guía direccional Cmno.
de las Torres

1,000 1,300 1,300

Baldosa podotactil de color
amarillo CB Cmno. de las To-
rres

1,000 3,300 3,300

1,000 1,400 1,400
1,000 1,800 1,800
1,000 1,300 1,300

Total ... 22,600

I0D05 12,000 ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a

34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución

de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 12,000 12,000

Total ... 12,000
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2.2 PAVIMENTACIÓN EN CALZADA

D0G01 2,700 m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento

del 3 % en peso y resistencia a compresión a los siete

días no inferior a 3.5 N/mm2, extendida y compactada

en capas de cualquier espesor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 15,000 0,180 2,700

Total ... 2,700

E0A03 7,800 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN

50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, incluso ex-

tendido, compactación y parte proporcional de riego de

imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

1,000 7,800 7,800

Total ... 7,800

E0A04 15,000 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S

de 7 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,

compactación y parte proporcional de riego de impri-

mación o adherencia, recortes y juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 15,000 15,000

Total ... 15,000
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E0A01 591,200 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D

de 5 cm de espesor consolidado, incluso extendido,

compactación y parte proporcional de riego de impri-

mación o adherencia, recortes y juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

1,000 7,800 7,800

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 15,000 15,000

Reposición de pavimento zona
carril bici (2,80 m)

1,000 203,000 2,800 568,400

Total ... 591,200

I0A01 33,300 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-

35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte

en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de

hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Protecciones físicas 1,000 3,800 3,800

1,000 29,500 29,500

Total ... 33,300

I0A04 33,300 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-

35, de 25 x 13 cm., provisto de doble capa extrafuerte

en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de

hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Protecciones físicas 1,000 3,800 3,800

1,000 29,500 29,500

Total ... 33,300
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D0A05 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado

y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Protecciones físicas (Acaba-
dos finales)

2,000 0,600 0,250 0,300

Total ... 0,300

D0A06 7,800 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado

y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

1,000 7,800 7,800

Total ... 7,800

D0F03 6,660 m2 Solera de hormigón HNE-15 de 20 cm. de espesor, in-

cluso compactación del terreno soporte, ejecución de

juntas y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Protecciones físicas 1,000 3,800 0,200 0,760

1,000 29,500 0,200 5,900

Total ... 6,660

G0A02 6,660 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con

cuatro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento

M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lava-

do y barrido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Baldosa de color rojo en pro-
tecciones físicas

1,000 3,800 0,200 0,760

1,000 29,500 0,200 5,900

Total ... 6,660
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2.3 OBRAS ACCESORIAS

I0B01 40,000 ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte pro-

porcional de acera de nueva construcción en paso de

peatones, totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

1,000 5,000 5,000

Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

2,000 3,000 6,000

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

1,000 2,700 2,700

Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

1,000 9,000 9,000

1,000 8,300 8,300
Conexión CB Cmno. de las
Torres

2,000 4,500 9,000

Total ... 40,000

I0G01 3,000 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 com-

puesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260

mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y

marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fá-

brica, demoliciones, agotamientos y demás obra com-

plementaria de conexión a pozo de registro.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición de sumideros en
vía de conexión

2,000 2,000

Nuevo sumidero zona de es-
pera Pº Echegaray

1,000 1,000

Total ... 3,000

I0G14 19,000 ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de

P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta

en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso

obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición de sumideros en
vía de conexión

1,000 19,000 19,000

Total ... 19,000
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Q0A30 5,000 ud Módulo de aparcabicicletas de acero galvanizado en

caliente o acero inoxidable, tipo U invertida, válido para

2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200

mm están destinados al empotramiento, y 750 mm de

anchura, compuesto por un tubo de 2 mm de espesor

mínimo y 50 mm de diámetro, o bien 3 mm de espesor

mínimo y 40 mm de diámetro, dotado de arandelas sol-

dadas que deberán apoyar sobre el pavimento existente

con el fin de marcar la longitud exacta de empotramien-

to, y dotado asimismo de alguna pieza o tratamiento en

la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la

zapata o taco químico y dificulte su extracción, total-

mente instalado y fijado al suelo a base de zapata de

hormigón o taco químico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Colocación Aparcabicicletas
Pº Echegaray

5,000 5,000

Total ... 5,000

3 SEMAFORIZACIÓN Y ALUMBRADO

3.1 OBRA CIVIL SEMÁFOROS

A0A05 8,700 m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por

hormigón o por loseta hidráulica y solera de hormigón,

hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición

de bordillos interiores y perimetrales, encintados y ca-

ces, recortes de juntas, carga y transporte de produc-

tos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculo Pº Echegaray Mediana 2,000 1,500 1,500 4,500
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

2,000 1,000 1,000 2,000

Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 2,200 2,200

Total ... 8,700
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A0B02 1,375 m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico,

de cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso car-

ga y transporte de productos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculos Pº Echegaray Media-
na

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 0,500 0,500 0,500 0,125

Semáforo de isleta a modificar 1,000 0,500 0,500 0,500 0,125
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 0,500 0,500 0,500 0,125

Total ... 1,375

C0A04 0,850 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con

suelos seleccionados procedentes de préstamos, in-

cluso extracción, carga y transporte, extendido, humec-

tación, compactación por tongadas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculos Pº Echegaray Media-
na

1,000 1,000 1,000 0,700 0,700

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 0,500 0,500 0,200 0,050

Semáforo de isleta a modificar 1,000 0,500 0,500 0,200 0,050
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 0,500 0,500 0,200 0,050

Total ... 0,850

C0B02 0,788 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, macha-

queo, clasificación, carga, transporte, extendido, hu-

mectación y compactación por tongadas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculos Pº Echegaray Media-
na

1,000 1,500 1,500 0,150 0,338

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000 1,000 0,150 0,150

Semáforo de isleta a modificar 1,000 1,000 1,000 0,150 0,150
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,000 1,000 0,150 0,150

Total ... 0,788
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D0F04 8,700 m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, in-

cluso compactación del terreno soporte, ejecución de

juntas y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculos Pº Echegaray Media-
na

2,000 1,500 1,500 4,500

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

2,000 1,000 1,000 2,000

Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 2,200 2,200

Total ... 8,700

H0A03 4,500 m2 Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hor-

migón semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a com-

presión con dimensiones de 22,5 x 11,25 x 10 cm., en

colores, incluso capa de mortero M-450 de 5 cm. de

espesor final, colocación, cortes, nivelación, humede-

cido, formación de juntas y encuentros, totalmente ter-

minado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculos Pº Echegaray Media-
na

2,000 1,500 1,500 4,500

Total ... 4,500

G0A07 2,000 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm.,

con árido de machaqueo calizo incrustado y en relieve,

en color blanco y negro, incluso colocación, mortero de

asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como jun-

tas, lavado y barrido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

2,000 1,000 1,000 2,000

Total ... 2,000
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G0A03 1,000 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 25 x 25 x 3 cm., con

45 rectángulos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco

y negro formando dibujo, colocada, incluso mortero de

asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como jun-

tas, lavado y barrido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,000 1,000

Total ... 1,000

G0A10 1,300 m2 Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, de cual-

quier color y dimensiones 30x30 cm, con resaltos  tipo

pastillas, sentada con mortero de cemento M-250 de 4

cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas,

enlechado y limpieza, totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,300 1,300

Total ... 1,300

O0C01 1,000 ud Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón

HM-15, de 100 x 100 x 100 cm. de dimensiones mínimas,

incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de

PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculos Pº Echegaray Media-
na

1,000 1,000

Total ... 1,000

O0C02 3,000 ud Cimentación para columna de semáforos, de hormigón

HM-15, de 40 x 40 x 40 cm. de dimensiones mínimas,

incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de

PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Semáforo de isleta a modificar 1,000 1,000
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,000

Total ... 3,000
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O0D102 1,000 ud Juego de pernos para báculo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculo Pº Echegaray Mediana 1,000 1,000

Total ... 1,000

O0D103 3,000 ud Juego de pernos para columna

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Semáforo de isleta a modificar 1,000 1,000
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,000

Total ... 3,000

3.2 SEMAFORIZACIÓN

O0D40 2,000 ud Semáforo para vehiculos de tres focos y 200 mm de

diametro (DESMONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 2,000

O0D41 2,000 ud Semáforo para vehiculos de tres focos y 200 mm de

diametro (MONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 2,000
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O0D78 2,000 ud Soporte acoplamiento de un semáforo a poste con sa-

liente máximo de 400 mm (DESMONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 2,000

O0D79 2,000 ud Soporte acoplamiento de un semáforo a poste con sa-

liente máximo de 400 mm (MONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 2,000

O0D52 2,000 ud Semáforo repetidor para vehiculo de dos focos y 100

mm. de diametro. (DESMONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 2,000

O0D53 2,000 ud Semáforo repetidor para vehiculo de dos focos y 100

mm. de diametro. (MONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 2,000
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O0D71 3,000 ud Columna semáforos de 2,00 mts. de altura util,

(DESMONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Semáforo de isleta a modificar 1,000 1,000

Total ... 3,000

O0D65 1,000 ud Columna semáforos de 2,70 mts. de altura util,

(DESMONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,000

Total ... 1,000

O0D61 1,000 ud Báculo troncoconico galvanizado de 6 mts. de altura y

3,5 mts. de saliente, en chapa de 4 mm. de espe-

sor.(DESMONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,000

Total ... 1,000

O0D72 1,000 ud Columna semáforos de 2,00 mts. de altura util,

(MONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo de isleta a modificar 1,000 1,000

Total ... 1,000
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O0D66 1,000 ud Columna semáforos de 2,70 mts. de altura util,

(MONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 1,000

Total ... 1,000

O0D64 2,000 ud Columna semáforos de 2,70 mts. de altura util, monta-

da.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 2,000

O0D62 1,000 ud Báculo troncoconico galvanizado de 6 mts. de altura y

3,5 mts. de saliente, en chapa de 4 mm. de espe-

sor.(MONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculo Pº Echegaray Mediana 1,000 1,000

Total ... 1,000

O0D90 6,000 ud Conjunto óptico de leds (DESMONTAJE)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

2,000 2,000

Báculo Pº Echegaray Mediana 2,000 2,000
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

2,000 2,000

Total ... 6,000
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O0D24 3,000 ud Conjunto óptico de leds de 200 mm para foco de semá-

foro rojo doble silueta bici - peatón, incluso elementos

auxiliares, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Báculo Pº Echegaray Mediana 1,000 1,000
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 3,000

O0D25 3,000 ud Conjunto óptico de leds de 200 mm para foco de semá-

foro verde doble silueta bici - peatón, incluso elemen-

tos auxiliares, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
parque

1,000 1,000

Báculo Pº Echegaray Mediana 1,000 1,000
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 1,000

Total ... 3,000

O0D105 19,000 ml Cable A/V de 1 X 6 mm2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 7,000 7,000

Semáforo de isleta a modificar 1,000 3,000 3,000
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 4,000 4,000
Báculo Pº Echegaray Mediana 1,000 5,000 5,000

Total ... 19,000
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O0B01 14,000 ml Conductor de 3x1,5 mm, incluso elementos auxiliares y

parte proporcional de conexiones, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

1,000 7,000 7,000

Semáforo de isleta a modificar 1,000 3,000 3,000
Semáforo Cmno. de las Torres 1,000 4,000 4,000

Total ... 14,000

O0B02 5,000 ml Conductor de 4x1,5 mm, incluso elementos auxiliares y

parte proporcional de conexiones, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Báculo Pº Echegaray Mediana 1,000 5,000 5,000

Total ... 5,000

4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

R0D03 43,900 m2 Tratamiento superficial a base de Slurry epoxi dos

componentes antideslizante de color verde RAL 6002,

aplicado en dos capas con una dotación mínima total

de 3-4 kg/m2, más riego previo de imprimación acrílica

con una dotación mínima de 0,25 g/m2, con un espesor

total de 2 a 3 mm, incluso limpieza de la superficie,

completamente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

1,000 10,300 10,300

Conexión CB Cmno. de las
Torres

1,000 14,000 2,400 33,600

Total ... 43,900
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R0A01 437,100 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10

cm. de anchura, realizada con material de larga dura-

ción "spray termoplástico en caliente" o bien "termo-

plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-

nistro de materiales, replanteo y aplicación en obra con

procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pº Echegaray
L. delimitación carriles CB 1,000 3,900 3,900

2,000 1,000 2,000
2,000 1,000 2,000

Vía de conexión Pº Echegaray
- Cmno. de las Torres
L. delimitación carriles CB 74,000 1,000 74,000

1,000 0,500 0,500
L. segregación carril bici 1,000 3,300 3,300

1,000 33,000 33,000
2,000 124,500 249,000
2,000 17,500 35,000

Conexión CB Cmno. de las
Torres
L. delimitación carriles CB 4,000 1,000 4,000

4,000 1,000 4,000
L. segregación carril bici 2,000 13,200 26,400

Total ... 437,100

R0A02 35,400 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15

cm. de anchura, realizada con material de larga dura-

ción "spray termoplástico en caliente" o bien "termo-

plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-

nistro de materiales, replanteo y aplicación en obra con

procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Vía de conexión Pº Echegaray
- Cmno. de las Torres
L. delimitación calzada 1,000 4,800 4,800

1,000 27,000 27,000
1,000 3,600 3,600

Total ... 35,400
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R0A05 55,561 m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y lon-

gitud variables realizada con material de larga duración

"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo:

suministro de materiales, replanteo y aplicación en

obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-

do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pº Echegaray
L. detención CB 1,000 1,000 0,400 0,400

2,000 1,200 0,400 0,960
Dados cruce ciclista 22,000 0,250 0,250 1,375

25,000 0,250 0,250 1,563
L. detención calzada 1,000 5,400 0,400 2,160

1,000 6,200 0,400 2,480
Paso de peatones Pº Echega-
ray

1,000 6,300 0,500 3,150

Dados alineación CB 11,000 0,250 0,150 0,413
Flecha recto-giro CB 1,000 1,130 1,130
Flecha recto CB 2,000 0,600 1,200
Ceda CB 1,000 0,720 0,720
Vía de conexión Pº Echegaray
- Cmno. de las Torres
L. detención CB 1,000 1,100 0,400 0,440
Isleta (relleno) 1,000 0,700 0,700
Paso de peatones Pº Echega-
ray

1,000 6,300 0,500 3,150

Dados ceda 2,000 0,800 0,400 0,640
Flecha recto CB 4,000 0,600 2,400
Flecha recto-giro CB 1,000 1,130 1,130
Flecha giro CB 1,000 0,750 0,750
Ceda CB 3,000 0,720 2,160
Cno. de las Torres
Paso de peatones Cmno. de
las Torres

5,000 6,000 0,500 15,000

L. detención CB 1,000 1,400 0,400 0,560
1,000 1,500 0,400 0,600

Dados cruce ciclista 16,000 0,250 0,250 1,000
Damero 25,000 0,400 0,400 4,000

23,000 0,400 0,400 3,680
Flecha recto-giro CB 1,000 1,130 1,130
Flecha recto CB 2,000 0,600 1,200
Flecha giro CB 1,000 0,750 0,750
Ceda CB 1,000 0,720 0,720

Total ... 55,561
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R0A09 1,000 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de

DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realiza-

da con material de larga duración "termoplástico en

frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de

materiales, replanteo y aplicación en obra con proce-

dimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

R0A28 6,000 ud Pintado de marca de señalización vial de BICICLETA en

carril bici, cuyas dimensiones se ajustan a lo especifi-

cado en el Plan Director de la Bicicleta, realizada con

material de larga duración "termoplástico en frío" (dos

componentes), incluyendo: suministro de materiales,

replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-

nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

R0A06 1,000 ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el

PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga

duración "termoplástico en frío" (dos componentes),

incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-

cación en obra con procedimientos manuales, total-

mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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R0A07 1,000 ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09

x 1,60 m. realizada con material de larga duración "ter-

moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo:

suministro de materiales, replanteo y aplicación en

obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-

do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

R0A12 22,790 m2 Marca reflectante a base de pintura termoplástica en

frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de

pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas reflec-

tantes, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje

sobre el pavimento, limpieza con cepilladora. Totalmen-

te rematado en obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pasos de peatones y líneas de
detención
L. detención calzada 1,000 5,400 0,400 2,160

1,000 6,200 0,400 2,480
Paso de peatones Pº Echega-
ray

1,000 6,300 0,500 3,150

Paso de peatones Cmno. de
las Torres

5,000 6,000 0,500 15,000

Total ... 22,790

4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

R0B12 2,000 ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero

galvanizado, incluso cimentación y reposiciones.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

2,000 2,000

Total ... 2,000
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R0B60 2,000 ud Montaje de señales de peligro, preceptivas o informati-

vas y placas complementarias, de cualquier tamaño,

incluso elementos auxiliares, totalmente rematado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

2,000 2,000

Total ... 2,000

R0B03 1,000 ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 900

mm. de lado,  incluso poste, cimentación, piezas de

anclaje, tornillería y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Señal P-22 "Paso o cruce de
Ciclistas"

1,000 1,000

Total ... 1,000

R0B40 1,000 ud Placa complementaria de señal vertical retrorreflexiva

de acero galvanizado, incluido texto, totalmente colo-

cada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Placa "señal giro derecha"
para P-22

1,000 1,000

Total ... 1,000
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4.3 BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN

S0A01 12,000 ud Separador de carril bici montable de plástico reciclado

de alta visibilidad y resistencia mecánica, tipo Zebra o

similar, con bandas de pintura reflectante, de forma

ovalada y dimensiones aproximadas de 80x20 cm de

base y 9 cm de altura, incluso sistemas de anclajes

completos, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Segregadores Cmno. de las
Torres

12,000 12,000

Total ... 12,000

S0A02 35,000 ud Separador de carril bici montable de plástico reciclado

de alta visibilidad y resistencia mecánica, tipo Zebra o

similar, con bandas de pintura reflectante, de forma

ovalada y dimensiones aproximadas de 80x20 cm de

base y 13 cm de altura, incluso sistemas de anclajes

completos, totalmente colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Segregadores Vial de cone-
xión

35,000 35,000

Total ... 35,000

5 GESTIÓN DE RESIDUOS

Z0A02 161,226 tn Canon de la gestión de los residuos inertes generados

en la obra, de escombro mezclado, tanto para su depó-

sito en vertedero, como para una posible reutilización o

valorización por parte del gestor de los mismos,  inclu-

so gestión administrativa y documentación comple-

mentaria

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
DEMOLICIÓN PAV. RÍGIDO
ACERA
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

2,400 10,300 0,300 7,416

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

2,400 3,000 0,300 2,160

Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

2,400 10,000 0,300 7,200
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

2,400 22,000 0,300 15,840

2,400 20,500 0,300 14,760
Nueva guía direccional Cmno.
de las Torres

2,400 2,500 0,300 1,800

Conexión CB Cmno. de las
Torres

2,400 14,300 0,300 10,296

Báculo Pº Echegaray Mediana 2,400 3,000 1,500 0,300 3,240
Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

2,400 2,000 1,000 0,300 1,440

Semáforo Cmno. de las Torres 2,400 2,200 0,300 1,584
LEVANTE DE BORDILLO
Entronque CB Pº Echegaray y
Caballero

2,500 5,000 0,150 0,250 0,469

Mediana Pº Echegaray y Ca-
ballero

2,500 6,000 0,150 0,250 0,563

Modificación de isleta Pº
Echegaray y Caballero

2,500 15,500 0,150 0,250 1,453

2,500 2,000 0,150 0,250 0,188
Modificación pasos peatonales
Cmno. de las Torres

2,500 9,000 0,150 0,250 0,844

2,500 8,300 0,150 0,250 0,778
Conexión CB Cmno. de las
Torres

2,500 4,500 0,150 0,250 0,422

2,500 5,300 0,150 0,250 0,497
2,500 8,200 0,150 0,250 0,769
2,500 5,000 0,150 0,250 0,469
2,500 4,500 0,150 0,250 0,422

DEMOLICIÓN PAVIMENTO
MIXTO CALZADA
Protecciones físicas 2,400 3,800 0,600 0,300 1,642

2,400 29,500 0,600 0,300 12,744

DEMOLICIÓN OBRA DE
FÁBRICA
Eliminación rigola isleta Pº
Echegaray y Caballero

2,500 15,500 0,400 0,350 5,425

Báculos Pº Echegaray Media-
na

2,500 1,000 1,000 1,000 2,500

Semáforo Pº Echegaray Zona
Club Deportivo Municipal

2,500 0,500 0,500 0,500 0,313

Semáforo de isleta a modificar 2,500 0,500 0,500 0,500 0,313
Semáforo Cmno. de las Torres 2,500 0,500 0,500 0,500 0,313
DEMOLICIÓN PAV.
FLEXIBLE CALZADA (Fresa-
do capa asfáltica)
Reposición de pavimento zona
carril bici (2,80 m)

2,300 203,000 2,800 0,050 65,366

Total ... 161,226
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6 ANÁLISIS Y ENSAYOS

X0A01 1,000 ud Análisis granulométrico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

X0A06 1,000 ud Ensayo próctor modificado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

X0B01 1,000 ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de

seis probetas cilíndricas de hormigón.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

X0F04 1,000 ud Ensayo para determinación de adherencia de pinturas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

X0D04 1,000 ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bitu-

minosa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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7 PREVENCIÓN DE RIESGOS

Y0A52 2,000 ud Señal provisional normalizada de tráfico, incluido so-

porte

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

Y0A53 12,000 ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total ... 12,000

Y0A57 130,000 ml Alquiler mensual de barandilla de seguridad de 2,50 m

de longitud y 1 m de altura, color amarillo, incluso co-

locación y desmontaje según RD 486/97

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
130,000 130,000

Total ... 130,000

11 de Noviembre de 2016Zaragoza,
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1 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ELEMENTOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe

A0A07 73,300 ml Levante y posible recuperación
de bordillo, incluso demolición de
su cimiento de cualquier tipo,
carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los
productos residuales.

3,38 247,75

A0A05 94,600 m2 Demolición de pavimento rígido
en acera, formado por hormigón o
por loseta hidráulica y solera de
hormigón, hasta un espesor de
30 cm., incluyendo la demolición
de bordillos interiores y perime-
trales, encintados y caces, re-
cortes de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero.

2,79 263,93

A0A03 19,980 m2 Demolición de pavimento mixto
en calzada, compuesto por firmes
rígidos y flexibles de cualquier
tipo, hasta un espesor de 50 cm.,
incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a verte-
dero.

5,85 116,88

A0A06 27,100 m2 Levante y posible recuperación
de adoquines, incluso demolición
de cimientos, carga y transporte a
acopio de los utilizables y a ver-
tedero de los productos residua-
les.

9,26 250,95

A0B02 2,170 m3 Demolición de obra de fábrica
con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundi-
dad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

10,59 22,98

B0A02 6,402 m3 Excavación en la explanación en
cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactación.

1,47 9,41

B0C01 11,524 m3 Carga y transporte de tierras pro-
cedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

4,62 53,24

A0G10 2,000 ud Arranque y retirada de postes de
señalización rectangulares o ci-
líndricos, incluso reposición de
pavimento afectado y traslado a
lugar de empleo o vertedero.

22,90 45,80

A0G14 2,000 ud Desmontaje y retirada de señal
de cualquier tipo, de peligro, pre-
ceptivas, informativas y placas
complementarias, así como tras-
lado a lugar de empleo o vertede-
ro.

14,08 28,16
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Código Medición UM Descripción Precio Importe

A0D02 469,320 m2 Fresado mecánico de pavimento
de mezcla bituminosa en un es-
pesor de 5 cm., incluso recorte de
juntas y transporte de productos a
vertedero.

4,00 1.877,28

A0B04 2,000 ud Demolición de sumidero, inclu-
yendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vete-
dero o acopio, así como terraple-
nado del hueco resultante.

54,28 108,56

A0G01 92,470 m2 Fresado mecánico de pintura en
cualquier tipo de pavimento, in-
cluso transporte de productos a
vertedero, totalmente acabado.

13,36 1.235,40

Total Cap. 4.260,34



Conexión de las infraestructuras ciclistas de Pº Echegaray y Caballero y

Avda. Camino de las Torres

4

2 PAVIMENTACIÓN

2.1 PAVIMENTACIÓN EN ACERA

Código Medición UM Descripción Precio Importe

I0A01 43,300 ml Bordillo recto o curvo, prefabrica-
do de hormigón HM-35, de 15 x
25 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento
de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,36 665,09

I0A04 7,000 ml Bordillo recto o curvo, prefabrica-
do de hormigón HM-35, de 25 x
13 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento
de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,96 111,72

I0A02 39,500 ml Bordillo recto o curvo, prefabrica-
do de hormigón HM-35, de 8 x 20
cm., provisto de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento
de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

10,61 419,10

C0B01 2,910 m3 Subbase de zahorra natural, in-
cluso extracción, carga, trans-
porte, extendido, humectación y
compactación por tongadas.

10,18 29,62

D0F04 72,760 m2 Solera de hormigón HNE-15 de
13 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte,
ejecución de juntas y curado.

10,50 763,98

D0A06 5,759 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa,
colocado en obra, vibrado y cura-
do.

78,91 454,44

E0A01 44,300 m2 Mezcla bituminosa en caliente,
tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, in-
cluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de
imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas.

5,30 234,79

H0A06 4,960 m2 Pavimento de adoquín recupera-
do, incluso capa de asiento de
mortero M-450 de 5 cm. de espe-
sor final, colocación, cortes, ni-
velación, humedecido, formación
de juntas y encuentros, total-
mente terminado.

30,14 149,49

G0A07 1,000 m2 Pavimento de baldosa de terrazo,
de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido de
machaqueo calizo incrustado y en
relieve, en color blanco y negro,

16,21 16,21
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Código Medición UM Descripción Precio Importe

incluso colocación, mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espe-
sor final, así como juntas, lavado
y barrido.

G0A03 40,100 m2 Pavimento de baldosa hidráulica
de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rec-
tángulos en relieve de 35 x 13 x 3
mm., en blanco y negro formando
dibujo, colocada, incluso mortero
de asiento M-250 de 4 cm. de
espesor final, así como juntas,
lavado y barrido.

14,99 601,10

G0A10 22,600 m2 Pavimento de loseta hidráulica
tipo podotáctil, de cualquier color
y dimensiones 30x30 cm, con
resaltos  tipo pastillas, sentada
con mortero de cemento M-250
de 4 cm de espesor, incluso parte
proporcional de juntas, enlechado
y limpieza, totalmente terminado.

55,48 1.253,85

I0D05 12,000 ml Banda de hormigón HM-30, vi-
brado in situ, de 40 x 30 a 34
cms., incluso apertura de caja,
encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

16,68 200,16

Total Cap. 4.899,55
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2.2 PAVIMENTACIÓN EN CALZADA

Código Medición UM Descripción Precio Importe

D0G01 2,700 m3 Grava cemento con un contenido
mínimo en cemento del 3 % en
peso y resistencia a compresión a
los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada
en capas de cualquier espesor.

35,63 96,20

E0A03 7,800 m2 Mezcla bituminosa en caliente,
tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de
5 cm. de espesor consolidado,
incluso extendido, compactación
y parte proporcional de riego de
imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas.

5,19 40,48

E0A04 15,000 m2 Mezcla bituminosa en caliente,
tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, in-
cluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de
imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas.

7,42 111,30

E0A01 591,200 m2 Mezcla bituminosa en caliente,
tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, in-
cluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de
imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas.

5,30 3.133,36

I0A01 33,300 ml Bordillo recto o curvo, prefabrica-
do de hormigón HM-35, de 15 x
25 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento
de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,36 511,49

I0A04 33,300 ml Bordillo recto o curvo, prefabrica-
do de hormigón HM-35, de 25 x
13 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento
de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,96 531,47

D0A05 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa,
colocado en obra, vibrado y cura-
do.

74,44 22,33

D0A06 7,800 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa,
colocado en obra, vibrado y cura-
do.

78,91 615,50

D0F03 6,660 m2 Solera de hormigón HNE-15 de
20 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte,
ejecución de juntas y curado.

15,47 103,03
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Código Medición UM Descripción Precio Importe

G0A02 6,660 m2 Pavimento de baldosa hidráulica
de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro
pastillas, colocada, incluso morte-
ro de asiento M-250 de 4 cm. de
espesor final, así como juntas,
lavado y barrido.

14,79 98,50

Total Cap. 5.263,66
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2.3 OBRAS ACCESORIAS

Código Medición UM Descripción Precio Importe

I0B01 40,000 ml Obra complementaria de rebaje
de bordillo y parte proporcional de
acera de nueva construcción en
paso de peatones, totalmente
terminado.

7,98 319,20

I0G01 3,000 ud Sumidero de calzada clase C-250
según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó
400 x 260 mm. de dimensiones
mínimas interiores más rejilla y
marco de fundición dúctil, incluso
obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones, agotamientos y demás
obra complementaria de conexión
a pozo de registro.

118,25 354,75

I0G14 19,000 ml Acometida al alcantarillado de
sumidero con tubería de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de
espesor envuelta en prisma de
hormigón HM-12.5 de 45 x 45
cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

45,75 869,25

Q0A30 5,000 ud Módulo de aparcabicicletas de
acero galvanizado en caliente o
acero inoxidable, tipo U invertida,
válido para 2 bicicletas, de 950
mm de altura total, de los que 200
mm están destinados al empo-
tramiento, y 750 mm de anchura,
compuesto por un tubo de 2 mm
de espesor mínimo y 50 mm de
diámetro, o bien 3 mm de espe-
sor mínimo y 40 mm de diámetro,
dotado de arandelas soldadas
que deberán apoyar sobre el
pavimento existente con el fin de
marcar la longitud exacta de em-
potramiento, y dotado asimismo
de alguna pieza o tratamiento en
la zona a empotrar que asegure
el correcto agarre a la zapata o
taco químico y dificulte su extrac-
ción, totalmente instalado y fijado
al suelo a base de zapata de
hormigón o taco químico.

66,80 334,00

Total Cap. 1.877,20
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RESUMEN DE CAPITULO
2.1 PAVIMENTACIÓN EN ACERA 4.899,55
2.2 PAVIMENTACIÓN EN CALZADA 5.263,66
2.3 OBRAS ACCESORIAS 1.877,20

2 PAVIMENTACIÓN 12.040,41
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3 SEMAFORIZACIÓN Y ALUMBRADO

3.1 OBRA CIVIL SEMÁFOROS

Código Medición UM Descripción Precio Importe

A0A05 8,700 m2 Demolición de pavimento rígido
en acera, formado por hormigón o
por loseta hidráulica y solera de
hormigón, hasta un espesor de
30 cm., incluyendo la demolición
de bordillos interiores y perime-
trales, encintados y caces, re-
cortes de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero.

2,79 24,27

A0B02 1,375 m3 Demolición de obra de fábrica
con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundi-
dad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

10,59 14,56

C0A04 0,850 m3 Relleno o terraplenado en zanjas
o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de
préstamos, incluso extracción,
carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por
tongadas.

8,55 7,27

C0B02 0,788 m3 Base de zahorra artificial, incluso
extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido,
humectación y compactación por
tongadas.

14,94 11,77

D0F04 8,700 m2 Solera de hormigón HNE-15 de
13 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte,
ejecución de juntas y curado.

10,50 91,35

H0A03 4,500 m2 Pavimento de adoquín acoplado,
prefabricado de hormigón semi-
seco de 400 kg/cm2. de resisten-
cia a compresión con dimensio-
nes de 22,5 x 11,25 x 10 cm., en
colores, incluso capa de mortero
M-450 de 5 cm. de espesor final,
colocación, cortes, nivelación,
humedecido, formación de juntas
y encuentros, totalmente termina-
do.

24,09 108,41

G0A07 2,000 m2 Pavimento de baldosa de terrazo,
de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido de
machaqueo calizo incrustado y en
relieve, en color blanco y negro,
incluso colocación, mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espe-
sor final, así como juntas, lavado
y barrido.

16,21 32,42

G0A03 1,000 m2 Pavimento de baldosa hidráulica
de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rec-

14,99 14,99
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Código Medición UM Descripción Precio Importe

tángulos en relieve de 35 x 13 x 3
mm., en blanco y negro formando
dibujo, colocada, incluso mortero
de asiento M-250 de 4 cm. de
espesor final, así como juntas,
lavado y barrido.

G0A10 1,300 m2 Pavimento de loseta hidráulica
tipo podotáctil, de cualquier color
y dimensiones 30x30 cm, con
resaltos  tipo pastillas, sentada
con mortero de cemento M-250
de 4 cm de espesor, incluso parte
proporcional de juntas, enlechado
y limpieza, totalmente terminado.

55,48 72,12

O0C01 1,000 ud Cimentación para báculo de se-
máforos, de hormigón HM-15, de
100 x 100 x 100 cm. de dimen-
siones mínimas, incluyendo obras
de tierra y fábrica, tubería y codo
de PVC y pernos de anclaje, to-
talmente terminado.

101,61 101,61

O0C02 3,000 ud Cimentación para columna de
semáforos, de hormigón HM-15,
de 40 x 40 x 40 cm. de dimensio-
nes mínimas, incluyendo obras
de tierra y fábrica, tubería y codo
de PVC y pernos de anclaje, to-
talmente terminado.

41,79 125,37

O0D10
2

1,000 ud Juego de pernos para báculo 63,59 63,59

O0D10
3

3,000 ud Juego de pernos para columna 35,80 107,40

Total Cap. 775,13
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3.2 SEMAFORIZACIÓN

Código Medición UM Descripción Precio Importe

O0D40 2,000 ud Semáforo para vehiculos de tres
focos y 200 mm de diametro
(DESMONTAJE)

31,89 63,78

O0D41 2,000 ud Semáforo para vehiculos de tres
focos y 200 mm de diametro
(MONTAJE)

31,89 63,78

O0D78 2,000 ud Soporte acoplamiento de un se-
máforo a poste con saliente má-
ximo de 400 mm
(DESMONTAJE)

13,80 27,60

O0D79 2,000 ud Soporte acoplamiento de un se-
máforo a poste con saliente má-
ximo de 400 mm (MONTAJE)

13,80 27,60

O0D52 2,000 ud Semáforo repetidor para vehiculo
de dos focos y 100 mm. de dia-
metro. (DESMONTAJE)

18,88 37,76

O0D53 2,000 ud Semáforo repetidor para vehiculo
de dos focos y 100 mm. de dia-
metro. (MONTAJE)

18,88 37,76

O0D71 3,000 ud Columna semáforos de 2,00 mts.
de altura util,  (DESMONTAJE)

23,65 70,95

O0D65 1,000 ud Columna semáforos de 2,70 mts.
de altura util, (DESMONTAJE)

23,65 23,65

O0D61 1,000 ud Báculo troncoconico galvanizado
de 6 mts. de altura y 3,5 mts. de
saliente, en chapa de 4 mm. de
espesor.(DESMONTAJE)

92,24 92,24

O0D72 1,000 ud Columna semáforos de 2,00 mts.
de altura util,  (MONTAJE)

23,65 23,65

O0D66 1,000 ud Columna semáforos de 2,70 mts.
de altura util, (MONTAJE)

23,65 23,65

O0D64 2,000 ud Columna semáforos de 2,70 mts.
de altura util, montada.

199,30 398,60

O0D62 1,000 ud Báculo troncoconico galvanizado
de 6 mts. de altura y 3,5 mts. de
saliente, en chapa de 4 mm. de
espesor.(MONTAJE)

92,24 92,24

O0D90 6,000 ud Conjunto óptico de leds
(DESMONTAJE)

2,86 17,16

O0D24 3,000 ud Conjunto óptico de leds de 200
mm para foco de semáforo rojo
doble silueta bici - peatón, incluso
elementos auxiliares, totalmente
colocado.

98,01 294,03
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Código Medición UM Descripción Precio Importe

O0D25 3,000 ud Conjunto óptico de leds de 200
mm para foco de semáforo verde
doble silueta bici - peatón, incluso
elementos auxiliares, totalmente
colocado.

148,90 446,70

O0D10
5

19,000 ml Cable A/V de 1 X 6 mm2 2,41 45,79

O0B01 14,000 ml Conductor de 3x1,5 mm, incluso
elementos auxiliares y parte pro-
porcional de conexiones, total-
mente colocado.

2,53 35,42

O0B02 5,000 ml Conductor de 4x1,5 mm, incluso
elementos auxiliares y parte pro-
porcional de conexiones, total-
mente colocado.

2,73 13,65

Total Cap. 1.836,01
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RESUMEN DE CAPITULO
3.1 OBRA CIVIL SEMÁFOROS 775,13
3.2 SEMAFORIZACIÓN 1.836,01

3 SEMAFORIZACIÓN Y ALUMBRADO 2.611,14
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4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Código Medición UM Descripción Precio Importe

R0D03 43,900 m2 Tratamiento superficial a base de
Slurry epoxi dos componentes
antideslizante de color verde RAL
6002, aplicado en dos capas con
una dotación mínima total de 3-4
kg/m2, más riego previo de im-
primación acrílica con una dota-
ción mínima de 0,25 g/m2, con un
espesor total de 2 a 3 mm, inclu-
so limpieza de la superficie, com-
pletamente terminado.

18,90 829,71

R0A01 437,100 ml Pintado de línea de señalización
vial recta o curva de 10 cm. de
anchura, realizada con material
de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "ter-
moplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos
automáticos, totalmente acabado.

0,90 393,39

R0A02 35,400 ml Pintado de línea de señalización
vial recta o curva de 15 cm. de
anchura, realizada con material
de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "ter-
moplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos
automáticos, totalmente acabado.

1,26 44,60

R0A05 55,561 m2 Pintado de línea de señalización
vial de anchura y longitud varia-
bles realizada con material de
larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

14,36 797,86

R0A09 1,000 ud Pintado de marca de señalización
vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00
m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio"
(dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, total-
mente acabado.

19,23 19,23

R0A28 6,000 ud Pintado de marca de señalización
vial de BICICLETA en carril bici,
cuyas dimensiones se ajustan a

80,05 480,30
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Código Medición UM Descripción Precio Importe

lo especificado en el Plan Director
de la Bicicleta, realizada con
material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

R0A06 1,000 ud Pintado de marca de señalización
vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

18,74 18,74

R0A07 1,000 ud Pintado de marca de señalización
vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga
duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, total-
mente acabado.

26,49 26,49

R0A12 22,790 m2 Marca reflectante a base de pin-
tura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas re-
flectantes, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento, limpieza con
cepilladora. Totalmente rematado
en obra.

13,66 311,31

Total Cap. 2.921,63
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4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Código Medición UM Descripción Precio Importe

R0B12 2,000 ml Poste de perfil rectangular de
80x40x2 mm. de acero galvani-
zado, incluso cimentación y repo-
siciones.

26,32 52,64

R0B60 2,000 ud Montaje de señales de peligro,
preceptivas o informativas y pla-
cas complementarias, de cual-
quier tamaño, incluso elementos
auxiliares, totalmente rematado.

18,65 37,30

R0B03 1,000 ud Señal vertical de circulación de
acero, triangular de 900 mm. de
lado,  incluso poste, cimentación,
piezas de anclaje, tornillería y
colocación.

74,19 74,19

R0B40 1,000 ud Placa complementaria de señal
vertical retrorreflexiva de acero
galvanizado, incluido texto, total-
mente colocada.

45,05 45,05

Total Cap. 209,18
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4.3 BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN

Código Medición UM Descripción Precio Importe

S0A01 12,000 ud Separador de carril bici montable
de plástico reciclado de alta visi-
bilidad y resistencia mecánica,
tipo Zebra o similar, con bandas
de pintura reflectante, de forma
ovalada y dimensiones aproxima-
das de 80x20 cm de base y 9 cm
de altura, incluso sistemas de
anclajes completos, totalmente
colocado.

40,75 489,00

S0A02 35,000 ud Separador de carril bici montable
de plástico reciclado de alta visi-
bilidad y resistencia mecánica,
tipo Zebra o similar, con bandas
de pintura reflectante, de forma
ovalada y dimensiones aproxima-
das de 80x20 cm de base y 13
cm de altura, incluso sistemas de
anclajes completos, totalmente
colocado.

51,04 1.786,40

Total Cap. 2.275,40
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RESUMEN DE CAPITULO
4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 2.921,63
4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 209,18
4.3 BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN 2.275,40

4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 5.406,21
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5 GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe

Z0A02 161,226 tn Canon de la gestión de los resi-
duos inertes generados en la
obra, de escombro mezclado,
tanto para su depósito en verte-
dero, como para una posible reu-
tilización o valorización por parte
del gestor de los mismos,  incluso
gestión administrativa y docu-
mentación complementaria

3,72 599,76

Total Cap. 599,76
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6 ANÁLISIS Y ENSAYOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe

X0A01 1,000 ud Análisis granulométrico. 35,84 35,84

X0A06 1,000 ud Ensayo próctor modificado. 72,83 72,83

X0B01 1,000 ud Ensayo de resistencia a compre-
sión de una serie de seis probe-
tas cilíndricas de hormigón.

114,54 114,54

X0F04 1,000 ud Ensayo para determinación de
adherencia de pinturas.

23,99 23,99

X0D04 1,000 ud Ensayo de peso específico o
densidad de mezcla bituminosa.

27,72 27,72

Total Cap. 274,92
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7 PREVENCIÓN DE RIESGOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe

Y0A52 2,000 ud Señal provisional normalizada de
tráfico, incluido soporte

37,12 74,24

Y0A53 12,000 ud Cartel indicativo de riesgo, inclui-
do soporte

8,68 104,16

Y0A57 130,000 ml Alquiler mensual de barandilla de
seguridad de 2,50 m de longitud y
1 m de altura, color amarillo, in-
cluso colocación y desmontaje
según RD 486/97

3,58 465,40

Total Cap. 643,80
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RESUMEN DE CAPITULO
1 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ELEMENTOS 4.260,34
2 PAVIMENTACIÓN 12.040,41
3 SEMAFORIZACIÓN Y ALUMBRADO 2.611,14
4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 5.406,21
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 599,76
6 ANÁLISIS Y ENSAYOS 274,92
7 PREVENCIÓN DE RIESGOS 643,80

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 25.836,58

11 de Noviembre de 2016, aEn la I.C de Zaragoza

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Veinticinco mil ochocientos treinta y seis euros con cincuenta y ocho cents.
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11 de Noviembre de 2016

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 25.836,58

13,00 % GASTOS GENERALES 3.358,76

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.550,19

SUMA 30.745,53

21,00 % IVA 6.456,56

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 37.202,09

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

Treinta y siete mil doscientos dos euros con nueve cents.

En la I.C de Zaragoza , a

Sección de Movilidad Sostenible
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