PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.
Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier tipo, soporte de entablado
de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Zona instalaciones 1 20,00 20,00
20,00 21,89 437,80
01.02 m3 APER.HUECOS MURO L.MAC.C/COMP.
Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fabricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas.
Puertas zona policia 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Paso a sala de clima 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Puerta planta primera 1 1,60 0,20 2,50 0,80
2,74 105,57 289,26
01.03 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
deroy con p.p. de medios auxiliares.
Puerta de entrada 1 3,08 4,00 12,32
2 1,50 4,00 12,00
24,32 7,59 184,59
01.04 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Ventana linterna PL1 60 1,13 1,08 73,22
Ventana linterna PL2 4 0,67 1,08 2,89
Ventana linterna PL3 6 0,88 1,08 5,70
Ventana linterna PL4 4 0,54 1,08 2,33
84,14 10,62 893,57
01.05 ud LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantado de canalizaciones eléctricas, luminarias y cualquier tipo de instalaciones existentes, CON
RECUPERACION de los elementos a determinar por la DF, por medios manuales, incluso des-
montaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 127,71 127,71
01.06 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidréulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecé-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas 1 26,00 26,00
Forjados eliminados 1 60,00 60,00
Entrada 1 14,00 14,00
Foso ascensor 1 10,40 10,40
310,78 6,35 1.973,45
01.07 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.25cm.C/COMP.

Demoalicion de soleras de hormigén armada con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso pavimento, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Sala polivalente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas foso instalaciones 1 3,50 3,50
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Foso ascensor 1 4,00 4,00
Saneamiento en instalaciones 1 15,00 0,20 3,00
210,88 18,52 3.905,50
01.08 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demoalicién de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin ransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
Zapatas pilares existentes 1 1,60 0,80 0,50 0,64
Zapara muro instalaciones 1 1,65 1,50 0,70 1,73
2,37 230,87 547,16
01.09 m2 DEMOL.FORJADOS METAL A MANO
Demolicion de forjados de vigas metalicas y cualquier estructura de acero sencilla tipo ramex, por
medios manuales, i/pp de elementos metalicos verticales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
Forjados eliminados 1 61,00 61,00
61,00 15,45 942,45
01.10 m2 DEMOL.TABIQUES
Demolicion de tabicones de pladur o cualquier tipo de particiones interiores existentes, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Planta Baja 1 40,00 3,02 120,80
Planta Primera 1 30,00 3,10 93,00
1 9,00 1,80 16,20
230,00 9,27 2.132,10
01.11 m2 DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.
Demoalicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00
50,00 10,71 535,50
01.12 m2 DEMOL.F.T.DESM.ESCAY
Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, sin recuperacion, traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Forjados eliminados 1 61,00 61,00
61,00 10,71 653,31
01.13 m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
baradilla de seguridad 1 35,00 35,00
35,00 7,08 247,80
01.14 m2 DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO
Demoalicion de escaleras formadas por estructura y barandilla metdlicas y zancas de madera , por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Escalera 1 11,00 11,00
11,00 38,63 424,93
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01.15 m3 CARGA/TRAN.VERT.CAM.
Cargay transporte de escombros al vertedero, considerando iday vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medi-
das de proteccion colectivas.
180 180,00
180,00 9,35 1.683,00
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .......ooverveieevereseeeissseeinsseossssesssssssssessssssssssssssssossssssssssssssssees 14.978,13
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CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Sala polivalente 1 200,38 0,10 20,04
Climatizacion 1 30,00 1,50 0,80 36,00
Foso ascensor 1 2,30 2,60 1,60 9,57
Saneamiento 1 15,00 0,20 0,20 0,60
66,21 13,88 918,99
02.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pison.
Foso ascensor 1 5,00 0,30 1,50
1,50 5,55 8,33
TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO...........oommrvienenrieenssseseseessssosessssnssssssosssssssaseseees 927,32
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CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO
03.01 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm
Sumidero sifénico de fundicion de 150x 150 mm. con rejilla circular de fundicion y con salida vertcal
u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Instalaciones 1 1,00
1,00 12,24 12,24
03.02 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 150mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 150 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Saneamiento 1 15,00 15,00
15,00 18,26 273,90
03.03 Ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE
Conexion a red existente de saneamiento, incluso obra civil necesaria, instalada y funcionando.
Saneamiento 1 1,00
1,00 84,91 84,91
TOTAL CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO.........omvveimveresieseneeesssssisssssessssessssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssnes 371,05
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CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
04.01 m3 H.ARM. HA-30/B/20/lla+Qb 2 CARAS 0,15 V.MAN.

Hormigén armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, para ambiente agresivo, Tmax. 20 mm. para

ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura (60

kg/m3), sencofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manua-

les, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Climatizacion 1 60,90 0,15 0,60 5,48

Foso de ascensor 1 8,25 0,15 1,20 1,49

6,97 376,07 2.621,21

04.02 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV vy
CTE-DB-SE-A.

UPN 200 Pasarela existente 17 1,10 25,30 473,11
intermedios
UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 25,30 473,11
2 12,10 25,30 612,26
UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 25,30 361,79
2 12,10 25,30 612,26
UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 25,30 139,15
2 4,20 25,30 212,52
UPN 200 Forjados PB 1 9,65 25,30 244,15
1 4,00 25,30 101,20
1 4,45 25,30 112,59
2 1,90 25,30 96,14
UPN 200 Forjados PP 6 3,10 25,30 470,58
2 3,90 25,30 197,34
1 2,50 25,30 63,25
1 1,60 25,30 40,48
Apoy o losa clima L 100x 100x 8 1 9,80 12,20 119,56
1 1,90 12,20 23,18
2 1,30 12,20 31,72
Pasarela Tramex L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20
Pilares ascensor UPN 100 8 6,80 10,60 576,64
Estructura ascensor UPN 200 4 1,70 25,30 172,04
Estructura ascensor IPE 200 1 1,60 22,40 35,84
Pilares Puerta de entrada UPN100 8 3,85 10,60 326,48
Barandilla de Pasarela de tramex 44 1,00 7,85 345,40
Pletinas verticales 100x 10 mm
Barandilla de Pasarela de tramex 2 40,00 7,85 628,00
Pletinas pasamanos 100x 10 mm
2 2,45 7,85 38,47
Barandilla de Pasarela de tramex 40 2,00 2,01 160,80
Redondos horizontales D= 16 mm
4 1,16 2,01 9,33
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 22,40 118,72
2 0,90 22,40 40,32
2 4,15 22,40 185,92
Pletinas 50 x 20 mm 36 0,30 7,85 84,78
2 1,20 7,85 18,84
36 1,00 7,85 282,60
5 1,00 7,85 39,25
Cajon peldafio 30x5 mm 36 0,33 1,18 14,02
2 1,20 1,18 2,83
39 1,20 1,18 55,22
Base cajon 330 x 5 mm 18 1,20 12,96 279,94
Base cajon rellano 315 x 5 mm 4 1,20 12,56 60,29
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Barandilla

Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68
2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68
2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas verticales 100x 10 mm 14 1,20 7,85 131,88
7 1,05 7,85 57,70
6 1,05 7,85 49,46
4 1,05 7,85 32,97

barrotes verticales -cuadrados 345 0,95 0,62 203,21

macizos 10x10 mm

11.056,38 1,57 17.358,52
04.03 m2 PLAC.NERVOMETAL C.COMP.7cm
Forjado realizado a base de plancha metalica nervada galvanizada, con capa de compresion de 7
cm. de hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm. consistencia blanda, elaborado en central con arma-
dura de reparto de 15x30x6, i/armadura segin documentacion grafica, formacion zunchos y apeos,
terminado. Segtn normas NTE y EHE.
Forjado planta baja 1 15,50 15,50
Forjados Planta primera 3 10,50 31,50
Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Caseton de ascensor 1 3,50 3,50
Foso Climatizacién 1 32,00 32,00
84,50 27,40 2.315,30
04.04 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.
Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a
otros elementos.
Linterna 1 66,00 66,00
66,00 146,23 9.651,18
04.05 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura segln documentacion graficay encofrado visto de madera, vertido
con pluma-grda, vibrado y colocado. Segln normas NTE-EME, EHLy EHE.
Losa puerta de entrada 1 8,70 0,15 1,31
1,31 463,28 606,90
04.06 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 20x20x1,5cm
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 20x20x 1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Pilares de entrada 4 4,00
4,00 19,93 79,72
04.07 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 15x15x1,5cm

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 15x15x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.

Ascensor 4 4,00
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4,00 19,93 79,72
04.08 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA .#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigbn HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/ 1amina de polietileno, ifvertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
Zanja de saneamiento 1 15,00 0,20 3,00
203,38 16,02 3.258,15
04.09 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5R y arena de rio
(M-5) de 5 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma) maes-
treado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
200,38 12,74 2.552,84
TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .......ocvvvvrveneriesesscssssssesessessssessssssssessssssssssssasessens 38.523,54
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CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atorillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13
mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. medida a cinta corrida por recibido puertas.
Tabiqueria PB 1 24,00 3,22 77,28
Remates 1 10,00 10,00
Tabiqueria PP 1 10,20 3,30 33,66
3 3,00 1,00 9,00
3 3,00 1,18 10,62
Remates 1 10,00 10,00
Frente de puerta PP 2 3,00 1,18 7,08
Frente de puertas PB 8 3,00 0,50 12,00
Aumento Frente de ventanas PP 1 15,75 0,70 11,03
1 1,10 0,60 0,66
5 3,00 0,60 9,00
Ascensor 4 1,10 6,80 29,92
1 0,20 6,80 1,36
221,61 23,78 5.269,89
05.02 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillerfa, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN vy
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Caseton de ascensor 1 7,40 0,45 3,33
Remates 1 10,00 10,00
Interv encién estructura 1 36,00 36,00
49,33 17,18 847,49
05.03 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medida a cinta corrida
por recibido puertas.
Caseton de ascensor 1 7,40 0,85 6,29
6,29 17,83 112,15
05.04 ud AYUDAS ALBAN.
Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, climatizacion y cualquier ofra instalacion en el
edificio, incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y re-
cibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares . Medido por unidad edificio.
1 1,00
1,00 750,88 750,88
TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .......osrvvveeessrersnessesessssssssssssssessssesessssssessssssssssssasessees 6.980,41
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CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medida la su-
perficie ejecutada.
En levantado de carpinteria 1 34,00 34,00
Repasos 1 30,00 30,00
64,00 5,62 359,68
06.02 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arena de rio M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Caseton de ascensor 1 7,40 0,85 6,29
6,29 6,85 43,09
06.03 m2 FT-60x60 C/P.VISTO RH.BAJA-A.ACUS.MEDIA
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento actstico me-
dio, de dimensiones 600x600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfilerfa vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, ifp.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Despacho 1 1 17,96 17,96
Sala 1 1 16,84 16,84
Sala 2 1 17,62 17,62
Sala 3 1 17,63 17,63
Sala 4 1 17,62 17,62
Sala 5 1 18,41 18,41
Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00
227,55 14,68 3.340,43
06.04 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Pasarela Techo 1 30,00 30,00
30,00 19,87 596,10
06.05 m2 MONTADO, DESMONTADO DE F.TE ESCAY.DES
Montado y desmontado de Falso techo existente con recuperacion, ifp.p. de accesorios de fijacion,
montaje y desmontaje de andamios, instalado.
70% falso techo recuperable 1 115,00 115,00
115,00 4,07 468,05
TOTAL CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......oooomveerreeesreesssssssssessssssssssssssssssesssssennes 4.807,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACION

m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2

Impermeabilizacion hicapa autoprotegida constituida por: Imprimacion asfaltica tipo Pibial, lamina as-
féltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, 1ami-
na asfaltica de betin plastomeérico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente ad-
herida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, segun
membrada GA-2.

Sala de maquinas 1 25,00 25,00
1 18,60 0,30 5,58

TOTAL CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACION........oovooeieveeeesesiseessseesss s sssssssssssssssssssssessssssssssssannesnes

636,68

636,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5
Recrecido en capa de limpieza y nivelacion con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
Clima en polivalente 1 3,10 3,10
Sala de clima 1 9,00 9,00
Entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Reposicion dafiado 1 20,00 20,00
56,10 6,15 345,02
08.02 m2 SOL.TERRAZO 30x30
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de dimensiones y color similar al existente, con pulido inicial
en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/reshalamiento clase 2
de Rd, recibida con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/lcama de are-
na de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo en fabrica en piezas de
30x7,5 cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
Losa Pilares de entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Sala de maquinas clima 1 25,00 25,00
Recrecido pasarela 1 9,70 0,15 1,46
Reposicion dafiado 1 20,00 20,00
270,84 30,29 8.203,74
08.03 m2 FELPUDO BASMAT ZEUS ALUMINIO-TEXTIL
Alfombra de estructura continua, sin huecos entre lamas, modelo Zeus de Basmat con estructura de
aluminio y terminacion textil, especialmente indicada para superficies grandes y con una altura de 15
mm. y ancho de 52 mm.
Entrada 1 2,15 3,65 7,85
7,85 55,99 439,52

TOTAL CAPITULO 08 PAVIMENTOS .....oooourervveessssssmsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

CAPITULO 09 CARPINTERIA DE MADERA

ud P.BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m

BLOCK formado por una Puerta con ndcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino pais y una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1250x 40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores segtin disponibilidad), sin decoracién,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de Imm. CERCO extensible postiormado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x 1200mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y tapajuntas de 63mm.. HERRAJES inclui-
dos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a determinar por la direc-
cion facultativa.

PC 14 14,00

ud P.BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m

BLOCK formado por una Puerta con ndcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino pais y una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1000x40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores segtin disponibilidad), sin decoracién,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de Imm. CERCO extensible postformado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x825mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3y tapajuntas de 63mm..

HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a de-
terminar por la direccion facultativa.

PN 3 3,00

14,00

435,61

6.098,54

m2 TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS

Tabiqueria movil para compartimentar estancias formada por paneles aglomerados de 16mm de es-
pesor con acabado lacado, con camara compuesta por aislante acuastico 41-45 dB de espesor
53/68/78 mm, estructura de los tabiques moviles es autoportante de aluminio, sujetos al techo con
guia monodireccional colgada de forjado, sistema de bloqueo, plintos telescopicos, junta de estanquei-
dad. p.p de tornilleria, elementos singulares, herrajes de colgar, tiradores, totalmente instalado y con
p.p. de medios auxiliares.

PM 3 3,00 2,60 23,40

3,00

403,35

1.210,05

m2 CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.

Carpinteria exterior para ventanas de hojas practicables oscilobatientes, en madera de pino melix pa-
ra barnizar, con cerco sin carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino
70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., y herrajes de colgar y de
cierre, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Ventanas linterna 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33

23,40

169,83

3.974,02

ud MOTOR ACCIONAMIENTO VENTANAS LINTERNA

Motor eléctrico MAT 30 para accionamiento ventanas de una hoja, con actuador de cadena, fuerza
de empuje 300 N, carrera seleccionable 200/300 mm, incluso pulsador-receptor radio RXMURALS,
incluso conexién eléctrica y mando a distancia. Instalado y funcionando

Ventanas linterna 30 30,00

84,14

270,32

22.744,72

m2 RESTAURACION ESTRUCTURA VENTANAS

Restauracion de madera, de roble mediante consolidacion general comprendiendo: sustitucion de ele-
mentos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con susti-
tucion de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a
los originales, recuperacion de pequefios volimenes perdidos con masilla especial de madera adhe-
rida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, efc.
incluso pequefio material y retirada de escombros.

Testeros Ventanas linterna 2 10,00 20,00

30,00

169,83

5.094,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20,00 75,26 1.505,20
09.07 m. PASAMANOS SAPELLY100x40 P/B

Pasamanos de madera de sapelly para barnizar, de 100x40 mm. de seccidn, fijado mediante sopor-
tes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de
medios auxiliares.

Escalera 1 6,50 6,50
Pasarela 1 9,70 9,70
1 6,80 6,80
1 4,60 4,60
1 0,65 0,65

28,25 26,85 758,51

TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIADE MADERA .......ovveeeeeeereeeeoeereeeseeereeeseesesessessseses s sssseseseses s sesses s ssssenes 41.385,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
10.01 ud PUERTA CHAPA LISA 83x210 P.EPOXI
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 83x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra., incluiso recibido de albafiileria.
PI 1 1,00
1,00 98,81 98,81
10.02 m2 CHAPADO ALUMINIO LACADO
Chapado de aluminio lacado de 1 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura
y pulido. Terminado.
Frente de ascensor 2 2,25 4,50
Pilares de ascensor 4 0,60 6,80 16,32
20,82 53,70 1.118,03
10.03 Ud PERSIANA AUTOMATICA DE ALUMINIO
Persiana automética de aluminio extrusionado de alta resistencia de COLLBAIX. Lama ciega recta
doble pared 1,5x1,5 mm modelo MASTER. lacado RAL estandar. Aloja guia de 80x80x3 mm de
espesor lacado Ral estandar, testero DUETPLUS de 400x450x8 mm, brida galvanizada 76mm,
cuadro electronico de maniobra CONNEX BUSINESS HP, himotor central de 76 con freno
SOMFY, taquilla CONNEX, pulsador y deshloqueo manual en caso de averia o situacion de emer-
gencia. Acabado acero inoxidable. Kit de doble deshloqueo CLB para apertura manual en caso de
averia, cajon de aluminio MegaBox, cerrado a 4 caras con perfiles estructurales tubulares de 2 mm.
Montaje cajon recogedor
PS 1 1,00
1,00 5.774,18 5.774,18
10.04 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE
Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para acristalar, compuesta por
cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de alumi-
nio, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL.
FC 9 3,00 2,25 60,75
60,75 72,54 4.406,81
10.05 m2 CARPINTERIA.AL.LC.PRACTICABLE
Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas practicables de 1 hoja para acristalar y
cerrameientos acristalados complementarios segun documentacion gréfica, compuesta por cerco y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78
16,61 136,11 2.260,79
10.06 m2 PUERTA .2 H. ACERO GALVAN.
Puerta abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patilas para anclaje de 10
cm, ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido
de albafiileria). Segun NTE-FCA.
PE 2 1,50 3,85 11,55
PP 1 3,08 3,85 11,86
PG 1 162 210 3,40
26,81 95,93 2.571,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.07 Ud PUERTA SECCOINAL INDUSTRIAL ARL F-42
Puerta seccional industrial ARL F-42, 42 mm marca HORMANN
Acristalamiento doble sintetico ransparente de 26 mm. panel inferior acristalado de 26 mm, guias ho-
rizontales normales, tirantes a techo 833 mm, puerta peatonal incorporada sin umbral elevado, juego
de manillerfa en aluminio natural, perfileria puerta peatonal plateado anodizado, automatismo WA300
S4 de impulsion, 230 V CA, desbloqueo asegurado desde el interior, proteccion contra acidentes VL
2-300, receptor HE-3 BS, emisor HSE BS negro, 2 pulsadores, contactor llave saliente (impulso
abrir y cerrar). Montaje y conexion.
7 7,00
7,00 2.972,01 20.804,07
10.08 m2 MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.
Malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm. de Teminsa o equivalente, en médulos de 2,60x1,50 m., re-
cercada con tubo metélico de 25x 25x 1,5 mm. galvanizados por inmersion, montada.
Cubierta sala de clima 1 20,00 20,00
20,00 32,05 641,00
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIAMETALICAY CERRAJERIA........oovvvvcrmsnnnneessesesinssssssssssssssssssssssssnes 37.675,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 VIDRIERIA
11.01 ud PUERTAS TEMPLADA INCOL. 1000x2250
Puertas de vidrio templado transparente, incoloras, de 10 mm. tipo Temprado, de 1000x 2230 mm, in-
cluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, segin
NTE-FVP.
PA 2 2,00
2,00 470,89 941,78
11.02 m2 V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm.
de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora, fijacién sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil WS-605
SIWS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78
PE 2 1,50 3,85 11,55
PG 1 1,62 2,10 3,40
PO 1 1,60 2,10 3,36
PP 1 3,08 3,85 11,86
Fijos puerta PA 2 0,83 2,23 3,70
C. Superior PA 1 3,95 1,61 6,36
Fijo inferior CF 2 1,90 2,25 8,55
C. Superior CF 2 1,90 1,61 6,12
Ascensor AF1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AF2 2 0,61 3,02 3,68
1 1,59 3,02 4,80
Ascensor AT1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AT2 2 0,61 3,10 3,78
1 1,59 3,10 4,93
95,04 59,59 5.663,43
11.03 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4/10/4
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cémara
de aire deshidratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
PL 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33
84,14 25,48 2.143,89
11.04 m2 V.LAMINAR SEG. 10+10 BUT. INCOLORO
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 10 mm.
de espesor unidos mediante laminas de butiral de polivinilo incolora, fijacion sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora Si-
kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Pasarela de cristal 1 1 16,00 16,00
Pasarela de cristal 2 1 5,50 5,50
Pasarela de cristal 3 despacho 1 21,00 21,00
42,50 79,52 3.379,60
11.05 ud VINILOS PROTECCION ZONAS ACRISTALADAS
Vinilo con el logotipo del Ay untamiento sobre zonas acristaladas
16 16,00
16,00 25,47 407,52
TOTAL CAPITULO 1L VIDRIERIA ...coooocveeeeeveesveeseeees st ssss s sssss st ssss s ssssssssssssssnesssnsssenes 12.536,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 12.01 MEDIOS EXTINCION

12.01.01 ud GRU.PRES. DIESEL 12m3/h 57mca 15 CV

Grupo de presion contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por bomba principal diesel
de 11,5 CV- 12m3/h a 65 m.c.a., bomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion con véalvulas de
seccionamiento, colector de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal de reten-
ciony colector de pruebas en impulsion, manémetro y vélvula de seguridad, acumulador hidroneu-
mético de 25 |. bancada metélica y cuadro eléctrico de maniobras segiin Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada, incluso montaje en deposito, llenado, pruebas y chimenea de escape.

1 1,00
1,00 3.988,80 3.988,80
12.01.02 ud DEPQSITO POLIESTER 12 m3. VERT.
Deposito reserva de agua contra incendios, cilindrico vertical de base plana, de 12.000 litros, coloca-
do en superficie, construido in situ en poliéster de alta resistencia, incluso colectores de aspiracion,
impulsion, llenado, pruebas, rebosadero y punto de vaciado. Tubo llenado 20mm Wisbor y boya flo-
tador de 20mm. Con registro de acceso para limpieza y escalera de polipropileno. INCLUSO cone-
xionado a red existente de abastecimiento y saneamiento. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 2.771,11 2.771,11
12.01.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"
Tuberia acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manos de esmalte en co-
lor rojo, colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, platafor-
mas moviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
20 20,00
Toma Fachada 20 20,00
40,00 30,31 1.212,40
12.01.04 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"
Tuberfa acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en
color rojo, colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, platafor-
mas moviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
Planta primera 1 20,00 20,00
Planta baja 1 30,00 30,00
50,00 22,48 1.124,00
12.01.05 ud TOMA FACHADA
Toma en fachada BIES IPF-41, conexionada con el grupo de presion y valvula antirretorno.
1 1,00
1,00 101,49 101,49
12.01.06 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x 25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latigui-
llo de alimentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetroy 20 m de longitud, con ins-
cripcion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
4 4,00
4,00 203,39 813,56
12.01.07 ud EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, P16 de eficacia 27A, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
6 6,00
6,00 51,11 306,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.01.08 ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boguilla con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la
unidad instalada.
1 1,00
1,00 73,97 73,97
12.01.09 ud SENAL PVC 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.
14 14,00
14,00 7,67 107,38
TOTAL SUBCAPITULO 12.01 MEDIOS EXTINCION......coovvverrrreene. 10.499,37
SUBCAPITULO 12.02 DETECCION
12.02.01 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automéatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automética de
alarma, incluso montaje en zécalo convencional, entubado y cableado resistente al fuego cero halo-
genos y apantallado. Medida la unidad instalada.
Falso techo 19 19,00
Forjado 19 19,00
38,00 53,05 2.015,90
12.02.02 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE
Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automéatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automética de
alarma, incluso montaje en superficie y entubado con manguera de PVC rigido de 2x1,5, y cableado
resistente al fuego cero halégenos y apantallado. Medida la unidad instalada.
Zonas sin Falso techo 1 1,00
1,00 57,81 57,81
12.02.03 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS
Central de deteccion automéatica de incendios, con 16 zonas de deteccion, con médulo de alimenta-
cion de 220 V. AC, 2 baterias de emergenciaa 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador
de alarmay averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metdlica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 397,23 397,23
12.02.04 ud PILOTO INDICADOR ACCION
Piloto indicador de accion de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.
16 16,00
16,00 27,16 434,56
12.02.05 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 28,98 28,98
12.02.06 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion
con llave de rearme y l&mina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
4 4,00
4,00 30,26 121,04
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12.02.07 ud BARRERA INFRARROJOS
Barrera colectiva de infrarrojos de 100ml, cabelada y conexionada a central.
1 1,00
1,00 852,69 852,69
12.02.08 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA
Legalizacion de todos los medios de proteccion contra incendios, certificados, tramitacion ante indus-
tria u organismo competente, tasas y puesta en marcha de la instalacion
1 1,00
1,00 424,57 42457
TOTAL SUBCAPITULO 12.02 DETECCION. .....esvrrrvverinrereirirri 4.332,78
SUBCAPITULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS
12.03.01 ud PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm
Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albafiileria).
PO 1 1,00
1,00 391,74 391,74
12.03.02 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
PG 1 1,00
PO 1 1,00
PE 1 1,00
3,00 287,52 862,56
12.03.03 m2 ARMARIOS CORTAFUEGOS
Armarios metdlicos cortafuegos de hojas pivotantes, homologadas EI2-30-C5, construidas con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ig-
nifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete pati-
llas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al homo (incluso recibido de
albafiilerfa).
Al 1 3,00 2,10 6,30
6,30 108,66 684,56
TOTAL SUBCAPITULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 1.938,86
TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS........ooovveenerveesessiisssssesessessssesessssssessssssssssssasessees 16.771,01
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CAPITULO 13 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
13.01 m. CABLEADO UTP CAT. 6 PVC
Cableado de par trenzado, formado por cable UTP de 4 pares, categoria 6, LSZH, libre de halégenos
Nexans Lanmark 6, entubado en PVC flexible corrugado 25mm negro, instalado, montaje y cone-
xionado.
Planta Baja 1 600,00 600,00
Planta primera 1 400,00 400,00
1.000,00 3,16 3.160,00
13.02 ud PUNTOS DOBLES CONEXION RJ
Puntos de conexion dobles formados por:
Nexans. Caja Superficie para mddulo 45x45. Blanca. Pequefia
Nexans. Tapa modular Angulada, 45x45, Blanca. Para 2 conectores
Nexans. Embellecedor Blanco para 1 mecanismo 45x45 de empotrar
Nexans. Conector RJ 45, Lanmark 6 EVO Sanp-in Cat 6, UTP Rigido. 2 unidades
Mano de obra de certificacion de punto sencillo
Planta Baja 11 11,00
Planta Primera 5 5,00
16,00 26,71 427,36
13.03 ud RACK EQUIPADO
Armario Rack compuesto por:
- Tecno Steel. Rack Mural 15U 600x 620x 787 Laterales desmontables
- 2 Panel vacio para 24RJ45, Snap-in, Fijo con Clip-on, Blanco
- 32 Nexans. Conector RJ45, LANmark 6 EVO Snap-in Cat6, UTP rigido
- Regleta 19" de 8 Schuko C/Interruptor. 1U
-2 Guia con Tapa 1U. Blanco
- 32 Latiguillos RJ45-RJ45 Nexans LANmark 6 UTP C6 LSZH Gris 1mm
- Certificacion de los 16 puntos dobles del edificio
1 1,00
1,00 1.072,31 1.072,31
13.04 ud SWITCH SF300-48P
Suministro, instalacion y configuracion de Cisco Small Business 300 Series Managed SF300-48P
1 1,00
1,00 740,58 740,58
13.05 ud ACOMETIDA Y CONEXION
Acometida telefonica y conexionado con red de distribicion interior
1 1,00
1,00 281,58 281,58
TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION TELECOMUNICACIONES .......oorevvenesrcesssseseseessssesessssssessssosssssssanessees 5.681,83
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CAPITULO 14 PINTURAS
14.01 m2 PINTURA AL SILICATO INTERIORES

Pintura al silicato tipo Restail, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigén o
enfoscados, previa imprimacion, con primer al silicato tipo Restasil Primer.

Interior del edificio 1 112,20 9,95 1.116,39

1 19,00 0,80 15,20

1 6,00 3,00 18,00

1 2,35 6,80 15,98

2 3,40 6,80 46,24

2 0,75 6,80 10,20

16 1,00 3,00 48,00

6 1,00 6,80 40,80

10 3,00 3,00 90,00

1 4,35 3,00 13,05

1 17,35 1,80 31,23

1 18,45 1,20 22,14

1 16,25 3,00 48,75

4 3,00 2,15 25,80

4 3,00 1,20 14,40

1 4,00 3,40 13,60

14 1,00 3,10 43,40

4 3,00 1,00 12,00

4 3,00 0,90 10,80

1 17,00 1,00 17,00

1 17,00 0,90 15,30

1 1,50 3,10 4,65

1 12,00 3,10 37,20

1 3,00 1,00 3,00

1 3,00 0,90 2,70

1 6,80 0,80 5,44

1 4,50 0,80 3,60

1 9,65 0,80 7,72

1 5,40 6,80 36,72

1 9,00 4,40 39,60

3 1,00 3,00 9,00

1 3,00 0,80 2,40

1 3,40 6,80 23,12

13 1,00 3,00 39,00

4 4,30 3,00 51,60

1 3,40 3,00 10,20

25 0,20 3,00 15,00

4 2,10 6,80 57,12

4 0,20 6,80 5,44

1 7,40 0,95 7,03

5 3,00 1,20 18,00

5 1,00 3,40 17,00

2 3,00 1,00 6,00

5 1,00 3,40 17,00

10 0,20 3,10 6,20

1 5,40 3,40 18,36

2 5,00 3,10 31,00

2 4,20 3,10 26,04

6 1,00 3,10 18,60

Falso techo continuo pasarela 1 45,00 45,00
Falsos techos desmontable

Despacho 1 1 17,96 17,96

Sala 1 1 16,84 16,84

Sala 2 1 17,62 17,62

Sala 3 1 17,63 17,63

Sala 4 1 17,62 17,62

Sala 5 1 18,41 18,41
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Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00
2.459,57 7,69 18.914,09
14.02 m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.
Barnizado carpinteria de madera interior o exterior con bamiz sintético con acabado mate, dos ma-
nos.
Ventanas linterna cara interior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40
Ventanas linterna cara ex terior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40
Testeros Ventanas linterna 4 10,00 40,00
Pasamanos Escalera 1 6,50 0,30 1,95
Pasamanos Pasarela 1 9,70 0,30 2,91
1 6,80 0,30 2,04
1 4,60 0,30 1,38
1 0,65 0,30 0,20
350,96 8,73 3.063,88
14.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca o cerrajeria, i/rascado de los Oxidos y limpieza manual.

Puerta PE 2 6,00 12,00
Puerta PP 1 4,00 4,00
Puerta PG 1 2,00 2,00
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,60 3,18
2 0,90 0,60 1,08
2 4,15 0,60 4,98
Pletinas 50 x 20 mm 36 0,30 0,15 1,62
2 1,20 0,15 0,36
36 1,00 0,15 5,40
5 1,00 0,15 0,75
Barandilla
Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20
2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70
Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20
2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70
Pletinas verticales 100x 10 mm 14 1,20 0,25 4,20
7 1,05 0,25 1,84
6 1,05 0,25 1,58
4 1,05 0,25 1,05
barrotes verticales -cuadrados 345 0,95 0,05 16,39
macizos 10x10 mm
Pilares entrada 4 0,60 3,85 9,24
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Priicion de lunas entrada 4 3,65 0,10 1,46
4 1,90 0,10 0,76
4 1,90 0,10 0,76
Pilares existentes 18 1,15 10,00 207,00
297,93 10,39 3.095,49
14.04 kg GALVANIZACION PERFIL MACIZO e>6 mm.
Tratamiento de galvanizacion en caliente obtenido por inmersién en bafio de zinc fundido con recubri-
miento de 85 micras en perfiles macizos de acero de mas de 6 mm. de espesor.
Pasarela Tramex L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20
Barandilla de Pasarela de tramex 44 1,00 7,85 345,40
Pletinas verticales 100x 10 mm
Barandilla de Pasarela de tramex 40 2,00 2,01 160,80
Redondos horizontales D= 16 mm
4 1,16 2,01 9,33
2.662,73 0,30 798,82
14.05 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMIPLASTER R-90
Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y
vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
Vigas formacion ascensor PB 1 4,50 4,50
Estructura ascensor UPN 200 4 1,60 6,40
Estructura ascensor IPE 200 1 1,30 1,30
Pasarela despacho 2 1 20,15 20,15
Forjados Planta primera 1 10,54 10,54
1 10,30 10,30
1 6,65 6,65
2 1,90 3,80
Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Caseton de ascensor 1 3,50 3,50
69,14 10,11 699,01
14.06 m2 PINTURA INTUMS. R-30. VIGAS
Proteccion contra el fuego de vigas (cerchas, correas, efc.) con pintura intumiscente para una estabi-
lidad al fuego EF-30. Medida la unidad instalada.
UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 0,80 14,96
2 12,10 0,08 1,94
UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 0,80 11,44
2 12,10 0,80 19,36
UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 0,80 4,40
2 4,20 0,80 6,72
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,80 4,24
2 0,90 0,80 1,44
2 4,15 0,80 6,64
Pletinas 50 x 20 mm 36 0,30 0,14 1,51
2 1,20 0,14 0,34
36 1,00 0,14 5,04
5 1,00 0,14 0,70
Cajon peldafio 30x5 mm 36 0,33 0,07 0,83
2 1,20 0,07 0,17
39 1,20 0,07 3,28
Base cajon 330 x 5 mm 18 1,20 0,67 14,47
Base cajon rellano 315 x 5 mm 4 1,20 0,64 3,07
100,55 21,30 2.141,72
14.07 m2 BARNIZ IGNIFUGO

Barniz ignffugo al disolvente sobre madera para una resistencia C-s2,d0; acabado sainado transpa-
rente, dos manos, incluso imprimacion fijadora y limpieza.
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Vigas existentes 21 16,10 1,50 507,15
4 40,00 1,30 208,00
2 40,00 0,40 32,00
estructura Intermedia 21 27,00 567,00
1.314,15 13,44 17.662,18
TOTAL CAPITULO 14 PINTURAS .. ..ottt seeeeesesesees s ess et s e eseessne s aseseseessesssassesssssesesesessasesssenesenees 46.375,19
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CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS

15.01 Eur GESTION DE RESIDUOS
Medidas de gestion de residuos de la obra
1593,11 1.593,11
1.593,11 1,00 1.593,11
TOTAL CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUDS.........oooeiereeriresisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssansesses 1.593,11
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CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

16.01 ud Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segUnEstidio Basico de Seguri-
dad y Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluy e todos los medios auxiliares necesarios para
la ejecucion de la obra y medidas de proteccion individuales y colectivas.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD........oirvveeiereeeesesseeesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssannesses 4.000,00
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CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD

17.01 ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones segtn norma y plliego general.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD. ........coorereeesinmeeesessssssessessssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssssssseeess 4.000,00
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18.01

CAPITULO 18 ELEVACION

ud ASCENSOR PANORAM. SCHINDLER 3300

Instalacién completa de ascensor panoramico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25
m/s., 1 parada, 450 kg. de carga nominal para un maximo de

Carga 675 kg Numero de personas 9 Velocidad 1.0 m/s. Sistema de traccién Ascensor sin reductor
(Gearless). Potencia del motor 4.6 kW. Maniobra Universal con memoria - simple Posicion del ar-
mario de maniobra Marco de la puerta, Parada 2.1. NUmero de viajes por hora 90 NUmero de para-
das 2

NUmero de accesos en cabina 1, embarque simple. Cuarto de maquinas MRL (Sin cuarto de maqui-
nas)

Acometida de fuerza 400 V, 50 Hz. Acometida de iluminacion 230 V, 50 Hz. Recorrido 3.37 m. Tipo
de puerta Puertas telescdpicas, apertura izquierda

Operador de puerta Por variacion de frecuencia. Hueco Estructura metdlica.

Estilo de decoracion Concepto Liberta. Pared izquierda Laminado por definir. Pared derecha Lamina-
do por definir. Pared trasera Acristalamiento en todo el ancho. Techo de cabina Acero inoxidable. Ilu-
minacion de cabina Curvo lateral (LED)

Suelo de cabina Granito artificial negro. Rodapié de cabina Recto. Botoneras e indicadores GS 100.
Pulsadores mecanicos (cumplimiento EN81-70)

Botonera de cabina con nimero de equipo y afio de fabricacion de acuerdo a la regulacién nacional.
Braille en botoneras de piso. Botonera de piso Sobre superficie en marco

Pasamanos Curvo. Acabado de puerta de cabina Acristaladas con marco de acero inox. Lino. De-
tector en puerta de cabina Cortina dptica de acceso en cabina de 8 haces de luz. Puertas de piso
Marco bésico. Acabado de puerta de piso ESP translation is still open Acristaladas con marco acero
inox. Lino

Certificado de proteccion contra el fuego. Opciones de maniobra Maniobra de incencios segin
EN81-73

Cableado libre de halégenos (hueco, manga de maniobra e iluminacion de hueco)

Opciones de comunicacion Telemonitoring Telealarma estandar Trifonia Sintetizador de voz en cabi-
na. lluminacion del hueco lluminacién de hueco suministrada por Schindler. Método de instalacion
Sin andamio, con plataforma en la parte superior del hueco

1,00

18.000,00

TOTAL CAPITULO 18 ELEVACION.......evereeveeeeeeeeeeeseeesseesseseeessesseseseses s aesesass s essesessaes s eesesesssesssessesssssessenessnes

18.000,00

18.000,00
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CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICIDAD

19.01 ud INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Instalacion de electricidad segin separata correspondiente

1,00 91.817,02 91.817,02

TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICIDAD .......oooeveeeessseresessseessesssesssssssssesssssssssssssessssssssssssssessens 91.817,02
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CAPITULO 20 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION
20.01 INSTALACION DE CLIMATIZACION
Instalacion de climatizacion y ventilacion segln separata correspondiente
1,00  107.339,60 107.339,60
TOTAL CAPITULO 20 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION. .......vveeeeeeeeeereeeeeeereeeeeeeeeees e 107.339,60
TOTAL. oottt ettt b bbbttt st et s b bbbt s e et st st e b bbb b e bttt et a b e bbbt b ettt e bbb bttt et 463.388,25
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