
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.                                  

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado
de madera y  estructura de entramado de cerchas y  correas de madera, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Zona instalaciones 1 20,00 20,00

20,00 21,89 437,80

01.02 m3  APER.HUECOS MURO L.MAC.C/COMP.                                  

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Puertas zona policia 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Paso a sala de clima 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Puerta planta primera 1 1,60 0,20 2,50 0,80

2,74 105,57 289,26

01.03 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

Puerta de entrada 1 3,08 4,00 12,32
. 2 1,50 4,00 12,00

24,32 7,59 184,59

01.04 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Ventana linterna PL1 60 1,13 1,08 73,22
Ventana linterna PL2 4 0,67 1,08 2,89
Ventana linterna PL3 6 0,88 1,08 5,70
Ventana linterna PL4 4 0,54 1,08 2,33

84,14 10,62 893,57

01.05 ud  LEVANTADO DE INSTALACIONES                                      

Levantado de canalizaciones eléctricas, luminarias y  cualquier tipo de instalaciones ex istentes, CON
RECUPERACIÓN de los elementos a determinar por la DF, por medios manuales, incluso des-
montaje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 127,71 127,71

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas 1 26,00 26,00
Forjados eliminados 1 60,00 60,00
Entrada 1 14,00 14,00
Foso ascensor 1 10,40 10,40

310,78 6,35 1.973,45

01.07 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.25cm.C/COMP.                                  

Demolición de soleras de hormigón armada con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso pavimento,  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas foso instalaciones 1 3,50 3,50
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Foso ascensor 1 4,00 4,00
Saneamiento en instalaciones 1 15,00 0,20 3,00

210,88 18,52 3.905,50

01.08 m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                  

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

Zapatas pilares ex istentes 1 1,60 0,80 0,50 0,64
Zapara muro instalaciones 1 1,65 1,50 0,70 1,73

2,37 230,87 547,16

01.09 m2  DEMOL.FORJADOS METAL A MANO                                     

Demolición de forjados de v igas metálicas y  cualquier estructura de acero sencilla tipo tramex, por
medios manuales, i/pp de elementos metálicos  verticales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

Forjados eliminados 1 61,00 61,00

61,00 15,45 942,45

01.10 m2  DEMOL.TABIQUES                                                  

Demolición de tabicones de pladur o cualquier tipo de particiones interiores ex istentes, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

Planta Baja 1 40,00 3,02 120,80
Planta Primera 1 30,00 3,10 93,00

1 9,00 1,80 16,20

230,00 9,27 2.132,10

01.11 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.                                   

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperación y  aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00

50,00 10,71 535,50

01.12 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY                                            

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, sin recuperación, traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Forjados eliminados 1 61,00 61,00

61,00 10,71 653,31

01.13 m.  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas.

baradilla de seguridad 1 35,00 35,00

35,00 7,08 247,80

01.14 m2  DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO                                   

Demolición de escaleras formadas por estructura y  barandilla metálicas y  zancas de madera , por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Escalera 1 11,00 11,00

11,00 38,63 424,93
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01.15 m3  CARGA/TRAN.VERT.CAM.                                            

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medi-
das de protección colectivas.

180 180,00

180,00 9,35 1.683,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 14.978,13
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Sala poliv alente 1 200,38 0,10 20,04
Climatización 1 30,00 1,50 0,80 36,00
Foso ascensor 1 2,30 2,60 1,60 9,57
Saneamiento 1 15,00 0,20 0,20 0,60

66,21 13,88 918,99

02.02 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  com-
pactado con pisón.

Foso ascensor 1 5,00 0,30 1,50

1,50 5,55 8,33

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 927,32
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              

03.01 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Instalaciones 1 1,00

1,00 12,24 12,24

03.02 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  150mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 150 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Saneamiento 1 15,00 15,00

15,00 18,26 273,90

03.03 Ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     

Conexión a red ex istente de saneamiento, incluso obra civ il necesaria, instalada y  funcionando.

Saneamiento 1 1,00

1,00 84,91 84,91

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 371,05
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                     

04.01 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb 2 CARAS 0,15 V.MAN.                    

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, para ambiente agresivo, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura  (60
kg/m3), sencofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manua-
les, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Climatización 1 60,90 0,15 0,60 5,48
Foso de ascensor 1 8,25 0,15 1,20 1,49

6,97 376,07 2.621,21

04.02 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

UPN 200 Pasarela ex istente
intermedios

17 1,10 25,30 473,11

UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 25,30 473,11
2 12,10 25,30 612,26

UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 25,30 361,79
2 12,10 25,30 612,26

UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 25,30 139,15
2 4,20 25,30 212,52

UPN 200 Forjados PB 1 9,65 25,30 244,15
1 4,00 25,30 101,20
1 4,45 25,30 112,59
2 1,90 25,30 96,14

UPN 200 Forjados PP 6 3,10 25,30 470,58
2 3,90 25,30 197,34
1 2,50 25,30 63,25
1 1,60 25,30 40,48

Apoy o losa clima L 100x 100x 8 1 9,80 12,20 119,56
1 1,90 12,20 23,18
2 1,30 12,20 31,72

Pasarela Tramex  L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20

Pilares ascensor UPN 100 8 6,80 10,60 576,64
Estructura ascensor UPN 200 4 1,70 25,30 172,04
Estructura ascensor IPE 200 1 1,60 22,40 35,84
Pilares Puerta de entrada UPN100 8 3,85 10,60 326,48
Barandilla de Pasarela de tramex
Pletinas v erticales 100x 10 mm

44 1,00 7,85 345,40

Barandilla de Pasarela de tramex
Pletinas pasamanos 100x 10 mm

2 40,00 7,85 628,00

2 2,45 7,85 38,47
Barandilla de Pasarela de tramex
Redondos horizontales D= 16 mm

40 2,00 2,01 160,80

4 1,16 2,01 9,33
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 22,40 118,72

2 0,90 22,40 40,32
2 4,15 22,40 185,92

Pletinas 50 x  20 mm 36 0,30 7,85 84,78
2 1,20 7,85 18,84

36 1,00 7,85 282,60
5 1,00 7,85 39,25

Cajon peldaño 30x 5 mm 36 0,33 1,18 14,02
2 1,20 1,18 2,83

39 1,20 1,18 55,22
Base cajón 330 x  5 mm 18 1,20 12,96 279,94
Base cajón rellano 315 x  5 mm 4 1,20 12,56 60,29
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Barandilla
Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68

2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68
2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas v erticales 100x 10 mm 14 1,20 7,85 131,88
7 1,05 7,85 57,70
6 1,05 7,85 49,46
4 1,05 7,85 32,97

barrotes v erticales ·cuadrados
macizos 10x 10 mm

345 0,95 0,62 203,21

11.056,38 1,57 17.358,52

04.03 m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.7cm                                      

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada, con capa de compresión de 7
cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm. consistencia blanda, elaborado en central con arma-
dura de reparto de 15x30x6, i/armadura según documentación gráfica, formación zunchos y  apeos,
terminado. Según normas NTE y EHE.

Forjado planta baja 1 15,50 15,50
Forjados Planta primera 3 10,50 31,50
Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Casetón de ascensor 1 3,50 3,50
Foso Climatización 1 32,00 32,00

84,50 27,40 2.315,30

04.04 m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadrícula de 30x30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a
otros elementos.

Linterna 1 66,00 66,00

66,00 146,23 9.651,18

04.05 m3  HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura según documentación graficay encofrado v isto de madera, vertido
con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Losa puerta de entrada 1 8,70 0,15 1,31

1,31 463,28 606,90

04.06 ud  PLAC.ANCLAJ.A-42b 20x20x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 20x20x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Pilares de entrada 4 4,00

4,00 19,93 79,72

04.07 ud  PLAC.ANCLAJ.A-42b 15x15x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 15x15x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Ascensor 4 4,00
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4,00 19,93 79,72

04.08 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/ lámina de polietileno, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Zanja de saneamiento 1 15,00 0,20 3,00

203,38 16,02 3.258,15

04.09 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                            

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma)  maes-
treado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38

200,38 12,74 2.552,84

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .............................................................................. 38.523,54
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

05.01 m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13
mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY.  medida a cinta corrida por recibido puertas.

Tabiquería PB 1 24,00 3,22 77,28
Remates 1 10,00 10,00
Tabiquería PP 1 10,20 3,30 33,66

3 3,00 1,00 9,00
3 3,00 1,18 10,62

Remates 1 10,00 10,00
Frente de puerta PP 2 3,00 1,18 7,08
Frente de puertas PB 8 3,00 0,50 12,00
Aumento Frente de v entanas PP 1 15,75 0,70 11,03

1 1,10 0,60 0,66
5 3,00 0,60 9,00

Ascensor 4 1,10 6,80 29,92
1 0,20 6,80 1,36

221,61 23,78 5.269,89

05.02 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Casetón de ascensor 1 7,40 0,45 3,33
Remates 1 10,00 10,00
Interv ención estructura 1 36,00 36,00

49,33 17,18 847,49

05.03 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5                       

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux ilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medida a cinta corrida
por recibido puertas.

Casetón de ascensor 1 7,40 0,85 6,29

6,29 17,83 112,15

05.04 ud  AYUDAS ALBAÑ.                                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, climatización y  cualquier otra instalación en el
edificio, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  re-
cibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares . Medido por unidad edificio.

1 1,00

1,00 750,88 750,88

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 6.980,41
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

06.01 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   

Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medida la su-
perficie ejecutada.

En lev antado de carpintería 1 34,00 34,00
Repasos 1 30,00 30,00

64,00 5,62 359,68

06.02 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Casetón de ascensor 1 7,40 0,85 6,29

6,29 6,85 43,09

06.03 m2  FT-60x60 C/P.VISTO RH.BAJA-A.ACÚS.MEDIA                         

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y  aislamiento acústico me-
dio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y  lateral recto, instalado
con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Despacho 1 1 17,96 17,96
Sala 1 1 16,84 16,84
Sala 2 1 17,62 17,62
Sala 3 1 17,63 17,63
Sala 4 1 17,62 17,62
Sala 5 1 18,41 18,41
Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00

227,55 14,68 3.340,43

06.04 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Pasarela Techo 1 30,00 30,00

30,00 19,87 596,10

06.05 m2  MONTADO, DESMONTADO DE F.TE ESCAY.DES                           

Montado y desmontado de Falso techo ex istente con recuperación, i/p.p. de accesorios de fijación,
montaje y  desmontaje de andamios, instalado.

70% falso techo recuperable 1 115,00 115,00

115,00 4,07 468,05

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 4.807,35
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

07.01 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Imprimación asfáltica tipo Pibial, lámina as-
fáltica de ox iasfalto, Plasfal FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, lámi-
na asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente ad-
herida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, según
membrada GA-2.

Sala de maquinas 1 25,00 25,00
1 18,60 0,30 5,58

30,58 20,82 636,68

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................... 636,68
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01 m2  RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Clima en poliv alente 1 3,10 3,10
Sala de clima 1 9,00 9,00
Entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Reposición dañado 1 20,00 20,00

56,10 6,15 345,02

08.02 m2  SOL.TERRAZO 30x30                                               

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de dimensiones y  color similar al ex istente, con pulido inicial
en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase 2
de Rd, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de are-
na de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo en fábrica en piezas de
30x7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Losa Pilares de entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Sala de maquinas clima 1 25,00 25,00
Recrecido pasarela 1 9,70 0,15 1,46
Reposición dañado 1 20,00 20,00

270,84 30,29 8.203,74

08.03 m2  FELPUDO BASMAT ZEUS ALUMINIO-TEXTIL                             

Alfombra de estructura continua, sin huecos entre lamas, modelo Zeus de Basmat con estructura de
aluminio y  terminación textil, especialmente indicada para superficies grandes y  con una altura de 15
mm. y  ancho de 52 mm.

Entrada 1 2,15 3,65 7,85

7,85 55,99 439,52

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 8.988,28
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

09.01 ud  P. BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m                              

BLOCK formado por una Puerta con núcleo de Poliestireno expandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino país y  una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x1250x40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores según disponibilidad), sin decoración,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de 1mm. CERCO extensible postformado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x1200mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y  tapajuntas de 63mm.. HERRAJES inclui-
dos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a determinar por la direc-
ción facultativa.

PC 14 14,00

14,00 435,61 6.098,54

09.02 ud  P. BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m                              

BLOCK formado por una Puerta con núcleo de Poliestireno expandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino país y  una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x1000x40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores según disponibilidad), sin decoración,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de 1mm.  CERCO extensible postformado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x825mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y  tapajuntas de 63mm..
HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a de-
terminar por la dirección facultativa.

PN 3 3,00

3,00 403,35 1.210,05

09.03 m2  TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS                             

Tabiqueria movil para compartimentar estancias formada por paneles aglomerados de 16mm de es-
pesor con acabado lacado, con camara compuesta por aislante acuastico 41-45 dB de espesor
53/68/78 mm, estructura de los tabiques moviles es autoportante de aluminio, sujetos al techo con
guia monodireccional colgada de forjado, sistema de bloqueo, plintos telescopicos, junta de estanquei-
dad. p.p de tornilleria, elementos singulares, herrajes de colgar,  tiradores, totalmente instalado y  con
p.p. de medios aux iliares.

PM 3 3,00 2,60 23,40

23,40 169,83 3.974,02

09.04 m2  CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.                                   

Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables oscilobatientes, en madera de pino melix  pa-
ra barnizar, con cerco sin carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino
70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix  macizos 70x10 mm., y  herrajes de colgar y  de
cierre, montada y con p.p. de medios aux iliares.

Ventanas linterna 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33

84,14 270,32 22.744,72

09.05 ud  MOTOR ACCIONAMIENTO VENTANAS LINTERNA                           

Motor eléctrico MAT 30 para accionamiento ventanas de una hoja, con actuador de cadena, fuerza
de empuje 300 N, carrera seleccionable 200/300 mm, incluso pulsador-receptor radio RXMURALS,
incluso conexión eléctrica y  mando a distancia. Instalado y  funcionando

Ventanas linterna 30 30,00

30,00 169,83 5.094,90

09.06 m2  RESTAURACIÓN ESTRUCTURA VENTANAS                                

Restauración de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclavado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con susti-
tución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a
los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adhe-
rida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y  agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.
incluso pequeño material y  retirada de escombros.

Testeros Ventanas linterna 2 10,00 20,00
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20,00 75,26 1.505,20

09.07 m.  PASAMANOS SAPELLY100x40 P/B                                     

Pasamanos de madera de sapelly  para barnizar, de 100x40 mm. de sección, fijado mediante sopor-
tes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de
medios aux iliares.

Escalera 1 6,50 6,50
Pasarela 1 9,70 9,70

1 6,80 6,80
1 4,60 4,60
1 0,65 0,65

28,25 26,85 758,51

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 41.385,94
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               

10.01 ud  PUERTA CHAPA LISA 83x210 P.EPOXI                                

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 83x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra., incluiso recibido de albañilería.

PI 1 1,00

1,00 98,81 98,81

10.02 m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO                                         

Chapado de  aluminio lacado de 1 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura
y pulido.  Terminado.

Frente de ascensor 2 2,25 4,50
Pilares de ascensor 4 0,60 6,80 16,32

20,82 53,70 1.118,03

10.03 Ud  PERSIANA  AUTOMÁTICA DE ALUMINIO                                

Persiana automática de aluminio extrusionado de alta resistencia de COLLBAIX. Lama ciega recta
doble pared 1,5x1,5 mm modelo MASTER. lacado RAL estandar. Aloja guía de 80x80x3 mm de
espesor lacado Ral estandar, testero DUETPLUS de 400x450x8 mm, brida galvanizada 76mm,
cuadro electronico de maniobra CONNEX BUSINESS HP, bimotor central de 76 con freno
SOMFY, taquilla CONNEX, pulsador y  desbloqueo manual en caso de averia o situación de emer-
gencia. Acabado acero inox idable. Kit de doble desbloqueo CLB para apertura manual en caso de
averia, cajón de aluminio MegaBox, cerrado a 4 caras con perfiles estructurales tubulares de 2 mm.
Montaje cajón recogedor

PS 1 1,00

1,00 5.774,18 5.774,18

10.04 m2  VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE                                     

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para acristalar, compuesta por
cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, instalada sobre precerco de alumi-
nio, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL.

FC 9 3,00 2,25 60,75

60,75 72,54 4.406,81

10.05 m2  CARPINTERÍA.AL.LC.PRACTICABLE                                   

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas practicables de 1 hoja para acristalar y
cerrameientos acristalados complementarios según documentación gráfica, compuesta por cerco y
herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-15.

PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78

16,61 136,11 2.260,79

10.06 m2  PUERTA .2 H. ACERO GALVAN.                                      

Puerta abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil v ierteaguas, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10
cm, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (incluso recibido
de albañilería).  Según NTE-FCA.

PE 2 1,50 3,85 11,55
PP 1 3,08 3,85 11,86
PG 1 1,62 2,10 3,40

26,81 95,93 2.571,88
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10.07 Ud  PUERTA SECCOINAL INDUSTRIAL ARL F-42                            

Puerta seccional industrial ARL F-42, 42 mm marca HORMANN
Acristalamiento doble sintetico transparente de 26 mm. panel inferior acristalado de 26 mm, guias ho-
rizontales normales, tirantes a techo 833 mm, puerta peatonal incorporada sin umbral elevado, juego
de manillería en aluminio natural, perfileria puerta peatonal plateado anodizado, automatismo WA300
S4 de impulsión, 230 V CA, desbloqueo asegurado desde el interior, protección contra acidentes VL
2-300, receptor HE-3 BS, emisor HSE BS negro, 2 pulsadores, contactor llave saliente (impulso
abrir y  cerrar). Montaje y  conexión.

7 7,00

7,00 2.972,01 20.804,07

10.08 m2  MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.                                 

Malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm. de Teminsa o equivalente, en módulos de 2,60x1,50 m., re-
cercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. galvanizados por inmersión, montada.

Cubierta sala de clima 1 20,00 20,00

20,00 32,05 641,00

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA..................................................................... 37.675,57
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA                                                       

11.01 ud  PUERTAS TEMPLADA INCOL. 1000x2250                               

Puertas de v idrio templado transparente, incoloras, de 10 mm. tipo Temprado, de 1000x2230 mm, in-
cluso herrajes, freno y  cerradura de acero inox idable, con llave y  manivela, instalada, según
NTE-FVP.

PA 2 2,00

2,00 470,89 941,78

11.02 m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78
PE 2 1,50 3,85 11,55
PG 1 1,62 2,10 3,40
PO 1 1,60 2,10 3,36
PP 1 3,08 3,85 11,86
Fijos puerta PA 2 0,83 2,23 3,70
C. Superior PA 1 3,95 1,61 6,36
Fijo inferior CF 2 1,90 2,25 8,55
C. Superior CF 2 1,90 1,61 6,12
Ascensor AF1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AF2 2 0,61 3,02 3,68

1 1,59 3,02 4,80
Ascensor AT1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AT2 2 0,61 3,10 3,78

1 1,59 3,10 4,93

95,04 59,59 5.663,43

11.03 m2  D. ACRIST. CLIMALIT 4/10/4                                      

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux incoloros de 4 mm. y  cámara
de aire deshidratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

PL 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33

84,14 25,48 2.143,89

11.04 m2  V.LAMINAR SEG. 10+10 BUT. INCOLORO                              

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 10 mm.
de espesor unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora Si-
kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Pasarela de cristal 1 1 16,00 16,00
Pasarela de cristal 2 1 5,50 5,50
Pasarela de cristal 3 despacho 1 21,00 21,00

42,50 79,52 3.379,60

11.05 ud  VINILOS PROTECCIÓN ZONAS ACRISTALADAS                           

Vinilo con el logotipo del Ayuntamiento sobre zonas acristaladas

16 16,00

16,00 25,47 407,52

TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 12.536,22
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                    
SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS EXTINCIÓN                                                

12.01.01 ud  GRU.PRES. DIESEL 12m3/h 57mca 15 CV                             

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por bomba principal diesel
de 11,5 CV- 12m3/h a 65 m.c.a., bomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de
seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y  retención, válvula principal de reten-
ción y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y  válvula de seguridad, acumulador hidroneu-
mático de 25 l. bancada metálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada, incluso montaje en depósito, llenado, pruebas y  chimenea de escape.

1 1,00

1,00 3.988,80 3.988,80

12.01.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                 

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, coloca-
do en superficie, construido in situ en poliéster de alta resistencia, incluso colectores de aspiración,
impulsión, llenado, pruebas, rebosadero y  punto de vaciado. Tubo llenado 20mm Wisbor y  boya flo-
tador de 20mm. Con registro de acceso para limpieza y  escalera de polipropileno. INCLUSO cone-
x ionado a red ex istente de abastecimiento y  saneamiento. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 2.771,11 2.771,11

12.01.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"                                   

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manos de esmalte en co-
lor rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, platafor-
mas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

20 20,00
Toma Fachada 20 20,00

40,00 30,31 1.212,40

12.01.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"                               

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en
color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, platafor-
mas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Planta primera 1 20,00 20,00
Planta baja 1 30,00 30,00

50,00 22,48 1.124,00

12.01.05 ud  TOMA FACHADA                                                    

Toma en fachada BIES IPF-41, conexionada con el grupo de presión y  válvula antirretorno.

1 1,00

1,00 101,49 101,49

12.01.06 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con ins-
cripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 203,39 813,56

12.01.07 ud  EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC                                      

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, PI6 de eficacia 27A, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

6 6,00

6,00 51,11 306,66
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12.01.08 ud  EXTINTOR CO2 2 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la
unidad instalada.

1 1,00

1,00 73,97 73,97

12.01.09 ud  SEÑAL PVC 420x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.

14 14,00

14,00 7,67 107,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS EXTINCIÓN....................... 10.499,37
SUBCAPÍTULO 12.02 DETECCIÓN                                                       

12.02.01 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de
alarma, incluso montaje en zócalo convencional, entubado y cableado resistente al fuego cero haló-
genos y  apantallado. Medida la unidad instalada.

Falso techo 19 19,00
Forjado 19 19,00

38,00 53,05 2.015,90

12.02.02 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE                            

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de
alarma, incluso montaje en superficie y  entubado con manguera de PVC rígido de 2x1,5, y  cableado
resistente al fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad instalada.

Zonas sin Falso techo 1 1,00

1,00 57,81 57,81

12.02.03 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS                               

Central de detección automática de incendios, con 16 zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 397,23 397,23

12.02.04 ud  PILOTO INDICADOR ACCIÓN                                         

Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

16 16,00

16,00 27,16 434,56

12.02.05 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 28,98 28,98

12.02.06 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 30,26 121,04
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12.02.07 ud  BARRERA INFRARROJOS                                             

Barrera colectiva de infrarrojos de 100ml, cabelada y conexionada a central.

1 1,00

1,00 852,69 852,69

12.02.08 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Legalización de todos los medios de protección contra incendios, certificados, tramitación ante indus-
tria u organismo competente, tasas y  puesta en marcha de la instalación

1 1,00

1,00 424,57 424,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 DETECCIÓN..................................... 4.332,78
SUBCAPÍTULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             

12.03.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

PO 1 1,00

1,00 391,74 391,74

12.03.02 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

PG 1 1,00
PO 1 1,00
PE 1 1,00

3,00 287,52 862,56

12.03.03 m2  ARMARIOS CORTAFUEGOS                                            

Armarios metálicos cortafuegos de hojas pivotantes, homologadas EI2-30-C5, construidas con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ig-
nífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete pati-
llas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (incluso recibido de
albañilería).

AI 1 3,00 2,10 6,30

6,30 108,66 684,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 1.938,86

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................. 16.771,01
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  

13.01 m.  CABLEADO UTP CAT. 6 PVC                                         

Cableado de par trenzado, formado por cable UTP de 4 pares, categoría 6, LSZH, libre de halógenos
Nexans Lanmark 6, entubado en PVC flex ible corrugado 25mm negro, instalado, montaje y  cone-
x ionado.

Planta Baja 1 600,00 600,00
Planta primera 1 400,00 400,00

1.000,00 3,16 3.160,00

13.02 ud  PUNTOS DOBLES CONEXIÓN RJ                                       

Puntos de conexión dobles formados por:

Nexans. Caja Superficie para módulo 45x45. Blanca. Pequeña
Nexans. Tapa modular Angulada, 45x45, Blanca. Para 2 conectores
Nexans. Embellecedor Blanco para 1 mecanismo 45x45 de empotrar
Nexans. Conector RJ 45, Lanmark 6 EVO Sanp-in Cat 6, UTP Rígido. 2 unidades
Mano de obra de certificación de punto sencillo

Planta Baja 11 11,00
Planta Primera 5 5,00

16,00 26,71 427,36

13.03 ud  RACK EQUIPADO                                                   

Armario Rack compuesto por:

- Tecno Steel. Rack Mural 15U 600x620x787 Laterales desmontables
- 2 Panel vacío para 24RJ45, Snap-in, Fijo con Clip-on, Blanco
- 32 Nexans. Conector RJ45, LANmark 6 EVO Snap-in Cat6, UTP rígido
- Regleta 19" de 8 Schuko C/Interruptor. 1U
- 2 Guía  con Tapa 1U. Blanco
- 32 Latiguillos RJ45-RJ45 Nexans LANmark 6 UTP C6 LSZH Gris 1mm
- Certificación de los 16 puntos dobles del edificio

1 1,00

1,00 1.072,31 1.072,31

13.04 ud  SWITCH SF300-48P                                                

Suministro, instalación y  configuración de Cisco Small Business 300 Series Managed SF300-48P

1 1,00

1,00 740,58 740,58

13.05 ud  ACOMETIDA Y CONEXIÓN                                            

Acometida telefónica y  conexionado con red de distribición interior

1 1,00

1,00 281,58 281,58

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES ....................................................................... 5.681,83
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CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                        

14.01 m2  PINTURA AL SILICATO INTERIORES                                  

Pintura al silicato tipo Restail, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o
enfoscados, prev ia imprimación, con primer al silicato tipo Restasil Primer.

Interior del edificio 1 112,20 9,95 1.116,39
1 19,00 0,80 15,20
1 6,00 3,00 18,00
1 2,35 6,80 15,98
2 3,40 6,80 46,24
2 0,75 6,80 10,20

16 1,00 3,00 48,00
6 1,00 6,80 40,80

10 3,00 3,00 90,00
1 4,35 3,00 13,05
1 17,35 1,80 31,23
1 18,45 1,20 22,14
1 16,25 3,00 48,75
4 3,00 2,15 25,80
4 3,00 1,20 14,40
1 4,00 3,40 13,60

14 1,00 3,10 43,40
4 3,00 1,00 12,00
4 3,00 0,90 10,80
1 17,00 1,00 17,00
1 17,00 0,90 15,30
1 1,50 3,10 4,65
1 12,00 3,10 37,20
1 3,00 1,00 3,00
1 3,00 0,90 2,70
1 6,80 0,80 5,44
1 4,50 0,80 3,60
1 9,65 0,80 7,72
1 5,40 6,80 36,72
1 9,00 4,40 39,60
3 1,00 3,00 9,00
1 3,00 0,80 2,40
1 3,40 6,80 23,12

13 1,00 3,00 39,00
4 4,30 3,00 51,60
1 3,40 3,00 10,20

25 0,20 3,00 15,00
4 2,10 6,80 57,12
4 0,20 6,80 5,44
1 7,40 0,95 7,03
5 3,00 1,20 18,00
5 1,00 3,40 17,00
2 3,00 1,00 6,00
5 1,00 3,40 17,00

10 0,20 3,10 6,20
1 5,40 3,40 18,36
2 5,00 3,10 31,00
2 4,20 3,10 26,04
6 1,00 3,10 18,60

Falso techo continuo pasarela 1 45,00 45,00
Falsos techos desmontable
Despacho 1 1 17,96 17,96
Sala 1 1 16,84 16,84
Sala 2 1 17,62 17,62
Sala 3 1 17,63 17,63
Sala 4 1 17,62 17,62
Sala 5 1 18,41 18,41
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Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00

2.459,57 7,69 18.914,09

14.02 m2  BARNI.MADERA MATE 2 MAN.                                        

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos ma-
nos.

Ventanas linterna cara interior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40

Ventanas linterna cara ex terior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40

Testeros Ventanas linterna 4 10,00 40,00
Pasamanos Escalera 1 6,50 0,30 1,95
Pasamanos Pasarela 1 9,70 0,30 2,91

1 6,80 0,30 2,04
1 4,60 0,30 1,38
1 0,65 0,30 0,20

350,96 8,73 3.063,88

14.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Puerta PE 2 6,00 12,00
Puerta PP 1 4,00 4,00
Puerta PG 1 2,00 2,00
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,60 3,18

2 0,90 0,60 1,08
2 4,15 0,60 4,98

Pletinas 50 x  20 mm 36 0,30 0,15 1,62
2 1,20 0,15 0,36

36 1,00 0,15 5,40
5 1,00 0,15 0,75

Barandilla
Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20

2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70

Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20
2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70

Pletinas v erticales 100x 10 mm 14 1,20 0,25 4,20
7 1,05 0,25 1,84
6 1,05 0,25 1,58
4 1,05 0,25 1,05

barrotes v erticales ·cuadrados
macizos 10x 10 mm

345 0,95 0,05 16,39

Pilares entrada 4 0,60 3,85 9,24
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Prticion de lunas entrada 4 3,65 0,10 1,46
4 1,90 0,10 0,76
4 1,90 0,10 0,76

Pilares ex istentes 18 1,15 10,00 207,00

297,93 10,39 3.095,49

14.04 kg  GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e>6 mm.                             

Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubri-
miento de 85 micras en perfiles macizos de acero de más de 6 mm. de espesor.

Pasarela Tramex  L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20

Barandilla de Pasarela de tramex
Pletinas v erticales 100x 10 mm

44 1,00 7,85 345,40

Barandilla de Pasarela de tramex
Redondos horizontales D= 16 mm

40 2,00 2,01 160,80

4 1,16 2,01 9,33

2.662,73 0,30 798,82

14.05 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90                              

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Vigas formación ascensor PB 1 4,50 4,50
Estructura ascensor UPN 200 4 1,60 6,40
Estructura ascensor IPE 200 1 1,30 1,30
Pasarela despacho 2 1 20,15 20,15
Forjados Planta primera 1 10,54 10,54

1 10,30 10,30
1 6,65 6,65
2 1,90 3,80

Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Casetón de ascensor 1 3,50 3,50

69,14 10,11 699,01

14.06 m2  PINTURA INTUMS. R-30. VIGAS                                     

Protección contra el fuego de v igas (cerchas, correas, etc.) con pintura intumiscente para una estabi-
lidad al fuego EF-30. Medida la unidad instalada.

UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 0,80 14,96
2 12,10 0,08 1,94

UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 0,80 11,44
2 12,10 0,80 19,36

UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 0,80 4,40
2 4,20 0,80 6,72

ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,80 4,24

2 0,90 0,80 1,44
2 4,15 0,80 6,64

Pletinas 50 x  20 mm 36 0,30 0,14 1,51
2 1,20 0,14 0,34

36 1,00 0,14 5,04
5 1,00 0,14 0,70

Cajon peldaño 30x 5 mm 36 0,33 0,07 0,83
2 1,20 0,07 0,17

39 1,20 0,07 3,28
Base cajón 330 x  5 mm 18 1,20 0,67 14,47
Base cajón rellano 315 x  5 mm 4 1,20 0,64 3,07

100,55 21,30 2.141,72

14.07 m2  BARNIZ IGNÍFUGO                                                 

Barniz ignífugo al disolvente sobre madera para una resistencia C-s2,d0; acabado satinado transpa-
rente, dos manos, incluso imprimación fijadora y  limpieza.
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Vigas ex istentes 21 16,10 1,50 507,15
4 40,00 1,30 208,00
2 40,00 0,40 32,00

estructura Intermedia 21 27,00 567,00

1.314,15 13,44 17.662,18

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS.......................................................................................................................... 46.375,19
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

15.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

1593,11 1.593,11

1.593,11 1,00 1.593,11

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.593,11

Página 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               

16.01 ud  Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en la ejecución de la obra segúnEstidio Básico de Seguri-
dad y  Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios aux iliares necesarios para
la ejecución de la obra y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.000,00
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              

17.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones según norma y plliego general.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 4.000,00
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CAPÍTULO 18 ELEVACIÓN                                                       

18.01 ud  ASCENSOR PANORAM. SCHINDLER 3300                                

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y  0,25
m/s., 1 parada, 450 kg. de carga nominal para un máximo de
Carga 675 kg Número de personas 9 Velocidad 1.0 m/s. Sistema de tracción Ascensor sin reductor
(Gearless). Potencia del motor 4.6 kW. Maniobra Universal con memoria - simple Posición del ar-
mario de maniobra Marco de la puerta, Parada 2.1. Número de v iajes por hora 90 Número de para-
das 2
Número de accesos en cabina 1, embarque simple. Cuarto de máquinas MRL (Sin cuarto de máqui-
nas)
Acometida de fuerza 400 V, 50 Hz. Acometida de iluminación 230 V, 50 Hz. Recorrido 3.37 m. Tipo
de puerta Puertas telescópicas, apertura izquierda
Operador de puerta Por variación de frecuencia. Hueco Estructura metálica.
Estilo de decoración Concepto Libertà. Pared izquierda Laminado por definir. Pared derecha Lamina-
do por definir. Pared trasera Acristalamiento en todo el ancho. Techo de cabina Acero inox idable. Ilu-
minación de cabina Curvo lateral (LED)
Suelo de cabina Granito artificial negro. Rodapié de cabina Recto. Botoneras e indicadores GS 100.
Pulsadores mecánicos (cumplimiento EN81-70)
Botonera de cabina con número de equipo y  año de fabricación de acuerdo a la regulación nacional.
Braille en botoneras de piso. Botonera de piso Sobre superficie en marco
Pasamanos Curvo. Acabado de puerta de cabina Acristaladas con marco de acero inox. Lino. De-
tector en puerta de cabina Cortina óptica de acceso en cabina de 8 haces de luz. Puertas de piso
Marco básico. Acabado de puerta de piso ESP translation is still open Acristaladas con marco acero
inox. Lino
Certificado de protección contra el fuego. Opciones de maniobra Maniobra de incencios según
EN81-73
Cableado libre de halógenos (hueco, manga de maniobra e iluminación de hueco)
Opciones de comunicación Telemonitoring Telealarma estándar Trifonía Sintetizador de voz en cabi-
na. Iluminación del hueco Iluminación de hueco suministrada por Schindler. Método de instalación
Sin andamio, con plataforma en la parte superior del hueco

1 1,00

1,00 18.000,00 18.000,00

TOTAL CAPÍTULO 18 ELEVACIÓN........................................................................................................................ 18.000,00
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                                        

19.01 ud  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

Instalación de electricidad según separata correspondiente

1,00 91.817,02 91.817,02

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD....................................................................................... 91.817,02
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                         

20.01     INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

Instalación de climatización y  ventilación según separata correspondiente

1,00 107.339,60 107.339,60

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN......................................................... 107.339,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 463.388,25
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