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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ARF          6,300 ud  Arm. cortaf. EI2-60-C5                                          101,90 641,97

Grupo ARF........................... 641,97

AUR21523954M 1,000 Ud  Persiana automática de aluminio                                 5.774,18 5.774,18
AURE1256N   7,000 ud  Puerta seccinal industrial arl F-42                             2.972,01 20.804,07

Grupo AUR .......................... 26.578,25

BARCOLINF   1,000 ud  Barrera colectiv a infrarrojos 100ml                             832,16 832,16

Grupo BAR .......................... 832,16

CONEX21      1,000     Conex ionado a red ex istente                                     84,91 84,91
CONTROL      4.000,000     Control de calidad                                              1,00 4.000,00

Grupo CON .......................... 4.084,91

GOTOR12581 1,000 ud  Armario Rack equipado                                           1.061,43 1.061,43

Grupo GOT........................... 1.061,43

ICTACOM      1,000 ud  Acometida telefónía y  datos                                     254,74 254,74

Grupo ICT............................ 254,74

INSPF        1,000     Instalación y  pueta en marcha PF                                424,57 424,57

Grupo INS............................ 424,57

JUD256125    23,400     TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS                             169,83 3.974,02

Grupo JUD........................... 3.974,02

M01MP040     11,754 h.  Equipo proy ección mortero ignífugo                              3,36 39,49

Grupo M01........................... 39,49

M02GT002     0,131 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        17,85 2,34

Grupo M02........................... 2,34

M03HH020     7,385 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,29 16,91

Grupo M03........................... 16,91

M05EN030     18,539 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              43,38 804,21
M05PN030     6,300 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          42,53 267,94

Grupo M05........................... 1.072,15

M06CM010     13,700 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,65 22,61
M06CM040     88,028 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        9,06 797,53
M06MI010     62,156 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,44 89,50
M06MP110     88,028 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,30 114,44
M06MR110     13,700 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,60 21,92

Grupo M06........................... 1.046,00

M07CB030     36,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     35,72 1.285,92
M07CG010     0,845 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,04 35,52
M07N060      190,800 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,68 129,74

Grupo M07........................... 1.451,19

M11HV120     2,927 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,03 11,80
M11MM030     5,000 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               2,12 10,60

Grupo M11........................... 22,40

M125LP       14,000     PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x  2,10 m                          435,61 6.098,54
M125LPM      3,000     PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x  2,10 m                          403,35 1.210,05
M12O010      0,400 h.  Equipo ox icorte                                                 3,72 1,49
M12T010      5,000 h.  Taladro eléctrico                                               2,11 10,55

Grupo M12........................... 7.320,63

M13CP100     0,183 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                13,24 2,43

Grupo M13........................... 2,43

MOTUPO350M 30,000 ud  Motor eléctrico MAT 30                                          155,90 4.677,00

Grupo MOT........................... 4.677,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA030     226,481 h.  Oficial primera                                                 14,24 3.225,10
O01OA040     83,175 h.  Oficial segunda                                                 13,39 1.113,71
O01OA050     222,826 h.  Ay udante                                                        12,92 2.878,91
O01OA060     255,368 h.  Peón especializado                                              12,45 3.179,33
O01OA070     882,536 h.  Peón ordinario                                                  12,36 10.908,14
O01OB010     57,757 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,30 825,93
O01OB020     57,757 h.  Ay udante encofrador                                             13,41 774,52
O01OB025     0,131 h.  Oficial 1ª gruísta                                              13,93 1,82
O01OB030     11,255 h.  Oficial 1ª ferralla                                             14,30 160,95
O01OB040     11,255 h.  Ay udante ferralla                                               13,41 150,93
O01OB090     125,803 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,93 1.752,44
O01OB100     3,925 h.  Ay udante solador, alicatador                                    13,11 51,46
O01OB110     71,607 h.  Oficial y esero o escay olista                                    13,93 997,48
O01OB120     60,983 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   13,23 806,80
O01OB130     335,102 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 4.667,97
O01OB140     354,255 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 4.644,28
O01OB150     118,521 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,64 1.735,15
O01OB160     110,046 h.  Ay udante carpintero                                             13,23 1.455,91
O01OB170     77,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 1.139,37
O01OB180     0,110 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,41 1,48
O01OB195     77,000 h.  Ay udante fontanero                                              13,23 1.018,71
O01OB200     47,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 671,65
O01OB210     0,700 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,23 9,26
O01OB220     57,250 h.  Ay udante electricista                                           13,23 757,42
O01OB222     105,130 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,14 1.486,54
O01OB223     3,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,23 42,34
O01OB224     1,550 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            12,70 19,69
O01OB230     655,436 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,82 9.058,12
O01OB240     561,215 h.  Ay udante pintura                                                12,65 7.099,37
O01OB250     159,758 h.  Oficial 1ª v idriería                                            13,42 2.143,95

Grupo O01............................ 62.778,71

P01AA020     20,380 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,27 290,82
P01AA060     8,856 m3  Arena de miga cribada                                           18,00 159,42
P01AG130     0,248 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 18,68 4,62
P01CC020     4,895 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,37 408,10
P01CY010     0,893 t.  Yeso negro en sacos YG                                          50,94 45,49
P01CY030     0,156 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         56,89 8,85
P01DC020     4,572 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                1,37 6,26
P01DW050     5,454 m3  Agua obra                                                       0,94 5,13
P01DW090     2.438,668 ud  Pequeño material                                                1,06 2.584,99
P01EM040     61,336 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           13,68 839,08
P01EM260     13,755 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            14,86 204,40
P01EM290     0,652 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     208,43 135,96
P01FJ150     270,840 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,31 83,96
P01HA010     40,168 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   71,07 2.854,73
P01HA030M    7,684 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc central                              74,28 570,80
P01LH015     0,327 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              75,49 24,69
P01MC030     0,157 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         55,91 8,79
P01UC030     2,721 kg  Puntas 20x 100                                                   6,12 16,65

Grupo P01............................ 8.252,73

P02CVM010    4,950 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        9,79 48,46
P02CVW010    0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,78 0,29
P02EDF005    1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x 150 Dt=35                        4,54 4,54
P02TVO010    15,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,12 76,80

Grupo P02............................ 130,09

P03AA020     6,004 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,16 6,96
P03AC090     12,800 kg  Acero corrugado B 400 S                                         0,58 7,42
P03AC200     740,520 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,59 436,91
P03AL005     11.609,199 kg  Acero laminado A-42b                                            0,71 8.242,53
P03AL015     92,950 m2  Plancha nerv ometal 1,25 mm.                                     7,64 710,14
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P03AM030     257,682 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,72 443,21
P03AM080     92,950 m2  Malla 15x 30x 6                                                   1,27 118,05

Grupo P03............................ 9.965,23

P04PW010     408,922 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,08 32,71
P04PW030     15,900 kg  Material de agarre y eso                                         0,48 7,63
P04PW040     14,100 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,33 18,75
P04PW080     3.102,540 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,01 31,03
P04PW090     2.664,840 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 26,65
P04PW100     150,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,03 4,50
P04PW150     21,000 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,55 32,55
P04PW170     516,351 m.  Montante de 70 mm.                                              1,72 888,12
P04PW250     210,530 m.  Canal 73 mm.                                                    1,52 320,00
P04PW290     167,722 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,35 226,42
P04PW560     104,157 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,57 59,37
P04PW590     108,376 kg  Pasta de juntas                                                 1,23 133,30
P04PY030     31,500 m2  Placa y eso laminado N-13                                        4,59 144,59
P04PY032     517,178 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1.200 mm.                         4,59 2.373,84
P04RW060     19,200 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,43 8,26
P04TF030     238,928 m2  Placa FM 60x 60 RH-Bj/AA-Md p/PV                                 5,94 1.419,23
P04TW040     238,928 ud  Pieza cuelgue                                                   0,19 45,40
P04TW050     796,425 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,05 836,25
P04TW070     78,000 m.  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,22 95,16
P04TW080     9,600 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,34 3,26
P04TW090     37,800 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,56 21,17
P04TW170     136,530 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,81 110,59

Grupo P04............................ 6.838,79

P06BI035     9,174 kg  Imprimación asfáltica Pibial                                    2,71 24,86
P06BL211     33,638 m2  Lám. Plasfal FP 4 kg                                            5,54 186,35
P06BS610     33,638 m2  Lám. Morterplas  FPV 4 kg mi. gris                              7,72 259,69
P06SR290     10,019 ud  Fibras antifisuras Sat Fils (bolsa)                             4,20 42,08

Grupo P06............................ 512,98

P08TB060     284,382 m2  Baldosa terrazo 30x 30 cm. grano medio                           7,86 2.235,24
P08TP100     284,382 m.  Rodapié terrazo 30x 7,5 cm. normal                               2,46 699,58
P08TW010     270,840 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  5,10 1.381,28

Grupo P08............................ 4.316,11

P11GP020M    28,250 m.  Pasamanos de sapelly  100x 40 mm.                                 11,11 313,86
P11PP010M    336,560 m.  Precerco de DM 70x 35 mm.                                        1,69 568,79
P11RB070     504,840 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,74 373,58
P11TM010M   336,560 m.  Tapajunt. DM 70x 12                                              1,50 504,84
P11WH010     84,140 ud  Cremona dorada tabla                                            3,86 324,78
P11WP080     870,260 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,03 26,11
P11WX010     56,500 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,23 182,50
P11XA020M    84,140 m2  Carp. DM melix  p/barniz.                                        223,90 18.838,95

Grupo P11............................ 21.133,39

P12ACE020    30,375 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble                                  96,00 2.916,00
P12ACP090    16,610 m2  P.balconera practic.1h. <2 m2                                   111,16 1.846,37
P12PW010     309,440 m.  Premarco aluminio                                               5,01 1.550,29

Grupo P12............................ 6.312,66

P13CB010     26,810 m2  Puerta balc. pract. acero galv .                                 89,41 2.397,08
P13CP060M    1,000 ud  P.paso 83x 210 chapa lisa p.epox i                                93,40 93,40
P13DE020     66,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv .                                122,27 8.069,82
P13TF020     264,000 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,57 414,48
P13TP020     96,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,61 58,56
P13TT100     60,000 m.  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     0,81 48,60
P13VE010M    20,000 m2  Malla elec.a/galv .cal. 13x 13/0,9                                2,58 51,60
P13WF010AL  20,820 m2  Chapa Aluminio. de 1 mm                                         12,74 265,25
P13WW220     528,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,57 300,96
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Grupo P13............................ 11.699,75

P14BP010L    4,000 ud  Puerta luna temp. inc 1000x 2230                                 84,53 338,12
P14BP120     2,000 ud  Pernio alto 54 mm                                               14,30 28,60
P14BP130     2,000 ud  Pernio bajo 54 mm                                               20,44 40,88
P14BP140     2,000 ud  Punto de giro alto                                              6,82 13,64
P14BP150     2,000 ud  Punto de giro bajo                                              17,65 35,30
P14BP160     2,000 ud  Tapa de freno                                                   7,99 15,98
P14BP170     2,000 ud  Caja de freno                                                   6,44 12,88
P14BP180     2,000 ud  Mecanismo freno                                                 80,04 160,08
P14BP190     2,000 ud  Cerradura llav e y  maniv ela                                      36,52 73,04
P14DF015     95,610 m2  Multipact 4+4 butiral incoloro                                  45,53 4.353,13
P14DR050     42,755 m2  Multipact 10+10 but.incoloro                                    56,57 2.418,65
P14ESA030    84,645 m2  D. acrist. Climalit (4/10,12ó16/4)                              16,00 1.354,32
P14KW060     502,640 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N                         0,76 382,01
P14KW065     588,980 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,73 429,96

Grupo P14............................ 9.656,58

P17GS060     50,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm                                8,49 424,50
P17GS070     40,000 m.  Tubo acero negro. 2". DN50 mm                                   9,34 373,60

Grupo P17............................ 798,10

P22IB080     1.000,000 m.  C. Cat. 6 UTP(4 pares) entubado PVC                             0,69 690,00
P22IM010M2   16,000 ud  Punto conex ión doble Nex ans                                     21,23 339,68
P22RES020    1,000 ud  Sw itch SF300-48P                                                730,26 730,26

Grupo P22............................ 1.759,94

P23FA050     38,000 ud  Detector óptico de humos                                        29,21 1.109,98
P23FA050S    1,000 ud  Detector óptico de humos superficie                             33,97 33,97
P23FA120     1,000 ud  Central detec.inc. modular 16 zonas                             342,49 342,49
P23FB010     4,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        9,73 38,92
P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        15,29 15,29
P23FC070     16,000 ud  Piloto indicador acción                                         6,63 106,08
P23FD010     1,000 ud  Depósito poliester 12m3 cilind. v ertical                        2.547,43 2.547,43
P23FF100M    1,000 ud  Toma fachada                                                    67,93 67,93
P23FF155     4,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               169,83 679,32
P23FJ030     6,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                44,88 269,28
P23FJ250     1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg. de acero                                     72,72 72,72
P23FK410     14,000 ud  Señal PVC 420x 420mm.fotolumi.                                   7,05 98,70
P23FL080     967,960 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,36 348,47
P23FL090     25,138 kg  Pintura imprimación                                             3,38 84,96
P23FL110     12,971 kg  Pintura acabado                                                 6,16 79,90
P23FM070     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x 210 cm                             378,21 378,21
P23FM360     3,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          253,72 761,16
P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    3.765,12 3.765,12
P23FR060     54,297 kg  Pintura intumescente Hilti CP671-C                              19,35 1.050,65

Grupo P23............................ 11.850,58

P24AP010M    1,000 ud  Ascensor panorám. 4 SCHINDLER 3300                              18.000,00 18.000,00

Grupo P24............................ 18.000,00

P25FI010     811,658 l.  P. mineral inorg. máx  adh. Restasil col.                        9,55 7.751,33
P25JA100     59,586 l.  E. laca poliuret. satinada color Lux atin                        11,19 666,77
P25MB050     87,740 l.  Barniz sint. mate. int/ex t                                      8,26 724,73
P25OU040     328,538 l.  Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer                   9,99 3.282,09
P25OU060     104,276 l.  Minio de plomo marino                                           9,26 965,59
P25OU080     110,564 l.  Minio electrolitico                                             9,58 1.059,20
P25OZ030     245,957 l.  P. silic. prep. sop. miner. Restasil Primer                     5,25 1.291,27
P25PF030     1.248,443 l.  Barniz ignífugo transp. Montofoc                                10,38 12.958,83
P25WW220     190,644 ud  Pequeño material                                                0,84 160,14
P25ZA030     2.662,730 kg  Galv . perfiles maciz. e>6 mm.                                   0,30 798,82

Grupo P25............................ 29.658,78

P33A150      5,320 kg  Resina epox i líquida madera                                     14,18 75,44
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P33C060      10,000 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                0,78 7,80
P33ZA070     0,240 m3  Madera roble para talla                                         1.851,28 444,31

Grupo P33............................ 527,54

P34IF120M    7,850 m2  Felpudo Basmat Zeus Aluminio-Tex til                             42,46 333,31

Grupo P34............................ 333,31

SS           4.000,000     Seguridad y  salud                                               1,00 4.000,00

Grupo SS ............................ 4.000,00

VINILOS      16,000 Ud  Vinilos protección                                              25,47 407,52

Grupo VIN............................ 407,52

Resumen

Mano de obra.................................................................. 62.396,37
Materiales ....................................................................... 188.167,40
Maquinaria ...................................................................... 3.649,15
Otros.............................................................................. 209.174,30

TOTAL ........................................................................... 262.435,39



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,36 30,90
P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          50,94 43,30
P01DW050     0,600 m3  Agua obra                                                       0,94 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,36 30,90
P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         56,89 46,08
P01DW050     0,650 m3  Agua obra                                                       0,94 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,36 21,01
P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,37 22,51
P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,27 15,55
P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       0,94 0,24
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,29 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

A02A090      m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,36 21,01
P01CC020     0,220 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,37 18,34
P01AA020     1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,27 15,84
P01DW050     0,250 m3  Agua obra                                                       0,94 0,24
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,29 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02A140      m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,36 21,01
P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,37 22,51
P01AA060     1,090 m3  Arena de miga cribada                                           18,00 19,62
P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       0,94 0,24
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,29 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 14,24 14,24
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        12,92 12,92
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,36 6,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA130     h.  Cuadrilla E                                                     
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 14,24 14,24
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,36 12,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.                                  

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y
estructura de entramado de cerchas y  correas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectiv as.

O01OA040     0,850 h.  Oficial segunda                                                 13,39 11,38
O01OA070     0,850 h.  Peón ordinario                                                  12,36 10,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02 m3  APER.HUECOS MURO L.MAC.C/COMP.                                  
Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-
tección colectiv as.

O01OA060     3,600 h.  Peón especializado                                              12,45 44,82
O01OA070     3,600 h.  Peón ordinario                                                  12,36 44,50
M06CM010     5,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,65 8,25
M06MR110     5,000 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,60 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     
Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        12,92 3,88
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,36 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,420 h.  Ay udante                                                        12,92 5,43
O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario                                                  12,36 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05 ud  LEVANTADO DE INSTALACIONES                                      
Lev antado de canalizaciones eléctricas, luminarias y  cualquier tipo de instalaciones ex istentes, CON RECUPERA-
CIÓN de los elementos a determinar por la DF, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas y  me-
canismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01OB210     0,700 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,23 9,26
O01OA040     4,600 h.  Oficial segunda                                                 13,39 61,59
O01OA070     4,600 h.  Peón ordinario                                                  12,36 56,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   
Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,490 h.  Peón ordinario                                                  12,36 6,06
M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,44 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.25cm.C/COMP.                                  
Demolición de soleras de hormigón armada con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso pav i-
mento,  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              12,45 7,47
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,36 7,42
M06CM040     0,350 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        9,06 3,17
M06MP110     0,350 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,30 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08 m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                  
Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectiv as.

O01OA060     6,800 h.  Peón especializado                                              12,45 84,66
O01OA070     6,800 h.  Peón ordinario                                                  12,36 84,05
M06CM040     6,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        9,06 54,36
M06MP110     6,000 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,30 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09 m2  DEMOL.FORJADOS METAL A MANO                                     
Demolición de forjados de v igas metálicas y  cualquier estructura de acero sencilla tipo tramex , por medios manua-
les, i/pp de elementos metálicos  v erticales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040     0,600 h.  Oficial segunda                                                 13,39 8,03
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,36 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.10 m2  DEMOL.TABIQUES                                                  
Demolición de tabicones de pladur o cualquier tipo de particiones interiores ex istentes, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  12,36 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.11 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.                                   
Demolición de falsos techos desmontables de escay ola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, con recuperación y  aprov echamiento máx imo del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OA060     0,860 h.  Peón especializado                                              12,45 10,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.12 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY                                            
Demolición de falsos techos desmontables de escay ola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, sin recuperación, traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,860 h.  Peón especializado                                              12,45 10,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 m.  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    
Lev antado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        12,92 3,62
O01OA070     0,280 h.  Peón ordinario                                                  12,36 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.14 m2  DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO                                   
Demolición de escaleras formadas por estructura y  barandilla metálicas y  zancas de madera , por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040     1,500 h.  Oficial segunda                                                 13,39 20,09
O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,36 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.15 m3  CARGA/TRAN.VERT.CAM.                                            
Carga y  transporte de escombros al v ertedero, considerando ida y  v uelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de v ertedero, sin medidas de protección colectiv as.

M05PN030     0,035 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          42,53 1,49
M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     35,72 7,14
M07N060      1,060 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,68 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  12,36 1,73
M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              43,38 12,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,36 2,47
P01AG130     0,165 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 18,68 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 150x 150 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida v ertical u horizontal de
35 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/
CTE-HS-5.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 5,16
O01OB180     0,110 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,41 1,48
P02EDF005    1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x 150 Dt=35                        4,54 4,54
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,06 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  150mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
150 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 14,24 3,42
O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              12,45 2,99
P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,27 3,48
P02CVM010    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        9,79 3,23
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,78 0,02
P02TVO010    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,12 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.03 Ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     
Conex ión a red ex istente de saneamiento, incluso obra civ il necesaria, instalada y  funcionando.

CONEX21      1,000     Conex ionado a red ex istente                                     84,91 84,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                     
04.01 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb 2 CARAS 0,15 V.MAN.                    

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, para ambiente agresiv o, Tmáx . 20 mm. para ambiente nor-
mal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura  (60 kg/m3), sencofrado y  desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

E04MEM020    8,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       27,05 216,40
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,05 63,00
E04MM015M    1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc  V.MAN.                              92,07 96,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,020 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 0,28
O01OB140     0,025 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 0,33
P03AL005     1,050 kg  Acero laminado A-42b                                            0,71 0,75
P25OU080     0,010 l.  Minio electrolitico                                             9,58 0,10
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,06 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.7cm                                      
Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada, con capa de compresión de 7 cm. de hormi-
gón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm. consistencia blanda, elaborado en central con armadura de reparto de 15x 30x 6,
i/armadura según documentación gráfica, formación zunchos y  apeos, terminado. Según normas NTE y  EHE.

O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,30 5,01
O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             13,41 4,69
E04AB020     1,700 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,05 1,79
P01HA010     0,080 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   71,07 5,69
P03AL015     1,100 m2  Plancha nerv ometal 1,25 mm.                                     7,64 8,40
P03AM080     1,100 m2  Malla 15x 30x 6                                                   1,27 1,40
M07CG010     0,010 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,04 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.04 m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo Tramex  de 30x 2 mm., formando cua-
drícula de 30x 30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a otros elementos.

O01OB130     0,485 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 6,76
O01OB140     0,485 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 6,36
P13DE020     1,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv .                                122,27 122,27
P13TF020     4,000 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,57 6,28
P13WW220     8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,57 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.05 m3  HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS                                     
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura según documentación graficay  encofrado v isto de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.

E05HLM015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  84,73 84,73
E05HLE030    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      28,93 289,30
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,05 89,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Nave de la Ternera                                              
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04.06 ud  PLAC.ANCLAJ.A-42b 20x20x1,5cm                                   
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 20x 20x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 5,85
O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 5,51
P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,61 7,32
P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado B 400 S                                         0,58 0,93
P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,06 0,13
M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,72 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.07 ud  PLAC.ANCLAJ.A-42b 15x15x1,5cm                                   
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 15x 15x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 5,85
O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 5,51
P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,61 7,32
P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado B 400 S                                         0,58 0,93
P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,06 0,13
M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,72 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.08 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/ lámina de polietileno, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                90,58 13,59
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,43 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.09 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                            
Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma)  maestreado y  fratasado medido en su-
perficie realimente ejecutada.

O01OA090     0,300 h.  Cuadrilla A                                                     33,34 10,00
A02A080      0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,23 2,53
P06SR290     0,050 ud  Fibras antifisuras Sat Fils (bolsa)                             4,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
05.01 m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY.  medida a cinta corrida
por recibido puertas.

O01OA030     0,280 h.  Oficial primera                                                 14,24 3,99
O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        12,92 3,62
P04PY032     2,100 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1.200 mm.                         4,59 9,64
P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas                                                 1,23 0,49
P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,08 0,10
P04PW250     0,950 m.  Canal 73 mm.                                                    1,52 1,44
P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              1,72 4,01
P04PW080     14,000 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,01 0,14
P04PW090     8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08
P04PW560     0,470 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,57 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 82 mm.,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o de-
corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,260 h.  Oficial primera                                                 14,24 3,70
O01OA050     0,260 h.  Ay udante                                                        12,92 3,36
P04PY032     1,050 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1.200 mm.                         4,59 4,82
P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas                                                 1,23 0,49
P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,08 0,10
P04PW290     3,400 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,35 4,59
P04PW090     12,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.03 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5                       
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medida a cinta corrida por recibido puertas.

O01OA030     0,470 h.  Oficial primera                                                 14,24 6,69
O01OA070     0,470 h.  Peón ordinario                                                  12,36 5,81
P01LH015     0,052 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              75,49 3,93
P01MC030     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         55,91 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04 ud  AYUDAS ALBAÑ.                                                   
Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, climatización y  cualquier otra instalación en el edificio, inclu-
y endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares . Medido por unidad edificio.

O01OA030     19,000 h.  Oficial primera                                                 14,24 270,56
O01OA050     19,000 h.  Ay udante                                                        12,92 245,48
O01OA070     19,000 h.  Peón ordinario                                                  12,36 234,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
06.01 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   

Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos v erticales de 15 mm. de es-
pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de cha-
pa galv anizada y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medida la superficie ejecutada.

O01OB110     0,166 h.  Oficial y esero o escay olista                                    13,93 2,31
O01OA070     0,166 h.  Peón ordinario                                                  12,36 2,05
A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             74,76 0,90
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            77,59 0,23
P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,43 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                
Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río M-5 en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido de-
duciendo huecos.

O01OA030     0,208 h.  Oficial primera                                                 14,24 2,96
O01OA050     0,208 h.  Ay udante                                                        12,92 2,69
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,23 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03 m2  FT-60x60 C/P.VISTO RH.BAJA-A.ACÚS.MEDIA                         
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y  aislamiento acústico medio, de dimen-
siones 600x 600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y  lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    13,93 2,09
O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   13,23 1,98
P04TF030     1,050 m2  Placa FM 60x 60 RH-Bj/AA-Md p/PV                                 5,94 6,24
P04TW050     3,500 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,05 3,68
P04TW170     0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,81 0,49
P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,19 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.04 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 
Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,320 h.  Oficial y esero o escay olista                                    13,93 4,46
O01OB120     0,320 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   13,23 4,23
P04PY030     1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        4,59 4,82
P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,33 0,63
P04PW010     1,890 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,08 0,15
P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,55 1,09
P04TW070     2,600 m.  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,22 3,17
P04PW090     10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,03 0,15
P04TW080     0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,34 0,11
P04TW090     1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,56 0,71
P04PW030     0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,48 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 m2  MONTADO, DESMONTADO DE F.TE ESCAY.DES                           
Montado y  desmontado de Falso techo ex istente con recuperación, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  des-
montaje de andamios, instalado.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    13,93 2,09
O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   13,23 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
07.01 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Imprimación asfáltica tipo Pibial, lámina asfáltica de ox ias-
falto, Plasfal FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plastomé-
rico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir so-
lapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrada GA-2.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,24 2,85
O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,92 2,58
P06BI035     0,300 kg  Imprimación asfáltica Pibial                                    2,71 0,81
P06BL211     1,100 m2  Lám. Plasfal FP 4 kg                                            5,54 6,09
P06BS610     1,100 m2  Lám. Morterplas  FPV 4 kg mi. gris                              7,72 8,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      
08.01 m2  RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  niv elación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-2,5) de
3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 14,24 2,28
O01OA050     0,160 h.  Ay udante                                                        12,92 2,07
A02A090      0,032 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           56,35 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.02 m2  SOL.TERRAZO 30x30                                               
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 30x 30 cm. (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de dimensiones y  color similar al ex istente, con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensay os de tipo, en ambos casos con ensay os de
tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase 2 de Rd, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de
terrazo en fábrica en piezas de 30x 7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.

O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,93 6,27
O01OA070     0,450 h.  Peón ordinario                                                  12,36 5,56
P08TB060     1,050 m2  Baldosa terrazo 30x 30 cm. grano medio                           7,86 8,25
P08TP100     1,050 m.  Rodapié terrazo 30x 7,5 cm. normal                               2,46 2,58
A02A140      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    64,30 1,93
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,27 0,29
P01FJ150     1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,31 0,31
P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  5,10 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.03 m2  FELPUDO BASMAT ZEUS ALUMINIO-TEXTIL                             
Alfombra de estructura continua, sin huecos entre lamas, modelo Zeus de Basmat con estructura de aluminio y  ter-
minación tex til, especialmente indicada para superficies grandes y  con una altura de 15 mm. y  ancho de 52 mm.

O01OB090     0,500 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,93 6,97
O01OB100     0,500 h.  Ay udante solador, alicatador                                    13,11 6,56
P34IF120M    1,000 m2  Felpudo Basmat Zeus Aluminio-Tex til                             42,46 42,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
09.01 ud  P. BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m                              

BLOCK formado por una Puerta con núcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos en pino país y
una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1250x 40mm recubierta en laminado compacto de 2mm de espe-
sor (colores según disponibilidad), sin decoración,.Cantos v erticales chapados en el mismo laminado o P.V.C. de
1mm. CERCO ex tensible postformado para hoja de 35 o 40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en
plata, de medidas de hoja 2030x 1200mm. y  un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y  tapajuntas
de 63mm.. HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y  cerradura Tesa 2030 y  manillas a determi-
nar por la dirección facultativ a.

M125LP       1,000     PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x  2,10 m                          435,61 435,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.02 ud  P. BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m                              
BLOCK formado por una Puerta con núcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos en pino país y
una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1000x 40mm recubierta en laminado compacto de 2mm de espe-
sor (colores según disponibilidad), sin decoración,.Cantos v erticales chapados en el mismo laminado o P.V.C. de
1mm.  CERCO ex tensible postformado para hoja de 35 o 40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en
plata, de medidas de hoja 2030x 825mm. y  un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y  tapajuntas
de 63mm..
HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y  cerradura Tesa 2030 y  manillas a determinar por la di-
rección facultativ a.

M125LPM      1,000     PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x  2,10 m                          403,35 403,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03 m2  TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS                             
Tabiqueria mov il para compartimentar estancias formada por paneles aglomerados de 16mm de espesor con aca-
bado lacado, con camara compuesta por aislante acuastico 41-45 dB de espesor 53/68/78 mm, estructura de los
tabiques mov iles es autoportante de aluminio, sujetos al techo con guia monodireccional colgada de forjado, siste-
ma de bloqueo, plintos telescopicos, junta de estanqueidad. p.p de tornilleria, elementos singulares, herrajes de col-
gar,  tiradores, totalmente instalado y  con p.p. de medios aux iliares.

JUD256125    1,000     TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS                             169,83 169,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04 m2  CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.                                   
Carpintería ex terior para v entanas de hojas practicables oscilobatientes, en madera de pino melix  para barnizar,
con cerco sin carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas
interiores lisos de pino melix  macizos 70x 10 mm., y  herrajes de colgar y  de cierre, montada y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01OB150     0,900 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,64 13,18
O01OB160     0,900 h.  Ay udante carpintero                                             13,23 11,91
P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,74 4,44
P11WH010     1,000 ud  Cremona dorada tabla                                            3,86 3,86
P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,03 0,27
P11TM010M    4,000 m.  Tapajunt. DM 70x 12                                              1,50 6,00
P11XA020M    1,000 m2  Carp. DM melix  p/barniz.                                        223,90 223,90
P11PP010M    4,000 m.  Precerco de DM 70x 35 mm.                                        1,69 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.05 ud  MOTOR ACCIONAMIENTO VENTANAS LINTERNA                           
Motor eléctrico MAT 30 para accionamiento v entanas de una hoja, con actuador de cadena, fuerza de empuje 300
N, carrera seleccionable 200/300 mm, incluso pulsador-receptor radio RXMURALS, incluso conex ión eléctrica y
mando a distancia. Instalado y  funcionando

MOTUPO350M  1,000 ud  Motor eléctrico MAT 30                                          155,90 155,90
O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 13,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.06 m2  RESTAURACIÓN ESTRUCTURA VENTANAS                                
Restauración de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos dete-
riorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos dete-
riorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de peque-
ños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y  agu-
jeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01OB150     1,716 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,64 25,12
O01OB160     1,716 h.  Ay udante carpintero                                             13,23 22,70
P33ZA070     0,012 m3  Madera roble para talla                                         1.851,28 22,22
P33C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                0,78 0,39
P33A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     14,18 3,77
M11MM030     0,250 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               2,12 0,53
M12T010      0,250 h.  Taladro eléctrico                                               2,11 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.07 m.  PASAMANOS SAPELLY100x40 P/B                                     
Pasamanos de madera de sapelly  para barnizar, de 100x 40 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadra-
dillo de acero, atornillados al pasamanos y  recibidos a la pared, montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     0,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,64 4,39
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 13,39 4,02
P11WX010     2,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,23 6,46
P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,03 0,12
A01A030      0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             74,76 0,75
P11GP020M    1,000 m.  Pasamanos de sapelly  100x 40 mm.                                 11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               
10.01 ud  PUERTA CHAPA LISA 83x210 P.EPOXI                                

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 83x 210 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra., incluiso recibido de albañile-
ría.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 2,79
O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 2,62
P13CP060M    1,000 ud  P.paso 83x 210 chapa lisa p.epox i                                93,40 93,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02 m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO                                         
Chapado de  aluminio lacado de 1 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y  pulido.  Ter-
minado.

O01OA130     1,500 h.  Cuadrilla E                                                     26,60 39,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,06 1,06
P13WF010AL   1,000 m2  Chapa Aluminio. de 1 mm                                         12,74 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.03 Ud  PERSIANA  AUTOMÁTICA DE ALUMINIO                                
Persiana automática de aluminio ex trusionado de alta resistencia de COLLBAIX. Lama ciega recta doble pared
1,5x 1,5 mm modelo MASTER. lacado RAL estandar. Aloja guía de 80x 80x 3 mm de espesor lacado Ral estandar,
testero DUETPLUS de 400x 450x 8 mm, brida galv anizada 76mm, cuadro electronico de maniobra CONNEX BUSI-
NESS HP, bimotor central de 76 con freno SOMFY, taquilla CONNEX, pulsador y  desbloqueo manual en caso de
av eria o situación de emergencia. Acabado acero inox idable. Kit de doble desbloqueo CLB para apertura manual
en caso de av eria, cajón de aluminio MegaBox , cerrado a 4 caras con perfiles estructurales tubulares de 2 mm.
Montaje cajón recogedor

AUR21523954M 1,000 Ud  Persiana automática de aluminio                                 5.774,18 5.774,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.774,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

10.04 m2  VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE                                     
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en v entanales fijos para acristalar, compuesta por cerco sin ca-
rriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. s/NTE-FCL.

O01OB130     0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 3,06
O01OB140     0,110 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 1,44
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,01 20,04
P12ACE020    0,500 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble                                  96,00 48,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.05 m2  CARPINTERÍA.AL.LC.PRACTICABLE                                   
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas practicables de 1 hoja para acristalar y  cerrameien-
tos acristalados complementarios según documentación gráfica, compuesta por cerco y  herrajes de colgar y  de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. s/NTE-FCL-15.

O01OB130     0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 3,34
O01OB140     0,120 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 1,57
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,01 20,04
P12ACP090    1,000 m2  P.balconera practic.1h. <2 m2                                   111,16 111,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.06 m2  PUERTA .2 H. ACERO GALVAN.                                      
Puerta abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galv anizado de 1 mm. de espe-
sor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil
v ierteaguas, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm, i/corte, preparación y  soldadura de
perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (incluso recibido de albañilería).  Según NTE-FCA.

O01OB130     0,195 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 2,72
O01OB140     0,290 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 3,80
P13CB010     1,000 m2  Puerta balc. pract. acero galv .                                 89,41 89,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.07 Ud  PUERTA SECCOINAL INDUSTRIAL ARL F-42                            
Puerta seccional industrial ARL F-42, 42 mm marca HORMANN
Acristalamiento doble sintetico transparente de 26 mm. panel inferior acristalado de 26 mm, guias horizontales nor-
males, tirantes a techo 833 mm, puerta peatonal incorporada sin umbral elev ado, juego de manillería en aluminio
natural, perfileria puerta peatonal plateado anodizado, automatismo WA300 S4 de impulsión, 230 V CA, desbloqueo
asegurado desde el interior, protección contra acidentes VL 2-300, receptor HE-3 BS, emisor HSE BS negro, 2 pul-
sadores, contactor llav e saliente (impulso abrir y  cerrar). Montaje y  conex ión.

AURE1256N    1,000 ud  Puerta seccinal industrial arl F-42                             2.972,01 2.972,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.972,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

10.08 m2  MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.                                 
Malla electrosoldada de 13x 13/0,9 mm. de Teminsa o equiv alente, en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con
tubo metálico de 25x 25x 1,5 mm. galv anizados por inmersión, montada.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 13,93
O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 13,11
P13TT100     3,000 m.  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     0,81 2,43
P13VE010M    1,000 m2  Malla elec.a/galv .cal. 13x 13/0,9                                2,58 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA                                                       
11.01 ud  PUERTAS TEMPLADA INCOL. 1000x2250                               

Puertas de v idrio templado transparente, incoloras, de 10 mm. tipo Temprado, de 1000x 2230 mm, incluso herra-
jes, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  maniv ela, instalada, según NTE-FVP.

O01OB250     8,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            13,42 110,04
P14BP010L    2,000 ud  Puerta luna temp. inc 1000x 2230                                 84,53 169,06
P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54 mm                                               14,30 14,30
P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54 mm                                               20,44 20,44
P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              6,82 6,82
P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              17,65 17,65
P14BP160     1,000 ud  Tapa de freno                                                   7,99 7,99
P14BP170     1,000 ud  Caja de freno                                                   6,44 6,44
P14BP180     1,000 ud  Mecanismo freno                                                 80,04 80,04
P14BP190     1,000 ud  Cerradura llav e y  maniv ela                                      36,52 36,52
P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,06 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02 m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO                                 
Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4 mm. de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     0,750 h.  Oficial 1ª v idriería                                            13,42 10,07
P14DF015     1,006 m2  Multipact 4+4 butiral incoloro                                  45,53 45,80
P14KW060     3,500 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N                         0,76 2,66
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,06 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.03 m2  D. ACRIST. CLIMALIT 4/10/4                                      
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux  incoloros de 4 mm. y  cámara de aire deshi-
dratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            13,42 2,68
P14ESA030    1,006 m2  D. acrist. Climalit (4/10,12ó16/4)                              16,00 16,10
P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,73 5,11
P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,06 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.04 m2  V.LAMINAR SEG. 10+10 BUT. INCOLORO                              
Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 10 mm. de espesor
unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     1,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            13,42 17,45
P14DR050     1,006 m2  Multipact 10+10 but.incoloro                                    56,57 56,91
P14KW060     4,000 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N                         0,76 3,04
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,06 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05 ud  VINILOS PROTECCIÓN ZONAS ACRISTALADAS                           
Vinilo con el logotipo del Ay untamiento sobre zonas acristaladas

VINILOS      1,000 Ud  Vinilos protección                                              25,47 25,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                    
SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS EXTINCIÓN                                                
12.01.01 ud  GRU.PRES. DIESEL 12m3/h 57mca 15 CV                             

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por bomba principal diesel de 11,5 CV-
12m3/h a 65 m.c.a., bomba jockey  de 3 CV, colector de aspiración con v álv ulas de seccionamiento, colector de
impulsión con v álv ulas de corte y  retención, v álv ula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión,
manómetro y  v álv ula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y  cuadro eléctrico de
maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada, incluso montaje en depósito, llenado,
pruebas y  chimenea de escape.

O01OB170     8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 117,84
O01OB195     8,000 h.  Ay udante fontanero                                              13,23 105,84
P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    3.765,12 3.765,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.988,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

12.01.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                 
Depósito reserv a de agua contra incendios, cilíndrico v ertical de base plana, de 12.000 litros, colocado en superfi-
cie, construido in situ en poliéster de alta resistencia, incluso colectores de aspiración, impulsión, llenado, pruebas,
rebosadero y  punto de v aciado. Tubo llenado 20mm Wisbor y  boy a flotador de 20mm. Con registro de acceso pa-
ra limpieza y  escalera de polipropileno. INCLUSO conex ionado a red ex istente de abastecimiento y  saneamiento.
Medida la unidad instalada.

O01OB170     8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 117,84
O01OB195     8,000 h.  Ay udante fontanero                                              13,23 105,84
P23FD010     1,000 ud  Depósito poliester 12m3 cilind. v ertical                        2.547,43 2.547,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.771,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

12.01.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"                                   
Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manos de esmalte en color rojo, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 11,05
O01OB195     0,750 h.  Ay udante fontanero                                              13,23 9,92
P17GS070     1,000 m.  Tubo acero negro. 2". DN50 mm                                   9,34 9,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"                               
Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en color rojo, co-
locado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de
obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 7,37
O01OB195     0,500 h.  Ay udante fontanero                                              13,23 6,62
P17GS060     1,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm                                8,49 8,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.05 ud  TOMA FACHADA                                                    
Toma en fachada BIES IPF-41, conex ionada con el grupo de presión y  v álv ula antirretorno.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 17,68
O01OB195     1,200 h.  Ay udante fontanero                                              13,23 15,88
P23FF100M    1,000 ud  Toma fachada                                                    67,93 67,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.01.06 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x 25 cm. pintado en
rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manóme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrí-
gida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o de manguera. Medida la
unidad instalada.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,73 17,68
O01OB195     1,200 h.  Ay udante fontanero                                              13,23 15,88
P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               169,83 169,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.01.07 ud  EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC                                      
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, PI6 de eficacia 27A, de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad insta-
lada.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              12,45 6,23
P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                44,88 44,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

12.01.08 ud  EXTINTOR CO2 2 kg.                                              
Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,45 1,25
P23FJ250     1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg. de acero                                     72,72 72,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.01.09 ud  SEÑAL PVC 420x420mm.FOTOLUM.                                    
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x 420 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              12,45 0,62
P23FK410     1,000 ud  Señal PVC 420x 420mm.fotolumi.                                   7,05 7,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.02 DETECCIÓN                                                       
12.02.01 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento,
chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en
zócalo conv encional, entubado y  cableado resistente al fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad ins-
talada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 10,61
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           13,23 13,23
P23FA050     1,000 ud  Detector óptico de humos                                        29,21 29,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

12.02.02 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE                            
Detector óptico de llamas, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento,
chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en
superficie y  entubado con manguera de PVC rígido de 2x 1,5, y  cableado resistente al fuego cero halógenos y
apantallado. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 10,61
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           13,23 13,23
P23FA050S    1,000 ud  Detector óptico de humos superficie                             33,97 33,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.02.03 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS                               
Central de detección automática de incendios, con 16 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V.
AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y  salida aux i-
liar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador de corte
de zonas.  Cabina metálica pintada con v entana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 28,28
O01OB220     2,000 h.  Ay udante electricista                                           13,23 26,46
P23FA120     1,000 ud  Central detec.inc. modular 16 zonas                             342,49 342,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

12.02.04 ud  PILOTO INDICADOR ACCIÓN                                         
Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 10,61
O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           13,23 9,92
P23FC070     1,000 ud  Piloto indicador acción                                         6,63 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.02.05 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 7,07
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           13,23 6,62
P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        15,29 15,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02.06 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 10,61
O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           13,23 9,92
P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        9,73 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.02.07 ud  BARRERA INFRARROJOS                                             
Barrera colectiv a de infrarrojos de 100ml, cabelada y  conex ionada a central.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,14 10,61
O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           13,23 9,92
BARCOLINF    1,000 ud  Barrera colectiv a infrarrojos 100ml                             832,16 832,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.02.08 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 
Legalización de todos los medios de protección contra incendios, certificados, tramitación ante industria u organis-
mo competente, tasas y  puesta en marcha de la instalación

INSPF        1,000     Instalación y  pueta en marcha PF                                424,57 424,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
12.03.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,60x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 6,97
O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 6,56
P23FM070     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x 210 cm                             378,21 378,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.03.02 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

O01OB130     1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 17,41
O01OB140     1,250 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 16,39
P23FM360     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          253,72 253,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.03.03 m2  ARMARIOS CORTAFUEGOS                                            
Armarios metálicos cortafuegos de hojas piv otantes, homologadas EI2-30-C5, construidas con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto
de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida
y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i po-
limerizada al horno (incluso recibido de albañilería).

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,93 3,48
O01OB140     0,250 h.  Ay udante cerrajero                                              13,11 3,28
ARF          1,000 ud  Arm. cortaf. EI2-60-C5                                          101,90 101,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
13.01 m.  CABLEADO UTP CAT. 6 PVC                                         

Cableado de par trenzado, formado por cable UTP de 4 pares, categoría 6, LSZH, libre de halógenos Nex ans Lan-
mark 6, entubado en PVC flex ible corrugado 25mm negro, instalado, montaje y  conex ionado.

O01OB222     0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,14 1,41
P22IB080     1,000 m.  C. Cat. 6 UTP(4 pares) entubado PVC                             0,69 0,69
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,06 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

13.02 ud  PUNTOS DOBLES CONEXIÓN RJ                                       
Puntos de conex ión dobles formados por:

Nex ans. Caja Superficie para módulo 45x 45. Blanca. Pequeña
Nex ans. Tapa modular Angulada, 45x 45, Blanca. Para 2 conectores
Nex ans. Embellecedor Blanco para 1 mecanismo 45x 45 de empotrar
Nex ans. Conector RJ 45, Lanmark 6 EVO Sanp-in Cat 6, UTP Rígido. 2 unidades
Mano de obra de certificación de punto sencillo

O01OB222     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,14 2,83
O01OB223     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,23 2,65
P22IM010M2   1,000 ud  Punto conex ión doble Nex ans                                     21,23 21,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

13.03 ud  RACK EQUIPADO                                                   
Armario Rack compuesto por:

- Tecno Steel. Rack Mural 15U 600x 620x 787 Laterales desmontables
- 2 Panel v acío para 24RJ45, Snap-in, Fijo con Clip-on, Blanco
- 32 Nex ans. Conector RJ45, LANmark 6 EVO Snap-in Cat6, UTP rígido
- Regleta 19" de 8 Schuko C/Interruptor. 1U
- 2 Guía  con Tapa 1U. Blanco
- 32 Latiguillos RJ45-RJ45 Nex ans LANmark 6 UTP C6 LSZH Gris 1mm
- Certificación de los 16 puntos dobles del edificio

O01OB222     0,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,14 7,07
O01OB224     0,300 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            12,70 3,81
GOTOR12581   1,000 ud  Armario Rack equipado                                           1.061,43 1.061,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.072,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13.04 ud  SWITCH SF300-48P                                                
Suministro, instalación y  configuración de Cisco Small Business 300 Series Managed SF300-48P

O01OB222     0,430 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,14 6,08
O01OB224     0,250 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            12,70 3,18
P22RES020    1,000 ud  Sw itch SF300-48P                                                730,26 730,26
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,06 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 740,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.05 ud  ACOMETIDA Y CONEXIÓN                                            
Acometida telefónica y  conex ionado con red de distribición interior

O01OB222     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,14 14,14
O01OB224     1,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            12,70 12,70
ICTACOM      1,000 ud  Acometida telefónía y  datos                                     254,74 254,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                        
14.01 m2  PINTURA AL SILICATO INTERIORES                                  

Pintura al silicato tipo Restail, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscados,
prev ia imprimación, con primer al silicato tipo Restasil Primer.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,82 2,07
O01OB240     0,150 h.  Ay udante pintura                                                12,65 1,90
P25OZ030     0,100 l.  P. silic. prep. sop. miner. Restasil Primer                     5,25 0,53
P25FI010     0,330 l.  P. mineral inorg. máx  adh. Restasil col.                        9,55 3,15
P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                0,84 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.02 m2  BARNI.MADERA MATE 2 MAN.                                        
Barnizado carpintería de madera interior o ex terior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.

O01OB230     0,250 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,82 3,46
O01OB240     0,250 h.  Ay udante pintura                                                12,65 3,16
P25MB050     0,250 l.  Barniz sint. mate. int/ex t                                      8,26 2,07
P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                0,84 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230     0,350 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,82 4,84
P25OU060     0,350 l.  Minio de plomo marino                                           9,26 3,24
P25JA100     0,200 l.  E. laca poliuret. satinada color Lux atin                        11,19 2,24
P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,84 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.04 kg  GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e>6 mm.                             
Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en perfiles macizos de acero de más de 6 mm. de espesor.

P25ZA030     1,000 kg  Galv . perfiles maciz. e>6 mm.                                   0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.05 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90                              
Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita
Vermiplaster, para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.

O01OB230     0,170 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,82 2,35
O01OB240     0,170 h.  Ay udante pintura                                                12,65 2,15
M01MP040     0,170 h.  Equipo proy ección mortero ignífugo                              3,36 0,57
P23FL080     14,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,36 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.06 m2  PINTURA INTUMS. R-30. VIGAS                                     
Protección contra el fuego de v igas (cerchas, correas, etc.) con pintura intumiscente para una estabilidad al fuego
EF-30. Medida la unidad instalada.

O01OB230     0,300 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,82 4,15
O01OB240     0,400 h.  Ay udante pintura                                                12,65 5,06
P23FL090     0,250 kg  Pintura imprimación                                             3,38 0,85
P23FR060     0,540 kg  Pintura intumescente Hilti CP671-C                              19,35 10,45
P23FL110     0,129 kg  Pintura acabado                                                 6,16 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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14.07 m2  BARNIZ IGNÍFUGO                                                 
Barniz ignífugo al disolv ente sobre madera para una resistencia C-s2,d0; acabado satinado transparente, dos ma-
nos, incluso imprimación fijadora y  limpieza.

O01OB230     0,040 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,82 0,55
O01OB240     0,040 h.  Ay udante pintura                                                12,65 0,51
P25OU040     0,250 l.  Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer                   9,99 2,50
P25PF030     0,950 l.  Barniz ignífugo transp. Montofoc                                10,38 9,86
P25WW220     0,020 ud  Pequeño material                                                0,84 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
15.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               
16.01 ud  Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en la ejecución de la obra segúnEstidio Básico de Seguridad y  Salud in-
cluido en el proy ecto. Esta partida incluy e todos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de la obra y
medidas de protección indiv iduales y  colectiv as.

SS           4.000,000     Seguridad y  salud                                               1,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              
17.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las condiciones se-
gún norma y  plliego general.

CONTROL      4.000,000     Control de calidad                                              1,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CAPÍTULO 18 ELEVACIÓN                                                       
18.01 ud  ASCENSOR PANORAM. SCHINDLER 3300                                

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 1 parada,
450 kg. de carga nominal para un máx imo de
Carga 675 kg Número de personas 9 Velocidad 1.0 m/s. Sistema de tracción Ascensor sin reductor (Gearless).
Potencia del motor 4.6 kW. Maniobra Univ ersal con memoria - simple Posición del armario de maniobra Marco de
la puerta, Parada 2.1. Número de v iajes por hora 90 Número de paradas 2
Número de accesos en cabina 1, embarque simple. Cuarto de máquinas MRL (Sin cuarto de máquinas)
Acometida de fuerza 400 V, 50 Hz. Acometida de iluminación 230 V, 50 Hz. Recorrido 3.37 m. Tipo de puerta
Puertas telescópicas, apertura izquierda
Operador de puerta Por v ariación de frecuencia. Hueco Estructura metálica.
Estilo de decoración Concepto Libertà. Pared izquierda Laminado por definir. Pared derecha Laminado por definir.
Pared trasera Acristalamiento en todo el ancho. Techo de cabina Acero inox idable. Iluminación de cabina Curv o la-
teral (LED)
Suelo de cabina Granito artificial negro. Rodapié de cabina Recto. Botoneras e indicadores GS 100. Pulsadores
mecánicos (cumplimiento EN81-70)
Botonera de cabina con número de equipo y  año de fabricación de acuerdo a la regulación nacional.
Braille en botoneras de piso. Botonera de piso Sobre superficie en marco
Pasamanos Curv o. Acabado de puerta de cabina Acristaladas con marco de acero inox . Lino. Detector en puerta
de cabina Cortina óptica de acceso en cabina de 8 haces de luz. Puertas de piso Marco básico. Acabado de puer-
ta de piso ESP translation is still open Acristaladas con marco acero inox . Lino
Certificado de protección contra el fuego. Opciones de maniobra Maniobra de incencios según EN81-73
Cableado libre de halógenos (hueco, manga de maniobra e iluminación de hueco)
Opciones de comunicación Telemonitoring Telealarma estándar Trifonía Sintetizador de v oz en cabina. Iluminación
del hueco Iluminación de hueco suministrada por Schindler. Método de instalación Sin andamio, con plataforma en
la parte superior del hueco

P24AP010M    1,000 ud  Ascensor panorám. 4 SCHINDLER 3300                              18.000,00 18.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                                        
19.01 ud  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

Instalación de electricidad según separata correspondiente
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91.817,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                         
20.01     INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

Instalación de climatización y  v entilación según separata correspondiente
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107.339,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.                                  

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado
de madera y  estructura de entramado de cerchas y  correas de madera, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Zona instalaciones 1 20,00 20,00

20,00 21,89 437,80

01.02 m3  APER.HUECOS MURO L.MAC.C/COMP.                                  

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Puertas zona policia 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Paso a sala de clima 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Puerta planta primera 1 1,60 0,20 2,50 0,80

2,74 105,57 289,26

01.03 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

Puerta de entrada 1 3,08 4,00 12,32
. 2 1,50 4,00 12,00

24,32 7,59 184,59

01.04 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Ventana linterna PL1 60 1,13 1,08 73,22
Ventana linterna PL2 4 0,67 1,08 2,89
Ventana linterna PL3 6 0,88 1,08 5,70
Ventana linterna PL4 4 0,54 1,08 2,33

84,14 10,62 893,57

01.05 ud  LEVANTADO DE INSTALACIONES                                      

Levantado de canalizaciones eléctricas, luminarias y  cualquier tipo de instalaciones ex istentes, CON
RECUPERACIÓN de los elementos a determinar por la DF, por medios manuales, incluso des-
montaje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 127,71 127,71

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas 1 26,00 26,00
Forjados eliminados 1 60,00 60,00
Entrada 1 14,00 14,00
Foso ascensor 1 10,40 10,40

310,78 6,35 1.973,45

01.07 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.25cm.C/COMP.                                  

Demolición de soleras de hormigón armada con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso pavimento,  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas foso instalaciones 1 3,50 3,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Foso ascensor 1 4,00 4,00
Saneamiento en instalaciones 1 15,00 0,20 3,00

210,88 18,52 3.905,50

01.08 m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                  

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

Zapatas pilares ex istentes 1 1,60 0,80 0,50 0,64
Zapara muro instalaciones 1 1,65 1,50 0,70 1,73

2,37 230,87 547,16

01.09 m2  DEMOL.FORJADOS METAL A MANO                                     

Demolición de forjados de v igas metálicas y  cualquier estructura de acero sencilla tipo tramex, por
medios manuales, i/pp de elementos metálicos  verticales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

Forjados eliminados 1 61,00 61,00

61,00 15,45 942,45

01.10 m2  DEMOL.TABIQUES                                                  

Demolición de tabicones de pladur o cualquier tipo de particiones interiores ex istentes, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

Planta Baja 1 40,00 3,02 120,80
Planta Primera 1 30,00 3,10 93,00

1 9,00 1,80 16,20

230,00 9,27 2.132,10

01.11 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.                                   

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperación y  aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00

50,00 10,71 535,50

01.12 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY                                            

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, sin recuperación, traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Forjados eliminados 1 61,00 61,00

61,00 10,71 653,31

01.13 m.  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas.

baradilla de seguridad 1 35,00 35,00

35,00 7,08 247,80

01.14 m2  DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO                                   

Demolición de escaleras formadas por estructura y  barandilla metálicas y  zancas de madera , por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Escalera 1 11,00 11,00

11,00 38,63 424,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.15 m3  CARGA/TRAN.VERT.CAM.                                            

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medi-
das de protección colectivas.

180 180,00

180,00 9,35 1.683,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 14.978,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Sala poliv alente 1 200,38 0,10 20,04
Climatización 1 30,00 1,50 0,80 36,00
Foso ascensor 1 2,30 2,60 1,60 9,57
Saneamiento 1 15,00 0,20 0,20 0,60

66,21 13,88 918,99

02.02 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  com-
pactado con pisón.

Foso ascensor 1 5,00 0,30 1,50

1,50 5,55 8,33

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 927,32

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              

03.01 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Instalaciones 1 1,00

1,00 12,24 12,24

03.02 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  150mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 150 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Saneamiento 1 15,00 15,00

15,00 18,26 273,90

03.03 Ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     

Conexión a red ex istente de saneamiento, incluso obra civ il necesaria, instalada y  funcionando.

Saneamiento 1 1,00

1,00 84,91 84,91

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 371,05

Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                     

04.01 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb 2 CARAS 0,15 V.MAN.                    

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, para ambiente agresivo, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura  (60
kg/m3), sencofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manua-
les, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Climatización 1 60,90 0,15 0,60 5,48
Foso de ascensor 1 8,25 0,15 1,20 1,49

6,97 376,07 2.621,21

04.02 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

UPN 200 Pasarela ex istente
intermedios

17 1,10 25,30 473,11

UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 25,30 473,11
2 12,10 25,30 612,26

UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 25,30 361,79
2 12,10 25,30 612,26

UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 25,30 139,15
2 4,20 25,30 212,52

UPN 200 Forjados PB 1 9,65 25,30 244,15
1 4,00 25,30 101,20
1 4,45 25,30 112,59
2 1,90 25,30 96,14

UPN 200 Forjados PP 6 3,10 25,30 470,58
2 3,90 25,30 197,34
1 2,50 25,30 63,25
1 1,60 25,30 40,48

Apoy o losa clima L 100x 100x 8 1 9,80 12,20 119,56
1 1,90 12,20 23,18
2 1,30 12,20 31,72

Pasarela Tramex  L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20

Pilares ascensor UPN 100 8 6,80 10,60 576,64
Estructura ascensor UPN 200 4 1,70 25,30 172,04
Estructura ascensor IPE 200 1 1,60 22,40 35,84
Pilares Puerta de entrada UPN100 8 3,85 10,60 326,48
Barandilla de Pasarela de tramex
Pletinas v erticales 100x 10 mm

44 1,00 7,85 345,40

Barandilla de Pasarela de tramex
Pletinas pasamanos 100x 10 mm

2 40,00 7,85 628,00

2 2,45 7,85 38,47
Barandilla de Pasarela de tramex
Redondos horizontales D= 16 mm

40 2,00 2,01 160,80

4 1,16 2,01 9,33
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 22,40 118,72

2 0,90 22,40 40,32
2 4,15 22,40 185,92

Pletinas 50 x  20 mm 36 0,30 7,85 84,78
2 1,20 7,85 18,84

36 1,00 7,85 282,60
5 1,00 7,85 39,25

Cajon peldaño 30x 5 mm 36 0,33 1,18 14,02
2 1,20 1,18 2,83

39 1,20 1,18 55,22
Base cajón 330 x  5 mm 18 1,20 12,96 279,94
Base cajón rellano 315 x  5 mm 4 1,20 12,56 60,29
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Barandilla
Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68

2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68
2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas v erticales 100x 10 mm 14 1,20 7,85 131,88
7 1,05 7,85 57,70
6 1,05 7,85 49,46
4 1,05 7,85 32,97

barrotes v erticales ·cuadrados
macizos 10x 10 mm

345 0,95 0,62 203,21

11.056,38 1,57 17.358,52

04.03 m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.7cm                                      

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada, con capa de compresión de 7
cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm. consistencia blanda, elaborado en central con arma-
dura de reparto de 15x30x6, i/armadura según documentación gráfica, formación zunchos y  apeos,
terminado. Según normas NTE y EHE.

Forjado planta baja 1 15,50 15,50
Forjados Planta primera 3 10,50 31,50
Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Casetón de ascensor 1 3,50 3,50
Foso Climatización 1 32,00 32,00

84,50 27,40 2.315,30

04.04 m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadrícula de 30x30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a
otros elementos.

Linterna 1 66,00 66,00

66,00 146,23 9.651,18

04.05 m3  HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura según documentación graficay encofrado v isto de madera, vertido
con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Losa puerta de entrada 1 8,70 0,15 1,31

1,31 463,28 606,90

04.06 ud  PLAC.ANCLAJ.A-42b 20x20x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 20x20x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Pilares de entrada 4 4,00

4,00 19,93 79,72

04.07 ud  PLAC.ANCLAJ.A-42b 15x15x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 15x15x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Ascensor 4 4,00
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4,00 19,93 79,72

04.08 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/ lámina de polietileno, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Zanja de saneamiento 1 15,00 0,20 3,00

203,38 16,02 3.258,15

04.09 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                            

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma)  maes-
treado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38

200,38 12,74 2.552,84

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .............................................................................. 38.523,54
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

05.01 m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13
mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY.  medida a cinta corrida por recibido puertas.

Tabiquería PB 1 24,00 3,22 77,28
Remates 1 10,00 10,00
Tabiquería PP 1 10,20 3,30 33,66

3 3,00 1,00 9,00
3 3,00 1,18 10,62

Remates 1 10,00 10,00
Frente de puerta PP 2 3,00 1,18 7,08
Frente de puertas PB 8 3,00 0,50 12,00
Aumento Frente de v entanas PP 1 15,75 0,70 11,03

1 1,10 0,60 0,66
5 3,00 0,60 9,00

Ascensor 4 1,10 6,80 29,92
1 0,20 6,80 1,36

221,61 23,78 5.269,89

05.02 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Casetón de ascensor 1 7,40 0,45 3,33
Remates 1 10,00 10,00
Interv ención estructura 1 36,00 36,00

49,33 17,18 847,49

05.03 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5                       

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux ilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medida a cinta corrida
por recibido puertas.

Casetón de ascensor 1 7,40 0,85 6,29

6,29 17,83 112,15

05.04 ud  AYUDAS ALBAÑ.                                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, climatización y  cualquier otra instalación en el
edificio, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  re-
cibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares . Medido por unidad edificio.

1 1,00

1,00 750,88 750,88

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 6.980,41
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

06.01 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   

Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medida la su-
perficie ejecutada.

En lev antado de carpintería 1 34,00 34,00
Repasos 1 30,00 30,00

64,00 5,62 359,68

06.02 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Casetón de ascensor 1 7,40 0,85 6,29

6,29 6,85 43,09

06.03 m2  FT-60x60 C/P.VISTO RH.BAJA-A.ACÚS.MEDIA                         

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y  aislamiento acústico me-
dio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y  lateral recto, instalado
con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Despacho 1 1 17,96 17,96
Sala 1 1 16,84 16,84
Sala 2 1 17,62 17,62
Sala 3 1 17,63 17,63
Sala 4 1 17,62 17,62
Sala 5 1 18,41 18,41
Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00

227,55 14,68 3.340,43

06.04 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Pasarela Techo 1 30,00 30,00

30,00 19,87 596,10

06.05 m2  MONTADO, DESMONTADO DE F.TE ESCAY.DES                           

Montado y desmontado de Falso techo ex istente con recuperación, i/p.p. de accesorios de fijación,
montaje y  desmontaje de andamios, instalado.

70% falso techo recuperable 1 115,00 115,00

115,00 4,07 468,05

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 4.807,35
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

07.01 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Imprimación asfáltica tipo Pibial, lámina as-
fáltica de ox iasfalto, Plasfal FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, lámi-
na asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente ad-
herida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, según
membrada GA-2.

Sala de maquinas 1 25,00 25,00
1 18,60 0,30 5,58

30,58 20,82 636,68

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................... 636,68
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01 m2  RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Clima en poliv alente 1 3,10 3,10
Sala de clima 1 9,00 9,00
Entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Reposición dañado 1 20,00 20,00

56,10 6,15 345,02

08.02 m2  SOL.TERRAZO 30x30                                               

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de dimensiones y  color similar al ex istente, con pulido inicial
en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase 2
de Rd, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de are-
na de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo en fábrica en piezas de
30x7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Sala poliv alente 1 200,38 200,38
Losa Pilares de entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Sala de maquinas clima 1 25,00 25,00
Recrecido pasarela 1 9,70 0,15 1,46
Reposición dañado 1 20,00 20,00

270,84 30,29 8.203,74

08.03 m2  FELPUDO BASMAT ZEUS ALUMINIO-TEXTIL                             

Alfombra de estructura continua, sin huecos entre lamas, modelo Zeus de Basmat con estructura de
aluminio y  terminación textil, especialmente indicada para superficies grandes y  con una altura de 15
mm. y  ancho de 52 mm.

Entrada 1 2,15 3,65 7,85

7,85 55,99 439,52

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 8.988,28
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

09.01 ud  P. BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m                              

BLOCK formado por una Puerta con núcleo de Poliestireno expandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino país y  una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x1250x40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores según disponibilidad), sin decoración,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de 1mm. CERCO extensible postformado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x1200mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y  tapajuntas de 63mm.. HERRAJES inclui-
dos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a determinar por la direc-
ción facultativa.

PC 14 14,00

14,00 435,61 6.098,54

09.02 ud  P. BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m                              

BLOCK formado por una Puerta con núcleo de Poliestireno expandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino país y  una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x1000x40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores según disponibilidad), sin decoración,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de 1mm.  CERCO extensible postformado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x825mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y  tapajuntas de 63mm..
HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a de-
terminar por la dirección facultativa.

PN 3 3,00

3,00 403,35 1.210,05

09.03 m2  TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS                             

Tabiqueria movil para compartimentar estancias formada por paneles aglomerados de 16mm de es-
pesor con acabado lacado, con camara compuesta por aislante acuastico 41-45 dB de espesor
53/68/78 mm, estructura de los tabiques moviles es autoportante de aluminio, sujetos al techo con
guia monodireccional colgada de forjado, sistema de bloqueo, plintos telescopicos, junta de estanquei-
dad. p.p de tornilleria, elementos singulares, herrajes de colgar,  tiradores, totalmente instalado y  con
p.p. de medios aux iliares.

PM 3 3,00 2,60 23,40

23,40 169,83 3.974,02

09.04 m2  CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.                                   

Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables oscilobatientes, en madera de pino melix  pa-
ra barnizar, con cerco sin carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino
70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix  macizos 70x10 mm., y  herrajes de colgar y  de
cierre, montada y con p.p. de medios aux iliares.

Ventanas linterna 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33

84,14 270,32 22.744,72

09.05 ud  MOTOR ACCIONAMIENTO VENTANAS LINTERNA                           

Motor eléctrico MAT 30 para accionamiento ventanas de una hoja, con actuador de cadena, fuerza
de empuje 300 N, carrera seleccionable 200/300 mm, incluso pulsador-receptor radio RXMURALS,
incluso conexión eléctrica y  mando a distancia. Instalado y  funcionando

Ventanas linterna 30 30,00

30,00 169,83 5.094,90

09.06 m2  RESTAURACIÓN ESTRUCTURA VENTANAS                                

Restauración de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclavado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con susti-
tución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a
los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adhe-
rida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y  agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.
incluso pequeño material y  retirada de escombros.

Testeros Ventanas linterna 2 10,00 20,00
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20,00 75,26 1.505,20

09.07 m.  PASAMANOS SAPELLY100x40 P/B                                     

Pasamanos de madera de sapelly  para barnizar, de 100x40 mm. de sección, fijado mediante sopor-
tes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de
medios aux iliares.

Escalera 1 6,50 6,50
Pasarela 1 9,70 9,70

1 6,80 6,80
1 4,60 4,60
1 0,65 0,65

28,25 26,85 758,51

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 41.385,94
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               

10.01 ud  PUERTA CHAPA LISA 83x210 P.EPOXI                                

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 83x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra., incluiso recibido de albañilería.

PI 1 1,00

1,00 98,81 98,81

10.02 m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO                                         

Chapado de  aluminio lacado de 1 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura
y pulido.  Terminado.

Frente de ascensor 2 2,25 4,50
Pilares de ascensor 4 0,60 6,80 16,32

20,82 53,70 1.118,03

10.03 Ud  PERSIANA  AUTOMÁTICA DE ALUMINIO                                

Persiana automática de aluminio extrusionado de alta resistencia de COLLBAIX. Lama ciega recta
doble pared 1,5x1,5 mm modelo MASTER. lacado RAL estandar. Aloja guía de 80x80x3 mm de
espesor lacado Ral estandar, testero DUETPLUS de 400x450x8 mm, brida galvanizada 76mm,
cuadro electronico de maniobra CONNEX BUSINESS HP, bimotor central de 76 con freno
SOMFY, taquilla CONNEX, pulsador y  desbloqueo manual en caso de averia o situación de emer-
gencia. Acabado acero inox idable. Kit de doble desbloqueo CLB para apertura manual en caso de
averia, cajón de aluminio MegaBox, cerrado a 4 caras con perfiles estructurales tubulares de 2 mm.
Montaje cajón recogedor

PS 1 1,00

1,00 5.774,18 5.774,18

10.04 m2  VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE                                     

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para acristalar, compuesta por
cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, instalada sobre precerco de alumi-
nio, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL.

FC 9 3,00 2,25 60,75

60,75 72,54 4.406,81

10.05 m2  CARPINTERÍA.AL.LC.PRACTICABLE                                   

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas practicables de 1 hoja para acristalar y
cerrameientos acristalados complementarios según documentación gráfica, compuesta por cerco y
herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-15.

PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78

16,61 136,11 2.260,79

10.06 m2  PUERTA .2 H. ACERO GALVAN.                                      

Puerta abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil v ierteaguas, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10
cm, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (incluso recibido
de albañilería).  Según NTE-FCA.

PE 2 1,50 3,85 11,55
PP 1 3,08 3,85 11,86
PG 1 1,62 2,10 3,40

26,81 95,93 2.571,88
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10.07 Ud  PUERTA SECCOINAL INDUSTRIAL ARL F-42                            

Puerta seccional industrial ARL F-42, 42 mm marca HORMANN
Acristalamiento doble sintetico transparente de 26 mm. panel inferior acristalado de 26 mm, guias ho-
rizontales normales, tirantes a techo 833 mm, puerta peatonal incorporada sin umbral elevado, juego
de manillería en aluminio natural, perfileria puerta peatonal plateado anodizado, automatismo WA300
S4 de impulsión, 230 V CA, desbloqueo asegurado desde el interior, protección contra acidentes VL
2-300, receptor HE-3 BS, emisor HSE BS negro, 2 pulsadores, contactor llave saliente (impulso
abrir y  cerrar). Montaje y  conexión.

7 7,00

7,00 2.972,01 20.804,07

10.08 m2  MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.                                 

Malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm. de Teminsa o equivalente, en módulos de 2,60x1,50 m., re-
cercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. galvanizados por inmersión, montada.

Cubierta sala de clima 1 20,00 20,00

20,00 32,05 641,00

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA..................................................................... 37.675,57
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA                                                       

11.01 ud  PUERTAS TEMPLADA INCOL. 1000x2250                               

Puertas de v idrio templado transparente, incoloras, de 10 mm. tipo Temprado, de 1000x2230 mm, in-
cluso herrajes, freno y  cerradura de acero inox idable, con llave y  manivela, instalada, según
NTE-FVP.

PA 2 2,00

2,00 470,89 941,78

11.02 m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78
PE 2 1,50 3,85 11,55
PG 1 1,62 2,10 3,40
PO 1 1,60 2,10 3,36
PP 1 3,08 3,85 11,86
Fijos puerta PA 2 0,83 2,23 3,70
C. Superior PA 1 3,95 1,61 6,36
Fijo inferior CF 2 1,90 2,25 8,55
C. Superior CF 2 1,90 1,61 6,12
Ascensor AF1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AF2 2 0,61 3,02 3,68

1 1,59 3,02 4,80
Ascensor AT1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AT2 2 0,61 3,10 3,78

1 1,59 3,10 4,93

95,04 59,59 5.663,43

11.03 m2  D. ACRIST. CLIMALIT 4/10/4                                      

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux incoloros de 4 mm. y  cámara
de aire deshidratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

PL 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33

84,14 25,48 2.143,89

11.04 m2  V.LAMINAR SEG. 10+10 BUT. INCOLORO                              

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 10 mm.
de espesor unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora Si-
kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Pasarela de cristal 1 1 16,00 16,00
Pasarela de cristal 2 1 5,50 5,50
Pasarela de cristal 3 despacho 1 21,00 21,00

42,50 79,52 3.379,60

11.05 ud  VINILOS PROTECCIÓN ZONAS ACRISTALADAS                           

Vinilo con el logotipo del Ayuntamiento sobre zonas acristaladas

16 16,00

16,00 25,47 407,52

TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 12.536,22
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                    
SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS EXTINCIÓN                                                

12.01.01 ud  GRU.PRES. DIESEL 12m3/h 57mca 15 CV                             

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por bomba principal diesel
de 11,5 CV- 12m3/h a 65 m.c.a., bomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de
seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y  retención, válvula principal de reten-
ción y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y  válvula de seguridad, acumulador hidroneu-
mático de 25 l. bancada metálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada, incluso montaje en depósito, llenado, pruebas y  chimenea de escape.

1 1,00

1,00 3.988,80 3.988,80

12.01.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                 

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, coloca-
do en superficie, construido in situ en poliéster de alta resistencia, incluso colectores de aspiración,
impulsión, llenado, pruebas, rebosadero y  punto de vaciado. Tubo llenado 20mm Wisbor y  boya flo-
tador de 20mm. Con registro de acceso para limpieza y  escalera de polipropileno. INCLUSO cone-
x ionado a red ex istente de abastecimiento y  saneamiento. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 2.771,11 2.771,11

12.01.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"                                   

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manos de esmalte en co-
lor rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, platafor-
mas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

20 20,00
Toma Fachada 20 20,00

40,00 30,31 1.212,40

12.01.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"                               

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en
color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, platafor-
mas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Planta primera 1 20,00 20,00
Planta baja 1 30,00 30,00

50,00 22,48 1.124,00

12.01.05 ud  TOMA FACHADA                                                    

Toma en fachada BIES IPF-41, conexionada con el grupo de presión y  válvula antirretorno.

1 1,00

1,00 101,49 101,49

12.01.06 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con ins-
cripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 203,39 813,56

12.01.07 ud  EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC                                      

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, PI6 de eficacia 27A, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

6 6,00

6,00 51,11 306,66
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12.01.08 ud  EXTINTOR CO2 2 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la
unidad instalada.

1 1,00

1,00 73,97 73,97

12.01.09 ud  SEÑAL PVC 420x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.

14 14,00

14,00 7,67 107,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS EXTINCIÓN....................... 10.499,37
SUBCAPÍTULO 12.02 DETECCIÓN                                                       

12.02.01 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de
alarma, incluso montaje en zócalo convencional, entubado y cableado resistente al fuego cero haló-
genos y  apantallado. Medida la unidad instalada.

Falso techo 19 19,00
Forjado 19 19,00

38,00 53,05 2.015,90

12.02.02 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE                            

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de
alarma, incluso montaje en superficie y  entubado con manguera de PVC rígido de 2x1,5, y  cableado
resistente al fuego cero halógenos y  apantallado. Medida la unidad instalada.

Zonas sin Falso techo 1 1,00

1,00 57,81 57,81

12.02.03 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS                               

Central de detección automática de incendios, con 16 zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 397,23 397,23

12.02.04 ud  PILOTO INDICADOR ACCIÓN                                         

Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

16 16,00

16,00 27,16 434,56

12.02.05 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 28,98 28,98

12.02.06 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 30,26 121,04
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12.02.07 ud  BARRERA INFRARROJOS                                             

Barrera colectiva de infrarrojos de 100ml, cabelada y conexionada a central.

1 1,00

1,00 852,69 852,69

12.02.08 ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Legalización de todos los medios de protección contra incendios, certificados, tramitación ante indus-
tria u organismo competente, tasas y  puesta en marcha de la instalación

1 1,00

1,00 424,57 424,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 DETECCIÓN..................................... 4.332,78
SUBCAPÍTULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             

12.03.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

PO 1 1,00

1,00 391,74 391,74

12.03.02 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

PG 1 1,00
PO 1 1,00
PE 1 1,00

3,00 287,52 862,56

12.03.03 m2  ARMARIOS CORTAFUEGOS                                            

Armarios metálicos cortafuegos de hojas pivotantes, homologadas EI2-30-C5, construidas con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ig-
nífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete pati-
llas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (incluso recibido de
albañilería).

AI 1 3,00 2,10 6,30

6,30 108,66 684,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 1.938,86

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................. 16.771,01

Página 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Nave de la Ternera                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  

13.01 m.  CABLEADO UTP CAT. 6 PVC                                         

Cableado de par trenzado, formado por cable UTP de 4 pares, categoría 6, LSZH, libre de halógenos
Nexans Lanmark 6, entubado en PVC flex ible corrugado 25mm negro, instalado, montaje y  cone-
x ionado.

Planta Baja 1 600,00 600,00
Planta primera 1 400,00 400,00

1.000,00 3,16 3.160,00

13.02 ud  PUNTOS DOBLES CONEXIÓN RJ                                       

Puntos de conexión dobles formados por:

Nexans. Caja Superficie para módulo 45x45. Blanca. Pequeña
Nexans. Tapa modular Angulada, 45x45, Blanca. Para 2 conectores
Nexans. Embellecedor Blanco para 1 mecanismo 45x45 de empotrar
Nexans. Conector RJ 45, Lanmark 6 EVO Sanp-in Cat 6, UTP Rígido. 2 unidades
Mano de obra de certificación de punto sencillo

Planta Baja 11 11,00
Planta Primera 5 5,00

16,00 26,71 427,36

13.03 ud  RACK EQUIPADO                                                   

Armario Rack compuesto por:

- Tecno Steel. Rack Mural 15U 600x620x787 Laterales desmontables
- 2 Panel vacío para 24RJ45, Snap-in, Fijo con Clip-on, Blanco
- 32 Nexans. Conector RJ45, LANmark 6 EVO Snap-in Cat6, UTP rígido
- Regleta 19" de 8 Schuko C/Interruptor. 1U
- 2 Guía  con Tapa 1U. Blanco
- 32 Latiguillos RJ45-RJ45 Nexans LANmark 6 UTP C6 LSZH Gris 1mm
- Certificación de los 16 puntos dobles del edificio

1 1,00

1,00 1.072,31 1.072,31

13.04 ud  SWITCH SF300-48P                                                

Suministro, instalación y  configuración de Cisco Small Business 300 Series Managed SF300-48P

1 1,00

1,00 740,58 740,58

13.05 ud  ACOMETIDA Y CONEXIÓN                                            

Acometida telefónica y  conexionado con red de distribición interior

1 1,00

1,00 281,58 281,58

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES ....................................................................... 5.681,83
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CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                        

14.01 m2  PINTURA AL SILICATO INTERIORES                                  

Pintura al silicato tipo Restail, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o
enfoscados, prev ia imprimación, con primer al silicato tipo Restasil Primer.

Interior del edificio 1 112,20 9,95 1.116,39
1 19,00 0,80 15,20
1 6,00 3,00 18,00
1 2,35 6,80 15,98
2 3,40 6,80 46,24
2 0,75 6,80 10,20

16 1,00 3,00 48,00
6 1,00 6,80 40,80

10 3,00 3,00 90,00
1 4,35 3,00 13,05
1 17,35 1,80 31,23
1 18,45 1,20 22,14
1 16,25 3,00 48,75
4 3,00 2,15 25,80
4 3,00 1,20 14,40
1 4,00 3,40 13,60

14 1,00 3,10 43,40
4 3,00 1,00 12,00
4 3,00 0,90 10,80
1 17,00 1,00 17,00
1 17,00 0,90 15,30
1 1,50 3,10 4,65
1 12,00 3,10 37,20
1 3,00 1,00 3,00
1 3,00 0,90 2,70
1 6,80 0,80 5,44
1 4,50 0,80 3,60
1 9,65 0,80 7,72
1 5,40 6,80 36,72
1 9,00 4,40 39,60
3 1,00 3,00 9,00
1 3,00 0,80 2,40
1 3,40 6,80 23,12

13 1,00 3,00 39,00
4 4,30 3,00 51,60
1 3,40 3,00 10,20

25 0,20 3,00 15,00
4 2,10 6,80 57,12
4 0,20 6,80 5,44
1 7,40 0,95 7,03
5 3,00 1,20 18,00
5 1,00 3,40 17,00
2 3,00 1,00 6,00
5 1,00 3,40 17,00

10 0,20 3,10 6,20
1 5,40 3,40 18,36
2 5,00 3,10 31,00
2 4,20 3,10 26,04
6 1,00 3,10 18,60

Falso techo continuo pasarela 1 45,00 45,00
Falsos techos desmontable
Despacho 1 1 17,96 17,96
Sala 1 1 16,84 16,84
Sala 2 1 17,62 17,62
Sala 3 1 17,63 17,63
Sala 4 1 17,62 17,62
Sala 5 1 18,41 18,41
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Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00

2.459,57 7,69 18.914,09

14.02 m2  BARNI.MADERA MATE 2 MAN.                                        

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos ma-
nos.

Ventanas linterna cara interior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40

Ventanas linterna cara ex terior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40

Testeros Ventanas linterna 4 10,00 40,00
Pasamanos Escalera 1 6,50 0,30 1,95
Pasamanos Pasarela 1 9,70 0,30 2,91

1 6,80 0,30 2,04
1 4,60 0,30 1,38
1 0,65 0,30 0,20

350,96 8,73 3.063,88

14.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Puerta PE 2 6,00 12,00
Puerta PP 1 4,00 4,00
Puerta PG 1 2,00 2,00
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,60 3,18

2 0,90 0,60 1,08
2 4,15 0,60 4,98

Pletinas 50 x  20 mm 36 0,30 0,15 1,62
2 1,20 0,15 0,36

36 1,00 0,15 5,40
5 1,00 0,15 0,75

Barandilla
Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20

2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70

Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20
2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70

Pletinas v erticales 100x 10 mm 14 1,20 0,25 4,20
7 1,05 0,25 1,84
6 1,05 0,25 1,58
4 1,05 0,25 1,05

barrotes v erticales ·cuadrados
macizos 10x 10 mm

345 0,95 0,05 16,39

Pilares entrada 4 0,60 3,85 9,24
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Prticion de lunas entrada 4 3,65 0,10 1,46
4 1,90 0,10 0,76
4 1,90 0,10 0,76

Pilares ex istentes 18 1,15 10,00 207,00

297,93 10,39 3.095,49

14.04 kg  GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e>6 mm.                             

Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubri-
miento de 85 micras en perfiles macizos de acero de más de 6 mm. de espesor.

Pasarela Tramex  L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20

Barandilla de Pasarela de tramex
Pletinas v erticales 100x 10 mm

44 1,00 7,85 345,40

Barandilla de Pasarela de tramex
Redondos horizontales D= 16 mm

40 2,00 2,01 160,80

4 1,16 2,01 9,33

2.662,73 0,30 798,82

14.05 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90                              

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Vigas formación ascensor PB 1 4,50 4,50
Estructura ascensor UPN 200 4 1,60 6,40
Estructura ascensor IPE 200 1 1,30 1,30
Pasarela despacho 2 1 20,15 20,15
Forjados Planta primera 1 10,54 10,54

1 10,30 10,30
1 6,65 6,65
2 1,90 3,80

Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Casetón de ascensor 1 3,50 3,50

69,14 10,11 699,01

14.06 m2  PINTURA INTUMS. R-30. VIGAS                                     

Protección contra el fuego de v igas (cerchas, correas, etc.) con pintura intumiscente para una estabi-
lidad al fuego EF-30. Medida la unidad instalada.

UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 0,80 14,96
2 12,10 0,08 1,94

UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 0,80 11,44
2 12,10 0,80 19,36

UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 0,80 4,40
2 4,20 0,80 6,72

ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,80 4,24

2 0,90 0,80 1,44
2 4,15 0,80 6,64

Pletinas 50 x  20 mm 36 0,30 0,14 1,51
2 1,20 0,14 0,34

36 1,00 0,14 5,04
5 1,00 0,14 0,70

Cajon peldaño 30x 5 mm 36 0,33 0,07 0,83
2 1,20 0,07 0,17

39 1,20 0,07 3,28
Base cajón 330 x  5 mm 18 1,20 0,67 14,47
Base cajón rellano 315 x  5 mm 4 1,20 0,64 3,07

100,55 21,30 2.141,72

14.07 m2  BARNIZ IGNÍFUGO                                                 

Barniz ignífugo al disolvente sobre madera para una resistencia C-s2,d0; acabado satinado transpa-
rente, dos manos, incluso imprimación fijadora y  limpieza.
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Vigas ex istentes 21 16,10 1,50 507,15
4 40,00 1,30 208,00
2 40,00 0,40 32,00

estructura Intermedia 21 27,00 567,00

1.314,15 13,44 17.662,18

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS.......................................................................................................................... 46.375,19
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

15.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

1593,11 1.593,11

1.593,11 1,00 1.593,11

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.593,11
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               

16.01 ud  Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en la ejecución de la obra segúnEstidio Básico de Seguri-
dad y  Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios aux iliares necesarios para
la ejecución de la obra y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.000,00
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              

17.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones según norma y plliego general.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 4.000,00
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CAPÍTULO 18 ELEVACIÓN                                                       

18.01 ud  ASCENSOR PANORAM. SCHINDLER 3300                                

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y  0,25
m/s., 1 parada, 450 kg. de carga nominal para un máximo de
Carga 675 kg Número de personas 9 Velocidad 1.0 m/s. Sistema de tracción Ascensor sin reductor
(Gearless). Potencia del motor 4.6 kW. Maniobra Universal con memoria - simple Posición del ar-
mario de maniobra Marco de la puerta, Parada 2.1. Número de v iajes por hora 90 Número de para-
das 2
Número de accesos en cabina 1, embarque simple. Cuarto de máquinas MRL (Sin cuarto de máqui-
nas)
Acometida de fuerza 400 V, 50 Hz. Acometida de iluminación 230 V, 50 Hz. Recorrido 3.37 m. Tipo
de puerta Puertas telescópicas, apertura izquierda
Operador de puerta Por variación de frecuencia. Hueco Estructura metálica.
Estilo de decoración Concepto Libertà. Pared izquierda Laminado por definir. Pared derecha Lamina-
do por definir. Pared trasera Acristalamiento en todo el ancho. Techo de cabina Acero inox idable. Ilu-
minación de cabina Curvo lateral (LED)
Suelo de cabina Granito artificial negro. Rodapié de cabina Recto. Botoneras e indicadores GS 100.
Pulsadores mecánicos (cumplimiento EN81-70)
Botonera de cabina con número de equipo y  año de fabricación de acuerdo a la regulación nacional.
Braille en botoneras de piso. Botonera de piso Sobre superficie en marco
Pasamanos Curvo. Acabado de puerta de cabina Acristaladas con marco de acero inox. Lino. De-
tector en puerta de cabina Cortina óptica de acceso en cabina de 8 haces de luz. Puertas de piso
Marco básico. Acabado de puerta de piso ESP translation is still open Acristaladas con marco acero
inox. Lino
Certificado de protección contra el fuego. Opciones de maniobra Maniobra de incencios según
EN81-73
Cableado libre de halógenos (hueco, manga de maniobra e iluminación de hueco)
Opciones de comunicación Telemonitoring Telealarma estándar Trifonía Sintetizador de voz en cabi-
na. Iluminación del hueco Iluminación de hueco suministrada por Schindler. Método de instalación
Sin andamio, con plataforma en la parte superior del hueco

1 1,00

1,00 18.000,00 18.000,00

TOTAL CAPÍTULO 18 ELEVACIÓN........................................................................................................................ 18.000,00
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                                        

19.01 ud  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

Instalación de electricidad según separata correspondiente

1,00 91.817,02 91.817,02

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD....................................................................................... 91.817,02
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                         

20.01     INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

Instalación de climatización y  ventilación según separata correspondiente

1,00 107.339,60 107.339,60

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN......................................................... 107.339,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 463.388,25
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Nave de la Ternera                                              
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 14.978,13 3,23
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................................................... 927,32 0,20
3 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 371,05 0,08
4 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS............................................................................................................. 38.523,54 8,31
5 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................................... 6.980,41 1,51
6 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 4.807,35 1,04
7 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................. 636,68 0,14
8 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 8.988,28 1,94
9 CARPINTERÍA DE MADERA........................................................................................................................... 41.385,94 8,93
10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA...................................................................................................... 37.675,57 8,13
11 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 12.536,22 2,71
12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 16.771,01 3,62
13 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES......................................................................................................... 5.681,83 1,23
14 PINTURAS................................................................................................................................................... 46.375,19 10,01
15 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.593,11 0,34
16 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.000,00 0,86
17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 4.000,00 0,86
18 ELEVACIÓN ................................................................................................................................................. 18.000,00 3,88
19 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD....................................................................................................................... 91.817,02 19,81
20 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ............................................................................................. 107.339,60 23,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 463.388,25
13,00% Gastos generales.......................... 60.240,47
6,00% Beneficio industrial ........................ 27.803,30

SUMA DE G.G. y  B.I. 88.043,77

21,00% I.V.A....................................................................... 115.800,72

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 667.232,74

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 667.232,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SE-
TENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Zaragoza, a 15 de Julio de 2014.

El Arquitecto                                                

                                                                Fernando Fernández Lázaro                              
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