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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nave de la Ternera

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ARF 6,300 ud  Arm. cortaf. EI2-60-C5 101,90 641,97
Grupo ARF.....ooccvviiiiiiin 641,97
AUR21523954M 1,000 Ud  Persiana automéatica de aluminio 5.774,18 5.774,18
AURE1256N 7,000 ud  Puerta seccinal industrial arl F-42 2.972,01 20.804,07
Grupo AUR ..o 26.578,25
BARCOLINF 1,000 ud  Barrera colectiva infrarrojos 100ml 832,16 832,16
Grupo BAR ..o 832,16
CONEX21 1,000 Conexionado a red existente 84,91 84,91
CONTROL 4.000,000 Control de calidad 1,00 4.000,00
Grupo CON....ooveeriiiieiiine, 4.084,91
GOTOR12581 1,000 ud  Armario Rack equipado 1.061,43 1.061,43
Grupo GOT.....ovveeviiiieecinn, 1.061,43
ICTACOM 1,000 ud  Acometida telefonia y datos 254,74 254,74
Grupo ICT...oeviiiiiiiciee 254,74
INSPF 1,000 Instalacion y pueta en marcha PF 424,57 424,57
Grupo INS......oooiiiiiiiie 424,57
JUD256125 23,400 TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS 169,83 3.974,02
Grupo JUD.....cevviriiiein 3.974,02
MO1IMP040 11,754 h. Equipo proy eccién mortero ignifugo 3,36 39,49
Grupo MOL......cccovvviviiiiie 39,49
M02GT002 0,131 h. Grla pluma 30 m./0,75 t. 17,85 2,34
Grupo MO2........ccovvvvvevninnnn, 2,34
MO3HH020 7,385 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,29 16,91
Grupo MO3.......ccovvviiiiiine 16,91
MO5EN030 18,539 h. Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 43,38 804,21
MO5PN030 6,300 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 42,53 267,94
Grupo MO5......coevvviiieiinn 1.072,15
M06CM010 13,700 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,65 22,61
M06CMO040 88,028 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,06 797,53
M06MI010 62,156 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,44 89,50
MO6MP110 88,028 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,30 114,44
MO06MR110 13,700 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,60 21,92
Grupo M06.........cccovvvrvennnenn 1.046,00
M07CB030 36,000 h. Camion basculante 6x4 20 t. 35,72 1.285,92
M07CG010 0,845 h. Camién con gria 6 t 42,04 35,52
MO7N060 190,800 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,68 129,74
Grupo MO7......ooeevviinieinnnn, 1.451,19
M11HV120 2,927 h. Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 4,03 11,80
M11MMO030 5,000 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,12 10,60
Grupo M11.....coooviiiiiie 22,40
M125LP 14,000 PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m 435,61 6.098,54
M125LPM 3,000 PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m 403,35 1.210,05
M120010 0,400 h. Equipo oxicorte 3,72 1,49
M12T010 5,000 h. Taladro eléctrico 2,11 10,55
Grupo M12......cccvviiiiiine 7.320,63
M13CP100 0,183 ud  Puntal telesc. normal 1,75-3,10 13,24 2,43
Grupo M13.....coovviiiiennn 2,43
MOTUPO350M 30,000 ud  Motor eléctrico MAT 30 155,90 4.677,00
Grupo MOT.....ovvveviiiiccin, 4.677,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nave de la Ternera

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010A030 226,481 h. Oficial primera 14,24 3.225,10
0010A040 83,175 h. Oficial segunda 13,39 1.113,71
0010A050 222,826 h.  Ayudante 12,92 2.878,91
0010A060 255,368 h. Pedn especializado 12,45 3.179,33
0010A070 882,536 h. Pedn ordinario 12,36 10.908,14
0010B010 57,757 h. Oficial 12 encofrador 14,30 825,93
0010B020 57,757 h. Ay udante encofrador 13,41 774,52
0010B025 0,131 h. Oficial 12 gruista 13,93 1,82
00108030 11,255 h. Oficial 12 ferralla 14,30 160,95
0010B040 11,255 h. Ay udante ferralla 13,41 150,93
0010B090 125,803 h. Oficial solador, alicatador 13,93 1.752,44
0010B100 3,925 h. Ay udante solador, alicatador 13,11 51,46
0010B110 71,607 h. Oficial yesero o escay olista 13,93 997,48
0010B120 60,983 h. Ay udante yesero o escay olista 13,23 806,80
0010B130 335,102 h. Oficial 12 cerrajero 13,93 4.667,97
0010B140 354,255 h. Ay udante cerrajero 13,11 4.644,28
0010B150 118,521 h. Oficial 12 carpintero 14,64 1.735,15
0010B160 110,046 h. Ay udante carpintero 13,23 1.455,91
0010B170 77,350 h. Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 1.139,37
0010B180 0,110 h. Oficial 22 fontanero calefactor 13,41 1,48
0010B195 77,000 h. Ay udante fontanero 13,23 1.018,71
0010B200 47,500 h. Oficial 12 electricista 14,14 671,65
00108210 0,700 h. Oficial 22 electricista 13,23 9,26
0010B220 57,250 h. Ay udante electricista 13,23 757,42
0010B222 105,130 h. Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,14 1.486,54
0010B223 3,200 h. Oficial 22 Instalador telecomunicacién 13,23 42,34
0010B224 1,550 h. Ay udante Instalador telecomunicacion 12,70 19,69
0010B230 655,436 h. Oficial 12 pintura 13,82 9.058,12
0010B240 561,215 h. Ay udante pintura 12,65 7.099,37
0010B250 159,758 h. Oficial 12 vidrierfa 13,42 2.143,95

Grupo O0L......cccvvvvieieinnn 62.778,71
P01AA020 20,380 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,27 290,82
P01AA060 8,856 m3  Arena de miga cribada 18,00 159,42
P01AG130 0,248 m3  Grava 40/80 mm. 18,68 4,62
P01CC020 4,895 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,37 408,10
P01CY010 0,893 t. Yeso negro en sacos YG 50,94 45,49
P01CY030 0,156 t. Yeso blanco en sacos YF 56,89 8,85
P01DC020 4,572 1. Desencofrante p/encofrado madera 1,37 6,26
P0O1DWO050 5,454 m3  Agua obra 0,94 513
P0O1DWO090 2.438,668 ud  Pequefio material 1,06 2.584,99
PO1EMO040 61,336 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22 13,68 839,08
PO1EM260 13,755 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 14,86 204,40
PO1EM290 0,652 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 208,43 135,96
PO1FJ150 270,840 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,31 83,96
PO1HA010 40,168 m3  Hormigon HA-25/B/20/I central 71,07 2.854,73
PO1HA030M 7,684 m3  Hormigon HA-30/B/20/lla+Qc central 74,28 570,80
PO1LHO15 0,327 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 75,49 24,69
P01MCO030 0,157 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 55,91 8,79
P01UC030 2,721 kg Puntas 20x 100 6,12 16,65

Grupo POL......cooovviiriiiinn, 8.252,73
P02CVM010 4,950 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 9,79 48,46
P02CVW010 0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 4,78 0,29
PO2EDF005 1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x 150 Dt=35 4,54 4,54
P02TV0010 15,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,12 76,80

Grupo PO2.........ccovvvvveeriinn, 130,09
PO3AA020 6,004 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,16 6,96
PO3AC090 12,800 kg  Acero corrugado B 400 S 0,58 7,42
PO3AC200 740,520 kg Acero corrugado B 500 S 0,59 436,91
P0O3AL005 11.609,199 kg  Acero laminado A-42b 0,71 8.242,53
PO3AL015 92,950 m2  Plancha nervometal 1,25 mm. 7,64 710,14



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P03AM030 257,682 m2  Malla 15x15x6  -2,792 kg/m2 1,72 443,21
PO3AMO080 92,950 m2  Malla 15x 30x 6 1,27 118,05

Grupo PO3........ooovviiiieiinn, 9.965,23
P04PW010 408,922 m.  Cinta de juntas yeso 0,08 32,71
P04PWO030 15,900 kg  Material de agarre yeso 0,48 7,63
P04PWO040 14,100 kg  Pasta para juntas yeso 1,33 18,75
P04PWO080 3.102,540 ud ~ Tornillo 3,9 x 35 0,01 31,03
P04PW090 2.664,840 ud  Tomnillo 3,9 x 25 0,01 26,65
P04PW100 150,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03 4,50
P04PW150 21,000 m.  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,55 32,55
P04PW170 516,351 m.  Montante de 70 mm. 1,72 888,12
P04PW250 210,530 m.  Canal 73 mm. 1,52 320,00
P04PW290 167,722 m.  Maestra de 82 mm. 1,35 226,42
P04PW560 104,157 m.  Junta estanca al agua 70 mm. 0,57 59,37
P04PW590 108,376 kg  Pasta de juntas 1,23 133,30
P04PY030 31,500 m2  Placa yeso laminado N-13 4,59 144,59
P04PY032 517,178 m2  Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 4,59 2.373,84
PO4RWO060 19,200 m.  Guardavivos plastico y metal 0,43 8,26
P04TF030 238,928 m2  Placa FM 60x60 RH-Bj/AA-Md p/PV 5,94 1.419,23
P04TW040 238,928 ud  Pieza cuelgue 0,19 45,40
P0O4TWO050 796,425 m.  Perfileria vista blanca 1,05 836,25
P04TWO070 78,000 m.  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,22 95,16
P04TW080 9,600 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,34 3,26
P04TWO090 37,800 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,56 21,17
P04TW170 136,530 ud  Angulo de borde falso techo 0,81 110,59

Grupo PO4.........ccoovvvieiinnn, 6.838,79
P06BI035 9,174 kg Imprimacién asfaltica Pibial 2,71 24,86
P06BL211 33,638 m2  Lam. Plasfal FP 4 kg 5,54 186,35
P06BS610 33,638 m2  Lam. Morterplas FPV 4 kg mi. gris 7,72 259,69
P06SR290 10,019 ud  Fibras antifisuras Sat Fils (bolsa) 4,20 42,08

Grupo PO6..........cccvvvviniennnene 512,98
P08TB060 284,382 m2  Baldosa terrazo 30x30 cm. grano medio 7,86 2.235,24
PO8TP100 284,382 m.  Rodapié terrazo 30x 7,5 cm. normal 2,46 699,58
P0O8TWO010 270,840 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 5,10 1.381,28

Grupo PO8..........coovvveerinne, 4.316,11
P11GP020M 28,250 m.  Pasamanos de sapelly 100x40 mm. 11,11 313,86
P11PP010M 336,560 m.  Precerco de DM 70x35 mm. 1,69 568,79
P11RBO070 504,840 ud  Pernio latén plano 80x 52 mm. 0,74 373,58
P11TM010M 336,560 m.  Tapajunt. DM 70x 12 1,50 504,84
P11WH010 84,140 ud  Cremona dorada tabla 3,86 324,78
P11WP080 870,260 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,03 26,11
P11WX010 56,500 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12 3,23 182,50
P11XA020M 84,140 m2  Carp. DM melix p/barniz. 223,90 18.838,95

Grupo P11......ooovviiiiiiiiie 21.133,39
P12ACE020 30,375 m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 96,00 2.916,00
P12ACP090 16,610 m2  P.balconera practic.1h. <2 m2 111,16 1.846,37
P12PW010 309,440 m.  Premarco aluminio 5,01 1.550,29

Grupo P12.......ccccoovvvviiininnn 6.312,66
P13CB010 26,810 m2  Puerta balc. pract. acero galv. 89,41 2.397,08
P13CP060M 1,000 ud  P.paso 83x210 chapa lisa p.epoxi 93,40 93,40
P13DE020 66,000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 122,27 8.069,82
P13TF020 264,000 m.  Angular acero 30x30x3 mm. 1,57 414,48
P13TP020 96,000 kg  Palastro 15 mm. 0,61 58,56
P13TT100 60,000 m.  Tubo cuadrado 25x25x 1,5 mm. 0,81 48,60
P13VE010M 20,000 m2  Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9 2,58 51,60
P13WF010AL 20,820 m2  Chapa Aluminio. de 1 mm 12,74 265,25
P13WW220 528,000 ud  Anclaje union rejilla galv. 0,57 300,96
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Grupo P13......cocovviiiiiie 11.699,75
P14BP010L 4,000 ud  Puerta luna temp. inc 1000x 2230 84,53 338,12
P14BP120 2,000 ud  Pernio alto 54 mm 14,30 28,60
P14BP130 2,000 ud  Pernio bajo 54 mm 20,44 40,88
P14BP140 2,000 ud  Punto de giro alto 6,82 13,64
P14BP150 2,000 ud  Punto de giro bajo 17,65 35,30
P14BP160 2,000 ud  Tapa de freno 7,99 15,98
P14BP170 2,000 ud  Caja de freno 6,44 12,88
P14BP180 2,000 ud  Mecanismo freno 80,04 160,08
P14BP190 2,000 ud  Cerradura llave y manivela 36,52 73,04
P14DF015 95,610 m2  Multipact 4+4 butiral incoloro 45,53 4.353,13
P14DR050 42,755 m2  Multipact 10+10 but.incoloro 56,57 2.418,65
P14ESA030 84,645 m2  D. acrist. Climalit (4/10,12616/4) 16,00 1.354,32
P14KW060 502,640 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N 0,76 382,01
P14KW065 588,980 m.  Sellado con silicona neutra 0,73 429,96

Grupo P14......cccoviiiiiiinnnn 9.656,58
P17GS060 50,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm 8,49 424,50
P17GS070 40,000 m.  Tubo acero negro. 2". DN50 mm 9,34 373,60

Grupo P17......cccvviviiiiiiine 798,10
P221B080 1.000,000 m.  C. Cat. 6 UTP(4 pares) entubado PVC 0,69 690,00
P22IM010M2 16,000 ud  Punto conexion doble Nexans 21,23 339,68
P22RES020 1,000 ud  Switch SF300-48P 730,26 730,26

Grupo P22........cccccvvviiennnnne 1.759,94
P23FA050 38,000 ud  Detector optico de humos 29,21 1.109,98
P23FA050S 1,000 ud  Detector dptico de humos superficie 33,97 33,97
P23FA120 1,000 ud  Central detec.inc. modular 16 zonas 342,49 342,49
P23FB010 4,000 ud  Puls. de alarma de fuego 9,73 38,92
P23FC020 1,000 ud  Sirena electrénica dptico-acUstica. int. 15,29 15,29
P23FC070 16,000 ud  Piloto indicador accién 6,63 106,08
P23FD010 1,000 ud  Depo6sito poliester 12m3 cilind. vertical 2.547,43 2.547,43
P23FF100M 1,000 ud  Toma fachada 67,93 67,93
P23FF155 4,000 ud  BIE 25 mm.x 20 m. 169,83 679,32
P23FJ030 6,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 44,88 269,28
P23FJ250 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. de acero 72,72 72,72
P23FK410 14,000 ud  Sefial PVC 420x420mm.fotolumi. 7,05 98,70
P23FL080 967,960 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,36 348,47
P23FL090 25,138 kg  Pintura imprimacion 3,38 84,96
P23FL110 12,971 kg  Pintura acabado 6,16 79,90
P23FM070 1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm 378,21 378,21
P23FM360 3,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 253,72 761,16
P23FP010 1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV 3.765,12 3.765,12
P23FR060 54,297 kg Pintura intumescente Hilti CP671-C 19,35 1.050,65

Grupo P23.......ccccvviiiiinn 11.850,58
P24AP010M 1,000 ud  Ascensor panoram. 4 SCHINDLER 3300 18.000,00 18.000,00

Grupo P24.......cccovoiiiinnn 18.000,00
P25F1010 811,658 . P. mineral inorg. max adh. Restasil col. 9,55 7.751,33
P25JA100 59,586 |. E. laca poliuret. satinada color Lux atin 11,19 666,77
P25MB050 87,740 1. Barniz sint. mate. int/ext 8,26 724,73
P250U040 328,538 . Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer 9,99 3.282,09
P250U060 104,276 . Minio de plomo marino 9,26 965,59
P250U080 110,564 . Minio electroliico 9,58 1.059,20
P250Z030 245,957 . P. silic. prep. sop. miner. Restasil Primer 5,25 1.291,27
P25PF030 1.248,443 |. Barniz ignifugo transp. Montofoc 10,38 12.958,83
P25WW220 190,644 ud  Pequefio material 0,84 160,14
P25ZA030 2.662,730 kg  Galv. perfiles maciz. e>6 mm. 0,30 798,82

Grupo P25........cccoovvvviiiin 29.658,78
P33A150 5,320 kg Resina epoxi liquida madera 14,18 75,44
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P33C060
P33ZA070

10,000 kg
0,240 m3

Cola sintética en envase de 25kg
Madera roble para talla

P34IF120M 7,850 m2  Felpudo Basmat Zeus Aluminio-Textil

SS 4.000,000 Seguridad y salud

VINILOS 16,000 Ud  Vinilos proteccion

0,78
1.851,28

Grupo P33,

Grupo P34.......cccviiviiiinnn

Grupo SS ..ooiiiiiiieice

Grupo VIN ..o

7,80
444,31

527,54
333,31

333,31
4.000,00

4.000,00
407,52

407,52

Resumen

Mano de OBra.........covviiiiiciie e
MAEIAIES ... vttt
Maquinaria...

62.396,37
188.167,40
3.649,15
209.174,30

262.435,39



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Nave de la Ternera
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
0010A070 2,500 h.  Pedn ordinario 12,36 30,90
P01CY010 0,850 t. Yeso negro en sacos YG 50,94 43,30
P01DWO050 0,600 m3 Agua obra 0,94 0,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 74,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.
0010A070 2,500 h.  Peon ordinario 12,36 30,90
P01CY030 0,810 t. Yeso blanco en sacos YF 56,89 46,08
PO1DWO050 0,650 m3 Agua obra 0,94 0,61
TOTAL PARTIDA ...t 77,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 ., S/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Pedn ordinario 12,36 21,01
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,37 22,51
P01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,27 15,55
PO1DWO050 0,255 m3 Agua obra 0,94 0,24
MO03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 . gasolina 2,29 0,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 60,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Peon ordinario 12,36 21,01
P01CC020 0,220 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,37 18,34
P01AA020 1,110 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,27 15,84
P01DWO050 0,250 m3 Agua obra 0,94 0,24
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,29 0,92
TOTAL PARTIDA ...t 56,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA
Mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Pedn ordinario 12,36 21,01
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM IlI/B-P 32,5 N sacos 83,37 22,51
P01AA060 1,090 m3 Arena de miga cribada 18,00 19,62
PO1DWO050 0,255 m3 Agua obra 0,94 0,24
MO03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 . gasolina 2,29 0,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 64,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
0010A090 h.  Cuadrilla A
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 14,24 14,24
0010A050 1,000 h.  Ayudante 12,92 12,92
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 12,36 6,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

Nave de la Ternera

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A130 h.  CuadrillaE

0010A030 1,000 h.  Oficial primera 14,24 14,24

0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 12,36 12,36

TOTAL PARTIDA. ..ottt 26,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.
Demolicién completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y
estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
0010A040 0,850 h.  Oficial segunda 13,39 11,38
0010A070 0,850 h.  Pedn ordinario 12,36 10,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02 m3 APER.HUECOS MURO L.MAC.C/COMP.
Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fabricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
0010A060 3,600 h.  Peon especializado 12,45 44,82
0010A070 3,600 h.  Pedn ordinario 12,36 44,50
M06CMO010 5,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,65 8,25
MO06MR110 5,000 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,60 8,00
TOTAL PARTIDA ..ot 105,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
0010A050 0,300 h.  Ayudante 12,92 3,88
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 12,36 371
TOTAL PARTIDA ..ot 7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.04 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A050 0,420 h.  Ayudante 12,92 5,43
0010A070 0,420 h.  Peon ordinario 12,36 5,19
TOTAL PARTIDA ..ot 10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.05 ud LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantado de canalizaciones eléctricas, luminarias y cualquier tipo de instalaciones existentes, CON RECUPERA-
CION de los elementos a determinar por la DF, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y me-
canismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
0010B210 0,700 h.  Oficial 22 electricista 13,23 9,26
0010A040 4,600 h.  Oficial segunda 13,39 61,59
0010A070 4,600 h.  Peon ordinario 12,36 56,86
TOTAL PARTIDA ..ttt 127,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.06 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
0010A070 0,490 h.  Pedn ordinario 12,36 6,06
MO6MI010 0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,44 0,29
TOTAL PARTIDA ..ttt 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.25¢cm.C/COMP.
Demolicién de soleras de hormigén armada con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso pavi-
mento, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A060 0,600 h.  Pedn especializado 12,45 7,47
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 12,36 7,42
M06CM040 0,350 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,06 3,17
M06MP110 0,350 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,30 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.08 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demolicién de cimentaciones de hormigén en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
0010A060 6,800 h.  Peon especializado 12,45 84,66
0010A070 6,800 h.  Pedn ordinario 12,36 84,05
M06CMO040 6,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,06 54,36
MO6MP110 6,000 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,30 7,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 230,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
01.09 m2 DEMOL.FORJADOS METAL A MANO
Demolicién de forjados de vigas metalicas y cualquier estructura de acero sencilla tipo tramex, por medios manua-
les, ilpp de elementos metalicos verticales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
0010A040 0,600 h.  Oficial segunda 13,39 8,03
0010A070 0,600 h.  Peon ordinario 12,36 7,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.10 m2 DEMOL.TABIQUES
Demolicién de tabicones de pladur o cualquier tipo de particiones interiores existentes, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,750 h.  Pedn ordinario 12,36 9,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.11 m2 DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.
Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.
0010A060 0,860 h.  Pedn especializado 12,45 10,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.12 m2 DEMOL.F.T.DESM.ESCAY
Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, sin recuperacion, traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios aux liares.
0010A060 0,860 h.  Pedn especializado 12,45 10,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A050 0,280 h.  Ayudante 12,92 3,62
0010A070 0,280 h.  Pedn ordinario 12,36 3,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
01.14 m2 DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO
Demolicién de escaleras formadas por estructura y barandilla metalicas y zancas de madera , por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A040 1,500 h.  Oficial segunda 13,39 20,09
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 12,36 18,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.15 m3 CARGA/TRAN.VERT.CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de v ertedero, sin medidas de proteccion colectiv as.
MO5PN030 0,035 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 42,53 1,49
M07CB030 0,200 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 35,72 7,14
MO7N060 1,060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,68 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,140 h.  Pedn ordinario 12,36 1,73
MO5EN030 0,280 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 43,38 12,15

TOTAL PARTIDA ..ot 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

02.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
son.
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 12,36 2,47
P01AG130 0,165 m3 Grava 40/80 mm. 18,68 3,08

TOTAL PARTIDA ...t 5,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO
03.01 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm
Sumidero sifonico de fundicién de 150x 150 mm. con rejilla circular de fundicién y con salida vertical u horizontal de
35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de de-
sague, incluso con p.p. de peguefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
0010B170 0,350 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 5,16
0010B180 0,110 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,41 1,48
P02EDF005 1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x 150 Dt=35 4,54 4,54
P0O1DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,06 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
03.02 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 150mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
150 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,240 h.  Oficial primera 14,24 3,42
0010A060 0,240 h.  Pedn especializado 12,45 2,99
P01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,27 3,48
P02CVM010 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 9,79 3,23
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 4,78 0,02
P02TV0010 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,12 5,12
TOTAL PARTIDA ..ot 18,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
03.03 Ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE
Conexion a red existente de saneamiento, incluso obra civil necesaria, instalada y funcionando.
CONEX21 1,000 Conexionado a red existente 84,91 84,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
04.01 m3 H.ARM. HA-30/B/20/l1a+Qb 2 CARAS 0,15 V.MAN.
Hormigén armado HA-30N/mmz2, consistencia blanda, para ambiente agresivo, Tmax. 20 mm. para ambiente nor-
mal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), sencofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
E04MEM020 8,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 27,05 216,40
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,05 63,00
E04MMO015M 1,050 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla+Qc V.MAN. 92,07 96,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 376,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
04.02 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,020 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 0,28
0010B140 0,025 h.  Ayudante cerrajero 13,11 0,33
PO3AL005 1,050 kg  Acero laminado A-42b 0,71 0,75
P250U080 0,010 1. Minio electrolitico 9,58 0,10
P01DW090 0,100 ud  Pequefio material 1,06 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03 m2 PLAC.NERVOMETAL C.COMP.7cm
Forjado realizado a base de plancha metdlica nervada galvanizada, con capa de compresién de 7 ¢cm. de hormi-
gon HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm. consistencia blanda, elaborado en central con armadura de reparto de 15x 30x 6,
ilarmadura segun documentacion grafica, formacién zunchos y apeos, terminado. Segin normas NTE y EHE.
0010B010 0,350 h.  Oficial 1% encofrador 14,30 5,01
0010B020 0,350 h.  Ayudante encofrador 13,41 4,69
E04AB020 1,700 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,05 1,79
PO1HA010 0,080 m3 Hormigon HA-25/B/20/1 central 71,07 5,69
PO3AL015 1,100 m2 Plancha nervometal 1,25 mm. 7,64 8,40
P03AM080 1,100 m2 Malla 15x30x 6 1,27 1,40
M07CG010 0,010 h.  Camidn con gria 6 t. 42,04 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
04.04 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.
Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
dricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
0010B130 0,485 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 6,76
0010B140 0,485 h.  Ayudante cerrajero 13,11 6,36
P13DE020 1,000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 122,27 122,27
P13TF020 4,000 m.  Angular acero 30x 30x3 mm. 1,57 6,28
P13WW220 8,000 ud  Anclaje union rejilla galv. 0,57 4,56
TOTAL PARTIDA ..ttt 146,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
04.05 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura segun documentacion graficay encofrado visto de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
EO05HLMO15 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 84,73 84,73
EO5HLEO30 10,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 28,93 289,30
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,05 89,25
TOTAL PARTIDA ..ot 463,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 20x20x1,5cm
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 20x 20x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y
CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,420 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 5,85
0010B140 0,420 h.  Ayudante cerrajero 13,11 5,51
P13TP020 12,000 kg Palastro 15 mm. 0,61 7,32
PO3AC090 1,600 kg  Acero corrugado B 400 S 0,58 0,93
P01DW090 0,120 ud  Peguefio material 1,06 0,13
M120010 0,050 h.  Equipo oxicorte 3,72 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
04.07 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 15x15x1,5¢cm
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 15x 15x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y
CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,420 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 5,85
0010B140 0,420 h.  Ayudante cerrajero 13,11 5,51
P13TP020 12,000 kg Palastro 15 mm. 0,61 7,32
PO3AC090 1,600 kg  Acero corrugado B 400 S 0,58 0,93
P0O1DWO090 0,120 ud  Pequefio material 1,06 0,13
M120010 0,050 h.  Equipo oxicorte 3,72 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
04.08 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
obra, i/ lAmina de polietileno, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
E04SE090 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 90,58 13,59
E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 2,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS
04.09 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5R y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma) maestreado y fratasado medido en su-
perficie realimente ejecutada.
0010A090 0,300 h.  Cuadrilla A 33,34 10,00
A02A080 0,042 m3 MORTERO CEMENTO M-5 60,23 2,53
P06SR290 0,050 ud  Fibras antifisuras Sat Fils (bolsa) 4,20 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-
do y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. medida a cinta corrida
por recibido puertas.
0010A030 0,280 h.  Oficial primera 14,24 3,99
0010A050 0,280 h.  Ayudante 12,92 3,62
P04PY032 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 13x 1.200 mm. 4,59 9,64
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas 1,23 0,49
P04PWO010 1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,08 0,10
P04PW250 0,950 m. Canal 73 mm. 1,52 1,44
P04PW170 2,330 m.  Montante de 70 mm. 1,72 4,01
P04PW080 14,000 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,01 0,14
P04PW090 8,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
P04PW560 0,470 m. Junta estanca al agua 70 mm. 0,57 0,27
TOTAL PARTIDA ..ttt 23,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
05.02 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm.,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar. Segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0010A030 0,260 h.  Oficial primera 14,24 3,70
0010A050 0,260 h.  Ayudante 12,92 3,36
P04PY032 1,050 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 4,59 4,82
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas 1,23 0,49
P04PWO010 1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,08 0,10
PO4PW290 3,400 m. Maestra de 82 mm. 1,35 4,59
P04PW090 12,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
05.03 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medida a cinta corrida por recibido puertas.
0010A030 0,470 h.  Oficial primera 14,24 6,69
0010A070 0,470 h.  Pedn ordinario 12,36 5,81
PO1LHO15 0,052 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 75,49 3,93
P01MC030 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 55,91 1,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
05.04 ud AYUDAS ALBAN.
Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, climatizacion y cualquier otra instalacion en el edificio, inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares . Medido por unidad edificio.
0010A030 19,000 h.  Oficial primera 14,24 270,56
0010A050 19,000 h.  Ayudante 12,92 245,48
0010A070 19,000 h.  Pedn ordinario 12,36 234,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 750,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de es-
pesor, incluso formacién de rincones, guamiciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de cha-
pa galvanizada y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medida la superficie ejecutada.
0010B110 0,166 h.  Oficial yesero o escay olista 13,93 2,31
0010A070 0,166 h.  Peon ordinario 12,36 2,05
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 74,76 0,90
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 77,59 0,23
PO4RWO060 0,300 m. Guardavivos plastico y metal 0,43 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.02 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de
rio M-5 en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, S/INTE-RPE-5, medido de-
duciendo huecos.
0010A030 0,208 h.  Oficial primera 14,24 2,96
0010A050 0,208 h.  Ayudante 12,92 2,69
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 60,23 1,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
06.03 m2 FT-60x60 C/P.VISTO RH.BAJA-A.ACUS.MEDIA
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento actstico medio, de dimen-
siones 600x600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfileria vista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacion y andamiaje, instalado sINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escay olista 13,93 2,09
0010B120 0,150 h.  Ayudante yesero o escay olista 13,23 1,98
P04TF030 1,050 m2 Placa FM 60x60 RH-Bj/AA-Md p/PV 5,94 6,24
PO4TWO050 3,500 m. Perfileria vista blanca 1,05 3,68
P04TW170 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,81 0,49
P04TWO040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,19 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
06.04 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ilreplan-
teo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B110 0,320 h.  Oficial yesero o escayolista 13,93 4,46
0010B120 0,320 h.  Ayudante yesero o escay olista 13,23 4,23
P04PY030 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 4,59 4,82
P04PWO040 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 1,33 0,63
P04PW010 1,890 m. Cinta de juntas yeso 0,08 0,15
P04PW150 0,700 m.  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,55 1,09
P04TWO070 2,600 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,22 3,17
P04PW090 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
P04PW100 5,000 ud  Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03 0,15
P04TWO080 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,34 0,11
P04TW090 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,56 0,71
P04PWO030 0,530 kg Material de agarre yeso 0,48 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 m2 MONTADO, DESMONTADO DE F.TE ESCAY.DES
Montado y desmontado de Falso techo existente con recuperacion, i/p.p. de accesorios de fijacion, montaje y des-
montaje de andamios, instalado.
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escayolista 13,93 2,09
0010B120 0,150 h.  Ayudante yesero o escay olista 13,23 1,98

TOTAL PARTIDA ..ot 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACION
07.01 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2

Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: Imprimacion asfaltica tipo Pibial, lamina asfaltca de oxias-

falto, Plasfal FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, lamina asfaltica de betin plastomé-

rico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir so-

lapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, segiin membrada GA-2.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 14,24 2,85
0010A050 0,200 h.  Ayudante 12,92 2,58
P06BI035 0,300 kg Imprimacion asfaltica Pibial 2,71 0,81
P0o6BL211 1,100 m2 L&m. Plasfal FP 4 kg 5,54 6,09
P06BS610 1,100 m2 L&m. Morterplas FPV 4 kg mi. gris 7,72 8,49

TOTAL PARTIDA ..ottt 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5
Recrecido en capa de limpieza y nivelacién con mortero de cemento CEM IlI/B-P 32,5 N y arena de rio (M-2,5) de
3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
0010A030 0,160 h.  Oficial primera 14,24 2,28
0010A050 0,160 h.  Ayudante 12,92 2,07
A02A090 0,032 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 56,35 1,80
TOTAL PARTIDA ..ttt 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
08.02 m2 SOL.TERRAZO 30x30
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de dimensiones y color similar al existente, con pulido inicial en fabrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensay os de tipo, en ambos casos con ensayos de
tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase 2 de Rd, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de miga (M-5), iilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de
terrazo en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.
0010B090 0,450 h.  Oficial solador, alicatador 13,93 6,27
0010A070 0,450 h.  Pedn ordinario 12,36 5,56
P08TB060 1,050 m2 Baldosa terrazo 30x 30 cm. grano medio 7,86 8,25
P08TP100 1,050 m.  Rodapié terrazo 30x 7,5 ¢cm. normal 2,46 2,58
A02A140 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 64,30 1,93
P01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,27 0,29
PO1FJ150 1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,31 0,31
PO8TWO010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 5,10 5,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
08.03 m2 FELPUDO BASMAT ZEUS ALUMINIO-TEXTIL
Alfombra de estructura continua, sin huecos entre lamas, modelo Zeus de Basmat con estructura de aluminio y ter-
minacion textil, especialmente indicada para superficies grandes y con una altura de 15 mm. y ancho de 52 mm.
0010B090 0,500 h.  Oficial solador, alicatador 13,93 6,97
0010B100 0,500 h.  Ayudante solador, alicatador 13,11 6,56
P34IF120M 1,000 m2 Felpudo Basmat Zeus Aluminio-Tex il 42,46 42,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIA DE MADERA
09.01 ud P.BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m
BLOCK formado por una Puerta con ndcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos en pino pais y
una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1250x 40mm recubierta en laminado compacto de 2mm de espe-
sor (colores segun disponibilidad), sin decoracion,.Cantos verticales chapados en el mismo laminado o P.V.C. de
1mm. CERCO extensible postiormado para hoja de 35 0 40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en
plata, de medidas de hoja 2030x 1200mm. y un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y tapajuntas
de 63mm.. HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a determi-
nar por la direccion facultativa.
M125LP 1,000 PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m 435,61 435,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 435,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
09.02 ud P.BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m
BLOCK formado por una Puerta con ndcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos en pino pais y
una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1000x 40mm recubierta en laminado compacto de 2mm de espe-
sor (colores segtn disponibilidad), sin decoracion,.Cantos verticales chapados en el mismo laminado o P.V.C. de
1mm. CERCO extensible postformado para hoja de 35 0 40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en
plata, de medidas de hoja 2030x 825mm. y un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y tapajuntas
de 63mm..
HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a determinar por la di-
reccion facultativa.
M125LPM 1,000 PUERTA BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m 403,35 403,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 403,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
09.03 m2 TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS
Tabiqueria movil para compartimentar estancias formada por paneles aglomerados de 16mm de espesor con aca-
bado lacado, con camara compuesta por aislante acuastico 41-45 dB de espesor 53/68/78 mm, estructura de los
tabiques moviles es autoportante de aluminio, sujetos al techo con guia monodireccional colgada de forjado, siste-
ma de bloqueo, plintos telescopicos, junta de estanqueidad. p.p de tornilleria, elementos singulares, herrajes de col-
gar, tiradores, totalmente instalado y con p.p. de medios auxiliares.
JUD256125 1,000 TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS 169,83 169,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
09.04 m2 CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.
Carpinteria exterior para ventanas de hojas practicables oscilobatientes, en madera de pino melix para barnizar,
con cerco sin carriles para persiana’y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas
interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre, montada y con p.p. de me-
dios auxiliares.
0010B150 0,900 h.  Oficial 12 carpintero 14,64 13,18
0010B160 0,900 h.  Ayudante carpintero 13,23 11,91
P11RB070 6,000 ud  Pemio laton plano 80x 52 mm. 0,74 4,44
P11WH010 1,000 ud Cremona dorada tabla 3,86 3,86
P11WP080 9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,03 0,27
P11TMO010M 4,000 m. Tapajunt. DM 70x 12 1,50 6,00
P11XA020M 1,000 m2 Carp. DM melix p/barniz. 223,90 223,90
P11PP010M 4,000 m.  Precerco de DM 70x 35 mm. 1,69 6,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 270,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
09.05 ud MOTOR ACCIONAMIENTO VENTANAS LINTERNA
Motor eléctrico MAT 30 para accionamiento ventanas de una hoja, con actuador de cadena, fuerza de empuje 300
N, carrera seleccionable 200/300 mm, incluso pulsador-receptor radio RXMURALS, incluso conexién eléctrica y
mando a distancia. Instalado y funcionando
MOTUPO350M 1,000 ud  Motor eléctrico MAT 30 155,90 155,90
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 13,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.06 m2 RESTAURACION ESTRUCTURA VENTANAS

Restauracion de madera, de roble mediante consolidacion general comprendiendo: sustitucion de elementos dete-

riorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucion de elementos dete-

riorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperacién de peque-

fios volimenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y agu-

jeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequefio material y retirada de escombros.
0010B150 1,716 h.  Oficial 12 carpintero 14,64 25,12
0010B160 1,716 h.  Ayudante carpintero 13,23 22,70
P33ZA070 0,012 m3 Madera roble para talla 1.851,28 22,22
P33C060 0,500 kg Cola sintética en envase de 25kg 0,78 0,39
P33A150 0,266 kg Resina epoxi liquida madera 14,18 3,77
M11MMO030 0,250 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,12 0,53
M12T010 0,250 h.  Taladro eléctrico 2,11 0,53

TOTAL PARTIDA ..ot 75,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
09.07 m. PASAMANOS SAPELLY100x40 P/B

Pasamanos de madera de sapelly para barnizar, de 100x40 mm. de seccion, fjado mediante soportes de cuadra-

dillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 0,300 h.  Oficial 12 carpintero 14,64 4,39
0010A040 0,300 h.  Oficial segunda 13,39 4,02
P11WX010 2,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 3,23 6,46
P11WP080 4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,03 0,12
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 74,76 0,75
P11GP020M 1,000 m.  Pasamanos de sapelly 100x40 mm. 11,11 11,11

TOTAL PARTIDA ..ot 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
10.01 ud PUERTA CHAPA LISA 83x210 P.EPOXI
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 83x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con
manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra., incluiso recibido de albafiile-
ria.
0010B130 0,200 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 2,79
0010B140 0,200 h.  Ayudante cerrajero 13,11 2,62
P13CP060M 1,000 ud P.paso 83x210 chapa lisa p.epoxi 93,40 93,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
10.02 m2 CHAPADO ALUMINIO LACADO
Chapado de aluminio lacado de 1 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Ter-
minado.
0010A130 1,500 h.  Cuadrilla E 26,60 39,90
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,06 1,06
P13WF010AL 1,000 m2 Chapa Aluminio. de 1 mm 12,74 12,74
TOTAL PARTIDA ..ot 53,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
10.03 Ud PERSIANA AUTOMATICA DE ALUMINIO
Persiana automatica de aluminio extrusionado de alta resistencia de COLLBAIX. Lama ciega recta doble pared
1,5x1,5 mm modelo MASTER. lacado RAL estandar. Aloja guia de 80x80x3 mm de espesor lacado Ral estandar,
testero DUETPLUS de 400x450x 8 mm, brida galvanizada 76émm, cuadro electronico de maniobra CONNEX BUSI-
NESS HP, bimotor central de 76 con freno SOMFY, taquilla CONNEX, pulsador y desbloqueo manual en caso de
averia o situacion de emergencia. Acabado acero inoxidable. Kit de doble desbloqueo CLB para apertura manual
en caso de averia, cajon de aluminio MegaBox, cerrado a 4 caras con perfiles estructurales tubulares de 2 mm.
Montaje cajon recogedor
AUR21523954M 1,000 Ud Persiana automatica de aluminio 5.774,18 5.774,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.774,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
10.04 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE
Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para acristalar, compuesta por cerco sin ca-
rriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. sINTE-FCL.
0010B130 0,220 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 3,06
0010B140 0,110 h.  Ayudante cerrajero 13,11 1,44
P12PW010 4,000 m.  Premarco aluminio 5,01 20,04
P12ACE020 0,500 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 96,00 48,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.05 m2 CARPINTERIA.AL.LC.PRACTICABLE
Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas practicables de 1 hoja para acristalar y cerrameien-
tos acristalados complementarios seglin documentacion gréfica, compuesta por cerco y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. SINTE-FCL-15.
0010B130 0,240 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 3,34
0010B140 0,120 h.  Ayudante cerrajero 13,11 1,57
P12PW010 4,000 m.  Premarco aluminio 5,01 20,04
P12ACP090 1,000 m2 P.balconera practic.1h. <2 m2 111,16 111,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 136,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 m2 PUERTA .2 H. ACERO GALVAN.
Puerta abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor, junquillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil
vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm, i/corte, preparacién y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido de albafiileria). Segun NTE-FCA.
0010B130 0,195 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 2,72
0010B140 0,290 h.  Ayudante cerrajero 13,11 3,80
P13CB010 1,000 m2 Puerta balc. pract. acero galv. 89,41 89,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
10.07 Ud PUERTA SECCOINAL INDUSTRIAL ARL F-42
Puerta seccional industrial ARL F-42, 42 mm marca HORMANN
Acristalamiento doble sintetico transparente de 26 mm. panel inferior acristalado de 26 mm, guias horizontales nor-
males, tirantes a techo 833 mm, puerta peatonal incorporada sin umbral elevado, juego de manilleria en aluminio
natural, perfileria puerta peatonal plateado anodizado, automatismo WA300 S4 de impulsion, 230 V CA, desbloqueo
asegurado desde el interior, proteccion contra acidentes VL 2-300, receptor HE-3 BS, emisor HSE BS negro, 2 pul-
sadores, contactor llave saliente (impulso abrir y cerrar). Montaje y conexion.
AURE1256N 1,000 ud  Puerta seccinal industrial arl F-42 2.972,01 2.972,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.972,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
10.08 m2 MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.
Malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm. de Teminsa o equivalente, en médulos de 2,60x1,50 m., recercada con
tubo metalico de 25x25x 1,5 mm. galvanizados por inmersion, montada.
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 13,93
0010B140 1,000 h.  Ayudante cerrajero 13,11 13,11
P13TT100 3,000 m.  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm. 0,81 2,43
P13VEO10M 1,000 m2 Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9 2,58 2,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 VIDRIERIA
11.01 ud PUERTAS TEMPLADA INCOL. 1000x2250
Puertas de vidrio templado transparente, incoloras, de 10 mm. tipo Temprado, de 1000x 2230 mm, incluso herra-
jes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, segin NTE-FVP.
0010B250 8,200 h.  Oficial 12 vidrieria 13,42 110,04
P14BP010L 2,000 ud  Puerta luna temp. inc 1000x 2230 84,53 169,06
P14BP120 1,000 ud  Pernio alto 54 mm 14,30 14,30
P14BP130 1,000 ud  Pernio bajo 54 mm 20,44 20,44
P14BP140 1,000 ud Punto de giro alto 6,82 6,82
P14BP150 1,000 ud  Punto de giro bajo 17,65 17,65
P14BP160 1,000 ud Tapa de freno 7,99 7,99
P14BP170 1,000 ud  Caja de freno 6,44 6,44
P14BP180 1,000 ud  Mecanismo freno 80,04 80,04
P14BP190 1,000 ud Cerradura llave y manivela 36,52 36,52
P01DW090 1,500 ud  Pequefio material 1,06 1,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 470,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02 m2 V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor uni-
dos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de
junquillos, segin NTE-FVP.
0010B250 0,750 h.  Oficial 12 vidrieria 13,42 10,07
P14DF015 1,006 m2 Multipact 4+4 butiral incoloro 45,53 45,80
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N 0,76 2,66
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,06 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.03 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4/10/4
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y camara de aire deshi-
dratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocacion de junquillos, segtin NTE-FVP-8.
0010B250 0,200 h.  Oficial 12 vidrieria 13,42 2,68
P14ESA030 1,006 m2 D. acrist. Climalit (4/10,12616/4) 16,00 16,10
P14KWO065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,73 511
P01DW090 1,500 ud  Pequefio material 1,06 1,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
11.04 m2 V.LAMINAR SEG. 10+10 BUT. INCOLORO
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 10 mm. de espesor
unidos mediante laminas de butiral de polivinilo incolora, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
0010B250 1,300 h.  Oficial 12 vidrieria 13,42 17,45
P14DR050 1,006 m2 Multipact 10+10 but.incoloro 56,57 56,91
P14KW060 4,000 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N 0,76 3,04
P01DW090 2,000 ud  Pequefio material 1,06 2,12
TOTAL PARTIDA ...t 79,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
11.05 ud  VINILOS PROTECCION ZONAS ACRISTALADAS
Vinilo con el logotipo del Ay untamiento sobre zonas acristaladas
VINILOS 1,000 Ud Vinilos proteccién 25,47 25,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 12.01 MEDIOS EXTINCION
12.01.01 ud GRU.PRES. DIESEL 12m3/h 57mca 15 CV
Grupo de presion contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por bomba principal diesel de 11,5 CV-
12m3/h a 65 m.c.a., bomba jockey de 3 CV, colector de aspiracién con valvulas de seccionamiento, colector de
impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal de retencién y colector de pruebas en impulsion,
manémetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 |. bancada metalica y cuadro eléctrico de
maniobras segun Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada, incluso montaje en depdsito, llenado,
pruebas y chimenea de escape.
0010B170 8,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 117,84
0010B195 8,000 h.  Ayudante fontanero 13,23 105,84
P23FP010 1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV 3.765,12 3.765,12
TOTAL PARTIDA ..ttt 3.988,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
12.01.02 ud DEPOSITO POLIESTER 12 m3. VERT.
Deposito reserva de agua contra incendios, cilindrico vertical de base plana, de 12.000 litros, colocado en superfi-
cie, construido in situ en poliéster de alta resistencia, incluso colectores de aspiracion, impulsién, llenado, pruebas,
rebosadero y punto de vaciado. Tubo llenado 20mm Wishor y boya flotador de 20mm. Con registro de acceso pa-
ra limpieza y escalera de polipropileno. INCLUSO conexionado a red existente de abastecimiento y saneamiento.
Medida la unidad instalada.
0010B170 8,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 117,84
0010B195 8,000 h.  Ayudante fontanero 13,23 105,84
P23FD010 1,000 ud  Depésito poliester 12m3 cilind. vertical 2.547,43 2.547,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 277111
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
12.01.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"
Tuberia acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manos de esmalte en color rojo, coloca-
do en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
0010B170 0,750 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 11,05
0010B195 0,750 h.  Ayudante fontanero 13,23 9,92
P17GS070 1,000 m.  Tubo acero negro. 2". DN50 mm 9,34 9,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
12.01.04 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"
Tuberia acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en color rojo, co-
locado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de
obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 7,37
0010B195 0,500 h.  Ayudante fontanero 13,23 6,62
P17GS060 1,000 m.  Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm 8,49 8,49
TOTAL PARTIDA ..ttt 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
12.01.05 ud TOMA FACHADA
Toma en fachada BIES IPF-41, conexionada con el grupo de presion y valvula antirretorno.
0010B170 1,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 17,68
0010B195 1,200 h.  Ayudante fontanero 13,23 15,88
P23FF100M 1,000 ud Toma fachada 67,93 67,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.01.06 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.l.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x25 cm. pintado en
rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacion, manéme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirri-
gida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, con inscripcién sobre puerta indicativo de manguera. Medida la
unidad instalada.
0010B170 1,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,73 17,68
0010B195 1,200 h.  Ayudante fontanero 13,23 15,88
P23FF155 1,000 ud BIE 25 mm.x 20 m. 169,83 169,83
TOTAL PARTIDA ...t 203,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
12.01.07 ud EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, PI6 de eficacia 27A, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
mandmetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad insta-
lada.
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 12,45 6,23
P23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 44,88 44,88
TOTAL PARTIDA ...t 51,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
12.01.08 ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,100 h.  Pedn especializado 12,45 1,25
P23FJ250 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. de acero 72,72 72,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
12.01.09 ud SENAL PVC 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x 420 mm. Medida la uni-
dad instalada.
0010A060 0,050 h.  Pedn especializado 12,45 0,62
P23FK410 1,000 ud  Sefial PVC 420x420mm.fotolumi. 7,05 7,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 12.02 DETECCION
12.02.01 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Detector 6ptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,
chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso montaje en
z6calo convencional, entubado y cableado resistente al fuego cero halégenos y apantallado. Medida la unidad ins-
talada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 14,14 10,61
0010B220 1,000 h.  Ayudante electricista 13,23 13,23
P23FA050 1,000 ud  Detector Optico de humos 29,21 29,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
12.02.02 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE
Detector 6ptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,
chequeo automético de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso montaje en
superficie y entubado con manguera de PVC rigido de 2x1,5, y cableado resistente al fuego cero halégenos y
apantallado. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 14,14 10,61
0010B220 1,000 h.  Ayudante electricista 13,23 13,23
P23FA050S 1,000 ud  Detector 6ptico de humos superficie 33,97 33,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.02.03 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS
Central de deteccion automatica de incendios, con 16 zonas de deteccion, con mddulo de alimentacion de 220 V.
AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxi-
liar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador de alarmay averia, y conmutador de corte
de zonas. Cabina metélica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
00108200 2,000 h.  Oficial 12 electricista 14,14 28,28
0010B220 2,000 h.  Ayudante electricista 13,23 26,46
P23FA120 1,000 ud Central detec.inc. modular 16 zonas 342,49 342,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 397,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
12.02.04 ud PILOTO INDICADOR ACCION
Piloto indicador de accion de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 14,14 10,61
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 13,23 9,92
P23FC070 1,000 ud Piloto indicador accién 6,63 6,63
TOTAL PARTIDA ...t 27,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
12.02.05 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 14,14 7,07
0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 13,23 6,62
P23FC020 1,000 ud Sirena electrénica optico-acUstica. int. 15,29 15,29
TOTAL PARTIDA ..ttt 28,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
12.02.06 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion con llave de
rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medi-
da la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 14,14 10,61
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 13,23 9,92
P23FB010 1,000 ud  Puls. de alarma de fuego 9,73 9,73
TOTAL PARTIDA ..ot 30,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
12.02.07 ud BARRERA INFRARROJOS
Barrera colectiva de infrarrojos de 100ml, cabelada y conexionada a central.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 14,14 10,61
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 13,23 9,92
BARCOLINF 1,000 ud Barrera colectiva infrarrojos 100ml 832,16 832,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 852,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
12.02.08 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA
Legalizacion de todos los medios de proteccion contra incendios, certificados, tramitacién ante industria u organis-
mo competente, tasas y puesta en marcha de la instalacion
INSPF 1,000 Instalacién y pueta en marcha PF 424,57 424,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 424,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

Pégina

20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS
12.03.01 ud PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm
Puerta metlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0,500 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 6,97
0010B140 0,500 h.  Ayudante cerrajero 13,11 6,56
P23FM070 1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm 378,21 378,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 391,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
12.03.02 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
0010B130 1,250 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 17,41
0010B140 1,250 h.  Ayudante cerrajero 13,11 16,39
P23FM360 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 253,72 253,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 287,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
12.03.03 m2 ARMARIOS CORTAFUEGOS
Armarios metélicos cortafuegos de hojas pivotantes, homologadas EI2-30-C5, construidas con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto
de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida
y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi po-
limerizada al horno (incluso recibido de albafiileria).
0010B130 0,250 h.  Oficial 12 cerrajero 13,93 3,48
0010B140 0,250 h.  Ayudante cerrajero 13,11 3,28
ARF 1,000 ud  Arm. cortaf. EI2-60-C5 101,90 101,90
TOTAL PARTIDA ..ttt 108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
13.01 m. CABLEADO UTP CAT. 6 PVC

Cableado de par trenzado, formado por cable UTP de 4 pares, categoria 6, LSZH, libre de halégenos Nexans Lan-

mark 6, entubado en PVC flexible corrugado 25mm negro, instalado, montaje y conex ionado.

0010B222 0,100 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,14 1,41
P221B080 1,000 m. C. Cat 6 UTP(4 pares) entubado PVC 0,69 0,69
P0O1DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,06 1,06
TOTAL PARTIDA ..ttt 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
13.02 ud PUNTOS DOBLES CONEXION RJ
Puntos de conexion dobles formados por:
Nexans. Caja Superficie para mddulo 45x45. Blanca. Pequefia
Nexans. Tapa modular Angulada, 45x 45, Blanca. Para 2 conectores
Nexans. Embellecedor Blanco para 1 mecanismo 45x 45 de empotrar
Nexans. Conector RJ 45, Lanmark 6 EVO Sanp-in Cat 6, UTP Rigido. 2 unidades
Mano de obra de certificacion de punto sencillo
0010B222 0,200 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,14 2,83
0010B223 0,200 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,23 2,65
P22IM010M2 1,000 ud  Punto conexion doble Nexans 21,23 21,23
TOTAL PARTIDA ..ttt 26,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
13.03 ud RACK EQUIPADO
Armario Rack compuesto por:
- Tecno Steel. Rack Mural 15U 600x 620x 787 Laterales desmontables
- 2 Panel vacio para 24RJ45, Snap-in, Fijo con Clip-on, Blanco
- 32 Nexans. Conector RJ45, LANmark 6 EVO Snap-in Cat6, UTP rigido
- Regleta 19" de 8 Schuko C/Interruptor. 1U
-2 Guia con Tapa 1U. Blanco
- 32 Latiguillos RJ45-RJ45 Nexans LANmark 6 UTP C6 LSZH Gris 1mm
- Certificacion de los 16 puntos dobles del edificio
0010B222 0,500 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,14 7,07
0010B224 0,300 h.  Ayudante Instalador telecomunicacion 12,70 3,81
GOTOR12581 1,000 ud  Armario Rack equipado 1.061,43 1.061,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.072,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
13.04 ud SWITCH SF300-48P
Suministro, instalacién y configuracién de Cisco Small Business 300 Series Managed SF300-48P
0010B222 0,430 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,14 6,08
0010B224 0,250 h.  Ayudante Instalador telecomunicacion 12,70 3,18
P22RES020 1,000 ud  Switch SF300-48P 730,26 730,26
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,06 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 740,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
13.05 ud ACOMETIDA Y CONEXION
Acometida telefonica y conexionado con red de distribicién interior
0010B222 1,000 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,14 14,14
0010B224 1,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicacion 12,70 12,70
ICTACOM 1,000 ud Acometida telefénia y datos 254,74 254,74
TOTAL PARTIDA ..ttt 281,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 PINTURAS
14.01 m2 PINTURA AL SILICATO INTERIORES
Pintura al silicato tipo Restail, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigén o enfoscados,
previa imprimacion, con primer al silicato ipo Restasil Primer.
0010B230 0,150 h.  Oficial 12 pintura 13,82 2,07
0010B240 0,150 h.  Ayudante pintura 12,65 1,90
P250Z030 0,100 1. P. silic. prep. sop. miner. Restasil Primer 5,25 0,53
P25FI010 0,330 1. P. mineral inorg. max adh. Restasil col. 9,55 3,15
P25WwW220 0,050 ud Pequefio material 0,84 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.02 m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.
Barnizado carpinteria de madera interior o ex terior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.
0010B230 0,250 h.  Oficial 12 pintura 13,82 3,46
0010B240 0,250 h.  Ayudante pintura 12,65 3,16
P25MB050 0,250 I. Barniz sint. mate. int/ext 8,26 2,07
P25WwW220 0,050 ud Peguefio material 0,84 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
14.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria,
ilrascado de los dxidos y limpieza manual.
0010B230 0,350 h.  Oficial 12 pintura 13,82 4,84
P250U060 0,350 1. Minio de plomo marino 9,26 3,24
P25JA100 0,200 . E. laca poliuret. satinada color Lux atin 11,19 2,24
P25WwW220 0,080 ud Pequefio material 0,84 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
14.04 kg GALVANIZACION PERFIL MACIZO e>6 mm.
Tratamiento de galvanizacion en caliente obtenido por inmersion en bafio de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en perfiles macizos de acero de mas de 6 mm. de espesor.
P252A030 1,000 kg  Galv. perfiles maciz. e>6 mm. 0,30 0,30
TOTAL PARTIDA ..ttt 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
14.05 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMIPLASTER R-90
Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proyeccién de mortero a base de perlita y vermiculita
Vermiplaster, para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcallhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
0010B230 0,170 h.  Oficial 12 pintura 13,82 2,35
0010B240 0,170 h.  Ayudante pintura 12,65 2,15
M01MP040 0,170 h.  Equipo proy eccién mortero ignifugo 3,36 0,57
P23FL080 14,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,36 5,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CENTIMOS
14.06 m2 PINTURA INTUMS. R-30. VIGAS
Proteccion contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con pintura intumiscente para una estabilidad al fuego
EF-30. Medida la unidad instalada.
0010B230 0,300 h.  Oficial 12 pintura 13,82 4,15
0010B240 0,400 h.  Ayudante pintura 12,65 5,06
P23FL090 0,250 kg  Pintura imprimacion 3,38 0,85
P23FR060 0,540 kg  Pintura intumescente Hilii CP671-C 19,35 10,45
P23FL110 0,129 kg Pintura acabado 6,16 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07 m2 BARNIZ IGNIFUGO

Barniz ignifugo al disolvente sobre madera para una resistencia C-s2,d0; acabado satinado transparente, dos ma-

nos, incluso imprimacion fijadora y limpieza.
0010B230 0,040 h.  Oficial 12 pintura 13,82 0,55
0010B240 0,040 h.  Ayudante pintura 12,65 0,51
P250U040 0,250 I. Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer 9,99 2,50
P25PF030 0,950 I. Bamiz ignifugo transp. Montofoc 10,38 9,86
P25WwW220 0,020 ud  Peguefio material 0,84 0,02

TOTAL PARTIDA ..ottt 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS
15.01 Eur GESTION DE RESIDUOS

Medidas de gestion de residuos de la obra
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ot 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD
16.01 ud Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucién de la obra seginEstidio Basico de Seguridad y Salud in-
cluido en el proy ecto. Esta partida incluye todos los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la obra y
medidas de proteccion individuales y colectivas.

SS 4.000,000 Seguridad y salud 1,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA ..ot 4.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD
17.01 ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las condiciones se-
gun norma y plliego general.
CONTROL 4.000,000 Control de calidad 1,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA ...t 4.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 ELEVACION
18.01 ud ASCENSOR PANORAM. SCHINDLER 3300
Instalacién completa de ascensor panoramico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 1 parada,
450 kg. de carga nominal para un maximo de
Carga 675 kg Numero de personas 9 Velocidad 1.0 m/s. Sistema de traccion Ascensor sin reductor (Gearless).
Potencia del motor 4.6 kW. Maniobra Univ ersal con memoria - simple Posicion del armario de maniobra Marco de
la puerta, Parada 2.1. Nimero de viajes por hora 90 Nimero de paradas 2
NUmero de accesos en cabina 1, embarque simple. Cuarto de maquinas MRL (Sin cuarto de maquinas)
Acometida de fuerza 400 V, 50 Hz. Acometida de iluminacion 230 V, 50 Hz. Recorrido 3.37 m. Tipo de puerta
Puertas telescopicas, apertura izquierda
Operador de puerta Por variacién de frecuencia. Hueco Estructura metalica.
Estilo de decoracién Concepto Liberta. Pared izquierda Laminado por definir. Pared derecha Laminado por definir.
Pared trasera Acristalamiento en todo el ancho. Techo de cabina Acero inoxidable. lluminacién de cabina Curvo la-
teral (LED)
Suelo de cabina Granito artificial negro. Rodapié de cabina Recto. Botoneras e indicadores GS 100. Pulsadores
mecanicos (cumplimiento EN81-70)
Botonera de cabina con niimero de equipo y afio de fabricacién de acuerdo a la regulacién nacional.
Braille en botoneras de piso. Botonera de piso Sobre superficie en marco
Pasamanos Curvo. Acabado de puerta de cabina Acristaladas con marco de acero inox. Lino. Detector en puerta
de cabina Cortina Optica de acceso en cabina de 8 haces de luz. Puertas de piso Marco basico. Acabado de puer-
ta de piso ESP translation is still open Acristaladas con marco acero inox. Lino
Certificado de proteccion contra el fuego. Opciones de maniobra Maniobra de incencios segin EN81-73
Cableado libre de halégenos (hueco, manga de maniobra e iluminacién de hueco)
Opciones de comunicacion Telemonitoring Telealarma estandar Trifonia Sintetizador de voz en cabina. lluminacién
del hueco lluminacion de hueco suministrada por Schindler. Método de instalacién Sin andamio, con plataforma en
la parte superior del hueco
P24AP010M 1,000 ud  Ascensor panordm. 4 SCHINDLER 3300 18.000,00 18.000,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 18.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICIDAD
19.01 ud INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Instalacién de electricidad segun separata correspondiente
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 91.817,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nave de la Ternera

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION
20.01 INSTALACION DE CLIMATIZACION
Instalacién de climatizacion y ventilacién segln separata correspondiente
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 107.339,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.
Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier tipo, soporte de entablado
de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Zona instalaciones 1 20,00 20,00
20,00 21,89 437,80
01.02 m3 APER.HUECOS MURO L.MAC.C/COMP.
Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fabricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas.
Puertas zona policia 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Paso a sala de clima 1 1,62 0,20 3,00 0,97
Puerta planta primera 1 1,60 0,20 2,50 0,80
2,74 105,57 289,26
01.03 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
deroy con p.p. de medios auxiliares.
Puerta de entrada 1 3,08 4,00 12,32
2 1,50 4,00 12,00
24,32 7,59 184,59
01.04 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Ventana linterna PL1 60 1,13 1,08 73,22
Ventana linterna PL2 4 0,67 1,08 2,89
Ventana linterna PL3 6 0,88 1,08 5,70
Ventana linterna PL4 4 0,54 1,08 2,33
84,14 10,62 893,57
01.05 ud LEVANTADO DE INSTALACIONES
Levantado de canalizaciones eléctricas, luminarias y cualquier tipo de instalaciones existentes, CON
RECUPERACION de los elementos a determinar por la DF, por medios manuales, incluso des-
montaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 127,71 127,71
01.06 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidréulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecé-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas 1 26,00 26,00
Forjados eliminados 1 60,00 60,00
Entrada 1 14,00 14,00
Foso ascensor 1 10,40 10,40
310,78 6,35 1.973,45
01.07 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.25cm.C/COMP.

Demoalicion de soleras de hormigén armada con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso pavimento, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Sala polivalente 1 200,38 200,38
Sala de maquinas foso instalaciones 1 3,50 3,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Foso ascensor 1 4,00 4,00
Saneamiento en instalaciones 1 15,00 0,20 3,00
210,88 18,52 3.905,50
01.08 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demoalicién de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin ransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
Zapatas pilares existentes 1 1,60 0,80 0,50 0,64
Zapara muro instalaciones 1 1,65 1,50 0,70 1,73
2,37 230,87 547,16
01.09 m2 DEMOL.FORJADOS METAL A MANO
Demolicion de forjados de vigas metalicas y cualquier estructura de acero sencilla tipo ramex, por
medios manuales, i/pp de elementos metalicos verticales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
Forjados eliminados 1 61,00 61,00
61,00 15,45 942,45
01.10 m2 DEMOL.TABIQUES
Demolicion de tabicones de pladur o cualquier tipo de particiones interiores existentes, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Planta Baja 1 40,00 3,02 120,80
Planta Primera 1 30,00 3,10 93,00
1 9,00 1,80 16,20
230,00 9,27 2.132,10
01.11 m2 DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.
Demoalicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00
50,00 10,71 535,50
01.12 m2 DEMOL.F.T.DESM.ESCAY
Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, sin recuperacion, traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Forjados eliminados 1 61,00 61,00
61,00 10,71 653,31
01.13 m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
baradilla de seguridad 1 35,00 35,00
35,00 7,08 247,80
01.14 m2 DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO
Demoalicion de escaleras formadas por estructura y barandilla metdlicas y zancas de madera , por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Escalera 1 11,00 11,00
11,00 38,63 424,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.15 m3 CARGA/TRAN.VERT.CAM.
Cargay transporte de escombros al vertedero, considerando iday vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medi-
das de proteccion colectivas.
180 180,00
180,00 9,35 1.683,00
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .......ooverveieevereseeeissseeinsseossssesssssssssessssssssssssssssossssssssssssssssees 14.978,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Sala polivalente 1 200,38 0,10 20,04
Climatizacion 1 30,00 1,50 0,80 36,00
Foso ascensor 1 2,30 2,60 1,60 9,57
Saneamiento 1 15,00 0,20 0,20 0,60
66,21 13,88 918,99
02.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pison.
Foso ascensor 1 5,00 0,30 1,50
1,50 5,55 8,33
TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO...........oommrvienenrieenssseseseessssosessssnssssssosssssssaseseees 927,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO
03.01 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm
Sumidero sifénico de fundicion de 150x 150 mm. con rejilla circular de fundicion y con salida vertcal
u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Instalaciones 1 1,00
1,00 12,24 12,24
03.02 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 150mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 150 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Saneamiento 1 15,00 15,00
15,00 18,26 273,90
03.03 Ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE
Conexion a red existente de saneamiento, incluso obra civil necesaria, instalada y funcionando.
Saneamiento 1 1,00
1,00 84,91 84,91
TOTAL CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO.........omvveimveresieseneeesssssisssssessssessssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssnes 371,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
04.01 m3 H.ARM. HA-30/B/20/lla+Qb 2 CARAS 0,15 V.MAN.

Hormigén armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, para ambiente agresivo, Tmax. 20 mm. para

ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura (60

kg/m3), sencofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manua-

les, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Climatizacion 1 60,90 0,15 0,60 5,48

Foso de ascensor 1 8,25 0,15 1,20 1,49

6,97 376,07 2.621,21

04.02 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV vy
CTE-DB-SE-A.

UPN 200 Pasarela existente 17 1,10 25,30 473,11
intermedios
UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 25,30 473,11
2 12,10 25,30 612,26
UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 25,30 361,79
2 12,10 25,30 612,26
UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 25,30 139,15
2 4,20 25,30 212,52
UPN 200 Forjados PB 1 9,65 25,30 244,15
1 4,00 25,30 101,20
1 4,45 25,30 112,59
2 1,90 25,30 96,14
UPN 200 Forjados PP 6 3,10 25,30 470,58
2 3,90 25,30 197,34
1 2,50 25,30 63,25
1 1,60 25,30 40,48
Apoy o losa clima L 100x 100x 8 1 9,80 12,20 119,56
1 1,90 12,20 23,18
2 1,30 12,20 31,72
Pasarela Tramex L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20
Pilares ascensor UPN 100 8 6,80 10,60 576,64
Estructura ascensor UPN 200 4 1,70 25,30 172,04
Estructura ascensor IPE 200 1 1,60 22,40 35,84
Pilares Puerta de entrada UPN100 8 3,85 10,60 326,48
Barandilla de Pasarela de tramex 44 1,00 7,85 345,40
Pletinas verticales 100x 10 mm
Barandilla de Pasarela de tramex 2 40,00 7,85 628,00
Pletinas pasamanos 100x 10 mm
2 2,45 7,85 38,47
Barandilla de Pasarela de tramex 40 2,00 2,01 160,80
Redondos horizontales D= 16 mm
4 1,16 2,01 9,33
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 22,40 118,72
2 0,90 22,40 40,32
2 4,15 22,40 185,92
Pletinas 50 x 20 mm 36 0,30 7,85 84,78
2 1,20 7,85 18,84
36 1,00 7,85 282,60
5 1,00 7,85 39,25
Cajon peldafio 30x5 mm 36 0,33 1,18 14,02
2 1,20 1,18 2,83
39 1,20 1,18 55,22
Base cajon 330 x 5 mm 18 1,20 12,96 279,94
Base cajon rellano 315 x 5 mm 4 1,20 12,56 60,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Barandilla

Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68
2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 7,85 37,68
2 1,20 7,85 18,84
2 3,80 7,85 59,66
1 9,70 7,85 76,15
1 4,60 7,85 36,11
1 0,65 7,85 5,10
1 6,80 7,85 53,38

Pletinas verticales 100x 10 mm 14 1,20 7,85 131,88
7 1,05 7,85 57,70
6 1,05 7,85 49,46
4 1,05 7,85 32,97

barrotes verticales -cuadrados 345 0,95 0,62 203,21

macizos 10x10 mm

11.056,38 1,57 17.358,52
04.03 m2 PLAC.NERVOMETAL C.COMP.7cm
Forjado realizado a base de plancha metalica nervada galvanizada, con capa de compresion de 7
cm. de hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm. consistencia blanda, elaborado en central con arma-
dura de reparto de 15x30x6, i/armadura segin documentacion grafica, formacion zunchos y apeos,
terminado. Segtn normas NTE y EHE.
Forjado planta baja 1 15,50 15,50
Forjados Planta primera 3 10,50 31,50
Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Caseton de ascensor 1 3,50 3,50
Foso Climatizacién 1 32,00 32,00
84,50 27,40 2.315,30
04.04 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.
Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a
otros elementos.
Linterna 1 66,00 66,00
66,00 146,23 9.651,18
04.05 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura segln documentacion graficay encofrado visto de madera, vertido
con pluma-grda, vibrado y colocado. Segln normas NTE-EME, EHLy EHE.
Losa puerta de entrada 1 8,70 0,15 1,31
1,31 463,28 606,90
04.06 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 20x20x1,5cm
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 20x20x 1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Pilares de entrada 4 4,00
4,00 19,93 79,72
04.07 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 15x15x1,5cm

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 15x15x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.

Ascensor 4 4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00 19,93 79,72
04.08 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA .#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigbn HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/ 1amina de polietileno, ifvertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
Zanja de saneamiento 1 15,00 0,20 3,00
203,38 16,02 3.258,15
04.09 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5R y arena de rio
(M-5) de 5 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras Sat Fils (Satecma) maes-
treado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
200,38 12,74 2.552,84
TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .......ocvvvvrveneriesesscssssssesessessssessssssssessssssssssssasessens 38.523,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atorillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13
mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. medida a cinta corrida por recibido puertas.
Tabiqueria PB 1 24,00 3,22 77,28
Remates 1 10,00 10,00
Tabiqueria PP 1 10,20 3,30 33,66
3 3,00 1,00 9,00
3 3,00 1,18 10,62
Remates 1 10,00 10,00
Frente de puerta PP 2 3,00 1,18 7,08
Frente de puertas PB 8 3,00 0,50 12,00
Aumento Frente de ventanas PP 1 15,75 0,70 11,03
1 1,10 0,60 0,66
5 3,00 0,60 9,00
Ascensor 4 1,10 6,80 29,92
1 0,20 6,80 1,36
221,61 23,78 5.269,89
05.02 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillerfa, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN vy
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Caseton de ascensor 1 7,40 0,45 3,33
Remates 1 10,00 10,00
Interv encién estructura 1 36,00 36,00
49,33 17,18 847,49
05.03 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medida a cinta corrida
por recibido puertas.
Caseton de ascensor 1 7,40 0,85 6,29
6,29 17,83 112,15
05.04 ud AYUDAS ALBAN.
Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, climatizacion y cualquier ofra instalacion en el
edificio, incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y re-
cibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares . Medido por unidad edificio.
1 1,00
1,00 750,88 750,88
TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .......osrvvveeessrersnessesessssssssssssssessssesessssssessssssssssssasessees 6.980,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medida la su-
perficie ejecutada.
En levantado de carpinteria 1 34,00 34,00
Repasos 1 30,00 30,00
64,00 5,62 359,68
06.02 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arena de rio M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Caseton de ascensor 1 7,40 0,85 6,29
6,29 6,85 43,09
06.03 m2 FT-60x60 C/P.VISTO RH.BAJA-A.ACUS.MEDIA
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento actstico me-
dio, de dimensiones 600x600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfilerfa vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, ifp.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Despacho 1 1 17,96 17,96
Sala 1 1 16,84 16,84
Sala 2 1 17,62 17,62
Sala 3 1 17,63 17,63
Sala 4 1 17,62 17,62
Sala 5 1 18,41 18,41
Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00
227,55 14,68 3.340,43
06.04 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Pasarela Techo 1 30,00 30,00
30,00 19,87 596,10
06.05 m2 MONTADO, DESMONTADO DE F.TE ESCAY.DES
Montado y desmontado de Falso techo existente con recuperacion, ifp.p. de accesorios de fijacion,
montaje y desmontaje de andamios, instalado.
70% falso techo recuperable 1 115,00 115,00
115,00 4,07 468,05
TOTAL CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......oooomveerreeesreesssssssssessssssssssssssssssesssssennes 4.807,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACION

m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2

Impermeabilizacion hicapa autoprotegida constituida por: Imprimacion asfaltica tipo Pibial, lamina as-
féltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, 1ami-
na asfaltica de betin plastomeérico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente ad-
herida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, segun
membrada GA-2.

Sala de maquinas 1 25,00 25,00
1 18,60 0,30 5,58

TOTAL CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACION........oovooeieveeeesesiseessseesss s sssssssssssssssssssssessssssssssssannesnes

636,68

636,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5
Recrecido en capa de limpieza y nivelacion con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
Clima en polivalente 1 3,10 3,10
Sala de clima 1 9,00 9,00
Entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Reposicion dafiado 1 20,00 20,00
56,10 6,15 345,02
08.02 m2 SOL.TERRAZO 30x30
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de dimensiones y color similar al existente, con pulido inicial
en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/reshalamiento clase 2
de Rd, recibida con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/lcama de are-
na de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo en fabrica en piezas de
30x7,5 cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
Sala polivalente 1 200,38 200,38
Losa Pilares de entrada 1 14,00 14,00
Zona de escalera eliminada 1 10,00 10,00
Sala de maquinas clima 1 25,00 25,00
Recrecido pasarela 1 9,70 0,15 1,46
Reposicion dafiado 1 20,00 20,00
270,84 30,29 8.203,74
08.03 m2 FELPUDO BASMAT ZEUS ALUMINIO-TEXTIL
Alfombra de estructura continua, sin huecos entre lamas, modelo Zeus de Basmat con estructura de
aluminio y terminacion textil, especialmente indicada para superficies grandes y con una altura de 15
mm. y ancho de 52 mm.
Entrada 1 2,15 3,65 7,85
7,85 55,99 439,52

TOTAL CAPITULO 08 PAVIMENTOS .....oooourervveessssssmsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

CAPITULO 09 CARPINTERIA DE MADERA

ud P.BLOCK TIPO DAYFOR 1,25 x 2,10 m

BLOCK formado por una Puerta con ndcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino pais y una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1250x 40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores segtin disponibilidad), sin decoracién,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de Imm. CERCO extensible postiormado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x 1200mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3 y tapajuntas de 63mm.. HERRAJES inclui-
dos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a determinar por la direc-
cion facultativa.

PC 14 14,00

ud P.BLOCK TIPO DAYFOR 1,00 x 2,10 m

BLOCK formado por una Puerta con ndcleo de Poliestireno ex pandido, con bastidor en cuatro cantos
en pino pais y una fibra de 5mm. a cada cara de medidas 2100x 1000x40mm recubierta en laminado
compacto de 2mm de espesor (colores segtin disponibilidad), sin decoracién,.Cantos verticales cha-
pados en el mismo laminado o P.V.C. de Imm. CERCO extensible postformado para hoja de 35 o
40mm de espesor, base aluminio anodizado acabado en plata, de medidas de hoja 2030x825mm. y
un grueso de tabique de 90 a 120mm., cantos en radio 3y tapajuntas de 63mm..

HERRAJES incluidos: pernios Igle 325 de hierro cromado y cerradura Tesa 2030 y manillas a de-
terminar por la direccion facultativa.

PN 3 3,00

14,00

435,61

6.098,54

m2 TABIQUES MOVILES MONODIR. ACUSTICOS

Tabiqueria movil para compartimentar estancias formada por paneles aglomerados de 16mm de es-
pesor con acabado lacado, con camara compuesta por aislante acuastico 41-45 dB de espesor
53/68/78 mm, estructura de los tabiques moviles es autoportante de aluminio, sujetos al techo con
guia monodireccional colgada de forjado, sistema de bloqueo, plintos telescopicos, junta de estanquei-
dad. p.p de tornilleria, elementos singulares, herrajes de colgar, tiradores, totalmente instalado y con
p.p. de medios auxiliares.

PM 3 3,00 2,60 23,40

3,00

403,35

1.210,05

m2 CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.

Carpinteria exterior para ventanas de hojas practicables oscilobatientes, en madera de pino melix pa-
ra barnizar, con cerco sin carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino
70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., y herrajes de colgar y de
cierre, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Ventanas linterna 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33

23,40

169,83

3.974,02

ud MOTOR ACCIONAMIENTO VENTANAS LINTERNA

Motor eléctrico MAT 30 para accionamiento ventanas de una hoja, con actuador de cadena, fuerza
de empuje 300 N, carrera seleccionable 200/300 mm, incluso pulsador-receptor radio RXMURALS,
incluso conexién eléctrica y mando a distancia. Instalado y funcionando

Ventanas linterna 30 30,00

84,14

270,32

22.744,72

m2 RESTAURACION ESTRUCTURA VENTANAS

Restauracion de madera, de roble mediante consolidacion general comprendiendo: sustitucion de ele-
mentos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con susti-
tucion de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a
los originales, recuperacion de pequefios volimenes perdidos con masilla especial de madera adhe-
rida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, efc.
incluso pequefio material y retirada de escombros.

Testeros Ventanas linterna 2 10,00 20,00

30,00

169,83

5.094,90
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20,00 75,26 1.505,20
09.07 m. PASAMANOS SAPELLY100x40 P/B

Pasamanos de madera de sapelly para barnizar, de 100x40 mm. de seccidn, fijado mediante sopor-
tes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de
medios auxiliares.

Escalera 1 6,50 6,50
Pasarela 1 9,70 9,70
1 6,80 6,80
1 4,60 4,60
1 0,65 0,65

28,25 26,85 758,51

TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIADE MADERA .......ovveeeeeeereeeeoeereeeseeereeeseesesessessseses s sssseseseses s sesses s ssssenes 41.385,94

Pagina 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
10.01 ud PUERTA CHAPA LISA 83x210 P.EPOXI
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 83x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra., incluiso recibido de albafiileria.
PI 1 1,00
1,00 98,81 98,81
10.02 m2 CHAPADO ALUMINIO LACADO
Chapado de aluminio lacado de 1 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura
y pulido. Terminado.
Frente de ascensor 2 2,25 4,50
Pilares de ascensor 4 0,60 6,80 16,32
20,82 53,70 1.118,03
10.03 Ud PERSIANA AUTOMATICA DE ALUMINIO
Persiana automética de aluminio extrusionado de alta resistencia de COLLBAIX. Lama ciega recta
doble pared 1,5x1,5 mm modelo MASTER. lacado RAL estandar. Aloja guia de 80x80x3 mm de
espesor lacado Ral estandar, testero DUETPLUS de 400x450x8 mm, brida galvanizada 76mm,
cuadro electronico de maniobra CONNEX BUSINESS HP, himotor central de 76 con freno
SOMFY, taquilla CONNEX, pulsador y deshloqueo manual en caso de averia o situacion de emer-
gencia. Acabado acero inoxidable. Kit de doble deshloqueo CLB para apertura manual en caso de
averia, cajon de aluminio MegaBox, cerrado a 4 caras con perfiles estructurales tubulares de 2 mm.
Montaje cajon recogedor
PS 1 1,00
1,00 5.774,18 5.774,18
10.04 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE
Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para acristalar, compuesta por
cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de alumi-
nio, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL.
FC 9 3,00 2,25 60,75
60,75 72,54 4.406,81
10.05 m2 CARPINTERIA.AL.LC.PRACTICABLE
Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en puertas practicables de 1 hoja para acristalar y
cerrameientos acristalados complementarios segun documentacion gréfica, compuesta por cerco y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78
16,61 136,11 2.260,79
10.06 m2 PUERTA .2 H. ACERO GALVAN.
Puerta abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patilas para anclaje de 10
cm, ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido
de albafiileria). Segun NTE-FCA.
PE 2 1,50 3,85 11,55
PP 1 3,08 3,85 11,86
PG 1 162 210 3,40
26,81 95,93 2.571,88
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.07 Ud PUERTA SECCOINAL INDUSTRIAL ARL F-42
Puerta seccional industrial ARL F-42, 42 mm marca HORMANN
Acristalamiento doble sintetico ransparente de 26 mm. panel inferior acristalado de 26 mm, guias ho-
rizontales normales, tirantes a techo 833 mm, puerta peatonal incorporada sin umbral elevado, juego
de manillerfa en aluminio natural, perfileria puerta peatonal plateado anodizado, automatismo WA300
S4 de impulsion, 230 V CA, desbloqueo asegurado desde el interior, proteccion contra acidentes VL
2-300, receptor HE-3 BS, emisor HSE BS negro, 2 pulsadores, contactor llave saliente (impulso
abrir y cerrar). Montaje y conexion.
7 7,00
7,00 2.972,01 20.804,07
10.08 m2 MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.
Malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm. de Teminsa o equivalente, en médulos de 2,60x1,50 m., re-
cercada con tubo metélico de 25x 25x 1,5 mm. galvanizados por inmersion, montada.
Cubierta sala de clima 1 20,00 20,00
20,00 32,05 641,00
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIAMETALICAY CERRAJERIA........oovvvvcrmsnnnneessesesinssssssssssssssssssssssssnes 37.675,57
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CAPITULO 11 VIDRIERIA
11.01 ud PUERTAS TEMPLADA INCOL. 1000x2250
Puertas de vidrio templado transparente, incoloras, de 10 mm. tipo Temprado, de 1000x 2230 mm, in-
cluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, segin
NTE-FVP.
PA 2 2,00
2,00 470,89 941,78
11.02 m2 V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm.
de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora, fijacién sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil WS-605
SIWS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
PD 2 0,90 2,13 3,83
PT 2 3,00 2,13 12,78
PE 2 1,50 3,85 11,55
PG 1 1,62 2,10 3,40
PO 1 1,60 2,10 3,36
PP 1 3,08 3,85 11,86
Fijos puerta PA 2 0,83 2,23 3,70
C. Superior PA 1 3,95 1,61 6,36
Fijo inferior CF 2 1,90 2,25 8,55
C. Superior CF 2 1,90 1,61 6,12
Ascensor AF1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AF2 2 0,61 3,02 3,68
1 1,59 3,02 4,80
Ascensor AT1 2 0,61 2,60 3,17
Ascensor AT2 2 0,61 3,10 3,78
1 1,59 3,10 4,93
95,04 59,59 5.663,43
11.03 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4/10/4
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cémara
de aire deshidratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
PL 60 1,13 1,08 73,22
4 0,67 1,08 2,89
6 0,88 1,08 5,70
4 0,54 1,08 2,33
84,14 25,48 2.143,89
11.04 m2 V.LAMINAR SEG. 10+10 BUT. INCOLORO
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 10 mm.
de espesor unidos mediante laminas de butiral de polivinilo incolora, fijacion sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora Si-
kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Pasarela de cristal 1 1 16,00 16,00
Pasarela de cristal 2 1 5,50 5,50
Pasarela de cristal 3 despacho 1 21,00 21,00
42,50 79,52 3.379,60
11.05 ud VINILOS PROTECCION ZONAS ACRISTALADAS
Vinilo con el logotipo del Ay untamiento sobre zonas acristaladas
16 16,00
16,00 25,47 407,52
TOTAL CAPITULO 1L VIDRIERIA ...coooocveeeeeveesveeseeees st ssss s sssss st ssss s ssssssssssssssnesssnsssenes 12.536,22
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 12.01 MEDIOS EXTINCION

12.01.01 ud GRU.PRES. DIESEL 12m3/h 57mca 15 CV

Grupo de presion contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por bomba principal diesel
de 11,5 CV- 12m3/h a 65 m.c.a., bomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion con véalvulas de
seccionamiento, colector de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal de reten-
ciony colector de pruebas en impulsion, manémetro y vélvula de seguridad, acumulador hidroneu-
mético de 25 |. bancada metélica y cuadro eléctrico de maniobras segiin Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada, incluso montaje en deposito, llenado, pruebas y chimenea de escape.

1 1,00
1,00 3.988,80 3.988,80
12.01.02 ud DEPQSITO POLIESTER 12 m3. VERT.
Deposito reserva de agua contra incendios, cilindrico vertical de base plana, de 12.000 litros, coloca-
do en superficie, construido in situ en poliéster de alta resistencia, incluso colectores de aspiracion,
impulsion, llenado, pruebas, rebosadero y punto de vaciado. Tubo llenado 20mm Wisbor y boya flo-
tador de 20mm. Con registro de acceso para limpieza y escalera de polipropileno. INCLUSO cone-
xionado a red existente de abastecimiento y saneamiento. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 2.771,11 2.771,11
12.01.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"
Tuberia acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manos de esmalte en co-
lor rojo, colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, platafor-
mas moviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
20 20,00
Toma Fachada 20 20,00
40,00 30,31 1.212,40
12.01.04 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"
Tuberfa acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos manos de esmalte en
color rojo, colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, platafor-
mas moviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
Planta primera 1 20,00 20,00
Planta baja 1 30,00 30,00
50,00 22,48 1.124,00
12.01.05 ud TOMA FACHADA
Toma en fachada BIES IPF-41, conexionada con el grupo de presion y valvula antirretorno.
1 1,00
1,00 101,49 101,49
12.01.06 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x 25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latigui-
llo de alimentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetroy 20 m de longitud, con ins-
cripcion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
4 4,00
4,00 203,39 813,56
12.01.07 ud EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, P16 de eficacia 27A, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
6 6,00
6,00 51,11 306,66
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12.01.08 ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boguilla con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la
unidad instalada.
1 1,00
1,00 73,97 73,97
12.01.09 ud SENAL PVC 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.
14 14,00
14,00 7,67 107,38
TOTAL SUBCAPITULO 12.01 MEDIOS EXTINCION......coovvverrrreene. 10.499,37
SUBCAPITULO 12.02 DETECCION
12.02.01 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automéatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automética de
alarma, incluso montaje en zécalo convencional, entubado y cableado resistente al fuego cero halo-
genos y apantallado. Medida la unidad instalada.
Falso techo 19 19,00
Forjado 19 19,00
38,00 53,05 2.015,90
12.02.02 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS/ SUPERFICIE
Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automéatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automética de
alarma, incluso montaje en superficie y entubado con manguera de PVC rigido de 2x1,5, y cableado
resistente al fuego cero halégenos y apantallado. Medida la unidad instalada.
Zonas sin Falso techo 1 1,00
1,00 57,81 57,81
12.02.03 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS
Central de deteccion automéatica de incendios, con 16 zonas de deteccion, con médulo de alimenta-
cion de 220 V. AC, 2 baterias de emergenciaa 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador
de alarmay averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metdlica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 397,23 397,23
12.02.04 ud PILOTO INDICADOR ACCION
Piloto indicador de accion de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.
16 16,00
16,00 27,16 434,56
12.02.05 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 28,98 28,98
12.02.06 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion
con llave de rearme y l&mina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
4 4,00
4,00 30,26 121,04
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12.02.07 ud BARRERA INFRARROJOS
Barrera colectiva de infrarrojos de 100ml, cabelada y conexionada a central.
1 1,00
1,00 852,69 852,69
12.02.08 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA
Legalizacion de todos los medios de proteccion contra incendios, certificados, tramitacion ante indus-
tria u organismo competente, tasas y puesta en marcha de la instalacion
1 1,00
1,00 424,57 42457
TOTAL SUBCAPITULO 12.02 DETECCION. .....esvrrrvverinrereirirri 4.332,78
SUBCAPITULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS
12.03.01 ud PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm
Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albafiileria).
PO 1 1,00
1,00 391,74 391,74
12.03.02 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
PG 1 1,00
PO 1 1,00
PE 1 1,00
3,00 287,52 862,56
12.03.03 m2 ARMARIOS CORTAFUEGOS
Armarios metdlicos cortafuegos de hojas pivotantes, homologadas EI2-30-C5, construidas con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ig-
nifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete pati-
llas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al homo (incluso recibido de
albafiilerfa).
Al 1 3,00 2,10 6,30
6,30 108,66 684,56
TOTAL SUBCAPITULO 12.03 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 1.938,86
TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS........ooovveenerveesessiisssssesessessssesessssssessssssssssssasessees 16.771,01
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CAPITULO 13 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
13.01 m. CABLEADO UTP CAT. 6 PVC
Cableado de par trenzado, formado por cable UTP de 4 pares, categoria 6, LSZH, libre de halégenos
Nexans Lanmark 6, entubado en PVC flexible corrugado 25mm negro, instalado, montaje y cone-
xionado.
Planta Baja 1 600,00 600,00
Planta primera 1 400,00 400,00
1.000,00 3,16 3.160,00
13.02 ud PUNTOS DOBLES CONEXION RJ
Puntos de conexion dobles formados por:
Nexans. Caja Superficie para mddulo 45x45. Blanca. Pequefia
Nexans. Tapa modular Angulada, 45x45, Blanca. Para 2 conectores
Nexans. Embellecedor Blanco para 1 mecanismo 45x45 de empotrar
Nexans. Conector RJ 45, Lanmark 6 EVO Sanp-in Cat 6, UTP Rigido. 2 unidades
Mano de obra de certificacion de punto sencillo
Planta Baja 11 11,00
Planta Primera 5 5,00
16,00 26,71 427,36
13.03 ud RACK EQUIPADO
Armario Rack compuesto por:
- Tecno Steel. Rack Mural 15U 600x 620x 787 Laterales desmontables
- 2 Panel vacio para 24RJ45, Snap-in, Fijo con Clip-on, Blanco
- 32 Nexans. Conector RJ45, LANmark 6 EVO Snap-in Cat6, UTP rigido
- Regleta 19" de 8 Schuko C/Interruptor. 1U
-2 Guia con Tapa 1U. Blanco
- 32 Latiguillos RJ45-RJ45 Nexans LANmark 6 UTP C6 LSZH Gris 1mm
- Certificacion de los 16 puntos dobles del edificio
1 1,00
1,00 1.072,31 1.072,31
13.04 ud SWITCH SF300-48P
Suministro, instalacion y configuracion de Cisco Small Business 300 Series Managed SF300-48P
1 1,00
1,00 740,58 740,58
13.05 ud ACOMETIDA Y CONEXION
Acometida telefonica y conexionado con red de distribicion interior
1 1,00
1,00 281,58 281,58
TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION TELECOMUNICACIONES .......oorevvenesrcesssseseseessssesessssssessssosssssssanessees 5.681,83
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CAPITULO 14 PINTURAS
14.01 m2 PINTURA AL SILICATO INTERIORES

Pintura al silicato tipo Restail, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigén o
enfoscados, previa imprimacion, con primer al silicato tipo Restasil Primer.

Interior del edificio 1 112,20 9,95 1.116,39

1 19,00 0,80 15,20

1 6,00 3,00 18,00

1 2,35 6,80 15,98

2 3,40 6,80 46,24

2 0,75 6,80 10,20

16 1,00 3,00 48,00

6 1,00 6,80 40,80

10 3,00 3,00 90,00

1 4,35 3,00 13,05

1 17,35 1,80 31,23

1 18,45 1,20 22,14

1 16,25 3,00 48,75

4 3,00 2,15 25,80

4 3,00 1,20 14,40

1 4,00 3,40 13,60

14 1,00 3,10 43,40

4 3,00 1,00 12,00

4 3,00 0,90 10,80

1 17,00 1,00 17,00

1 17,00 0,90 15,30

1 1,50 3,10 4,65

1 12,00 3,10 37,20

1 3,00 1,00 3,00

1 3,00 0,90 2,70

1 6,80 0,80 5,44

1 4,50 0,80 3,60

1 9,65 0,80 7,72

1 5,40 6,80 36,72

1 9,00 4,40 39,60

3 1,00 3,00 9,00

1 3,00 0,80 2,40

1 3,40 6,80 23,12

13 1,00 3,00 39,00

4 4,30 3,00 51,60

1 3,40 3,00 10,20

25 0,20 3,00 15,00

4 2,10 6,80 57,12

4 0,20 6,80 5,44

1 7,40 0,95 7,03

5 3,00 1,20 18,00

5 1,00 3,40 17,00

2 3,00 1,00 6,00

5 1,00 3,40 17,00

10 0,20 3,10 6,20

1 5,40 3,40 18,36

2 5,00 3,10 31,00

2 4,20 3,10 26,04

6 1,00 3,10 18,60

Falso techo continuo pasarela 1 45,00 45,00
Falsos techos desmontable

Despacho 1 1 17,96 17,96

Sala 1 1 16,84 16,84

Sala 2 1 17,62 17,62

Sala 3 1 17,63 17,63

Sala 4 1 17,62 17,62

Sala 5 1 18,41 18,41
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Sala 6 1 17,62 17,62
Sala 7 1 17,63 17,63
Sala 8 1 17,62 17,62
Sala 9 1 18,60 18,60
30% falso techo recuperable 1 50,00 50,00
2.459,57 7,69 18.914,09
14.02 m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.
Barnizado carpinteria de madera interior o exterior con bamiz sintético con acabado mate, dos ma-
nos.
Ventanas linterna cara interior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40
Ventanas linterna cara ex terior 60 2,11 126,60
4 1,71 6,84
6 1,90 11,40
4 1,60 6,40
Testeros Ventanas linterna 4 10,00 40,00
Pasamanos Escalera 1 6,50 0,30 1,95
Pasamanos Pasarela 1 9,70 0,30 2,91
1 6,80 0,30 2,04
1 4,60 0,30 1,38
1 0,65 0,30 0,20
350,96 8,73 3.063,88
14.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca o cerrajeria, i/rascado de los Oxidos y limpieza manual.

Puerta PE 2 6,00 12,00
Puerta PP 1 4,00 4,00
Puerta PG 1 2,00 2,00
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,60 3,18
2 0,90 0,60 1,08
2 4,15 0,60 4,98
Pletinas 50 x 20 mm 36 0,30 0,15 1,62
2 1,20 0,15 0,36
36 1,00 0,15 5,40
5 1,00 0,15 0,75
Barandilla
Pletinas inferior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20
2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70
Pletinas superior 100x 10 mm 2 2,40 0,25 1,20
2 1,20 0,25 0,60
2 3,80 0,25 1,90
1 9,70 0,25 2,43
1 4,60 0,25 1,15
1 0,65 0,25 0,16
1 6,80 0,25 1,70
Pletinas verticales 100x 10 mm 14 1,20 0,25 4,20
7 1,05 0,25 1,84
6 1,05 0,25 1,58
4 1,05 0,25 1,05
barrotes verticales -cuadrados 345 0,95 0,05 16,39
macizos 10x10 mm
Pilares entrada 4 0,60 3,85 9,24
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Priicion de lunas entrada 4 3,65 0,10 1,46
4 1,90 0,10 0,76
4 1,90 0,10 0,76
Pilares existentes 18 1,15 10,00 207,00
297,93 10,39 3.095,49
14.04 kg GALVANIZACION PERFIL MACIZO e>6 mm.
Tratamiento de galvanizacion en caliente obtenido por inmersién en bafio de zinc fundido con recubri-
miento de 85 micras en perfiles macizos de acero de mas de 6 mm. de espesor.
Pasarela Tramex L 100x 100x 8 4 40,00 12,20 1.952,00
4 4,00 12,20 195,20
Barandilla de Pasarela de tramex 44 1,00 7,85 345,40
Pletinas verticales 100x 10 mm
Barandilla de Pasarela de tramex 40 2,00 2,01 160,80
Redondos horizontales D= 16 mm
4 1,16 2,01 9,33
2.662,73 0,30 798,82
14.05 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMIPLASTER R-90
Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y
vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
Vigas formacion ascensor PB 1 4,50 4,50
Estructura ascensor UPN 200 4 1,60 6,40
Estructura ascensor IPE 200 1 1,30 1,30
Pasarela despacho 2 1 20,15 20,15
Forjados Planta primera 1 10,54 10,54
1 10,30 10,30
1 6,65 6,65
2 1,90 3,80
Recrecido pasarela 1 2,00 2,00
Caseton de ascensor 1 3,50 3,50
69,14 10,11 699,01
14.06 m2 PINTURA INTUMS. R-30. VIGAS
Proteccion contra el fuego de vigas (cerchas, correas, efc.) con pintura intumiscente para una estabi-
lidad al fuego EF-30. Medida la unidad instalada.
UPN 200 Pasarela cristal 1 17 1,10 0,80 14,96
2 12,10 0,08 1,94
UPN 200 Pasarela cristal 2 13 1,10 0,80 11,44
2 12,10 0,80 19,36
UPN 200 Pasarela cristal 3 5 1,10 0,80 4,40
2 4,20 0,80 6,72
ESCALERA
IPE 200 2 2,65 0,80 4,24
2 0,90 0,80 1,44
2 4,15 0,80 6,64
Pletinas 50 x 20 mm 36 0,30 0,14 1,51
2 1,20 0,14 0,34
36 1,00 0,14 5,04
5 1,00 0,14 0,70
Cajon peldafio 30x5 mm 36 0,33 0,07 0,83
2 1,20 0,07 0,17
39 1,20 0,07 3,28
Base cajon 330 x 5 mm 18 1,20 0,67 14,47
Base cajon rellano 315 x 5 mm 4 1,20 0,64 3,07
100,55 21,30 2.141,72
14.07 m2 BARNIZ IGNIFUGO

Barniz ignffugo al disolvente sobre madera para una resistencia C-s2,d0; acabado sainado transpa-
rente, dos manos, incluso imprimacion fijadora y limpieza.
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Vigas existentes 21 16,10 1,50 507,15
4 40,00 1,30 208,00
2 40,00 0,40 32,00
estructura Intermedia 21 27,00 567,00
1.314,15 13,44 17.662,18
TOTAL CAPITULO 14 PINTURAS .. ..ottt seeeeesesesees s ess et s e eseessne s aseseseessesssassesssssesesesessasesssenesenees 46.375,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS

15.01 Eur GESTION DE RESIDUOS
Medidas de gestion de residuos de la obra
1593,11 1.593,11
1.593,11 1,00 1.593,11
TOTAL CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUDS.........oooeiereeriresisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssansesses 1.593,11
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

16.01 ud Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segUnEstidio Basico de Seguri-
dad y Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluy e todos los medios auxiliares necesarios para
la ejecucion de la obra y medidas de proteccion individuales y colectivas.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD........oirvveeiereeeesesseeesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssannesses 4.000,00
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Nave de la Ternera
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD

17.01 ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones segtn norma y plliego general.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD. ........coorereeesinmeeesessssssessessssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssssssseeess 4.000,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01

CAPITULO 18 ELEVACION

ud ASCENSOR PANORAM. SCHINDLER 3300

Instalacién completa de ascensor panoramico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25
m/s., 1 parada, 450 kg. de carga nominal para un maximo de

Carga 675 kg Numero de personas 9 Velocidad 1.0 m/s. Sistema de traccién Ascensor sin reductor
(Gearless). Potencia del motor 4.6 kW. Maniobra Universal con memoria - simple Posicion del ar-
mario de maniobra Marco de la puerta, Parada 2.1. NUmero de viajes por hora 90 NUmero de para-
das 2

NUmero de accesos en cabina 1, embarque simple. Cuarto de maquinas MRL (Sin cuarto de maqui-
nas)

Acometida de fuerza 400 V, 50 Hz. Acometida de iluminacion 230 V, 50 Hz. Recorrido 3.37 m. Tipo
de puerta Puertas telescdpicas, apertura izquierda

Operador de puerta Por variacion de frecuencia. Hueco Estructura metdlica.

Estilo de decoracion Concepto Liberta. Pared izquierda Laminado por definir. Pared derecha Lamina-
do por definir. Pared trasera Acristalamiento en todo el ancho. Techo de cabina Acero inoxidable. Ilu-
minacion de cabina Curvo lateral (LED)

Suelo de cabina Granito artificial negro. Rodapié de cabina Recto. Botoneras e indicadores GS 100.
Pulsadores mecanicos (cumplimiento EN81-70)

Botonera de cabina con nimero de equipo y afio de fabricacion de acuerdo a la regulacién nacional.
Braille en botoneras de piso. Botonera de piso Sobre superficie en marco

Pasamanos Curvo. Acabado de puerta de cabina Acristaladas con marco de acero inox. Lino. De-
tector en puerta de cabina Cortina dptica de acceso en cabina de 8 haces de luz. Puertas de piso
Marco bésico. Acabado de puerta de piso ESP translation is still open Acristaladas con marco acero
inox. Lino

Certificado de proteccion contra el fuego. Opciones de maniobra Maniobra de incencios segin
EN81-73

Cableado libre de halégenos (hueco, manga de maniobra e iluminacion de hueco)

Opciones de comunicacion Telemonitoring Telealarma estandar Trifonia Sintetizador de voz en cabi-
na. lluminacion del hueco lluminacién de hueco suministrada por Schindler. Método de instalacion
Sin andamio, con plataforma en la parte superior del hueco

1,00

18.000,00

TOTAL CAPITULO 18 ELEVACION.......evereeveeeeeeeeeeeseeesseesseseeessesseseseses s aesesass s essesessaes s eesesesssesssessesssssessenessnes

18.000,00

18.000,00
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Nave de la Ternera
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICIDAD

19.01 ud INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Instalacion de electricidad segin separata correspondiente

1,00 91.817,02 91.817,02

TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICIDAD .......oooeveeeessseresessseessesssesssssssssesssssssssssssessssssssssssssessens 91.817,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nave de la Ternera

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 20 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION
20.01 INSTALACION DE CLIMATIZACION
Instalacion de climatizacion y ventilacion segln separata correspondiente
1,00  107.339,60 107.339,60
TOTAL CAPITULO 20 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION. .......vveeeeeeeeeereeeeeeereeeeeeeeeees e 107.339,60
TOTAL. oottt ettt b bbbttt st et s b bbbt s e et st st e b bbb b e bttt et a b e bbbt b ettt e bbb bttt et 463.388,25
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Nave de la Ternera

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS.......oovuiieieieiieteie ettt ettt ettt ettt ettt sttt ettt et es s e e s 14.978,13 3,23
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .........ouvtiieiitisieses ettt 927,32 0,20
3 RED DE SANEAMIENTO. ......ovoivtceies ettt ettt ettt n et en e 371,05 0,08
4 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .......ceuitititiietetetettteeeeee ettt en sttt et 38.523,54 8,31
5 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES........cvvtieiieesees ettt 6.980,41 1,51
6 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS........oviceiieieeeeeeeee ettt 4.807,35 1,04
7 IMPERMEABILIZACION. .......covueeeitieieietet ettt ettt ettt 636,68 0,14
8 PAVIMENTOS................... 8.988,28 1,94
9 CARPINTERIA DE MADERA. ........oooivieiieteeeies ettt ettt 41.385,94 8,93
10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA. .....coouiviiiieieieeieeeeee oottt 37.675,57 8,13
1 VIDRIERIA. ..ottt ettt ettt 12.536,22 2,71
12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS....... 16.771,01 3,62
13 INSTALACION TELECOMUNICACIONES.......cocvivvreeeeeiieieiet ettt es ettt 5.681,83 1,23
14 PINTURAS. ..ottt ettt sttt 46.375,19 10,01
15 GESTION DE RESIDUOS.......covieeiieceeietee ettt sttt ettt 1.593,11 0,34
16 SEGURIDAD Y SALUD......cuviviiitetteeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 4.000,00 0,86
17 CONTROL DE CALIDAD.........cooieeeie ettt sttt 4.000,00 0,86
18 ELEVACION ..ottt ettt sttt sttt 18.000,00 3,88
19 INSTALACION ELECTRICIDAD..........co.eeieeieeeeeeeeeseeeee ettt en e 91.817,02 19,81
20 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION ........ovviieeeeceiceeie st 107.339,60 23,16

TOTAL EJECUCION MATERIAL 463.388,25
13,00% Gastos generales............cccevvennnnn 60.240,47
6,00% Beneficio industrial........................ 27.803,30
SUMA DE G.G.y B.l. 88.043,77
21,009 LV A oo 115.800,72
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 667.232,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 667.232,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SE-

TENTA Y CUATRO CENTIMOS

Zaragoza, a 15 de Julio de 2014.

El Arquitecto

Fernando Fernandez Lazaro
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