Proyecto: SYS - Urbanizacion parcial de parcela bomberos en poligono Empresarium.

1.

N
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Medicion

6,000
6,000
3,000
1,000
1,000

6,000

1,000
6,000
1,000
5,000
6,000
3,000
1,000
1,000
3,000
15,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000

362,000

2,000

UM Descripcion

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ml

ud

Casco de seguridad homologado.
Par de guantes de cuero.

Par de guantes de goma.

Par de guantes de soldador.

Par de guantes dielectricos.

Par de botas impermeables al agua y hume-
dad.

Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas dielectricas.

Mono o buzo de trabajo.
Impermeable.

Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa de seguridad para oxicorte.
Pantalla de seguridad para soldadura.
Mascarilla de respiracion antipolvo.
Filtro para mascarilla antipolvo.
Protector auditivo.

Par de manguitos para soldador.
Par de polainas para soldador.
Mandil de cuero para soldador.
Cinturén de seguridad.

Cinturon antivibratorio.

Chaleco reflectante.

Vallado de desviacion de trafico rodado o
peatonal.

Sefial normalizada de trafico incluido sopor-
te.

Precio
1,02

1,55
0,96
3,77

15,55

5,77

12,43
14,21
17,76
8,44
8,00
5,55
2,67
7,11
6,22
0,27
7,55
2,44
3,11
7,11
12,21
19,69
11,51

1,71

19,54

Importe
6,12

9,30
2,88
3,77

15,55

34,62

12,43
85,26
17,76
42,20
48,00
16,65
2,67
7,11
18,66
4,05
22,65
2,44
3,11
7,11
36,63
19,69
11,51

619,02

39,08
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N
26

27

28
29

30

31

32

33

34

35
36

37

38

39
40

41

42
43
44

45

46

47

Medicion

2,000

45,000

3,000
2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000
18,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
18,000
6,000

18,000

1,000

1,000

um
ud

ml

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
m2

ud

ud

ud
ud

ud

ud
m2
ud

m2

ud

ud

Descripciéon
Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

Cordon de balizamiento reflectante incluido
soporte.

Tope de desplazamiento de vehiculos.
Baliza luminosa intermitente.

Extintor de polvo polivalente incluido sopor-
te.

Interruptor diferencial de media sensibilidad
(300 ma).

Interruptor diferencial de media sensibilidad
(30 ma).

Instalacion de puesta a tierra con cable de
cobre y electrodo.

Cono reflectante de balizamiento de 70 cm.
de altura.

Escalera de acceso a zanjas y pozos.
Alquiler mensual de barracon para comedor.

Mesa de madera con capacidad para 6 perso-
nas.

Banco de madera con capacidad para 6 perso-
nas.

Calienta comidas.
Radiador infrarrojos.

Pileta corrida construida en obra y dotada con
tres grifos.

Recipiente para recogida de basuras.
Alquiler mensual de barracon para vestuarios.
Taquilla metalica individual con llave.

Alquiler mensual de barracon para aseos,
compuesto de sanitarios y griferia de: una du-
cha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.

Espejo instalado en aseos.

Botiquin instalado en obra.

Precio
4,15

0,67

1,07
29,31

35,17

62,17

71,06

88,82

2,71

24,25
3,99

35,53

9,77

100,99
19,54

66,61

13,32
3,99
9,77

3,99

4,17

22,20

Importe

1

8,30

30,15

321
58,62

35,17

62,17

71,06

88,82

8,13

24,25
71,82

35,53

9,77

00,99
19,54

66,61

13,32
71,82
58,62

71,82

4,17

22,20
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N
48

49

50

51

52

53

Medicion

1,000

6,000

3,000

3,000

3,000

3,000

UM Descripcion

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Acometida de agua y energia eléctrica para
comedor, vestuario y aseos.

Reconocimiento médico obligatorio.

Reunion mensual del comité de seguridad y
salud en el trabajo.

Formacion en seguridad y salud en el trabajo.

Alquiler mensual de barracén para botiquin,
compuesto de sala de espera, despacho y cu-
ras, y sanitarios y griferia de: un lavabo y un
WC.

Alquiler mensual de barracon para oficina de
informacion.

Precio
66,61

13,32

44,41

9,00

119,84

35,95

Total Cap.

Importe
66,61

79,92

133,23

27,00

359,52

107,85

2.798,49

Pag. 3



