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1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

1.1  El pliego de Condiciones Técnicas reline todas las normas a seguir para la realizacion de las obras
de que es objeto el presente proyecto.

1.2  El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Art. 124 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas yel Art. 63 del Reglamento General para la
Contratacion del Estado, forma el Proyecto que servird de base para la ejecucién de las obras de
Rehabilitacién de la Antigua Imprenta Blasco

1.3 Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien se
adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la
obra con estricta sujecién a las mismas en los plazos y condiciones establecidos.

2. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

2.1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

2.1.1 Despeje y retirada del mobiliario

Descripcion

Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, con transporte a vertedero y con todos los medios auxiliares.

Ejecucion
Las operaciones de despeje y retirada del mobiliario no catalogado se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafo al resto de elementos existentes.

La ejecucién de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas proximas.

Control

Se efectuara una inspeccién ocular del lugar, comprobando que los elementos retirados se ajustan a
lo especificado en Proyecto.

Medicién y valoracion

Se medira por metro cuadrado de la superficie en planta despejada y limpiada

2.1.2 Desmontado mobiliario y maquinaria

Descripcion

Desmontado de mobiliario y maquinaria, diagnosticada en estado de conservacion regular y grado de
dificultad normal.
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— Condiciones previas

Previo a cualquier trabajo de desmontaje se habra realizado un estudio con reportaje fotogréfico,
gréfico y documental detallado de la situacién y composicién del elemento a desmontar y sistema
original de ensamble. (valorado aparte, y con numeracion y posicion de cada pieza o fragmento).

Se dispondra de una superficie adecuada y abrigada para el acopio del material desmontado y los
materiales del embalaje

Se habra habilitado un almacén en el lugar especificado por la propiedad
- Ejecucion
Se desmontara la maquinaria y mobiliario, limpiando cada pieza, y protegiéndolas con papel de

esferas de aire, y las que presenten deterioro con papel de arroz y cola animal, evitando caidas o
golpes.

Se trasladaran al almacén donde se procedera a la restauracién de dicha maquinaria.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas proximas.

- Control

Se efectuara una inspeccién ocular del lugar, comprobando que los elementos retirados se ajustan a
lo especificado en Proyecto.

- Maedicién y valoracion

Se medira por unidad detallada en el inventario

2.1.3 Demolicién de tabiqueria interior

— Descripcion

Demolicién progresiva de tabiques, en el marco de la demolicién general del edificio, elemento a
elemento, en construcciones que no presenten sintomas de ruina inminente.

— Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,
mecanicos 0 manuales, retnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolicién.

Esta comprobaciéon se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados 0 no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

- Ejecucién
El orden, forma de ejecucién y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas

en el proyecto y a las érdenes de la Direccién Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las
siguientes premisas:

— La demolicion de los tabiques de cada planta se llevara a cabo antes de derribar el forjado
superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también para que
la demolicién del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados
sobre dichos tabiques.
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— Cuando el forjado se encuentre cedido no se retiraran las tabiquerias sin haber apuntalado
previamente aquél.

— El sentido del derribo de la tabiqueria sera de arriba hacia abajo. A medida que avance la
demolicion de los tabiques se iran levantando los cercos de la carpinteria interior. En los tabiques
gue cuenten con revestimientos de tipo ceramico (chapados, alicatados, etc.) se podra llevar a
cabo la demolicién de todo el elemento en conjunto.

— En las circunstancias que indique la Direccién Técnica se trocearan los paramentos mediante
cortes verticales y el vuelco se efectuara por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por
encima del centro de gravedad del pafio a tumbar, para evitar su caida hacia el lado contrario.

— No se dejaran tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la accion de fuertes vientos cuando
superen una altura superior a 20 veces su espesor.

- Normativa

— Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo )

— Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:
- Normas generales (arts. 165 a 176)
- Normas para trabajos de construccion relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
- Normativa especifica (arts. 266 a 272)

— Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion: Cap.lll Epigrafe 8°

— NTE/ADD-9: "Demolicion de tabiques" (*)

— Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicacién

(*) Normativa recomendada.

- Control

Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion Técnica.

Se llevara a cabo un control por cada 200 m2. de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestara especial atencion en los siguientes puntos criticos:
— Acumulacién de escombros sobre los forjados.

- Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de pafios de tabiqueria, caso de llevarse
a cabo demoliciones por vuelco.

La Direccidn Técnica dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte en el
correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacion, las pautas de correccion
necesarias.

- Seguridad

Se facilitara la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realizacion de estos trabajos.
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Se tendran en cuenta siempre todas las prescripciones tendentes a conseguir la maxima seguridad
de los operarios y que, para estas actividades, se indican en el apartado correspondiente de
Demoliciones en general.

— Medicion
Los criterios a seguir para la medicién de la tabiqueria objeto de demolicion seran los que aparecen
en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad
geomeétrica que se considera mas idénea en cada caso para medir el elemento, las caracteristicas y
peculiaridades del mismo, la utilizacion de medios mecanicos o manuales, las inclusiones o
exclusiones, y el criterio para llevar a cabo la propia medicion, aspectos todos ellos que influyen en el
célculo del precio descompuesto.

Cuando el tipo de tabique a demoler cuente con algun revestimiento que también haya de ser
demolido, el exceso de valoracion que ello supone respecto a un tabique sin revestimiento quedara
contemplado en el porcentaje que estime el proyectista y cuya notacién vendra dada en incremento
de unidades de medicion.

Para lo no definido, se estara a lo dispuesto en los criterios de medicion de la NTE/ADD.

2.1.4 Picado de revestimientos, alicatados y aplacados

— Descripcion
Demolicién progresiva, elemento a elemento, de revestimientos continuos (de yeso, cemento, etc.),
revocos, alicatados ceramicos de particiones interiores y aplacados de muros o paramentos
exteriores, en el marco de demoliciones zonales o parciales, en construcciones que no presenten
sintomas de ruina inminente.

— Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicibn se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,
electromecanicos o manuales, retnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el
plan de demoalicion.

Esta comprobacién se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados 0 no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Antes del picado del revestimiento, comprobar que no pasa ninguna instalacién oculta bajo él o,
caso contrario, que se halla desconectada.

- Ejecucién
El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas

en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccidon Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las
siguientes premisas:

— Los revestimientos se demoleran en compafiia y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a
menos que se pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, respectivamente, se
demoleran antes de la demolicién del edificio o antes de la aplicacién de nuevo revestimiento en
el soporte.
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— Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del
cerramiento se instalaran andamios, perfectamente anclados y arriostrados al edificio; constituiran
la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplird toda la normativa que le sea afecta tanto en
su instalaciéon como en las medidas de proteccién colectiva, barandillas, etc.

— El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los operarios
gue participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el mismo plano
vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos del soporte.

Normativa

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo II)

— Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:
— Normas generales (arts. 165 a 176)
— Normas para trabajos de construccion relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
— Normativa especifica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacién: Cap.lll - Epigrafe 8°

— NTE-ADD: "Demoliciones" (*)

— Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicacion

(*) Normativa recomendada.

Control

Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucion y los medios a emplear, no aceptandose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion Técnica.

Se llevara a cabo un control por cada 200 m2. de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestara especial atencién en los siguientes puntos criticos:

— Acumulacion de escombros sobre los andamios y plataformas de trabajo.

— Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento.

La Direccién Técnica dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte en
el correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacion, las pautas de correccion
necesarias.

Seguridad

Se facilitara la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realizacion de estos trabajos.

Se tendran en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la maxima seguridad de los
operarios y que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. Entre ellas
citaremos:

— Provision de medidas de proteccién personal a los operarios (gafas, guantes, ...).

- Instalacion de medidas de proteccion colectiva tanto en relacion con los operarios encargados de
los trabajos como con terceras personas o edificios (redes, lonas, etc.).

— Proteccion de edificios lindantes si son mas bajos que aquel del que se retiran los revestimientos
mediante la instalacion de viseras de proteccion.
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— Proteccion de la via publica o zonas colindantes y su sefializacion.

— Instalacién de redes o viseras de proteccién para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante
la caida de escombros.

— Proteccién de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
— Anulacion de las instalaciones que discurran por los paramentos sobre los que se vaya a actuar.

El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca
vibraciones debera ser previamente autorizado por la Direccion Técnica.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos que puedan desprenderse de forma espontanea o
por agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegeran de éstos, mediante lonas o
plasticos, las zonas del edificio que puedan verse afectadas.

Medicion

Los criterios a seguir para la medicion de cualquier tipo de revestimiento vertical a suprimir e, incluso,
de la limpieza y preparacion de paramentos serdn los que aparecen en los enunciados de las
partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada mas
idonea para medir el elemento, las caracteristicas y peculiaridades del mismo, la utilizacion de
medios mecanicos o manuales, las inclusiones o exclusiones, la recuperacion o no de materiales y el
criterio para llevar a cabo la propia medicion, aspectos todos ellos que influyen en el calculo del
precio descompuesto.

2.1.5 Desmontaje y recupercacion de las instalaciones

Descripcion

Desmontaje progresiva de equipos industriales y elementos propios de las instalaciones de
electricidad, fontaneria, calefaccion y/o especiales. Se mantendra con fidelidad el actual tendido
eléctrico y se tratara de recuperar las tuberias de saneamiento ceramicas.

Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,
electromecanicos o manuales, retnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el
plan de demalicion.

Esta comprobacion se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados 0 no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Antes de proceder al levantamiento de cualquier instalacién se comprobara que han sido anuladas
las acometidas pertinentes (agua, gas, electricidad, ...) y que las redes y elementos industriales han
sido vaciados o descargados.
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- Ejecucién
El orden, forma de ejecucién y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas

en el proyecto y a las 6rdenes de la Direcciéon Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las
siguientes premisas:

— Los equipos industriales se desmontaran, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizo
al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar
unidos.

— En los supuestos en que no se persiga recuperar ningun elemento de los que se utilizaron en la
formacion de conducciones y canalizaciones, y cuando asi se establezca en proyecto, podran
demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen.

- Normativa

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo II)

— Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:
— Normas generales (arts. 165 a 176)
— Normas para trabajos de construccion relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
— Normativa especifica (arts. 266 a 272)

— Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion: Cap.lll - Epigrafe 8°

— NTE/ADD-1: "Demolicién de equipo” (*)

— Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicacion

(*) Normativa recomendada.

- Control

Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucion y los medios a emplear, no aceptandose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién Técnica.

Se llevara a cabo un control por cada 200 m2. de planta y, al menos, uno por planta.

La Direccion Técnica dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte en el
correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacion, las pautas de correccion
necesarias.

- Seguridad
Se facilitara la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realizacion de estos trabajos.

Especial atencién merece el desmontaje de instalaciones eléctricas o de aquéllas alimentadas por
energia eléctrica en las que se comprobara no sélo que estan fuera de servicio, sino que no llega a
ellas la energia eléctrica.
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Se tendran en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la maxima seguridad de los
operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en
general.

— Medicion
El criterio a seguir para la medicion del levantado de un determinado tipo de instalacién se realiza por
unidad referida a una vivienda de 90 m2,, si bien se puede aceptar, para superficies que difieran
sensiblemente de esta superficie, la repercusién por metro cuadrado de los trabajos necesarios; en
los enunciados de las partidas correspondientes se definen las caracteristicas y peculiaridades del
elemento a demoler, la utilizacion o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el
criterio para medir, aspectos todos ellos que influyen en el célculo final de las partidas de referencia.

Para lo no definido, se estara a lo dispuesto en los criterios de medicion de la NTE/ADD.

216 DEMOLICION DE MUROS DE CARGA Y/O CERRAMIENTO

— Descripcion

Demolicién progresiva de muros, en el marco de la demolicion general del edificio, elemento a
elemento, en construcciones que no presenten sintomas de ruina inminente o, en su caso, mediante
el empleo de medios mecanicos.

Comprendera la demolicion de muros y pilastras de mamposteria, de hormigén en masa o armado,
de ladrillo, de bloque (hueco o macizado), etc. asi como la apertura de huecos en muros de dicha
naturaleza.

Finalmente, incluira también la demolicién de cerramientos prefabricados.

— Condiciones previas

— Antes del inicio de las actividades de demolicion se comprobard que los medios auxiliares a
utilizar, mecénicos o manuales, retinen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el
plan de demolicién.

— Esta comprobacion se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

— En general, se habran demolido previamente los elementos que apoyen en el muro (cerchas,
bévedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos, etc.).

— Cuando se trate de cerramientos prefabricados se retiraran previamente todos los vidrios
existentes.

- Ejecucién
El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las
Ordenes de la Direccion Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes premisas:
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La demolicion por medios manuales se efectuara planta a planta, es decir, sin dejar mas de una
altura de piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como norma practica se
puede aplicar que la altura de un muro no debera ser nunca superior a 20 veces su espesor.

Se aligerara simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos
antes de demolerlos. En los arcos se equilibraran los posibles empujes laterales y se apearan sin
cortar los tirantes existentes hasta su demolicién.

A medida que avance la demolicion del muro se iran levantando los cercos, antepechos e
impostas. En muros compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas (chapados,
alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del
mismo ni a las del propio muro. En muros de entramado de madera, como norma general, se
desmontaran los durmientes antes de demoler el material de relleno.

Cuando se trate de un muro de hormigdén armado se demolera, en general, como si se tratase de
varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1
y 4 metros respectivamente. Se permitird abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de
abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a
fin de que actien de eje de giro y que se cortaran una vez abatida.

No se dejardn muros ciegos sin arriostrar 0 apuntalar cuando superen una altura superior a 7
Veces su espesor.

Se podra desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los
elementos estructurales.

La demoliciéon de estos elementos constructivos se podra llevar a cabo por medios mecéanicos
siempre que se den las circunstancias que condicionan el empleo de los mismos y que se sefalan
en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.

Normativa

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo I1)

Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:
— Normas generales (arts. 165 a 176)
— Normas para trabajos de construccion relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
— Normativa especifica (arts. 266 a 272)

Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion: Cap.lll - Epigrafe 8°

Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. Cap. X. e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC del capitulo X).

NTE-ADD-13: "Demolicién de muro" (*)
NTE-EMA: "Estructuras de madera. Apuntalamientos” (*)

—Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicacion

(*) Normativa recomendada.
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Control

Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion Técnica.

Se llevara a cabo un control por cada 200 m2. de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestara especial atenciéon sobre los siguientes puntos criticos:

— Proteccion de la via publica en tramos de fachada.

— Acumulacién de escombros sobre forjados.

— Apoyo de cerchas, bévedas, forjados, ...

— Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos.

— Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos.

— Pausas prolongadas en la demalicion.

— Proteccién de huecos o pafos enteros que den al vacio.

La Direccion Técnica dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte en el
correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacién, las pautas de correccién
necesarias.

Seguridad

Soélo se permitira trabajar sobre los muros cuando éstos tengan la estabilidad suficiente y su altura no
sea superior a dos metros del nivel del suelo; caso contrario, se trabajara desde andamios con
plataforma por el exterior y, cuando la altura sea superior a seis metros, también por el interior.

Se facilitard la herramienta adecuada para la demolicibn a mano y se emplearan tracteles o
maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o traccion. En el caso del tractel,
debera estar especialmente bien engrasado, revisados sus cables y ganchos y no se sobrepasaran los
2.500 kilos en traccion.

En los casos de demolicién por traccion se vigilara el anclaje de los cables y la zona donde han de
caer los escombros en el momento de realizarla; no se efectuaran tirones bruscos y se aplicara sobre
elementos independientes, aislados del resto de la edificacion.

No se desmontaran, en general, los cercos de los huecos toda vez que suelen servir de apeo de
dinteles en mal estado.

Se sefalizardn y protegeran convenientemente todos los huecos de paso a los que se les haya
retirado la carpinteria (puertas balconeras, miradores, etc.), asi como los pafios a los que se les haya
retirado el cerramiento prefabricado y que den al vacio.

Se tendran en cuenta, ademas, todas las prescripciones tendentes a conseguir la maxima seguridad
de operarios y edificios colindantes durante la ejecucién de estos trabajos y que se indican en el
apartado correspondiente de las Demoliciones en general.
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Medicion

Los criterios a seguir para la medicién de muros o cerramientos que vayan a ser demolidas, seran los
que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas, en los que quedan definidas tanto la
unidad geométrica considerada mas idénea para medir cada elemento, las caracteristicas y
peculiaridades del mismo, la utilizacion de medios manuales o mecanicos, las inclusiones o
exclusiones y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la propia medicién, aspectos todos ellos que
influyen en el célculo del precio descompuesto.

Cuando los muros cuenten con algun tipo de revestimiento o aplacado y cuya demolicion se realice
simultaneamente con aquellos, a efectos de cubicacion se medira el espesor total del muro incluyendo
el espesor del revestimiento.

Para lo no definido, se estara a lo dispuesto en los criterios de medicion de la NTE/ADD.

2.1.7 DEMOLICION DE TABIQUERIA INTERIOR

Descripcion

Demolicién progresiva de tabiques, en el marco de la demolicion general del edificio, elemento a
elemento, en construcciones que no presenten sintomas de ruina inminente.

Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicion se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,
mecanicos 0 manuales, rednen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolicién.

Esta comprobacién se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o0 no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Ejecucion
El orden, forma de ejecucién y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en

el proyecto y a las érdenes de la Direccién Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes
premisas:

— La demolicion de los tabiques de cada planta se llevara a cabo antes de derribar el forjado
superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también para que
la demolicion del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados
sobre dichos tabiques.

— Cuando el forjado se encuentre cedido no se retiraran las tabiquerias sin haber apuntalado
previamente aquél.

— El sentido del derribo de la tabiqueria ser4 de arriba hacia abajo. A medida que avance la
demolicion de los tabiques se iran levantando los cercos de la carpinteria interior. En los tabiques
gue cuenten con revestimientos de tipo ceramico (chapados, alicatados, etc.) se podra llevar a
cabo la demolicion de todo el elemento en conjunto.
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- En las circunstancias que indique la Direccién Técnica se trocearan los paramentos mediante
cortes verticales y el vuelco se efectuara por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por
encima del centro de gravedad del pafio a tumbar, para evitar su caida hacia el lado contrario.

— No se dejaran tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la accion de fuertes vientos cuando
superen una altura superior a 20 veces su espesor.

— Normativa

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo II)

— Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:
— Normas generales (arts. 165 a 176)
- Normas para trabajos de construccion relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
— Normativa especifica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificaciéon: Cap.lll - Epigrafe 8°

— NTE/ADD-9: "Demolicion de tabiques" (*)

— Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicacion

(*) Normativa recomendada.

— Control

Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucion y los medios a emplear, no aceptandose que
estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién Técnica.

Se llevara a cabo un control por cada 200 m2. de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestara especial atencion en los siguientes puntos criticos:
— Acumulacion de escombros sobre los forjados.

— Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de pafios de tabiqueria, caso de llevarse
a cabo demoliciones por vuelco.

La Direccion Técnica dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte en el
correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacién, las pautas de correccién
necesarias.

- Seguridad
Se facilitara la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realizacion de estos trabajos.

Se tendran en cuenta siempre todas las prescripciones tendentes a conseguir la maxima seguridad de
los operarios y que, para estas actividades, se indican en el apartado correspondiente de
Demoliciones en general.
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- Medicion
Los criterios a seguir para la medicion de la tabiqueria objeto de demolicidn seran los que aparecen en
los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad
geométrica que se considera mas idonea en cada caso para medir el elemento, las caracteristicas y
peculiaridades del mismo, la utilizacion de medios mecanicos o manuales, las inclusiones o
exclusiones, y el criterio para llevar a cabo la propia medicién, aspectos todos ellos que influyen en el
célculo del precio descompuesto.

Cuando el tipo de tabique a demoler cuente con algin revestimiento que también haya de ser
demolido, el exceso de valoracion que ello supone respecto a un tabique sin revestimiento quedara
contemplado en el porcentaje que estime el proyectista y cuya notacion vendra dada en incremento de
unidades de medicion.

Para lo no definido, se estara a lo dispuesto en los criterios de medicion de la NTE/ADD.

2.1.8 Cargay transporte de escombros

— Descripcion

Evacuacion, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que no sean
utilizables, recuperables o reciclables.

— Condiciones previas

Antes del comienzo de estas actividades se comprobara que los medios auxiliares a utilizar, mecanicos
0 manuales, relinen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolicion.

Esta comprobacion se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados 0 no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

- Ejecucion
El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en

el proyecto y a las érdenes de la Direccion Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes
premisas:

— La evacuacion de escombros se puede realizar de las siguientes formas:

— Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o
hasta las canales o conductos dispuestos para ello.

— Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y
longitud comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de
facilitar la rapida evacuacion. Este sistema soOlo podra emplearse, salvo indicacion
contraria, en edificios o restos de ellos con un maximo de 3 plantas y cuando los
escombros sean de tamafio manejable por una sola persona.

— Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de 2 plantas sobre el terreno,
siempre que se disponga de un espacio libre minimo de 6 x 6 metros.

— Mediante grda cuando se disponga de espacio para su instalacion y zona acotada para
descarga del escombro.
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Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedara inclinado de modo que se reduzca
la velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede
aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camién. Su
embocadura superior quedara protegida contra caidas accidentales; la seccion util de las
canales no serd mayor de 50 x 50 centimetros y la de los conductos de 40 centimetros de
diametro.

Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la maquina se acerca de frente al conjunto
de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su
caso, lo carga directamente sobre camién. No se permitira que la maquina se aproxime a
los edificios vecinos mas de lo que se sefiale en la Documentacion Técnica, sin que esta
sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en direccién no perpendicular a las medianerias.

— La carga de escombros puede llevarse a cabo:

Por medios manuales sobre camién o contenedor; la carga se efectia en el mismo
momento de realizar la evacuacion de escombros utilizando alguno o varios de los medios
citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga
se llevara a cabo de forma manual o mecanica sobre la plataforma del camion.

Por medios mecanicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se
llenara la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se esta
demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositara sobre la plataforma del camion.
Si la evacuacion de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grda y tolvas o
cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o
plataforma del camién.

— El transporte a vertedero, como norma universal, se realizara:

Normativa

Por medios mecanicos mediante empleo de camién o dumper. En el transporte con camién
basculante o dumper la carga se dispondra sobre la propia plataforma del medio mecanico.
En el caso de utilizarse contenedor, un camion lo recogera cuando esté lleno y dejara otro
contenedor vacio.

— Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo )

— Ordenanza del Trabajo de Construccién, Vidrio y Ceramica:

Normas generales (arts. 165 a 176)
Normas para trabajos de construccién relativas a demoliciones (arts. 187 a 245)

Normativa especifica (arts. 266 a 272)

— Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion: Cap.lll - Epigrafe 8°

— NTE/ADD: Subcapitulo Construccion-3: "Condiciones de seguridad en el trabajo"” (*)

— Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicacién

(*) Normativa recomendada.
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- Control

— Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucion y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién
Técnica.

— Se llevara a cabo un control por cada medio de evacuacién instalado, con la periodicidad que se
sefiale en el plan de demolicion.

— La Direccién Técnica dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacion, las pautas de
correccidn necesarias.

- Seguridad

— Se facilitara la herramienta, medios auxiliares y de proteccion adecuados para la realizaciéon de
estos trabajos.

— En la evacuacion de escombros se adoptaran las siguientes medidas de seguridad:

— Se evitara mediante lonas al exterior y regado al interior la formacién de grandes masas de
polvo y su esparcimiento a la via puablica.

— Se acotara y vigilara el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento
de partes de dicho escombro.

— No se acumulara escombro sobre los forjados en cuantia de carga superior a 150 Kg/mz2.,
aunque estos se hallen en buen estado.

— No se depositaran escombros sobre los andamios.

- Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalacion para evitar
desplomes laterales y posibles derrumbes.

— Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar
escombro en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con maquina.

— Siempre que se utilicen grias u otros medios de elevacion, se cuidara que los cables no
realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendran ligeramente
suspendidos para comprobar que el peso del elemento no es superior a la potencia de la
maquina y para evitar caidas o desprendimientos bruscos.

— EIl conductor del camion no permanecera dentro de la cabina cuando la pala cargadora
deposite el escombro, operacién que siempre se llevara por la parte posterior del camién o
por un lateral.

— Se tendran en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la maxima seguridad de
los operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones
en general.

- Medicion

Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos seran los que aparecen en los enunciados de
las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada, la
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metodologia de trabajo, el empleo de medios manuales o mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el
criterio para medir, aspectos todos ellos con influencia en el calculo del precio descompuesto.

Generalmente, la evacuacion o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de la
unidad de derribo correspondiente. Si en alguna de las unidades de demolicién no esta incluida la
correspondiente evacuacion de escombros, su medicién y valoracion se realizara por metro cubico (m3)
contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero.

BAU pliego de condiciones técnicas particularesl6
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2.2  MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.2.1  Excavaciones en pozo

— Descripcion

Excavacion en pozos en terrenos duros, hasta la profundidad indicada en proyecto, por debajo de la
rasante del terreno natural para conseguir los niveles necesarios en la ejecucion de las
cimentaciones y la nueva cota del patio. Realizadas con compresor, con extraccion de tierras a los
bordes y con los medios auxiliares necesarios. No se incluira ni la carga ni el transporte al vertedero.

— Condiciones previas

La Direccion Facultativa, antes de comenzar el vaciado, comprobara el replanteo realizado, asi como
los accesos propuestos para maquinas como para peatones.

Las camillas del replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, estando separadas del
borde del vaciado una distancia superior o igual a 1,00 m.

Se colocaran puntos fijos de referencia exterior al perimetro del vaciado, sacando las cotas de nivel y
desplazamiento, tanto horizontales como verticales del terreno y de las edificaciones proximas.

Se revisaran el estado de las instalaciones que puedan afectar al vaciado, tomando las medidas de
conservacion y proteccion necesarias.

- Ejecucién
La Contrata debera asegurar la estabilidad de las paredes verticales de todas las excavaciones que
realice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno,
que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que

pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el
Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua,
manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, con ataguias, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desagiie necesarios.

El fondo del vaciado debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de
terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran
las grieta y hendiduras, rellenandose con material compactado u hormigén.

- Normativa
NTE-ADE/1977; NTE-ADV/1976; PCT-DGA/1960
— Control

Se comprobara el 100% del replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5%0 y variaciones en
+10cm.

Se comprobara la nivelacion del fondo del vaciado, con rechazo cuando existan variaciones no
acumulativas de 50 mm. en general.

La zona de proteccion a elementos estructurales no debe ser inferior a 1,00 m.
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Se comprobara la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto,
dejando constancia de los resultados en el Libro de Ordenes.

— Medicion y valoracion
Las excavaciones para vaciados se abonaran por m3, medidos sobre los niveles reales del terreno.

En el caso de existir distintos tipos de terreno a los previstos en Proyecto, se admitira la presentacion
de un precio contradictorio cuando el espesor de la capa no prevista sea superior a 30 cm.

2.2.2  Rellenos y compactaciones. Relleno y extendido

— Descripcion

Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavacion, bien por medios manuales o por
medios mecdnicos, extendiéndola posteriormente

— Componentes

Tierras propias procedentes de la excavacion o de préstamos autorizados por la Direccion
Facultativa

— Condiciones previas

Se colocaran puntos fijos de referencia exteriores al perimetro de la explanacion, sacando las cotas
de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical.

Se solicitara a las compafiias suministradoras informacién sobre las instalaciones que puedan ser
afectadas por la explanacion, teniendo siempre en cuenta la distancia de seguridad a los tendidos
aéreos de conduccion de energia eléctrica.

El solar se cerrard con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocandose a una distancia del
borde del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00
m. lineales, si la valla dificulta el paso de peatones.

Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separacién suficiente, se acotara
con vallas moviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en
ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contencién, no sea necesario.

- Ejecucion
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y
limpieza del terreno, se seguird con la excavacién y extraccién de material inadecuado en la

profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la
debida trabazo6n entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o
subterrdneas, se desviardn las primeras y se captaran y conducirdn las segundas, antes de
comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de
este material o su consolidacion.

El relleno se ejecutard por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste uniforme, y
paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de caracteristicas uniformes.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.
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En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procedera a su
desecacion, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

El relleno de los trasdds de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no
antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
Ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir
que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que
existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

Se procurara evitar el trafico de vehiculos y maquinas sobre tongadas ya compactadas
- Normativa

NLT-107; NTE-ADZ/1976
- Control

Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazaran los terrones mayores de 8 cm. y de
4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm.

En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijara un punto cada 100,00 m.,
tomandose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y Densidad.

En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlara un lote por cada 5.000 m2 de
tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizdndose ensayos de Humedad y Densidad.

Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., poniendo estacas
niveladas en mm. En estos puntos se comprobara la anchura y la pendiente transversal.

Desde los puntos de replanteo se comprobara si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o
de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las que pueda haber
variaciones no acumulativas entre lecturas de £ 5 cm. y de 3 cm. en las zonas de viales.

Cada 500 m? de relleno se realizaran ensayos de Granulometria y de Equivalente de arena, cuando
el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los materiales filtrantes a emplear
aridos naturales o procedentes de machaqueo y trituracion de piedra de machaqueo o grava natural,
o0 aridos artificiales exentos de arcilla y marga.

El arido tendra un tamafio maximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido acumulado en el
tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 %eo.
- Seguridad

Las rampas para el movimiento de camiones y /o maquinas conservaran el talud lateral que exija el
terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho minimo de la rampa de 4,50 m.,
ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del
8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

La maquinaria a emplear mantendrd la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia
eléctrica.

Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con
una sefial acUstica y estara auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehiculo,
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extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y /o se entrecrucen
itinerarios, acotandose la zona de accion de cada maquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y
maquinaria.

No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de coronacién del
vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.

Se evitara la formacién de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material
adecuado.

Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del vaciado, se
colocaréan topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia del terreno en ese punto.

Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el
trabajo.

La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los
usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo mas de lo
admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera la sefalizacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.
La separacién entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30 metros.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo
gue existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion.

— Maedicién y valoracion
Se medird y valorara por metro cubico real de las tierras rellenadas y extendidas.
- Mantenimiento

Se mantendran protegidos contra la erosién los bordes ataluzados, cuidando que la vegetacion
plantada no se seque.

Los bordes ataluzados en su coronacion se mantendran protegidos contra la acumulacion de aguas,
limpiando los desagiies y canaletas cuando estén obstruidos, cortando el agua junto a un talud
cuando se produzca una fuga.

No se concentrardn cargas superiores a 200 Kg /m2 junto a la parte superior de los bordes
ataluzados, ni se socavara en su pie ni en su coronacion.

La Direccion Facultativa sera consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del talud.

2.2.3 Rellenos y compactaciones. Compactado

— Descripcion
Dar al relleno de una excavacion el grado de compactacion y dureza exigidos en proyecto.
— Condiciones previas

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o
subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conducirdn las segundas, antes de
comenzar la ejecucion.
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Previamente a la extension del material se comprobara que éste es homogéneo y que su humedad
es la adecuada para evitar su segregacion durante su puesta en obra y obtener el grado de
compactacion exigido.

- Ejecucién
El grado de compactacion de cualquiera de las tongadas serd como minimo igual al mayor que

posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel.

Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacién. En la coronacién de
los terraplenes, la densidad que se alcance no sera inferior a la maxima obtenida en el ensayo
Préctor normal; en los cimientos y ndcleo central de los terraplenes no serd inferior al 95% de la
maxima obtenida en el ensayo referido.

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar
vibracion, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibracion, y
sellar la superficie.

Las distintas capas seran compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y llegando
al centro, nunca en sentido inverso.

No se realizara nunca la compactacién cuando existan heladas o esté lloviendo.
- Normativa

NLT-107; NTE-ADZ/1976
- Control

La compactacion sera rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la documentacioén técnica
de proyecto y /o presenta asientos en su superficie

En los 50 cm superiores se alcanzara una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Proctor normal y del 95% en el resto

Se comprobara que la compactacion de cada tongada cumple las condiciones de densidad
- Seguridad

Las rampas para el movimiento de camiones y /o maquinas conservaran el talud lateral que exija el
terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho minimo de la rampa de 4,50 m.,
ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del
8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia
eléctrica.

Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con
una sefial acUstica y estara auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehiculo,
extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y /o se entrecrucen
itinerarios, acotandose la zona de accion de cada maquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y
maquinaria.

No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de coronacién del
vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.

Se evitara la formacién de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material
adecuado.
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Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del vaciado, se
colocaran topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia del terreno en ese punto.

Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el
trabajo.

La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los
usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camidn, no cargandolo mas de lo
admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecerd la sefalizacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.
La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30 metros.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo
que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion.

Medicion y valoracion

Se medira y valorara por metro cibico real de tierra compactada.

2.2.4  Cargay transporte. Carga

Descripcion

Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camion.

Condiciones previas

Se ordenaran las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehiculos, de
acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el
exterior.

Se protegerdn o desviaran las lineas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de
seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para
las lineas de voltaje superior.

Ejecucion

Las rampas para el movimiento de camiones y /o maquinas conservaran el talud lateral que exija el
terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho minimo de la rampa de 4,50 m.,
ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del
8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Antes de salir el camion a la via publica, se dispondra de un tramo horizontal de longitud no menor a
vez y media la separacion entre ejes del vehiculo y, como minimo, de 6,00 m.

Seguridad

La maquinaria a emplear mantendrd la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia
eléctrica.

Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con
una sefial acustica y estara auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehiculo,
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extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y /o se entrecrucen
itinerarios, acotandose la zona de accion de cada maquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y
maquinaria.

Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el
trabajo.

La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los
usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camidn, no cargandolo mas de lo
admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera una sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.
La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30 metros.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando éstos no estén
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera
desviar el trafico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los vehiculos, o enterrados y
protegidos por canalizaciones resistentes.

La maniobra de carga no se realizara por encima de la cabina, sino por los laterales o por la parte
posterior del camién.

Durante la operacién de carga, el camién tendra que tener desconectado el contacto, puesto el freno
de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento eventual.

Siempre que se efectle la carga, el conductor estara fuera de la cabina, excepto cuando el camién
tenga la cabina reforzada.

El camion ira siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquin de primeros auxilios.

Medicion y valoracion

Se medira y valorara por metro cibico real de tierras cargadas sobre el camién

2.25 Cargay transporte. Transporte

Descripcion

Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero.

Condiciones previas

Se ordenaran las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehiculos, de
acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el
exterior.

Se protegerdn o desviaran las lineas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de
seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para
las lineas de voltaje superior.

Ejecucion

Las rampas para el movimiento de camiones y /o maquinas conservaran el talud lateral que exija el
terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho minimo de la rampa de 4,50 m.,
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ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del
8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Antes de salir el camidn a la via publica, se dispondra de un tramo horizontal de longitud no menor a
vez y media la separacién entre ejes del vehiculo y, como minimo, de 6,00 m.

- Seguridad

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia
eléctrica.

Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con
una sefial acUstica y estara auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehiculo,
extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y /o se entrecrucen
itinerarios, acotandose la zona de accion de cada maquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y
maquinaria.

Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el
trabajo.

La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los
usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camidn, no cargandolo mas de lo
admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera una sefializacién y ordenacién del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.
La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30 metros.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando éstos no estén
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera
desviar el trafico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los vehiculos, o enterrados y
protegidos por canalizaciones resistentes.

El camion ira siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquin de primeros auxilios.
— Medicién y valoracion

Se mediran y valoraran los metros cubicos de tierras transportadas sobre el camion, incluyendo el
esponjamiento que figure en proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio la ida y la
vuelta.
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2.3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

2.3.1 Red horizontal de saneamiento. Colectores de PVC

— Descripcion

Tendido de tuberias que constituye uno de los elementos del sistema de evacuacion de aguas
residuales, realizado con tubos de PVC, que puede estar enterrado en zanjas o colgado.

— Condiciones previas
Trazado de la red, replanteando la situacion de las arquetas.
Excavacion de las zanjas, o colocacion de los soportes si es colgado.

Estudio del tipo de terreno para colocar la capa de asiento; si el terreno es estable se colocara una
capa de gravilla machacada de 1/6 del diametro exterior del tubo, y, como minimo de 10 cm.; si es
inestable se dispondra una base de hormigén H-100 de 15 cm de espesor.

Nivelacion de toda la red, desde el punto de acometida, hasta el punto mas alejado.
- Componentes
Tuberias y piezas de soporte
- Ejecucién
Tuberia enterrada:
Sobre la cama del fondo de zanja, se colocaran los tubos uniéndolos con adhesivo adecuado.

Una vez unidos los tubos se procedera a rellenarlas con arena de rio hasta una altura de 10 cm. por
encima de su generatriz superior.

El resto de la zanja se rellenara con tierras procedentes de la excavacion, exenta de aridos mayores
de 8 cm, por tongadas de 20 cm, apisonada hasta alcanzar un Proctor Normal del 95%, y una
densidad seca del 100% en los 50 cm superiores.

Una vez en el fondo de la zanja y centrados y alineados, se procedera a calzarlos tubos con un poco
de material de relleno para impedir su movimiento.

Se montaran en sentido ascendente asegurando el desagiie de los puntos bajos.

Se procedera al relleno de las zanjas lo antes posible, y no deberan colocarse mas de 100 m. de
tuberia sin proceder a su tapado, al menos parcial, como proteccion de golpes.

La tuberia suspendida se colocara sobre soportes fijos cada 70 cm.
- Normativa

NTE-ISS; NBE-CA-88; Ordenanzas Municipales; Normas UNE; Pliego de condiciones técnicas
generales para tuberias de saneamiento de poblaciones, de 15-9-86

- Control
Control de los materiales, certificados de homologacién y de fabricacion.
Control de las pendientes de los colectores.

Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a las
arquetas.
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- Seguridad

En la excavacion de zanjas, se controlara el movimiento de maquinaria de movimiento y transporte
de tierras.

Se colocaran entibaciones adecuadas a las caracteristicas del terreno excavado.

Riesgos mas frecuentes:

Atrapamientos por desprendimiento de tierras en zanjas.

Golpes en la manipulacion de materiales.

Caidas a zanjas.

Protecciones personales:

Casco, mono, guantes y calzado adecuados.

Protecciones colectivas:

Pasarelas sobre zanjas, realizadas con un minimo de 60 cm. de anchura y protecciones laterales.

Entibaciones de zanjas y pozos.

En todo caso se tendran en cuenta las especificaciones del Estudio de Seguridad.
— Maedicién y valoracion

Los colectores se mediran por ml. de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas especiales. En
todos los casos se seguiran las indicaciones de las mediciones de proyecto

- Mantenimiento
Se mantendra la red libre de vertidos que pudieran producir atascos.
No se modificara su trazado sin la supervision de un técnico competente.
No se aumentara el nUmero de usuarios previstos inicialmente en el calculo de la red.

La propiedad recibira planos de la instalacion, incluidas las arquetas de registro.
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CIMENTACION

2.4.1 Hormigones armados y encofrados. Zapatas

Descripcion

Elemento asentado en el terreno, de forma prismatica, poco esbelta y de planta normalmente
cuadrada, de hormigon armado, con encofrado o sin él, para cimentacion de soportes verticales
pertenecientes a estructuras de edificaciones, sobre suelos homogéneos de estratigrafia
sensiblemente horizontal.

Componentes

Hormigén armado HA-25; Acero B400S y B500S; Agua; Madera para encofrados; Separadores de
armaduras; Aditivos si son necesarios

Condiciones previas

Informe geotécnico, segun las NTE-CEG, con indicacion de las caracteristicas geotécnicas.

Plano acotado de la posicion de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos
estructurales, con indicacién de la profundidad estimada del plano de apoyo de las losas.

Tipo de construccién, cimentacion y profundidad estimada del plano de apoyo de las edificaciones
colindantes.

Situaciéon y caracteristicas de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se
actla.

Comprobacion de la capacidad portante del suelo en relacion con la prevista y aprobacion de la
misma por la Direccién Facultativa.

Se dejaran previstos los pasos de tuberias y encuentros con arquetas, segun Proyecto y las
instrucciones de la Direccién Facultativa.

Se colocara, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura.

Ejecucion

El plano de apoyo de la zapata sera horizontal, fijandose su profundidad seguin los informes
geotécnicos, con la aprobacién de la Direccion Facultativa.

El fondo de la excavacion deberda ser homogéneo, eliminando los elementos desiguales,
compactando los huecos que existan en caso necesario, estando totalmente limpio.

En las zapatas armadas se vertera una capa de hormigén de limpieza de un espesor minimo de 10
cm., quedando enrasado a la cota prevista para la base de la zapata.

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherido, pintura, grasa o cualquier otra
impureza o sustancia perjudicial, disponiéndose de acuerdo con las indicaciones del Proyecto,
sujetas entre si y separadas del encofrado para que no puedan experimentar durante el vertido algun
movimiento, debiendo quedar totalmente envueltas en hormigén para que no aparezcan coqueras.

El recubrimiento minimo que tendran las armaduras sera de 50 mm.

Las armaduras AEH-400-S se llevaran hasta 5 cm. de la cara lateral de la zapata, doblandose con
longitud igual a tres veces y media su diametro, levantandolas un minimo de 5 cm. con separadores,
bien de hormigén o de plastico.
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Se colocaran armaduras de espera en forma de enanos si los soportes estructurales son de
hormigon, o pernos de anclaje o placas de apoyo con barras de anclaje si los soportes estructurales
son de acero.

En ningln caso se tolerara la colocacion en obra de masas de hormigdn que acusen un principio de
fraguado.

Los hormigones en masa para armar seran de consistencia plastica o fluida, con un tamafio maximo
de arido de 40 mm. y unos espesores que seran fijados en Proyecto, quedando siempre enrasados
con la cota prevista para la cara superior de la cimentacion.

En el vertido y colocacion de la masa se adoptardn las debidas precauciones para evitar la
disgregacioén de sus elementos.

No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Direccién Facultativa y
ésta haya revisado el terreno, la colocacion de las armaduras y el tipo de hormigén a verter.

La Direccion Facultativa fijara las medidas de proteccion y seguridad durante el hormigonado.

El vertido del hormigén se realizara desde una altura no superior a 1,50 m. si se realiza por medios
manuales, para evitar la disgregaciéon de la masa. Si se utilizasen mangueras especiales, sistemas
de bombeo u otros sistemas que impidan la disgregacién de la masa, se podria hormigonar desde
una altura superior a 1,50 m.

La compactacion de los hormigones en obra se realizara mediante procedimientos adecuados a la
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion, recomendandose que se ejecute por
tongadas.

Se evitara cualquier carga estatica o dindmica que pueda provocar dafios en los elementos recién
hormigonados.

Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. Si fuera necesario hormigonar en tiempo
de heladas o frio, serd la Direccion Facultativa la que decida sobre el uso o no de aditivos
anticongelantes.

Cuando la temperatura ambiente supere los 40° C, o exista un viento excesivo, se suspenderan los
trabajos de hormigonado.

Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén debera asegurarse el curado del mismo,
manteniendo humedas las superficies del hormigon mediante riego directo que no produzca
deslavado o erosiones, prolongandose el curado hasta que el hormigbn haya alcanzado, como
minimo, el 70% de su resistencia de Proyecto.

La puesta a tierra de las armaduras se realizard antes del hormigonado, segun las NTE-IEP:
Instalaciones de Electricidad.

Normativa

NTE-CSZ/1.986; PCT-DGA/1.960; EHE; NTE-IEP/1.986 ; NORMA UNE 36088/1/81

Control

Se realizara un control cada 500 m2 de planta de cimentacion, comprobandose:
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- Replanteo, trazado y dimensiones de las zapatas, rechazandolo cuando existan variaciones
respecto a las especificadas de + 1/30 de la dimensién de la zapata en la direccidon que se
controla. Se rechazaréa igualmente el canto de la zapata que sea 5 cm. menor que el especificado.

— Hormigén de limpieza y nivelacion de la cara superior de la zapata.
— Altura, no mayor de 1,50 m., y forma de vertido del hormigon.

— Colocacion de las armaduras, controlandose los recubrimientos, la separacién entre barras y la
disposicion de los estribos, con rechazo cuando superen en mas o en menos el 10% a lo
especificado en Proyecto.

— Forma y frecuencia del uso del vibrador.
— A partir de 350 m2 se romperan 4 probetas por amasada, que cumpliran lo indicado en la EHE

— Las barras corrugadas dispondran de un certificado de homologacién, donde se consignaran los
limites admisibles de variaciones de caracteristicas geométricas de los resaltes, que se
comprobaran en la obra, después de que las barras hayan sufrido las operaciones de
enderezado.

- Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionaran a las remesas, consignando las
siguientes caracteristicas correspondientes a los aceros de su fabricacion:

— Designacion comercial.

— Fabricante.

— Marcas de identificacion.

— Tipo de acero.

— Condiciones técnicas de suministro.

— Diametros nominales.

— Masas por metro lineal.

— Caracteristicas geométricas del corrugado.

— Caracteristicas geométricas y de adherencia.

— Condiciones de soldeo en su caso.

— Recomendaciones de empleo.

— En larecepcién de las barras de acero, se comprobara:

— Su identificacion con la designacion y los diametros.

— Certificado de garantia del fabricante con:

— Distintivo de calidad: Sello CIETSID / Marca AENOR

— Caracteristicas mecanicas minimas, segin EH-91

— Ausencia de grietas después del doblado simple a 180°, y doblado y desdoblado a 90°.

— Existencia de marcas de identificacién en un extremo de las barras, con el siguiente codigo
B400S.......... Color amarillo
B500S.......... Color rojo

Se realizaran los ensayos indicados en la EHE, para las barras de acero B400S y B500S.
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Se determinaran las caracteristicas de las barras de acero mediante ensayos de:
— Seccién media equivalente.

— Ovalizacion por calibrado en barras.

— Limite elastico y modulo de elasticidad.

— Tensién y alargamiento de rotura.

— Doblado-desdoblado.

— Diagrama de cargas-deformaciones.

El ndmero de probetas vendra en funcion del didmetro de las barras, ensayandose 5 muestras por
barra y 5 barras por diametro.

Si el control que se realiza es reducido se tomara una probeta por cada diametro.

Si el control que se realiza es normal o intenso se tomaran dos probetas por cada didmetro o por
cada 20 Tn. o fraccién.

Por cada 50 Tm. y no menos de tres veces durante el transcurso de las obras, se cogeran como
minimo dos probetas para comprobar las caracteristicas del material.

Si existieran empalmes por soldadura, se verificaran al menos dos veces durante las obras, y por
cada uno de los diametros existentes, las aptitudes para el soldeo.

El tipo de control a realizar vendra dado en funcion de los valores que tome el coeficiente de
minoracion del acero (ys):

ys =1,20 Control nivel reducido
ys =1,15 Control nivel normal
ys = 1,10 Control nivel intenso

El control a realizar en la ejecucién de la colocacion de las mallas, se realizara cada 1.000 m2 de
planta, con una frecuencia de dos, comprobando:

—Disposicion, niamero y diametro de las barras.
—Esperas y longitud de anclaje.
—Separacién de las armaduras de la malla con el hormigon.

— Control de soldaduras.

- Seguridad

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento, debiendo quitar los
materiales y herramientas que puedan desprenderse.

Se usaran protecciones personales tanto para el manejo del hormigén como el hierro. Estas seran :
—Guantes
—Calzado de seguridad
—-Mandiles
- Cinturdn de seguridad

- Portaherramientas
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- Cremas protectoras
—Casco homologado

Los vibradores eléctricos tendran doble aislamiento. Ningun operario podra estar con los pies en el
hormigon o en el agua cuando se esté vibrando.

Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energia eléctrica, contaran con
un interruptor diferencial y puesta de tierra.

Se evitara la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las areas
de trabajo.

Si el vertido del hormigdn se realiza por bombeo los tubos se sujetaran adecuadamente, cuidandose
especialmente la limpieza de la tuberia.

Medicion y valoracion

Se medira y valorara el hormigdén por metro cubico, incluyéndose la parte proporcional segun su
cuantia de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte proporcional
de medios mecanicos, gruas, etc. incluyendo asimismo los medios auxiliares.

Mantenimiento

El Contratista facilitara a la Propiedad la Documentacion Técnica relativa a la cimentacion construida,
en las que figuraran las caracteristicas del terreno, el informe geotécnico y las solicitaciones para las
que ha sido prevista.

Cuando se aprecie alguna anomalia, fisuras o cualquier tipo de lesiones del edificio, sera estudiado
por Técnico competente, que determinara su importancia y peligrosidad, y en caso de ser imputable
a la cimentacion, los refuerzos o recalces que deban realizarse.

Cuando se prevea alguna modificacion, que pueda alterar las propiedades del terreno, debido a
construcciones proximas, excavaciones, servicios o instalaciones, sera necesario el dictamen de un
Técnico competente.

2.4.2  Hormigones armados y encofrados. Muros

Descripcion

Muros de hormigén armados con cimentacién superficial o profunda, con directriz recta y seccién
constante o variable, para sostener rellenos y soportar cargas.

Componentes

Hormigébn armado HA-25 ; Acero B400S y B500S; Agua; Madera y paneles metélicos para
encofrados; Separadores de armaduras; Aditivos si son necesarios; Perfil de estanqueidad para
juntas

Condiciones previas

Plano acotado de la posicion de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos
estructurales, con indicacién de la profundidad estimada del plano de apoyo del muro.

Situacion y caracteristicas de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se
actda.

Se comprobard por la Direccion Facultativa el replanteo del muro.

Se comprobara que el terreno de cimentacién coincide con el previsto en el informe geotécnico.
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Se comprobard por la Direccion Facultativa el encofrado y la colocacion de las armaduras.

En la base de la cimentacion se extendera el hormigon de limpieza y en sus caras laterales se habra
colocado el encofrado, bien a una cara o a dos.

La Direccién Facultativa debera dar el visto bueno al apuntalamiento de los encofrados y a las
medidas de proteccion y seguridad.

- Ejecucion
Antes de hormigonar:

—Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherido, pintura, grasa o cualquier otra
impureza o sustancia perjudicial, disponiéndose de acuerdo con las indicaciones del Proyecto,
sujetas entre si y separadas del encofrado para que no puedan experimentar durante el vertido
algiin movimiento, debiendo quedar totalmente envueltas en hormigén para que no aparezcan
cogueras.

—El recubrimiento minimo que tendran las armaduras sera de 50 mm.

—-Los hormigones en masa para armar serdn de consistencia plastica o fluida, con un tamafio
maximo de arido de 20 mm. y unos espesores que seran fijados en Proyecto, quedando siempre
enrasado con la cota prevista para la cara superior del muro.

- No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Direcciéon Facultativa
y ésta haya revisado el terreno, la colocacion de las armaduras y el tipo de hormigén a verter.

—Durante el hormigonado:

—La zapata del muro se hormigonara totalmente, no admitiéndose encofrados perdidos. Si esto
fuera necesario para la ejecucion del muro, se consultara con la Direccién Facultativa.

—Cuando se haya dejado el talud natural o artificial del terreno con suficiente consistencia, se
encofrara y una vez fraguado el hormigon se rellenara y compactara el talud existente.

—En el vertido y colocacién de la masa, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacién de sus elementos.

—La Direccion Facultativa fijara las medidas de proteccion y seguridad durante el hormigonado.

- Se hormigonara durante la jornada de trabajo el muro o tramo de muro entre juntas de dilatacion,
no dejando juntas horizontales de hormigonado. Si por razones de ejecucién hubiese que dejar
juntas de hormigonado, se dejaran adarajas o redientes, y antes de verter el hormigén se picara
la superficie, dejando los aridos al descubierto, limpiandose y humedeciéndose.

—El vertido del hormigén se realizara desde una altura no superior a 1,00 m. si se realiza por
medios manuales 0 mecanicos, para evitar la disgregacion de la masa.

—La compactacién de los hormigones en obra se realizara por tongadas mediante procedimientos
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Estas
tongadas no seran mayores de 1,00 m., ni mayores que la longitud del vibrador de
compactacion.

—Se evitara cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos recién
hormigonados.

- Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. Si fuera necesario hormigonar

BAU 32




DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

en tiempo de heladas o frio, sera la Direccién Facultativa la que autorice o no el uso de aditivos
anticongelantes.

—Cuando la temperatura ambiente supere los 40° C, o exista un viento excesivo, se suspenderan
los trabajos de hormigonado.

—-La puesta a tierra de las armaduras se realizara antes del hormigonado, segun las NTE-IEP:
Instalaciones de electricidad.

—Después del hormigonado:

—Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigon, debera asegurarse el curado del
mismo, manteniendo himedas las superficies del hormigén, mediante riego directo que no
produzca deslavado o erosiones, prolongandose el curado hasta que el hormigén haya
alcanzado, como minimo, el 70% de su resistencia de Proyecto o 7 dias.

—-No se desencofrard el muro hasta transcurridos un minimo de 7 dias, ni se rellenard su trasdds
hasta que hayan pasado 21 dias, que se ampliara a 28 dias cuando se hayan dado
temperaturas inferiores a 4° C.

—Si hubieran aparecido coqueras, en ningln caso se rellenaran sin el visto bueno de la Direccién
Facultativa.

—Si la estabilidad al vuelco del muro depende del contrarresto de forjados o cargas estructurales
perpendiculares a la base superior del muro, sera imprescindible mantener o disponer de algin
sistema estructural de apuntalamiento, hasta que se ejecute la estructura definitiva.

- Normativa

NTE-CCM/1979; PCT-DGA/1960; EHE; UNE 104238-89-1R, 104242-89-1R, 104242-90, 104244-88-
1R

- Control
Se realizara un control cada 15,00 m. lineales de muro y no menos de 1 por tramo, de:
—Replanteo, trazado, nivelado, dimensiones de zapata y grueso de muro y planeidad.
—Disposicion de las armaduras, tipo de acero y diametro de las armaduras.

-Tipo, caracteristicas, consistencia y resistencia del hormigén, segun la EH-91, considerandose
como lote de control cada tramo de muro comprendido entre juntas de dilatacion.

- Se realizard un control por muro de las distancias entre juntas, de las dimensiones de éstas y de
su ejecucion.

—Los parametros de rechazo automatico son los siguientes:

—Variaciones en el replanteo y nivelado superiores a £ 5 cm.

—Separacién entre juntas superior a 15 m.

—Variaciones superiores en distancia entre juntas + 30 cm., distintas de las especificadas.
—Variaciones no acumulativas en las dimensiones, superiores en = 2 cm. a las especificadas.
—Variaciones de + 2 cm. en el desplome del fuste, medido en la cara vertical.

—Consistencia medida en el cono de Abrams con asiento inferior a 2 cm. o superior a 6 cm. para
compactacion por vibrado y asiento inferior a 5 cm. o superior a 10 cm. para compactacién por
picado con barra.
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- Resistencia caracteristica del hormigén inferior al 90% de la especificada.
—Tamafio de arido superior al especificado.
—Variaciones en el ancho de la junta superiores a + 5 mm.
- Ausencia de perfil separador y /o sellado.
- Seguridad

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento superior a los 50 Km/h.,
debiendo quitar los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

Se usaran protecciones personales tanto para el manejo del hormigén como el hierro. Estas seran:
—Guantes.
—Calzado de seguridad.
—Mandiles.
—Cinturdn de seguridad.
—Portaherramientas.
- Cremas protectoras.
—Casco homologado.
Los vibradores eléctricos seran de doble aislamiento.

Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energia eléctrica, contaran con
un interruptor diferencial y puesta de tierra.

Se evitara la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las areas
de trabajo.

Cuando se realicen trabajos simultaneos en niveles superpuestos, se protegera a los trabajadores de
los niveles inferiores con redes, viseras o otros elementos.

El hormigonado de los muros se ejecutara con plataformas corridas paralelas al muro o andamiajes
especiales, con barandillas homologadas.

- Maedicién y valoracion

Se medird y valorara el hormigbn por metro cubico, incluyéndose la parte proporcional segin su
cuantia de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte proporcional
de medios mecanicos, gruas, etc. incluyendo asimismo los medios auxiliares.

2.4.3 Hormigones auxiliares. Hormigén de limpieza

— Descripcion

Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia de 175 Kg., bien preparado o de
elaboracion, sobre la que apoyaran las armaduras de cimentacion.

— Condiciones previas
Se habra efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizandolo y compactandolo

En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado.
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Ejecucion

Los hormigones de limpieza seran de consistencia plastica o fluida, con un tamafio maximo de arido
de 40 mm y unos espesores que seran fijados en proyecto quedando siempre enrasado con la cota
prevista para la base de la cimentacion.

En el vertido y colocacion de la masa, se adoptardn las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de sus elementos.

No se efectuara el homigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Direccién Facultativa.

Normativa

EHE

Control

Se habra colocado toques 0 maestras para establecer el nivel del hormigén de limpieza

Se comprobara que el nivel superior del hormigén de limpieza sea la cota +0.00

Se mirara que el grosor, planeidad y horizontalidad de la capa sean las especificadas en proyecto
El hormigén de limpieza dara segun su consistencia los siguientes asientos en el cono de Abrams
— consistencia plastica; de 3 a5 cm., con una tolerancia de +1cm.

— consistencia fluida; de 10 a 15 cm., con una tolerancia de +1cm.

Seguridad

Los operarios que manejen el hormigon llevaran guantes y botas que protejan su piel del contacto
con él.

En las instalaciones de energia eléctrica para los elementos de accionamiento eléctrico, como
hormigoneras y vibradores, se dispondra a la llegada de los conductores de acometida de un
interruptor diferencial con toma de tierra.

En aquellas zanjas cuya profundidad sea mayor a 2,00 m., se colocaran en el fondo de la zanja unos
detectores de gases.

Los aparatos de elevacion del hormigén se revisaran diariamente y cada tres meses se realizara una
revision total de los mismos.

Cuando se realice el vertido del hormigon por el sistema de bombeo neumatico o hidraulico, los
tubos de conduccién estaran totalmente anclados y limpios, sobre todo después del hormigonado,
pues la presion de salida de los aridos pueden ser causa de accidente.

Los vibradores eléctricos tendran doble aislamiento y de ninguna manera estara sumergido en el
hormigdén algin operario cuando se esté vibrando.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento con una velocidad superior a
50 km/h.

Estara prohibido el paso o permanencia de personas bajo cargas suspendidas, debiendo impedirlo
mediante el acotado de las areas de trabajo.

Se cumplirdn, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y las Ordenanzas Municipales al respecto.

Medicién y valoracion

Se medird y valorara el hormigén por metro cubico de hormigén realmente vertido
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2.4.4  Acero. Barras de acero

— Descripcion

Barras de acero que presenta corrugaciones o resaltes.
— Componentes

Barras de acero B400S y B500S, de diametros 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25y 32 mm.
— Condiciones previas

Antes de su utilizacion, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinara el estado de su
superficie, teniendo que estar limpias, libres de oxido, sin sustancias extrafias ni materiales que
perjudiquen su adherencia.

Las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras

- Ejecucion
Las barras corrugadas se anclaran preferentemente por prolongacion recta. Se podran utilizar patillas
en las barras que trabajan a traccion.

La patilla estara formada por un cuarto de circunferencia de radio interior igual a tres veces y media
su diametro, y con una prolongacion recta igual a dos diametros.

Se podran empalmar las barras corrugadas de una seccién, no haciéndolo en las armaduras
transversales.

Las barras se distribuiran uniformemente, con separaciones iguales.

El anclaje de las armaduras transversales se realizara levantando las barras 10,00 cm. en sus
extremos, excepto las zapatas de medianeria, que se levantaran un minimo de 20 cm. en el extremo
junto a la medianera.

Las armaduras longitudinales podran disponer de empalmes por solape o distanciandolas entre si
como minimo 20,00 cm.

- Normativa
EHE; UNE 36401, 36088, 36068, 36097
— Control

Las barras corrugadas dispondran de un certificado de homologacion, donde se consignaran los
limites admisibles de variaciones de caracteristicas geométricas de los resaltes, que se comprobaran
en la obra, después de que las barras hayan sufrido las operaciones de enderezado.

Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionardn a las remesas, consignando las
siguientes caracteristicas correspondientes a los aceros de su fabricacion:

— Designacion comercial.
— Fabricante.

— Marcas de identificacion.
— Tipo de acero.

— Condiciones técnicas de suministro.
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— Diametros nominales.

— Masas por metro lineal.

— Caracteristicas geométricas del corrugado.

— Caracteristicas geométricas y de adherencia.
— Condiciones de soldeo en su caso.

— Recomendaciones de empleo.

En la recepcion de las barras de acero, se comprobara:

Su identificacion con la designacion y los diametros.

Certificado de garantia del fabricante con:
Distintivo de calidad: Sello CIETSID / Marca AENOR

Caracteristicas mecanicas minimas, segin EHE

Ausencia de grietas después del doblado simple a 180°, y doblado y desdoblado a 90°.

Existencia de marcas de identificacion en un extremo de las barras, con el siguiente codigo
B400S.......... Color amarillo
B500S........... Color rojo

Se determinaran las caracteristicas de las barras de acero, mediante ensayos de:

— Seccién media equivalente.

— Ovalizacion por calibrado en barras.

— Limite elastico y modulo de elasticidad.

— Tensién y alargamiento de rotura.

— Doblado-desdoblado.

— Diagrama de cargas-deformaciones.

El nimero de probetas vendra en funcion del diametro de las barras, ensayandose 5 muestras por
barra y 5 barras por diametro.

Si el control que se realiza es reducido se tomara una probeta por cada diametro.

Si el control que se realiza es normal o intenso se tomaran dos probetas por cada didmetro o por
cada 20 Tm. o fraccion.

Por cada 50 Tm. y no menos de tres veces durante el transcurso de las obras, se cogeran como
minimo dos probetas para comprobar las caracteristicas del material.

Si existieran empalmes por soldadura, se verificardn al menos dos veces durante las obras, y por
cada uno de los diametros existentes, las aptitudes para el soldeo.

El tipo de control a realizar vendra dado en funcion de los valores que tome el coeficiente de
minoracion del acero (ys):

ys =1,20 Control nivel reducido
ys=1,15 Control nivel normal
ys =1,10 Control nivel intenso
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Seguridad

Los operarios para el manipulado de las barras de acero irdn provistos de guantes y calzado
adecuado.

Para el montaje de las armaduras, los operarios tendran cinturon de seguridad, cinturén
porta-herramientas y mandiles.

Para el transporte de las barras en el interior de las obras, se colgaran de grias fijas o moviles por
medio de eslingas provistas de ganchos de seguridad y siempre cogidas en varios puntos, nunca uno
en el medio, estando cogidas y dirigidas por los extremos con cuerdas..

Medicion y valoracion

Se mediran y valoraran Kg de barra de acero colocada, incluso parte proporcional de despuntes,
alambres, etc.

Mantenimiento

Durante el transporte y almacenamiento, las barras de acero se protegeran de la lluvia, de la
humedad del suelo y de la agresividad de la atmosfera ambiente.

Hasta el momento de su empleo, las barras de acero se conservardn en obra cuidadosamente
clasificadas segun sus tipos, calidades, diametros y procedencias.

En el momento de su utilizacién, las armaduras deben de estar limpias y libres de éxido, sin
sustancias extrafias en su superficie, tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro
material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

2.45 Acero. Mallazos

Descripcion

Barras de acero, corrugadas o lisas, atadas con alambre o electrosoldadas, formando una malla.

Componentes

Barras de acero liso con diametros, 4, 6 y 8 mm.

Barras de acero corrugado B400S y B500S, con diametros 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25y 32

Condiciones previas

Antes de su utilizacién, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinara el estado de su
superficie, teniendo que estar limpias, libres de oxido, sin sustancias extrafias ni materiales que
perjudiquen su adherencia.

Las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras

Cada panel debe llegar a la obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante
y la designacién de la malla.

Ejecucion

Las mallas electrosoldadas son aquellas que cumplen las condiciones prescritas en la norma UNE
36092/1/81

Se entiende por malla corrugada la fabricada con alambres corrugados que cumplen las condiciones
de adherencia especificadas en la EHE
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Se entiende por malla lisa la fabricada con alambres lisos trefilados que no cumplen las condiciones
de adherencia de los alambres corrugados.

- Normativa
EHE; UNE 36401, 36088, 36068, 36097
- Control

Las barras corrugadas dispondran de un certificado de homologacion, donde se consignaran los
limites admisibles de variaciones de caracteristicas geométricas de los resaltes, que se comprobaran
en la obra, después de que las barras hayan sufrido las operaciones de enderezado.

Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionaran a las remesas, consignando las
siguientes caracteristicas correspondientes a los aceros de su fabricacion:

— Designacion comercial.
— Fabricante.
— Marcas de identificacion.
— Tipo de acero.
— Condiciones técnicas de suministro.
— Diédmetros nominales.
- Masas por metro lineal.
— Caracteristicas geométricas del corrugado.
— Caracteristicas geométricas y de adherencia.
— Condiciones de soldeo en su caso.
— Recomendaciones de empleo.
— En larecepcién de las barras de acero, se comprobara:
— Su identificacion con la designacion y los diametros.
— Certificado de garantia del fabricante con:
Distintivo de calidad: Sello CIETSID / Marca AENOR
Caracteristicas mecanicas minimas, segin EHE
— Ausencia de grietas después del doblado simple a 180°, y doblado y desdoblado a 90°.
- Existencia de marcas de identificacion en un extremo de las barras, con el siguiente codigo
B400S.......... Color amarillo
B500S........... Color rojo
Se determinaran las caracteristicas de las barras de acero, mediante ensayos de:
— Seccién media equivalente.
— Ovalizacion por calibrado en barras.
— Limite elastico y modulo de elasticidad.
— Tensién y alargamiento de rotura.

— Doblado-desdoblado.
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— Diagrama de cargas-deformaciones.

El nUmero de probetas vendra en funcién del diametro de las barras, ensayandose 5 muestras por
barra y 5 barras por diametro.

Si el control que se realiza es reducido se tomara una probeta por cada diametro.

Si el control que se realiza es normal o intenso se tomaran dos probetas por cada diametro o por
cada 20 Tm. o fraccion.

Por cada 50 Tm. y no menos de tres veces durante el transcurso de las obras, se cogeran como
minimo dos probetas para comprobar las caracteristicas del material.

Si existieran empalmes por soldadura, se verificaran al menos dos veces durante las obras, y por
cada uno de los diametros existentes, las aptitudes para el soldeo.

El tipo de control a realizar vendra dado en funcion de los valores que tome el coeficiente de
minoracion del acero (ys):

ys =1,20 Control nivel reducido
ys=1,15 Control nivel normal
ys=1,10 Control nivel intenso

El control a realizar en la ejecucion de la colocacién de las mallas, se realizard cada 1000 m2 de
planta, con una frecuencia de dos comprobando:

— Disposicién, nimero y diametro de las barras.
— Esperas y longitud de anclaje.
— Separacion de las armaduras de la malla con el hormigén.
— Control de soldaduras.
- Seguridad

Los operarios para el manipulado de las barras de acero iran provistos de guantes y calzado
adecuado.

Para el montaje de las armaduras, los operarios tendran cinturén de seguridad, cinturén
porta-herramientas y mandiles.

Para el transporte de las barras en el interior de las obras, se colgaran de grias fijas o moviles por
medio de eslingas provistas de ganchos de seguridad y siempre cogidas en varios puntos, nunca uno
en el medio, estando cogidas y dirigidas por los extremos con cuerdas..

- Medicion y valoracion

Se mediran y valoraran Kg de barra de acero colocada, incluso parte proporcional de despuntes,
alambres, etc.

- Mantenimiento

Durante el transporte y almacenamiento, las barras de acero se protegeran de la lluvia, de la
humedad del suelo y de la agresividad de la atmosfera ambiente.

Hasta el momento de su empleo, las barras de acero se conservaran en obra cuidadosamente
clasificadas segun sus tipos, calidades, diametros y procedencias.
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En el momento de su utilizacién, las armaduras deben de estar limpias y libres de éxido, sin
sustancias extrafias en su superficie, tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro
material perjudicial para su buena conservacién o su adherencia.

25 ESTRUCTURA
251 HORMIGON ARMADO

— Descripcion

Unidades de obra realizadas con hormigén y armadura de barras de acero para conseguir la
resistencia solicitada en el proyecto.

— Condiciones previas
— Fabricacidon y montaje de los encofrados
— Definicion de las caracteristicas del hormigon
- Replanteo
— Fabricacion de las armaduras
— Conformidad de la D.F. con la colocacién y montaje de los elementos descritos
— Componentes
Cemento
Aridos
Agua
Ferralla
Aditivos necesarios

Hormigén de central, con sello INCE

- Ejecucion
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
— Colocacion de armaduras
— Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

— El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de
bombeo a distancia que impidan la segregacion de los componentes del hormigén. Se realizara
por tongadas de 30 cm.. Se vibrara sin que las armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.
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— Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0 °C, o lo vaya a hacer
en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la
autorizacion de la D.F.

— No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la
limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la
junta con resinas epoxi.

— No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

— El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se
alcance un 70% de su resistencia

— Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las
horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

Normativa

EH-91. Instruccién para el proyecto y la ejecucién de obras de hormigén en masa o armado
EF-91

NTE-EH. Estructura, hormigon

Normas UNE: 83301-91, 83302-84, 8330484, 83313-90

Sello INCE para el hormigon preparado

Homologacién sello CIETSID

Control

Se comprobara:
— El replanteo, dimensiones, nivelacién y aplomado de las piezas
- La separacion y espesor de las juntas
— Ladisposicion de la armadura, tipo de acero, armado y ejecucion de la armadura
Se ensayara:
- La consistencia y resistencia del hormigon, segin la EH-91, y las indicaciones de la D.F.

— Laarmadura de acero.

Se rechazaran las piezas con las siguientes deficiencias:
— Resultados de los ensayos inferiores a los especificados
— Suministro del hormigén con principio de fraguado
- Deficiente disposicion de los encofrados, armaduras, y apeos

— Hormigonado a temperatura inadecuada, segin normativa y especificaciones de la D.F.
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— Aparicién de coqueras mayores que el tamafio maximo del arido, disgregaciones, fisuras
de mas de 0,2 mm.

— Flechas o contraflechas mayores de 1/1000 L
— Desplomes superiores a 5 mm.

- Espesores de juntas mayores de lo especificado en proyecto, o con variaciones de mas de
5mm.

- Seguridad
Riesgos mas frecuentes:
— Atrapamiento por la hormigonera
— Caidas al mismo nivel
— Caidas desde plataformas elevadas
— Golpes producidos por la maquinaria empleada
Protecciones personales
— Casco, guantes, calzado adecuado, cremas protectoras..
Protecciones colectivas
— Marquesina de proteccidn, redes, y viseras, para proteccion de la caida de objetos
— Todas las maquinas utilizadas tendran toma de tierra, y su conexion sera mediante clavija
— No se permitira el paso por debajo de la zona de hormigonado
— Entodos los casos se seguiran las indicaciones del Estudio de Seguridad
- Medicién
En general se medira por m3 de volumen ejecutado, con p.p. de encofrado, andamios y medios

auxiliares. Determinadas unidades de obra podran medirse por m2 o por unidad, siempre siguiendo los
criterios reflejados en las mediciones.

- Mantenimiento

Se proporcionara por el Contratista la documentacion que recoja las cargas admisibles de los
elementos estructurales.

252 ESTRUCTURAS DE ACERO

— Descripcion
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado
— Condiciones previas
- Se dispondra de zonas de acopio y manipulaciéon adecuadas
- Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucién
- Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller

- Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas
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— Componentes
- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapasy pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

- Ejecucién

- Limpieza de restos de hormigoén etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques

- Trazado de ejes de replanteo

- Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad
durante el montaje.

- Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de
chapas.

- Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas
- No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.
- Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

- Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
- Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
- La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete
- Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

- Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmosfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido

- Soldeo eléctrico por resistencia
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- Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las
longitudes de soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

- Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn
se eliminara la escoria con piqueta y cepillo

- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras

- Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima

- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su limpieza y proteccién antioxidante,
para realizar por Ultimo el pintado.

- Normativa
NBE-AE-88 Acciones en la edificacion
NBE-EA-95 Estructuras de acero en Edificacion.
NBE-CPI-91 Contra el Fuego

Normas UNE 36080-90: Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones
metalicas en general.

- Control
- Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
- Se controlara la homologacion de las piezas cuando se necesario

- Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje

- Seguridad

Protecciones colectivas
- Distancia adecuada entre las diferentes maquinas

- Los trabajos en altura se realizaran en plataformas formadas por tres tablones, con un ancho minimo
de 60 cm.

Protecciones personales
- Casco, calzado adecuado, mono y guantes
- Pantalla de proteccion en soldadura
- Mandiles, polainas, manguitos, etc..

- Cinturones de seguridad

Riesgos mas frecuentes

- Proyeccién de particulas
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Cortes con discos
Toxicidad por sales de Plomo

Riesgos eléctricos

Medidas generales
No se trabajara en la zona de soldadura ni corte
No se permanecera en la zona de elevacion de cargas suspendidas

No se iniciaran trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masa metélicas de la
estructura ni de los de los aparatos de soldadura

No se realizaran trabajos de soldadura cuando llueva, ni con temperaturas bajo 02C

Medicion

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se
seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

Mantenimiento

Cada tres afios se realizard una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de
conservacion y su proteccién antioxidante y contra el fuego.

253 Encofrados

Descripcion

Molde para verter hormigén y dar forma al elemento hasta su endurecimiento.

Componentes

Encofrados metélicos, de madera, de cartén o de poliestireno; Puntales metdlicos y de madera;
Tablas de diversos tipos

Condiciones previas

Preparacion de las zonas donde se vayan a instalar los encofrados, teniendo en cuenta su posterior
desencofrado, como en los taludes en zonas bajo cota "0"

Preparacion de piezas que vayan a quedar embebidas en el hormigon

Ejecucion

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segin sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se
coloca una cara, después la armadura y , por Ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacién la
armadura.
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No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo
en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones /durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y
humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura posible
Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
- Hasta 0.10 2
- De0.11a0.20
- De0.21a0.40
- De 0.41a0.60

o o b~ W

- De0.61a1.00
- Maés de 1.00 10

— Dimensiones horizontales o verticales entre ejes

- Parciales 20

— Totales 40
— Desplomes

- Enuna planta 10

— En total 30

— Condiciones de desencofrado:

— No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y
tres dias para los demas casos, siempre con la aprobacion de la Direccion Facultativa

— Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la
NTE-EH, y la EH-91, con la previa aprobacion de la Direccion facultativa. Se procedera al aflojado
de las cuias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando
entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

— Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar
desencofrante superficial.

— Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa
limpieza

BAU 47




DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

- Normativa
EHE; NTE-EME; NTE-EH
- Control
Cimbras
— Zona de trabajo
— Superficie de apoyo
— Disposicion de bases, codales, tirantes, puntales etc..
Encofrados
— Dimensiones y emplazamiento
- Estanqueidad
— Fijacién y resistencia
Desencofrados
— Tiempo de curado
— Comprobacion de flechas y contra flechas, plomos y niveles
— Comprobacion de dimensiones
— Reparacion de defectos superficiales
- Seguridad
Protecciones colectivas
- Redes anti-caidas.

— Los trabajos en altura se realizaran en plataformas formadas por tres tablones, con un ancho
minimo de 60 cm.

Protecciones personales
— Casco, calzado adecuado, mono y guantes
— Cinturones de seguridad anclado
Riesgos mas frecuentes
— Cortes con discos en sierras de madera
— Golpes con martillos, barras, etc.
— Caidas en altura
Medidas generales
— No se circulara entre puntales una vez terminado el encofrado
— No se permanecera en la zona de elevacion de cargas suspendidas

— No se iniciaran trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masa metélicas de la
estructura ni de los de los aparatos de soldadura

— No se realizaran trabajos de encofrado cuando llueva, ni con vientos superiores a 50 km /h., ni
con temperaturas bajo 02 C
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— No se acumularan junto a los encofrados sustancias inflamables
— Medicion y valoracion

Los encofrados se mediran por m2, de la superficie en contacto con el hormigén, con p /p. de
puntales, sopandas, cufias, jabalcones y demas elementos auxiliares, incluso el desencofrado
posterior, considerando el N° de puestas. En todo caso se seguira el criterio reflejado en las
mediciones.

- Mantenimiento

Los elementos que se vayan a reutilizar se limpiaran y almacenaran en condiciones
adecuadas.
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2.6 CUBIERTAS

2.6.1  Cubierta inclinada de teja ceramica

— Descripcion

Cobertura de edificios con tejas ceramicas, sobre planos de cubierta formados por tableros o
forjados, con inclinacién comprendida entre 15° y 60° en los que la propia teja proporciona la
estanqueidad.

— Condiciones previas

Planos de obra acotados, indicando la situacion de aleros, limas, canalones, bajantes, elementos
salientes y juntas estructurales.

Faldones estructurales resueltos y ejecutado el tablero o forjado inclinado soporte de la teja. En
zonas donde se producen grandes y periédicas acumulaciones de nieve, no se admitirdn pendientes
inferiores al 30% para faldones con tejas, salvo que se prevea impermeabilizacion del soporte.

Elementos salientes de la cubierta (chimeneas, shunts, ...) ejecutados.
— Componentes

Tejas ceramicas plana, mortero de cemento, rastreles metalicos, rastreles y listones de madera y
otros accesorios, Onduline bajo teja y panel sandwitch.

- Ejecucién
Faldones de teja plana

— La teja se colocara por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba, comenzando por el borde
lateral libre del faldon y montando cada pieza sobre la inmediata inferior la longitud de solape
especificada en Documentacion Técnica.

— En cada hilada se colocaran las canales en primer lugar y las cobijas dejaran un espacio libre
para el paso del agua comprendido entre 30 y 50 mm.

- En una de cada cinco hiladas normales al alero, se recibirdn con mortero M-20 todas las canales
y cobijas.

Cumbreras de teja

—La teja curva se colocara en toda la longitud de la lima o cumbrera, solapando las piezas entre si
no menos de 10 cm., e ir4n recibidas al soporte con mortero de cemento M-20.

—La teja de los faldones se cortara, en su encuentro con la teja de lima, de forma que ésta ultima
monte 5 cm. sobre la primera.

- El sentido de colocacioén de las tejas de cumbrera sera contrario a la direccién de los vientos que
traen lluvia y se perdera teja para que los ganchos de servicio queden entre piezas enteras; el
sentido de colocacidn de las tejas de limatesa sera de alero a cumbrera.

Ejecucion de canaldn visto

- Se conformara a partir de plancha lisa de zinc de espesor minimo 0,6 mm. y desarrollo suficiente
para conformar la canal al diametro especificado y los solapes de montaje precisos.
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—Ir4 grapado y anclado al faldén mediante abrazaderas de pletina de acero esmaltado de seccion
minima 30 x 5 mm. o de resistencia equivalente. Las abrazaderas se colocaran cada 50 cm., y
se fijaran en el faldén con una entrega minima de 15 cm.

—Los empalmes entre planchas solaparan 5 cm. e irdn soldados en toda la anchura de desarrollo.
-La acometida a las bajantes se realizara con emboquillado de zinc soldado al canalén.
Ejecucion de encuentro lateral de faldéon con parame  nto

- Se conformardn, a partir de chapa lisa de zinc de espesor minimo 0,6 mm., las piezas que han de
conformar el encuentro.

—En el paramento lateral se abrird una roza de 5 x 5 cm. en la que se alojara, recibido con mortero
de cemento M-40, uno de los extremos de las piezas de zinc; el otro extremo apoyara en las
tejas del faldon solapando, al menos, 5 cm.

-Los tramos de chapa se iran soldando con entrega entre si de 50 mm. y el sentido de colocacion
sera de alero a cumbrera.

Recibido de rastreles

—Cuando la teja haya de ir anclada o colocada sobre rastreles, el tablero del faldén debera
realizarse previendo tal circunstancia.

—Los rastreles metdlicos, tipo omega, se clavaran paralelos a la linea de alero y a ellos se fijaran
las tejas mediante tornillos rosca chapa.

—Los rastreles de madera, de seccién minima 60 x 30 mm., se colocardn con su cara mayor
apoyada en el soporte y se fijaran a él con clavos de acero templado y esmaltado, con arandela,
mediante tiro de pistola de modo que la arandela quede enrasada con la cara superior del
rastrel. Si el rastrel ha de recibirse con mortero, en sus caras laterales llevara clavadas puntas o
clavos de acero templado esmaltado de 30 mm. de longitud que penetraran 15 mm. en el rastrel
y cuya separacion no excedera de 20 cm.

- Se colocaran paralelos entre si y a la linea de maxima pendiente, con separacion maxima entre
ejes de 50 cm., y se cortaran en las juntas estructurales del edificio. A cada lado de las limas
existentes, y paralelos a ella, se colocara un rastrel.

—En el caso de rastreles de madera fijados con mortero, se extendera una capa de mortero de
cemento M-40 entre los rastreles hasta enrasar con su cara superior, con lo que las puntas
clavadas en sus cantos quedaran totalmente recubiertas, asegurandose asi la unién entre
mortero y rastreles.

—Ortogonalmente a los rastreles y paralelos al alero se dispondran listones de madera de pino de
seccion rectangular 35 x 45 mm. que se fijaran en cada cruce con los rastreles.

- Normativa
Normas Tecnoldgicas: NTE/QTT (*)
Normas UNE: Tejas de ceramica: 67032-85, 67033-85, 67034-86, 67035-85, 67024-85 1R.

La normativa legal vigente en materia de seguridad, asi como las recomendaciones a tener en
cuenta en trabajos a efectuar en las cubiertas queda recogida en :

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo II)
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Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:

Seccién Tercera. Subseccion 12, Construccion en General (Arts. 185, 187, 189, 192 y 195).
Repertorio de las recomendaciones précticas de la O.I.T.

26. Trabajos en los tejados

26.1. Disposiciones generales

26.2. Tejados muy inclinados

Normas Tecnolégicas (QTT) (*)

Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.

Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de
empresa que puedan ser de aplicacion

(*) Normativa recomendada.
- Control

Control de la recepcion de materiales y equipos de origen industrial:

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de
calidad y funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefialadas en la
normativa vigente que les sea de aplicacion y, en el caso de las tejas ceramicas, con las
normas UNE referenciadas.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, su recepcién se
realizard comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes.

Control de la ejecucion
Ejecucion de faldén de teja curva:
Se vigilara la colocacion de las tejas, llevandose a cabo un control por faldén y cada 50 m2 o fraccion
Las condiciones de rechazo automéatico seran:
— Solapos distintos a los especificados con una tolerancia maxima de 5 mm.
— No se reciben con mortero una de cada cinco hiladas paralelas a la linea de maxima pendiente.
Ejecucion de alero de teja plana

Se vigilara la colocacion vy fijacién de las tejas de alero, llevandose a cabo un control por alero y cada
20 ml o fraccién

Las condiciones de rechazo automético seran:
— El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 cm. o menor de 3 cm.
— Vuelo de las tejas inferior a 40 mm.
— No se han recalzado y macizado las tejas de alero.
Ejecucion de cumbrera
Se vigilara la colocacién y fijacién de las teja, llevandose a cabo un control por cumbrera o limatesa
Las condiciones de rechazo automético seran:

— Sentido de colocacion contrario al especificado para cada caso y/o solapo entre piezas inferior a
10 cm.
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- Las tejas de cumbrera o limatesa no vuelan 5 cm. sobre las del faldon y/o no estan recibidas con
mortero.

Ejecucion de canaldn visto

Se vigilara el desarrollo, solapo y fijacién de la chapa de zinc, separacion de las abrazaderas y el
ajuste del canaldn a la bajante, llevandose a cabo un control por faldon

Las condiciones de rechazo automatico seran:
— Desarrollo de las planchas que conforman el canalén distinto al especificado.
— Solapo entre planchas inferior a 5 cm. y /o no estan soldadas sus juntas.

— El canalén no esta grapado a las abrazaderas y /o estas quedan separadas entre si una distancia
superior a 50 cm.

— El emboquillado de la bajante no esta soldado al canalén.
Ejecucion de encuentro lateral de faldén con param  ento

Se vigilara el sentido de colocacién y desarrollo de la plancha de zinc, llevandose a cabo un control
por linea de encuentro.

Las condiciones de rechazo automatico seran:
— Sentido de colocacion de las piezas contrario al especificado.

— Desarrollo insuficiente para efectuar el vierteaguas del paramento y solapar, sobre las tejas del
faldén, la longitud especificada en cada caso.

Fijacion de rastreles con mortero

Se vigilara la colocacién y fijacién de rastreles, llevandose un control por faldén y cada 100 m2. o
fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

— No son paralelos a la linea de maxima pendiente y su variaciéon es superior a 10 mm/m. o mas de
30 mm. para toda su longitud.

— Falta rastrel en alguna lima o su preparacion para el posterior agarre al mortero no se ajustan a lo
especificado.

— Separacion entre rastreles superior a 50 cm.
— Empalmes entre rastreles con separaciones distintas de la banda comprendida entre 5y 15 mm.
— El mortero es distinto al especificado y/o no cubre totalmente las puntas.

Fijacién de rastreles con clavos

Se vigilara la colocacién vy fijacion de rastreles, llevandose un control por faldon y cada 100 m2. o
fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

— No son paralelos a la linea de maxima pendiente y su variacion es superior a 10 mm/m. o mas de
30 mm. para toda su longitud.

— Falta rastrel en alguna lima.

— Separacion entre rastreles superior a 50 cm.
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— Empalmes entre rastreles con separaciones distintas de la banda comprendida entre 5y 15 mm.

— Separacion entre clavos de rastrel superior a 50 cm. y/o clavado deficiente, con desviaciones
respecto al eje superiores a 15 mm.

Control de servicio:

- Resistencia del gancho de servicio: Antes de realizar la cobertura se comprobara que los ganchos
de servicio quedan perfectamente anclados y (tiles para soportar las cargas a que pueda estar
sometido. Para ello, se pasara una cuerda por él y se colgara de ella una carga de 200 Kg. que
guedara suspendida a 50 cm. del suelo o0 andamio durante 24 horas.

— Se efectuara una prueba en cada gancho rechazandose su montaje si no resiste la carga aplicada
0 si se observa algun tipo de movimiento en su anclaje.

— Estanqueidad de la cubierta: Salvo que alguna reciente precipitacion atmosférica sea suficiente, a
juicio de la Direccion Técnica, para evaluar que la prueba de estanqueidad ha sido superada, se
procedera a regar la cubierta durante 6 horas sin interrupcion. Se rechazara automaticamente si
se observa cualquier penetracién de agua dentro de las 48 horas siguientes a la realizacion de la
prueba.

Seguridad

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este dltimo
caso se retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

No se trabajara en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension. Se utilizara calzado apropiado
en funcién de las condiciones climatol6gicas, no debiendo tener las suelas partes metalicas, para
lograr un perfecto aislamiento eléctrico.

Sera obligatorio el uso de cinturén de seguridad, sujeto por medio de cuerda a las anillas de
seguridad o a puntos fijos de la cubierta, cuando la altura libre de caida sea superior a 2 metros.
Siempre que sea posible, se deben disponer, durante el montaje, petos de proteccién en los aleros o
bien redes de seguridad.

Se tendra especial cuidado en el asiento de la base de escaleras, dispuestas para el acceso a la
cubierta, no debiendo empalmarse unas con otras si no disponen del correspondiente sistema para
tal fin.

El acopio de materiales sobre los faldones se distribuira sin acumular cargas concentradas
superiores a 100 Kg/mz.

Se cumplirdn ademas, todas las disposiciones generales que, en materia de seguridad, sean de
obligado cumplimiento.

Medicion y abono

La medicién y valoracion se efectuara siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos
en cada partida que constituye la medicidn o presupuesto, en los que se definen los diversos factores
contabilizados (tipo de teja, sistema de recibido, parte proporcional de solapes, piezas de fijacion,
piezas especiales, encuentros con paramentos, empleo de medios auxiliares y elementos de
seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado y en condiciones de servicio y que, obviamente,
influyen en el precio descompuesto resultante.

Mantenimiento

La cubierta de teja, sera accesible Unicamente para conservacion.
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El personal encargado de este trabajo ird provisto de cinturon de seguridad anclado a dos ganchos
de servicio o0 a puntos fijos de la cubierta e ira provisto de calzado de suela blanda antideslizante.

No se recibirdn sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagiie, como antenas
y mastiles, que deberan ir sujetos a paramentos.

Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro y obras realizadas que le afecten, se
realizaran con materiales y ejecucion analogos a los de la construccion original.

Al final del otofio, en zonas donde se prevea acumulacion de hojas, papeles o tierras, se revisaran y
limpiaran en su caso, las limahoyas y canalones; cada 5 afios, o antes si se observa cualquier
anomalia, se revisaran sus soldaduras reparando los defectos observados.

No se transitara sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

En los faldones de teja curva se realizara una inspeccion cada 5 afios, o antes si se observase algun
defecto de estanqueidad o de sujecion de las tejas, reparando los defectos observados.

No se utilizara el gancho de servicio para cargas superiores a 100 kg. Cada 5 afios, o0 antes si es
necesario utilizarlo y antes de hacerlo, se comprobara su sujecién, afianzandolo si fuera necesario.
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ALBANILERIA

2.7.1  Fabricas de ladrillo

Descripcion

Muros de fabrica de ladrillo o cualquier otro material ceramico, sentado con mortero de
cemento o cal y arena.

Componentes

Ladrillos, morteros y piezas especiales

Condiciones previas

Replanteo de caras y ejes

Disposicion de forjados

Ejecucion

Se replantearan colocando miras en cada esquina y cada cuatro metros en pafios largos, marcando
en ellas las alturas de las hiladas a realizar

Los ladrillos seran humedecidos ligeramente antes de su colocacion

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”

Los cerramientos de mas de 3,5 m. de altura estaran anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las
estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera
antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una junta de 2 cm. que se rellenara
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y /o una placa de
apoyo.

Los muros conservaran durante su construccién los plomos y niveles de las llagas y seran estancos
al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajard mientras esté
helando

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el
tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de ¥ ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.
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- Normativa

NBE-MV-201-1972; NTE-FFL; NBE-CPI-96; NBE- FL.90; NBE-AE-88; RC-93; RL-88; UNE 67029/85,
67031/85, 67019/86, 67030/85

- Control
Control de replanteo de ejes
Humedecido de los ladrillos en el momento de su puesta en obra
Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose mas de 10 mm. por planta
Dimensionado de huecos
Situacioén y verticalidad de juntas de dilatacion
Espesores de los muros ejecutados

Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variaciéon de 10 mm. en
paramentos para enfoscar, y de 50 mm. en paramentos de cara vista

Se comprobara la estanqueidad

Alineacién y nivelacion de las llagas, no mayor de 2 mm /m.
Dosificacion de morteros de agarre

El cargadero tendra como minimo una entrega de 19 cm.
Se comprobaran los encadenados.

- Seguridad
Riesgos mas frecuentes

— Caidas a distinto nivel
— Caidas de objetos

— Golpes y atrapamientos

Protecciones personales

— Casco, calzado adecuado, mono y guantes
— Cinturdn de seguridad

- Gafas y mascarilla (en su caso)

Protecciones colectivas
— Barandillas de 90 cm. con rodapiés
— Redes y /o viseras en caso de trabajos en altura
— Cable para sujetar el cinturon de seguridad, en andamios colgados
— Marquesinas de 2,5 m. de vuelo en planta primera

- Los andamios se dispondran para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los
hombros

— Hasta 3,5 m de altura se podran utilizar andamios de borriquetas sin arriostrar
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— Todos los tablones o plataformas de trabajo estaran sujetos al andamio y formaran plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho como minimo

— No se colocaran sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se
sobrecargaran las plataformas, que en este caso tendran 80 cm. de ancho minimo

- Medicién y valoracion

La ejecucion de fabricas de ladrillo se medira por m2 de superficie ejecutada, descontando
todos los huecos

La colocacién de cargaderos se medira por longitud real de cargadero

En todo caso se aplicaran las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto
- Mantenimiento

Se respetaran los empujes maximos que se pueden ejercer

Se evitaran las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada

Se evitara la realizacién de rozas horizontales o inclinadas

Se observara con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome, etc., a fin de
dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse.

2.7.2  Tabiqueria

— Descripcion

Elementos de particion y separacion de estancias interiores, sin efectos resistentes
— Componentes

Ladrillos

Morteros
Trasdosado autoportante de placas de cartén yeso

— Condiciones previas
Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo
Replanteo y definicién de juntas
Disposicion de los precercos de carpinteria

Disposicion de los precercos para la recepcion de los aparatos empotrados tales como BIE,
extintores...

- Ejecucion
Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuacién las miras y los precercos.
Construccion del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h.
Se conservara la junta de dilatacion si se atraviesa con un tabique.

Si el tabique tiene un espesor menor de 7 cm, tendrda una altura y una longitud maximas entre
arriostramientos de 3,6 y 6 m. respectivamente.

Si el espesor es mayor de 7 cm. estas dimensiones seran de 4,6 y 7 cm. respectivamente.

Los trasdosados de placas de carton yeso se colocaran con perfileria de acero esmaltado anclado a
los paramentos verticales.
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- Normativa

NTL-PTL; NBE-CPI/96
- Control

Se realizara un control por planta tipo, comprobando la ejecucién, disposicién, juntas, recibido...

Se comprobara la ejecucion de las juntas de dilatacién del edificio.

Se comprobara el recibido de los precercos.

No se admitiran errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad o desplomes.
- Seguridad

Riesgos mas frecuentes
— Caidas a distinto nivel
— Caidas de objetos

— Golpes y atrapamientos

Protecciones personales
— Casco, calzado adecuado, mono y guantes
— Cinturdn de seguridad

- Gafas y mascarilla (en su caso)

Protecciones colectivas
— Barandillas de 90 cm. con rodapiés
— Redes y /o viseras en caso de trabajos en altura
— Cable para sujetar el cinturon de seguridad, en andamios colgados
— Marquesinas de 2,5 m. de vuelo en planta primera

- Los andamios se dispondran para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los
hombros.

— Todos los tablones o plataformas de trabajo estaran sujetos al andamio y formaran plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho como minimo.

— No se colocaran sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se
sobrecargaran las plataformas, que en este caso tendran 80 cm. de ancho minimo.

— En todo caso se seguiran estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad.
- Maedicién y valoracion

La ejecucién de los tabiques de ladrillo se medira por m2 de superficie ejecutada,
descontando todos los huecos.

La colocacién de cargaderos se medira por longitud real de cargadero.
En todo caso se aplicaran las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto.

- Mantenimiento

Se respetaran los empujes maximos que se pueden ejercer.

BAU 59




DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

Se evitaran las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada.

Se observara con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a fin de
dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse.

2.7.3  Ayudas a oficios

Descripcion

Apertura de rozas y colocacion de cargaderos

Componentes

Cargaderos

Condiciones previas

Al replantear las rozas, se tendra en cuenta el espesor y el tipo de tabique donde vayan a realizarse

Ejecucion
Se procurara hacer las rozas en la parte superior de los tabiques, y procurando que no discurran

diagonalmente.

Si el tabique va revestirse de pasta de yeso, las rozas se realizaran con el yeso tendido y seco por
las dos caras.

Si el paramento va a ser enfoscado con mortero de cemento, las rozas se practicaran antes de
aplicar el revestimiento.

Los cargaderos realizados con viguetas resistentes iran hormigonados en sus extremos, sin
sobrepasar nunca los 2 m. incluida la entrega.

Los cargaderos realizados con viguetas semirresistentes iran hormigonados por su cara superior,
colocando dos costeros debidamente apuntalados.

- Normativa
NTL-PTL; NTE-PTP; NBE-FL/90
— Control

Se controlara la profundidad de la roza, no aceptandose las superiores a 5 cm. en ladrillo macizo, o a
un canuto en ladrillos huecos.

No se realizaran rozas a menos de 15 cm. de los cercos.
La distancia minima entre rozas por las dos caras de un tabique sera de 40 cm.

- Seguridad
Riesgos mas frecuentes

— Caldas a distinto nivel
— Caidas de objetos

— Golpes y atrapamientos

Protecciones personales

— Casco, calzado adecuado, mono y guantes

BAU 60




DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

— Cinturdn de seguridad

- Gafas y mascarilla (en su caso)

Protecciones colectivas
— Barandillas de 90 cm. con rodapiés
— Redes y /o viseras en caso de trabajos en altura
— Cable para sujetar el cinturén de seguridad, en andamios colgados
— Marquesinas de 2,5 m. de vuelo en planta primera

— Los andamios se dispondran para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los
hombros.

— Todos los tablones o plataformas de trabajo estaran sujetos al andamio y formaran plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho como minimo.

— No se colocaran sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se
sobrecargaran las plataformas, que en este caso tendran 80 cm. de ancho minimo.

— En todo caso se seguiran estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad.

Medicién y valoracion
Las rozas se mediran por ml. de longitud ejecutada, con apertura y tapado de la misma.

Los cargaderos se mediran por unidades si son todos iguales, o por longitud real, incluyendo
las entregas.

En todos los casos se seguira el criterio especificado en el estado de mediciones.

2.7.4  Revestimientos. Tendidos, guarnecidos y enlucidos

Descripcion

Revestimientos continuos realizados con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales
y horizontales de interior, sobre muros de hormigon en masa o armado, fabricas de
mamposteria, de ladrillo ceramico, etc.

Componentes

Yeso de construccion, agua, guardavivos, mallas y accesorios de fijacion

Condiciones previas

Debera estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentara limpia y rugosa,
carente de polvo, grasa o cuerpos extrafios. Para mejorar la adherencia del yeso en
superficies lisas es necesario crear, previamente, rugosidades en ellas mediante picado,
rayado o salpicandolas con mortero de cemento 1:3.

Los soportes y vigas metélicas que hayan de ir revestidas, se forraran previamente con
piezas ceramicas o de hormigén, segln las especificaciones que se sefialen en la
Documentacién Técnica o, en su defecto, en la normativa aplicable.

Ejecucion

Preparacion del mortero
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La cantidad de cada uno de los dos componentes necesarios para confeccionar la pasta de yeso,
segun el tipo requerido en cada caso, vendra especificada en la Documentacién Técnica; en caso
contrario, se seguiran los criterios de dosificacion establecidos en la NTE/RPG-5, 6 y 7, con las
variaciones de denominacion establecidas en la normativa vigente.

Cuando la confeccion de la pasta de yeso se realice por medios mecanicos y su aplicacion o puesta
en obra se lleve a cabo mediante proyectado sobre el soporte, la dosificacién seguird, en cada caso,
las especificaciones recomendadas por el propio fabricante. Se admitira la incorporacién de un
aditivo plastificante y /o controlador de fraguado siempre que se justifique, mediante ensayos previos,
gue tal sustancia, agregada en las dosis establecidas, produce el resultado deseado sin efectos
Nocivos.

No se confeccionara pasta cuando la temperatura del agua de amasado o la temperatura ambiente
en el lugar de utilizacién de la pasta sea inferior a 5° C.

Para la preparacién a mano del mortero, se pondra el agua en un recipiente estanco y de facil
manejo; sobre el agua se espolvoreara el yeso y, a continuacion, se batird hasta conseguir una
mezcla homogénea.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo
mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de comenzar los trabajos:

Las superficies a revestir se limpiaran y humedeceran.
Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas.
Se repararan los desperfectos que pudieran tener los techos y paredes.

Se reforzaran, con tela metalica galvanizada o malla de fibra de vidrio indesmallable, los encuentros
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el revestimiento; dicha tela se colocara tensa y fijada
al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

Los muros exteriores estaran terminados e incluso revestidos exteriormente, en su caso.

Deberé estar terminada la cubierta del edificio o tener, al menos, tres forjados ejecutados sobre la
planta sobre la planta en que se va a realizar la aplicacion.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de pasta que se estime puede aplicarse en Optimas condiciones antes de
gue se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua una vez amasado. Se evitaran golpes y
vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su amasado.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos.

En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondran maestras verticales formadas por
bandas de yeso de 12 o 15 mm. de espesor (segun se trate de guarnecido o tendido,
respectivamente). En los techos, se realizar4 un maestreado en todo el perimetro del pafio, formado
por bandas de yeso de iguales caracteristicas que en los pafios verticales. La distancia entre
maestras de un mismo pafio no sera superior a 3 m. y las caras vistas de las maestras de un pafio
estaran contenidas en el mismo plano.

Después de la ejecucion:
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No se fijaran elementos en el paramento revestido hasta que haya fraguado totalmente y no presente
sintomas de humedad.

Ejecucion del tendido de yeso en paredes y /o techos

e Se realizara tendido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con materiales de
escaso espesor 0 analogo poder cubriente (pinturas rugosas, papel de poco cuerpo, etc.).

e Se utilizara pasta de yeso YG, cuya aplicacion se realizara inmediatamente después de su
amasado.

« Una vez humedecida la superficie a revestir, se extendera la pasta entre maestras, apretandola
contra el paramento hasta enrasar con ellas. El espesor resultante serd de 15 mm. Antes del final del
fraguado, se dara un repaso con pasta del mismo yeso pasado, previamente, por el tamiz de 0,2 mm.

e La superficie resultante no poseera defectos de planeidad y estara exenta de coqueras. El tendido
qguedara cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel de pavimento terminado o linea
superior del rodapi€, seguin que este se reciba o0 no sobre el revestimiento de yeso.

Ejecucion de guarnecido de yeso en paredes y /o techos

e Se realizard guarnecido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con materiales
de cierto espesor o poder de cobertura (papel grueso, corcho, plasticos, revestimientos textiles, etc.),
o bien cuando el guarnecido deba servir de base a un posterior enlucido.

e Se utilizara pasta de yeso YG, cuya aplicacion se realizara inmediatamente después de su
amasado.

« Una vez humedecida la superficie a revestir, se extendera la pasta entre maestras, apretandola
contra el paramento hasta enrasar con ellas. El espesor resultante sera de 12 mm.

e La superficie resultante no poseera defectos de planeidad y estara exenta de coqueras. El
guarnecido quedara cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento terminado
o linea superior del rodapié, segun que este se reciba o no sobre el revestimiento de yeso.

Ejecucion de enlucido de yeso en paredes y /o techos

* Se realizara enlucido de yeso para revestir superficies previamente guarnecidas con pasta de yeso
o enfoscadas con mortero de cemento, cuando el acabado del paramento deba realizarse con
pinturas lisas u otros materiales de analogo poder cubriente.

e Se utilizara pasta de yeso YF, cuya aplicacion se llevara a cabo inmediatamente después de su
amasado.

e El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido debera estar fraguado y la
superficie, ademas, rayada para mejorar la adherencia entre capas. Se extendera la pasta
apretandola contra la superficie hasta conseguir un espesor de 3 mm.

« La superficie resultante no poseera defectos de planeidad y estara exenta de coqueras o resaltos. El
enlucido quedaréa cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel del rodapié. Los remates del
enlucido con el rodapié, cajas de luz y otros elementos recibidos en las paredes y techos deberan
guedar perfectamente perfilados.

Colocacion de guardavivos

« Las aristas verticales de esquina se protegeran con guardavivos ocultos bajo los revestimientos de
yeso.
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e Se recibiran, aplomados, a partir del nivel del rodapié, con pasta de yeso que fijard la parte
desplegada o perforada del guardavivos.

e Colocado este, se dispondra una maestra a cada uno de sus lados, de modo que su cara vista
guede en el mismo plano vertical que el resto de maestras del pafio.

- Normativa

RY/88; Real Decreto 1312/1986; NTE-RPG; UNE 37501-88 1R, 71083; Normativa vigente en materia
de seguridad

- Control
Control de la recepcion de materiales y equipos de origen industrial:

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y
funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefialadas en la normativa vigente que, en
cada caso, les sea de aplicacion.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras que
un sello de calidad les exija, su recepcion se realizard comprobando Unicamente sus caracteristicas
aparentes y la comprobacion del sello en los envases y albaranes.

Control de ejecucion de tendidos y guarnecidos

En los tendidos y guarnecidos de yeso se realizaran controles acerca de las condiciones previas a la
ejecucidn, la pasta de yeso empleada, la ejecucion de maestras, el repaso con yeso tamizado en los
tendidos, la planeidad del revestimiento y la interrupcién del mismo en las juntas estructurales,
llevandose un control cada 100 m2. de superficie o fraccion.

Las condiciones de rechaza automéatico seran:
— No se ha terminado la cubierta 0 no existen tres forjados por encima del local a revestir.

— No estan terminados los muros exteriores, no se han recibido los cercos de puertas y ventanas, la
superficie no esta limpia y ligeramente humedecida y/o la temperatura del agua de amasado o del
local a revestir es inferior a 5° C.

— No se utiliza la pasta especificada y /o se afiade agua con posterioridad al amasado.
— La cantidad de agua de amasado, por cada 25 kg. de yeso, no se halla entre 17 y 18 litros.

— No se han realizado maestras en rincones, guarniciones de huecos, perimetro de techos y en las
esquinas, o estas no llevan guardavivos.

— Las maestras de un mismo pafio estan separadas mas de 3 metros, sus caras vistas no estan en
un mismo plano vertical u horizontal y /o el plano que definen esta separado de la pared menos
de 10 mm. o mas de 20 mm.

— Existen variaciones de planeidad superiores a 3 mm. medida con regla de 1 metro y /o superiores
a 15 mm. en toda la longitud o altura del pafio.

— Se detectan coqueras y /o no se ha repasado el tendido con yeso tamizado.

— No se interrumpe el tendido en las juntas estructurales y /o a nivel del pavimento o rodapié
terminado.

Control de ejecucion de enlucidos
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Se controlaran las condiciones previas al enlucido, la pasta de yeso empleada, su espesor,
la planeidad y la interrupcion del mismo en las juntas estructurales, llevandose un control
por cada 100 m2, o fraccidn.

Las condiciones de rechaza automatico seran:

La superficie a enlucir no esta limpia y /o rayada cuando se trata de una base guarnecida y /o la
temperatura del agua de amasado o del local es inferior a 5°C.

— No se utiliza la pasta especificada y /o se afiade agua con posterioridad a su amasado.
— La cantidad de agua de amasado, por cada 25 kg. de yeso, no se halla entre 19,5y 20,5 litros.
— El espesor es inferior a 3 mm. o superior a 5 mm.

— Existen variaciones de planeidad superiores a 3 mm. medida con regla de 1 metro y /o superiores
a 15 mm. en toda la longitud o altura del pafio.

- Se detectan coqueras.

— No se interrumpe el enlucido en las juntas estructurales y /o a nivel del pavimento o rodapié
terminado.

Control de ejecucion de guardavivos

Se vigilara la colocacion del guardavivos, llevandose un control cada 200 mz2,
Las condiciones de rechazo automatico seran

— El guardavivos no esta aplomado y /o su arista no estd enrasada con las caras vistas de las
maestras de esquina.

— El extremo inferior del guardavivos no esta a nivel del rodapié.

- Seguridad

Al iniciar la jornada se revisaran los medios auxiliares y sus protecciones, asi como la
estabilidad de plataformas y andamiajes. Cuando estos sean moviles, se emplearan
dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento. Las plataformas que ofrezcan peligro
de caida desde mas de 2 metros, estaran protegidas por barandilla y rodapié.

Los locales de trabajo deberan estar adecuadamente iluminados.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones que sean de aplicacion y que se establecen
en la normativa de seguridad citada.

— Maedicién y valoracion

La medicion y valoracion se efectuara siguiendo los criterios expuestos en los enunciados
contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los
diversos factores contabilizados (tipo de revestimiento y pasta a utilizar, exigencias de
acabado, contabilizacion o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de
seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que
influyen, l6gicamente, en el precio descompuesto resultante.

- Mantenimiento

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someteran a humedad relativa
habitual superior al 70% y /o a salpicado frecuente de agua.

No se admitira el anclaje o sustentacién de elementos pesados en el espesor del
revestimiento de yeso; los apoyos deberan transmitir la carga al soporte con las limitaciones
qgue incluyen, en cada caso, las normas correspondientes.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se
realizaran con los mismos materiales utilizados en el revestimiento original.
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Cuando se efectuen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisara el estado de los
guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

2.7.5 Revestimientos. Enfoscados

— Descripcion

Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en
paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores, sobre muros de hormigén en
masa o armado, fabricas de mamposteria, de ladrillo cerdmico y/o bloque de hormigon.

— Componentes

Arena, cemento o cal, agua, aditivos, mallas

— Condiciones previas

Debera estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentara limpia y rugosa,
carente de polvo, grasa o cuerpos extrafios. Las juntas estaran rehundidas y se habran
eliminado las rebabas del mortero empleado para recibir las piezas de las fabricas.

Para mejorar la adherencia de los enfoscados a superficies lisas es necesario crear,
previamente, rugosidades en ellas mediante picado o, alternativamente, mediante clavado
de tela metalica.

Los soportes y vigas metalicas que hayan de ir enfoscadas, se forraran previamente con
piezas ceramicas o de hormigén, segun las especificaciones de obra o, en su defecto, en la
normativa aplicable.

La superficie a enfoscar carecerd de guarnecidos o revestimientos previos de yeso; tampoco
estara realizada con materiales de resistencia analoga o inferior al yeso.

- Ejecucion
Preparacion del mortero

— Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran
especificadas en la Documentacién Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones
vengan dadas en proporcién, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y
dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

— No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 5° C y 40° C.

— El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicaran a continuacién de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5
horas después.

— Se limpiaréan los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Antes de la ejecucién

- Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién
lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan
simultdneamente.

— Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar visto.
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— Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se
trate de mortero u hormigén.

— Durante la ejecucion

— Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en optimas condiciones antes
de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua una vez amasado.

— Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no
absorba agua necesaria para el fraguado.

- En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares,
sera necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3
metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

— En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este
en primer lugar.

— Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por capas sucesivas sin que
ninguna de ellas supere este espesor.

— Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el
enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos
lados de la linea de discontinuidad.

- En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se
suspendera la ejecucién; se comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.

— En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las
zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

- En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos
muy secos y célidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion

— Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendrd hiumeda la superficie
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

- No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7
dias.

Ejecucion de enfoscado sin maestrear en paredes y /o techos

- Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicara el mortero por proyeccion manual o
mecanica y se pafieara de forma que este se introduzca en las irregularidades del soporte. La
superficie enfoscada no poseera defectos de planeidad superiores a 5 mm. medidos con regla de
1 metro.

— Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad
conseguida con fratas mojado en agua) o brufiido (aplicacion de pasta de cemento con llana),

BAU 67




DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

segln sea la ubicacién del elemento revestido y /o el tratamiento posterior que se le pretenda
aplicar.

— En el borde externo de techos horizontales exteriores se practicard un goterén perimetral,
mediante rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego
recorra libremente y humedezca todo el techo.

Ejecucion de enfoscado maestreado en paredes y /o techos

- En las paredes se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero aplomadas,
con separacion entre ellas no superior a 1 metro y formando arista en las esquinas, rincones y
guarniciones de huecos. En los techos, por su parte, se realizard un maestreado en todo el
perimetro del techo y se situaran maestras intermedias con separacion maxima de 1 metro.

— Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicara el mortero, mediante proyeccién manual
0 mecanica, sobre los pafios entre maestras y se pafieard de forma que se introduzca en las
irregularidades del soporte y quede lo mas adherido posible. La superficie enfoscada no poseera
defectos de planeidad superiores a 3 mm. medidos con regla de 1 metro.

— Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad
conseguida con fratas mojado en agua) o brufiido (aplicacion de pasta de cemento con llana),
segun sea la ubicacién del elemento revestido y/o el tratamiento posterior que se le pretenda
aplicar.

— En los bordes de techos horizontales exteriores se practicara un goterén perimetral, mediante
rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra
libremente y humedezca todo el techo.

- Normativa

EHE; RC/93; Real Decreto 1313/1988; NTE-RPE; UNE (cal) 7094-55 a 7099-56, 7187-62 a 7190-63,
(arena)7083-54, 7140-58, 7245-71, (mortero para enfoscados) 7082-54 a 7084-54. 7131-58 a
7133-58. 7178-60. 7234-58 a 7236-71. 41123-59. 41124-60. 41126-59; normativa vigente en
materia de seguridad

- Control
Control de la recepcion de materiales y equipos de origen industrial:

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y
funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefialadas en la normativa vigente que, en
cada caso, les sea de aplicacion.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras que
un sello de calidad les exija, su recepcion se realizard comprobando Unicamente sus caracteristicas
aparentes y la comprobacion del sello en los envases y albaranes.

Control de ejecucion de tendidos y guarnecidos

En los enfoscados sobre paramentos verticales, maestreados o0 no, se realizara un control del estado
del soporte, la calidad y tipo de mortero, asi como las condiciones finales del revestimiento,
llevandose a cabo un control por cada 100 m2. o fraccion.
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En los paramentos horizontales se realizara un control de los mismos aspectos inspeccionados en
las paredes, llevandose a cabo un control por cada 50 m2. o fraccion.

Las condiciones de rechaza automatico seran:
— La superficie a revestir no esta limpia y /o humedecida.

— No se ha colocado, en su caso, banda metdlica en la linea de discontinuidad del soporte, 0 no
fijada correctamente, y /o el solape es inferior a 10 cm. por cada lado.

— La dosificacion, calidad de la arena y /o el tipo de mortero no se ajusta a lo especificado.

— Comprobando con regla de 1 m. se aprecia un defecto de planeidad superior a 5 mm. en los
enfoscados sin maestrear y de 3 mm. en los maestreados.

— En enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a 1 m. Y /o no se han puesto
maestras en esquinas, rincones, perimetro de techos, guarniciones de huecos Control de
ejecucion de enlucidos

- Seguridad

Al iniciar la jornada se revisaran los medios auxiliares y sus protecciones, asi como todo el
andamiaje y su perfecta estabilidad. Cuando este sea movil, se emplearan dispositivos de
seguridad que eviten su deslizamiento.

Se acotara la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no
se realizaran otros trabajos.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones que sean de aplicacién y que establece la
normativa de seguridad citada.

- Medicién y valoracion

La medicion y valoracion se efectuara siguiendo los criterios expuestos en los enunciados
contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los
diversos factores contabilizados (tipo de revestimiento y pasta a utilizar, exigencias de
acabado, contabilizacién o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de
seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que
influyen, l6gicamente, en el precio descompuesto resultante.

- Mantenimiento

Se revisara cada 5 afios el estado de los productos o elementos decorativos y /o de
proteccidon aplicados sobre el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlos se hara con
pinturas compatibles con la cal y /o el cemento del enfoscado.

No se admitird el anclaje o sustentacion de elementos pesados en el espesor del enfoscado;
los apoyos deberan transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en cada
caso, las normas correspondientes.

Se evitara que, sobre las superficies enfoscadas, discurran aguas que puedan arrastrar
tierras u otras sustancias nocivas.

Cuando surja algin desperfecto en el enfoscado no imputable al uso y /o por causas
ignoradas, se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por técnico
competente que establecera la importancia del asunto y las reparaciones a efectuar.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan afectado,
se realizaran con anélogos materiales a los utilizados en el revestimiento original.
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2.7.6  Revestimientos. Especiales

— Descripcion

Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal, de resinas sintéticas,
estucos, etc. aplicados sobre paramentos de interior o exterior, previamente guarnecidos o
enfoscados, y con espesores comprendidos entre 6 y 15 mm.

— Componentes

Mortero de cemento, estuco de cal, estuco de emulsiones copolimeras, junquillos y otros
accesorios, pigmentos minerales inorganicos

— Condiciones previas

Debera estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentara estable, limpia y
rugosa, carente de polvo, musgos, grasa o cuerpos extrafios. Las superficies presentaran
planeidad y en los paramentos irregulares o con coqueras sera necesario aplicar una capa
de regulacion; se habran eliminado, en su caso, las rebabas del mortero empleado para
recibir las piezas de las fabricas.

Para mejorar la adherencia de los distintos revestimientos a superficies lisas es necesario
crear, previamente, rugosidades en ellas mediante picado con puntero, etc. En otro caso,
serd necesario colocar mallas, de fibra de vidrio o poliéster, fijadas con clavos de plastico de
cabeza redonda o anclajes sujetos mecanicamente.

Los soportes y vigas metélicas que hayan de ir revestidas, se forraran previamente con
piezas ceramicas o de hormigon, segin las especificaciones de obra o, en su defecto, en la
normativa aplicable.

La superficie a revestir poseerd una resistencia acorde con la del material con el que se
pretende recubrir.

- Ejecucion
Preparacion del mortero

- Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran
especificadas en la Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones
vengan dadas en proporcién, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y
dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

- No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 5° C y 40° C.

— El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicardn a continuacién de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5
horas después.

— Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Antes de la ejecucion

— Se comprobard que ha fraguado, en su caso, el mortero del enfoscado sobre el que se va a
revocar.

- Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, bajantes, etc. han sido recibidos previamente.
— Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se

trate de mortero u hormigén.
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Durante la ejecucion

— Cuando el tiempo sea seco y caluroso, se humedecera ligeramente el soporte a fin de que no
absorba agua necesaria para el fraguado. Se suspendera la ejecucion cuando se presente tiempo
muy seco y caluroso y las superficies a revestir estén muy expuestas al sol y /o a vientos secos y
calidos.

- En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se
suspendera la ejecucién; se comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.

— En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las
zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

— En los revocos exteriores vistos, para evitar agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un
despiece del revestimiento en pafios no superiores a 10 m2., mediante junquillos de madera,
plastico o aluminio.

— Sobre los soportes de yeso sera preciso fondear previamente con una mano de preparacion
adecuada cuya identificacién quedara reflejada en la Documentacién Técnica de la obra o, en su
caso, siguiendo las especificaciones del fabricante del mortero para revestir.

- Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio o poliéster indesmallable y resistente a
la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en revocos
u otros revestimientos; dicha tela se introducira en la capa fresca de mortero e ir4 colocada sobre
el soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

Después de la ejecucion

— Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra hiumeda la superficie
revocada hasta que el mortero haya fraguado. No se permitiran secados artificiales.

— Se evitardn golpes o vibraciones que puedan alterar la estabilidad y adherencia del mortero
durante el fraguado.

Ejecucion de revoco tendido con mortero de cemento

- Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar, se aplicara
con llana el mortero de cemento de dosificacién 1:1, comenzando por la parte superior del
paramento.

— El espesor total del revoco no sera inferior a 8 mm., admitiéndose los siguientes tipos de acabado:

— Acabado picado: Se pasara la llana sobre el mortero apretando fuertemente para eliminar los
poros de la superficie. Cuando el mortero comience a endurecer, se procedera al lavado con
brocha y agua hasta sacar la lechada de cemento quedando los granos del arido en la superficie.
Cuando esta haya endurecido, se iniciara el picado con cincel o bujarda, expulsando con cepillo la
arena suelta.

— Acabado raspado: Sobre la superficie aun sin endurecer, se procedera al raspado con rasqueta
metélica y a expulsar después la arena suelta.
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Otros: Se admitiran otros tipos de acabado tales como acabado alisado, brufiido o acabado con
espatula, denominaciones derivadas del tipo de terminacién superficial y procedimiento seguido.

- Normativa

EHE; RC/93; Real Decreto 1313/1988; NTE-RPE; NTE-RPR; UNE (cal) 7094-55 a 7099-56, 7187-62

a

7190-63, (arena)7083-54, 7140-58, 7245-71, (mortero para enfoscados) 7082-54 a 7084-54.

7131-58 a 7133-58. 7178-60. 7234-58 a 7236-71. 41123-59. 41124-60. 41126-59; normativa
vigente en materia de seguridad

— Control

Control de la recepcion de materiales y equipos de origen industrial:

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y
funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefialadas en la normativa vigente que,
en cada caso, les sea de aplicacion.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras
gue un sello de calidad les exija, su recepcion se realizard comprobando Unicamente sus
caracteristicas aparentes y la comprobacion del sello en los envases y albaranes.

Control de ejecucion de tendidos y guarnecidos

En cualquiera de los diversos tipos de revoco existentes se inspeccionaran, basicamente, idénticos
aspectos relativos a la preparacién del soporte, la dosificacién y caracteristicas del mortero a
emplear y el espesor, acabado y planeidad final, efectudndose un control por cada 100 m2. de
superficie revestida y tipo de revoco y no menos de uno.

Las condiciones de rechaza automatico seran:

En la preparacion del soporte:

En

En

La superficie del soporte no esta limpia y /o humedecida.

Carece de la rugosidad adecuada para que el revoco quede adherido y /o de la resistencia
minima necesaria para lograr un acabado duradero.

la dosificacién y caracteristicas del mortero:

La dosificacion no se ajusta a la especificada en la Documentaciéon Técnica. - El mortero difiere
en alguna de sus caracteristicas, relativas a componentes y /o gama de colores, de las exigidas
en dicha Documentacion.

el espesor, acabado y planeidad:

El espesor del revoco y /o el tipo de acabado no se ajustan a las pautas marcadas en la
Documentacion Técnica.

Presencia de coqueras.
Defecto de planeidad superior a 5 mm. medida con regla de 1 m.

No se interrumpe el revoco en las juntas estructurales y /o la disposicién de juntas de retraccién
no se ajusta a las instrucciones de la Direccion Técnica.
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Seguridad

Al iniciar la jornada se revisaran los medios auxiliares y sus protecciones, asi como todo el
andamiaje y su perfecta estabilidad. Cuando este sea movil, se emplearan dispositivos de
seguridad que eviten su deslizamiento.

Se acotara la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no
se realizaran otros trabajos.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones que sean de aplicacion y que establece la
normativa de seguridad citada.

Medicion y valoracion

La medicién y valoracién se efectuara siguiendo los criterios expuestos en los enunciados
contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los
diversos factores contabilizados (tipo de revestimiento y pasta a utilizar, exigencias de
acabado, contabilizacion o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de
seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que
influyen, l6gicamente, en el precio descompuesto resultante.

Mantenimiento

Se revisara cada 5 afios el estado de conservacion del revoco; cuando se detecte cualquier
anomalia o desperfecto no imputable al uso y /o por causas ignoradas, se levantara la
superficie afectada y se estudiara el caso por técnico competente que establecera la
importancia del tema y las reparaciones que deban efectuarse.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan afectado,
se realizaran con anélogos materiales a los utilizados en el revestimiento original.

No se admitira el anclaje o sustentacion de elementos pesados en el espesor del revoco; los
apoyos deberan transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en cada
caso, las normas correspondientes.

Limpieza de los revocos con mortero de cemento; se efectuara pasando ligeramente un
cepillo de nylon con abundante agua.

2.7.7  Falsos techos. Escayola

Descripcion

Son falsos techos suspendidos sin juntas aparentes, en el interior de edificios.
Componentes

Planchas de escayola: lisas, decoradas o absorbentes

Paneles de cartdn yeso

Pasta de escayola

Fibras vegetales o sintéticas.

Cafias.

Varillas suspensoras.

Alambre de atar.
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Condiciones previas

Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habran
obtenido todos los niveles, marcandolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos
singulares del local.

Ejecucion
La ejecucién de los falsos techos continuos se efectuara mediante uno de los sistemas siguientes:

Con fijaciones metalicas y varillas suspensoras. Las varillas deberan tener un diametro minimo de 3
mm, y debe haber por lo menos tres varillas por m2, colocadas en posicion vertical, no alineadas y
uniformemente repartidas. El atado se realizara mediante doble alambre de 0,7 mm. de diametro
minimo.

Con cafias recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de
escayola tendra una proporcion de 80 I. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un
minimo de tres fijaciones por m2 de plancha, uniformemente repartidas y no alineadas.

La colocacién de las planchas se realizara colocandolas sobre reglones que permitan su nivelacion.
Se dispondran las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones
transversales alternadas.

El relleno de las uniones entre planchas se efectuard con fibras vegetales o sintéticas y pasta de
escayola. La pasta de escayola tendra una proporcion de 80 I. de agua por cada 100 Kg de escayola.
Se acabarda por la cara inferior con pasta de escayola, en una proporcion de 100 |. de agua por cada
100 Kg de escayola.

Las planchas perimetrales quedaran separadas 5 mm. de los paramentos o elementos pasantes
verticales.

Las juntas de dilatacion se dispondran cada 10 m, y se formaran con un trozo de plancha recibido
por un lado con pasta de escayola y libre por el otro.

Normativa

NTE-RTC; DIN 18, 180, 18181; UNE 102.023, Pliego para la recepcion de yesos y escayolas

Control

Se realizara un control por cada 20 m2 de ejecucion, pero no menos de uno por local, de cada uno de
los siguientes apartados:

— Atado de las varillas de suspension.

— Numero de varillas por cada m2 de techo continuo.

- Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m.
— Relleno de las uniones entre planchas.

— Separacion de la plancha de escayola con los paramentos.

Se rechazara la aceptacién en los siguientes supuestos:

Atado deficiente de las varillas de suspension

Que haya menos de 3 varillas por m2 de falso techo.

Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.)

Defectos visibles de relleno o acabado de juntas.
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— Separacion menor de 5 mm. entre las planchas perimetrales y los paramentos.

- Seguridad

Se tendra especial cuidado con los elementos de fijacion y suspension, asegurandose de
que no afectan indebidamente a los elementos estructurales.

No se permitira la suspensién ni el apoyo del falso techo en las eventuales conducciones
existentes.

Se cumplirdn asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales
gue sean de aplicacion.

- Maedicién y valoracion

Se medira y valorara por m2 de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte
proporcional de elementos de fijacion y suspensién y las molduras o fosas perimetrales si
las hubiera.

- Mantenimiento

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afios, o
antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando por inspeccién ocular el estado del
falso techo y, particularmente, si se apreciaran fisuras, grietas o humedades. En caso de ser
observada alguna anormalidad, ésta debera ser estudiada por el Técnico competente, el
cual determinara su importancia y dictaminard si se deben o no a fallos en la estructura
resistente o de las instalaciones.
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AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

2.8.1 Poliestireno

Descripcion

Son aislantes termoacusticos celulares de espumas rigidas termoplasticas de poliestireno, obtenidos
a partir de perlas expandidas, poliestireno expandido, o mediante un proceso de extrusion,
poliestireno extrusionado. Su uso esta muy extendido, principalmente como aislamiento térmico en
cubiertas inclinadas o planas invertidas, techos, suelos y cielos rasos, muros por el exterior y al
interior, como cerramientos en camaras de aire 0 sustituyendo la camara y el tabique interior, en
tabiqueria interior, juntas de dilatacién y como rotura de puente térmico en frentes de forjado y
pilares.

Componentes

Poliestireno expandido. Es un aislamiento obtenido a partir de perlas expansibles, en forma de
planchas planas a tope o machihembradas, o planchas onduladas, para su uso sobre cubriciones de
fibrocemento. Se usa principalmente en paredes, forjados, encofrados perdidos, juntas de dilatacién,
cubiertas planas invertidas o inclinadas, paredes de cartdn /yeso, falsos techos, instalaciones
frigorificas, y como amortiguador de ruidos de impacto. Hay varios tipos segun su densidad:

I-Marcado con una franja verde. Densidad entre 9 y 10 Kg/m3. Se utiliza entre tabiques.

II-Marcado con dos franjas verdes. Densidad entre 11 y 12 Kg/m3. Se utiliza entre tabiques y en
falsos techos.

Ill-Marcado con una franja azul clara. Densidad entre 13 y 15 Kg/m3. Se utiliza entre tabiques, falsos
techos y camaras de conservacion a 0°C.

IV-Marcado con una franja amarilla. Densidad entre 18 y 20 Kg/m3. Se utiliza en cubiertas no
transitables y camaras de congelacion hasta -25°C.

V-Marcado con una franja negra. Densidad entre 22 y 25 Kg/m3. Se utiliza en cubiertas transitables y
camaras de congelacién hasta -25°C.

VI-Marcado con dos franjas negras. Densidad entre 28 y 30 Kg/m3. Se utiliza en cubiertas invertidas.

Se pueden distinguir ademas las planchas normales y las ignifugas o autoextinguibles, clasificadas
M1 por su comportamiento ante el fuego. Estas van marcadas con una franja roja adicional, ademas
de las de su tipo.

Poliestireno extruido. Es un aislamiento de estructura celular cerrada y homogénea, que se obtiene
por un proceso de extrusion, en forma de planchas planas de bordes a tope o machihembrados. Se
utiliza en paredes, forjados, cubiertas planas invertidas o inclinadas, paredes de cartdon /yeso y
formacion de paneles sandwich, falsos techos, instalaciones frigorificas, rotura de puentes térmicos
en frentes de forjado y pilares, y como amortiguador de ruidos de impacto.

Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento de techos y cerramientos por el exterior, con
garantia dada por el fabricante de que no contengan sustancias que dafien la composicion o
estructura del aislante de poliestireno.

Anclajes mecanicos metalicos o de PVC para la sujecidon del aislamiento de paramentos por el
exterior.

Accesorios metalicos, como abrazaderas y grapas-clip, para la sujecion de las placas en falsos
techos.

BAU 76




DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

Lamina geotextil sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamientos sobre el terreno.
— Condiciones previas

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia y seca. Los salientes y cuerpos extrafios deberan
eliminarse y los huecos importantes deben ser rellenados con mortero pobre.

En rehabilitacion de cubiertas o0 muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados,
pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

- Ejecucion
Para su ejecucion se seguiran las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante.
Las placas se colocaran a tope y a mata junta.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, mediante cola de contacto o con anclaje mecéanico
por aguja empotrada y arandela de retencién, de acero inoxidable, manteniendo un aspecto uniforme
y sin defectos.

Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y evitando
los puentes térmicos.

El aislamiento debe ser protegido contra la exposicién prolongada a la luz solar.

El material colocado se protegera contra impactos, roces, presiones o cualquier otra accion que lo
pueda alterar o dafiar.

Aislamiento en cubiertas invertidas:

— La placa de poliestireno debera ir dispuesta sobre la membrana de impermeabilizacion. Podra
llevar por su cara inferior acanaladuras para la mejor evacuacién del agua.

— Sobre la capa de poliestireno se dispondra una lamina geotextil y una capa de gravilla de
diametro entre 3y 7 mm.

— A continuacion se extendera una capa de mortero de agarre para recibir el solado, como acabado
final.

Aislamiento en cubiertas inclinadas:

— La placa de poliestireno ira fijada mecanicamente directamente sobre el faldén de cubierta,
disponiendo en su disefio acanaladuras paralelas a la cumbrera, para facilitar la adherencia del
mortero de agarre de la cubricién.

- Normativa

NBE-CT/79; NBE-CA/88; UNE 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66,
53181/90, 53182/1/90, 53205/73, 53215/91, 53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74,
56908/74, 56909/74, 56910/74, 74040/1/84 a 74040/8/84, 74041/80, 85205/78; Real Decreto
2709/1985

— Control

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos salientes o
extrafos.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.
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Fijacion del producto mediante adhesivo adecuado o fijacion mecanica con aguja empotrada y
arandela de retencion de al menos 7,5 cm. de didmetro, de acero inoxidable, u otro sistema
garantizado por el fabricante que asegure una sujecién uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas a tope y mata junta.

Ventilacién de la camara de aire si la hubiera.

Seguridad

Las placas de poliestireno se almacenardn en lugares bien ventilados, y lejos de materiales
inflamables.

Toda placa de mas de 1,50 m. de longitud debera ser manejada por dos hombres.

En cubiertas sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de
seguridad. Se deberan disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de
seguridad. Los trabajadores expuestos deberan asegurarse con protecciones individuales adecuadas
a cada situacién. Se tendra especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para
el acceso a la cubierta, que ademas no deben empalmarse.

No se trabajara en las inmediaciones de lineas eléctricas de alta tension.

Deberan suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 Km/h, en
cuyo caso, ademas, deberan retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse.

Se utilizar4 ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatolégicas. En concreto, se usara
calzado sin partes metalicas en las suelas, para lograr un buen aislamiento eléctrico.

Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento
relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

Medicién y valoracion

En general, se medira y valorara el m2 de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos
especiales, podra realizarse la medicién por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

Medicion y valoracion

Se deben realizar controles periédicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se
descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algin trabajo de
reforma en la impermeabilizacién, se aprovechara para comprobar el estado de los aislamientos
ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algin defecto, debera ser reparado por
personal especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccion original.

2.8.2 Impermeabilizacion. LaAminas de PVC

Descripcion

Son laminas compuestas por un material termoplastico flexible de policloruro de vinilo (PVC),
armadas o sin armar. Pueden tener acabado liso, rugoso o moldeado.
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Componentes

Soporte de la impermeabilizacién, que en cubiertas puede coincidir o no con el elemento estructural
de sustentacion. Puede ser: Hormigdn armado en obra, prefabricado, o celular; mortero de cemento;
morteros de aridos ligeros; placas de aislante térmico; tablero ceramico; tableros prefabricados,
metalicos o de otros materiales; membrana impermeabilizante anterior, asféltica o sintética

Laminas de PVC, con acabado liso, rugoso o moldeado: normales. De PVC flexible o armadas. Hay
varios tipos de armadura:; de fibra de vidrio y de malla de poliéster.

Elementos de sujecién. Hay varios sistemas; soldadura térmica, con o sin aporte de material;
adhesién con colas o disolventes; unién a perfiles o chapas colaminadas. Dos sistemas: Fijacion
térmica o fijacion mecanica

Proteccion. Sélo cabe la pesada, pues existen laminas resistentes a la intemperie adecuadas para
dejar vistas sin proteccion extra; grava de canto rodado, como lastre, proteccion o drenaje de zonas
ajardinadas. Debe tener un tamafio maximo entre 10 y 40 mm. Se debera separar de la lamina
mediante una lamina geotextil antipunzonante e imputrescible; losas sueltas, que no deben estar
separadas por mas de 1 cm. y ser colocadas sobre un geotextil antipunzonante; pavimentos. Capas
de hormigén o pavimentacion recibida con mortero. Deben dividirse en pafios con lado menor de 2
m. e intercalarse una capa separadora imputrescible; tierra vegetal. Necesita grava de drenaje.

Aislamiento térmico.

Bandas y parches de refuerzo. Son del mismo material que la membrana ejecutada, y estan
destinadas a su uso en los remates.

Adhesivos

Angulares metalicos de remate.

Elementos de sujecion.

Masticos y sellantes.

Mortero de cemento, 0 morteros especiales de acabado.

Elementos auxiliares de albaiiileria.

Condiciones previas

Ejecucion o colocacion del soporte que sostendra al producto impermeabilizante.

Cuando el soporte sea de hormigén, hormigén celular, mortero de cemento o mortero de aridos
ligeros, su superficie debera estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del
espesor de la membrana impermeabilizante prevista.

Cuando el soporte sea de placas aislantes, éstas deberan colocarse a tope y sin huecos entre ellas.

Antes de comenzar los trabajos de impermeabilizacién deben ser instaladas las cazoletas de
desague y preparar las juntas de dilatacion.

Todos los encuentros con elementos verticales, como petos o chimeneas, deben ser rematados con
una escocia o un chaflan, formando un angulo de 135° + 10°

En las impermeabilizaciones de cubiertas planas, en todo el perimetro y en los encuentros con
paramentos, se debera prolongar la membrana en vertical hasta una altura de £ 20 cm. o hasta la
albardilla en petos bajos.
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Cuando el remate se ejecute mediante empotramiento de la lamina en los paramentos, debera haber
sido preparado previamente el paramento, ejecutando la necesaria roza en el mismo.

En casos de rehabilitacién, se retiraran los anteriores productos dafiados, saneando el soporte.
Ejecucion

La membrana puede instalarse sobre el soporte segun uno de los siguientes sistemas:

Lamina suelta o independiente

— Si la cubierta no es transitable, basta con emplear una capa de grava sobre las laminas. Cuando
es transitable se deben emplear mortero y pavimentacion al menos en los caminos de acceso a
las instalaciones de mantenimiento previstas.

— Cuando se utilice grava para lastre, proteccién o drenaje de zonas ajardinadas, debera ser de
canto rodado y con un tamafio maximo de 10-40 mm, estando limpia y libre de aridos finos o
sustancias extrafias. Si se utilizara de machaqueo, se debera separar de la lamina mediante una
lamina geotextil antipunzonante e imputrescible.

— Cuando la superficie del soporte contenga poliestireno o productos bituminosos, debera evitarse
el contacto con la lamina de PVC mediante una lamina geotextil imputrescible.

— Las laminas deberan fijarse en los bordes y encuentros. Las laminas que sufran efectos de
retraccion deberan fijarse sobre un perfil colaminado convenientemente anclado a la cubierta por
los bordes de la misma, en los encuentros con paramentos, encuentro de dos faldones cuyas
caras exteriores formen un angulo inferior a 168° y alrededor de cualquier elemento que atraviese
la membrana, como bajantes, chimeneas o claraboyas.

Lamina adherida al soporte

- La fijacion se realiza pegando la lamina al soporte. Esta recomendado en paramentos y cubiertas
planas no aptas para anclajes mecanicos ni para proteccién pesada. Se utiliza casi siempre para
laminas resistentes a la intemperie.

— Para evitar retracciones con el tiempo, se debe soldar la lamina térmicamente sobre un perfil
colaminado con PVC flexible en todo el perimetro de la cubierta y en los encuentros con
paramentos.

— El adhesivo se puede aplicar con brocha, rodillo o espatula. El soporte debe estar limpio, seco,
firme y liso. Se aplica una capa de adhesivo sobre el soporte y otra por la cara interna de la
lamina, dejandolas secar unos minutos antes de unirlas, presionandolas en ese momento
ligeramente.

Lamina fijjada mecanicamente. Se recomienda este sistema cuando el soporte no puede admitir
cargas adicionales para sujetar la lamina.

— Todas las capas de la membrana, como la barrera de vapor, el aislamiento térmico y la lamina, se
fijaran mecanicamente, individual o simultdneamente.

- Las fijaciones en el perimetro de la cubierta deben alinearse paralelamente al mismo.

— Para la fijacion se recomiendan perfiles metélicos asegurados con tornillos de acero. El perfil se
coloca en el extremo lateral de cada rollo, quedando protegido con el siguiente rollo al efectuar la
unién entre laminas.

La unién entre si de las laminas de PVC debera realizarse con un ancho de solape de al menos 50
mm, mediante disolventes o térmicamente, por uno de los siguientes sistemas:
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— Unién con disolventes: Las superficies a unir estaran limpias y secas. Sobre ambas superficies se
aplicara simultaneamente con una brocha una mezcla de ciclohexona (poco volatil), y disolvente
(muy volatil), presionando a continuacion la zona de unién durante unos segundos.

— Unidn con soldadura por aire caliente: Se calienta el material de ambas caras del solape con un
chorro de aire caliente de un aparato eléctrico, presionando inmediatamente con un rodillo para
conseguir una union homogénea.

— Unidn con soldadura por cufia caliente: A diferencia del sistema anterior, se utiliza un aparato que
calienta por contacto ambas caras. El resto del proceso es similar.

— Todas las uniones, sea cual sea el sistema empleado, deben ser verificadas con un control fisico,
gue se puede realizar pasando una aguja metalica roma por todo el borde de la unién, o bien con
un chorro de aire frio a presion.

Condiciones generales de ejecucion de los remates:
Remate perimetrales en las laminas

— Paramentos y petos altos: Tendran un desarrollo aproximado de 50 cm. y estaran constituidos por
una banda de refuerzo armada interiormente, adherida sobre el encuentro del soporte con el
paramento, de forma que el borde de la impermeabilizacion se solape sobre ella
aproximadamente 20 cm. y con un desarrollo en vertical de aproximadamente 20 cm. Debera
estar ya colocado el aislamiento térmico. Se rematara con otra lamina, analoga a las empleadas
en la membrana, totalmente adherida sobre la anterior, por el mismo sistema utilizado en la
membrana. Podra rematarse el extremo de ésta Ultima empotrandola en el paramento mediante la
oportuna roza y mortero de cemento, o bien mediante un perfil metalico de sujecion anclado
mecanicamente y sellado con silicona, o un perfil metalico colaminado sobre el que se suelda la
lamina, o un sellante sintético.

— Petos bajos: El sistema a emplear es similar al descrito para los paramentos, excepto que tanto la
banda de refuerzo como la de remate se prolongan por encima del peto, siendo clavadas sobre
un perfil de madera fijado al mismo, o sujetas mecanicamente bajo un perfil metalico, con no
menos de 4 fijaciones por metro lineal. Puede ser rematado con una albardilla de chapa metalica
plegada.

Sumideros

— Se colocara sobre el aislamiento y previamente a la impermeabilizacién una lamina de refuerzo de
1,00 x 1,00 m., centrada sobre la ubicacion de la cazoleta y adherida al soporte mediante una cola
de contacto. Tras efectuar varios cortes en sentido radial, sin retirar los trozos de lamina, se
introducira la cazoleta del sumidero, encajandola en su sitio. Sobre ella se ejecutara la membrana
normalmente, tanto si es adherida como si se realiza por el sistema no adherido, autoprotegida
como de proteccion pesada, recortandola lo que sea necesario para colocar el sumidero, sellando
con calor o con aporte de un mastico los bordes. En el caso de las cubiertas a proteger con
proteccion pesada, se levantara una hilada de tabicon de ladrillo hueco doble tomado con mortero
de cemento, formando una caja en torno al sumidero, y su parte superior se preparara para el
recibido de una rejilla.

- Normativa

NTE-QA; NBE-CT/79; DIN 16730 (Sin armar), 16734 (Con armadura de tejido de poliéster), 16735
(Con armadura de fibra de vidrio); UNE 53358, 53363, 53402, 54412, y deberan cumplir las
limitaciones contenidas en los siguientes ensayos:
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Control

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

Absorcion a las 24 horas

Absorcion a los 6 dias
Extraccion a las 24 horas
Extraccién a los 6 dias

Migracion de plastificantes

Variacion al alargamiento

Resistencia al fuego

Resistencia a la traccion en sentidos longitudinal y
transversal

Resistencia a la rotura en sentidos longitudinal y
transversal

Variacion de espesor respecto al nominal

Variacion de anchura respecto a la nominal

Resistencia al desgarro en sentidos longitudinal y
transversal

Adherencia entre capas en sentidos longitudinal y
transversal

Doblado a -20 °C

Percusion

Estabilidad dimensional en sentidos longitudinal y
transversal

Variacion en la masa tras envejecimiento térmico
Variacion en el alargamiento tras envejecimiento térmico

Resistencia al ozono

Resistencia a las raices

Resistencia a los microorganismos

Resistencia a la difusiéon de vapor

<2%

<4%
<0,2%
<0,3%

< 5%

< 10%

Autoextingu
ible

=15 MPa

= 200%

+10%
+1%
260N

= 80 N/50
mm.

Sin grietas
=500 mm.

<3%

<2%
< 30%

Sin
deterioros

Impenetrabl
e

No la
afectan

< 30.000

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o0 cuerpos

salientes.
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Se comprobara, en el mismo momento del recibido, que las laminas a utilizar disponen del certificado
de AENOR.

Extendido y colocacién de las laminas y la proteccién, en su caso. Cuando la impermeabilizacion se
haga por el sistema no adherido, se debera asegurar la lamina ya extendida por medios
gravimétricos, para evitar que golpes de viento la levanten o desgarren la membrana.

Ejecucion de elementos singulares, como perimetros, encuentros, desaglies y juntas:

Se comprobara la correcta ejecucion de la escocia 0 media cafia en los encuentros.

Cuando las laminas de la membrana o la de refuerzo vayan a ir soldadas térmicamente sobre el
aislamiento, sera preciso que éste tenga la superficie preparada para ello, y que en su conjunto
sea resistente al calor.

Debera vigilarse el correcto solape entre las laminas, asi como la adherencia de éstas entre si y al
soporte, comprobando especialmente las soldaduras, sellando con un producto idéneo cuando
sea preciso.

En caso de empotrar la lamina en el paramento, debera ser comprobado que quede
correctamente introducida en la roza en toda su longitud, y en una profundidad suficiente, que
permita su remate con el posterior enfoscado de cemento.

Las cazoletas de desagiie no deberan estar a una distancia inferior de 1 m. del peto mas préximo,
y debera comprobarse que la rejilla de proteccion sea suficiente para evitar su embozamiento.

Debera comprobarse en los sumideros que la membrana impermeabilizante esté perfectamente
adherida a la cazoleta, y que la lamina de refuerzo esté correctamente colocada entre ésta y el
soporte y perfectamente sellada.

La Direccion Facultativa podra exigir, si lo estima conveniente, una prueba de estanqueidad, con el
fin de comprobar posibles defectos no observables a simple vista. Dicha prueba consiste en:

— Inundar la cubierta hasta un nivel de 5 cm. por debajo del punto més alto de la entrega mas baja
de la membrana en paramentos, debiendo ademas asegurarse de que la carga de agua no
sobrepase la sobrecarga de uso en cubierta. La inundacion se mantendra durante 24 horas como
minimo. Cuando la cubierta no permita la inundacién, se procedera a un riego continuo durante 48
horas

— Durante la prueba no deberan aparecer filtraciones en la parte inferior del forjado o soporte ni en
los muros. El vaciado debe hacerse lentamente. Cuando se vacie no debe quedar agua
estancada.

- Seguridad

En cubiertas sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de
seguridad.

No se trabajara en las inmediaciones de lineas eléctricas de alta tensién.

Deberan suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 Km/h, en
cuyo caso, ademas, deberan retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse.

Se utilizara ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatolégicas. El calzado debera carecer
de partes metalicas, para lograr un correcto aislamiento eléctrico.

Se deberan disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los
trabajadores expuestos deberan asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada
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situacion. Se tendra especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el
acceso a la cubierta, que ademas no deben empalmarse.

Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento
relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacién.

— Medicion y valoracion

En general, se medira y valorara el m2 de superficie ejecutada en verdadera dimension. Siempre
estara incluida la parte proporcional de los remates, tanto los perimetrales como los de sumideros,
fijacion, cortes, uniones, solapes y remates, asi como los materiales auxiliares que se precisen para
la completa ejecucién de la unidad. En el caso de mantenimiento parcial o reparaciones, los remates
perimetrales se medirdn por metro lineal, mientras que los remates en sumideros se mediran por
unidad, incluyendo en ambos casos la parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares.
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2.9 CARPINTERIA EXTERIOR

2.9.1 Carpinteria exterior de acero

— Descripcion

Carpinteria de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frio o realizada con perfiles
de acero inoxidable. Las puertas interiores cerraran huecos de alturas no mayores de cinco metros y
medio (5,5 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos (2000 Kg).

- Componentes
- Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad.
— Precercos, en su caso.
— Tornilleria y soldadura.
— Mastic de sellado.
— Imprimacion protectora.
- Ejecucion
Condiciones Técnicas:

- La carpinteria de acero estara formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilineo, sin alabeos
ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frio, de fleje de acero esmaltado, doble agrafado, de
espesor minimo cero con ocho milimetros (0.80 mm.), y resistencia a rotura por traccién no menor de
treinta y cinco kilogramos por milimetro cuadrado de seccion (35 kg/mmz2.)

- Las puertas de acero inoxidable estan formadas por perfiles obtenidos por plegado mecéanico de
chapas de acero inoxidable, de espesor minimo uno con dos milimetros (1,20 mm), no presentando
alabeos, grietas ni deformaciones, y sus ejes seran rectilineos.

— Perfiles de acero, segun norma UNE-38337 de tratamiento SOS-T5 con espesor medio minimo 1.50
mm. Seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes seran
rectilineos. Llevaran una capa de anodizado.

— Los junquillos seran de aleacion de aluminio de 1 mm de espesor minimo. Se colocaran a presion en el
propio perfil y en toda su longitud.

— Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles
por tornillos, remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo
plano. y sus encuentros formaran angulo recto,

Cercos metdlicos:

— Seran de chapa de acero protegidos con imprimacion, debiendo tener superficies lisas, sin abolladuras,
grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendran un espesor no inferior a 0,5 mm, con
tolerancia de #l mm en las secciones, y + O.l mm en los espesores.

- Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendran colocados de taller, sensiblemente a la
misma altura, no separandolas mas de 1 m entre si y mas de 25 cm de los extremos. Los cercos
llegaran a obra con un tirante inferior, que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la
deformacion del cerco.

Fijacion de la carpinteria:
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— Fijacién del cerco con patillas laterales

— Ala altura de las patillas se abriran en la fabrica huecos no menores de 100 mm de longitud, 30 mm
de altura 'y 100 mm de profundidad.

— Una vez humedecidos los huecos se introduciran las patillas en ellos, cuidando de que la carpinteria
guede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A continuacién se rellenaran los
huecos con mortero de cemento. Se apretara el mortero para conseguir una perfecta unién con las
patillas.

— Se tomara la precaucién de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y se
repasara la limpieza de la carpinteria tras su colocacion.

— Fijacién del cerco con patillas laterales, con patilla superior y fijacion a la peana.
— Para la fijacion de las patillas se procedera igualmente al apartado anterior.

— Se realizaran en la peana taladros en los cuales introduciremos tacos expansivos de diametro 8
mm. Para fijar el cerco a la peana se roscaran en los tacos expansivos tornillos de acero esmaltado
gue pasaran por los taladros realizados en el cerco.

— Fijacién del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana,
— Para la fijacion de las patillas se procedera igualmente al apartado primero.

— Para la fijacién del cerco a la caja de persiana se practicara en éste unos taladros para introducir
tornillos de acero esmaltado que roscaran en la caja de persiana.

- Normativa

— NTE-FCA: Carpinteria de acero,

— NTE-FCI: Carpinteria de acero inoxidable.

— NTE-PPA: Particiones. Puertas de acero.

— Normas UNE: 7014-50, 7019-50, 7027-51, 7029-51, 7056-53, 7183-64, 36536—-73, 7028-75 1R.
- Control

— Para el control de la carpinteria de acero, se realizard una inspeccion de la fijacion del cerco por cada
10 puertas cuando las puertas son de acero, y de la fijacion del precerco en las puertas de acero
inoxidable comprobando:

— Aplomado de las puertas, no aceptandose desplomes iguales o0 mayores de, dos milimetros en un
metro (2 mm/m.).

— Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez centimetros, y el correcto
llenado de mortero en el hueco practicado en el paramento.

— Enrasado de las puertas, se admitird una variacion con el enrase del paramento de hasta 2 mm.

— Sellado del precerco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptandose cuando la junta del
sellado sea discontinua.

Se realizaran asi mismo pruebas de servicio y estanqueidad.

— La prueba de servicio se realizard mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la puerta, no
aceptandose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre.
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— La prueba de estanqueidad se realizara mediante un difusor de ducha, proyectando agua en forma de
lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendra durante 8 horas, desechandose
aquellas puertas con penetracién de agua al interior.

Seran condiciones de no aceptacion:
— Holgura superior a cuatro milimetros (4 mm.) entre hoja y cerco.
— Holgura inferior a dos milimetros (2 mm.), o superior a cuatro milimetros (4 mm.) entre hoja y solado.
— Variacion superior 2 milimetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado.

— Diferencia de cota de colocacion de pernio en hoja y cerco, superior a mas menos cinco milimetros (+ 5
mm.)

— Variacion superior en dos milimetros (2 mm.) en la alineacién de pernios.

En las puertas interiores el nimero de controles sera de uno cada cinco (5) unidades. Los puntos a
controlar segun el tipo de puerta seran:

Puerta abatible:
— Holgura entre hoja y cerco, no se admitirdn holguras mayores de cinco milimetros (5 mm.).

— Holguras entre hoja y solado, no se admitiran holguras inferiores a dos milimetros (2 mm.), o superiores
a cuatro milimetros (4 mm.).

— Aplomado y nivelado, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.).

— Colocacion de pernios, no se admitirdn diferencia de cota de colocacién de pernio en hoja y cerco
superior en mas o menos de cinco milimetros (£ 5 mm.)

— Alineacion de pernios, no se admitirdn variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.).
Puerta corredera:

— Holgura entre hoja y solado, no se admitiran valores inferiores a ocho milimetros (8 mm.), o superiores
a doce milimetros (12 mm.).

— Horizontalidad de las guias, no se admitiran valores superiores al dos por mil (0,2%)

— Distancia entre guias medidas en los extremos laterales, no se aceptaran diferencias en medidas
superiores al dos por mil (0,2%) de la altura del hueco.

— Aplomado y nivelado. no se aceptaran variaciones mayores de dos milimetros (2 mm.).
Puerta plegable:

— Holgura entre hoja y solado, no se admitiran valores menores a ocho milimetros (8 mm.) ni mayores de
doce milimetros (12 mm.)

— Horizontalidad de las guias, no se admitirdn variaciones superiores al dos por mil (0.2%)

— Distancia entre guias medida en los extremos laterales, no se aceptaran diferencias entre medidas
superiores al dos por mil (0.2%)

— Aplomado y nivelado, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.)

— Colocacion de bisagras o pernios, no se admitiran diferencias de cota de colocacién, superiores en mas
0 en menos a cinco milimetros (5 mm.)

— Alineacion de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.)
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Puerta levadiza:

— Aplomado de las guias, no se aceptaran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.) sobre la
vertical, o sobre la inclinacion prevista.

— Distancia entre guias medidas en sus extremos, no se admitiran diferencias entre medidas, superiores
al dos por mil (0.2%) de la altura del hueco.

— Colocacion de bisagras o pernios, no se admitiran diferencias de cota de colocacion de mas menos
cinco milimetros (x5 mm.)

— Alineacion de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.)
Puerta basculante:

— Holgura entre hoja y solado, no se admitiran holguras inferiores a ocho milimetros (8 mm.), o mayores
de doce milimetros (12 mm.)

— Horizontalidad y/o aplomado de las guias, no se admitirdn variaciones superiores a dos milimetros (2
mm.)

- Distancia entre guias medida en sus extremos, no se admitiran diferencias entre medidas superiores al
dos por mil (0.2%) de la anchura del hueco.

— Colocacion de bisagras o pernios no se admitiran diferencias de cota de colocacién superior en mas o
en menos a cinco milimetros (+ 5 mm.)

— Alineacion de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.)
- Medicién
La medicion y valoracion se realizara por unidad de puerta (para recibir acristalamiento, en su caso),
realizada con perfiles de acero, indicando caracteristicas de los perfiles y, en su caso, el tipo de
tratamiento de los mismos. Se incluira en el precio el corte, la elaboracién, montaje, sellado de

uniones y limpieza, asi como cualquier otro elemento u operacion necesaria para dejar la puerta en
condiciones de uso.

Indistintamente, se podra realizar la medicion y valoracién por m2 de puerta o superficie del hueco a
cerrar, considerando e incluyendo los conceptos indicados.

- Mantenimiento

— Cada cinco afios (5) en caso de puertas interiores o cada tres afios (3) en las exteriores, asi como
cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento se inspeccionara la carpinteria
reparando los defectos hallan aparecido en la misma, o en sus mecanismos de cierre y maniobra, y se
procedera su repintado. Anualmente se realizara una limpieza con agua y jabdn. Se evitaran los
causticos o productos corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente amoniaco.

— No se apoyaran sobre la carpinteria pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas o
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dafarla.

Cuando las puertas sean de acero inoxidable:

- Todos los afios se limpiara el polvo y residuos de polucion, empleando agua con detergentes no
clorados, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves; cuando existan manchas, se utilizard el mismo
sistema con detergente que podra contener amoniaco, posteriormente se enjugara con agua
abundante.
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2.10 CARPINTERIA INTERIOR

2.10.1 Carpinteria de madera en puertas

— Descripcion

Puertas de madera, alojadas en huecos de fabrica exteriores o interiores y que permiten la
comunicacién entre distintos espacios, o la apertura y cierre de armarios

— Componentes
Precercos, hojas prefabricadas en taller, tapajuntas, herrajes de colgar y seguridad
- Ejecucion
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo

Ill de la Instruccién de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del
Ministerio de industria.

— Resistencia a la accién de la humedad.

— Comprobacion del plano de la puerta.

— Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmoésfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetracién dinamica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

— Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En
caso contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20 mm. Las hojas sin
cantear permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

— Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el
hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o machihembradas de forma
gue no permitan el paso del agua.

— Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas.
Se podran hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

— Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va
a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

— Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.

— Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separacién entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm.
debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.
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Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una
proteccion para su conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

- Normativa

NTE-PPM; NTE-FCM; NBE-CA/88; NBE-CT/79;NBE-CPI/96; UNE 56509-64; 56520-72;
56521-72; 56522-72; 56700-69; 56702-69 (I); 56702-69 (2); 56704-69; 56705-69 (1);
56705-69 (2); 56705-69 (3); 56714-87 IR; 56801-90 IM; 56801-89 IR; 56802-89 IR;
56803-90 2R.

- Control

Tanto en las puertas exteriores como interiores el control de ejecucién en cuanto el nimero a
realizar, sera en todos los casos de una comprobacion cada 10 unidades.

Puertas exteriores:

Control en la "Fijacién del cerco". observando especialmente:
Aplomado de la carpinteria, no aceptandose un desplome de 4 mm por ml.
Recibido de las patillas. se comprobara el empotramiento y llenado del mortero con el paramento.

Enrasado de la carpinteria, se vigilara el enrasado de la puerta con el paramento, no aceptandose
variaciones mayores de 2 mm.

Sellado del cerco. comprobandose que la junta del sellado no presente discontinuidades.

Puertas interiores:

Segun el tipo de puerta. se estableceran los siguientes controles:

Puerta abatible:

Desplome del cerco o premarco. no se aceptaran valores iguales o mayores de 6 mm fuera de la
vertical.

Deformacion del cerco o premarco, se admitird una flecha maxima de 5 mm.
Fijacién del cerco o premarco.

Holgura de hoja a cerco, tendra como maximo 3 mm.

Numero de pernios o bisagras un minimo de tres en puertas de paso y armarios.

Fijacion y colocacion correcta de herrajes.

Puerta corredera:

Desplome del cerco o premarco, no se aceptaran valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la
vertical.

Deformacion del cerco o premarco. se admitird una flecha maxima de 5 mm.
Fijacién del cerco o premarco.

Fijacion y colocacion correcta de herrajes.

Puerta plegable:
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— Desplome del cerco o premarco, no se aceptaran valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la
vertical.

— Deformacion del cerco o premarco, se admitird una flecha maxima de 5 mm.
— Fijacion del cerco o premarco.
— Planeidad de la hoja cerrada, los médulos deben quedar en un mismo plano.

— Colocacion de pernios bisagras, las diferencias de cotas en su colocacién no diferiran de las
previstas en £4 mm como maximo.

— Fijacién y correcta colocacién de los herrajes.

A las puertas de madera, se las realizara una prueba de servicio, mediante la apertura y cierre de las
partes practicables, no aceptandola si hay un mal funcionamiento del mecanismo de maniobra y
cierre.

— En las dimensiones de las hojas interiores, se admitiran las siguientes tolerancias:
— Altura, una diferencia de +4 mm.
— Anchura, una diferencia de £2 mm.
— Espesor, una diferencia de = | mm.
— Medicion y valoracion

La medicion y valoracién de puertas de madera, se efectuara por m2 de hueco de fabrica, medido en
el paramento en que presente mayor dimension, incluyendo cercos, herrajes de colgar y seguridad y
demas elementos auxiliares necesarios para su completa colocacion.

- Mantenimiento

Cada 5 afios, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se
inspeccionara la carpinteria reparando los defectos que puedan aparecer en ella.

En carpinteria con acabado de madera en su color y textura natural, se repasara la proteccién cada 2
afios. Si el tratamiento es de pintura opaca, se repasara al menos cada 5 afios.

Se procedera a una limpieza periddica con trapo humedo.

No se apoyaran sobre la carpinteria pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas o
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dafarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que
previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente.

2.10.2 Carpinteria de madera. Accesorios

— Descripcion

Elementos complementarios para la ejecucién de las puertas, ya sea para su enlace con la
tabiqueria, como son los premarcos, marcos, anclajes, etc., como piezas de remate, perfiles
y tapajuntas.

— Componentes

Tapajuntas, premarcos y cercos, marcos, anclajes, perfiles de esquina
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- Ejecucion
Los premarcos y marcos se colocaran bien aplomados, sin deformaciones en sus angulos, y al nivel
y al plano previstos. No gravitara ningun tipo de carga sobre los mismos

El premarco se trabara a la obra mediante los elementos de anclaje correspondientes. En cuanto al
marco, se trabara con elementos esmaltados. Si los largueros del marcos no se empotran en el
pavimento, se fijaran a éste mediante fijaciones mecanicas.

La distancia entre los anclajes esmaltados sera como minimo de 60 cm y 20 cm a los extremos. El
namero minimo de anclajes en el cabio superior sera superior a 4.

El empotramiento de los largueros en el pavimento serd mayor o igual a 5 cm.

El plano en que se colocara el marco estara en funcién del espesor que tenga el acabado del
paramento. La colocacion del marco posibilitara la colocaciéon posterior del tapajuntas. Se colocara
con la ayuda de elementos que garanticen la proteccion del marco de los impactos durante todo el
proceso constructivo y otros que mantengan la escuadria hasta que quede bien trabado a la obra.
Cuando se quiten estas protecciones los agujeros se taparan con materiales idéneos (masillas,
tacos. etc.).

- Normativa

NTE-FCA; NTE-FCI; NTE-PPA; NTE-FCM; NTE-PPM_ NTE-FCP; NTE-PPV; UNE (premarcos de
madrera) 56.520, 56.521, 56.529, 56.531, 56.534, 56.535, 56.537. (premarcos de acero) 36.086,
36.130, 36.537

— Control

En las puertas de madera se realizaran controles de los aceros o premarcos relativos a los siguientes
apartados;

— Deformacion, la flecha sera inferior a 6 mm.

— Desplome no se admitira un desplome de 6 mm o mas fuera de la vertical.
— Fijacion del cerco. Se rechazaran aquellos cercos cuya fijacidn sea deficiente.
— Holgura de hoja a cerco, no sera superior a 3 mm.

En cuanto a las tolerancias de los perfiles que formen el marco, éstas seran:
- Enelancho+1 mm.

- Enlaaltura+3 mm.

— En la seccién del perfil £ 2,5%.

— En larectitud de las aristas = 2 mm /m.

— En la torsién del perfil £ 10/m.

— Enla planeidad de los angulos + 1 mm /m.

— Enlos angulos + 1°.Puerta abatible:

Las tolerancias de ejecucion en los marcos de madera son:

- En el replanteo, = 10 mm.

— En el nivel previsto. + 10 mm.

— En la horizontalidad, + 1 mm.
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- En el aplomado. £ 3 mm.

— En las puertas abatibles de acero, se realizara el control de los cercos o premarcos relativo a la
holgura del cerco a la hoja. que no sera superior a 4 mm.

— En las puertas de vidrio, se realizara el control de los cercos o premarcos relativo a la holgura del
cerco a la hoja, que no sera superior a 2 mm.

— Medicion y valoracion
El criterio de medicion y valoracion sera el especificado en el presupuesto de proyecto.
- Mantenimiento

Los premarcos metdlicos se almacenaran protegidos de lluvias, focos humedos e impactos. No
estaran en contacto con el suelo.
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2.11 VIDRIERIA Y CERRAJERIA

2.11.1 Vidrieria

— Descripcion

Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atbmica formada por una red uniforme,
con una unidad estructural que se repite en todas las direcciones y es capaz de resistir a
diferentes acciones exteriores y a su propio peso.

— Componentes

Acristalamientos simples pulidos: Son aquellos vidrios obtenidos por laminacion para
conseguir un espesor uniforme y con tratamiento de sus caras para asegurar una vision
clara y sin distorsiones en las imagenes.

Acristalamientos templados: Son aquellas lunas o vidrios que sometidos a un tratamiento
térmico de templado adquieren un aumento de su resistencia a los esfuerzos de origen
mecanico y térmico, fraccionandose en pequefios trozos no cortantes en caso de rotura.

Vidrios colados: Son vidrios translicidos, obtenidos por colada continua y posterior
laminacion de la masa del vidrio en fusién. Los rodillos metalicos de la maquina laminadora
llevan grabado el dibujo a reproducir.

Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o mas lunas, separadas entre si por
camara de aire deshidratado, constituyendo un excelente aislante térmico y acustico. La
separacion entre lunas se realiza mediante perfil de aluminio en cuyo interior se encuentra
el tamiz molecular deshidratante, y la estanqueidad se asegura con doble sellado perimetral.

Acristalamientos de seguridad: Conjuntos formados por dos o mas lunas unidas intimamente
por interposicion de lamina de materia plastica (butiral de polivinilo). La adherencia se
obtiene por tratamiento térmico y de presién. En caso de rotura, los trozos de vidrio quedan
adheridos al butiral, permaneciendo el conjunto dentro del marco.

Vidrios moldeados: Piezas de vidrio translicido, macizas o huecas, que se obtienen por el
prensado de una masa de vidrio fundida en unos moldes de los que toman su forma.

Vidrios especiales: Son aquellos acristalamientos realizados con vidrios que por sus
caracteristicas de forma, fabricacién o uso, se consideran diferentes de los de normal
utilizacion.

Manufacturas especiales: Son aquellas operaciones realizadas con cualquier tipo de vidrio y
gue se salen fuera de la fabricacién en serie.

— Condiciones previas

Especificaciones del tipo de vidrio a utilizar asi como el soporte donde va a ir ubicado.

De igual modo se comprobaré: el replanteo, el aplomado y en caso de ser necesario, las
sobrecargas de viento.

- Ejecucion
Siempre que sea posible los acristalamientos se realizaran desde el interior.

Los productos vitreos deben estar colocados de tal forma que en ningln momento puedan
sufrir esfuerzos debidos a:

- Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan.

— Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra.

Estaran colocados de tal manera que no puedan perder jamas su emplazamiento bajo la
accion de los esfuerzos a que estén normalmente sometidos.

Se utilizaran masillas o selladores segln los casos para cuidar la estanqueidad al aire y al
agua. Dichos materiales seran compatibles con el tipo de acristalamiento.

Los vidrios montados sobre bastidores estaran equipados de galces del tipo abierto o
cerrado.
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Para el acristalamiento de exteriores se tendran en cuenta tanto la situacion del edificio
como la zona eolica a la que pertenezca, para asi poder utilizar las dimensiones maximas
que determina el fabricante.

Normativa

NTE-FV; UNE 85222-85, 43017-53, 43020-53, 43021-53, 43022-53, 43024-53, 36016-89 (1),
36016-89 (2), 36016-90 (1)

Control

El vidrio debera ser apto para resistir la accion atmosférica, asi como los diferentes cambios
de temperatura ambiente y la de los agentes quimicos de uso doméstico, excepto el acido
fluorhidrico. Debera ser homogéneo y de espesor uniforme. No amarilleara bajo la luz del
sol ni presentara manchas, burbujas ni otros defectos.

Estaran colocados con limpieza y se comprobara que guardan las distancias indicadas a los
materiales que configuran el marco donde estén colocados.
Seguridad

Se ajustara a las disposiciones recomendadas por la normativa o legislacién vigente.

Los vidrios se almacenaran verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera
ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se marcaran con
pintura soluble y se eliminaran los residuos de la zona de trabajo.

La manipulacion del vidrio se efectuara manteniéndolo siempre en posicién vertical,
utilizando guantes o manoplas hasta las mufiecas.

Para superficies superiores a 2,5 m2 se transportaran con ventosas.

Hasta su colocaciéon definitiva, se asegurara la estabilidad de los vidrios con los medios
auxiliares adecuados.

La colocacién se realizard siempre que sea posible desde el interior de los edificios. Cuando
se realice desde el exterior, se dispondra de plataformas de seguridad protegidas por
barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm. de altura.

Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas se recogeran en recipientes cerrados y
seran transportados a vertedero sin ningln tipo de manipulaciéon, con objeto de reducir
riesgos.

Medicion y valoracion

El criterio general de mediciéon y valoracion seréd el reflejado en el presupuesto de proyecto,
si bien éstas se realizaran por m2 de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por
unidades de iguales caracteristicas y dimensiones.

El precio incluira todos los elementos necesarios para su total colocacién como calzos,
masilla, etc.

En el precio irdn incluidos, ademas de los conceptos que se expresen en cada caso, la
mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios
auxiliares.

Mantenimiento

Se evitara el uso de productos abrasivos que puedan rayarlo.

Cada diez afios se revisaran la masilla o el perfil continuo, sustituyéndolos en caso de
observar deficiencias de estanqueidad.
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2.12 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

2.12.1 Pavimentos ceramicos

Descripcion

Revestimiento de suelos en cuarto de instalaciones en la zona del bajo cubierta en interiores con
piezas rigidas ceramicas.

Componentes

Arena; mortero de cemento; lechada de cemento; adhesivo; baldosa ceramica; rodapié ceramico

Ejecucion

Sobre el forjado o solera se extendera una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena. Sobre
ésta se ira extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm. de espesor, cuidando
que quede una superficie continua de asiento del solado.

Previamente a la colocacién de las baldosas y con el mortero adn fresco, se espolvoreara éste con
cemento.

Humedecidas previamente las baldosas, se colocaran sobre la capa de mortero a medida que se
vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. Posteriormente se
extendera la lechada para el relleno de juntas.

Cuando las piezas ceramicas se reciban con adhesivo, como cemento—cola, se procedera a la
limpieza de la superficie del mortero, y cuando la humedad sea inferior al 3% se aplicara una capa de
adhesivo.

Transcurrido el tiempo de secado, se eliminaran los restos de lechada y adhesivo y se limpiara la
superficie.

Para la colocacion del rodapié, se aplicard sobre el dorso de la pieza una capa de mortero,
asentandose sobre el paramento cuidando de que se forme una superficie continua de asiento y
recibido, de manera que el espesor resultante de mortero sea no menor de 10 mm.

Normativa
NTE-RSR

Control

Se realizara un control cada 100 m2. Sera condicion de no aceptacion:
— La colocacion deficiente.

— Espesor de la capa de arena o mortero menor que la especificada.
— Ausencia de lechada en las juntas.

— Planeidad medida con una regla de 2 m., con variaciones superiores a 4 mm. y cejas superiores a
1 mm.

— Pendientes superiores a 0,5%.

Seguridad

Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.

Los operarios irdn provistos de calzado y guantes apropiados.
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Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y la que presente partes mecanicas agresivas, las
tendran protegidas por carcasas de seguridad.

Cuando proceda el corte, los operarios iran provistos de gafas de seguridad.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Medicién y valoracion

Se mediran por m2 de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechado y
limpieza.

Se podra incluir la parte proporcional de rodapié cuando asi lo especifique el Proyecto. En otro caso,
el rodapié se medira por metro lineal.

Mantenimiento

Se evitard la presencia de agentes quimicos.
La limpieza se realizara con agua jabonosa o detergentes no agresivos.

Cada 5 afios, o0 antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccion del pavimento,
observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se
repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y formas indicados para su colocacion.

Para dichas reposiciones, la propiedad dispondra de una reserva de piezas equivalente al 1% del
material colocado.

2.12.2 Pavimentos de madera

Descripcion

Revestimiento de suelos en interiores con tarima de madera de Roble sobre rastreles

Condiciones previas

Terminacion y adecuacion del soporte sobre el que se vaya a pavimentar.

El soporte estara limpio y la planeidad y nivel apto para la colocacién del pavimento.

Componentes

Mortero de cemento; adhesivo; tablilla de madera; rodapié de madera; nudillo; barniz

Ejecucion

Sobre el forjado o solera, limpio y humedecido, se extendera una capa de mortero de cemento 1:3 de
30 mm. de espesor, cuidando de que la misma quede a 8 mm. de los paramentos, de manera que
quede una superficie continua de asiento.

Cuando la humedad de la capa de mortero sea inferior al 3%, se aplicara el adhesivo con
espatula o llana dentada, en la cantidad y forma que indique el fabricante del mismo.

Transcurrido el tiempo indicado por el fabricante, se colocaran las tablillas a tope, formando un
mosaico separado 8 mm. de los paramentos.

Pasado el tiempo de secado indicado por el fabricante, y ya acuchillado y lijado el pavimento, se
procedera a extender por la superficie una primera mano de barniz aplicada de la forma y en la
cantidad indicados por el fabricante del mismo, que se lijara una vez seca.
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Posteriormente se aplicaran otras dos manos de barniz, pudiendo elegir, segun los casos diversos
tipos de barnices, como urea—formol, poliuretano...

Para la colocacion del rodapié se recibirdn con pasta de yeso negro los nudillos de madera, de
manera que la distancia maxima entre ellos sea de 500 mm., y siempre se dispondra un nudillo en
los extremos de la pieza de rodapié.

A continuacion se clavaran las piezas de rodapié a los nudillos, de manera que quede un canto
apoyado sobre el suelo.

La cabeza del clavo quedara oculta y se enmasillara el agujero que deje.
Los encuentros en esquina se realizaran a inglete y los empalmes iran a tope vy lijados.

Se lijara la cara y el canto superior del rodapié y se imprimara con una primera mano de barniz en la
cantidad y de la forma que indique el fabricante; se lijard una vez seca.

Posteriormente se aplicaran otras dos manos mas de barniz.
- Normativa
NTE-RSR-12; NTE-RSR-27
- Control
Para el solado se realizara un control cada 100 m2.
Sera condicion de no aceptacion automatica:
— Colocacion deficiente de tablillas.
— Espesor de la capa de mortero inferior a la especificada.
— Juntas superiores a 0,5 mm.
— Variaciones de planeidad superiores a 4 mm., medidas con regla de 2 m.
— Pendientes superiores al 0,5%.
— Separacion inferior a 6 mm. y superior a 9 mm. entre el pavimento y los paramentos verticales.
Para la ejecucion del rodapié se realizara un control cada 20 m. y sera condicion de no aceptacion:
- La colocacion deficiente.
— La separacion entre nudillos superior a 500 mm.
— La separacion entre el rodapié y paramento superior a 2 mm.
— Planeidad con variaciones superiores a 4 mm., medida con regla de 2 m.
- Seguridad
Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.
Los operarios iran provistos de calzado y guantes apropiados.

Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y la que presente partes mecanicas agresivas, las
tendran protegidas por carcasas de seguridad.

Cuando proceda el corte, los operarios iran provistos de gafas de seguridad.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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— Maedicién y valoracion

Se mediran por m2 de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechado y
limpieza.

Se podra incluir la parte proporcional de rodapié cuando asi lo especifique el Proyecto. En otro caso,
el rodapié se medira por metro lineal.

- Mantenimiento
Se evitaran las grasas, aceites y agentes agresivos.
La limpieza se realizara con bayeta himeda, no debiendo emplearse en ningln caso acidos.

Cada 5 afios, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion del pavimento
observando si aparece en alguna zona tablillas o tablas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo
caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y la forma indicados para su
colocacién. Para dichas reposiciones, la propiedad dispondra de una reserva de piezas equivalente
al 1% del material colocado.
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213 PINTURA

2.13.1 Pintura

— Descripcion
Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, carpinteria,

cerrajeria y elementos de instalaciones, situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se
transforma en una pelicula sélida, tenazmente adherida al substrato sobre el se aplica.

— Componentes

Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con
coloraciones generalmente palidas, porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce.
Utilizacion en interiores.

Pinturas plasticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o goteado,
admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilizacion tanto en
interiores como exteriores.

Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda gama de
colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilizacidn tanto en interiores como exteriores.

Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la abrasion,
choques, golpes y rayados, admitiendo toda gama de colores. Utilizacién para exteriores, y con una
gran impermeabilidad.

Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloracién generalmente muy
palida, porosa y absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la
humedad y el tiempo y con buenas propiedad microbicidas.

Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloracién generalmente palida, algo
absorbente, dura y de gran resistencia a la intemperie.

Pintura al 6leo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con
resistencia al roce y lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena
flexibilidad.

Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y brillante
satinado en exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la
intemperie y al roce.

Lacas nitrocelulésicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, rapido
secado y con toda la gama de colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca
elasticidad.

Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales textiles o
moquetas a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas.

— Condiciones previas

Antes de su ejecucidn se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion
interior o exterior y condiciones de exposicion al roce 0 agentes atmosféricos, contenido de humedad
y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
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Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 62C.
El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de
trabajo.

Segun el tipo de soporte o superficie a revestir se considerara:
En soportes de yeso, cementos, albafileria y derivados:

— La superficie del soporte no tendra una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireacién
natural.

— Se eliminaran las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento quimico
a base de una disolucién en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentraciéon de un 5 al
10%.

— Se comprobara que en las zonas préximas a los paramentos a revestir no haya elementos que se
desprendan o dejen particulas en suspension.

— Las manchas producidas por moho se eliminaran mediante rascado y desinfectandolas
posteriormente con disolventes fungicidas.

— Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislaran mediante
clorocaucho diluido

En soportes de madera:

— El contenido de humedad en el momento de aplicacion sera del 14 a 20% en madera exterior y
del 8 al 14% en madera interior.

— No estard afectada de ataque de hongos o insectos, saneandose previamente con productos
fungicidas o insecticidas.

— Se eliminaran los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangraran mediante
soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta.

En soportes metdlicos:
— Limpieza de 6xidos y suciedades mediante cepillos.
— Desengrasado a fondo de las superficies a revestir.

— Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados
aparatos eléctricos o electrénicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% estaran tratados
contra la electricidad estética.

— Tendran un indice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un indice de solidez de las
tinturas mayor al dispuesto en las normas UNE.

— El revestimiento textil presentard una superficie a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas,
con o sin base de papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podra ser tejido o no tejido, sencillo o
llevar incorporado el muletén.
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- Ejecucién
Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al
realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.
Sistemas de preparacién en funcién del tipo de soporte:

Yesos y cementos asi como sus derivados:

— Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacion se aplicara
una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizara
un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Madera:
— Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

— A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de
conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

— Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte,
aplicandose a continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

Metales:

— Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza
manual esmerada de la superficie.

— A continuacion se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no inferior
al especificado por el fabricante.

— Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento
no menor al especificado por el fabricante.

- Normativa
Normas UNE
- Control

Los materiales de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas
en las Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricacion y control industrial

Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepcion se realizara comprobando Unicamente sus
caracteristicas aparentes.

Los controles a realizar irdn encaminados a la comprobacion del soporte, la preparacién de dicho
soporte y el acabado.

Se rechazaran todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, eflorescencias
salinas y manchas de oxido. Seran igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de
imprimacion selladora, falta de mano de fondo o emplastecido.

Se rechazaran las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado en la
documentacion técnica.

No se aceptaran cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta
de uniformidad.
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Pasado el tiempo valido de la mezcla especificada por el fabricante seran rechazadas igualmente.

Y en general, se rechazaran asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de nudos, falta
de imprimacion y plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido al rascado de 6xidos, la
falta de imprimacion anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies.

Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazaran aquellos en los cuales el contenido de
humedad del soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su
aplicacion no es uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes.

- Seguridad

Al iniciar la jornada del trabajo se revisara todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando
barandillas, rodapiés y demas protecciones asi como la estabilidad del conjunto.

Cuando las plataformas sean moviles se emplearan dispositivos de seguridad que eviten su
desplazamiento.

Se acotara la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.

Se evitara en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se dotara
a los trabajadores que realicen la imprimacién de prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de
salpicaduras y permitan su movilidad.

El vertido de pinturas y materias primas sélidas como pigmentos, cemento y otros se llevara a cabo
desde poca altura para evitar salpicaduras y formacién de nubes de polvo.

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos no se
debera fumar, comer ni beber en sus proximidades.

Cuando se apliqguen imprimaciones que desprendan vapores organicos, los trabajadores estaran
dotados de adaptador facial, debidamente homologado con su correspondiente filtro quimico o filtro
mecanico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaria y sin disolvente organicos
que eviten la ingestién de particulas soélidas.

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamacién, se alejaran del trabajo las fuentes radiantes
del calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanias del tajo un extintor
adecuado.

El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables debera hacerse en
recipientes cerrados alejandolos de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen
recipientes que contengan nitrocelulosa, se debera realizar un volteo periédico de los mismos para
evitar el riesgo de inflamacién. El local estara provisto de extintores adecuados.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Maedicién y valoracion

El criterio general de medicién y valoracion sera el reflejado en el presupuesto del proyecto. Como
regla podemos establecer que la pintura se medira por metro cuadrado de superficie pintada,
exceptuandose los siguientes casos:

Molduras y rodapiés se mediran por metro lineal.
Los tubos, por metro lineal.

Los elementos de instalaciones, por unidad.
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En los precios iran incluidos, ademas de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de
obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

Mantenimiento

El periodo de revision del estado de conservacion de los distintos revestimientos estara determinado
por el tipo de soporte, asi como por su situacion de exposicion. Como tiempo maximo de revision
podemos marcar estos plazos:

Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera:
- Interior: 5 afios

— Exterior: 3 afios

Revestimientos sobre superficies metalicas:

- Interior: 5 afios

— Exterior: 5 afios

Si anteriormente a estos periodos de reposicion marcados se apreciasen anomalias o desperfectos
en los revestimientos, se efectuara su reparacion, por parte de personal competente y empleando
materiales analogos a los originales.

INSTALACIONES

Ver pliego de condiciones en anexos adjuntos de instalaciones

e fondan

Javier y Sonsoles Borobio Sanchiz
arquitectos Bn“, S.L.

zaragoza, diciembre de 2006
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