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CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                          1.01 m2  
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla qui-
tamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de ac-
ceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.

Fachada plaza Ecce Homo 2 61,60 123,20

Chaflán 2 13,30 26,60

Fachada c/Paraiso 2 110,00 220,00

Pared medianera 2 190,00 380,00

          749,80 10,43 7.820,41€

DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                 1.02 m2  
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manua-
les, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Planta Semisótano 1 500,00 500,00

Planta Baja 1 480,00 480,00

          980,00 1,47 1.440,60€

DESMONTADO MOBILIARIO Y MAQUINARIA                               1.03 ud  
Desmontado de mobiliario y maquinaria, diagnosticada en estado de conservación
regular y grado de dificultad normal. Previo a cualquier trabajo de desmontaje se
habrá realizado un estudio con reportaje fotográf ico, gráf ico y documental detalla-
do de la situación y composición del elemento a desmontar y sistema original de
ensamble. (valorado aparte, y con numeración y posición de cada pieza o frag-
mento), se dispondrá de una superf icie adecuada y abrigada para el acopio del
material. Se protegerán las piezas con papel de esferas de aire, y las que pre-
senten deterioro con papel de arroz y cola animal, evitando caídas o golpes, inclu-
so transporte a almacén.

maquinas inventario 30 30,00

          30,00 107,62 3.228,60€

APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m                               1.04 m2  
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, punta-
les y durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos.

Planta Semisótano 1 500,00 500,00

Planta Baja 1 480,00 480,00

          980,00 29,78 29.184,40€
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ARMADURA REFUERZO COMPOSITE DE CARBONO                           1.05 m2  
Refuerzo estructural superf icial mediante bandas solapadas de composite de f i-
bra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimen-
siones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superf icial pasiva.
Comprendiendo:  Limpieza de la superf icie de aplicación que además estará, seca
y exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes   y apliicación con pe-
gamento a base de resina epoxi, bicomponente.  que hay que mezclar previamen-
te siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una
película de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composi-
te, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el
asdhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhe-
sivo sobrante.
Caracteristicas de las FIBRAS DE CARBONO:
- densidad = 1,6 kg/cm2
- modulo de deformación = 150,000 N/nm2
- resistencia a tracción = 2,400 N/nm2
- alargamiento en rotura = 1,4%

Planta Baja 1 85,00 85,00

1 18,00 18,00

Planta Sótano 1 85,00 85,00

          188,00 959,06 180.303,28€

REF.PILAR 30x30 PERFILES  L=100x10                               1.06 m.  
Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm. mediante cuatro
angulares metálicos de 100x100x10 mm. de acero A-42b unidos entre sí  por pre-
sillas metálicas de acero de  25x10x8 mm. soldadas a los  angulares cada 400
mm., colocando un angular superior y otro inferior para solucionar la transferen-
cia de cargas, previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los
angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles
y soldadura in situ.

P19 (plano ensayos) 1 4,15 4,15

P20 (plano ensayos) 1 4,15 4,15

          8,30 219,06 1.818,20€

RECRECIDO  PILAR 30x30 HA-25 e=5cm                               1.07 m.  
Recrecido  de  pilares de hormigón armado de 30x30 cm. de sección o perímetro
equivalente (120 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm.
de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-f luida con una relación
agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orif icios practica-
dos en el forjado/losa superior  previa localización con pachómetro de las arma-
duras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido.  Incluso apico-
nado previo de la superf icie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de
taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño conte-
nedor, medios de elevación, colocación manual por orif icios de pequeña dimen-
sión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", compro-
bación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hor-
migón por los demás orif icios practicados en las losa/forjado y curado.

P19 (plano ensayos) 1 4,15 4,15

P20 (plano ensayos) 1 4,15 4,15

          8,30 30,70 254,81€
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REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN LISO                              1.08 m2  
Repaso de paramentos verticales de hormigón con acabado liso procedente de
encofrado de panel fenólico, en el caso de elementos que presenten indicios de
corrosión de aramaduras, con fisuraciones, agrietamientos o pérdidas de recubri-
miento, comprendiendo:Eliminación del hormigón aterado y carbonatado hasta el
recerso de las armaduras, en una distancia mímima de 20mm, por detrás, para
permitir su limpieza, demoliendo y saneando las zonas de hormigón f isuradas, que
indiquen las existencia de armaduras corroídas y corra peligro de caída, limpieza
de armaduras oxidadas con chorro de arena o cepillo de alambre hasta conseguir
un grado SA 2 según la norama ISO 8501-1/ISO 122944-4, sellado de f isuras (si
existen) del núcleo mediante resinas inyectadas, Aplicación de un puente de
unión sobre el homrigó y la armadura para facilitar la adherencia del material de
reparación con resina de epoxi f luida aplicada mediante brocha, tipo LANKO533 O
760 (Texland PR) de TEXA MORTEROS o similar, aplicación del material de repara-
ción mediante materiales mixtos como el mortero de reparación LANKO 723 (Epo-
kol ZI) de TEXA MORTEROS o similar, para espesores no mayores de 50mm y el
LANKI 701 ó 782 que son microhormigones, estando todos los productos acredi-
tados mediante f icha de fabricante y certif icado del representatne o distribuidor
que indique la idoneidad del mismo para la realización de los trabajos indicados.

Planta Sótano 6 0,40 4,15 9,96

6 0,40 4,15 9,96

Planta Baja 9 0,40 4,15 14,94

9 0,40 4,15 14,94

          49,80 6,55 326,19€

RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO                                  1.09 ud  
Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder aco-
meter la restauración prevista, en una primera fase y, a f in de no suprimir la ilumi-
nación de la f inca, calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los para-
mentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte,
se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, se-
gún las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo
de fachada correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a to-
dos los elementos de la instalación.

1 1,00

          1,00 168,24 168,24€

INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO                                 1.10 ud  
Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto de edif icios,
identif icando su ubicación mediante consulta al ayuntamiento e investigación in si-
tu detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y fe-
cales interiores de la f inca, asegurando su funcionamiento mediante el destapo-
nando y corrección de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación
de las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y planos del trazado de las
redes, para su posible reutilización o clausura  indicando las características ge-
nerales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, ar-
quetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada
y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a ver-
tedero del material procedente de calas, excavaciones y derribos. Medida la uni-
dad ejecutada.

1 1,00

          1,00 2.130,62 2.130,62€
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DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA                                 1.11 ud  
Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superf icie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión,
para posterior transporte a vertedero.

Repercusión /100m² 10 10,00

          10,00 125,36 1.253,60€

DESMONT. INST.FONTANERÍA MEDIA                                   1.12 ud  
Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superf icie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión,
para posterior transporte a vertedero.

Repercusión /100m² 10 10,00

          10,00 178,84 1.788,40€

DESMONTADO INSTALACIÓN TELÉFONO                                  1.13 ud  
Desmontado de red de instalación teléfono con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superf icie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión,
para posterior transporte a vertedero.

Repercusión /100m² 10 10,00

          10,00 45,81 458,10€

DESMONTADO TEJA PLANA CON RECUPERACIÓN                           1.14 m2  
Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20 m. de altura y
elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se desig-
ne para ello, selección, clasif icación por tamaños, clases y estado de conserva-
ción, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga,
con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.

Cubierta nave 1 92,00 92,00

          92,00 3,98 366,16€

DES. TABLERO MACHIHEMBR. CUBIERTA                                1.15 m2  
Desmontado por medios manuales de tablero machihembrado de armadura de ma-
dera de cubierta, incluso  picado de elementos macizos, medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo,  y retirada de escom-
bros sin considerar transporte a vertedero.

Cubierta nave 1 92,00 92,00

          92,00 2,54 233,68€

DESMONTADO ENRASTRELADO DE CUBIERTA                              1.16 m2  
Desmontado por medios manuales de enrastrelado de armadura de madera de cu-
bierta, incluso  picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación,
carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.  y retirada de escombros sin con-
siderar transporte a vertedero.,

Cubierta nave 1 92,00 92,00

          92,00 4,53 416,76€
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LEVANTADO LUCERNARIOS                                            1.17 m2  
Levantado, por medios manuales, de lucernarios, i/retirada previa del acristala-
miento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, reti-
rada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

EH1 3 1,67 2,17 10,87

EH2 1 1,97 3,40 6,70

          17,57 37,50 658,88€

DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO                           1.18 m3  
Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo macizo, sin
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Planta semisótano

Zona almacén 2 3,30 0,40 4,15 10,96

1 2,32 0,40 4,15 3,85

Zona escalera 1 6,16 0,80 4,15 20,45

1 1,92 0,80 4,15 6,37

1 3,40 0,40 4,15 5,64

Muros patio 1 3,40 0,80 4,15 11,29

1 2,15 0,80 4,15 7,14

1 2,10 0,40 4,15 3,49

1 3,00 0,80 4,15 9,96

Planta baja

Muros patio 1 3,17 0,40 4,15 5,26

1 3,63 0,40 4,15 6,03

1 0,75 0,20 4,15 0,62

1 1,85 0,40 4,15 3,07

1 0,27 0,40 4,15 0,45

1 3,50 0,40 4,15 5,81

          100,39 93,78 9.414,57€

DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                    1.19 m2  
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Planta Baja 1 3,40 4,15 14,11

1 7,00 4,15 29,05

1 5,60 4,15 23,24

1 2,95 4,15 12,24

Planta sótano 1 3,95 4,15 16,39

          95,03 9,57 909,44€
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DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INTERIORES                              1.20 m2  
Demolición de pavimentos interiores, realizada a mano, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Planta Semisótano 1 512,00 512,00

Planta Baja 1 490,00 490,00

          1.002,00 5,15 5.160,30€

LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                     1.21 m2  
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

Puerta entrada 1 1,00 2,10 2,10

Puertas aseos 2 0,80 2,10 3,36

          5,46 10,85 59,24€

LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                      1.22 m2  
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Puerta paso refugio a taller 1 1,95 2,10 4,10

Puerta paso taller 1 1,60 2,10 3,36

Carpinterías exteriores Planta
Baja

Plaza Ecce Homo 3 2,00 3,35 20,10

3 2,00 0,87 5,22

Chaflán 1 1,75 2,10 3,68

1 1,70 0,87 1,48

Calle Pariso 8 1,70 2,10 28,56

8 1,70 0,87 11,83

1 2,20 3,35 7,37

Patio 2 1,69 2,25 7,61

2 1,69 2,45 8,28

Patio interior 2 1,80 1,80 6,48

6 0,60 1,80 6,48

1 2,20 2,25 4,95

          119,50 12,06 1.441,17€

DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                   1.23 m2  
Demolición de forjados de vigas de hormigón armado, viguetas de hormigón y ma-
dera, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Techo Planta Sótano

Zona nave 1 109,50 109,50

Zona almacén 1 28,38 28,38

Zona escalera 1 29,90 29,90

Zona despacho 1 14,77 14,77
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Zona taller 1 78,35 78,35

Techo Planta Baja

Zona exposición 1 28,92 28,92

Zona caja escaleras 1 16,20 16,20

Foso colgado ascensor 1 3,30 3,30

          309,32 21,57 6.672,03€

DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO                                    1.24 m2  
Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de rasillones
cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Antiguo núcleo PS-PB 1 1,45 0,83 1,20

2 2,54 0,83 4,22

2 1,74 0,83 2,89

          8,31 46,03 382,51€

DESMONTADO DE REJA                                               1.25 ud  
Desmontado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovecha-
miento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.

Tipo 1

Chaflán 1 1,00

C/Pariso 8 8,00

Tipo 2

Chaflán 1 1,00

C/Pariso 8 8,00

          18,00 44,54 801,72€

DESMONTADO ESCALERA DE FORJA                                     1.26 ud  
Desmontado de escalera existente de forja, compuesta por peldaños, zancas, pi-
lares en rellano y barandilla metálica, incluso garras de anclaje, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, inluso transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

Escalera actual 1 1,00

          1,00 471,03 471,03€

CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO MACIZO                              1.27 m3  
Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo macizo, para alojamiento
de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para man-
tener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Planta sótano 22 0,15 0,25 0,20 0,17

Planta baja 16 0,15 0,25 0,20 0,12

          0,29 231,34 67,09€
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APERTURA DE VANO CEGADO A MANO                                   1.28 m3  
Apertura de vano histórico cegado, mediante el desmontado manual del material
de relleno:  sillerïa, sillarejos  y elementos arquitectónicos  tomados con mortero
de cal,  realizado con medios manuales,  bajo la supervisión del equipo de arqueo-
logía, con apilado y clasif icación de material resultante y retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

Plaza Ecce Homo 3 2,00 0,40 3,35 8,04

Chaflán 1 1,75 0,40 0,86 0,60

C/Pariso 8 1,70 0,40 0,86 4,68

Patio posterior 2 1,69 0,40 2,25 3,04

2 1,69 0,40 2,45 3,31

          19,67 256,08 5.037,09€

APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO                                1.29 m3  
Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios
manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir
cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9.

VE9 1 2,90 0,40 2,67 3,10

VE10 1 2,15 0,40 2,67 2,30

VE11 1 3,75 0,40 2,67 4,01

VE12 1 3,50 0,40 2,67 3,74

VE13 2 2,90 0,40 2,59 6,01

VE14 1 2,15 0,40 2,59 2,23

VE15 1 1,20 0,40 3,25 1,56

1 2,30 0,40 2,69 2,47

          25,42 333,40 8.475,03€

CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                  1.30 m3  
Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido,
medido sobre el medio de evacuación.

1 1.030,00 1.030,00

          1.030,00 5,88 6.056,40€

TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                            1.31 m3  
Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin
carga  y descarga por vuelco.

1 1.030,00 1.030,00

          1.030,00 5,15 5.304,50€

TOTAL CAPÍTULO  1................................................................................ 282.103,05€
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.                                   2.01 m3  
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compre-
sor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

Zapata tipo A 1 1,30 1,30 0,60 1,01

Zapata tipo B 1 0,70 1,40 0,60 0,59

Zapata tipo C 8 1,00 1,00 0,60 4,80

Riostra tipo 1 1 2,65 0,40 0,60 0,64

Ascensor 1 2,66 2,14 0,50 2,85

Escalera 1 1 1,40 0,80 0,60 0,67

Escalera 2 1 1,50 0,80 0,60 0,72

Foso ascensor 1 2,10 1,47 1,00 3,09

Patio

          14,37 22,44 322,46€

EXCAVACIÓN ZANJA S/C C/MEDIOS MECÁNICOS                          2.02 m3  
Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasif icar, con medios
mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

Dren lineal medianera 1 39,50 1,50 4,75 281,44

          281,44 10,59 2.980,45€

RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                        2.03 m3  
Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la
grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Dren lineal medianera 1 39,50 1,50 4,25 251,81

          251,81 29,41 7.405,73€

RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                         2.04 m3  
Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material pro-
cedente de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, termina-
do.

Dren lineal medianera 1 39,50 1,50 0,50 29,63

          29,63 4,51 133,63€

TOTAL CAPÍTULO  2................................................................................ 10.842,27€
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CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                   

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                3.01 m3  
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

Zapata tipo A 1 1,30 1,30 0,10 0,17

Zapata tipo B 1 0,70 1,40 0,10 0,10

Zapata tipo C 8 1,00 1,00 0,10 0,80

Riostra tipo 1 1 2,65 0,40 0,10 0,11

Ascensor 1 2,66 2,14 0,10 0,57

Escalera 1 1 1,40 0,80 0,10 0,11

Escalera 2 1 1,50 0,80 0,10 0,12

          1,98 99,13 196,28€

H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.M.ENCOF.                                 3.02 m3  
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME y
EHE.

Zapata tipo A 1 1,30 1,30 0,50 0,85

Zapata tipo B 1 0,70 1,40 0,50 0,49

Zapata tipo C 8 1,00 1,00 0,50 4,00

Riostra tipo 1 1 2,65 0,40 0,50 0,53

Ascensor 1 2,66 2,14 0,40 2,28

Escalera 1 1 1,40 0,80 0,50 0,56

Escalera 2 1 1,50 0,80 0,50 0,60

          9,31 207,03 1.927,45€

H.ARM. HA-25/P/40/IIa 2 CARAS 0,40 V.MAN.                        3.03 m3  
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadu-
ra (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME
y EHE

Ascensor 1 2,50 0,40 0,70 0,70

1 1,50 0,40 0,70 0,42

Escalera 1 1 1,40 0,45 0,60 0,38

Escalera 2 1 1,50 0,45 0,60 0,41

          1,91 277,70 530,41€
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SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                  3.04 m2  
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con HA-25/P/40/IIa, elabora-
do en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Solera 1 528,00 528,00

          528,00 23,50 12.408,00€

TOTAL CAPÍTULO  3................................................................................ 15.062,14€
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                      

FORJADO CHAPA COLABORANTE TIPO PL-59/150 0.80mm                  4.01 m2  
Forjado de chapa colaborante tipo PL-52/150 de 0.80mm de espesor, galvanizada,
losa de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, con un canto total del conjunto de 150mm, i/armadura (1,70 kg/m2) y ape-
os, terminado. Según normas NTE y EHE.

Techo Planta Sótano

Zona nave 1 109,50 109,50

Zona almacén 1 28,38 28,38

Zona escalera 1 29,90 29,90

Zona despacho 1 14,77 14,77

Zona taller 1 78,35 78,35

Techo Planta Baja

Zona caja escaleras 1 16,20 16,20

Foso colgado ascensor 1 3,30 3,30

          280,40 23,52 6.595,01€

H.ARM. HA-25/P/40/IIa 2 CARAS 0,15 V.MAN.                        4.02 m3  
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadu-
ra (30 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME
y EHE

Paredes hueco ascensor 1 1,50 0,15 8,40 1,89

1 2,00 0,15 8,40 2,52

ded. puerta acceso ascensor -2 0,80 0,15 2,10 -0,50

          3,91 277,70 1.085,81€

TUBO ESTRUCTURAL S-275 JR TE 120.120.5                           4.03 m.  
Pilar de tubo estructural TE 120.120.5, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego
EF-60, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS y normas NBE-MV.

TE 120.120.5

Pilares tipo Pa 2 4,15 8,30

          8,30 34,15 283,45€

TUBO ESTRUCTURAL S-275 JR TE 140.140.5                           4.04 m.  
Pilar de tubo estructural TE 140.140.5, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego
EF-60, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS y normas NBE-MV.

TE 140.140.5

Pilares tipo Pb 10 4,15 41,50

          41,50 36,74 1.524,71€
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TUBO ESTRUCTURAL S-275 JR TE 100.50.6                            4.05 m.  
Pilar de tubo estructural TE 100.50.6, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego EF-60,
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS y normas NBE-MV.

TE 100.50.6

Pilares tipo Pc 15 4,15 12,90 803,03

          803,03 29,07 23.344,08€

ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI                                    4.06 kg  
Acero laminado A-42b, en perf iles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y normas NBE-MV.

Techo Planta Sótano

LPN150.15 16 0,30 33,80 162,24

HEB320

Viga P10-P13 1 6,47 127,00 821,69

Viga P9-P12 1 6,50 127,00 825,50

Viga P8-P11 1 6,56 127,00 833,12

Viga P7-P15 1 6,73 127,00 854,71

Viga P20-P21 1 6,82 127,00 866,14

HEB260

Viga apoyo escalera 1 4,35 93,00 404,55

Viga P24-P25 1 2,76 93,00 256,68

1 2,32 93,00 215,76

Viga P22-P23 1 3,90 93,00 362,70

1 3,40 93,00 316,20

HEB220

Viga P26-P27 1 5,58 71,50 398,97

HEB200

Viga P11-pilar existente 1 4,08 61,30 250,10

Zuncho escalera 2 1 3,20 61,30 196,16

1 3,25 61,30 199,23

1 2,90 61,30 177,77

1 2,22 61,30 136,09

IPE 270

Zuncho escalera 1 1 4,73 36,10 170,75

1 4,45 36,10 160,65

Zuncho patio 1 3,65 36,10 131,77

IPE200

Zuncho patio 1 3,68 22,40 82,43

IPE180

Viga P11-P15-P14 1 2,63 18,80 49,44

1 3,79 18,80 71,25

Viga P15-P17-P19 1 4,04 18,80 75,95
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Viga P19-P18-M 1 2,87 18,80 53,96

Viga P19-pilar existente 1 2,56 18,80 48,13

Viga ascensor 1 1,63 18,80 30,64

Vigas patio 2 3,16 18,80 118,82

Estructura cajones suelo 1 2,88 18,80 54,14

1 3,26 18,80 61,29

1 2,21 18,80 41,55

1 2,93 18,80 55,08

Ascensor colgado 4 1,46 18,80 109,79

IPE100

Estructura cajones suelo 6 1,00 8,10 48,60

3 2,25 8,10 54,68

Techo Planta Baja

IPE180

Vigas patio 2 3,65 18,80 137,24

2 4,02 18,80 151,15

2 3,16 18,80 118,82

2 3,68 18,80 138,37

          9.242,11 2,17 20.055,38€

ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                    4.07 kg  
Acero laminado A-42b, en perf iles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Escalera 1

UPN220

Tramo 1 2 3,06 29,40 179,93

Descansillo 1 2 1,17 29,40 68,80

4 1,04 29,40 122,30

1 2,50 29,40 73,50

Tramo 2 2 2,71 29,40 159,35

Descansillo 2 1 2,30 29,40 67,62

1 2,25 29,40 66,15

2 1,04 29,40 61,15

4 1,52 29,40 178,75

Tramo 3 2 2,70 29,40 158,76

Descansillo 3 1 1,04 29,40 30,58

2 0,63 29,40 37,04

Escalera 2

UPN240 2 6,80 33,20 451,52

2 3,80 33,20 252,32

1 1,92 33,20 63,74

1 0,86 33,20 28,55

4 0,83 33,20 110,22
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          2.110,28 1,86 3.925,12€

PLAC.ANCLAJ.A-42b 200x200x12 mm                                  4.08 ud  
Placa de anclaje de acero A-42b en perf il plano, de dimensiones 200x200x12 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 30 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y norma NBE-MV.

Pilares tipo Pa 2 2,00

          2,00 21,44 42,88€

PLAC.ANCLAJ.A-42b 250x250x15 mm                                  4.09 ud  
Placa de anclaje de acero A-42b en perf il plano, de dimensiones 250x250x15 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 30 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, cartelas, colocada. Según NTE y norma
NBE-MV.

Pilares tipo Pb 10 10,00

          10,00 22,70 227,00€

PLAC.ANCLAJ.A-42b 350x250x30 mm                                  4.10 ud  
Placa de anclaje de acero A-42b en perf il plano, de dimensiones 350x250x30 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 45 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y norma NBE-MV.

Pilares tipo Pc 15 15,00

          15,00 21,44 321,60€

PLAC.ANCLAJ.A-42b 300x260x15 mm                                  4.11 ud  
Placa de anclaje de acero A-42b en perf il plano, de dimensiones 300x260x15 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 45 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y norma NBE-MV.

Anclaje pilares existentes 6 6,00

          6,00 22,70 136,20€

PLAC.ANCLAJ.A-42b 300x420x10 mm                                  4.12 ud  
Placa de anclaje de acero A-42b en perf il plano, de dimensiones 300x420x10 mm.
con dos garrotas de acero corrugado de 16mm. de diámetro y 45 cm. de longitud
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y norma NBE-MV.

Placa anclaje escaleras 2 2,00

          2,00 22,20 44,40€

TOTAL CAPÍTULO  4................................................................................ 57.585,64€
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CAPÍTULO 5 SANEAMIENTO                                                     

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                       5.01 ud  
Ver anexo saneamiento

1 1,00

          1,00 21.991,78 21.991,78€

TOTAL CAPÍTULO  5................................................................................ 21.991,78€
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CAPÍTULO 6 FACHADAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES                              

LIMPIEZA DE LADRILLO VISTO DETERGENTES                           6.01 m2  
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regu-
lar, mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra,
en proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de su-
ciedad superf icial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales com-
pletas, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en  las zonas
inferiores y en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dif icultad
normal.

Fachada plaza Ecce Homo 1 61,60 61,60

Chaflán 1 13,30 13,30

Fachada c/Paraiso 1 110,00 110,00

Pared medianera 1 190,00 190,00

PLANTA SÓTANO

Muros inteirores. Separación
naves

1 14,05 4,15 58,31

1 23,80 4,15 98,77

PLANTA BAJA

Muros inteirores. Separación
naves

1 8,20 4,15 34,03

1 12,40 4,15 51,46

Pared interior muro c/Paraiso 1 16,95 4,15 70,34

1 18,10 4,15 75,12

Pared interior muro Plaza Ecce
Homo

1 5,60 4,15 23,24

1 6,90 4,15 28,64

          814,81 13,98 11.391,04€

PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES                           6.02 m2  
Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubri-
mientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado por pro-
cedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de es-
combros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

Muro medianero 1 40,00 14,50 580,00

Paredes patios 1 14,60 8,20 119,72

ded. huecos -1 73,56 -73,56

          626,16 6,47 4.051,26€

TOTAL CAPÍTULO  6................................................................................ 15.442,30€
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CAPÍTULO 7 CUBIERTAS                                                       

TEJA CERÁM. ROJA VIEJA CLAVA.43x26                               7.01 m2  
Cobertura con teja cerámica plana envejecida de 43x26cm. recuperando en un
40% las originales, clavada sobre listones o tablero un 25% de las mismas, inclu-
so  clavos, colocación y f ijación, según NTE/QTT-12. Medido en verdadera magni-
tud.

Faldones inclinados 1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00

          89,31 23,46 2.095,21€

PANEL ONDUTHERM H19+A50+FR PINO RANU.                            7.02 m2  
Tablero de cubierta formado por panel sándw ich Ondutherm de Onduline o similar
formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno ex-
truído, tipo H19+A50+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado
de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los
apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura
portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante
y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo,
cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Faldones inclinados 1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00

Parte semivertical 1 13,00 1,53 19,89

ded. V16 -3 3,42 0,90 -9,23

          99,97 67,57 6.754,97€

TABLERO ONDULADO PLACAS ASFAL. C/LISTÓN                          7.03 m2  
Placa ondulada de placas asfálticas tipo Onduline BT-50 ó similar (capacidad por-
tante encomendada a panel sándw ich no incluido-), clavada directamente sobre
dicho tablero, incluso clavazón de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje
de tejas, cortes de placas a inglete y piezas especiales. Lista para f ijar sobre ella
la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.

Faldones inclinados 1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00

          89,31 10,53 940,43€

ENCUENTRO FALDÓN CON PARAMENTO VERTICAL                          7.04 m.  
Formación de canalón en encuentros de faldones de tejas con paramentos verti-
cales, formado por tablero hidrófugo sobre escuadras metálicas, protegido con
una banda perimetral impermabilizante (sin incluir), con remate de cordón de cau-
cho sujeto con una chapa de zinc, incluso  apertura de rozas, corte preparación
y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, según NTE/QTT-21. Medido en
verdadera magnitud.

1 13,00 13,00

          13,00 20,62 268,06€
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CANALÓN ZINC CUADRADO DES. 1300mm.                               7.05 m.  
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco, de sección
cudrada con 333 mm. de desarrollo, f ijado mediante soportes al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates f inales, y piezas de
conexión a bajantes, completamente instalado.

1 13,00 13,00

          13,00 98,77 1.284,01€

REMATE CHAPA ALUMINIO D=650                                      7.06 m.  
Remate de chapa de aluminio de 650 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o rema-
te lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de f ijación, juntas de estanqueidad, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y
11. Medido en verdadera magnitud.

Cumbrera 1 13,00 13,00

          13,00 13,11 170,43€

CABIOS DE MADERA 10x5 Q<1t.                                      7.07 m.  
Cabios de madera tratada de 10x5, para luces menores de 5 m. y carga uniforme
menor de 1.000 kg/m.

9 4,80 43,20

18 3,70 66,60

          109,80 123,20 13.527,36€

LUCERNARIO MOLEDADO PISBALE                                      7.08 m2  
Ejecución de lucernario en cubierta mediante vidrios moldeados pisables (recupe-
rando los antiguos que puedan ser aprovechables) con junta de independencia y
dilatación, desligándose perimetralmente del resto de la obra mediante relleno
elástico, colocando cada 5 cm., con mortero de cemento y arena de río y arena
de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y latera-
les con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sella-
do a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.

EH1 3 1,67 2,17 10,87

EH2 1 1,97 3,40 6,70

          17,57 82,59 1.451,11€

TOTAL CAPÍTULO  7................................................................................ 26.491,58€
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CAPÍTULO 8 PARTICIONES                                                     

PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES                           8.01 m2  
Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimien-
tos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedi-
miento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escom-
bros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

PLANTA SÓTANO -2

Almacén 2 2,30 2,21 10,17

2 2,30 0,26 1,20

2 3,17 2,21 14,01

2 3,17 0,26 1,65

Escalera acceso 2 6,00 1,11 13,32

PLANTA SÓTANO

Medianera 1 18,37 4,15 76,24

1 17,00 4,15 70,55

Pared interior muro patio 1 14,10 4,15 58,52

Pared interior muro c/Paraiso 1 11,41 4,15 47,35

1 18,10 4,15 75,12

Pared interior muro Plaza Ecce
Homo

1 15,45 4,15 64,12

Muros inteirores. Separación
naves

1 14,05 4,15 58,31

1 23,80 4,15 98,77

Muros interiores. Separación
refugio

2 9,85 4,15 81,76

1 2,30 4,15 9,55

1 7,50 4,15 31,13

1 3,60 4,15 14,94

Muros interiores. Patio 1 18,00 4,15 74,70

PLANTA BAJA

Medianera 1 18,20 4,15 75,53

1 18,00 6,50 117,00

Pared interior muro patio 1 6,40 6,50 41,60

1 1,70 4,15 7,06

Pared interior muro c/Paraiso 1 16,95 4,15 70,34

1 18,10 4,15 75,12

Pared interior muro Plaza Ecce
Homo

1 5,60 4,15 23,24

1 6,90 4,15 28,64

Muros inteirores. Separación
naves

1 8,20 4,15 34,03

1 12,40 4,15 51,46

Muros interiores. Patio 1 5,70 4,15 23,66

1 1,10 4,15 4,57

1 3,00 4,15 12,45
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1 3,50 4,15 14,53

Muros interiores. Caja escaleras 1 17,15 4,15 71,17

          1.451,81 5,88 8.536,64€

DOBLE TABICÓN LHD 9cm                                            8.02 m2  
Muro medianero formado por doble tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con cámara de aire
de 3 cm., entre medias, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios au-
xiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90.
medido a cinta corrida.

Tabique tipo T4

Planta sótano

Aseo adaptado 1 3,12 3,82 11,92

1 2,53 3,82 9,66

1 1,51 3,82 5,77

Almacén 1 3,88 3,82 14,82

1 6,50 3,82 24,83

1 0,84 3,82 3,21

          70,21 31,64 2.221,44€

DOBLE TABICÓN LHD 12cm/LHD 7cm                                   8.03 m2  
Muro medianero formado por doble tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm y de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
con aislamiento acústicoo de 4 cm., entre medias (sin incluir), i/ replanteo, aploma-
do y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
RY-85, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90. medido a cinta corrida.

Tabique tipo T2

Planta sótano

Taller-Aseos 1 3,10 3,95 12,25

1 2,70 3,95 10,67

Paso-Sala exposición 1 1,90 3,95 7,51

Cuarto instalaciones-Aseos 1 4,63 3,95 18,29

1 4,72 3,95 18,64

Cuarto instalaciones-Sala Expo 1 3,94 3,95 15,56

1 1,17 3,95 4,62

1 1,90 3,95 7,51

          95,05 31,48 2.992,17€
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TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                           8.04 m2  
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cá-
maras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosi-
f icación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-
cido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a
cinta corrida.

Tabique tipo T3

Planta sótano

Desapacho-Paso 1 3,40 3,95 13,43

Despacho-Taller 1 3,77 3,95 14,89

Aseos 1 1,40 3,95 5,53

1 1,52 3,95 6,00

1 1,82 3,95 7,19

1 0,90 3,95 3,56

1 0,50 3,95 1,98

Almacén 1 1,69 3,95 6,68

          59,26 16,60 983,72€

TABICÓN BLOQUE HORM.CELUL.62,5x75x10cm.                          8.05 m2  
Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x75x10 cm. de 500
kg./m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación,
aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306,
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Tabique tipo T5

Ascensor 1 2,03 8,20 16,65

1 1,47 8,20 12,05

Ascensor colgado 2 1,60 1,00 3,20

2 1,75 1,00 3,50

          35,40 24,87 880,40€

TRASDOS.AUTOPORT 600(13+13+46)RF                                 8.06 m2  
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales
de perf iles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara ex-
terna dos placas de yeso laminado resistente al fuego de 13 mm. de espesor con
un ancho variable según detalle constructivo y planos de proyecto, sin aislamien-
to. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

Tabique tipo T1

Planta sótano

Taller 1 7,20 3,25 23,40

1 5,20 3,25 16,90

1 5,20 3,25 16,90

Sala multiusos 1 16,95 2,58 43,73

2 1,46 3,40 9,93

1 2,13 2,54 5,41

Salas exposición 1 0,69 2,54 1,75
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1 5,32 2,54 13,51

1 1,55 3,82 5,92

1 9,60 2,58 24,77

1 1,52 3,40 5,17

1 7,07 3,40 24,04

1 14,55 2,69 39,14

Planta Baja

Tienda 1 5,50 3,35 18,43

Salas exposición 1 16,95 3,35 56,78

1 11,30 3,35 37,86

1 1,56 3,35 5,23

1 1,08 3,35 3,62

1 1,44 3,35 4,82

1 2,15 3,35 7,20

          364,51 25,51 9.298,65€

TOTAL CAPÍTULO  8................................................................................ 24.913,02€
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

VENTANA FIJA ACERO GALV.ESMALTADO                                9.01 m2  
Ventana f ija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado es-
maltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de espesor , jun-
quillos a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con canto-
neras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y solda-
dura de perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).  Según NTE-FCA.

VE1 1 2,00 3,35 6,70

VE2 1 2,00 3,35 6,70

          13,40 47,23 632,88€

VENTANA ABAT. HORIZ. 1 HOJA OCULTA ACERO GALV.ESMALTADO          9.02 m2  
Ventana abatible de eje horizontal de una hoja ejecutada con perfiles de "hoja
oculta", conformados en frío de acero galvanizado esmaltado, en color definido
en la memoria de carpintería, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de f leje de
acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perf il
vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, con brazo retenedor articulado,
apertura 45º, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de
perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Se-
gún NTE-FCA.

VE3 1 1,75 2,10 3,68

VE4 7 1,70 2,10 24,99

VE5 1 1,75 0,88 1,54

VE6 5 1,65 0,88 7,26

VE7 3 1,70 0,75 3,83

          41,30 84,75 3.500,18€

CONJUNTO 25%FIJO + 75%ABAT ACERO GALV.ESMALTADO                  9.03 m2  
Conjunto compuesto por un 25% de superf icide f ija y 75% hoja abatible de eje ho-
rizontal ejecutada con perfiles de "hoja oculta", conformados en frío de acero gal-
vanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpintería, de 1 mm. de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y solda-
dura de perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

VE8 2 1,69 2,45 8,28

          8,28 78,04 646,17€

CONJUNTO 67%FIJO + 33%ABAT ACERO GALV.ESMALTADO                  9.04 m2  
Conjunto compuesto por un 67% de superf icide f ija y 33% hoja abatible de eje ho-
rizontal ejecutada con perfiles de "hoja oculta", conformados en frío de acero gal-
vanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpintería, de 1 mm. de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y solda-
dura de perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

VE11 2 3,74 2,67 19,97

VE12 1 3,50 2,67 9,35

VE16 3 3,42 0,90 9,23

          38,55 69,39 2.674,98€
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CONJUNTO 75%FIJO + 25%ABAT ACERO GALV.ESMALTADO                  9.05 m2  
Conjunto compuesto por un 75% de superf icide f ija y 25% hoja abatible de eje ho-
rizontal ejecutada con perfiles de "hoja oculta", conformados en frío de acero gal-
vanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpintería, de 1 mm. de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y solda-
dura de perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

VE9 1 2,91 2,67 7,77

VE10 1 2,15 2,67 5,74

VE13 2 2,91 2,59 15,07

VE14 1 2,15 2,59 5,57

          34,15 67,75 2.313,66€

CONJUNTO 67%FIJO + PUERTA ABAT ACERO GALV.ESMALTADO              9.06 m2  
Conjunto compuesto por un 67% de superf icide f ija y puerta de hoja abatible eje-
cutada con perf iles de "hoja oculta", conformados en frío de acero galvanizado
esmaltado, en color definido en la memoria de carpintería, de 1 mm. de espesor,
formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos
a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras
en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de
perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

VE15 1 1,20 3,25 3,90

1 2,30 2,69 6,19

          10,09 77,99 786,92€

CONJUNTO 50%FIJO + PUERTA ABAT ACERO GALV.ESMALTADO              9.07 m2  
Conjunto compuesto por un 50% de superf icide f ija y puerta de hoja abatible eje-
cutada con perf iles de "hoja oculta", conformados en frío de acero galvanizado
esmaltado, en color definido en la memoria de carpintería, de 1 mm. de espesor,
formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos
a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras
en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de
perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

PE2 1 1,69 3,25 5,49

          5,49 85,92 471,70€

PUERTA BALC 2 H. ACERO GALV.ESMALTADO                            9.08 m2  
Puerta balconera abatible doble ejecutada con perfiles de "hoja oculta", conforma-
dos en frío, de acero galvanizado esmaltado, en color definido en la memoria de
carpintería, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de f leje de acero galvaniza-
do de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perf il vierteaguas, he-
rrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego
con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA.

PE3 1 2,20 3,35 7,37

          7,37 112,39 828,31€
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PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.ESMALTADO                          9.09 m2  
Puerta balconera corredera de dos hojas, ejecutada con perf iles conformados en
frío, de acero galvanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpinte-
ría, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5
mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neo-
preno, herrajes de deslizamiento, cierre manual en suelo, apertura automática con
detección por radar de hiperfrecuencia y desbloqueo en caso de incendios oculto
en el trasdosado, antipánico de emergencia y mecaánico de acero inox.satinado,
patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparación y soldadura de perf iles en ta-
ller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA

PE1 1 2,00 3,35 6,70

          6,70 99,13 664,17€

TOTAL CAPÍTULO  9................................................................................ 12.518,97€
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

PUERTA PASO 2HOJAS VIDRIO MADERA.VAIVÉN                         10.01 m2  
Puerta de paso vidriera de 2 hojas con vidrio, lisas de madera maciza de roble,
con precerco de pino macizo de 70x35 mm., marco de madera de elondo., ambos
de madera de roble y herrajes bisgras ocultas de acero inoxidable, manillas y es-
cudo de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según me-
moria carpintería tipo PI1

PI1 1 1,50 2,50 3,75

          3,75 174,72 655,20€

PUERTA PASO 2HOJAS VIDRIO MADERA. ABATIBLE                      10.02 m2  
Puerta de paso vidriera de 2 hojas abatibles con vidrio, lisas de madera maciza de
roble, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., marco de madera de roble, am-
bos de madera de roble y herrajes bisgras ocultas de acero inoxidable, manillas y
escudo de acero inoxidable satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o similar, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

PI2 1 1,70 3,35 5,70

PI3 1 1,70 3,25 5,53

          11,23 170,52 1.914,94€

CONJUNTO FIJO + HOJA CORREDERA SIMPLE MADERA                    10.03 ud  
Conjunto formado por f ijo superior de 145x123cm y hoja corredera simple de
155x254cm, compuestos ambos por un bastidor de 295x5cm de DM chapado en
ambas caras con tablero DM tintado en color a determinar por la DF, quedando f ijo
y hoja enrasados según memoria de carpintería, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., marco de DM tintado, juego de poleas y carril galvanizados, manillas y
escudo de acero inoxidable satinado tipo 2601 de Ocariz o similar, montada y con
p.p. de medios auxiliares.

PI4 1 1,00

          1,00 214,79 214,79€

CONJUNTO FIJO + HOJA ABATIBLE SIMPLE MADERA                     10.04 ud  
Conjunto formado por f ijo superior de 103x71cm y hoja abatible simple de
103x254cm, compuesto ambos por un bastidor de DM chapado en ambas caras
con tablero DM tintado en color a determinar por la DF,quedando f ijo y hoja enra-
sados según memoria de carpintería , incluso precerco de 70x35 mm., marco de
DM tintado, y herrajes de acero inoxidable, manillas y escudo de acero inoxidable
satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o similar, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

PI5 2 2,00

PI6 1 1,00

PI7 4 4,00

          7,00 196,95 1.378,65€
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PUERTA ARMARIO ACORDEON PVC CIERRE LATERAL                      10.05 ud  
Puerta en acordeón fabricada en PVC rígido en color a determinar, cierre lateral y
12 láminas principales, para una dimensión de hueco de 165x325cm (largo x alto),
quedando 23 cm de volumen de puerta recogida marco con compensadores; ta-
petas y molduras para el marco, herrajes especiales de colgar y de repliegue; ti-
radores y demás accesorios, montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p.
de medios auxiliares.

PI10 1 1,00

          1,00 328,99 328,99€

VENTANA FIJA ACERO GALV.ESMALTADO                               10.06 m2  
Ventana f ija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado es-
maltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de espesor , jun-
quillos a presión de f leje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con canto-
neras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y solda-
dura de perf iles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).  Según NTE-FCA.

VI1 1 1,70 2,36 4,01

VI2 1 1,70 0,73 1,24

          5,25 47,23 247,96€

MAMP.AL.LC.PRACT.P/ACRIS.100%                                   10.07 m2  
Carpintería de aluminio lacado color RAL 9006 de 60 micras, en mamparas para
acristalar al 100% con metacrilato, de superf icies practicable, compuesta por
bastidor general de perf iles de aluminio, paños de hojas practicables para acrista-
lar con metacrilato, según detalle memoria carpintería y herrajes de acero inoxida-
ble y de seguridad, con sistema de apertura hacia el interior restringido y sin ma-
neta, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

M1 1 2,13 7,60 16,19

          16,19 132,80 2.150,03€

MAMPARA ASEOS FIJO + 2ABATIBLE TABLERO FENOLICO                 10.08 m2  
Mámpara de panel fenólico compuesto por parte f ija y dos puertas de 70x190cm,
según despiece detalle memoria carpintería, en color a definir por la DF, sujeto en
su parte superior mediante un perf il en cabecero de acero inoxidable con garras
para recibir en obra y guía para sujección de los paneles, con herrajes de colgar
y seguridad de acero inoxidable. Instalado.

M3 1 2,11 1,90 4,01

M4 1 2,60 1,90 4,94

          8,95 705,95 6.318,25€

MAMPARA ASEOS FIJO TABLERO FENOLICO                             10.09 m2  
Mámpara de panel fenólico compuesto por parte f ija y dos puertas de 70x190cm,
según despiece detalle memoria carpintería, en color a definir por la DF, sujeto en
su parte superior mediante un perf il en cabecero de acero inoxidable con garras
para recibir en obra y guía para sujección de los paneles, con herrajes de colgar
y seguridad de acero inoxidable. Instalado.

M5 2 0,90 1,90 3,42

          3,42 293,76 1.004,66€
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TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA 54dBA                                 10.10 ud  
Tabique móvil compuesto por 8 paneles de 122cm de anchura cada uno y puerta
de hoja sencilla de 120cm de anchura, con perf ilería de aluminio anodizado en pla-
ta mate oculta en el falso techo, y aislamiento acústico de 54 dB Rw  tipo 110 TST
o similar, paneles de melamina de espesor de 116mm compuesto por estructura
autoportante de aluminio extrusionado suspendido por dos carros de rodamiento
en guía superior de tipo multidireccional apanelado en ambas caras por tablero de
melamina, permitiendo un rápido y preciso movimiento de los módulos, de forma
suave y silenciosa y con ausencia total de guía inferior, con sistema de anclaje
rápido mediante único accionamiento de cuarto de vuelta. Este sistema de rodadu-
ra está ideado para desplazar los módulos a puntos distantes de su posición de
cerramiento. El sistema de estructura permite apanelar la superf icie exterior de los
módulos con cualquier tipo de acabado, según necesidades puntuales, como pue-
den ser paneles de chapas de madera natural barnizados, estratif icados HPL,
melaminas, PVC, etc.Totalmente montado y en funcionamiento, con barrera fónica
sobre rail. Tipo M6 según memoria de carpintería

M6 1 1,00

          1,00 16.709,84 16.709,84€

TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA 45dBA                                 10.11 ud  
Tabique móvil compuesto por 6 paneles de 110cm de anchura cada uno, con per-
f ilería de aluminio anodizado en plata mate oculta en el falso techo, y aislamiento
acústico de 45 dB Rw  tipo 110 TST o similar, paneles de melamina de espesor de
116mm compuesto por estructura autoportante de aluminio extrusionado suspen-
dido por dos carros de rodamiento en guía superior de tipo multidireccional apane-
lado en ambas caras por tablero de melamina, permitiendo un rápido y preciso mo-
vimiento de los módulos, de forma suave y silenciosa y con ausencia total de guía
inferior, con sistema de anclaje rápido mediante único accionamiento de cuarto de
vuelta. Este sistema de rodadura está ideado para desplazar los módulos a pun-
tos distantes de su posición de cerramiento. El sistema de estructura permite apa-
nelar la superf icie exterior de los módulos con cualquier tipo de acabado, según
necesidades puntuales, como pueden ser paneles de chapas de madera natural
barnizados, estratif icados HPL, melaminas, PVC, etc.Totalmente montado y en
funcionamiento, con barrera fónica sobre rail. Tipo M7 según memoria de carpin-
tería

M7 1 1,00

          1,00 12.124,57 12.124,57€

CANTONERAS DE MADERA                                            10.12 ml  
Cantonera de madera

1 30,00 30,00

          30,00 34,21 1.026,30€

TOTAL CAPÍTULO 10............................................................................... 44.074,18€
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CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA                                                      

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD DE FUELLE HORIZONTAL                   11.01 m2  
Cierre metálico de seguridad de fuelle horizontal embutida en el muro, i/guía oculta
y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de al-
bañilería) (facturación mínima 1,5 m2)

CE1 3 2,00 3,35 20,10

          20,10 69,99 1.406,80€

REJA DE FORJA RECUPERADA                                        11.02 m2  
Reja de forja recuperada restaurada y reencarcelada, con cerco de hierro tratado
al oxidón y cogido con garras a la fábrica de ladrillo, elaborada en taller y montaje
en obra.

CE2 1 1,75 2,10 3,68

CE3 8 1,70 2,10 28,56

CE4 1 1,75 0,88 1,54

CE5 5 1,65 0,88 7,26

CE6 3 1,65 0,88 4,36

          45,40 206,76 9.386,90€

RESTAURACIÓN ESCALERA DE FORJA                                  11.03 ud  
Restauración de escalera de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas con-
sistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recupe-
rables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste
de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de tro-
queles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar pre-
ferentemente, vigas zancas, pilares y peldañeado, limpieza general y decapado
de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del áci-
do EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos,
incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o
barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes,
maquinaria auxiliar y pequeño material. Incluso colocación en su futura ubicación
a indicar por la DF.

Escalera desmontada 1 1,00

          1,00 980,63 980,63€

BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   11.04 m.  
Barandilla de escalera compuesta por una pletina de acero laminado de sección
30.10, con dos perf iles de acero inoxidable para la sujección de vidrio de 3+3 con
butiral transparente y pasamanos de madera de elondo cuadrado de 50mm, se-
gún detalle plano A6.03 de proyecto.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

Escalera 01 1 16,54 16,54

1 14,05 14,05

1 3,75 3,75

Escalera 02 1 6,32 6,32

1 22,11 22,11

          62,77 285,81 17.940,29€
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TRAMPILLA BAJADA ALMACÉN                                        11.05 m2  
Trampilla formada por cerco de acero laminado LD50.30.5 y bastidor de acero la-
minado LD30.20.3 sobre el que se coloca un tablero de DM 29mm con acabado
igual resto de la planta; patillas para recibido, herrajes de acero inoxidable y siste-
ma de apertura con agarradera escamoteable, elaborada en taller, ajuste y f ija-
ción en obra (sin incluir recibido de albañilería).

EH3 1 2,14 0,86 1,84

          1,84 77,61 142,80€

PUER.CORTAFUEGOS EI45-C5 - 1,03x3,25. PI8                       11.06 ud  
Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible y un f ijo superior, de 1,03x3,25
m. de dimensiones totales, homologada EI45-C5, construida con dos chapas de
acero de 0,80 mm. de espesor, lacada a una cara y chapado en la cara exterior
con tablero DM tintado, cámara intermedia de material aislante ignífugo, marco tipo
CIMESA CM45-A o similar, premarco de acero ignifugado, herajes de acero inoxi-
dable, manillas y escudo de acero inoxidable satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o
similar y barra antipánico, elaborada en taller, ajuste y f ijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

PI8 1 1,00

          1,00 455,49 455,49€

PUER.CORTAFUEGOS EI45-C5 - 1,03x3,25. PI9                       11.07 ud  
Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible y un f ijo superior, de 1,03x3,25
m. de dimensiones totales, homologada EI45-C5, construida con dos chapas de
acero lacadas de 0,80 mm. de espesor, cámara intermedia de material aislante ig-
nífugo, marco tipo CIMESA CM45-A o similar, premarco de acero ignifugado, hera-
jes de acero inoxidable, manillas y escudo de acero inoxidable satinado tipo
1987/57TO de Ocariz o similar y barra antipánico, elaborada en taller, ajuste y f ija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

PI9 1 1,00

          1,00 414,29 414,29€

TOTAL CAPÍTULO 11............................................................................... 30.727,20€
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CAPÍTULO 12 COMPLEMENTOS DE ALBAÑILERÍA                                     

RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              12.01 m2  
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, uti-
lizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superf icie realmente
ejecutada.

PI1 1 1,50 2,50 3,75

PI4 1 1,45 3,82 5,54

PI5 2 1,03 3,25 6,70

PI6 1 1,03 3,25 3,35

PI7 4 1,03 3,25 13,39

PI8 1 1,03 3,25 3,35

PI9 1 1,03 3,25 3,35

          39,43 11,59 456,99€

RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                            12.02 m2  
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior,
utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superf icie realmente
ejecutada.

PI2 1 1,70 3,35 5,70

PI3 1 1,70 3,25 5,53

VI1 1 1,79 2,36 4,22

VI2 1 1,70 0,73 1,24

          16,69 17,52 292,41€

RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                            12.03 m2  
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex-
terior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superf icie realmente ejecutada.

PE1 1 2,00 3,35 6,70

PE2 2 1,69 3,25 10,99

PE3 1 2,20 3,35 7,37

VE1 1 2,00 3,35 6,70

VE2 1 3,00 2,25 6,75

VE3 1 1,75 2,10 3,68

VE4 7 1,70 2,10 24,99

VE5 1 1,75 0,88 1,54

VE6 5 1,65 0,88 7,26

VE7 3 1,70 0,75 3,83

VE8 2 1,69 2,45 8,28

VE9 1 2,90 2,67 7,74

VE10 1 2,15 2,67 5,74

VE11 1 3,75 2,67 10,01

VE12 1 3,50 2,67 9,35

VE13 2 2,90 2,59 15,02
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VE14 1 2,15 2,50 5,38

VE15 1 1,20 3,25 3,90

1 2,30 2,69 6,19

VE16 3 3,42 0,90 9,23

          160,65 16,96 2.724,62€

RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA MORT.                              12.04 m2  
Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mam-
postería, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, total-
mente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superf icie realmente
ejecutada.

CE2 1 1,75 2,10 3,68

CE3 8 1,70 2,10 28,56

CE4 1 1,75 0,88 1,54

CE5 5 1,65 0,88 7,26

CE6 3 1,65 0,88 4,36

          45,40 28,20 1.280,28€

RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              12.05 m.  
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específ icos
sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

Barandilla escalera 1 1 30,60 30,60

Barandillahueco planta baja 1 3,75 3,75

          34,35 20,07 689,40€

RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.                                 12.06 m2  
Recibido de cancela exterior abatible ó corredera, para protección de puertas, es-
caparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-03.  Medida la superf icie de la cancela.

CE1 2 2,00 3,35 13,40

EH3 1 2,14 0,86 1,84

          15,24 14,77 225,09€

AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC                                     12.07 ud  
Ayuda a instalación de electricidad por vivienda incluyendo mano de obra en car-
ga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayu-
das a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación,
contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,
i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de
electricidad).

1 1,00

          1,00 559,06 559,06€

BAU 33mediciones y  presupuesto
estudio de arquitectura y  urbanismo



DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE                                      12.08 ud  
Ayuda a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida,
tubo de alimentación, contador en fachada, grupo de presión, depósito, montan-
tes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería)

1 1,00

          1,00 270,47 270,47€

AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL                                     12.09 ud  
Ayuda a instalaciones especiales (telefonía, alarmas, captación de imagen/soni-
do, etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (5% s/presu-
puesto de instalaciones especiales). Medido por unidad de vivienda.

1 1,00

          1,00 213,90 213,90€

AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO                                     12.10 ud  
Ayuda de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía/vivienda de
4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios au-
xiliares, (5% s/instalación de aire acondicionado).

1 1,00

          1,00 120,21 120,21€

AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                     12.11 ud  
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o mon-
tacargas, (desnivel máximo que salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventilación,
alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso
del hueco, cuarto de máquinas y poleas, para vivienda de edif icio plurifamiliar con
una superf icie construida media de 90 m2, i/p.p. de pequeño material, material au-
xiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de f ijación y lí-
nea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares. Medido
por unidad de vivienda.

1 1,00

          1,00 206,20 206,20€

TOTAL CAPÍTULO 12............................................................................... 7.038,63€
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CAPÍTULO 13 INSTALACIONES AUDIOVISUALES                                     

INSTALACIONES AUDIOVISUALES                                     13.01 ud  
Ver apartado de audiovisuales dentro del anexo de electricidad

          1,00 67.163,29 67.163,29€

TOTAL CAPÍTULO 13............................................................................... 67.163,29€
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       14.01 ud  
Ver anexo de Climatización

1 1,00

          1,00 216.574,98216.574,98€

TOTAL CAPÍTULO 14............................................................................... 216.574,98€
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       15.01 ud  
Ver anexo de Fontanería

1 1,00

          1,00 9.930,17 9.930,17€

TOTAL CAPÍTULO 15............................................................................... 9.930,17€
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                       

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                             16.01 ud  
Ver anexo de Electricida e Iluminación

1 1,00

          1,00 213.877,88213.877,88€

TOTAL CAPÍTULO 16............................................................................... 213.877,88€
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN INCENDIOS                             

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN INCENDIOS                             17.01 ud  
Ver anexo de Protección Incendios

1 1,00

          1,00 42.334,59 42.334,59€

TOTAL CAPÍTULO 17............................................................................... 42.334,59€
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE TRANSPORTE                                       

ASCENSOR S/C MÁQUINAS 2 PAR. 6 PERS.                            18.01 ud  
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas (GEN2), veloci-
dad de 1 m/s. con control de frecuencia variable en lazo cerrado y máquina sin
engranajes con motor de imanes permanentes, 2 paradas, 450 kg. de carga nomi-
nal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico, pla-
ca y botonera de acero inoxidable, piso vinílico en color con rodapié, puerta auto-
mática telescopica en cabina y semiautomática en piso de acero pintado. Instalado
con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97.

1 1,00

          1,00 36.540,00 36.540,00€

TOTAL CAPÍTULO 18............................................................................... 36.540,00€
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CAPÍTULO 19 REVESTIMIENTOS                                                  

TARIMA ROBLE 200x22mm.                                          19.01 m2  
Tarima de roble de 20x2,2 cm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada so-
bre rastrel, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta
de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes
P6/8, i/p.p. de recortes, s/NTE-RSR-13, medida la superf icie ejecutada.

Planta Baja

Entrada 1 8,46 8,46

Diorama antigua tienda 1 10,79 10,79

Tienda exposición 1 74,50 74,50

Zona de exposición 02 1 244,37 244,37

Distribuidor 1 13,14 13,14

Sala de consulta 1 66,01 66,01

          417,27 92,51 38.601,65€

PAVIMENTO VIDRIO ESTRUCTURAL                                    19.02 m2  
Formación de pavimento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto
por dos vidrios de 10 mm. de espesor y un vidrio de 2,5 de espesor unidos me-
diante láminas de butiral de polivinilo incolora, f ijación sobre perfil de acero L20.3
en el perímetro con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, colocado según detalle constructivo y normativa
NTE-FVP.

1 7,40 1,10 8,14

1 3,20 1,10 3,52

          11,66 133,92 1.561,51€

PAVIMENTO CONÍTNUO DE RESINAS                                   19.03 m2  
Tratamiento superf icial liso de pavimentos de hormigón en interiores, obtenido por
la aplicación sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas
epoxi, mate, de alta adherencia a soportes hidráulicos, Taber<0,2 g y rendimiento
aproximado de 0,3 kg/m2 por capa, extendida a mano mediante rastras de banda
de goma o rodillo en capas uniformes con un espesor total aproximado de 0,3 mm.

Planta sótano

Zona de exposición 01 1 156,41 156,41

Sala multiusos 1 107,50 107,50

Talleres 1 95,18 95,18

Despacho 1 12,32 12,32

Aseos 1 19,84 19,84

Cuarto de limpieza 1 4,64 4,64

Almacén 1 20,90 20,90

Distribuidores y pasos 1 31,82 31,82

Vestíbulo y cuadros eléctricos 1 5,78 5,78

Grupo electrógeno 1 7,33 7,33

          461,72 11,38 5.254,37€
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PAV. HORMIGÓN PULIDO                                            19.04 m2  
Fratasado mecánico en fresco de solera de hormgión, a base de cuarzo y corin-
don en proporción1:1, i/p.p. de curado y serrado para formación de juntas de re-
tracción, construido según NTE/RSC-6, medida la superf icie ejecutada

Planta Baja

Franjas (S6) 1 1,83 0,40 0,73

1 1,58 0,40 0,63

1 1,94 0,40 0,78

1 1,70 0,60 1,02

1 3,82 0,60 2,29

1 2,20 0,60 1,32

          6,77 55,44 375,33€

PAV.GRAV.FINA COLOR BLANCO e=10 cm.MAN.                         19.05 m2  
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indica-
dos, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color blanco, sobre f irme terri-
zo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido,
perf ilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Patios 1 8,50 8,50

1 13,30 13,30

          21,80 4,03 87,85€

PELDAÑO CHAPA LISA H=290mm.                                     19.06 m.  
Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado lisa de 2 mm. de espesor,
huella de 290 mm y tabica de 180mm, formando con el último peldaño el rellano de
la escalera, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.

Escalera 1 24 1,20 28,80

2 2,40 4,80

Escalera 2 23 1,20 27,60

1 2,75 2,75

          63,95 32,04 2.048,96€

RODAPIÉ ROBLE 50x15 mm                                          19.07 m.  
Rodapié en madera de roble macizo de 50x15mm., clavado en paramento,
s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

Planta Baja 1 250,00 250,00

          250,00 5,57 1.392,50€

REJILLA RETORN. LAMA. H. 100mm (RODAPIÉ)                        19.08 m.  
Rejilla de retorno con lamas f ijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 100 mm
de altura colocado a 50mm de la cota de suelo terminado, como remate del trasdo-
sado., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Tabique tipo T1

Planta sótano

Taller 1 7,20 7,20

1 5,20 5,20

1 5,20 5,20

Sala multiusos 1 16,95 16,95

2 1,46 2,92

1 2,13 2,13
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Salas exposición 1 0,69 0,69

1 5,32 5,32

1 1,55 1,55

1 9,60 9,60

1 1,52 1,52

1 7,07 7,07

1 14,55 14,55

Planta Baja

Tienda 1 5,50 5,50

Salas exposición 1 16,95 16,95

1 11,30 11,30

1 1,56 1,56

1 1,08 1,08

1 1,44 1,44

1 2,15 2,15

          119,88 38,57 4.623,77€

REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 50.20 mm                          19.09 m.  
Remate de trasdosado con perfil de aluminio extruido 50x20 mm. recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

Tabique tipo T1

Planta sótano

Taller 1 7,20 7,20

1 5,20 5,20

1 5,20 5,20

Planta Baja

Salas exposición 1 16,95 16,95

1 11,30 11,30

          45,85 15,24 698,75€

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO PARAM.VERT                     19.10 m2  
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramen-
tos verticales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso forma-
ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guar-
davivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta sótano -2

Almacén 2 2,30 2,21 10,17

2 2,30 0,26 1,20

2 3,17 2,21 14,01

2 3,17 0,26 1,65

Escalera acceso 2 6,00 1,11 13,32

Planta sótano

Zona Patio 1 6,00 3,82 22,92

1 9,75 3,82 37,25

Despacho 1 14,50 3,25 47,13

Paso 1 20,06 2,69 53,96
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Aseo Adaptado 1 8,80 2,69 23,67

Aseos 1 9,75 4,05 39,49

1 6,50 4,05 26,33

Grupo electrógeno 1 11,96 4,05 48,44

Vestíbulo y cuadros eléctricos 1 12,02 2,69 32,33

Cuarto limpieza 1 9,22 2,69 24,80

Antiguo refugio 1 23,92 3,82 91,37

1 13,85 3,82 52,91

Almacén 1 19,90 3,82 76,02

2 1,69 3,82 12,91

Planta Baja

Zona Patio 1 3,50 3,95 13,83

1 5,70 3,95 22,52

1 2,15 3,95 8,49

1 3,00 3,95 11,85

Zona entrada (escalera
viviendas)

1 17,15 3,95 67,74

Zona entrada posterior viviendas 1 11,50 3,95 45,43

          799,74 9,68 7.741,48€

GUARNECIDO SIN MAESTREAR Y ENLUCIDO PARAM.HORIZ                 19.11 m2  
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en para-
mentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta sótano

Zona de exposición 01 1 156,41 156,41

Sala multiusos 1 107,50 107,50

Talleres 1 95,18 95,18

Despacho 1 12,32 12,32

Aseos 1 19,84 19,84

Cuarto de limpieza 1 4,64 4,64

Almacén 1 20,90 20,90

Distribuidores y pasos 1 31,82 31,82

Vestíbulo y cuadros eléctricos 1 5,78 5,78

Grupo electrógeno 1 7,33 7,33

Planta Baja

Entrada 1 8,46 8,46

Diorama antigua tienda 1 10,79 10,79

Tienda exposición 1 74,50 74,50

Zona de exposición 02 1 244,37 244,37

Distribuidor 1 13,14 13,14

Escaleras 1 9,19 9,19

Sala de consulta 1 66,01 66,01

          888,18 6,52 5.790,93€
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ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI.                               19.12 m2  
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15 en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo hue-
cos.

Ascensor 1 3,80 8,20 31,16

1 7,00 8,20 57,40

          88,56 8,46 749,22€

REVOCO CEMENTO VERTICALES                                       19.13 m2  
Revoco con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana a buena vista, mar-
carndo los pasos de la la llana, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido de-
duciendo huecos.

PLANTA SÓTANO

Medianera 1 18,37 1,30 23,88

1 17,00 0,60 10,20

Pared interior muro patio 1 6,40 3,82 24,45

Pared interior muro c/Paraiso 1 11,41 1,30 14,83

1 18,10 1,15 20,82

Pared interior muro Plaza Ecce
Homo

1 15,45 3,82 59,02

PLANTA BAJA

Medianera 1 18,20 0,60 10,92

1 18,00 0,60 10,80

Pared interior muro patio 1 6,40 3,92 25,09

          200,01 9,67 1.934,10€

TECHO CONTINUO P.YESO D112                                      19.14 m2  
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor,
atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm.,
i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de f ijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

Planta sótano

Zona de exposición 01(sentir el
papel)

1 76,58 76,58

Sala multiusos 1 107,50 107,50

Talleres 1 95,18 95,18

Despacho 1 13,90 13,90

Aseo adaptado 1 4,00 4,00

Distribuidores 1 27,46 27,46

Planta Baja

Entrada 1 8,46 8,46

Diorama antigua tienda 1 10,79 10,79

Tienda exposición 1 74,50 74,50

Zona de exposición 02 (zona
sala consulta)

1 54,00 54,00

Sala de consulta 1 66,01 66,01
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          538,38 27,05 14.563,18€

REVESTIMIENTO VERTICAL MADERA ROBLE                             19.15 m2  
Revestimiento de paramentos con madera de roble de 200x22mm (mismo material
que el suelo), atornillado a estructura auxiliar metálica de pletinas horizontales de
50x6mm separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro,
s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

Descansillo escalera 2 1 2,75 1,84 5,06

          5,06 59,84 302,79€

FORRADO VIGAS-COND. YESO LAM.                                   19.16 m.  
Forrado lateral de vigas según detalle planos y desarrollo variable entre 57 y 122
cm, con placas de yeso laminado, colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perf iles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perf ilería U de
30x30 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de f ijación, nivelación y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
medido en su longitud.

Planta sótano 1 10,80 10,80

1 6,70 6,70

1 4,05 4,05

Planta baja 1 10,80 10,80

1 6,70 6,70

1 12,70 12,70

          51,75 30,38 1.572,17€

TRAMPILLA REGISTRO 30X30 CM.                                    19.17 ud  
Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perf iles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perf ile-
ría, i/replanteo auxiliar, accesorios de f ijación, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
en su longitud.

Techo planta sótano 15 15,00

Techo planta baja 5 5,00

          20,00 164,65 3.293,00€

ENTABLADO MAD.AGLOM.HIDRÓF. 22mm + CHAPA ACERO                  19.18 m2  
Tablero de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de espesor, cara inferior
acabado con revestimiento de chapa de acero lisa,  apoyado, colocado y f ijado
sobre estructura metálica de escalera (no incluido) para la formación de soporte
resistente en los descansillos, colocado con f ijaciones mecánicas, incluso parte
proporcional de medios auxiliares. Medida la superf icie ejecutada

1 2,37 2,37

1 3,20 3,20

          5,57 38,89 216,62€
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REMATE HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS a=15cm                        19.19 m.  
Remate de hormigón prefabricado gris en piezas de 15 cm. de ancho y 50 cm. de
alto colocada en el encuentro de la impermeabilización del muro, medida en su lon-
gitud y colocada según detalle constructivo en planos (Detalle D2)

1 39,50 39,50

          39,50 16,49 651,36€

TOTAL CAPÍTULO 19............................................................................... 91.459,54€
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CAPÍTULO 20 AISLAMIENTOS                                                    

MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS                            20.01 m2  
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado  tipo Danodren H-25
plus o similar, f ijada al muro mediante rosetas Danodren o similar y clavos de ace-
ro, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/remate de impermeabili-
zación con un cordón de caucho sujeto con una chapa de zinc, sin incluir el tubo
de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

Dren lineal medianera 1 39,50 4,00 158,00

          158,00 10,77 1.701,66€

IMPERM. BAJO TEJA ONDULINE                                      20.02 m2  
Impermeabilización de faldón de cubierta con placas ONDULINE BT-235 o similar,
sin contenido de amianto, apoyadas sobre tablero de madera (no incluido), incluso
elementos de f ijación y remates. Medido en verdadera magnitud.

1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00

          89,31 10,85 969,01€

IMPERM. BAJO TEJA TA-1                                          20.03 m2  
Impermeabilización de cubierta constituida por lámina asfáltica autoprotegida de
betún modifcado con elastómeros (SBS) tipo Esterdan Plus 40/GP, f ijada mecáni-
camente al soporte de madera (sin incluir). Cumple la norma UNE 104-402/96, se-
gún membrana TA-1, medida en verdadera magnitud

1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00

          89,31 12,78 1.141,38€

IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  20.04 m.  
Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., consti-
tuida por: imprimación asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámi-
na asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero, (tipo
LBM-30-FP-160) poliéster (f ieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al
soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40/GP
elastómero gris, (tipo LBM-40/G-FP-160), poliester reforzado de 160 g/m2, total-
mente adherida a la anterior con soplete.

1 13,00 13,00

          13,00 10,25 133,25€

IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR                                   20.05 m2  
Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación
de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modif icado con plastómeros
tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de f ibra de polietileno LBM-40-PE  tipo Morter-
plas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre solera existente y protegida con una capa
separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo
Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.

Solera 1 528,00 528,00

          528,00 13,73 7.249,44€
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TRASDOSADO C/AISL.ACUSTIDAN                                     20.06 m2  
Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acusti-
dan de 20 mm. de espesor, en paramentos verticales, adherida al soporte median-
te fijación mecánica.  Construcción de tabiquería seca constituida por sandw ich
de cartón-yeso N13, membrana acústica Danosa de 6,7 kg/m2 y cartón-yeso
N13, recibido sobre perf ilería en U de 46 mm. con panel de lana de roca en su in-
terior tipo Rocdan 231 en 40 mm. de espesor y 70 kg/m3 de densidad, i/elementos
de f ijación, instalado.

Tabique tipo T2

Planta sótano

Taller-Aseos 1 3,10 3,95 12,25

1 2,70 3,95 10,67

Paso-Sala exposición 1 1,90 3,95 7,51

Cuarto instalaciones-Aseos 1 4,63 3,95 18,29

1 4,72 3,95 18,64

Cuarto instalaciones-Sala Expo 1 3,94 3,95 15,56

1 1,17 3,95 4,62

1 1,90 3,95 7,51

          95,05 56,22 5.343,71€

MORTERO DE LANA  R120                                           20.07 m2  
Suministro y colocación de mortero proyectable R120 tipo Fibrofeu de Promat o
simliar, compuesto por lanas minerales y aglomerantes hidráulicos inorgánicos,
exento de amianto y de otros productos nocivos, en forma de copos ligeros de
color gris claro (una vez proyectado), imputrescible e inatacable por roedores o
parásitos, aplicado por personal especializado, para la protección contra el fuego
de las estructuras metálicas. Medida la unidad instalada.

Techo Planta Sótano

Zona nave 1 109,50 109,50

Zona almacén 1 28,38 28,38

Zona escalera 1 29,90 29,90

Zona despacho 1 14,77 14,77

Zona taller 1 78,35 78,35

Techo Planta Baja

Zona caja escaleras 1 16,20 16,20

Foso colgado ascensor 1 3,30 3,30

          280,40 30,04 8.423,22€

TOTAL CAPÍTULO 20............................................................................... 24.961,67€
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CAPÍTULO 21 VIDRIO                                                          

D. ACRIST. CLIMALIT 4+4/,8/ 4+4 INC.                            21.01 m2  
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrio laminados de seguridad Sta-
dip 4+4 incoloro de 8 mm.,  cámara de aire deshidratado de 8  mm. con perf il se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, f ijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

PE1 1 2,00 3,35 6,70

PE2 1 1,69 3,25 5,49

PE3 1 2,20 3,35 7,37

VE1 1 2,00 3,35 6,70

VE2 1 2,00 3,35 6,70

VE3 1 1,75 2,10 3,68

VE4 7 1,70 2,10 24,99

VE5 1 1,75 0,88 1,54

VE6 5 1,65 0,88 7,26

VE7 3 1,70 0,75 3,83

VE8 2 1,69 2,45 8,28

VE9 1 2,91 2,67 7,77

VE10 1 2,15 2,67 5,74

VE11 2 3,74 2,67 19,97

VE12 1 3,50 2,67 9,35

VE13 2 2,91 2,59 15,07

VE14 1 2,15 2,59 5,57

VE15 1 1,20 3,25 3,90

1 2,30 2,69 6,19

VE16 3 3,42 0,90 9,23

          165,33 58,87 9.732,98€

V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                21.02 m2  
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos
vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolo-
ra, f ijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP.

PI1 2 0,46 2,21 2,03

PI2 2 0,54 3,04 3,28

PI3 2 0,54 2,94 3,18

PI7** 1 0,63 0,71 0,45

VI1 1 1,79 2,36 4,22

VI2 1 1,70 0,73 1,24

          14,40 34,88 502,27€

BAU 50mediciones y  presupuesto
estudio de arquitectura y  urbanismo



DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

METACRILATO ACRIST.GRAB. 5mm.INC.                               21.03 m2  
Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, grabado traslúci-
do tipo Carglas, de 5 mm. de espesor, f ijación sobre carpintería con acuñado en
galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

M1 1 2,13 7,60 16,19

          16,19 55,60 900,16€

MÁMPARA AUTOPORTANTE ALUMINIO Y VIDRIO                          21.04 ud  
Mampara autoportante de vidrio laminar con butiral traslúcido 3+3 con pie inferior
compuesto por perf ilería de acero inoxidable mate en forma de "U" cuya anchura
se ajuste al vidrio, soldado a una chapa base también de acero inoxidable de
20mm de espesor, con sistema de rodamientos en su base, totalmente montado e
instalada

M2 7 7,00

          7,00 112,60 788,20€

TOTAL CAPÍTULO 21............................................................................... 11.923,61€
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CAPÍTULO 22 PINTURA                                                         

PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR                        22.01 m2  
Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprima-
ción y plastecido.

Según medición partida 8.06 1 364,51

Según medición partida 18.08 1 799,74

Según medición partida 18.09 1 888,18

          2.052,43 6,42 13.176,60€

P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   22.02 m2  
Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superf icie, mano de imprimación y acaba-
do con dos manos, según NTE-RPP-24.

Paredes patios 1 14,60 8,20 119,72

ded. huecos -1 73,56 -73,56

          46,16 6,65 306,96€

PINTURA INTUMESCENTE R 90 (90 min.)                             22.03 m2  
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuegoR 90 de pila-
res y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 100 m-1
según UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997 EX. Espesor apróximado de 1501 micras
secas totales

Cerchas de cubierta 8 1,20 9,60

16 4,25 68,00

          77,60 41,73 3.238,25€

PINTURA INTUMESCENTE R 120 (120 min.)                           22.04 m2  
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R120 para
estructuras de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 340 m-1
según UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997 EX. Espesor apróximado de 1919 micras
secas totales

Escalera 1

UPN220

Tramo 1 2 3,06 0,71 4,35

Descansillo 1 2 1,17 0,71 1,66

4 1,04 0,71 2,95

1 2,50 0,71 1,78

Tramo 2 2 2,71 0,71 3,85

Descansillo 2 1 2,30 0,71 1,63

1 2,25 0,71 1,60

2 1,04 0,71 1,48

4 1,52 0,71 4,32

Tramo 3 2 2,70 0,71 3,83

Descansillo 3 1 1,04 0,71 0,74

2 0,63 0,71 0,89

Escalera 2

UPN240 2 6,80 0,77 10,47
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2 3,80 0,77 5,85

1 1,92 0,77 1,48

1 0,86 0,77 0,66

4 0,83 0,77 2,56

          50,10 55,38 2.774,54€

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.                                 22.05 m2  
Pintura sobre perf iles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y
dos manos de esmalte en color RAL 9006, i/cepillado del soporte.

Cerchas de cubierta 8 1,20 9,60

16 4,25 68,00

Escalera 1

UPN220

Tramo 1 2 3,06 0,71 4,35

Descansillo 1 2 1,17 0,71 1,66

4 1,04 0,71 2,95

1 2,50 0,71 1,78

Tramo 2 2 2,71 0,71 3,85

Descansillo 2 1 2,30 0,71 1,63

1 2,25 0,71 1,60

2 1,04 0,71 1,48

4 1,52 0,71 4,32

Tramo 3 2 2,70 0,71 3,83

Descansillo 3 1 1,04 0,71 0,74

2 0,63 0,71 0,89

Escalera 2

UPN240 2 6,80 0,77 10,47

2 3,80 0,77 5,85

1 1,92 0,77 1,48

1 0,86 0,77 0,66

4 0,83 0,77 2,56

          127,70 15,06 1.923,16€

TOTAL CAPÍTULO 22............................................................................... 21.419,51€
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CAPÍTULO 23 VARIOS                                                          

SUBCAPÍTULO 23.01 MOBILIARIO                                                      

ESTANTERÍA ESCAYOLA 60x4 cm.                                    23.01.001 m.  
Estantería de placa de escayola de 60x4 cm. reforzada en el interior por un trillaje
de yeso, según despiece facilitados por la DF, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivela-
ción, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola, medido en
su longitud.

Tienda 3 6,00 18,00

          18,00 37,52 675,36€

BANCO TABICÓN + MADERA                                          23.01.002 m   
Formación de banco de 90 cm de ancho y 70 cm de alto, compuesto por LHD
puesto a tabicón en los extremos forrado al interior con aislamiento térmico y aca-
bado superior con tablero de madera de roble de 5cm de espesor, ejecutado se-
gún detalle constructivo, i/p.p. de medios auxilares. Totalmente montado y termina-
do según detalle constructivo

Planta Sótano 1 6,00 6,00

1 2,15 2,15

Planta Baja 1 2,90 2,90

1 3,60 3,60

1 3,80 3,80

1 2,15 2,15

          20,60 80,92 1.666,95€

MUEBLE TRAGALUZ                                                 23.01.003 m   
Formación de mueble sobre tragaluz compuesto por una subestructura de acero
laminado de perf il tubular cuadrado #80.40.3 tanto en los elementos verticales co-
mo horizontales (anclaje a estructura existente de los elementos de soporte), so-
bre el que se coloca un tablero de madera de roble de 50mm y en el frente, un fo-
rro de placas de cartón yeso colocado sobre omegas sujetas a los perfiles por-
tantes, i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado y terminado según detalle
constructivo (Ver plano A6.01)

Mueble tragaluz 1 6,60 6,60

          6,60 89,36 589,78€

MUEBLE TALLER                                                   23.01.004 m   
Formación de mueble sobre tragaluz compuesto por una subestructura de acero
laminado de perf il tubular cuadrado #80.40.3 tanto en los elementos verticales co-
mo horizontales (anclaje a estructura existente de los elementos de soporte), so-
bre el que se coloca un tablero de madera de roble de 50mm, tanto en la parte su-
perior como inferior, así como en el canto, y en la parte inferior, un forro de pla-
cas de cartón yeso colocado sobre omegas sujetas a los perf iles portantes, i/p.p.
de medios auxiliares. Totalmente montado y terminado según detalle constructivo
(Ver plano A6.02)

Mesa taller planta sótano 1 8,30 8,30

          8,30 96,54 801,28€
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MUEBLE TIENDA                                                   23.01.005 m   
Formación de mueble sobre tragaluz compuesto por una subestructura de acero
laminado de perf il tubular cuadrado #80.40.3 tanto en los elementos verticales co-
mo horizontales (anclaje a estructura existente de los elementos de soporte), so-
bre el que se coloca un tablero de madera de roble de 50mm y en el frente, un fo-
rro de placas de cartón yeso colocado sobre omegas sujetas a los perfiles por-
tantes, i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado y terminado según detalle
constructivo (Ver plano A6.02)

Mueble tienda 1 5,70 5,70

          5,70 64,40 367,08€

PAPELERA ACERO INOX.3L                                          23.01.006 ud  
Suministro y colocación de cubo sanitario circular, serie Hoteĺ s de Roca o similar,
cuerpo en acero acabado brillante. Accionamiento mediante pedal. Cubo interior
de polipropileno. Capacidad 3 L.

Aseos 7 7,00

          7,00 31,19 218,33€

PERCHA ACERO INOX.                                              23.01.007 ud  
Suministro y colocación de percha individual modelo Touch de Roca o similar

Aseos 5 5,00

          5,00 23,23 116,15€

DISPENSADOR MANUAL TOALLA ACERO INOX.                           23.01.008 ud  
Suministro y colocación de dispensador de papel toalla de acero inoxidable mode-
lo AISI 304 satinado Bobrick serie Contura o similar de 345x275x120mm de dimen-
siones totales, dosif icación manual compuesto por cuerpo de acero inoxidable de
0,8mm de espesor, acabado satinado, construcción totalmente soldada, cierre de
seguridad oculto en la parte superior que se libera con llave especial Bobrick®
suministrada, que permite la apertura de la puerta para el rellenado, puerta, de
acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado satinado, de una pieza, sin jun-
tas, f ijado al cuerpo mediante una bisagra de tipo piano, de acero inox, de longitud
total a la puerta, y ranura, para visualización del nivel de contenido, en los latera-
les. Colocado adosado a la pared mediante cuatro tornillos suministrados, a una
altura comprendida entre 130-160cm a punto inferior desde el suelo. Instalado

Aseos 5 5,00

          5,00 43,59 217,95€

DOSIFICADOR JABÓN HORIZONTAL 1,2L ACERO INOX.                   23.01.009 ud  
Suministro y colocación de dosif icador de jabón horizontal 1,2L de acero inoxida-
ble modelo AISI 304 satinado Bobrick serie Contura o similar de 155x180x85mm de
dimensiones totales, accionado con pulsador, compuesto por cuerpo de una pie-
za sin juntas de acero inox AISI 304, de 1 mm espesor, acabado satinado, trampi-
lla de relleno en la parte superior con apertura mediante llave especial suministra-
da, depósito y base sellados con epoxi para evitar la deformación y goteo, pulsa-
dor de ABS negro, válvula con cilindro de plástico resistente a jabones antibacte-
riológicos, pico de pato y muelle de acero inox, visor de nivel de termo-plástico,
admintidos todos los jabones líquidos admitidos, excepto quirúrgicos. Colocado
adosado a la pared mediante tres tornillos y tacos de 5mm suministrados, a una
altura comprendida entre 15-20cm a punto inferior desde la repisa/encimera. Ins-
talado

Aseos 5 5,00

          5,00 39,86 199,30€
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DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ACERO INOX.                         23.01.010 ud  
Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico, doble rollo, de acero
inoxidable modelo AISI 304 satinado Bobrick serie Contura o similar de
280x155x150mm de dimensiones totales, dosif icación manual compuesto por
cuerpo, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado satinado, construc-
ción de una pieza, totalmente sellada, puerta, basculante, de acero inox AISI 304,
de 0,8 mm espesor, con marco de 1,2 mm espesor, acabado satinado, construc-
ción de una pieza, sin juntas f ijado al cuerpo con 2 ribetes, cierre con llave Bo-
brick® suministrada, mecanismo dispensador y cámara interior, de acero inox AISI
304, de 1,2 mm espesor. El rollo de papel extra baja automáticamente cuando el
anterior se ha consumido. Para retirar los rollos consumidos es necesario abrir la
puerta, ejes, de alta resistencia, de una pieza, de ABS pre-formado, anti-vandáli-
co. Colocado adosado a la pared mediante cuatro tornillos suministrados, a una
altura comprendida entre 65-75cm a punto inferior desde el suelo Instalado

Aseos 5 5,00

          5,00 42,22 211,10€

ESPEJO INCLINADO MARCO ACERO INOX.                              23.01.011 ud  
Suministro y colocación de espejo inclinado de acero inoxidable AISI 304, acaba-
do satinado, de Bobrick o similar, indicado para conseguir baños sin barreras ar-
quitectónicas compuesto por marco de acero inoxidable AISI 304 acabado satina-
do de una sola pieza de 19x19mm formado por medio de rodillos confiriendo un
refuerzo integral en los bordes, esquinas soldadas y pulidas, diseño especial bi-
selado se ajusta perfectamente al espejo, reverso de acero galvanizado con 4
colisos para adosar en pared y un cierre integrado; espejo, de cristal de 6 mm de
primera calidad, recubierto electrolíticamente con cobre mediante proceso de gal-
vanizado, esquinas protegidas con tiras de masilla plástica para impedir su corro-
sión y dorso protegido por una capa de polietileno de 3 mm resistente al agua y a
los impactos. Durabilidad, entre 10 y 15 años. Instalado

Aseos adaptado 1 1,00

          1,00 30,57 30,57€

ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           23.01.012 m2  
Espejo plateado realizado con una luna f loat incolora de 3 mm. plateada por su ca-
ra posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

Aseos 1 1,70 1,70

1 2,45 2,45

          4,15 30,04 124,67€

BANCO SIMPLE PARA ADAPTAR TAQUILLA                              23.01.013 ud  
Banco simple con función de asiento de madera con soportes de acero galvani-
zado o inoxidable, para adaptar taquillas a medida, para 4 huecos de 25cm, con
dimensiones totales de 100cm de largo, 80cm de fondo y 40cm de alto, totalmente
montado.

Vestuario personal 1 1,00

          1,00 157,10 157,10€
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TAQUILLA 1,40m ALTO 1 COMPARTIMENTOS                            23.01.014 ud  
Taquilla de chapa de acero con refuerzo, soldado con cierre por falleva con can-
dado; un compartimento y puerta maciza la altura total es de 1400 mm., la anchura
de compartimento 250 mm. Colocado sobre banco preparado.

Vestuario personal 4 4,00

          4,00 121,88 487,52€

          
TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01................................................................. 5.863,14€

SUBCAPÍTULO 23.02 ADECUACIÓN EXTERIOR                                             

PINTADO MURAL MEDIANERA                                         23.02.001 ud  
Adecuación de medianera mediante la ejecución de mural pintado según propues-
ta de proyecto.

Muro medianero 1 1,00

          1,00 31.500,00 31.500,00€

          
TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02................................................................. 31.500,00€

SUBCAPÍTULO 23.03 ADECUACIÓN CUARTO INSTALACIONES                                 

FORJADO CHAPA COLABORANTE TIPO PL-59/150 0.80mm                 23.03.001 m2  
Forjado de chapa colaborante tipo PL-52/150 de 0.80mm de espesor, galvanizada,
losa de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, con un canto total del conjunto de 150mm, i/armadura (1,70 kg/m2) y ape-
os, terminado. Según normas NTE y EHE.

Forjado bajocubierta 1 28,92 28,92

          28,92 23,52 680,20€

TUBO ESTRUCTURAL S-275 JR TE 140.140.5                          23.03.002 m.  
Pilar de tubo estructural TE 140.140.5, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego
EF-60, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS y normas NBE-MV.

TE 140.140.5

Pilares tipo Pb 15, 17, 19 3 4,15 11,34 141,18

          141,18 36,74 5.186,95€

ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI                                   23.03.003 kg  
Acero laminado A-42b, en perf iles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y normas NBE-MV.

Forjado bajocubierta

HEB200 1 4,70 61,30 288,11

1 4,10 61,30 251,33

IPE180 1 4,20 18,80 78,96

1 2,85 18,80 53,58

1 2,55 18,80 47,94

          719,92 2,17 1.562,23€
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FÁB.1/2 HD+LHD 8cm.                                             23.03.004 m2  
Cerramiento formado por doble fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., compuesto por una hoja exterior de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de
cemento tipo M-5  y hoja interior con tabicón de ladrillo H/D, recibido con mortero
de cemento, con guarnecido de yeso negro de 15 mm. de espesor, separados
ambos para colocar aislamiento acústico de 40 mm (sin inlcuir),  i/ replanteo, nive-
lación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85 y NTE-PTP. Medido a cinta corrida.

Cierre cuarto instalaciones 1 25,00 3,77 94,25

          94,25 54,97 5.180,92€

AISLAM.ACÚST. SONODAN-PLUS-40                                   23.03.005 m2  
Suministro e instalación de aislamiento acústico, con panel multicapa (resor-
te/membrana/resorte), Sonodan Plus o similar, de 40 mm. de espesor, en para-
mentos verticales, (cámaras o trasdosados de cartón-yeso).  Totalmente adheri-
do al soporte mediante espigas de PVC con arandela, de 60 mm de longitud.
.

Cierre cuarto instalaciones 1 25,00 3,77 94,25

          94,25 27,60 2.601,30€

AISLAM. RUIDO I.ROCDAN 233/30                                   23.03.006 m2  
Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido es-
tructural, a base de panel de lana de roca de alta densidad, elástico, Rocdan-233
o similar, de 30 mm. de espesor, en soleras f lotantes de locales de instalaciones,
colocado bajo solera de pavimento, incluso protección con Impactodan-10, medida
la superf icie ejecutada.

Suelo cuarto instalaciones 1 28,92 28,92

          28,92 14,77 427,15€

PUER.CORTAFUEGOS EI45-C5 - 0,80x2,10                            23.03.007 ud  
Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible  0,80x2,10 m. de dimensiones to-
tales, homologada EI45-C5, construida con dos chapas de acero de 0,80 mm. de
espesor, cámara intermedia de material aislante ignífugo, marco tipo CIMESA
CM45-A o similar, premarco de acero ignifugado, herajes de acero inoxidable, ma-
nillas y escudo de acero inoxidable satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o similar y
barra antipánico, elaborada en taller, ajuste y f ijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, incluso recibido de albañilería

1 1,00

          1,00 414,29 414,29€

SOLADO GRES 25x25cm. C/ROD.                                     23.03.008 m2  
Solado de baldosa de gres esmaltado de 25x25 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186),
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), p.p. de
rodapié del mismo material de 25x8 cm., i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado
con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superf icie realmente
ejecutada.

Suelo cuarto instalaciones 1 28,92 28,92

          28,92 45,04 1.302,56€

          
TOTAL SUBCAPÍTULO 23.03................................................................. 17.355,60€

TOTAL CAPÍTULO 23............................................................................... 54.718,74€
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD                                               24.01.001 ud  
Protecciones colectivas e individuales, mano de obra de seguridad y formación,
instalaciones provisionales, señalización e instalaciones y servicios de primeros
auxilios, según Estudio de Seguridad y Salud en documentación adjunta al pro-
yecto (Visado por el Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de zaragoza
con fecha 31/01/2007)

1 1,00

          1,00 24.383,68 24.383,68€

TOTAL CAPÍTULO 24............................................................................... 24.383,68€

BAU 59mediciones y  presupuesto
estudio de arquitectura y  urbanismo


