DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

1.01

1.02

1.03

1.04

m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla qui-
tamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de ac-
ceso tipo barco, para alturas menores de 8 m, incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Segln normativa CEy R.D. 2177/2004.

Fachada plaza Ecce Homo 2 61,60 123,20
Chaflan 2 13,30 26,60
Fachada c/Paraiso 2 110,00 220,00
Pared medianera 2 190,00 380,00

m?2 DESPEJEY RETIRADA DEMOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manua-
les, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Planta Semisétano 1 500,00 500,00
Planta Baja 1 480,00 480,00

ud DESMONTADO MOBILIARIO Y MAQUINARIA

Desmontado de mobiliario y maquinaria, diagnosticada en estado de conservacion
regular y grado de dificultad normal. Previo a cualquier trabajo de desmontaje se
habra realizado un estudio con reportaje fotogréafico, grafico y documental detalla-
do de la situacién y composicion del elemento a desmontar y sistema original de
ensamble. (valorado aparte, y con numeracion y posicion de cada pieza o frag-
mento), se dispondra de una superficie adecuada y abrigada para el acopio del
material. Se protegeran las piezas con papel de esferas de aire, y las que pre-
senten deterioro con papel de arroz y cola animal, evitando caidas o golpes, inclu-
so transporte a almacén.

magquinas inventario 30 30,00

m2 APEO DEESTRUCTURA CON EMETAL >6m

Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m., mediante sopandas, punta-
les y durmientes metalicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos.

Planta Semisétano 1 500,00 500,00
Planta Baja 1 480,00 480,00

estudio de arquitectura y urbanismo

749,80 10,43 7.820,41¢

980,00 1,47 1.440,60€

30,00 107,62 3.228,60€

980,00 29,78 29.184,40¢
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.05 m2 ARMADURA REFUERZO COMPOSITE DE CARBONO

Refuerzo estructural superficial mediante bandas solapadas de composite de fi-
bra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimen-

siones 50x1,5mm., que actian como una armadura superficial pasiva.

Comprendiendo: Limpieza de la superficie de aplicacion que ademas estara, seca
y exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes y aplicacién con pe-
gamento a base de resina epoxi, bicomponente. que hay que mezclar previamen-
te siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuacion se aplica una
pelicula de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composi-
te, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lamina hasta que el
asdhesivo sea forzado por presion a salir por ambas caras, retirandose el adhe-

sivo sobrante.

Caracteristicas de las FIBRAS DE CARBONO:
- densidad = 1,6 kg/cm2

- modulo de deformacién = 150,000 N'nm2

- resistencia a traccion = 2,400 N/nm2

- alargamiento en rotura = 1,4%

Planta Baja 1 85,00 85,00
1 18,00 18,00
Planta Sétano 1 85,00 85,00
1.06 m. REF.PILAR 30x30 PERFILES L=100x10

Refuerzo de pilar de hormigdn armado de dimensiones 30x30 cm. mediante cuatro
angulares metalicos de 100x100x10 mm. de acero A-42b unidos entre si por pre-
sillas metdlicas de acero de 25x10x8 mm. soldadas a los angulares cada 400
mm., colocando un angular superior y otro inferior para solucionar la transferen-
cia de cargas, previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los
angulares al pilar, incluso pintura de proteccion sobre ambas caras de los perfiles

y soldadura in situ.

P19 (plano ensayos) 1 4,15 4,15
P20 (plano ensayos) 1 4,15 4,15
1.07 m. RECRECIDO PILAR 30x30 HA-25 e=5cm

Recrecido de pilares de hormigén armado de 30x30 cm. de seccién o perimetro
equivalente (120 cm) mediante una capa exterior de hormigon HA-25 de 12 mm.
de tamafio maximo de éarido y consistencia plastica-fluida con una relacion
agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practica-
dos en el forjado/losa superior previa localizacion con pachémetro de las arma-
duras, armado segiin memoria de calculo de refuerzo no incluido. Incluso apico-
nado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realizacion de
taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o0 pequefio conte-
nedor, medios de elevacion, colocacién manual por orificios de pequefia dimen-
sion, compactado del hormigon, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", compro-
bacion de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hor-

migén por los demas orificios practicados en las losa/forjado y curado.

P19 (plano ensayos) 1 4,15

4,15

P20 (plano ensayos) 1 4,15

4,15

188,00 959,06 180.303,28¢

estudio de arquitectura y urbanismo

8,30 219,06 1.818,20€

8,30 30,70 254,81€
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.08

1.09

1.10

m2 REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGON LISO

Repaso de paramentos verticales de hormigén con acabado liso procedente de
encofrado de panel fendlico, en el caso de elementos que presenten indicios de
corrosién de aramaduras, con fisuraciones, agrietamientos o pérdidas de recubri-
miento, comprendiendo:Eliminacion del hormigon aterado y carbonatado hasta el
recerso de las armaduras, en una distancia mimima de 20mm, por detras, para
permitir su limpieza, demoliendo y saneando las zonas de hormigén fisuradas, que
indiquen las existencia de armaduras corroidas y corra peligro de caida, limpieza
de armaduras oxidadas con chorro de arena o cepillo de alambre hasta conseguir
un grado SA 2 segun la norama ISO 8501-1/ISO 122944-4, sellado de fisuras (si
existen) del nicleo mediante resinas inyectadas, Aplicacion de un puente de
union sobre el homrigd y la armadura para facilitar la adherencia del material de
reparacion con resina de epoxi fluida aplicada mediante brocha, tipo LANKO533 O
760 (Texland PR) de TEXA MORTEROS o similar, aplicacién del material de repara-
cion mediante materiales mixtos como el mortero de reparacion LANKO 723 (Epo-
kol ZI) de TEXA MORTEROS o similar, para espesores no mayores de 50mmy el
LANKI 701 6 782 que son microhormigones, estando todos los productos acredi-
tados mediante ficha de fabricante y certificado del representatne o distribuidor
que indique la idoneidad del mismo para la realizacion de los trabajos indicados.

Planta Sétano 6 0,40 4,15 9,96

0,40 4,15 9,96

6
Planta Baja 9 0,40 4,15 14,94
9 0,40 4,15 14,94

ud RETIRADA CABLES ALUMBRADO AEREO

Retirada de fachada de instalacién de alumbrado aéreo publico, para poder aco-
meter la restauracion prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la ilumi-
nacion de la finca, calle, o plaza, quedaran colgados y separados de los para-
mentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte,
se volveran a montar en su antigua ubicacion, o en lugar que la D.F. indique, se-
gun las normas de la compafiia suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo
de fachada correspondiente a cada portal con n° de gobierno, y afectando a to-
dos los elementos de la instalacion.

1 1,00

ud INVESTIGACION RED DE SANEAMIENTO

Revision de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto de edificios,
identificando su ubicacion mediante consulta al ayuntamiento e investigacion in si-
tu detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y fe-
cales interiores de la finca, asegurando su funcionamiento mediante el destapo-
nando y correccién de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuacion
de las aguas de los inmuebles. Se realizara un informe y planos del trazado de las
redes, para su posible reutilizacién o clausura indicando las caracteristicas ge-
nerales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diametro, profundidad, ar-
quetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada
y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a ver-
tedero del material procedente de calas, excavaciones y derribos. Medida la uni-
dad ejecutada.

1 1,00

49,80 6,55 326,19¢€

estudio de arquitectura y urbanismo

1,00 168,24 168,24€

1,00 2.130,62 2.130,62€
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.11 ud DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA
Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad media con
recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camion,
para posterior transporte a vertedero.

Repercusién /100m? 10 10,00

10,00 125,36 1.253,60€

1.12 ud DESMONT. INST.FONTANERIA MEDIA
Desmontado de red de instalacion fontaneria con grado de complejidad media con
recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camion,
para posterior transporte a vertedero.

Repercusién /100m? 10 10,00

10,00 178,84 1.788,40€

1.13 ud DESMONTADO INSTALACION TELEFONO
Desmontado de red de instalacion teléfono con grado de complejidad media con
recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camion,
para posterior transporte a vertedero.

Repercusién /100m? 10 10,00

10,00 45,81 458,10¢

1.14 m2 DESMONTADO TEJA PLANA CON RECUPERACION

Desmontado de cobertura de teja plana cerdmica, a menos de 20 m. de altura y
elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con recuperacion de las piezas
desmontadas para su posible reutilizacién, incluso apilado en lugar que se desig-
ne para ello, seleccién, clasificacién por tamafos, clases y estado de conserva-
cion, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevacion carga y descarga,
con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.

Cubierta nave 1 92,00 92,00
92,00 3,98 366,16€
1.15 m2 DES. TABLERO MACHIHEMBR. CUBIERTA
Desmontado por medios manuales de tablero machihembrado de armadura de ma-
dera de cubierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de
elevacion, carga, descargay limpieza del lugar de trabajo, y retirada de escom-
bros sin considerar transporte a vertedero.
Cubierta nave 1 92,00 92,00
92,00 2,54 233,68¢€
1.16 m2 DESMONTADO ENRASTRELADO DE CUBIERTA
Desmontado por medios manuales de enrastrelado de armadura de madera de cu-
bierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevacion,
carga, descargay limpieza del lugar de trabajo. y retirada de escombros sin con-
siderar transporte a vertedero.,
Cubierta nave 1 92,00 92,00
92,00 4,53 416,76€
BAU mediciones y presupuesto 4
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO DESCRIPCION

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

117 m2 LEVANTADO LUCERNARIOS

Levantado, por medios manuales, de lucernarios, iretirada previa del acristala-
miento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, reti-
rada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

EH1 3 1,67 2,17 10,87
EH2 1 1,97 3,40 6,70
1.18 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO

Desmontado por medios manuales de muros de fabrica de ladrillo macizo, sin
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Planta semis6tano

Zona almacén 2 3,30 0,40 4,15 10,96
1 2,32 0,40 4,15 3,85

Zona escalera 1 6,16 0,80 4,15 20,45
1 1,92 0,80 4,15 6,37
1 3,40 0,40 4,15 5,64

Muros patio 1 3,40 0,80 4,15 11,29
1 2,15 0,80 4,15 7,14
1 2,10 0,40 4,15 3,49
1 3,00 0,80 4,15 9,96

Planta baja

Muros patio 1 3,17 0,40 4,15 5,26
1 3,63 0,40 4,15 6,03
1 0,75 0,20 4,15 0,62
1 1,85 0,40 4,15 3,07
1 0,27 0,40 4,15 0,45
1 3,50 0,40 4,15 5,81

1.19 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE

Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con

p.p. de medios auxiliares.

Planta Baja 1 3,40 4,15 14,11
1 7,00 4,15 29,05
1 5,60 4,15 23,24
1 2,95 4,15 12,24
Planta s6tano 1 3,95 4,15 16,39

estudio de arquitectura y urbanismo

17,57 37,50 658,88€

100,39 93,78 9.414,57¢

95,03 9,57 909,44 €
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.20 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS INTERIORES

Demolicion de pavimentos interiores, realizada a mano, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-10.

Planta Semisétano 1 512,00 512,00
Planta Baja 1 490,00 490,00
1.002,00 515 5.160,30¢
1.21 m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas.

Puerta entrada 1 1,00 2,10 2,10
Puertas aseos 2 0,80 2,10 3,36
5,46 10,85 59,24¢
1.22 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccién colectivas.

Puerta paso refugio a taller 1 1,95 2,10 4,10

Puerta paso taller 1 1,60 2,10 3,36

Carpinterias exteriores Planta

Baja

Plaza Ecce Homo 3 2,00 3,35 20,10
3 2,00 0,87 5,22

Chaflan 1 1,75 2,10 3,68
1 1,70 0,87 1,48

Calle Pariso 8 1,70 2,10 28,56
8 1,70 0,87 11,83
1 2,20 3,35 7,37

Patio 2 1,69 2,25 7,61
2 1,69 2,45 8,28

Patio interior 2 1,80 1,80 6,48
6 0,60 1,80 6,48
1 2,20 2,25 4,95

119,50 12,06 1.441,17¢
1.23 m2 DEM.FORJ.VIG.HGON/BOVED.C/COM.

Demolicion de forjados de vigas de hormigén armado, viguetas de hormigén y ma-
dera, bovedillas ceramicas o de hormigén, y capa de compresion de hormigon,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Techo Planta Sétano

Zona have 1 109,50 109,50
Zona almacén 1 28,38 28,38
Zona escalera 1 29,90 29,90
Zona despacho 1 14,77 14,77
BAU mediciones y presupuesto [
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OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

Zona taller 1 78,35 78,35

Techo Planta Baja

Zona exposicion 1 28,92 28,92

Zona caja escaleras 1 16,20 16,20

Foso colgado ascensor 1 3,30 3,30

309,32 21,57 6.672,03¢

1.24 m2 DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO

Demolicion de escaleras formadas por zancas metalicas y tablero de rasillones
ceramicos machihembrados, con capa de compresion de hormigén o mortero, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas.

Antiguo nucleo PS-PB

1.25 ud DESMONTADO DE REJA

1 1,45 0,83 1,20
2 2,54 0,83 4,22
2 1,74 0,83 2,89

Desmontado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovecha-
miento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, segun

NTE/ADD-18.

Tipo 1

Chaflan 1 1,00
Cl/Pariso 8 8,00
Tipo 2

Chaflan 1 1,00
Cl/Pariso 8 8,00

1.26 ud DESMONTADO ESCALERA DEFORJA

Desmontado de escalera existente de forja, compuesta por peldafios, zancas, pi-
lares en rellano y barandilla metalica, incluso garras de anclaje, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, inluso transporte a almacén,

segun NTE/ADD-18.

Escalera actual

1 1,00

1.27 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO MACIZO

Cajeado perfilado a mano en muro de fabrica de ladrillo macizo, para alojamiento
de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para man-
tener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero, segin NTE/ADD-9.

Planta s6tano

Planta baja

estudio de arquitectura y urbanismo

22 0,15 0,25 0,20 0,17

16 0,15 0,25 0,20 0,12

8,31 46,03 382,51¢

18,00 44,54 801,72¢€

1,00 471,03 471,03¢

0,29 231,34 67,09€
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.28 m3 APERTURA DE VANO CEGADO A MANO

Apertura de vano histérico cegado, mediante el desmontado manual del material
de relleno: silleria, sillarejos y elementos arquitecténicos tomados con mortero
de cal, realizado con medios manuales, bajo la supervisiéon del equipo de arqueo-
logia, con apilado y clasificacion de material resultante y retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

Plaza Ecce Homo 3 2,00 0,40 3,35 8,04
Chaflan 1 1,75 0,40 0,86 0,60
Cl/Pariso 8 1,70 0,40 0,86 4,68
Patio posterior 2 1,69 0,40 2,25 3,04
2 1,69 0,40 2,45 3,31
19,67 256,08 5.037,09¢
1.29 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO

Apertura de hueco de paso en fabrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios
manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir
cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, segin

NTE/ADD-9.
VE9 1 2,90 0,40 2,67 3,10
VELO0 1 2,15 0,40 2,67 2,30
VEL1l 1 3,75 0,40 2,67 4,01
VEL2 1 3,50 0,40 2,67 3,74
VEL3 2 2,90 0,40 2,59 6,01
VE14 1 2,15 0,40 2,59 2,23
VEL5 1 1,20 0,40 3,25 1,56
1 2,30 0,40 2,69 2,47
25,42 333,40 8.475,03¢
1.30 m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido,
medido sobre el medio de evacuacion.

1 1.030,00 1.030,00
1.030,00 588 6.056,40¢
131 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMION 10km
Transporte de escombros en camién<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin
carga y descarga por vuelco.
1 1.030,00 1.030,00
1.030,00 515 5.304,50¢
TOTAL CAPITULO Loeoeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeseseeseseesns s asen s senannes 282.103,05¢€
BAU mediciones y presupuesto 8
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PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

201 m3 EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.
Excavacion en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compre-
sor, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

Zapata tipo A 1 1,30 1,30 0,60 1,01
Zapata tipo B 1 0,70 1,40 0,60 0,59
Zapata tipo C 8 1,00 1,00 0,60 4,80
Riostra tipo 1 1 2,65 0,40 0,60 0,64
Ascensor 1 2,66 2,14 0,50 2,85
Escalera 1 1 1,40 0,80 0,60 0,67
Escalera 2 1 1,50 0,80 0,60 0,72
Foso ascensor 1 2,10 1,47 1,00 3,09
Patio
14,37 22,44 322,46¢
2.02 m3 EXCAVACION ZANJA S/C C/MEDIOS MECANICOS

Excavacion en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios
mecanicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.

Dren lineal medianera 1 39,50 1,50 4,75 281,44

281,44 10,59 2.980,45¢

2.03 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO

Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la
grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Dren lineal medianera 1 39,50 1,50 4,25 251,81

251,81 29,41 7.405,73¢

2.04 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material pro-
cedente de la excavacion, incluso humectacion, extendido y rasanteado, termina-

do.
Dren lineal medianera 1 39,50 1,50 0,50 29,63
29,63 4,51 133,63€
TOTAL CAPITULO 2.t ssesseseesesssesssssssesssssssssssssnssnssssens 10.842,27€
BAU mediciones y presupuesto 9
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3 CIMENTACIONES
3.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigén en masa HM-20 N/'mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimen-

tacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.

Zapata tipo A 1 1,30 1,30 0,10 0,17
Zapata tipo B 1 0,70 1,40 0,10 0,10
Zapata tipo C 8 1,00 1,00 0,10 0,80
Riostra tipo 1 1 2,65 0,40 0,10 0,11
Ascensor 1 2,66 2,14 0,10 0,57
Escalera 1 1 1,40 0,80 0,10 0,11
Escalera 2 1 1,50 0,80 0,10 0,12
1,98 99,13 196,28€
3.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/lla V.M.ENCOF.

Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ-EME y

EHE

Zapata tipo A 1 1,30 1,30 0,50 0,85
Zapata tipo B 1 0,70 1,40 0,50 0,49
Zapata tipo C 8 1,00 1,00 0,50 4,00
Riostra tipo 1 1 2,65 0,40 0,50 0,53
Ascensor 1 2,66 2,14 0,40 2,28
Escalera 1 1 1,40 0,80 0,50 0,56
Escalera 2 1 1,50 0,80 0,50 0,60

9,31 207,03 1.927,45¢
3.03 m3 H.ARM. HA-25/P/40/lla 2 CARAS 0,40 V.MAN.

Hormigén armado HA-25/P/40/lla, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadu-
ra (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM, EME

y EHE

Ascensor

Escalera 1

Escalera 2

estudio de arquitectura y urbanismo

1 2,50 0,40 0,70 0,70
1 1,50 0,40 0,70 0,42
1 1,40 0,45 0,60 0,38
1 1,50 0,45 0,60 0,41

1,91 277,70 530,41¢
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.04 m2 SOLER.HA-25, 10cm .ARMA #15x15x5
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con HA-25/P/40/lla, elabora-
do en obra, ifvertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE

Solera 1 528,00 528,00

528,00 23,50 12.408,00€

TOTAL CAPITULO 3..ooitiiieeteeetessssesssssssssssssssssssssssssessssesssessssanssansssans 15.062,14€
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 4 ESTRUCTURA

4.01 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTETIPO PL-59/150 0.80mm

Forjado de chapa colaborante tipo PL-52/150 de 0.80mm de espesor, galvanizada,
losa de hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en
central, con un canto total del conjunto de 150mm, i/farmadura (1,70 kg/m2) y ape-
os, terminado. Segln normas NTEy EHE.

Techo Planta Sétano

Zona nave 1 109,50 109,50
Zona almacén 1 28,38 28,38
Zona escalera 1 29,90 29,90
Zona despacho 1 14,77 14,77
Zona taller 1 78,35 78,35
Techo Planta Baja

Zona caja escaleras 1 16,20 16,20
Foso colgado ascensor 1 3,30 3,30

280,40 23,52 6.595,01¢
4.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/lla 2 CARAS 0,15 V.MAN.

Hormigén armado HA-25/P/40/lla, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadu-
ra (30 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM, EME

y EHE
Paredes hueco ascensor 1 1,50 0,15 8,40 1,89
1 2,00 0,15 8,40 2,52
ded. puerta acceso ascensor -2 0,80 0,15 2,10 -0,50
3,91 277,70 1.085,81%
4.03 m. TUBO ESTRUCTURAL S-275JRTE120.120.5

Pilar de tubo estructural TE 120.120.5, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego
EF-60, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
segun NTE-EAS y normas NBE-MV.

TE120.120.5
Pilares tipo Pa 2 4,15 8,30
8,30 34,15 283,45¢
4.04 m. TUBO ESTRUCTURAL S-275 JR TE 140.140.5

Pilar de tubo estructural TE 140.140.5, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego
EF-60, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
segun NTE-EAS y normas NBE-MV.

TE 140.140.5

Pilares tipo Pb 10 4,15 41,50

41,50 36,74 1.524,71¢

BAU mediciones y presupuesto 12
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
4.05 m. TUBO ESTRUCTURAL S-275 JR TE100.50.6
Pilar de tubo estructural TE 100.50.6, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego EF-60,
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun
NTE-EAS y normas NBE-MV.
TE100.50.6
Pilares tipo Pc 15 4,15 12,90 803,03
803,03 29,07 23.344,08%¢
4.06 kg ACEROA-42b ENESTRUCT.ATORNI
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS y normas NBE-MV.
Techo Planta Sétano
LPN150.15 16 0,30 33,80 162,24
HEB320
Viga P10-P13 1 6,47 127,00 821,69
Viga P9-P12 1 6,50 127,00 825,50
Viga P8-P11 1 6,56 127,00 833,12
Viga P7-P15 1 6,73 127,00 854,71
Viga P20-P21 1 6,82 127,00 866,14
HEB260
Viga apoyo escalera 1 4,35 93,00 404,55
Viga P24-P25 1 2,76 93,00 256,68
1 2,32 93,00 215,76
Viga P22-P23 1 3,90 93,00 362,70
1 3,40 93,00 316,20
HEB220
Viga P26-P27 1 5,58 71,50 398,97
HEB200
Viga P11-pilar existente 1 4,08 61,30 250,10
Zuncho escalera 2 1 3,20 61,30 196,16
1 3,25 61,30 199,23
1 2,90 61,30 177,77
1 2,22 61,30 136,09
IPE270
Zuncho escalera 1 1 4,73 36,10 170,75
1 4,45 36,10 160,65
Zuncho patio 1 3,65 36,10 131,77
IPE200
Zuncho patio 1 3,68 22,40 82,43
IPE180
Viga P11-P15-P14 1 2,63 18,80 49,44
1 3,79 18,80 71,25
Viga P15-P17-P19 1 4,04 18,80 75,95
BAU mediciones y presupuesto 13
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
Viga P19-P18-M 1 2,87 18,80 53,96
Viga P19-pilar existente 1 2,56 18,80 48,13
Viga ascensor 1 1,63 18,80 30,64
Vigas patio 2 3,16 18,80 118,82
Estructura cajones suelo 1 2,88 18,80 54,14
1 3,26 18,80 61,29
1 2,21 18,80 41,55
1 2,93 18,80 55,08

Ascensor colgado 4 1,46 18,80 109,79

IPE100

Estructura cajones suelo 6 1,00 8,10 48,60
3 2,25 8,10 54,68

Techo Planta Baja

IPE180

Vigas patio 2 3,65 18,80 137,24
2 4,02 18,80 151,15
2 3,16 18,80 118,82
2 3,68 18,80 138,37

9.242,11 2,17 20.055,38€
4.07 kg ACEROA-42b ENESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Escalera 1
UPN220
Tramo 1

Descansillo 1

Tramo 2

Descansillo 2

Tramo 3

Descansillo 3

Escalera 2

UPN240

2 3,06 29,40 179,93
2 1,17 29,40 68,80
4 1,04 29,40 122,30
1 2,50 29,40 73,50
2 2,71 29,40 159,35
1 2,30 29,40 67,62
1 2,25 29,40 66,15
2 1,04 29,40 61,15
4 1,52 29,40 178,75
2 2,70 29,40 158,76
1 1,04 29,40 30,58
2 0,63 29,40 37,04
2 6,80 33,20 451,52
2 3,80 33,20 252,32
1 1,92 33,20 63,74
1 0,86 33,20 28,55
4 0,83 33,20 110,22

estudio de arquitectura y urbanismo
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.110,28 1,86 3.925,12¢

4.08 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 200x200x12 mm

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 200x200x12 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 30 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTEy norma NBE-MV.

Pilares tipo Pa 2 2,00

2,00 21,44 42,88€

4.09 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 250x250x15 mm
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 250x250x15 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 30 cm. de longi-
tud total, soldadas, iftaladro central, cartelas, colocada. Segin NTE y norma

NBE-MV.
Pilares tipo Pb 10 10,00
10,00 22,70 227,00¢€
4.10 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 350x250x30 mm

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 350x250x30 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diametro y 45 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTEy norma NBE-MV.

Pilares tipo Pc 15 15,00

15,00 21,44 321,60¢

411 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 300x260x15mm

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 300x260x15 mm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diametro y 45 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTEy norma NBE-MV.

Anclaje pilares existentes 6 6,00

6,00 22,70 136,20€

4.12 ud PLAC.ANCLAJ.A-42b 300x420x10 mm
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 300x420x10 mm.
con dos garrotas de acero corrugado de 16mm. de diametro y 45 cm. de longitud
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTEy norma NBE-MV.

Placa anclaje escaleras 2 2,00
2,00 22,20 44,40¢
TOTAL CAPITULO 4.t ssesseseesesssessesssessssssssssssnssnesnssssans 57.585,64€
BAU mediciones y presupuesto 15
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINADE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5.01 ud INSTALACION DE SANEAMIENTO
Ver anexo saneamiento

1,00 21.991,78 21.991,78¢

mediciones y presupuesto 16
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 6 FACHADAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

6.01

6.02

m2 LIMPIEZA DELADRILLO VISTO DETERGENTES

Limpieza de fachada de fabrica de ladrillo visto en estado de conservacion regu-
lar, mediante la aplicacion con cepillos de raices de una solucién jabonosa neutra,
en proporcién 60/5 en agua destilada y amoniaco hasta disolver la costra de su-
ciedad superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales com-
pletas, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas
inferiores y en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad

normal.

Fachada plaza Ecce Homo 1 61,60 61,60
Chaflan 1 13,30 13,30
Fachada c/Paraiso 1 110,00 110,00
Pared medianera 1 190,00 190,00
PLANTA SOTANO
Muros inteirores. Separacion 1 14,05 4,15 58,31
naves

1 23,80 4,15 98,77
PLANTA BAJA
Muros inteirores. Separacion 1 8,20 4,15 34,03
naves

1 12,40 4,15 51,46
Pared interior muro c/Paraiso 1 16,95 4,15 70,34

1 18,10 4,15 75,12
Pared interior muro Plaza Ecce 1 5,60 4,15 23,24
Homo

1 6,90 4,15 28,64

m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminacion de antiguos recubri-
mientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado por pro-
cedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de es-
combros sobre contenedor o camién para posterior transporte a vertedero.

Muro medianero 1 40,00 14,50 580,00
Paredes patios 1 14,60 8,20 119,72
ded. huecos -1 73,56 -73,56

TOTAL CAPITULO B...oovereverrrnerssessesssssssssssssssssanns

estudio de arquitectura y urbanismo

814,81 13,98 11.391,04€

626,16 6,47 4.051,26€

15.442,30€
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 7 CUBIERTAS

7.01

7.02

7.03

7.04

m2 TEJA CERAM. ROJA VIEJA CLAVA.43x26

Cobertura con teja ceramica plana envejecida de 43x26cm. recuperando en un
40% las originales, clavada sobre listones o tablero un 25% de las mismas, inclu-
so clavos, colocacion y fijacion, segin NTE/QTT-12. Medido en verdadera magni-
tud.

Faldones inclinados 1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00

m2 PANEL ONDUTHERM H19+A50+FR PINO RANU.

Tablero de cubierta formado por panel sandw ich Onduthermde Onduline o similar
formado por dos tableros unidos a un nudcleo interno aislante de poliestireno ex-
truido, tipo H19+A50+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidr6fugo
de 19 mm,, nlcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado
de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los
apoyos y al treshalillo, unidos mediante lengiieta de DM, fijados a la estructura
portante con tornillos espiral con arandela, lamina autoadhesiva impermeabilizante
y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo,
cortes, fijacion y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Faldones inclinados 1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00
Parte semivertical 1 13,00 1,53 19,89
ded. V16 -3 3,42 0,90 -9,23

m2 TABLERO ONDULADO PLACAS ASFAL. C/LISTON

Placa ondulada de placas asfalticas tipo Onduline BT-50 6 similar (capacidad por-
tante encomendada a panel sandwich no incluido-), clavada directamente sobre
dicho tablero, incluso clavazon de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje
de tejas, cortes de placas a inglete y piezas especiales. Lista para fijar sobre ella
la teja. Segun NTE-QTF17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.

Faldones inclinados 1 13,00 1,87 24,31

89,31 23,46 2.095,21¢

1 13,00 5,00 65,00

m. ENCUENTRO FALDON CON PARAMENTO VERTICAL

Formacion de canal6n en encuentros de faldones de tejas con paramentos verti-
cales, formado por tablero hidréfugo sobre escuadras metalicas, protegido con
una banda perimetral impermabilizante (sin incluir), con remate de cordén de cau-
cho sujeto con una chapa de zinc, incluso apertura de rozas, corte preparacion
y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, segin NTE/QTT-21. Medido en
verdadera magnitud.

1 13,00 13,00

99,97 67,57 6.754,97€
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13,00 20,62 268,06€
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7.05 m. CANALON ZINC CUADRADO DES. 1300mm.
Canaldn redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco, de seccién
cudrada con 333 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de
conexién a bajantes, completamente instalado.

1 13,00 13,00

13,00 98,77 1.284,01¢

7.06 m. REMATECHAPA ALUMINIO D=650
Remate de chapa de aluminio de 650 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o rema-
te lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, total-
mente instalado, medios auxiliares y elementos de seguridad, sSINTE-QTG-9, 10 y
11. Medido en verdadera magnitud.

Cumbrera 1 13,00 13,00

13,00 13,11 170,43€

7.07 m. CABIOS DE MADERA 10x5 Q<1t.

Cabios de madera tratada de 10x5, para luces menores de 5 m. y carga uniforme
menor de 1.000 kg/m.

9 4,80 43,20
18 3,70 66,60
109,80 123,20 13.527,36€
7.08 m2 LUCERNARIO MOLEDADO PISBALE

Ejecucion de lucernario en cubierta mediante vidrios moldeados pisables (recupe-
rando los antiguos que puedan ser aprovechables) con junta de independencia y
dilatacién, desligandose perimetralmente del resto de la obra mediante relleno
elastico, colocando cada 5 cm., con mortero de cemento y arena de rio y arena
de rio, 15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacién superior y latera-
les con relleno elastico y cartén asfaltico e inferior con banda de neopreno, sella-
do a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado segin NTE-FFV.

EH1 3 1,67 2,17 10,87
EH2 1 1,97 3,40 6,70
17,57 82,59 1.451,11¢
TOTAL CAPITULO  7..eoeeeeeeeeeseieseeeesstssesseeseesesssessessssssssssssssssssnesnssnsens 26.491,58€
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

DESCRIPCION

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 8 PARTICIONES

8.01

m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES

Picado de muros interiores, hasta la completa eliminacion de antiguos recubrimien-
tos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm, ejecutado por procedi-
miento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escom-
bros sobre contenedor o camion para posterior transporte a vertedero.

PLANTA SOTANO -2

Almacén

Escalera acceso
PLANTA SOTANO

Medianera

Pared interior muro patio

Pared interior muro c/Paraiso

Pared interior muro Plaza Ecce
Homo

Muros inteirores. Separacion
naves

Muros interiores. Separacion
refugio

Muros interiores. Patio
PLANTA BAJA
Medianera

Pared interior muro patio

Pared interior muro c/Paraiso

Pared interior muro Plaza Ecce
Homo

Muros inteirores. Separacion
naves

Muros interiores. Patio

estudio de arquitectura y urbanismo

2 2,30 2,21 10,17
2 2,30 0,26 1,20
2 3,17 2,21 14,01
2 3,17 0,26 1,65
2 6,00 1,11 13,32
1 18,37 4,15 76,24
1 17,00 4,15 70,55
1 14,10 4,15 58,52
1 11,41 4,15 47,35
1 18,10 4,15 75,12
1 15,45 4,15 64,12
1 14,05 4,15 58,31
1 23,80 4,15 98,77
2 9,85 4,15 81,76
1 2,30 4,15 9,55
1 7,50 4,15 31,13
1 3,60 4,15 14,94
1 18,00 4,15 74,70
1 18,20 4,15 75,53
1 18,00 6,50 117,00
1 6,40 6,50 41,60
1 1,70 4,15 7,06
1 16,95 4,15 70,34
1 18,10 4,15 75,12
1 5,60 4,15 23,24
1 6,90 4,15 28,64
1 8,20 4,15 34,03
1 12,40 4,15 51,46
1 5,70 4,15 23,66
1 1,10 4,15 4,57
1 3,00 4,15 12,45
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
1 3,50 4,15 14,53
Muros interiores. Caja escaleras 1 17,15 4,15 71,17
1.451,81 5,88 8.536,64€

8.02 m2 DOBLETABICONLHD9cm

Muro medianero formado por doble tabicon de ladrilo ceramico hueco doble
24x11,5x9 cm,, recibido con mortero de cemento CEM IVB-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con camara de aire
de 3 cm, entre medias, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios au-
xiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90.

medido a cinta corrida.
Tabique tipo T4

Planta s6tano

Aseo adaptado 1 3,12 3,82 11,92
1 2,53 3,82 9,66
1 1,51 3,82 5,77
Almacén 1 3,88 3,82 14,82
1 6,50 3,82 24,83
1 0,84 3,82 3,21
8.03 m2 DOBLETABICON LHD 12cm/LHD 7cm

Muro medianero formado por doble tabicon de ladrilo ceramico hueco doble
24x11,5x9 cmy de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM I/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
con aislamiento acusticoo de 4 cm., entre medias (sin incluir), i/ replanteo, aploma-
doy recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

RY-85, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90. medido a cinta corrida.

Tabique tipo T2
Planta s6tano

Taller-Aseos

Paso-Sala exposicién

Cuarto instalaciones-Aseos

Cuarto instalaciones-Sala Expo

estudio de arquitectura y urbanismo

1 3,10 3,95 12,25
1 2,70 3,95 10,67
1 1,90 3,95 7,51
1 4,63 3,95 18,29
1 4,72 3,95 18,64
1 3,94 3,95 15,56
1 1,17 3,95 4,62
1 1,90 3,95 7,51

70,21 31,64 2.221,44¢

95,05 31,48 2.992,17¢
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UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
8.04 m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm .INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cé-
maras, recibido con mortero de cemento CEMI/B-P 32,5 Ny arena de rio de dosi-
ficacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-
cido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a
cinta corrida.
Tabique tipo T3
Planta s6tano
Desapacho-Paso 1 3,40 3,95 13,43
Despacho-Taller 1 3,77 3,95 14,89
Aseos 1 1,40 3,95 5,53
1 1,52 3,95 6,00
1 1,82 3,95 7,19
1 0,90 3,95 3,56
1 0,50 3,95 1,98
Almacén 1 1,69 3,95 6,68
59,26 16,60 983,72¢
8.05 m2 TABICON BLOQUE HORM.CELUL.62,5x75x10cm .
Tabicon de bloques de hormigén celular armado de 62,5x75x10 cm. de 500
kg./m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, ireplanteo, nivelacion,
aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306,
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Tabique tipo T5
Ascensor 1 2,03 8,20 16,65
1 1,47 8,20 12,05
Ascensor colgado 2 1,60 1,00 3,20
2 1,75 1,00 3,50
35,40 24,87 880,40
8.06 m2 TRASDOS.AUTOPORT 600(13+13+46)RF
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara ex-
terna dos placas de yeso laminado resistente al fuego de 13 mm. de espesor con
un ancho variable segun detalle constructivo y planos de proyecto, sin aislamien-
to. Up.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.
Tabique tipo T1
Planta s6tano
Taller 1 7,20 3,25 23,40
1 5,20 3,25 16,90
1 5,20 3,25 16,90
Sala multiusos 1 16,95 2,58 43,73
2 1,46 3,40 9,93
1 2,13 2,54 5,41
Salas exposicion 1 0,69 2,54 1,75
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OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

1 5,32 2,54 13,51
1 1,55 3,82 5,92
1 9,60 2,58 24,77
1 1,52 3,40 5,17
1 7,07 3,40 24,04
1 14,55 2,69 39,14

Planta Baja

Tienda 1 5,50 3,35 18,43

Salas exposicion 1 16,95 3,35 56,78
1 11,30 3,35 37,86
1 1,56 3,35 5,23
1 1,08 3,35 3,62
1 1,44 3,35 4,82
1 2,15 3,35 7,20
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TOTAL CAPITULO 8

364,51 25,51 9.298,65¢

................................................................................ 24.913,02€
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UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 9 CARPINTERIA EXTERIOR

9.01

9.02

9.03

9.04

m2 VENTANA FHJA ACERO GALV.ESMALTADO

Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frio de acero galvanizado es-
maltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de espesor , jun-
quillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con canto-
neras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparacién y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiile-
ria). Segin NTE-FCA.

VEL 1 2,00 3,35 6,70

VE2 1 2,00 3,35 6,70

m2 VENTANA ABAT. HORIZ. 1 HOJA OCULTA ACERO GALV.ESMALTADO

Ventana abatible de eje horizontal de una hoja ejecutada con perfiles de "hoja
oculta”, conformados en frio de acero galvanizado esmaltado, en color definido
en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil
vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, con brazo retenedor articulado,
apertura 45°, patillas para anclaje de 10 cm,, i/corte, preparacion y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Se-
gun NTE-FCA.

VE3 1 1,75 2,10 3,68
VE4 7 1,70 2,10 24,99
VES 1 1,75 0,88 1,54
VEG 5 1,65 0,88 7,26
VE7 3 1,70 0,75 3,83

m2 CONJUNTO 25%FIJO + 75%ABAT ACERO GALV.ESMALTADO

Conjunto compuesto por un 25% de superficide fijay 75% hoja abatible de eje ho-
rizontal ejecutada con perfiles de "hoja oculta”, conformados en frio de acero gal-
vanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de
espesor, formando bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparacion y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiile-
ria).

VES 2 1,69 2,45 8,28

13,40 47,23 632,88€

m2 CONJUNTO 67%FIJO + 33%ABAT ACERO GALV.ESMALTADO

Conjunto compuesto por un 67% de superficide fija y 33% hoja abatible de eje ho-
rizontal ejecutada con perfiles de "hoja oculta”, conformados en frio de acero gal-
vanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de
espesor, formando bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparacion y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiile-
ria).

41,30 84,75 3.500,18€

VEL1l 2 3,74 2,67 19,97
VEL2 1 3,50 2,67 9,35
VEL6 3 3,42 0,90 9,23

estudio de arquitectura y urbanismo

8,28 78,04 646,17€

38,55 69,39 2.674,98¢

mediciones y presupuesto 24



DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

9.05

9.06

9.07

9.08

m2 CONJUNTO 75%FIJO + 25%ABAT ACERO GALV.ESMALTADO

Conjunto compuesto por un 75% de superficide fijay 25% hoja abatible de eje ho-
rizontal ejecutada con perfiles de "hoja oculta”, conformados en frio de acero gal-
vanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de
espesor, formando bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular, con
junquillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparacion y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiile-
ria).

VE9

2,91 2,67 7,77

VELO0

2,15 2,67 5,74

VEL3

2,91 2,59 15,07

RN R e

VEl4

2,15 2,59 5,57

m2 CONJUNTO 67%FIJO + PUERTA ABAT ACERO GALV.ESMALTADO

Conjunto compuesto por un 67% de superficide fija y puerta de hoja abatible eje-
cutada con perfiles de "hoja oculta”, conformados en frio de acero galvanizado
esmaltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de espesor,
formando bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular, con junquillos
a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras
en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparacion y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

VEL5 1 1,20 3,25 3,90

1 2,30 2,69 6,19

m2 CONJUNTO 50%FIJO + PUERTA ABAT ACERO GALV.ESMALTADO

Conjunto compuesto por un 50% de superficide fija y puerta de hoja abatible eje-
cutada con perfiles de "hoja oculta”, conformados en frio de acero galvanizado
esmaltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de espesor,
formando bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular, con junquillos
a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras
en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparacion y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

PE2 1 1,69 3,25 5,49

34,15 67,75 2.313,66€

m2 PUERTA BALC 2 H. ACERO GALV.ESMALTADO

Puerta balconera abatible doble ejecutada con perfiles de "hoja oculta”, conforma-
dos en frio, de acero galvanizado esmaltado, en color definido en la memoria de
carpinteria, de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero galvaniza-
do de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, he-
rrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., z6calo bajo ciego
con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Segun NTE-FCA.

PE3 1 2,20 3,35 7,37

10,09 77,99 786,92€
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5,49 85,92 471,70¢€

7,37 112,39 828,31¢
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9.09 m?2 PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.ESMALTADO

Puerta balconera corredera de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero galvanizado esmaltado, en color definido en la memoria de carpinte-
ria, de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero galvanizado de 0,5
mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neo-
preno, herrajes de deslizamiento, cierre manual en suelo, apertura automatica con
deteccion por radar de hiperfrecuencia y desblogueo en caso de incendios oculto
en el trasdosado, antipanico de emergencia y mecaanico de acero inox.satinado,
patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparacion y soldadura de perfiles en ta-
ller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Segun NTE-FCA

PE1 1 2,00 3,35 6,70
6,70 99,13 664,17€
TOTAL CAPITULO Q..o seesssssssssesssssans s snssnesnssssenss 12.518,97€
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CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR

10.01

10.02

10.03

10.04

m2 PUERTA PASO 2HOJAS VIDRIO MADERA.VAIVEN

Puerta de paso vidriera de 2 hojas con vidrio, lisas de madera maciza de roble,
con precerco de pino macizo de 70x35 mm., marco de madera de elondo., ambos
de madera de roble y herrajes bisgras ocultas de acero inoxidable, manillas y es-
cudo de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Segun me-
moria carpinteria tipo PI1

PI1 1 1,50 2,50 3,75

m2 PUERTA PASO 2HOJAS VIDRIO MADERA. ABATIBLE

Puerta de paso vidriera de 2 hojas abatibles con vidrio, lisas de madera maciza de
roble, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., marco de madera de roble, am-
bos de madera de roble y herrajes bisgras ocultas de acero inoxidable, manillas y
escudo de acero inoxidable satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o simiar, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

PI2 1 1,70 3,35 5,70

PI3 1 1,70 3,25 5,53

ud CONJUNTO FIJO + HOJA CORREDERA SIMPLE MADERA

Conjunto formado por fijo superior de 145x123cm y hoja corredera simple de
155x254cm, compuestos ambos por un bastidor de 295x5cm de DM chapado en
ambas caras con tablero DM tintado en color a determinar por la DF, quedando fijo
y hoja enrasados segun memoria de carpinteria, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., marco de DM tintado, juego de poleas y carril galvanizados, manillas y
escudo de acero inoxidable satinado tipo 2601 de Ocariz o similar, montada y con
p.p. de medios auxiliares.

P4 1 1,00

3,75 174,72 655,20€

ud CONJUNTO FIJO + HOJA ABATIBLE SIMPLE MADERA

Conjunto formado por fijo superior de 103x71cm y hoja abatible simple de
103x254cm, compuesto ambos por un bastidor de DM chapado en ambas caras
con tablero DM tintado en color a determinar por la DF,quedando fijo y hoja enra-
sados segun memoria de carpinteria , incluso precerco de 70x35 mm., marco de
DMtintado, y herrajes de acero inoxidable, manillas y escudo de acero inoxidable
satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o similar, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

11,23 170,52 1.914,94€

PI5 2 2,00
PI6 1 1,00
PI7 4 4,00
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1,00 214,79 214,79€

7,00 196,95 1.378,65€
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10.05 ud PUERTA ARMARIO ACORDEON PVC CIERRE LATERAL
Puerta en acordeon fabricada en PVC rigido en color a determinar, cierre lateral y
12 laminas principales, para una dimension de hueco de 165x325cm (largo x alto),
quedando 23 cm de volumen de puerta recogida marco con compensadores; ta-
petas y molduras para el marco, herrajes especiales de colgar y de repliegue; ti-
radores y demas accesorios, montado sin obras de albafiileria, e incluso con p.p.
de medios auxiliares.

PI10 1 1,00

1,00 328,99 328,99¢

10.06 m2 VENTANA FHJA ACERO GALV.ESMALTADO

Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frio de acero galvanizado es-
maltado, en color definido en la memoria de carpinteria, de 1 mm. de espesor , jun-
quillos a presioén de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con canto-
neras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparacién y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiile-
ria). Segin NTE-FCA.

Vil 1 1,70 2,36 4,01
VI2 1 1,70 0,73 1,24
5,25 47,23 247,96€
10.07 m2 MAMP.AL.LC.PRACT.P/ACRIS.100%

Carpinteria de aluminio lacado color RAL 9006 de 60 micras, en mamparas para
acristalar al 100% con metacrilato, de superficies practicable, compuesta por
bastidor general de perfiles de aluminio, pafios de hojas practicables para acrista-
lar con metacrilato, seguin detalle memoria carpinteria y herrajes de acero inoxida-
ble y de seguridad, con sistema de apertura hacia el interior restringido y sin ma-
neta, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-3.

M1 1 2,13 7,60 16,19

16,19 132,80 2.150,03€

10.08 m2 MAMPARA ASEOS FIJO + 2ABATIBLE TABLERO FENOLICO

Mampara de panel fenélico compuesto por parte fija y dos puertas de 70x190cm,
segun despiece detalle memoria carpinteria, en color a definir por la DF, sujeto en
su parte superior mediante un perfil en cabecero de acero inoxidable con garras
para recibir en obra y guia para sujeccion de los paneles, con herrajes de colgar
y seguridad de acero inoxidable. Instalado.

M3 1 2,11 1,90 4,01
M4 1 2,60 1,90 4,94
8,95 705,95 6.318,25€
10.09 m2 MAMPARA ASEOS FIJO TABLERO FENOLICO

Mampara de panel fenélico compuesto por parte fija y dos puertas de 70x190cm,
segun despiece detalle memoria carpinteria, en color a definir por la DF, sujeto en
su parte superior mediante un perfil en cabecero de acero inoxidable con garras
para recibir en obra y guia para sujeccion de los paneles, con herrajes de colgar
y seguridad de acero inoxidable. Instalado.

M5 2 0,90 1,90 3,42

3,42 293,76 1.004,66€
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UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.10

10.11

10.12

ud TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA 54dBA

Tabique movil compuesto por 8 paneles de 122cm de anchura cada uno y puerta
de hoja sencilla de 120cm de anchura, con perfileria de aluminio anodizado en pla-
ta mate oculta en el falso techo, y aislamiento acustico de 54 dB Rw tipo 110 TST
o similar, paneles de melamina de espesor de 116mm compuesto por estructura
autoportante de aluminio extrusionado suspendido por dos carros de rodamiento
en guia superior de tipo multidireccional apanelado en ambas caras por tablero de
melamina, permitiendo un rapido y preciso movimiento de los mddulos, de forma
suave Yy silenciosa y con ausencia total de guia inferior, con sistema de anclaje
rapido mediante Unico accionamiento de cuarto de vuelta. Este sistema de rodadu-
ra esté ideado para desplazar los moédulos a puntos distantes de su posicion de
cerramiento. Bl sistema de estructura permite apanelar la superficie exterior de los
maédulos con cualquier tipo de acabado, segln necesidades puntuales, como pue-
den ser paneles de chapas de madera natural barnizados, estratificados HPL,
melaminas, PV C, etc.Totalmente montado y en funcionamiento, con barrera fénica
sobre rail. Tipo M6 segun memoria de carpinteria

M6 1 1,00

ud TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA 45dBA

Tabique movil compuesto por 6 paneles de 110cm de anchura cada uno, con per-
fileria de aluminio anodizado en plata mate oculta en el falso techo, y aislamiento
acustico de 45 dB Rw tipo 110 TST o similar, paneles de melamina de espesor de
116mm compuesto por estructura autoportante de aluminio extrusionado suspen-
dido por dos carros de rodamiento en guia superior de tipo multidireccional apane-
lado en ambas caras por tablero de melamina, permitiendo un rapido y preciso mo-
vimiento de los mddulos, de forma suave y silenciosa y con ausencia total de guia
inferior, con sistema de anclaje rapido mediante Unico accionamiento de cuarto de
vuelta. Este sistema de rodadura esté ideado para desplazar los médulos a pun-
tos distantes de su posicion de cerramiento. H sistema de estructura permite apa-
nelar la superficie exterior de los mddulos con cualquier tipo de acabado, segun
necesidades puntuales, como pueden ser paneles de chapas de madera natural
barnizados, estratificados HPL, melaminas, PVC, etc.Totaimente montado y en
funcionamiento, con barrera fonica sobre rail. Tipo M7 segin memoria de carpin-
teria

M7 1 1,00

m| CANTONERAS DE MADERA
Cantonera de madera

1 30,00 30,00

1,00 16.709,84 16.709,84€

TOTAL CAPITULO 10......commvvrererecrnsesnsssmnssnseanes
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1,00 12.124,57 12.124,57€

30,00 34,21 1.026,30€

................................... 44.074,18€
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PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 11 CERRAJERIA

11.01 m2 CERRAMIENTO DE SEGURIDAD DE FUELL E HORIZONTAL

Cierre metdlico de seguridad de fuelle horizontal embutida en el muro, i/guia oculta
y elementos accesorios, montaje y colocacion en obra, (sin incluir recibido de al-
bafiileria) (facturacién minima 1,5 m2)

CEL 3 2,00 3,35 20,10

20,10 69,99 1.406,80€

11.02 m2 REJA DEFORJA RECUPERADA

Reja de forja recuperada restaurada y reencarcelada, con cerco de hierro tratado
al oxidén y cogido con garras a la fabrica de ladrillo, elaborada en taller y montaje

en obra.

CE2 1 1,75 2,10 3,68
CE3 8 1,70 2,10 28,56
CE4 1 1,75 0,88 1,54
CE5 5 1,65 0,88 7,26
CEb6 3 1,65 0,88 4,36

45,40 206,76  9.386,90¢
11.03 ud RESTAURACION ESCALERA DE FORJA

Restauracion de escalera de forja, comprendiendo: reparaciones mecanicas con-
sistentes en la revision y sustitucion si fuera preciso de los elementos no recupe-
rables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste
de la remacheria, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revision de tro-
queles, revision de las garras de anclaje, si estan sueltas soldar o remachar pre-
ferentemente, vigas zancas, pilares y peldafieado, limpieza general y decapado
de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de
pintura, eliminacion de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del aci-
do EDTA, sosa caustica o acido oxalico, y mecanicamente con cepillos metélicos,
incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar o
barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes,
magquinaria auxiliar y pequefio material. Incluso colocacion en su futura ubicacién
a indicar por la DF.

Escalera desmontada 1 1,00

1,00 980,63 980,63¢€

11.04 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

Barandilla de escalera compuesta por una pletina de acero laminado de seccion
30.10, con dos perfiles de acero inoxidable para la sujeccion de vidrio de 3+3 con
butiral transparente y pasamanos de madera de elondo cuadrado de 50mm, se-
gun detalle plano A6.03 de proyecto. Haborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).

Escalera 01 1 16,54 16,54
1 14,05 14,05
1 3,75 3,75
Escalera 02 1 6,32 6,32
1 22,11 22,11
62,77 285,81 17.940,29¢
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UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.05

11.06

11.07

m?2 TRAMPILLA BAJADA ALMACEN

Trampilla formada por cerco de acero laminado LD50.30.5 y bastidor de acero la-
minado LD30.20.3 sobre el que se coloca un tablero de DM 29mm con acabado
igual resto de la planta; patillas para recibido, herrajes de acero inoxidable y siste-
ma de apertura con agarradera escamoteable, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

EH3 1 2,14 0,86 1,84

ud PUER.CORTAFUEGOS EI45-C5 - 1,03x3,25. PI8

Puerta metalica cortafuegos de una hoja abatible y un fijo superior, de 1,03x3,25
m. de dimensiones totales, homologada E45-C5, construida con dos chapas de
acero de 0,80 mm. de espesor, lacada a una cara y chapado en la cara exterior
con tablero DM tintado, camara intermedia de material aislante ignffugo, marco tipo
CIMESA CM45-A o similar, premarco de acero ignifugado, herajes de acero inoxi-
dable, manillas y escudo de acero inoxidable satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o
similar y barra antipanico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albafiileria).

PI8 1 1,00

ud PUER.CORTAFUEGOS EI45-C5 - 1,03x3,25. PI9

Puerta metalica cortafuegos de una hoja abatible y un fijo superior, de 1,03x3,25
m. de dimensiones totales, homologada E45-C5, construida con dos chapas de
acero lacadas de 0,80 mm. de espesor, camara intermedia de material aislante ig-
nifugo, marco tipo CIMESA CM45-A o similar, premarco de acero ignifugado, hera-
jes de acero inoxidable, manillas y escudo de acero inoxidable satinado tipo
1987/57TO de Ocariz o similar y barra antipanico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albafiileria).

PI9 1 1,00

1,84 77,61 142,80€

TOTAL CAPITULO L1...cuvervveerriseieseerissssemsesensenens
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1,00 455,49 455,49¢

1,00 414,29 414,29¢€

.................................. 30.727,20€
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OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

CcODIGO DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 12 COMPLEMENTOS DE ALBANILERIA

12.01 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, uti-
lizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RY-85. Medida la superficie realmente

ejecutada.

PI1 1 1,50 2,50 3,75
P4 1 1,45 3,82 5,54
PI5 2 1,03 3,25 6,70
PI6 1 1,03 3,25 3,35
PI7 4 1,03 3,25 13,39
PI8 1 1,03 3,25 3,35
PI9 1 1,03 3,25 3,35

12.02 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior,
utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RY -85. Medida la superficie realmente

ejecutada.

P2 1 1,70 3,35 5,70

PI3 1 1,70 3,25 5,53

Vii 1 1,79 2,36 4,22

VI2 1 1,70 0,73 1,24
12.03 m 2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex-
terior de féabrica vista, utilizando mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de
rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y

medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

PE1
PE2
PE3
VEL
VE2
VE3
VE4
VES
VEG
VE7
VES
VE9
VELO0
VEIL1
VEL2
VEL3

estudio de arquitectura y urbanismo

1 2,00 3,35 6,70
2 1,69 3,25 10,99
1 2,20 3,35 7,37
1 2,00 3,35 6,70
1 3,00 2,25 6,75
1 1,75 2,10 3,68
7 1,70 2,10 24,99
1 1,75 0,88 1,54
5 1,65 0,88 7,26
3 1,70 0,75 3,83
2 1,69 2,45 8,28
1 2,90 2,67 7,74
1 2,15 2,67 5,74
1 3,75 2,67 10,01
1 3,50 2,67 9,35
2 2,90 2,59 15,02

39,43 11,59 456,99¢€

16,69 17,52 292,41¢€
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UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
VE14 1 2,15 2,50 5,38
VEI15 1 1,20 3,25 3,90
1 2,30 2,69 6,19
VE16 3 3,42 0,90 9,23
160,65 16,96 2.724,62¢
12.04 m2 RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERIA MORT.

Colocacion de reja metalica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mam-
posteria, con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-10, total-
mente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente

ejecutada.

CE2 1 1,75 2,10 3,68

CE3 8 1,70 2,10 28,56

CE4 1 1,75 0,88 1,54

CE5 5 1,65 0,88 7,26

CEb6 3 1,65 0,88 4,36
12.05 m. RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.

Recibido de barandilla metélica o de madera en escaleras, con mortero de cemen-
to CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especfficos
sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpiezay medios auxiliares. Segin RC-03. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

Barandilla escalera 1 1 30,60 30,60
Barandillahueco planta baja 1 3,75 3,75
12.06 m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.

Recibido de cancela exterior abatible 6 corredera, para proteccion de puertas, es-
caparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con mortero de
cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie de la cancela.

CE1 2 2,00 3,35 13,40
EH3 1 2,14 0,86 1,84
12.07 ud AYUDA ALBAR. INST. ELECTRIC

Ayuda a instalacion de electricidad por vivienda incluyendo mano de obra en car-
gay descarga, materiales, aperturay tapado de rozas, recibidos, remates y ayu-
das a puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacion,
contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion,
ilp.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalacion de
electricidad).

1 1,00

estudio de arquitectura y urbanismo

45,40 28,20 1.280,28¢

34,35 20,07 689,40€

15,24 14,77 225,09€

1,00 559,06 559,06¢€
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PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.08 ud AYUDA ALBAR. INST. FONTANE

Ayuda a instalacion de fontaneria incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida,
tubo de alimentacion, contador en fachada, grupo de presién, depdsito, montan-
tes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalacion de fontaneria)

1 1,00

1,00 270,47 270,47€

12.09 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL

Ayuda a instalaciones especiales (telefonia, alarmas, captacion de imagen/soni-
do, etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (5% s/presu-
puesto de instalaciones especiales). Medido por unidad de vivienda.

1 1,00

1,00 213,90 213,90€

12.10 ud AYUDA ALBAN. INST. AIREACO
Ayuda de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia/vivienda de
4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios au-
xiliares, (5% s/instalacion de aire acondicionado).

1 1,00

1,00 120,21 120,21€

12.11 ud AYUDA ALBAK. INST. ASCENSOR

Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albafiileria para montaje de ascensor o mon-
tacargas, (desnivel maximo que salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventilacion,
alumbrado, extincién de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso
del hueco, cuarto de maquinas y poleas, para vivienda de edificio plurifamiliar con
una superficie construida media de 90 m2, i/p.p. de pequefio material, material au-
xiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijacion y li-
nea telefénica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares. Medido
por unidad de vivienda.

1 1,00
1,00 206,20 206,20€
TOTAL CAPITULO 12...c..cvieeieieeseseesseseeeeessesseseesesssessesssessssssssssnsssssns 7.038,63€
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13.01 ud INSTALACIONES AUDIOVISUALES
Ver apartado de audiovisuales dentro del anexo de electricidad

1,00 67.163,29 67.163,29¢
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.01 ud INSTALACION CLIMATIZACION
Ver anexo de Climatizacion

1,00 216.574,9816.574,98¢
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15.01 ud INSTALACION DE FONTANERIA
Ver anexo de Fontaneria

1,00 9.930,17 9.930,17¢

mediciones y presupuesto 37
estudio de arquitectura y urbanismo



DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINADE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO
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16.01 ud INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
Ver anexo de Electricida e lluminacién

1,00 213.877,8813.877,88¢

mediciones y presupuesto 38
estudio de arquitectura y urbanismo



DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINADE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO
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17.01 ud INSTALACION DE PROTECCION INCENDIOS
Ver anexo de Proteccién Incendios

1,00 42.334,59 42.334,59¢
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 18 INSTALACION DE TRANSPORTE

18.01 ud ASCENSOR S/C MAQUINAS 2 PAR. 6 PERS.

Instalacion completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas (GEN2), veloci-
dad de 1 m/s. con control de frecuencia variable en lazo cerrado y maquina sin
engranajes con motor de imanes permanentes, 2 paradas, 450 kg. de carga nomi-
nal para un maximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plastico, pla-
cay botonera de acero inoxidable, piso vinilico en color con rodapié, puerta auto-
matica telescopica en cabina y semiautomatica en piso de acero pintado. Instalado
con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97.

1 1,00
1,00 36.540,00 36.540,00€
TOTAL CAPITULO 18......ceieeeeieeieseseeesesseessseessssssssseseesssasssssssssssssssssenss 36.540,00€
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PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 19 REVESTIMIENTOS

19.01

19.02

19.03

m2 TARIMA ROBLE200x22mm .

Tarima de roble de 20x2,2 cm. de seccién, clase | (s/UNE 56809-1), colocada so-
bre rastrel, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta
de yeso negro, acuchillado, ljado y tres manos de barniz de dos componentes
P6/8, ilp.p. de recortes, sINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

Planta Baja

Entrada 1 8,46 8,46
Diorama antigua tienda 1 10,79 10,79
Tienda exposicion 1 74,50 74,50
Zona de exposicion 02 1 244,37 244,37
Distribuidor 1 13,14 13,14
Sala de consulta 1 66,01 66,01

m2 PAVIMENTO VIDRIO ESTRUCTURAL

Formacion de pavimento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto
por dos vidrios de 10 mm. de espesor y un vidrio de 2,5 de espesor unidos me-
diante ldminas de butiral de polivinilo incolora, fijacion sobre perfil de acero L20.3
en el perimetro con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona, colocado segun detalle constructivo y normativa
NTE-FVP.

1 7,40 1,10 8,14

1 3,20 1,10 3,52

m2 PAVIMENTO CONITNUO DE RESINAS

Tratamiento superficial liso de pavimentos de hormigén en interiores, obtenido por
la aplicacion sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas
epoxi, mate, de alta adherencia a soportes hidraulicos, Taber<0,2 g y rendimiento
aproximado de 0,3 kg/m2 por capa, extendida a mano mediante rastras de banda
de goma o radillo en capas uniformes con un espesor total aproximado de 0,3 mm.

Planta s6tano

417,27 92,51 38.601,65€

Zona de exposicion 01 1 156,41 156,41
Sala multiusos 1 107,50 107,50
Talleres 1 95,18 95,18
Despacho 1 12,32 12,32
Aseos 1 19,84 19,84
Cuarto de limpieza 1 4,64 4,64
Almacén 1 20,90 20,90
Distribuidores y pasos 1 31,82 31,82
Vestibulo y cuadros eléctricos 1 5,78 5,78
Grupo electrégeno 1 7,33 7,33

estudio de arquitectura y urbanismo

11,66 133,92 1.561,51€

461,72 11,38 5.254,37¢
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PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
19.04 m2 PAV.HORMIGON PULIDO
Fratasado mecanico en fresco de solera de hormgién, a base de cuarzo y corin-
don en proporcionl:1, i/p.p. de curado y serrado para formacién de juntas de re-
traccion, construido segiin NTE/RSC-6, medida la superficie ejecutada
Planta Baja
Franjas (S6) 1 1,83 0,40 0,73
1 1,58 0,40 0,63
1 1,94 0,40 0,78
1 1,70 0,60 1,02
1 3,82 0,60 2,29
1 2,20 0,60 1,32
6,77 55,44 375,33¢
19.05 m2 PAV.GRAV.FINA COLORBLANCO e=10 cm.MAN.
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indica-
dos, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color blanco, sobre firme terri-
zo existente no considerado en el presente precio, ilrasanteo previo, extendido,
perfilado de bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
Patios 1 8,50 8,50
1 13,30 13,30
21,80 4,03 87,85¢€
19.06 m. PELDARO CHAPA LISA H=290mm.
Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado lisa de 2 mm. de espesor,
huella de 290 mmy tabica de 180mm, formando con el dltimo peldafio el rellano de
la escalera, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.
Escalera 1 24 1,20 28,80
2 2,40 4,80
Escalera 2 23 1,20 27,60
1 2,75 2,75
63,95 32,04 2.048,96€
19.07 m. RODAPIEROBLE50x15 mm
Rodapié en madera de roble macizo de 50x15mm., clavado en paramento,
SINTE-RSR-27, medido en su longitud.
Planta Baja 1 250,00 250,00
250,00 557 1.392,50¢
19.08 m. REJILLA RETORN. LAMA. H. 100mm (RODAPIE)
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 100 mm
de altura colocado a 50mm de la cota de suelo terminado, como remate del trasdo-
sado., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
Tabique tipo T1
Planta s6tano
Taller 1 7,20 7,20
1 5,20 5,20
1 5,20 5,20
Sala multiusos 1 16,95 16,95
2 1,46 2,92
1 2,13 2,13
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
Salas exposicion 1 0,69 0,69
1 5,32 5,32
1 1,55 1,55
1 9,60 9,60
1 1,52 1,52
1 7,07 7,07
1 14,55 14,55
Planta Baja
Tienda 1 5,50 5,50
Salas exposicion 1 16,95 16,95
1 11,30 11,30
1 1,56 1,56
1 1,08 1,08
1 1,44 1,44
1 2,15 2,15
119,88 38,57 4.623,77¢€
19.09 m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 50.20 mm
Remate de trasdosado con perfil de aluminio extruido 50x20 mm. recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
Tabique tipo T1
Planta s6tano
Taller 1 7,20 7,20
1 5,20 5,20
1 5,20 5,20
Planta Baja
Salas exposicion 1 16,95 16,95
1 11,30 11,30
45,85 15,24 698,75€
19.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO PARAM.VERT
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramen-
tos verticales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso forma-
cion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guar-
davivos de plastico y metal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.
Planta sétano -2
Almacén 2 2,30 2,21 10,17
2 2,30 0,26 1,20
2 3,17 2,21 14,01
2 3,17 0,26 1,65
Escalera acceso 2 6,00 1,11 13,32
Planta s6tano
Zona Patio 1 6,00 3,82 22,92
1 9,75 3,82 37,25
Despacho 1 14,50 3,25 47,13
Paso 1 20,06 2,69 53,96
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
Aseo Adaptado 1 8,80 2,69 23,67
Aseos 1 9,75 4,05 39,49
1 6,50 4,05 26,33
Grupo electrégeno 1 11,96 4,05 48,44
Vestibulo y cuadros eléctricos 1 12,02 2,69 32,33
Cuarto limpieza 1 9,22 2,69 24,80
Antiguo refugio 1 23,92 3,82 91,37
1 13,85 3,82 52,91
Almacén 1 19,90 3,82 76,02
2 1,69 3,82 12,91
Planta Baja
Zona Patio 1 3,50 3,95 13,83
1 5,70 3,95 22,52
1 2,15 3,95 8,49
1 3,00 3,95 11,85
Zona entrada (escalera 1 17,15 3,95 67,74
viviendas)
Zona entrada posterior viviendas 1 11,50 3,95 45,43
799,74 9,68 7.741,48¢
19.11 m2 GUARNECIDO SIN MAESTREAR Y ENLUCIDO PARAM.HORIZ
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en para-
mentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones y colo-
cacién de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Planta s6tano
Zona de exposicién 01 1 156,41 156,41
Sala multiusos 1 107,50 107,50
Talleres 1 95,18 95,18
Despacho 1 12,32 12,32
Aseos 1 19,84 19,84
Cuarto de limpieza 1 4,64 4,64
Almacén 1 20,90 20,90
Distribuidores y pasos 1 31,82 31,82
Vestibulo y cuadros eléctricos 1 5,78 5,78
Grupo electrégeno 1 7,33 7,33
Planta Baja
Entrada 1 8,46 8,46
Diorama antigua tienda 1 10,79 10,79
Tienda exposicion 1 74,50 74,50
Zona de exposicién 02 1 244,37 244,37
Distribuidor 1 13,14 13,14
Escaleras 1 9,19 9,19
Sala de consulta 1 66,01 66,01
888,18 6,52 5.790,93€
BAU mediciones y presupuesto 44

estudio de arquitectura y urbanismo



DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
19.12 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de ce-
mento CEM IIB-P 32,5 Ny arena de rio M-15 en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo hue-
cos.
Ascensor 1 3,80 8,20 31,16
1 7,00 8,20 57,40
88,56 8,46 749,22¢
19.13 m2 REVOCO CEMENTO VERTICALES
Revoco con pasta de cemento CEM I/B-P 32,5 N, dado a llana a buena vista, mar-
carndo los pasos de la la llana, en paramentos verticales, s/INTE-RPE, medido de-
duciendo huecos.
PLANTA SOTANO
Medianera 1 18,37 1,30 23,88
1 17,00 0,60 10,20
Pared interior muro patio 1 6,40 3,82 24,45
Pared interior muro c/Paraiso 1 11,41 1,30 14,83
1 18,10 1,15 20,82
Pared interior muro Plaza Ecce 1 15,45 3,82 59,02
Homo
PLANTA BAJA
Medianera 1 18,20 0,60 10,92
1 18,00 0,60 10,80
Pared interior muro patio 1 6,40 3,92 25,09
200,01 9,67 1.934,10¢
19.14 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor,
atornillada a estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm.,
ilp.p. de piezas de cuelgue y nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado y listo para pintar, s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
Planta s6tano
Zona de exposicion 01(sentir el 1 76,58 76,58
papel)
Sala multiusos 1 107,50 107,50
Talleres 1 95,18 95,18
Despacho 1 13,90 13,90
Aseo adaptado 1 4,00 4,00
Distribuidores 1 27,46 27,46
Planta Baja
Entrada 1 8,46 8,46
Diorama antigua tienda 1 10,79 10,79
Tienda exposicion 1 74,50 74,50
Zona de exposicion 02 (zona 1 54,00 54,00
sala consulta)
Sala de consulta 1 66,01 66,01
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19.15

19.16

19.17

19.18

m2 REVESTIMIENTO VERTICAL MADERA ROBLE

Revestimiento de paramentos con madera de roble de 200x22mm (mismo material
que el suelo), atornillado a estructura auxiliar metalica de pletinas horizontales de
50x6mm separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro,
S/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

Descansillo escalera 2 1 2,75 1,84 5,06

m. FORRADO VIGAS-COND. YESO LAM.

Forrado lateral de vigas segun detalle planos y desarrollo variable entre 57 y 122
cm, con placas de yeso laminado, colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
30x30 mm.,, ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
medido en su longitud.

Planta s6tano

538,38 27,05 14.563,18¢

10,80 10,80

6,70 6,70

4,05 4,05

Planta baja

10,80 10,80

6,70 6,70

12,70 12,70

ud TRAMPILLA REGISTRO 30X30 CM.

Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfile-
ria, ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
en su longitud.

Techo planta s6tano 15 15,00

5,06 59,84 302,79¢€

Techo planta baja 5 5,00

m2 ENTABLADO MAD.AGLOM.HIDROF. 22mm + CHAPA ACERO

Tablero de madera aglomerada hidr6fuga de 22 mm. de espesor, cara inferior
acabado con revestimiento de chapa de acero lisa, apoyado, colocado y fijado
sobre estructura metdlica de escalera (no incluido) para la formacion de soporte
resistente en los descansillos, colocado con fijaciones mecénicas, incluso parte
proporcional de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada

1 2,37 2,37

51,75 30,38 1.572,17¢

1 3,20 3,20
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19.19 m. REMATEHORMIGON PREFABRICADO GRIS a=15cm
Remate de hormigén prefabricado gris en piezas de 15 cm. de ancho y 50 cm. de
alto colocada en el encuentro de la impermeabilizacion del muro, medida en su lon-
gitud y colocada segun detalle constructivo en planos (Detalle D2)

1 39,50 39,50
39,50 16,49 651,36€
TOTAL CAPITULO 19.....c.ceieeeeeeeeeeeeeeeseeseessseessesssessesssessssssssssssssessssenss 91.459,54€
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CAPITULO 20 AISLAMIENTOS

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

m2 MEM.DRENANTEP.EA.D. VERT.H-25 PLUS

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado tipo Danodren H-25
plus o similar, fijada al muro mediante rosetas Danodren o similar y clavos de ace-
ro, con los nédulos contra el muro y solapes de 12 cm,, ilremate de impermeabili-
zacién con un cordoén de caucho sujeto con una chapa de zinc, sin incluir el tubo
de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.

Dren lineal medianera 1 39,50 4,00 158,00

m2 IMPERM. BAJO TEJA ONDUL INE

Impermeabilizacion de faldén de cubierta con placas ONDULINE BT-235 o similar,
sin contenido de amianto, apoyadas sobre tablero de madera (no incluido), incluso
elementos de fijacion y remates. Medido en verdadera magnitud.

1 13,00 1,87 24,31

1 13,00 5,00 65,00

m2 IMPERM. BAJO TEJA TA-1

Impermeabilizacion de cubierta constituida por lamina asfaltica autoprotegida de
betdn modifcado con elastéomeros (SBS) tipo Esterdan Plus 40/GP, fijada mecani-
camente al soporte de madera (sin incluir). Cumple la norma UNE 104-402/96, se-
gun membrana TA-1, medida en verdadera magnitud

1 13,00 1,87 24,31

158,00 10,77 1.701,66€

1 13,00 5,00 65,00

m. IMP.PERIMETRO LAM.ASF.AUTOPRO.

Impermeabilizacion de perimetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., consti-
tuida por: imprimacién asfaltica, Curidan; banda de refuerzo en angulos, con lami-
na asfaltca de betin elastomero SBS Esterdan 30 P elastémero, (tipo
LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m?2), totalmente adherida al
soporte con soplete; lAmina asfaltica de betin elastomero SBS Esterdan 40/GP
elastémero gris, (tipo LBM-40/G-FP-160), poliester reforzado de 160 g/m2, total-
mente adherida a la anterior con soplete.

1 13,00 13,00

89,31 10,85 969,01¢€

m2 IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR

Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocacion
de una lamina impermeabilizante de betin polimérico modificado con plastomeros
tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietieno LBM-40-PE tipo Morter-
plas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre solera existente y protegida con una capa
separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo
Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.

Solera 1 528,00 528,00

89,31 12,78 1.141,38¢
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20.06 m2 TRASDOSADO C/AISL.ACUSTIDAN

Instalacion de aislamiento aclstico con panel bicapa (resorte/membrana) Acusti-
dan de 20 mm. de espesor, en paramentos verticales, adherida al soporte median-
te fijacion mecanica. Construccion de tabiqueria seca constituida por sandwich
de cartén-yeso N13, membrana acustica Danosa de 6,7 kg/m2 y carton-yeso
N13, recibido sobre perfileria en U de 46 mm. con panel de lana de roca en su in-
terior tipo Rocdan 231 en 40 mm. de espesor y 70 kg/m3 de densidad, i/elementos
de fijacion, instalado.

Tabique tipo T2

Planta s6tano

Taller-Aseos 1 3,10 3,95 12,25
1 2,70 3,95 10,67
Paso-Sala exposicién 1 1,90 3,95 7,51
Cuarto instalaciones-Aseos 1 4,63 3,95 18,29
1 4,72 3,95 18,64
Cuarto instalaciones-Sala Expo 1 3,94 3,95 15,56
1 1,17 3,95 4,62
1 1,90 3,95 7,51

95,05 56,22 5.343,71¢

20.07 m2 MORTERO DELANA R120
Suministro y colocacion de mortero proyectable R120 tipo Fibrofeu de Promat o
simliar, compuesto por lanas minerales y aglomerantes hidraulicos inorganicos,
exento de amianto y de otros productos nocivos, en forma de copos ligeros de
color gris claro (una vez proyectado), imputrescible e inatacable por roedores o
parésitos, aplicado por personal especializado, para la proteccion contra el fuego
de las estructuras metélicas. Medida la unidad instalada.

Techo Planta Sétano

Zona nave 1 109,50 109,50
Zona almacén 1 28,38 28,38
Zona escalera 1 29,90 29,90
Zona despacho 1 14,77 14,77
Zona taller 1 78,35 78,35
Techo Planta Baja
Zona caja escaleras 1 16,20 16,20
Foso colgado ascensor 1 3,30 3,30
280,40 30,04 8.423,22¢
TOTAL CAPITULO 20.......ooueeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeesesesseseeesssssesassssssssssssssananes 24.961,67€
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CAPITULO 21 VIDRIO
21.01 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4+4/,8/ 4+4 INC.

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrio laminados de seguridad Sta-
dip 4+4 incoloro de 8 mm., camara de aire deshidratado de 8 mm. con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona

neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.

PE1 1 2,00 3,35 6,70
PE2 1 1,69 3,25 5,49
PE3 1 2,20 3,35 7,37
VEL 1 2,00 3,35 6,70
VE2 1 2,00 3,35 6,70
VE3 1 1,75 2,10 3,68
VE4 7 1,70 2,10 24,99
VES 1 1,75 0,88 1,54
VEG 5 1,65 0,88 7,26
VE7 3 1,70 0,75 3,83
VES8 2 1,69 2,45 8,28
VE9 1 2,91 2,67 7,77
VELO0 1 2,15 2,67 5,74
VEIL1 2 3,74 2,67 19,97
VEL2 1 3,50 2,67 9,35
VEL3 2 2,91 2,59 15,07
VEl4 1 2,15 2,59 5,57
VEIL5 1 1,20 3,25 3,90

1 2,30 2,69 6,19
VEL6 3 3,42 0,90 9,23

21.02 m2 V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos
vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolo-
ra, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colo-
cacion de junquillos, segin NTE-FVP.

PI1
PI2
PI3
PI7**
Vil
VI2
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2 0,46 2,21 2,03
2 0,54 3,04 3,28
2 0,54 2,94 3,18
1 0,63 0,71 0,45
1 1,79 2,36 4,22
1 1,70 0,73 1,24

165,33 58,87 9.732,98¢

14,40 34,88 502,27¢€
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21.03

21.04

m2 METACRILATO ACRIST.GRAB. 5mm.INC.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, grabado traslici-
do tipo Carglas, de 5 mm. de espesor, fijacion sobre carpinteria con acufiado en
galces y sellado en frio con cordén continuo de silicona Sikasil WS-305 N/ Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocacion de junquillos (sin incluir éstos).

M1 1 2,13 7,60 16,19

16,19 55,60

ud MAMPARA AUTOPORTANTEALUMINIO Y VIDRIO

Mampara autoportante de vidrio laminar con butiral traslicido 3+3 con pie inferior
compuesto por perfileria de acero inoxidable mate en forma de "U" cuya anchura
se ajuste al vidrio, soldado a una chapa base también de acero inoxidable de
20mm de espesor, con sistema de rodamientos en su base, totaimente montado e
instalada

M2 7 7,00

900,16

7,00 112,60

TOTAL CAPITULO 21L.....vuieveireeesessssessssssssssssssssassssasssessssesssessssansssenssns
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CAPITULO 22 PINTURA

22.01 m2 PINT.PLAS.LISA MATE ESTAND. OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprima-
cion y plastecido.

Segun medicién partida 8.06 1 364,51
Segun medicion partida 18.08 1 799,74
Segun medicion partida 18.09 1 888,18
2.052,43 6,42 13.176,60¢€
22.02 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acaba-
do con dos manos, segin NTE-RPP-24.
Paredes patios 1 14,60 8,20 119,72
ded. huecos -1 73,56 -73,56
46,16 6,65 306,96 €
22.03 m2 PINTURA INTUMESCENTER 90 (90 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuegoR 90 de pila-
res y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprox. 63 y 100 m-1
segun UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997 EX. Espesor apréximado de 1501 micras
secas totales

Cerchas de cubierta 8 1,20 9,60
16 4,25 68,00
77,60 41,73 3.238,25¢
22.04 m2 PINTURA INTUMESCENTER 120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R120 para
estructuras de acero, para masividades comprendidas entre aprox. 63 y 340 m-1
segun UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997 EX. Espesor apréximado de 1919 micras
secas totales

Escalera 1

UPN220

Tramo 1 2 3,06 0,71 4,35

Descansillo 1 2 1,17 0,71 1,66
4 1,04 0,71 2,95
1 2,50 0,71 1,78

Tramo 2 2 2,71 0,71 3,85

Descansillo 2 1 2,30 0,71 1,63
1 2,25 0,71 1,60
2 1,04 0,71 1,48
4 1,52 0,71 4,32

Tramo 3 2 2,70 0,71 3,83

Descansillo 3 1 1,04 0,71 0,74
2 0,63 0,71 0,89

Escalera 2

UPN240 2 6,80 0,77 10,47
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2 3,80 0,77 5,85
1 1,92 0,77 1,48
1 0,86 0,77 0,66
4 0,83 0,77 2,56
50,10 5538 2.774,54¢
22.05 m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.

Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electroltico y
dos manos de esmalte en color RAL 9006, i/cepillado del soporte.

Cerchas de cubierta 8 1,20 9,60
16 4,25 68,00
Escalera 1
UPN220
Tramo 1 2 3,06 0,71 4,35
Descansillo 1 2 1,17 0,71 1,66
4 1,04 0,71 2,95
1 2,50 0,71 1,78
Tramo 2 2 2,71 0,71 3,85
Descansillo 2 1 2,30 0,71 1,63
1 2,25 0,71 1,60
2 1,04 0,71 1,48
4 1,52 0,71 4,32
Tramo 3 2 2,70 0,71 3,83
Descansillo 3 1 1,04 0,71 0,74
2 0,63 0,71 0,89
Escalera 2
UPN240 2 6,80 0,77 10,47
2 3,80 0,77 5,85
1 1,92 0,77 1,48
1 0,86 0,77 0,66
4 0,83 0,77 2,56
TOTAL CAPITULO 22.......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneen.
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CAPITULO 23 VARIOS

SUBCAPITULO 23.01 MOBILIARIO

23.01.001 m. ESTANTERIA ESCAYOLA 60x4cm.

23.01.002

Estanteria de placa de escayola de 60x4 cm. reforzada en el interior por un trillaje
de yeso, segun despiece facilitados por la DF, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivela-
cion, ejecucion de angulos y repaso de juntas con pasta de escayola, medido en
su longitud.

Tienda 3 6,00 18,00

m BANCO TABICON + MADERA

Formacion de banco de 90 cm de ancho y 70 cm de alto, compuesto por LHD
puesto a tabicon en los extremos forrado al interior con aislamiento térmico y aca-
bado superior con tablero de madera de roble de 5cm de espesor, ejecutado se-
gun detalle constructivo, i/p.p. de medios auxilares. Totalmente montado y termina-
do segun detalle constructivo

Planta Sétano 6,00

6,00

2,15

2,15

Planta Baja 2,90

2,90

3,60

3,60

3,80

3,80

[ S e N A

2,15

2,15

23.01.003

23.01.004

m MUEBLETRAGALUZ

Formacion de mueble sobre tragaluz compuesto por una subestructura de acero
laminado de perfil tubular cuadrado #80.40.3 tanto en los elementos verticales co-
mo horizontales (anclaje a estructura existente de los elementos de soporte), so-
bre el que se coloca un tablero de madera de roble de 50mmy en el frente, un fo-
rro de placas de carton yeso colocado sobre omegas sujetas a los perfiles por-
tantes, i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado y terminado segin detalle
constructivo (Ver plano A6.01)

Mueble tragaluz 1 6,60 6,60

18,00 37,52 675,36€

m MUEBLETALLER

Formacion de mueble sobre tragaluz compuesto por una subestructura de acero
laminado de perfil tubular cuadrado #80.40.3 tanto en los elementos verticales co-
mo horizontales (anclaje a estructura existente de los elementos de soporte), so-
bre el que se coloca un tablero de madera de roble de 50mm, tanto en la parte su-
perior como inferior, asi como en el canto, y en la parte inferior, un forro de pla-
cas de cartén yeso colocado sobre omegas sujetas a los perfiles portantes, i/p.p.
de medios auxiliares. Totalmente montado y terminado segun detalle constructivo
(Ver plano A6.02)

Mesa taller planta s6tano 1 8,30 8,30

20,60 80,92 1.666,95¢
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23.01.005

23.01.006

23.01.007

23.01.008

23.01.009

m MUEBLE TIENDA

Formacion de mueble sobre tragaluz compuesto por una subestructura de acero
laminado de perfil tubular cuadrado #80.40.3 tanto en los elementos verticales co-
mo horizontales (anclaje a estructura existente de los elementos de soporte), so-
bre el que se coloca un tablero de madera de roble de 50mmy en el frente, un fo-
rro de placas de carton yeso colocado sobre omegas sujetas a los perfiles por-
tantes, i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado y terminado segln detalle
constructivo (Ver plano A6.02)

Mueble tienda 1 5,70 5,70

ud PAPELERA ACERO INOX.3L

Suministro y colocacion de cubo sanitario circular, serie Hotel’s de Roca o similar,
cuerpo en acero acabado brillante. Accionamiento mediante pedal. Cubo interior
de polipropileno. Capacidad 3 L.

Aseos 7 7,00

ud PERCHA ACERO INOX.
Suministro y colocacion de percha individual modelo Touch de Roca o similar

Aseos 5 5,00

5,70 64,40 367,08¢€

ud DISPENSADOR MANUAL TOALLA ACERO INOX.

Suministro y colocacion de dispensador de papel toalla de acero inoxidable mode-
lo AISI 304 satinado Bobrick serie Contura o similar de 345x275x120mm de dimen-
siones totales, dosificacién manual compuesto por cuerpo de acero inoxidable de
0,8mm de espesor, acabado satinado, construccion totalmente soldada, cierre de
seguridad oculto en la parte superior que se libera con llave especial Bobrick®
suministrada, que permite la apertura de la puerta para el rellenado, puerta, de
acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado satinado, de una pieza, sin jun-
tas, fijado al cuerpo mediante una bisagra de tipo piano, de acero inox, de longitud
total a la puerta, y ranura, para visualizacién del nivel de contenido, en los latera-
les. Colocado adosado a la pared mediante cuatro tornillos suministrados, a una
altura comprendida entre 130-160cm a punto inferior desde el suelo. Instalado

Aseos 5 5,00

7,00 31,19 218,33€

ud DOSIFICADOR JABON HORIZONTAL 1,2L ACERO INOX.

Suministro y colocacion de dosificador de jabén horizontal 1,2L de acero inoxida-
ble modelo AISI 304 satinado Bobrick serie Contura o similar de 155x180x85mm de
dimensiones totales, accionado con pulsador, compuesto por cuerpo de una pie-
za sin juntas de acero inox AISI 304, de 1 mm espesor, acabado satinado, trampi-
lla de relleno en la parte superior con apertura mediante llave especial suministra-
da, depésito y base sellados con epoxi para evitar la deformacion y goteo, pulsa-
dor de ABS negro, valvula con cilindro de plastico resistente a jabones antibacte-
riolégicos, pico de pato y muelle de acero inox, visor de nivel de termo-plastico,
admintidos todos los jabones liquidos admitidos, excepto quirdrgicos. Colocado
adosado a la pared mediante tres tornillos y tacos de 5mm suministrados, a una
altura comprendida entre 15-20cm a punto inferior desde la repisa/encimera. Ins-
talado

Aseos 5 5,00

5,00 23,23 116,15€
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23.01.010

23.01.011

23.01.012

23.01.013

ud DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ACERO INOX.

Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico, doble rollo, de acero
inoxidable modelo AISI 304 satinado Bobrick serie Contura o similar de
280x155x150mm de dimensiones totales, dosificacion manual compuesto por
cuerpo, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado satinado, construc-
cion de una pieza, totalmente sellada, puerta, basculante, de acero inox AlSI 304,
de 0,8 mm espesor, con marco de 1,2 mm espesor, acabado satinado, construc-
cion de una pieza, sin juntas fijado al cuerpo con 2 ribetes, cierre con llave Bo-
brick® suministrada, mecanismo dispensador y camara interior, de acero inox AlSI
304, de 1,2 mm espesor. H rollo de papel extra baja automaticamente cuando el
anterior se ha consumido. Para retirar los rollos consumidos es necesario abrir la
puerta, ejes, de alta resistencia, de una pieza, de ABS pre-formado, anti-vandali-
co. Colocado adosado a la pared mediante cuatro tornillos suministrados, a una
altura comprendida entre 65-75cm a punto inferior desde el suelo Instalado

Aseos 5 5,00

ud ESPEJO INCLINADO MARCO ACERO INOX.

Suministro y colocacion de espejo inclinado de acero inoxidable AISI 304, acaba-
do satinado, de Bobrick o similar, indicado para conseguir bafios sin barreras ar-
quitecténicas compuesto por marco de acero inoxidable AlSI 304 acabado satina-
do de una sola pieza de 19x19mm formado por medio de rodillos confiriendo un
refuerzo integral en los bordes, esquinas soldadas y pulidas, disefio especial bi-
selado se ajusta perfectamente al espejo, reverso de acero galvanizado con 4
colisos para adosar en pared y un cierre integrado; espejo, de cristal de 6 mm de
primera calidad, recubierto electroliticamente con cobre mediante proceso de gal-
vanizado, esquinas protegidas con tiras de masilla plastica para impedir su corro-
sion y dorso protegido por una capa de polietieno de 3 mm resistente al agua 'y a
los impactos. Durabilidad, entre 10 y 15 afios. Instalado

Aseos adaptado 1 1,00

m2 ESPEJOPLATEADO 3mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su ca-
ra posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

Aseos 1 1,70 1,70

5,00 42,22 211,10¢

1 2,45 2,45

ud BANCO SIMPLEPARA ADAPTARTAQUILLA

Banco simple con funcién de asiento de madera con soportes de acero galvani-
zado o inoxidable, para adaptar taquillas a medida, para 4 huecos de 25cm, con
dimensiones totales de 100cm de largo, 80cmde fondo y 40cm de alto, totalmente
montado.

Vestuario personal 1 1,00

1,00 30,57 30,57€
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mediciones y presupuesto 56



DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

23.01.014 ud TAQUILLA 1,40m ALTO 1 COMPARTIMENTOS

Taquilla de chapa de acero con refuerzo, soldado con cierre por falleva con can-
dado; un compartimento y puerta maciza la altura total es de 1400 mm., la anchura
de compartimento 250 mm. Colocado sobre banco preparado.

Vestuario personal 4 4,00

4,00 121,88 487,52¢€

TOTAL SUBCAPITULO 23.0 % coveeeeeoeeeeeeee oo eeeeeeeseesseeeeeeeeseeneeene 5.863,14€

SUBCAPITULO 23.02 ADECUACION EXTERIOR

23.02.001 ud PINTADO MURAL MEDIANERA

Adecuacién de medianera mediante la ejecucion de mural pintado segun propues-
ta de proyecto.

Muro medianero 1 1,00

1,00 31.500,00 31.500,00€

TOTAL SUBCAPITULO 23.02.ecoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeseeeeeeeeeeeennenne 31.500,00¢€

SUBCAPITULO 23.03 ADECUACION CUARTO INSTALACIONES

23.03.001 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTETIPO PL-59/150 0.80mm
Forjado de chapa colaborante tipo PL-52/150 de 0.80mm de espesor, galvanizada,
losa de hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en
central, con un canto total del conjunto de 150mm, i/farmadura (1,70 kg/m2) y ape-
os, terminado. Segln normas NTEy EHE.

Forjado bajocubierta 1 28,92 28,92

28,92 23,52 680,20€

23.03.002 m. TUBO ESTRUCTURAL S-275 JR TE140.140.5
Pilar de tubo estructural TE 140.140.5, tipo S275 JR, con estabilidad al fuego
EF-60, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
segun NTE-EAS y normas NBE-MV.

TE 140.140.5

Pilares tipo Pb 15, 17, 19 3 4,15 11,34 141,18

141,18 36,74 5.186,95¢

23.03.003 kg ACEROA-42b ENESTRUCT.ATORNI
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS y normas NBE-MV.

Forjado bajocubierta

HEB200 1 4,70 61,30 288,11
1 4,10 61,30 251,33
IPE180 1 4,20 18,80 78,96
1 2,85 18,80 53,58
1 2,55 18,80 47,94
719,92 2,17 1.562,23€
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23.03.004

23.03.005

23.03.006

23.03.007

23.03.008

m2 FAB.1/2 HD+LHD 8cm.

Cerramiento formado por doble fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble
24x11,5x8 cm., compuesto por una hoja exterior de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de
cemento tipo M-5 y hoja interior con tabicén de ladrillo H/D, recibido con mortero
de cemento, con guarnecido de yeso negro de 15 mm. de espesor, separados
ambos para colocar aislamiento acustico de 40 mm (sin inlcuir), i/ replanteo, nive-
lacién y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85 y NTE-PTP. Medido a cinta corrida.

Cierre cuarto instalaciones 1 25,00 3,77 94,25

m2 AISLAM.ACUST. SONODAN-PL US-40

Suministro e instalacién de aislamiento acuUstico, con panel multicapa (resor-
te/membrana/resorte), Sonodan Plus o similar, de 40 mm. de espesor, en para-
mentos verticales, (camaras o trasdosados de cartén-yeso). Totalmente adheri-
do al soporte mediante espigas de PVC con arandela, de 60 mm de longitud.

Cierre cuarto instalaciones 1 25,00 3,77 94,25

m2 AISLAM. RUIDO |.ROCDAN 233/30

Suministro e instalacion de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido es-
tructural, a base de panel de lana de roca de alta densidad, elastico, Rocdan-233
o similar, de 30 mm. de espesor, en soleras flotantes de locales de instalaciones,
colocado bajo solera de pavimento, incluso proteccion con Impactodan-10, medida
la superficie ejecutada.

Suelo cuarto instalaciones 1 28,92 28,92

94,25 54,97 5.180,92¢

ud PUER.CORTAFUEGOS EI45-C5 - 0,80x2,10

Puerta metalica cortafuegos de una hoja abatible 0,80x2,10 m. de dimensiones to-
tales, homologada EM45-C5, construida con dos chapas de acero de 0,80 mm. de
espesor, camara intermedia de material aislante ignfugo, marco tipo CIMESA
CM45-A o similar, premarco de acero ignifugado, herajes de acero inoxidable, ma-
nillas y escudo de acero inoxidable satinado tipo 1987/57TO de Ocariz o similar y
barra antipanico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, incluso recibido de albafiileria

1 1,00

94,25 27,60 2.601,30€

m2 SOLADO GRES 25x25cm . C/ROD.

Solado de baldosa de gres esmaltado de 25x25 cm. (AL Alla s/EN-121, EN-186),
recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio (M-5), p.p. de
rodapié del mismo material de 25x8 cm., ilcama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado
con mortero tapajuntas y limpieza, s/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

Suelo cuarto instalaciones 1 28,92 28,92

28,92 14,77 427,15¢

TOTAL SUBCAPITULO 23.03 ..o

TOTAL CAPITULO 23......coevvvereiiecensirssssmsssnseonns
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1,00 414,29 414,29¢€

28,92 45,04 1.302,56€

17.355,60€

................................... 54.718,74€

mediciones y presupuesto 58



DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINADE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

24.01.001 ud SEGURIDADY SALUD

Protecciones colectivas e individuales, mano de obra de seguridad y formacion,
instalaciones provisionales, sefializacion e instalaciones y servicios de primeros
auxilios, seguin Estudio de Seguridad y Salud en documentacion adjunta al pro-

yecto (Visado por el Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de zaragoza
con fecha 31/01/2007)

1 1,00

1,00 24.383,68 24.383,68¢
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