
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

CÓDIGO CANTIDAD UDS RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA020 5,244 h.  Capataz                                                         15,77 82,69

O01OA030 1.590,741 h.  Oficial primera                                                 16,17 25.722,28

O01OA040 345,009 h.  Oficial segunda                                                 15,21 5.247,58

O01OA050 1.576,698 h.  Ayudante                                                        14,69 23.161,69

O01OA060 3.274,994 h.  Peón especializado                                              14,11 46.210,16

O01OA070 4.921,940 h.  Peón ordinario                                                  14,01 68.956,37

O01OB010 124,033 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,24 2.014,30

O01OB020 124,033 h.  Ayudante encofrador                                             15,24 1.890,26

O01OB030 21,277 h.  Oficial 1ª ferralla                                             16,24 345,54

O01OB040 21,277 h.  Ayudante ferralla                                               15,24 324,27

O01OB090 13,014 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 206,01

O01OB100 13,014 h.  Ayudante solador, alicatador                                    14,89 193,78

O01OB110 614,212 h.  Oficial yesero o escayolista                                    15,83 9.722,97

O01OB120 231,192 h.  Ayudante yesero o escayolista                                   15,03 3.474,81

O01OB130 898,701 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 14.226,44

O01OB140 986,753 h.  Ayudante cerrajero                                              14,89 14.692,76

O01OB150 1.005,447 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 16.720,59

O01OB160 359,098 h.  Ayudante carpintero                                             15,03 5.397,25

O01OB170 148,780 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 2.489,09

O01OB180 49,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 746,76

O01OB210 14,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,03 210,42

O01OB220 4,000 h.  Ayudante electricista                                           15,03 60,12

O01OB230 395,833 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,70 6.214,57

O01OB240 395,833 h.  Ayudante pintura                                                14,37 5.688,12

O01OB250 109,957 h.  Oficial 1ª vidriería                                            15,25 1.676,85

O01OC130 1.504,000 h.  Especialista preparación resinas                                15,90 23.913,60

O01OC190a 45,000 h.  Especialista restaurador                                        28,32 1.274,40

O01OC270 19,670 h.  Arqueólogo                                                      31,54 620,39

O01OC275 39,340 h.  Ayudante de Arqueólogo                                          21,51 846,20

Grupo O01.......................... 282.330,27

TOTAL................................................................................. 282.330,27
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