
Cap Descripción Euros

C01 420,00 € 0,19%
C02 110.316,03 € 50,94%
C03 57.913,63 € 26,74%
C04 2.486,86 € 1,15%
C05 12.984,50 € 6,00%
C06 6.450,00 € 2,98%
C07 3.229,41 € 1,49%
C08 18.962,18 € 8,76%
C09 3.812,37 € 1,76%

PEM 216.574,98 € 100%

13% Gastos Generales:  28.154,75 €
6% Beneficio Industrial:  12.994,50 €

PC 257.724,23 €
16% IVA:  41.235,88 €

PGC 298.960,10 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

VARIOS

SISTEMA GESTIÓN

TASAS ADMINISTRACIÓN
EMISORES
CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES
APORTE Y EXTRACCIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TOTAL CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL

Zaragoza, marzo de 2007

TUBERÍAS, VÁLVULAS Y REGULACIÓN
AISLAMIENTO

Javier y Sonsoles Borobio Sanchiz
arquitectos BAU, S.L.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO
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