DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCC

Cap Descripcion Euros

Cco1 TASAS ADMINISTRACION 420,00 € 0,20%
Cc02 DERIVACIONES A CGBT 2.915,89 € 1,36%
C03 CUADRO GENERAL 11.753,97 € 5,50%
C04  LINEAS A SUBCUADROS 323,50 € 0,15%
C05 CUADROS SECUNDARIOS 916,25 € 0,43%
Co06 LINEAS INTERIORES 48.159,46 € 22,52%
Cco7 LUMINARIAS - LAMPARAS 87.906,08 € 41,10%
Cco8 INSTALACIONES INTERIORES 10.744,92 € 5,02%
Cc09 RED DE TIERRAS 489,83 € 0,23%
C10 GRUPO ELECTROGENO 22.703,85 € 10,62%
Cl1 ACOMETIDA 27.544,13 € 12,88%

|PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PEM  213.877,83¢|

13% Gastos Generales: 27.804,12 €
6% Beneficio Industrial: 12.832,67 €
|TOTAL CONTRATA PC| 254.514,68 €|
16% IVA: 40.722,35 €

|TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL

PGC[ 295.237,03 €]
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