

Cap	Descripción	Euros	
C01	TASAS ADMINISTRACIÓN	420,00 €	0,20%
C02	DERIVACIONES A CGBT	2.915,89 €	1,36%
C03	CUADRO GENERAL	11.753,97 €	5,50%
C04	LÍNEAS A SUBCUADROS	323,50 €	0,15%
C05	CUADROS SECUNDARIOS	916,25 €	0,43%
C06	LÍNEAS INTERIORES	48.159,46 €	22,52%
C07	LUMINARIAS - LÁMPARAS	87.906,08 €	41,10%
C08	INSTALACIONES INTERIORES	10.744,92 €	5,02%
C09	RED DE TIERRAS	489,83 €	0,23%
C10	GRUPO ELECTRÓGENO	22.703,85 €	10,62%
C11	ACOMETIDA	27.544,13 €	12,88%

<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		PEM	<b>213.877,88 €</b>	100%
13%	Gastos Generales:		27.804,12 €	
6%	Beneficio Industrial:		12.832,67 €	
<b>TOTAL CONTRATA</b>		PC	<b>254.514,68 €</b>	
16%	IVA:		40.722,35 €	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL</b>		PGC	<b>295.237,03 €</b>	

Zaragoza, marzo de 2007



Javier y Sonsoles Borobio Sanichiz  
arquitectos **BAU**, S.L.