
Cap Descripción Euros

C01 340,00 € 3,42%
C02 803,15 € 8,09%
C03 1.910,40 € 19,24%
C04 363,33 € 3,66%
C05 4.926,10 € 49,61%
C06 1.587,19 € 15,98%

PEM 9.930,17 € 100%

13% Gastos Generales:  1.290,92 €
6% Beneficio Industrial:  595,81 €

PC 11.816,90 €
16% IVA:  1.890,70 €

PGC 13.707,61 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TASAS ADMINISTRACIÓN
ACOMETIDA
DISTRIBUCIÓN DE CONTADORES
DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA

TOTAL CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL

Zaragoza, marzo de 2007

GRIFERÍA Y SANITARIOS
DISITRIBUCIÓN A.C.S

Javier y Sonsoles Borobio Sanchiz
arquitectos BAU, S.L.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IMPRENTA BLASCO

BAU  
estudio de arquitectura y urbanismo 


