DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA OFICINA DE PROYECTOS UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ANTGUA IMPRENTA BLASCO

CcODIGO CANTIDAD UDS  RESUMEN PRECIO IMPORTE
0O010A020 0,084h. Capataz 15,77 1,32
0O010A030 15,000h. Oficial primera 16,17 242,55
0O010A050 15,000h. Ayudante 14,69 220,35
O010A070 20,310h.  Peén ordinario 14,01 284,54
0010B170 35,240h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,73 589,57
0010B180 6,000h. Oficial 22 fontanero calefactor 15,24 91,44
Grupo O01.......ccoovvvviiiniene 1.429,77

TOTAL .o 1.429,77
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