

Cap	Descripción	Euros	
C01	TUBERIAS	11.487,05 €	52,23%
C02	DESGÜES	388,21 €	1,77%
C03	ACCESORIOS	212,76 €	0,97%
C04	ARQUETAS	8.156,41 €	37,09%
C05	VARIOS	1.477,35 €	6,72%
C06	TASAS ADMINISTRACIÓN	270,00 €	1,23%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		PEM	21.991,78 €
13%	Gastos Generales:	2.858,93 €	
6%	Beneficio Industrial:	1.319,51 €	
TOTAL CONTRATA		PC	26.170,22 €
16%	IVA:	4.187,23 €	
TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL		PGC	30.357,45 €

Zaragoza, marzo de 2007

Javier y Sonsoles Borobio Sanchiz
arquitectos **BAU**, S.L.