

ANEJO Nº 1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Índice

- 1.- Introducción
- 2.- Grupos de Clasificación
- 3.- Clasificación derivada del tipo de Obra
- 4.- Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto
- 5.- Propuesta de clasificación del Contratista

1.- INTRODUCCIÓN

En el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se recogen las normas para la clasificación de los contratistas de Obras del Estado.

La clasificación a acreditar por el Contratista que licite para la adjudicación de las obras, se determinará en base a los grupos, subgrupos y categorías establecidos en dicho Reglamento.

2.- GRUPOS DE CLASIFICACIÓN

Los grupos generales establecidos son los siguientes:

- A. Movimiento de tierras y perforaciones
- B. Puentes, viaductos y grandes estructuras
- C. Edificaciones
- D. Ferrocarriles
- E. Hidráulicas
- F. Marítimas
- G. Viales y pistas
- H. Transporte de productos petrolíferos y gaseosos
- I. Instalaciones eléctricas
- J. Instalaciones mecánicas
- K. Especiales

3- CLASIFICACIÓN DERIVADA DEL TIPO DE OBRA

Atendiendo al Reglamento y Decreto, anteriormente citados, y teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

- La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
- Para el contrato de obras será necesario exigir clasificación en aquellos capítulos correspondientes a subgrupos, cuyo importe dentro del contrato sea igual o superior al 20% del valor del mismo.

se propone que para optar a la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto se requiera la clasificación en los grupos, subgrupos y categorías indicadas a continuación:

GRUPO E.- HIDRÁULICAS

Subgrupo 1.- Abastecimientos y Saneamientos

4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO

A continuación se recoge el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto por capítulos, indicando el porcentaje sobre el total de cada uno de ellos, considerando un plazo de ejecución de 6 meses.

FASE-I DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN DEL BARRIO DE CASETAS (ZARAGOZA)			
Cap.	Descripción	Importe	%
1	DEMOLICIONES	20.651,28	3,10
2	EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE	90.057,13	13,53
3	TUBERÍAS Y POZOS	305.698,81	45,92
4	HINCAS	68.205,64	10,24
5	REPOSICIONES	99.777,12	14,99
6	LIMPIEZA E INSPECCIÓN	4.907,16	0,74
7	SEÑALIZACION	19.759,17	2,97
8	GESTIÓN DE RESIDUOS	38.859,89	5,84
9	SEGURIDAD Y SALUD	17.841,20	2,68
TOTAL PEM		665.757,40	100,00

5.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados 2 y 3, así como el plazo de ejecución previsto para las obras, se determina la categoría y clasificación del Contratista.

Grupo	Descripción	6 meses base	Categoría	Rango €	Normativa
E	HIDRÁULICAS				
	Subgrupo 1.- Abastecimientos y Saneamientos	305.698,81	c	120.000-360.000	RD 3/2011
			2	150.000-360.000	RD 773/2015

Para la clasificación de la categoría de contrato se han tenido en cuenta la O.M. de 28-3-68, la O.M. de 15-10-87 (B.O.E. 30-10-87), la O.M. de 28-6-91 (B.O.E. 24-7-91), el RD 1098/2001 de 12 de octubre y Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.