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1 
 

DEMOLICIONES 
 
 

1.1 
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

A0B02 
 

10,000 
 
m3 
 

demol. obra fa. martillo 
Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno pozo PN-11, 
echadizo de mortero 
existente 
 

1,000 
 

10,000 
 

4,000 
 

0,250 
 

10,000

      
    Total ... 10,000
      

1.2 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

A0E01 
 

437,060 
 
ml 
 

recorte pavimento con disco 
Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En d=1.500 mm, pozo 
PN-12 a PN-13 
 

1,000 
 

58,450 
 

2,000 
 

 116,900

En d=1.500 mm, pozo 
PN-13 a PN-14 
 

1,000 
 

51,770 
 

2,000 
 

 103,540

En d=1.500 mm, pozo 
PN-14 a PN-15 
 

1,000 
 

53,440 
 

2,000 
 

 106,880

En d=1.500 mm, pozo 
PN-15 a P 36051 
 

1,000 
 

33,870 
 

2,000 
 

 67,740

Entorno PN-12_hinca 
 

1,000 
 

16,000 
 

2,000 
 

 32,000

Entorno PN-15_nueva 
conexión 
 

1,000 
 

5,000 
 

2,000 
 

 10,000

      
    Total ... 437,060
      

A0A01 
 

725,180 
 
m2 
 

demol. pav. flexible calzada 
Demolición de pavimento flexible en calzada de 
cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., 
incluso recorte de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En d=1.500 mm, pozo 
PN-12 a PN-13 
 

1,000 
 

58,450 
 

3,450 
 

201,653

En d=1.500 mm, pozo 
PN-13 a PN-14 
 

1,000 
 

51,770 
 

3,450 
 

178,607

En d=1.500 mm, pozo 
PN-14 a PN-15 
 

1,000 
 

53,440 
 

3,450 
 

184,368

En d=1.500 mm, pozo 
PN-15 a P 36051 
 

1,000 
 

33,870 
 

3,450 
 

116,852

Entorno PN-12_hinca 
 

1,000 
 

38,700 
 

 38,700

Entorno PN-15_nueva 
conexión 
 

1,000 
 

5,000 
 

 5,000

      
    Total ... 725,180

   
 

A0B05
 

1,000 ud
 

demol. pozo registro 
Demolición de pozo de registro, incluyendo 
demolición, transporte de productos a vertedero, 
relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozo 36051 
 

1,000 
 

  1,000

      
    Total ... 1,000

   
 

A0B02
 

5,110 m3
 

demol. obra fa. martillo
Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones de 
hormigón 
 

     

En d=400 mm, entre 
pozo 36050 y 36051 
 

1,000 
 

10,000 
 

0,511 
 

5,110

      
    Total ... 5,110

   
 

A0A05
 

47,150 m2
 

demol. pav. rígido acera
Demolición de pavimento rígido en acera, formado 
por hormigón o por loseta hidráulica y solera de 
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo 
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la demolición de bordillos interiores y peri-
metrales, encintados y caces, recortes de 
juntas, carga y transporte de productos a 
vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, encuentro 
con pozo 36051 
 

21,000 
 

   21,000

Entorno PN-12_hinca 
 

1,000 
 

13,400 
 

  13,400

Entorno PN-15_nueva 
conexión 
 

1,000 
 

12,750 
 

  12,750

      
    Total ... 47,150
      

1.3 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

A0B05 
 

3,000 
 
ud 
 

demol. pozo registro
Demolición de pozo de registro, incluyendo 
demolición, transporte de productos a vertedero, 
relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos 16788, 16798 y 
16797 
 

3,000 
 

   3,000

      
    Total ... 3,000
      

A0B02 
 

33,029 
 
m3 
 

demol. obra fa. martillo 
Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones de 
hormigón D=300 mm 
 

     

Entre pozo 16788 y 
16798 
 

1,000 
 

50,100 
 

0,336 
 

 16,834

Entre pozo 16798 y 
16797 
 

1,000 
 

48,200 
 

0,336 
 

 16,195

      
    Total ... 33,029
      

A0E01 215,500 ml recorte pavimento con disco 

Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Calle Polígono 
actual 
 

1,000 
 

107,750 
 

2,000 
 

215,500

      
    Total ... 215,500

   
 

A0A01
 

215,500 m2
 

demol. pav. flexible calzada
Demolición de pavimento flexible en calzada de 
cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., 
incluso recorte de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Calle Polígono 
actual 
 

1,000 
 

107,750 
 

2,000 
 

215,500

      
    Total ... 215,500

   
 
 

1.4
 

C/ BALEARES
 
 

 
A0B05
 

9,000 ud
 

demol. pozo registro 
Demolición de pozo de registro, incluyendo 
demolición, transporte de productos a vertedero, 
relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos 34684, 34683, 
34682, 34681, 34680 
 

5,000 
 

  5,000

S/ Arqueta Avda. 
Constitución encuen-
tro C/ Baleares-Cno 
Huertas 
 

     

Pozos 16794, 27267 y 
dos más 
 

4,000 
 

  4,000

      
    Total ... 9,000

   
 

A0B02
 

249,100 m3
 

demol. obra fa. martillo
Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones de 
hormigón 
 

     

En d=800mm, entre pozo 
16794 y 34684 
 

1,000 
 

29,680 
 

1,438 
 

 42,680

En d=800mm, entre pozo 
34684 y 34683 
 

1,000 
 

28,700 
 

1,438 
 

 41,271

En d=800mm, entre pozo 
34683 y 34682 
 

1,000 
 

33,100 
 

1,438 
 

 47,608

En d=800mm, entre pozo 
34682 y 34681 
 

1,000 
 

16,710 
 

1,438 
 

 24,029

En d=800mm, entre pozo 
34681 y 34680 
 

1,000 
 

44,090 
 

1,438 
 

 63,401

En d=300mm, entre pozo 
34683 y 16802 
 

1,000 
 

27,560 
 

0,336 
 

 9,260

S/ Arqueta Avda. 
Constitución encuen-
tro C/ Baleares-Cno 
Huertas 
 

1,000 
 

14,500 
 

1,438 
 

 20,851

      
    Total ... 249,100
      

A0E01 
 

173,400 
 
ml 
 

recorte pavimento con disco 
Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En tubería d=1.000 mm, 
de nuevo pozo 16794 a 
34683 
 

1,000 
 

59,000 
 

2,000 
 

 118,000

Encuentro con vial 
acceso al puente 
 

1,000 
 

22,000 
 

  22,000

S/ Arqueta Avda. 
Constitución encuen-
tro C/ Baleares-Cno 
Huertas 
 

2,000 
 

7,850 
 

  15,700

" 
 

2,000 
 

8,850 
 

  17,700

      
    Total ... 173,400
      

A0A01 
 

1.241,803 
 
m2 
 

demol. pav. flexible calzada 
Demolición de pavimento flexible en calzada de 
cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., 
incluso recorte de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero. 

 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

16794 a 34683 
 

1,000 
 

124,000 
 

 124,000

34683 a 34680-PN-6 
 

1,000 
 
1.048,330 

 
 1.048,330

S/ Arqueta Avda. 
Constitución encuen-
tro C/ Baleares-Cno 
Huertas 
 

1,000 
 

7,850 
 

8,850 
 

69,473

      
    Total ... 1.241,803

   
 

A0A05
 

258,000 m2
 

demol. pav. rígido acera
Demolición de pavimento rígido en acera, formado 
por hormigón o por loseta hidráulica y solera de 
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo 
la demolición de bordillos interiores y peri-
metrales, encintados y caces, recortes de 
juntas, carga y transporte de productos a 
vertedero. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Entorno PN-5, drcha 
 

72,000 
 

  72,000

Entrono PN-6, drcha 
 

82,000 
 

  82,000

Entorno 34683-PN-5, 
izda 
 

104,000 
 

  104,000

      
    Total ... 258,000

   
 

A0A02
 

111,000 m2
 

demol. pav. ríg. calzada
Demolición de pavimento rígido en calzada de 
cualquier tipo hasta un espesor de 30 cm., 
incluso recorte de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, en apar-
camiento desde pozo 
34684 a PN-6 
 

     

Lado derecho de la 
calzada 
 

111,000 
 

  111,000

      
    Total ... 111,000

   
 
 

1.5 C/ BALEARES A G-63.2 
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A0B05 
 

1,000 
 
ud 
 

demol. pozo registro
Demolición de pozo de registro, incluyendo 
demolición, transporte de productos a vertedero, 
relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos 34678 
 

1,000 
 

   1,000

      
    Total ... 1,000
      

A0B02 
 

70,750 
 
m3 
 

demol. obra fa. martillo 
Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones de 
hormigón 
 

     

En d=800mm, entre pozo 
34679 y 34678 
 

1,000 
 

49,200 
 

1,438 
 

 70,750

      
    Total ... 70,750
      

A0A01 
 

863,200 
 
m2 
 

demol. pav. flexible calzada 
Demolición de pavimento flexible en calzada de 
cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., 
incluso recorte de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Entorno PN-6 a 34678N 
 

1,000 
 

863,200 
 

  863,200

      
    Total ... 863,200
      

A0A05 
 

117,600 
 
m2 
 

demol. pav. rígido acera 
Demolición de pavimento rígido en acera, formado 
por hormigón o por loseta hidráulica y solera de 
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo 
la demolición de bordillos interiores y peri-
metrales, encintados y caces, recortes de 
juntas, carga y transporte de productos a 
vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Entorno PN-6 a 34678N
 

1,000 
 

117,600 
 

 117,600

      
    Total ... 117,600

   
 
 

1.6
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

 
A0B05
 

3,000 ud
 

demol. pozo registro 
Demolición de pozo de registro, incluyendo 
demolición, transporte de productos a vertedero, 
relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos 16799, 16800 y 
16801 
 

3,000 
 

  3,000

      
    Total ... 3,000

   
 

A0B02
 

22,115 m3
 

demol. obra fa. martillo
Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones de 
hormigón 
 

     

En d=300mm, entre pozo 
16799 y 16800 
 

1,000 
 

25,620 
 

0,336 
 

8,608

En d=300mm, entre pozo 
16800 y 16801 
 

1,000 
 

30,500 
 

0,336 
 

10,248

En d=300mm, entre pozo 
16801 y 34682 
 

1,000 
 

9,700 
 

0,336 
 

3,259

      
    Total ... 22,115

   
 

A0E01
 

5,000 ml
 

recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, encuentro 
calle Polígoo 

5,000 
 

  5,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
 
      
    Total ... 5,000
      

A0A01 
 

348,117 
 
m2 
 

demol. pav. flexible calzada 
Demolición de pavimento flexible en calzada de 
cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., 
incluso recorte de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Sobre zanjas 
 

     

De nuevo pozo PN-2 a 
PN-3 
 

1,000 
 

32,910 
 

2,450 
 

 80,630

De nuevo pozo PN-3 a 
PN-4 
 

1,000 
 

32,930 
 

2,450 
 

 80,679

De nuevo pozo PN-4 a 
PN-5 
 

1,000 
 

11,350 
 

2,450 
 

 27,808

Resto calzada 
 

     

Franja entre zanja y 
margen derecho 
 

1,000 
 

109,000 
 

  109,000

Franja entre zanja y 
margen izquierdo 
 

1,000 
 

50,000 
 

  50,000

      
    Total ... 348,117
      

A0A05 
 

49,000 
 
m2 
 

demol. pav. rígido acera 
Demolición de pavimento rígido en acera, formado 
por hormigón o por loseta hidráulica y solera de 
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo 
la demolición de bordillos interiores y peri-
metrales, encintados y caces, recortes de 
juntas, carga y transporte de productos a 
vertedero. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, encuentro 
calle polígono 
 

     

Lado derecho de la 
calzada 
 

15,000 
 

   15,000

Lado izquierdo de la 
calzada 
 

34,000 
 

   34,000

      
    Total ... 49,000
      

 
2
 

EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE 
 
 

2.1
 

C/ OLMO  A G-63.2
 
 

 
B0B06b
 

426,000 m3
 

excava. zanjas con entib mecá.manual
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Medición auxiliar 
 

426,000 
 

  426,000

      
    Total ... 426,000

   
 

C0A03b
 

216,016 m3
 

relleno zanjas prod.exca.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavación 
 

426,000 
 

  426,000

Descontar 
 

     

De pozos A-03b A PN-i
 

-1,000 
 

16,800 
 

2,053 
 

-34,490

De pozos PN-i a PN-6 
 

-1,000 
 

63,700 
 

2,755 
 

-175,494

      
    Total ... 216,016

   
 

B0B01
 

10,000 m3
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

10,000 
 

  10,000

      
    Total ... 10,000

   
 

B0C01 219,984 m3 carga trans.tierras exca.
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   Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

426,000 
 

   426,000

Exc. mina 
 

10,000 
 

   10,000

Relleno zanja 
 

-216,016 
 

   -216,016

      
    Total ... 219,984
      

2.2 
 

ENTORNO PLAZA DE TOROS 
 
 

B0B06b 
 

1.128,000 
 
m3 
 

excava. zanjas con entib mecá.manual 
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones auxi-
liares 
 

1.128,000 
 

   1.128,000

      
    Total ... 1.128,000
      

C0A03b 
 

511,926 
 
m3 
 

relleno zanjas prod.exca. 
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavación 
 

1.128,000 
 

   1.128,000

Descontar tuberías 
 

     

En d=1.200 mm, pozo 
PN-6 a PN-07 
 

-1,000 
 

57,980 
 

2,755 
 

 -159,735

En d=1.200 mm, pozo 
PN-7 a PN-08 
 

-1,000 
 

49,310 
 

2,755 
 

 -135,849

En d=1.200 mm, pozo 
PN-8 a PN-09 
 

-1,000 
 

52,730 
 

2,755 
 

 -145,271

En d=1.200 mm, pozo -1,000 33,900 2,755  -93,395

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PN-9 a PN-10 
 

   

En d=1.200 mm, pozo 
PN-10 a PN-11 
 

-1,000 
 

29,700 
 

2,755 
 

-81,824

      
    Total ... 511,926

   
 

B0B01
 

20,000 m3
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

20,000 
 

  20,000

      
    Total ... 20,000

   
 

B0C01
 

636,074 m3
 

carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

1.128,000 
 

  1.128,000

Exc. mina 
 

20,000 
 

  20,000

Relleno zanja 
 

-511,926 
 

  -511,926

      
    Total ... 636,074

   
 
 

2.3
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

 
B0B06b
 

2.054,000 m3
 

excava. zanjas con entib mecá.manual
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones auxi-
liares 

2.054,000 
 

  2.054,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
 
      
    Total ... 2.054,000
      

C0A03b 
 

1.250,448 
 
m3 
 

relleno zanjas prod.exca. 
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones 
 

2.054,000 
 

   2.054,000

Descontar tuberías 
 

     

En d=1.500 mm, pozo 
PN-12 a PN-13 
 

-1,000 
 

58,450 
 

4,068 
 

 -237,775

En d=1.500 mm, pozo 
PN-13 a PN-14 
 

-1,000 
 

51,770 
 

4,068 
 

 -210,600

En d=1.500 mm, pozo 
PN-14 a PN-15 
 

-1,000 
 

53,440 
 

4,068 
 

 -217,394

En d=1.500 mm, pozo 
PN-15 a P 36051 
 

-1,000 
 

33,870 
 

4,068 
 

 -137,783

      
    Total ... 1.250,448
      

B0B01 
 

25,000 
 
m3 
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

25,000 
 

   25,000

      
    Total ... 25,000
      

B0C01 
 

828,552 
 
m3 
 

carga trans.tierras exca. 
Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

2.054,000 
 

   2.054,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Exc. mina 
 

25,000 
 

  25,000

Relleno zanja 
 

-1.250,44
8 
 

  -1.250,448

      
    Total ... 828,552

   
 
 

2.4
 

C/ POLÍGONO
 
 

 
B0B06b
 

527,000 m3
 

excava. zanjas con entib mecá.manual
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones auxi-
liares 
 

527,000 
 

  527,000

      
    Total ... 527,000

   
 

C0A03b
 

305,789 m3
 

relleno zanjas prod.exca.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones 
 

527,000 
 

  527,000

Descontar tuberías 
 

     

En d=1.000 mm 
 

-1,000 
 

107,750 
 

2,053 
 

-221,211

      
    Total ... 305,789

   
 

B0B01
 

10,000 m3
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 

10,000 
 

  10,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
 
      
    Total ... 10,000
      

B0C01 
 

231,211 
 
m3 
 

carga trans.tierras exca. 
Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

527,000 
 

   527,000

Exc. mina 
 

10,000 
 

   10,000

Relleno zanja 
 

-305,789 
 

   -305,789

      
    Total ... 231,211
      

2.5 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

B0B06b 
 

201,000 
 
m3 
 

excava. zanjas con entib mecá.manual 
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones auxi-
liares 
 

201,000 
 

   201,000

      
    Total ... 201,000
      

C0A03b 
 

62,754 
 
m3 
 

relleno zanjas prod.exca. 
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones 
 

201,000 
 

   201,000

Descontar tuberías 
 

     

En d=1.200 mm 
 

-1,000 
 

50,180 
 

2,755 
 

 -138,246

      

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
    Total ... 62,754

   
 

B0B01
 

5,000 m3
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

5,000 
 

  5,000

      
    Total ... 5,000

   
 

B0C01
 

143,246 m3
 

carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

201,000 
 

  201,000

Exc. mina 
 

5,000 
 

  5,000

Relleno zanja 
 

-62,754 
 

  -62,754

      
    Total ... 143,246

   
 
 

2.6
 

C/ BALEARES
 
 

 
B0B06b
 

294,751 m3
 

excava. zanjas con entib mecá.manual
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciciones 
auxiliares 
 

523,000 
 

  523,000

Descontar demolicio-
nes de tuberías 
 

     

En d=800mm, entre pozo 
16794 y 34684 

-1,000 
 

29,680 
 

1,438 
 

-42,680
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
 
En d=800mm, entre pozo 
34684 y 34683 
 

-1,000 
 

28,700 
 

1,438 
 

 -41,271

En d=800mm, entre pozo 
34683 y 34682 
 

-1,000 
 

33,100 
 

1,438 
 

 -47,608

En d=800mm, entre pozo 
34682 y 34681 
 

-1,000 
 

16,710 
 

1,438 
 

 -24,029

En d=800mm, entre pozo 
34681 y 34680 
 

-1,000 
 

44,090 
 

1,438 
 

 -63,401

En d=300mm, entre pozo 
34683 y 16802 
 

-1,000 
 

27,560 
 

0,336 
 

 -9,260

      
    Total ... 294,751
      

C0A03b 
 

236,702 
 
m3 
 

relleno zanjas prod.exca. 
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones 
 

523,000 
 

   523,000

Descontar tuberías 
 

     

En tubería d=800 mm, 
de nuevo pozo 16794 a 
PN-5 
 

-1,000 
 

112,000 
 

1,438 
 

 -161,056

En tubería d=1.200 mm, 
de nuevo pozo PN-5 a 
PN-6 
 

-1,000 
 

45,460 
 

2,755 
 

 -125,242

      
    Total ... 236,702
      

B0B01 
 

30,000 
 
m3 
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

30,000 
 

   30,000

      
    Total ... 30,000
      

B0C01
 

88,049 m3
 

carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

294,751 
 

  294,751

Exc. mina 
 

30,000 
 

  30,000

Relleno zanja 
 

-236,702 
 

  -236,702

      
    Total ... 88,049

   
 
 

2.7
 

C/ BALEARES A G+63.2 
 
 

 
B0B06b
 

61,250 m3
 

excava. zanjas con entib mecá.manual
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciciones 
auxiliares 
 

132,000 
 

  132,000

Descontar demolicio-
nes de tuberías 
 

     

En d=800mm, entre pozo 
34679 y 34678 
 

-1,000 
 

49,200 
 

1,438 
 

-70,750

      
    Total ... 61,250

   
 

C0A03b
 

61,250 m3
 

relleno zanjas prod.exca.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones 
 

132,000 
 

  132,000

Descontar tuberías 
 

     

En tubería d=800 mm, 
de nuevo pozo 34678 a 
34679 

-1,000 
 

49,200 
 

1,438 
 

-70,750
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
 
      
    Total ... 61,250
      

B0B01 
 

5,000 
 
m3 
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

5,000 
 

   5,000

      
    Total ... 5,000
      

B0C01 
 

5,000 
 
m3 
 

carga trans.tierras exca. 
Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

61,250 
 

   61,250

Exc. mina 
 

5,000 
 

   5,000

Relleno zanja 
 

-61,250 
 

   -61,250

      
    Total ... 5,000
      

2.8 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALLEARES 
 
 

B0B06b 
 

223,885 
 
m3 
 

excava. zanjas con entib mecá.manual 
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones auxi-
liares 
 

246,000 
 

   246,000

Descontar demolicio-
nes de tuberías 
 

-1,000 
 

22,115 
 

  -22,115

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
      
    Total ... 223,885

   
 

C0A03b
 

87,529 m3
 

relleno zanjas prod.exca.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones 
 

246,000 
 

  246,000

Descontar tubería 
d=1.000 mm 
 

-1,000 
 

77,190 
 

2,053 
 

-158,471

      
    Total ... 87,529

   
 

B0B01
 

5,000 m3
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

5,000 
 

  5,000

      
    Total ... 5,000

   
 

B0C01
 

141,356 m3
 

carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavaciones y 
rellenos 
 

     

Exc. zanjas 
 

223,885 
 

  223,885

Exc. mina 
 

5,000 
 

  5,000

Relleno zanja 
 

-87,529 
 

  -87,529

      
    Total ... 141,356

   
 
 

3
 

TUBERÍAS Y POZOS
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3.1 
 

C/ OLMO A G-63.2 
 
 

N0E35 
 

1,000 
 
ud 
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 
y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos PN-i 
 

1,000 
 

   1,000

      
    Total ... 1,000
      

N0A16 
 

16,800 
 
ml 
 

Tub. h.a. d=100 cm. c-180 
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 100 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En d=1.100 mm, pozo 
A03b a PN-i 
 

1,000 
 

16,800 
 

  16,800

      
    Total ... 16,800
      

N0A17 
 

63,700 
 
ml 
 

Tubería h.a. d=120 cm. c-180 
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 

cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En d=1.200 mm, pozo 
PN-i a PN-06 
 

1,000 
 

63,700 
 

 63,700

      
    Total ... 63,700

   
 

D0A01
 

8,000 m3
 

mortero trasdos obras 
Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado 
y puesta en obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Embocaduras con pozos
 

8,000 
 

  8,000

      
    Total ... 8,000

   
 
 

3.2
 

ENTORNO PLAZA DE TOROS 
 
 

 
N0E35
 

4,000 ud
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 
y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos PN-7, 8, 9, 10 4,000   4,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
  
      
    Total ... 4,000
      

N0A17 
 

223,620 
 
ml 
 

Tubería h.a. d=120 cm. c-180 
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En d=1.200 mm, pozo 
PN-6 a PN-07 
 

1,000 
 

57,980 
 

  57,980

En d=1.200 mm, pozo 
PN-7 a PN-08 
 

1,000 
 

49,310 
 

  49,310

En d=1.200 mm, pozo 
PN-8 a PN-09 
 

1,000 
 

52,730 
 

  52,730

En d=1.200 mm, pozo 
PN-9 a PN-10 
 

1,000 
 

33,900 
 

  33,900

En d=1.200 mm, pozo 
PN-10 a PN-11 
 

1,000 
 

29,700 
 

  29,700

      
    Total ... 223,620
      

D0A01 
 

7,500 
 
m3 
 

mortero trasdos obras 
Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado 
y puesta en obra. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Embocaduras con pozos 
 

7,500 
 

   7,500

      
    Total ... 7,500
      

N0D01 
 

1,000 
 
ud 
 

Conexión a p. registro 
Conexión de nueva tubería de saneamiento de 
cualquier diámetro y material a pozo de registro 
existente, con mantenimiento del servicio, 
incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones 
y agotamiento, totalmente terminada y probada.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pozo 23735 d=70 cm 
 

1,000 
 

   1,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
      
    Total ... 1,000

   
 
 

3.3
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

 
N0E35
 

5,000 ud
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 
y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos PN-13, 14, 15, 
36050b y 36051 
 

5,000 
 

  5,000

      
    Total ... 5,000

   
 

N0A02
 

5,000 ml
 

Tubería h.m. d=40 cm. 
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
vibro-comprimido, de 40 cm. de diámetro in-
terior, de 59 mm. de espesor mínimo, clase R, con 
uniones de copa y enchufe con junta de goma, 
incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo 
hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de 
las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En d=400 mm, pozo 
36050b a PN-15 
 

1,000 
 

5,000 
 

 5,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
    Total ... 5,000
      

N0A18 
 

197,530 
 
ml 
 

Tubería h.a. d=150 cm. c-180 
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 150 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 15 
cm. y refuerzo de 75 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En d=1.500 mm, pozo 
PN-12 a PN-13 
 

1,000 
 

58,450 
 

  58,450

En d=1.500 mm, pozo 
PN-13 a PN-14 
 

1,000 
 

51,770 
 

  51,770

En d=1.500 mm, pozo 
PN-14 a PN-15 
 

1,000 
 

53,440 
 

  53,440

En d=1.500 mm, pozo 
PN-15 a P 36051 
 

1,000 
 

33,870 
 

  33,870

      
    Total ... 197,530
      

D0A01 
 

7,500 
 
m3 
 

mortero trasdos obras 
Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado 
y puesta en obra. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Embocaduras con pozos 
 

7,500 
 

   7,500

      
    Total ... 7,500
      

N0D01 
 

1,000 
 
ud 
 

Conexión a p. registro 
Conexión de nueva tubería de saneamiento de 
cualquier diámetro y material a pozo de registro 
existente, con mantenimiento del servicio, 
incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones 
y agotamiento, totalmente terminada y probada.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
36050b-PN-15 
 

1,000 
 

   1,000

      
    Total ... 1,000
      

3.4
 

C/ POLÍGONO
 
 

 
N0A16
 

107,750 ml
 

Tub. h.a. d=100 cm. c-180
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 100 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

De nuevo pozo 16788 a 
PN-1 
 

55,020 
 

  55,020

De nuevo pozo PN-1 a 
PN-2 
 

52,730 
 

  52,730

      
    Total ... 107,750

   
 

N0E35
 

3,000 ud
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 
y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos 16788, PN-1 y 
PN-2 
 

3,000 
 

  3,000

      
    Total ... 3,000

   
 

N0C11 13,000 ud Sustit. parte fija acometida exist.
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   Sustitución de parte fija de conexión al al-
cantarillado de acometida existente de 160 o 200 
mm. de diámetro, integrada por demolición 
completa de la acometida antigua, construcción 
de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa 
armada practicable sobre tubería general de 
cualquier diámetro y pieza, a base de junta de 
goma tipo EPDM con abrazaderas de acero in-
oxidable, para conexión de la tubería de salida 
de la vivienda con la de acometida, incluso obras 
de tierra y fábrica complementarias, totalmente 
terminada y probada. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

13,000 
 

   13,000

      
    Total ... 13,000
      

I0G14 
 

6,000 
 
ml 
 

acometida sumidero
Acometida al alcantarillado de sumidero con 
tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. 
de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 
de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, 
totalmente terminada. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

3,000 
 

2,000 
 

  6,000

      
    Total ... 6,000
      

D0A01 
 

10,000 
 
m3 
 

mortero trasdos obras 
Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado 
y puesta en obra. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Embocaduras con pozos 
 

10,000 
 

   10,000

      
    Total ... 10,000
      

N0D01 
 

1,000 
 
ud 
 

Conexión a p. registro 
Conexión de nueva tubería de saneamiento de 
cualquier diámetro y material a pozo de registro 
existente, con mantenimiento del servicio, 
incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones 
y agotamiento, totalmente terminada y probada.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16788 
 

1,000 
 

   1,000

      
    Total ... 1,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
   

 
 

3.5
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

 
N0A17
 

50,000 ml
 

Tubería h.a. d=120 cm. c-180
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

De nuevo pozo PN-2 a 
PN-i 
 

1,000 
 

50,000 
 

 50,000

      
    Total ... 50,000

   
 

N0D01
 

1,000 ud
 

Conexión a p. registro 
Conexión de nueva tubería de saneamiento de 
cualquier diámetro y material a pozo de registro 
existente, con mantenimiento del servicio, 
incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones 
y agotamiento, totalmente terminada y probada.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PN-02 
 

1,000 
 

  1,000

      
    Total ... 1,000

   
 
 

3.6
 

C/ BALEARES
 
 

 
N0E35b
 

1,000 ud
 

Arqueta 400x500x205 cm. int., HA-35/P/22/Qc
Arqueta de registro de 400x500 cm. interior, de 
hormigón armado HA-35/P/22/Qc, compuesta por 
base de forma prismática, 35 cm. de espesor en 
solera y de 30 cm en alzados y 205 cm. de altura 
interior, losa de cierre de 30 cm de espesor 
mínimo, orificios para tuberías y boca de hombre 
de paso de Ø 60 cm.; incluyendo obras de tierra, 
piezas especiales de ajuste y nivelación, 
formación de canalillo con hormigón HM-12.5, 
rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fun-
dición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. 
de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según 
EN-124, colocado a la rasante definitiva, to-
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talmente terminada y probada.  
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Arqueta Avda. 
Constitución encuen-
tro C/ Baleares-Cno 
Huertas 
 

1,000 
 

   1,000

      
    Total ... 1,000
      

N0E35 
 

2,000 
 
ud 
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 
y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos PN-5, PN-6 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

N0C11 
 

8,000 
 
ud 
 

Sustit. parte fija acometida exist. 
Sustitución de parte fija de conexión al al-
cantarillado de acometida existente de 160 o 200 
mm. de diámetro, integrada por demolición 
completa de la acometida antigua, construcción 
de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa 
armada practicable sobre tubería general de 
cualquier diámetro y pieza, a base de junta de 
goma tipo EPDM con abrazaderas de acero in-
oxidable, para conexión de la tubería de salida 
de la vivienda con la de acometida, incluso obras 
de tierra y fábrica complementarias, totalmente 
terminada y probada. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

8,000 
 

  8,000

      
    Total ... 8,000

   
 

I0G14
 

10,000 ml
 

acometida sumidero 
Acometida al alcantarillado de sumidero con 
tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. 
de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 
de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, 
totalmente terminada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

5,000 
 

2,000 
 

 10,000

      
    Total ... 10,000

   
 

N0A17
 

45,460 ml
 

Tubería h.a. d=120 cm. c-180
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

De nuevo pozo PN-5 a 
PN-6 
 

1,000 
 

45,460 
 

 45,460

      
    Total ... 45,460

   
 

N0A15
 

112,000 ml
 

Tub. h.a. d=80 cm. c-180
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido de 80 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

De nuevo pozo 16794 a 
PN-5 
 

112,000 
 

  112,000

      
    Total ... 112,000

   
 

N0A03 60,600 ml Tubería h.m. d=50 cm. 
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   Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
vibro-comprimido, de 50 cm. de diámetro in-
terior, 67 mm. de espesor mínimo, clase R, con 
uniones de copa y enchufe con junta de goma, 
incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo 
hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de 
las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

De nuevo pozo PN-5 a 
P-16802 
 

20,600 
 

   20,600

A lo largo del apar-
camiento 
 

40,000 
 

   40,000

      
    Total ... 60,600
      

D0A01 
 

12,000 
 
m3 
 

mortero trasdos obras 
Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado 
y puesta en obra. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Embocaduras con pozos 
 

12,000 
 

   12,000

      
    Total ... 12,000
      

N0D01 
 

2,000 
 
ud 
 

Conexión a p. registro 
Conexión de nueva tubería de saneamiento de 
cualquier diámetro y material a pozo de registro 
existente, con mantenimiento del servicio, 
incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones 
y agotamiento, totalmente terminada y probada.
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16794 
 

1,000 
 

   1,000

16802 
 

1,000 
 

   1,000

      
    Total ... 2,000
      

3.7 
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

N0E35 
 

1,000 
 
ud 
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 

y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos 34678-N 
 

1,000 
 

  1,000

      
    Total ... 1,000

   
 

N0A15
 

49,200 ml
 

Tub. h.a. d=80 cm. c-180
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido de 80 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

De nuevo pozo 34678-N 
a 34679 
 

49,200 
 

  49,200

      
    Total ... 49,200

   
 

N0D01
 

1,000 ud
 

Conexión a p. registro 
Conexión de nueva tubería de saneamiento de 
cualquier diámetro y material a pozo de registro 
existente, con mantenimiento del servicio, 
incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones 
y agotamiento, totalmente terminada y probada.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
36479 
 

1,000 
 

  1,000

      
    Total ... 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
      

3.8 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

N0A16 
 

77,190 
 
ml 
 

Tub. h.a. d=100 cm. c-180 
Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR 
armado y vibro-comprimido, de 100 cm. de diámetro 
interior, clase 180, con uniones de copa y 
enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
cemento, colocación y prueba. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

De nuevo pozo PN-2 a 
PN-3 
 

1,000 
 

32,910 
 

  32,910

De nuevo pozo PN-3 a 
PN-4 
 

1,000 
 

32,930 
 

  32,930

De nuevo pozo PN-4 a 
PN-5 
 

1,000 
 

11,350 
 

  11,350

      
    Total ... 77,190
      

N0E35 
 

2,000 
 
ud 
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 
y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos PN-3 y PN-4 2,000    2,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
  
      
    Total ... 2,000

   
 

I0G14
 

6,000 ml
 

acometida sumidero 
Acometida al alcantarillado de sumidero con 
tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. 
de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 
de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, 
totalmente terminada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

3,000 
 

2,000 
 

 6,000

      
    Total ... 6,000

   
 

B0B01
 

15,000 m3
 

excava. en mina manual 
Excavación en mina o bataches por medios ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibaciones, agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En encuentrro con 
canalización de ser-
vicios existentes 
 

15,000 
 

  15,000

      
    Total ... 15,000

   
 

N0C11
 

4,000 ud
 

Sustit. parte fija acometida exist.
Sustitución de parte fija de conexión al al-
cantarillado de acometida existente de 160 o 200 
mm. de diámetro, integrada por demolición 
completa de la acometida antigua, construcción 
de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa 
armada practicable sobre tubería general de 
cualquier diámetro y pieza, a base de junta de 
goma tipo EPDM con abrazaderas de acero in-
oxidable, para conexión de la tubería de salida 
de la vivienda con la de acometida, incluso obras 
de tierra y fábrica complementarias, totalmente 
terminada y probada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

4,000 
 

  4,000

      
    Total ... 4,000

   
 

D0A01
 

4,000 m3
 

mortero trasdos obras 
Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
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zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado 
y puesta en obra. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Embocaduras con pozos 
 

4,000 
 

   4,000

      
    Total ... 4,000
      

4 
 

HINCA BAJO FERROCARRIL 
 
 

Y0Z00 
 

1,000 
 
ud 
 

Cata, protección y/o apeo, conduc, fibra óptica
Ejecución de cata para descubrir canalización 
existente de fibra óptica, incluso protección 
y/o apeo de la misma. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Margen izquierdo 
 

1,000 
 

   1,000

      
    Total ... 1,000
      

N0E35 
 

2,000 
 
ud 
 

P.fija p. Ø200 cm.cono. 
Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. 
interior, compuesta por base de h.a. de forma 
prismática, 35 cm. de espesor mínimo en solera 
y en alzados y 220 cm. de altura interior, 
orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa 
cuadrada de 35 cm. de espesor mínimo con orificio 
de paso de Ø 120 cm. y extremos machihembrados; 
más coronación prefabricada de h.a. con forma 
tronco-cónica con una generariz vertical, 20 cm. 
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y 
extremo machihembrado con junta de goma; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con 
hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y 
tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante 
definitiva, totalmente terminado y probado. 
Perforación en hinca. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

Pozos PN-11, cerrado 
con losa a cota ra-
sante terreno, visi-
table 
 

1,000 
 

   1,000

Pozos PN-12 1,000    1,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
  
      
    Total ... 2,000

   
 

Ñ0A05
 

36,000 ml
 

Hinca con tubería de chapa hinca de 150 cm.
Hinca con tubería de chapa de 150 cm de diámetro 
interior, especial para hinca, incluso tubería, 
protección del tubo, instalación, montaje y 
desmontaje de la maquinaria, perforación e hinca 
en cualquier clase de terreno, estaciones in-
termedias, juntas, sufrideras, inyección pos-
terior de mortero de cemento, sellado interior 
de juntas y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, entre PN-11 
y PN-12, bajo FFCC 
 

36,000 
 

  36,000

      
    Total ... 36,000

   
 

N0A20
 

36,000 ml
 

Tubería polietileno d=120 cm., electrosoldada
Tubería de polietileno de 120 cm. de diámetro 
exterior, con junta electrosoldada, colocación 
y prueba. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Dentro hinca de cha-
pa_PN-11 y PN-12_FFCC
 

36,000 
 

  36,000

      
    Total ... 36,000

   
 

Ñ0B00a
 

38,500 ml
 

Control geom. hinca cualquier diámetro
Control geométrico en hincado de tubería de 
hormigón de cemento SR armado de cualquier 
diámetro. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Hinca 
 

38,500 
 

  38,500

      
    Total ... 38,500

   
 

D0A01
 

22,891 m3
 

mortero trasdos obras 
Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado 
y puesta en obra. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno entre tuberia 
de chapa y PEAD 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
 
 

36,000 
 

3,140 
 

0,750 
 

0,750 
 

63,585

 
 

-36,000 
 

3,140 
 

0,600 
 

0,600 
 

-40,694

      
    Total ... 22,891
      

B0B06b 
 

240,000 
 
m3 
 

excava. zanjas con entib mecá.manual 
Excavación en zanjas y emplazamientos con en-
tibación cuajada en terrenos con accesibilidad 
buena, apuntalamiento y acodalamiento, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso 
agotamientos, refino y compactación de fondo. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

     

En foso hinca zona 
pozo PN-11 
 

1,250 
 

16,000 
 

4,000 
 

3,000 
 

240,000

      
    Total ... 240,000
      

C0A03b 
 

346,250 
 
m3 
 

relleno zanjas prod.exca. 
Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos selecionados procedentes de 
la excavación, incluso carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Excavación 
 

380,000 
 

   380,000

Descontar pozos PN-11 
 

-1,250 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

-33,750

      
    Total ... 346,250
      

D0A07 
 

8,200 
 
m3 
 

hormi. HA-25/P/22/I o IIa, armar obra 
Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, co-
locado en obra, vibrado y curado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos en muro de 
empuje 
 

     

Muro 
 

1,000 
 

3,000 
 

0,500 
 

4,000 
 

6,000

Zapata 
 

1,000 
 

1,100 
 

0,500 
 

4,000 
 

2,200

      
    Total ... 8,200
      

D0C01 14,000 m2 encofra. y desenco.moldes 

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o 
madera, incluso repaso de juntas y superficies.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos en muro 
empuje 
 

     

Muro 
 

1,000 
 

3,000 
 

4,000 
 

12,000

Zapata 
 

1,000 
 

0,500 
 

4,000 
 

2,000

      
    Total ... 14,000

   
 

L0A02
 

382,344 kg
 

Acero B 500 S. 
Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en 
armaduras. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, muro empuje
 

     

Vertical 
 

199,360 
 

  199,360

" 
 

79,744 
 

  79,744

Horizontal 
 

74,760 
 

  74,760

" 
 

28,480 
 

  28,480

      
    Total ... 382,344

   
 

A0B02
 

8,200 m3
 

demol. obra fa. martillo
Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ hormigón 
 

8,200 
 

  8,200

      
    Total ... 8,200

   
 
 

5
 

REPOSICIONES
 
 

5.1
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

 
C0B02
 

143,061 m3
 

base zahorra artificial 
Base de zahorra artificial, incluso extracción, 
machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Reposición pavi-
mento 
 

     

En d=1.500 mm, pozo 
PN-12 a PN-13 
 

1,000 
 

58,450 
 

3,400 
 

0,200 
 

39,746

En d=1.500 mm, pozo 
PN-13 a PN-14 
 

1,000 
 

51,770 
 

3,400 
 

0,200 
 

35,204

En d=1.500 mm, pozo 
PN-14 a PN-15 
 

1,000 
 

53,440 
 

3,400 
 

0,200 
 

36,339

En d=1.500 mm, pozo 
PN-15 a P 36051 
 

1,000 
 

33,870 
 

3,400 
 

0,200 
 

23,032

Entorno PN-12_hinca 
 

1,000 
 

38,700 
 

 0,200 
 

7,740

Entorno PN-15_nueva 
conexión 
 

1,000 
 

5,000 
 

 0,200 
 

1,000

      
    Total ... 143,061
      

E0A01b 
 

715,302 
 
m2 
 

M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 
50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso 
extendido, compactación y parte proporcional de 
riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Reposición pavi-
mento 
 

     

En d=1.500 mm, pozo 
PN-12 a PN-13 
 

1,000 
 

58,450 
 

3,400 
 

 198,730

En d=1.500 mm, pozo 
PN-13 a PN-14 
 

1,000 
 

51,770 
 

3,400 
 

 176,018

En d=1.500 mm, pozo 
PN-14 a PN-15 
 

1,000 
 

53,440 
 

3,400 
 

 181,696

En d=1.500 mm, pozo 
PN-15 a P 36051 
 

1,000 
 

33,870 
 

3,400 
 

 115,158

Entorno PN-12_hinca 
 

1,000 
 

38,700 
 

  38,700

Entorno PN-15_nueva 
conexión 
 

1,000 
 

5,000 
 

  5,000

      
    Total ... 715,302
      

E0A03b 
 

715,302 
 
m2 
 

M.B.C. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BA-
SE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, 

incluso extendido, compactación y parte pro-
porcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Reposición pavi-
mento 
 

     

En d=1.500 mm, pozo 
PN-12 a PN-13 
 

1,000 
 

58,450 
 

3,400 
 

198,730

En d=1.500 mm, pozo 
PN-13 a PN-14 
 

1,000 
 

51,770 
 

3,400 
 

176,018

En d=1.500 mm, pozo 
PN-14 a PN-15 
 

1,000 
 

53,440 
 

3,400 
 

181,696

En d=1.500 mm, pozo 
PN-15 a P 36051 
 

1,000 
 

33,870 
 

3,400 
 

115,158

Entorno PN-12_hinca 
 

1,000 
 

38,700 
 

 38,700

Entorno PN-15_nueva 
conexión 
 

1,000 
 

5,000 
 

 5,000

      
    Total ... 715,302

   
 

G0A02
 

47,150 m2
 

pav.loseta cem.20x20x3 de 4 pas
Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 
cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso 
mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor 
final, así como juntas, lavado y barrido. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, encuentro 
con pozo 36051 
 

21,000 
 

  21,000

Entorno PN-12_hinca 
 

13,400 
 

  13,400

Entorno PN-15_nueva 
conexión pozo 36050b 
conex. a PN-15 
 

12,750 
 

  12,750

      
    Total ... 47,150

   
 

I0A01
 

29,000 ml
 

bordillo HM-35, 15x25 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón 
HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación, cortes y rejuntado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, encuentro 
con pozo 36051 
 

20,000 
 

  20,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno PN-12_hinca 
 

4,000 
 

   4,000

Entorno PN-15_nueva 
conexión pozo 36050b 
conex. a PN-15 
 

5,000 
 

   5,000

      
    Total ... 29,000
      

I0A02 
 

9,000 
 
ml 
 

bordillo HM-35, 8x20 cm. 
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón 
HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación, cortes y rejuntado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno PN-12_hinca 
 

4,000 
 

   4,000

Entorno PN-15_nueva 
conexión pozo 36050b 
conex. a PN-15 
 

5,000 
 

   5,000

      
    Total ... 9,000
      

I0D04 
 

29,000 
 
ml 
 

banda hormigón 40x27 a 31 
Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 
x 27 a 31 cms., incluso apertura de caja, en-
cofrado, ejecución de juntas y talochado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Bordillo 15*25 
 

29,000 
 

   29,000

      
    Total ... 29,000
      

5.2 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

C0B02 
 

43,100 
 
m3 
 

base zahorra artificial 
Base de zahorra artificial, incluso extracción, 
machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Reposición pavi-
mento en C/ Polígono 
actual 
 

1,000 
 

107,750 
 

2,000 
 

0,200 
 

43,100

      
    Total ... 43,100
      

 
E0A01b
 

215,500 m2
 

M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 
50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso 
extendido, compactación y parte proporcional de 
riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Reposición pavi-
mento en C/ Polígono 
actual 
 

1,000 
 

107,750 
 

2,000 
 

215,500

      
    Total ... 215,500

   
 

E0A03b
 

215,500 m2
 

M.B.C. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BA-
SE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, 
incluso extendido, compactación y parte pro-
porcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Reposición pavi-
mento en C/ Polígono 
actual 
 

1,000 
 

107,750 
 

2,000 
 

215,500

      
    Total ... 215,500

   
 
 

5.3
 

C/ BALEARES
 
 

5.3.1
 

PAVIMENTACIÓN
 
 

 
C0B02
 

541,121 m3
 

base zahorra artificial 
Base de zahorra artificial, incluso extracción, 
machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones de de-
moliciones 
 

     

Demol. pav. flexible 
calzada 
 

1,000 
 
1.241,803 

 
 0,400 496,721

Demol. pav. rígido 
calzada 
 

1,000 
 

111,000 
 

 0,400 44,400

      
    Total ... 541,121
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E0A01b 
 

1.241,803 
 
m2 
 

M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 
50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso 
extendido, compactación y parte proporcional de 
riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones de de-
moliciones 
 

     

Demol. pav. flexible 
calzada 
 

1,000 
 
1.241,803 

 
  1.241,803

      
    Total ... 1.241,803
      

E0A03b 
 

1.241,803 
 
m2 
 

M.B.C. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BA-
SE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, 
incluso extendido, compactación y parte pro-
porcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Mediciones de de-
moliciones 
 

     

Demol. pav. flexible 
calzada 
 

1,000 
 
1.241,803 

 
  1.241,803

      
    Total ... 1.241,803
      

D0E01 
 

111,000 
 
m2 
 

Losa de hormigón HM-30 en aparcam. 
Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. 
de espesor, colocado en obra, curado y vibrado, 
incluso parte proporcional de encofrado, juntas 
y su sellado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, en apar-
camiento desde pozo 
34684 a pozo 34678 
 

     

Lado derecho de la 
calzada 
 

111,000 
 

   111,000

      
    Total ... 111,000
      

C0B01 
 

51,600 
 
m3 
 

subbase zahorra natural 
Subbase de zahorra natural, incluso extracción, 
carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Reposición acera 
 

1,000 
 

258,000 
 

 0,200 51,600

      
    Total ... 51,600

   
 

H0A04
 

82,000 m2
 

pavim. adoquín prefabr. horm. 6 cm
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón 
semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a com-
presión, con dimensiones 24x12x6 o 20 x 10 x 6 
cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. 
de espesor final, colocación, cortes, nivela-
ción, recebado y compactado, totalmente ter-
minado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposiciones acera 
en: 
 

     

Entorno PN-6, drcha 
 

82,000 
 

  82,000

      
    Total ... 82,000

   
 

G0B02
 

176,000 m2
 

pavim. aceras HM-15 15 cm
Pavimento continuo de aceras formado por losa de 
hormigón HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, 
incluso compactación del terreno soporte, 
ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado 
de la superficie superior, de árido natural visto 
de tamaño máximo 12 mm. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposiciones acera 
en: 
 

     

Entorno PN-5, drcha 
 

72,000 
 

  72,000

Entorno PN-5, izda 
 

104,000 
 

  104,000

      
    Total ... 176,000

   
 

I0A01
 

150,300 ml
 

bordillo HM-35, 15x25 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón 
HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación, cortes y rejuntado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En delimitación de 
aceras 
 

     

Entorno PN-6 
 

40,000 
 

  40,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno PN-5, drcha 
 

72,000 
 

   72,000

Entorno PN-5, izda 
 

38,300 
 

   38,300

      
    Total ... 150,300
      

I0A02 
 

40,000 
 
ml 
 

bordillo HM-35, 8x20 cm. 
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón 
HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación, cortes y rejuntado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En delimitación 
aparcamiento, lado 
dercho 
 

40,000 
 

   40,000

      
    Total ... 40,000
      

I0D04 
 

150,300 
 
ml 
 

banda hormigón 40x27 a 31 
Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 
x 27 a 31 cms., incluso apertura de caja, en-
cofrado, ejecución de juntas y talochado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Bordillo 15*25 
 

150,300 
 

   150,300

      
    Total ... 150,300
      

E0B03 
 

4,000 
 
ud 
 

adapt.tapa registro 40x40 
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 40 x 40 cm., incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

E0B04 
 

4,000 
 
ud 
 

adapt.tapa registro 60x60 
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 x 60 cm., incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

E0B05 
 

3,000 
 
ud 
 

adapt. tapa registro d.60 cm. 
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 cm. de diámetro, incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

5.3.2 
 

RED DE GAS 
 
 

N0A40 172,000 ml Tubería gas acero, D=6", sin soldadura 

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 
Gr B, sin soldadura de D=6", para redes de 
distribución, incluso p.p de accesorios y 
pruebas de presión, excavación, reposición de 
zanja y protección del tubo. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

172,000 
 

  172,000

      
    Total ... 172,000

   
 

N0A41
 

2,000 ud
 

Instalación de válvula de línea de D=6"
Instalación de válvula de línea de D=6" con 
venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios 
de conexión con la tubería y arquetas de re-
gistro., colocada y probada 
 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos, zopna de 
corte 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

N0A42
 

5,000 ud
 

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 
11, para redes de distribución hasta 5 m. de 
longitud desde la red a la válvula de acometida, 
i/ tubería y válvula, excavación y reposición de 
zanja, protección de tubo, etc., terminada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En acometidas 
 

5,000 
 

  5,000

      
    Total ... 5,000

   
 
 

5.4
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

 
C0B02
 

345,280 m3
 

base zahorra artificial 
Base de zahorra artificial, incluso extracción, 
machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Pavimento calzada 
demolido 
 

1,000 
 

863,200 
 

 0,400 345,280

      
    Total ... 345,280



Obra: Obra:1523_FASE-I DEL PROYECTO DE MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCIÓN 1523_FASE-I DEL PROYECTO DE MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCIÓN 

Pág. Pág.47 48

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
      

E0A01b 
 

863,200 
 
m2 
 

M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 
50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso 
extendido, compactación y parte proporcional de 
riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Pavimento calzada 
demolido 
 

1,000 
 

863,200 
 

  863,200

      
    Total ... 863,200
      

E0A03b 
 

863,200 
 
m2 
 

M.B.C. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BA-
SE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, 
incluso extendido, compactación y parte pro-
porcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Pavimento calzada 
demolido 
 

1,000 
 

863,200 
 

  863,200

      
    Total ... 863,200
      

C0B01 
 

23,520 
 
m3 
 

subbase zahorra natural 
Subbase de zahorra natural, incluso extracción, 
carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Bajo acera 
 

1,000 
 

117,600 
 

 0,200 
 

23,520

      
    Total ... 23,520
      

H0A04 
 

117,600 
 
m2 
 

pavim. adoquín prefabr. horm. 6 cm 
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón 
semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a com-
presión, con dimensiones 24x12x6 o 20 x 10 x 6 
cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. 
de espesor final, colocación, cortes, nivela-
ción, recebado y compactado, totalmente ter-
minado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición demol. 
pav. rído acera 
 

1,000 
 

117,600 
 

  117,600

      

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
    Total ... 117,600

   
 

I0A01
 

63,800 ml
 

bordillo HM-35, 15x25 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón 
HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación, cortes y rejuntado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En delimitación de 
aceras 
 

1,000 
 

55,600 
 

 55,600

 
 

1,000 
 

8,200 
 

 8,200

      
    Total ... 63,800

   
 

I0D04
 

63,800 ml
 

banda hormigón 40x27 a 31
Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 
x 27 a 31 cms., incluso apertura de caja, en-
cofrado, ejecución de juntas y talochado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Bordillo 15*25 
 

63,800 
 

  63,800

      
    Total ... 63,800

   
 

E0B05
 

1,000 ud
 

adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 cm. de diámetro, incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

 
5.5
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

 
C0B02
 

174,059 m3
 

base zahorra artificial 
Base de zahorra artificial, incluso extracción, 
machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Pavimento calzada 
demolido 
 

1,000 
 

348,117 
 

 0,500 174,059

      
    Total ... 174,059

   
 

E0A01b
 

348,117 m2
 

M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 
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50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso 
extendido, compactación y parte proporcional de 
riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Pavimento calzada 
demolido 
 

1,000 
 

348,117 
 

  348,117

      
    Total ... 348,117
      

E0A03b 
 

348,117 
 
m2 
 

M.B.C. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BA-
SE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, 
incluso extendido, compactación y parte pro-
porcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Pavimento calzada 
demolido 
 

1,000 
 

348,117 
 

  348,117

      
    Total ... 348,117
      

G0A02 
 

49,000 
 
m2 
 

pav.loseta cem.20x20x3 de 4 pas 
Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 
cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso 
mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor 
final, así como juntas, lavado y barrido. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Demolición de acera 
 

49,000 
 

   49,000

      
    Total ... 49,000
      

I0A01 
 

46,000 
 
ml 
 

bordillo HM-35, 15x25 cm. 
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón 
HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa 
extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación, cortes y rejuntado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En delimitación de 
aceras 
 

     

Lado derecho 
 

20,000 
 

   20,000

Lado izquierdo 
 

26,000 
 

   26,000

      
    Total ... 46,000
      

 
C0B01
 

9,800 m3
 

subbase zahorra natural 
Subbase de zahorra natural, incluso extracción, 
carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bajo aceras de hor-
migón 
 

1,000 
 

49,000 
 

 0,200 9,800

      
    Total ... 9,800

   
 

E0B03
 

2,000 ud
 

adapt.tapa registro 40x40
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 40 x 40 cm., incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

E0B04
 

2,000 ud
 

adapt.tapa registro 60x60
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 x 60 cm., incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

 
6
 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN 
 
 

6.1
 

C/ OLMO A G-63.2
 
 

 
N0G01
 

1,000 ud
 

desplazam. equipo inspec.visual
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 
y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 
 

N0F01
 

80,500 ml
 

limpieza tubería saneam.
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=1.200 mm 
 

63,700 
 

  63,700

En d=1.000 mm 
 

16,800 
 

  16,800

      
    Total ... 80,500

   
 

N0G02
 

80,500 ml
 

inspección TV tubería alcant.
Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
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técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

80,500 
 

   80,500

      
    Total ... 80,500
      

6.2 
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

N0G01 
 

1,000 
 
ud 
 

desplazam. equipo inspec.visual 
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 
y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 
 

N0F01 
 

225,180 
 
ml 
 

limpieza tubería saneam. 
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=1.200 mm 
 

225,180 
 

   225,180

      
    Total ... 225,180
      

N0G02 
 

225,180 
 
ml 
 

inspección TV tubería alcant. 
Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

225,180 
 

   225,180

      
    Total ... 225,180
      

6.3 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

N0G01 
 

1,000 
 
ud 
 

desplazam. equipo inspec.visual 
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 
y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 

 
N0F01
 

201,080 ml
 

limpieza tubería saneam.
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=1.500 mm 
 

196,080 
 

  196,080

En d=400 mm 
 

5,000 
 

  5,000

      
    Total ... 201,080

   
 

N0G02
 

201,080 ml
 

inspección TV tubería alcant.
Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

201,080 
 

  201,080

      
    Total ... 201,080

   
 
 

6.4
 

C/ POLÍGONO
 
 

 
N0G01
 

1,000 ud
 

desplazam. equipo inspec.visual
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 
y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 
 

N0F01
 

107,750 ml
 

limpieza tubería saneam.
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=1.000 mm 
 

107,750 
 

  107,750

      
    Total ... 107,750

   
 

N0G02 107,750 ml inspección TV tubería alcant.
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   Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

107,750 
 

   107,750

      
    Total ... 107,750
      

6.5 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

N0G01 
 

1,000 
 
ud 
 

desplazam. equipo inspec.visual 
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 
y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 
 

N0F01 
 

50,000 
 
ml 
 

limpieza tubería saneam. 
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=1.200 mm 
 

50,000 
 

   50,000

      
    Total ... 50,000
      

N0G02 
 

50,000 
 
ml 
 

inspección TV tubería alcant. 
Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

50,000 
 

   50,000

      
    Total ... 50,000
      

6.6 
 

C/ BALEARES 
 
 

N0G01 
 

1,000 
 
ud 
 

desplazam. equipo inspec.visual 
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 

y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 
 

N0F01
 

218,060 ml
 

limpieza tubería saneam.
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=1.200 mm 
 

45,460 
 

  45,460

En d=800 mm 
 

112,000 
 

  112,000

En d=500 mm 
 

60,600 
 

  60,600

      
    Total ... 218,060

   
 

N0G02
 

218,060 ml
 

inspección TV tubería alcant.
Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

218,060 
 

  218,060

      
    Total ... 218,060

   
 
 

6.7
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

 
N0G01
 

1,000 ud
 

desplazam. equipo inspec.visual
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 
y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 
 

N0F01
 

49,200 ml
 

limpieza tubería saneam.
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=800 mm 
 

49,200 
 

  49,200
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
    Total ... 49,200
      

N0G02 
 

49,200 
 
ml 
 

inspección TV tubería alcant. 
Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

49,200 
 

   49,200

      
    Total ... 49,200
      

6.8 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

N0G01 
 

1,000 
 
ud 
 

desplazam. equipo inspec.visual 
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo 
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares 
y humanos necesarios para inspección de tubería 
de alcantarillado. 
 

N0F01 
 

77,190 
 
ml 
 

limpieza tubería saneam. 
Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión, in-
cluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Conducciones 
 

     

En d=1.000 mm 
 

77,190 
 

   77,190

      
    Total ... 77,190
      

N0G02 
 

77,190 
 
ml 
 

inspección TV tubería alcant. 
Inspección de tubería de alcantarillado colocada 
en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Limpieza tuberías 
 

77,190 
 

   77,190

      
    Total ... 77,190
      

7 
 

SEÑALIZACIÓN 
 

 
7.1
 

C/ OLMO A G-63.2
 
 

 
R0B01
 

2,000 ud
 

señal triangular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0B05
 

2,000 ud
 

señal circular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0C01
 

80,500 ml
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

80,500 
 

  80,500

      
    Total ... 80,500

   
 

J0E01
 

80,500 ml
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m.
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

80,500 
 

 80,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
    Total ... 80,500
      

7.2 
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

R0B01 
 

2,000 
 
ud 
 

señal triangular de 600 mm 
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

R0B05 
 

2,000 
 
ud 
 

señal circular de 600 mm 
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

R0B31 
 

2,000 
 
ud 
 

señal cuadrada de 900 mm reflec. 
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada 
de 900 mm., incluso poste, cimentación, piezas 
de anclaje, tornillería y colocación reflec-
tante. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

R0C01 
 

225,000 
 
ml 
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

225,000 
 

   225,000

      
    Total ... 225,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
   

 
J0E01
 

225,000 ml
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m.
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

225,000 
 

 225,000

      
    Total ... 225,000

   
 
 

7.3
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

 
R0A27
 

40,200 m2
 

marca reflectante 
Marca reflectante en pintura normal. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En reposiciones se-
ñalización horizontal 
vial acceso 
 

2,000 
 

201,000 
 

0,100 
 

40,200

      
    Total ... 40,200

   
 

R0B01
 

2,000 ud
 

señal triangular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0B05
 

2,000 ud
 

señal circular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 2,000   2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
  
      
    Total ... 2,000
      

R0B31 
 

2,000 
 
ud 
 

señal cuadrada de 900 mm reflec. 
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada 
de 900 mm., incluso poste, cimentación, piezas 
de anclaje, tornillería y colocación reflec-
tante. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

R0C01 
 

201,000 
 
ml 
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

201,000 
 

   201,000

      
    Total ... 201,000
      

J0E01 
 

201,000 
 
ml 
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m. 
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

201,000 
 

  201,000

      
    Total ... 201,000
      

7.4 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

R0A27 
 

21,550 
 
m2 
 

marca reflectante 
Marca reflectante en pintura normal. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En reposiciones se-
ñalización horizontal 
vial acceso 
 

2,000 
 

107,750 
 

0,100 
 

21,550

      
    Total ... 21,550

   
 

R0B01
 

2,000 ud
 

señal triangular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0B05
 

2,000 ud
 

señal circular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0B31
 

2,000 ud
 

señal cuadrada de 900 mm reflec.
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada 
de 900 mm., incluso poste, cimentación, piezas 
de anclaje, tornillería y colocación reflec-
tante. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0C01
 

107,750 ml
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

107,750 
 

  107,750

      
    Total ... 107,750
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
      

J0E01 
 

107,750 
 
ml 
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m. 
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

107,750 
 

  107,750

      
    Total ... 107,750
      

7.5 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

R0B01 
 

2,000 
 
ud 
 

señal triangular de 600 mm 
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

R0B05 
 

2,000 
 
ud 
 

señal circular de 600 mm 
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

R0C01 
 

50,000 
 
ml 
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

1,000 
 

50,000 
 

 50,000

      
    Total ... 50,000

   
 

J0E01
 

50,000 ml
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m.
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

50,000 
 

 50,000

      
    Total ... 50,000

   
 
 

7.6
 

C/ BALEARES
 
 

 
R0C02
 

1,000 ud
 

Cartel informativo obras
Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 
m. de altura, incluso postes, cimentación y 
colocación. 
 

R0A27
 

43,600 m2
 

marca reflectante 
Marca reflectante en pintura normal. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En reposiciones se-
ñalización horizontal 
vial acceso 
 

2,000 
 

218,000 
 

0,100 
 

43,600

      
    Total ... 43,600

   
 

R0B01
 

3,000 ud
 

señal triangular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

3,000 
 

  3,000

      
    Total ... 3,000
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R0B05 
 

3,000 
 
ud 
 

señal circular de 600 mm 
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

3,000 
 

   3,000

      
    Total ... 3,000
      

R0B31 
 

3,000 
 
ud 
 

señal cuadrada de 900 mm reflec. 
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada 
de 900 mm., incluso poste, cimentación, piezas 
de anclaje, tornillería y colocación reflec-
tante. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

3,000 
 

   3,000

      
    Total ... 3,000
      

R0C01 
 

218,000 
 
ml 
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

218,000 
 

   218,000

      
    Total ... 218,000
      

J0E01 
 

218,000 
 
ml 
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m. 
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

218,000 
 

  218,000

      
    Total ... 218,000
      

7.7 C/ BALEARES A G-63.2 

 
 

 
R0A27
 

9,840 m2
 

marca reflectante 
Marca reflectante en pintura normal. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En reposiciones se-
ñalización horizontal 
vial acceso 
 

2,000 
 

49,200 
 

0,100 
 

9,840

      
    Total ... 9,840

   
 

R0B01
 

2,000 ud
 

señal triangular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0B05
 

2,000 ud
 

señal circular de 600 mm
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0B31
 

2,000 ud
 

señal cuadrada de 900 mm reflec.
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada 
de 900 mm., incluso poste, cimentación, piezas 
de anclaje, tornillería y colocación reflec-
tante. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0C01
 

49,000 ml
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

49,000 
 

   49,000

      
    Total ... 49,000
      

J0E01 
 

49,000 
 
ml 
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m. 
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

49,000 
 

  49,000

      
    Total ... 49,000
      

7.8 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

R0A27 
 

15,440 
 
m2 
 

marca reflectante 
Marca reflectante en pintura normal. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En reposiciones se-
ñalización horizontal 
vial acceso 
 

2,000 
 

77,200 
 

0,100 
 

 15,440

      
    Total ... 15,440
      

R0B01 
 

2,000 
 
ud 
 

señal triangular de 600 mm 
Señal vertical de circulación de acero, 
triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

   2,000

      
    Total ... 2,000
      

R0B05 
 

2,000 
 
ud 
 

señal circular de 600 mm 
Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro,  incluso poste, ci-

mentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0B31
 

2,000 ud
 

señal cuadrada de 900 mm reflec.
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada 
de 900 mm., incluso poste, cimentación, piezas 
de anclaje, tornillería y colocación reflec-
tante. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En accesos 
 

2,000 
 

  2,000

      
    Total ... 2,000

   
 

R0C01
 

77,200 ml
 

Vallado de zanjas 
Vallado de zanjas y pozos para su protección 
reglamentaria, incluso señalización, ilumina-
ción y balizamiento, así como parte proporcional 
de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ Planos 
 

77,200 
 

  77,200

      
    Total ... 77,200

   
 

J0E01
 

77,200 ml
 

Cerramiento malla s.t. h=2 m.
Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por 
malla trenzada de s.t. de alambre de acero 
galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, 
sujeta a postes tubulares de acero galvanizado 
de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 
3 m., incluso alambre, tensores, piezas com-
plementarias y anclaje de los postes a la fábrica 
o cimiento, totalmente terminado según el co-
rrespondiente detalle. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ tajos 
 

1,000 
 

77,200 
 

 77,200

      
    Total ... 77,200

   
 
 

8
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

8.1 C/ OLMO A G-63.2
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Z0Z052 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

8.2 
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

Z0Z053 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

8.3 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

Z0Z054 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

8.4 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

Z0Z055 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

8.5 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

Z0Z056 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

8.6 
 

C/ BALEARES 
 
 

Z0Z057 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

8.7 
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

Z0Z058 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

8.8 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

Z0Z059 
 

1,000 
 
ud 
 

Estudio de Gestión de Residuos 
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
 

9
 

SEGURIDAD Y SALUD
 
 

9.1
 

C/ OLMO A G-63.2
 
 

Z0Z042
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
9.2
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

Z0Z043
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
9.3
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

Z0Z044
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
9.4
 

C/ POLÍGONO
 
 

Z0Z045
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
9.5
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

Z0Z046
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
9.6
 

C/ BALEARES
 
 

Z0Z047
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
9.7
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

Z0Z048
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
9.8
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

Z0Z049
 

1,000 ud
 

Estudio de Seguridad y Salud
Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 


