Zaragoza
g PROYECTO DE MEJORA DEL SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA
ECOCIUDAD DE LA CONSTITUCION DEL BARRIO DE CASETAS (ZARAGOZA)

ANEJO N° 13.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
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1.- Generalidades

En cumplimiento del Articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1.968 (B.O.E. de 25-7-68), se
redacta el presente Anejo.

Se hace constar que dicho Anejo de Justificacion de Precios carece de caracter contractual,
como se fija en el Articulo 2° de la citada Orden de 12 de junio de 1968.

2.- Unidades de obra

Seguidamente se adjunta el listados de Unidades de Obra que definen la solucion del Proyecto.
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Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
1 m2 Demolicion de pavimento flexible en calzada de
AOAO1 cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos
a vertedero.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0040 J peodn especialista 106,46 0,43
0,0040 J peon ordinario 101,08 0,40
0,0160 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 0,09
nista).
0,0320 h Camion 20 t (con maquinista). 20,43 0,65
0,0160 h Retroexcavadora (con maquinista). 28,37 0,45
0,0160 h Retroexcavadora con martillo (con 48,22 0,77
maquinista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,17
Suma 2,96
Redondeo 0,00
Total 2,96
2 m2 Demolicién de pavimento rigido en calzada de
AOAO02 cualquier tipo hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos
a vertedero.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0044 J peodn especialista 106,46 0,47
0,0044 Jj peon ordinario 101,08 0,44
0,0178 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 0,10
nista).
0,0356 h Camion 20 t (con maquinista). 20,43 0,73
0,0178 h Retroexcavadora (con maquinista). 28,37 0,51
0,0178 h Retroexcavadora con martillo (con 48,22 0,86
maquinista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,19
Suma 3,29
Redondeo 0,00
Total 3,29

Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
3 m2 Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por
AOAO05 hormigébn o por loseta hidraulica y solera de
hormigén, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolicion de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0033 J peon especialista 106,46 0,35
0,0033 J peobn ordinario 101,08 0,33
0,0130 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 0,07
nista).
0,0260 h Camién 20 t (con maquinista). 20,43 0,53
0,0130 h Retroexcavadora (con maquinista). 28,37 0,37
0,0130 h Retroexcavadora con martillo (con 48,22 0,63
maquinista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,14
Suma 2,42
Redondeo 0,00
Total 2,42
4 m3 Demolicién de obra de fabrica con martillo hidr-
AOBO2 aulico, de cualquier tipo dimensién y profundidad,
incluso carga y transporte de productos a vertedero.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0200 J peon especialista 106,46 2,13
0,0200 J pebn ordinario 101,08 2,02
0,0800 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 0,43
nista).
0,0500 h Camién 20 t (con maquinista). 20,43 1,02
0,0250 h Retroexcavadora (con maquinista). 28,37 0,71
0,0500 h Retroexcavadora con martillo (con 48,22 2,41
maquinista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,52
Suma 9,25
Redondeo 0,00
Total 9,25
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Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
5 ud Demolicién de pozo de registro, incluyendo demo-
AOBO5 licidon, transporte de productos a vertedero, re-
lleno compactado, recuperacién de elementos
metalicos, completa.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,4000 J peodn especialista 106,46 42,58
0,8000 J peon ordinario 101,08 80,86
4,0000 m3 zahorra artificial 9,62 38,48
0,1500 m3 hormigon HNE-12.5/B/40 42,21 6,33
3,2000 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 17,25
nista).
0,5000 h Camidon 20 t (con maquinista). 20,43 10,22
2,0000 h Compactador de bandeja (sin maqui- 2,83 5,66
nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 12,08
Suma 213,47
Redondeo 0,00
Total 213,47
6 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora
AOEO1 de disco.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0042 J oficial de primera 123,35 0,52
0,0145 J peon especialista 106,46 1,54
0,0145 J Cortadora de hormigébn con disco de 3,75 0,05
diamante.
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,13
Suma 2,24
Redondeo 0,00
Total 2,24
7 m3 Excavacién en mina o bataches por medios manuales,
BOBO1 en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso
entibaciones, agotamientos, refino y compactacion
de fondo.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
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Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,7000 J pedbn especialista 106,46 74,52
0,3500 J peodn ordinario 101,08 35,38
1,5000 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 8,09

nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 7,08
Suma 125,06
Redondeo 0,00
Total 125,06
8 m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios
BOBO5 mecanicos, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibacién, agotamiento, refino y com-
pactacion de fondo.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0250 J pedbn especialista 106,46 2,66
0,0270 h Retroexcavadora (con maquinista). 28,37 0,77
0,0130 h Compactador manual rodillo (sin ma- 5,11 0,07
quinista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,21
Suma 3,70
Redondeo 0,00
Total 3,70
9 m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos con enti-
BOBO6b bacién cuajada en terrenos con accesibilidad buena,
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso agotamientos, refino y com-
pactacion de fondo.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0270 J oficial de primera 123,35 3,33
0,0540 J peon especialista 106,46 5,75
0,0060 m3 madera para encofrar 226,32 1,36
0,0160 h Retroexcavadora (con maquinista). 28,37 0,45
0,0130 h Compactador manual rodillo (sin ma- 5,11 0,07
quinista).
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Descripcion Precio

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Carga y transporte de tierras procedentes de la
excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

Descripcion Precio

Pala mecanica (con maquinista). 24,40

Camion 20 t (con maquinista). 20,43

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos
con suelos selecionados procedentes de la exca-
vacion, incluso carga y transporte, extendido,
humectacién y compactacién por tongadas.

Descripcion Precio
peén ordinario 101,08
Camion 20 t (con maquinista). 20,43
Pala mecanica (con maquinista). 24,40
Compactador de bandeja (sin maqui- 2,83
nista).
Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos
con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
incluso extraccioén, carga y transporte, extendido,
humectacidén, compactacion por tongadas.

Descripcion Precio
peén ordinario 101,08

Importe

0,66

11,62
0,01

11,62

Importe

0,44
3,27

0,22

3,93

3,93

Importe

2,02
0,31
0,73

0,45

0,21

3,72

Importe

3,03
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,8000 m3 tierras (sobre camion en prestamo) 1,08 0,86
0,2000 m3 suelo seleccionado (sobre camion en 2,81 0,56

prestamo)
0,0800 h Camién 20 t (con maquinista). 20,43 1,63
0,0200 h Pala mecanica (con maquinista). 24,40 0,49
0,1600 h Compactador de bandeja (sin maqui- 2,83 0,45
nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,42
Suma 7,46
Redondeo 0,00
Total 7,46
13 m3 Subbase de zahorra natural, incluso extraccion,
CcoBO1 carga, transporte, extendido, humectacidén y com-
pactacién por tongadas.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0050 J peoén ordinario 101,08 0,51
1,0000 m3 zahorra natural 6,42 6,42
0,0135 h Motoniveladora (con maquinista). 36,87 0,50
0,0270 h Compactador autopropulsado (con ma- 28,93 0,78
quinista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,49
Suma 8,70
Redondeo 0,00
Total 8,70
14 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccion,
CcoB02 machaqueo, clasificacioén, carga, transporte, ex-
tendido, humectacion y compactacién por tongadas.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 J peodn ordinario 101,08 1,01
1,0000 m3 zahorra artificial 9,62 9,62
0,0150 h Motoniveladora (con maquinista). 36,87 0,55
0,0300 h Compactador autopropulsado (con ma- 28,93 0,87
quinista).
Pag. 6



Obra:
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Descripcion Precio

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado
de obras de fabrica, relleno de minas, zanjas y
sustitucion de terreno, incluso vibrado y puesta en
obra.

Descripcion Precio

oficial de primera 123,35

peén ordinario 101,08

mortero de baja resistencia 39,41

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Hormigéon HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado
y curado.

Descripcion Precio

oficial de primera 123,35

peén ordinario 101,08

hormigén HNE-12.5/B/40 42,21

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Hormigéon HA-25/P/22/1 o lla, para armar, colocado
en obra, vibrado y curado.

Descripcion Precio
oficial de primera 123,35
peén ordinario 101,08

Importe
0,72

12,77
0,00

12,77

Importe
2,96

4,85
39,41
2,83

50,06
0,00

50,06

Importe
3,58

5,86
42,21
3,10
54,75
0,00

54,75

Importe
3,58

5,86
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Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 m3 hormigén HA-25/P/22/1 o lla 51,56 51,56

% Costes indirectos 6 % 6,00 3,66
Suma 64,66
Redondeo 0,00
Total 64,66
18 m3 Hormigdn HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, re-
DOBO6 sistente a terrenos yesiferos, colocado en obra,
vibrado y curado.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0290 J oficial de primera 123,35 3,58
0,0580 J peobn ordinario 101,08 5,86
1,0000 m3 hormigén HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc 57,47 57,47
% Costes indirectos 6 % 6,00 4,01
Suma 70,92
Redondeo 0,00
Total 70,92
19 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o
DOCO1 madera, incluso repaso de juntas y superficies.
Cantidad UM Descripciodn Precio Importe
0,0330 J oficial de primera 123,35 4,07
0,1000 J peobn ordinario 101,08 10,11
0,0090 m3 madera para encofrar 226,32 2,04
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,97
Suma 17,19
Redondeo 0,00
Total 17,19
20 m2 Losa de hormigén HM-30 en aparcamiento, de 25 cm.
DOEO1 de espesor, colocado en obra, curado y vibrado,
incluso parte proporcional de encofrado, juntas y
su sellado.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
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Obra:

1522 _MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION

CASETAS (ZARAGOZA)

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0130 Jj oficial de primera 123,35 1,60
0,0260 J peon ordinario 101,08 2,63
0,2500 m3 hormigoén HM-30/P/22/1 o lla 52,59 13,15
% Costes indirectos 6 % 6,00 1,04
Suma 18,42
Redondeo 0,00
Total 18,42
21 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70
EOAO1b D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso ex-
tendido, compactacion y parte proporcional de riego
de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 4,94 4,94
5 cms de espesor.
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,30
Suma 5,24
Redondeo 0,00
Total 5,24
22 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN
EOAO3b 50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, incluso
extendido, compactacion y parte proporcional de
riego de 1iImprimacion o adherencia, recortes y
juntas.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 4,85 4,85
S de 5 cm de espesor.
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,29
Suma 5,14
Redondeo 0,00
Total 5,14
23 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de
EOBO3 registro existente de 40 x 40 cm., incluso demo-
liciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.
Pag. 9

Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0670 J oficial de primera 123,35 8,26
0,0670 J peon especialista 106,46 7,13
0,1330 J peobn ordinario 101,08 13,44
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 52,36 1,05
0,5330 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 2,87

nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 1,97
Suma 34,73
Redondeo 0,00
Total 34,73
24 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de
EOBO4 registro existente de 60 x 60 cm., incluso demo-
liciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0830 J oficial de primera 123,35 10,24
0,0830 J pedn especialista 106,46 8,84
0,1670 Jj peébn ordinario 101,08 16,88
0,0250 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 52,36 1,31
0,6670 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 3,60
nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 2,45
Suma 43,31
Redondeo 0,00
Total 43,31
25 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de
EOBO5 registro existente de 60 cm. de diametro, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1000 J oficial de primera 123,35 12,34
0,1000 J peon especialista 106,46 10,65
0,2000 J peébn ordinario 101,08 20,22
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Cantidad
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27
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Descripcion Precio

mortero de cemento M-250 Kg/m3 52,36

Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39

nista).

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm.,
con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Descripcion Precio

oficial de primera 123,35

peébn ordinario 101,08

baldosa de 20 x 20 x 3 cm. de 4 pastillas 5,10

mortero de cemento M-250 Kg/m3 52,36

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Pavimento continuo de aceras formado por losa de
hormigén HM-15 "in situ"™ de 15 cm. de espesor,
incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion
de juntas, curado, lavado y cepillado de la su-
perficie superior, de arido natural visto de tamafio
maximo 12 mm.

Descripcion Precio

oficial de primera 123,35

peén ordinario 101,08

hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 45,18

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,57

4,31

2,94

52,02

0,00

52,02

Importe
2,71

2,22
5,10
2,09

0,73

12,86

0,00

12,86

Importe
2,47

2,02
6,78

0,68

11,94

0,00

11,94
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
28 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén
HOAO4 semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresion,

con dimensiones 24x12x6 o0 20 x 10 x 6 cm., en colores,
incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final,
colocacién, cortes, nivelaciéon, recebado y com-
pactado, totalmente terminado.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0250 J oficial de primera 123,35 3,08
0,0250 J peoén ordinario 101,08 2,53
1,0000 m2 adoquin hormigon semiseco rectangular 7,08 7,08
de 24x12x6 cm o 20x10x6 cm
0,0520 m3 arena lavada 12,62 0,66
0,0600 h Compactador de bandeja (sin maqui- 2,83 0,17
nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,81
Suma 14,33
Redondeo 0,00
Total 14,33
29 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén
10A01 HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigéon HM-12.5, colocacidn,
cortes y rejuntado.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0170 J oficial de primera 123,35 2,10
0,0340 J peodn ordinario 101,08 3,44
1,0000 ml  bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 3,63 3,63
0,0820 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 42,21 3,46
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,76
Suma 13,38
Redondeo 0,00
Total 13,38
30 ml  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon
10A02 HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
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Cantidad

0,0130
0,0260
1,0000

0,0520

31
10D04

Cantidad

0,0280
0,0190
0,1160

0,0064

32
10G14

Cantidad

0,2260

1,0000

0,1710

-lg

(S

ml

ml

caja, asiento de hormigon HM-12.5, colocacion,
cortes y rejuntado.

Descripcion Precio

oficial de primera 123,35

peén ordinario 101,08

bordillo 8 x 20 2,32

hormigén HNE-12.5/B/40 42,21

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x
27 a 31 cms., incluso apertura de caja, encofrado,
ejecucion de juntas y talochado.

Descripcion Precio

oficial de primera 123,35

peén ordinario 101,08

hormigén HM-30/P/22/1 o lla 52,59

madera para encofrar 226,32

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia
de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor
envuelta en prisma de hormigon HM-12.5 de 45 x 45
cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente
terminada.

Descripcion Precio
peébn ordinario 101,08
Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor 6,97
y de diametro 200 mm. exterior junta

elastica. Color teja RAL 8023

hormigén HNE-12.5/B/40 42,21

Importe
1,60

2,63
2,32
2,19
0,52
9,27
0,00

9,27

Importe
3,45

1,92
6,10
1,45
0,78
13,70
0,00

13,70

Importe
22,84

6,97

7,22
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Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3330 h Compactador de bandeja (sin maqui- 2,83 0,94

nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 2,28
Suma 40,25
Redondeo 0,00
Total 40,25
33 ml Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla
JOEO1 trenzada de s.t. de alambre de acero galvanizado,
de @ 2,7 mm. y 50 mm. de diagonal, sujeta a postes
tubulares de acero galvanizado de @ 48 mm. y 2 mm.
de espesor, colocados cada 3 m., incluso alambre,
tensores, piezas complementarias y anclaje de los
postes a la fabrica o cimiento, totalmente terminado
segun el correspondiente detalle.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 J peodn ordinario 101,08 1,01
0,0050 J oficial de primera 123,35 0,62
1,0000 ml cerramiento de malla de alambre de acero 8,51 8,51
galvanizado incluso p.p. de postes.
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,61
Suma 10,75
Redondeo 0,00
Total 10,75
34 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en
LOAO2 armaduras.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 kg acero corrugado B 500 S. 0,80 0,80
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,05
Suma 0,85
Redondeo 0,00
Total 0,85
35 ud Marco y tapa de fundicion nodular de grafito es-
LOCO1 feroidal clase D-400, segun norma UNE-EN 1563, tipo
EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diametro interior libre
y 100 kg. de peso minimo del conjunto, con su-
perficies de asiento mecanizadas, con anagrama y
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40 cm. clase R.

Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
orificios, incluso colocacion a la rasante defi-
nitiva
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1250 Jj oficial de primera 123,35 15,42
0,1250 J peobn ordinario 101,08 12,64
1,0000 ud marco y tapa de fundicidéon nodular de 130,46 130,46
grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7,
de 60 cm. de paso libre.
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 52,36 1,05
% Costes indirectos 6 % 6,00 9,57
Suma 169,13
Redondeo 0,00
Total 169,13
36 ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla
LODO1 acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m. de anchura
incluso colocacidn o reposicion.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0400 Jj oficial de primera 123,35 4,93
1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado re- 4,09 4,09
corrido internamente por una varilla de
acero de @ 12 mm.
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,54
Suma 9,57
Redondeo 0,00
Total 9,57
37 ml Tuberia prefabricada de hormigdén de cemento SR
NOAO2 vibro-comprimido, de 40 cm. de diametro interior,
de 59 mm. de espesor minimo, clase R, con uniones
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera
de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de
hormigén HM-12.5, sellado de las juntas con mortero
de cemento, colocacidn y prueba.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0125 j oficial de primera 123,35 1,54
0,0250 J peon ordinario 101,08 2,53
1,0000 ml  Tuberia de hormigén junta goma diametro 10,88 10,88
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3070 m3 hormigéon HNE-12.5/B/40 42,21 12,96
0,0200 h Grua 20 t (con maquinista). 37,44 0,75
% Costes indirectos 6 % 6,00 1,72
Suma 30,38
Redondeo 0,00
Total 30,38
38 ml Tuberia prefabricada de hormigdén de cemento SR
NOAO3 vibro-comprimido, de 50 cm. de diametro interior,
67 mm. de espesor minimo, clase R, con uniones de
copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de
8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de
hormigén HM-12.5, sellado de las juntas con mortero
de cemento, colocacidn y prueba.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0200 J oficial de primera 123,35 2,47
0,0400 J peobn ordinario 101,08 4,04
1,0000 ml Tuberia de hormigén junta goma diametro 18,12 18,12
50 cm. clase R.
0,3720 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 42,21 15,70
0,0220 h Grua 20 t (con maquinista). 37,44 0,82
% Costes indirectos 6 % 6,00 2,47
Suma 43,63
Redondeo 0,00
Total 43,63
39 ml Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR
NOA15 armado y vibro-comprimido de 80 cm. de diametro
interior, clase 180, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y
refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigén HM-12.5,
sellado de las juntas con mortero de cemento,
colocacién y prueba.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0333 J oficial de primera 123,35 4,11
0,1000 J peodn ordinario 101,08 10,11
1,0000 ml  Tuberia de hormigén armado con junta de 78,00 78,00
goma y diadmetro 80 cm. Clase 180.
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Cantidad

0,6230

0,0400

40
NOA16

Cantidad

0,0667
0,2000

1,0000

0,8400

0,0500

41
NOA17

Cantidad

0,0750
0,2250

1,0000

UM
m3
h

%

ml

-l

(S

%

ml

-l

(SS9

Descripcion Precio

hormigén HNE-12_.5/B/40 42,21

Grua 20 t (con maquinista). 37,44

Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR
armado y vibro-comprimido, de 100 cm. de diametro
interior, clase 180, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y
refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigén HM-12.5,
sellado de las jJuntas con mortero de cemento,
colocacién y prueba.

Descripcion Precio
oficial de primera 123,35
peén ordinario 101,08
Tuberia de hormigén armado con junta de 113,00
goma y didmetro 100 cm. Clase 180.
hormigén HNE-12.5/B/40 42,21
Grua 20 t (con maquinista). 37,44
Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR
armado y vibro-comprimido, de 120 cm. de diametro
interior, clase 180, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y
refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigén HM-12.5,
sellado de las juntas con mortero de cemento,
colocacién y prueba.

Descripcion Precio
oficial de primera 123,35
peébn ordinario 101,08
Tuberia de hormigén armado con junta de 151,00

goma y diadmetro 120 cm. Clase 180.

Importe
26,30

1,50
7,20

127,21
0,00

127,21

Importe
8,23

20,22

113,00

35,46
1,87
10,73

189,50
0,00

189,50

Importe
9,25

22,74

151,00
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,9630 m3 hormigéon HNE-12.5/B/40 42,21 40,65
0,0500 h Grua 20 t (con maquinista). 37,44 1,87

% Costes indirectos 6 % 6,00 13,53
Suma 239,05
Redondeo 0,00
Total 239,05
42 ml Tuberia prefabricada de hormigdén de cemento SR
NOA18 armado y vibro-comprimido, de 150 cm. de diametro
interior, clase 180, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 15 cm. y
refuerzo de 75 cm. de espesor de hormigén HM-12.5,
sellado de las juntas con mortero de cemento,
colocacién y prueba.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0970 J oficial de primera 123,35 11,97
0,3400 J peobn ordinario 101,08 34,37
1,0000 ml  Tuberia de hormigén armado con junta de 214,00 214,00
goma y diadmetro 150 cm. Clase 180.
1,1650 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 42,21 49,17
0,0600 h Grua 20 t (con maquinista). 37,44 2,25
% Costes indirectos 6 % 6,00 18,71
Suma 330,46
Redondeo 0,00
Total 330,46
43 ml Tuberia de polietileno de 120 cm. de diametro
NOA20 exterior, con junta electrosoldada, colocacién y
prueba.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2000 J oficial de primera 123,35 24,67
0,2000 J peodn ordinario 101,08 20,22
1,0000 ml Tuberia de polietileno con junta 503,40 503,40
electrosoldada y diametro 120 cm.
0,1200 h Grua 20 t (con maquinista). 37,44 4,49
% Costes indirectos 6 % 6,00 33,17
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
Suma 585,95
Redondeo 0,00
Total 585,95
44 ml Tuberia para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr
NOA40 B, sin soldadura de D=6", para redes de distri-
bucién, incluso p.p de accesorios y pruebas de
presidn, excavacioén, reposicién de zanja y pro-
teccion del tubo.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0600 J oficial de primera 123,35 7,40
0,0600 J peon especialista 106,46 6,39
0,0600 j peébn ordinario 101,08 6,06
1,0000 ml Tuberia para gas en acero de calidad 99,10 99,10
ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=6",
para redes de distribucién, incluso p.p
de accesorios y protecciéon del tubo
(imprimacién, cinta anticorrosiva,
anodo) .
0,0270 ud Anodo de magnesio 66x520 c/terminales 106,96 2,89
0,1800 m3 hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 45,18 8,13
0,2100 m3 arena lavada 12,62 2,65
% Costes indirectos 6 % 6,00 7,96
Suma 140,58
Redondeo 0,00
Total 140,58
45 ud Instalacién de valvula de linea de D=6" con venteo,
NOA41 para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexion
con la tuberia y arquetas de registro., colocada y
probada
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Valvula de red de gas de 6", incluso 2.172,50 2.172,50
elementos de conexién y proteccioén
1,0000 ud Arqg.HM c/zuncho. sup-fondo ciego 45,50 45,50
40x40x50
% % Transporte, descarga, montaje Yy 20,00 443,60
pruebas
Pag. 19
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
% Costes indirectos 6 % 6,00 159,70
Suma 2.821,30
Redondeo 0,00
Total 2.821,30
46 ud Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR
NOA42 11, para redes de distribucidn hasta 5 m. de longitud
desde la red a la valvula de acometida, i/ tuberia
y valvula, excavaci6on y reposicion de zanja,
proteccién de tubo, etc., terminada.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1000 J oficial de primera 123,35 12,34
0,1000 J peobn ordinario 101,08 10,11
0,6500 m3 arena lavada 12,62 8,20
0,4500 m3 hormigén HA-25/P/22/1 o lla 51,56 23,20
0,1000 h Pala mecanica (con maquinista). 24,40 2,44
1,0000 ud Arg.HM c/zuncho. sup-fondo ciego 45,50 45,50
40x40x50
1,0000 ud Acometida para gas en polietileno de 200,00 200,00
D=32 mm, SDR 11, para redes de dis-
tribucion hasta 5 m. de longitud desde
la red a la valvula de acometida, i/
valvula y tuberia, proteccién de tubo,
etc., terminada.
% Costes indirectos 6 % 6,00 18,11
Suma 319,90
Redondeo 0,00
Total 319,90
47 ud Sustituciéon de parte fija de conexién al alcan-
NOC11 tarillado de acometida existente de 160 o 200 mm.

de diametro, integrada por demolicién completa de
la acometida antigua, construccioén de nueva arqueta
de hormigén HM-12.5 con losa armada practicable
sobre tuberia general de cualquier diametroy pieza,
a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas
de acero inoxidable, para conexién de la tuberia de
salida de la vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias, to-
talmente terminada y probada.
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Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,5000 Jj oficial de primera 123,35 61,68
0,1670 J peon especialista 106,46 17,78
2,9170 j pedn ordinario 101,08 294,85
0,5890 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 42,21 24,86
0,0560 m3 hormigon HA-25/P/22/1 o lla 51,56 2,89
6,2800 kg acero corrugado B 400 S. 0,77 4,84
1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas 26,05 26,05

de acero inoxidable de 160 o 200 mm.
1,3330 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 7,18
nista).
4,0000 h Compactador de bandeja (sin maqui- 2,83 11,32
nista).
% Costes indirectos 6 % 6,00 27,09
Suma 478,53
Redondeo 0,00
Total 478,53
48 ud Conexidon de nueva tuberia de saneamiento de
NODO1 cualquier diametro y material a pozo de registro
existente, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones y agota-
miento, totalmente terminada y probada.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,3330 Jj oficial de primera 123,35 41,08
0,3330 J peodn especialista 106,46 35,45
0,8330 j peobn ordinario 101,08 84,20
0,0500 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 52,36 2,62
2,6670 h Compresor dos martillos (sin maqui- 5,39 14,38
nista).
0,3330 h Camién 20 t (con maquinista). 20,43 6,80
% Costes indirectos 6 % 6,00 11,07
Suma 195,59
Redondeo 0,00
Total 195,59
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49 ud Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm.
NOE35 interior, compuesta por base de h.a. de forma
prismatica, 35 cm. de espesor minimo en solera y en
alzados y 220 cm. de altura interior, orificios para
tuberias y extremo machihembrado; mas pieza in-
termedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 35
cm. de espesor minimo con orificio de paso de @ 120
cm. y extremos machihembrados; mas coronacioén
prefabricada de h.a. con forma tronco-cénica con una
generariz vertical, 20 cm. de espesor minimo, 125
cm. de altura total incluido marco, orificio de paso
de @ 60 cm. y extremo machihembrado con junta de
goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales
de ajuste y nivelacidon, formacion de canalillo con
hormigén HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero
M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular
de fundicidén ductil de 60 cm. de paso libre y 100
kg. de peso minimo del conjunto, clase D-400 segun
EN-124, colocado a la rasante definitiva, total-
mente terminado y probado. Perforacién en hinca.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
30,6180 m3 Excavacioéon en zanjas y emplazamientos 3,70 113,29
con medios mecanicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, man-
teniendo Qlos servicios existentes,
incluso entibacién, agotamiento, re-
fino y compactaciéon de fondo.
36,7420 m3 Carga y transporte de tierras proce- 3,93 144,40
dentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo.
7,1910 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o 7,46 53,64
emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de préstamos, incluso
extraccioén, carga y transporte, ex-
tendido, humectacidén, compactacioén por
tongadas.
3,1240 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40, colocado en 54,75 171,04
obra, vibrado y curado.
11,9450 m3 Hormigon HA-25/P/22/1 o 1lla, para 64,66 772,36
armar, colocado en obra, vibrado y
curado.
36,1060 m2 Encofrado y desencofrado con moldes 17,19 620,66
metalicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.
1.419,79 kg Acero especial B 500 S, elaborado y 0,85 1.206,82
20 colocado en armaduras.
1,0000 ud Marco y tapa de fundicidon nodular de 169,13 169,13
grafito esferoidal clase D-400, segln
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7,
de 600 mm. de diametro interior librey
100 kg. de peso minimo del conjunto, con
superficies de asiento mecanizadas, con
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
anagrama y orificios, incluso colo-
cacion a la rasante definitiva.
8,0000 ud Pate de copolimero de polipropileno y 9,57 76,56
varilla acerada de didmetro 12 mm. vy
0,33 m. de anchura incluso colocacién o
reposicion.
Suma 3.327,91
Redondeo 0,00
Total 3.327,91
50 ud Arqueta de registro de 400x500 cm. interior, de
NOE35b hormigén armado HA-35/P/22/Qc, compuesta por base
de forma prismatica, 35 cm. de espesor en soleray
de 30 cm en alzados y 205 cm. de altura interior,
losa de cierre de 30 cm de espesor minimo, orificios
para tuberias y boca de hombre de paso de @ 60 cm.;
incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelacidéon, formacion de canalillo con
hormigéon HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero
M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular
de fundicién duactil de 60 cm. de paso libre y 100
kg. de peso minimo del conjunto, clase D-400 segun
EN-124, colocado a la rasante definitiva, total-
mente terminada y probada.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
135,4500 m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos 3,70 501,17
con medios mecanicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, man-
teniendo los servicios existentes,
incluso entibacién, agotamiento, re-
fino y compactacion de fondo.
135,4500 m3 Carga y transporte de tierras proce- 3,93 532,32
dentes de la excavaciéon a vertedero,
acopio o lugar de empleo.
65,9000 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o 7,46 491,61
emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de préstamos, incluso
extraccion, carga y transporte, ex-
tendido, humectacién, compactacion por
tongadas.
6,2600 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40, colocado en 54,75 342,74
obra, vibrado y curado.
29,2900 m3 Hormigon HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para 70,92 2.077,25
armar, resistente a terrenos yesiferos,
colocado en obra, vibrado y curado.
118,5000 m2 Encofrado y desencofrado con moldes 17,19 2.037,02
metalicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
2.321,96 kg Acero especial B 500 S, elaborado y 0,85 1.973,67
00 colocado en armaduras.

4,0000 ud Marco y tapa de fundicidon nodular de 169,13 676,52
grafito esferoidal clase D-400, segln
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7,
de 600 mm. de diametro interior librey
100 kg. de peso minimo del conjunto, con
superficies de asiento mecanizadas, con
anagrama y orificios, incluso colo-
cacion a la rasante definitiva.
32,0000 ud Pate de copolimero de polipropileno y 9,57 306,24
varilla acerada de diametro 12 mm. y
0,33 m. de anchura incluso colocacién o
reposicion.
Suma 8.938,52
Redondeo 0,00
Total 8.938,52
51 ml Limpieza de conduccién de saneamiento, de cualquier
NOFO1 didmetro y material mediante camidon autoaspirante
impulsor de agua a presion, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos resul-
tantes.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 ud Camioén autoaspirante impulsor de agua a 27,24 0,27
presion, incluida carga de residuos.
0,0150 h Camién 20 t (con maquinista). 20,43 0,31
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,03
Suma 0,61
Redondeo 0,00
Total 0,61
52 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil
NOGO1 de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos
necesarios para inspecciéon de tuberia de alcan-
tarillado.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo 377,59 377,59
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piezas de anclaje, tornilleria y colocaciodn.

Obra: 1522 MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCION CASETAS (ZARAGOZA)
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
% Costes indirectos 6 % 6,00 22,66
Suma 400,25
Redondeo 0,00
Total 400,25
53 ml Inspecciodn de tuberia de alcantarillado colocada en
NOGO2 obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico
completo y grabacién en cinta de video del recorrido
inspeccionado.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ml Inspeccién de tuberia de alcantarillado 1,02 1,02
colocada en obra mediante equipo de TV,
incluso informe técnico completo vy
grabacion en cinta de video del re-
corrido inspeccionado.
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,06
Suma 1,08
Redondeo 0,00
Total 1,08
54 m2 Marca reflectante en pintura normal.
ROA27
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0010 J peon especialista 106,46 0,11
0,0055 J peobn ordinario 101,08 0,56
0,1000 kg Pintura marca vial acrilica. 1,36 0,14
0,0850 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,13 0,18
0,0700 J Barredora nematica autopropulsada. 5,96 0,42
0,0700 J Marcadora autopropulsada. 5,45 0,38
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,11
Suma 1,88
Redondeo 0,00
Total 1,88
55 ud Sefial vertical de circulacién de acero, triangular
ROBO1 de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentacion,
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0200 J peon especialista 106,46 2,13
0,0500 J peodn ordinario 101,08 5,05
1,0000 ud Senal triangular L=60 cm. nivel 1 34,74 34,74

% Costes indirectos 6 % 6,00 2,52
Suma 44,44
Redondeo 0,00
Total 44,44
56 ud Sefal vertical de circulacién de acero, circular de
ROBO5 600 mm. de diametro, incluso poste, cimentacion,
piezas de anclaje, tornilleria y colocacién.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0200 J peon especialista 106,46 2,13
0,0500 J peobn ordinario 101,08 5,05
1,0000 ud Sefal circular g=60 cm. nivel 1 50,94 50,94
% Costes indirectos 6 % 6,00 3,49
Suma 61,61
Redondeo 0,00
Total 61,61
57 ud Sefal vertical de circulacién de acero, cuadrada de
ROB31 900 mm., incluso poste, cimentacién, piezas de
anclaje, tornilleria y colocacioéon reflectante.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0200 J pedbn especialista 106,46 2,13
0,0500 J peodn ordinario 101,08 5,05
1,0000 ud Sefal cuadrada 90x90 cm. reflec. nivel 114,57 114,57
2
% Costes indirectos 6 % 6,00 7,31
Suma 129,06
Redondeo 0,00
Total 129,06
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58 ml Vallado de zanjas y pozos para su proteccion re-
ROCO1 glamentaria, incluso sefalizacion, iluminacidén y
balizamiento, asi como parte proporcional de pasos
sobre zanjas a fincas.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0020 J peobn ordinario 101,08 0,20
0,4000 ud Valla autdénoma metalica de 2,50 m. de 10,30 4,12
longitud para contencién de peatones
normalizada. (20 usos)
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,26
Suma 4,58
Redondeo 0,00
Total 4,58
59 ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m.
ROCO2 de altura, incluso postes, cimentacién y coloca-
cion.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0400 J oficial de primera 123,35 4,93
0,2000 J peobn especialista 106,46 21,29
0,2000 j peébn ordinario 101,08 20,22
5,1867 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 95,34 494,50
% Costes indirectos 6 % 6,00 32,46
Suma 573,40
Redondeo 0,00
Total 573,40
60 ud Ejecucién de cata para descubrir canalizacion 300,00
Y0Z00 existente de fibra optica, incluso proteccién y/o
apeo de la misma.
Sin descomposicioén
61 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
Z0z041 Sin descomposiciodn
62 ud Segln Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
Z0z042 Sin descomposiciodn
63 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
Z0z043 Sin descomposicion
64 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
Z0z044 Sin descomposiciodn
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65 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
Z0Z045 Sin descomposicion
66 ud Segln Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
702046 Sin descomposicion
67 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.266,20
202047 Sin descomposicion
68 ud Segln Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
207048 Sin descomposiciodn
69 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 2.225,00
Z0z049 Sin descomposicion
70 ud Segun Anejo de Estudio de Gestidn de Residuos. 2.053,59
Z0Z051 Sin descomposiciodn
71 ud Segln Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. 1.473,01
Z0Z052 Sin descomposicioén
72 ud Segun Anejo de Estudio de Gestidon de Residuos. 4.501,40
Z0Z053 Sin descomposicion
73 ud Segln Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. 9.045,04
Z0Z054 Sin descomposiciodn
74 ud Segun Anejo de Estudio de Gestidn de Residuos. 3.023,02
Z0Z055 Sin descomposicion
75 ud Segun Anejo de Estudio de Gestidon de Residuos. 959,18
Z0Z056 Sin descomposicion
76 ud Segln Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. 11.363,18
Z0Z057 Sin descomposicioén
77 ud Segun Anejo de Estudio de Gestidon de Residuos. 5.353,91
Z0z058 Sin descomposicion
78 ud Segln Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. 3.141,15
Z0Z059 Sin descomposiciodn
79 ml  Tuberia de hormigén de cemento SR armado de 100 cm 590,00
NOAOOa de diametro interior, especial para hinca, incluso

instalacion, montaje y desmontaje de la maquinaria,

perforacién e hinca en cualquier clase de terreno,

estaciones intermedias, juntas, sufrideras, in-

yeccion posterior de mortero de cemento, sellado

interior de juntas y prueba.

Sin descomposicioén
80 ml Hinca con tuberia de chapa de 150 cm de diametro
NOAOQOS5 interior, especial para hinca, incluso tuberia,

proteccion del tubo, instalacién, montaje y des-

montaje de la maquinaria, perforacién e hinca en

cualquier clase de terreno, estaciones intermedias,

juntas, sufrideras, inyeccion posterior de mortero

de cemento, sellado interior de juntas y prueba.
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Cantidad

1,0000

1,0000

1,0000

0,0270

0,6360

81
foBoOa

ml

ud

m3

%

ml

Descripcion
Tuberia de chapa de 150 cm de diametro
interior, especial para hinca,

Perforacién en hinca con tuberia de
chapa de 150 cm de diametro, en
cualquier clase de terreno, estaciones
intermedias, juntas, sufrideras, stc.,
sin incluir tuberia

Instalacion, montaje y desmontaje de la
maquinaria para la ejecucion de la hinca

Anodo de magnesio 66x520 c/terminales
hormigén HNE-15/B/40/1 o lla

% Costes Indirectos

Precio
399,00

385,00

38,31

106,96
45,18
6,00
Suma
Redondeo

Total

Control geométrico en hincado de tuberia de hormigén
de cemento SR armado de cualquier diametro.

Sin descomposicion

Importe
399,00

385,00

38,31

2,89
28,73

51,24

905,17

0,00

905,17

30,52
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