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1 
 

DEMOLICIONES 
 
 

1.1 
 

C/ OLMO 
 
 

5 
A0B05 
1.1.1 
 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, 
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa. 
 

2,000 ud   a 
 

213,47 
 
€/ud 
 

426,94

4 
A0B02 
1.1.2 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

31,506 m3   a 
 

9,25 
 
€/m3 
 

291,43

6 
A0E01 
1.1.3 
 

 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
 

102,000 ml   a 
 

2,24 
 
€/ml 
 

228,48

1 
A0A01 
1.1.4 
 

 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier 
tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero. 
 

102,000 m2   a 
 

2,96 
 
€/m2 
 

301,92

     
  Total Cap. 1.248,77
    

 
1.2
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

 
4 
A0B02 
1.2.1 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

 
10,000 m3   a 

 
9,25 

 
€/m3 
 

92,50

     
  Total Cap. 92,50
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1.3 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

6 
A0E01 
1.3.1 
 

 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
 

437,060 ml   a 
 

2,24 
 
€/ml 
 

979,01

1 
A0A01 
1.3.2 
 

 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier 
tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero. 
 

725,180 m2   a 
 

2,96 
 
€/m2 
 

2.146,53

5 
A0B05 
1.3.3 
 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, 
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa. 
 

1,000 ud   a 
 

213,47 
 
€/ud 
 

213,47

4 
A0B02 
1.3.4 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

5,110 m3   a 
 

9,25 
 
€/m3 
 

47,27

3 
A0A05 
1.3.5 
 

 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón 
o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor 
de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores 
y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga 
y transporte de productos a vertedero. 
 

47,150 m2   a 
 

2,42 
 
€/m2 
 

114,10

     
  Total Cap. 3.500,38
    

 
1.4
 

C/ POLÍGONO
 
 

 
5 
A0B05 
1.4.1 
 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, 
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa. 
 

 
3,000 ud   a 

 
213,47 

 
€/ud 
 

640,41

 
4 
A0B02 
1.4.2 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

 
33,029 m3   a 

 
9,25 

 
€/m3 
 

305,52

 
6 
A0E01 
1.4.3 
 

 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
 

 
215,500 ml   a 

 
2,24 

 
€/ml 
 

482,72

 
1 
A0A01 
1.4.4 
 

 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier 
tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero. 
 

 
215,500 m2   a 

 
2,96 

 
€/m2 
 

637,88

     
  Total Cap. 2.066,53
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1.5 
 

C/ BALEARES 
 
 

5 
A0B05 
1.5.1 
 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, 
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa. 
 

9,000 ud   a 
 

213,47 
 
€/ud 
 

1.921,23

4 
A0B02 
1.5.2 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

249,100 m3   a 
 

9,25 
 
€/m3 
 

2.304,18

6 
A0E01 
1.5.3 
 

 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
 

173,400 ml   a 
 

2,24 
 
€/ml 
 

388,42

1 
A0A01 
1.5.4 
 

 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier 
tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero. 
 

1.241,803 m2   a 
 

2,96 
 
€/m2 
 

3.675,74

3 
A0A05 
1.5.5 
 

 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón 
o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor 
de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores 
y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga 
y transporte de productos a vertedero. 
 

258,000 m2   a 
 

2,42 
 
€/m2 
 

624,36

2 
A0A02 
1.5.6 
 

 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo 
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga 
y transporte de productos a vertedero. 
 

111,000 m2   a 
 

3,29 
 
€/m2 
 

365,19

     
  Total Cap. 9.279,12
    

 
1.6
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

 
5 
A0B05 
1.6.1 
 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, 
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa. 
 

 
1,000 ud   a 

 
213,47 

 
€/ud 
 

213,47

 
4 
A0B02 
1.6.2 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

 
70,750 m3   a 

 
9,25 

 
€/m3 
 

654,44

 
1 
A0A01 
1.6.3 
 

 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier 
tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero. 
 

 
863,200 m2   a 

 
2,96 

 
€/m2 
 

2.555,07

 
3 
A0A05 
1.6.4 
 

 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón 
o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor 
de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores 
y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga 
y transporte de productos a vertedero. 
 

 
117,600 m2   a 

 
2,42 

 
€/m2 
 

284,59

     
  Total Cap. 3.707,57
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1.7 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

5 
A0B05 
1.7.1 
 

 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, 
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa. 
 

3,000 ud   a 
 

213,47 
 
€/ud 
 

640,41

4 
A0B02 
1.7.2 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

22,115 m3   a 
 

9,25 
 
€/m3 
 

204,56

6 
A0E01 
1.7.3 
 

 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
 

5,000 ml   a 
 

2,24 
 
€/ml 
 

11,20

1 
A0A01 
1.7.4 
 

 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier 
tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero. 
 

348,117 m2   a 
 

2,96 
 
€/m2 
 

1.030,43

3 
A0A05 
1.7.5 
 

 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón 
o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor 
de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores 
y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga 
y transporte de productos a vertedero. 
 

49,000 m2   a 
 

2,42 
 
€/m2 
 

118,58

     
  Total Cap. 2.005,18
    

 
2
 

EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE 
 
 

2.1
 

C/ OLMO
 
 

 
8 
B0B06b 
2.1.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
579,494 m3   a 

 
11,62 

 
€/m3 
 

6.733,72

 
10 
C0A03b 
2.1.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
443,175 m3   a 

 
3,72 

 
€/m3 
 

1.648,61

 
7 
B0B01 
2.1.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
15,000 m3   a 

 
125,06 

 
€/m3 
 

1.875,90

 
9 
B0C01 
2.1.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

 
151,319 m3   a 

 
3,93 

 
€/m3 
 

594,68

     
  Total Cap. 10.852,91
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2.2 
 

C/ OLMO  A G-63.2 
 
 

8 
B0B06b 
2.2.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

426,000 m3   a 
 

11,62 
 
€/m3 
 

4.950,12

10 
C0A03b 
2.2.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

216,016 m3   a 
 

3,72 
 
€/m3 
 

803,58

7 
B0B01 
2.2.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

10,000 m3   a 
 

125,06 
 
€/m3 
 

1.250,60

9 
B0C01 
2.2.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

219,984 m3   a 
 

3,93 
 
€/m3 
 

864,54

     
  Total Cap. 7.868,84
    

 
2.3
 

ENTORNO PLAZA DE TOROS 
 
 

 
8 
B0B06b 
2.3.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
1.128,000 m3   a 

 
11,62 

 
€/m3 
 

13.107,36

 
10 
C0A03b 
2.3.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
511,926 m3   a 

 
3,72 

 
€/m3 
 

1.904,36

 
7 
B0B01 
2.3.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
20,000 m3   a 

 
125,06 

 
€/m3 
 

2.501,20

 
9 
B0C01 
2.3.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

 
636,074 m3   a 

 
3,93 

 
€/m3 
 

2.499,77

     
  Total Cap. 20.012,69
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2.4 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

8 
B0B06b 
2.4.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

2.054,000 m3   a 
 

11,62 
 
€/m3 
 

23.867,48

10 
C0A03b 
2.4.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

1.250,448 m3   a 
 

3,72 
 
€/m3 
 

4.651,67

7 
B0B01 
2.4.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

25,000 m3   a 
 

125,06 
 
€/m3 
 

3.126,50

9 
B0C01 
2.4.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

828,552 m3   a 
 

3,93 
 
€/m3 
 

3.256,21

     
  Total Cap. 34.901,86
    

 
2.5
 

C/ POLÍGONO
 
 

 
8 
B0B06b 
2.5.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
527,000 m3   a 

 
11,62 

 
€/m3 
 

6.123,74

 
10 
C0A03b 
2.5.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
305,789 m3   a 

 
3,72 

 
€/m3 
 

1.137,54

 
7 
B0B01 
2.5.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
10,000 m3   a 

 
125,06 

 
€/m3 
 

1.250,60

 
9 
B0C01 
2.5.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

 
231,211 m3   a 

 
3,93 

 
€/m3 
 

908,66

     
  Total Cap. 9.420,54
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2.6 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

8 
B0B06b 
2.6.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

201,000 m3   a 
 

11,62 
 
€/m3 
 

2.335,62

10 
C0A03b 
2.6.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

62,754 m3   a 
 

3,72 
 
€/m3 
 

233,44

7 
B0B01 
2.6.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

5,000 m3   a 
 

125,06 
 
€/m3 
 

625,30

9 
B0C01 
2.6.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

143,246 m3   a 
 

3,93 
 
€/m3 
 

562,96

     
  Total Cap. 3.757,32
    

 
2.7
 

C/ BALEARES
 
 

 
8 
B0B06b 
2.7.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
294,751 m3   a 

 
11,62 

 
€/m3 
 

3.425,01

 
10 
C0A03b 
2.7.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
236,702 m3   a 

 
3,72 

 
€/m3 
 

880,53

 
7 
B0B01 
2.7.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
30,000 m3   a 

 
125,06 

 
€/m3 
 

3.751,80

 
9 
B0C01 
2.7.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

 
88,049 m3   a 

 
3,93 

 
€/m3 
 

346,03

     
  Total Cap. 8.403,37
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2.8 
 

C/ BALEARES A G+63.2 
 
 

8 
B0B06b 
2.8.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

61,250 m3   a 
 

11,62 
 
€/m3 
 

711,73

10 
C0A03b 
2.8.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

61,250 m3   a 
 

3,72 
 
€/m3 
 

227,85

7 
B0B01 
2.8.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

5,000 m3   a 
 

125,06 
 
€/m3 
 

625,30

9 
B0C01 
2.8.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

5,000 m3   a 
 

3,93 
 
€/m3 
 

19,65

     
  Total Cap. 1.584,53
    

 
2.9
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALLEARES 
 
 

 
8 
B0B06b 
2.9.1 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
223,885 m3   a 

 
11,62 

 
€/m3 
 

2.601,54

 
10 
C0A03b 
2.9.2 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
87,529 m3   a 

 
3,72 

 
€/m3 
 

325,61

 
7 
B0B01 
2.9.3 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
5,000 m3   a 

 
125,06 

 
€/m3 
 

625,30

 
9 
B0C01 
2.9.4 
 

 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación 
a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

 
141,356 m3   a 

 
3,93 

 
€/m3 
 

555,53

     
  Total Cap. 4.107,98
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3 
 

TUBERÍAS Y POZOS 
 
 

3.1 
 

C/ OLMO 
 
 

34 
N0A16 
3.1.1 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 100 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

66,400 ml   a 
 

189,50 
 
€/ml 
 

12.582,80

43 
N0E35 
3.1.2 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

3,000 ud   a 
 

3.327,91 
 
€/ud 
 

9.983,73

41 
N0C11 
3.1.3 
 

 Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de 
acometida existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada 
por demolición completa de la acometida antigua, construcción 
de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada 
practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y 
pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 
acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de 
la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y 
fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 
 

4,000 ud   a 
 

478,53 
 
€/ud 
 

1.914,12

28 
I0G14 
3.1.4 
 

 Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de 
P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de 
tierra y fábrica, totalmente terminada. 
 

8,000 ml   a 
 

40,25 
 
€/ml 
 

322,00

 
13 
D0A01 
3.1.5 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

 
6,000 m3   a 

 
50,06 

 
€/m3 
 

300,36

 
42 
N0D01 
3.1.6 
 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier 
diámetro y material a pozo de registro existente, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 
 

 
1,000 ud   a 

 
195,59 

 
€/ud 
 

195,59

     
  Total Cap. 25.298,60
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3.2 
 

C/ OLMO A G-63.2 
 
 

43 
N0E35 
3.2.1 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

1,000 ud   a 
 

3.327,91 
 
€/ud 
 

3.327,91

34 
N0A16 
3.2.2 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 100 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

16,800 ml   a 
 

189,50 
 
€/ml 
 

3.183,60

35 
N0A17 
3.2.3 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

63,700 ml   a 
 

239,05 
 
€/ml 
 

15.227,49

13 
D0A01 
3.2.4 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

8,000 m3   a 
 

50,06 
 
€/m3 
 

400,48

     
  Total Cap. 22.139,48
    

 
3.3
 

ENTORNO PLAZA DE TOROS 
 
 

 
43 
N0E35 
3.3.1 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

 
4,000 ud   a 

 
3.327,91 

 
€/ud 
 

13.311,64

 
35 
N0A17 
3.3.2 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

 
223,620 ml   a 

 
239,05 

 
€/ml 
 

53.456,36

 
13 
D0A01 
3.3.3 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

 
7,500 m3   a 

 
50,06 

 
€/m3 
 

375,45

 
42 
N0D01 
3.3.4 
 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier 
diámetro y material a pozo de registro existente, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 
 

 
1,000 ud   a 

 
195,59 

 
€/ud 
 

195,59

     
  Total Cap. 67.339,04
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3.4 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

43 
N0E35 
3.4.1 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

5,000 ud   a 
 

3.327,91 
 
€/ud 
 

16.639,55

31 
N0A02 
3.4.2 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vi-
bro-comprimido, de 40 cm. de diámetro interior, de 59 mm. de 
espesor mínimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con 
junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo 
hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas 
con mortero de cemento, colocación y prueba. 
 

5,000 ml   a 
 

30,38 
 
€/ml 
 

151,90

36 
N0A18 
3.4.3 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 150 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 15 cm. y refuerzo de 75 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

197,530 ml   a 
 

330,46 
 
€/ml 
 

65.275,76

13 
D0A01 
3.4.4 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

7,500 m3   a 
 

50,06 
 
€/m3 
 

375,45

42 
N0D01 
3.4.5 
 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier 
diámetro y material a pozo de registro existente, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 
 

 
1,000 ud   a 

 
195,59 

 
€/ud 
 

195,59

     
  Total Cap. 82.638,25
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3.5 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

34 
N0A16 
3.5.1 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 100 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

107,750 ml   a 
 

189,50 
 
€/ml 
 

20.418,63

43 
N0E35 
3.5.2 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

3,000 ud   a 
 

3.327,91 
 
€/ud 
 

9.983,73

41 
N0C11 
3.5.3 
 

 Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de 
acometida existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada 
por demolición completa de la acometida antigua, construcción 
de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada 
practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y 
pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 
acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de 
la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y 
fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 
 

13,000 ud   a 
 

478,53 
 
€/ud 
 

6.220,89

28 
I0G14 
3.5.4 
 

 Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de 
P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de 
tierra y fábrica, totalmente terminada. 
 

6,000 ml   a 
 

40,25 
 
€/ml 
 

241,50

13 
D0A01 
3.5.5 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

 
10,000 m3   a 

 
50,06 

 
€/m3 
 

500,60

 
42 
N0D01 
3.5.6 
 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier 
diámetro y material a pozo de registro existente, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 
 

 
1,000 ud   a 

 
195,59 

 
€/ud 
 

195,59

     
  Total Cap. 37.560,94
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3.6 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

35 
N0A17 
3.6.1 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

50,000 ml   a 
 

239,05 
 
€/ml 
 

11.952,50

42 
N0D01 
3.6.2 
 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier 
diámetro y material a pozo de registro existente, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 
 

1,000 ud   a 
 

195,59 
 
€/ud 
 

195,59

     
  Total Cap. 12.148,09
    

 
3.7
 

C/ BALEARES
 
 

 
44 
N0E35b 
3.7.1 
 

 Arqueta de registro de 400x500 cm. interior, de hormigón 
armado HA-35/P/22/Qc, compuesta por base de forma prismática, 
35 cm. de espesor en solera y de 30 cm en alzados y 205 cm. 
de altura interior, losa de cierre de 30 cm de espesor mínimo, 
orificios para tuberías y boca de hombre de paso de Ø 60 cm.; 
incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y 
nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5, 
rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipro-
pileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. 
de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase 
D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, to-
talmente terminada y probada.  
 

 
1,000 ud   a 

 
8.938,52 

 
€/ud 
 

8.938,52

 
43 
N0E35 
3.7.2 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

 
2,000 ud   a 

 
3.327,91 

 
€/ud 
 

6.655,82

 
41 
N0C11 
3.7.3 
 

 Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de 
acometida existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada 
por demolición completa de la acometida antigua, construcción 
de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada 
practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y 
pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 
acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de 
la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y 
fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 
 

 
8,000 ud   a 

 
478,53 

 
€/ud 
 

3.828,24
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28 
I0G14 
3.7.4 
 

 Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de 
P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de 
tierra y fábrica, totalmente terminada. 
 

10,000 ml   a 
 

40,25 
 
€/ml 
 

402,50

35 
N0A17 
3.7.5 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 120 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

45,460 ml   a 
 

239,05 
 
€/ml 
 

10.867,21

33 
N0A15 
3.7.6 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

112,000 ml   a 
 

127,21 
 
€/ml 
 

14.247,52

32 
N0A03 
3.7.7 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vi-
bro-comprimido, de 50 cm. de diámetro interior, 67 mm. de 
espesor mínimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con 
junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo 
hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas 
con mortero de cemento, colocación y prueba. 
 

60,600 ml   a 
 

43,63 
 
€/ml 
 

2.643,98

13 
D0A01 
3.7.8 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

12,000 m3   a 
 

50,06 
 
€/m3 
 

600,72

42 
N0D01 
3.7.9 
 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier 
diámetro y material a pozo de registro existente, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 
 

2,000 ud   a 
 

195,59 
 
€/ud 
 

391,18

     
  Total Cap. 48.575,69
    

 
3.8
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

 
43 
N0E35 
3.8.1 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

 
1,000 ud   a 

 
3.327,91 

 
€/ud 
 

3.327,91

 
33 
N0A15 
3.8.2 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

 
49,200 ml   a 

 
127,21 

 
€/ml 
 

6.258,73

 
42 
N0D01 
3.8.3 
 

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier 
diámetro y material a pozo de registro existente, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 
 

 
1,000 ud   a 

 
195,59 

 
€/ud 
 

195,59

     
  Total Cap. 9.782,23
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3.9 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

34 
N0A16 
3.9.1 
 

 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido, de 100 cm. de diámetro interior, clase 180, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 
 

77,190 ml   a 
 

189,50 
 
€/ml 
 

14.627,51

43 
N0E35 
3.9.2 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

2,000 ud   a 
 

3.327,91 
 
€/ud 
 

6.655,82

28 
I0G14 
3.9.3 
 

 Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de 
P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de 
tierra y fábrica, totalmente terminada. 
 

6,000 ml   a 
 

40,25 
 
€/ml 
 

241,50

7 
B0B01 
3.9.4 
 

 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

15,000 m3   a 
 

125,06 
 
€/m3 
 

1.875,90

41 
N0C11 
3.9.5 
 

 Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de 
acometida existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada 
por demolición completa de la acometida antigua, construcción 
de nueva arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada 
practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y 
pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 
acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de 

la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y 
fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 
 

 
4,000 ud   a 

 
478,53 

 
€/ud 
 

1.914,12

 
13 
D0A01 
3.9.6 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

 
4,000 m3   a 

 
50,06 

 
€/m3 
 

200,24

     
  Total Cap. 25.515,09
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4 
 

HINCAS 
 
 

4.1 
 

NUEVO CRUCE ACEQUIA ALMOZARA 
 
 

43 
N0E35 
4.1.1 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

2,000 ud   a 
 

3.327,91 
 
€/ud 
 

6.655,82

73 
Ñ0A00a 
4.1.2 
 

 Tubería de hormigón de cemento SR armado de 100 cm de diámetro 
interior, especial para hinca, incluso instalación, montaje 
y desmontaje de la maquinaria, perforación e hinca en 
cualquier clase de terreno, estaciones intermedias, juntas, 
sufrideras, inyección posterior de mortero de cemento, 
sellado interior de juntas y prueba. 
 
18,000 ml   a 

 
590,00 

 
€/ml 
 

10.620,00

75 
Ñ0B00a 
4.1.3 
 

 Control geométrico en hincado de tubería de hormigón de 
cemento SR armado de cualquier diámetro. 
 

18,000 ml   a 
 

30,52 
 
€/ml 
 

549,36

13 
D0A01 
4.1.4 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 

8,000 m3   a 
 

50,06 
 
€/m3 
 

400,48

8 
B0B06b 
4.1.5 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

140,000 m3   a 
 

11,62 
 
€/m3 
 

1.626,80

10 
C0A03b 
4.1.6 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
335,000 m3   a 

 
3,72 

 
€/m3 
 

1.246,20

 
14 
D0A07 
4.1.7 
 

 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra, 
vibrado y curado. 
 

 
8,200 m3   a 

 
64,66 

 
€/m3 
 

530,21

 
15 
D0C01 
4.1.8 
 

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, 
incluso repaso de juntas y superficies. 
 

 
14,000 m2   a 

 
17,19 

 
€/m2 
 

240,66

 
30 
L0A02 
4.1.9 
 

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
 

 
382,344 kg   a 

 
0,85 

 
€/kg 
 

324,99

 
4 
A0B02 
4.1.10 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

 
8,200 m3   a 

 
9,25 

 
€/m3 
 

75,85

     
  Total Cap. 22.270,37
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4.2 
 

HINCA BAJO FERROCARRIL 
 
 

54 
Y0Z00 
4.2.1 
 

 Ejecución de cata para descubrir canalización existente de 
fibra óptica, incluso protección y/o apeo de la misma. 
 

1,000 ud   a 
 

300,00 
 
€/ud 
 

300,00

43 
N0E35 
4.2.2 
 

 Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, 
compuesta por base de h.a. de forma prismática, 35 cm. de 
espesor mínimo en solera y en alzados y 220 cm. de altura 
interior, orificios para tuberías y extremo machihembrado; 
más pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada de 
35 cm. de espesor mínimo con orificio de paso de Ø 120 cm. 
y extremos machihembrados; más coronación prefabricada de 
h.a. con forma tronco-cónica con una generariz vertical, 20 
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón 
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de 
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado. Perforación en hinca. 
 

2,000 ud   a 
 

3.327,91 
 
€/ud 
 

6.655,82

74 
Ñ0A05 
4.2.3 
 

 Hinca con tubería de chapa de 150 cm de diámetro interior, 
especial para hinca, incluso tubería, protección del tubo, 
instalación, montaje y desmontaje de la maquinaria, per-
foración e hinca en cualquier clase de terreno, estaciones 
intermedias, juntas, sufrideras, inyección posterior de 
mortero de cemento, sellado interior de juntas y prueba. 
 

36,000 ml   a 
 

905,17 
 
€/ml 
 

32.586,12

37 
N0A20 
4.2.4 
 

 Tubería de polietileno de 120 cm. de diámetro exterior, con 
junta electrosoldada, colocación y prueba. 
 

36,000 ml   a 
 

585,95 
 
€/ml 
 

21.094,20

75 
Ñ0B00a 
4.2.5 
 

 Control geométrico en hincado de tubería de hormigón de 
cemento SR armado de cualquier diámetro. 
 

38,500 ml   a 
 

30,52 
 
€/ml 
 

1.175,02

13 
D0A01 
4.2.6 
 

 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, 
incluso vibrado y puesta en obra. 
 

 
22,891 m3   a 

 
50,06 

 
€/m3 
 

1.145,92

 
8 
B0B06b 
4.2.7 
 

 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y 
acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 
 

 
240,000 m3   a 

 
11,62 

 
€/m3 
 

2.788,80

 
10 
C0A03b 
4.2.8 
 

 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
346,250 m3   a 

 
3,72 

 
€/m3 
 

1.288,05

 
14 
D0A07 
4.2.9 
 

 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra, 
vibrado y curado. 
 

 
8,200 m3   a 

 
64,66 

 
€/m3 
 

530,21

 
15 
D0C01 
4.2.10 
 

 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, 
incluso repaso de juntas y superficies. 
 

 
14,000 m2   a 

 
17,19 

 
€/m2 
 

240,66

 
30 
L0A02 
4.2.11 
 

 Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
 

 
382,344 kg   a 

 
0,85 

 
€/kg 
 

324,99

 
4 
A0B02 
4.2.12 
 

 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de 
cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 
 

 
8,200 m3   a 

 
9,25 

 
€/m3 
 

75,85

     
  Total Cap. 68.205,64
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5 
 

REPOSICIONES 
 
 

5.1 
 

C/ OLMO 
 
 

12 
C0B02 
5.1.1 
 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

32,400 m3   a 
 

12,77 
 
€/m3 
 

413,75

17 
E0A01b 
5.1.2 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación 
y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

132,000 m2   a 
 

5,24 
 
€/m2 
 

691,68

18 
E0A03b 
5.1.3 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S 
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 
 

252,000 m2   a 
 

5,14 
 
€/m2 
 

1.295,28

     
  Total Cap. 2.400,71
    

 
5.2
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

12 
C0B02 
5.2.1 
 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 
143,061 m3   a 

 
12,77 

 
€/m3 
 

1.826,89

 
17 
E0A01b 
5.2.2 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación 
y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 
715,302 m2   a 

 
5,24 

 
€/m2 
 

3.748,18

 
18 
E0A03b 
5.2.3 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S 
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 
 
715,302 m2   a 

 
5,14 

 
€/m2 
 

3.676,65

 
22 
G0A02 
5.2.4 
 

 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro 
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 
cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 
 
47,150 m2   a 

 
12,86 

 
€/m2 
 

606,35

 
25 
I0A01 
5.2.5 
 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 
15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 
 
29,000 ml   a 

 
13,38 

 
€/ml 
 

388,02

 
26 
I0A02 
5.2.6 
 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 
8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 
 

 
9,000 ml   a 

 
9,27 

 
€/ml 
 

83,43

 
27 
I0D04 
5.2.7 
 

 Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y 
talochado. 
 

 
29,000 ml   a 

 
13,70 

 
€/ml 
 

397,30

     
  Total Cap. 10.726,82
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5.3 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

12 
C0B02 
5.3.1 
 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

43,100 m3   a 
 

12,77 
 
€/m3 
 

550,39

17 
E0A01b 
5.3.2 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación 
y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

215,500 m2   a 
 

5,24 
 
€/m2 
 

1.129,22

18 
E0A03b 
5.3.3 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S 
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 
 

215,500 m2   a 
 

5,14 
 
€/m2 
 

1.107,67

     
  Total Cap. 2.787,28
    

 
5.4
 

C/ BALEARES
 
 

5.4.1
 

PAVIMENTACIÓN
 
 

 
12 
C0B02 
5.4.1.1 
 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

 
541,121 m3   a 

 
12,77 

 
€/m3 
 

6.910,12

 
17 
E0A01b 
5.4.1.2 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación 
y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

 
1.241,803 m2   a 

 
5,24 

 
€/m2 
 

6.507,05

 
18 
E0A03b 
5.4.1.3 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S 
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 
 

 
1.241,803 m2   a 

 
5,14 

 
€/m2 
 

6.382,87

 
16 
D0E01 
5.4.1.4 
 

 Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, 
colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte propor-
cional de encofrado, juntas y su sellado. 
 

 
111,000 m2   a 

 
18,42 

 
€/m2 
 

2.044,62

 
11 
C0B01 
5.4.1.5 
 

 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

 
51,600 m3   a 

 
8,70 

 
€/m3 
 

448,92

 
24 
H0A04 
5.4.1.6 
 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón semiseco de 400 
kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensiones 24x12x6 
o 20 x 10 x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. 
de espesor final, colocación, cortes, nivelación, recebado 
y compactado, totalmente terminado. 
 

 
82,000 m2   a 

 
14,33 

 
€/m2 
 

1.175,06
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23 
G0B02 
5.4.1.7 
 

 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón 
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación 
del terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y 
cepillado de la superficie superior, de árido natural visto 
de tamaño máximo 12 mm. 
 

176,000 m2   a 
 

11,94 
 
€/m2 
 

2.101,44

25 
I0A01 
5.4.1.8 
 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 
15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 
 

150,300 ml   a 
 

13,38 
 
€/ml 
 

2.011,01

26 
I0A02 
5.4.1.9 
 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 
8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 
 
40,000 ml   a 

 
9,27 

 
€/ml 
 

370,80

27 
I0D04 
5.4.1.10 
 

 Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y 
talochado. 
 
150,300 ml   a 

 
13,70 

 
€/ml 
 

2.059,11

19 
E0B03 
5.4.1.11 
 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro 
existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de 
tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y ter-
minación. 
 

4,000 ud   a 
 

34,73 
 
€/ud 
 

138,92

20 
E0B04 
5.4.1.12 
 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro 
existente de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de 
tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y ter-
minación. 
 

4,000 ud   a 
 

43,31 
 
€/ud 
 

173,24

21 
E0B05 
5.4.1.13 
 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro 
existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras 
de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y 
terminación. 
 

3,000 ud   a 
 

52,02 
 
€/ud 
 

156,06

     
  Total Cap. 30.479,22
    

 
5.4.2
 

RED DE GAS
 
 

 
38 
N0A40 
5.4.2.1 
 

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin 
soldadura de D=6", para redes de distribución, incluso p.p 
de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición 
de zanja y protección del tubo. 
 

 
172,000 ml   a 

 
140,58 

 
€/ml 
 

24.179,76

 
39 
N0A41 
5.4.2.2 
 

 Instalación de válvula de línea de D=6" con venteo, para redes 
de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y 
arquetas de registro., colocada y probada 
 
 

 
2,000 ud   a 

 
2.821,30 

 
€/ud 
 

5.642,60

 
40 
N0A42 
5.4.2.3 
 

 Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para 
redes de distribución hasta 5 m. de longitud desde la red a 
la válvula de acometida, i/ tubería y válvula, excavación y 
reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada. 
 

 
5,000 ud   a 

 
319,90 

 
€/ud 
 

1.599,50

     
  Total Cap. 31.421,86
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5.5 
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

12 
C0B02 
5.5.1 
 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

345,280 m3   a 
 

12,77 
 
€/m3 
 

4.409,23

17 
E0A01b 
5.5.2 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación 
y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

863,200 m2   a 
 

5,24 
 
€/m2 
 

4.523,17

18 
E0A03b 
5.5.3 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S 
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 
 

863,200 m2   a 
 

5,14 
 
€/m2 
 

4.436,85

11 
C0B01 
5.5.4 
 

 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

23,520 m3   a 
 

8,70 
 
€/m3 
 

204,62

24 
H0A04 
5.5.5 
 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón semiseco de 400 
kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensiones 24x12x6 
o 20 x 10 x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. 
de espesor final, colocación, cortes, nivelación, recebado 
y compactado, totalmente terminado. 
 

117,600 m2   a 
 

14,33 
 
€/m2 
 

1.685,21

25 
I0A01 
5.5.6 
 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 
15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 
 

63,800 ml   a 
 

13,38 
 
€/ml 
 

853,64

27 
I0D04 
5.5.7 
 

 Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y 
talochado. 
 

 
63,800 ml   a 

 
13,70 

 
€/ml 
 

874,06

 
21 
E0B05 
5.5.8 
 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro 
existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras 
de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y 
terminación. 
 

 
1,000 ud   a 

 
52,02 

 
€/ud 
 

52,02

     
  Total Cap. 17.038,80
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5.6 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

12 
C0B02 
5.6.1 
 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas. 
 

174,059 m3   a 
 

12,77 
 
€/m3 
 

2.222,73

17 
E0A01b 
5.6.2 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación 
y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas. 
 

348,117 m2   a 
 

5,24 
 
€/m2 
 

1.824,13

18 
E0A03b 
5.6.3 
 

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S 
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, com-
pactación y parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 
 

348,117 m2   a 
 

5,14 
 
€/m2 
 

1.789,32

22 
G0A02 
5.6.4 
 

 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro 
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 
cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 
 

49,000 m2   a 
 

12,86 
 
€/m2 
 

630,14

25 
I0A01 
5.6.5 
 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 
15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 
 

46,000 ml   a 
 

13,38 
 
€/ml 
 

615,48

11 
C0B01 
5.6.6 
 

 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, 
transporte, extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 
 

9,800 m3   a 
 

8,70 
 
€/m3 
 

85,26

19 
E0B03 
5.6.7 
 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro 
existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de 
tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y ter-
minación. 
 

2,000 ud   a 34,73 €/ud 69,46

   
 

20 
E0B04 
5.6.8 
 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro 
existente de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de 
tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y ter-
minación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
43,31 

 
€/ud 
 

86,62

     
  Total Cap. 7.323,14
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6 
 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN 
 
 

6.1 
 

C/ OLMO 
 
 

46 
N0G01 
6.1.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

1,000 ud   a 
 

400,25 
 
€/ud 
 

400,25

45 
N0F01 
6.1.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

66,400 ml   a 
 

0,61 
 
€/ml 
 

40,50

47 
N0G02 
6.1.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

66,400 ml   a 
 

1,08 
 
€/ml 
 

71,71

     
  Total Cap. 512,46
    

 
6.2
 

C/ OLMO A G-63.2
 
 

 
46 
N0G01 
6.2.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

 
1,000 ud   a 

 
400,25 

 
€/ud 
 

400,25

 
45 
N0F01 
6.2.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
80,500 ml   a 

 
0,61 

 
€/ml 
 

49,11

 
47 
N0G02 
6.2.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

 
80,500 ml   a 

 
1,08 

 
€/ml 
 

86,94

     
  Total Cap. 536,30
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6.3 
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

46 
N0G01 
6.3.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

1,000 ud   a 
 

400,25 
 
€/ud 
 

400,25

45 
N0F01 
6.3.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

225,180 ml   a 
 

0,61 
 
€/ml 
 

137,36

47 
N0G02 
6.3.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

225,180 ml   a 
 

1,08 
 
€/ml 
 

243,19

     
  Total Cap. 780,80
    

 
6.4
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

 
46 
N0G01 
6.4.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

 
1,000 ud   a 

 
400,25 

 
€/ud 
 

400,25

 
45 
N0F01 
6.4.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
201,080 ml   a 

 
0,61 

 
€/ml 
 

122,66

 
47 
N0G02 
6.4.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

 
201,080 ml   a 

 
1,08 

 
€/ml 
 

217,17

     
  Total Cap. 740,08
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6.5 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

46 
N0G01 
6.5.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

1,000 ud   a 
 

400,25 
 
€/ud 
 

400,25

45 
N0F01 
6.5.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

107,750 ml   a 
 

0,61 
 
€/ml 
 

65,73

47 
N0G02 
6.5.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

107,750 ml   a 
 

1,08 
 
€/ml 
 

116,37

     
  Total Cap. 582,35
    

 
6.6
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

 
46 
N0G01 
6.6.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

 
1,000 ud   a 

 
400,25 

 
€/ud 
 

400,25

 
45 
N0F01 
6.6.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
50,000 ml   a 

 
0,61 

 
€/ml 
 

30,50

 
47 
N0G02 
6.6.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

 
50,000 ml   a 

 
1,08 

 
€/ml 
 

54,00

     
  Total Cap. 484,75
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6.7 
 

C/ BALEARES 
 
 

46 
N0G01 
6.7.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

1,000 ud   a 
 

400,25 
 
€/ud 
 

400,25

45 
N0F01 
6.7.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

218,060 ml   a 
 

0,61 
 
€/ml 
 

133,02

47 
N0G02 
6.7.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

218,060 ml   a 
 

1,08 
 
€/ml 
 

235,50

     
  Total Cap. 768,77
    

 
6.8
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

 
46 
N0G01 
6.8.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

 
1,000 ud   a 

 
400,25 

 
€/ud 
 

400,25

 
45 
N0F01 
6.8.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

 
49,200 ml   a 

 
0,61 

 
€/ml 
 

30,01

 
47 
N0G02 
6.8.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

 
49,200 ml   a 

 
1,08 

 
€/ml 
 

53,14

     
  Total Cap. 483,40
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6.9 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

46 
N0G01 
6.9.1 
 

 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
 

1,000 ud   a 
 

400,25 
 
€/ud 
 

400,25

45 
N0F01 
6.9.2 
 

 Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro 
y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a 
presión, incluso carga y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 
 

77,190 ml   a 
 

0,61 
 
€/ml 
 

47,09

47 
N0G02 
6.9.3 
 

 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra 
mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y 
grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. 
 

77,190 ml   a 
 

1,08 
 
€/ml 
 

83,37

     
  Total Cap. 530,71
    

 
7
 

SEÑALIZACIÓN
 
 

7.1
 

C/ OLMO
 
 

 
48 
R0A27 
7.1.1 
 

 Marca reflectante en pintura normal. 
 

 
13,200 m2   a 

 
1,88 

 
€/m2 
 

24,82

 
49 
R0B01 
7.1.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
44,44 

 
€/ud 
 

88,88

 
50 
R0B05 
7.1.3 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
61,61 

 
€/ud 
 

123,22

 
51 
R0B31 
7.1.4 
 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 
 

 
2,000 ud   a 

 
129,06 

 
€/ud 
 

258,12

 
52 
R0C01 
7.1.5 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

 
66,000 ml   a 

 
4,58 

 
€/ml 
 

302,28

 
29 
J0E01 
7.1.6 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

 
66,000 ml   a 

 
10,75 

 
€/ml 
 

709,50

     
  Total Cap. 1.506,82
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7.2 
 

C/ OLMO A G-63.2 
 
 

49 
R0B01 
7.2.1 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

44,44 
 
€/ud 
 

88,88

50 
R0B05 
7.2.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

61,61 
 
€/ud 
 

123,22

52 
R0C01 
7.2.3 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

80,500 ml   a 
 

4,58 
 
€/ml 
 

368,69

29 
J0E01 
7.2.4 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

80,500 ml   a 
 

10,75 
 
€/ml 
 

865,38

     
  Total Cap. 1.446,17
    

 
7.3
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

 
49 
R0B01 
7.3.1 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
44,44 

 
€/ud 
 

88,88

 
50 
R0B05 
7.3.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
61,61 

 
€/ud 
 

123,22

 
51 
R0B31 
7.3.3 
 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 
 

 
2,000 ud   a 

 
129,06 

 
€/ud 
 

258,12

 
52 
R0C01 
7.3.4 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

 
225,000 ml   a 

 
4,58 

 
€/ml 
 

1.030,50

 
29 
J0E01 
7.3.5 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

 
225,000 ml   a 

 
10,75 

 
€/ml 
 

2.418,75

     
  Total Cap. 3.919,47
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7.4 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

48 
R0A27 
7.4.1 
 

 Marca reflectante en pintura normal. 
 

40,200 m2   a 
 

1,88 
 
€/m2 
 

75,58

49 
R0B01 
7.4.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

44,44 
 
€/ud 
 

88,88

50 
R0B05 
7.4.3 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

61,61 
 
€/ud 
 

123,22

51 
R0B31 
7.4.4 
 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 
 

2,000 ud   a 
 

129,06 
 
€/ud 
 

258,12

52 
R0C01 
7.4.5 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

201,000 ml   a 
 

4,58 
 
€/ml 
 

920,58

29 
J0E01 
7.4.6 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

201,000 ml   a 
 

10,75 
 
€/ml 
 

2.160,75

     
  Total Cap. 3.627,13
    

 
7.5
 

C/ POLÍGONO
 
 

 
48 
R0A27 
7.5.1 
 

 Marca reflectante en pintura normal. 
 

 
21,550 m2   a 

 
1,88 

 
€/m2 
 

40,51

 
49 
R0B01 
7.5.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
44,44 

 
€/ud 
 

88,88

 
50 
R0B05 
7.5.3 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
61,61 

 
€/ud 
 

123,22

 
51 
R0B31 
7.5.4 
 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 
 

 
2,000 ud   a 

 
129,06 

 
€/ud 
 

258,12

 
52 
R0C01 
7.5.5 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

 
107,750 ml   a 

 
4,58 

 
€/ml 
 

493,50

 
29 
J0E01 
7.5.6 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

 
107,750 ml   a 

 
10,75 

 
€/ml 
 

1.158,31

     
  Total Cap. 2.162,54
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7.6 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

49 
R0B01 
7.6.1 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

44,44 
 
€/ud 
 

88,88

50 
R0B05 
7.6.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

61,61 
 
€/ud 
 

123,22

52 
R0C01 
7.6.3 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

50,000 ml   a 
 

4,58 
 
€/ml 
 

229,00

29 
J0E01 
7.6.4 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

50,000 ml   a 
 

10,75 
 
€/ml 
 

537,50

     
  Total Cap. 978,60
    

 
7.7
 

C/ BALEARES
 
 

 
53 
R0C02 
7.7.1 
 

 Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, 
incluso postes, cimentación y colocación. 
 

 
1,000 ud   a 

 
573,40 

 
€/ud 
 

573,40

 
48 
R0A27 
7.7.2 
 

 Marca reflectante en pintura normal. 
 

43,600 m2   a 
 

1,88 
 
€/m2 
 

81,97

 
49 
R0B01 
7.7.3 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

3,000 ud   a 
 

44,44 
 
€/ud 
 

133,32

 
50 
R0B05 
7.7.4 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

3,000 ud   a 
 

61,61 
 
€/ud 
 

184,83

 
51 
R0B31 
7.7.5 
 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 
 

3,000 ud   a 
 

129,06 
 
€/ud 
 

387,18

 
52 
R0C01 
7.7.6 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 
218,000 ml   a 

 
4,58 

 
€/ml 
 

998,44

 
29 
J0E01 
7.7.7 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 
218,000 ml   a 

 
10,75 

 
€/ml 
 

2.343,50

     
  Total Cap. 4.702,64
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7.8 
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

48 
R0A27 
7.8.1 
 

 Marca reflectante en pintura normal. 
 

9,840 m2   a 
 

1,88 
 
€/m2 
 

18,50

49 
R0B01 
7.8.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

44,44 
 
€/ud 
 

88,88

50 
R0B05 
7.8.3 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

2,000 ud   a 
 

61,61 
 
€/ud 
 

123,22

51 
R0B31 
7.8.4 
 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 
 

2,000 ud   a 
 

129,06 
 
€/ud 
 

258,12

52 
R0C01 
7.8.5 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

49,000 ml   a 
 

4,58 
 
€/ml 
 

224,42

29 
J0E01 
7.8.6 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

49,000 ml   a 
 

10,75 
 
€/ml 
 

526,75

     
  Total Cap. 1.239,89
    

 
7.9
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

 
48 
R0A27 
7.9.1 
 

 Marca reflectante en pintura normal. 
 

 
15,440 m2   a 

 
1,88 

 
€/m2 
 

29,03

 
49 
R0B01 
7.9.2 
 

 Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. 
de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
44,44 

 
€/ud 
 

88,88

 
50 
R0B05 
7.9.3 
 

 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. 
de diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 
 

 
2,000 ud   a 

 
61,61 

 
€/ud 
 

123,22

 
51 
R0B31 
7.9.4 
 

 Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 
 

 
2,000 ud   a 

 
129,06 

 
€/ud 
 

258,12

 
52 
R0C01 
7.9.5 
 

 Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, 
incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como 
parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. 
 

 
77,200 ml   a 

 
4,58 

 
€/ml 
 

353,58

 
29 
J0E01 
7.9.6 
 

 Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada 
de s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 
mm. de diagonal, sujeta a postes tubulares de acero gal-
vanizado de Ø 48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., 
incluso alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje 
de los postes a la fábrica o cimiento, totalmente terminado 
según el correspondiente detalle. 
 

 
77,200 ml   a 

 
10,75 

 
€/ml 
 

829,90

     
  Total Cap. 1.682,73
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8 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

8.1 
 

C/ OLMO 
 
 

64 
Z0Z051 
8.1.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

1,000 ud   a 
 

2.053,59 
 
€/ud 
 

2.053,59

     
  Total Cap. 2.053,59
    

 
8.2
 

C/ OLMO A G-63.2
 
 

 
65 
Z0Z052 
8.2.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

 
1,000 ud   a 

 
1.473,01 

 
€/ud 
 

1.473,01

     
  Total Cap. 1.473,01
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8.3 
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

66 
Z0Z053 
8.3.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

1,000 ud   a 
 

4.501,40 
 
€/ud 
 

4.501,40

     
  Total Cap. 4.501,40
    

 
8.4
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

 
67 
Z0Z054 
8.4.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

 
1,000 ud   a 

 
9.045,04 

 
€/ud 
 

9.045,04

     
  Total Cap. 9.045,04
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8.5 
 

C/ POLÍGONO 
 
 

68 
Z0Z055 
8.5.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

1,000 ud   a 
 

3.023,02 
 
€/ud 
 

3.023,02

     
  Total Cap. 3.023,02
    

 
8.6
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

 
69 
Z0Z056 
8.6.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

 
1,000 ud   a 

 
959,18 

 
€/ud 
 

959,18

     
  Total Cap. 959,18
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8.7 
 

C/ BALEARES 
 
 

70 
Z0Z057 
8.7.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

1,000 ud   a 
 

11.363,18 
 
€/ud 
 

11.363,18

     
  Total Cap. 11.363,18
    

 
8.8
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

 
71 
Z0Z058 
8.8.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

 
1,000 ud   a 

 
5.353,91 

 
€/ud 
 

5.353,91

     
  Total Cap. 5.353,91
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8.9 
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

72 
Z0Z059 
8.9.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 
 

1,000 ud   a 
 

3.141,15 
 
€/ud 
 

3.141,15

     
  Total Cap. 3.141,15
    

 
9
 

SEGURIDAD Y SALUD
 
 

9.1
 

C/ OLMO
 
 

 
55 
Z0Z041 
9.1.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
1,000 ud   a 

 
2.225,00 

 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00
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9.2 
 

C/ OLMO A G-63.2 
 
 

56 
Z0Z042 
9.2.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1,000 ud   a 
 

2.225,00 
 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00
    

 
9.3
 

ENTORNO PLAZA TOROS 
 
 

 
57 
Z0Z043 
9.3.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
1,000 ud   a 

 
2.225,00 

 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00
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9.4 
 

C/ TRAS FERROCARRIL 
 
 

58 
Z0Z044 
9.4.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1,000 ud   a 
 

2.225,00 
 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00
    

 
9.5
 

C/ POLÍGONO
 
 

 
59 
Z0Z045 
9.5.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
1,000 ud   a 

 
2.225,00 

 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00

   
 
 



Obra: Obra:1522_MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCIÓN CASETAS (ZARAGOZA) 1522_MEJORA SANEAMIENTO AVDA. CONSTITUCIÓN CASETAS (ZARAGOZA) 

Pág. Pág.77 78

9.6 
 

C/ POLÍGONO A G-63.2 
 
 

60 
Z0Z046 
9.6.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1,000 ud   a 
 

2.225,00 
 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00
    

 
9.7
 

C/ BALEARES
 
 

 
61 
Z0Z047 
9.7.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
1,000 ud   a 

 
2.266,20 

 
€/ud 
 

2.266,20

     
  Total Cap. 2.266,20
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9.8 
 

C/ BALEARES A G-63.2 
 
 

62 
Z0Z048 
9.8.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1,000 ud   a 
 

2.225,00 
 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00
    

 
9.9
 

C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES 
 
 

 
63 
Z0Z049 
9.9.1 
 

 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
1,000 ud   a 

 
2.225,00 

 
€/ud 
 

2.225,00

     
  Total Cap. 2.225,00

   
 
 


