

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1.1	C/ OLMO	1.248,77
1.2	ENTORNO PLAZA TOROS	92,50
1.3	C/ TRAS FERROCARRIL	3.500,38
1.4	C/ POLÍGONO	2.066,53
1.5	C/ BALEARES	9.279,12
1.6	C/ BALEARES A G-63.2	3.707,57
1.7	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES	2.005,18
<b>1</b>	<b>DEMOLICIONES</b>	<b>21.900,05</b>

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
2.1	C/ OLMO	10.852,91
2.2	C/ OLMO A G-63.2	7.868,84
2.3	ENTORNO PLAZA DE TOROS	20.012,69
2.4	C/ TRAS FERROCARRIL	34.901,86
2.5	C/ POLÍGONO	9.420,54
2.6	C/ POLÍGONO A G-63.2	3.757,32
2.7	C/ BALEARES	8.403,37
2.8	C/ BALEARES A G+63.2	1.584,53
2.9	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALLEARES	4.107,98
<b>2</b>	<b>EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE</b>	<b>100.910,04</b>

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
3.1	C/ OLMO	25.298,60
3.2	C/ OLMO A G-63.2	22.139,48
3.3	ENTORNO PLAZA DE TOROS	67.339,04
3.4	C/ TRAS FERROCARRIL	82.638,25
3.5	C/ POLÍGONO	37.560,94
3.6	C/ POLÍGONO A G-63.2	12.148,09
3.7	C/ BALEARES	48.575,69
3.8	C/ BALEARES A G-63.2	9.782,23

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
3.9	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES	25.515,09
<b>3</b>	<b>TUBERÍAS Y POZOS</b>	<b>330.997,41</b>

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
4.1	NUEVO CRUCE ACEQUIA ALMOZARA	22.270,37
4.2	HINCA BAJO FERROCARRIL	68.205,64
<b>4</b>	<b>HINCAS</b>	<b>90.476,01</b>

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
5.4.1	PAVIMENTACIÓN	30.479,22
5.4.2	RED DE GAS	31.421,86
<b>5.4</b>	<b>C/ BALEARES</b>	<b>61.901,08</b>

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
5.1	C/ OLMO	2.400,71
5.2	C/ TRAS FERROCARRIL	10.726,82
5.3	C/ POLÍGONO	2.787,28
5.4	C/ BALEARES	61.901,08
5.5	C/ BALEARES A G-63.2	17.038,80
5.6	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES	7.323,14
<b>5</b>	<b>REPOSICIONES</b>	<b>102.177,83</b>

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
6.1	C/ OLMO	512,46
6.2	C/ OLMO A G-63.2	536,30
6.3	ENTORNO PLAZA TOROS	780,80
6.4	C/ TRAS FERROCARRIL	740,08
6.5	C/ POLÍGONO	582,35
6.6	C/ POLÍGONO A G-63.2	484,75
6.7	C/ BALEARES	768,77

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
6.8	C/ BALEARES A G-63.2	483,40
6.9	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES	530,71
6	LIMPIEZA E INSPECCIÓN	5.419,62
<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
7.1	C/ OLMO	1.506,82
7.2	C/ OLMO A G-63.2	1.446,17
7.3	ENTORNO PLAZA TOROS	3.919,47
7.4	C/ TRAS FERROCARRIL	3.627,13
7.5	C/ POLÍGONO	2.162,54
7.6	C/ POLÍGONO A G-63.2	978,60
7.7	C/ BALEARES	4.702,64
7.8	C/ BALEARES A G-63.2	1.239,89
7.9	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES	1.682,73
7	SEÑALIZACIÓN	21.265,99
<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
8.1	C/ OLMO	2.053,59
8.2	C/ OLMO A G-63.2	1.473,01
8.3	ENTORNO PLAZA TOROS	4.501,40
8.4	C/ TRAS FERROCARRIL	9.045,04
8.5	C/ POLÍGONO	3.023,02
8.6	C/ POLÍGONO A G-63.2	959,18
8.7	C/ BALEARES	11.363,18
8.8	C/ BALEARES A G-63.2	5.353,91
8.9	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES	3.141,15
8	GESTIÓN DE RESIDUOS	40.913,48

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
9.1	C/ OLMO	2.225,00
9.2	C/ OLMO A G-63.2	2.225,00
9.3	ENTORNO PLAZA TOROS	2.225,00
9.4	C/ TRAS FERROCARRIL	2.225,00
9.5	C/ POLÍGONO	2.225,00
9.6	C/ POLÍGONO A G-63.2	2.225,00
9.7	C/ BALEARES	2.266,20
9.8	C/ BALEARES A G-63.2	2.225,00
9.9	C/ ENTRE C/ POLÍGONO Y C/ BALEARES	2.225,00
9	SEGURIDAD Y SALUD	20.066,20
<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1	DEMOLICIONES	21.900,05
2	EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE	100.910,04
3	TUBERÍAS Y POZOS	330.997,41
4	HINCAS	90.476,01
5	REPOSICIONES	102.177,83
6	LIMPIEZA E INSPECCIÓN	5.419,62
7	SEÑALIZACIÓN	21.265,99
8	GESTIÓN DE RESIDUOS	40.913,48
9	SEGURIDAD Y SALUD	20.066,20
		734.126,63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	734.126,63
13,00 % GASTOS GENERALES	95.436,46
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL	44.047,60
SUMA	873.610,69
21,00 % IVA	183.458,24
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	1.057.068,93

Asciende el presente presupuesto de base de licitación a la expresada cantidad de:

Un millón cincuenta y siete mil sesenta y ocho euros con noventa y tres cents.

Zaragoza, Abril de 2016

Ingeniero de Caminos, C. y P



Juan Manuel Bernad Morcate