

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1.1.	ZANJAS	1.311,61
1.2.	TUBERÍAS	3.367,52
1.3.	LLAVES DE PASO	1.140,94
1.4.	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	1.217,80
1.5.	OBRAS DE FÁBRICA	1.708,12
1.	ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.745,99
2.1.	ZANJAS	701.322,88
2.2.	CONDUCCIONES	141.867,96
2.3.	POZOS DE REGISTRO	82.490,00
2.4.	ALIVIADERO	20.504,70
2.	SANEAMIENTO	946.185,54
3.1.	ANÁLISIS Y ENSAYOS	9.463,93
3.	ANÁLISIS Y ENSAYOS	9.463,93
4.1.	OBRAS VARIAS	65.365,78
4.	OBRAS VARIAS	65.365,78
5.1.	SEGURIDAD Y SALUD	11.365,87
5.	SEGURIDAD Y SALUD	11.365,87
6.1.	GESTIÓN DE RESIDUOS	104.972,74
6.	GESTIÓN DE RESIDUOS	104.972,74
1.	ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.745,99
2.	SANEAMIENTO	946.185,54
3.	ANÁLISIS Y ENSAYOS	9.463,93
4.	OBRAS VARIAS	65.365,78
5.	SEGURIDAD Y SALUD	11.365,87
6.	GESTIÓN DE RESIDUOS	104.972,74
		1.146.099,85

