Proyecto: Modificacién red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad

1

2

3

AOA01

m2 Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y

transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcion

0,0040
0,0040
0,0160
0,0320
0,0160
0,0160

AO0A02

Cantidad

0,0044
0,0044
0,0178
0,0356
0,0178
0,0178

AOA05

Cantidad

0,0033
0,0033
0,0130
0,0260
0,0130
0,0130

O 0T D5 DY —

uM

O D05 D5 O —

uM

O D0 D5 DO —

pedn especialista

pebn ordinario

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camiodn 20 t (con maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).
Retroexcavadora con martillo (con maquinista).
Costes indirectos 6 %

m2 Demolicion de pavimento rigido en calzada de cualquier tipo
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y

transporte de productos a vertedero.

Descripcion

pebn especialista

pedn ordinario

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camion 20 t (con maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).
Retroexcavadora con martillo (con maquinista).
Costes indirectos 6 %

m2 Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormi-
gon o por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y

transporte de productos a vertedero.

Descripcion

pedn especialista

pedn ordinario

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camion 20 t (con maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).
Retroexcavadora con martillo (con maquinista).
Costes indirectos 6 %

3,08

Precio Importe
106,46 0,4258
101,08 0,4043
5,69 0,0910
21,60 0,6912
29,98 0,4797
50,97 0,8155
6,00 0,1745
Total. 3,08
3,42

Precio Importe
106,46 0,4684
101,08 0,4448
5,69 0,1013
21,60 0,7690
29,98 0,5336
50,97 0,9073
6,00 0,1935
Total. 3,42
2,52

Precio Importe
106,46 0,3513
101,08 0,3336
5,69 0,0740
21,60 0,5616
29,98 0,3897
50,97 0,6626
6,00 0,1424
Total. 2,52
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Proyecto: Modificacién red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad

4 AOA06 m2 Levante y posible recuperaciéon de adoquines, incluso demoli- 8,33
cién de cimientos, carga y transporte a acopio de los utilizables
y a vertedero de los productos residuales.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0300 j  peodn especialista 106,46 3,1938
0,0300 j  peon ordinario 101,08 3,0324
0,0300 h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 0,6480
0,0300 h  Pala mecénica (con maquinista). 25,79 0,7737
0,1200 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 0,6828

Total. 8,33
5 AOQA07 ml Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicion 3,05

de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de
los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0100 j  peodn especialista 106,46 1,0646
0,0100 j  peon ordinario 101,08 1,0108
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 0,4552
0,0100 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 21,60 0,2160
0,0050 h  Pala mecénica (con maquinista). 25,79 0,1290

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1725
Total. 3,05
6 AO0BO1 m3 Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de 5,90
cualquier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0130 j  peodn especialista 106,46 1,3840
0,0130 j  peodn ordinario 101,08 1,3140
0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 0,2845
0,0500 h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 1,0800
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 29,98 1,4990

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3337
Total. 5,90
7  A0BO02 m3 Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual- 9,52

quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.
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Cantidad

0,0200
0,0200
0,0800
0,0500
0,0250
0,0500

8 A0BO05

Cantidad

0,4000
0,8000
4,0000
0,1500
3,2000
0,5000
2,0000

9 AO0BO7

Cantidad

0,0030
0,0030
0,0140
0,0140
0,0140

10 A0C02

uM

:Tjj:'v_.h.l

S5 53 3 ——.
»

uM

O D I = —

Descripcion Precio Importe
pebn especialista 106,46 2,1292
pebn ordinario 101,08 2,0216
Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 0,4552
Camion 20 t (con maquinista). 21,60 1,0800
Retroexcavadora (con maquinista). 29,98 0,7495
Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 50,97 2,5485
Costes indirectos 6 % 6,00 0,5390
Total. 9,52
ud Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicién, trans- 218,16
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
cién de elementos metalicos, completa.
Descripcion Precio Importe
pebn especialista 106,46 42,5840
pebn ordinario 101,08 80,8640
zahorra artificial 10,17 40,6800
hormigén HNE-12.5/B/40 44,62 6,6930
Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 18,2080
Camion 20 t (con maquinista). 21,60 10,8000
Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,99 5,9800
Costes indirectos 6 % 6,00 12,3485
Total. 218,16
m2 Demolicién de paramento vertical de obra de fabrica sobre el 1,51
terreno, sin armar, de cualquier dimension, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.
Descripcion Precio Importe
pedn especialista 106,46 0,3194
pebn ordinario 101,08 0,3032
Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 0,0797
Camion 20 t (con maquinista). 21,60 0,3024
Retroexcavadora (con maquinista). 29,98 0,4197
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0855
Total. 151
ud Apeo de &rbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. de didmetro 107,71

de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans-
porte a vertedero y relleno compactado.
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,9090 j  peon ordinario 101,08 91,8817
0,0800 h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 1,7280
0,2670 h  Retroexcavadora (con maquinista). 29,98 8,0047

Costes indirectos 6 % 6,00 6,0969

Total. 107,71

11 AO0EO01 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis- 2,25
co.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0042 j  oficial de primera 123,35 0,5181
0,0145 j  peodn especialista 106,46 1,5437
0,0145 j  Cortadora de hormigén con disco de diamante. 3,96 0,0574

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1272
Total. 2,25
12 AO0F01 ml Desmontaje de barandilla o cerramiento metalico por medios 10,83

manuales, demolicion de cimentacion, incluso acopio de baran-
dila y transporte a vertedero de la cimentacion demolida de
material sobrante o a almacen del material recuperable.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0900 j  peon ordinario 101,08 9,0972
0,0100 h  Pala mecénica (con maquinista). 25,79 0,2579
0,0400 h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 0,8640

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6131
Total. 10,83
13 AO0F03 ud Retirada de valla de proteccién del Canal Imperial de Aragon, 58,39

incluso cimentacion y recorte, con recuperacion para posterior
uso de material resultante, con transporte a lugar de acopio.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,2000 j  oficial de primera 123,35 24,6700
0,2000 j  peodn especialista 106,46 21,2920
0,3000 j  Camidn gria 10 t (con maquinista). 30,42 9,1260

Costes indirectos 6 % 6,00 3,3053
Total. 58,39
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14 BOB02
Cantidad UM
0,0400 j
0,0400 j
1,0000 m2
0,1000 h
0,0130 h

15 BOBO05
Cantidad UM
0,0250 j
0,0270 h
0,0130 h

16 BO0CO1

0,0180

Cantidad UM
h
0,1600 h

17 COA04

m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos con entibacion metali- 22,54
ca cuajada, apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso agotamientos, refino y compactacion de fondo.
Descripcion Precio Importe
oficial de primera 123,35 4,9340
pebn especialista 106,46 4,2584
Entibacion metalica con paneles y codales extensibles 9,00 9,0000
incorporados en chapa de acero, para cualquier pro-
fundidad.
Retroexcavadora (con maquinista). 29,98 2,9980
Compactador manual rodillo (sin maquinista). 5,39 0,0701
Costes indirectos 6 % 6,00 1,2756
Total. 22,54
m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, 3,75
en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y
compactacion de fondo.
Descripcion Precio Importe
pebn especialista 106,46 2,6615
Retroexcavadora (con maquinista). 29,98 0,8095
Compactador manual rodillo (sin maquinista). 5,39 0,0701
Costes indirectos 6 % 6,00 0,2125
Total. 3,75
m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a 4,16
vertedero, acopio o lugar de empleo.
Descripcion Precio Importe
Pala mecéanica (con maquinista). 25,79 0,4642
Camion 20 t (con maquinista). 21,60 3,4560
Costes indirectos 6 % 6,00 0,2352
Total. 4,16
m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 7,70

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion,
carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por
tongadas.
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Cantidad

0,0300
0,8000
0,2000
0,0800
0,0200
0,1600

18 COAO06

Cantidad

0,0300
0,0300
1,0000
0,0500
0,0800
0,0200

19 COAO07

Cantidad
0,0050
0,0250
1,0000
0,0200
0,0800

20 cCoco1

Cantidad

0,0830
1,0000

UM Descripcién Precio Importe
j  peon ordinario 101,08 3,0324
m3 tierras (sobre camion en prestamo) 1,14 0,9120
m3 suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 2,97 0,5940
h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 1,7280
h  Pala mecanica (con maquinista). 25,79 0,5158
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,99 0,4784

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4356
Total. 7,70
m3 Escollera de piedras sueltas de tamafio comprendido entre 0,10 29,01
y 1 m3., totalmente ordenada y colocada, incluso hormigén
HM-12,5, para obtener la planta indicada en proyecto.

UM Descripcién Precio Importe
j  oficial de primera 123,35 3,7005
j  peon ordinario 101,08 3,0324
m3 Escollera. 16,16 16,1600
m3 hormigon HNE-12.5/B/40 44,62 2,2310
h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 1,7280
h  Pala mecénica (con maquinista). 25,79 0,5158

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6421
Total. 29,01
m3 Relleno de zanjas con material arcilloso seleccionado, colocado 12,80
con medios mecanicos, extendido por tongadas de 30 a 50 cm de
espesor, totalmente terminado.

UM Descripcién Precio Importe
j  oficial de primera 123,35 0,6168
j  peodn ordinario 101,08 2,5270
m3 Material arcilloso 8,18 8,1800
h  Pala mecénica (con maquinista). 25,79 0,5158
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,99 0,2392

Costes indirectos 6 % 6,00 0,7247

Total. 12,80

m3 Arena, incluso extraccidn, carga, transporte, extendido y com- 20,79
pactacion.

UM Descripcion Precio Importe
j  peodn ordinario 101,08 8,3896
m3 arena 11,22 11,2200
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Cantidad UM

21 DOAO01

Cantidad U

00240 |
00480 |
1,0000 m3

22 DOA02

Cantidad UM

0,0260 j

0,0520 j
m

1,0000 3

23 DOAO3

Cantidad UM
0,0290 j
0,0580 j

1,0000 m3

24 DOAO4

Cantidad U

00290 |
00580 |

Descripcion Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,1766
Total. 20,79
m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 52,44
de fabrica, relleno de minas, zanjas y sustitucién de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra.
Descripcion Precio Importe
oficial de primera 123,35 2,9604
pedn ordinario 101,08 4,8518
mortero de baja resistencia 41,66 41,6600
Costes indirectos 6 % 6,00 2,9683
Total. 52,44
m3 Hormigon HNE-6/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 52,73
Descripcion Precio Importe
oficial de primera 123,35 3,2071
pebn ordinario 101,08 5,2562
hormigon HNE-6/B/40 41,28 41,2800
Costes indirectos 6 % 6,00 2,9846
Total. 52,73
m3 Hormigon HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 57,30
Descripcion Precio Importe
oficial de primera 123,35 3,5772
pebn ordinario 101,08 5,8626
hormigén HNE-12.5/B/40 44,62 44,6200
Costes indirectos 6 % 6,00 3,2436
Total. 57,30
m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla, colocado en obra, vibrado y cu- 60,64
rado.
Descripcion Precio Importe
oficial de primera 123,35 3,5772
pedn ordinario 101,08 5,8626
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe

1,0000 m3 hormigon HNE-15/B/40/1 o Ila 47,77 47,7700

Costes indirectos 6 % 6,00 3,4326

Total. 60,64

25 DOAO05 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla, colocado en obra, vibrado y cu- 67,00
rado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0350 j  oficial de primera 123,35 4,3173
0,0700 j  peodn ordinario 101,08 7,0756
1,0000 m3 hormigon HM-20/P/22/1 o lla 51,81 51,8100

Costes indirectos 6 % 6,00 3,7922
Total. 67,00
26 DOAOQ7 m3 Hormigon HA-25/P/22/1 o lla, para armar, colocado en obra, 67,79

vibrado y curado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0290 j  oficial de primera 123,35 3,5772
0,0580 j  peodn ordinario 101,08 5,8626
1,0000  m3 hormigon HA-25/P/22/1 o lla 54,51 54,5100

Costes indirectos 6 % 6,00 3,8370
Total. 67,79
27 DOA10 m3 Hormigon HL-150, colocado en obra, vibrado y curado. 54,11

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0300 j  oficial de primera 123,35 3,7005
0,0600 j  peon ordinario 101,08 6,0648
1,0000 m3 hormigén HL-150 41,28 41,2800

Costes indirectos 6 % 6,00 3,0627
Total. 54,11
28 DO0Co01 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metéalicos o madera, in- 17,31

cluso repaso de juntas y superficies.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0330 j  oficial de primera 123,35 4,0706
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1000 j  pedn ordinario 101,08 10,1080
0,0090 m3 madera para encofrar 239,27 2,1534

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9799

Total. 17,31

29 DO0DO02 m2 Solera de hormigén HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso 9,02
compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0080 j  oficial de primera 123,35 0,9868
0,0170 j  peodn ordinario 101,08 1,7184
0,1300 m3 hormigon HNE-12.5/B/40 44,62 5,8006

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5103
Total. 9,02
30 DOEO1 m2 Losa de hormigén HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espe- 19,22
sor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte propor-
cional de encofrado, juntas y su sellado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0130 j  oficial de primera 123,35 1,6036
0,0260 j  peon ordinario 101,08 2,6281
0,2500 m3 hormigén HM-30/P/22/1 o lla 55,59 13,8975

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0878

Total. 19,22

31 DOF02 m2 Solera de hormigén HNE-15 de 18 cm. de espesor, incluso com- 12,91
pactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0110 j  oficial de primera 123,35 1,3569
0,0220 j  peodn ordinario 101,08 2,2238
0,1800 m3 hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 47,77 8,5986

Costes indirectos 6 % 6,00 0,7308
Total. 12,91
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32 DOU05

33 DOU08

34 EOA01

Cantidad
1,0000

35 EO0A02

Cantidad
1,0000

36 GOAO1

Cantidad

0,0220
0,0220

U

ml Barandilla compuesta por pasamanos de hierro dulce macizo 154,00
de media cafia de 6 x 2 cm, barrotes de hierro macizo de 2 cm
de diametro con tres macollas de fundicion por barrote, solera
de hierro macizo de 6 x 1 cm, p. p. de pilares de fundicion nodu-
lar y refuerzo de hierro dulce, replica de la existente, con impri-
macion epoxi y pintura, totalmente colocada.
Sin descomposicidn.
ml Zdcalo de granito gris abujardado de 30 x 41 cm, incluso colca- 74,00
cién sobre mortero de cemento completamente colocado.
Sin descomposicidn.
m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 4,50
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, re-
cortes y juntas.

UM Descripcién Precio Importe
mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de 4,50 4,5000
espesor.

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0000
Total. 4,50
m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 5,40
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, re-
cortes y juntas.
Descripcion Precio Importe
mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 6 cm de 5,40 5,4000
espesor.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0000
Total. 5,40
m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con &rido 16,35
de machaqueo siliceo y granitico al 50 %, de granulometria 0/8
mm., abujardada mecénicamente salvo perimetro o cerquillo
de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.
Descripcion Precio Importe
oficial de primera 123,35 2,7137
pebn ordinario 101,08 2,2238

J
j
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Cantidad
1,0000

0,0400

37 GOAO03

Cantidad

0,0220
0,0220
1,0000

0,0400

38 HOAO5

Cantidad

0,0350
0,0350
1,0000

0,0400
0,0040

39 HOAO06

UM Descripcién Precio Importe
m2 baldosa de 40 x 40 x 4,0 blanco y negro granitico ba- 8,27 8,2700

saltica

m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 2,2140

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9253
Total. 16,35
m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rec- 13,50
tangulos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro for-
mando dibujo, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

UM Descripcién Precio Importe
j  oficial de primera 123,35 2,7137
j  peodn ordinario 101,08 2,2238
m2 baldosa de 25 x 25 x 3 cm. con 45 rectangulos en re- 5,58 5,5800

lieve.

m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 2,2140

Costes indirectos 6 % 6,00 0,7639
Total. 13,50
m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn de textura pé- 20,95
trea abujardada en su cara vista, en colores, de 400 kg/cm2. de
resistencia a compresion, con dimensiones de 21 x 14 x 8 cm. o
24 x 12 x 8 cm., incluso capa de mortero M-350 de 4 cm. de es-
pesor final, colocacion, cortes, nivelacion, humedecido, forma-
cién de juntas y encuentros, totalmente terminado.

UM Descripcién Precio Importe
j oficial de primera 123,35 4,3173
j  peodn ordinario 101,08 3,5378

m2 adoquin prefabricado petreo abujardado de 21x14x8 9,48 9,4800

cm 0 24x12x8 cm

m3 mortero de cemento M-350 Kg/m3 59,33 2,3732

m3 arena lavada 13,33 0,0533

Costes indirectos 6 % 6,00 1,1857
Total. 20,95
m2 Pavimento de adoquin recuperado, incluso capa de asiento de 27,12

mortero M-450 de 5 cm. de espesor final, colocacién, cortes, ni-
velacién, humedecido, formacion de juntas y encuentros, total-
mente terminado.
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Cantidad UM Descripcién

0,1000
0,1000
0,0500
0,0040

40 10A01

Cantidad

0,0170
0,0340
1,0000
0,0820

41 10D01

Cantidad

0,0250
0,0160
0,0880
0,0050

42 10D03

Cantidad

0,0250
0,0160
0,1080
0,0060

U

i

i
mi
m3

um
J
J

m3
m3

um
]
J

m3
m3

pebn ordinario

oficial de primera

mortero de cemento himedo M-450 Kg/m3
arena lavada

Costes indirectos 6 %

ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15
x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigén HM-12.5, coloca-

cién, cortes y rejuntado.

Descripcién

oficial de primera

pebn ordinario

bordillo 15 x 25 capa extrafuerte
hormigén HNE-12.5/B/40
Costes indirectos 6 %

ml Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24
cm., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucién de juntas y

talochado.

Descripcion

oficial de primera

pebn ordinario

hormigén HM-30/P/22/1 o lla
madera para encofrar

Costes indirectos 6 %

ml Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y

talochado.

Descripcion

oficial de primera

pebn ordinario

hormigén HM-30/P/22/1 o lla
madera para encofrar

Precio Importe
101,08 10,1080
123,35 12,3350
61,72 3,0860
13,33 0,0533
6,00 1,5349
Total. 27,12
13,83

Precio Importe
123,35 2,0970
101,08 3,4367
3,85 3,8500
44,62 3,6588
6,00 0,7826
Total. 13,83
11,44

Precio Importe
123,35 3,0838
101,08 1,6173
55,59 4,8919
239,27 1,1964
6,00 0,6474
Total. 11,44
12,87

Precio Importe
123,35 3,0838
101,08 1,6173
55,59 6,0037
239,27 1,4356
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Proyecto: Modificacién red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,7284

Total. 12,87

43 10G14 ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., 41,17

color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigén HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fabrica, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,2260 j  peodn ordinario 101,08 22,8441
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diame- 7,37 7,3700

tro 200 mm. exterior junta elastica. Color teja RAL
8023
0,1710 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 44,62 7,6300
0,3330 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,99 0,9957
Costes indirectos 6 % 6,00 2,3304
Total. 41,17
44  JOA03 ml Grada prefabricada de hormigon HM-35 de 4 cm. de espesor y 36,06

dimensiones s/ planos, constituida por huella y tabica en una so-
la pieza, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de morte-
ro M-250, colocacion, cortes y rejuntado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0630 j  oficial de primera 123,35 7,7711
0,0630 j  peon ordinario 101,08 6,3680
1,0000 ml grada arido rodado (una pieza). 17,39 17,3900
0,0450 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 2,4908

Costes indirectos 6 % 6,00 2,0412
Total. 36,06
45 JOB04 m2 Cerramiento recto o curvo compuesto por fabrica de labrillo 63,38

macizo caravista de 1/2 pie asentado sobre mortero de cemento
M-350, sobre muro de hormigon, incluso parte proporcional de
juntas, cortes y coronacién con albardilla, totalmente termina-
do segun detalle planos.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,2000 j  oficial de primera 123,35 24,6700
0,1300 j  peon ordinario 101,08 13,1404
0,0260 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 1,4391
44,0000 ud ladrillo macizo 0,14 6,1600
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
2,0000 ml albardilla de remate de muro de 20 cm de espesor 7,19 14,3800
Costes indirectos 6 % 6,00 3,5874
Total. 63,38
46 JODO03 m2 Cerramiento recto o curvo de 3,50 m de altura maxima com- 68,72

puesto por fabrica de 0,20 m de ancho de bloque prefabricado

de 40 x 20 x 20 cm, terminacion lisa, asentado sobre mortero de

cemento M-350, rellenos de hormigon HA-15, todo ello sobre

zapata corrida de 80 x 30 cm de hormigon HA-25 armado, in-

cluso obras de tierra y parte proporcional de juntas, cortes y

coronacion con albardilla prefabricada a juego, totalmente ter-

minada conforme al correspondiente detalle.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1000 j  oficial de primera 123,35 12,3350
0,1000 j  peodn especialista 106,46 10,6460
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 29,98 1,4990
0,2600 m3 hormigén HA-25/P/22/1 o lla 54,51 14,1726
0,0300 m3 hormigdén HL-150 41,28 1,2384
0,0500 m3 mortero de cemento M-350 Kg/m3 59,33 2,9665
14,0000 ud bloque de hormigon color, liso, de 40x20x20 cm 0,92 12,8800
0,3300 ml albardilla de remate de muro de 20 cm de espesor 7,19 2,3727
8,0000 kg acero corrugado B 500 S. 0,84 6,7200

Costes indirectos 6 % 6,00 3,8898
Total. 68,72
47 LOA02 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 0,89
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 kg acero corrugado B 500 S. 0,84 0,8400
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0504
Total. 0,89
48 LOCO01 ud Marco y tapa de fundicién nodular de grafito esferoidal clase 177,12
D-400, segin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600
mm. de didmetro interior libre y 100 kg. de peso minimo del
conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagra-
ma y orificios, incluso colocacién a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 123,35 15,4188
0,1250 j  peon ordinario 101,08 12,6350
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Proyecto: Modificacién red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 ud marco y tapa de fundicion nodular de grafito esferoi- 137,93 137,9300
dal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso libre.
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 1,1070
Costes indirectos 6 % 6,00 10,0254
Total. 177,12
49 LOCO03 ud Trampillén con marco y tapa de fundiciéon de 105 mm. de diéa- 25,67
metro interior y 11 kg. de peso minimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0500 j  oficial de primera 123,35 6,1675
0,0500 j  peon ordinario 101,08 5,0540
1,0000 ud trampill6n para llaves en fundicién gris. 12,44 12,4400
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 0,5535

Costes indirectos 6 % 6,00 1,4529
Total. 25,67
50 LO0CO04 ud Marco cuadrado y tapa de fundicion nodular de grafito esferoi- 189,84
dal clase D-400, segin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-
7, de 600 mm. de diametro interior libre y 100 kg. de peso mini-
mo del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con
anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 123,35 15,4188
0,1250 j  peon ordinario 101,08 12,6350
1,0000 ud marco cuadrado y tape de fundicién nodular tipo EN- 149,93 149,9300

GJS-500-700-7 y acceso de diametro 60 cms.
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 1,1070
Costes indirectos 6 % 6,00 10,7454
Total. 189,84
51 LODO01 ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de diame- 9,81
tro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocacion o reposi-
cion.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0400 j  oficial de primera 123,35 4,9340
1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido internamen- 4,32 4,3200

te por una varilla de acero de @ 12 mm.
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Proyecto: Modificacién red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,5552
Total. 9,81
52 MOAO03 ml Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-200 espesor clase de pre- 58,40
sion 50, revestida interior y exteriormente, con junta automati-
ca flexible o mecanica express en conexién con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso,
cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas
de compuerta, ventosas y desagies, totalmente acabada y pro-
bada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0170 j  oficial de primera 123,35 2,0970
0,0330 j  peon ordinario 101,08 3,3356
1,0000 ml  Tuberia de fundicién ductil de didmetro 200 mm. (in- 48,99 48,9900

cluido 12 % p.p. de piezas).
0,0170 h  Gria 20 t (con maquinista). 39,58 0,6729
Costes indirectos 6 % 6,00 3,3057
Total. 58,40
53 MODO03 ud Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas 570,47
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cufia de fundi-
cién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ddctil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 57
kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo, pintura,
colocada y probada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1667 j  oficial de primera 123,35 20,5624
0,3333 j  peodn especialista 106,46 35,4831
1,0000 ud Valvula de compuerta DN-200 PN-16. 482,13 482,1300

Costes indirectos 6 % 6,00 32,2905
Total. 570,47
54 MOEO6 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de 608,90

toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, ar-
queta seguin definicion planos, con marco y tapa de registro de
fundicidn ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso mi-
nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.
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Cantidad UM Descripcion

0,5580
0,3000
0,7380
1,0000

1,0000
3,4800
0,2557
0,3690
0,0080
0,0150
1,0000

0,5000
5,0000

55 MOE31

Cantidad

1,0000
2,8330
8,0000
0,3330

56 MOE51

oficial de primera

pebn especialista

pebn ordinario

Vélvula comp. de fundicién o bronce 2" con fitting de
laton.

Brida y grifo de toma de fundicion de 2".
Compactador de bandeja (sin maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).

hormigén HM-20/P/22/1 o lla

madera para encofrar

mortero de cemento M-250 Kg/m3

Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicion
nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 seglin normativa municipal.

arena

Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte
proporcional de piezas especiales con uniones tipo fit-
ting.

Costes indirectos 6 %

ud Conexién de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia exis-
tente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones asi como parte proporcional de medios auxiliares
y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y

probado.

Descripcion

oficial de primera

pebn ordinario

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camiodn 20 t (con maquinista).

Costes indirectos 6 %

ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion
de la existente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a
200 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos,
cortes y extracciones, asi como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello to-

talmente terminado y probado.

Cantidad UM Descripcidn

1,0000

j

oficial de primera

Precio Importe
123,35 68,8293
106,46 31,9380
101,08 74,5970
119,00 119,0000
149,66 149,6600
2,99 10,4052
29,98 7,6659
51,81 19,1179
239,27 1,9142
55,35 0,8303
63,57 63,5700
11,22 5,6100
4,26 21,3000
6,00 34,4663
Total. 608,90
490,17

Precio Importe
123,35 123,3500
101,08 286,3596
5,69 45,5200
21,60 7,1928
6,00 27,7453
Total. 490,17
493,34

Precio Importe
123,35 123,3500
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Proyecto: Modificacién red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
2,8330 j  pedn ordinario 101,08 286,3596
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 45,5200
0,3330 h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 7,1928
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 2,99 2,9900

Costes indirectos 6 % 6,00 27,9247
Total. 493,34
57 MOI03 ml Sefalizacién de tuberia de abastecimiento de agua potable de 1,17
didmetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro,
colocacion en zanja, cortes y solapes, completamente termina-
da.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0050 j  peon ordinario 101,08 0,5054
1,0000 ml  malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho 0,60 0,6000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0663
Total. 1,17
58 NOAO02 ml Tuberia prefabricada de hormigon de cemento SR vibro-com- 31,87
primido, de 40 cm. de didmetro interior, de 59 mm. de espesor
minimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de
goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio
tubo de hormigon HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero
de cemento, colocacién y prueba.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,0125 j  oficial de primera 123,35 1,5419
0,0250 j  peodn ordinario 101,08 2,5270
1,0000 ml  Tuberia de hormigdn junta goma diametro 40 cm. cla- 11,51 11,5100

se R.
0,3070 m3 hormigon HNE-12.5/B/40 44,62 13,6983
0,0200 h  Grda 20t (con maquinista). 39,58 0,7916
Costes indirectos 6 % 6,00 1,8041
Total. 31,87
59 NOAO3 ml Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR vibro-com- 45,73

primido, de 50 cm. de didmetro interior, 67 mm. de espesor mi-
nimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de go-
ma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio
tubo de hormigon HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero
de cemento, colocacién y prueba.
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Cantidad UM Descripcién

0,0200
0,0400
1,0000

0,3720
0,0220

60 NOAO4

Cantidad

0,0250
0,0500
1,0000

0,4550
0,0330

61 NOAOS5

uM

J
J
mi

m3

Cantidad UM Descripcién

0,0333
0,1000
1,0000

0,6840
0,0400

]
J
ml

m3
h

Precio Importe
oficial de primera 123,35 2,4670
pebn ordinario 101,08 4,0432
Tuberia de hormigon junta goma diametro 50 cm. cla- 19,16 19,1600
se R.
hormigén HNE-12.5/B/40 44,62 16,5986
Grua 20 t (con maquinista). 39,58 0,8708
Costes indirectos 6 % 6,00 2,5884
Total. 45,73
ml Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR en masa o 59,65
armado y vibro-comprimido, de 60 cm. de didmetro interior, de
75 mm. de espesor minimo, clase R o clase 135 respectivamente,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso sole-
ra de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormi-
gén HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento,
colocacion y prueba.
Descripcion Precio Importe
oficial de primera 123,35 3,0838
pebn ordinario 101,08 5,0540
Tuberia de hormig6n en masa o armado con junta go- 26,53 26,5300
ma, didmetro 60 cm., clase R o clase 135 respectiva-
mente.
hormigén HNE-12.5/B/40 44,62 20,3021
Gruia 20 t (con maquinista). 39,58 1,3061
Costes indirectos 6 % 6,00 3,3766
Total. 59,65
ml Tuberia prefabricada de hormigon de cemento SR armado y 120,33
vibro-comprimido de 80 cm. de didmetro interior, clase 135,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso sole-
ra de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de hormigon HNE-
12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocacién y
prueba.
Precio Importe
oficial de primera 123,35 4,1076
pebn ordinario 101,08 10,1080
Tuberia de hormigén armado con junta de goma y dia- 67,20 67,2000
metro 80 cm. Clase 135.
hormigén HNE-12.5/B/40 44,62 30,5201
Gruia 20 t (con maquinista). 39,58 1,5832
Costes indirectos 6 % 6,00 6,8111
Total. 120,33
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
62 NOAO6 ml Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR armado y 179,84
vibro-comprimido, de 100 cm. de didametro interior, clase 135,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso sole-
ra de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de hormigon HNE-
12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocacion y
prueba.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0667 j  oficial de primera 123,35 8,2274
0,2000 j  peodn ordinario 101,08 20,2160
1,0000 ml  Tuberia de hormigon armado con junta de goma y dia- 99,79 99,7900

metro 100 cm. Clase 135.
0,8840 m3 hormigon HNE-12.5/B/40 44,62 39,4441
0,0500 h  Grda 20t (con maquinista). 39,58 1,9790
Costes indirectos 6 % 6,00 10,1794
Total. 179,84
63 NOAO7 ml Tuberia prefabricada de hormigon de cemento SR armado y 238,51
vibro-comprimido, de 120 cm. de diametro interior, clase 135,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso sole-
ra de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de hormigén HNE-
12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocacién y
prueba.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0750 j  oficial de primera 123,35 9,2513
0,2250 j  peon ordinario 101,08 22,7430
1,0000 ml  Tuberia de hormigén armado con junta de gomay dia- 141,78 141,7800

metro 120 cm. Clase 135.
1,1040 m3 hormigon HNE-12.5/B/40 44,62 49,2605
0,0500 h  Gria 20 t (con maquinista). 39,58 1,9790
Costes indirectos 6 % 6,00 13,5008
Total. 238,51
64 NOB12 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de 60,27
didmetro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigon HNE-
15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo,
anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0125 j  oficial de primera 123,35 1,5419
0,0250 j  peon ordinario 101,08 2,5270
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Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. 29,21 29,2100
de didmetro exterior y junta elastica. Color teja RAL
8023
0,4860  m3 hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 47,77 23,2162
1,0000 ml alambre de acero galvanizado de 2 mm. de didmetro. 0,08 0,0800
0,0100 h  Gria 15t (con maquinista). 28,78 0,2878
Costes indirectos 6 % 6,00 3,4118
Total. 60,27
65 NOB13 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de 86,02
didmetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta
eléstica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigon HNE-
15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo,
anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,0200 j  oficial de primera 123,35 2,4670
0,0400 j  peodn ordinario 101,08 4,0432
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 mm. 45,46 45,4600

de didmetro exterior y junta elastica. Color teja RAL
8023
0,6020 m3 hormigon HNE-15/B/40/1 o Ila 47,77 28,7575
1,0000 ml alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diametro. 0,08 0,0800
0,0120 h  Gria 15 t (con maquinista). 28,78 0,3454
Costes indirectos 6 % 6,00 4,8692
Total. 86,02
66 NODO1 ud Conexidn de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diame- 197,01
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,3330 j  oficial de primera 123,35 41,0756
0,3330 j  peodn especialista 106,46 35,4512
0,8330 j  peon ordinario 101,08 84,1996
0,0500 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 55,35 2,7675
2,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 5,69 15,1752
0,3330 h  Camién 20 t (con maquinista). 21,60 7,1928

Costes indirectos 6 % 6,00 11,1517
Total. 197,01
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67 NODO02 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de sa- 213,23
neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos au-
xiliares, totalmente terminado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,7500 j  oficial de primera 123,35 92,5125
0,7500 j  peon ordinario 101,08 75,8100
0,0440 m3 madera para encofrar 239,27 10,5279
0,5000 m3 hormigén HNE-12.5/B/40 44,62 22,3100

Costes indirectos 6 % 6,00 12,0696
Total. 213,23
68 NOFO01 ml Limpieza de conduccién de saneamiento, de cualquier didmetro 0,65

y material mediante camién autoaspirante impulsor de agua a
presion, incluso carga y transporte a vertedero de los productos
resultantes.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe

0,0100 ud Camidn autoaspirante impulsor de agua a presion, in- 28,80 0,2880
cluida carga de residuos.

0,0150 h  Camidn 20 t (con maquinista). 21,60 0,3240

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0367

Total. 0,65

69 NOGO01 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de TV, 527,74

video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para
inspeccién de tuberia de alcantarillado.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
1,0000 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, 497,87 497,8700

video grabador, medios auxiliares y humanos necesa-
rios para inspeccion de tuberia de alcantarillado.

Costes indirectos 6 % 6,00 29,8722
Total. 527,74
70 NOGO02 ml Inspeccidn de tuberia de alcantarillado colocada en obra me- 1,14

diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
cién en cinta de video del recorrido inspeccionado.
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Cantidad UM Descripcién

1,0000 ml

71 XO0AO01

Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en
obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico
completo y grabacion en cinta de video del recorrido
inspeccionado.

Costes indirectos 6 %

ud Andlisis granulométrico.

Cantidad UM Descripcion

03100 m2
1,0000 kg
72 X0A02

Toma de muestras en suelos seglin normativa vigente.
Granulometria de suelos por tamizado segun normati-
va vigente e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Cantidad UM Descripcién

0,2500 m2
1,0000 ud
73 XO0A03

Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente.
Determinacion de sulfatos solubles suelo segun nor-
mativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Andlisis de equivalente de arena.

Cantidad UM Descripcién

0,1400 m2
1,0000 ud
74  X0A05

Toma de muestras en suelos segin normativa vigente.
Ensayo de equivalente de arena segun normativa vi-
gente e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo limites de ATTERBERG.

Cantidad UM Descripcion

0,2000 m2

Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente.

Precio Importe
1,08 1,0800
6,00 0,0648

Total. 1,14

32,25

Precio Importe

26,00 8,0600
22,36 22,3600
6,00 1,8252
Total. 32,25
27,59

Precio Importe
26,00 6,5000
19,53 19,5300
6,00 1,5618
Total. 27,59
16,20

Precio Importe
26,00 3,6400
11,64 11,6400
6,00 0,9168
Total. 16,20
27,27

Precio Importe
26,00 5,2000
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Cantidad UM Descripcién

1,0000 h

75 XO0A06

Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al
agua por medio de los limites de Atterberg segun nor-
mativa vigente e informe. Limite de liquidez (LL), li-
mite de plasticidad (LP).

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo préctor modificado.

Cantidad UM Descripcion

0,4000 m2
1,0000 ud
76 X0AOQ7

Toma de muestras en suelos seglin normativa vigente.
Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos
distintos segun normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo C.B.R.

Cantidad UM Descripcién

1,0000 m2
1,0000 ud
77 XOA08

Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente.
Ensayo indice C.B.R. de suelos segiin normativa vi-
gente e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo de densidad y humedad **in situ™.

Cantidad UM Descripcién

0,2000 m2
1,0000 ud
78 X0BO01

Toma de muestras en suelos segin normativa vigente.
Determinacion de la densidad "in situ", incluyendo
humedad segin normativa vigente, método de la are-
na, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

Costes indirectos 6 %

Precio Importe
20,53 20,5300
6,00 1,5438
Total. 27,27
65,54

Precio Importe
26,00 10,4000
51,43 51,4300
6,00 3,7098
Total. 65,54
113,45

Precio Importe
26,00 26,0000
81,03 81,0300
6,00 6,4218
Total. 113,45
26,20

Precio Importe
26,00 5,2000
19,52 19,5200
6,00 1,4832
Total. 26,20
103,09

ud Ensayo de resistencia a compresion de una serie de seis probe-

tas cilindricas de hormigén.
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Cantidad UM Descripcién

1,0000

79 X0B04

Cantidad
1,0000

80 XO0Co01

Cantidad
1,0000

81 X0C02

Cantidad
1,0000

82 X0C03

ud Comprobacidn de la resistencia a compresion de hor-
migones, mediante el ensayo de una serie de 6 probe-
tas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, inclu-
yendo la fabricacion, el curado, el refrentado y la rotu-
ra a comprension simple, segin normativa vigente e
informe.

Costes indirectos 6 %

ud Analisis de dosificacion de un mortero u hormigon.

UM Descripcién

ud Estudio Tedrico de la dosificacion de hormigones, se-
gun normativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 %

ud Ensayo de absorcion de agua.

UM Descripcion

ud Ensayo de absorcion de agua para arena y gravas, se-
gun normativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 %

ud Ensayo de porosidad.

UM Descripcién

ud Determinacion de la porosidad de arenas y/o gravas
para elaborar morteros y hormigones, segin normati-
va vigente e informe.

Costes indirectos 6 %

Precio Importe
97,25 97,2500
6,00 5,8350
Total. 103,09
116,94

Precio Importe
110,32 110,3200
6,00 6,6192
Total. 116,94
45,99

Precio Importe
43,39 43,3900
6,00 2,6034
Total. 45,99
71,12

Precio Importe
67,09 67,0900
6,00 4,0254
Total. 71,12
84,85

ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas
(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
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Cantidad UM Descripcién

1,0000 ud

83 X0C05

Ensayo de resistencia a compresion de piezas pre-
fabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, bal-
dosas, tubos, etc.) segiin normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor-

migon.

Cantidad UM Descripcion

1,0000 ud

84 X0C06

Ensayo de aplastamiento o de flexion transversal de
un tubo de hormigon, segin Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento
de Agua.

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo de resistencia a flexién de bordillos.

Cantidad UM Descripcion

1,0000 ud

85 X0CO08

Ensayo de resistencia a flexion de bordillos, segun
normativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 %

ud Ensayo de resistencia al desgaste.

Cantidad UM Descripcién

1,0000 ud

86 X0D01

Determinacion de la resistencia al desgaste por abra-
sion en plataforma giratoria de una muestra de bordi-
llo prefabricado de hormigdn, segiin normativa vigen-
te e informe.

Costes indirectos 6 %

ud Ensayo MARSHALL completo.

Precio Importe
80,05 80,0500
6,00 4,8030
Total. 84,85
241,80

Precio Importe
228,11 228,1100
6,00 13,6866
Total. 241,80
45,94

Precio Importe
43,34 43,3400
6,00 2,6004
Total. 45,94
219,49

Precio Importe
207,07 207,0700
6,00 12,4242
Total. 219,49
149,90
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe

0,9000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri- 18,93 17,0370
maciones bituminosas segun norma vigente.

1,0000 ud Ensayo Marshall completo incluyendo: Fabricacion de 124,38 124,3800

tres probetas, determinacion de la densidad, estabili-
dad, deformacion, contenido de ligante, analisis gra-
nulométrico de los aridos extraidos y calculo de hue-
cos, segun normativa vigente e informe. Incluyendo
Mezcla Bituminiosa en laboratorio.

Costes indirectos 6 % 6,00 8,4850

Total. 149,90

87 XO0D02 ud Analisis de contenido en betin. 47,19

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

0,3000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri- 18,93 5,6790
maciones bituminosas seguin norma vigente.

1,0000 ud Comprobacion del contenido en ligante de mezclas bi- 38,84 38,8400

tuminosas, segun normativa vigente e informe.

Costes indirectos 6 % 6,00 2,6711

Total. 47,19

88 X0DO03 ud Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bitumi- 30,15

nosa.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri- 18,93 3,7860
maciones bituminosas seguin norma vigente.

1,0000 ud Ensayo para establecer la granulometria del arido re- 24,66 24,6600

cuperado, una vez efectuada la extraccion del ligante,
de mezclas bituminosas, segiin normativa vigente e in-

forme.

Costes indirectos 6 % 6,00 1,7068
Total. 30,15
89 XO0D04 ud Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla bituminosa. 24,94
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e impri- 18,93 3,7860

maciones bituminosas segun norma vigente.
1,0000 ud Ensayo para determinar la densidad relativa aparente 19,74 19,7400

y el porcentaje de huecos de mezclas asfalticas com-
pactadas, segin normativa vigente e informe.

Pag. 27



Proyecto: Modificacién red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,4116

Total. 24,94
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