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1  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra 0,8799
Maquinaria 2,2021

                              TOTAL 3,08

2  m2 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor
de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

Mano de obra 0,9680
Maquinaria 2,4499

                              TOTAL 3,42

3  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 0,7260
Maquinaria 1,7892

                              TOTAL 2,52

4  m2 Levante y posible recuperación de adoquines, incluso demolición de cimien-
tos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los produc-
tos residuales.

Mano de obra 6,2262
Maquinaria 2,1045

                              TOTAL 8,33

5  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra 2,1999
Maquinaria 0,8482

                              TOTAL 3,05

6  m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier tipo,
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.
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Mano de obra 2,8599
Maquinaria 3,0353

                              TOTAL 5,90

7  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo di-
mensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 4,3998
Maquinaria 5,1232

                              TOTAL 9,52

8  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de produc-
tos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos,
completa.

Mano de obra 130,8548
Materiales 50,2154
Maquinaria 37,0873

                              TOTAL 218,16

9  m2 Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, sin ar-
mar, de cualquier dimensión, incluso carga y transporte de productos a verte-
dero.

Mano de obra 0,6600
Maquinaria 0,8499

                              TOTAL 1,51

10  ud Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tronco, in-
cluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno
compactado.

Mano de obra 97,3946
Maquinaria 10,3167

                              TOTAL 107,71

11  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra 2,1856
Maquinaria 0,0608

                              TOTAL 2,25
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12  ml Desmontaje de barandilla o cerramiento metálico por medios manuales, de-
molición de cimentación, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero
de la cimentación demolida de material sobrante o a almacen del material re-
cuperable.

Mano de obra 9,6430
Maquinaria 1,1892

                              TOTAL 10,83

13 ud Retirada de valla de protección del Canal Imperial de Aragón, incluso cimen-
tación y recorte, con recuperación para posterior uso de material resultante,
con transporte a lugar de acopio.

Mano de obra 48,7197
Maquinaria 9,6736

                              TOTAL 58,39

14  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación metálica cuajada,
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y compac-
tación de fondo.

Mano de obra 9,7439
Materiales 9,5400
Maquinaria 3,2522

                              TOTAL 22,54

15  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo.

Mano de obra 2,8212
Maquinaria 0,9324

                              TOTAL 3,75

16  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

Maquinaria 4,1554

                              TOTAL 4,16

17  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados
procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por tongadas.
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Mano de obra 3,2143
Materiales 1,5964
Maquinaria 2,8855

                              TOTAL 7,70

18 m3 Escollera de piedras sueltas de tamaño comprendido entre 0,10 y 1 m3., total-
mente ordenada y colocada, incluso hormigón HM-12,5, para obtener la plan-
ta indicada en proyecto.

Mano de obra 7,1369
Materiales 19,4945
Maquinaria 2,3784

                              TOTAL 29,01

19 m3 Relleno de zanjas con material arcilloso seleccionado, colocado con medios
mecánicos, extendido por tongadas de 30 a 50 cm de espesor, totalmente ter-
minado.

Mano de obra 3,3324
Materiales 8,6708
Maquinaria 0,8003

                              TOTAL 12,80

20  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

Mano de obra 8,8930
Materiales 11,8932

                              TOTAL 20,79

21  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relle-
no de minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra 8,2809
Materiales 44,1596

                              TOTAL 52,44

22  m3 Hormigón HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 10,0062
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Materiales 47,2972

                              TOTAL 57,30

23  m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 10,0062
Materiales 50,6362

                              TOTAL 60,64

24  m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 12,0765
Materiales 54,9186

                              TOTAL 67,00

25  m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra, vibrado y cura-
do.

Mano de obra 10,0062
Materiales 57,7806

                              TOTAL 67,79

26  m3 Hormigón HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 10,3512
Materiales 43,7568

                              TOTAL 54,11

27  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.

Mano de obra 15,0293
Materiales 2,2826

                              TOTAL 17,31

28  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compactación
del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

Mano de obra 2,8675
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Materiales 6,1486

                              TOTAL 9,02

29  m2 Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado
en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y
su sellado.

Mano de obra 4,4856
Materiales 14,7314

                              TOTAL 19,22

30  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 18 cm. de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

Mano de obra 3,7956
Materiales 9,1145

                              TOTAL 12,91

31 ml Barandilla compuesta por pasamanos de hierro dulce macizo de media caña
de 6 x 2 cm, barrotes de hierro macizo de 2 cm de diámetro con tres macollas
de fundición por barrote, solera de hierro macizo de 6 x 1 cm, p. p. de pilares
de fundición nodular y refuerzo de hierro dulce, replica de la existente, con
imprimación epoxi y pintura, totalmente colocada.

Sin descomposición 154,0000

                              TOTAL 154,00

32 ml Zócalo de granito gris abujardado de 30 x 41 cm, incluso colcación sobre
mortero de cemento completamente colocado.

Sin descomposición 74,0000

                              TOTAL 74,00

33  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 4,5000

                              TOTAL 4,50
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34  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 5,4000

                              TOTAL 5,40

35  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo
silíceo y granítico al 50 %, de granulometría 0/8 mm., abujardada mecánica-
mente salvo perímetro o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra 5,2338
Materiales 11,1130

                              TOTAL 16,35

36  m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rectángulos en re-
lieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro formando dibujo, colocada, in-
cluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, la-
vado y barrido.

Mano de obra 5,2338
Materiales 8,2616

                              TOTAL 13,50

37  m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de textura pétrea abujardada
en su cara vista, en colores, de 400 kg/cm2. de resistencia a compresión, con
dimensiones de 21 x 14 x 8 cm. o 24 x 12 x 8 cm., incluso capa de mortero
M-350 de 4 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, humedecido,
formación de juntas y encuentros, totalmente terminado.

Mano de obra 8,3264
Materiales 12,6209

                              TOTAL 20,95

38  m2 Pavimento de adoquín recuperado, incluso capa de asiento de mortero M-450
de 5 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, humedecido, forma-
ción de juntas y encuentros, totalmente terminado.

Mano de obra 23,7895
Materiales 3,3277

                              TOTAL 27,12
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39  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 5,8657
Materiales 7,9594

                              TOTAL 13,83

40  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Mano de obra 4,9832
Materiales 6,4536

                              TOTAL 11,44

41  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Mano de obra 4,9832
Materiales 7,8856

                              TOTAL 12,87

42  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Mano de obra 24,2148
Materiales 15,9000
Maquinaria 1,0554

                              TOTAL 41,17

43 m2 Cerramiento recto o curvo compuesto por fábrica de labrillo macizo caravista
de 1/2 pie asentado sobre mortero de cemento M-350, sobre muro de hormi-
gón, incluso parte proporcional de juntas, cortes y coronación con albardilla,
totalmente terminado según detalle planos.

Mano de obra 40,0790
Materiales 23,2979

                              TOTAL 63,38
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44 m2 Cerramiento recto o curvo de 3,50 m de altura máxima compuesto por fábrica
de 0,20 m de ancho de bloque prefabricado de 40 x 20 x 20 cm, terminación
lisa, asentado sobre mortero de cemento M-350, rellenos de hormigón HA-15,
todo ello sobre zapata corrida de 80 x 30 cm de hormigón HA-25 armado, in-
cluso obras de tierra y parte proporcional de juntas, cortes y coronación con
albardilla prefabricada a juego, totalmente terminada conforme al correspon-
diente detalle. 

Mano de obra 24,3599
Materiales 42,7712
Maquinaria 1,5889

                              TOTAL 68,72

45  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

Materiales 0,8904

                              TOTAL 0,89

46  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

Mano de obra 29,7370
Materiales 147,3792

                              TOTAL 177,12

47  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y
11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso coloca-
ción a la rasante definitiva.

Mano de obra 11,8948
Materiales 13,7731

                              TOTAL 25,67

48  ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-
400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diáme-
tro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de
asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante
definitiva.

Mano de obra 29,7370
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Materiales 160,0992

                              TOTAL 189,84

49  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y
0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición.

Mano de obra 5,2300
Materiales 4,5792

                              TOTAL 9,81

50  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-200 espesor clase de presión 50, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta,
ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra 5,7586
Materiales 51,9293
Maquinaria 0,7133

                              TOTAL 58,40

51  ud Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso mínimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra 59,4082
Materiales 511,0578

                              TOTAL 570,47

52  ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de fundi-
ción, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según definición planos,
con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124
de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta
5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra 185,8862
Materiales 403,8625
Maquinaria 19,1554

                              TOTAL 608,90
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53  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y
fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termina-
do y probado.

Mano de obra 434,2921
Maquinaria 55,8756

                              TOTAL 490,17

54  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la existente,
siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras
de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra 434,2921
Maquinaria 59,0450

                              TOTAL 493,34

55  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro infe-
rior a 500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. de an-
chura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Mano de obra 0,5357
Materiales 0,6360

                              TOTAL 1,17

56  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de 40
cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor mínimo, clase R, con uniones
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y re-
fuerzo hasta medio tubo de hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con
mortero de cemento, colocación y prueba.

Mano de obra 4,3130
Materiales 26,7208
Maquinaria 0,8391

                              TOTAL 31,87

57  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de 50
cm. de diámetro interior, 67 mm. de espesor mínimo, clase R, con uniones de
copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y re-
fuerzo hasta medio tubo de hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con
mortero de cemento, colocación y prueba.
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Mano de obra 6,9008
Materiales 37,9042
Maquinaria 0,9230

                              TOTAL 45,73

58  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o armado y vibro-
comprimido, de 60 cm. de diámetro interior, de 75 mm. de espesor mínimo,
clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa y enchufe con junta
de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de
hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
ción y prueba.

Mano de obra 8,6261
Materiales 49,6420
Maquinaria 1,3845

                              TOTAL 59,65

59  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimi-
do de 80 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de
hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
ción y prueba.

Mano de obra 15,0685
Materiales 103,5833
Maquinaria 1,6782

                              TOTAL 120,33

60  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimi-
do, de 100 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de
hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
ción y prueba.

Mano de obra 30,1500
Materiales 147,5882
Maquinaria 2,0977

                              TOTAL 179,84

61  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimi-
do, de 120 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de
hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
ción y prueba.

Mano de obra 33,9140
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Materiales 202,5029
Maquinaria 2,0977

                              TOTAL 238,51

62  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exte-
rior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigón HNE-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.

Mano de obra 4,3130
Materiales 55,6566
Maquinaria 0,3051

                              TOTAL 60,27

63  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diámetro exte-
rior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigón HNE-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.

Mano de obra 6,9008
Materiales 78,7554
Maquinaria 0,3661

                              TOTAL 86,02

64  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a
pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra 170,3700
Materiales 2,9335
Maquinaria 23,7101

                              TOTAL 197,01

65  ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se
anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, ago-
tamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 178,4218
Materiales 34,8082

                              TOTAL 213,23

66  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material
mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos resultantes.
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Maquinaria 0,6487

                              TOTAL 0,65

67  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video graba-
dor, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de al-
cantarillado.

Maquinaria 527,7422

                              TOTAL 527,74

68  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de
TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del reco-
rrido inspeccionado.

Mano de obra 1,1448

                              TOTAL 1,14

69  ud Análisis granulométrico.

Varios 32,2452

                              TOTAL 32,25

70  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Varios 27,5918

                              TOTAL 27,59

71  ud Análisis de equivalente de arena.

Varios 16,1968

                              TOTAL 16,20

72  ud Ensayo límites de ATTERBERG.

Varios 27,2738

                              TOTAL 27,27

73  ud Ensayo próctor modificado.



Proyecto: Modificación red saneamiento municipal entre Pº Infantes de España y Ronda Hispanidad

Nº Ud. Descripción Precio

Pág. 15

Varios 65,5398

                              TOTAL 65,54

74  ud Ensayo C.B.R.

Varios 113,4518

                              TOTAL 113,45

75  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Varios 26,2032

                              TOTAL 26,20

76  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probetas cilíndricas
de hormigón.

Varios 103,0850

                              TOTAL 103,09

77  ud Análisis de dosificación de un mortero u hormigón.

Varios 116,9392

                              TOTAL 116,94

78  ud Ensayo de absorción de agua.

Varios 45,9934

                              TOTAL 45,99

79  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Varios 84,8530

                              TOTAL 84,85

80  ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigón.
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Varios 241,7966

                              TOTAL 241,80

81  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos.

Varios 45,9404

                              TOTAL 45,94

82  ud Ensayo de resistencia al desgaste.

Varios 219,4942

                              TOTAL 219,49

83  ud Ensayo MARSHALL completo.

Varios 149,9020

                              TOTAL 149,90

84  ud Análisis de contenido en betún.

Varios 47,1901

                              TOTAL 47,19

85  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa.

Varios 30,1528

                              TOTAL 30,15

86  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.
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Varios 24,9376

                              TOTAL 24,94

I. C. de Zaragoza, Febrero de 2015.

  EL INGENIERO TÉCNICO DE O. P.
JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
  MUNICIPALES Y VALORACIONES,

Fdo.: Javier Villarroya Martínez.

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
 JEFE DEL SERVICIO TÉCNICO

   DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Félix Jiménez Vesperinas.


