Proyecto: Modificacion red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espaiia y Ronda Hispanidad

N° Ud
1 m2

Descripciéon

Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor
de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por loseta
hidraulica y solera de hormigoén, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Levante y posible recuperacion de adoquines, incluso demolicion de cimien-
tos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los produc-
tos residuales.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de cualquier tipo,
dimension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Precio

0,8799
2,2021

3,08

0,9680
2,4499

3,42

0,7260
1,7892

2,52

6,2262
2,1045

8,33

2,1999
0,8482

3,05
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7

10

11

Ud. Descripciéon
Mano de obra
Magquinaria
TOTAL
m3 Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo di-

mension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.
Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de produc-
tos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos metalicos,
completa.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

m2 Demoliciéon de paramento vertical de obra de fabrica sobre el terreno, sin ar-
mar, de cualquier dimension, incluso carga y transporte de productos a verte-
dero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

ud Apeo de arbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. de diametro de tronco, in-
cluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno
compactado.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Precio

2,8599
3,0353

5,90

4,3998
5,1232

9,52

130,8548
50,2154
37,0873

218,16

0,6600
0,8499

1,51

97,3946
10,3167

107,71

2,1856
0,0608

2,25
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Proyecto: Modificacion red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espaiia y Ronda Hispanidad

N° Ud. Descripciéon

12 ml Desmontaje de barandilla o cerramiento metalico por medios manuales, de-
molicion de cimentacion, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero
de la cimentacion demolida de material sobrante o a almacen del material re-
cuperable.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

13 ud Retirada de valla de proteccion del Canal Imperial de Aragén, incluso cimen-
tacion y recorte, con recuperacion para posterior uso de material resultante,
con transporte a lugar de acopio.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

14 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacion metalica cuajada,
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y compac-
tacion de fondo.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

15 m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

16 m3 Cargay transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

Magquinaria
TOTAL
17 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados

procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido,
humectacion, compactacion por tongadas.

Precio

9,6430
1,1892

10,83

48,7197
9,6736

58,39

9,7439
9,5400
3,2522

22,54

2,8212
0,9324

3,75

4,1554

4,16
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N° Ud. Descripciéon

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

18 m3 Escollera de piedras sueltas de tamafio comprendido entre 0,10 y 1 m3., total-
mente ordenada y colocada, incluso hormigén HM-12,5, para obtener la plan-
ta indicada en proyecto.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

19 m3 Relleno de zanjas con material arcilloso seleccionado, colocado con medios
mecanicos, extendido por tongadas de 30 a 50 cm de espesor, totalmente ter-
minado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

20 m3 Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

21  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica, relle-
no de minas, zanjas y sustitucion de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

22 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra

Precio

3,2143
1,5964
2,8855

7,70

7,1369
19,4945
2,3784

29,01

3,3324
8,6708
0,8003

12,80

8,8930
11,8932

20,79

8,2809
44,1596

52,44

10,0062
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Proyecto: Modificacion red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espaiia y Ronda Hispanidad

N° Ud.
23 m3
24 m3
25 m3
26 m3
27 m2

28 m2

Descripciéon

Materiales

TOTAL

Hormigén HNE-15/B/40/1 o I1a, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigén HM-20/P/22/1 o 11a, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigén HA-25/P/22/1 o 1la, para armar, colocado en obra, vibrado y cura-
do.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigon HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Solera de hormigon HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compactacion
del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Mano de obra

Precio

47,2972

57,30

10,0062
50,6362

60,64

12,0765
54,9186

67,00

10,0062
57,7806

67,79

10,3512
43,7568

54,11

15,0293
2,2826

17,31

2,8675
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Proyecto: Modificacion red saneamiento municipal entre P° Infantes de Espaiia y Ronda Hispanidad

N° Ud. Descripciéon Precio
Materiales 6,1486
TOTAL 9,02

29 m2 Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado
en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y
su sellado.

Mano de obra 4,4856
Materiales 14,7314
TOTAL 19,22

30 m2 Solera de hormigén HNE-15 de 18 cm. de espesor, incluso compactacion del
terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Mano de obra 3,7956
Materiales 9,1145
TOTAL 12,91

31 ml Barandilla compuesta por pasamanos de hierro dulce macizo de media cafia
de 6 x 2 cm, barrotes de hierro macizo de 2 cm de didmetro con tres macollas
de fundicion por barrote, solera de hierro macizo de 6 x 1 cm, p. p. de pilares
de fundicion nodular y refuerzo de hierro dulce, replica de la existente, con
imprimacion epoxi y pintura, totalmente colocada.

Sin descomposicion 154,0000

TOTAL 154,00

32 ml Zbcalo de granito gris abujardado de 30 x 41 cm, incluso colcacion sobre
mortero de cemento completamente colocado.

Sin descomposicion 74,0000

TOTAL 74,00

33  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de riego
de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 4,5000

TOTAL 4,50
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N° Ud. Descripciéon Precio

34 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de riego
de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 5,4000

TOTAL 5,40

35 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con arido de machaqueo
siliceo y granitico al 50 %, de granulometria 0/8 mm., abujardada mecanica-
mente salvo perimetro o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra 5,2338
Materiales 11,1130
TOTAL 16,35

36 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rectangulos en re-
lieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro formando dibujo, colocada, in-
cluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, la-
vado y barrido.

Mano de obra 5,2338
Materiales 8,2616
TOTAL 13,50

37 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigoén de textura pétrea abujardada
en su cara vista, en colores, de 400 kg/cm2. de resistencia a compresion, con
dimensiones de 21 x 14 x 8 cm. 0 24 x 12 x 8 cm., incluso capa de mortero
M-350 de 4 cm. de espesor final, colocacion, cortes, nivelaciéon, humedecido,
formacion de juntas y encuentros, totalmente terminado.

Mano de obra 8,3264
Materiales 12,6209
TOTAL 20,95

38 m2 Pavimento de adoquin recuperado, incluso capa de asiento de mortero M-450
de 5 cm. de espesor final, colocacidn, cortes, nivelacion, humedecido, forma-
cion de juntas y encuentros, totalmente terminado.

Mano de obra 23,7895
Materiales 3,3277
TOTAL 27,12
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N Ud.
39 ml

40 ml

41 ml

42 ml

43 m2

Descripciéon

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigon HM-12.5, colocacidn, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigon HM-12.5 de
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Cerramiento recto o curvo compuesto por fabrica de labrillo macizo caravista
de 1/2 pie asentado sobre mortero de cemento M-350, sobre muro de hormi-
gon, incluso parte proporcional de juntas, cortes y coronacion con albardilla,
totalmente terminado seglin detalle planos.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Precio

5,8657
7,9594

13,83

4,9832
6,4536

11,44

4,9832
7,8856

12,87

24,2148
15,9000
1,0554

41,17

40,0790
23,2979

63,38
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N° Ud. Descripciéon Precio

44 m2 Cerramiento recto o curvo de 3,50 m de altura maxima compuesto por fabrica
de 0,20 m de ancho de bloque prefabricado de 40 x 20 x 20 cm, terminacioén
lisa, asentado sobre mortero de cemento M-350, rellenos de hormigon HA-15,
todo ello sobre zapata corrida de 80 x 30 cm de hormigon HA-25 armado, in-
cluso obras de tierra y parte proporcional de juntas, cortes y coronaciéon con
albardilla prefabricada a juego, totalmente terminada conforme al correspon-
diente detalle.

Mano de obra 24,3599
Materiales 42,7712
Magquinaria 1,5889

TOTAL 68,72

45 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

Materiales 0,8904

TOTAL 0,89

46 ud Marco y tapa de fundicion nodular de grafito esferoidal clase D-400, segun
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de didmetro interior
libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Mano de obra 29,7370
Materiales 147,3792
TOTAL 177,12

47 ud Trampillén con marco y tapa de fundiciéon de 105 mm. de didmetro interior y
11 kg. de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso coloca-
cion a la rasante definitiva.

Mano de obra 11,8948
Materiales 13,7731
TOTAL 25,67

48 ud Marco cuadrado y tapa de fundicion nodular de grafito esferoidal clase D-
400, segiin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de didme-
tro interior libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, con superficies de
asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante
definitiva.

Mano de obra 29,7370
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N° Ud.
49

50 ml

51 ud

52 ud

ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de diametro 12 mm. y

Descripciéon

Materiales

TOTAL

0,33 m. de anchura incluso colocacion o reposicion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Tuberia de fundicion dactil PN-10 DN-200 espesor clase de presion 50, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica ex-
press en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta,
ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de laton, cufia de fundicion revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundiciéon ductil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de fundi-
cion, llave de paso de fundicidn o de bronce, arqueta segin definicion planos,
con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124
de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta
5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Precio

160,0992

189,84

5,2300
4,5792

9,81

5,7586
51,9293
0,7133

58,40

59,4082
511,0578

570,47

185,8862
403,8625
19,1554

608,90
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N° Ud.
53 ud
54 ud
55 ml
56 ml
57 ml

Descripcion
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo el
diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y
fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termina-
do y probado.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la existente,
siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro infe-
rior a 500 mm. mediante banda continua de malla pléstica de 50 cm. de an-
chura de color azul, incluso suministro, colocacion en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Tuberia prefabricada de hormigdén de cemento SR vibro-comprimido, de 40
cm. de diametro interior, de 59 mm. de espesor minimo, clase R, con uniones
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y re-
fuerzo hasta medio tubo de hormigon HNE-12.5, sellado de las juntas con
mortero de cemento, colocacioén y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR vibro-comprimido, de 50
cm. de didmetro interior, 67 mm. de espesor minimo, clase R, con uniones de
copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y re-
fuerzo hasta medio tubo de hormigdn HNE-12.5, sellado de las juntas con
mortero de cemento, colocacion y prueba.

Precio

434,2921
55,8756

490,17

434,2921
59,0450

493,34

0,5357
0,6360

1,17

4,3130
26,7208
0,8391

31,87
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58

59

60

61

ml

ml

ml

ml

Descripciéon
Mano de obra

Materiales
Magquinaria

TOTAL

Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR en masa o armado y vibro-
comprimido, de 60 cm. de didmetro interior, de 75 mm. de espesor minimo,
clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa y enchufe con junta
de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de
hormigon HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
cién y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR armado y vibro-comprimi-
do de 80 cm. de diametro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de
hormigon HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
cion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR armado y vibro-comprimi-
do, de 100 cm. de didmetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de
hormigdén HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
cién y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR armado y vibro-comprimi-
do, de 120 cm. de diametro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe
con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo hasta medio tubo de
hormigéon HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca-
cion y prueba.

Mano de obra

Precio

6,9008
37,9042
0,9230

45,73

8,6261
49,6420
1,3845

59,65

15,0685
103,5833
1,6782

120,33

30,1500
147,5882
2,0977

179,84

33,9140
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N° Ud. Descripciéon

Materiales
Magquinaria

TOTAL

62 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro exte-
rior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigén HNE-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

63 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diametro exte-
rior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera de 8
cm. y refuerzo de hormigén HNE-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

64 ud Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didmetro y material a
pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

65 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que se
anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, ago-
tamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

66 ml Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier didmetro y material
mediante camion autoaspirante impulsor de agua a presion, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos resultantes.

Precio

202,5029
2,0977

238,51

4,3130
55,6566
0,3051

60,27

6,9008
78,7554
0,3661

86,02

170,3700
2,9335
23,7101

197,01

178,4218
34,8082

213,23
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67

68

69

70

71

72

73

ud

ml

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de TV, video graba-
dor, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de tuberia de al-
cantarillado.

Magquinaria

TOTAL

Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de
TV, incluso informe técnico completo y grabacion en cinta de video del reco-
rrido inspeccionado.

Mano de obra

TOTAL
Analisis granulométrico.
Varios
TOTAL
Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).
Varios
TOTAL
Analisis de equivalente de arena.
Varios
TOTAL
Ensayo limites de ATTERBERG.
Varios
TOTAL

Ensayo préctor modificado.

Precio

0,6487

0,65

527,7422

527,74

1,1448

1,14

32,2452

32,25

27,5918

27,59

16,1968

16,20

27,2738

27,27
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74

75

76

77

78

79

80

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios
TOTAL
Ensayo C.B.R.
Varios
TOTAL
Ensayo de densidad y humedad "in situ".
Varios
TOTAL

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de seis probetas cilindricas
de hormigon.

Varios

TOTAL

Analisis de dosificacion de un mortero u hormigon.

Varios

TOTAL

Ensayo de absorcion de agua.

Varios

TOTAL

Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Varios

TOTAL

Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigén.

Precio

65,5398

65,54

113,4518

113,45

26,2032

26,20

103,0850

103,09

116,9392

116,94

45,9934

45,99

84,8530

84,85
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81

82

83

84

85

86

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios
TOTAL
Ensayo de resistencia a flexion de bordillos.
Varios
TOTAL
Ensayo de resistencia al desgaste.
Varios
TOTAL
Ensayo MARSHALL completo.
Varios
TOTAL
Analisis de contenido en betun.
Varios
TOTAL

Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.

Varios

TOTAL

Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla bituminosa.

Precio

241,7966

241,80

45,9404

45,94

219,4942

219,49

149,9020

149,90

47,1901

47,19

30,1528

30,15
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N° Ud. Descripciéon Precio
Varios 24,9376
TOTAL 24,94

I. C. de Zaragoza, Febrero de 2015.

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. EL INGENIERO TECNICO DE O. P.
JEFE DEL SERVICIO TECNICO JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y VALORACIONES,
Fdo.: Félix Jiménez Vesperinas. Fdo.: Javier Villarroya Martinez.
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