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Nº Capítulo Descripción Importe
1.1. ZANJAS 1.311,61
1.2. TUBERÍAS 3.367,52
1.3. LLAVES DE PASO 1.140,94
1.4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 1.217,80
1.5. OBRAS DE FÁBRICA 1.708,12

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 8.745,99

2.1. ZANJAS 701.322,88
2.2. CONDUCCIONES 141.867,96
2.3. POZOS DE REGISTRO 83.946,94
2.4. ALIVIADERO 20.504,70

2. SANEAMIENTO 947.642,48

3.1. ANÁLISIS Y ENSAYOS 9.463,93

3. ANÁLISIS Y ENSAYOS 9.463,93

4.1. OBRAS VARIAS 65.365,78

4. OBRAS VARIAS 65.365,78

5.1. SEGURIDAD Y SALUD 11.365,87

5. SEGURIDAD Y SALUD 11.365,87

6.1. GESTIÓN DE RESIDUOS 104.972,74

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 104.972,74

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 8.745,99
2. SANEAMIENTO 947.642,48
3. ANÁLISIS Y ENSAYOS 9.463,93
4. OBRAS VARIAS 65.365,78
5. SEGURIDAD Y SALUD 11.365,87
6. GESTIÓN DE RESIDUOS 104.972,74

1.147.556,79




