Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud
1 m2

Descripcion
Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-

sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor
de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por loseta
hidraulica y solera de hormigoén, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Demolicion de barrera de proteccion compuesta de macizo de hormigén de
90x80x35 a 22 cm situados cada 3,20 m y barrotes tubulares de 2,30 m situa-
dos entre los macizos, incluso, carga y transporte a acopio de los utilizables y
a vertedero de los productos residuales.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo di-
mension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Precio

0,7944
1,9877

2,78

0,8738
2,2112

3,09

0,6553
1,6149

2,27

1,9858
0,7659

2,75

1,9858
2,7055

4,69
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon
Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

7 m3 Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual de cualquier
tipo, dimension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

8 ud Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco resultante.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

9 ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de produc-
tos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos metalicos,
completa.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

10 ud Apeo de arbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. de diametro de tronco, in-
cluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno
compactado.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

11 m2 Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

Precio

3,9716
4,6248

8,60

56,7940
8,8271

65,62

29,5305
6,0272
8,5428

44,10

118,1222
45,3277
33,5098

196,96

87,9231
9,3141

97,24

1,7534

Pag. 2



Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

12 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

13 ml Desmontaje de barandilla metalica por medios manuales, demolicion de ci-
mentacion, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la cimenta-
cion demolida de material sobrante o a almacen del material recuperable.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

14 ml Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos sobrantes a ver-
tedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

15 m3 Excavacidén en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso refino y
compactacion.

Magquinaria

TOTAL

16 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecéanicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

17 m3 Excavaciéon en zanjas y emplazamientos con entibacion cuajada en terrenos
con accesibilidad buena, apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agota-
mientos, refino y compactacion de fondo.

Precio

1,4880

3,24

1,9726
0,0549

2,03

8,7053
1,0731

9,78

4,0742
1,3386

5,41

1,1925

1,19

2,5464
0,8420

3,39
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

18 m3 Cargay transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio
o lugar de empleo.
Magquinaria

TOTAL

19 m3 Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados de préstamos, inclu-
so carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por tongadas,
refino y formacion de pendientes.

Materiales
Magquinaria

TOTAL

20 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados
procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido,
humectacion, compactacion por tongadas.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

21 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, car-
ga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

22 m3 Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, limpieza y
rastrillado.

Mano de obra
Materiales

Precio

11,2605
1,3737
0,5263

13,16

3,7496

3,75

1,4416
3,0009

4,44

2,9018
1,4416
2,6059

6,95

0,9672
9,7308
1,4377

12,14

3,8690
4,3036
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

23 m3 Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

24 M3 M3. Demolicion de estructura en vigas y losas de hormigén armado con mar-
tillo compresor de 2.000 1/min., i/anclaje previo, apuntalamientos necesarios,
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxi-
liares

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

25 ml Taladro de elementos estructurales de hormigén armado mediante equipo ta-
ladro/percutor, con una profundidad media de 25 cms., para colocacion de ar-
madura, y sellado con resinas de alta resistencia, i/p.p. de replantes y medios
auxiliares; sin incluir armadura.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

26  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica, relle-
no de minas, zanjas y sustitucion de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

27 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Precio

1,1187

9,29

8,0282
10,7378

18,77

111,5862
2,2578
20,6700

134,51

11,1374
4,6979
2,4974

18,33

7,4753
39,8560

47,33

9,0327
42,6968

51,73
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Proyecto:

Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud.
28 m3
29 m3
30 m3
31 m3
32 M3
33 m2

Descripcion
Hormigén HNE-15/B/40/1 o 11a, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigén HM-20/P/22/1 o 1la, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigon HA-25/P/22/1 o 1la, para armar, colocado en obra, vibrado y cura-
do.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigén HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

M3. Hormigén para armar HA-30/P/20/ Ila N/mm2, con tamafio maximo del
arido de 20 mm., elaborado en central, incluso bombeo, vibrado y colocado
segun EHE-08.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Precio

9,0327
45,7072

54,74

10,9015
49,5762

60,48

9,0327
52,1626

61,20

9,3441
39,4850

48,83

9,0327
66,0380
3,5321

78,60

13,5672
2,0604

15,63
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Proyecto:

Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud.
34 m2
35 Ml

36 m2

37 m2

38 m2

39 m2

Descripciéon

Solera de hormigon HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactacion del
terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Viga cajon prefabricada especial de hormigén HP-50, de 2,2 m de ancho infe-
rior y 3,0 superior, y 1,30 m de canto (1,50 m canto total), con voladizo de
1,90 m, incluso apoyos de neopreno, transporte, lanzamiento y colocacion.

Sin descomposicion

TOTAL

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de rie-
go de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Materiales

TOTAL

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 BASE 50/70 G de 8 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de rie-
go de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Materiales

TOTAL

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de
riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Materiales

TOTAL

Tratamiento superficial a base de Slurry acrilico antideslizante de color verde
RAL 6002, aplicado en dos capas con una dotacion minima total de 3-4
kg/m2, mas riego previo de imprimacion acrilica con una dotacion minima de
0,2 g/m2, con un espesor total de 2 a 3 mm, incluso limpieza de la superficie,
completamente terminado.

Precio

2,5885
5,9420

8,53

2.727,3400

2.727,34

4,3036

4,30

6,8794

6,88

42188

4,22
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

Sin descomposicion

TOTAL

40 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejunta-
do y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

41 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con arido de machaqueo
siliceo y granitico al 50 %, de granulometria 0/8 mm., abujardada mecénica-
mente salvo perimetro o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

42 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigon HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

43 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 x 20 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigén HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

44 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 25 x 13 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigon HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra

Precio

7,4000

7,40

34,4028
1,3243
3,6341

39,36

4,7244
10,0475

14,77

5,2950
7,1794

12,47

4,0491
4,5735

8,62

6,2294
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

Materiales

TOTAL

45 ml Imposta prefabricada de hormigén armado en tableros de puente, incluso pre-
paracion del soporte y juntas, totalmente colocada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

46 ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construccion en paso de peatones, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

47 ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construccion en badén, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

48 ml Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

49 ud Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 compuesto por arqueta "in
situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones minimas interiores mas
rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones, agotamientos y demds obra complementaria de conexion a pozo de re-
gistro.

Mano de obra

Precio

6,7374

12,97

11,7299
121,0839
33411

136,15

4,2949
1,2809
0,9067

6,48

6,4424
11,1982
1,3601

19,00

4,4981
7,1194

11,62

49,4297

Pag. 9



Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

Descripciéon

Materiales

TOTAL

50 ml Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con forma ovalada

51

52

53

54

ml

ml

ud

de 82 cm de longitud, 21 cm de ancho y 13 cm de alto, fabricado en plastico
reciclado con bandas de pintura reflectante, colocado a razén de 0.5 piezas
por metro lineal segun plano correspondiente, incluido pintado de las franjas
blancas de 10 cm de anchura y los tres sistemas de anclaje completos.

Sin descomposicion

TOTAL

Sumidero corrido clase A-150 segiin EN-124 compuesto por canalillo de 100
mm. de anchura minima interior, prefabricado de hormigén con fibras de vi-
drio, con o sin pendiente incorporada, con cantoneras integradas de acero gal-
vanizado, mas rejilla antideslizante de chapa ranurada (ran.84x10 mm.) de
acero inox. con fijacion por tornillos inox. Incluso apertura de caja y excava-
ciones complementa- rias, nivelacion, asiento y refuerzo de hormigén HNE-
15/P/22; colocacion, cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas especia-
les, pequefio material y obra complementaria de conexion a pozo de registro.

Sin descomposicion

TOTAL

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

Materiales

TOTAL

Barandilla metalica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de espesor, modula-
da segun detalle plano, incluso colocacion, pintura y anclaje, completa.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Marco y tapa de fundicion nodular de grafito esferoidal clase D-400, segin
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de didmetro interior
libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante definitiva.

Mano de obra

Precio

46,6350

96,06

24,3700

24,37

61,6700

61,67

0,8162

0,82

7,7588
55,0455

62,80

26,8432
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

55

56

57

58

59

ud

ud

ud

ml

ml

Descripciéon

Materiales

TOTAL

Trampillon con marco y tapa de fundicion de 105 mm. de diametro interior y
11 kg. de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso coloca-
cion a la rasante definitiva.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Marco cuadrado y tapa de fundicién nodular de grafito esferoidal clase D-
400, segiin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de didme-
tro interior libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, con superficies de
asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocacion a la rasante
definitiva.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de diametro 12 mm. y
0,33 m. de anchura incluso colocacién o reposicion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Junta de dilatacion de calzada sobre estructura para movimientos de hasta 35
mm, incluso operaciones auxiliares, totalmente acabada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100, re-
vestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecénica ex-
press en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta,
ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Mano de obra

Precio

133,0294

159,87

10,7373
12,4335

23,17

26,8432
144,5092

171,35

4,7208
4,1234

8,84

16,1677
163,6110

179,78

4,4574
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

Descripciéon
Materiales
Magquinaria

TOTAL

60 ml Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-300 espesor clase de presion 50, re-

61

62

63

ud

ud

ud

vestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica ex-
press en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas
y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvulas de compuerta,
ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de laton, cufia de fundicidon revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundicion ductil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Valvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas EN-
1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de rozamiento, cuer-
po de fundicion ductil, anillo de cierre elastico de etileno-propileno, con un
peso minimo de 46 kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de reco-
rrido y accionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a tuberias,
tornilleria, pintura, anclaje, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Extraccion de valvula de didmetro comprendido entre 81 y 150 mm., de cual-
quier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica, desmontaje de la valvula, cor-
tes y recuperacion de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento de
los servicios existentes.

Mano de obra

Precio

34,1956
0,3855

39,04

7,7868
77,8040
1,2498

86,84

40,2164
290,3234

330,54

80,4328
1.226,2186

1.306,65

51,0245
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

64

65

66

67

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de fundi-
cion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segiin definicion planos,
con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124
de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta
5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Desconexion para posterior renovacion de toma de agua de cualquier diame-
tro en fincas particulares sobre tuberia general de didmetro variable que se
mantiene, incluyendo desmontaje y extraccion de piezas de toma, cortes, ins-
talacion de tapon adecuado, obras de tierra y fabrica complementarias, total-
mente terminada y probada.

Mano de obra

TOTAL

Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo el
diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y
fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termina-
do y probado.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Conexidn de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, estando el
diametro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de tierra y fabri-
ca, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte proporcional de me-
dios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Precio

20,6594

71,68

167,7950
355,9591
17,3338

541,09

24,9176

24,92

392,0424
50,4668

442,51

440,4338
88,3406

528,77
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon Precio

68 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la existente,
siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra 392,0424
Maquinaria 53,3394
TOTAL 445,38

69 ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula de
compuerta de laton, accesorios y piezas especiales de 2 1/2", anclajes, coloca-
cion y prueba.

Mano de obra 20,1083
Materiales 647,8826
TOTAL 667,99

70 ud Desagiie de 100 mm. de didmetro interior, sobre tuberia de abastecimiento de
cualquier didmetro, comprendiendo valvula de compuerta, tuberia de fundi-
cion ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios
de fundicion ductil DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba.

Mano de obra 161,2995
Materiales 272,7213
Magquinaria 42,1663

TOTAL 476,19

71 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier dia-
metro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con
cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce pa-
ra embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion ductil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, valvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de fundicion ductil DN-100, anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba.

Mano de obra 162,9535
Materiales 1.353,2730
Magquinaria 43,2270

TOTAL 1.559,45
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

72 ud Boca de riego de laton de 45 mm. de didmetro, incluso collarin y llave de to-
ma sobre tuberia general de cualquier didmetro, tuberia de PEBD DN-40 de
cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de regis-
tro de fundicién segin modelo, obras de tierra y fabrica complementarias, co-
locacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

73 ml Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de didmetro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero de
productos resultantes.

Sin descomposicion

TOTAL

74 ml Sefalizacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro infe-
rior a 500 mm. mediante banda continua de malla pléstica de 50 cm. de an-
chura de color azul, incluso suministro, colocacion en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

75 ml Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR en masa o armado y vibro-
comprimido, de 60 cm. de didmetro interior, de 75 mm. de espesor minimo,
clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa y enchufe con junta
de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de
hormigon HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocacion
y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

76 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que se
anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, ago-
tamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra

Precio

73,1049
272,0838
4,3089

349,50

0,2100

0,21

0,4837
0,5724

1,06

7,7868
44,8141
1,2498

53,85

161,0590
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon Precio
Materiales 31,4217
TOTAL 192,48

77 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video graba-
dor, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de tuberia de al-
cantarillado.

Maquinaria 476,3534

TOTAL 476,35

78 ml Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de
TV, incluso informe técnico completo y grabacion en cinta de video del reco-
rrido inspeccionado.

Mano de obra 1,0282

TOTAL 1,03

79 ud Arqueta para semaforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones minimas interio-
res, de hormigén HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso marco y tapa
de registro de fundicion ductil de 48 kg. de peso minimo del conjunto, clase
C-250 segin EN-124, obras de tierra y fabrica, capa filtrante de grava de 20
cm. de espesor y orificios para tuberias, totalmente terminada.

Mano de obra 32,2118
Materiales 89,9990
TOTAL 122,21

80 ud Suministro y montaje de semaforo modelo 1/200 ambar para bici.

Sin descomposicion 101,5300

TOTAL 101,53

81 ud Desmontaje o montaje de semaforo modelo 3/200.

Sin descomposicion 20,7200

TOTAL 20,72

82 ud Montaje o desmontaje de semaforo 2/200 PPC para peatones.
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

Sin descomposicion

TOTAL

83 ud Suministro y montaje de semaforo 2/200 PPC para bici.

Sin descomposicion

TOTAL

84 ud Conjunto 6ptico de Leds de 200 mm., ambar.

Materiales

TOTAL

85 ud Conjunto 6ptico de Leds de 200 mm., para bici rojo.

Materiales

TOTAL

86 ud Conjunto Optico de Leds de 200 mm., para bici verde.

Materiales

TOTAL

87 ud Conjunto doptico de Leds de 200 mm., para bici ambar.

Materiales

TOTAL

88 ud Desmontaje o montaje de pantalla de contraste 3/200.

Sin descomposicion

TOTAL

89 ud Suministro e instalacion de salidas electronicas para equipo regulador RMS.

Sin descomposicion

TOTAL

Precio

19,2500

19,25

203,0500

203,05

95,7074

95,71

97,7108

97,71

133,7402

133,74

95,7074

95,71

32,2500

32,25

200,6600

200,66
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud.

90

91

92

93

94

95

96

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Desmontaje de detector inalambrico.

Sin descomposicion

TOTAL

Montaje de detector inalambrico.

Sin descomposicion

TOTAL

Desmontaje o montaje de sistema completo para la sujeccion de un semaforo
a saliente de baculo.

Sin descomposicion

TOTAL

Desmontaje o montaje de baculo metalico de 6 m. de altura y 3,5 m. de sa-
liente, modelo AM-10.

Sin descomposicion

TOTAL

Suministro de juego de pernos de anclaje para baculo.

Materiales

TOTAL

Suministro y montaje de soporte para acoplamiento de un semaforo a poste
con saliente maximo de 400 mm.

Materiales

TOTAL

Desmontaje o montaje de soporte para acoplamiento de un semaforo a poste
con saliente maximo de 400 mm.

Sin descomposicion

TOTAL

Precio

35,7400

35,74

71,4900

71,49

12,4500

12,45

105,8600

105,86

38,4356

38,44

32,2452

32,25

9,0900

9,09
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud.
97 ml
98 ml
99 ml
100 m2

101 ml

102 m2

Descripciéon

De conductor de 3 x 1,5 mm2.

Materiales

TOTAL

De conductor de 4 x 1,5 mm2.

Materiales

TOTAL

De conductor de tierra A/V de 1 x 6 mm?2.

Sin descomposicion

TOTAL

Hidrosiembra del terreno a base de 360 Kh/ha de mezcla de semillas praten-
ses (gramineas y leguminosas). abonado, siembra y cubricion, con equipo de
hidrosiembra, sobre camion, compuesto por oficial, pedn, conductor y maqui-
na hidrosembradora.

Varios

TOTAL

Pintado de linea de sefalizacion vial recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duracion "spray termoplastico en caliente" o bien
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos automaticos, total-
mente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud variables realizada
con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicaciéon en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales

Precio

1,7172

1,72

2,0564

2,06

1,0300

1,03

0,8349

0,83

0,2979
04131
0,0231

0,73

4,6563
4,1315
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud. Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

103 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

104 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termo-
plastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-

planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

105 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duracién
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

106 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefalizacion vial
de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con material de
larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicacidén en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral, total-
mente acabado.

Mano de obra
Materiales

Precio

2,8859

11,67

5,2946
4,2821
2,8858

12,46

6,7455
4,9491
3,9248

15,62

9,1636
8,2414
4,6173

22,02

1,3431
0,8392
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

107

108

109

110

111

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

Pintado de marca de senalizacion vial flecha de direccion "de frente" de 1,60
m, realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos com-
ponentes), incluyendo suministro de materiales, replanteo y aplicacion en
obra, con procedimientos manuales, totalmente acabada.

Sin descomposicion

TOTAL

Pintado de marca de sefializacion vial de ceda el paso de 0,60 x 1,80 m, reali-
zada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra, con
procedimientos manuales, totalmente acabada.

Sin descomposicion

TOTAL

Pintado de marca de sefalizacion vial de bicicleta de 1,00 x 1,00 m, realizada
con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra, con proce-
dimientos manuales, totalmente acabada.

Sin descomposicion

TOTAL

Pintado de marca de sefalizacion vial de "mira bici", realizada con material
de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo su-
ministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra, con procedimientos
manuales, totalmente acabada.

Sin descomposicion

TOTAL

Sefial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso
piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.

Sin descomposicion

TOTAL

Precio

1,1544

3,34

6,9100

6,91

8,5300

8,53

60,9200

60,92

101,5500

101,55

35,7400

35,74
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Proyecto:

Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud.
112 ml

113 ud

114 m2

115 m2

116 ml

Descripciéon

Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso ci-
mentacion y reposiciones

Sin descomposicion

TOTAL

Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes,
cimentacion y colocacion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Saneado del hormigoén deteriorado, saturacion con agua y relleno hasta 1 cm.,
con mortero monocomponente de fraguado rdpido, modificado con polimeros,
PREREPAR E, de COPSA 6 similar y acabado con llana metélica.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Limpieza de la superficie con agua a presion y aplicacion de dos manos, me-
diante rodillo de revestimiento a base de copolimeros acrilico-vinilicos, de al-
ta resistencia al lavado y a la intemperie, PRECRYL, de COPSA 6 SIMILAR.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Canalizacion semaforica en aceras constituida por 2 tuberias de PVC DN-
110, PN-4 de 2.20 mm. de espesor, corrugadas exteriormente y lisas interior-
mente, envueltas en un prisma de hormigobn HM-15/P/22/1la de 40x31 cm.,
incluso obras de tierra y fabrica, malla de sefializacién y mantenimiento de
los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolicion y reposi-
cion de pavimento, en su caso.

Sin descomposicion

TOTAL

Precio

11,2600

11,26

44,4369
499,9387

544,38

2,6751
17,2505

19,93

2,8197
3,1968

6,02

32,0500

32,05
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Proyecto:

Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

N° Ud.
117 ml

118 ud

119 ml

120 ml

121 ud

122 ud

Descripciéon

Canalizacion semaforica en calzada constituida por 4 tuberias de PVC DN-
110, PN-6 de 3.20 mm. de espesor, corrugadas exteriormente y lisas interior-
mente, envueltas en un prisma de hormigobn HM-15/P/22/1la de 40x50 cm.,
incluso obras de tierra y fabrica, malla de sefializacion y mantenimiento de
los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolicion y reposi-
cion de pavimento, en su caso.

Sin descomposicion

TOTAL

Cimentacién para baculo de semaforos, de hormigébn HM-20/P/22/1la, de
100x100x100 cm. de dimensiones minimas, incluyendo obras de tierra y
fabrica, tuberia y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Sin descomposicion

TOTAL

Canalizacion para parada de BUS en carril bici, constituida por una tuberia
de 110 mm. de diametro de P.V.C.-U tipo de presion PN-6 de 2,7 mm de es-
pesor, segun la norma UNE-EN-1452; envuelta en hormigobn HM-
15/B/40/11a, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, sin de-
molicién ni reposicion de pavimento.

Sin descomposicion

TOTAL

Valla antivandalica compuesta por estructura soporte de tubo rectangular de
80 x 80 x 2 mm dispuestos cada 2,5 m, panel inferior de chapa opaca de 1
mm de espesor y 1 m de altura y panel superior en malla trenzada de 30 x30
mm de luz realizada con alambre de 3 mm de espesor de 1 m de altura, galva-
nizado y pintado, incluso parte proporcional de placas base de anclaje, trans-
porte y montaje

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Analisis granulométrico.

Varios

TOTAL

Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Precio

55,3500

55,35

150,6000

150,60

24,2600

24,26

23,8297
115,0613

138,89

29,1136

29,11
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

123

124

125

126

127

128

129

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon
Varios
TOTAL
Analisis de equivalente de arena.
Varios
TOTAL
Ensayo limites de ATTERBERG.
Varios
TOTAL
Ensayo proctor modificado.
Varios
TOTAL
Ensayo C.B.R.
Varios
TOTAL
Ensayo de densidad y humedad "in situ".
Varios
TOTAL

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de seis probetas cilindricas
de hormigon.

Varios

TOTAL

Analisis de dosificacion de un mortero u hormigon.

Precio

24,9074

24,91

14,6341

14,63

24,6280

24,63

59,1565

59,16

102,4172

102,42

23,6528

23,65

93,0468

93,05
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

130

131

132

133

134

135

136

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios

TOTAL

Ensayo de absorcion de agua.

Varios

TOTAL

Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

Varios

TOTAL

Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigon.

Varios
TOTAL
Ensayo de resistencia a flexion de bordillos.
Varios
TOTAL
Ensayo de resistencia al desgaste.
Varios
TOTAL
Ensayo MARSHALL completo.
Varios
TOTAL

Analisis de contenido en betin.

Precio

105,5548

105,55

41,5202

41,52

76,5956

76,60

218,2540

218,25

41,4672

41,47

198,1246

198,12

135,3207

135,32
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

137

138

139

140

141

142

143

ud

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios

TOTAL

Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.

Varios

TOTAL

Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla bituminosa.

Varios

TOTAL

Inspeccion general y comprobacion de los elementos descritos en la prueba de
carga, incluso informe de resultados.

Sin descomposicion

TOTAL

Segun Anexo de Alumbrado Publico.

Sin descomposicion

TOTAL

Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realizacion de trabajos por
la Administracion y otros ordenados por la Direccion Técnica de las Obras.

Sin descomposicion

TOTAL

Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion

TOTAL

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.

Precio

42,5982

42,60

27,2187

27,22

22,5229

22,52

500,0000

500,00

214.000,0000

214.000,00

36.000,0000

36.000,00

20.880,4000

20.880,40
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Proyecto: Acondicionamiento de la Avda. Alcalde F. Caballero.

144 ud

145 ud

146 m2

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
JEFE DE LA OFICINA TECNICA

Descripciéon

Sin descomposicion

TOTAL

Partida alzada a justificar para el abono de permisos y honorarios de personal
del ADIF en actividades complementarias dentro de su zona de influencia.

Sin descomposicion

TOTAL

Partida alzada a de abono integro para la realizacion de la prueba de carga
descrita en el anejo de este proyecto incluso sefializacion, medios auxiliares y
actividades complementarias.

Sin descomposicion

TOTAL

Placa prefabricada de voladizo para ampliacion de plataforma, incluso trans-
porte, montaje, nivelacion, y relleno de anclajes, segin definicion de planos.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

I. C. de Zaragoza, Noviembre de 2013.

ADM. DE INFRAESTRUCTURAS,

Fdo.: Félix Jiménez Vesperinas.

Precio

38.129,5800

38.129,58

21.672,0000

21.672,00

750,0000

750,00

15,3166
310,0929
26,6218

352,03

EL JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
MUNICIPALES Y VALORACIONES,

Fdo.: Javier Villarroya Martinez.
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