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En este apartado se incorpora un presupuesto que recoge las dos actuaciones

del proyecto de urbanizacion del corredor verde fase II, segln los siguientes ambitos:

¢ Trabajos a realizar en el ambito de la Carretera de Madrid.

e Trabajos a realizar en el Corredor Verde propiamente dicho.

De cada una de las actuaciones se adjuntan mediciones, presupuesto de

ejecucion material, presupuesto base de licitacidon y cuadros de precios 1y 2, resultando

entonces dos documentos diferentes, uno por ambito.
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Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 11: COLECTOR_L61 EJE : 12: COLECTOR_L62
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * % * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 5.783 0.00 0.0 VEGETAL 0.855 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 9.857 0.00 0.0 VEGETAL 2.431 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 5.514 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 11.164 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 5.514 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 11.164 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 5.783 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 9.857 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 5.766 57.75 57.7 VEGETAL 0.854 8.54 8.5 10.000 D_TIERRA 9.830 98.43 98.4 VEGETAL 2.430 24.31 24.3
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 5.496 55.05 55.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 11.137 111.50 111.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 5.496 55.05 55.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 11.137 111.50 111.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 5.766 57.75 57.7 EXC_T_NATURAL 9.830 98.43 98.4
20.000 D_TIERRA 5.758 57.62 115.4 VEGETAL 0.853 8.53 17.1 20.000 D_TIERRA 9.907 98.69 197.1 VEGETAL 2.432 24.31 48.6
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 5.487 54.92 110.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 11.216 111.76 223.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 5.487 54.92 110.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 11.216 111.76 223.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 5.758 57.62 115.4 EXC_T_NATURAL 9.907 98.69 197.1
30.000 D_TIERRA 5.737 57.47 172.8 VEGETAL 0.852 8.53 25.6 30.000 D_TIERRA 10.383 101.45 298.6 VEGETAL 3.133 27.82 76.4
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 5.465 54.76 164.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 12.392 118.04 341.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 5.465 54.76 164.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 12.392 118.04 341.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 5.737 57.47 172.8 EXC_T_NATURAL 10.383 101.45 298.6
40.000 D_TIERRA 5.722 57.29 230.1 VEGETAL 0.851 8.52 34.1 40.000 D_TIERRA 10.407 103.95 402.5 VEGETAL 3.133 31.33 107.8
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 5.450 54.57 219.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 12.416 124.04 465.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 5.450 54.57 219.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 12.416 124.04 465.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 5.722 57.29 230.1 EXC_T_NATURAL 10.407 103.95 402.5
50.000 D_TIERRA 5.724 57.23 287.4 VEGETAL 0.851 8.51 42.6 50.000 D_TIERRA 10.893 106.50 509.0 VEGETAL 3.143 31.38 139.1
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 5.452 54.51 273.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 12.912 126.64 592.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 5.452 54.51 273.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 12.912 126.64 592.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 5.724 57.23 287.4 EXC_T_NATURAL 10.893 106.50 509.0
60.000 D_TIERRA 5.746 57.35 344.7 VEGETAL 0.853 8.52 51.1 60.000 D_TIERRA 10.773 108.33 617.4 VEGETAL 3.140 31.41 170.6
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 5.475 54.63 328.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 12.789 128.50 720.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 5.475 54.63 328.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 12.789 128.50 720.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 5.746 57.35 344.7 EXC_T_NATURAL 10.773 108.33 617.4
70.000 D_TIERRA 5.787 57.66 402.4 VEGETAL 0.855 8.54 59.7 70.000 D_TIERRA 11.007 108.90 726.3 VEGETAL 3.144 31.42 202.0
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 5.518 54.96 383.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 CUBRICION_3 13.027 129.08 849.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 5.518 54.96 383.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 EXC_PREZANJA 13.027 129.08 849.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 5.787 57.66 402.4 EXC_T_NATURAL 11.007 108.90 726.3
80.000 D_TIERRA 5.927 58.57 460.9 VEGETAL 0.869 8.62 68.3 80.000 D_TIERRA 10.405 107.06 833.3 VEGETAL 3.132 31.38 233.4
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 5.673 55.95 439.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4 CUBRICION_3 12.413 127.20 976.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4
EXC_PREZANJA 5.673 55.95 439.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_PREZANJA 12.413 127.20 976.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 5.927 58.57 460.9 EXC_T_NATURAL 10.405 107.06 833.3
81.055 D_TIERRA 5.675 6.12 467.1 VEGETAL 0.851 0.91 69.2 82.518 D_TIERRA 10.413 26.21 859.5 VEGETAL 3.134 7.89 241.2
TUBO 0.221 0.23 17.9 HORMIGON_B 0.299 0.32 24.2 TUBO 0.221 0.56 18.2 HORMIGON_B 0.299 0.75 24.6
CUBRICION_3 5.402 5.84 445.2 PROTECCION_3 0.604 0.64 49.0 CUBRICION_3 12.423 31.27 1008.0 PROTECCION_3 0.604 1.52 49.9
EXC_PREZANJA 5.402 5.84 445.2 EXC_ZANJA 1.124 1.19 91.1 EXC_PREZANJA 12.423 31.27 1008.0 EXC_ZANJA 1.124 2.83 92.7
EXC_T_NATURAL 5.675 6.12 467.1 EXC_T_NATURAL 10.413 26.21 859.5
Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 11: COLECTOR_L61 EJE : 12: COLECTOR_L62
ok RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES * o w * ok ok RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES ko
MATERIAL VOLUMEN MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0 TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavaci* Zanja) 467.1 D_TIERRA (Excavacion Zanja) 859.5
VEGETAL 69.2 VEGETAL 241.2
TUBO 17.9 TUBO 18.2
HORMIGON_B (HM-15) 24.2 HORMIGON_B (HM-15) 24.6
CUBRICION 3 445 .2 CUBRICION_3 1008.0
PROTECCION_3 (Relleno_1) 49.0 PROTECCION_3 (Relleno_1) 49.9
EXC PREZANJA 4452 EXC_PREZANJA 1008.0
EXC_ZANJA 91.1 EXC_ZANJA 92.7
EXC_T_NATURAL 467.1 EXC_T_NATURAL 859.5
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Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 36: COLECTOR_N EJE : 36: COLECTOR_N
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.221 0.00 0.0 VEGETAL 0.757 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 3.364 35.15 871.3 VEGETAL 0.697 7.08 157.8
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 2.21 46.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 62.7
CUBRICION_3 3.854 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 2.938 30.99 793.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 126.9
EXC_PREZANJA 3.854 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 2.938 30.99 793.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 236.0
EXC_T_NATURAL 4.221 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 3.364 35.15 871.3
10.000 D_TIERRA 4.158 41.90 41.9 VEGETAL 0.753 7.55 7.5 220.000 D_TIERRA 3.846 36.05 907.4 VEGETAL 0.732 7.14 165.0
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 48.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 65.7
CUBRICION_3 3.787 38.21 38.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.454 31.96 825.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 133.0
EXC_PREZANJA 3.787 38.21 38.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.454 31.96 825.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 247.2
EXC_T_NATURAL 4.158 41.90 41.9 EXC_T_NATURAL 3.846 36.05 907.4
20.000 D_TIERRA 4.097 41.28 83.2 VEGETAL 0.748 7.50 15.1 220.325 D_TIERRA 3.817 1.25 908.6 VEGETAL 0.729 0.24 165.2
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 0.07 48.6 HORMIGON_B 0.299 0.10 65.8
CUBRICION_3 3.722 37.55 75.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.423 1.12 826.3 PROTECCION_3 0.604 0.20 133.2
EXC_PREZANJA 3.722 37.55 75.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.423 1.12 826.3 EXC_ZANJA 1.124 0.37 247.6
EXC_T_NATURAL 4.097 41.28 83.2 EXC_T_NATURAL 3.817 1.25 908.6
30.000 D_TIERRA 4.042 40.70 123.9 VEGETAL 0.745 7.47 22.5
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 3.663 36.92 112.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 3.663 36.92 112.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 4.042 40.70 123.9
40.000 D_TIERRA 3.926 39.84 163.7 VEGETAL 0.737 7.41 29.9
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 3.539 36.01 148.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 3.539 36.01 148.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 Istram 9.11
EXC_T_NATURAL 3.926 39.84 163.7 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
50.000 D_TIERRA 4.017 39.71 203.4 VEGETAL 0.743 7.40 37.3 EJE : 36: COLECTOR_N
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 3.636 35.88 184.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 3.636 35.88 184.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 4.017 39.71 203.4 *oxox RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxox
60.000 D_TIERRA 4.046 40.31 243.7 VEGETAL 0.745 7.44 44.8
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 3.667 36.51 221.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 3.667 36.51 221.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 MATERIAL VOLUMEN
EXC_T_NATURAL 4.046 40.31 243.7 ek
70.000 D_TIERRA 4.032 40.39 284.1 VEGETAL 0.744 7.44 52.2 TERRAPLEN 0.0
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 D_TIERRA (Excavacisn_zanja) 908.6
CUBRICION_3 3.652 36.59 257.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 VEGETAL 165.2
EXC_PREZANJA 3.652 36.59 257.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 TUBO 48.6
EXC_T_NATURAL 4.032 40.39 284.1 HORMIGON_B (HM-15) 65.8
80.000 D_TIERRA 4.186 41.09 325.2 VEGETAL 0.754 7.49 59.7 CUBRICION 3 826.3
TUBO 0.221 2.21 17.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 PROTECCION_3 (Relleno_1) 133.2
CUBRICION_3 3.817 37.35 295.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.3 EXC PREZANJA 826.3
EXC_PREZANJA 3.817 37.35 295.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_ZANJA 247.6
EXC_T_NATURAL 4.186 41.09 325.2 EXC T NATURAL 908.6
90.000 D_TIERRA 4.307 42.47 367.7 VEGETAL 0.762 7.58 67.3 -
TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
CUBRICION_3 3.946 38.81 333.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
EXC_PREZANJA 3.946 38.81 333.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EXC_T_NATURAL 4.307 42.47 367.7
100.000 D_TIERRA 4.412 43.59 411.3 VEGETAL 0.769 7.66 74.9
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9
CUBRICION_3 4.057 40.02 373.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4
EXC_PREZANJA 4.057 40.02 373.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4
EXC_T_NATURAL 4.412 43.59 411.3
110.000 D_TIERRA 4.358 43.85 455.1 VEGETAL 0.765 7.67 82.6
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.9
CUBRICION_3 3.999 40.28 414.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5
EXC_PREZANJA 3.999 40.28 414.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6
EXC_T_NATURAL 4.358 43.85 455.1
120.000 D_TIERRA 4.576 4467 499.8 VEGETAL 0.780 7.72 90.3
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
CUBRICION_3 4.233 41.16 455.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
EXC_PREZANJA 4.233 41.16 455.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
EXC_T_NATURAL 4.576 44 .67 499.8
130.000 D_TIERRA 4.812 46.94 546.7 VEGETAL 0.795 7.88 98.2
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 4.484 43.59 498.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 4.484 43.59 498.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 4.812 46.94 546.7
140.000 D_TIERRA 4.602 47.07 593.8 VEGETAL 0.782 7.89 106.1
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8
CUBRICION_3 4.260 43.72 542.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6
EXC_PREZANJA 4.260 43.72 542.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3
EXC_T_NATURAL 4.602 47.07 593.8
150.000 D_TIERRA 4.373 44.88 638.7 VEGETAL 0.767 7.74 113.8
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 4.017 41.38 584.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.6
EXC_PREZANJA 4.017 41.38 584.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 4.373 44.88 638.7
160.000 D_TIERRA 4.165 42.69 681.4 VEGETAL 0.753 7.60 121.4
TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 3.794 39.05 623.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7
EXC_PREZANJA 3.794 39.05 623.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 4.165 42.69 681.4
170.000 D_TIERRA 3.937 40.51 721.9 VEGETAL 0.738 7.46 128.9
TUBO 0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8
CUBRICION_3 3.552 36.73 659.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 102.7
EXC_PREZANJA 3.552 36.73 659.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0
EXC_T_NATURAL 3.937 40.51 721.9
180.000 D_TIERRA 3.864 39.00 760.9 VEGETAL 0.732 7.35 136.3
TUBO 0.221 2.21 39.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 53.8
CUBRICION_3 3.472 35.12 694.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 108.8
EXC_PREZANJA 3.472 35.12 694.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 202.2
EXC_T_NATURAL 3.864 39.00 760.9
190.000 D_TIERRA 3.765 38.14 799.0 VEGETAL 0.726 7.29 143.5
TUBO 0.221 2.21 41.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 56.7
CUBRICION_3 3.366 34.19 729.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 114.8
EXC_PREZANJA 3.366 34.19 729.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 213.5
EXC_T_NATURAL 3.765 38.14 799.0
200.000 D_TIERRA 3.665 37.15 836.2 VEGETAL 0.719 7.22 150.8
TUBO 0.221 2.21 44.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 59.7
CUBRICION_3 3.260 33.13 762.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 120.9
EXC_PREZANJA 3.260 33.13 762.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 224.7
EXC_T_NATURAL 3.665 37.15 836.2
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 37: COLECTOR_O EJE : 37: COLECTOR_O
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.301 0.00 0.0 VEGETAL 0.762 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 4.147 41.77 816.1 VEGETAL 0.790 7.75 153.7
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 2.21 46.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 62.7
CUBRICION_3 3.940 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 3.814 38.28 733.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 126.9
EXC_PREZANJA 3.940 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 3.814 38.28 733.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 236.0
EXC_T_NATURAL 4.301 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 4.147 41.77 816.1
10.000 D_TIERRA 3.567 39.34 39.3 VEGETAL 0.712 7.37 7.4 220.000 D_TIERRA 4.108 41.27 857.4 VEGETAL 0.750 7.70 161.4
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 48.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 65.7
CUBRICION_3 3.155 35.48 35.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.735 37.74 771.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 133.0
EXC_PREZANJA 3.155 35.48 35.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.735 37.74 771.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 247.2
EXC_T_NATURAL 3.567 39.34 39.3 EXC_T_NATURAL 4.108 41.27 857.4
20.000 D_TIERRA 3.719 36.43 75.8 VEGETAL 0.722 7.17 14.5 223.246 D_TIERRA 4.128 13.37 870.8 VEGETAL 0.751 2.44 163.9
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 0.72 49.3 HORMIGON_B 0.299 0.97 66.7
CUBRICION_3 3.318 32.36 67.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.756 12.16 783.8 PROTECCION_3 0.604 1.96 134.9
EXC_PREZANJA 3.318 32.36 67.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.756 12.16 783.8 EXC_ZANJA 1.124 3.65 250.8
EXC_T_NATURAL 3.719 36.43 75.8 EXC_T_NATURAL 4.128 13.37 870.8
30.000 D_TIERRA 3.772 37.46 113.2 VEGETAL 0.726 7.24 21.8
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 3.374 33.46 101.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 3.374 33.46 101.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 3.772 37.46 113.2
40.000 D_TIERRA 3.798 37.85 151.1 VEGETAL 0.728 7.27 29.1
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 3.403 33.89 135.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 3.403 33.89 135.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 3.798 37.85 151.1 Istram 9.11
50.000 D_TIERRA 3.798 37.98 189.1 VEGETAL 0.728 7.28 36.3 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 EJE : 37: COLECTOR_O
CUBRICION_3 3.402 34.02 169.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 3.402 34.02 169.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 3.798 37.98 189.1
60.000 D_TIERRA 3.723 37.61 226.7 VEGETAL 0.712 7.20 43.5 halaiied RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halaied
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 3.311 33.57 202.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 3.311 33.57 202.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 3.723 37.61 226.7 MATERIAL VOLUMEN
70.000 D_TIERRA 3.768 37.46 264.1 VEGETAL 0.713 7.12 §0.7 . memmmmmmmmmmeee e
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 TERRAPLEN 0.0
CUBRICION_3 3.358 33.35 236.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 D_TIERRA (Excavacién Zanja) 870.8
EXC_PREZANJA 3.358 33.34 236.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 VEGETAL 163.9
EXC_T_NATURAL 3.768 37.46 264.1 TUBO 49.3
80.000 D_TIERRA 3.835 38.02 302.1 VEGETAL 0.718 7.16 57.8 HORMIGON_B (HM-15) 66.7
TUBO 0.221 2.21 17.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 CUBRICION_3 783.8
CUBRICION_3 3.430 33.94 270.1  PROTECCION_3 0.604 6.04 48.3 PROTECCION_3 (Relleno_1) 134.9
EXC_PREZANJA 3.430 33.94 270.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_PREZANJA 783.8
EXC_T_NATURAL 3.835 38.02 302.1 EXC_ZANJA 250.8
90.000 D_TIERRA 3.926 38.81 340.9 VEGETAL 0.728 7.23 65.0 EXC_T_NATURAL 870.8
TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
CUBRICION_3 3.530 34.80 304.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
EXC_PREZANJA 3.530 34.80 304.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EXC_T_NATURAL 3.926 38.81 340.9
100.000 D_TIERRA 4.017 39.72 380.7 VEGETAL 0.737 7.32 72.4
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9
CUBRICION_3 3.631 35.80 340.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4
EXC_PREZANJA 3.631 35.80 340.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4
EXC_T_NATURAL 4.017 39.72 380.7
110.000 D_TIERRA 4.137 40.77 421.4 VEGETAL 0.750 7.44 79.8
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.9
CUBRICION_3 3.764 36.98 377.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5
EXC_PREZANJA 3.764 36.97 377.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6
EXC_T_NATURAL 4.137 40.77 421.4
120.000 D_TIERRA 4.160 41.48 462.9 VEGETAL 0.752 7.51 87.3
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
CUBRICION_3 3.788 37.76 415.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
EXC_PREZANJA 3.788 37.76 415.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
EXC_T_NATURAL 4.160 41.48 462.9
130.000 D_TIERRA 3.944 40.52 503.4 VEGETAL 0.739 7.45 94.8
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 3.560 36.74 452.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 3.560 36.74 452.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 3.944 40.52 503.4
140.000 D_TIERRA 3.803 38.73 542.2 VEGETAL 0.722 7.30 102.1
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8
CUBRICION_3 3.401 34.80 486.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6
EXC_PREZANJA 3.401 34.80 486.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3
EXC_T_NATURAL 3.803 38.73 542.2
150.000 D_TIERRA 3.802 38.03 580.2 VEGETAL 0.724 7.23 109.3
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 3.403 34.02 521.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.6
EXC_PREZANJA 3.403 34.02 521.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 3.802 38.03 580.2
160.000 D_TIERRA 3.735 37.69 617.9 VEGETAL 0.721 7.22 116.5
TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 3.332 33.67 554.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7
EXC_PREZANJA 3.332 33.67 554.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 3.735 37.69 617.9
170.000 D_TIERRA 3.778 37.56 655.5 VEGETAL 0.726 7.24 123.8
TUBO 0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8
CUBRICION_3 3.381 33.56 588.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 102.7
EXC_PREZANJA 3.381 33.56 588.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0
EXC_T_NATURAL 3.778 37.56 655.5
180.000 D_TIERRA 3.860 38.19 693.6 VEGETAL 0.736 7.31 131.1
TUBO 0.221 2.21 39.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 53.8
CUBRICION_3 3.472 34.26 622.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 108.8
EXC_PREZANJA 3.472 34.26 622.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 202.2
EXC_T_NATURAL 3.860 38.19 693.6
190.000 D_TIERRA 4.039 39.49 733.1 VEGETAL 0.744 7.40 138.5
TUBO 0.221 2.21 41.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 56.7
CUBRICION_3 3.659 35.66 658.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 114.8
EXC_PREZANJA 3.659 35.66 658.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 213.5
EXC_T_NATURAL 4.039 39.49 733.1
200.000 D_TIERRA 4.206 41.23 774.4 VEGETAL 0.759 7.52 146.0
TUBO 0.221 2.21 44.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 59.7
CUBRICION_3 3.842 37.51 695.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 120.9
EXC_PREZANJA 3.842 37.51 695.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 224.7
EXC_T_NATURAL 4.206 41.23 774.4
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 38: COLECTOR_P EJE : 38: COLECTOR_P
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * « % * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUNUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUNUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0-000 D_TIERRA g:;g} 8:88 8:8 HOR\JEESLN{; g:;gg g:gg g:g 220.000 D_TIERRA 6.728 66.95 1158.7 VEGETAL 0.909 9.07 180.8
CUBRICION_3 3.785 0.00 0.0  PROTECCION 3 0.604 0.00 0.0 TUBO 0.221 2.21 48.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 65.7
EXC_PREZANJA 3,785 0.00 0.0 EXC ZANJA 1.124 0.00 00 CUBRICION_3 6.513 64.78 1092.3  PROTECCION_3 0.604 6.04 133.0
EXC_T_NATURAL 4.161 0.00 0.0 — EXC_PREZANJA 6.513 64.78 1092.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 247.2
10.000 D_TIERRA 4.190 41.75 41.8 VEGETAL 0.749 7.49 7.5 EXC_T_NATURAL 6.728 66.95 1158.7
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 230.000 D_TIERRA 6.736 67.32 1226.1 VEGETAL 0.909 9.09 189.8
CUBRICION_3 3.816 38.01 38.0  PROTECCION 3 0.604 6.04 6.0 TUBO 0.221 2.21 50.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 68.7
EXC_PREZANJA 3.816 38.01 38.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 1.2 CUBRICION_3 6.522 65.17 1157.5  PROTECCION_3 0.604 6.04 139.0
EXC_T_NATURAL 4.190 41.75 41.8 EXC_PREZANJA 6.522 65.17 1157.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 258.4
20.000 D_TIERRA 4.199 41.95 83.7 VEGETAL 0.753 7.51 15.0 EXC_T_NATURAL 6.736 67.32 1226.1
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 240.000 D_TIERRA 6.708 67.22 1293.3 VEGETAL 0.908 9.08 198.9
CUBRICION_3 3.828 38.22 76.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 TUBO 0.221 2.21 52.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 71.7
EXC_PREZANJA 3.828 38.22 76.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 CUBRICION_3 6.492 65.07 1222.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 145.1
EXC_T_NATURAL 4.199 A41.95 83.7 EXC_PREZANJA 6.492 65.07 1222.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 269.7
30.000 D_TIERRA 4.187 41.93 125.6 VEGETAL 0.754 7.53 22.5 EXC T NATURAL 6.708 67.22 1293.3
TUBO 9.221 2-21 6.6 HORMIGON_8 0.299 2-99 9-0 250.000 "~ D_TIERRA 6.662 66.85 1360.1 VEGETAL 0.905 9.06 208.0
CUBRICION_3 3.818 38.23 114.5  PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 TUBO 0.221 > o1 551 HORMIGON B 0.299 > 09 747
EXC_PREZANJA 3.818 38.23 114.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 - - - - . . .
EXC T NATURAL 2187 1103 125 8 — CUBRICION_3 6.444 64.68 1287.2  PROTECCION_3 0.604 6.04 151.1
~'s . . . EXC_PREZANJA 6.444 64.68 1287.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 280.9
40.000 D_TIERRA 4.327 42.57 168.2 VEGETAL 0.764 7.59 30.1
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 EXC_T_NATURAL 6.662 66.85 1360.1
CUBRICION. 3 37967 38.93 153.4  PROTECCION 3 0.604 6.04 242 260.000 D_TIERRA 6.559 66.11 1426.2 VEGETAL 0.899 9.02 217.0
EXC_PREZANJA 3.967 38.93 153.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 TUBO 0.221 2.21 57.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 77.6
EXC T NATURAL 4.327 42.57 168.2 CUBRICION_3 6.335 63.89 1351.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 157.2
50.000 ~ D_TIERRA 4.439 43.83 212.0 VEGETAL 0.771 7.68 37.8 EXC_PREZANJA 6.335 63.89 1351.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 292.1
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 EXC_T_NATURAL 6.559 66.11 14262
CUBRICION_3 4.086 40.27 193.6  PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 270.000 D_TIERRA 6.402 64.81 1491.0 VEGETAL 0.890 8.95 226.0
EXC_PREZANJA 4.086 40.27 193.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 TUBO 0.221 2.21 59.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 80.6
EXC_T_NATURAL 4.439 43.83 212.0 CUBRICION_3 6.169 62.52 1413.6  PROTECCION_3 0.604 6.04 163.2
60.000 D_TIERRA 4.581 45.10 257.1 VEGETAL 0.780 7.76 45.6 EXC_PREZANJA 6.169 62.52 1413.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 303.4
0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 EXC_T_NATURAL 6.402 64.81 1491.0
CUBRICION_3 4.238 41.62 235.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 280.000 D_TIERRA 6.241 63.21 1554.3 VEGETAL 0.881 8.86 234.8
EXC_PREZANJA 4.238 41.62 235.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 TUBO 0.221 > 21 61.8 HORMIGON B 0.299 2 99 83.6
EXC_T_NATURAL 4.581 45.10 257.1 CUBRICION_3 5.998 60.84 1474.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 169.2
70-000 D_TIERRA 4.704 46.43 303.6 VEGETAL 0.788 7-84 53.4 EXC_PREZANJA 5.998 60.83 1474.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 314.6
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 EXC T NATURAL 6241 63.21 1554.3
CUBRICION_3 4.369 43.03 278.3  PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 —'= - - -
EXC_PREZANIA 4389 4303 578 3 EXC ZANIA 1124 11 24 787 290.000 D_TIERRA 6.375 63.08 1617.3 VEGETAL 0.889 8.85 243.7
EXC T NATURAL 2704 4643 %036 — - - - TUBO 0.221 2.21 64.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 86.6
80.000 ~'5 TIERRA 4.842 47.73 351.3 VEGETAL 0.797 7.03 61.3 CUBRICION_3 6.140 60.69 1535.2  PROTECCION_3 0.604 6.04 175.3
~ TUBO 0.291 2 o1 176 HORMIGON B 0.299 2709 239 EXC_PREZANJA 6.140 60.69 1535.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 325.8
CUBRICION_3 4.516 44.42 322.7  PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4 EXC_T_NATURAL 6.375 63.08 1617.3
EXC PREZANJA 4.516 44.42 322.7 EXC ZANJA 1.124 11.24 89.9 300.000 D_TIERRA 6.392 63.83 1681.2 VEGETAL 0.890 8.89 252.6
EXC_T_NATURAL 4.842 47.73 351.3 - TUBO 0.221 2.21 66.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 89.6
90.000 ~ D_TIERRA 4.950 48_96 400.2 VEGETAL 0.804 8.01 69.3 CUBRICION_3 6.158 61.49 1596.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 181.3
TUBO 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9 EXC_PREZANJA 6.158 61.49 1596.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 337.1
CUBRICION_3 4.630 45.73 368.5  PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4 EXC_T_NATURAL 6.392 63.83 1681.2
EXC_PREZANJA 4.630 45.73 368.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1 310.000 D_TIERRA 6.351 63.72 1744.9 VEGETAL 0.888 8.89 261.5
EXC_T_NATURAL 4.950 48.96 400.2 TUBO 0.221 2.21 68.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 92.6
100.000 D_TIERRA 5.076 50.13 450.4 VEGETAL 0.812 8.08 77.4 CUBRICION_3 6.115 61.37 1658.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 187.4
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9 EXC_PREZANJA 6.115 61.37 1658.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 348.3
CUBRICION_3 4.765 46.97 415.4  PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4 EXC_T_NATURAL 6.351 63.72 1744.9
E%Cfpﬁﬁﬁgiﬁ g-ggg gg-% 3%8'3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4 320.000 D_TIERRA 6.274 63.13 1808.0 VEGETAL 0.883 8.85 270.3
110.000 ~ D_TIERRA 5.183 51.30 501.7 VEGETAL 0.818 8.15 85.6 TuBo 0.221 2-21 70.6 HORMIGON_ B 0-299 2-99 9.6
- CUBRICION_3 6.034 60.74 1718.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 193.4
0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8
= EXC_PREZANJA 6.034 60.74 1718.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 359.6
CUBRICION_3 4.878 48.21 463.6  PROTECCION 3 0.604 6.04 66.5
EXC_PREZANJA 4.878 48.21 463.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6 EXC_T_NATURAL 6.274 63.13 1808.0
= . . . — y y N 330.000 D_TIERRA 6.179 62.27 1870.3 VEGETAL 0.878 8.81 279.1
EXC_T_NATURAL 5.183 51.30 0.7 TUBO 0.221 2.21 72.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 98.5
120.000 D_TIERRA 5.384 52.83 554.5 VEGETAL 0.831 8.25 93.8 . . - | . . .
TUBO 0.221 5 o1 265 HORMIGON B 0.299 2 99 358 CUBRICION_3 5.934 59.84 1778.6  PROTECCION_3 0.604 6.04 199.5
CUBRICION 3 5 001 49.84 513.5  PROTECCION 3 0.604 6.04 7205 EXC_PREZANJA 5.934 59.84 1778.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 370.8
EXC_PREZANJA 5.091 49.85 513.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8 EXC_T_NATURAL 6.179 62.27 1870.3
EXC_T_NATURAL 5.384 52.83 554.5 340.000 D_TIERRA 6.007 60.93 1931.2 VEGETAL 0.868 8.73 287.8
130.000 D_TIERRA 5.514 54.49 609.0 VEGETAL 0.839 8.35 102.2 TUBO 0.221 2.21 75.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 101.5
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8 CUBRICION_3 5.752 58.43 1837.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 205.5
CUBRICION_3 5.229 51.60 565.1  PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6 EXC_PREZANJA 5.752 58.43 1837.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 382.0
EXC_PREZANJA 5.229 51.60 565.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1 EXC_T_NATURAL 6.007 60.93 1931.2
EXC_T_NATURAL 5.514 54.49 609.0 350.000 D_TIERRA 5.877 59.42 1990.6 VEGETAL 0.860 8.64 296.5
140.000 D_TIERRA 5.627 55.70 664.7 VEGETAL 0.845 8.42 110.6 TUBO 0.221 2.21 77.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 104.5
0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8 CUBRICION_3 5.614 56.83 1893.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 211.6
CUBRICION_3 5.348 52.89 618.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6 EXC_PREZANJA 5.614 56.83 1893.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 393.3
EXC_PREZANJA 5.348 52.89 618.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3 EXC T NATURAL 5.877 59.42 1090.6 —
EXC_T_NATURAL 5.627 55.70 664.7 -5
150.000 5 T 1ERRA = 9 oL VEGETAL 0.851 848 119.1 360.000 D_TIERRA 5.664 57.71 2048.3 VEGETAL 0.848 8.54 305.0
- TUBO 0.221 2.21 79.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 107.5
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
= CUBRICION_3 5.389 55.01 1948.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 217.6
CUBRICION_3 5.456 54.02 672.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7
EXC_PREZANJA 5.389 55.01 1948.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 404.5
EXC_PREZANJA 5.456 54.02 672.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T _NATURAL 5,728 56.77 72105 EXC_T_NATURAL 5.664 57.71 2048.3
160.000 D TIERRA 5 871 57.99 7798 VEGETAL 0.860 .56 127.6 365.663 D_TIERRA 5.611 31.93 2080.3 VEGETAL 0.844 4.79 309.8
~ TuBO 0.221 5 o1 35 3 HORMIGON B 0-299 2799 7.8 TUBO 0.221 1.25 80.6 HORMIGON_B 0.299 1.69 109.2
CUBRICION 3 5.607 55.31 727.3  PROTECCION 3 0.604 6.04 96.7 CUBRICION_3 5.332 30.35 1979.2  PROTECCION_3 0.604 3.42 221.0
EXC_PREZANJA 5.607 55.31 727.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8 EXC_PREZANJA 5.332 30.35 1979.2 EXC_ZANJA 1.124 6.36 410.9
EXC_T_NATURAL 5.871 57.99 779.5 B EXC_T_NATURAL 5.611 31.93 2080.3
170.000 D_TIERRA 5.962 59.17 838.6 VEGETAL 0.865 8.63 136.2
0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8
CUBRICION_3 5.704 56.55 783.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 102.8
EXC_PREZANJA 5.704 56.55 783.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0 Istran 9.11
EXC_T_NATURAL 5.962 59.17 838.6 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
180.000 D_TIERRA 6.161 60.61 899.2 VEGETAL 0.877 8.71 144.9 EJE : 38: COLECTOR_P
TUBO 0.221 2.21 39.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 53.8 -
CUBRICION_3 5.914 58.09 841.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 108.8
EXC_PREZANJA 5.914 58.09 841.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 202.2
EXC_T_NATURAL 6.161 60.61 899.2 . x . x *
190.000 D_TIERRA 6.306 62.33 961.6 VEGETAL 0.885 8.81 153.8 RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES
0.221 2.21 41.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 56.7
CUBRICION_3 6.068 59.91 901.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 114.8
EXC_PREZANJA 6.068 59.91 901.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 213.5
EXC_T_NATURAL 6.306 62.33 961.6 MATERIAL VOLUMEN
200.000 D_TIERRA 6.538 64.22 1025.8 VEGETAL 0.898 8.92 162.7 . mmmommemmmmems ST
TUBO 0.221 2.21 44.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 59.7 TERRAPLEN . . 0.0
CUBRICION_3 6.313 61.90 963.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 120.9 D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 2080.3
EXC_PREZANJA 6.313 61.90 963.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 224.7 VEGETAL 309.8
EXC_T_NATURAL 6.538 64.22 1025.8 TUBO 80.6
210.000 D_TIERRA 6.662 66.00 1091.8 VEGETAL 0.905 9.02 171.7 HORMIGON_B (HM-15) 109.2
TUBO 0.221 2.21 46.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 62.7 CUBRICION_3 1979.2
CUBRICION_3 6.443 63.78 1027.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 126.9 PROTECCION_3 (Relleno_1) 221.0
EXC_PREZANJA 6.443 63.78 1027.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 236.0 EXC_PREZANJA - 1979.2
EXC_T_NATURAL 6.662 66.00 1091.8 EXC ZANJA 410.9
EXC_T_NATURAL 2080.3
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 39: COLECTOR_P1 EJE : 39: COLECTOR_P1
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.221 0.00 0.0 VEGETAL 0.757 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 6.727 66.88 1139.9 VEGETAL 0.909 9.07 174.8
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 2.21 46.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 62.7
CUBRICION_3 3.854 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 6.513 64.71 1078.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 126.9
EXC_PREZANJA 3.854 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 6.513 64.71 1078.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 236.0
EXC_T_NATURAL 4.221 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 6.727 66.88 1139.9
10.000 D_TIERRA 4.317 42.69 42.7 VEGETAL 0.763 7.60 7.6 220.000 D_TIERRA 6.734 67.31 1207.2 VEGETAL 0.909 9.09 183.8
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 48.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 65.7
CUBRICION_3 3.957 39.05 39.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 6.519 65.16 1143.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 133.0
EXC_PREZANJA 3.957 39.05 39.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 6.519 65.16 1143.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 247.2
EXC_T_NATURAL 4.317 42.69 42.7 EXC_T_NATURAL 6.734 67.31 1207.2
20.000 D_TIERRA 4.422 43.70 86.4 VEGETAL 0.770 7.67 15.3 230.000 D_TIERRA 6.740 67.37 1274.6 VEGETAL 0.909 9.09 192.9
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 2.21 50.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 68.7
CUBRICION_3 4.068 40.13 79.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 6.526 65.23 1209.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 139.0
EXC_PREZANJA 4.068 40.13 79.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 6.526 65.23 1209.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 258.4
EXC_T_NATURAL 4.422 43.70 86.4 EXC_T_NATURAL 6.740 67.37 1274.6
30.000 D_TIERRA 4.518 44.70 131.1 VEGETAL 0.776 7.73 23.0 240.000 D_TIERRA 6.748 67.44 1342.0 VEGETAL 0.910 9.10 202.0
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 2.21 52.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 71.7
CUBRICION_3 4.170 41.19 120.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 6.534 65.30 1274.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 145.1
EXC_PREZANJA 4.170 41.19 120.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 6.534 65.30 1274.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 269.7
EXC_T_NATURAL 4.518 44.70 131.1 EXC_T_NATURAL 6.748 67.44 1342.0
40.000 D_TIERRA 4.641 45.79 176.9 VEGETAL 0.784 7.80 30.8 250.000 D_TIERRA 6.554 66.51 1408.5 VEGETAL 0.899 9.04 211.1
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 2.21 55.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 74.7
CUBRICION_3 4.301 42.36 162.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 6.330 64.32 1338.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 151.1
EXC_PREZANJA 4.301 42.36 162.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 6.330 64.32 1338.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 280.9
EXC_T_NATURAL 4.641 45.79 176.9 EXC_T_NATURAL 6.554 66.51 1408.5
50.000 D_TIERRA 4.747 46.94 223.8 VEGETAL 0.791 7.88 38.7 260.000 D_TIERRA 6.484 65.19 1473.7 VEGETAL 0.895 8.97 220.1
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.221 2.21 57.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 77.6
CUBRICION_3 4.414 43.58 206.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 6.255 62.93 1401.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 157.2
EXC_PREZANJA 4.414 43.58 206.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 6.255 62.93 1401.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 292.1
EXC_T_NATURAL 4.747 46.94 223.8 EXC_T_NATURAL 6.484 65.19 1473.7
60.000 D_TIERRA 4.850 47.98 271.8 VEGETAL 0.798 7.94 46.6 270.000 D_TIERRA 6.332 64.08 1537.8 VEGETAL 0.887 8.91 229.0
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.221 2.21 59.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 80.6
CUBRICION_3 4.524 44.69 251.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 6.095 61.75 1463.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 163.2
EXC_PREZANJA 4.524 44.69 251.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 6.095 61.75 1463.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 303.4
EXC_T_NATURAL 4.850 47.98 271.8 EXC_T_NATURAL 6.332 64.08 1537.8
70.000 D_TIERRA 5.041 49.46 321.3 VEGETAL 0.810 8.04 54.7 280.000 D_TIERRA 6.175 62.54 1600.3 VEGETAL 0.878 8.82 237.8
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 TUBO 0.221 2.21 61.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 83.6
CUBRICION_3 4.727 46.26 297.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 CUBRICION_3 5.929 60.12 1523.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 169.2
EXC_PREZANJA 4.727 46.26 297.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 EXC_PREZANJA 5.929 60.12 1523.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 314.6
EXC_T_NATURAL 5.041 49.46 321.3 EXC_T_NATURAL 6.175 62.54 1600.3
80.000 D_TIERRA 5.201 51.21 372.5 VEGETAL 0.820 8.15 62.8 290.000 D_TIERRA 5.953 60.64 1661.0 VEGETAL 0.865 8.71 246.5
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 TUBO 0.221 2.21 64.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 86.6
CUBRICION_3 4.898 48.12 345.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4 CUBRICION_3 5.694 58.11 1581.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 175.3
EXC_PREZANJA 4.898 48.12 345.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_PREZANJA 5.694 58.11 1581.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 325.8
EXC_T_NATURAL 5.201 51.21 372.5 EXC_T_NATURAL 5.953 60.64 1661.0
90.000 D_TIERRA 5.277 52.39 424.9 VEGETAL 0.823 8.22 71.0 300.000 D_TIERRA 5.668 58.10 1719.1 VEGETAL 0.848 8.56 255.1
TUBO 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9 TUBO 0.221 2.21 66.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 89.6
CUBRICION_3 4.976 49.37 394.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4 CUBRICION_3 5.393 55.43 1637.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 181.3
EXC_PREZANJA 4.976 49.37 394.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1 EXC_PREZANJA 5.393 55.43 1637.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 337.1
EXC_T_NATURAL 5.277 52.39 424.9 EXC_T_NATURAL 5.668 58.10 1719.1
100.000 D_TIERRA 5.407 53.42 478.3 VEGETAL 0.832 8.28 79.3 310.000 D_TIERRA 5.382 55.25 1774.3 VEGETAL 0.831 8.40 263.5
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9 TUBO 0.221 2.21 68.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 92.6
CUBRICION_3 5.115 50.46 445.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4 CUBRICION_3 5.090 52.41 1689.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 187.4
EXC_PREZANJA 5.115 50.46 445.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4 EXC_PREZANJA 5.090 52.41 1689.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 348.3
EXC_T_NATURAL 5.407 53.42 478.3 EXC_T_NATURAL 5.382 55.25 1774.3
110.000 D_TIERRA 5.508 54.58 532.9 VEGETAL 0.838 8.35 87.6 320.000 D_TIERRA 5.091 52.37 1826.7 VEGETAL 0.813 8.22 271.7
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8 TUBO 0.221 2.21 70.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 95.6
CUBRICION_3 5.223 51.69 496.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5 CUBRICION_3 4.780 49.35 1738.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 193.4
EXC_PREZANJA 5.223 51.69 496.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6 EXC_PREZANJA 4.780 49.35 1738.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 359.6
EXC_T_NATURAL 5.508 54.58 532.9 EXC_T_NATURAL 5.091 52.37 1826.7
120.000 D_TIERRA 5.597 55.53 588.4 VEGETAL 0.844 8.41 96.1 330.000 D_TIERRA 4.774 49.33 1876.0 VEGETAL 0.793 8.03 279.7
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8 TUBO 0.221 2.21 72.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 98.5
CUBRICION_3 5.317 52.70 549.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5 CUBRICION_3 4.444 46.12 1784.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 199.5
EXC_PREZANJA 5.317 52.70 549.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8 EXC_PREZANJA 4.444 46.12 1784.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 370.8
EXC_T_NATURAL 5.597 55.53 588.4 EXC_T_NATURAL 4.774 49.33 1876.0
130.000 D_TIERRA 5.702 56.50 644.9 VEGETAL 0.850 8.47 104.5 340.000 D_TIERRA 4.456 46.15 1922.2 VEGETAL 0.772 7.83 287.5
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8 TUBO 0.221 2.21 75.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 101.5
CUBRICION_3 5.429 53.73 603.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6 CUBRICION_3 4.105 42.74 1827.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 205.5
EXC_PREZANJA 5.429 53.73 603.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1 EXC_PREZANJA 4.105 42.74 1827.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 382.0
EXC_T_NATURAL 5.702 56.50 644.9 EXC_T_NATURAL 4.456 46.15 1922.2
140.000 D_TIERRA 5.858 57.80 702.7 VEGETAL 0.857 8.53 113.1 350.000 D_TIERRA 4.351 44.03 1966.2 VEGETAL 0.765 7.69 295.2
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8 TUBO 0.221 2.21 77.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 104.5
CUBRICION_3 5.592 55.10 658.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6 CUBRICION_3 3.992 40.49 1868.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 211.6
EXC_PREZANJA 5.592 55.10 658.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3 EXC_PREZANJA 3.992 40.49 1868.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 393.3
EXC_T_NATURAL 5.858 57.80 702.7 EXC_T_NATURAL 4.351 44.03 1966.2
150.000 D_TIERRA 5.939 58.99 761.7 VEGETAL 0.864 8.60 121.7 358.631 D_TIERRA 4.328 37.45 2003.7 VEGETAL 0.764 6.60 301.8
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8 TUBO 0.221 1.90 79.1 HORMIGON_B 0.299 2.58 107.1
CUBRICION_3 5.679 56.35 714.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7 CUBRICION_3 3.968 34.35 1902.5 PROTECCION_3 0.604 5.22 216.8
EXC_PREZANJA 5.679 56.35 714.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5 EXC_PREZANJA 3.968 34.35 1902.5 EXC_ZANJA 1.124 9.70 403.0
EXC_T_NATURAL 5.939 58.99 761.7 EXC_T_NATURAL 4.328 37.45 2003.7
160.000 D_TIERRA 5.981 59.60 821.3 VEGETAL 0.867 8.66 130.3
TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 5.724 57.02 771.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7
EXC_PREZANJA 5.724 57.02 771.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 5.981 59.60 821.3
170.000 D_TIERRA 6.070 60.26 881.5 VEGETAL 0.871 8.69 139.0 Istram 9.11
TUBO 0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
CUBRICION_3 5.818 57.71 829.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 102.8 EJE : 39: COLECTOR_P1
EXC_PREZANJA 5.818 57.71 829.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0
EXC_T_NATURAL 6.070 60.26 881.5
180.000 D_TIERRA 6.278 61.74 943.3 VEGETAL 0.883 8.77 147.8
TUBO 0.221 2.21 39.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 53.8 halalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES Rl
CUBRICION_3 6.038 59.28 888.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 108.8
EXC_PREZANJA 6.038 59.28 888.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 202.3
EXC_T_NATURAL 6.278 61.74 943.3
190.000 D_TIERRA 6.511 63.95 1007.2 VEGETAL 0.897 8.90 156.7 MATERIAL VOLUMEN
TUBO 0.221 2.21 41.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.7 . mmmmmmmmmmmeee e
CUBRICION_3 6.285 61.61 950.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 114.8 TERRAPLEN 0.0
EXC_PREZANJA 6.285 61.61 950.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 213.5 D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 2003.7
EXC_T_NATURAL 6.511 63.95 1007.2 VEGETAL 301.8
200.000 D_TIERRA 6.649 65.80 1073.0 VEGETAL 0.904 9.01 165.7 TUBO 79.1
TUBO 0.221 2.21 44.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 59.7 HORMIGON_B (HM-15) 107.1
CUBRICION_3 6.429 63.57 1014.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 120.9 CUBRICION_3 1902.5
EXC_PREZANJA 6.429 63.57 1014.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 224.7 PROTECCION_3 (Relleno_1) 216.8
EXC_T_NATURAL 6.649 65.80 1073.0 EXC_PREZANJA 1902.5
EXC_ZANJA 403.0
EXC_T_NATURAL 2003.7
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 40: COLECTOR_Q EJE : 41: COLECTOR_R
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.221 0.00 0.0 VEGETAL 0.757 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 8.379 0.00 0.0 VEGETAL 0.996 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 3.854 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 8.251 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 3.854 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 8.251 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 4.221 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 8.379 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 4.164 41.93 41.9 VEGETAL 0.753 7.55 7.5 10.000 D_TIERRA 7.725 80.52 80.5 VEGETAL 0.962 9.79 9.8
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 3.794 38.24 38.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 7.563 79.07 79.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 3.794 38.24 38.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 7.563 79.07 79.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 4.164 41.93 41.9 EXC_T_NATURAL 7.725 80.52 80.5
20.000 D_TIERRA 4.154 41.59 83.5 VEGETAL 0.752 7.53 15.1 20.000 D_TIERRA 7.093 74.09 154.6 VEGETAL 0.929 9.46 19.2
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 3.783 37.88 76.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 6.898 72.31 151.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 3.783 37.88 76.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 6.898 72.31 151.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 4.154 41.59 83.5 EXC_T_NATURAL 7.093 74.09 154.6
30.000 D_TIERRA 4.175 41.64 125.2 VEGETAL 0.754 7.53 22.6 30.000 D_TIERRA 6.484 67.89 222.5 VEGETAL 0.895 9.12 28.4
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 3.805 37.94 114.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 6.256 65.77 217.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 3.805 37.94 114.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 6.256 65.77 217.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 4.175 41.64 125.2 EXC_T_NATURAL 6.484 67.89 222.5
40.000 D_TIERRA 4.196 41.85 167.0 VEGETAL 0.755 7.54 30.1 40.000 D_TIERRA 5.899 61.92 284.4 VEGETAL 0.862 8.78 37.1
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 3.827 38.16 152.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 5.637 59.46 276.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 3.827 38.16 152.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 5.637 59.46 276.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 4.196 41.85 167.0 EXC_T_NATURAL 5.899 61.92 284.4
50.000 D_TIERRA 4.216 42.06 209.1 VEGETAL 0.756 7.56 37.7 50.000 D_TIERRA 5.337 56.18 340.6 VEGETAL 0.828 8.45 45.6
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 3.849 38.38 190.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 5.041 53.39 330.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 3.849 38.38 190.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 5.041 53.39 330.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 4.216 42.06 209.1 EXC_T_NATURAL 5.337 56.18 340.6
60.000 D_TIERRA 4.237 42.27 251.3 VEGETAL 0.758 7.57 45.3 60.000 D_TIERRA 4.817 50.77 391.4 VEGETAL 0.796 8.12 53.7
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 3.872 38.60 229.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 4.489 47.65 377.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 3.872 38.60 229.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 4.489 47.65 377.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 4.237 42.27 251.3 EXC_T_NATURAL 4.817 50.77 391.4
70.000 D_TIERRA 4.258 42.48 293.8 VEGETAL 0.759 7.59 52.9 70.000 D_TIERRA 4.336 45.76 437.1 VEGETAL 0.764 7.80 61.5
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 3.894 38.83 268.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 CUBRICION_3 3.977 42.33 420.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 3.894 38.83 268.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 EXC_PREZANJA 3.977 42.33 420.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 4.258 42.48 293.8 EXC_T_NATURAL 4.336 45.76 437.1
80.000 D_TIERRA 4.279 42.69 336.5 VEGETAL 0.761 7.60 60.5 80.000 D_TIERRA 3.876 41.06 478.2 VEGETAL 0.733 7.49 69.0
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 3.916 39.05 307.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4 CUBRICION_3 3.486 37.31 457.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4
EXC_PREZANJA 3.916 39.05 307.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_PREZANJA 3.486 37.31 457.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 4.279 42.69 336.5 EXC_T_NATURAL 3.876 41.06 478.2
90.000 D_TIERRA 4.143 42.11 378.6 VEGETAL 0.752 7.56 68.0 90.000 D_TIERRA 3.427 36.52 514.7 VEGETAL 0.702 7.17 76.2
TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9 TUBO 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
CUBRICION_3 3.771 38.44 345.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4 CUBRICION_3 3.005 32.46 489.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
EXC_PREZANJA 3.771 38.44 345.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1 EXC_PREZANJA 3.005 32.46 489.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EXC_T_NATURAL 4.143 42.11 378.6 EXC_T_NATURAL 3.427 36.52 514.7
93.848 D_TIERRA 4.303 16.25 394.9 VEGETAL 0.762 2.91 70.9 100.000 D_TIERRA 2.868 31.48 546.2 VEGETAL 0.660 6.81 83.0
TUBO 0.221 0.85 20.7 HORMIGON_B 0.299 1.15 28.0 TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9
CUBRICION_3 3.941 14.84 360.4 PROTECCION_3 0.604 2.33 56.7 CUBRICION_3 2.404 27.05 516.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4
EXC_PREZANJA 3.941 14.84 360.4 EXC_ZANJA 1.124 4.32 105.4 EXC_PREZANJA 2.404 27.05 516.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4
EXC_T_NATURAL 4.303 16.25 394.9 EXC_T_NATURAL 2.868 31.48 546.2
110.000 D_TIERRA 2.438 26.53 572.7 VEGETAL 0.626 6.43 89.4
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8
CUBRICION_3 1.940 21.72 538.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5
EXC_PREZANJA 1.940 21.72 538.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6
EXC_T_NATURAL 2.438 26.53 572.7
120.000 D_TIERRA 2.032 22.35 595.0 VEGETAL 0.592 6.09 95.5
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
CUBRICION_3 1.500 17.20 555.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
EXC_PREZANJA 1.500 17.20 555.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
Istram 9.11 EXC_T_NATURAL 2.032 22.35 595.0
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO 130.000 D_TIERRA 1.752 18.92 614.0 VEGETAL 0.568 5.80 101.3
EJE : 40: COLECTOR_Q TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 1.196 13.48 569.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 1.196 13.48 569.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 1.752 18.92 614.0
halalil RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxEx 130.666 D_TIERRA 1.756 1.17 615.1 VEGETAL 0.567 0.38 101.7
TUBO 0.221 0.15 28.8 HORMIGON_B 0.299 0.20 39.0
CUBRICION_3 1.200 0.80 570.0 PROTECCION_3 0.604 0.40 79.0
EXC_PREZANJA 1.200 0.80 570.0 EXC_ZANJA 1.124 0.75 146.8
MATERIAL VOLUMEN EXC_T_NATURAL 1.756 1.17 615.1
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavaci® Zanja) 394.9
VEGETAL 70.9
TUBO 20.7
HORMIGON_B (HM-15) 28.0
CUBRICION_3 360.4
PROTECCION_3 (Relleno_1) 56.7
EXC_PREZANJA 360.4 Istram 9.11
EXC_ ZANJA 105.4 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EXC_T_NATURAL 394.9 EJE : 41: COLECTOR_R
*oxEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES bl
MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacién Zanja) 615.1
VEGETAL 101.7
TUBO 28.8
HORMIGON_B (HM-15) 39.0
CUBRICION_3 570.0
PROTECCION_3 (Relleno_1) 79.0
EXC_PREZANJA 570.0
EXC_ZANJA 146.8
EXC_T_NATURAL 615.1
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L61

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR O

POZOS TUBOS
AU ALTURA TUBERIA
D.O. 2 VARIABLE POZO g| DESCANSOS SALTO HM @ 400
NG TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 3,600 1,350 0,000 0,000
34,271 pP-2 400 3,578 1,328 0,000 0,000
69,638 P-3 400 3,601 1,351 0,000 0,000
81,055] P10-COLECTOR L6 81,055
4,029 0,000 0,000 81,055
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L62
POZOS TUBOS
TUBERIA
ALTURA |ALTURA VARIABLE
D.O.
e [} TOTAL POZO g 1200 mm DESCANSOS SALTO HMmCI)m4OO
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 4,900 2,650 1,000 0,000
28,778 P-2 400 4,855 2,605 1,000 0,000
57,555 P-3 400 4,902 2,652 1,000 0,000
71,030 P-4 400 4,919 2,669 1,000 0,000
82,518] P18-COLECTOR L6 82,518
10,576 4,000 0,000 82,518
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR N
POZOS TUBOS
AT ALTURA TUBERIA
D.O. 7] VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
NO TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
5,000 P-1 400 2,885 0,635 0,000 0,000
35,000 P-2 400 2,786 0,536 0,000 0,000
65,001 P-3 400 2,812 0,562 0,000 0,000
98,503 P-4 400 2,983 0,733 0,000 0,000
130,774 P-5 400 3,186 0,936 0,000 0,000
163,045 P-6 400 2,838 0,588 0,000 0,000
178,674 P-7 400 2,731 0,481 0,000 0,000
198,753 P-8 400 2,633 0,383 0,000 0,000
220,325 P8-COLECTOR O 220,325
4,854 0,000 0,000 220,325
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POZ0OS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. [} VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
N° TOTAL 1200 mm mm
mm m m ud m m
4,999 P-1 400 2,757 0,507 0,000 0,000
28,327 P-2 400 2,677 0,427 0,000 0,000
57,935 P-3 400 2,703 0,453 0,000 0,000
87,580 P-4 400 2,788 0,538 0,000 0,000
117,225 P-5 400 2,900 0,650 0,000 0,000
148,978 P-6 400 2,718 0,468 0,000 0,000
176,904 P-7 400 2,699 0,449 0,000 0,000
212,035 P-8 400 2,859 0,609 0,000 0,000
223,246|P14284-COLECTOR EXISTENTE| 223,246
4,101 0,000 0,000 223,246
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR P
POZOS TUBOS
D.O. 2] ALTURA VARIAAIéIETDgZO @ | DESCANSOS SALTO ;LI\;BSTOAO
N° TOTAL 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,900 0,650 0,000 0,000
22,116 P-2 400 2,903 0,653 0,000 0,000
39,686 P-3 400 2,949 0,699 0,000 0,000
58,730 P-4 400 3,061 0,811 0,000 0,000
79,241 P-5 400 3,184 0,934 0,000 0,000
118,741 P-6 400 3,418 1,168 0,000 0,000
157,766 P-7 400 3,623 1,373 0,000 0,000
197,266 P-8 400 3,885 1,635 0,000 0,000
236,766 P-9 400 3,981 1,731 0,000 0,000
276,266 P-10 400 3,789 1,539 0,000 0,000
315,766 P-11 400 3,817 1,567 0,000 0,000
344,005 P-12 400 3,672 1,422 0,000 0,000
365,663|P13062-COLECTOR EXISTENTE 365,663
14,182 0,000 0,000 365,663




ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR P1

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR Q
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POZzOS TUBOS
AL ALTURA TUBERIA
D.O. N [] TOTAL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,900 0,650 0,000 0,000
33,343 P-2 400 3,063 0,813 0,000 0,000
66,705 P-3 400 3,250 1,000 0,000 0,000
84,980 P-4 400 3,370 1,120 0,000 0,000
124,981 P-5 400 3,543 1,293 0,000 0,000
164,980 P-6 400 3,701 1,451 0,000 0,000
204,981 P-7 400 3,970 1,720 0,000 0,000
244,981 P-8 400 3,955 1,705 0,000 0,000
284,981 P-9 400 3,717 1,467 0,000 0,000
324,981 P-10 400 3,230 0,980 0,000 0,000
346,271 P-11 400 2,980 0,730 0,000 0,000
358,631 P12-COLECTOR P 358,631
12,929 0,000 0,000 358,631

POZOS TUBOS
AT ALTURA TUBERIA
D.O. [} VARIABLE POZO | DESCANSOS SALTO HM & 400
No TOTAL
2 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,900 0,650 0,000 0,000
30,000 P-2 400 2,878 0,628 0,000 0,000
60,000 P-3 400 2,908 0,658 0,000 0,000
87,808 P-4 400 2,877 0,627 0,000 0,000
93,848 P-COLECTOR EXISTENTE 93,848
2,563 0,000 0,000 93,848
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR R
POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. . [} TOTAL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM ® 400
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 4,609 2,359 1,000 0,000
40,000 P-2 400 3,649 1,399 0,000 0,000
80,001 P-3 400 2,732 0,482 0,000 0,000
99,372 P-4 400 2,226 0,000 0,000 0,000
117,642 P-5 400 1,778 0,000 0,000 0,000
130,666 P-COLECTOR EXISTENTE 130,666
4,240 1,000 0,000 130,666
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11
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RESUMEN DE MEDICIONES RED DE SANEAMIENTO

PARTE FIJA POZO

PARTE VARIABLE

EXCAVACION HORMIGON RELLENO VLEERL: PARA POZO PARA DESCANSILLO EN
COLECTOR HM-15 HM ® 400 mm e s TUBO <800 mm POZO DE REGISTRO
m3 m3 m3 m ud m ud

L61 467,100 24,200 376,000 81,055 3,000 4,029 0,000
L62 859,500 24,600 766,800 82,518 4,000 10,576 4,000
N 908,600 65,800 776,800 220,325 8,000 4,854 0,000
(@) 870,800 66,700 734,200 223,246 8,000 4,101 0,000
P 2.080,300 109,200 1.856,500 365,663 12,000 14,182 0,000
P1 2.003,700 107,100 1.779,900 358,631 11,000 12,929 0,000
Q 394,900 28,000 337,500 93,848 4,000 2,563 0,000
R 615,100 39,000 535,100 130,666 5,000 4,240 1,000
TOTALES 8.200,000 464,600 7.162,800 1.555,952 55,000 57,474 5,000
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

1.1.1.2.- Corredor Verde (Tramo 2)
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 1: COLECTOR_A EJE : 1: COLECTOR_A
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.085 0.00 0.0 VEGETAL 0.748 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 4.344 42.21 722.1 VEGETAL 0.800 7.93 149.3
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.454 4.54 83.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 83.3
CUBRICION_3 3.709 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 3.433 33.03 546.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 157.6
EXC_PREZANJA 3.709 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 3.433 33.03 546.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 324.6
EXC_T_NATURAL 4.085 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 4.344 42.21 722.1
10.000 D_TIERRA 3.860 39.72 39.7 VEGETAL 0.732 7.40 7.4 220.000 D_TIERRA 4.576 44.60 766.7 VEGETAL 0.815 8.08 157.4
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.454 4.54 88.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 87.7
CUBRICION_3 3.469 35.89 35.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.679 35.56 582.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 165.8
EXC_PREZANJA 3.469 35.89 35.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.679 35.56 582.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 341.7
EXC_T_NATURAL 3.860 39.72 39.7 EXC_T_NATURAL 4.576 44.60 766.7
20.000 D_TIERRA 3.653 37.56 77.3 VEGETAL 0.718 7.25 14.6 230.000 D_TIERRA 4.753 46.64 813.4 VEGETAL 0.826 8.20 165.6
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.454 4.54 92.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 92.1
CUBRICION_3 3.247 33.58 69.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.868 37.74 620.1 PROTECCION_3 0.820 8.20 174.0
EXC_PREZANJA 3.247 33.58 69.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.868 37.74 620.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 358.8
EXC_T_NATURAL 3.653 37.56 77.3 EXC_T_NATURAL 4.753 46.64 813.4
30.000 D_TIERRA 3.515 35.84 113.1 VEGETAL 0.708 7.13 21.8 240.000 D_TIERRA 4.925 48.39 861.8 VEGETAL 0.836 8.31 173.9
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.454 4.54 97.3 HORMIGON_B 0.437 4.37 96.4
CUBRICION_3 3.100 31.73 101.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 4.051 39.59 659.7 PROTECCION_3 0.820 8.20 182.2
EXC_PREZANJA 3.100 31.73 101.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 4.051 39.59 659.7 EXC_ZANJA 1.711 17.11 376.0
EXC_T_NATURAL 3.515 35.84 113.1 EXC_T_NATURAL 4.925 48.39 861.8
40.000 D_TIERRA 4.386 0.00 113.1 VEGETAL 0.803 0.00 21.8 250.000 D_TIERRA 5.036 49.81 911.6 VEGETAL 0.843 8.40 182.3
TUBO 0.453 0.00 6.6 HORMIGON_B 0.437 0.00 9.0 TUBO 0.454 4.54 101.9 HORMIGON_B 0.437 4.37 100.8
CUBRICION_3 3.478 0.00 101.2 PROTECCION_3 0.820 0.00 18.1 CUBRICION_3 4.168 41.09 700.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 190.4
EXC_PREZANJA 3.478 0.00 101.2 EXC_ZANJA 1.711 0.00 33.7 EXC_PREZANJA 4.168 41.09 700.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 393.1
EXC_T_NATURAL 4.386 0.00 113.1 EXC_T_NATURAL 5.036 49.81 911.6
50.000 D_TIERRA 4.231 43.08 156.2 VEGETAL 0.793 7.98 29.8 260.000 D_TIERRA 5.122 50.79 962.4 VEGETAL 0.848 8.46 190.7
TUBO 0.453 4.53 11.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 13.3 TUBO 0.454 4.54 106.4 HORMIGON_B 0.437 4.37 105.2
CUBRICION_3 3.313 33.95 135.1 PROTECCION_3 0.820 8.20 26.3 CUBRICION_3 4.259 42.13 742.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 198.6
EXC_PREZANJA 3.313 33.95 135.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 50.8 EXC_PREZANJA 4.259 42.13 742.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 410.2
EXC_T_NATURAL 4.231 43.08 156.2 EXC_T_NATURAL 5.122 50.79 962.4
60.000 D_TIERRA 4.079 41.55 197.8 VEGETAL 0.784 7.88 37.6 270.000 D_TIERRA 5.170 51.46 1013.8 VEGETAL 0.851 8.50 199.2
TUBO 0.453 4.53 15.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 17.7 TUBO 0.454 4.54 110.9 HORMIGON_B 0.437 4.37 109.5
CUBRICION_3 3.151 32.32 167.5 PROTECCION_3 0.820 8.20 34.5 CUBRICION_3 4.310 42.84 785.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 206.8
EXC_PREZANJA 3.151 32.32 167.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 67.9 EXC_PREZANJA 4.310 42.84 785.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 427.3
EXC_T_NATURAL 4.079 41.55 197.8 EXC_T_NATURAL 5.170 51.46 1013.8
70.000 D_TIERRA 3.928 40.03 237.8 VEGETAL 0.774 7.79 45.4 280.000 D_TIERRA 5.219 51.94 1065.8 VEGETAL 0.854 8.52 207.8
TUBO 0.453 4.53 20.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 22.1 TUBO 0.454 4.54 115.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 113.9
CUBRICION_3 2.991 30.71 198.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 42.7 CUBRICION_3 4.361 43.36 829.1 PROTECCION_3 0.820 8.20 215.0
EXC_PREZANJA 2.991 30.71 198.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 85.0 EXC_PREZANJA 4.361 43.36 829.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 444 .4
EXC_T_NATURAL 3.928 40.03 237.8 EXC_T_NATURAL 5.219 51.94 1065.8
80.000 D_TIERRA 3.780 38.54 276.3 VEGETAL 0.764 7.69 53.1 290.000 D_TIERRA 5.266 52.42 1118.2 VEGETAL 0.857 8.55 216.3
TUBO 0.453 4.53 24.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 26.5 TUBO 0.454 4.54 120.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 118.3
CUBRICION_3 2.833 29.12 227.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 51.0 CUBRICION_3 4.412 43.86 873.0 PROTECCION_3 0.820 8.20 223.2
EXC_PREZANJA 2.833 29.12 227.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 102.2 EXC_PREZANJA 4.412 43.86 873.0 EXC_ZANJA 1.711 17.11 461.5
EXC_T_NATURAL 3.780 38.54 276.3 EXC_T_NATURAL 5.266 52.42 1118.2
90.000 D_TIERRA 3.633 37.06 313.4 VEGETAL 0.754 7.59 60.7 300.000 D_TIERRA 5.314 52.90 1171.1 VEGETAL 0.860 8.58 224.9
TUBO 0.453 4.53 29.3 HORMIGON_B 0.437 4.37 30.8 TUBO 0.454 4.54 124.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 122.7
CUBRICION_3 2.676 27.54 254.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 59.2 CUBRICION_3 4.463 44 .37 917.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 231.4
EXC_PREZANJA 2.676 27.54 254.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 119.3 EXC_PREZANJA 4.463 44 .37 917.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 478.6
EXC_T_NATURAL 3.633 37.06 313.4 EXC_T_NATURAL 5.314 52.90 1171.1
100.000 D_TIERRA 3.488 35.61 349.0 VEGETAL 0.744 7.49 68.2 310.000 D_TIERRA 5.362 53.38 1224.5 VEGETAL 0.862 8.61 233.5
TUBO 0.453 4.53 33.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 35.2 TUBO 0.454 4.54 129.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 127.0
CUBRICION_3 2.521 25.99 280.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 67.4 CUBRICION_3 4.513 44.88 962.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 239.6
EXC_PREZANJA 2.521 25.99 280.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 136.4 EXC_PREZANJA 4.513 44.88 962.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 495.7
EXC_T_NATURAL 3.488 35.61 349.0 EXC_T_NATURAL 5.362 53.38 1224.5
110.000 D_TIERRA 3.345 34.16 383.2 VEGETAL 0.735 7.39 75.6 320.000 D_TIERRA 5.410 53.86 1278.3 VEGETAL 0.865 8.64 242.1
TUBO 0.453 4.53 38.4 HORMIGON_B 0.437 4.37 39.6 TUBO 0.454 4.54 133.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 131.4
CUBRICION_3 2.368 24.45 305.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 75.6 CUBRICION_3 4.564 45.38 1007.6 PROTECCION_3 0.820 8.20 247.8
EXC_PREZANJA 2.368 24.45 305.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 153.5 EXC_PREZANJA 4.564 45.38 1007.6 EXC_ZANJA 1.711 17.11 512.9
EXC_T_NATURAL 3.345 34.16 383.2 EXC_T_NATURAL 5.410 53.86 1278.3
120.000 D_TIERRA 3.205 32.75 415.9 VEGETAL 0.725 7.30 82.9 330.000 D_TIERRA 5.458 54.34 1332.7 VEGETAL 0.868 8.67 250.8
TUBO 0.453 4.53 42.9 HORMIGON_B 0.437 4.37 43.9 TUBO 0.454 4.54 138.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 135.8
CUBRICION_3 2.218 22.93 328.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 83.8 CUBRICION_3 4.615 45.90 1053.5 PROTECCION_3 0.820 8.20 256.0
EXC_PREZANJA 2.218 22.93 328.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 170.6 EXC_PREZANJA 4.615 45.90 1053.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 530.0
EXC_T_NATURAL 3.205 32.75 415.9 EXC_T_NATURAL 5.458 54.34 1332.7
130.000 D_TIERRA 3.066 31.35 447.3 VEGETAL 0.715 7.20 90.1 340.000 D_TIERRA 5.507 54.83 1387.5 VEGETAL 0.871 8.69 259.5
TUBO 0.453 4.53 47.4 HORMIGON_B 0.437 4.37 48.3 TUBO 0.454 4.54 142.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 140.2
CUBRICION_3 2.070 21.44 349.6 PROTECCION_3 0.820 8.20 92.0 CUBRICION_3 4.667 46.41 1099.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 264.2
EXC_PREZANJA 2.070 21.44 349.6 EXC_ZANJA 1.711 17.11 187.7 EXC_PREZANJA 4.667 46.41 1099.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 547.1
EXC_T_NATURAL 3.066 31.35 447.3 EXC_T_NATURAL 5.507 54.83 1387.5
140.000 D_TIERRA 2.929 29.97 477.2 VEGETAL 0.705 7.10 97.2 350.000 D_TIERRA 5.557 55.32 1442.8 VEGETAL 0.874 8.72 268.2
TUBO 0.453 4.53 52.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 52.7 TUBO 0.454 4.54 147.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 144.5
CUBRICION_3 1.923 19.96 369.6 PROTECCION_3 0.820 8.20 100.2 CUBRICION_3 4.720 46.93 1146.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 272.4
EXC_PREZANJA 1.923 19.96 369.6 EXC_ZANJA 1.711 17.11 204.8 EXC_PREZANJA 4.720 46.93 1146.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 564.2
EXC_T_NATURAL 2.929 29.97 477.2 EXC_T_NATURAL 5.557 55.32 1442.8
150.000 D_TIERRA 2.869 28.99 506.2 VEGETAL 0.701 7.03 104.2 360.000 D_TIERRA 5.604 55.81 1498.6 VEGETAL 0.876 8.75 277.0
TUBO 0.454 4.54 56.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 57.1 TUBO 0.454 4.54 151.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 148.9
CUBRICION_3 1.859 18.91 388.5 PROTECCION_3 0.820 8.20 108.4 CUBRICION_3 4.770 47.45 1194.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 280.6
EXC_PREZANJA 1.859 18.91 388.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 221.9 EXC_PREZANJA 4.770 47.45 1194.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 581.3
EXC_T_NATURAL 2.869 28.99 506.2 EXC_T_NATURAL 5.604 55.81 1498.6
160.000 D_TIERRA 3.104 29.87 536.1 VEGETAL 0.718 7.09 111.3 370.000 D_TIERRA 5.655 56.30 1554.9 VEGETAL 0.879 8.78 285.8
TUBO 0.454 4.54 61.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 61.4 TUBO 0.454 4.54 156.3 HORMIGON_B 0.437 4.37 153.3
CUBRICION_3 2.111 19.85 408.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 116.6 CUBRICION_3 4.823 47.96 1242.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 288.8
EXC_PREZANJA 2.111 19.85 408.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 239.1 EXC_PREZANJA 4.823 47.96 1242.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 598.4
EXC_T_NATURAL 3.104 29.87 536.1 EXC_T_NATURAL 5.655 56.30 1554.9
170.000 D_TIERRA 3.345 32.25 568.3 VEGETAL 0.735 7.26 118.6 380.000 D_TIERRA 5.702 56.79 1611.7 VEGETAL 0.882 8.81 294.6
TUBO 0.454 4.54 65.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 65.8 TUBO 0.454 4.54 160.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 157.7
CUBRICION_3 2.368 22.40 430.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 124.8 CUBRICION_3 4.873 48.48 1290.7 PROTECCION_3 0.820 8.20 297.0
EXC_PREZANJA 2.368 22.40 430.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 256.2 EXC_PREZANJA 4.873 48.48 1290.7 EXC_ZANJA 1.711 17.11 615.5
EXC_T_NATURAL 3.345 32.25 568.3 EXC_T_NATURAL 5.702 56.79 1611.7
180.000 D_TIERRA 3.591 34.68 603.0 VEGETAL 0.751 7.43 126.0 390.000 D_TIERRA 5.751 57.27 1669.0 VEGETAL 0.885 8.83 303.4
TUBO 0.454 4.54 70.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 70.2 TUBO 0.454 4.54 165.4 HORMIGON_B 0.437 4.37 162.0
CUBRICION_3 2.632 25.00 455.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 133.0 CUBRICION_3 4.925 48.99 1339.7 PROTECCION_3 0.820 8.20 305.2
EXC_PREZANJA 2.632 25.00 455.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 273.3 EXC_PREZANJA 4.925 48.99 1339.7 EXC_ZANJA 1.711 17.11 632.6
EXC_T_NATURAL 3.591 34.68 603.0 EXC_T_NATURAL 5.751 57.27 1669.0
190.000 D_TIERRA 3.844 37.17 640.2 VEGETAL 0.768 7.60 133.6 400.000 D_TIERRA 5.802 57.77 1726.7 VEGETAL 0.888 8.86 312.3
TUBO 0.454 4.54 74.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 74.6 TUBO 0.454 4.54 169.9 HORMIGON_B 0.437 4.37 166.4
CUBRICION_3 2.901 27.66 483.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 141.2 CUBRICION_3 4.978 49.52 1389.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 313.4
EXC_PREZANJA 2.901 27.66 483.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 290.4 EXC_PREZANJA 4.978 49.52 1389.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 649.7
EXC_T_NATURAL 3.844 37.17 640.2 EXC_T_NATURAL 5.802 57.77 1726.7
200.000 D_TIERRA 4.099 39.71 679.9 VEGETAL 0.785 7.77 141.4 410.000 D_TIERRA 5.851 58.26 1785.0 VEGETAL 0.890 8.89 321.1
TUBO 0.454 4.54 79.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 78.9 TUBO 0.454 4.54 174.4 HORMIGON_B 0.437 4.37 170.8
CUBRICION_3 3.172 30.36 513.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 149.4 CUBRICION_3 5.030 50.04 1439.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 321.6
EXC_PREZANJA 3.172 30.36 513.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 307.5 EXC_PREZANJA 5.030 50.04 1439.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 666.9
EXC_T_NATURAL 4.099 39.71 679.9 EXC_T_NATURAL 5.851 58.26 1785.0
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 1: COLECTOR_A EJE : 1: COLECTOR_A
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
420.000 D_TIERRA 5.900 58.75 1843.8 VEGETAL 0.893 8.92 330.1 630.000 D_TIERRA 10.526 105.10 3463.9 VEGETAL 1.190 11.90 536.8
TUBO 0.454 4.54 179.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 175.2 TUBO 1.169 11.69 341.2 HORMIGON_B 0.884 8.84 307.2
CUBRICION_3 5.082 50.56 1489.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 329.8 CUBRICION_3 8.287 82.70 2802.7 PROTECCION_3 1.378 13.78 549.6
EXC_PREZANJA 5.082 50.56 1489.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 684.0 EXC_PREZANJA 8.287 82.70 2802.7 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1198.1
EXC_T_NATURAL 5.900 58.75 1843.8 EXC_T_NATURAL 10.526 105.10 3463.9
430.000 D_TIERRA 5.912 59.06 1902.8 VEGETAL 0.894 8.94 339.0 640.000 D_TIERRA 10.610 105.68 3569.6 VEGETAL 1.194 11.92 548.7
TUBO 0.454 4.54 183.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 179.5 TUBO 1.169 11.69 352.9 HORMIGON_B 0.884 8.84 316.1
CUBRICION_3 5.095 50.88 1540.7 PROTECCION_3 0.820 8.20 338.1 CUBRICION_3 8.374 83.31 2886.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 563.4
EXC_PREZANJA 5.095 50.88 1540.7 EXC_ZANJA 1.711 17.11 701.1 EXC_PREZANJA 8.374 83.31 2886.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1232.4
EXC_T_NATURAL 5.912 59.06 1902.8 EXC_T_NATURAL 10.610 105.68 3569.6
440.000 D_TIERRA 5.744 58.28 1961.1 VEGETAL 0.884 8.89 347.9 650.000 D_TIERRA 10.685 106.47 3676.1 VEGETAL 1.197 11.96 560.7
TUBO 0.454 4.54 188.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 183.9 TUBO 1.169 11.69 364.6 HORMIGON_B 0.884 8.84 324.9
CUBRICION_3 4.917 50.06 1590.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 346.3 CUBRICION_3 8.452 84.13 2970.1 PROTECCION_3 1.378 13.78 577.2
EXC_PREZANJA 4.917 50.06 1590.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 718.2 EXC_PREZANJA 8.452 84.13 2970.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1266.7
EXC_T_NATURAL 5.744 58.28 1961.1 EXC_T_NATURAL 10.685 106.47 3676.1
450.000 D_TIERRA 5.609 56.77 2017.9 VEGETAL 0.877 8.80 356.7 660.000 D_TIERRA 10.704 106.94 3783.0 VEGETAL 1.198 11.97 572.6
TUBO 0.454 4.54 192.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 188.3 TUBO 1.169 11.69 376.2 HORMIGON_B 0.884 8.84 333.7
CUBRICION_3 4.775 48.46 1639.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 354.5 CUBRICION_3 8.472 84.62 3054.7 PROTECCION_3 1.378 13.78 591.0
EXC_PREZANJA 4.775 48.46 1639.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 735.3 EXC_PREZANJA 8.472 84.62 3054.7 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1301.0
EXC_T_NATURAL 5.609 56.77 2017.9 EXC_T_NATURAL 10.704 106.94 3783.0
460.000 D_TIERRA 5.481 55.45 2073.3 VEGETAL 0.869 8.73 365.4 670.000 D_TIERRA 10.770 107.37 3890.4 VEGETAL 1.201 11.99 584.6
TUBO 0.454 4.54 197.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 192.6 TUBO 1.169 11.69 387.9 HORMIGON_B 0.884 8.84 342.6
CUBRICION_3 4.639 47.07 1686.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 362.7 CUBRICION_3 8.541 85.07 3139.8 PROTECCION_3 1.378 13.78 604.7
EXC_PREZANJA 4.639 47.07 1686.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 752.4 EXC_PREZANJA 8.541 85.07 3139.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1335.3
EXC_T_NATURAL 5.481 55.45 2073.3 EXC_T_NATURAL 10.770 107.37 3890.4
470.000 D_TIERRA 5.381 54.31 2127.6 VEGETAL 0.863 8.66 374.1 680.000 D_TIERRA 10.836 108.03 3998.4 VEGETAL 1.203 12.02 596.7
TUBO 0.454 4.54 201.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 197.0 TUBO 1.169 11.69 399.6 HORMIGON_B 0.884 8.84 351.4
CUBRICION_3 4.533 45.86 1732.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 370.9 CUBRICION_3 8.610 85.76 3225.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 618.5
EXC_PREZANJA 4.533 45.86 1732.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 769.5 EXC_PREZANJA 8.610 85.76 3225.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1369.5
EXC_T_NATURAL 5.381 54.31 2127.6 EXC_T_NATURAL 10.836 108.03 3998.4
480.000 D_TIERRA 5.299 53.40 2181.0 VEGETAL 0.859 8.61 382.7 690.000 D_TIERRA 10.905 108.70 4107.1 VEGETAL 1.206 12.05 608.7
TUBO 0.454 4.54 206.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 201.4 TUBO 1.169 11.69 411.3 HORMIGON_B 0.883 8.84 360.3
CUBRICION_3 4.446 44.90 1777.1 PROTECCION_3 0.820 8.20 379.1 CUBRICION_3 8.681 86.45 3312.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 632.3
EXC_PREZANJA 4.446 44.90 1777.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 786.6 EXC_PREZANJA 8.681 86.45 3312.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1403.8
EXC_T_NATURAL 5.299 53.40 2181.0 EXC_T_NATURAL 10.905 108.70 4107.1
490.000 D_TIERRA 5.237 52.68 2233.7 VEGETAL 0.855 8.57 391.3 700.000 D_TIERRA 10.972 109.39 4216.5 VEGETAL 1.209 12.08 620.8
TUBO 0.454 4.54 210.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 205.8 TUBO 1.169 11.69 423.0 HORMIGON_B 0.883 8.83 369.1
CUBRICION_3 4.381 44.14 1821.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 387.3 CUBRICION_3 8.752 87.16 3399.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 646.1
EXC_PREZANJA 4.381 44.14 1821.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 803.8 EXC_PREZANJA 8.752 87.16 3399.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1438.1
EXC_T_NATURAL 5.237 52.68 2233.7 EXC_T_NATURAL 10.972 109.39 4216.5
500.000 D_TIERRA 5.195 52.16 2285.9 VEGETAL 0.852 8.54 399.8 710.000 D_TIERRA 11.040 110.06 4326.6 VEGETAL 1.212 12.10 632.9
TUBO 0.454 4.54 215.3 HORMIGON_B 0.437 4.37 210.1 TUBO 1.169 11.69 434.7 HORMIGON_B 0.883 8.83 377.9
CUBRICION_3 4.337 43.59 1864.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 395.5 CUBRICION_3 8.822 87.87 3487.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 659.9
EXC_PREZANJA 4.337 43.59 1864.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 820.9 EXC_PREZANJA 8.822 87.87 3487.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1472.4
EXC_T_NATURAL 5.195 52.16 2285.9 EXC_T_NATURAL 11.040 110.06 4326.6
510.000 D_TIERRA 5.171 51.83 2337.7 VEGETAL 0.851 8.52 408.3 720.000 D_TIERRA 11.109 110.75 4437.3 VEGETAL 1.215 12.13 645.0
TUBO 0.454 4.54 219.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 214.5 TUBO 1.169 11.69 446.3 HORMIGON_B 0.883 8.83 386.8
CUBRICION_3 4.311 43.24 1908.0 PROTECCION_3 0.820 8.20 403.7 CUBRICION_3 8.894 88.58 3575.6 PROTECCION_3 1.378 13.78 673.6
EXC_PREZANJA 4.311 43.24 1908.0 EXC_ZANJA 1.711 17.11 838.0 EXC_PREZANJA 8.894 88.58 3575.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1506.7
EXC_T_NATURAL 5.171 51.83 2337.7 EXC_T_NATURAL 11.109 110.75 4437.3
520.000 D_TIERRA 5.327 52.49 2390.2 VEGETAL 0.858 8.55 416.9 730.000 D_TIERRA 11.177 111.43 4548.8 VEGETAL 1.217 12.16 657.2
TUBO 0.454 4.54 224.3 HORMIGON_B 0.437 4.37 218.9 TUBO 1.169 11.69 458.0 HORMIGON_B 0.883 8.83 395.6
CUBRICION_3 4.474 43.93 1952.0 PROTECCION_3 0.820 8.20 411.9 CUBRICION_3 8.965 89.29 3664.9 PROTECCION_3 1.378 13.78 687.4
EXC_PREZANJA 4.474 43.93 1952.0 EXC_ZANJA 1.711 17.11 855.1 EXC_PREZANJA 8.965 89.29 3664.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1541.0
EXC_T_NATURAL 5.327 52.49 2390.2 EXC_T_NATURAL 11.177 111.43 4548.8
530.000 D_TIERRA 11.053 0.00 2390.2 VEGETAL 1.212 0.00 416.9 740.000 D_TIERRA 11.245 112.11 4660.9 VEGETAL 1.220 12.19 669.4
TUBO 1.169 0.00 224.3 HORMIGON_B 0.884 0.00 218.9 TUBO 1.169 11.69 469.7 HORMIGON_B 0.883 8.83 404.4
CUBRICION_3 8.836 0.00 1952.0 PROTECCION_3 1.378 0.00 411.9 CUBRICION_3 9.035 90.00 3754.9 PROTECCION_3 1.378 13.78 701.2
EXC_PREZANJA 8.836 0.00 1952.0 EXC_ZANJA 3.430 0.00 855.1 EXC_PREZANJA 9.035 90.00 3754.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1575.3
EXC_T_NATURAL 11.053 0.00 2390.2 EXC_T_NATURAL 11.245 112.11 4660.9
540.000 D_TIERRA 10.997 110.25 2500.4 VEGETAL 1.210 12.11 429.0 750.000 D_TIERRA 11.312 112.78 4773.6 VEGETAL 1.223 12.22 681.6
TUBO 1.169 11.69 236.0 HORMIGON_B 0.884 8.84 227.7 TUBO 1.169 11.69 481.4 HORMIGON_B 0.884 8.84 413.3
CUBRICION_3 8.777 88.06 2040.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 425.7 CUBRICION_3 9.105 90.70 3845.6 PROTECCION_3 1.378 13.78 715.0
EXC_PREZANJA 8.777 88.06 2040.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 889.4 EXC_PREZANJA 9.105 90.70 3845.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1609.6
EXC_T_NATURAL 10.997 110.25 2500.4 EXC_T_NATURAL 11.312 112.78 4773.6
550.000 D_TIERRA 10.929 109.63 2610.1 VEGETAL 1.207 12.09 441.1 760.000 D_TIERRA 11.382 113.47 4887.1 VEGETAL 1.226 12.24 693.8
TUBO 1.169 11.69 247.7 HORMIGON_B 0.884 8.84 236.6 TUBO 1.169 11.69 493.1 HORMIGON_B 0.884 8.84 422.1
CUBRICION_3 8.707 87.42 2127.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 439.4 CUBRICION_3 9.178 91.41 3937.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 728.7
EXC_PREZANJA 8.707 87.42 2127.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 923.7 EXC_PREZANJA 9.178 91.42 3937.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1643.9
EXC_T_NATURAL 10.929 109.63 2610.1 EXC_T_NATURAL 11.382 113.47 4887.1
560.000 D_TIERRA 10.862 108.95 2719.0 VEGETAL 1.204 12.06 453.1 770.000 D_TIERRA 11.451 114.17 5001.3 VEGETAL 1.229 12.27 706.1
TUBO 1.169 11.69 259.4 HORMIGON_B 0.884 8.84 245.4 TUBO 1.169 11.69 504.8 HORMIGON_B 0.884 8.84 430.9
CUBRICION_3 8.636 86.72 2214.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 453.2 CUBRICION_3 9.250 92.14 4029.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 742.5
EXC_PREZANJA 8.636 86.72 2214.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 958.0 EXC_PREZANJA 9.250 92.14 4029.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1678.2
EXC_T_NATURAL 10.862 108.95 2719.0 EXC_T_NATURAL 11.451 114.17 5001.3
570.000 D_TIERRA 10.795 108.28 2827.3 VEGETAL 1.202 12.03 465.2 780.000 D_TIERRA 11.519 114.85 5116.1 VEGETAL 1.231 12.30 718.4
TUBO 1.169 11.69 271.1 HORMIGON_B 0.884 8.84 254.2 TUBO 1.169 11.69 516.5 HORMIGON_B 0.884 8.84 439.8
CUBRICION_3 8.567 86.01 2300.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 467.0 CUBRICION_3 9.321 92.85 4122.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 756.3
EXC_PREZANJA 8.567 86.01 2300.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 992.3 EXC_PREZANJA 9.321 92.85 4122.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1712.5
EXC_T_NATURAL 10.795 108.28 2827.3 EXC_T_NATURAL 11.519 114.85 5116.1
580.000 D_TIERRA 10.727 107.61 2934.9 VEGETAL 1.199 12.00 477.2 790.000 D_TIERRA 11.589 115.54 5231.7 VEGETAL 1.234 12.33 730.7
TUBO 1.169 11.69 282.7 HORMIGON_B 0.884 8.84 263.1 TUBO 1.169 11.69 528.1 HORMIGON_B 0.884 8.84 448.6
CUBRICION_3 8.496 85.31 2385.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 480.8 CUBRICION_3 9.393 93.57 4215.6 PROTECCION_3 1.378 13.78 770.1
EXC_PREZANJA 8.496 85.31 2385.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1026.6 EXC_PREZANJA 9.393 93.57 4215.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1746.8
EXC_T_NATURAL 10.727 107.61 2934.9 EXC_T_NATURAL 11.589 115.54 5231.7
590.000 D_TIERRA 10.660 106.94 3041.9 VEGETAL 1.196 11.97 489.1 800.000 D_TIERRA 11.658 116.23 5347.9 VEGETAL 1.237 12.35 743.1
TUBO 1.169 11.69 294.4 HORMIGON_B 0.884 8.84 271.9 TUBO 1.169 11.69 539.8 HORMIGON_B 0.884 8.84 457.4
CUBRICION_3 8.427 84.61 2470.1 PROTECCION_3 1.378 13.78 494.5 CUBRICION_3 9.465 94.29 4309.9 PROTECCION_3 1.378 13.78 783.8
EXC_PREZANJA 8.427 84.61 2470.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1060.9 EXC_PREZANJA 9.465 94.29 4309.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1781.1
EXC_T_NATURAL 10.660 106.94 3041.9 EXC_T_NATURAL 11.658 116.23 5347.9
600.000 D_TIERRA 10.593 106.27 3148.1 VEGETAL 1.193 11.95 501.1 810.000 D_TIERRA 11.727 116.92 5464.8 VEGETAL 1.240 12.38 755.5
TUBO 1.169 11.69 306.1 HORMIGON_B 0.884 8.84 280.7 TUBO 1.169 11.69 551.5 HORMIGON_B 0.883 8.84 466.3
CUBRICION_3 8.357 83.92 2554.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 508.3 CUBRICION_3 9.537 95.01 4404.9 PROTECCION_3 1.378 13.78 797.6
EXC_PREZANJA 8.357 83.92 2554.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1095.2 EXC_PREZANJA 9.537 95.01 4404.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1815.4
EXC_T_NATURAL 10.593 106.27 3148.1 EXC_T_NATURAL 11.727 116.92 5464.8
610.000 D_TIERRA 10.526 105.60 3253.7 VEGETAL 1.190 11.92 513.0 820.000 D_TIERRA 11.797 117.62 5582.4 VEGETAL 1.242 12.41 767.9
TUBO 1.169 11.69 317.8 HORMIGON_B 0.884 8.84 289.6 TUBO 1.169 11.69 563.2 HORMIGON_B 0.883 8.83 475.1
CUBRICION_3 8.287 83.22 2637.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 522.1 CUBRICION_3 9.610 95.73 4500.6 PROTECCION_3 1.378 13.78 811.4
EXC_PREZANJA 8.287 83.22 2637.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1129.5 EXC_PREZANJA 9.610 95.73 4500.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1849.7
EXC_T_NATURAL 10.526 105.60 3253.7 EXC_T_NATURAL 11.797 117.62 5582.4
620.000 D_TIERRA 10.494 105.10 3358.8 VEGETAL 1.189 11.90 524.9 830.000 D_TIERRA 11.867 118.32 5700.8 VEGETAL 1.245 12.44 780.3
TUBO 1.169 11.69 329.5 HORMIGON_B 0.884 8.84 298.4 TUBO 1.169 11.69 574.9 HORMIGON_B 0.883 8.83 483.9
CUBRICION_3 8.254 82.70 2719.9 PROTECCION_3 1.378 13.78 535.9 CUBRICION_3 9.682 96.46 4597.1 PROTECCION_3 1.378 13.78 825.2
EXC_PREZANJA 8.254 82.70 2719.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1163.8 EXC_PREZANJA 9.682 96.46 4597.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1884.0
EXC_T_NATURAL 10.494 105.10 3358.8 EXC_T_NATURAL 11.867 118.32 5700.8
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 1: COLECTOR_A
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
840.000 D_TIERRA 11.936 119.02 5819.8 VEGETAL 1.248 12.47 792.8
TUBO 1.169 11.69 586.6 HORMIGON_B 0.883 8.83 492.8
CUBRICION_3 9.755 97.19 4694.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 839.0
EXC_PREZANJA 9.755 97.19 4694.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1918.3
EXC_T_NATURAL 11.936 119.02 5819.8
850.000 D_TIERRA 12.008 119.72 5939.5 VEGETAL 1.251 12.49 805.3
TUBO 1.169 11.69 598.3 HORMIGON_B 0.883 8.83 501.6
CUBRICION_3 9.829 97.92 4792.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 852.7
EXC_PREZANJA 9.829 97.92 4792.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1952.6
EXC_T_NATURAL 12.008 119.72 5939.5
860.000 D_TIERRA 11.995 120.01 6059.5 VEGETAL 1.250 12.51 817.8
TUBO 1.169 11.69 609.9 HORMIGON_B 0.883 8.83 510.4
CUBRICION_3 9.815 98.22 4890.4 PROTECCION_3 1.378 13.78 866.5
EXC_PREZANJA 9.815 98.22 4890.4 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1986.9
EXC_T_NATURAL 11.995 120.01 6059.5
870.000 D_TIERRA 13.126 125.60 6185.1 VEGETAL 3.356 23.03 840.8
TUBO 1.169 11.69 621.6 HORMIGON_B 0.883 8.83 519.3
CUBRICION_3 13.052 114.34 5004.7 PROTECCION_3 1.378 13.78 880.3
EXC_PREZANJA 13.052 114.34 5004.7 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2021.2
EXC_T_NATURAL 13.126 125.60 6185.1
880.000 D_TIERRA 13.127 131.27 6316.4 VEGETAL 3.356 33.56 874.4
TUBO 1.169 11.69 633.3 HORMIGON_B 0.883 8.83 528.1
CUBRICION_3 13.054 130.53 5135.3 PROTECCION_3 1.378 13.78 894.1
EXC_PREZANJA 13.054 130.53 5135.3 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2055.5
EXC_T_NATURAL 13.127 131.27 6316.4
890.000 D_TIERRA 13.130 131.29 6447.7 VEGETAL 3.356 33.56 907.9
TUBO 1.169 11.69 645.0 HORMIGON_B 0.883 8.83 537.0
CUBRICION_3 13.056 130.55 5265.8 PROTECCION_3 1.378 13.78 907.8
EXC_PREZANJA 13.056 130.55 5265.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2089.8
EXC_T_NATURAL 13.130 131.29 6447.7
900.000 D_TIERRA 13.131 131.30 6579.0 VEGETAL 3.357 33.56 941.5
TUBO 1.169 11.69 656.7 HORMIGON_B 0.883 8.83 545.8
CUBRICION_3 13.058 130.57 5396.4 PROTECCION_3 1.378 13.78 921.6
EXC_PREZANJA 13.058 130.57 5396.4 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2124.1
EXC_T_NATURAL 13.131 131.30 6579.0
910.000 D_TIERRA 13.133 131.32 6710.3 VEGETAL 3.357 33.57 975.1
TUBO 1.169 11.69 668.4 HORMIGON_B 0.883 8.83 554.6
CUBRICION_3 13.060 130.59 5527.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 935.4
EXC_PREZANJA 13.060 130.59 5527.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2158.4
EXC_T_NATURAL 13.133 131.32 6710.3
920.000 D_TIERRA 13.135 131.34 6841.6 VEGETAL 3.357 33.57 1008.6
TUBO 1.169 11.69 680.0 HORMIGON_B 0.883 8.83 563.5
CUBRICION_3 13.062 130.61 5657.6 PROTECCION_3 1.378 13.78 949.2
EXC_PREZANJA 13.062 130.61 5657.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2192.7
EXC_T_NATURAL 13.135 131.34 6841.6
930.000 D_TIERRA 13.137 131.36 6973.0 VEGETAL 3.357 33.57 1042.2
TUBO 1.169 11.69 691.7 HORMIGON_B 0.884 8.84 572.3
CUBRICION_3 13.064 130.63 5788.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 962.9
EXC_PREZANJA 13.064 130.63 5788.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2227.0
EXC_T_NATURAL 13.137 131.36 6973.0
940.000 D_TIERRA 13.139 131.38 7104.4 VEGETAL 3.357 33.57 1075.8
TUBO 1.169 11.69 703.4 HORMIGON_B 0.884 8.84 581.1
CUBRICION_3 13.066 130.65 5918.9 PROTECCION_3 1.378 13.78 976.7
EXC_PREZANJA 13.066 130.65 5918.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2261.3
EXC_T_NATURAL 13.139 131.38 7104.4
950.000 D_TIERRA 13.618 133.79 7238.2 VEGETAL 3.364 33.60 1109.4
TUBO 1.169 11.69 715.1 HORMIGON_B 0.884 8.84 590.0
CUBRICION_3 13.552 133.09 6052.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 990.5
EXC_PREZANJA 13.552 133.09 6052.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2295.6
EXC_T_NATURAL 13.618 133.79 7238.2
960.000 D_TIERRA 14.097 138.58 7376.7 VEGETAL 3.371 33.67 1143.0
TUBO 1.169 11.69 726.8 HORMIGON_B 0.884 8.84 598.8
CUBRICION_3 14.038 137.95 6189.9 PROTECCION_3 1.378 13.78 1004.3
EXC_PREZANJA 14.038 137.95 6189.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2329.9
EXC_T_NATURAL 14.097 138.58 7376.7
970.000 D_TIERRA 12.898 134.98 7511.7 VEGETAL 3.353 33.62 1176.7
TUBO 1.169 11.69 738.5 HORMIGON_B 0.884 8.84 607.6
CUBRICION_3 12.821 134.30 6324.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 1018.0
EXC_PREZANJA 12.821 134.30 6324.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2364.2
EXC_T_NATURAL 12.898 134.98 7511.7
980.000 D_TIERRA 11.718 123.08 7634.8 VEGETAL 1.242 22.97 1199.6
TUBO 1.169 11.69 750.2 HORMIGON_B 0.884 8.84 616.5
CUBRICION_3 9.531 111.76 6436.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 1031.8
EXC_PREZANJA 9.531 111.76 6436.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2398.5
EXC_T_NATURAL 11.718 123.08 7634.8
990.000 D_TIERRA 11.442 115.80 7750.6 VEGETAL 1.231 12.36 1212.0
TUBO 1.169 11.69 761.8 HORMIGON_B 0.884 8.84 625.3
CUBRICION_3 9.243 93.87 6529.8 PROTECCION_3 1.378 13.78 1045.6
EXC_PREZANJA 9.243 93.87 6529.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 2432.7
EXC_T_NATURAL 11.442 115.80 7750.6
1000.000 D_TIERRA 24.386 0.00 7750.6 VEGETAL 3.765 0.00 1212.0
TUBO 3.663 0.00 761.8 HORMIGON_B 1.970 0.00 625.3
CUBRICION_3 19.705 0.00 6529.8 PROTECCION_3 2.813 0.00 1045.6
EXC_PREZANJA 19.705 0.00 6529.8 EXC_ZANJA 8.446 0.00 2432.7
EXC_T_NATURAL 24.386 0.00 7750.6
1010.000 D_TIERRA 23.540 239.63 7990.2 VEGETAL 3.754 37.60 1249.6
TUBO 3.663 36.63 798.5 HORMIGON_B 1.970 19.70 645.0
CUBRICION_3 18.848 192.77 6722.6 PROTECCION_3 2.813 28.13 1073.7
EXC_PREZANJA 18.848 192.77 6722.6 EXC_ZANJA 8.446 84.46 2517.2
EXC_T_NATURAL 23.540 239.63 7990.2
1020.000 D_TIERRA 22.696 231.18 8221.4 VEGETAL 3.743 37.49 1287.1
TUBO 3.663 36.63 835.1 HORMIGON_B 1.970 19.70 664.7
CUBRICION_3 17.993 184.20 6906.8 PROTECCION_3 2.813 28.13 1101.9
EXC_PREZANJA 17.993 184.20 6906.8 EXC_ZANJA 8.446 84.46 2601.7
EXC_T_NATURAL 22.696 231.18 8221.4
1030.000 D_TIERRA 21.855 222.75 8444 .2 VEGETAL 3.732 37.37 1324 .4
TUBO 3.663 36.63 871.7 HORMIGON_B 1.970 19.70 684.4
CUBRICION_3 17.141 175.67 7082.5 PROTECCION_3 2.813 28.13 1130.0
EXC_PREZANJA 17.141 175.67 7082.5 EXC_ZANJA 8.446 84.46 2686.1
EXC_T_NATURAL 21.855 222.75 8444.2
1040.000 D_TIERRA 21.016 214.36 8658.5 VEGETAL 3.721 37.26 1361.7
TUBO 3.663 36.63 908.4 HORMIGON_B 1.970 19.70 704.1
CUBRICION_3 16.291 167.16 7249.6 PROTECCION_3 2.813 28.13 1158.1
EXC_PREZANJA 16.291 167.16 7249.6 EXC_ZANJA 8.446 84.46 2770.6
EXC_T_NATURAL 21.016 214.36 8658.5
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Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 1: COLECTOR_A
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
1049.267 D_TIERRA 20.208 191.01 8849.5 VEGETAL 3.710 34.43 1396.1
TUBO 3.663 33.94 942.3 HORMIGON_B 1.970 18.25 722.3
CUBRICION_3 15.472 147.18 7396.8 PROTECCION_3 2.813 26.07 1184.2
EXC_PREZANJA 15.472 147.18 7396.8 EXC_ZANJA 8.446 78.27 2848.9
EXC_T_NATURAL 20.208 191.01 8849.5
Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 1: COLECTOR_A
xRk RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES
MATERIAL VOLUMEN

TERRAPLEN

D_TIERRA (Excavacion_Zanja)

VEGETAL
TUBO

HORMIGON_B (HM-15)
CUBRICION_3

PROTECCION_3 (Relleno_1)
EXC_PREZANJA

EXC_ZANJA

EXC_T_NATURAL

-1
-3
-3
-8
.2
-8
-9
-5




ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 2: COLECTOR_L1 EJE : 2: COLECTOR_L1
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * halaied RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
MATERIAL VOLUMEN
0.000 D_TIERRA 3.293 0.00 0.0 VEGETAL 0.731 0.00 0.0 e e
TUBO 0.453 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.437 0.00 0.0 TERRAPLEN 0.0
CUBRICION_3 2.312 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.820 0.00 0.0 D_TIERRA (Excavacioén_Zanja) 137.1
EXC_PREZANJA 2.312 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.711 0.00 0.0 VEGETAL 27.9
EXC_T_NATURAL 3.293 0.00 0.0 TUBO 16.7
2.000 D_TIERRA 3.376 6.67 6.7 VEGETAL 0.737 1.47 1.5 HORMIGON_B (HM-15) 16.1
TUBO 0.453 0.91 0.9 HORMIGON_B 0.437 0.87 0.9 CUBRICION_3 102.2
CUBRICION_3 2.402 4.71 4.7 PROTECCION_3 0.820 1.64 1.6 PROTECCION_3 (Relleno_1) 30.1
EXC_PREZANJA 2.402 4.71 4.7 EXC_ZANJA 1.711 3.42 3.4 EXC_PREZANJA 102.2
EXC_T_NATURAL 3.376 6.67 6.7 EXC_ZANJA 62.8
4.000 D_TIERRA 3.564 6.94 13.6 VEGETAL 0.750 1.49 3.0 EXC_T_NATURAL 137.1
TUBO 0.453 0.91 1.8 HORMIGON_B 0.437 0.87 1.7
CUBRICION_3 2.602 5.00 9.7 PROTECCION_3 0.820 1.64 3.3
EXC_PREZANJA 2.602 5.00 9.7 EXC_ZANJA 1.711 3.42 6.8
EXC_T_NATURAL 3.564 6.94 13.6
6.000 D_TIERRA 3.640 7.20 20.8 VEGETAL 0.755 1.50 4.5
TUBO 0.453 0.91 2.7 HORMIGON_B 0.437 0.87 2.6
CUBRICION_3 2.683 5.29 15.0 PROTECCION_3 0.820 1.64 4.9
EXC_PREZANJA 2.683 5.29 15.0 EXC_ZANJA 1.711 3.42 10.3
EXC_T_NATURAL 3.640 7.20 20.8
8.000 D_TIERRA 3.637 7.28 28.1 VEGETAL 0.754 1.51 6.0
TUBO 0.453 0.91 3.6 HORMIGON_B 0.437 0.87 3.5
CUBRICION_3 2.680 5.36 20.4 PROTECCION_3 0.820 1.64 6.6
EXC_PREZANJA 2.680 5.36 20.4 EXC_ZANJA 1.711 3.42 13.7
EXC_T_NATURAL 3.637 7.28 28.1
10.000 D_TIERRA 3.630 7.27 35.4 VEGETAL 0.754 1.51 7.5
TUBO 0.453 0.91 4.5 HORMIGON_B 0.437 0.87 4.4
CUBRICION_3 2.673 5.35 25.7 PROTECCION_3 0.820 1.64 8.2
EXC_PREZANJA 2.673 5.35 25.7 EXC_ZANJA 1.711 3.42 17.1
EXC_T_NATURAL 3.630 7.27 35.4
12.000 D_TIERRA 3.630 7.26 42.6 VEGETAL 0.754 1.51 9.0
TUBO 0.453 0.91 5.4 HORMIGON_B 0.437 0.87 5.2
CUBRICION_3 2.673 5.35 31.1 PROTECCION_3 0.820 1.64 9.8
EXC_PREZANJA 2.673 5.35 31.1 EXC_ZANJA 1.711 3.42 20.5
EXC_T_NATURAL 3.630 7.26 42.6
14.000 D_TIERRA 3.637 7.27 49.9 VEGETAL 0.754 1.51 10.5
TUBO 0.453 0.91 6.3 HORMIGON_B 0.437 0.87 6.1
CUBRICION_3 2.680 5.35 36.4 PROTECCION_3 0.820 1.64 11.5
EXC_PREZANJA 2.680 5.35 36.4 EXC_ZANJA 1.711 3.42 24.0
EXC_T_NATURAL 3.637 7.27 49.9
16.000 D_TIERRA 3.652 7.29 57.2 VEGETAL 0.755 1.51 12.0
TUBO 0.453 0.91 7.3 HORMIGON_B 0.437 0.87 7.0
CUBRICION_3 2.696 5.38 41.8 PROTECCION_3 0.820 1.64 13.1
EXC_PREZANJA 2.696 5.38 41.8 EXC_ZANJA 1.711 3.42 27.4
EXC_T_NATURAL 3.652 7.29 57.2
18.000 D_TIERRA 3.674 7.33 64.5 VEGETAL 0.757 1.51 13.5
TUBO 0.453 0.91 8.2 HORMIGON_B 0.437 0.87 7.9
CUBRICION_3 2.720 5.42 47.2 PROTECCION_3 0.820 1.64 14.8
EXC_PREZANJA 2.720 5.42 47.2 EXC_ZANJA 1.711 3.42 30.8
EXC_T_NATURAL 3.674 7.33 64.5
20.000 D_TIERRA 3.704 7.38 71.9 VEGETAL 0.759 1.52 15.0
TUBO 0.453 0.91 9.1 HORMIGON_B 0.437 0.87 8.7
CUBRICION_3 2.752 5.47 52.7 PROTECCION_3 0.820 1.64 16.4
EXC_PREZANJA 2.752 5.47 52.7 EXC_ZANJA 1.711 3.42 34.2
EXC_T_NATURAL 3.704 7.38 71.9
22.000 D_TIERRA 3.738 7.44 79.3 VEGETAL 0.761 1.52 16.6
TUBO 0.453 0.91 10.0 HORMIGON_B 0.437 0.87 9.6
CUBRICION_3 2.788 5.54 58.2 PROTECCION_3 0.820 1.64 18.1
EXC_PREZANJA 2.788 5.54 58.2 EXC_ZANJA 1.711 3.42 37.6
EXC_T_NATURAL 3.738 7.44 79.3
24.000 D_TIERRA 3.776 7.51 86.8 VEGETAL 0.764 1.52 18.1
TUBO 0.453 0.91 10.9 HORMIGON_B 0.437 0.87 10.5
CUBRICION_3 2.828 5.62 63.8 PROTECCION_3 0.820 1.64 19.7
EXC_PREZANJA 2.828 5.62 63.8 EXC_ZANJA 1.711 3.42 41.1
EXC_T_NATURAL 3.776 7.51 86.8
26.000 D_TIERRA 3.813 7.59 94.4 VEGETAL 0.766 1.53 19.6
TUBO 0.453 0.91 11.8 HORMIGON_B 0.437 0.87 11.4
CUBRICION_3 2.868 5.70 69.5 PROTECCION_3 0.820 1.64 21.3
EXC_PREZANJA 2.868 5.70 69.5 EXC_ZANJA 1.711 3.42 44.5
EXC_T_NATURAL 3.813 7.59 94.4
28.000 D_TIERRA 3.853 7.67 102.1 VEGETAL 0.769 1.54 21.1
TUBO 0.453 0.91 12.7 HORMIGON_B 0.437 0.87 12.2
CUBRICION_3 2.911 5.78 75.3 PROTECCION_3 0.820 1.64 23.0
EXC_PREZANJA 2.911 5.78 75.3 EXC_ZANJA 1.711 3.42 47.9
EXC_T_NATURAL 3.853 7.67 102.1
30.000 D_TIERRA 3.928 7.78 109.9 VEGETAL 0.774 1.54 22.7
TUBO 0.453 0.91 13.6 HORMIGON_B 0.437 0.87 13.1
CUBRICION_3 2.990 5.90 81.2 PROTECCION_3 0.820 1.64 24.6
EXC_PREZANJA 2.990 5.90 81.2 EXC_ZANJA 1.711 3.42 51.3
EXC_T_NATURAL 3.928 7.78 109.9
32.000 D_TIERRA 4.008 7.94 117.8 VEGETAL 0.779 1.55 24.2
TUBO 0.453 0.91 14.5 HORMIGON_B 0.437 0.87 14.0
CUBRICION_3 3.076 6.07 87.3 PROTECCION_3 0.820 1.64 26.3
EXC_PREZANJA 3.076 6.07 87.3 EXC_ZANJA 1.711 3.42 54.8
EXC_T_NATURAL 4.008 7.94 117.8
34.000 D_TIERRA 4.079 8.09 125.9 VEGETAL 0.784 1.56 25.8
TUBO 0.453 0.91 15.4 HORMIGON_B 0.437 0.87 14.9
CUBRICION_3 3.151 6.23 93.5 PROTECCION_3 0.820 1.64 27.9
EXC_PREZANJA 3.151 6.23 93.5 EXC_ZANJA 1.711 3.42 58.2
EXC_T_NATURAL 4.079 8.09 125.9
36.000 D_TIERRA 4.148 8.23 134.1 VEGETAL 0.788 1.57 27.4
TUBO 0.453 0.91 16.3 HORMIGON_B 0.437 0.87 15.7
CUBRICION_3 3.225 6.38 99.9 PROTECCION_3 0.820 1.64 29.5
EXC_PREZANJA 3.225 6.38 99.9 EXC_ZANJA 1.711 3.42 61.6
EXC_T_NATURAL 4.148 8.23 134.1
36.728 D_TIERRA 4.159 3.02 137.1 VEGETAL 0.789 0.57 27.9
TUBO 0.453 0.33 16.7 HORMIGON_B 0.437 0.32 16.1
CUBRICION_3 3.237 2.35 102.2 PROTECCION_3 0.820 0.60 30.1
EXC_PREZANJA 3.237 2.35 102.2 EXC_ZANJA 1.711 1.25 62.8
EXC_T_NATURAL 4.159 3.02 137.1
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 3: COLECTOR_L3 EJE : 3: COLECTOR_L3
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 3.773 0.00 0.0 VEGETAL 0.726 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 6.349 65.43 912.7 VEGETAL 0.918 9.29 155.9
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.453 4.53 51.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 63.9
CUBRICION_3 3.375 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 5.556 57.60 826.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 127.4
EXC_PREZANJA 3.375 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 5.556 57.60 826.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 242.4
EXC_T_NATURAL 3.773 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 6.349 65.43 912.7
10.000 D_TIERRA 3.519 36.46 36.5 VEGETAL 0.708 7.17 7.2 220.000 D_TIERRA 5.888 61.19 973.9 VEGETAL 0.893 9.05 164.9
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.453 4.53 55.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 68.3
CUBRICION_3 3.104 32.40 32.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 5.069 53.13 879.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 135.6
EXC_PREZANJA 3.104 32.40 32.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 5.069 53.13 879.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 259.5
EXC_T_NATURAL 3.519 36.46 36.5 EXC_T_NATURAL 5.888 61.19 973.9
20.000 D_TIERRA 3.332 34.26 70.7 VEGETAL 0.695 7.01 14.2 230.000 D_TIERRA 5.369 56.29 1030.2 VEGETAL 0.863 8.78 173.7
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.453 4.53 60.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 72.6
CUBRICION_3 2.903 30.04 62.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 4.521 47.95 927.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 143.8
EXC_PREZANJA 2.903 30.04 62.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 4.521 47.95 927.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 276.6
EXC_T_NATURAL 3.332 34.26 70.7 EXC_T_NATURAL 5.369 56.29 1030.2
30.000 D_TIERRA 3.211 32.72 103.4 VEGETAL 0.686 6.90 21.1 240.000 D_TIERRA 5.344 53.57 1083.8 VEGETAL 0.861 8.62 182.3
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.453 4.53 64.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 77.0
CUBRICION_3 2.774 28.38 90.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 4.494 45.07 972.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 152.0
EXC_PREZANJA 2.774 28.38 90.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 4.494 45.07 972.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 293.7
EXC_T_NATURAL 3.211 32.72 103.4 EXC_T_NATURAL 5.344 53.57 1083.8
40.000 D_TIERRA 3.165 31.88 135.3 VEGETAL 0.682 6.84 27.9 242.000 D_TIERRA 5.276 10.62 1094.4 VEGETAL 0.857 1.72 184.0
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.453 0.91 65.6 HORMIGON_B 0.437 0.87 77.9
CUBRICION_3 2.724 27.49 118.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 4.422 8.92 981.3 PROTECCION_3 0.820 1.64 153.6
EXC_PREZANJA 2.724 27.49 118.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 4.422 8.92 981.3 EXC_ZANJA 1.711 3.42 297.1
EXC_T_NATURAL 3.165 31.88 135.3 EXC_T_NATURAL 5.276 10.62 1094.4
50.000 D_TIERRA 3.195 31.80 167.1 VEGETAL 0.685 6.83 34.8 244.000 D_TIERRA 5.221 10.50 1104.9 VEGETAL 0.854 1.71 185.7
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.453 0.91 66.5 HORMIGON_B 0.437 0.87 78.8
CUBRICION_3 2.756 27.40 145.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 4.364 8.79 990.1 PROTECCION_3 0.820 1.64 155.2
EXC_PREZANJA 2.756 27.40 145.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 4.364 8.79 990.1 EXC_ZANJA 1.711 3.42 300.5
EXC_T_NATURAL 3.195 31.80 167.1 EXC_T_NATURAL 5.221 10.50 1104.9
60.000 D_TIERRA 3.301 32.48 199.6 VEGETAL 0.692 6.88 41.6 245.000 D_TIERRA 5.194 5.21 1110.1 VEGETAL 0.852 0.85 186.6
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.453 0.45 67.0 HORMIGON_B 0.437 0.44 79.2
CUBRICION_3 2.870 28.13 173.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 4.335 4.35 994._4 PROTECCION_3 0.820 0.82 156.1
EXC_PREZANJA 2.870 28.13 173.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 4.335 4.35 994.4 EXC_ZANJA 1.711 1.71 302.2
EXC_T_NATURAL 3.301 32.48 199.6 EXC_T_NATURAL 5.194 5.21 1110.1
70.000 D_TIERRA 3.607 34.54 234.2 VEGETAL 0.714 7.03 48.7 245.887 D_TIERRA 5.296 4.65 1114.7 VEGETAL 0.859 0.76 187.4
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 TUBO 0.453 0.40 67.4 HORMIGON_B 0.437 0.39 79.6
CUBRICION_3 3.198 30.34 204.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 CUBRICION_3 4.444 3.89 998.3 PROTECCION_3 0.820 0.73 156.8
EXC_PREZANJA 3.198 30.34 204.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 EXC_PREZANJA 4.444 3.89 998.3 EXC_ZANJA 1.711 1.52 303.8
EXC_T_NATURAL 3.607 34.54 234.2 EXC_T_NATURAL 5.296 4.65 1114.7
80.000 D_TIERRA 3.935 37.71 271.9 VEGETAL 0.737 7.26 55.9 246.000 D_TIERRA 5.301 0.60 1115.3 VEGETAL 0.859 0.10 187.4
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 TUBO 0.453 0.05 67.4 HORMIGON_B 0.437 0.05 79.6
CUBRICION_3 3.549 33.73 237.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.3 CUBRICION_3 4.449 0.50 998.8 PROTECCION_3 0.820 0.09 156.9
EXC_PREZANJA 3.549 33.73 237.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_PREZANJA 4.449 0.50 998.8 EXC_ZANJA 1.711 0.19 304.0
EXC_T_NATURAL 3.935 37.71 271.9 EXC_T_NATURAL 5.301 0.60 1115.3
90.000 D_TIERRA 3.875 39.05 310.9 VEGETAL 0.733 7.35 63.3 248.000 D_TIERRA 5.262 10.56 1125.9 VEGETAL 0.856 1.72 189.2
TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9 TUBO 0.453 0.91 68.3 HORMIGON_B 0.437 0.87 80.5
CUBRICION_3 3.484 35.17 273.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4 CUBRICION_3 4.407 8.86 1007.7 PROTECCION_3 0.820 1.64 158.5
EXC_PREZANJA 3.484 35.17 273.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1 EXC_PREZANJA 4.407 8.86 1007.7 EXC_ZANJA 1.711 3.42 307.4
EXC_T_NATURAL 3.875 39.05 310.9 EXC_T_NATURAL 5.262 10.56 1125.9
100.000 D_TIERRA 4.086 39.80 350.7 VEGETAL 0.748 7.40 70.7 250.000 D_TIERRA 5.345 10.61 1136.5 VEGETAL 0.861 1.72 190.9
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9 TUBO 0.453 0.91 69.2 HORMIGON_B 0.437 0.87 81.4
CUBRICION_3 3.710 35.97 309.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4 CUBRICION_3 4.495 8.90 1016.6 PROTECCION_3 0.820 1.64 160.2
EXC_PREZANJA 3.710 35.97 309.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4 EXC_PREZANJA 4.495 8.90 1016.6 EXC_ZANJA 1.711 3.42 310.8
EXC_T_NATURAL 4.086 39.80 350.7 EXC_T_NATURAL 5.345 10.61 1136.5
110.000 D_TIERRA 4.315 42.01 392.7 VEGETAL 0.763 7.55 78.3 260.000 D_TIERRA 5.955 56.50 1193.0 VEGETAL 0.896 8.79 199.7
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.9 TUBO 0.453 4.53 73.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 85.8
CUBRICION_3 3.955 38.32 347.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5 CUBRICION_3 5.139 48.17 1064.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 168.4
EXC_PREZANJA 3.955 38.32 347.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6 EXC_PREZANJA 5.139 48.17 1064.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 327.9
EXC_T_NATURAL 4.315 42.01 392.7 EXC_T_NATURAL 5.955 56.50 1193.0
120.000 D_TIERRA 4.568 44._42 437.1 VEGETAL 0.780 7.71 86.0 264.074 D_TIERRA 6.052 24.46 1217.5 VEGETAL 0.901 3.66 203.3
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8 TUBO 0.453 1.85 75.6 HORMIGON_B 0.437 1.78 87.5
CUBRICION_3 4.224 40.89 388.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5 CUBRICION_3 5.242 21.15 1085.9 PROTECCION_3 0.820 3.34 171.7
EXC_PREZANJA 4.224 40.89 388.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8 EXC_PREZANJA 5.242 21.15 1085.9 EXC_ZANJA 1.711 6.97 334.9
EXC_T_NATURAL 4.568 4442 437.1 EXC_T_NATURAL 6.052 24.46 1217.5
130.000 D_TIERRA 4.840 47.04 484.2 VEGETAL 0.797 7.88 93.8
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 4.513 43.69 432.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 4.513 43.69 432.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 4.840 47.04 484.2
140.000 D_TIERRA 5.129 49.85 534.0 VEGETAL 0.815 8.06 101.9
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8
CUBRICION_3 4.821 46.67 478.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6 Istram 9.11
EXC_PREZANJA 4.821 46.67 478.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EXC_T_NATURAL 5.129 49.85 534.0 EJE : 3: COLECTOR_L3
150.000 D_TIERRA 5.426 52.78 586.8 VEGETAL 0.833 8.24 110.2
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 5.136 49.79 528.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7
EXC_PREZANJA 5.136 49.79 528.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5 halalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halalil
EXC_T_NATURAL 5.426 52.78 586.8
160.000 D_TIERRA 5.917 56.72 643.5 VEGETAL 0.863 8.48 118.6
TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 5.657 53.96 582.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7 MATERIAL VOLUMEN
EXC_PREZANJA 5.657 53.96 582.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 79.8 . emmmemmmmmmmeee e
EXC_T_NATURAL 5.917 56.72 643.5 TERRAPLEN 0.0
170.000 D_TIERRA 6.358 61.38 704.9 VEGETAL 0.888 8.75 127.4 D_TIERRA (Excavacioén_zZanja) 1217.5
TUBO 0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8 VEGETAL 203.3
CUBRICION_3 6.122 58.89 641.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 102.7 TUBO 75.6
EXC_PREZANJA 6.122 58.89 641.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0 HORMIGON_B (HM-15) 87.5
EXC_T_NATURAL 6.358 61.38 704.9 CUBRICION_3 1085.9
180.000 D_TIERRA 7.648 0.00 704.9 VEGETAL 0.987 0.00 127.4 PROTECCION_3 (Relleno_1) 171.7
TUBO 0.453 0.00 37.5 HORMIGON_B 0.437 0.00 50.8 EXC_PREZANJA 1085.9
CUBRICION_3 6.923 0.00 641.3 PROTECCION_3 0.820 0.00 102.7 EXC_ZANJA 334.9
EXC_PREZANJA 6.923 0.00 641.3 EXC_ZANJA 1.711 0.00 191.0 EXC_T_NATURAL 1217.5
EXC_T_NATURAL 7.648 0.00 704.9
190.000 D_TIERRA 7.046 73.47 778.4 VEGETAL 0.956 9.71 137.1
TUBO 0.453 4.53 42.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 55.1
CUBRICION_3 6.291 66.07 707.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 110.9
EXC_PREZANJA 6.291 66.07 707.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 208.1
EXC_T_NATURAL 7.046 73.47 778.4
200.000 D_TIERRA 6.737 68.92 847.3 VEGETAL 0.939 9.47 146.6
TUBO 0.453 4.53 46.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 59.5
CUBRICION_3 5.965 61.28 768.6 PROTECCION_3 0.820 8.20 119.1
EXC_PREZANJA 5.965 61.28 768.6 EXC_ZANJA 1.711 17.11 225.2
EXC_T_NATURAL 6.737 68.92 847.3
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 4: COLECTOR_L21 EJE : 5: COLECTOR_L22
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 2.482 0.00 0.0 VEGETAL 0.629 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 3.134 0.00 0.0 VEGETAL 0.680 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 1.988 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 2.690 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 1.988 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 2.690 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 2.482 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 3.134 0.00 0.0
6.786 D_TIERRA 2.484 16.85 16.9 VEGETAL 0.629 4.27 4.3 6.800 D_TIERRA 3.349 22.04 22.0 VEGETAL 0.696 4.68 4.7
TUBO 0.221 1.50 1.5 HORMIGON_B 0.299 2.03 2.0 TUBO 0.221 1.50 1.5 HORMIGON_B 0.299 2.03 2.0
CUBRICION_3 1.990 13.50 13.5 PROTECCION_3 0.604 4.10 4.1 CUBRICION_3 2.922 19.08 19.1 PROTECCION_3 0.604 4.11 4.1
EXC_PREZANJA 1.990 13.50 13.5 EXC_ZANJA 1.124 7.62 7.6 EXC_PREZANJA 2.922 19.08 19.1 EXC_ZANJA 1.124 7.64 7.6
EXC_T_NATURAL 2.484 16.85 16.9 EXC_T_NATURAL 3.349 22.04 22.0
Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 4: COLECTOR_L21 EJE : 5: COLECTOR_L22
*oxx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxx *oEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oRx
MATERIAL VOLUMEN MATERIAL VOLUMEN

D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 16.9 D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 22.0
VEGETAL 4.3 VEGETAL 4.7
TUBO 1.5 TUBO 1.5
HORMIGON_B (HM-15) 2.0 HORMIGON_B (HM-15) 2.0
CUBRICION_3 13.5 CUBRICION_3 19.1
PROTECCION_3 (Relleno_1) 4.1 PROTECCION_3 (Relleno_1) 4.1
EXC_PREZANJA 13.5 EXC_PREZANJA 19.1
EXC_ZANJA 7.6 EXC_ZANJA 7.6
EXC_T_NATURAL 16.9 EXC_T_NATURAL 22.0
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 6: COLECTOR_L31 EJE : 7: COLECTOR_L32
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 6.300 0.00 0.0 VEGETAL 0.915 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 5.305 0.00 0.0 VEGETAL 0.859 0.00 0.0
TUBO 0.454 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.437 0.00 0.0 TUBO 0.454 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.437 0.00 0.0
CUBRICION_3 5.504 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.820 0.00 0.0 CUBRICION_3 4.452 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.820 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 5.504 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.711 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 4.452 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.711 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 6.300 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 5.305 0.00 0.0
6.799 D_TIERRA 6.300 42.83 42.8 VEGETAL 0.915 6.22 6.2 6.799 D_TIERRA 5.329 36.15 36.2 VEGETAL 0.860 5.84 5.8
TUBO 0.454 3.08 3.1 HORMIGON_B 0.437 2.97 3.0 TUBO 0.454 3.08 3.1 HORMIGON_B 0.437 2.97 3.0
CUBRICION_3 5.504 37.42 37.4 PROTECCION_3 0.820 5.58 5.6 CUBRICION_3 4.479 30.36 30.4 PROTECCION_3 0.820 5.58 5.6
EXC_PREZANJA 5.504 37.42 37.4 EXC_ZANJA 1.711 11.63 11.6 EXC_PREZANJA 4.479 30.36 30.4 EXC_ZANJA 1.711 11.63 11.6
EXC_T_NATURAL 6.300 42.83 42.8 EXC_T_NATURAL 5.329 36.15 36.2
Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 6: COLECTOR_L31 EJE : 7: COLECTOR_L32
*oxx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxx *oEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oRx
MATERIAL VOLUMEN MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0 D_TIERRA (Excavacién Zanja) 36.2
D_TIERRA (Excavacion Zanja) 42.8 VEGETAL 5.8
VEGETAL 6.2 TUBO 3.1
TUBO 3.1 HORMIGON_B (HM-15) 3.0
HORMIGON_B (HM-15) 3.0 CUBRICION_3 30.4
CUBRICION_3 37.4 PROTECCION_3 (Relleno_1) 5.6
PROTECCION_3 (Relleno_1) 5.6 EXC_PREZANJA 30.4
EXC_PREZANJA 37.4 EXC_ZANJA 11.6
EXC_ZANJA 11.6 EXC_T_NATURAL 36.2
EXC_T_NATURAL 42.8
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 8: COLECTOR_L4 EJE : 9: COLECTOR_L5
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 3.182 0.00 0.0 VEGETAL 0.684 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 3.291 0.00 0.0 VEGETAL 0.692 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 2.742 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 2.859 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 2.742 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 2.859 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 3.182 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 3.201 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 3.636 34.09 34.1 VEGETAL 0.717 7.00 7.0 10.000 D_TIERRA 3.719 35.05 35.1 VEGETAL 0.722 7.07 7.1
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 3.229 29.85 29.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.317 30.88 30.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 3.229 29.85 29.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.318 30.88 30.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 3.636 34.09 34.1 EXC_T_NATURAL 3.719 35.05 35.1
20.000 D_TIERRA 4.114 38.75 72.8 VEGETAL 0.750 7.33 14.3 20.000 D_TIERRA 4.112 39.16 74.2 VEGETAL 0.749 7.36 14.4
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 3.740 34.84 64.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.738 35.28 66.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 3.740 34.84 64.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.738 35.28 66.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 4.114 38.75 72.8 EXC_T_NATURAL 4.112 39.16 74.2
30.000 D_TIERRA 4.619 43.66 116.5 VEGETAL 0.783 7.66 22.0 30.000 D_TIERRA 4.417 42.65 116.9 VEGETAL 0.771 7.60 22.0
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 4.278 40.09 104.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 4.064 39.01 105.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 4.278 40.09 104.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 4.064 39.01 105.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 4.619 43.66 116.5 EXC_T_NATURAL 4.417 42.65 116.9
40.000 D_TIERRA 5.140 48.79 165.3 VEGETAL 0.816 7.99 30.0 40.000 D_TIERRA 4.630 45.23 162.1 VEGETAL 0.785 7.78 29.8
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 4.832 45.55 150.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 4.291 41.78 147.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 4.832 45.55 150.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 4.291 41.78 147.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 5.140 48.79 165.3 EXC_T_NATURAL 4.630 45.23 162.1
50.000 D_TIERRA 5.491 53.16 218.5 VEGETAL 0.837 8.27 38.3 50.000 D_TIERRA 4.835 47.32 209.4 VEGETAL 0.798 7.92 37.7
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 5.205 50.19 200.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 4.509 44.00 191.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 5.205 50.19 200.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 4.509 44.00 191.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 5.491 53.16 218.5 EXC_T_NATURAL 4.835 47.32 209.4
60.000 D_TIERRA 5.857 56.74 275.2 VEGETAL 0.859 8.48 46.7 60.000 D_TIERRA 5.031 49.33 258.7 VEGETAL 0.811 8.05 45.8
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 5.593 53.99 254.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 4.719 46.14 237.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 5.593 53.99 254.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 4.719 46.14 237.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 5.857 56.74 275.2 EXC_T_NATURAL 5.031 49.33 258.7
70.000 D_TIERRA 6.412 61.34 336.5 VEGETAL 0.891 8.75 55.5 70.000 D_TIERRA 5.311 51.71 310.5 VEGETAL 0.832 8.21 54.0
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 6.179 58.86 313.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 CUBRICION_3 5.020 48.69 285.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 6.179 58.86 313.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 EXC_PREZANJA 5.020 48.69 285.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 6.412 61.34 336.5 EXC_T_NATURAL 5.311 51.71 310.5
80.000 D_TIERRA 6.668 65.40 401.9 VEGETAL 0.905 8.98 64.5 80.000 D_TIERRA 5.737 55.24 365.7 VEGETAL 0.853 8.43 62.4
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 6.450 63.15 376.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4 CUBRICION_3 5.467 52.43 338.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4
EXC_PREZANJA 6.450 63.15 376.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_PREZANJA 5.467 52.43 338.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 6.668 65.40 401.9 EXC_T_NATURAL 5.737 55.24 365.7
90.000 D_TIERRA 6.926 67.97 469.9 VEGETAL 0.920 9.13 73.6 80.754 D_TIERRA 5.912 4.39 370.1 VEGETAL 0.862 0.65 63.1
TUBO 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9 TUBO 0.221 0.17 17.8 HORMIGON_B 0.299 0.23 24.1
CUBRICION_3 6.722 65.86 442.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4 CUBRICION_3 5.650 4.19 342.4 PROTECCION_3 0.604 0.46 48.8
EXC_PREZANJA 6.722 65.86 442.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1 EXC_PREZANJA 5.650 4.19 342.4 EXC_ZANJA 1.124 0.85 90.7
EXC_T_NATURAL 6.926 67.97 469.9 EXC_T_NATURAL 5.912 4.39 370.1
100.000 D_TIERRA 7.533 72.30 542.2 VEGETAL 0.952 9.36 83.0 90.000 D_TIERRA 5.943 54.81 424.9 VEGETAL 0.864 7.98 71.0
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9 TUBO 0.221 2.04 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.76 26.9
CUBRICION_3 7.361 70.42 512.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4 CUBRICION_3 5.684 52.40 394.8 PROTECCION_3 0.604 5.59 54.4
EXC_PREZANJA 7.362 70.42 512.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4 EXC_PREZANJA 5.684 52.40 394.8 EXC_ZANJA 1.124 10.39 101.1
EXC_T_NATURAL 7.533 72.30 542.2 EXC_T_NATURAL 5.943 54.81 424.9
103.179 D_TIERRA 7.758 24.30 566.5 VEGETAL 0.964 3.05 86.0 96.331 D_TIERRA 6.003 37.82 462.7 VEGETAL 0.868 5.48 76.5
TUBO 0.221 0.70 22.8 HORMIGON_B 0.299 0.95 30.8 TUBO 0.221 1.40 21.2 HORMIGON_B 0.299 1.89 28.8
CUBRICION_3 7.598 23.78 536.6 PROTECCION_3 0.604 1.92 62.4 CUBRICION_3 5.747 36.18 431.0 PROTECCION_3 0.604 3.83 58.2
EXC_PREZANJA 7.598 23.78 536.6 EXC_ZANJA 1.124 3.57 115.9 EXC_PREZANJA 5.747 36.18 431.0 EXC_ZANJA 1.124 7.11 108.2
EXC_T_NATURAL 7.758 24.30 566.5 EXC_T_NATURAL 6.003 37.82 462.7
Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 8: COLECTOR_L4 EJE : 9: COLECTOR_LS5
*oxx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxx *oEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halaiied
MATERIAL VOLUMEN MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0 TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacién Zanja) 566.5 D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 462.7
VEGETAL 86.0 VEGETAL 76.5
TUBO 22.8 TUBO 21.2
HORMIGON_B (HM-15) 30.8 HORMIGON_B (HM-15) 28.8
CUBRICION_3 536.6 CUBRICION_3 431.0
PROTECCION_3 (Relleno_1) 62.4 PROTECCION_3 (Relleno_1) 58.2
EXC_PREZANJA 536.6 EXC_PREZANJA 431.0
EXC_ZANJA 115.9 EXC_ZANJA 108.2
EXC_T_NATURAL 566.5 EXC_T_NATURAL 462.7
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 10: COLECTOR_L6 EJE : 10: COLECTOR_L6
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 8.102 0.00 0.0 VEGETAL 1.086 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 11.427 114.29 2168.9 VEGETAL 1.238 12.38 249.8
TUBO 1.168 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.883 0.00 0.0 TUBO 1.168 11.68 245.4 HORMIGON_B 0.884 8.83 185.5
CUBRICION_3 5.759 0.00 0.0 PROTECCION_3 1.378 0.00 0.0 CUBRICION_3 9.235 92.37 1698.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 289.3
EXC_PREZANJA 5.759 0.00 0.0 EXC_ZANJA 3.430 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 9.235 92.37 1698.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 720.2
EXC_T_NATURAL 8.102 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 11.427 114.29 2168.9
10.000 D_TIERRA 8.640 83.71 83.7 VEGETAL 1.112 10.99 11.0 220.000 D_TIERRA 11.422 114.24 2283.2 VEGETAL 1.238 12.38 262.1
TUBO 1.168 11.68 11.7 HORMIGON_B 0.884 8.83 8.8 TUBO 1.168 11.68 257.1 HORMIGON_B 0.884 8.84 194.4
CUBRICION_3 6.322 60.41 60.4 PROTECCION_3 1.378 13.78 13.8 CUBRICION_3 9.230 92.33 1790.8 PROTECCION_3 1.378 13.78 303.1
EXC_PREZANJA 6.322 60.41 60.4 EXC_ZANJA 3.430 34.30 34.3 EXC_PREZANJA 9.230 92.33 1790.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 754.5
EXC_T_NATURAL 8.640 83.71 83.7 EXC_T_NATURAL 11.422 114.24 2283.2
20.000 D_TIERRA 8.906 87.73 171.4 VEGETAL 1.123 11.18 22.2 230.000 D_TIERRA 11.551 114.86 2398.0 VEGETAL 1.243 12.41 274.5
TUBO 1.168 11.68 23.4 HORMIGON_B 0.884 8.84 17.7 TUBO 1.169 11.69 268.7 HORMIGON_B 0.884 8.84 203.2
CUBRICION_3 6.599 64.61 125.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 27.6 CUBRICION_3 9.364 92.97 1883.8 PROTECCION_3 1.377 13.78 316.9
EXC_PREZANJA 6.599 64.61 125.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 68.6 EXC_PREZANJA 9.364 92.97 1883.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 788.8
EXC_T_NATURAL 8.906 87.73 171.4 EXC_T_NATURAL 11.551 114.86 2398.0
30.000 D_TIERRA 8.994 89.50 260.9 VEGETAL 1.127 11.25 33.4 240.000 D_TIERRA 12.458 120.04 2518.1 VEGETAL 2.649 19.46 294.0
TUBO 1.168 11.68 35.1 HORMIGON_B 0.883 8.83 26.5 TUBO 1.169 11.69 280.4 HORMIGON_B 0.884 8.84 212.0
CUBRICION_3 6.691 66.45 191.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 41.3 CUBRICION_3 11.678 105.21 1989.0 PROTECCION_3 1.377 13.77 330.6
EXC_PREZANJA 6.691 66.45 191.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 102.9 EXC_PREZANJA 11.678 105.21 1989.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 823.1
EXC_T_NATURAL 8.994 89.50 260.9 EXC_T_NATURAL 12.458 120.04 2518.1
40.000 D_TIERRA 9.025 90.10 351.0 VEGETAL 1.128 11.27 44.7 250.000 D_TIERRA 11.477 119.68 2637.8 VEGETAL 1.238 19.44 313.4
TUBO 1.168 11.68 46.7 HORMIGON_B 0.883 8.83 35.3 TUBO 1.169 11.69 292.1 HORMIGON_B 0.884 8.84 220.9
CUBRICION_3 6.724 67.07 258.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 55.1 CUBRICION_3 9.286 104.82 2093.8 PROTECCION_3 1.377 13.77 344.4
EXC_PREZANJA 6.724 67.07 258.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 137.2 EXC_PREZANJA 9.286 104.82 2093.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 857.4
EXC_T_NATURAL 9.025 90.10 351.0 EXC_T_NATURAL 11.477 119.68 2637.8
50.000 D_TIERRA 9.220 91.23 442.3 VEGETAL 1.140 11.34 56.0 260.000 D_TIERRA 11.129 113.03 2750.8 VEGETAL 1.221 12.30 325.7
TUBO 1.168 11.68 58.4 HORMIGON_B 0.883 8.83 44.2 TUBO 1.169 11.69 303.8 HORMIGON_B 0.884 8.84 229.7
CUBRICION_3 6.931 68.27 326.8 PROTECCION_3 1.378 13.78 68.9 CUBRICION_3 8.921 91.04 2184.8 PROTECCION_3 1.377 13.77 358.2
EXC_PREZANJA 6.931 68.27 326.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 171.5 EXC_PREZANJA 8.921 91.04 2184.8 EXC_ZANJA 3.430 34.30 891.7
EXC_T_NATURAL 9.220 91.23 442.3 EXC_T_NATURAL 11.129 113.03 2750.8
60.000 D_TIERRA 9.460 93.40 535.7 VEGETAL 1.151 11.46 67.5 270.000 D_TIERRA 10.852 109.91 2860.7 VEGETAL 1.205 12.13 337.9
TUBO 1.168 11.68 70.1 HORMIGON_B 0.884 8.83 53.0 TUBO 1.169 11.69 315.5 HORMIGON_B 0.884 8.84 238.5
CUBRICION_3 7.182 70.56 397.4 PROTECCION_3 1.378 13.78 82.7 CUBRICION_3 8.627 87.74 2272.6 PROTECCION_3 1.377 13.77 372.0
EXC_PREZANJA 7.182 70.56 397.4 EXC_ZANJA 3.430 34.30 205.8 EXC_PREZANJA 8.627 87.74 2272.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 926.0
EXC_T_NATURAL 9.460 93.40 535.7 EXC_T_NATURAL 10.852 109.91 2860.7
70.000 D_TIERRA 9.703 95.82 631.5 VEGETAL 1.163 11.57 79.1 280.000 D_TIERRA 10.798 108.25 2969.0 VEGETAL 1.205 12.05 349.9
TUBO 1.168 11.68 81.8 HORMIGON_B 0.884 8.84 61.8 TUBO 1.169 11.69 327.2 HORMIGON_B 0.884 8.84 247.4
CUBRICION_3 7.436 73.09 470.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 96.4 CUBRICION_3 8.573 86.00 2358.6 PROTECCION_3 1.377 13.77 385.7
EXC_PREZANJA 7.436 73.09 470.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 240.1 EXC_PREZANJA 8.573 86.00 2358.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 960.3
EXC_T_NATURAL 9.703 95.82 631.5 EXC_T_NATURAL 10.798 108.25 2969.0
80.000 D_TIERRA 9.947 98.25 729.7 VEGETAL 1.174 11.68 90.7 290.000 D_TIERRA 8.298 95.48 3064.4 VEGETAL 1.003 11.04 361.0
TUBO 1.168 11.68 93.5 HORMIGON_B 0.883 8.83 70.7 TUBO 1.169 11.69 338.9 HORMIGON_B 0.884 8.84 256.2
CUBRICION_3 7.692 75.64 546.1 PROTECCION_3 1.378 13.78 110.2 CUBRICION_3 6.847 77.10 2435.7 PROTECCION_3 1.377 13.77 399.5
EXC_PREZANJA 7.692 75.64 546.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 274.4 EXC_PREZANJA 6.847 77.10 2435.7 EXC_ZANJA 2.453 29.41 989.7
EXC_T_NATURAL 9.947 98.25 729.7 EXC_T_NATURAL 8.298 95.48 3064.4
90.000 D_TIERRA 10.194 100.71 830.4 VEGETAL 1.185 11.79 102.5 300.000 D_TIERRA 11.179 97.38 3161.8 VEGETAL 1.220 11.11 372.1
TUBO 1.168 11.68 105.2 HORMIGON_B 0.883 8.83 79.5 TUBO 1.169 11.69 350.6 HORMIGON_B 0.884 8.84 265.1
CUBRICION_3 7.950 78.21 624.3 PROTECCION_3 1.378 13.78 124.0 CUBRICION_3 8.969 79.08 2514.7 PROTECCION_3 1.377 13.77 413.3
EXC_PREZANJA 7.950 78.21 624.3 EXC_ZANJA 3.430 34.30 308.7 EXC_PREZANJA 8.969 79.08 2514.7 EXC_ZANJA 3.430 29.41 1019.1
EXC_T_NATURAL 10.194 100.71 830.4 EXC_T_NATURAL 11.179 97.38 3161.8
100.000 D_TIERRA 10.444 103.19 933.6 VEGETAL 1.196 11.91 114.4 310.000 D_TIERRA 11.692 114.35 3276.2 VEGETAL 1.241 12.30 384.4
TUBO 1.168 11.68 116.8 HORMIGON_B 0.883 8.83 88.3 TUBO 1.169 11.69 362.2 HORMIGON_B 0.884 8.84 273.9
CUBRICION_3 8.211 80.80 705.1 PROTECCION_3 1.378 13.78 137.8 CUBRICION_3 9.503 92.36 2607.1 PROTECCION_3 1.377 13.77 427.1
EXC_PREZANJA 8.211 80.80 705.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 343.0 EXC_PREZANJA 9.503 92.36 2607.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1053.4
EXC_T_NATURAL 10.444 103.19 933.6 EXC_T_NATURAL 11.692 114.35 3276.2
110.000 D_TIERRA 10.697 105.70 1039.3 VEGETAL 1.208 12.02 126.5 320.000 D_TIERRA 14.900 132.96 3409.1 VEGETAL 3.382 23.12 407.5
TUBO 1.168 11.68 128.5 HORMIGON_B 0.884 8.83 97.2 TUBO 1.169 11.69 373.9 HORMIGON_B 0.884 8.84 282.7
CUBRICION_3 8.475 83.43 788.5 PROTECCION_3 1.378 13.78 151.5 CUBRICION_3 14.852 121.78 2728.9 PROTECCION_3 1.377 13.77 440.8
EXC_PREZANJA 8.475 83.43 788.5 EXC_ZANJA 3.430 34.30 377.3 EXC_PREZANJA 14.852 121.78 2728.9 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1087.7
EXC_T_NATURAL 10.697 105.70 1039.3 EXC_T_NATURAL 14.900 132.96 3409.1
120.000 D_TIERRA 10.954 108.25 1147.6 VEGETAL 1.219 12.14 138.6 330.000 D_TIERRA 18.799 168.49 3577.6 VEGETAL 3.439 34.11 441.6
TUBO 1.168 11.68 140.2 HORMIGON_B 0.884 8.84 106.0 TUBO 1.169 11.69 385.6 HORMIGON_B 0.884 8.84 291.6
CUBRICION_3 8.743 86.09 874.6 PROTECCION_3 1.378 13.78 165.3 CUBRICION_3 18.808 168.30 2897.2 PROTECCION_3 1.377 13.77 454.6
EXC_PREZANJA 8.743 86.09 874.6 EXC_ZANJA 3.430 34.30 411.6 EXC_PREZANJA 18.808 168.30 2897.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 1122.0
EXC_T_NATURAL 10.954 108.25 1147.6 EXC_T_NATURAL 18.799 168.49 3577.6
130.000 D_TIERRA 11.138 110.46 1258.0 VEGETAL 1.226 12.23 150.8 340.000 D_TIERRA 35.019 0.00 3577.6 VEGETAL 3.902 0.00 441.6
TUBO 1.168 11.68 151.9 HORMIGON_B 0.883 8.83 114.9 TUBO 3.663 0.00 385.6 HORMIGON_B 1.970 0.00 291.6
CUBRICION_3 8.935 88.39 963.0 PROTECCION_3 1.378 13.78 179.1 CUBRICION_3 30.475 0.00 2897.2 PROTECCION_3 2.814 0.00 454.6
EXC_PREZANJA 8.935 88.39 963.0 EXC_ZANJA 3.430 34.30 445.9 EXC_PREZANJA 30.475 0.00 2897.2 EXC_ZANJA 8.446 0.00 1122.0
EXC_T_NATURAL 11.138 110.46 1258.0 EXC_T_NATURAL 35.019 0.00 3577.6
140.000 D_TIERRA 11.303 112.21 1370.3 VEGETAL 1.233 12.30 163.1 350.000 D_TIERRA 34.020 345.19 3922.8 VEGETAL 3.889 38.96 480.5
TUBO 1.168 11.68 163.6 HORMIGON_B 0.883 8.83 123.7 TUBO 3.663 36.63 422.2 HORMIGON_B 1.970 19.70 311.3
CUBRICION_3 9.107 90.21 1053.2 PROTECCION_3 1.378 13.78 192.9 CUBRICION_3 29.463 299.69 3196.9 PROTECCION_3 2.814 28.14 482.8
EXC_PREZANJA 9.107 90.21 1053.2 EXC_ZANJA 3.430 34.30 480.2 EXC_PREZANJA 29.463 299.69 3196.9 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1206.5
EXC_T_NATURAL 11.303 112.21 1370.3 EXC_T_NATURAL 34.020 345.19 3922.8
150.000 D_TIERRA 11.373 113.38 1483.6 VEGETAL 1.236 12.35 175.5 360.000 D_TIERRA 34.039 340.29 4263.1 VEGETAL 3.884 38.87 519.4
TUBO 1.168 11.68 175.3 HORMIGON_B 0.883 8.83 132.5 TUBO 3.663 36.63 458.9 HORMIGON_B 1.970 19.70 331.0
CUBRICION_3 9.180 91.43 1144.7 PROTECCION_3 1.378 13.78 206.7 CUBRICION_3 29.477 294.70 3491.6 PROTECCION_3 2.814 28.14 510.9
EXC_PREZANJA 9.180 91.43 1144.7 EXC_ZANJA 3.430 34.30 514.5 EXC_PREZANJA 29.477 294.70 3491.6 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1290.9
EXC_T_NATURAL 11.373 113.38 1483.6 EXC_T_NATURAL 34.039 340.29 4263.1
160.000 D_TIERRA 11.423 113.98 1597.6 VEGETAL 1.238 12.37 187.8 370.000 D_TIERRA 33.978 340.09 4603.2 VEGETAL 3.887 38.86 558.3
TUBO 1.168 11.68 187.0 HORMIGON_B 0.884 8.83 141.4 TUBO 3.663 36.63 495.5 HORMIGON_B 1.970 19.70 350.6
CUBRICION_3 9.231 92.06 1236.7 PROTECCION_3 1.378 13.78 220.4 CUBRICION_3 29.420 294.48 3786.1 PROTECCION_3 2.814 28.14 539.0
EXC_PREZANJA 9.231 92.06 1236.7 EXC_ZANJA 3.430 34.30 548.7 EXC_PREZANJA 29.420 294.48 3786.1 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1375.4
EXC_T_NATURAL 11.423 113.98 1597.6 EXC_T_NATURAL 33.978 340.09 4603.2
170.000 D_TIERRA 11.429 114.26 1711.9 VEGETAL 1.238 12.38 200.2 380.000 D_TIERRA 33.568 337.73 4940.9 VEGETAL 3.882 38.85 597.1
TUBO 1.168 11.68 198.6 HORMIGON_B 0.884 8.84 150.2 TUBO 3.663 36.63 532.1 HORMIGON_B 1.970 19.70 370.3
CUBRICION_3 9.237 92.34 1329.1 PROTECCION_3 1.378 13.78 234.2 CUBRICION_3 29.004 292.12 4078.2 PROTECCION_3 2.814 28.14 567.2
EXC_PREZANJA 9.237 92.34 1329.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 583.0 EXC_PREZANJA 29.004 292.12 4078.2 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1459.9
EXC_T_NATURAL 11.429 114.26 1711.9 EXC_T_NATURAL 33.568 337.73 4940.9
180.000 D_TIERRA 11.423 114.26 1826.1 VEGETAL 1.238 12.38 212.6 390.000 D_TIERRA 33.411 334.90 5275.8 VEGETAL 3.882 38.82 635.9
TUBO 1.168 11.68 210.3 HORMIGON_B 0.883 8.83 159.0 TUBO 3.663 36.63 568.8 HORMIGON_B 1.970 19.70 390.0
CUBRICION_3 9.232 92.35 1421.4 PROTECCION_3 1.378 13.78 248.0 CUBRICION_3 28.847 289.26 4367.4 PROTECCION_3 2.814 28.14 595.3
EXC_PREZANJA 9.232 92.35 1421.4 EXC_ZANJA 3.430 34.30 617.3 EXC_PREZANJA 28.847 289.26 4367.4 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1544.3
EXC_T_NATURAL 11.423 114.26 1826.1 EXC_T_NATURAL 33.411 334.90 5275.8
190.000 D_TIERRA 11.424 114.24 1940.4 VEGETAL 1.238 12.38 225.0 400.000 D_TIERRA 31.601 325.06 5600.9 VEGETAL 3.859 38.70 674.6
TUBO 1.168 11.68 222.0 HORMIGON_B 0.883 8.83 167.9 TUBO 3.663 36.63 605.4 HORMIGON_B 1.970 19.70 409.7
CUBRICION_3 9.233 92.32 1513.7 PROTECCION_3 1.378 13.78 261.8 CUBRICION_3 27.013 279.30 4646.7 PROTECCION_3 2.814 28.14 623.4
EXC_PREZANJA 9.233 92.32 1513.7 EXC_ZANJA 3.430 34.30 651.6 EXC_PREZANJA 27.013 279.30 4646.7 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1628.8
EXC_T_NATURAL 11.424 114.24 1940.4 EXC_T_NATURAL 31.601 325.06 5600.9
200.000 D_TIERRA 11.430 114.27 2054.7 VEGETAL 1.238 12.38 237.4
TUBO 1.168 11.68 233.7 HORMIGON_B 0.883 8.83 176.7
CUBRICION_3 9.239 92.36 1606.1 PROTECCION_3 1.378 13.78 275.5
EXC_PREZANJA 9.239 92.36 1606.1 EXC_ZANJA 3.430 34.30 685.9
EXC_T_NATURAL 11.430 114.27 2054.7
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 10: COLECTOR_L6 EJE : 13: COLECTOR_L7
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
410.000 D_TIERRA 31.945 317.73 5918.6 VEGETAL 3.863 38.61 713.2 0.000 D_TIERRA 5.431 0.00 0.0 VEGETAL 0.866 0.00 0.0
TUBO 3.663 36.63 642.0 HORMIGON_B 1.970 19.70 429.4 TUBO 0.453 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.437 0.00 0.0
CUBRICION_3 27.362 271.88 4918.6 PROTECCION_3 2.814 28.14 651.6 CUBRICION_3 4.586 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.820 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 27.362 271.88 4918.6 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1713.2 EXC_PREZANJA 4.586 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.711 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 31.945 317.73 5918.6 EXC_T_NATURAL 5.431 0.00 0.0
420.000 D_TIERRA 32.330 321.37 6240.0 VEGETAL 3.868 38.66 751.9 10.000 D_TIERRA 5.591 55.11 55.1 VEGETAL 0.876 8.71 8.7
TUBO 3.663 36.63 678.6 HORMIGON_B 1.970 19.70 449.1 TUBO 0.453 4.53 4.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 4.4
CUBRICION_3 27.753 275.57 5194.2 PROTECCION_3 2.814 28.14 679.7 CUBRICION_3 4.755 46.71 46.7 PROTECCION_3 0.820 8.20 8.2
EXC_PREZANJA 27.753 275.57 5194.2 EXC_ZANJA 8.446 84.46 1797.7 EXC_PREZANJA 4.755 46.71 46.7 EXC_ZANJA 1.711 17.11 17.1
EXC_T_NATURAL 32.330 321.37 6240.0 EXC_T_NATURAL 5.591 55.11 55.1
440.000 D_TIERRA 31.911 642.42 6882.4 VEGETAL 3.863 77.31 829.2 20.000 D_TIERRA 5.591 55.91 111.0 VEGETAL 0.876 8.76 17.5
TUBO 3.663 73.26 751.9 HORMIGON_B 1.970 39.39 488.5 TUBO 0.453 4.53 9.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 8.7
CUBRICION_3 27.328 550.81 5745.0 PROTECCION_3 2.814 56.27 736.0 CUBRICION_3 4.755 47.55 94.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 16.4
EXC_PREZANJA 27.328 550.81 5745.0 EXC_ZANJA 8.446 168.92 1966.6 EXC_PREZANJA 4.755 47.55 94.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 34.2
EXC_T_NATURAL 31.911 642.42 6882.4 EXC_T_NATURAL 5.591 55.91 111.0
450.000 D_TIERRA 31.394 316.52 7198.9 VEGETAL 3.856 38.59 867.8 30.000 D_TIERRA 5.591 55.91 166.9 VEGETAL 0.876 8.76 26.2
TUBO 3.663 36.63 788.5 HORMIGON_B 1.970 19.70 508.2 TUBO 0.453 4.53 13.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 13.1
CUBRICION_3 26.804 270.66 6015.6 PROTECCION_3 2.814 28.14 764.1 CUBRICION_3 4.755 47.55 141.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 24.6
EXC_PREZANJA 26.804 270.66 6015.7 EXC_ZANJA 8.446 84.46 2051.1 EXC_PREZANJA 4.755 47.55 141.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 51.3
EXC_T_NATURAL 31.394 316.52 7198.9 EXC_T_NATURAL 5.591 55.91 166.9
452.637 D_TIERRA 31.213 82.55 7281.5 VEGETAL 3.854 10.17 878.0 40.000 D_TIERRA 5.591 55.91 222.8 VEGETAL 0.876 8.76 35.0
TUBO 3.663 9.66 798.2 HORMIGON_B 1.970 5.19 513.4 TUBO 0.453 4.53 18.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 17.5
CUBRICION_3 26.621 70.44 6086.1 PROTECCION_3 2.814 7.42 771.5 CUBRICION_3 4.755 47.55 189.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 32.8
EXC_PREZANJA 26.621 70.44 6086.1 EXC_ZANJA 8.446 22.27 2073.3 EXC_PREZANJA 4.755 47.55 189.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 68.4
EXC_T_NATURAL 31.213 82.55 7281.5 EXC_T_NATURAL 5.591 55.91 222.8
50.000 D_TIERRA 5.591 55.91 278.7 VEGETAL 0.876 8.76 43.7
TUBO 0.453 4.53 22.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 21.9
CUBRICION_3 4.755 47.55 236.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 41.0
EXC_PREZANJA 4.755 47.55 236.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 85.6
EXC_T_NATURAL 5.591 55.91 278.7
60.000 D_TIERRA 5.591 55.91 334.6 VEGETAL 0.876 8.76 52.5
TUBO 0.453 4.53 27.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 26.2
Istram 9.11 CUBRICION_3 4.755 47.55 284.5 PROTECCION_3 0.820 8.20 49.2
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO EXC_PREZANJA 4.755 47.55 284.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 102.7
EJE : 10: COLECTOR_L6 EXC_T_NATURAL 5.591 55.91 334.6
62.138 D_TIERRA 5.589 11.95 346.6 VEGETAL 0.875 1.87 54.4
TUBO 0.453 0.97 28.2 HORMIGON_B 0.437 0.93 27.2
CUBRICION_3 4.753 10.16 294.6 PROTECCION_3 0.820 1.75 51.0
*oEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxEx EXC_PREZANJA 4.753 10.16 294.6 EXC_ZANJA 1.711 3.66 106.3
EXC_T_NATURAL 5.589 11.95 346.6
MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacioén_Zanja) 7281.5
VEGETAL 878.0
TUBO 798.2 Istram 9.11
HORMIGON_B (HM-15) 513.4 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
CUBRICION_3 6086.1 EJE : 13: COLECTOR_L7
PROTECCION_3 (Relleno_1) 771.5
EXC_PREZANJA 6086.1
EXC_ZANJA 2073.3
EXC_T_NATURAL 7281.5 *oxx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halaied
MATERIAL VOLUMEN
D_TIERRA (Excavacioén_Zanja) 346.6
VEGETAL 54.4
TUBO 28.2
HORMIGON_B (HM-15) 27.2
CUBRICION_3 294.6
PROTECCION_3 (Relleno_1) 51.0
EXC_PREZANJA 294.6
EXC_ZANJA 106.3
EXC_T_NATURAL 346.6
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 14: COLECTOR_L8 EJE : 15: COLECTOR_L81
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 8.625 0.00 0.0 VEGETAL 1.063 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 5.548 0.00 0.0 VEGETAL 0.841 0.00 0.0
TUBO 0.769 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.677 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 7.168 0.00 0.0 PROTECCION_3 1.074 0.00 0.0 CUBRICION_3 5.265 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 7.168 0.00 0.0 EXC_ZANJA 2.520 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 5.265 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 8.625 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 5.548 0.00 0.0
20.000 D_TIERRA 8.665 172.90 172.9 VEGETAL 1.068 21.31 21.3 10.000 D_TIERRA 5.548 55.48 55.5 VEGETAL 0.841 8.41 8.4
TUBO 0.769 15.39 15.4 HORMIGON_B 0.676 13.53 13.5 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 7.213 143.81 143.8 PROTECCION_3 1.074 21.48 21.5 CUBRICION_3 5.265 52.65 52.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 7.213 143.81 143.8 EXC_ZANJA 2.520 50.40 50.4 EXC_PREZANJA 5.265 52.65 52.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 8.665 172.90 172.9 EXC_T_NATURAL 5.548 55.48 55.5
40.000 D_TIERRA 8.661 173.26 346.2 VEGETAL 1.068 21.36 42.7 20.000 D_TIERRA 5.548 55.48 111.0 VEGETAL 0.841 8.41 16.8
TUBO 0.769 15.39 30.8 HORMIGON_B 0.677 13.53 27.1 TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 7.209 144.22 288.0 PROTECCION_3 1.074 21.48 43.0 CUBRICION_3 5.265 52.65 105.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 7.209 144.22 288.0 EXC_ZANJA 2.520 50.40 100.8 EXC_PREZANJA 5.265 52.65 105.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 8.661 173.26 346.2 EXC_T_NATURAL 5.548 55.48 111.0
60.000 D_TIERRA 8.584 172.45 518.6 VEGETAL 1.064 21.32 64.0 30.000 D_TIERRA 4.652 51.00 162.0 VEGETAL 0.785 8.13 24.9
TUBO 0.769 15.39 46.2 HORMIGON_B 0.676 13.53 40.6 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 7.128 143.37 431.4 PROTECCION_3 1.074 21.48 64.4 CUBRICION_3 4.314 47.89 153.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 7.128 143.37 431.4 EXC_ZANJA 2.520 50.40 151.2 EXC_PREZANJA 4.314 47.89 153.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 8.584 172.45 518.6 EXC_T_NATURAL 4.652 51.00 162.0
80.000 D_TIERRA 8.506 170.90 689.5 VEGETAL 1.061 21.25 85.2 33.802 D_TIERRA 4.802 17.97 179.9 VEGETAL 0.795 3.00 27.9
TUBO 0.769 15.39 61.6 HORMIGON_B 0.677 13.53 54.1 TUBO 0.221 0.84 7.5 HORMIGON_B 0.299 1.14 10.1
CUBRICION_3 7.047 141.75 573.2 PROTECCION_3 1.074 21.48 85.9 CUBRICION_3 4.473 16.70 169.9 PROTECCION_3 0.604 2.30 20.4
EXC_PREZANJA 7.047 141.75 573.2 EXC_ZANJA 2.520 50.40 201.6 EXC_PREZANJA 4.473 16.70 169.9 EXC_ZANJA 1.124 4.27 38.0
EXC_T_NATURAL 8.506 170.90 689.5 EXC_T_NATURAL 4.802 17.97 179.9
100.000 D_TIERRA 8.429 169.35 858.9 VEGETAL 1.057 21.18 106.4
TUBO 0.769 15.39 76.9 HORMIGON_B 0.676 13.53 67.6
CUBRICION_3 6.966 140.13 713.3 PROTECCION_3 1.074 21.48 107.4
EXC_PREZANJA 6.966 140.13 713.3 EXC_ZANJA 2.520 50.40 252.0
EXC_T_NATURAL 8.429 169.35 858.9
120.000 D_TIERRA 8.352 167.81 1026.7 VEGETAL 1.053 21.10 127.5
TUBO 0.769 15.39 92.3 HORMIGON_B 0.677 13.53 81.2
CUBRICION_3 6.886 138.52 851.8 PROTECCION_3 1.074 21.48 128.9 Istram 9.11
EXC_PREZANJA 6.886 138.52 851.8 EXC_ZANJA 2.520 50.40 302.4 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EXC_T_NATURAL 8.352 167.81 1026.7 EJE : 15: COLECTOR_L81
140.000 D_TIERRA 8.275 166.27 1193.0 VEGETAL 1.050 21.03 148.6
TUBO 0.769 15.39 107.7 HORMIGON_B 0.676 13.53 94.7
CUBRICION_3 6.805 136.90 988.7 PROTECCION_3 1.074 21.48 150.4
EXC_PREZANJA 6.805 136.90 988.7 EXC_ZANJA 2.520 50.40 352.8 halalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halalil
EXC_T_NATURAL 8.275 166.27 1193.0
160.000 D_TIERRA 8.199 164.74 1357.7 VEGETAL 1.046 20.96 169.5
TUBO 0.769 15.39 123.1 HORMIGON_B 0.677 13.53 108.2
CUBRICION_3 6.725 135.29 1124.0 PROTECCION_3 1.074 21.48 171.9 MATERIAL VOLUMEN
EXC_PREZANJA 6.725 135.29 1124.0 EXC_ZANJA 2.520 50.40 403.2  mmmmmmmmmmeeee e
EXC_T_NATURAL 8.199 164.74 1357.7 D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 179.9
180.000 D_TIERRA 8.110 163.09 1520.8 VEGETAL 1.042 20.88 190.4 VEGETAL 27.9
TUBO 0.769 15.39 138.5 HORMIGON_B 0.676 13.53 121.8 TUBO 7.5
CUBRICION_3 6.632 133.56 1257.6 PROTECCION_3 1.074 21.48 193.3 HORMIGON_B (HM-15) 10.1
EXC_PREZANJA 6.632 133.56 1257.6 EXC_ZANJA 2.520 50.40 453.6 CUBRICION_3 169.9
EXC_T_NATURAL 8.110 163.09 1520.8 PROTECCION_3 (Relleno_1) 20.4
200.000 D_TIERRA 7.931 160.41 1681.2 VEGETAL 1.033 20.75 211.1 EXC_PREZANJA 169.9
TUBO 0.769 15.39 153.9 HORMIGON_B 0.677 13.53 135.3 EXC_ZANJA 38.0
CUBRICION_3 6.444 130.76 1388.3 PROTECCION_3 1.074 21.48 214.8 EXC_T_NATURAL 179.9
EXC_PREZANJA 6.444 130.76 1388.3 EXC_ZANJA 2.520 50.40 504.0
EXC_T_NATURAL 7.931 160.41 1681.2
220.000 D_TIERRA 7.559 154.90 1836.1 VEGETAL 1.015 20.48 231.6
TUBO 0.769 15.39 169.3 HORMIGON_B 0.676 13.53 148.8
CUBRICION_3 6.054 124.98 1513.3 PROTECCION_3 1.074 21.48 236.3
EXC_PREZANJA 6.054 124.98 1513.3 EXC_ZANJA 2.520 50.40 554._4
EXC_T_NATURAL 7.559 154.90 1836.1
240.000 D_TIERRA 7.019 145.78 1981.9 VEGETAL 0.988 20.03 251.7
TUBO 0.769 15.39 184.7 HORMIGON_B 0.677 13.53 162.4
CUBRICION_3 5.487 115.41 1628.7 PROTECCION_3 1.074 21.48 257.8
EXC_PREZANJA 5.487 115.41 1628.7 EXC_ZANJA 2.520 50.40 604.8
EXC_T_NATURAL 7.019 145.78 1981.9
260.000 D_TIERRA 6.423 134.42 2116.3 VEGETAL 0.957 19.45 271.1
TUBO 0.769 15.39 200.1 HORMIGON_B 0.676 13.53 175.9
CUBRICION_3 4.860 103.47 1732.2 PROTECCION_3 1.074 21.48 279.3
EXC_PREZANJA 4.860 103.47 1732.2 EXC_ZANJA 2.520 50.40 655.2
EXC_T_NATURAL 6.423 134.42 2116.3
280.000 D_TIERRA 5.848 122.71 2239.0 VEGETAL 0.925 18.82 289.9
TUBO 0.769 15.39 215.4 HORMIGON_B 0.677 13.53 189.4
CUBRICION_3 4.253 91.13 1823.3 PROTECCION_3 1.074 21.48 300.8
EXC_PREZANJA 4.253 91.13 1823.3 EXC_ZANJA 2.520 50.40 705.6
EXC_T_NATURAL 5.848 122.71 2239.0
285.863 D_TIERRA 5.677 33.79 2272.8 VEGETAL 0.915 5.39 295.3
TUBO 0.769 4.51 219.9 HORMIGON_B 0.677 3.97 193.4
CUBRICION_3 4.073 24.41 1847.7 PROTECCION_3 1.074 6.30 307.1
EXC_PREZANJA 4.073 24.41 1847.7 EXC_ZANJA 2.520 14.78 720.4
EXC_T_NATURAL 5.677 33.79 2272.8
Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 14: COLECTOR_L8
*oEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oEx

MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavaci® Zanja) 2272.8
VEGETAL 295.3
TUBO 219.9
HORMIGON_B (HM-15) 193.4
CUBRICION_3 1847.7
PROTECCION_3 (Relleno_1) 307.1
EXC_PREZANJA 1847.7
EXC_ZANJA 720.4
EXC_T_NATURAL 2272.8
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 16: COLECTOR_K1 EJE : 16: COLECTOR_K1
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 3.844 0.00 0.0 VEGETAL 0.731 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 3.595 35.47 591.5 VEGETAL 0.714 7.10 137.5
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 2.21 46.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 62.7
CUBRICION_3 3.451 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 3.185 31.34 493.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 126.9
EXC_PREZANJA 3.451 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 3.185 31.34 493.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 236.0
EXC_T_NATURAL 3.844 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 3.595 35.47 501.5
10.000 D_TIERRA 3.599 37.21 37.2 VEGETAL 0.714 7.22 7.2 220.000 D_TIERRA 3.690 36.42 627.9 VEGETAL 0.720 7.17 144.7
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 48.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 65.7
CUBRICION_3 3.189 33.20 33.2  PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.286 32.36 525.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 133.0
EXC_PREZANJA 3.189 33.20 33.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.286 32.36 525.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 247.2
EXC_T_NATURAL 3.599 37.21 37.2 EXC_T_NATURAL 3.690 36.42 627.9
20.000 D_TIERRA 3.372 34.85 72.1 VEGETAL 0.698 7.06 14.3 230.000 D_TIERRA 3.784 37.37 665.3 VEGETAL 0.727 7.24 151.9
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 2.21 50.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 68.7
CUBRICION_3 2.946 30.68 63.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.388 33.37 558.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 139.0
EXC_PREZANJA 2.946 30.68 63.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.388 33.37 558.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 258.4
EXC_T_NATURAL 3.372 34.85 72.1 EXC_T_NATURAL 3.784 37.37 665.3
30.000 D_TIERRA 3.268 33.20 105.3 VEGETAL 0.690 6.94 21.2 240.000 D_TIERRA 4.025 39.05 704.3 VEGETAL 0.743 7.35 159.2
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 2.21 52.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 71.7
CUBRICION_3 2.834 28.90 92.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 3.644 35.16 593.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 145.1
EXC_PREZANJA 2.834 28.90 92.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 3.644 35.16 593.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 269.7
EXC_T_NATURAL 3.268 33.20 105.3 EXC_T_NATURAL 4.025 39.05 704.3
40.000 D_TIERRA 3.131 31.99 137.3 VEGETAL 0.680 6.85 28.1 250.000 D_TIERRA 4.233 41.29 745.6 VEGETAL 0.758 7.51 166.7
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 2.21 55.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 74.7
CUBRICION_3 2.687 27.61 120.4  PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 3.867 37.56 631.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 151.1
EXC_PREZANJA 2.687 27.61 120.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 3.867 37.56 631.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 280.9
EXC_T_NATURAL 3.131 31.99 137.3 EXC_T_NATURAL 4.233 41.29 745.6
50.000 D_TIERRA 2.822 29.77 167.0 VEGETAL 0.656 6.68 34.8 260.000 D_TIERRA 4.410 43.22 788.8 VEGETAL 0.769 7.63 174.4
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.221 2.21 57.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 77.6
CUBRICION_3 2.355 25.21 145.6  PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 4.056 39.61 671.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 157.2
EXC_PREZANJA 2.355 25.21 145.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 4.056 39.61 671.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 292.1
EXC_T_NATURAL 2.822 29.77 167.0 EXC_T_NATURAL 4.410 43.22 788.8
60.000 D_TIERRA 2.671 27.47 194.5 VEGETAL 0.644 6.50 41.3 263.864 D_TIERRA 4.516 17.24 806.0 VEGETAL 0.776 2.99 177.4
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.221 0.85 58.2 HORMIGON_B 0.299 1.15 78.8
CUBRICION_3 2.191 22.73 168.3  PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 4.168 15.89 686.9 PROTECCION_3 0.604 2.34 159.5
EXC_PREZANJA 2.101 22.73 168.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 4.168 15.89 686.9 EXC_ZANJA 1.124 4.34 296.5
EXC_T_NATURAL 2.671 27.47 194.5 EXC_T_NATURAL 4.516 17.24 806.0
70.000 D_TIERRA 2.565 26.18 220.7 VEGETAL 0.636 6.40 47.7
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 2.078 21.35 189.7  PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 2.078 21.35 189.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 2.565 26.18 220.7
80.000 D_TIERRA 2.460 25.13 245.8 VEGETAL 0.628 6.32 54.0
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 1.964 20.21 209.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4 Istram 9.11
EXC_PREZANJA 1.964 20.21 209.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EXC_T_NATURAL 2.460 25.13 245.8 EJE : 16: COLECTOR_K1
90.000 D_TIERRA 2.357 24.09 269.9 VEGETAL 0.619 6.23 60.2
TUBO 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
CUBRICION_3 1.852 19.08 229.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
EXC_PREZANJA 1.852 19.08 229.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1 ok RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES ok
EXC_T_NATURAL 2.357 24.09 269.9
100.000 D_TIERRA 2.283 23.20 293.1 VEGETAL 0.613 6.16 66.4
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9
CUBRICION_3 1.772 18.12 247.1  PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4 MATERIAL VOLUMEN
EXC_PREZANJA 1.772 18.12 247.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 12,4 e e
EXC_T_NATURAL 2.283 23.20 293.1 TERRAPLEN 0.0
110.000 D_TIERRA 2.316 23.00 316.1 VEGETAL 0.616 6.14 72.5 D_TIERRA (Excavacion_zanja) 806.0
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8 VEGETAL 177.4
CUBRICION_3 1.808 17.90 265.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5 TUBO 58.2
EXC_PREZANJA 1.808 17.90 265.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6 HORMIGON_B (HM-15) 78.8
EXC_T_NATURAL 2.316 23.00 316.1 CUBRICION_3 686.9
120.000 D_TIERRA 2.416 23.66 339.7 VEGETAL 0.624 6.20 78.7 PROTECCION_3 (Relleno_1) 159.5
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8 EXC_PREZANJA 686.9
CUBRICION_3 1.917 18.62 283.6  PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5 EXC_ZANJA 296.5
EXC_PREZANJA 1.917 18.62 283.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8 EXC_T_NATURAL 806.0
EXC_T_NATURAL 2.416 23.66 339.7 -
130.000 D_TIERRA 2.556 24.86 364.6 VEGETAL 0.635 6.30 85.0
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 2.068 19.92 303.5  PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 2.068 19.92 303.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 2.556 24.86 364.6
140.000 D_TIERRA 2.467 25.12 389.7 VEGETAL 0.628 6.32 91.3
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8
CUBRICION_3 1.972 20.20 323.7  PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6
EXC_PREZANJA 1.972 20.20 323.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3
EXC_T_NATURAL 2.467 25.12 389.7
150.000 D_TIERRA 2.357 24.12 413.8 VEGETAL 0.619 6.24 97.6
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 1.852 19.12 342.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7
EXC_PREZANJA 1.852 19.12 342.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 2.357 24.12 413.8
160.000 D_TIERRA 2.316 23.36 437.2 VEGETAL 0.616 6.17 103.7
TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 1.808 18.30 361.2  PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7
EXC_PREZANJA 1.808 18.30 361.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 2.316 23.36 437.2
170.000 D_TIERRA 2.294 23.05 460.3 VEGETAL 0.614 6.15 109.9
TUBO 0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8
CUBRICION_3 1.784 17.96 379.1  PROTECCION_3 0.604 6.04 102.8
EXC_PREZANJA 1.784 17.96 379.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0
EXC_T_NATURAL 2.294 23.05 460.3
180.000 D_TIERRA 3.278 27.86 488.1 VEGETAL 0.691 6.52 116.4
TUBO 0.221 2.21 39.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 53.8
CUBRICION_3 2.845 23.15 402.3  PROTECCION_3 0.604 6.04 108.8
EXC_PREZANJA 2.845 23.15 402.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 202.3
EXC_T_NATURAL 3.278 27.86 488.1
190.000 D_TIERRA 3.399 33.38 521.5 VEGETAL 0.699 6.95 123.3
TUBO 0.221 2.21 41.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 56.7
CUBRICION_3 2.975 29.10 431.4  PROTECCION_3 0.604 6.04 114.8
EXC_PREZANJA 2.975 29.10 431.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 213.5
EXC_T_NATURAL 3.399 33.38 521.5
200.000 D_TIERRA 3.499 34.49 556.0 VEGETAL 0.707 7.03 130.4
TUBO 0.221 2.21 44.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 59.7
CUBRICION_3 3.082 30.28 461.6  PROTECCION_3 0.604 6.04 120.9
EXC_PREZANJA 3.082 30.28 461.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 224.7
EXC_T_NATURAL 3.499 34.49 556.0
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 17: COLECTOR_K2 EJE : 17: COLECTOR_K2
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.518 0.00 0.0 VEGETAL 0.776 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 5.650 56.40 1078.4 VEGETAL 0.879 8.78 169.7
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.453 4.53 72.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 76.4
CUBRICION_3 4.171 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 4.818 48.07 952.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 146.8
EXC_PREZANJA 4.171 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 4.818 48.07 952.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 295.2
EXC_T_NATURAL 4.518 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 5.650 56.40 1078.4
10.000 D_TIERRA 4.497 45.07 45.1 VEGETAL 0.775 7.76 7.8 220.000 D_TIERRA 5.706 56.78 1135.2 VEGETAL 0.882 8.81 178.5
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.453 4.53 76.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 80.8
CUBRICION_3 4.148 41.59 41.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 4.877 48.48 1001.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 155.0
EXC_PREZANJA 4.148 41.59 41.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 4.877 48.48 1001.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 312.3
EXC_T_NATURAL 4.497 45.07 45.1 EXC_T_NATURAL 5.706 56.78 1135.2
20.000 D_TIERRA 4.460 44.79 89.9 VEGETAL 0.773 7.74 15.5 230.000 D_TIERRA 5.955 58.31 1193.5 VEGETAL 0.896 8.89 187.4
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.453 4.53 81.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 85.1
CUBRICION_3 4.109 41.29 82.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 5.140 50.09 1051.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 163.2
EXC_PREZANJA 4.109 41.29 82.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 5.140 50.09 1051.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 329.5
EXC_T_NATURAL 4.460 44.79 89.9 EXC_T_NATURAL 5.955 58.31 1193.5
30.000 D_TIERRA 4.418 44.39 134.3 VEGETAL 0.770 7.71 23.2 240.000 D_TIERRA 6.328 61.41 1254.9 VEGETAL 0.917 9.07 196.4
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.453 4.53 85.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 89.5
CUBRICION_3 4.065 40.87 123.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 5.534 53.37 1104.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 171.4
EXC_PREZANJA 4.065 40.87 123.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 5.534 53.37 1104.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 346.6
EXC_T_NATURAL 4.418 44.39 134.3 EXC_T_NATURAL 6.328 61.41 1254.9
40.000 D_TIERRA 4.376 43.97 178.2 VEGETAL 0.767 7.68 30.9 250.000 D_TIERRA 6.545 64.37 1319.3 VEGETAL 0.928 9.22 205.7
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.453 4.53 90.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 93.9
CUBRICION_3 4.019 40.42 164.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 5.762 56.48 1161.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 179.6
EXC_PREZANJA 4.019 40.42 164.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 5.762 56.48 1161.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 363.7
EXC_T_NATURAL 4.376 43.97 178.2 EXC_T_NATURAL 6.545 64.37 1319.3
50.000 D_TIERRA 4.333 43.55 221.8 VEGETAL 0.764 7.66 38.5 259.616 D_TIERRA 6.723 63.79 1383.1 VEGETAL 0.938 8.97 214.6
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.453 4.36 94.6 HORMIGON_B 0.437 4.21 98.1
CUBRICION_3 3.974 39.97 204.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 5.950 56.31 1217.6 PROTECCION_3 0.820 7.89 187.5
EXC_PREZANJA 3.974 39.97 204.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 5.950 56.31 1217.6 EXC_ZANJA 1.711 16.46 380.1
EXC_T_NATURAL 4.333 43.55 221.8 EXC_T_NATURAL 6.723 63.79 1383.1
60.000 D_TIERRA 4.290 43.12 264.9 VEGETAL 0.761 7.63 46.2
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 3.928 39.51 243.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 3.928 39.51 243.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 4.290 43.12 264.9
70.000 D_TIERRA 4.248 42.69 307.6 VEGETAL 0.759 7.60 53.8
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 3.883 39.06 282.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 Istram 9.11
EXC_PREZANJA 3.883 39.06 282.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EXC_T_NATURAL 4.248 42.69 307.6 EJE : 17: COLECTOR_K2
80.000 D_TIERRA 4.208 42.28 349.9 VEGETAL 0.756 7.57 61.3
TUBO 0.221 2.21 17.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 3.840 38.62 321.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.3
EXC_PREZANJA 3.840 38.62 321.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 ok RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES ok
EXC_T_NATURAL 4.208 42.28 349.9
90.000 D_TIERRA 5.250 0.00 349.9 VEGETAL 0.856 0.00 61.3
TUBO 0.454 0.00 17.7 HORMIGON_B 0.437 0.00 23.9
CUBRICION_3 4.395 0.00 321.3 PROTECCION_3 0.820 0.00 48.3 MATERIAL VOLUMEN
EXC_PREZANJA 4.395 0.00 321.3 EXC_ZANJA 1.711 0.00 89.9 e
EXC_T_NATURAL 5.250 0.00 349.9 TERRAPLEN 0.0
100.000 D_TIERRA 5.181 52.15 402.0 VEGETAL 0.852 8.54 69.9 D_TIERRA (Excavacién_zanja) 1383.1
TUBO 0.454 4.54 22.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 28.3 VEGETAL 214.6
CUBRICION_3 4.321 43.58 364.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 56.5 TUBO 94.6
EXC_PREZANJA 4.321 43.58 364.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 107.0 HORMIGON_B (HM-15) 98.1
EXC_T_NATURAL 5.181 52.15 402.0 CUBRICION_3 1217.6
110.000 D_TIERRA 5.233 52.07 454.1 VEGETAL 0.855 8.53 78.4 PROTECCION_3 (Relleno_1) 187.5
TUBO 0.454 4.54 26.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 32.6 EXC_PREZANJA 1217.6
CUBRICION_3 4.376 43.49 408.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 64.7 EXC_ZANJA 380.1
EXC_PREZANJA 4.376 43.49 408.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 124.1 EXC_T_NATURAL 1383.1
EXC_T_NATURAL 5.233 52.07 454.1 -
120.000 D_TIERRA 5.342 52.87 507.0 VEGETAL 0.861 8.58 87.0
TUBO 0.454 4.54 31.3 HORMIGON_B 0.437 4.37 37.0
CUBRICION_3 4.492 44.34 452.7 PROTECCION_3 0.820 8.20 72.9
EXC_PREZANJA 4.492 44.34 452.7 EXC_ZANJA 1.711 17.11 141.2
EXC_T_NATURAL 5.342 52.87 507.0
130.000 D_TIERRA 7.396 63.69 570.6 VEGETAL 0.978 9.20 96.2
TUBO 0.453 4.54 35.8 HORMIGON_B 0.437 4.37 41.4
CUBRICION_3 6.663 55.78 508.5 PROTECCION_3 0.820 8.20 81.1
EXC_PREZANJA 6.663 55.78 508.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 158.3
EXC_T_NATURAL 7.396 63.69 570.6
140.000 D_TIERRA 7.087 72.42 643.1 VEGETAL 0.961 9.70 105.9
TUBO 0.453 4.53 40.3 HORMIGON_B 0.437 4.37 45.8
CUBRICION_3 6.337 65.00 573.5 PROTECCION_3 0.820 8.20 89.3
EXC_PREZANJA 6.337 65.00 573.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 175.5
EXC_T_NATURAL 7.087 72.42 643.1
150.000 D_TIERRA 6.821 69.54 712.6 VEGETAL 0.944 9.53 115.4
TUBO 0.453 4.53 44.9 HORMIGON_B 0.437 4.37 50.1
CUBRICION_3 6.054 61.96 635.5 PROTECCION_3 0.820 8.20 97.6
EXC_PREZANJA 6.054 61.96 635.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 192.6
EXC_T_NATURAL 6.821 69.54 712.6
160.000 D_TIERRA 6.560 66.91 779.5 VEGETAL 0.930 9.37 124.8
TUBO 0.453 4.53 49.4 HORMIGON_B 0.437 4.37 54.5
CUBRICION_3 5.779 59.17 694.6 PROTECCION_3 0.820 8.20 105.8
EXC_PREZANJA 5.779 59.17 694.6 EXC_ZANJA 1.711 17.11 209.7
EXC_T_NATURAL 6.560 66.91 779.5
170.000 D_TIERRA 6.304 64.32 843.8 VEGETAL 0.916 9.23 134.0
TUBO 0.453 4.53 53.9 HORMIGON_B 0.437 4.37 58.9
CUBRICION_3 5.509 56.44 751.1 PROTECCION_3 0.820 8.20 114.0
EXC_PREZANJA 5.509 56.44 751.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 226.8
EXC_T_NATURAL 6.304 64.32 843.8
180.000 D_TIERRA 6.050 61.77 905.6 VEGETAL 0.902 9.09 143.1
TUBO 0.453 4.53 58.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 63.3
CUBRICION_3 5.241 53.75 804.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 122.2
EXC_PREZANJA 5.241 53.75 804.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 243.9
EXC_T_NATURAL 6.050 61.77 905.6
190.000 D_TIERRA 5.802 59.26 964.9 VEGETAL 0.888 8.95 152.1
TUBO 0.453 4.53 63.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 67.6
CUBRICION_3 4.979 51.10 855.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 130.4
EXC_PREZANJA 4.979 51.10 855.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 261.0
EXC_T_NATURAL 5.802 59.26 964.9
200.000 D_TIERRA 5.629 57.15 1022.0 VEGETAL 0.878 8.83 160.9
TUBO 0.453 4.53 67.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 72.0
CUBRICION_3 4.795 48.87 904.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 138.6
EXC_PREZANJA 4.795 48.87 904.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 278.1
EXC_T_NATURAL 5.629 57.15 1022.0
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 18: COLECTOR_K21 EJE : 19: COLECTOR_K3
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 3.222 0.00 0.0 VEGETAL 0.687 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 5.532 0.00 0.0 VEGETAL 0.840 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 2.785 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 5.248 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 2.785 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 5.248 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 3.222 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 5.532 0.00 0.0
2.747 D_TIERRA 3.326 8.99 9.0 VEGETAL 0.695 1.90 1.9 10.000 D_TIERRA 6.073 58.02 58.0 VEGETAL 0.846 8.43 8.4
TUBO 0.221 0.61 0.6 HORMIGON_B 0.299 0.82 0.8 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 2.897 7.80 7.8 PROTECCION_3 0.604 1.66 1.7 CUBRICION_3 5.795 55.21 55.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 2.897 7.80 7.8 EXC_ZANJA 1.124 3.09 3.1 EXC_PREZANJA 5.795 55.21 55.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 3.326 8.99 9.0 EXC_T_NATURAL 6.073 58.02 58.0
20.000 D_TIERRA 5.302 56.88 114.9 VEGETAL 0.826 8.36 16.8
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 5.005 54.00 109.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 5.005 54.00 109.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 5.302 56.88 114.9
30.000 D_TIERRA 4.669 49.86 164.8 VEGETAL 0.786 8.06 24.8
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
Istram 9.11 CUBRICION_3 4.332 46.68 155.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO EXC_PREZANJA 4.332 46.68 155.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EJE : 18: COLECTOR_K21 EXC_T_NATURAL 4.669 49.86 164.8
40.000 D_TIERRA 6.752 0.00 164.8 VEGETAL 0.974 0.00 24.8
TUBO 0.769 0.00 6.6 HORMIGON_B 0.677 0.00 9.0
CUBRICION_3 5.206 0.00 155.9 PROTECCION_3 1.074 0.00 18.1
*oxx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxx EXC_PREZANJA 5.206 0.00 155.9 EXC_ZANJA 2.520 0.00 33.7
EXC_T_NATURAL 6.752 0.00 164.8
50.000 D_TIERRA 6.252 65.02 229.8 VEGETAL 0.948 9.61 34.5
TUBO 0.769 7.69 14.3 HORMIGON_B 0.677 6.77 15.7
MATERIAL VOLUMEN CUBRICION_3 4.680 49.43 205.3 PROTECCION_3 1.074 10.74 28.9
—————————————————————————————— EXC_PREZANJA 4.680 49.43 205.3 EXC_ZANJA 2.520 25.20 58.9
D_TIERRA (Excavacién Zanja) 9.0 EXC_T_NATURAL 6.252 65.02 229.8
VEGETAL 1.9 60.000 D_TIERRA 6.012 61.32 291.1 VEGETAL 0.935 9.42 43.9
TUBO 0.6 TUBO 0.769 7.69 22.0 HORMIGON_B 0.677 6.77 22.5
HORMIGON_B (HM-15) 0.8 CUBRICION_3 4.427 45.54 250.9 PROTECCION_3 1.074 10.74 39.6
CUBRICION_3 7.8 EXC_PREZANJA 4.427 45.54 250.9 EXC_ZANJA 2.520 25.20 84.1
PROTECCION_3 (Relleno_1) 1.7 EXC_T_NATURAL 6.012 61.32 291.1
EXC_PREZANJA 7.8 70.000 D_TIERRA 5.775 58.94 350.0 VEGETAL 0.922 9.29 53.2
EXC_ZANJA 3.1 TUBO 0.769 7.69 29.7 HORMIGON_B 0.676 6.76 29.3
EXC_T_NATURAL 9.0 CUBRICION_3 4.177 43.02 293.9 PROTECCION_3 1.074 10.74 50.4
EXC_PREZANJA 4.177 43.02 293.9 EXC_ZANJA 2.520 25.20 109.3
EXC_T_NATURAL 5.775 58.94 350.0
80.000 D_TIERRA 5.550 56.63 406.7 VEGETAL 0.910 9.16 62.3
TUBO 0.769 7.69 37.4 HORMIGON_B 0.676 6.76 36.0
CUBRICION_3 3.940 40.59 334.5 PROTECCION_3 1.074 10.74 61.1
EXC_PREZANJA 3.940 40.59 334.5 EXC_ZANJA 2.520 25.20 134.5
EXC_T_NATURAL 5.550 56.63 406.7
90.000 D_TIERRA 5.332 54.41 461.1 VEGETAL 0.898 9.04 71.4
TUBO 0.769 7.69 45.1 HORMIGON_B 0.677 6.76 42.8
CUBRICION_3 3.709 38.25 372.7 PROTECCION_3 1.074 10.74 71.8
EXC_PREZANJA 3.709 38.25 372.7 EXC_ZANJA 2.520 25.20 159.7
EXC_T_NATURAL 5.332 54.41 461.1
100.000 D_TIERRA 5.171 52.51 513.6 VEGETAL 0.889 8.93 80.3
TUBO 0.769 7.69 52.8 HORMIGON_B 0.677 6.77 49.5
CUBRICION_3 3.540 36.25 409.0 PROTECCION_3 1.074 10.74 82.6
EXC_PREZANJA 3.540 36.25 409.0 EXC_ZANJA 2.520 25.20 184.9
EXC_T_NATURAL 5.171 52.51 513.6
110.000 D_TIERRA 5.080 51.26 564.8 VEGETAL 0.884 8.86 89.2
TUBO 0.769 7.69 60.5 HORMIGON_B 0.677 6.77 56.3
CUBRICION_3 3.444 34.92 443.9 PROTECCION_3 1.074 10.74 93.3
EXC_PREZANJA 3.444 34.92 443.9 EXC_ZANJA 2.520 25.20 210.1
EXC_T_NATURAL 5.080 51.26 564.8
120.000 D_TIERRA 5.314 51.97 616.8 VEGETAL 0.897 8.90 98.1
TUBO 0.769 7.69 68.2 HORMIGON_B 0.676 6.76 63.1
CUBRICION_3 3.691 35.67 479.6 PROTECCION_3 1.074 10.74 104.1
EXC_PREZANJA 3.691 35.67 479.6 EXC_ZANJA 2.520 25.20 235.3
EXC_T_NATURAL 5.314 51.97 616.8
130.000 D_TIERRA 5.957 56.35 673.2 VEGETAL 0.932 9.14 107.2
TUBO 0.769 7.69 75.9 HORMIGON_B 0.676 6.76 69.8
CUBRICION_3 4.369 40.30 519.9 PROTECCION_3 1.074 10.74 114.8
EXC_PREZANJA 4.369 40.30 519.9 EXC_ZANJA 2.520 25.20 260.5
EXC_T_NATURAL 5.957 56.35 673.2
160.000 D_TIERRA 7.810 206.50 879.7 VEGETAL 1.027 29.39 136.6
TUBO 0.769 23.08 98.9 HORMIGON_B 0.677 20.29 90.1
CUBRICION_3 6.317 160.29 680.1 PROTECCION_3 1.074 32.22 147.0
EXC_PREZANJA 6.317 160.29 680.1 EXC_ZANJA 2.520 75.60 336.1
EXC_T_NATURAL 7.810 206.50 879.7
166.861 D_TIERRA 8.431 55.71 935.4 VEGETAL 1.058 7.15 143.7
TUBO 0.769 5.28 104.2 HORMIGON_B 0.677 4.64 94.8
CUBRICION_3 6.969 45.58 725.7 PROTECCION_3 1.074 7.37 154.4
EXC_PREZANJA 6.969 45.58 725.7 EXC_ZANJA 2.520 17.29 353.4
EXC_T_NATURAL 8.431 55.71 935.4
170.000 D_TIERRA 8.392 26.40 961.8 VEGETAL 1.056 3.32 147.1
TUBO 0.769 2.42 106.6 HORMIGON_B 0.676 2.12 96.9
CUBRICION_3 6.927 21.81 747.5 PROTECCION_3 1.074 3.37 157.8
EXC_PREZANJA 6.927 21.81 747.5 EXC_ZANJA 2.520 7.91 361.3
EXC_T_NATURAL 8.392 26.40 961.8
180.000 D_TIERRA 8.357 83.74 1045.5 VEGETAL 1.054 10.55 157.6
TUBO 0.769 7.69 114.3 HORMIGON_B 0.676 6.76 103.7
CUBRICION_3 6.891 69.09 816.6 PROTECCION_3 1.074 10.74 168.5
EXC_PREZANJA 6.891 69.09 816.6 EXC_ZANJA 2.520 25.20 386.5
EXC_T_NATURAL 8.357 83.74 1045.5
189.629 D_TIERRA 8.270 80.05 1125.6 VEGETAL 1.049 10.13 167.7
TUBO 0.769 7.41 121.7 HORMIGON_B 0.676 6.51 110.2
CUBRICION_3 6.799 65.91 882.5 PROTECCION_3 1.074 10.34 178.9
EXC_PREZANJA 6.799 65.91 882.5 EXC_ZANJA 2.520 24.27 410.8
EXC_T_NATURAL 8.270 80.05 1125.6
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11
Istram 9.11 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO EJE : 20: COLECTOR_K31
EJE : 19: COLECTOR_K3
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
lalalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxEx
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
MATERIAL VOLUMEN 0.000 D_TIERRA 4.462 0.00 0.0 VEGETAL 0.773 0.00 0.0
777777777777777777777777777777 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
TERRAPLEN 0.0 CUBRICION_3 4.111 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
D_TIERRA (Excavacioén_Zanja) 1125.6 EXC_PREZANJA 4.111 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
VEGETAL 167.7 EXC_T_NATURAL 4.462 0.00 0.0
TUBO 121,70 10.000 D_TIERRA 4.053 42.57 42.6 VEGETAL 0.745 7.59 7.6
HORMIGON_B (HM-15) 110.2 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 882.5 CUBRICION_3 3.675 38.93 38.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
PROTECCION_3 (Relleno_1) 178.9 EXC_PREZANJA 3.675 38.93 38.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_PREZANJA 882.5 EXC_T_NATURAL 4.053 42.57 42.6
EXC_ZANJA 410,8 20.000 D_TIERRA 4.275 41.64 84.2 VEGETAL 0.760 7.53 15.1
EXC_T_NATURAL 1125.60 TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 3.912 37.93 76.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 3.912 37.93 76.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 4.275 41.64 84.2
28.775 D_TIERRA 4.220 37.27 121.5 VEGETAL 0.757 6.66 21.8
TUBO 0.221 1.94 6.4 HORMIGON_B 0.299 2.62 8.6
CUBRICION_3 3.853 34.07 110.9 PROTECCION_3 0.604 5.30 17.4
EXC_PREZANJA 3.853 34.07 110.9 EXC_ZANJA 1.124 9.86 32.3
EXC_T_NATURAL 4.220 37.27 121.5
Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 20: COLECTOR_K31
*oxox RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES xRk
MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacioén_zanja) 121.5
VEGETAL 21.8
TUBO 6.4
HORMIGON_B (HM-15) 8.6
CUBRICION_3 110.9
PROTECCION_3 (Relleno_1) 17.4
EXC_PREZANJA 110.9
EXC_ZANJA 32.3
EXC_T_NATURAL 121.5
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 21: COLECTOR_K4 EJE : 22: COLECTOR_K41
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.780 0.00 0.0 VEGETAL 0.793 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 4.016 0.00 0.0 VEGETAL 0.743 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0
CUBRICION_3 4.449 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 3.635 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 4.449 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 3.635 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 4.780 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 4.016 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 4.735 47.57 47.6 VEGETAL 0.790 7.92 7.9 10.000 D_TIERRA 4.127 40.72 40.7 VEGETAL 0.750 7.47 7.5
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 4.402 44.25 44.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.754 36.95 36.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 4.402 44.25 44.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.754 36.95 36.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 4.735 47.57 47.6 EXC_T_NATURAL 4.127 40.72 40.7
20.000 D_TIERRA 4.689 47.12 94.7 VEGETAL 0.787 7.89 15.8 20.000 D_TIERRA 4.271 41.99 82.7 VEGETAL 0.760 7.55 15.0
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 4.352 43.77 88.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.908 38.31 75.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 4.352 43.77 88.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.908 38.31 75.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 4.689 47.12 94.7 EXC_T_NATURAL 4.271 41.99 82.7
30.000 D_TIERRA 4.640 46.65 141.3 VEGETAL 0.784 7.86 23.7 30.000 D_TIERRA 3.763 40.17 122.9 VEGETAL 0.725 7.43 22.4
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 4.301 43.27 131.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 3.365 36.36 111.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 4.301 43.27 131.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 3.365 36.36 111.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 4.640 46.65 141.3 EXC_T_NATURAL 3.763 40.17 122.9
40.000 D_TIERRA 4.592 46.16 187.5 VEGETAL 0.781 7.83 31.5 38.513 D_TIERRA 3.892 32.58 155.5 VEGETAL 0.734 6.21 28.7
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 1.88 8.5 HORMIGON_B 0.299 2.54 11.5
CUBRICION_3 4.249 42.75 174.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 3.502 29.23 140.8 PROTECCION_3 0.604 5.15 23.3
EXC_PREZANJA 4.249 42.75 174.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 3.502 29.23 140.8 EXC_ZANJA 1.124 9.57 43.3
EXC_T_NATURAL 4.592 46.16 187.5 EXC_T_NATURAL 3.892 32.58 155.5
50.000 D_TIERRA 4.542 45.67 233.2 VEGETAL 0.778 7.80 39.3
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 4.196 42.23 216.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 4.196 42.23 216.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 4.542 45.67 233.2
60.000 D_TIERRA 4.506 45.24 278.4 VEGETAL 0.776 7.77 47.1
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 4.158 41.77 258.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 Istram 9.11
EXC_PREZANJA 4.158 41.77 258.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EXC_T_NATURAL 4.506 45.24 278.4 EJE : 22: COLECTOR_K41
70.000 D_TIERRA 5.248 48.77 327.2 VEGETAL 0.823 7.99 55.0
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 4.947 45.52 303.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 4.947 45.52 303.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 *oEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halaied
EXC_T_NATURAL 5.248 48.77 327.2
72.036 D_TIERRA 5.400 10.84 338.0 VEGETAL 0.832 1.68 56.7
TUBO 0.221 0.45 15.9 HORMIGON_B 0.299 0.61 21.5
CUBRICION_3 5.108 10.24 313.8 PROTECCION_3 0.604 1.23 43.5 MATERIAL VOLUMEN
EXC_PREZANJA 5.108 10.24 313.8 EXC_ZANJA 1.124 2.29 80.9 e e
EXC_T_NATURAL 5.400 10.84 338.0 TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacioén_Zanja) 155.5
VEGETAL 28.7
TUBO 8.5
HORMIGON_B (HM-15) 11.5
CUBRICION_3 140.8
PROTECCION_3 (Relleno_1) 23.3
EXC_PREZANJA 140.8
EXC_ZANJA 43.3
Istram 9.11 EXC_T_NATURAL 155.5
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 21: COLECTOR_K4
*ox K RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxEx
MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacién Zanja) 338.0
VEGETAL 56.7
TUBO 15.9
HORMIGON_B (HM-15) 21.5
CUBRICION_3 313.8
PROTECCION_3 (Relleno_1) 43.5
EXC_PREZANJA 313.8
EXC_ZANJA 80.9
EXC_T_NATURAL 338.0
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 27: COLECTOR_K9 EJE : 28: COLECTOR_F
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 5.493 0.00 0.0 VEGETAL 0.870 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 4.418 0.00 0.0 VEGETAL 0.768 0.00 0.0
TUBO 0.454 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.437 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 4.652 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.820 0.00 0.0 CUBRICION_3 4.063 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 4.652 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.711 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 4.063 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 5.493 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 4.418 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 5.542 55.17 55.2 VEGETAL 0.873 8.71 8.7 10.000 D_TIERRA 4.505 44.62 44.6 VEGETAL 0.774 7.71 7.7
TUBO 0.454 4.54 4.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 4.4 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 4.703 46.78 46.8 PROTECCION_3 0.820 8.20 8.2 CUBRICION_3 4.156 41.09 41.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 4.703 46.78 46.8 EXC_ZANJA 1.711 17.11 17.1 EXC_PREZANJA 4.156 41.09 41.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 5.542 55.17 55.2 EXC_T_NATURAL 4.505 44.62 44.6
20.000 D_TIERRA 5.590 55.66 110.8 VEGETAL 0.876 8.74 17.5 20.000 D_TIERRA 4.593 45.49 90.1 VEGETAL 0.780 7.77 15.5
TUBO 0.454 4.54 9.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 8.7 TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 4.755 47.29 94.1 PROTECCION_3 0.820 8.20 16.4 CUBRICION_3 4.249 42.02 83.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 4.755 47.29 94.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 34.2 EXC_PREZANJA 4.249 42.02 83.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 5.590 55.66 110.8 EXC_T_NATURAL 4.593 45.49 90.1
30.000 D_TIERRA 5.639 56.15 167.0 VEGETAL 0.878 8.77 26.2 30.000 D_TIERRA 7.052 58.22 148.3 VEGETAL 0.925 8.52 24.0
TUBO 0.454 4.54 13.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 13.1 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 4.806 47.80 141.9 PROTECCION_3 0.820 8.20 24.6 CUBRICION_3 6.853 55.51 138.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 4.806 47.80 141.9 EXC_ZANJA 1.711 17.11 51.3 EXC_PREZANJA 6.853 55.51 138.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 5.639 56.15 167.0 EXC_T_NATURAL 7.052 58.22 148.3
40.000 D_TIERRA 5.688 56.63 223.6 VEGETAL 0.881 8.80 35.0 40.000 D_TIERRA 7.154 71.03 219.4 VEGETAL 0.930 9.27 33.3
TUBO 0.454 4.54 18.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 17.5 TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 4.858 48.32 190.2 PROTECCION_3 0.820 8.20 32.8 CUBRICION_3 6.961 69.07 207.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 4.858 48.32 190.2 EXC_ZANJA 1.711 17.11 68.4 EXC_PREZANJA 6.961 69.07 207.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 5.688 56.63 223.6 EXC_T_NATURAL 7.154 71.03 219.4
50.000 D_TIERRA 5.737 57.12 280.7 VEGETAL 0.884 8.83 43.8 50.000 D_TIERRA 7.258 72.06 291.4 VEGETAL 0.936 9.33 42.6
TUBO 0.454 4.54 22.7 HORMIGON_B 0.437 4.37 21.9 TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 4.910 48.84 239.0 PROTECCION_3 0.820 8.20 41.0 CUBRICION_3 7.071 70.16 277.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 4.910 48.84 239.0 EXC_ZANJA 1.711 17.11 85.6 EXC_PREZANJA 7.071 70.16 277.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 5.737 57.12 280.7 EXC_T_NATURAL 7.258 72.06 291.4
60.000 D_TIERRA 5.786 57.61 338.4 VEGETAL 0.887 8.85 52.7 60.000 D_TIERRA 12.777 100.18 391.6 VEGETAL 3.154 20.45 63.1
TUBO 0.454 4.54 27.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 26.2 TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 4.962 49.36 288.4 PROTECCION_3 0.820 8.20 49.2 CUBRICION_3 14.808 109.39 387.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 4.962 49.36 288.4 EXC_ZANJA 1.711 17.11 102.7 EXC_PREZANJA 14.808 109.39 387.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 5.786 57.61 338.4 EXC_T_NATURAL 12.777 100.18 391.6
67.713 D_TIERRA 5.824 44.77 383.1 VEGETAL 0.889 6.85 59.5 70.000 D_TIERRA 13.639 132.08 523.7 VEGETAL 3.180 31.67 94.7
TUBO 0.454 3.50 30.7 HORMIGON_B 0.437 3.37 29.6 TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 5.001 38.42 326.8 PROTECCION_3 0.820 6.33 55.5 CUBRICION_3 15.695 152.52 539.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 5.001 38.42 326.8 EXC_ZANJA 1.711 13.20 115.9 EXC_PREZANJA 15.695 152.52 539.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 5.824 44.77 383.1 EXC_T_NATURAL 13.639 132.08 523.7
80.000 D_TIERRA 14.000 138.20 661.9 VEGETAL 3.186 31.83 126.6
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 16.062 158.79 698.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4
EXC_PREZANJA 16.062 158.79 698.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 14.000 138.20 661.9
90.000 D_TIERRA 14.745 143.73 805.6 VEGETAL 3.217 32.01 158.6
TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
Istram 9.11 CUBRICION_3 16.838 164.50 863.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO EXC_PREZANJA 16.838 164.50 863.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EJE : 27: COLECTOR_K9 EXC_T_NATURAL 14.745 143.73 805.6
100.000 D_TIERRA 16.278 155.11 960.7 VEGETAL 2.527 28.72 187.3
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9
CUBRICION_3 17.681 172.60 1035.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4
*okx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oEx EXC_PREZANJA 17.681 172.60 1035.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4
EXC_T_NATURAL 16.278 155.11 960.7
110.000 D_TIERRA 4.844 105.61 1066.3 VEGETAL 0.797 16.62 203.9
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8
MATERIAL VOLUMEN CUBRICION_3 4.518 110.99 1146.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5
777777777777777777777777777777 EXC_PREZANJA 4.518 110.99 1146.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6
TERRAPLEN 0.0 EXC_T_NATURAL 4.844 105.61 1066.3
D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 383.1 120.000 D_TIERRA 4.391 46.18 1112.5 VEGETAL 0.768 7.83 211.7
VEGETAL 59.5 TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
TUBO 30.7 CUBRICION_3 4.036 42.77 1189.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
HORMIGON_B (HM-15) 29.6 EXC_PREZANJA 4.036 42.77 1189.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
CUBRICION_3 326.8 EXC_T_NATURAL 4.391 46.18 1112.5
PROTECCION_3 (Relleno_1) 55.5 123.289 D_TIERRA 4.532 14.67 1127.2 VEGETAL 0.777 2.54 214.3
EXC_PREZANJA 326.8 TUBO 0.221 0.73 27.2 HORMIGON_B 0.299 0.98 36.8
EXC_ZANJA 115.9 CUBRICION_3 4.186 13.52 1202.9 PROTECCION_3 0.604 1.99 74.5
EXC_T_NATURAL 383.1 EXC_PREZANJA 4.186 13.52 1202.9 EXC_ZANJA 1.124 3.70 138.5
EXC_T_NATURAL 4.532 14.67 1127.2
Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 28: COLECTOR_F
halalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halalil
MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacioén_Zanja) 1127.2
VEGETAL 214.3
TUBO 27.2
HORMIGON_B (HM-15) 36.8
CUBRICION_3 1202.9
PROTECCION_3 (Relleno_1) 74.5
EXC_PREZANJA 1202.9
EXC_ZANJA 138.5
EXC_T_NATURAL 1127.2

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11 19/12/07 20:59:07 289
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 29: COLECTOR_G - EJE : 30: COLECTOR_H

~ = » NEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * = * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 4.001 0.00 0.0 VEGETAL 0.748 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
0.000 D_TIERRA 5.474 0-00 0.0 VEGETAL 0.53 000 0.0 CUBRICION S 9z 000 00 eroTEetiNS 02 o0 o9
- - - = - - - EXC_PREZANJA 3.716 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
CUBRICION_3 5.187 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 EXC T NATURAL 2001 0,00 0.0 —
EXC_PREZANJA 5.187 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 10.000 D_TIERRA 4.063 40.77 40.8 VEGETAL 0.746 7.47 7.5
EXC_T_NATURAL 5.474 0.00 0.0 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
10.000 D_TIERRA 5.335 54.04 54.0 VEGETAL 0.828 8.32 8.3 CUBRICION_3 3.686 37.01 37.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 EXC_PREZANJA 3.686 37.01 37.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
CUBRICION_3 5.039 51.13 51.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 EXC_T_NATURAL 4.063 40.77 40.8
EXC_PREZANJA 5.039 51.13 51.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 20.000 DJESES g-g;? 42-;1 8‘11-3 HORMEggﬁAE 8-;491; ;-‘91; lg-g
20.000 EXC*TBNﬂgEQk ggii gg'gg 13‘71'2 VEGETAL 0.828 8.28 16.6 CUBRICION_3 3.703 36.94 73.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
— TUBO 0.221 > %1 a4 HORMIGON B 0.289 2 09 6.0 EXC_PREZANJA 3.703 36.94 73.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
- EXC_T_NATURAL 4.079 40.71 81.5
CUBRICION_3 5.046 50.42 101.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 28.016 —'5 TIERRA 4080 32770 1142 VEGETAL 0.747 5.99 20.9
EXC_PREZANJA 5.046 50.42 101.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 - 0.221 1.77 6.2 HORMIGON B 0.299 2.39 8.4
EXC_T_NATURAL 5.341 53.38 107.4 CUBRICION_3 3.704 29.68 103.6 PROTECCION_3 0.604 4.85 16.9
30.000 D_TIERRA 5.361 53.51 160.9 VEGETAL 0.830 8.29 24.9 EXC_PREZANJA 3.704 29.68 103.6 EXC_ZANJA 1.124 9.01 31.5
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 EXC_T_NATURAL 4.080 32.70 114.2
CUBRICION_3 5.068 50.57 152.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 30.000 D_TIERRA g-ggg g-‘ltg 122-2 Hon\rﬁggmg g-ggg é'éS 292)-3
E%%m%ﬁgiﬁ g'gg? gggz 12;‘;'; EXC_ZANIA 1.124 11.24 s8.7 CUBRICION_3 3.704 7.35 111.0 PROTECCION_3 0.604 1.20 18.1
1= - - - EXC_PREZANJA 3.704 7.35 111.0 EXC_ZANJA 1.124 2.23 33.7
40.000 D_TIERRA 5.223 52.92 213.9 VEGETAL 0.822 8.26 33.2 EXC T NATURAL 2.080 8710 122°3 ~
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 40.000 D_TIERRA 4.080 40.80 163.1 VEGETAL 0.747 7.47 29.9
CUBRICION_3 4.921 49.94 202.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 - 0.221 2.21 8.8 HORMIGON B 0.299 2.99 11.9
EXC_PREZANJA 4.921 49.94 202.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 CUBRICION_3 3.703 37.04 148.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_T_NATURAL 5.223 52.92 213.9 EXC_PREZANJA 3.703 37.04 148.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
50.000 D_TIERRA 4.845 50.34 264.2 VEGETAL 0.798 8.10 41.2 EXC_T_NATURAL 4.080 40.80 163.1
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON B 0.299 2.99 14.9 50.000 D_TIERRA 4.080 40.80 203.9 VEGETAL 0.747 7.47 37.4
B 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
E%Bﬁéggﬂﬁ\ j'gig gég gig'g PROEigcégmji g'?gi 1?'(2)2 gg'g CUBRICION_3 3.704 37.03 185.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
= . . - — - - - EXC_PREZANJA 3.704 37.03 185.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 4.845 50.34 264.2 EXC T NATURAL 2,080 20.80 203.9 ~
60.000 D_TIERRA 4.820 48.32 312.5 VEGETAL 0.796 7.97 49.2 57.969 ~ D_TIERRA 4.080 3251 236.4 VEGETAL 0.747 5.95 43.3
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 ~ TUBO 0.221 1.76 12.8 HORMIGON B 0.299 2.38 17.3
CUBRICION_3 4.492 45.06 294.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 3.703 29.51 214.6 PROTECCION_3 0.604 4.82 35.0
EXC_PREZANJA 4.492 45.06 294.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 3.703 29.51 214.6 EXC_ZANJA 1.124 8.95 65.1
EXC_T_NATURAL 4.820 48.32 312.5 EXC_T_NATURAL 4.080 32.51 236.4
70.000 D_TIERRA 4.836 48.28 360.8 VEGETAL 0.797 7.96 57.2 60.000 DJ'%S‘S g-ggg g-ig 2‘11‘31-; Hon\ﬁggmg 8-;‘915 (l)-gi ‘11‘71-2
CuBRICION 3 4510 45501 5393 PROTECCION 3 07604 6-04 223 cusRIcIoN 3 3704 752 22211 pROTECCION 3 0504 123 %63
= - - - = - - - EXC_PREZANJA 3.704 7.52 222.1 EXC_ZANJA 1.124 2.28 67.4
EXC_PREZANJA 4.510 45.01 339.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 EXC T NATURAL 2.080 8729 244’7 ~
EXC_T_NATURAL 4.836 48.28 360.8 70.000 D_TIERRA 4.080 40.80 285.5 VEGETAL 0.747 7.47 52.3
80.000 D_TIERRA 5.189 50.13 410.9 VEGETAL 0.819 8.08 65.3 ~ TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON B 0.299 2.99 20.9
TUBO 0.221 2.21 17.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 CUBRICION_3 3.704 37.04 259.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
CUBRICION_3 4.884 46.97 386.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.3 EXC_PREZANJA 3.704 37.04 259.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_PREZANJA 4.884 46.97 386.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_T_NATURAL 4.080 40.80 285.5
EXC T NATURAL 5.189 50.13 410.9 80.000 D_TIERRA 4.080 40.80 326.3 VEGETAL 0.747 7.47 59.8
-5 TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
83.346 D*T'ﬁgg g'ggf 18'?3 4?2'2 HOR\JESSFE g';gs i'gg gZ'g CUBRICION_3 3.704 37.04 296.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4
. . . = - - - EXC_PREZANJA 3.704 37.04 296.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
CUBRICION_3 3.942 14.77 401.1 PROTECCION_3 0.604 2.02 50.4 EXC T NATURAL 27080 20.80 326.3 —
EXC_PREZANJA 3.942 14.77 401.1 EXC_ZANJA 1.124 3.76 93.6 90.000 D_TIERRA 4.080 40.80 367.1 VEGETAL 0.747 7.47 67.2
EXC_T_NATURAL 4.303 15.88 426.8 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
CUBRICION_3 3.704 37.04 333.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
EXC_PREZANJA 3.704 37.04 333.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EXC_T_NATURAL 4.080 40.80 367.1
98.005 D_TIERRA 4.081 32.66 399.7 VEGETAL 0.747 5.98 73.2
TUBO 0.221 1.77 21.6 HORMIGON_B 0.299 2.39 29.3
CUBRICION_3 3.704 29.65 362.9 PROTECCION_3 0.604 4.84 59.2
EXC_PREZANJA 3.704 29.65 362.9 EXC_ZANJA 1.124 8.99 110.1
EXC_T_NATURAL 4.081 32.66 399.7
Istram 9.11 100.000 D_TIERRA 4.060 8.12 407.9 VEGETAL 0.746 1.49 74.7
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO TUBO 0.221 0.44 22.1 HORMIGON_B 0.299 0.60 29.9
EJE : 29: COLECTOR_ G CUBRICION_3 3.682 7.37 370.2 PROTECCION_3 0.604 1.21 60.4
EXC_PREZANJA 3.682 7.37 370.2 EXC_ZANJA 1.124 2.24 112.4
EXC_T_NATURAL 4.060 8.12 407.9
110.000 D_TIERRA 3.957 40.08 448.0 VEGETAL 0.739 7.42 82.1
— R TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES CUBRICION_3 3.572 36.27 406.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5
EXC_PREZANJA 3.572 36.27 406.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6
EXC_T_NATURAL 3.957 40.08 448.0
120.000 D_TIERRA 3.856 39.06 487.0 VEGETAL 0.732 7.35 89.5
MATERIAL VOLUMEN TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
—————————————————————————————— CUBRICION_3 3.464 35.18 441.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
TERRAPLEN 0.0 EXC_PREZANJA 3.464 35.18 441.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
D_TIERRA (Excavacion_zZanja) 426.8 EXC_T_NATURAL 3.856 39.06 487.0
VEGETAL 67.9 130.000 D_TIERRA 3.755 38.06 525.1 VEGETAL 0.725 7.28 96.8
TUBO 18.4 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
HORMIGON B (HM-15) 24.0 CUBRICION_3 3.357 34.10 475.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
o - EXC_PREZANJA 3.357 34.10 475.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
CUBRICION_3 401.1 EXC_T_NATURAL 3.755 38.06 525.1
PROTECCION_3 (Relleno_1) 50.4 134.019 D_TIERRA 3.715 15.01 540.1 VEGETAL 0.722 2.91 99.7
EXC_PREZANJA 401.1 TUBO 0.221 0.89 29.6 HORMIGON_B 0.299 1.20 40.0
EXC_ZANJA 93.6 CUBRICION_3 3.314 13.40 489.2 PROTECCION_3 0.604 2.43 81.0
EXC_T_NATURAL 426.8 EXC_PREZANJA 3.314 13.40 489.2 EXC_ZANJA 1.124 4.52 150.6
- EXC_T_NATURAL 3.715 15.01 540.1
140.000 D_TIERRA 3.656 22.04 562.1 VEGETAL 0.718 4.31 104.0
0.221 1.32 30.9 HORMIGON_B 0.299 1.79 41.8
CUBRICION_3 3.250 19.63 508.8 PROTECCION_3 0.604 3.62 84.6
EXC_PREZANJA 3.250 19.63 508.8 EXC_ZANJA 1.124 6.72 157.3
EXC_T_NATURAL 3.656 22.04 562.1
150.000 D_TIERRA 3.557 36.07 598.2 VEGETAL 0.711 7.14 111.1
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 3.145 31.97 540.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7
EXC_PREZANJA 3.145 31.97 540.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 3.557 36.07 598.2
160.000 D_TIERRA 3.507 35.32 633.5 VEGETAL 0.707 7.09 118.2
0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 3.091 31.18 572.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7
EXC_PREZANJA 3.001 31.18 572.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 3.507 35.32 633.5
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 19/12/07 20:59:07 289

PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 30: COLECTOR_H il SUPERFICIE DE ENTIBACION * oo
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * Zonas SIN Espesor de Entibacion Zonas CON Espesor de Entibacion
P.K. Superficie Parcial Superficie Acumulada Superficie Parcial Superficie Acumulada
PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 0.000 0.000
170.000 D_TIERRA 3.518 35.13 668.6 VEGETAL 0.708 7.08 125.3 10.000 61.414 61.414
TUBO 0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8
CUBRICION_3 3.103 30.97 602.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 102.8 gg'ggg %'gig 1?2'3?2
EXC_PREZANJA 3.103 30.97 602.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0 30000 12190 184 204
EXC_T_NATURAL 3.518 35.13 668.6 . . .
171.773 D_TIERRA 3.467 6.19 674.8 VEGETAL 0.704 1.25 126.6 40.000 61.440 245.644
0.221 0.39 37.9 HORMIGON_B 0.299 0.53 51.3 50.000 61.439 307.084
CUBRICION_3 3.047 5.45 608.4  PROTECCION_3 0.604 1.07 103.8 57.969 48.960 356.044
EXC_PREZANJA 3.047 5.45 608.4 EXC_ZANJA 1.124 1.99 193.0 60.000 12.478 368.522
EXC_T_NATURAL 3.467 6.19 674.8 70.000 61.441 429.964
160-000 >R 01453 0700 %395 HomwicoN B 07437 0760 1293 80.000 oLai2 do1-400
CUBRICION_3 4.469 0.00 608.4  PROTECCION_3 0.820 0.00 103.8 gg'ggg %'igg 23§-§§§
EXC_PREZANJA 4.469 0.00 608.4 EXC_ZANJA 1.711 0.00 193.0 100,000 12 238 614 276
EXC_T_NATURAL 5.321 0.00 674.8 - - .
185.432 D_TIERRA 5.417 29.16 704.0 VEGETAL 0.866 4.69 131.2 110.000 60.729 675.005
0.453 2.46 40.3 HORMIGON_B 0.437 2.38 53.7 120.000 59.710 734.715
CUBRICION_3 4.572 24.56 632.9  PROTECCION_3 0.820 4.46 108.3 130.000 58.694 793.409
EXC_PREZANJA 4.572 24.56 632.9 EXC_ZANJA 1.711 9.30 202.3 134.019 23.302 816.711
EXC_T_NATURAL 5.417 29.16 704.0 140.000 34.373 851.083
SRS - B S = O S
CUBRICION_3 4.597 20.94 653.9  PROTECCION_3 0.820 3.75 112.0 138'888 gg'ggg lgfg'ggg
EXC_PREZANJA 4.597 20.94 653.9 EXC_ZANJA 1.711 7.82 210.1 17773 9 835 1029141
EXC_T_NATURAL 5.441 24.80 728.8 . . .
200.000 D_TIERRA 5.084 52.63 781.4 VEGETAL 0.846 8.56 143.8 180.000 50.534 1079.675
0.453 4.53 47.0 HORMIGON_B 0.437 4.37 60.0 185.432 36.972 1116.647
CUBRICION_3 4.219 44.08 698.0  PROTECCION_3 0.820 8.20 120.2 190.000 31.326 1147.973
EXC_PREZANJA 4.219 44.08 698.0 EXC_ZANJA 1.711 17.11 227.2 200.000 67.146 1215.120
EXC_T_NATURAL 5.084 52.63 781.4 204.526 29.494 1244.613
204-520 >R 01453 08 %90 HomiicoN B 07437 1o 1620 210.000 se.20 1280520
CUBRICION_3 4.110 18.85 716.8  PROTECCION_3 0.820 3.71 124.0 g;g'ggg ‘S'Sgé ﬁgigég
EXC_PREZANJA 4.110 18.85 716.8 EXC_ZANJA 1.711 7.75 235.0 528470 63 908 1415200
EXC_T_NATURAL 4.981 22.78 804.2 - - -
210.000 D_TIERRA 5.311 28.17 832.4 VEGETAL 0.859 4.65 152.2 230.000 11.967 1427.166
TUBO 0.453 2.48 51.5 HORMIGON_B 0.437 2.39 64.4 240.000 81.430 1508.597
CUBRICION_3 4.460 23.45 740.3  PROTECCION_3 0.820 4.49 128.4 241.422 12.057 1520.654
EXC_PREZANJA 4.460 23.45 740.3 EXC_ZANJA 1.711 9.37 244.3 250.000 75.412 1596.067
EXC_T_NATURAL 5.311 28.17 832.4 260.000 93.111 1689.177
216.248 D_TIERRA 5.757 34.58 867.0 VEGETAL 0.885 5.45 157.7 261.832 17.590 1706.767
0.453 2.83 54.3 HORMIGON_B 0.437 2.73 67.1
CUBRICION_3 4.931 29.33 769.6  PROTECCION_3 0.820 5.13 133.6
EXC_PREZANJA 4.931 29.33 769.6 EXC_ZANJA 1.711 10.69 255.0
EXC_T_NATURAL 5.757 34.58 867.0
220.000 D_TIERRA 5.966 21.99 889.0 VEGETAL 0.897 3.34 161.0
TUBO 0.453 1.70 56.0 HORMIGON_B 0.437 1.64 68.8
CUBRICION_3 5.151 18.91 788.5  PROTECCION_3 0.820 3.08 136.6
EXC_PREZANJA 5.151 18.91 788.5 EXC_ZANJA 1.711 6.42 261.5
EXC_T_NATURAL 5.966 21.99 889.0
228.470 D_TIERRA 6.564 53.06 942.0 VEGETAL 0.930 7.74 168.8
0.453 3.84 59.9 HORMIGON_B 0.437 3.70 72.5
CUBRICION_3 5.783 46.31 834.8  PROTECCION_3 0.820 6.95 143.6
EXC_PREZANJA 5.783 46.31 834.8 EXC_ZANJA 1.711 14.49 275.9
EXC_T_NATURAL 6.564 53.06 942.0
230.000 D_TIERRA 6.657 10.11 952.1 VEGETAL 0.935 1.43 170.2 Istram 9.11
0.453 0.69 60.6 HORMIGON_B 0.437 0.67 73.2 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
CUBRICION_3 5.881 8.92 843.7  PROTECCION_3 0.820 1.26 144.9 EJE : 30: COLECTOR_H
EXC_PREZANJA 5.881 8.92 843.7 EXC_ZANJA 1.711 2.62 278.6
EXC_T_NATURAL 6.657 10.11 952.1
240.000 D_TIERRA 7.414 70.36 1022.5 VEGETAL 0.974 9.54 179.7
TUBO 0.453 4.53 65.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 77.5 N [P
CUBRICION_3 6.677 62.79 906.5  PROTECCION_3 0.820 8.20 153.1 RESUNEN DE VOLUMENES TOTALES
EXC_PREZANJA 6.677 62.79 906.5 EXC_ZANJA 1.711 17.11 295.7
EXC_T_NATURAL 7.414 70.36 1022.5
241.422 D_TIERRA 7.545 10.64 1033.1 VEGETAL 0.981 1.39 181.1
0.453 0.64 65.7 HORMIGON_B 0.437 0.62 78.2 MATERIAL VOLUMEN
CUBRICION_3 6.815 9.59 916.1  PROTECCION_3 0.820 1.17 154.2  mmmmmmmmmeeees e
EXC_PREZANJA 6.815 9.59 916.1 EXC_ZANJA 1.711 2.43 298.1 TERRAPLEN 0.0
EXC_T_NATURAL 7.545 10.64 1033.1 D_TIERRA (Excavacion_Zanja) 1111.3
250.000 D_TIERRA 8.250 67.74 1100.9 VEGETAL 1.017 8.57 189.7 VEGETAL 189.9
0.453 3.89 69.6 HORMIGON_B 0.437 3.75 81.9 TUBO 1.6
CUBRICION_3 7.555 61.63 977.8  PROTECCION_3 0.820 7.04 161.3 HORMIGON_B (HM-15) 828
EXC_PREZANJA 7.555 61.63 977.8 EXC_ZANJA 1.711 14.68 312.8 CUBRICION 3 0845
EXC_T_NATURAL 8.250 67.74 1100.9 _ .
260.000 D_TIERRA 8.980 86.15 1187.0 VEGETAL 1.052 10.35 200.0 PROTECCION_3 (Relleno_1) 162.3
0.453 4.53 74.2 HORMIGON_B 0.437 4.37 86.3 EXC_PREZANJA 984.5
CUBRICION_3 8.321 79.38 1057.1  PROTECCION_3 0.820 8.20 169.5 EXC_ZANJA 316.7
EXC_PREZANJA 8.321 79.38 1057.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 329.9 EXC_T_NATURAL 1111.3
EXC_T_NATURAL 8.980 86.15 1187.0
261.832 D_TIERRA 9.073 16.54 1203.6 VEGETAL 1.057 1.93 202.0
0.453 0.83 75.0 HORMIGON_B 0.437 0.80 87.1
CUBRICION_3 8.419 15.33 1072.5  PROTECCION_3 0.820 1.50 171.0
EXC_PREZANJA 8.419 15.33 1072.5 EXC_ZANJA 1.711 3.13 333.0
EXC_T_NATURAL 9.073 16.54 1203.6
Istram 9.11 19/12/07 20:59:07 289
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 30: COLECTOR_H
w % ow RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES * ox o
MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavaci6n_Zanja) 1203.6
VEGETAL 202.0
TUBO 75.0
HORMIGON_B (HM-15) 87.1
CUBRICION_3 1072.5
PROTECCION_3 (Relleno_1) 171.0
EXC_PREZANJA 1072.5
EXC_ZANJA 333.0
EXC_T_NATURAL 1203.6
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 31: COLECTOR_H1 EJE : 32: COLECTOR_I
* % * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PEREIL VATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D TIERRA 3.264 0.00 0.0 VEGETAL 0.729 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 4.512 0.00 0.0 VEGETAL 0.776 0.00 0.0
— TUBO 0453 0.00 0.0 HORMIGON B 0.437 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION 3 2 281 0.00 0.0 PROTECCION 3 0.820 0.00 0.0 CUBRICION_3 4.164 0.00 0.0  PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 2.281 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1,711 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 4.164 0-00 0.0 EXC_ZANIA 1.124 0.00 0.0
EXC T NATURAL 3 %64 0,00 00 — EXC_T_NATURAL 4.512 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 3.787 35.25 35.3 VEGETAL 0.764 7.47 7.5 10.000 p_TIERRA 4.3 4323 43-2 HomaETAL g.788 770 e
Tuso 0.453 4.53 4.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 4.4 CUBRICION_3 3.975 40.70 40.7  PROTECCION 3 0.604 6.04 6.0
CUBRICION_3 2.840 25.61 25.6  PROTECCION_3 0.820 8.20 8.2 EXC_PREZANIA 3 orn 4070 207 EXC ZANIA 1124 11 24 112
EXC_PREZANJA 2.840 25.61 25.6 EXC_ZANJA 1.711 17.11 17.1 EXC T NATURAL 4.335 44,23 42 —
EXC_T_NATURAL 3.787 35.25 35.3 20.000 "~ D_TIERRA 4.313 43.24 87.5 VEGETAL 0.763 7.64 15.3
20.000 D_TIERRA 4.373 40.80 76.0 VEGETAL 0.802 7.83 15.3 ~ TUBO 0221 > %1 44 HORMIGON B 0.299 2799 6.0
TUBO 0.453 4.53 9.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 8.7 CUBRICION_3 3.952 39.64 80.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
CUBRICION_3 3.464 31.52 57.1  PROTECCION_3 0.820 8.20 16.4 EXC_PREZANJA 3 952 39.64 80.3 EXC ZANTA 1.124 11.24 295
EXC_PREZANJA 3.464 31.52 57.1 EXC_ZANJA 1.711 17.11 34.2 EXC T NATURAL 4313 23 24 87.5 —
EXC_T_NATURAL 4.373 40.80 76.0 30.000 D_TIERRA 4.465 43.89 131.4 VEGETAL 0.773 7.68 23.0
30.000 D_TIERRA 4.898 46.35 122.4 VEGETAL 0.835 8.18 23.5 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON B 0.299 2.99 9.0
TUBO 0.453 4.53 13.6 HORMIGON_B 0.437 4.37 13.1 CUBRICION_3 4.114 40.33 120.7  PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
CUBRICION_3 4.021 37.42 94.6  PROTECCION_3 0.820 8.20 24.6 EXC_PREZANJA 4.114 40.33 120.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_PREZANJA 4.021 37.42 94.6 EXC_ZANJA 1.711 17.11 51.3 EXC_T_NATURAL 4.465 43.89 131.4
EXC_T_NATURAL 4.898 46.35 122.4 40.000 D_TIERRA 4.680 45.72 177.1 VEGETAL 0.787 7.80 30.8
30.870 D_TIERRA 4.945 4.28 126.7 VEGETAL 0.838 0.73 24.2 TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
TUBO 0.453 0.39 14.0 HORMIGON_B 0.437 0.38 13.5 CUBRICION_3 4.343 42.29 163.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
CUBRICION_3 4.071 3.52 98.1  PROTECCION_3 0.820 0.71 25.3 EXC_PREZANJA 4.343 42.29 163.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_PREZANJA 4.071 3.52 98.1 EXC_ZANJA 1.711 1.49 52.8 EXC_T_NATURAL 4.680 45.72 177.1
EXC_T_NATURAL 4.945 4.28 126.7 50.000 D_TIERRA 4.989 48.34 225_4 VEGETAL 0.806 7.97 38.8
0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 4.672 45.07 208.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 4.672 45.07 208.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 4.989 48.34 225.4
60.000 D_TIERRA 5.305 51.47 276.9 VEGETAL 0.826 8.16 46.9
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 5.008 48.40 256.4  PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 5.008 48.40 256.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
Istran 9.11 70.000 -5 TIERRR e S e VEGETAL 0.845 8.36 55.3
E?ngCTglg COLECTOR H1 CV2_SANEAMIENTO TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
— CUBRICION_3 5.341 51.75 308.2  PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 5.341 51.75 308.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 5.620 54.63 331.5
s P 80.000 D_TIERRA 5.760 56.90 388.4 VEGETAL 0.853 8.49 63.8
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 5.489 54.15 362.3  PROTECCION 3 0.604 6.04 48.4
EXC_PREZANJA 5.489 54.15 362.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 5.760 56.90 388.4
MATERTAL VOLUMEN 90.000 D_TIERRA 5.621 56.91 445.3 VEGETAL 0.845 8.49 72.3
------------------------------ TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
TERRAPLEN 0.0 CUBRICION_3 5.343 54.16 416.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
D_TIERRA (Excavacion_Zanja) 126.7 EXC_PREZANJA 5.343 54.16 416.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
VEGETAL 24.2 EXC_T_NATURAL 5.621 56.91 445.3
TUBO 14.0 100.000 D_TIERRA 5.215 54.18 499.5 VEGETAL 0.821 8.33 80.6
HORMIGON_B (HM-15) 13.5 TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9
CUBRICION_3 98.1 CUBRICION_3 4.912 51.28 467.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4
PROTECCION_3 (Relleno_1) 25.3 EXC_PREZANJA 4.912 51.28 467.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4
EXC_PREZANJA 98.1 EXC_T_NATURAL 5.215 54.18 499.5
EXC_ZANJA 52.8 110.000 D_TIERRA 4.575 48.95 548.5 VEGETAL 0.780 8.00 88.6
EXC_T_NATURAL 126.7 TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.9
- CUBRICION_3 4.231 45.72 513.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5
EXC_PREZANJA 4.231 45.72 513.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6
EXC_T_NATURAL 4.575 48.95 548.5
120.000 D_TIERRA 4.046 43.10 591.6 VEGETAL 0.745 7.62 96.2
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
CUBRICION_3 3.667 39.49 553.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
EXC_PREZANJA 3.667 39.49 553.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
EXC_T_NATURAL 4.046 43.10 591.6
130.000 D_TIERRA 3.868 39.57 631.1 VEGETAL 0.733 7.39 103.6
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 3.478 35.72 588.7  PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 3.478 35.72 588.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 3.868 39.57 631.1
140.000 D_TIERRA 4.050 39.59 670.7 VEGETAL 0.745 7.39 111.0
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8
CUBRICION_3 3.672 35.75 624.4  PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6
EXC_PREZANJA 3.672 35.75 624.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3
EXC_T_NATURAL 4.050 39.59 670.7
150.000 D_TIERRA 4.733 43.92 714.6 VEGETAL 0.790 7.68 118.7
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 4.400 40.36 664.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7
EXC_PREZANJA 4.400 40.36 664.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 4.733 43.92 714.6
163.655 D_TIERRA 4.527 63.22 777.9 VEGETAL 0.777 10.70 129.4
0.221 3.01 36.1 HORMIGON_B 0.299 4.08 48.9
CUBRICION_3 4.180 58.58 723.4  PROTECCION_3 0.604 8.25 98.9
EXC_PREZANJA 4.180 58.58 723.4 EXC_ZANJA 1.124 15.34 183.9
EXC_T_NATURAL 4.527 63.22 777.9
Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 32: COLECTOR_I
* % RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES * o x

MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacion_Zanja) 777.9
VEGETAL 129.4
TUBO 36.1
HORMIGON_B (HM-15) 48.9
CUBRICION_3 723.4
PROTECCION_3 (Relleno_1) 98.9
EXC_PREZANJA 723.4
EXC_ZANJA 183.9
EXC_T_NATURAL 777.9

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11
PROYECTO :

EJE : 33: COLECTOR_J

CV2_SANEAMIENTO

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES

TRANSVERSALES* * *

PERFIL MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

0.000 D_TIERRA 4.324 0.00 0.0 VEGETAL 0.764 0.00 0.0

TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0

CUBRICION_3 3.964 0.00 0.0  PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0

EXC_PREZANJA 3.964 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 4.324 0.00 0.0

10.000 D_TIERRA 4.586 44.55 44.5 VEGETAL 0.781 7.72 7.7

TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0

CUBRICION_3 4.243 41.03 41.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0

EXC_PREZANJA 4.243 41.03 41.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 1.2
EXC_T_NATURAL 4.586 44.55 44.5

20.000 D_TIERRA 4.834 47.10 91.6 VEGETAL 0.797 7.89 15.6

TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0

CUBRICION_3 4.507 43.75 84.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1

EXC_PREZANJA 4.507 43.75 84.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 4.834 47.10 91.6

30.000 D_TIERRA 5.057 49.45 141.1 VEGETAL 0.811 8.04 23.6

TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0

CUBRICION_3 4.744 46.25 131.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1

EXC_PREZANJA 4.744 46.25 131.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 5.057 49.45 141.1

40.000 D_TIERRA 5.287 51.72 192.8 VEGETAL 0.825 8.18 31.8

TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9

CUBRICION_3 4.988 48.66 179.7  PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2

EXC_PREZANJA 4.988 48.66 179.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 5.287 51.72 192.8

50.000 D_TIERRA 5.522 54.05 246.9 VEGETAL 0.839 8.32 40.1

TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9

CUBRICION_3 5.238 51.13 230.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2

EXC_PREZANJA 5.238 51.13 230.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 5.522 54.05 246.9

60.000 D_TIERRA 5.752 56.37 303.2 VEGETAL 0.853 8.46 48.6

TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9

CUBRICION_3 5.481 53.60 284.4  PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3

EXC_PREZANJA 5.481 53.60 284.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 5.752 56.37 303.2

70.000 D_TIERRA 5.690 57.21 360.4 VEGETAL 0.849 8.51 57.1

TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9

CUBRICION_3 5.415 54.48 338.9  PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3

EXC_PREZANJA 5.415 54.48 338.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 5.690 57.21 360.4

80.000 D_TIERRA 5.376 55.33 415.8 VEGETAL 0.830 8.40 65.5

TUBO 0.221 2.21 17.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9

CUBRICION_3 5.083 52.49 391.4  PROTECCION_3 0.604 6.04 48.3

EXC_PREZANJA 5.083 52.49 391.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 5.376 55.33 415.8

90.000 D_TIERRA 5.107 52.41 468.2 VEGETAL 0.814 8.22 73.7

TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9

CUBRICION_3 4.797 49.40 440.8  PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4

EXC_PREZANJA 4.797 49.40 440.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EXC_T_NATURAL 5.107 52.41 468.2

100.000 D_TIERRA 4.909 50.08 518.3 VEGETAL 0.802 8.08 81.8

TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9

CUBRICION_3 4.587 46.92 487.7  PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4

EXC_PREZANJA 4.587 46.92 487.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4
EXC_T_NATURAL 4.909 50.08 518.3

103.939 D_TIERRA 4.881 19.28 537.6 VEGETAL 0.800 3.16 85.0

TUBO 0.221 0.87 22.9 HORMIGON_B 0.299 1.18 31.0

CUBRICION_3 4.558 18.01 505.7  PROTECCION_3 0.604 2.38 62.8

EXC_PREZANJA 4.558 18.01 505.7 EXC_ZANJA 1.124 4.43 116.8
EXC_T_NATURAL 4.881 19.28 537.6

110.000 D_TIERRA 4.890 29.61 567.2 VEGETAL 0.800 4.85 89.8

TUBO 0.221 1.34 24.3 HORMIGON_B 0.299 1.81 32.9

CUBRICION_3 4.566 27.65 533.4  PROTECCION 3 0.604 3.66 66.5

EXC_PREZANJA 4.566 27.65 533.4 EXC_ZANJA 1.124 6.81 123.6
EXC_T_NATURAL 4.890 29.61 567.2

120.000 D_TIERRA 4.971 49.30 616.5 VEGETAL 0.805 8.03 97.8

TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8

CUBRICION_3 4.653 46.10 579.5  PROTECCION_ 3 0.604 6.04 72.5

EXC_PREZANJA 4.653 46.10 579.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
EXC_T_NATURAL 4.971 49.30 616.5

130.000 D_TIERRA 5.181 50.76 667.2 VEGETAL 0.818 8.12 106.0

TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8

CUBRICION_3 4.876 47.64 627.1  PROTECCION_ 3 0.604 6.04 78.6

EXC_PREZANJA 4.876 47.64 627.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 5.181 50.76 667.2

140.000 D_TIERRA 5.418 53.00 720.2 VEGETAL 0.833 8.26 114.2

TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8

CUBRICION_3 5.128 50.02 677.1  PROTECCION 3 0.604 6.04 84.6

EXC_PREZANJA 5.128 50.02 677.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3
EXC_T_NATURAL 5.418 53.00 720.2

150.000 D_TIERRA 5.705 55.62 775.8 VEGETAL 0.850 8.42 122.6

TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8

CUBRICION_3 5.432 52.80 729.9  PROTECCION_ 3 0.604 6.04 90.7

EXC_PREZANJA 5.432 52.80 729.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 5.705 55.62 775.8

160.000 D_TIERRA 6.001 58.53 834.4 VEGETAL 0.867 8.59 131.2

TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8

CUBRICION_3 5.745 55.88 785.8  PROTECCION_ 3 0.604 6.04 96.7

EXC_PREZANJA 5.745 55.88 785.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 6.001 58.53 834.4

162.161 D_TIERRA 6.067 13.04 847.4 VEGETAL 0.871 1.88 133.1

TUBO 0.221 0.48 35.8 HORMIGON_B 0.299 0.65 48.4

CUBRICION_3 5.814 12.49 798.3  PROTECCION_3 0.604 1.31 98.0

EXC_PREZANJA 5.814 12.49 798.3 EXC_ZANJA 1.124 2.43 182.2
EXC_T_NATURAL 6.067 13.04 847.4

170.000 D_TIERRA 6.469 49.13 896.5 VEGETAL 0.894 6.92 140.0

TUBO 0.221 1.73 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.34 50.8

CUBRICION_3 6.239 47.24 845.6  PROTECCION_3 0.604 4.74 102.7

EXC_PREZANJA 6.239 47.24 845.6 EXC_ZANJA 1.124 8.81 191.0
EXC_T_NATURAL 6.469 49.13 896.5

180.000 D_TIERRA 21.078 137.73 1034.3 VEGETAL 3.298 20.96 161.0

TUBO 0.221 2.21 39.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 53.8

CUBRICION_3 23.252 147.46 993.0  PROTECCION_3 0.604 6.04 108.8

EXC_PREZANJA 23.252 147.46 993.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 202.2
EXC_T_NATURAL 21.078 137.73 1034.3
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Istram 9.11
PROYECTO :
EJE : 33: COLECTOR_J

CV2_SANEAMIENTO

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
190.000 D_TIERRA 42.164 316.21 1350.5 VEGETAL 3.590 34.44 195.4
TUBO 0.221 2.21 41.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 56.7
CUBRICION_3 44 .631 339.42 1332.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 114.8
EXC_PREZANJA 44631 339.42 1332.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 213.5
EXC_T_NATURAL 42.164 316.21 1350.5
191.081 D_TIERRA 42.828 45.94 1396.4 VEGETAL 3.610 3.89 199.3
TUBO 0.221 0.24 42.2 HORMIGON_B 0.299 0.32 57.1
CUBRICION_3 45.314 48.62 1381.0 PROTECCION_3 0.604 0.65 115.5
EXC_PREZANJA 45.314 48.62 1381.0 EXC_ZANJA 1.124 1.21 214.7
EXC_T_NATURAL 42.828 45.94 1396.4
Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 33: COLECTOR_J
halaiied RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halalied
MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacioén_Zanja) 1396.4
VEGETAL 199.3
TUBO 42.2
HORMIGON_B (HM-15) 57.1
CUBRICION_3 1381.0
PROTECCION_3 (Relleno_1) 115.5
EXC_PREZANJA 1381.0
EXC_ZANJA 214.7
EXC_T_NATURAL 1396.4
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 34: COLECTOR_J1 EJE : 34: COLECTOR_J1
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * halaied RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
MATERIAL VOLUMEN
0.000 D_TIERRA 4.221 0.00 0.0 VEGETAL 0.757 0.00 oo . ememmmmmmmmmeee e
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TERRAPLEN 0.0
CUBRICION_3 3.854 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 D_TIERRA (Excavacion_Zanja) 773.3
EXC_PREZANJA 3.854 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 VEGETAL 129.8
EXC_T_NATURAL 4.221 0.00 0.0 TUBO 36.4
10.000 D_TIERRA 4.346 42.83 42.8 VEGETAL 0.765 7.61 7.6 HORMIGON_B (HM-15) 49.3
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 CUBRICION_3 717.8
CUBRICION_3 3.987 39.21 39.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 PROTECCION_3 (Relleno_1) 99.7
EXC_PREZANJA 3.987 39.21 39.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 717.8
EXC_T_NATURAL 4.346 42.83 42.8 EXC_ZANJA 185.3
20.000 D_TIERRA 4.471 44.09 86.9 VEGETAL 0.773 7.69 15.3 EXC_T_NATURAL 773.3
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 4.121 40.54 79.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 4.121 40.54 79.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 4.471 44.09 86.9
30.000 D_TIERRA 4.598 45.35 132.3 VEGETAL 0.782 7.77 23.1
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 4.256 41.89 121.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 4.256 41.89 121.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 4.598 45.35 132.3
40.000 D_TIERRA 4.727 46.62 178.9 VEGETAL 0.790 7.86 30.9
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 4.393 43.25 164.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 4.393 43.25 164.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 4.727 46.62 178.9
50.000 D_TIERRA 4.855 47.91 226.8 VEGETAL 0.798 7.94 38.9
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 4.530 4461 209.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 4.530 44.61 209.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 4.855 47.91 226.8
60.000 D_TIERRA 4.953 49.04 275.8 VEGETAL 0.804 8.01 46.9
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 4.633 45.82 255.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 4.633 45.82 255.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 4.953 49.04 275.8
70.000 D_TIERRA 5.049 50.01 325.9 VEGETAL 0.810 8.07 55.0
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 4.736 46.85 302.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 4.736 46.85 302.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 5.049 50.01 325.9
80.000 D_TIERRA 4.953 50.01 375.9 VEGETAL 0.804 8.07 63.0
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9
CUBRICION_3 4.633 46.85 349.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4
EXC_PREZANJA 4.633 46.85 349.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 4.953 50.01 375.9
90.000 D_TIERRA 4.733 48.43 424.3 VEGETAL 0.790 7.97 71.0
TUBO 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
CUBRICION_3 4.400 45.16 394.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
EXC_PREZANJA 4.400 45.16 394.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EXC_T_NATURAL 4.733 48.43 424.3
100.000 D_TIERRA 4.534 46.34 470.6 VEGETAL 0.777 7.84 78.8
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9
CUBRICION_3 4.188 42.94 437.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4
EXC_PREZANJA 4.188 42.94 437.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4
EXC_T_NATURAL 4.534 46.34 470.6
110.000 D_TIERRA 4.340 44.37 515.0 VEGETAL 0.765 7.71 86.5
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8
CUBRICION_3 3.981 40.85 478.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5
EXC_PREZANJA 3.981 40.85 478.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6
EXC_T_NATURAL 4.340 44 .37 515.0
120.000 D_TIERRA 4.434 43.87 558.9 VEGETAL 0.771 7.68 94.2
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
CUBRICION_3 4.081 40.31 518.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
EXC_PREZANJA 4.081 40.31 518.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
EXC_T_NATURAL 4.434 43.87 558.9
130.000 D_TIERRA 4.551 4493 603.8 VEGETAL 0.779 7.75 102.0
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 4.206 41.44 559.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 4.206 41.44 559.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 4.551 44.93 603.8
140.000 D_TIERRA 4.718 46.35 650.1 VEGETAL 0.789 7.84 109.8
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8
CUBRICION_3 4.384 42.95 602.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6
EXC_PREZANJA 4.384 42.95 602.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3
EXC_T_NATURAL 4.718 46.35 650.1
150.000 D_TIERRA 4.891 48.04 698.2 VEGETAL 0.800 7.95 117.8
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 4.567 44.76 647.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7
EXC_PREZANJA 4.567 44.76 647.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 4.891 48.04 698.2
160.000 D_TIERRA 5.075 49.83 748.0 VEGETAL 0.812 8.06 125.8
TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 4.763 46.65 694.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7
EXC_PREZANJA 4.763 46.65 694.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 5.075 49.83 748.0
164.943 D_TIERRA 5.157 25.29 773.3 VEGETAL 0.817 4.03 129.8
TUBO 0.221 1.09 36.4 HORMIGON_B 0.299 1.48 49.3
CUBRICION_3 4.851 23.76 717.8 PROTECCION_3 0.604 2.99 99.7
EXC_PREZANJA 4.851 23.76 717.8 EXC_ZANJA 1.124 5.55 185.3
EXC_T_NATURAL 5.157 25.29 773.3

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 35: COLECTOR_M EJE : 35: COLECTOR_M
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 6.707 0.00 0.0 VEGETAL 0.896 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 8.777 89.03 1470.0 VEGETAL 1.073 10.79 200.7
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.769 7.69 71.6 HORMIGON_B 0.677 6.77 78.6
CUBRICION_3 6.480 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 7.330 74.62 1376.2 PROTECCION_3 1.074 10.74 144.3
EXC_PREZANJA 6.480 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 7.330 74.62 1376.2 EXC_ZANJA 2.520 25.20 294.5
EXC_T_NATURAL 6.707 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 8.777 89.03 1470.0
10.000 D_TIERRA 7.640 71.74 71.7 VEGETAL 0.956 9.26 9.3 220.000 D_TIERRA 8.533 86.55 1556.6 VEGETAL 1.062 10.67 211.4
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.769 7.69 79.3 HORMIGON_B 0.676 6.76 85.4
CUBRICION_3 7.473 69.76 69.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 7.075 72.03 1448.3 PROTECCION_3 1.074 10.74 155.1
EXC_PREZANJA 7.473 69.76 69.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 7.075 72.03 1448.3 EXC_ZANJA 2.520 25.20 319.7
EXC_T_NATURAL 7.640 71.74 71.7 EXC_T_NATURAL 8.533 86.55 1556.6
20.000 D_TIERRA 7.486 75.63 147.4 VEGETAL 0.950 9.53 18.8 230.000 D_TIERRA 8.702 86.18 1642.8 VEGETAL 1.069 10.66 222.1
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.769 7.69 87.0 HORMIGON_B 0.677 6.76 92.2
CUBRICION_3 7.312 73.92 143.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 7.252 71.63 1519.9 PROTECCION_3 1.074 10.74 165.8
EXC_PREZANJA 7.312 73.92 143.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 7.252 71.63 1519.9 EXC_ZANJA 2.520 25.20 344.9
EXC_T_NATURAL 7.486 75.63 147.4 EXC_T_NATURAL 8.702 86.18 1642.8
30.000 D_TIERRA 7.721 76.03 223.4 VEGETAL 0.968 9.59 28.4 240.000 D_TIERRA 9.486 90.94 1733.7 VEGETAL 1.106 10.88 232.9
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.769 7.69 94.7 HORMIGON_B 0.677 6.77 98.9
CUBRICION_3 7.565 74.38 218.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 8.072 76.62 1596.5 PROTECCION_3 1.074 10.74 176.6
EXC_PREZANJA 7.565 74.38 218.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 8.072 76.62 1596.5 EXC_ZANJA 2.520 25.20 370.1
EXC_T_NATURAL 7.721 76.03 223.4 EXC_T_NATURAL 9.486 90.94 1733.7
40.000 D_TIERRA 7.590 76.56 300.0 VEGETAL 0.956 9.62 38.0 250.000 D_TIERRA 12.947 112.17 1845.9 VEGETAL 3.268 21.87 254.8
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.769 7.69 102.3 HORMIGON_B 0.677 6.77 105.7
CUBRICION_3 7.423 74.94 293.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 13.696 108.84 1705.4 PROTECCION_3 1.074 10.74 187.3
EXC_PREZANJA 7.423 74.94 293.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 13.696 108.84 1705.4 EXC_ZANJA 2.520 25.20 395.3
EXC_T_NATURAL 7.590 76.56 300.0 EXC_T_NATURAL 12.947 112.17 1845.9
50.000 D_TIERRA 7.000 72.95 372.9 VEGETAL 0.924 9.40 47.4 260.000 D_TIERRA 19.087 160.17 2006.1 VEGETAL 3.356 33.12 287.9
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.769 7.69 110.0 HORMIGON_B 0.677 6.77 112.5
CUBRICION_3 6.800 71.11 364.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 19.923 168.09 1873.4 PROTECCION_3 1.074 10.74 198.0
EXC_PREZANJA 6.800 71.11 364.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 19.923 168.09 1873.4 EXC_ZANJA 2.520 25.20 420.5
EXC_T_NATURAL 7.000 72.95 372.9 EXC_T_NATURAL 19.087 160.17 2006.1
60.000 D_TIERRA 6.459 67.30 440.2 VEGETAL 0.894 9.09 56.5 280.000 D_TIERRA 24.215 433.02 2439.1 VEGETAL 3.435 67.91 355.8
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.769 15.39 125.4 HORMIGON_B 0.677 13.53 126.0
CUBRICION_3 6.230 65.15 429.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 25.130 450.53 2324.0 PROTECCION_3 1.074 21.48 219.5
EXC_PREZANJA 6.230 65.15 429.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 25.130 450.53 2324.0 EXC_ZANJA 2.520 50.40 470.9
EXC_T_NATURAL 6.459 67.30 440.2 EXC_T_NATURAL 24.215 433.02 2439.1
70.000 D_TIERRA 5.935 61.97 502.2 VEGETAL 0.864 8.79 65.3 290.000 D_TIERRA 26.722 254.69 2693.8 VEGETAL 3.485 34.60 390.4
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9 TUBO 0.769 7.69 133.1 HORMIGON_B 0.677 6.77 132.7
CUBRICION_3 5.675 59.52 488.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3 CUBRICION_3 27.687 264.09 2588.1 PROTECCION_3 1.074 10.74 230.3
EXC_PREZANJA 5.675 59.52 488.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7 EXC_PREZANJA 27.687 264.09 2588.1 EXC_ZANJA 2.520 25.20 496.1
EXC_T_NATURAL 5.935 61.97 502.2 EXC_T_NATURAL 26.722 254.69 2693.8
80.000 D_TIERRA 5.579 57.57 559.8 VEGETAL 0.843 8.53 73.8 300.000 D_TIERRA 27.493 271.08 2964.8 VEGETAL 3.487 34.86 425.3
TUBO 0.221 2.21 17.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 TUBO 0.769 7.69 140.8 HORMIGON_B 0.677 6.77 139.5
CUBRICION_3 5.298 54.86 543.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.3 CUBRICION_3 28.461 280.74 2868.8 PROTECCION_3 1.074 10.74 241.0
EXC_PREZANJA 5.298 54.86 543.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9 EXC_PREZANJA 28.461 280.74 2868.8 EXC_ZANJA 2.520 25.20 521.3
EXC_T_NATURAL 5.579 57.57 559.8 EXC_T_NATURAL 27.493 271.08 2964.8
90.000 D_TIERRA 5.478 55.28 615.0 VEGETAL 0.837 8.40 82.2 310.000 D_TIERRA 27.052 272.73 3237.6 VEGETAL 3.474 34.81 460.1
TUBO 0.221 2.21 19.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9 TUBO 0.769 7.69 148.5 HORMIGON_B 0.677 6.77 146.3
CUBRICION_3 5.191 52.44 596.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4 CUBRICION_3 28.006 282.33 3151.1 PROTECCION_3 1.074 10.74 251.8
EXC_PREZANJA 5.191 52.44 596.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1 EXC_PREZANJA 28.006 282.33 3151.1 EXC_ZANJA 2.520 25.20 546.5
EXC_T_NATURAL 5.478 55.28 615.0 EXC_T_NATURAL 27.052 272.73 3237.6
100.000 D_TIERRA 5.598 55.38 670.4 VEGETAL 0.844 8.40 90.6 320.000 D_TIERRA 27.904 274.78 3512.3 VEGETAL 3.492 34.83 494.9
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9 TUBO 0.769 7.69 156.2 HORMIGON_B 0.676 6.76 153.0
CUBRICION_3 5.318 52.54 648.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4 CUBRICION_3 28.876 284.41 3435.5 PROTECCION_3 1.074 10.74 262.5
EXC_PREZANJA 5.318 52.54 648.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4 EXC_PREZANJA 28.876 284.41 3435.5 EXC_ZANJA 2.520 25.20 571.7
EXC_T_NATURAL 5.598 55.38 670.4 EXC_T_NATURAL 27.904 274.78 3512.3
110.000 D_TIERRA 5.820 57.09 727.5 VEGETAL 0.857 8.50 99.1 330.000 D_TIERRA 26.275 270.90 3783.2 VEGETAL 3.478 34.85 529.8
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.9 TUBO 0.769 7.69 163.9 HORMIGON_B 0.677 6.76 159.8
CUBRICION_3 5.553 54.35 703.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5 CUBRICION_3 27.233 280.54 3716.1 PROTECCION_3 1.074 10.74 273.2
EXC_PREZANJA 5.553 54.35 703.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6 EXC_PREZANJA 27.233 280.54 3716.1 EXC_ZANJA 2.520 25.20 596.9
EXC_T_NATURAL 5.820 57.09 727.5 EXC_T_NATURAL 26.275 270.90 3783.2
120.000 D_TIERRA 6.035 59.28 786.8 VEGETAL 0.870 8.63 107.7 340.000 D_TIERRA 25.168 257.22 4040.5 VEGETAL 3.462 34.70 564.5
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8 TUBO 0.769 7.69 171.6 HORMIGON_B 0.677 6.77 166.6
CUBRICION_3 5.781 56.67 759.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5 CUBRICION_3 26.110 266.72 3982.8 PROTECCION_3 1.074 10.74 284.0
EXC_PREZANJA 5.781 56.67 759.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8 EXC_PREZANJA 26.110 266.72 3982.8 EXC_ZANJA 2.520 25.20 622.1
EXC_T_NATURAL 6.035 59.28 786.8 EXC_T_NATURAL 25.168 257.22 4040.5
130.000 D_TIERRA 6.277 61.56 848.3 VEGETAL 0.883 8.76 116.5 350.000 D_TIERRA 25.258 252.13 4292.6 VEGETAL 3.464 34.63 599.1
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8 TUBO 0.769 7.69 179.3 HORMIGON_B 0.677 6.77 173.3
CUBRICION_3 6.037 59.09 818.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6 CUBRICION_3 26.203 261.56 4244 4 PROTECCION_3 1.074 10.74 294.7
EXC_PREZANJA 6.037 59.09 818.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1 EXC_PREZANJA 26.203 261.56 4244 .4 EXC_ZANJA 2.520 25.20 647.3
EXC_T_NATURAL 6.277 61.56 848.3 EXC_T_NATURAL 25.258 252.13 4292.6
140.000 D_TIERRA 6.515 63.96 912.3 VEGETAL 0.897 8.90 125.4 360.000 D_TIERRA 25.253 252.56 4545.1 VEGETAL 3.465 34.65 633.8
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8 TUBO 0.769 7.69 187.0 HORMIGON_B 0.677 6.77 180.1
CUBRICION_3 6.288 61.63 880.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6 CUBRICION_3 26.198 262.00 4506.4 PROTECCION_3 1.074 10.74 305.5
EXC_PREZANJA 6.288 61.63 880.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3 EXC_PREZANJA 26.198 262.00 4506.4 EXC_ZANJA 2.520 25.20 672.5
EXC_T_NATURAL 6.515 63.96 912.3 EXC_T_NATURAL 25.253 252.56 4545.1
150.000 D_TIERRA 6.753 66.34 978.6 VEGETAL 0.910 9.04 134.4 369.125 D_TIERRA 25.616 232.09 4777.2 VEGETAL 3.468 31.63 665.4
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8 TUBO 0.769 7.02 194.0 HORMIGON_B 0.677 6.17 186.3
CUBRICION_3 6.540 64.14 944.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.6 CUBRICION_3 26.564 240.73 4747.1 PROTECCION_3 1.074 9.80 315.3
EXC_PREZANJA 6.540 64.14 944.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5 EXC_PREZANJA 26.564 240.73 4747.1 EXC_ZANJA 2.520 23.00 695.5
EXC_T_NATURAL 6.753 66.34 978.6 EXC_T_NATURAL 25.616 232.09 4777.2
160.000 D_TIERRA 12.436 0.00 978.6 VEGETAL 3.283 0.00 134.4
TUBO 0.769 0.00 33.1 HORMIGON_B 0.677 0.00 44.8
CUBRICION_3 13.200 0.00 944.5 PROTECCION_3 1.074 0.00 90.6
EXC_PREZANJA 13.200 0.00 944.5 EXC_ZANJA 2.520 0.00 168.5
EXC_T_NATURAL 12.436 0.00 978.6
170.000 D_TIERRA 10.252 113.44 1092.1 VEGETAL 1.141 22.12 156.6 Istram 9.11
TUBO 0.769 7.69 40.8 HORMIGON_B 0.676 6.76 51.6 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
CUBRICION_3 8.873 110.36 1054.9 PROTECCION_3 1.074 10.74 101.4 EJE : 35: COLECTOR_M
EXC_PREZANJA 8.873 110.36 1054.9 EXC_ZANJA 2.520 25.20 193.7
EXC_T_NATURAL 10.252 113.44 1092.1
180.000 D_TIERRA 9.878 100.65 1192.7 VEGETAL 1.125 11.33 167.9
TUBO 0.769 7.69 48.5 HORMIGON_B 0.677 6.76 58.3 halalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES Rl
CUBRICION_3 8.483 86.78 1141.7 PROTECCION_3 1.074 10.74 112.1
EXC_PREZANJA 8.483 86.78 1141.7 EXC_ZANJA 2.520 25.20 218.9
EXC_T_NATURAL 9.878 100.65 1192.7
190.000 D_TIERRA 9.376 96.27 1289.0 VEGETAL 1.101 11.13 179.0 MATERIAL VOLUMEN
TUBO 0.769 7.69 56.2 HORMIGON_B 0.677 6.77 70 sttt S S ettt
CUBRICION_3 7.957 82.20 1223.9 PROTECCION_3 1.074 10.74 122.9 TERRAPLEN 0.0
EXC_PREZANJA 7.957 82.20 1223.9 EXC_ZANJA 2.520 25.20 2441 D_TIERRA (Excavacion_Zanja) 4777.2
EXC_T_NATURAL 9.376 96.27 1289.0 VEGETAL 665.4
200.000 D_TIERRA 9.029 92.02 1381.0 VEGETAL 1.085 10.93 189.9 TUBO 194.0
TUBO 0.769 7.69 63.9 HORMIGON_B 0.677 6.77 71.9 HORMIGON_B (HM-15) 186.3
CUBRICION_3 7.594 77.75 1301.6 PROTECCION_3 1.074 10.74 133.6 CUBRICION_3 4747.1
EXC_PREZANJA 7.594 77.75 1301.6 EXC_ZANJA 2.520 25.20 269.3 PROTECCION_3 (Relleno_1) 315.3
EXC_T_NATURAL 9.029 92.02 1381.0 EXC_PREZANJA 4747.1
EXC_ZANJA 695.5
EXC_T_NATURAL 4777.2
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 42: COLECTOR_S EJE : 43: COLECTOR_T
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 2.950 0.00 0.0 VEGETAL 0.662 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 4.410 0.00 0.0 VEGETAL 0.769 0.00 0.0
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0
CUBRICION_3 2.489 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 4.056 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 2.489 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 4.056 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 2.950 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 4.410 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 2.854 29.02 29.0 VEGETAL 0.659 6.60 6.6 10.000 D_TIERRA 4.325 43.68 43.7 VEGETAL 0.764 7.66 7.7
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0
CUBRICION_3 2.389 24.39 24.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.965 40.10 40.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0
EXC_PREZANJA 2.389 24.39 24.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.965 40.10 40.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2
EXC_T_NATURAL 2.854 29.02 29.0 EXC_T_NATURAL 4.325 43.68 43.7
20.000 D_TIERRA 2.945 29.00 58.0 VEGETAL 0.666 6.62 13.2 20.000 D_TIERRA 4.091 42.08 85.8 VEGETAL 0.748 7.56 15.2
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0
CUBRICION_3 2.487 24.38 48.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.716 38.40 78.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1
EXC_PREZANJA 2.487 24.38 48.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.716 38.40 78.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5
EXC_T_NATURAL 2.945 29.00 58.0 EXC_T_NATURAL 4.091 42.08 85.8
30.000 D_TIERRA 3.037 29.91 87.9 VEGETAL 0.673 6.69 19.9 30.000 D_TIERRA 3.849 39.70 125.5 VEGETAL 0.731 7.40 22.6
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0
CUBRICION_3 2.586 25.37 74.1 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 3.457 35.86 114.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1
EXC_PREZANJA 2.586 25.37 74.1 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 3.457 35.86 114.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7
EXC_T_NATURAL 3.037 29.91 87.9 EXC_T_NATURAL 3.849 39.70 125.5
40.000 D_TIERRA 3.349 31.93 119.9 VEGETAL 0.697 6.85 26.8 40.000 D_TIERRA 4.560 42.05 167.5 VEGETAL 0.779 7.55 30.2
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9
CUBRICION_3 2.923 27.55 101.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 4.216 38.36 152.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2
EXC_PREZANJA 2.923 27.55 101.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 4.216 38.36 152.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9
EXC_T_NATURAL 3.349 31.93 119.9 EXC_T_NATURAL 4.560 42.05 167.5
50.000 D_TIERRA 3.650 35.00 154.9 VEGETAL 0.718 7.07 33.8 50.000 D_TIERRA 4.801 46.81 214.3 VEGETAL 0.795 7.87 38.0
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9
CUBRICION_3 3.244 30.84 132.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 4.472 43.44 196.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2
EXC_PREZANJA 3.244 30.84 132.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 4.472 43.44 196.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2
EXC_T_NATURAL 3.650 35.00 154.9 EXC_T_NATURAL 4.801 46.81 214.3
60.000 D_TIERRA 4.018 38.34 193.2 VEGETAL 0.743 7.30 41.1 57.921 D_TIERRA 4.235 35.79 250.1 VEGETAL 0.758 6.15 44.2
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9 TUBO 0.221 1.75 12.8 HORMIGON_B 0.299 2.37 17.3
CUBRICION_3 3.638 34.41 166.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3 CUBRICION_3 3.869 33.03 229.2 PROTECCION_3 0.604 4.79 35.0
EXC_PREZANJA 3.638 34.41 166.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4 EXC_PREZANJA 3.869 33.03 229.2 EXC_ZANJA 1.124 8.90 65.1
EXC_T_NATURAL 4.018 38.34 193.2 EXC_T_NATURAL 4.235 35.79 250.1
70.000 D_TIERRA 4.116 40.67 233.9 VEGETAL 0.750 7.46 48.6
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 3.743 36.90 203.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 3.743 36.90 203.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 4.116 40.67 233.9
70.200 D_TIERRA 4.129 0.82 234.7 VEGETAL 0.751 0.15 48.8
TUBO 0.221 0.04 15.5 HORMIGON_B 0.299 0.06 21.0
CUBRICION_3 3.756 0.75 204.6 PROTECCION_3 0.604 0.12 42.4
EXC_PREZANJA 3.756 0.75 204.6 EXC_ZANJA 1.124 0.22 78.9
EXC_T_NATURAL 4.129 0.82 234.7 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 43: COLECTOR_T
lalalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halalil
Istram 9.11 MATERIAL VOLUMEN
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO e e
EJE : 42: COLECTOR_S TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 250.1
VEGETAL 44.2
TUBO 12.8
*oxEx RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxEx HORMIGON_B (HM-15) 17.3
CUBRICION_3 229.2
PROTECCION_3 (Relleno_1) 35.0
EXC_PREZANJA 229.2
MATERIAL VOLUMEN EXC_ZANJA 65.1
****************************** EXC_T_NATURAL 250.1
TERRAPLEN 0.0
D_TIERRA (Excavacién Zanja) 234.7
VEGETAL 48.8
TUBO 15.5
HORMIGON_B (HM-15) 21.0
CUBRICION_3 204.6
PROTECCION_3 (Relleno_1) 42.4
EXC_PREZANJA 204.6
EXC_ZANJA 78.9
EXC_T_NATURAL 234.7
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 65: COLECTOR_L2 EJE : 65: COLECTOR_L2
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 3.724 0.00 0.0 VEGETAL 0.723 0.00 0.0 210.000 D_TIERRA 4.167 43.01 885.1 VEGETAL 0.753 7.62 158.8
TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0 TUBO 0.221 2.21 46.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 62.7
CUBRICION_3 3.323 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0 CUBRICION_3 3.797 39.40 808.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 126.9
EXC_PREZANJA 3.323 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 3.797 39.40 808.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 236.0
EXC_T_NATURAL 3.724 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 4.167 43.01 885.1
10.000 D_TIERRA 3.936 38.30 38.3 VEGETAL 0.737 7.30 7.3 220.000 D_TIERRA 3.981 40.74 925.9 VEGETAL 0.741 7.47 166.3
TUBO 0.221 2.21 2.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 3.0 TUBO 0.221 2.21 48.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 65.7
CUBRICION_3 3.550 34.37 34.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 6.0 CUBRICION_3 3.598 36.98 845.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 133.0
EXC_PREZANJA 3.550 34.37 34.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 11.2 EXC_PREZANJA 3.598 36.98 845.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 247.2
EXC_T_NATURAL 3.936 38.30 38.3 EXC_T_NATURAL 3.981 40.74 925.9
20.000 D_TIERRA 3.879 39.08 77.4 VEGETAL 0.733 7.35 14.7 225.953 D_TIERRA 3.709 22.89 948.8 VEGETAL 0.722 4.35 170.6
TUBO 0.221 2.21 4.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 6.0 TUBO 0.221 1.31 49.8 HORMIGON_B 0.299 1.78 67.5
CUBRICION_3 3.489 35.19 69.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 12.1 CUBRICION_3 3.307 20.55 865.5 PROTECCION_3 0.604 3.60 136.6
EXC_PREZANJA 3.489 35.19 69.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 22.5 EXC_PREZANJA 3.307 20.55 865.5 EXC_ZANJA 1.124 6.69 253.9
EXC_T_NATURAL 3.879 39.08 77.4 EXC_T_NATURAL 3.709 22.89 948.8
30.000 D_TIERRA 4.031 39.55 116.9 VEGETAL 0.744 7.39 22.0 230.000 D_TIERRA 3.858 15.31 964.1 VEGETAL 0.732 2.94 173.6
TUBO 0.221 2.21 6.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 9.0 TUBO 0.221 0.89 50.7 HORMIGON_B 0.299 1.21 68.7
CUBRICION_3 3.652 35.70 105.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 18.1 CUBRICION_3 3.467 13.71 879.2 PROTECCION_3 0.604 2.45 139.0
EXC_PREZANJA 3.652 35.70 105.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 33.7 EXC_PREZANJA 3.467 13.71 879.2 EXC_ZANJA 1.124 4.55 258.4
EXC_T_NATURAL 4.031 39.55 116.9 EXC_T_NATURAL 3.858 15.31 964.1
40.000 D_TIERRA 4.116 40.74 157.7 VEGETAL 0.750 7.47 29.5 240.000 D_TIERRA 4.208 40.33 1004.4 VEGETAL 0.756 7.44 181.0
TUBO 0.221 2.21 8.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 11.9 TUBO 0.221 2.21 52.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 71.7
CUBRICION_3 3.742 36.97 142.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 24.2 CUBRICION_3 3.840 36.53 915.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 145.1
EXC_PREZANJA 3.742 36.97 142.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 44.9 EXC_PREZANJA 3.840 36.53 915.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 269.7
EXC_T_NATURAL 4.116 40.74 157.7 EXC_T_NATURAL 4.208 40.33 1004.4
50.000 D_TIERRA 4.138 41.27 198.9 VEGETAL 0.751 7.50 37.0 244.122 D_TIERRA 4.435 17.81 1022.2 VEGETAL 0.771 3.15 184.2
TUBO 0.221 2.21 11.0 HORMIGON_B 0.299 2.99 14.9 TUBO 0.221 0.91 53.8 HORMIGON_B 0.299 1.28 72.9
CUBRICION_3 3.765 37.53 179.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 30.2 CUBRICION_3 4.082 16.33 932.1 PROTECCION_3 0.604 2.49 147.6
EXC_PREZANJA 3.765 37.54 179.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 56.2 EXC_PREZANJA 4.082 16.33 932.1 EXC_ZANJA 1.124 4.63 274.3
EXC_T_NATURAL 4.138 41.27 198.9 EXC_T_NATURAL 4.435 17.81 1022.2
60.000 D_TIERRA 4.148 41.43 240.4 VEGETAL 0.752 7.51 44.5
TUBO 0.221 2.21 13.2 HORMIGON_B 0.299 2.99 17.9
CUBRICION_3 3.776 37.71 217.5 PROTECCION_3 0.604 6.04 36.3
EXC_PREZANJA 3.776 37.71 217.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 67.4
EXC_T_NATURAL 4.148 41.43 240.4
70.000 D_TIERRA 4.158 41.53 281.9 VEGETAL 0.753 7.52 52.1
TUBO 0.221 2.21 15.4 HORMIGON_B 0.299 2.99 20.9
CUBRICION_3 3.787 37.82 255.3 PROTECCION_3 0.604 6.04 42.3
EXC_PREZANJA 3.787 37.82 255.3 EXC_ZANJA 1.124 11.24 78.7
EXC_T_NATURAL 4.158 41.53 281.9 Istram 9.11
80.000 D_TIERRA 4.169 41.64 323.5 VEGETAL 0.753 7.53 59.6 PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
TUBO 0.221 2.21 17.6 HORMIGON_B 0.299 2.99 23.9 EJE : 65: COLECTOR_L2
CUBRICION_3 3.799 37.93 293.2 PROTECCION_3 0.604 6.04 48.4
EXC_PREZANJA 3.799 37.93 293.2 EXC_ZANJA 1.124 11.24 89.9
EXC_T_NATURAL 4.169 41.64 323.5
90.000 D_TIERRA 4.454 43.11 366.6 VEGETAL 0.772 7.63 67.2 halalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halalil
TUBO 0.221 2.21 19.8 HORMIGON_B 0.299 2.99 26.9
CUBRICION_3 4.102 39.51 332.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 54.4
EXC_PREZANJA 4.102 39.51 332.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 101.1
EXC_T_NATURAL 4.454 43.11 366.6 MATERIAL VOLUMEN
100.000 D_TIERRA 4.465 44 .59 411.2 VEGETAL 0.773 7.73 4.9  eemmmemmmmmemeee e
TUBO 0.221 2.21 22.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 29.9 TERRAPLEN 0.0
CUBRICION_3 4.114 41.08 373.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 60.4 D_TIERRA (Excavacién_Zanja) 1022.2
EXC_PREZANJA 4.114 41.08 373.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 112.4 VEGETAL 184.2
EXC_T_NATURAL 4.465 4459 411.2 TUBO 53.8
110.000 D_TIERRA 4.201 43.33 454.6 VEGETAL 0.755 7.64 82.6 HORMIGON_B (HM-15) 72.9
TUBO 0.221 2.21 24.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 32.8 CUBRICION_3 932.1
CUBRICION_3 3.832 39.73 413.5  PROTECCION_3 0.604 6.04 66.5 PROTECCION_3 (Relleno_1) 147.6
EXC_PREZANJA 3.832 39.73 413.5 EXC_ZANJA 1.124 11.24 123.6 EXC_PREZANJA 932.1
EXC_T_NATURAL 4.201 43.33 454.6 EXC_ZANJA 274.3
120.000 D_TIERRA 4.211 42.06 496.6 VEGETAL 0.756 7.56 90.1 EXC_T_NATURAL 1022.2
TUBO 0.221 2.21 26.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 35.8
CUBRICION_3 3.843 38.38 451.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 72.5
EXC_PREZANJA 3.843 38.38 451.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 134.8
EXC_T_NATURAL 4.211 42.06 496.6
130.000 D_TIERRA 4.221 42.16 538.8 VEGETAL 0.757 7.56 97.7
TUBO 0.221 2.21 28.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 38.8
CUBRICION_3 3.854 38.49 490.4 PROTECCION_3 0.604 6.04 78.6
EXC_PREZANJA 3.854 38.49 490.4 EXC_ZANJA 1.124 11.24 146.1
EXC_T_NATURAL 4.221 42.16 538.8
140.000 D_TIERRA 4.232 42.26 581.0 VEGETAL 0.757 7.57 105.3
TUBO 0.221 2.21 30.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 41.8
CUBRICION_3 3.865 38.60 529.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 84.6
EXC_PREZANJA 3.865 38.60 529.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 157.3
EXC_T_NATURAL 4.232 42.26 581.0
150.000 D_TIERRA 4.257 42.44 623.5 VEGETAL 0.759 7.58 112.8
TUBO 0.221 2.21 33.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 44.8
CUBRICION_3 3.893 38.79 567.8 PROTECCION_3 0.604 6.04 90.7
EXC_PREZANJA 3.893 38.79 567.8 EXC_ZANJA 1.124 11.24 168.5
EXC_T_NATURAL 4.257 42.44 623.5
160.000 D_TIERRA 4.306 42.82 666.3 VEGETAL 0.762 7.61 120.5
TUBO 0.221 2.21 35.3 HORMIGON_B 0.299 2.99 47.8
CUBRICION_3 3.945 39.19 607.0 PROTECCION_3 0.604 6.04 96.7
EXC_PREZANJA 3.945 39.19 607.0 EXC_ZANJA 1.124 11.24 179.8
EXC_T_NATURAL 4.306 42.82 666.3
170.000 D_TIERRA 4.355 43.30 709.6 VEGETAL 0.766 7.64 128.1
TUBO 0.221 2.21 37.5 HORMIGON_B 0.299 2.99 50.8
CUBRICION_3 3.997 39.71 646.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 102.8
EXC_PREZANJA 3.997 39.71 646.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 191.0
EXC_T_NATURAL 4.355 43.30 709.6
180.000 D_TIERRA 4.404 43.79 753.4 VEGETAL 0.769 7.67 135.8
TUBO 0.221 2.21 39.7 HORMIGON_B 0.299 2.99 53.8
CUBRICION_3 4.049 40.23 686.9 PROTECCION_3 0.604 6.04 108.8
EXC_PREZANJA 4.049 40.23 686.9 EXC_ZANJA 1.124 11.24 202.2
EXC_T_NATURAL 4.404 43.79 753.4
190.000 D_TIERRA 4.453 44.28 797.7 VEGETAL 0.772 7.70 143.5
TUBO 0.221 2.21 41.9 HORMIGON_B 0.299 2.99 56.7
CUBRICION_3 4.101 40.75 727.7 PROTECCION_3 0.604 6.04 114.8
EXC_PREZANJA 4.101 40.75 727.7 EXC_ZANJA 1.124 11.24 213.5
EXC_T_NATURAL 4.453 44.28 797.7
200.000 D_TIERRA 4.435 44 .44 842.1 VEGETAL 0.771 7.72 151.2
TUBO 0.221 2.21 44.1 HORMIGON_B 0.299 2.99 59.7
CUBRICION_3 4.082 40.92 768.6 PROTECCION_3 0.604 6.04 120.9
EXC_PREZANJA 4.082 40.92 768.6 EXC_ZANJA 1.124 11.24 224.7
EXC_T_NATURAL 4.435 44._44 842.1
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

Istram 9.11 Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 66: TUBERIA_I.E.S._LOS_ENLACES EJE : 69: COLECTOR_U
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0.000 D_TIERRA 8.511 0.00 0.0 VEGETAL 1.030 0.00 0.0 0.000 D_TIERRA 1.704 0.00 0.0 VEGETAL 0.563 0.00 0.0
TUBO 0.453 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.437 0.00 0.0 TUBO 0.221 0.00 0.0 HORMIGON_B 0.299 0.00 0.0
CUBRICION_3 7.830 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.820 0.00 0.0 CUBRICION_3 1.143 0.00 0.0 PROTECCION_3 0.604 0.00 0.0
EXC_PREZANJA 7.830 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.711 0.00 0.0 EXC_PREZANJA 1.143 0.00 0.0 EXC_ZANJA 1.124 0.00 0.0
EXC_T_NATURAL 8.511 0.00 0.0 EXC_T_NATURAL 1.704 0.00 0.0
10.000 D_TIERRA 10.044 92.78 92.8 VEGETAL 1.785 14.07 14.1 20.000 D_TIERRA 3.115 48.19 48.2 VEGETAL 0.679 12.41 12.4
TUBO 0.453 4.53 4.5 HORMIGON_B 0.437 4.37 4.4 TUBO 0.221 4.41 4.4 HORMIGON_B 0.299 5.97 6.0
CUBRICION_3 10.118 89.74 89.7 PROTECCION_3 0.820 8.20 8.2 CUBRICION_3 2.670 38.13 38.1 PROTECCION_3 0.604 12.09 12.1
EXC_PREZANJA 10.118 89.74 89.7 EXC_ZANJA 1.711 17.11 17.1 EXC_PREZANJA 2.670 38.13 38.1 EXC_ZANJA 1.124 22.47 22.5
EXC_T_NATURAL 10.044 92.78 92.8 EXC_T_NATURAL 3.115 48.19 48.2
20.000 D_TIERRA 14.845 124.45 217.2 VEGETAL 3.260 25.23 39.3 40.000 D_TIERRA 4.542 76.57 124.8 VEGETAL 0.776 14.55 27.0
TUBO 0.453 4.53 9.1 HORMIGON_B 0.437 4.37 8.7 TUBO 0.221 4.41 8.8 HORMIGON_B 0.299 5.97 11.9
CUBRICION_3 16.394 132.56 222.3 PROTECCION_3 0.820 8.20 16.4 CUBRICION_3 4.194 68.64 106.8 PROTECCION_3 0.604 12.09 24.2
EXC_PREZANJA 16.394 132.56 222.3 EXC_ZANJA 1.711 17.11 34.2 EXC_PREZANJA 4.194 68.64 106.8 EXC_ZANJA 1.124 22.47 44.9
EXC_T_NATURAL 14.845 124.45 217.2 EXC_T_NATURAL 4.542 76.57 124.8
25.186 D_TIERRA 16.621 81.59 298.8 VEGETAL 3.264 16.92 56.2 53.622 D_TIERRA 5.411 67.79 192.5 VEGETAL 0.832 10.96 37.9
TUBO 0.453 2.35 11.4 HORMIGON_B 0.437 2.27 11.0 TUBO 0.221 3.00 11.8 HORMIGON_B 0.299 4.07 16.0
CUBRICION_3 18.175 89.64 311.9 PROTECCION_3 0.820 4.25 20.7 CUBRICION_3 5.120 63.44 170.2 PROTECCION_3 0.604 8.23 32.4
EXC_PREZANJA 18.175 89.64 311.9 EXC_ZANJA 1.711 8.87 43.1 EXC_PREZANJA 5.120 63.44 170.2 EXC_ZANJA 1.124 15.31 60.3
EXC_T_NATURAL 16.621 81.59 298.8 EXC_T_NATURAL 5.411 67.79 192.5
Istram 9.11
PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO Istram 9.11
EJE : 66: TUBERIA_I.E.S._LOS_ENLACES PROYECTO : CV2_SANEAMIENTO
EJE : 69: COLECTOR_U
bl RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES *oxx
halalial RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES halalil
MATERIAL VOLUMEN
—————————————————————————————— MATERIAL VOLUMEN
TERRAPLEN 0.0  mmemmmmmmmmmmee e
D_TIERRA (Excavacion_Zanja) 298.8 TERRAPLEN 0.0
VEGETAL 56.2 D_TIERRA (Excavacion Zanja) 192.5
TUBO 11.4 VEGETAL 37.9
HORMIGON_B (HM-15) 11.0 TUBO 11.8
CUBRICION_3 311.9 HORMIGON_B (HM-15) 16.0
PROTECCION_3 (Relleno_1) 20.7 CUBRICION_3 170.2
EXC_PREZANJA 311.9 PROTECCION_3 (Relleno_1) 32.4
EXC_ZANJA 43.1 EXC_PREZANJA 170.2
EXC_T_NATURAL 298.8 EXC_ZANJA 60.3
EXC_T_NATURAL 192.5
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ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR A

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L2

POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA | TUBERIA | TUBERIA TUBERIA
D.O. o ] ToTAL | VARIABLE POZO 5| DESCANSOS SALTO HM @ 400 | HM ® 600 | HM @ 1000 | HM & 1800
1200 mm mm mm mm mm
mm m m ud m m m m m
0,000 P-0 400 2,835 0,585 0,000 0,000
39,905 P-1 600 2,702 0,452 0,000 0,220 39,905
67,991 p-2 600 2,506 0,256 0,000 0,000
111,930 P-3 600 2,198 0,000 0,000 0,000
147,940 P-4 600 1,947 0,000 0,000 0,000
187,895 P-5 600 2,427 0,177 0,000 0,000
227,767, P-6 600 2,847 0,597 0,000 0,000
267,941 p-7 600 3,039 0,789 0,000 0,000
307,939 P-8 600 3,120 0,870 0,000 0,000
347,897, P-9 600 3,201 0,951 0,000 0,000
387,776 P-10 600 3,280 1,030 0,000 0,000
427,872 P-11 600 3,365 1,115 0,000 0,000
467,940 P-12 600 3,141 0,891 0,000 0,000
497,805 P-13 600 3,058 0,808 0,000 0,000
525,973 P-14 1.000 4,444 0,244 1,000 1,321 486,068
549,918 P-15 1.000 4,396 0,196 1,000 0,000
581,428 P-16 1.000 4,334 0,134 1,000 0,000
621,371 P-17 1.000 4,268 0,068 1,000 0,000
645,453 P-18 1.000 4,328 0,128 1,000 0,000
669,299 P-19 1.000 4,349 0,149 1,000 0,000
693,341 P-20 1.000 4,396 0,196 1,000 0,000
707,455 p-21 1.000 4,424 0,224 1,000 0,000
729,267 P-22 1.000 4,469 0,269 1,000 0,000
769,267 pP-23 1.000 4,549 0,349 1,000 0,000
809,266 P-24 1.000 4,628 0,428 1,000 0,000
849,267 P-25 1.000 4,709 0,509 1,000 0,000
889,269 P-26 1.000 4,714 0,514 1,000 0,000
929,266 p-27 1.000 4,715 0,515 1,000 0,000
961,322 P-28 1.000 4,799 0,599 1,000 0,000
999,342 P-29 1.800 5,249 0,599 1,000 0,796 473,369
1.049,267P-ENTRONQUE FASE | 49,925
13,642 16,000 2,337 39,905 486,068 473,369 49,925
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L1
POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. g VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM ® 600
NP TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
1,101 P-1 600 2,209 0,000 0,000 0,000
7,047 P-2 600 2,355 0,105 0,000 0,000
26,931 P-3 600 2,447 0,197 0,000 0,000
36,728 P1-COLECTOR A 36,728
0,302 0,000 0,000 36,728
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POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. . [’} oL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM ® 400
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,657 0,407 0,000 0,000
25,836 P-2 400 2,778 0,528 0,000 0,000
60,835 P-3 400 2,866 0,616 0,000 0,000
99,145 P-4 400 3,015 0,765 0,000 0,000
123,457 P-5 400 2,897 0,647 0,000 0,000
145,953 P-6 400 2,908 0,658 0,000 0,000
185,953 P-7 400 3,001 0,751 0,000 0,000
225,953 P-8 400 2,649 0,399 0,000 0,000
244,122 P7-COLECTOR A 244,122
4,771 0,000 0,000 244,122
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L21
POZOS TUBOS
ALTURR. ALTURA TUBERIA
D.O. . [’} AL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,956 P-1 400 1,990 0,000 0,000 0,000
6,786] P4-COLECTOR L2 6,786
0,000 0,000 0,000 6,786
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L22
POZOS TUBOS
ALTLRA ALTURA TUBERIA
D.O. [’} VARIABLE POZO | DESCANSOS SALTO HM @ 400
NO TOTAL
2 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,592 P-1 400 2,362 0,112 0,000 0,000
6,800] P8-COLECTOR L2 6,800
0,112 0,000 0,000 6,800




ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L3

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L4

POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA | TUBERIA
D.O. ] VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM ® 400 | HM @ 600
NG TOTAL
1200 mm mm mm
mm m m ud m m m
0,000 P-1 400 2,681 0,431 0,000 0,000
18,000 P-2 400 2,476 0,226 0,000 0,000
49,000 P-3 400 2,383 0,133 0,000 0,000
75,987 P-4 400 2,696 0,446 0,000 0,000
111,000 P-5 400 2,957 0,707 0,000 0,000
141,977 P-6 400 3,343 1,093 0,000 0,000
172,977 P-7 600 4,076 1,826 1,000 0,200 172,977
200,885 P-8 600 3,660 1,410 0,000 0,000
225,887 P-9 600 3,215 0,965 0,000 0,000
245,887 P-10 600 3,095 0,845 0,000 0,000
264,074] P14-COLECTOR A 91,097,
8,082 1,000 0,200 172,977 91,097
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L31
POZ0OS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. [} VARIABLE POZO g| DESCANSOS SALTO HM @ 600
NO TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
1,026 P-1 600 3,504 1,254 0,000 0,000
6,799] P7-COLECTOR L3 6,799
1,254 0,000 0,000 6,799
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L32
POZ0OS TUBOS
AT ALTURA TUBERIA
D.O. 7] VARIABLE POZO g| DESCANSOS SALTO HM ® 600
NO TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
1,026 P-1 600 3,102 0,852 0,000 0,000
6,799] P9-COLECTOR L3 6,799
0,852 0,000 0,000 6,799
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POZOS TUBOS
AR ALTURA TUBERIA
D.O. [} VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
NO TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,377 0,127 0,000 0,000
39,967 P-2 400 3,322 1,072 0,000 0,000
76,356 P-3 400 3,925 1,675 1,000 0,000
103,179] P15-COLECTOR A 103,179
2,874 1,000 0,000 103,179
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L5
POzZOS TUBOS
TUBERIA
ALTURA |ALTURA VARIABLE
D.O.
o I} TOTAL POZO & 1200 mm DESCANSOS SALTO HM @ 400
mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,435 0,185 0,000 0,000
40,380 P-2 400 3,096 0,846 0,000 0,000
80,754 P-3 400 3,634 1,384 0,000 0,000
96,330] P16-COLECTOR A 96,330
2,415 0,000 0,000 96,330
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L6
POZOS
TUBERIA TUBERIA
ALTURA |ALTURA VARIABLE
D.O. \o '] AL POZO & 1200 mm DESCANSOS SALTO HM @& 1000 | HM @ 1800
mm mm
mm m m ud m m m
0,000 P-1 1.000 3,500 0,000 0,000 0,000
22,179 P-2 1.000 3,766 0,000 0,000 0,000
61,686 P-3 1.000 3,947 0,000 1,000 0,000
100,721 P-4 1.000 4,240 0,040 1,000 0,000
142,180 P-5 1.000 4,490 0,290 1,000 0,000
182,180 P-6 1.000 4,520 0,320 1,000 0,000
222,180 P-7 1.000 4,506 0,306 1,000 0,000
262,180 P-8 1.000 4,421 0,221 1,000 0,000
271,720 P-9 1.000 4,355 0,155 1,000 0,000
293,227 P-10 1.000 4,415 0,215 1,000 0,000
308,227 P-11 1.000 4,576 0,376 1,000 0,000
318,227 P-12 1.000 4,847 0,647 1,000 0,000
334,203 P-13 1.800 6,182 1,532 1,000 0,800 334,203
371,584 P-14 1.800 6,127 1,477 1,000 0,000
390,217 P-15 1.800 6,073 1,423 1,000 0,000
426,724 P-16 1.800 5,969 1,319 1,000 0,000
452,637] P29-COLECTOR A 118,434
8,321 14,000 0,800 334,203 118,434




ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L7

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K1
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POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. a VARIABLE POZO | DESCANSOS SALTO HM @ 600
No TOTAL
@ 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 600 3,153 0,903 0,000 0,000
28,294 P-2 600 3,219 0,969 0,000 0,000
62,138|P-ENTRONQUE FASE | 62,138
1,872 0,000 0,000 62,138
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L8
POZOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. 5 7] TOTAL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 800
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 800 4,016 0,000 1,000 0,000
40,109 P-2 800 4,013 0,000 1,000 0,000
80,108 P-3 800 3,961 0,000 1,000 0,000
120,127 P-4 800 3,909 0,000 1,000 0,000
160,007 P-5 800 3,857 0,000 0,000 0,000
194,168 P-6 800 3,783 0,000 0,000 0,000
234,099 P-7 800 3,498 0,000 0,000 0,000
274,137 P-8 800 3,067 0,000 0,000 0,000
285,863]P-ENTRONQUE FASE | 285,863
0,000 4,000 0,000 285,863
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR L81
POZ0OS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. ) 7] TOTAL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM ® 400
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 3,500 1,250 0,000 0,000
33,802] P5-COLECTOR L8 33,802
1,250 0,000 0,000 33,802

POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. o 2 TOTAL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,717 0,467 0,000 0,000
26,647 P-2 400 2,440 0,190 0,000 0,000
55,063 P-3 400 2,139 0,000 0,000 0,000
97,444 P-4 400 1,865 0,000 0,000 0,000
136,063 P-5 400 2,001 0,000 0,000 0,000
175,063 P-6 400 2,391 0,141 0,000 0,000
215,063 P-7 400 2,616 0,366 0,000 0,000
249,057 P-8 400 2,897 0,647 0,000 0,000
263,864] P7-COLECTOR A 263,864
1,811 0,000 0,000 263,864
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K2
POZOS TUBOS
TR ALTURA TUBERIA | TUBERIA
D.O. [’} VARIABLE POZO @ | DESCANSOS SALTO HM @ 400 | HM @ 600
NG TOTAL
1200 mm mm mm
mm m m ud m m m
0,000 P-1 400 3,040 0,790 0,000 0,000
41,638 P-2 400 2,970 0,720 0,000 0,000
83,638 P-3 600 3,107 0,857 0,000 0,000 83,638
125,638 P-4 600 3,980 1,730 1,000 0,800
167,639 P-5 600 3,529 1,279 0,000 0,000
209,639 P-6 600 3,245 0,995 0,000 0,000
237,980 P-7 600 3,485 1,235 0,000 0,000
259,616] P14-COLECTOR A 175,978
7,606 1,000 0,800 83,638 175,978
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K21
POZOS TUBOS
AR ALTURA TUBERIA
D.O. 7] VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
NO TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,399 0,149 0,000 0,000
2,747] P6-COLECTOR K2 2,747
0,149 0,000 0,000 2,747




ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K3

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K41

POZOS TUBOS
TUBERIA | TUBERIA
ALTURA |ALTURA VARIABLE
D.O. . ] TOTAL POZ0 g 1200 mm DESCANSOS SALTO HMm<I>m400 HMm<I>m800
mm m m ud m m m
0,000 P-1 400 3,493 1,243 0,000 0,000
38,259 pP-2 800 3,376 0,000 0,000 0,420 38,259
73,341 P-3 800 2,943 0,000 0,000 0,000
110,141 P-4 800 2,697 0,000 0,000 0,000
127,590 P-5 800 2,982 0,000 0,000 0,000
148,066 P-6 800 3,452 0,000 0,000 0,000
166,861 P-7 800 3,890 0,000 1,000 0,000
189,629] P15-COLECTOR A 151,370
1,243 1,000 0,420 38,259 151,370
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K31
POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. @ VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
NO TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
1,192 P-1 400 2,991 0,741 0,000 0,000
15,649 p-2 400 2,880 0,630 0,000 0,000
28,775] P1-COLECTOR K3 28,775
1,371 0,000 0,000 28,775
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K4
POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. 2 VARIABLE POZO g| DESCANSOS SALTO HM @ 400
NG TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 3,161 0,911 0,000 0,000
22,242 pP-2 400 3,114 0,864 0,000 0,420
47,057 P-3 400 3,058 0,808 0,000 0,000
72,036] P17-COLECTORA 72,036
2,583 0,000 0,420 72,036
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POzOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. . ] TOTAL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,801 0,551 0,000 0,000
15,000 P-2 400 2,890 0,640 0,000 0,000
27,000 P-3 400 2,751 0,501 0,000 0,000
38,513] P2-COLECTOR K4 38,513
1,692 0,000 0,000 38,513
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR K9
POzOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. . g TOTAL VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM ® 600
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 600 3,179 0,929 0,000 0,000
33,851 P-2 600 3,246 0,996 0,000 0,000
67,713)P-ENTRONQUE FASE | 67,713
1,925 0,000 0,000 67,713
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR F
POZOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. . [} TOTAL VARIABLE POZO g| DESCANSOS SALTO HM @ 400
N 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 3,000 0,750 0,000 0,000
24,039 P-2 400 4,100 1,850 1,000 1,000
56,213 P-3 400 5,229 2,979 1,000 1,000
91,976 P-4 400 6,358 4,108 1,000 1,000
102,307 P-5 400 6,376 4,126 1,000 1,000
123,289)P14464-COLECTOR EXISTENTE 123,289
13,813 4,000 4,000 123,289




ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR G

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR |

POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. 2 VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
Ne TOTAL 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 3,468 1,218 0,000 0,000
10,851 P-2 400 3,408 1,158 0,000 0,000
38,282 P-3 400 3,369 1,119 0,000 0,000
74,463 P-4 400 3,700 1,450 0,000 0,800
83,346]P14460-COLECTOR EXISTENTE| 83,346
4,945 0,000 0,800 83,346
RED DE SANEAMIENTO. COLECTORH
POZOS
ALTURA ALTURA TUBERIA TUBERIA
D.O. [’} VARIABLE POZO | DESCANSOS SALTO HM @ 400 | HM @ 600
NG TOTAL
2 1200 mm mm mm
mm m m ud m m m
0,000 P-1 400 2,838 0,588 0,000 0,000
28,016 P-2 400 2,832 0,582 0,000 0,000
57,969 P-3 400 2,832 0,582 0,000 0,000
98,005 P-4 400 2,833 0,583 0,000 0,000
134,019 P-5 400 2,653 0,403 0,000 0,000
171,773 P-6 600 3,052 0,802 0,000 0,500 171,773
185,432 p-7 600 3,126 0,876 0,000 0,000
204,526 P-8 600 2,984 0,734 0,000 0,000
216,248 P-9 600 3,215 0,965 0,000 0,000
228,470 P-10 600 3,539 1,289 0,000 0,000
241,423 P-11 600 3,900 1,650 1,000 0,000
261,832]P14397-COLECTOR EXISTENTE| 90,059
9,054 1,000 0,500 171,773 90,059
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR H1
POZOS TUBOS
AT ALTURA TUBERIA
D.O. 7] VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 600
NO TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 600 2,172 0,000 0,000 0,000
19,314 P-2 600 2,677 0,427 0,000 0,000
30,870 P6-COLECTORH 30,870
0,427 0,000 0,000 30,870
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POZOS TUBOS
TUBERIA
ALTURA |ALTURA VARIABLE
D.O.
e [} TOTAL POZO @ 1200 mm DESCANSOS SALTO HM @ 400
mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 3,037 0,787 0,000 0,000
26,946 pP-2 400 3,021 0,771 0,000 0,000
66,946 P-3 400 3,489 1,239 0,000 0,000
112,197 P-4 400 2,999 0,749 0,000 0,000
150,291 P-5 400 3,143 0,893 0,000 0,000
163,655 P7-COLECTOR H 163,655
4,439 0,000 0,000 163,655
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR J
POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. ] VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
Ne TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,949 0,699 0,000 0,000
32,501 P-2 400 3,311 1,061 0,000 0,000
65,000 P-3 400 3,636 1,386 0,000 0,000
103,939 P-4 400 3,205 0,955 0,000 0,000
133,109 P-5 400 3,373 1,123 0,000 0,000
162,162, P-6 400 3,718 1,468 0,000 0,000
191,081JP14386-COLECTOR EXISTENTE 191,081
6,692 0,000 0,000 191,081
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR J1
POZOS TUBOS
AU ALTURA TUBERIA
D.O. 2 VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
NG TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,900 0,650 0,000 0,000
40,000 p-2 400 3,137 0,887 0,000 0,000
80,000 P-3 400 3,239 0,989 0,000 0,000
120,000 P-4 400 3,001 0,751 0,000 0,000
164,943 P6-COLECTOR J 164,943
3,277 0,000 0,000 164,943
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RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR M

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR U
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POZOS TUBOS
TUBERIA | TUBERIA
D.O. " o AT"OTTUARLA A";g‘égAﬂ \igc?(;AmBr;E DESCANSOS | SALTO | HM @400 | HM @ 800
mm mm
mm m m ud m m m
0,000 P-1 400 4,000 1,750 1,000 0,000
8,088 P-2 400 4,278 2,028 1,000 0,000
21,784 P-3 400 4,289 2,039 1,000 0,000
37,181 P-4 400 4,323 2,073 1,000 0,000
54,958 P-5 400 3,987 1,737 1,000 0,000
77,206 P-6 400 3,555 1,305 0,000 0,000
96,446 P-7 400 3,503 1,253 0,000 0,000
117,276 P-8 400 3,681 1,431 0,000 0,000
157,276 P-9 800 4,799 0,599 1,000 0,727] 157,276
197,276 P-10 800 4,167 0,000 1,000 0,000
225,758 P-11 800 4,003 0,000 1,000 0,000
240,533 P-12 800 4,313 0,113 1,000 0,000
276,204 P-13 800 5,932 1,732 1,000 0,000
291,760 P-14 800 6,280 2,080 1,000 0,000
301,759 P-15 800 6,365 2,165 1,000 0,000
311,760 P-16 800 6,353 2,153 1,000 0,000
321,760 P-17 800 6,381 2,181 1,000 0,000
338,300 P-18 800 6,140 1,940 1,000 0,000
369,125|P14288-COLECTOR EXISTENTE 211,849
26,579 15,000 0,727 157,276 211,849
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR S
POzOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. ] VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM @ 400
Ne TOTAL 1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,280 0,030 0,000 0,000
41,121 P-2 400 2,558 0,308 0,000 0,000
70,200 P-COLECTOR EXISTENTE 70,200
0,338 0,000 0,000 70,200
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR T
POZOS TUBOS
TUBERIA
D.O. e 7] AfI_L(;-_Il_J ELA Alﬁggg’z\i';g(;An?;E DESCANSOS SALTO HMmd)m400
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 2,990 0,740 0,000 0,000
29,666 pP-2 400 2,723 0,473 0,000 0,000
43,305 P-3 400 3,097 0,847 0,000 0,000
57,921 P-ENTRONQUE FASE | 57,921
2,060 0,000 0,000 57,921

POZOS TUBOS
TUBERIA
ALTURA |ALTURA VARIABLE
D.O. - [} TOTAL POZO 1200 mm DESCANSOS SALTO HMmcDm400
mm m m ud m m
0,000 P-1 400 1,513 0,000 0,000 0,000
26,861 P-2 400 2,588 0,338 0,000 0,000
36,573 P-3 400 2,938 0,688 0,000 0,000
53,622 P-4 400 3,441 1,191 0,000 0,000
53,622 P-ENTRONQUE FASE | 53,622
2,217 0,000 0,000 53,622
RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR W
POZOS TUBOS
ALTURA ALTURA TUBERIA
D.O. ] VARIABLE POZO g | DESCANSOS SALTO HM ® 600
NG TOTAL
1200 mm mm
mm m m ud m m
0,000 P-14504 600 4,319 2,069 1,000 0,000
25,186 P13-COLECTOR O 25,186
2,069 1,000 0,000 25,186




ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

RESUMEN DE MEDICIONES RED DE SANEAMIENTO
SEAATER HORMIGON ELLERG TUBERIA TUBERIA TUBERIA TUBERIA TUBERIA pARTEP':;': POZO | PARTE F'JTﬁggzo PARA | PARTE FUTﬁggZO PARA | ALTURA VARIABLE DESCANSILLO EN SALTO EN POZO DE
COLECTOR HM-15 HM ® 400 mm | HM ® 600 mm | HA® 800 mm | HA® 1000 mm | HA & 1800 mm R B T — 1800 mm <@ <2000 mm | POZO ®1200mm | POZO DE REGISTRO REGISTRO
m3 m3 m3 m m m m m ud ud ud m ud m

A 8.849,500 722,300 6.000,700 39,905 486,068 0,000 473,369 49,925 14,000 15,000 1,000 17,565 16,000 2,337
L1 137,100 16,100 74,200 0,000 36,728 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,302 0,000 0,000
L2 1.022,200 72,900 747,900 244,122 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 4,771 0,000 0,000
L21 16,900 2,000 9,300 6,786 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
L22 22,000 2,000 14,400 6,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,112 0,000 0,000
L3 1.217,500 87,500 882,700 172,977 91,097 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 8,082 1,000 0,200
L31 42,800 3,000 31,100 0,000 6,799 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,254 0,000 0,000
L32 36,200 3,000 24,500 0,000 6,799 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,852 0,000 0,000
L4 566,500 30,800 450,500 103,179 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 2,874 1,000 0,000
L5 462,700 28,800 354,500 96,330 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 2,415 0,000 0,000
L6 7.281,500 513,400 5.198,400 0,000 0,000 0,000 334,203 118,434 0,000 12,000 4,000 2,570 14,000 0,800
L7 346,600 27,200 240,200 0,000 62,138 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 1,872 0,000 0,000
L8 2.272,800 193,400 1.552,400 0,000 0,000 285,863 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 1,250 4,000 0,000
L81 179,900 10,100 141,900 33,802 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,250 0,000 0,000
K1 806,000 78,800 509,500 263,864 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 1,811 0,000 0,000
K2 1.383,100 98,100 1.002,900 83,638 175,978 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,606 1,000 0,800
K21 9,000 0,800 5,900 2,747 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,149 0,000 0,000
K3 1.125,600 110,200 714,800 38,259 151,370 151,370 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 1,243 1,000 0,420
K31 121,500 8,600 89,100 28,775 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 1,371 0,000 0,000
K4 338,000 21,500 257,100 72,036 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 2,583 0,000 0,420
K41 155,500 11,500 112,200 38,513 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 1,692 0,000 0,000
K9 383,100 29,600 267,300 0,000 67,713 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000
F 1.127,200 36,800 988,700 123,289 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 13,813 4,000 4,000
G 426,800 24,900 333,100 83,346 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,945 0,000 0,800
H 1.203,600 87,100 870,500 167,988 93,844 0,000 0,000 0,000 11,000 0,000 0,000 9,054 1,000 0,500
H1 126,700 13,500 73,900 0,000 30,870 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,427 0,000 0,000
| 777,900 48,900 594,000 163,655 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 4,439 0,000 0,000
J 1.396,400 57,100 1.181,600 191,081 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 6,692 0,000 0,000
J1i 773,300 49,300 587,900 164,943 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 3,277 0,000 0,000
M 4.777,200 186,300 4.081,600 157,276 0,000 211,849 0,000 0,000 18,000 0,000 0,000 40,195 15,000 0,727
S 234,700 21,000 155,800 70,200 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,338 0,000 0,000
T 250,100 17,300 180,000 57,921 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000
u 192,500 16,000 132,300 53,622 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 2,217 0,000 0,000
w 298,800 11,000 255,700 0,000 25,186 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 2,069 1,000 0,000
TOTALES 38.361,200 2.640,800 28.116,600 2.465,054 1.234,590 649,082 807,572 168,359 154,000 27,000 5,000 153,075 59,000 11,004
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1.2.- MEDICIONES GENERALES

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

53



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11 54

MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
CAPITULO 2 CARRETERA DE MADRID SUBAPARTADO 2.1.1.2 DEMOLICION OBRAS DE FABRICA
SUBCAPITULO 2.1 FASE 1 A0B02 m* Demolicién de obra de fabrica con martillo hidrallico, de cualquier tipo di-
mension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a verte-
APARTADO 2.1.1 DEMOLICIONES dero.
SUBAPARTADO 2.1.1.1 DEMOLICION PAVIMENTOS
Escaleras
AOAO01 m? Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un 1 40,000 1000 0,350 14,000
gfli(tegzrad\?ei%dcga incluso recorte de juntas, carga y transporte de pro- 1 11,840 1,000 0,350 4144
) 1 10,310 1,000 0,350 3,609
1 19.385,470 19.385,470 1 15,980 1,000 0,350 5593
19.385,470 Acequia, canaleta riego
1 107,870 0,320 1,000 34,518
AOA0S5 m? Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigdn o por 1 124,740 0320 1000 39917
loseta hidraulica y solera de hormigdn, hasta un espesor de 30 cm, inclu- ) ’ ’ ’ ’
yendo la demolicidn de bordillos interiores y perimetrales, encintados y Tapias, muros
caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero. Avda. Madrid (sentido Plaza)
1 2467770 2467770 1 305,850 0,300 2,500 229,388
’ : 1 133,730 0,300 2,000 80,238
2.467,770 1 58,260 0,300 1,000 17,478
1 100,770 0,300 1,000 30,231
1 17,280 0,300 2,000 10,368
Avda. Madrid (sentido Enlaces)
1 61,230 0,300 2,000 36,738
1 318,610 0,300 2,000 191,166
1 52,370 0,300 2,000 31,422
728,810
AOB15 m* Demolicion completa de edificacién, de hasta 7 m de altura, por empuje

de maquina retroexcavadora; impieza, carga y transporte de materiales
a vertedero autorizado.

Edificio 1 1 31,740 2,500 79,350
Edificio 2 1 47,260 5,000 236,300
Edificio 3 1 149,300 5,000 746,500
1.062,150
AOB08 ud Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transpor-

te de productos a vertedero o acopio.
71 71,000

71,000
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MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
SUBAPARTADO 2.1.1.3 DESMONTAJES SUBAPARTADO 2.1.1.4 DEMOLICION ESTRUCTURAS
A0I01 ud Desmontaje de columna de alumbrado publico, incluso desmontaje de an- ELEMENTO 2.1.1.4.1 P.I. HORMIGON EN MASA (FERROCARRIL)
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque- SUBELEMENTO 2.1.1.4.1.1 CRTA. MADRID CALZADA DERECHA
tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacion, con transporte de A0I01 . S .
productos a vertedero o lugar de acopio. 010 ud Desmontaje de columna de alumbrado piblico, incluso desmontaje de an-
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque-
79 79,000 tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacion, con transporte de
productos a vertedero o lugar de acopio.
79,000
Fase 1 3 3,000
ACIO1A ud Desmontaje de mobiliario publico, incluso desmontaje de anclaje a cimen-
tacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, con transporte de 3,000
productos a vertedero o lugar de acopo. A0B20 m  Desmontaje y retirada de valla matdlica y de traviesas de madera, incluso
parte proporcional de demolicion de anclajes y soportes, carga y transpor-
Bancos 10 10,000 te de productos a vertedero o lugar de empleo.
10,000 Fase 1 2 40,000 80,000
A0B21 m  Levantado de valla metdlica, hasta una aftura de 3,00 m, incluso parte pro- 80,000
porcional de postes, tornapuntas, puertas, etc., incluso retirada y trans- AOB36 . . .
porte de escombros a vertedero. m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos
a vertedero.
187,37 187,370
187,370 Fase 1 2 40,000 80,000
A0B36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos 80,000
a vertedero. AOBO3 m?®  Demolicidn de obra de fabrica de cualquier tipo, dimensién y profundidad
con retroexcavadorade tipo, incluso rotura, carga y transporte de produc-
1 1.431,240 1.431,240 tos a vertedero.
1.431,240 Fase 2 1 6,000 1,000 8,000 48,000
. , , . , . . Fase 3 1 8,000 6,000 8,000 384,000
A0T10 m  Desmontaje de cable en linea telefénica aérea, incluso parte proporcional Fase 4 1 8.000 6.000 8000 384,000
de postes de madera y transporte de materiales a vertedero. ase ’ ’ ’ ’
845,83 845,830 816,000
845 830 SUBELEMENTO 2.1.1.4.1.2 CRTA. MADRID CALZADA IZQUIERDA
’ A0I01 ud Desmontaje de columna de alumbrado publico, incluso desmontaje de an-
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque-
tas, desconexidon de cables eléctricos y canalizacion, con transporte de
productos a vertedero o lugar de acopio.
Fase 1 1 1,000
1,000
A0B20 m  Desmontaje y retirada de valla matdlica y de traviesas de madera, incluso
parte proporcional de demolicion de anclajes y soportes, carga y transpor-
te de productos a vertedero o lugar de empleo.
Fase 1 2 40,000 80,000
80,000
AOB36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos
a vertedero.
Fase 1 2 40,000 80,000
80,000
AOBO3 m* Demolicién de obra de fabrica de cualquier tipo, dimensidn y profundidad
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MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
Fase 2 1 6,000 1,000 8,000 48,000 SUBAPARTADO 2.1.1.5 LEVANTAMIENTO DE ARBOLES
Fase 3 ! 8,000 6,000 8,000 384,000 A0CO1 ud Apeo de arbol y extraccidn de tocon hasta 30 cm de didmetro de tron-
Fase 4 1 8,000 6,000 8,000 384,000 co, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertede-
816,000 ro y releno compactado.
ELEMENTO 2.1.1.4.2 P.1. DE VIGAS (JARQUE DE MONCAYO) 124 124,000
A0I01 ud Desmontaje de columna de alumbrado publico, incluso desmontaje de an- 124,000
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque- APARTADO 2.1.2 EXPLANACION
tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacion, con transporte de
productos a vertedero o lugar de acopio. BOAO2 m*  Excavacidn en la explanacién en cualquier terreno y espesor, incluso refi-
no, compactacion y transporte de materiales a lugar de acopio, empleo
Fase 1 1 1,000 o vertedero.
1,000 PERFILES EJE CENTRAL CTRA.
A0B20 m  Desmontaje y retirada de valla matélica y de traviesas de madera, incluso MAPRID (E‘JE'19)
parte proporcional de demolicion de anclajes y soportes, carga y transpor- Volimenes parciales
te de productos a vertedero o lugar de empleo. 0+000
Fase 1 2 53,000 106,000 0+020 4421 442,100
0+040 719,5 719,500
106,000 0+060 786,7 786,700
AOB36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos 0+080 7878 787,800
a vertedero. 0+100 766,3 766,300
0+120 781,2 781,200
Fase 1 2 53,000 106,000 0+140 879,3 879,300
106,000 0+160 1032,5 1.032,500
0+180 1204,3 1.204,300
ACE11 m  Corte longitudinal de tablero de puente, con cortadora de disco. 04200 1466,5 1466500
Fase 2 8 11,700 93,600 0+220 1836,8 1.836,800
93,600 0+240 2308,9 2.308,900
’ 0+260 3032,7 3.032,700
AOE12 m? Desmontaje de tablero de puente, formado por losa de hormigén de 30 0+280 4677 4 4.677,400
cm de espesor maximo, incluso demolicién en partes mas pequefias y trans- 0+300 5730,8 5.730,800
porte de materiales a vertedero. 0+320 63188 6.318,800
Fase 3 9 11,700 1,300 136,890 0+340 5751,5 5.751,500
136,890 0+360 47413 4.741,300
. ) ) ) 0+380 3505,8 3.505,800
A0B02 m Demqucion defobza_dded fa_1br:ca con martillo hidragtlic%, de c(thantuier tiportdi- 0+400 37403 3.740,300
gweergélon y profundidad, incluso carga y transporte de productos a verte 0+420 5551 2 5.551.200
0+440 5534,7 5.534,700
Fase 4 0+460 5311,6 5.311,600
Estribos 2 11,700 5,000 0,400 46,800 0+480 50048 5.004,800
o 2 2,000 2,000 0,400 3,200 0+500 47532 4.753,200
Muros acompafamiento 4 10,000 5,000 0,400 80,000 0+520 46368 4.636,800
130,000 0+540 4037,5 4.037,500
0+560 3086,5 3.086,500
0+580 2465,3 2.465,300
0+600 2010,5 2.010,500
0+620 1605,9 1.605,900
0+640 1348,5 1.348,500
0+660 1078,6 1.078,600
0+680 822,2 822,200
0+700 687,5 687,500
0+720 576 576,000
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MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
0+740 520,7 520,700 COAO2A° m?® Formacion de coronacidn de explanada con suelo seleccionado proceden-
0+760 528,4 528,400 te de préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectacion,
0+780 533,4 533,400 compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes.
0+800 545,6 545,600 PERFILES EJE CENTRAL CTRA
0+820 546,6 546,600 MADRID (EJE-10)
0+840 5435 543,500 0+680 333,9 333,900
0+860 569,1 569,100 0+000
0+880 579,6 579,600 0+020 207,3 207,300
0+898 266,31 266,310 0+040 2953 295,300
ENTRONQUES 18018,165 18.018,165 0+060 2827 282,700
121672675 0+080 283,7 283,700
COrOIA s B 3 0+100 2742 274,200
Terraplenado en la explanacion con suelos proce_d,entes de la excavacion, 0+120 3038 303,800
incluso carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por
tongadas, refino y formacién de pendientes. 0+140 3444 344,400
0+160 3324 332,400
PERFILES EJE CENTRAL CTRA 0+180 314.5 314,500
MADRID (EJE-10) 0+200 322,1 322,100
04000 28.8 28,800 0+220 3324 332,400
0+020 100,5 100,500 0+240 344.1 344,100
0+040 2354 235,400 0+260 344,9 344,900
0+060 754,2 754,200 0+280 349,7 349,700
0+080 1003,6 1,003,600 0+300 462,2 462,200
0+100 456,9 456,900 0+320 518,8 518,800
0+120 112,7 112,700 0+340 528,7 528,700
0+140 160,4 160,400 0+360 556,6 556,600
0+160 256,1 256,100 0+380 5623 562,300
0+180 343,1 343,100 0+400 5811 581,100
0+200 348,5 348,500 0+420 468,9 468,900
0+220 344,7 344,700 0+440 348,7 348,700
0+240 3473 347,300 0+460 337.7 337,700
0+260 2734 273,400 0+480 386,1 386,100
0+280 183,3 183,300 0+500 409.8 409,800
0+300 165,6 165,600 0+520 396,1 396,100
0+320 4155 415,500 0+540 3824 382,400
04340 633 633,000 0+560 398,6 398,600
04360 606 606,000 0+580 4258 425,800
0+380 350,9 350,900 0+600 4232 423,200
0+400 96 4 96,400 0+620 421 421,000
04420 763 76,300 0+640 395,4 395,400
0+440 56.6 56,600 0+660 364,3 364,300
0+460 312 31.200 0+700 366,6 366,600
0+640 58,7 58,700 0+720 288,5 288,500
0+660 337,7 337,700 0+740 281,3 281,300
0+680 450 452000 0+760 280,7 280,700
0+700 2894 289,400 0+780 280,2 280,200
0+720 148,7 148,700 0+800 278,9 278,900
04740 323 32,300 0+820 2797 279,700
04800 0+840 280,2 280,200
ENTRONQUES 1512,56 1,512,560 0+860 2828 282,800
0+880 2922 292,200
10.211,760 0+898 134,82 134,820

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

58

MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
ENTRONQUES 2796,09 2.796,090 HOV20 m  RH Rampa reductora de velocidad de 300 cm de anchura, formada por
18.875110 hormigon cepillado, de color, textura y acabado superficial a elegir por la
, ' ’ D.F., colocada sobre firme compactado, de espesor variable de 15 cm a
APARTADO 2.1.3 PAVIMENTACION 28 cm, incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza. Medi-
SUBAPARTADO 2.1.3.1 PAVIMENTOS DE CALZADA da la partida por metro lineal de rampa ejecutada en sentido transversal
5 o . L al eje principal del viario.
C0B02 m® Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasificacién, car-
ga, transporte, extendido, humectacién y compactacion por tongadas. CMm1
CALZADAS, CTRA. MADRID Cruce Biel 2 7,500 15,000
- Calzada izquierda 343967 0,250 859,918 Cruce Jarque 2 7,000 14,000
5264.83 0.250 1.316.208 Cruce N CV 4 3,500 14,000
- Rotonda 3373,78 0,250 843,445 43,000
- Calzada derecha 2928,22 0,250 732,055 I0CO03 m  Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20x30 c¢m, abujardado en
3837,38 0.250 959,345 sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigon HM-15, co-
4.710,971 locacion, cortes y rejuntado.
M1
EOA02 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 5 cm. de espesor consolida- C
do, incluso extendido, compactacidon y parte proporcional de riego de im- MEDICION DE BG
primacién o adherencia, recortes y juntas. ZONAROTONDA
Calzadas Ctra. Madrid 2 7,300 14,600
- Calzada izquierda 1 3.439,670 3.439,670 ; 8’780 :1]7’400
1 5264830 5.264,830 8,700 7,400
- Rotonda 1 3373780 3.373,780 1 1 1 égg 1 1 §88
- Calzada derecha 1 2.928,220 2.928,220 5 10’ 00 o1 ’000
1 3.837,380 3.837,380 0 ’
MEDICION DE BGR
18.843,880 CM1
EO0AO4 m? Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 de 7 cm de espesor consolidado, Rotonda
incluso extendido, compactacion y parte proporcional de riego de impri- 1 44,700 44,700
macion o adherencia, recortes y juntas. 1 35,800 35,800
Calzadas Ctra. Madrid 2 11,400 22,800
- Calzada izquierda 1 3.439,670 3.439,670 1 18,400 18,400
1 5.264,830 5.264,830 1 42,500 42,500
- Rotonda 1 3.373,780 3.373,780 1 34,200 34,200
- Calzada derecha 1 2.928,220 2.928,220 1 55,900 55,900
1 3.837,380 3.837,380 1 91,700 91,700
1 95,700 95,700
18.843,880 1 76,000 76,000
EOAQ7 m? Mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20 de 7 cm de espesor consolidado, 1 91,000 91,000
incluso extendido, compactacion y parte proporcional de riego de impri- LADO ZARAGOZA
macion o adherencia, recortes y juntas. Sur 1 349,000 349,000
Calzadas Ctra. Madrid 1 76,000 76,000
- Calzada izquierda 1 3439670 3.439,670 Zona Yarza 1 55,000 55,000
1 5.264,830 5.264,830 ENCUENTROS TIPO BHC
- Rotonda 1 3.373,780 3.373,780 CcM1
- Calzada derecha 1 2.928,220 2.928,220 LADO ZARAGOZA
1 3.837,380 3.837,380 Sur ctra 1 487,000 487,000
18.843 880 Norte ctra junto rotonda 1 289,000 289,000
Enlaces 1 150,000 150,000
Hasta l.Jiménez 1 88,000 88,000
1 120,000 120,000
Hasta Castiella 1 140,000 140,000
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MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
1 16,000 16,000 ENCUENTROS TIPO BHC
1 70,000 70,000 LADO ZARAGOZA
Zona Yarza 1 64,000 64,000 Sur ctra 1 487,000 487,000
Mediana paso peatones 2 6,000 12,000 Norte ctra junto rotonda 1 289,000 289,000
2 3,000 6,000 Enlaces 1 150,000 150,000
LADO MADRID Hasta l.Jiménez 1 88,000 88,000
Norte 1 251,000 251,000 1 120,000 120,000
1 30,000 30,000 Hasta Castiella 1 140,000 140,000
1 83,000 83,000 1 16,000 16,000
1 21,000 21,000 1 70,000 70,000
Sur 1 156,000 156,000 Zona Yarza 1 64,000 64,000
1 125,000 125,000 Mediana paso peatones 2 6,000 12,000
Paso peatones 2 5,000 10,000 2 3,000 6,000
LADO MADRID
3.299,600 Norte 1 251,000 251,000
10C04 M Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 8x20 cm, abujardado en 1 30,000 30,000
lsgjcsaggﬁs t\:/:)srttaesé wgz?]tz%%rtura de caja, asiento de hormigon HM-15, co- 1 83,000 83,000
! ) 1 21,000 21,000
Ccm1 Sur 1 156,000 156,000
1 39,900 39,900 1 125,000 125,000
1 42,280 42,280 Paso peatones 2 5,000 10,000
1 30,300 30,300 ENCUENTROS TIPO C
1 7,400 7,400 SOLO CINTA
1 21,700 21,700 CM1
141,580 LADO ZARAGOZA
Mediana 2 356,000 712,000
I0E02 m  Rigola de piedra de granito, de 10x20x30 cm, abujardado en sus caras 5 121.000 242 000
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigdn HM-20/P/20/1, sen- ’ ’
tada con mortero de cemento, incluso rejuntado, llagueado, limpieza, co- LADO MADRID
locacién y cortes. Mediana 2 165,000 330,000
2 110,000 220,000
ENCUENTROS TIPO BGR Parterre-rotonda 1 43,000 43,000
BORDILLO+RIGOLA 3.665.000

MEDICION DE BGR

CcM1

Rotonda
1 44,700 44,700
1 35,800 35,800
2 11,400 22,800
1 18,400 18,400
1 42,500 42,500
1 34,200 34,200
1 55,900 55,900
1 91,700 91,700
1 95,700 95,700
1 76,000 76,000
1 91,000 91,000

608,700
10D01 m  Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., incluso

apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.
CM1
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MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
SUBAPARTADO 2.1.3.2 PAVIMENTOS DE ACERA 1 52,000 52,000
C0BO1 m* Subbase de zahorra natural, incluso extraccién, carga, transporte, exten- ! 12,000 12,000
dido, humectacion y compactacion por tongadas. 1 7,000 7,000
B I i to P1 1 2.575,000 0,200 515,000 ! 10,000 10,000
B:: SEZEEI:: E::QZEQ P1C 1 .307,000 0’200 61 ,400 ! 40,000 40,000
’ ’ ’ 1 35,000 35,000
Base granular pavimento P1M 1 48,000 0,200 9,600
Do o s
ase granutarpavimento ' : ’ Biel 1 12,000 12,000
Base granular pavimento P8c 1 452,000 0,200 90,400 1 165.000 165.000
Base granular pavimento P9 1 412,000 0,200 82,400 1 225000 225000
979,400 1 46,000 46,000
DOAO0S m*  Hormigén HM-20/P/22/1la, colocado en obra, vibrado y curado. :
) ) LADO MADRID
Solera ba!o pav!mento P1 1 2.575,000 0,100 257,500 1 22,000 22000
Solera ba!o pav!mento P1C 1 307,000 0,100 30,700 1 26,000 26,000
Solera ba!o pav!mento P1M 1 48,000 0,100 4,800 1 8,000 8,000
Solera bajo pavimento P7 1 598,000 0,150 89,700 1 11,000 11,000
382,700 1 50,000 50,000
HOVO1 m? PAVIMENTO TIPO P1 ! 66,000 66,000
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso con tra- 1 40,000 40,000
tamiento envejecido, de 6 cm de espesor, del tipo "romanico" de la ca-
; oy ; - . . 2.575,000
sa Paramo o similar, de mdédulo 14, con combinaciéon de piezas con dimen-
siones de 20x14x6 cm, 14x14x6 cm y 9x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm? HOVO1c m? PAVIMENTO TIPO P1C
de resistencia a compresion, en color antracita monocolor, con textura Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso con tra-
y despiece de colocacion a determinar por la D.F, incluso capa de arena tamiento envejecido, de 8 cm de espesor, del tipo "romanico" o similar,
de 4 cm de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion, de la casa Paramo, de modulo 12, con combinacion de piezas con dimen-
cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi como encuentros, pen- siones de 18x12x8 cm, 12x12x8 cm y 9x12x8 cm semiseco de 400 kg/cm?2
dientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces segun indicacio- de resistencia a compresion, en color mix siena, con textura y despiece
nes de la DF, medida la superficie realmente ejecutada descontando alcor- de colocacidn a determinar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm de
ques y bordillos, totalmente terminado. espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacidn, cortes, nivela-
cion, recebado y compactado, asi como encuentros, pendientes, juntas,
recogida de aguas, bandas y despieces segun indicaciones de la DF, me-
CM1 - e . .
dida la superficie realmente ejecutada descontando alcorques y bordillos,
LADO ZARAGOZA totalmente terminado.
1 190,000 190,000
CcM1
1 252,000 252,000 ZONAROTONDA
1 365,000 365,000
1 18,000 18,000 5 6,000 30,000
L e L s
! 35,000 35,000 1 42’000 42’000
! 100,000 100,000 Biel 1 45‘000 45’000
1 205,000 205,000 | ¢ ] 7 000 7 000
1 110,000 110,000 arque ‘ ’
1 51,000 51,000 307,000
1 48,000 48,000
1 75,000 75,000
1 10,000 10,000
1 80,000 80,000
1 18,000 18,000
1 77,000 77,000
1 22,000 22,000
1 31,000 31,000
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MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
HOVO1M ~ m? PAVIMENTO TIPO P1M HOV08 m? PAVIMENTO TIPO P8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular modelo IN- Pavimento compuesto de solera de hormigdén y adoquin, situado en zonas
VIDENTES con tratamiento envejecido, de 6 cm de espesor, del tipo "ro- planas, rampas y escaleras, en bandas de adoquin de 42 cm situadas ca-
manico" o similar, de la casa Paramo, de modulo 14, con formato Unico da 2 metros de separacion, segun planos de proyecto con las siguientes
de pieza de dimensiones de 20x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm?2 de re- caracteristicas:
sistencia a compresion, en color Unico siena, con textura y despiece de - Adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso, de 6 cm de espesor,
colocacion a determinar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm de es- del tipo "romanico" o similar, de la casa Paramo, de modulo 14, con com-
pesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion, cortes, nivelacion, binacion de piezas con dimensiones de 20x14x6 cm, 14x14x6 cm y 9x14x6
recebado y compactado, asi como encuentros, pendientes, juntas, reco- cm semiseco de 400 kg/cm? de resistencia a compresion, en color antra-
gida de aguas, bandas y despieces segun indicaciones de la DF, medida cita, con colocacion y textura a determinar por la D.F, incluso capa de are-
la superficie realmente ejecutada descontando alcorques y bordillos, to- na de 4 cm de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion,
talmente terminado. cortes, nivelacion, recebado y compactado, medida la supefrficie realmen-
oMt te ejecutada desgontando alcorques y bordillos, totalmente terminado.
- Losa de hormigon HM-20 "in situ" de 20 cm de espesor, con fibra de
ZONAROTONDA polipropileno en proporcidn de 0,9 kg/m3, incluso compactacion del terre-
Norte frente Lakey 1 8,000 8,000 no soporte, ejecucion de juntas, formacion de peldafios, curado, lavado
2 3,000 6,000 y cepillado de la superficie superior con fratasado mecénico, de arido na-
1 4.000 4000 tural visto de tamafio maximo 12 mm
’ ’ Incluso parte proporcional de encofrado necesario y despieces de goma,
Jarque 2 6,000 12,000 madera o calatorao en zonas de conexion con diferentes materiales, eje-
Biel 1 6,000 6,000 cutadas segun la posicién y medidas indicados en planos de proyecto, asi
1 12,000 12,000 como junquillo de separacion entre adoquin y hormigdn de 1cm de anchu-
ra, encuentros, pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despie-
48,000 ces segun indicaciones de la DF.
HOVO7 m? PAVIMENTO TIPO P7
Pavimento de caucho continuo elastico conforme con la normativa UNE-EN-1177, CcM1
completamente colocado. ZONA ROTONDA
cm1 1 30,000 30,000
LADO ZARAGOZA 1 350,000 350,000
1 76,000 76,000 1 125,000 125,000
1 110,000 110,000 505,000
1 320,000 320,000
1 92,000 92,000 HOV0O8¢c ~ m? PAVIMENTO TIPO P8c ) ]
Pavimento compuesto de adoquin y bandas de hormigdn sobre solera del
598,000 mismo material, situado en cruces, con bandas de hormigdn de 36 cm
situadas cada 2 metros de separacion, seguiin planos de proyecto con las
siguientes caracteristicas:
- Adoquin prefabricado de hormigdn rectangular rugoso, de 8 cm de es-
pesor, del tipo "romanico" o similar, de la casa Paramo, de mddulo 12, con
combinacion de piezas con dimensiones de 18x12x8 cm, 12x12x8 cmy
9x12x8 cm semiseco de 400 kg/cm?2 de resistencia a compresion, en co-
lores y texturas a determinar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm
de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion, cortes, ni-
velacion, recebado y compactado, medida la superficie realmente ejecu-
tada descontando alcorques y bordillos, totalmente terminado.
- Solera-base de hormigén HM-20 "in situ" de 10 cm de espesor, y de 20
cm en bandas de hormigdn, con fibra de polipropileno en proporcion de
0,9 kg/m3, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de jun-
tas, curado, lavado y cepillado de la superficie superior con fratasado me-
canico, de arido natural visto de tamafio maximo 12 mm.
Incluso parte proporcional de encofrado necesario y despieces de goma,
madera o calatorao en zonas de conexion con diferentes materiales, eje-
cutadas segun la posicion y medidas indicados en planos de proyecto, asi
como encuentros, pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y des-
pieces segun indicaciones de la DF.
CcM1
ZONAROTONDA
1 52,000 52,000
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MEDICIONES MEDICIONES
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1 200,000 200,000 SUBAPARTADO 2.1.3.3 PAVIMENTO EN CARRIL BICI
! 165,000 165,000 CoBO1 m* Subbase de zahorra natural, incluso extraccién, carga, transporte, exten-
1 35,000 35,000 dido, humectacion y compactacion por tongadas.
452,000 Base granular en pavimento P3 1 6.185,000 0,200 1.237,000
HOV09 m? PAVIMENTO TIPO P9 Base granular en pavimento P3C 1 125,000 0,200 25,000
Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTERPARK o similar, coloca- 1.262.000
do clipado, realizado con madera de IPE, certificada segiin FSC 6 PEFC R
tratada en autoclave, protegida con tratamiento a base de tres manos HOV03 m? PAVIMENTO TIPO P3
de CETOL BL 21 PLUS, lasur microporoso de impregnacion y acabado ma- Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén HM-20 "in
te en base agua para la proteccién de la madera de la casa SIKKENS, con situ" de 15 cm. de espesor, con fibra de polipropileno en proporcién de
una seccion de las tablas de 20x120 mm, colocada sobre rastrele§ de ma- 0,9kg/m3, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas,
dera, apoyados en un lecho de grava como drenaje y regularizacion de curado, lavado y cepillado de la superficie superior con fratasado mecani-
pendientes de 10 cm, incluidos encuentros y bandas de remate de hor- co.

migon, Incluso parte proporcional de encofrado necesario y despieces de oM
goma, madera o calatorao en zonas de conexion con diferentes materia-
les, asi como pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces LADO ZARAGOZA

segun indicaciones de la DF, ejecutadas segun la posicion y medidas indi- 1 755,000 755,000
cados en planos de proyecto. 1 200,000 200,000
cm1 1 48,000 48,000
LADO ZARAGOZA 1 1.240,000 1.240,000
1 9,000 9,000 1 710,000 710,000
1 18,000 18,000 1 435,000 435,000
1 21,000 21,000 Aparcamiento 1 52,000 52,000
1 21,000 21,000 1 165,000 165,000
1 8,000 8,000 1 180,000 180,000
1 23,000 23,000 Entrada enlaces 1 150,000 150,000
1 82,000 82,000 1 140,000 140,000
1 12,000 12,000 1 85,000 85,000
1 53,000 53,000 ZONAROTONDA
2 55,000 110,000 1 27,000 27,000
1 35,000 35,000 1 161,000 161,000
. 1 42,000 42,000
LADO MADRID LADO MADRID
1 20,000 20,000 1 670,000 670,000
1 840,000 840,000
412,000 1 285,000 285,000
6.185,000

HOVO3C ~ m? PAVIMENTO TIPO P3c
Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén HM-20 "in
situ" de 15 cm. de espesor, con fibra de polipropileno en proporcion de
0,9kg/m3, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de ranu-
rado de 5cm de anchura cada 50cm, ejecucion de juntas, curado, lavado
y cepillado de la superficie superior con fratasado mecanico.

cM1

ZONAROTONDA
1 18,000 18,000
1 10,000 10,000
2 8,000 16,000
1 50,000 50,000
1 31,000 31,000

125,000
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[0A20 m REMATE TIPO PM SUBAPARTADO 2.1.3.4 PAVIMENTOS PEATONALES
Pletina de remate de acero Cortén,'de 300x10 mm, incluso apertura de HOV02 m2 PAVIMENTO TIPO P2
caja, asiento de hormigon HM-15, nivelacion, colocacion y cortes. Pavimento de tablones de pino tanalizados en autoclave, de 300x200 mm,
con 500 mm de separacion entre ejes, con franjas intermedias de tierra
cM1 vegetal de 20 cm en zonas ajardinadas y de hormigon de la misma anchu-
ZONA ROTONDA ra en cruces con soleras, colocadas sobre encachado de piedra de 20 cm
de espesor, por intermedio de una lamina de geotextil de 125 g/mz2, in-
Rotonda-paseo 1 66,000 66,000 cluso anclaje de las piezas entre si con espigas, parte proporcional de en-
1 50,000 50,000 cuentros y bordes, terminado.
o 1 57,000 57,000 oM
Carril bici 1 106,000 106,000 LADO ZARAGOZA
1 96,000 96,000 1 33.000 33,000
375,000 ZONAROTONDA
1 9,000 9,000
1 5,000 5,000
1 169,000 169,000
1 32,000 32,000
1 24,000 24,000
272,000
COBO3 m*® Grava de color blanco de canto rodado de rio, entre 20 y 40 mm de dia-
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metro, incluso extraccion, carga, transporte, colocacion en capas de has-
ta 30 cm. de espesor con plantaciones y rasanteada.

CcM1

LADO ZARAGOZA
1 11,000 0,100 1,100
2 17,000 0,100 3,400
3 10,000 0,100 3,000
1 5,000 0,100 0,500
1 16,000 0,100 1,600
1 6,000 0,100 0,600
2 14,000 0,100 2,800
1 41,000 0,100 4,100
1 44,000 0,100 4,400
1 40,000 0,100 4,000
1 31,000 0,100 3,100
1 61,000 0,100 6,100
1 73,000 0,100 7,300
1 11,000 0,100 1,100
1 57,000 0,100 5,700
1 29,000 0,100 2,900
1 10,000 0,100 1,000

ZONAROTONDA

37,000 0,100 3,700

1 57,000 0,100 5,700

LADO MADRID
1 20,000 0,100 2,000
1 30,000 0,100 3,000
1 8,000 0,100 0,800

67,900
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I0A03 M  Pieza prefabricada cuadrada de hormigén HM-35, de 30 x 30 cm con bor- Acera Norte ! 4,000 4,000
des a 459 sequn geometria descrita en planos, provista de doble capa ex- 1 27,000 27,000
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormi- 1 5,000 5,000
gon HM-15, nivelacion, colocacion, cortes y rejuntado. LADO MADRID
ENCUENTRO TIPO PH 1 60,000 60,000
CcM1 1 23,000 23,000
LADO ZARAGOZA 1 10,000 10,000
Acera Sur 1 32,000 32,000 1 13,000 13,000
1 9,000 9,000 1 20,000 20,000
Acera Norte 1 18,000 18,000 412,000
2 5,000 10,000
1 21,000 21,000 10A25 m  ENCUENTRO TIPO LG .
1 30.000 30000 L_120.60.8 d_e ,remate de acero galvanizado, colocado sobre zun_cho co-
’ ’ rrido de hormigdn HM-20 de 25x25cm encofrado a dos caras y nivelado.
LADO MADRID Incluidos zuncho, tornillerfa, resinas de colocacién, cortesy p.p de me-
1 41,000 41,000 dios auxiliares.
1 22,000 22,000
ENCUENTRO TIPO PHP LADO ZARAGOZA
CMm1 Acera Sur 2 10,000 20,000
LADO ZARAGOZA 2 6,000 12,000
Acera Sur yctra 1 20,000 20,000 2 7,000 14,000
1 36,000 36,000 2 9,000 18,000
1 34,000 34,000 2 10,000 20,000
1 56,000 56,000 2 8,000 16,000
1 15,000 15,000 1 7,000 7,000
1 13,000 13,000 1 11,000 11,000
1 76,000 76,000 1 13,000 13,000
Acera Norte 1 4,000 4,000 1 8,000 8,000
1 27,000 27,000 2 6,000 12,000
1 5,000 5,000 1 5,000 5,000
LADO MADRID 1 12,000 12,000
1 60,000 60,000 1 11,000 11,000
1 23,000 23,000 2 5,000 10,000
1 10,000 10,000 2 8,000 16,000
1 13,000 13,000 1 7,000 7,000
1 20,000 20,000 Mediana 1 5,000 5,000
595,000 9 2,000 18,000
8 3,000 24,000
I0A30 M Chapa doblada de acero Galvanizado, de 4 mm de espesor, con un desa- Acera Norte Hasta |Jimenez 1 2.000 2.000
rrollo .total de 619mm (150+310+150)x4mm, colocada spbre. bloql_J,e de 1 4000 4000
hormigon prefabricado de 30x30. Incluso apertura de caja, nivelacién, co- ’ ’
locacion de tornilleria y resinas, cortes y p.p de medios auxiliares. 1 4,000 4,000
1 3,000 3,000
ENCUENTRO TIPO PHP 1 3,000 3,000
CM1 2 1,000 2,000
LADO ZARAGOZA Hasta Castiella
Acera Sur yctra 1 20,000 20,000 1 5,000 5,000
1 36,000 36,000 1 10,000 10,000
1 34,000 34,000 2 1,000 2,000
1 56,000 56,000 2 4,000 8,000
1 15,000 15,000 2 2,000 4,000
1 13,000 13,000 3 3,000 9,000
1 76,000 76,000 3 10,000 30,000
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3 3,000 9,000 APARTADO 2.1.4 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA
1 84,000 84,000 SUBAPARTADO 2.1.4.1 MURO LAKEY
! 47,000 47,000 ELEMENTO 2.1.4.1.1 CIMENTACION Y PAREDES
Zona Castiella DOAO4 M3 o, _ .
1 13,000 13.000 Hormigén HM-15/P/22/1Ia, colocado en obra, vibrado y curado.
1 12,000 12,000 PERFILES
2 6,000 12,000 P1aP2 1 3,300 0,900 0,100 0,297
2 8,000 16,000 P2 aP3 1 7,000 1,200 0,100 0,840
Edificio Yarza P3 a P4 1 7,000 1,300 0,100 0,910
1 8,000 8,000 P4 a P5 1 7,000 1,400 0,100 0,980
1 10,000 10,000 P5 a P6 1 7,000 1,650 0,100 1,155
2 11,000 22,000 P6 a P7 1 11,400 2,000 0,100 2,280
3 17,000 51,000 P7 a P8 1 4,400 2,400 0,100 1,056
2 14,000 28,000 P8 a P9 1 6,800 2,400 0,100 1,632
1 8,000 8,000 P9 a P10 1 6,000 2,400 0,100 1,440
3 2,000 6,000 P10 a P11 1 10,400 2,400 0,100 2,496
P11 aP12 1 9,000 2,400 0,100 2,160
. P12 a P13 1 8,200 2,400 0,100 1,968
LADO MADRID P13 a P14 1 12,400 2,400 0,100 2,976
Acera Sur P14 a P15 1 12,200 2,400 0,100 2,928
1 3,000 3,000 P15 a P16 1 12,850 2,400 0,100 3,084
Mediana P16 a P17 1 6,350 2,400 0,100 1,524
3 2,000 6,000 P17 a P18 1 6,300 2,400 0,100 1,512
Acera Norte P18 a P19 1 11,200 2,400 0,100 2,688
2 5,000 10,000 P19 a P20 1 5,600 2,400 0,100 1,344
2 6,000 12,000 P20 a P21 1 5,600 2,400 0,100 1,344
2 2,000 4,000 P21 a P22 1 12,200 2,400 0,100 2,928
1 11,000 11,000 P22 a P23 1 18,300 2,400 0,100 4,392
P23 a P24 1 12,200 2,400 0,100 2,928
717,000 P24 a P25 1 12,200 2,400 0,100 2,928
C0BO5 m?® Encachado de piedra caliza de 20 cm de espesor en base de pavimento, P25 a P26 1 6.200 2400 0,100 1,488
incluso transporte, extendido y compactacion. P26 a P27 1 25600 2,400 0,100 6,144
Base granular bajo pavimento P2 1 272,000 54,400 P27 a P28 1 7,300 2,400 0,100 1,752
54,400 P28 a P29 1 14,000 2,000 0,100 2,800
P29 a P30 1 7,000 2,000 0,100 1,400
P30 a P31 1 28,000 1,650 0,100 4,620
P31 a P32 1 7,000 1,400 0,100 0,980
P32 a P33 1 7,000 1,400 0,100 0,980
P33 a P34 1 7,000 1,400 0,100 0,980
P34 a P35 1 7,000 1,300 0,100 0,910
P35 a P36 1 7,000 1,200 0,100 0,840
P36 a P37 1 2,500 0,900 0,100 0,225
P37 a P38 1 2,500 0,900 0,100 0,225
71,134
DOAO7 m* Hormigén HA-25/P/22/1la para armar, colocado en obra, vibrado y cura-
do.
CIMENTACION
Perfiles:
P1aP2(H=1,50m) 1 3,300 0,900 0,300 0,891
P2 a P3 (H=2,00 m) 1 7,000 1,200 0,300 2,520
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P3 a P4 (H=2,30 m) 1 7,000 1,300 0,300 2,730 P15 a P16 (H=4,50 m) 1 12,850 0,350 4,500 20,239
P4 a P5 (H=2,60 m) 1 7,000 1,400 0,300 2,940 P16 a P17 (H=4,50 m) 1 6,350 0,350 4,500 10,001
P5 a P6 (H=3,10 m) 1 7,000 1,650 0,350 4,043 P17 a P18 (H=4,50 m) 1 6,300 0,350 4,500 9,923
P6 a P7 (H=3,50 m) 1 11,400 2,000 0,400 9,120 P18 a P19 (H=4,50 m) 1 11,200 0,350 4,500 17,640
P7 a P8 (H=4,00 m) 1 4,400 2,400 0,400 4,224 P19 a P20 (H=4,50 m) 1 5,600 0,350 4,500 8,820
P8 a P9 (H=4,00 m) 1 6,800 2,400 0,400 6,528 P20 a P21 (H=4,50 m) 1 5,600 0,350 4,500 8,820
P9 a P10 (H=4,00 m) 1 6,000 2,400 0,400 5,760 P21 a P22 (H=4,50 m) 1 12,200 0,350 4,500 19,215
P10 a P11 (H=4,00 m) 1 10,400 2,400 0,400 9,984 P22 a P23 (H=4,50 m) 1 18,300 0,350 4,500 28,823
P11 a P12 (H=4,00 m) 1 9,000 2,400 0400 8,640 P23 a P24 (H=4,50 m) 1 12,200 0,350 4,500 19,215
P12 a P13 (H=4,50 m) 1 8,200 2,400 0,400 7,872 P24 a P25 (H=4,50 m) 1 12,200 0,350 4,500 19,215
P13 a P14 (H=4,50 m) 1 12,400 2,400 0,400 11,904 P25 a P26 (H=4,00 m) 1 6,200 0,350 4,000 8,680
P14 a P15 (H=4,50 m) 1 12,200 2,400 0400 11,712 P26 a P27 (H=4,00 m) 1 25,600 0,350 4,000 35,840
P15 a P16 (H=4,50 m) 1 12,850 2,400 0,400 12,336 P27 a P28 (H=4,00 m) 1 7,300 0,350 4,000 10,220
P16 a P17 (H=4,50 m) 1 6,350 2,400 0,400 6,096 P28 a P29 (H=3,50 m) 1 14,000 0,300 3,500 14,700
P17 a P18 (H=4,50 m) 1 6,300 2,400 0400 6,048 P29 a P30 (H=3,10 m) 1 7,000 0,300 3,100 6,510
P18 a P19 (H=4,50 m) 1 11,200 2,400 0,400 10,752 P30 a P31 (H=3,10 m) 1 28,000 0,300 3,100 26,040
P19 a P20 (H=4,50 m) 1 5,600 2,400 0,400 5,376 P31 a P32 (H=2,60 m) 1 7,000 0,300 2,600 5,460
P20 a P21 (H=4,50 m) 1 5,600 2,400 0400 5,376 P32 a P33 (H=2,60 m) 1 7,000 0,300 2,600 5,460
P21 a P22 (H=4,50 m) 1 12,200 2,400 0,400 11,712 P33 a P34 (H=2,60 m) 1 7,000 0,300 2,600 5,460
P22 a P23 (H=4,50 m) 1 18,300 2,400 0,400 17,568 P34 a P35 (H=2,30 m) 1 7,000 0,300 2,300 4,830
P23 a P24 (H=4,50 m) 1 12,200 2,400 0,400 11,712 P35 a P36 (H=2,00 m) 1 7,000 0,300 2,000 4,200
P24 a P25 (H=4,50 m) 1 12,200 2,400 0,400 11,712 P36 a P37 (H=1,50 m) 1 2,500 0,300 1,500 1,125
P25 a P26 (H=4,00 m) 1 6,200 2,400 0,400 5,952 P37 a P38 (H=1,00 m) 1 2,500 0,300 1,000 0,750
P26 a P27 (H=4,00 m) 1 25,600 2,400 0,400 24,576 701.041
P27 a P28 (H=4,00 m) 1 7,300 2,400 0,400 7,008 ’
P28 a P29 (H=3,50 m) 1 14,000 2000 0,400 11,200 DOCO1 m? Encofrado y desencofrado con moldes metdlicos o madera, incluso repa-
P29 a P30 (H=3,10 m) 1 7000 1650 0,350 4,043 so de juntas y superficies.
P30 a P31 (H=3,10 m) 1 28,000 1,650 0,350 16,170 CIMENTACION
P31 a P32 (H=2,60 m) 1 7,000 1,400 0,300 2,940 Perfiles:
P32 a P33 (H=2,60 m) 1 7,000 1,400 0,300 2,940 P1aP2(H=1,50 m) 2 3,300 0,500 3,300
P33 a P34 (H=2,60 m) 1 7,000 1,400 0,300 2,940 P2 a P3 (H=2,00 m) 2 7,000 0,500 7,000
P34 a P35 (H=2,30 m) 1 7,000 1,300 0,300 2,730 P3 a P4 (H=2,30 m) 2 7,000 0,500 7,000
P35 a P36 (H=2,00 m) 1 7,000 1,200 0,300 2,520 P4 a P5 (H=2,60 m) 2 7,000 0,500 7,000
P36 a P37 (H=1,50 m) 1 2,500 0,900 0,300 0,675 P5 a P6 (H=3,10 m) 2 7,000 0,500 7,000
P37 a P38 (H=1,00 m) 1 2,500 1,000 0,500 1,250 P6 a P7 (H=3,50 m) 2 11,400 0,500 11,400
PAREDES P7 a P8 (H=4,00 m) 2 4,400 0,500 4,400
Perfiles: P8 a P9 (H=4,00 m) 2 6,800 0,500 6,800
P1a P2 (H=1,50 m) 1 3,300 0,300 1,500 1,485 P9 a P10 (H=4,00 m) 2 6,000 0,500 6,000
P2 a P3 (H=2,00 m) 1 7,000 0,300 2,000 4,200 P10 a P11 (H=4,00 m) 2 10,400 0,500 10,400
P3 a P4 (H=2,30 m) 1 7,000 0,300 2,300 4,830 P11aP12 (H=4,00 m) 2 9,000 0,500 9,000
P4 a P5 (H=2,60 m) 1 7,000 0,300 2,600 5,460 P12 a P13 (H=4,50 m) 2 8,200 0,500 8,200
P5 a P6 (H=3,10 m) 1 7,000 0,300 3,100 6,510 P13 a P14 (H=4,50 m) 2 12,400 0,500 12,400
P6 a P7 (H=3,50 m) 1 11,400 0,300 3,500 11,970 P14 a P15 (H=4,50 m) 2 12,200 0,500 12,200
P7 a P8 (H=4,00 m) 1 4,400 0,350 4,000 6,160 P15 a P16 (H=4,50 m) 2 12,850 0,500 12,850
P8 a P9 (H=4,00 m) 1 6,800 0,350 4,000 9,520 P16 a P17 (H=4,50 m) 2 6,350 0,500 6,350
P9 a P10 (H=4,00 m) 1 6,000 0,350 4,000 8,400 P17 a P18 (H=4,50 m) 2 6,300 0,500 6,300
P10 a P11 (H=4,00 m) 1 10,400 0,350 4,000 14,560 P18 a P19 (H=4,50 m) 2 11,200 0,500 11,200
P11 a P12 (H=4,00 m) 1 9,000 0,350 4,000 12,600 P19 a P20 (H=4,50 m) 2 5,600 0,500 5,600
P12 a P13 (H=4,50 m) 1 8,200 0,350 4,500 12,915 P20 a P21 (H=4,50 m) 2 5,600 0,500 5,600
P13 a P14 (H=4,50 m) 1 12,400 0,350 4,500 19,530 P21 a P22 (H=4,50 m) 2 12,200 0,500 12,200
P14 a P15 (H=4,50 m) 1 12,200 0,350 4,500 19,215 P22 a P23 (H=4,50 m) 2 18,300 0,500 18,300
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P23 a P24 (H=4,50 m) 2 12,200 0,500 12,200 P35 a P36 (H=2,00 m) 2 7,000 2,000 28,000
P24 a P25 (H=4,50 m) 2 12,200 0,500 12,200 P36 a P37 (H=1,50 m) 2 2,500 1,500 7,500
P25 a P26 (H=4,00 m) 2 6,200 0,500 6,200 P37 a P38 (H=1,00 m) 2 2,500 1,000 5,000
P26 a P27 (H=4,00 m) 2 25,600 0,500 25,600 2.895.600
P27 a P28 (H=4,00 m) 2 7,300 0,500 7,300
P28 a P29 (H=3,50 m) 2 14,000 0,500 14,000 LOAO2 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
P29 a P30 (H=3,10 m) 2 7,000 0,500 7,000 ARMADURAS EN CIMENTACION
P30 a P31 (H=3,10 m) 2 28,000 0,500 28,000 PERFILES
P31a P32 (H=2,60 m) 2 7,000 0,500 7,000 P1a P2, muro H=1,50 (12,4 k/m) 12,4 3,300 40,920
P32 a P33 (H=2,60 m) 2 7,000 0,500 7,000 P2 a P3, muro H=2,00 (15,5 k/m) 15,5 7,000 108,500
P33 a P34 (H=2,60 m) 2 7,000 0,500 7,000 P3 a P4, muro H=2,30 (17,36 k/m) 17,36 7,000 121,520
P34 a P35 (H=2,30 m) 2 7,000 0,500 7,000 P4 a P5, muro H=2,60 (17,98 k/m) 17,98 7,000 125,860
P35 a P36 (H=2,00 m) 2 7,000 0,500 7,000 P5 a P6, muro H=3,10 (20,78 k/m) 20,78 7,000 145,460
P36 a P37 (H=1,50 m) 2 2,500 0,500 2,500 P6 a P7, muro H=3,50 (31,64 k/m) 31,64 11,400 360,696
P37 a P38 (H=1,00 m) 2 2,500 0,500 2,500 P7 a P8, muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 4,400 211,904
PAREDES P8 a P9, muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 6,800 327,488
Perfiles: P9 a P10,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 6,000 288,960
P1aP2(H=1,50 m) 2 3,300 1,500 9,900 P10 a P11,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 10,400 500,864
P2 a P3 (H=2,00 m) 2 7,000 2,000 28,000 P11 a P12,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 9,000 433,440
P3 a P4 (H=2,30 m) 2 7,000 2,300 32,200 P12 a P13,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 8,200 394,912
P4 a P5 (H=2,60 m) 2 7,000 2,600 36,400 P13 a P14,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 12,400 597,184
P5 a P6 (H=3,10 m) 2 7,000 3,100 43,400 P14 a P15,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 12,200 587,552
P6 a P7 (H=3,50 m) 2 11,400 3,500 79,800 P15 a P16,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 12,850 618,856
P7 a P8 (H=4,00 m) 2 4,400 4,000 35,200 P16 a P17,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 6,350 305,816
P8 a P9 (H=4,00 m) 2 6,800 4,000 54,400 P17 a P18,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 6,300 303,408
P9 a P10 (H=4,00 m) 2 6,000 4,000 48,000 P18 a P19,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 11,200 539,392
P10 a P11 (H=4,00 m) 2 10,400 4,000 83,200 P19 a P20,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 5,600 269,696
P11a P12 (H=4,00 m) 2 9,000 4,000 72,000 P20 a P21,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 5,600 269,696
P12 a P13 (H=4,50 m) 2 8,200 4,500 73,800 P21 a P22,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 12,200 587,552
P13 a P14 (H=4,50 m) 2 12,400 4,500 111,600 P22 a P23,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 18,300 881,328
P14 a P15 (H=4,50 m) 2 12,200 4,500 109,800 P23 a P24, muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 12,200 587,552
P15 a P16 (H=4,50 m) 2 12,850 4,500 115,650 P24 a P25,muro H=4,50 (48,16 k/m) 48,16 12,200 587,552
P16 a P17 (H=4,50 m) 2 6,350 4,500 57,150 P25 a P26,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 6,200 298,592
P17 a P18 (H=4,50 m) 2 6,300 4,500 56,700 P26 a P27, muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 25,600 1.232,896
P18 a P19 (H=4,50 m) 2 11,200 4,500 100,800 P27 a P28,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 7,300 351,568
P19 a P20 (H=4,50 m) 2 5,600 4,500 50,400 P28 a P29,muro H=3,50 (31,64 k/m) 31,64 14,000 442960
P20 a P21 (H=4,50 m) 2 5,600 4,500 50,400 P29 a P30, muro H=3,10 (20,78 k/m) 20,78 7,000 145,460
P21 a P22 (H=4,50 m) 2 12,200 4,500 109,800 P30 a P31, muro H=3,10 (20,78 k/m) 20,78 28,000 581,840
P22 a P23 (H=4,50 m) 2 18,300 4,500 164,700 P31 a P32,muro H=2,60 (17,98 k/m) 17,98 7,000 125,860
P23 a P24 (H=4,50 m) 2 12,200 4,500 109,800 P32 a P33,muro H=2,60 (17,98 k/m) 17,98 7,000 125,860
P24 a P25 (H=4,50 m) 2 12,200 4,500 109,800 P33 a P34,muro H=2,60 (17,98 k/m) 17,98 7,000 125,860
P25 a P26 (H=4,00 m) 2 6,200 4,000 49,600 P34 a P35,muro H=2,30 (17,36 k/m) 17,36 7,000 121,520
P26 a P27 (H=4,00 m) 2 25,600 4,000 204,800 P35 a P36,muro H=2,00 (15,5 k/m) 15,5 7,000 108,500
P27 a P28 (H=4,00 m) 2 7,300 4,000 58,400 P36 a P37,muro H=1,50 (12,4 k/m) 15,5 2,500 38,750
P28 a P29 (H=3,50 m) 2 14,000 3,500 98,000 P37 a P38,muro H=1,00 (12,4 k/m) 12,4 2,500 31,000
P29 a P30 (H=3,10 m) 2 7,000 3,100 43,400 ARMADURAS EN PARED
P30 a P31 (H=3,10 m) 2 28,000 3,100 173,600 PERFILES
P31a P32 (H=2,60 m) 2 7,000 2,600 36,400 P1a P2, muro H=1,50 (16,16 k/m) 16,16 3,300 53,328
P32 a P33 (H=2,60 m) 2 7,000 2,600 36,400 P2 a P3, muro H=2,00 (21,55 k/m) 21,55 7,000 150,850
P33 a P34 (H=2,60 m) 2 7,000 2,600 36,400 P3 a P4, muro H=2,30 (23,88 k/m) 23,88 7,000 167,160
P34 a P35 (H=2,30 m) 2 7,000 2,300 32,200 P4 a P5, muro H=2,60 (27,01k/m) 27,01 7,000 189,070

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

68

MEDICIONES MEDICIONES

‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
P5 a P6, muro H=3,10 (36,02 k/m) 36,02 7,000 252,140 P12 a P13 (H=4,50 m) 1 8,200 4,500 36,900
P6 a P7, muro H=3,50 (49,00 k/m) 49 11,400 558,600 P13 a P14 (H=4,50 m) 1 12,400 4,500 55,800
P7 a P8, muro H=4,00 (85.66 k/m) 85,66 4,400 376,904 P14 a P15 (H=4,50 m) 1 12,200 4,500 54,900
P8 a P9, muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 6,800 582,488 P15 a P16 (H=4,50 m) 1 12,850 4,500 57,825
P9 a P10,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 6,000 513,960 P16 a P17 (H=4,50 m) 1 6,350 4,500 28,575
P10 a P11,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 10,400 890,864 P17 a P18 (H=4,50 m) 1 6,300 4,500 28,350
P11 a P12,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 9,000 770,940 P18 a P19 (H=4,50 m) 1 11,200 4,500 50,400
P12 a P13,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 8,200 777,688 P19 a P20 (H=4,50 m) 1 5,600 4,500 25,200
P13 a P14,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 12,400 1.176,016 P20 a P21 (H=4,50 m) 1 5,600 4,500 25,200
P14 a P15,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 12,200 1.157,048 P21 a P22 (H=4,50 m) 1 12,200 4,500 54,900
P15 a P16,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 12,850 1.218,694 P22 a P23 (H=4,50 m) 1 18,300 4,500 82,350
P16 a P17 ,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 6,350 602,234 P23 a P24 (H=4,50 m) 1 12,200 4,500 54,900
P17 a P18,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 6,300 597,492 P24 a P25 (H=4,50 m) 1 12,200 4,500 54,900
P18 a P19,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 11,200 1.062,208 P25 a P26 (H=4,00 m) 1 6,200 4,000 24,800
P19 a P20,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 5,600 531,104 P26 a P27 (H=4,00 m) 1 25,600 4,000 102,400
P20 a P21,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 5,600 531,104 P27 a P28 (H=4,00 m) 1 7,300 4,000 29,200
P21 a P22,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 12,200 1.157,048 P28 a P29 (H=3,50 m) 1 14,000 3,500 49,000
P22 a P23,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 18,300 1.735,572 P29 a P30 (H=3,10 m) 1 7,000 3,100 21,700
P23 a P24,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 12,200 1.157,048 P30 a P31 (H=3,10 m) 1 28,000 3,100 86,800
P24 a P25,muro H=4,50 (94,84 k/m) 94,84 12,200 1.157,048 P31 a P32 (H=2,60 m) 1 7,000 2,600 18,200
P25 a P26,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 6,200 531,092 P32 a P33 (H=2,60 m) 1 7,000 2,600 18,200
P26 a P27 ,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 25,600 2.192,896 P33 a P34 (H=2,60 m) 1 7,000 2,600 18,200
P27 a P28,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 7,300 625,318 P34 a P35 (H=2,30 m) 1 7,000 2,300 16,100
P28 a P29,muro H=3,50 (49,00 k/m) 49 14,000 686,000 P35 a P36 (H=2,00 m) 1 7,000 2,000 14,000
P29 a P30, muro H=3,10 (36,02 k/m) 36,02 7,000 252,140 P36 a P37 (H=1,50 m) 1 2,500 1,500 3,750
P30 a P31, muro H=3,10 (36,02 k/m) 36,02 28,000 1.008,560 P37 a P38 (H=1,00 m) 1 2,500 1,000 2,500
P31 a P32,muro H=2,60 (27,01 k/m) 27,01 7,000 189,070 1276300
P32 a P33,muro H=2,60 (27,01 k/m) 27,01 7,000 189,070 ’
P33 a P34,muro H=2,60 (27,01 k/im) 27,01 7,000 189,070 DOI10 m? | dmina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos
N PR B or sguetesd  uterr ot o groma 1004
P35 a P36,muro H=2,00 (21,55 kim) 21,55 7,000 150,850 pletamente terminado. ’
P36 a P37,muro H=1,50 (16,16 k/m) 16,16 2,500 40,400
P37 a P38,muro H=1,00 (16,16 kim) 16,16 2,500 40,400 T 1276300 1.276,300

36.555,408 1.276,300
ELEMENTO 2.1.4.1.2 DRENAJE DOI20 m  Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada, de didmetro 160 mm
en trasdds de muros de hormigdn armado, incluso preparacion de la super-

DOol00 m? Impermeabilizacién en paramentos verticales de obras de fabrica, muros ficie de asiento, compactacion y nivelacién, terminado.

y estribos de estructuras.
PAREDES

PAREDES Perfiles:
Perfiles: P1a P2 (H=1,50 m) 1 3,300 3,300
P1a P2 (H=1,50 m) 1 3,300 1,500 4,950 P2 a P3 (H=2,00 m) 1 7.000 7,000
P2 a P3 (H=2,00 m) 1 7,000 2,000 14,000 P3 a P4 (H=2,30 m) 1 7.000 7,000
P3 a P4 (H=2,30 m) 1 7,000 2,300 16,100 P4 a P5 (H=2,60 m) 1 7.000 7,000
P4 a P5 (H=2,60 m) 1 7,000 2,600 18,200 P5 a P6 (H=3,10 m) 1 7.000 7,000
P5 a P6 (H=3,10 m) 1 7,000 3,100 21,700 P6 a P7 (H=3,50 m) 1 11,400 11,400
P6 a P7 (H=3,50 m) 1 11,400 3,500 39,900 P7 a P8 (H=4,00 m) 1 4,400 4,400
P7 a P8 (H=4,00 m) 1 4,400 4,000 17,600 P8 a P9 (H=4,00 m) 1 6,800 6,800
P8 a P9 (H=4,00 m) 1 6,800 4,000 27,200 P9 a P10 (H=4,00 m) 1 6,000 6,000
P9 a P10 (H=4,00 m) 1 6,000 4,000 24,000 P10 a P11 (H=4,00 m) 1 10,400 10,400
P10 a P11 (H=4,00 m) 1 10,400 4,000 41,600 P11 a P12 (H=4,00 m) 1 9,000 9,000
P11 a P12 (H=4,00 m) 1 9,000 4,000 36,000 P12 a P13 (H=4,50 m) 1 8,200 8,200
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P13 a P14 (H=4,50 m 12,400 12,400 APARTADO 2.1.5 ABASTECIMIENTO
P14a P15 (H=4,50m 12,200 12,200 SUBAPARTADO 2.1.5.1 OBRAS DE TIERRA
P15 a P16 (H=4,50 m 12,850 12,850 . By _ _ _ - _
B BOBOS m?*  Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier
P16 aP17 (H=4,50 m 6,350 6,350 - . L . .
B clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in-
P17 a P18 (H=4,50 m 6,300 6,300 cluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor-
P18 a P19 (H=4,50 m 11,200 11,200 te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero.
P19 a P20 (H=4,50 m 5,600 5,600 RED SECUNDARIA (tub. DN 150)
P20 a P21 (H=4,50 m 5,600 5,600

- Ctra. Madrid (lado izdo. corredor)

( ) 1
( ) 1
( ) 1
( ) 1
( ) 1
( ) 1
( ) 1
( ) 1
P21a P22 (H=4,50m) 1 12,200 12,200 NI-15 - red existente 1 97,350 97,350
P22 a P23 (H=4,50 m) 1 18,300 18,300 NI-16 a NS-2.1 1 94,050 94,050
P23 a P24 (H=4,50m) ! 12,200 12,200 NS-2.1 a NS-2.2 1 219,450 219,450
P24 a P25 (H=4,50m) 1 12,200 12,200 NS-2.2 a NS-2.3 1 267,300 267,300
P25 a P26 (H=4,00m) 1 6,200 6,200 NS-2.3 a final 1 227,700 227,700
P26 a P27 (H=4,00 m) 1 25,600 25,600 Ofras conexiones 1 33,000 33,000
P27 a P28 (H=4,00 m) 1 7,300 7,300 - Ctra. Madrid (lado dcho. corredor)
P28 a P29 (H=3,50 m) 1 14,000 14,000 ND-16 a NS-1 1 1 166,650 166,650
P29 a P30 (H=3,10 m) 1 7,000 7,000
P30 a P31 (H=3,10 m) 1 28,000 28,000 1.105,500
P31 a P32 (H=2,60 m) 1 7,000 7,000 CO0A03 m* Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleciona-
P32 a P33 (H=2,60 m) 1 7,000 7,000 dos procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte, extendido,
P33 a P34 (H=2,60 m) 1 7,000 7,000 humectacion y compactacion por tongadas.
P34 a P35 (H=2,30 m) 1 7,000 7,000 S/med excavaci6n 1 1.105,500 1.105,500
P35 a P36 (H=2,00 m) 1 7,000 7,000 Adeducir:
P36 a P37 (H=1,50 m) 1 2,500 2,500 - Tuberia yarena
P37 a P38 (H=1,00 m) 1 2,500 2,500 DN 150 -1 791,000 0,800 0,400 -253,120
343,000 852,380
Coco1 m?  Arena, incluso extraccidn, carga, transporte, extendido y compactacion.
Arena de apoyo y envuelta
DN 150 1 791,000 0,800 0,350 221,480
2 791,000 0,340 0,150 80,682

302,162

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

70

MEDICIONES MEDICIONES
‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |
SUBAPARTADO 2.1.5.2 TUBERIAS Y VALVULAS SUBAPARTADO 2.1.5.3 OBRAS DE FABRICA
MOAO02 m  Tuberia de fundicidn ddctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a K=9 se- MOHO1 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
gun EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automatica fle- diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de DN
xible 0 mecénica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo 70 mm, con cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxidable y guarnicio-
de junta, contrabridas y tomilleria en su caso, cortes, colocacion y prue- nes de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion duc-
ba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, tilde 100 mm hasta 5 m de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion
empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ductil, valvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicion
excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acaba- dictil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complemen-
da y probada. tarias, colocacion y prueba.
RED SECUNDARIA Ramales complementarios 4 4,000
Ctra. M?drld 4.000
- Lado izdo. Corredor
NI-15 - red existente 1 59,000 59,000 MOJCV2006 ud Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones medias
NI-16 a NS-2.1 1 57,000 57,000 interiores, de horr_pigén HA-25 armado, inclqso opras d_e tierray féb.ri_cg,
armaduras, desagiie en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
NS-2.1aNS-2.2 1 133,000 133,000 para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion
NS-2.2aNS-2.3 1 162,000 162,000 de 11 kg de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco y
NS-2.3 a final 1 138,000 138,000 tapa circular de fundicion ductil, clase D-400 segin EN-124, de g60 cm
Conexiones 1 40,000 40,000 de paso libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, todo ello colocado
a la rasante definitiva, totalmente terminada segun el modelo correspon-
- Lado dcho. Corredor diente
ND-16 a NS-1.1 1 202,000 202,000 '
CTRA. MADRID (lado izdo. Corredor)
791,000 NS-2.1 1 1,000
MODO02 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, NS-2.2 1 1,000
husillo de acero inoxidable, tuerca de laton, cufia de fundicion revestida NS-2.3 1 1,000
de caucho EPDM, cuerpo dg _fundicién dL’Jct!I con superﬁ_cies lisas y c_ierre CTRA. MADRID (lado dcho. Corredor)
a derechas, con un peso minimo de 35 kg, incluso anclajes, accesorios,
n . . NS-1.1 1 1,000
tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.
CTRA. MADRID (lado izdo. Corredor) 4,000
NS-2.1 1 1,000 MOJCV2008 ud Pozo de registro de 120 cm interior, en red de abastecimiento, compues-
NS-2.2 1 1,000 to por base de hormigon ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica,
NS-2.3 1 1,000 30 cm de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm de altura, orificios
CTRA MADRID (lado dcho. Corredor) para Fu,berlas y extremo machlhembr§d9; mas coronacion prefabrlc’aQa de
hormigon HM-20 con forma tronco cénica de 30 cm de espesor minimo,
NS-1.1 1 1,000 125 cm de altura total incluido marco, orificio de paso de @60 cm y extre-
mo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, pie-
4,000 . X ) " ! )
zas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mortero M-350,
MOF02 ud Ventosa trifuncional DN-100 y PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundicion ductil de 60 cm
de compuerta, accesorios y piezas especiales de fundicién dictil DN-100, de paso libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400 segin
anclajes, colocacién y prueba. EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y proba-
do.
Ramales complementarios 2 2,000
En hidrantes 4 4,000
2,000 En valwlas ventosa 2 2,000
MO103 m  Sefalizacién de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro 6.000
inferior a 500 mm mediante banda continua de malla plastica de 50 cm ’
de anchura de color azul, incluso suministro, colocacidn en zanja, cortes MOE31 ud  Conexidn de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, sien-
y solapes, completamente terminada. do el didametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras
DN 150 1 791,000 791,000 de tlerra_l y fabrica, agotamle__ntos, cortes y _ex_tracuones asi como _parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
791,000 todo ello terminado y probado.
4 4,000
4,000
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APARTADO 2.1.6 SANEAMIENTO SUBAPARTADO 2.1.6.2 ZANJAS
SUBAPARTADO 2.1.6.1 TRABAJOS PREVIOS BOB05 m®  Excavacidn en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier

clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in-
cluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor-
te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero.

AOB35 M  Levante y retirada de tuberias y pozos de registro de red de saneamien-
to existente, incluso limpieza, carga, transporte y acopio.

1 147,000 147,000 S/med auxiliar
1 183,000 183,000 Colector L61 1 467,100 1,000 1,000 467,100
1 29,000 29,000 Colector L62 1 859,500 1,000 1,000 859,500
1 2,000 2,000 Colector N 1 908,600 1,000 1,000 908,600
1 23,000 23,000 Colector O 1 870,800 1,000 1,000 870,800
Colector P 1 2.080,300 1,000 1,000 2.080,300
384,000 Colector P1 1 2.003,700 1,000 1,000 2.003,700
Colector Q 1 394,900 1,000 1,000 394,900
Colector R 1 615,100 1,000 1,000 615,100

8.200,000

DOB0O3 m* Hormigén HM-15/P/22/Qb, colocado en obra, vibrado y curado.

S/med auxiliar

Colector L61 1 24,200 1,000 1,000 24,200
Colector L62 1 24,600 1,000 1,000 24,600
Colector N 1 65,800 1,000 1,000 65,800
Colector O 1 66,700 1,000 1,000 66,700
Colector P 1 109,200 1,000 1,000 109,200
Colector P1 1 107,100 1,000 1,000 107,100
Colector Q 1 28,000 1,000 1,000 28,000
Colector R 1 39,000 1,000 1,000 39,000
464,600
COA03 m® Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleciona-

dos procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte, extendido,
humectacion y compactacion por tongadas.

S/med auxiliar

Colector L61 1 376,000 1,000 1,000 376,000
Colector L62 1 766,800 1,000 1,000 766,800
Colector N 1 776,800 1,000 1,000 776,800
Colector O 1 734,200 1,000 1,000 734,200
Colector P 1 1.856,500 1,000 1,000 1.856,500
Colector P1 1 1.779,900 1,000 1,000 1.779,900
Colector Q 1 337,500 1,000 1,000 337,500
Colector R 1 535,100 1,000 1,000 535,100
7.162,800
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SUBAPARTADO 2.1.6.3 CONDUCCIONES SUBAPARTADO 2.1.6.4 POZOS DE REGISTRO
NOAO2 m  Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR vibro-comprimido, de NEO2 ud Parte fija de pozo de registro de 120 cm interior para tuberia menor o
40 cm. de diametro interior, de 59 mm. de espesor minimo, clase R, con igual de 880 cm, compuesta por base de hormigdn ligeramente armada
uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. HM-20 de forma cilindrica, 30 cm de espesor minimo en solera y alzados
de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigdn HM-15, sellado de y 100 cm de altura, orificios para tuberias y extremo machihembrado; mas
las juntas con mortero de cemento, colocacion y prueba. coronacion prefabricada de hormigon HM-20 con forma tronco conica de
30 cm de espesor minimo, 125 cm de altura total incluido marco, orificio
de paso de 860 cm y extremo machihembrado con junta de goma; inclu-
Colector L61 1 81,055 81,055 yendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion
Colector L62 1 82,518 82,518 de canalilo con hormigén HM-15, rejuntado de piezas con mortero M-350,
Colector N 1 220,325 220,325 pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundicidn dictil de 60 cm
Colector O 1 223,246 223,246 de paso libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400 segin
Colector P 1 365,663 365,663 52-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y proba-
Colector P1 1 358,631 358,631 )
Colector Q 1 93,848 93,848 Colector L61
Colector R 1 130,666 130,666 240 3 3,000
Colector L62
1.555,952 240 4 4,000
10G01 ud Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 compuesto por arqueta Colector N
"in situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm de dimensiones minimas interio- @40 8 8,000
res mas rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabrica, Colector O
demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de conexion 40 8 8.000
a pozo de registro. @ ’
Colector P
Colector L61 4 4,000 240 12 12,000
Colector L62 4 4,000 Colector P1
Colector N 12 12,000 240 11 11,000
Colector O 8 8,000 Colector Q
Colector P 20 20,000 240 4 4,000
Colector P1 16 16,000 Colector R
Colector Q 4 4,000 240 5 5,000
ColectorR 5 5,000
55,000
73,000
. . ) , ) NEO6 m  Parte variable de pozo de registro de 120 cm interior, compuesta por
10G14 M Acometida al alcantarilado de sumidero con tuberia de P.V.C., color tefa, anillos prefabricados de hormigén armado de forma cilindrica, 20 cm de
DN-200 y 4{9 mm de espesor envueIFa en prisma de horm|gqn HM-15 de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con jun-
45x45 cm, incluso obras de tierra 3 fabrlca, totalmente terminada. ta de gomay taladros para colocacion de pates cada 30 cm; induyendo
Colector L61 1 16.900 16.900 obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de pie-
Colector L62 1 7,750 7.750 ia;rg%r;dngortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado
Colector N 1 59,400 59,400
Colector O 1 18,700 18,700 Colector L61
Colector P 1 115,500 115,500 Pozo 1 240 1 1,350 1,350
Colector P1 1 104,000 104,000 Pozo 2 840 1 1,328 1,328
Colector Q 1 16,200 16,200 Pozo 3 240 1 1,351 1,351
Colector R 1 26,600 26,600 Colector L 62
Pozo 1 240 1 2,650 2,650
365,050 Pozo 2 240 1 2,605 2,605
NODO03 ud Taponamiento en tuberia de saneamiento <60 cm, para futura conexidn, Pozo 3 940 1 2,652 2,652
incluso obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxi- Pozo 4 40 1 2,669 2,669
liares, totalmente terminado. Colector N
Pozo 1 240 1 0,635 0,635
Colector N 1 1,000 Pozo 2 240 1 0,536 0,536
Colector O 1 1,000 Pozo 3 940 1 0,562 0,562
2000 Pozo 4 ¢40 1 0,733 0,733
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Pozo 5 240 1 0,936 0,936 Colector L62
Pozo 6 @40 1 0,588 0,588 Pozo 1 ¢40 1 1,000
Pozo 7 240 1 0,481 0,481 Pozo 2 ¢40 1 1,000
Pozo 8 @40 1 0,383 0,383 Pozo 3 40 1 1,000
Colector O Pozo 4 ¢40 1 1,000
Pozo 1 240 1 0,507 0,507 ColectorR
Pozo 2 g40 1 0,427 0,427 Pozo 1 g40 1 1,000
s o o
Pozo 5 340 1 0,650 0,650 SUBAPARTADO 2.1.6.5 INSPECCION
Pozo 6 240 1 0,468 0,468 UPA00002 ud Partida Alzada a justificar para inspeccidn de tuberias de alcantarillado, tan-
Pozo 7 240 1 0,449 0,449 to anula’das. como colocadas en o_b,ra, met;liante eq_uipo de TV, in;lusp in-
forme técnico completo y grabacién en cinta de video del recorrido inspec-
Pozo 8 ¢40 1 0,609 0,609 cionado.
Colector P
Pozo 1 40 1 0,650 0,650 1 3.000,000 3.000,000
Pozo 2 ¢40 1 0,653 0,653 3.000,000
Pozo 3 ¢40 1 0,699 0,699
Pozo 4 @40 1 0,811 0,811
Pozo 5 ¢40 1 0,934 0,934
Pozo 6 240 1 1,168 1,168
Pozo 7 @40 1 1,373 1,373
Pozo 8 @40 1 1,635 1,635
Pozo 9 ¢40 1 1,731 1,731
Pozo 10 @40 1 1,539 1,539
Pozo 11 @40 1 1,567 1,567
Pozo 12 @40 1 1,422 1,422
Colector P1
Pozo 1 @40 1 0,650 0,650
Pozo 2 @40 1 0,813 0,813
Pozo 3 @40 1 1,000 1,000
Pozo 4 @40 1 1,120 1,120
Pozo 5 @40 1 1,293 1,293
Pozo 6 240 1 1,451 1,451
Pozo 7 40 1 1,720 1,720
Pozo 8 @40 1 1,705 1,705
Pozo 9 @40 1 1,467 1,467
Pozo 10 240 1 0,980 0,980
Pozo 11 240 1 0,730 0,730
Colector Q
Pozo 1 240 1 0,650 0,650
Pozo 2 ¢40 1 0,628 0,628
Pozo 3 @40 1 0,658 0,658
Pozo 4 @40 1 0,627 0,627
Colector R
Pozo 1 240 1 2,359 2,359
Pozo 2 @40 1 1,399 1,399
Pozo 3 @40 1 0,482 0,482
57,474
NE11 ud Descansilo en pozo de registro circular, formado por rejila metalica y so-

porte de peffilaminado, incluso cadena de amarre, colocado.
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APARTADO 2.1.7 SENALIZACION SUBAPARTADO 2.1.7.2 SENALIZACION DE OBRA
SUBAPARTADO 2.1.7.1 CERRAJERIA Y METALISTERIA R0OO01 m  Marca vial reflexiva convencional tipo TB-12, de 10 cm de ancho, con pin-
ROSO1 m  Barandilla formada por: a) placas de rejila deployé 76x31x(35)x11x2 mm tura alcidica, incluso premarcaje, colocada en sefializacion de obra.
de 1500x3000 mm, galvanizadas y lacadas poliester en polvo en caliente Crta. Madrid 1 4.200,000 4.200,000
en color negro (Ral 9005) a juicio de la Propiedad con el V© B° de la D.F.,
montadas con remaches sobre marcos con separadores, con el mismo tra- 4.200,000
tamiento y acabado que las planchas, montados en obra mediante fijacio- R 2 o . . . .
nes de acero M-8 en la solera de hormigdn; b) pasamanos, con el mismo 000 ud SecTaI reflexNN? C|r_c,ula5 de 300 mm d_e dlametro_, c:)n fondo ;marlllo,tcolg-
tratamiento y acabado que las planchas, montado sobre los marcos ator- ca aten sentq IZSCIOI’] € ODra, para cinco usos, Incluso soporte, manten
nillado; c¢) pasamanos con apoyos cada 1 m formados por redondo calibra- miento y retirada.
do @12 con el mismo tratamiento y acabado que las planchas, atornillado. R-413 4 4,000
Se incluye el suministro de todos los materiales, alineado, aplomado mon- TR-301 16 16.000
taje segun documentacion grafica y Pliego de Condiciones del Proyecto. TR-305 8 8.000
TR-500 4 4,000
Carretera de Madrid 1 92,000 92,000
32,000
92,000
] ) ) R0OO03 ud  Sefial reflexiva triangular de 1350 mm de lado, con fondo amarillo, coloca-
R0S14 M Valla metalica formada por postes tipo Lux 50-1.5 mm, provistos de cre- da en sefalizacién de obra, para cinco usos, incluso soporte, mantenimien-
mallera longitudinal para la fijacion de los accesorios que soportan el bas- to y retirada.
tidor, chapa de acero bajo en carbono sequn norma EN-10142. Resisten-
cia a la traccion de 300 a 500 N/mm2. Postes provistos de tapon de po- TP-18 8 8,000
lipropileno indegradable a los agentes atmosfericosa. Bastidor de malla- 8000
zo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez. Dimensio- ’
nes malla 100/50x50. Diametro del alambre 4 mm.  Altura verja 2 my R0OO04  ud Sefial reflexiva rectangular de 900x1350 mm de lado, con fondo amarillo,
4 pliegues. Acabado galvanizado, totalmente colocado incluso p.p de me- colocado en sefializacién de obra, para cinco usos, incluso soporte, man-
dios auxiliares. tenimiento y retirada.
TS-55 8 8,000
TS-60 6 6,000
Carretera de Madrid 14,000
Muros 12 Fase
Viviend ) 1 131,860 131,860 R0OO15 m? Sefial reflexiva tipo cartel de acero laminado galvanizado, con fondo ama-
mendas esquina ’ ’ rilo, colocada en sefializacion de obra, para cinco usos, incluso soporte,
Lackey 1 383,100 383,100 mantenimiento y retirada.
514,960 CD-1 1 1,700 0,400 0,680
CD-2 1 1,700 0,400 0,680
CD-3 1 1,700 0,400 0,680
CP-1 1 2,000 0,885 1,770
CP-2 1 2,200 0,925 2,035
5,845
ROB33 ud Placa complementaria reflexiva para sefiales tipo S-800, S-840 y S-870,
incluso elementos de sujecion.
TS-810 8 8,000
8,000
R0OO10 ud  Panel complementario TB-1, de 1950x950 mm, para cinco usos, coloca-
do en obra, incluso soporte, mantenimiento y retirada.
Crta. Madrid 24 24,000
24,000
ROB12 ud Cono de balizamiento tipo TB-6, colocado en sefializacién de obra, para
cinco usos, incluso mantenimiento y retirada.
Crta. Madrid 288 288,000
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288 000 SUBAPARTADO 2.1.7.3 SENALIZACION VERTICAL

BOBO5 m®  Excavacidn en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in-
cluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor-

ROB13 ud Elemento luminoso TL-2, para cinco usos, colocado en sefializacion de obra,
incluso accesorios, mantenimiento y retirada.

Crta. Madrid 24 24,000 te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero.
24,000 CD-3 1 0,800 0,600 0,400 0,192
ROT10 m anizad 00, incl | d lai \ d CD-5 3 0,800 0,600 0,400 0,576
$pp9ne galvanizado IPN-100, incluso placas de anclaje y elementos de CD-6 1 1,000 0,600 0400 0.240
fijacidn, colocado.
CG-6 1 1,600 0,800 0,600 0,768
CD-1 2 1,800 3,600 CG-7 2 1,600 0,800 0,600 1,536
CD-2 2 1,800 3,600 CG-8 2 1,600 0,800 0,600 1,536
CD-3 2 1,800 3,600 CG-9 1 1,600 0,800 0,600 0,768
10,800 CG-10 1 1600 0,800 0,600 0,768
ROT20 m  Soporte galvanizado IPN-120, incluso placas de anclaje y elementos de 6,384
fijacion, colocado. DOAO0S m*  Hormigén HM-20/P/22/1Ia, colocado en obra, vibrado y curado.
CP-1 2 4,000 8,000
’ ’ S/med i6 1 6,384 1,000 1,000 6,384
CP-2 2 4,000 8,000 med excavacion
384
16,000 6.38
ROB04 ud  Sefial reflexiva triangular de 135 cm de lado, incluso soporte de tubo rec-
tangular de 100x50x3 mm, excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mm?2
de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de sujecion, coloca-
da.
P-4 7 7,000
R-1 18 18,000
25,000
ROB06 ud Sefal reflexiva circular de 90 cm de didémetro, incluso soporte de tubo rec-
tangular de 100x50x3 mm, excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mm?2
de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de sujecion, coloca-
da.
R-101 12 12,000
R-301 18 18,000
R-307 8 8,000
R-402 6 6,000
44,000
ROB09 ud Sefial vertical de circulacion de acero, octogonal de 900 mm., incluso pie-
zas de anclaje, tornilleria y colocacion.
R-2 4 4,000
4,000
ROB15 ud Sefial reflexiva cuadrada de 90 cm de lado, reflectante, incluso soporte

de tubo rectangular de 100x50x3 mm, excavacion y dado de hormigdn
de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de su-
jecion, colocada.

S-13 40 40,000
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40.000 SUBAPARTADO 2.1.7.4 SENALIZACION HORIZONTAL
o . . ROA21 m  Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 10 cm de anchura
ROB35 ud ’
(Sjgrlﬂggfiilraanrgej;arnf; Ifgg)((aS?)%lifncg,( (:rae\tgaccictain\t/eéa érl,cgzohzorﬁq?grt éen realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: sumi-
) ) ) ! - " . _ nistro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos
qe _2,0 N/mm?2 de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de su autométicos, totakmente acabado.
jecion, colocada.
M-1.3 1 2.923,000 0,286 835,978
M-2.6 1 4.444 450 4.444 450
S-28 6 6,000 M-2.2 1 780,270 780,270
S-29 2 2,000 M-2.1 1 58,170 58,170
S-61b 2 2,000 M-7 .4 a1 149 5,000 745,000
S-52 1 1,000 6.863,868
11,000 ROA25 M Pintado de linea de sefializacidn vial recta o curva de 40 cm de anchura,
ROB33 ud Placa complementaria reflexiva para sefiales tipo S-800, S-840 y S-870, realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: sumi-
incluso elementos de sujecion. nistro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos
automaticos, totalmente acabado.
S-800 8 8,000
M-4.2 26 85,280 0,667 1.478,926
8,000 M-4.1 1 241,400 241,400
R0S18 m? Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel III(D.G.), de 1.720,326
dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimen-
tacion de hormigon ligeramente armado, colocado. ROA06 ud Pintado de marca de sefializacidn vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60
m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos
CD-3 1 0,950 0,300 0,285 componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
CD-5 3 0,950 0,300 0,855 cién en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
CD-6 1 1,200 0,350 0,420 M6.5 14 14,000
CG-6 1 2,450 1,320 3,234
CG-7 2 2,660 1,460 7,767 14,000
CcG-8 2 2,450 1,320 6,468 ROA08 ud Pintado de marca de sefializacidn vial de FLECHA de DIRECCION "de fren-
CG-9 1 2,540 1,100 2,794 te" de 5,00 m realizada con material de larga duracion "termoplastico en
CG-10 1 2,640 1,285 3,392 frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
25,215
M-5.2a 85 85,000
ROT10 m  Soporte galvanizado IPN-100, incluso placas de anclaje y elementos de
fijacién, colocado. 85,000
CD-3 2 1,300 2,600 ROAQ9 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "izquier-
CD-5 6 1300 7.800 da" o "derecha" de 5,00 m realizada con material de larga duracion "ter-
CD-6 9 1'300 2,600 moplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
) ’ ’ riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, total-
13.000 mente acabado.
ROT20 m  Soporte galvanizado IPN-120, incluso placas de anclaje y elementos de M-5.2b 8 8,000
fijacion, colocado. 8,000
CG-6 2 4,500 9,000 ROAT0  ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "frente-iz-
CG-7 4 4,500 18,000 quierda" o "frente-derecha" de 5,00 m realizada con material de larga du-
CG-8 4 4,500 18,000 racion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
CG-9 2 4,500 9,000 de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manua-
CG-10 1 4500 4500 les, totalmente acabado.
M-5.2¢ 28 28,000
58,500
28,000
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ROA11 m? Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacion SUBAPARTADO 2.1.7.5 SEMAFORIZACION
vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con ma- 00B02 ud Arqueta para seméaforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones minimas in-
terial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), inclu- teriores, de hormigdn HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso mar-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con pro- co y tapa de registro de fundicidn ductil de 48 kg. de peso minimo del
cedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea conjunto, clase C-250 seglin EN-124, obras de tierra y fabrica, capa fi-
perimetral, totalmente acabado. trante de grava de 20 cm. de espesor y orificios para tuberias, totalmen-
M-4.3 85 5,000 0,500 212,500 te terminada.
29 4,000 0,500 58,000 37 37,000
27 8,000 0,500 108,000 37 000
18 6,000 0,500 54,000 ’
15 3,000 0,500 22500 OO0A06 ml Canalizacion semafdrica en calzada constituida por 4 tuberias de PVC DN-110,
6 3,400 0,500 10,200 PN-6 de 3.20 mm. de espesor, en\_/ueltas en un prisma de hgrrpigé_p HM-15,
4 5600 0500 11.200 de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fabrica, malla de sefalizacion y
’ ’ ’ mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excep-
8 7,500 0,500 30,000 to demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.
18 7,200 0,500 64,800 1 1.046,000 1.046,000
32 4,600 0,500 73,600
M-4.4 63 0,500 0,500 15,750 1.046,000
M-5.4 3 4,185 1,000 12,555 0O0DO01 ud Columna de acero galvanizado de 2,60 m de altura para instalacién sema-
M-6.4 1 1,230 1,000 1,230 férica, incluso base de anclaje a cimentacion y accesorios, colocada.
M-7.2 A 1 26,000 26,000
700,335 4 4,000
4,000
00D02 ud  Seméforo de aluminio inyectado de 2 focos de 200 mm de didmetro for-
mados por conjunto de leds de bajo consumo.
4 4,000
4,000
00D03 ud  Seméforo en aluminio inyectado de una direccién con equipo de ilumina-
cion de 3 focos de 200 mm de diametro formados por conjunto de leds
de bajo consumo, instalado en columna o baculo.
4 4,000
4,000
00D04 ud Seméforo de aluminio inyectado de 2 focos de 100 mm de didmetro for-
mado por conjunto de leds de bajo consumo.
4 4,000
4,000
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APARTADO 2.1.8 JARDINERIAY RIEGO SUBAPARTADO 2.1.8.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
SUBAPARTADO 2.1.8.1 LABORES PRELIMINARES POAOS5 m? | aboreo mecanizado en terreno pedregoso realizado mediante 2 pases
A0C10 h  Replanteo inicial de la obra comprendiendo todos los materiales y trabaijos cruzados de arado de vertedera, arrastrado por tractor agricola de 60 CV
necesarios, en campo y gabinete, asi como desplazamientos, dietas y ela- de potenua_, auna profundidad de 40 cm, incluido desterronado, medi-
boracién de planos. da la superficie ejecutada en obra.
Crta. Madrid (tramo ) 2 200 Crta. Madrid (tramo 1) 1 172,500 1,000 172,500
5000 172,500
A0C20 ud Corta manual de arboles sobrantes aislados, de didmetro >25 cm, median- POAOT m* Fresado mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruza-
te motosierra, incluidos desrame, troceado y carga en camion con grda, ;Ios gle motocuttor, aIcanzar_wdo una pro_fu_ndu;lad de 10-15 cm de labor,
para transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra. incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.
Crta. Madrid (tramo ) 150 150 00 Crta. Madrid (tramo I) 1 7.256,000 1,000 7.256,000
150.000 7.256,000
A0C21 ud  Arranque de tocén aislado procedente de arbol con tronco de didmetro POAD2 m* Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, consistente en suminis-
25-40 cm, en terrenos de dificil desarraigo, rellenando el lugar de planta- tro, ext_ent_jldo por medios mecanlco-m:':l_nua_les Y vortez_ado con _rpotocultor
cién con terreno original, incluyendo carga en camion y transporte a ver- de los siguientes productc,)s,. en las do;rﬂcauones_ referidas: estiércol tra-
tedero, medida la unidad ejecutada en obra. tado, 6 kg/m2; abono quimico complejo N-P-K triple 15, 60 g/m2; y tur-
! ba negra fertilizada, 1 I/m2, medida la supefrficie ejecutada.
Crta. Madrid (tramo ) 150 150,00 Crta. Madrid (tramo ) 1 7256000 1,000 7.256,000
150,000 7.256,000
POAO3 m®  Suministro y extendido de sustrato preparado a base de tierra vegetal
cribada procedente de la excavacion de la obra, mantillo limpio cribado
y arena de silice en proporcion 1/1/1 mediante pala cargadora, incluidos
remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra.
Crta. Madrid (tramo 1) 1 7.256,000 1,000 0,100 725,600
725,600
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SUBAPARTADO 2.1.8.3 SISTEMA DE RIEGO Tub PE goteo 1 7.256,000 7.256,000
MOB09 M  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-110, incluso apertura de zan- Riego césped goteo subt. 1 450,000 450,000
ja de 70x120 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de 21.330,000
arena de 30 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, ) ] ] ]
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- MOK10 m* Riego subterraneo de césped por goteo compuesto de red de tuberia
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. de PE de 17 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante,
. termosoldado a la pared interior de la tuberia y separados entre si 30 cm,
Crta. Madrid (tramo I) 1 2.150,000 2.150,000 arrojando un caudal de 2-3 I/h a una presidn de 0,5-0,4 atm, parte pro-
2 150.000 porcional de vélvulas antisifon y de lavado en arquetas sobre lecho de gra-
' ’ va, incluso apertura y tapado de zanjas para situacion de la tuberia a 15
MOBO06 M Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zan- cm de profundidad, colocando las lineas de goteo a una equidistancia de
ja de 40x90 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de 50 cm, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la superficie
arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, ejecutada en obra.
asi como parte proporcional C!e piezas esp_euales tipo fitting en nudos, re- Crta. Madrid (tramo I) 1 7.256.000 1,000 7.256.000
ducciones, empalmes, conexiones y terminales.
Crta. Madrid (tramo 1) 1 710,000 710,000 7.256,000
1 1.005,000 1.005,000 MOK11 ud Riego subterraneo de arboles por goteo compuesto de: anillo de 5 m de
longitud de tuberia de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregula-
1.715,000 do y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tuberia y sepa-
MOBO05 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50, incluso apertura de zan- rados entre si 100 E:m,_arrojanc_jp un caudal de 4 I/h,a una_prgsion_’de 1-4
ja de 30x80 cm, suministro, colocacién y prueba de la tuberia, lecho de atm, p.p. de tuberi alimentacion de PE y de tuberia de distribucion de
arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, 16 mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19 mm, i/aper-
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- tura y tapado de zanjas para situacion de la tuberia secundaria a 30 cm
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. de profundidad y de la tuberia de distribucion y goteo a 15 cm de profun-
didad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la unidad
Crta. Madrid (tramo I) 1 340,000 340,000 ejecutada en obra.
L 610,000 610,000 Crta. Madrid (tramo [) 41 41,00
950,000
, 41,000
MOBO4 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-40, incluso apertura de zan- , - . !
£ . ' ! MOK12 ~ m -
ja de 30x75 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de ;:E?:: (’g:rrpn?:glfjea%%sf%r:\ ge(l)fr?trg;(;?t defT:dp%sr’eiu;%rsaglg;ﬂ%ﬁg‘{a?‘uctighcﬂ
tonn 9s 20 cm s ssoeor erlenco Y compactackin bt tandades. L m e un caudl de 23 1 a una prestn de 0,04 tm, ks par-
duccionesp empglmpes conexionre):s Y tern?inales P 9 ! te proporcional de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
Crta. Madrid (tramo I) 1 635,000 635,000 Crta. Madrid (tramo I) 1 6.871,000 6.871,000
1 770,000 770,000 6.871,000
1.405,000 MOK13 m  Tuberia de polietieno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados
, . . . y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidis-
MOBO3 M Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-32, incluso apertura de zan- tancia de 0,50 m, para un caudal de 4 I/h a una presién de 0,5-0,4 atm,
ja de 30x70 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacidn por tongadas, ‘
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- Crta. Madrid (tramo I) 1 4.866,000 4.866,000
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. 4.866.000
Crta. Madrid (tramo I) 1 5.255,000 5.255,000 3 . . ’
1 2149 000 2149.000 MOK14 m  Tuberia de polietieno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados
’ ’ ) ’ y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidis-
7 404,000 tancia de 0,25 m, para un caudal de 4 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm,
BOBOS . i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
m®  Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier )
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in- Crta. Madrid (tramo I) 1 2.714,000 2.714,000
cluso entibacidon, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor- 2.714.000
te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero. ’ ’
Tub PE D=110 1 2150.000 2 150.000 MOK15 m  Instalacion de tupen’a de polietiieno de baja densidad especial para riego
_ : ’ ) ’ por goteo, de didametro exterior 16 mm, para una presion de trabajo de
Tub PE D=63 1 1.715,000 1.715,000 2,5 kg/cm?, incluso piezas especiales y elementos de union valorados en
Tub PE D=50 1 950,000 950,000 un 30 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente ins-
Tub PE D=40 1 1.405,000 1.405,000 talada en obra.
Tub PE D=32 1 7.404,000 7.404,000 Crta. Madrid (tramo 1) 1 450,000 450,000
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450,000 MOFO01 ud Ventosa trifuncional DN-65 y PN-16 con brida EN-1092, incluso vélvula de
compuerta, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil DN-100, an-
MOK19 ud  Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud clajes, colocacién y prueba.
maxima de 5 m, realizada con tubo de polietileno de 110 mm de diame- .
tro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de presidon méxima con colla- Crta. Madrid (tramo I) 1 1,00
rin de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de 1000
polietileno y tapdn roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir ’
los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y restaura- MOK37 ud  Creacion y colocacion de pieza de caldereria para distribucién de la red de
cion del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra. electrovalvulas en las diferentes arquetas con entrada a 2" y varias salidas
Crta. Madrid (tramo ) 6 6,00 (de 1{:1 4) para colocacig'm de electrovalvulas de d!stintos calibres y punto
de salida para llave de riego de 1/2", totalmente instalada en obra
6,000 Red general 10 10,000
MOK20 ud Instalacion de vélvula de esfera, de metal, de 4" de didmetro interior, i/jun- 10.000
tas y accesorios, medida la unidad instalada en obra. ,
Crta. Madrid (tramo I) 6 6.00 MOK29 ud Arqueta para alojamiento de valvula de corte en acometida, de dimensio-
nes interiores 120x120x60 cm construida con fabrica de ladrillo perforado
6,000 tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento y are-
. . L . na de rio 1/6 (M-40), sobre solera de hormigdn en masa de 10 cm de es-
MOK24 ud  Acometida a la red general hasta una longitud maxima de 5 m, realizada pesor, de resistencia caracteristica 15 N/mmz2, tamafio maximo del arido
con tubo de polietieno de 63 mm de diametro, de alta densidad y para 20 mm, y consistencia pléstica, enfoscada por las caras interiores con mor-
10 atmdsferas de presion maxima con collarin de toma de polipropileno tero de cemento 1/3, con marco y tapa de registro de fundicién para ace-
de 180 mm, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de polietieno y ta- ra, terminada, i/ excavacidn y acondicionamiento del terreno, medida
pon roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos mu- la unidad ejecutada en obra.
nicipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauracion del pavimen-
to, medida la unidad ejecutada.
) Crta. Madrid (tramo ) 34 34,00
Crta. Madrid (tramo I) 3 3,00 6 6,00
3,000 40,000
OK38 ud ’SSSTSESZ: laorlﬁectl“gﬁgedrzl 5gai:?nu dnea (!I?apr%gtjr% n:jaé('g?taaddigsgééeahzsga MOK30 ud Instalacidn de pieza de conexidn de polietieno de didmetro interior varia-
10 atmésfera[s) de presidon maxima con collarin dza toma de polipropﬂlepno bIe.coIocada.en tubgrl'a d-e abastecimiento de agua, incluso juntas y acce-
de 110 mm, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de polietieno y ta- sorios, medida la unidad instalada en obra.
pon roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos mu- Red general 1 200,000 200,000
nicipales y el canon de acometida, nila rotura y restauracion del pavimen-
to, medida la unidad ejecutada. 200,000
Crta. Madrid (tramo I) 31 31,00 MOK33 ud Decodificador de campo de 1 salida con dos solenoides por estacion, to-
talmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.
31,000
Crta. Madrid (tramo I) 34 34,000
MOK26 ud Instalacidn de vélvula de esfera, de latén, de 2" de didmetro interior, co-
locada, incluso juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra. 34,000
Crta. Madrid (tramo I) 34 34,000
34,000
MOK27 ud Instalacién de valvula reguladora de presién, de metal, de 2" de didmetro
interior, de accion directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instala-
da en obra.
Crta. Madrid (tramo I) 34 34,00
34,000
MOK28 ud Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, solenoide de ba-
jo consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de caudal, con
conexion roscada a 2", colocada en instalacion de riego, medida la unidad
en funcionamiento.
Crta. Madrid (tramo I) 34 34,00
34,000
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APARTADO 2.1.10 RED DE TELECOMUNICACIONES 1 18,000 18,000
SUBAPARTADO 2.1.10.1 RED EXCLUSIVA DE TELEFONICA 18,000
TOBO1 M Canalizacién para conduccién telefénica constituida por 4 tuberias de 63 TOTO6 M Tubo rigido de PVC de didmetro 63 mm, 0,40 MPa (4 atm), para canali
mm de diametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigon HM-15, zacién de servicios, colocado.
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los o
servicios existentes, totalmente terminada. ZanjaTipo 2 4 11,000 44,000
1 11,000 11,000 44,000
11,000  TOT11 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 110 mm, 0,40 MPa (4 atm), para cana-
. . , . L , lizacion de servicios, colocado.
TOBO2 M Canalizacién para conduccidn telefénica constituida por 4 tuberias de 110 o
mm de didmetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigén HM-15, ZanjaTipo 3 4 65,000 260,000
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los ZanjaTipo 14 6 169,000 1.014,000
servicios existentes, totalmente terminada. ZanjaTipo 17 2 97,000 194,000
ZanjaTipo 19 12 947,000 11.364,000
1 65,000 65,000 ZanjaTipo 20 16 206,000 3.296,000
65,000 ZanjaTipo 23 8 18,000 144,000
TOBO3 M Canalizacién para conduccidn telefénica constituida por 6 tuberias de 110 16.272,000
mm de_diémetro d(_a P.v.C. Iisq, envueltas en prisma de hor_mi_gén HM-15, TOB59 ud Camara de registro.
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totaimente terminada. 24 24,000
24,000
1 169,000 169,000
169,000
TOBO4 M Canalizacion para conduccion telefénica constituida por 2 tuberias de 110
mm de didametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigéon HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totaimente terminada.
1 97,000 97,000
97,000
TOB17 m  Canalizacion para conduccién telefénica constituida por 12 tuberias de 110
mm de didmetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigon HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totaimente terminada.
1 947,000 947,000
947,000
TOBOS M Canalizacién para conduccidn telefénica constituida por 16 tuberias de 110
mm de didmetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigén HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
1 206,000 206,000
206,000
TOBO6 M Canalizacion para conduccion telefonica constituida por 8 tuberias de 110

mm de didmetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigon HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
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SUBAPARTADO 2.1.10.2 RED EXCLUSIVA DE ONO SUBAPARTADO 2.1.10.3 RED UNIFICADA
TOBO9 M Canalizacién en acera para 7 monotubos de polietileno de 125 mm (110 TOB14 Canalizacion en acera o calzada para 7 monotubos de polietileno de 125
mm pared interior), relleno de hormigdn, excepto tubos, seglin especifi- mm (Ono) y 6 monotubos de 110 mm (Telefénica), relleno de hormigdn,
caciones Ono. excepto materiales, segin especificaciones Ono.
1 345,000 345,000
1 580,000 580,000
345,000
580,000 o, e
TOB18 Canalizacién en acera o calzada para 7 monotubos de polietileno de 125
TOBS57 ud Arqueta de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, de hormigén HM-25 mm (Ono) y 4 monotubos de 63 mm (Telefdnica), relleno de hormigén,
(estructural), en masa, incluso marco y tapa de registro de fundicion duc- excepto materiales, segin especificaciones Ono.
til de 48 kg de peso minimo del conjunto, clase C-250 segin EN-124,
obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente terminada. 1 16,000 16,000
27 27,000
16,000
27,000 o, L
TOB16 Canalizacién en acera o calzada para 7 monotubos de polietileno de 125
ToU11 m  Tubo de polietileno, doble pared, corrugado exterior y liso interior, de 125 mm (Ono) y 16 monotubos de 110 mm (Telefénica), relleno de hormigén,
mm de didametro. excepto materiales, seguin especificaciones Ono.
Zanja Tipo 10 7 580,000 4.060,000
4.060,000 1 99,000 99,000
99,000
TOB19 Canalizacién en acera o calzada para 7 monotubos de polietileno de 125
mm (Ono) y 8 monotubos de 110 mm (Telefdnica), relleno de hormigdn,
excepto materiales, segiin especificaciones Ono.
1 141,000 141,000
141,000
TOTO6 Tubo rigido de PVC de didmetro 63 mm, 0,40 MPa (4 atm), para canali-
zacion de servicios, colocado.
Zanja Tipo 16 4 16,000 64,000
64,000
TOT11 Tubo rigido de PVC de didgmetro 110 mm, 0,40 MPa (4 atm), para cana-
lizacion de servicios, colocado.
Zanja Tipo 15 6 345,000 2.070,000
Zanja Tipo 21 16 99,000 1.584,000
Zanja Tipo 22 8 141,000 1.128,000
4.782,000
TOU11 Tubo de polietieno, doble pared, corrugado exterior y liso interior, de 125
mm de diametro.
Zanja Tipo 15 7 345,000 2.415,000
Zanja Tipo 16 7 16,000 112,000
Zanja Tipo 21 7 99,000 693,000
Zanja Tipo 22 7 141,000 987,000
4.207,000

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11 83

MEDICIONES MEDICIONES

‘C()digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales | ‘Cc')digo Ud Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales |

SUBAPARTADO 2.1.10.4 TRANSPORTE DE MATERIALES APARTADO 2.1.11 ALUMBRADO PUBLICO

Z90TRO1  ud Partida alzada para el transporte de arquetas tipo "D" y camaras de re- Z90SA02 ud Separata de Alumbrado Plblico (Carretera de Madrid-Fase 1).
gistro a la obra asi como otro tipo de ayudas.

1 1,000

1 1,000

1,000

) 1,000 APARTADO 2.1.12 REPOSICION INSTALACIONES DE GAS EN LAKEY S.A.
SUBAPARTADO 2.1.10.5 TRASLADO CABLEADO EXISTENTE TELEFONICA
GOAO1 ud Instalacidn de gas a realizar en la fabrica de LAKEY para desplazar la actual

Z90TCOT  ud  Ppartida alzada para el traslado del cableado ya instalado de telefonica de Estacion de Regulacidn y Medida (ERM) y la red de tuberias en Alta pre-
las canalizaciones existentes, a las nuevas canalizaciones proyectadas. sion (AP) y Media Presion B (MPB) desde el muro existente hasta su nue-
1 1,000 va ubicacion de acuerdo con la alineacion definitiva de su parcela. Consta
de los siguientes elementos:

1,000
Traslado de la actual ERM:
Traslado de la ERM existente en la parcela desde su ubicacion actual has-
ta la nueva caseta construida a tal efecto. Corte de las tuberias de entra-
da y salida y reinstalacion de todos los componentes. Incluso accesorios,
pasamuros, elementos de sujeccion, limpieza y terminacion. Incluso prue-
bas y radiografiado al 100% de la conexion de alta presidon y puesta en
servicio. Segun RCG y Compafiia de Gas. Medida la unidad instalada y pro-
bada.

Acometida y tuberia de gas en Alta Presidn:

Acometida desde la red de distribucion publica en nuevo limite de parce-
la. Incluso armario normalizado y elementos de corte segin la compafiia
distribuidora. Tuberia de alta presidon de acero estirado sin soldadura, ca-
lidad API 5L GR B. de 1 1/2" de didmetro. Pintado exterior con pintura
antioxidante y dos manos de terminacion. Tramos unidos con soldadura.
Incluso accesorios, codos, pasamuros, elemento de sujeccion con goma
del tipo Hilti o Mupro, limpieza, pruebas, radiografiado al 100% y puesta
en servicio. Segun RCG y Compania de Gas. Incluso dos llaves de corte
DN40. Medida la unidad instalada y probada.

Tuberia de gas en Media Presion B:

Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DNS80 NL UNE19052,
de didmetro exterior 88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de

piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-

tes y anclajes, liras de dilatacion, elementos de union y derivacion, codos

y pequefio material. Incluso dos llaves de corte DN80. Medida la longitud
ejecutada, conexionada y probada.

Legalizacion de la instalacion:

Realizacion de proyectos y certificados finales de obra, visados por el co-
legio oficial correspondiente, necesarios para obtener las autorizaciones
necesarias ante los organismos oficiales y la compariia suministradora y se-
guimiento de los expedientes hasta su resolucion.

1 1,000

1,000
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SUBCAPiTU LO 2.2 FASE 2 SUBAPARTADO 2.2.1.2 DESMONTAJES
APARTADO 2.2.1 DEMOLICIONES A0I01 ud Desmontaje de columna de alumbrado publico, incluso desmontaje de an-
SUBAPARTADO 2.2.1.1 DEMOLICION OBRAS DE FABRICA claje a cimentacién, parte proporcional de demolicién del cimiento, arque-
tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacion, con transporte de
A0B02 m*  Demolicidn de obra de fabrica con martillo hidratlico, de cualquier tipo di- productos a vertedero o lugar de acopio.
mension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a verte-
n 4 4,000
ero.
Tapias, muros ] 4,000
Avda. Madrid (sentido Enlaces) APARTADO 2.2.2 PAVIMENTACION
1 136,680 0,300 2,000 82,008 SUBAPARTADO 2.2.2.1 PAVIMENTOS DE ACERA
! 142,040 0,300 2,000 85,224 C0BO1 m?® Subbase de zahorra natural, incluso extraccién, carga, transporte, exten-
1 166,200 0,300 2,000 99,720 dido, humectacion y compactacion por tongadas.
1 93,860 0,300 1,500 42,237 )
Base granular en pavimento P1 1 270,000 0,200 54,000
309,189 Base granular en pavimento P7 1 274,000 0,200 54,800
A0B15 m*® Demolicidn completa de edificacion, de hasta 7 m de altura, por empuje Base granular en pavimento P9 1 286,000 0,200 57,200
de maquina retroexcavadora; limpieza, carga y transporte de materiales
- 166,000
a vertedero autorizado.
DOAO0S m®  Hormigén HM-20/P/22/1la, colocado en obra, vibrado y curado.
Avda. Madrid (sentido Enlaces) Solera en pavimento P1 1 270,000 0,100 27,000
1 122,600 6,000 735,600 Solera en pavimento P7 1 274,000 0,150 41,100
1 186,700 6,000 1.120,200 Solera en pavimento P9 1 286,000 0,080 22,880
1.855,800 90,980
HOVO1 m? PAVIMENTO TIPO P1
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso con tra-
tamiento envejecido, de 6 cm de espesor, del tipo "romanico" de la ca-
sa Paramo o similar, de mddulo 14, con combinacion de piezas con dimen-
siones de 20x14x6 cm, 14x14x6 cm y 9x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm?2
de resistencia a compresion, en color antracita monocolor, con textura
y despiece de colocacion a determinar por la D.F, incluso capa de arena
de 4 cm de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion,
cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi como encuentros, pen-
dientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces segun indicacio-
nes de la DF, medida la superficie realmente ejecutada descontando alcor-
ques y bordillos, totalmente terminado.
cMm2
LADO ZARAGOZA
1 67,000 67,000
1 71,000 71,000
LADO MADRID
2 66,000 132,000
270,000
HOVO7 m2 PAVIMENTO TIPO P7
Pavimento de caucho continuo elastico conforme con la normativa UNE-EN-1177,
completamente colocado.
CM2
LADO ZARAGOZA
1 145,000 145,000
1 42,000 42,000
1 87,000 87,000
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274000 SUBAPARTADO 2.2.2.2 PAVIMENTO EN CARRIL BICI
CoBO1 m* Subbase de zahorra natural, incluso extraccién, carga, transporte, exten-
HOV09 m? PAVIMENTO TIPO P9 ; iy i ! ' ’
Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTERPARK o similar, coloca- dido, humectacion y compactacion por tongadas.
do clipado, realizado con madera de IPE, certificada segiin FSC 6 PEFC Base granular en pavimento P3 1 550,000 0,200 110,000
tratada en autoclave, protegida con tratamiento a base de tres manos
de CETOL BL 21 PLUS, lasur microporoso de impregnacidn y acabado ma- 110,000
te en base agua para la proteccion de la madera de la casa SIKKENS, con HOVO3 m2 PAVIMENTO TIPO P3
una seccién de las tablas de 20x120 mm, colocada sobre rastreles de ma- Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormiadn HM-20 "in
dera, apoyados en un lecho de grava como drenaje y reqularizacion de stu” de 15 cm. de espesor, con fibra deppolipropileno engproporcién de
pendientes de 10 cm, incluidos encuentros y bandas de remate de hor- N 'y . e .
- . . X 0,9kg/m3, incluso compactacidn del terreno soporte, ejecucion de juntas,
migon, Incluso parte proporcional de encofraq9 necesario y despieces _de curado, lavado y cepillado de la supefrficie superior con fratasado mecani-
goma, madera o calatorao en zonas de conexién con diferentes materia- co
les, asi como pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces ’
segun indicaciones de la DF, ejecutadas segun la posicion y medidas indi- cM2
cados en planos de proyecto. LADO ZARAGOZA
Ccm2 1 300,000 300,000
LADO ZARAGOZA LADO MADRID
1 55,000 55,000 1 250,000 250,000
1 20,000 20,000 550,000
2 30,000 60,000
1 70,000 70,000
LADO MADRID
1 50,000 50,000
1 31,000 31,000
286,000
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SUBAPARTADO 2.2.2.3 PAVIMENTOS PEATONALES . 1 8,000 8,000
C0oBO03 m?*  Grava de color blanco de canto rodado de rio, entre 20 y 40 mm de dia- :
metro, incluso extraccion, carga, transporte, colocacion en capas de has- LADO MADRID
ta 30 cm. de espesor con plantaciones y rasanteada. 2 13,000 26,000
cM2 2 2,000 4,000
LADO ZARAGOZA 2 5,000 10,000
1 40,000 0,100 4,000 2 11,000 22,000
1 35,000 0,100 3,500 349,000
1 33,000 0,100 3,300 .
’ I0A30 m  Chapa doblada de acero Galvanizado, de 4 mm de espesor, con un desa-
1 41,000 0,100 4,100 rrollo total de 610mm (150+310+150)x4mm, colocada sobre bloque de
1 94,000 0,100 9,400 hormigon prefabricado de 30x30. Incluso apertura de caja, nivelacidn, co-
1 65,000 0,100 6,500 locacion de tornilleria y resinas, cortes y p.p de medios auxiliares.
LADO MADRID
1 65,000 0,100 6,500 ENCUENTRO TIPO PHP
1 12,000 0,100 1,200 CM2
38,500 LADO ZARAGOZA
Acera Sur 1 11,000 11,000
I0A03 M Pieza prefabricada cuadrada de hormigén HM-35, de 30 x 30 cm con bor- 1 15,000 15,000
des a 459 segun geometria descrita en planos, provista de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormi- 26,000
gon HM-15, nivelacion, colocacion, cortes y rejuntado.
ENCUENTRO TIPO PH
CM2
LADO ZARAGOZA
Acera Sur 1 14,000 14,000
ENCUENTRO TIPO PHP
CM2
LADO ZARAGOZA
Acera Sur 1 11,000 11,000
1 15,000 15,000
40,000
I0A25 m  ENCUENTRO TIPO LG

L 120.60.8 de remate de acero galvanizado, colocado sobre zuncho co-
rrido de hormigdn HM-20 de 25x25cm encofrado a dos caras y nivelado.
Incluidos zuncho, tornilleria, resinas de colocacion, cortes y p.p de me-
dios auxiliares.

CM2

LADO ZARAGOZA

Zona Enlaces 1 18,000 18,000
1 7,000 7,000
4 8,000 32,000
3 10,000 30,000
3 5,000 15,000
8 8,000 64,000

Zona Hispanidad 1 15,000 15,000
1 5,000 5,000
2 18,000 36,000
1 8,000 8,000
1 10,000 10,000
3 13,000 39,000
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APARTADO 2.2.3 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA P19 a P20 (H=3,50 m) 1 1,500 2,000 0400 1,200
SUBAPARTADO 2.2.3.1 MURO CASA-CONFORT P20a P21 (H=310m) ! 4,000 1,650 0,350 2310
ELEMENTO 2.2.4.1.1 CIMENTACION Y PAREDES P21 a P22 (H=2,60 m) 1 4,000 1,400 0,300 1,680

DOAO4 2 o . P22 a P23 (H=2,00 m) 1 4,000 1,200 0,300 1,440
Hormigdn HM-15/P/22/11a, colocado en obra, vibrado y curado. P23 a P24 (H=1,50 m) 1 4,100 0,900 0,300 1107
PERFILES PAREDES
P1aP2 1 2,000 0,900 0,100 0,180 Perfiles:
P2 a P3 1 3,000 0,900 0,100 0,270 P1aP2 (H=1,00 m) 1 2,000 0,300 1,000 0,600
P3 a P4 1 5,300 1,200 0,100 0,636 P2 a P3 (H=1,500 m) 1 3,000 0,300 1,500 1,350
P4 a P5 1 4,400 1,200 0,100 0,528 P3 a P4 (H=2,00 m) 1 5,300 0,300 2,000 3,180
P5 a P6 1 5,800 1,200 0,100 0,696 P4 a P5 (H=2,00 m) 1 4,400 0,300 2,000 2,640
P6 a P7 1 11,000 1,300 0,100 1,430 P5 a P6 (H=2,00 m) 1 5,800 0,300 2,000 3,480
P7 a P8 1 5,500 1,400 0,100 0,770 P6 a P7 (H=2,30 m) 1 11,000 0,300 2,300 7,590
P8 a P9 1 12,500 1,400 0,100 1,750 P7 a P8 (H=2,60 m) 1 5,500 0,300 2,600 4,290
P9 a P10 1 10,500 1,650 0,100 1,733 P8 a P9 (H=2,60 m) 1 12,500 0,300 2,600 9,750
P10 a P11 1 6,000 1,650 0,100 0,990 P9 a P10 (H=3,10 m) 1 10,500 0,300 3,100 9,765
P11aP12 1 7,000 1,650 0,100 1,155 P10 a P11 (H=3,10 m) 1 13,000 0,300 3,100 12,090
P12 a P13 1 7,000 2,000 0,100 1,400 P11 aP12 (H=3,10 m) 1 7,000 0,300 3,100 6,510
P13 a P14 1 17,200 2,000 0,100 3,440 P12 a P13 (H=3,50 m) 1 7,000 0,300 3,500 7,350
P14 a P15 1 11,800 2,400 0,100 2,832 P13 a P14 (H=3,50 m) 1 17,200 0,300 3,500 18,060
P15 a P16 1 13,000 2,400 0,100 3,120 P14 a P15 (H=4,00 m) 1 11,800 0,350 4,000 16,520
P16 a P17 1 11,300 2,400 0,100 2,712 P15 a P16 (H=4,00 m) 1 13,000 0,350 4,000 18,200
P17 aP19 1 8,100 2,400 0,100 1,944 P16 a P17 (H=4,00 m) 1 11,300 0,350 4,000 15,820
P19 a P20 1 1,500 2,000 0,100 0,300 P17 a P19 (H=4,00 m) 1 8,100 0,350 4,000 11,340
P20 a P21 1 4,000 1,650 0,100 0,660 P19 a P20 (H=3,50 m) 1 1,500 0,300 3,500 1,575
P21 a P22 1 4,000 1,400 0,100 0,560 P20 a P21 (H=3,10 m) 1 4,000 0,300 3,100 3,720
P22 a P23 1 4,000 1,200 0,100 0,480 P21 a P22 (H=2,60 m) 1 4,000 0,300 2,600 3,120
P23 a P24 1 4,100 0,900 0,100 0,369 P22 a P23 (H=2,00 m) 1 4,000 0,300 2,000 2,400

27.955 P23 a P24 (H=1,50 m) 1 4,100 0,300 1,500 1,845

DOAO7 m?* Hormigdn HA-25/P/22/1la para armar, colocado en obra, vibrado y cura- 267,374
do. DOCO1 m? Encofrado y desencofrado con moldes metélicos o madera, incluso repa-
CIMENTACION so de juntas y superficies.
Perfiles: CIMENTACION
P1a P2 (H=1,00 m) 1 2,000 0,900 0,300 0,540 Perfiles:
P2 a P3 (H=1,50 m) 1 3,000 0,900 0,300 0,810 P1aP2(H=1,00 m) 2 2,000 0,300 1,200
P3 a P4 (H=2,00 m) 1 5,300 1,200 0,300 1,908 P2 a P3 (H=1,50 m) 2 3,000 0,300 1,800
P4 a P5 (H=2,00 m) 1 4,400 1,200 0,300 1,584 P3 a P4 (H=2,00 m) 2 5,300 0,300 3,180
P5 a P6 (H=2,00 m) 1 5,800 1,200 0,350 2,436 P4 a P5 (H=2,00 m) 2 4,400 0,300 2,640
P6 a P7 (H=2,30 m) 1 11,000 1,300 0,400 5,720 P5 a P6 (H=2,00 m) 2 5,800 0,350 4,060
P7 a P8 (H=2,60 m) 1 5,500 1,400 0,400 3,080 P6 a P7 (H=2,30 m) 2 11,000 0,400 8,800
P8 a P9 (H=2,60 m) 1 12,500 1,400 0,400 7,000 P7 a P8 (H=2,60 m) 2 5,500 0,400 4,400
P9 a P10 (H=3,10 m) 1 10,500 1,650 0,350 6,064 P8 a P9 (H=2,60 m) 2 12,500 0,400 10,000
P10a P11 (H=3,10 m) 1 6,000 1,650 0,350 3,465 P9 a P10 (H=3,10 m) 2 10,500 0,350 7,350
P11 a P12 (H=3,10 m) 1 7,000 1,650 0,350 4,043 P10 a P11 (H=3,10 m) 2 6,000 0,350 4,200
P12 a P13 (H=3,50 m) 1 7,000 2,000 0,400 5,600 P11 aP12 (H=3,10 m) 2 7,000 0,350 4,900
P13 a P14 (H=3,50 m) 1 17,200 2,000 0,400 13,760 P12 a P13 (H=3,50 m) 2 7,000 0,400 5,600
P14 a P15 (H=4,00 m) 1 11,800 2,400 0,400 11,328 P13 a P14 (H=3,50 m) 2 17,200 0,400 13,760
P15 a P16 (H=4,00 m) 1 13,000 2,400 0,400 12,480 P14 a P15 (H=4,00 m) 2 11,800 0,400 9,440
P16 a P17 (H=4,00 m) 1 11,300 2,400 0,400 10,848 P15 a P16 (H=4,00 m) 2 13,000 0,400 10,400
P17 a P19 (H=4,00 m) 1 8,100 2,400 0,400 7,776 P16 a P17 (H=4,00 m) 2 11,300 0,400 9,040
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P17 a P19 (H=4,00 m) 2 8,100 0,400 6,480 P17 a P19,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 8,100 390,096
P19 a P20 (H=3,50 m) 2 1,500 0,400 1,200 P19 a P20,muro H=3,50 (31,64 k/m) 31,64 1,500 47,460
P20 a P21 (H=3,10 m) 2 4,000 0,350 2,800 P20 a P21,muro H=3,10 (20,78 k/m) 20,78 4,000 83,120
P21 a P22 (H=2,60 m) 2 4,000 0,300 2,400 P21 a P22,muro H=2,60 (17,98 k/m) 17,98 4,000 71,920
P22 a P23 (H=2,00 m) 2 4,000 0,300 2,400 P22 a P23,muro H=2,00 (15,50 k/m) 15,5 4,000 62,000
P23 a P24 (H=1,50 m) 2 4,100 0,300 2,460 P23 a P24 muro H=1,50 (12,40 k/m) 12,4 4,100 50,840
PAREDES ARMADURAS EN PARED
Perfiles: PERFILES
P1a P2 (H=1,00 m) 2 2,000 1,000 4,000 P1 a P2, muro H=1,00 (16,16 k/m) 16,16 2,000 32,320
P2 a P3 (H=1,500 m) 2 3,000 1,500 9,000 P2 a P3, muro H=1,50 (16,16 k/m) 16,16 3,000 48,480
P3 a P4 (H=2,00 m) 2 5,300 2,000 21,200 P3 a P4, muro H=2,00 (21,55 k/m) 21,55 5,300 114,215
P4 a P5 (H=2,00 m) 2 4,400 2,000 17,600 P4 a P5, muro H=2,00 (21,55 k/m) 21,55 4,400 94,820
P5 a P6 (H=2,00 m) 2 5,800 2,000 23,200 P5 a P6, muro H=2,00 (21,55 k/im) 21,55 5,800 124,990
P6 a P7 (H=2,30 m) 2 11,000 2,300 50,600 P6 a P7, muro H=2,30 (23,88 k/m) 23,88 11,000 262,680
P7 a P8 (H=2,60 m) 2 5,500 2,600 28,600 P7 a P8, muro H=2,60 (27,10 k/m) 27,1 5,500 149,050
P8 a P9 (H=2,60 m) 2 12,500 2,600 65,000 P8 a P9, muro H=2,60 (27,10 k/m) 27,1 12,500 338,750
P9 a P10 (H=3,10 m) 2 10,500 3,100 65,100 P9 a P10,muro H=3,10 (36,02 k/m) 36,02 10,500 378,210
P10 a P11 (H=3,10 m) 2 13,000 3,100 80,600 P10 a P11,muro H=3,10 (36,02 k/m) 36,02 6,000 216,120
P11a P12 (H=3,10 m) 2 7,000 3,100 43,400 P11 a P12,muro H=3,10 (36,02 k/m) 36,02 7,000 252,140
P12 a P13 (H=3,50 m) 2 7,000 3,500 49,000 P12 a P13 muro H=3,50 (49,00 k/m) 49 7,000 343,000
P13 a P14 (H=3,50 m) 2 17,200 3,500 120,400 P13 a P14,muro H=3,50 (49,00 k/m) 49 17,200 842,800
P14 a P15 (H=4,00 m) 2 11,800 4,000 94,400 P14 a P15,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 11,800 1.010,788
P15 a P16 (H=4,00 m) 2 13,000 4,000 104,000 P15 a P16,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 13,000 1.113,580
P16 a P17 (H=4,00 m) 2 11,300 4,000 90,400 P16 a P17,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 11,300 967,958
P17 a P19 (H=4,00 m) 2 8,100 4,000 64,800 P17 a P19,muro H=4,00 (85,66 k/m) 85,66 8,100 693,846
P19 a P20 (H=3,50 m) 2 1,500 3,500 10,500 P19 a P20,muro H=3,50 (49,00 k/m) 49 1,500 73,500
P20 a P21 (H=3,10 m) 2 4,000 3,100 24,800 P20 a P21,muro H=3,10 (36,02 k/m) 36,02 4,000 144,080
P21 a P22 (H=2,60 m) 2 4,000 2,600 20,800 P21 a P22,muro H=2,60 (27,10 k/m) 27,01 4,000 108,040
P22 a P23 (H=2,00 m) 2 4,000 2,000 16,000 P22 a P23,muro H=2,00 (21,55 k/m) 21,55 4,000 86,200
P23 a P24 (H=1,50 m) 2 4,100 1,500 12,300 P23 a P24, muro H=1,50 (16,16 k/m) 16,16 4,100 66,256

1.134,210 11.986,003

LOAO2 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. ELEMENTO 2.2.4.1.2 DRENAJE
ARMADURAS EN CIMENTACION DO0100 m? Impermeabilizacion en paramentos verticales de obras de fabrica, muros
PERFILES y estribos de estructuras.
P1 a P2, muro H=1,00 (12,40 k/m) 12,4 2,000 24,800 PAREDES
P2 a P3, muro H=1,50 (12,40 k/m) 15,5 3,000 46,500 Perfiles:
P3 a P4, muro H=2,00 (15,50 k/m) 15,5 5,300 82,150 P1aP2(H=1,00 m) 1 2,000 1,000 2,000
P4 a P5, muro H=2,00 (15,50 k/m) 15,5 4,400 68,200 P2 a P3 (H=1,500 m) 1 3,000 1,500 4,500
P5 a P6, muro H=2,00 (15,50 k/m) 15,5 5,800 89,900 P3 a P4 (H=2,00 m) 1 5,300 2,000 10,600
P6 a P7, muro H=2,30 (17,36 k/m) 17,36 11,000 190,960 P4 a P5 (H=2,00 m) 1 4,400 2,000 8,800
P7 a P8, muro H=2,60 (17,98 k/m) 17,98 5,500 98,890 P5 a P6 (H=2,00 m) 1 5,800 2,000 11,600
P8 a P9, muro H=2,60 (17,98 k/m) 17,98 12,500 224,750 P6 a P7 (H=2,30 m) 1 11,000 2,300 25,300
P9 a P10,muro H=3,10 (20.78 k/m) 20,78 10,500 218,190 P7 a P8 (H=2,60 m) 1 5,500 2,600 14,300
P10 a P11,muro H=3,10 (20,78 k/m) 20,78 6,000 124,680 P8 a P9 (H=2,60 m) 1 12,500 2,600 32,500
P11 a P12,muro H=3,10 (20,78 k/m) 20,78 7,000 145,460 P9aP10 (H=3,10 m) 1 10,500 3,100 32,550
P12 a P13,muro H=3,50 (31,64 kim) 31,64 7,000 221,480 P10a P11 (H=3,10 m) 1 13,000 3,100 40,300
P13 a P14,muro H=3,50 (31,64 k/m) 31,64 17,200 544,208 P11a P12 (H=3,10 m) 1 7,000 3,100 21,700
P14 a P15,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 11,800 568,288 P12 a P13 (H=3,50 m) 1 7,000 3,500 24,500
P15 a P16,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 13,000 626,080 P13 a P14 (H=3,50 m) 1 17,200 3,500 60,200
P16 a P17,muro H=4,00 (48,16 k/m) 48,16 11,300 544,208 P14 a P15 (H=4,00 m) 1 11,800 4,000 47,200
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P15a P16 (H=4,00 m) 1 13,000 4,000 52,000 APARTADO 2.2.4 SENALIZACION
P16 a P17 (H=4,00 m) 1 11,300 4,000 45,200 SUBAPARTADO 2.2.4.1 CERRAJERIA Y METALISTERIA
P17 a P19 (H=4,00 m) 1 8,100 4,000 32,400 ROS14 m ! kca f g ] ] q
P19 a P20 (H=3,50 m) 1 1,500 3.500 5250 Valla meta |ga qrma a por p_ostes tipo Lux 50-1.5 mm, provistos de cre-
_ mallera longitudinal para la fijacion de los accesorios que soportan el bas-
P20 a P21 (H=3,10 m) 1 4,000 3,100 12,400 tidor, chapa de acero bajo en carbono sequn norma EN-10142. Resisten-
P21 a P22 (H=2,60 m) 1 4,000 2,600 10,400 cia a la traccion de 300 a 500 N/mm2. Postes provistos de tapon de po-
P22 a P23 (H=2,00 m) 1 4,000 2,000 8,000 lipropileno indegradable a los agentes atmosfericosa. Bastidor de malla-
P23 a P24 (H=1,50 m) 1 4.100 1500 6.150 z0 electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez. Dimensio-
’ ’ ’ ' nes malla 100/50x50. Diametro del alambre 4 mm. Altura verja 2 my
4 pliegues. Acabado galvanizado, totalmente colocado incluso p.p de me-
507,850 dios auxiliares.
DOI10 m? |dmina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos
por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 100 g/m2, co-
locada mediante fijacion mecanica en trasddés de muros de hormigdn, com-
pletamente terminado. Carretera de Madrid
1 507,850 507,850 Muros 2° Fase
Casa y Confort 1 138,040 138,040
507,850 Esquina guarderia 1 130,020 130,020
DOI20 M  Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada, de didmetro 160 mm Viviendas adosadas 1 92,000 92,000
en trasdds de muros de hormigdn armado, incluso preparacion de la super- Viviendas gasolinera 1 82,580 82,580
ficie de asiento, compactacion y nivelacion, terminado.
442,640
PAREDES
Perfiles:
P1a P2 (H=1,00 m) 1 2,000 2,000
P2 a P3 (H=1,500 m) 1 3,000 3,000
P3 a P4 (H=2,00 m) 1 5,300 5,300
P4 a P5 (H=2,00 m) 1 4,400 4,400
P5 a P6 (H=2,00 m) 1 5,800 5,800
P6 a P7 (H=2,30 m) 1 11,000 11,000
P7 a P8 (H=2,60 m) 1 5,500 5,500
P8 a P9 (H=2,60 m) 1 12,500 12,500
P9 a P10 (H=3,10 m) 1 10,500 10,500
P10a P11 (H=3,10 m) 1 13,000 13,000
P11 aP12 (H=3,10 m) 1 7,000 7,000
P12 a P13 (H=3,50 m) 1 7,000 7,000
P13 a P14 (H=3,50 m) 1 17,200 17,200
P14 a P15 (H=4,00 m) 1 11,800 11,800
P15 a P16 (H=4,00 m) 1 13,000 13,000
P16 a P17 (H=4,00 m) 1 11,300 11,300
P17 a P19 (H=4,00 m) 1 8,100 8,100
P19 a P20 (H=3,50 m) 1 1,500 1,500
P20 a P21 (H=3,10 m) 1 4,000 4,000
P21 a P22 (H=2,60 m) 1 4,000 4,000
P22 a P23 (H=2,00 m) 1 4,000 4,000
P23 a P24 (H=1,50 m) 1 4,100 4,100
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MEDICIONES MEDICIONES
odigo escripcion S ongitu chura tura arciales otales odigo escripcion S ongitu chura tura arciales otales
Codi udD ipcié ud L itud Anch Al Parcial Total Codi udD ipcié uUd L itud Anch Al Parcial Total
APARTADO 2.2.5 JARDINERIAY RIEGO SUBAPARTADO 2.2.5.2 SISTEMA DE RIEGO
SUBAPARTADO 2.2.5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MOBO06 M  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zan-
POAOS m? | aboreo mecanizado en terreno pedregoso realizado mediante 2 pases ja de 40x90 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de
cruzados de arado de vertedera, arrastrado por tractor agricola de 60 CV aréna de 25 cm de espesor, terra_aplenado \ _compgacta_uo_n por tongadas,
de potencia, a una profundidad de 40 cm, incluido desterronado, medi- asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re-
dala superfi’cie ejecutada en obra ! ! ducciones, empalmes, conexiones y terminales.
Crta. Madrid (tramo ) 1 62,000 1,000 62,000 Crta. Madrid (tramo ) 1 800.000 800,000
62 000 800,000
POAO1 m? Fresado mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruza- MoBOS M Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50, incluso apertura de zan-
dos de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor, Ja de 30x80 cm, suministro, colocacion y prueba de la t.gbena, lecho de
incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacién por tongadas,
! asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re-
Crta. Madrid (tramo I) 1 2.646,000 1,000 2.646,000 ducciones, empalmes, conexiones y terminales.
2.646,000 Crta. Madrid (tramo I) 1 300,000 300,000
POA02 m? Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, consistente en suminis- 300,000
tro, extendido por medios mecanico-manuales y volteado con motocultor MOBO4 , . . .
de los siguientes productos, en las dosificaciones referidas: estiércol tra- 0BO m TUbe”a de P.E. de b?l? densidad PN,-10 DN-40, incluso aperjcura de zan-
tado, 6 kg/m2: abono quimico complejo N-PK triple 15, 60 g/m?2; y tur- ja de 30x75 cm, suministro, colocacion y prueba de la t_gberla, lecho de
ba negra fertilizada, 1 /m2, medida la superficie ejecutada. arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas,
! ! asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re-
Crta. Madrid (tramo I) 1 2.646,000 1,000 2.646,000 ducciones, empalmes, conexiones y terminales.
2.646,000 Crta. Madrid (tramo I) 1 100,000 100,000
POAO3 m®  Suministro y extendido de sustrato preparado a base de tierra vegetal 100,000
cribada procedente de la excavacion de la obra, mantillo limpio cribado MOBO3 , . . .
y arena de silice en proporcion 1/1/1 mediante pala cargadora, incluidos m '_I'uberla de P.E. de b'?“‘-.’] densidad PN,'IO DN-32, incluso aper:cura de zan-
remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra. ja de 30x70 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de
! arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas,
Crta. Madrid (tramo I) 1 2.646,000 1,000 0,100 264,600 asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re-
ducciones, empalmes, conexiones y terminales.
264,600
Crta. Madrid (tramo I) 1 1.500,000 1.500,000
1.500,000
BOB05 m®  Excavacidn en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in-
cluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor-
te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero.
Tub PE D=63 1 800,000 800,000
Tub PE D=50 1 300,000 300,000
Tub PE D=40 1 100,000 100,000
Tub PE D=32 1 1.500,000 1.500,000
Tub PE goteo 1 400,000 400,000
Riego césped goteo subt. 1 2.646,000 2.646,000
5.746,000
MOK10 m? Rjego subterraneo de césped por goteo compuesto de red de tuberia
de PE de 17 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante,
termosoldado a la pared interior de la tuberia y separados entre si 30 cm,
arrojando un caudal de 2-3 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm, parte pro-
porcional de valvulas antisifon y de lavado en arquetas sobre lecho de gra-
va, incluso apertura y tapado de zanjas para situacion de la tuberia a 15
cm de profundidad, colocando las lineas de goteo a una equidistancia de
50 cm, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la superficie
ejecutada en obra.
Crta. Madrid (tramo I) 1 2.646,000 1,000 2.646,000
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2,646,000 Crta. Madrid (tramo ) 9 9,00
MOK11 ud Riego subterraneo de arboles por goteo compuesto de: anillo de 5 m de 9,000
longitud de tuberia de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregula- MOK28 ud Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, solenoide de ba-
do y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tuberia y sepa- jo consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de caudal, con
rados entre si 100 cm, arrojando un caudal de 4 I/h a una presion de 1-4 conexién roscada a 2", colocada en instalacién de riego, medida la unidad
atm, p.p. de tuberia alimentacion de PE y de tuberia de distribucion de en funcionamiento.
16 mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19 mm, i/aper- )
tura y tapado de zanjas para situacion de la tuberfa secundaria a 30 cm Crta. Madrid (tramo I) 9 9,00
de profundidad y de la tuberia de distribucion y goteo a 15 cm de profun- 9.000
didad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la unidad ’
ejecutada en obra. MOK37 ud  Creacidn y colocacidn de pieza de caldereria para distribucidn de la red de
Crta. Madrid (tramo ) 40 40,00 electrovalvulas en las d_iferentes arque,tas con ent_ra_da a2" y varias salidas
(de 1a 4) para colocacion de electrovalvulas de distintos calibres y punto
40,000 de salida para llave de riego de 1/2", totalmente instalada en obra
MOK12 m  Tuberia de polietieno con goteros integrados, autoregulados y autolim- Red general 2 2,000
piantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 2000
1 m, para un caudal de 2-3 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm, incluso par- ’
Crta. Madrid (tramo 1) 1 3.100,000 3.100,000 nes interiores 1'20)'(120x60 cm const_rqida con fabrica de ladrillo perforado
tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento y are-
3.100,000 na de rio 1/6 (M-40), sobre solera de hormigdn en masa de 10 cm de es-
) o ) pesor, de resistencia caracteristica 15 N/mm?2, tamafio maximo del arido
MOK14 M Tuberia de polietieno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados 20 mm, y consistencia plastica, enfoscada por las caras interiores con mor-
y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidis- tero de cemento 1/3, con marco y tapa de registro de fundicion para ace-
tancia de 0,25 m, para un caudal de 4 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm, ra, terminada, i/ excavacidn y acondicionamiento del terreno, medida
i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento. la unidad ejecutada en obra.
Crta. Madrid (tramo I) 1 1.900,000 1.900,000
1,900,000 Crta. Madrid (tramo [) 9 9,00
MOK15 m  Instalacidn de tuberia de polietileno de baja densidad especial para riego 9,000
por goteo, de diametro exterior 16 mm, para una presion de trabajo de MOK30 ud Instalacion de pieza de conexién de polietileno de digmetro interior varia-
2,5 kg/cmz, incluso piezas especiales y elementos de union valorados en ble colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso juntas y acce-
un 30 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente ins- sorios, medida la unidad instalada en obra.
talada en obra.
Red general 1 100,000 100,000
Crta. Madrid (tramo I) 1 400,000 400,000
100,000
400,000
) ] o ] MOK33 ud Decodificador de campo de 1 salida con dos solenoides por estacion, to-
MOK38 ud  Acometida a la red general hasta una longitud maxima de 5 m, realizada talmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.
con tubo de polietileno de 63 mm de didmetro, de alta densidad y para ]
10 atmdsferas de presidn méxima con collarin de toma de polipropileno Crta. Madrid (tramo I) 5 5,000
de 110 mm, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de polietileno y ta- 5000
pon roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos mu- ’
nicipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauracion del pavimen-
to, medida la unidad ejecutada.
Crta. Madrid (tramo I) 9 9,00
9,000
MOK26 ud Instalacién de vélvula de esfera, de latén, de 2" de didmetro interior, co-
locada, incluso juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.
Crta. Madrid (tramo 1) 9 9,000
9,000

MOK27 ud

Instalacion de valvula reguladora de presion, de metal, de 2" de diametro
interior, de accién directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instala-
da en obra.
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APARTADO 2.2.7 ALUMBRADO PUBLICO CAPITULO 3 ANALISIS Y ENSAYOS
Z90SA03 ud Separata de Alumbrado Publico (Carretera de Madrid-Fase 2). SUBCAPITULO 3A ANALISIS Y ENSAYOS
X0A01 ud  Andlisis granulométrico.
1 1,000 Terraplén 24 24,000
Abastecimiento 1 1,000
1,000 Saneamiento 9 9,000
Estructura 3 3,000
Pavimentacion 15 15,000
52,000
X0A02 ud Anélisis de contenido en sulfatos solubles (S04).
Terraplén 24 24,000
24,000
XOA03 ud Andlisis de equivalente de arena.
Pavimentacion 1 1,000
1,000
X0A04 ud  Andlisis de comprobacién de no plasticidad.
Pavimentacion 12 12,000
12,000
XOA05 ud Ensayo limites de ATTERBERG.
Terraplén 24 24,000
Abastecimiento 1 1,000
Saneamiento 9 9,000
Estructura 1 1,000
35,000
X0A06 ud  Ensayo proctor modificado.
Estructura 7 7,000
7,000
XOAO6A  ud Ensayo prdctor normal.
Estructura 1 1,000
Terraplén 24 24,000
Saneamiento 9 9,000
Abastecimiento 1 1,000
35,000
X0A07 ud Ensayo C.B.R.
Terraplén 12 12,000
Zahorra natural 5 5,000
17,000
X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".
Terraplén 394 394,000
Abastecimiento 13 13,000
Zahorra natural 89 89,000
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Zahorra artificial 29 29,000 1000
Estructuras 7 7,000 '
Saneamiento 142 142,000 X0D03 ud - Andlisis granulométrico de éridos extraidos de mezcla bituminosa.
674,000 Aglomerado 1 1,000
X0BO1 ud Ensayo de resistencia a compresion de una serie de seis probetas cilindri- 1,000
cas de hormigon. X0D04 ud Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla bituminosa.
Abastecimiento 8 8,000 Aglomerado 3 3,000
Pavimentos 28 28,000
Estructuras 50 50,000 3,000
Saneamiento 26 26,000 X0DO05 ud Extraccidn de tres testigos de mezcla bituminosa.
112,000 Aglomerado 1 1,000
X0CO01 ud Ensayo de absorcidn de agua. 1,000
Baldosas 1 1,000 X0D06 ud Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetraccién, pérdida por calenta-
1,000 miento, peso especifico, viscosidad, contenido de agua en volumen).
' lomerado 1 1,000
X0CO03 ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, ca- &
nalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.). 1,000
Adoquin 3 3,000 X0Do7 ud  Ensayo para determinacién de la resistencia al desgaste de los aridos me-
Bordillos 5 5,000 diante la maquina de los Angeles, segtin NLT-149.
Baldosas 1 1,000 1 1,000
Saneamiento 3 3,000
1,000
12,000 s ,
) X0D08 ud Ensayos para clasificacidn, segin PG-3/75, del huso de una muestra de
X0C05 ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigdn. zahorras artificial, mediante la determinacion del porcentaje de elementos
Saneamiento 3 3,000 con caras de fractura, segun NLT-358.
2 2,000
3,000
. . L, . 2,000
X0C06 ud Ensayo de resistencia a flexién de bordillos.
X0D09 d inacié i i ima-
Bordillos 9 2,000 u D_gtermlnaaon de_la d¢n5|dad apqrente en tolueno del filler para fabrica
cion de mezclas bituminosas, seqgun NLT-176
2,000 1 1,000
X0C07 ud Ensayo de caracteristicas fisicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, 1000
etc.). '
X0D10 d inacié ici impi icial de éri ' -
Bordillos > 2,000 ud Determinacion del coeficiente de limpieza superficial de aridos, segun NLT-172
Baldosas 1 1,000
3 3,000
3,000
3,000
X0C08 ud Ensayo de resistencia al desgaste. XODA11 g
Adoquin 3 3,000 Y% Determinacin del indice de lajas y aguas de los aridos, segtin NLT-354
Bordillos 5 5,000
Baldosas 1 1,000 1 1,000
9,000 1,000
X0Do1 ud Ensayo MARSHALL completo. X0D12 ud Adhesividad a los &ridos de los ligantes bituminosos, en presencia de agua,
Aglomerado 3 3,000 segun NLT-166.
3,000 2 2,000
X0D02 ud Andlisis de contenido en betun. 2,000
Aglomerado 1 1,000 XOEO1 ud  Analisis quimico de fundicién, hierro o acero (cinco elementos).
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Acero laminado 9 9,000 CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD
9,000 SUBCAPITULO 4A SEGURIDAD Y SALUD
XOEO03 ud Ensayo completo de armaduras (traccidn, doblado, doblado-desdoblado 799SS001 ud Estudio de Seguridad y Salud.
y caracteristicas geométricas). 1 1,000
Abastecimiento 1 1,000
Estructuras 6 6,000 1,000
Saneamiento 3 3,000
10,000
XOEO0S ud Ensayo de traccidn y doblado de probetas de acero, incluso mecanizado
de las mismas.
Acero laminado 9 9,000
9,000
XOEQ7 ud Ensayo de m de inspeccidén de corddn de soldadura con liquidos penetran-
es.
Acero laminado 17 17,000
17,000
XOEO7A  ud Ensayo visual de inspeccion de corddn de soldadura.
17 17,000
17,000
XOEOQ7B ud Ensayo de m de inspeccion de corddn de soldadura mediante radiografia.
17 17,000
17,000
XO0F04 ud Ensayo para determinacién de adherencia de pinturas.
2 2,000
2,000
XOF05 ud Ensayo de corrosidn acelerada de pinturas.
2 2,000
2,000
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CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

Ne° Codigo Ud Descripcién Precio en letra Importe | Ne° Cébdigo Ud Descripcion Precio en letra Importe|
001  A0A01 m?  Demolicion de pavimento flexible en calzada de cual- 007  A0B15 m®  Demolicidn completa de edificacién, de hasta 7 m
quier tipo, hasta un espesor de 30 cm, incluso re- de altura, por empuje de maquina retroexcavado-
corte de juntas, carga y transporte de productos ra; limpieza, carga y transporte de materiales a ver-
a vertedero. tedero autorizado.
CUATRO EUROS con NOVENTAY 4,96
SEIS CENTIMOS CUATRO EUROS con TREINTAY 4,35
CINCO CENTIMOS
002  AOA02 m?  Demolicidn de pavimento rigido en calzada de cual-
quier tipo hasta un espesor de 30 cm, incluso re- 008  A0B20 m  Desmontaje y retirada de valla matalica y de travie-
corte de juntas, carga y transporte de productos sas de madera, incluso parte proporcional de demo-
a vertedero. licion de anclajes y soportes, carga y transporte
CINCO EUROS con VEINTICINCO 5,25 de productos a vertedero o lugar de empleo.
CENTIMOS UN EUROS con SESENTAY 1,69
NUEVE CENTIMOS
003  AO0A05 m?  Demolicidn de pavimento rigido en acera, formado
por hormigdn o por loseta hidrdulica y solera de hor- 009  A0B21 m  Levantado de valla metdlica, hasta una altura de
migon, hasta un espesor de 30 cm, incluyendo la 3,00 m, incluso parte proporcional de postes, tor-
demolicion de bordillos interiores y perimetrales, napuntas, puertas, etc., incluso retirada y transpor-
encintados y caces, recortes de juntas, carga y trans- te de escombros a vertedero.
porte de productos a vertedero. CUATRO EUROS con DOS 402
CUATRO EUROS con CINCUENTA 4,52 CENTIMOS
Y DOS CENTIMOS
010  A0B35 m  Levante y retirada de tuberias y pozos de registro
004  A0BO2 m®  Demolicion de obra de fabrica con martillo hidrai- de red de saneamiento existente, incluso limpieza,
lico, de cualquier tipo dimension y profundidad, in- carga, transporte y acopio.
cluso carga y transporte de productos a vertede-
ro. QUINCE EUROS con CATORCE 15,14
DIECIOCHO EUROS con 18,16 CENTIMOS
DIECISEIS CENTIMOS
011 A0B36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y trans-
005  A0BO3 m*  Demolicion de obra de fabrica de cualquier tipo, porte de productos a vertedero.
dimension y profundidad con retroexcavadorade
tto'zc;' \'/récr'tfgerrgt”ra' carga y transporte de produc- SIETE EUROS con OCHENTAY 7,85
' CINCO CENTIMOS
VEINTE EUROS con CUARENTAY 20,44
CUATRO CENTIMOS
012 AocCo1 ud  Apeo de arbol y extraccidon de tocdn hasta 30 cm
de diametro de tronco, incluso excavaciones, me-
006  A0BO8 ud  Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y con- dios auxiliares, carga, transporte a vertedero y re-
ducto, carga y transporte de productos a vertede- lleno compactado.
ro 0 acopio. CUARENTAY DOS EUROS con 42,46
TREINTAY CINCO EUROS con 35,47 CUARENTAY SEIS CENTIMOS
CUARENTAY SIETE CENTIMOS
013  A0C10 h Replanteo inicial de la obra comprendiendo todos
los materiales y trabajos necesarios, en campo y
gabinete, asi como desplazamientos, dietas y ela-
boracidon de planos.
CIENTO TREINTAY UN EUROS 131,02
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CUADRO DE PRECIOS 1

N° Caédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe | N° Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe|
014  Ao0C20 ud  Corta manual de arboles sobrantes aislados, de dia- 020  A0T10 m  Desmontaje de cable en linea telefénica aérea, in-
metro >25 cm, mediante motosierra, incluidos des- cluso parte proporcional de postes de madera y
rame, troceado y carga en camidon con grua, para transporte de materiales a vertedero.
Ejl:r;snpgr;;a vertedero, medida la unidad ejecuta- DOS EUROS con CINCUENTA 2,50
) CENTIMOS
CINCUENTAY TRES EUROS con 53,50
CINCUENTA CENTIMOS
021 AYESTBB ud  Ayuda encofrado
015  AocC21 ud  Arranque de tocdn aislado procedente de arbol TRES EUROS con TRECE 313
con tronco de diametro 25-40 cm, en terrenos de CENTIMOS
dificil desarraigo, rellenando el lugar de plantacion
con terreno original, incluyendo carga en camién , i
y transporte a 3ertedero,ymedida Iagunidad ejecu- 022 BOA02 m®  Excavacion en la explanacién en cualquier terreno
tada en obra. y espesor, incluso refino, compactacién y transpor-
te de materiales a lugar de acopio, empleo o ver-
TREINTAEUROS con DIECISEIS 30,16 tedero.
CENTIMOS
CUATRO EUROS con CUARENTA 4,48
Y OCHO CENTIMOS
016  AOE11 m  Corte longitudinal de tablero de puente, con cor-
tadora de disco.
023  BOBOS m®  Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios
DOS EUROS con CUARENTAY 2,49 mecanicos, en cualquier clase de terreno y profun-
NUEVE CENTIMOS didad, manteniendo los servicios existentes, inclu-
so entibacion, agotamiento, refino, compactacion
de fondo y transporte de materiales a lugar de
017  AOE712 m?  Desmontaje de tablero de puente, formado por acopio, empleo o vertedero.
losa de hormigén de 30 cm de espesor maximo,
incluso demolicién en partes més pequefias y trans- CINCO EUROS con SETENTAY 5,78
porte de materiales a vertedero. OCHO CENTIMOS
OCHO EUROS con SETENTAY 8,77
SIETE CENTIMOS 024  BOCO1 m®  Cargay transporte de tierras procedentes de la
excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
018  AoI01 ud  Desmontaje de columna de alumbrado publico, in- SIETE EUROS con CINCUENTAY 7,55
cluso desmontaje de anclaje a cimentacion, parte CINCO CENTIMOS
proporcional de demolicion del cimiento, arquetas,
desconexion de cables eléctricos y canalizacion, con 025 COAOTA s B
transporte de productos a vertedero o lugar de m®  Terraplenado en la explanacion con suelos proce-
acopio. dentes de la excavacion, incluso carga y transpor-
te, extendido, humectacidon, compactacion por ton-
SETENTAY NUEVE EUROS con 79,17 gadas, refino y formacion de pendientes.
DIECISIETE CENTIMOS
UN EUROS con CUARENTAY 1,44
019 A0I01A ud Desmontaje de mobiliario publico, incluso desmon- CUATRO CENTIMOS
taje de anclaje a cimentacion, parte proporcional
de demolicion del cimiento, con transporte de pro- i 3
ductos a vertedero o lugar de acopi().p P 026 COAO02A m*  Formacion de coronacion de explanada con suelo
seleccionado procedente de préstamos, incluso
carga y transporte, extendido, humectacion, com-
SESENTAY DOS EUROS con 62,99 pactacién por tongadas, refino y formacidn de pen-
NOVENTAY NUEVE CENTIMOS dientes.
CUATRO EUROS con VEINTIDOS 4,22
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027  COA03 m®  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos 034  DOA04 m*  Hormigén HM-15/P/22/1Ia, colocado en obra, vibra-
con suelos selecionados procedentes de la excava- do y curado.
cumEYouTRORURS  a4gs
] con OCHENTAY CINCO
TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS 3,10 CENTIMOS
028  CoBo1 m®  Subbase de zahorra natural, incluso extraccion, car- 035 DOAO5 m®  Hormigén HM-20/P/22/11a, colocado en obra, vibra-
ga, transporte, extendido, humectacion y compac- do y curado.
tacion por tongadas.
CINCUENTAY TRES EUROS con 53,98
SEIS EUROS con SETENTAY UN 6,71 NOVENTAY OCHO CENTIMOS
CENTIMOS
) 036  DOAO7 m®  Hormigdn HA-25/P/22/Ila para armar, colocado en
029  C0BO2 m®  Base de zahorra artificial, incluso extraccién, macha- obra, vibrado v curado.
queo, clasificacion, carga, transporte, extendido,
humectacién y compactacién por tongadas. CINCUENTAY CUATRO EUROS 54,53
con CINCUENTAY TRES
NUEVE EUROS con OCHENTAY 9,88 CENTIMOS
OCHO CENTIMOS
037  D0B03 m®  Hormigén HM-15/P/22/Qb, colocado en obra, vibra-
030  C0BO3 m*  Grava de color blanco de canto rodado de rio, en- do y curado.
tre 20 y 40 mm de didmetro, incluso extraccion,
carga, transporte, colocacion en capas de hasta CUARENTAEUROS con TREINTA 40,32
30 cm. de espesor con plantaciones y rasanteada. Y DOS CENTIMOS
DOCE EUROS con NOVENTAY 12,91
UN CENTIMOS 038  D0B04 m*®  Hormigdn HM-20/P/22/Qb, colocado en obra, vibra-
do y curado.
031 C0B05 m*®  Encachado de piedra caliza de 20 cm de espesor CINCUENTAY TRES EUROS con 53,98
en base de pavimento, incluso transporte, exten- NOVENTAY OCHO CENTIMOS
dido y compactacion.
NUEVE EUROS con NOVENTAY 9,99 039  DoCoO1 m?  Encofrado y desencofrado con moldes metalicos
NUEVE CENTIMOS 0 madera, incluso repaso de juntas y superficies.
DOCE EUROS con DOCE 12,12
032  CoB10 m?  Tabicdn de ladrilo hueco doble de 25x12x8 cm. CENTIMOS
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aploma-
do y recibido de cercos, roturas, humedecido de 040  DOH62B+B m  Albardila y vierteaguas de chapa de aluminio laca-
las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL do en color gris plata RAL 900, con goterén, y 3
y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superio- mm de espesor y 20 cm de desarrollo total,atorni-
resa2 m?2. llado con tornillo en flor y goma separadora, inclu-
so sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p.
DOCE EUROS con OCHENTAY 12,83 de medios auxiliares y pequefio material para su
TRES CENTIMOS recibido, terminado.
TREINTAY UN EUROS con 31,61
033  coco1 m*®  Arena, incluso extraccion, carga, transporte, exten- SESENTAY UN CENTIMOS
dido y compactacion.
DIECISEIS EUROS con NUEVE 16,09 041 DO0I00 m?  Impermeabilizacién en paramentos verticales de
CENTIMOS obras de fabrica, muros y estribos de estructuras.
UN EUROS con CINCUENTAY UN 1,51
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042  DoOlo7 m?  Membrana impermeabilizante formada con una Ia- 047  D23XE025B+B MI M|, Rejila metalica para sumidero, de 60cm. de an-
mina de caucho EPDM monocapa vulcanizada al 100% cho total, formada por cerco de angular de 30x30x3mm.,
1,2 mm de espesor, Mortergum, geotextil de pro- y contracerco de tramex de 60x60x20mm todo
teccion de 150 g/m?2, incluso parte proporcional en acero galvanizado., i/p.p. de patillas para recibir.
de banda termosoldable de 10 cm con o sin protec-
cion pesada. SESENTAY OCHO EUROS con 68,55
Nl'JEVE EUROS con SEIS 9,06 CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
CENTIMOS
048  D24CA030 M2  M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit
043  DO0I10 m? | dmina geotextil no tejida, compuesta por filamen- incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre carpin-
tos de propileno unidos por agujeteado y posterior teria con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
calandrado, con un gramaje de 100 g/m?2, coloca- metrales y laterales y sellado en frio con silicona in-
da mediante fijacion mecanica en trasdds de mu- colora incluso cortes de vidrio y colocacion de jun-
ros de hormigdn, completamente terminado. quillos, segin NTE-FVP.
CERO EUROS con SETENTAY UN 0,71 CIENTO CINCO EUROS con 105,09
CENTIMOS NUEVE CENTIMOS
044  DO0I20 m  Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada, 049  EO0A02 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 5 cm.
de didmetro 160 mm en trasdds de muros de hor- de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
migdn armado, incluso preparacion de la superficie tacion y parte proporcional de riego de imprimacion
de asiento, compactacion y nivelacion, terminado. o adherencia, recortes y juntas.
CUATRO EUROS con NOVENTA 4,90 TRES EUROS con TRECE 3,13
CENTIMOS CENTIMOS
045  DO0I30 m  Banda de neopreno de 2 mm de espesor y 30 mm 050  EO0A04 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 de 7 cm
de anchura, para colocacion de vidrios, asi como de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
el apoyo de los perfiles metalicos sobre la cara su- tacion y parte proporcional de riego de imprimacion
perior del muro prefabricado de hormigon a modo o adherencia, recortes y juntas.
o i o
Ic;ecﬁlé%a;apara lograr una pendiente del 1.5 % en CUATRO EUROS con TRES 4,03
. CENTIMOS
CINCO EUROS con OCHENTAY 5,86
SEIS CENTIMOS 051 EOA07 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20 de 7 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
tacion y parte proporcional de riego de imprimacion
046  D13GV110B+B M2 M2.Pefrfileria auxiliar compuesta por escuadras de o adherencia, recortes y juntas.
nivelacion de 48x100x2,5 mm., pletinas de 50.3 -
mm de acero inoxidable colocadas en filas horizon- SIETE EUROS con UN CENTIMOS 7,01
tales cada 50 cm, unidas a los anclajes ocultos AZ-02V
de acero inoxidable cada 50cm, siguiendo el des- . . .
piece de fachada adaptado, i/perfiles de esquinas 052 FBA0OT ud  Unidad de bomba de achique formada por: Bomba
y huecos a definir segtin proyecto y p.p. de costes Eba_ra mod. Best One MA 0,33’ cv. 0 similar, Te re-
indirectos. ducida pvc @ 110 x 50, tuberia @ 50, entronque
pvc @ 50 x 1 1/4", tuerca unién m pvc @ 50, val-
CINCUENTAY QUATRO EUROS 54,30 vula anti retorno YorK, incluso tornilleria inox. y pe-
con TREINTA CENTIMOS quefio material, totalmente acabada, montada y
funcionando
QUINIENTOS CUARENTAEUROS 540,46
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053  FDHoOO1 ud  Unidad de dosificador de hipoclorito formada por: 059  FRVA004 ud  Unidad de retorno a aliibe formada por:Tuberia @
Dosificador auto de cloro, reduccidon de laton 1/2" 110 pvc de 10atm, codo pvc @ 110, incluso torni-
x 3/8", incluso tomilleria inox. y pequefio material lleria inox. y pequefo material, totalmente acaba-
, totalmente acabada, montada y funcionando da, montada y funcionando
DOSCIENTOS NOVENTAY TRES 293,40 CUATRO MIL CUARENTAY 4.044,43
EUROS con CUARENTA CUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS Y TRES CENTIMOS
054  FLA0OO1 ud  Unidad de llenado de aliibe formada por:Tuberia 060  FSA001 ud  Unidad de sobradero de aljibe formada por:Tube-
de polietileno rigido 1 1/2", codo poli latén 1 1/2" ria @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, Te pvc @
txt, Té polilatén 1 1/2", entronque poli laton m. 125, filtro acero inox. 30 x 60 x 10, incluso torni-
11/2", electro valvula 1 1/2", valvula 1 1/2", aco- lleria inox. y pequeno material, totalmente acaba-
metida de agua llevada hasta el foso, incluso torni- da, montada y funcionando
g‘zr,'an;g%’éégapﬁﬂﬁggn”;ggi”a" totaimente acaba QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 568,84
EUROS con OCHENTAY CUATRO
SETECIENTOS CUARENTAY SEIS 746,82
EUROS con OCHENTAY DOS
CENTIMOS
061 FUA0O1 ud  Unidad de aspiracidn formada por: Tuberia @ 200
pvc 16 atm, codo pvc @ 200, valvula @ 125, reduc-
055  FLVS001 ud Unidad de llenado de vaso superior formada por:Tu- ciéon @ 200 x 125, brida @ 125, porta brida @ 125
beria de polietileno rigido 1 1/2", codo poli laton , fittro acero inox. 80 x 80 x 80, tuberia @ 125 pvc
11/2"t xt, Té polilaton 1 1/2", entronque poli 16 atm, incluso tornilleria inox. y pequefo material,
latdon m. 1 1/2", electro vélvula 1 1/2", valvula 1 totalmente acabada, montada y funcionando.
1/2", a.con"le_tlda de agua Ilgvada hgsta foso, inclu- MIL SEISCIENTOS TREINTA 1.630,49
so tornilleria inox. y pequeno material, totalmente
acabada, montada y funcionando EUROS con CUARENTAY NUEVE
MIL DIECISEIS EUROS con 1.016,68
SESENTAY OCHO CENTIMOS
062  FUA002 ud  Unidad de aspiracidn formada por:Tuberia @ 200
pvc 16 atm, codo pvc @ 200, valvula @ 100, reduc-
056  FRVA001 ud  Unidad de retorno de vaso a aljibe formada por: cién @ 200 x 100, brida @ 100, porta brida @ 100,
Tuberia pvc @ 160 16 atm, codo pvc @ 160, inclu- fittro acero inox. 80 x 80 x 80 , tuberia @ 100
so tornilleria inox. y pequefio material, totalmente pvc 16 atm, incluso tornilleria inox. y pequefio ma-
acabada, montada y funcionando terial, totalmente acabada, montada y funcionan-
MIL SESENTAY TRES EUROS con 1.063,96 do
NOVENTAY SEIS CENTIMOS MIL SEISCIENTOS CUARENTAY 1.648,62
OCHO EUROS con SESENTAY
DOS CENTIMOS
057  FRVAO002 ud  Unidad de retorno de vaso a aljibe formada por:Tu-
beria pvc @ 160 16 atm, codo pvc @ 160, incluso
tornilleria inox. y pequefio material, totalmente aca- 063 FUA003 ud  Unidad de aspiracion formada por:Tuberia @ 250
bada, montada y funcionando pvc 16 atm, codo pvc @ 250, véalvula @ 200, reduc-
DOS MIL TRESCIENTOS 232541 cién @ 250 x 200, brida & 200 )
\(/;IEIZ;:EC ,\Il’flrig 5 E RC%?\I'(I;'?I\;OS g %88’ pf\lltcrol g Caetrn(')l,lri]r? c)iu si)sgo):n}llg(r)iaxir}c?gl ;c l;)l?azrlljae-
no material, totalmente acabada, montada y fun-
cionando
058  FRVA003 ud  Unidad de retorno de vaso a aljibe formada por:Tu- TRES MIL DOSCIENTOS 3.227,98
beria pvc @ 160 16 atm, codo pvc @ 160, incluso VEINTISIETE EUROS con
tornilleria inox. y pequefio material, totalmente aca- NOVENTAY OCHO CENTIMOS
bada, montada y funcionandoo
CUATRO MIL TRESCIENTOS 4.360,39
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064  FUIOO1 ud  Unidad de impulsién de fuente formada por: Bom- 067  FVA001 ud  Unidad de vaciado de aljibe formada por: Tuberia
ba ESPA FHF4 100/160-183 5,5 CV; colec. Inox. @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
@ 200 X 2 salidas @ 160 x 1/2" y otrade @ 100, porta brida @ 125, valvula @ 125, Te pvc @ 125,
tuberia pvc @ 160 de 16 atm, valvula de pvc @ 160, tuberia de vaciado llevada hasta el foso, incluso tor-
brida pvc @ 160, porta bridas pvc @ 160, Te @ nilleria inox. y pequefio material, totalmente acaba-
160, bobina inox 1", codo pvc @ 160, collarin hie- da, montada y funcionando.
rro fundido @ 160 x 1", efecto chorro de lanza 1"
i|( 1’4 mm, valvula dg cIapeta_Q 100, incluso torm-_ SEISCIENTOS SESENTAY NUEVE 669,43
eria inox. y pequefio material, totalmente acaba
da, montada y funcionando EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
NUEVE MIL SETECIENTOS 9.744,09 068  FVV001 ud  Unidad de vaciado de vaso formada por: Tuberia
CUARENTAY CUATRO EUROS @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
con NUEVE CENTIMOS porta brida @ 125, valvula @ 125, Te pvc @ 125,
incluso tornilleria inox. y pequefio material , total-
065 FUI002 g mente acabada, montada y funcionando
u . . , . i
Uit e Inpustn g e fomace o S
salidas @ 160 x 1/2" y otra de @ 80, tuberia pvc EL,JROS con TREINTAYDOS
@ 160 16 atm, valvula de pvc @ 160, brida pvc @ CENTIMOS
160, porta bridas pvc @ 160, Te @ 160, brida hem-
bra 1 1/2", brida macho 1 1/2", bobina inox 1", . ) i
codo pvc @ 160, coliarin hierro fundido @ 160 x 069  FVV002 ud  Unidad de vaciado de vaso formada por: Tuberia
1 1/2", casquillos antivibracién embridados, elec- @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
tro valvula corte répido VEM 1 1/2", efecto chorro porta brida @ 125, valvula @ 125, Te pvc @ 125,
de lanza 1 1/2" x 16 mm, valvula de clapeta @80, incluso tornilleria inox. y pequefo material, totalmen-
incluso tornilleria inox. y pequefio material, totalmen- te acabada, montada y funcionando
te acabada, montada y funcionando MIL QUINIENTOS SIETE EUROS 1.507,09
con NUEVE CENTIMOS
VEINTITRES MIL 23.415,89
CUATROCIENTOS QUINCE
EUROS con OCHENTAY NUEVE 070  FVV003 ud  Unidad de vaciado de vaso formada por: Tuberia
CENTIMOS @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
porta brida @ 125, valvula @ 125, incluso tomilleria
inox. y pequeno material, totalmente acabada, mon-
066  FUI003 ud  Unidad de impulsién de fuente formada por: Bom- taday funcionando
ba FHF4 150/250-225, 30cv, efecto chorro de lan- TRES MIL NOVENTA EUROS con 3.090,43
zal" x 14 mm, tuberia pvc ? 160 16 atm, colec.GAL- CUARENTAY TRES CENT"\AOS
VA. @ 500 X 6 salidas @ 160 x 2 de 1/2" y otra de
@ 150, valvula de pvc @ 160 , brida pvc @
160, porta bridas pvc @ 160, Te @ 160, bobina
inox 1", reduccion pvc 160 x 1", codo pvc @ 160,
collarin hierro fundido @ 160 x 1", valvula de clape-
ta @ 150, incluso tornilleria inox. y pequefio mate-
rial, totalmente acabada, montada y funcionando
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 25.587,09
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071 GOAO1 ud Instalacidn de gas a realizar en la fabrica de LAKEY 072  HOVO1 m?  PAVIMENTO TIPO P1

para desplazar la actual Estacion de Regulacion y Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn

Medida (ERM) vy la red de tuberias en Alta presion rectangular liso con tratamiento envejecido, de 6

(AP) y Media Presion B (MPB) desde el muro exis- cm de espesor, del tipo "romanico" de la casa Pa-

tente hasta su nueva ubicacion de acuerdo con ramo o similar, de mddulo 14, con combinacion de

la alineacion definitiva de su parcela. Consta de los piezas con dimensiones de 20x14x6 cm, 14x14x6

siguientes elementos: cm y 9x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm2 de re-
sistencia a compresion, en color antracita monoco-

Traslado de la actual ERM: lor, con textura y despiece de colocacion a deter-

Traslado de la ERM existente en la parcela desde minar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm

su ubicacion actual hasta la nueva caseta construi- de espesor final, piezas especiales de encuentros,

da a tal efecto. Corte de las tuberias de entrada colocacion, cortes, nivelacion, recebado y compac-

y salida y reinstalacion de todos los componentes. tado, asi como encuentros, pendientes, juntas,

Incluso accesorios, pasamuros, elementos de sujec- recogida de aguas, bandas y despieces segun indi-

cion, limpieza y terminacion. Incluso pruebas y ra- caciones de la DF, medida la superficie realmente

diografiado al 100% de la conexion de alta presion ejecutada descontando alcorques y bordillos, to-

y puesta en servicio. Segin RCG y Compaiiia de talmente terminado.

Gas. Medida la unidad instalada y probada.

Acometida y tuberia de gas en Alta Presion: VEINTIUN EUROS con SESENTAY 21,62

Acometida desde la red de distribucion publica en DOS CENTIMOS

nuevo limite de parcela. Incluso armario normaliza-

do y elementos de corte seguin la compania distri-

buidora. Tuberia de alta presion de acero estirado 073 HOVO1M m* PAVIMENTO TIPO P%M . o,

sin soldadura, calidad API 5L GR B. de 1 1/2" de Pavimento de adoquin prefabricado de horm_lgon

didmetro. Pintado exterior con pintura antioxidan- rectangular modelo INVIDENTES con tlrateimlen,to.

te y dos manos de terminacion. Tramos unidos con en'\I/e]e_ad_o, de 6 cm de espesor, del tipo "romani-

soldadura. Incluso accesorios, codos, pasamuros, co” o similar, de la casa Paramo, de modulo 14, con

elemento de sujeccién con goma del tipo Hilti o formato_ unico de pieza de dlmen5|o_nes de; 20x14x6

Mupro, limpieza, pruebas, radiografiado al 100% cm semiseco de 400 kg/cm? de resistencia a com-

y puesta en servicio. Sequn RCG y Compafiia de presion, en colpr Unico siena, con textura y despie-

Gas. Incluso dos llaves de corte DN40. Medida la ce de colocacion a determinar por la D.F, incluso

unidad instalada y probada. capa de arena de 4 cm de espesor final, piezas es-
peciales de encuentros, colocacion, cortes, nivela-

Tuberia de gas en Media Presion B: cion, recebado y compactado, asi como encuen-

Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin ros- tros, pendientes, juntas, recogida de aguas, ban-

car TZ DN80 NL UNE19052, de didmetro exterior das y despieces segun indicaciones de la DF, me-

88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de dida la superficie reaimente ejecutada descontan-

piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintu- do alcorques y bordillos, totaimente terminado.

ra antioxidante, soportes y anclajes, liras de dilata- VEINTISEIS EUROS con NOVENTA 26,92

cion, eIemenFos de union y derivacidn, codos y pe- Y DOS CENTIMOS

queifio material. Incluso dos llaves de corte DN8O.

Medida la longitud ejecutada, conexionada y pro-

bada.

Legalizacion de la instalacion:

Realizacion de proyectos y certificados finales de

obra, visados por el colegio oficial correspondiente,

necesarios para obtener las autorizaciones necesa-

rias ante los organismos oficiales y la compafiia su-

ministradora y seguimiento de los expedientes has-

ta su resolucion.

DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO 12.204,03

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

EUROS con TRES CENTIMOS
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074 HOVO1c m?

075 HOV02 m?

076 HOV03 m?

077 HOV03C m?

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

PAVIMENTO TIPO P1C

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn
rectangular liso con tratamiento envejecido, de 8
cm de espesor, del tipo "romanico" o similar, de

la casa Paramo, de mddulo 12, con combinacidon

de piezas con dimensiones de 18x12x8 cm, 12x12x8
cm y 9x12x8 cm semiseco de 400 kg/cm?2 de re-
sistencia a compresion, en color mix siena, con tex-
tura y despiece de colocacion a determinar por la
D.F, incluso capa de arena de 4 cm de espesor fi-
nal, piezas especiales de encuentros, colocacion,
cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi
como encuentros, pendientes, juntas, recogida

de aguas, bandas y despieces segun indicaciones
de la DF, medida la superficie realmente ejecutada
descontando alcorques y bordillos, totalmente ter-
minado.

VEINTITRES EUROS con
SETENTAY CUATRO CENTIMOS

PAVIMENTO TIPO P2

Pavimento de tablones de pino tanalizados en au-
toclave, de 300x200 mm, con 500 mm de separa-
cion entre ejes, con franjas intermedias de tierra
vegetal de 20 cm en zonas ajardinadas y de hormi-
gon de la misma anchura en cruces con soleras,
colocadas sobre encachado de piedra de 20 cm
de espesor, por intermedio de una lamina de ge-
otextil de 125 g/m2, incluso anclaje de las piezas
entre si con espigas, parte proporcional de encuen-
tros y bordes, terminado.

CINCUENTAY OCHO EUROS con
OCHENTAY CINCO CENTIMOS

PAVIMENTO TIPO P3

Pavimento continuo de aceras formado por losa

de hormigdn HM-20 "in situ" de 15 cm. de espesor,
con fibra de polipropileno en proporcion de 0,9kg/m3,
incluso compactacion del terreno soporte, ejecu-

cion de juntas, curado, lavado y cepillado de la su-
perficie superior con fratasado mecanico.

DIEZ EUROS con CINCUENTAY
NUEVE CENTIMOS

PAVIMENTO TIPO P3c

Pavimento continuo de aceras formado por losa

de hormigdn HM-20 "in situ" de 15 cm. de espesor,
con fibra de polipropileno en proporcion de 0,9kg/m3,
incluso compactacion del terreno soporte, ejecu-

cion de ranurado de 5cm de anchura cada 50cm,
ejecucion de juntas, curado, lavado y cepillado de

la superficie superior con fratasado mecanico.

DIEZ EUROS con CINCUENTAY
NUEVE CENTIMOS

078 HOV04B+B

23,74
079 Hovo7

58,85

10,59

10,59

mZ

PAVIMENTO TIPO P4

Pavimento de adoquin de piedra de calatorao rec-
tangular liso, de 8 cm de espesor, formando fuen-
te ornamental, con piezas de dimensiones de 10x10x8
cm y piezas de borde de 60x30x8 cm, con textu-
ra superficial segin planos (abujardado, desconcha-
do o a cucharilla,apomazado y pulido) , tomado con
mortero 250-300 kg/m3 de cemento P-350 de 4
cm de espesor total, sobre [dmina impermeabilizan-
te continua semiadherida, incluso piezas especia-
les de encuentros con sumideros y desagues (se-
gun planos), colocacion, cortes, nivelacion, receba-
do y compactado, medida la superficie realmente
ejecutada, totalmente terminado.

CUARENTAEUROS con
OCHENTAY UN CENTIMOS

PAVIMENTO TIPO P7

Pavimento de caucho continuo elastico conforme
con la normativa UNE-EN-1177, completamente
colocado.

CINCUENTAY DOS EUROS

40,81

52,00
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080  HOV08 m?  PAVIMENTO TIPO P8 081  HOV08c m?  PAVIMENTO TIPO P8c
Pavimento compuesto de solera de hormigdn y ado- Pavimento compuesto de adoquin y bandas de hor-
quin, situado en zonas planas, rampas y escaleras, migon sobre solera del mismo material, situado en
en bandas de adoquin de 42 cm situadas cada 2 cruces, con bandas de hormigdn de 36 cm situa-
metros de separacion, segun planos de proyecto das cada 2 metros de separacion, segun planos de
con las siguientes caracteristicas: proyecto con las siguientes caracteristicas:
- Adoquin prefabricado de hormigon rectangular - Adoquin prefabricado de hormigon rectangular
liso, de 6 cm de espesor, del tipo "romanico" o si- rugoso, de 8 cm de espesor, del tipo "romanico"
milar, de la casa Paramo, de modulo 14, con com- o similar, de la casa Paramo, de mddulo 12, con
binacidn de piezas con dimensiones de 20x14x6 combinacion de piezas con dimensiones de 18x12x8
cm, 14x14x6 cm y 9x14x6 cm semiseco de 400 cm, 12x12x8 cm y 9x12x8 cm semiseco de 400
kg/cm2 de resistencia a compresion, en color an- kg/cm? de resistencia a compresion, en colores y
tracita, con colocacion y textura a determinar por texturas a determinar por la D.F, incluso capa de
la D.F, incluso capa de arena de 4 cm de espesor arena de 4 cm de espesor final, piezas especiales
final, piezas especiales de encuentros, colocacion, de encuentros, colocacion, cortes, nivelacion, re-
cortes, nivelacion, recebado y compactado, medi- cebado y compactado, medida la superficie realmen-
da la superficie realmente ejecutada descontando te ejecutada descontando alcorques y bordillos,
alcorques y bordillos, totalmente terminado. totalmente terminado.
- Losa de hormigon HM-20 "in situ" de 20 cm de - Solera-base de hormigén HM-20 "in situ" de 10
espesor, con fibra de polipropileno en proporcion cm de espesor, y de 20 cm en bandas de hormigdn,
de 0,9 kg/m3, incluso compactacion del terreno con fibra de polipropileno en proporcion de 0,9 kg/m3,
soporte, ejecucion de juntas, formacion de pelda- incluso compactacion del terreno soporte, ejecu-
fios, curado, lavado y cepillado de la superficie su- cion de juntas, curado, lavado y cepillado de la su-
perior con fratasado mecanico, de arido natural vis- pefficie superior con fratasado mecanico, de arido
to de tamafio maximo 12 mm natural visto de tamafio maximo 12 mm.
Incluso parte proporcional de encofrado necesario Incluso parte proporcional de encofrado necesario
y despieces de goma, madera o calatorao en zonas y despieces de goma, madera o calatorao en zonas
de conexion con diferentes materiales, ejecutadas de conexion con diferentes materiales, ejecuta-
segun la posicidn y medidas indicados en planos das segun la posicion y medidas indicados en planos
de proyecto, asi como junquillo de separacion en- de proyecto, asi como encuentros, pendientes,
tre adoquin y hormigdn de 1cm de anchura, encuen- juntas, recogida de aguas, bandas y despieces se-
tros, pendientes, juntas, recogida de aguas, ban- gun indicaciones de la DF.
das y despieces segun indicaciones de la DF.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA 21,85 TREINTAEUROS con TRES 30,03
Y CINCO CENTIMOS CENTIMOS
082 HOV09 m?  PAVIMENTO TIPO P9
Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER-
PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma-
dera de IPE, certificada segun FSC 6 PEFC trata-
da en autoclave, protegida con tratamiento a ba-
se de tres manos de CETOL BL 21 PLUS, lasur mi-
croporoso de impregnacion y acabado mate en ba-
se agua para la proteccion de la madera de la ca-
sa SIKKENS, con una seccion de las tablas de 20x120
mm, colocada sobre rastreles de madera, apoyados
en un lecho de grava como drenaje y regularizacion
de pendientes de 10 cm, incluidos encuentros y
bandas de remate de hormigdn, Incluso parte pro-
porcional de encofrado necesario y despieces de
goma, madera o calatorao en zonas de conexion
con diferentes materiales, asi como pendientes,
juntas, recogida de aguas, bandas y despieces se-
gun indicaciones de la DF, ejecutadas segun la po-
sicion y medidas indicados en planos de proyecto.
CIENTO SEIS EUROS con 106,66

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

SESENTAY SEIS CENTIMOS
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083  HOVO9A m?  Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER- 088  |.E.AE.002 ud  Anilio equipotencial tipo 2, totalmente montado,
PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma- instalado y funcionando.
dera de IPE, tratada en autoclave, con una seccion
de las tablas de 20x120 mm, colocada: sobre ras- MIL CIENTO SETENTAY CINCO 1.175,59
treles de madera 40x50 mm cada 40 cm. Apoya- EUROS con CINCUENTAY NUEVE
dos sobre cufias de madera de altura varible para CENTIMOS
lograr superficie horizontal sobre hormigon de pen-
dientes, que se anclan a la solera de hormigon co-
locando una lamina de neopreno mediante tornille- 089  LE.CA.002 ud  Unidad cuadro de alumbrado, totalmente monta-
ria incluido p.p de tornilleria y medios auxiliares. do,instalado y funcionando.
TRES MIL NOVECIENTOS 3.950,54
CINCUENTAEUROS con
CINCUENTAY CUATRO
CIEN EUROS con CUARENTAY 100,47 CENTIMOS
SIETE CENTIMOS
090 /.E.CA.003 ud  Unidad cuadro de alumbrado, totalmente monta-
084  HOV09B m?  Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER- do,instalado y funcionando.
PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma-
dera de IPE, tratada en autoclave, con una seccion ZIELIS'\ISL\J/E%ENTOS&EQEENTAY 1.946,15
de las tablas de 20x120 mm, colocada: sobre ras- - con
treles de madera anclados a muro prefabricado. CENTIMOS
Inlcuso p.p de medios auxiliares y tornilleria.
CIENTO SEIS EUROS con 106,90 091 I.E.CB.00T Ud  Instalacion de cuarto de bombas, totalmente mon-
NOVENTA CENTIMOS tada,instalado y funcionando.
SETECIENTOS VEINTICINCO 725,38
085  HOV0O9C m?  Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER- EUROS con TREINTAY OCHO
PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma- CENTIMOS
dera de IPE, tratada en autoclave, con una seccidon
de las tablas de 20x120 mm, colocada: sobre rec- ,
tanguk)s metalicos 50.3 mm para conformar la cu- 092 1.E.CB.002 ud Instalacion de cuarto de bOmbaS, totalmente mon-
bierta. Totalmente colocado, incluso parte p.p de tada,instalado y funcionando.
medios auxilares. MIL QUINIENTOS SETENTAY 1.578,33
OCHO EUROS con TREINTAY
CIENTO DOS EUROS con 102,44 TRES CENTIMOS
CUARENTAY CUATRO CENTIMOS
093 [E.CB.003 ud Instalacidn cuarto de bombas totalmente termina-
086  HOV20 m  RH Rampa reductora de velocidad de 300 cm de da, probada y funcionando.
anchura, formada por hormigdn cepillado, de color, OCHOCIENTOS SETENTAY 879.85
textura y acabado superficial a elegir por la D.F., NUEVE EUROS con OCHENTAY ’
colocada sobre firme compactado, de espesor va- CINCO CENTIMOS
riable de 15 cm a 28 cm, incluso parte proporcio-
nal de juntas, enlechado y limpieza. Medida la par-
tida por metro lineal de rampa ejecutada en sen- .
tido transversal al eje principal del viario. 094  |.E.CC.002 ud  Cuadro de control completamente instalado, pro-
bado y funcionando.
DIEZ EUROS con SETENTAY 10,77
SIETE CENTIMOS TRECE MIL SETECIENTOS 13.779,60
SETENTAY NUEVE EUROS con
SESENTA CENTIMOS
087  L.E.AE.001 ud  Anilio equipotencial tipo 1, totalmente montado,
instalado y funcionando.
QUINIENTOS CINCUENTAY 558,82
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DOS CENTIMOS
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095  LE.CIA.001 ud  Cuadro e instalacién de alumbrado completamen- 102 10A20 REMATE TIPO PM
te terminada, probada y funcionando. Pletina de remate de acero Cortén, de 300x10 mm,
CINCO MIL CUATROCIENTOS 5.432,22 ':isgz(zigﬁe'ct;gifgéﬁa]ya’cgﬂzgto de hormigon HM-15,
TREINTAY DOS EUROS con ! )
VEINTIDOS CENTIMOS
DIECINUEVE EUROS con NUEVE 19,09
CENTIMOS
096  I.E.CM.001 ud  Unidad cuadro de maniobra, totalmente montado,ins-
talado y funcionando.
103 10A25 ENCUENTRO TIPO LG
L 120.60.8 de remate de acero galvanizado, co-
locado sobre zuncho corrido de hormigdn HM-20
DOS MIL NOVECIENTO,S UN 2.901,20 de 25x25cm encofrado a dos caras y nivelado. In-
EUROS con VEINTE CENTIMOS cluidos zuncho, tornilleria, resinas de colocacidn,
cortes y p.p de medios auxiliares.
097  1L.E.CM.002 ud  Unidad cuadro de maniobra, totalmente montado,ins-
NUEVE CENTIMOS
SEIS MIL SETECIENTOS ONCE 6.711,35
EUROS con TREINTAY CINCO 104 10A30 Chapa doblada de acero Galvanizado, de 4 mm de
CENTIMOS espesor, con un desarrollo total de 610mm (150+310+150)x4mm,
colocada sobre bloque de hormigon prefabricado
) de 30x30. Incluso apertura de caja, nivelacion, co-
098 I.E.IA.002 ud Instalacién de alumbrado, totalmente montada,ins- locacion de tornilleria y resinas, cortes y p.p de me-
talado y funcionando. dios auxiliares.
TREINTAY OCHO MIL 38.819,60
OCHOCIENTOS DIECIN U’EVE VEINTICUATRO EUROS con 24,95
EUROS con SESENTA CENTIMOS NOVENTAY CINCO CENTIMOS
099  LEJA.003 ud Instalacién de alumbrado, totalmente montada,ins- 105 /0C03 Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20x30
talado y funcionando. cm, abujardado en sus caras vistas, incluso apertu-
QUINCE MIL DOSCIENTOS 15.297,98 E?;iisca]?é'iﬁggg de hormigon HM-15, colocacion,
NOVENTAY SIETE EUROS con y el :
NOVENTAY OCHO CENTIMOS VEINTISIETE EUROS con 27,57
CINCUENTAY SIETE CENTIMOS
100 LETT.001 ud Instalacién de toma de tierra, totalmente monta-
da,instalado y funcionando. 106 /0C04 Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 8x20
cm, abujardado en sus caras vistas, incluso apertu-
DOSCIENTOS SESENTAY NUEVE 269,72 ra de caja, asiento de hormigon HM-15, colocacion,
EUROS con SETENTAY DOS cortes y rejuntado.
CENTIMOS
DIECISIETE EUROS con UN 17,01
CENTIMOS
101 10A03 m  Pieza prefabricada cuadrada de hormigén HM-35,
de 30 x 30 cm con bordes a 45° sequn geometria ]
descrita en planos, provista de doble capa extrafuer- 107 10DO1 Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40
te en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asien- x 20 a g4 cm., incluso apertura de caja, encofrado,
to de hormigén HM-15, nivelacion, colocacion, cor- ejecucion de juntas y talochado.
tes y rejuntado. NUEVE EUROS con NOVENTAY 9,99
QUINCE EUROS con CUARENTA 15,49 NUEVE CENTIMOS
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108  I0E02 m  Rigola de piedra de granito, de 10x20x30 cm, abu- 114 LOAO3 kg Acero en peffiles laminados en caliente, incluso sol-
jardado en sus caras vistas, incluso apertura de ca- dadura, colocacion, cortes, pintura y terminacion.
ja, asiento de hormigdon HM-20/P/20/1, sentada
con mortero de cemento, incluso rejuntado, llague- UENETLIJ;OS con TREINTAY TRES 1,33
ado, limpieza, colocacion y cortes. C 0S
VEINTISIETE EUROS con 27,66 115 LOAO3B+B2 kg
SESENTAY SEIS CENTIMOS Acero inoxidable AISI 304 en chapas laminados en
caliente acabado mate, incluso soldadura,recorte
de letras por oxicorte, colocacion con cola quimica
109 10GO1 ud  Sumidero de calzada clase C-250 seguiin EN-124 com- sobre muro, cortesy terminacion.
puesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 6 400
x 260 mm de dimensiones minimas interiores mas TRES EUROS con SESENTA 3,60
rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de CENTIMOS
tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y de-
lr'gzsis?rlz)ra complementaria de conexion a pozo de 116 LOAO3B+B3 kg
Acero inoxidable AISI 304 en perfiles laminados en
NOVENTAY DOS EUROS con 92,97 caliente con acabado en mate, incluso soldadura,
NOVENTAY SIETE CENTIMOS colocacion, cortes,perforaciones y terminacion.
SEIS EUROS con DIECISEIS 6,16
110 10GO7 m  Sumidero corrido clase D-400 seg(in EN-124 com- CENTIMOS
puesto por canalilo de 200 mm de anchura minima
interior, prefabricado de hormigdn con fibras de
vidrio, co% o sin pendiente incgrporada, con can- 117 LOA30B+B ud  Placa de anclaje de acero en perfil plano, de dimen-
toneras integradas de acero galvanizado, mas reji- siones 30x30x1,0 cm con cuatro garrotas de ace-
la antideslizante de fundicién ddctil (ranura 20 mm) ro corrugado de 12 mm de diametro y 35 cm de
con fijacién por tornillos inoxidables. Incluso aper- longitud total, soldadas, incluso taladro central, co-
tura de caja y excavaciones complementarias, nive- locada. Segun NTE y norma NBE-MV.
lacion, asiento y refuerzo de hormigon HM-15, co- VEINTE EUROS con SESENTAY 20,61
Iocac_lon, cortes,. rejuntado y parte proporuonal UN CENTIMOS
de piezas especiales, pequeio material y obra com-
plementaria de conexidon a pozo de registro.
SETENTAY NUEVE EUROS con 79,05 118 MOAO1 m  Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-100 espesor
CINCO CENTIMOS equivalente a K=9 seglin EN-545, revestida inte-
rior y exteriormente, con junta automatica flexible
0 mecanica express en conexion con piezas espe-
111 10G14 m  Acometida al alcantarillado de sumidero con tube- ciales, incluso anillo de junta, contrabridas y torni-
ria de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm de es- leria en su caso, cortes, colocacion y prueba, inclu-
pesor envuelta en prisma de hormigdn HM-15 de so parte proporcional de piezas especiales en nu-
45x45 cm, incluso obras de tierra y fabrica, total- dos, reducciones, empalmes, conexiones y termi-
mente terminada. nales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto
valvulas de compuerta, ventosas y desagies, total-
TREINTAY CUATRO EUROS con 34,99 mente acabada y probada.
NOVENTAY NUEVE CENTIMOS
DIECINUEVE EUROS con 19,33
TREINTAY TRES CENTIMOS
112 IMP.BB M2  Impermeabilizacién de paramentos verticales y ho-
rizontales, con doble capa de imprimacion asfaltica.
TRECE EUROS con CINCUENTAY 13,53
TRES CENTIMOS
113 LOAO2 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en
armaduras.
CERO EUROS con OCHENTA 0,80
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119 MOAO2 m  Tuberia de fundicién dlctil PN-10 DN-150 espesor 124 MOB09 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-110,
equivalente a K=9 seglin EN-545, revestida inte- incluso apertura de zanja de 70x120 cm, suminis-
rior y exteriormente, con junta automatica flexible tro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de
0 mecanica express en conexion con piezas espe- arena de 30 cm de espesor, terraplenado y com-
ciales, incluso anillo de junta, contrabridas y torni- pactacion por tongadas, asi como parte proporcio-
lleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, inclu- nal de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
so parte proporcional de piezas especiales en nu- ciones, empalmes, conexiones y terminales.
dos, reducciones, empalmes, conexiones y termi-
nales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto DIECISEI,S EUROS con SETENTA 16,76
valvulas de compuerta, ventosas y desagties, total- Y SEIS CENTIMOS
mente acabada y probada.
VEINTISIETE EUROS con 27,85 125 MoDO02 ud  Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con
OCHENTAY CINCO CENTIMOS dos bridas EN-1092, husillo de acero inoxidable, tuer-
ca de laton, cufa de fundicidon revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundicion dictil con superficies
120 MOB03 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-32, lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de
incluso apertura de zanja de 30x70 cm, suministro, 35 kg, incluso anclajes, accesorios, tornilleria, cas-
colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena quillo, pintura, colocada y probada.
ot tongatas, o6 como pate proporciondl g6 pe- DOSCIENTOS OCHENTAY UN 281,84
zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, EUROS con OCHENTAY CUATRO
empalmes, conexiones y terminales. CENTIMOS
TRES EUROS con SESENTAY UN 3,61
CENTIMOS 126 MOE31 ud  Conexidn de tuberia de abastecimiento de agua
a tuberia existente, siendo el diametro de la mayor
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tie-
121 MoB0O4 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-40, rra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones
incluso apertura de zanja de 30x75 cm, suministro, asi como parte proporcional de medios auxiliares
colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion terminado y probado.
por tongadas, asi como parte proporcional de pie-
zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, CIENTO NOVENTAY SIETE 197,57
empalmes, conexiones y terminales. EUROS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
CUATRO EUROS con VEINTE 4,20
CENTIMOS
127 MOFO1 ud  Ventosa trifuncional DN-65 y PN-16 con brida EN-1092,
incluso valvula de compuerta, accesorios y piezas
122 MOBO5 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50, especiales de fundicién ductil DN-100, anclajes, co-
incluso apertura de zanja de 30x80 cm, suministro, locacidn y prueba.
colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena
de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion SETECIENTOS CINCUENTAY 759,64
por tongadas, asi como parte proporcional de pie- NUEVE EUROS con SESENTAY
zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, CUATRO CENTIMOS
empalmes, conexiones y terminales.
CINCO EUROS con 5,24 128  MOF02 ud  Ventosa trifuncional DN-100 y PN-16 con brida EN-1092,
VEINTICUATRO CENTIMOS incluso valvula de compuerta, accesorios y piezas
especiales de fundicion ductil DN-100, anclajes, co-
123 MOB06 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, locacion y prueba.
incluso apertura de zanja de 40x90 cm, suministro, OCHOCIENTOS DOS EUROS con 802,59
colocacién y prueba de la tuberia, lecho de arena CINCUENTAY NUEVE CENTIMOS
de 25 cm de espesor, terraplenado y compactacion
por tongadas, asi como parte proporcional de pie-
zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.
SIETE EUROS con CINCUENTAY 7,53
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129  MOHO1 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abaste- 132 MOJCV2008 ud  Pozo de registro de 120 cm interior, en red de
cimiento de cualquier diametro comprendiendo hi- abastecimiento, compuesto por base de hormigon
drante de dos bocas para manguera de DN 70 mm, ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica, 30
con cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxida- cm de espesor minimo en solera y alzados y 100
ble y guarniciones de bronce para embridar a tube- cm de altura, orificios para tuberias y extremo ma-
ria DN-100, tuberia de fundicion ductil de 100 mm chihembrado; mas coronacion prefabricada de hor-
hasta 5 m de longitud, tapa rotulada y marco de migdn HM-20 con forma tronco conica de 30 cm
fundicion ductil, valvula de compuerta, piezas espe- de espesor minimo, 125 cm de altura total incluido
ciales y accesorios de fundicion ductil DN-100, an- marco, orificio de paso de g60 cm y extremo ma-
clajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica com- chihembrado con junta de goma; incluyendo obras
plementarias, colocacion y prueba. de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion,
MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY 1.659,37 rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de
polipropileno, marco y tapa circular de fundicion
NUEVE E,UROS con TREINTAY ductil de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso mi-
SIETE CENTIMOS nimo del conjunto, clase D-400 segin EN-124, co-
locado a la rasante definitiva, totalmente termina-
0 robado.
130  MOIO3 m  Sefalizacién de tuberia de abastecimiento de agua do'y probado
potable de diametro inferior a 500 mm mediante QUINIENTOS CUARENTAEUROS 540,59
banda continua de malla plstica de 50 cm de an- con CINCUENTAY NUEVE
chura de color azul, incluso suministro, colocacidon CENTIMOS
en zanja, cortes y solapes, completamente termi-
nada.
133  MOK10 m?  Riego subterrdneo de césped por goteo compues-
CERO EUROS con SESENTAY 0,68 to de red de tuberia de PE de 17 mm con gotero
OCHO CENTIMOS integrado, autorregulado y autolimpiante, termo-
soldado a la pared interior de la tuberia y separados
131 MOUCV2006  ud  Arqueta para bastecimiento de 1504200170 cm entre of 30 cm, anofando un caudalde 23 Vha
de dimensiones medias interiores, de hormigon HA-25 valvulas antisifon y de lavado en arquetas sobre le-
armado, incluso obras de tierra y fabrica, armadu- cho de grava, incluso apertura y tapado de zanjas
ras, desagiie en solera, pates de polipropileno in- para situacion de la tuberia a 15 cm de profundidad,
yectado, orificios para tuberias, trampilones de ma- colocando las lineas de goteo a una equidistancia
niobra con marco y tapa de fundicion de 11 kg de de 50 cm, totalmente instalado y en funcionamien-
peso minimo del conjunto, orificio de acceso con to, medida la superficie ejecutada en obra.
marco y tapa circular de fundicion ductil, clase D-400
segun EN-124, de 60 cm de paso libre y 100 kg
de peso minimo del conjunto, todo ello colocado TRES EUROS con SESENTAY 3,67
a la rasante definitiva, totalmente terminada segun SIETE CENTIMOS
el modelo correspondiente.
MIL NOVENTAY CINCO EUROS 1.095,33 134 MOK11 ud Riego subterraneo de arboles por goteo compues-
con TREINTAY TRES CENTIMOS to de: anilo de 5 m de longitud de tuberia de PE
de 16 mm con gotero integrado, autorregulado
y autolimpiante, termosoldado a la pared interior
de la tuberia y separados entre si 100 cm, arrojan-
do un caudal de 4 I/h a una presion de 1-4 atm,
p.p. de tuberia alimentacion de PE y de tuberia
de distribucion de 16 mm colocada en el interior
de vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y ta-
pado de zanjas para situacion de la tuberia secun-
daria a 30 cm de profundidad y de la tuberia de
distribucion y goteo a 15 cm de profundidad, bri-
das, totalmente instalado y en funcionamiento, me-
dida la unidad ejecutada en obra.
VEINTISIETE EUROS con TREINTA 27,36
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135  MOK12 m  Tuberia de polietieno con goteros integrados, au- 140  MOK20 ud Instalacidn de vélvula de esfera, de metal, de 4"
toregulados y autolimpiantes, termosoldados en de diametro interior, i/juntas y accesorios, medida
el interior de la pared a una equidistancia de 1 m, la unidad instalada en obra.
e cauc e 23 1 o resn e 0,504
dida la longitud en funcionamiento. con CUARENTA CENTIMOS
DOS EUROS 2,00
141 MOK24 ud Acometida a la red general hasta una longitud ma-
xima de 5 m, realizada con tubo de polietileno de
136 MOK13 m  Tuberia de polietileno de 16 mm con goteros inte- 63 mm de didmetro, de alta densidad y para 10
grados, autoregulados y autolimpiantes, termosol- atmosferas de presidon maxima con collarin de toma
dados en el interior de la pared a una equidistan- de polipropileno de 180 mm, p.p. de piezas espe-
cia de 0,50 m, para un caudal de 4 I/h a una pre- ciales electrosoldadas de polietileno y tapon rosca-
sion de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida do, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los
la longitud en funcionamiento. permisos municipales y el canon de acometida, ni
DOS EUROS con SIETE 2,07 Enrig;lérzjyégﬁfgzgrauon del pavimento, medida la
CENTIMOS )
TRESCIENTOS CINCUENTA 350,25
EUROS con VEINTICINCO
137 MOK14 m  Tuberia de polietileno de 16 mm con goteros inte-
grados, autoregulados y autolimpiantes, termosol-
dados en el interior de la pared a una equidistan-
Cia de 0,25 m, para un caudal de 4 I/h a una pre- 142 MOK26 ud Instalacién de vélvula de esfera, de latén, de 2"
sion de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida de diametro interior, colocada, incluso juntas y ac-
la longitud en funcionamiento. cesorios, medida la unidad instalada en obra.
DOS EUROS con TREINTAY 2,39 VEINTITRES EUROS con 23,61
NUEVE CENTIMOS SESENTAY UN CENTIMOS
138 MOK15 m  Instalacién de tuberia de polietileno de baja den- 143  MOK27 ud Instalacion de vélvula reguladora de presion, de me-
sidad especial para riego por goteo, de diametro tal, de 2" de didmetro interior, de accién directa,
exterior 16 mm, para una presidn de trabajo de i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en
2,5 kg/cm?, incluso piezas especiales y elementos obra.
de unidn valorados en un 30 % sobre el precio del
tubo, medida la longitud completamente instalada DOSCIENTOS SETENTAY SIETE 277,65
en obra. EUROS con SESENTAY CINCO
TRES EUROS con SESENTAY 3,67
SIETE CENTIMOS
144  MOK28 ud  FElectrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipro-
pileno, solenoide de bajo consumo a 24 V.C.A.,
139 MOK19 ud  Acometida a la red general municipal de agua po- con apertura manual y requlador de caudal, con
table hasta una longitud maxima de 5 m, realizada conexidn roscada a 2", colocada en instalacion de
con tubo de polietieno de 110 mm de didmetro, riego, medida la unidad en funcionamiento.
de alta densidad y para 10 atmodsferas de presion
maxima con collarin de toma de polipropileno, p.p. CIENTO CUARENTAY CINCO 145,80
de piezas especiales electrosoldadas de polietieno EUROS con OCHENTA CENTIMOS
y tapon roscado, terminada y en funcionamiento,
y sin incluir los permisos municipales y el canon de
acometida, ni la rotura y restauracion del pavimen-
to, medida la unidad ejecutada en obra.
QUINIENTOS DIECISIETE EUROS 517,59
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145  MOK29 ud  Arqueta para alojamiento de valvula de corte en 149  MOK38 ud Acometida a la red general hasta una longitud ma-
acometida, de dimensiones interiores 120x120x60 xima de 5 m, realizada con tubo de polietileno de
cm construida con fabrica de ladrillo perforado tos- 63 mm de diametro, de alta densidad y para 10
co, de medio pie de espesor, recibido con morte- atmosferas de presion maxima con collarin de toma
ro de cemento y arena de rio 1/6 (M-40), sobre de polipropileno de 110 mm, p.p. de piezas espe-
solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor, ciales electrosoldadas de polietileno y tapdn rosca-
de resistencia caracteristica 15 N/mm?2, tamafio ma- do, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los
ximo del arido 20 mm, y consistencia plastica, en- permisos municipales y el canon de acometida, ni
foscada por las caras interiores con mortero de ce- la rotura y restauracion del pavimento, medida la
mento 1/3, con marco y tapa de registro de fun- unidad ejecutada.
dicion para acera, terminada, i/ excavacion y acon-
dicionamiento del terreno, medida la unidad eje- CIENTO OCHENTA Y SIETE 187,62
cutada en obra. EQROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS
TRESCIENTOS VEINTINUEVE 329,86
EUROS con OCHENTAY SEIS 150  NOA02 m  Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR
CENTIMOS vibro-comprimido, de 40 cm. de didmetro interior,
de 59 mm. de espesor minimo, clase R, con unio-
nes de copa y enchufe con junta de goma, inclu-
146  MOK30 ud Instalacion de pieza de conexidn de polietileno de so solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta me-
diametro interior variable colocada en tuberia de dio tubo de hormigdn HM-15, sellado de las juntas
abastecimiento de agua, incluso juntas y accesorios, con mortero de cemento, colocacion y prueba.
medida la unidad instalada en obra.
CINCUENTAY OCHO EUROS con 58,83 VEINTISIETE EUROS con 27,46
OCHENTAY TRES CENTIMOS CUARENTAY SEIS CENTIMOS
147  MOK33 ud Decodificador de campo de 1 salida con dos sole- 151 NODO3 ud  Taponamiento en tuberfa de saneamiento @ <60
noides por estacion, totalmente instalado, incluida cm, para futura conexion, incluso obras de tierra
limpieza, medida la unidad colocada en obra. y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxi-
CIENTO DIECIOCHO EUROS con 118,87 lares, totaimente terminado.
OCHENTAY SIETE CENTIMOS
CIENTO NOVENTAY SIETE 197,81
EUROS con OCHENTAY UN
148  MOK37 ud  Creacidn y colocacidon de pieza de caldereria para CENTIMOS
distribucion de la red de electrovalvulas en las dife-
rentes arquetas con entrada a 2" y varias salidas
(de 1a 4) para colocacién de electrovélvulas de dis- 152 NO0S21 m  Tuberia de PVC de evacuacidn serie B, de 32 mm
tintos calibres y punto de salida para llave de riego de diametro, colocada en instalaciones interiores
de 1/2", totalmente instalada en obra de desagtie, para banos y cocinas, con parte pro-
DOSCIENTOS OCHENTAY SIETE 287,77 pgrcégga'iggaﬁézzas isﬁ‘zgﬂgrﬁfg PVCy con union
EUROS con SETENTAY SIETE pegada, yiu :
CENTIMOS DOS EUROS con SETENTAY 2,77
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153 NEO2 ud Parte fija de pozo de registro de @120 cm interior 157  00BO2 ud Arqueta para seméforos de 60 x 60 x 90 cm. de
para tuberia menor o igual de 880 cm, compues- dimensiones minimas interiores, de hormigéon HM-15
ta por base de hormigon ligeramente armada HM-20 en masa, resistente a sulfatos, incluso marco y
de forma cilindrica, 30 cm de espesor minimo en tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de
solera y alzados y 100 cm de altura, orificios para peso minimo del conjunto, clase C-250 seglin EN-124,
tuberias y extremo machihembrado; mas corona- obras de tierra y fabrica, capa filtrante de grava
cion prefabricada de hormigon HM-20 con forma de 20 cm. de espesor y orificios para tuberias, to-
tronco conica de 30 cm de espesor minimo, 125 talmente terminada.
e 560 cm y oxtrem machinembrado con junta CIENTO DIECISEIS EUROS con 116,95
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas espe- NOVENTAY CINCO CENTIMOS
ciales de ajuste y nivelacion, formacion de canalilo
con hormigdn HM-15, rejuntado de piezas con mor- 158 00D01 d ]
tero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa u Columng de acero galvanllzgdo_de 2,60 m de altu-
circular de fundicidn ddctil de 60 cm de paso libre ra para instalacion semaforica, incluso base de an-
y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400 claje a cimentacion y accesorios, colocada.
seguin EN-124, colocado a la rasante definitiva, to-
talmente terminado 4 probado. CIENTO CUARENTAY SEIS 146,60
SEISCIENTOS NOVENTAY DOS 692,89 EUROS con SESENTA CENTIMOS
EUROS con OCHENTAY NUEVE
CENTIMOS 159  00D02 ud  Seméaforo de aluminio inyectado de 2 focos de 200
mm de didmetro formados por conjunto de leds
154 NEO06 m  Parte variable de pozo de registro de 120 cm in- de bajo consumo.
terior, compuesta por anillos prefabricados de hor-
migén armado de forma cilindrica, 20 cm de espe- CIENTO VEINTINUEVE EUROS 129,55
sor minimo y cualquier altura, con extremos machi- con CINCUENTAY CINCO
hembrados con junta de goma y taladros para co- CENTIMOS
locacion de pates cada 30 cm; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion,
ge]untﬁdo dle pi€zas c:)n mortero M-3d50 Y pattgasd 160  0O0DO3 ud  Seméaforo en aluminio inyectado de una direccidn
e polipropileno; totaimente terminado y probado. con equipo de iluminacion de 3 focos de 200 mm
DOSCIENTOS OCHENTAY OCHO 288,89 de diametro formados por conjunto de leds de ba-
EUROS con OCHENTAY NUEVE jo consumo, instalado en columna o baculo.
CENTIMOS
DOSCIENTOS TREINTAY SIETE 237,82
EUROS con OCHENTAY DOS
155  NET11 ud  Descansillo en pozo de registro circular, formado CENTIMOS
por rejila metalica y soporte de perfilaminado, in-
cluso cadena de amarre, colocado.
NOVENTAY DOS EUROS con 92,78 161 00D04 ud  Seméforo de aluminio inyectado de 2 focos de 100
SETENTAY OCHO CENTIMOS mm de diametro formado por conjunto de leds de
bajo consumo.
L L o SETENTAY SIETE EUROS con 77,54
156 O0A06 ml  Canalizacién semaférica en calzada constituida por CINCUENTAY CUATRO
4 tuberias de PVC DN-110, PN-6 de 3.20 mm. de CENTIMOS
espesor, envueltas en un prisma de hormigéon HM-15,
de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fabrica,
malla de sefializacion y mantenimiento de los ser- 2 . . ]
vicios existentes, totalmente terminada, excepto 162 POAOT m Fresgdo mecanizado en terreno medio realizado
demolicion y reposicion de pavimento, en su caso mediante 2 pases c_ruzados de motocultor, alca_n-
! ’ zando una profundidad de 10-15 cm de labor, in-
TREINTAY TRES EUROS con 33,27 cluido desterronado, medida la superficie ejecuta-
VEINTISIETE CENTIMOS da en obra.
CERO EUROS con QUINCE 0,15
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163  POA02 m?  Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, 167  P0OB0S ud  Albizia julibrissin (Arbol de las sedas) de 16-18 cm
consistente en suministro, extendido por medios de perimetro, suministrado con porte copado a 2,4
mecanico-manuales y volteado con motocultor de m de altura y sin podas previas, con volumen de
los siguientes productos, en las dosificaciones refe- copa equilbrado con respecto a su altura, con tron-
ridas: estiércol tratado, 6 kg/m2; abono quimico co derecho sin heridas ni alteraciones en el conjun-
complejo N-P-K triple 15, 60 g/m2; y turba negra to de tallos y ramas, en partidas homogéneas de
fertilizada, 1 I/m2, medida la superficie ejecutada. los diferentes ejemplares, transportado con copa
00S EUROS con NOVENTAY e e b e 1 sl en cepe
OCHO CENTIMOS
SETENTAY OCHO EUROS con 78,39
164 POAO3 m*®  Suministro y extendido de sustrato preparado a TREINTAY NUEVE CENTIMOS
base de tierra vegetal cribada procedente de la
excavacion de la obra, mantillo limpio cribado y are-
na de silice en proporcién 1/1/1 mediante pala car- 168  P0OB09 ud  Fraxinus excelsior (Fresno) de 18-20 cm de perime-
gadora, incluidos remates por medios manuales, tro, suministrado con porte flechado y sin podas
medido el volumen colocado en obra. previas, con volumen de copa equilibrado con res-
pecto a su altura, con tronco derecho sin heridas
DIECISIETE EUROS con 17,50 ni alteraciones en el conjunto de tallos y ramas,
CINCUENTA CENTIMOS en partidas homogéneas de los diferentes ejempla-
res, transportado con copa encintada hasta la zo-
) ] na de obra, servido en cepelldn de 50-60 cm dia-
165 POAOS m?  Laboreo mecanizado en terreno pedregoso realiza- metro.
do mediante 2 pases cruzados de arado de verte-
dera, arrastrado por tractor agricola de 60 CV de NOVENTAY TRES EUROS con 93,49
potencia, a una profundidad de 40 cm, incluido des- CUARENTAY NUEVE CENTIMOS
terronado, medida la superficie ejecutada en obra.
169  POB10 ud  Koelreuteria paniculata de 16-18 cm de perimetro,
OCHO EUROS con TREINTAY 8,32 suministrado con porte flechado y sin podas previas,
DOS CENTIMOS con volumen de copa equilibrado con respecto a
su altura, con tronco derecho sin heridas ni altera-
., , . ciones en el conjunto de tallos y ramas, en partidas
166 POBOO ud Plantacion de arboles de hoja caduca de 14-30 homogéneas de los diferentes ejemplares, transpor-
cm de perimetro de tronco, suministradas en con- tado con copa encintada hasta la zona de obra,
tenedor o cepelién, en hoyo de plantacion con for- servido a raiz desnuda con densa ramificacion de
ma de cubeta tronco-conica de dimensiones de raices secundarias generadas por dos repicados co-
base inferior/base superior/altura de 60x120x50 mo minimo durante el proceso de cultivo.
cm, abierto por medios mecanicos, incluido replan-
teo, presentacion de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente segun
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo SESENTAY CUATRO EUROS con 64,40
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos CUARENTA CENTIMOS
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-
cavacion, mezclada con tierra vegetal limpia y criba- 170 POB17 ud  Prunus cerasifera "Pisardi" de 16-18 cm de circun-
da procedente de la excavacion de la propia obra, ferencia, suministrado con porte copado a 2,4 m
en una proporcion del 25%, formacion de alcorque de altura y sin podas previas, con volumen de co-
y primer riego, medida la unidad completamente pa equilibrado con respecto a su altura, con tron-
ejecutada. No incluye el precio de la planta. co derecho sin heridas ni alteraciones en el conjun-
to de tallos y ramas, en partidas homogéneas de
los diferentes ejemplares, transportado con copa
VEINTITRES El,JROS con 23,18 encintada hasta la zona de obra, servido en cepe-
DIECIOCHO CENTIMOS llbn de 50-60 cm diametro.
CIENTO CUARENTAY OCHO 148,40
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171 POEOO ud  Plantacidn de arbustos de menos de 50 cm de al- 174 POE14 ud  Pittosporum tobira (Pitésporo) 60/80 cm, con por-
tura, suministradas en contenedor o cepelldn o ra- te equilbrado sin heridas ni alteraciones de otro
iz desnuda, en hoyo de plantacion con forma de tipo, en contenedor de 5 litros, sin masas de raices
cubeta tronco-conica de dimensiones de base in- espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
ferior/base superior/altura de 40x40x40 cm, abier- de drenaje, servido en partidas homogéneas.
to por medios manuales, incluido replanteo, presen-
tacion de la planta, retirada a acopio intermedio
o extendido de la tierra existente segun calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho- S",ETE EUROS con VEINTIUN 7,21
YO, en su caso, para evitar asentamientos de la plan- CENTIMOS
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavacion, 175 POE1S d . . N
mezclada con tierra vegetal cribada, mantillo y are- u Teucrium fruticans 40/60 cm, con porte equilibra-
na de siice en una proporcién 1-1-1 suponiendo do sin heridas ni aIteraglones de otro_tlpo, en con-
una sustitucion de la tierra de excavacién del ho- tenedor de 10 litros, sin masas de raices espiraliza-
yo de un 25%, formacidn de alcorque y primer rie- das ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
go, completamente ejecutado. No incluye el pre- naje, servido en partidas homogeneas.
cio de la planta.
DOS EUROS con CINCUENTAY 2,58 ONCE EUROS con NOVENTAY 11,93
OCHO CENTIMOS TRES CENTIMOS
172 POE010 ud  Plantacién de arbustos de <150 cm de altura, su- 176 POET9 ud  Viburnum tinus 80/100 cm, con porte equilbrado
ministradas en contenedor, en hoyo de plantacion sin heridas ni alteraciones de otro tipo, en conte-
realizado en terreno compacto, con forma de cu- nedor de 18,5 litros, sin masas de raices espiraliza-
beta de dimensiones de base inferior/base superior/al- das ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
tura de 60x60x60 cm, abierto por medios mecani- naje, servido en partidas homogeneas.
cos, incluido replanteo, presentacion de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tie- VEINTITRES EUROS con 23,96
rra existente segun calidad de la misma, relleno y NOVENTAY SEIS CENTIMOS
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evi-
tar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza selecciona- 177  POF03 ud  Cornus alba (cormnejo) de 80/100 cm, con porte
da d‘? la propia éxcavacion, mezc!ada tierra vege- equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro tipo,
t‘?,l cribada, mantl_llo y arena de S.“'C'e. £n una propor- en contenedor de 10 litros, sin masas de raices es-
cion 1-1-1 §gpon|endo una sustitucion de la tierra piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de excavacion del hoyo de un 25%, abonado con de drenaie, servido en partidas homogéneas
abono quimico complejo N-P-K triple 15, a razdn ! )
de 30 g/ud, efectuando la plantacion en funcion OCHO EUROS con CUARENTAY 8,47
de la cota final del terreno, centrando el tronco SIETE CENTIMOS
en el alcorque, sin enterrar ni dejar demasiado al
descubierto la base del tronco del arbol, realzando
un alcorque con capacidad minima de 20l y efectuan- 178 POF10 ud  Myrtus communis de 40/60 cm, con porte equilibra-
do de forma inmediata un primer riego, completa- do sin heridas ni alteraciones de otro tipo, en con-
mente ejecutada. No incluye el precio de la plan- tenedor de 7,5 litros, sin masas de raices espiraliza-
ta. das ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
CINCO EUROS con NUEVE 509 naje, servido en partidas homogéneas.
CENTIMOS
SEIS EUROS con SESENTAY 6,68
173 POEO2 ud  Arbutus unedo de 100/125 cm de altura, con por- OCHO CENTIMOS
te equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro
tipo, en contenedor de 18 litros, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agu-
jeros de drenaije, servido en partidas homogéneas.
DIECINUEVE EUROS con 19,33
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179 POH04 ud Hedera helix (Hiedra) de 80/100 cm de altura,con 184  P0OJO1 ud  Rosa Aspirine cubresuelo, con porte equilbrado sin
porte equilbrado sin heridas ni alteraciones de otro heridas ni alteraciones de otro tipo, en contenedor
tipo, en contenedor de 3 litros, sin masas de raices de 2,5 litros, sin masas de raices espiralizadas ni que
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
de drenaje, servido en partidas homogéneas. do en partidas homogéneas.
TRES EUROS con VEINTICUATRO 3,24
CENTIMOS TRES EUROS con OCHENTAY 3,87
SIETE CENTIMOS
180  POHO6 ud  Parthenocissus quinquefolia de 100/1250 cm de
altura, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio- 185  PON04 m?  Formacion de césped tipo pradera natural rdstico,
nes de otro tipo, en contenedor de 3 litros, sin por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fue- 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense
ra de los agujeros de drenaje, servido en partidas al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies
homogéneas. hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, per-
filado y fresado del terreno, distribucion de fertili-
zante complejo NPK-Mg-M.0., pase de motocultor
a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase
CUATRO EUROS con SETENTAY 4,77 de rulo y preparacidn para la siembra, siembra de
SIETE CENTIMOS la mezcla indicada a razon de 30 g/m2 y primer rie-
go.
181 POI00 m?  Plantacidn de plantas vivaces en masa, suministra- UN EUROS con SESENTA 1,60
das en contenedor, con una densidad de 9-16 plan- CENTIMOS
tas/m2, en terreno llano previamente laboreado,
incluido laboreo con motocultor a una profundidad
de 10 cm, abonado con abono quimico complejo 186  PON0O8 ud  Stachys bizantina 30/40 cm, con porte equilibrado,
N-P-K triple 15, a razdn de 60 g/m?2, distribucion con porte equilbrado sin heridas ni alteraciones de
de plantas, plantacion, rastrillado, limpieza y primer otro tipo, en contenedor de 3 litros, sin masas de
riego. No incluye el precio de la planta. raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los
CI!\ICO EUROS con CATORCE 514 2ggjsros de drenaje, servido en partidas homogé
CENTIMOS
182 POIO6 ud  Gaura lindheimeri 40/50 cm, con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones de otro tipo, en conte- TRES EUROS con CUARENTAY 3,43
nedor de 2,5 litros, sin masas de raices espiralizadas TRES CENTIMOS
ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-
je, servido en partidas homogéneas.
187  POP02 ud  Entutorado de arbol con 1 tutor verticales de ro-
lizo de pino torneado, de 8 cm. de didmetro con
punta en un extremo y baquetdn en el otro, tana-
DQS EUROS con NOVENTAY DOS 2,92 lizado en autoclave, hincados en el fondo del ho-
CENTIMOS yo de plantacidn y retacado con la tierra de plan-
tacion, sujeto aldel tronco con cinta plastica requ-
183  PO0IO8 ud Lavandula angustifolia de 30/40 cm de altura, con lable , de 34 cm. de anchura.
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro VEINTIDOS EUROS con TREINTA 22,32
tipo, en contenedor de3 litros, sin masas de raices Y DOS CENTIMOS
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenaje, servido en partidas homogéneas.
TRES EUROS con CUARENTAY 3,42
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188  POR20 m?  Mosaico decorativo formado por gravillas de macha- 192 POR52A m?  Acristalamiento con vidrio laminar de sequridad ti-
queo de diferentes colores, para cubricion del sue- po Multipact compuesto por dos vidrios de 5 mm
lo en macizos de plantas arbustivas, rastreras o vi- de espesor unidos mediante lamina de butiral de
vaces, extendidas de forma manual en una capa polivinilo translucido de 2 mm, fijacién sobre carpin-
uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihier- teria con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
bas de PP de densidad 140 g/m?2, incluidos prepa- metrales y laterales y sellado en frio con silicona SI-
racion del terreno necesaria, p.p. de banda de se- KA Elastosil 605/305, incluso colocacidon de junqui-
paracion empotrable en el suelo, fabricada en plas- llos, segiin NTE-FVP. Dimensiones 1x2.40 m.
tico anti-UV v riego de limpieza, completamente
Sed%%urgzioe?g:;uptzrds:r;: cca)sbp;g.cmhzado, medida la SESENTAYCINC(? EUROS con 65,61
SESENTAY UN CENTIMOS
TRES EUROS con SETENTAY 3,78
OCHO CENTIMOS
193  POR56 ud  Papelera metdlica de acero, seguin descripcion de
planos, de la casa Santa Cole o similar, formada por
189  POR23 ud  Banco bancal sin respaldo, Santa & Cole o similar, tapa abatible de plancha de acero inoxidable mate
formado por soportes de estructura de plancha con cerradura de fijacion, cuerpo de plancha.,Co-
de acero de 6 mm bafiados con proteccion antio- locada en obra, incluso obras de tierra, anclajes,
xidante y pintados. Formacion de asiento con ta- cimentacion y poste de sujeccidon, segin modelo.
blones de madera maciza de 50/65x160 mm de
seccion y longitud variables, de madera tropical,
con blanqueador de taninos, fijados con tornilleria CUATROCIENTOS CINCUENTAY 455,70
de acero inoxidable M6 con cabeza redonda fijada CINCO EURQS con SETENTA
en su parte posterior con arandela y tuerca. Obras CENTIMOS
de tierra, hormigdn de cimentacion, pernos de al-
claje, totalmente montado y colocado segun de-
talles constructivos. 194  POR61 ud  Muros formados por paneles ensamblados tipo P4,P9,P3,P1,P2
de hormigdén armado HA-30, con dimension total
CUATROCIENTOS SETENTAY 477,29 de 7.20x3.20m., segun disefio de planos adjuntos,tex-
SIETE EURQGS con VEINTINUEVE tura lisa, color gris a definir por la DF, de la casa Ma-
CENTIMOS ta o similar, inlcuidos transporte, cimentacion, mon-
taje y p.p de medios auxiliares y eléctricos.
190  POR26 ud  Fuente Atlantida de la empresa Santa & Cole o si- CINCO MIL NOVECIENTOS 5.969,10
milar, con rejila y pulsador. SESENTAY NUEVE EUROS con
DIEZ CENTIMOS
MIL CIENTO SETENTAY CINCO 1.175,85
EUROS con OCHENTAY CINCO
CENTIMOS 195 P9TU1T m  Zanja para reposicién de tuberia de gas de 4", in-
cluso excavacion, relleno, losa de hormigdn, ban-
‘o1 POR27 g da de senalizacion y tuberia de acero 4".
u Aparcamien ra bicicl i icilin la em-
plsazg aSar?tatg( I(DZ?)IZ l()JCsi(;filta?‘,s Foprﬁwgdco p%? ggsam%_ CIENTO CUATRO EUROS con 104,65
dulos: SESENTAY CINCO CENTIMOS
- el modulo primero consistente en modulo inicial
de soporte barandilla compuesto por pletina de ace- . L B .
ro inoxidable acabado esmerilado, pasamanos y bra- 196 P9TU2 M Zanja para reposicion de tuberia de gas de 4", in-
z0s de tubo de D=84 y 51mm x 2 mm del mismo cluso excavacion, relleno, Josa de hormigdn, ban-
material, unidos entre si mediante tornilleria de ace- da de sefializacion y tuberia de acero 4".
ro inoxidable, con dimensiones totales de 3 x 1,60m CIENTO UN EUROS con 101,14
y akura de G,90m, , . CATORCE CENTIMOS
- el modulo segundo consistente en mddulo de
alineacion, con una montante y similares caracte-
risticas al anterior,
incluso su instalacion, fijacion y montaje, con capa-
cidad para 10 bicicletas, completamente instalado.
DOS MIL OCHENTAY UN EUROS 2.081,42
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197  P9TU3 m  Tuberia para gas en acero, sin soldadura de g4", 202 ROA11 m?  Cebreado de isleta mediante pintado de lineas pa-
para redes de distribucion, incluso parte proporcio- ralelas de sefializacion vial de 40 cm. de anchura
nal de accesorios, pruebas de presion, banda de e interdistancias de 100 cm., realizado con mate-
sefializacion y proteccion del tubo. rial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicacidon en obra con procedimien-
NOVENTAY POS EUROS con 92,90 tos manuales, medida la superficie bruta cebreada
NOVENTA CENTIMOS excepto linea perimetral, totalmente acabado.
DIECISIETE EUROS con 17,50
198  ROAO06 ud  Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el CINCUENTA CENTIMOS
PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de
larga duracion "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, re- 203  ROA21 m  Pintado de linea de sefalizacion vial recta o curva
planteo y aplicacidon en obra con procedimientos de 10 cm de anchura, realizada con pintura normal
manuales, totalmente acabado. de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con
CATORCE EUROS con TREINTAY 14,31 P s
UN CENTIMOS procedimientos automaticos, totalmente acabado.
CERO EUROS con CUARENTAY 0,48
OCHO CENTIMOS
199  ROA08 ud  Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA
de DIRECCION "de frente" de 5,00 m realizada con
material de larga duracién "termoplastico en frio" 204  ROA25 m  Pintado de linea de sefializacidn vial recta o curva
(dos componentes), incluyendo: suministro de ma- de 40 cm de anchura, realizada con pintura normal
teriales, replanteo y aplicacién en obra con proce- de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
dimientos manuales, totalmente acabado. de materiales, replanteo y aplicacion en obra con
CATORCE EUROS con SEIS 14,06 procedimientos automaticos, totalmente acabado.
CENTIMOS DOS EUROS con CINCUENTAY 2,55
CINCO CENTIMOS
200  ROA09 ud  Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA
de DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m 205  ROBO4 ud  Sefal reflexiva triangular de 135 cm de lado, inclu-
realizada con material de larga duracion "termoplas- so soporte de tubo rectangular de 100x50x3 mm,
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: sumi- excavacion y dado de hormigén de 20 N/mm?2 de
nistro de materiales, replanteo y aplicacion en obra resistencia caracteristica para cimentacion y vaina
con procedimientos manuales, totalmente acaba- de sujecion, colocada.
do.
DIECISIETE EUROS con 17,87
OCHENTAY SIETE CENTIMOS
CIENTO TREINTAY UN EUROS 131,93
201 ROA10 ud  Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA con NOVENTAY TRES CENTIMOS
de DIRECCION "frente-izquierda" o "frente-derecha"
de 5,00 m realizada con material de larga duracion
"termoplastico en frio" (dos componentes), inclu- 206  ROBO6 ud  Sefal reflexiva circular de 90 cm de didmetro, inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y apli- so soporte de tubo rectangular de 100x50x3 mm,
cacion en obra con procedimientos manuales, to- excavacion y dado de hormigon de 20 N/mm?2 de
talmente acabado. resistencia caracteristica para cimentacion y vaina
VEINTICUATRO EUROS con 24,28 de sujecion, colocada.
VEINTIOCHO CENTIMOS
CIENTO VEINTE EUROS con 120,18
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207  ROBO09 ud  Sefal vertical de circulacion de acero, octogonal 214 R0002 ud  Sefal reflexiva circular de 900 mm de didmetro,
de 900 mm., incluso piezas de anclaje, tornilleria con fondo amarillo, colocada en sefializacion de obra,
y colocacion. para cinco usos, incluso soporte, mantenimiento
CIENTO VEINTIUN EUROS con 121,37 y retirada.
TREINTAY SIETE CENTIMOS CINCUENTAY CUATRO EUROS 54,55
con CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS
208  ROB12 ud  Cono de balizamiento tipo TB-6, colocado en sefia-
lizacion de obra, para cinco usos, incluso manteni-
miento v retirada. 215  R00O03 ud  Sefal reflexiva triangular de 1350 mm de lado, con
CINCO EUROS con SESENTAY 5,66 fondo.amarlllo, cqlocada en sefalizacidon d_e _obra,
SEIS CENTIMOS para cinco usos, incluso soporte, mantenimiento
y retirada.
SESENTAEUROS con 60,23
209 ROB13 ud  Elemento luminoso TL-2, para cinco usos, coloca- VEINTITRES CENTIMOS
do en senalizacion de obra, incluso accesorios, man-
tenimiento y retirada.
216 R00O04 f i
QUINCE EUROS con TREINTAY 15.32 ud  Sefal reflexiva rectan_gular de 900x1350~mr_‘n d_e:
DOS CENTIMOS ’ lado, con fondo amarillo, colocado en sefalizacion
de obra, para cinco usos, incluso soporte, mante-
nimiento vy retirada.
210  ROB15 ud  Sefial reflexiva cuadrada de 90 cm de lado, reflec- TREINTAYNUEVE EUROS con 39,14
tante, incluso soporte de tubo rectangular de 100x50x3 CATORCE CENTIMOS
mm, excavacion y dado de hormigon de 20 N/mm?2
de resistencia caracteristica para cimentacion y vai-
na de sujecion, colocada. 217  R00O10 ud  Panel complementario TB-1, de 1950x950 mm,
para cinco usos, colocado en obra, incluso sopor-
CIENTO TREINTAY SIETE EUROS 137,78 te, mantenimiento y retirada.
con SETENTAY OCHO CENTIMOS VEINTE EUROS con CUARENTAY 20,49
NUEVE CENTIMOS
211 R0B33 ud  Placa complementaria reflexiva para sefiales tipo
S-800, S-840 y S-870, incluso elementos de suje- 218  R0O15 m?  Sefjal reflexiva tipo cartel de acero laminado galva-
cion. nizado, con fondo amarillo, colocada en sefializacion
CIENTO CINCUENTAY NUEVE 159,12 gﬁn%t;rfé parr:ticrg‘;: usos, incluso soporte, mante-
EUROS con DOCE CENTIMOS y '
CINCUENTAY UN EUROS con 51,19
DIECINUEVE CENTIMOS
212 ROB35 ud  Sefal reflexiva rectangular de 90x135 cm, reflec-
tante, incluso soporte de tubo rectangular de 100x50x3
mm, excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mm?2
de resistencia caracteristica para cimentacion y vai-
na de sujecion, colocada.
CIENTO CUARENTAY SEIS 146,15
EUROS con QUINCE CENTIMOS
213 R0OOO1 m  Marca vial reflexiva convencional tipo TB-12, de 10
cm de ancho, con pintura alcidica, incluso premar-
caje, colocada en sefializacion de obra.
CERO EUROS con TREINTAY 0,35
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219  R0SO1 m  Barandilla formada por: a) placas de rejilla deployé 222 R0OS16 ud  Panel informativo formado por. a)marco interior de
76x31x(35)x11x2 mm de 1500x3000 mm, galva- perfiles #30.30.2 para la fijacion mediante tornille-
nizadas y lacadas poliester en polvo en caliente en ria del vidrio; b) chapa metdlica de 1200x1000x4
color negro (Ral 9005) a juicio de la Propiedad con mm fijada al muro prefabricadomediante tornilleria;
el Vo BO de la D.F., montadas con remaches sobre c) acristalamiento de una cara con vidrio templado
marcos con separadores, con el mismo tratamien- transparente 10+10 mm, con perforaciones para
to y acabado que las planchas, montados en obra tornilleria. Se incluye el suministro de todos los ma-
mediante fijaciones de acero M-8 en la solera de teriales, alineado, aplomado y montaje en las uni-
hormigdn; b) pasamanos, con el mismo tratamien- dades de muros prefabricados, que funcionan co-
to y acabado que las planchas, montado sobre los mo paradas de autobus, segin documentacion gra-
marcos atornillado; ¢) pasamanos con apoyos cada fica y Pliego de Condiciones del Proyecto.
1 m formados por redondo calibrado @12 con el
mismo tratamiento y acabado que las planchas, ator- NOVENTAY CUATRO EUROS con 94,12
nilado. Se incluye el suministro de todos los ma- DOCE CENTIMOS
teriales, alineado, aplomado montaje segiin docu-
mentacion grafica y Pliego de Condiciones del Pro-
yecto. g y I 223  ROS718 m?  Panel de lamas de acero en chapa galvanizada re-
flexivo nivel ITII(D.G.), de dimensiones adecuadas
CINCUENTAY TRES EUROS con 53,43 a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimen-
CUARENTAY TRES CENTIMOS tacion de hormigdn ligeramente armado, colocado.
DOSCIENTOS NOVENTAY NUEVE 299,92
220  R0S14 m  Valla metalica formada por postes tipo Lux 50-1.5 EUROS con NOVENTAY DOS
mm, provistos de cremallera longitudinal para la fi- CENTIMOS
jacion de los accesorios que soportan el bastidor,
chapa de acero bajo en carbono segun norma EN-10142. ] ]
Resistencia a la traccion de 300 a 500 N/mm2. 224 ROT10 m  Soporte galvanizado IPN-100, incluso placas de an-
Postes provistos de tapon de polipropileno indegra- claje y elementos de fijacion, colocado.
dable a los agentes atmosfericosa. Bastidor de VEINTICUATRO EUROS con 24.26
mallazo electrosoldado con varios pliegues para me- - ’
jorar su rigidez. Dimensiones malla 100/50x50. VEINTISEIS CENTIMOS
Diametro del alambre 4 mm. Alturaverja2 my
4 pliegues. Acabado galvanizado, totalmente colo- 205 ROT20 m . .
: . - Soporte galvanizado IPN-120, incluso placas de an-
cado incluso p.p de medios auxilares. claje y elementos de fijacion, colocado.
VEINTIOCHO EUROS con 28,26
VEINTISEIS CENTIMOS
CUARENTAY CUATRO EUROS 44,40
con CUARENTA CENTIMOS 226  T0BO1 m  Canalizacidn para conduccidn telefénica constitui-
da por 4 tuberias de 63 mm de diametro de P.V.C.
liso, envueltas en prisma de hormigdn HM-15, en
221 R0S15 2 - ' ’
m zggﬂislgegfgéi?gejedﬁu3e0c§;n dierr?LTrCohsu;;?éfg %lfig:_ zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
dos de hormigon. Dimensiones y colores varios a tenlrr_nento de los servicios existentes, totalmente
. . - ; - terminada.
decidir por la DF, incluso piezas de anclaje,resinas,
tornilleria y colocacion. VEINTIOCHO EUROS con 28,55
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
CINCUENTAY DOS EUROS con 52,84
OCHENTAY CUATRO CENTIMOS o L , . -
227 T0BO2 m  Canalizacién para conduccién telefénica constitui-
da por 4 tuberias de 110 mm de diametro de P.V.C.
liso, envueltas en prisma de hormigén HM-15, en
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
tenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.
VEINTINUEVE EUROS con 29,85
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228  T0B03 m  Canalizacidn para conduccidn telefénica constitui- 233  ToB14 m  Canalizacion en acera o calzada para 7 monotubos
da por 6 tuberias de 110 mm de didmetro de P.V.C. de polietileno de 125 mm (Ono) y 6 monotubos
liso, envueltas en prisma de hormigon HM-15, en de 110 mm (Telefénica), relleno de hormigdn, ex-
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man- cepto materiales, segun especificaciones Ono.
EZPI’IT'ITI'IIearC]ItaO de los servicios existentes, totalmente CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 59,34
' TREINTAY CUATRO CENTIMOS
TREINTAY CINCO EUROS con 3512 234 T0B16 m  Canalizacién en acera o calzada para 7 monotubos
DOCE CENTIMOS de polietileno de 125 mm (Ono) y 16 monotubos
de 110 mm (Telefdnica), relleno de hormigdn, ex-
cepto materiales, seguiin especificaciones Ono.
229  T0B0O4 m  Canalizacidn para conduccién telefénica constitui-
da por 2 tuberias de 110 mm de didametro de P.V.C.
Ilso,_ envueltas en prisma dg hormigon HM-'15, en SESENTAY CUATRO EUROS con 64,43
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man- -
tenimiento de los servicios existentes, totalmente CUARENTAY TRES CENTIMOS
terminada.
235  ToB17 m  Canalizacién para conduccidn telefénica constitui-
VEINTE EUROS con NOVENTAY 20,94 da por 12 tuberias de 110 mm de didmetro de P.V.C.
CUATRO CENTIMOS liso, envueltas en prisma de hormigdn HM-15, en
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
tenimiento de los servicios existentes, totalmente
230  T0BOS m  Canalizacidn para conduccidn telefénica constitui- terminada.
da por 16 tuberias de 110 mm de didmetro de P.V.C.
CUMENTAYSETEEUROS o 4745
tenimiento de los servicios existentes, totalmente CUARENTAY OCHO CENTIMOS
terminada.
CUARENTAY NUEVE EUROS con 49,84 236  T0B18 m  Canalizacion en acera o calzada para 7 monotubos
OCHENTAY CUATRO CENTIMOS de polietileno de 125 mm (Ono) y 4 monotubos
de 63 mm (Telefonica), relleno de hormigon, ex-
cepto materiales, seguin especificaciones Ono.
231 T0B06 m  Canalizacion para conduccidn telefénica constitui-
da por 8 tuberias de 110 mm de didmetro de P.V.C.
liso, envueltas en prisma de hormigdn HM-15, en CINCUENTAYNUEVE EUROS con 59,22
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man- VEINTIDOS CENTIMOS
tenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.
237  ToB19 m  Canalizacion en acera o calzada para 7 monotubos
de polietileno de 125 mm (Ono) y 8 monotubos
CUARENTAY CUATRO EUROS 44,04 de 110 mm (Telefénica), relleno de hormigdn, ex-
con CUATRO CENTIMOS cepto materiales, segun especificaciones Ono.
SESENTAY UN EUROS con 61,58
232 ToB09 m  Canalizacidn en acera para 7 monotubos de polie- CINCUENTAY OCHO CENTIMOS
tileno de 125 mm (110 mm pared interior), relle-
no de hormigdn, excepto tubos, seguin especifica- ) . . .
ciones Ono. 238  TOBS57 ud  Arqueta de 60x60x60 cm de dimensiones interio-
res, de hormigdn HM-25 (estructural), en masa,
incluso marco y tapa de registro de fundicion duc-
CUARENTAY UN EUROS con 41,80 til de 48 kg de peso minimo del conjunto, clase
OCHENTA CENTIMOS C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabrica y
orificios para tuberias, totalmente terminada.
OCHENTAY OCHO EUROS con 88,85
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239 T0B59 ud  Camara de registro. 248  X0A05 ud  Ensayo limites de ATTERBERG.
MIL CIENTO UN EUROS con 1.101,63 VEINTIUN EUROS con SETENTAY 21,76
SESENTAY TRES CENTIMOS SEIS CENTIMOS
240 TO0TO6 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 63 mm, 0,40 MPa 249 X0A06 ud  Ensayo préctor modificado.
(4 atm), para canalizacion de servicios, colocado. CINCUENTA Y DOS EUROS con 52.26
CERO EUROS con OCHENTAY 0,85 VEINTISEIS CENTIMOS
CINCO CENTIMOS
250  XOAO06A ud  Ensayo prdctor normal.
241 TOT11 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 110 mm, 0,40 MPa
L . ' CINCUENTAEUROS con DIEZ 50,10
(4 atm), para canalizaciéon de servicios, colocado. CENTIMOS
UN EUROS con SETENTAY SEIS 1,76
CENTIMOS 251 X0A07 ud  Ensayo C.B.R.
NOVENTAEUROS con CUARENTA 90,47
242 Tou11 m  Tubo de polietileno, doble pared, corrugado exte- Y SIETE CENTIMOS
rior y liso interior, de 125 mm de diametro.
DOS EUROS con VEINTINUEVE 2,29 252  X0A08 ud  Ensayo de densidad y humedad "in situ".
CENTIMOS
VEINTE EUROS con NOVENTA 20,90
CENTIMOS
243  UPA00002 ud Partida Alzada a justificar para inspeccion de tube-
rias de alcantarillado, tanto anuladas como coloca- ) . ~ )
das en obra, mediante equipo de TV, incluso infor- 253  XoBot ud  Ensayo de resistencia a compresion de una serie
me técnico completo y grabacién en cinta de video de seis probetas cilindricas de hormigon.
del recorrido inspeccionado. OCHENTAY DOS EUROS con 82,19
UN EUROS 1,00 DIECINUEVE CENTIMOS
244  X0A01 ud  Analisis granulométrico. 254  Xo0cCo1 ud  Ensayo de absorcidn de agua.
VEINTICINCO EUROS con 2573 TREINTAY SEIS EURQS con 36,68
SETENTAY TRES CENTIMOS SESENTAY OCHO CENTIMOS
245  X0A02 ud  Andlisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 255 X0C03 ud  Ensayo de resistencia a compresién de piezas pre-
fabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, bal-
VEINTIDOS EUROS con UN 22,01 dosas, tubos, etc.).
CENTIMOS
SESENTAY SIETE EUROS con 67,66
SESENTAY SEIS CENTIMOS
246 X0A03 ud  Andlisis de equivalente de arena.
DOCE EUROS con NOVENTAY 12,91 256  X0C05 ud  Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de
UN CENTIMOS tubos de hormigon.
CIENTO NOVENTAY DOS EUROS 192,80
247 X0A04 ud  Andlisis de comprobacién de no plasticidad. con OCHENTA CENTIMOS
SIETE EUROS con SETENTAY UN 7,71
CENTIMOS 257  X0CO06 ud  Ensayo de resistencia a flexion de bordillos.
TREINTAY SEIS EUROS con 36,62
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258  Xocor ud  Ensayo de caracteristicas fisicas (dimensiones, es- 267  X0DO08 ud  Ensayos para clasificacion, segin PG-3/75, del hu-
pesores, alabeos, capas, etc.). so de una muestra de zahorras artificial, mediante
CINCUENTAY NUEVE EUROS con 59,92 Eafaitggnf'gacctfpa dse;ggrzcﬁfﬁﬁge elementos con
NOVENTAY DOS CENTIMOS ! '
VEINTICINCO EUROS con 25,55
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
259  Xocos ud  Ensayo de resistencia al desgaste.
CIENTO SETENTAY CINCO 175,01 268  X0D09 ud Determinacion de la densidad aparente en tolue-
EUROS con UN CENTIMOS no del filler para fabricacion de mezclas bituminosas,
segun NLT-176
260 X0Do1 ud  Ensayo MARSHALL completo. TREINTAY OCHO EUROS con 38,24
VEINTICUATRO CENTIMOS
CIENTO DIECINUEVE EUROS con 119,55
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
269  XoD10 ud Determinacidn del coeficiente de limpieza superfi-
cial de aridos, segiin NLT-172
261 X0D02 ud  Andlisis de contenido en betdn. ’
TREINTAY SIETE EUROS con 37,64 DOCE EUROS con SESENTAY 12,68
SESENTAY CUATRO CENTIMOS OCHO CENTIMOS
262  X0Do03 ud  Andlisis granulométrico de &ridos extraidos de mez- 270  XoD11 ud o, L ) L.
cla bituminosa. Determlnlauon del indice de lajas y aguas de los ari-
dos, segun NLT-354
VEINTICUATRO EUROS con 24,05
CINCO CENTIMOS
TREINTAY CUATRO EUROS con 34,78
SETENTAY OCHO CENTIMOS
263  X0Do4 ud  Ensayo de peso especfifico o densidad de mezcla
bituminosa.
DIECINUEVE EUROS con 19,89 271 X0D12 ud Adhesividad adlos aridos de’los'\lIiE_la}[\ltgg bituminosos,
OCHENTAY NUEVE CENTIMOS €N presencia de agua, segun '
VEINTINUEVE EUROS con 29,96
NOVENTAY SEIS CENTIMOS
264  X0DO05 ud  Extraccidn de tres testigos de mezcla bituminosa.
CIENTO CUARENTAY CINCO 145,85 . ;. . . .
EUROS con OCHENTA Y CINCO 272 XOEO1 ud :II;?TIE?\?SJSITICO de fundicion, hierro o acero (cinco
CENTIMOS !
CUARENTAY NUEVE EUROS con 49,25
VEINTICINCO CENTIMOS
265  X0Do06 ud  Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetraccion,
pérdida por calentamiento, peso especifico, visco-
sidad, contenido de agua en volumen). 273  XOEO03 ud  Ensayo completo de armaduras (traccidn, doblado,
CIENTO TREINTAY TRES EUROS 133,45 doblado-desdoblado y caracteristicas geométricas).
con CUARENTAY CINCO SETENTAY SEIS EUROS con 76,99
CENTIMOS NOVENTAY NUEVE CENTIMOS
266  X0D07 ud  Ensayo para determinacion de la resistencia al des- 274 XOE05 ud  Ensayo de traccidn y doblado de probetas de ace-
gaste de los aridos mediante la maquina de los An- ro, incluso mecanizado de las mismas.
geles, segln NLT-149. SETENTAY DOS EUROS con 72,30
CINCUENTAY UN EUROS 51,00 TREINTA CENTIMOS
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275 XO0EO7 ud  Ensayo de m de inspeccion de cordén de soldadu- 283  Z90TRO1 ud  Partida alzada para el transporte de arquetas tipo
ra con liquidos penetrantes. "D" y camaras de registro a la obra asi como otro
OCHO EUROS con VEINTITRES 8,23 tipo de ayudas.
CENTIMOS
TRES MIL SEISCIENTOS EUROS 3.600,00
276  XOE07A ud  Ensayo visual de inspeccién de cordén de soldadu- I. C. de Zaragoza, Diciembre de 2008
ra.
. Los Autores del Proyecto
NUEVE EUROS con UN CENTIMOS 9,01 1
277  XOE07B ud  Ensayo de m de inspeccion de corddn de soldadu- ﬂ ) f l d
ra mediante radiografia. —_— ; {
TRECE EUROS con CINCUENTAY 13,52 .
DOS CENTIMOS Fdo.: Teodfilo Martin Fdo.: Francisco Berruete
Arquitecto Arquitecto
278  XOF04 ud  Ensayo para determinacion de adherencia de pin- W
turas. -
DIECISIETE EUROS con VEINTIUN 17,21
CENTIMOS
. ) Fdo.: Carlos Labarta Fdo.: Gerardo Molpeceres
279  XOF05 ud  Ensayo de corrosion acelerada de pinturas. Arquitecto Arquitecto
OCHENTAY SEIS EUROS con 86,07
SIETE CENTIMOS <G T
~
280  Z90SA02 ud  Separata de Alumbrado Publico (Carretera de Ma- . N
drid-Fase 1). .
TRESCIENTOS SESENTAMIL 360.614,49 Z’o'itcatr'c’s Martin IFdo‘: .Joaq;'"CBe".‘ad cvp
SEISCIENTOS CATORCE EUROS quitecto ngeniero de .aminos, L.y .
con CUARENTAY NUEVE b
CENTIMOS ¢ ;\ Mﬁ.}
j
281 Z90SA03 ud  Separata de Alumbrado Publico (Carretera de Ma-
drid-Fase 2).
Fdo.: Felix Royo Fdo.: José Antonio Alonso
Ingeniero de Caminos, C.yP. Ingeniero de Caminos, C.yP.
TREINTAY TRES MIL 33.024,58
VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTAY OCHO CENTIMOS
282  Z90TCoO1 ud  Partida alzada para el traslado del cableado ya ins-
talado de telefdnica de las canalizaciones existen-
tes, a las nuevas canalizaciones proyectadas.
SEIS MIL EUROS 6.000,00
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001  A0A01 m?  Demolicion de pavimento flexible en calzada de cual- 006  A0BO8 ud  Demolicidn de sumidero, incluyendo arqueta y con-
quier tipo, hasta un espesor de 30 cm, incluso re- ducto, carga y transporte de productos a vertede-
corte de juntas, carga y transporte de productos ro 0 acopio.
a vertedero. Mano de obra........cccoeeeeeveveeeeeeeene 26,06
1V/=TaToXo [N o] o] - I 0,70 Maquinaria....... 6,42
Maquinaria.......ccoceeeeeeeneseseseeeeene 1,62 Resto de obra y materialeS....ccooovvvnnin. 2,99
Resto de obra ymateriales................. 2,64
TOTAL PARTIDA. ... 35,47
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeees 4,96
007  A0B15 m*  Demolicibn completa de edificacidn, de hasta 7 m
002  AO0A02 m?  Demolicion de pavimento rigido en calzada de cual- de altura, por empuje de maquina retroexcavado-
quier tipo hasta un espesor de 30 cm, incluso re- ra; limpieza, carga y transporte de materiales a ver-
corte de juntas, carga y transporte de productos tedero autorizado.
a vertedero.
Mano de obra........ccccoeeoieiiiee, 0,78 Mano de obra........cccooeeiieiis 0,32
Maquinaria.......cccoceeeeeeeneseseseeeeene 1,81 Maquinaria.......ccccceeevevecececeeeeeee, 3,37
Resto de obra ymateriales................. 2,66 Resto de obra y materiales................. 0,66
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeees 5,25 TOTAL PARTIDA. ..o 4,35
003  AOA05 m?>  Demolicidn de pavimento rigido en acera, formado 008  A0B20 m  Desmontaije y retirada de valla matélica y de travie-
por hormigdn o por loseta hidraulica y solera de hor- sas de madera, incluso parte proporcional de demo-
migdn, hasta un espesor de 30 cm, incluyendo la licion de anclajes y soportes, carga y transporte
demolicion de bordillos interiores y perimetrales, de productos a vertedero o lugar de empleo.
encintados y caces, recortes de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero. Mano.de (.)bra ......................................... 1,40
Maquinaria......ccoceceeveereseneeereeseeens 0,19
Mano de Obra ... 0,58 Resto de obra ymateriales................. 0,10
Maquinaria....... 1,32
Resto de obra ymateriales................. 2,62 TOTAL PARTIDA. .. 1,69
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeaes 4,52
009  A0B21 m  Levantado de valla metdlica, hasta una altura de
3,00 m, incluso parte proporcional de postes, tor-
004  A0BO2 m®  Demolicion de obra de fabrica con martillo hidrad- napuntas, puertas, etc., incluso retirada y transpor-
lico, de cualquier tipo dimensidon y profundidad, in- te de escombros a vertedero.
:Ecljuso carga y transporte de productos a vertede- Mano de obra 107
Maquinaria......ccococeervevreienens 2,72
Mano de obra........ccccoeoiiiiee 3,51 Resto de obra ymateriales _________________ 0,23
Maquinaria.....ccccoceeveecreierenenns 3,78
Resto de obra ymateriales................. 10,87 TOTAL PARTIDA. ... 4,02
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 18,16
010  A0B35 m  |evante y retirada de tuberias y pozos de registro
de red de saneamiento existente, incluso limpieza,
005  A0BO3 m*  Demolicion de obra de fabrica de cualquier tipo, carga, transporte y acopio.
dimension y profundidad con retroexcavadorade
tipo, incluso rotura, carga y transporte de produc-
tos a vertedero. Mano.de gbra ..... 9,48
Maquinaria........ccccoeeeveeeriesnnnnns 4,80
Mano de OB ..o 9.28 Resto de obra ymateriales................. 0,86
1= To U] F= T - TR 10,00
Resto de obra ymateriales................. 1,16 TOTAL PARTIDA. ... 15,14
TOTAL PARTIDA. ..., 20,44
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011 A0OB36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y trans- 016  AOET1 m  Corte longitudinal de tablero de puente, con cor-
porte de productos a vertedero. tadora de disco.
Mano de obra........cccooeeiieiics 2,23
Mano de obra........ccocoiiiiviniccens 2,20 Maquinaria.........ccoenrreiiicenneccee 0,12
Maquinaria....... 5,21 Resto de obra y materiales................. 0,14
Resto de obra ymateriales................. 0,44
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeeeeeeee 2,49
TOTAL PARTIDA. ..., 7,85
017  AOE12 m?  Desmontaje de tablero de puente, formado por
012  Aocot ud  Apeo de arbol y extraccién de tocon hasta 30 cm losa de hormigén de 30 cm de espesor maximo,
de didametro de tronco, incluso excavaciones, me- incluso demolicion en partes mas pequefias y trans-
dios auxiliares, carga, transporte a vertedero y re- porte de materiales a vertedero.
leno compactado. Mano de obra.......ccoceveviiiii 3,06
Mano de obra...........coeeiiecicicieee, 34,14 MaQUINANIA.......oveeeereerreeeesseeee e 5,21
Maquinaria..........ccoocverereinnnn. 5,92 Resto de obra ymateriales................. 0,50
Resto de obra ymateriales................. 2,40
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeee 8,77
TOTAL PARTIDA. ..., 42,46
018  A0I01 ud  Desmontaje de columna de alumbrado publico, in-
013  A0C10 h Replanteo inicial de la obra comprendiendo todos cluso desmontaje de anclaje a cimentacion, parte
los materiales y trabajos necesarios, en campo y proporcional de demolicion del cimiento, arquetas,
gabinete, asi como desplazamientos, dietas y ela- desconexidon de cables eléctricos y canalizacion, con
boracion de planos. transporte de productos a vertedero o lugar de
Mano de obra........ccceeeeveeeeeeeeeenns 38,48 acopio.
Resto de obra y materiales................. 92,54 Mano de Obra............oerevveeieeinnaes 20,48
Maquinaria......cccoeceeveereiereeeseeseeens 54,21
TOTAL PARTIDA oo 131,02 Resto de obra y materiales................. 4,48
TOTAL PARTIDA.......coooeeeeeeeeeeeeeee 79,17
014 A0C20 ud  Corta manual de arboles sobrantes aislados, de dia-
metro >25 cm, mediante motosierra, incluidos des-
rame, troceado y carga en ca_1mi()n con grL’@, para 019  A0I01A ud Desmontaje de mobiliario publico, incluso desmon-
transporte a vertedero, medida la unidad ejecuta- taje de anclaje a cimentacién, parte proporcional
da en obra. de demolicion del cimiento, con transporte de pro-
Mano de obra.......ccccoceeeeiieeeice 10,55 ductos a vertedero o lugar de acopio.
Maquinaria......cccoceeveeereeneenne 34,83
Resto de obra y materiales................. 8,12 Mano de Obra.......ccooovrrrrvvvvvvvi. 17,07
Maquinaria......ccccveereenenneineceee 42,35
TOTAL PARTIDA coovooos v 53,50 Resto de obra ymateriales................. 3,57
TOTAL PARTIDA. ... 62,99
015  AocC21 ud  Arranque de tocdn aislado procedente de arbol
con tronco de diametro 25-40 cm, en terrenos de
dificil desarraigo, rellenando el lugar de plantacion 020  A0T10 m  Desmontaje de cable en linea telefénica aérea, in-
con terreno original, incluyendo carga en camion cluso parte proporcional de postes de madera y
y transporte a vertedero, medida la unidad ejecu- transporte de materiales a vertedero.
tada en obra. M de ob 210
MAQUINAE. .o 23,79 ano de obra..... ’
Resto de obra v materiales 637 Maquinaria.......ccccoceeevreerieennnn. 0,26
YMAEICHAIES covrrvvvrroe ! Resto de obra y materiales................. 0,14
TOTAL PARTIDA. ... 30,16 TOTAL PARTIDA.. oo 2,50
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021  AYESTBB ud  Ayuda encofrado 027  COA03 m*®  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos
M de ob 279 con suelos selecionados procedentes de la excava-
ano de Obra ............. e ’ cion, incluso carga y transporte, extendido, humec-
Resto de obra ymateriales................. 0,34 tacién y compactacién por tongadas.
TOTAL PARTIDA. ..., 3,13 Mano de obra........ccccoeeeeeeveeceeceeee, 1,28
Maquinaria........cocoeeveveeeceeeeee, 1,64
, y . Resto de obra ymateriales................. 0,18
022 BOAO2 m?®  Excavacion en la explanacién en cualquier terreno y
y espesor, incluso refino, compactacion y transpor- TOTAL PARTIDA. ..o 3,10
te de materiales a lugar de acopio, empleo o ver-
tedero.
MAGUINGTIB e erreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeenneees 1,70 028  coBo1 m®  Subbase de zahorra natural, incluso extraccion, car-
Resto de obra ymateriales................. 2,78 ga, transporte, extendido, humectacion y compac-
tacion por tongadas.
TOTAL PARTIDA. v 448 Mano de obra........cccoceeeeeveveeeeceeene 0,43
Maquinaria......cccccoceeerecvreennenn. 1,01
023 B0OB05 m®  Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios Resto de obra y materiales................ 5,27
mecanicos, en cualquier clase de terreno y profun-
didad, manteniendo los servicios existentes, inclu- TOTAL PARTIDA. 6.71
so entibacion, agotamiento, refino, compactacion
gceof;gdgn\q/p;cergn;pslc;r:tiéj:rénaterlales a lugar de 029  C0BO2 m*  Base de zahorra artificial, incluso extraccién, macha-
! ' queo, clasificacion, carga, transporte, extendido,
Mano de Obra.......ccccoceeeeeeeeeeeeeenn 1,35 humectacion y compactacion por tongadas.
1= To U] F= T4 - TR 1,41 Mano de obra ... 085
Resto de obra ymateriales................. 3,02 MAQUINARE. ..o 113
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeee 5,78 Resto de obra y materiales................. 7,90
TOTAL PARTIDA. ... 9,88
024  BoCO1 m*  Carga y transporte de tierras procedentes de la
excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo. o 030  C0BO3 m?®  Grava de color blanco de canto rodado de rio, en-
Maquinaria.................... s 2,98 tre 20 y 40 mm de didmetro, incluso extraccion,
Resto de obra ymateriales................ 4,57 carga, transporte, colocacién en capas de hasta
TOTAL PARTIDA 755 30 cm. de espesor con plantaciones y rasanteada.
Mano de obra.......cccceceveieeceeeee 2,75
. y Maquinaria......cccoeceeeeeeereseseceseeseeens 1,30
025  COAO1A m*®  Terraplenado en la explanacion con suelos proce- Resto de obra y materiales............... 8,86
dentes de la excavacion, incluso carga y transpor-
te, extendido, humectacion, compactacion por ton- TOTAL PARTIDA. ..o 12,91
gadas, refino y formacion de pendientes.
MAQUINGTIeroeeoeoeoeeoeeeeoe 136 031 C0B05 m®  Encachado de piedra caliza de 20 cm de espesor
Resto de obra y materiales 0.08 en base de pavimento, incluso transporte, exten-
""""""""" ’ dido y compactacion.
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeens 1,44 Mano de obra 213
Maquinaria......cccoceeeveerenereeereeseeens 3,59
026  COA02A m®  Formacion de coronacién de explanada con suelo Resto de obray materiales................ 4.27
seleccionado procedente de préstamos, incluso TOTAL PARTIDA oo 9.99
carga y transporte, extendido, humectacion, com- ’
pactacion por tongadas, refino y formacion de pen-
dientes.
1= To U] b= T - T 1,60
Resto de obra ymateriales................. 2,62
TOTAL PARTIDA. ..., 4,22
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032  CoB10 m?  Tabicdn de ladrilo hueco doble de 25x12x8 cm. 038  D0B04 m*  Hormigdn HM-20/P/22/Qb, colocado en obra, vibra-

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 do vy curado.

N y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aploma-

do y recibido de cercos, roturas, humedecido de Mano de obra............. e 9,61
las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL Resto de obra y materiales................ 44,37
y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superio- TOTAL PARTIDA. 53,98
resa2 m2.
Mano de obra........ccoceeevieeiieeecece 7,72
Resto de obra ymateriales............... 5.11 039  DoCo1 m?  Encofrado y desencofrado con moldes metalicos
_— 0 madera, incluso repaso de juntas y superficies.
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e
12,83 Mano de Obra.....o.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerreean 9,41
Resto de obra ymateriales................. 2,71
033  coco1 m? Arena, incluso extraccion, carga, transporte, exten- TOTAL PARTIDA. ... 12,12
dido y compactacion.
Mano de obra........cccoeeoiiiiiee, 7,08
Resto de obra ymateriales............... 9.01 040  DOH62B+B m  Abardilla y vierteaguas de chapa de aluminio laca-
B do en color gris plata RAL 900, con goterdn, y 3
TOTAL PARTIDA. ..o 16,09 mm de espesor y 20 cm de desarrollo total,atorni-
llado con tornillo en flor y goma separadora, inclu-
so sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p.
034  DOA0O4 m®  Hormigdn HM-15/P/22/1la, colocado en obra, vibra- de medios auxiliares y pequefio material para su
do y curado. recibido, terminado.
Mano de obra........ccccoeeeeveiieceeee 7,97 Mano de obra........cccooveeieieiieeee 3,96
Resto de obra ymateriales................. 36,88 Resto de obra y materiales................ 27,65
TOTAL PARTIDA. ... 44 .85 TOTAL PARTIDA......coe e 31,61
035  DOAOS m®  Hormigdn HM-20/P/22/1Ia, colocado en obra, vibra- 041 Doloo m?  Impermeabilizacién en paramentos verticales de
do y curado. obras de fabrica, muros y estribos de estructuras.
Mano de obra........ccocoeoiiciiies 9,61 Mano de obra........cccooeeiieiis 1,10
Resto de obra ymateriales................. 44,37 Resto de obra ymateriales................. 0,41
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 53,98 TOTAL PARTIDA. ...t 1,51
036  DOAO7 m®  Hormigdn HA-25/P/22/1la para armar, colocado en 042  Dolo7 m?  Membrana impermeabilizante formada con una la-
obra, vibrado y curado. mina de caucho EPDM monocapa vulcanizada al 100%
1,2 mm de espesor, Mortergum, geotextil de pro-
Mano de obra............... e 7,97 teccion de 150 g/m?2, incluso parte proporcional
Resto de obra ymateriales............... 46,56 de banda termosoldable de 10 cm con o sin protec-
TOTAL PARTIDA oo 54,53 cion pesada.
Mano de obra.......ccccoeeeeieeecieeeees 3,11
i Resto de obra ymateriales................. 5,95
037  D0BO3 m®  Hormigdn HM-15/P/22/Qb, colocado en obra, vibra- -
do y curado. TOTAL PARTIDA......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 9,06
Mano de obra........ccooeeieiiieeees 3,70
Resto de obra ymateriales................. 36,62
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeens 40,32
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043  DO0I10 m?  Ldmina geotextil no tejida, compuesta por filamen- 048  D24CA030 M2  M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit
tos de propileno unidos por agujeteado y posterior incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre carpin-
calandrado, con un gramaje de 100 g/m2, coloca- teria con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
da mediante fijacidn mecanica en trasdds de mu- metrales y laterales y sellado en frio con silicona in-
ros de hormigdn, completamente terminado. colora incluso cortes de vidrio y colocacion de jun-
Mano de obra.......ccccccveeveeeeeeeeeeenee 0,09 quilos, segun NTE-FVP.
Resto de obra ymateriales................. 0,62 Mano de obra........cccooeiiei 13,30
Resto de obra y materiales................. 91,79
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 0,71
TOTAL PARTIDA. ..o 105,09
044  DO0I20 m  Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada,
de didmetro 160 mm en trasdds de muros de hor- 049  EO0A02 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 5 cm.
migdn armado, incluso preparacion de la superficie de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
de asiento, compactacion y nivelacion, terminado. tacion y parte proporcional de riego de imprimacion
Mano de obra.......cccceeeeveceeeecceenee 0,19 o adherencia, recortes y juntas. .
V= To [ U] F= T4 - T 0,17 Resto de obra ymateriales.............. 3.13
Resto de obra y materiales............... 4,54 TOTAL PARTIDA......ooeeeeeeeeeereeseeerrene. 3,13
TOTAL PARTIDA.......cooeeereeeee e 4,90
050  EO0A04 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 de 7 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
045 DO0I30 = .y . A
m ganda ﬁe neopreno ?e 2 'mmdde %spesory 30 mm tacién y parte proporcional de riego de imprimacion
e anchura, para colocacion de vidrios, asi como 0 adherencia, recortes y juntas.
el apoyo de los perfiles metalicos sobre la cara su- .
perior del muro prefabricado de hormigon a modo Resto de obra y materiales................ 4,03
de cu_ﬁas para lograr una pendiente del 1.5 % en TOTAL PARTIDA.. 4,03
la cubierta.
Mano de ODIa ..., 2,53 051 EOAO7 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20 de 7 cm
Resto de obra ymateriales................. 3,33 de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
tacion y parte proporcional de riego de imprimacion
TOTAL PARTIDA.....ccooeeeereeeene 5,86 o adherencia, recortes y juntas.
Resto de obra y materiales................. 7,01
046  D13GV110B+B M2 M2.Peffileria auxiliar compuesta por escuadras de TOTAL PARTIDA. ..o 7,01
nivelacion de 48x100x2,5 mm., pletinas de 50.3
mm de acero inoxidable colocadas en filas horizon-
tales cada 50 cm, unidas a los anclajes ocultos AZ-02V 052  FBA0O1 ud  Unidad de bomba de achique formada por: Bomba
de acero inoxidable cada 50cm, siguiendo el des- Ebara mod. Best One MA 0,33 cv. o similar, Te re-
piece de fachada adaptado, i/perfiles de esquinas ducida pvc @ 110 x 50, tuberia @ 50, entronque
y huecos a definir seguin proyecto y p.p. de costes pvc @ 50 x 1 1/4", tuerca unién m pvc @ 50, val-
indirectos. vula anti retorno YorK, incluso tornilleria inox. y pe-
MANO e 0T . 10,51 quefio materia, totaimente acabada, montada y
Resto de obra ymateriales................. 43,79
Mano de obra........cccccveuenee. 73,00
TOTAL PARTIDA .................................... 54,30 Resto de obra y materlales 467’46
TOTAL PARTIDA. ..o 540,46
047  D23XE025B+B MI M|, Rejilla metalica para sumidero, de 60cm. de an-
cho total, formada por cerco de angular de 30x30x3mm.,
y contracerco de tramex de 60x60x20mm todo
en acero galvanizado., i/p.p. de patillas para recibir.
Mano de obra........ccccooeeeveceeeieeeeeee 30,21
Resto de obra ymateriales................. 38,34
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeee e 68,55
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053  FDHoOO1 ud  Unidad de dosificador de hipoclorito formada por: 058  FRVAO003 ud  Unidad de retorno de vaso a aljibe formada por:Tu-
Dosificador auto de cloro, reduccion de laton 1/2" beria pvc @ 160 16 atm, codo pvc @ 160, incluso
x 3/8", incluso tornilleria inox. y pequefio material tornilleria inox. y pequefio material, totalmente aca-
, totalmente acabada, montada y funcionando bada, montada y funcionandoo
Mano de obra.......ccceceeeeececeiececeee 58,40 Mano de obra........cccooeeeeeeeeieeeeeeee 730,00
Resto de obra ymateriales................. 235,00 Resto de obra y materiales................ 3.630,39
TOTAL PARTIDA. ... 293,40 TOTAL PARTIDA. ... 4.360,39
054  FLAOO1 ud  Unidad de llenado de aljibe formada por:Tuberia 059  FRVA004 ud  Unidad de retorno a aljibe formada por:Tuberia @
de polietileno rigido 1 1/2", codo polilatéon 1 1/2" 110 pvc de 10atm, codo pvc @ 110, incluso torni-
txt, Té polilatéon 1 1/2", entronque poli laton m. lleria inox. y pequeno material, totalmente acaba-
11/2", electro valvula 1 1/2", valvula 1 1/2", aco- da, montada y funcionando
metida de agua llevada hasta el foso, incluso torni-
lleria inox. y pequefio material, totalmente acaba- Mano de obra............. e 1.168,00
da, montada y funcionando Resto de obra ymateriales................. 2.876,43
Mano d€ OBIa e, 292,00 TOTAL PARTIDA. ... 4.044,43
Resto de obra ymateriales................. 454,82
TOTAL PARTIDA ..o, 746,82 060  FSA001 ud  Unidad de sobradero de aljibe formada por:Tube-
ria @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, Te pvc @
125, filtro acero inox. 30 x 60 x 10, incluso torni-
055  FLVS001 ud  Unidad de llenado de vaso superior formada por:Tu- lleria inox. y pequefio material, totalmente acaba-
beria de polietileno rigido 1 1/2", codo poli latén da, montada y funcionando
11/2"txt, Té polilaton 1 1/2", entronque poli
latén m. 1 1/2"’ electro valvula 1 1/2u, valvula 1 Mano de obra............... s 58,40
1/2", acometida de agua llevada hasta foso, inclu- Resto de obra y materiales................ 510,44
so tornilleria inox. y pequefio material, totalmente TOTAL PARTIDA.. 568,84
acabada, montada y funcionando
Mano de obra........cccoeiiiiiiee, 365,00
Resto de obra y materiales................ 65168 061 FUA0O1 ud  Unidad de aspiracion formada por: Tuberia @ 200
pvc 16 atm, codo pvc @ 200, valvula @ 125, reduc-
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeee e 1.016,68 cién @ 200 x 125, brida @ 125, porta brida @ 125
, filtro acero inox. 80 x 80 x 80, tuberia @ 125 pvc
16 atm, incluso tornilleria inox. y pequefio material,
056  FRVAO001 ud  Unidad de retorno de vaso a aljibe formada por: totalmente acabada, montada y funcionando.
Tuberia pvc @ 160 16 atm, codo pvc @ 160, inclu-
so tornilleria inox. y pequefio material, totalmente Mano de obra.............. s 292,00
acabada, montada y funcionando Resto de obra y materiales................. 1.338,49
Mano de Obra.....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 584,00 TOTAL PARTIDA. ... 1.630,49
Resto de obra ymateriales................. 479,96
TOTAL PARTIDA. ..., 1.063,96 062  FUA002 ud  Unidad de aspiracién formada por:Tuberia @ 200
pvc 16 atm, codo pvc @ 200, valvula @ 100, reduc-
cién @ 200 x 100, brida @ 100, porta brida @ 100,
057  FRVAO002 ud  Unidad de retorno de vaso a aljibe formada por:Tu- filtro acero inox. 80 x 80 x 80 , tuberia @ 100
beria pvc @ 160 16 atm, codo pvc @ 160, incluso pvc 16 atm, incluso tornilleria inox. y pequefio ma-
tornilleria inox. y pequefio material, totalmente aca- terial, totalmente acabada, montada y funcionan-
bada, montada y funcionando do
Mano de obra.......cccooceeeeeceeeeee 730,00 Mano de obra.......cccceeeecicececeeee, 292,00
Resto de obra ymateriales................. 1.595,41 Resto de obra y materiales................. 1.356,62
TOTAL PARTIDA. ..., 2.325,41 TOTAL PARTIDA. ... 1.648,62
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063  FUA003 ud  Unidad de aspiracién formada por:Tuberia @ 250 066  FUIO03 ud  Unidad de impulsidn de fuente formada por: Bom-
pvc 16 atm, codo pvc @ 250, valvula @ 200, reduc- ba FHF4 150/250-225 30cv, efecto chorro de lan-
cion @ 250 x 200, brida @ 200 , porta brida za 1" x 14 mm, tuberia pvc @ 160 16 atm, colec.GAL-
@ 200, fitro acero inox. 150 x 100 x 100, tuberia VA. @ 500 X 6 salidas @ 160 x 2 de 1/2" y otra de
@ 200 pvc 16 atm, incluso tornilleria inox. y peque- @ 150, valvula de pvc @ 160 , brida pvc @
No material, totalmente acabada, montada y fun- 160, porta bridas pvc @ 160, Te @ 160, bobina
cionando inox 1", reduccién pvc 160 x 1", codo pvc @ 160,
collarin hierro fundido @ 160 x 1", valvula de clape-
Mano de obra.............. s 292,00 ta @ 150, incluso tormilleria inox. y pequefio mate-
Resto de obra ymateriales................. 2.935,98 rial, totalmente acabada, montada y funcionando
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 3.227,98
Mano de obra.......ccoceeeeeicicieeee, 4.380,00
Resto de obra ymateriales................. 21.207,09
064  FUIOO1 ud  Unidad de impulsién de fuente formada por: Bom-
ba ESPA FHF4 100/160-183 5,5 CV; colec. Inox. TOTAL PARTIDA. ... 25.587,09
@ 200 X 2 salidas @ 160 x 1/2" y otrade @ 100,
tuberia pvc @ 160 de 16 atm, valvula de pvc @ 160,
brida pvc @ 160, porta bridas pvc @ 160, Te @ 067  FVA001 ud  Unidad de vaciado de aljibe formada por: Tuberia
160, bobina inox 1", codo pvc @ 160, collarin hie- @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
rro fundido @ 160 x 1", efecto chorro de lanza 1" porta brida @ 125, valvula @ 125, Te pvc @ 125,
X 14 mm, valvula de clapeta @ 100, incluso torni- tuberia de vaciado llevada hasta el foso, incluso tor-
lleria inox. y pequefio material, totalmente acaba- nilleria inox. y pequefio material, totalmente acaba-
da, montada y funcionando da, montada y funcionando.
Mano de obra........cccccveeuennee. 292,00
Mano de obra.......ccecvecvcineinicnns 1.168,00 Resto de obra y materiales 377,43
Resto de obra ymateriales................. 8.576,09
TOTAL PARTIDA. ... 669,43
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 9.744,09
068  FVVv001 ud  Unidad de vaciado de vaso formada por: Tuberia
065  FUI002 ud  Unidad de impulsién de fuente formada por: Bom- @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
ba FHF4 80/160-22 3 CV; Colec. Inox. @ 200 X 2 porta brida @ 125, valvula @ 125, Te pvc @ 125,
salidas @ 160 x 1/2" y otra de @ 80, tuberia pvc incluso tornilleria inox. y pequefio material , total-
@ 160 16 atm, valvula de pvc @ 160, brida pvc @ mente acabada, montada y funcionando
160, porta bridas pvc @ 160, Te @ 160, brida hem-
bra 1 1/2", brida macho 1 1/2", bobina inox 1", Mano de obra............... e 292,00
codo pvc @ 160, collarin hierro fundido @ 160 x Resto de obra ymateriales................. 490,32
1 1/2", casquillos antivibracion embridados, elec-
tro vavula corte rapido VEM 1 12", efecto chorro TOTAL PARTIDA. ..o 782,32
de lanza 1 1/2" x 16 mm, valvula de clapeta @80,
incluso tornilleria inox. y pequefio material, totalmen- 069 FVV002 ud . . . ,
. Unidad de vaciado de vaso formada por: Tuberia
te acabada, montada y funcionando @ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
porta brida @ 125, véalvula @ 125, Te pvc @ 125,
Mano de obra.......ccceeeeevecveceeeeeeenene 2.190,00 incluso tornilleria inox. y pequefio material, totalmen-
Resto de obra ymateriales................. 21.225,89 te acabada, montada y funcionando
TOTAL PARTIDA. .ottt 23.415,89 MaNO 8 ODFA..oovvvrctvtv 438,00
Resto de obra y materiales................. 1.069,09
TOTAL PARTIDA. ..o 1.507,09
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070 FVVv003 ud

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

Unidad de vaciado de vaso formada por: Tuberia

@ 125 pvc 10 atm, codo pvc @ 125, brida @ 125,
porta brida @ 125, valvula @ 125, incluso tornilleria
inox. y pequefio material, totalmente acabada, mon-
tada y funcionando

Mano de obra.....

Resto de obra ymateriales.................

TOTAL PARTIDA

584,00
2.506,43

3.090,43

071

GOAO1

ud

Instalacion de gas a realizar en la fabrica de LAKEY
para desplazar la actual Estacion de Regulacion y
Medida (ERM) v la red de tuberias en Alta presion
(AP) y Media Presion B (MPB) desde el muro exis-
tente hasta su nueva ubicacion de acuerdo con

la alineacion definitiva de su parcela. Consta de los
siguientes elementos:

Traslado de la actual ERM:

Traslado de la ERM existente en la parcela desde
su ubicacion actual hasta la nueva caseta construi-
da a tal efecto. Corte de las tuberias de entrada

y salida y reinstalacion de todos los componentes.
Incluso accesorios, pasamuros, elementos de sujec-
cién, limpieza y terminacion. Incluso pruebasy ra-
diografiado al 100% de la conexion de alta presion
y puesta en servicio. Segun RCG y Compafiia de
Gas. Medida la unidad instalada y probada.

Acometida y tuberia de gas en Alta Presion:
Acometida desde la red de distribucion publica en
nuevo limite de parcela. Incluso armario normaliza-
do y elementos de corte segun la compania distri-
buidora. Tuberia de alta presidon de acero estirado
sin soldadura, calidad API 5L GRB. de 1 1/2" de
didametro. Pintado exterior con pintura antioxidan-
te y dos manos de terminacion. Tramos unidos con
soldadura. Incluso accesorios, codos, pasamuros,
elemento de sujeccion con goma del tipo Hilti o
Mupro, limpieza, pruebas, radiografiado al 100%

y puesta en servicio. Segiin RCG y Compania de
Gas. Incluso dos llaves de corte DN40. Medida la
unidad instalada y probada.

Tuberia de gas en Media Presion B:

Canalizacidn de acero negro sin soldadura y sin ros-
car TZ DN80 NL UNE19052, de didametro exterior
88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintu-
ra antioxidante, soportes y anclajes, liras de dilata-
cion, elementos de union y derivacion, codos y pe-
queiio material. Incluso dos llaves de corte DN8O.
Medida la longitud ejecutada, conexionada y pro-
bada.

Legalizacion de la instalacion:

Realizacion de proyectos y certificados finales de
obra, visados por el colegio oficial correspondiente,
necesarios para obtener las autorizaciones necesa-
rias ante los organismos oficiales y la compafiia su-
ministradora y seguimiento de los expedientes has-
ta su resolucion.

Mano de obra.....

Resto de obra y materiales.................

TOTAL PARTIDA

3.470,60
8.733,43

12.204,03
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072 Hovot1 m?  PAVIMENTO TIPO P1 074  HOVO1c m?  PAVIMENTO TIPO P1C
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdén Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn
rectangular liso con tratamiento envejecido, de 6 rectangular liso con tratamiento envejecido, de 8
cm de espesor, del tipo "romanico" de la casa Pa- cm de espesor, del tipo "romanico" o similar, de
ramo o similar, de mdédulo 14, con combinacion de la casa Paramo, de mddulo 12, con combinacion
piezas con dimensiones de 20x14x6 cm, 14x14x6 de piezas con dimensiones de 18x12x8 cm, 12x12x8
cm y 9x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm2 de re- cm y 9x12x8 cm semiseco de 400 kg/cm2 de re-
sistencia a compresion, en color antracita monoco- sistencia a compresion, en color mix siena, con tex-
lor, con textura y despiece de colocacion a deter- tura y despiece de colocacion a determinar por la
minar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm D.F, incluso capa de arena de 4 cm de espesor fi-
de espesor final, piezas especiales de encuentros, nal, piezas especiales de encuentros, colocacion,
colocacion, cortes, nivelacion, recebado y compac- cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi
tado, asi como encuentros, pendientes, juntas, como encuentros, pendientes, juntas, recogida
recogida de aguas, bandas y despieces segun indi- de aguas, bandas y despieces segun indicaciones
caciones de la DF, medida la superficie realmente de la DF, medida la superficie realmente ejecutada
ejecutada descontando alcorques y bordillos, to- descontando alcorques y bordillos, totalmente ter-
talmente terminado. minado.
Mano de obra........cccoeeeeeveiieeeeeae 473
Mano de obra.........ccoceineiniineiniiennnn, 4,73 MaQUINAMA ... 0,17
Magquinaria. ... 0,17 Resto de obra ymateriales................. 18,84
Resto de obra ymateriales................. 16,72 _—
- TOTAL PARTIDA. ... 23,74
TOTAL PARTIDA. ..., 21,62
075 HOV02 m?  PAVIMENTO TIPO P2
073  HOVO1M m?  PAVIMENTO TIPO P1M Pavimento de tablones de pino tanalizados en au-
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon toclave, de 300x200 mm, con 500 mm de separa-
rectangular modelo INVIDENTES con tratamiento cion entre ejes, con franjas intermedias de tierra
envejecido, de 6 cm de espesor, del tipo "romani- vegetal de 20 cm en zonas ajardinadas y de hormi-
co" o similar, de la casa Paramo, de modulo 14, con gon de la misma anchura en cruces con soleras,
formato Unico de pieza de dimensiones de 20x14x6 colocadas sobre encachado de piedra de 20 cm
cm semiseco de 400 kg/cm?2 de resistencia a com- de espesor, por intermedio de una lamina de ge-
presion, en color Unico siena, con textura y despie- otextil de 125 g/m2, incluso anclaje de las piezas
ce de colocacidon a determinar por la D.F, incluso entre si con espigas, parte proporcional de encuen-
capa de arena de 4 cm de espesor final, piezas es- tros y bordes, terminado.
peciales de encuentros, colocacion, cortes, nivela-
cion, recebado y compactado, asi como encuen- Mano de obra............ e 4,73
tros, pendientes, juntas, recogida de aguas, ban- Resto de obra y materiales................. 54,12
dgs y despieqes segun indicacjones de la DF, me- TOTAL PARTIDA. ..ot 58,85
dida la superficie realmente ejecutada descontan-
do alcorques y bordillos, totalmente terminado.
Mano de OBIa ..., 473 076  HOVO3 m?  PAVIMENTO TIPO P3
Maquinaria....... 0,17 Pavimento continuo de aceras formado por losa
Resto de obra ymateriales............... 2202 de hormigdn HM-20 "in situ" de 15 cm. de espesor,
- con fibra de polipropileno en proporcion de 0,9kg/m3,
TOTAL PARTIDA......cooveeeeeeeeeeees 26,92 incluso compactacion del terreno soporte, ejecu-
cion de juntas, curado, lavado y cepillado de la su-
pefrficie superior con fratasado mecanico.
Mano de obra........cccooveeieeiieen 3,79
Resto de obra y materiales................. 6,80
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,59

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE

OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

Ne° Codigo Ud Descripcién Precio en letra Importe | Ne° Caodigo Ud Descripciéon Precio en letra Importe|
077  HOV03C m?  PAVIMENTO TIPO P3c 080  HOVO8 m?  PAVIMENTO TIPO P8
Pavimento continuo de aceras formado por losa Pavimento compuesto de solera de hormigdn y ado-
de hormigdn HM-20 "in situ" de 15 cm. de espesor, quin, situado en zonas planas, rampas y escaleras,
con fibra de polipropileno en proporcion de 0,9kg/m3, en bandas de adoquin de 42 cm situadas cada 2
incluso compactacion del terreno soporte, ejecu- metros de separacion, segun planos de proyecto
cion de ranurado de 5cm de anchura cada 50cm, con las siguientes caracteristicas:
ejecucion de juntas, curado, lavado y cepillado de - Adoquin prefabricado de hormigon rectangular
la superficie superior con fratasado mecanico. liso, de 6 cm de espesor, del tipo "romanico" o si-
milar, de la casa Paramo, de modulo 14, con com-
Mano de obra 379 binacion de piezas con dimensiones de 20x14x6
"""""""" ’ cm, 14x14x6 cm y 9x14x6 cm semiseco de 400
Resto de obra ymateriales................ 6,30 kg/cm2 de resistencia a compresidn, en color an-
TOTAL PARTIDA oo 10,59 tracita,_con colocacion y textura a determinar por
la D.F, incluso capa de arena de 4 cm de espesor
final, piezas especiales de encuentros, colocacion,
078 HOV04B+B m?  PAVIMENTO TIPO P4 cortes, nive_la_cién, recebado_ y compactado, medi-
Pavimento de adoquin de piedra de calatorao rec- da la superficie rgalmente ejecutada dgscontando
tangular liso, de 8 cm de espesor, formando fuen- alcorques y bor_dll]os, totalm_ent_e terminado.
te ornamenéal, con piezas de dim,ensiones de 10x10x8 - Losa de horrplljgorélHM-Zl'O "|n.|5|tu" de 20 cm (.j,e
cm y piezas de borde de 60x30x8 cm, con textu- Sngsgr‘; c/0n3 IC ral € po |prop|tenc_)leréplr<t)poruon
ra superficial seguin planos (abujardado, desconcha- (2 KQ/M*=, INCIUS0 compactacion del terreno
) ) soporte, ejecucidon de juntas, formacion de pelda-
do o a cucharilla,apomazado y pulido) , tomado con Fos, curado, lavado y cepilado de la superficie su-
?n?rgzrgszngjrot%tg/ ::,Bb?ee Igr?\%il}:r?pz;?nse%tfiﬁz:n- perior con fNrataSQdo mecanico, de arido natural vis-
- S . . ) to de tamafo maximo 12 mm
te continua semiadherida, incluso piezas especia- . .
les de encuentros con sumideros y desagues (se- In;luso_ partea proporuonaijde enco:‘rado necesario
o pnos),cobcacin, cotes, el eceba-
gﬁaéluctg?apai?ti?nggigK::rlr?wii] lg[()jirﬂue realmente segun la posiciér) y medidas indicados en plalnos
! ’ de proyecto, asi como junquillo de separacién en-
Mano de obra.......cccceeeeeeeeeeceeeeeennne 11,37 tre adoquin y hormigén de 1cm de anchura, encuen-
Resto de obra ymateriales................ 29,44 tros, pendientes, juntas, recogida de aguas, ban-
das y despieces segun indicaciones de la DF.
SUMA 18 PAMAR v 40,81 Mano de Obra.......ooeeeeveeeeeeeeeeeeeerreean 8,53
TOTAL PARTIDA. ... 40,81 Maquinaria.......cccccooeveiececeeeeeee, 0,17
Resto de obra ymateriales................. 13,15
079 HOVOo7 m?  PAVIMENTO TIPO P7 TOTAL PARTIDA. ... 21,85
Pavimento de caucho continuo elastico conforme
con la normativa UNE-EN-1177, completamente
colocado.
Mano de obra.......ccccoceeeeeiececee 2,25
Resto de obra ymateriales................. 45,80
Suma la partida.......ccceeeevveeeeeieee, 48,05
Redondeo.......ccoeeeeeececeeeeeceeeeeen 3,95
TOTAL PARTIDA. ..., 52,00
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081  HOVO08c m?  PAVIMENTO TIPO P8c 082  HOV09 m?  PAVIMENTO TIPO P9
Pavimento compuesto de adoquin y bandas de hor- Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER-
migdn sobre solera del mismo material, situado en PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma-
cruces, con bandas de hormigén de 36 cm situa- dera de IPE, certificada sequn FSC 6 PEFC trata-
das cada 2 metros de separacion, seguin planos de da en autoclave, protegida con tratamiento a ba-
proyecto con las siguientes caracteristicas: se de tres manos de CETOL BL 21 PLUS, lasur mi-
- Adoquin prefabricado de hormigon rectangular croporoso de impregnacion y acabado mate en ba-
rugoso, de 8 cm de espesor, del tipo "romanico" se agua para la proteccion de la madera de la ca-
o similar, de la casa Paramo, de mddulo 12, con sa SIKKENS, con una seccion de las tablas de 20x120
combinacion de piezas con dimensiones de 18x12x8 mm, colocada sobre rastreles de madera, apoyados
cm, 12x12x8 cm y 9x12x8 cm semiseco de 400 en un lecho de grava como drenaje y regularizacion
kg/cm?2 de resistencia a compresion, en colores y de pendientes de 10 cm, incluidos encuentros y
texturas a determinar por la D.F, incluso capa de bandas de remate de hormigén, Incluso parte pro-
arena de 4 cm de espesor final, piezas especiales porcional de encofrado necesario y despieces de
de encuentros, colocacion, cortes, nivelacion, re- goma, madera o calatorao en zonas de conexion
cebado y compactado, medida la superficie realmen- con diferentes materiales, asi como pendientes,
te ejecutada descontando alcorques y bordillos, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces se-
totalmente terminado. gun indicaciones de la DF, ejecutadas segun la po-
- Solera-base de hormigéon HM-20 "in situ" de 10 sicion y medidas indicados en planos de proyecto.
cm de espesor, y de 20 cm en bandas de hormigén,
con fibra de polipropileno en proporcion de 0,9 kg/m3,
incluso compactacion del terreno soporte, ejecu- Mano de obra.............. e 11,37
cidn de juntas, curado, lavado y cepillado de la su- Resto de obra y materiales... 95,29
perficie Superior con fNratasgd.o mecanico, de arido TOTAL PARTIDA. ..ot 106,66
natural visto de tamafio maximo 12 mm.
Incluso parte proporcional de encofrado necesario
e conoxin con difcrentes matermios, - ejocuta 083 HOVOSA  m® pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER-
das segun la posicion y medidas indicados en planos PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma-
> . dera de IPE, tratada en autoclave, con una seccion
de proyecto, asi como encuentros, pendientes, de las tablas de 20x120 mm, colocada: sobre ras-
]uunrfe;rs\’dirceacc?c?rl]deas%z ?g%?:s’ bandas y despieces se- treles de madera 40x50 mm cada 40 cm. Apoya-
9 ' dos sobre cufas de madera de altura varible para
lograr superficie horizontal sobre hormigon de pen-
Mano de obra.......ccccceeeeveceeceeeceeenn, 8,53 dientes, que se anclan a la solera de hormigon co-
MAGUINGTI evveeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeenes 0,17 locando una lamina de neopreno mediante tornille-
Resto de obra ymateriales................ 2133 ria incluido p.p de tornilleria y medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeen 30,03
Mano de obra........ccooeeeieeciececeee 9,48
Resto de obra y materiales................. 90,99
TOTAL PARTIDA. ... 100,47
084  HOV0O9B m?  Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER-
PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma-
dera de IPE, tratada en autoclave, con una seccion
de las tablas de 20x120 mm, colocada: sobre ras-
treles de madera anclados a muro prefabricado.
Inlcuso p.p de medios auxiliares y tornilleria.
Mano de obra.......cccoeeeeiececieeeee, 11,37
Resto de obra y materiales................. 95,53
TOTAL PARTIDA.....cooeeeeeeeeeeeeeeeeae 106,90
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085  HOV0O9C m?  Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTER- 090 /.E.CA.003 ud  Unidad cuadro de alumbrado, totalmente monta-
PARK o similar, colocado clipado, realizado con ma- do,instalado y funcionando.
dera de IPE, tratada en autoclave, con una seccion M de ob 129 21
de las tablas de 20x120 mm, colocada: sobre rec- ANO A€ OB wevvervvvvveee. e ’
tangulos metalicos 50.3 mm para conformar la cu- Resto de obra y materiales................ 1.816,94
bierta. Totalmente colocado, incluso parte p.p de TOTAL PARTIDA 194615
medios auxiliares. T T U
Mano d€ ODIE .....eveeeeeeeereeeeeeeeeeresee 11,37 091  LE.CB.0O1 Ud  Instalacién de cuarto de bombas, totalmente mon-
Resto de obra ymateriales 91,07 tada,instalado y funcionando.
TOTAL PARTIDA .o 102’44 Mano de obra........cccooeeeeeeeecieeeeeee 212,80
Resto de obra ymateriales................. 512,58
TOTAL PARTIDA. ...
086  HOV20 m  RH Rampa reductora de velocidad de 300 cm de © 725,38
anchura, formada por hormigdn cepillado, de color,
textura y acabado superficial a elegir por la D.F., 092 |.E.CB.002 ud ., )
colocada sobre fime compactado, de espesor va- £.CB. Instal_auon de cuarto_ de bombas, totalmente mon
. - . tada,instalado y funcionando.
riable de 15 cm a 28 cm, incluso parte proporcio-
nal de juntas, enlechado y limpieza. Medida la par- Mano de obra.......cccoceeeveeveeeeeeeeee 212,80
tida por metro lineal de rampa ejecutada en sen- Resto de obra ymateriales............... 1.365,53
tido transversal al eje principal del viario.
Mano de obfa.. 6.04 TOTAL PARTIDA. ..ot 1.578,33
Resto de obra ymateriales................. 4,73
TOTAL PARTIDA.... 1077 093 [E.CB.003 ud  Instalacién cuarto de bombas totalmente termina-
da, probada y funcionando.
Mano de obra........cccooeeiieiie, 456,00
087 I.E.AE.001 ud Anillio equipotencia| tlpO 1, totalmente montado, Resto de obra ymateria|es _________________ 423’85
instalado y funcionando.
TOTAL PARTIDA. ... 879,85
Mano de obra........cccccceeuveuenneee. 91,20
Resto de obra y materiales 467,62 094 |E.CC.002 ud  Cuadro de control completamente instalado, pro-
TOTAL PARTIDA e 558,82 bado y funcionando.
Mano de obra........ccceeeeeiieeeiceceeeee 9.209,76
Resto de obra ymateriales................. 4.569,84
088  I.E.LAE.002 ud  Anilio equipotencial tipo 2, totalmente montado,
instalado y funcionando. TOTAL PARTIDA. ..o 13.779,60
Mano de obra.......cccocoeevvenenee. 380,00
Resto de obra y materiales 795,59 095 [.E.CIA.001 ud  Cuadro e instalacidn de alumbrado completamen-
TOTAL PARTIDA oo 1.175,59 te terminada, probada y funcionando.
Mano de obra........cccooeeiiiiies 152,00
Resto de obra ymateriales................. 5.280,22
089  ILE.CA.002 ud  Unidad cuadro de alumbrado, totalmente monta-
do,instalado y funcionando. TOTAL PARTIDA.......coeeereeeeeeereens 5.432,22
Mano de obra........ccccccveveuenene. 343,52
Resto de obra y materiales 3.607,02 096  |.E.CM.001 ud  Unidad cuadro de maniobra, totalmente montado,ins-
TOTAL PARTIDA oo 3.950,54 talado y funcionando.
Mano de obra........cccooeeeeieeeeieceeeeee 452,00
Resto de obra ymateriales................. 2.449,20
TOTAL PARTIDA......coo e 2.901,20
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097  1L.E.CM.002 ud  Unidad cuadro de maniobra, totalmente montado,ins- 103  10A25 m  ENCUENTRO TIPO LG
talado y funcionando. L 120.60.8 de remate de acero galvanizado, co-
locado sobre zuncho corrido de hormigdn HM-20
de 25x25cm encofrado a dos caras y nivelado. In-
Mano de obra............ s 558,40 cluidos zuncho, tornillerfa, resinas de colocacién,
Resto de obra ymateriales.... 6.152,95 cortes y p.p de medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeees 6.711,35
Mano de obra........cccooeeeeieeeeeieeeeeeees 5,31
Resto de obra ymateriales................. 18,78
098  I.E.IA.002 ud Instalacién de alumbrado, totalmente montada,ins-
talado y funcionando. TOTAL PARTIDA. ..o 24,09
Mano de obra........ccccooeeeeeeeeieeeeeee 1.976,00
Resto de obra y materiales.... 36.843,60 104 10A30 m  Chapa doblada de acero Galvanizado, de 4 mm de
TOTAL PARTIDA. .o 38.819,60 espesor, con un desarrollo total_de 610mm _(150+310+150)x4mm,
colocada sobre bloque de hormigon prefabricado
de 30x30. Incluso apertura de caja, nivelacion, co-
099 1.LE.IA.003 ud Instalacién de alumbrado, totalmente montada,ins- Ic(j)igzc;%r)\(iﬁetsornlllerla y resinas, cortes y p.p de me-
talado y funcionando. .
gan? dde obbra """"" tI """"""""""" 14 ;gggg Mano de obra........cccooveeieeiie 1,89
eslo de obraymateriales.... ) ’ Resto de obra ymateriales................. 23,06
TOTAL PARTIDA e 15.297,98 TOTAL PARTIDA oo 24,95
100 I.LE.TT.001 d i6 i _
“ (IjZStir?lsigggode ;Sr?g?og:nt(ﬁrra’ totalmente monta 105  /0C03 m  Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20x30
! y ' cm, abujardado en sus caras vistas, incluso apertu-
Mano de ODra .....ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 60,80 ra de caja, asiento de hormigéon HM-15, colocacion,
Resto de obra ymateriales.... 208,92 cortes y rejuntado.
TOTAL PARTIDA .o 269,72 Mano de obra........cccoooeeiiieiis 6,04
Resto de obra ymateriales................. 21,53
, TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeee
101 /0A03 m  Pieza prefabricada cuadrada de hormigén HM-35, © 21,57
de 30 x 30 cm con bordes a 45° sequn geometria
descrita en planos, provista de doble capa extrafuer- 106 10C04 . . .
te en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asien- m Bordillo r_ecto 0 curvo de pledr_a de granrto, de 8x20
to de hormigén HM-15, nivelacion, colocacion, cor- cm, abujardado en sus caras vistas, incluso apertu-
: ' ’ ’ ra de caja, asiento de hormigon HM-15, colocacion,
tes y rejuntado. )
cortes y rejuntado.
I\R/Ian:) dde obbra """"" tI """"""""""" ggg Mano de obra........cccooeeeeieeecicceeeeees 3,57
eslto de obraymalenales................ ’ Resto de obra ymateriales................. 13,44
TOTAL PARTIDA e 15,49 TOTAL PARTIDA oo 17,01
102 10A20 m REMATE TIPO PM ., , L
, 107 10D01 R
Pletina de remate de acero Cortén, de 300x10 mm, m Eazn(;jz gi }::ronrmIi?féB;Masg&nlgr?jdeoclgj;rt:hggf;(c)jo
incluso apertura de caja, asiento de hormigén HM-15, . 5 ' ’
nivelacion, colocacion y cortes. ejecucion de juntas y talochado.
Mano de obra........cccooveeieeiieen 3,97
Mano de obra 1,89 Resto de obra y materiales................. 6,02
Resto de obra y materiales 17,20 TOTAL PARTIDA. ... 9,99
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeens 19,09
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108  I0E02 m  Rigola de piedra de granito, de 10x20x30 cm, abu- 112 IMP.BB M2  Impermeabilizacion de paramentos verticales y ho-
jardado en sus caras vistas, incluso apertura de ca- rizontales, con doble capa de imprimacion asfaltica.
ja, asiento de hormigdon HM-20/P/20/1, sentada
con mortero de cemento, incluso rejuntado, llague- Mano de obra............. e 11,97
ado, limpieza, colocacion y cortes. Resto de obra y materiales................. 1,56
TOTAL PARTIDA. ... 13,53
Mano de obra.......ccccoceeeeiceceeee 6,04
Resto de obra ymateriales................. 21,62
113 LOAO2 kg  Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en
TOTAL PARTIDA.....coooreerrceeenes 27,66 armaduras.
Resto de obra ymateriales................. 0,80
109 10GO1 ud  Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 com- TOTAL PARTIDA. ..., 0,80
puesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 6 400
x 260 mm de dimensiones minimas interiores mas
rejila y marco de fundicién ductil, incluso obras de 114 LOAO3 kg Acero en peffiles laminados en caliente, incluso sol-
tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y de- dadura, colocacion, cortes, pintura y terminacion.
mas obra complementaria de conexién a pozo de Resto de obra y materiales............. 133
registro. ’
Mano de obra 43,62 TOTAL PARTIDA. ... 1,33
Resto de obra ymateriales................. 49,35
TOTAL PARTIDA oo 92,97 115 L0AO3B+B2 kg o _
Acero inoxidable AISI 304 en chapas laminados en
caliente acabado mate, incluso soldadura,recorte
110 10G07 m  Sumidero corrido clase D-400 segdn EN-124 com- de letras por oxicorte, colqcacﬁc,)n con cola quimica
puesto por canalilo de 200 mm de anchura minima sobre muro, cortesy terminacion.
interior, prefabricado de hormigdn con fibras de Resto de obra y materiales................. 3,60
vidrio, con o sin pendiente incorporada, con can-
toneras integradas de acero galvanizado, mas reji- TOTAL PARTIDA oot 3,60
lla antideslizante de fundicién ductil (ranura 20 mm)
con fijacion por tornillos inoxidables. Incluso aper-
tura de caja y excavaciones complementarias, nive- 116 L0A03B+B3 kg . . .
lacién, asiento y refuerzo de hormigén HM-15, co- Acero inoxidable AISI 304 en perfiles laminados en
locacidn, cortes, rejuntado y parte proporcional caliente con acabado en mate, incluso soldadura,
de piezas especiales, pequefio material y obra com- colocacidn, cortes,perforaciones y terminacion.
plementaria de conexidon a pozo de registro. Resto de obra y materiales................. 6,16
1V/=TaToXo (SN o] o] - 6,04 TOTAL PARTIDA. ... 6,16
Maquinaria.......ccooceeeveneneneneseeeeene 5,06
Resto de obra ymateriales................. 67,95
117 LOA30B+B ud  Placa de anclaje de acero en perfil plano, de dimen-
TOTAL PARTIDA. oo 79,05 siones 30x30x1,0 cm con cuatro garrotas de ace-
ro corrugado de 12 mm de didmetro y 35 cm de
longitud total, soldadas, incluso taladro central, co-
111 10G14 m  Acometida al alcantarilado de sumidero con tube- locada. Segun NTE y norma NBE-MV.
ria de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm de es-
pesor envuelta en prisma de hormigén HM-15 de Mano.de gbra ......................................... 11,64
45x45 cm, incluso obras de tierra y fabrica, total- Maquinaria........connnninnees 0,19
mente terminada. Resto de obra y materiales................ 8,78
Mano de obra........cccoceeeeeeeeieeeeeee 19,29 TOTAL PARTIDA. ... 20,61
1= To U] b= T - TR 0,94
Resto de obra ymateriales................. 14,76
TOTAL PARTIDA. ..., 34,99
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118  MOAO1 m  Tuberia de fundicién ddctil PN-10 DN-100 espesor 121 MOoB04 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-40,
equivalente a K=9 seglin EN-545, revestida inte- incluso apertura de zanja de 30x75 cm, suministro,
rior y exteriormente, con junta automatica flexible colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena
0 mecanica express en conexion con piezas espe- de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion
ciales, incluso anillo de junta, contrabridas y torni- por tongadas, asi como parte proporcional de pie-
lleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, inclu- zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
so parte proporcional de piezas especiales en nu- empalmes, conexiones y terminales.
dos, reducciones, empalmes, conexiones y termi-
nales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto Mano'de Qbra """"""""""""""""""""" 1,24
vélvulas de compuerta, ventosas y desaglies, total- L R 0381
mente acabada y probada. Resto de obra y materiales................. 2,15
Mano de obra.......ccccoeeeeeeiececee 1,07 TOTAL PARTIDA.....oooeeeeereeeeeeene 4,20
Resto de obra ymateriales................. 18,26
TOTAL PARTIDA. ... 19,33 122 MOB05 m Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50,
incluso apertura de zanja de 30x80 cm, suministro,
colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena
119 MOAO2 m Tuberia de fundicion ddctil PN-10 DN-150 espesor de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacidn
equivalente a K=9 seglin EN-545, revestida inte- por tongadas, asi como parte proporcional de pie-
rior y exteriormente, con junta automatica flexible zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
0 mecanica express en conexion con piezas espe- empalmes, conexiones y terminales.
ciales, incluso anillo de junta, contrabridas y torni-
lleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, inclu- Mano de Obra ... ssssins 1,37
so parte proporcional de piezas especiales en nu- Maquinaria...........coeeneennensinneinns 0,88
dos, reducciones, empalmes, conexiones y termi- Resto de obra y materiales................. 2,99
nales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto
valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, total- TOTAL PARTIDA. ..coovvvvivvviinisnsissssnns 5,24
mente acabada y probada.
Mano de obra.........ccccoiiiiiiniccns 1,80 123 MOB06 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63,
Maquinaria....... 0,38 incluso apertura de zanja de 40x90 cm, suministro,
Resto de obra ymateriales................. 25,67 colocacion y prueba de la tuberia, lecho de arena
de 25 cm de espesor, terraplenado y compactacion
TOTAL PARTIDA. ...ooorii 27,85 por tongadas, asi como parte proporcional de pie-
zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.
120 MOBO3 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-32,
incluso apertura de zanja de 30x70 cm, suministro, Mano de Obra......ccooorerervvveee. 1,64
colocacién y prueba de la tuberfa, lecho de arena Maquinaria...........ccocconeinnienne. 1,25
de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion Resto de obra y materiales................. 4,64
por tongadas, asi como parte proporcional de pie-
zas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, TOTAL PARTIDA ccovsvssnssensssssnsse 7,53
empalmes, conexiones y terminales.
Mano de obra.....cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 1,10 124 MOB09 m Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-110,
Maquinaria...........cococoeeiininiiiciccnnns 0,75 incluso apertura de zanja de 70x120 cm, suminis-
Resto de obra ymateriales................. 1,76 tro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de
arena de 30 cm de espesor, terraplenado y com-
TOTAL PARTIDA. oot 3,61 pactacién por tongadas, asi como parte proporcio-
nal de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.
Mano de obra........cccooveeiieiieen 2,75
Maquinaria......c.coceeeereeereienens 3,04
Resto de obra y materiales................. 10,97
TOTAL PARTIDA. ..o 16,76
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125 MoDoO2 ud  Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con 129 MOHO1 ud  Hidrante contra incendios sobre tuberia de abaste-
dos bridas EN-1092, husillo de acero inoxidable, tuer- cimiento de cualquier diametro comprendiendo hi-
ca de laton, cufia de fundicidon revestida de caucho drante de dos bocas para manguera de DN 70 mm,
EPDM, cuerpo de fundicion ddctil con superficies con cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxida-
lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de ble y guarniciones de bronce para embridar a tube-
35 kg, incluso anclajes, accesorios, tornilleria, cas- ria DN-100, tuberia de fundicidn ductil de 100 mm
quillo, pintura, colocada y probada. hasta 5 m de longitud, tapa rotulada y marco de
fundicion ductil, valvula de compuerta, piezas espe-
Mano de obra.............. e 3549 ciales y accesorios de fundicion ductil DN-100, an-
Resto de obra ymateriales................ 246,35 clajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica com-
TOTAL PARTIDA 281.84 plementarias, colocacion y prueba.
Mano de obra.......ccoceeeeieiceeeee, 88,16
Maquinaria.......ccocooeveieieeeeeeee, 38,36
126 MOE31 ud  Conexién de tuberia de abastecimiento de agua Resto de obra y materiales............ 153286
a tuberia existente, siendo el diametro de la mayor -
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tie- Sumal la partida.....cccceeeeveeceeeeeerenen, 1.659,37
rra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones _—
asi como parte proporcional de medios auxiliares TOTAL PARTIDA.......ovoiiiirininrriniae 1.659,37

y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.

130  Moio3 m  Sefializacidn de tuberia de abastecimiento de agua
Mano.de Qbra ......................................... 138,28 potable de diametro inferior a 500 mm mediante
Maguinaria. ..., 48,11 banda continua de malla plastica de 50 cm de an-
Resto de obra ymateriales................. 11,18 chura de color azul, incluso suministro, colocacion
_— en zanja, cortes y solapes, completamente termi-
TOTAL PARTIDA. ..o 197,57 nada.
Mano de obra.......ccoceeeeeieeceeece 0,01
127 MOFO01 ud  Ventosa trifuncional DN-65 y PN-16 con brida EN-1092, Resto de obra ymateriales................. 0,67
incluso valvula de compuerta, accesorios y piezas
especiales de fundicidn ductil DN-100, anclajes, co- TOTAL PARTIDA o 0,68
locacion y prueba.
Mano de obra.......ccccecveevceneienccns 17,46 131 MOJCV2006 ud  Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm
Resto de obra ymateriales................. 742,18 de dimensiones medias interiores, de hormigdn HA-25

armado, incluso obras de tierra y fabrica, armadu-

TOTAL PARTIDA oot 759,64 ras, desagiie en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberias, trampilones de ma-
niobra con marco y tapa de fundicion de 11 kg de
128  MOF02 ud Ventosa trifuncional DN-100 y PN-16 con brida EN-1092, peso minimo del conjunto, orificio de acceso con
incluso valvula de compuerta, accesorios y piezas marco y tapa circular de fundicién ductil, clase D-400
especiales de fundicion ductil DN-100, anclajes, co- segun EN-124, de g60 cm de paso libre y 100 kg
locacién y prueba. de peso minimo del conjunto, todo ello colocado
Mano de obra .o 16,01 a la rasante definitiva,_totalmente terminada segun
Resto de obra ymateriales................. 786,58 el modelo correspondiente.
- Mano de obra........ccoeeeeieeeeieeeeees 236,99
TOTAL PARTIDA covsvssrssssssnsssnes 802,59 MAQUINAE. ..o 61,24
Resto de obra ymateriales................. 797,10
TOTAL PARTIDA.....cooeeeeeeeeeeteeeeeeeeae 1.095,33
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132 MOJCV2008 ud  Pozo de registro de 120 cm interior, en red de 134 MOK11 ud  Riego subterraneo de arboles por goteo compues-
abastecimiento, compuesto por base de hormigén to de: anillo de 5 m de longitud de tuberia de PE
ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica, 30 de 16 mm con gotero integrado, autorregulado
cm de espesor minimo en solera y alzados y 100 y autolimpiante, termosoldado a la pared interior
cm de altura, orificios para tuberias y extremo ma- de la tuberia y separados entre si 100 cm, arrojan-
chihembrado; mas coronacion prefabricada de hor- do un caudal de 4 I/h a una presion de 1-4 atm,
migdn HM-20 con forma tronco conica de 30 cm p.p. de tuberia alimentacién de PE y de tuberia
de espesor minimo, 125 cm de altura total incluido de distribucion de 16 mm colocada en el interior
marco, orificio de paso de g60 cm y extremo ma- de vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y ta-
chihembrado con junta de goma; incluyendo obras pado de zanjas para situacion de la tuberia secun-
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, daria a 30 cm de profundidad y de la tuberia de
rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de distribucion y goteo a 15 cm de profundidad, bri-
polipropileno, marco y tapa circular de fundicion das, totalmente instalado y en funcionamiento, me-
ductil de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso mi- dida la unidad ejecutada en obra.
nimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124, co-
locado a la rasante definitiva, totalmente termina- Mano de obra............. e 1,95
do y probado. Resto de obra y materiales 25,41
Mano de Obra.........cccooeeeeeereseeeeeeenenns 128,04 TOTAL PARTIDA. ..ot 27,36
/= To [ U] F= T - T 34,41
Resto de obra ymateriales................. 378,14 135 MOK12 m Tuberta de polietieno con goteros integrados, au-
TOTAL PARTIDA......ciiieeeeieens 540,59 toregulados y autolimpiantes, termosoldados en
el interior de la pared a una equidistancia de 1 m,
para un caudal de 2-3 |/h a una presion de 0,5-0,4
133 MOK10 m?  Riego subterrdneo de césped por goteo compues- atm, incluso parte proporcional de accesorios, me-
to de red de tuberia de PE de 17 mm con gotero dida la longitud en funcionamiento.
integrado, autorregulado y autolimpiante, termo- Mano de obra 0.42
soldado a la pared interior de la tuberia y separados Resto de obra v ma tI """"""""""" 1’58
entre si 30 cm, arrojando un caudal de 2-3 I/h a ésto de obra ymateriales ’
una presion de 0,5-0,4 atm, parte proporcional de TOTAL PARTIDA...occcccoreerreeerseees 2,00
valvulas antisifon y de lavado en arquetas sobre le-
cho de grava, incluso apertura y tapado de zanjas
para situacion de la tuberia a 15 cm de profundidad, 136  MOK13 m  Tuberia de polietileno de 16 mm con goteros inte-
colocando las lineas de goteo a una equidistancia grados, autoregulados y autolimpiantes, termosol-
de 50 cm, totalmente instalado y en funcionamien- dados en el interior de la pared a una equidistan-
to, medida la superficie ejecutada en obra. cia de 0,50 m, para un caudal de 4 I/h a una pre-
sion de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida
Mano de 0bra..........ccoeeeeereveerereerrrenne. 0,52 la longitud en funcionamiento.
Resto de obra ymateriales................. 3,15 Mano d€ OB e 0,42
TOTAL PARTIDA oo 3,67 Resto de obra y materiales 185
TOTAL PARTIDA. ... 2,07
137 MOK14 m  Tuberia de polietieno de 16 mm con goteros inte-
grados, autoregulados y autolimpiantes, termosol-
dados en el interior de la pared a una equidistan-
cia de 0,25 m, para un caudal de 4 I/h a una pre-
sion de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida
la longitud en funcionamiento.
Mano de obra........cccoeeeeeieceeeicceeees 0,42
Resto de obra y materiales 1,97
TOTAL PARTIDA. ... 2,39
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138  MOK15 m  Instalacidn de tuberia de polietileno de baja den- 142 MOK26 ud Instalacidn de vélvula de esfera, de latén, de 2"
sidad especial para riego por goteo, de diametro de didmetro interior, colocada, incluso juntas y ac-
exterior 16 mm, para una presion de trabajo de cesorios, medida la unidad instalada en obra.
2,5 kg/cm?, incluso piezas especiales y elementos
de union valorados en un 30 % sobre el precio del Mano de obra............. e 7.76
tubo, medida la longitud completamente instalada Resto de obra y materiales... 15,85
en obra. TOTAL PARTIDA oo 23,61
Mano de obra.......cccoceeeeieeiieeecece 2,33
Resto de obra ymateriales................. 1,34
143  MOK27 ud Instalacidn de valvula reguladora de presion, de me-
TOTAL PARTIDA......coooeeeeeeeee, 3,67 tal, de 2" de didmetro interior, de accidon directa,
i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en
obra.
139 MOK719 ud  Acometida a la red general municipal de agua po-
table hasta una longitud maxima de 5 m, realizada Mano de obra.............. e 6,79
con tubo de polietieno de 110 mm de digmetro, Resto de obra ymateriales................. 270,86
de alta densidad y para 10 atmdsferas de presion TOTAL PARTIDA 277 65
maxima con collarin de toma de polipropileno, p.p. T ’
de piezas especiales electrosoldadas de polietileno
y tapon roscado, terminada y en funcionamiento, 144  MOK28 ud  Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipro-
y sin incluir los permisos municipales y el canon de . . .
. ; > . pileno, solenoide de bajo consumo a 24 V.C.A.,
acometida, ni la rotura y restauracion del pavimen- con apertura manual y regulador de caudal, con
to, medida la unidad ejecutada en obra. conexion roscada a 2", colocada en instalacion de
Mano de obra.........ccccoeveveveenene 44,72 riego, medida la unidad en funcionamiento.
Resto de obra y materiales 472,87 Mano de obra........ccccoveeeeeeieeeen 4,85
TOTAL PARTIDA oo 517,59 Resto de obra y materiales................. 140,95
TOTAL PARTIDA. ..o 145,80
140  MOK20 ud Instalacién de valvula de esfera, de metal, de 4"
geuﬂlﬁggtirrgtggigoéh V c])l;rrlatas y accesorios, medida 145  MOK29 ud  Arqueta para alojamiento de valvula de corte en
' acometida, de dimensiones interiores 120x120x60
Mano de obra.......cccceeeeveeveceeeeeeene, 13,10 cm construida con fabrica de ladrillo perforado tos-
Resto de obra ymateriales................ 217,30 co, de medio pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento y arena de rio 1/6 (M-40), sobre
TOTAL PARTIDA......cooveeeeeeeeee, 230,40 solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor,
de resistencia caracteristica 15 N/mmz2, tamafio ma-
ximo del arido 20 mm, y consistencia plastica, en-
141 MOK24 ud  Acometida a la red general hasta una longitud ma- foscada por las caras interiores con mortero de ce-
xima de 5 m, realizada con tubo de polietieno de mento 1/3, con marco y tapa de registro de fun-
63 mm de didametro, de alta densidad y para 10 dicion para acera, terminada, i/ excavacion y acon-
atmosferas de presidn maxima con collarin de toma dicionamiento del terreno, medida la unidad eje-
de polipropileno de 180 mm, p.p. de piezas espe- cutada en obra.
ciales electrosoldadas de polietileno y tapon rosca-
do, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los
permisos municipales y el canon de acometida, ni Mano de obra............... e 62,39
la rotura y restauracién del pavimento, medida la Resto de obra y materiales... 267,47
unidad ejecutada. TOTAL PARTIDA oo 329,86
Mano de obra........ccooeoeeeiiieeeee 48,45
Resto de obra ymateriales................. 301,80 , i
146 MOK30 ud Instalacidn de pieza de conexion de polietileno de
TOTAL PARTIDA......cooveeeeeeeeee, 350,25 diametro interior variable colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso juntas y accesorios,
medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra........cccooveeeeeeeieeeen 12,41
Resto de obra ymateriales................. 46,42
TOTAL PARTIDA. ...t 58,83
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147  MOK33 ud  Decodificador de campo de 1 salida con dos sole- 151 NODO3 ud  Taponamiento en tuberia de saneamiento g <60
noides por estacion, totalmente instalado, incluida cm, para futura conexion, incluso obras de tierra
limpieza, medida la unidad colocada en obra. y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxi-
Mano de obra.........ccoceeeeeveeeeeceernnns 2,60 llares, totalmente terminado.
Resto de obra ymateriales.... 116,27
Mano de obra........cccooveeieeeie 142,12
TOTAL PARTIDA. .o 118,87 Resto de obra ymateriales................. 55,69
TOTAL PARTIDA. ..ot 197,81
148  MOK37 ud  Creacidn y colocacidn de pieza de caldereria para
distribucion de la red de electrovalvulas en las dife-
rentes arquetas con entrada a 2" v varias salidas 152 NOS21 m  Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 32 mm
(de 1a 4) para colocacion de electrovalvulas de dis- de diametro, colocada en instalaciones interiores
tintos calibres y punto de salida para llave de riego de desagtie, para banos y cocinas, con parte pro-
de 1/2", totalmente instalada en obra porcional de piezas especiales de PVC y con unidn
Mano de obra.......cccccveeveeeeceeeeeenene 16,16 pegada, instalada y funcionando.
MaqUINAMA. ..o 250,00 Mano de obra..........cceeininiiieininiinn, 1,46
Resto de obra ymateriales................. 21,61 Resto de obra y materiales 1,31
TOTAL PARTIDA oo 287,77 TOTAL PARTIDA. ..o 2,77
149 MOK38 ud  Acometida a la red general hasta una longitud méa- 153 NEO2 ud  Parte fija de pozo de registro de 120 cm interior
xima de 5 m, realizada con tubo de polietieno de para tuberia menor o igual de 80 cm, compues-
63 mm de didmetro, de alta densidad y para 10 ta por base de hormigdn ligeramente armada HM-20
atmosferas de presién méxima con collarin de toma de forma cilindrica, 30 cm de espesor minimo en
de polipropileno de 110 mm, p.p. de piezas espe- solera y alzados y 100 cm de altura, orificios para
ciales electrosoldadas de polietileno y tapén rosca- tuberias y extremo machihembrado; mas corona-
do, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los cion prefabricada de hormigén HM-20 con forma
permisos municipales y el canon de acometida, ni tronco conica de 30 cm de espesor minimo, 125
la rotura y restauracién del pavimento, medida la cm de altura total incluido marco, orificio de paso
unidad ejecutada. de 60 cm y extremo machihembrado con junta
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas espe-
Mano de Obra ... 48,45 ciales de ajuste y nivelacion, formacion de canalilo
Resto de obra y materiales.... 139,17 con hormigdn HM-15, rejuntado de piezas con mor-
tero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa
TOTAL PARTIDA oo 187,62 circular de fundicion ductil de 60 cm de paso libre
y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400
150  NOA02 m T_uben’a prefabricada de hormigén_c,ie cemento SR f:ﬁennfg ttzr:q,inca(zjlgcidpﬁoabfd:)a.sante definitiva, to
vibro-comprimido, de 40 cm. de diametro interior,
de 59 mm. de espesor minimo, clase R, con unio- Mano de obra.......orneeniniiniis 254,25
nes de copa y enchufe con junta de goma, inclu- Maquinaria.......c.cccoeeveeeeeeeeeeeeesrenes 33,89
so solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta me- Resto de obra ymateriales................. 404,75
dio tubo de hormigén HM-15, sellado de las juntas
con mortero de cemento, colocacion y prueba. Suma la partida......cccceeeveeeeereereeene, 692,89
TOTAL PARTIDA. ..o 692,89
Mano de obra........cccooveeeeviiieeeee 3,43
/= To [ U] F= T4 - T 0,74
Resto de obra ymateriales................. 23,29
TOTAL PARTIDA.......cooveereeeeeeeee 27,46
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154 NEO6 m  Parte variable de pozo de registro de 120 cm in- 158  00DO1 ud  Columna de acero galvanizado de 2,60 m de altu-
terior, compuesta por anillos prefabricados de hor- ra para instalacion semafdrica, incluso base de an-
migon armado de forma cilindrica, 20 cm de espe- claje a cimentacion y accesorios, colocada.
sor minimo y cualquier altura, con extremos machi-
hembrados con junta de goma y taladros para co-
locacion de pates cada 30 cm; incluyendo obras Mano_de 9bra """""""""""""""""""""" 948
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacidn, Maquinaria........c.......... s 4,42
rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates Resto de obra ymateriales................. 132,70
de polipropileno; totamente terminado y probado. TOTAL PARTIDA oo eoeeeeeeeeesesssee 146,60
Mano de obra.......ccccoceeeeeceeeicee 151,69
Maquinaria.......cccoceveveeeneneneseeeeene 14,61
Resto de obra ymateriales.............. 122,60 159  00D02 ud  Seméforo de aluminio inyectado de 2 focos de 200
mm de didmetro formados por conjunto de leds
Suma la partida..........cccoovecccinene. 288,89 de bajo consumo.
TOTAL PARTIDA. ..o 288,89
Mano de obra........cccooveeiieiie 23,69
Resto de obra y materiales................ 105,86
155  NET11 ud Descansillo en pozo de registro circular, formado
por rejila metdlica y soporte de perfilaminado, in- TOTAL PARTIDA. .covvvessssvvvinnesssnoe 129,55
cluso cadena de amarre, colocado.
Mano de obra........ccccoveencnnecnenees 46,71 160 00D03 ud  Seméforo en aluminio inyectado de una direccidn
Resto de obra y materiales................. 46,07 con equipo de iluminacion de 3 focos de 200 mm
de diametro formados por conjunto de leds de ba-
TOTAL PARTIDA oot 92,78 jo consumo, instalado en columna o baculo.
156 O0A06 ml  Canalizacién semafdrica en calzada constituida por Mano de obra ... 23,69
4 tuberias de PVC DN-110, PN-6 de 3.20 mm. de Maquinaria.......cccoooeeeeeeeeeeeereeeeeeees 14,75
espesor, envueltas en un prisma de hormigon HM-15, Resto de obra y materiales................. 199,38
de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fabrica,
malla de sefializacién y mantenimiento de los ser- TOTAL PARTIDA......coeeeeeeereeeieeine 237,82
vicios existentes, totalmente terminada, excepto
demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.
161 00D04 ud  Seméforo de aluminio inyectado de 2 focos de 100
Mano.de gbra """"""""""""""""""""""" 7,70 mm de didmetro formado por conjunto de leds de
Maql“nana .............................................. 1,79 ba]o consumo.
Resto de ob teriales................. 23,78
esto de obraymateriaies Mano de obra.......ccccoeevevveeceneieeene 26,53
TOTAL PARTIDA......c.coiiicccn 33,27 Resto de obra y materiales 51,01
TOTAL PARTIDA. ... 77,54
157 00B02 ud Arqueta para seméforos de 60 x 60 x 90 cm. de
dimensiones minimas interiores, de hormigén HM-15 , ) . )
en masa, resistente a sulfatos, incluso marco y 162 POAO1 m?  Fresado mecanizado en terreno medio realizado
tapa de registro de fundicién ductil de 48 kg. de mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcan-
peso minimo del conjunto, clase C-250 segin EN-124, Zanldo una profundidad de_ 10-15 cm qg Iab_or, in-
obras de tierra y fabrica, capa fittrante de grava cluido desterronado, medida la superficie ejecuta-
de 20 cm. de espesor y orificios para tuberias, to- da en obra.
talmente terminada. [V ZTATo e (=X e e 10 DO 0,10
Mano de obra.......ccoceeeeeeececeeee 28,42 Maquinaria......cccoceeeeveeerereseeereeseeens 0,04
Resto de obra y materiales 88,53 Resto de obra y materiales................. 0,01
TOTAL PARTIDA. ..o 116,95 TOTAL PARTIDA......oooeeeeeeeeeeeeeee 0,15
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163  POA02 m?  Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, 166  POB0O ud  Plantacidn de arboles de hoja caduca de 14-30
consistente en suministro, extendido por medios cm de perimetro de tronco, suministradas en con-
mecanico-manuales y volteado con motocultor de tenedor o cepelldn, en hoyo de plantacion con for-
los siguientes productos, en las dosificaciones refe- ma de cubeta tronco-cdnica de dimensiones de
ridas: estiércol tratado, 6 kg/m2; abono quimico base inferior/base superior/altura de 60x120x50
complejo N-P-K triple 15, 60 g/m2; y turba negra cm, abierto por medios mecanicos, incluido replan-
fertilizada, 1 I/m2, medida la superficie ejecutada. teo, presentacion de la planta, retirada a acopio
Mano de obra 142 intermedio o extendido de la tierra existente segin
T TS ’ calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
L 0,19 del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos
Resto de obra ymateriales................ 1,37 de la planta, relleno lateral y apisonado moderado

con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-
cavacion, mezclada con tierra vegetal limpia y criba-
da procedente de la excavacion de la propia obra,
en una proporcion del 25%, formacion de alcorque
y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada. No incluye el precio de la planta.

TOTAL PARTIDA......cciccccne 2,98

164 POA0O3 m®  Suministro y extendido de sustrato preparado a
base de tierra vegetal cribada procedente de la
excavacion de la obra, mantillo limpio cribado y are-
na de silice en proporcion 1/1/1 mediante pala car-

gadora, incluidos remates por medios manuales, Mano de obra........cccoeeeveeveeeeecreee 10,61
medido el volumen colocado en obra. Maquinaria........coceceeeeeveeieeeeee e 10,79
Mano de obra oo 0,56 Resto de obra ymateriales................. 1,78
Maquinaria........cccoevreeecennnneecens 0,16 TOTAL PARTIDA .o 23,18
Resto de obra ymateriales................. 16,78
TOTAL PARTIDA oot 17,50 167 P0B05 ud  Albizia julibrissin (Arbol de las sedas) de 16-18 cm

de perimetro, suministrado con porte copado a 2,4
m de altura y sin podas previas, con volumen de
copa equilbrado con respecto a su altura, con tron-
co derecho sin heridas ni alteraciones en el conjun-
to de tallos y ramas, en partidas homogéneas de
los diferentes ejemplares, transportado con copa
encintada hasta la zona de obra, servido en cepe-
llbn de 50-60 cm diametro.

165  POA0S m?  Laboreo mecanizado en terreno pedregoso realiza-
do mediante 2 pases cruzados de arado de verte-
dera, arrastrado por tractor agricola de 60 CV de
potencia, a una profundidad de 40 cm, incluido des-
terronado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 0,40
Maquinaria.....c.ccoceeveeereiereenenens 7,30 Resto de obra y materiales................ 78,39
Resto de obra ymateriales............. _ 0s2 TOTAL PARTIDA oo 78,39
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeee, 8,32

168  P0OB09 ud  Fraxinus excelsior (Fresno) de 18-20 cm de perime-

tro, suministrado con porte flechado y sin podas
previas, con volumen de copa equilbrado con res-
pecto a su altura, con tronco derecho sin heridas
ni alteraciones en el conjunto de tallos y ramas,

en partidas homogéneas de los diferentes ejempla-
res, transportado con copa encintada hasta la zo-
na de obra, servido en cepelldn de 50-60 cm dia-
metro.

Resto de obra y materiales................ 93,49

TOTAL PARTIDA. ...t 93,49
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169  POB10 ud Koelreuteria paniculata de 16-18 cm de perimetro, 172 POEO10 ud  Plantacidn de arbustos de <150 c¢m de altura, su-
suministrado con porte flechado y sin podas previas, ministradas en contenedor, en hoyo de plantacion
con volumen de copa equilibrado con respecto a realizado en terreno compacto, con forma de cu-
su altura, con tronco derecho sin heridas ni altera- beta de dimensiones de base inferior/base superior/al-
ciones en el conjunto de tallos y ramas, en partidas tura de 60x60x60 cm, abierto por medios mecani-
homogéneas de los diferentes ejemplares, transpor- cos, incluido replanteo, presentacion de la planta,
tado con copa encintada hasta la zona de obra, retirada a acopio intermedio o extendido de la tie-
servido a raiz desnuda con densa ramificacion de rra existente segun calidad de la misma, relleno y
raices secundarias generadas por dos repicados co- apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evi-
mo minimo durante el proceso de cultivo. tar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza selecciona-
da de la propia excavacion, mezclada tierra vege-
Resto de obra ymateriales................. 64.40 tal cribada, mantillo y arena de s_ilice_ en una propor-
cion 1-1-1 suponiendo una sustitucion de la tierra
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeee 64,40 de excavacion del hoyo de un 25%, abonado con
abono quimico complejo N-P-K triple 15, a razdn
de 30 g/ud, efectuando la plantacion en funcion
170 POB17 ud  Prunus cerasifera "Pisardi" de 16-18 cm de circun- de la cota final del terreno, centrando el tronco
ferencia, suministrado con porte copado a 2,4 m en el alcorque, sin enterrar ni dejar demasiado al
de altura y sin podas previas, con volumen de co- descubierto la base del tronco del arbol, realizando
pa equilibrado con respecto a su altura, con tron- un alcorque con capacidad minima de 20l y efectuan-
co derecho sin heridas ni alteraciones en el conjun- do de forma inmediata un primer riego, completa-
to de tallos y ramas, en partidas homogéneas de mente ejecutada. No incluye el precio de la plan-
los diferentes ejemplares, transportado con copa ta.
ﬁ’ncmtada hasta la zona de obra, servido en cepe- Mano de obra.......cccceeveeeecceeeenee. 3,22
on de 50-60 cm diametro. ;
Resto de obra ymateriales................. 1,87
Resto de obra y materiales................. 148,40 TOTAL PARTIDA. ... 5,09
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 148,40
173 POEO2 ud Arbutus unedo de 100/125 cm de attura, con por-
y te equilbrado sin heridas ni alteraciones de otro
171 POEOO ud  Plantacion de arbustos de menos de 50 cm de al- tipo, en contenedor de 18 litros, sin masas de rai-
tura, suministradas en contenedor o cepellon o ra- ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agu-
iz desnuda, en hgy_o de pla_ntacpn con forma d_e jeros de drenaije, servido en partidas homogéneas.
cubeta tronco-cdnica de dimensiones de base in-
ferior/base superior/altura de 40x40x40 cm, abier- .
to por medios manuales, incluido replanteo, presen- Resto de obra y materiales............. 19,33
tacion de_ la pIanta,_retiradg a acopio iqtermgdio TOTAL PARTIDA. ... 19,33
o extendido de la tierra existente segun calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-
YO, €n su caso, para evitar asentamientos de la plan- 174 POE14 ud  Pittosporum tobira (Pitdsporo) 60/80 cm, con por-
ta, releno Iateral_y apisonado mod'erado con.’tlerra te equilbrado sin heridas ni alteraciones de otro
de cabeza seIecgonada de la propla excavacion, tipo, en contenedor de 5 litros, sin masas de raices
mezclad_a con tierra vegeta!,cnbada, mantlllp y are- espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
na de sﬂl_ce €n una proporcion 1-1-1 sqpomendo de drenaje, servido en partidas homogéneas.
una sustitucién de la tierra de excavacion del ho-
yo de un 25%, formacion de alcorque y primer rie-
go, completamente ejecutado. No incluye el pre- .
cio de la planta. Resto de obra y materiales................. 7,21
Mano d€ OBIra .., 1,01 TOTAL PARTIDA.......ooeeeeceeeeee. 7,21
Resto de obra ymateriales................. 1,57
TOTAL PARTIDA. ..., 2,58
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175  POE18 ud  Teucrium fruticans 40/60 cm, con porte equilibra- 180  POHO6 ud  Parthenocissus quinquefolia de 100/1250 cm de
do sin heridas ni alteraciones de otro tipo, en con- altura, con porte equilbrado sin heridas ni alteracio-
tenedor de 10 litros, sin masas de raices espiraliza- nes de otro tipo, en contenedor de 3 litros, sin
das ni que surjan por fuera de los agujeros de dre- masas de raices espiralizadas ni que surjan por fue-
naje, servido en partidas homogéneas. ra de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.
Resto de obra ymateriales................. 11,93
TOTAL PARTIDA. .cooooooiiiiies 11,93 Resto de obra y materiales................. 4,77
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,77
176  POE19 ud  Viburnum tinus 80/100 cm, con porte equilbrado
sin heridas ni alteraciones de otro tipo, en conte-
nedor de 18,5 litros, sin masas de raices espiraliza- 181 PO0I00 m?  Plantacidn de plantas vivaces en masa, suministra-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de dre- das en contenedor, con una densidad de 9-16 plan-
naje, servido en partidas homogéneas. tas/m2, en terreno llano previamente laboreado,
incluido laboreo con motocultor a una profundidad
Resto de obra ymateriales................. 23.96 de 10 cm, abonado con abono quimico complejo
- N-P-K triple 15, a razdn de 60 g/m2, distribucion
TOTAL PARTIDA. ..o 23,96 de plantas, plantacién, rastrillado, limpieza y primer
riego. No incluye el precio de la planta.
177 POF03 ud  Comus aba (comeijo) de 80/100 cm, con porte Mano.de gbra ......................................... 3,97
equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro tipo, Maquinaria.........co..e. s 0,13
en contenedor de 10 litros, sin masas de raices es- Resto de obra y materiales................ 1,04
plrallzadas_ ni que surjan por_fuera de Ios: agujeros TOTAL PARTIDA.. 514
de drenaje, servido en partidas homogéneas.
Resto de obra ymateriales................. 8,47
TOTAL PARTIDA oo 8,47 182 P0I06 ud  Gaura lindheimeri 40/50 cm, con porte equiibrado
sin heridas ni alteraciones de otro tipo, en conte-
nedor de 2,5 litros, sin masas de raices espiralizadas
178  POF10 ud  Myrtus communis de 40/60 cm, con porte equilibra- ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-

. . ) . : j Vi n partidas homogéneas.
do sin heridas ni alteraciones de otro tipo, en con- Je, servido en partidas homogeneas

tenedor de 7,5 litros, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-

naje, servido en partidas homogéneas. Resto de obra ymateriales................. 2,92
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,92
Resto de obra ymateriales................. 6,68
TOTAL PARTIDA.... 6,68 183 P0I08 ud Lavandula angustifolia de 30/40 cm de altura, con

porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro
tipo, en contenedor de3 litros, sin masas de raices

179 POHO4 ud  Hedera helix (Hiedra) de 80/100 cm de altura,con gngfgﬁaaqgs gégéisgr?agg%gzuﬁgfnge e!cr:seggmeros
porte equilbrado sin heridas ni alteraciones de otro €, p g . '
tipo, en contenedor de 3 litros, sin masas de raices Resto de obra ymateriales................. 3,42
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros TOTAL PARTIDA ﬁ
de drenaje, servido en partidas homogéneas. s TR R I s ;
Resto de obra ymateriales............. 3,24 184 POJOT ud  Rosa Aspirine cubresuelo, con porte equilbrado sin
TOTAL PARTIDA oo 3,24 heridas ni alteraciones de otro tipo, en contenedor

de 2,5 litros, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

Resto de obra ymateriales................. 3,87

TOTAL PARTIDA. ... 3,87
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185  PON04 m?  Formacidn de césped tipo pradera natural ristico, 188  POR20 m?  Mosaico decorativo formado por gravillas de macha-
por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al queo de diferentes colores, para cubricion del sue-
5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense lo en macizos de plantas arbustivas, rastreras o vi-
al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies vaces, extendidas de forma manual en una capa
hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, per- uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihier-
filado y fresado del terreno, distribucion de fertili- bas de PP de densidad 140 g/m?2, incluidos prepa-
zante complejo NPK-Mg-M.0., pase de motocultor racion del terreno necesaria, p.p. de banda de se-
a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase paracion empotrable en el suelo, fabricada en plas-
de rulo y preparacion para la siembra, siembra de tico anti-UV y riego de limpieza, completamente
la mezcla indicada a razon de 30 g/m2 y primer rie- ejecutado por personal especializado, medida la
go. superficie ejecutada en obra.
Mano de obra.......cccooeeeeeeiecieeee 0,93 Mano de obra.......ccoceeeeeiceceeece, 1,25
Maquinaria.......cccccooereneneneseeeeeee 0,22 Resto de obra ymateriales................. 2,53
Resto de obra ymateriales................. 0,45 TOTAL PARTIDA..... 3,78
TOTAL PARTIDA. ..., 1,60
189  POR23 ud  Banco bancal sin respaldo, Santa & Cole o similar,
186 PONO8 ud  Stachys bizantina 30/40 cm, con porte equilibrado, formado por soportesNde estructura de p]ancha_
con porte equilbrado sin heridas ni afteraciones de de acero de 6 mm bafiados con proteccion antio-
otro tipo, en contenedor de 3 litros, sin masas de xidante y pintados. Formacion de asiento con ta-
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los bIont.a,s de maqera maciza de 50/65x160 mm de
agujeros de drenaje, servido en partidas homogé- seccion y longitud variables, de madera tropical,
neas. con blanqueador de taninos, fijados con tornilleria
de acero inoxidable M6 con cabeza redonda fijada
en su parte posterior con arandela y tuerca. Obras
de tierra, hormigon de cimentacion, pernos de ak
Resto de obra ymateriales............ 343 claje, totalment_e montado y colocado segun de-
talles constructivos.
TOTAL PARTIDA oot 3,43 Mano de obra.......cccoeeeeeececieeceeee 26,15
Resto de obra ymateriales................. 451,14
187 POP02 ud  Entutorado de arbol con 1 tutor verticales de ro- TOTAL PARTIDA. ...cooerrevverereevaeerecee 477,29
lizo de pino torneado, de 8 cm. de diametro con
punta en un extremo y baquetdn en el otro, tana-
lizado en autoclave, hincados en el fondo del ho- 190  POR26 ud  Fuente Atldntida de la empresa Santa & Cole o si-
yo de plantacion y retacado con la tierra de plan- milar, con reijila y pulsador.
tacion, sujeto aldel tronco con cinta plastica regu-
lable , de 3-4 cm. de anchura. Mano de obra........cccoeeeeieeeeicceeeeees 52,30
Manode obra...... . 10,09 Resto de obra ymateriales................. 1.123,55
Resto de obra y materiales 12,23 TOTAL PARTIDA. ... 1.175,85
TOTAL PARTIDA. ..., 22,32
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191 POR27 ud  Aparcamiento para bicicletas tipo bicilinea de la em- 194  POR61 ud  Muros formados por paneles ensamblados tipo P4,P9,P3,P1,P2
presa Santa & Cole o similar, formado por dos mo- de hormigdn armado HA-30, con dimension total
dulos: de 7.20x3.20m., segun disefio de planos adjuntos,tex-
- el modulo primero consistente en modulo inicial tura lisa, color gris a definir por la DF, de la casa Ma-
de soporte barandilla compuesto por pletina de ace- ta o similar, inlcuidos transporte, cimentacion, mon-
ro inoxidable acabado esmerilado, pasamanos y bra- taje y p.p de medios auxiliares y eléctricos.
zos de tubo de D=84 y 51mm x 2 mm del mismo M de ob 9474
material, unidos entre si mediante tornilleria de ace- ano_ ef’ T8l ’
ro inoxidable, con dimensiones totales de 3 x 1,60m MaQUINAME. ..o 4,64
y altura de 0,90m, Resto de obra y materiales................. 5.869,72
- el mddulo segundo consistente en modulo de
alineacion, con una montante y similares caracte- TOTAL PARTIDA. oo 5.969,10
risticas al anterior,
incluso su instalacion, fijacion y montaje, con capa- . L , .
cidad para 10 bicicletas, completamente instalado. 195 POTUT M Zanja para reposicion de tuberia de gas de 4", in-
cluso excavacion, relleno, losa de hormigdn, ban-
Mano de obra........cccoeeeevenruenne 11,37 da de sefalizacion y tuberia de acero 4".
Resto de obra ymateriales 207005 Mano de obra.......ccoceeeveiceceeece, 8,67
TOTAL PARTIDA.......coeeereeeeeeeeeaes 2.081,42 Maquinaria.......cccocoeeeeeeeeeceeree e 9,25
Resto de obra y materiales................. 86,73
192 POR52A m? Acristalamiento con vidrio laminar de sequridad ti- Sumal la partida......cccccveerninicncen, 104,66
po Multipact compuesto por dos vidrios de 5 mm Redondeo.......ccooevrvrreirenceeee -0,01
de espesor unidos mediante lamina de butiral de
polivinilo translucido de 2 mm, fijacién sobre carpin- TOTAL PARTIDA oo 104,65
teria con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frio con silicona SI- . L , .o
KA Elastosil 605/305, incluso colocacién de junqui- 196 PoTUZ M Zanja para reposicion de tuberia de gas de 4", in-
llos, segiin NTE-FVP. Dimensiones 1x2.40 m. cluso excavacion, relleno, losa de hormigon, ban-
da de senalizacion y tuberia de acero 4".
MaNO de OBIA ..crvervcrrrerrrcre 10,41 ManNO de ODI@..o.ocsosvsorvsocosoe .97
Resto de obra ymateriales .............. 55,20 Maqulnarla .............................................. 9,01
Resto de obra ymateriales................. 84,15
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeens 65,61
Sumalla partida.......ccccceveeeeevreeeeee, 101,14
. , L TOTAL PARTIDA. ...
193  POR56 ud  Papelera metdlica de acero, segiin descripcion de © 101,14
planos, de la casa Santa Cole o similar, formada por
tapa abatible de plancha de acero inoxidable mate 197 P9TU3 m . . "
co cenadra de lacin,cuero ce pancha, Co T oK 1 i
g;a::t:gé?]bra’ cl)nsggjsdoeoszr'zscgigrfIeszaluinrcll?gzllo nal de accesorios, pruebas de presion, banda de
yp ] €9 : sefializacion y proteccion del tubo.
I\R/Ian:) dde obbra """"" tI """"""""""" 44;’;; Mano de obra........cccooveeiieiie 5,49
esto de obraymateriales ’ Y Yo [V ITA =1 PO 8,40
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeee 455,70 Resto de obra y materiales................. 79,01
TOTAL PARTIDA. ..o 92,90
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198  ROA06 ud Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el 202 ROA11 m?  Cebreado de isleta mediante pintado de lineas pa-
PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de ralelas de sefializacion vial de 40 cm. de anchura
larga duracion "termoplastico en frio" (dos compo- e interdistancias de 100 cm., realizado con mate-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, re- rial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos
planteo y aplicacion en obra con procedimientos componentes), incluyendo: suministro de materia-
manuales, totalmente acabado. les, replanteo y aplicacion en obra con procedimien-
Mano de obra 013 tos manugles, medida la superficie bruta cebreada
D ’ excepto linea perimetral, totalmente acabado.
Maquinaria.......ccoeeeeeeereieseeseresee s 0,05
Resto de obra ymateriales................. 14,13 Mano de obra 1,64
Maquinaria........ccccoceeerrevreenenn. 0,47
TOTAL PARTIDA.....ccoeeeeereeeen 14,31 Resto de obra y materiales................ 15,39
TOTAL PARTIDA. ... 17,50
199  ROAO08 ud  Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA
de DIRECCION "de frente" de 5,00 m realizada con
material de larga duracién "termoplastico en frio" 203  ROA21 m  Pintado de linea de sefializacidn vial recta o curva
(dos componentes), incluyendo: suministro de ma- de 10 cm de anchura, realizada con pintura normal
teriales, replanteo y aplicacion en obra con proce- de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
dimientos manuales, totalmente acabado. de materiales, replanteo y aplicacion en obra con
procedimientos automaticos, totalmente acabado.
Mano de obra...... 5,59
Maquinaria........cccoeeveureeererennenn. 047 Mano de obra.......ccceeeeiceceeece. 0,13
Resto de obra ymateriales____ 8,00 Maquinaria .............................................. 0,05
Resto de obra y materiales................. 0,30
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeeens 14,06
TOTAL PARTIDA. ..o 0,48
200  ROA09 ud  Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA
de DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m 204  ROA25 m  Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva
realizada con material de larga duracion "termoplas- de 40 cm de anchura, realizada con pintura normal
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: sumi- de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
nistro de materiales, replanteo y aplicacion en obra de materiales, replanteo y aplicacién en obra con
con procedimientos manuales, totalmente acaba- procedimientos automaticos, totalmente acabado.
do. Mano de obra........cccoeeeeeveeeeeeecee 0,56
Mano de obra 5,59 MAQUINAIA ... 0,05
Maguinaria.........c.cooeveeiniennenns 0,47 Resto de obra ymateriales................ 1,94
Resto de obra ymateriales................. 11,81
TOTAL PARTIDA. ... 2,55
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 17,87
205  ROBO4 ud  Sefial reflexiva triangular de 135 cm de lado, inclu-
201 ROA10 ud  Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA so soporte de tubo rectangular de 100x50x3 mm,
de DIRECCION "frente-izquierda" o "frente-derecha" excavacion y dado de hormigon de 20 N/mmz2 de
de 5,00 m realizada con material de larga duracion resistencia caracteristica para cimentacion y vaina
"termoplastico en frio" (dos componentes), inclu- de sujecion, colocada.
yendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cacion en obra con procedimientos manuales, to-
talmente acabado.
Mano de obra.......cccceeeeeeecececee 0,84
MaQUINAMA. ... 047 Mano de obra.......cccceeeeicceceeecee 5,49
Resto de obra ymateriales................. 22,97 Maquinaria........ccccooorrneiiiccineeiee 0,65
Resto de obra ymateriales................. 125,79
TOTAL PARTIDA. ..., 24,28
TOTAL PARTIDA. ..o 131,93
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206  ROBO6 ud  Sefal reflexiva circular de 90 cm de didmetro, inclu- 211 R0B33 ud  Placa complementaria reflexiva para sefiales tipo
so soporte de tubo rectangular de 100x50x3 mm, S-800, S-840 y S-870, incluso elementos de suje-
excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mmz2 de cion.
resistencia caracteristica para cimentacion y vaina
de sujecién, colocada. Mano de obra............... e 2,75
Resto de obra y materiales... 156,37
V=12 To o [=X0] o) £- DNTEE 5,49 TOTAL PARTIDA. ... 159,12
Maquinaria......cccoeeeeeereceseeseeesee s 0,65
Resto de obra ymateriales................. 114,04 " .
y 212 ROB35 ud  Sefal reflexiva rectangular de 90x135 cm, reflec-
TOTAL PARTIDA......coooeeeeeeeeerieeeene 120,18 tante, incluso soporte de tubo rectangular de 100x50x3
mm, excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mmz2
de resistencia caracteristica para cimentacion y vai-
207 ROB09 ud  Sefial vertical de circulacion de acero, octogonal na de sujecién, colocada.
de 900 mm., incluso piezas de anclaje, tornilleria
y colocacion.
Mano de Obra......c.ceeeeeereeeeeeeseeeeeeees 5,49 Mano de obra 5,49
MaquINaria........cccceveeeeceeeeeeeeeeeeeeeans 0,65 Maquinaria.......ccocovrveeencene 0,65
Resto de obra ymateriales................. 115,23 Resto de obra ymateriales................. 140,01
TOTAL PARTIDA.....ooeeeeeeeeeereeseenenne 121,37 TOTAL PARTIDA. ...t 146,15
208  ROB12 ud Cono de balizamiento tipo TB-6, colocado en sefia- 213 RoO0O1 m  Marca vial reflexiva convencional tipo TB-12, de 10
lizacion de obra, para cinco usos, incluso manteni- cm de ancho, con pintura alcidica, incluso premar-
miento y retirada. caje, colocada en sefializacion de obra.
Mano de obra.......cccceeeeveeeeeeeeeeene 0,60 Mano de obra.......ccccooeeveineiencceeee 0,22
Resto de obra ymateriales................. 5,06 Maquinaria........ooeenennennnns 0,02
Resto de obra y materiales................. 0,11
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeee e 5,66
TOTAL PARTIDA. ..o 0,35
209 ROB13 ud  Elemento luminoso TL-2, para cinco usos, coloca-
do en sefializacion de obra, incluso accesorios, man- 214 R00O02 ud  Sefial reflexiva circular de 900 mm de didmetro,
tenimiento y retirada. con fondo amarillo, colocada en sefializacion de obra,
Mano de obra.........ccoeeeeeeeveeevceeens 0,60 5i§ti?ar:jcao usos, incluso soporte, mantenimiento
Resto de obra ymateriales................. 14,72 '
Mano de obra........cccooveeeeeeieeen 0,22
TOTAL PARTIDA. .ccoooioii 15,32 Resto de obra y materiales................. 54,33
TOTAL PARTIDA. ..o 54,55
210  ROB15 ud  Sefal reflexiva cuadrada de 90 cm de lado, reflec-
tante, incluso soporte de tubo rectangular de 100x50x3
mm, excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mmz2 215  R0003 ud  Sefal reflexiva triangular de 1350 mm de lado, con
de resistencia caracteristica para cimentacion y vai- fondo amarillo, colocada en sefializacion de obra,
na de sujecion, colocada. para cinco usos, incluso soporte, mantenimiento
y retirada.
Mano de obra........cccooveeieeiieieeee 5,49 Mano de obra........cccooveeieeiieeee 0,22
Maquinaria.......ccoceeeeeerereseeserereeeseens 0,65 Resto de obra y materiales................. 60,01
Resto de obra ymateriales................. 131,64 TOTAL PARTIDA.... 60,23
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeee 137,78
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216 R00O04 ud  Sefal reflexiva rectangular de 900x1350 mm de 220  R0S14 m  Valla metalica formada por postes tipo Lux 50-1.5
lado, con fondo amarillo, colocado en senalizacion mm, provistos de cremallera longitudinal para la fi-
de obra, para cinco usos, incluso soporte, mante- jacion de los accesorios que soportan el bastidor,
nimiento y retirada. chapa de acero bajo en carbono segun norma EN-10142.
M de ob 022 Resistencia a la traccion de 300 a 500 N/mm2.
ANo € ODIA .vvvvvvvvvveee. T ’ Postes provistos de tapon de polipropileno indegra-
Resto de obra y materiales............... 38,92 dable a los agentes atmosfericosa. Bastidor de
TOTAL PARTIDA.... mallazo electrosoldado con varios pliegues para me-
o 39,14 jorar su rigidez. Dimensiones malla 100/50x50.
Diametro del alambre 4 mm. Alturaverja2 my
217 R0O10 ud  Panel complementario TB-1, de 1950x950 mm, & pllegues. Acabado galvanizada, totaimente colo-
para cinco usos, colocado en obra, incluso sopor- p-p ’
te, mantenimiento y retirada.
Mano de obra........ccccooveeeeeeeieeeeeee 6,87
Resto de obra ymateriales................. 13,62 Mano de obra 189
TOTAL PARTIDA. ...c.oocooomiiemriemrieee 20,49 Resto de obra y materiales 42,51
TOTAL PARTIDA. ..o 44,40
218  R0OO15 m?  Sefial reflexiva tipo cartel de acero laminado galva-
glzadg, con fondo amarilo, ccl)locada e& senallzatuon 221 R0S15 m?  Paneles reflectantes de 30 cm de anchura, coloca-
n%%nrsé parft%‘dc: usos, INCIUSo Soporte, mante- dos en la apertura de huecos de muros prefabrica-
y ) dos de hormigon. Dimensiones y colores varios a
Mano de obra.........ccccceeeeevveeercreinnn, 5,49 decidir por la DF, incluso piezas de anclaje,resinas,
Resto de obra ymateriales................. 45,70 tornilleria y colocacion.
TOTAL PARTIDA. ... 51,19 Mano de obra 448
Resto de obra ymateriales................. 48,36
219  R0SO1 m  Barandilla formada por: a) placas de rejila deployé
TOTAL PARTIDA.......oo e
76x31x(35)x11x2 mm de 1500x3000 mm, galva- © 52,84
nizadas y lacadas poliester en polvo en caliente en
g?l\c;g gggdrce) I(aREIiDI goonigr?téudlg?c%en l?ei:ggf:sagoﬁg 222 ROS16 ud  Panel informativo formado por. a)marco interior de
MAarcos con se éré,dores con el mismo tratamien- perfiles #30.30.2 para la fijacion mediante tornille-
toy acabade pue e Pbnchas. montados on obra rfa del vidrio; b) chapa metélica de 1200x1000x4
me\(/ﬁante fi'ac?ones depacero I\I/I-8 en la solera de mm fijada al muro prefabricadomediante tornilleria;
A , . . ¢) acristalamiento de una cara con vidrio templado
hormigon; b) pasamanos, con el mismo tratamien- transparente 10+10 mm, con perforaciones para
?arcgga;btﬁﬁilgléi-lacs) %22;:11?onsqcc):rc])tnaggossobsr?:a:?j; tornilleria. Se incluye el suministro de todos los ma-
! ) teriales, alineado, aplomado y montaje en las uni-
;i?m?rtnrqaﬂ%si epr?t:)rs/daocr;%g dcc? lg:aedlz S(z) pllaz ni?wgselat or- dades de muros prefabricados, que funcionan co-
nillado. Se incluye el suministro de todos los ma- ?i::(; pa;ﬁgaz ((jji %Iotr?ggisc;n?sgggl cFl)?gug?gtaaon gra-
teriales, alineado, aplomado montaje segiin docu- Y 9 4 '
mentacion grafica y Pliego de Condiciones del Pro- Mano de 0Obra........oceeeeeeeereeeereeen 20,07
yecto. Resto de obra y materiales................. 74,05
Mano de obra........cccocoeeeeeeiieeeeee 1,89 SUMa 12 PArtida ..oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 94,12
Resto de obra ymateriales................. 51,54
TOTAL PARTIDA. ... 94,12
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeees 53,43
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223  R0S18 m?  Ppanel de lamas de acero en chapa galvanizada re- 228  T0BO3 m  Canalizacion para conduccidn telefénica constitui-
flexivo nivel ITII(D.G.), de dimensiones adecuadas da por 6 tuberias de 110 mm de diametro de P.V.C.
a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimen- liso, envueltas en prisma de hormigdn HM-15, en
tacion de hormigdn ligeramente armado, colocado. zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
M de ob 3363 tenimiento de los servicios existentes, totalmente
ano. e 9 (= F T , terminada.
Maquinaria........coeoveeeneeeneereeeenens 4,00
Resto de obra ymateriales................. 262,29
TOTAL PARTIDA. ... 299,92 Mano de obra 21,98
Maquinaria.......ccocoeeeereeerieinnnnns 2,49
Resto de obra y materiales................. 10,65
224  ROT10 m  Soporte galvanizado IPN-100, incluso placas de an-
claje y elementos de fijacién, colocado. TOTAL PARTIDA......cooiiriiriieriieens 35,12
Mano de obra........cccoeoieiiie 412
Resto de obra y materiales............... 20,14 229  T0B04 m  Canalizacién para conduccion telefénica constitui-
TOTAL PARTIDA 24.26 da por 2 tuberias de 110 mm de didmetro de P.V.C.
"""""""""""""""""""" ’ liso, envueltas en prisma de hormigén HM-15, en
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
295 ROT20 m Soporte galvanizado IPN-120, incluso placas de an- tenlmlento de los servicios existentes, totalmente
* L terminada.
claje y elementos de fijacion, colocado.
I\R/Ian:) dde obbra """"" t| """"""""""" 2:’15 Mano de obra........ccoeeeeniinninecee 11,00
esto de obra y materiales................. , MAQUINGII oo 249
TOTAL PARTIDA. ... 28,26 Resto de obra y materiales................. 7,45
TOTAL PARTIDA. ..o 20,94
226  ToBO1 m  Canalizacién para conduccidn telefénica constitui-
da por 4 tuberias de 63 mm de didametro de P.V.C. , , , . -
liso penvueltas en prisma de hormigén HM-15, en 230  T0BOS m  Canalizacidn para conduccién telefénica constitui-
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man- ‘.ja por 16 tuberias d_e 110 mm de. qlametro de P.v.C.
tenimiento de los servicios existentes, totalmente liso, envuettas en prisma de hormigon HM-15, en
teminada. zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
tenimiento de los servicios existentes, totalmente
Mano de obra........cccoeveeeececece 19,24 terminada.
'\Rﬂaqr":jar'at')""""""'"t""j'"l """"""""""" gg; Mano de obra........cccoceeeeeveeeeicceiene 27,48
esto de obra y materiales................. , Y T 332
TOTAL PARTIDA. ... 28,55 Resto de obra y materiales................ 19,04
TOTAL PARTIDA. ..o 49,84
227  T0B02 m  Canalizacién para conduccién telefénica constitui-
da por 4 tuberias de 110 mm de didmetro de P.V.C. , , , . -
liso penvueltas en prisma de hormigén HM-15, en 231 T0B06 m  Canalizacidn para conduccidn telefénica constitui-
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man- ‘.ja por 8 tuberias de_ 110 mm de f:ha)metro de P.V.C.
tenimiento de los servicios existentes, totalmente liso, envuettas en prisma de hormigon HM-15, en
teminada. zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man-
tenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.
Mano de obra........ccocoeeveeeieee, 19,24
gaqf”:ja”ag"'“"""'"t"";“'l """"""""""" g":g Y Ta (o R X o 5= PN 27,48
esto de obraymateniales................ ’ Maquinaria.......cccoeeeereevreinnens 2,49
TOTAL PARTIDA ..o, 29,85 Resto de obra y materiales................. 14,07
TOTAL PARTIDA. ..o 44,04
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232 ToB09 m  Canalizacién en acera para 7 monotubos de polie- 236 ToB18 m  Canalizacion en acera o calzada para 7 monotubos
tileno de 125 mm (110 mm pared interior), relle- de polietileno de 125 mm (Ono) y 4 monotubos
no de hormigdn, excepto tubos, seglin especifica- de 63 mm (Telefonica), relleno de hormigdn, ex-
ciones Ono. cepto materiales, seguiin especificaciones Ono.
Mano de obra........cccoooeeveiiieeeeee 27,48 Mano de obra........cccooveeieeiieen 27,48
Maquinaria......cccoceeveeerenereeenns 2,08 Maquinaria......c.ccccoeereereenen. 18,68
Resto de obra y materiales 12,24 Resto de obra y materiales 13,06
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeeeeeee 41,80 TOTAL PARTIDA. ... 59,22
233  ToB14 m  Canalizacion en acera o calzada para 7 monotubos 237  ToB19 m  Canalizacién en acera o calzada para 7 monotubos
de polietileno de 125 mm (Ono) y 6 monotubos de polietileno de 125 mm (Ono) y 8 monotubos
de 110 mm (Telefénica), relleno de hormigdn, ex- de 110 mm (Telefdnica), relleno de hormigdn, ex-
cepto materiales, seguin especificaciones Ono. cepto materiales, seguin especificaciones Ono.
Mano de obra.......ccceeeeeeececieecee 27,48 Mano de obra.......cccceceveieeceeece 27,48
MaquiNaria.......ccoceeeeeeererereeseeseeseeens 12,45 Maquinaria......cooeeeereeerereseeeseeseeens 18,68
Resto de obra ymateriales................. 19,41 Resto de obra y materiales................. 15,42
TOTAL PARTIDA. ..., 59,34 TOTAL PARTIDA. ... 61,58
234  ToB16 m  Canalizacidn en acera o calzada para 7 monotubos 238  TOBS57 ud  Arqueta de 60x60x60 cm de dimensiones interio-
de polietileno de 125 mm (Ono) y 16 monotubos res, de hormigon HM-25 (estructural), en masa,
de 110 mm (Telefdnica), relleno de hormigon, ex- incluso marco y tapa de registro de fundicion duc-
cepto materiales, segun especificaciones Ono. til de 48 kg de peso minimo del conjunto, clase
C-250 segiin EN-124, obras de tierra y fabrica y
orificios para tuberias, totalmente terminada.
Mano de obra........cccoeeeeecieeeeeee 27,48 Mano de obra........cccoeeeeeveiieeeee 3,04
Maquinaria.....ccccoceeeeeeerereseieneeeseeseeeens 18,68 Maquinaria......cccoeeeeveeereseeeceseeseeens 0,81
Resto de obra ymateriales................. 18,27 Resto de obra ymateriales................. 85,00
TOTAL PARTIDA. ..., 64,43 TOTAL PARTIDA. ... 88,85
235  ToB17 m  Canalizacion para conduccién telefénica constitui- 239  T0B59 ud  Camara de registro.
da por 12 tuberias de 110 mm de didmetro de P.V.C. Resto de obra y materiales................ 110163
liso, envueltas en prisma de hormigén HM-15, en
zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, man- TOTAL PARTIDA......ocoeeeeeeeeeeeeeeeeee 1.101,63
tenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.
240  TOTO6 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 63 mm, 0,40 MPa
Mano de obra........ . 2748 (4 atm), para canalizacion de servicios, colocado.
MaqUINGMTA. coc..eeeeeeeseeeeee e 3,32 Resto de obra y materiales............... 0,85
Resto de obra ymateriales................. 16,68 TOTAL PARTIDA ..o 0,85
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeeee e 47,48
241 T0T11 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 110 mm, 0,40 MPa
(4 atm), para canalizacidn de servicios, colocado.
Resto de obra y materiales................. 1,76
TOTAL PARTIDA.....cooeeeeeeeeeeteeeeenas 1,76
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242 TOUT1 m  Tubo de polietieno, doble pared, corrugado exte- 251 X0A07 ud  Ensayo C.B.R.
rior y liso interior, de 125 mm de diametro. Resto de obra y materiales................. 90,47
Resto de obra ymateriales................. 2,29 _—
- TOTAL PARTIDA. ... 90,47
TOTAL PARTIDA. ..., 2,29
252 X0A08 ud  Ensayo de densidad y humedad "in situ".
243 UPA00002 ud  Partida Alzada a justificar para inspeccion de tube- Resto de obra y materiales............... 20,90
rias de alcantarillado, tanto anuladas como coloca- -
das en obra, mediante equipo de TV, incluso infor- TOTAL PARTIDA. ... 20,90
me técnico completo y grabacion en cinta de video
del recorrido inspeccionado.
Resto de obra ymateriales............... 1,00 253  XoBO1 ud  Ensayo de resistencia a compresion de una serie
_— de seis probetas cilindricas de hormigon.
TOTAL PARTIDA oo 1,00 Resto de obra ymateriales................. 82,19
TOTAL PARTIDA. ... 82,19
244 XO0AO1 ud  Andlisis granulométrico.
Resto de obra ymateriales................ 25,73 i
[ 254  Xoco1 ud Ensayo de absorcion de agua.
TOTAL PARTIDA coooooosvvvrressvnn 25,73 Resto de obra ymateriales................. 36,68
TOTAL PARTIDA. ... 36,68
245  XO0A02 ud  Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).
Resto de obra ymateriales................. 22,01
- 255  X0CO03 ud  Ensayo de resistencia a compresion de piezas pre-
TOTAL PARTIDA......cooveeeeeeee, 22,01 fabricadas (bordillos, canalilos, losas, adoquines, bal-
dosas, tubos, etc.).
Resto de obra y materiales................. 67,66
246 X0A03 ud  Andlisis de equivalente de arena. '
Resto de obra ymateriales................. 12,91 TOTAL PARTIDA. ..coovvvviviniisissssssssnns 67,66
TOTAL PARTIDA. ..., 12,91
256 X0CO05 ud  Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de
tubos de hormigdn.
247  X0A04 ud  Andlisis de comprobacion de no plasticidad. Resto de obra ymateriales................. 192,80
Resto de obra ymateriales................. 7,71 EE——
- TOTAL PARTIDA. ... 192,80
TOTAL PARTIDA. ..., 7,71
257  X0CO06 ud  Ensayo de resistencia a flexién de bordillos.
248  XO0A05 ud  Ensayo limites de ATTERBERG. Resto de obra y materiales................. 36,62
Resto de obra ymateriales................. 21,76 _
- TOTAL PARTIDA. ... 36,62
TOTAL PARTIDA......ccooeeeeeeeeee 21,76
258  Xoco7 ud  Ensayo de caracteristicas fisicas (dimensiones, es-
249  XO0A06 ud  Ensayo préctor modificado. pesores, alabeos, capas, etc.).
Resto de obra ymateriales................. 52,26 Resto de obra y materiales................. 59,92
TOTAL PARTIDA. ..., 52,26 TOTAL PARTIDA. ... 59,92
250  XOAO6A ud  Ensayo préctor normal. 259  X0Co08 ud  Ensayo de resistencia al desgaste.
Resto de obra ymateriales................. 50,10 Resto de obra ymateriales................. 175,01
TOTAL PARTIDA. ... 50,10 TOTAL PARTIDA......coeeeeeeeeeeeeeeee 175,01
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Ne° Codigo Ud Descripcién Precio en letra Importe | Ne° Caodigo Ud Descripciéon Precio en letra Importe|
260  X0Do1 ud  Ensayo MARSHALL completo. 268  X0D09 ud Determinacién de la densidad aparente en tolue-
Resto de obra ymateriales............ 119,55 no del filler para fabricacion de mezclas bituminosas,
- segun NLT-176
TOTAL PARTIDA. .cccoooiiiiies 119,55 Resto de obra ymateriales................. 38,24
TOTAL PARTIDA.....oireereeieereeeireeens 38,24
261 X0D02 ud  Andlisis de contenido en betdn.
Resto de obra ymateriales................. 37,64 i . . .
y - 269  X0D10 ud Determinacidn del coeficiente de limpieza superfi-
TOTAL PARTIDA......cooieeeeereeeieieeeiee, 37,64 cial de aridos, segiin NLT-172
, i i Resto de obra y materiales................ 12,68
262  X0Do03 ud  Andlisis granulométrico de aridos extraidos de mez- -
cla bituminosa. TOTAL PARTIDA.......cooierreecerns 12,68
Resto de obra ymateriales................. 24,05
TOTAL PARTIDA. ... eeereeeeeeereeeereeeenne 24,05 270  X0D11 ud

Determinacion del indice de lajas y aguas de los ari-
dos, segun NLT-354

263  X0Do4 ud  Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla
bituminosa. Resto de obra y materiales................. 34,78
Resto de obra ymateriales................. 19,89 TOTAL PARTIDA. 34.78
TOTAL PARTIDA. ..., 19,89
271 X0D12 ud  Adhesividad a los &ridos de los ligantes bituminosos,
264  X0D05 ud  Extraccidn de tres testigos de mezcla bituminosa. en presencia de agua, segun NLT-166.
Resto de obra ymateriales................ 145,85 Resto de obra ymateriales................. 29,96
TOTAL PARTIDA oo 145,85 TOTAL PARTIDA.......coeicrereeiecerens 29,96
265  X0D06 ud  Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetraccion, 272 XoEo1 ud  Andlisis quimico de fundicién, hierro o acero (cinco
pérdida por calentamiento, peso especifico, visco- elementos).
sidad, contenido de agua en volumen). Resto de obra y materiales................. 49,25
Resto de obra ymateriales................. 133,45 TOTAL PARTIDA.oo 4925
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeee 133,45
273  XOE03 ud  Ensayo completo de armaduras (traccién, doblado,
266 XoDo7 ud  Ensayo para determinacion de la resistencia al des- doblado-desdoblado y caracteristicas geométricas).
gaste de los aridos mediante la maquina de los An- Resto de obra y materiales................ 76,99
geles, seguin NLT-149. _—
Resto de obra ymateriales................. 51,00 TOTAL PARTIDA covcsvnssmesssssnssnsssnse 76,99
TOTAL PARTIDA. ..., 51,00
274  XOE05 ud  Ensayo de traccidn y doblado de probetas de ace-
ro, incluso mecanizado de las mismas.
267  X0Do08 ud  Ensayos para clasificacién, sequn PG-3/75, del hu- Resto de obra ymateriales................. 72,30
so de una muestra de zahorras artificial, mediante _—
la determinacién del porcentaie de elementos con TOTAL PARTIDA. ..coovvvviviviisissssssssnns 72,30
caras de fractura, segin NLT-358.
Resto de obra ymateriales................. 25,55 275 XOEO7 ud  Ensayo de m de inspeccién de cordén de soldadu-
TOTAL PARTIDA......oeoeeeeereereeeerennene 25,55 ra con liquidos penetrantes.
Resto de obra y materiales................. 8,23
TOTAL PARTIDA. ... 8,23
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CUADRO DE PRECIOS 2 CUADRO DE PRECIOS 2
Ne° Codigo Ud Descripcién Precio en letra Importe | Ne° Caodigo Ud Descripciéon Precio en letra Importe|
|. C. de Zaragoza, Diciembre de 2008
276  XOEO7A ud  Ensayo visual de inspeccién de cordén de soldadu- g
ra. Los Autores del Proyecto
Resto de obra ymateriales................. 9,01 1
TOTAL PARTIDA......cooveeeeeeeee, 9,01 J@ -._r.
277  XOEO07B ud  Ensayo de m de inspeccidn de cordén de soldadu- \
ra mediante radiografia.
Fdo.: Teodfilo Martin Fdo.: Francisco Berruete
Resto de obra ymateriales................ 13,52 Arquitecto Arquitecto
TOTAL PARTIDA....ooooooerreersenne 13,52 W
-
278  XOF04 ud  Ensayo para determinacion de adherencia de pin-
turas.
Resto de obra ymateriales................. 17,21
—— Fdo.: Carlos Labarta Fdo.: Gerardo Molpeceres
TOTAL PARTIDA......cooveeeeeeeee, 17,21 Arquitecto Arquitecto
e . \
279 XOF05 ud  Ensayo de corrosidn acelerada de pinturas. -
Resto de obra ymateriales................. 86,07 o
TOTAL PARTIDA. ..o 86,07 ) \ .
280  Z90SA02 ud  Separata de Alumbrado Publico (Carretera de Ma- Fdo.: Carlos Martin Fdo.: Joaquin Bernad
drid-Fase 1). Arquitecto Ingeniero de Caminos, C.yP.
Resto de obra ymateriales................. 360.614,49 ¢ 2%
TOTAL PARTIDA......cooeieeeceeee, 360.614,49 /
281 Z90SA03 ud  Separata de Alumbrado Publico (Carretera de Ma-
drid-Fase 2). Fdo.: Felix Royo Fdo.: José Antonio Alonso
Ingeniero de Caminos, C.yP. Ingeniero de Caminos, C.yP.
Resto de obra ymateriales................. 33.024,58
TOTAL PARTIDA......coiiirrreeeeeeeens 33.024,58
282  Z90TCoO1 ud  Partida alzada para el traslado del cableado ya ins-

talado de telefonica de las canalizaciones existen-
tes, a las nuevas canalizaciones proyectadas.

Resto de obra ymateriales................. 6.000,00
TOTAL PARTIDA. ..o 6.000,00
283  Z90TRO1 ud  Partida alzada para el transporte de arquetas tipo

"D" y camaras de registro a la obra asi como otro
tipo de ayudas.

Resto de obra ymateriales................. 3.600,00
TOTAL PARTIDA.....cooeererreeeenes 3.600,00
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3.- PRESUPUESTO
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3.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘C()digo Descripcién Cantidad Precio Importe | ‘Cédigo Descripcion Cantidad Precio Importe |
CAPITULO 2 CARRETERA DE MADRID SUBAPARTADO 2.1.1.2 DEMOLICION OBRAS DE FABRICA
SUBCAPITULO 2.1 FASE 1 A0B02 m*  Demolicién de obra de fabrica con martillo hidradlico, de cualquier tipo di-
" fundi ncl ]
APARTADO 2.1.1 DEMOLICIONES gﬂeerr(flon y profundidad, incluso carga y transporte de productos a verte
SUBAPARTADO 2.1.1.1 DEMOLICION PAVIMENTOS
AO0AO01 m?  Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un 728,810 18,16 13.235,19
espesor de 30 cm, incluso recorte de juntas, carga y transporte de pro- A0B15 m?  Demolicidn completa de edificacion, de hasta 7 m de altura, por empuije
ductos a vertedero. de maquina retroexcavadora; limpieza, carga y transporte de materiales
a vertedero autorizado.
19.385,470 4,96 96.151,93
A0A0S m?  Demolicidén de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por
loseta hidraulica y solera de hormigdn, hasta un espesor de 30 cm, inclu- 1.062,150 4,35 4.620,35
yendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales, encintados y A0B08 ud  Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transpor-
caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero. te de productos a vertedero o acopio.
2.467,770 452 11.154,32 71,000 3547 2.518,37
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.1.1 DEMOLICION PAVIMENTOS.........c.ccceeerrermruerreseenenns 107.306,25 TOTAL SUBAPARTADO 2.1.1.2 DEMOLICION OBRAS DE FABRICA ..o, 20.373,91
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe | ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe |
SUBAPARTADO 2.1.1.3 DESMONTAJES SUBAPARTADO 2.1.1.4 DEMOLICION ESTRUCTURAS
A0I01 ud  Desmontaije de columna de alumbrado publico, incluso desmontaije de an- ELEMENTO 2.1.1.4.1 P.l. HORMIGON EN MASA (FERROCARRIL)
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque- SUBELEMENTO 2.1.1.4.1.1 CRTA. MADRID CALZADA DERECHA
tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacidon, con transporte de . e .
productos a vertedero o lugar de acopio. A0I01 ud Desmontaje de columna de alumbrado publico, incluso desmontaje de an-
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque-
tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacion, con transporte de
79,000 7917 6.254.43 productos a vertedero o lugar de acopio.
A0IO1A ud  Desmontaje de mobiliario publico, incluso desmontaje de anclaje a cimen-
tacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, con transporte de 3,000 79,17 237,51
productos a vertedero o lugar de acopio. A0B20 m  Desmontaje y retirada de valla matdlica y de traviesas de madera, incluso
parte proporcional de demolicion de anclajes y soportes, carga y transpor-
10,000 62.99 629.90 te de productos a vertedero o lugar de empleo.
A0B21 m  Levantado de valla metalica, hasta una aftura de 3,00 m, incluso parte pro- 80,000 1,69 135,20
porcional de postes, tornapuntas, puertas, etc., incluso retirada y trans- . . .
porte de escombros a vertedero. A0B36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos
a vertedero.
187,370 4,02 753,23
A0B36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos 80,000 7,85 628,00
a vertedero. A0BO3 m*  Demolicidén de obra de fabrica de cualquier tipo, dimensidn y profundidad
con retroexcavadorade tipo, incluso rotura, carga y transporte de produc-
1.431,240 7,85 11.235,23 tos a vertedero.
A0T10 m  Desmontaje de cable en lihea telefdnica aérea, incluso parte proporcional 816,000 20,44 16.679,04
de postes de madera y transporte de materiales a vertedero.
TOTAL SUBELEMENTO 2.1.1.4.1.1 CRTA. MADRID CALZADA DERECHA.................. 40.085,96
845,830 2,50 2.114,58
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.1.3 DESMONTAUJES........cccoittuiiieirrerennrenreeansennnsenneeens 20.987,37
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe | ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe |
SUBELEMENTO 2.1.1.4.1.2 CRTA. MADRID CALZADA IZQUIERDA ELEMENTO 2.1.1.4.2 P.l. DE VIGAS (JARQUE DE MONCAYO)
A0I01 ud  Desmontaije de columna de alumbrado publico, incluso desmontaije de an- A0I01 ud Desmontaje de columna de alumbrado publico, incluso desmontaije de an-
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque- claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque-
tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacidon, con transporte de tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacion, con transporte de
productos a vertedero o lugar de acopio. productos a vertedero o lugar de acopio.
1,000 7917 7917 1,000 7917 7917
A0B20 m  Desmontaje y retirada de valla matdlica y de traviesas de madera, incluso A0B20 M  Desmontaje y retirada de valla matdlica y de traviesas de madera, incluso
parte proporcional de demolicidon de anclajes y soportes, carga y transpor- parte proporcional de demolicion de anclajes y soportes, carga y transpor-
te de productos a vertedero o lugar de empleo. te de productos a vertedero o lugar de empleo.
80,000 1,69 135,20 106,000 1,69 179,14
A0B36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos A0B36 m  Desmontaje de barrera bionda, incluso carga y transporte de productos
a vertedero. a vertedero.
80,000 7,85 628,00 106,000 7,85 832,10
A0BO03 m?*  Demolicion de obra de fabrica de cualquier tipo, dimension y profundidad AOE11 m  Corte longitudinal de tablero de puente, con cortadora de disco.
con retroexcavadorade tipo, incluso rotura, carga y transporte de produc-
tos a vertedero. 93,600 2,49 233,06
816,000 20,44 16.679,04 AOE12 m?  Desmontaje de tablero de puente, formado por losa de hormigéNn de 30
cm de espesor maximo, incluso demolicion en partes mas pequefas y trans-
TOTAL SUBELEMENTO 2.1.1.4.1.2 CRTA. MADRID CALZADA IZQUIERDA................ 40.085,96 porte de materiales a vertedero.
TOTAL ELEMENTO 2.1.1.4.1 P.l. HORMIGON EN MASA (FERROCARRIL) ................ 40.085,96 136,890 8,77 1.200,53
A0B02 m?®  Demolicién de obra de fabrica con martillo hidratlico, de cualquier tipo di-
mension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a verte-
dero.
130,000 18,16 2.360,80
TOTAL ELEMENTO 2.1.1.4.2 P.l. DE VIGAS (JARQUE DE MONCAYO)........ccccvveunen. 40.085,96
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.1.4 DEMOLICION ESTRUCTURAS .......cccoviiieieririnrneenns 40.085,96
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe| ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe|
SUBAPARTADO 2.1.1.5 LEVANTAMIENTO DE ARBOLES APARTADO 2.1.3 PAVIMENTACION
A0CO1 ud  Apeo de arbol y extraccidn de tocon hasta 30 cm de didmetro de tron- SUBAPARTADO 2.1.3.1 PAVIMENTOS DE CALZADA
co, mc:luso excavaufcmées, medios auxiliares, carga, transporte a vertede- C0B02 m*  Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasificacion, car-
roy releno compactado. ga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.
124,000 42,46 5.265,04 4.710,971 9,88 46.544,39
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.1.5 LEVANTAMIENTO DE ARBOLES ............................. 5265,04 EOA02 m?2 Mezcla bituminosa en ca|ientel tipo D-10 de 5 cm. de espesor consolida-
do, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de riego de im-
TOTAL APARTADO 2.1.1 DEMOLICIONES .....ooooeee e eeccinmemeeee e e e e esssssssnmnneees 194.018,53 primacion o adherencia, recortes y juntas.
APARTADO 2.1.2 EXPLANACION
0 18.843,880 3,13 58.981,34
B0AO2 m?®  Excavacidn en la explanacidn en cualquier terreno y espesor, incluso refi- ) L i ) !
no, compactacion y transporte de materiales a lugar de acopio, empleo EO0AO4 m?  Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 de 7 cm de espesor consolidado,
o vertedero. |ncIu§o extendido, compactacion y parte proporcional de riego de impri-
macion o adherencia, recortes y juntas.
121.672,675 4,48 545.093,58
18.843,880 4,03 75.940,84
COAO01A m?*  Terraplenado en la explanacién con suelos procedentes de la excavacion, ) L i ) i
incluso carga y transporte, extendido, humectacidn, compactacion por E0A07 m*  Mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20 de 7 cm de espesor consolidado,
tongadas, refino y formacion de pendientes. incluso extendido, compactacidn y parte proporcional de riego de impri-
! macion o adherencia, recortes y juntas.
10.211.760 144 14.704.93 18.843,880 7,01 132.095,60
COAO2A m*  Formacion de coronacion de explanada con suelo seleccionado proceden- HoV20 M RH Rampa reductora de velocidad de 300 cm de anchura, formada por
te de préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectacion, hormigon cepillado, de_ color, textura y acabado superﬁ_aal a elegir por la
compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes. D.F., colocada sobre firme compactado, de espesor variable de 15 cm a
28 cm, incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza. Medi-
18.875.110 492 79.652 96 da la partida por metro lineal de rampa ejecutada en sentido transversal
' ’ ’ ) ’ al eje principal del viario.
A. o ] N T 639.451,47
TOTAL APARTADO 2.1.2 EXPLANACION 43.000 10.77 46311
10C03 m  Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20x30 cm, abujardado en
sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigéon HM-15, co-
locacion, cortes y rejuntado.
3.299,600 27,57 90.969,97
10C04 m  Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 8x20 cm, abujardado en
sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigén HM-15, co-
locacidn, cortes y rejuntado.
141,580 17,01 2.408,28
10E02 m  Rigola de piedra de granito, de 10x20x30 cm, abujardado en sus caras
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigdn HM-20/P/20/1, sen-
tada con mortero de cemento, incluso rejuntado, llagueado, limpieza, co-
locacion y cortes.
608,700 27,66 16.836,64
10D01 m  Banda de hormigdén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.
3.665,000 9,99 36.613,35
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.3.1 PAVIMENTOS DE CALZADA ........cccoeeiieerrcveceeeneanes 460.853,52
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe | ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe |
coBo1 m®  Subbase de zahorra natural, incluso extraccién, carga, transporte, exten- Pavimento compuesto de solera de hormigon y adoquin, situado en zonas

dido, humectacion y compactacion por tongadas.

979,400

DOAO0S m*  Hormigén HM-20/P/22/1la, colocado en obra, vibrado y curado.

382,700

HOVO1 m?  PAVIMENTO TIPO P1
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso con tra-
tamiento envejecido, de 6 cm de espesor, del tipo "romanico" de la ca-
sa Paramo o similar, de mddulo 14, con combinacion de piezas con dimen-
siones de 20x14x6 cm, 14x14x6 cm y 9x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm?2
de resistencia a compresion, en color antracita monocolor, con textura
y despiece de colocacion a determinar por la D.F, incluso capa de arena
de 4 cm de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion,
cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi como encuentros, pen-
dientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces segun indicacio-
nes de la DF, medida la superficie realmente ejecutada descontando alcor-
ques y bordillos, totalmente terminado.

2.575,000

Hovo1e m?  PAVIMENTO TIPO P1C
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso con tra-
tamiento envejecido, de 8 cm de espesor, del tipo "romanico" o similar,
de la casa Paramo, de mddulo 12, con combinacion de piezas con dimen-
siones de 18x12x8 cm, 12x12x8 cm y 9x12x8 cm semiseco de 400 kg/cm?2
de resistencia a compresion, en color mix siena, con textura y despiece
de colocacién a determinar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm de
espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion, cortes, nivela-
cidon, recebado y compactado, asi como encuentros, pendientes, juntas,
recogida de aguas, bandas y despieces segun indicaciones de la DF, me-
dida la superficie realmente ejecutada descontando alcorques y bordillos,
totalmente terminado.

307,000

HOVOo1M m?  pPAVIMENTO TIPO P1M
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular modelo IN-
VIDENTES con tratamiento envejecido, de 6 cm de espesor, del tipo "ro-
manico" o similar, de la casa Paramo, de mddulo 14, con formato Unico
de pieza de dimensiones de 20x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm?2 de re-
sistencia a compresion, en color Unico siena, con textura y despiece de
colocacion a determinar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm de es-
pesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion, cortes, nivelacion,
recebado y compactado, asi como encuentros, pendientes, juntas, reco-
gida de aguas, bandas y despieces segun indicaciones de la DF, medida
la superficie realmente ejecutada descontando alcorques y bordillos, to-
talmente terminado.

48,000

HOvVOo7 m?  PAVIMENTO TIPO P7

Pavimento de caucho continuo elastico conforme con la normativa UNE-EN-1177,

completamente colocado.

598,000
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HOV08c

planas, rampas y escaleras, en bandas de adoquin de 42 cm situadas ca-
da 2 metros de separacion, segun planos de proyecto con las siguientes
caracteristicas:

- Adoquin prefabricado de hormigén rectangular liso, de 6 cm de espesor,
del tipo "romanico" o similar, de la casa Paramo, de mddulo 14, con com-
binacion de piezas con dimensiones de 20x14x6 cm, 14x14x6 cm y 9x14x6
cm semiseco de 400 kg/cm2 de resistencia a compresion, en color antra-
cita, con colocacion y textura a determinar por la D.F, incluso capa de are-
na de 4 cm de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion,
cortes, nivelacion, recebado y compactado, medida la superficie realmen-
te ejecutada descontando alcorques y bordillos, totalmente terminado.

- Losa de hormigdn HM-20 "in situ" de 20 cm de espesor, con fibra de
polipropileno en proporcion de 0,9 kg/m3, incluso compactacion del terre-
no soporte, ejecucion de juntas, formacion de peldafios, curado, lavado

y cepillado de la superficie superior con fratasado mecanico, de arido na-
tural visto de tamafio maximo 12 mm

Incluso parte proporcional de encofrado necesario y despieces de goma,
madera o calatorao en zonas de conexion con diferentes materiales, eje-
cutadas segun la posicion y medidas indicados en planos de proyecto, asi
como junquillo de separacion entre adoquin y hormigén de 1cm de anchu-
ra, encuentros, pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despie-
ces segun indicaciones de la DF.

505,000 21,85

PAVIMENTO TIPO P8c

Pavimento compuesto de adoquin y bandas de hormigdn sobre solera del
mismo material, situado en cruces, con bandas de hormigon de 36 cm
situadas cada 2 metros de separacion, seguin planos de proyecto con las
siguientes caracteristicas:

- Adoquin prefabricado de hormigdn rectangular rugoso, de 8 cm de es-
pesor, del tipo "romanico" o similar, de la casa Paramo, de mddulo 12, con
combinacion de piezas con dimensiones de 18x12x8 cm, 12x12x8 cmy
9x12x8 cm semiseco de 400 kg/cm?2 de resistencia a compresion, en co-
lores y texturas a determinar por la D.F, incluso capa de arena de 4 cm
de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion, cortes, ni-
velacion, recebado y compactado, medida la superficie realmente ejecu-
tada descontando alcorques y bordillos, totalmente terminado.

- Solera-base de hormigon HM-20 "in situ" de 10 cm de espesor, y de 20
cm en bandas de hormigon, con fibra de polipropileno en proporcion de
0,9 kg/m3, incluso compactacidon del terreno soporte, ejecucion de jun-
tas, curado, lavado y cepillado de la superficie superior con fratasado me-
canico, de arido natural visto de tamafio maximo 12 mm.

Incluso parte proporcional de encofrado necesario y despieces de goma,
madera o calatorao en zonas de conexion con diferentes materiales, eje-
cutadas segun la posicion y medidas indicados en planos de proyecto, asi
como encuentros, pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y des-
pieces segun indicaciones de la DF.

452,000 30,03
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe | ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe |
HOV09 m2  PAVIMENTO TIPO P9 SUBAPARTADO 2.1.3.3 PAVIMENTO EN CARRIL BICI
Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTERPARK o similar, coloca- COBO1 m*  Subbase de zahorra natural, incluso extraccién, carga, transporte, exten-
do clipado, realizado con madera de IPE, certificada segun FSC 6 PEFC dido, humectacién y compactacién por tongadas.
tratada en autoclave, protegida con tratamiento a base de tres manos
de CETOL BL 21 PLUS, lasur microporoso de impregnacion y acabado ma- 1.262.000 6.71 8.468 02
te en base agua para la proteccion de la madera de la casa SIKKENS, con ' ’ ' ’
una seccion de las tablas de 20x120 mm, colocada sobre rastreles de ma- HOV03 m?  PAVIMENTO TIPO P3
dera, apoyados en un lecho de grava como drenaje y reqularizacion de Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigdén HM-20 "in
pendientes de 10 cm, incluidos encuentros y bandas de remate de hor- situ" de 15 cm. de espesor, con fibra de polipropileno en proporcion de
migon, Incluso parte proporcional de encofrado necesario y despieces de 0,9kg/m3, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas,
goma, madera o calatorao en zonas de conexidon con diferentes materia- curado, lavado y cepillado de la superficie superior con fratasado mecani-
les, asi como pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces co.
segun indicaciones de la DF, ejecutadas segun la posicion y medidas indi-
cados en planos de proyecto. 6.185,000 10,59 65.499,15
412,000 106,66 4394392 HOVO3C m*  PAVIMENTO TIPO P3c . _
Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén HM-20 "in
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.3.2 PAVIMENTOS DE ACERA..........ccoonmriininiennees 191.129,49 situ” de 15 cm. de espesor, con fibra de polipropileno en proporcion de
0,9kg/m3, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de ranu-
rado de 5cm de anchura cada 50cm, ejecucion de juntas, curado, lavado
y cepillado de la superficie superior con fratasado mecanico.
125,000 10,59 1.323,75
10A20 m  REMATE TIPO PM
Pletina de remate de acero Cortén, de 300x10 mm, incluso apertura de
caja, asiento de hormigon HM-15, nivelacion, colocacion y cortes.
375,000 19,09 7.158,75
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.3.3 PAVIMENTO EN CARRIL BIClI.......ccccccoviimiiiiiiniennns 82.449,67
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HOV02

C0B03

10A03

10A30

10A25

C0B05

SUBAPARTADO 2.1.3.4 PAVIMENTOS PEATONALES

m2

m3

PAVIMENTO TIPO P2

Pavimento de tablones de pino tanalizados en autoclave, de 300x200 mm,
con 500 mm de separacion entre ejes, con franjas intermedias de tierra
vegetal de 20 cm en zonas ajardinadas y de hormigdn de la misma anchu-
ra en cruces con soleras, colocadas sobre encachado de piedra de 20 cm
de espesor, por intermedio de una lamina de geotextil de 125 g/m?2, in-
cluso anclaje de las piezas entre si con espigas, parte proporcional de en-
cuentros y bordes, terminado.

272,000

Grava de color blanco de canto rodado de rio, entre 20 y 40 mm de dia-
metro, incluso extraccion, carga, transporte, colocacion en capas de has-
ta 30 cm. de espesor con plantaciones y rasanteada.

67,900

Pieza prefabricada cuadrada de hormigén HM-35, de 30 x 30 cm con bor-
des a 45° sequn geometria descrita en planos, provista de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormi-
gdn HM-15, nivelacion, colocacion, cortes y rejuntado.

595,000

Chapa doblada de acero Galvanizado, de 4 mm de espesor, con un desa-
rrollo total de 610mm (150+310+150)x4mm, colocada sobre bloque de
hormigon prefabricado de 30x30. Incluso apertura de caja, nivelacion, co-
locacidon de tornilleria y resinas, cortes y p.p de medios auxiliares.

412,000

ENCUENTRO TIPO LG

L 120.60.8 de remate de acero galvanizado, colocado sobre zuncho co-
rrido de hormigon HM-20 de 25x25cm encofrado a dos caras y nivelado.
Incluidos zuncho, tornilleria, resinas de colocacion, cortes y p.p de me-
dios auxiliares.

717,000

Encachado de piedra caliza de 20 cm de espesor en base de pavimento,
incluso transporte, extendido y compactacion.

54,400

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.3.4 PAVIMENTOS PEATONALES..............cceeeee.

TOTAL APARTADO 2.1.3 PAVIMENTACION.........ccoeereerrereereereeeennnee

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

58,85

12,91

15,49

24,95

24,09

16.007,20

876,59

9.216,55

10.279,40

17.272,53

543,46
54.195,73

788.628,41

DOA0O4

DOAO7

Doco1

LOAO2

APARTADO 2.1.4 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA
SUBAPARTADO 2.1.4.1 MURO LAKEY
ELEMENTO 2.1.4.1.1 CIMENTACION Y PAREDES

m3

mZ

kg

Hormigdn HM-15/P/22/11a, colocado en obra, vibrado y curado.

71,134

Hormigdn HA-25/P/22/1la para armar, colocado en obra, vibrado y cura-
do.

701,041

Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repa-
so de juntas y superficies.

2.895,600

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

36.555,408

TOTAL ELEMENTO 2.1.4.1.1 CIMENTACION Y PAREDES...........cccecurruerueenes

44,85

54,53

12,12

3.190,36

38.227,77

35.094,67

29.244 33
110.271,21
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ELEMENTO 2.1.4.1.2 DRENAJE APARTADO 2.1.5 ABASTECIMIENTO
DO0100 m?  Impermeabilizacion en paramentos verticales de obras de fabrica, muros SUBAPARTADO 2.1.5.1 OBRAS DE TIERRA
y estribos de estructuras. B0B05 m*  Excavacidn en zanjas y emplazamientos con medios mecdnicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in-
1.276,300 1,51 1.927,21 cluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor-
boi1o m?  L4mina geotextil no tejida, compuesta por flamentos de propileno unidos te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero.
por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 100 g/m2, co-
locada mediante fijacion mecénica en trasdds de muros de hormigén, com- 1.105,500 5,78 6.389,79
pletamente terminado. COA03 m?®  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleciona-
dos procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte, extendido,
1.276,300 0,71 906,17 humectacién y compactacion por tongadas.
DoI20 m  Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada, de didmetro 160 mm
en trasdos de muros de hormigén armado, incluso preparacion de la super- 852,380 3,10 2.642,38
ficie de asiento, compactacion y nivelacion, terminado. coco1 m?®  Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.
343,000 4,90 1.680,70 302,162 16,09 4.861,79
TOTAL ELEMENTO 2.1.4.1.2 DRENAUJE.........oo e rs s s s s s s s s aens 110.271,21 TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.1 OBRAS DE TIERRA oo 13.893,96
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.4.1 MURO LAKEY......c.cotiteiiieireirersresansssenrassnsssassnnenss 110.271,21
TOTAL APARTADO 2.1.4 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA 110.271,21

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

169

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
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SUBAPARTADO 2.1.5.2 TUBERIAS Y VALVULAS SUBAPARTADO 2.1.5.3 OBRAS DE FABRICA
MOAO02 m  Tuberia de fundicién ddctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a K=9 se- MOHO01 ud  Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
gun EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automatica fle- didametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de DN
xible 0 mecénica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo 70 mm, con cuerpo de fundicidn, husilo de acero inoxidable y guarnicio-
de junta, contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacidon y prue- nes de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion duc-
ba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, til de 100 mm hasta 5 m de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion
empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ddctil, valvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicion
excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagles, totalmente acaba- ductil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complemen-
da y probada. tarias, colocacion y prueba.
791,000 27,85 22.029,35 1.659,37 6.637,48
MODO2 ud  Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, MOJCV2006 ud  Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones medias
husillo de acero inoxidable, tuerca de latén, cufa de fundicion revestida interiores, de hormigén HA-25 armado, incluso obras de tierra y fabrica,
de caucho EPDM, cuerpo de fundicidn dictil con superficies lisas y cierre armaduras, desaglie en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
a derechas, con un peso minimo de 35 kg, incluso anclajes, accesorios, para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion
tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada. de 11 kg de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco y
tapa circular de fundicion ductil, clase D-400 segin EN-124, de 60 cm
4,000 281,84 1.127,36 de paso libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, todo ello colocado
, a la rasante definitiva, totalmente terminada segin el modelo correspon-
MOF02 ud  Ventosa trifuncional DN-100 y PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula diente.
de compuerta, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil DN-100,
anclajes, colocacion y prueba. 1.095 33 4.381.32
2,000 802,59 160518 MOJCV2008  ud Pozo de registro de 3120 cm interior, en red de abastecimiento, compues-
o , . . to por base de hormigén ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica,
M0103 m  Sefializacidn de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro 30 cm de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm de altura, orificios
inferior a 500 mm mediante banda continua de malla plastica de 50 cm para tuberfas y extremo machihembrado; més coronacion prefabricada de
de anchura de color azul, incluso suministro, colocacidon en zanja, cortes hormigén HM-20 con forma tronco cénica de 30 cm de espesor minimo,
y solapes, completamente terminada. 125 cm de altura total incluido marco, orificio de paso de @60 cm vy extre-
mo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, pie-
791,000 0,68 537,88 zas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mortero M-350,
. , — pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundicion ductil de 60 cm
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.2 TUBERIAS Y VALVULAS ... iicercvrerecse e aeaas 25.299,77 de paso libre y 100 kg de peso minimo del Conjuntol clase D-400 Segun
EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y proba-
do.
540,59 3.243,54
MOE31 ud  Conexidon de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, sien-
do el didametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello terminado y probado.
197,57 790,28
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.3 OBRAS DE FABRICA........uoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessaaans 15.052,62
TOTAL APARTADO 2.1.5 ABASTECIMIENTO.......cccocvrrrmmrmrrrrrrreeenns 54.246,35
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APARTADO 2.1.6 SANEAMIENTO SUBAPARTADO 2.1.6.3 CONDUCCIONES
SUBAPARTADO 2.1.6.1 TRABAJOS PREVIOS NOAO2 m  Tuberia prefabricada de hormigdn de cemento SR vibro-comprimido, de
A0B35 M Levante y retirada de tuberias y pozos de registro de red de saneamien- 32;225‘:' deedcl?)nS:tyroe:ctﬁlzﬁarlcgi ?L?ngn:j.ed:oﬁgems%rlu?cl)ngl(gr:IzséesR’cr;On
to existente, incluso mpieza, carga, transporte y acopio. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigén HM-15, sellado de
las juntas con mortero de cemento, colocacidon y prueba.
384,000 15,14 5.813,76
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.6.1 TRABAJOS PREVIOS........ccoevureireeeeiseeresssssesnanas 5.813,76 1.555,952 27,46 42.726,44
SUBAPARTADO 2.1.6.2 ZANJAS 10G01 ud  Sumidero de calzada clase C-250 seglin EN-124 compuesto por arqueta
s B ) _ ) o ) "in situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm de dimensiones minimas interio-
B0B05 m™  Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier res mas rejila y marco de fundicion ddctil, incluso obras de tierra y fabrica,
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in- demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de conexidn
cluso entibacién, agotamiento, refino, compactacién de fondo y transpor- a pozo de registro.
te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero.
73,000 92,97 6.786,81
8.200,000 5,78 47.396,00 .
. o _ 10G14 m  Acometida al alcantarilado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
boBos m*  Hormigon HM-15/P/22/Qb, colocado en obra, vibrado y curado. DN-200 vy 4,9 mm de espesor envuelta en prisma de hormigdn HM-15 de
45x45 cm, incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.
464,600 40,32 18.732,67
COA03 m?*  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleciona- 365,050 34,99 12.773,10
dos procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte, extendido, NODO3 ud  Taponamiento en tuberfa de saneamiento g <60 cm, para futura conexidn,
humectacion y compactacion por tongadas. incluso obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxi-
liares, totalmente terminado.
7.162,800 3,10 22.204,68
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.6.2 ZANJAS ......cccuiieirieieeeirennrranesearennssensennssennsennssenns 88.333,35 2000 197 .81 395 62
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.6.3 CONDUCCIONES.........cccoiiiiririieeirrr s sare e saneanens 62.681,97
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SUBAPARTADO 2.1.6.4 POZOS DE REGISTRO SUBAPARTADO 2.1.6.5 INSPECCION
NEO2 ud  Parte fija de pozo de registro de 120 cm interior para tuberia menor o UPA00002 ud  Partida Alzada a justificar para inspeccidn de tuberias de alcantarillado, tan-
igual de 880 cm, compuesta por base de hormigdn ligeramente armada to anuladas como colocadas en obra, mediante equipo de TV, incluso in-
HM-20 de forma cilindrica, 30 cm de espesor minimo en solera y alzados forme técnico completo y grabacion en cinta de video del recorrido inspec-
y 100 cm de altura, orificios para tuberias y extremo machihembrado; mas cionado.
coronacion prefabricada de hormigén HM-20 con forma tronco conica de
30 cm de espesor minimo, 125 cm de altura total incluido marco, orificio 3.000,000 1,00 3.000,00
de paso de 60 cm y extremo machihembrado con junta de goma; inclu- i
yendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion TOTAL SUBAPARTADO 2.1.6.5 INSPECCION.........cccoiitiriiiirie i rerrrsn s s renresnens 3.000,00
de canalillo con hormigén HM-15, rejuntado de piezas con mortero M-350,
TOTAL APARTADO 2.1.6 SANEAMIENTO ......ccciiiiiiiiinmirsssssmsssrsssrsssssssssssssssene 215.005,59

pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundicion duictil de 60 cm
de paso libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400 segun
EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y proba-
do.

55,000

NEO6 m  Parte variable de pozo de registro de @120 cm interior, compuesta por
anillos prefabricados de hormigdn armado de forma cilindrica, 20 cm de
espesor minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con jun-
ta de goma y taladros para colocacion de pates cada 30 cm; incluyendo
obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de pie-
zas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado
y probado.

57,474

NE11 ud Descansillo en pozo de registro circular, formado por rejilla metalica y so-
porte de perfilaminado, incluso cadena de amarre, colocado.

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.6.4 POZOS DE REGISTRO........cccooeiiiimmrmmnnninnns
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92,78 463,90
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APARTADO 2.1.7 SENALIZACION SUBAPARTADO 2.1.7.2 SENALIZACION DE OBRA
SUBAPARTADO 2.1.7.1 CERRAJERIA Y METALISTERIA R0O01 m  Marca vial reflexiva convencional tipo TB-12, de 10 cm de ancho, con pin-
R0OS01 m  Barandila formada por: a) placas de rejila deployé 76x31x(35)x11x2 mm tura alcidica, incluso premarcaje, colocada en sefializacion de obra.
de 1500x3000 mm, galvanizadas y lacadas poliester en polvo en caliente
en color negro (Ral 9005) a juicio de la Propiedad con el V° B° de la D.F., 4.200,000 0,35 1.470,00
mon_tadas con remaches sobre marcos con separadores, con ‘?l mism__o tra- R0002 ud  Sefial reflexiva circular de 900 mm de didmetro, con fondo amarillo, colo-
tamiento y acabado que las planchas, montados en obra mediante ffjacio- cada en sefializacién de obra, para cinco usos, incluso soporte, manteni-
nes de acero M-8 en la solera de hormigon; b) pasamanos, con el mismo miento y retirada.
tratamiento y acabado que las planchas, montado sobre los marcos ator-
nillado; ¢) pasamanos con apoyos cada 1 m formados por redondo calibra- 32000 54 55 174560
do @12 con el mismo tratamiento y acabado que las planchas, atornillado. ’ ’ ' ’
Se incluye el suministro de todos los materiales, alineado, aplomado mon- R00O03 ud  Sefial reflexiva triangular de 1350 mm de lado, con fondo amarillo, coloca-
taje segin documentacién gréfica y Pliego de Condiciones del Proyecto. da en sefializacién de obra, para cinco usos, incluso soporte, mantenimien-
to y retirada.
92,000 53,43 4.915,56 8,000 60,23 481,84
R0S14 M Valla metalica formada por postes tipo Lux 50-1.5 mm, provistos de cre- R0004 ud  Sefial reflexiva rectangular de 900x1350 mm de lado, con fondo amarillo,
mallera longitudinal para la fijacion de los accesorios que soportan el bas- colocado en sefializacion de obra, para cinco usos, incluso soporte, man-
tidor, chapa de acero bajo en carbono segun norma EN-10142. Resisten- tenimiento y retirada.
cia a la traccion de 300 a 500 N/mm2. Postes provistos de tapon de po-
lipropileno indegradable a los agentes atmosfericosa. Bastidor de malla- 14,000 39,14 547,96
70 electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez. Dimensio-
nes malla 100/50x50. Diametro del alambre 4 mm. Alturaverja2 my R0OO15 m?  Sefial reflexiva tipo cartel de acero laminado galvanizado, con fondo ama-
4 pliegues. Acabado galvanizado, totalmente colocado incluso p.p de me- rilo, colocada en sefializacién de obra, para cinco usos, incluso soporte,
dios auxiliares. mantenimiento y retirada.
5,845 51,19 299,21
R0B33 ud  Placa complementaria reflexiva para sefiales tipo S-800, S-840 y S-870,
514.960 44 40 22.864,22 incluso elementos de sujecion.
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.7.1 CERRAJERIA Y METALISTERIA.......cceeeeeeeeeeeeeeeeenne 27.779,78 8,000 159,12 1.272,96
R0OO710 ud  Panel complementario TB-1, de 1950x950 mm, para cinco usos, coloca-
do en obra, incluso soporte, mantenimiento y retirada.
24,000 20,49 491,76
ROB12 ud  Cono de balizamiento tipo TB-6, colocado en sefializacion de obra, para
cinco usos, incluso mantenimiento y retirada.
288,000 5,66 1.630,08
R0B13 ud  Elemento luminoso TL-2, para cinco usos, colocado en sefalizacion de obra,
incluso accesorios, mantenimiento y retirada.
24,000 15,32 367,68
ROT10 m  Soporte galvanizado IPN-100, incluso placas de anclaje y elementos de
fijacion, colocado.
10,800 24,26 262,01
ROT20 m  Soporte galvanizado IPN-120, incluso placas de anclaje y elementos de
fijacion, colocado.
16,000 28,26 452,16
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.7.2 SENALIZACION DE OBRA......coeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenns 9.021,26
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SUBAPARTADO 2.1.7.3 SENALIZACION VERTICAL ROT10 m  Soporte galvanizado IPN-100, incluso placas de anclaje y elementos de

B0B05 m®  Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier fijacion, colocado.
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in-
cluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor- 13,000 24,26 315,38

te de materiakes a lugar de acopio, empleo o vertedero. ROT20 m  Soporte galvanizado IPN-120, incluso placas de anclaje y elementos de

6.384 5.78 36.90 fijacion, colocado.

DOAOS m*  Hormigén HM-20/P/22/1Ia, colocado en obra, vibrado y curado. 58,500 28,26 1.653,21

6,384 53,98 344 61 TOTAL SUBAPARTADO 2.1.7.3 SENALIZACION VERTICAL .......coiiiiiieeirr e reeeens 27.376,04
R0B04 ud  Sefial reflexiva triangular de 135 c¢cm de lado, incluso soporte de tubo rec-

tangular de 100x50x3 mm, excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mm?2

de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de sujecion, coloca-

da.

25,000 131,93 3.298,25

R0B06 ud  Sefial reflexiva circular de 90 cm de didmetro, incluso soporte de tubo rec-
tangular de 100x50x3 mm, excavacion y dado de hormigdn de 20 N/mm?2
de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de sujecion, coloca-
da.

44,000 120,18 5.287,92

R0B09 ud  Sefial vertical de circulacion de acero, octogonal de 900 mm., incluso pie-
zas de anclaje, tornilleria y colocacion.

4,000 121,37 485,48

R0B15 ud  Sefial reflexiva cuadrada de 90 cm de lado, reflectante, incluso soporte
de tubo rectangular de 100x50x3 mm, excavacion y dado de hormigén
de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de su-
jecion, colocada.

40,000 137,78 5.511,20

R0B35 ud  Sefial reflexiva rectangular de 90x135 cm, reflectante, incluso soporte
de tubo rectangular de 100x50x3 mm, excavacion y dado de hormigén
de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristica para cimentacion y vaina de su-
jecion, colocada.

11,000 146,15 1.607,65

R0B33 ud  Placa complementaria reflexiva para sefiales tipo S-800, S-840 y S-870,
incluso elementos de sujecion.

8,000 159,12 1.272,96

R0S18 m?  Ppanel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel IlI(D.G.), de
dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimen-
tacion de hormigon ligeramente armado, colocado.

25,215 299,92 7.562,48
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SUBAPARTADO 2.1.7.4 SENALIZACION HORIZONTAL SUBAPARTADO 2.1.7.5 SEMAFORIZACION

ROA21 m  Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 10 cm de anchura, 00802 ud Arqueta para semaforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones minimas in-
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: sumi- teriores, de hormigéon HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso mar-
nistro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos co y tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de peso minimo del
automaticos, totalmente acabado. conjunto, clase C-250 segin EN-124, obras de tierra y fabrica, capa fi-

trante de grava de 20 cm. de espesor y orificios para tuberias, totalmen-
6.863,868 0,48 3.294,66 te terminada.

ROA25 m  Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 40 cm de anchura, 37000 116 95 432715
realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: sumi- ’ ’ ’
nistro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos O0A06 ml  Canalizacién semaférica en calzada constituida por 4 tuberias de PVC DN-110,
automaticos, totalmente acabado. PN-6 de 3.20 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigén HM-15,

de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fabrica, malla de sefializacion y
1.720,326 2,55 4.386,83 mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excep-
) L to demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.

ROA06 ud  Pintado de marca de sefializacién vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60
m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos 1.046.000 3327 34.800 42
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica- ’ ’ ’
cidn en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. ooDo1 ud  Columna de acero galvanizado de 2,60 m de altura para instalacién sema-

forica, incluso base de anclaje a cimentacion y accesorios, colocada.
14,000 14,31 200,34

ROA08 ud  Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de fren- 4.000 146 60 586.40
te" de 5,00 m realizada con material de larga duracion "termoplastico en ’ ’ ’
frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo 00D02 ud  Semdforo de aluminio inyectado de 2 focos de 200 mm de didmetro for-

y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. mados por conjunto de leds de bajo consumo.
85,000 14,06 1.195,10
. o 4,000 129,55 518,20

ROA09 ud  Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m realizada con material de larga duracién "ter- 00D03 ud  Seméforo en aluminio inyectado de una direccidn con equipo de ilumina-
moplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate- cion de 3 focos de 200 mm de didmetro formados por conjunto de leds
riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, total- de bajo consumo, instalado en columna o baculo.
mente acabado.

8,000 17,87 142,96 4,000 237,82 951,28

ROA10 ud  Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "frente-iz- 00D04 ud  Seméaforo de aluminio inyectado de 2 focos de 100 mm de didmetro for-
quierda" o "frente-derecha" de 5,00 m realizada con material de larga du- mado por conjunto de leds de bajo consumo.
racion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manua- 4,000 77,54 310,16
les, totalmente acabado. 3

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.7.5 SEMAFORIZACION.......cccciiieieieirrren s sarereennees 41.493,61
28,000 24,28 679,84 - ;
.7 SENALIZACION........cccceeeierceee s rrssms s eessns s e e esnne e 127.826,28

ROA11 m?  Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacién TOTAL APARTADO 2.1.7 SENALIZACION
vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con ma-
terial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con pro-
cedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea
perimetral, totalmente acabado.

700,335 17,50 12.255,86
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.7.4 SENALIZACION HORIZONTAL ...coveeeeeeeeeeeeeeeeeseaans 22.155,59
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APARTADO 2.1.8 JARDINERIAY RIEGO SUBAPARTADO 2.1.8.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
SUBAPARTADO 2.1.8.1 LABORES PRELIMINARES POAOS m?  |Laboreo mecanizado en terreno pedregoso realizado mediante 2 pases
A0C10 h  Replanteo inicial de la obra comprendiendo todos los materiales y trabajos cruzados de arado de vertedera, arrastrado por tractor agricola de 60 CV
necesarios, en campo y gabinete, asi como desplazamientos, dietas y ela- de potenC|a_, auna profundidad de 40 cm, incluido desterronado, medi-
boracion de planos. da la superficie ejecutada en obra.
2000 131.02 262 04 172,500 8,32 1.435,20
A0C20 ud  Corta manual de érboles sobrantes aislados, de didmetro >25 cm, median- PoAoT m*  Fresado mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruza-
te motosierra, incluidos desrame, troceado y carga en camion con gria, ;Ios ‘,je motocuftor, aIcanzar_wdo una pro_fu_ndn_:lad de 10-15 cm de labor,
para transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra. incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.
150.000 5350 8.025.00 7.256,000 0,15 1.088,40
A0C21 ud  Arranque de tocdn aislado procedente de &rbol con tronco de didmetro poAo2 m*  Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, consistente en suminis-
25-40 cm, en terrenos de dificil desarraigo, rellenando el lugar de planta- tro, ext_en<_j|do por medios mecanlco-m_a_nua_les Y volteqdo .con .f1‘°t°C”'t°f
cion con terreno original, incluyendo carga en camion y transporte a ver- de los siguientes productc,)s,. en las doglflcaC|ones' referidas: estiércol tra-
tedero, medida la unidad ejecutada en obra. tado, 6 kg/m2; abono quimico complejo N-P-K triple 15, 60 g/m2; y tur-
! ba negra fertilizada, 1 I/m2, medida la supefrficie ejecutada.
150,000 30,16 4.524,00 7.256,000 2,98 21.622,88
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.8.1 LABORES PRELIMINARES .......coccoeiiieirecrereerenneans 12.811,04 ppa03 m®  Suministro y extendido de sustrato preparado a base de tierra vegetal
cribada procedente de la excavacion de la obra, mantillo limpio cribado
y arena de silice en proporcion 1/1/1 mediante pala cargadora, incluidos
remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra.
725,600 17,50 12.698,00
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.8.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO................... 36.844,48
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SUBAPARTADO 2.1.8.3 SISTEMA DE RIEGO MOK11 ud  Riego subterraneo de arboles por goteo compuesto de: anillo de 5 m de
MoB0S M Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-110, incluso apertura de zan- longitud de tuberia de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregula-
ja de 70x120 cm, suministro, colocacidn y prueba de la tuberia, lecho de doy autollmpllante, termosqldado a la pared interior de la tuber[a y sepa-
arena de 30 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, rados entre si 100 gm,_arrOJant_ip un caudal de 4 I/h,a una_pre_sm’de 1-4
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- atm, p.p. de tuberia alimentacion de PE y de tuberia de distribucion de
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. 16 mm colocada en el interior de vaina corrugada,azul de 19 mm, i/aper-
tura y tapado de zanjas para situacion de la tuberia secundaria a 30 cm
de profundidad y de la tuberia de distribucion y goteo a 15 cm de profun-
2150,000 16,76 36.034,00 didad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la unidad
MOBO06 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zan- ejecutada en obra.
ja de 40x90 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de
arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, 41,000 27,36 1.121,76
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- , o ) )
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. MOK12 m  Tuberfa de polietieno con goteros integrados, autoregulados y autolim-
piantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de
1.715.000 753 12.913.95 1 m, para un caudal de 2-3 I/h a una presidon de 0,5-0,4 atm, incluso par-
’ ’ T te proporcional de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
MOBO0S5 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50, incluso apertura de zan-
ja de 30x80 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de 6.871,000 2,00 13.742,00
arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, MOK13 i o .
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- M Tuberia de polietieno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pa]red a una equidis-
tancia de 0,50 m, para un caudal de 4 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm,
950,000 524 4.978,00 i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
MoBO4 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-40, incluso apertura de zan- 4.866,000 2,07 10.072,62
ja de 30x75 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de i o ]
arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, MOK14 M Tuberia de polietieno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidis-
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. tancia de 0,25 m, para un caudal de 4 |/h a una presion de 0,5-0,4 atm,
i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
1.405,000 4,20 5.901,00
2.714,000 2,39 6.486,46
MOB03 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-32, incluso apertura de zan- | , - ) . ) )
ja de 30x70 cm, suministro, colocacion y prueba de la tuberia, lecho de MOK15 M Instalacion de tuberia de polietieno de baja densidad especial para riego
arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactaciéon por tongadas, por goteo, de diametro exterior 16 mm, para una presion de trabajo de
asf como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- 2,5 kg/cm?, incluso piezas especiales y elementos de union valorados en
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. un 30 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente ins-
talada en obra.
7.404,000 3,61 26.728,44
450,000 3,67 1.651,50
B0OB0S m*®  Excavacidn en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos, en cualquier ) o )
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in- MOK19 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud
cluso entibacién, agotamiento, refino, compactacién de fondo y transpor- maxima de 5 m, realizada con tubo de polietileno de 110 mm de diame-
te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero. t,ro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con colla-
rin de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de
21.330.000 578 123.287 40 polietieno y tapdn roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir
' ’ ' ’ los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y restaura-
MOK10 m?  Riego subterraneo de césped por goteo compuesto de red de tuberia cion del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra.
de PE de 17 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante,
termosoldado a la pared interior de la tuberia y separados entre si 30 cm, 6,000 517,59 3.105,54
arrojando un caudal de 2-3 I/h a una presidon de 0,5-0,4 atm, parte pro- . B . . o
porcional de valvulas antisifon y de lavado en arquetas sobre lecho de gra- MoK20 ud  Instalacion de valvula de esfera, de metal, de 4" de diametro interior, i/jun-
va, incluso apertura y tapado de zanjas para situacion de la tuberfa a 15 tas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.
cm de profundidad, colocando las lineas de goteo a una equidistancia de
50 c¢m, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la superficie 6,000 230,40 1.382,40
ejecutada en obra.
7.256,000 3,67 26.629,52
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MOoK24 ud  Acometida a la red general hasta una longitud méxima de 5 m, realizada MOK30 ud Instalacién de pieza de conexién de polietileno de didmetro interior varia-
con tubo de polietileno de 63 mm de diametro, de alta densidad y para ble colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso juntas y acce-
10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de polipropileno sorios, medida la unidad instalada en obra.
de 180 mm, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de polietieno y ta-
pon roscado, terminada y en funcionamiento, vy sin incluir los permisos mu- 200,000 58,83 11.766,00

nicipales y el canon de acometida, nila rotura y restauracion del pavimen- . ) ) y
to, medida la unidad ejecutada. MOK33 ud  Decodificador de campo de 1 salida con dos solenoides por estacién, to-

talmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.
3,000 350,25 1.050,75

34,000 118,87 4.041,58
MOK38 ud  Acometida a la red general hasta una longitud maxima de 5 m, realizada

con tubo de polietileno de 63 mm de diametro, de alta densidad y para TOTAL SUBAPARTADO 2.1.8.3 SISTEMA DE RIEGO........ccccviieiiieirerecrrecenenennenes 328.740,92
10 atmdsferas de presidn maxima con collarin de toma de polipropileno .

de 110 mm, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de polietieno y ta- TOTAL APARTADO 2.1.8 JARDINERIAY RIEGO.......cooeurerresreerresresssssessenes 378.396,44
pon roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos mu-

nicipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauracion del pavimen-

to, medida la unidad ejecutada.

31,000 187,62 5.816,22

MOK26 ud Instalacién de véalvula de esfera, de latén, de 2" de didémetro interior, co-
locada, incluso juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

34,000 23,61 802,74

MoK27 ud  Instalacién de vélvula reguladora de presidn, de metal, de 2" de didmetro
interior, de accion directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instala-
da en obra.

34,000 277,65 9.440,10

MOK28 ud  Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, solenoide de ba-
jo consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de caudal, con
conexion roscada a 2", colocada en instalacion de riego, medida la unidad
en funcionamiento.

34,000 145,80 4.957,20

MOFO1 ud  Ventosa trifuncional DN-65 y PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula de
compuerta, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil DN-100, an-
clajes, colocacion y prueba.

1,000 759,64 759,64

MOK37 ud  Creacidn y colocacién de pieza de caldereria para distribucidn de la red de
electrovalvulas en las diferentes arquetas con entrada a 2" y varias salidas
(de 1a 4) para colocacion de electrovalvulas de distintos calibres y punto
de salida para llave de riego de 1/2", totalmente instalada en obra

10,000 287,77 2.877,70

MOK29 ud  Arqueta para alojamiento de valvula de corte en acometida, de dimensio-
nes interiores 120x120x60 cm construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento y are-
na de rio 1/6 (M-40), sobre solera de hormigén en masa de 10 cm de es-
pesor, de resistencia caracteristica 15 N/mmz2, tamafio maximo del arido
20 mm, y consistencia plastica, enfoscada por las caras interiores con mor-
tero de cemento 1/3, con marco y tapa de registro de fundicion para ace-
ra, terminada, i/ excavacion y acondicionamiento del terreno, medida
la unidad ejecutada en obra.

40,000 329,86 13.194,40
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APARTADO 2.1.10 RED DE TELECOMUMCACleES T0T11 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 110 mm, 0,40 MPa (4 atm), para cana-
SUBAPARTADO 2.1.10.1 RED EXCLUSIVA DE TELEFONICA lizacion de servicios, colocado.
T0BO1 m  Canalizacién para conduccidn telefénica constituida por 4 tuberias de 63
, ) . o 16.272, 1,7 28. 72
mm de diametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigdn HM-15, 6 000 6 8.638
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los T0B59 ud  Cdmara de registro.
servicios existentes, totalmente terminada.
24,000 1.101,63 26.439,12
11,000 28,55 314,05 i
o . L. o i TOTAL SUBAPARTADO 2.1.10.1 RED EXCLUSIVA DE TELEFONICA...........cocevevrennn 121.359,32
T0B02 m  Canalizacién para conduccién telefénica constituida por 4 tuberias de 110
mm de diametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigon HM-15, SUBAPARTADO 2.1.10.2 RED EXCLUSIVA DE ONO
€n zania de.s(t:ualtqmei ptrolfundtldag, ot?rafjde tierra, mantenimiento de los T0B09 M Canalizacién en acera para 7 monotubos de polietieno de 125 mm (110
servicios existentes, totaimente terminada. mm pared interior), relleno de hormigdn, excepto tubos, segin especifi-
caciones Ono.
65,000 29,85 1.940,25
T0B03 m  Canalizacidn para conduccion telefénica constituida por 6 tuberias de 110 580,000 41,80 24.244,00
mm de dgmetrclp de P.V.Cf:. hqu& %nvusltasdentprlsma dethor_ml_gor; HcIjVI-1|5, T0B57 ud  Arqueta de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, de hormigdn HM-25
€n zana elstt:uaéqule; ptrol un tl at' 0 _rasd € tierra, mantenimiento de [os (estructural), en masa, incluso marco y tapa de registro de fundicion duc-
servicios existentes, totamente terminada. til de 48 kg de peso minimo del conjunto, clase C-250 segiin EN-124,
obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente terminada.
169,000 35,12 5.935,28 27,000 88,85 2:398,95
ToU11 m ieti i iSO i i
T0BO4 m  Canalizacién para conduccién telefénica constituida por 2 tuberias de 110 Tubo de poletieno, doble pared, corrugado exteriory liso interior, de 125
— " . A mm de diametro.
mm de diametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigén HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada. 4.060,000 2,29 9.297,40
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.10.2 RED EXCLUSIVA DE ONO........cccctviieirnrererenennnes 35.940,35
97,000 20,94 2.031,18
T0B17 m  Canalizacidn para conduccion telefénica constituida por 12 tuberias de 110
mm de didametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigdn HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
947,000 47,48 44.963,56
T0B0S m  Canalizacidn para conduccion telefénica constituida por 16 tuberias de 110
mm de didametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigdn HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
206,000 49,84 10.267,04
T0B06 m  Canalizacidn para conduccién telefénica constituida por 8 tuberias de 110
mm de didametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigon HM-15,
en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
18,000 4404 792,72
TOTO6 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 63 mm, 0,40 MPa (4 atm), para canali-
zacion de servicios, colocado.
44,000 0,85 37,40
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe | ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe |
SUBAPARTADO 2.1.10.3 RED UNIFICADA SUBAPARTADO 2.1.10.4 TRANSPORTE DE MATERIALES
T0B14 m  Canalizacidn en acera o calzada para 7 monotubos de polietieno de 125 Z90TRO1 ud  Partida alzada para el transporte de arquetas tipo "D" y cdmaras de re-
mm (Ono) y 6 monotubos de 110 mm (Telefénica), relleno de hormigon, gistro a la obra asi como otro tipo de ayudas.
excepto materiales, segin especificaciones Ono.
345,000 59,34 20.472,30 1,000 3.600,00 3.600,00
T0B18 M Canalizacién en acera o calzada para 7 monotubos de polietieno de 125 TOTAL SUBAPARTADO 2.1.10.4 TRANSPORTE DE MATERIALES...........ccceueveurennns 3.600,00
mm (Ono) y 4 monotubos de 63 mm (Telefonica), relleno de hormigdn, .
excepto materiales, segiin especificaciones Ono. SUBAPARTADO 2.1.10.5 TRASLADO CABLEADO EXISTENTE TELEFONICA
Z90T1CO01 ud  Partida alzada para el traslado del cableado ya instalado de telefénica de
las canalizaciones existentes, a las nuevas canalizaciones proyectadas.
16,000 59,22 947 52
T0B16 m  Canalizacién en acera o calzada para 7 monotubos de polietieno de 125 1,000 6.000,00 6.000,00
mm (Ono) y 16 monotubos de 110 mm (Telefdnica), relleno de hormigdn, P
excepto materiales, seguin especificaciones Ono. TOTAL SUBAPARTADO 2.1.10.5 TRASLADO CABLEADO EXISTENTE TELEFONICA 6.000,00
TOTAL APARTADO 2.1.10 RED DE TELECOMUNICACIONES.............ceeeeeee 221.485,59
99,000 64,43 6.378,57
T0B19 m  Canalizacion en acera o calzada para 7 monotubos de polietieno de 125
mm (Ono) y 8 monotubos de 110 mm (Telefénica), relleno de hormigon,
excepto materiales, segun especificaciones Ono.
141,000 61,58 8.682,78
TOT06 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 63 mm, 0,40 MPa (4 atm), para canali-
zacion de servicios, colocado.
64,000 0,85 54,40
T0T11 m  Tubo rigido de PVC de didmetro 110 mm, 0,40 MPa (4 atm), para cana-
lizacion de servicios, colocado.
4.782,000 1,76 8.416,32
Tou11 m  Tubo de polietileno, doble pared, corrugado exterior y liso interior, de 125
mm de diametro.
4,207,000 2,29 9.634,03
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.10.3 RED UNIFICADA ........coceiiieiiiicrencrraeenneennsenaeenns 54.585,92

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A



ADENDA AL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO. FASE 11

180

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
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APARTADO 2.1.11 ALUMBRADO PUBLICO SUBCAPiTULO 2.2 FASE 2
Z90SA02 ud Separata de Alumbrado Publico (Carretera de Madrid-Fase 1). APARTADO 2.2.1 DEMOLICIONES
SUBAPARTADO 2.2.1.1 DEMOLICION OBRAS DE FABRICA
1000 360.614.49 36061449 A0B02 m*®  Demolicién de obra de fabrica con martilo hidradiico, de cualquier tipo di-
- mensidon y profundidad, incluso carga y transporte de productos a verte-
TOTAL APARTADO 2.1.11 ALUMBRADO PUBLICO......ccccccrmmrrrrrrririsnnennnnnnns 360.614,49 dero.
APARTADO 2.1.12 REPOSICION INSTALACIONES DE GAS EN LAKEY S.A 309.189 1816 561487
GOA01 ud  Instalacién de gas a realizar en la fabrica de LAKEY para desplazar la actual A0B15 m*  Demolicién completa de edificacién, de hasta 7 m de altura, por empuie
Estacion de Regulacion y Medida (ERM) y la red de tuberias en Afta pre- de maquina retroexcavadora; limpieza, carga y transporte de materiales
sion (AP) y Media Presion B (MPB) desde el muro existente hasta su nue- a vertedero autorizado
va ubicacion de acuerdo con la alineacion definitiva de su parcela. Consta '
de los siguientes elementos:
Traslado de la actual ERM: 1.855,800 4,35 8.072,73
Traslado de la ERM existente en la parcela desde su ubicacion actual has- TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.1 DEMOLICION OBRAS DE FABRICA ..........cooeverrenn.. 13.687,60

ta la nueva caseta construida a tal efecto. Corte de las tuberias de entra-
da y salida y reinstalacion de todos los componentes. Incluso accesorios,
pasamuros, elementos de sujeccion, limpieza y terminacion. Incluso prue-
bas y radiografiado al 100% de la conexion de alta presion y puesta en
servicio. Segun RCG y Companiia de Gas. Medida la unidad instalada y pro-
bada.

Acometida y tuberia de gas en Alta Presion:

Acometida desde la red de distribucion publica en nuevo limite de parce-
la. Incluso armario normalizado y elementos de corte segin la compania
distribuidora. Tuberia de alta presidn de acero estirado sin soldadura, ca-
lidad API 5L GR B. de 1 1/2" de didmetro. Pintado exterior con pintura
antioxidante y dos manos de terminacion. Tramos unidos con soldadura.
Incluso accesorios, codos, pasamuros, elemento de sujeccion con goma
del tipo Hilti o Mupro, limpieza, pruebas, radiografiado al 100% y puesta
en servicio. Segun RCG y Compariia de Gas. Incluso dos llaves de corte
DN40. Medida la unidad instalada y probada.

Tuberia de gas en Media Presion B:

Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052,
de didmetro exterior 88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de

piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-

tes y anclajes, liras de dilatacion, elementos de unidn y derivacion, codos

y pequefio material. Incluso dos llaves de corte DN80. Medida la longitud
ejecutada, conexionada y probada.

Legalizacion de la instalacion:

Realizacion de proyectos y certificados finales de obra, visados por el co-
legio oficial correspondiente, necesarios para obtener las autorizaciones
necesarias ante los organismos oficiales y la compafiia suministradora y se-
guimiento de los expedientes hasta su resolucion.

1,000  12.204,03 12.204,03
TOTAL APARTADO 2.1.12 REPOSICION INSTALACIONES DE GAS EN 12.204,03
TOTAL SUBCAPITULO 2.1 FASE 1 .ceureeereeeesssessssssesssssssssssssesssssssssaes 3.102.148,39
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Descripcion Cantidad Precio

Importe|

SUBAPARTADO 2.2.1.2 DESMONTAJES

A0I01 ud  Desmontaije de columna de alumbrado publico, incluso desmontaije de an-
claje a cimentacion, parte proporcional de demolicion del cimiento, arque-
tas, desconexion de cables eléctricos y canalizacidon, con transporte de
productos a vertedero o lugar de acopio.

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.2 DESMONTAJES........ccoiiimmirnin s

TOTAL APARTADO 2.2.1 DEMOLICIONES. .........ccccuinimnmmnimnenisnsesssssssannns

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

316,68
316,68

14.004,28

APARTADO 2.2.2 PAVIMENTACION
SUBAPARTADO 2.2.2.1 PAVIMENTOS DE ACERA

coBo1 m3

DOA0S m3

HOoVO1 m?

Hovo7 m?

HOV09 m?

Subbase de zahorra natural, incluso extraccion, carga, transporte, exten-
dido, humectacion y compactacion por tongadas.

166,000 6,71
Hormigon HM-20/P/22/1Ia, colocado en obra, vibrado y curado.

90,980 53,98

PAVIMENTO TIPO P1

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso con tra-
tamiento envejecido, de 6 cm de espesor, del tipo "romanico" de la ca-
sa Paramo o similar, de modulo 14, con combinacion de piezas con dimen-
siones de 20x14x6 cm, 14x14x6 cm y 9x14x6 cm semiseco de 400 kg/cm?2
de resistencia a compresion, en color antracita monocolor, con textura

y despiece de colocacidn a determinar por la D.F, incluso capa de arena
de 4 cm de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion,
cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi como encuentros, pen-
dientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces segun indicacio-
nes de la DF, medida la superficie realmente ejecutada descontando alcor-
ques y bordillos, totalmente terminado.

270,000 21,62

PAVIMENTO TIPO P7
Pavimento de caucho continuo elastico conforme con la normativa UNE-EN-1177,
completamente colocado.

274,000 52,00

PAVIMENTO TIPO P9

Pavimento de tarima de exteriores de tipo EXTERPARK o similar, coloca-
do clipado, realizado con madera de IPE, certificada segin FSC 6 PEFC
tratada en autoclave, protegida con tratamiento a base de tres manos
de CETOL BL 21 PLUS, lasur microporoso de impregnacion y acabado ma-
te en base agua para la proteccion de la madera de la casa SIKKENS, con
una seccion de las tablas de 20x120 mm, colocada sobre rastreles de ma-
dera, apoyados en un lecho de grava como drenaje y regularizacion de
pendientes de 10 cm, incluidos encuentros y bandas de remate de hor-
migon, Incluso parte proporcional de encofrado necesario y despieces de
goma, madera o calatorao en zonas de conexion con diferentes materia-
les, asi como pendientes, juntas, recogida de aguas, bandas y despieces
segun indicaciones de la DF, ejecutadas segun la posicion y medidas indi-
cados en planos de proyecto.

286,000 106,66
TOTAL SUBAPARTADO 2.2.2.1 PAVIMENTOS DE ACERA........ccoeuiiiiniirrrreannn e

1.113,86

4.911,10

5.837,40

14.248,00

30.504,76
56.615,12
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SUBAPARTADO 2.2.2.2 PAVIMENTO EN CARRIL BICI SUBAPARTADO 2.2.2.3 PAVIMENTOS PEATONALES
coBot m?*  Subbase de zahorra natural, incluso extraccién, carga, transporte, exten- C0B03 m*  Grava de color blanco de canto rodado de rio, entre 20 y 40 mm de dia-
dido, humectacion y compactacion por tongadas. metro, incluso extraccion, carga, transporte, colocacion en capas de has-
ta 30 cm. de espesor con plantaciones y rasanteada.
110,000 6,71 738,10
38,500 12,91 497,04
HOV03 m?  PAVIMENTO TIPO P3
Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigdn HM-20 "in 10A03 M Pieza prefabricada cuadrada de hormigdn HM-35, de 30 x 30 cm con bor-
situ" de 15 cm. de espesor, con fibra de polipropileno en proporcion de des a 459 segun geometria descrita en planos, provista de doble capa ex-
0,9kg/m3, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas, trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormi-
curado, lavado y cepillado de la superficie superior con fratasado mecani- gon HM-15, nivelacidon, colocacion, cortes y rejuntado.
co.
40,000 15,49 619,60
550,000 10,59 5.824,50
- 10A25 m  ENCUENTRO TIPO LG
TOTAL SUBAPARTADO 2.2.2.2 PAVIMENTO EN CARRIL BICI........cccocevrverrereerennen 6.562,60 L 120.60.8 de remate de acero galvanizado, colocado sobre zuncho co-
rrido de hormigdén HM-20 de 25x25cm encofrado a dos caras y nivelado.
Incluidos zuncho, tornilleria, resinas de colocacion, cortesy p.p de me-
dios auxiliares.
349,000 24,09 8.407 41
10A30 m  Chapa doblada de acero Galvanizado, de 4 mm de espesor, con un desa-
rrollo total de 610mm (150+310+150)x4mm, colocada sobre bloque de
hormigon prefabricado de 30x30. Incluso apertura de caja, nivelacion, co-
locacidon de tornilleria y resinas, cortes y p.p de medios auxiliares.
26,000 24,95 648,70
TOTAL SUBAPARTADO 2.2.2.3 PAVIMENTOS PEATONALES...........cccvvevvieeeneenns 10.172,75
TOTAL APARTADO 2.2.2 PAVIMENTACION......c.ooeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeenanns 73.350,47
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APARTADO 2.2.3 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA ELEMENTO 2.2.4.1.2 DRENAJE
SUBAPARTADO 2.2.3.1 MURO CASA-CONFORT Doloo m?  Impermeabilizacion en paramentos verticales de obras de fabrica, muros
ELEMENTO 2.2.4.1.1 CIMENTACION Y PAREDES y estribos de estructuras.
DOA0O4 m*  Hormigén HM-15/P/22/1Ia, colocado en obra, vibrado y curado. 507,850 151 766,85
27,955 44,85 1.253,78 D010 m? | dmina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos
DOAO7 3 L, . por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 100 g/m?2, co-
m~  Hormigdn HA-25/P/22/Ila para armar, colocado en obra, vibrado y cura- locada mediante fijacion mecanica en trasdds de muros de hormigén, com-
do. pletamente terminado.
267,374 54,53 14.579,90 507,850 0.71 360,57
Doco1 m? Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repa- D0I20 M Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada, de didmetro 160 mm
so de juntas y superficies. en trasdds de muros de hormigdn armado, incluso preparacion de la super-
ficie de asiento, compactacion y nivelacion, terminado.
1.134,210 12,12 13.746,63
LOAO2 kg  Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 166,000 4,90 813,40
11.986,003 0.80 9.588,80 TOTAL ELEMENTO 2.2.4.1.2 DRENAUJE........ oot s s s sesn s s s s a e enas 41.109,93
TOTAL ELEMENTO 2.2.4.1.1 CIMENTACION Y PAREDES...........ovevereereeeeeeseereereesene. 41.109,93 TOTAL SUBAPARTADO 2.2.3.1 MURO CASA-CONFORT ......oooimiiiiiiiiis 41.109,93
TOTAL APARTADO 2.2.3 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA 41.109,93
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APARTADO 2.2.4 SENALIZACION APARTADO 2.2.5 JARDINERIAY RIEGO
SUBAPARTADO 2.2.4.1 CERRAJERIA Y METALISTERIA SUBAPARTADO 2.2.5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
R0S14 m  Valla metalica formada por postes tipo Lux 50-1.5 mm, provistos de cre- POAOS m?  |aboreo mecanizado en terreno pedregoso realizado mediante 2 pases
mallera longitudinal para la fijacion de los accesorios que soportan el bas- cruzados de arado de vertedera, arrastrado por tractor agricola de 60 CV
tidor, chapa de acero bajo en carbono segun norma EN-10142. Resisten- de potencia, a una profundidad de 40 cm, incluido desterronado, medi-
cia a la traccion de 300 a 500 N/mm2. Postes provistos de tapon de po- da la superficie ejecutada en obra.
lipropileno indegradable a los agentes atmosfericosa. Bastidor de malla-
70 electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez. Dimensio- 62,000 8,32 515,84
nes malla 100/50x50. Diametro del alambre 4 mm. Altura verja 2 my ) . ) ] )
4 pliegues. Acabado galvanizado, totalmente colocado incluso p.p de me- POAO1 m?  Fresado mecanizado en terreno medio realizado mediante 2 pases cruza-
dios auxiliares. dos de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor,
incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.
2.646,000 0,15 396,90
POA0O2 m?  Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, consistente en suminis-
442,640 44,40 19.653,22 tro, extendido por medios mecanico-manuales y volteado con motocultor
TOTAL SUBAPARTADO 2.2.4.1 CERRAJERIA Y METALISTERIA........vveeeereereereereene. 19.653,22 de los siguientes productos, en las dosificaciones referidas: estiercol tra-
tado, 6 kg/m2; abono quimico complejo N-P-K triple 15, 60 g/m2; y tur-
TOTAL APARTADO 2.2.4 SENALIZACION...ovveeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemesemmmmmenmsssnn 19.653,22 ba negra fertiizada, 1 /m?, medida la superficie ejecutada.
2.646,000 2,98 7.885,08
POAO3 m?*  Suministro y extendido de sustrato preparado a base de tierra vegetal
cribada procedente de la excavacion de la obra, mantillo limpio cribado
y arena de silice en proporcion 1/1/1 mediante pala cargadora, incluidos
remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra.
264,600 17,50 4.630,50
TOTAL SUBAPARTADO 2.2.5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO................... 13.428,32
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SUBAPARTADO 2.2.5.2 SISTEMA DE RIEGO 40000 27 36 1.094 40
vomos K '_I;ué): rj}aoggopéﬁw' dsinlz?r];?stdrgn?:ig%c:::c'?c;rluo DTL_JGe?I;’aiggulgot:&(:rrl’;urlzgﬁozdag_ MOK12 m  Tuberia de polietileno con goteros integrados, autoregulados y autolim-
] ! ’ yp " ’ piantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de
arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactafaon por tongadas, 1 m, para un caudal de 2-3 [/h a una presién de 0,5-0,4 atm, incluso par-
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- ! - . . . 1=
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. te proporcional de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
800,000 753 6.024.00 3.100,000 2,00 6.200,00
B . . . MOK14 m i ieti i
MOBO0S m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50, incluso apertura de zan- ngfgﬁnfﬁa?\ct)git"fenrcr)nggollciggc])?:r?rélgir?'feeggi Q;egra;lrcésd, guutr?;eegula;gics)_s
ja de 30x80 cm, suministro, colocacion rueba de la tuberia, lecho de yaut p ! pa qu
Ja U ! yp - ’ tancia de 0,25 m, para un caudal de 4 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm
arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, p.p. de ac’cesori’os medida la longitud en funcionamiento e !
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- e ! ’
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. 1.900.000 239 454100
300,000 5,24 1.572,00 MOK15 m  Instalacidn de tuberia de polietileno de baja densidad especial para riego
, . . . por goteo, de didmetro exterior 16 mm, para una presion de trabajo de
MoBO4 m ;u(?:gaog%lzfﬁ dseuz?r]f stdrgnsclglé(]ﬂ::c'}lc';rlwoy?)tt‘é%al 'gglﬂ:%l?g:%urlzgfozgg_ 2,5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de unién valorados en
I 4 ’ 0, - . - . _
arena de 20 cm de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, f;}azg e/; sc?tg;e el precio del tubo, medida la longitud completamente ins
asi como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re- ’
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. 400 000 367 1.468.00
100,000 4,20 420,00 MOK38 ud  Acometida a la red general hasta una longitud méxima de 5 m, realizada
MOBO3 m , . . ; } . ) con tub,o de polietileno’de 6’3 mm de diame:tro, de alta densidad y para
t;ug:gaogsopéﬁa dseuntzn?ri?stdrgnsclgi)dc :cl?élio D';luzlz),a 'gzhisotﬁggiuﬁzgf ozdag 10 atmdsferas de presidn maxima con collarin de toma de polipropileno
;rena de 20 cm,de es eso; terra Ienagi/op compactacion orcton adas de 110 mm, p.p. de piezas especiales electrosoldadas de polietileno y ta-
asi como parte pro orgionallde iepzas es eycialesl’zi o fittin pen nu(?os ré- pdn roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos mu-
duccionesp em [;)aIst conexionZs tern?inales P 9 ! nicipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauracion del pavimen-
! P ! y ' to, medida la unidad ejecutada.
1.500,000 3,61 5.415,00 9000 187 62 1688 58
B0OB0S m®  Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier - . . . -
- - = 1 ! MOK26 ud Instalacion de valvula de esfera, de laton, de 2" de didmetro interior, co-
clase de terrepo y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in- locada, incluso juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra
cluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion de fondo y transpor- ! 4 )
te de materiales a lugar de acopio, empleo o vertedero. 9.000 2361 212 49
5.746,000 5,78 33.211,88  MOK27 ud  Instalacion de vélvula reguladora de presidn, de metal, de 2" de didmetro
MOK10 m?  Riego subterraneo de césped por goteo compuesto de red de tuberia Qatzr:?gbdr: accion directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instala-
de PE de 17 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, ’
termosoldado a la pared interior de la tuberia y separados entre si 30 cm,
arrojando un caudal de 2-3 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm, parte pro- 9,000 277,65 2.498,85
porcional de valvulas antisifon y de lavado en arquetas sobre lecho de gra- MOoK28 ud  Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, solenoide de ba-
va, incluso apertura y tapado de zanjas para situacion de la tuberia a 15 jo consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de caudal, con
cm de profundidad, colocando las lineas de goteo a una equidistancia de conexidn roscada a 2", colocada en instalacion de riego, medida la unidad
50 cm, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la superficie en funcionamiento.
ejecutada en obra.
9,000 145,80 1.312,20
2.646,000 3,67 9.710,82
MOK11 d m . . o MOK37 ud  Creacidn y colocacién de pieza de caldereria para distribucidn de la red de
ud  Riego subterraneo de arboles por goteo compuesto de: anillo de 5 m de electrovalvulas en las diferentes arquetas con entrada a 2" y varias salidas
longitud de tuberia de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregula- (de 1a 4) para colocacion de electrovalvulas de distintos calibres y punto
do y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tuberia y sepa- de salida para llave de riego de 1/2", totalmente instalada en obra
rados entre si 100 cm, arrojando un caudal de 4 I/h a una presion de 1-4
atm, p.p. de tuberia alimentacion de PE y de tuberia de distribucion de 2000 287 77 575 54

16 mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19 mm, i/aper-
tura y tapado de zanjas para situacion de la tuberia secundaria a 30 cm

de profundidad y de la tuberia de distribucion y goteo a 15 cm de profun-
didad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, medida la unidad
ejecutada en obra.
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186

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

‘Cc’:digo Descripcién

Cantidad Precio

Importe | ‘Cédigo Descripcion

Cantidad Precio Importe |

MOK29 ud  Arqueta para alojamiento de valvula de corte en acometida,

de dimensio-

nes interiores 120x120x60 cm construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento y are-

na de rio 1/6 (M-40), sobre solera de hormigdn en masa de

10 cm de es-

pesor, de resistencia caracteristica 15 N/mmz2, tamafio maximo del arido
20 mm, y consistencia plastica, enfoscada por las caras interiores con mor-
tero de cemento 1/3, con marco y tapa de registro de fundicion para ace-
ra, terminada, i/ excavacion y acondicionamiento del terreno, medida

la unidad ejecutada en obra.

9,000 329,86

MOK30 ud  Instalacién de pieza de conexidn de polietileno de didmetro interior varia-
ble colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso juntas y acce-

sorios, medida la unidad instalada en obra.

100,000 58,83

MOK33 ud  Decodificador de campo de 1 salida con dos solenoides por estacion, to-
talmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.5.2 SISTEMA DE RIEGO...

TOTAL APARTADO 2.2.5 JARDINERIAY RIEGO

AZARA464 / ADE / PRE001_D 2A

2.968,74

5.883,00

594,35
85.390,85

98.819,17

APARTADO 2.2.7 ALUMBRADO PUBLICO
Z90SA03 ud  Separata de Alumbrado PUblico (Carretera de Madrid-Fase 2).

1,000 33.024,58 33.024,58

TOTAL APARTADO 2.2.7 ALUMBRADO PUBLICO........ccoemererererrerrerresresrees 33.024,58
TOTAL SUBCAPITULO 2.2 FASE 2 .....ooerurerurreesrecssseessessssssssessssessssssasessns 279.961,65

TOTAL CAPITULO 2 CARRETERA DE MADRID

3.382.110,04
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe| ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe|
CAPITULO 3 ANALISIS Y ENSAYOS 3,000 59,92 179,76
SUBCAPITULO 3A ANALISIS Y ENSAYOS X0C08 ud  Ensayo de resistencia al desgaste.
X0A01 ud  Analisis granulométrico.
9,000 175,01 1.575,09
52,000 25,73 1.337.96  XoD01 ud  Ensayo MARSHALL completo.
X0A02 ud  Andlisis de contenido en sulfatos solubles (S04).
3,000 119,55 358,65
24,000 22,01 528,24 X0D02 ud  Andlisis de contenido en betun.
X0A03 ud  Andlisis de equivalente de arena.
1,000 37,64 37,64
1,000 12,91 1291 xoD03 ud  Andlisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.
X0A04 ud  Andlisis de comprobacion de no plasticidad.
1,000 24,05 24,05
12,000 7,71 92,52 X0D04 ud  Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla bituminosa.
X0A05 ud  Ensayo limites de ATTERBERG.
3,000 19,89 59,67
35,000 21,76 761,60  X0D05 ud  Extraccidn de tres testigos de mezcla bituminosa.
X0A06 ud  Ensayo préctor modificado.
1,000 145,85 145,85
7,000 52,26 365,82 X0D06 ud  Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetraccidn, pérdida por calenta-
XOAOBA ud  Ensayo préctor normal. miento, peso especifico, viscosidad, contenido de agua en volumen).
35,000 50,10 1.753,50 1,000 13345 13345
XOA07 ud  Ensayo C.B.R. XoDo7 ud Ensayo para determinacién de la resistencia al desgaste de los aridos me-
diante la maquina de los Angeles, segun NLT-149.
17,000 90,47 1.537,99
1,000 51,00 51,00
X0A08 ud  Ensayo de densidad y humedad "in situ". , }
Y y X0D08 ud  Ensayos para clasificacién, segiin PG-3/75, del huso de una muestra de
674,000 20.90 14.086,60 zahorras artificial, medlante’ la determinacién del porcentaje de elementos
con caras de fractura, seqin NLT-358.
X0B01 ud  Ensayo de resistencia a compresién de una serie de seis probetas cilindri-
cas de hormigdn. 2,000 25,55 51,10
X0D09 d inacid i i ica-
112,000 82,19 9.205.28 u D_e;termmauon de_Ia dgn5|dad apa,rente en tolueno del filler para fabrica
cién de mezclas bituminosas, seqin NLT-176
X0Co1 ud  Ensayo de absorcidn de agua.
1,000 38,24 38,24
1,000 3668 3668  xop10 ud Determinacidn del coeficiente de limpieza superficial de aridos, segin NLT-172
X0CO03 ud  Ensayo de resistencia a compresidn de piezas prefabricadas (bordillos, ca-
nalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
3,000 12,68 38,04
12,000 67,66 81192 yop14 ud
) o Determinacion del indice de lajas y aguas de los aridos, segin NLT-354
X0C05 ud  Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigén.
3,000 192,80 578,40
1,000 34,78 34,78
X0CO06 ud  Ensayo de resistencia a flexion de bordillos. o o ) o )
X0D12 ud  Adhesividad a los aridos de los ligantes bituminosos, en presencia de agua,
2,000 36,62 73,24 segun NLT-166.
xo0co7 ud  Ensayo de caracteristicas fisicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, 2,000 29,96 59,92
etc.).

X0EO1 ud  Andlisis quimico de fundicidn, hierro o acero (cinco elementos).
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
‘Cc’:digo Descripcién Cantidad Precio Importe| ‘Cédigo Descripcién Cantidad Precio Importe|
9,000 4925 44325 CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD
X0EO03 ud  Ensayo completo de armaduras (traccién, doblado, doblado-desdoblado SUBCAPITULO 4A SEGURIDAD Y SALUD
y caracteristicas geométricas). 29988001 ud  Estudio de Seguridad y Salud.
10,000 76,99 769,90 1,000 118.577,70 118.577,70
X0EO0S ud  Ensayo de traccidn y doblado de probetas de acero, incluso mecanizado .
de Iaz mismas. Y P TOTAL SUBCAPITULO 4A SEGURIDAD Y SALUD.......ccccciiiremerinnenans 28.458,65
9,000 72.30 650,70 TOTAL CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD .....coeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssseeessssssnnees 28.458,65
XO0EO07 ud  Ensayo de m de inspeccién de corddn de soldadura con liquidos penetran-
tes.
17,000 8,23 139,91
XOEQ7A ud  Ensayo visual de inspeccién de corddn de soldadura.
17,000 9,01 153,17
X0EO07B ud  Ensayo de m de inspeccién de corddn de soldadura mediante radiografia.
17,000 13,52 229,84
XO0F04 ud  Ensayo para determinacién de adherencia de pinturas.
2,000 17,21 34,42
XOF05 ud  Ensayo de corrosidn acelerada de pinturas.
2,000 86,07 172,14
TOTAL SUBCAPITULO 3A ANALISIS Y ENSAYOS ......cocreuverreresrsesnenes 8.775,18
TOTAL CAPITULO 3 ANALISIS Y ENSAYOS 8.775,18
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3.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe
2 CARRETERADE MADRID 3.382.110,04
3 ANALISIS Y ENSAYOS ..ot ssss s sssssss st st sssssssessssnnns 8.775,18
4 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt ettt 28.458,65
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.419.343,87
13,00 % Gastos generales............... 444.514,70
6,00 % Beneficio industrial............. 205.160,63
SUMADE G.G.yBL.I 649.675,33
16,00 % LV.A. oo 651.043,07
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.720.062,27

Asciende el presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL
SESENTAY DOS EUROQOS con VEINTISIETE CENTIMOS

I. C. de Zaragoza, Diciembre de 2008
Los Autores del Proyecto

_ly

Rl

Fdo.: Te6filo Martin Fdo.: Francisco Berruete
Arquitecto Arquitecto
Fdo.: Carlos Labarta Fdo.: Gerardo Molpeceres
Arquitecto Arquitecto
E T~
Fdo.: Carlos Martin Fdo.: Joaquin Bernad
Arquitecto Ingeniero de Caminos, C.yP.
| 2%
i
Fdo.: Felix Royo Fdo.: José Antonio Alonso
Ingeniero de Caminos, C.yP. Ingeniero de Caminos, C.yP.
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