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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA
1 ENSAYOS Yy CARACTERIZACIONES ..ottt 176409 384
2 TRABAJOS PREVIOS........ccconvniriirnrines 130240 284
3 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS . . 42.065,46 91,59
4 RESTAURACION Y ALBANILERIA. ..ottt bbb 318,67 0,69
5 GESTION DE RESIDUOS.......ocuuituiiiitiissiisessisessesssssssess sttt 208,89 045
6 SEGURIDAD Y SALUD ....couituiiuitritiestsesssesssessssessessse st ss ettt sb st £ bRt 271,00 0,59
TOTAL EJECUCION MATERIAL 45.930,51
13,00 % Gastos generales...........couvrvernrenns 5.970,97
6,00 % Beneficio industrial............c.ccocvnen. 2.755,83
SUMADE G.G.yB.I. 8.726,80
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 54.657,31
21,0090 LV.A. oot 11.478,04
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 66.135,35
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA
1 ENSAYOS Yy CARACTERIZACIONES ..ottt 164181 0,66
2 TRABAJOS PREVIOS..........ccoconne. . 11.110,29 4,45
3 DESMONTAJES Y LEVANTADO 22.200,73 8,89
4 RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE MADERA.. 3435521 13,76
5 RESTAURACION COBERTURADE ZINC........ . 44.887,75 17,98
6 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS .....oovvvvtisiissmisinsssssssssssssissssssss s s 130384 0,52
7 RESTAURACION Y ALBANILERIA. ...ttt 4428143 1774
8 VIDRIERIA......oooomirirniirneirsiinnees 18.239,71 7,31
9 CARPINTERIA .....ocoverrirrerinenins 425640 1,70
10 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ... 46.985,33 18,82
11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION . 11.870,64 4,75
12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO...... 408998 1,64
13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS... . 140,98 0,06
14 GESTION DE RESIDUOS............... . 1.880,04 0,75
15 SEGURIDAD Y SALUD ....ccouitiitiiiiitiesesesssesssesssssssesese st ss s bbb s sb s8££ 243896 0,98
TOTAL EJECUCION MATERIAL 249.683,10
13,00 % Gastos generales.... 32.458,80
6,00 % Beneficio industrial...........c.ccoevrnen. 14.980,99
SUMA DE G.G.yB.I. 47.439,79
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 297.122,89
21,0090 LV.A. oo 62.395,81
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 359.518,70
TOTAL
TOTAL EJECUCION MATERIAL 295.613,61
13,00 % Gastos generales.........c.cowvrvernrenns 38.429,77
6,00 % Beneficio industrial.............cc.ccvuvennes 17.736,82
SUMADE G.G.yB.I. 56.166,59
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 351.780,20
21,0090 LV.A. oo 73.873,85
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 425.654,05
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 425.654,05

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCO CENTIMOS
Zaragoza, ABRIL de 2024

Sergio Sebastian Ifranco, arquitecto
en representacion de SEBASTIAN ARQUITECTOS SLP
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

1 ENSAYOS y CARACTERIZACIONES ........ooiriniisisiisiss s ssssssssssssssssssens 176409 3,84
2 TRABAJOS PREVIOS ...ttt s s s 130240 2,84
3 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS . 42.065,46 91,59
4 RESTAURACION Y ALBARNILERIA............... . 318,67 0,69
5 GESTION DE RESIDUQGS........coiniiiiinisssiiiss st ss st ss s sss s 20889 045
6 SEGURIDAD Y SALUD ....o.coomiiiriiniiissisis st ss st s s 271,00 0,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO

TOTAL EJECUCION MATERIAL 45.930,51
13,00 % Gastos generales...........cocveveeneenee. 5.970,97
6,00 % Beneficio industrial.............cc.cvuveenn. 2.755,83
SUMA DE G.G.yB.I. 8.726,80
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 54.657,31
21,0090 LV.A. oo 11.478,04
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 66.135,35
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 66.135,35

con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

\ Zaragoza, ABRIL de 2024

|

i

Sergio Sebastian Franco, arquitecto
en representacion de SEBASTIAN ARQUITECTOS SLP

17 de abril de 2024
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17 de abril de 2024 Pégina 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ENSAYOS y CARACTERIZACIONES
01.01 ESTUDIO CARACTERISTICAS QUIMICAS METAL
Ensayo para la determinacion cuantitativa del manganeso conforme a UNE 7027:1951, la determinacion cuantitati-
va del silicio conforme a UNE-EN 1SO 439:2011, la determinacion cuantitativa del carbono conforme a UNE
7014:1950, la determinacion cuantitativa del azufre conforme a UNE 7019:1950, y la determinacién cuantitativa del
P32A200 1,000 u  Determinacién cuantitativa manganeso 68,75 68,75
P32A210 1,000 u  Determinacion cuantitativa silicio 68,75 68,75
P32A220 1,000 u  Determinacion cuantitativa carbono 68,75 68,75
P32A230 1,000 u  Determinacién cuantitativa azufre 68,75 68,75
P32A240 1,000 u  Determinacién cuantitativa fésforo 68,75 68,75
%MA 3,438 u  Medios auxiliares 1,00 344
Materiales
343,75
O0S oo 3,44
SUMA (2 PATIJAL ... 347,19
Costes iNdIreCtoS .......c.evvervvervenrennens 3,00% 10,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 357,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.02 u ENSAYO SOLDADURAS LiQUIDOS PENETRANTES
Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, S'UNE-EN 1SO 3452-1:2013.
P32A080 1,000 u  Ensayo soldadura liquidos penetrantes 332,24 332,24
%MA 3,322 u  Medios auxiliares 1,00 3,32
Materiales
332,24
OI0S .o 3,32
SUMA (2 PATIJAL ... 335,56
Costes iNdIreCtoS .......ceevvvrevereerrennens 3,00% 10,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 345,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA'Y CINCO con SESENTA Y TRES CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 TRABAJOS PREVIOS

02.01 d  PLATAFORMA ARTICULADA 20 m

Suministro y alquiler de plataforma elevadora alticulada con cesta para personal, para trabajos de reconocimineto y
MO02PAD050 9,033 h  Plataforma articulada diesel 20 m 27,72 250,39
%MA 2504 u  Medios auxiliares 1,00 2,50
Maquinaria

250,39

ORTOS ..o 2,50

SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 252,89

Costes indirectos 3,00% 7,59

TOTAL PARTIDA......oiimrinriererseeesesisssssssssssssseens 260,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

17 de abril de 2024 Pégina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS
03.01 Ud RESTAURACION Y ADECUACION ESTRUCTURA TORNAVOZ
Restauracion y adecuacion de estructura portante del tornavoz, medico por tramo del octogono, contando con el
decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado por medios manuales o chorreado, repara-
cion de zonas necesarias y adecuacion al faldon para recibir sistema de canal de ecvacuacion de agua, prepara-
cion de sistema de colocacion del vidrio, montadas, totalmete terminado y 2 manos de pintura tipo forja y recolo-
0010B130 3,388 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 71,15
0010A050 3388 h  Ayudante 17,80 60,31
MO01CHO01 2,259 h  equipo de chorreo de arena 3,61 8,15
MO01GRUPO 2,259 h  grupo electrogeno chorreado 6,21 14,03
PO1DECAPO1 2,000 | Decapante biodegradable en gel 32,75 65,50
PO1MATMETO1 1,000 ud material de preparacion, reparacion y adecuacion para tornavoz 395,20 395,20
P25JM010 2,000 | Esmalte metalico rugoso 14,77 29,54
%MA 6,439 u  Medios auxiliares 1,00 6,44
Mano de ODIA.........ccviiiiiiecis 131,46
Magquinaria..... 22,18
Materiales .. 490,24
OMOS ... s 6,44
SUMA (2 PATIJAL ... 650,32
Costes indirectos .........couvvververieen: 3,00% 19,51
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerisisnesisssiesssesssessessenns 669,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y NUEVE con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
03.02 Ud RESTAURACION Y ADECUACION ESTRUCTURA KIOSCO
Restauracion y adecuacion de estructura de forja con molduras del kiosco, medido por tramo del octogono, contan-
do con el decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado por medios manuales o chorrea-
do, reparacion de zonas necesarias, ingertado de elementos perdidos, contando por portico pilares, elementos de
vigay detalllesy florituras de forja, totalmente terminado y 2 manos de pintura tipo forja y recolocacion de las pie-
0010C230 6,775 h  Especialista restaurador 27,00 182,93
MO01CHOO01 6,775 h  equipo de chorreo de arena 3,61 24,46
MO01GRUPO 3,388 h  grupo electrogeno chorreado 6,21 21,04
PO1DECAPO1 2,000 | Decapante biodegradable en gel 32,75 65,50
POIMATMETO1 1,000 ud  material de preparacion, reparacion y adecuacion para tornavoz 395,20 395,20
P25JM010 5,000 | Esmalte metalico rugoso 14,77 73,85
%MA 7,630 u  Medios auxiliares 1,00 7,63
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 182,93
Maquinaria..... 45,50
Materiales .. 534,55
ORTOS ..o 7,63
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeii s 770,61
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 23,12
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 793,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTAY TRES con SETENTA Y TRES CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 Ud RESTAURACION Y ADECUACION DECORACION METALICA QUIOSCO
Restauracion y adecuacion la decoracion de forja con florituras del quiosco, medido por tramo del octogono, con-
tando con el decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado por medios manuales o cho-
rreado, reparacion de zonas necesarias, ingertado de elementos perdidos, contando por portico pilares, elementos
de viga, detallles y florituras de forja, montado, totalmente terminado y 2 manos de pintura tipo forja y recolocacion
de las piezas.
0010C230 22,583 h  Especialista restaurador 27,00 609,74
MO01GRUPO 22,583 h  grupo electrogeno chorreado 6,21 140,24
MO01CHOO01 11,291 h  equipo de chorreo de arena 3,61 40,76
PO1DECAPO1 10,000 | Decapante biodegradable en gel 32,75 327,50
POIMATMETO1 1,000 ud  material de preparacion, reparacion y adecuacion para tornavoz 395,20 395,20
P25JM010 7,000 | Esmalte metalico rugoso 14,77 103,39
%MA 16,168 u  Medios auxiliares 1,00 16,17
ManN0 de OBA........cverreeeireeerrereee s 609,74
Magquinaria 181,00
MALEHAIES ....ooereeieice e 826,09
ORTOS ..o s 16,17
SUMA (2 PATIJAL ... 1.633,00
Costes indireCtos ........oveveereeneeneenns 3,00% 48,99
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 1.681,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y UNA con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.04 Ud RESTAURACION Y ADECUACION BARANDILLA
Restauracion y adecuacion de estructura portante y forja con florituras del kiosco, medido por tramo del octogono,
contando con el decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado por medios manuales o
chorreado de fibras de vidrio, reparacion de zonas necesarias, ingertado de elementos perdidos, contando por por-
tico pilares, elementos de viga, detallles y florituras de forja, montada, totalmente terminado  y 2 manos de pintura
tipo forja y recolocacion de las piezas.
0010C230 11,291 h  Especialista restaurador 27,00 304,86
MO01CHOO01 3,388 h  equipo de chorreo de arena 3,61 12,23
MO01GRUPO 3,388 h  grupo electrogeno chorreado 6,21 21,04
PO1DECAPO1 4,000 | Decapante biodegradable en gel 32,75 131,00
POIMATMETO1 1,000 ud  material de preparacion, reparacion y adecuacion para tornavoz 395,20 395,20
P25JM010 2,000 | Esmalte metalico rugoso 14,77 29,54
%MA 8,939 u  Medios auxiliares 1,00 8,94
ManN0 de OBA........cvorireirrereeree s 304,86
Maquinaria..... 33,27
Materiales .. 555,74
ORTOS ..o 8,94
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 902,81
Costes INAIeCtOS .........vveeerirreenes 3,00% 27,08
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 929,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTINUEVE con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 Ud FRENTE Y CANAL DE ACERO LACADO
Suministro y colocacion de Frente de chapa y canal de acero segun detalles constructivos, conformada mediante
la realizacion de plantillas y piezas que permitan su trabajo en taller y montaje en obra ademas de facilitar los mo-
vimientos de dilatacion, colocada mediante abrazaderas a la estructura general, acabado similar al existente, y
p.p. de medios auxiliares, plantillas, trabajo en taller y montaje en obra y 2 manos de pintura tipo forja y recoloca-
cion de las piezas.
0010B130 6,775 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 142,28
0010A050 6,775 h  Ayudante 17,80 120,60
POIMATMET27 1,000 ud FRENTE Y CANAL DE ACERO 621,03 621,03
P25JM010 2,000 | Esmalte metalico rugoso 14,77 29,54
%MA 9,135 u  Medios auxiliares 1,00 9,14
MaN0 A€ ODIA.......cvuieiieeeieiieiree s 262,88
MALEHAIES ....ooereeieice e 650,57
ORF0S vt 9,14
SUMA (2 PATIJAL ... 922,59
Costes INAIECtOS .........vvvverrireenes 3,00% 27,68
TOTAL PARTIDA.....cootivieiinerisnienesissesiesssesssessesseens 950,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA con VEINTISIETE CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 RESTAURACION Y ALBANILERIA

04.01 Ud SUPERVISION E INFORME FINAL DE RESATURACION
Supervision de los trabajos durante la ejecucion de obra e informe final realizado por Restauradores, contando los
trabajos de desmontado, reparacion restauracion y recolocacion de los elementos de madera, forja , ceramica y

0010C230 33,874 h  Especialista restaurador 27,00 914,60

PO1INFOO1 1,000 ud informefinal de los trabajos de supervision y restauracion 632,32 632,32
Mano de ODIA.........ccviiiiriiis 914,60
MALENAIES ....oooverie s 632,32
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 1.546,92
Costes INAIFECtS .........vverererrrenes 3,00% 46,41
TOTAL PARTIDA......oiimrinriererseeesesisssssssssssssseens 1.593,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES con TREINTA Y TRES CENTIMOS

17 de abril de 2024 Pégina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 Ud GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos realizado segun normativa vigente, contando con la separacion de los mismos previo trans-

POSGDRO1 1,000 UD  Gestion de residuos 2.028,09 2.028,09

Materiales e
2.028,09

SUMA (2 PAMIJRAL ... 2.028,09
Costes INAIECtOS .........vveeereereenes 3,00% 60,84
TOTAL PARTIDA ..ot 2.088,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA'Y OCHO con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 UD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud, para la obra de restauracion, contando con las medias de proteccion individual, co-

P27SYS001 1,000 Ud medidas de seguridad y salud 2.631,03 2.631,03

Materiales e
2.631,03

SUMA (2 PATIJAL ... 2.631,03
Costes INAIECtOS .........vveeereereenes 3,00% 78,93
TOTAL PARTIDA ..ot 2.709,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS NUEVE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

17 de abril de 2024
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
MO01GRUPO 259,720 h grupo electrogeno chorreado 6,21 1.612,86
Grupo MOL........vveevrerrerierenns 1.612,86
MO02PAD050 45,165 h Plataforma articulada diesel 20 m 21,72 1.251,97
Grupo MO2......c.ocovvvvcrninicnnes 1.251,97
MO01CHO01 196,480 h equipo de chorreo de arena 3,61 709,29
Grupo MOO........ocvveircrriricnnes 709,29
0010A050 81,304 h Ayudante 17,80 1.44721
0010B130 81,304 h Oficial 12 cerrajero 21,00 1.707,38
0010C230 354,549 h Especialista restaurador 27,00 9.572,82
Grupo O0L......c.ovvvvererererricrenns 12.727,41
PO1DECAPO1 152,000 | Decapante biodegradable en gel 32,75 4.978,00
PO1INFOO1 0,200 ud informefinal de los trabajos de supervision y restauracion 632,32 126,46
POIMATMETO1 34,000 ud  material de preparacion, reparacion y adecuacion para tornavoz 395,20 13.436,80
POIMATMET27 8,000 ud  FRENTE Y CANAL DE ACERO 621,03 4.968,24
Grupo POL......c.ovvvvvereririeeenns 23.509,50
POSGDRO1 0,100 UD  Gestion de residuos 2.028,09 202,81
Grupo PO8.........occeveverrerineeenns 202,81
P25JM010 148,000 | Esmalte metalico rugoso 14,77 2.185,96
Grupo P25......ccoevvciecnn, 2.185,96
P27SYS001 0,100 Ud  medidas de seguridad y salud 2.631,03 263,10
Grupo P27 ... 263,10
P32A080 2,000 u Ensayo soldadura liquidos penetrantes 332,24 664,48
P32A200 3,000 u Determinacién cuantitativa manganeso 68,75 206,25
P32A210 3,000 u Determinacion cuantitativa silicio 68,75 206,25
P32A220 3,000 u Determinacion cuantitativa carbono 68,75 206,25
P32A230 3,000 u Determinacion cuantitativa azufre 68,75 206,25
P32A240 3,000 u Determinacion cuantitativa fosforo 68,75 206,25
Grupo P32.....cccvevivrenieicnns 1.695,73

Resumen
MaN0 A€ ODFA ... 13.109,43
MALEHAIES ... 28.692,82
MAGUINAIIA. vt stssesebenssssnbnine 3.681,31
O0S. vttt 446,92
TOTAL i sssssees 44.158,65

17 de abril de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

CAPITULO 01 ENSAYOS y CARACTERIZACIONES
u  ESTUDIO CARACTERISTICAS QUIMICAS METAL

Ensayo para la determinacién cuantitativa del manganeso conforme a UNE 7027:1951, la determina-
cién cuantitativa del silicio conforme a UNE-EN 1SO 439:2011, la determinacién cuantitativa del car-
bono conforme a UNE 7014:1950, la determinacion cuantitativa del azufre conforme a UNE

7019:1950, y la determinacion cuantitativa del fosforo conforme a UNE 7029:1951.
3 3,00

3,00
u  ENSAYO SOLDADURAS LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, sS'UNE-EN

1SO 3452-1:2013.
2 2,00

357,61

1.072,83

TOTAL CAPITULO 01 ENSAYOS y CARACTERIZACIONES.........coovvvvvvversssnssssissssssssssssssss

691,26

1.764,09

17 de abril de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 TRABAJOS PREVIOS
02,01 d PLATAFORMA ARTICULADA 20m
Suministro y alquiler de plataforma elevadora alticulada con cesta para personal, para trabajos de re-

conocimineto y desmontaje de elementos del quiosco.
5 5,00

5,00 260,48 1.302,40

TOTAL CAPITULO 02 TRABAJOS PREVIOS ........oooirvissesiissessssissssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 1.302,40

17 de abril de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS
03.01 Ud RESTAURACION Y ADECUACION ESTRUCTURA TORNAVOZ

Restauracion y adecuacion de estructura portante del tornavoz, medico por tramo del octogono, con-
tando con el decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado por medios ma-
nuales o chorreado, reparacion de zonas necesarias y adecuacion al faldon para recibir sistema de
canal de ecvacuacion de agua, preparacion de sistema de colocacion del vidrio, montadas, totalmete

terminado y 2 manos de pintura tipo forja y recolocacion de las piezas.
8 8,00

8,00 669,83 5.358,64
03.02 Ud RESTAURACION Y ADECUACION ESTRUCTURA KIOSCO
Restauracion y adecuacion de estructura de forja con molduras del kiosco, medido por tramo del oc-
togono, contando con el decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado por
medios manuales o chorreado, reparacion de zonas necesarias, ingertado de elementos perdidos,
contando por portico pilares, elementos de vigay detallles y florituras de forja, totalmente terminado

y 2 manos de pintura tipo forja y recolocacion de las piezas.
8 8,00

8,00 793,73 6.349,84
03.03 Ud RESTAURACION Y ADECUACION DECORACION METALICA QUIOSCO
Restauracion y adecuacion la decoracion de forja con florituras del quiosco, medido por tramo del oc-
togono, contando con el decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado por
medios manuales o chorreado, reparacion de zonas necesarias, ingertado de elementos perdidos,
contando por portico pilares, elementos de viga, detallles y florituras de forja, montado, totalmente ter-
minado y 2 manos de pintura tipo forja y recolocacion de las piezas.

8 8,00

8,00 1.681,99 13.455,92
03.04 Ud RESTAURACION Y ADECUACION BARANDILLA
Restauracion y adecuacion de estructura portante y forja con florituras del kiosco, medido por tramo
del octogono, contando con el decapado y elimicacion de pinturas y oxidos hasta el metal , realizado
por medios manuales o chorreado de fibras de vidrio, reparacion de zonas necesarias, ingertado de
elementos perdidos, contando por portico pilares, elementos de viga, detallles y florituras de forja,
montada, totalmente terminado  y 2 manos de pintura tipo forja y recolocacion de las piezas.

perimetro 8 8,00
bajada escalera 2 2,00

10,00 929,89 9.298,90
03.05 Ud FRENTE Y CANAL DE ACERO LACADO
Suministro y colocacion de Frente de chapa y canal de acero segun detalles constructivos, confor-
mada mediante |a realizacion de plantillas y piezas que permitan su trabajo en taller y montaje en
obra ademas de facilitar los movimientos de dilatacion, colocada mediante abrazaderas a la estructu-
ra general, acabado similar al existente, y p.p. de medios auxiliares, plantillas, trabajo en taller y

montaje en obra y 2 manos de pintura tipo forja y recolocacion de las piezas.
8 8,00

8,00 950,27 7.602,16

TOTAL CAPITULO 03 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS ........covvimreerviessessisseessisssssisssee 42.065,46

17 de abril de 2024
Pégina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 RESTAURACION Y ALBANILERIA

04.01 Ud SUPERVISION E INFORME FINAL DE RESATURACION
Supervision de los trabajos durante la ejecucion de obra e informe final realizado por Restauradores,
contando los trabajos de desmontado, reparacion restauracion y recolocacion de los elementos de

madera, forja, ceramica y zinc.
0,2 0,20

0,20 1.593,33 318,67

TOTAL CAPITULO 04 RESTAURACION Y ALBANILERIA .......cosivvvoeeesrisseessissesssissssssisesessssssses 318,67

17 de abril de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 Ud GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos realizado segun normativa vigente, contando con la separacion de los mismos
previo transporte a plantas autorizadas por tipo de residuo, i/ pago de tasas, cargos derivados e infor-

me de gestion.
01 0,10

0,10 2.088,93 208,89

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS .........cvvveriissssiisssssissessssissssssssssssssssssssssssssenns 208,89

17 de abril de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 1_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 up MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud, para la obra de restauracion, contando con las medias de proteccion
individual, colectiva, frente a terceros, y demas preceptos de la normativa vigente en este campo.

01 0,10
0,10 2.709,96 271,00
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........eiirvvirieriiessssissssssssesssssssssssssssssssssesssssssssenns 271,00
TOTAL o 45.930,51

17 de abril de 2024
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

1 ENSAYOS Yy CARACTERIZACIONES ..ottt 164181 0,66
2 TRABAJOS PREVIOS ...ttt 11.110,29 4,45
3 DESMONTAJES Y LEVANTADOS ...ttt bbbt bbb 22.200,73 8,89
4 RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE MADERA. 3435521 13,76
5 RESTAURACION COBERTURADE ZINC............. 44.887,75 17,98
6 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS . 130384 0,52
7 RESTAURACION Y ALBANILERIA........... 4428143 1774
8 VIDRIERIA......oooomiiiirniirniirnsirseinnes 18.239,71 7,31
9 CARPINTERIA .....ccooverrererncrincnis 425640 1,70
10 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ... 46.985,33 18,82
11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION ..... 11.870,64 4,75
12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO...... . 408998 1,64
13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ...ttt bbb 140,98 0,06
14 GESTION DE RESIDUOS.......ocuuituiiiitiissiisessisessesssssssess sttt 1.880,04 0,75
15 SEGURIDAD Y SALUD ....cooitiiiuiiietisiseessesssesssssssssese st s ssse st bt sb s b8R8 243896 0,98

TOTAL EJECUCION MATERIAL 249.683,10

13,00 % Gastos generales..........couvrvvrnrenns 32.458,80
6,00 % Beneficio industrial 14.980,99

SUMADE G.G.yB.I. 47.439,79

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 297.122,89

21,0090 LV.A. oo 62.395,81

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 359.518,70

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 359.518,70

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS DIECIOCHO  con SETENTA

CENTIMOS
\ Zaragoza, ABRIL de 2024
\\ .
Sergio Sebastian Franco, arquitecto
en representacion de SEBASTIAN ARQUITECTOS SLP
17 de abril de 2024
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méascara: *

SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.

0010A070 2,259 h  Pe6n ordinario 18,50 41,79

P01CC020 0,360t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 35,86

P01DWO050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14
MaN0 dE OBIa ......couevveieicre s 41,79
MALEHIAIES ..ot 37,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y OCHO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

0010A070 1,700 h Peon ordinario

MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01AA020 1,090 m3 Arenade rio 0/6 mm

P01DW050 0,255 m3 Agua

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con TREINTA Y DOS CENTIMOS

A02A120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |y bombeado con equipo de hombeo
entre 40 y 100 m3  diarios, S/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

0010A070 2,089 h  Pedn ordinario

MO3HH020 0,451 h  Hormigonera 200 | gasolina
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01AA020 1,090 m3  Arenade rio 0/6 mm

P01DWO050 0,255 m3 Agua

PO1HWO060 1,000 m3 Bombeo mortero 40 a 100 m3
%PM 0,500 u  Pequefio Material

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

A10B010 m2 ADHESIVO P/MARMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO MASTERTILE
Adhesivo para piezas de marmol / piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF, mezclado con aditivo MasterTile
A 200 de BASF; para la confeccion de un adhesivo deformable e impermeable. Aplicable en interiores, exteriores,
paredes, suelos y fachadas (aditivado con MasterTile A 200). Para soportes de hormigén, mortero de cemento y
de carton-yeso. Colocacion en capa delgada de marmol blanco, placas de piedra natural, granito, gres porcelani-
co, gres de baja absorcion de agua y mosaicos, entre otros. Sin incluir formacion ni aplicacion.

PO1FA230 6,000 kg  Adhesivo Piedra/Marmol MasterTile NTS 440
PO1FA250 0,960 kg  Aditivo p/adhesivo baldosas MasterTile A 200

18,50 3145

2,54 1,02

99,62 26,90

17,09 18,63

1,27 0,32
MaN0 de ODIa ... s 31,45
Magquinaria.. . 1,02
MALEHIAIES ..ot seneens 45,85
TOTAL PARTIDA ...ttt ssessnes 78,32

18,50 38,65

2,54 1,15

99,62 26,90

17,09 18,63

1,27 0,32

13,77 13,77

99,40 0,50
MaN0 de ODFaA ... s 38,65
Magquinaria.. 1,15
Materiales... . 59,62
Or0S ittt 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt ssesssssssssessnes 99,92

0,59 3,54

5,93 5,69

Materiales
9,23
TOTAL PARTIDA ...ttt ssessssssessessnes 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTITRES CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0010A090 h  Cuadrilla A

0010A030 1,129 h Oficial primera 21,00 23,71

0010A050 1,129 h Ayudante 19,00 21,45

0010A070 0,565 h  Peon ordinario 18,50 10,45
MaN0 A€ OBIA ....ouvvererevieierisieeie st 55,61
TOTAL PARTIDA ..o s 55,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ENSAYOS y CARACTERIZACIONES
01.01 ESTUDIO 10 CATAS PINTURAS
Estudio del estado y extension de las pinturas mediante la realizacion de pequefias catas seriadas, en nimero
aproximado de 10, practicadas sobre soportes varios, eliminando manualmente el recubrimiento ~ sobre las pintu-
ras, (estos trabajos seran realizados exclusivamente por especialistas restauradores). Para determinar la composi-
cion de las capas, se ensayaran los residuos del rascado, se emplearan exclusivamente medios manuales como
la espatula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzara por la capa exterior, y se irdn eliminando las sucesivas
capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictdrica, incluso retirada de los
0010C230 4516 h  Especialista restaurador 27,00 121,93
PO1ENO1 1,000 Ud Ensayos catas pictoricas 169,38 169,38
%MA 2913 u  Medios auxiliares 1,00 2,91
MaN0 de OBA........cvorireirireerrree s 121,93
MALEHAIES ....ooererveieeiie e 169,38
O0S oo 2,91
SUMA (2 PATIJAL ... 294,22
Costes iNdireCtos .........oceevervreereeneenns 3,00% 8,83
TOTAL PARTIDA ..ot 303,05
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de TRESCIENTAS TRES con CINCO CENTIMOS
01.02 ESTUDIO TEJAS LAGRIMADAS DE LA CUPULA
Estudio de las tejas lacrimadas de la cupula, basado en forma, estado, composicion y color de los barnices de las
tejas lacrimadas, realizada por restauradores y ceramistas con el fin de determinar la caracterizacion de las mis-
0010C230 4516 h  Especialista restaurador 27,00 121,93
0010C235 9,033 h  Especialista ceramista 27,00 243,89
%MA 3,658 u  Medios auxiliares 1,00 3,66
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 365,82
ORTOS ..o 3,66
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 369,48
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 11,08
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 380,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.03 u  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD
Ensayo para comprobacion de la estanqueidad en cubiertas planas o inclinadas. contando con situacion de los ro-
P32FAI080 1,000 u  ensayo Estanqueidad e informe 460,54 460,54
%MA 4,605 u  Medios auxiliares 1,00 4,61
Materiales
460,54
O0S ot 4,61
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeei s 465,15
Costes indirectos 3,00% 13,95
TOTAL PARTIDA......coiimrinienirseesesiessssesssssssseens 479,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE  con DIEZ CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 TRABAJOS PREVIOS
02.01 ms TORRE ANDAMIADA
Suministro, montaje y desmontaje de Torre andamio con ruedas, metdlica tubular de acero de 3,25 mm de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m, incluso p.p. de arriostramientos , y de me-
dios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segln normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.
M13AMO021 1,129 Ud Montaje y desmontaje TORRE andamio 169,38 191,23
M13AMO011 1,129 Ud Alquiler TORRE andamio acero galvanizado 135,50 152,98
%MA 3,442 u  Medios auxiliares 1,00 3,44
Maquinaria
344,21
ORTOS ..o 3,44
SUMA 1@ PATITA. .....cvevveeeiii s 347,65
Costes iNdIirectos .........couvvverveerieens 3,00% 10,43
TOTAL PARTIDA.......oviimrinrirerseeesesissssssssssssseens 358,08
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA'Y OCHO con OCHO CENTIMOS
02.02 PLATAFORMA ARTICULADA 20 m
Suministro y alquiler de plataforma elevadora alticulada con cesta para personal, para trabajos de reconocimineto y
MO2PADO50 9,033 h  Plataforma articulada diesel 20 m 24,55 221,76
%MA 2,218 u  Medios auxiliares 1,00 2,22
Maguinaria
221,76
OMOS ... s 2,22
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeei s 223,98
Costes iNdIirectos .........couvvververinens 3,00% 6,72
TOTAL PARTIDA.....cooviviriinerienisnesissssisesssesssssesessenns 230,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA con SETENTA CENTIMOS
02.03 Ud CARPA CERRADA DE 6X5m
Suminstro y colocacion de carpa con estructura de aluminio y cierre completo de lona con zonas transparentes,
PO1CAPO1 1,000 ud carpa cerrada aluminio montada 1.693,73 1.693,73
%MA 16,937 u  Medios auxiliares 1,00 16,94
Materiales
1.693,73
ORTOS ..o 16,94
SUMA (2 PATIJAL ... 1.710,67
Costes INAIECtOS .........vvvveerirreernes 3,00% 51,32
TOTAL PARTIDA.....cotivireinerisisnesisssiesssessssessessenns 1.761,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS SESENTA Y UNA con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 DESMONTAJES Y LEVANTADOS
03.01 Ud DESMONTAJE DE PIEZAS DE TORNAVOZ
Desmontaje de piezas translucidas de cobertura del tornavoz, realizado por tramos, con supervision de restaura-
dor, contando con desatornillado de las piezas, eliminacion de masillas de agarre y demas elementos de fijacion,
0010A030 0,113 h  Oficial primera 21,00 2,37
0010A050 0,113 h  Ayudante 19,00 2,15
0010A070 0,113 h  Pe6n ordinario 18,50 2,09
%MA 0,066 u  Medios auxiliares 1,00 0,07
6,61
0,07
SUMA (2 PATIJAL ... 6,68
Costes iNdireCtos .........oceveeneeneeneenns 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA....coeieitreiseieee e 6,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
03.02 m2 DESMONTADO ENLISTONADO INFERIOR DE MADERA
Desmontado por medios manuales de entramado de Listones con recuperacion del material desmontado que se al-
macenara en obra apilado en lugar que se designe para ello, mediante desclavado y corte de las zonas deteriora-
das, con supervision de restaurador, incluso ayudas de albafiileria, retirada de clavos, descarga y apilado, con
0010B160 0,395 h  Ayudante carpintero 20,00 7,90
0010A070 0,395 h  Peon ordinario 18,50 7,31
M11MM020 0,192 h  Motosierra gasolina 4,13 0,79
%MA 0,160 u  Medios auxiliares 1,00 0,16
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 1521
MAGUINAIIA oot 0,79
ORTOS ..o 0,16
SUMA (2 PATIJAL ... 16,16
Costes INAIECtOS .........vvvveerirreernes 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ot 16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.03 m2 DESMONTADO TABLERO DE FRENTE DE MADERA
Desmontado por medios manuales de entablado de madera del frente superior del tornavoz con recuperacion del
material desmontado que se almacenara en obra apilado en lugar que se designe para ello, mediante desclavado y
corte de las zonas deterioradas, con supervision de restaurador, incluso ayudas de albafiileria, retirada de clavos,
0010B160 0,395 h  Ayudante carpintero 20,00 7,90
0010A070 0,395 h  Pedn ordinario 18,50 731
M11MM020 0,192 h  Motosierra gasolina 4,13 0,79
%MA 0,160 u  Medios auxiliares 1,00 0,16
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 15,21
Magquinaria 0,79
ORTOS ..o 0,16
SUMA 18 PATIGA.......ooevererreee s 16,16
Costes INAIeCtOS .........vveeerirreenes 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

17 de abril de 2024

Pégina 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 Ud DESMONTAJE DE CORONA
Desmontaje de corona del kiosco, contando con la desolidarizacion de la misma y su preparacion para el izado, su
hizado y deposito en zona preaprada para tal fin, para acometer su posterior restauracion, i p.p. de medios auxilia-
res.
0010B130 9,033 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 189,69
0010A050 9,033 h  Ayudante 19,00 171,63
MO02PAD050 5,646 h  Plataforma articulada diesel 20 m 24,55 138,61
M12R010 0,011 h  Radial Disco 230 mm 1900 W 1,07 0,01
%MA 4,999 u  Medios auxiliares 1,00 5,00
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 361,32
MAGUINAMA ..o 138,62
O0S ot 5,00
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeei s 504,94
Costes indirectos 3,00% 15,15
TOTAL PARTIDA.......oviimrinirirseesesiesssssssssssseens 520,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTE  con NUEVE CENTIMOS
03.05 Ud DESOLIDARIZACION Y PREPARACION DE ESTRUCTURA PARA ELEVACION
Desolidarizacion de los apoyos de la estructura de madera de la cobertura del Kiosco y preapracion y refuerzo si
procede de la misma para su levantado y translado a zona proxima a nivel de suelo, preparanado unos poyetes
metalicos arriostrados entre si de apoyo de 1,0 m de altura, contando con la instalacion de bastidor metalico para el
anclaje de las eslingas de levantado, contando con la operacion completa, desolidarizacion, refuerzo, instalacion
0010A030 9,033 h  Oficial primera 21,00 189,69
0010A050 9,033 h  Ayudante 19,00 171,63
0010A070 9,033 h  Peon ordinario 18,50 167,11
0010B130 9,033 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 189,69
PO1POYEO1 1,000 Ud formacion poyetes de apoyo 1.129,15 1.129,15
M02L060 10,163 h  Camién pluma 70 t 99,98 1.016,10
%MA 28,634 u  Medios auxiliares 1,00 28,63
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 718,12
MAGUINAMA ..o 1.016,10
Materiales .. 1.129,15
O0S ot 28,63
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 2.892,00
Costes indireCtos .........ocevevvereeeneeneenns 3,00% 86,76
TOTAL PARTIDA......ooviimrineienerseeisesiesssssssssssseens 2.978,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS SETENTAY OCHO con SETENTAY SEIS
CENTIMOS
03.06 m2 DESMONTAJE DE PIEZAS DE TEJA LAGRIMADA
Desmontaje de piezasde teja lacrimada, realizado por tramos, con supervision de restaurador, contando con desa-
tornillado de las piezas, marcado de la posicion y color en el entablillado y realizacion de croquis para su recoloca-
cion, eliminacion de masillas de agarre y demas elementos de fijacio, con retirada a punto de reciclaje de elemen-
0010A050 1,129 h  Ayudante 19,00 21,45
0010C230 0,790 h  Especialista restaurador 27,00 2133
%MA 0,428 u  Medios auxiliares 1,00 0,43
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 42,78
O0S oot 0,43
SUMA 18 PATIGA........oevercrrrieeee s 4321
Costes indireCtos ........oveeverneeneeneenns 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 4451

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 Ud DESMONTAJE DE PIEZAS DE REVESTIMIENTO DEL CUELLO -ANILLO CENTRAL
Desmontaje de piezas de revestimiento de zinc del Cuello o anillo intermedio , realizado por tramos, con supervi-
sion de restaurador, contando con desatornillado de las piezas, eliminacion de masillas de agarre y demas ele-
mentos de fijacion, con retirada a punto de reciclaje de elementos desechados.
0010A030 13,550 h  Oficial primera 21,00 284,55
0010A050 13550 h  Ayudante 19,00 257,45
0010C230 13,550 h  Especialista restaurador 27,00 365,85
%MA 9,079 u  Medios auxiliares 1,00 9,08
Man0 de ODIA.........ccviiiiirii s 907,85
ORTOS ..o s 9,08
SUMA [ PANITE. ........cvveiviies 916,93
Costes INAIECtOS .........vvvverrireenes 3,00% 27,51
TOTAL PARTIDA.....cootivieiinerisnienesissesiesssesssessesseens 944,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA'Y CUATRO  con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
03.08 Ud DESMONTAJE DE PIEZAS DE REVESTIMIENTO DEL FALDON DE CUBIERTA
Desmontaje de piezas de revestimiento de zinc del faldon de cubierta , realizado por tramos, con supervision de
restaurador, contando con desatornillado de las piezas, eliminacion de masillas de agarre y demas elementos de fi-
0010A030 11,291 h  Oficial primera 21,00 237,11
0010A050 11291 h  Ayudante 19,00 214,53
0010C230 11,291 h  Especialista restaurador 27,00 304,86
%MA 7,565 u  Medios auxiliares 1,00 7,57
MaN0 de OBFA........cverrerreirerreeree s 756,50
OIOS ... s 7,57
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 764,07
Costes indirectos 3,00% 22,92
TOTAL PARTIDA.......oviimrineierersesisesissssssssssssseens 786,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS OCHENTA'Y SEIS  con NOVENTA 'Y NUEVE CENTIMOS
03.09 m2 DEMOLICION PAVIMENTO y PELDANOS
Demolicién de pavimentos y peldafios, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, medidas de protec-
0010A060 0,474 h  Peon especializado 19,00 9,01
0010A070 0,474 h  Pe6n ordinario 18,50 8,77
M06CM010 0,226 h  Compresor portatil diesel media presién 2 m3/min 7 bar 3,38 0,76
MO6MI010 0,226 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,03 0,68
%MA 0,192 u  Medios auxiliares 1,00 0,19
ManN0 de OBA........cvorieiirerrerrceree s 17,78
Maquinaria..... 1,44
OMOS ... s 0,19
SUMA 1@ PATITE. .......ovverviies 19,41
Costes indirectos .........couvvververieen: 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA.....cvtiririinerietienesissssiesssesssseesessenns 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 m2 DEMOLICION APLACADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicién de superficie realmente ejecutada.
0010A060 0,960 h  Peon especializado 19,00 18,24
MO6MRO010 0,282 h  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,75 1,34
%MA 0,196 u  Medios auxiliares 1,00 0,20
Mano de ODIA.........ccviiirireies 18,24
1,34
0,20
SUMA (2 PATIJAL ... 19,78
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA....cooiieitreiireiseseesee e 20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
03.11 m3 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE GUARNECIDO 2 CARAS C/COM
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco doble guarnecido a dos caras, a partir de pie y medio de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicidn de volumen realmente ejecuta-
0010A060 3,726 h  Peon especializado 19,00 70,79
0010A070 3,726 h  Peon ordinario 18,50 68,93
M06CM030 1,468 h  Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 6,65 9,76
MO6MR110 1,468 h  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 2,25 3,30
%MA 1528 u  Medios auxiliares 1,00 153
Man0 de ODIA.........ccviiiiirii s 139,72
MAGUINAIIA oot 13,06
OMIOS .. 1,53
SUMA (2 PATIJAL ... 154,31
Costes INAIeCtOS .........vveeerirreenes 3,00% 4,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTAY OCHO con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
03.12 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de superficie realmente
0010A050 0451 h  Ayudante 19,00 8,57
0010A070 0,451 h  Pedn ordinario 18,50 8,34
%MA 0,169 u  Medios auxiliares 1,00 0,17
16,91
0,17
SUMA (2 PATIJAL ... 17,08
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ..ot 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con par-
te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de superficie realmente eje-
cutada.
0010A050 0474 h  Ayudante 19,00 9,01
0010A070 0,474 h  Peon ordinario 18,50 8,77
%MA 0,178 u  Medios auxiliares 1,00 0,18
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieieiree e 17,78
ORTOS ..o s 0,18
SUMA (2 PATIJAL ... s 17,96
Costes INAIECtOS .........vvvverrireenes 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA....cooiieitreireiseseissee et 18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA CENTIMOS
03.14 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revesti-
miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecuta-
0010A040 0,282 h  Oficial segunda 20,00 5,64
0010A070 0,282 h  Peon ordinario 18,50 5,22
%MA 0,109 u  Medios auxiliares 1,00 0,11
ManN0 de OBA........cvoieeirrerreree s 10,86
O0S ot 0,11
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 10,97
Costes indIireCtos ........ovevvrevneereereenns 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 11,30
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de ONCE con TREINTA CENTIMOS
03.15 DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS
Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bafieras y duchas, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
0010B180 0,700 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,39 12,87
0010A070 0,700 h  Pe6n ordinario 18,50 12,95
%MA 0,258 u  Medios auxiliares 1,00 0,26
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 25,82
ORTOS ..o 0,26
SUMA (2 PATIJAL ... 26,08
Costes INAIeCtOS .........vveeerirreenes 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA.......oooorieeernssssneeenssssssssssssssssessssess 26,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
03.16 Ud RECOLOCACION DE CUBIERTA DE QUIOSCO
Recolocacion de cobertura del quiosco una vez restaurado, contando con rehalizacion de refuerzos para levantado
y recolocacion sobre su estructura, contando con la instalacion de bastidor metalico para el anclaje de las eslingas
0010A030 9,033 h  Oficial primera 21,00 189,69
0010A050 9,033 h  Ayudante 19,00 171,63
0010A070 9,033 h  Pedn ordinario 18,50 167,11
0010B130 9,033 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 189,69
M02L060 10,163 h  Camién pluma 70 t 99,98 1.016,10
%MA 17,342 v Medios auxiliares 1,00 17,34
Mano de obra 718,12
Magquinaria..... 1.016,10
O0S oot 17,34
SUMA 18 PATIGA........oevercrerireree s 1.751,56
Costes iNdireCtos .........oceveeneeneeneenns 3,00% 52,55
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 1.804,11
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS CUATRO con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.17 m  DESMONTAJE DE PIEZAS DE FORJA DECORATIVAS Y BARANDILLAS
Desmontaje de Piezas de forja decorativa y barandilla perimetral de proteccion, empotrada en el pavimento, reali-
zado por tramos munerados con medios manuales y/o mecanicos, con supervision de restaurador y incluyendo
p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior trata-
miento; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje. Medido por cara, todas las piezas.
0010B130 4516 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 94,84
0010A050 4516 h  Ayudante 19,00 85,80
0010A070 4516 h  Peon ordinario 18,50 83,55
%MA 2,642 u  Medios auxiliares 1,00 2,64
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 264,19
OROS ..o 2,64
SUMA 18 PATIGA........oevercrerircee s 266,83
Costes indirectos .........couvvververeeens 3,00% 8,00
TOTAL PARTIDA.......oviimrininerseeisesiesssssssssssseens 274,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

17 de abril de 2024

Pégina 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE MADERA
04.01 Ud REALIZACION DE INJERTOS EN LA ESTRUCTURA
Rehalizacion de Injertos en la estructura de madera en los puntos que por su estado sea conveniente, para ello se
fresaran caras planas, paralelas y perpendiculares entre si, para su perfecta adhesion mediante Pva (acetato de
polivinilo D3, apto para exteriores) o resinas epoxi, aplicando las fuerzas mediante gatos de apriete. i/ p.p de me-
PO1INJERO1 1,000 ud  Rehalizacion de Injertos, mano de obra y materiales 2.712,06 2.712,06
%MA 27,121 u  Medios auxiliares 1,00 27,12
Materiales
2.712,06
OROS ..o 27,12
SUMA [ PATITA. .......oovverviies 2.739,18
Costes indirectos 3,00% 82,18
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerisisnesisssiesssesssessessenns 2.821,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS VEINTIUNA con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
04.02 Ud SUSTITUCION DE PIEZAS COMPLETAS DE LA ESTRUCTURA DE MADERA
Sustitucion de piezas estructurales enteras que no cumplan su funcién o estén totalmente deterioradas. Se utilizaran
las mismas secciones de piezas. Asi como los mismos ensambles originales para su buen funcionamiento estruc-
tural:
Ensamble a media madera.
Ensamble a caja y espiga.
Empalme de llave con cufia.
Ensamble a horquilla.
Pudiendo ser reforzados mediante tirafondos. | P.P. de medios auxiliares, medido como unidad para toda la estruc-
tura de madera.
P01SUSTO1 1,000 ud  SUSTITUCIONES, mano de obra y materiales 1.625,98 1.625,98
%MA 16,260 u  Medios auxiliares 1,00 16,26
Materiales
1.625,98
ORTOS ..o 16,26
SUMA (2 PATIJAL ... 1.642,24
Costes indirectos ... 3,00% 49,27
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 1.691,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS NOVENTA'Y UNA con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
04.03 m2 RESTAURACION DEL ENTARIMADO DE MADERA
Sustitucion de las tarimas podridas o deshechas que dan la forma y soporte para tejas y zinc, mediante cortes rec-
tos, y claveteadas en el mismo plano de la original mediante puntas, sin encolar.
Refuerzo de tarimas levantadas, y claveteado de partes sueltas.!/ p.p. de medios auxiliares, medido como unidad
para toda la tarima de madera.
PO1TARIMAO1 1,000 ud  ENTARIMADO mano de obra y materiales 20,89 20,89
%MA 0,209 u  Medios auxiliares 1,00 0,21
Materiales
20,89
OMOS ... s 0,21
SUMA 18 PATIGA........oevercrrrieeee s 21,10
Costes iNdIirectos .........couevverveerennens 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m2 REALIZACON ESTRUCTURA INFERIOR DE ONDAS
Realizacion mediante rastreles y tarima de zona inferior que cierra la estructura en ondas, en 8 piezas radiales, re-
alizado segn detalles constructivos, en abeto claro, incluso formacion de trampilla para acceso.
PO1TARIMA0123 1,000 ud estructura y entablerado de cierre inferior de ondas 225,66 225,66
%MA 2,257 u  Medios auxiliares 1,00 2,26
Materiales
225,66
OMOS ... s 2,26
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 227,92
Costes indirectos .........couvvververeeens 3,00% 6,84
TOTAL PARTIDA.......oviimrinirirseesesiesssssssssssseens 234,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
04.05 Ud TABLERO MARINO HIDROFUGO DE 22 mm EN TAMBOR
Suministro y colocacion de tablero OSB hidrofugo de 22 mm de espesor conformado el establerado previo al forra-
do de Zinc, contando con realizacion de plantillas y preparacion de piezas metalicas de agare a la estructura del
0010B150 2,259 h  Oficial 12 carpintero 20,06 4532
0010B160 2,259 h  Ayudante carpintero 20,00 45,18
PO1TAMAR225 2,300 m2 tablero MARINO hidrofugo 22 mm 28,23 64,93
PO1MFAO1 6,000 ud agarraderas metalicas a estructura pintadas 22,59 135,54
%MA 2,910 u  Medios auxiliares 1,00 2,91
Mano de obra 90,50
Materiales ...... 200,47
OIOS ... s 2,91
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 293,88
Costes iNdIirectos .........couevverveerennens 3,00% 8,82
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 302,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DOS  con SETENTA CENTIMOS
04.06 m2 PINTURAS ANTIXILOFAGOS Y FUNGICIDAS SIMADERA
Pinturas antixilofagos y  fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparacién incolora, dos manos de producto
0010B230 0,365 h  Oficial 12 pintura 21,00 7,67
00108240 0,365 h  Ayudante pintura 20,00 7,30
P25PD010 0,090 | Aditivo antibacteriano pintura agua 37,50 3,38
P25PD0101 0,090 | antixilofagos pintura agua 37,50 3,38
P25MT010 0,220 | Poliuretano tapaporos blanco mate 11,26 2,48
P25MB040 0,100 | Bamiz sintético universal satinado 11,08 111
P25WW220 0,150 u  Pequefio material 0,91 0,14
%MA 0,255 u  Medios auxiliares 1,00 0,26
Mano de obra 14,97
Materiales ...... 10,49
ORTOS ..o 0,26
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 25,72
Costes INAIECtOS .........vvvveerirreernes 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

17 de abril de 2024

Pégina 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m2 LASUR SATINADO/MATE TRANSPARENTE EXTERIOR
Lasurado de todo tipo superficies de madera (ventanas, puertas, contraventanas estructuras) de maderas blandas,
medias y duras con lasur microporoso, satinado, transparente coloreado en base disolvente para exterior con ma-
xima resistencia a rayos U.V. Aplicando 1 mano de imprimacion de fondo + 2 manos de acabado.
00108230 0,981 h  Oficial 12 pintura 21,00 20,60
00108240 0,981 h  Ayudante pintura 20,00 19,62
P25MA030 0,100 | Imprimacién poro abierto fungicida incoloro 10,31 1,03
P25MS040 0,067 | Lasur satinado/brillo transparente exterior base disolvente 26,71 1,79
P25WW220 0,200 u  Pequefio material 0,91 0,18
%MA 0,432 u  Medios auxiliares 1,00 0,43
MaN0 de OBFA........cverrerreirerreeree s 40,22
Materiales 3,00
OMOS ... s 0,43
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 43,65
Costes indirectos .........couvvververeeens 3,00% 131
TOTAL PARTIDA.......oviimrineierersesisesissssssssssssseens 44,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.08 m2 LACADO SATINADO
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulésica terminacion satinada, sobre carpinteria de madera previo sella-
0010B230 0,981 h  Oficial 12 pintura 21,00 20,60
00108240 0,981 h  Ayudante pintura 20,00 19,62
P25MA030 0,100 | Imprimacion poro abierto fungicida incoloro 10,31 1,03
P25MC040 0,150 | Laca nitrocelulésica incoloro brillo c.madera 5,59 0,84
P250F005 0,650 | Aparejo 4,80 312
P25WD070 0,150 kg  Disolvente especial lacas-aparejo 3,18 0,48
P25WW220 0,200 u  Pequefio material 0,91 0,18
%MA 0,459 u  Medios auxiliares 1,00 0,46
Man0 de ODIA.........ccviiiiirii s 40,22
MALETIAIES ... 5,65
ORTOS ..o 0,46
SUMA (2 PATIJAL ... 46,33
Costes INAIeCtOS .........vveeerirreenes 3,00% 1,39
TOTAL PARTIDA.....cooviviriinerienisnesissssisesssesssssesessenns 47,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con SETENTA Y DOS CENTIMOS

17 de abril de 2024
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 RESTAURACION COBERTURA DE ZINC
05.01 Ud CORONA
Restauracion de pieza de CORONA, contando con decapado de superficie con gel y cepillo manual, desmontado
de sus piezas componentesy repasado de las partes de la corona, soporte, subestructura y cobertura de zinc,
llevando piezas a su posicion primitiva, reforzando la parte estructural y de sustentacion adecuandola y poniendo
toda la corona en vertical soldando con estafio para la sujecion de las piezas dejando tomas de ventilacion  sustitu-
cion de varillas de sujecion de las cruces puperiores y realizacion de molde y fabricacion de las cruces inferiores,
y entallado de piezas. Se repondran todos los elementos que no se puedan reutilizar, y se recolocara una vez
restaurada y la cobertura recolocada en su posicion, contando con trabajos en taller y obra totalmente restaurada y
0010A030 22,583 h  Oficial primera 21,00 474,24
0010A050 22,583 h  Ayudante 19,00 429,08
PO1CORONA 1,000 UD MATERIALES PARA ADECUACION CORONA 1.896,40 1.896,40
P01CORO92 4,000 Ud imitacion de piezas 452,00 1.808,00
%MA 46,077 u  Medios auxiliares 1,00 46,08
Mano de ODIA.........ccviiiiiiecis 903,32
Materiales ...... 3.704,40
Otros...... 46,08
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeii s 4.653,80
Costes indirectos .........couvvververieen: 3,00% 139,61
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 479341
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTAS NOVENTA'Y TRES con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
05.02 Ud CUELLO - ANILLO INTERMEDIO
Restauracion CUELLO - Anillo intermedio, contando con el desmontado de sus piezas componentes y creacion de
piezas nuevas de zinc de 0.8 mm, moldeadas al soporte de tablilla, contando con una distribucion de 3+3 piezas
por cara del octogono, a junta alzada y engaltillas , soldando en puntos necesarios con estafio plata, la instalacion
se realizara colocando varrera de vapor sobre entablerado y lamina delta VM Zinc, sobre esta las piezas de Zinc,
con sistema de agarre oculto al tablero con piezas de inoxidable o Zinc, dejando tomas de ventilacién realizadas
con tubo facricado de Zinc. Contando con trabajos en taller y obra totalmente restaurada y montada, i p.p. de me-
0010A030 39,520 h  Oficial primera 21,00 829,92
0010A050 33,874 h  Ayudante 19,00 643,61
P05CZ030 9,500 m2 Chapa de zinc 0,80 mm 35,82 340,29
PO5SEW160 9,500 m2 varrera de vapor ylamina delta VM Zinc 11,29 107,26
P05CZ290 9,000 u Patilla fija zinc junta 0,51 4,59
P05CZ330 5,000 u  Grapa OCULTA de zinc de cabeza 0,36 1,80
P01UC010 15,000 u  Clavo cobre D=3 mm 0,06 0,90
P05CZ33085 5,000 u  Piezas aireadores y desagues 9,88 49,40
%MA 19,778 u  Medios auxiliares 1,00 19,78
ManN0 de OBA........cvoieeirrerreree s 1.473,53
Materiales ...... 504,24
OMOS ... s 19,78
SUMA (2 PATIJAL ... 1.997,55
Costes indirectos .........couvvververieen: 3,00% 59,93
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerisisnesisssiesssesssessessenns 2.057,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m2 CUBIERTA FALDON
Realizacion de cubierta en chapa de zinc natural de 0,8 mm pestafieado en zona superior y canal en zona inferior,
colocando listones trapezoidales de madera de 40x35 formando 4 costillares por cara,segun detalle de su forma
primitiva, y faldones en pieza unica, cubrejuntas de liston en chapa de zinc, engatillados, todo pestafieada, se for-
mara una canal de faldon similar a la existente con vhapa de zinc y tubos de zinc para desague, la instalacion se
realizara colocando barrera de vapor sobre entablerado y lamina delta VM Zinc, sobre esta las piezas de Zinc, con
sistema de agarre oculto al tablero con piezas de inoxidable o Zinc. Contando con trabajos en taller y obra, total-
mente restaurada y montada, i p.p. de medios auxiliares.
0010A030 1,129 h  Oficial primera 21,00 23,71
0010A050 1129 h  Ayudante 19,00 21,45
P05CZ030 2,200 m2 Chapa de zinc 0,80 mm 35,82 78,80
PO5SEW160 2,100 m2 varrera de vapor ylamina delta VM Zinc 11,29 23,71
P05CZ290 3,000 u Patillafija zinc junta 0,51 153
P05CZ330 3,000 u  Grapa OCULTA de zinc de cabeza 0,36 1,08
P01UC010 9,000 u  Clavo cobre D=3 mm 0,06 0,54
P05CZ33085 3,000 u  Piezas aireadores y desagues 9,88 29,64
P05CZ3305 3,000 u  RASTREL TRAPEZOIDAL 6,78 20,34
%MA 2,008 u  Medios auxiliares 1,00 2,01
ManN0 de OBA........cverreeeireeerrereee s 45,16
Materiales 155,64
ORTOS ..o 2,01
Suma la partida...... 202,81
Costes indirectos 6,08
TOTAL PARTIDA.....covivieiierienienesisssiesssessseesessenns 208,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.04 m2 TAMBOR - FALDON ENTRE CANALES
Realizacion de fZona del tambor o faldon entre canales en chapa de zinc natural de 0,8 mm colocando tapa juntas
en las esquinas.
Faldén realizado en sentido vertical siguiendo el despieze del faldon de cubierta, colocando listones trapezoidales
de madera de 40x35 formando 4 costillares por cara, su forma primitiva, y faldones en pieza unica, cubrejuntas de
liston en chapa de zinc, engatillados todo pestafieada, la instalacion se realizara colocando varrera de vapor sobre
tablero marino y lamina delta VM Zinc, sobre esta las piezas de Zinc, con sistema de agarre oculto al tablero con
piezas de inoxidable o Zinc, se enbocara a la canal de acero. Contando con trabajos en taller y obra totalmente
restaurada y montada, i p.p. de medios auxiliares.
0010A030 2,259 h  Oficial primera 21,00 47,44
0010A050 2,259 h  Ayudante 19,00 42,92
P05CZ030 5,500 m2 Chapa de zinc 0,80 mm 35,82 197,01
POSEW160 5,500 m2 varrera de vapor ylamina delta VM Zinc 11,29 62,10
P05CZ290 3,000 u Patilla fija zinc junta 0,51 153
P05CZ330 3,000 u  Grapa OCULTA de zinc de cabeza 0,36 1,08
P01UC010 9,000 u  Clavo cobre D=3 mm 0,06 0,54
P05CZ33085 2,000 u  Piezas aireadores y desagues 9,88 19,76
P05CZ3305 3,000 u  RASTREL TRAPEZOIDAL 6,78 20,34
%MA 3,927 u  Medios auxiliares 1,00 3,93
Man0 de ODIA.........ccviiiiirii s 90,36
MALENAIES ....ooooevree s 302,36
ORTOS ..o 3,93
SUMA (2 PAMIJRAL ... s 396,65
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 11,90
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 408,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHO con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

17 de abril de 2024

Pégina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS
06.01 Ud SUSTITUCION DE PUERTA ACCESO A SEMISOTANO
Suminstro y colocacion de Puerta para acceso a Semisotano, contando con levantamiento de la existente, fabrica-
cion de puerta metalica de 2 hojas formada por bastidor en L, chapa de acero continua, manta de lana de roca de
50 mm, lacado color a detarminar, herrajes de colgar y seguridad, preparado para aplacado de piedra y forrado in-
0010B130 4516 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 94,84
0010A050 4516 h  Ayudante 19,00 85,80
POIMATMET26 1,000 ud  Puerta 2 Hojas Bastidor Cuadradillo y 733,95 733,95
PO1PIEDRAOL 1,000 ud aplacado de piedra caliza 338,74 338,74
%MA 12,533 u  Medios auxiliares 1,00 12,53
MaNO A€ ODIA.......vuieieceeieiieire e 180,64
Materiales 1.072,69
O0S oo 12,53
SUMA 18 PAMIGA........oevercrrree s 1.265,86
Costes iNdireCtos ........oveveeneereeneenns 3,00% 37,98
TOTAL PARTIDA.......oviimrinrirerseeesesissssssssssssseens 1.303,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS TRES con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 RESTAURACION Y ALBANILERIA
07.01 Ud SUPERVISION E INFORME FINAL DE RESATURACION
Supervision de los trabajos durante la ejecucion de obra e informe final realizado por Restauradores, contando los
trabajos de desmontado, reparacion restauracion y recolocacion de los elementos de madera, forja , ceramica y
0010C230 33,874 h  Especialista restaurador 27,00 914,60
PO1INFOO1 1,000 ud informefinal de los trabajos de supervision y restauracion 632,32 632,32
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 914,60
MALENAIES ....oooverie s 632,32
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 1.546,92
Costes INAIFECtS .........vverererrrenes 3,00% 46,41
TOTAL PARTIDA......oiimrinriererseeesesisssssssssssssseens 1.593,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS NOVENTA 'Y TRES con TREINTAY TRES CENTIMOS
07.02 m2 SUMINISTRO DE TEJA CERAMICA DE LAGRIMA IMITACION A LA EXISTENTE
Fabricacion y suministro de teja cerAmica de lagrima para la Cupula, en colores y tamafios, imitacion a los exis-
tentes, Contando con la toma de muestras creacion de las matrices y moldes necesarios, pruevas de color y aca-
PO5TPA035 1,100 u  teja de lagrima ceramica imitacion a la existete y tornillo inox 7,60 8,36
PO5SMATRO1 1,000 u  MATRIZ DE TEJA DIFERENTES MEDIDAS + MOLDE PRENSA 0,51 0,51
%MA 0,089 u  Medios auxiliares 1,00 0,09
Materiales e
8,87
ORTOS ..o 0,09
Suma la partida...... 8,96
Costes indirectos 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTITRES CENTIMOS
07.03 m2 COLOCACION TEJA CERAMICA DE LAGRIMA EXISTENTE
colocacion de cobertura de teja ceramica de lagrima para la Cupula, en colores y tamafios. Montada con fijacion
mecanica sobre faldén entablerado. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, y medios auxilia-
0010A030 0,614 h  Oficial primera 21,00 12,89
0010A050 0,614 h  Ayudante 19,00 11,67
PO5IL112 110,000 ud tornilleria inox 0,11 12,10
%MA 0,367 u  Medios auxiliares 1,00 0,37
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 24,56
Materiales 12,10
ORTOS ..o 0,37
SUMA (2 PATIJAL ... 37,03
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 111
TOTAL PARTIDA....cooiieitreireiseseissee et 38,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO con CATORCE CENTIMOS
07.04 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y are-
na de rfo con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre super-
ficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecuion de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxi-
0010A030 0,107 h  Oficial primera 21,00 2,25
0010A050 0,107 h  Ayudante 19,00 2,03
A02A120 0,070 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 99,92 6,99
%MA 0,113 u  Medios auxiliares 1,00 0,11
MaNO A€ ODIA.......vuieieceeieiiiee e 4,28
Materiales .. 6,99
OROS ..o 0,11
SUMA 18 PATIGA........oevercrerircee s 11,38
Costes indireCtos ........oeevveereereeeenns 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y DOS CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 m2 IMPERMEABILIZACION BICAPA + GEOTEXTIL 300 gr/m2
Impermeabilizacion bicapa constituida por imprimacion asfaltica, lamina asféltica de betan elastomero LBM-30 FV,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lamina asfaltica de bettin elas-
tomero LBM-40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir
juntas, capa antipunzonante. Lista para extender capa de mortero de proteccion y rodadura de aglomerado asfalti-
co. Cumple con los requisitos del C.T.E.
0010A030 0,249 h  Oficial primera 21,00 523
0010A050 0,249 h  Ayudante 19,00 4,73
P06BI010 0,300 kg  Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 1,67 0,50
P0O6BSN010 1,100 m2  L&mina betdn modific. elastdmero LBM-30 FV (SBS -20°C) 4,55 5,01
P06BSN040 1,100 m2  Lamina betdn modific. elastomero LBM-40 FP (SBS -20°C) 6,90 7,59
P06GL040 1,100 m2  Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m2 1,50 1,65
%MA 0,247 u  Medios auxiliares 1,00 0,25
ManN0 de OBA........cverreeeireeerrereee s 9,96
MALEHAIES ....ooooevier s 14,75
OIOS ... s 0,25
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 24,96
Costes indirectos 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA.......oviimrineierersesisesissssssssssssseens 25,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con SETENTA Y UN CENTIMOS
07.06 Ud ADECUACION DE HUECO CENTRAL
formacion de hueco octogonal en el actual cuadrado de iluminacion del semisotano, contando con picado, coloca-
0010A030 4516 h  Oficial primera 21,00 94,84
0010A050 4516 h  Ayudante 19,00 85,80
PO1HM250 1,000 m3  Hormigén HM-25/P/20/11a central 76,68 76,68
%MA 2,573 u  Medios auxiliares 1,00 2,57
Mano de ODIA.........ccvieiire s 180,64
MALENAIES ....ooooeoi s 76,68
ORTOS ..o 2,57
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 259,89
Costes indirectos ... 3,00% 7,80
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 267,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.07 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CAVITI C-50 VENTILADA
Suministro y colocacion de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante camara, SISTEMA CAVITI
C-50 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reaccion al fuego Clase E. Las
piezas modulares seran de altura 500 mm adecuado a las sobrecargas Utiles expresadas en los documentos de
célculo y geometrias previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de
izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro modulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de
soporte plano (médulo base 750x580 mm 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,80 cm2/m2),
que sera rellenado con Hormigén HM-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central, incluso vertido, compactado segin EHE-08, p.p. de vibrado y nivelado laser, regleado y curado
en soleras, formando capa de compresion de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm
en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realizacion de aperturas para ventilacion.
Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rigida de poliestireno expandido de 3 cm de espe-
sor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocacion expresado por el fabricante.
Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento

(UE) 305/2011.

0010A030 0,165 h  Oficial primera 21,00 3,47

0010A070 0,165 h  Pedn ordinario 18,50 3,05

P33U140 1,050 m2  Sistema Cauviti C-50 750x580 mm 15,35 16,12

PO1HA140 0,129 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla en soleras, pilares, forjados, vigas, lo 122,81 15,84

E04AM060 1,050 m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm 3,06 3,21

%MA 0,417 u  Medios auxiliares 1,00 0,42
ManN0 de OBA........cverreeeireeerrereee s 6,95
Materiales 34,74
O0S oot 0,42
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 42,11
Costes iNdireCtos ........ovcvveevneereeneenns 3,00% 1,26
TOTAL PARTIDA.......oviimrinirirseesesiesssssssssssseens 43,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y TRES con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

07.08 m2 RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C5 V/IBOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos vertido con bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM 11/B-P 325Ny
arena de rio (M-5) de 3 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segiin Reglamento

0010A030 0,181 h  Oficial primera 21,00 3,80

0010A060 0,181 h  Peon especializado 19,00 344

MO1HEO010 0,056 h  Bomba hormigon estacionaria 10-25 m3/h 51,17 2,87

PO1MENO10 0,020 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 271,21 5,42

%MA 0,155 u  Medios auxiliares 1,00 0,16
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 7,24
Magquinaria..... 2,87
Materiales .. 5,42
otros...... 0,16
SUMA 18 PAMIGA.........evercrerireeee s 15,69
Costes indireCtos .........ocevevvereeeneeneenns 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA......coiimrinirerneessesisssssssssssssseens 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con DIECISEIS CENTIMOS

17 de abril de 2024 Pégina 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.09 m2 RECRECIDO 1 cm MORTERO RAPIDO NIVELACION
Recrecido con mortero rapido de nivelacion de suelos, compuesto a base de cemento de aplicacion manual de se-
cado, fraguado y endurecimiento rapido, mezclado con un arido de granulometria méaxima de 0,5 mm, aplicado pa-
raun espesor de 10 mm, previa imprimacion por dispersion con polimero acrilico, con marcado CE y DdP (decla-
racion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
0010A030 0,113 h  Oficial primera 21,00 2,37
0010A050 0,113 h  Ayudante 19,00 2,15
M12T010 0,013 h  Taladro eléctrico 1,63 0,02
POBWRO010 15,000 kg  Cemento répido 30 N/mm2 1,37 20,55
P01DW050 0,010 m3 Agua 127 0,01
POBWR020 0,150 kg  Imprimacion de polimero acrilico 3,08 0,46
%MA 0,256 u  Medios auxiliares 1,00 0,26
MaN0 A€ ODIA.......cvuieiieeeieiieiree s 4,52
Magquinaria . 0,02
Materiales .. 21,02
O0S ot 0,26
SUMA 1@ PATITA. .....cveveeeeii s 25,82
Costes INAIeCtOS .........vvveerrirrienes 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA ..ot 26,59
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.10 JAMBEADO DE HUECOS PARA COLOCACION DE CARPINTERIAS NUEVAS
Jambeado de huecos adecuandolos a las nuevas carpinterias, contando con recrecido con ladrillo hueco mortero y
0010A030 2,259 h  Oficial primera 21,00 47,44
0010A050 1,129 h  Ayudante 19,00 21,45
PO1YEO1 1,000 ud  material jambeado 16,94 16,94
%MA 0,858 u  Medios auxiliares 1,00 0,86
ManN0 de OBA........cvoieeirrerreree s 68,89
Materiales...... 16,94
O0S ot 0,86
SUMA (2 PATIJAL ... 86,69
Costes iNdireCtos .........oceveeneeneeneenns 3,00% 2,60
TOTAL PARTIDA....cooiieitreiereieee s 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con VEINTINUEVE CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.11 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF.y ACUSTICA c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400 mm de
separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atomilla, Placas acusticas e hidrofugas de baja absorcién
segun detalle (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Ni-
vel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pa-
sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
0010A030 0,565 h  Oficial primera 21,00 11,87
0010A050 0,565 h  Ayudante 19,00 10,74
P04PHH020 0,700 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 7,70 5,39
P04PA010 0,400 m  Placa yeso laminado acstica 15 mm 6,81 2,72
P04PNB010 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,39 0,68
P04PPC020 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,74 0,67
P04PPM020 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,84 2,80
P04POP010 20,000 u  Tonnillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
P04POC020 4,000 u  Tomillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
P0O4PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,53 0,05
P04PNJ020 0,400 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,54 0,62
P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,57 0,14
%PM 0,360 u  Pequefio Material 0,50 0,18
%MA 0,362 u  Medios auxiliares 1,00 0,36
Mano de ODIA.........ccviiirireies 22,61
Materiales .. 13,37
OF0S vt 0,54
SUMA (2 PATIJAL ... 36,52
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 1,10
TOTAL PARTIDA.....cootivieiinerisnienesissesiesssesssessesseens 37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con SESENTA Y DOS CENTIMOS
07.12 Ud RECONFIGURACION DESCANSILLOS Y ALTURA PELDANOS
Reconfiguracion de descansillos y peldafios de la escalera de bajada al semisotano, contando con picado para alo-
0010A030 4516 h  Oficial primera 21,00 94,84
0010A050 4516 h  Ayudante 19,00 85,80
PO1IMAT023 1,000 ud  material de agarre y recrecido 112,91 112,91
%MA 2,936 u  Medios auxiliares 1,00 2,94
Man0 de ODIA.........ccviiiiirii s 180,64
Materiales 112,91
OHTOS ..o s 2,94
Suma la partida...... 296,49
Costes indirectos 8,89
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 305,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCO con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

17 de abril de 2024
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07.13 Ud FORMACION DE PETO ESCAERA DE ACCESO
Formacion de peto de ladrillo perforado de hormigon en escalera de bajada a semisotano, de  24x11,5x10 cm, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 4516 h  Oficial primera 21,00 94,84
0010A070 4516 h  Peon ordinario 18,50 83,55
PO1LT065 0,200 mu Ladrillo perforado hormigon 24x11,5x10 cm 135,50 27,10
P01MCO045 0,350 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 73,69 25,79
%MA 2,313 u  Medios auxiliares 1,00 2,31
ManN0 de OBA........cverreeeireeerrereee s 178,39
MALENAIES ....ooooevree s 52,89
O0S oot 2,31
SUMA 18 PATIGA........oevercrerircee s 233,59
Costes iNdireCtos ........ovcvveevneereeneenns 3,00% 7,01
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 240,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA  con SESENTA CENTIMOS
07.14 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSlII-W1 VERTICAL
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en pa-
ramentos verticales de 20 mm de espesor, ifregleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, SINTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
0010A030 0,316 h  Oficial primera 21,00 6,64
0010A050 0,316 h  Ayudante 19,00 6,00
PO4RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1 1,18 4,01
%MA 0,167 u  Medios auxiliares 1,00 0,17
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 12,64
MALENAIES ....oooverie s 4,01
ORTOS ..o 0,17
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 16,82
Costes indireCtos ........oveeverneeneeneenns 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y DOS CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CAPITULO 08 VIDRIERIA
08.01 Ud VIDRIO APLANTILLADO DEL TORNAVOZ + TAPETA
Suminstro y colocacion de vidrio aplantillado para el tornavoz, formado por vidrio laminar 4+4 esmerilado en su ca-
ra inferior apoyado sobre calzos de neopreno y colocacion de tapeta superior atornillada en chapa de acero lacada,
0010B130 0,395 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 8,30
0010B250 0,565 h  Oficial 12 vidrieria 18,40 10,40
PO1VIVTORNO1 1,000 ud vidrio aplantillado tornavoz 4+4 esmerilado 158,63 158,63
PO1TAPEOL 1,000 ud tapeta metlica 30,70 30,70
%MA 2,080 u  Medios auxiliares 1,00 2,08
Mano de obra. 18,70
Materiales ...... 189,33
ORTOS ..o 2,08
SUMA 1@ PATITA. .....cvevveeeiii s 210,11
Costes INAIECtOS .........vvveerirreenns 3,00% 6,30
TOTAL PARTIDA.......oviimrinrirerseeesesissssssssssssseens 216,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
08.02 Ud OCTOGONO VIDRIO 10+10+10 TRANSLUCIDO
Suministro y colocacion de vidrio octogonal sobre bastidor metalico, contando con el marco metalico formado por
perfil tipo PDS 40.40.65.2 mm y pletinas de acero 40.10 formando los radios del poligono acabado 2 manos de
pintura de forja, anclado a estructura y vidrio 10+10+10 con serigrafia antideslizante colocado sobre calzos de neo-
preno, pletina tpajuntas superior de chapa de acero inoxidable 50.3 mate, totalmete colocado incluso ayudas de al-
0010B130 1,129 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 23,71
0010B250 1,129 h  Oficial 12 vidrieria 18,40 20,77
PO1PERFILO1 1,000 ud  perfil octogonal y pletimas radiales 316,17 316,17
PO1INO1 1,000 ud tapajuntas chapa inox 95,98 95,98
P01VI10.3 1,000 ud vidrio octogonal 10.10.10 antideslizante 412,14 412,14
%MA 8,688 u  Medios auxiliares 1,00 8,69
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 44,48
Materiales 824,29
ORTOS ..o 8,69
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeii s 877,46
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 26,32
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 903,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS TRES con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
08.03 u  MAMPARA DUCHA 1H FIJA 80x200 cm
Mampara frontal para ducha, de 80 cm de anchura y 200 cm de altura, formada por un panel fijo de vidrio templado
transparente de 4 mm de espesor, con perfileria metalica acabado en color plata brillo. Totalmente instalada, i/p.p.
0010B170 1,129 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,19 22,79
0010B190 1,129 h  Ayudante fontanero 19,00 2145
M12T050 0,565 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,63
P18CMD020 1,000 u Mampara 1H fija de 90x190 cm 285,68 285,68
%MA 3,306 u  Medios auxiliares 1,00 3,31
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieieiree e 4424
Magquinaria . 0,63
Materiales .. 285,68
O0S oot 3,31
SUMA (2 PATIJAL ... 333,86
Costes iNdireCtos .........oceveeneeneeneenns 3,00% 10,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 343,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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08.04 u  ESPEJO MARCO ALUMINIO 1200x800 mm C/LED INCORPORADO
Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 1200 mm y alto 800 mm, para colocar horizontal, con marco
en aluminio, iluminacién LED integrada en el espejo de 12 W y grado de proteccion IP44, totalmente instalado; i/p.p.
0010B170 0,282 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,19 5,69
M12T050 0,282 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,32
P18CE050 1,000 u  Espejo 1200x800 mm c/LED incorporado 380,53 380,53
%MA 3,865 u  Medios auxiliares 1,00 3,87
MaN0 A€ ODIA.......cvuieiieeeieiieiree s 5,69
Magquinaria..... 0,32
Materiales .. 380,53
O0S oot 3,87
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeei s 390,41
Costes iNdireCtos ........ovcvveevneereeneenns 3,00% 11,71
TOTAL PARTIDA.......oviimrinirirseesesiesssssssssssseens 402,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DOS  con DOCE CENTIMOS
08.05 Ud OCTOGONO METACRILATO 10 mm TRANSLUCIDO
Suministro y colocacion de Metacrilato octogonal anclado a  bastidor metalico perimetral acabado 2 manos de pin-
0010B250 1,129 h  Oficial 12 vidrieria 18,40 20,77
P03BS01 1,000 ud  bastidor metalico metacrilato 95,98 95,98
PO1VI105 1,000 ud METACRILATO OCTOGONAL 10 mm 135,50 135,50
%MA 2523 u  Medios auxiliares 1,00 2,52
MaNO A€ ODIA.......vuieiiieeieieiee e 20,77
Materiales 231,48
ORTOS ..o s 2,52
SUMA (2 PATIJAL ... 254,77
Costes INAIFECtOS .........vveerirrrenns 3,00% 7,64
TOTAL PARTIDA.......oviimrineierersesisesissssssssssssseens 262,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

17 de abril de 2024
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CAPITULO 09 CARPINTERIA
09.01 Ud MARCO MOSQUITERA
Suministro y colocacion de marco con mosquitera en hueco de ventana
0010B150 1,129 h  Oficial 12 carpintero 20,06 22,65
0010B160 1,129 h  Ayudante carpintero 20,00 22,58
P01IMOSQ01 1,000 UD MOSQUITERA CON MARCO ALUMINIO 112,91 112,91
%MA 1581 u  Medios auxiliares 1,00 1,58
ManN0 de OBA........cvoieeirrerreree s 4523
Materiales...... 112,91
O0S oot 1,58
SUMA (2 PATIJAL ... 159,72
Costes iNdireCtos .........oceveeneeneeneenns 3,00% 4,79
TOTAL PARTIDA .....cootiviriinerisisnesisssiesssesssessessenns 164,51
Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
09.02 PUERTA FENOLICA 900x2000 mm
suminstro y colocacion de puertas fenolicas en huecos, acabado a determinar por DO, contando con herrajes de
0010B130 1,129 h  Oficial 12 cerrajero 21,00 23,71
0010B160 1,129 h  Ayudante carpintero 20,00 22,58
PO9PF01 1,000 Ud PUERTA FENOLICA VESTUARIO CON HERRAJES INOX 373,55 373,55
%MA 4198 u  Medios auxiliares 1,00 4,20
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 46,29
Materiales 373,55
O0S ot 4,20
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeei s 424,04
Costes indireCtos ........oveevveevneereeeenns 3,00% 12,72
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 436,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
09.03 ml  RODAPIE DE CHAPA DE ALUMINIO
Suminstro y colocacion de rodapie de chapa de aluminio en perimetro del semisotano, i. p.p. de pequefio material
0010B150 0,226 h  Oficial 12 carpintero 20,06 453
0010B160 0,226 h  Ayudante carpintero 20,00 452
PO1RODALUO1 1,000 ml  RODAPIE ALUMINIO 7,90 7,90
%MA 0,170 u  Medios auxiliares 1,00 0,17
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 9,05
Materiales 7,90
ORTOS ..o 0,17
SUMA 18 PATIGA.......ooevererreee s 17,12
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
10.01 m2 SOLADO DE GRANITO GRIS CLARO MODULADO SEGUN DETALLE CON MORTERO
Solado de baldosas de granito gris claro, de 4 cm de espesor y despiece segun plano de detalle, recibidas con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mini-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas Incluso formacion de juntas en los limites de las paredes,
pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie
medida segun documentacion gréafica de proyecto. sSICTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componentes
0010B090 0,395 h  Oficial solador alicatador 21,00 8,30
00108100 0,395 h  Ayudante solador alicatador 20,00 7,90
P01SCP055 1,050 m2 Piedra granitica gris claro gran formato 4 cm espesor 146,79 154,13
P01SX060 0,150 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm 35,15 527
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,32 2,35
%MA 1,780 u  Medios auxiliares 1,00 1,78
MaNO A€ ODIA.......cvuieieieeieiieiee s 16,20
Materiales 161,75
ORTOS ..o 1,78
Suma la partida...... 179,73
Costes indirectos 5,39
TOTAL PARTIDA.......viimrinierenseesesiesssssssssssseens 185,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO con DOCE CENTIMOS
10.02 m2 CHAPADO GRANITO GRIS CLARO 4 cm CON PIVOTE OCULTO
Chapado de paramentos con placas de Granito gris claro de 4 cm, fijadas al paramento con cuatro pivotes ocultos
de acero inoxidable por pieza. Colocados horizontal y verticalmente. Dichos anclajes se sujetaran con mortero hi-
dréulico para resistir el peso de la piedra. Incluso p.p. de preparacién previa de las placas y el paramento soporte,
replanteo, formacion de cajas, cortes, ingletes, remates de cantos, colocacion de separadores de PVC, entre el
canto inferior de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realizacion de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida segin documentacion
gréfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. sINTE-RPC. Piezas de caliza y componentes del
0010B070 0,565 h  Oficial cantero 21,00 11,87
0010B080 0,565 h  Ayudante cantero 20,00 11,30
P01SCP055 1,050 m2 Piedra granitica gris claro gran formato 4 cm espesor 146,79 154,13
P04FS220 1,000 m2  Soporte c/anclaje puntual no regulable pivote para fijacién plac 13,78 13,78
PO1MEH020 1,500 kg Mortero hidradlico impermeabilizante 1,73 2,60
P01SX020 12,000 u  Separadores de PVC e=2 mm para juntas en paramentos pétreos 0,03 0,36
%MA 1,940 u  Medios auxiliares 1,00 1,94
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 2317
Materiales ...... 170,87
ORTOS ..o 1,94
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeii s 195,98
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 5,88
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 201,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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10.03 m2 PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 80x80x8 cm
Pavimento de losa rectangular de hormigon color adeterminar por DO, formato similar al exisitente, acabado super-
ficial como piezas exisitentes, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Losa y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Regla-
mento (UE) 305/2011.
0010A090 0,565 h  Cuadrilla A 55,61 31,42
PO8XVLO030 1,000 m2 Losa rectangular lisa color 80x80x8 cm 23,80 23,80
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5N 78,79 0,08
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,32 2,35
POBXW020 1,000 u  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,34 0,34
%MA 0,580 u  Medios auxiliares 1,00 0,58
MaN0 A€ ODIA.......cvuieiieeeieiieiree s 31,42
MALEHAIES ..o 26,57
ORTOS ..o s 0,58
SUMA (2 PATIJAL ... 58,57
Costes INAIECtOS .........vvvverrireenes 3,00% 1,76
TOTAL PARTIDA.....cootivieiinerisnienesissesiesssesssessesseens 60,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con TREINTA Y TRES CENTIMOS
10.04 m  PELDANO GRANITO GRIS CLARO C/ADHESIVO MASTERTILE NTS 440 + MASTE
Peldafio formado por huella y tabica de granito gris 4y 3 cm de espesor respectivamente, recibido con adhesivo
especial para piezas de piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF o similar (clasificacion C2TE segln EN
12004) mezclado con aditivo liquido MasterTile A 200 de BASF o similar; incluso p.p. de repaso, rejuntando con
mortero MasterTile CR 730 TIX de BASF o similar (clasificacion CE2 seglin EN 13888) y limpieza; construido se-
gln NTE/RS-R-19. Medido segtn la longitud de la arista de interseccién entre huella y tabica. Conforme a CTE DB
0010B101 0,395 h  Oficial marmolista 21,00 8,30
0010B102 0,395 h  Ayudante marmolista 20,00 7,90
P01SGR100 1,000 m  Peldafio granito gris Villa huella/tabica 97,22 97,22
A10B010 0,700 m2  ADHESIVO P/MARMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO 9,23 6,46
PO1FJ110 0,600 kg  Mortero epoxi juntas MasterTile CR 730 TIX 14,33 8,60
%MA 1,285 u  Medios auxiliares 1,00 1,29
ManN0 de OBA........cvoieeirrerreree s 16,20
Materiales...... 112,28
O0S oot 1,29
SUMA (2 PATIJA. ... 129,77
Costes INAIeCtS .........vvveeererereernns 3,00% 3,89
TOTAL PARTIDA.....cotirieiierinisnesisssiesssesssessesseens 133,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y TRES con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
10.05 m2 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelénico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitacion piedra natural
(Bla-Al s/lUNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, ilp.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/JUNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, SINTE-RPA, medido
en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
0010B090 0,339 h  Oficial solador alicatador 21,00 712
00108100 0,339 h  Ayudante solador alicatador 20,00 6,78
P09AM120 1,100 m2  Azulejo porcelanico técnico natural 30x60 cm 23,04 25,34
PO1FA415 4,500 kg  Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 0,90 4,05
P01FJ006 0,200 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,19 0,24
%MA 0,435u  Medios auxiliares 1,00 0,44
Mano de obra. 13,90
Materiales...... 29,63
OROS ..o 0,44
SUMA (2 PATIJAL ... s 43,97
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 1,32
TOTAL PARTIDA.....cvtiririinerietienesissssiesssesssseesessenns 45,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO  con VEINTINUEVE CENTIMOS
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10.06 m2 PINTURA EPOXI SATIN. MASTERTOP TC 428
Suministro y puesta en obra de pintura epoxi en base acuosa MasterTop TC 428 (seglin EN 13813) de BASF o si-
milar, con una reaccion al fuego de tipo B-s1, d0, para acabados de pavimentos de hormigén, seglin se exige en
el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Consistente en la aplicacion de dos capas (Rendimiento total 0,45
kg/m2. Primera mano diluda con 10% de agua), sobre la superficie, sin incluir la preparacion del soporte. Colores
estandar. Medida la superficie ejecutada.
0010B230 0,181 h  Oficial 12 pintura 21,00 3,80
0010B240 0,181 h  Ayudante pintura 20,00 3,62
P25QC060 0,450 kg  Revest. epoxi acabado satinado MasterTop TC 428 9,33 4,20
%MA 0,116 u  Medios auxiliares 1,00 0,12
MaN0 de OBFA........cverrerreirerreeree s 7,42
Materiales 4,20
O0S oo 0,12
SUMA (2 PATIJAL ... 11,74
Costes indirectos 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA....cooiieiereieisiseeseiese e 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con NUEVE CENTIMOS
10.07 m2 PINTURA AL AGUA J-28 EXTRAMATE ESPECIAL YESO LAMINADO Y YESO BLA
Pintura plastica J-28 blanca mate, a base de copolimeros acrilicos en dispersion acuosa, bidxido de titanio y ex-
tendedores. Se caracteriza por un mate profundo que disimula, plastes, empalmes en superficies de pladur, yeso,
escayola, etc. Permeable al vapor de agua. En superficies de hormigén, yeso, cemento o mortero a base de ligan-
tes hidraulicos nuevos imprimar con 1 mano de sellador acrilico Hidrocril. Aplicacion con brocha, rodillo o pistola.
Aplicar minimo 2 manos de J-28 diluidas en un 10%. Aplicacion y preparacion del soporte segin se especifica en
ficha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado segin EN 1504-2 con marcado CE
0010A030 0,169 h  Oficial primera 21,00 3,55
0010A060 0,169 h  Pedn especializado 19,00 321
P250Z080 0,166 | Acrilico al agua Hidrocril semi-mate exc. Penetracion/adherencia 15,01 2,49
P25EI160 0,250 | Pintura al agua J-28 extra-mate especial pladur y yeso. Blanco 7,42 1,86
P25WW220 0,080 u  Pequefio material 0,91 0,07
%MA 0,112 u  Medios auxiliares 1,00 0,11
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 6,76
MALENAIES ....ooooevree s 4,42
ORTOS ..o 0,11
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 11,29
Costes indirectos 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SESENTA Y TRES CENTIMOS
10.08 m2 BARRERA PROTECTORA REVERSIBLE ANTIGRAFITIS INCOLORA
Formacion de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de piedra natural, mediante la apli-
cacion de impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas acrilicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja
presion, en una mano (consumo medio: 100 g/m?) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso
0010B230 0,181 h  Oficial 12 pintura 21,00 3,80
0010B240 0,181 h  Ayudante pintura 20,00 3,62
PO1PINATGRO1 0,100 L  impreganacion antigrafiti reversible incolora 84,69 8,47
%MA 0,159 u  Medios auxiliares 1,00 0,16
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 7,42
Materiales 8,47
O0S ot 0,16
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeii s 16,05
Costes iNdireCtos .........oceveeneeneeneenns 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
11.01 Ud ADECUACION DE LINEAS ELECTRICAS ILUMINACION EXTERIOR
Adecuacion de las lineas electricas para iluminacon proyectada contando con, recuperacion de lineas reutilizables,
adecuacion de lineas a puntos de luz actuales, modificaciones en las maniobras correspondientes para encendido,
0010B200 9,033 h  Oficial 12 electricista 21,00 189,69
0010B210 9,033 h  Oficial 22 electricista 20,00 180,66
PO1LINEAO2 1,000 UD MANIOBRA, CONDUCTORES Y PROTECCIONES 767,82 767,82
P15AH430 0,200 u  Pequefio material para instalacion 1,40 0,28
%MA 11,385 u  Medios auxiliares 1,00 11,39
Mano de obra. 370,35
Materiales ...... 768,10
ORTOS ..o 11,39
SUMA 1@ PATITA. .....cvevveeeiii s 1.149,84
Costes INAIECtOS .........vvveerirreenns 3,00% 34,50
TOTAL PARTIDA.......oviimrinrirerseeesesissssssssssssseens 1.184,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02 Ud Proyector exterior tipo iGuzzini BK24 iPro LED
Suministro e instalacion de Proyector exterior tipo iGuzzini BK24 iPro LED -Electronic Flood optic - 6,2W 810Im -
4000K (494 Im; 7.7 W). Focos situados en el techo interior del quiosco, alimentados desde el sétano bajo basa-
mento del quiosco, totalmete instalados y funcionando.
00108200 1129 h  Oficial 12 electricista 21,00 23,71
P16AA025 1,000 u  Proyector exterior IP66 1K0O7 315,83 315,83
P0O1DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,409 u  Medios auxiliares 1,00 3,41
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 23,71
Materiales ...... 317,18
O0S oot 3,41
SUMA 1@ PATITA. .....cverveeeeei s 344,30
Costes indireCtos ........oveevveevneereeeenns 3,00% 10,33
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 354,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO con SESENTA Y TRES CENTIMOS
11.03 Ud  Proyector exterior tipo iGuzzini EP82 iPro LED
Suministro e instalacion de Proyector exterior tipo iGuzzini EP82 iPro LED - DALI - Flood optic - 40W 6200Im -
4000K (5018 Im; 45.3 W) Focos situados en altura, sobre la marquesina perimetral totalmete instalados y funcio-
nando.
0010B200 1,129 h  Oficial 12 electricista 21,00 23,71
P16AA026 1,000 u Proyector exterior IP66 1KO7 40W 4000K 5022Im. 809,60 809,60
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 8,347 u  Medios auxiliares 1,00 8,35
MaN0 de OBFA........cverrerreirerreeree s 23,71
Materiales 810,95
ORTOS ..o 8,35
Suma la partida...... 843,01
Costes indirectos 25,29
TOTAL PARTIDA ..ot 868,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO con TREINTA CENTIMOS
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11.04 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD P6
Bloque auténomo de emergencia IP42 K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola
0 estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 250 Lim. con fuente de luz Led (LGP Led). Carcasa fabricada en policar-
bonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcidn de telemando.
Construido segtin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
0010B200 0,678 h  Oficial 12 electricista 21,00 14,24
P16EDC050 1,000 u  Blogue auténomo emergencias Daisalux Hydra LD P6 151,28 151,28
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 1,669 u  Medios auxiliares 1,00 1,67
MaN0 A€ ODIA.......vuieiiieeieiieire e 14,24
Materiales 152,63
ORTOS ..o 1,67
SUMA (2 PATIJAL ... s 168,54
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 5,06
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 173,60
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES con SESENTA CENTIMOS
11.05 BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N3
Bloque auténomo de emergencia IP42 K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola
0 estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lam. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcidn de telemando.
Construido segtin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
0010B200 0,678 h  Oficial 12 electricista 21,00 14,24
P16EDC020 1,000 u  Blogue auténomo emergencias Daisalux Hydra LD N3 64,74 64,74
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 0,803 u  Medios auxiliares 1,00 0,80
MaN0 A€ ODIA.......cvuieieierieieiree et 14,24
MALENAIES ....ooooevree s 66,09
ORTOS ..o s 0,80
SUMA (2 PATIJAL ... 81,13
Costes INAIFECtOS .........vveerirrrenns 3,00% 2,43
TOTAL PARTIDA.......oviimrineierersesisesissssssssssssseens 83,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
11.06 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2
Bloque auténomo de emergencia IP42 K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola
0 estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lim. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcidn de telemando.
Construido segtin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
0010B200 0,678 h  Oficial 12 electricista 21,00 14,24
P16EDC010 1,000 u  Blogue auténomo emergencias Daisalux Hydra LD N2 59,03 59,03
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 0,746 u  Medios auxiliares 1,00 0,75
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 14,24
MALENAIES ....ooooevree s 60,38
ORTOS ..o 0,75
SUMA (2 PATIJAL ... s 75,37
Costes indirectos ... 3,00% 2,26
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 77,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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11.07 Ud ADECUACION DE LINEAS ELECTRICAS Y CUADRO INTERIORES
Adecuacion de las lineas electricas para los puntos de consumo de iluminacion y enchufes proyectados contando
con la realizacion de la instalacion vista desde ciadro electrico, bajo tubo de PVC color a determinar por la DO, ca-
E17CDP001 64,000 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M16/gp9 LIBRE HALOGENOS EN 8,58 549,12
E17CDP005 64,000 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M20/gp9 LIBRE HALOGENOS EN 9,22 590,08
E17CDP010 84,000 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M25/gp9 LIBRE HALOGENOS EN 10,55 886,20
E17CDP0105 12,000 m  CAJAS DE EMPALME 7,81 93,72
%MA 21,191 u  Medios auxiliares 1,00 21,19
MaN0 A€ ODIA.......cvuieiieeeieiieiree s 990,08
Materiales ...... 1.129,04
O0S oot 21,19
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeei s 2.140,31
Costes iNdireCtos ........ovcvveevneereeneenns 3,00% 64,21
TOTAL PARTIDA.......oviimrinirirseesesiesssssssssssseens 2.204,52
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS CUATRO con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
11.08 PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC
Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado para
una tensién nominal de 450/750 V y seccién de 1,5 mm2  (activo, neutro y proteccién), asi como interruptor super-
ficie y grado de proteccion IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexion y casquillo, totalmente mon-
00108200 0,169 h  Oficial 12 electricista 21,00 3,55
00108220 0,169 h  Ayudante electricista 18,14 3,07
P15GA010 15,000 m  Conductor HO7V-K 750 VV 1x1,5 mm2 Cu 0,39 5,85
P15IA080 1,000 u Interruptor superficie estanco IP-55 9,75 9,75
P15MW080 1,000 u  Casquillo bombilla 1,07 1,07
P15AH430 0,200 u  Pequefio material para instalacion 1,40 0,28
%MA 0,236 u  Medios auxiliares 1,00 0,24
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 6,62
Materiales 16,95
O0S oot 0,24
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 2381
Costes indireCtos ........oveeverneeneeneenns 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA.......oriimrinriererseeisesisssssssssssssseens 24,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
11.09 u  BASE DE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (I1+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigi-
do M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V y seccion 2,5 mm2 (acti-
Vo, neutro y proteccion), incluido caja metdlica de registro, toma de corriente superficial estanca y grado de protec-
00108200 0,169 h  Oficial 12 electricista 21,00 3,55
0010B220 0,169 h  Ayudante electricista 18,14 3,07
P15GA020 15,000 m  Conductor HO7V-K 750 VV 1x2,5 mm2 Cu 0,62 9,30
P15IA090 1,000 u  Base de enchufe en superficie IP-55 12,25 12,25
P15AH430 0,200 u  Pequefio material para instalacion 1,40 0,28
%MA 0,285 u  Medios auxiliares 1,00 0,29
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 6,62
Materiales 21,83
ORTOS ..o 0,29
SUMA (2 PATIJAL ... s 28,74
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 0,86
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con SESENTA CENTIMOS
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1110 u  REGLETA DE SUPERFICIE 1x49 W T5 - HF
Regleta de superficie de 1.474 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de pro-
teccion IP20 / Clase |, aislamiento clase F, segin UNE-EN 60598; lampara fluorescente T5 de 49 W, con balasto
electrénico, portalAmparas y bornes de conexion; para alumbrado interior general. Con marcado CE seglin Regla-
mento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
00108200 0,339 h  Oficial 12 electricista 21,00 712
00108220 0,339 h  Ayudante electricista 18,14 6,15
P16BA010 1,000 u  Regleta de superficie 1x49 W T5 - HF 54,00 54,00
P16CC240 1,000 u  Lé&mpara fluorescente T5 49 W 827-830-840-865-880 8,04 8,04
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 0,767 u  Medios auxiliares 1,00 0,77
MaN0 A€ ODIA.......cvuieiieeeieiieiree s 13,27
Materiales 63,39
ORTOS ..o s 0,77
SUMA (2 PATIJAL ... 7743
Costes INAIECtOS .........vvvverrireenes 3,00% 2,32
TOTAL PARTIDA.....cviririieriesisnesisssiesssessseessssenns 79,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
12.01 Ud VALVULA ANTIRETORNO EN SEMISOTANO
Sumonostro y colocacion de valvula antiretorno en arqueta de salida a acometida del semisotano, contando con
adecuacion de la argueta e instalacion de valvula adecuada al diametro de salida de la red, totalmente instalada y
0010A030 3,388 h  Oficial primera 21,00 71,15
0010A050 3,388 h  Ayudante 19,00 64,37
PO1HM255 1,000 m3 BALVULA ANTIRETOTNO 169,38 169,38
PO1ADEQ2 1,000 ud  adecuacion de arqueta 259,70 259,70
%MA 5,646 u  Medios auxiliares 1,00 5,65
Mano de obra. 135,52
Materiales ...... 429,08
ORTOS ..o 5,65
SUMA 1@ PATITA. .....cvevveeeiii s 570,25
Costes INAIECtOS .........vvveerirreenns 3,00% 1711
TOTAL PARTIDA.......oviimrinrirerseeesesissssssssssssseens 587,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA'Y SIETE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
12.02 Ud PLATO DUCHA RESINA 100x80x2,5 cm GRIFERIA MONOMANDO
Plato de ducha de resina extraplano, de 100x80x2,5 cm, acabado en varios colores; conforme norma UNE-EN
14527+A1. Griferia mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,70 my
soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y conexionada i/desagie de salida horizontal
0010B170 0,451 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,19 9,11
0010B180 0,451 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,39 8,29
P18DR110 1,000 u  Plato ducha resina extraplano 100x80x2,5 cm c/desagile 534,09 534,09
P18GMD020 1,000 u  Monomando ducha gama media cromo sop. articulado 123,08 123,08
%PM 6,746 u  Pequefio Material 0,50 3,37
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 17,40
Materiales .. 657,17
O0S oot 3,37
SUMA (2 PATIJAL ... 677,94
Costes iNdireCtos ........ovcvveevneereeneenns 3,00% 20,34
TOTAL PARTIDA ..ot 698,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS NOVENTA 'Y OCHO con VEINTIOCHO CENTIMOS
12.03 Ud LAVABO MURAL GAMA BASICA BLANCO 55x32 cm GRIFERIA MONOMANDO
Lavabo de porcelana vitrificada, mural, en color blanco, de 55x32 cm, gama bésica, colocado con anclajes a la
pared, incluso sellado con silicona; conforme UNE 67001. Griferia mezcladora monomando, acabado cromado,
con aireador; conforme UNE-EN 19703. Vélvula de desagiie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado
con plafon, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
0010B170 0,678 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,19 13,69
0010B180 0,678 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,39 12,47
P18LU020 1,000 u  Lavabo mural gama basica blanco 55x32 cm c/anclajes 72,49 72,49
P18GML020 1,000 u  Grifo monomando lavabo gama basica cromo c/latiguillos 53,86 53,86
P175Vv100 1,000 u  Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 544 5,44
P17SA090 1,000 u  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafon 18,03 18,03
P17XT030 2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
MaN0 de OBFA........cverrerreirerreeree s 26,16
MALEHAIES ....ooerereieicee e 158,10
SUMA (2 PATIJAL ... 184,26
Costes iNdireCtos .........oceveeneeneeneenns 3,00% 5,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 189,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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12.04 Ud INODORO TANQUE BAJO GAMA BASICA COLOR
Inodoro de porcelana vitrificada, de tangue bajo, gama bésica, en color, con asiento y tapa lacados y bisagras de
acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y se-
llado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
0010B170 0,734 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,19 14,82
0010B180 0,734 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,39 13,50
P181B010 1,000 u  Inodoro tanque bajo gama bésica color 238,48 238,48
P17XT030 1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 4,14
P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,32 2,32
ManN0 de OBA........cverreeeireeerrereee s 28,32
Materiales 244,94
SUMA 1@ PATIA. .....cverveeeei s 273,26
Costes iNdireCtos ........ovcvveevneereeneenns 3,00% 8,20
TOTAL PARTIDA.......oviimrinirirseesesiesssssssssssseens 281,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
12.05 Ud  URINARIO MURAL BLANCO GRIFERIA TEMPORIZADOR
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, con sifén incorpo-
rado al aparato, manguito y enchufe de unién; conforme UNE 67001. Grifo temporizado mural, instalacion vista,
apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en laton cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 I/min a 3 bar, cierre au-
0010B170 0,846 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,19 17,08
00108180 0,846 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,39 15,56
P18U010 1,000 u  Urinario mural cffijacién blanco 363,59 363,59
P18GSU020 1,000 u  Pulsador temporizador visto urinario 56,35 56,35
P18GWI020 1,000 u  Enlace urinario cltuerca 16,83 16,33
ManN0 de OBA........cvoieeirrerreree s 32,64
MALEHAIES ....ooerereieicee e 436,77
SUMA 1@ PATIA. .....cververeeei s 469,41
Costes indirectos 3,00% 14,08
TOTAL PARTIDA....cooiieitreiereieee s 483,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
12.06 ml  CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICION D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion ductil de
medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de
0010A030 0,339 h  Oficial primera 21,00 7,12
0010A050 0,339 h  Ayudante 19,00 6,44
PO1AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,68
P0O2ECH030 1,330 u  Canaleta hormigon polimero 1000x130x200 mm sin rejilla 39,60 52,67
P0O2ECF010 1,330 u  Rejilla fundicién 500x130x15 20,43 27,17
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
MaNO A€ ODIA.......cvuieieceeieiieiree e 13,56
MALENAIES ....ooooevree s 81,87
SUMA 18 PATIGA........oeverrerireee s 95,43
Costes INAIFECtOS .........vererireenes 3,00% 2,86
TOTAL PARTIDA......coiimrinirrersessesiesssssssssssseens 98,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
13.01 u  EXTINTOR PORTATIL CO2 2 kg ENVASE ALUMINIO
Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla con difusor. Cuerpo
del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo
aprox. 5,66 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medi-
0010A060 0,565 h  Pedn especializado 19,00 10,74
M12T050 0,565 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,63
P23EC020 1,000 u  Extintor portétil CO2 2 kg envase aluminio 64,03 64,03
P23EW040 1,000 u  Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg 1,99 1,99
Mano de obra. 10,74
Maguinaria..... 0,63
MALENAIES ....ooooevreree s 66,02
SUMA 1@ PATITA. .....cvevveeeiii s 77,39
Costes INAIECtOS .........vvveerirreenns 3,00% 2,32
TOTAL PARTIDA.......oviimrinrirerseeesesissssssssssssseens 79,71
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con SETENTA'Y UN CENTIMOS
13.02 EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 9 kg
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 9 kg de agente extintor, de eficacia 43A 233B C; equipado con so-
porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manémetro compro-
bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 13,47 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
0010A060 0,565 h  Peon especializado 19,00 10,74
M12T050 0,565 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,63
P23EPI060 1,000 u  Extintor portatil polvo ABC 9 kg 31,28 31,28
P23EW030 1,000 u  Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,07 1,07
ManN0 de OBFA........cverrireirerreereee s 10,74
Maquinaria.. 0,63
MALEIIAIES ... 32,35
SUMA (2 PATIJAL ... 43,72
Costes indirectos .........ccuvvvervenrieens 3,00% 131
TOTAL PARTIDA ..ot 45,03
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO con TRES CENTIMOS
13.03 SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4
Sefial para equipo o medio de extincién manual de instalacién de proteccién contra incendios (P.C.1.), de alta lumi-
niscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), con-
0010A060 0,076 h  Peon especializado 19,00 1,44
P23SPA010 1,000 u  Sefal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4) 6,44 6,44
Mano de ODIA.........ccviiirireies 1,44
MALENAIES ....ooooevree s 6,44
SUMA 1@ PATITA. .......ovvereiiies 7,88
Costes indirectos 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA....cooiieitreireiseseissee et 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS

14.01 Ud GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos realizado segun normativa vigente, contando con la separacion de los mismos previo trans-

POSGDRO1 1,000 UD  Gestion de residuos 2.028,09 2.028,09

Materiales e
2.028,09

SUMA (2 PATIJAL ... 2.028,09
Costes INAIECtOS .........vveeereereenes 3,00% 60,84
TOTAL PARTIDA ..ot 2.088,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA'Y OCHO con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

15.01 UD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud, para la obra de restauracion, contando con las medias de proteccion individual, co-

P27SYS001 1,000 Ud medidas de seguridad y salud 2.631,03 2.631,03

Materiales e
2.631,03

SUMA (2 PATIJAL ... 2.631,03
Costes INAIECtOS .........vveeereereenes 3,00% 78,93
TOTAL PARTIDA ..ot 2.709,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS NUEVE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
MO1HEO010 4,323 h Bomba hormigén estacionaria 10-25 m3/h 51,17 221,22

Grupo MOL........vveevrerrerierenns 221,22
M02L060 20,326 h Camion pluma 70 t 99,98 2.032,19
MO02PAD050 231,471 h Plataforma articulada diesel 20 m 24,55 5.682,61

Grupo MO2......c.ocovvvicrnieicnnes 7.714,81
MO3HH020 5,389 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 13,69

Grupo MO3.........ooceveverrerieeenns 13,69
M06CM010 39,437 h Compresor portatil diesel media presién 2 m3/min 7 bar 3,38 133,30
M0O6CM030 34,880 h Compresor portatil diesel media presién 5 m3/min 7 bar 6,65 231,95
MO6MI010 39,437 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,03 119,49
MO6MRO010 16,545 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,75 78,59
MO6MR110 34,880 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 2,25 78,48

Grupo MOB.......c.covvveecrrireicnnes 641,81
M11MM020 15,360 h Motosierra gasolina 4,13 63,44

Grupo M1L......coovvvvvviererinnnenns 63,44
M12R010 0,011 h Radial Disco 230 mm 1900 W 1,07 0,01
M12T010 1,004 h Taladro eléctrico 1,63 1,64
M12T050 2,824 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 3,16

Grupo M12.......cocvvvrcrninicnns 4,81
M13AMO011 11,290 Ud  Alquiler TORRE andamio acero galvanizado 135,50 1.529,80
M13AMO021 11,290 Ud  Montaje y desmontaje TORRE andamio 169,38 1.912,30

Grupo M13......ccoovveciecnnes 3.442,10
0010A030 830,776 h Oficial primera 21,00 17.446,29
0010A040 21,770 h Oficial segunda 20,00 435,41
0010A050 779,422 h Ayudante 19,00 14.809,01
0010A060 300,775 h Pedn especializado 19,00 5.714,72
0010A070 364,909 h Pedn ordinario 18,50 6.750,82
0010B030 0811 h Oficial 12 ferralla 21,00 17,02
00108040 0,811 h Ayudante ferralla 20,00 16,21
0010B070 38,465 h Oficial cantero 21,00 807,77
0010B080 38,465 h Ayudante cantero 20,00 769,30
0010B090 55,219 h Oficial solador alicatador 21,00 1.159,61
00108100 55,219 h Ayudante solador alicatador 20,00 1.104,39
00108101 5175 h Oficial marmolista 21,00 108,66
0010B102 5175 h Ayudante marmolista 20,00 103,49
0010B130 104,086 h Oficial 12 cerrajero 21,00 2.185,81
0010B150 33,163 h Oficial 12 carpintero 20,06 665,25
0010B160 71537 h Ayudante carpintero 20,00 1.430,74
0010B170 8,240 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,19 166,37
0010B180 10,318 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,39 189,75
0010B190 2,258 h Ayudante fontanero 19,00 42,90
0010B200 60,586 h Oficial 12 electricista 21,00 1.272,31
00108210 9,033 h Oficial 22 electricista 20,00 180,66
0010B220 34,615 h Ayudante electricista 18,14 627,92
0010B230 267,664 h Oficial 12 pintura 21,00 5.620,94
0010B240 267,664 h Ayudante pintura 20,00 5.353,27
0010B250 42,938 h Oficial 12 vidrieria 18,40 790,06
0010C230 82,302 h Especialista restaurador 27,00 2.222,16
0010C235 9,033 h Especialista ceramista 27,00 243,89

Grupo O0L........oovvvvererrerieeenns 70.234,71
P01AA020 13,744 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 234,89
PO1ADEQ2 1,000 ud  adecuacion de arqueta 259,70 259,70
P01CAPO1 1,000 ud  carpa cerrada aluminio montada 1.693,73 1.693,73
P01CC020 3,408 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 339,52
P01COR092 4,000 Ud imitacion de piezas 452,00 1.808,00
PO1CORONA 1,000 UD  MATERIALES PARA ADECUACION CORONA 1.896,40 1.896,40
P01DW050 4,027 m3  Agua 127 511
P0O1DW090 27,000 u Pequefio material 1,35 36,45
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
PO1ENO1 1,000 Ud  Ensayos catas pictoricas 169,38 169,38
PO1FA230 55,020 kg Adhesivo Piedra/Marmol MasterTile NTS 440 0,59 32,46
PO1FA250 8,803 kg  Aditivo p/adhesivo baldosas MasterTile A 200 5,93 52,20
PO1FA415 167,400 kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 0,90 150,66
PO1FJ006 7440 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,19 8,85
PO1FJ110 7,860 kg Mortero epoxi juntas MasterTile CR 730 TIX 14,33 112,63
PO1HA140 9,959 m3  Hormigdn HA-25/B/20/11a en soleras, pilares, forjados, vigas, lo 122,81 1.223,04
PO1HM250 1,000 m3  Hormigén HM-25/P/20/lla central 76,68 76,68
PO1HM255 1,000 m3  BALVULA ANTIRETOTNO 169,38 169,38
PO1HWO060 7,350 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3 13,77 101,21
PO1INO1 1,000 ud  tapajuntas chapa inox 95,98 95,98
PO1INFOO1 0,800 ud informefinal de los trabajos de supervision y restauracion 632,32 505,86
PO1INJERO1 1,000 ud  Rehalizacion de Injertos, mano de obra y materiales 2.712,06 2.712,06
POLLINEAO2 1,000 UD  MANIOBRA, CONDUCTORES Y PROTECCIONES 767,82 767,82
PO1LT065 0,200 mu  Ladrillo perforado hormigon 24x11,5x10 cm 135,50 27,10
POIMAT023 1,000 ud  material de agarre y recrecido 112,91 112,91
PO1MATMET26 1,000 ud  Puerta 2 Hojas Bastidor Cuadradillo y 733,95 733,95
P01MCO045 0,350 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 73,69 25,79
PO1IMEH020 102,120 kg Mortero hidradlico impermeabilizante 1,73 176,67
PO1IMENO10 1,544 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 271,21 418,75
PO1MFAO1 48,000 ud  agarraderas metalicas a estructura pintadas 22,59 1.084,32
P01IMOSQO1 6,000 UD MOSQUITERA CON MARCO ALUMINIO 112,91 677,46
PO1PERFILO1 1,000 ud  perfil octogonal y pletimas radiales 316,17 316,17
PO1PIEDRAOL 1,000 ud  aplacado de piedra caliza 338,74 338,74
PO1PINATGRO1 6,020 L impreganacion antigrafiti reversible incolora 84,69 509,83
PO1POYEO1 1,000 Ud  formacion poyetes de apoyo 1.129,15 1.129,15
PO1RODALUO1 36,800 ml  RODAPIE ALUMINIO 7,90 290,72
P01SCP055 184,748 m2  Piedra granitica gris claro gran formato 4 cm espesor 146,79 27.119,09
P01SGR100 13,100 m Peldafio granito gris Villa huella/tabica 97,22 1.273,58
P01SUSTO1 1,000 ud  SUSTITUCIONES, mano de obra y materiales 1.625,98 1.625,98
P01SX020 816,960 u Separadores de PVC e=2 mm para juntas en paramentos pétreos 0,03 24,51
P01SX060 16,181 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm 35,15 568,74
PO1TAMAR225 18,400 m2  tablero MARINO hidrofugo 22 mm 28,23 519,43
PO1TAPEOL 72,000 ud tapeta metlica 30,70 2.210,40
PO1TARIMAO1 125,000 ud  ENTARIMADO mano de obra y materiales 20,89 2.611,25
PO1TARIMA0123 45,000 ud  estructura y entablerado de cierre inferior de ondas 225,66 10.154,70
PO1UC010 955,920 u Clavo cobre D=3 mm 0,06 57,36
P01VI10.3 1,000 ud  vidrio octogonal 10.10.10 antideslizante 412,14 412,14
P0O1VI105 1,000 ud  METACRILATO OCTOGONAL 10 mm 135,50 135,50
PO1VIVTORNO1 72,000 ud  vidrio aplantillado tornavoz 4+4 esmerilado 158,63 11.421,36
PO1YEO1 7,000 ud  material jambeado 16,94 118,58

Grupo POL......c.ovvvvrvrrerieeenns 76.546,20
PO2ECF010 2,660 u Rejilla fundicion 500x130x15 20,43 54,34
PO2ECH030 2,660 u Canaleta hormigén polimero 1000x130x200 mm sin rejilla 39,60 105,34

Grupo PO2.......coevvvrerninicnnes 159,68
P034C01 12,000 ud  cajas de empalme pvc 3,39 40,68
P03AM030 102,703 m2  Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2 2,09 214,65
P03BS01 1,000 ud  bastidor metalico metacrilato 95,98 95,98

Grupo PO3......coecreeices 351,31
P04FS220 68,080 m2  Soporte c/anclaje puntual no regulable pivote para fijacion plac 13,78 938,14
P04PA010 34,320 m Placa yeso laminado acustica 15 mm 6,81 233,72
P04PHH020 60,060 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 7,70 462,46
P04PNA010 8,580 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,53 4,55
P04PNB010 150,150 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,39 58,56
PO4PNCO010 128,700 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 5,15
P04PNC020 21,450 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,57 12,23
P04PNJ020 34,320 kg Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,54 52,85
P04POC020 343,200 u Tornillo fijacién entre perfiles metélicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 3,43
P04POP010 1.716,000 u Tornillo fijacidn PYL a perfil metlico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 17,16
P04PPC020 77220 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,74 57,14
P04PPMO020 285,714 m Montante tabique PYL 46 mm 0,84 240,00
PO4RR040 446,080 kg Mortero revoco CSIII-W1 1,18 526,37

17 de abril de 2024

2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2
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................................ 2.611,77
P05CZ030 350,296 m2  Chapa de zinc 0,80 mm 12.547,60
P05CZ290 350,640 u Patilla fija zinc junta 178,83
P05CZ330 318,640 u Grapa OCULTA de zinc de cabeza 114,71
P05CZ3305 278,640 u RASTREL TRAPEZOIDAL 1.889,18
P05CZ33085 297,440 u Piezas aireadores y desagues 2.938,71
PO5SEW160 343,128 m2  varrera de vapor ylamina delta VM Zinc 3.873,92
PO5IL112 2,970,000 ud tornilleria inox 326,70
PO5SMATRO1 2.650,000 u MATRIZ DE TEJA DIFERENTES MEDIDAS + MOLDE PRENSA 1.351,50
PO5TPA035 2.915,000 u teja de lagrima ceramica imitacion a la existete y tornillo inox 22.154,00

................................ 45.375,14
P06BI010 31,500 kg Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 52,61
P06BSN010 115,500 m2  Lamina betdn modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 525,53
P0O6BSN040 115,500 m2  La&mina betdn modific. elastdmero LBM-40 FP (SBS -20°C) 796,95
P06GL040 115,500 m2  Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m2 173,25

................................ 1.548,33
POBGDRO1 0,900 UD  Gestion de residuos 1.825,28
POBWRO010 1.158,000 kg Cemento rapido 30 N/mm2 1.586,46
POBWR020 11,580 kg Imprimacion de polimero acrilico 35,67
PO8XVL030 65,000 m2  Losa rectangular lisa color 80x80x8 cm 1.547,00
P08XW020 65,000 u Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 22,10

................................ 5.016,51
P09AM120 40,920 m2  Azulejo porcelanico técnico natural 30x60 cm 942,80
PO9PF01 6,000 Ud  PUERTA FENOLICA VESTUARIO CON HERRAJES INOX 2.241,30

................................ 3.184,10
P15AH430 8,000 u Pequefio material para instalacién 11,20
P15GA010 345,000 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 134,55
P15GA020 240,000 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 148,80
P15GD010 64,000 m  Tubo PVC rigido M 16/gp9 gris libre halégenos 184,32
P15GD020 64,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp9 gris libre halégenos 225,28
P15GD030 84,000 m  Tubo PVC rigido M 25/gp9 gris libre hal6genos 407,40
P15GD080 84,800 u Uniones, accesorios y abrazaderas libre halégenos 272,21
P151A080 23,000 u Interruptor superficie estanco IP-55 224,25
P151A090 16,000 u Base de enchufe en superficie IP-55 196,00
P15MW080 23,000 u Casquillo bombilla 24,61

................................ 1.828,62
P16AA025 8,000 u Proyector exterior IP66  IKO7 2.526,64

MODELO L80B10 McAdam

P16AA026 4,000 u Proyector exterior IP66  1K07 40W 4000K 5022Im. 3.238,40
P16BA010 8,000 u Regleta de superficie 1x49 W T5 - HF 432,00
P16CC240 8,000 u Lampara fluorescente T5 49 W 827-830-840-865-880 64,32
P16EDC010 2,000 u Blogue auténomo emergencias Daisalux Hydra LD N2 118,06
P16EDC020 2,000 u Blogue auténomo emergencias Daisalux Hydra LD N3 129,48
P16EDC050 1,000 u Blogue auténomo emergencias Daisalux Hydra LD P6 151,28

................................ 6.660,18
P17SA090 2,000 u Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 36,06
P175Vv100 2,000 u Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 10,88
P17XT030 6,000 u Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 24,84

................................ 71,78
P18CE050 2,000 u Espejo 1200x800 mm c/LED incorporado 761,06
P18CMD020 2,000 u Mampara 1H fija de 90x190 cm 571,36
P18DR110 2,000 u Plato ducha resina extraplano 100x80x2,5 cm c/desagiie 1.068,18
P18GMD020 2,000 u Monomando ducha gama media cromo sop. articulado 246,16
P18GML020 2,000 u Grifo monomando lavabo gama basica cromo c/latiguillos 107,72
P18GSU020 2,000 u Pulsador temporizador visto urinario 112,70
P18GWI020 2,000 u Enlace urinario cltuerca 33,66
P18GWL040 2,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 4,64
P181B010 2,000 u Inodoro tanque bajo gama basica color 476,96
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P18LU020 2,000 u Lavabo mural gama basica blanco 55x32 cm c/anclajes 72,49 144,98
P18U010 2,000 u Urinario mural cffijacion blanco 363,59 727,18
Grupo P18........covvvvvvererireeenns 4.254,60
P23EC020 1,000 u Extintor portatil CO2 2 kg envase aluminio 64,03 64,03
P23EPI060 1,000 u Extintor portatil polvo ABC 9 kg 31,28 31,28
P23EW030 1,000 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,07 1,07
P23EW040 1,000 u Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg 1,99 1,99
P23SPA010 2,000 u Sefial alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4) 6,44 12,88
Grupo P23 ..o 111,25
P25EI160 85,730 | Pintura al agua J-28 extra-mate especial pladur y yeso. Blanco 7,42 636,12
P25MA030 13,662 | Imprimacion poro abierto fungicida incoloro 10,31 140,86
P25MB040 29,800 | Barniz sintético universal satinado 11,08 330,18
P25MC040 5,643 | Laca nitroceluldsica incoloro brillo c.madera 5,59 31,54
P25MS040 6,633 | Lasur satinado/brillo transparente exterior base disolvente 26,71 177,17
P25MT010 65,560 | Poliuretano tapaporos blanco mate 11,26 738,21
P250F005 24,453 | Aparejo 4,80 117,37
P2502080 56,925 | Acrilico al agua Hidrocril semi-mate exc. Penetracion/adherencia 15,01 854,44
P25PD010 26,820 | Aditivo antibacteriano pintura agua 37,50 1.005,75
P25PD0101 26,820 | antixilofagos pintura agua 37,50 1.005,75
P25QC060 34,740 kg Revest. epoxi acabado satinado MasterTop TC 428 9,33 324,12
P25WD070 5,643 kg  Disolvente especial lacas-aparejo 3,18 17,94
P25WW220 99,458 u Pequefio material 0,91 90,51
Grupo P25 ... 5.469,96
P27SYS001 0,900 Ud  medidas de seguridad y salud 2.631,03 2.367,93
Grupo P27 ..o, 2.367,93
P32FAI080 2,000 u ensayo Estanqueidad e informe 460,54 921,08
Grupo P32......c.vmvvrerirerineeenns 921,08
P33U140 81,060 m2  Sistema Cviti C-50 750x580 mm 15,35 1.24427
Grupo P33........ovvererrerineeenns 1.24427
Resumen
MaNO A8 ODIA ...t 71.883,06
Materiales....... 162.939,83
Magquinaria.. 12.449,19
O0S .ot 241116
TOTAL oot sssssseen 240.059,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ENSAYOS y CARACTERIZACIONES
01.01 u  ESTUDIO 10 CATAS PINTURAS

Estudio del estado y extension de las pinturas mediante la realizacion de pequefias catas seriadas,
en nimero aproximado de 10, practicadas sobre soportes varios, eliminando manualmente el recubri-
miento  sobre las pinturas, (estos trabajos seran realizados exclusivamente por especialistas restau-
radores). Para determinar la composicion de las capas, se ensayaran los residuos del rascado, se
emplearan exclusivamente medios manuales como la espatula el escalpelo y cepillos suaves, se
comenzara por la capa exterior, y se iran eliminando las sucesivas capas una a una dejando mues-
tra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictdrica, incluso retirada de los detritus y limpieza
del lugar de trabajo.

1 1,00
1,00 303,05 303,05
01.02 u  ESTUDIO TEJAS LAGRIMADAS DE LA CUPULA
Estudio de las tejas lacrimadas de la cupula, basado en forma, estado, composicion y color de los
barnices de las tejas lacrimadas, realizada por restauradores y ceramistas con el fin de determinar la
caracterizacion de las mismas y proceder a su fabricacion y reposicion.
1 1,00
1,00 380,56 380,56
01.03 u  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD
Ensayo para comprobacion de la estanqueidad en cubiertas planas o inclinadas. contando con situa-
cion de los rociadores, conexiones a red, ensayo insitu e informe de resultados, realizado por casa
de control de calidad.
cubierta general 1 1,00
cubierta plana lamina 1 1,00
impermeabilizante
2,00 479,10 958,20
TOTAL CAPITULO 01 ENSAYOS y CARACTERIZACIONES..........ovrvviereeeesnsiissseeessesessssssessssesssssenns 1.641,81
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CAPITULO 02 TRABAJOS PREVIOS
02.01 ms TORRE ANDAMIADA

Suministro, montaje y desmontaje de Torre andamio con ruedas, metalica tubular de acero de 3,25
mm de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8
m, incluso p.p. de arriostramientos , y de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apo-

yos. Seglin normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
10 10,00

10,00 358,08 3.580,80
02.02 d PLATAFORMA ARTICULADA 20m
Suministro y alquiler de plataforma elevadora alticulada con cesta para personal, para trabajos de re-
conocimineto y desmontaje de elementos del quiosco.

25 25,00
25,00 230,70 5.767,50
02.03 ud CARPA CERRADA DE 6X5m
Suminstro y colocacion de carpa con estructura de aluminio y cierre completo de lona con zonas
transparentes, para trabajos de chorreado y restauracion de los elementos del quiosco.
1 1,00
1,00 1.761,99 1.761,99
TOTAL CAPITULO 02 TRABAJOS PREVIOS .......oorvviecveeeneeeseessessssssssssessessssssssssssssesssssssssssssssssenns 11.110,29
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cODIGO

ESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANT

IDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

CAPITULO 03 DESMONTAJES Y LEVANTADOS
Ud DESMONTAJE DE PIEZAS DE TORNAVOZ

Desmontaje de piezas translucidas de cobertura del tornavoz, realizado por tramos, con supervision
de restaurador, contando con desatornillado de las piezas, eliminacion de masillas de agarre y de-
mas elementos de fijacion, con retirada a punto de reciclaje de elementos desechados.

8 9,00 72,00

m2 DESMONTADO ENLISTONADO INFERIOR DE MADERA

72,00

Desmontado por medios manuales de entramado de Listones con recuperacion del material desmon-

tado que se almacenara en obra apilado en lugar que se designe para ello, mediante desclavado y
corte de las zonas deterioradas, con supervision de restaurador, incluso ayudas de albafiileria, reti-
rada de clavos, descarga y apilado, con retirada a punto de reciclaje de elementos desechados.

1 40,00 40,00

6,88

495,36

40,00

m2 DESMONTADO TABLERO DE FRENTE DE MADERA

Desmontado por medios manuales de entablado de madera del frente superior del tornavoz con recu-

peracion del material desmontado que se almacenara en obra apilado en lugar que se designe para
ello, mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, con supervision de restaurador, incluso
ayudas de albafiileria, retirada de clavos, descarga y apilado, con retirada a punto de reciclaje de
elementos desechados.

1 40,00 40,00

16,64

665,60

40,00

Ud DESMONTAJE DE CORONA
Desmontaje de corona del kiosco, contando con la desolidarizacion de la misma y su preparacion

para el izado, su hizado y deposito en zona preaprada para tal fin, para acometer su posterior restau-

racion, i p.p. de medios auxiliares.
1 1,00

16,64

665,60

Ud DESOLIDARIZACION Y PREPARACION DE ESTRUCTURA PARA ELEVACION

Desolidarizacion de los apoyos de la estructura de madera de la cobertura del Kiosco y preapracion
y refuerzo si procede de la misma para su levantado y translado a zona proxima a nivel de suelo,

1,00

preparanado unos poyetes metalicos arriostrados entre si de apoyo de 1,0 m de altura, contando con

la instalacion de bastidor metalico para el anclaje de las eslingas de levantado, contando con la ope-
racion completa, desolidarizacion, refuerzo, instalacion de bastidor de izado, levantado de la estructu

ra de cubierta y colocacion sobre los apoyos.
1 1,00

520,09

520,09

m2 DESMONTAJE DE PIEZAS DE TEJA LAGRIMADA

Desmontaje de piezasde teja lacrimada, realizado por tramos, con supervision de restaurador, con-
tando con desatornillado de las piezas, marcado de la posicion y color en el entablillado y realizacion
de croquis para su recolocacion, eliminacion de masillas de agarre y demas elementos de fijacio,
con retirada a punto de reciclaje de elementos desechados.

1 217,00 27,00

1,00

2.978,76

2.978,76

Ud DESMONTAJE DE PIEZAS DE REVESTIMIENTO DEL CUELLO -ANILLO CENTRAL

Desmontaje de piezas de revestimiento de zinc del Cuello o anillo intermedio , realizado por tramos,
con supervision de restaurador, contando con desatornillado de las piezas, eliminacion de masillas
de agarre y demas elementos de fijacion, con retirada a punto de reciclaje de elementos desecha-
dos.

1 1,00

27,00

4451

1.201,77

ud DESMONTAJE DE PIEZAS DE REVESTIMIENTO DEL FALDON DE CUBIERTA

Desmontaje de piezas de revestimiento de zinc del faldon de cubierta , realizado por tramos, con su-
pervision de restaurador, contando con desatornillado de las piezas, eliminacion de masillas de aga-
rre y demas elementos de fijacion, con retirada a punto de reciclaje de elementos desechados.

1 1,00

1,00

944,44

944,44
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1,00 786,99 786,99
03.09 m2 DEMOLICION PAVIMENTO y PELDANOS
Demolicion de pavimentos y peldafios, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares, medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutad, hasta llegar a la
capa de compresion.
PLATAFORMA SUPERIOR QUIOSCO 1 105,00 105,00
ADOQUIN EXTERIOR 1 65,00 65,00
bajada a semisotano 1 1,50 3,00 4,50
174,50 19,99 3.488,26
03.10 m2 DEMOLICION APLACADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemen-
to, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie
realmente ejecutada.
perimetro 8 4,67 1,45 54,17
bajada a semisotano 2 1,50 1,50 4,50
o 58,67 20,37 1.195,11
03.11 m3 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE GUARNECIDO 2 CARAS C/COM
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco doble guarnecido a dos caras, a partir de pie y me-
dio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
sotano 2 4,40 2,70 23,76
23,76 158,94 3.776,41
03.12 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabigues, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
6 1,00 2,10 12,60
’ 12,60 17,59 221,63
03.13 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
6 1,10 1,50 9,90
1 1,20 0,65 0,78
) 10,68 18,50 197,58
03.14 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
TECHO SOTANO
1 12,70 12,70
1 13,10 13,10
1 12,70 12,70
1 3,50 3,50
1 3,50 3,50
1 16,10 16,10
1 15,60 15,60
77,20 11,30 872,36
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PRECIO

IMPORTE

03.15 u  DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bafieras y duchas,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-

claje y con parte proporcional de medios auxiliares.
7 7,00

03.16 ud RECOLOCACION DE CUBIERTA DE QUIOSCO

Recolocacion de cobertura del quiosco una vez restaurado, contando con rehalizacion de refuerzos
para levantado y recolocacion sobre su estructura, contando con la instalacion de bastidor metalico
para el anclaje de las eslingas de levantado, contando con la operacion completa, y anclaje de la co-

bertura.
1 1,00

7,00

26,86

188,02

03.17 m DESMONTAJE DE PIEZAS DE FORJA DECORATIVAS Y BARANDILLAS

Desmontaje de Piezas de forja decorativa y barandilla perimetral de proteccién, empotrada en el pa-
vimento, realizado por tramos munerados con medios manuales y/o mecanicos, con supervision de

restaurador y incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte
a pie de carga para su posterior tratamiento; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje.

Medido por cara, todas las piezas.
8 8,00

1,00

1.804,11

1.804,11

TOTAL CAPITULO 03 DESMONTAJES Y LEVANTADOS .......ossirvvirnsssvisssesisssesssssssssssssssssssssssenns

2.198,64

22.200,73

17 de abril de 2024

Pégina 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA2 R

ESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE MADERA
04.01 ud REALIZACION DE INJERTOS EN LA ESTRUCTURA
Rehalizacion de Injertos en la estructura de madera en los puntos que por su estado sea convenien-
te, para ello se fresaran caras planas, paralelas y perpendiculares entre si, para su perfecta adhesion
mediante Pva (acetato de polivinilo D3, apto para exteriores) o resinas epoxi, aplicando las fuerzas
mediante gatos de apriete. i/ p.p de medios auxiliares, madera similar a la exisitente, medido como
unidad para toda la estructura de madera.
1 1,00
1,00 2.821,36 2.821,36
04.02 ud SUSTITUCION DE PIEZAS COMPLETAS DE LA ESTRUCTURA DE MADERA
Sustitucién de piezas estructurales enteras que no cumplan su funcién o estén totalmente deteriora-
das. Se utilizaran las mismas secciones de piezas. Asi como los mismos ensambles originales para
su buen funcionamiento estructural:
Ensamble a media madera.
Ensamble a caja y espiga.
Empalme de llave con cufia.
Ensamble a horquilla.
Pudiendo ser reforzados mediante tirafondos. | P.P. de medios auxiliares, medido como unidad para
toda la estructura de madera.
1 1,00
1,00 1.691,51 1.691,51
04.03 m2 RESTAURACION DEL ENTARIMADO DE MADERA
Sustitucion de las tarimas podridas o deshechas que dan la forma y soporte para tejas y zinc, me-
diante cortes rectos, y claveteadas en el mismo plano de la original mediante puntas, sin encolar.
Refuerzo de tarimas levantadas, y claveteado de partes sueltas.l/ p.p. de medios auxiliares, medido
como unidad para toda la tarima de madera.
1 125,00 125,00
125,00 21,73 2.716,25
04.04 m2 REALIZACON ESTRUCTURA INFERIOR DE ONDAS
Realizacion mediante rastreles y tarima de zona inferior que cierra la estructura en ondas, en 8 pie-
zas radiales, realizado segun detalles constructivos, en abeto claro, incluso formacion de trampilla
para acceso.
TORNAVOZ 1 45,00 45,00
45,00 234,76 10.564,20
04.05 ud TABLERO MARINO HIDROFUGO DE 22 mm EN TAMBOR
Suministro y colocacion de tablero OSB hidrofugo de 22 mm de espesor conformado el establerado
previo al forrado de Zinc, contando con realizacion de plantillas y preparacion de piezas metalicas de
agare a la estructura del quiosco tipo abrazadera pintadas, realizado en taller y montado en obra.
8 8,00
8,00 302,70 2.421,60
04.06 m2 PINTURAS ANTIXILOFAGOS Y FUNGICIDAS S/IMADERA
Pinturas antixilofagos y  fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparacion incolora, dos manos
de producto pigmentado y bafio final de barniz incoloro brillante o satinado.
TABLILLA 2 99,00 198,00
ESTRUCTURA 1 100,00 100,00
298,00 26,49 7.894,02
04.07 m2 LASUR SATINADO/MATE TRANSPARENTE EXTERIOR

Lasurado de todo tipo superficies de madera (ventanas, puertas, contraventanas estructuras) de ma-
deras blandas, medias y duras con lasur microporoso, satinado, transparente coloreado en base di-
solvente para exterior con maxima resistencia a rayos U.V. Aplicando 1 mano de imprimacion de
fondo + 2 manos de acabado.
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1 99,00 99,00
99,00 44,96 4.451,04
04.08 m2 LACADO SATINADO
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulésica terminacion satinada, sobre carpinteria de madera
previo sellado de nudos, mano de imprimacion, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca
satinada.
TARIMA ONDULADA 1 37,62 37,62
37,62 47,72 1.795,23
TOTAL CAPITULO 04 RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE MADERA .......covvvvemeeesnicesssiesnneeenns 34.355,21
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CAPITULO 05 RESTAURACION COBERTURA DE ZINC
05.01 Ud CORONA

Restauracion de pieza de CORONA, contando con decapado de superficie con gel y cepillo manual,
desmontado de sus piezas componentesy repasado de las partes de la corona, soporte, subestruc-
tura y cobertura de zinc, llevando piezas a su posicion primitiva, reforzando la parte estructural y de
sustentacion adecuandola y poniendo toda la corona en vertical soldando con estafio para la sujecion
de las piezas dejando tomas de ventilacion  sustitucion de varillas de sujecion de las cruces puperio-
res y realizacion de molde y fabricacion de las cruces inferiores, y entallado de piezas. Se repon-
dran todos los elementos que no se puedan reutilizar, y se recolocara una vez restaurada y la co-
bertura recolocada en su posicion, contando con trabajos en taller y obra totalmente restaurada y
montada, i p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 4.793,41 479341
05.02 ud CUELLO - ANILLO INTERMEDIO

Restauracion CUELLO - Anillo intermedio, contando con el desmontado de sus piezas componentes
y creacion de piezas nuevas de zinc de 0.8 mm, moldeadas al soporte de tablilla, contando con una
distribucion de 3+3 piezas por cara del octogono, a junta alzada y engaltillas , soldando en puntos ne-
cesarios con estafio plata, la instalacion se realizara colocando varrera de vapor sobre entablerado y
lamina delta VM Zinc, sobre esta las piezas de Zinc, con sistema de agarre oculto al tablero con pie-
zas de inoxidable o Zinc, dejando tomas de ventilacion realizadas con tubo facricado de Zinc. Con-

tando con trabajos en taller y obra totalmente restaurada y montada, i p.p. de medios auxiliares.
MEDIDO POR LADO 8 8,00

8,00 2.057,48 16.459,84
05.03 m2 CUBIERTA FALDON

Realizacion de cubierta en chapa de zinc natural de 0,8 mm pestafieado en zona superior y canal en
zona inferior, colocando listones trapezoidales de madera de 40x35 formando 4 costillares por ca-
ra,segun detalle de su forma primitiva, y faldones en pieza unica, cubrejuntas de liston en chapa de
zinc, engatillados, todo pestafieada, se formara una canal de faldon similar a la existente con vhapa
de zinc y tubos de zinc para desague, la instalacion se realizara colocando barrera de vapor sobre
entablerado y lamina delta VM Zinc, sobre esta las piezas de Zinc, con sistema de agarre oculto al
tablero con piezas de inoxidable o Zinc. Contando con trabajos en taller y obra, totalmente restaurada
y montada, i p.p. de medios auxiliares.

8 8,96 71,68

71,68 208,89 14.973,24
05.04 m2 TAMBOR - FALDON ENTRE CANALES
Realizacion de fZona del tambor o faldén entre canales en chapa de zinc natural de 0,8 mm colocan-
do tapa juntas en las esquinas.
Faldon realizado en sentido vertical siguiendo el despieze del faldon de cubierta, colocando listones
trapezoidales de madera de 40x35 formando 4 costillares por cara, su forma primitiva, y faldones en
pieza unica, cubrejuntas de liston en chapa de zinc, engatillados todo pestafieada, la instalacion se
realizara colocando varrera de vapor sobre tablero marino y lamina delta VM Zinc, sobre esta las
piezas de Zinc, con sistema de agarre oculto al tablero con piezas de inoxidable o Zinc, se enbocara
a la canal de acero. Contando con trabajos en taller y obra totalmente restaurada y montada, i p.p. de
medios auxiliares.

8 2,65 21,20

21,20 408,55 8.661,26

TOTAL CAPITULO 05 RESTAURACION COBERTURA DE ZINC.........oiiimmrrrrsviissnesssssisssssssssssnssss 44.887,75
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CAPITULO 06 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS
06.01 Ud SUSTITUCION DE PUERTA ACCESO A SEMISOTANO
Suminstro y colocacion de Puerta para acceso a Semisotano, contando con levantamiento de la
existente, fabricacion de puerta metalica de 2 hojas formada por bastidor en L, chapa de acero conti-
nua, manta de lana de roca de 50 mm, lacado color a detarminar, herrajes de colgar y seguridad,
preparado para aplacado de piedra y forrado interior con tablero de madera tipo marino lacado inclui-
do, totalmente montada y funcionando.
1 1,00
1,00 1.303,84 1.303,84
TOTAL CAPITULO 06 RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS .......oovveereeei e 1.303,84
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IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

CAPITULO 07 RESTAURACION Y ALBANILERIA
Ud SUPERVISION E INFORME FINAL DE RESATURACION

Supervision de los trabajos durante la ejecucion de obra e informe final realizado por Restauradores,
contando los trabajos de desmontado, reparacion restauracion y recolocacion de los elementos de
madera, forja, ceramica y zinc.

PARTE SEPARATA 2 08 0,80

0,80 1.593,33
m2 SUMINISTRO DE TEJA CERAMICA DE LAGRIMA IMITACION A LA EXISTENTE
Fabricacion y suministro de teja ceramica de lagrima para la Cupula, en colores y tamafios, imita-
cion a los existentes, Contando con la toma de muestras creacion de las matrices y moldes necesa-

rios, pruevas de color y acabado.
1 2.650,00 2.650,00

1.274,66

) 2.650,00 9,23
m2 COLOCACION TEJA CERAMICA DE LAGRIMA EXISTENTE
colocacion de cobertura de teja ceramica de lagrima para la Cupula, en colores y tamafios. Montada
con fijacion mecanica sobre faldon entablerado. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fija-

ciones, y medios auxiliares. Medida la superficie en verdadera magnitud.
1 27,00 27,00

24.459,50

27,00 38,14
m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de
cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente ter-
minado, medido sobre superficie de cubierta en harizontal; incluyendo p.p. de ejecuion de escocia
perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte).
1 05,00 105,00

1.029,78

) 105,00 11,72
m2 IMPERMEABILIZACION BICAPA + GEOTEXTIL 300 gr/m2
Impermeabilizacién bicapa constituida por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betun elastémero
LBM-30 FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, la-
mina asfaltica de betln elastémero LBM-40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adhe-
rida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas, capa antipunzonante. Lista para extender capa de

mortero de proteccién y rodadura de aglomerado asfaltico. Cumple con los requisitos del C.T.E.
base 1 105,00 105,00

1.230,60

105,00 25,71
ud ADECUACION DE HUECO CENTRAL
formacion de hueco octogonal en el actual cuadrado de iluminacion del semisotano, contando con pi-

cado, colocacion de conectores, encofrado y hormigonado y desencfrado, totalmente terminado.
1 1,00

2.699,55

) 1,00 267,69
m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CAVITI C-50 VENTILADA

Suministro y colocacion de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante camara, SIS-
TEMA CAVITI C-50 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con
reaccion al fuego Clase E. Las piezas modulares seran de altura 500 mm adecuado a las sobrecar-
gas Utiles expresadas en los documentos de calculo y geometrias previstas. Comprendiendo monta-
je del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, forman-
do cada cuatro médulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mddulo
base 750x580 mm 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,80 cm2/m2), que sera
rellenado con Hormigén HM-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central, incluso vertido, compactado segtn EHE-08, p.p. de vibrado y nivelado laser,
regleado y curado en soleras, formando capa de compresion de 5 cm. Malla electrosoldada con ace-
ro corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar y realizacion de aperturas para ventilacion. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre me-
diante plancha rigida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida). Medida la superficie
ejecutada aplicando el rendimiento de colocacion expresado por el fabricante. Componentes del hor-
migén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
SUELO SOTANO

1 12,70 12,70

267,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA2 R

ESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 13,10 13,10
1 12,70 12,70
1 3,50 3,50
1 3,50 3,50
1 16,10 16,10
1 15,60 15,60
77,20 4337 3.348,16
07.08 m2 RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C5 V/BOMBA
Recrecido del soporte de pavimentos vertido con bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 3 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segln Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecuta-
da, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
SUELO SOTANO
1 12,70 12,70
1 13,10 13,10
1 12,70 12,70
1 3,50 3,50
1 3,50 3,50
1 16,10 16,10
1 15,60 15,60
) ) 77,20 16,16 1.247,55
07.09 m2 RECRECIDO 1 cm MORTERO RAPIDO NIVELACION
Recrecido con mortero rapido de nivelacién de suelos, compuesto a base de cemento de aplicacion
manual de secado, fraguado y endurecimiento rapido, mezclado con un arido de granulometria maxi-
ma de 0,5 mm, aplicado para un espesor de 10 mm, previa imprimacion por dispersion con polime-
ro acrilico, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.
SUELO SOTANO
1 12,70 12,70
1 13,10 13,10
1 12,70 12,70
1 3,50 3,50
1 3,50 3,50
1 16,10 16,10
1 15,60 15,60
77,20 26,59 2.052,75
07.10 ud JAMBEADO DE HUECOS PARA COLOCACION DE CARPINTERIAS NUEVAS
Jambeado de huecos adecuandolos a las nuevas carpinterias, contando con recrecido con ladrillo
hueco mortero y acabado en yeso, totalmente terminado y preaprado para las carpinterias.
6 6,00
1 1,00
) 7,00 89,29 625,03
07.11 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF.y ACUSTICA ¢/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla, Placas
acusticas e hidrofugas de baja absorcion segun detalle (Tipo H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
1 33,00 2,60 85,80
3 85,80 37,62 3.227,80
07.12 ud RECONFIGURACION DESCANSILLOS Y ALTURA PELDANOS
Reconfiguracion de descansillos y peldafios de la escalera de bajada al semisotano, contando con pi-
cado para alojar canal de desague, adecuacion del peldafieado a cotas modificadas, dejado prepara-
do para su pavimentacion.
1 1,00
1,00 305,38 305,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

07.13

07.14

ud FORMACION DE PETO ESCAERA DE ACCESO

Formacion de peto de ladrillo perforado de hormigon en escalera de bajada a semisotano, de
24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y are-
na de rio de dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares. Segtin UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F

y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00 240,60
m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas
y andamiaje, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

perimetro 8 4,75 2,00 1,60 121,60
bajada a semisotano 2 2,00 2,00 1,20 9,60

240,60

131,20 17,32

TOTAL CAPITULO 07 RESTAURACION Y ALBANILERIA .......oesivvvoeensvieseesiissesssisssessssssesssssssen

2.272,38

44.281,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 08 VIDRIERIA
08.01 Ud VIDRIO APLANTILLADO DEL TORNAVOZ + TAPETA

Suminstro y colocacion de vidrio aplantillado para el tornavoz, formado por vidrio laminar 4+4 esme-
rilado en su cara inferior apoyado sobre calzos de neopreno y colocacion de tapeta superior atornilla-
da en chapa de acero lacada, i. p.p.sellados perimetrales, plantillas de los vidrios totalmente monta-

do.
1 72,00 72,00

72,00
08.02 Ud OCTOGONO VIDRIO 10+10+10 TRANSLUCIDO
Suministro y colocacion de vidrio octogonal sobre bastidor metalico, contando con el marco metalico
formado por perfil tipo PDS 40.40.65.2 mm y pletinas de acero 40.10 formando los radios del poligo-
no acabado 2 manos de pintura de forja, anclado a estructura y vidrio 10+10+10 con serigrafia anti-
deslizante colocado sobre calzos de neopreno, pletina tpajuntas superior de chapa de acero inoxida-

ble 50.3 mate, totalmete colocado incluso ayudas de albafiileria.
1 1,00

216,41

15.581,52

1,00
08.03 u  MAMPARA DUCHA 1H FIJA 80x200 cm
Mampara frontal para ducha, de 80 cm de anchura y 200 cm de altura, formada por un panel fijo de
vidrio templado transparente de 4 mm de espesor, con perfileria metalica acabado en color plata bri-
llo. Totalmente instalada, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas. Dimensiones minima y

maxima de montaje 88-90,5 cm.
2 2,00

903,78

903,78

2,00
08.04 u  ESPEJO MARCO ALUMINIO 1200x800 mm C/LED INCORPORADO
Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 1200 mm y alto 800 mm, para colocar horizon-
tal, con marco en aluminio, iluminacion LED integrada en el espejo de 12 W y grado de proteccion

IP44, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
2 2,00

343,88

687,76

2,00
08.05 Ud OCTOGONO METACRILATO 10 mm TRANSLUCIDO
Suministro y colocacion de Metacrilato octogonal anclado a  bastidor metalico perimetral acabado 2

manos de pintura de forja, anclado a estructura totalmete colocado incluso ayudas de albafileria.
1 1,00

402,12

804,24

TOTAL CAPITULO 08 VIDRIERIA........covvvvvvvrirssesssiisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenss

262,41

18.239,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIA
09.01 ud MARCO MOSQUITERA
Suministro y colocacion de marco con mosquitera en hueco de ventana
6 6,00
6,00 164,51 987,06
09.02 ud PUERTA FENOLICA 900x2000 mm
suminstro y colocacion de puertas fenolicas en huecos, acabado a determinar por DO, contando con
herrajes de colgar y seguridad, totalmente instalada.
6 6,00
6,00 436,76 2.620,56
09.03 ml RODAPIE DE CHAPA DE ALUMINIO
Suminstro y colocacion de rodapie de chapa de aluminio en perimetro del semisotano, i. p.p. de pe-
quefio material totalmente collocado.
8 4,60 36,80
36,80 17,63 648,78
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIA ......oovvveieveisieeseeeseeeseeesssesesssesessssssessssss s sssesssssnssssnnses 4.256,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA _v2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
m2 SOLADO DE GRANITO GRIS CLARO MODULADO SEGUN DETALLE CON MORTERO

Solado de baldosas de granito gris claro, de 4 cm de espesor y despiece segun plano de detalle, re-
cibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 ¢cm, con la misma tonalidad de las piezas Incluso forma-
cion de juntas en los limites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales,
acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida segdn documentacion gréfica de pro-
yecto. S/ICTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

1 105,00 105,00
descansillos 1 1,30 0,65 0,85

1 2,00 1,01 2,02

107,87

m2 CHAPADO GRANITO GRIS CLARO 4 cm CON PIVOTE OCULTO

Chapado de paramentos con placas de Granito gris claro de 4 cm, fijadas al paramento con cuatro
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza. Colocados horizontal y verticalmente. Dichos anclajes
se sujetaran con mortero hidraulico para resistir el peso de la piedra. Incluso p.p. de preparacion pre-
via de las placas y el paramento soporte, replanteo, formacion de cajas, cortes, ingletes, remates de
cantos, colocacion de separadores de PVC, entre el canto inferior de una placa y el superior de la si-
guiente, retacados, realizacion de encuentros con otros materiales, juntas, piezas especiales, acaba-
do y limpieza del paramento terminado. Superficie medida segin documentacion grafica de proyecto,
deduciendo los huecos mayores a 1 m2. sSINTE-RPC. Piezas de caliza y componentes del mortero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

perimetro octogono 1 36,00 1,45 52,20

escaleras a semisotano 4 2,00 8,00

2 1,50 3,00

2 0,54 1,08

2

escaleras a plataforma quiosco 1,90 3,80

185,12

19.968,89

68,08

m2 PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 80x80x8 cm

Pavimento de losa rectangular de hormigdn color adeterminar por DO, formato similar al exisitente,
acabado superficial como piezas exisitentes, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
65 65,00

201,86

13.742,63

65,00

m PELDARNO GRANITO GRIS CLARO C/ADHESIVO MASTERTILE NTS 440 + MASTE

Peldafio formado por huella y tabica de granito gris 4y 3 ¢m de espesor respectivamente, recibido
con adhesivo especial para piezas de piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF o similar (clasifi-
cacion C2TE segun EN 12004) mezclado con aditivo liquido MasterTile A 200 de BASF o similar;
incluso p.p. de repaso, rejuntando con mortero MasterTile CR 730 TIX de BASF o similar (clasifica-
cién CE2 segln EN 13888) y limpieza; construido segin NTE/RS-R-19. Medido segun la longitud
de la arista de interseccion entre huella y tabica. Conforme a CTE DB SUA.

2 2,00 4,00

7 1,30 9,10

60,33

3.921,45

13,10

m2 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL

Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitacion
piedra natural (Bla-Al SIUNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y
pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir
éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, SINTE-RPA, medido en superficie realmente ejecu-
tada, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

4 3,90 1,00 15,60

4 1,60 1,00 6,40

2 1,44 2,50 7,20

2 1,60 2,50 8,00

133,66

1.750,95

37,20

45,29

1.684,79
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SEPARATA2 R
cODIGO

ESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.06

10.07

10.08

m2 PINTURA EPOXI SATIN. MASTERTOP TC 428

Suministro y puesta en obra de pintura epoxi en base acuosa MasterTop TC 428 (segln EN 13813)
de BASF o similar, con una reaccion al fuego de tipo B-s1, d0, para acabados de pavimentos de
hormigdn, segun se exige en el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Consistente en la aplica-
cion de dos capas (Rendimiento total 0,45 kg/m2. Primera mano diluda con 10% de agua), sobre la
superficie, sin incluir la preparacion del soporte. Colores estandar. Medida la superficie ejecutada.
SUELO SOTANO
12,70 12,70
13,10 13,10
12,70 12,70

3,50 3,50

3,50 3,50
16,10 16,10
15,60 15,60

e

77,20 12,09
m2 PINTURA AL AGUA J-28 EXTRAMATE ESPECIAL YESO LAMINADO Y YESO BLA

Pintura plastica J-28 blanca mate, a base de copolimeros acrilicos en dispersion acuosa, bidxido de
titanio y extendedores. Se caracteriza por un mate profundo que disimula, plastes, empalmes en su-
perficies de pladur, yeso, escayola, etc. Permeable al vapor de agua. En superficies de hormigon,
yeso, cemento o0 mortero a base de ligantes hidraulicos nuevos imprimar con 1 mano de sellador
acrilico Hidracril. Aplicacion con brocha, rodillo o pistola. Aplicar minimo 2 manos de J-28 diluidas en
un 10%. Aplicacion y preparacion del soporte segln se especifica en ficha técnica de producto. Pre-
cio para envases de 15 litros. Producto certificado segin EN 1504-2 con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
techo
12,70 12,70
13,10 13,10
12,70 12,70

3,50 3,50

3,50 3,50
16,10 16,10
15,60 15,60

e

camaras

1 33,00 2,60 85,80
TABIQUERIA INTERIOR

4 10,00 2,60 104,00
5,70 2,60 59,28
4 1,60 2,60 16,64

o

933,35

342,92 11,63
m2 BARRERA PROTECTORA REVERSIBLE ANTIGRAFITIS INCOLORA
Formacidn de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de piedra natural,
mediante la aplicacion de impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas acrilicas, aplicada con
brocha, rodillo o pistola de baja presion, en una mano (consumo medio: 100 g/m?) que mantiene el
aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte

perimetro octogono 1 36,00 1,45 52,20
peto escaleras a semisotano 4 2,00 8,00

3.988,16

TOTAL CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS .......ceossivvvvvirimesssssisssssssssssssssssssssssssnsssns

995,11

46.985,33
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SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
Ud ADECUACION DE LINEAS ELECTRICAS ILUMINACION EXTERIOR

Adecuacion de las lineas electricas para iluminacon proyectada contando con, recuperacion de lineas
reutilizables, adecuacion de lineas a puntos de luz actuales, modificaciones en las maniobras corres-
pondientes para encendido, incluido el tendido de lineas nuevas y mecanismos necesarios, totalmen-

te instalado y funcionanado.
1 1,00

ud Proyector exterior tipo iGuzzini BK24 iPro LED

Suministro e instalacion de Proyector exterior tipo iGuzzini BK24 iPro LED -Electronic Flood optic -
6,2W 810lm - 4000K (494 Im; 7.7 W). Focos situados en el techo interior del quiosco, alimentados
desde el sétano bajo basamento del quiosco, totalmete instalados y funcionando.

8 8,00

1,00

1.184,34

1.184,34

ud Proyector exterior tipo iGuzzini EP82 iPro LED

Suministro e instalacion de Proyector exterior tipo iGuzzini EP82 iPro LED - DALI - Flood optic -
40W 6200Im - 4000K (5018 Im; 45.3 W) Focos situados en altura, sobre la marquesina perimetral to-
talmete instalados y funcionando.

4 4,00

8,00

354,63

2.837,04

u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD P6

Bloque auténomo de emergencia IP42 1K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-
cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 250 Ldm. con fuente de luz Led (LGP Led).
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Di-
fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcion de telemando. Construido seglin normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje

y conexionado.
1 1,00

4,00

868,30

3.473,20

u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N3

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-
cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lum. con fuente de luz Led (ILM Led).
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Di-
fusor en policarbonato transparente, opalino 0 muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con hateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido segiin normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje

y conexionado.
2 2,00

1,00

173,60

173,60

u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2

Bloque auténomo de emergencia IP42 1K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-
cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lum. con fuente de luz Led (ILM Led).
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Di-
fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con hateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido segiin normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje

y conexionado.
2 2,00

2,00

83,56

167,12

2,00

77,63

155,26
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.07

11.08

11.09

11.10

ud ADECUACION DE LINEAS ELECTRICAS Y CUADRO INTERIORES

Adecuacion de las lineas electricas para los puntos de consumo de iluminacion y enchufes proyecta-
dos contando con la realizacion de la instalacion vista desde ciadro electrico, bajo tubo de PVC color
a determinar por la DO, cajas de empalme vistas, totalmente montado hasta puntos de consumo.

1 1,00

1,00
u  PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC
Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y conductor de cobre unipolar
aislado para una tensién nominal de 450/750 V'y seccién de 1,5 mm2 (activo, neutro y proteccion),
asi como interruptor superficie y grado de proteccion IP-55, caja de registro "plexo” D=70y regletas

de conexién y casquillo, totalmente montado e instalado.
1 15,00 15,00
1 8,00 8,00

2.204,52

2.204,52

23,00
u  BASE DE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (I1+T.T) superficial realizado en
tubo PVC rigido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V
y seccion 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja metalica de registro, toma de corriente
superficial estanca y grado de proteccion IP-55 y regletas de conexion, totalmente montado e instala-

do.
1 16,00 16,00

24,52

563,96

16,00
u  REGLETA DE SUPERFICIE 1x49 W T5 - HF
Regleta de superficie de 1.474 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco,
grado de proteccion IP20 / Clase I, aislamiento clase F, segiin UNE-EN 60598; lampara fluorescen-
te T5 de 49 W, con balasto electrénico, portaldmparas y bornes de conexidn; para alumbrado interior
general. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, acce-

sorios de anclaje y conexionado.
8 8,00

29,60

473,60

TOTAL CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION..........commmmmrmrrvvrrsssenssssossssssssssssssses

638,00

11.870,64
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CAPITULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
12.01 Ud VALVULA ANTIRETORNO EN SEMISOTANO

Sumonostro y colocacion de valvula antiretorno en arqueta de salida a acometida del semisotano,
contando con adecuacion de la arqueta e instalacion de valvula adecuada al diametro de salida de la

red, totalmente instalada y funcionanado.
1 1,00

1,00 587,36 587,36
12.02 ud PLATO DUCHA RESINA 100x80x2,5 cm GRIFERIA MONOMANDO

Plato de ducha de resina extraplano, de 100x80x2,5 cm, acabado en varios colores; conforme nor-

ma UNE-EN 14527+A1. Griferia mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de

mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y co-

nexionada i/desagiie de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
2 2,00

) ’ 2,00 698,28 1.396,56
12.03 Ud LAVABO MURAL GAMA BASICA BLANCO 55x32 cm GRIFERIA MONOMANDO

Lavabo de porcelana vitrificada, mural, en color blanco, de 55x32 cm, gama bésica, colocado con
anclajes a la pared, incluso sellado con silicona; conforme UNE 67001. Griferia mezcladora mono-
mando, acabado cromado, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Valvula de desagiie de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado cromado con plafon, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos
flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxilia-

res.
2 2,00

) 2,00 189,79 379,58
12.04 ud INODORO TANQUE BAJO GAMA BASICA COLOR

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama basica, en color, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con
anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra

de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de

pequefio material y medios auxiliares.
2 2,00

2,00 281,46 562,92
12.05 Ud URINARIO MURAL BLANCO GRIFERIA TEMPORIZADOR

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con
sifén incorporado al aparato, manguito y enchufe de unién; conforme UNE 67001. Grifo temporizado
mural, instalacion vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en latdn cromado, entrada y salida
1/2", caudal 5 I/min a 3 bar, cierre automatico 5s +1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de

pequefio material.
2 2,00

2,00 483,49 966,98
12.06 ml  CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICION D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigon polimero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re-
jilla de fundicién dictil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con

p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
2 2,00

2,00 98,29 196,58

TOTAL CAPITULO 12 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .....oovoovmmnriviisiessssissssnsssssssssssssssssssssses 4.089,98
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CAPITULO 13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
13.01 u  EXTINTOR PORTATIL CO2 2 kg ENVASE ALUMINIO

Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla con di-
fusor. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiacion
UV. Peso total del equipo aprox. 5,66 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certi-

ficado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
1 1,00

1,00 79,71 79,71
13.02 u  EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 9 kg

Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 9 kg de agente extintor, de eficacia 43A 233B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 13,47 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.

1 1,00

. 1,00 45,03 45,03
13.03 u  SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Sefial para equipo 0 medio de extincion manual de instalacién de proteccion contra incendios
(P.C.1.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimen-
siones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.

Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.
2 2,00

2,00 8,12 16,24

TOTAL CAPITULO 13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.........cooomrrrvineessiesssssissssssssesssssissseens 140,98
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CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 Ud GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos realizado segun normativa vigente, contando con la separacion de los mismos
previo transporte a plantas autorizadas por tipo de residuo, i/ pago de tasas, cargos derivados e infor-
me de gestion.
PARTE SEPARATA 2 0,9 0,90
0,90 2.088,93 1.880,04
TOTAL CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS ........oooieiseeseeeeseeesesssesessseesssesssssssesssssssesssssssssssnees 1.880,04

17 de abril de 2024

Pégina 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEPARATA 2_RESTAURACION QUIOSCO DE MUSICA_v2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 up MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud, para la obra de restauracion, contando con las medias de proteccion
individual, colectiva, frente a terceros, y demas preceptos de la normativa vigente en este campo.

PARTE SEPARATA 2 09 0,90
0,90 2.709,96 2.438,96

TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD......ovvvvvveemmmmmmmmmmsssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 2.438,96
TOTAL b e 249.683,10
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