

MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1.1. Introducción
- 1.2. Estado actual y emplazamiento
- 1.3. Descripción de la solución adoptada (Fases 1 y 2)
- 1.4. Memoria constructiva
- 1.5. Resumen de presupuesto (Fases 1 y 2)
- 1.6. Programación de las obras (Fases 1 y 2)
- 1.7. Plazo de ejecución de las obras (Fases 1 y 2)
- 1.8. Cumplimiento de normativa
- 1.9. Clasificación contratista
- 1.10. Declaración de obra completa

2. MEMORIA CUMPLIMIENTO CTE

- 2.1. DB-SE (Seguridad estructural)
DB-SE- (Bases de Cálculo)
DB-SE (Acciones en la edificación)
DB-SE-C (Cimientos)
DB-SE-F (Fábrica)
- 2.2. DB-SE-HS (Salubridad) y cálculos Saneamiento
- 2.3. DB-SE-SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad)
- 2.4. Accesibilidad Orden VIV/561/2010

3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO

1. FASE 1 BOWL

- 1.1. Mediciones y presupuesto
- 1.2. Cuadro de descompuestos
- 1.3. Cuadro de precios 1
- 1.4. Cuadro de precios 2
- 1.5. Resumen de presupuesto

2. FASE 2 STREET

- 2.1. Mediciones y presupuesto
- 2.2. Cuadro de descompuestos
- 2.3. Cuadro de precios 1
- 2.4. Cuadro de precios 2
- 2.5. Resumen de presupuesto

PLIEGO DE CONDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

- 1.1. Memoria
- 1.2. Planos
- 1.3. Pliego de condiciones
- 1.4. Presupuesto Fase 1
- 1.5. Presupuesto Fase 2

PLANOS

- A_001_Estado actual. Situación y Emplazamiento
- A_002_FASES 1 y 2. Bowl y Street
- A_003_FASES 1 y 2. Planta general
- A_004_FASES 1 y 2. Secciones. Infografías

- B_001_FASE 1. BOWL. Planta acotada
- B_002_FASE 1. BOWL. Planta coping
- B_003_FASE 1. BOWL. Saneamiento. Cotas
- B_004_FASE 1. BOWL. Secciones
- B_005_FASE 1. BOWL. Detalles constructivos

- C_001_FASE 2. STREET. Planta general
- C_002_FASE 2. STREET. Detalles constructivos