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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
D0150000010 BOMBA ALPHA2 25/60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 3,000 414,87 1.244,61
D0200015012 ELEMENTO RADIADOR MITHOS MONZA 1200 BLANCO ALUMINIO 80,000 49,78 3.982,40
D0200015020 ELEMENTO RADIADOR MITHOS MONZA 2000 BLANCO ALUMINIO 48,000 76,47 3.670,56
D0203500001 TAPON CIEGO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1 12,000 0,37 4,44
D0203500012 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/8 12,000 0,37 4,44
D0203500015 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1x1/2 12,000 0,36 4,32
D0203500016 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/2 12,000 0,36 4,32
D0203510004 JUNTA RADIADOR ALUMINIO 1 1MM ESPESOR 48,000 0,11 528
D0205010020 BOLSA 2 SOPORTES RADIADOR ALUM. TRIANGULO REG. CINCADO 24,000 1,92 46,08
D0215000001 TAPON CIEGO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1 8,000 0,40 3,20
D0215000012 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/8 8,000 0,40 3,20
D0215000015 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1x1/2 8,000 0,39 3,12
D0215000016 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/2 8,000 0,39 3,12
D0215010004 JUNTA RADIADOR ALUMINIO 1 1MM ESPESOR 32,000 0,11 3,52
D0217010020 BOLSA 2 SOPORTES RADIADOR ALUM. TRIANGULO REG. CINCADO 16,000 1,92 30,72
D0330002112 VASO EXPANSION CALEF WAFT 3BAR 12L 3/4 CMF 1,000 30,71 30,71
D0330002120 VASO EXPANSION CALEF WAFT 3BAR 25L 3/4 CMF 3,000 35,41 106,23
D0331035917 PROGRAMADOR LEGIONELUS 70 RAIL 1,000 89,82 89,82
D0332000015 PURGADOR CON PITON ORIENTABLE 20,000 0,91 18,20
D1550000016 ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 16/5 BLANCO 90,000 1,10 99,00
D1550000032 ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 32/5 BLANCO 180,000 3,58 644,40
D1600000016 ML TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 16/2 143,000 1,30 185,90
D2300010550 INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 300L BOMBA CALOR 1,000 1.561,46 1.561,46
D2300010550b INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 1300L BOMBA CALOR 1,000 2.832,41 2.832,41
D2301500201 DEPOSITO INERCIA GH CLIMA DPAN/DI 100L 6BAR 1,000 491,00 491,00
D2301500201b DEPOSITO INERCIA GH CLIMA DPAN/DI 100L 6BAR 1,000 309,44 309,44
D4350010007 REJILLA IMPULSION 200X150MM SIMPLE 4,000 16,08 64,32
D4350010015 REJILLA IMPULSION 300X200MM SIMPLE 4,000 21,08 84,32
D4350020007 REJILLA RETORNO 200X150MM LAMAS 45° 4,000 14,85 59,40
D4350020015 REJILLA RETORNO 300X200MM LAMAS 45° 4,000 19,37 77,48
D5500030014 DE DIETRICH BOMBA DE CALOR ALEZIO AWHP-II/HI16MR APOYO CALDE 2,000 5.559,50 11.119,00
D7100035031 CELER ROLLO 5ML TIRA 126LED/M IP67 BL 3000K 12W/M 24V C3 7,600 57,96 440,50
D7100035653 CELER ML PERFIL ALU SUPERFICIE SUSPENDIDO 46MM NEGRO 38,000 12,37 470,06
D7100035682 CELER ML DIFUSOR OPAL P/PERFIL ALUMINIO 38,000 2,88 109,44
D7100070057 CELER PANTALLA ESTANCA IP66 LED 50W 5700K LEDBLOCK C3 32,000 38,13 1.220,16
E13CS010 Cerco de aluminio anodizado telescopico 2,000 ud 82,74 165,48
IF.3.7.1 Vélvula mezcladora 3 vias 1 1/2" 1,000 ud 915,57 915,57
M13EIA010 Alg. diario panel encof. met-fendl. 3000x800 mm 45,308 u 1,20 54,37
M13EIA020 Alg. diario panel encof. met-fendl. 3000x600 mm 45,308 u 1,17 53,01
M13EIA050 Alg. diario panel encof. met-fendl. 750x800 mm 45,308 u 0,99 44,86
M13EIA060 Alg. diario panel encof. met-fendl. 750x600 mm 45,308 u 0,97 43,95
MTFD20202 Certificado ¢/ UNE EN-795 0,400 u 313,15 125,26
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 143,268 m3 22,33 3.199,18
PO1AA030 Arena de rio 0/6 mm 1,853 t 23,03 42,67
P01AA060 Arena de miga cribada 13,787 m3 42,22 582,10
PO1AF031 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% 65,842 t 7,81 514,22
P01AG020 Garbancillo 4/20 mm 0,310 t 18,37 5,70
PO1AG050 Gravilla 20/40 mm 18,523 m3 26,04 482,35
PO1AG060 Gravilla 20/40 mm 2,711t 20,98 56,89
P0O1AG150 Grava morro 80/200 mm 278,000 m3 12,03 3.344,34
PO1ARH010 Arena de miga reciclada 4,080 t 6,29 25,66
P01B0O090 Bloque hormigén para revestir 40x20x20 cm 156,000 u 0,90 140,40
P01BT047 Termoacustico 40x20x11,5 cm Proceran 6.503,500 u 0,52 3.381,82
P01CC015 Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 0,815 t 126,59 103,20
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 19,003 t 118,71 2.255,88
P01CC038 Cemento CEM 1I/B-M (S-V) 42,5 N sacos 0,743 t 116,83 86,79
P01CC120 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,253 t 203,73 51,54
P01CY010 Yeso negro en sacos YG 0,678 t 74,47 50,46
P01CY030 Yeso blanco en sacos YF 0,156 t 85,81 13,40
P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-madera 71721 2,14 15,35
P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 7,899 | 3,10 24,49
P01DHO10 Hidrofugante mortero/hormigon 15,868 kg 8,92 141,55
P01DW050 Agua 20,911 m3 1,27 26,56
P01DW090 Pequefio material 603,400 u 1,54 929,24
PO1EM040 Tablero aglomerado hidréfugo 3660x1830x22 mm 96,206 m2 30,14 2.899,65
PO1EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,087 m3 391,27 33,96
PO1EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,087 m3 387,91 33,67
PO1EM260 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22 mm 56,628 m2 31,37 1.776,41
PO1EM290 Madera pino encofrar 26 mm 9,923 m3 440,95 4.375,70
PO1FA050 Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 629,910 kg 0,50 314,96
PO1FJ060 Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 104,985 kg 0,61 64,04
PO1HATO030 Hormigon HA-30/F/20/XC3 central 27,463 m3 92,30 2.534,85
PO1HAV190 Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 49,383 m3 82,25 4.061,74
PO1HAV200 Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 39,875 m3 82,25 3.279,72
PO1HAV270 Hormigon HA-25/B/40/XC2 o XC3 central 2,473 m3 82,25 203,40
PO1HAV360 Hormigon HA-25/F/20/X0 o XC1 central 102,528 m3 84,63 8.676,90
PO1HAV380 Hormigon HA-25/P/40/X0 o XC1 central 0,320 m3 84,63 27,08
P01HD610 Horm.H-250 ar.machag.12 mm. cent. 6,540 m3 97,72 639,09
PA1HMV150 Hormigon HM-20/B/40/XC2 o XC3 central 60,711 m3 79,44 4.822,88
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PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
PO1HMV250 Hormigon HM-20/P/40/X0 o XC1 central 1,093 m3 81,74 89,34
PO1HWO060 Bombeo mortero 40 a 100 m3 18,523 m3 13,97 258,77
PO1LH130 Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 8,945 mu 70,22 628,09
PO1LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1,950 mu 135,65 264,47
PO1MCO010 Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-15 0,010 m3 58,42 0,58
PO1MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 5,068 m3 50,41 255,47
POTMENO010 Mortero recrecido (CT-C5-F2) 0,980 t 244,65 239,81
P01UA260 Masilla poliuretano adhesivo-sellado (cartucho 300 ml) 18,135 u 8,63 156,51
PO1UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 31,858 kg 2,67 85,06
P02CBM050 Manguito unién c/tope PVC corrugado-corrugado DN=315 mm 22,620 u 63,01 1.425,29
P02CVC010 Codo M-H PVC junta eléstica 45° DN 160 mm 10,000 u 16,59 165,90
P02CVC290 Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 90 mm gris 2420 u 3,23 7,82
P02CVC400 Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm 1,000 u 3,91 3,91
P02CVM005 Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN=125 mm 1,770 u 9,84 17,42
P02CVM010 Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN=160 mm 29,750 u 14,97 445,35
P02CVM020 Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN=200 mm 1,264 u 25,61 32,37
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta eléstica 1,210 kg 13,18 15,95
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,097 kg 24,60 2,38
P02CVW032 Abrazadera metalica tubos PVC 90 mm 40,293 u 2,46 99,12
PO2EAT020 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 10,000 u 19,18 191,80
PO2EAT040 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 7,000 u 30,39 212,73
PO2ECF100 Rejilla plana fundicion 30x30x3,5 cm 3,000 u 47,60 142,80
PO2EIH010 Imbornal prefabricado hormigén 50x30x60 cm 3,000 u 28,02 84,06
P02EPH150 Base enchufe-campana circular HM h=1,15m D=100 cm 2,000 u 306,12 612,24
P02EPH200 Anillo enchufe-campana circular HM h=1,00 m D=100 cm 2,000 u 74,77 149,54
P02EPH220 Cono enchufe-campana circular HM h=1,0 m D=60/100 cm 2,000 u 131,54 263,08
PO2EPO010 Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 2,000 u 30,95 61,90
PO2EPW010 Pates PP 30x25 cm 20,000 u 9,28 185,60
P02EU310 Caz R-30 prefabricada (30x13-10) cm 52,220 m 43,31 2.261,65
P02TVC030 Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN8 DN=315 mm 121,900 m 43,87 5.347,75
PO2TVE005 Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=125 mm 8,850 m 6,33 56,02
P02TVEQ10 Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=160 mm 90,150 m 8,69 783,40
PO2TVE015 Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=200 mm 6,320 m 13,28 83,93
P02TVO0300 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=90 mm 136,900 m 2,58 353,20
P02TVO310 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 22,200 m 4,88 108,34
P02TV0440 Tubo PVC liso evacuacién encolado D=90 mm 12,100 m 3,89 47,07
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 79,808 kg 1,53 122,11
PO3ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 620,719 kg 1,21 751,07
PO3ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD en barra 1.228,838 kg 0,70 860,19
PO3ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 8.208,985 kg 2,02 16.582,15
PO3ALT030 Acero en tubo cuadrado 674,541 kg 1,77 1.193,94
PO3AMO030 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 11,251 m2 1,40 15,75
P03AM165 Malla electrosoldada #200x200x4 mm 288,348 m2 0,65 187,43
P03AM180 Malla electrosoldada #300x300x6 mm - 1,446 kg/m2 207,102 m2 1,88 389,35
PO3AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 415,762 m2 2,91 1.209,87
PO3AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 7,280 m2 1,94 14,12
PO3AMV010 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x4 mm - 0,989 kg/m2 241,186 m2 1,30 313,54
P03BH230 Bovedilla hormigdn forjado unidireccional 60x20x25 cm 1.390,558 u 0,88 1.223,69
PO3EF0020 Prelosa nervada pretensada 25+5 cm - L=7 m Q=800 kg/m2 194,167 m2 40,52 7.867,65
PO3VA030 Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 333,763 m 6,33 2.112,72
PO4FAV085 Pié angular galvanizado 1,5 mm 1.542,080 u 1,82 2.806,59
PO4FAV095 Perfil 40x40 galv 2,0 mm. 809,592 m. 2,59 2.096,84
P04L051M Rev.fachada a. galva. minionda de Europerfil perforado R5T8 38,627 m2 21,43 827,79
PO4PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 3,444 kg 0,62 2,14
P0O4PNB005 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 2,456 m 0,25 0,61
PO4PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 42,600 m 0,05 2,13
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 7,433 kg 1,25 9,29
P04P0OC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 79,500 u 0,01 0,80
P04POP010 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 263,380 u 0,01 2,63
P04PP0O030 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 19,648 m 2,09 41,06
P04PPWO010 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 2,456 m 1,48 3,63
P04PS030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 11,456 m2 5,62 64,38
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 758,940 kg 1,33 1.009,39
PO4RR070 Mortero revoco CSIV-W2 32,800 kg 1,59 52,15
PO4RWO061 Guardavivos PVC para yeso 13,812 m 0,25 345
P04SA010 P.sand. a.galva. lacado+poliuretano+a.galva.60mm 58,940 m2 34,52 2.034,61
P04SA011 P.sand. a.galva. lacado+poliuretano+a.galva.40mm 40,370 m2 25,55 1.031,45
P04SW081 Subestructura de perfiles 22,722 ud 12,49 283,80
P04TJ010 Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 37,710 m 1,29 48,65
P04TJ020 Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 9,072 m 1,54 13,97
P04TJ030 Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 18,036 m 1,54 27,78
P04TJ040 Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 9,072 m 1,54 13,97
P04TJ050 Cuelgue twist suspension rapida 7,560 u 0,96 7,26
P04TMS030 Placa falso techo fibra madera 600x600x35 mm perfil semivisto 11,340 m2 38,09 431,94
P04T0010 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 7,368 u 1,18 8,69
P04T0020 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 3,684 u 0,33 1,22
P04T0O030 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 14,122 u 0,59 8,33
P04TO040 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 14,928 u 0,67 10,00
PN4TO090 Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 33,390 m 1,95 65,11
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
P04TO120 Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 8,475 u 0,70 5,93
P05CGG220D Remate ac.galvaniz. L=170cm e=0,7mm 5,250 m. 34,24 179,76
P05CGP300 Remate ac.galva lacado a=50cm e=0,8mm 88,614 m. 11,99 1.062,48
P05CGP310 Remate acero prelacado a=50 cm €=0,8 mm 126,945 m 21,12 2.681,08
P0O5CGP310B Remate acero prelacado a=60 cm e=1,0 mm 131,822 m 9,41 1.240,44
P0O5CGP340 Rev.fachada a. galva. minionda de Europerfil 300,521 m2 23,27 6.993,11
PO5CW010 Tornilleria y pequefio material 570,483 ud 0,24 136,92
P06BI010 Imprimacion asfaltica para l&minas bituminosas 28,056 kg 2,37 66,49
P06BL010 Banda bituminosa autoadhesiva SBS a=330 mm 93,520 m 2,42 226,32
P06BL140 Banda bituminosa autoadhesiva SBS terminacion a=400 mm 102,872 m 8,56 880,58
PO6BSN0O10 Lamina betun modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 291,082 m2 6,57 1.912,41
P06BSN040 Lamina betun modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 291,082 m2 9,99 2.907,91
P06GL020 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 582,164 m2 0,94 547,23
P06GL030 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 291,082 m2 1,13 328,92
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm. 271,373 m. 0,83 225,24
P06SI170 Sellado poliuretano =20 mm 81,522 m 6,37 519,30
P06SR330 Membrana para impermeabilizar Mapelastic AquaDefense 112,762 kg 5,41 610,04
PO6WA020 Adhesivo para PVC THF 0,200 kg 15,93 3,19
POBWC093 Paragravillas y bandera Sika de 56-160 mm 10,000 u 16,22 162,20
PO6WC151 Sumidero vertical S-DRAIN PVC 90x300 mm de SIKA 10,000 u 26,94 269,40
PO6WW110 Banda butilica autoahesiva Mapeband SA 26,022 m 4,94 128,55
P07A06a Lana mineral Ursa Terra Mur AluPlus P2003 Panel e=40 mm 331,727 m2 9,19 3.048,57
P07T06adb Lana mineral Ursa Terra Vento P4252 Panel =80 mm 13,0567 m2 11,57 151,07
PO7TL710 Panel MW 60 C=0,035 W/mK 173,145 m2 5,32 921,13
PO7TR520 Lana roca para inyectar 120,610 kg 3,52 424,55
P07TX336 Poliestireno extruido Sopra XPS SL 100 aislamiento cubierta y solados 277,851 m2 9,30 2.584,01
PO7TX760 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 207,102 m2 11,88 2.460,37
PO7W330 Film protector polietileno 207,102 m 0,23 47,63
POSEPP380 Rodapié gres porcelaanico rectificado 8 cm 30,096 u 3,54 106,54
POBEXG052 Bald.gres porcel. antid. clase 3 40x40 cm. 220,469 m2 16,93 3.732,53
P08MA020 Adhesivo contacto 4,664 kg 6,15 28,68
PO8MA030 Adhesivo resina epoxi 48,244 kg 9,23 44529
P08WB110 Remate aluminio 150x17 46,640 m. 4,55 212,21
P08XVC100 Fibra polipropileno armado hormigén 5,886 kg 13,01 76,58
P08XVC150 Polvo de cuarzo gris 1.630,440 kg 0,83 1.3563,27
PO9ABC090 Azulejo blanco 20x20 cm. 556,556 m2 5,28 2.938,62
PO9EDO10 Encime. fendlico 62x1,3 cm. 7,200 m 69,81 502,63
PO9ED030 Material aux. anclaje encimera 7,200 ud 13,74 98,93
P11CA051 P.paso modelo L-91 de Formica 72 2,000 ud 133,66 267,32
P11L17ca Kit revestimiento corredera roble 1H 2,000 u 94,86 189,72
P11P02aaa Armazon 1H puerta corredera tabique ceramico de 90 mm 2,000 u 201,32 402,64
P11R01c Manillén de acero inoxidable 4,000 u 23,86 95,44
P11RW040 Juego accesorios puerta corredera 2,000 u 12,24 24,48
P11RW050 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 3,400 m 2,36 8,02
P12A24GLAAB Veentana aluminio lacada color RPT IT72 Hoja Oculta 8,920 m2 254,49 2.270,05
P12A24adda Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 17,080 m2 219,60 3.750,77
P12PW010 Premarco aluminio 104,000 m. 9,02 938,08
P13BM041 Barandilla pletinas calibradas galvanizadas 42,000 m. 199,39 8.374,38
P13CH010 Puerta tubo acero laminado frio 60x40 mm 1,170 m2 120,00 140,40
P13EMO040 Escalera escamoteable tijera-terraza 1,000 ud 1.996,60 1.996,60
P13TC170B Chapa galvanizada e=8 mm 219,120 kg 1,26 276,09
P13WF010 Cantonera aluminio lacado de 1,5 mm 101,192 ml 9,83 994,72
P13WL010 Rejilla ventilacion acero laminado 20x20 cm 18,000 u 24,27 436,86
P14EA030 Doble acristalamiento 6/12/4 mm 26,156 m2 56,38 1.474,68
P14G004 Miralite Evolution incoloro 5 mm. 11,589 m2 11,34 131,42
P14KC010 Canteado espejo 46,080 m. 0,58 26,73
P14KW060 Sellado con silicona neutra 182,000 m 1,17 212,94
P14KW070 Taladro espejo D<10 mm. 46,080 ud 0,66 30,41
P15AF060 Tubo rigido PVC D 110 mm. 308,000 m 3,30 1.016,40
P15FD020 Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 11,000 ud 13,13 144,43
P15FE050 PIA Legrand 2x10 A 14,000 ud 6,01 84,14
P15FE060 PIA Legrand 2x16 A 16,000 ud 8,01 128,16
P15FE200 PIA Legrand 4x20 A 4,000 ud 45,41 181,64
P15FE210 PIA Legrand 4x63 A 3,000 ud 178,37 535,11
P15FH031 Arm. PRINCIPAL LEGRAND Metalico Legrand XL3 400 1.90x0.575x0.175 con zocalo 1,000 ud 893,64 893,64
P15FJ050 Diferencial 2x40A a 300mA tipo AC 3,000 ud 30,29 90,87
P15FJ110 Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC 3,000 ud 177,87 533,61
P15FJ120 Diferencial 4x63A a 300mA tipo AC 1,000 ud 234,57 234,57
P15FM030 Contador de Energia Trifasico 80A 1,000 u 515,60 515,60
P15GA010 Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 451,000 m. 0,17 76,67
P15GA020 Cond. tipo ES07Z1-K (AS) 2,5 mm2 Cu 486,000 m. 0,38 184,68
P15GA030 Cond. HO7V-K 750V 1x4 mm2 Cu 60,000 m 1,89 113,40
P15GB010 Tubo PVC corrugado 37,500 m. 0,17 6,38
P15GB020 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 20,000 m 0,74 14,80
P15GB0x Canalizacion de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos, enchufable, curvable en 591,300 m. 2,83 1.673,38
caliente, de color gris, de 25 mm de
P15GD010 Tubo PVC rig. para der.ind. D=23 10,000 m. 0,05 0,50
P15GK050 Caja mecan. empotrar enlazable 48,000 ud 0,44 21,12
b1 ‘SGK270 p.p cajas de registro y regletas de conexion 4,000 u 1,36 5,44
=== ] COLEGIQ@E@{MHWRQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. 21,000 ud 717 150,57
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
P15MSB300 Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82 27,000 ud 9,20 248,40
P15NAU060 Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x50 mm2 634,480 m 10,40 6.598,59
P16EDD0302 Bl.Aut.Emerg.165 IP 65 18,800 ud 34,86 655,37
P17PR010 Tubo pe 16x1,8 222,000 m. 1,00 222,00
P17PR020 Tubo pe 20x1,8 91,000 m. 1,72 156,52
P17PS010 Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 75,000 ud 2,50 187,50
P17PS070 Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 75,000 ud 2,02 151,50
P17SS130 Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafén 3,000 u 537 16,11
P17SV100 Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapén y cadena 12,000 u 6,16 73,92
P17vC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 48,500 m 2,37 114,95
P17vVC050 Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm 45,000 m 5,70 256,50
P17VPA030 Abrazadera tubo PVC 90 mm 33,750 u 2,48 83,70
P17VPC020 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 40 mm 14,550 u 1,19 17,31
P17VPC050 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 90 mm 22,500 u 3,36 75,60
P17VPI050 Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 90 mm 13,500 u 8,53 115,16
P17VPM020 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 4,850 u 1,12 543
P17W050 Tapon rosca de registro PYC DN160 mm 5,000 u 1,43 7,15
P17XT030 Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 29,000 u 5,29 153,41
P18CB260 Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 2,000 ud 108,85 217,70
P18CDI010 Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco D=230 mm 8,000 u 37,18 297,44
P18CJP020 Dosificador jabon manual 11 antigoteo ABS blanco/negro 9,000 u 25,35 228,15
P18CSA010 Secamanos sensor electronico ABS blanco 1640 W 9,000 u 118,28 1.064,52
P18GSL040 Grifo temporizado mezclador repisa 12,000 u 58,45 701,40
P18GWL040 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,000 u 2,56 2,56
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 7,000 u 2,70 18,90
P181B010 Taza inodoro tanque bajo gama basica - blanco 7,000 u 56,55 395,85
P18I1B070 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama bésica - blanco 7,000 u 96,91 678,37
P181B130 Tapa y asiento inodoro lacado gama basica 7,000 u 24,34 170,38
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 7,000 u 4,79 33,53
P18LE060 Lavabo 60x47cm blanco 9,000 ud 63,40 570,60
P18LP040 Lavabo gama basica blanco 56x46 cm c/pedestal 3,000 u 99,27 297,81
P20TA050 Tuberia acero negro sold.1 1/4"+aislamiento+coquilla chapa 68,000 m. 9,78 665,04
P20TV130 Servomotor 1,000 ud 13,48 13,48
P21CH100 Tubo pared lisa galvanizad.D=400 32,000 m 13,80 441,60
P21CH110 Tubo pared lisa galvanizad.D=250 con aislamiento termico 9,900 m. 10,89 107,81
P21CH1202 Tubo pared lisa galvanizad.D=.310-350 con aislamiento termico 9,200 m 7,99 73,51
P21DCL010 Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=100 mm 27,840 m 518 144,21
P21DCL050 Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=200 mm 15,600 m 9,99 155,84
P21DCP030 Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=125 mm 28,350 m 10,50 297,68
P21V0032 Ventilador KRC4+ accesorios 1,000 ud 6.490,93 6.490,93
P23EC030 Extintor portatil CO2 5 kg envase acero 1,000 u 48,87 48,87
P23EPI040 Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C 9,000 u 19,55 175,95
P23EW030 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 9,000 u 0,86 7,74
P23EW040 Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg 1,000 u 1,60 1,60
P23FM122B P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x220 cm mod. TURIA de ANDREU 9,000 ud 329,77 2.967,93
P23SEA010 Sefial alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 5,000 u 5,02 25,10
P23SPA030 Sefial alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE) 10,000 u 5,01 50,10
P25EI1030 Pintura plastica acrilica esponjable mate 19,272 | 1,88 36,23
P25F1160 Pintura en base silicato Pumacril Revestimiento Silicato blanco 21,865 | 5,94 129,88
P25JA010 Esmalte agua estandar b/n mate 32,121 1. 8,56 274,96
P250G040 Masilla ultrafina acabados 3,854 kg 1,13 4,36
P250U080 Minio electrolitico 6,424 . 10,64 68,35
P2502040 Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 27,642 | 10,10 279,19
P25QC020 Pintura epoxi 2 componentes parking 86,796 kg 13,30 1.154,39
P25R0140 Esmalte de poliuretano Junoretano 2/C brill/sat. sist. tintomUtr 1,320 | 25,26 33,34
P25WD040 Disolvente clorocaucho 14,466 kg 4,85 70,16
P25WW220 Pequefio material 56,246 u 1,08 60,75
P30EV030 Banco madera 32,400 m. 45,40 1.470,96
P30EV110 Perchero metalico c/colgador metélico 32,400 m. 17,08 553,39
P30PW320 Tornillo c/tuerca acero inox. 162,000 ud 1,36 220,32
P30ZW080 Taco expansi¥n-tornillo met. 162,000 ud 1,60 259,20
P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 86,800 u 0,18 15,62
P31CR220 Redes bajo encofrado de forjado 10,850 m2 1,71 18,55
P311S550 Anticaidas sobre cable con absorbedor energia 1,000 u 78,92 78,92
P311S570 Guia intemedia 1,000 u 73,93 73,93
P311S580 Tensor de cable 1,000 u 38,72 38,72
P311S590 Cable inoxidable 8 mm 21,000 m 4,53 95,13
P32CC080 Prueba de permeabilidad al aire 1,000 u 188,07 188,07
P32CC090 Prueba de estanqueidad al agua 1,000 u 202,02 202,02
P32CC100 Prueba de resistencia al viento 1,000 u 223,51 223,51
P32CC110 Preparacion de carpinteria para pruebas 1,000 u 113,60 113,60
P32HH010 Toma de muestras 4,000 u 20,38 81,52
P32HHO020 Fabricacion y conservacion probeta 16,000 u 26,15 418,40
P32HH030 Refrentado probeta 16,000 u 6,53 104,48
P32HH040 Consistencia cono Abrams 4,000 u 18,96 75,84
P32HH060 Resistencia a compresion 16,000 u 16,34 261,44
P341C010 Panel cabina sanit.comp. €=13 mm 27,486 ud 114,80 3.155,39
P341C200 Panel puerta 80cm.comp. €=13 mm 3,054 ud 149,53 456,66
D24IR010 Rétulo letras cajon metacrilato 1,000 ud 1.098,81 1.098,81
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P36HE030 Espejo reclinable marco AISI-304 700x500 mm 1,000 u 257,60 257,60
P36HSI010 Inodoro compacto accesible tanque bajo 380x670 mm 1,000 u 287,15 287,15
P36HSL010 Lavabo mural accesible completo 640x550 mm 1,000 u 148,17 148,17
P36HSM010 Grifo maneta gerontoldgica lavabo 2,000 u 89,87 179,74
PARIESTPF4 Caja alojamiento fuente de alimentacion 1,000 u 30,82 30,82
UO5AG050 Masilla asfRltica 44,000 kg 1,24 54,56
UO5DE040 Sumidero sif.acero inoxidable 11,000 ud 35,56 391,16
U05JA010 Canaleta drenaje polipropileno 130 mm 30,200 ml 25,27 763,15
U28AW120 Tub. NIRON FIBER GLASS DN 25 incluso aislamiento + aislamiento 27,000 MI 5,08 137,16
U28AW13X Tub. NIRON FIBER GLASS DN 63 incluso aislamiento+aislamiento 54,000 MI 8,24 444,96
U28AW620 Accesorios 27,000 Ud 1,27 34,29
U28AWE30 Accesorios 54,000 Ud 1,96 105,84
U34RRT67 Rejilla acero inox 1 m 30,200 ml 24,28 733,26
cc110X Coquilla de chapa de aluminio 110 54,000 Ud 3,99 215,46
cc90 Coquilla de chapa de aluminio 90 27,000 Ud 3,94 106,38
mt10hmf010tLb Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,144 m? 64,39 9,27
mt31gmp210eki Grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80 Panel, modelo 34,000 Ud 297,49 10.114,66
35906 "PRESTO IBERICA", posibilidad de lim
mt34crg015a Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica no integrada, 2 mddulos, carril DIN, para una 4,000 Ud 109,10 436,40
potencia maxima de lamparas incan
mt34crg040x Detector de movimiento de infrarrojos automatico y manual, para una potencia maxima de 4,000 Ud 73,23 292,92
1000 W, 230 V'y 50 Hz, angulo de deteccio
mt35aia090aa Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diametro 12,000 m 0,77 9,24
nominal, para canalizacion fija en supe
mt35aia090ae Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de didametro 46,000 m 2,81 129,26
nominal, para canalizacion fija en su
mt35arg100f Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, sin fondo, registrable, de 60x60x60 8,000 Ud 22,52 180,16
cm de medidas interiores, con pared
mt35arg105d Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigon armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para 8,000 Ud 44,12 352,96
arqueta de conexién eléctrica, capaz de so
mt35asa030hbc Contactor, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 20 A, tension de bobina 230 V, modelo iCT 1,000 Ud 53,90 53,90
A9C22722 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 18
mt35caj010a Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 4,000 Ud 0,15 0,60
mt35caj030g Caja de derivacion estanca, rectangular, de 175x225x100 mm, con 12 conos y tapa de registro 6,000 Ud 11,52 69,12
con tornillos de 1/4 de vuelta, para
mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase 20,000 m 1,35 27,00
Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575, con
mt35cun010e2 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 35,000 m 6,63 232,05
mt35cun010y1 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 329,000 m 1,23 404,67
mt35cun010z1 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 152,000 m 1,72 261,44
mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, reaccién al fuego 24,000 m 0,37 8,88
clase Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN 50575,
mt35ttc020c Conductor rigido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm? de seccion, para red equipotencial. 72,000 m 0,44 31,68
mt35ttc030 Abrazadera de laton. 48,000 Ud 1,27 60,96
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,04 1,04
mt37alb110f Contador de agua fria de lectura directa, de chorro multiple, caudal nominal 2,5 m*h, didmetro 1,000 Ud 358,16 358,16
nominal 50 mm, temperatura maxim
mt37alu110a Colector metalico, con racor de entrada movil, de 3/4" de didmetro, con dos derivaciones de 16 6,000 Ud 27,92 167,52
mm de diametro.
mt37alu116a Tapdn roscado macho para colector modular de 3/4" mm de diametro. 6,000 Ud 7,00 42,00
mt37alu150a Caja de registro, de plastico, de 315x85x315 mm, para colector, para empotrar, con 6,000 Ud 17,52 105,12
abrazaderas de 3/4" y tapa.
mt37tpal11e Acometida de polietileno PE 100, de 50 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 3 mm de 85,000 m 3,90 331,50
espesor, segun UNE-EN 12201-2, incluso acces
mt37tpu539c Racor con salida por tuerca mévil roscada hembra, de laton, de 20 mm x 3/4". 6,000 Ud 5,01 30,06
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 40,000 Ud 1,27 50,80
mt38ilo530a ATP921R3118 kit + ATF600 1,000 Ud 192,19 192,19
mt38ilo530ab HCF82 sonda 9,000 Ud 56,01 504,09
mt38ilo530abb3 BDR91A1000 receptor 11,000 Ud 82,97 912,67
mt38ilo530abb3b3 electrovalvula 2 vias 9,000 Ud 10,62 95,58
mt38pol005a Valvula de esfera de laton niquelado, de 1", para union Pressfitting, "POLYTHERM". 12,000 Ud 12,62 151,44
mt38pol040b Pareja de curvatubos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, para tubo de 15 6 16 mm 18,000 Ud 1,80 32,40
de diametro, "POLYTHERM".
mt38pol070aa Armario de 400x90x600 mm, para colector de 2 a 3 salidas, modelo DRE 400 "POLYTHERM". 6,000 Ud 74,71 448,26
mt38pol095b Colector de plastico (PPSU), de 1" de diametro, modelo Flex "POLYTHERM", para 3 circuitos, 6,000 Ud 134,67 808,02
con medidores de caudal en cada circu
mt38pol096k Adaptador con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubo de 16 mm de 36,000 Ud 2,91 104,76
diametro y 1,8 mm de espesor, "POLYTHERM"
mt38sth107d Contador calorifico, STHeat 1000 "STANDARD HIDRAULICA", caudal nominal 2,5 m¥h, con 2,000 Ud 253,36 506,72
display LCD de 8 digitos para indicacion de
mt38www(012 Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 1,100 Ud 83,61 91,97
mt40cpt010c Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6, 25,000 m 1,26 31,50
reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 se
mt40dpt060a Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellecedor. 4,000 Ud 12,46 49,84
mt40iar010b Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de dimensiones interiores, con 1,000 Ud 280,49 280,49
ganchos para traccion, cerco y tapa.
mt40iva030 Hilo guia de polipropileno de 3 mm de didmetro. 55,200 m 0,15 8,28
mt50spl005 Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo 10,000 u 4,95 49,50
i .A.MW COLEGI(éAnc’I:ajeferminal de acero in%xidable AISI 316 | Demarcacion de ZARAGOZA 2,000 u 13,81 217,62
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MO1HBNO10 Desplazamiento bomba 0,023 h 97,78 2,21
MO1HBT030 Bombeo hormig¥n 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,332 m3 15,64 20,83
MO1HEO10 Bomba hormigon estacionaria 10-25 m3/h 0,637 h 23,75 15,12
M02GAH050 Grua telescopica autopropulsada 50 t 7,614 h 111,06 845,66
M02GAH060 Grua telescopica autopropulsada 60 t 1,792 h 126,78 227,19
M02GMH010 Cami%n-gr-a articulada telesc¥pica 25 t 12,848 h 54,22 696,64
MO02GT002 Grua pluma 30 m/0,75 t 37,780 h 17,09 645,65
M02GT250 Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 0,299 mes 1.115,71 333,23
MO02GT320 Montaje/desmontaje grua torre 40 m flecha 0,050 u 3.300,51 164,29
M02GT360 Contrato mantenimiento 0,299 mes 109,26 32,63
M02GT370 Alquiler telemando 0,299 mes 52,05 15,55
M02GT380 Tramo de empotramiento grda torre <40 m 0,050 u 1.504,82 7491
MO3HH020 Hormigonera 200 | gasolina 20,266 h 3,11 63,03
MO3HH065 Hormigonera 200 | eléctrica 2,140 h 2,60 5,56
MO5EC010 Retroexcavadora hidraulica cadenas 90 CV 7,674 h 46,60 357,61
MO5EC110 Miniexcavadora hidraulica cadenas goma 1,2 t 61,574 h 28,08 1.729,00
MOSENO030 Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 31,406 h 51,45 1.615,86
MO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV - 1,2 m3 12,510 h 33,14 414,58
MO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 6,709 h 20,91 140,29
MO5RN020 Retrocargadora neumfticos 75 CV 8,673 h. 26,80 232,44
M06CP010 Compresor portatil diésel 10 m3/min 12 bar 1,000 h 23,82 23,82
MO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,000 h 2,78 2,78
M06MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 2,646 h 11,81 31,25
M07CB020 Camion basculante 4x4 de 14 t 0,599 h 39,81 23,83
M07CB030 Camion basculante 6x4 de 20 t 20,201 h 44,65 901,99
M07CG020 Camion con gria 12 t 1,000 h 62,85 62,85
MO07W020 Transporte t zahorra 1.316,832 km 0,14 184,36
M07W110 km transporte hormigon 46,998 m3 0,34 15,98
MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 | 1,965 h 34,46 67,70
MO8NMO020 Motoniveladora de 200 CV 0,599 h 73,05 43,72
MO8RB020 Bandeja vibrante 300 kg 5,462 h 527 28,78
MO8RI010 Pis6n compactador 70 kg 223,089 h 3,43 765,20
MO8RL020 Rodillo manual lanza tandem 800 kg 14,660 h 6,35 93,09
MO8RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,599 h 41,20 24,66
MO9F010 Cortadora de pavimentos 4,164 h 8,72 36,31
MO9F070 Barredora autopropulsada de 20 CV 4164 h 50,18 208,92
M11HCO040 Corte c/sierra disco hormig.fresco 20,381 m 542 110,46
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigon viejo 16,000 m 711 113,76
M11HF010 Fratasadora de hormigén gasolina 12,228 h 9,11 111,40
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 11,496 h 2,27 26,10
M11HV150 Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 40,909 h 1,52 62,18
M11MMO030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1,000 h 2,35 2,35
M120010 Equipo oxicorte 2,646 h 2,57 6,80
M12T050 Taladro percutor elUctrico peque+o 10,339 h 0,98 10,13
M13EAA010 Alquiler diario panel encof. met.-fenélico 3000x1000 mm 30,081 u 1,14 34,29
M13EAA060 Alquiler diario mordaza unién paneles encofrado 271,464 u 0,08 21,72
M13EAA080 Alquiler diario placa-tuerca encofrado 769,661 u 0,02 15,39
M13EAA090 Alquiler diario tuerca barra unién encof. 769,661 u 0,02 15,39
M13EAA100 Alquiler diario barra roscada tipo dywidag 1000 mm 67,673 u 0,02 1,35
M13EAA150 Alquiler diario correa panel encof. 2000 mm 90,616 u 0,21 19,03
M13EAA190 Alquiler diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h=3-4 m 45,308 u 0,16 7,25
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 2,982 m2 2,44 7,28
M13EMO070 Tablero contrachapado fendlico 18 mm 4 posturas 56,628 m2 6,52 369,21
M13EQA010 Alg. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 607,600 u 0,21 127,60
M13EQA040 Alquiler diario guia 4,20 m sist. encof. plano 27,342 u 0,15 410
M13EQA060 Alquiler diario guia 2,10 m sist. encof. plano 6,076 u 0,11 0,67
M13EQAQ70 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 151,900 u 0,15 22,79
M13EQAQ71 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 42532 u 0,13 5,53
M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 15,190 u 0,11 1,67
M13EQA230 Alg. mensual tabica de canto metalica 1000x300 mm 17,360 u 2,31 40,10
M13EXV010 Berenjeno PVC 20x20 mm 84,953 m 0,18 15,29
M13MPA010 Alquiler diario puntal metélico telescopico hasta 3 m altura 1.448,374 u 0,05 72,42
M13MPV010 Puntal metélico telescdpico hasta 3 m de altura 4537 u 14,84 67,34
M13W210 Maquinaria de elevacion 14,897 h 62,54 931,63
MMME.1abb Retro de neum s/palafrtl 0,4m3 0,012 h 37,23 0,44
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102cv 1,5m3 2,448 h 40,50 99,13
MMMT .5cca Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 13,658 h 4453 608,20
MMMT .8af Dumper hidr crg frtl 3000kg 0,072 h 6,82 0,49
MMMT18a Camion gria 3.5t 2,400 h 36,68 88,03
MMRB.1c Biddn residuos peligros 200 | 2,000 u 40,85 81,70
mq01ret020b Retrocargadora sobre neuméticos, de 70 kW. 14,535 h 33,81 491,43

TOTAL ... ssssssens 13.740,17
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 26,161 25,68 671,81
MOOA11a Pedn especializado construccion 1,600 h 12,37 19,79
MOOA12a Pedn ordinario construccion 1,500 h 11,90 17,85
0010A020 Capataz 7,955 h 21,59 171,75
0010A030 Oficial primera 1.163,376 h 20,47 23.814,31
0010A040 Oficial segunda 42214 h 19,22 811,35
0010A050 Ayudante 773,749 h 19,03 14.724,44
0010A060 Pedn especializado 208,368 h 18,66 3.888,15
0010A070 Pedn ordinario 976,597 h 18,61 18.174,46
0010B010 Oficial 12 encofrador 226,716 h 20,17 4.572,87
0010B020 Ayudante encofrador 226,716 h 18,64 4.225,99
0010B025 Oficial 12 gruista 0,868 h 19,97 17,33
0010B030 Oficial 12 ferralla 123,140 h 20,17 2.483,73
0010B040 Ayudante ferralla 123,140 h 18,64 2.295,33
0010B090 Oficial solador alicatador 227,377 h 20,17 4.586,20
0010B100 Ayudante solador alicatador 227,377 h 18,64 4.238,31
0010B110 Oficial yesero o escayolista 16,060 h 20,17 323,93
0010B130 Oficial 1° cerrajero 82,755 h 20,17 1.669,16
0010B140 Ayudante cerrajero 37,982 h 18,64 707,98
0010B150 Oficial 12 carpintero 6,080 h. 20,17 122,63
0010B160 Ayudante carpintero 6,080 h. 18,64 113,33
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 101,741 h 20,17 2.052,11
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 60,980 h 19,22 1.172,03
0010B190 Ayudante fontanero 8,250 h 16,47 135,88
0010B200 Oficial 12 electricista 54,410 h 20,47 1.113,77
0010B210 Oficial 22 electricista 25,100 h 19,60 491,96
0010B220 Ayudante electricista 8,520 h. 12,37 105,39
0010B230 Oficial 12 pintura 41,759 h 20,17 842,29
0010B240 Ayudante pintura 41,759 h 18,64 778,39
0010B250 Oficial 12 vidrieria 13,057 h 20,17 263,35
0010B505 Montador especializado 85,863 h 20,17 1.731,86
0010B510 Ayudante montador especializado 85,863 h 18,64 1.600,49
0010B520 Equipo técnico laboratorio 6,000 h 76,08 456,48
UO1FY105 Oficial 12 fontanero 11,664 h. 12,52 146,03
UO01FY110 Ayudante fontanero 7,550 h. 11,20 84,56
U01FY205 Oficial 12 calefactor 3,159 Hr 11,23 35,48
mo 01 Mano de obra 0,500 h 271,23 13,62
mo001 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones 10,396 h 19,97 207,61
mo003 Oficial 12 electricista. 56,514 h 17,76 1.003,69
mo004 Oficial 12 calefactor. 12,700 h 16,46 209,04
mo006 Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 0,600 h 19,97 11,98
mo008 Oficial 12 fontanero. 40,120 h 17,76 712,53
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 4,016 h 15,65 62,85
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones 9,400 h 18,80 176,72
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 14,580 h 17,18 250,48
mo102 Ayudante electricista. 56,264 h 17,15 964,93
mo103 Ayudante calefactor. 11,200 h 14,89 166,77
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de deteccidn y seguridad. 0,600 h 18,80 11,28
mo107 Ayudante fontanero. 33,320 h 16,35 544,78

TOTAL..occctrecrressr s s s ssssassnenes 102.997,05
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03VB050 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN SOLERAS
0010A030 0,367 h Oficial primera 2047 7,51
0010A070 0,367 h Peén ordinario 18,61 6,83
M11HR010 0,367 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,27 0,83
MO1HBNO10 0,017 h Desplazamiento bomba 97,78 1,66
MO1HBT030 1,000 m3  Bombeo hormig¥n 56 a 75 m3 pluma 32 m 15,64 15,64
%PM0200 2,00 %  Pequefio Material 32,500 0,65
COSTE UNITARIO TOTAL.....oouueururrssrnanae 33,12
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS
con DOCE CENTIMOS
A08MH010 h CAMION-GRUA 25 t
M02GMHO010 1,000 h  Cami%n-gr-a articulada telesc¥apica 25 t 54,22 54,22

COSTE UNITARIO TOTAL......osuvururnnrasnnns 54,22

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

0010A090 h Cuadrilla A

0010A030 1,000 h Oficial primera 2047 2047
0010A050 1,000 h Ayudante 19,03 19,03
0010A070 0,500 h Peon ordinario 18,61 9,31

COSTE UNITARIO TOTAL......couuvumuinruniinns 48,81

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO
EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 LEVANTADO BARANDILLAS A MANO m

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segin RD
105/2008. Medicion de longitud realmente ejecutada.

0010A050 Ayudante 0,200 h 19,03 3,81
0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 18,61 3,72
TOTAL PARTIDA........coniiriniisesessessesssssesns 7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
01.02 DESPLAZAMIENTO DE GRADERIO ud

Desplazamiento de graderios existentes por medios manuales, inclu-
so desmontaje, almacenaje y posterior montaje en la misma ubica-
cién durante el transcurso de la obra y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medicion de unidad desplazada.

0010A070 Pedn ordinario 6,000 h 18,61 111,66
TOTAL PARTIDA.......oorererersernsesssessssssssssessssass 111,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.03 DESTOCONADO ARBOL d>50 cm SIN TRANSPORTE u

Destoconado de arbol de didmetro mayor de 50 cm, hasta una pro-
fundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de explana-
cién, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir
carga ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008.

0010A020 Capataz 0,200 h 21,59 4,32

0010A070 Pedn ordinario 0,350 h 18,61 6,51

MOS5EN030 Retroexcavadora hidraulica neuméticos 100 CV 0,200 h 51,45 10,29

M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1,000 h 2,35 2,35

MO8RL020 Rodillo manual lanza tandem 800 kg 1,000 h 6,35 6,35

TOTAL PARTIDA........correrrrrssesesesensesesssssessens 29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

01.04 DEMOLICION TAPA ARQUETAS A MANO C/R u

Demolicion de tapa de arquetas de cualquier material, por medios
manuales con recuperacién de la misma para posterior recoloca-
Cion a la nueva rasante proyectada, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin carga ni transporte al vertedero, y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colec-
tivas. Segun RD 105/2008.

0010A070 Pedn ordinario 2,000 h 18,61 37,22
MO5EC110 Miniexcavadora hidraulica cadenas goma 1,2 t 0,200 h 28,08 5,62
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......oorerrererernsesssesssssssssessssass 42,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTAY
CUATRO CENTIMOS
01.05 CORTE PROFUNDO PAVIMENTO m

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimen-
to existente, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descu-
bierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas.

0010A020 Capataz 0,050 h 21,59 1,08
0010A030 Oficial primera 0,050 h 20,47 1,02
MO9F010 Cortadora de pavimentos 0,050 h 8,72 0,44
MO9F070 Barredora autopropulsada de 20 CV 0,050 h 50,18 2,51
TOTAL PARTIDA.........cormrrrerrerssrssesesessessesssssnssnns 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
01.06 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGON ARMADO e=15/25 cm SIN TRANSPORTE m2

Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de hormigon ar-
mado de 15/25 cm de espesor, incluso bordillos, caz, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccién colectivas. Medicion de superficie realmente
ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

0010A020 Capataz 0,015 h 21,59 0,32
0010A040 Oficial segunda 0,045 h 19,22 0,86
0010A070 Peén ordinario 0,045 h 18,61 0,84
M120010 Equipo oxicorte 0,045 h 2,57 0,12
MO5ENO030 Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 0,045 h 51,45 2,32
M06MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 0,045 h 11,81 0,53
MO5RN020 Retrocargadora neumRticos 75 CV 0,010 h. 26,80 0,27
M07CB030 Camién basculante 6x4 de 20 t 0,020 h 44,65 0,89
TOTAL PARTIDA.......coeveereeererersrsssesssssssaseserenens 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA m3

Excavacién a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras sobre
camién y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADV.

0010A070 Pedn ordinario 0,025 h 18,61 0,47
MO5EC010 Retroexcavadora hidraulica cadenas 90 CV 0,035 h 46,60 1,63
M07CB030 Camion basculante 6x4 de 20 t 0,050 h 44,65 2,23
TOTAL PARTIDA........cocrrernrrsnesesesessensesssssessns 4,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.02 EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA m3

Excavacion en pozos en terrenos compactos por medios mecanicos, con
extraccion de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una dis-
tancia menor de 150 m, ida y vuelta de la excavacion. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

0010A070 Pedn ordinario 0,250 h 18,61 4,65
MO5ENO030 Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 0,300 h 51,45 15,44
M07CB030 Camion basculante 6x4 de 20 t 0,080 h 44,65 3,57
TOTAL PARTIDA........corrrerirsnesesesessensesssssessees 23,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
02.03 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA m3

Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos, con
extraccién de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dis-
tancia menor de 150 m, ida y vuelta de la zanja. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

0010A070 Pedn ordinario 0,140 h 18,61 2,61
MO5ENO030 Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 0,280 h 51,45 14,41
M07CB030 Camién basculante 6x4 de 20 t 0,080 h 44,65 3,57
TOTAL PARTIDA.........coeovrrerrreresssrenessssesesssesessens 20,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
02.04 RELLENO BOLOS MECANICO m3

Relleno y extendido de bolos, por medios mecanicos, considerando el ma-
terial a pie de tajo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun

CTE DB-SE-C.
0010A070 Pedn ordinario 0,092 h 18,61 1,71
PO1AG150 Grava morro 80/200 mm 1,000 m3 12,03 12,03
MO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV - 1,2 m3 0,045 h 33,14 1,49
TOTAL PARTIDA........crirerisnrsssnssssessesssssesnns 15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.05 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm m2

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de es-
pesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparacion de la superficie de asiento. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0010A020 Capataz 0,002 h 21,59 0,04
0010A070 Peon ordinario 0,004 h 18,61 0,07
MO8BNM020 Motoniveladora de 200 CV 0,004 h 73,05 0,29
MO8RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,004 h 41,20 0,16
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,004 h 34,46 0,14
M07CB020 Camion basculante 4x4 de 14 t 0,004 h 39,81 0,16
MO7W020 Transporte t zahorra 8,800 km 0,14 1,23
PO1AF031 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% 0,440 t 7,81 3,44
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

02.06 RELLENO EN TALUD CON MATERIAL DE LA EXCAVACION m3

Relleno localizado en formacién de talud con productos de la excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactacion superior al 95%. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

0010A020 Capataz 0,020 h 21,59 0,43
0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 18,61 3,72
MO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,060 h 20,91 1,25
MO08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 | 0,020 h 34,46 0,69
MO8RL020 Rodillo manual lanza tandem 800 kg 0,200 h 6,35 1,27
TOTAL PARTIDA ... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
03 CIMENTACIONES
03.02 HORMIGON RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL m3

Hormigén en masa para relleno de pozos de cimentacion HM-20/B/40/XC2
0 XC3 de resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de con-
sistencia blanda, tamafio méximo del arido 40 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado
en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. Segun normas Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Com-
ponentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

A03VMO010 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN POZOS 1,000 m3 8,98 8,98
PO1HMV150 Hormigén HM-20/B/40/XC2 o XC3 central 1,050 m3 79,44 83,41
TOTAL PARTIDA........corerrrerrerserssesessessessesssssessnes 92,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
03.03 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. MANUAL m3

Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion
HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica
a compresién 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo
del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, 0 elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura
de barras de acero corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Segun normas Cédigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

A03VM020 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 1,000 m3 10,35 10,35
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 kg 2,67 160,20
PO1HAV190 Hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 1,080 m3 82,25 88,83
TOTAL PARTIDA.......oorerrererernsesssesssssssssessssass 259,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
03.04 HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS =30 cm h<3 m HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. MANUAL m3

Hormigdn armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras
hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/'mm2), de consistencia blan-
da, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensa-
ciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado con cemen-
to sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de
acero corrugado con cuantia de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. Seguin normas Cédigo Estructural, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

E04FMMO010 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 3,333 m2 32,70 108,99

E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 70,000 kg 2,67 186,90

A03VMO060 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN MUROS 1,000 m3 20,57 20,57

PO1HAV200 Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 1,100 m3 82,25 90,48

TOTAL PARTIDA........orrirerinssssnssssessesssssesnns 406,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
03.05 HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS VISTAS e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. m3
MANUAL

Hormigon armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a
2 caras vistas con tablero fendélico de melamina primera puesta has-
ta 3 m de altura, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consis-
tencia blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-al-
tas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta pre-
Cipitacion, elaborado con cemento sulforresistente. Totalmente rea-
lizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantia
de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gun normas Codigo Estructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigdon con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

E04FMDO010 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00 m 4,000 m2 53,97 215,88

E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 kg 2,67 160,20

A03VMO060 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN MUROS 1,000 m3 20,57 20,57

PO1HAV200 Hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 1,100 m3 82,25 90,48

TOTAL PARTIDA........corerrrerrerserssesessessessesssssessnes 487,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CENTIMOS

03.06 HORMIGON ARM. ESCALERA VISTAS HA-25/B/12/XC2 o XC3 VERT. MANUAL m3

Hormigdn armado en volimenes de escalera, segun planos de deta-
lles e indicaciones de la D.F., con HA-25/B/12/XC2 o XC3+XA2
VERT. MANUAL, incluso formacién de peldafio “in situ” de hormi-
gon con arido de machaqueo con un tamafio maximo de arido de
12 mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 de
realizacion de gradas con una seccion de 40 cm. de huellay 17 cm.
de tabica con cantos laterales vistos, colocacion de armadura de
acero corrugado, esperas, formacién de peldafio con encofrado de
tableros fendlicos de melamina primera puesta, vertido del hormi-
gon, superficie de la huella tratada con liquidos desactivantes retar-
dadores del fraguado para dejar el arido descubierto de 2/3 mm, la-
vado de la superficie con agua y cepillado hasta dejar el arido de
machaqueo visto y curado, terminado.

E04FMD010 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00 m 5,000 m2 53,97 269,85

E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 80,000 kg 2,67 213,60

A03VM060 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN MUROS 1,000 m3 20,57 20,57

P01HD610 Horm.H-250 ar.machag.12 mm. cent. 1,000 m3 97,72 97,72

P0O8XVC100 Fibra polipropileno armado hormigén 0,900 kg 13,01 11,711

TOTAL PARTIDA ... 613,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04 ESTRUCTURA
04.02 FORJADO VIGUETA AUTORRESISTENTE 25+5 cm B-72 cm BOVEDILLA HORMIGON m2

Forjado sanitario de 25+5 c¢cm formado a base de viguetas de hormi-
gon pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm entre ejes, bove-
dilla de hormigén de 60x20x25 cm y capa de compresion de 5 ¢cm,
de hormigén HA-25/F/20/XC1, elaborado en central, mallazo de re-
parto #200x200x4 mm, i/armado, terminado. (Carga total 750
kg/m?2). Segun normas NTE-EHS, NTE-EHV, NTE-EHR, Codigo Estruc-
tural Y CTE DB-SE. Componentes del hormigdn y acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada, con deduccion
de huecos mayores de Tm2.

0010B010 Oficial 12 encofrador 0,350 h 20,17 7,06
00108020 Ayudante encofrador 0,350 h 18,64 6,52
M02GT002 Grua pluma 30 m/0,75 t 0,150 h 17,09 2,56
PO3VA030 Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 1,389 m 6,33 8,79
P03BH230 Bovedilla hormigdn forjado unidireccional 60x20x25 cm 5787 u 0,88 5,09
PO3AM165 Malla electrosoldada #200x200x4 mm 1,200 m2 0,65 0,78
PO1HAV360 Hormigén HA-25/F/20/X0 o XC1 central 0,067 m3 84,63 5,67
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,800 kg 1,14 2,05
E05HFE010 ENCOFRADO FORJADO VIGUETA 1,000 m2 17,40 17,40
TOTAL PARTIDA ... 55,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
04.03 PILARES HA-25/F/20/XC1 PILAR CUAD. / RECT. h=3,00-3,75m VERT. GRUA m3

Hormigon armado en pilar cuadrado / rectangular realizado con en-
cofrado modular con seccidon desde 20x20 cm a 70x70 cm (a 4 caras
vistas), para una altura entre 3,00 y 3,75 m; HA-25/F/20/XC1, elabo-
rado en central, de resistencia caracteristica a compresion de 25
MPa (N/mm?2), de consistencia fluida, tamafio maximo del arido de
20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a conden-
saciones. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corru-
gado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantia segun
planos de proyecto, despuntes, vertido por medio de grua, vibrado
y colocado. Segin normas CTE DB-SE, NTE-EHS y Cédigo Estructu-
ral. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) seguin Reglamento europeo (UE)

305/2011.
E05HS0020 ENCOFRADO MODULAR PILAR 4 CARAS VISTAS h=3,00-3,75 m 1,368 u 76,55 104,72
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 kg 2,67 160,20
A03VG080 VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN PILARES 1,000 m3 41,61 41,61
PO1HAV360 Hormigén HA-25/F/20/X0 o XC1 central 1,050 m3 84,63 88,86
TOTAL PARTIDA........corerrrerrerserssesessessessesssssessnes 395,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con

TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

04.04 VIGAS HORM. ARM. HA-30/F/20/XC3 VIGA PLANA ENCOF. VISTO VERT. GRUA m3

Hormigdn armado en viga / jacena plana HA-30/F/20/XC3, con en-
cofrado preparado para acabado visto del hormigén, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresién de 30 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensa-
ciones. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corruga-
do B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantia segun pla-
nos de proyecto, despuntes, vertido por medio de grua, vibrado y
colocado. Segin normas CTE DB-SE, NTE-EHV y Cédigo Estructural.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

EO05HVE020 ENCOFRADO MADERA VIGAS / JACENAS PLANAS VISTO 3,333 m2 53,31 177,68

E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 SISD 80,000 kg 2,67 213,60

A03VG090 VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN VIGAS / JACENAS 1,000 m3 22,49 22,49

PO1HATO030 Hormigon HA-30/F/20/XC3 central 1,080 m3 92,30 99,68

TOTAL PARTIDA.......ooorerrererserssessssssssssssssssssanes 513,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

04.05 FORJ. PLACA FARLAP NERVADA PRET. 25+5 cm HA-25/F/20/XC1 - L=7 m Q=800 kg/m2 m2

Forjado compuesto por losa formada por prelosa nervada de hormi-
gon pretensado tipo FARLAP 1I-25 o equivalente, de 25 cm de can-
to, para una luz hasta 7 m y carga total de forjado de 800 kg/m2,
con entrevigado aligerante de bovedillas de poliestireno expandido
(EPS) o equivalente, con relleno de juntas entre placas y con capa
de compresién de hormigon HA-25/F/20/XC1de 5 cm de espesor,
armada con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T
#200x200x4 mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros
portantes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores,
apeos en zonas donde especifique el Proyecto, montaje de placas
con grua telescopica, vertido, vibrado y curado de hormigén. Con-
forme a EFHE, Codigo Estructural y CTE DB-SE. Medicion segun li-
nea exterior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2.
No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Prelosa nervada de hormigén
pretensado, componentes del hormigén y acero con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
0010A090 CuadrilaA 0,220 h 48,81 10,74
A08AH050 GRUA TELESCOPICA AUTOPROPULSADA 50 t 0,040 h 111,06 4,44
EOSFEP010 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 0,300 m2 9,90 2,97
PO3EF0020 Prelosa nervada pretensada 25+5 cm - L=7 m Q=800 kg/m2 1,020 m2 40,52 41,33
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 3,300 kg 2,67 8,81
E04AMV010 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x200x4 mm 1,000 m2 2,07 2,07
A03VG070 VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN FORJADOS 0,100 m3 20,41 2,04
PO1HAV360 Hormigon HA-25/F/20/X0 o XC1 central 0,110 m3 84,63 9,31
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 81,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

04.06 LOSAS HORMIGON ARMADO HA-30/F/20/XC3 ENCOFRADO MADERA m3

Hormigon armado HA-30/F/20/XC3, elaborado en central, en losas
planas, i/p.p. de armadura segun detalles y encofrado de madera,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-EHS, NTE-EHV, NTE-EHR, Codigo Estructural Y CTE DB-SE. Com-
ponentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. Medida la super-
ficie realmente ejecutada, con deduccién de huecos mayores de

Tm2.

E05HLM010 HORMIGON PARA ARMAR EN LOSA PLANA HA-30/F/20/XC3 1,000 m3 110,33 110,33

EO5HLE010 ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGON HORIZONTAL 5,000 m2 15,01 75,05

E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 85,000 kg 1,14 96,90

MO02GT002 Grua pluma 30 m/0,75 t 0,100 h 17,09 1,711

TOTAL PARTIDA.......ooorerrererserssessssssssssssssssssanes 283,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS

04.07 TUBO CIRCULAR PVC VENTILACION D=125 mm m

Conducto formado por tubo de PVC rigido para instalaciones de
ventilacion, de didametro 125 mm; suspendido o fijado a paramento
o forjado mediante medios mecéanicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unidn, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, an-
clajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Me-
dido en su longitud.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 h 20,17 3,03
0010B190 Ayudante fontanero 0,150 h 16,47 2,47
P21DCP030 Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=125 mm 1,050 m 10,50 11,03
%PM2500 Pequefio Material 0,165 % 25,00 413
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrerresnrersesnessesssesens 20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
04.08 ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA ACABADO ESMALTADO kg

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con
una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante
uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes, material de
anclaje, dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo,
dos manos de pintura al esmalte mate, totalmente montado y me-
dios auxiliares, segun CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:2011. Ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.

0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,020 h 20,17 0,40
0010B140 Ayudante cerrajero 0,015 h 18,64 0,28
PO3ALT030 Acero en tubo cuadrado 1,050 kg 1,77 1,86
A08MH010 CAMION-GRUA 25 t 0,020 h 54,22 1,08
P250U080 Minio electrolitico 0,010 1. 10,64 0,11
P25JA010 Esmalte agua estandar b/n mate 0,050 . 8,56 0,43
TOTAL PARTIDA ... 416

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
05 ALBARNILERIA

05.01 FABRICAS EXTERIORES

05.01.01 FABRICA GRAN FORMATO TERMOACUSTICO 40X20X11,5 cm REV. PROCERAN m2

Fabrica de bloque termoacustico PROCERAN de 40x20x11,5 cm, de
baja densidad, para ejecucion de muros autoportantes o cerramien-
tos, constituido por mezcla de arcilla para revestir, recibido con mor-
tero de cemento M-7,5, compuesto de CEM II/B-P 32,5 N y arena

de rio, i/p.p. de formacion de dinteles (hormigdn y armaduras, se-
gun normativa), jambas y ejecucién de encuentros, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, limpieza y medios auxiliares, segun
NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos.

0010A160 Cuadrilla H 0,300 h 39,50 11,85

PO1BT047 Termoacustico 40x20x11,5 cm Proceran 12,500 u 0,52 6,50

A02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 97,30 1,95

A03H080 HORMIGON HA-30/B/20/XC4 DOSIFICACION 300 kg/m3 CEMENTO 0,003 m3 97,38 0,29

Tméx.20 mm
PO3ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,140 kg 1,21 1,38
TOTAL PARTIDA ... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

05.01.02 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm m2

Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion
y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
cion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marca-
do CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A160 Cuadrilla H 0,500 h 39,50 19,75

P01B0O090 Bloque hormigén para revestir 40x20x20 cm 13,000 u 0,90 11,70

P01MCO040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,024 m3 50,41 1,21

A03H090 HORMIGON HA-30 /B/20/XS2 DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO 0,020 m3 104,13 2,08

Tméx.20 mm
PO3ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 2,300 kg 1,21 2,78
TOTAL PARTIDA ... 37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

05.02 FABRICAS INTERIORES Y DIVISIONES

05.02.01 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 m2

Tabicdn de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTLy CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,350 h 20,47 7,16
0010A070 Pedn ordinario 0,350 h 18,61 6,51
PO1LH130 Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 0,036 mu 70,22 2,53
P01MCO040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,017 m3 50,41 0,86
TOTAL PARTIDA ... ssessnseesanas 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
05.03 RECIBIDOS
05.03.01 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO m2

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

0010A030 Oficial primera 0,310 h 20,47 6,35

0010A050 Ayudante 0,310 h 19,03 5,90

PO1UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,105 kg 2,67 0,28

A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,009 m3 110,59 1,00

TOTAL PARTIDA........corrrireirnrsssnssssessesssssesnns 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS

05.03.02 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR m2

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

0010A030 Oficial primera 0,350 h 20,47 7,16

0010A050 Ayudante 0,350 h 19,03 6,66

PO1UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,090 kg 2,67 0,24

A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 89,59 2,69

TOTAL PARTIDA.........crmrrrrerrrrsrssesessessessesssssessnes 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS

05.03.03 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO m2

Colocacion de reja metdlica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, o
soldadas a subestructura, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la superficie realmente eje-

cutada.

0010A040 Oficial segunda 0,650 h 19,22 12,49

0010A070 Pedn ordinario 0,650 h 18,61 12,10

A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,009 m3 89,59 0,81

TOTAL PARTIDA........corrirniesesessessesssssesns 25,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

05.04 OBRA CIVIL Y AYUDAS

05.04.01 AYUDAS ALBANILERIA m2

Ayuda de albaiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, cale-
faccion, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en
edificio de vestuarios, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

0010A030 Oficial primera 0,063 h 20,47 1,29
0010A050 Ayudante 0,063 h 19,03 1,20
0010A070 Pedn ordinario 0,063 h 18,61 1,17
TOTAL PARTIDA.......irtirnrscsssssssssssssssssssssans 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
06 SOLADOS Y ALICATADOS
06.01 RECRECIDO 5 cm MORTERO IN SITU M-5 ARMADO P/SUELO FLOTANTE m2

Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm de espesor, armada me-
diante malla electrosoldada con barras de 6 mm de didmetro en
cuadricula cuadrada de 30x30 cm; nivelado, formacion de pendien-
tes en su caso y fratasado, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

0010A030 Oficial primera 0,170 h 20,47 3,48
0010A050 Ayudante 0,170 h 19,03 3,24
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,050 m3 89,59 4,48
P03AM180 Malla electrosoldada #300x300x6 mm - 1,446 kg/m2 1,050 m2 1,88 1,97
TOTAL PARTIDA........orirrinisssesessesessssssssns 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
06.02 RECRECIDO 10 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/IBOMBA m2

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5-F2 de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5) de 10 cm de espesor,
elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo,
incluso nivelado y fratasado mecanico, con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, medido en super-
ficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.

0010A030 Oficial primera 0,100 h 20,47 2,05

0010A060 Peon especializado 0,100 h 18,66 1,87

PO1MENO010 Mortero recrecido (CT-C5-F2) 0,077 t 244,65 18,84

MO1HEO10 Bomba hormigén estacionaria 10-25 m3/h 0,050 h 23,75 1,19

TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

06.03 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO ANTIDESL. 40x40cm. CLASE 3 m2

Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante clase 3 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), de 40x40 cm. (Al,Alla s/UNE-EN-67) co-
lor gris antracita y modelo a definir en obra, recibido con adhesivo
C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de
mortero de cemento no incluido en precio, con parte proporcional
de formacioén de pendientes del 1,5%, rejuntado de la superficie con
mortero especial en color gris., s/NTE-RSR-2, medido en proyeccion

horizontal.
0010B090 Oficial solador alicatador 0,360 h 20,17 7,26
0010B100 Ayudante solador alicatador 0,360 h 18,64 6,71
0010A070 Peon ordinario 0,200 h 18,61 3,72
POBEXG052 Bald.gres porcel. antid. clase 3 40x40 cm. 1,050 m2 16,93 17,78
P01FJ060 Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,500 kg 0,61 0,31
P01FA050 Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 3,000 kg 0,50 1,50
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 37,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

06.04 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO 40x40cm. ANTIDESL. C/RODAPIE m2
Solado de gres porcelanico prensado esmaltado rectificado antides-
lizante de clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 40x40 cm.
(Al,Alla s/UNE-EN-67) color gris antracita y modelo a definir en
obra, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible
blanco, sobre recrecido de mortero de cemento no incluido en pre-
cio, con parte proporcional de rodapié del mismo material, rejunta-
do de la superficie con mortero especial en color gris., s/NTE-RSR-2,
medido en proyeccion horizontal.

0010B090 Oficial solador alicatador 0,360 h 2017 7,26
00108100 Ayudante solador alicatador 0,360 h 18,64 6,71
0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 18,61 3,72
POBEXG052 Bald.gres porcel. antid. clase 3 40x40 cm. 1,050 m2 16,93 17,78
POSEPP380 Rodapié gres porcelaanico rectificado 8 cm 1,150 u 3,54 4,07
P01FJ060 Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,500 kg 0,61 0,31
PO1FA050 Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 3,000 kg 0,50 1,50
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
06.05 ALIC.AZULEJO BLANCO C/S.COLOR 20X20cm.REC.MORT. m2

Alicatado con azulejo blanco con salpicado de color de medidas
20x20 cm. (BIll s/UNE-EN-14411) de ceramicas Alcora o similar en
modelo a elegir por la D.F, colocado a linea, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de miga (M-5), i/p.p. canto-
nera de aluminio lacado de D=25 mm. de didmetro exteriory 1,5
mm. de espesor, para esquinas y rincones del alicatado, incluso an-
clajes, piezas especiales de media cafa y escocias para encuentros
con el pavimento, parte proporcional de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Completo y terminado.

0010B090 Oficial solador alicatador 0,300 h 20,17 6,05
0010B100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,64 5,59
0010A070 Peon ordinario 0,250 h 18,61 4,65
PO9ABCO090 Azulejo blanco 20x20 cm. 1,100 m2 5,28 5,81
P13WF010 Cantonera aluminio lacado de 1,5 mm 0,200 ml 9,83 1,97
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,025 m3 134,22 3,36
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 140,23 0,14
TOTAL PARTIDA........coneriinisisesessesesssssssns 27,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
06.06 REMATE ALUMINIO 150x17 mm. m.

Remate superior y lateral de tabiques separativos en vestuarios, aca-
bado de alicatado, de aluminio de 150 x 17 mm. con acabado en
aluminio lacado RAL 9006 mate, recibido con adhesivo de montaje
o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Completo y terminado.

0010A030 Oficial primera 0,050 h 20,47 1,02
0010A070 Peon ordinario 0,100 h 18,61 1,86
P08MA020 Adhesivo contacto 0,100 kg 6,15 0,62
PO8WB110 Remate aluminio 150x17 1,000 m. 4,55 4,55
TOTAL PARTIDA ... sesesens 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

06.07 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=15 cm m2

Pavimento continuo de hormigdon HA-25/P/20/X0 o XC1, de 15 c¢cm
de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6 cm, enriquecido
superficialmente con cemento CEM lI/A-L 32,5 N y arena de cuarzo
color natural, con acabado fratasado a maquina, sobre firme no in-
cluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,150 h 20,47 3,07
0010A060 Pedn especializado 0,150 h 18,66 2,80
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,020 h 2,27 0,05
M11HC040 Corte c/sierra disco hormig.fresco 0,050 m 542 0,27
M11HF010 Fratasadora de hormigén gasolina 0,030 h 9,11 0,27
PO1HAV360 Hormigon HA-25/F/20/X0 o XC1 central 0,150 m3 84,63 12,69
PO3AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 1,020 m2 2,91 2,97
P08XVC150 Polvo de cuarzo gris 4,000 kg 0,83 3,32
P01CC015 Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 0,002 t 126,59 0,25
P06SI170 Sellado poliuretano =20 mm 0,200 m 6,37 1,27
TOTAL PARTIDA ... ssesesenens 26,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
06.08 FORMACION DE ACCESO CAMPO ESCALERA VISTAS Y ADAPTACION BARANDILLA u

Formacién de acceso al campo mediante la construccion de nuevos
peldanos de hormigdn armado HA-25/B/12/XC2 o XC3+XA2 VERT.
MANUAL y adaptacion de barandilla existente, segun planos de de-
talles e indicaciones de la D.F.. Consistente en el corte de la barandi-
lla en zona de paso y formacion de peldafios "in situ” de hormigon
con arido de machaqueo con un tamafio maximo de arido de 12
mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 de re-
alizacion de gradas con una seccion de 40 cm. de huellay 17 cm. de
tabica con cantos laterales vistos, colocacion de armadura de acero
corrugado, esperas, formacién de peldafio con encofrado de table-
ros fendlicos de melamina primera puesta, vertido del hormigdn, su-
perficie de la huella tratada con liquidos desactivantes retardadores
del fraguado para dejar el arido descubierto de 2/3 mm, lavado de
la superficie con agua y cepillado hasta dejar el arido de macha-
queo visto y curado, terminado.

E04FMDO010 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00 m 15,000 m2 53,97 809,55
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 240,000 kg 2,67 640,80
A03VMO060 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN MUROS 3,000 m3 20,57 61,71
P01HD610 Horm.H-250 ar.machag.12 mm. cent. 3,000 m3 97,72 293,16
P0O8XVC100 Fibra polipropileno armado hormigén 2,700 kg 13,01 3513
U04PHO11 ADAPTACION DE BARANDILLA 1,000 u 116,16 116,16
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 1.956,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL m2

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mor-
tero CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,220 h 20,47 4,50
0010A050 Ayudante 0,220 h 19,03 4,19
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,33 2,00
TOTAL PARTIDA........orirrinisssesessesessssssssns 10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.02 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL m2

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidroéfugo y arena
de rio M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segin
NTE-RPE-07, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
0010A030 Oficial primera 0,300 h 20,47 6,14
0010A050 Ayudante ) 0,300 h 19,03 5,71
A025020 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 0,020 m3 118,76 2,38
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 14,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
07.03 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO m2

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con
maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, me-
dios auxiliares segin NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B110 Oficial yesero o escayolista 0,250 h 20,17 5,04
0010A070 Pedn ordinario 0,250 h 18,61 4,65
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 110,59 1,33
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 116,87 0,35
P04RW061 Guardavivos PVC para yeso 0,215 m 0,25 0,05
TOTAL PARTIDA ... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

07.04 FALSO TECHO REGIST. FIBRA MADERA 600x600x35 mm PERFIL SEMIVISTO m2

Falso techo registrable de placas acusticas de fibra de madera, de
dimensiones de cuadricula de 600x600 mm y 35 mm de espesor de
la placa de borde recto; instaladas sobre perfileria semivista de alu-
minio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues
tipo twist de suspension rapida para su nivelacion. Placas de lana de
madera estandar, a base de fibras finas de lana de madera minerali-
zada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. To-
talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY.
Placas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento
(UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,230 h 20,47 4,71
0010A050 Ayudante 0,230 h 19,03 4,38
P04TMS030 Placa falso techo fibra madera 600x600x35 mm perfil semivisto 1,050 m2 38,09 39,99
P04TJ010 Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,400 m 1,29 0,52
P04TJ020 Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,840 m 1,54 1,29
P04TJ030 Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 1,670 m 1,54 2,57
P04TJ040 Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,840 m 1,54 1,29
P04T0O040 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,700 u 0,67 0,47
P04TJ050 Cuelgue twist suspension rapida 0,700 u 0,96 0,67
%PMO0100 Pequefio Material 0,559 % 1,00 0,56
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 56,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
07.05 TABICA | FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTANDAR TIPO A 13 mm m

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espe-
sor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm
de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do (segun UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm
cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo,
accesorios de fijacion, nivelacién y tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)

305/2011.
0010A030 Oficial primera 0,300 h 20,47 6,14
0010A050 Ayudante 0,300 h 19,03 5,71
P04PS030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 0,315 m2 5,62 1,77
P04TJ010 Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 2,100 m 1,29 2,71
P04T0090 Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,100 m 1,95 410
P04TO120 Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,533 u 0,70 0,37
P04TO110 Horquilla techo yeso laminado T-47 0,533 u 0,84 0,45
P04POP010 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 10,000 u 0,01 0,10
P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 5,000 u 0,01 0,05
PO4PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,178 kg 0,62 0,11
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,313 kg 1,25 0,39
PO4PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 2,100 m 0,05 0,11
%PMO0050 Pequefio Material 0,220 % 0,50 0,11

TOTAL PARTIDA........orrireninssssnssssessesssssesnns 22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

07.06 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm m2

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendi-
das del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,47 512
0010A050 Ayudante 0,250 h 19,03 4,76
P04PS030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 5,62 5,90
P04PNB005 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,400 m 0,25 0,10
P04PPWO010 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,400 m 1,48 0,59
P04PPO030 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,200 m 2,09 6,69
P04T0010 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,200 u 1,18 1,42
P04TO040 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 1,200 u 0,67 0,80
P04TO020 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,600 u 0,33 0,20
P04T0O030 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 2,300 u 0,59 1,36
P04POP010 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 17,000 u 0,01 0,17
P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,100 kg 0,62 0,06
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,400 kg 1,25 0,50
PO4PNCO010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,500 m 0,05 0,08
%PMO0100 Pequefio Material 0,278 % 1,00 0,28
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500 m2

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50
mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm
de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segin UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 1,50 m2K/W, conductividad térmica
0,034 W/(m.K), segun UNE-EN 13164:2013+A1:2015. Reaccién al
fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la su-
perficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segin norma UNE-EN
13164:2013+A1:2015 con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Ejecutado segiin CTE

DB-HE.

0010A030 Oficial primera 0,050 h 20,47 1,02

0010A050 Ayudante 0,050 h 19,03 0,95

PO7TX760 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 1,050 m2 11,88 12,47

PO7W330 Film protector polietileno 1,050 m 0,23 0,24

TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

08.02 AISLAMIENTO TERMICO MW 60 mm m2

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrdéfila y sin
recubrimiento de 60 mm de espesor, segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015, con una conductividad térmica de 0,035
W/(mK) y euroclase de reaccion al fuego A1 segun UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Ejecutado conforme CTE DB-HE. Lana mine-
ral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,080 h 20,47 1,64
0010A050 Ayudante 0,040 h 19,03 0,76
PO7TL710 Panel MW 60 C=0,035 W/mK 1,050 m2 5,32 5,59
TOTAL PARTIDA.......oovreerrrmerserssesssrssssssssssssssanes 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.03 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO URSA TERRA MUR ALUPLUS P2003 e=40 mm m2

Aislamiento termoacustico en tabiques, realizado con paneles semi-
rigidos de lana mineral URSA TERRA MUR ALUPLUS P2003 de 40
mm de espesor, conforme a la norma UNE-EN

13162:2013+A1:2015, no hidrofila y recubierto con un papel kraft
de alumnio. Conductividad térmica de 0,032 W/m-K., colocados a to-
pe para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocaciéon y me-
dios auxiliares.

0010A030 Oficial primera 0,200 h 20,47 4,09
0010A050 Ayudante 0,200 h 19,03 3,81
P07AO6a Lana mineral Ursa Terra Mur AluPlus P2003 Panel e=40 mm 1,100 m2 9,19 10,11
TOTAL PARTIDA........coecvrversrrenrsnrenessssesesssesesenes 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

08.04 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PANEL URSA TERRA VENTO P4252 PANEL e=60 mm m2

Aislamiento termoacustico intermedio en fachadas con camara de
aire ventilada o falsos techos perforados, realizado con paneles de
lana mineral URSA TERRA VENTO P4252, conforme a la norma
s/UNE-EN 13162:2013+A1:2015, no hidrdfila y recubiertos por una
de sus caras con un velo negro repelente al agua. Conductividad
térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato panel de 60 mm
de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de
corte, colocacion (sin considerar andamios u otros medios especia-
les) y medios auxiliares. Datos a rellenar en el CE3x: Caracteristicas
del aislamiento afadido, conductividad térmica= 0,035 W/mK'y

e=0,06 m.

0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,47 512

0010A050 Ayudante 0,250 h 19,03 4,76

P07T06adb Lana mineral Ursa Terra Vento P4252 Panel e=80 mm 1,100 m2 11,57 12,73

TOTAL PARTIDA.........crmrrrrerrrrsrssesessessessesssssessnes 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS

08.05 IMPERMEABILIZACION DUCHA OBRA CON MAPELASTIC AQUADEFENSE m2

Impermeabilizacion de formacién de pendientes en ducha de obra
con membrana liquida elastica Mapelastic Aquadefense de Mapei
con un espesor de T mm aplicado con rodillo en dos capas. Entre la
primera y la segunda capa de material, se colocard en los encuen-
tros entre paramentos verticales y horizontales Mapeband S.A. In-
cluso limpieza de aceites, pinturas y lechadas y sobre el soporte soli-
do y seco. Medida la superficie realmente ejecutada. Para un rendi-
miento de 1,3 kg/m2. Aplicacion y preparacion del soporte segin

se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
0010A030 Oficial primera 0,100 h 20,47 2,05
0010A060 Pedn especializado 0,150 h 18,66 2,80
PO6SR330 Membrana para impermeabilizar Mapelastic AquaDefense 1,300 kg 541 7,03
PO6WW110 Banda butilica autoahesiva Mapeband SA 0,300 m 4,94 1,48

TOTAL PARTIDA.......oorerrererernsesssesssssssssessssass 13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
09 CUBIERTAS
09.01 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 100 mm CON GRAVA m2

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de proteccién pe-
sada de grava, constituida por: formacién de pendientes mediante
recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; 1a-
mina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster
de 150 gr/m2; lamina asfaltica a base de mastico de betin modifica-
do (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV,
no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perimetros; y la-
mina asfaltica a base de mastico de betin modificado (SBS) armado
con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la
anterior ldAmina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fi-
bra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de
poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor (Cond. Térmica:
0,036 W/m-K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 200 gr/m2 y capa de proteccién de grava 20/40 de
aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y
juntas. Compatible con cubiertas C5 segun catdlogo de elementos
constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1y NTE-QAN.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,200 h 20,47 4,09
0010A050 Ayudante 0,200 h 19,03 3,81
0010A070 Peon ordinario ) 0,200 h 18,61 3,72
E090P010 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES 1,000 m2 1,28 1,28
e=5-7 cm
E090P020 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 1,000 m2 11,41 11,41
P06GL020 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 2,200 m2 0,94 2,07
PO6BSN010 Lamina bettn modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 1,100 m2 6,57 7,23
PO6BSN040 L&mina bettn modific. elastomero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,100 m2 9,99 10,99
PO7TX336 Poliestireno extruido Sopra XPS SL 100 aislamiento cubierta y solados 1,050 m2 9,30 9,77
P06GL030 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,100 m2 113 1,24
P01AG050 Gravilla 20/40 mm 0,070 m3 26,04 1,82
TOTAL PARTIDA........corrernnrsnesesesessessesssssessnes 57,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTAY
TRES CENTIMOS
09.02 IMPERMEABILIZACION PERIMETRO LAMINA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA m

Impermeabilizacion de perimetros de cubierta, con un desarrollo de
50 cm, constituida por: imprimacién asfaltica; banda de refuerzo en
angulos, con lamina asfaltica de betun elastémero SBS, ancho 330
mm, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfaltica de
betin elastdmero SBS, ancho 400 mm, totalmente adherida a la an-
terior con soplete. Segun UNE-EN 13707:2014 y CTE DB-HS. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,120 h 20,47 2,46
0010A050 Ayudante 0,120 h 19,03 2,28
P06BI010 Imprimacion asféltica para ldminas bituminosas 0,300 kg 2,37 0,71
P06BL010 Banda bituminosa autoadhesiva SBS a=330 mm 1,000 m 2,42 2,42
PO6BL140 Banda bituminosa autoadhesiva SBS terminacion a=400 mm 1,100 m 8,56 9,42
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeererersssesesesesaseserenens 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

09.03 SUMIDERO VERTICAL SIKA S-DRAIN PVC 90x300 mm u

Suministro e instalacidon de sumidero plano de salida vertical Sika
S-Drain PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y
90 mm de seccién, incluso conexién de la membrana impermeabili-
zante al sumidero mediante soldadura quimica, i/instalacion y cone-
xién a la bajante.

0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,47 512

0010A050 Ayudante 0,250 h 19,03 4,76

PO6WC151 Sumidero vertical S-DRAIN PVC 90x300 mm de SIKA 1,000 u 26,94 26,94

PO6WA020 Adhesivo para PVC THF 0,020 kg 15,93 0,32

TOTAL PARTIDA.......oovreerrrmerserssesssrssssssssssssssanes 37,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CENTIMOS

09.04 PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA PARA SUMIDEROS EN CUBIERTAS DE PVC u

Suministro e instalacién de paragravillas y bandera Sika, de 56-160
mm, para sumideros en cubiertas de PVC.

0010A030 Oficial primera 0,180 h 20,47 3,68
PO6WC093 Paragravillas y bandera Sika de 56-160 mm 1,000 u 16,22 16,22
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
09.05 REMATE CHAPA GALVANIZA.0,7 L=1.700 m.

Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial galvaniza-
do por ambas caras, de 1700 mm. de desarrollo en remate de losa
de hormigon de cubierta, i/p.p. de solapes, perfiles de apoyo para
formacién de pendiente, accesorios de fijacion, juntas de estanquei-
dad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de segu-
ridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

0010A030 Oficial primera 0,500 h 20,47 10,24
0010A050 Ayudante 0,500 h 19,03 9,52
P05CGG220D Remate ac.galvaniz. L=170cm e=0,7mm 1,050 m. 34,24 35,95
PO5CW010 Tornilleria y pequefio material 10,000 ud 0,24 2,40
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 58,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

09.06 LINEA VIDA DE SEGURIDAD HORIZONTAL m

Suministro e instalacion de linea de anclaje horizontal permanente,
de cable de acero, con amortiguador de caidas, clase C, compuesta
por anclaje terminal de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillan-
te; anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AlSI 316,
acabado brillante; anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
didametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero
inoxidable AlSI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
sefalizacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fija-
ciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al
soporte. Completa y terminada.

Medida la longitud totalmente instalada con prueba y certificado de
homologacion s/ UNE-EN 795 de todo el sistema linea-postes.

Se incluye asi mismo la parte proporcional de andamiajes, medios
de elevacion y transporte, cualesquiera otros medios auxiliares y
mano de obra indirecta; asi como todos los materiales y accesorios
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos descritos.

0010A030 Oficial primera 0,100 h 20,47 2,05
0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 18,61 3,72
mt50spl010 Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316 0,100 u 13,81 1,38
mt50spl005 Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo 0,500 u 4,95 2,48
mt50spl020 Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316 0,100 u 62,63 6,26
P311S590 Cable inoxidable 8 mm 1,050 m 4,53 4,76
P311S580 Tensor de cable 0,050 u 38,72 1,94
P311S550 Anticaidas sobre cable con absorbedor energia 0,050 u 78,92 3,95
MTFD20202 Certificado ¢/ UNE EN-795 0,020 u 313,15 6,26
P311S570 Guia intemedia 0,050 u 73,93 3,70
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 36,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
09.07 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/XC2 #150x150x6 mm VERT. BOMBA m2

Solera de hormigéon HA-25/B/20/XC2, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia
blanda, tamano maximo del arido de 20 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tacion; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de ace-
ro B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medio de camién-bomba, extendido, vibrado y
regleado. Segin normas Cédigo Estructural y NTE-RSS. Componen-
tes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

A03VB050 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN SOLERAS 0,150 m3 33,12 4,97
E04AMO060 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm 1,000 m2 2,12 2,12
PO1HAV190 Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 0,165 m3 82,25 13,57
TOTAL PARTIDA......onrmrrerserssssssssssssssssssssanes 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10 CERRAJERIA
10.02 PANEL SANDWICH ARQUITECTONICO ETNA ADVANCE PIR 60 /IREMATES m2

Suministro y colocacion de Panel Sandwich arquitectonico ETNA
ADVANCE PIR 900 de Europerfil 0,75P/0,5P con marcado CE, de 60
mm de espesor y ancho 900, resistencia a la compresion 2 Kg/cm2
y adherencia 1,2 kg/cm2; compuesto por chapa exterior de Acero
S-320 GD galvanizado Z-225 y Pre-lacado de espesor 0,75 mm en
revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en dos colo-
res segun alzados a definir en obra por la D.F. (cumple exigencias
de la norma XP P 34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fichas téc-
nicas del fabricante); aislamiento intermedio de 60 mm de espesor
con nucleo de Poliisocianurato (PIR), sin CFC; chapa interior de Ace-
ro galvanizado y Pre-lacado en revestimiento de Europerfil Esmeral
da Plus (EP.C2.01) en color estandar a definir seguin DF (cumple exi-
gencias de la norma XP P 34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fi-
chas técnicas del fabricante), instalado sobre subestructura nivela-
da y aplomada de acero galvanizado espesor 2 mm fijada mediante
sistema ajustable, con separacién entre apoyos segun tabla de car-
gas del fabricante y cargas del CTE; Incluido colocacion de remates,
perfiles de arranque, sistemas de fijacién complementarios tales co-
mo grapas de arranque 02E.5, medios auxiliares, sistema de junta
transversal y longitudinal Advance 02E.7c y d de Epdm o SHORE de
color negro, encajada entre machihembrados longitudinales y trans-
versales. Seguiin normas CTE y QTG. Medicién deduciendo huecos.

0010A030 Oficial primera 0,300 h 20,47 6,14
0010A050 Ayudante 0,300 h 19,03 5,71
M13W210 Maquinaria de elevacion 0,150 h 62,54 9,38
P04SA010 P.sand. a.galva. lacado+poliuretano+a.galva.60mm 1,000 m2 34,52 34,52
P04FAV085 Pié angular galvanizado 1,5 mm 4,000 u 1,82 7,28
PO4FAV095 Perfil 40x40 galv 2,0 mm. 2,100 m. 2,59 544
P0O5CGP300 Remate ac.galva lacado a=50cm €=0,8mm 0,460 m. 11,99 5,52
P05CW010 Tornilleria y pequefio material 1,000 ud 0,24 0,24
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 74,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

10.03 PANEL SANDWICH ARQUITECTONICO ETNA ADVANCE PIR 40 /REMATES m2

Suministro y colocacion de Panel Sandwich arquitectdnico ETNA
ADVANCE PIR 900 de Europerfil 0,75P/0,5P con marcado CE, de 40
mm de espesor y ancho 900, resistencia a la compresidn 2 Kg/cm2
y adherencia 1,2 kg/cm2; compuesto por chapa exterior de Acero
S-320 GD galvanizado Z-225 y Pre-lacado de espesor 0,75 mm en
revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color claro
a definir en obra por la D.F.(cumple exigencias de la norma XP P
34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fichas técnicas del fabrican-
te); aislamiento intermedio de 40 mm de espesor con nucleo de Po-
liisocianurato (PIR), sin CFC; chapa interior de Acero galvanizado y
Pre-lacado en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color estandar a definir segiin DF (cumple exigencias
de la norma XP P 34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fichas téc-
nicas del fabricante), instalado sobre subestructura nivelada y aplo-
mada de acero galvanizado espesor 2 mm fijada mediante sistema
ajustable, con separacién entre apoyos segun tabla de cargas del fa-
bricante y cargas del CTE; Incluido colocacion de remates, perfiles
de arranque, sistemas de fijacion complementarios tales como gra-
pas de arranque 02E.5, medios auxiliares, sistema de junta transver-
sal y longitudinal Advance 02E.7c y d de Epdm o SHORE de color
negro, encajada entre machihembrados longitudinales y transversa-
les. Segun normas CTE y QTG. Medicién deduciendo huecos.

0010A030 Oficial primera 0,300 h 20,47 6,14
0010A050 Ayudante 0,300 h 19,03 571
M13W210 Maquinaria de elevacion 0,150 h 62,54 9,38
P04SA011 P.sand. a.galva. lacado+poliuretano+a.galva.40mm 1,000 m2 25,55 25,55
PO4FAV085 Pié angular galvanizado 1,5 mm 4,000 u 1,82 7,28
PO4FAV095 Perfil 40x40 galv 2,0 mm. 2,100 m. 2,59 544
P0O5CGP300 Remate ac.galva lacado a=50cm e=0,8mm 0,460 m. 11,99 5,52
P0O5CW010 Tornilleria y pequefio material 1,000 ud 0,24 0,24
TOTAL PARTIDA ... sesesens 65,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
10.04 REVESTIMIENTO CHAPA EUROPERFIL MINONDA I/REMATES m2

Suministro y colocacion de perfil arquitecténico Minionda

(14.76.18) de Europerfil, en 0,75 mm de espesor, perfilado en base
de Acero galvanizado de Europerfil lacado al horno en color a defi-
nir en obra, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada se-
gun planos de detalle, incluida en precio, con separacién entre mon-
tantes de apoyo de la chapa, segun tabla de cargas del fabricante y
cargas del CTE. Colocacidn incluyendo juntas de estanqueidad de
polietileno conformada con seccién del perfil para remates transver-
sales, tornilleria autotaladrante, arandela mixta neopreno y elemen-
tos auxiliares. Corte Inglete a 45° para encuentro esquinas a 90° en
arista viva. Incluso p.p. de remates generales (pie de plancha, esqui-
nas, coronacion, etc) de chapa de 0,75 mm de espesor en Acero gal-
vanizado con revestimiento, y remates de huecos de chapa de 0,75
mm de espesor en Acero galvanizado con revestimiento, instalados
segun disefios en planos de detalle. Incluyendo medios auxiliares y
pequefio material. Segun normas CTE y QTG.

0010B505 Montador especializado 0,300 h 20,17 6,05
0010B510 Ayudante montador especializado 0,300 h 18,64 5,59
P0O5CGP340 Rev.fachada a. galva. minionda de Europerfil 1,050 m2 23,27 24,43
PO4FAV085 Pié angular galvanizado 1,5 mm 4,000 u 1,82 7,28
"”‘4FAV095 Perfil 40x40 galv 2,0 mm. 2,100 m. 2,59 544
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P05CW010 Tornilleria y pequefio material 1,240 ud 0,24 0,30
TOTAL PARTIDA........corrirerisnnrsnsnssssessesssssesns 50,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
10.05 CELOSIA FIJA CHAPA EUROPERFIL MINIONDA PERFORADA m2

Suministro e instalacion de celosia fija formada por perfil arquitecto-
nico Minionda (14.76.18) de Europerfil o similar, Perforado R5T8 (co-
ef. Perf. 35,39%) s/homologacion Europerfil, en 0,75 mm de espe-
sor, perfilado en base de Acero galvanizado de Europerfil lacado al
horno en color a definir en obra, bastidor mediante perfil tipo "L"

en los bordes, incluso fijacion mediante soldadura. Elaborada en ta-
ller y montaje en obra segun detalle de proyecto.

0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,300 h 20,17 6,05

0010B140 Ayudante cerrajero 0,300 h 18,64 5,59

P04L051M Rev.fachada a. galva. minionda de Europerfil perforado R5T8 1,020 m2 2143 21,86

P04SW081 Subestructura de perfiles 0,600 ud 12,49 7,49

PO5CW010 Tornilleria y pequefio material 1,750 ud 0,24 0,42

TOTAL PARTIDA........cocrrernrrssesesesessesesssssessees 4“4

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

10.06 ALBARDILLA CH.GALVANIZADA PRELACADA e=0,8 mm a=50cm m

Albardilla de chapa galvanizada con goterén de 0,8 mm en perfil co-
mercial prelacado por cara exterior de 500 mm de desarrollo, en re-
mates de antepechos, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y jun-
tas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera

magnitud.

0010A030 Oficial primera 0,340 h 20,47 6,96

0010A050 Ayudante 0,170 h 19,03 3,24

P0O5CGP310 Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 1,050 m 21,12 22,18

P01UA260 Masilla poliuretano adhesivo-sellado (cartucho 300 ml) 0,150 u 8,63 1,29

TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

10.07 VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA PRELACADO e=1,0 mm CON AISLA. m

Vierteaguas y dintel de chapa galvanizada con goterén, formado
por piezas de un espesor de 1,0 mm y 40 cm de ancho, en perfil co-
mercial prelacado, recibido con mortero de cemento CEM I1I/B-P
32,5 Ny arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona incolora y limpieza, relleno con borra de lana de
roca, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,47 512

0010A040 Oficial segunda 0,250 h 19,22 4,81

P05CGP310B Remate acero prelacado a=60 cm e=1,0 mm 1,150 m 9,41 10,82

P07TR520 Lana roca para inyectar 1,000 kg 3,52 3,52

P06SI1130 Sellado silicona neutra =7 mm. 2,250 m. 0,83 1,87

PO8MA030 Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 9,23 3,69

A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,008 m3 89,59 0,72

TOTAL PARTIDA ... sesesens 30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
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10.08 JAMBAS CON CHAPA GALVANIZADA PRELACADO e=1,0 mm CON AISLA. m

Revestimiento de jambas de huecos con paneles de chapa plegada
galvanizada, formado por piezas de un espesor de 1,0 mm, en perfil
comercial prelacado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona incolora y limpieza, relleno con borra de lana de
roca, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,565 h 20,17 11,40
0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 18,61 3,72
P05CGP310B Remate acero prelacado a=60 cm €=1,0 mm 1,050 m 9,41 9,88
P0O7TR520 Lana roca para inyectar 1,000 kg 3,52 3,52
P06SI130 Sellado silicona neutra =7 mm. 2,250 m. 0,83 1,87
PO8MA030 Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 9,23 3,69
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,008 m3 89,59 0,72
TOTAL PARTIDA ... sesesens 34,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
10.09 CHAPA DINTEL HUECO 250x8 mm GALVANIZADO S/GOTERON m

Dintel de hueco recto sin goterén, formado por chapa galvanizada
de 250 mm de ancho y 8 mm de espesor, pintado con esmalte co-
lor igual a puertas, colocada y montada. Seg-n normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci¥zn de
prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,300 h 20,17 6,05
0010B140 Ayudante cerrajero 0,300 h 18,64 5,59
P13TC170B Chapa galvanizada e=8 mm ) 16,600 kg 1,26 20,92
P25R0140 Esmalte de poliuretano Junoretano 2/C brill/sat. sist. tintomUtr 0,100 | 25,26 2,53
TOTAL PARTIDA........orirrinisssesessesessssssssns 35,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
10.10 PUERTA MOD. TURIA 1H. 80x220 cm ud

Suministro e instalaciéon de puerta metalica Corta-Fuegos pivotante
galvanizada mas antifinger EI2-60-C5 de medida 800x2200 mm.
mod. Turia de Andreu o equivalente, con certificado de homologa-
cién, dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre si sin sol-
dadura, relleno de material ignifugo, doble capa de lana de roca de
alta densidad y placa tipo Pladur, hoja de grosor 62 mm., tornilleria
métrica, 2 bisagras de doble pala y regulacién en altura, con marco
tipo CS5 de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado para su fija-
cién a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco,
cerradura con llave embutida con cierre a un punto, escudo y mani-
velas de acero inox modelo SENA INOX de TESA o similar, y cremo-
na de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno color
a definir en obra segun tipo de proyecto (sin incluir recibido de al-

badileria).
0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,150 h 20,17 3,03
0010B140 Ayudante cerrajero 0,150 h 18,64 2,80
P23FM122B P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x220 cm mod. TURIA de ANDREU 1,000 ud 329,77 329,77
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 335,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con

SESENTA CENTIMOS
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10.11 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO 1 HOJA PARA REVESTIR m2

Puerta abatible de una hoja formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm , lista
para revestir con panel o chapa a una cara, patillas para recibido, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacién en obra. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,500 h 20,17 10,09

0010B140 Ayudante cerrajero 0,500 h 18,64 9,32

P13CH010 Puerta tubo acero laminado frio 60x40 mm 1,000 m2 120,00 120,00

TOTAL PARTIDA........corerrerernsrsnrssesessessessesssssessnes 139,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA'Y UN CENTIMOS

10.12 ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TERRAZA ud

Escalera escamoteable de acero galvanizado para terraza de 100x70
cm., modelo ZX-terraza de Maydisa o equivalente, desplegable en ti-
jera, sistema pantégrafo con cajon de madera de 60 cm. de alto y
tapa de chapa de acero galvanizado con sellado a prueba de agua y
provista de cerradura interna con pestillo de 100x70 cm.; para una
altura maxima de 3,50 m. i/recibido de albadileria y montante en
obra. Completa y terminada.

0010A030 Oficial primera 1,500 h 20,47 30,71
P13EM040 Escalera escamoteable tijera-terraza 1,000 ud 1.996,60 1.996,60
A02A060 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,010 m3 100,65 1,01
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 2.028,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIOCHO EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
10.13 ROTULO LETRAS CORPOREAS METACRILATO ud

Rétulo de letras corporeas de 750/550 mm de alto, segun planos e
indicaciones de la D.F. y la propiedad, compuesto por letras inde-
pendientes con caja en metacrilato y separadores para anclaje a la
pared. Rotulacion segun disefio e instalacion incluida en precio in-
cluyendo los medios auxiliares necesarios.

P34IR010 Rétulo letras cajon metacrilato 1,000 ud 1.098,81 1.098,81
TOTAL PARTIDA........crrrrernrrssesesesessessesssssesses 1.098,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
UN CENTIMOS
10.14 BARANDILLA PLETINAS CALIBRADAS GALVANIZADAS m.

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sen-
cillo de pletina calibradas de 80x8 mm. en modulos de 3 m. como maximo
de longitud, pletinas calibradas de 60x8 mm.. colcados verticalmente cada
100 mm. de separacion entre ejes y elementos para anclaje compuesto de
llanta en "L" (300+50)/10 mm. embutida en solera, conectores intermedios
compuestos por redondos de 30 mm., elemento de fijacién compuestos por
tornillos inox. con taco mecanico M-12/100, y resina epoxi. Toda la superfi-
cie galvanizada segun norma UNE-37508 y UNE-3750. Totamente elabora-
da en taller y montaje en obra. Construido segun detalles.

0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,200 h 20,17 4,03
0010B140 Ayudante cerrajero 0,200 h 18,64 3,73
P13BM041 Barandilla pletinas calibradas galvanizadas 1,000 m. 199,39 199,39
TOTAL PARTIDA ... sesesens 207,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con QUINCE
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10.15 REJILLA VENTILACION CAMARA u

Rejilla para ventilacién de camara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfi-
les de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida
con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8
mm, patillas de fijacion, incluido recibido de albafileria. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
0010A050 Ayudante 0,200 h 19,03 3,81
P13WL010 Rejilla ventilacion acero laminado 20x20 cm 1,000 u 24,27 24,27
A02A060 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,003 m3 100,65 0,30
TOTAL PARTIDA........cocrrrernrrssesesesessensesssssessees 28,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS
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11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 PUERTA CORREDERA FENOLICO 72 HERRAJES ACERO INOXIDABLE ud

Puerta de paso corredera ciega, color a definir en obra por la D.F., li-
sa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm, compuesta por una ho-
ja de 35 mm. de espesor acabado en compacto fendlico de 3 mmy
aislamiento rigido interior de 72 cm., premarco de pino macizo hi-
drofugado recibido sobre fabrica de ladrillo, marco telescépico de
aluminio tipo Rapid - Door y herrajes de acero inoxidable ref. AC de
Ocariz, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por
un travesafio lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2
travesafos superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ce-
ramico con armazon para revestir incluido. Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.

0010B150 Oficial 12 carpintero 2,500 h. 20,17 50,43
0010B160 Ayudante carpintero 2,500 h. 18,64 46,60
E13CS010 Cerco de aluminio anodizado telescopico 1,000 ud 82,74 82,74
P11CA051 P.paso modelo L-91 de Formica 72 1,000 ud 133,66 133,66
P11P02aaa Armazén 1H puerta corredera tabique ceramico de 90 mm 1,000 u 201,32 201,32
P11R01c Manillén de acero inoxidable 2,000 u 23,86 47,72
P11L17ca Kit revestimiento corredera roble 1H 1,000 u 94,86 94,86
P11RW040 Juego accesorios puerta corredera 1,000 u 12,24 12,24
P11RW050 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 1,700 m 2,36 4,01
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 673,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
11.02 CABINA SANITARIA FENOLICA IMFASA 12 INOX m2

Cabina sanitaria fenolica modelo IMFASA 12 INOX para zonas hu-
medas o equivalente. Color a defiir en obra. Altura 185+15 cm. de
pies regulables. Puertas enrasadas de paso standart 600 mm. Fabri-
cada en tablero compacto fendlico de 12 mm. de espesor, fabricado
a base de resinas termoendurecibles, reforzadas homogéneamente
con fibras de celulosa a alta temperatura y presion. Altamente resis-
tente al rayado, al desgaste y a la humedad. Herrajes: pinzas supe-
riores, soportes de tubo a pared, pomos, condena con indicador li-
bre/ocupado y apertura de emergencia desde el exterior, tres bisa-
gras por puerta, pies regulables en altura, perfiles en U a pared de
obra, tubo superior estabilizador y escuadras de union de fendlicos
en acero inoxidable AlISI-304. Colocada segun las instrucciones del
fabricante y las 6rdenes de la D. F., asi como los planos de proyecto.
Montaje y transporte incluido.

0010A060 Pedn especializado 0,150 h 18,66 2,80

0010A070 Peon ordinario 0,150 h 18,61 2,79

P341C010 Panel cabina sanit.comp. €=13 mm 0,900 ud 114,80 103,32

P341C200 Panel puerta 80cm.comp. €=13 mm 0,100 ud 149,53 14,95

P01DW090 Pequefio material 10,000 u 1,54 15,40

TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 139,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

11.03 ENCIMERA POSFORMADO COMPACTO FENOLICO m.

Encimera de postformado compacto fendlico de 62x1,3 cm., incluso
copete y frentecilla de INFASA 12 INOX o equivalente, de 20 mm de
espesor, con zdcalo, i/anclajes y soportes de acero inoxidable, colo-
cada, medida en su longitud.
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0010B160 Ayudante carpintero 0,150 h. 18,64 2,80
PO9ED010 Encime. fenolico 62x1,3 cm. 1,000 m 69,81 69,81
PO9ED030 Material aux. anclaje encimera 1,000 ud 13,74 13,74
TOTAL PARTIDA ... 89,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
12 CARPINTERIA EXTERIOR
12.01 VENTANA ALUMINIO IT-71 RPT OSCILOBATIENTES RPT m2

Carpinteria de aluminio rotura puente térmico con marco 71 mm,
hoja de 71 mm y varillas de poliamida de 43 mm. reforzada con fi-
bra de vidrio, lacado color a definir en obra por la D.F. de 15 micras,
en ventanas oscilobatientes segin planos, compuesta por cerco, ho-
jas, herrajes y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pleta y terminada seguin planos y NTE-FCL-5.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notifi-

cado*:
Permeabilidad al aire segiin normas EN 12207 / 1026
Clase 4
Estanquidad al agua segun normas EN 12208 / 1027
Clase E1650
Resistencia al viento segin normas EN 12210 /12211
Clase C5
Transmitancia Térmica carpinteria segin UNE-EN ISO
10077-2/2012 UF = 1,53 W/m2Qk
*Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nQ
245322
0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,220 h 20,17 4,44
0010B140 Ayudante cerrajero 0,110 h 18,64 2,05
P12PW010 Premarco aluminio 4,000 m. 9,02 36,08
P12A24GLAAB  Ventana aluminio lacada color RPT IT72 Hoja Oculta 1,000 m2 254,49 254,49
TOTAL PARTIDA ..cocorvrrevrmsnrssssssssssssssssssses 297,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con
SEIS CENTIMOS
12.02 VENTANA ALUMINIO IT-61CR-EVO CORREDERA RPT m2

Carpinteria de aluminio rotura puente térmico con marco 61 mm,
hoja de 40,5 mm y varillas de poliamida de 28 y 32 mm. reforzada
con fibra de vidrio , lacado color a definir a obra por la D.F. de 15
micras, en ventanas correderas, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completa y terminada segun planos y NTE-FCL-5.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notifi-
cado*:
Permeabilidad al aire segiin normas EN 12207 / 1026

Clase 4
Estanquidad al agua segun normas EN 12208 / 1027

Clase 7A
Resistencia al viento segin normas EN 12210 /12211

Clase C4
Transmitancia Térmica carpinteria segin UNE-EN ISO
10077-2/2012 UF = 3,1 W/m2Qk
*Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nQ
244858

0010B130 Oficial 1° cerrajero 0,200 h 20,17 4,03
0010B140 Ayudante cerrajero 0,100 h 18,64 1,86
P12PW010 Premarco aluminio 4,000 m. 9,02 36,08
P12A24adda Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 1,000 m2 219,60 219,60
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conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......oorerrererernsesssesssssssssessssass 261,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
13 VIDRIOS
13.01 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm m2

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de
espesor, cdmara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con
perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado peri-
metral de silicona neutra. Totalmente instalado segun reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los docu-
mentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio segun
UNE-EN 572-9:2006.

0010B250 Oficial 12 vidrieria 0,200 h 20,17 4,03

P14EA030 Doble acristalamiento 6/12/4 mm 1,006 m2 56,38 56,72

P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,17 8,19

P01DW090 Pequefio material 1,500 u 1,54 2,31

TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnrersesnessesssesens 71,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
14 PINTURA
14.01 PINTURA AL CLOROCAUCHO m2

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de super-
ficies y neutralizacion, plastecido de grietas y mano de imprimacion.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B230 Oficial 12 pintura 0,100 h 20,17 2,02
0010B240 Ayudante pintura 0,100 h 18,64 1,86
P2502040 Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,080 | 10,10 0,81
P25WD040 Disolvente clorocaucho 0,050 kg 4,85 0,24
P25QC020 Pintura epoxi 2 componentes parking 0,300 kg 13,30 3,99
P25WW220 Pequefio material 0,150 u 1,08 0,16
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
14.02 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR m2

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional (segin UNE
48243:2016), en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos, incluso imprimacién y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

0010B230 Oficial 12 pintura 0,100 h 20,17 2,02

0010B240 Ayudante pintura 0,100 h 18,64 1,86

P2502040 Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 | 10,10 0,71

P250G040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,13 0,07

P25E1030 Pintura plastica acrilica esponjable mate 0,300 1 1,88 0,56

P25WW220 Pequefio material 0,200 u 1,08 0,22

TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

14.03 PINTURA ACRILICA FACHADAS PUMACRIL SILICATO m2

Aplicacion manual de dos manos de pintura al silicato Pumacril Re-
vestimiento Silicato "GRUPO PUMA", color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 5 a 10% de aguay la si-
guiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,21 kg/m? cada
mano); sobre paramento exterior de mortero

0010B230 Oficial 12 pintura 0,123 h 20,17 2,48
0010B240 Ayudante pintura 0,123 h 18,64 2,29
P25F1160 Pintura en base silicato Pumacril Revestimiento Silicato blanco 0,420 | 5,94 2,49
TOTAL PARTIDA.......coeveeeeeeerersrsssesssasesasesesenens 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
15 EQUIPAMIENTO
15.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2

Limpieza final, con fregado de suelos, limpieza de sanitarios, grife-
ria, quitado de pegatinas, limpieza de cristales, de persianas, etc. y
cualquier ud. de obra, retirada de toda la basura.

0010A070 Pedn ordinario 0,080 h 18,61 1,49
TOTAL PARTIDA ... 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.02 AMAESTREADO DE LLAVES ud

Amaestreado individual de llaves de las puertas de entrada.

P341S010 amaestreado de llaves 1,000 ud 59,82 59,82
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 59,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
DOS CENTIMOS
15.03 PERCHERO INAREQUIP SUB-2 m.

Suministro y colocacion de perchero de Inarequip, modeloSUB-2, o
equivalente. Completo e instalado con materiales necesarios.

0010A090 Cuadrilla A 0,073 h 48,81 3,56
P30EV110 Perchero metalico c/colgador metalico 1,000 m. 17,08 17,08
P30ZW080 Taco expansi¥n-tornillo met. 2,000 ud 1,60 3,20
P30PW320 Tornillo c/tuerca acero inox. 2,000 ud 1,36 2,72
TOTAL PARTIDA ... sesesens 26,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
15.04 BANCO INAREQUIP SUB-2 m.
Suministro y colocacion de banco de Inarequip modelo sub-2. o
equivalente.
0010A090 Cuadrilla A 0,073 h 48,81 3,56
P30EV030 Banco madera 1,000 m. 45,40 45,40
P30ZW080 Taco expansi¥n-tornillo met. 3,000 ud 1,60 4,80
P30PW320 Tornillo c/tuerca acero inox. 3,000 ud 1,36 4,08
TOTAL PARTIDA ... 57,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
15.05 BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. ud

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AlISI-304)
de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijacion. Ins-
talado con tacos de plastico y tornillos a la pared.

0010A030 Oficial primera 0,368 h 20,47 7,53
P18CB260 Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 1,000 ud 108,85 108,85
TOTAL PARTIDA........oosemereeersesssessssssssssessssnss 116,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

15.06 SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO PLASTICO ABS BLANCO 1640 W u

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automatico
mediante sensor electronico de proximidad, formado por base y vo-
luta en material termoplastico ABS UL 94-VO0 con perforaciones para
anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa
monopieza de material termoplastico ABS de 3 mm de espesor en
color blanco. Motor de induccion 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase
F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia méxima de
1640W. Turbina centrifuga de entrada simple, de PP UL 94-V0. Re-
sistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de
salida aire de zamak. Apagado automatico tras 2 seg. sin detectar
las manos. Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a
2 m) de 60 dB(A). indice de proteccion: IP21. Dimensiones:
302x253x153 mm. Completamente instalado, probado y funcionan-
do; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme a

CTE DB SUA-9.

0010B170 Oficial 1% fontanero calefactor 0,250 h 20,17 5,04

M12T050 Taladro percutor elUctrico peque+o 0,250 h 0,98 0,25

P18CSA010 Secamanos sensor electronico ABS blanco 1640 W 1,000 u 118,28 118,28

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 123,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA' Y
SIETE CENTIMOS

15.07 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ACERO BLANCO D=230 mm u

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un dia-
metro maximo de 230 mm y un ancho méaximo de 115 mm, forma-
do por soporte a pared con fijacidn mediante tornillos y tacos uni-
versales; y cubierta fabricada en acero de 0,8 mm de espesor con
acabado en revestimiento epoxi blanco, con visor de contenido. In-
corpora cerradura para apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm
de didmetro y 129 mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completa-
mente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

0010B170 Oficial 1% fontanero calefactor 0,167 h 20,17 3,37
M12T050 Taladro percutor elUctrico pequeto 0,167 h 0,98 0,16
P18CDI010 Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco D=230 mm 1,000 u 37,18 37,18
TOTAL PARTIDA........coniiriniisesessessesssssesns 40,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
15.08 DOSIFICADOR JABON LiQUIDO MANUAL ABS 11 ANTIGOTEO u

Dosificador de jabdn fabricado en plastico ABS, en color blanco o
negro, con tapa, cierre con llave especial suministrada, pulsador de
funcionamiento manual, valvula antigoteo y visor transparente de
nivel, deposito de 1| de capacidad. Dosificador de instalacion mural
adosado a pared mediante tornillos con taco. Dimensiones:
180x120x110 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado;
i/p.p. de material de fijacidon y medios auxiliares.

0010B170 Oficial 1% fontanero calefactor 0,167 h 20,17 3,37
M12T050 Taladro percutor elUctrico peque+o 0,167 h 0,98 0,16
P18CJP020 Dosificador jabon manual 11 antigoteo ABS blanco/negro 1,000 u 25,35 25,35
TOTAL PARTIDA ... sesesens 28,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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15.09 ESPEJO 5mm. m2
Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de 5 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral, material auxiliar
de anclaje y taladros.

0010B250 Oficial 12 vidrieria 0,682 h 20,17 13,76
P14G004 Miralite Evolution incoloro 5 mm. 1,006 m2 11,34 11,41
P14KC010 Canteado espejo 4,000 m. 0,58 2,32
P14KW070 Taladro espejo D<10 mm. 4,000 ud 0,66 2,64
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 30,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CENTIMOS
15.10 ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 700x500 mm u

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho
500 mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado sati-
nado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado, conforme
UNE-ISO 21542:2012 y CTE DB-SUA-9; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

0010B170 Oficial 1% fontanero calefactor 0,250 h 20,17 5,04
M12T050 Taladro percutor elUctrico peque+o 0,250 h 0,98 0,25
P36HE030 Espejo reclinable marco AlSI-304 700x500 mm 1,000 u 257,60 257,60
%PM0100 Pequefio Material 2,629 % 1,00 2,63
TOTAL PARTIDA........corrernnrsnesesesessessesssssessnes 265,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
CINCUENTAY DOS CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN B.T.

16.01 ACOMETIDA ELECTRICA

16.01.01 CANALIZACION SUBTERRANEA VACIA m

Canalizacion subterranea Vacia doble para telecomuniciones e instalacién
electrica, bajo tubo de material termoplastico de didmetro 2x D=110 mm.
en montaje enterrado, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho
y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con 10
cm. de arena de rio, parte proporcional de arquetas, relleno con una capa
de 15 cm. de arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavacion
de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposicion de
acera o pavimento.

E02EM010 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 0,350 m3 5,51 1,93
E02SZ060 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE 0,300 m3 10,24 3,07
P15AF060 Tubo rigido PVC D 110 mm. 2,000 m 3,30 6,60
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,54 1,54
TOTAL PARTIDA.......crrrernrrsnesesesessesesssssesses 13,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CENTIMOS
16.01.02 ACOMETIDA TRIFASICA 4(1x50) mm2 Cu m

Acometida enterrada trifasica bajo tubo formada por conductores unipola-
res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC,
RV-K 4x50 mm?, para una tensién nominal de 0,6/1 kV. Totalmente instala-
do y conexionado; segin REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,150 h 20,47 3,07

0010B210 Oficial 22 electricista 0,150 h 19,60 2,94

P15NAU060 Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x50 mm2 4120 m 10,40 42,85

%PMO0150 Pequefio Material 0,489 % 1,50 0,73

TOTAL PARTIDA........crrrrernrssesesesensenesssssessees 49,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

16.01.03 ACTUALIZACION CUADRO PRINCIPAL ud

Actualizacion del Cuadro proteccion y encendidos existente en monolito pa-
ra incorporar las proteccién del nuevo circuito de y maniobras del campo
de futbol 7.

Instalado, incluyendo mano de obra, cableado y conexionado. Segun Es-
quema unffilar.

0010B200 Oficial 12 electricista 6,400 h 20,47 131,01
P01DW090 Pequefio material 20,000 u 1,54 30,80
P15FE210 PIA Legrand 4x63 A 1,000 ud 178,37 178,37
P15FJ120 Diferencial 4x63A a 300mA tipo AC 1,000 ud 234,57 234,57
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 574,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA' Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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16.01.04 ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON SIN FONDO REGISTRABLE 60X60X60 CM Ud

Suministro y montaje de arqueta , prefabricada de hormigon, sin fondo, re-
gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con mar-
co de chapa galvanizada y tapa de hormigon armado aligerado, de
69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fon-
do de la excavacion. Colocacién de la arqueta prefabricada. Formacion de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocacién de la tapa y los accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35arg100f Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, 1,000 Ud 22,52 22,52
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con pared
mt35arg105d Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de 1,000 Ud 4412 4412
69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de so
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,502 h 15,65 7,86
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,522 h 17,18 8,97
%0200_1 Costes directos complementarios 0,835 % 2,00 1,67
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 85,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
16.02 CIRCUITOS
16.02.01 3G1,5 mm? m

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujecion.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto fun-
cionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

P15GB0x Canalizacién de tubo rigido de policarbonato, exento de haldgenos, 1,000 m. 2,83 2,83
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de

mt35cun010y1  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 1,000 m 1,23 1,23

mo003 Oficial 12 electricista. 0,015 h 17,76 0,27

mo102 Ayudante electricista. 0,015 h 17,15 0,26

%02000200 Medios auxiliares 0,046 % 2,00 0,09

TOTAL PARTIDA ... sesesens 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

16.02.02 3G2,5 mm? m

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujecion.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto fun-
cionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

P15GBO0x Canalizacién de tubo rigido de policarbonato, exento de haldgenos, 1,000 m. 2,83 2,83
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de
mt35cun010z1 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 1,000 m 1,72 1,72
mo003 Oficial 12 electricista. 0,015 h 17,76 0,27
mo102 Ayudante electricista. 0,015 h 17,15 0,26
%020002000200 Medios auxiliares 0,051 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA ... 518
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

16.02.03 5G4 mm? m

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G6 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con
baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujecion.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacion de su correcto fun-
cionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

P15GB0x Canalizacién de tubo rigido de policarbonato, exento de haldgenos, 1,000 m. 2,83 2,83
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de

mt35cun010e2  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 1,000 m 6,63 6,63

mo003 Oficial 12 electricista. 0,015 h 17,76 0,27

mo102 Ayudante electricista. 0,015 h 17,15 0,26
9%020002000200 Medios auxiliares 0,100 % 2,00 0,20

TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
16.03 CUADRO ELECTRICO
16.03.01 CUADRO VESTUARIOS ud

Cuadro proteccién y encendidos para los nuevos vestuarios, formado por
caja y aparamenta Legrand XL3 400 1.90x0.575x0.175 con zocalo o simi-
lar, de doble aislamiento armario de metal segun esquema, pp de embarra-
do.

Instalado, incluyendo 1x interruptor crepuscular, Interruptores para carril
DIN, cableado y conexionado, puerta ciega metalica, tapas, embarrado, kit
union equipotencial. Segun Esquema unifilar.30% Reserva. Incluido TC EN

CUADRO
0010B200 Oficial 12 electricista 6,400 h 20,47 131,01
P15FH031 Arm. PRINCIPAL LEGRAND Metalico Legrand XL3 400 1.90x0.575x0.175 1,000 ud 893,64 893,64
con zocalo
P01DW090 Pequefio material 20,000 u 1,54 30,80
P15FE210 PIA Legrand 4x63 A 2,000 ud 178,37 356,74
P15FD020 Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 11,000 ud 13,13 144,43
P15FJ050 Diferencial 2x40A a 300mA tipo AC 3,000 ud 30,29 90,87
P15FJ110 Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC 3,000 ud 177,87 533,61
P15FE200 PIA Legrand 4x20 A 4,000 ud 4541 181,64
D1 5FE050 PIA Legrand 2x10 A 14,000 ud 6,01 84,14
COLBRIQR&HME A O ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. 16,000 ud 8,01 128,16
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P15FM030 Contador de Energia Trifasico 80A 1,000 u 515,60 515,60
11C010 Interruptor crepuscular. 4,000 Ud 133,03 532,12
IEX105 Contactor modular. 1,000 Ud 59,51 59,51
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 3.682,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

16.04 LUMINARIAS

16.04.01 CELER PANTALLA ESTANCA P66 LED 50W 5700K LEDBLOCK C3 ud

Suministro e instalacion de pantalla LED Estanca . Difusor Policarbonato ul-
traresistente. Potencia 50w. Temperatura color 5.700 °K (luz Fria). Emite
5.300 lumenes con una apertura de 120°. Proteccion IP66. Longitud:
160cm. Conexion a través de prensaestopas. Posibilidad de conexién en |i-
nea.. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y
pruebas.Realizado conductores de cobre rigido de 3x1,5 mmz2, aislamiento
tipo RZ1-K (AS), en sistema monofésico (fase y neutro + tt), montado tubo
rigido de 20 mm cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo, incluida
lamparas, y conexionado. Mod.Marca CELER. Modelo Ledblok IP66 C3 o

similar
D7100070057 CELER PANTALLA ESTANCA IP66 LED 50W 5700K LEDBLOCK C3 1,000 38,13 38,13
P15GA010 Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 4,500 m. 0,17 0,77
P15GB0x Canalizacién de tubo rigido de policarbonato, exento de haldgenos, 0,400 m. 2,83 1,13
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de
mo003 Oficial 12 electricista. 0,300 h 17,76 533
mo102 Ayudante electricista. 0,300 h 17,15 5,15
TOTAL PARTIDA........coerrerressesesesensensesssssessens 50,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
16.04.03 CELER ROLLO 1ML TIRA 126LED/M IP67 BL 3000K 12W/M 24V C3 ml

Suministro e instalacion de metro lineal de tira de Alimentada a 24V,

12w/m, luz célida (3.000K) y 1.400 Im/m. Indice de proteccién IP67, protegi-
do con silicona resistente a los UV. Angulo: 120°. Tirada maxima 6m.
126LED-s por metro. Puede cortarse cada 10cm.. Incluso accesorio, peque-
fio material, mano de obra de instalacién y pruebas.Incluso perfil de alumi-
nio negro para superficie, difusor opal, accesorio, pequefio material, mano
de obra de instalacién y pruebas.Realizado conductores de cobre rigido de
3x1,5 mm2, aislamiento tipo RZ1-K (AS), en sistema monofasico (fase y
neutro + tt), montado tubo rigido de 20 mm cero halogeno. Instalado inclu-
yendo replanteo, incluida lamparas, y conexionado. Mod.Marca CELER.

IP67 o similar
D7100035031 CELER ROLLO 5ML TIRA 126LED/M P67 BL 3000K 12W/M 24V C3 0,200 57,96 11,59
U977100035682 CELER ML DIFUSOR OPAL P/PERFIL ALUMINIO 1,000 2,88 2,88
U977100035653 CELER ML PERFIL ALU SUPERFICIE SUSPENDIDO 46MM NEGRO 1,000 12,37 12,37
P15GB0x Canalizacién de tubo rigido de policarbonato, exento de haldgenos, 0,400 m. 2,83 1,13
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de
P15GA010 Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 4,500 m. 0,17 0,77
mo003 Oficial 12 electricista. 0,300 h 17,76 533
mo102 Ayudante electricista. 0,300 h 17,15 515
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 39,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
16.04.05 BLQ.AUT.EMERG. ud

Blogue auténomo de emergencia de 400 lumenes IP65. Cuerpo rectangu-
lar de ajuste empotrado con aristas redondeadas, que consta de una carca-
sa decorativa fabricada en ABS y difusor en policarbonato.Consta de una
lampara de led que se ilumina si falla el suministro de red. Construido se-
gun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Realizado conductores de
cobre rigido de 3x1,5 mm2, aislamiento tipo ES07Z1-K (AS), en sistema
monofasico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno.

Instalado incluyendo replanteo y conexionado. Modelo Sagelux o similar
pP1 5GBOX Canalizacién de tubo rigido de policarbonato, exento de haldgenos, 0,400 m. 2,83 1,13
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conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

P15GA010 Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,17 0,51

0010B200 Oficial 12 electricista 0,470 h 20,47 9,62

P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,54 1,54

P16EDD0302 Bl.Aut.Emerg.165 IP 65 1,000 ud 34,86 34,86

TOTAL PARTIDA........orirrinisssesessesessssssssns 47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS

16.04.06 BLQ.AUT.EMERG. ud

Blogue auténomo de Sefializacién y emergencia de 400 lumenes IP65.
Cuerpo rectangular de ajuste empotrado con aristas redondeadas, que
consta de una carcasa decorativa fabricada en ABS y difusor en policarbo-
nato.Consta de una ld&mpara de led que se ilumina si falla el suministro de
red. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Realiza-
do conductores de cobre rigido de 3x1,5 mmz2, aislamiento tipo ES07Z1-K
(AS), en sistema monofasico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm
cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo y conexionado. Modelo Sa-

gelux o similar
P15GB0x Canalizacion de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos, 0,400 m. 2,83 1,13
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de
P15GA010 Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,17 0,51
0010B200 Oficial 12 electricista 0,470 h 20,47 9,62
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,54 1,54
P16EDD0302 Bl.Aut.Emerg.165 IP 65 1,200 ud 34,86 41,83
TOTAL PARTIDA........coniiriniisesessessesssssesns 54,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
16.05 MECANISMOS
16.05.01 P.LUZ SENCILLO ud

Punto de luz sencillo estanco realizado conductores de cobre rigido de
3x1,5 mm2, aislamiento tipo RZ1-K (AS), en sistema monofasico (fase y
neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno, incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor/conmutador
con piloto Mod. Niessen Zenit PL estaco o similar, con lampara de neon.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,200 h 20,47 4,09
0010B220 Ayudante electricista 0,200 h. 12,37 2,47
P15GK050 Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,44 0,44
P15GA010 Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,17 0,51
P15GB010 Tubo PVC corrugado 1,500 m. 0,17 0,26
P15MNDO10 Interruptor unipo. 1,000 ud 717 717
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,54 1,54
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
16.05.02 Detector de movimiento de infrarrojos automatico y manual, para una potencia maxima de 1000 Ud

W, angulo de deteccion 180°, alcance

Suministro e instalacion de detector de movimiento de infrarrojos automati-
co y manual, para una potencia maxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, angulo
de deteccion 180°, alcance 10 m, para mando automatico de la ilumina-
cion. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijacion y mate-
rial auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.

Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocacién de la caja.
Conexionado de cables. Colocacion del detector.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt34crg040x Detector de movimiento de infrarrojos automatico y manual, para una 1,000 Ud 73,23 73,23
potencia maxima de 1000 W, 230 V' y 50 Hz, angulo de deteccid

mt35caj010a Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 1,000 Ud 0,15 0,15

mo003 Oficial 12 electricista. 0,200 h 17,76 3,55

mo102 Ayudante electricista. 0,200 h 17,15 3,43

wade " coLEMH B RANMTIANASUIMESHOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. 3,000 m. 017 0,51
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P15GB010 Tubo PVC corrugado 1,500 m. 0,17 0,26
TOTAL PARTIDA........corrirerisnnrsnsnssssessesssssesns 81,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
16.05.03 B.ENCH.SCHUKO ud

Base de enchufe estanco con toma de tierra lateral realizado conductores
de cobre rigido de 3x2,5 mm2, aislamiento tipo ES07Z1-K (AS), en siste-
ma monofasico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero haloge-
no, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 16 A.Mod. Niessen Zenit PL estaco o simi-

lar
0010B200 Oficial 12 electricista 0,160 h 20,47 3,28
0010B220 Ayudante electricista 0,160 h. 12,37 1,98
P15GBOx Canalizacién de tubo rigido de policarbonato, exento de haldgenos, 1,500 m. 2,83 4,25
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de
P15GA020 Cond. tipo ES07Z1-K (AS) 2,56 mm2 Cu 18,000 m. 0,38 6,84
P15MSB300 Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82 1,000 ud 9,20 9,20
P15GK050 Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,44 0,44
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,54 1,54
TOTAL PARTIDA ... 27,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
16.06 TOMA DE TIERRA
16.06.01 Red de toma de tierra de estructura ud

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de compro-
bacién y puente de prueba. Segun planos

E17BD050 RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 1,000 m. 7,04 7,04
TOTAL PARTIDA........crrrrernrssesesesensenesssssessees 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
16.06.02 Red de equipotencialidad. Ud

Red de equipotencialidad en cuarto humedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones
metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten acce-
sibles mediante abrazaderas de laton. Incluso cajas de empalmes y regle-
tas. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Monta-
je del punto de puesta a tierra. Trazado de la linea principal de tierra. Suje-
cion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexién a masa de la red.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35ttc020c Conductor rigido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm? de seccion, para 18,000 m 0,44 7,92
red equipotencial.

mt35ttc030 Abrazadera de laton. 12,000 Ud 1,27 15,24

mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,250 Ud 1,04 0,26

mo003 Oficial 12 electricista. 6,000 h 17,76 106,56

mo102 Ayudante electricista. 6,000 h 17,15 102,90

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 232,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
16.07 FOTOVOLTAICA
16.07.01 Generacion
16.07.02 Cuadros
16.07.03 Cableado
16.07.03.01 Cable unipolar RZ1-K (AS)3x6 mm? m

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reac-

cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de

6 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta

de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldégenos con

baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y ele-

mentos de sujecion.Canalizacion tubo PVC rigido de M32 gp7.
mt35cun010e1  Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion 1,000 m 1,35 1,35

al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575, con
mo003 Oficial 12 electricista. 0,040 h 17,76 0,71
mo102 Ayudante electricista. 0,040 h 17,15 0,69
%0200_10200_1 Costes directos complementarios 0,028 % 2,00 0,06

TOTAL PARTIDA . 2,81

16.07.03.02

0010B200
0010B210
P15GB020
P15GA030
P15GK270

16.08

16.08.01

mt10hmf010tLb
mt40iar010b

0010A030
0010A070

%0200_102000200Costes directos complementarios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

CIRCUITO CORRIENTE CONTINUA m

Circuito electrico corriente continua formado por conductores unipolares de
cobre aislados H122Z2-K 2X1x6 mmz2, para una tensién nominal de 1.5
kV, realizado con tubo PVC rigido M 32/gp7 EN superficie, en sistema de
corriente continua, incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-

Xién. Instalacién y conexionado; segun REBT.
Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Cond. HO7V-K 750V 1x4 mm2 Cu

p.p cajas de registro y regletas de conexion

0,100 h
0,100 h
1,000 m
3,000 m 1,89
0,200 u 1,36

20,47
19,60
0,74

2,05
1,96
0,74
5,67
0,27

TOTAL PARTIDA.......coviimrssnsssssssssssssssssans

10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

TELECOMUNICACIONES

Arqueta de entrada. Ud

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de dimen-
siones interiores, con ganchos para traccién, cerco y tapa, para union en-
tre las redes de alimentacion de telecomunicacion de los distintos operado-
res y la infraestructura comdn de telecomunicacién del edificio, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el re-
lleno perimetral posterior.

Incluye: Replanteo. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la exca-
vacién. Vertido y compactacion del hormigén en formacién de solera. Mon-
taje de las piezas prefabricadas. Suministro e instalacion de tubos de cone-
xionado de la canalizacién. Colocacion de accesorios. Ejecucién de rema-

tes.

Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central.

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de
dimensiones interiores, con ganchos para traccion, cerco y tapa.
Oficial primera

Pedn ordinario

0,144 m?
1,000 Ud

64,39
280,49

9,27
280,49

1,100 h
0,275 h 18,61
3174 % 2,00

20,47 22,52
512

6,35

TOTAL PARTIDA.......irtirnrscsssssssssssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

16.08.02 Canalizacion de enlace inferior. m

Canalizacion de enlace estanca entre el registro de enlace, los distintos
vestuarios, preinstalacion de CCTV ejecutado con tubo PVC rigido de 50
mm de diametro, resistencia a compresién mayor de 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, con IP547. Instalacion en superficie. Incluso accesorios,
elementos de sujecion e hilo guia.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canalizacion. Colocacién y fijacion de
los tubos. Colocacion del hilo guia.

mt35aia090ae Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 50 1,000 m 2,81 2,81
mm de didmetro nominal, para canalizacion fija en su
mt40iva030 Hilo guia de polipropileno de 3 mm de didmetro. 1,200 m 0,15 0,18
mo001 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones 0,156 h 19,97 3,12
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones 0,150 h 18,80 2,82
%0200_102000200Costes directos complementarios 0,089 % 2,00 0,18
TOTAL PARTIDA ... sesesens 9,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS

16.08.03 Cable de pares de cobre. m

Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de co-
bre, categoria 6, reaccién al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segiin UNE-EN
50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina
exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emi-
sién de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de didmetro. Incluso acceso-
rios y elementos de sujecién.

Incluye: Tendido de cables, conexionado de cable panel del armario Rack
y por otro lado toma RJ45.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

mt40cpt010c Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de 1,000 m 1,26 1,26
cobre, categoria 6, reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 se
mo001 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones 0,100 h 19,97 2,00
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones 0,100 h 18,80 1,88
%02000200_1 Costes directos complementarios 0,051 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA........corrinnisesesessessesssssssns 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

16.08.04 Caja de derivacion. Ud

Caja de derivacion estanca, rectangular, de 175x225x100 mm, con 12 co-
nos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Instalacién en superfi-
cie. Incluso regletas de conexion y elementos de fijacién.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y compro-
bacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

mt35caj030g Caja de derivacion estanca, rectangular, de 175x225x100 mm, con 12 conos 1,000 Ud 11,52 11,52
y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para
mo006 Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 0,100 h 19,97 2,00
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seguridad. 0,100 h 18,80 1,88
%0200_102000200Costes directos complementarios 0,154 % 2,00 0,31
TOTAL PARTIDA ... 15,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

16.08.05 Toma de usuario. Ud

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, marco y
embellecedor.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funciona-
miento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

it )2 CoLEmIDIe AensenarolineirEie 8 paatecion fatesnERAciBAreR Y ARAGOZA. 1,000 Ud 12,46 12,46
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conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
embellecedor.
mo001 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones 0,180 h 19,97 3,59
%02000200_1 Costes directos complementarios 0,161 % 2,00 0,32
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
16.08.07 KOMMDATA REGLETA 19 1U 8 SCHUKOS + INTERRUPTOR u

Regleta de alimentacion eléctrica con 8 tomas tipo schucko con interruptor,
soporta 16 A, ocupa 1U de altura y se montaje sobre bastidor de 19"

, de 1 unidad de altura, incluye cablede alimentacién de 3x1,5 mm?y 2mts
de largo con clavija tipo schucko, fabricada de aluminio anodizado de alta

calidad.

PARIESTPF4 Caja alojamiento fuente de alimentacion 1,000 u 30,82 30,82

0010A030 Oficial primera 0,200 h 20,47 4,09

0010A050 Ayudante 0,200 h 19,03 3,81

TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

16.09 LEGALIZACION BT
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
17 INSTALACION DE FONTANERIA, CALEFACCION Y VENTILACION

17.01 ACOMETIDA

17.01.01 ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE m

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polie-
tileno PE 100, de 50 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espe-
sor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pi-
son vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifio-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 ¢cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia. Incluso, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminacién
de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Ejecucion del relleno envolven-
te. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el levantado del fir-
me existente, la excavacion, el relleno principal ni la reposicién posterior

del firme.
mt37tpal11e Acometida de polietileno PE 100, de 50 mm de diametro exterior, PN=10 atm 1,000 m 3,90 3,90
y 3 mm de espesor, segun UNE-EN 12201-2, incluso acces
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,380 h 17,76 6,75
mo107 Ayudante fontanero. 0,380 h 16,35 6,21
%04000400 Costes directos complementarios 0,169 % 4,00 0,67
ACE040 Excavacion de zanjas, con medios mecanicos. 0,600 m* 13,40 8,04
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 25,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
17.01.02 CONTADOR DE AGUA Ud

Contador de agua fria de lectura directa, de chorro multiple, caudal nominal
15 m3/h, didmetro nominal 50 mm, temperatura maxima 30°C, presion ma-
xima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexion,
llaves, filtro, valvula antiretorno y precinto

Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt37alb110f Contador de agua fria de lectura directa, de chorro multiple, caudal nominal 1,000 Ud 358,16 358,16
2,5 m¥h, didmetro nominal 50 mm, temperatura maxim
mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 1,000 Ud 83,61 83,61
mo004 Oficial 12 calefactor. 0,700 h 16,46 11,52
%0200_10200  Costes directos complementarios 4,533 % 2,00 9,07
TOTAL PARTIDA........orrinrssesessessesssssssns 462,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

addy COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
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17.01.03 ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON SIN FONDO REGISTRABLE 60X60X60 CM Ud

Suministro y montaje de arqueta , prefabricada de hormigon, sin fondo, re-
gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con mar-
co de chapa galvanizada y tapa de hormigon armado aligerado, de
69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fon-
do de la excavacion. Colocacién de la arqueta prefabricada. Formacion de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocacién de la tapa y los accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35arg100f Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, 1,000 Ud 22,52 22,52
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con pared
mt35arg105d Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de 1,000 Ud 44,12 4412
69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de so
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,502 h 15,65 7,86
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,522 h 17,18 8,97
%0200_1 Costes directos complementarios 0,835 % 2,00 1,67
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 85,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
17.02 FONTANERIA
17.02.01 RED DE FONTANERIA INTERIOR
17.02.01.01 VALVULA MEZCLADORA 1 1/2" ud

Valvula mezcladora termostatico de cuatro vias de 2" ACS, incluidas llaves
de corte, totalmente instalada incluido, servomotor, pequefio material y ac-

cesorios.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 3,000 h 20,17 60,51

0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 3,000 h 19,22 57,66

P20TV130 Servomotor 1,000 ud 13,48 13,48

P15GA010 Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 10,000 m. 0,17 1,70

P15GD010 Tubo PVC rig. para der.ind. D=23 10,000 m. 0,05 0,50

IF.3.7.1 Vélvula mezcladora 3 vias 1 1/2" 1,000 ud 915,57 915,57

TOTAL PARTIDA.......coeeeeeeeeersrsrsesesssesasesereens 1.049,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS

17.02.01.02 TUBERIA POLIPRO. ACS DN-63 Mi

MI. Tuberia de polipropileno para ACS DN-63 reforzada con fibra de vidra
en su capa interior, con baja dilatacion térmica y una resistencia mecanica
de PN20 con p.p. de accesorios, piezas de enlace y sujeccién. NIRON FI-
BER GLASS o similar. Totalmente instalada incluido aislamiento con arma-
flex de 27 mm + coquilla de chapa de aluminio

U01FY205 Oficial 12 calefactor 0,039 Hr 11,23 0,44

U28AW13X Tub. NIRON FIBER GLASS DN 63 incluso aislamiento+aislamiento 1,000 MI 8,24 8,24

cc110X Coquilla de chapa de aluminio 110 1,000 Ud 3,99 3,99

U28AW630 Accesorios 1,000 Ud 1,96 1,96

TOTAL PARTIDA ... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

17.02.01.03 TUBERIA POLIPRO. ACS DN-25 ]

MI. Tuberia de polipropileno para ACS DN-25 reforzada con fibra de vidra
en su capa interior, con baja dilatacion térmica y una resistencia mecanica
de PN20 con p.p. de accesorios, piezas de enlace y sujeccién. NIRON FI-
BER GLASS o similar. Totalmente instalada incluido aislamiento con arma-
flex de 27 mm + coguilla de cha/ga de aluminio

d
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U28AW120 Tub. NIRON FIBER GLASS DN 25 incluso aislamiento + aislamiento 1,000 MI 5,08 5,08
cc90 Coquilla de chapa de aluminio 90 1,000 Ud 3,94 3,94
U28AW620 Accesorios 1,000 Ud 1,27 1,27
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
17.02.01.04 ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 32/5 BLANCO Mi

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno reticulado marca B&F su-
ministrada en rollo de 32 mm. de didametro exterior. Segun norma UNE
53381 y certificado AENOR 001/930. Para instalaciones de fontaneria y ca-
lefaccion. Temperatura maxima de trabajo 95°C a 9,1 bares de presion. Es-
pesor de 2,9 mm. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.

D1550000032 ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 32/5 BLANCO 1,000 3,58 3,58
D%N0001100001008&did804uxiliares 0,036 % 100,00 3,58
D%N00020600060@EB680s generales 0,072 % 6,00 0,43
TOTAL PARTIDA.......ooverrererernsesssesssssssssessssases 7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
17.02.01.05 ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 16/5 BLANCO Mi

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno reticulado marca B&F su-
ministrada en rollo de 16 mm. de diametro exterior. Segn norma UNE
53381 y certificado AENOR 001/930. Para instalaciones de fontaneria y ca-
lefaccion. Temperatura maxima de trabajo 95°C a 9,1 bares de presion. Es-
pesor de 1,8mm. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.

D1550000016 ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 16/5 BLANCO 1,000 1,10 1,10
D%N00011000010008did804uxiliares 0,011 % 100,00 1,10
D%N00020600060@B6&0s generales 0,022 % 6,00 0,13
TOTAL PARTIDA.......oovrerererserssesssnsssssssssessssnses 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
17.02.01.06 INST. F.C. BARBI LAVABO ud

Instalacién de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietile-
no reticulado PEX 16x1,8 Marca Blasol o similar. para la red de agua fria
y caliente, totalmente terminada segun normativa vigente, sin incluir la grife-
ria. s/ICTE-HS-4/5.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,311 h 20,17 6,27
P17PR010 Tubo pe 16x1,8 6,000 m. 1,00 6,00
P17PS010 Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 2,000 ud 2,50 5,00
P17PS070 Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 2,000 ud 2,02 4,04
TOTAL PARTIDA........crmrrrrernrrrersesessessessesssssessnes 21,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
17.02.01.07 INST. F.C. BARBI-PEX TOMA DE AGUA FRIA ud

Instalacion de fontaneria de agua fria realizada con tuberias de polietileno
reticulado 20x1.9 Marca Blasol o similar. para la red de agua fria, totalmen-
te terminada segun normativa vigente, sin incluir la griferia. s/ICTE-HS-4/5.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,155 h 20,17 3,13

P17PR020 Tubo pe 20x1,8 7,000 m. 1,72 12,04

P17PS010 Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 1,000 ud 2,50 2,50

P17PS070 Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 1,000 ud 2,02 2,02

TOTAL PARTIDA ... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

17.02.01.08 INST. F.C. BARBI-PEX DUCHA PREMEZCLADA ud

Instalacion de fontaneria para una ducha realizada con tuberias de polietile-
no reticulado 16x1,8 Marca Blasol o similar. para la red de agua fria y ca-
liente, totalmente terminada segun normativa vigente, sin incluir la griferia.
sICTE-HS-4/5.

00108170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,323 h 20,17 6,51
P17PR010 Tubo pe 16x1,8 4,000 m. 1,00 4,00
P17PS010 Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 1,000 ud 2,50 2,50

e coL BRI HEIPAPRIRR RS TRADS DE ARAGON | Demarcacién de ZARAGOZA. 1,000 ud 2,02 2,02
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TOTAL PARTIDA.......oorerrererernsesssesssssssssessssass 15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS
17.02.01.09 INST. F.C. BARBI-PEX DUCHA ud

Instalacion de fontaneria para una ducha premezclada realizada con tuberi-
as de polietileno reticulado 16x1,8 Marca Blasol o similar. para la red de
agua caliente Y fria, totalmente terminada segun normativa vigente, sin in-
cluir la griferia. s/ICTE-HS-4/5.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,485 h 20,17 9,78

P17PR010 Tubo pe 16x1,8 8,000 m. 1,00 8,00

P17PS010 Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 2,000 ud 2,50 5,00

P17PS070 Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 2,000 ud 2,02 4,04

TOTAL PARTIDA ... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

17.02.01.10 Colector. Ud

Colector metalico, con racor de entrada movil, de DN63 de diametro, con
tres derivaciones dos derivaciones de 32 mm de diametro+1de 16mm, alo-
jado en caja de registro, de plastico, de 315x85x315 mm, para colector.
Incluye: Replanteo. Colocacion vy fijacién de la caja de registro. Colocacion
del colector en la caja de registro. Conexionado de tuberias. Comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt37alu150a Caja de registro, de plastico, de 315x85x315 mm, para colector, para 1,000 Ud 17,52 17,52
empotrar, con abrazaderas de 3/4" y tapa.
mt37alu110a Colector metalico, con racor de entrada mévil, de 3/4" de didmetro, con dos 1,000 Ud 27,92 27,92
derivaciones de 16 mm de diametro.
mt37alut116a Tapén roscado macho para colector modular de 3/4" mm de diametro. 1,000 Ud 7,00 7,00
mt37tpu539c Racor con salida por tuerca mévil roscada hembra, de laton, de 20 mm x 3/4". 1,000 Ud 5,01 5,01
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud 1,27 1,27
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,170 h 17,76 3,02
mo107 Ayudante fontanero. 0,170 h 16,35 2,78
%0200_10200  Costes directos complementarios 0,645 % 2,00 1,29
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 65,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
17.02.02 APARATOS SANITARIOS
17.02.02.01 LAVABO 60x47 S.MEDIA BLANCO G.TEMPORIZADO MEZCLADOR ud

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 ¢cm., para colocar empo-
trado, en encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con griferia tempo-
rizada mezclador Mod. Presto 3000 o similar, con aireador, incluso valvula
de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,712 h 20,17 14,36

P18LE06O Lavabo 60x47cm blanco 1,000 ud 63,40 63,40

P18GSL040 Grifo temporizado mezclador repisa 1,000 u 58,45 58,45

P17SV100 Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapén y cadena 1,000 u 6,16 6,16

P17XT030 Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 u 5,29 10,58

TOTAL PARTIDA........orrinrssesessessesssssssns 152,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

17.02.02.02 LAVABO PEDESTAL BLANCO 56x46 cm G.TEMPORIZADO MEZCLADOR u

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x46 c¢m, colocado

con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN
14688:2016+A1:2019. Con griferia temporizada mezclador Mod. Presto
3000 o similar, acabado cromado, con aireador; conforme UNE
19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Valvula de desagtie de 32 mm, acopla-
miento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, lati-
guillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,550 h 20,17 11,09
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,550 h 19,22 10,57
P18LP040 Lavabo gama basica blanco 56x46 cm c/pedestal 1,000 u 99,27 99,27
P18GSL040 Grifo temporizado mezclador repisa 1,000 u 58,45 58,45
P17SV100 Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapén y cadena 1,000 u 6,16 6,16
P17SS130 Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafén 1,000 u 5,37 5,37
P17XT030 Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 u 5,29 10,58
%PM01000100  Pequefio Material 2,015 % 1,00 2,01
TOTAL PARTIDA........corrinnisesesessessesssssssns 203,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
17.02.02.03 LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm u

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en
blanco, conforme norma UNE 67001:2014, de medidas de 640 mm de an-
cho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared,
con conjunto de desaglie con sifén y rebosadero. Totalmente instalado y
conectado, conforme a UNE-ISO 21542:2012 y CTE DB-SUA-9. Lavabo
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento

(UE) 305/2011.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1,100 h 20,17 22,19

P36HSL010 Lavabo mural accesible completo 640x550 mm 1,000 u 148,17 148,17

%PM12001200  Pequefio Material 1,704 % 12,00 20,44

TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 190,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

17.02.02.04 GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE u

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontolo-
gica), con acabado cromado y enganche para cadenilla, con aireador, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Totalmen-
te instalado, probado y funcionando. Conforme a UNE-ISO 21542:2012 y

CTE DB-SUA-9.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 h 20,17 10,09

P36HSM010 Grifo maneta gerontolégica lavabo 1,000 u 89,87 89,87

P17XT030 Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 u 5,29 10,58

%PM02000200  Pequefio Material 1,105 % 2,00 2,21

TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 112,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

17.02.02.05 INODORO TANQUE BAJO GAMA BASICA BLANCO u

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcela-
na vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama basica en color blan-
co. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y
mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionan-
do; ip.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo
flexible cromados, pequefio material y medios auxiliares. Inodoro con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 h 20,17 20,17
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 1,000 h 19,22 19,22
P181B010 Taza inodoro tanque bajo gama basica - blanco 1,000 u 56,55 56,55
P18I1B070 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama basica - blanco 1,000 u 96,91 96,91
E: 1%%?(},8}?% gé&%g?%?@%ﬁg%‘g ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. 1888 u 22% 22%
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conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,70 2,70
%PM01000100  Pequefio Material 2,247 % 1,00 2,25
TOTAL PARTIDA........onirrininsesessessesssssesens 226,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA
Y TRES CENTIMOS
17.02.02.06 INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 380x670 mm u

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana vitrificada confor-
me norma UNE 67001:2014, de medidas 380 mm de ancho y 670 mm de
longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con
salida vertical u horizontal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimen-
tacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para6 031,y
asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de mangueton de conexion,
latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a UNE-ISO 21542:2012 y
CTE DB-SUA-9. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1,300 h 20,17 26,22

P36HSI010 Inodoro compacto accesible tanque bajo 380x670 mm 1,000 u 287,15 287,15

P17XT030 Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 5,29 5,29

P18GWL040 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,000 u 2,56 2,56

%PM12001200  Pequefio Material 3,212 % 12,00 38,55

TOTAL PARTIDA........crerrrnirseesesesessesesssssessens 359,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
SETENTAY SIETE CENTIMOS

17.02.02.07 GRIFERIA TEMPORIZADA EMPOTRADA MEZCLADOR serie Presto Alpa 80 ud

Griferia temporizada, instalacion empotrada formada por grifo de paso an-
gular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80 Panel, modelo
35906 "PRESTO IBERICA", posibilidad de limitar la temperatura, con tiem-
po de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 8 I/min, acabado croma-
do, sin valvula de vaciado, para colocacién empotrada. Incluso elementos
de conexién y valvula antirretorno.

Incluye: Colocacién. Conexionado y comprobacion de su correcto funciona-
miento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.

mt31gmp210eki ~ Grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80 1,000 Ud 297,49 297,49
Panel, modelo 35906 "PRESTO IBERICA", posibilidad de lim

mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud 1,27 1,27

mo008 Oficial 12 fontanero. 0,200 h 17,76 3,55

%0200_10200  Costes directos complementarios 3,023 % 2,00 6,05

TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 308,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

17.03 CALEFACCION Y VENTILACION

17.03.01 VENTILACION

17.03.01.01 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 mm m
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 con aislamiento termico interior

de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas

accesorios.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 h 20,17 2,02
0010B190 Ayudante fontanero 0,100 h 16,47 1,65
P21DCL010 Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=100 mm 1,000 m 518 518

TOTAL PARTIDA........orrireninssssnssssessesssssesnns 8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

17.03.01.02 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=120 mm m
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 con aislamiento termico interior
de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas

accesorios.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 h 20,17 2,02
0010B190 Ayudante fontanero 0,100 h 16,47 1,65
P21DCL010 Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=100 mm 1,100 m 518 5,70
TOTAL PARTIDA ... 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
17.03.01.03 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=160 mm m

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=160 con aislamiento termico interior
de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas

accesorios.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 h 20,17 2,02
0010B190 Ayudante fontanero 0,100 h 16,47 1,65
P21DCL050 Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=200 mm 1,000 m 9,99 9,99
TOTAL PARTIDA ... ssesesenens 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
17.03.01.04 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm m

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 con aislamiento termico interior
de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas

accesorios.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 h 20,17 2,02
0010B190 Ayudante fontanero 0,100 h 16,47 1,65
P21DCL050 Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=200 mm 1,000 m 9,99 9,99
TOTAL PARTIDA ... sesesens 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
17.03.01.05 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm m.

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=250 con aislamiento termico interior
de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas

accesorios.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 h 20,17 2,02

0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,100 h 19,22 1,92

P21CH110 Tubo pared lisa galvanizad.D=250 con aislamiento termico 1,000 m. 10,89 10,89

TOTAL PARTIDA ... sesesens 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

17.03.01.06 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=310mm m

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=310-360 con aislamiento termico
mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, deri-
vaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas accesorios.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,548 h 20,17 11,05
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,548 h 19,22 10,53
P21CH1202 Tubo pared lisa galvanizad.D=.310-350 con aislamiento termico 1,000 m 7,99 7,99
TOTAL PARTIDA ... sesesens 29,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
17.03.01.07 TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=355 mm m

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=355 con aislamiento termico mm. en
chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivacio-
nes, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas accesorios.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,400 h 20,17 8,07
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,400 h 19,22 7,69
P21CH100 Tubo pared lisa galvanizad.D=400 1,000 m 13,80 13,80
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conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......oorerrererernsesssesssssssssessssass 29,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
17.03.01.08 REJILLA IMPULSION KOSNER 250X200MM SIMPLE u

Suministro e instalacion de rejilla Impulsion Kosner de simple deflexion en
aluminio, lamas de direccion horizontales, con clips de sujecién a marco
metalico y sin regulacién de 250X200. Incluso accesorio, pequefio material,
mano de obra de instalacion y pruebas.

D4350010015 REJILLA IMPULSION 300X200MM SIMPLE 1,000 21,08 21,08
D%N000100300030888is auxiliares 0,211 % 0,30 0,06
D%N000206000600B6€10s generales 0,211 % 6,00 1,27
TOTAL PARTIDA........corerrerernsrsnrssesessessessesssssessnes 22,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
17.03.01.09 REJILLA IMPULSION KOSNER 100X150MM SIMPLE u

Suministro e instalacion de rejilla Impulsion Kosner de simple deflexion en
aluminio, lamas de direccion horizontales, con clips de sujecién a marco
metalico y sin regulacion de 100x150. Incluso accesorio, pequefio material,
mano de obra de instalacion y pruebas.

D4350010007 REJILLA IMPULSION 200X150MM SIMPLE 1,000 16,08 16,08
D%N000100300030088ids auxiliares 0,161 % 0,30 0,05
D%N00020600060@®680s generales 0,161 % 6,00 0,97
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 17,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
17.03.01.10 REJILLA RETORNO KOSNER 250X200MM LAMAS 45° u

Suministro e instalacion de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en alumi-
nio, con clips de sujecion a marco metélico y sin regulacion de 250X200. In-
cluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

D4350020015 REJILLA RETORNO 300X200MM LAMAS 45° 1,000 19,37 19,37
D%N000100300030888is auxiliares 0,194 % 0,30 0,06
D%N00020600060@B&€10s generales 0,194 % 6,00 1,17
TOTAL PARTIDA........cormrrrernerssrssessesessessesssssessnns 20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS
17.03.01.11 REJILLA RETORNO KOSNER 100X150MM LAMAS 45° u

Suministro e instalacion de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en alumi-
nio, con clips de sujecion a marco metalico y sin regulacion de 100X150. In-
cluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

D4350020007 REJILLA RETORNO 200X150MM LAMAS 45° 1,000 14,85 14,85
D%N000100300030088is auxiliares 0,149 % 0,30 0,04
D%N00020600060@EB6&0s generales 0,149 % 6,00 0,89
TOTAL PARTIDA.......ooosererererssesssessssssssssessssass 15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
17.03.01.12 RECUPERADOR 2056 m3/h 150 Pa u

Recuperadores de calor para trabajar a la intemperie, con intercambiador
de flujos cruzados, de 2.086 m3/hy 14.77 mmca, montados en cajas de
acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aisla-
miento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm
de espesor, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instala-
cion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras con junta
estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, pa-
ra la aportacion de aire, y filtro G4, fabricado en fibra de vidrio, para la ex-
traccion de aire. Provisto de amortiguadores elasticos, regulador de fre-
cuencia, punta flexible en la boca de salida,visera de expulsion, tejado de
proteccion, con compuerta de registro con junta estanca, Bateria de Agua
de agua caliente 70/60°C de apoyo con llaves y electrovalvala de corte.
Mod. Kosner KRC4 CRHE o similar.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,886 h 20,17 17,87
nn1OB180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,886 h 19,22 17,03
COLVSHTL YT IKRG4 DECARANPTECTOS DE ARAGON | Demarcacién de ZARAGOZA. 1,000 ud 6.490,93 6.490,93
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conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 6.525,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
17.03.01.13 Extractor para bafio u

Extractor para bafio formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad
2350 r.p.m., potencia maxima de 24 W, caudal de descarga libre 292 mh,
nivel de presion sonora de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm, dia-
metro de salida 94 mm, color blanco, motor para alimentacién monofasica
a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijacion.

D4151000346 Recuperador de calor Kosner KRC 2 AURA regulador HR 37,8m3/h 1,000 u 357,32 357,32
horizontal apto para control electronico
mo 01 Mano de obra 0,500 h 27,23 13,62
%03003000300  Costos indirectos 3,709 % 3,00 11,13
TOTAL PARTIDA........coerrerressesesesensensesssssessens 382,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SIETE CENTIMOS

17.03.02 AEROTERMIA

17.03.02.01 DE DIETRICH ALEZIO AWHP-II/EI16MR-3 B/C AIRE-AGUA APOYO RESISTENCIA u

Suministro e instalacién de Bomba de calor aire/agua aerotermia monobloc
Kosner Aquaris MD 14T R-32 o similar inverter aire-agua compuesta por
unidad compacata. Funcionamiento con una temperatura exterior de -20°C,
temperatura de impulsién en modo calor de +18°C hasta +60°C, temperatu-
ra de impulsién en modo frio de +7°C hasta +25°C, Capacidad nominal ca-
lorifica: 14,5 kW SCOP zona climatica intermedia: 4,72 Capacidad nominal
refrigeracion: 13,5 kW SEER zona climatica intermedia: 6,85 Consumo no-
minal refrigeracion: 3,75 kW Consumo nominal calorifico: 3,15 kW Clase
eficiencia calefaccién: A+++ Tipo de refrigerante: R-32 Tipo de instalacion
eléctrica: trifasico Altura: 865 mm Anchura: 1.385 mm Profundidad: 523
mm Peso: 144 kg. Incluso accesorio, accesorio EH 145 para produccion de
ACS, conexidn frigorifica, filtro en retorno, pequefio material, mano de obra
de instalacion y pruebas.

D5500030014 DE DIETRICH BOMBA DE CALOR ALEZIO AWHP-II/HI16MR APOYO 1,000 5.559,50 5.559,50
CALDE
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 4,000 25,68 102,72
TOTAL PARTIDA........corirerirsrsnssssssesesssssesns 5.662,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS
EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

17.03.02.02 DEPOSITO INERCIA GREENHEISS CLIMA DPAN/DI 100L 6BAR u

Suministro e instalacion de deposito de inercia Greenheiss modelo
DPAN/DI o similar de 100 litros de capacidad fabricado en acero negro al
carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de espuma rigida de po-
liuretano inyectado (0,022 w/m°C; 50 Kg/m3) libre de CFC y recubrimiento
exterior en PVC o poliester semirrigido. Conexiones hidradlicas adecuadas
para utilizacién en instalaciones de frio de 1 1/2". Presion maxima de traba-
jo 6 BAR. Temperatura maxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en sue-
lo. Diametro exterior; 520 mm. Altura: 952 mm. Peso: 45 Kg.. Incluso acce-
sorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

D2301500201 DEPOSITO INERCIA GH CLIMA DPAN/DI 100L 6BAR 1,000 491,00 491,00
D%N0001100010001&0s auxiliares 4910 % 10,00 49,10
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 3,000 25,68 77,04
TOTAL PARTIDA.......ooorerrererserssessssssssssssssssssanes 617,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CATORCE
CENTIMOS
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17.03.02.03 DEPOSITO INERCIA GREENHEISS CLIMA DPAN/DI 60L 6BAR u

Suministro e instalacién de depdsito de inercia Greenheiss modelo
DPAN/DI o similar de 60 litros de capacidad fabricado en acero negro al
carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de espuma rigida de po-
liuretano inyectado (0,022 w/m°C; 50 Kg/m3) libre de CFC y recubrimiento
exterior en PVC o poliester semirrigido. Conexiones hidralicas adecuadas
para utilizacién en instalaciones de frio de 1 1/2". Presion maxima de traba-
jo 6 BAR. Temperatura maxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en sue-
lo. Diametro exterior: 520 mm. Altura: 952 mm. Peso: 45 Kg.. Incluso acce-
sorio, pequefio material, mano de obra de instalacién y pruebas.

D2301500201b  DEPOSITO INERCIA GH CLIMA DPAN/DI 100L 6BAR 1,000 309,44 309,44
D%N000110001000Mé6ids auxiliares 3,094 % 10,00 30,94
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 3,000 25,68 77,04
TOTAL PARTIDA........corrirerirnsrssssssssesesssssesnns 417,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
17.03.02.04 INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 300L BOMBA CALOR u

Suministro e instalacion de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC
o similar de 300 litros de capacidad fabricado en acero vitrificado esmalta-
do mediante el método flow-coating (850°C), con aislamiento de poliureta-
no expandido de alta densidad libre de CFC y HCFC. Presion maxima de
trabajo acumulador 10 bar. Temperatura maxima de trabajo 95 °C. Gran su-
perficie de intercambio 6 m2 especial para trabajar contra bombas de calor
. Anodo de magnesio recambiable. Montaje apoyado en suelo. idmetro ex-
terior; 990mm. Altura: 1855mm. Peso: 210kg.. Incluso accesorio, pequefio
material, mano de obra de instalacion y pruebas.

D2300010550 INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 300L BOMBA CALOR 1,000 1.561,46 1.561,46
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 3,000 25,68 77,04
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 1.638,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
17.03.02.05 INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 1500L BOMBA CALOR u

Suministro e instalacion de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC
o similar de 1500 litros de capacidad fabricado en acero vitrificado esmalta-
do mediante el método flow-coating (850°C), con aislamiento de poliureta-
no expandido de alta densidad libre de CFC y HCFC. Presion maxima de
trabajo acumulador 10 bar. Temperatura maxima de trabajo 95 °C. Gran su-
perficie de intercambio 6 m2 especial para trabajar contra bombas de calor
. Anodo de magnesio recambiable. Montaje apoyado en suelo. idmetro ex-
terior; 990mm. Altura: 1855mm. Peso: 210kg.. Incluso accesorio, pequefio
material, mano de obra de instalacion y pruebas.

D2300010550b  INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 1300L BOMBA CALOR 1,000 2.832,41 2.832,41
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 3,000 25,68 77,04
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 2.909,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
17.03.02.06 BOMBA ALPHA 2 25/60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 u

Suministro e instalacién de bomba circuladora electrénica para calefaccién
GRUNDFOS ALPHA2 25-60 o similar. Cuerpo H.F. Rotor himedo. Longi-
tud 180mm. Conexion 11/2. Temperatura de fluido desde +2° hasta +110°.
Presion maxima del sistema 10 bar. Clase energética B. Altura maxima a
caudal 0 m3/h: 5m c.a. Incluso accesorio, pequefio material, mano de
obra de instalacion y pruebas.

D0150000010 BOMBA ALPHA2 25/60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 1,000 414,87 414,87
D%N0001250025002&6i0s auxiliares 4,149 % 25,00 103,72
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 2,000 25,68 51,36
TOTAL PARTIDA........corerrrerrerserssesessessessesssssessnes 569,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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17.03.02.10 VASO EXPANSION WAFT CALEFACCION 25L 3/4" 3BAR MEMBRANA FIJA u

Suministro e instalacién de vaso de expansién Waft membrana fija, para
instalacion de calefaccion. Capacidad: 25 litros. Presion de precarga: 1,5
bar. Diametro: 317mm altura: 448mm Conexidn: 3/4" Presién maxima:
3bar. Peso 4,8Kg. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.

D0330002120 VASO EXPANSION CALEF WAFT 3BAR 25L 3/4 CMF 1,000 3541 35,41
D%N000110001000Mé6ids auxiliares 0,354 % 10,00 3,54
D%N00020600060@®680s generales 0,390 % 6,00 2,34
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 41,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
17.03.02.11 VASO EXPANSION WAFT CALEFACCION 12L 3/4" 3BAR MEMBRANA FIJA u

Suministro e instalacion de vaso de expansion Waft membrana fija, para
instalacion de calefaccion. Capacidad: 12 litros. Presion de precarga: 1,5
bar. Diametro: 267mm altura: 334mm Conexién; 3/4" Presion maxima:
3bar. Peso 3,2Kg. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.

D0330002112 VASO EXPANSION CALEF WAFT 3BAR 12L 3/4 CMF 1,000 30,71 30,71
D%N0001100010001&6is auxiliares 0,307 % 10,00 3,07
D%N00020600060@EB680s generales 0,338 % 6,00 2,03
TOTAL PARTIDA.......ooverrererernsesssesssssssssessssases 35,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
17.03.02.25 LEGIONELUS 70 CON SONDA u

Suministro e instalacién de termostato programador de ciclos de alta tem-
peratura para realizar los ciclos de desinfeccién térmica. Activacion manual
0 automatica de ciclos de duracion entre 1y 20 minutos en periodos de 1 a
25 dias. Incluye una sonda PTC con rango -40 hasta 140°C y un rele de
contactos conmutados 12(5) a 250 V. Alimentacion a 230 V/50 Hz. Dimen-
siones: 65x 90x40 mm. Incluso accesorio, pequefic material, mano de
obra de instalacion y pruebas.

D0331035917 PROGRAMADOR LEGIONELUS 70 RAIL 1,000 89,82 89,82
D8989898003 MANO DE OBRA OFICIAL 12 0,161 25,68 413
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 93,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
17.03.02.27 Contador calorifico. u

Contador calorifico, con display LCD de 8 digitos para indicacion del con-
sumo en kWh, bateria de litio de 3 V, transmisién de datos por bus de co-
municacion M-Bus, conexiones roscadas macho de 1 1/2" de diametro,
cuerpo del contador de latdn, temperatura de trabajo entre 5°C y 90°C, pre-
sibn maxima 16 bar, con sonda de temperatura PT 1000 con cable de 1,5
m de longitud.

Incluye: Replanteo. Colocacién. Conexionado. Comprobacién de su correc-
to funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt38sth107d Contador calorifico, STHeat 1000 "STANDARD HIDRAULICA", caudal 1,000 Ud 253,36 253,36
nominal 2,5 m¥h, con display LCD de 8 digitos para indicacion de

mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 0,050 Ud 83,61 418

mo004 Oficial 12 calefactor. 0,400 h 16,46 6,58

%0200_10200  Costes directos complementarios 2,641 % 2,00 5,28

TOTAL PARTIDA ... 269,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
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17.03.03 INSTALACION INTERIOR CALEFACCION

17.03.03.01 Sistema de Control u

Suministro e instalacion sistema de control cableado de temperatura para
Calefaccion en los vestuarios, formado por:

* SISTEMA DE REGULACION EVOHOME CABLEADO

* CONTROLADOR HCC100M2022 SUELO RADIANTE

*6 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL DT41SPMWT30 CABLEADO
BLANCO

*2 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL DT4R BLANCO DE RECAMBIO
*8 VALVULA LINEAL 2 VIAS DN25 VDE25B5.50FP

*8 ACTUADOR ELECTROTERMICO MT4-230-NO-HCC

*8 CARCASA DE PROTECCION P/TERMOSTATO TG510A1001/U

* Cableado multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 3G1,5 mm? de seccion, para el interconexionado de todos los elemen-
tos. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Totalmente cableado, instalado, programado y probado.

mt38ilo530a ATP921R3118 kit + ATF600 1,000 Ud 192,19 192,19
mt38ilo530ab HCF82 sonda 9,000 Ud 56,01 504,09
mt38ilo530abb3  BDR9I1A1000 receptor 11,000 Ud 82,97 912,67
mt38ilo530abb3b3 electrovalvula 2 vias 9,000 Ud 10,62 95,58
mo004 Oficial 12 calefactor. 4,000 h 16,46 65,84
mo103 Ayudante calefactor. 4,000 h 14,89 59,56
IEH0121.5 3G1,5 mm? 190,000 m 4,68 889,20
TOTAL PARTIDA ... 2.719,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
TRECE CENTIMOS
17.03.03.02 RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 13E u

Suministro e instalacién de radiador de aluminio Mithos de 13 elementos
modelo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de
50°C: 1848 Kcal./h. Altura total: 1260 mm. Distancia entre ejes: 1200 mm.
Profundidad: 97 mm. Anchura total: 480 mm. Contenido de agua: 4,2L. Su-
ministrado en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco qui-
mico, llave manual, soportacién, tapones, juntas y mano de obra necesaria
para su instalacion y pruebas.

D0200015020 ELEMENTO RADIADOR MITHOS MONZA 2000 BLANCO ALUMINIO 6,000 76,47 458,82
D0332000015 PURGADOR CON PITON ORIENTABLE 1,000 0,91 0,91
D0217010020 BOLSA 2 SOPORTES RADIADOR ALUM. TRIANGULO REG. CINCADO 2,000 1,92 3,84
D0215000001 TAPON CIEGO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1 1,000 0,40 0,40
D0215000012 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/8 1,000 0,40 0,40
D0215000015 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1x1/2 1,000 0,39 0,39
D0215000016 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/2 1,000 0,39 0,39
D0215010004 JUNTA RADIADOR ALUMINIO 1 1MM ESPESOR 4,000 0,11 0,44
D%N000120002000280s auxiliares 4,656 % 20,00 93,12
D%N00020600060@B5&0s generales 5,587 % 6,00 33,52
TOTAL PARTIDA.......oovrerererserssesssnsssssssssessssnses 592,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
17.03.03.03 RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 10E u

Suministro e instalacidn de radiador de aluminio Mithos de 10 elementos
modelo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de
50°C: 2120 Kcal./h. Altura total: 1266 mm. Distancia entre ejes: 1200 Pro-
fundidad: 97 mm. Anchura total: 800 mm. Contenido de agua: 4,0L. Sumi-
nistrado en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco quimi-
co, llave manual, soportacion, tapones, juntas y mano de obra necesaria
para su instalacion y pruebas.

D0200015012 ELEMENTO RADIADOR MITHOS MONZA 1200 BLANCO ALUMINIO 10,000 49,78 497,80
D0332000015 PURGADOR CON PITON ORIENTABLE 1,000 0,91 0,91
D0205010020 BOLSA 2 SOPORTES RADIADOR ALUM. TRIANGULO REG. CINCADO 2,000 1,92 3,84
D0203500001 TAPON CIEGO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1 1,000 0,37 0,37
D0203500012 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/8 1,000 0,37 0,37
D0203500015 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1x1/2 1,000 0,36 0,36

"70?‘300016 co TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO. 1m 4 emarcacibn de ZARAGOZA. 1,000 0,36 0,36
/04 VISA@?@OfmaI coﬁ%%ﬁgw%mmxpedlemeﬁase ZA2024002951400 4,000 0.1 0.44
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D%N000120002000260ids auxiliares 5,045 % 20,00 100,89
D%N00020300030@Ba380s generales 6,053 % 3,00 18,16
TOTAL PARTIDA.......ooorereerererssesssesssssssssessssass 623,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
17.03.03.04 RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 7E u

Suministro e instalacion de radiador de aluminio Mithos de 7 elementos mo-
delo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de 50°C:
1484 Kcal./h. Altura total: 1266 mm. Distancia entre ejes: 1200 Profundi-
dad: 97 mm. Anchura total: 560 mm. Contenido de agua: 2,8L. Suministra-
do en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco quimico, lla-
ve manual, soportacion, tapones, juntas y mano de obra necesaria para su
instalacion y pruebas.

D0200015012 ELEMENTO RADIADOR MITHOS MONZA 1200 BLANCO ALUMINIO 7,000 49,78 348,46
D0332000015 PURGADOR CON PITON ORIENTABLE 1,000 0,91 0,91
D0205010020 BOLSA 2 SOPORTES RADIADOR ALUM. TRIANGULO REG. CINCADO 2,000 1,92 3,84
D0203500001 TAPON CIEGO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1 1,000 0,37 0,37
D0203500012 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/8 1,000 0,37 0,37
D0203500015 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1x1/2 1,000 0,36 0,36
D0203500016 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/2 1,000 0,36 0,36
D0203510004 JUNTA RADIADOR ALUMINIO 1 1MM ESPESOR 4,000 0,11 0,44
D%N0001200020002600s auxiliares 3,551 % 20,00 71,02
D%N00020300030@®a80s generales 4,261 % 3,00 12,78
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 438,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con

NOVENTA Y UN CENTIMOS
17.03.03.05 RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 5E u

Suministro e instalacion de radiador de aluminio Mithos de 5 elementos mo-
delo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de 50°C:
1060 Kcal./h. Altura total: 1266 mm. Distancia entre ejes: 1200 Profundi-
dad: 97 mm. Anchura total: 400 mm. Contenido de agua: 2,0L. Suministra-
do en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco quimico, lla-
ve manual, soportacion, tapones, juntas y mano de obra necesaria para su
instalacion y pruebas.

D0200015012 ELEMENTO RADIADOR MITHOS MONZA 1200 BLANCO ALUMINIO 5,000 49,78 248,90
D0332000015 PURGADOR CON PITON ORIENTABLE 1,000 0,91 0,91
D0205010020 BOLSA 2 SOPORTES RADIADOR ALUM. TRIANGULO REG. CINCADO 2,000 1,92 3,84
D0203500001 TAPON CIEGO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1 1,000 0,37 0,37
D0203500012 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/8 1,000 0,37 0,37
D0203500015 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO DCHO 1x1/2 1,000 0,36 0,36
D0203500016 TAPON REDUCIDO RADIADOR ALUMINIO 1ZDO 1x1/2 1,000 0,36 0,36
D0203510004 JUNTA RADIADOR ALUMINIO 1 1MM ESPESOR 4,000 0,11 0,44
D%N000120002000260ids auxiliares 2,556 % 20,00 51,11
D%N00020300030@Ba360s generales 3,067 % 3,00 9,20
TOTAL PARTIDA.......oorererersernsesssessssssssssessssass 315,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA'Y

SEIS CENTIMOS
17.03.03.06 TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4" m

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 1 1/4" aislada
con coquilla de lana de vidrio terminacion con venda + Spring M + Coquilla
chapa de aluminio conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-
liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 h 20,17 6,05
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,300 h 19,22 577
P20TA050 Tuberia acero negro sold.1 1/4"+aislamiento+coquilla chapa 1,000 m. 9,78 9,78
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

17.03.03.07 ML TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 16/2 m

Suministro e instalacién de tuberia multicapa marca Pressman en rollo, de
diametro 16 y 2mm de espesor apto para instalaciones con temperaturas
de 95°C, y capaz de soportar 110°C en momentos punta. Tuberia formada
por 5 capas. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (PEX-b),
capa de adhesivo con punto de fusion >120 °C, capa intermedia de alumi-
nio solapada y soldada, capa de adhesivo con punto de fusion >120 °C, y
capa exterior de polietileno de alta densidad (PE). Incluso accesorio, pe-
quefio material, mano de obra de instalacién y pruebas.

D1600000016 ML TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 16/2 1,000 1,30 1,30
D%N0001100001008&did8Cuxiliares 0,013 % 100,00 1,30
D%N00020600060@®680s generales 0,026 % 6,00 0,16
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
17.03.03.08 Colector para calefaccion, para industria y sector terciario. u

Colector de plastico (PPSU), de 1" de diametro, modelo Flex "POLYT-
HERM", para 3 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, purga-
dor automatico, sistema de llenado y prueba y soportes para fijacién a caja
0 a pared, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de didmetro y 1,8 mm de espesor, montado
en armario de 400x90x600 mm, para colector de 2 a 3 salidas, modelo
DRE 400, curvatubos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocacién del armario
para el colector. Colocacion del colector. Conexidn de las tuberias al colec-
tor. Conexién del colector a la red de distribucion interior o a la caldera. Re-
alizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt38pol070aa Armario de 400x90x600 mm, para colector de 2 a 3 salidas, modelo DRE 1,000 Ud 74,11 74,71
400 "POLYTHERM".

mt38pol095b Colector de plastico (PPSU), de 1" de diametro, modelo Flex 1,000 Ud 134,67 134,67
"POLYTHERM", para 3 circuitos, con medidores de caudal en cada circu

mt38pol096k Adaptador con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres piezas, para tubo 6,000 Ud 2,91 17,46
de 16 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, "POLYTHERM"

mt38pol005a Vélvula de esfera de laton niquelado, de 1", para union Pressfitting, 2,000 Ud 12,62 25,24
"POLYTHERM".

mt38pol040b Pareja de curvatubos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, para tubo 3,000 Ud 1,80 5,40
de 15 6 16 mm de diametro, "POLYTHERM".

mo004 Oficial 12 calefactor. 1,200 h 16,46 19,75

mo103 Ayudante calefactor. 1,200 h 14,89 17,87

%0200_10200  Costes directos complementarios 2,951 % 2,00 5,90

TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 301,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS
17.04 LEGALIZACION CLIMA
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
18 INSTALACIONES DE RED DE SANEAMIENTO

18.01 RED COLGADA

18.01.01 COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm m

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD",
de didametro 90 mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazade-
ras metalicas, i/p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares,
totalmente instalado, segin CTE DB-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014+A1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,220 h 20,17 4,44
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,220 h 19,22 4,23
P02TVO440 Tubo PVC liso evacuacién encolado D=90 mm 1,000 m 3,89 3,89
P02CVC290 Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 90 mm gris 0,200 u 3,23 0,65
P02CVW032 Abrazadera metalica tubos PVC 90 mm 3,330 u 2,46 8,19
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,008 kg 24,60 0,20
TOTAL PARTIDA........cocrrernrrsnesesesessensesssssessns 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
18.01.02 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm m

Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diametro, con sistema de unién por
enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en ins-
talaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con
cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, derivaciones, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,075 h 20,17 1,51
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,075 h 19,22 1,44
P17vVC050 Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm 1,000 m 5,70 5,70
P17VPC050 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 90 mm 0,500 u 3,36 1,68
P17VPI050 Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 90 mm 0,300 u 8,53 2,56
P17VPA030 Abrazadera tubo PVC 90 mm 0,750 u 2,48 1,86
%PM0200 Pequefio Material 0,148 % 2,00 0,30
TOTAL PARTIDA........coerrerressesesesensensesssssessens 15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS
18.02 RED ENTERRADA
18.02.01 ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm u

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexion y reparacion del colector existente, colocacién de tuberia de PVC
corrugado de 315 mm de didmetro interior, tapado posterior de la acometi-
da y reposicién del pavimento con hormigén en masa de dosificacion 200
kg/m3 de cemento, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios auxiliares. S/normativa municipal. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
0010A040 Oficial segunda 2,000 h 19,22 38,44
0010A060 Pedn especializado 2,000 h 18,66 37,32
M06CP010 Compresor portatil diésel 10 m3/min 12 bar 1,000 h 23,82 23,82
MO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,000 h 2,78 2,78
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigén viejo 16,000 m 7,11 113,76
E02ZA080 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO 7,200 m3 67,88 488,74
C/RELLENO Y APISONADO
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 2,400 m3 24,62 59,09
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA MANO C/RANA S/APORTE 3,360 m3 28,03 94,18
P02TVC030 Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN8 DN=315 mm 8,800 m 43,87 386,06
A03H010 HORMIGON HM-20/B/15/X0 0 XC1 DOSIFICACION 200 kg/m3 CEMENTO 0,720 m3 84,67 60,96
Tmax.15 mm
P0O1MCO040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,004 m3 50,41 0,20
°/~DM0050 Pequefio Material 13,054 % 0,50 6,53

i O] COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
A R :"/\E VISADO Normal con fecha 11/07/2024. Numero de expediente/fase ZA2024002951400
F s

24 Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgeb0xdqrq745112024791138 61





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......oorerrererernsesssesssssssssessssass 1.311,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS
18.02.02 TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 COLOR TEJA 315 mm m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién
ni el tapado posterior de las zanjas, segin CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.
0010A030 Oficial primera 0,390 h 20,47 7,98
0010A060 Pedn especializado 0,390 h 18,66 7,28
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,411 m3 22,33 9,18
P02CBM050 Manguito unién c/tope PVC corrugado-corrugado DN=315 mm 0,200 u 63,01 12,60
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta eléstica 0,007 kg 13,18 0,09
P02TVC030 Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN8 DN=315 mm 1,000 m 43,87 43,87
TOTAL PARTIDA ... ssesesenens 81,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS
18.02.03 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 200 mm m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 200 mm y de uni6n por junta elasti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.
0010A030 Oficial primera 0,280 h 20,47 573
0010A060 Pedn especializado 0,280 h 18,66 5,22
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,389 m3 22,33 8,69
P02CVM020 Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN=200 mm 0,200 u 25,61 512
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0,005 kg 13,18 0,07
PO2TVE015 Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=200 mm 1,000 m 13,28 13,28
TOTAL PARTIDA ... ssesesenens 38,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

18.02.04 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 160 mm y de uni6n por junta elasti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,240 h 20,47 4,91

0010A060 Pedn especializado 0,240 h 18,66 4,48

P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,244 m3 22,33 545

P02CVM010 Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN=160 mm 0,330 u 14,97 4,94

P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0,004 kg 13,18 0,05

PO2TVE010 Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=160 mm 1,000 m 8,69 8,69

TOTAL PARTIDA ... sesesens 28,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

18.02.05 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 125 mm y de uni6n por junta elasti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion, ni

el tapado posterior de las zanjas, segin CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,200 h 20,47 4,09

0010A060 Pedn especializado 0,200 h 18,66 3,73

P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,237 m3 22,33 529

P02CVM005 Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN=125 mm 0,200 u 9,84 1,97

P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0,003 kg 13,18 0,04

PO2TVE005 Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=125 mm 1,000 m 6,33 6,33

TOTAL PARTIDA ... sesesens 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

18.02.06 TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro
110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. l/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, segun CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.
0010A030 Oficial primera 0,180 h 20,47 3,68
0010A060 Pedn especializado 0,180 h 18,66 3,36
PO1AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,235 m3 22,33 525
P02TV0310 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 1,000 m 488 4,88
TOTAL PARTIDA........corrinnisesesessessesssssssns 17,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

18.02.07 TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 90 mm m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro
90 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. l/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, segun CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,180 h 20,47 3,68

0010A060 Pedn especializado 0,180 h 18,66 3,36

P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,235 m3 22,33 5,25

P02TVO300 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=90 mm 1,000 m 2,58 2,58

TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

18.02.08 TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm m

Tuberia de PVC serie B, de 40 mm de didmetro, unién pegada, conforme
UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuacion
de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,050 h 19,22 0,96
P17vC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,000 m 2,37 2,37
P17VPC020 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 40 mm 0,300 u 1,19 0,36
P17VPM020 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 0,100 u 1,12 0,11
%PM0200 Pequefio Material 0,048 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA ... 491
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.02.09 TAPON ROSCA DE REGISTRO PVC D=160 mm u

Tapon de rosca macho de registro de PVC de color gris de 160 mm
de didmetro, unidn pegada, para registro en cabecera para limpieza
, colocada mediante union pegada con adhesivo. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de pequefio material y p.p de medios auxilia-

res. Conforme a CTE DB HS-5.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 h 20,17 3,03

0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,150 h 19,22 2,88

P17W050 Tapdn rosca de registro PVC DN160 mm 1,000 u 1,43 1,43

%PM0200 Pequefio Material 0,073 % 2,00 0,15

TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

18.02.10 SUMIDERO ACERO INOX. 20X20 cm. ud

Ud. Sumidero sif¥nico de acero inoxidable 20x20 cm para cone-
Xi¥an a tuberga de evacuaci¥sn de 90 mm de diBmetro, instalaci¥%n
en locales tUcnicos, totalmente instalado i/ p.p. de material de aga-
rre y medios auxiliares necesarios

UO01FY105 Oficial 12 fontanero 0,374 h. 12,52 4,68

0010A060 Peon especializado 0,075 h 18,66 1,40

UO05DE040 Sumidero sif.acero inoxidable 1,000 ud 35,56 35,56

U05AG050 Masilla asfltica 4,000 kg 1,24 4,96

00001 Medios auxiliares...(s/total) 0,730 % 1,97 1,44

TOTAL PARTIDA........coerrerressesesesensensesssssessens 48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

18.02.11 CANALETA DRENAJE 130 mm REJ INOX m.

MI. canaleta prefabricada de drenaje para uso privado de polipropi-
leno, de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 60 mm de al-
tura, con rejilla perforada de acero inoxidable clase A-15 segun
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigén

en masa HM-20/B/20/XC1 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujecidn, formacion
de sifon en salida y medios auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucion de los trabajos.

UO1FY105 Oficial 12 fontanero 0,250 h. 12,52 3,13

U01FY110 Ayudante fontanero 0,250 h. 11,20 2,80

PO1HAV190 Hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 0,050 m3 82,25 4,11

U05JA010 Canaleta drenaje polipropileno 130 mm 1,000 ml 25,27 25,27

U34RRT67 Rejilla acero inox 1 m 1,000 ml 24,28 24,28

P02TVO300 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=90 mm 3,000 m 2,58 7,74

TOTAL PARTIDA........corrirniesesessessesssssesns 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
18.03 OBRA CIVIL
18.03.01 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLENO Y m3

APISONADO

Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios
mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte pro-

porcional de medios auxiliares. Segun CTE DB-HS y NTE-ADZ.

0010A070 Pedn ordinario 0,700 h 18,61 13,03
MO5EC110 Miniexcavadora hidraulica cadenas goma 1,2 t 0,200 h 28,08 5,62
MO8RI010 Pison compactador 70 kg 0,700 h 343 2,40
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CENTIMOS
18.03.02 ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm u

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interio-
res, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando angulos,
con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con ta-
pa y marco de hormigdn armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, segun
CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.

0010A030 Oficial primera 1,950 h 20,47 39,92

0010A060 Peon especializado 0,900 h 18,66 16,79

PO1HMV250 Hormigén HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,042 m3 81,74 343

PO1LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,056 mu 135,65 7,60

PO1MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,023 m3 50,41 1,16

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 0,800 kg 1,59 1,27

P02CVC010 Codo M-H PVC junta eléstica 45° DN 160 mm 1,000 u 16,59 16,59

PO2EAT020 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 1,000 u 19,18 19,18

TOTAL PARTIDA ... sesesens 105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

18.03.03 ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm u

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando angulos, con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigon armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN
998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 3,700 h 20,47 75,74
0010A060 Peon especializado 2,600 h 18,66 48,52
PO1HMV250 Hormigon HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,079 m3 81,74 6,46
PO1LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,125 mu 135,65 16,96
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,046 m3 50,41 2,32
P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 2,600 kg 1,59 413
P03AMUO10 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 0,830 m2 1,94 1,61
PO2EAT040 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 1,000 u 30,39 30,39
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 186,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

18.03.04 ARQUETA LADRILLO SIFONICA 63x63x80 cm u

Arqueta sifénica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, cons-
truida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando angulos, con sifén
formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormi-
gon, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y
UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 3,700 h 20,47 75,74
0010A060 Peon especializado 2,600 h 18,66 48,52
PO1HMV250 Hormigén HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,079 m3 81,74 6,46
PO1LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,125 mu 135,65 16,96
PO1MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,046 m3 50,41 2,32
P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 2,600 kg 1,59 4,13
P02CVC400 Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm 1,000 u 3,91 3,91
PO2EAT040 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 1,000 u 30,39 30,39
TOTAL PARTIDA ... 188,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
18.03.05 POZO PREFABRICADO HM E-C D=100 cm h=3,15 m u

Pozo de registro prefabricado completo de hormigdn en masa, de 100 cm
de diametro interior y de 3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base
de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/X0 o XC1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillo de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formacion de bro-
cal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de goma,

i/p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigon ar-
mado de 62,5 cm de diametro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion
del pozo y su relleno perimetral posterior, segin CTE DB-HS-5. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008

y Complemento Nacional UNE 127917:2015.

0010A030 Oficial primera 3,500 h 20,47 71,65
0010A060 Pedn especializado 3,000 h 18,66 55,98
M07CG020 Camion con gria 12 t 0,500 h 62,85 31,43
PO1HAV380 Hormigon HA-25/P/40/X0 o XC1 central 0,160 m3 84,63 13,54
PO3AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,150 m2 1,94 2,23
PO1MCO010 Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-15 0,005 m3 58,42 0,29
PO2EPH150 Base enchufe-campana circular HM h=1,15 m D=100 cm 1,000 u 306,12 306,12
P0O2EPH200 Anillo enchufe-campana circular HM h=1,00 m D=100 cm 1,000 u 74,77 74,77
PO2EPH220 Cono enchufe-campana circular HM h=1,0 m D=60/100 cm 1,000 u 131,54 131,54
PO2EPO010 Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 1,000 u 30,95 30,95
PO2EPW010 Pates PP 30x25 cm 10,000 u 9,28 92,80
TOTAL PARTIDA ... 811,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
18.03.06 CAZ DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-20 30x13-10 cm m

Caz de bordillo, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccion
triangular 30x13-10 cm y 88 kg/m, sobre solera de hormigdn HM-20 de es-
pesor 10 ¢cm, incluso preparacion de la superficie de asiento, compactado y
recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de
la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.

0010A020 Capataz 0,020 h 21,59 0,43
0010A030 Oficial primera 0,100 h 20,47 2,05
0010A070 Pedn ordinario 0,100 h 18,61 1,86
MO8RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,100 h 5,27 0,53
MO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,050 h 20,91 1,05
P02EU310 Caz R-30 prefabricada (30x13-10) cm 1,000 m 43,31 43,31
M13EMO030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 0,030 m2 2,44 0,07
PO1HMV220 Hormigon HM-20/P/20/X0 o XC1 central 0,030 m3 81,74 2,45
M07W110 km transporte hormigon 0,900 m3 0,34 0,31
TOTAL PARTIDA........correrrirssrsesesessessesssssessees 52,06

“f-‘ 1200 Normal con 1AL EDBIEREAEY e MpnfG e AT de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

18.03.07 IMBORNAL SIFONICO PREFABRICADO HORMIGON 50x30x60 cm u

Imbornal sifénico prefabricado de hormigén armado, para recogida de
aguas pluviales, de 50x30x60 cm de medidas interiores, con rejilla de fundi-
cion en "V" para caces, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/X0 o XC1 de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la
red general de desag(ie, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior, segun CTE DB-HS. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.

0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,47 512

0010A060 Pedn especializado 0,500 h 18,66 9,33

PO1HMV250 Hormigon HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,040 m3 81,74 3,27

PO2EIH010 Imbornal prefabricado hormigén 50x30x60 cm 1,000 u 28,02 28,02

P02ECF100 Rejilla plana fundicion 30x30x3,5 cm 1,000 u 47,60 47,60

TOTAL PARTIDA........cocrrernrrsnesesesessensesssssessns 93,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS

18.03.08 INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO 63x63 cm h=65 cm u

Incremento de 65 cm de profundidad para arquetas de 63x63 cm de sec-
cion Util, construidas con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando angulos, enfosca-
do y brufiido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2, i/p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavacién, ni el relleno perimetral, se-
gun CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento

(UE) 305/2011.

0010A030 Oficial primera 3,300 h 20,47 67,55

0010A070 Pedn ordinario 2,250 h 18,61 41,87

PO1LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,125 mu 135,65 16,96

P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 3,300 kg 1,59 5,25

A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 89,59 2,69

TOTAL PARTIDA........orirrinisssesessesessssssssns 134,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
19 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

19.02 INSTALACION DE EXTINCION

19.02.01 EXTINTOR PORTATIL CO2 5 kg ENVASE ACERO u

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipa-
do con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extin-
tor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a
Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmen-
te montado. Medida la unidad instalada.

0010A060 Peon especializado 0,500 h 18,66 9,33

M12T050 Taladro percutor elUctrico peque+o 0,500 h 0,98 0,49

P23EC030 Extintor portatil CO2 5 kg envase acero 1,000 u 48,87 48,87

P23EW040 Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg 1,000 u 1,60 1,60

%PM0100 Pequefio Material 0,603 % 1,00 0,60

TOTAL PARTIDA........oeeeerereeererreenessesesenens 60,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

19.02.02 EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C u

Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extin-
tor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tu-
bular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme
a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Total-
mente montado. Medida la unidad instalada.

0010A060 Peon especializado 0,500 h 18,66 9,33

M12T050 Taladro percutor elUctrico pequeto 0,500 h 0,98 0,49

P23EPI040 Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C 1,000 u 19,55 19,55

P23EW030 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,000 u 0,86 0,86

%PM0100 Pequefio Material 0,302 % 1,00 0,30

TOTAL PARTIDA........corrinnisesesessessesssssssns 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS

19.03 SENALETICA

19.03.01 SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm u

Sefal para equipo o medio de extincion manual de instalacion de
proteccion contra incendios (P.C.1.), de alta luminiscencia, Clase A

(300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones
210x210 mm, conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Total-

mente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

0010A060 Peon especializado 0,050 h 18,66 0,93
P23SPA030 Senial alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE) 1,000 u 5,01 5,01
%PM0200 Pequefio Material 0,059 % 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA ... 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
19.03.02 SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACION - EMERGENCIA 210x210 u

Sefial de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminis-
cencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico,
de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE
DB SI-3.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0010A060 Peon especializado 0,050 h 18,66 0,93
P23SEA010 Sefial alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 1,000 u 5,02 5,02
%PM0200 Pequefio Material 0,060 % 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
20 CONTROL DE CALIDAD
20.01 LOTE CONTROL HORMIGON 4 PROBETAS u

Ensayo caracteristico de resistencia, s/Cadigo Estructural, para comprobar
antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigon a su-
ministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de
muestras, sSIUNE-EN 12350-1:2020, de 4 probetas de formas, medidas y
caracteristicas, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservacién y curado en la-
boratorio, s/{UNE-EN 12390-2:2020, y la rotura a compresion simple a 28 di-
as, sS/UNE-EN 12390-3:2020, incluso el ensayo de consistencia del hormi-
gon fresco, sS'UNE-EN 12350-2:2020.

P32HH010 Toma de muestras 1,000 u 20,38 20,38

P32HH020 Fabricacion y conservacion probeta 4,000 u 26,15 104,60

P32HHO030 Refrentado probeta 4,000 u 6,53 26,12

P32HH040 Consistencia cono Abrams 1,000 u 18,96 18,96

P32HH060 Resistencia a compresion 4,000 u 16,34 65,36

TOTAL PARTIDA ... 235,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS

20.02 PRUEBA DE SERVICIO AZOTEAS u

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ICTE
DB-HS-1y CTE DB-HS-5, mediante inundacion con agua de pafios entre li-
matesas previo taponado de desaglies y mantenimiento durante un perio-
do minimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desa-
guado del 100% de la superficie probada.

00108520 Equipo técnico laboratorio 3,000 h 76,08 228,24
TOTAL PARTIDA........orrinrssesessessesssssssns 228,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
20.03 ESCORRENTIA FACHADAS u

Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de es-
tanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo minimo
de 6 horas, comprobando filtraciones al interior s/fCTE DB-HS-1.

00108520 Equipo técnico laboratorio 3,000 h 76,08 228,24
TOTAL PARTIDA........orrinrssesessessesssssssns 228,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
20.04 PRUEBA DE SERVICIO CARPINTERIAS u

Ensayo para la conformidad de carpinterias de cualquier tipo, incluyendo la
determinacion de la resistencia al viento s/{UNE-EN 12211:2017, la permea-
bilidad al aire S'TUNE-EN 1026:2017 y la estanqueidad al agua sS/JUNE-EN
1027:2017 y UNE 85247:2011.

P32CC080 Prueba de permeabilidad al aire 1,000 u 188,07 188,07
P32CC090 Prueba de estanqueidad al agua 1,000 u 202,02 202,02
P32CC100 Prueba de resistencia al viento 1,000 u 223,51 223,51
P32CC110 Preparacion de carpinteria para pruebas 1,000 u 113,60 113,60
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 727,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTE
CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
21 GESTION DE RESIDUOS

21.01 CLASIFICACION Y ALMACENAJE DE RESIDUOS EN OBRA

21.01.01 Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01 t

Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda
(LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 /m3 realizada median-

te medios mecanicos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......oooeereeernsesssesssssssssessssnss 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
21.01.02 Carga mec RCDs material de excavacion 17 05 04 t

Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una

densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecanicos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......oovrerererserssesssnsssssssssessssnses 0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

21.01.03 Clasificacion mecanica RCDs en obra t

Recogida y clasificacién selectiva por fracciones de residuos no peligrosos
en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y pie-
dras de excavacion) realizados mediante medios mecanicos, sin incluir la

carga en contenedor o camion.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
21.01.04 Carga mec RCDs madera 17 02 01 t

Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad
aproximada de 0.5 m3 en camion o contenedor realizada mediante me-

dios mecanicos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........corerrrerrerserssesessessessesssssessnes 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
21.01.05 Carga man RCDs plastico 17 02 03 t

Carga de RCDs compuestos por plastico (LER 17 02 03) de una densidad
aproximada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manua-

les.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coerrerressesesesensensesssssessens 18,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
21.01.06 Carga man RCDs papel y cartén 20 01 01 t

Carga de RCDs compuestos por papel y carton (LER 20 01 01) de una den-
sidad aproximada de 0.3 tm3 en contenedor realizada mediante medios

manuales.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 18,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
21.01.07 Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04 t

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de
una densidad aproximada de 1 t/m3 en camién o contenedor realizada me-

diante medios mecanicos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........corerrrerrerserssesessessessesssssessnes 0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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21.01.08 Suministro y llenado bidén RP 200 | u

Suministro, etiquetado y llenado de biddn de 200 litros de capacidad con re-

siduos peligrosos de construccion y demolicion.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........corrirerisnnrsnsnssssessesssssesns 57,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

21.01.09 Contenedor residuos peligros 1000 | u

Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros

de construccidn y demolicién en obra.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........cocrrrernrrssesesesessensesssssessees 230,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS
21.02 TRANSPORTE A INSTALACION AUTORIZADA
21.02.01 Transporte tierras/desbroce camion 15 t 30 km t

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camion de 15t
realizado por transportista autorizado a instalacion de valorizacién y/o elimi-
nacion considerando una distancia de 30 km y los tiempos de carga y espe-

ra.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......oovrerererserssesssnsssssssssessssnses 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
21.02.02 Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km. u
Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 4 m3 de

capacidad a instalacion de valorizacion y/o eliminacion considerando una

distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........corerrrerrerserssesessessessesssssessnes 63,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
21.02.03 Transporte contenedor RCDs 6 m3 30 km. u

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de
capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacion considerando una

distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........coniiriniisesessessesssssesns 83,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
21.02.04 Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km. u

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 12 m3
de capacidad a instalacidn de valorizacion y/o eliminacién considerando
una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autoriza-

do.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........corrinnisesesessessesssssssns 103,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
21.02.05 Transporte RP camion 8 bidones/6 2 cont 1m3 30km u

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -6 2 conte-
nedores de 1 m3- con residuos de construccidn y demolicion peligrosos en
camidn grua de 3.5 t realizado por transportista autorizado a instalacion de
valorizacién y/o eliminacion considerando una distancia de 30 km, los tiem-
pos de carga y espera Yy los tramites documentales, todo ello segun la nor-
mativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ooovvvmmmrmmmmmsssssssssssssssssssssssessens 49,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
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21.03 DEPOSITO DE LOS RESIDUOS EN INSTALACION AUTORIZADA
21.03.01 Depdsito RCDs desbroce LER 20 02 01 t

Deposito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densi-
dad aproximada de 0.80 t/m3, en instalacién autorizada para la valoriza-
cion y/o eliminacién de RCDs con cddigo 20 02 01 de la Lista Europea de

Residuos (LER) vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........corerrerernsrsnrssesessessessesssssessnes 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
21.03.02 Depésito de RCDs madera t

Deposito de residuos compuestos por madera con una densidad aproxima-
da de 0.5 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o elimina-
cion de RCDs con cddigo 17 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER)

vigente.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......oorerererserssesssesssssssssessnsnses 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

21.03.03 Depésito de plastico t

Deposito de residuos compuestos por plastico con una densidad aproxima-
da de 0.5 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o elimina-
cion de RCDs con cddigo 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER)

vigente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........correrrirssrsesesessessesssssessees 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

21.03.04 Depdsito de RCDs papel y cartéon t

Deposito de residuos compuestos por papel y carton con una densidad
aproximada de 0.1 m3, en instalacion autorizada para la valorizacién y/o
eliminacién de RCDs con cddigo 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

21.03.05 Depdsito RCDs mezclados LER 17 09 04 t

Depésito de residuos mezclados de construccion y demolicion (distintos de
los especificados en los cadigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre
el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y
0.8 t/m3, en instalacién autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de
RCDs con cadigo 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

21.03.06 Depdsito RP LER 15 01 10* bidén 200 | u

Deposito de bidon de 200 litros de residuos peligrosos con cédigo 15 01
10* de la Lista Europea de Residuos (LER) segun Decision 2014/955/UE
compuestos por envases vacios de plastico o metal contaminados, en ins-
talacion autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de residuos peligro-

sos de construccion y demolicién, segun la normativa vigente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........coseeereisesssssssssssssesssnass 47,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS

21.03.07 Depdsito de mezcla residuos municipales t

Depésito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad
aproximada de 0.8 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o
eliminacion de residuos con codigo 20 03 01 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.
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Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.........crmrrrrerrrrsrssesessessessesssssessnes 9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
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22 SEGURIDAD Y SALUD
22.01 Seguridad y Salud en la Obra ud

Elementos de seguridad y salud necesarios para la ejecucion de la
obra con arreglo a las disposiciones descritas en la Ley de Preven-
cion de Riesgos Laborales y en la Ordenanza de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo. La valoracion se encuentra desarrollada y encarpe-
tada en anexo independiente del proyecto. Con las homologacio-
nes y cumplimiento de las exigencias que le correspondan por la
aplicacién del Codigo Técnico de la Edificacidn.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 9.598,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y OCHO
EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008. Medicion de longitud realmente ejecutada.

barandilla zona de actuacion 1 12,03 12,03
1 18,09 18,09
1 3,59 3,59
1 3,10 3,10
36,81 7,53 277,18

01.02 ud DESPLAZAMIENTO DE GRADERIO
Desplazamiento de graderios existentes por medios manuales, inclu-
so desmontaje, almacenaje y posterior montaje en la misma ubica-
cién durante el transcurso de la obra y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medicion de unidad desplazada.

graderios en zona de actuacion 2 2,00
2,00 111,66 223,32

01.03 u  DESTOCONADO ARBOL d>50 cm SIN TRANSPORTE

Destoconado de arbol de didmetro mayor de 50 cm, hasta una pro-
fundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de explana-
cion, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir
carga ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008.

tocén en zona de actuacion 1 1,00
1,00 29,82 29,82

01.04 u  DEMOLICION TAPA ARQUETAS A MANO CIR
Demolicion de tapa de arquetas de cualquier material, por medios
manuales con recuperacién de la misma para posterior recoloca-
cién a la nueva rasante proyectada, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin carga ni transporte al vertedero, y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colec-
tivas. Segun RD 105/2008.

arqueta existente zona de actuacion 1 1,00
1,00 42,84 42,84

01.05 m  CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimen-
to existente, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descu-
bierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas.

limite zona de actuacion 1 83,27 83,27
83,27 5,05 420,51
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IMPORTE

01.06 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGON ARMADO e=15/25 cm SIN
TRANSPORTE

Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de hormigon ar-
mado de 15/25 cm de espesor, incluso bordillos, caz, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Medicidn de superficie realmente
ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

pavimento en zona de actuacion 1 58,80 58,80

TOTAL 07 s bbb b b b bbb
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras sobre
camidn y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADV.
VACIADO HASTA CARA ALTA CIMETACION
retirada relleno vegetal zona de actuacion de -0.85a-1.15 730,87 0,30 219,26
219,26 4,33 949,40
02.02 m3  EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA
Excavacion en pozos en terrenos compactos por medios mecanicos, con
extraccion de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una dis-
tancia menor de 150 m, ida y vuelta de la excavacion. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
EDIFICIO
HASTA COTA DE APOYO -2.05
zapatas tipo | 5 1,00 1,00 0,90 4,50
zapatas tipo Il 7 1,20 1,20 0,90 9,07
zapatas tipo Il 2 1,40 1,40 0,90 3,53
17,10 23,66 404,59
02.03 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos, con
extraccién de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dis-
tancia menor de 150 m, ida y vuelta de la zanja. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Segiin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
EDIFICIO
HASTA COTA DE APOYO -2.05
vigas riostras 1 3,64 0,60 1,00 2,18
1 3,54 060 1,00 2,12
2 3,55 060 1,00 4,26
2 337 060 1,00 4,04
2 445 060 1,00 5,34
2 3,30 060 1,00 3,96
1 3,32 060 1,00 1,99
1 3,40 060 1,00 2,04
1 6,97 060 1,00 4,18
1 6,80 060 1,00 4,08
1 28,05 060 1,00 16,83
URBANIZACION
zapatas muros de contencién 1 8,48 0,70 1,00 5%
2 1,18 05 1,00 1,18
1 2,20 070 1,00 1,54
2 1,70 070 1,00 2,38
1 16,10 070 1,00 11,27
1 13,78 0,70 1,00 9,65
1 140 05 1,00 0,70
83,68 20,59 1.722,97
02.04 m3 RELLENO BOLOS MECANICO
Relleno y extendido de bolos, por medios mecanicos, considerando el ma-
terial a pie de tajo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE DB-SE-C.
FIRME ACERAS COTA +0.00
de cota-1.15 a-0.15 278 1,00 278,00
278,00 15,23 4.233.94
02.05 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE =20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de es-
pesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparacion de la superficie de asiento. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
FIRME ACERAS COTA -0.85 149,64 149,64
149,64 5,53 827,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 m3 RELLENO EN TALUD CON MATERIAL DE LA EXCAVACION

Relleno localizado en formacién de talud con productos de la excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactacion superior al 95%. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

formacion de talud acera contigua 1 4553 3,00 1,00 68,30 .5
68,30 7,36 502,69
TOTAL 02......ooceeccrrees e s s s s s s s s e e e AR s e E e s 8.641,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 CIMENTACIONES
03.01 ud NOTA

La medicién de la cimentacién y estructura, se ha realizado de ma-
nera tedrica incluyendo los excesos de hormigon del proceso de
construccion, por lo que estos no se deben certificar por quedar to-
do ello incluido en la medicion general de cada partida por enten-
derse que es parte y forma de la ejecucion.

0,00 0,00 0,00
03.02 m3 HORMIGON RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL

Hormigén en masa para relleno de pozos de cimentacion HM-20/B/40/XC2

0 XC3 de resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de con-

sistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm, en elementos enterra-

dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a

condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado

en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vi-

brado y colocado. Segun normas Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Com-

ponentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

EDIFICIO

DE APOYO COTA -2.05 A CARA BAJA CIMENTACION

zapatas tipo | 5 1,00 1,00 0,40 2,00

zapatas tipo Il 7 1,20 1,20 0,40 4,03

zapatas tipo Il 2 1,40 1,40 0,40 1,57

vigas riostras 1 3,64 0,60 0,60 1,31
1 3,54 060 060 1,27
2 3,55 060 060 2,56
2 337 060 060 243
2 445 060 060 3,20
2 3,30 060 060 2,38
1 332 060 060 1,20
1 3,40 060 060 1,22
1 6,97 060 060 2,51
1 6,80 060 060 245
1 28,05 060 060 10,10

URBANIZACION

zapatas muros de contencion 1 8,48 0,70 0,60 3,56
2 1,18 050 0,60 0,71
1 2,20 0,70 0,60 0,92
2 1,70 0,70 0,60 1,43
1 16,10 0,70 0,60 6,76
1 13,78 0,70 0,60 5,79
1 140 050 0,60 0,42

57,82 92,39 5.341,99
03.03 m3 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. MANUAL

Hormigén armado en zapatas, riostras, vigas 0 zanjas de cimentacion

HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica

a compresién 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo

del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-

medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos

exteriores con alta precipitacidn. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura

de barras de acero corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por medios

manuales, vibrado y colocado. Segun normas Cédigo Estructural,

NTE-CSZy CTE DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

EDIFICIO

zapatas tipo | 5 1,00 1,00 0,50 2,50

zapatas tipo Il 7 1,20 1,20 0,50 5,04

zapatas tipo Il 2 1,40 1,40 0,50 1,96

vigas riostras 1 3,64 0,60 0,40 0,87
1 3,54 060 040 0,85
2 3,55 060 040 1,70
2 337 060 040 1,62
2 445 060 040 2,14
2 3,30 060 040 1,58
1 332 060 040 0,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,97 0,60 0,40 1,67
1 6,80 0,60 0,40 1,63
1 28,05 0,60 0,40 6,73
URBANIZACION
zapatas muros de contencién 1 8,48 0,70 0,40 2,37
2 1,18 0,50 0,40 0,47
1 2,20 0,70 0,40 0,62
2 1,70 0,70 0,40 0,95
1 16,10 0,70 0,40 4,51
1 13,78 0,70 0,40 3,86
1 1,40 0,50 0,40 0,28
42,97 259,38 11.145,56
03.04 m3 HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT.

MANUAL

Hormigén armado en muros de 30 ¢cm de espesor, con encofrado a 2 caras
hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamarfio maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensa-
ciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado con cemen-
to sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de
acero corrugado con cuantia de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. Segin normas Cédigo Estructural, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

EDIFICIO
MUROS APOYO FORJADO SANITARIO
de cota-1.15a-0.41 2 28,95 0,30 0,74 12,85
1 28,35 0,30 0,74 6,29
2 7,70 0,30 0,74 342
22,56 406,94 9.180,57
03.05 m3 HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS VISTAS e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/XC2 o XC3

VERT. MANUAL

Hormigon armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a
2 caras vistas con tablero fendélico de melamina primera puesta has-
ta 3 m de altura, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consis-
tencia blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-al-
tas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta pre-
Cipitacion, elaborado con cemento sulforresistente. Totalmente rea-
lizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantia
de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gun normas Codigo Estructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigdon con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

URBANIZACION
zapatas muros de contencion 1 7,48 0,25 1,15 2,15
2 1,48 0,25 1,15 0,85
1 2,20 0,25 1,15 0,63
2 1,70 0,25 1,15 0,98
1 16,10 0,25 1,15 4,63
1 13,78 0,25 1,15 3,96
1 1,70 0,25 1,15 0,49
13,69 487,13 6.668,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.06 m3 HORMIGON ARM. ESCALERA VISTAS HA-25/B/12/XC2 o XC3 VERT. MANUAL

Hormigén armado en volumenes de escalera, segun planos de deta-
lles e indicaciones de la D.F., con HA-25/B/12/XC2 o XC3+XA2
VERT. MANUAL, incluso formacién de peldafio "in situ" de hormi-
gon con arido de machaqueo con un tamafio maximo de arido de
12 mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 de
realizacion de gradas con una seccion de 40 cm. de huellay 17 cm.
de tabica con cantos laterales vistos, colocacion de armadura de
acero corrugado, esperas, formacién de peldafio con encofrado de
tableros fendlicos de melamina primera puesta, vertido del hormi-
gon, superficie de la huella tratada con liquidos desactivantes retar-
dadores del fraguado para dejar el arido descubierto de 2/3 mm, la-
vado de la superficie con agua y cepillado hasta dejar el arido de
machaqueo visto y curado, terminado.

ESCALERA OESTE

losa escalera 1 1,95 2,00 0,15 0,59
peldafios 5 3,00 0,40 0,17 1,02
ESCALERA ESTE

losa escalera 1 1,95 2,00 0,15 0,59
peldafios 5 3,95 0,40 0,17 1,34

3,54 613,45
TOTAL 03ttt s bbb b b b b R
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04 ESTRUCTURA
04.01 NOTA

La medicién de la cimentacién y estructura, se ha realizado de ma-
nera tedrica incluyendo los excesos de hormigon del proceso de
construccion, por lo que estos no se deben certificar por quedar to-
do ello incluido en la medicion general de cada partida por enten-
derse que es parte y forma de la ejecucion.

0,00 0,00

04.02 m2 FORJADO VIGUETA AUTORRESISTENTE 25+5 cm B-72 cm BOVEDILLA HORMIGON
Forjado sanitario de 25+5 c¢cm formado a base de viguetas de hormi-
gon pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm entre ejes, bove-
dilla de hormigén de 60x20x25 cm y capa de compresion de 5 ¢cm,
de hormigén HA-25/F/20/XC1, elaborado en central, mallazo de re-
parto #200x200x4 mm, i/armado, terminado. (Carga total 750
kg/m?2). Segun normas NTE-EHS, NTE-EHV, NTE-EHR, Codigo Estruc-
tural Y CTE DB-SE. Componentes del hormigdn y acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada, con deduccion
de huecos mayores de Tm2.

FORJADO SANITARIO 1 28,95 8,30 240,29

0,00

240,29 55,92
04.03 m3  PILARES HA-25/F/20/XC1 PILAR CUAD. / RECT. h=3,00-3,75 m VERT. GRUA
Hormigdn armado en pilar cuadrado / rectangular realizado con en-
cofrado modular con seccién desde 20x20 cm a 70x70 cm (a 4 caras
vistas), para una altura entre 3,00 y 3,75 m; HA-25/F/20/XC1, elabo-
rado en central, de resistencia caracteristica a compresién de 25
MPa (N/mm?2), de consistencia fluida, tamafio maximo del arido de
20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a conden-
saciones. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corru-
gado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantia segun
planos de proyecto, despuntes, vertido por medio de grua, vibrado
y colocado. Segun normas CTE DB-SE, NTE-EHS y Codigo Estructu-
ral. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento europeo (UE)
305/2011.

EDIFICIO VESTUARIOS
TECHO BAJA
De-0.41a+2.90

pilares 1

pilares 2, 4,8,9,10,11y 12
pilares 3, 5

pilares 6,7, 13y 14

0,30 0,40 3,31 0,40
0,25 0,30 3,31 1,74
0,25 0,25 3,31 0,41
0,30 0,40 3,31 1,59

B S R

13.437,02

4,14 395,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04 m3  VIGAS HORM. ARM. HA-30/F/20/XC3 VIGA PLANA ENCOF. VISTO VERT. GRUA

Hormigén armado en viga / jacena plana HA-30/F/20/XC3, con en-
cofrado preparado para acabado visto del hormigén, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresion de 30 MPa
(N/mm?2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensa-
ciones. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corruga-
do B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantia segun pla-
nos de proyecto, despuntes, vertido por medio de grua, vibrado y
colocado. Seguin normas CTE DB-SE, NTE-EHV y Cddigo Estructural.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

EDIFICIO VESTUARIOS

TECHO BAJA

viga 8-14 1 28,95 0,70 0,30 6,08
viga 1-7 1 28,95 0,70 0,30 6,08
viga 1-8 1 6,90 0,60 0,30 1,24
viga 1-vuelo 1 1,50 0,60 0,16 0,14
viga 6-vuelo 1 1,50 0,40 0,36 0,22
viga 7-vuelo 1 1,50 0,40 0,36 0,22
viga 6-13 1 6,90 0,40 0,50 1,38
viga 7-14 1 6,95 0,40 0,50 1,39
viga 13-vuelo 1 0,85 0,40 0,36 0,12
viga 14-vuelo 1 0,85 0,40 0,36 0,12

16,99 513,45 8.723,52
04.05 m2 FORJ. PLACA FARLAP NERVADA PRET. 25+5 cm HA-25/F/20/XC1 - L=7 m Q=800
kg/m2

Forjado compuesto por losa formada por prelosa nervada de hormi-
gon pretensado tipo FARLAP 1I-25 o equivalente, de 25 cm de can-
to, para una luz hasta 7 m y carga total de forjado de 800 kg/m2,
con entrevigado aligerante de bovedillas de poliestireno expandido
(EPS) o equivalente, con relleno de juntas entre placas y con capa
de compresién de hormigon HA-25/F/20/XC1de 5 cm de espesor,
armada con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T
#200x200x4 mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros
portantes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores,
apeos en zonas donde especifique el Proyecto, montaje de placas
con grua telescopica, vertido, vibrado y curado de hormigén. Con-
forme a EFHE, Codigo Estructural y CTE DB-SE. Medicion segun li-
nea exterior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2.
No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Prelosa nervada de hormigén
pretensado, componentes del hormigon y acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
EDIFICIO VESTUARIOS
TECHO BAJA 1 22,20 6,90 153,18
1 5,35 6,95 37,18
190,36 81,71 15.554,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06 m3 LOSAS HORMIGON ARMADO HA-30/F/20/XC3 ENCOFRADO MADERA

Hormigon armado HA-30/F/20/XC3, elaborado en central, en losas
planas, i/p.p. de armadura segun detalles y encofrado de madera,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-EHS, NTE-EHV, NTE-EHR, Codigo Estructural Y CTE DB-SE. Com-
ponentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Medida la super-
ficie realmente ejecutada, con deduccion de huecos mayores de

Tm?2.
LOSA FORJADO SANITARIO 1 6,09 0,72 0,20 0,88
LOSA TECHO BAJA 1 22,30 1,50 0,16 535
1 6,15 1,80 0,16 1,77
1 535 0,80 0,16 0,68
8,68 283,99 2.465,03
04.07 m  TUBO CIRCULAR PVC VENTILACION D=125 mm

Conducto formado por tubo de PVC rigido para instalaciones de
ventilacién, de didmetro 125 mm; suspendido o fijado a paramento
o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de union, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, an-
clajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Me-
dido en su longitud.

VENTILACION FORJADO SANITARIO 1 27,00 27,00
27,00 20,66 557,82

04.08 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA ACABADO ESMALTADO

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con
una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante
uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes, material de
anclaje, dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo,
dos manos de pintura al esmalte mate, totalmente montado y me-
dios auxiliares, segun CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:2011. Ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin Re-
glamento (UE) 305/2011.

- ESTRUCTURA FACHADA CUBIERTA INSTALACIONES

pilares 100.80.4 16 1,85 306,95 10.37
zunchos arriostramientos 2 7,11 147,46 10.37
2 6,34 131,49 10.37
placas anclaje 150x150x20 16 0,15 0,15 0,02 56,52 7850
642,42 4,16 2.672,47
TOTAL 4.t s e e e e p e e e e n e s 45.047,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 ALBANILERIA

05.01 FABRICAS EXTERIORES

05.01.01 m2 FABRICA GRAN FORMATO TERMOACUSTICO 40X20X11,5 cm REV. PROCERAN

Fabrica de bloque termoacustico PROCERAN de 40x20x11,5 cm, de
baja densidad, para ejecucion de muros autoportantes o cerramien-
tos, constituido por mezcla de arcilla para revestir, recibido con mor-
tero de cemento M-7,5, compuesto de CEM II/B-P 32,5 N y arena

de rio, i/p.p. de formacion de dinteles (hormigdn y armaduras, se-
gun normativa), jambas y ejecucién de encuentros, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, limpieza y medios auxiliares, segin
NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos.

tipo M.1
PLANTA BAJA 1 22,74 3,01 68,45
1 0,67 3,01 2,02
1 5,98 3,01 18,00
1 3,94 3,01 11,86
1 23,97 3,01 72,15
1 9,58 3,01 28,84
1 7,80 3,01 23,48
1 3,40 2,31 785
1 0,68 2,30 1,56
1 347 2,31 8,02
1 7,80 3,01 23,48
1 3,40 2,31 785
1 0,68 2,30 1,56
1 347 2,31 8,02
1 7,80 3,01 23,48
1 3,40 2,31 785
1 0,68 2,30 1,56
1 347 2,31 8,02
1 2,40 3,01 7,22
1 7,91 3,01 23,81
1 5,91 3,01 17,79
1 6,22 3,01 18,72
1 1,40 3,15 4,41
1 1,34 3,15 4,22
1 1,47 3,15 4,63
1 0,35 3,15 1,10
1 6,22 3,01 18,72
1 2,10 3,01 6,32
1 0,35 3,15 1,10
1 2,10 3,01 6,32
1 3,15 3,01 9,48
1 1,72 3,01 5,18
1 1,35 3,01 4,06
1 1,82 3,01 5,48
1 7,80 3,01 23,48
1 3,40 2,31 785
1 0,68 2,30 1,56
1 347 2,31 8,02
1 4,22 3,01 12,70
a deducir huecos
tipo P.1 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.2 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.3 -7 0,80 2,20 -12,32
tipo V.1 -5 0,90 0,70 -3,15
tipo V.2 -1 1,00 0,70 -0,70
tipo V.3 -1 2,00 0,70 -1,40
tipo V.4 -4 2,65 0,70 7,42
tipo V.5 -4 3,60 0,70 -10,08
tipo V.6 -1 4,10 1,10 -4,51
pilares -14 0,30 3,01 -12,64
PLANTA CUBIERTA 1 22,72 0,60 13,63
1 10,31 0,50 5,16
1 22,72 0,60 13,63
1 9,58 0,60 5,75
1 1,40 0,50 0,70
1 0,35 0,50 0,18
1 5,98 0,50 2,99
1 5,98 1,35 8,07
1 1,04 0,26 0,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,40 0,50 0,70
1 10,31 0,50 5,16
1 1,46 0,35 0,51
1 5,97 0,35 2,09
1 1,40 0,35 0,49
520,28 21,97 11.430,55
05.01.02 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm

Fabrica de blogues huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM I1/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion
y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
cion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marca-
do CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA DE CUBIERTA
apoyo losa 1 5,95 1,35 8,03
2 1,47 1,35 397
12,00 37,52 450,24
TOTAL 05.071.....eccecereeeressese e sessessesessessssessessssessessssessessssessessesessens 11.880,79
05.02 FABRICAS INTERIORES Y DIVISIONES
05.02.01 m2 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5

Tabicén de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTLy CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

tipo T.1 3,01 3,01
- PLANTA BAJA 3,01 3,01
trasdosado fachada 1 8,84 3,01 26,61
1 421 3,01 12,67

1 421 3,01 12,67

1 4,21 3,01 12,67

1 0,54 3,01 1,63

1 5,74 3,01 17,28

1 0,54 3,01 1,63

1 7,66 3,01 23,06

1 5,32 3,01 16,01

1 4,36 3,01 13,12

1 4,25 3,01 12,79

1 4,30 3,01 12,94

1 4,25 3,01 12,79

1 4,22 3,01 12,70

1 7,77 3,01 23,39

trasdosado pilares y bajantes 1 0,58 3,01 1,75
1 0,12 3,01 0,36

1 0,58 3,01 1,75

1 0,12 3,01 0,36

1 0,58 3,01 1,75

1 0,12 3,01 0,36

1 0,29 3,01 0,87

1 0,29 3,01 0,87

1 0,29 3,01 0,87

1 0,26 3,01 0,78

1 0,16 3,01 0,48

1 0,38 3,01 1,14

1 0,88 3,01 2,65

1 0,38 3,01 1,14

1 0,88 3,01 2,65

1 0,26 3,01 0,78

1 0,16 3,01 0,48

1 0,27 3,01 0,81

1 0,28 3,01 0,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 0,28 3,01 0,84
1 030 3,01 0,90
1 0,28 3,01 0,84
1 030 3,01 0,90
1 0,58 3,01 1,75
1 0,12 3,01 0,36
1 0,28 3,01 0,84
1 030 3,01 0,90
1 024 3,01 0,72
1 028 3,01 0,84
248,46 17,06 423873
TOTAL 05.02.......coimrirnsssssisessssssssssss s ssssssssssssss s 4.238,73
05.03 RECIBIDOS
05.03.01 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

tipo p.1 2 0,72 2,03 2,92
2,92 13,53 39,51

05.03.02 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

tipo P.1 1 080 220 1,76
fipo P.2 1 080 220 1,76
tipo P.3 7 080 220 12,32
fipo P.4 1 080 220 1,76
tipo P.5 1 080 220 1,76
fipo V.1 3 090 070 1,89
tipo V.2 1 100 0,70 070
fipo V.3 1 200 0,70 140
tipo V.4 4 265 0,70 742
fipo /.5 4 360 070 10,08
tipo V.6 1 460 1,10 5,06

45,91 16,75 768,99
05.03.03 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO

Colocacién de reja metdlica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, o
soldadas a subestructura, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la superficie realmente eje-

cutada.
tipoR.9 1 27,86 0,70 19,50
tipo R.10 1 17,25 0,70 12,08
3 0,90 0,70 1,89
1 4,00 1,10 440
37,87 25,40 961,90
TOTAL 05.03......ocececctrics s s s sessssss s sssssasssssens 1.770,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.04 OBRA CIVIL Y AYUDAS

05.04.01 m2 AYUDAS ALBANILERIA
Ayuda de albaiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, cale-
faccion, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en
edificio de vestuarios, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

EDIFICIO VESTUARIOS 1 254,34 254,34

L0 1 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 SOLADOS Y ALICATADOS
06.01 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO IN SITU M-5 ARMADO P/SUELO FLOTANTE

Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm de espesor, armada me-
diante malla electrosoldada con barras de 6 mm de didmetro en
cuadricula cuadrada de 30x30 cm; nivelado, formacién de pendien-
tes en su caso y fratasado, con marcado CE y DdP (declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

Aseo masculino 1 4,41 4,41
Aseo femenino 1 4,85 4,85
vestuario equipos 1 1 33,00 33,00
vestuario equipos 2 1 33,00 33,00
vestuario equipos 3 1 33,00 33,00
vestuario equipos 4 1 33,00 33,00
v.arbitros 1 1 6,06 6,06
v.arbitros 2 1 6,10 6,10
aseos arbitros 1 1 5,48 5,48
aseos arbitros 2 1 5,47 547
Sala Polivalente 1 26,17 26,17
botiquin 1 6,70 6,70
197,24 13,17 2.597,65
06.02 m2 RECRECIDO 10 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5-F2 de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5) de 10 cm de espesor,
elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo,
incluso nivelado y fratasado mecanico, con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, medido en super-
ficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.

cuarto de instalaciones 1 12,73 12,73
12,73 23,95 304,88

06.03 m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO ANTIDESL. 40x40cm. CLASE 3

Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante clase 3 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), de 40x40 cm. (Al,Alla s/UNE-EN-67) co-
lor gris antracita y modelo a definir en obra, recibido con adhesivo
C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de
mortero de cemento no incluido en precio, con parte proporcional
de formacion de pendientes del 1,5%, rejuntado de la superficie con
mortero especial en color gris., s/NTE-RSR-2, medido en proyeccion

horizontal.

tipo S.1

Aseo masculino 1 4,41 4,41
Aseo femenino 1 4,85 4,85
vestuario equipos 1 1 33,00 33,00
vestuario equipos 2 1 33,00 33,00
vestuario equipos 3 1 33,00 33,00
vestuario equipos 4 1 33,00 33,00
v.arbitros 1 1 6,06 6,06
v.arbitros 2 1 6,10 6,10
aseos arbitros 1 1 5,48 5,48
aseos arbitros 2 1 5,47 547
botiquin 1 6,70 6,70
cuarto de instalaciones 1 12,73 12,73

183,80 37,28 6.852,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.04 m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO 40x40cm. ANTIDESL. C/RODAPIE
Solado de gres porceldnico prensado esmaltado rectificado antides-
lizante de clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 40x40 cm.
(Al,Alla s/UNE-EN-67) color gris antracita y modelo a definir en
obra, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible
blanco, sobre recrecido de mortero de cemento no incluido en pre-
cio, con parte proporcional de rodapié del mismo material, rejunta-
do de la superficie con mortero especial en color gris., s/NTE-RSR-2,
medido en proyeccion horizontal.

tipo S.1
Sala polivalente 1 26,17 26,17
26,17 41,35 1.082,13
06.05 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO C/S.COLOR 20X20cm.REC.MORT.

Alicatado con azulejo blanco con salpicado de color de medidas

20x20 cm. (BIIl s/UNE-EN-14411) de ceramicas Alcora o similar en

modelo a elegir por la D.F, colocado a linea, recibido con mortero

de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de miga (M-5), i/p.p. canto-

nera de aluminio lacado de D=25 mm. de didmetro exterior y 1,5

mm. de espesor, para esquinas y rincones del alicatado, incluso an-

clajes, piezas especiales de media cafa y escocias para encuentros

con el pavimento, parte proporcional de cortes, ingletes, piezas es-

peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y lim-

pieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Completo y terminado.

tipo R.4

vestuario equipos 1 2 7,78 2,20 34,23
2 4,40 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64

vestuario equipos 2 2 7,78 2,20 34,23
2 440 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64

vestuario equipos 3 2 7,78 2,20 34,23
2 440 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64

vestuario equipos 4 2 7,78 2,20 34,23
2 4,40 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64

v.arbitros 1 2 3,12 2,20 13,73
2 1,95 2,20 8,58

v.arbitros 2 2 3,12 2,20 13,73
2 1,95 2,20 8,58

aseos arbitros 1 2 2,80 2,20 12,32
2 1,95 2,20 8,58

aseos arbitros 2 2 2,80 2,20 12,32
2 1,95 2,20 8,58

botiquin 2 3,00 2,20 13,20
2 2,25 2,20 9,90

aseo femenino 2 3,12 2,20 13,73
2 1,57 2,20 6,91

aseo masculino 2 2,80 2,20 12,32
2 1,57 2,20 6,91

c.instalaciones 2 5,76 2,20 25,34
2 2,29 2,20 10,08

a deducir huecos

tipo P.1 - 080 220 1,76

tipo P.3 7 080 220 12,32

tipo P.4 - 080 220 1,76

tipo P.5 - 080 220 1,76

tipo p.1 -4 072 203 -5,85

505,96 27,57 13.949,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.06 m. REMATE ALUMINIO 150x17 mm.

Remate superior y lateral de tabiques separativos en vestuarios, aca-
bado de alicatado, de aluminio de 150 x 17 mm. con acabado en
aluminio lacado RAL 9006 mate, recibido con adhesivo de montaje
o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Completo y terminado.

remates lateral tabiques 8 2,20 17,60
remates superior tabiques 8 3,40 27,20
4 0,46 1,84
46,64 8,05 375,45
06.07 m2 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=15 cm

Pavimento continuo de hormigdén HA-25/P/20/X0 o XC1, de 15 c¢cm
de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6 cm, enriquecido
superficialmente con cemento CEM lI/A-L 32,5 N y arena de cuarzo
color natural, con acabado fratasado a maquina, sobre firme no in-
cluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

ACERAS COTA -0.85 131,11 131,11
ACERAS COTA +0.00 276,5 276,50
407,61 26,96 10.989,17
06.08 u  FORMACION DE ACCESO CAMPO ESCALERA VISTAS Y ADAPTACION BARANDILLA

Formacién de acceso al campo mediante la construccion de nuevos
peldafios de hormigdn armado HA-25/B/12/XC2 o XC3+XA2 VERT.
MANUAL y adaptacion de barandilla existente, segun planos de de-
talles e indicaciones de la D.F.. Consistente en el corte de la barandi-
lla en zona de paso y formacion de peldafios "in situ" de hormigén
con arido de machaqueo con un tamafio maximo de arido de 12
mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 de re-
alizacion de gradas con una seccion de 40 cm. de huellay 17 cm. de
tabica con cantos laterales vistos, colocacién de armadura de acero
corrugado, esperas, formacion de peldaiio con encofrado de table-
ros fenolicos de melamina primera puesta, vertido del hormigon, su-
perficie de la huella tratada con liquidos desactivantes retardadores
del fraguado para dejar el drido descubierto de 2/3 mm, lavado de
la superficie con agua y cepillado hasta dejar el arido de macha-
queo visto y curado, terminado.

acceso campo 1 1,00
1,00 1.956,51 1.956,51

TOTAL 06.......crcrinirnssissssss s bbb b b bbb 38.107,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mor-
tero CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Base de Alicatado tipo R.4

vestuario equipos 1 2 7,78 2,20 34,23
2 4,40 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64
vestuario equipos 2 2 7,78 2,20 34,23
2 4,40 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64
vestuario equipos 3 2 7,78 2,20 34,23
2 4,40 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64
vestuario equipos 4 2 7,78 2,20 34,23
2 4,40 2,20 19,36
4 3,40 2,20 29,92
2 0,60 2,20 2,64
v.arbitros 1 2 3,12 2,20 13,73
2 1,95 2,20 8,58
v.arbitros 2 2 3,12 2,20 13,73
2 1,95 2,20 8,58
aseos arbitros 1 2 2,80 2,20 12,32
2 1,95 2,20 8,58
aseos arbitros 2 2 2,80 2,20 12,32
2 1,95 2,20 8,58
botiquin 2 3,00 2,20 13,20
2 2,25 2,20 9,90
aseo femenino 2 312 2,20 13,73
2 1,57 2,20 6,91
aseo masculino 2 2,80 2,20 12,32
2 1,57 2,20 6,91
c.instalaciones 2 5,76 2,20 25,34
2 2,29 2,20 10,08
a deducir huecos
tipo P.1 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.3 -7 0,80 2,20 -12,32
tipo P.4 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.5 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo p.1 -4 0,72 2,03 -5,85
505,96 10,69 5.408,71

07.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidroéfugo y arena
de rio M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segin
NTE-RPE-07, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
--tipo R6
revestimiento interior de cota 2.20 a 2.90
vestuario equipos 1 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
vestuario equipos 2 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
vestuario equipos 3 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
vestuario equipos 4 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
v.arbitros 1 2 3 12 0,70 437
CIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | D 2 dez 0zA 01 2,18
emarca nde .
A“' Vlsﬁﬁﬁ[%al con fecha 11/07/2024. Nimero de expediente/fase ZAZOZAg{fgSlAOO 0.70 437
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

céDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,95 0,70 2,73
aseos arbitros 1 2 2,80 0,70 3,92
2 1,95 0,70 2,73
aseos arbitros 2 2 2,80 0,70 3,92
2 1,95 0,70 2,73
botiquin 2 3,00 0,70 4,20
2 2,25 0,70 3,15
aseo femenino 2 3,12 0,70 4,37
2 1,57 0,70 2,20
aseo masculino 2 2,80 0,70 3,92
2 1,57 0,70 2,20
c.instalaciones 2 5,76 0,70 8,06
2 2,29 0,70 3,21
a deducir huecos
tipo V.1 -3 0,90 0,70 -1,89
tipo V.2 -1 1,00 0,70 -0,70
tipo V.3 -1 2,00 0,70 -1,40
tipo V.4 -4 2,65 0,70 -7,42
tipo V.5 -4 3,60 0,70 -10,08
--tipo R3
revestimiento fachada
PLANTA BAJA 1 22,85 4,65 106,25
1 9,71 4,65 45,15
1 28,01 3,05 85,43
1 3,28 3,70 12,14
1 6,11 411 2511
1 0,72 4,06 2,92
1 0,48 3,15 1,51
1 1,40 3,15 441
1 1,40 4,06 5,68
1 0,48 4,06 1,95
1 4,01 3,70 14,84
1 1,35 3,70 5,00
a deducir huecos
tipo P.1 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.2 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.3 -7 0,80 2,20 -12,32
tipo P.4 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.5 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo V.1 -3 0,90 0,70 -1,89
tipo V.2 -1 1,00 0,70 -0,70
tipo V.3 -1 2,00 0,70 -1,40
tipo V.4 -4 2,65 0,70 7,42
tipo V.5 -4 3,60 0,70 -10,08
tipo V.6 -1 4,60 1,10 -5,06
PLANTA DE CUBIERTA 1 22,79 0,75 17,09
1 9,59 0,40 3,84
1 0,48 0,90 0,43
1 1,40 0,90 1,26
1 5,16 1,50 7,74
1 1,40 0,40 0,56
1 585 0,40 2,34
1 1,40 0,40 0,56
-tipo R7
revestimiento antepechos cubierta 1 22,67 0,60 13,60
1 9,48 0,60 5,69
1 22,67 0,60 13,60
1 585 1,25 7,31
1 8,78 0,40 3,51
1 585 0,40 2,34
1 8,78 0,40 3,51
453,38 14,23 6.451,60

07.03 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con
maestras cada 1,50 m, incluso formacién de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, me-
dios auxiliares segun NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

--tipo R5

- PLANTA BAJA

Sala polivalente 1 4,10 2,90 11,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

céDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 0,26 2,90 0,75
1 0,13 2,90 0,38
1 0,24 2,90 0,70
1 315 2,90 9,14
1 7,40 2,90 21,46
1 1,72 2,90 4,99
1 2,40 2,90 6,96
a deducir huecos
tipo P.2 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo V.6 -1 4,10 1,10 -4,51
64,24 11,42 733,62
07.04 m2 FALSO TECHO REGIST. FIBRA MADERA 600x600x35 mm PERFIL SEMIVISTO

Falso techo registrable de placas acusticas de fibra de madera, de
dimensiones de cuadricula de 600x600 mm y 35 mm de espesor de
la placa de borde recto; instaladas sobre perfileria semivista de alu-
minio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues
tipo twist de suspension rapida para su nivelacion. Placas de lana de
madera estandar, a base de fibras finas de lana de madera minerali-
zada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. To-
talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cién y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY.
Placas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Sala polivalente 1 3,60 3,00 10,80

10,80 56,45 609,66

07.05 m  TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTANDAR TIPO A 13 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espe-
sor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm
de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do (segun UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm
cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo,
accesorios de fijacion, nivelacién y tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

PLANTA BAJA

Sala polivalente

Faja perimetral 2 4,35 8,70
2 3,60 7,20

15,90 22,12 351,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.06 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estandar (Tipo A seguin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendi-
das del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Sala polivalente
Zona acceso 1 3,15 1,95 6,14
6,14 28,03 172,10
TOTAL 07ttt s s ss s s s s s e s p e e e e e e e e e e n e s 13.727,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50
mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm
de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segin UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 1,50 m2K/W, conductividad térmica
0,034 W/(m.K), segun UNE-EN 13164:2013+A1:2015. Reaccién al
fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la su-
perficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segiin norma UNE-EN
13164:2013+A1:2015 con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Ejecutado segun CTE

DB-HE.

Aseo masculino 1 4,41 4,41
Aseo femenino 1 4,85 4,85
vestuario equipos 1 1 33,00 33,00
vestuario equipos 2 1 33,00 33,00
vestuario equipos 3 1 33,00 33,00
vestuario equipos 4 1 33,00 33,00
v.arbitros 1 1 6,06 6,06
v.arbitros 2 1 6,10 6,10
aseos arbitros 1 1 5,48 548
aseos arbitros 2 1 5,47 5,47
Sala Polivalente 1 26,17 26,17
botiquin 1 6,70 6,70

197,24 14,68 2.895,48
08.02 m2 AISLAMIENTO TERMICO MW 60 mm

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidréfila y sin
recubrimiento de 60 mm de espesor, segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015, con una conductividad térmica de 0,035
W/(mK) y euroclase de reaccion al fuego A1 segun UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Ejecutado conforme CTE DB-HE. Lana mine-
ral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

- PLANTA BAJA
trasdosado fachada 1 8,84 3,01 26,61
1 4,21 3,01 12,67
1 4,21 3,01 12,67
1 4,21 3,01 12,67
1 0,54 3,01 1,63
1 574 3,01 17,28
1 0,54 3,01 1,63
1 7,66 3,01 23,06
1 532 3,01 16,01
1 4,36 3,01 13,12
1 425 3,01 12,79
1 4,30 3,01 12,94
1 425 3,01 12,79
1 4,22 3,01 12,70
1 7,77 3,01 23,39
a deducir huecos
tipo P.1 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.2 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo P.3 -7 0,80 2,20 -12,32
tipo P.4 -1 0,90 2,20 -1,98
tipo P.5 -1 0,90 2,20 -1,98
tipo V.1 -5 0,90 0,70 -3,15
tipo V.2 -1 1,00 0,70 -0,70
tipo V.3 -1 2,00 0,70 -1,40
tipo V.4 -4 2,65 0,70 7,42
tipo V.5 -4 3,60 0,70 -10,08
tipo V.6 -1 4,10 1,10 -4,51
164,90 7,99 1.317,55
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.03 m2 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO URSA TERRA MUR ALUPLUS P2003 e=40 mm

Aislamiento termoacustico en tabiques, realizado con paneles semi-
rigidos de lana mineral URSA TERRA MUR ALUPLUS P2003 de 40
mm de espesor, conforme a la norma UNE-EN

13162:2013+A1:2015, no hidrofila y recubierto con un papel kraft
de alumnio. Conductividad térmica de 0,032 W/m-K., colocados a to-
pe para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocaciéon y me-
dios auxiliares.

ZONA REVESTIMIENTO CHAPA MINIONDA

tipoR.8 1 8,86 4,65 41,20
1 6,25 5,90 36,88
1 0,72 3,05 2,20
1 22,86 4,65 106,30
1 0,61 3,80 2,32
1 0,99 3,80 3,76
1 1,47 3,05 4,48
1 6,32 5,05 31,92
1 1,47 4,45 6,54
1 0,61 5,05 3,08
1 4,25 5,05 21,46
1 0,72 2,85 2,05
1 22,25 0,90 20,03
1 9,85 1,60 15,76
1 0,61 2,15 1,31
1 1,47 1,55 2,28
301,57 18,01 5.431,28
08.04 m2 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PANEL URSA TERRA VENTO P4252 PANEL e=60
mm

Aislamiento termoacustico intermedio en fachadas con camara de
aire ventilada o falsos techos perforados, realizado con paneles de
lana mineral URSA TERRA VENTO P4252, conforme a la norma
s/UNE-EN 13162:2013+A1:2015, no hidrdfila y recubiertos por una
de sus caras con un velo negro repelente al agua. Conductividad
térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato panel de 60 mm
de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de
corte, colocacion (sin considerar andamios u otros medios especia-
les) y medios auxiliares. Datos a rellenar en el CE3x: Caracteristicas
del aislamiento afadido, conductividad térmica= 0,035 W/mK'y
e=0,06 m.

ZONA CIEGA RASGADOS CHAPA MINIONDA

PERFORADA

tipo R.9 1 19,50 19,50
tipo R.10 1 18,37 18,37
a deducir huecos

tipo V.1 -3 0,90 0,70 -1,89
tipo V.2 -1 1,00 0,70 -0,70
tipo V.3 -1 2,00 0,70 -1,40
tipo V.4 -4 2,65 0,70 =742
tipo V.5 -4 3,60 0,70 -10,08
tipo V.6 -1 4,10 1,10 -4.51

11,87 22,61 268,38
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IMPORTE

08.05 m2 IMPERMEABILIZACION DUCHA OBRA CON MAPELASTIC AQUADEFENSE

Impermeabilizacion de formacién de pendientes en ducha de obra
con membrana liquida elastica Mapelastic Aquadefense de Mapei
con un espesor de 1 mm aplicado con rodillo en dos capas. Entre la
primera y la segunda capa de material, se colocard en los encuen-
tros entre paramentos verticales y horizontales Mapeband S.A. In-
cluso limpieza de aceites, pinturas y lechadas y sobre el soporte soli-
do y seco. Medida la superficie realmente ejecutada. Para un rendi-
miento de 1,3 kg/m2. Aplicacion y preparacion del soporte segun
se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

EDIFI. VESTUARIOS
VESTUARIOS EQUIPOS
Suelo duchas

Paredes duchas

4,44 2,15 38,18
4,44 1,00 17,76
2,15 1,00 17,20
3,40 1,00 13,60

B e e e

86,74 13,36
L0 1 P
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09 CUBIERTAS
09.01 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 100 mm CON GRAVA

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de proteccién pe-
sada de grava, constituida por: formacion de pendientes mediante
recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; 1a-
mina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster
de 150 gr/m2; ldmina asfaltica a base de mastico de betin modifica-
do (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV,
no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perimetros; y la-
mina asfaltica a base de mastico de betin modificado (SBS) armado
con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la
anterior ldmina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fi-
bra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de
poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor (Cond. Térmica:
0,036 W/m-K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 200 gr/m2 y capa de proteccion de grava 20/40 de
aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y
juntas. Compatible con cubiertas C5 seguin catalogo de elementos
constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1y NTE-QAN.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

CUBIERTA GENERAL 1 214,50 214,50
CUBIERTA INSTALACIONES 1 50,12 50,12
264,62 57,43 15.197,13
09.02 m  IMPERMEABILIZACION PERIMETRO LAMINA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA

Impermeabilizacion de perimetros de cubierta, con un desarrollo de
50 cm, constituida por: imprimacién asfaltica; banda de refuerzo en
angulos, con lamina asfaltica de betun elastémero SBS, ancho 330
mm, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfaltica de
betin elastdmero SBS, ancho 400 mm, totalmente adherida a la an-
terior con soplete. Segun UNE-EN 13707:2014 y CTE DB-HS. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA CUBIERTA
remate antepecho 2 22,73 45,46
2 9,44 18,88
2 8,76 17,52
2 583 11,66
93,52 17,29 1.616,96
09.03 u  SUMIDERO VERTICAL SIKA S-DRAIN PVC 90x300 mm

Suministro e instalacion de sumidero plano de salida vertical Sika
S-Drain PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y
90 mm de seccidn, incluso conexién de la membrana impermeabili-
zante al sumidero mediante soldadura quimica, i/instalacion y cone-
Xién a la bajante.

sumideros de cubierta 10 10,00
10,00 37,14 371,40

09.04 u  PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA PARA SUMIDEROS EN CUBIERTAS DE PVC

Suministro e instalacion de paragravillas y bandera Sika, de 56-160
mm, para sumideros en cubiertas de PVC.

sumideros de cubierta 10 10,00
10,00 19,90 199,00
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IMPORTE

09.05 m. REMATE CHAPA GALVANIZA.0,7 L=1.700

Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial galvaniza-
do por ambas caras, de 1700 mm. de desarrollo en remate de losa
de hormigon de cubierta, i/p.p. de solapes, perfiles de apoyo para
formacién de pendiente, accesorios de fijacion, juntas de estanquei-
dad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de segu-
ridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

PLANTA CUBIERTA
remate antepecho y losa 1 5,00 5,00

5,00 58,11
09.06 m  LiNEA VIDA DE SEGURIDAD HORIZONTAL
Suministro e instalacion de linea de anclaje horizontal permanente,
de cable de acero, con amortiguador de caidas, clase C, compuesta
por anclaje terminal de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillan-
te; anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con
0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fija-
ciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al
soporte. Completa y terminada.
Medida la longitud totalmente instalada con prueba y certificado de
homologacion s/ UNE-EN 795 de todo el sistema linea-postes.
Se incluye asi mismo la parte proporcional de andamiajes, medios
de elevacion y transporte, cualesquiera otros medios auxiliares y
mano de obra indirecta; asi como todos los materiales y accesorios
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos descritos.

cubierta plana 1 20,00 20,00

290,55

20,00 36,50
09.07 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/XC2 #150x150x6 mm VERT. BOMBA
Solera de hormigon HA-25/B/20/XC2, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia
blanda, tamano maximo del &rido de 20 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tacién; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de ace-
ro B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medio de camién-bomba, extendido, vibrado y
regleado. Segun normas Cédigo Estructural y NTE-RSS. Componen-
tes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA CUBIERTA
apoyo magquinas climatizacion 1 4,80 1,85 8,88

730,00

8,88 20,66
TOTAL 09....cuiitctirssssss st s s s s bbb s
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10 CERRAJERIA
10.01 ud NOTA GENERAL DE LA CERRAJERIA

Toda la cerrajeria se colocara en obra perfectamente nivelada, aplo-

mada.

Los empalmes o soldaduras de perfil entre perfil seran en toda la su-
perficie de contacto entre ambos no quedando ninglin hueco entre
ellos, limpia la posterior soldadura.

Toda ella cuando llegue a la obra estaran desgrasados los perfiles
completamente, limpios de éxidos y con dos manos de pintura de
minio electrolitico que cubra perfectamente toda la superficie vista.
Los empalmes por soldadura conservaran la alineacion perfecta, sol-
dada en toda la superficie en contacto, limpia la posterior soldadura.
Los cortes y taladros serdn geométricos.

Su medicion sera terminada.

0,00 0,00 0,00
10.02 m2 PANEL SANDWICH ARQUITECTONICO ETNA ADVANCE PIR 60 IREMATES
Suministro y colocacion de Panel Sandwich arquitectonico ETNA
ADVANCE PIR 900 de Europerfil 0,75P/0,5P con marcado CE, de 60
mm de espesor y ancho 900, resistencia a la compresion 2 Kg/cm2
y adherencia 1,2 kg/cm2; compuesto por chapa exterior de Acero
S-320 GD galvanizado Z-225 y Pre-lacado de espesor 0,75 mm en
revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en dos colo-
res segun alzados a definir en obra por la D.F. (cumple exigencias
de la norma XP P 34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fichas téc-
nicas del fabricante); aislamiento intermedio de 60 mm de espesor
con nucleo de Poliisocianurato (PIR), sin CFC; chapa interior de Ace-
ro galvanizado y Pre-lacado en revestimiento de Europerfil Esmeral-
da Plus (EP.C2.01) en color estandar a definir segin DF (cumple exi-
gencias de la norma XP P 34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fi-
chas técnicas del fabricante), instalado sobre subestructura nivela-
day aplomada de acero galvanizado espesor 2 mm fijada mediante
sistema ajustable, con separacién entre apoyos segun tabla de car-
gas del fabricante y cargas del CTE; Incluido colocacién de remates,
perfiles de arranque, sistemas de fijacion complementarios tales co-
mo grapas de arranque 02E.5, medios auxiliares, sistema de junta
transversal y longitudinal Advance 02E.7c y d de Epdm o SHORE de
color negro, encajada entre machihembrados longitudinales y trans-
versales. Seguiin normas CTE y QTG. Medicién deduciendo huecos.

-tipo R.1 (PANEL OSCURO)

ALZADO ESTE 1 22,89 2,20 50,36
1 4,98 4,55 22,66

a deducir huecos

tipo P.2 -1 0,80 2,20 -1,76

tipo P.3 -7 0,80 2,20 -12,32

58,94 74,23 4.375,12
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10.03 m2 PANEL SANDWICH ARQUITECTONICO ETNA ADVANCE PIR 40 I/REMATES

Suministro y colocacion de Panel Sandwich arquitectonico ETNA
ADVANCE PIR 900 de Europerfil 0,75P/0,5P con marcado CE, de 40
mm de espesor y ancho 900, resistencia a la compresién 2 Kg/cm2
y adherencia 1,2 kg/cm2; compuesto por chapa exterior de Acero
S-320 GD galvanizado Z-225 y Pre-lacado de espesor 0,75 mm en
revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color claro
a definir en obra por la D.F.(cumple exigencias de la norma XP P
34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fichas técnicas del fabrican-
te); aislamiento intermedio de 40 mm de espesor con nucleo de Po-
liisocianurato (PIR), sin CFC; chapa interior de Acero galvanizado y
Pre-lacado en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color estandar a definir segun DF (cumple exigencias
de la norma XP P 34.301 y UNE-EN 10169 segun ensayos fichas téc-
nicas del fabricante), instalado sobre subestructura nivelada y aplo-
mada de acero galvanizado espesor 2 mm fijada mediante sistema
ajustable, con separacidon entre apoyos segun tabla de cargas del fa-
bricante y cargas del CTE; Incluido colocacién de remates, perfiles
de arranque, sistemas de fijacion complementarios tales como gra-
pas de arranque 02E.5, medios auxiliares, sistema de junta transver-
sal y longitudinal Advance 02E.7c y d de Epdm o SHORE de color
negro, encajada entre machihembrados longitudinales y transversa-
les. Segun normas CTE y QTG. Medicion deduciendo huecos.

Falso techo 1 22,86 1,45 33,15
1 4,98 1,45 7,22
40,37 65,26 2.634,55
10.04 m2 REVESTIMIENTO CHAPA EUROPERFIL MINONDA I/REMATES

Suministro y colocacion de perfil arquitectonico Minionda

(14.76.18) de Europerfil, en 0,75 mm de espesor, perfilado en base
de Acero galvanizado de Europerfil lacado al horno en color a defi-
nir en obra, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada se-
gun planos de detalle, incluida en precio, con separacion entre mon-
tantes de apoyo de la chapa, segun tabla de cargas del fabricante y
cargas del CTE. Colocacion incluyendo juntas de estanqueidad de
polietileno conformada con seccién del perfil para remates transver-
sales, tornilleria autotaladrante, arandela mixta neopreno y elemen-
tos auxiliares. Corte Inglete a 45° para encuentro esquinas a 90° en
arista viva. Incluso p.p. de remates generales (pie de plancha, esqui-
nas, coronacion, etc) de chapa de 0,75 mm de espesor en Acero gal-
vanizado con revestimiento, y remates de huecos de chapa de 0,75
mm de espesor en Acero galvanizado con revestimiento, instalados
segun disefios en planos de detalle. Incluyendo medios auxiliares y
pequeio material. Seglin normas CTE y QTG.

tipo R.8 1 8,86 4,65 41,20

1 6,25 5,90 36,88

1 0,72 3,05 2,20

1 22,86 4,65 106,30

1 0,61 3,80 2,32

1 0,99 3,80 3,76

1 1,47 3,05 4,48

1 6,32 5,05 31,92

1 1,47 4,45 6,54

1 0,61 5,05 3,08

1 4,25 5,05 21,46

1 0,72 2,85 2,05

1 22,25 0,90 20,03

1 9,85 1,60 15,76

“"‘—’”"‘ COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcac1(’)n de ZAQQQ&BOZA. 215 1,31
A E' VISADO Normal con fecha 11/07/2024. Numero de expediente/fasé ZA2024082951400 1,58 2,28

grfgl 24 Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgeb0xdqrq745112024791138 28






PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
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1 5,02 0,60 3,01
a deducir huecos
tipo R.10 -1 17,25 0,70 -12,08
-3 0,90 0,70 -1,89
-1 4,00 1,10 -4,40
286,21 50,89 14.565,23
10.05 m2 CELOSIA FIJA CHAPA EUROPERFIL MINIONDA PERFORADA

Suministro e instalacion de celosia fija formada por perfil arquitecto-
nico Minionda (14.76.18) de Europerfil o similar, Perforado R5T8 (co-
ef. Perf. 35,39%) s/homologacion Europerfil, en 0,75 mm de espe-
sor, perfilado en base de Acero galvanizado de Europerfil lacado al
horno en color a definir en obra, bastidor mediante perfil tipo "L"

en los bordes, incluso fijacién mediante soldadura. Elaborada en ta-
ller y montaje en obra segun detalle de proyecto.

tipoR.9 1 27,86 0,70 19,50
tipo R.10 1 17,25 0,70 12,08
3 0,90 0,70 1,89
1 4,00 1,10 4,40
37,87 41,41 1.568,20
10.06 m  ALBARDILLA CH.GALVANIZADA PRELACADA e=0,8 mm a=50cm

Albardilla de chapa galvanizada con goteron de 0,8 mm en perfil co-
mercial prelacado por cara exterior de 500 mm de desarrollo, en re-
mates de antepechos, i/p.p. de solapes accesorios de fijacidn y jun-
tas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10y 11. Medido en verdadera

magnitud.
Peto de cubierta 2 22,85 45,70
2 9,43 18,86
2 10,67 21,34
2 5,82 11,64
2 8,77 17,54
1 5,82 5,82
120,90 33,67 4.070,70
10.07 m  VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA PRELACADO e=1,0 mm CON AISLA.

Vierteaguas y dintel de chapa galvanizada con goterén, formado
por piezas de un espesor de 1,0 mm y 40 cm de ancho, en perfil co-
mercial prelacado, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P
32,5 Ny arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona incolora y limpieza, relleno con borra de lana de
roca, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

tipoR.9 1 27,86 27,86
tipo R.10 1 17,25 17,25
3 0,90 2,70
1 4,00 4,00
51,81 30,55 1.582,80
10.08 m  JAMBAS CON CHAPA GALVANIZADA PRELACADO e=1,0 mm CON AISLA.

Revestimiento de jambas de huecos con paneles de chapa plegada
galvanizada, formado por piezas de un espesor de 1,0 mm, en perfil
comercial prelacado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona incolora y limpieza, relleno con borra de lana de
roca, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

- PUERTAS

tipo P.1 2 2,20 4,40
CO%—EOIP'Z FICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarc 2'c’)n de ZARAGOZA 220 440
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tipo P.4 2 2,20 4,40

tipo P.5 2 2,20 4,40

- VENTANAS

tipo V.1 6 0,70 4,20

tipo V.2 2 0,70 1,40

tipo V.3 2 0,70 1,40

tipo V.4 8 0,70 5,60

tipo V.5 8 0,70 5,60

tipo V.6 2 1,10 2,20

68,80 34,80 2.394,24

10.09 m  CHAPA DINTEL HUECO 250x8 mm GALVANIZADO S/GOTERON

Dintel de hueco recto sin goterdn, formado por chapa galvanizada
de 250 mm de ancho y 8 mm de espesor, pintado con esmalte co-
lor igual a puertas, colocada y montada. Seg-n normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci®zn de
prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

tipo P.1 1 1,20 1,20
tipoP.2 1 1,20 1,20
tipo P.3 7 1,20 8,40
tipo P.4 1 1,20 1,20
tipo P.5 1 1,20 1,20
13,20 35,09 463,19
10.10 ud PUERTA MOD. TURIA 1H. 80x220 cm

Suministro e instalacién de puerta metalica Corta-Fuegos pivotante
galvanizada mas antifinger EI2-60-C5 de medida 800x2200 mm.
mod. Turia de Andreu o equivalente, con certificado de homologa-
cién, dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre si sin sol-
dadura, relleno de material ignifugo, doble capa de lana de roca de
alta densidad y placa tipo Pladur, hoja de grosor 62 mm., tornilleria
métrica, 2 bisagras de doble pala y regulacién en altura, con marco
tipo CS5 de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado para su fija-
cién a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco,
cerradura con llave embutida con cierre a un punto, escudo y mani-
velas de acero inox modelo SENA INOX de TESA o similar, y cremo-
na de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno color
a definir en obra segun tipo de proyecto (sin incluir recibido de al-

badileria).
tipo P.1 1 1,00
tipo P.2 1 1,00
tipo P.3 7 7,00
9,00 335,60 3.020,40
10.11 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO 1 HOJA PARA REVESTIR
Puerta abatible de una hoja formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm , lista
para revestir con panel o chapa a una cara, patillas para recibido, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
tipo C.1 1 09 130 117
1,17 139,41 163,11
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10.12 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TERRAZA

Escalera escamoteable de acero galvanizado para terraza de 100x70
c¢m., modelo ZX-terraza de Maydisa o equivalente, desplegable en ti-
jera, sistema pantografo con cajon de madera de 60 cm. de alto y
tapa de chapa de acero galvanizado con sellado a prueba de agua y
provista de cerradura interna con pestillo de 100x70 cm.; para una
altura maxima de 3,50 m. i/recibido de albafileria y montante en
obra. Completa y terminada.

acceso cubierta 1 1,00
1,00 2.028,32 2.028,32

10.13 ud ROTULO LETRAS CORPOREAS METACRILATO

Rétulo de letras corporeas de 750/550 mm de alto, segun planos e
indicaciones de la D.F. y la propiedad, compuesto por letras inde-
pendientes con caja en metacrilato y separadores para anclaje a la
pared. Rotulacion segun disefio e instalacion incluida en precio in-
cluyendo los medios auxiliares necesarios.

tipo C1
ROTULO DE FACHADA
"MONTANANA CMF" 1 1,00
1,00 1.098,81 1.098,81
10.14 m. BARANDILLA PLETINAS CALIBRADAS GALVANIZADAS
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sen-
cillo de pletina calibradas de 80x8 mm. en mddulos de 3 m. como maximo
de longitud, pletinas calibradas de 60x8 mm.. colcados verticalmente cada
100 mm. de separacion entre ejes y elementos para anclaje compuesto de
llanta en "L" (300+50)/10 mm. embutida en solera, conectores intermedios
compuestos por redondos de 30 mm., elemento de fijacion compuestos por
tornillos inox. con taco mecanico M-12/100, y resina epoxi. Toda la superfi-
cie galvanizada segin norma UNE-37508 y UNE-3750. Totamente elabora-
da en taller y montaje en obra. Construido segun detalles.
BARANDILLA 1 5,20 5,20
2 1,80 3,60
1 2,10 2,10
2 1,82 3,64
1 13,64 13,64
1 13,82 13,82
42,00 207,15 8.700,30
10.15 u  REJILLA VENTILACION CAMARA
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfi-
les de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida
con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8
mm, patillas de fijacién, incluido recibido de albafileria. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
REJILLA VENTILACION FORJADO SANITARIO 18 18,00
18,00 28,38 510,84
0 . R 47.175,81
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IMPORTE

11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 ud PUERTA CORREDERA FENOLICO 72 HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Puerta de paso corredera ciega, color a definir en obra por la D.F,, li-
sa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm, compuesta por una ho-
ja de 35 mm. de espesor acabado en compacto fendlico de 3 mmy
aislamiento rigido interior de 72 cm., premarco de pino macizo hi-
drofugado recibido sobre fabrica de ladrillo, marco telescépico de
aluminio tipo Rapid - Door y herrajes de acero inoxidable ref. AC de
Ocariz, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por
un travesafo lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2
travesafos superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ce-
ramico con armazon para revestir incluido. Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.

tipo p.1 2 2,00

2,00 673,58
11.02 m2 CABINA SANITARIA FENOLICA IMFASA 12 INOX
Cabina sanitaria fenolica modelo IMFASA 12 INOX para zonas hu-
medas o equivalente. Color a defiir en obra. Altura 185+15 cm. de
pies regulables. Puertas enrasadas de paso standart 600 mm. Fabri-
cada en tablero compacto fenodlico de 12 mm. de espesor, fabricado
a base de resinas termoendurecibles, reforzadas homogéneamente
con fibras de celulosa a alta temperatura y presion. Altamente resis-
tente al rayado, al desgaste y a la humedad. Herrajes: pinzas supe-
riores, soportes de tubo a pared, pomos, condena con indicador li-
bre/ocupado y apertura de emergencia desde el exterior, tres bisa-
gras por puerta, pies regulables en altura, perfiles en U a pared de
obra, tubo superior estabilizador y escuadras de union de fendlicos
en acero inoxidable AlISI-304. Colocada segun las instrucciones del
fabricante y las 6rdenes de la D. F., asi como los planos de proyecto.
Montaje y transporte incluido.

tipo f.1 1,95 2,00 3,90

1,40 2,00 2,80
1,95 2,00 3,90
1,40 2,00 2,80
1,75 2,00 14,00
1,57 2,00 3,14

tipo f.2

tipo £.3
tipo f.4

RO QN NN

1.347,16

30,54 139,26
11.03 m. ENCIMERA POSFORMADO COMPACTO FENOLICO
Encimera de postformado compacto fendlico de 62x1,3 cm., incluso
copete y frentecilla de INFASA 12 INOX o equivalente, de 20 mm de
espesor, con zocalo, i/anclajes y soportes de acero inoxidable, colo-
cada, medida en su longitud.

vest. equipo 1
vest. equipo 2
vest. equipo 3
vest. equipo 4
aseo masculino

1,60 1,60
1,60 1,60
1,60 1,60
1,60 1,60
0,80 0,80

_ A aaa

4.253,00

7,20 89,38
TOTAL 1 bbb s bbb s

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 11/07/2024. Numero de expediente/fase ZA2024002951400

643,54

6.243,70

24 Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgeb0xdqrq745112024791138





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12 CARPINTERIA EXTERIOR
12.01 m2 VENTANA ALUMINIO IT-71 RPT OSCILOBATIENTES RPT
Carpinteria de aluminio rotura puente térmico con marco 71 mm,
hoja de 71 mm y varillas de poliamida de 43 mm. reforzada con fi-
bra de vidrio, lacado color a definir en obra por la D.F. de 15 micras,
en ventanas oscilobatientes segin planos, compuesta por cerco, ho-
jas, herrajes y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pleta y terminada segun planos y NTE-FCL-5.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notifi-
cado*:
Permeabilidad al aire segiin normas EN 12207 / 1026
Clase 4
Estanquidad al agua segun normas EN 12208 / 1027
Clase E1650
Resistencia al viento segin normas EN 12210 /12211
Clase C5
Transmitancia Térmica carpinteria segin UNE-EN ISO
10077-2/2012 UF = 1,53 W/m2Qk
*Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nQ
245322
tipo V.1 3 090 070 1,89
tipo V.2 1 1,00 0,70 0,70
tipo V.4 4 065 070 1,82
tipo V.6 1 410 1,10 4,51
8,92 297,06 2.649,78
12.02 m2 VENTANA ALUMINIO IT-61CR-EVO CORREDERA RPT
Carpinteria de aluminio rotura puente térmico con marco 61 mm,
hoja de 40,5 mm y varillas de poliamida de 28 y 32 mm. reforzada
con fibra de vidrio , lacado color a definir a obra por la D.F. de 15
micras, en ventanas correderas, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completa y terminada seguin planos y NTE-FCL-5.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notifi-
cado*:
Permeabilidad al aire segiin normas EN 12207 / 1026
Clase 4
Estanquidad al agua segun normas EN 12208 / 1027
Clase 7A
Resistencia al viento segin normas EN 12210 /12211
Clase C4
Transmitancia Térmica carpinteria segin UNE-EN ISO
10077-2/2012 UF = 3,1 W/m2Qk
*Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nQ
244858
tipo V.3 1 200 070 1,40
tipo V.4 4 2,00 0,70 5,60
tipo V.5 8 1,80 0,70 10,08
17,08 261,57 4.467,62
TOTAL 12...ceereeeeeeeesres s ssesssesses e s e s s s e R seE e e e snn s 7.117,40
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13 VIDRIOS
13.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de
espesor, cdmara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con
perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado peri-
metral de silicona neutra. Totalmente instalado segun reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los docu-
mentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio segun
UNE-EN 572-9:2006.

tipo V.1 3 0,90 0,70 1,89

tipo V.2 1 1,00 0,70 0,70

tipo V.3 1 2,00 0,70 1,40

tipo V.4 4 2,65 0,70 7,42

tipo V.5 4 3,60 0,70 10,08

tipo V.6 1 410 1,10 4,51
26,00 71,25 1.852,50
0 0 7 IR TP 1.852,50
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14 PINTURA
14.01 m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de super-
ficies y neutralizacion, plastecido de grietas y mano de imprimacion.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

-PAREDES
revestimiento interior de cota 2.20 a 2.90
vestuario equipos 1 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
vestuario equipos 2 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
vestuario equipos 3 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
vestuario equipos 4 2 7,78 0,70 10,89
2 4,40 0,70 6,16
v.arbitros 1 2 3,12 0,70 4,37
2 1,95 0,70 2,73
v.arbitros 2 2 3,12 0,70 4,37
2 1,95 0,70 2,73
aseos arbitros 1 2 2,80 0,70 3,92
2 1,95 0,70 2,73
aseos arbitros 2 2 2,80 0,70 3,92
2 1,95 0,70 2,73
botiquin 2 3,00 0,70 4,20
2 2,25 0,70 3,15
aseo femenino 2 312 0,70 4,37
2 1,57 0,70 2,20
aseo masculino 2 2,80 0,70 3,92
2 1,57 0,70 2,20
c.instalaciones 2 5,76 0,70 8,06
2 2,29 0,70 3,21
a deducir huecos
tipo V.1 -3 0,90 0,70 -1,89
tipo V.2 -1 1,00 0,70 -0,70
tipo V.3 -1 2,00 0,70 -1,40
tipo V.4 -4 2,65 0,70 7,42
tipo V.5 -4 3,60 0,70 -10,08
- TECHOS
Aseo masculino 1 4,41 4,41
Aseo femenino 1 4,85 4,85
vestuario equipos 1 1 33,00 33,00
vestuario equipos 2 1 33,00 33,00
vestuario equipos 3 1 33,00 33,00
vestuario equipos 4 1 33,00 33,00
v.arbitros 1 1 6,06 6,06
v.arbitros 2 1 6,10 6,10
aseos arbitros 1 1 5,48 5,48
aseos arbitros 2 1 5,47 547
botiquin 1 6,70 6,70
cuarto de instalaciones 1 12,73 12,73
289,32 9,08 2.627,03
14.02 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional (segin UNE
48243:2016), en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos, incluso imprimacién y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

- PLANTA BAJA

Sala polivalente 1 410 2,90 11,89
1 4,65 2,90 13,49
1 0,26 2,90 0,75
1 0,26 2,90 0,75
1 0,13 2,90 0,38
1 0,24 2,90 0,70
1 3,15 2,90 9,14
1 7,40 2,90 21,46
1 1,72 2,90 4,99
1 2,40 2,90 6,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
tipoP.2 -1 0,80 2,20 -1,76
tipo V.6 -1 4,10 1,10 -4,51
64,24 544 349,47
14.03 m2 PINTURA ACRILICA FACHADAS PUMACRIL SILICATO

Aplicacién manual de dos manos de pintura al silicato Pumacril Re-
vestimiento Silicato "GRUPO PUMA", color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 5 a 10% de agua y la si-
guiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,21 kg/m? cada
mano); sobre paramento exterior de mortero

- PLANTA DE CUBIERTA
interior petos de cubierta de instalaciones 1 22,67 0,60 13,60
1 9,48 0,60 5,69
1 22,67 0,60 13,60
1 5,85 1,25 7,31
1 8,78 0,40 3,51
1 5,85 0,40 2,34
1 8,78 0,40 3,51
petos escalera escamoteable 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
52,06 7,26 377,96
TOTAL 4.t e e e e e e n e 3.354,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15 EQUIPAMIENTO
15.01 m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza final, con fregado de suelos, limpieza de sanitarios, grife-
ria, quitado de pegatinas, limpieza de cristales, de persianas, etc. y
cualquier ud. de obra, retirada de toda la basura.

Aseo masculino 1 4,41 4,41
Aseo femenino 1 4,85 4,85
vestuario equipos 1 1 33,00 33,00
vestuario equipos 2 1 33,00 33,00
vestuario equipos 3 1 33,00 33,00
vestuario equipos 4 1 33,00 33,00
v.arbitros 1 1 6,06 6,06
v.arbitros 2 1 6,10 6,10
aseos arbitros 1 1 5,48 5,48
aseos arbitros 2 1 5,47 547
Sala Polivalente 1 26,17 26,17
botiquin 1 6,70 6,70
cuarto de instalaciones 1 12,73 12,73
209,97 1,49 312,86

15.02 ud AMAESTREADO DE LLAVES
Amaestreado individual de llaves de las puertas de entrada.

9 9,00
9,00 59,82 538,38

15.03 m. PERCHERO INAREQUIP SUB-2

Suministro y colocacion de perchero de Inarequip, modeloSUB-2, o
equivalente. Completo e instalado con materiales necesarios.

VESTUARIOS 4 2,50 10,00
8 2,80 22,40
32,40 26,56 860,54
15.04 m. BANCO INAREQUIP SUB-2
Suministro y colocacién de banco de Inarequip modelo sub-2. o
equivalente.
VESTUARIOS 4 2,50 10,00
8 2,80 22,40
32,40 57,84 1.874,02
15.05 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304)
de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijacion. Ins-
talado con tacos de plastico y tornillos a la pared.

ASEO FEMENINO 2 2,00
2,00 116,38 232,76
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IMPORTE

15.06 u  SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO PLASTICO ABS BLANCO 1640 W

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automatico
mediante sensor electronico de proximidad, formado por base y vo-
luta en material termoplastico ABS UL 94-VO0 con perforaciones para
anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa
monopieza de material termoplastico ABS de 3 mm de espesor en
color blanco. Motor de induccion 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase
F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia méaxima de
1640W. Turbina centrifuga de entrada simple, de PP UL 94-VO0. Re-
sistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de
salida aire de zamak. Apagado automatico tras 2 seg. sin detectar
las manos. Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a
2 m) de 60 dB(A). indice de proteccién: IP21. Dimensiones:
302x253x153 mm. Completamente instalado, probado y funcionan-
do; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA-9.

VEST. EQUIPOS
VEST. ARBITROS
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO
BOTIQUIN

4,00
2,00
1,00
1,00
1,00

_,a AN

9,00 123,57

15.07 u  DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ACERO BLANCO D=230 mm

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un dia-

metro maximo de 230 mm y un ancho maximo de 115 mm, forma-

do por soporte a pared con fijacion mediante tornillos y tacos uni-

versales; y cubierta fabricada en acero de 0,8 mm de espesor con

acabado en revestimiento epoxi blanco, con visor de contenido. In-

corpora cerradura para apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm

de didmetro y 129 mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completa-

mente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

VEST. EQUIPOS
VEST. ARBITROS
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO

4,00
2,00
1,00
1,00

_ N s

1.112,13

8,00 40,71

15.08 u  DOSIFICADOR JABON LiQUIDO MANUAL ABS 1 | ANTIGOTEO

Dosificador de jabon fabricado en plastico ABS, en color blanco o

negro, con tapa, cierre con llave especial suministrada, pulsador de

funcionamiento manual, valvula antigoteo y visor transparente de

nivel, deposito de 1 | de capacidad. Dosificador de instalacion mural

adosado a pared mediante tornillos con taco. Dimensiones:

180x120x110 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado;

i/p.p. de material de fijacién y medios auxiliares.

VEST. EQUIPOS
VEST. ARBITROS
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO
BOTIQUIN

4,00
2,00
1,00
1,00
1,00

__aanN

325,68

9,00 28,88
15.09 m2 ESPEJO 5mm.
Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de 5 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral, material auxiliar
de anclaje y taladros.
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VEST. ARBITROS 2 080 120 1,92
ASEO MASCULINO 1 080 120 0,96
BOTIQUIN 1 08 120 0,96
11,52 30,13 347,10
15.10 u  ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 700x500 mm
Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho
500 mm, con marco en acero inoxidable AlISI-304 en acabado sati-
nado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado, conforme
UNE-ISO 21542:2012 y CTE DB-SUA-9; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
ASEO FEMENINO 1 1,00
1,00 265,52 265,52
L - TP 6.128,91

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 11/07/2024. Numero de expediente/fase ZA2024002951400

24 Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgeb0xdqrq745112024791138





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN B.T.

16.01 ACOMETIDA ELECTRICA

16.01.01 m  CANALIZACION SUBTERRANEA VACIA

Canalizacion subterranea Vacia doble para telecomuniciones e instalacién
electrica, bajo tubo de material termoplastico de diametro 2x D=110 mm.
en montaje enterrado, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho
y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacién de zanja, asiento con 10
cm. de arena de rio, parte proporcional de arquetas, relleno con una capa
de 15 cm. de arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavacion
de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposicion de
acera o pavimento.

154,00 13,14 2.023,56
16.01.02 m  ACOMETIDA TRIFASICA 4(1x50) mm2 Cu

Acometida enterrada trifasica bajo tubo formada por conductores unipola-
res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC,
RV-K 4x50 mm?, para una tensién nominal de 0,6/1 kV. Totalmente instala-
do y conexionado; segun REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

154,00 49,59 7.636,86
16.01.03 ud ACTUALIZACION CUADRO PRINCIPAL
Actualizacion del Cuadro proteccion y encendidos existente en monolito pa-
ra incorporar las proteccién del nuevo circuito de y maniobras del campo
de futbol 7.
Instalado, incluyendo mano de obra, cableado y conexionado. Segun Es-
quema unffilar.

1,00 574,75 574,75
16.01.04 Ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON SIN FONDO REGISTRABLE 60X60X60 CM

Suministro y montaje de arqueta , prefabricada de hormigén, sin fondo, re-
gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con mar-
co de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de
69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavacién ni el relleno del trasdos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fon-
do de la excavacion. Colocacion de la arqueta prefabricada. Formacion de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocacién de la tapa y los accesorios.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

5,00 85,14 425,70
TOTAL 16.01..ccuicrinissmsss s 10.660,87
16.02 CIRCUITOS
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16.02.01 m  3G1,5mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujecion.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto fun-
cionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

139,00 4,68 650,52
16.02.02 m  3G2,5 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujecion.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto fun-
cionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

152,00 518 787,36
16.02.03 m 5G4 mm?

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G6 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldégenos con
baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujecion.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacion de su correcto fun-
cionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

35,00 10,19 356,65
TOTAL 16.02.......ccrceririrnssssssssssssssss s s sasssasens 1.794,53

16.03 CUADRO ELECTRICO
16.03.01 ud CUADRO VESTUARIOS

Cuadro proteccidn y encendidos para los nuevos vestuarios, formado por
caja y aparamenta Legrand XL3 400 1.90x0.575x0.175 con zocalo o simi-
lar, de doble aislamiento armario de metal segun esquema, pp de embarra-
do.

Instalado, incluyendo 1x interruptor crepuscular, Interruptores para carril
DIN, cableado y conexionado, puerta ciega metalica, tapas, embarrado, kit
union equipotencial. Segun Esquema unifilar.30% Reserva. Incluido TC EN
CUADRO

1,00 3.682,27 3.682,27
TOTAL 16.03......oisrmssnnns s ssaens 3.682,27
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16.04 LUMINARIAS
16.04.01 ud CELER PANTALLA ESTANCA IP66 LED 50W 5700K LEDBLOCK C3

Suministro e instalacion de pantalla LED Estanca . Difusor Policarbonato ul-

traresistente. Potencia 50w. Temperatura color 5.700 °K (luz Fria). Emite

5.300 lumenes con una apertura de 120°. Proteccion IP66. Longitud:

160cm. Conexion a través de prensaestopas. Posibilidad de conexién en li-

nea.. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacién y

pruebas.Realizado conductores de cobre rigido de 3x1,5 mmz2, aislamiento

tipo RZ1-K (AS), en sistema monofésico (fase y neutro + tt), montado tubo

rigido de 20 mm cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo, incluida

lamparas, y conexionado. Mod.Marca CELER. Modelo Ledblok IP66 C3 o

similar

VESTUARIO 8 4,00 32,00
32,00 50,51 1.616,32

16.04.02 ud CELER PANTALLA ESTANCA IP66 LED 36W 5700K LEDBLOCK C3

Suministro e instalacién de pantalla LED Estanca Marca CELER. Modelo
Ledblok IP66 C3. Difusor Policarbonato ultraresistente. Potencia 36w. Tem-
peratura color 5.700 °K (luz Fria). Emite 3.880 Iimenes con una apertura
de 120°. Proteccion IP66. Longitud: 130cm. Conexion a través de prensa-
estopas. Posibilidad de conexién en linea.Incluso accesorio, pequefio mate-
rial, mano de obra de instalacion y pruebas.Realizado conductores de co-
bre rigido de 3x1,5 mm2, aislamiento tipo RZ1-K (AS), en sistema monofa-
sico (fase y neutro + tt), montado tubo rigido de 20 mm cero halogeno. Ins-
talado incluyendo replanteo, incluida lamparas, y conexionado. Mod.Marca
CELER. Modelo Ledblok IP66 C3 o similar

Aseos

Crt instalaciones
VArbritros
Polivantente
Botiquin

Pasillo

almacen

3,00 6,00
2,00 2,00
2,00 4,00

5,00

1,00
5,00

26,00 44,71 1.162,46

Q= LW =N

16.04.03 ml  CELER ROLLO 1ML TIRA 126LED/M IP67 BL 3000K 12W/M 24V C3

Suministro e instalacion de metro lineal de tira de Alimentada a 24V,
12wim, luz célida (3.000K) y 1.400 Im/m. Indice de proteccion IP67, protegi-
do con silicona resistente a los UV. Angulo: 120°. Tirada maxima 6m.
126LED-s por metro. Puede cortarse cada 10cm.. Incluso accesorio, peque-
fio material, mano de obra de instalacién y pruebas.Incluso perfil de alumi-
nio negro para superficie, difusor opal, accesorio, pequefio material, mano
de obra de instalacién y pruebas.Realizado conductores de cobre rigido de
3x1,5 mm2, aislamiento tipo RZ1-K (AS), en sistema monofasico (fase y
neutro + tt), montado tubo rigido de 20 mm cero halogeno. Instalado inclu-
yendo replanteo, incluida lamparas, y conexionado. Mod.Marca CELER.
IP67 o similar

38,00 39,22 1.490,36
16.04.04 ud CELER PANEL LED 60X60 36W

Luminaria para empotrar en falso techo con sistema polivalente, fabricada
en chapa de acero esmaltada pre lacada en apoxi poliéster de color blan-
co, con optica en aluminio brillante de 99,90% de pureza en doble parabola
para un muy alto confort visual. Realizado conductores de cobre rigido de
3x1,5 mm2,incluida lamparas aislamiento tipo RZ1-K (AS), en sistema mo-
nofasico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno. Insta-
lado incluyendo replanteo y conexionado.Modelo CELER PANEL LED
60X60 36W 5200K 220V BLANCO UGR<19 NEXT o similar segun interpre-

tacon direccién facultativa y propiedad.
Polivantente 6 6,00

6,00 94,45 566,70
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16.04.05 ud BLQ.AUT.EMERG.

Blogque auténomo de emergencia de 400 lumenes IP65. Cuerpo rectangu-
lar de ajuste empotrado con aristas redondeadas, que consta de una carca-
sa decorativa fabricada en ABS y difusor en policarbonato.Consta de una
lampara de led que se ilumina si falla el suministro de red. Construido se-
gun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Realizado conductores de
cobre rigido de 3x1,5 mm2, aislamiento tipo ES07Z1-K (AS), en sistema
monofasico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno.

Instalado incluyendo replanteo y conexionado. Modelo Sagelux o similar
Vestuarios 2 4,00 8,00

8,00 47,66 381,28

16.04.06 ud BLQ.AUT.EMERG.

Blogue auténomo de Sefializacion y emergencia de 400 lumenes IP65.
Cuerpo rectangular de ajuste empotrado con aristas redondeadas, que
consta de una carcasa decorativa fabricada en ABS y difusor en policarbo-
nato.Consta de una lampara de led que se ilumina si falla el suministro de
red. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Realiza-
do conductores de cobre rigido de 3x1,5 mmz2, aislamiento tipo ES07Z1-K
(AS), en sistema monofasico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm
cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo y conexionado. Modelo Sa-
gelux o similar

9,00 54,63 491,67
TOTAL 16.04.......ooerccsssssss s s 5.708,79

16.05 MECANISMOS
16.05.01 ud P.LUZSENCILLO

Punto de luz sencillo estanco realizado conductores de cobre rigido de
3x1,5 mm2, aislamiento tipo RZ1-K (AS), en sistema monofasico (fase y
neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno, incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor/conmutador

con piloto Mod. Niessen Zenit PL estaco o similar, con lampara de neon.
vestuarios 3 4,00 12,00
polivalente 9 9,00

21,00 16,48 346,08

16.05.02 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automatico y manual, para una potencia
maxima de 1000 W, angulo de deteccion 180°, alcance

Suministro e instalacion de detector de movimiento de infrarrojos automati-
co y manual, para una potencia maxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, angulo
de deteccion 180°, alcance 10 m, para mando automatico de la ilumina-
cion. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijacion y mate-
rial auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocacién de la caja.
Conexionado de cables. Colocacion del detector.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Aseos 4 4,00

4,00 81,13 324,52

16.05.03 ud B.ENCH.SCHUKO

Base de enchufe estanco con toma de tierra lateral realizado conductores
de cobre rigido de 3x2,5 mm2, aislamiento tipo ES07Z1-K (AS), en siste-
ma monofasico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero haloge-
no, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 16 A.Mod. Niessen Zenit PL estaco o simi-
lar

27,00 27,53 743,31
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16.06 TOMA DE TIERRA
16.06.01 ud Red de toma de tierra de estructura

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de compro-
bacion y puente de prueba. Segun planos

RED ESTRUCTURA, PERIMETRO EDIFICACION 1 105,00 105,00
PUNTOS DE CONEXION 1 1,00 1,00
106,00 7,04 746,24
16.06.02 Ud Red de equipotencialidad.

Red de equipotencialidad en cuarto hiumedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones
metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten acce-
sibles mediante abrazaderas de latdn. Incluso cajas de empalmes y regle-
tas. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Monta-
je del punto de puesta a tierra. Trazado de la linea principal de tierra. Suje-
cion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexién a masa de la red.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

4,00 232,88 931,52
TOTAL 16.06........cceeeecrrnrrnrrerereresese e sssssssssesesesesssesens 1.677,76
16.07 FOTOVOLTAICA
16.07.01 Generacion
16.07.01.01 SOLON PANEL FV 370WP MONO FULL BLACK HC 120 CEL
SOLON PANEL FV 370WP MONO FULL BLACK HC 120 CEL, totalmente
instalado y montado.
14,00 217,62 3.046,68
16.07.01.02 BTM ESTRUCTURA PANEL GRANDE 60/72CEL COP BLACK
BTM ESTRUCTURA PANEL GRANDE 60/72CEL COP BLACK distribuidos
en planeles 6-6-4. Ensamblada mediante tornilleria de acero inoxidable y
tornilleria autotaladrante zinc-niquelada. Grapa universal gris. Fijaciones in-
cluidas, 16x Grapa G6 intermedia color negro especialmente disefiada pa-
ra anclaje de paneles fotovoltaicos entre si. Valida para marcos de
35-40mm. Tornilleria M6 incluida. 8x BLTM GRAPA FINAL G10 UNIVER-
SAL BLACK
1,00 299,82 299,82
16.07.01.03 GH INVERSOR RED STYLE 15A 1MPPT 5KW 230V
GH INVERSOR RED STYLE 25A 1MPPT 5KW 230V. Paquete de comuni-
cacion integrado con opcién de distintas interfaces de comunicacion.
1,00 847,84 847,84
16.07.01.04 MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA
Conector MULTICONTACT MC4 hembra para la conexion répida, segura,
estanca y hermética de paneles solares. Para cable solar de 4-6mm?
1,00 3,13 3,13
16.07.01.05 MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO
Conector MULTICONTACT MC4 macho para la conexion rapida, segura,
estanca y hermética de paneles solares. Para cable solar de 4-6mm?
1,00 2,54 2,54
TOTAL 16.07.01......ocecerecreccsr s en st sessssssssasssens 4.200,01
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16.07.02 Cuadros

16.07.02.01 Ud  GH SIST MONITORI 24H ADVANCE MONOFA GH-I STYLE/ADVANCE
Sistema antivertido y medidor de energia GH SIST MONITORI 24H AD-
VANCE MONOFA GH-I STYLE/ADVANCE para inversores monofasicos

GH STYLE, permite realizar la funcion de sistema antivertido y monitoriza-
cion de las instalciones. Medida directa hasta 65A

1,00 171,87 171,87
16.07.02.02 SOLVER STC2IP CUADRO 2 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT

Cuadro SOLVER STC1IP CUADRO 1 STRING INDEP 1000V 25A

C/PROT. Montado en caja ABB Mistral IP65. Entradas y salidas con pren-

saestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.

1,00 293,86 293,86
16.07.02.03 1 SOLVER CUADRO AC INVERSOR MONOFASICO 2KW / 3KW

Cuadro Solver proteccion AC para inversor monofasico de 5kW. Caja de
superficie ABB Mistral de dimensiones 250x232x154mm, con puerta trans-
parente y grado de proteccion IP65. Aparamenta Hager. Automatico 2x25A
con poder de corte 6KA. Diferencial 2x25A/30mA clase A. Protector de so-
bretensiones transitorias Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entra-
day salida de hasta 16mm2. Completo, montado, cableado sin bornas (en-
tradas y salidas directas), rotulado y marcado CE.

1,00 390,36 390,36
TOTAL 16.07.02......ccirrirmrsrsmsnsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 856,09

16.07.03 Cableado
16.07.03.01 m  Cable unipolar RZ1-K (AS)3x6 mm?

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reac-
cion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldégenos con
baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujecion.Canalizacion tubo PVC rigido de M32 gp7.

20,00 2,81 56,20
16.07.03.02 m  CIRCUITO CORRIENTE CONTINUA

Circuito electrico corriente continua formado por conductores unipolares de
cobre aislados H122Z2-K 2X1x6 mm2, para una tensién nominal de 1.5
kV, realizado con tubo PVC rigido M 32/gp7 EN superficie, en sistema de
corriente continua, incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-
xién. Instalacién y conexionado; segun REBT.

20,00 10,69 213,80
TOTAL 16.07.03.......oorismscsnss s ssssasens 270,00

TOTAL 16.07 ...t sssssssssssssssssssssssssssss s 5.326,10

16.08 TELECOMUNICACIONES
16.08.01 Ud Arqueta de entrada.

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de dimen-
siones interiores, con ganchos para traccion, cerco y tapa, para union en-
tre las redes de alimentacion de telecomunicacion de los distintos operado-
res y la infraestructura comdn de telecomunicacién del edificio, colocada
sobre solera de hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacion ni el re-
lleno perimetral posterior.

Incluye: Replanteo. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la exca-
vacién. Vertido y compactacion del hormigén en formacién de solera. Mon-
taje de las piezas prefabricadas. Suministro e instalacion de tubos de cone-
xionado de la canalizacion. Colocacién de accesorios. Ejecucién de rema-
tes.
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16.08.02 m  Canalizacion de enlace inferior.

Canallizacion de enlace estanca entre el registro de enlace, los distintos
vestuarios, preinstalacion de CCTV ejecutado con tubo PVC rigido de 50
mm de diametro, resistencia a compresién mayor de 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, con IP547. Instalacion en superficie. Incluso accesorios,
elementos de sujecion e hilo guia.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canalizacion. Colocacién y fijacion de
los tubos. Colocacion del hilo guia.

interior 36 36,00
4 2,50 10,00
46,00 9,11 419,06
16.08.03 m  Cable de pares de cobre.

Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de co-
bre, categoria 6, reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segun UNE-EN
50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina
exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emi-
sién de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de didmetro. Incluso acceso-
rios y elementos de sujecién.

Incluye: Tendido de cables, conexionado de cable panel del armario Rack
y por otro lado toma RJ45.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

25,00 5,24 131,00
16.08.04 Ud Caja de derivacion.

Caja de derivacion estanca, rectangular, de 175x225x100 mm, con 12 co-
nos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Instalacion en superfi-
cie. Incluso regletas de conexion y elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y compro-
bacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

6,00 15,71 94,26
16.08.05 Ud Toma de usuario.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, marco y
embellecedor.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funciona-
miento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

4,00 16,37 65,48
16.08.06 u RACK

Armario Rack mural metalico para redes de datos de 6us de altura ancho
600 y fondo 450 con 2x panel de 12 Ud incluido, fabricados en chapa de
acero laminada en frio en un Unico bloque soldado y pintado con pintura al
polvo de color Ral 9004, con puerta frontal de cristal templado de 5mm y
estructura microperforada con cerradura de seguridad con resorte y posibili-
dad de cambiar el sentido de apertura 180°. Paneles laterales desmonta-
bles con cierre rapido y opcion de cerradura con llave. Perfiles delanteros y
traseros regulables en profundidad, troquel para entrada de cables en par-
te superior e inferior y techo con rejilla para instalar un ventilador. Soporta
una carga estatica de 60kg. Dimensiones exteriores 367x600x450 (alto x
ancho x fondo).

1,00 464,76 464,76
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16.08.07 u  KOMMDATA REGLETA 19 1U 8 SCHUKOS + INTERRUPTOR

Regleta de alimentacion eléctrica con 8 tomas tipo schucko con interruptor,
soporta 16 A, ocupa 1U de altura y se montaje sobre bastidor de 19"

, de 1 unidad de altura, incluye cablede alimentacion de 3x1,5 mm?y 2mts
de largo con clavija tipo schucko, fabricada de aluminio anodizado de alta
calidad.

TOTAL 16.08....c.crrriricrismsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

16.09 LEGALIZACION BT
16.09.01 ud LEGALIZACION ELECTRICIDAD
Legalizacion las siguientes instalaciones:

-Electricidad
Consistente en proyecto y direccién de obra de las distintas instalaciones,

boletines, pruebas, revision y tasas de industria, considerandose las instala-
ciones terminadas, probadas, legalizadas y en funcionamiento.

38,72

1.537,03

1,00 2.200,86

L. L TP
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17 INSTALACION DE FONTANERIA, CALEFACCION Y VENTILACION

17.01 ACOMETIDA

17.01.01 m  ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polie-
tileno PE 100, de 50 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espe-
sor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pi-
so6n vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifio-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia. Incluso, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminacion
de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Ejecucion del relleno envolven-
te. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el levantado del fir-
me existente, la excavacion, el relleno principal ni la reposicidn posterior

del firme.
conexion crt de instalaciones red existente 1 85,00 85,00

85,00 25,57 2.173,45

17.01.02 Ud CONTADOR DE AGUA

Contador de agua fria de lectura directa, de chorro multiple, caudal nominal
15 m3/h, didmetro nominal 50 mm, temperatura maxima 30°C, presion ma-
xima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexion,
llaves, filtro, valvula antiretorno y precinto

Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,00 462,36 462,36
17.01.03 Ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON SIN FONDO REGISTRABLE 60X60X60 CM

Suministro y montaje de arqueta , prefabricada de hormigén, sin fondo, re-
gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con mar-
co de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de
69,5x68,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavacién ni el relleno del trasdos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fon-
do de la excavacion. Colocacion de la arqueta prefabricada. Formacion de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocacion de la tapa y los accesorios.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

3,00 85,14 255,42
LI I 2.891,23
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17.02 FONTANERIA

17.02.01 RED DE FONTANERIA INTERIOR
17.02.01.01 ud VALVULA MEZCLADORA 1 1/2"

Valvula mezcladora termostatico de cuatro vias de 2" ACS, incluidas llaves
de corte, totalmente instalada incluido, servomotor, pequefio material y ac-
cesorios.

1,00 1.049,42 1.049,42
17.02.01.02 MI  TUBERIA POLIPRO. ACS DN-63

MI. Tuberia de polipropileno para ACS DN-63 reforzada con fibra de vidra
en su capa interior, con baja dilatacion térmica y una resistencia mecanica
de PN20 con p.p. de accesorios, piezas de enlace y sujeccién. NIRON FI-
BER GLASS o similar. Totalmente instalada incluido aislamiento con arma-

flex de 27 mm + coquilla de chapa de aluminio
af 27 27,00
ac 27 27,00

54,00 14,63 790,02

17.02.01.03 Ml TUBERIA POLIPRO. ACS DN-25

MI. Tuberia de polipropileno para ACS DN-25 reforzada con fibra de vidra
en su capa interior, con baja dilatacion térmica y una resistencia mecénica
de PN20 con p.p. de accesorios, piezas de enlace y sujeccion. NIRON Fl-
BER GLASS o similar. Totalmente instalada incluido aislamiento con arma-

flex de 27 mm + coquilla de chapa de aluminio
retorno acs 27 27,00

27,00 10,73 289,71

17.02.01.04 Ml ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 32/5 BLANCO

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno reticulado marca B&F su-
ministrada en rollo de 32 mm. de diametro exterior. Segun norma UNE
53381 y certificado AENOR 001/930. Para instalaciones de fontaneria y ca-
lefaccién. Temperatura maxima de trabajo 95°C a 9,1 bares de presion. Es-
pesor de 2,9 mm. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de

instalacion y pruebas.
ANILLO INTERIOR vestuario Agua Fria y Caliente 15 6,00 2,00 180,00

180,00 7,59 1.366,20

17.02.01.05 MI ML ROLLO POLIETILENO RETICULADO B&F 16/5 BLANCO

Suministro e instalacién de tuberia de polietileno reticulado marca B&F su-
ministrada en rollo de 16 mm. de diametro exterior. Segn norma UNE
53381 y certificado AENOR 001/930. Para instalaciones de fontaneria y ca-
lefaccion. Temperatura maxima de trabajo 95°C a 9,1 bares de presion. Es-
pesor de 1,8mm. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de

instalacion y pruebas.
ANILLO INTERIOR vestuario 15 6,00 90,00

90,00 2,33 209,70

17.02.01.06 ud INST.F.C. BARBI LAVABO

Instalacién de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietile-
no reticulado PEX 16x1,8 Marca Blasol o similar. para la red de agua fria
y caliente, totalmente terminada seguin normativa vigente, sin incluir la grife-

ria. sICTE-HS-4/5.
vestuarios 4 2,00 8,00
vestuarios arbitros 2 1,00 2,00
aseos 2 1,00 2,00
Botiquin 1 1,00

13,00 21,31 277,03

17.02.01.07 ud INST. F.C. BARBI-PEX TOMA DE AGUA FRIA

Instalacion de fontaneria de agua fria realizada con tuberias de polietileno
reticulado 20x1.9 Marca Blasol o similar. para la red de agua fria, totalmen-

te terminada segun normativa vigente, sin incluir la griferia. s/CTE-HS-4/5.

inodoros

vestuarios 1 4,00 4,00

vestuarios arbitros 1 2,00 2,00

toma fria vestuarios, arbitros ¥ crt instalaciones 5, 5,00
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13,00 19,69 255,97
17.02.01.08 ud INST. F.C. BARBI-PEX DUCHA PREMEZCLADA

Instalacion de fontaneria para una ducha realizada con tuberias de polietile-
no reticulado 16x1,8 Marca Blasol o similar. para la red de agua fria y ca-
liente, totalmente terminada segun normativa vigente, sin incluir la griferia.

s/ICTE-HS-4/5.
vestuarios 8 4,00 32,00

32,00 15,03 480,96

17.02.01.09 ud INST. F.C. BARBI-PEX DUCHA

Instalacién de fontaneria para una ducha premezclada realizada con tuberi-
as de polietileno reticulado 16x1,8 Marca Blasol o similar. para la red de
agua caliente Y fria, totalmente terminada segun normativa vigente, sin in-
cluir la griferia. s/ICTE-HS-4/5.

vestuarios arbitros 2 2,00
2,00 26,82 53,64

17.02.01.10 Ud Colector.

Colector metélico, con racor de entrada mévil, de DN63 de diametro, con
tres derivaciones dos derivaciones de 32 mm de diametro+1de 16mm, alo-
jado en caja de registro, de plastico, de 315x85x315 mm, para colector.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacién de la caja de registro. Colocacion
del colector en la caja de registro. Conexionado de tuberias. Comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

6,00 65,81 394,86
TOTAL 17.02.01......c ettt ssee s sesesesesssssens 5.167,51
17.02.02 APARATOS SANITARIOS
17.02.02.01 ud LAVABO 60x47 S.MEDIA BLANCO G.TEMPORIZADO MEZCLADOR
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empo-
trado, en encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con griferia tempo-
rizada mezclador Mod. Presto 3000 o similar, con aireador, incluso valvula
de desaguie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
vestuario 1 2 2,00
vestuario 2 2 2,00
vestuario 3 2 2,00
vestuario 4 2 2,00
aseos 1 1,00
9,00 152,95 1.376,55
17.02.02.02 u  LAVABO PEDESTAL BLANCO 56x46 cm G.TEMPORIZADO MEZCLADOR
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x46 ¢m, colocado
con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN
14688:2016+A1:2019. Con griferia temporizada mezclador Mod. Presto
3000 o similar, acabado cromado, con aireador; conforme UNE
19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Valvula de desagtie de 32 mm, acopla-
miento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, lati-
guillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
aseo botiquin 1 1,00
bafio arb 1 1 1,00
bafio arb.2 1 1,00
3,00 203,50 610,50
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17.02.02.03 u  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en
blanco, conforme norma UNE 67001:2014, de medidas de 640 mm de an-
cho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared,
con conjunto de desaglie con sifon y rebosadero. Totalmente instalado y
conectado, conforme a UNE-ISO 21542:2012 y CTE DB-SUA-9. Lavabo
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.

aseos publicos 1 1,00
1,00 190,80 190,80

17.02.02.04 u  GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontol6-
gica), con acabado cromado y enganche para cadenilla, con aireador, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Totalmen-
te instalado, probado y funcionando. Conforme a UNE-ISO 21542:2012 y
CTE DB-SUA-9.

aseos publicos 2 2,00
2,00 112,75 225,50

17.02.02.05 u  INODORO TANQUE BAJO GAMA BASICA BLANCO

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcela-
na vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama basica en color blan-
co. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y
mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionan-
do; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo
flexible cromados, pequefio material y medios auxiliares. Inodoro con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

bafio arb 1
bafio arb.2
vestuario 1
vestuario 2
vestuario 3
vestuario 4
aseos

1,00
1,00
1,00

100
100
100

7,00 226,93 1.588,51

_ A A A
N
o
o

17.02.02.06 u  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 380x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana vitrificada confor-
me norma UNE 67001:2014, de medidas 380 mm de ancho y 670 mm de
longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con
salida vertical u horizontal con juego de fijacién a suelo, tanque de alimen-
tacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para6 0 31,y
asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de mangueton de conexion,
latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a UNE-ISO 21542:2012 y
CTE DB-SUA-9. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

aseos publicos 1 1,00
1,00 359,77 359,77

17.02.02.07 Ud GRIFERIA TEMPORIZADA EMPOTRADA MEZCLADOR serie Presto Alpa 80

Griferia temporizada, instalacién empotrada formada por grifo de paso an-
gular mural para duqha, mezclador, serie Presto Alpa 80 Panel, modelo
35906 "PRESTO IBERICA", posibilidad de limitar la temperatura, con tiem-
po de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 8 I/min, acabado croma-
do, sin valvula de vaciado, para colocacién empotrada. Incluso elementos
de conexién y valvula antirretorno.

Incluye: Colocacién. Conexionado y comprobacion de su correcto funciona-
miento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente

anae colEURFAHRS:SAUNLERPRACRCIANGS AR RTEEucion de zarAGOZA.
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vestuario 2 8 8,00
vestuario 3 8 8,00
vestuario 4 8 8,00
bafio arb 1 1 1,00
bafio arb.2 1 1,00
34,00 308,36 10.484,24
TOTAL 17.02.02........coceerrreerererirerssesesesesssss s e sesesessssssssssssesassssssssssens 14.835,87
TOTAL 17.02.....c e ceecceeerssrererererereessssssssssssssaseneesssssssssasasesesesenesssssens 20.003,38
17.03 CALEFACCION Y VENTILACION

17.03.01 VENTILACION
17.03.01.01 m  TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 con aislamiento termico interior
de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas
accesorios.

12,00 8,85 106,20
17.03.01.02 m  TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=120 mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 con aislamiento termico interior

de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,

i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas

accesorios.

14,40 9,37 134,93
17.03.01.03 m  TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=160 mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=160 con aislamiento termico interior

de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,

i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demés

accesorios.

6,00 13,66 81,96
17.03.01.04 m  TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 con aislamiento termico interior

de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,

i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demés

accesorios.

9,60 13,66 131,14
17.03.01.05 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=250 con aislamiento termico interior

de polietileno reticulado en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,

i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas

accesorios.

9,90 14,83 146,82
17.03.01.06 m  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=310mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=310-360 con aislamiento termico

mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, deri-

vaciones, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas accesorios.

9,20 29,57 272,04
17.03.01.07 m  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=355 mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=355 con aislamiento termico mm. en

chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivacio-

nes, manguitos, abrazaderas isofonicas y demas accesorios.

32,00 29,56 945,92
17.03.01.08 U REJILLA IMPULSION KOSNER 250X200MM SIMPLE

Suministro e instalacion de rejilla Impulsion Kosner de simple deflexién en

aluminio, lamas de direccion horizontales, con clips de sujecién a marco

metalico y sin regulacién de 250X200. Incluso accesorio, pequefio material,

mano de obra de instalacion y pruebas.

4,00 22,41 89,64

addy COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
E VISADO Normal con fecha 11/07/2024. Numero de expediente/fase ZA2024002951400

S

a7 04 Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgeb0xdqrq745112024791138 52






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17.03.01.09 u  REJILLA IMPULSION KOSNER 100X150MM SIMPLE

Suministro e instalacion de rejilla Impulsién Kosner de simple deflexién en
aluminio, lamas de direccion horizontales, con clips de sujecién a marco
metalico y sin regulacion de 100x150. Incluso accesorio, pequefio material,
mano de obra de instalacion y pruebas.

4,00 17,10 68,40
17.03.01.10 u  REJILLA RETORNO KOSNER 250X200MM LAMAS 45°

Suministro e instalacion de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en alumi-
nio, con clips de sujecion a marco metalico y sin regulacion de 250X200. In-
cluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

4,00 20,60 82,40
17.03.01.11 u  REJILLA RETORNO KOSNER 100X150MM LAMAS 45°

Suministro e instalacion de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en alumi-
nio, con clips de sujecion a marco metalico y sin regulacion de 100X150. In-
cluso accesorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

4,00 15,78 63,12
17.03.01.12 u  RECUPERADOR 2056 m3/h 150 Pa

Recuperadores de calor para trabajar a la intemperie, con intercambiador
de flujos cruzados, de 2.086 m3/hy 14.77 mmca, montados en cajas de
acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aisla-
miento interior termoacustico ininflamable (MO0) de fibra de vidrio de 25 mm
de espesor, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instala-
cion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras con junta
estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, pa-
ra la aportacion de aire, y filtro G4, fabricado en fibra de vidrio, para la ex-
traccion de aire. Provisto de amortiguadores elasticos, regulador de fre-
cuencia, punta flexible en la boca de salida,visera de expulsion, tejado de
proteccion, con compuerta de registro con junta estanca, Bateria de Agua
de agua caliente 70/60°C de apoyo con llaves y electrovalvala de corte.
Mod. Kosner KRC4 CRHE o similar.

1,00 6.525,83 6.525,83
17.03.01.13 u  Extractor para baio

Extractor para bafio formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad
2350 r.p.m., potencia maxima de 24 W, caudal de descarga libre 292 m%h,
nivel de presion sonora de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm, dia-
metro de salida 94 mm, color blanco, motor para alimentacion monofasica

a 230 Vy 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijacién.
Bafios publicos 1 1,00

1,00 382,07 382,07
TOTAL 17.03.01...corsscsssssssss s 9.030,47

17.03.02 AEROTERMIA
17.03.02.01 u  DEDIETRICH ALEZIO AWHP-II/EI16MR-3 B/C AIRE-AGUA APOYO RESISTENCIA

Suministro e instalacién de Bomba de calor aire/agua aerotermia monobloc
Kosner Aquaris MD 14T R-32 o similar inverter aire-agua compuesta por
unidad compacata. Funcionamiento con una temperatura exterior de -20°C,
temperatura de impulsién en modo calor de +18°C hasta +60°C, temperatu-
ra de impulsién en modo frio de +7°C hasta +25°C, Capacidad nominal ca-
lorifica: 14,5 kW SCOP zona climatica intermedia: 4,72 Capacidad nominal
refrigeracion: 13,5 kW SEER zona climatica intermedia: 6,85 Consumo no-
minal refrigeracion: 3,75 kW Consumo nominal calorifico: 3,15 kW Clase
eficiencia calefaccién: A+++ Tipo de refrigerante: R-32 Tipo de instalacion
eléctrica: trifasico Altura: 865 mm Anchura: 1.385 mm Profundidad: 523
mm Peso: 144 kg. Incluso accesorio, accesorio EH 145 para produccion de
ACS, conexidn frigorifica, filtro en retorno, pequefio material, mano de obra
de instalacion y pruebas.

2,00 5.662,22 11.324,44
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17.03.02.02 u  DEPOSITO INERCIA GREENHEISS CLIMA DPAN/DI 100L 6BAR

Suministro e instalacion de depdsito de inercia Greenheiss modelo
DPAN/DI o similar de 100 litros de capacidad fabricado en acero negro al
carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de espuma rigida de po-
liuretano inyectado (0,022 w/m°C; 50 Kg/m3) libre de CFC y recubrimiento
exterior en PVC o poliester semirrigido. Conexiones hidrallicas adecuadas
para utilizacién en instalaciones de frio de 1 1/2". Presion méxima de traba-
jo 6 BAR. Temperatura maxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en sue-
lo. Diametro exterior: 520 mm. Altura: 952 mm. Peso: 45 Kg.. Incluso acce-
sorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

1,00 617,14 617,14
17.03.02.03 u  DEPOSITO INERCIA GREENHEISS CLIMA DPAN/DI 60L 6BAR

Suministro e instalacion de deposito de inercia Greenheiss modelo
DPAN/DI o similar de 60 litros de capacidad fabricado en acero negro al
carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de espuma rigida de po-
liuretano inyectado (0,022 w/m°C; 50 Kg/m3) libre de CFC y recubrimiento
exterior en PVC o poliester semirrigido. Conexiones hidradlicas adecuadas
para utilizacién en instalaciones de frio de 1 1/2". Presion maxima de traba-
jo 6 BAR. Temperatura maxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en sue-
lo. Diametro exterior; 520 mm. Altura: 952 mm. Peso: 45 Kg.. Incluso acce-
sorio, pequefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

1,00 417,42 417,42
17.03.02.04 u  INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 300L BOMBA CALOR

Suministro e instalacion de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC
o similar de 300 litros de capacidad fabricado en acero vitrificado esmalta-
do mediante el método flow-coating (850°C), con aislamiento de poliureta-
no expandido de alta densidad libre de CFC y HCFC. Presion maxima de
trabajo acumulador 10 bar. Temperatura méaxima de trabajo 95 °C. Gran su-
perficie de intercambio 6 m2 especial para trabajar contra bombas de calor
. Anodo de magnesio recambiable. Montaje apoyado en suelo. iametro ex-
terior: 990mm. Altura: 1855mm. Peso: 210kg.. Incluso accesorio, pequefio
material, mano de obra de instalacion y pruebas.

1,00 1.638,50 1.638,50
17.03.02.05 u  INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 1500L BOMBA CALOR

Suministro e instalacion de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC
o similar de 1500 litros de capacidad fabricado en acero vitrificado esmalta-
do mediante el método flow-coating (850°C), con aislamiento de poliureta-
no expandido de alta densidad libre de CFC y HCFC. Presion méxima de
trabajo acumulador 10 bar. Temperatura maxima de trabajo 95 °C. Gran su-
perficie de intercambio 6 m2 especial para trabajar contra bombas de calor
. Anodo de magnesio recambiable. Montaje apoyado en suelo. idmetro ex-
terior; 990mm. Altura: 1855mm. Peso: 210kg.. Incluso accesorio, pequefio
material, mano de obra de instalacion y pruebas.

1,00 2.909,45 2.909,45
17.03.02.06 u  BOMBA ALPHA 2 25/60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1

Suministro e instalaciéon de bomba circuladora electrénica para calefaccion
GRUNDFOS ALPHA2 25-60 o similar. Cuerpo H.F. Rotor humedo. Longi-
tud 180mm. Conexién 11/2. Temperatura de fluido desde +2° hasta +110°.
Presion maxima del sistema 10 bar. Clase energética B. Altura maxima a
caudal 0 m3/h: 5mc.a. Incluso accesorio, pequefio material, mano de
obra de instalacion y pruebas.

3,00 569,95 1.709,85
17.03.02.07 u  PURGADOR AUTOMATICO 1/2"

Purgador automatico 1/2"" Totalmente instalado.

3,00 26,40 79,20

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 11/07/2024. Numero de expediente/fase ZA2024002951400

24 Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgeb0xdqrq745112024791138 54





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17.03.02.08 u  MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manometro de glicerina. Totalmente instalados, incluido llaves de corte.

3,00 28,02 84,06
17.03.02.09 u  TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termometro horizontal de inmersién para instalar en tuberia de calefac-
cion/solar desde 8°C a 200°C, con glicerina totalmente instalado.
4,00 18,83 75,32
17.03.02.10 u  VASO EXPANSION WAFT CALEFACCION 25L 3/4" 3BAR MEMBRANA FIJA
Suministro e instalacién de vaso de expansién Waft membrana fija, para
instalacion de calefaccion. Capacidad: 25 litros. Presion de precarga: 1,5
bar. Diametro: 317mm altura: 448mm Conexidn: 3/4" Presién maxima:
3bar. Peso 4,8Kg. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.
3,00 41,29 123,87
17.03.02.11 u  VASO EXPANSION WAFT CALEFACCION 12L 3/4" 3BAR MEMBRANA FIJA
Suministro e instalacion de vaso de expansion Waft membrana fija, para
instalacion de calefaccion. Capacidad: 12 litros. Presion de precarga: 1,5
bar. Diametro: 267mm altura: 334mm Conexién: 3/4" Presion maxima:
3bar. Peso 3,2Kg. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra de
instalacion y pruebas.
1,00 35,81 35,81
17.03.02.12 u reten2
Valvula de Retencion de 2°". Totalmente instalada
4,00 62,25 249,00
17.03.02.13 u reten30
Valvula de Retencion de 1 1/4”". Totalmente instalada
2,00 62,25 124,50
17.03.02.14 u  PURGADOR AUTOMATICO AIRE
Purgador automatico de aire y lodods SPIROVENT HA 50F o similar. Total-
mente instalado
1,00 871,90 871,90
17.03.02.15 u  ANTIVIBRADOR DN-80
Antivibrador elastico DN-80/DN-10 totalmente instalado, i/pequefio material
Yy accesorios.
4,00 121,59 486,36
17.03.02.16 u  VALVULA3VIAS2"
Valvula de tres vias de 1 1/2 ", totalmente instalada, i/servomotor, pequefio
material y accesorios.Valvula de Zona
2,00 359,54 719,08
17.03.02.17 u  VALVULA2"
Llave de corte de PN-10 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.
8,00 68,15 545,20
17.03.02.18 u  FILTRO ENTRADA
Filtro totalmente instalado incluyedo.
1,00 136,25 136,25
17.03.02.19 u  Vaciado
Ud. de Vaciado/ Purga incluida llave.
5,00 2742 137,10
17.03.02.20 U VACIADO INST.
Ud. de vaciado de toda la instalacion, conduccién valvulas y vaciados a la
red de saneamiento por medio de tuberias de PVC por medio de embudos.
Totalmente instalada.
1,00 93,64 93,64
17.03.02.21 u  Contador de agualfria de 1 1/4"
Contador de agua/fria de 1 1/4", incluso instalacion de dos valvulas de cie-
rre.
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17.03.02.22 u Electrovalvula de 1 1/4"

Sistema completo de llenado, desconector hidraulico para el sistema de ca-
lefaccién segun normativa y esquema de principio.

1,00 98,14 98,14
17.03.02.23 u Reductora

Reductor de presion DN 63.

1,00 113,66 113,66
17.03.02.24 m. Tuberia de acero negro soldada 1 1/2"

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/co-
dos, tes, manguitos y demas accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio terminacion con venda y Spring M. Totalmente instalada. Incluido aisla-

miento térmico segun norma.
CONEXIONADO EN CUARTO 2 10,00 20,00

20,00 123,17 2.463,40

17.03.02.25 u  LEGIONELUS 70 CON SONDA

Suministro e instalacién de termostato programador de ciclos de alta tem-
peratura para realizar los ciclos de desinfeccion térmica. Activacion manual
0 automatica de ciclos de duracion entre 1y 20 minutos en periodos de 1 a
25 dias. Incluye una sonda PTC con rango -40 hasta 140°C y un rele de
contactos conmutados 12(5) a 250 V. Alimentacion a 230 V/50 Hz. Dimen-
siones: 65x 90x40 mm. Incluso accesorio, pequefio material, mano de
obra de instalacion y pruebas.

1,00 93,95 93,95
17.03.02.26 u  Contador de Energia Compacto

Suministro e instalacion de contador de Energia Compacto TECHEM

COMPACT V DATA IIl VIA RADIO, solo para agua caliente méx. 90°C. ins-
talacion Vertical/Horizontal en tuberia de retorno, con sonda de temperatu-
ra de 1,5m, Totalizador electronico orientable. bateria de litio DN20, roscas
de 3/4" y longitud entre racores 110 mm. Incluso accesoriofiltros, pequefio

material, mano de obra de instalacion y pruebas.
CONTADOR RETORNO ACS 1 1,00

1,00 109,21 109,21

17.03.02.27 u  Contador calorifico.

Contador calorifico, con display LCD de 8 digitos para indicacién del con-
sumo en kWh, bateria de litio de 3 V, transmisién de datos por bus de co-
municacién M-Bus, conexiones roscadas macho de 1 1/2" de diametro,
cuerpo del contador de latdn, temperatura de trabajo entre 5°C y 90°C, pre-
sién maxima 16 bar, con sonda de temperatura PT 1000 con cable de 1,5
m de longitud.

Incluye: Replanteo. Colocacién. Conexionado. Comprobacién de su correc-
to funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2,00 269,40 538,80
TOTAL 17.03.02......onrirrirrrsssrsnssssssssssssss s sssssssssssssssss s 26.131,33

17.03.03 INSTALACION INTERIOR CALEFACCION
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17.03.03.01 u  Sistema de Control

Suministro e instalacién sistema de control cableado de temperatura para
Calefaccion en los vestuarios, formado por:

* SISTEMA DE REGULACION EVOHOME CABLEADO

* CONTROLADOR HCC100M2022 SUELO RADIANTE

*6 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL DT41SPMWT30 CABLEADO
BLANCO

*2 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL DT4R BLANCO DE RECAMBIO
* 8 VALVULA LINEAL 2 VIAS DN25 VDE25B5.50FP

*8 ACTUADOR ELECTROTERMICO MT4-230-NO-HCC

*8 CARCASA DE PROTECCION P/TERMOSTATO TG510A1001/U

* Cableado multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 3G1,5 mm? de seccion, para el interconexionado de todos los elemen-
tos. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Totalmente cableado, instalado, programado y probado.

1,00 271913
17.03.03.02 u  RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 13E

Suministro e instalacion de radiador de aluminio Mithos de 13 elementos

modelo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de

50°C: 1848 Kcal./h. Altura total: 1260 mm. Distancia entre ejes: 1200 mm.

Profundidad: 97 mm. Anchura total: 480 mm. Contenido de agua: 4,2L. Su-

ministrado en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco qui-

mico, llave manual, soportacién, tapones, juntas y mano de obra necesaria

para su instalacion y pruebas.
vestuarios 4 2,00 8,00

2.719,13

8,00 592,23
17.03.03.03 u  RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 10E

Suministro e instalacién de radiador de aluminio Mithos de 10 elementos

modelo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de

50°C: 2120 Kcal./h. Altura total: 1266 mm. Distancia entre ejes: 1200 Pro-

fundidad: 97 mm. Anchura total: 800 mm. Contenido de agua: 4,0L. Sumi-

nistrado en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco quimi-

co, llave manual, soportacion, tapones, juntas y mano de obra necesaria

para su instalacion y pruebas.

4.737,84

2,00 623,50
17.03.03.04 u  RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 7E

Suministro e instalacion de radiador de aluminio Mithos de 7 elementos mo-

delo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de 50°C:

1484 Kcal./h. Altura total: 1266 mm. Distancia entre ejes: 1200 Profundi-

dad: 97 mm. Anchura total: 560 mm. Contenido de agua: 2,8L. Suministra-

do en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco quimico, lla-

ve manual, soportacion, tapones, juntas y mano de obra necesaria para su

instalacion y pruebas.

1.247,00

5,00 438,91
17.03.03.05 u  RADIADOR ALUMINIO MITHOS MONZA 1200 5E

Suministro e instalacion de radiador de aluminio Mithos de 5 elementos mo-

delo Monza 1200 con potencia térmica total para un salto térmico de 50°C:

1060 Kcal./h. Altura total: 1266 mm. Distancia entre ejes: 1200 Profundi-

dad: 97 mm. Anchura total: 400 mm. Contenido de agua: 2,0L. Suministra-

do en color RAL 9010. Incluyendo purgador,soportes con taco quimico, lla-

ve manual, soportacion, tapones, juntas y mano de obra necesaria para su

instalacion y pruebas.

2.194,55

5,00 315,86
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17.03.03.06 m  TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 1 1/4",aislada
con coquilla de lana de vidrio terminacion con venda + Spring M + Coquilla
chapa de aluminio conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-

liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
tuberia 2 34,00 68,00

68,00 21,60 1.468,80

17.03.03.07 m ML TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 16/2

Suministro e instalacién de tuberia multicapa marca Pressman en rollo, de
diametro 16 y 2mm de espesor apto para instalaciones con temperaturas
de 95°C, y capaz de soportar 110°C en momentos punta. Tuberia formada
por 5 capas. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (PEX-b),
capa de adhesivo con punto de fusion >120 °C, capa intermedia de alumi-
nio solapada y soldada, capa de adhesivo con punto de fusién >120 °C, y
capa exterior de polietileno de alta densidad (PE). Incluso accesorio, pe-
quefio material, mano de obra de instalacion y pruebas.

conexion radiadores colector 4 20,00 80,00
2 20,00 40,00
1 23,00 23,00
143,00 2,76 394,68
17.03.03.08 u  Colector para calefaccion, para industria y sector terciario.

Colector de plastico (PPSU), de 1" de diametro, modelo Flex "POLYT-
HERM", para 3 circuitos, con medidores de caudal en cada circuito, purga-
dor automatico, sistema de llenado y prueba y soportes para fijacién a caja
0 a pared, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, montado
en armario de 400x90x600 mm, para colector de 2 a 3 salidas, modelo
DRE 400, curvatubos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocacién del armario
para el colector. Colocacion del colector. Conexion de las tuberias al colec-
tor. Conexién del colector a la red de distribucion interior o a la caldera. Re-
alizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

6,00 301,00 1.806,00
TOTAL 17.03.03.....c e sessesssessesssesssssssesssssssessenss 16.147,30
TOTAL 17.03....e s sss s s sssssasssens 51.309,10
17.04 LEGALIZACION CLIMA
17.04.01 ud LEGALIZACION FONTANERIA, CLIMATIZACION Y VENTILACION
Legalizacion las siguientes instalaciones:
-fontaneria
~climatizacién
-ventilacién
Consistente en proyecto/memoria y direccion de obra de las distintas insta-
laciones, boletines, pruebas, revisidn y tasas de industria, considerandose
las instalaciones terminadas, probadas, legalizadas y en funcionamiento.
1,00 1.780,31 1.780,31
TOTAL 17.04........cercnrrcsss s sss s s sens 1.780,31
TOTAL 7.ttt s s s e e e ne e e e e e e e s 75.984,02
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18 INSTALACIONES DE RED DE SANEAMIENTO

18.01 RED COLGADA

18.01.01 m  COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" 0 "BD",
de diametro 90 mm y con unién por encolado; colgado mediante abrazade-
ras metalicas, i/p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares,
totalmente instalado, segun CTE DB-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014+A1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

- TECHO ABAJA 1 2,50 2,50
2 1,20 2,40
2 1,60 3,20
2 2,00 4,00
12,10 21,60 261,36
18.01.02 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm

Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de didametro, con sistema de unidn por
enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en ins-
talaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con
cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, derivaciones, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
EDIFICIO VESTUARIOS 10 4,50 45,00

45,00 15,05 677,25
TOTAL 18.01..crresirsisr s sessess s s st sessssssenssnss 938,61

18.02 RED ENTERRADA
18.02.01 u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexion y reparacion del colector existente, colocacién de tuberia de PVC
corrugado de 315 mm de didmetro interior, tapado posterior de la acometi-
da y reposicién del pavimento con hormigdn en masa de dosificacién 200
kg/m3 de cemento, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios auxiliares. S/normativa municipal. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
1 1,00

1,00 1.311,88 1.311,88

18.02.02 m  TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 COLOR TEJA 315 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm y con unidn por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién
ni el tapado posterior de las zanjas, segiin CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.

RECINTO

Colector 315 1 46,57 46,57
1 11,36 11,36
1 55,17 55,17

113,10 81,00 9.161,10
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18.02.03 m  TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 200 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 200 mm y de uni6n por junta elasti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.
EDIFICIO VESTUARIOS
Colector 200 1 6,32 6,32

6,32 38,11 240,86

18.02.04 m  TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 160 mm y de uni6n por junta elsti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, seguin CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.

EDIFICIO VESTUARIOS

Colector 160 1 24,00 24,00
1 23,90 23,90
5 8,45 42,25

90,15 28,52 2.571,08

18.02.05 m  TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 125 mm y de uni6n por junta elasti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion, ni

el tapado posterior de las zanjas, segin CTE DB-HS-5, UNE-EN
13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.
EDIFICIO VESTUARIOS
Colector 125 1 8,85 8,85

8,85 21,45 189,83

18.02.06 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro
110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, segun CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.

EDIFICIO VESTUARIOS

Colector 110 3 0,80 2,40
1 3,00 3,00
4 4,20 16,80

22,20 17,17 381,17
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18.02.07 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 90 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro
90 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los rifiones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, segun CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.

EDIFICIO VESTUARIOS

Colector 90 1 1,80 1,80
4 1,20 4,80
4 1,60 6,40
4 1,40 5,60
4 2,00 8,00
2 2,50 5,00
1 1,30 1,30
1 3,20 3,20
1 2,00 2,00
1 1,30 1,30
1 1,00 1,00
1 2,70 2,70
1 3,20 3,20

46,30 14,87 688,48
18.02.08 m  TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm

Tuberia de PVC serie B, de 40 mm de didmetro, unién pegada, conforme
UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuacion
de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011.

EDIFICIO VESTUARIOS
lavabos 13 1,50 19,50
13 2,00 26,00
duchas a. arbitros 2 1,50 3,00
48,50 4,91 238,14
18.02.09 u  TAPON ROSCA DE REGISTRO PVC D=160 mm

Tapdn de rosca macho de registro de PVC de color gris de 160 mm
de didmetro, unidn pegada, para registro en cabecera para limpieza
, colocada mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de pequefio material y p.p de medios auxilia-

res. Conforme a CTE DB HS-5.

REGISTROS EN CABECERA 5 5,00
5,00 7,49 37,45

18.02.10 ud SUMIDERO ACERO INOX. 20X20 cm.

Ud. Sumidero sif¥nico de acero inoxidable 20x20 cm para cone-
Xi¥%n a tuberga de evacuaci¥sn de 90 mm de diBmetro, instalaci¥n
en locales tUcnicos, totalmente instalado i/ p.p. de material de aga-
rre y medios auxiliares necesarios

EDIFICIO VESTUARIOS
aseos arbitros 1y 2 2 2,00
c.instalaciones 1 1,00
vestuarios 8 8,00
11,00 48,04 528,44
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18.02.11 m. CANALETA DRENAJE 130 mm REJ INOX

MI. canaleta prefabricada de drenaje para uso privado de polipropi-
leno, de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 60 mm de al-
tura, con rejilla perforada de acero inoxidable clase A-15 segun
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigén

en masa HM-20/B/20/XC1 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujecidn, formacion
de sifon en salida y medios auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucion de los trabajos.

EDIFICIO VESTUARIOS
duchas vestuarios 4 4,15 16,60
4 3,40 13,60
30,20 67,33 2.033,37
TOTAL 18.02.......cceerererrre ettt sssesssss s sesesssssssssesesasassssssssens 17.381,80
18.03 OBRA CIVIL
18.03.01 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO
C/RELLENO Y APISONADO

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios
mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte pro-

porcional de medios auxiliares. Segun CTE DB-HS y NTE-ADZ.

Colector 315 1 113,20 0,80 2,50 226,40
Colector 200 1 6,32 0,60 1,50 5,69
Colector 160 1 90,15 0,60 1,00 54,09
Colector 125 1 8,85 0,60 0,80 4,25
Colector 110 1 22,20 0,40 0,60 5,33
Colector 90 1 46,30 0,40 0,60 11,11
306,87 21,05 6.459,61
18.03.02 u  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interio-
res, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando angulos,
con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con ta-
pa y marco de hormigdn armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, segun
CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.

conexion bajantes 10 10,00
10,00 105,94 1.059,40

18.03.03 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon en masa
HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando angulos, con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN
998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (De-

claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
arquetas registrable 6 6,00

6,00 186,13 1.116,78
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18.03.04 u  ARQUETA LADRILLO SIFONICA 63x63x80 cm

Arqueta sifénica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, cons-
truida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando angulos, con sifén
formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormi-
gon, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y
UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1

salida acometida 1,00

1,00 188,43 188,43

18.03.05 u  POZO PREFABRICADO HM E-C D=100 cm h=3,15m

Pozo de registro prefabricado completo de hormigén en masa, de 100 cm
de diametro interior y de 3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base
de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/X0 o XC1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
z0, anillo de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formacion de bro-
cal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de goma,

i/p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigon ar-
mado de 62,5 cm de diametro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion
del pozo y su relleno perimetral posterior, segiin CTE DB-HS-5. Marcado
CE obligatorio segtin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008

y Complemento Nacional UNE 127917:2015.
2 2,00

2,00 811,30 1.622,60

18.03.06 m  CAZ DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-20 30x13-10 cm

Caz de bordillo, prefabricado de hormigén HM-20 doble capa, de seccion
triangular 30x13-10 cm y 88 kg/m, sobre solera de hormigdn HM-20 de es-
pesor 10 cm, incluso preparacion de la superficie de asiento, compactado y
recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de

la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.
1 52,22 52,02

52,22 52,06 2.718,57

18.03.07 u  IMBORNAL SIFONICO PREFABRICADO HORMIGON 50x30x60 cm

Imbornal sifénico prefabricado de hormigén armado, para recogida de
aguas pluviales, de 50x30x60 cm de medidas interiores, con rejilla de fundi-
cion en "V" para caces, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/X0 o XC1 de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la
red general de desagiie, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior, segun CTE DB-HS. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

3 3,00
3,00 93,34 280,02

18.03.08 u  INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO 63x63 cm h=65 cm

Incremento de 65 cm de profundidad para arquetas de 63x63 cm de sec-
cion dtil, construidas con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando angulos, enfosca-
do y brufiido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2, i/p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavacién, ni el relleno perimetral, se-
gun CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.
arqueta existente 2 2,00
2,00 134,32 268,64
TOTAL 18.03.....cc s s s s s e s e s ssssssnssens 13.714,05
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L0 1Y e T 32.034,46
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19 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

19.01 LEGALIZACION

19.01.01 ud LEGALIZACION INST. PROTECCION COTRA INCENDIOS

En el precio de cada unidad, esta incluida la parte proporcional de
puesta en funcionamiento, permisos, boletines, tasas o similares,
considerandose la instalacion terminada, probada, legalizada y en
funcionamiento.

1,00 0,00 0,00
TOTAL 19.01 ... asans 0,00

19.02 INSTALACION DE EXTINCION

19.02.01 u  EXTINTOR PORTATIL CO2 5 kg ENVASE ACERO
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipa-
do con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extin-
tor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a
Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmen-
te montado. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1,00 60,89 60,89

19.02.02 u  EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C

Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extin-
tor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tu-
bular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme
a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Total-
mente montado. Medida la unidad instalada.

9 9,00
9,00 30,53 274,77

TOTAL 19.02.......coiirsisrsnsssssnsssss s ssssssssssssssssaens 335,66

19.03 SENALETICA
19.03.01 u  SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm

Sefial para equipo o medio de extincién manual de instalacién de
proteccion contra incendios (P.C.1.), de alta luminiscencia, Clase A

(300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones
210x210 mm, conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Total-

mente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

extintor 6 kg 9 9,00
extintor 5 kg 1 1,00

10,00 6,06 60,60

19.03.02 u  SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACION - EMERGENCIA 210x210

Sefial de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminis-
cencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico,
de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE
DB SI-3.
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5,00 6,07 30,35

TOTAL 1903, 90,95

TOTAL 19. s s s s s 426,61
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20 CONTROL DE CALIDAD
20.01 u  LOTE CONTROL HORMIGON 4 PROBETAS

Ensayo caracteristico de resistencia, s/Cddigo Estructural, para comprobar
antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigon a su-
ministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de
muestras, sSIUNE-EN 12350-1:2020, de 4 probetas de formas, medidas y
caracteristicas, sS'UNE-EN 12390-1:2013, su conservacién y curado en la-
boratorio, s/fUNE-EN 12390-2:2020, y la rotura a compresion simple a 28 di-
as, sS/UNE-EN 12390-3:2020, incluso el ensayo de consistencia del hormi-
gon fresco, sS'UNE-EN 12350-2:2020.

cimentacion 1 1,00
forjado sanitario 1 1,00
pilares 1 1,00
forjado techo baja 1 1,00
4,00 235,42 941,68
20.02 u  PRUEBA DE SERVICIO AZOTEAS
Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ICTE
DB-HS-1y CTE DB-HS-5, mediante inundacién con agua de pafios entre li-
matesas previo taponado de desaglies y mantenimiento durante un perio-
do minimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desa-
guado del 100% de la superficie probada.
1 1,00
1,00 228,24 228,24
20.03 u  ESCORRENTIA FACHADAS
Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de es-
tanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo minimo
de 6 horas, comprobando filtraciones al interior s/CTE DB-HS-1.
1 1,00
1,00 228,24 228,24
20.04 u  PRUEBA DE SERVICIO CARPINTERIAS
Ensayo para la conformidad de carpinterias de cualquier tipo, incluyendo la
determinacion de la resistencia al viento s/lUNE-EN 12211:2017, la permea-
bilidad al aire sS'TUNE-EN 1026:2017 y la estanqueidad al agua s/lUNE-EN
1027:2017 y UNE 85247:2011.
1 1,00
1,00 727,20 727,20
00 7 I 2.125,36
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21 GESTION DE RESIDUOS

21.01 CLASIFICACION Y ALMACENAJE DE RESIDUOS EN OBRA

21.01.01 t Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01

Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda
(LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 /m3 realizada median-
te medios mecanicos.

140,33 0,58 81,39
21.01.02 t Carga mec RCDs material de excavacion 17 05 04
Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una
densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecanicos.
73,08 0,26 19,00
21.01.03 t Clasificacion mecanica RCDs en obra
Recogida y clasificacion selectiva por fracciones de residuos no peligrosos
en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y pie-
dras de excavacion) realizados mediante medios mecanicos, sin incluir la
carga en contenedor o camién.
0,36 5,58 2,01
21.01.04 t Carga mec RCDs madera 17 02 01
Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad
aproximada de 0.5 t/m3 en camién o contenedor realizada mediante me-
dios mecanicos.
2,54 0,92 2,34
21.01.05 t Carga man RCDs plastico 17 02 03
Carga de RCDs compuestos por plastico (LER 17 02 03) de una densidad
aproximada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manua-
les.
0,51 18,72 9,55
21.01.06 t Carga man RCDs papel y cartén 20 01 01
Carga de RCDs compuestos por papel y carton (LER 20 01 01) de una den-
sidad aproximada de 0.3 m3 en contenedor realizada mediante medios
manuales.
0,51 18,73 9,55
21.01.07 t Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04
Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de
una densidad aproximada de 1 tm3 en camion o contenedor realizada me-
diante medios mecanicos.
23,65 0,46 10,88
21.01.08 u  Suministro y llenado bidén RP 200 |
Suministro, etiquetado y llenado de bidén de 200 litros de capacidad con re-
siduos peligrosos de construccion y demolicion.
2,00 57,02 114,04
21.01.09 u  Contenedor residuos peligros 1000 |
Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros
de construccion y demolicién en obra.
1,00 230,00 230,00
TOTAL 21,00t sss s s sssssssssens 478,76
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21.02 TRANSPORTE A INSTALACION AUTORIZADA
21.02.01 t Transporte tierras/desbroce camion 15 t 30 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camion de 15t
realizado por transportista autorizado a instalacion de valorizacién y/o elimi-
nacion considerando una distancia de 30 km y los tiempos de carga y espe-
ra.

213,41 3,20 682,91
21.02.02 u  Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km.

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 4 m3 de

capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacion considerando una

distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.

2,00 63,50 127,00
21.02.03 u  Transporte contenedor RCDs 6 m3 30 km.

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de

capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacion considerando una

distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.

1,00 83,50 83,50
21.02.04 u  Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km.

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 12 m3

de capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacién considerando

una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autoriza-

do.

2,00 103,50 207,00
21.02.05 u  Transporte RP camion 8 bidones/6 2 cont 1m3 30km

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -6 2 conte-
nedores de 1 m3- con residuos de construccion y demolicién peligrosos en
camién grua de 3.5 t realizado por transportista autorizado a instalacion de
valorizacién y/o eliminacion considerando una distancia de 30 km, los tiem-
pos de carga y espera y los tramites documentales, todo ello segun la nor-
mativa vigente.

2,00 49,45 98,90
TOTAL 21.02....c it sssssssssssssssss s 1.199,31

21.03 DEPOSITO DE LOS RESIDUOS EN INSTALACION AUTORIZADA

21.03.01 t Depésito RCDs desbroce LER 20 02 01
Deposito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densi-
dad aproximada de 0.80 t/m3, en instalacién autorizada para la valoriza-
cion y/o eliminacion de RCDs con codigo 20 02 01 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente.

140,33 6,38 895,31
21.03.02 t Depdsito de RCDs madera
Deposito de residuos compuestos por madera con una densidad aproxima-
da de 0.5 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o elimina-
cion de RCDs con cddigo 17 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente.

2,54 15,00 38,10
21.03.03 t Depdsito de plastico

Deposito de residuos compuestos por plastico con una densidad aproxima-

da de 0.5 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o elimina-

cion de RCDs con cddigo 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER)

vigente.

0,51 30,00 15,30
21.03.04 t Depdsito de RCDs papel y carton

Deposito de residuos compuestos por papel y carton con una densidad

aproximada de 0.1 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o

eliminacion de RCDs con cédigo 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos

gLER))vigente. ) y
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacién de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 11/07/2024. Numero de expediente/fase ZA2024002951400

24 Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgeb0xdqrq745112024791138 69





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,51 17,00 8,67
21.03.05 t Depésito RCDs mezclados LER 17 09 04

Depésito de residuos mezclados de construccion y demolicién (distintos de
los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre
el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y
0.8 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de
RCDs con cadigo 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

23,65 22,00 520,30
21.03.06 u  Depdsito RP LER 15 01 10* bidén 200 |

Deposito de bidon de 200 litros de residuos peligrosos con cédigo 15 01
10* de la Lista Europea de Residuos (LER) segun Decision 2014/955/UE
compuestos por envases vacios de plastico o0 metal contaminados, en ins-
talacién autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de residuos peligro-
sos de construccion y demolicién, segun la normativa vigente.

2,00 47,00 94,00
21.03.07 t Depésito de mezcla residuos municipales

Depésito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad
aproximada de 0.8 Ym3, en instalacion autorizada para la valorizacién y/o
eliminacion de residuos con codigo 20 03 01 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.

1,00 9,00 9,00
TOTAL 21,03, 1.580,68
L0 1Y 2 3.258,75
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coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22 SEGURIDAD Y SALUD
22.01 ud Seguridad y Salud en la Obra

Elementos de seguridad y salud necesarios para la ejecucién de la
obra con arreglo a las disposiciones descritas en la Ley de Preven-
cién de Riesgos Laborales y en la Ordenanza de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo. La valoracion se encuentra desarrollada y encarpe-
tada en anexo independiente del proyecto. Con las homologacio-
nes y cumplimiento de las exigencias que le correspondan por la
aplicacién del Codigo Técnico de la Edificacidn.

1 1,00
1,00 9.598,55 9.598,55
O 0 7 9.598,55
L0 1 17 419.170,08
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROY. ByE EDIFICIO VESTAURIOS C.F. GRAN CAPITAN, BARRIO MONTANANA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS ......oooomeeteeereeeteeeseesssesesseesesssesse s sssssssss st sss st sesssssssssasssssssssssssesssssesssessssssssnsesssasssnas 1.355,29
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......oourerimmresimeesisneesssessssssessssesassssssssessssss st st s sss s ssssssneon 8.641,10
03 CIMENTACIONES ......ociouueeessserisseessssse et sss et s 888888 34.508,54
04 ESTRUCTURA ....coittteeetueeeesseseesssse et et et 8588888488888 R R 45.047,09
05 ALBANILERIA ...ttt 0010100000 18.820,80
06 SOLADOS Y ALICATADOS ....cooomiremmmreesmmeessssesessseesssse st sssse st sss st sttt 38.107,17
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......cvutmiitmerisecesseessssesesssse s st sssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssenn 13.727,40
08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES..........coouumeeetmeeeeseseessessssessssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnees 11.071,54
09 CUBIERTAS ... eoceteeseeetasesee sttt 18.588,50
10 CERRAUERIA ..ottt ettt R 47.175,81
1 CARPINTERIA INTERIOR..........cooutmivimmressmeesssesssssssesss st ass s s 6.243,70
12 CARPINTERIA EXTERIOR ....ooovetuueeessaeresseeessseesesseeessssesesssesss et ess sttt 7.117,40
13 VIDRIOS ...ttt 88888888888 1.852,50
14 PINTURA et s8Rttt nne s 3.354,46
15 EQUIPAMIENTO w...cvvtririeenenessesesseess sttt 6.128,91
16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN B.T.....cvuuuurceemeeesmeessmsesessseessssesessssssssssesessssesssssessssssssssssssssesssssessssssseen 34.002,12
17 INSTALACION DE FONTANERIA, CALEFACCION Y VENTILACION .......ovvemeemeeemeeieeesseesesessseesssessesssssessesssnees 75.984,02
18 INSTALACIONES DE RED DE SANEAMIENTO .....coiuiiieiieiresneississisisessessssssessssssssssssessesssssssssessesssssssssessessesssssnssesss 32.034,46
19 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS .......ceevvemrivimerimmsisisesisssssssssessssesssssssssssssssssssssssenes 426,61
20 CONTROL DE CALIDAD......ccouuueeetmmeeesmeeessseesssseessssseesssse st sss s ess sttt 2.125,36
21 GESTION DE RESIDUODS ......coomieeuieimeeeseesseesseesseesssesssessssesssse s sss st s ssess st sssssssassssssssncees 3.258,75
22 SEGURIDAD Y SALUD ....coitiriireisiriseiesissesetseessssss s ssessssssesss s ssssssesssssssssessessassssssessessasssnssessessessnsssssessassesssnssnssns 9.598,55
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 419.170,08

13,00 % Gastos generales ........ 54.492,11

6,00 % Beneficio industrial ...... 25.150,20
SUMA oo 79.642,31
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 498.812,39
21% IVA oo 104.750,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 603.562,99

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS

con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Zaragoza, junio 2024.

Daniel Moreno Domingo
MSM arquitectos
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