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1 Caracteristicas generales

1.1  Unidades parciales

Unidades Calle de Luis Bermejp
Longitud de calle
Anchura media

Superficie

Unidades Calle de Convento Jerusalén
Longitud de calle

Anchura media

Superficie

Unidades Calle de Eduardo Ibarra
Longitud de calle
Anchura media

Superficie

Unidades Paseo Isabel La Catdlica
Longitud de calle

Anchura media

Superficie

256,6
22,75
5810,79

261,85
20
7694,51

223,32
8,3
1853,45

226,93
14,1
3290,83

mL
mL

mL
mL

mL
mL

mL
mL
m2
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1.2 Unidades totales

Unidades actuacion - Calles
Longitud de calle

Superficie

968,7 mL

18649,58 m?
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2 Pavimentacion

2.1  Unidades

Unidades

Calzada 3.992,62 m?
Acera 6.316,02 m?
Superficie pavimentada 10.308,64 m?
Bordillos 744,3 mL
Adaptacion tapas de registro 13 ud.
2.2  Costos

Costos

Presupuesto de ejecucién material 1.638.924,05 €
Euros / mL calle 1.691.88€ /mL
Euros / mz total 87.88€ /m?
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3 Saneamiento

3.1  Unidades
Unidades
Conducciones 817,23 mL
Conexién a pozo existente 34 ud.
Sumideros corridos 451 ud.
Sumideros sencillos 50 ud.
Pozos de registro 18 ud.
3.2 Costos
Costos
Presupuesto de ejecuciéon material 511.630,53 €
Euros / mL calle 528,16 € /mL
Euros / m2 total 27,43€ /m?

NE 104082 DE: JRG 7/17 DICIEMBRE 2024



IDOM

104082_Proyecto de Obras Ordinarias entorno Nueva Romareda

PROYECTO DE EJECUCION
Rev. 01

4 Abastecimiento y Riego

4.1 Unidades

Unidades
Conducciones
Arquetas

Vaélvulas de compuerta
Boca de Riego
Hidrantes

4.2 Costos

Costos
Presupuesto de ejecucién material
Euros / mL calle

Euros / mz total

1012,99
2

2

19

4

162.953,29 €
168,22 €
8,74 €

A1 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

mL
ud.
ud.
ud.
ud.

€/mL
€/m2
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5 Canalizaciones de servicios privados (teleco)

5.1 Unidades

Unidades

Canalizacién en acera 1160 mL
Arquetas 14 ud.
5.2 Costos

Costos

Presupuesto de ejecucion material 78.071,68€ £
Euros / mL calle 80,59€ €/mL
Euros / me total 419€ €/m?
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6 Alumbrado publico

6.1  Unidades

Unidades

Luminarias 36 ud.
Cable 4385 mL
Canalizacién en acera 867 mL
Arquetas 29 ud.
6.2 Costos

Costos

Presupuesto de ejecucion material 213.447,00 € €
Euros / mL calle 220,34 € €/mL
Euros / m; total 11,45€ €/m?
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7 Ajardinamiento

7.1 Unidades

Unidades
Arboles
Tapas

7.2 Costos

Costos
Presupuesto de ejecucion material

Euros / mz total

4 ud.
127 ud.

73.598,71 € €
3,95€ €/m?
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8 Senalizacion

8.1 Unidades

Unidades
Senalizacion horizontal

Senalizacion vertical

8.2 Costos

Costos

Presupuesto de ejecuciéon material
Euros / mL calle

Euros / m2 calle

288,6
18
23

6.344,06 €
6,55 €
0,34 €

m2
ud.
ud.

€/mL
€/m?
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9 Mobiliario urbano

9.1 Unidades

Unidades
Papeleras
Aparcabicis

9.2 Costos

Costos
Presupuesto de ejecucion material

Euros / mz total

16 ud.
4 ud.

4.473,63€ €
0,24€ €/m?
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10 Gestidn de residuos

10.1 Costos
Costos
Presupuesto de ejecuciéon material 290.837,23€ €
Euros / mL calle 30,80 € €/m?
Euros / mz calle 1,60 € €/m?
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11 Andlisis y ensayos

11.1 Costos
Costos
Presupuesto de ejecuciéon material 19.654,00 € €
Euros / mL calle 20,29 € €/m?
Euros / mo calle 1,05€ €/m?
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12  Seguridad y salud

12.1 Costos

Costos
Presupuesto de ejecuciéon material
Euros / mL calle

Euros / mo calle

23.232,23 € €
23,98 € €/m?
125€ €/m?
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13  Costos totales del proyecto

13.1 Costos
Costos
Presupuesto de ejecucion material 3.062.056,04 € €
Euros / mL calle 3.161,00 € €/mL
Euros / mz calle 164,19 € €/m?

Zaragoza, Diciembre 2024

El arquitecto, El arquitecto,

Fdo. Antonio Lorén Collado Fdo José Angel Ruiz Gonzalez
Colegiado 3156, COAA Colegiado 4878, COAA
IDOM IDOM
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