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1 Generalidades

El célculo de los precios de cada una de las unidades de obra esté basado en la determinacion de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucion.

En los precios que se consideran no se incluye en ningdn caso ninguna partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Anadido (1.V.A), ni en los precios ni en ninguno de sus componentes.

Cada precio se obtiene mediante la aplicacion de una expresion del siguiente tipo:
Ci
Pn=|{1+— [xCn
100

en la que;

Pn= Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente en euros.

Ci= Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”.

Cn= Coste directo de la unidad en Euros.

Se consideran "costes directos”:
e Lamano de obra, con sus pluses, cargas y seguros que intervienen directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
* Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad o que sean necesarios para

Su ejecucion.

¢ Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, asi como los gastos de personal, combustible, energia,

etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.

Se estiman “costes indirectos” todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al
conjunto de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, etc., asi como los derivados del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecucion de unidades concretas tales
como ingenieros, ayudantes, encargados, pagadores, vigilantes, etc.

El valor de Ci esta compuesto por dos sumandos; el primero es el porcentaje que resulta de la relacién entre la valoracion de
los costes indirectos y el importe de los costes directos a pie de obra, que asciende aproximadamente a un 5%, y el segundo,
el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que en este caso viene a representar alrededor de un 1 % debido a que se

trata de obras terrestres. Por tanto se adopta para el coeficiente Ci un valor del 6%.
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La siguiente tabla justifica el importe de los costes directos a pie de obra:

CONCEPTO No DEDICACION MESES ~ PRECIO (€) IMPORTE (€)
UNIDADES (%) DEDICACION
PERSONAL
Jefe de obra 1 100,00% 15 4.000,00 60.000,00
Encargado 1 100,00% 15 3.200,00 48.000,00
Topdgrafo i/ equipo 1 25,00% 6 2.500,00 3.750,00
Pebn de topdgrafo 1 25,00% 6 1.750,00 2.625,00
Administrativo 1 20,00% 15 1.650,00 4.950,00
TOTAL PERSONAL 119.325,00
VEHICULOS
Turismo i/combusible,mantenimiento y
seguros 1 100,00% 15 800,00 12.000,00
Furgoneta i/ combustible,
mantenimiento y seguros 15 100,00% 15 650,00 14.625,00
TOTAL VEHICULOS 26.625,00
INSTALACIONES DE OBRA
Caseta prefabricada oficina i/
mobiliario y ofimatica 1 100,00% 15 800,00 12.000,00
Caseta prefabricada almacén 1 100,00% 15 600,00 9.000,00
TOTAL INSTALACIONES DE OBRA 21.000,00
TOTAL COSTES INDIRECTOS 166.950,00
Presupuesto de Ejecucién Material: 2.943.717,02 €

Lo que en relacién con los costes directos representa un tanto por ciento de:
K= (166.950,00 x 100) / (2.943.717,02— 166.950,00)= 6,00 %
Dada la naturaleza de los trabajos proyectados para el desarrollo del PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS DEL ENTORNO

NUEVA ROMAREDA - ZARAGOZA, de la importancia del presente presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion (15

meses), se ha adoptado un 6% de costos indirectos, segun articulo 130.3 RD 1098/2001.
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2 Relacién de costes elementales

2.1 Listado de precios basicos Mano de Obra

A3 JUSTIFICACION DE PRECIOS

cobIGo RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIOMUD. IMPORTE
A01-FEPO Ayudante ferrallista 360,654 h 2229 8.038,98
A013MO00 Ayudante montador 0,500 h 27113 13,57
Grupo A01 8.052,55
AOF-0001 Oficial 1a ferrallista 180,327 h 24.34 438916
Grupo AOF 4.389,16
0010B200 Oficial 1% electricista 341,390 h 2150 7.339 89
0010B210 Oficial 2% electricista 112310 h 19,90 2.234 97
0010B220 Ayudante electricista 229080 h 19,10 437543
0010B270N Oficial 1% jardineria 4625 h 19,40 89,73
0010B280N Peon jardineria 4825 h 17,06 78,90
Grupo 001 14.118 .92
0A02 Capataz 1,840 jor 185 81 36029
0A03 Oficial de pimera o maquinista 1110 487 jor 190,09 211092 .55
OA0B Peon especializado. 588,140 jor 166,45 97.895 86
0A07 Peon ordinario 1.302,895 jor 159,04 207.212 48
Grupo OA0 516.561,18
0A20 Peon especialista formado en tratam. ibrocemento 18,393 jor 159,04 292522
Grupo OA2 2.92522
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2.2 Listado de precios basicos Maquinaria

A3 JUSTIFICACION DI

E PRECIOS

coDIGo RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
MOZ2GAHD1D Gria telescépica autopropulsada 20 t 20,000 h 57,82 1.156,40
Grupo MO2....oooeeee 1.156.40
MOSENO30 Retroexcavadora hidraulica neumatioos 100 cv 15,859 h 50,31 797,88
Grupo MO5. ..o 797,88
MOTCEO30 Camion basculante 6x4 de 20t 4531 h 35,01 176,76
Grupo MOT 176,76
MOSRIOID Pisdn compactador 70 kg 26,550 h 3,24 86,02
MOBRLO20 Rodik manual lanza tandem 800 kg 1,062 h 6,00 6,37
Grupo MO8, 92,39
QA0 Compresor transportable con motorelédrico y dos marillos 491522 h 9.3 457607
QAD2 Camion dumper3 ejes 1.035,251 h 5522 57387 45
aA03 Retmcargadora sobre ruedas de 75 kw de polencia 135552 h 4732 6416,19
QA4 Excavadora hidraulica sobre rusdas de 221 de masa 25801 h 78,16 5439160
QA0S Motoriveladora de 104 kw de potencia 64685 h 8558 553576
QAdE Compactador vibrante autopropulsado de 16t de masa 194,064 h 53,96 10.471,69
aA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 332070 h 5,06 168028
aA08 Rodilo compactador de lanza de 800 kg de masa 146,025 h a1 133028
QA9 Gria autopropulsada para carga maxima 30 t 92241 h 90,15 831551
Grupo QAD .o 150.104.83
QA10 Gria autopropulsada para carga maxima 40 M546 h 101,30 349955
oAl Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con martillo 245915 h 8841 2174135
QA13 Barredora y aspirador de pohvo autopropulsada de 9 m® 0,017 h 116,79 199
QA4 Coradora de junias para homigdn de disco de 450 mm. 46,450 h 6,62 307,50
Grupo QAT o 2555039
QA2 Camion con caja fia y gria auxdiar para 16 €. 12,688 h 81,91 78598
QAZ2 baredora nematica autopropulsada 41,188 ] 28,64 1.175,04
QAZ3 Maquina para pintar bandas de 2251 de capacidad 41,188 ] 40,19 1.654 52
QA25 cortadora de sable para tubos de fibrocemento 16,004 j 6,00 96,56
QAZ6 Camidn cisterna para riego (8.0001) 13311 h 80,74 107475
Grupo QA2 ..o, 479085
QA3 Exendedora grava-cemento 150 CV 51,840 h 121,30 §.28819
aA32 Tractor autemeiriz de prefisuracién de gravacemenio 28800 h 35,00 1.008,00
QA3 Compactador autop ropulsado de neumaticos 69,521 h 57,82 4.019,69
QA4 Esxtendedora asfatica 12/22 Tn. 69,521 h 90,91 6.320,14
QA3D Camién banera 4 ejes 158,208 h 66,12 10.302 45
Grupo QA3 . 2793851
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2.3 Listado de precios basicos Materiales

A3 JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIX¥UD. IMPORTE
ADZFATZE Hormigon HA-JB2AMC2X AT 2519352 M3, 86592 218 582 D&

Grupo ADZ ... 218 962 08
ALPOS Caja de dedvacon estanca [P35 40,000 Ud 12,00 480 00
ALPOSD Caja de denvacon acero moxdable IPES 16,000 72,00 1.152 0
ALPOS Bases yFusbles 2 A 56,000 ud 10,00 560 00
ALP1.0100 Elementos susliares para slewacion ymontake 8,000 4 123,00 S84 00
ALP1.0101 Elementos ausbiares para desmontae y ransports 30,000 L4 95,00 2.850 00
ALP103 |dentificacion de oroutos de luminanas a conserver 1,000 Ld 200,00 20000
ALPID Cable cobre 0 81 KV, 252,5 mm2. 560,000 m 1,69 46 40
ALPT1 Cable cobee HOIMVERA50TS0V . de 152 5 mm2. amanllo-verde 50,000 m 0,84 A70 A0
ALPTZ Cable cobre 0 51 KV, 156 mm2. 3.500,000 m 1,58 5.530 00
ALP1S Cable cobee HIMVERA50W50V. de 116 mm2. amanllo-erde 865,000 m 265 25225

GrupoALP 15 465 05
BOANT .2 Taco quimeco D=12mm tom Jarand fusrca 431,160 u 6,90 29.816 00

GrupoBOA 2981600
BBI1-UR1 Barandilla de escaleras urbanizacion, acero inds+granito 99,700 m 266,10 2653017
BEIA- 26X Revestmienio de perfles tubulares 1005 0mm + estructura soporte 515220 m2 260,50 Mnm

GrupoBBY 160 744 98
BE2IEE1D Tubo rgido acero gahe, DN=25mm impacto=20J resizt.compre s =400 0N, p/en chufar 140,000 m 43 602 D

GrupoBG2Z ... 602 00
BEW23000 P p.accesonos plubos rgides acero 140,000 u 0% B4l

Grupa BGW ..o 3640
1COD01 000 Liro de gascleo 00,0001 145 72500

GrupolCO . 72500
MO03 Arena lavada. 2,520 m 28,80 T2 58
MOD5 Tiera wgetd. 62,190 m® 14,40 895 54
MO0e Arena, 175,167 m 19,30 330N
MOOT Zahora artficial. 238 590 m® 19,50 4652 51

GrupoMCO 9001 34
MC10 Suzlo seleccionado. 2.201,824 w 9,00 19816 42
MC14 Grava de machaqueo 1.152 000 m® 21,75 251056 00

GrupoMC1 4487242
MCoE Bote espuma polurstano expandido. 10,150 ud 7,00 7105
MC39 Garbancllo lavado 12-18 mm. 6,583 m® 16,25 106 57

GrupaMCY 178 02
MDO05 Hormigon HME2ZDVPRZ20,XC1 o XC2. 214020 e 71,25 152618
MDOE Hormigon HME3OMPIZ20 XC1 XC20 XC3 29,862 m 7700 2K
MOOT Hormigén HA-25/P2200 X C1 XC2 0 XC3 17,520 m® 74,10 129823

Grupo MDD ... ERFENE
MD13 Hormigén HMESOIPIZZR0AT XAZ o XAD. 31,500 me 81,50 2567 25
MD18 Hormigon HVH1 S/BA0X0 XC1 o XC2. 1453307 m® 6840 100,080 21

GrupoMDA 102 657 46
MD20 Mortero baja resigencia, 2,300 m 60,00 13800
MD21 Mariero de cemenio M-T.5. 8,808 m 6293 429
MD23 Mortero de cemento M-30. 1,550 m? 98,53 15272
D24 Meoriero de cemenio M-13 4 805w 8.5 39038
MD2EN Protector superficial ysellador 10.507 200 m 5,60 5E.80 32
MDZTN Meariero de cemenio plastioo M-13 62102 m 78,10 45532 28
MD2EN Mortero de cemento blanco 31,500 me 81,10 2565

GrupaMDZ ... 111.162 64
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MO0 Hormigon HMHSPZ2 AT XAZ o XA,
M3 Encofrado metibco o de madera.
M40 Cemento CEMIB-P32 5N
M43 Hormegon Ha-30P2 20 X C1 XC2 0 XC3
MDdG Hormigdn He- 3P220MA1 XAZ o XAZ,
MO53 Acabado ando wsto, tratamiento lavado al aado
METD Emulzsitn asfatica para impAmadion
ME1S MBC AC 11 SURFS070 D
METT MBC AC 22 BASE 5070 G
ME1Y MBC AC 22 BASE 5070 5
MESS MBC AC 22 BN SD/T0 S
MG2 Bakdosa 22063 em 4 pastilas.
MH14N llosa wibcano tadile crossing B0 xT om
MH15M llesa wilcano tadie waming 80407 cm o simdar
MH1EM Losa hormegdn tipo Vulcano Breinco cenizm, 800 om
MHITN Losa de granito dmensiones vanables, e=Bom
MH1EN Adoguin trifico tipo VSH Bremoo ceniza, 302010 cm
MH1SM Adoguin piezas megulares pedra blanca SANTAREM 5xfxbem
M2 Bordillo 15%25 cm capa extrafl
IO Bordillo montable 2913 om.
M3 Bordillo graniio §x20 cm.
MISN Bordillo graniio 30x15 cm, color bladk
MITEN Bordillo graniio 30x20 cm, color badk
MISTN Tapa fundicidn alcorgue, 1,004 00m clerco
MISZN Tapa fundicidn alcorgue, 1,2002380m closrco
M3 Ladrillo maczo.
M Papelera metéica.
M1 médulo aparcahicidstas acsm mox
MLOZ Acero corrugado B 500 5.
MLION Mallam electrosoidado 150x150 8
M1 Sumidero sencllo 425:268 mm.
M. 13 Tramgilin fundicion gris.
MLIT Canalllo prefabr. a= 200 mm.

A3 JUSTIFICACION DE PRECIOS
63,072 m? 7250 4 547 95
911682 75 378837
GUPOMDF e 6.88627
92160 t 95,00 8.75%5 20
950 m 77,00 73689
25010 m? 81,50 17523 32
GrUPO MDY e M54
1.286,000 m® 475 6.108 50
GrUPOMD e 6.108.50
00Tt 300,00 2,10
55245 t £9.95 40,937 6
LIER R 6245 5110599
3604 ¢ 6245 2507
GrUPOMET oo 9237402
595,164 ¢ 6245 716799
GrUPOMEB oo 37.167 99
177,700 m 815 1448 26
GRUPO MG e 1.448 26
145 432 m e A
7836 m 16 1924279
6.646,600 m* 3215 168819
1.016.400 7520 76.433 28
1.259,000 @ 19,85 2491 15
630,000 m? 4551 2867130
GrUPO MHT e 368 468 12
4000 m 550 2200
4000 m 500 2000
GUPOMID e 4200
677,800 m 16,00 10,841 60
125200 m 3510 4395573
1243500 m 3845 A7 81258
Grupo MM 102.609 91
94,000 ud 295,00 2773000
33,000 ud 745,00 24 585 00
GUPO IS e 521500
76,000 ud x4 25 54
GUPO MO 2584
16,000 ud 12460 199360
GrupoMKO 1.993 60
4,000 ud 303,12 121248
GrupoMKA 1.2 48
26.288206 kg 1,25 32880 26
GrupoMLO 32.860 26
12586, 760 m? 6,20 7B.0% 91
50,000 ud 64.% 324800
2000 ud 38,25 76 50
450520 m 2816 1268664
Grupo MLt oo 94 111,05
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ML20 Replla f.d. 2=277 mm.

M2 Marco ytapa fundiodn n.

ML24 Marco ytapa cuadrado 6060 em.

MLZS Marco ytapa para hidrantz 58 45 6 cm.
ML2B Alambre zar 130 mm.

ML Pate de polipropileno.

MO Tuberia f.d. DN 100

M2 Tuberia f.d. DN 150

MO Tuberia f.d. DN 200

M4 Tuberia f.d. DN 300

M2 1 Tuberia PE-100 DN-T5 PR-10

MMVE 1 Wahwla comp. DN-100 PR-16

MNG3 Vaivala comp.DN200 PI-16

MT S hidrante completo con pizzas

M7 mala azul 50 cm sedd.

MMVE 1 boca automatica 34

MN13 Tubzriaha @00 135

MNZ2 Tuberia de PV.C. @200

MMA0 Andlo pozo pref. HA-40 h 0 50m. 21200
MM51 Cono pozo pref. HAA0 k=1 20 m. 21200800
MMEE Madulo metélico de enthacidn (Spo cajin)
MRD2 Eslentas de wdno NV,

MRD3 Pintura marca vial acribca de larga duracion.
MROS Sefial tnangular L=60 cm. nhel 1

MROS Sefid crcularo=50 cm. ninel 1

MR14 Sefid cuadrada 60560 cm. niel 1

MR2E Walla auténoma methca de 2 50 m.
M3 Tubo de 110mmicorug e s nt.

M Tubzria PVC 110 mm. 2=2 7 mm.
M3 Anclaje columna b=10-12 m.

A3 JUSTIFICACION DE PRECIOS
450,520 m 85,59 38.560 01
38,000 ud 229 87 8.735 06
29,000 ud 84,77 245833
4000 ud 139,89 559 56
2676,820 kg 1,85 455212
GRUPOMLZ oo 55.265 08
415,160 ud 480 198277
GrupoML3 oo 199277
20,000 m 50,77 101540
285,000 m 65,60 1869 00
4210 m 8943 351956
35420 m 163,72 64738 16
Grupo MM 88269 12
290,80 m &4 2385
GrupoMM2 2338 51
4 000 ud 16457 659 88
2,000 ud 535,71 1.07142
GrUPO MM e 17130
4 000 ud 1.146,10 4 584 40
4700 m 067 143 55
GIUPOMMT e 472825
19,000 ud 233 M3 2T
GIUPO MM 4327
415430 m 17260 7170322
GrupoMNA 71.703 22
45150 m 1253 5762 59
GIUPOMNZ e 5.76259
104,000 ud 40,00 416000
36,000 ud 160,00 5.760.00
GrupoMN5 9.920 00
184,000 m? 5,80 1.067 20
GrupoMNO 1.067 20
49633 kg 250 12408
90,204 kg 5,00 5102
6,000 ud 40,80 244 80
9,000 ud 59,84 5356
GIUPOMRD e 1.356 46
8,000 ud 5480 43840
GrUPOMRT o 43540
166,400 ud 1210 201344
GIUPOMRZ oo 201384
30,000 mi 1.1 1350
5,920,000 mi 4 7373920
GrupoMS0 2377280
20,000 ud 3560 71200
GrupoMS2 . oo 7200
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Ms32 Malz verde a=40 cm. 690,000 ml 0% 248 A0
MS33 Separador PVC para dos tubos PYC-U 110 mm 1.420,000 ud 0,35 A97 D
MsH Separador PVC para cuatro tubos PYC-U 110 mm 770,000 ud 0,66 508 20
GrupoMS3 125360
MTO0000319 CARTUCHO CARGA ALUMINGTERMICA C-115 17,000 4. 4 50 7650
MTOOD00388 CONDUCTCR COBRE DESMUDD 35 MM 20,000 m 310 62 0
MTOD000585 PICATT. ACERC-CU 2000 14,5 MM (300 MICRAS) 17,000 4. 23,00 3100
MTOG Arqueta pref. Spo DF-ll chapa 14,000 ud 90,99 13873 86
GrupoMTO 14.403 36
MT9520 NG00 Cinta sehabzadora 177,000 m 018 e
MT9S20NE10 Tubo PE comugado rojo D200 mm. 185,850 m 955 1774 87
GrupoMT 180673
M9 Emwoliono para elemenios de fhrocemento 1.149560 ud 200 22612
Grupo MY 2M9 12
PN ARD2D Arena de rio 06 mm 21,200 m3 17,08 36299
PO DW050 Agua 50,200 m3 1.4 6375
P D00 Pequefio matenal 390,000 u 1,35 526 50
GrupoPM 95324
P15AHDT0 Cinta balizmmiento cables éancos &=150 mm 371,700 m 0,10 BaAT
P15AHDZ20 Placa cubrecables blanca 34620 m 5,56 2007 29
P15EADID Pica TT. acero-Cu 2000x14.6 mm {300 micras) 8,000 u 1939 155,12
PISERDD Conductor cobre desnudo 35 mm2 16,000 m 15 67 6B
P15JANIIM Hora alquiler Grupo elecirbgeno tnfasico msononzado 50 Hz 150 kA 192,000 b 13,00 249 00
PISNALO30 Cable Alminio XZ1 06/1kV - 1:150 mm2 177,000 m e %828
PISNALDAD Cable Alsminso XZ1 061KV - 1:240 mm2 531,000 m 865 459315
PISNCTOB0M Cable Cu 0 6/1KV RZ1-K(AS) Bleasladl al - 1516 mm? 20,000 m 285 51 00
P15UDS0E1 Separadortubo fex. PEAD canaliz. 24160 mm 501w AT 02
PISUDTO91 Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 34620 m 9,60 350035
Grupa PAS 14331 36
PIGAMIS0 Luminana Light Linear Demerde LIGMAN 155W 1,000 u 4.700,00 4700 00
PlBAMIST Luminania Light Linear Demver de LIGMAN2x158W 9,000 u 5.400,00 43600 00
P1GAMIS2 Luminana Light Linear Demerde LIGMAN 1535+54W 10,000 u 5.100,00 51.000 00
PlaAMIGD Downght LED 14 W, IPE5 DALI 16,000 u 145,00 23000
GrupoPt6 106 620 00
PZEDATI0N Subsiraio vegeta crbado 18,500 m* 0.4 1654
P2BEHITON Dichondra repens en tepe 203,500 m? 45 55 9330 48
Grupa PEB ..o 9,47 32
PE14 Platanus [platano) 16-18 cm. raiz des. 4000 ud 7997 3938
GrupoPET ..o I B8
PV Kit proteccion arbol, texdl y mad. 85,000 uwd 2312 1565 20
PVl Tutor I pies 7,000 ud a7 12 k7R
P15 Sistema de aireaciin arbdl tipo 2 4 000 ud 0. 160 34
Grupo PV 2455 B8
TOTAL 1.949.112,78
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3 Relacién de precios descompuestos

El calculo de los precios de cada una de las unidades de obra esta basado en la determinacion de los costes directos e

indirectos precisos para su ejecucion.

3.1 Cuadro de precios descompuestos

El cuadro de los precios descompuesto se incorpora en las siguientes paginas

Zaragoza, Diciembre 2024

El arquitecto, El arquitecto,

Fdo. Antonio Lorén Collado Fdo José Angel Ruiz Gonzalez
Colegiado 3156, COAA Colegiado 4878, COAA
IDOM IDOM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
AOA01 Demolicién pavimento flexible calzada. m?
Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.
OA06 Pedn especializado. 0,004 jor 166,45 0,67
OA07 Peon ordinario. 0,004 jor 159,04 0,64
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,016 h 9,31 0,15
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,032 h 55,22 1,77
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QA1 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con martillo 0,016 h 88,41 1,41
QA14 Cortadora de juntas para hormigén de disco de 450 mm. 0,002 h 6,62 0,01
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,059 % 6,00 0,35
TOTAL PARTIDA ......coerereeerereerresesssessenseenns 6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
AO0A05 Demolicién pavimento rigido acera. m?
Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por loseta
hidraulica y solera de hormigon, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces,
recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
0A06 Pedn especializado. 0,003 jor 166,45 0,50
OA07 Peon ordinario. 0,003 jor 159,04 0,48
QA01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,013 h 9,31 0,12
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,050 h 55,22 2,76
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,013 h 78,16 1,02
QA11 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con martillo 0,013 h 88,41 1,15
QA14 Cortadora de juntas para hormigén de disco de 450 mm. 0,002 h 6,62 0,01
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,060 % 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA ......crerirerrrrrsrsrsesessessesssssessens 6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
AOE01 Recorte pavimento con disco. m
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,004 jor 190,09 0,76
OA06 Pedn especializado. 0,015 jor 166,45 2,50
QA14 Cortadora de juntas para hormigén de disco de 450 mm. 0,015 h 6,62 0,10
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,034 % 6,00 0,20
TOTAL PARTIDA ......coocrerereereseersessesssessensesenss 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
AOF04 Levante y reposicion marquesina autobus. ud
Levante, almacenaje y posterior montaje en nueva ubicaciéon de marquesina
de autobus y poste/s de sefializacidn, incluso desconexion eléctrica,
demolicion de cimentacion, transporte de productos sobrantes a vertedero,
excavaciones, relleno compactado, medios auxiliares, desmontaje de
cableado que pudiera portar, carga y transporte a nueva ubicacion, nueva
cimentacion, canalizaciones, colocacion definitiva y conexion a red eléctrica,
totalmente terminado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 3.459,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
AOF06 Levante y reposicion buzén correos. ud
Levante, almacenaje y posterior montaje en nueva ubicacion de buzén de
correos, incluso demolicion de la cimentacién, ejecucién nueva cimentacion
y transporte de productos sobrantes a vertedero.
OA06 Pedn especializado. 0,400 jor 166,45 66,58
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 2,000 h 9,31 18,62
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,050 h 55,22 2,76
QA09 Grua autopropulsada para carga maxima 30 t 0,020 h 90,15 1,80
MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 0 XC2. 0,192 m* 68,40 13,13
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,029 % 6,00 6,17

TOTAL PARTIDA .....otscrcsssncssssssssssnns




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
AOF08 Desmontaje barandilla "escocés". m
Desmontaje de barandilla tipo "escocés" y transporte a almacenes
municipales, incluso demolicion de cimentacion y transporte de productos
sobrantes a vertedero.
OA06 Pedn especializado. 0,050 jor 166,45 8,32
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,250 h 9,31 2,33
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,100 h 55,22 5,52
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,162 % 6,00 0,97
TOTAL PARTIDA ......covirerririsnsesessessssssssssssens 17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
AOF10 Desmontaje banco. ud
Desmontaje de banco y transporte a almacenes municipales, incluso
demolicion de cimentacion y transporte de productos sobrantes a vertedero.
0A06 Pedn especializado. 0,200 jor 166,45 33,29
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 1,000 h 9,31 9,31
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,050 h 55,22 2,76
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,454 % 6,00 2,72
TOTAL PARTIDA ......crerrrerrrrresesesessessessssssessens 48,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 'Y OCHO EUROS con OCHO
CENTIMOS
AOF13 Desmontaje hito metalico. ud
Desmontaje de hito metdlico de cualquier tipo y transporte a almacenes
municipales, incluso demolicion de cimentacion y transporte de productos
sobrantes a vertedero.
OA06 Pedn especializado. 0,041 jor 166,45 6,82
QA01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,160 h 9,31 1,49
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,040 h 55,22 2,21
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,105 % 6,00 0,63
TOTAL PARTIDA .....coererererrereerresesnsessesseenns 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
AOF14 Desmontaje sefal de trafico sin poste. ud
Desmontaje sefial de trafico sin poste y transporte a almacenes municipales
incluso transporte de productos sobrantes a vertedero.
OA06 Pedn especializado. 0,075 jor 166,45 12,48
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,040 h 55,22 2,21
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,147 % 6,00 0,88
TOTAL PARTIDA ......coocrerereereseersessesssessensesenss 15,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
AOF16 Desmontaje seial de trafico sobre poste. ud
Desmontaje sefial de trafico con poste y transporte a almacenes
municipales, incluso demolicion de cimentacién y transporte de productos
sobrantes a vertedero.
OA06 Pedn especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
QA01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,750 h 9,31 6,98
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,040 h 55,22 2,21
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,258 % 6,00 1,55
TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 27,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
AOF18 Desmontaje papelera en farola/semaforo. ud
Desmontaje de papelera montada en farola o semaforo y transporte a
almacenes municipales, incluso transporte de productos sobrantes a
vertedero
OA07 Pedn ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
OA07 Peon ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,060 h 55,22 3,31




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA
RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

CODIGO

%IA02

AOF20

OA07
QA01
QA02
%IA02

AOF22N

PAO1FI0N
%IA02

AOF24N

OA06
OA07
%IA02

AOF25N

OA06
OA06

Costes indirectos 6 % 0,113 % 6,00 0,68

TOTAL PARTIDA ......covrirerrirnrsnsesessessesssssssssens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Desmontaje papelera sobre soporte de pie. ud
Desmontaje de papelera con soporte de pie y transporte a almacenes
municipales, incluso demolicion de cimentacién y transporte de productos
sobrantes a vertedero.

Pedn ordinario. 0,125 jor 159,04 19,88
Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,050 h 9,31 0,47
Camion dumper 3 ejes 0,040 h 55,22 2,21
Costes indirectos 6 % 0,226 % 6,00 1,36

11,94

TOTAL PARTIDA ......oerererrerrsrsrsessesessesssssssnens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

Desmontaje kiosco ud

Desmontaje, traslado, acopio, montaje e instalacion de kiosco, por medios

manuales y/o mecanicos, en lugar indicado por la propiedad o la D.F.,

incluso demolicion de la cimentacion, retirada de anclajes, tornilleria,

clasificacion de los elementos, embalaje y paletizado, carga, transporte y

acopio hasta almacenes municipales, posterior montaje en nueva ubicacion,

segun indicaciones del ayuntamiento o la D.F., incluso retirada de

escombros a punto de carga, carga y transporte de los mismos a vertedero

autorizado. Incluso empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas

operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecucion, segun

proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.

Desmontaje, carga, transporte, montaje, instalacion de kiosco 1,000 ud 4.653,00 4.653,00
Costes indirectos 6 % 46,530 % 6,00 279,18

23,92

TOTAL PARTIDA .......oiirsisissssssssssssssssisnns

4.932,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y DOS

EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
Desmontaje aparcabicis municipal ud
Desmontaje y traslado de aparcabicis minicipal, compuesto por un conjunto
de barrotes anclados a suelo, por medios manuales y/o mecanicos, incluso
demolicién de la cimentacion, retirada de anclajes, tornilleria, clasificacion de
los elementos, embalaje y paletizado, carga, transporte y acopio hasta
almacenes municipales, posterior montaje en nueva ubicacion, segin
indicaciones del ayuntamiento o la D.F., incluso retirada de escombros a
punto de carga, carga y transporte de los mismos a vertedero autorizado.
Incluso empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y
accesorios necesarias para su correcta ejecucion, segun proyecto,
normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.

Peon especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
Pedn ordinario. 0,200 jor 159,04 31,81
Costes indirectos 6 % 0,485 % 6,00 2,91

TOTAL PARTIDA .....cociiritnssssssssssssssinns

51,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTAY SIETE

CENTIMOS
Desmontaje pantalla publicidad ud
Desmontaje y traslado de pantalla publicitaria, por medios manuales y/o
mecanicos, incluso demolicién de la cimentacion, retirada de anclajes,
tornilleria, clasificacion de los elementos, embalaje y paletizado, carga,
transporte y acopio hasta almacenes municipales, posterior montaje en
nueva ubicacién, segun indicaciones del ayuntamiento o la D.F., incluso
retirada de escombros a punto de carga, carga y transporte de los mismos a
vertedero autorizado. Incluso empleo de medios auxiliares, asi como todas
aquellas operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecucion,
segun proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.

Peon especializado. 1,000 jor 166,45 166,45
Pedn especializado. 1,000 jor 166,45 166,45




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
OA07 Peon ordinario. 1,000 jor 159,04 159,04
%IA02 Costes indirectos 6 % 3,255 % 6,00 19,53
TOTAL PARTIDA ......covrirerrirnrsnsesessessesssssssssens 345,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DOS CENTIMOS
A0C02 Apeo arbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. ud

Apeo de arbol y extraccion de tocén de 30 a 60 cm. de diametro de tronco,
incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y
relleno compactado.

OA07 Peon ordinario. 0,909 jor 159,04 144,57
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,080 h 55,22 4,42
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,267 h 78,16 20,87
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,699 % 6,00 10,19
TOTAL PARTIDA ... ssnseesssesesns 180,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCO
CENTIMOS
POP02 Proteccion arbol contorno. ud

Proteccion de arbol en su contorno mediante capa textil y madera,
completamente cubierto en su tronco hasta una altura minima de 2 metros,
incluso colocacion y retirada al finalizar las obras.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,063 jor 190,09 11,98
OA06 Peon especializado. 0,063 jor 166,45 10,49
PV11 Kit proteccion arbol, textil y mad. 1,000 ud 23,12 23,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,456 % 6,00 2,74
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 48,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
BOA02 Excavacion en explanacion en cualquier terreno. m?
Excavacion en la explanacién en cualquier terreno y espesor, incluso carga y
transporte a lugar de acopio, refino y compactacion.
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,033 h 47,32 1,56
QA05 Motoniveladora de 104 kw de potencia 0,007 h 85,58 0,60
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,004 h 53,96 0,22
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,027 % 6,00 0,16
TOTAL PARTIDA .....cocreeeeereceeeremseensemsenenenns ) 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
CO0A02 Terraplenado explanacion de préstamo. m?
Terraplenado en la explanacién con suelos seleccionados de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por
tongadas, refino y formacion de pendientes.
MC10 Suelo seleccionado. 1,000 m* 9,00 9,00
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,005 h 47,32 0,24
QA05 Motoniveladora de 104 kw de potencia 0,009 h 85,58 0,77
QA26 Camién cisterna para riego (8.000 I.) 0,005 h 80,74 0,40
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,027 h 53,96 1,46
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,119 % 6,00 0,71
TOTAL PARTIDA ......corerereerereerresesesessesseenns 12,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
CO0A03 Relleno zanjas de excavacion. m?
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
selecionados procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte,
extendido, humectacion y compactacion por tongadas.
OA07 Peon ordinario. 0,018 jor 159,04 2,86
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,020 h 55,22 1,10
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,040 h 47,32 1,89
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,160 h 5,06 0,81
QA26 Camidn cisterna para riego (8.000 1.) 0,005 h 80,74 0,40
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,071 % 6,00 0,43
TOTAL PARTIDA ......coocrerereereseersessesssessensesenss 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
C0B02 Base zahorra artificial. m?
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.
OA07 Pedn ordinario. 0,006 jor 159,04 0,95
MCO07 Zahorra artificial. 1,000 m? 19,50 19,50
QA05 Motoniveladora de 104 kw de potencia 0,005 h 85,58 0,43
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,010 h 53,96 0,54
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,214 % 6,00 1,28
TOTAL PARTIDA ......coiriirinresisssesesnsessessnenns 22,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
BOAO1 Escarificacion, regularizacion y compactacion. m?
Escarificado, regularizacidon y compactacion de terrenos existentes o
resultantes.
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,001 h 55,22 0,06
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,003 h 47,32 0,14
QA05 Motoniveladora de 104 kw de potencia 0,007 h 85,58 0,60
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,005 h 53,96 0,27
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,011 % 6,00 0,07
TOTAL PARTIDA ......corrirerirnsrsisesessessesssssssssens 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
B0CO1 Carga y transporte de tierras de excavacion. m?

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,018 h 47,32 0,85
QA35 Camion bafiera 4 ejes 0,090 h 65,12 5,86
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,067 % 6,00 0,40
TOTAL PARTIDA ......coererrrercesrsssesessessesssenes A

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

03

04.01
DOE1O0N

OA03
OA07
AQ2FAT726
ML10N
ML28
QA02
%IA02

DF14N

OA03
OA07
AQ2FAT726
ML10N
ML28
MD53
QA02
%IA02

D0GO01

OA03
OA07

PAVIMENTACION Y ACABADOS

PAVIMENTOS DE CALZADA

Losa hormigén HA-30 20 cm m?
Hormigén armado HA-30/B/20/XC2+XA3, con cemento CEM 1I/A-V42.5, en
losas planas, de 20 cm de espesor, armado con una cuantia de acero del
tipo B 500 S segun detalles gréaficos (armado incluido en el precio),
elaborado en central para ejecucién de losas planas, incluso vertido con gria
o0 bomba, vibrado, colocacion, curado, aditivos necesarios, excesos de
hormigén en hormigonado, mermas, cortes de armaduras, despuntes,
solapes, refuerzos, soldaduras, etc. Incluso encofrado y desencofrado de
losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de
pino de 22 mm., incluso p.p. de replanteo, puntales homologados para las
cargas y alturas, elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion, nivelado y aplomado, cortes, cortes especiales,
despuntes, desperdicios, pequefio material, acopios, puntas, alambres,
encofrados en cantos de losas segun indicaciones de la D.F., cualquier tipo
de medio especial para encofrado, etc. Segiin NTE-EHL, Codigo Estructural
y CTE-SE. De acuerdo con documentacion grafica y técnica del proyecto, se
incluye la adicién de anticongelante para condiciones climaticas de tiempo
frio si asi lo requiere la direccion facultativa y segun Cdédigo Estructural. Se
tendran en cuenta las condiciones establecidas en Codigo Estructural
respecto a la puesta en obra. Se suspenderan los trabajos de hormigonado
cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Completamente ejecutada. Incluso parte proporcional de empleo de medios
auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios
para su correcta ejecucion proyecto, normativa vigente e indicaciones de la
D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie en proyeccién horizontal
descontado huecos.

Oficial de primera o maquinista. 0,020 jor 190,09 3,80
Peon ordinario. 0,020 jor 159,04 3,18
Hormigén HA-30/B/25/XC2+XA3 0,220 M3. 86,92 19,12
Mallazo electrosoldado 150x150x8 1,100 m? 6,20 6,82
Alambre atar 1,30 mm. 0,220 kg 1,85 0,41
Camion dumper 3 ejes 0,001 h 55,22 0,06
Costes indirectos 6 % 0,334 % 6,00 2,00

TOTAL PARTIDA .......oiviirssissssssssssssssssssnns

35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y

NUEVE CENTIMOS
Losa hormigén HA-30 20 cm, arido visto m?
Solera de 7 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-30/B/20/XC2,
elaborado en central, acabado desactivado y lavado, incluso juntas, aserrado
de las mismas, posterior sellado de las juntas mediante masilla de
poliuretano, desactivado de la capa superficial con tratamiento al acido con
agua, barrido y limpeza. Medida la superficie ejecutada.

Oficial de primera o maquinista. 0,020 jor 190,09 3,80
Pedn ordinario. 0,020 jor 159,04 3,18
Hormigon HA-30/B/25/XC2+XA3 0,220 M3. 86,92 19,12
Mallazo electrosoldado 150x150x8 1,100 m? 6,20 6,82
Alambre atar 1,30 mm. 0,220 kg 1,85 0,41
Acabado arido visto, tratamiento lavado al acido 1,000 m? 475 4,75
Camion dumper 3 ejes 0,001 h 55,22 0,06
Costes indirectos 6 % 0,381 % 6,00 2,29

TOTAL PARTIDA ......cvrrerrirnsnsssesessessessssssssens

40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES

CENTIMOS
Grava cemento 4,5 N'mma2. m?
Grava cemento fabricada en central con un contenido minimo en cemento
del 3 % en peso y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a 4,5
N/mm2, transporte, extendida y compactada, prefisuracién y preparacion de
la superficie de asiento, en capas de cualquier espesor.

Oficial de primera 0 maquinista. 0,010 jor 190,09 1,90
Pedn ordinario. 0,010 jor 159,04 1,59




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MC14 Grava de machaqueo 1,000 m? 21,75 21,75
MC14 Grava de machaqueo 1,000 m? 21,75 21,75
MD40 Cemento CEM II/B-P 32,5 N 0,080 t 95,00 7,60
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,035 h 53,96 1,89
QA31 Extendedora grava-cemento 150 CV 0,045 h 121,30 5,46
QA32 Tractor automotriz de prefisuracion de gravacemento 0,025 h 35,00 0,88
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,411 % 6,00 247
TOTAL PARTIDA .....cocreecereeeeereseensemsenenenns 43,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
E0A03 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. m?
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional
de recortes y juntas.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,001 jor 190,09 0,19
0A06 Pedn especializado. 0,002 jor 166,45 0,33
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,004 h 53,96 0,22
QA33 Compactador autopropulsado de neumaticos 0,004 h 57,82 0,23
QA34 Extendedora asféltica 12/22 Tn. 0,004 h 90,91 0,36
ME15 MBC AC 11 SURF 50/70 D 0,118 t 69,95 8,25
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,096 % 6,00 0,58
TOTAL PARTIDA ......coreeereereneenrenns — 10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
E0A07 M.B.C. AC-22 BIN 50/70 S de 5 cm. m?
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor
consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de
recortes y juntas.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,002 jor 190,09 0,38
OA06 Peon especializado. 0,002 jor 166,45 0,33
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,005 h 53,96 0,27
QA33 Compactador autopropulsado de neumaticos 0,005 h 57,82 0,29
QA34 Extendedora asfaltica 12/22 Tn. 0,005 h 90,91 0,45
ME88 MBC AC 22 BIN 50/70 S 0,120 t 62,45 7,49
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,092 % 6,00 0,55
TOTAL PARTIDA .....coererereereseersesesssessenseenss 9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
E0A09 M.B.C. AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. m?
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional
de recortes y juntas.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,002 jor 190,09 0,38
OA06 Peon especializado. 0,002 jor 166,45 0,33
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,005 h 53,96 0,27
QA33 Compactador autopropulsado de neumaticos 0,005 h 57,82 0,29
QA34 Extendedora asféltica 12/22 Tn. 0,005 h 90,91 0,45
ME17 MBC AC 22 BASE 50/70 G 0,165 t 62,45 10,30
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,120 % 6,00 0,72
TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
04.02 PAVIMENTOS DE ACERA
HOCO02N Pavimento losa VULCANO podotactil CROSSING 60x40x7 cm m?

Suministro y colocacién de pavimento de adoquin con piezas prefabricadas
de hormigdn, segln especificaciones de la norma UNE-EN 1338:2004,
modelo LLOSA VULCANO CROSSING de BREINCO o similar, color a definir
por la D.F., doble capa, con unas dimensiones de 60x40x7 cm, sin bisel,
separadores de 3mm. Incluso capa de mortero M-15 de 5 cm de espesor
final, colocacién, cortes, nivelacion, formacion de juntas y encuentros,
recebado con arena, lavado y barrido. Incluso empleo de medios auxiliares,
asi como todas aquellas operaciones y accesorios necesarias para su
correcta ejecucion, segun proyecto, normativa vigente e indicaciones de la
D.F. Totalmente colocado y terminado. Medida la superficie.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,040 jor 190,09 7,60
OA07 Pedn ordinario. 0,040 jor 159,04 6,36
MH14N llosa vulcano tactile crossing 60x40x7 cm 1,100 m? 37,16 40,88
MD27N Mortero de cemento plastico M-15 0,050 m* 78,10 3,91
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,588 % 6,00 3,53
TOTAL PARTIDA ......coeerrerrseersessessessesssrsesnens 62,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
HOCO3N Pavimento losa VULCANO podotactil WARNING 60x40x7 cm m?
Suministro y colocacién de pavimento de adoquin con piezas prefabricadas
de hormigén, segln especificaciones de la norma UNE-EN 1338:2004,
modelo TERANA de BREINCO o similar, color a definir por la D.F., doble
capa, tipo TERANA-ART TACTILE WARNING o similar, con unas
dimensiones de 60x40x7cm, sin bisel, separadores de 3mm. Incluso capa
de mortero M-15 de 5 cm de espesor final, colocacién, cortes, nivelacion,
formacion de juntas y encuentros, recebado con arena, lavado y barrido.
Incluso empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y
accesorios necesarias para su correcta ejecucion, segun proyecto,
normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente colocado y
terminado. Medida la superficie.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,040 jor 190,09 7,60
OA07 Peon ordinario. 0,040 jor 159,04 6,36
MH15N llosa vulcano tactile warning 60x40x7 cm o similar 1,100 m? 37,16 40,88
MD27N Mortero de cemento plastico M-15 0,050 m? 78,10 391
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,588 % 6,00 3,53
TOTAL PARTIDA ......corrererrerrsrsrsesessessessssssssnens 62,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
HOCO04N Pavimento losa hormigén VULCANO BREINCO 60x40x7 cm m?
Suministro y colocacion de pavimento de adoquin prefabricado de hormigon
rectangular liso, de 7 cm de espesor, tipo Breinco Vulcano o similar, de
piezas de dimensiones 60x40 cm, en color ceniza, acabado a determinar
por la D.F. colocacion segun especificaciones de la norma UNE-EN
1338:2004. Incluso separadores de 3mm y colocacion sobre capa de
mortero M-15 de 5 cm de espesor final, piezas especiales de encuentros,
colocacion, cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi como
encuentros, pendientes, juntas y encuentros, recebado con arena, lavado y
barrido, recogida de aguas, bandas y despieces segun indicaciones de la
D.F., empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y
accesorios necesarias para su correcta ejecucion, segun proyecto,
normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la
superficie en proyeccion horizontal.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,040 jor 190,09 7,60
OA07 Peon ordinario. 0,040 jor 159,04 6,36
MH16N Losa hormigén tipo Vulcano Breinco ceniza, 60x40x7cm 1,000 m? 32,15 32,15
MD27N Mortero de cemento plastico M-15 0,050 m* 78,10 3,91
MD26N Protector superficial y sellador 1,100 m? 5,60 6,16
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,562 % 6,00 3,37
TOTAL PARTIDA ......orvererrerrsrersesessesesssssssnens 59,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
HOCO5N Pavimento losa granito, 8 cm espesor m?

Pavmiento de losas de granito, mediante combinacion de piezas de granito
de formatos variables, de 8cm de espesor, acabado y color a definir por la
D.F., colocacion segun especificaciones de la norma UNE-EN 1338:2004,
recibido con mortero de cemento M-7,5 en espesor de hasta 7 cm, rejuntado
con mortero de cemento y posterior limpieza. Incluso previa formacién de
pendiente segun documentacién grafica y posterior reparacion de
impermeabilizacion de cualquier tipo (asfaltica, EPDM, TPO, PVC, etc.),
medidante lamina impermeable igual a la existente incluso parte
proporcional de tableros con frentecillas vistas en los limites con huecos,
p.p. de recrecido de mortero en zonas de mayor carga, encuentro con perfil




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
metalico de acero inoxidable, en junta estructural, perfil de transicién de
acero inoxidable en encuentro con distintos tipos de pavimentos, cortes,
despuntes, desperdicios, piezas especiales, cortes para cambio de sentido,
replanteo, pendientes, juntas, limpieza, empleo de medios auxiliares, asi
como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecucion segun proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F.
Totalmente colocado y terminado. Medida la superficie.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,040 jor 190,09 7,60
OA07 Peon ordinario. 0,040 jor 159,04 6,36
MH17N Losa de granito dimensiones variables, e=8cm 1,000 m? 75,20 75,20
MD27N Mortero de cemento plastico M-15 0,070 m® 78,10 547
MD26N Protector superficial y sellador 1,100 m? 5,60 6,16
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,008 % 6,00 6,05
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 106,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
HOCO6N Pavimento adoquin para trafico VS5 BREINCO 30x20x10 cm m?
Suministro y colocacién de pavimento de adoquin para trafico, tipo VS5 de
Breino o similar, de dimensiones 30x30x10cm, color ceniza, colocacién
segun especificaciones de la norma UNE-EN 1338:2004. Incluso
separadores de 3mm y colocacién sobre capa de mortero M-15 de 5 cm de
espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacion, cortes,
nivelacion, recebado y compactado, asi como encuentros, pendientes,
juntas y encuentros, recebado con arena, lavado y barrido, recogida de
aguas, bandas y despieces segun indicaciones de la D.F., empleo de
medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y accesorios
necesarias para su correcta ejecucion, segun proyecto, normativa vigente e
indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie en
proyeccion horizontal.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,030 jor 190,09 5,70
OA07 Peon ordinario. 0,030 jor 159,04 477
MH18N Adoquin trafico tipo VS5 Breinco ceniza, 30x20x10 cm 1,000 m? 19,85 19,85
MD27N Mortero de cemento plastico M-15 0,050 m? 78,10 3,91
MD26N Protector superficial y sellador 1,100 m? 5,60 6,16
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,404 % 6,00 2,42
TOTAL PARTIDA ......orrrererrerrersrsesessessesssssssnens 42,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
HOCO7N Pavimento adoquin piedra blanca SANTAREM 5x5x5 cm m?
Suministro y colocacion de pavimento de adoquin a base de piedras blancas
calizas, de formato irregular, tipo Santarem o similar, de dimensiones
5x5x5cm, colocacion segun especificaciones de la norma UNE-EN
1338:2004. Incluso colocacién sobre capa de mortero blanco M-15 de 5 cm
de espesor final, piezas especiales de encuentros, colocacién, cortes,
nivelacion, recebado y compactado, asi como encuentros, pendientes,
juntas y encuentros, recebado con arena, lavado y barrido, recogida de
aguas, bandas y despieces segun indicaciones de la D.F., empleo de
medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y accesorios
necesarias para su correcta ejecucion, segun proyecto, normativa vigente e
indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie en
proyeccion horizontal.
0OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,060 jor 190,09 11,41
OA07 Pedn ordinario. 0,060 jor 159,04 9,54
MH19N Adoquin piezas irregulares piedra blanca SANTAREM, 5x5x5¢m 1,000 m? 4551 45,51
MH19N Adoquin piezas irregulares piedra blanca SANTAREM, 5x5x5¢m 1,000 m? 4551 45,51
MD28N Mortero de cemento blanco 0,050 m? 81,10 4,06
MC03 Arena lavada. 0,004 m? 28,80 0,12
MD26N Protector superficial y sellador 1,100 m? 5,60 6,16
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,768 % 6,00 4,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA ......coeerrerrseersessessessesssrsesnens 81,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
10C05N Encintado piedra granito 30x15 cm. ml

Bordillo, peldafio o encintado recto o curvo, de piedra de granito, tipo
Superstep Petra de Breinco o similar, de 30x15cm., abujardado en sus
caras vistas. Incluso apertura de caja, colocacién segun especificaciones de
la norma UNE-EN 1338:2004. Incluso separadores de 3mm y colocacion
sobre capa de mortero M-15 de 5 cm de espesor final, piezas especiales de
encuentros, colocacion, cortes, nivelacién, recebado y compactado, asi
como encuentros, pendientes, juntas y encuentros, recebado con arena,
lavado y barrido, recogida de aguas, bandas y despieces segun indicaciones
de la D.F., empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas
operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecucion, segun
proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
Medida la longitud en proyeccion horizontal.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,020 jor 190,09 3,80

0A07 Peén ordinario. 0,020 jor 159,04 3,18

MI15N Bordillo granito 30x15 cm, color black 1,000 m 35,10 35,10

MD27N Mortero de cemento plastico M-15 0,050 m* 78,10 3,91

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,460 % 6,00 2,76

TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 48,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CENTIMOS

10C06N Encintado piedra granito 30x20 cm. ml

Bordillo, peldafio o encintado recto o curvo, de piedra de granito, tipo
Superstep Petra de Breinco o similar, de 30x20cm., abujardado en sus
caras vistas. Incluso apertura de caja, colocacién segun especificaciones de
la norma UNE-EN 1338:2004. Incluso separadores de 3mm y colocacion
sobre capa de mortero M-15 de 5 cm de espesor final, piezas especiales de
encuentros, colocacion, cortes, nivelacion, recebado y compactado, asi
como encuentros, pendientes, juntas y encuentros, recebado con arena,
lavado y barrido, recogida de aguas, bandas y despieces segun indicaciones
de la D.F., empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas
operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecucion, segun
proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
Medida la longitud en proyeccion horizontal.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,020 jor 190,09 3,80

OA07 Pedn ordinario. 0,020 jor 159,04 3,18

MI16N Bordillo granito 30x20 cm, color black 1,000 m 38,45 38,45

MD27N Mortero de cemento plastico M-15 0,050 m* 78,10 3,91

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,493 % 6,00 2,96

TOTAL PARTIDA ......creererrrrrsesesesessessssssssessens 52,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS EUROS con TREINTA
CENTIMOS

10F05 Alcorque cuadrado 4 bordillos piedra granito. ud

Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos de piedra
de granito de 8 x 20 cm. abujardados en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigon HM-15,
colocacion y rejuntado.

0OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,080 jor 190,09 15,21

OA07 Pedn ordinario. 0,160 jor 159,04 25,45

MI13 Bordillo granito 8x20 cm. 4,400 m 16,00 70,40

MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,256 m* 68,40 17,51

%IA02 Costes indirectos 6 % 1,286 % 6,00 7,72

TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 136,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

10FO7N Alcorque rectangular 4 bordillos piedra granito. ud

Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos de piedra
de granito de 8 x 20 cm. abujardados en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigéon HM-15,
colocacion y rejuntado.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,080 jor 190,09 15,21
OA07 Pedn ordinario. 0,160 jor 159,04 2545
MI13 Bordillo granito 8x20 cm. 8,000 m 16,00 128,00
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,320 m* 68,40 21,89
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,906 % 6,00 11,44
TOTAL PARTIDA ... ensesesssesesns 201,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
. NUEVE CENTIMOS
04.03 CERRAJERIA
LOB12N Barandilla escaleras exteriores, acero inoxidable + granito, h:110cm m

Formacion de barandilla para escaleras exteriores de urbanizacion, de
110cm de altura, con las siguientes caracteristicas:

- Altura de 110cm total de la barandilla medida desde la cota de acabado.

- Perfil para formacién de montantes y pasamanos en pletinas en T de
50mm de ancho y 10mm de espesor de acero inoxidable, con monntantes
colocados al inicio y final de la barandilla (distancia maxima 425cm), con
uniones soldadas.

- Pasamanos de granito de seccién 80x50mm, con ranura mecanizada para
el montaje del mismo sobre el perfil T de acero inoxidable, fijado con material
adhesivo de formulacion especifica. La pieza de granito se colocadé sobre el
pasamanos y sobre los montantes.

La longitud de cada barandilla se ajustara al desarrollo de las escaleras
segun su ubicacién. Barandilla fabricada en taller y con montaje en obra.

Se incluye toda la tornilleria, placas, pernos de anclaje necesarios, mermas,
piezas especiales, piezas de anclaje, casquillos, rigidizadores, cortes.
Despuntes, repasos de soldaduras, medios auxiliares, medios de elevacion,
medidas de seguridad necesarias, replanteo, nivelacion, separadores de
teflén, soldaduras, pletinas auxiliares de montaje, fijaciones, pasta de fijacion
aplicada con pistola en agujeros, silicona en juntas, lijados, sellados etc.,
para la correcta ejecucion de la partida. Incluye limpiezas finales y proteccion
de elementos hasta el final de las obras. Todo segln la normativa de
aplicacion, especificaciones de proyecto e indicaciones de la direccion
facultativa.

Criterio de medicion: m de longitud medida segin documetacion grafica.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,700 jor 190,09 133,06

OA07 Peon ordinario. 0,350 jor 159,04 55,66

%NAAA0250 Gastos auxiliares 1,887 % 2,50 4,72

BOAN-07J2 Taco quimico D=12mm,tom./arand./tuerca 2,000 u 6,90 13,80

BB11-.UR1 Barandilla de escaleras urbanizacion, acero inox+granito 1,000 m 266,10 266,10

TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 473,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

LOB13N Revestimiento tubulares 100x50mm en rampas exteriores m2

Formacion de revestimiento en paredes de rampas exteriores mediante
perfiles tubulares de acero pintado color a definir, con tubo hueco de
100x50mm, colocados en posicion vertical cada 15cm, soldados a
estructura de soporte de perfiles tubulares a definir

Se incluye toda la tornilleria, placas, pernos de anclaje necesarios, mermas,
piezas especiales, piezas de anclaje, casquillos, rigidizadores, cortes.
Despuntes, repasos de soldaduras, medios auxiliares, medios de elevacion,
medidas de seguridad necesarias, replanteo, nivelacion, separadores de
teflén, soldaduras, pletinas auxiliares de montaje, fijaciones, pasta de fijacion
aplicada con pistola en agujeros, silicona en juntas, lijados, sellados etc.,
para la correcta ejecucion de la partida. Incluye limpiezas finales y proteccion
de elementos hasta el final de las obras. Todo segln la normativa de
aplicacion, especificaciones de proyecto e indicaciones de la direccion
facultativa.

Criterio de medicion: m2 de superficie medida a cinta corrida segun
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD ~ PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

documentacion gréfica.

A01-FEPO Ayudante ferrallista 0,700 h 22,29 15,60
AOF-000I Oficial 1a ferrallista 0,350 h 24,34 8,52
BOAN-07J2 Taco quimico D=12mm,tom./arand./tuerca 8,000 u 6,90 55,20
BB1A-.26X Revestimiento de perfiles tubulares 100x50mm + estructura soporte 1,000 m2 260,50 260,50
TOTAL PARTIDA .....cocreeeeereceeeremseensemsenenenns 339,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04 MOBILIARIO URBANO
POR22 Papelera metalica municipal 30 . ud
Papelera metdlica, tipo municipal, con cubo basculante de 30 litros de
capacidad, fabricado en chapa de acero, colocada en obra, incluso obras de
tierra, anclajes y poste de sujecion, segin modelo.
OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,033 jor 190,09 6,27
OA07 Peon ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MK03 Papelera metélica. 1,000 ud 124,60 124,60
MD05 Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1 o XC2. 0,053 m* 71,25 3,78
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,426 % 6,00 8,56
TOTAL PARTIDA ......covirerririsnsesessessssssssssssens 151,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
POR41 Médulo aparcabicicletas acero inox. ud
Mddulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida, valido para 2
bicicletas, de 950mm. de altura total, empotrado 200 mm., fijado al suelo con
zapatas de hormigdn de 20x20x30 cm., incluso elementos auxiliares de
instalacion totalmente instalado.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,050 jor 190,09 9,50
OA07 Peon ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MDO05 Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1 o0 XC2. 0,024 m* 71,25 1,71
MK19 modulo aparcabicicletas acero inox. 1,000 ud 303,12 303,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 3,223 % 6,00 19,34
TOTAL PARTIDA ......coereeeeerereessesesnsessesseenns 341,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS
POR50 Conexion poste dinamico Avanza. ud

Conexion poste dindmico Avanza.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ......oovvrrrrrrsnrssesssesesssesssssssssseens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

688,59
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ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 SENALIZACIQN
06.01 SENALIZACION HORIZONTAL
ROA05 Linea seiializacion vial a=var. m?
Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud variables
realizada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacién
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
OA06 Pedn especializado. 0,005 jor 166,45 0,83
OA07 Peon ordinario. 0,043 jor 159,04 6,84
MR03 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 0,720 kg 5,00 3,60
MR02 Esferitas de vidrio N.V. 0,480 kg 2,50 1,20
QA22 barredora nematica autopropulsada 0,250 j 28,64 7,16
QA23 Magquina para pintar bandas de 225 |. de capacidad 0,250 j 40,19 10,05
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,297 % 6,00 1,78
TOTAL PARTIDA ......crrrerrrrrsesrsesensessessssssessens 31,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ROA06 Marca vial "ceda el paso" ud
Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duracién "termopléastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacién
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
OA06 Pedn especializado. 0,005 jor 166,45 0,83
0A07 Peén ordinario. 0,055 jor 159,04 8,75
MRO03 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 1,050 kg 5,00 5,25
MR02 Esferitas de vidrio N.V. 0,680 kg 2,50 1,70
QA22 barredora nematica autopropulsada 0,300 j 28,64 8,59
QA23 Méquina para pintar bandas de 225 I. de capacidad 0,300 j 40,19 12,06
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,372 % 6,00 2,23
TOTAL PARTIDA ......coocrerereereseersessesssessensesenss 39,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
ROA07 Marca vial "stop". ud
Pintado de marca de sefializaciéon vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con
procedimientos manuales, totalmente acabado.
OA06 Peon especializado. 0,010 jor 166,45 1,66
OA07 Peon ordinario. 0,081 jor 159,04 12,88
MR03 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 1,450 kg 5,00 7,25
MR02 Esferitas de vidrio N.V. 0,850 kg 2,50 2,13
QA22 barredora nemética autopropulsada 0,400 j 28,64 11,46
QA23 Maquina para pintar bandas de 225 |. de capacidad 0,400 j 40,19 16,08
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,515 % 6,00 3,09
TOTAL PARTIDA ......cocrirsrrisesssessssessesssenns 54,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS
ROA08 Flecha vial "de frente" ud
Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de
frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en
frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
0A06 Peon especializado. 0,005 jor 166,45 0,83
OA07 Pedn ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MRO03 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 0,790 kg 5,00 3,95
MR02 Esferitas de vidrio N.V. 0,410 kg 2,50 1,03
QA22 barredora neméatica autopropulsada 0,250 j 28,64 7,16
QA23 Magquina para pintar bandas de 225 |. de capacidad 0,250 j 40,19 10,05
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,310 % 6,00 1,86
TOTAL PARTIDA ......cooceeeerereersesesnsessessnenns 32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y DOS EUROS con OCHENTA'Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

ROA12 Flecha vial "dcha-de frente". ud
Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de INCORPORACION a
carril de la izquierda "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

0OA06 Peon especializado. 0,005 jor 166,45 0,83

OA07 Peon ordinario. 0,060 jor 159,04 9,54

MR03 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 0,800 kg 5,00 4,00

MR02 Esferitas de vidrio N.V. 0,420 kg 2,50 1,05

QA22 barredora nematica autopropulsada 0,250 j 28,64 7,16

QA23 Magquina para pintar bandas de 225 |. de capacidad 0,250 j 40,19 10,05

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,326 % 6,00 1,96

TOTAL PARTIDA ......cocrereeerereersesesssessenseenns 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTAYY
NUEVE CENTIMOS

ROA10 Flecha vial "mixta". ud

Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

OA06 Peon especializado. 0,005 jor 166,45 0,83

OA07 Peon ordinario. 0,090 jor 159,04 14,31

MRO3 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 1,460 kg 5,00 7,30

MRO02 Esferitas de vidrio N.V. 0,910 kg 2,50 2,28

QA22 barredora nemética autopropulsada 0,400 j 28,64 11,46

QA23 Magquina para pintar bandas de 225 |. de capacidad 0,400 j 40,19 16,08

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,523 % 6,00 3,14

TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

ROA11 Cebreado isleta. m?

Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacion vial
de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con material
de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral,
totalmente acabado.

OA06 Pedn especializado. 0,004 jor 166,45 0,67
OA07 Peon ordinario. 0,010 jor 159,04 1,59
MRO03 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 0,160 kg 5,00 0,80
MR02 Esferitas de vidrio N.V. 0,070 kg 2,50 0,18
QA22 barredora nematica autopropulsada 0,100 j 28,64 2,86
QA23 Maquina para pintar bandas de 225 |. de capacidad 0,100 j 40,19 4,02
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,101 % 6,00 0,61
TOTAL PARTIDA ......corererererresesrsessesnsessesssenns 10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
ROA13 Cebreado provisional isleta o paso peatones. m?

Cebreado provisional de isleta o paso de peatones mediante pintura acrilica
amarilla provisional, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

0A06 Peon especializado. 0,004 jor 166,45 0,67
OA07 Peon ordinario. 0,010 jor 159,04 1,59
MRO03 Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 0,160 kg 5,00 0,80
MR02 Esferitas de vidrio N.V. 0,070 kg 2,50 0,18
QA22 barredora neméatica autopropulsada 0,100 j 28,64 2,86
QA23 Maquina para pintar bandas de 225 |. de capacidad 0,100 j 40,19 4,02
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,101 % 6,00 0,61
TOTAL PARTIDA ... resesnessensnenns 10,73

; . Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
06.02 SENALIZACION VERTICAL
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
ROBO1 Senal triangular 600 mm. ud
Sefial vertical de circulacién de acero, triangular de 600 mm. de lado, piezas
de anclaje, tornilleria y colocacion.
OA06 Peon especializado. 0,020 jor 166,45 3,33
OA07 Peon ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MR05 Senial triangular L=60 cm. nivel 1 1,000 ud 40,80 40,80
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,521 % 6,00 3,13
TOTAL PARTIDA ......coceerrerceresrresesnesesssenns 95,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
ROB05 Seial circular de 600 mm. ud
Sefial vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm de diametro,
incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
OA06 Pedn especializado. 0,020 jor 166,45 3,33
0A07 Peén ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MRO09 Senial circular g=60 cm. nivel 1 1,000 ud 59,84 59,84
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,711 % 6,00 427
TOTAL PARTIDA ......coverrrerresenssesesnesesssenns 75,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
ROB10 Seiial cuadrada de 600 mm. ud
Sefial vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso
poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.
OA06 Peon especializado. 0,020 jor 166,45 3,33
OA07 Peon ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MR14 Sefial cuadrada 60x60 cm. nivel 1 1,000 ud 54,80 54,80
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,661 % 6,00 3,97
TOTAL PARTIDA ......coorcrertrerreeerereesessessessasenns 70,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06 AJARDINAMIENTO
C0B04 Tierra vegetal. m?
Tierra vegetal, incluso extraccioén, carga, transporte, extendido, limpieza y
rastrillado.
OA07 Pedn ordinario. 0,040 jor 159,04 6,36
MCO05 Tierra vegetal. 1,000 m? 14,40 14,40
QA05 Motoniveladora de 104 kw de potencia 0,030 h 85,58 2,57
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,233 % 6,00 1,40
TOTAL PARTIDA ......oreererreereesrsessessessesssssesnens 24,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
POP05 Tutor 3 pies madera. ud
Suministro y colocacién de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en
autoclave mediante sistema BETHELL, clase de riesgo 4, seglin norma
europea UNE-EN 335:2013; compuesto por 3 postes verticales de 2,5 m de
longitud y 6,5 cm de diametro, 3 travesafios de 0,5 m x 6 cm de diametro,
asi como p.p. de cincha para sujeccioén del arbol.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,025 jor 190,09 475
OA06 Peon especializado. 0,010 jor 166,45 1,66
PV13 Tutor 3 pies 1,000 ud 4712 4712
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,535 % 6,00 3,21
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 56,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS
POP06 Sistema aireacion arbolado con pieza "T". ud
Suministro e instalacion de sistema de aireacion para arbolado,de perimetro
hasta 16/18 cm, consistente en un tubo de drenaje especial de 60 mm de
diametro, formando un anillo de didmetro 895 mm bordeando el cepellén a
una altura entre 25y 35 cm, conectados los extremos con una Te de PVC
de 60 mm, incluido tubo vertical hasta la superficie del alcorque de 60 mm,
incluido tapdn circular con reja de PEAD y con tapa metalica, totalmente
montado e instalado.
0OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,030 jor 190,09 5,70
OA06 Peon especializado. 0,020 jor 166,45 3,33
PV15 Sistema de aireacion arbol tipo 2 1,000 ud 40,21 40,21
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,492 % 6,00 2,95
TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 52,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
PON15N Plantacién dichondra repens m?
Suministro y plantacion de Dichondra Repens en formato tepe (alfombra
precultivada), por medio manuales, sobre manto de tierra vegetal especial
cribada de 10 cm de altura y terminacidn con recebo, con una densidad por
formato tepe (alfombra precultivada), incluso suministro, plantacion, rulado y
primer riego. Riego posterior por difusores. Herramienta y pequefio material
necesario para la instalacion. Segun detalles documentacion grafica e
indicaciones de la D.F. Medida la superficie en planta.
0010B270N Oficial 12 jardineria 0,025 h 19,40 0,49
0010B280N Pedn jardineria 0,025 h 17,06 0,43
P28EH310N Dichondra repens en tepe 1,100 m? 45,85 50,44
P28DA130N Substrato vegetal cribado 0,100 m* 0,91 0,09
P01DW050 Agua 0,080 m3 1,27 0,10
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,516 % 6,00 3,10
TOTAL PARTIDA ......ooereeereereeeesesessessesserssesnens 54,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
P0B14 Plantacion de Platanus Acerifolia (platano) ud

Plantacién de Platanus Acerifolia (platano) de 16-18 cm., a raiz desnuda,
excavacion de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. por procedimientos manuales y
primer riego. Medida la unidad de planta.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,031 jor 190,09 5,89
OA06 Pedn especializado. 0,075 jor 166,45 12,48
PE14 Platanus (platano) 16-18 cm. raiz des. 1,000 ud 79,97 79,97
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,983 % 6,00 5,90
TOTAL PARTIDA ......coeerrerrseersessessessesssrsesnens 104,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
10FO8N Tapa fundicion alcorque 1x1m c/cerco ud
Tapa de fundicién para alcorque de 100 x 100 cm., modelo, color y acabado
a definir por la D.F., incluso cerco metdlico en borde, incluso apertura de
caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigén HM-15,
colocacién y rejuntado. Incluso empleo de medios auxiliares, asi como todas
aquellas operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecucion,
segun proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,080 jor 190,09 15,21
OA07 Peon ordinario. 0,160 jor 159,04 25,45
MI5S1IN Tapa fundicion alcorque, 1,00x1,00m c/cerco 1,000 ud 295,00 295,00
%IA02 Costes indirectos 6 % 3,357 % 6,00 20,14
TOTAL PARTIDA ......corrererrerrersrsessesessesssssssnens 355,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
con OCHENTA CENTIMOS
10FO9N Tapa fundicion alcorque 2,50x1,20m c/cerco ud
Tapa de fundicién para alcorque de 250x120 cm., modelo, color y acabado a
definir por la D.F., incluso cerco metalico en borde, incluso apertura de caja,
excavaciones complementarias, asiento de hormigon HM-15, colocacion y
rejuntado. Incluso empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas
operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecucion, segun
proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.
0OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,080 jor 190,09 15,21
OA07 Peon ordinario. 0,160 jor 159,04 25,45
MI52N Tapa fundicién alcorque, 1,20x2x50m c/cerco 1,000 ud 745,00 745,00
%IA02 Costes indirectos 6 % 7,857 % 6,00 4714
TOTAL PARTIDA ......crirerrrrrirsesesessesssssssssessens 832,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con

OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO
07.01 CALLE JUAN Il DE ARAGON

07.01.01 DEMOLICIONES

07.01.01.01  DEMOLICION DE PAVIMENTOS

07.01.01.01.01  Demolicion pavimento flexible calzada. m?
Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.

OA06 Peon especializado. 0,004 jor 166,45 0,67
OA07 Peon ordinario. 0,004 jor 159,04 0,64
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,016 h 9,31 0,15
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,032 h 55,22 1,77
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QA11 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con martillo 0,016 h 88,41 1,41
QA14 Cortadora de juntas para hormigén de disco de 450 mm. 0,002 h 6,62 0,01
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,059 % 6,00 0,35
TOTAL PARTIDA ...t ssesesnesesssenns ’ 6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
07.01.01.01.02  Levante bordillo sin recuperacion. m

Levante de bordillo sin recuperacion, incluso demoliciéon de cimiento de
cualquier tipo, carga y transporte a vertedero de los productos residuales.

OA06 Peon especializado. 0,007 jor 166,45 1,17
OA07 Pedn ordinario. 0,007 jor 159,04 1,11
QA01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,080 h 9,31 0,74
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,005 h 47,32 0,24
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,038 % 6,00 0,23
TOTAL PARTIDA ......coeerererssrssessessesessesensens . 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
07.01.01.01.03  Levante de baldosa y mortero. m?

Levante de baldosa incluido mortero de agarre, carga y transporte a
vertedero de los productos residuales.

OA06 Peon especializado. 0,008 jor 166,45 1,33

OA07 Peon ordinario. 0,008 jor 159,04 1,27

QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,015 h 55,22 0,83

QA01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,120 h 9,31 1,12

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,046 % 6,00 0,28

TOTAL PARTIDA ......coocrerereereseersessesssessensesenss 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA'Y TRES
. CENTIMOS,
07.01.01.02 EXTRACCION DE TUBERIAS
07.01.01.02.01  Corte y extraccion tuberia fibrocemento. m

Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento por personal especificamente
formado, en zanja de abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable,
envasado, deposito y transporte al centro gestor.

0A20 Pedn especialista formado en tratam. fibrocemento. 0,016 jor 159,04 2,54
QA25 cortadora de sable para tubos de fibrocemento 0,014 j 6,00 0,08
MY96 Envoltorio para elementos de fibrocemento 1,000 ud 2,00 2,00
QA21 Camion con caja fija y gréa auxiliar para 16 t. 0,010 h 61,91 0,62
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,058 % 6,00 0,35
TOTAL PARTIDA ......oorrrverrnsssensssssssssssssssssss 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
07.01.01.02.02  Canon desplazamiento unidad descontaminacion. ud

Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacion
para la retirada de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos
necesarios para la ejecucion de trabajos de exposicion al amianto.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......corrireriirsisssesessessssssssssens 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07.01.01.02.03  Redaccion Plan Desamiantado. ud
Redaccion por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su
correspondiente tramitacion en el organismo correspondiente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coceeeeereeeesremseensessenenenns 1.200,00
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
07.01.02 EXCAVACION Y TRANSPORTE
07.01.02.01 Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
posterior relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion del fondo.
OA06 Pedn especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h 9,11 0,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,183 % 6,00 1,10
TOTAL PARTIDA ......crrrerrrrrsesrsesensessessssssessens 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
07.01.02.02 Excavacion zanja medios mecanicos. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2 Km), posterior
relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion de fondo.
0OA06 Pedn especializado. 0,010 jor 166,45 1,66
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,025 h 78,16 1,95
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,015 h 9,11 0,14
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,043 % 6,00 0,26
TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
07.01.03 MEZCLAS BITUMINOSAS Y ADAPTACIONES
07.01.03.01 MEZCLAS BITUMINOSAS
07.01.03.01.01 M.B.C. AC-22 BASE/BIN 50/70 S de 9 cm. m?
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE/BIN 50/70 S de 9 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional
de recortes y juntas.
0OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,002 jor 190,09 0,38
OA06 Peon especializado. 0,002 jor 166,45 0,33
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,005 h 53,96 0,27
QA33 Compactador autopropulsado de neumaticos 0,005 h 57,82 0,29
QA34 Extendedora asféltica 12/22 Tn. 0,005 h 90,91 0,45
ME19 MBC AC 22 BASE 50/70 S 0,212 t 62,45 13,24
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,150 % 6,00 0,90
TOTAL PARTIDA ......oereerreereesesesessessessessesnens 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
07.01.03.01.02  Riego imprimacion. m?
Riego de imprimacién, con emulsién bituminosa tipo C50BF4 IMP con una
dotacion de 1 kg/m2, sobre base de cualquier material para la extensién de
mezclas bituminosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
0A06 Peon especializado. 0,001 jor 166,45 0,17
ME10 Emulsion asfaltica para imprimacion 0,001 t 300,00 0,30
QA13 Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m* 0,001 h 116,79 0,12
QA26 Camion cisterna para riego (8.000 1.) 0,001 h 80,74 0,08
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,007 % 6,00 0,04
TOTAL PARTIDA ......conrrerinsnsnsesessessessssssssens 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
07.01.04 PAVIMENTOS DE ACERAS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.01.04.01 BALDOSA
07.01.04.01.01  Pavimento baldosa hidraulica 20x20x3 cm. 4 pastillas. m?
Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas,
colocada, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-7,5 de 4 cm.
de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,037 jor 190,09 7,03
OA07 Peon ordinario. 0,037 jor 159,04 5,88
MG02 Baldosa 20x20x3 cm 4 pastillas. 1,000 m? 8,15 8,15
MD21 Mortero de cemento M-7,5. 0,040 m® 62,93 2,52
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,236 % 6,00 1,42
TOTAL PARTIDA ......coererrrerresrsssessesssssesssenes 25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
07.01.05 BORDILLOS, RIGOLAS Y ALCORQUES
07.01.05.01 BORDILLOS Y CACES DE HORMIGON
07.01.05.01.01 Bordillo HM-35, 15x25 cm. m
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigon HM-15, colocacién, cortes y rejuntado.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,017 jor 190,09 3,23
0A07 Peén ordinario. 0,034 jor 159,04 5,41
MI02 Bordillo 15x25 cm capa extraf. 1,000 m 5,50 5,50
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,082 m* 68,40 5,61
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,198 % 6,00 1,19
TOTAL PARTIDA ......ccovererrretresesrsessesnesesssenns 20,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
07.01.05.01.02  Bordillo HM-35, 25x13 cm. m

OA03
OA07
MI04
MD18
%IA02

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 25 x 13 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigén HM-15, colocacién, cortes y rejuntado.

Oficial de primera o maquinista. 0,020 jor
Peon ordinario. 0,040 jor
Bordillo montable 25x13 cm. 1,000 m
Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,057 m®
Costes indirectos 6 % 0,191 %

190,09
159,04
5,00
68,40
6,00

3,80
6,36
5,00
3,90
1,15

TOTAL PARTIDA .......oiirisisssssssssssssssssnss

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

20,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.01.05.02 RIGOLAS DE HORMIGON
07.01.05.02.01  Rigola "in situ" 40x30 a 34 cm. m
Rigola ejecutada "in situ" mediante banda de hormigén HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de
juntas y talochado.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,028 jor 190,09 532
OA07 Pedn ordinario. 0,019 jor 159,04 3,02
MD06 Hormigon HM-30/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3 . 0,128 m* 77,00 9,86
MD31 Encofrado metalico o de madera. 0,640 m? 2,51 1,61
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,198 % 6,00 1,19
TOTAL PARTIDA ......covrerrrrrsrssrsesessessessssssssens 21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS
07.01.06 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
07.01.06.01  TUBERIAS DE FUNDICION
07.01.06.01.01  Tuberia f.d. DN-300. m
Tuberia de fundicidn ductil PN-10 DN-300 espesor clase de presién 50,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica
express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto
vélvulas de compuerta, ventosas y desagues, totalmente acabada y probada.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,025 jor 190,09 475
OA07 Peon ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MMO04 Tuberia f.d. DN 300 1,000 m 163,72 163,72
QA10 Grla autopropulsada para carga maxima 40 t 0,033 h 101,30 3,34
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,798 % 6,00 10,79
TOTAL PARTIDA ......orrrererrerrersrsesessessesssssssnens 190,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
07.01.06.02 LIMPIEZA'Y SENALIZACION
07.01.06.02.01  Malla azul de 50 cm. @<500 m

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro
inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plastica de 50 cm. de
anchura de color azul, incluso suministro, colocacién en zanja, cortes y
solapes, completamente terminada.

OA07 Pedn ordinario. 0,005 jor
MM76 malla azul 50 ¢cm sefal. 1,000 m
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,015 %

159,04
0,67
6,00

0,80
0,67
0,09

TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrsrsrsessessessesssssssnens )
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

07.01.06.03 TUBERIAS DE POLIETILENO

07.01.06.03.01  Tuberia PE-100 DN-75 PN-10. m
Tuberia de PE-100 (alta densidad) PN-10 DN-75, incluso apertura de zanja
de 50x100 cm., suministro, colocacion y prueba de la tuberia, envuelta en
arena segun modelo, terraplenado y compactacion por tongadas, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

190,09
159,04
19,30
8,04
78,16
5,06
6,00

1,33
2,23
9,57
8,04
4,22
0,57
1,56

1,56

TOTAL PARTIDA .....otscrsrssscsssssssssssnns

27,52

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,007 jor

OA07 Peon ordinario. 0,014 jor

MC06 Arena. 0,496 m?

MM21 Tuberia PE-100 DN-75 PN-10 1,000 m

QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,054 h

QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,112 h

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,260 %
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

07.01.06.04 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

07.01.06.04.01  Boca de riego automatica. ud

Boca de riego automatica de latén de 3/4" instalada en obra, incluso
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
conexion a la red, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y
prueba, s/ modelo.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,090 jor 190,09 17,11
OA07 Peon ordinario. 0,070 jor 159,04 11,13
MM81 boca automatica 3/4 " 1,000 ud 23,33 23,33
MJ03 Ladrillo macizo. 4,000 ud 0,34 1,36
MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,010 m? 68,40 0,68
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,536 % 6,00 3,22
TOTAL PARTIDA ......covrirerirrnrsssesessessesssssssssens 56,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
y TRES CENTIMOS
07.01.07 SENALIZACION
07.01.07.01  VALLADO DE ZANJAS Y CARTELES
07.01.07.01.01  Vallado de zanjas. m
Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso
sefializacién, iluminacion y balizamiento, asi como parte proporcional de
pasos sobre zanjas a fincas.
OA07 Pedn ordinario. 0,002 jor 159,04 0,32
MR28 Valla autbnoma metalica de 2,50 m. 0,400 ud 12,10 4,84
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,052 % 6,00 0,31
TOTAL PARTIDA ......coereeeeerereessesesnsessesseenns 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
07.01.08 TERRAPLENES, RELLENOS, CAPAS GRANULARES Y ARENAS
07.01.08.01 ARENAS
07.01.08.01.01  Arena. m?
Arena, incluso extendido y compactacion.
OA07 Peon ordinario. 0,040 jor 159,04 6,36
MC06 Arena. 1,000 m? 19,30 19,30
QA06 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 0,020 h 53,96 1,08
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,267 % 6,00 1,60
TOTAL PARTIDA ......cocrerereereseersemsesnsessessesenss 28,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
07.01.09 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS Y LOSAS
07.01.09.01 HORMIGONES
07.01.09.01.01 Hormigén HA-25/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3, armar, colocado obra. m?

OA03
OA07
MDO07
%IA02

Hormigdn HA-25/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3, colocado en obra, vibrado y

curado.

Oficial de primera o

Pedn ordinario. 0,050 jor 159,04

Hormigon HA-25/P/22/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 1,000 m? 74,10

Costes indirectos 6 % 0,859 % 6,00
TOTAL PARTIDA .......coeeerrrrererereserenens

maquinista. 0,020 jor 190,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN EUROS

3,80
7,95
74,10
515

............. 91,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.02 CALLE EDUARDO IBARRA
07.02.01 DEMOLICIQNES Y APEO$
07.02.01.01  EXTRACCION DE TUBERIAS
07.02.01.01.01  Retirada red de riego existente. m

Retirada de red de riego existente, incluso obras de tierra y transporte de

productos sobrantes a vertedero.
OA07 Peon ordinario. 0,014 jor 159,04 2,23
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,028 % 6,00 0,17

TOTAL PARTIDA ......covirerririsnsesessessssssssssssens 2,95

07.01.01.02.01

0A20
QA25
MY96
QA21
QA02
%IA02

07.02.02

07.02.02.01
07.01.02.01

OA06
QA04
QA02
QA08
%IA02

07.01.02.02

OA06
QA04
QA02
QA08
%IA02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Corte y extraccion tuberia fibrocemento. m
Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento por personal especificamente
formado, en zanja de abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable,
envasado, depdsito y transporte al centro gestor.

Peon especialista formado en tratam. fibrocemento. 0,016 jor
cortadora de sable para tubos de fibrocemento 0,014 j
Envoltorio para elementos de fibrocemento 1,000 ud
Camién con caja fija y grua auxiliar para 16 t. 0,010 h
Camion dumper 3 ejes 0,010 h
Costes indirectos 6 % 0,058 %

159,04
6,00
2,00

61,91
55,22
6,00

2,54
0,08
2,00
0,62
0,55
0,35

TOTAL PARTIDA .....oorrrrsrrsnsnssssssssssssssseens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

EXCAVACIONES Y TRANSPORTE

EXCAVACION ZANJAS

Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos y

manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
posterior relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion del fondo.

Pedn especializado. 0,100 jor
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h
Camion dumper 3 ejes 0,005 h
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h
Costes indirectos 6 % 0,183 %

166,45
78,16
55,22

91
6,00

16,65
1,25
0,28
0,12
1,10

6,14

TOTAL PARTIDA ......oovvrrrrrrnerssesssrssesssesssssssssseens ]
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Excavacion zanja medios mecanicos. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos, en

cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2 Km), posterior
relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

Pedn especializado. 0,010 jor
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,025 h
Camion dumper 3 ejes 0,010 h
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,015 h
Costes indirectos 6 % 0,043 %

166,45
78,16
55,22

911
6,00

1,66
1,95
0,55
0,14
0,26

19,40

TOTAL PARTIDA ......ooiririrsssssssssssssssssinns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS

4,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.02.03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
07.02.03.01 TUBERIAS DE FUNDICION
07.02.03.01.01  Tuberia f.d. DN-150. m
Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 64,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica
express en conexién con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto
valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,014 jor 190,09 2,66
OA07 Peon ordinario. 0,029 jor 159,04 4,61
MM02 Tuberia f.d. DN 150 1,000 m 65,60 65,60
QA09 Grua autopropulsada para carga maxima 30 t 0,014 h 90,15 1,26
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,741 % 6,00 4,45
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 78,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS
07.02.03.02 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO
07.02.03.02.01 Hidrante contra incendios. ud
Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70
mm. con cuerpo de fundicién, husillo de acero inoxidable y guarniciones de
bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicién ductil de 100
mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, valvula
de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicién dactil DN-100,
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion y prueba.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,383 jor 190,09 72,80
OA06 Peon especializado. 0,421 jor 166,45 70,08
OA07 Peon ordinario. 0,774 jor 159,04 123,10
MC06 Arena. 0,525 m* 19,30 10,13
MDO05 Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1 o XC2. 0,274 m* 71,25 19,52
MD23 Mortero de cemento M-30. 0,015 m? 98,53 1,48
MD31 Encofrado metalico o de madera. 0,010 m? 2,51 0,03
ML25 Marco y tapa para hidrante 58,4x46,6 cm. 1,000 ud 139,89 139,89
MMO1 Tuberia f.d. DN 100 5,000 m 50,77 253,85
MM31 Vélvula comp.DN-100 PN-16 1,000 ud 164,97 164,97
MM75 hidrante completo con piezas 1,000 ud 1.146,10 1.146,10
MM76 malla azul 50 cm sefal. 5,000 m 0,67 3,35
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,178 h 55,22 9,83
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,953 h 47,32 45,10
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,095 h 78,16 743
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 4,562 h 5,06 23,08
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,046 h 9,11 0,42
%IA02 Costes indirectos 6 % 20,912 % 6,00 125,47
TOTAL PARTIDA ......covrererrerrsrsrsesessesesssssssnens 2.216,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
07.01.06.04.01  Boca de riego automatica. ud

OA03
OA07
MM81
MJ03
MD18
%IA02

Boca de riego automatica de latén de 3/4" instalada en obra, incluso
conexion a la red, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y
prueba, s/ modelo.

Oficial de primera o maquinista. 0,090 jor
Peon ordinario. 0,070 jor
boca automatica 3/4 " 1,000 ud
Ladrillo macizo. 4,000 ud
Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,010 m?
Costes indirectos 6 % 0,536 %

1711
1113
23,33
1,36
0,68
3,22

TOTAL PARTIDA ......oovvrrrrrrnerssesssnsesssesssssssssseens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y

TRES CENTIMOS

56,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.03 CALLE JERUSALEN
07.03.01 DEMOLICIQNES Y APEO$
07.03.01.01  EXTRACCION DE TUBERIAS
07.01.01.02.01  Corte y extraccion tuberia fibrocemento. m
Corte y extraccion de tuberia de fibrocemento por personal especificamente
formado, en zanja de abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable,
envasado, depdsito y transporte al centro gestor.
0A20 Peon especialista formado en tratam. fibrocemento. 0,016 jor 159,04 2,54
QA25 cortadora de sable para tubos de fibrocemento 0,014 j 6,00 0,08
MY96 Envoltorio para elementos de fibrocemento 1,000 ud 2,00 2,00
QA21 Camion con caja fija y gria auxiliar para 16 t. 0,010 h 61,91 0,62
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,058 % 6,00 0,35
TOTAL PARTIDA ......covrererrerrersrsessessessesssrssssnens 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
07.01.01.02.02  Canon desplazamiento unidad descontaminacion. ud
Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacion
para la retirada de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos
necesarios para la ejecucion de trabajos de exposicion al amianto.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
07.01.01.02.03  Redaccion Plan Desamiantado. ud
Redaccion por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su
correspondiente tramitacion en el organismo correspondiente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrsrsrsessessessesssssssnens 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
07.03.02 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE
07.03.02.01  EXCAVACION ZANJAS
07.01.02.01 Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
posterior relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion del fondo.
OA06 Pedn especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h 9,11 0,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,183 % 6,00 1,10
TOTAL PARTIDA ......orereerreereeersesessessessesssesnens 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
07.01.02.02 Excavacion zanja medios mecanicos. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2 Km), posterior
relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion de fondo.
0A06 Peon especializado. 0,010 jor 166,45 1,66
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,025 h 78,16 1,95
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,015 h 9,11 0,14
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,043 % 6,00 0,26
TOTAL PARTIDA ......ceererrerrsrersesesesessssssssnens 4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
07.03.03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
07.03.03.01 TUBERIAS DE FUNDICION
07.03.03.01.01  Tuberia f.d. DN-200. m

Tuberia de fundicidn ductil PN-10 DN-200 espesor clase de presién 50,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
express en conexién con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto
valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,017 jor 190,09 3,23
OA07 Peon ordinario. 0,033 jor 159,04 5,25
MMO03 Tuberfa f.d. DN 200 1,000 m 89,43 89,43
QA10 Grua autopropulsada para carga maxima 40 t 0,017 h 101,30 1,72
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,996 % 6,00 5,98
TOTAL PARTIDA ......covirerririsnsesessessssssssssssens 105,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
07.03.03.01.02  Tuberia f.d. DN-300. m

OA03
OA07
MMO04
QA10
%IA02

07.03.03.02
07.03.03.02.01

OA03
OA06
MM33
%IA02

Tuberia de fundicidn ductil PN-10 DN-300 espesor clase de presién 50,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica
express en conexién con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto
valvulas de compuerta, ventosas y desaguies, totalmente acabada y probada.

190,09
159,04
163,72
101,30

6,00

TOTAL PARTIDA .......oiirisisssssssssssssasisnns

190,55

Oficial de primera o maquinista. 0,025 jor

Peén ordinario. 0,050 jor

Tuberia f.d. DN 300 1,000 m

Grua autopropulsada para carga maxima 40 t 0,033 h

Costes indirectos 6 % 1,798 %
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

VALVULAS

Vélvula compuerta DN-200 PN-16 ud

Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de laton, cufia de fundicion revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundicién dictil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 47 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria,
casquillo, pintura, colocada y probada.

Oficial de primera o maquinista. 0,198 jor
Pedn especializado. 0,500 jor
Vélvula comp.DN-200 PN-16 1,000 ud
Costes indirectos 6 % 6,566 %

190,09
166,45
535,71

6,00

37,64
83,23
535,71
39,40

TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrsrsrsessessessesssssssnens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con

NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

695,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

07.03.03.03 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

07.02.03.02.01  Hidrante contra incendios. ud
Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70
mm. con cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxidable y guarniciones de
bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicién ductil de 100
mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, valvula
de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicién dactil DN-100,
anclajes, contrarrestos, obras de tierra 'y fabrica complementarias,
colocacion y prueba.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,383 jor 190,09 72,80
OA06 Pedn especializado. 0,421 jor 166,45 70,08
OA07 Peon ordinario. 0,774 jor 159,04 123,10
MCO06 Arena. 0,525 m* 19,30 10,13
MD05 Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1 o XC2. 0,274 m? 71,25 19,52
MD23 Mortero de cemento M-30. 0,015 m? 98,53 1,48
MD31 Encofrado metélico o de madera. 0,010 m? 2,51 0,03
ML25 Marco y tapa para hidrante 58,4x46,6 cm. 1,000 ud 139,89 139,89
MMO1 Tuberia f.d. DN 100 5,000 m 50,77 253,85
MM31 Valvula comp.DN-100 PN-16 1,000 ud 164,97 164,97
MM75 hidrante completo con piezas 1,000 ud 1.146,10 1.146,10
MM76 malla azul 50 cm sefial. 5,000 m 0,67 3,35
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,178 h 55,22 9,83
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,953 h 47,32 45,10
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,095 h 78,16 743
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 4,562 h 5,06 23,08
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,046 h 9,11 0,42
%IA02 Costes indirectos 6 % 20,912 % 6,00 125,47
TOTAL PARTIDA .......coetccrereenreesesseesnens 2.216,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
07.01.06.04.01  Boca de riego automatica. ud

Boca de riego automatica de laton de 3/4" instalada en obra, incluso
conexion a la red, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y
prueba, s/ modelo.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,090 jor 190,09 17,11

OA07 Peon ordinario. 0,070 jor 159,04 11,13

MM81 boca automatica 3/4 " 1,000 ud 23,33 23,33

MJ03 Ladrillo macizo. 4,000 ud 0,34 1,36

MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,010 m* 68,40 0,68

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,536 % 6,00 3,22

TOTAL PARTIDA .....coererereereseensesesssessenseenns 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

07.03.03.04 ARQUETAS

07.03.03.04.01  Arqueta abastecimiento 100x150x170 cm. marco y tapa circular. ud
Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias
interiores, de hormigén HA-30 armado, incluso obras de tierra y fabrica,
armaduras, desaguie en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion de 11
kg. de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa
circular de fundicion ductil, clase D-400 seglin EN-124, de @ 60 cm. de paso
libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante
definitiva, totalmente terminada segun el modelo correspondiente.

07.01.02.02 Excavacién zanja medios mecanicos. 7,896 m* 4,56 36,01
B0OCO1 Carga y transporte de tierras de excavacion. 9,475 m® 71 67,37
DOB18 Hormigon HA-30/P/22/X0,XC1, XC2 o XC3, armar, colocado obra. 4,785 m? 94,08 450,17
DOCO1 Encofrado y desencofrado moldes. 26,657 m? 29,00 773,05
LOAO1 Acero B 500 SD colocado en armaduras. 100,208 kg 2,15 215,45
LOC13 Marco y tapa redondos fundicién nodular @60cm 1,000 ud 292,01 292,01
LOCO1 Trampillén fundicion @105mm. 1,000 ud 60,09 60,09
LODO1 Pate de copolimero de polipropileno 4,000 ud 13,14 52,56
TOTAL PARTIDA ......corrireriirsisssesessessssssssssens 1.946,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
con SETENTA'Y UN CENTIMOS
07.03.03.05 TUBERIAS DE POLIETILENO
07.01.06.03.01  Tuberia PE-100 DN-75 PN-10. m
Tuberia de PE-100 (alta densidad) PN-10 DN-75, incluso apertura de zanja
de 50x100 cm., suministro, colocacién y prueba de la tuberia, envuelta en
arena segun modelo, terraplenado y compactacion por tongadas, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,007 jor 190,09 1,33
OA07 Peon ordinario. 0,014 jor 159,04 2,23
MC06 Arena. 0,496 m* 19,30 9,57
MM21 Tuberia PE-100 DN-75 PN-10 1,000 m 8,04 8,04
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,054 h 78,16 422
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,112 h 5,06 0,57
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,260 % 6,00 1,56
TOTAL PARTIDA ......corrererrerrsrsrsesessessessssssssnens 27,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
) CENTIMOS
07.03.04 SENALIZACION
07.03.04.01 VALLADO DE ZANJAS Y CARTELES
07.01.07.01.01  Vallado de zanjas. m

OA07
MR28
%IA02

07.04
07.04.01

07.04.01.01
07.01.01.02.01

0A20
QA25
MY96
QA21
QA02
%IA02

07.01.01.02.02

07.01.01.02.03

07.04.02
07.04.02.01

Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso
sefializacién, iluminacién y balizamiento, asi como parte proporcional de
pasos sobre zanjas a fincas.

Peon ordinario. 0,002 jor 159,04 0,32
Valla auténoma metalica de 2,50 m. 0,400 ud 12,10 4,84
Costes indirectos 6 % 0,052 % 6,00 0,31
TOTAL PARTIDA .....coererereereseersesesssessenseenss 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
CALLE LUIS BERMEJO
DEMOLICIQNES Y APEO§
EXTRACCION DE TUBERIAS
Corte y extraccion tuberia fibrocemento. m
Corte y extraccion de tuberia de fiborocemento por personal especificamente
formado, en zanja de abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable,
envasado, deposito y transporte al centro gestor.
Pedn especialista formado en tratam. fibrocemento. 0,016 jor 159,04 2,54
cortadora de sable para tubos de fibrocemento 0,014 j 6,00 0,08
Envoltorio para elementos de fibrocemento 1,000 ud 2,00 2,00
Camion con caja fija y gria auxiliar para 16 t. 0,010 h 61,91 0,62
Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
Costes indirectos 6 % 0,058 % 6,00 0,35
TOTAL PARTIDA ......cooiriirerrisesssesesssessesseenns 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
Canon desplazamiento unidad descontaminacion. ud
Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacién
para la retirada de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos
necesarios para la ejecucion de trabajos de exposicién al amianto.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
Redaccion Plan Desamiantado. ud
Redaccion por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su
correspondiente tramitacion en el organismo correspondiente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......corrireriirsisssesessessssssssssens 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
EXCAVACIONES Y TRANSPORTE
EXCAVACION ZANJAS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07.01.02.01 Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
posterior relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion del fondo.
OA06 Pedn especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h 9,11 0,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,183 % 6,00 1,10
TOTAL PARTIDA ......covirerririsnsesessessssssssssssens 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
07.01.02.02 Excavacion zanja medios mecanicos. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2 Km), posterior
relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion de fondo.
OA06 Pedn especializado. 0,010 jor 166,45 1,66
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,025 h 78,16 1,95
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,015 h 9,11 0,14
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,043 % 6,00 0,26
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
) CENTIMOS
07.04.03 SENALIZACION
07.04.03.01 VALLADO DE ZANJAS Y CARTELES
07.01.07.01.01  Vallado de zanjas. m
Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso
sefializacion, iluminacion y balizamiento, asi como parte proporcional de
pasos sobre zanjas a fincas.
OA07 Pedn ordinario. 0,002 jor 159,04 0,32
MR28 Valla autbnoma metalica de 2,50 m. 0,400 ud 12,10 4,84
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,052 % 6,00 0,31
TOTAL PARTIDA ......orvrererrersrssrsesessessessssssssnens 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD ~ PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

07.04.04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

07.04.04.01  TUBERIAS DE POLIETILENO

07.01.06.03.01  Tuberia PE-100 DN-75 PN-10. m
Tuberia de PE-100 (alta densidad) PN-10 DN-75, incluso apertura de zanja
de 50x100 cm., suministro, colocacién y prueba de la tuberia, envuelta en
arena segun modelo, terraplenado y compactacion por tongadas, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,007 jor 190,09 1,33

OA07 Peon ordinario. 0,014 jor 159,04 2,23

MC06 Arena. 0,496 m? 19,30 9,57

MM21 Tuberia PE-100 DN-75 PN-10 1,000 m 8,04 8,04

QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,054 h 78,16 4,22

QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,112 h 5,06 0,57

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,260 % 6,00 1,56

TOTAL PARTIDA ......cocrereeerereesressesssessessesenns 27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

07.04.04.02 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

07.01.06.04.01  Boca de riego automatica. ud

Boca de riego automética de laton de 3/4" instalada en obra, incluso
conexion a la red, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y
prueba, s/ modelo.

OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,090 jor 190,09 17,11

OA07 Peon ordinario. 0,070 jor 159,04 11,13

MM81 boca automatica 3/4 " 1,000 ud 23,33 23,33

MJ03 Ladrillo macizo. 4,000 ud 0,34 1,36

MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,010 m® 68,40 0,68

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,536 % 6,00 3,22

TOTAL PARTIDA ......coererrrerreressesesnesesssenns 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

07.04.04.03 VALVULAS

07.03.03.02.01  Valvula compuerta DN-200 PN-16 ud
Valvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de latén, cufia de fundicién revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundicién dictil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso minimo de 47 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria,
casquillo, pintura, colocada y probada.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,198 jor 190,09 37,64
OA06 Peon especializado. 0,500 jor 166,45 83,23
MM33 Vélvula comp.DN-200 PN-16 1,000 ud 535,71 535,71
%IA02 Costes indirectos 6 % 6,566 % 6,00 39,40
TOTAL PARTIDA ......oorererrerrsrersesesessesssssssanens 695,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

07.04.04.04 ARQUETAS

07.03.03.04.01  Arqueta abastecimiento 100x150x170 cm. marco y tapa circular. ud
Argueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias
interiores, de hormigén HA-30 armado, incluso obras de tierra y fabrica,
armaduras, desaguie en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion de 11
kg. de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa
circular de fundicion ductil, clase D-400 seglin EN-124, de @ 60 cm. de paso
libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante
definitiva, totalmente terminada segun el modelo correspondiente.

07.01.02.02 Excavacién zanja medios mecanicos. 7,896 m® 4,56 36,01
B0OCO1 Carga y transporte de tierras de excavacion. 9,475 m® 711 67,37
BOCO1 Carga y transporte de tierras de excavacion. 9,475 m? 71 67,37
D0B18 Hormigon HA-30/P/22/X0,XC1, XC2 o XC3, armar, colocado obra. 4,785 m? 94,08 450,17
DOCO1 Encofrado y desencofrado moldes. 26,657 m? 29,00 773,05
LOAO1 Acero B 500 SD colocado en armaduras. 100,208 kg 2,15 215,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
LOC13 Marco y tapa redondos fundicién nodular @60cm 1,000 ud 292,01 292,01
LOCO1 Trampillén fundicion @105mm. 1,000 ud 60,09 60,09
LODO1 Pate de copolimero de polipropileno 4,000 ud 13,14 52,56
TOTAL PARTIDA .....cocreeeeereceeeremseensemsenenenns 1.946,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS
] con SETE[\ITA Y UN CENTIMOS
07.04.04.05 TUBERIAS DE FUNDICION
07.03.03.01.01  Tuberia f.d. DN-200. m

OA03
OA07
MMO03
QA10
%IA02

Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-200 espesor clase de presion 50,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecanica
express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto
vélvulas de compuerta, ventosas y desagues, totalmente acabada y probada.

Oficial de primera o maquinista. 0,017 jor 190,09
Peon ordinario. 0,033 jor 159,04
Tuberia f.d. DN 200 1,000 m 89,43
Grua autopropulsada para carga maxima 40 t 0,017 h 101,30
Costes indirectos 6 % 0,996 % 6,00
TOTAL PARTIDA .......cooerrcrrrereenrenennnns

3,23
525
89,43
1,72
5,98

105,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA'Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08 INSTALACION SANEAMIENTO
08.01 CALLE LUIS BERMEJO
08.01.01 DEMOLICIONES Y APEOS
08.01.01.01 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
08.01.01.01.01  Demolicién sumidero y arqueta. ud
Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco
resultante.
OA06 Peon especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
OA07 Peon ordinario. 0,200 jor 159,04 31,81
Mco7 Zahorra artificial. 0,045 m? 19,50 0,88
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,800 h 9,31 7,45
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,133 h 55,22 7,34
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,500 h 5,06 2,53
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,667 % 6,00 4,00
TOTAL PARTIDA ......cocrereeerereersesesssessenseenns 70,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
08.01.01.01.02  Demolicién pozo registro. ud
Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicién, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos
metalicos, completa.
0A06 Pedn especializado. 0,400 jor 166,45 66,58
OA07 Peon ordinario. 0,800 jor 159,04 127,23
MCo7 Zahorra artificial. 1,700 m? 19,50 33,15
MD20 Mortero baja resistencia. 2,300 m? 60,00 138,00
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 3,200 h 9,31 29,79
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,500 h 55,22 27,61
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 2,000 h 5,06 10,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 4,325 % 6,00 25,95
TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 458,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
. con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
08.01.01.02 EXTRACCION DE TUBERIAS
08.01.01.02.01  Extraccién tuberia saneamiento. m

OA06
QA21
QA02
%IA02

08.01.02
08.01.02.01

OA06
QA04
QA02
QA08
%IA02

08.01.02.02

Extraccion de tuberia de saneamiento, en zanja de saneamiento. Incluso
demolicién y retirada a vertedero.

Peon especializado. 0,016 jor 166,45 2,66
Camion con caja fija y grua auxiliar para 16 t. 0,010 h 61,91 0,62
Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
Costes indirectos 6 % 0,038 % 6,00 0,23
TOTAL PARTIDA ......ooeererererresesssessesnessesseenns 4,06
_Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
EXCAVACION Y TRANSPORTE
Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
posterior relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacién del fondo.
Peon especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h 9,11 0,12
Costes indirectos 6 % 0,183 % 6,00 1,10
TOTAL PARTIDA ......cocrirsrrisesssessssessesssenns 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Excavacion zanja medios mecanicos. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en

cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2 Km), posterior
relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacién de fondo.
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0OA06 Peon especializado. 0,010 jor 166,45 1,66

QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,025 h 78,16 1,95

QA02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55

QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,015 h 9,11 0,14

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,043 % 6,00 0,26

TOTAL PARTIDA .....cocreecereeeeereseensemsenenenns 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

08.01.02.03 Entibacion zanja blindada. m?

Entibacién mecanica blindada en zanja mediante cajones de blindaje, incluso
transporte a obra, colocacion y retirada.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,010 jor 190,09 1,90

OA02 Capataz. 0,010 jor 195,81 1,96

QA02 Camion dumper 3 ejes 0,030 h 55,22 1,66

QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,050 h 47,32 2,37

MN95 Médulo metalico de entibacion (tipo cajon) 1,000 m? 5,80 5,80

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,137 % 6,00 0,82

TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA 'Y UN
CENTIMOS

08.01.03 RED DE ALCANTARILLADO

08.01.03.01  TUBERIAS DE HORMIGON

08.01.03.01.01  Tuberia h.a. @100 cm. c-135 m

OA03
OA07
MN13
MD18
QA10
%IA02

08.01.03.02
08.01.03.02.01

OA03
OA06
OA07
MD21
QAO1
QA02
%IA02

08.01.03.02.02

OA03
OA07
MD31

Tuberia prefabricada de hormigdn de cemento SR armado y
vibro-comprimido, de 100 cm. de diametro interior, clase 135, con uniones
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo
hasta medio tubo de hormigén HM-15, sellado de las juntas con mortero de
cemento, colocacion y prueba.

Oficial de primera o maquinista. 0,067 jor 190,09 12,74

Peon ordinario. 0,200 jor 159,04 31,81

Tuberia h.a.9100 ¢.135 1,000 m 172,60 172,60

Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 1,147 m* 68,40 78,45

Grua autopropulsada para carga maxima 40 t 0,050 h 101,30 5,07

Costes indirectos 6 % 3,007 % 6,00 18,04

TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 318,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA'Y UN CENTIMOS

CONEXIONES Y TAPONAMIENTOS

Conexion a pozo registro existente. ud

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material
a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras
de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y

probada.

Oficial de primera o maquinista. 0,333 jor 190,09 63,30

Peon especializado. 0,333 jor 166,45 55,43

Pedn ordinario. 0,833 jor 159,04 132,48

Mortero de cemento M-7,5. 0,050 m* 62,93 3,15

Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 2,667 h 9,31 24,83

Camion dumper 3 ejes 0,333 h 55,22 18,39

Costes indirectos 6 % 2,976 % 6,00 17,86

TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 315,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS

Taponamiento en pozo registro existente. ud

Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que
se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica,
agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

Oficial de primera o maquinista. 0,750 jor 190,09 142,57
Pedn ordinario. 0,750 jor 159,04 119,28
Encofrado metélico o de madera. 0,480 m? 2,51 1,20

35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,500 m* 68,40 34,20
%IA02 Costes indirectos 6 % 2,973 % 6,00 17,84
TOTAL PARTIDA ......covrirerrirnrsnsesessessesssssssssens 315,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE
CENTIMOS
08.01.03.03 POZOS DE REGISTRO
08.01.03.03.01  Parte fija pozo @120 cm. y tronco cono prefabricado. ud

08.01.02.02
BOCO1
COA04
DOBO3
DOB17
DOCO1
LOAO1
NOE30
LOC13
LODO1

08.01.03.03.02

08.01.02.02
B0OCO1
NOE29
LODO1

08.01.03.03.03

08.01.02.02
B0OCO1

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base de
hormigén ligeramente armada HM-30 de forma cilindrica, 30 cm. de espesor
minimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberias y
estremo machihembrado; méas coronacion prefabricada de hormigén HA-40
con forma tronco conica de 30 cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura
total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado
con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y
nivelacion, formacion de canalillo con hormigén HM-15, rejuntado de piezas
con mortero M-30, pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundicién
ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase
D-400 segun EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado

y probado.

Excavacién zanja medios mecanicos. 5723 m? 4,56 26,10

Carga y transporte de tierras de excavacion. 6,868 m* 71 48,83

Relleno zanjas préstamo. 1,047 m? 16,88 17,67

Hormigén HM-15/B/22/XA1,XA2 o XA3 colocado obra. 0,380 m® 86,80 32,98

Hormigon HM-30/P/22/XA1,XA2 o XA3 colocado obra. 1,750 m? 95,92 167,86

Encofrado y desencofrado moldes. 9,420 m? 29,00 273,18

Acero B 500 SD colocado en armaduras. 27,113 kg 2,15 58,29

Cono pozo pref. HA-40 h=1,20 m. @120/90 colocado obra 1,000 ud 224,84 224,84

Marco y tapa redondos fundicién nodular @60cm 1,000 ud 292,01 292,01

Pate de copolimero de polipropileno 5,000 ud 13,14 65,70

TOTAL PARTIDA ......creererrrrrsesesesessessssssssessens 1.207,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS

Parte variable pozo reg. @120 cm. m

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por
anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20 cm. de espesor minimo y
cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y
taladros para colocacién de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacién, rejuntado de piezas con mortero
M-30 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

Excavacion zanja medios mecanicos. 2543 m? 4,56 11,60

Carga y transporte de tierras de excavacion. 3,052 m? 71 21,70

Anillo pozo pref. HA-40 h=0,50m. @120 colocado obra 2,000 ud 97,64 195,28

Pate de copolimero de polipropileno 3,330 ud 13,14 43,76

TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 272,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

Parte fija pozo 2x2x2,20 m. y tronco cono. ud

Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, compuesta por base
de h.a. de forma prismética, 35 cm. de espesor minimo en soleray en
alzados y 220 cm. de altura interior, orificios para tuberias y extremo
machihembrado; més pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada
de 35 cm. de espesor minimo con orificio de paso de @ 120 cm. y extremos
machihembrados; mas coronacién prefabricada de h.a. con forma
tronco-cénica con una generariz vertical, 20 cm. de espesor minimo, 125
cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo
machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas
especiales de ajuste y nivelacion, formacién de canalillo con hormigén
HM-15, rejuntado de piezas con mortero M-30, pates de polipropileno, marco
y tapa circular de fundicion duictil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
minimo del conjunto, clase D-400 segin EN-124, colocado a la rasante
definitiva, totalmente terminado y probado. Perforacién en hinca.

Excavacion zanja medios mecanicos. 30,618 m* 4,56 139,62
Carga y transporte de tierras de excavacion. 36,742 m* 71 261,24
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COA04 Relleno zanjas préstamo. 7191 m? 16,88 121,38

DOB03 Hormigén HM-15/B/22/XA1,XA2 o XA3 colocado obra. 3,124 m? 86,80 271,16

D0B19 Hormigén HA-30/P/22/XA1,XA2 o XA3 armar, colocado obra. 11,945 m® 98,85 1.180,76

DOCO1 Encofrado y desencofrado moldes. 36,106 m? 29,00 1.047,07

LOAO1 Acero B 500 SD colocado en armaduras. 1.419,792 kg 2,15 3.052,55

LOC13 Marco y tapa redondos fundicién nodular @60cm 1,000 ud 292,01 292,01

LODO1 Pate de copolimero de polipropileno 8,000 ud 13,14 105,12

NOE30 Cono pozo pref. HA-40 h=1,20 m. @120/90 colocado obra 1,000 ud 224,84 224,84

TOTAL PARTIDA ... sssesesns 6.695,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

08.01.03.04 SUMIDEROS

08.01.03.04.01 Sumidero sencillo C-250 425x265 mm. ud

OA03
OA07
MDO05
MD31
MD24
ML11
%IA02

08.01.03.05
08.01.03.05.01

OA03
OA07
MN22
MD18
QA02
QA04
QA07
%IA02

Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por arqueta de
hormigén HM-20 "in situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones
minimas interiores mas rejilla y marco de fundicién dctil, incluso obras de
tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y demés obra complementaria
de conexion a pozo de registro.

190,09
159,04
71,25
2,51
81,25
64,96
6,00

38,02
42,46
23,23

1,68

1,22
64,96
10,30

TOTAL PARTIDA .......oiiirisissssssssssssssasisnns

181,87

Oficial de primera o maquinista. 0,200 jor

Peon ordinario. 0,267 jor

Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1 o XC2. 0,326 m?

Encofrado metdlico o de madera. 0,670 m?

Mortero de cemento M-15 0,015 m®

Sumidero sencillo 425x268 mm. 1,000 ud

Costes indirectos 6 % 1,716 %
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

ACOMETIDAS

Conduccion acometida @200 m

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C.
de 200 mm. de diametro exterior, color naranja-marrén y 4,9 mm. de
espesor envuelta en un prisma de hormigéon HM-15 de 40 x 40 cm., incluso
apertura de zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero,
hormigon, relleno y compactacién, totalmente terminada.

Oficial de primera o maquinista. 0,040 jor
Peon ordinario. 0,080 jor
Tuberia de P.V.C. @200 1,000 m
Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,129 m?
Camion dumper 3 ejes 0,085 h
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,085 h
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,085 h
Costes indirectos 6 % 0,537 %

190,09
159,04
12,83
68,40
55,22
78,16
5,06
6,00

7,60
12,72
12,83

8,82

4,69

6,64

0,43

3,22

TOTAL PARTIDA ... sssseessseesns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y

CINCO CENTIMOS

56,95
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08.01.04 SENALIZACION
08.01.04.01  VALLADO DE ZANJAS Y CARTELES
08.01.04.01.01  Vallado de zanjas. m
Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso
sefializacién, iluminacién y balizamiento, asi como parte proporcional de
pasos sobre zanjas a fincas.
OA07 Pedn ordinario. 0,002 jor 159,04 0,32
MR28 Valla auténoma metalica de 2,50 m. 0,400 ud 12,10 4,84
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,052 % 6,00 0,31
TOTAL PARTIDA ......covrerrirnisrsesessesessssssssens 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
08.01.05 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS Y LOSAS
08.01.05.01 HORMIGONES
08.01.05.01.01 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3, colocado obra. m?
Hormig6n HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3, colocado en obra, vibrado y
curado.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,018 jor 190,09 342
OA07 Peon ordinario. 0,035 jor 159,04 5,57
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 1,000 m? 68,40 68,40
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,774 % 6,00 4,64
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 82,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
08.02 CALLE JERUSALEN
08.02.01 DEMOLICIONES Y APEOS
08.02.01.01 EXTRACCION DE TUBERIAS
08.01.01.02.01  Extraccion tuberia saneamiento. m

OA06
QA21
QA02
%IA02

08.02.01.02
08.01.01.01.01

OA06
OA07
MCo7
QA01
QA02
QA07
%IA02

08.01.01.01.02

0A06
OA07
MCo7
MD20
QA01
QA02

Extraccion de tuberia de saneamiento, en zanja de saneamiento. Incluso
demolicion y retirada a vertedero.

Pedn especializado. 0,016 jor
Camion con caja fija y gria auxiliar para 16 t. 0,010 h
Camion dumper 3 ejes 0,010 h
Costes indirectos 6 % 0,038 %

TOTAL PARTIDA ......oovvrrrrnenrsensersesssnssnssseens g
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA

Demolicién sumidero y arqueta. ud
Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco
resultante.

TOTAL PARTIDA ......ooiririrsssssssssssssssssinns

Peon especializado. 0,100 jor
Peon ordinario. 0,200 jor
Zahorra artificial. 0,045 m®
Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,800 h
Camion dumper 3 ejes 0,133 h
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,500 h
Costes indirectos 6 % 0,667 %
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
CENTIMOS
Demolicion pozo registro. ud

Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos
metalicos, completa.

Peon especializado. 0,400 jor
Pedn ordinario. 0,800 jor
Zahorra artificial. 1,700 m®
Mortero baja resistencia. 2,300 m?
Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 3,200 h
Camion dumper 3 ejes 0,500 h

166,45 2,66
61,91 0,62
55,22 0,55
6,00 0,23
4,06
166,45 16,65
159,04 31,81
19,50 0,88
9,31 745
55,22 7,34
5,06 2,53
6,00 4,00
70,66
EUROS con SESENTA'Y SEIS

166,45 66,58
159,04 127,23
19,50 33,15
60,00 138,00
9,31 29,79
55,22 27,61
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QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 2,000 h 5,06 10,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 4,325 % 6,00 25,95

TOTAL PARTIDA ......corererrrereesrsssesrssessesssenes 458,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
08.02.02 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE
08.02.02.01 EXCAVACION ZANJAS
08.01.02.01 Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
posterior relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacién del fondo.

OA06 Pedn especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h 9,11 0,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,183 % 6,00 1,10
TOTAL PARTIDA ... sseesns . 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
08.01.02.02 Excavacion zanja medios mecanicos. m?

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2 Km), posterior
relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacién de fondo.

0A06 Pedn especializado. 0,010 jor 166,45 1,66
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,025 h 78,16 1,95
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,010 h 55,22 0,55
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,015 h 9,11 0,14
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,043 % 6,00 0,26
TOTAL PARTIDA ......coereeeeerereersesesssessesseenns 4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
08.01.02.03 Entibacion zanja blindada. m?
Entibacion mecénica blindada en zanja mediante cajones de blindaje, incluso
transporte a obra, colocacion y retirada.
OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,010 jor 190,09 1,90
OA02 Capataz. 0,010 jor 195,81 1,96
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,030 h 55,22 1,66
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,050 h 47,32 2,37
MN95 Médulo metalico de entibacion (tipo cajon) 1,000 m? 5,80 5,80
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,137 % 6,00 0,82
TOTAL PARTIDA ... sesesssessesssenns 14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y UN

CENTIMOS
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08.02.03 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS Y LOSAS
08.02.03.01 HORMIGONES

08.01.05.01.01 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3, colocado obra. m?

Hormigéon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3, colocado en obra, vibrado y

curado.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,018 jor 190,09 3,42
OA07 Pedn ordinario. 0,035 jor 159,04 5,57
MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 1,000 m* 68,40 68,40
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,774 % 6,00 4,64

TOTAL PARTIDA .......corrrererererererereree e sessannns 82,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS

08.02.04 RED DE ALCANTARILLADO
08.02.04.01 ACOMETIDAS
08.01.03.05.01  Conduccion acometida @200 m

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C.

de 200 mm. de diametro exterior, color naranja-marrony 4,9 mm. de

espesor envuelta en un prisma de hormigon HM-15 de 40 x 40 cm., incluso

apertura de zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero,

hormigon, relleno y compactacién, totalmente terminada.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,040 jor 190,09 7,60

OA07 Pedn ordinario. 0,080 jor 159,04 12,72

MN22 Tuberia de P.V.C. @200 1,000 m 12,83 12,83

MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,129 m? 68,40 8,82

QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,085 h 55,22 4,69

QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,085 h 78,16 6,64

QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,085 h 5,06 0,43

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,537 % 6,00 3,22

TOTAL PARTIDA .....coererereereseensesesssessenseenns 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

08.02.04.02 CONEXIONES Y TAPONAMIENTOS

08.01.03.02.01  Conexidn a pozo registro existente. ud

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material
a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras
de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y

probada.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,333 jor 190,09 63,30

OA06 Peon especializado. 0,333 jor 166,45 5543

OA07 Peon ordinario. 0,833 jor 159,04 132,48

MD21 Mortero de cemento M-7,5. 0,050 m* 62,93 3,15

QA01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 2,667 h 9,31 24,83

QA02 Camion dumper 3 ejes 0,333 h 55,22 18,39

%IA02 Costes indirectos 6 % 2,976 % 6,00 17,86

TOTAL PARTIDA ......ooeererererresesssessesnsessenseenss 315,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS

08.01.03.02.02  Taponamiento en pozo registro existente. ud

Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento que
se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica,
agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,750 jor 190,09 142,57

OA07 Peon ordinario. 0,750 jor 159,04 119,28

MD31 Encofrado metalico o de madera. 0,480 m? 2,51 1,20

MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,500 m* 68,40 34,20

%IA02 Costes indirectos 6 % 2,973 % 6,00 17,84

TOTAL PARTIDA ......corrireriirsisssesessessssssssssens 315,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE
CENTIMOS

08.02.04.02.01  Acometida sumidero tub. PVC. m

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigon HM-15 de 45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.

OA07 Pedn ordinario. 0,226 jor 159,04 35,94

MN22 Tuberia de P.V.C. @200 1,000 m 12,83 12,83

MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,171 m? 68,40 11,70

QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,333 h 5,06 1,68

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,622 % 6,00 3,73

TOTAL PARTIDA .....cocreecereeeeereseensemsenenenns 65,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS

08.02.04.03 POZOS DE REGISTRO

08.01.03.03.01  Parte fija pozo @120 cm. y tronco cono prefabricado. ud

08.01.02.02
B0OCO1
COA04
DOBO3
D0B17
DOCO1
LOAO1
NOE30
LOC13
LODO1

08.01.03.03.02

08.01.02.02
B0OCO1
NOE29
LODO1

08.01.03.03.03

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base de
hormigon ligeramente armada HM-30 de forma cilindrica, 30 cm. de espesor
minimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberias y
estremo machihembrado; méas coronacién prefabricada de hormigén HA-40
con forma tronco conica de 30 cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura
total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado
con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y
nivelacion, formacién de canalillo con hormigén HM-15, rejuntado de piezas
con mortero M-30, pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundicién
ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase
D-400 segun EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado

y probado.

Excavacion zanja medios mecanicos. 5723 m? 4,56 26,10

Carga y transporte de tierras de excavacion. 6,868 m* 711 48,83

Relleno zanjas préstamo. 1,047 m* 16,88 17,67

Hormigon HM-15/B/22/XA1,XA2 o XA3 colocado obra. 0,380 m* 86,80 32,98

Hormigén HM-30/P/22/XA1,XA2 o XA3 colocado obra. 1,750 m? 95,92 167,86

Encofrado y desencofrado moldes. 9,420 m? 29,00 273,18

Acero B 500 SD colocado en armaduras. 27,113 kg 2,15 58,29

Cono pozo pref. HA-40 h=1,20 m. @120/90 colocado obra 1,000 ud 224,84 224,84

Marco y tapa redondos fundicién nodular @60cm 1,000 ud 292,01 292,01

Pate de copolimero de polipropileno 5,000 ud 13,14 65,70

TOTAL PARTIDA ......coocrerereereseersessesssessensesenss 1.207,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS

Parte variable pozo reg. @120 cm. m

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por
anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20 cm. de espesor minimo y
cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y
taladros para colocacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacién, rejuntado de piezas con mortero
M-30 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

Excavacién zanja medios mecanicos. 2,543 m* 4,56 11,60

Carga y transporte de tierras de excavacion. 3,062 m* 71 21,70

Anillo pozo pref. HA-40 h=0,50m. @120 colocado obra 2,000 ud 97,64 195,28

Pate de copolimero de polipropileno 3,330 ud 13,14 43,76

TOTAL PARTIDA ......cocrirsrrisesssessssessesssenns 272,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

Parte fija pozo 2x2x2,20 m. y tronco cono. ud

Parte fija de pozo de registro de 200x200 cm. interior, compuesta por base
de h.a. de forma prismatica, 35 cm. de espesor minimo en solera 'y en
alzados y 220 cm. de altura interior, orificios para tuberias y extremo
machihembrado; més pieza intermedia de h.a. con forma de losa cuadrada
de 35 cm. de espesor minimo con orificio de paso de @ 120 cm. y extremos
machihembrados; méas coronacion prefabricada de h.a. con forma
tronco-cénica con una generariz vertical, 20 cm. de espesor minimo, 125
cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo
machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas
especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hormigén
HM-15, rejuntado de piezas con mortero M-30, pates de polipropileno, marco
y tapa circular de fundicién ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso

41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
minimo del conjunto, clase D-400 segln EN-124, colocado a la rasante
definitiva, totalmente terminado y probado. Perforacién en hinca.
08.01.02.02 Excavacion zanja medios mecanicos. 30,618 m® 4,56 139,62
BOCO1 Carga y transporte de tierras de excavacion. 36,742 m* 71 261,24
COA04 Relleno zanjas préstamo. 7191 m? 16,88 121,38
D0B03 Hormigén HM-15/B/22/XA1,XA2 o XA3 colocado obra. 3124 m? 86,80 271,16
DOB19 Hormigon HA-30/P/22/XA1,XA2 o XA3 armar, colocado obra. 11,945 m? 98,85 1.180,76
D0OCO1 Encofrado y desencofrado moldes. 36,106 m? 29,00 1.047,07
LOAO1 Acero B 500 SD colocado en armaduras. 1.419,792 kg 2,15 3.052,55
LOC13 Marco y tapa redondos fundicién nodular @60cm 1,000 ud 292,01 292,01
LODO1 Pate de copolimero de polipropileno 8,000 ud 13,14 105,12
NOE30 Cono pozo pref. HA-40 h=1,20 m. @120/90 colocado obra 1,000 ud 224,84 224,84
TOTAL PARTIDA ......coorerrirnnrsnsesessessessssssssens 6.695,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
08.02.04.04 SUMIDEROS
08.02.04.04.01  Sumidero corrido D-400 a=200 mm. m
Sumidero corrido clase D-400 segun EN-124 compuesto por canalillo de 200
mm. de anchura minima interior, prefabricado de hormigén con fibras de
vidrio, con o sin pendiente incorporada, con cantoneras integradas de acero
galvanizado, mas rejilla antideslizante de fundicién ductil (ran. 20 mm.) con
fijacién por tornillos inox. Incluso apertura de caja y excavaciones
complementarias, nivelacion, asiento y refuerzo de hormigén HM-15,
colocacion, cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas especiales,
pequefio material y obra complementaria de conexion a pozo de registro.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,022 jor 190,09 418
OA07 Peon ordinario. 0,044 jor 159,04 7,00
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,200 h 78,16 15,63
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,092 m* 68,40 6,29
MD24 Mortero de cemento M-15 0,009 m* 81,25 0,73
ML17 Canalillo prefabr. a= 200 mm. 1,000 m 28,16 28,16
ML20 Rejilla f.d. a=277 mm. 1,000 m 85,59 85,59
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,476 % 6,00 8,86
TOTAL PARTIDA ......coocrerereereseersessesssessensesenss 156,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.02.04.05 TUBERIAS DE HORMIGON
08.01.03.01.01  Tuberia h.a. @100 cm. c-135 m
Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR armado y
vibro-comprimido, de 100 cm. de didmetro interior, clase 135, con uniones
de copay enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo
hasta medio tubo de hormigon HM-15, sellado de las juntas con mortero de
cemento, colocacion y prueba.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,067 jor 190,09 12,74
OA07 Peon ordinario. 0,200 jor 159,04 31,81
MN13 Tuberia h.a.9100 ¢.135 1,000 m 172,60 172,60
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 1,147 m3 68,40 78,45
QA10 Grua autopropulsada para carga maxima 40 t 0,050 h 101,30 5,07
%IA02 Costes indirectos 6 % 3,007 % 6,00 18,04
TOTAL PARTIDA ......ooeererererresesssessesnsessenseenss 318,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
5 SETENTA'Y UN CENTIMOS
08.02.05 SENALIZACION
08.02.05.01 VALLADO DE ZANJAS Y CARTELES
08.01.04.01.01  Vallado de zanjas. m

OA07
MR28
%IA02

Vallado de zanjas y pozos para su proteccion reglamentaria, incluso
sefializacién, iluminacién y balizamiento, asi como parte proporcional de
pasos sobre zanjas a fincas.

Pedn ordinario. 0,002 jor
Valla autonoma metalica de 2,50 m. 0,400 ud
Costes indirectos 6 % 0,052 %

159,04
12,10
6,00

0,32
484
0,31
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TOTAL PARTIDA .....cocreecereeeeereseensemsenenenns 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
08.03 CALLE EDUARDO IBARRA
08.03.01 DEMOLICIONES Y APEOS
08.03.01.01 DEMOLICION DE PAVIMENTOS
08.03.01.01.01  Levante y recuperacion adoquines. m?
Levante y posible recuperacién de adoquines, incluso demolicién de
cimientos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los
productos residuales.
OA06 Pedn especializado. 0,030 jor 166,45 4,99
OA07 Peén ordinario. 0,030 jor 159,04 4,77
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,030 h 55,22 1,66
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,030 h 47,32 1,42
QAO01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,120 h 9,31 1,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,140 % 6,00 0,84
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 14,80

08.03.01.01.02

OA06
OA07
QA01
QA02
QA03
%IA02

08.03.02

08.03.02.01
08.01.02.01

OA06
QA04
QA02
QA08
%IA02

08.03.03

08.03.03.01
08.01.03.05.01

OA03
OA07
MN22
MD18
QA02
QA4
QA07
%IA02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Levante y recuperacion bordillo. m
Levante y posible recuperacioén de bordillo, incluso demolicion de su cimiento
de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero
de los productos residuales.

Pedn especializado. 0,010 jor
Peon ordinario. 0,010 jor
Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,080 h
Camion dumper 3 ejes 0,010 h
Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,005 h
Costes indirectos 6 % 0,048 %

TOTAL PARTIDA ......oosrrirrrnnssssssssssssssssssenns

166,45
159,04
9,31
55,22
47,32
6,00

1,66
1,59
0,74
0,55
0,24
0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS

EXCAVACIONES Y TRANSPORTE

EXCAVACION ZANJAS

Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos y

manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
posterior relleno de la zanja, agotamiento, refino y compactacion del fondo.

TOTAL PARTIDA .....cociiritnssssssssssssssinns

166,45
78,16
55,22

91
6,00

16,65
1,25
0,28
0,12
1,10

5,07

19,40

Pedn especializado. 0,100 jor
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h
Camion dumper 3 ejes 0,005 h
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h
Costes indirectos 6 % 0,183 %
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
RED DE ALCANTARILLADO
ACOMETIDAS
Conduccion acometida @200 m

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C.
de 200 mm. de diametro exterior, color naranja-marrén y 4,9 mm. de
espesor envuelta en un prisma de hormigon HM-15 de 40 x 40 cm., incluso
apertura de zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero,
hormigon, relleno y compactacién, totalmente terminada.

Oficial de primera o maquinista. 0,040 jor
Pedn ordinario. 0,080 jor
Tuberia de P.V.C. @200 1,000 m
Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,129 m?
Camion dumper 3 ejes 0,085 h
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,085 h
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,085 h
Costes indirectos 6 % 0,537 %

7,60
12,72
12,83

56,95
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS
08.03.03.02 SUMIDEROS
08.02.04.04.01  Sumidero corrido D-400 a=200 mm. m
Sumidero corrido clase D-400 segin EN-124 compuesto por canalillo de 200
mm. de anchura minima interior, prefabricado de hormigén con fibras de
vidrio, con o sin pendiente incorporada, con cantoneras integradas de acero
galvanizado, mas rejilla antideslizante de fundicion ddctil (ran. 20 mm.) con
fijacién por tornillos inox. Incluso apertura de caja y excavaciones
complementarias, nivelacion, asiento y refuerzo de hormigén HM-15,
colocacion, cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas especiales,
pequefio material y obra complementaria de conexién a pozo de registro.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,022 jor 190,09 418
OA07 Pedn ordinario. 0,044 jor 159,04 7,00
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,200 h 78,16 15,63
MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,092 m* 68,40 6,29
MD24 Mortero de cemento M-15 0,009 m* 81,25 0,73
ML17 Canalillo prefabr. a= 200 mm. 1,000 m 28,16 28,16
ML20 Rejilla f.d. a=277 mm. 1,000 m 85,59 85,59
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,476 % 6,00 8,86
TOTAL PARTIDA ......crerrrerrrrresesesessessessssssessens 156,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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09 INSTALAC!ON TELECOMUNICACIONES
09.01 REPOSICION DE ARQUETAS
09.01.01 Arqueta tipo DF-Il c/tapa. ud
Suministro e instalacion de arqueta para registro telefénico prefabricada tipo
DF-Il de medidas interiores 90 x 109 x 110 cm. prefabricada con tapa,
incluso 10cms de hormigoén de limpieza HM-20, totalmente terminada.
Medida la unidad instalada.
OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,250 jor 190,09 4752
OA06 Pedn especializado. 0,500 jor 166,45 83,23
QA09 Grua autopropulsada para carga maxima 30 t 0,250 h 90,15 22,54
MT06 Arqueta pref. tipo DF-Il c/tapa 1,000 ud 990,99 990,99
MDO05 Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1 0 XC2. 0,220 m* 71,25 15,68
%IA02 Costes indirectos 6 % 11,600 % 6,00 69,60
TOTAL PARTIDA ......crerrrerrrrresesesessessessssssessens 1.229,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
09.01.02 Excavacion zanja medios mecanicos y manuales. m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, extraccion de
canalizacion existente e incluso carga y transporte a lugar de acopio
(<2Km), agotamiento, refino y compactacion del fondo.
OA06 Pedn especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h 9,11 0,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,183 % 6,00 1,10
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
09.01.03 Demolicion arqueta. ud
Demolicién de arqueta y conducto, carga y transporte de productos a
vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco resultante.
OA06 Peon especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
OA07 Peon ordinario. 0,200 jor 159,04 31,81
MCo7 Zahorra artificial. 0,045 m? 19,50 0,88
QA01 Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos 0,800 h 9,31 7,45
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,133 h 55,22 7,34
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,500 h 5,06 2,53
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,667 % 6,00 4,00
TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 70,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA'Y SEIS
~ CENTIMOS
09.02 CANALIZACION
09.02.01 Canalizacion teléfono 2 @110 mm. m
Suministro e instalacion de canalizacion para conduccion telefénica
constituida por 2 tuberias en paralelo de 110 mm. de diametro de P.V.C. liso,
envueltas en prisma de hormigon HM-15 de 45 x 27 cm., en zanja de 45 cms
de anchura por 71 cms de profundidad media, obras de tierra,
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada. Medida la
unidad instalada.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,015 jor 190,09 2,85
0A06 Peon especializado. 0,030 jor 166,45 4,99
MC10 Suelo seleccionado. 0,198 m* 9,00 1,78
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,103 m? 68,40 7,05
MS01 Tuberia PVC @110 mm. e=2,7 mm. 2,000 ml 4,01 8,02
MS33 Separador PVC para dos tubos PVC-U 110 mm 1,000 ud 0,35 0,35
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,037 h 78,16 2,89
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,037 h 5,06 0,19
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,281 % 6,00 1,69
TOTAL PARTIDA ......cooceeeerereersesesnsessessnenns 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA'Y UN
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CENTIMOS
09.02.02 Canalizacion teléfono 4 @110 mm. m
Suministro e instalacién de canalizacion para conduccion telefénica
constituida por 4 tuberias de 110 mm. de diametro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-15 de 45 x 41 cm., en zanja de 45 cms de
anchura por 71 cms de profundidad media, obras de tierra, mantenimiento
de los servicios existentes, totalmente terminada. Medida la unidad instalada.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,016 jor 190,09 3,04
OA06 Pedn especializado. 0,031 jor 166,45 5,16
MC10 Suelo seleccionado. 0,135 m* 9,00 1,22
MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,147 m? 68,40 10,05
MS01 Tuberia PVC @110 mm. e=2,7 mm. 4,000 ml 4,01 16,04
MS34 Separador PVC para cuatro tubos PVC-U 110 mm 1,000 ud 0,66 0,66
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,041 h 78,16 3,20
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,037 h 5,06 0,19
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,396 % 6,00 2,38
TOTAL PARTIDA ......crrrerrrrrsesrsesensessessssssessens 41,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
09.02.03 Canalizacion teléfono 6 @110 mm. m
Suministro e instalacion de canalizacion para conduccion telefénica
constituida por 6 tuberias de 110 mm. de diametro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-15 de 45 x 55 cm., en zanja de 45 cms de
anchura por 91 cms de profundidad media, obras de tierra, mantenimiento
de los servicios existentes, totalmente terminada. Medida la unidad instalada.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,017 jor 190,09 3,23
OA06 Peon especializado. 0,032 jor 166,45 5,33
MC10 Suelo seleccionado. 0,162 m* 9,00 1,46
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,191 m* 68,40 13,06
MS01 Tuberia PVC @110 mm. e=2,7 mm. 6,000 ml 4,01 24,06
MS33 Separador PVC para dos tubos PVC-U 110 mm 1,000 ud 0,35 0,35
MS34 Separador PVC para cuatro tubos PVC-U 110 mm 1,000 ud 0,66 0,66
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,045 h 78,16 3,52
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,037 h 5,06 0,19
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,519 % 6,00 3,11
TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrsrsrsessessessesssssssnens 54,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
10 INSTALACION E!.ECTRICIDAD
10.01 ALUMBRADO PUBLICO
10.01.01 DESMONTAJES
SPN1.01N IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DE LUMINARIAS A CONSERVAR (A REALIZAR PREVIOALA  PA
DEMOLICION)
Identificacion de circuitos de luminarias a conservar.
0010B200 Oficial 12 electricista 1,100 h 21,50 23,65
0010B220 Ayudante electricista 1,100 h 19,10 21,01
ALP1.03 Identificacion de circuitos de luminarias a conservar 1,000 Ud 200,00 200,00
%IA02 Costes indirectos 6 % 2,447 % 6,00 14,68
TOTAL PARTIDA ......covrirerirrnrsssesessessesssssssssens 259,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTAY CUATRO CENTIMOS
SPN1.02N DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES Ud
Desmontaje de puntos de luz existentes, incluyendo:
- Desmontaje de columna
- Desmontaje de luminarias.
- Desconexion de la luminarias de su alimentacion electrica.
- Desmontaje de arquetas de derivacion y cableados entre arquetas hasta el
siguiente punto de luz o centro de mando
Incluso medios de elevacién y transporte a lugar indicadi por la propiedad,
accesorios y pequefio material. Totalmente desmontada. Medida la unidad
ejecutada
0010B200 Oficial 12 electricista 1,500 h 21,50 32,25
0010B220 Ayudante electricista 1,500 h 19,10 28,65
ALP1.0101 Elementos auxliares para desmontaje y transporte 1,000 Ud 95,00 95,00
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,559 % 6,00 9,35
TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrsrsrsessessessesssssssnens 165,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
10.01.02 SISTEMA DE CONTROL
SPN2.02N PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA CONTROL ALUMBRADO Ud.
Programacién y puesta en marcha del sistema de control de Alumbrado,
incluyendo:
- Programacion de los drivers de las luminarias de vial.
- Comprobacion y direccionamiento de las luminarias.
- Comprobacién y parametrizacion de los elementos de control.
- Parametrizacion del sistema segun requerimientos del cliente.
- Comprobacion final de funcionamiento.
- Formacién al personal encargado de la explotacién del sistema.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,200 h 21,50 4,30
0010B220 Ayudante electricista 0,200 h 19,10 3,82
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,081 % 6,00 0,49
TOTAL PARTIDA ......oereerreereesesesessessessessesnens 8,61
i Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
10.01.03 LINEAS Y CONEXIONES
IEBGCT_0110  TUBO RIGIDO ACERO DN=25mm m
Tubo rigido de acero galvanizado en caliente, de 25 mm de diametro
nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresion de 4000 N,
con unién enchufada y montado superficialmente
Todo segln planos y pliegos de condiciones técnicas, incluso elementos de
sujeccién a muro. Medido el metro instalado.
0010B220 Ayudante electricista 0,050 h 19,10 0,96
0010B200 Oficial 12 electricista 0,050 h 21,50 1,08
BG23E810 Tubo rigido acero 1,000 m 4,30 4,30
galv.,DN=25mm,impacto=20Jresist.compres.=4000N,p/enchufar
BGW23000 P.p.accesorios p/tubos rigidos acero 1,000 u 0,26 0,26
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,066 % 6,00 0,40
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,066 % 6,00 0,40
TOTAL PARTIDA ......ooereeereereeeesesessessesserssesnens 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
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SPN3.01N CAJA DERIVACION ESTANCA IP55 CON FUSIBLES Ud.
Suministro y montaje de Caja de derivacion de plastico reforzado, estanca
IP-557 garantizada en todos los pasos de cables, para derivacion a
luminarias, incluyendo fichas de conexién, portafusibles y fusibles de 2 A.,
pequefio material, prensaestopas, p.p. de conexionado, elementos de
sujeccion y fijacion en PVC (herrajes reglamentarios) a arqueta de
dimensiones 40x40 cm. 6 60x60 cm. Incluso borna para derivacion del cable
de tierra de 1x16 mmz2. Totalmente colocada y verificada. Medida la unidad

instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,040 h 21,50 0,86
0010B220 Ayudante electricista 0,040 h 19,10 0,76
ALPO8 Caja de derivacion estanca IP55 1,000 Ud. 12,00 12,00
ALP09 Bases y Fusibles 2 A 1,000 ud 10,00 10,00
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,236 % 6,00 1,42
TOTAL PARTIDA ......coereeeeerereessesesnsessesseenns . 25,04
_ Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS

SPN3.40N CAJA DERIVACION ACERO INOXIDABLE IP66 CON FUSIBLES Ud.

Suministro y montaje de Caja de derivacion de acero inoxidable pulido, de
dimensiones 150x150x81 mm, estanca IP-66 garantizada en todos los
pasos de cables con sellados de silicona, para derivacion a luminarias,
incluyendo fichas de conexion, portafusibles y fusibles de 2 A., pequefio
material, prensaestopas, p.p. de conexionado, elementos de sujecciény
fijacion en inoxidable. Incluso borna para derivacion del cable de tierra.
Totalmente colocada y verificada. Medida la unidad instalada.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,040 h 21,50 0,86

0010B220 Ayudante electricista 0,040 h 19,10 0,76

ALP080 Caja de derivacion acero inoxidable IP66 1,000 Ud. 72,00 72,00

ALP09 Bases y Fusibles 2 A 1,000 ud 10,00 10,00

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,836 % 6,00 5,02

TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 88,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

SPN3.02N CONEXION LUMINARIA EN COLUMNA Cu RV 3x2,5+TT mm? Ud

Suministro y montaje de Conexién de luminaria a red enterrada de
alumbrado, mediante:

- Cable de cobre RV 0,6/1 kV segun UNE 21123, de seccién 3x2,5 mm2
(F+N+T), colocado bajo tubo aislante enterrado doble capa segun ITC-BT-21
desde caja de derivacion situada en arqueta a luminaria, de hasta 10 metros
de longitud. Incluye la derivacidon desde cable de tierra general de 1x16 a
borna situada en caja de derivacion.

- Cable de tierra de cobre HO7V-R 450/750V segun UNE 21031-3, de
seccion 1x16 mmz2, color amarillo-verde, para la puesta a tierra de la
columna, de hasta 10 metros de longitud.

Incluso p.p. de tubo, instalacién tubo, grapas, elementos de conexion,
pequefio material y accesorios. Totalmente instalado y conectado. Medida la
unidad colocada.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,500 h 21,50 10,75

0010B220 Ayudante electricista 0,500 h 19,10 9,55

ALP10 Cable cobre 0,6/1 kV. 2x2,5 mm?2. 10,000 m 1,69 16,90

ALP11 Cable cobre HO7V-R 450/750V. de 1x2,5 mm2. amarillo-verde 10,000 m 0,84 8,40

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,456 % 6,00 2,74

TOTAL PARTIDA ... e ssssanens 48,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

SPN3.03N CABLE Cu RV 1x6 mm? MI.

Suministro y montaje de Cable de cobre RV 0,6/1 kV segun UNE 21123, de
seccion 1x6 mmz?, marca Prysmian o similar, colocado bajo tubo protector
en canalizacion eléctrica enterrada, incluso p.p. de grapas, terminales,
elementos de fijacion y conexidnado en cajas de derivacion, sefalizacion
indeleble del circuito en los extremos, pequefio material y accesorios.
Totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada.

00108200 Oficial 12 electricista 0,010 h 21,50 0,22
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0010B220 Ayudante electricista 0,010 h 19,10 0,19
ALP12 Cable cobre 0,6/1 kV. 1x6 mm2. 1,000 m 1,58 1,58
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,020 % 6,00 0,12
TOTAL PARTIDA ......oorrererreereesrsessessessesserssesnens 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
SPN3.06N CABLE Cu HO7V-R 450/750V 1x16 mm? AMARILLO-VERDE ML
Suministro y montaje de Cable de cobre HO7V-R 450/750V segun UNE
21031-3, de seccion 1x16 mmz?, color amarillo-verde, marca Prysmian o
similar, tendido bajo tubo, para red general de tierra de conexién entre
arquetas o para puesta a tierra de columna desde arqueta de alumbrado,
incluso p.p. de grapas, terminales, elementos de fijacion y conexiénado en
cajas de derivacion, sefializacion indeleble del circuito en los extremos,
pequefio material y accesorios. Totalmente instalado y conectado. Medida la
longitud colocada.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,020 h 21,50 0,43
0010B220 Ayudante electricista 0,020 h 19,10 0,38
ALP15 Cable cobre HO7V-R 450/750V. de 1x16 mm2. amarillo-verde 1,000 m 2,65 2,65
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,035 % 6,00 0,21
TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrersrsessessesesssrssssnens 3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
IEBGTT_1240 PICA DE ACERO COBREADO DE D=14 mm Y L=2 m Ud.
Suministro y montaje de pica de acero cobreado de diametro 14 mmy 2 m
de longitud, incluyendo conexion mediante soldadura aluminotérmica
Cadweld al electrodo correspondiente. Totalmente instalada. Medida la
unidad colocada.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,250 h 21,50 5,38
0010B220 Ayudante electricista 0,250 h 19,10 478
MT00000585 PICAT.T. ACERO-CU 2000X14,6 MM (300 MICRAS) 1,000 Ud. 23,00 23,00
MT00000319 CARTUCHO CARGA ALUMINOTERMICA C-115 1,000 Ud. 4,50 4,50
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,377 % 6,00 2,26
TOTAL PARTIDA ......orvrererrersrssrsesessessessssssssnens 39,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
10.01.04 LUMINARIAS
U10CC120N LUMINARIA ALUMINIO H=10 m LED 155 W SIMPLE u
Conjunto luminaria de Light Linear Denver de LIGMAN o similar aporbado por
la D.F., formado por Columna troncocénica de 10 m de altura de aluminio
fundido y placa con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X - IK
10, seguin UNE-EN 40-50. Modelo homologado por el Ayuntamiento de
Zaragoza y luminaria segun se describe en memoria, LED de 155W /
FL=15202 Im / Optica: ME (128°x57°), con driver de 4 tramos y conector
Zhaga. Incluso juego de pernos de anclaje y tornilleria de acero galvanizado
en caliente. Incluso medios de transporte y elevacion, accesorios, placay
pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentacién; segin UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. Completamente instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 3,000 h 21,50 64,50
0010B220 Ayudante electricista 3,000 h 19,10 57,30
P16AM150 Luminaria Light Linear Denver de LIGMAN 155W 1,000 u 4.700,00 4.700,00
M02GAH010 Grua telescopica autopropulsada 20 t 1,000 h 57,82 57,82
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35
%IA02 Costes indirectos 6 % 48,810 % 6,00 292,86
TOTAL PARTIDA ......covrererrerrsrsrsesessessessssssssnens 5.173,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
U10CC121N LUMINARIA ALUMINIO H=10 m LED 155 W DOBLE u

Conjunto luminaria de Light Linear Denver de LIGMAN o similar aporbado por
la D.F., formado por Columna troncocoénica de 10 m de altura de aluminio
fundido y placa con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X - IK
10, segun UNE-EN 40-50. Modelo homologado por el Ayuntamiento de
Zaragoza y dos luminarias segun se describe en memoria, LED de 155W /
FL=15202 Im / Optica: ME (128°x57°) y P=155W / FL=15697Im / Optica: T4
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(91°x75°),con driver de 4 tramos y conector Zhaga. Incluso juego de pernos
de anclaje y tornilleria de acero galvanizado en caliente. Incluso medios de
transporte y elevacion, accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje
sobre cimentacion; segiin UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
Completamente instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 3,000 h 21,50 64,50
0010B220 Ayudante electricista 3,000 h 19,10 57,30
P16AM151 Luminaria Light Linear Denver de LIGMAN 2x155W 1,000 u 5.400,00 5.400,00
M02GAH010 Grua telescopica autopropulsada 20 t 1,000 h 57,82 57,82
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35
%IA02 Costes indirectos 6 % 55,810 % 6,00 334,86
TOTAL PARTIDA ......covirerririsnsesessessssssssssssens 5.915,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
U10CC122N LUMINARIA ALUMINIO H=10 m LED 155 W + 54W u
Conjunto luminaria de Light Linear Denver de LIGMAN o similar aporbado por
la D.F., formado por Columna troncoconica de 10 m de altura de aluminio
fundido y placa con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccién IP3X - IK
10, segun UNE-EN 40-50. Modelo homologado por el Ayuntamiento de
Zaragoza y dos luminarias segun se describe en memoria, LED de 155W /
FL=15202 Im / Optica: ME (128°x57°) y P=54W / FL=5501Im / Optica: ME
(128°x57°9), con driver de 4 tramos y conector Zhaga. Incluso juego de pernos
de anclaje y tornilleria de acero galvanizado en caliente. Incluso medios de
transporte y elevacion, accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje
sobre cimentacion; segin UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
Completamente instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 3,000 h 21,50 64,50
0010B220 Ayudante electricista 3,000 h 19,10 57,30
P16AM152 Luminaria Light Linear Denver de LIGMAN 155+54W 1,000 u 5.100,00 5.100,00
MO02GAH010 Grua telescopica autopropulsada 20 t 1,000 h 57,82 57,82
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35
%IA02 Costes indirectos 6 % 52,810 % 6,00 316,86
TOTAL PARTIDA ......cneirerrrrrrsrsesensessesssssssssens 5.597,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
u10CC130 DOWNLIGHT DE SUPERFICIE ANGULAR u
Downlight de superficie angular IP65, modelo LEEDS WEDGE de LIGMAN o
similar, Tecnologia LED de 8 W'y 606 Im, Optica T4, con carcasa y marco de
aluminio fundido a presion, pretratada antes del recubrimiento en polvo para
garantizar una alta resistencia a la corrosion, sujecciones de acero
inoxidable grado 304, recubierto de escamas de zinc (ZFC), junta de goma
de silicona duradera, vidrio templado transparente, equipo de control integral
DALLI, incluso caja auxiliar para conexiones SCE-BAMBOO-1, de
dimensiones 70x100x40 mm. Completamente instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,500 h 21,50 10,75
0010B220 Ayudante electricista 0,500 h 19,10 9,55
P16AM160 Downlight LED 14 W, IP65 DALI 1,000 u 145,00 145,00
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,667 % 6,00 10,00
TOTAL PARTIDA ......corrererrerrerersessessesessssssssnens 176,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA
Y CINCO CENTIMOS
10.01.05 OBRA CIVIL
S0A02 Canalizacion AP en acera o tierra/2-PVC-U de 110 mm PN6/zanja de 40x71 cm. m

Canalizaciéon para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de
anchura por 71 cms de profundidad media, constituida por dos tuberias de
110 mm. de didametro de P.V.C.-U tipo de presion PN-6 de 2,7 mm de
espesor, segun la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los dos
tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigén HM-15/B/40/X0 de
40x31 cms, incluso malla de sefializacion de color verde de 40 cms, obras
de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccion carga y
transporte, extendido, humectacién y compactacion por tongadas al 98% del
proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los
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servicios existentes, sin demolicidn ni reposicién de pavimento.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,025 jor 190,09 4,75
OA07 Peon ordinario. 0,050 jor 159,04 7,95
MS01 Tuberia PVC @110 mm. e=2,7 mm. 2,000 ml 4,01 8,02
MS33 Separador PVC para dos tubos PVC-U 110 mm 1,000 ud 0,35 0,35
MD18 Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,105 m? 68,40 7,18
MS32 Malla verde a=40 cm. 1,000 ml 0,36 0,36
MCO07 Zahorra artificial. 0,080 m* 19,50 1,56
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,055 h 55,22 3,04
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,018 h 47,32 0,85
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,035 h 78,16 2,74
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,055 h 5,06 0,28
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,371 % 6,00 2,23
TOTAL PARTIDA ......covirerririsnsesessessssssssssssens 39,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
SO0A03 Canalizacion AP en cruce calzada/4-PVC-U de 110 mm PN6/zanja de 40x105 cm. m
Canalizacién para alumbrado en cruces de calzada, de dimensiones 40
cms de anchura por 105 cms de profundidad media, constituida por cuatro
tuberias de 110 mm. de diametro de P.V.C.-U tipo de presién PN-6 de 2,7
mm de espesor, segun la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los
cuatro tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigén
HM-15/B/40/X0 de 40x50 cms, incluso malla de sefializacién de color verde
de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra atrtificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido, humectacién y compactacion por
tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y
mantenimiento de los servicios existentes, sin demolicién ni reposicion de
pavimento.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,028 jor 190,09 532
OA07 Pedn ordinario. 0,056 jor 159,04 8,91
MSO01 Tuberia PVC @110 mm. e=2,7 mm. 4,000 ml 4,01 16,04
MS34 Separador PVC para cuatro tubos PVC-U 110 mm 1,000 ud 0,66 0,66
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 o XC2. 0,162 m* 68,40 11,08
MS32 Malla verde a=40 cm. 1,000 ml 0,36 0,36
McCo7 Zahorra artificial. 0,140 m* 19,50 2,73
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,060 h 55,22 3,31
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,020 h 47,32 0,95
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,040 h 78,16 3,13
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,060 h 5,06 0,30
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,528 % 6,00 317
TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrsrsrsessessessesssssssnens 55,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS
S0B02 Arqueta de hormigon de derivacion o paso AP/55x55 cm y 81 cm de profundidad con tapade  ud
60x60 cms.
Arqueta derivacion o paso en acera para alumbrado de hormigén
HM-30/P/22/X0 de 55 x 55 x 81 cm de dimensiones interiores y profundidad y
15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de 12-18 mm de
diametro maximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberias, marco y tapa
rotulada de fundicién dudctil de 60X60 cms segun la norma UNE-EN 1563 con
un peso minimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 segun EN-124, colocada a la rasante definitiva y repaso de las
paredes interiores con el marco, incluyendo obras de tierra y fabrica, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolicidn ni reposicion de pavimento, totalmente terminada segun el
modelo correspondiente.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,150 jor 190,09 28,51
OA07 Pedn ordinario. 0,150 jor 159,04 23,86
MDO06 Hormigén HM-30/P/22/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 0,340 m® 77,00 26,18
MC99 Garbancillo lavado 12-18 mm. 0,030 m® 16,25 0,49
ML24 Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 1,000 ud 84,77 84,77
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,055 h 78,16 4,30
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,030 h 55,22 1,66
MD23 Mortero de cemento M-30. 0,010 m® 98,53 0,99
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,708 % 6,00 10,25
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TOTAL PARTIDA ......coeerrerrseersessessessesssrsesnens 181,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con UN
CENTIMOS
S0C03 Cimentacion columna AP de 10/11/12 m de altura de 90x90x120cm de HM-30/P/22/X0. ud
Cimentacién para columna de alumbrado publico de 10/11/12 mts. de altura,
compuesta por un dado de dimensiones 90x90x120 cms de hormigén
HM-30/P/22/X0, parte proporcional de tubo de 110 mm de diametro de PEAD
corrugada exteriormente y lisa interiormente, segin norma UNE,
sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentacion, 4 pernos de anclaje
M27 de acero tipo S 235 JR segn norma UNE-EN 10025-1 y 10025-2
debidamente zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas
cuadradas, incluso obras de excavacion, tierra y fabrica, carga y transporte a
vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolicion ni
reposicion de pavimento, segin modelo correspondiente, totalmente
terminada.
OA06 Pedn especializado. 0,050 jor 166,45 8,32
0A07 Pedn ordinario. 0,100 jor 159,04 15,90
MDO06 Hormigon HM-30/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3 . 0,972 m? 77,00 74,84
MS23 Anclaje columna h=10-12 m. 1,000 ud 35,60 35,60
MS00 Tubo de 110mm/corug ext. liso int. 1,500 ml 1,12 1,68
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,160 h 78,16 12,51
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,040 h 55,22 2,21
%IA02 Costes indirectos 6 % 1,511 % 6,00 9,07
TOTAL PARTIDA ......cnerrerrrrressesesessessesssssssssens 160,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE
CENTIMOS
S0C12 Vierteaguas para columnas de 10 a 12 mt de altura en zona ajardinada o de tierra. ud
Vierteaguas para columnas en zona ajardinada o de tierra de 10 a 12 m de
altura, de dimensiones mayores a las de las placas base de las columnas
para su recubrimiento con hormigon HM-30/P/22/X0 (segin modelo), incluso
encofrado y desencofrado, totalmente terminado.
0A03 Oficial de primera o maquinista. 0,030 jor 190,09 5,70
OA07 Peon ordinario. 0,065 jor 159,04 10,34
MD31 Encofrado metalico o de madera. 0,400 m? 2,51 1,00
MDO06 Hormigon HM-30/P/22/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 0,050 m* 77,00 3,85
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,209 % 6,00 1,25
TOTAL PARTIDA ......coovrererrerrsnssrsessessessessssssssnens 22,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
S0D11 Relleno de arqueta de A.P. de 60x60x80 cms incluso parte proporcional de sellado de tubosy  ud
elemento metalico de barras de acero
Relleno de arqueta de alumbrado publico de paredes de hormigén de
dimensiones inetriores 55x55x80 cms con garvancillo o grava gruesa lavada
de 15-20mm de didmetro méaximo hasta 10cms por encima de la caja de
derivacidn o proteccidn, incluso parte proporcional de sellado de todos los
tubos que llegan a la arqueta con espuma de poliuretano y colocacién en el
fondo de la arqueta de elemento formado por barras de acero corrugado
B-500 SD de 12 mm de diametro minimo soldadas entre ellas segiin modelo
y pequefio material (cinturillas), incluyendo carga, transporte y relleno,
totalmente terminada previa conexion de los conductores de alumbrado
publico en las cajas y habiendo realizado los correspondientes bucles en las
barras de acero y prueba de puesta en servicio de la instalacion.
0A06 Peon especializado. 0,075 jor 166,45 12,48
OA07 Peon ordinario. 0,055 jor 159,04 8,75
MC98 Bote espuma poliuretano expandido. 0,350 ud 7,00 2,45
ML02 Acero corrugado B 500 S. 1,500 kg 1,25 1,88
MC99 Garbancillo lavado 12-18 mm. 0,197 m* 16,25 3,20
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,200 h 55,22 11,04
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,398 % 6,00 2,39
TOTAL PARTIDA ......ooereeereereeeesesessessesserssesnens 42,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
10.01.06 VARIOS : : )
SPN6.01N DOCUMENTACION LEGALIZACION ALUMBRADO PUBLICO. PA
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ALP33
%IA02

SPN6.02N

ALP40
%IA02

SPN6.04N

ALP36
%IA02

10.02
999.N001

100.01.01

Legalizacién de la instalacion de Alumbrado Exterior, incluyendo Memoria y
CIE para la legalizacion de la instalacién de Alumbrado exterior, incluyendo
los visados en el colegio profesional correspondiente y la presentacion y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante servicios territoriales de
industria y entidades colaboradoras, incluso el abono de las tasas
correspondientes. Incluso inspeccion de la instalacion por parte de una ECA.
Se incluyen todos los tramites administrativos que haya que realizar con
cualquier organismo oficial para llevar a buen término la legalizacion.

Legalizacion baja tension. 1,000 pa 350,00 350,00
Costes indirectos 6 % 3,500 % 6,00 21,00

TOTAL PARTIDA ......ooeererrereeerssessessessesssssesnens 371,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
ALUMBRADO PROVISIONAL OBRAS. Ud
Instalaciéon de Alumbrado Provisional durante la ejecucion de las obras en los
viales principales mediante la colocacién de postes de madera sobre macizo
de hormigdn apoyados directamente sobre el pavimento, con proyectores
tipo LED de 110 W, incluso cableado, canalizaciones y cuantos elementos
sean necesarios, todo ello montado segun el REBT y Pliego de Condciones.
Medida la unidad de poste colocado, incluso p.p. de cableados.

Instalacion punto alumbrado provisional obras. 1,000 Ud 300,00 300,00
Costes indirectos 6 % 3,000 % 6,00 18,00

TOTAL PARTIDA ......crrrerrrrrsesrsesensessessssssessens 318,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
DOCUMENTACION FINAL OBRA pa
Documentacion final de obra incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informatico, incluyendo
diagramas de bloques, esquemas unifilares, esquemas multifilares,
esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles
de montaje, despieces y cualquier informacion gréafica o escrita que permita
identificar los trazados y las caracteristicas de los materiales y equipos de la
instalacion.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento
- Certificados de garantia
- Homologaciones
- Certificados y protocolos de ensayos segun Pliego de Condiciones y
Reglamento de Eficiencia Energetica en Instalaciones de Alumbrado Exterior.
- Cursos de formacién de usuarios
- Cursos de formacién de mantenimiento

Documentacion final obra 1,000 pa 265,00 265,00
Costes indirectos 6 % 2,650 % 6,00 15,90

TOTAL PARTIDA ......oereerreereesesesessessessessesnens 280,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA
~ CENTIMOS ]
REPOSICION RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION
DERECHOS DE SUPERVISION POR PARTE DE COMPANIA ELECTRICA ud
PARTIDA POR DERECHOS DE SUPERVISION POR PARTE DE LA
COMPANIA ELECTRICA DE TAREAS REALIZADAS POR UN INSTALADOR
AUTORIZADO DISTINTO A LA MISMA.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......oovvrrrrnerssensensesssessssssssssenns 450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
TRASLADO DE POSICION ARMARIO CS+CGP ud
Desconexion temporal de Armario conteniendo posicion de seccionamiento
(CS) y posicion de proteccion (CGP), incluso desplazamiento del mismo a
nueva posicion provisional a unos 5 metros de la actual hacia el interior de la
plaza. Incluso nuevas conexiones a la red de distribucion. Incluye
desmontaje y montaje del revesitimiento exterior del armario, ejecucion de
base de apoyo de hormigén de dimensiiones aproximadas 80x40x40 cm,
puesta a tierra, ejecucion de pasatubos, pequefio material, etc.
Completamente ejecuatado
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0010B200 Oficial 12 electricista 5,000 h 21,50 107,50
0010B210 Oficial 22 electricista 5,000 h 19,90 99,50
ALP1.0100 Elementos auxliares para elevacion y montake 1,000 Ud 123,00 123,00
MD18 Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1 0 XC2. 0,200 m?® 68,40 13,68
P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 2,000 m 4,23 8,46
P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 u 19,39 19,39
%IA02 Costes indirectos 6 % 3,715 % 6,00 22,29
TOTAL PARTIDA ......covrirerrirnrsnsesessessesssssssssens 393,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
~ OCHENTAY DOS CENTIMOS
B0B04 EXCAVACION ZANJAS MEDIOS MECANICOS Y MANUALES m?
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de acopio (<2Km),
agotamiento, refino y compactacion del fondo.
OA06 Peon especializado. 0,100 jor 166,45 16,65
QA04 Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 0,016 h 78,16 1,25
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
QA08 Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 0,013 h 9,11 0,12
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,183 % 6,00 1,10
TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrersrsessessesesssrssssnens 19,40
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
B0B03 EXCAVACION ZANJAS MEDIOS MANUALES m?
Excavacion en zanjas, catas o localizacién de servicios, con medios
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, agotamiento y
mantenimiento de servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de
acopio (<2Km).
OA06 Peon especializado. 0,333 jor 166,45 55,43
QA02 Camion dumper 3 ejes 0,005 h 55,22 0,28
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,557 % 6,00 3,34
TOTAL PARTIDA ......creererrrrrsesesesessessssssssessens 59,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CENTIMOS
100.01.13 TUBO POLIETILENO 200 COLOR ROJO m
Tubo de polietileno corrugado de alta densidad de doble pared de 200 mm de
diametro interior, colocado a una profundidad aproximada de 80 cm bajo
cota urbanizacion, incluso suministro, montaje y elementos auxiliares.
Totalmente ejecutado.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,050 h 21,50 1,08
0010B220 Ayudante electricista 0,050 h 19,10 0,96
MT9920N610 Tubo PE corrugado rojo D 200 mm. 1,050 m 9,55 10,03
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,121 % 6,00 0,73
TOTAL PARTIDA ......ooeererrerrsrsrsesessesessssssssnens 12,80
~ Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
100.01.12 RETRANQUEO LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION 3x240+1x240 Al m
Desplazamiento de Linea de distribucidn en baja tensién existente tendida
directamente enterrada, una vez descubierta tras la excavacién manual,
ejecutada con cables conductores de 3x240+1x240 mm2 Al. 0,6/1 kV,
incluso colocacion por el interior de tubo de proteccién, parte proporcional de
empalmes homologados para cable, retirada y transporte a planta de
reciclaje de los productos sobrantes, pruebas de rigidez dieléctrica.
Completamente desplazada, montaje y conexionado.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,050 h 21,50 1,08
0010B210 Oficial 22 electricista 0,050 h 19,90 1,00
P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,034 % 6,00 0,20
TOTAL PARTIDA ......corrireriirsisssesessessssssssssens 3,63
i Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
920.N600 CINTA SENALIZADORA m
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SUMINISTRO Y TENDIDO DE CINTA SENALIZADORA HOMOLOGADA
POR EDISTRIBUCION, EN ZANJA DE ACUERDO A NORMAS DE LA
COMPARNIA SUMINISTRADORA. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,020 h 21,50 0,43
0010B220 Ayudante electricista 0,020 h 19,10 0,38
MT9920N600 Cinta sefializadora 1,000 m 0,18 0,18
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,010 % 6,00 0,06
TOTAL PARTIDA ......ooeererrereeersessessessesssssesnens 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
COA03 Relleno zanjas de excavacion. m?
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
selecionados procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte,
extendido, humectacién y compactacion por tongadas.
OA07 Peon ordinario. 0,018 jor 159,04 2,86
QAO02 Camion dumper 3 ejes 0,020 h 55,22 1,10
QA03 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 0,040 h 47,32 1,89
QA07 Bandeja vibrante de 400 kg de masa 0,160 h 5,06 0,81
QA26 Camion cisterna para riego (8.000 1.) 0,005 h 80,74 0,40
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,071 % 6,00 0,43
TOTAL PARTIDA ......corrererrerrsrsrsesessessessssssssnens 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
_ CENTIMOS
100.01.10 CANALIZACION 40x80 cm BAJO ACERA 27160 m
Canalizacién subterrdnea enterrada bajo acera, jardin o zonas de areas
peatonales o con trafico muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 80 cm de
profundidad de dimensiones minimas, para canalizacion de lineas eléctricas
en baja tensién; formada por 2 tubos de polietileno corrugado de alta
densidad de doble pared de 160 mm de diametro interior. Incluye apertura 'y
excavacion de la zanja por medios mecanicos, formacion de cuna de arena
de rio de 5 cm de espesor, colocacién de los tubos, relleno de costados y
tapado de tubos con arena de rio, colocacion de cinta de sefializacion, y
relleno de zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavacion,
hasta el nivel base del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada;
i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Pavimento no incluido. Segun norma
NRZ002 Edistribucion
OA06 Pedn especializado. 0,009 jor 166,45 1,50
OA07 Peon ordinario. 0,009 jor 159,04 1,43
P15UDT091 Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 2,060 m 9,60 19,78
P15AH020 Placa cubrecables blanca 2,060 m 5,56 11,45
P15UDS081 Separador tubo flex. PEAD canaliz. 2x160 mm 0,333 u 4,70 1,57
P15AH010 Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 2,100 m 0,16 0,34
E02EMA120 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO 0,320 m3 19,75 6,32
OBRA
E02S2040 RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO 0,120 m3 29,95 3,59
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,200 m3 26,76 5,35
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,513 % 6,00 3,08
TOTAL PARTIDA ......oorererrerrsrersesesessesssssssanens 54,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS
100.01.11 NUEVA LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION 3x240+1x150 Al m
Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion de
la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con
cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. XZ1 0,6/1 kV, formada por:
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta
libre de halégenos en instalacion subterrdnea bajo calzada entubada, en
zanja de dimensiones minimas 40 cm de ancho y 80 cm de profundidad,
incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes homologados para cable, retirada y transporte a planta de
reciclaje de los productos sobrantes, pruebas de rigidez dieléctrica.
Completamente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,180 h 21,50 3,87
0010B210 Oficial 22 electricista 0,180 h 19,90 3,58
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P15NAL030 Cable Aluminio XZ1 0,6/1kV - 1x150 mm2 1,000 m 5,64 5,64

P15NAL040 Cable Aluminio XZ1 0,6/1kV - 1x240 mm2 3,000 m 8,65 25,95

P01DW090 Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,404 % 6,00 2,42

TOTAL PARTIDA ......ooeererrereeerssessessessesssssesnens 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

E17SGl020 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 150 kVA h

Alquiler de Grupo Electrégeno fijo insonorizado, trifasico salidas 400/230 V
de tension, de 150 kVA de potencia, compuesto por: motor diésel de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de escape residencial; alternador de
50 Hz de frecuencia, depoésito de combustible y cuadro eléctrico de control
automatico/manual protegido con puerta con cerradura. Sobre bancada,
carroceria de chapa zincada pintada. Totalmente montado y conexionado a
red de distribucion o LGA, incluido p.p. de medios de transporte, elevacion,
conexion y auxiliares.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,100 h 21,50 2,15
0010B210 Oficial 22 electricista 0,100 h 19,90 1,99
P15JAI030M Hora alquiler Grupo electrégeno trifasico insonorizado 50 Hz 150 kVA 1,000 h 13,00 13,00
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,171 % 6,00 1,03
TOTAL PARTIDA ... ssnseesseesns . 18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
100.01.30 CONEXION GRUPO ELECTROGENO A LGA ud

Trabajos de conexion temporal y posterior descoenxion de circuito LGA a
grupo electrégeno durante el periodo de desplazamiento de armario con
CS+CGP. Incluso conexiones, pequefio material, etc. Completamente

ejecuatado

0010B200 Oficial 12 electricista 1,500 h 21,50 32,25

0010B210 Oficial 22 electricista 1,500 h 19,90 29,85

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,621 % 6,00 3,73

TOTAL PARTIDA ......oovvrrrrrrsnrssesssesesssesssssssssseens 65,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

IEBGTT_1240 PICA DE ACERO COBREADO DE D=14mm Y L=2 m Ud.

Suministro y montaje de pica de acero cobreado de diametro 14 mmy 2 m
de longitud, incluyendo conexion mediante soldadura aluminotérmica
Cadweld al electrodo correspondiente. Totalmente instalada. Medida la
unidad colocada.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,250 h 21,50 5,38

0010B220 Ayudante electricista 0,250 h 19,10 478

MT00000585 PICAT.T. ACERO-CU 2000X14,6 MM (300 MICRAS) 1,000 Ud. 23,00 23,00

MT00000319 CARTUCHO CARGA ALUMINOTERMICA C-115 1,000 Ud. 4,50 4,50

%IA02 Costes indirectos 6 % 0,377 % 6,00 2,26

TOTAL PARTIDA ......oorererrerrsrersesesessesssssssanens 39,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

IEBGTT_1110 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SECCION 1x35 mm? m

Suministro y montaje de conductor de tierra compuesto por conductor de
cable de cobre desnudo de 1x35 mmz? de seccién, enterrado a 50 cm de
profundidad, completo, incluso p.p. de sujecion, pequefio material,
conexionado.

Totalmente ejecutado y acabado segin normas. Medida la longitud colocada.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,050 h 21,50 1,08
0010B220 Ayudante electricista 0,050 h 19,10 0,96
MT00000388 CONDUCTOR COBRE DESNUDO 35 MM2 1,000 m 3,10 3,10
%PM0200 Pequefio Material 0,051 % 2,00 0,10
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,052 % 6,00 0,31
TOTAL PARTIDA ......ccorvererrrerresrsrsessesnsessesssenes 5,55
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
IEBGTT_1010 Cable Cu RZ1-k 0,6/1 kV 1X16 mm2 amarillo verde M
Suministro y montaje de Cable de cobre cero halégenos segin norma UNE
21123-4, tipo RZ1-k 0,6/1 kV, flexible, seccion 1x16 mmz, para puesta a
tierra, color amarillo verde, colocado en instalacién de superficie, tipo
AFUMEX 1000 de Prysmian o similar, incluso p.p. de terminales de conexion
y derivaciones a cada uno de los modulos fotovoltaicos, elementos de
fijacion, pequefio material y accesorios. Totalmente instalado y conectado.
Medida la longitud colocada.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,020 h 21,50 0,43
0010B210 Oficial 22 electricista 0,020 h 19,90 0,40
P15NCT060M Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x16 mm2 1,000 m 2,85 2,85
%PM0200 Pequefio Material 0,037 % 2,00 0,07
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,038 % 6,00 0,23
TOTAL PARTIDA ......corrererrerrersrsessesessesssssssnens 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ICOGAS_0010  LITRO DE GASOIL PARA GRUPOS ELECTROGENOS
Suministro de litro de gasoil para llenado de depdsito del grupo electrogeno.
Incluso transporte. Completamente ejecutado y verificado.
A013M000 Ayudante montador 0,001 h 27,13 0,03
1CO001000 Litro de gasoleo 1,000 | 1,45 1,45
%IA02 Costes indirectos 6 % 0,015 % 6,00 0,09
TOTAL PARTIDA ......oorrererrerrersrsessessesesssrssssnens 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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11 CONTROL DE CALIDAD
20206 Plan de Control de Calidad ud

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coeerrerrseersessessessesssrsesnens 19.654,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO EUROS
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12 GESTION DE RESIDUOS
20205 Estudio de Gestion de Residuos ud

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coeerrerrseersessessessesssrsesnens 29.837,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y
SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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13 SEGURIDAD Y SALUD
20Z04 Estudio de Seguridad y Salud ud

Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coeeeeeeeteeeeeereesessessesnens 23.232,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Zaragoza, Diciembre 2024

El arquitecto, El arquitecto,
l
VAN~
Fdo. Antonio Lorén Collado Fdo José Angel Ruiz Gonzalez
Colegiado 3156, COAA Colegiado 4878, COAA
IDOM IDOM
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