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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
ALP1.0101 Elementos auxliares 1,000 u 45,00 45,00
ALP1.015 Limitador de sobretensiones transitorias tipo 1+2, 3P+N, 1,5kV, 20 kA 1,000 u 449,00 449,00
ALP1.016 Interruptor Diferencial 40A 4P 300mA clase A 2,000 u 238,23 476,46
ALP1.017 Interruptor Diferencial 40A 2P 300mA clase A 1,000 u 161,83 161,83
ALP1.018 Interruptor Automatico Magnetotérmico Terciario 25A 4P 6kA curva C 2,000 u 84,69 169,38
ALP1.019 Interruptor Automético Magnetotérmico Terciario 32A 2P 6kA curva C 1,000 u 43,18 43,18
ALP1.020 Interruptor Automatico Magnetotérmico Terciario 50A 4P 6kA curva C 1,000 u 224,01 224,01
ALP1.021 Interruptor Diferencial 63A 4P 300mA clase A 1,000 u 321,87 321,87
MEO12L Subestructura metalica marcador 1,000 ud 664,32 664,32
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 68,005 m3 6,06 412,11
P01AA920 Arena de cuarzo 0,25mm 332,850 kg 0,81 269,61
PO1AF030 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% con transporte 4,987,100 m3 17,49 87.224,38
P01AG125 Gravilla machaqueo 20/40 mm 77,550 m3 32,78 2.542,09
P01DC040 Desencofrante p/encofrado metalico 19,876 | 1,63 32,40
P01DW090 Pequefio material 64,000 ud 1,04 66,56
PO1FA951 Adhesivo poliuretano bicomponente 1.730,820 kg 4,44 7.684,84
PO1HA010 Hormigon HA-25/P/20/1 central 202,815 m3 104,13 21.119,13
PO1HAC170 Hormigon HA-35/B/20/XC2+XA3 central 207,414 m3 100,62 20.870,02
PO1HAV270 Hormigén HA-25/B/40/1la central 3,950 m3 68,15 269,18
PO1HAV300 Hormigon HA-25/B/20/11aSR+Qb central 1,548 m3 73,27 113,42
PO1HMO010 Hormigon HM-20/P/20/I central 21,450 m3 62,28 1.335,91
PO1HMO020 Hormigon HM-20/P/40/I central 2,140 m3 61,10 130,75
PO1HMV160 Hormigon HM-20/B/40/XC2SR central 18,547 m3 73,78 1.368,41
PO1HMV220 Hormigon HM-20/P/20/I central 5,072 m3 95,26 483,16
PO1MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,135 m* 77,98 10,53
PO1UA081 Banda unién geotextil PP 100x30 cm 2,662,800 m 1,09 2.902,45
PO1UC030 Puntas 20x100 3,975 kg 2,07 8,23
P02CVM030 Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 5,760 ud 102,99 593,22
P02CVM040 Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 4,400 ud 111,78 491,83
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elastica 1,460 kg 5,58 8,15
PO2EAF040 Marco/reja cuadr.articul. FD 600x600 2,000 ud 19,27 38,54
P02EAH020 Arg.Arenero H. Polimero 10,000 ud 45,88 458,80
PO2EAT130 Marco/reja cuadrada 10,000 ud 10,32 103,20
P02ECH080 Canaleta H.polim.rej.a.gal. SELF200 ULMA 214,500 ud 37,51 8.045,90
P02RPD060 Tubo drenaje PE corrugado doble D=200 mm 110,000 m 15,12 1.663,20
P02TVC030 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 4,000 m. 22,33 89,32
P02TV0120 Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 192,000 m. 11,90 2.284,80
P02TVO130 Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 44,000 m. 14,79 650,76
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 56,784 kg 1,69 95,97
PO3ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 3.691,160 kg 1,54 5.684,39
PO3ACD010 Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 6.413,862 kg 1,01 6.478,00
PO3AMO030 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1.377,000 m2 4,23 5.824,71
P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 275,000 m2 1,36 374,00
PO6GP310 Geotextil no tejido NT-15 125gr/m2 6.657,000 m? 0,94 6.257,58
P06SI170 Sellado poliuretano e=20 mm. 675,000 m. 7,05 4.758,75
P06SL190 Lamina polietileno 2 mm. 1.417,500 m2 0,79 1.119,83
P08XBH030 Bordillo hormigdn monocapa jardin gris 9-10x20 cm 126,800 m 2,29 290,37
P13BT120 Barandilla tubo acero galvanizado 336,800 m. 40,90 13.775,12
P13VV050 Verja plastificada h=2,00 m 211,770 m 55,45 11.742,65
P15AF060 Tubo rigido PVC D 110 mm. 60,000 m 3,96 237,60
P15A1130 C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 2x1,5mm2 Cu 330,000 m. 1,78 587,40
P15FE200 PIA Legrand 4x20 A 3,000 ud 54,55 163,65
P15FJ110 Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC 3,000 ud 213,65 640,95
P15GC020 Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 330,000 m. 0,36 118,80
P15GC060 Tubo PVC corrug.forrado M 63/gp7 20,000 m. 2,29 45,80
P16AM150 PROYECTOR WS200 (1625W // 253.269 Im) 8,000 u 2.425,00 19.400,00
P16AM155 PROYECTOR WS290 (1625W // 252.044 Im) 4,000 u 2.425,00 9.700,00
P26 TPA705 Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=90mm. 352,800 m. 5,83 2.056,82
P26TPA880 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm. 32,000 m. 8,58 274,56
P26VC339 Vélvula comp. Euro 20-23 D=100 mm. 1,000 ud 282,96 282,96
P28DA260 Arena de silice saco 66,570 u 6,21 413,40
P30EB122 Por.fat.-11 aluminio secc.ovalada D= 120x150 mm 2,000 ud 1.088,31 2.176,62
P30EB125 Por.fat.-7 abatible de aluminio secc. circular D= 120 mm 4,000 ud 749,33 2.997,32
P30EB126 Arquillo acero galvanizado porteria futbol-11 4,000 ud 63,03 252,12
P30EB127 Arquillo acero galvanizado porteria futbol-7 8,000 ud 31,99 255,92
P30EB131 Red futbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm 2,000 ud 156,35 312,70
P30EB132 Red futbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm 4,000 ud 61,73 246,92
P30EB145 Soporte de red en PVC 12,000 ud 15,27 183,24
P30EB146 Pequefio material 1,000 ud 5,74 574
P30EB147 Pequefio material 2,000 ud 575 11,50
P30EB150 Poste seccion circular 100.3 mm. 6,0 m. 20,000 ud 168,02 3.360,40
P30EB151 Poste seccion circular 135.6 mm. 8,0 m. 22,000 ud 259,17 5.701,74
P30EB170 Anclaje 42,000 ud 29,48 1.238,16
P30EB173 Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm 8,000 ud 26,46 211,68
P30EB175 Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm 4,000 ud 46,46 185,84
P30EB180 Anclaje vaina acero galvanizado 4,000 ud 8,85 35,40
P30EB181 Pequefio material 1,000 ud 0,92 0,92
P30EB240 Pica cérner PVC soport.caucho 4,000 ud 16,55 66,20
P30EB276 Banquillo met. 12 plazas 2,000 ud 1.480,00 2.960,00
P30EB277 Pequefio material 2,000 ud 9,25 18,50
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
P30EMO050 Marcador elect. MEFUTUR 3L 1,000 ud 3.562,99 3.562,99
P30ER060 Red port.fija malla nylon 1.280,000 m2 1,19 1.523,20
P30PM031 Lamina polietileno 6.945,750 m? 0,73 5.070,40
P30PY11N Césped artificial campo de fiitbol, h=60cm 7.322,700 m? 8,21 60.119,37
P32GFS010 Toma de muestras 7,000 u 24,00 168,00
P32GFS070 Humedad mediante secado en estufa 3,000 u 11,98 35,94
P32GFS150 Limites de Atterberg 1,000 u 36,54 36,54
P32GFS380 Compactacion Proctor Modificado 6,000 u 71,43 428,58
P32GFS400 Densidad in situ método nuclear 14,000 u 35,86 502,04
P32GFz010 Granulometria por tamizado 1,000 u 34,66 34,66
P32GFZ020 Contenido en caras fracturadas 1,000 u 25,73 25,73
P32GFZ030 indice de lajas 1,000 u 51,94 51,94
P32GFZ040 Equivalente de arena 1,000 u 25,07 25,07
P32GFZ060 Resistencia al desgaste Los Angeles 1,000 u 128,19 128,19
P32HCM020 Doblado-desdoblado 4,000 u 32,89 131,56
P32HCMO030 Propiedades de traccion 4,000 u 43,84 175,36
P32HCMO050 Caracteristicas geométricas 4,000 u 43,84 175,36
P32HCM140 Doblado simple 4,000 u 11,34 45,36
P32HH010 Toma de muestras 3,000 u 22,79 68,37
P32HH020 Fabricacion y conservacion probeta 12,000 u 29,24 350,88
P32HHO030 Refrentado probeta 12,000 u 7,30 87,60
P32HH040 Consistencia cono Abrams 3,000 u 21,19 63,57
P32HH060 Resistencia a compresion 12,000 u 18,27 219,24
P32VE040 indice regularidad transversal superficial 2,000 u 44,67 89,34
P32VE050 Placa carga en carreteras o explanadas 2,000 u 50,42 100,84
PAL5G16 Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x16,0mm2+1x16,0mm2+T.T. 20,000 ml 10,92 218,40
PIR.1.1 Cafién BG 100 E 6,000 ud 1.180,00 7.080,00
PIR11.1 Vélvula Flotador @100 1,000 ud 923,69 923,69
PIR.62.1 Programador 6 estaciones 1,000 ud 579,69 579,69
PIR.8.1 Arqueta de registro 60x60 obra 7,000 ud 82,36 576,52
PIR.9.1 Material necesario para formacion de solera de hormigén 88,320 m3 4,86 429,24
PV010 juego anclaje sub. marcador 1,000 ud 82,89 82,89
U04AA101 Arena de rio (0-5mm) 0,066 Tm 6,02 0,40
UO4AF150 Garbancillo 20/40 mm. 0,132 Tm 7,36 0,97
U04CA001 Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 0,037 Tm 36,27 1,32
U04PY001 Agua 0,016 M3 0,27 0,00
UGG2325 Arqueta prefabricada 60x60 cm 2,000 ud 65,60 131,20
VD3N Botonera configurable 1,000 u 3.016,81 3.016,81
mt34www020 Arqueta de paso y derivacion de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de 4,000 Ud 110,58 442,32
mt34www040 Caja de conexidn y proteccion, con fusibles. 4,000 Ud 6,55 26,20
mt34www050 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 96,000 m 0,46 44,16
mt34xes010d Columna 20 m 4,000 Ud 5.991,95 23.967,80
mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 k 960,000 m 1,66 1.593,60
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con 4,000 Ud 82,44 329,76
mt35tta030 Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 4,000 Ud 51,25 205,00
mt35tta040 Grapa abarcdn para conexion de pica. 4,000 Ud 1,11 4,44
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 1,332 Ud 3,91 521
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 16 mm?2. 41,000 m 3,13 128,33
mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 um, fabric 4,000 Ud 20,06 80,24
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 24,000 Ud 1,65 39,60
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 8,000 Ud 1,26 10,08

TOTAL ..o ssssssens 387.508,18
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
M01DA050 Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv 23,428 h 9,86 231,00
MO1HBNO010 Desplazamiento bomba 0,850 h 119,95 101,92
MO1HBNO020 Desplazamiento camién-bomba d>40 km 0,994 km 2,18 2,17
MO01HBT020 Bombeo hormigon 41 a 55 m3 pluma 32 m 49,690 m3 21,54 1.070,32
MO1HBT030 Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 49,980 m3 19,19 959,12
M02CD030 Carretilla elevadora diesel 4x4 2500 kg - 3,50 m 53,256 h 12,88 685,94
M02GAH010 Grua telescopica autopropulsada 20 t 12,000 h 57,82 693,84
M02GAH060 Grua telescopica autopropulsada 60 t 2,862 h 128,81 368,67
M02GT250 Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 0,477 mes 1.133,57 540,74
M02GT320 Montaje/desmontaje grua torre 40 m flecha 0,080 u 3.353,38 266,61
MO02GT360 Contrato mantenimiento 0,477 mes 111,02 52,96
M02GT370 Alquiler telemando 0,477 mes 52,90 25,23
MO02GT380 Tramo de empotramiento grda torre <40 m 0,080 u 1.528,92 121,56
MO5EC020 Retroexcavadora hidraulica cadenas 135 cv 14,382 h 56,01 805,55
MO5EN020 Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 18,598 h 4517 840,08
MO5EN030 Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 102,530 h. 57,07 5.851,41
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 cv 3,7 m3 6,680 h 39,21 261,92
MO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 7,544 h 23,47 177,06
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 31,382 h. 24,27 761,64
MO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 65,773 h 39,54 2.600,66
M06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,000 h. 2,21 6,63
MO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,000 h. 2,94 8,82
MO6MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 69,157 h 11,41 789,08
MO07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 4,276 h. 29,10 124,42
MO07CB030 Camion basculante 6x4 20 t. 113,790 h. 49,52 5.634,87
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 42,625 m3 6,08 259,16
MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 . 30,502 h. 41,08 1.253,03
MO8CA130 Camién cisterna de agua 8 m3 0,901 h 47,97 43,24
MO8NMO010 Motoniveladora de 135 CV 8,679 h 70,06 608,08
MO8NMO020 Motoniveladora de 200 CV 89,768 h. 64,88 5.824,13
MO8NMO030 Motoniveladora de 240 cv 3,720 h 114,00 424,04
MO8RB005 Bandeja vibrante revers. 130-150 kg a=45-50 cm 22,000 h 4,46 98,12
MO8RB020 Bandeja vibrante 300 kg 5,280 h 5,91 31,20
MO8RLO010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 27,166 h. 5,68 154,30
MO8RL020 Rodillo manual lanza tandem 800 kg 20,286 h 7,04 142,81
MO8RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 53,591 h. 82,69 443141
MO8RN050 Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 4,507 h 56,15 253,07
MO9F010 Cortadora de pavimentos 5,780 h 8,79 50,81
MO9F070 Barredora autopropulsada de 20 CV 2,312 h 50,53 116,83
M11HC040 Corte c/sierra disco hormig.fresco 44,550 m. 6,03 268,64
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 2 m. 18,900 h. 2,53 47,82
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,464 h. 4,07 1,89
M11HV150 Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 65,535 h 1,59 104,20
M11MMO030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 32,086 h 2,62 84,07
M120010 Equipo oxicorte 56,494 h 2,69 151,97
M13EA510 Panel metalico-fendlico 3,00x1,00 m 268,326 d 1,15 308,57
M13EA520 Grapa unién paneles metalico 536,652 d 0,09 48,30
M13EA530 Tuerca palomilla 107,330 d 0,02 2,15
M13EA540 Placa tuerca palomilla 107,330 d 0,02 2,15
M13EA550 Barra dywidag 1,00 m 268,326 d 0,02 5,37
MIR.1.1 ELECTROV. 2" C/REGU 6,000 ud 230,00 1.380,00
MIR.14.1 Grupo de presion 25 CV 0,925 ud 4.509,69 4.171,46
mq01ret020b Retrocargadora sobre neuméticos, de 70 kW. 0,012 h 40,60 0,49
mq04cag010c Camién con grda de hasta 12 t. 4,000 h 63,72 254,88

L0 1 - 43.504,41
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

copico RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
0010A020 Capataz 146,576 h 24,56 3.599,90
0010A030 Oficial primera 455,707 h 23,00 10.481,25
0010A040 Oficial segunda 88,050 h. 21,59 1.901,00
0010A050 Ayudante 286,035 h. 20,96 5.995,28
0010A060 Pedn especializado 411,510 h 21,14 8.699,31
0010A070 Pedn ordinario 533,999 h 21,07 11.251,36
00108010 Oficial 12 encofrador 104,349 h. 21,27 2.219,50
00108020 Ayudante encofrador 104,349 h. 19,97 2.083,85
00108030 Oficial 12 ferralla 115,719 h. 22,55 2.609,45
0010B040 Ayudante ferralla 115,719 h. 20,96 2.42546
0010B130 Oficial 12 cerrajero 151,690 h. 14,50 2.199,50
0010B140 Ayudante cerrajero 45,805 h. 13,63 624,32
00108170 Oficial 12 fontanero calefactor 68,349 h. 22,55 1.541,27
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 55,424 h. 21,59 1.196,60
0010B195 Ayudante fontanero 12,925 h. 20,96 270,91
0010B200 Oficial 12 electricista 60,155 h. 22,55 1.356,50
0010B210 Oficial 22 electricista 15,255 h. 21,59 329,36
0010B220 Ayudante electricista 38,500 h 20,96 806,96
0010B520 Equipo técnico laboratorio 6,000 h 85,33 511,98
OA03 Oficial de primera 0 maquinista. 146,370 jor 190,09 27.823,47
0A07 Pedn ordinario. 186,270 jor 159,04 29.624,38
U01AA011 Peon ordinario 0,122 H. 8,60 1,05
mo003 Oficial 12 electricista. 24,060 h 21,33 513,20
mo102 Ayudante electricista. 19,660 h 20,60 405,00
mo113 Peon ordinario construccion. 0,004 h 20,38 0,08

................................................................................. 118.470,94
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
A03VB020 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormigdn suministrado de planta de fabricacién, realizado
por medio de camidn-bomba en relleno de zapatas y zanjas de cimen-
tacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros,
vibrado y colocacién. Conforme a CTE DB SE-C, Codigo Estructural y
NTE-CSZ.
0010A030 0,250 h Oficial primera 23,00 575
0010A070 0250 h  Pedn ordinario 21,07 527
M11HV150 0250 h  Vibrador hormigon 230V Aguja 50 mm 1,59 0,40
MO1HBNO10 0,017 h Desplazamiento bomba 119,95 2,04
MO1HBT030 1,000 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 19,19 19,19
%PM0200 2,00 %  Pequefio Material 32,400 0,65
COSTE UNITARIO TOTAL...oooovrrreersren 33,05
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES con
CINCO CENTIMOS
A03VB060 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN MUROS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacién, realizado
por medio de camion-bomba en relleno de muros. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de vibrado y colocacion. Conforme a CTE DB SE-C, Codigo
Estructural y NTE-CCM.
0010B010 0,500 h.  Oficial 12 encofrador 21,27 10,64
0010B020 0,500 h.  Ayudante encofrador 19,97 9,99
M11HV150 0,500 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,59 0,80
MO1HBNO020 0,020 km  Desplazamiento camién-bomba d>40 km 2,18 0,04
MO1HBT020 1,000 m3  Bombeo hormigon 41 a 55 m3 pluma 32 m 21,54 21,54
%PM0200 2,00 %  Pequefio Material 43,000 0,86
COSTE UNITARIO TOTAL...ooooerererereenn 43,87
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES con
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
A03VM020 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS | ZANJAS
Vertido de hormigdn suministrado de planta de fabricacién, realizado
por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion.
Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibra-
do y colocacién. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
0010A030 0250 h  Oficial primera 23,00 5,75
0010A070 0,250 h Peon ordinario 21,07 5,27
M11HV150 0,250 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,59 0,40
%PM0200 2,00 %  Pequefio Material 11,200 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL....ooooervreerrrsenn 11,39
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
A07M010 d  ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m
Dia alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m de altura con pa-
nel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m con grapa unién paneles.
M13EA510 9,000d  Panel metalico-fendlico 3,00x1,00 m 1,15 10,35
M13EA520 18,000 d Grapa unién paneles metalico 0,09 1,62
M13EA530 3,600 d Tuerca palomilla 0,02 0,07
M13EA540 3,600 d Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
M13EA550 9,000d  Barradywidag 1,00 m 0,02 0,18
COSTE UNITARIO TOTAL...ooooerererrreeen 12,29
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTINUEVE
CENTIMOS
A08TA050 h  GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg

Alquiler de grua torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta,
incluyendo cimentacion, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
M02GT250 0,006 mes Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 1.133,57 6,80
MO02GT360 0,006 mes Contrato mantenimiento 111,02 0,67
M02GT370 0,006 mes Alquiler telemando 52,90 0,32
M02GT320 0,001 u Montaje/desmontaje grua torre 40 m flecha 3.353,38 3,35
M02GAH060 0,036 h Grua telescopica autopropulsada 60 t 128,81 4,64
M02GT380 0,001 u Tramo de empotramiento grua torre <40 m 1.528,92 1,53
E04AB040 1,613 kg ACERO QORRUGADO EL’ABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,68 2,71
E04ZMMO030 0,046 m3  HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/40/lla VERT. MANUAL 84,99 3,91
COSTE UNITARIO TOTAL......ccocconeereeenens 23,93
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTITRES con
NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
0010A090 h.  Cuadrilla A
0010A030 1,000 h Oficial primera 23,00 23,00
0010A050 1,000 h. Ayudante 20,96 20,96
0010A070 0,500 h Peon ordinario 21,07 10,54
COSTE UNITARIO TOTAL......ovuusenserananes 53,76
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTAY TRES con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
0010A140 h. Cuadrilla F
0010A040 1,000 h. Oficial segunda 21,59 21,59
0010A070 1,000 h Peon ordinario 21,07 21,07
COSTE UNITARIO TOTAL......ccouconseereeerens 42,09
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS con
NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 CORTE PROFUNDO PAVIMENTO m

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimen-
to existente, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descu-
bierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas.

0010A020 Capataz 0,050 h 24,56 1,23
0010A030 Oficial primera 0,050 h 23,00 1,15
MO9F010 Cortadora de pavimentos 0,050 h 8,79 0,44
MO9F070 Barredora autopropulsada de 20 CV 0,020 h 50,53 1,01
SUMAa 1a Partida .........ccceverernereeee s 3,83

Redondeo....... -0,05
TOTAL PARTIDA........rrinisesesessesesssssssns 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02 DEMOLICION TAPA A MANO C/R ud
Demolicion de tapa de arquetas o pozos de registro con recuperacion de la misma,
por medios manuales, almacenamiento provisional de la misma y con p.p. de recolo-
cacion final enrasada a la nueva rasante del pavimento, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A030 Oficial primera 1,000 h 23,00 23,00
0010A060 Pedn especializado 1,000 h 21,14 21,14
PO1HA010 Hormigén HA-25/P/20/1 central 0,035 m3 104,13 3,64
PO1MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,015 m* 77,98 1,17
SUMA 12 PAMIA ... 48,95
RedONAEO0 ... -1,04
TOTAL PARTIDA ... sesesens 47,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
01.03 LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO m
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Me-
dicién de longitud realmente ejecutada.
0010A050 Ayudante 0,150 h. 20,96 3,14
0010A070 Pedn ordinario 0,150 h 21,07 3,16
SUMA 12 PArtida .......cooevveereiiciee e 6,30
RedONdeO ........ovviiiiri s -0,08
TOTAL PARTIDA ... 6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.04 DEMOLICION CERCA DE LADRILLO <1/2 PIE A MAQUINA SIN TRANSPORTE m2

Demolicion de cerca de ladrillo de medio pie (hueco o macizo) a
maquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.

0010A020 Capataz 0,020 h 24,56 0,49
0010A070 Pedn ordinario 0,050 h 21,07 1,05
MO5EN030 Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,050 h. 57,07 2,85
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
SUMa [ PArtida ........c.ovverrrreieiceeernecnines 4,39
RedONdeO ........cvuiiiier s -0,03
TOTAL PARTIDA........orrirerninsisssnssssesesssssssnns 4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
01.05 LEVANTADO PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL m2
Levantado de cesped artificial, por medios manuales y mecanicos,
elimindndolo en su totalidad y dejando el soporte al descubierto,
para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
0010A060 Pedn especializado 0,050 h 21,14 1,06
0010A070 Pe6n ordinario 0,050 h 21,07 1,05
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 cv 3,7 m3 0,008 h 39,21 0,31
M07CB030 Camién basculante 6x4 20 t. 0,008 h. 49,52 040
SUMa 1a Partida .........ccccvevernereee s 2,82
REAONAEOD ...t s -0,05
TOTAL PARTIDA......otnirnerserssssssssssssssssssssanes 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
01.06 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO e=15/25 cm SIN m2
Demolicién y levantado a maquina, de pavimento de hormigén ar-
mado incluyendo los revestimientos de cualquier naturaleza de
15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
0010A020 Capataz 0,015 h 24,56 0,37
0010A040 Oficial segunda 0,020 h. 21,59 043
0010A070 Pedn ordinario 0,020 h 21,07 0,42
M120010 Equipo oxicorte 0,020 h 2,69 0,05
MOSENO030 Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 0,020 h. 57,07 1,14
MO06MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 0,020 h 11,41 0,23
MO5RN020 Retrocargadora neuméticos 75 CV 0,010 h. 24,27 0,24
M07CB030 Camién basculante 6x4 20 t. 0,020 h. 49,52 0,99
Suma la partida ..o 3,87
REAONAEOD ...t -0,02
TOTAL PARTIDA......onnirmrmnrsersssssssssssssssssssanes 3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.07 DEMOLICION CIMIENTACION HORMIGON EN MASA A MAQUINA SIN TRANSPORT m3
Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigdn en
masa, (encepados) etc., con maquina retrocargadora con martillo
rompedor, hasta una profundidad de un minimo de 0,50 m por de-
bajo de la cota mas baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
0010A070 Pe6n ordinario 0,200 h 21,07 4,21
MO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 1,700 h 39,54 67,22
Suma la partida 71,43
RedONdeO ........cuviiiiierir s -0,11
TOTAL PARTIDA ..cccorsvrrevrmsnssssssssssssssssssssnens 71,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN con TREINTA Y DOS CENTIMOS

30 mayo 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 TALADO ARBOL SIN TRANSPORTE u
Talado de arbol con troceado y apilado del mismo en la zona indica-
da, sin incluir carga ni transporte de productos obtenidos y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colec-
tivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
0010A020 Capataz 0,400 h 24,56 9,82
0010A070 Pe6n ordinario 1,800 h 21,07 37,93
M11MMO030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 2,000 h 2,62 5,24
SUMa 12 PArtida ........coevveererriieeeererecnines 52,99
RedONdeO ........cvuiiiier s -1,23
TOTAL PARTIDA ... 51,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
02.02 DESTOCONADO SIN TRANSPORTE u
Destoconado de arbol hasta una profundidad no inferior a 50 cm
por debajo de la rasante de explanacién, incluso acopio de material
obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de productos
obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
0010A020 Capataz 0,200 h 24,56 4,91
0010A070 Pe6n ordinario 0,350 h 21,07 7,37
MO5EN030 Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,100 h. 57,07 5,71
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1,000 h 2,62 2,62
MO8RL020 Rodillo manual lanza tandem 800 kg 1,000 h 7,04 7,04
SuMa [a Partida ..........cccueeverieiieieeeeeeeis 27,65
RedONdeO ..o -0,29
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 27,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
02.03 DESBROCE TERRENO CON ARBUSTOS SIN TRANSPORTE m3
Desbroce y limpieza superficial de terreno con arbustos por medios
mecanicos, de profundidad variable, incluso acopio de material ob-
tenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y par-
te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
0010A020 Capataz 0,005 h 24,56 0,12
0010A070 Pedn ordinario 0,005 h 21,07 0,11
MOSNMO10 Motoniveladora de 135 CV 0010 h 70,06 0,70
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,005 h 2,62 0,01
SUMA 12 PAMIA ... 0,94
RedONAEO0 ... -0,01
TOTAL PARTIDA ..cccoocovrmmrmsnsssssssssssssssssssses 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA
RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CODIGO

02.04

0010A020
MOSEN020
MO8NMO030
MOBRNO040
MO8CA110

02.05

0010A070
MO5EN030

02.06

0010A020
0010A070
MO5RN010
MO8CA110
MO8RLO020

02.07

0010A020
0010A060
MO8NMO010

EXCAVACION Y COMPACTACION CUALQUIER TERRENO m3

Excavacion con medios mecanicos en vaciado, en terrenos de cual-
quier tipo de consistencia, posterior compactacion, por medios me-
canicos, en tongadas de 20 cm de espesor, a grado proctor modifi-
cado del 100%, incluso regado de las mismas, extendido en talud
con maquinaria menor, rasantreado, perfilado y compactado del te-
rreno previo a la ejecucion del relleno , agotamientos de agua si
fuera necesario, p.p. de ejecucidn de taludes entre distintos niveles
de excavacién, excavacién en yesos, soleras de la excavacion, em-
pleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y ac-
cesorios necesarios para su correcta ejecucion segun proyecto, nor-
mativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teorico
sobre planos de proyecto.

Capataz 0,020 h 24,56 0,49
Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 0,025 h 4517 1,13
Motoniveladora de 240 cv 0,005 h 114,00 0,57
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,005 h. 82,69 0,41
Cisterna agua s/camion 10.000 . 0,002 h. 41,08 0,08

TOTAL PARTIDA........corerirerirnsisssessssesesssssesns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES m3
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecani-
cos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al

vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-Cy NTE-ADZ.

Peon ordinario 0,140 h 21,07 2,95
Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,280 h. 57,07 15,98

2,68

TOTAL PARTIDA.......irtirnrscsssssssssssssssssssssans

18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

RELLENO EN TRASDOS DE ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION m3

Relleno localizado en trasdds de muros o zanjas con productos de
la excavacion, extendido, humectacién y compactacion en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al 95%.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Capataz 0,020 h 24,56 0,49
Pedn ordinario 0,200 h 21,07 4,21
Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,060 h 23,47 1,41
Cisterna agua s/camion 10.000 . 0,020 h. 41,08 0,82
Rodillo manual lanza tandem 800 kg 0,200 h 7,04 1,41

TOTAL PARTIDA.......ooorerrererserssessssssssssssssssssanes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

RELLENO SANEO TALUD CON MATERIAL DE LA EXCAVACION m3

Relleno localizado en talud con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactacion superior al 95%. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Capataz 0,001 h 24,56 0,02
Peon especializado 0,005 h 21,14 0,11
Motoniveladora de 135 CV 0,010 h 70,06 0,70

8,34
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MO8RN050 Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 0,010 h 56,15 0,56
MO08CA130 Camién cisterna de agua 8 m3 0,002 h 4797 0,10
Suma la partida .... 1,49
Redonden ..o -0,01
TOTAL PARTIDA ... 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
02.08 EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO m3
Extendido de base granular de zahorra artificial, husos
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, colo-
cada con motoniveladora, compactacion del material al 98% PM,
con una planimetria admisible del 0,3%, incluso extension, y com-
pactacién. Acabado con capa de arena fina previo al extendido de
la lamina de polietileno. Esta partida no se certificara sin certificado
de planeidad del 0,3% y plano topografico resultante emitido por
técnico topdgrafo. Desgaste de los angeles de los aridos <30. Arido
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
0010A020 Capataz 0,010 h 24,56 0,25
0010A070 Peon ordinario 0,018 h 21,07 0,38
MO8NMO020 Motoniveladora de 200 CV 0,018 h. 64,88 1,17
MO8RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,010 h. 82,69 0,83
MO08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 . 0,005 h. 41,08 0,21
PO1AF030 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% con transporte 1,000 m3 17,49 17,49
TOTAL PARTIDA...ccc.corrsmmmmsmsmssssssssssssssssnns 20,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
30 mayo 2025 5



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
03 PAVIMENTO
03.01 LAMINA DE POLIETILENO m2
Instalacion de ld&mina impermeabilizante fabricada en polietileno de
baja densidad (PE) de 200 u de espesor galga 800 con un peso de
184 gr./m?. La lamina se suministra con una anchura de 3 m. y longi-
tud variable en funcién de las dimensiones del terreno de juego.
Permite el drenaje del terreno de juego facilitando la escorrentia del
agua hacia las canaletas perimetrales evitando el anegamiento. Ade-
mas sirve como proteccion e impermeabilizacién de la sub base gra-
nular.
0OA03 Oficial de primera o maquinista. 0,002 jor 190,09 0,38
OA07 Pedn ordinario. 0,003 jor 159,04 0,48
P30PM031 Lamina polietileno 1,050 m? 0,73 0,77
TOTAL PARTIDA ..covverrevrmsnsssssesssssssssssssses 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

03.02 CESPED ARTIFICIAL m2

Suministro y colocacion de césped artificial Ultima generacion para
la practica del futbol, incluido marcaje de lineas. Caracteristicas mini-
mas:

- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY, inlcuso homologacion de cam-
po de césped artificial por laboratorio homologado por la FIFA, se-
gun ensayo UNE-EN 15330-1.

- Tipo: Monofilamento o combinacion con fibrilado.

- 6 Monofilamentos (12 cabos por puntada) ) como minimo

- Tufting con Galga: entre 3/8'y 5/8 de pulgada

- Altura fibra: 60 mm

- Peso de la fibra: > 1.100 gr/m2

- Puntadas/m2: > 7.500 puntadas

- Titulo del filamento: > 13.000 dtex

- Espesor/anchura del hilo: > 400 micras

- Peso total: > 2.200 gr/m2

- Capa sellado backing: Latex, Poliuretano é Polietileno

Incluso marcaje de lineas segun normativas en vigor. Adhesivo
bi-componente, cinta de unién y rellenos de silice y/o mix proce-
dente de la desisntalacién y caucho necesarios incluidos. Fabricado
segun los sistemas de Gestion de Calidad previstos en la norma
UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001: 2015 y UNE EN ISO
45001:2018 con alcance, todas ellas, en disefio y fabricacién, sumi-
nistro, instalacién y mantenimiento de pavimento de césped artifi-
cial, recuperacion, reutilizacién y reciclaje.

Se aceptard modelos de césped similares, cumpliendo las siguientes
tolerancias en los siguientes parametros.

Peso total de la fibra: Se aceptarad +/- 2%
Peso total del producto: Se aceptard +/- 2%
Puntadas/mz2: Se aceptara +/- 2%
Decitex del producto: Se aceptarad +/- 2%

Posteriormente a la instalacién, se realiza como capa inferior, un
proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y se-
ca, con un 97% de silice, granulometria entre 0,3/0,8 mm, en una
cantidad de 15 kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y
acabado superficial se realiza un extendido de granulado de caucho
SBR, color negro, en una proporcién de 12 kg/cm2 aproximadamen-
te y con una granulometria entre 0,5 / 2,5 mm.

No se aceptaran variaciones en el resto de las caracteristicas, tales
como tipo, forma y seccién de la fibra, galga y tipo de tufting. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

0A03 Oficial de primera 0 maquinista. 0,020 jor 190,09 3,80
OA07 Pedn ordinario. 0,025 jor 159,04 3,98
M02CD030 Carretilla elevadora diesel 4x4 2500 kg - 3,50 m 0,008 h 12,88 0,10
P30PY11N Césped artificial campo de fatbol, h=60cm 1,100 m? 8,21 9,03
PO6GP310 Geotextil no tejido NT-15 125gr/m2 1,000 m? 0,94 0,94
PO1FA951 Adhesivo poliuretano bicomponente 0,260 kg 4,44 1,15
P01UA081 Banda unién geotextil PP 100x30 cm 0,400 m 1,09 0,44
P01AA920 Arena de cuarzo 0,25mm 0,050 kg 0,81 0,04
P28DA260 Arena de silice saco 0,010 u 6,21 0,06
TOTAL PARTIDA........correrrirssrsesesessessesssssessees 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

03.03

0010A030
0010A060
M11HR010
M11HC040
PO1HA010
PO3AMO030
P06SI170

P0O6SL190

03.04

0010A140
PO1HMV220
PO8XBH030

SOLERA HORMIGON HA-25, 15 CM ACAB.FRATASADO m2

Solera de hormigdén armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25/B/20/Ilb, con cemento CEM 1I/A-V42,5, arena de
rio y arido rodado tamafio maximo 20 mm., elaborado en central,
incluso vertido, vibrado y colocado, curado y armado con doble ca-
pa de mallazo electrosoldado #150*150*8 mm. en cara superior e
inferior, incluso p.p. de patas de acero corrugado para sujecion de

la doble capa de mallazo, incluso formacién de rampas para salvar
desniveles que se produzcan a la hora de pavimentar, p.p. de juntas,
aserrado y sellado de las mismas con masilla elastica de poliureta-
no, acabado superficial fratasado hasta alcanzar un grado de resba-
ladicidad C3, vertido sobre ldmina de PVC de 400 galgas de espe-
sor, vertido con bomba en zonas que asi lo requieran, colocacion

de aislamiento de poliestireno expandido de 2 cm de espesor en en-
cuentros perimetrales, encofrado y desencofrado donde sea necesa-
rio, reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfi-
lados, empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas opera-
ciones y accesorios necesarios para su correcta ejecuciéon segun pro-
yecto, EHE, demas normativa vigente e indicaciones de la D.F. Total-
mente terminada. Medida la superficie en proyeccién horizontal.

Oficial primera 0,100 h 23,00 2,30
Pedn especializado 0,200 h 21,14 4,23
Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,014 h. 2,53 0,04
Corte c/sierra disco hormig.fresco 0,033 m. 6,03 0,20
Hormigon HA-25/P/20/1 central 0,150 m3 104,13 15,62
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,020 m2 4,23 4,31
Sellado poliuretano =20 mm. 0,500 m. 7,05 3,53
Lamina polietileno 2 mm. 1,050 m2 0,79 0,83

TOTAL PARTIDA........cormrrrernerssrssessesessessesssssessnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN con SEIS CENTIMOS

BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm m

Bordillo de hormigdbn monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavacién previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Cuadrilla F 0,170 h. 42,09 7,16
Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,040 m3 95,26 3,81
Bordillo hormigdn monocapa jardin gris 9-10x20 cm 1,000 m 2,29 2,29

31,06

TOTAL PARTIDA.......oovrerererserssesssnsssssssssessssnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTISEIS CENTIMOS

13,26
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
04.01 OBRA CIVIL
04.01.01 CIMENTACION PORTERIAS ud
Dado de hormigdn HA-25 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.20
mm., para ambiente agresivo media, para cimentacion de porterias
con armadura segun detalle de proyecto, de 0,50x0,50x0,50 m, in-
cluso excavacién, encofrado y desencofrado, taladro para insercién
de vainas, retacado de las mismas con mortero de cemento, relleno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a vertedero.
E04CM210 HORM. HA-25/P/20/Qb V. MANUAL 0,125 m3 87,41 10,93
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 20,000 kg 2,09 41,80
E02PM030 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. 0,125 m3 543 0,68
0010A090 Cuadrilla A 1,000 h. 53,76 53,76
TOTAL PARTIDA...ccccocovvrrmmnrrssssessssssssesssesssses 107,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con DIECISIETE CENTIMOS
04.01.02 CIMENTACION BANDERINES ud
Dado de hormigdn HA-25 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.20
mm., para ambiente agresivo media, para cimentacion de banderi-
nes, de 0,20x0,20x0,30 m, incluso excavacién, encofrado y desenco-
frado, taladro para insercién de vainas, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.
E04CM210 HORM. HA-25/P/20/Qb V. MANUAL 0,012 m3 87,41 1,05
E02PM030 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. 0,012 m3 543 0,07
0010A090 Cuadrilla A 1,000 h. 53,76 53,76
TOTAL PARTIDA ... sesesens 54,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
04.01.03 CIMENTACION POSTES PARABALONES 6 m. ud
Zapata de hormigon para cimentacion de postes parabalones, con
armadura segun detalle de proyecto, de 0,80x0.80x1.00 m, incluso
excavacion, encofrado y desencofrado, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.
0010A090 Cuadrilla A 2,000 h. 53,76 107,52
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 kg 2,09 83,60
E02PM030 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. 0,640 m3 543 348
E04ZMM220  HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-35/B/20/XC2+XA3 VERT. 0,640 m3 120,06 76,84
MANUAL
E04NLM020 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC2SR VERT. 0,060 m3 88,86 533
MANUAL
TOTAL PARTIDA ..cocvrvrrevrmsnsssssessssssssssssses 276,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS con SETENTAYY
SIETE CENTIMOS
04.01.04 CIMENTACION POSTES PARABALONES 8 m. ud
Zapata de hormigon para cimentacidn de postes parabalones, con
armadura segun detalle de proyecto, de 1,00x1,00x1,40 m, incluso
excavacion, encofrado y desencofrado, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.
0010A090 Cuadrilla A 2,500 h. 53,76 134,40
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 80,000 kg 2,09 167,20
E02PM030 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. 1,500 m3 543 8,15
E04ZMM220  HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-35/B/20/XC2+XA3 VERT. 1,400 m3 120,06 168,08
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

E04NLMO020

04.01.05

E04ZMM220
E04AB020

E02PM030
0010A090

04.01.06

E04NLMO020
E04ZMM220
E04AB020

UO1EC040
0010A090

04.01.07

A03VM020
PO1HMV160

MANUAL
HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC2SR VERT. 0,100 m3 88,86
MANUAL

8,89

TOTAL PARTIDA.......coverrrrrrrnesenernsernns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS con

SETENTA Y DOS CENTIMOS
CIMENTACION MARCADOR ud

Cimentacion de marcador, con armadura segun detalle de proyecto,
de 2,75x1,25x1,10 m, incluso excavacion, encofrado y desencofrado,
retacado de las mismas con mortero de cemento, relleno perimetral
y carga y transporte de sobrantes a vertedero.

HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-35/B/20/XC2+XA3 VERT. 3,780 m3 120,06
MANUAL

ACERO CORRUGADO B 500 S 75,600 kg 2,09
EXC.POZ0OS A MAQUINA T.COMPACT. 3,780 m3 543
Cuadrilla A 1,505 h. 53,76

453,83

158,00
20,53
80,91

486,72

TOTAL PARTIDA.......cooerrrrrernersesernsesnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE con VEINTISIETE

CENTIMOS
CIMENTACION BACULOS ILUMINACION 2,10x2,10x2,50 ud

Dado de hormigdn para cimentacion de baculos de iluminacion
troncoconicos de 20 metros de altura, con armadura segun detalle
de proyecto incluyendo las placas y pernos de anclaje, de
2,10x2.10x2.50 m, incluso excavacién, encofrado y desencofrado, re-
tacado de las mismas con mortero de cemento, relleno perimetral y
carga y transporte de sobrantes a vetedero.

HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC2SR VERT. 0,441 m3 88,86
MANUAL

HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-35/B/20/XC2+XA3 VERT. 11,020 m3 120,06
MANUAL

ACERO CORRUGADO B 500 S 120,000 kg 2,09
EXCAVACION CIM. Y POZOS T.TRANSITO AG. 11,020 m3 18,40
Cuadrilla A 2,000 h. 53,76

39,19
1.323,06
250,80

202,77
107,52

713,27

TOTAL PARTIDA.......orirrnrsrscrsnsannns

1.923,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRES con TREINTA'Y

CUATRO CENTIMOS
HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC2SR VERT. MANUAL m3

Hormigon en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimen-
tacién HM-20/B/40/XC2SR de resistencia caracteristica a compre-
sion 20 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitacion, con cemento sulforresis-
tente, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas Cédigo
Estructural y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 1,000 m3 11,39
Hormigon HM-20/B/40/XC2SR central 1,050 m3 73,78

11,39
77,47

TOTAL PARTIDA.......cooerrrrernersesernsesnens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO con OCHENTA'Y SEIS

CENTIMOS

88,86
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04.01.08 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-35/B/20/XC2+XA3 m3

Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimenta-
cion HA-35/B/20/XC2+XA3, elaborado en central, de resistencia ca-
racteristica a compresién 35 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda,
tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en am-
bientes con contenidos de sustancias quimicas capaces de provocar
la alteracion del hormigdn con velocidad rapida (ataque quimico
fuerte), elaborado con cemento sulforresistente. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado segun planos
de proyecto, vertido por medio de camion-bomba, vibrado y colo-
cado. Segun normas Codigo Estructural y CTE-SE-C. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

A03vB020 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 1,000 m3 33,05 33,06
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 kg 1,68 100,80
PO1HAC170 Hormigén HA-35/B/20/XC2+XA3 central 1,080 m3 100,62 108,67

TOTAL PARTIDA........ovinmrsssssssssssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

04.01.09 HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS e=25 cm h<3 m HA-35/B/20/XC2+XA3 m3

Hormig6n armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a
2 caras vistas hasta 3 m de altura, HA-35/B/20/XC2+XA3, elaborado
en central, de resistencia caracteristica a compresiéon 35 MPa
(N/mm?2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitaciéon, elaborado con cemento sulforresisten-
te, para ataque quimico fuerte. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado segun planos de proyecto, colo-
cacion de tableros fendlicos en zonas vistas, vertido por medio de
camion-bomba, formacion de juntas de dilatacidn, vibrado y coloca-
do. Seguin normas Cdédigo Estructural, CTE-SE-C y NTE-CCM. Com-
ponentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.

E04FMMO010 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 4,000 m2 28,11 112,44
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 kg 1,68 100,80
A03VB060 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN MUROS 1,000 m3 43,87 43,87
PO1HAC170 Hormigon HA-35/B/20/XC2+XA3 central 1,100 m3 100,62 110,68

242,52

TOTAL PARTIDA........onuiimsmsnsssssssssssssssans

367,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y SIETE con SETENTA

Y NUEVE CENTIMOS
04.02 EQUIPAMIENTO
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04.02.01 JUEGO PORTERIAS FUTBOL-11 SECCION OVALADA ud
Suministro e instalacion de juego de porterias fijas para futbol 11
con arquillos traseros, ref. PFO11 y PF031 de MONDO o equivalente
segun criterio de la Direccién de Obra, disefadas y fabricadas con-
forme a la normativa EN - 748 y reglamentacion vigente, de dimen-
siones interiores 7,32 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio extrusiona-
do de seccidon ovalada nervada de 120x100 mm, dotadas en su par-
te trasera de doble canal para la fijacidn de los arquillos y ganchos
fabricados en poliamida para las redes, incluso anclajes de PVCy re-
des de nylon.
0010A090 Cuadrilla A 2,000 h. 53,76 107,52
P30EB122 Por.fut.-11 aluminio secc.ovalada D= 120x150 mm 2,000 ud 1.088,31 2.176,62
P30EB126 Arquillo acero galvanizado porteria futbol-11 4,000 ud 63,03 252,12
P30EB131 Red fitbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm 2,000 ud 156,35 312,70
P30EB175 Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm 4,000 ud 46,46 185,84
P30EB145 Soporte de red en PVC 4,000 ud 15,27 61,08
P30EB146 Pequefio material 1,000 ud 574 574
TOTAL PARTIDA ..cccoocovrmmrmsmrsssesssssssssssssssns 3.101,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO UN con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
04.02.02 JUEGO PORTERIAS F.7 ABATIBLE SECCION CIRCULAR ud
Suministro e instalacion de juego de porterias abatibles sobre so-
portes fijos para futbol 7, ref. PF111 de MONDO o equivalente se-
gun criterio de la Direccion de Obra, certificada por el instituto de
biomecanica de Valencia conforme a la norma UNE EN 748:2004 /
AC:2006, de dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas
por un marco de porteria fabricada en aluminio extrusionado y un
sistema de abatimiento formado por dos brazos telescépicos y dos
postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida
para la sujeccion de las redes, elementos de fijacion y redes de ny-
lon.
0010A090 Cuadrilla A 1,814 h. 53,76 97,52
P30EB125 Por.fat.-7 abatible de aluminio secc. circular D= 120 mm 2,000 ud 749,33 1.498,66
P30EB127 Arquillo acero galvanizado porteria futbol-7 4,000 ud 31,99 127,96
P30EB132 Red fatbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm 2,000 ud 61,73 123,46
P30EB173 Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm 4,000 ud 26,46 105,84
P30EB145 Soporte de red en PVC 4,000 ud 15,27 61,08
P30EB147 Pequefio material 1,000 ud 575 5,75
TOTAL PARTIDA ..cccorsvrrevrmsnssssssssssssssssssssnens 2.020,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTE con VEINTISIETE CENTIMOS
04.02.03 JUEGO BANDERINES ABATIBLES ud
Suministro e instalacion de juego de banderines abatibles de cérner
Mondo PF610.
0010A090 Cuadrilla A 0,453 h. 53,76 24,35
P30EB240 Pica corer PVC soport.caucho 4,000 ud 16,55 66,20
P30EB180 Anclaje vaina acero galvanizado 4,000 ud 8,85 35,40
P30EB181 Pequefio material 1,000 ud 0,92 0,92
TOTAL PARTIDA ..covrvrrenrmsnsssssessssssssssssses 126,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04.02.04

0010A090
P30EB276
P30EB277

04.02.05

0010A090
P30EB151
P30EB170

BANQUILLO SUP. 12 PLAZAS ud

Suministro e instalacion de banquillo de suplentes cubierto para 12
plazas, modelo BASIC de MONDO o equivalente segun criterio de la
Direccion de Obra. Esta formado por una estructura de acero galva-
nizada resistente a la corrosion, cerrada en los laterales y en la parte
posterior con paneles de policarbonato celular traslicidos. Este ma-
terial tiene una alta resistencia al impacto y dispone de proteccién
frente al envejecimiento producido por los rayos U.V. Se incluyen
juntas de goma en todas las uniones entre paneles para asegurar
una perfecta estanqueidad. CSe incluyen asientos con respaldo
(MONDOSEAT-6, color estadar azul CS6), fabricados en polipropile-
no y con un disefio ergondmico. Incluso p.p. de transporte y fijacidn
al suelo segun indicaciones del fabricante.

Cuadrilla A 1,000 h. 53,76 53,76
Banquillo met. 12 plazas 1,000 ud 1.480,00 1.480,00
Pequefio material 1,000 ud 9,25 9,25

TOTAL PARTIDA.......oortirnrscsssssssssssssssssssans

1.543,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y TRES con UN

CENTIMOS
POSTE METALICO ACERO GALYV. 8m. ud

Suministro e instalacion de unidad de poste para la sujeciéon de una
red de proteccion de fondo en campo de futbol. El poste esta reali-
zado en tubo de acero St37, con un didmetro de 135 mm y un gro-
sor de 6 mm. La altura del poste es de 8 metros. El poste se somete
a un recubrimiento de pintado galvanizado (acabado estandar) aun-
que puede someterse a un pintado adicional si asi lo solicita el clien-
te (en ese caso, el precio debe revisarse). Lleva un elemento de ama-
rre a una altura de trabajo (aproximadamente 1,2 m) para la suje-
cién manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la
instalacion total de la red se deben colocar tantos postes como se-
an necesarios, teniendo en cuenta que la separacién maxima entre
los postes es de 5 metros.

Es necesaria la realizacion previa de una zapata de hormigon para la
colocacién del anclaje del poste en la misma. El poste se encastra
en el anclaje una vez este esta colocado, con unos 500mm de pro-
fundidad. Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la
central (3 metros) y superior (6 metros) se colocan tres cables hori-
zontales de 3 mm de grosor para que el pafio de red quede tenso.
Calculo de resistencia:

Segun la Normativa Espafola (Zona "A" geografica del Codigo Téc-
nico de la Edificacion), con un valor basico de la velocidad del vien-
to Vb=26m/s y cargas debidas al viento mayoradas por 1.5.

Para la obtencién de este resultado se ha tenido en cuenta una se-
paracién entre postes de 5 metros entre ejes y un pano de red de
cuadricula de 100 mm y cordén de 3,5 mm

Cuadrilla A 1,000 h. 53,76 53,76
Poste seccion circular 135.6 mm. 8,0 m. 1,000 ud 259,17 259,17
Anclaje 1,000 ud 29,48 29,48
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04.02.06

0010A090
P30EB150
P30EB170

04.02.07

0010A090
P30ER060

TOTAL PARTIDA........onuiimrsmssssssssssssssssssans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS con
CUARENTA'Y UN CENTIMOS

POSTE METALICO ACERO GALV. 6m. ud

Suministro e instalaciéon de unidad de poste para la sujeciéon de una
red de proteccién de fondo en campo de futbol. El poste esta reali-
zado en tubo de acero St37, con un didmetro de 100 mm y un gro-
sor de 3 mm. La altura del poste es de 6 metros. El poste se somete
a un recubrimiento de pintado galvanizado (acabado estandar) aun-
gue puede someterse a un pintado adicional si asi lo solicita el clien-
te (en ese caso, el precio debe revisarse). Lleva un elemento de ama-
rre a una altura de trabajo (aproximadamente 1,2 m) para la suje-
cién manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la
instalacion total de la red se deben colocar tantos postes como se-
an necesarios, teniendo en cuenta que la separacién maxima entre
los postes es de 5 metros.

Es necesaria la realizacidn previa de una zapata de hormigdn para la
colocacién del anclaje del poste en la misma. El poste se encastra
en el anclaje una vez este esta colocado, con unos 500mm de pro-
fundidad. Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la
central (3 metros) y superior (6 metros) se colocan tres cables hori-
zontales de 3 mm de grosor para que el pafio de red quede tenso.
Calculo de resistencia:

Segun la Normativa Espafiola (Zona "A" geogréfica del Codigo Téc-
nico de la Edificacion), con un valor basico de la velocidad del vien-
to Vb=26m/s y cargas debidas al viento mayoradas por 1.5.

Para la obtencion de este resultado se ha tenido en cuenta una se-
paracion entre postes de 5 metros entre ejes y un pafio de red de
cuadricula de 100 mm y cordén de 3,5 mm

Cuadrilla A 1,000 h. 53,76 53,76
Poste seccion circular 100.3 mm. 6,0 m. 1,000 ud 168,02 168,02
Anclaje 1,000 ud 29,48 29,48

342,41

TOTAL PARTIDA......ntrsrscsssssssssssssssssssssans

251,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN con VEINTISEIS

CENTIMOS
RED PROTECCION FIJA m2

Suministro e instalacion de unidad de metro cuadrado de pafio de
red para la proteccion de las zonas situadas detras de las porterias,
como red para proteccion de fondos de campos de fatbol (para ser
instalada entre postes).

Las dimensiones de cobertura de la red varian dependiendo en ca-
da caso de la superficie que se desea proteger. Esta red esta fabrica-
da en polipropileno, perimetrada en cabo de 8 mm y cosida malla
por malla, de trama 100 x100mm y corddn de 3,5mm.

El pafio de la red se sujeta a los postes formando una barrera pa-
ra-balones. La red debe quedar tensa gracias a una sirga de acero
colocada en su parte superior e inferior (la sirga se suministra con
los postes) del pafio en toda su longitud.

Cuadrilla A 0,009 h. 53,76 0,48
Red port.fija malla nylon 1,000 m2 1,19 1,19

TOTAL PARTIDA........crirerisnrsssnssssessesssssesnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

1,67
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04.02.08

0010B130
0010B140
P13BT120

04.02.09

0010A090
P30EMO050
MEO12L
PV010

04.02.10

0010B130
P13VV050

BARANDILLA DE CIERRE PERIMETRAL DE CAMPO ml

Suministro e instalacion de barandilla metélica formada por pasa-
manos de tubo de acero galvanizado en caliente S275JR, con perfi-
les de seccidn circular, de 60mm de didmetro y 1.5mm de espesor,
postes tubulares de acero, de diametro 60mm y espesor1.5mm. de
sujecion verticales colocados cada 2,00 m y de altura 120mm, uni-
dos entre si, mediantes piezas de unién de aluminio.Incluso p.p. par-
te movil para acceso de vehiculos y de personas (segun planos). Ins-
talada previo taladro con corona de agua y recibida con cufias y
hormigdén HA-25.

Oficial 12 cerrajero 0,136 h. 14,50 1,97
Ayudante cerrajero 0,136 h. 13,63 1,85
Barandilla tubo acero galvanizado 1,000 m. 40,90 40,90

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

44,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con SETENTAY DOS

CENTIMOS
MARCADOR ELECTRONICO FUTBOL CON SUBESTRUCTURA ud

Suministro e instalacién de marcador electronico MEFUTUR 3L o si-
milar, con funciones de tiempo de juego, puntuacion local/visitante
y funcién de horario cuando el marcador no se estéa utilizando, di-
mensiones 2.000 x 1.200 x 150 mm, fabricado con perfil de aluminio
de 2,50 mm, digitos de 30 cm de altura y control mediante consola
via radio, incluso estructura de acero galvanizado y anclajes para an-
claje en suelo. Completa y terminada.

Cuadrilla A 7,255 h. 53,76 390,03
Marcador elect. MEFUTUR 3L 1,000 ud 3.562,99 3.562,99
Subestructura metalica marcador 1,000 ud 664,32 664,32
juego anclaje sub. marcador 1,000 ud 82,89 82,89

TOTAL PARTIDA.......tissrscrsssssssssssssssssnans

4.700,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS con VEINTITRES

CENTIMOS
VALLADO METALICA PLASTIFICADA h=2,00 m m

Suministro e instalacion de vallado modular formado por paneles
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm
de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5
mm de didmetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastifica-
do en color blanco y postes de perfil hueco de seccion rectangular,
de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de fabrica u hor-
migon. Incluso bases para el atornillado directo de postes y acceso-
rios para la fijacién de los paneles de malla electrosoldada modular
a los postes metalicos. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 cerrajero 0,500 h. 14,50 7,25
Verja plastificada h=2,00 m 1,000 m 55,45 55,45

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

62,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 INSTALACION DE RIEGO
05.01 CANON RIEGO ENERGEN. BG 100 E ud
Suministro y colocacion de Cafion de riego EMERGENTE modelo BG
100 E o similar con alcance maximo hasta 48,8m y una entrada de
2",
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 h. 22,55 22,55
0010B195 Ayudante fontanero 1,000 h. 20,96 20,96
PIR1.1 Cafién BG 100 E 1,000 ud 1.180,00 1.180,00
TOTAL PARTIDA ... 1.223,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS
05.02 ELECTROVALVULA ud
Suministro y colocacion de electrovalvula de fundicion embridada
DN 80 incluso solenoide de tres vias piezas especiales.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 h. 22,55 22,55
0010B195 Ayudante fontanero 1,000 h. 20,96 20,96
MIRA1.1 ELECTROV. 2" C/REGU 1,000 ud 230,00 230,00
TOTAL PARTIDA ... ssesesenens 273,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY TRES con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS
05.03 ARQUETA REGISTRO 60X60 ud
Arqueta de registro de 60x60 cm. para alojamiento de electrovalvu-
las, realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor re-
cibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su inte-
rior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigdn arma-
do o fundicién.
0010A070 Pedn ordinario 3,003 h 21,07 63,27
PIR.8.1 Arqueta de registro 60x60 obra 1,000 ud 82,36 82,36
Suma la partida .........cccecueveireeeee s 145,63
REAONAEOD ... e -1,71
TOTAL PARTIDA........orrinsinsesessessesssssesns 143,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES con NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS
05.04 LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x1,5mm2 ud
Circuito de alimentacion de electrovalvula, en tramos de 2,3,4y 7 hi-
los, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp7, conductores de
cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento RZ1-k 0,6/1kV, en sistema mo-
nofasico (fase y neutro), en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo montaje, conexionado y p./p. de
cajas de registro, regletas de conexion y medios auxiliares.
0010B200 Oficial 12 electricista 8,000 h. 22,55 180,40
00108210 Oficial 22 electricista 8,000 h. 21,59 172,72
P15GC020 Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 330,000 m. 0,36 118,80
P15A1130 C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 2x1,5mm2 Cu 330,000 m. 1,78 587,40
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 1,04 1,04
TOTAL PARTIDA ..cccoocovrmmrmsrrsssesssssssesssssssns 1.060,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05.05 LINEA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO ud
Circuito Ill - 400 Volt. para Equipo Bombeo Riego instalado con ca-
ble RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x16,0mm2+1x16,0mm2+T.T. (Multipolar
// RZ1-K(AS) ). Medida la unidad instalada desde el cuadro de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del dltimo recinto suminis-
trado. Cable instalado bajo tubo de didmetro: 63,0 mm (que cum-
ple las caracteristicas minimas de Tubos en canalizaciones enterra-
das segun la ITC-BT-21), en montaje enterrado, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyen-
do excavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, monta-
je de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena
de rio, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, sin reposicién de acera o
pavimento, con elementos de conexidn, instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.
0010B200 Oficial 12 electricista 7,255 h. 22,55 163,60
0010B210 Oficial 22 electricista 7,255 h. 21,59 156,64
P15GC060 Tubo PVC corrug.forrado M 63/gp7 20,000 m. 2,29 45,80
PAL5G16 Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x16,0mm2+1x16,0mm2+T.T. 20,000 ml 10,92 218,40
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 1,04 1,04
E02EM030 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 6,000 m3 514 30,84
UO1RZ010 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 6,000 m3 9,72 58,32
TOTAL PARTIDA........coerrerressesesesensensesssssessens 674,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
05.06 EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED DE TUBERIAS Y ARQUETAS m3
Excavacion de zanjas para red de tuberias y arquetas por medios
mecanicos, incluyendo formacién de solera de hormigén, relleno y
compactado, proteccién de juntas con anillado de ladrillo, reposi-
cién de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero, sin limita-
cion de distancia, trabajos auxiliares y mano de obra y material ne-
cesario.
0010A070 Peon ordinario 0,200 h 21,07 4,21
PIR.9.1 Material necesario para formacion de solera de hormigon 1,000 m3 4,86 4,86
E02EMO030 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 1,000 m3 5,14 514
U01RZ010 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 1,000 m3 9,72 9,72
SUMA 12 PArtida .......cooevveereiiciee e 23,93
Redonden ..o -0,11
TOTAL PARTIDA ..cccorsvrrevrmsnssssssssssssssssssssnens 23,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
05.07 COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. ml
Tuberia de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 90 mm de diametro,
con registro sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.
de todo tipo de piezas especiales para unidn entre si, a otras tuberi-
as, accesorios y de dilatacion cada 100 metros, colocada en zanja,
con los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas
en final de tramo.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,130 h. 22,55 2,93
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,130 h. 21,59 2,81
P26TPA705 Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=90mm. 1,050 m. 583 6,12
PO1AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,100 m3 6,06 0,61
TOTAL PARTIDA ... 12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05.08 COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm. ml
Tuberia de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 110 mm de diametro,
con registro sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD para aco-
metida a depdsito existente.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,160 h. 22,55 3,61
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,160 h. 21,59 3,45
P26TPA880 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm. 1,000 m. 8,58 8,58
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,150 m3 6,06 0,91
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 16,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.09 ARQUETA REGISTRO 60X60 ud
Arqueta de registro de 60x60 cm. para entrada a dep0sito, realiza-
da con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/sole-
ra de hormigéon HM-20 N/mmz2 y tapa de hormigén armado o fun-
dicién.
0010A070 Peon ordinario 3,700 h 21,07 77,96
PIR.8.1 Arqueta de registro 60x60 obra 1,000 ud 82,36 82,36
Suma la partida .... 160,32
ReAONAEO ... 2,11
TOTAL PARTIDA ... 158,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y OCHO con VEINTIUN
CENTIMOS
05.10 EQUIPO PROGRAMADOR ud
Suministro e instalacion de equipo programador electronico de rie-
go, con seis estaciones de control hidraulico, totalmente instalado y
conexionado a cuadro eléctrico, incluso proteccidon necesaria. Com-
pleto y funcionando.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,925 h. 22,55 20,86
0010B195 Ayudante fontanero 0,925 h. 20,96 19,39
PIR.62.1 Programador 6 estaciones 1,000 ud 579,69 579,69
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 619,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
05.11 GRUPO DE PRESION ud
Suministro y colocacion de bomba sumergible de 18,5 Kw, 25 cv ca-
paz de suministrar 54 m3 a 84 mca incluido soporte para instalacion
en horizontal y cuadro eléctrico con arranque progresivo , totalmen-
te instalada incluso conexionado de cuadro a bomba hasta 10m de
distancia, instalacion eléctrica conectada con el equipo programa-
dor de riego, conexiones hidraulicas, valvuleria, piezas especiales y
probado.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 4,625 h. 22,55 104,29
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 4,625 h. 21,59 99,85
MIR.14.1 Grupo de presién 25 CV 0,925 ud 4.509,69 417146
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 4.375,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO

con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05.12 VALVULA FLOTADOR @100 ud
Vélvula de flotador, para la presién necesaria, totalmente colocada,
con p.p. de piezas especiales, codo posvalvula, tornilleria, anclaje a
muro etc., de diametro D=100 mm.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1,448 h. 22,55 32,65
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 1,448 h. 21,59 31,26
PIR.11.1 Valvula Flotador @100 1,000 ud 923,69 923,69
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 987,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE con SESENTA
CENTIMOS
05.13 VALV.ESFERA LATON ROSCA D=4" ud

Valvula de compuerta tipo Euro 20-23 o similar, PN16, con volante,
cierre derechas, colocada en obra, probada, con p.p. de piezas espe-
ciales, tornilleria, etc., de didmetro D=100 mm.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,551 h. 22,55 12,43
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,551 h. 21,59 11,90
P26VC339 Vélvula comp. Euro 20-23 D=100 mm. 1,000 ud 282,96 282,96
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 307,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE con VEINTINUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
06 INSTALACIONES DE RED DE SANEAMIENTO
06.01 RED ENTERRADA
06.01.01 ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO ud
Acometida a pozo de registro existente en la instalacion con embo-
cadura de tuberia de saneamiento de PVC corrugada para sanea-
miento de 315 mm de didmetro nominal, y trabajos de albaileria
completos. Incluyendo la rotura del pavimento, tapado posterior de
la acometida y reposicion del pavimento, y con p.p. de medios auxi-
liares.
0010A040 Oficial segunda 5,000 h. 21,59 107,95
0010A060 Peon especializado 5,000 h 21,14 105,70
M06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,500 h. 2,21 3,32
MO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,500 h. 2,94 4,41
E02EM030 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 2,200 m3 514 11,31
PO1HMO20 Hormigan HM-20/P/40/1 central 0,920 m3 61,10 56,21
P02TVC030 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 2,000 m. 22,33 44,66
TOTAL PARTIDA.......ocnserrnmerserssssssssssssssssssssases 333,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTAY TRES con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
06.01.02 TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm ml
Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm de didme-
tro nominal, tipo doble pared teja de Uralita o similar, unién por
junta elastica, color naranja, incluso p.p. de piezas especiales. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
0010A030 Oficial primera 0,128 h 23,00 2,94
0010A060 Pedn especializado 0,128 h 21,14 2,71
PO1AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,080 m3 6,06 0,48
P02CVM030 Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 0,030 ud 102,99 3,09
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,006 kg 5,58 0,03
P02TVO120 Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 1,000 m. 11,90 11,90
SUMa 12 PArtida ........c.evveerieieeeeeereneenines 21,15
RedONdeO ........ovuiiiiii s 0,13
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 21,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con DOS CENTIMOS
06.01.03 TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 315mm ml
Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 315 mm de didme-
tro nominal, tipo doble pared teja de Uralita o similar, union por
junta elastica, color naranja, incluso p.p. de piezas especiales. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
0010A030 Oficial primera 0,128 h 23,00 2,94
0010A060 Peon especializado 0,128 h 21,14 2,71
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,080 m3 6,06 0,48
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
P02CVM040 Manguito H-H PVC sltope j.elast. D=315mm 0,100 ud 111,78 11,18
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,007 kg 5,58 0,04
P02TVO130 Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 1,000 m. 14,79 14,79
SUMa 18 PaMIAA ......evevereceee e 32,14
REAONAEOD ...t -0,13
TOTAL PARTIDA ..coccccnevrrensssesssssssssssssssssssses 32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS con UN CENTIMOS
06.01.04 CANALETA SELF200 ULMA ml
Suministro e instalacion de Canaleta para recogida de aguas pluvia-
les modelo SELF200 de ULMA o similar, de hormigén polimero, con
rejilla metalica galvanizada, segun seccion tipo en planos de proyec-
to, totalmente colocada, incluso p.p. de conexion, excavacion, ci-
miento de hormigdn y rigola de encuentro entre acera perimetral y
canaleta. Completa y terminada.
0010A030 Oficial primera 0,150 h 23,00 345
0010A050 Ayudante 0,300 h. 20,96 6,29
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,050 m3 6,06 0,30
P02ECH080 Canaleta H.polim.rej.a.gal. SELF200 ULMA 1,000 ud 37,51 37,51
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,100 m3 62,28 6,23
SUMa [ PArtida ........coevveerrrieieeerenecnines 53,78
Redondeo...... -0,07
TOTAL PARTIDA ..cocccrrevrrsvrssssssssssssssssssssssses 53,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y TRES con SETENTA Y UN
CENTIMOS
06.01.05 TUBERIA DRENAJE DOBLE PARED CORRUGADA DE POLIETILENO AD D=200 mm m
Tuberia de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y
de seccion circular, de 200 mm de didmetro exterior, suministrada en tiras,
colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de
grava de 10 cm de espesor compactada por medios mecanicos y nivelada,
sobre la que se colocara una nueva capa de relleno de la misma grava de
25 ¢m de espesor con compactacion mayor al 75% y cierre con doble sola-
pa del paquete filtrante con el propio geotextil. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion, el tapado posterior de las zanjas, ni los me-
dios de proteccién colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Con-
forme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterraneo y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
0010A020 Capataz 0,020 h 24,56 049
0010A030 Oficial primera 0,040 h 23,00 092
0010A060 Peon especializado 0,290 h 21,14 6,13
MO8RB005 Bandeja vibrante revers. 130-150 kg a=45-50 cm 0,200 h 4,46 0,89
P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 2,500 m2 1,36 3,40
P01AG125 Gravilla machaqueo 20/40 mm 0,385 m3 32,78 12,62
P02RPD060 Tubo drenaje PE corrugado doble D=200 mm 1,000 m 15,12 15,12
TOTAL PARTIDA ... 39,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
06.02 OBRA CIVIL
06.02.01 EXCAVACION ZANJA TERRENO TRANSITO Y TAPADO POSTERIOR m3
Excavacion en zanja en terreno de transito, con agotamiento de
agua, incluso tapado posterior, compactado y con carga y transpor-
te de los productos del material sobrante a vertedero hasta una dis-
tancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccién colectivas. Medicion de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-Cy
NTE-ADZ.
0010A020 Capataz 0,040 h 24,56 0,98
0010A070 Pe6n ordinario 0,040 h 21,07 0,84
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MO5EC020 Retroexcavadora hidraulica cadenas 135 cv 0,040 h 56,01 2,24
MO06MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 0,040 h 11,41 0,46
MO07CB030 Camion basculante 6x4 20 t. 0,185 h. 49,52 9,16
M01DA050 Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv 0,070 h 9,86 0,69
TOTAL PARTIDA........orirrinisssesessesessssssssns 14,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
06.02.02 ARQUETA REGISTRO 60x60 cm. C-250 Ud
Ud. Arqueta de registro de 60x60 cm. y profundiad méxima 100 cm,
prefabricada con hormigén HM-20/P/20/1 recibido con mortero de
cemento 1/6, i/solera de hormigén HM-20/P/40/lIla y tapa de fundi-
cién tipo C-250, s/NTE-ISS-50/51.
0010A030 Oficial primera 0,419 h 23,00 9,64
0010A060 Peon especializado 0,419 h 21,14 8,86
UGG2325 Arqueta prefabricada 60x60 cm 1,000 ud 65,60 65,60
A02AA510 HORMIGON HM-20/P/40/lla CENTRAL 0,050 M3 37,49 1,87
PO2EAF040 Marco/reja cuadr.articul. FD 600x600 1,000 ud 19,27 19,27
00001 Medios auxiliares...(s/total) 1,261 % 2,07 2,61
Suma la partida .........ccccocuererreeees s 107,85
REAONAEOD ...t s -0,44
TOTAL PARTIDA........onirrininsesessessesssssesens 107,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.02.03 ARQ.ARENERO PREF. H.POLIMERO C/ CESTILLA Ud
Arqueta arenero de hormigén polimero, colocada en la canaleta de
recogida de aguas pluviales, provista de rejilla galvanizada y cestilla
extraible, incluso tubo de PVC de 110 mm para conexién sifonica
con la red de saneamiento, totalmente instalada y rematada.
0010A030 Oficial primera 0,779 h 23,00 17,92
0010A060 Pedn especializado 1,556 h 21,14 32,89
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,156 h. 24,27 3,79
P0O1HMO020 Hormigén HM-20/P/40/1 central 0,030 m3 61,10 1,83
P02EAH020 Arq.Arenero H. Polimero 1,000 ud 45,88 45,88
PO2EAT130 Marcolreja cuadrada 1,000 ud 10,32 10,32
E02PMO30 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. 0,100 m3 543 0,54
U01RZ010 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 0,100 m3 9,72 0,97
SUMa [ PArtida .........cevvvereririciee e 114,14
REAONAEO ..o -1,26
TOTAL PARTIDA ... 112,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
06.02.04 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ARIDO TRITURADO 20-40 mm m3
Material filtrante en formacién de zanja drenante, compuesto por arido tritu-
rado clasificado 20-40 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, inclu-
so nivelacion, rasanteo y compactacion de la superficie de asiento, termina-
do. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterraneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).
0010A020 Capataz 0,040 h 24,56 0,98
0010A070 Peén ordinario 0,150 h 21,07 3,16
MO8RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,150 h 5,91 0,89
MO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,040 h 23,47 0,94
P01AG125 Gravilla machaqueo 20/40 mm 1,000 m3 32,78 32,78
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 38,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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07 INSTALACION DE ALUMBRADO
07.01 ACOMETIDA ELECTRICA
07.01.01 CANALIZACION ENTERRADA 2XD=110mm m
Canalizacion subterranea vacia, bajo tubo de material termoplastico
de didmetro 2x D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de di-
mensiones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, inclu-
yendo excavaciéon de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, par-
te proporcional de arquetas, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de rio, relleno con tierra procedente de la excavacién de 25 cm.
de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposicién de ace-
ra o pavimento.
E02EMO10 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 0,350 m3 528 1,85
E025Z060 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE 0,300 m3 11,28 3,38
P15AF060 Tubo rigido PVC D 110 mm. 2,000 m 3,96 792
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 1,04 1,04
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con DIECINUEVE CENTIMOS
07.02 CIRCUITOS
07.02.01 Cableado para red subterranea de alumbrado publico. m
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por
4 cables unipolares RZ1-K (AS) reaccion al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm? de seccién,
siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.
mt35cun010e1  Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 k 4,000 m 1,66 6,64
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,100 Ud 1,65 0,17
mo003 Oficial 12 electricista. 0,044 h 21,33 0,94
mo102 Ayudante electricista. 0,044 h 20,60 0,91
%0200 Medios auxiliares 0,087 % 2,00 0,17
TOTAL PARTIDA ..ccccrvvrremrmsnsssessssssssssssssssens 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
07.03 CUADRO ELECTRICO
07.03.01 ACTUALIZACION CUADRO VESTUARIOS ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL ud
Actualizacion del Cuadro proteccion y encendidos existente en el
vestuario para incorporar las proteccion y maniobras del campo de
futbol 7.
Instalado, incluyendo mano de obra, cableado y conexionado. Se-
gun Esquema unifilar.
0010B200 Oficial 12 electricista 6,400 h. 22,55 144,32
P01DW090 Pequefio material 20,000 ud 1,04 20,80
P15FJ110 Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC 3,000 ud 213,65 640,95
P15FE200 PIA Legrand 4x20 A 3,000 ud 54,55 163,65
TOTAL PARTIDA ..cccoocovrmmrmsrrsssesssssssesssssssns 969,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA'Y NUEVE con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
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07.03.02 CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO. Ud
Suministro y montaje de dispositivos de proteccion en cuadro existente pa-
ra los circuitos de alumbrado y de videomarcador. Se incluyen los siguien-
tes dispositivos:
- 2 Ud. Interruptor Diferencial tetrapolar 1V, 40A, sensibilidad
300mA, clase A
- 1 Ud. Interruptor Diferencial bipolar Il, 40A, sensibilidad 300mA,
clase A
- 1 Ud. Interruptor Diferencial bipolar IV, 63A, sensibilidad 300mA,
clase A
- 2 Ud. Interruptor Automatico tetrapolar IV, 25A, curva C, 6kA
- 1 Ud. Interruptor Automatico bipolar Il, 32A, curva C, 6kA
- 1 Ud. Interruptor Automatico tetrapolar IV, 50A, curva C, 6kA
- 1 Ud. Limitador sobretensiones transitorias tipo I+l
La aparamenta sera de gama iC60N de marca Schneider o similar. Incluso
terminales, elementos de colocacion, conexionado, sefializacion indeleble
del dispositivo, pequefio material y accesorios. Totalmente instalados y pro-
bados. Medida la unidad colocada.
0010B200 Oficial 12 electricista 2,000 h. 22,55 45,10
0010B220 Ayudante electricista 2,000 h 20,96 41,92
ALP1.0101 Elementos auxliares 1,000 u 45,00 45,00
ALP1.015 Limitador de sobretensiones transitorias tipo 1+2, 3P+N, 1,5kV, 20 kA 1,000 u 449,00 449,00
ALP1.016 Interruptor Diferencial 40A 4P 300mA clase A 2,000 u 238,23 476,46
ALP1.017 Interruptor Diferencial 40A 2P 300mA clase A 1,000 u 161,83 161,83
ALP1.018 Interruptor Automatico Magnetotérmico Terciario 25A 4P 6kA curva C 2,000 u 84,69 169,38
ALP1.019 Interruptor Automético Magnetotérmico Terciario 32A 2P 6kA curva C 1,000 u 43,18 43,18
ALP1.020 Interruptor Automatico Magnetotérmico Terciario 50A 4P 6kA curva C 1,000 u 224,01 224,01
ALP1.021 Interruptor Diferencial 63A 4P 300mA clase A 1,000 u 321,87 321,87
TOTAL PARTIDA........corerrererrrssrssesessessessesssssessnns 1.977,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
07.04 LUMINARIAS
07.04.01 COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL DE 20 m. Ud
Suministro e instalacion de columna para alumbrado campo de fut-
bol de 20 m de altura y seccidén troncopiramidal construidas en cha-
pa de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvanizadas en
caliente seguiin normas UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531, provista
de plataforma fija P52 para tres proyectores, linea de vida con acce-
so mediante escalera y quitamiedos. Incluso descansillo abatible, ca-
ja de conexidn y proteccion, con fusibles, conductor aislado de co-
bre para 0,6/1 kV de 3x2x2,5 mm?, arqueta de paso y derivacion de
40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido, acoplada al sopor-
te. Incluye replanteo, fijacién de la columna, montaje, conexionado
y comprobacién de su correcto funcionamiento.
mt34www020 Arqueta de paso y derivacion de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de 1,000 Ud 110,58 110,58
mt34www040 Caja de conexidn y proteccion, con fusibles. 1,000 Ud 6,55 6,55
mt34www050 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2, 24,000 m 0,46 11,04
mt34xes010d Columna 20 m 1,000 Ud 5.991,95 5.991,95
mq04cag010c Camion con grua de hasta 12 t. 1,000 h 63,72 63,72
mo003 Oficial 12 electricista. 2,000 h 21,33 42,66
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,60 41,20
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 6.267,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTAY SIETE con

SETENTA CENTIMOS
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07.04.02 PROYECTOR GEN8 WS290 RFWS290P.5070.8RF 1625W Ud
Suministro y montaje de proyector LED para espacios deportivos con las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia: 1.625 W /400 V
- Factor de potencia: 0,97
- Flujo lampara: 297.000 Im
- Flujo luminaria: 252.044 Im
- Temperatura de color: 5.000 K
- Grado de proteccion IP66-IK08 segun UNE-EN 40-50
- CRI>70
- Esperanza de vida de 60.000 h (L90)
- T# funcionamiento: -30°C a 30°C
- Optica: WS290
- Incluye control por radio frecuencia.
- Peso (driver incluido): 23 kg
- Coeficiente aerodinamico medio: 0,22
Modelo AAA-LUX WS2007v 7.1 o equivalente a criterio de la direccion fa-
cultativa. Adjuntando calculos liminicos en caso de cambio de modelo.
Incluso juego de pernos de anclaje y tornilleria de acero galvanizado en ca-
liente. Incluso medios de transporte y elevacion, accesorios, cableado, co-
nexionado incluyendo derivacion desde arqueta. Completamente instalada
y probada. Medida la unidad instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 2,000 h. 22,55 45,10
0010B220 Ayudante electricista 2,000 h 20,96 41,92
P16AM155 PROYECTOR WS290 (1625W // 252.044 Im) 1,000 u 2.425,00 2.425,00
M02GAH010 Grua telescopica autopropulsada 20 t 1,000 h 57,82 57,82
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 1,04 1,04
TOTAL PARTIDA ... 2.570,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
07.04.03 PROYECTOR GEN8 WS200 RFWS200P.5070.8RF 1625W Ud
Suministro y montaje de proyector LED para espacios deportivos con las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia: 1.625 W /400 V
- Factor de potencia: 0,97
- Flujo lampara: 297.000 Im
- Flujo luminaria: 253.269 Im
- Temperatura de color: 5.000 K
- Grado de proteccion IP66-IKO8 segun UNE-EN 40-50
- CRI>70
- Esperanza de vida de 60.000 h (L90)
- T2 funcionamiento: -30°C a 30°C
- Optica: WS200
- Incluye control por radio frecuencia.
- Peso (driver incluido): 23 kg
- Coeficiente aerodinamico medio: 0,22
Modelo AAA-LUX WS200P.810.5070.ST o equivalente a criterio de la
direccion facultativa. Adjuntando calculos liminicos en caso de cambio de
modelo.
Incluso juego de pernos de anclaje y tornilleria de acero galvanizado en ca-
liente. Incluso medios de transporte y elevacion, accesorios, cableado, co-
nexionado incluyendo derivacion desde arqueta. Completamente instalada
y probada. Medida la unidad instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 2,000 h. 22,55 4510
0010B220 Ayudante electricista 2,000 h 20,96 41,92
P16AM150 PROYECTOR WS200 (1625W // 253.269 Im) 1,000 u 2.425,00 2.425,00
M02GAH010 Grua telescopica autopropulsada 20 t 1,000 h 57,82 57,82
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 1,04 1,04
TOTAL PARTIDA ... e 2.570,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA con OCHENTAY

OCHO CENTIMOS

30 mayo 2025

25



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

conico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.05 SISTEMA DE CONTROL
07.05.01 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA CONTROL ALUMBRADO u
Programacion y puesta en marcha del sistema de control de Alumbrado, in-
cluyendo:
- Programacion de los drivers de las luminarias.
- Comprobacion y direccionamiento de las luminarias.
- Comprobacion y parametrizacion de los elementos de control.
- Parametrizacion del sistema segun requerimientos del cliente.
- Comprobacion final de funcionamiento.
- Formacion al personal encargado de la explotacion del sistema.
0010B200 Oficial 12 electricista 1,000 h. 22,55 22,55
0010B220 Ayudante electricista 1,000 h 20,96 20,96
TOTAL PARTIDA........covererernsernsesssssssssssssssssaes 43,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
07.05.02 AAA-LUX INCONTROL SB SMART x6 400V u
Suministro y montaje de botonera configurable para 1 campo de futbol, con-
teniendo 6 escenas de iluminacion diferentes. Incluso p.p. de material, ac-
cesorios, cableado, conexionado. Completamente instalada y probada. Me-
dida la unidad instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,500 h. 22,55 11,28
0010B220 Ayudante electricista 0,500 h 20,96 10,48
VD3N Botonera configurable 1,000 u 3.016,81 3.016,81
TOTAL PARTIDA.......ooorereserserssesssrsssssssssessssanes 3.038,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA'Y OCHO con CINCUENTA'YY
SIETE CENTIMOS
07.06 TOMA DE TIERRA
07.06.01 Toma de tierra de alumbrado publico con pica. Ud
Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de
2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para
comprobacién, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de regis-
tro, hincado del electrodo en el terreno, colocacién de la arqueta de
registro, conexion del electrodo con la linea de enlace mediante gra-
pa abarcdn, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos pa-
ra disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tie-
rra mediante puente de comprobacién. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavacién. Hincado del electrodo. Colocacion
de la arqueta de registro. Conexion del electrodo con la linea de en-
lace. Relleno de la zona excavada. Conexién a la red de tierra. Reali-
zacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 um, fabric 1,000 Ud 20,06 20,06
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 16 mm?. 0,250 m 3,13 0,78
mt35tta040 Grapa abarcén para conexién de pica. 1,000 Ud 1,11 1,11
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con 1,000 Ud 82,44 82,44
mt35tta030 Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion el 1,000 Ud 51,25 51,25
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 0,333 Ud 3,91 1,30
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,26 1,26
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,003 h 40,60 0,12
mo003 Oficial 12 electricista. 0,275 h 21,33 5,87
mo102 Ayudante electricista. 0,275 h 20,60 5,67
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,001 h 20,38 0,02
%0200 Medios auxiliares 1,699 % 2,00 3,40
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07.06.02

mt35ttc010b
mt35www020
mo003
%0200

07.07

07.07.01

ALP33

07.07.02

ALP36

TOTAL PARTIDA........onuiimrsmssssssssssssssssssans

173,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY TRES con VEINTIOCHO

CENTIMOS

Conductor desnudo de tierra de alumbrado publico. m

Conductor desnudo de tierra de alumbrado publico formado por ca-
ble rigido desnudo de cobre trenzado, de 16 mm? de seccién. Inclu-
so uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bor-
nes de unidn. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor desnudo

de tierra. Conexionado del conductor desnudo de tierra mediante
bornes de unién.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

Conductor de cobre desnudo, de 16 mm2, 1,000 m 3,13 3,13
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,100 Ud 1,26 0,13
Oficial 12 electricista. 0,110 h 21,33 2,35
Medios auxiliares 0,056 % 2,00 0,11

TOTAL PARTIDA.......oovreerrrmerserssesssrssssssssssssssanes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SETENTA Y DOS CENTIMOS

LEGALIZACION BT

DOCUMENTACION LEGALIZACION BAJA TENSION u

Legalizacion de la instalacion de Alumbrado Exterior, incluyendo Memoria y
CIE para la legalizaciéon de la instalacion de Alumbrado exterior, incluyendo
los visados en el colegio profesional correspondiente y la presentacion y se-
guimiento hasta buen fin de los expedientes ante servicios territoriales de
industria y entidades colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Incluso inspeccién de la instalacion por parte de una ECA. Se
incluyen todos los trdmites administrativos que haya que realizar con cual-
quier organismo oficial para llevar a buen término la legalizacion.

Legalizacion baja tension. 1,000 u 350,00 350,00

5,72

TOTAL PARTIDA........corerrerernrrrnrssessesessessesssssessnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA

DOCUMENTACION FINAL OBRA u

Documentacion final de obra incluyendo:

- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informatico, in-
cluyendo diagramas de bloques, esquemas unifilares, esquemas multifila-
res, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, deta-
lles de montaje, despieces y cualquier informacién grafica o escrita que per-
mita identificar los trazados y las caracteristicas de los materiales y
equipos de la instalacion.

- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento

- Certificados de garantia

- Homologaciones

- Certificados y protocolos de ensayos segun Pliego de Condicio-
nes y Reglamento de Eficiencia Energetica en Instalaciones de Alumbrado
Exterior.

- Cursos de formacién de usuarios

- Cursos de formacién de mantenimiento

Documentacion final obra 1,000 u 265,00 265,00

350,00

TOTAL PARTIDA........orrireninssssnssssessesssssesnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

265,00
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08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES u
Ensayos para control de la conformidad, s/Orden FOM/891/2004, de zaho-
rras artificiales mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para de-
terminar la humedad natural, sS'IUNE-EN 1097-5:2009, la granulometria,
s/UNE-EN 933-1:2012, la no plasticidad, S'{UNE-EN ISO 17892-12:2019, el
equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016, la resisten-
cia a la fragmentacion de Los Angeles, s'lUNE-EN 1097-2:2010, el indice
de lajas, S'UNE-EN 933-3:2012 y el porcentaje de caras de fractura,
s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.
P32GFS010 Toma de muestras 1,000 u 24,00 24,00
P32GFZ010 Granulometria por tamizado 1,000 u 34,66 34,66
P32GFZ040 Equivalente de arena 1,000 u 25,07 25,07
P32GFS070 Humedad mediante secado en estufa 1,000 u 11,98 11,98
P32GFS150 Limites de Atterberg 1,000 u 36,54 36,54
P32GFZ030 indice de lajas , 1,000 u 51,94 51,94
P32GFZ060 Resistencia al desgaste Los Angeles 1,000 u 128,19 128,19
P32GFZ020 Contenido en caras fracturadas 1,000 u 25,73 25,73
TOTAL PARTIDA ........coevoerrmeneresssssssssssssssssnssseses 338,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO con ONCE
CENTIMOS
08.02 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO u
Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de com-
pactacion, mediante la realizacion en laboratorio del ensayo Proctor Modifi-
cado, s/lUNE 103501:1994.
P32GFS010 Toma de muestras 1,000 u 24,00 24,00
P32GFS380 Compactacién Proctor Modificado 1,000 u 71,43 71,43
TOTAL PARTIDA ......coommssmrmmemnnnsessssssssssssssssssssees 95,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
08.03 COMPACTACION TONGADA FIRME u
Lote de control de la compactacidn de materiales extendidos en tongadas
de capas granulares de firme, con 7 determinaciones de densidad y hume-
dad, con medidor nuclear, 1 ensayo de placa de carga, sS'TUNE
103808:2006, 1 determinacion de la humedad natural, sS'TUNE-EN ISO
17892-1:2015, y 1 determinacion del indice de regularidad superficial trans-
versal, S'UNE-EN 13036-8:2008.
P32GFS400 Densidad in situ método nuclear 7,000 u 35,86 251,02
P32VE050 Placa carga en carreteras o explanadas 1,000 u 50,42 50,42
P32GFS070 Humedad mediante secado en estufa 1,000 u 11,98 11,98
P32VE040 Indice regularidad transversal superficial 1,000 u 44,67 44,67
TOTAL PARTIDA .........ooovvurmeennnesssssmesssssssessssessses 358,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO con NUEVE
CENTIMOS
08.04 LOTE CONTROL HORMIGON 4 PROBETAS u
Ensayo caracteristico de resistencia, s/Cadigo Estructural, para comprobar
antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigon a su-
ministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de
muestras, S'IUNE-EN 12350-1:2020, de 4 probetas de formas, medidas y
caracteristicas, S'lUNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en la-
boratorio, s/lUNE-EN 12390-2:2020, y la rotura a compresion simple a 28 di-
as, S/UNE-EN 12390-3:2020, incluso el ensayo de consistencia del hormi-
gon fresco, sS'UNE-EN 12350-2:2020.
P32HH010 Toma de muestras 1,000 u 22,79 22,79
P32HH020 Fabricacion y conservacion probeta 4,000 u 29,24 116,96
P32HH030 Refrentado probeta 4,000 u 7,30 29,20
P32HH040 Consistencia cono Abrams 1,000 u 21,19 21,19
P32HH060 Resistencia a compresion 4,000 u 18,27 73,08
TOTAL PARTIDA ........coevoerrmeneresssssssssssssssssnssseses 263,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES con VEINTIDOS

CENTIMOS
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08.05 ENSAYO LOTE 2 BARRAS ACERO u
Ensayos para determinar la conformidad de un lote de 2 barras de acero
para armado de hormigén segun Cédigo Estructural, y consistentes en de-
terminacién de caracteristicas geométricas conforme, ensayo de dobla-
do-desdoblado y de doblado simple, y ensayo de traccién para determinar
el limite elastico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el
alargamiento total bajo carga maxima conforme a UNE 36065:2011 y UNE
36068:2011, realizado en 2 barras de acero.
P32HCMO050 Caracteristicas geométricas 2,000 u 43,84 87,68
P32HCM020  Doblado-desdoblado 2,000 u 32,89 65,78
P32HCM140 Doblado simple 2,000 u 11,34 22,68
P32HCMO030 Propiedades de traccion 2,000 u 43,84 87,68
TOTAL PARTIDA ......coommssmrmmemnrnsessssssssssssssssssssees 263,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTAY TRES con OCHENTA Y
DOS CENTIMOS
08.06 PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO u
Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de sanea-
miento, S'UNE-EN 1SO 13254:2018, UNE-EN ISO 13255:2018 y
UNE-CEN/TS 1329-2:2021.
0010B520 Equipo técnico laboratorio 1,500 h 85,33 128,00
TOTAL PARTIDA .......oommrsmrmmmnnnnsessssssssssssssssssssees 128,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO
08.07 CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO u
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estan-
queidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua para el
riego s/CTE DB-HS-4 y UNE-CEN/TR 12108:2015 IN.
00108520 Equipo técnico laboratorio 2,500 h 85,33 213,33
TOTAL PARTIDA.......commssmsmmmnssssesssssssssssssssnssssses 213,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
08.08 PRUEBA SERVICIO CUADRO ELECTRICO u
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de man-
do y proteccion e instalaciones eléctricas s/REBT ITC-BT-05 y UNE-HD
60364-6:2017.
00108520 Equipo técnico laboratorio 1,000 h 85,33 85,33
TOTAL PARTIDA.......ccommsmmmmnmssssesssssssssssssssnssssses 85,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO con TREINTAY TRES
CENTIMOS
08.09 PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA u
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra
en instalaciones eléctricas sS/REBT ITC-BT-05 y UNE-HD 60364-6:2017.
0010B520 Equipo técnico laboratorio 1,000 h 85,33 85,33
TOTAL PARTIDA ......coommssmrmmemnnnsessssssssssssssssssssees 85,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
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09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 CLASIFICACION Y ALMACENAJE DE RESIDUOS EN OBRA
09.01.01 Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01 t
Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda
(LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 /m3 realizada median-
te medios mecanicos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coommmmmsmmmnsnssesssssssssssssssessssees 1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUATRO CENTIMOS
09.01.02 Carga mec RCDs material de excavacion 17 05 04 t
Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una
densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecanicos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coommssmrmmemnnnsessssssssssssssssssssees 0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
09.01.03 Clasificacion mecanica RCDs en obra t
Recogida y clasificacién selectiva por fracciones de residuos no peligrosos
en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y pie-
dras de excavacion) realizados mediante medios mecanicos, sin incluir la
carga en contenedor o camion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coomrmmmrmmmnnrnsessssssssssssssssssssees 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con ONCE CENTIMOS
09.01.04 Carga mec RCDs tejas y materiales ceramicos 17 01 03 t
Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales ceramicos (LER 17 01
03) de una densidad aproximada de 0.9 tm3 en camion o contenedor reali-
zada mediante medios mecanicos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ccocmmmsmsmmmnssssesssssssssssssssnssssses 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
09.01.05 Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07 t
Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de
una densidad aproximada de 2 t/m3 en camién o contenedor realizada me-
diante medios mecanicos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coomrmmmrmmmnnrnsessssssssssssssssssssees 0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
09.01.06 Carga mec RCDs madera 17 02 01 t
Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad
aproximada de 0.5 t/m3 en camién o contenedor realizada mediante me-
dios mecanicos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ccommsmmsmmmmsrssesssssssssssssssssssses 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
09.01.07 Carga man RCDs plastico 17 02 03 t
Carga de RCDs compuestos por plastico (LER 17 02 03) de una densidad
aproximada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manua-
les.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coommmmmsmmmnsnssesssssssssssssssessssees 26,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
09.01.08 Carga man RCDs papel y cartén 20 01 01 t

Carga de RCDs compuestos por papel y cartén (LER 20 01 01) de una den-
sidad aproximada de 0.3 m3 en contenedor realizada mediante medios
manuales.
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Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coomrmmmrmmmnnrnsessssssssssssssssssssees 26,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SETENTA CENTIMOS
09.01.09 Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04 t
Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de
una densidad aproximada de 1 tm3 en camion o contenedor realizada me-
diante medios mecanicos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ccocmmmsmsmmmnssssesssssssssssssssnssssses 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
09.01.10 Suministro y llenado contenedor RP 1000 | u
Suministro, etiquetado y llenado de contenedor de 1000 litros de capacidad
con residuos peligrosos de construccion y demolicion.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ooommmmmmmmsssssessssssssssssssssnsssses 291,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA 'Y UN con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
09.01.11 Contenedor residuos peligros 1000 | u
Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros
de construccion y demolicién en obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coommssmrmmemnrnsessssssssssssssssssssees 247,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE con DOS
CENTIMOS
09.02 TRANSPORTE A INSTALACION AUTORIZADA
09.02.01 Transporte tierras/desbroce camion 15 t 30 km t
Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camion de 15t
realizado por transportista autorizado a instalacion de valorizacién y/o elimi-
nacion considerando una distancia de 30 km y los tiempos de carga y espe-
ra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ccocmmmsmsmmmnssssesssssssssssssssnssssses 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA CENTIMOS
09.02.02 Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km. u
Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 4 m3 de
capacidad a instalacién de valorizacién y/o eliminacion considerando una
distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......coommmmmsmmmnsnssesssssssssssssssessssees 63,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA 'Y TRES con CINCUENTA CENTIMOS
09.02.03 Transporte contenedor RCDs 6 m3 30 km. u
Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de
capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacion considerando una
distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ccocmmmsmsmmmnssssesssssssssssssssnssssses 83,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA 'Y TRES con CINCUENTA CENTIMOS
09.02.04 Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km. u

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 12 m3
de capacidad a instalacién de valorizacién y/o eliminacién considerando
una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autoriza-
do.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........orrireninssssnssssessesssssesnns 103,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con CINCUENTA CENTIMOS
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09.02.05

09.03

09.03.01

09.03.02

09.03.03

09.03.04

09.03.05

Transporte RP camion 8 bidones/6 2 cont 1m3 30km u

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -6 2 conte-
nedores de 1 m3- con residuos de construccidn y demolicion peligrosos en
camidn grua de 3.5 t realizado por transportista autorizado a instalacion de
valorizacién y/o eliminacion considerando una distancia de 30 km, los tiem-
pos de carga y espera y los tramites documentales, todo ello segtn la nor-

mativa vigente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........corrirerisnnrsnsnssssessesssssesns 81,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA 'Y UN con DIEZ CENTIMOS

DEPOSITO DE LOS RESIDUOS EN INSTALACION AUTORIZADA

Depdsito RCDs desbroce LER 20 02 01 t

Deposito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densi-
dad aproximada de 0.80 t/m3, en instalacién autorizada para la valoriza-
cion y/o eliminacion de RCDs con codigo 20 02 01 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........corrrireirnrsssnssssessesssssesnns 6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Depdsito de RCDs material de excavacion t

Depésito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el cadigo 17
05 03) procedentes de la excavacién con una densidad aproximada de
1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalacién autori-
zada para la valorizacién y/o eliminacion de RCDs con cédigo 17 05 04 de

la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ... 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA CENTIMOS
Depédsito de plastico t
Deposito de residuos compuestos por plastico con una densidad aproxima-
da de 0.5 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o elimina-
cién de RCDs con codigo 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER)

vigente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ......coommsmmmmnnnsssessssssssssssssssssssees 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Depésito de RCDs papel y carton t
Deposito de residuos compuestos por papel y carton con una densidad
aproximada de 0.1 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o

eliminacion de RCDs con cédigo 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE

Depdsito RCDs mezclados LER 17 09 04 t

Depésito de residuos mezclados de construccion y demolicién (distintos de
los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre
el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y
0.8 t/m3, en instalacién autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de
RCDs con cddigo 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........orrinrssesessessesssssssns 22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS
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09.03.06

09.03.07

Depésito RP LER 17 09 03* contenedor 1000 | u

Deposito de contenedor de 1000 litros de residuos peligrosos con cddigo
17 09 03" de la Lista Europea de Residuos (LER) segun Decisidn
2014/955/UE compuestos por otros residuos de construccion y demolicidn
que contienen sustancias peligrosas, en instalacién autorizada para la valo-
rizacion y/o eliminacion de residuos peligrosos de construccion y demoli-

cion, segln la normativa vigente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........coseerereisessssssssssssssessssnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO

Depésito de mezcla residuos municipales t

Depésito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad
aproximada de 0.8 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o
eliminacion de residuos con codigo 20 03 01 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.........crmrrrrerrrrsrssesessessessesssssessnes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE

475,00

9,00
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10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 Seguridad y Salud en la Obra ud

Elementos de seguridad y salud necesarios para la ejecucion de la
obra con arreglo a las disposiciones descritas en la Ley de Preven-
cion de Riesgos Laborales y en la Ordenanza de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo. La valoracion se encuentra desarrollada y encarpe-
tada en anexo independiente del proyecto. Con las homologacio-
nes y cumplimiento de las exigencias que le correspondan por la
aplicacién del Codigo Técnico de la Edificacidn.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 3.454,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m  CORTE PROFUNDO PAVIMENTO
Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimen-
to existente, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descu-
bierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas.
acera existente 1 70,00 70,00
1 45,60 45,60
115,60 3,78 436,97
01.02 ud DEMOLICION TAPA A MANO CIR
Demolicién de tapa de arquetas o pozos de registro con recuperacion de la misma,
por medios manuales, almacenamiento provisional de la misma y con p.p. de recolo-
cacion final enrasada a la nueva rasante del pavimento, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
arquetas existente acera a demoler 9 9,00
9,00 47,91 431,19
01.03 m  LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Me-
dicién de longitud realmente ejecutada.
vallado zona de actuacion 1 73,91 7391
1 13,58 13,58
1 14,39 14,39
1 20,30 20,30
1 2,93 2,93
1 60,99 60,99
1 5,77 5,77
1 13,94 13,94
1 9,68 9,68
215,49 6,22 1.340,35
01.04 m2 DEMOLICION CERCA DE LADRILLO <1/2 PIE A MAQUINA SIN TRANSPORTE
Demolicidn de cerca de ladrillo de medio pie (hueco o macizo) a
maquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.
muros zona de actuacion 1 8,05 2,00 16,10
1 34,20 2,00 68,40
1 60,99 0,30 18,30
1 5,77 0,30 1,73
1 13,94 0,30 4,18
1 9,68 0,30 2,90
111,61 4,36 486,62
01.05 m2 LEVANTADO PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL
Levantado de cesped artificial, por medios manuales y mecanicos,
elimindndolo en su totalidad y dejando el soporte al descubierto,
para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
zona de actuacion 1 835,00 835,00
835,00 2,77 2.312,95
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO e=15/25 cm SIN
Demolicién y levantado a méaquina, de pavimento de hormigén ar-
mado incluyendo los revestimientos de cualquier naturaleza de
15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
acera existente 1 446,56 446,56
soleras antiguas naves 1 67,63 67,63
1 225626 2.256,26
1 20,19 20,19
1 2,05 2,05
zanja hasta deposito y c.instalaciones 1 32,00 1,00 32,00
2.824,69 3,85 10.875,06
01.07 m3 DEMOLICION CIMIENTACION HORMIGON EN MASA A MAQUINA SIN TRANSPORT
Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigdn en
masa, (encepados) etc., con maquina retrocargadora con martillo
rompedor, hasta una profundidad de un minimo de 0,50 m por de-
bajo de la cota mas baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
cimentacion muros zona de actuacion 1 8,05 0,50 0,50 2,01
1 34,20 050 050 8,55
cimentacion vallado zona de actuacion 1 60,99 0,30 0,30 5,49
1 5,77 030 030 0,52
1 13,94 03 030 1,25
1 9,68 030 030 0,87
adicional 20 20,00
38,69 71,32 2.759,37
TOTAL 07 see s sseessesses e seess e s s s s s s s e s e 18.642,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02
02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
u  TALADO ARBOL SIN TRANSPORTE

Talado de arbol con troceado y apilado del mismo en la zona indica-
da, sin incluir carga ni transporte de productos obtenidos y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colec-
tivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

arboles zona de actuacion 10 10,00

10,00 51,76
u  DESTOCONADO SIN TRANSPORTE
Destoconado de arbol hasta una profundidad no inferior a 50 cm
por debajo de la rasante de explanacion, incluso acopio de material
obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de productos
obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

arboles zona de actuacion 10 10,00

517,60

10,00 27,36
m3 DESBROCE TERRENO CON ARBUSTOS SIN TRANSPORTE
Desbroce y limpieza superficial de terreno con arbustos por medios
mecanicos, de profundidad variable, incluso acopio de material ob-
tenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y par-
te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

vegetacion zona de actuacion 1 4.172,31 0,10 417,23

273,60

417,23 093
m3 EXCAVACION Y COMPACTACION CUALQUIER TERRENO
Excavacion con medios mecanicos en vaciado, en terrenos de cual-
quier tipo de consistencia, posterior compactacién, por medios me-
canicos, en tongadas de 20 cm de espesor, a grado proctor modifi-
cado del 100%, incluso regado de las mismas, extendido en talud
con maquinaria menor, rasantreado, perfilado y compactado del te-
rreno previo a la ejecucion del relleno , agotamientos de agua si
fuera necesario, p.p. de ejecucién de taludes entre distintos niveles
de excavacioén, excavacion en yesos, soleras de la excavacion, em-
pleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y ac-
cesorios necesarios para su correcta ejecuciéon segun proyecto, nor-
mativa vigente e indicaciones de la D.F. Medido el volumen tedrico
sobre planos de proyecto.

- campo de fatbol a desmontar 1 1,00
de cota media 194.39 a cota apoyo firme 194.05 1 725,76 0,34 246,76
-acera perimetral a desmontar

de cota media 194.25 a cota apoyo firme 194.05 1 1.079,60 0,20 215,92
- desmonte talud natural hasta cota proyecto 1 59,00 5,00 0,95 280,25

388,02

743,93 2,68
m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecani-
cos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

cerrramiento TIPO 1 1 21,51 0,60 0,80 10,32

1.993,73

30 mayo 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 25,00 060 080 12,00
1 25,00 0,60 0,80 12,00
cerrramiento TIPO 2 1 98,42 0,60 0,80 47,24
1 32,96 0,60 0,80 15,82
1 5,39 060 080 2,59
99,97 18,93 1.892,43
02.06 m3 RELLENO EN TRASDOS DE ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION
Relleno localizado en trasdés de muros o zanjas con productos de
la excavacioén, extendido, humectacién y compactacion en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al 95%.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicidn de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
cerrramiento TIPO 1 1 21,51 0,30 0,90 5,81
1 25,00 030 120 9,00
1 25,00 030 160 12,00
cerrramiento TIPO 2 1 98,42 0,60 0,30 17,72
1 32,96 060 030 593
1 5,39 060 030 097
51,43 8,34 428,93
02.07 m3 RELLENO SANEO TALUD CON MATERIAL DE LA EXCAVACION
Relleno localizado en talud con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactacion superior al 95%. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
relleno nivelacion talud 1 625,98 0,72 450,71
450,71 1,48 667,05
02.08 m3 EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Extendido de base granular de zahorra artificial, husos
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, colo-
cada con motoniveladora, compactacién del material al 98% PM,
con una planimetria admisible del 0,3%, incluso extension, y com-
pactacion. Acabado con capa de arena fina previo al extendido de
la ldamina de polietileno. Esta partida no se certificara sin certificado
de planeidad del 0,3% y plano topografico resultante emitido por
técnico topografo. Desgaste de los dngeles de los aridos <30. Arido
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
RELLENO NIVELACION
campo de futbol a rellenar
de cota media 193.70 a cota apoyo firme 194.10 5.932,72 0,40 2.373,09
acera perimetral a rellenar
de cota media 193.65 a cota apoyo firme 194.05 87,90 0,40 35,16
FIRME
campo d fiitbol 1 105,00 6300 035 2.315,25
acera perimetral 1 1.318,00 0,20 263,60
4.987,10 20,33 101.387,74
TOTAL 02.......oeoeeeeeceeemee s sseesssessesseesse s e s s s s s s s s s R s s e 107.549,10
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 PAVIMENTO
03.01 m2 LAMINA DE POLIETILENO

Instalacion de lamina impermeabilizante fabricada en polietileno de
baja densidad (PE) de 200 u de espesor galga 800 con un peso de
184 gr./m?. La lamina se suministra con una anchura de 3 m. y longi-
tud variable en funcién de las dimensiones del terreno de juego.
Permite el drenaje del terreno de juego facilitando la escorrentia del
agua hacia las canaletas perimetrales evitando el anegamiento. Ade-
mas sirve como proteccion e impermeabilizacién de la sub base gra-
nular.

campo de futbol 1 105,00 63,00 6.615,00
6.615,00 1,63 10.782,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

IMPORTE

03.02 m2 CESPED ARTIFICIAL

Suministro y colocacion de césped artificial Ultima generacién para
la practica del futbol, incluido marcaje de lineas. Caracteristicas mini-
mas:

- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY, inlcuso homologacion de cam-
po de césped artificial por laboratorio homologado por la FIFA, se-
gun ensayo UNE-EN 15330-1.

- Tipo: Monofilamento o combinacion con fibrilado.

- 6 Monofilamentos (12 cabos por puntada) ) como minimo

- Tufting con Galga: entre 3/8y 5/8 de pulgada

- Altura fibra: 60 mm

- Peso de la fibra: > 1.100 gr/m2

- Puntadas/m2: > 7.500 puntadas

- Titulo del filamento: > 13.000 dtex

- Espesor/anchura del hilo: > 400 micras

- Peso total: > 2.200 gr/m2

- Capa sellado backing: Latex, Poliuretano ¢ Polietileno

Incluso marcaje de lineas segin normativas en vigor. Adhesivo
bi-componente, cinta de unién y rellenos de silice y/o mix proce-
dente de la desisntalacién y caucho necesarios incluidos. Fabricado
segun los sistemas de Gestion de Calidad previstos en la norma
UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001: 2015 y UNE EN ISO
45001:2018 con alcance, todas ellas, en disefio y fabricacion, sumi-
nistro, instalacion y mantenimiento de pavimento de césped artifi-
cial, recuperacion, reutilizacion y reciclaje.

Se aceptard modelos de césped similares, cumpliendo las siguientes
tolerancias en los siguientes parametros.

Peso total de la fibra: Se aceptara +/- 2%

Peso total del producto: Se aceptara +/- 2%

Puntadas/mz2: Se aceptara +/- 2%

Decitex del producto: Se aceptarad +/- 2%
Posteriormente a la instalacién, se realiza como capa inferior, un
proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y se-
ca, con un 97% de silice, granulometria entre 0,3/0,8 mm, en una
cantidad de 15 kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y
acabado superficial se realiza un extendido de granulado de caucho
SBR, color negro, en una proporcién de 12 kg/cm2 aproximadamen-
te y con una granulometria entre 0,5/ 2,5 mm.

No se aceptaran variaciones en el resto de las caracteristicas, tales
como tipo, forma y seccion de la fibra, galga y tipo de tufting. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

campo de fatbol 1 105,00 63,40

130.077,78
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.03

03.04

m2 SOLERA HORMIGON HA-25, 15 CM ACAB.FRATASADO

Solera de hormigén armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigdén HA-25/B/20/Ilb, con cemento CEM 1I/A-V42,5, arena de
rio y arido rodado tamafio maximo 20 mm., elaborado en central,
incluso vertido, vibrado y colocado, curado y armado con doble ca-
pa de mallazo electrosoldado #150*150*8 mm. en cara superior e
inferior, incluso p.p. de patas de acero corrugado para sujecién de

la doble capa de mallazo, incluso formacion de rampas para salvar
desniveles que se produzcan a la hora de pavimentar, p.p. de juntas,
aserrado y sellado de las mismas con masilla elastica de poliureta-
no, acabado superficial fratasado hasta alcanzar un grado de resba-
ladicidad C3, vertido sobre ldmina de PVC de 400 galgas de espe-
sor, vertido con bomba en zonas que asi lo requieran, colocacion

de aislamiento de poliestireno expandido de 2 cm de espesor en en-
cuentros perimetrales, encofrado y desencofrado donde sea necesa-
rio, reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfi-
lados, empleo de medios auxiliares, asi como todas aquellas opera-
ciones y accesorios necesarios para su correcta ejecucion segun pro-
yecto, EHE, demds normativa vigente e indicaciones de la D.F. Total-
mente terminada. Medida la superficie en proyeccidn horizontal.

acera perimetral 1 1.318,00 1.318,00
zanja hasta depdsito y c.instalaciones 1 32,00 1,00 32,00

1.350,00 31,06
m  BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavacidn previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

remate fondos césped 2 63,40 126,80

41.931,00

126,80 13,26
L0 1 1 P

1.681,37

184.472,60
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04

04.01
04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

OBRA CIVIL
ud CIMENTACION PORTERIAS

Dado de hormigon HA-25 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.20
mm., para ambiente agresivo media, para cimentacion de porterias
con armadura segun detalle de proyecto, de 0,50x0,50x0,50 m, in-
cluso excavacién, encofrado y desencofrado, taladro para insercién
de vainas, retacado de las mismas con mortero de cemento, relleno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a vertedero.

Porterias Futbol 11 4
Porterias Futbol 7 8

4,00
8,00

ud CIMENTACION BANDERINES

Dado de hormigdn HA-25 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.20
mm., para ambiente agresivo media, para cimentacion de banderi-
nes, de 0,20x0,20x0,30 m, incluso excavacidn, encofrado y desenco-
frado, taladro para insercion de vainas, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.

Campo Futbol 11 4

12,00

4,00

107,17

1.286,04

ud CIMENTACION POSTES PARABALONES 6 m.

Zapata de hormigon para cimentacion de postes parabalones, con
armadura segun detalle de proyecto, de 0,80x0.80x1.00 m, incluso

excavacion, encofrado y desencofrado, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.

Campo Futbol 7 4 5,00

4,00

20,00

54,88

219,52

ud CIMENTACION POSTES PARABALONES 8 m.

Zapata de hormigon para cimentacidn de postes parabalones, con
armadura segun detalle de proyecto, de 1,00x1,00x1,40 m, incluso

excavacion, encofrado y desencofrado, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de so-
brantes a vertedero.

Campo Futbol 11 2 11,00

20,00

22,00

276,77

5.535,40

ud CIMENTACION MARCADOR

Cimentacion de marcador, con armadura segun detalle de proyecto,
de 2,75x1,25x1,10 m, incluso excavacidn, encofrado y desencofrado,
retacado de las mismas con mortero de cemento, relleno perimetral
y carga y transporte de sobrantes a vertedero.

22,00

1,00

486,72

10.707,84

1,00

713,27

713,27
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01.06 ud CIMENTACION BACULOS ILUMINACION 2,10x2,10x2,50
Dado de hormigdn para cimentacion de baculos de iluminacion
troncoconicos de 20 metros de altura, con armadura seguin detalle
de proyecto incluyendo las placas y pernos de anclaje, de
2,10x2.10x2.50 m, incluso excavacion, encofrado y desencofrado, re-
tacado de las mismas con mortero de cemento, relleno perimetral y
carga y transporte de sobrantes a vetedero.
4 4,00
4,00 1.923,34 7.693,36
04.01.07 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/XC2SR VERT. MANUAL
Hormigdn en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimen-
tacion HM-20/B/40/XC2SR de resistencia caracteristica a compre-
sién 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitacion, con cemento sulforresis-
tente, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas Cédigo
Estructural y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
cerramiento TIPO 1 1 21,51 0,60 0,10 1,29
1 25,00 060 0,10 1,50
1 25,00 060 010 1,50
cerramiento TIPO 2 1 98,42 0,60 0,10 5,91
1 32,96 060 010 1,98
1 5,39 060 0,10 0,32
12,50 88,86 1.110,75
04.01.08 m3 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-35/B/20/XC2+XA3
Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimenta-
cion HA-35/B/20/XC2+XA3, elaborado en central, de resistencia ca-
racteristica a compresion 35 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda,
tamafio maximo del &rido de 20 mm, en elementos situados en am-
bientes con contenidos de sustancias quimicas capaces de provocar
la alteracion del hormigdn con velocidad répida (ataque quimico
fuerte), elaborado con cemento sulforresistente. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado segun planos
de proyecto, vertido por medio de camion-bomba, vibrado y colo-
cado. Segun normas Codigo Estructural y CTE-SE-C. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracidn de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
cerramiento TIPO 1 1 21,51 0,60 0,40 5,16
1 25,00 060 040 6,00
1 25,00 0,60 0,40 6,00
cerramiento TIPO 2 1 98,42 0,60 0,40 23,62
1 32,96 0,60 0,40 7,91
1 5,39 060 040 1,29
49,98 242,52 12.121,15
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CODIGO

04.01.09

04.02
04.02.01

04.02.02

m3 HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS =25 cm h<3 m HA-35/B/20/XC2+XA3

Hormigén armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a
2 caras vistas hasta 3 m de altura, HA-35/B/20/XC2+XA3, elaborado
en central, de resistencia caracteristica a compresiéon 35 MPa
(N/mm?2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitacion, elaborado con cemento sulforresisten-
te, para ataque quimico fuerte. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado segun planos de proyecto, colo-
cacion de tableros fendlicos en zonas vistas, vertido por medio de
camion-bomba, formacion de juntas de dilatacidn, vibrado y coloca-
do. Seguin normas Cdédigo Estructural, CTE-SE-C y NTE-CCM. Com-
ponentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.

cerramiento TIPO 1 21,51 0,25 0,90

25,00 0,25 1,20
25,00 0,25 1,60
98,42 0,25 0,80
32,96 0,25 0,80

5,39 0,25 0,80

cerramiento TIPO 2

—_ A A

4,84
7,50
10,00
19,68
6,59
1,08

TOTAL 04.01....rrcrsrsssssssssssnsssssssssssnsns

EQUIPAMIENTO
ud JUEGO PORTERIAS FUTBOL-11 SECCION OVALADA

Suministro e instalaciéon de juego de porterias fijas para fatbol 11
con arquillos traseros, ref. PFO11 y PF031 de MONDO o equivalente
segun criterio de la Direccidon de Obra, disefiadas y fabricadas con-
forme a la normativa EN - 748 y reglamentacion vigente, de dimen-
siones interiores 7,32 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio extrusiona-
do de seccidn ovalada nervada de 120x100 mm, dotadas en su par-
te trasera de doble canal para la fijacion de los arquillos y ganchos
fabricados en poliamida para las redes, incluso anclajes de PVC y re-
des de nylon.

49,69 367,79 18.275,49

.................................. 57.662,82

1,00

ud JUEGO PORTERIAS F.7 ABATIBLE SECCION CIRCULAR

Suministro e instalacion de juego de porterias abatibles sobre so-
portes fijos para futbol 7, ref. PF111 de MONDO o equivalente se-
gun criterio de la Direccion de Obra, certificada por el instituto de
biomecanica de Valencia conforme a la norma UNE EN 748:2004 /
AC:2006, de dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas
por un marco de porteria fabricada en aluminio extrusionado y un
sistema de abatimiento formado por dos brazos telescdpicos y dos
postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida
para la sujeccién de las redes, elementos de fijacion y redes de ny-
lon.

1,00 3.101,62 3.101,62

2,00

2,00 2.020,27 4.040,54

30 mayo 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.02.03

04.02.04

04.02.05

ud JUEGO BANDERINES ABATIBLES

Suministro e instalacion de juego de banderines abatibles de cérner
Mondo PF610.

1 1,00

1,00 126,87
ud BANQUILLO SUP. 12 PLAZAS
Suministro e instalacion de banquillo de suplentes cubierto para 12
plazas, modelo BASIC de MONDO o equivalente segun criterio de la
Direccién de Obra. Esta formado por una estructura de acero galva-
nizada resistente a la corrosion, cerrada en los laterales y en la parte
posterior con paneles de policarbonato celular trasltcidos. Este ma-
terial tiene una alta resistencia al impacto y dispone de proteccién
frente al envejecimiento producido por los rayos U.V. Se incluyen
juntas de goma en todas las uniones entre paneles para asegurar
una perfecta estanqueidad. CSe incluyen asientos con respaldo
(MONDOSEAT-6, color estadar azul CS6), fabricados en polipropile-
no y con un disefio ergondmico. Incluso p.p. de transporte y fijacion
al suelo segun indicaciones del fabricante.

Campo de Futbol 11 2 2,00

126,87

2,00 1.543,01
ud POSTE METALICO ACERO GALV. 8m.
Suministro e instalacion de unidad de poste para la sujecion de una
red de proteccion de fondo en campo de futbol. El poste esta reali-
zado en tubo de acero St37, con un didmetro de 135 mm y un gro-
sor de 6 mm. La altura del poste es de 8 metros. El poste se somete
a un recubrimiento de pintado galvanizado (acabado estandar) aun-
que puede someterse a un pintado adicional si asi lo solicita el clien-
te (en ese caso, el precio debe revisarse). Lleva un elemento de ama-
rre a una altura de trabajo (aproximadamente 1,2 m) para la suje-
cién manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la
instalacion total de la red se deben colocar tantos postes como se-
an necesarios, teniendo en cuenta que la separacién maxima entre
los postes es de 5 metros.
Es necesaria la realizacion previa de una zapata de hormigon para la
colocacién del anclaje del poste en la misma. El poste se encastra
en el anclaje una vez este esta colocado, con unos 500mm de pro-
fundidad. Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la
central (3 metros) y superior (6 metros) se colocan tres cables hori-
zontales de 3 mm de grosor para que el pafio de red quede tenso.
Calculo de resistencia:
Segun la Normativa Espafola (Zona "A" geografica del Codigo Téc-
nico de la Edificacion), con un valor basico de la velocidad del vien-
to Vb=26m/s y cargas debidas al viento mayoradas por 1.5.
Para la obtencién de este resultado se ha tenido en cuenta una se-
paracién entre postes de 5 metros entre ejes y un pano de red de
cuadricula de 100 mm y cordén de 3,5 mm

Campo Futbol 11 2 11,00 22,00

3.086,02

22,00 342,41

7.533,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.02.06

04.02.07

ud POSTE METALICO ACERO GALV. 6m.

Suministro e instalacion de unidad de poste para la sujeciéon de una
red de proteccion de fondo en campo de futbol. El poste esta reali-
zado en tubo de acero St37, con un didmetro de 100 mm y un gro-
sor de 3 mm. La altura del poste es de 6 metros. El poste se somete
a un recubrimiento de pintado galvanizado (acabado estandar) aun-
que puede someterse a un pintado adicional si asi lo solicita el clien-
te (en ese caso, el precio debe revisarse). Lleva un elemento de ama-
rre a una altura de trabajo (aproximadamente 1,2 m) para la suje-
cién manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la
instalacion total de la red se deben colocar tantos postes como se-
an necesarios, teniendo en cuenta que la separacién maxima entre
los postes es de 5 metros.

Es necesaria la realizacion previa de una zapata de hormigén para la
colocacién del anclaje del poste en la misma. El poste se encastra
en el anclaje una vez este estad colocado, con unos 500mm de pro-
fundidad. Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la
central (3 metros) y superior (6 metros) se colocan tres cables hori-
zontales de 3 mm de grosor para que el pafio de red quede tenso.
Célculo de resistencia:

Segun la Normativa Espafiola (Zona "A" geografica del Codigo Téc-
nico de la Edificacion), con un valor basico de la velocidad del vien-
to Vb=26m/s y cargas debidas al viento mayoradas por 1.5.

Para la obtencion de este resultado se ha tenido en cuenta una se-
paracion entre postes de 5 metros entre ejes y un pafio de red de
cuadricula de 100 mm y cordén de 3,5 mm

Campo Futbol 7 4 5,00 20,00

20,00 251,26
m2 RED PROTECCION FIJA
Suministro e instalacion de unidad de metro cuadrado de pafio de
red para la proteccion de las zonas situadas detras de las porterias,
como red para proteccion de fondos de campos de futbol (para ser
instalada entre postes).
Las dimensiones de cobertura de la red varian dependiendo en ca-
da caso de la superficie que se desea proteger. Esta red esta fabrica-
da en polipropileno, perimetrada en cabo de 8 mm y cosida malla
por malla, de trama 100 x100mm y corddn de 3,5mm.
El pafio de la red se sujeta a los postes formando una barrera pa-
ra-balones. La red debe quedar tensa gracias a una sirga de acero
colocada en su parte superior e inferior (la sirga se suministra con
los postes) del pafio en toda su longitud.

Campo de Futbol 11 2 50,00 8,00 800,00
Campo de Futbol 7 4 20,00 6,00 480,00

5.025,20

1.280,00 1,67

2.137,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.08 ml BARANDILLA DE CIERRE PERIMETRAL DE CAMPO

Suministro e instalacion de barandilla metéalica formada por pasa-
manos de tubo de acero galvanizado en caliente S275JR, con perfi-
les de seccidn circular, de 60mm de didmetro y 1.5mm de espesor,
postes tubulares de acero, de didametro 60mm y espesor1.5mm. de
sujecion verticales colocados cada 2,00 m y de altura 120mm, uni-
dos entre si, mediantes piezas de unién de aluminio.lncluso p.p. par-
te mévil para acceso de vehiculos y de personas (segun planos). Ins-
talada previo taladro con corona de agua y recibida con cufias y
hormigdn HA-25.

Campo de Futbol 11 2 105,00 210,00
2 63,40 126,80
336,80 44,72 15.061,70
04.02.09 ud MARCADOR ELECTRONICO FUTBOL CON SUBESTRUCTURA

Suministro e instalacion de marcador electronico MEFUTUR 3L o si-
milar, con funciones de tiempo de juego, puntuacion local/visitante
y funcién de horario cuando el marcador no se estéa utilizando, di-
mensiones 2.000 x 1.200 x 150 mm, fabricado con perfil de aluminio
de 2,50 mm, digitos de 30 cm de altura y control mediante consola
via radio, incluso estructura de acero galvanizado y anclajes para an-
claje en suelo. Completa y terminada.

1 1,00
1,00 4.700,23 4.700,23

04.02.10 m  VALLADO METALICA PLASTIFICADA h=2,00 m

Suministro e instalacion de vallado modular formado por paneles
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm
de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5
mm de didmetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastifica-
do en color blanco y postes de perfil hueco de seccidn rectangular,
de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de fabrica u hor-
migon. Incluso bases para el atornillado directo de postes y acceso-
rios para la fijacion de los paneles de malla electrosoldada modular
a los postes metalicos. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

cerramiento TIPO 1 1 69,00 69,00
1 6,00 6,00
cerramiento TIPO 2 1 98,42 98,42
1 32,96 32,96
1 5,39 5,39

211,77 62,70 13.277,98

TOTAL 04.02.......ccoeeererrrsrerere e sssssasese s s ssssssasssesesesesssssens 58.090,78

TOTAL 4.ttt s e s e e e e e e e nn e s 115.753,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05
05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

INSTALACION DE RIEGO
ud CANON RIEGO ENERGEN. BG 100 E

Suministro y colocacion de Canoén de riego EMERGENTE modelo BG
100 E o similar con alcance maximo hasta 48,8m y una entrada de
2",

Campo de Futbol 11 6

6,00

ud ELECTROVALVULA

Suministro y colocacion de electrovélvula de fundicién embridada
DN 80 incluso solenoide de tres vias piezas especiales.

Campo de Futbol 11 6

6,00

6,00

1.223,51

7.341,06

ud ARQUETA REGISTRO 60X60

Arqueta de registro de 60x60 cm. para alojamiento de electrovalvu-
las, realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor re-
cibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su inte-
rior, i/solera de hormigéon HM-20 N/mm2 y tapa de hormigdn arma-
do o fundicion.

Campo de Futbol 11 6

6,00

6,00

273,51

1.641,06

ud LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x1,5mm2

Circuito de alimentacion de electrovalvula, en tramos de 2,34y 7 hi-
los, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp7, conductores de
cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento RZ1-k 0,6/1kV, en sistema mo-
nofasico (fase y neutro), en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo montaje, conexionado y p./p. de
cajas de registro, regletas de conexién y medios auxiliares.

Campo de Futbol 11 1

6,00

1,00

143,92

863,52

ud LINEA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO

Circuito Ill - 400 Volt. para Equipo Bombeo Riego instalado con ca-
ble RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x16,0mm2+1x16,0mm2+T.T. (Multipolar
// RZ1-K(AS) ). Medida la unidad instalada desde el cuadro de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del dltimo recinto suminis-
trado. Cable instalado bajo tubo de didmetro: 63,0 mm (que cum-
ple las caracteristicas minimas de Tubos en canalizaciones enterra-
das segun la ITC-BT-21), en montaje enterrado, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyen-
do excavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, monta-
je de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena
de rio, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, sin reposicién de acera o
pavimento, con elementos de conexidn, instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

1,00

1,00

1.060,36

1.060,36

1,00

674,64

674,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

m3 EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED DE TUBERIAS Y ARQUETAS

Excavacion de zanjas para red de tuberias y arquetas por medios
mecanicos, incluyendo formacién de solera de hormigén, relleno y
compactado, proteccién de juntas con anillado de ladrillo, reposi-
cion de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero, sin limita-
cion de distancia, trabajos auxiliares y mano de obra y material ne-
cesario.

2 103,00 0,40 0,60
2 65,00 0,40 0,60
1 32,00 0,40 0,60

49,44
31,20
7,68

ml  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

Tuberia de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 90 mm de didmetro,
con registro sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.
de todo tipo de piezas especiales para unién entre si, a otras tuberi-
as, accesorios y de dilatacion cada 100 metros, colocada en zanja,
con los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas
en final de tramo.

Largo 2 103,00
Ancho 2 65,00

88,32

206,00
130,00

23,82

2.103,78

ml  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.

Tuberia de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 110 mm de diametro,
con registro sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD para aco-
metida a depdsito existente.

Acometida a deposito 1 32,00

336,00

32,00

12,47

4.189,92

ud ARQUETA REGISTRO 60X60

Arqueta de registro de 60x60 cm. para entrada a dep0sito, realiza-
da con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/sole-
ra de hormigéon HM-20 N/mmz2 y tapa de hormigén armado o fun-
dicién.

entrada deposito 1

32,00

1,00

16,55

529,60

ud EQUIPO PROGRAMADOR

Suministro e instalacién de equipo programador electrénico de rie-
go, con seis estaciones de control hidraulico, totalmente instalado y
conexionado a cuadro eléctrico, incluso proteccion necesaria. Com-
pleto y funcionando.

1,00

1,00

158,21

158,21

1,00

619,94

619,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.11

05.12

05.13

ud GRUPO DE PRESION

Suministro y colocacion de bomba sumergible de 18,5 Kw, 25 cv ca-
paz de suministrar 54 m3 a 84 mca incluido soporte para instalacion
en horizontal y cuadro eléctrico con arranque progresivo , totalmen-

te instalada incluso

conexionado de cuadro a bomba hasta 10m de

distancia, instalacién eléctrica conectada con el equipo programa-
dor de riego, conexiones hidraulicas, valvuleria, piezas especiales y

probado.

1 1,00

1,00

ud VALVULA FLOTADOR @100

Vélvula de flotador, para la presién necesaria, totalmente colocada,
con p.p. de piezas especiales, codo posvalvula, tornilleria, anclaje a
muro etc., de didmetro D=100 mm.

1 1,00

4.375,60

4.375,60

1,00

ud VALV.ESFERA LATON ROSCA D=4"

Valvula de compue
cierre derechas, col

rta tipo Euro 20-23 o similar, PN16, con volante,
ocada en obra, probada, con p.p. de piezas espe-

ciales, tornilleria, etc., de diametro D=100 mm.

TOTAL 05

1 1,00

987,60

987,60

1,00

307,29

24.852,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06

06.01
06.01.01

06.01.02

06.01.03

06.01.04

INSTALACIONES DE RED DE SANEAMIENTO

RED ENTERRADA

Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida a pozo de registro existente en la instalacion con embo-
cadura de tuberia de saneamiento de PVC corrugada para sanea-
miento de 315 mm de didmetro nominal, y trabajos de albafileria
completos. Incluyendo la rotura del pavimento, tapado posterior de
la acometida y reposicion del pavimento, y con p.p. de medios auxi-

liares.

red pluviales
red drenaje

ml  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm de didame-
tro nominal, tipo doble pared teja de Uralita o similar, unién por
junta elastica, color naranja, incluso p.p. de piezas especiales. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/

CTE-HS-5.

Conexion canaletas con pozos intermedios

ml  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 315mm

Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 315 mm de didme-
tro nominal, tipo doble pared teja de Uralita o similar, unién por
junta elastica, color naranja, incluso p.p. de piezas especiales. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/

CTE-HS-5.

Salida a red general Campo

ml  CANALETA SELF200 ULMA

Suministro e instalacion de Canaleta para recogida de aguas pluvia-
les modelo SELF200 de ULMA o similar, de hormigén polimero, con
rejilla metélica galvanizada, segun seccion tipo en planos de proyec-
to, totalmente colocada, incluso p.p. de conexion, excavacion, ci-
miento de hormigdn y rigola de encuentro entre acera perimetral y
canaleta. Completa y terminada.

campo F-11

1

1

1

1
1

64,00
85,00
43,00

44,00

108,00
106,50

1,00
1,00

2,00 333,56

64,00
85,00
43,00

667,12

192,00 21,02

44,00

4.035,84

44,00 32,01

108,00
106,50

1.408,44

214,50 53,71

11.520,80

30 mayo 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01.05

06.02
06.02.01

06.02.02

06.02.03

06.02.04

m  TUBERIA DRENAJE DOBLE PARED CORRUGADA DE POLIETILENO AD D=200 mm

Tuberia de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y
de seccion circular, de 200 mm de diametro exterior, suministrada en tiras,
colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de
grava de 10 cm de espesor compactada por medios mecanicos y nivelada,
sobre la que se colocara una nueva capa de relleno de la misma grava de
25 cm de espesor con compactacion mayor al 75% y cierre con doble sola-
pa del paquete filtrante con el propio geotextil. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion, el tapado posterior de las zanjas, ni los me-
dios de proteccion colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Con-
forme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterraneo y Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
red drenaje talud 1 110,00

110,00

110,00

TOTAL 06.01....orrrrererscsrssmssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

OBRA CIVIL
m3 EXCAVACION ZANJA TERRENO TRANSITO Y TAPADO POSTERIOR

Excavacion en zanja en terreno de transito, con agotamiento de
agua, incluso tapado posterior, compactado y con carga y transpor-
te de los productos del material sobrante a vertedero hasta una dis-
tancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccién colectivas. Medicion de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-Cy
NTE-ADZ.

RED PVC 200 1 192,00 0,60 1,00
RED PVC 315 1 44,00 0,80 2,00
RED DRENAJE 200 1 110,00 0,80 1,00

115,20
70,40
88,00

4.352,70

21.984,90

Ud ARQUETA REGISTRO 60x60 cm. C-250

Ud. Arqueta de registro de 60x60 cm. y profundiad méaxima 100 cm,
prefabricada con hormigdn HM-20/P/20/I recibido con mortero de

cemento 1/6, i/solera de hormigén HM-20/P/40/lla y tapa de fundi-
cion tipo C-250, s/NTE-ISS-50/51.

SANE CAMPO DE FUTBOL 2

273,60

2,00

14,37

3.931,63

Ud ARQ.ARENERO PREF. H.POLIMERO C/ CESTILLA

Arqueta arenero de hormigdn polimero, colocada en la canaleta de
recogida de aguas pluviales, provista de rejilla galvanizada y cestilla
extraible, incluso tubo de PVC de 110 mm para conexién sifonica
con la red de saneamiento, totalmente instalada y rematada.

SANE CAMPO DE FUTBOL 10

2,00

10,00

107,41

214,82

m3 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ARIDO TRITURADO 20-40 mm

Material filtrante en formacién de zanja drenante, compuesto por arido tritu-
rado clasificado 20-40 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, inclu-
so nivelacién, rasanteo y compactacion de la superficie de asiento, termina-
do. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterraneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

RED DRENAJE 200 1 110,00 080 040

10,00

112,88

1.128,80

TOTAL 06.......crcrinirnssissssss s bbb b b bbb

1.364,00

6.639,25
28.624,15

30 mayo 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 INSTALACION DE ALUMBRADO

07.01 ACOMETIDA ELECTRICA

07.01.01 m  CANALIZACION ENTERRADA 2XD=110mm

Canalizacién subterranea vacia, bajo tubo de material termopléastico
de didmetro 2x D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de di-
mensiones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, inclu-
yendo excavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, par-
te proporcional de arquetas, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de rio, relleno con tierra procedente de la excavacién de 25 cm.
de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposicién de ace-
ra o pavimento.

1 30,00 30,00
30,00 14,19 425,70

TOTAL 07.01 ... sssssssssssssssssssssss s 425,70

07.02 CIRCUITOS

07.02.01 m  Cableado para red subterranea de alumbrado publico.

Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por
4 cables unipolares RZ1-K (AS) reaccion al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm? de seccién,
siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

1 240,00 240,00
240,00 8,83 2.119,20

TOTAL 07.02.......ciisisinsssnssssssssss st s ssssssssaens 2.119,20

07.03 CUADRO ELECTRICO

07.03.01 ud ACTUALIZACION CUADRO VESTUARIOS ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL
Actualizacion del Cuadro proteccidn y encendidos existente en el
vestuario para incorporar las proteccién y maniobras del campo de
futbol 7.
Instalado, incluyendo mano de obra, cableado y conexionado. Se-
gun Esquema unifilar.

1,00 969,72 969,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

07.03.02

07.04
07.04.01

07.04.02

Ud CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO.

Suministro y montaje de dispositivos de proteccion en cuadro existente pa-
ra los circuitos de alumbrado y de videomarcador. Se incluyen los siguien-
tes dispositivos:

- 2 Ud. Interruptor Diferencial tetrapolar 1V, 40A, sensibilidad
300mA, clase A

- 1 Ud. Interruptor Diferencial bipolar Il, 40A, sensibilidad 300mA,
clase A

- 1 Ud. Interruptor Diferencial bipolar IV, 63A, sensibilidad 300mA,
clase A

- 2 Ud. Interruptor Automatico tetrapolar IV, 25A, curva C, 6kA

- 1 Ud. Interruptor Automatico bipolar II, 32A, curva C, 6kA

- 1 Ud. Interruptor Automatico tetrapolar IV, 50A, curva C, 6kA

- 1 Ud. Limitador sobretensiones transitorias tipo I+ll

La aparamenta sera de gama iC60N de marca Schneider o similar. Incluso
terminales, elementos de colocacion, conexionado, sefializacion indeleble
del dispositivo, pequefio material y accesorios. Totalmente instalados y pro-
bados. Medida la unidad colocada.

1,00 1.977,75
TOTAL 07.03....comtcererssnssssssssssssssss s s sasssasens

LUMINARIAS
Ud COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL DE 20 m.

Suministro e instalacion de columna para alumbrado campo de fut-
bol de 20 m de altura y seccidén troncopiramidal construidas en cha-
pa de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvanizadas en
caliente seguiin normas UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531, provista
de plataforma fija P52 para tres proyectores, linea de vida con acce-
so mediante escalera y quitamiedos. Incluso descansillo abatible, ca-
ja de conexidn y proteccion, con fusibles, conductor aislado de co-
bre para 0,6/1 kV de 3x2x2,5 mm?, arqueta de paso y derivacién de
40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido, acoplada al sopor-
te. Incluye replanteo, fijacién de la columna, montaje, conexionado
y comprobacién de su correcto funcionamiento.

4 4,00

1.977,75

2.947,47

4,00 6.267,70
Ud PROYECTOR GEN8 WS290 RFWS290P.5070.8RF 1625W

Suministro y montaje de proyector LED para espacios deportivos con las si-
guientes caracteristicas:

- Potencia: 1.625 W /400 V

- Factor de potencia: 0,97

- Flujo lampara: 297.000 Im

- Flujo luminaria: 252.044 Im

- Temperatura de color: 5.000 K

- Grado de proteccion IP66-IKO8 segun UNE-EN 40-50

- CRI>70

- Esperanza de vida de 60.000 h (L90)

- T2 funcionamiento: -30°C a 30°C

- Optica: WS290

- Incluye control por radio frecuencia.

- Peso (driver incluido): 23 kg

- Coeficiente aerodinamico medio: 0,22

Modelo AAA-LUX WS2007v 7.1 o equivalente a criterio de la direccion fa-
cultativa. Adjuntando calculos liminicos en caso de cambio de modelo.
Incluso juego de pernos de anclaje y tornilleria de acero galvanizado en ca-
liente. Incluso medios de transporte y elevacion, accesorios, cableado, co-
nexionado incluyendo derivacion desde arqueta. Completamente instalada
y probada. Medida la unidad instalada.

25.070,80

30 mayo 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 4,00
4,00 2.570,88 10.283,52
07.04.03 Ud PROYECTOR GEN8 WS200 RFWS200P.5070.8RF 1625W
Suministro y montaje de proyector LED para espacios deportivos con las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia: 1.625 W /400 V
- Factor de potencia: 0,97
- Flujo lampara: 297.000 Im
- Flujo luminaria: 253.269 Im
- Temperatura de color: 5.000 K
- Grado de proteccion IP66-IK08 segun UNE-EN 40-50
- CRI>70
- Esperanza de vida de 60.000 h (L90)
- T# funcionamiento: -30°C a 30°C
- Optica: WS200
- Incluye control por radio frecuencia.
- Peso (driver incluido): 23 kg
- Coeficiente aerodinamico medio: 0,22
Modelo AAA-LUX WS200P.810.5070.ST o equivalente a criterio de la
direccion facultativa. Adjuntando calculos Iuminicos en caso de cambio de
modelo.
Incluso juego de pernos de anclaje y tornilleria de acero galvanizado en ca-
liente. Incluso medios de transporte y elevacion, accesorios, cableado, co-
nexionado incluyendo derivacion desde arqueta. Completamente instalada
y probada. Medida la unidad instalada.
8 8,00
8,00 2.570,88 20.567,04
TOTAL 07.04.........c.o s ssse s sens 55.921,36
07.05 SISTEMA DE CONTROL
07.05.01 u PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA CONTROL ALUMBRADO
Programacion y puesta en marcha del sistema de control de Alumbrado, in-
cluyendo:
- Programacion de los drivers de las luminarias.
- Comprobacion y direccionamiento de las luminarias.
- Comprobacion y parametrizacion de los elementos de control.
- Parametrizacion del sistema segun requerimientos del cliente.
- Comprobacion final de funcionamiento.
- Formacién al personal encargado de la explotacion del sistema.
Total 12 12,00
12,00 4351 522,12
07.05.02 u  AAA-LUXINCONTROL SB SMART x6 400V
Suministro y montaje de botonera configurable para 1 campo de futbol, con-
teniendo 6 escenas de iluminacion diferentes. Incluso p.p. de material, ac-
cesorios, cableado, conexionado. Completamente instalada y probada. Me-
dida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 3.038,57 3.038,57
TOTAL 07.05......ccc et sssses s s sess s s sesssssssssnssens 3.560,69
07.06 TOMA DE TIERRA
30 mayo 2025 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.06.01 Ud Toma de tierra de alumbrado publico con pica.

Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de
2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para
comprobacién, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacién para la arqueta de regis-
tro, hincado del electrodo en el terreno, colocacién de la arqueta de
registro, conexién del electrodo con la linea de enlace mediante gra-
pa abarcén, relleno con tierras de la propia excavacién y aditivos pa-
ra disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tie-
rra mediante puente de comprobacién. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacion
de la arqueta de registro. Conexion del electrodo con la linea de en-
lace. Relleno de la zona excavada. Conexion a la red de tierra. Reali-
zacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

07.06.02 m  Conductor desnudo de tierra de alumbrado publico.

Conductor desnudo de tierra de alumbrado publico formado por ca-
ble rigido desnudo de cobre trenzado, de 16 mm? de seccién. Inclu-
so uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bor-
nes de unidén. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor desnudo

de tierra. Conexionado del conductor desnudo de tierra mediante
bornes de unién.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

4,00

173,28

693,12

TOTAL 07.06......ccceirnrrrsrsnsssmsssssssssssss s

07.07 LEGALIZACION BT

07.07.01 u  DOCUMENTACION LEGALIZACION BAJA TENSION

Legalizacion de la instalacion de Alumbrado Exterior, incluyendo Memoria y
CIE para la legalizacién de la instalacién de Alumbrado exterior, incluyendo
los visados en el colegio profesional correspondiente y la presentacion y se-
guimiento hasta buen fin de los expedientes ante servicios territoriales de
industria y entidades colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Incluso inspeccién de la instalacion por parte de una ECA. Se
incluyen todos los tramites administrativos que haya que realizar con cual-
quier organismo oficial para llevar a buen término la legalizacién.

1

1,00

228,80
921,92

1,00

350,00

350,00

30 mayo 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.07.02

u  DOCUMENTACION FINAL OBRA

Documentacion final de obra incluyendo:

- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informatico, in-
cluyendo diagramas de blogues, esquemas unifilares, esquemas multifila-
res, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, deta-
lles de montaje, despieces y cualquier informacion grafica o escrita que per-
mita identificar los trazados y las caracteristicas de los materiales y
equipos de la instalacion.

- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento

- Certificados de garantia

- Homologaciones

- Certificados y protocolos de ensayos segun Pliego de Condicio-
nes y Reglamento de Eficiencia Energetica en Instalaciones de Alumbrado
Exterior.

- Cursos de formacién de usuarios

- Cursos de formacién de mantenimiento

265,00

L0 1 1 P

265,00
615,00

66.511,34

30 mayo 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

CODIGO

PRECIO

IMPORTE

08
08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

CONTROL DE CALIDAD
u  CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES

Ensayos para control de la conformidad, s/Orden FOM/891/2004, de zaho-
rras artificiales mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para de-
terminar la humedad natural, s’{UNE-EN 1097-5:2009, la granulometria,
S/UNE-EN 933-1:2012, la no plasticidad, s/fUNE-EN ISO 17892-12:2019, el
equivalente de arena, sS/IUNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016, la resisten-
cia a la fragmentacion de Los Angeles, s/UNE-EN 1097-2:2010, el indice

de lajas, s/lUNE-EN 933-3:2012 y el porcentaje de caras de fractura,

s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.
1

1,00

u  COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de com-
pactacion, mediante la realizacion en laboratorio del ensayo Proctor Modifi-

cado, s/UNE 103501:1994.
6

1,00

6,00

338,11

338,11

u  COMPACTACION TONGADA FIRME

Lote de control de la compactacidén de materiales extendidos en tongadas
de capas granulares de firme, con 7 determinaciones de densidad y hume-
dad, con medidor nuclear, 1 ensayo de placa de carga, sS'lUNE
103808:2006, 1 determinacion de la humedad natural, s/lUNE-EN ISO
17892-1:2015, y 1 determinacion del indice de regularidad superficial trans-

versal, sSI'UNE-EN 13036-8:2008.
2

6,00

2,00

95,43

572,58

u  LOTE CONTROL HORMIGON 4 PROBETAS

Ensayo caracteristico de resistencia, s/Cadigo Estructural, para comprobar
antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigon a su-
ministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de
muestras, sS'IUNE-EN 12350-1:2020, de 4 probetas de formas, medidas y
caracteristicas, s'UNE-EN 12390-1:2013, su conservacién y curado en la-
boratorio, s/{UNE-EN 12390-2:2020, y la rotura a compresion simple a 28 di-
as, sS/UNE-EN 12390-3:2020, incluso el ensayo de consistencia del hormi-

gon fresco, sS'UNE-EN 12350-2:2020.
3

2,00

3,00

358,09

716,18

u  ENSAYO LOTE 2 BARRAS ACERO

Ensayos para determinar la conformidad de un lote de 2 barras de acero
para armado de hormigén segun Codigo Estructural, y consistentes en de-
terminacién de caracteristicas geométricas conforme, ensayo de dobla-
do-desdoblado y de doblado simple, y ensayo de traccion para determinar
el limite elastico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el
alargamiento total bajo carga maxima conforme a UNE 36065:2011 y UNE

36068:2011, realizado en 2 barras de acero.
2

3,00

2,00

263,22

789,66

u  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO

Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de sanea-
miento, S/JUNE-EN ISO 13254:2018, UNE-EN ISO 13255:2018 y

UNE-CEN/TS 1329-2:2021.
1

2,00

1,00

263,82

527,64

u CARGAY ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estan-
queidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua para el
riego s/CTE DB-HS-4 y UNE-CEN/TR 12108:2015 IN.

1,00

128,00

128,00

30 mayo 2025
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 213,33 213,33
08.08 u  PRUEBA SERVICIO CUADRO ELECTRICO
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de man-
do y proteccion e instalaciones eléctricas s/REBT ITC-BT-05 y UNE-HD
60364-6:2017.
1 1,00
1,00 85,33 85,33
08.09 u  PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra
en instalaciones eléctricas sS/REBT ITC-BT-05 y UNE-HD 60364-6:2017.
1 1,00
1,00 85,33 85,33
TOTAL 8. s s sssss s s s s s s s s s s s s snsssnsssassnes 3.456,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. B.Y E. CAMPO DE FUTBOL 11 EN C.M.F. EL RABAL DE ZARAGOZA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 CLASIFICACION Y ALMACENAJE DE RESIDUOS EN OBRA
09.01.01 t Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01
Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda
(LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 /m3 realizada median-
te medios mecanicos.
267,03 1,04 277,71
09.01.02 t Carga mec RCDs material de excavacion 17 05 04
Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una
densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecanicos.
725,18 0,46 333,58
09.01.03 t Clasificacion mecanica RCDs en obra
Recogida y clasificacion selectiva por fracciones de residuos no peligrosos
en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y pie-
dras de excavacion) realizados mediante medios mecanicos, sin incluir la
carga en contenedor o camién.
10,48 8,11 84,99
09.01.04 t Carga mec RCDs tejas y materiales ceramicos 17 01 03
Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales ceramicos (LER 17 01
03) de una densidad aproximada de 0.9 t/m3 en camion o contenedor reali-
zada mediante medios mecanicos.
89,99 0,92 82,79
09.01.05 t Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07
Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de
una densidad aproximada de 2 t/m3 en camion o contenedor realizada me-
diante medios mecanicos.
2,34 042 0,98
09.01.06 t Carga mec RCDs madera 17 02 01
Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad
aproximada de 0.5 t/m3 en camién o contenedor realizada mediante me-
dios mecanicos.
7,80 1,66 12,95
09.01.07 t Carga man RCDs plastico 17 02 03
Carga de RCDs compuestos por plastico (LER 17 02 03) de una densidad
aproximada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manua-
les.
3,90 26,68 104,05
09.01.08 t Carga man RCDs papel y cartén 20 01 01
Carga de RCDs compuestos por papel y carton (LER 20 01 01) de una den-
sidad aproximada de 0.3 m3 en contenedor realizada mediante medios
manuales.
0,78 26,70 20,83
09.01.09 t Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04
Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de
una densidad aproximada de 1 tm3 en camion o contenedor realizada me-
diante medios mecanicos.
31,98 0,83 26,54
09.01.10 u  Suministro y llenado contenedor RP 1000 |
Suministro, etiquetado y llenado de contenedor de 1000 litros de capacidad
con residuos peligrosos de construccion y demolicion.
3,00 291,68 875,04
09.01.11 u  Contenedor residuos peligros 1000 |
Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros
de construccion y demolicién en obra.
1,00 247,02 247,02
TOTAL 09.01.....ocecirrcsrsesse s sss s sesssssssssssens 2.066,48
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.02
09.02.01

09.02.02

09.02.03

09.02.04

09.02.05

09.03
09.03.01

09.03.02

09.03.03

TRANSPORTE A INSTALACION AUTORIZADA
t Transporte tierras/desbroce camion 15 t 30 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camion de 15t
realizado por transportista autorizado a instalacion de valorizacién y/o elimi-
nacion considerando una distancia de 30 km y los tiempos de carga y espe-
ra.

u  Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km.

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 4 m3 de
capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacion considerando una
distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.

992,21

2,70

2.678,97

u  Transporte contenedor RCDs 6 m3 30 km.

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de
capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacion considerando una
distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.

1,00

63,50

63,50

u  Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km.

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 12 m3
de capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacién considerando
una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autoriza-
do.

5,00

83,50

417,50

u  Transporte RP camion 8 bidones/6 2 cont 1m3 30km

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -6 2 conte-
nedores de 1 m3- con residuos de construccion y demolicién peligrosos en
camién grua de 3.5 t realizado por transportista autorizado a instalacion de
valorizacién y/o eliminacion considerando una distancia de 30 km, los tiem-
pos de carga y espera y los tramites documentales, todo ello segun la nor-
mativa vigente.

9,00

103,50

931,50

TOTAL 09.02......cocrrrrmrrismsssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

DEPOSITO DE LOS RESIDUOS EN INSTALACION AUTORIZADA

t Depésito RCDs desbroce LER 20 02 01

Deposito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densi-
dad aproximada de 0.80 t/m3, en instalacién autorizada para la valoriza-
cion y/o eliminacion de RCDs con codigo 20 02 01 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente.

324,40

4.415,87

t Depésito de RCDs material de excavacion

Depésito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el cédigo 17
05 03) procedentes de la excavacion con una densidad aproximada de
1.80 tm3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalacion autori-
zada para la valorizacién y/o eliminacion de RCDs con cédigo 17 05 04 de
la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

267,03

6,37

1.700,98

t Depdsito de plastico

Deposito de residuos compuestos por plastico con una densidad aproxima-
da de 0.5 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o elimina-
cion de RCDs con cddigo 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente.

725,18

2,50

1.812,95

3,90

30,00

117,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.03.04

09.03.05

09.03.06

09.03.07

t Depésito de RCDs papel y carton

Deposito de residuos compuestos por papel y carton con una densidad
aproximada de 0.1 Ym3, en instalacion autorizada para la valorizacién y/o
eliminacion de RCDs con cadigo 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

t  Deposito RCDs mezclados LER 17 09 04

Deposito de residuos mezclados de construccién y demolicion (distintos de
los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre
el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y
0.8 t/m3, en instalacién autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de
RCDs con cddigo 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

0,78

17,00

13,26

u  Depdsito RP LER 17 09 03* contenedor 1000 |

Deposito de contenedor de 1000 litros de residuos peligrosos con cddigo
17 09 03* de la Lista Europea de Residuos (LER) segun Decision
2014/955/UE compuestos por otros residuos de construccion y demolicién
que contienen sustancias peligrosas, en instalacion autorizada para la valo-
rizacion y/o eliminacién de residuos peligrosos de construccion y demoli-
cion, segun la normativa vigente.

31,98

22,00

703,56

t Depdsito de mezcla residuos municipales

Depésito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad
aproximada de 0.8 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacion y/o
eliminacion de residuos con codigo 20 03 01 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.

3,00

475,00

1.425,00

TOTAL 09....oiiinss s bbb b s bbb

9,00

5.781,75
12.264,10
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Seguridad y Salud en la Obra
Elementos de seguridad y salud necesarios para la ejecucién de la
obra con arreglo a las disposiciones descritas en la Ley de Preven-
cién de Riesgos Laborales y en la Ordenanza de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo. La valoracion se encuentra desarrollada y encarpe-
tada en anexo independiente del proyecto. Con las homologacio-
nes y cumplimiento de las exigencias que le correspondan por la
aplicacién del Codigo Técnico de la Edificacion.
1 1,00
1,00 3.454,89 3.454,89
TOTAL 10 3.454,89
TOTAL.ceeeeetresseessessesssessssssessssssesssesss s ssss s RS s R R e 565.581,03
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt ittt sse sttt ss sttt es st ssessnens 18.642,51
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...ttt 107.549,10
03 PAVIMENTO ...ttt 184.472,60
04 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO .......ceutieeieiteieiseineesetsissessste et sttt bbb 115.753,60
05 INSTALACION DE RIEGO ...ttt sttt esss st ess sttt ssessesssssessessssansnne 24.852,58
06 INSTALACIONES DE RED DE SANEAMIENTO ...t sssesse s ssssssssisesen 28.624,15
07 INSTALACION DE ALUMBRADO ........ccouiumiimeieiseeseessessesse st sse st ss s s nsen 66.511,34
08 CONTROL DE CALIDAD......ccetutetueereeseeeneesetseesessasesesessesssessessessessssssssessessssssessessesssssssssessstsssssssessessassssssssessessassnsssnes 3.456,16
09 GESTION DE RESIDUOS .......ooooeeiriiieieessiseesesess s ssesessesess sttt ss sttt ssessasssssssssesssssssssnnes 12.264,10
10 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt bbbt 3.454,89
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 565.581,03

13,00 % Gastos generales ........ 73.525,53

6,00 % Beneficio industrial ...... 33.934,86
SUMA .. 107.460,39
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 673.041,42
21% IVA oo 141.338,70
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 814.380,12

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA con
DOCE CENTIMOS
Zaragoza, abril 2025.

Daniel Moreno Domingo
MSM arquitectos
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